

Marchés Publics

Quotidien

N° 2272 - Lundi 19 Mars 2018 — 200 F CFA

Sommaire

* Résultats de dépouillements :	P. 3 à 17
- Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées	P. 3 à 7
- Résultats provisoires des régions	P. 8 à 17
* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :	P. 18 à 24
- Marchés de fournitures et services courants	P. 18 à 23
- Marchés de travaux	P. 24
* Avis d'Appels d'offres des régions :	P. 25 à 26
- Marchés de travaux	P. 25 & 26

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

imprimerie NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : +226 25 43 05 66
: +226 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougouso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

RECTIFICATIVE DU LOT 1 suite à l'extrait de décision N°2018-0090/ARCOP/ORD du 07 mars 2018

Demande de Prix N°2018-03/DPX/MSL/SG/DMP du 08 février 2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (Contrat à ordre de commande). Référence de la publication de l'avis : RMP N°2248 du mardi 13 février 2018

Financement : Budget de l'Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 22/02/2018 ; Date de délibération : 12/03/2018 ; Nombre de plis : 04

Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DAF/MSL

Soumissionnaire	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GRACE GLORIA SERVICES	Min: 775 000 Max: 22 012 500	-	-	-	Non conforme : - absence de l'autorisation d'exploiter un restaurant ; - absence du certificat d'hygiène ; - absence de CV et d'attestation de disponibilité du chef cuisinier COMPAORE P Valérie ; - absence d'attestation de travail du serveur ILBOUDO Dieudonné.
WOURE SERVICES	Min: 2 650 000 Max: 19 075 000	Min: 3 127 000 Max: 22 508 500	-	-	Non conforme : Lettre d'Engagement non signée
ENTREPRISE E.M.C.Y	Min: 2 190 000 Max: 15 867 500	Min: 2 584 200 Max: 18 723 650	-	-	Non conforme : - l'enseigne porte le nom « Restaurant la Gorge d'Or » et non « E.M.C.Y » ; - absence de service de restauration sur place.
CLUB BELKO	Min: 2 570 000 Max: 18 552 500	Min: 3 032 600 Max: 21 891 950	Min: 2 570 000 Max: 18 552 500	Min: 3 032 600 Max: 21 891 950	Conforme

Attributaire: CLUB BELKO pour un montant minimum toutes taxes comprises de **trois millions trente-deux mille six cent (3 032 600) Francs CFA** et un montant maximum toutes taxes comprises de **vingt un millions huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent cinquante (21 891 950) francs CFA** avec un délai d'exécution de **quinze (15) jours** par ordres de commande.

MINISTERE DE LA SANTE

Manifestation d'intérêt n°2018-0007/MS/SG/DMP/PADS du 29/01/2018 pour le recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration de cahier des charges et les modalités de suivi de mise en œuvre des options de partenariat de distribution de produits de santé JUSQU'AU DERNIER

KILOMETRE - Publication : Revue des marchés publics n° 2244 du 07/02/2018 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d'ouverture des plis : 19 février 2018

- Date de délibération : 28 février 2018 - Financement : IDA Crédit: 5628-BF, D052-BF/ SWEDD - Méthode de sélection : comparaison des CV

Nom des soumissionnaires	Qualification générale	Références similaires	Expérience de la région	TOTAL	Classement	Observations
SERME Ladiama	20 points	65 points	05 points	90 points	1 ^{er}	Retenue pour la suite de la procédure
KOUDOUYOU Germain Joachim	20 points	60 points	05 points	85 points	2 ^{ème}	RAS
NEDIE Nao	20 points	50 points	05 points	75 points	3 ^{ème}	RAS
DJIRE Abdoul Azize	-	-	-	-	-	Irrecevable : lettre de manifestation d'intérêt et CV non signés par l'intéressé
Attributaire	La commission propose de retenir le consultant SERME Ladiama pour la suite de la procédure					

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Demande de prix n°2018-0005/MESRSI/SG/DMP du 10/01/2018 relative à l'entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI). RMP : N°2232 du 22/01/2018
Financement : Budget de l'Etat gestion 2018 - Date d'ouverture : 31/01/2018 - Nombre de plis : neuf (09) Réf. CAM : N°2018-0020/MESRSI/SG/DMP du 26 janvier 2018.

Soumissionnaires	Montant lu	Montant corrigé	rang	Observations
GAF	Mt min: 14 068 200 HTVA Mt max: 24 200 800 HTVA	mini : 14 800 200 maxi : 24 214 800	1 ^{er}	Erreur de sommation, Conforme suite à la décision N°2018-0087/ARCOP du 07/03/2018
SARA CORPORATION Sarl	Mt min: 16 339 750 HTVA Mt max: 28 269 500 HTVA	mini : 16 339 750 maxi : 28 269 500	-	Non conforme -Quantité d'huile de vidange pour Mercedes MCV >12-Cout du litre d'huile Shell >1440F
Garage SIKA	Mt min: 15 030 900 HTVA Mt max: 11 033 000 HTVA	mini : 15 030 900 maxi : 25 524 200	2 ^{ème}	Conforme
GZH	Mt min: 6 541 000 HTVA Mt max: 11 490 000 HTVA	mini : 6 541 000 maxi : 11 033 000	-	Non conforme : Quantité d'huile pour vidange Mercedes MCV >20litres
Garage KIENOU Auto	Mt min: 6 759 000 HTVA Mt max: 11 637 000 HTVA	mini : 6 759 000 maxi : 11 637 000	-	Non conforme : -CAP en électromécanique de KABORE Vincent proposé différent de CAP en électricité demandé-Taches à effectuer pour les vidanges non décrites
ATREVA Sarl	Mt min: 11 631 300 HTVA Mt max: 19 428 800 HTVA	mini : 11 681 300 maxi : 19 428 800	-	Non conforme : CAP en électro mécanique de NIGNAN H S Kevin proposé différent de CAP en électricité demandé. -BEP en maintenance de véhicules automobile de KABRE Sèni proposé différent de BEP en tôlerie demandé
GARAGE BASSINGA INNOCENT	Mt min: 4 849 000 HTVA Mt max: 8 245 000 HTVA	mini : 5 721 820 maxi : 9 729 100	-	Non conforme : Contradiction entre le CV de DIABRE T. Achille (CAP en électricité) et le diplôme fourni (CAP en monteur électrique)
GA/OSAK	Mt min: 5 747 980 HTVA Mt max: 9 906 120 HTVA	mini : 5 747 980 maxi : 9 927 360	-	Erreur de sommation. Non conforme Quantité d'huile de vidange pour Mercedes MCV >10 -Sous détails des prix incomplet
FASO Garage	Mt min : 2 573 500 HTVA Mt max: 4 287 000 HTVA	mini : 2 553 500 maxi : 4 287 000	-	Erreur de sommation .Non conforme :-Taches à effectuer pour les vidanges non décrites-Sous détails des prix non fourni

Attributaire : G.A.F pour un montant minimum HTVA de quatorze millions huit cent mille deux cents **(14 800 200) F CFA** et un montant maximum HTVA de vingt-quatre millions deux cent quatorze mille huit cents **(24 214 800) F CFA** avec un délai d'exécution de trente (30) jours par ordre de commande.

AGENCE FASO BAARA S.A

Appel d'offres n° 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A. du 13 février 2018 pour la construction de la première phase des Collèges d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les Régions du Centre-Nord et des Cascades au profit du MENA, sur financement Budget de l'État, exercices 2017 et 2018

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2253 du 20 février 2018

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 18/00289/DG du 13 mars 2018 - Date de l'ouverture des plis : 06 mars 2018

Nombre de plis reçus : 14

Lot 1

Soumissionnaire	Montant F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	
Grpt INTERFACE/SOBEG	371 929 743	-	Matériel non conforme 02 vibreurs fournis au lieu de 04. Une facture non légalisée n'a pas été retenue
PHOENIX	395 644 283	-	Agrément expiré au 07 février 2018
Grpt ENG/ECM	327 776 568	327 776 568	Offre conforme pour 1 lot
Grpt PMS/FCS	413 691 353	408 651 219	Offre conforme
GESEB	499 210 945	-	04 références fournies avec des PV de réception provisoire au lieu des PV de réception définitive
GETRAH	325 319 807	-	La validité des offres est de 90 jours au lieu de 120 jours comme demandé. Caution fournie pour 90 jours et non 120 jours comme demandée.
NAKINGTAORE	536 783 446	-	Absence de documents justificatifs des références des cinq dernières années
Grpt MULTI-TC/EZSF/YIDIA	420 838 126	-	L'agrément de l'entreprise EZSF ne la qualifie pour aucune Région concernée
Grpt ECOBAA/EBELBA	385 043 720	-	L'agrément de l'entreprise EBELBA a expiré depuis octobre 2017
Attributaire	Groupement PMS / FCS pour un montant de 408 651 219 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 05 mois		

Lot 2

Soumissionnaire	Montant F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	
Grpt ENG/ECM	469 454 625	469 454 625	Offre conforme pour 1 lot
PRESSIMEX	582 004 964	584 730 115	Chiffre d'affaire insuffisant
ECOBAA	625 120 441	-	Sur les deux marchés fournis un marché a une date d'approbation antérieure à la période recommandée
Grpt NAKINGTAORE/EWK	550 646 697	-	Les trois références fournies n'ont pas de PV de réception définitive
Grpt MULTI-TC/EZSF/YIDIA	585 099 667	-	L'agrément de l'entreprise EZSF ne la qualifie pour aucune Région concernée
Attributaire	Groupement ENG / ECM pour un montant de 469 454 625 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 05 mois		

Résultats provisoires

MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

APPEL D'OFFRES OUVERT N°18-001/MCIA/SG/DMP DU 20 DE CEMBRE 2018 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO DIOULASSO

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2018. Revue des Marchés Publics N°2223 du mardi 09 janvier 2018

Nombre d'offres reçues : 07

RECAPTULATIF DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES

Lot unique : Travaux d'aménagement de voiries et d'assainissement de 3681 ml.

Soumissionnaires	Montant Lu en F CFA HT	Montant Lu Corrigé en F CFA HT	Montant Lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
TSR-GTI International	1 460 991 950	1 460 991 950	1 723 970 501	1 723 970 501	Non conforme -Le diplôme du conducteur des travaux est un diplôme de technicien supérieur en génie civil en lieu et place d'un diplôme d'ingénieur en génie civil ; -la carte (carte nationale d'identité béninoise) du chef topographe est expirée depuis le 10/04/2017 ; -Le diplôme fourni par l'environnementaliste n'est pas en lien avec le diplôme demandé.
EGF SARL	835 537 520	835 537 520	985 934 274	985 934 274	Non conforme -L'agrément fourni par l'entreprise est TE délivré par le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) au lieu de T4 demandé dans le DAO ; - absence d'assurances pour les bulls, les pelles excavatrices, les chargeurs à pneus, les compacteurs vibrants et à pneus; -absences de cartes grises et de d'assurances pour les autos bétonnières ; -absence de la visite technique du camion 11 HN 0007 ; -la visite technique du camion benne 11 HL 3444 est expirée depuis le 20/01/2017.
SONAF S.A	860 253 725	860 253 725	1 015 099 396	1 015 099 396	Conforme RAS
GROUPEMENT EKS SA/MONDIAL TRANSCO SARL	754 396 200	754 396 200	890 187 516	890 187 516	Non conforme -L'article 4 de l'accord du groupement note que le mandataire et chef de file est l'entreprise EKS SA et l'article 7 du même accord dit que les paiements seront effectués sur un compte ouvert au nom de MONDIAL TRANSCO Sarl ; -La garantie et la ligne de crédit sont libellées au nom de MONDIAL TRANSCO Sarl et pourtant c'est EKS SA qui est le mandataire commun et chef de file; -Le géotechnicien a fourni un diplôme de géologie dont le contenu est en arabe et un autre diplôme d'études supérieures en gestion qui n'est pas en lien avec le diplôme demandé ; -La carte grise de la niveleuse 11 GN 6892 est au nom d KANAZOE Salifou et aucune attestation de mise à disposition n'a été fournie ; -le véhicule de liaison 11 JG 5767 est au nom de LEZOGO Soumaila sans aucune attestation de mise à disposition ; -Pour les deux (02) autos bétonnières, le groupement a fourni une facture d'achat datée du 15/01/2018 ; -Absence des reçus d'achat ou des factures des rouleaux vibrants pour les blocs techniques; -Le plan de charge et les états financiers des trois (03) dernières années ne sont pas fournis.
KANGALA SARL	848 146 170	848 146 170	1 000 812 481	1 000 812 481	Non conforme -La CNIB du directeur de chantier a été délivrée le 23/07/2016 et expire le 22/07/2020 et les références du recto diffèrent de celles du verso ; -Le diplôme du chef de chantier est BAC+3 au lieu de BAC+4 demandé (sur son cv il dit obtenir le BAC en 1984 et son diplôme d'ingénieur est de 1987); -L'expérience de deux (02) ans au même poste du chef de chantier n'est pas prouvée par les certificats de travail (2016 pour les deux projets) ; -Les références du recto de la CNIB du chef d'équipe /ouvrage diffèrent de celles du verso ; - L'expérience de deux (02) ans au même poste l'environnementaliste n'est pas prouvée par les certificats de travail (2016 pour les deux projets) ; -Le planning du personnel n'est pas signé ; -Absence des états financiers des trois (03) dernières années.
GROUPEMENT GLOBEX CONSTRUCTION /GRANDS TRAVAUX	992 746 854	992 746 854	1 171 441 288	1 171 441 288	Non conforme -Le mandataire commun et chef de file dans l'accord de groupement est GLOBEX CONSTRUCTION tandis que la procurement et l'acte de désignation du mandataire commun

Résultats provisoires

DU BURKINA					désignent GTB comme mandataire et chef de file ; -Sur la CNIB du chef d'équipe/ouvrage le lieu de naissance est ITAOUA alors que sur le diplôme et le cv c'est Ouagadougou ; -La visite technique du camion-citerne à carburant 11 HL 2430 mis à disposition du groupement par madame KANAZOE née COMBARY Aline Raïssa Téné a expiré depuis le 27/09/2016 ; -Les états financiers des trois (03) dernières années ne sont pas fournis.
GRUPEMENT ENTREPRISE DE L'AVENIR/ SAT INTERNATIONAL	1 016 839 890	1 016 839 890	1 199 871 070	1 199 871 070	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> -Le passeport du directeur de chantier est expiré depuis le 07/01/2018 ; -Le certificat de travail du 29/05/2005 signale que le directeur de chantier a travaillé à MTP SA mais le signataire est l'Administrateur Général de SAT/SA ; -Le compacteur 11 GM 1920 appartenant à OUEDRAOGO T. Wine est sans attestation de mise à disposition ; -Le signataire de la mise à disposition de du groupement par MTP SA dans l'attestation du 06/02/2018 des bennes basculantes 11 KG 2498, 11 KG 2500, 11 KG 2499, 11 KG 2497 est l'Administrateur Général de SAT/SA (confère cachet sur l'attestation de mise à disposition) ; -L'attestation de mise à disposition du camion-citerne à carburant au groupement est non datée et est signée par BADO Stanislas Yiyé qui n'est pas le Directeur Général de L'Entreprise Transco (TRAHORE Salofou) ; -Les états financiers des trois (03) dernières années ne sont pas fournis.
Attributaire	SONAF S.A pour un montant d'un milliard quinze millions quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize (1 015 099 396) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois				

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

Rectificatif des résultats parus dans le quotidien des marchés publics n°2252 du LUNDI 19 FEVRIER 2018, PAGE 17 PRENANT EN COMPTE LA SOURCE DE FINANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-353/MUH/SG/DMP DU 24OCTOBRE 2017 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE LEVES D'ETAT DES LIEUX ET D'IMPLANTATION DANS NEUF (09) CAPITALES REGIONALES DANS LE CADRE DU PROGRAMME « 40 000 LOGEMENTS ». **Financement : Budget de l'Etat, gestion 2018**

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : **N°2017 - 354/MUH/SG/DMP du 28 décembre 2017**

Nombre de plis reçus: 09 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d'ouverture des plis : 22 décembre 2017

Publication : **Revue des Marchés N°2201 du 08 décembre 2017** - Date de délibération : **05 janvier 2018**

Soumissionnaires	Lots	Montant lu FCFA HT	Montant corrigé FCFA HT	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations	Classement
GERAMHY - SARL	1	5 019 750	5 019 750	5 923 305	5 923 305	Conforme	1 ^{er}
CERAUD	2	7 578 000	7 578 000	8 942 040	8 942 040	Conforme	1 ^{er}
GEOIDE - TOPOGRAPHIE	3	9 468 281	9 468 281	-	-	Conforme	1 ^{er}
SCT	4	9 208 125	9 208 125	-	-	Conforme	1 ^{er}
ATEF	5	9 281 250	9 281 250	10 951 875	10 951 875	Conforme	1 ^{er}
SEREIN-GE SARL	6	18 399 375	18 399 375	21 711 263	21 711 263	Conforme	1 ^{er}
ATEF		19 659 375	19 659 375	23 198 063	23 198 063	Conforme	2 ^e
GRUPEMENT GERAMHY -SARL/ CETEA	7	10 676 363	10 676 363	12 598 108	12 598 108	Conforme	1 ^{er}
CERAT	8	7 847 100	7 847 100	9 259 578	9 259 578	Conforme	1 ^{er}
AGIIR - TOPO	9	9 961 875	9 961 875	11 755 013	11 755 013	Conforme	1 ^{er}

Attributaire :

Lot 1: GERAMHY-SARL pour un montant de cinq millions dix-neuf mille sept cent cinquante (**5 019 750**) francs CFA HT et cinq millions neuf cent vingt-trois mille trois cent cinq (**5 923 305**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours ;

Lot 2: CERAUD pour un montant de sept millions cinq cent soixante-dix-huit mille (**7 578 000**) francs CFA HT et huit millions neuf cent quarante-deux mille quarante francs (**8 942 040**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente(30) jours;

Lot 3: GEOIDE - TOPOGRAPHIE pour un montant de neuf millions quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-un (**9 468 281**) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours;

Lot 4: SCT pour un montant de neuf millions deux cent huit mille cent vingt-cinq (**9 208 125**) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours;

Lot 5: ATEF pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (**9 281 250**) francs CFA HT et dix millions neuf cent cinquante un mille huit cent soixante-quinze (**10 951 875**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours;

Lot 6: SEREIN-GE SARL pour un montant de dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-quinze (**18 399 375**) francs CFA HT et vingt un millions sept cent onze mille deux cent soixante-trois (**21 711 263**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours;

Lot 7: GRUPEMENT GERAMHY -SARL/ CETEA pour un montant de dix millions six cent soixante-seize mille trois cent soixante-trois (**10 676 363**) francs CFA HT et douze millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent huit (**12 598 108**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours;

Lot 8: CERAT pour un montant de sept millions huit cent quarante-sept mille cent (**7 847 100**) francs CFA HT et neuf millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit (**9 259 578**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Lot 9: AGIIR - TOPO pour un montant de neuf millions neuf cent soixante un mille huit cent soixante-quinze (**9 961 875**) francs CFA HT et onze millions sept cent cinquante-cinq mille treize (**11 755 013**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

RECTIFICATIF DES RESULTATS PUBLIES DANS LA RMP N°2270 DU JEUDI 15/03/2018, Page 13

Demande de prix 2018-0006/MESRSI/SG/CENOU pour l'acquisition de matériels de bureau au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU)

FINANCEMENT : Budget du CENOU, Gestion 2018. PUBLICATION : RMP n°2252 du 19/02/ 2018

CONVOCATION : Lettre n°000002/MESRSI/SG/ CENOU/ DG /PRM du 23/02/2018

DATE D'OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 28/02/2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03)

N°	Soumissionnaire	Montant lu en F CFA	Variation		Montant corrigé en F CFA	Observations
			Moins (-) value	Plus (+) value		
01	GRUPE MAINS UNIES SARL	17 560 000 HT	-	-	17 560 000 HT	Non Conforme : capacité du réfrigérateur proposée (128 litres) inférieure à la capacité demandée dans le DDP (130 litres)
02	RELAX TRADING SERVICE	13 220 000 HT	-	-	13 220 000 HT	Conforme
03	SCIENCE MODERNE 24	19 804 600 HT	-	-	19 804 600 HT	Offre écartée pour pièces administratives non fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, CNF, RCCM) Non Conforme : - Compteur de billets : le poids proposé (5,5 kg) proposé est supérieur à celui demandé (5 kg maximum) ; - réfrigérateur : la hauteur proposée (84 cm) est inférieure à celle demandée (100-135 cm)
04	LUXOR SARL	19 700 000 TTC 23 246 000 TTC	-	-	19 700 000 HT 23 246 000 TTC	Non Conforme : - Option alerte optique et sonore du compteur de billets non précisée ; - le poids de l'appareil proposé (16 kg) est supérieur à celui demandé (5 kg maximum)
05	HL MULTI SERVICE	20 650 000 HT	-	-	20 650 000 HT	Offre écartée pour pièces administratives non fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, CNF, RCCM) Non conforme au niveau du réfrigérateur : incohérence entre les dimensions(LxH) proposées dans le prospectus (494x845) et les spécifications, techniques proposées (65x115 cm) Poids non précisé
06	CBCO	16 780 000 HT 19 800 400 TTC	-	-	16 780 000 HT 19 800 400 TTC	Offre écartée pour pièces administratives non fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, CNF, RCCM)
07	EKL	12 710 000 HT 14 997 800 TTC	-	-	12 710 000 HT 14 997 800 TTC	Non Conforme : Au niveau du réfrigérateur, incohérence entre les dimensions (HxLxP) proposées dans le prospectus (129 mm x 47,8 x 53,10) et les spécifications techniques proposées (129 cm x50 cm x 53 cm)
Attributaire provisoire :		RELAX TRADING SERVICE pour l'acquisition de matériels de bureau au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU) pour un montant hors TVA de quinze millions soixante mille (15 060 000) F CFA , après augmentation de quantité aux items 2, 4 et 5, c'est à dire (une unité supplémentaire de compteur de billets, de copieur de petite capacité et de réfrigérateur) avec un délai d'exécution de trente (30) jours .				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DU CENTRE

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-05/CTGD/M/SG DU 17 JUILLET 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE DEUX (32) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI.

FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal, gestion 2018 - Revue des marchés publics n°2111 du vendredi 04 août 2017
Date d'ouverture des plis : le jeudi 21 août 2017 - Nombre de plis reçus : Vingt quatre (24) - Date de délibération : le jeudi 14 septembre 2017
DECISION N°2017-0809/ARCOP/ORD du 10/10/2017

SOUSMISSIONNAIRES	LOT 1						Observations
	MONTANT FCFA						
	HTVA		TTC		Variation	Variation	
LU	Corrigé	LU	Corrigé				
BESER	29 400 000	-	34 692 000	-	-		CONFORME
SANA'S PRODUCTION	30 462 000	-	35 945 160	-	-		NON CONFORME Assurances et visites techniques des matériels roulants non fournis -Chiffre d'affaires non fourni
HDEP SA	23 920 000	-	28 225 600	-	-		NON CONFORME Incohérence des marchés suivant : (Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-0089-05/2012/MENA/AGEM-D et Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-0015-02/2013/MENA/AGEM-D tous approuvés en mars 2017 pour un délai d'exécution de 04 mois et réceptionné définitivement le 14 avril 2017). -PV de réception provisoire fournie au lieu de PV définitive des marchés n°CDR27/10/09/01/00/2015/00021 du 21/10/2015 et Marché n° CDR27/10/09/01/00/2015/00020 du 21/10/2015. Marché n°18/2009/MEMHV/DGA du 20/11/2009 et contrat n°CT/CD/WATSAN/FY12/1004 DU 16/02/2002 illisibles et antérieurs aux 04 dernières années. -Marché n°005/26/04/2013/HELP/BURKINA/KRY/SAS/DI/OM/NF du 30/04/2013 passés avec l'ONG HELP et non démembrement de l'état. -Foreur : A proposé un sondeur au lieu de foreur et aucuns travaux réalisés en qualité de foreur. -Chef équipe aménagement et installation des pompes : Incohérence de prénom sur la CNIB et son diplôme (WENDPOUIRE et WENDPUOIRE)
COBUTAM	28 537 000	-	33 673 660	-	-		CONFORME
GROUPEMENT FOI SARL/PSB SARL	23 850 000	-	-	-	-		NON CONFORME -L'assurance du véhicule camion plateau11GL5508 expirée (31/07/2016 au 30/07/2017). -Incohérence des références marché n°CO/13/09/01/00/2014/00002 et son PV (n°CO/13/09/01/00/2014/00004)

Résultats provisoires

ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL	22 499 000	-	26 548 820	-	-	<p>NON CONFORME</p> <p>Lot 1 :-Projets similaires fournis non conformes (les marchés exécutés antérieurs à la date de création de l'entreprise)</p> <p>-Lot non précisé sur l'acte d'engagement</p> <p>- Chef équipe de développement et pompage (OUANGRAOUA Issaka) Incohérence de date de naissance entre le cv, son diplôme et sa CNIB (30/01/1987 et en 1982).</p> <p>- Chef équipe aménagement et installation des pompes (OUEDRAOGO Daouda) incohérence de date de naissance entre le cv, son diplôme et sa CNIB (30/01/1987 et 16/07/1979).</p> <p>-Foreur : (SOMDA N. Rodrigue) incohérence de date de naissance entre le cv, le diplôme et la CNIB (30/01/1987, 30/01/1985).</p> <p>Lot 2 : Projets similaires fournis non conformes (les marchés exécutés antérieurs à la date de création de l'entreprise)</p> <p>-Lot non précisé sur l'acte d'engagement -même matériel proposé au lot 5</p>
EDA SARL	25 862 000	-	30 517 160	-	-	<p>NON CONFORME</p> <p>Lot 1 et lot 2 : Diplôme et CNIB du chef de mission (OUEDRAOGO Ablassé) non légalisés et incohérence de la date et lieu de naissance entre la CNIB et le diplôme (12/06/1978 à Kaya et 01/01/1978 à Basbédo) CV non fourni.</p> <p>- Diplôme et CNIB du chef de chantier (TAPSOBA Ali) non légalisés et CV non fourni</p> <p>- Diplôme du foreur (SIMPORE Samuel) non légalisés, CNIB et CV non fournis.</p> <p>- Diplôme du chef équipe de développement et pompage (BORO Icha Edmond) non légalisés, CNIB et CV non fournis.</p> <p>- CNIB et CV du chef équipe aménagement et installation (YAMEOGO Palikdé Dominique) non fournis.</p> <p>Projets similaires insuffisants 1/3 : a fourni des marchés avec des pv provisoires et d'autres sans pv.</p> <p>-Les cartes grises, visite technique et assurance du matériel roulant non légalisée</p> <p>-les pièces justificatives des autres matériels non fourni</p> <p>Lot2 : Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre de tous les items conformément aux désignations indiquées dont une variation de +31.58% (Hors enveloppe)</p>
POIF	29 955 000	30 171 000	35 346 900	35 601 708	-	<p>NON CONFORME</p> <p>-diplôme et CNIB du foreur surchargé et illisible sur la date de naissance.</p> <p>- les assurances des véhicules immatriculés 11GH 6660, 11GL2970, 11KG 9372 surchargées</p> <p>-Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre à l'item 3.8</p>
COGEAINTERNATIONAL	34 310 000	-	40 485 800	-	-	CONFORME (Hors enveloppe au lot 1 et au lot 2)
ATTRIBUTAIRE	LOT 1 : « COBUTAM » Pour un montant de trente trois millions six cent soixante treize mille six cent soixante (33 673 660) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					
SOUSSIONNAIRES	LOT 4					Observations
	MONTANT FCFA					
	HTVA		TTC			
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	Variation	

Résultats provisoires

AQUA INTERNATIONAL	20 532 500	22 182 500	24 228 350	26 175 350	+8.03%	NON CONFORME -Diplôme du foreur (TIENDREBEOGO K Ousmane) non fourni -Visite technique et assurance des camions (Camions bennes, compresseur, citerne) non fournies. -Chiffre d'affaires non fourni Erreur de calcul aux items 1 et 2 du devis estimatif
SANA'S PRODUCTION	25 485 000	-	30 072 300	-	-	NON CONFORME Diplôme et CNIB du chef de chantier (NIKIEMA P. Joseph) légalisés sans date. -Assurance et visite technique du matériel roulant non fourni ; -Chiffre d'affaires non fourni Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre de l'item 3.1
WORLD REHOBOTH	25 381 356	25 381 003	29 950 000	29 949 584	-	CONFORME
MULTI TRAVAUX CONSULT	27 390 000	-	32 320 200	-	-	CONFORME
ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL	18 992 500	-	22 411 150	-	-	NON CONFORME Lot 3 et 4 : Projets similaires fournis non conformes (les marchés exécutés antérieurs à la date de création de l'entreprise) -Lot non précisé sur l'acte d'engagement Lot 3 : Chef de chantier : (KONSEIBO W Barthélémy) incohérence des dates et lieu de naissance entre diplôme, CNIB et CV (06/01/1981 à Ziniaré et 12/11/1973 à Kaya). - Diplôme du chef chantier : (KONSEIBO W Barthélémy) délivré le 02/07/1998 (avant la date d'entrée et de sortie de l'école) Lot 4 : Chef équipe de développement et pompes (OUANGRAOUA Issaka) Incohérence de date de naissance entre le cv , son diplôme et sa CNIB (30/01/1987 et en 1982). - Chef équipe aménagement et installation des pompes (OUEDRAOGO Daouda) incohérence de date de naissance entre le cv, son diplôme et sa CNIB (30/01/1987 et 16/07/1979). -Foreur : (SOMDA N. Rodrigue) incohérence de date de naissance entre le cv , le diplôme et la CNIB (30/01/1987, 30/01/1985).
JU VI CHRIST	24 847 500	-	29 320 050	-	-	NON CONFORME les assurances des véhicules n°1GP2809, 11HP0893, 11JG1328, 11HK5217, 11HL4347 non fourni -Marché n°752/FIDA-MALI du 15/06/2009 antérieur au 05 dernières années. -Contrat n°CSA/PIDRN/FBSA-BG-189/2014 incohérence de l'année sur la page de garde et la date de signature -Chiffre d'affaires non fourni -Ligne de crédit non fourni -Caution de soumission du lot 4 non fourni -A soumissionner pour les lots 2 et 4 et a fourni les cautions pour les lots 1et 2.
ZAK BUILDING SARL	21 205 000	21 130 000	25 021 900	24 933 400	-0.35%	NON CONFORME - CISSE Amidou même personne en tant que chef de mission avec l'entreprise SANA'S PRODUCTION) -Incohérence de l'immatriculation du camion benne (11JN 4930 sur carte grise et le ccva et (11 JN 4937) sur l'assurance -Marché n°0015/08/03/2014/SG/CK sans imputation ni visa CF. Erreur de multiplication à l'item 9 du devis estimatif

Résultats provisoires

EPVMAF	26 060 000	-	30 750 800	-	-	<p>NON CONFORME</p> <p>Lot 3 : même chef de mission du lot 2 proposé au lot 3</p> <p>-incohérence de date de naissance sur le CV (30/04/1980) et sur la CNIB et diplôme (31/04/1980) du chef de mission</p> <p>-diplôme et CNIB du chef de mission non légalisés</p> <p>Lot 4 :-(même matériels du lot 3 proposés au lot 4)</p> <p>-diplôme du chef de mission illisible et absence de date de naissance.</p> <p>visite technique des véhicules 11PP4040 surchargé au blanco</p> <p>-la date d'établissement et d'expiration assurance du véhicule 11GN3912 incohérente (29/03/2017 au 29/03/2017)</p> <p>-date de délivrance du CCVA du véhicule 11GN3912 non visible</p>
GROUPEMENT AREF AS TECHNIQUE	25 000 000	-	29 500 000	-	-	<p>Non conforme au Lot 3 : Assurance du véhicule 11 KG 1105 non fournie</p> <p>-visite TECHNIQUE du véhicule 11 JM7984 expirée (27 juin 2017)</p> <p>- Assurance du véhicule 11 JH 5594 expirée (10/12/2015 au 09/12/2016)</p> <p>Conforme au lot 4</p>
ECID SARL	27 155 000	25 906 250	32 042 900	30 569 375		<p>NON CONFORME</p> <p>Lot 3 : Personnel insuffisant aux deux (02) lots</p> <p>- Aucune attestation de disponibilité du personnel</p> <p>Lot 4 : Personnel insuffisant aux deux (02) lots</p> <p>- Attestations de disponibilité du personnel non fournis ;</p> <p>Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre de l'item 4 des devis lot 3 et 4</p>
SAPEC SARL	24 390 000	-	28 780 200	-	-	CONFORME pour l'un des lot 4 ou 5
COGEA INTERNATIONAL	28 650 000	-	33 807 000	-	-	CONFORME (Hors enveloppe)
SIIC	26 675 000	-	31 476 500	-	-	<p>NON CONFORME (au lot 3 et 4)</p> <p>-Date de réception du marché n°09/04/01/03/00/2016/00001 postérieure à la date d'ouverture de plis.</p> <p>-Chiffre d'affaires non fourni -Ligne de crédit non fourni</p> <p>Bordereau des prix unitaires du lot 4 non fourni</p>
ATTRIBUTAIRE	LOT 4 : « SAPEC SARL » Pour un montant de vingt huit millions sept cent quatre vingt mille deux cent (28 780 200) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

SOUSSIONNAIRES	LOT 5					Observations
	MONTANT FCFA					
	HTVA		TTC			
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	Variation	
IMEA BTP SARL	30 000 000	28 500 000	-	-	-5%	CONFORME au lot1 et 6 Erreur de sommation des devis estimatif au lot 5 et 6

Résultats provisoires

HDEP SA	20 087 500	-	23 703 255	-	-	<p>NON CONFORME</p> <p>Incohérence des marchés suivant : (Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-0089-05/2012/MENA/AGEM-D et Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-0015-02/2013/MENA/AGEM-D tous approuvés en mars 2017 pour un délai d'exécution de 04 mois et réceptionné définitivement le 14 avril 2017).</p> <p>-Pv de réception provisoire fournie au lieu de pv des marchés n°CDR27/10/09/01/00/2015/00021 du 21/10/2015 et Marché n° CDR27/10/09/01/00/2015/00020 du 21/10/2015.</p> <p>-Marché n°18/2009/MEMHV/DGA du 20/11/2009 et contrat n°CT/CD/WATSAN/FY12/1004 DU 16/02/2002 illisibles et antérieurs aux 04 dernières années.</p> <p>-Marché n°005/26/04/2013/HELP/BURKINA/KRY/SAS/DI/OM/NF du 30/04/2013 passés avec l'ONG HELP et non démembrement de l'état.</p> <p>-Foreur : A proposé un sondeur au lieu de foreur et aucuns travaux réalisés en qualité de foreur</p> <p>-Chef équipe aménagement et installation des pompes : Incohérence de prénom sur la CNIB et son diplôme (WENDPOUIRE et WENDPUOIRE)</p>
COBUTAM	23 860 000	-	28 154 800	-	-	<p>NON CONFORME</p> <p>Visite technique et assurance du matériel roulant non légalisées</p> <p>-reçu d'achat ou facture des matériels non légalisé.</p> <p>-Chef de mission : CNIB non fourni</p> <p>- Chef équipe aménagement et installation des pompes : Diplôme de CAP mécanique général fourni au lieu de CAP maçonnerie.</p>
WORLD REHOBOTH	26 483 050	-	31 250 000	31 249 999	-	<p>CONFORME</p> <p>Erreur de calcul du montant TTC du devis estimatif</p>
ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL	19 252 500	-	22 717 950	-	-	<p>Lot 5 : CONFORME</p> <p>Lot 6 : Projets similaires fournis non conformes (les marchés exécutés antérieurs à la date de création de l'entreprise)</p> <p>-Lot non précisé sur l'acte d'engagement</p>
EPVMAF	26 060 000	-	30 750 800	-	-	<p>NON CONFORME</p> <p>-visite technique des véhicules 11PP4040 surchargé au blanco</p> <p>-la date d'établissement et d'expiration assurance du véhicule 11GN3912 incohérente (29/03/2017 au 29/03/2017)</p> <p>-date de délivrance du CCVA du véhicule 11GN3912 non visible</p>
SAPEC SARL	24 500 000	-	28 910 000	-	-	CONFORME
COGEA INTERNATIONAL	28 650 000	-	33 807 000	-	-	CONFORME (Hors enveloppe)
ATTRIBUTAIRE	LOT 5 : « ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL » pour un montant de vingt deux millions sept cent dix sept mille neuf cent cinquante (22 717 950) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-07/CTGD/M/SG SUIVANT AUTORISATION 2017-189 /CTGD/M/SG DU 19/09/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE D'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGH - Revue des marchés publics n°2149 du 17 septembre 2017 - Date d'ouverture des plis : le mercredi 11 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : Vingt deux (22)
Date de délibération : le jeudi 03 novembre 2017
Décision n°2017-0750/ARCOP/ORD du 17/11/2017

LOT 4

SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
E B S	21 823 093		25 751 250			CONFORME
S O F	20 622 043	21 935 168	24 334 506	25 883 498	+ 6 ,36%	<p>CONFORME POUR UN DES LOT 4 OU 7</p> <p>-Insuffisance de matériel : ½ benne, 1/2 VL, 1/2 citerne</p> <p>-Discordance entre pu en lettre (35 000 FCFA) et Pu en chiffre (3500 FCFA) item I.5 80 000 FCFA de trop pour le coffret électrique point V</p>

Résultats provisoires

BMS INTERNATIONAL WENDPOUIRE	20 681 636	23 239 170	24 404 008	27 422 221	+12,36%	NON CONFORME -Omission des items V1 à V6 dans la sommation du sous total -pas de proposition de prix l'item IV.4 des salles de classe (correction faite par application du prix unitaire le plus élevé) - Chiffre d'affaire non fourni -Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE LOT 4	E B S : montant vingt un millions huit cent vingt-trois mille quatre-vingt-treize (21 823 093) FCFA HTVA soit vingt-cinq millions sept cent cinquante un mille deux cent cinquante (25 751 250) FCFA TTC Délai d'exécution Soixante quinze (75) Jours					

Appel d'offres ouvert accéléré à commande N°1-2018-001/MINEFID/SG/DGCMF/DRCMEF-C du 06/02/2018 pour l'acquisition de vivres et condiments au profit de la Maison d'Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO).
 -Financement: Budget de l'Etat 2018 ; -Publication: RMP N°2250 du jeudi 15/02/2018; -Date de dépouillement 1er /03/2018 -Date de délibération : 09/03/2018; Nombres de plis reçus: cinq (05).

Soumissionnaires	Montant de soumission (en Francs CFA)		Rang	Observations
	Montant lu TTC	Montant corrigé TTC		
Groupement ETC- C.O.T.E.C BTP Sarl-	Min : 66 979 000 Max : 74 868 640	Min : 66 979 000 Max : 74 868 640	1e	Conforme
Groupement NOVIS-COGEA International	Min : 68 208 000 Max : 76 932 440	Min : 68 208 000 Max : 76 932 440	2e	Conforme
KORBEOGO& CIE	Min : 68 386 580 Max : 77 911 392	Min : 68 389 280 Max : 77 907 432	3e	Conforme
CGB Sarl	Min : 71 265 600 Max : 79 628 880	Min : 71 265 600 Max : 79 628 880	4e	Conforme
Ets NIKIEMA & FRERE	Min : 76 578 660 Max : 86 831 600	Min : 74 922 660 Max : 85 010 000	5e	Conforme
Attributaire	Groupement ETC- C.O.T.E.C BTP Sarl: pour un montant minimum de soixante-six millions neuf cent soixante-dix-neuf mille (66 979 000) FCFA TTC et un montant maximum de soixante-seize millions neuf cent soixante-trois mille sept cent quarante (76 963 740) FCFA TTC après une augmentation de 2,798% des quantités des items 6 (+70 bidons) et 17(20 sacs au maximum) conformément à l'article 144 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public avec un délai d'exécution de trente (30)jours pour chaque commande.			

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

DEMANDE DE PRIX : n° 2018-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018
 OBJET : Confection et pose de pavés des devantures de l'Agence Comptable, de la salle des professeurs et des alentours de l'infirmerie au profit de l'ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : NEANT
 DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	
ATTRIBUTAIRE : NEANT : Demande de prix infructueuse. Aucune offre n'a été enregistrée.					

DEMANDE DE PRIX : n° 2018-004/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour la réfection de l'infirmerie au profit de l'ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : Deux (02)
 DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	
EGB	4 848 680	-	4 848 680	-	NON CONFORME : Offre exagérément basse.
GOM/TCB	8 470 600	8 870 600	9 995 308	10 467 308	NON CONFORME : Offre hors enveloppe Erreur de sommation des sous totaux
ENTREPRISE SANKARA IDRISSA ET COMPAGNIE -VISION (ESIC-V)	8 132 260	-	8 382 260	-	CONFORME : Erreur de sommation du sous total 6 : 979 500 au lieu de 729 500
SOCIETE HYDRAULIQUE ET GENIE CIVIL (SOHYGEC)	4 835 600	5 706 008	4 835 600	5 706 008	NON CONFORME : l'agrément technique fourni ne couvre pas la région du nord.
CLAIRE AFRIQUE.	6 980 200	8 236 636	6 980 200	8 236 636	NON CONFORME : Le directeur des travaux OUEDRAOGO W Serges Wilfried ne totalise pas les cinq(05) années d'expérience comme l'exige la demande de prix.
ATTRIBUTAIRE	ENTREPRISE SANKARA IDRISSA ET COMPAGNIE-VISION (ESIC-V) pour un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante (8 382 260) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX : n° 2018-002/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour la construction d'un bloc de toilettes à trois (03) postes au profit de l'ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : Deux (02)
DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	
COMPAGNIE AFRICAINE DE REALISATION ET SERVICES UNIVERSELS	2 515 045	-	2 515 045	-	CONFORME.
RELAX TRADING SERVICE	1 864 178	-	1 864 178	-	NON CONFORME L'entreprise a fourni une caution où elle s'engage à l'égard du MENA qu'elle qualifie « d'Autorité contractante » et non de l'ENEP de Ouahigouya au profit de laquelle elle a soumissionné.
ATTRIBUTAIRE	COMPAGNIE AFRICAINE DE REALISATION ET SERVICES UNIVERSELS pour un montant de deux millions cinq cent quinze mille quarante-cinq (2 515 045) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

DEMANDE DE PRIX : n° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour l'acquisition et installation de matériels au profit de l'ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS :
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d'un (01) climatiseur : quatre (04) plis ;
Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel d'internat : cinq (05) plis ;
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe : deux (02) plis
DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018

Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d'un (01) climatiseur

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	en FCFA HTVA	en FCFA TTC	
GROUPE ALLIANCE INTERNATIONALE (GAI)	3 600 000		3 600 000		CONFORME
Ets OUEDRAOGO APOLLINAIRE ET FRERES (E.O.A.F)	2 250 000		2 250 000		NON CONFORME Aucune prescription technique de l'item 2 (climatiseur) n'a été proposée par le soumissionnaire.
AFRICONFORT Sarl	3 375 000		3 375 000		CONFORME
EGF Sarl	2 646 261	3 122 587	2 646 261	3 122 587	CONFORME

REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix n°2018-01/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour la construction de trois (03) salles de classe à l'école primaire Gogo B, dans la commune de Poa - Financement : Fonds Propre + FPDCT, Gestion 2018
- Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2249 du 14 février 2018, page 21.
Date de dépouillement : 26 février 2018 - Nombre de soumissionnaires : 04

N°	Soumissionnaires	MONTANT LU FCFA		MONTANT CORRIGE FCFA		OBSERVATIONS
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	GROUPEMENT D'ENTREPRISE AMINE-COGEK BTP SARL	17 839 890	19 593 977	17 597 385	20 764 914	Correction due à une erreur de calcul du : Sous total infrastructure : 4 615 808F au lieu de 4 165 808F Sous total peinture : 762 120F au lieu de 219 800F Non Conforme pour n'avoir pas fourni les pièces administratives en dépit de la lettre n°2018-18/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG qui lui a été remis pour complément de son offres.
02	ET.NA.F	15 865 260	18 721 007	15 865 260	18 721 007	Conforme
03	ENTREPRISE DHISSO BTP	17 528 578	-	17 528 578	-	Non Conforme pour n'avoir pas fourni les pièces administratives en dépit de la lettre n°2018-19/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG qui lui a été remis pour complément de son offres.
04	STARCOM SARL	15 927 945	18 794 975	15 927 945	18 794 975	Conforme
	Attributaire	ENTREPRISE NANA NARCISSE ET FRERES (ET.NA.F) pour un montant de : Dix-huit millions sept cent vingt et un mille sept (18 721 007) francs CFA TTC. Délai d'exécution : quatre-vingt-dix (90) jours Délai d'engagement : soixante (60) jours.				

Résultats provisoires

Demande de prix n°2018-001/CSBU/SG/SFC DU 07 FEVRIER 2018 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA COMMUNE DE SABOU (LOT 1 ET LOT 2)Financement : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2018 CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-28/CSBU/MSBU/SG du 09 Février 2018
 - Date de publication : quotidien N°2244 du Mercredi 07 Février 2018 - Date d'ouverture des plis : 16 Février 2018
 - NOMBRE DE PLIS RECUS LOT 1 et 2 : vingt deux(22) plis
 Date de deliberation : 16 Février 2018 - SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018_001/CSBU/SG/SFC DU 07 FEVRIER 2018 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA COMMUNE DE SABOU (lot 1 et lot 2)

Soumissionnaires	MONTANT PROPOSE PAR LES SOUMISSIOINNAIRES EN CFA Lot 1		MONTANT PROPOSE PAR LES SOUMISSIOINNAIRES EN CFA Lot 2		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
SOTEM Sarl	12 400 100	14 632 118	11 479 315	13 545 592	Non conforme : lot1 et lot2 -Non respect du cadre du devis estimatif (absence de précision des marques des items). -Absence de précision de conditionnement dans les spécifications techniques
STARCOM Sarl	17 286 000	-	-	-	Non conforme : lot 1 - Absence des pièces administratives demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-30/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018 Non respect du cadre du devis estimatif (absence de précision des marques des items).
Modern Bussiness	14 457 920	-	13 627 353	-	Non conforme : lot 1 et lot 2 -Absence des pièces administratives demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-31/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018)
P.C.B Sarl	11 674 400	12 454 520	11 064 170	11 779 823	Non conforme : lot 1 et lot 2 -Absence des pièces administratives demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-32/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018)
Le GEANT Sarl	12 966 000	15 299 880	12 177 400	14 369 332	- Non conforme : lot 1 et lot 2 Non respect du cadre du devis estimatif (absence de précision des marques des items).
E.G.F Sarl	16 330 800	17 548 680	15 196 680	16 300 310	Non conforme : lot 1 : Montant proposer hors enveloppe lot 2 : conforme mais économiquement moins avantageuse.
TARA CONSULTING Sarl	14 822 600	17 490 668	13 653 805	16 111 490	- Non conforme : lot 1 et lot 2 -Absence des pièces administratives demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-34/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018) Non respect du cadre du devis estimatif (absence de précision des marques des items).
ENIRAF SARL	14 952 800	16 035 064	14 045 478	15 032 103	Conforme : lot 1 et lot 2
E.I.B	15 612 100		14 577 890		Non Conforme : lot 1 et lot 2
					-Absence des pièces administratives demandées (CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-36/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018) Non respect du cadre du devis estimatif (absence de précision des marques des items).
SOKOF-Sarl	15 961 800	-			Non Conforme : lot 1 - Absence des pièces administratives demandées (CNSS, DRTSS, AJT, ANPE malgré la lettre n°2018-37/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018))
CMSI Sarl	16 553 400	-	15 621 70	-	Conforme : lot 1 et lot 2
BRCOM	14 623 500	15 645 090	13 993 115	14 921 460	Conforme : lot 1 et lot 2 Non respect du cadre du devis estimatif (absence de précision des marques des items).

Attributaire :

Lot 1 : E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de **seize millions trois cent trente mille neuf cent vingt (16 330 920) francs CFA HTVA** et **dix-sept millions quatre cent treize mille cinq cent quatre-vingt-quatre (17 413 584) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **trente (30) jours** et d'un délai d'engagement de **soixante (60) jours** après augmentation de **9,78%**. Quantité augmentée de l'item 4 (cahiers de 96 pages : **3700**) ; (Quantité initiale **22400** à quantité finale **26100**). Quantité augmentée de l'item 5 (cahiers de 192 pages : **4520**) ; (Quantité initiale **22600** à quantité finale **27120**).

Attributaire

Lot 2:E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de **quinze millions cinq cent quinze mille six cent soixante-dix huit (15 515 678) francs CFA HTVA** et **seize millions cinq cent deux mille trois cent trois (16 502 303) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **trente (30) jours** et d'un délai d'engagement de **soixante (60) jours** après augmentation de **8,59%**. Quantité augmentée de l'item 4 (cahiers de 96 pages : **4700**) ; (Quantité initiale **23475** à quantité finale **28175**). Quantité augmentée de l'item 5 (cahiers de 192 pages : **4500**) ; (Quantité initiale **17295** à quantité finale **21785**).

Résultats provisoires

REGION DU NORD

Appel d'offres à ordres de commande accéléré n°2018-001 /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 05 janvier 2018, pour l'entretien et nettoyage de tous les bâtiments des structures déconcentrées du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement dans la région du nord.
Publication de l'avis: Revue des marchés publics N°2234 du mercredi 24 janvier 2018. Date d'ouverture des plis : 07 février 2018 Date de délibération : 20 février 2018 Financement : Budget de l'Etat, exercice 2018.

LOT 1 :Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement dans la province du Yatenga.

Soumissionnaires	Montants minimum		Montants maximum		Observations	Conformité
	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA		
CHIC DECOR	16 086 200	16 086 200	32 052 800	32 052 800	Néant	Conforme
YAMGANDE SERVICES	6 810 000	6 810 000	13 500 000	13 500 000	Absence de projets similaires dans les CV des 3 superviseurs.	Non Conforme
EBECO	6 803 250	6 803 250	13 271 500	13 271 500	La date du DAO n'est pas précisée dans la lettre d'engagement. Le prénom du superviseur sur la liste nominative (BELEM Oumanegba Emilie Judicæelle) ne correspond pas à celui sur l'attestation de travail, le CV, la CNIB, le diplôme, l'attestation de mise à disposition et la carte grise (BELEM Ouamanegba Emilie Judicæelle). Le prénom du chargé de nettoyage sur la liste nominative et l'attestation de travail (ZERBO Bougma Brigitte) ne correspond pas à celui sur la CNIB (ZERBO Bougna Brigitte).	Non Conforme
CLAIRE AFRIQUE SARL	11 050 000	11 050 000	21 995 000	21 995 000	Confusion au niveau de la lettre d'engagement du lot 1 faisant référence tantôt à un dossier d'appel d'offres tantôt à un dossier de demande de prix. Absence de reçu d'achat de raclettes. Absence de brosse à manche dans les spécifications techniques proposées du matériel de nettoyage.	Non Conforme
ESANAD	7 009 507	7 009 507	13 898 515	13 898 515	Confusion au niveau de la lettre d'engagement du lot 1 faisant référence tantôt à un dossier d'appel d'offres tantôt à un dossier de demande de prix. Attestation de travail des chargés de nettoyage non conforme : attestation collective prenant pas en compte l'ancienneté des chargés de nettoyage indiquée sur la liste nominative	Non Conforme
Attributaire	CHIC DECOR pour un montant minimum de Seize millions quatre-vingt-six mille deux cent (16 086 200) F CFA H TVA et un montant maximum de Trente-deux millions cinquante-deux mille huit cent (32 052 800) F CFA H TVA avec un délai d'exécution courant jusqu'au 31 décembre 2018.					

LOT 2 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement dans la province du Passoré.

Soumissionnaires	Montants minimum		Montants maximum		Observations	Conformité
	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA		
CHIC DECOR	7 007 450	7 007 450	13 962 800	13 962 800	Néant	Conforme
COGENE T-B	3 853 750	3 853 750	7 562 500	7 562 500	La date du DAO n'est pas précisée dans la lettre d'engagement. Le prénom du jardinier sur la liste nominative et la CNIB (TIROUDA Abdoulaye) ne correspond pas à celui sur l'attestation de travail (TIROUDA Inoussa).	Non Conforme
CLAIRE AFRIQUE SARL	5 940 000	5 940 000	11 825 000	11 825 000	Confusion au niveau de la lettre d'engagement du lot 2 faisant référence tantôt à un dossier d'appel d'offres tantôt à un dossier de demande de prix. GUIRO Oumou est à la fois jardinière et chargée de nettoyage dans la liste du personnel. Le nom du chargé de nettoyage sur la liste nominative (SAVADOGO KOTIM) ne correspond pas à celui sur la CNIB légalisée et l'attestation de travail (OUEDRAOGOKotim). Absence de reçu d'achat pour les raclettes. Absence de brosse à manche dans les spécifications techniques proposées du matériel de nettoyage.	Non Conforme
ESANAD	3 984 018,57	3 984 019	7 893 037,14	7 893 037	Confusion au niveau de la lettre d'engagement du lot 2 faisant référence tantôt à un dossier d'appel d'offres tantôt à un dossier de demande de prix. Attestation de travail des chargés de nettoyage non	Non Conforme

Résultats provisoires

					conforme : Attestation collective prenant pas en compte l'ancienneté des chargés de nettoyage indiquée sur la liste nominative.	
Attributaire	CHIC DECOR pour un montant minimum de Sept millions sept mille quatre cent cinquante (7 007 450) F CFA H TVA et un montant maximum de Treize millions neuf cent soixante-deux mille huit cent (13 962 800) F CFA H TVA avec un délai d'exécution courant jusqu'au 31 décembre 2018.					

LOT 3 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement dans la province du Zondoma						
Soumissionnaires	Montants minimum		Montants maximum		Observations	Conformité
	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA		
CHIC DECOR	3 047 770	3 047 770	6 072 880	6 072 880	Néant	Conforme
COGENET-B	1 816 000	1 816 000	3 547 500	3 547 500	La date du DAO n'est pas précisée dans la lettre d'engagement	Non Conforme
CLAIRE AFRIQUE SARL	2 477 000	2 477 000	4 937 000	4 937 000	Confusion au niveau de la lettre d'engagement du lot 3 faisant référence tantôt à un dossier d'appel d'offres tantôt à un dossier de demande de prix. Sur la CNIB légalisée de KAGONE Fatimata, il ne figure pas le verso. Absence de reçu d'achat pour les raclettes. Absence de brosse à manche dans les spécifications techniques proposées du matériel de nettoyage.	Non Conforme
ESANAD	1 844 305,78	2 106 305	3 645 611,56	4 165 611	La variation entre les montants lus et corrigés (14,2%) est due à une différence entre le montant en chiffre (4 000) et en lettre (six mille) de l'item 1 et entre le montant en chiffre (2 000) et en lettre (trois mille) de l'item 6 du bordereau des prix unitaires.	Conforme
Attributaire	ESANAD pour un montant minimum de Deux millions cent six mille trois cent cinq (2 106 305) F CFA H TVA et un montant maximum de Quatre millions cent soixante-cinq mille six cent onze (4 165 611) F CFA H TVA avec un délai d'exécution courant jusqu'au 31 décembre 2018.					

LOT 4 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement dans la province du Loroum.						
Soumissionnaires	Montants minimum		Montants maximum		Observations	Conformité
	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA	lus (FCFA) H TVA	corrigés (FCFA) H TVA		
CHIC DECOR	3 047 770	3 047 770	6 072 880	6 072 880	Néant	Conforme
EBTP PW	2 029 600	2 029 600	3 964 200	3 964 200	Le nombre d'année d'expérience des chargés de nettoyage ne correspond pas avec le nombre d'année de service sur l'attestation de travail.	Non Conforme
CLAIRE AFRIQUE SARL	1 096 000	1 096 000	2 186 500	2 186 500	Confusion au niveau de la lettre d'engagement du lot 4 faisant référence tantôt à un dossier d'appel d'offres tantôt à un dossier de demande de prix. Le nombre d'année d'expérience du superviseur sur la liste nominative et le CV ne correspond à celui sur l'attestation de travail. Absence de reçu d'achat pour les raclettes. Absence de brosse à manche dans les spécifications techniques souhaitées et proposées du matériel de nettoyage.	Non Conforme
ESANAD	1 844 305,78	1 844 306	3 645 611,56	3 645 612	Confusion au niveau de la lettre d'engagement du lot 4 faisant référence tantôt à un dossier d'appel d'offres tantôt à un dossier de demande de prix. Attestation de travail des chargés de nettoyage non conforme : Attestation collective prenant pas en compte l'ancienneté des chargés de nettoyage indiquée sur la liste nominative. Le prénom du superviseur sur la liste nominative (KABORE Farida) ne correspond pas à celui sur l'attestation de travail, le CV, le diplôme et la CNIB (KABORE Samira).	Non Conforme
Attributaire	CHIC DECOR pour un montant minimum de Trois millions quarante-sept mille sept cent soixante-dix (3 047 770) F CFA H TVA et un montant maximum de Six millions soixante-douze mille huit cent quatre-vingt (6 072 880) F CFA H TVA avec un délai d'exécution courant jusqu'au 31 décembre 2018.					

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 18 à 23

* **Marchés de Travaux**

P. 24

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTRE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Rectificatif

Acquisition de toges

**Rectificatif du Quotidien N° 2271 - Vendredi 16 mars 2018 page 11
portant sur la date de'ouverture des plis
Avis d'Appel d'offres ouvert
n°1-2018-005/MJDHPC/SG/DMP du 06/03/2018
Financement : Budget de l'Etat gestion 2018**

Le Président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique lance un Appel d'offres ouvert N°1-2018-005/MJDHPC/SG/DMP pour l'acquisition de toges.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé : acquisition de toges.

Le délai de livraison ou d'exécution est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l'indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF /MINEFID) d'une somme forfaitaire non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six millions (6 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics, avant le **16/04/2018, à 9h00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DE LA SECURITE

Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU)

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré
n°2018 -002/ MSECU/SG/DMP du 13 mars 2018
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d'attribution des marchés du MINISTERE DE LA SECURITE lance un appel d'offres ouvert accéléré pour « l'Entretien, la maintenance et la fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU) ».

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
-lot 1 : Entretien, maintenance et fourniture de pièce de rechange de matériel roulant au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)
-lot 2 : Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit de la Gendarmerie Nationale (EMGN)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morale ou physique pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2018 pour le contrat et trente jour (30) jours chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGO, Tél. : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : régie DG-CMEF moyennant paiement d'un montant non remboursable de 30 000 F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000)F CFA pour le lot 2.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le **03 avril 2018 à 09:00** au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, situé au 2ème étage de l'immeuble pyamide, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU Tél. : 25 50 53 71.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Directeur des Marchés publics

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Ministère de la Sécurité.

Appel d'offres ouvert accéléré
n° 2018 – 003 /MSECU/SG/DMP du 13 mars 2018
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de la Sécurité lance un appel d'offres ouvert accéléré pour l'acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit dudit Ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les fournitures à acquérir objet du présent Appel d'offres sont constituées de trois (03) lots :

- lot n° 1 : acquisition de fournitures de bureau;
- lot n° 2 : acquisition de consommables informatiques;
- lot n°3 : acquisition de produits d'entretien

Le délai d'exécution du contrat est de trente (30) jours pour chaque commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics après paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot n°1 et trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, sise au 395, Avenue du 11 Décembre.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l'Administration doivent être accompagnées de la caution de soumission d'un montant de :

- Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1;
- Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2;
- Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 3.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de la Sécurité, avec la mention dans un coin supérieur « Offre pour acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MSECU », « à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

Elles devront être déposées au plus tard le **03 avril 2018 à 09 heures 00 minute** TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Sécurité.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit Ministère le même jour à partir de **9h 00 minute TU** en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA

Acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la Sécurité.

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
n°2018- 003 /MSECU/SG/DMP du 13 mars 2018
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de La Sécurité (MSECU) lance un appel d'offres ouvert pour l'acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la Sécurité.

L'Appel d'offres se décompose en deux (02) lots ainsi qu'il suit :

- lot 1 : Acquisition de matériel de communication au profit de la Gendarmerie Nationale
- lot 2 : Acquisition de matériel de communication au profit de la Police Nationale

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, après paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000)francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l'Administration, doivent être accompagnées de la caution de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de la Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la Sécurité, « A n'ouvrir que par la Commission d'Attribution des Marchés en séance de dépouillement».

Elles devront être déposées au plus tard le **17 avril 2018 à 09 heures 00 minute TU** au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MSECU, logé au 2ème étage de l'immeuble pyramide situé en face du MENA, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU Tél.: 25 50 53 71.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA

Fourniture de matériels informatiques

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
n°2018 -0001/DG.SONAPOST/DP/DM
Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2018

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Nationale des Postes lance un appel d'offres ouvert pour la fourniture de matériels informatiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, n'étant pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l'autorité contractante de leur pays d'établissement ou de leur base fixe.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots repartis comme suit:

-lot 1 : fourniture de matériels informatiques;

-lot 2 : fourniture, installation et configuration de disques de baie de sauvegarde.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chaque lot.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant présentation du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 04; le paiement s'effectue à toute agence de la SONAPOST.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million six cent neuf mille deux cents (1 609 200) Francs CFA pour le lot 1 et sept cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tel: 25409267/25409265 avant le **17 avril 2018 à 09H 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

Nabi Issa COULIBALY

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de consommables informatiques et de matériels spécifiques

Avis de demande de prix
n°2018-003/ME/SG/ANEREE/DG du 02 mars 2018
Financement: Budget ANEREE, exercice 2018

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique lance un avis de demande de prix pour l'acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de consommables informatiques et de matériels spécifiques au profit de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:

- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des services de l'ANEREE ;
- lot 2 : Acquisition de produits d'entretien, de consommables informatiques et de matériels informatiques au profit de l'ANEREE.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de validité est l'année budgétaire 2018 et le délai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque commande. Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam. 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone: 25-37-47-47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) pour le lot 1, et trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam., au plus tard le **28 mars 2018 à 9 heures TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne en charge des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

L'administration se donne le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie du présent appel d'offres.

*Le Directeur Général,
Président de la commission d'Attribution des Marchés*

Dr. Ing Jean Marc PALM PMP

Fourniture d'un analyseur de gaz dissout d'huile de transformateur à la SONABEL

**Avis de demande de prix
n° 01/2018 du le 2 8 FEV 2018
Financement: SONABEL**

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix pour la fourniture d'un analyseur de gaz dissout d'huile de transformateur à la SONABEL.

L'acquisition est constituée d'un lot unique : la fourniture d'un analyseur de gaz dissout d'huile de transformateur à la SONABEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le **28 mars 2018 à 9 heures**.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National

Construction d'un bureau guichet à BEREGADOUGOU

Avis de Demande de prix
n°001/2018/ONEAIDG/SG/DM/SMT du 12 mars 2018
Financement: Budget ONEA

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une demande de prix ayant pour objet la construction d'un bureau guichet à BEREGADOUGOU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de catégorie 81 au moins, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux forment un (01) lot unique désigné comme suit: Construction d'un bureau guichet à BEREGADOUGOU.
Le délai d'exécution est de trois (03) mois.

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél. : 2543 19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix à la caisse de la Direction Financière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél: 2543 19 00 à 08 au plus tard le **28 mars 2018 à 09 heures T.U.**

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAGO
Chevalier de l'Ordre National

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Travaux**

P. 25 & 26

DG-C.M.E.F.

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de deux (02) complexes scolaires au profit des CEB de la Commune de Zorgho

Avis de DEMANDE DE PRIX
n°2018-002/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG DU 11 MARS 2018
FINANCEMENT: BUDGETS ETAT- FPDCT-
COMMUNE, GESTION 2018

La Commune de Zorgho lance une demande de prix pour les travaux de construction de deux (02) complexes scolaires au profit des villages de Zinguedega et Tamasgo de Torodo (CEB Zorgho I) de la commune de Zorgho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans les travaux de construction de la Catégorie B pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :

- lot I : construction d'un complexe scolaire à Zinguedega (CEB Zorgho I);
- lot II : construction d'un complexe scolaire à Tamasgo de Torodo (CEB Zorgho I).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires ont la possibilité de postuler pour un ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Zorgho Tél 24 70 86 54/ 24 70 86 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de Zorgho Tél : 24 70 86 25 moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot I et sept cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot II devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Zorgho avant le **28 mars 2018 à 9 heures 00mn**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil

Construction d'un bâtiment administratif + un bloc de latrines à deux (02) postes

Avis de demande de prix
n°2018 02/RPCL/PGNZ/CMGT/M/SG du 13/03/2018
FINANCEMENT: FPDCT ET BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018

La Commune de Mogtêdo, lance un avis de demande de prix pour la construction d'un bâtiment administratif + un bloc de latrines à deux (02) postes au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées et ayant un agrément technique de la catégorie B dans le domaine du bâtiment, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité Contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

-lot unique : Construction d'un bâtiment administratif (CEB Mogtêdo II) + un bloc de latrine à deux postes, au profit de la commune .

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au Secrétariat Général de la mairie, sur présentation d'une quittance de paiement d'un montant non remboursable de Cinquante Mille (50.000) FCFA auprès de la Perception de Mogtêdo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie avant le **28 mars 2018 à 09 heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la Commission Communale d'Attribution
des Marchés (CCAM)

Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Niger



Togo



**Côte
d'Ivoire**

