Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

MARCHES PUBLICS
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
BURKINA FASO

Marchés Publics
Quotidien

N° 2704 - Mercredi 13 novembre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

* **Résultats de dépouillements :** . . . . . **P. 3 à 74**

- Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées . . . . . P. 3 à 19

- Résultats provisoires des régions . . . . . P. 20 à 74

* **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** . . . . . **P. 76**

- Marchés de travaux . . . . . P. 76

* **Avis d'Appels d'offres des régions :** . . . . . **P. 78**

- Marchés de travaux . . . . . P. 78

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'offres ouvert à commandes N°2019-098/MINEFID/SG/DMP du 02/09/2019 pour l'acquisition de pneus et batteries pour les véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction de l'Administration et des finances (DAF).
Référence de la publication de l'avis : RMP n°2657 du lundi 09 septembre 2019 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019
Date de dépouillement : 09/10/2019 - Date de délibération : 18/10/2019 – Nombre de plis reçus : 04

Soumissionnaires	Montants lus HTVA		Montants lus TTC		Montants lus corrigés HTVA		Montants corrigés TTC		
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
BF Pneumatique SARL	38 642 500								Non conforme : spécifications techniques non proposées et absence de montant minimum et maximum dans sa lettre de soumission.
BURKINA PNEUMATIQUES	31 150 000	43 460 000	36 757 000	51 282 800	--	--	--	--	Non recevable : Non-respect sur le délai de validité des offres dans sa lettre de soumission : sa lettre de soumission fait référence à la clause 14 des IC (délai de validité 60 jours pour les demandes de prix) au lieu de la clause 19.1 des IC (délai de validité 90 jours pour les appels d'offres)
GPAMD (Général Pièces Auto Moto et Divers)	45 390 000	66 768 856	53 560 2 00	78 797 250	--	--	--	--	Non recevable : Non-respect sur le délai de validité des offres dans sa lettre de soumission : sa lettre de soumission fait référence à la clause 14 des IC (délai de validité 60 jours pour les demandes de prix) au lieu de la clause 19.1 des IC (délai de validité 90 jours pour les appels d'offres)
Groupement d'entreprise AFRIMATE-BF/ATOME SARL	52 420 000	72 455 000	61 855 600	85 496 900	52 420 000	72 455 000	61 855 600	85 496 900	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	**Lot 1 :** à Groupement AFRIMATE-BF/ ATOME SARL pour un montant minimum de soixante un millions huit cents cinquante-cinq mille six cents (61 855 600) FCFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-cinq millions quatre cents quatre-vingt-seize mille neuf cent (85 496 900) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.								

Résultats provisoires

ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Référence et date de la publication de l'avis : -Revue des Marchés Publics N°2666 du vendredi 20 se ptembre 2019
Manifestation d'Intérêt n°2019-07/MINEFID/SG/END/DG /PRM du 14/09/2019 relative au recrutement d'une Maitrise d'Ouvrage Déléguée pour la réalisation du concours architectural pour la conception de l'Ecole Nationale des Douanes a Tanghin-Dassouri
Financement : Budget de l'END,-Exercice 2019. **Date de dépouillement** : 07/10/2019 ; **Date de délibération :** 14/10/2019
Nombre de plis reçus : dix (10) ; **Méthode de sélection :** qualification du consultant

N°	CONSULTANTS	Pays d'origine	Agrément technique catégorie TB2	Nombre d'années d'expériences	Expériences pertinentes en rapport avec la mission	Références analogues *(copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et des attestations de bonne fin d'exécution ou de service fait)*	OBSERVATIONS
01	**GROUPEMENT C2I-SA/TDI** 09 BP 1204 OUAGA 09 Tél : +226 70 08 98 71/25 41 20 22 Email : c2i@c2i-mode.org	BURKINABE	NF (TDI)	**13 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années	00	**Non retenu pour la suite de la procédure** - Agrément technique non fourni par TDI
02	**YIRNOON HOLDING SA** 14 BP 338 OUAGA 14 Tél : +226 70 62 83 04/25 47 75 31 Email : yinoonholding@gimail.com	BURKINABE	NF	**02 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années	00	**Non retenu pour la suite de procédure**
03	**AGEM DEVELOPPEMENT 10 PB 269 OUAGADOUGOU 10** **Tel: +226 25 31 40 40/ 73 07 01 01** Email : agemd.bf@gmail.com	BURKINABE	OK	18 ans.	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années	00	**Non retenu pour la suite de procédure**
04	**GROUPEMENT AGETIP-BENIN SA/SEMAB SA 01 BP 3259 Ouagadougou 01,** Tel : +226 70 20 47 49/ 25 48 84 09 Email : dabideblo@yahoo.fr	BURKINABE	OK	**04 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années	00	**Non retenu pour la suite de procédure**
05	**FASO KANU DEVELOPPEMENT** 01 BP 5351 Ouagadougou 01 Tél : +226 50 37 44 90 Email : faso.kanu@fasonet.bf	BURKINABE	OK	**15 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années	00	**Non retenu pour la suite de procédure**
06	**GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT ET SERHAU SA** 12 BP 425 Ouagadougou 12 Tél : +226 72 81 88 9/25 41 14 02 Email : info@focus saheldev.com	BURKINABE	OK	**26 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années	00	**Non retenu pour la suite de procédure**.
07	**AGENCE FASOBAARA** 01 BP 6636 OUAGA 01 Tél : +226 25 37 57 39/ Email : faso.baara@yahoo.fr	BURKINABE	OK	**08 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années.	00	**Non retenu pour la suite de la procédure :** - non validité de la procuration (du 02 octobre au 05 octobre 2018) ; - Lettre à manifestation d'intérêt non valide
08	**GROUPEMENT AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT/CABINET LE MODULOGUE** 01 BP 195 Ouagadougou 01 Tél : +226 25 37 05 03 Email : ahdmod2014@gemail.com	BURKINABE	NF (CABINET Le MODULOGUE)	**08 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années.	00	**Non retenu pour la suite de procédure** -Agrément non fourni par CABINET LE MODULOGUE

09	**GROUPEMENT BID/CTAC 09 BP 1275 OUAGA 09 Tel: 226 70 27 93 16/25 45 78 60 Email: ctac.mdb@gmail.com**	BURKINABE	NF (CTAC)	**19 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années.	00	**Non retenu pour la suite de procédure** - Convention de groupement signée par un seul membre ; - Agrément non fourni par CTAC
10	**BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 04 BP 8993 OUAGA 04 Tel : 25 37 49 85/70 20 71 73 email : boudev@fasonet.bf**	BURKINABE	OK	**17 ans**	Aucune référence similaire en matière de réalisation de concours architectural au cours des cinq dernières années.	00	**Non retenu pour la suite de procédure**
CONCLUSION		**Infructueux pour insuffisance technique des offres reçues**					

MINISTERE DE LA SANTE

SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIVE A LA DEMANDE DE PRIX N°2019-0028/MS/SG/DMP/PADS DU 13/08/2019 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE LA PLATEFORME EN VUE DE L'INSTALLATION DU LABORATOIRE P3 AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ;
Publication : Quotidien des marchés publics n°2643 du 20/08/2019. **Financement : FM RSS** ;
Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés (CAM) : **Lettre 2019-1497/MS/SG/DMP/SP-SE du 27/08/2019**

N°	Nom des soumissionnaires	Montant lu de la soumission en F.CFA		Montant corrigé de la soumission en F.CFA		Observation
		HTHD	TTC	HTHD	TTC	
	Groupement S.C.D/SOCOGES	51 728 320	-	-	-	- le conducteur des travaux a 06 ans d'expérience au lieu de 10 ans -01 bétonnière de 300 litres au moins : le volume ne ressort pas sur le reçu **Non Conforme**
	BATIMENT SERVICES	41 759 500	-	39 987 832	-	**Discordance entre le montant en lettre et le montant en chiffre au niveau de l'item 1.5 (1 000 500 au lieu de 1 500 000) , item 1.6 (1 000 500 au lieu de 1 500 000) , item 3.3 (3005 au lieu de 3500), item 4.2. (120 000 au lieu de 125 000) , item 5.6 (2 250 000 au lieu de 2 500 000), item 6.5 (18 000 500 au lieu de 18 500 000)** Offre anormalement basse au regard du montant minimum de soumission calculée de 40 115 863 F **Non Conforme**
	Infructueuse pour absence d'offres conformes					

Rectificatif sur la précision en HTVA des montants lus et négociés.
SYNTHESE DES TRAVAUX D'EXAMEN DES PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERER ET DE NEGOCIATION DE LA CAM RELATIFS A LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°201 9-0033/MS/SG/DMP DU 06 SEPTEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET/BUREAU D'ETUDE EN VUE DE L'ELABORATION DE NORMES DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS DES ENTREPÔTS DE STOCKAGE ET DE VENTE DES PRODUITS DE SANTE. Référence la publication des résultats de la MI : Revue n°2621 du 19/07/2019 ; Référence de la lettre de demande de proposition : lettre N°2019-0033/MS/SG/DMP du 06/09/ 2019
Référence de la lettre d'invitation de la CAM : lettre n°2019-1682/MS/SG/DMP/SP-SE du 24/09/2019
Date d'ouverture des propositions techniques et financière : 30/09/2019
Date de négociation : 15 /10/ 2019 ; Financement : Crédit n°5628BF et D 0520 BF
Mode de sélection : Qualification du consultant (QC)
Score technique minimum requis : 75 points

N°	Cabinets/Bureau d'Etude	Adéquation et qualité de la méthodologie proposée et du programme de travail par rapport aux TDRs/35 pts	Qualification et compétence du personnel clé pour la mission/ 65 pts	Total score technique /100	Proposition financière lue HTVA (en francs CFA)	Proposition financière corrigée HTVA (en francs CFA)	Proposition financière négociée HTVA (en francs CFA)	Observations
1	**Groupement DURADEVE CONSULTING et SERVICES-AGENCEMENT-TECHNOLOGIE-AMENAGEMENT sarl (SATA AFRIQUE Sarl)**	**33**	**65**	**98**	**29 950 000**	**-**	**20 000 000**	**La négociation avec le consultant classé 1er a abouti**
Conclusion		**Le Groupement DURADEVE CONSULTING et SERVICES-AGENCEMENT-TECHNOLOGIE-AMENAGEMENT Sarl (SATA AFRIQUE Sarl) est l'adjudicateur du marché avec un montant négocié de vingt millions (20 000 000) de francs CFA HTVA et un délai d'exécution de soixante (60) jours.**						

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA

Demande de prix n°2019-19/BUMIGEB/DG/PRM du 9 octobre 2019 pour l'édition de calendriers et gadgets 2020 au profit du BUMIGEB
Référence de l'avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2685 du jeudi 17 octobre 2019
Date de dépouillement : 30 octobre 2019. Nombre de plis reçus : 5 plis. Date de délibération : 30 octobre 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019

N°	Nom des Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Rang	Observations
Lot unique : édition de calendriers et gadgets 2020 au profit du BUMIGEB en lot unique					
1	**AZ SERCOM SARL**	20 237 000 TTC 17 150 000 HT	20 237 000 TTC 17 150 000 HT	**3ème**	**Conforme**
2	**PACT AFRIQUE BURKINA**	18 750 000 HT	-		**Non conforme** A fourni une lettre d'engagement qui ne respecte pas le formulaire de celle du dossier de demande de prix
3	**DEFI GRAPHIC**	19 744 350 TTC	19 744 350 TTC	**2ème**	**Conforme**
4	**GIB CACI-B**	67 627 950 HT 79 800 981 TTC	-		**Non conforme** N'a pas fourni l'échantillon ni un prospectus de l'item 6 « Carnet de terrain »
5	**GRACE DESIGN PANAFCO**	19 276 598 TTC	19 276 598 TTC	**1er**	**Conforme**
Attributaire		**GRACE DESIGN PANAFCO** pour un montant de **dix-neuf millions deux cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (19 276 598) F CFA TTC** avec un délai de livraison de **quarante (40) jours.**			

AGENCE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE

Objet : Demande de prix N°2019-003/MTMUSR/SG/ANAM du 04 Septembre 2019 pour l'acquisition de materiels et consommables informatiques au profit de l'ANAM ; lot unique. **PUBLICATION** : Revue des Marchés Publics N°2671 du Vendredi 27 septembre 2019.
Date d'ouverture et de délibération : 10/10/2019. **FINANCEMENT** : Budget de la ANAM, Exercice 2019.
Nombre de plis reçus : Cinq (05). **CONVOCATION** : N°2019-168/ANAM/DG/DAFC/SMGGP du 03/10/2019.

N°	Soumissionnaire	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Rang	observations
Lot unique					
01	**CONTACT GENERAL DU FASO**	8 274 000 HTVA 9 763 320 TTC	8 274 000 HTVA 9 763 320 TTC	**Non classé**	propose des antivirus de 2019 comme dernière version alors que 2020 est disponible.
02	**DUNAMIS SARL**	9 923 800 TTC	9 923 800 TTC	**Non classé**	Le modèle et la référence de l'ordinateur proposés ne correspondent pas à ce qui est proposé dans le prospectus. La taille de l'écran est supérieure à ce qui est demandée (27 à 27.9 pouces au lieu de 22 à 26.9 pouces proposé) Pour l'ensemble des items, on note du copier-coller sans faire de propositions concrètes.
03	**WILL.COM SARL**	10 928 570 TTC	10 928 570 TTC	**1er**	RAS
04	**TAWOUFIQUE MULTI SERVICES**	10 954 530 TTC	10 954 530 TTC	**2ième**	RAS
05	**SKO-SERVICES**	8 710 000 HTVA 10 277 800 TTC	8 710 000 HTVA 10 277 800 TTC	**Non classé**	Propose un SSD de 128 Go sans le SATA de 1 To minimum au niveau de la capacité de stockage
Attributaire		**WILL COM SARL** pour un montant de onze millions sept cent trente mille neuf cent soixante-dix (11 730 970) FCFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours après une augmentation d'un ordinateurs (item 1) représentant un montant de huit cent deux mille quatre cent (802 400) FCFA TTC (soit 7,34%)			

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2019-009/MRAH/SG/D MP DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ETUDE PROSPECTIVE DU SOUS-SECTEUR DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES (DGESS) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget Etat gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés publics N°2684 du mercredi i 16 octobre 2019. Date d'ouverture : 28 octobre 2019. Nombre de plis reçus : deux (02) plis

soumissionnaires/ N°IFU	Documents constitutifs de l'offre	Références similaire retenues	Rang	Observations
CIDEEC consulting group	RAS	09	1er	**Conforme**
CABINET STRATEGIES	RAS	02	2ème	**Conforme**
RETENU	Le bureau d'étude **CIDEEC consulting group** classé premier sur la liste est retenu pour l'étude prospective du sous-secteur des ressources animales et halieutiques au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). Il sera invité à présenter une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.			

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

SUIVANT DECISION N°2019-L0473/ARCOP/ORD

Demande de prix n°2019_010/MFSNFAH/SG/DMP du 22 août 2019 pour l'acquisition de vivres au profit du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA et les IST(CMLS) - Financement : Budget Etat exercice 2019 : Compte trésor N°443410001297 intitulé « CMLS/MFSNF ».
Publication de la demande de prix: quotidien des Marchés Publics N°2672 du 30/09/2019 - Date d'ouverture : 10/10/2019
Nombre de plis : huit (08) - Date de délibération : 10/10/2019

Lot unique : Acquisition de vivres au profit du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA et les IST(CMLS).

soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SO.CO.DAF		15 993 020		15 993 020	Conforme
A.CO.R	-	14 981 900	-	14 981 900	Non Conforme -Taux d'humidité imprécis du maïs et du petit mil -Taux d'impureté imprécis du maïs et du petit mil -Date de péremption non fournie de l'huile végétale -Absence d'engagement à fournir un certificat de qualité du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)
E.K.N.HA.F	-	15 678 220	-	15 678 220	Non Conforme -Date de péremption non fournie de l'huile végétale, du lait en poudre, de la sardine et du spaghetti. - Absence d'engagement à fournir un certificat de qualité du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)
SIF NEGOCE	-	16 192 640	-	16 192 640	Non Conforme -Taux d'humidité imprécis du riz et du petit mil -Taux d'impureté imprécis du riz, du maïs et du petit mil -Taux de grains endommagés imprécis du riz et du petit mil -Taux d'indice d'acide imprécis de l'huile végétale
ETHAN TRADING	14 825 500	-	14 825 500	-	Non Conforme - Taux d'humidité imprécis du riz, du maïs et du petit mil - Taux d'impureté imprécis du riz, du maïs et du petit mil - Taux de grains endommagés imprécis du riz du maïs et du petit mil - Taux d'indice d'acide imprécis de l'huile végétale -Dates de péremption imprécises du riz, de l'huile végétale, du lait en poudre, de la sardine et du spaghetti - Absence d'engagement à fournir un certificat de qualité du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)
E.O.M.F	14 641 000	-	14 641 000	-	Non Conforme -Taux d'humidité supérieur à 13 du maïs et du petit mil -Taux d'impureté supérieur à 2 du maïs et du petit mil -Taux de grains endommagés supérieur à 3 du maïs et du petit mil ; - Dates de péremption imprécises du riz, de l'huile végétale, du lait en poudre, de la sardine et du spaghetti - Absence d'engagement à fournir un certificat de qualité du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)
MGB	14 330 000	-	14 330 000	-	Conforme
TGI INTERNATIONAL	14 592 000	-	14 592 000	-	Non Conforme : Dates de péremption imprécises du riz, de l'huile végétale, du lait en poudre, de la sardine et du spaghetti
Attributaire	MGB pour un montant HTVA de Quatorze millions trois cent trente mille (14 330 000) francs CFA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours				

SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES

DEMANDE DE PROPOSITIONS2019-003/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ADMINISTRATION, LE TRAITEMENT ET L'ANALYSE DE L'ENQUETE DE SATISFACTION DES CLIENTS ET L'ENQUETE MIROIR SONABHY
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2363 du mardi 24 juillet 2018 - Date de dépouillement de la DDP : 26/06/2019

Soumissionnaires	Expériences pertinentes (05 dernières années) / 15	Plan de travail et méthodologie / 30	Personnel clé: qualifications et compétences / 45	Participation de ressortissants nationaux au personnel clé / 5	Transfert de compétence / 5	Total note technique / 100	Classement	Observations
GROUPEMENT ACCORD CONSULT, FASO INGENIERIE, B & S SARL	15	19	45	05	05	89	2eme	Retenu pour la suite du processus
GROUPEMENT BERD, ARYAN & CO	15	21	45	05	05	91	1er	Retenu pour la suite du processus
CIFISCJUR SARL	10	17	45	05	05	82	3eme	Retenu pour la suite du processus
GROUPEMENT IMCG, BIGA INTERNATIONAL	15	09	44	05	05	78	4eme	Retenu pour la suite du processus

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

APPEL D'OFFRES ACCELERE N° 2019-0078/MTMUSR/SG/DMP du 11/10/2019 pour la construction de murs de clôture de la salle de code de la DGTTM et des directions régionales du nord et des Cascades - FINANCEMENT : Budget de l'Etat exercice 2019
CONVOCATION N°2019-00285/MTMUSR/SG/DMP du 25/10/2019 - DATE D'OUVERTURE : 29/10/2019
DATE DE DELIBERATION : 30/10/2019 - Nombre de plis reçus : six (06)

SOUMISSIONNAIRES	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Classement	OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
LOT 1						
BSEC	14 162 160	16 711 348	14 162 160	16 711 348	Non classé	NON CONFORME : ligne de crédit insuffisant : cinq millions neuf cent proposé au lieu de cinq millions neuf cent mille demandés.
GAM SARL	15 670 730	18 491 461	-	-	1er	CONFORME
ETS YENOUDIE SARL	16 083 405	18 978 418	-	-	-	NON CONFORME pour absence d'agrément et de chiffre d'affaire non certifié.
ATTRIBUTAIRE	GAM SARL avec un montant de quinze millions six cent soixante-dix mille sept cent trente (15 670 730) francs CFA HTVA soit dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante un (18 491 461) Francs CFA TTC.					

Lot 2						
SALEM GROUP SARL	35 593 605	42 000 454	35 593 605	42 000 454	1er	CONFORME
E.B.S	37 762 642	44 559 918	37 762 642	44 559 918	Non classé	NON RECEVABLE Absence de pièces administratives : AJT, RCCM suivant Lettre N°2019-00290/MTMUSR/SG/DMP DU 29/10/2019
Ets SAMA et frères	36 087 380	42 583 108	36 087 380	42 583 108	Non classé	NON RECEVABLE pour lettre de soumission ne concernant pas le dit marché mais d'un marché sis à DAPELGO ;Absence de pièces administratives : AJT, ASF, CNF, RCCM, DRTSS, ASC suivant Lettre N°2019-00290/MTMUSR/SG/DMP DU 29/10/2019
ATTRIBUTAIRE	SALEM GROUP SARL avec un montant de trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille six cent cinq (35 593 605) francs CFA HTVA soit quarante-deux millions quatre cent cinquante-quatre (42 000 454) francs CFA TTC.					

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n° 012/2019 relatif à la réalisation des travaux de construction du nouveau siège dans la ville de Banfora
Publication de l'avis : quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	COPIAFAX 01 BP 6560 Tel : 25 31 61 53	432 895 844	432 895 844	Conforme
2	Groupement ECODI SARL 02 BP 6052 Ouaga 02 Tel : 64 77 22 22 REBORN SARL 11 BP 1250 CMS Ouaga 11 Tél : 25 4646 69	350 000 300	441 013 861	Conforme : Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; Erreur de quantité au poste D.I.9
3	EDHC BP 182 Kaya Tél : 40 45 06 03	370 160 100	370 160 124	Conforme : Erreur de quantité au poste D.I.9
4	EGE 01 BP 5084 Ouaga 01 Tel : 76 56 56 25	390 324 663	380 646 067	Conforme Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; A.5.1.45 ; A.5.1.46 ; A.5.1.47 et A.7.2.1.9 Erreur de quantité au poste D.I.9 et F.I.3 Erreur de sommation aux postes B.IV ; D.V, E.II et E.IV
5	ESDP SA BP 182 Kaya Tel : 76 59 49 22	575 964 573	544 271 153	Conforme : Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; A.5.1.45 ; A.5.1.46 ; A.5.1.47 ; A.7.2.1.1 ; A.7.2.1.2 ; A.7.2.1.3 ; A.7.2.1.4 ; A.7.2.1.5 ; A.7.2.1.6 ; A.7.2.1.8 ; A.7.2.2.1 ; A.7.2.2.2 ; A.7.2.2.3 ; A.7.2.2.4 ; A.7.2.2.5 ; A.7.2.2.6 ; A.7.2.2.7 ; Erreur de quantité au poste D.I.9 ; Erreur de sommation aux postes B.IV ; D.V, E.II et E.IV
6	ENTREPRISE BOUGOUMA 04 BP 8458 Ouaga 04 Tel : 70 21 34 55	386 733 730	451 106 072	Conforme : Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; A.5.1.45 ; A.5.1.46 ; A.5.1.47 ; A.7.2.1.1 ; A.7.2.1.2 ; A.7.2.1.3 ; A.7.2.1.4 ; A.7.2.1.5 ; A.7.2.1.6 ; A.7.2.1.7 ; A.7.2.1.8 ; A.7.2.2.1 ; A.7.2.2.2 ; A.7.2.2.3 ; A.7.2.2.4 ; A.7.2.2.5 ; A.7.2.2.6 ; A.7.2.2.7 ; Erreur de quantité au poste D.I.9 ; Erreur de sommation au poste H.II
7	SICOBAT 09 BP 59 Ouaga 09 Tel : 70 20 72 77	432 451 939	428 912 022	Conforme : Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; Erreur de quantité au poste D.I.9.
Attributaire	EDHC pour un montant TTC de 370 160 124 de F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours			

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Appel d'offres ouvert N°042/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux d'extension du réseau de distribution d'eau dans les centres ONEA. Financement : Budget ONEA- gestion 2019 - Publication dans de l'avis dans la revue des marchés publics N°: 2518 du 26 février 2019.

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT EN FCFA TTC LU TTC	MONTANT EN FCFA TTC VALIDE TTC	OBSERVATIONS
Lot 1 : Extension de Réseau dans les centres de la Direction Régionale de Nord-Est (DRNE)			
ERT SARL	473 116 162	473 116 162	Offre jugée conforme et classée 2ème
SAAT-SA	580 218 508	580 218 508	Offre jugée conforme et classée 3ème
3 S	528 426 573	-	Offre jugée non conforme : Attestation de travail du chef d'équipe en plomberie non fournie (Attestation de stage fournie en lieu et place de d'attestation de travail).
CED-B	401 325 410	451 382 721	Offre jugée conforme et classée 1ère : Erreur au niveau de l'Item 1 : lire 1 700 F au lieu de 1 250 F ; de l'Item 2 : lire 3 000 F au lieu de 2350 F et de l'Item 3 lire 3700 au lieu de 2950 F .Ecart : 50 057 311, soit un taux d'erreur de 12 ,47%.
GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE	275 045 567	-	Offre jugée non conforme : L'agrément technique fourni est non valable 'délivré le 21/02/2014 et valable pour 05 ans). Chiffre d'affaires non fourni.
Attributaire	CED-B : 451 382 721 F CFA TTC avec un délai d'exécution : cent vingt (120) jours		
Lot 2 : Extension de Réseau dans les centres de la Direction Régionale de Nord-Ouest (DRNO)			
SOUMISSIONNAIRES	**MONTANT EN FCFA TTC LU TTC**	**MONTANT EN FCFA TTC VALIDE TTC**	**OBSERVATIONS**
BEGEP	382 930 060	386 697 422	Offre jugée conforme et classée 1ère : Erreur de prix unitaire de l'Item 44 : lire en lettre : 140 au lieu de 100 .Ecart : 3 767 362 F soit un taux de variation de 0,98 %
ER-TP	400 484 802	-	Offre jugée non conforme : L'agrément technique fourni est non valable 'délivré le 21/02/2014 et valable pour 05 ans).
3 S	611 833 044	-	Offre jugée non conforme: Le CV du Directeur des travaux non signés, la pompe d'épreuves avec manomètre intégré et la bétonnière ne sont pas fournies.
SOTOMAF SARL	387 389 085	387 389 085	Offre jugée conforme et classée 2 éme
CED-B	419 123 799	419 123 799	Offre jugée conforme et classée 3 éme
GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE	283 895 567	-	Offre jugée non conforme : L'agrément technique fourni est non valable '(délivré le 21/02/2014 et valable pour 05 ans). Chef d'équipe en plomberie proposé est non conforme pour avoir fourni 03 ans d'expériences au lieu de 05 ans exigés, la Camionnette fournie est non conforme : (véhicule Mitsibishi fourni en lieu et place d'une camionnette°).
Attributaire	BEGEP: 386 697 422 F CFA TTC avec un délai d'exécution : cent vingt (120) jours		
Lot 3 : Extension de Réseau dans les centres de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso (DRB)			
SOUMISSIONNAIRES	**MONTANT EN FCFA TTC LU TTC**	**MONTANT EN FCFA TTC VALIDE TTC**	**OBSERVATIONS**
BEGEP	508 408 487	508 408 487	Offre jugée conforme et classée 3ème
BARTH INDUSTRIY	699 915 997	--	Offre jugée non conforme: Erreur sur les quantités des Items I.1, I.2, I.3 : lire quantité 11 au lieu de 1. Ecart de 177 076 995 soit une variation de 25, 30 %.
ER-TP	521 298 188	-	Offre jugée non conforme : L'agrément technique fourni est non valable (délivré le 21/02/2014 et valable pour 05 ans).
ERT SARL	545 918 416	545 918 416	Offre jugée conforme et classée 4ème
SAAT-SA	719 011 288	719 011 288	Offre jugée conforme et classée 5ème
HYDRAU BTP -HALMI	641 182 364	-	Offre jugée non conforme : Le Chiffre d'affaires fourni est non conforme.
CIMELEC IVOIRE	481 736 692	486 240 547	Offre jugée conforme et classée 1ère : Erreur sur les prix unitaires des Item IV.62 : lire en lettre 110 au lieu de 60. Ecart de 4 503 765 soit une variation de 0 ,93, 30.
3S	516 411 550	-	Offre jugée non conforme : La pompe d'épreuves avec manomètre intégré non fournies.
CED-B	487 076 949	487 076 949	Offre jugée conforme et classée 2ème
Attributaire	CIMELEC IVOIRE : 486 240 547 F CFA TTC avec un délai d'exécution : cent vingt (120) jours		

OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION

Appel d'offres ouvert accéléré N°2019-002/MSECU/SG/ DG-ONI/SG/PRM du 02/08/2019 pour l'acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit de l'Office National d'Identification (ONI)…FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2019…Date d'ouverture : 20/08/2019 …Date de délibération : 22/09/2019 …Nombre de Soumissionnaire : Douze (12)

Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA	Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Frans CFA	Observations
		-	+		
GROUPEMENT H2S SERVICES & AFRIQUE LONNYA	**99 515 500 F CFA HT 117 428 220 F CFA TTC**	**Item13 : 1 098 900 Item :24 3 296 700**	**70**	**95 179 900 F CFA HT 112 312 282 F CFA TTC**	**Conforme**
WILL. COM SARL	**91 320 000 F CFA HT 107 828 400 F CFA TTC**			**91 320 000 F CFA HT 107 828 400 F CFA TTC**	**Non Conforme** -(Item n°8 le prospectus ne fait pas apparaitre les deux antennes internes) -(Item n°32 le prospectus ne fait pas apparaitre les deux fentes) -(Item n°35 pas de commutateurs proposés)
SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL (S.G.E)	**99 445 000 F CFA HT 117 345 100 F CFA TTC**			**99 445 000 F CFA HT 117 345 100 F CFA TTC**	**Non Conforme** -(Item n°8 le prospectus constructeur ne fait pas apparaitre les deux antennes internes) -(Item n°17 bis la gamme de serveur proposé ne compte pas de processeur E-1240 V6) -(Item n°19,23 et 25 photos et non prospectus) -(Item n°31 le prospectus fait apparaitre des cartes micros DHC et non SD) -(Item n°35 pas de commutateur proposé et la multiprise à 8 prises et 4090J au lieu de 12 prises et 4350J) -(Item n°39 le prospectus ne fait pas apparaitre les deux fentes)
ETS KABRE LASSANE (EKL)	**99 050 000 F CFA HT 116 879 000 F CFA TTC**			**99 050 000 F CFA HT 116 879 000 F CFA TTC**	**Non Conforme** -(Item n°8 le prospectus présente deux antennes externe au lieu de internes, deux antenne de 5DBI au lieu de 2DBI) -(Item n°17 bis pas de prospectus) -(Item n°18 photos et non prospectus pour la souris) -(Item n°32 le prospectus ne fait pas apparaitre les deux fentes le 3MCR100 n'a pas de fentes c'est plutôt le 3MCR100M) -(Item n°35 le prospectus ne fait pas apparaître le commutateur c'est uniquement le console qui est proposé)
CO.GEA INTERNATIONAL	**99 470 000 F CFA HT 117 374 600 F CFA TTC**			**99 470 000 F CFA HT 117 374 600 F CFA TTC**	**Conforme**
NGM LOGISTICS AFRIQUE SARL	**95 140 000 F CFA HT 112 265 200 F CFA TTC**			**95 140 000 F CFA HT 112 265 200 F CFA TTC**	**Non Conforme** -(Item n°6 le prospectus ne fait pas apparaitre les normes : IEEE 802.3AT) -(Item n°7 le prospectus ne fait pas apparaitre les normes : IEEE 802.3AT) -(Item n°8 le prospectus constructeur ne fait pas apparaitre les deux antennes internes) -(Item n°17 bis le prospectus ne fait pas apparaitre les caractéristiques du processeur) -(Item n°19, 20, 23, 24,25 et 26 pas de prospectus) -(Item n°35 pas de commutateur, pas de multiprises) -(Item n°38 le prospectus ne fait pas apparaitre les 10 touches et 20 caractères)

AZIZ TRADING INTERNATIONAL (A.T.I)	**93 678 500 F CFA HT 110 540 630 F CFA TTC**			**93 678 500 F CFA HT 110 540 630 F CFA TTC**	**Non Conforme** -(Item n°1 photo et tableau pas de marques ni de prospectus) -(Item n°3 et 4 photos et non un prospectus) -(Item n°6 et 7 caractéristiques non conformes pas les 6 antennes détachables pas de fonctionnalités débit non atteint prospectus ne fait paraitre la mémoire et la mémoire flash) -(Item n°8 le prospectus ne fait pas apparaitre les deux antennes internes) -(Item n°17 serveur tour au lieu de serveur Rack) -(Item n°17 bis caractéristiques du processeur proposé différents de ceux du prospectus) -(Item n°19 non conforme à l'échantillon) -(Item n°20 et 21 photo et non prospectus)
PRO TECHNO SARL	**95 940 150 F CFA HT 113 209 377 F CFA TTC**		**15 961 860**	109 467 150 F CFA HT 129 171 237 F CFA TTC	Non Conforme -(Item n°8 le prospectus ne fait pas apparaitre les deux antennes internes) -(Item n°26 multiprise 2500 W au lieu de 3680W) -(Item n°35 pas de commutateur proposé, multiprise 720J au lieu de 1700J) Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	**GROUPEMENT H2S SERVICES & AFRIQUE LONNYA** pour un montant de **Quatre-vingt-quinze millions cent soixante-dix-neuf mille neuf cents (95 179 900) francs CFA** hors taxes et de **Cent douze millions trois cent douze mille deux cent quatre-vingt-deux (112 312 282) francs CFA** Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

➢ **Acquisition de matériels de bureau ;**

Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA TTC	Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Frans CFA TTC	Observations
		-	+		
NET SERVICES & PRESTATION	**42 522 500 F CFA HT**	**-**		**42 522 500 F CFA HT**	**Non Conforme** -Choix non opéré à l'item 2, -item 8 : caractéristiques proposées différents des car astérisques demandées - pas de marque proposés dans tous les items
HANNIS COMMERCE INTERNATIONAL	**44 420 000 F CFA HT 52 415 600 F CFA TTC**			**44 420 000 F CFA HT 52 415 600 F CFA TTC**	**Conforme**
SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL (S.G.E)	**39 618 650 F CFA HT 46 750 007 F CFA TTC**			**39 618 650 F CFA HT 46 750 007 F CFA TTC**	**Non Conforme** Item n°5 : - dimensions proposées inférieure aux dimensions demandées - item 6 : prospectus non fourni.
GROUPEMENT LA COMPAGNIE COMMERCIALE DU BURKINA SARL/IMPACT TEHNOLOGY	**39 625 000 F CFA HT 46 757 500 F CFA TTC**	**1 917 500**		**38 000 000 F CFA HT 44 840 000 F CFA TTC**	**Non Conforme** (Item n°2) -Choix non opérer dans les caractéristiques techniques proposer sur les symboles supérieur ou égal.
CO.GEA INTERNATIONAL	**47 070 000 F CFA HT 55 542 600 F CFA TTC**			**47 070 000 F CFA HT 55 542 600 F CFA TTC**	**Conforme Hors enveloppe**
GROUPEMENT BELIMEX/NGM LOGISTICS AFRIQUE	**42 292 500 F CFA HT 49 905 150 F CFA TTC**			**42 292 500 F CFA HT 49 905 150 F CF A TTC**	**Non Conforme (**Item n°3 Type Serrure à clés proposé au lieu : Serrure électronique à code de six (06) chiffres demandés;) (Item n°6) Volume utile total : non préciser Type de clayettes : non préciser
PRO TECHNO SARL	**39 883 900 F CFA HT 47 063 002 F CFA TTC**			**39 883 900 F CFA HT 47 063 002 F CFA TTC**	**Non Conforme** Item n°2 : Type de clayettes : non préciser Item n°8 Poubelle en plastique proposé non conforme au vu du prospectus fourni.
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	**HANNIS COMMERCE INTERNATIONAL** pour un montant de **Quarante-quatre millions quatre cent vingt mille (44 420 000) francs CFA** hors taxes et un montant de **Cinquante-deux millions quatre cent quinze mille six cents (52 415 600) francs CFA** toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ANAC)

Appel d'offres N°2019-01/ANAC/DAFC/SMG du 20/08/2 019 pour l'acquisition de matériel de transport au profit de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC). Financement : Budget de l'ANAC Gestion 2019. Publié dans le Quotidien des marchés publics N°2658 du 10/09/2019. Date de dépouillement : 10 octobre 2019. Nombre de plis reçus: cinq (05)

SOUMISSIONNAIRES	Montants en FCFA				OBSERVATIONS	CLASSEMENT
	Lot unique : Acquisition de matériel informatique au profit de l'ANAC					Lot unique
	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC		
WATAM SA	125 900 000	148 562 000	125 900 000	148 562 000	Non conforme Offre anormalement élevée	**Non classé**
GROUPEMENT SAAT & CA	127 500 000	150 450 000	127 500 000	150 450 000	Non conforme Offre anormalement élevée	**Non classé**
ANDDERSON TRADING	80 000 000	94 400 000	80 000 000	94 400 000	Non conforme Cylindrées de la double cabine et de la berline non précisées ; absence de certificats de tropicalisation pour la double cabine et la berline ; autorisations du fabriquant non fournies pour la double cabine et la berline	**Non classé**
DIACFA AUTOMOBILES	72 033 898	85 000 000	72 033 898	85 000 000	Non conforme Carrosserie SUV proposée au lieu de la berline	**Non classé**
CFAO MOTORS	84 322 034	99 500 000	84 322 034	99 500 000	Conforme	**1er**
ATTRIBUTAIRES	**Lot unique : CFAO MOTORS pour un montant de quatre-vingt-quatre millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre (84 322 034) FCFA Hors Taxes sur la valeur ajoutée soit quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent mille (99 500 000) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution** de **soixante (60) jours.**					

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Appel d'offres n°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI, quotidien n°2582 du lundi 27 mai 2019 pour les Travaux d'entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l'année 2019 dans quatre (04) régions du Burkina Faso (Hauts Bassins, Centre-Est, Centre-Ouest et Plateau Central). **Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina- Gestion 2019.**

Nombre de soumissionnaires : deux cent soixante-dix-huit (278) plis. Convocation : N°2019-0601/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06/09/2019

Date d'ouverture et de délibération : 21/06/2019 et 11/09/2019. Application de la formule du point 32.6 des instructions aux soumissionnaires pour déterminer les offres dits anormalement basses ou anormalement élevé

Les formules donnant ces critères sont les suivantes :

M = 0.6*E+0.4*P avec

M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières

E = montant prévisionnel

P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l'analyse financière

Toute offre financière inférieure à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission

Toute offre Financière supérieur à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Plateau central : route en terre : lot 1

Nom du soumissionnaire	Montant lu		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé		Appréciation générale
	en francs CFA HTVA	en francs CFA HTVA	-	+	en francs CFA HTVA	en Frans CFA TTC	
ENTREPRISE KORMODO KARIM	133 630 850	157 684 403					**Non conforme** -Le Véhicule de liaison n'est pas au nom du soumissionnaire et il n'y a pas une mise à disposition -Insuffisance de matériel (4 camions bennes fournis au lieu de 5)
EMA-SARL	140 572 250	165 875 255	-	+	140 572 250	165 875 255	**conforme**
E.K.D.C	170 105 700	200 724 726	-	+	170 105 700	200 724 726	**conforme**
YIENTELLA SARL	142 771 500	168 470 370	-	+	142 771 500	168 470 370	**Conforme**
Groupe Burkina Service International	134 577 250	158 801 155	+5 000 000		139 577 250	164 701 155	**Conforme** Erreur de somation de l'item 1000 entrainant une variation de 5 000 000, soit un taux de 0.4%
ATTRIBUTAIRE	Groupe Burkina Service International **(GBS International)** pour un montant HTVA de **Cent trente-neuf millions cinq cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante** (**139 577 250**) F CFA et un montant TTC de **cent soixante-quatre millions sept cent un mille cent cinquante-cinq** (**164 701 155**) F CFA avec un délai d'exécution de **huit (08)** mois						

Plateau central : route en terre : lot 2

Nom du soumissionnaire	Montant lu		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé		Appréciation générale
	en francs CFA HTVA	en francs CFA HTVA	-	+	en francs CFA HTVA	en Frans CFA TTC	
ETPWD SARL	159 799 970	188 563 965			159 799 970	188 563 965	**Conforme**
E.K.J.B	167 327 000	197 445 380			167 327 000	197 445 380	**Conforme**
EYAF	163 828 940	193 318 149			163 828 940	193 318 149	**Conforme**
ENTREPRISE KORMODO KARIM	146 944 932	173 995 020					**Non conforme** -Le Véhicule de liaison n'est pas au nom du soumissionnaire et il n'y a pas une mise à disposition -Insuffisance de matériel (4 camions bennes fournis au lieu de 5)
ENTREPRISE SABA CONSTRUCTION SARL	152 373 090	179 800 246					**Non conforme** Matériels insuffisante **Information erronées sur carte grise** (Les bennes (11JN1090, 11GJ0956 et11HP1297) et une citerne eau (11KL6715) ont les mêmes caractéristiques (N° de série, Type, Modèle et même immatriculation précédente) La citerne (11KL2547) est domiciliée à BULKIEMDE (05) au lieu de Kadiogo (11))
SOUGR-NOOMA BTP	152 736 480	180 229 086					**Non conforme** Non-respect du formulaire PER2 (Les CV de l'ensemble du personnel ont été signé simultanément par l'employeur et l'employé) **Information erronées sur carte grise** (Les niveleuses (11GN6291et 11GN7539), les bennes (11GL7220 et 11GH1864), la pelle chargeuse (11GN2053) et le compacteur (11GP1875) ont tous le même poids à vide)

GARAGE ABDOUL SAWADOGO	168 394 370	198 705 357	36 388 974	137 556 265	162 316 383	**Conforme** Erreur de prix unitaires aux items 204C, 204e, 206e, 206h, 206l, et 3012c (lire respectivement 27 005, 175, 22 000, 90, 204 et 235 au lieu de 27500, 17500, 22 500, 90 000, 280 000 et 235 000) entrainant une variation de 36 388 974 soit un taux de 18 % Ecartée pour une variation de plus de 15%
ATTRIBUTAIRE	**ETPWD SARL** pour un montant HTVA de **cent cinquante-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-dix** (**159 799 970**) F CFA et un montant TTC de **cent quatre-vingt-huit millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent soixante-cinq** (**188 563 965**) F CFA avec un délai d'exécution de **huit (08)** mois					

Plateau central : route en terre : lot 3						
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Appréciation générale**
	en francs CFA HTVA	**en francs CFA HTVA**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Frans CFA TTC**	
AGENCE GENERALE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE (AGCI)	234 789 475	277 051 581	1 298 000		234 789 475	278 349 581	**Conforme** Erreur de prix unitaire à l'item 204b (lire 5 500 au lieu de 4 400), entrainant une variation de 1 298 000 soit un taux de 0.47%
COMPAGNE BURKINABE DE NEGOCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS (CBNTTP Sarl)	186 270 400	219 799 072	-1 423 198		186 270 400	218 375 874	**Conforme** Erreur de prix unitaire aux items 204d et 206i (lire respect 15 000 et 80 000 en lettre au lieu de 12 500 et 90 000 en chiffre) entrainant une variation de 1 423 198f soit un taux de 0.65%
ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS WENDABO Sarl(ETPWD)	196 469 400	231 833 892			196 469 400	231 833 892	**Conforme**
ETUDE ET MANAGEMENT Sarl(EMA)	214 199 300	252 755 174			214 199 300	252 755 174	**Conforme**
YENTELLA sarl	213 999 350	252 519 233			213 999 350	252 519 233	**Conforme**
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION KABA ET FRERES(ECKF)	228 895 450	270 096 631					**Non conforme** (Les projets similaires cités dans le CV du Conducteur de travaux n'indiquent pas le nom de l'employeur) ; Insuffisance de matériel (Lot de panneaux de signalisation non fournis)
E.NA.B.SARL	220 286 600	259 938 188			220 286 600	259 938 188	**Conforme**
GROUPEMENT SGS/SAVAMO	204 034 950	240 761 241			204 034 950	240 761 241	**Conforme**
Attributaire	**CBNTTP Sarl** pour **un montant HTVA de cent quatre-vingt-cinq millions soixante-quatre mille trois cent (185 064 300) F CFA** et **un montant TTC de deux cent dix-huit millions trois cent soixante-quinze mille huit cent soixante-quatorze (218 375 874) F CFA** avec un délai d'exécution de **huit (08) mois**						

Plateau central : Routes bitumées						
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Appréciation générale**
	en francs CFA HTVA	**en francs CFA HTVA**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Frans CFA TTC**	
UNITED TRADING SOCIETY SARL(UTS)	270 383 200	319 052 176			270 383 200	319 052 176	**Conforme**
ZIDA MAHAMADI		310 298 464					**Non conforme** Ecarté pour avoir présenté une seule offre pour 02 DAO différents (02 avis différents)
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION CONSOLIDEE (3C)	273 612 000	322 862 160			273 612 000	322 862 160	**Conforme**
ENTREPRISE DE BATIMENT D'AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS(EBATP)	296 443 600	349 803 448			296 443 600	349 803 448	**Conforme**
ENTREPRISE AURUS	273 737 600	323 010 368					**Non conforme** Agrément technique fourni non conforme
NATIONAL TP SARL	269 601 600	318 129 888	+28 320 000		288 921 600	346 449 888	**Conforme** Erreur sur le bordereau des prix unitaires (lire en lettre 10 000 et en chiffre 2 000), entrainant une variation de 28 320 000 soit un taux de +8.90%

ENTREPRISE GENERALE SOUDRE SAIDOU (EG2S)	279 817 600	330 184 768		279 817 600	330 184 768	**Conforme**
SOCIETE AFRICAINE D'OUVRAGES HYDRAULIQUES DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SAOH-BTP)	255 082 200	300 996 996		255 082 200	300 996 996	**Conforme (Déjà attributaire au lot 5 piste rurale)**
BUREAU DE CONCEPTION DES OEUVRES MODERNES SARL (BCOM)	258 448 400	304 969 112				**Non conforme** -**Information erronées sur carte grise** (Carte grise non conforme du camion benne immatriculé 11H7852 (N°IB est de 2008 alors que la date d'immatriculation est de 18 mars 2006)) -Insuffisance de matériel (Matériels pour point à temps non fournis)
SAM COMPANY/ED-PA	290 423 000	342 699 140		290 423 000	342 699 140	**Conforme**
ESSAF	295 465 000	348 648 700		295 465 000	348 648 700	**Conforme**
GROUPEMENT (GC / SGTM)	257 102 800	303 381 304		257 102 800	303 381 304	**Conforme**
Attributaire	**GROUPEMENT GC / SGTM** pour un montant HTVA de **Deux cent cinquante-sept millions cent deux mille huit cent (257 102 800**) F CFA et un montant TTC de **trois cent trois millions trois cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre (303 381 304)** F CFA avec un délai d'exécution de **cinq (05)** mois					
NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **SAOH** est 1er lot unique route bitumé et 1er au lot5, piste rurale, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution						

Plateau central : Pistes rurales : lot 1							
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Appréciation générale**
	HTVA F CFA	**TTC F CFA**	**-**	**+**	**HTVA F CFA**	**TTC F CFA**	
SOCIETE OUEST AFRICAINE DE COMMERCE DE GENIE CIVIL ET ASSIMILEES	185 094 686	218 411 729			185 094 686	218 411 729	**Conforme**
STE AFRICAINE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SAAT sa)	190 586 380	224 891 928					**Non conforme** -Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel La citerne à eau 11GL7812 n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition
GROUPE BURKINA SERVICE INTERNATIONAL (GBSI)	202 941 800	239 471 324			202 941 800	239 471 324	**Conforme**
ENTREPRISE WEND VENEM CONSTRUCTION (EWVC)	174 682 264	206 125 072	+52 279		174 726 569	206 177 351	**Conforme** Erreur de prix unitaire à l'item 206h (lire 52 500 au lieu de 52 000) entrainant une variation de 52 279 soit un taux de 0,025%
BANI'S SARL/ DYNAMIK SERVICE	196 127 910	231 430 934			196 127 910	231 430 934	**Conforme**
AGENCE POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION (ACCO SARL)	191 238 850	225 661 843			191 238 850	225 661 843	**Non conforme** Non-respect du formulaire PER2 (Les CV de l'ensemble du personnel ont été signé simultanément par l'employeur et l'employé) Insuffisance de projet similaire (le conducteur des travaux et le chef d'équipe ont travaillé avec l'entreprise ACCO SARL (depuis février 2018 pour le compte du Ministère des Infrastructures) avant l'obtention de son agrément en octobre 2018 donc 01 projet au lieu de 2 demandés pour chacun d'eux)
BANGBA CONSTRUCTION(BC)	217 680 850	256 863 403					**Non conforme** -Insuffisance de matériel (Bulldozer, Niveleuses, Pelle chargeuse et Compacteur à rouleau vibrant non fournis)
Attributaire	**ENTREPRISE WEND VENEM CONSTRUCTION(EWVC)** pour un montant HTVA de **cent soixante-quatorze millions sept cent vingt-six mille cinq cent soixante-neuf** (**174 726 569**) F CFA et un montant TTC de **deux cent six millions cent soixante-dix-sept mille trois cent cinquante un (206 177 351**) F CFA avec un délai d'exécution de **huit (08)** mois.						

Plateau central : Pistes rurales : lot 2							
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé)**		**Appréciation générale**
	HTVA F CFA	**TTC F CFA**	**-**	**+**	**HTVA F CFA**	**TTC F CFA**	
STE AFRICAINE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SAAT sa)		107 072 728					**Non conforme** -Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel -La carte grise de la citerne à eau **11GL7812** n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition
BOUGMA SERVICE TRAVAUX PUBLICS		105 427 100					**Non conforme** -Insuffisance de matériel (lot de petit matériel, lot de panneaux de signalisation temporaire non fournis)
EKJB	94 655 000	111 692 900			94 655 000	111 692 900	**Conforme**
ENTREPRISE BATI PLUS		103 724 660					**Non conforme** -La garantie de soumission ne correspond pas à la région soumissionnée (Centre Est au lieu de Plateau central) -Caution insuffisante (1 100 000 fournis au lieu 1 200 000) -Copie de reçu d'achat non fournis -04 camions bennes fournis au lieu de 5, (L'immatriculation 11HN3427 ne porte pas le nom du gérant de l'entreprise, et il n'y'a pas de mise à disposition) Insuffisant de chiffres d'affaires (93 339 690 Frs fournis au lieu de 185 000 000 Frs)
ENTREPRISE KABRE DENIS ET COMPAGNIE (EKDC)		124 939 580				124 939 580	**Conforme**
BANGBA CONSTRUCTION(BC)		134 394 920					**Non conforme** -Insuffisance de matériel (Bulldozer, Niveleuses, Pelle chargeuse et Compacteur à rouleau vibrant non fournis)
Attributaire	**EKJB** pour un montant HTVA de **quatre-vingt-quatorze millions six cent cinquante-cinq mille (94 655 000)** F CFA et un montant TTC de **cent onze millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cent (111 692 900)** F CFA avec un délai d'exécution de **huit (08)** mois						

Plateau central : Pistes rurales : lot 3							
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé)**		**Appréciation générale**
	HTVA F CFA	**TTC F CFA**	**-**	**+**	**HTVA F CFA**	**TTC F CFA**	
U S T		246 102 764					**Non conforme** Ecarté pour avoir présenté une seule offre pour 02 DAO différents (02 avis différents)
ZOTISOM SARL	221 276 550	261 106 329			221 276 550	261 106 329	**Conforme**
STE AFRICAINE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SAAT sa)	220 500 097	260 190 114					**Non conforme** -Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel -La citerne à eau (11GL7812) n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition
Entreprise KORMODO KARIM(EKK)	224 338 428	264 719 345					**Non conforme** -Le véhicule de liaison n'est pas au nom du soumissionnaire et il n'y'a pas de mise à disposition -04 camions bennes fournis au lieu de 05
Enterprise DE REHABILITATION ET DE TRAVAUX PUBLICS(ERTP)	236 600 650	279 188 767					**Non conforme** -Insuffisance de matériel (Petit matériel de chantier, compacteur manuel, bétonnière et aiguille vibrant non fournis)
CHAINE DE L'ESPERANCE DISTRIBUTION-BURKINA (CED-B)	220 869 960	260 626 553					**Non conforme** CV non conforme au formulaire PER2 Une partie des CV de l'ensemble du personnel a été signé par l'employeur et l'autre partie par l'employé) sur la carte grise du bull la puissance est nulle, ce qui est non conforme)
UNITED TRADING SOCIETY SARL(UTS)	228 714 180	269 882 732			228 714 180	269 882 732	**Conforme**

BANGBA CONSTRUCTION(BC)	265 328 100	313 087 158				**Non conforme** -Insuffisance de matériel (Bulldozer, Niveleuses, Pelle chargeuse et Compacteur à rouleau vibrant non fournis)
ATTRIBUTAIRE	**ZOTISOM SARL** pour un montant HTVA de **deux cent vingt un millions deux cent soixante-seize mille cinq cent cinquante (221 276 550)** F CFA et un montant TTC de deux **cent soixante un millions cent six mille trois cent vingt-neuf (261 106 329)** F CFA avec un délai d'exécution de **huit (08)** mois					

Plateau central : Pistes rurales : lot 4							
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Appréciation générale**
	HTVA F CFA	**TTC F CFA**	**-**	**+**	**HTVA F CFA**	**TTC F CFA**	
TBM	Sans objet				Sans objet		**Non conforme** Ecarté pour avoir présenté une seule offre pour 02 DAO différents (02 avis différents)
Groupe Filcan International	290 837 280	343 187 990					**Non conforme** -Sur la garantie de soumission il est écrit en lettre 3 000 500 et en chiffre 3 500 000(la garantie demandée étant 3 500 000) - **Information erronées sur carte grise** (La pelle chargeuse et un camion benne ont les mêmes caractéristiques et la même immatriculation (11NN9017))
AGEC-TP	282 881 284	320 096 754			282 881 284	320 096 754	**Conforme**
EG2S	272 844 126	321 956 059					**Non conforme** Matériel insuffisant (une citerne à eau fourni au lieu de 2) et de capacité inférieure à 10 000 Litres (116 fournis au lieu de 10 000 litres)
COGEC-BTP	282 881 284	333 799 915			282 881 284	333 799 915	**Conforme**
CBNTTP Sarl	284 139 228	335 284 301			284 139 228	335 284 301	**Conforme**
E.BEL.BA	323 525 452	381 760 033			323 525 452	381 760 033	**Conforme**
INTERR	277 488 574	327 436 517					**Non conforme** - **Information erronées sur carte grise** (Benne et citerne à eau ont la même immatriculation (05KG 9888)) -Ligne de crédit non conforme (ligne de crédit délivrée par le soumissionnaire lui-même)
C.E.D.B	270 942 399	319 712 031					**Non conforme** Personnel non conforme (CV non conforme au formulaire PER2, (une partie des CV de l'ensemble du personnel a été signé par l'employeur et l'autre partie par l'employé) Matériel non conforme (la puissance du bull est nulle)
GROUPEMENT D'ENTREPRISE SA.M COMPANY/Ed-PA	273 272 381	322 461 410			273 272 381	322 461 410	**Conforme**
AFRIQUE ABITA	256 788 514	303 010 447			256 788 514	303 010 447	**Conforme**
SAAT-SA	254 746 306	300 600 641					**Non conforme** Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel La citerne à eau 11GL7812 n'appartient pas à l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition
SN GTC SARL	305 987 500	361 065 250					**Non conforme** **Information erronées sur carte grise** (les mêmes caractéristiques de la niveleuse (11KK1123) sont dans deux offres avec des noms différents)
ETF SARL-DJIBO	263 025 410	310 369 984	+145 714 388		373 989 185	456 084 372	**Conforme** L'entreprise a soumissionné aux pistes rurales lot 4 et il a utilisé les quantités de la piste rurale lot 1. On a procédé à la correction suivante : Pour les mêmes taches qui se trouve dans les 2 pistes on a gardé les prix unitaires qu'il a fourni dans son bordereau ; pour les taches qu'il n'a pas dans son bordereau (201,206n, 206o,301a et 301b), on lui a affecter les taches manquantes en lui attribuant le prix unitaire le plus élevé des autres soumissionnaires. Donc cela a entrainé une variation de 145 714 388 FCFA soit un taux de 46,95% Ecartée pour une variation de plus de 15%

CA service Sarl	249 619 512	294 551 024				**Non conforme** Tout le personnel occupe le poste de conducteur des travaux dans les CV **Information erronées sur carte grise** (Les mêmes caractéristiques de la niveleuse (11KK1123) sont dans deux soumissions avec des noms différents) Insuffisance de chiffre d'affaire (218 507 810 f CFA fournis au lieu de 260 000 000 f CFA
Entreprise de l'Excellence	265 042 540	312 750 197		265 042 540	312 750 197	**Conforme**
CAMF	258 547 292	305 085 805		258 547 292	305 085 805	**Conforme**
EZTGF	266 964 480	315 018 086				**Non conforme** Insuffisance de matériel (Niveleuse non fournie)
ZOTIMSOM SARL	261 552 140	308 631 525		261 552 140	308 631 525	**Conforme**
ENTREPRISE GENERALE ESSAF	289 173 784	341 225 065		289 173 784	341 225 065	**Conforme**
GROUPEMENT D'ENTREPRISE GC/SGTM	288 922 562	340 928 623		288 922 562	340 928 623	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**AFRIQUE ABITA** pour un montant HTVA de **deux cent cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatorze (256 788 514)** F CFA et un montant TTC de **trois cent trois millions dix mille quatre cent quarante-sept (303 010 447)** F CFA avec un délai d'exécution de **huit (0**8) mois					

Plateau central : Pistes rurales : lot 5							
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Appréciation générale**
	H TVA (F CFA)	**TTC (F CFA)**	**-**	**+**	**H TVA (F CFA)**	**TTC (F CFA)**	
TBM	Sans objet				Sans objet		**Non conforme** Ecarté pour avoir présenté une seule offre pour 02 DAO différents (02 avis différents**)**
SAOH-BTP	229 074 291	270 307 663			229 074 291	270 307 663	**Conforme**
C.E.D.B	242 813 908	286 520 411					**Non Conforme** CV non conforme au formulaire, une partie des CV de l'ensemble du personnel a été signé par l'employeur et l'autre partie par l'employé) La carte gris du bull est non conforme (la puissance est nulle, ce qui est non conforme)
SAAT-SA	251 887 105	297 226 784					**Non Conforme** Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel ; La citerne à eau 11GL7812 n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition
Entreprise de l'Execellence	231 775 276	273 474 826			231 775 276	273 474 826	**Conforme**
E.C.MA.F/BTP	248 902 772	293 705 271			248 902 772	293 705 271	**Conforme**
UTS SARL	237 352 181	280 075 174	+0,06%		237 492 681	280 241 364	**Conforme** Erreur de prix unitaires aux items 204d et 206d(lire respectivement 11 500 frs et 11 500 frs au lieu de 11 000 frs et 11 000 frs), ce qui a entrainé une variation de 165 790 frs soit un taux de 0,06%
GROUPEMENT COMOB/DAOUEGA SERVICES	226 807 722	267 633 112					**Non Conforme** **Information erronées sur carte grise** (La carte grise des citernes à eau (11J1682 et 11KL8387) non conforme (pas de puissance et pas de nombre de place)) Insuffisance de chiffre d'affaire 207 890 616 f CFA Fourni au lieu de 235 000 000 FCFA
GROUPEMENT Hélios construction	235 895 187	278 356 321					**Non Conforme** La garantie de soumission non fournie Certificats de mise en consommation fournies au lieu des cartes grises pour les niveleuses, les bennes, la pelle chargeuse, le compacteur, les citernes à eau et le Bulldozer
ZOTIMSOM SARL	234 553 068	276 772 620			234 553 068	276 772 620	**Conforme**

Entreprise de Réhabilitation et de Travaux Publics	262 120 253	309 301 899				**Non Conforme** Insuffisance de matériel (Petits matériels de chantier, Compacteur manuel, Bétonnière et Aiguilles vibrantes non fourni)
GROUPEMENT D'ENTREPRISE GC/SGTM	257 991 514	304 429 987		257 991 514	304 429 987	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**SAOH-BTP** pour un montant HTVA de **deux cent vingt-neuf millions soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-onze (229 074 291)** F CFA et un montant TTC de **deux cent soixante-dix millions trois cent-sept mille six cent soixante-trois (270 307 663)** F CFA avec un délai d'exécution de **huit (08)** mois					
NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **SAOH** est 1er lot unique route bitumé et 1er au lot 5, piste rurale, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution						

Plateau central : Pistes rurales : lot 6							
Nom du soumissionnaire	**Montant lu**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Appréciation générale**
	H TVA (F CFA)	**TTC (F CFA)**	**-**	**+**	**H TVA (F CFA)**	**TTC (F CFA)**	
CBNTTP Sarl	176 162 107	207 871 286			176 162 107	207 871 286	**Conforme**
SAAT-SA	160 741 022	189 674 450					**Non conforme** Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel La citerne à eau 11GL7812 n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition
A.G.C.I SARL	179 034 087	211 260 222	2,58%		179 034 087	205 810 523	**Conforme** Erreur de prix unitaire à l'item 206i(lire en lettre 89 005 frs au lieu de 89 500 frs en chiffre) , ce qui a entrainer un moins-value de 5 449 699
GROUPEMENT Bani's sarl/DYNAMIK SERVICE	178 954 401	211 166 193			178 954 401	211 166 193	**Conforme**
ACCO SARL	167 255 876	197 361 934					**Non conforme** Non-respect du formulaire PER2 (Les CV de l'ensemble du personnel ont été signé simultanément par l'employeur et l'employé) Insuffisance de projet similaire (le conducteur des travaux et le chef d'équipe ont travaillé avec l'entreprise ACCO SARL (depuis février 2018 pour le compte du Ministère des Infrastructures) avant l'obtention de son agrément en octobre 2018 donc 01 projet au lieu de 2 demandés pour chacun d'eux)
Groupe Burkina Service International	184 178 740	217 330 913			184 178 740	217 330 913	**Conforme**
GCB WEND KUUNI	396 199 823	467 515 791					**Non conforme** **Information erronées sur carte grise** (L'immatriculation du Bulldozer(11LL08032) est incohérente Cinq chiffres au lieu de quatre chiffres) La citerne à eau (11GH0708) n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition
GROUPEMENT SGS/SAVAMO	156 839 298	185 070 372			156 839 298	185 070 372	**Conforme**
G.CO.TRA.P	167 919 412	198 144 906			167 919 412	198 144 906	**Conforme**
GROUPEMENT Hélios construction	164 347 685	193 930 268					**Non conforme** La garantie de soumission non fournie Certificats de mise en consommation fournies au lieu des cartes grises pour les niveleuses, les bennes, la pelle chargeuse, le compacteur, les citernes à eau et la Bulldozer
ATTRIBUTAIRE	**GROUPEMENT SGS/SAVAMO** pour un montant HTVA de **Cent cinquante-six millions huit cent-trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (156 839 298)** F CFA et un montant TTC de C**ent quatre-vingt-cinq millions soixante-dix mille trois cent soixante-douze (185 070 372)** F CFA avec un délai d'exécution de **huit (08)** mois						

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2019 -004/CKSM/SG/CCAM DU 06 AOUT 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE KASSOUM. Financement : budget communal, ressources transférées, gestion 2019
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2670 du jeudi 26 septembre 2019
Convocation de la CCAM n°2019-004/RBMH/PSUR/CKMB/C CAM du 2 octobre 2019
Date de dépouillement : 07 octobre 2019. Nombre de plis reçus dans le délai : 02 plis.Date de délibération : 07 octobre 2019

Soumissionnaire	Montant lu FCFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
FES	**Lot 1 : 11 067 406**	-	-	-	**Offre conforme**
FES	**Lot 2 : 6 497 741**	-	-	-	**Offre conforme**
Attributaires	**Lot 1** : FES pour un montant ***HTVA onze millions soixante-sept mille quatre cent six (11 067 406) F CFA*** avec un délai d'exécution de soixante ***(60) jours.*** **Lot 2** : FES pour un montant ***HTVA de six millions quatre cent quatre- vingt dix-sept mille sept cent quarante un (6 497 741) F CFA*** avec un délai d'exécution de ***quarante-cinq (45) jours.***				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE EST

RESULTATS PROVISOIRES DE LA MANIFESTATION D'INTERET N° 2019 -001 /CPTG/M /SG/PRM DU 05 SEPTEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE POUR DES MISSIONS D'ETUDES DE FAISABILITE POUR LA RESTRUCTURATION URBAINE DANS LES CINQ SECTEURS DE LA COMMUNE DE POUYTENGA

Publication de l'avis : *Quotidien de marchés publics N°2679 du 09 octobre 2 019*
Financement : *Budget communal, gestion 2019 sur Fonds propres*
Référence de la convocation : N°2019-259/C.PTG/M/SG/PRM du 21 octobre 2019.
Date de dépouillement : 24 octobre 2019. **Date de délibération** : 04 novembre 2019

N°	Soumissionnaires	Note globale	Classement	Observations
01	**Agence PERSPECTIVE SARL**	**90/100**	**1er**	**Conforme**
02	**Groupement AAPUI-Africa Etudes**	**68/100**	**2e**	**Non conforme** - Pas de marché similaire en restructuration urbaine ; - Economiste gestionnaire proposé en lieu et place d'économiste planificateur comme demandé.
Attributaire		Au regard des notes obtenues, **le Cabinet Agence PERSPECTIVE SARL est retenu pour la suite de la procédure.**		

RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019 -002/RCES/PKRT/CTSB :
Lot1 : Travaux de construction de deux salles de classe à Payidin au profit de la commune de Tensobentenga.
Lot2 : réfection du bâtiment principal de la mairie + la salle de réunion au profit de la commune de Tensobentenga.
Financement : Budget communal. Publication : quotidien des marchés publics n°2682 du lundi 14 octobre 2019
Référence CCAM : LETTRE N°2019–002/RCES/PKRT/CTSB/ SG du 21 octobre 2019
Date d'ouverture des plis : vendredi 25 octobre 2019. Date de délibération : mercredi 30 octobre 2019

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant lu corrigé en FCFA		Observations	Rang
		TTC	HT		
BA.CO.S	Lot1: 13 548 015	-	Lot1: 13 943 015	**Non conforme** . Pièces administratives non fournies après délai de 72 h conformément à la lettre du 25/10/ 2019. . Camion benne carte grise 11 MH 0352 : assurance non fournie, . Camion-citerne à eau carte grise 04 GG 75 64 : assurance non fournie ; . Véhicule de liaison ; carte grise 11 KG 0343 : assurance non fournie. . CV du personnel non conforme au dossier de demande de prix. . Diplôme de SORGHO Philbert non conforme : CAP en électricité bâtiment demandé. BEP en électrotechnique fourni. . Montant HT anormalement élevé c'est-à-dire en dessus de la moyenne qui **13 576 305 HT**	4è en lot1
EDF	Lot1: 10 802 397	-	Lot1: 10 802 397	**Non conforme** . Diplôme de ROUAMBA Gandaogo non conforme. CAP en maçonnerie demandé. CAP en maçon dessin fourni : non conforme . Diplôme de OUEDRAOGO Issoufou non conforme. CAP en électricité bâtiment demandé. CAP en monteur électricien fourni : non conforme . Camion-citerne tractable : carte grise et assurance non fournis : non conforme	2è en lot1
E.CO.ZO.F	**Lot1: 11 010 320** **Lot2: 6 360 755**	**-**	**Lot1 : 11 010 375** **Lot2 : 7 318 595**	**Non conforme** . Pièces administratives non fournies après délai de 72 h conformément à la lettre du 25/10/ 2019 . 06 ouvriers demandés. 04 uvriers fournis : non conforme . Lot de petits matériels. Même facture fournie N°0 12/2019 en lot1 et lot2 : non conforme	3è en lot1 Et 2è en lot2
FA.GE.CO.COF	**Lot1: 11 822 639** **Lot2: 8 253 790**		**Lot1: 11 822 639** **Lot2: 8 222 790**	**Non conforme** . Montant lot2 dans la lettre de soumission, différent de devis estimatif et quantitatif : **trois millions deux cent huit mille trois cent quarante-quatre (3 208 344) francs CFA HT** dans la lettre de soumission **et huit millions deux cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix (8 222 790) francs CFA HT** . Agrément technique N°2014-0066/MHU/SG/CATDB B1 du 21 juillet 2014 non valable Pour le lot lot1 et lot2.	5è en lot1 et lot2
SOGEBAT-TP SARL	**Lot1: 11 007 059** **Lot 2: 7 187 580**	**Lot1 : 12 988 330** **Lot2 : 8 481 344**	**-**	**Conforme : Personnel lot2** :	1er en lot1 et lot2
Attributaire	**Lot1** : SOGEBAT-TP SARL :travaux de construction de deux salles de classe à Payidin au profit de la commune Tensobentenga pour un montant **de onze millions sept mille cinquante-neuf (11 007 059) francs CFA hors taxe et douze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente (12 988 330) CFA TTC** pour un délai de soixante (60) jours. **Lot2** : SOGEBAT-TP SARL: travaux de réfection du bâtiment principal de la mairie + la salle de réunion au profit de la commune de Tensobentenga **pour un montant de sept millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt (7 187 580) francs CFA hors taxe et huit millions quatre cent quatre-vingt-un mille trois cent quarante-quatre (8 481 344) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.**				

REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 01 ROUTE BITUMEE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Entreprise National TP (NTP) Sarl	269 601 600	318 129 888					**Non Conforme** -Procuration fournie non conforme (absence du numéro et objet du DAOA non spécifiés) ; -Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle : la lettre fait cas de la clause 10 et 12 différent de la clause 19.1 et 23.1 stipulé dans le DAOA) ; --Discordance de nom entre le cv, le formulaire pers1 (ZOUNGRANA) et le diplôme (ZOUANGA) pour le chef de chantier ZOUANGA K. E. Abdoul Rachid Hou ; - Absence d'attestation de travail justifiant son expérience générale pour le chef d'équipe bitume SAWADOGO Saïdou ; - Insuffisance de matériel (Absence de reçu d'achat pour le lot de panneaux de signalisation temporaire).
Entreprise Zoungrana Mamounata Construction Bâtiment et Génie Civil (Z.MAF/ECBGC)	190 554 000	224 853 720					**Non Conforme** - Procuration fournie non conforme (absence du numéro du DAOA) ; -Discordance de nom de l'entreprise dans la procuration (ZMAF BTP) et la soumission (ZMAF/ECBGC) ; -Code d'éthique fournie non conforme (absence du numéro du DAOA) ; -Discordance de prénom entre le cv (ONGOLO ETEME GNA Arsène) et diplôme (ONGOLO ETEME NGA Arsène) et Absence de projets similaires en route bitumée 00 sur 03 (fausse déclaration de projets similaires) pour le conducteur des travaux ONGOLO Eteme Nga Arsène ; -Insuffisance de de projets similaires en route bitumée 01 sur 02 (fausse déclaration de projets similaires) pour le chef de chantier TANKOANO Jean Baptiste ; -Absence de projets similaires en route bitumée 00 sur 03 (fausse déclaration de projets similaires) pour le chef d'équipe bitume LANKOANDE Joseph ; -Véhicule de liaison 11 HH 0297 carte grise fournie non conforme (au niveau du nom et prénom, genre, carrosserie et numéro IB) ; -Camion benne 11 HH 0204 carte grise fournie non conforme au niveau du genre, carrosserie et numéro IB).
Entreprise Générale (ESSAF)	214 883 500	253 562 530	+34 325 008		243 972 490	287 887 538	**Conforme** Erreur de prix unitaires au niveau de la tache 901 (lire 10390 francs au lieu de 8500) entrainant une variation de plus de 34 325 008 francs soit un taux de 13,54%.
Groupement d'entreprise COMOB Sarl/Douega Services	183 809 000	216 894 620			183 809 000	216 894 620	**Conforme** offre anormalement basse.
Entreprise LORYNE SA	174 694 000	206 138 920					**Non Conforme** -Insuffisance de projets similaires en route bitumée (02 sur 03) pour le conducteur des travaux COMPAORE Mamadou ; -Insuffisance de projets similaires en route bitumée (01 sur 02) pour le chef de chantier KONATE Mouhamadou ; -Insuffisance d'expérience générale 04 ans sur l'attestation de travaille fournies (Attestation de travail OK 2009-2012) pour le chef d'équipe bitume KANAZOE Seydou ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour deux compacteurs manuels bomag).
Groupement d'entreprise PHOENIX /SEGNA BTP SARL	203 803 398	240 488 010					**Non Conforme** -Attestation de travail non conforme (Insuffisance d'année d'expérience générale fournie par l'attestation délivrée par SEGNA BTP Sarl de 2015-2018 (04 ans)) pour le chef d'équipe bitume ;

							-Discordance entre période de travail dans la même entreprise entre le cv (2013 à nos jours) et l'attestation de travail (2015-2018) pour le chef d'équipe bitume ; -Camion benne 11 HJ 1189 Carte grise fournie non conforme
Société TOUREZ Sarl	198 113 600	233 774 048					**Non Conforme** -Reçu d'achat du DAO fourni non conforme (lot 01 piste rurale acheté en lieu et place de lot 01 route bitumée soumissionné) ; -lettre de soumission fournie non conforme (type du réseau routier soumissionné non précisé lot N°01) ; -Absence de Marché similaire (tous les marchés fourni dont les montants sont supérieurs ou égales à 75 000 000 F.CFA date de 2012-2013 au lieu de 2014-2019 stipulé dans le DAOA).
Entreprise AURUS	202 073 000	238 446 140					**Non Conforme** -Garantie de soumission fournie non conforme (montant insuffisant CODEC BUUD BAORE3 100 000 au lieu de 5 000 000 comme stipulé dans l'addendum) ; -Insuffisance de projets similaires en route bitumées (02 sur 03) pour le conducteur des travaux KONE Dieudonné.
Entreprise ALPHA CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS (ACA)	212 980 500	251 316 990					**Non Conforme** -Absence de projets similaires en route bitumées (00 sur 02) pour le chef de chantier CONOMBO Pegdwendé Gilbert Ernest ; -Attestation de travail fourni non conforme (expérience générale insuffisante sur l'attestation de 2016-2018) pour le chef d'équipe bitume OUEDRAOGO Donald ; -Insuffisance de matériels (absence de tracteur routier pour le semi-remorque benne 11 PP 2756) ;
Entreprise Générale 2 S (EG2S)	204 451 100	241 252 298	-1 816 138		202 912 000	239 436 160	**Conforme** Erreur de prix unitaires au niveau de la tâche 901 (lire 10000 francs au lieu de 10100) entrainant une variation de moins de 1 816 138 francs soit un taux de -0,75%.
Entreprise ZOUNGRANA ZOULLI (ZZ) Sarl	219 941 000	259 530 380					**Non Conforme** -Absence de Marché similaire (tous les marchés fourni ont un montant inférieur à 75 000 000 F.CFA et date de 2013 au lieu de 2014-2018 stipulé dans le DAOA).
Entreprise Gestion Immobilière et Travaux Publics (GITP) International	221 546 000	261 424 280					**Non Conforme** -Programme d'exécution des travaux fourni non conforme (Non daté ; dans la formulation maître d'œuvre DRI- des Hauts Bassins et du Sud-Ouest en lieu et place du centre-Ouest) ; -Insuffisance de matériels (absence de mise à disposition pour le semi-remorque benne 11 JL 9721 et tracteur routier 11 JL 9289).
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise Générale 2 S (EG2S)*** pour un montant de : **deux cent deux millions neuf cent douze mille (202 912 000) francs CFA HTVA soit : deux cent trente-neuf millions quatre cent trente-six mille cent soixante (239 436 160) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de huit (08) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 02 ROUTE BITUMEE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Groupe Société Ouest Africaine de Commerce, de Génie Civil et Assimilés (Groupe SOCA) Sarl	93 625 000	110 477 500			93 625 000	110 477 500	**CONFORME**
Société Natab Travaux Services (SNTS) Sarl	103 365 000	121 970 700					**Non Conforme** -lettre de soumission non conforme (délai d'exécution 8 mois dans la lettre au lieu de 5 mois stipulé dans l'addendum) ; -Planning d'exécution des travaux fourni non conforme (8 mois au lieu de 5 mois stipulé dans l'addendum) ; - Discordance entre le prénom sur le diplôme (Ousséini) et le CV (Ousséni) pour le chef de chantier SAM Ousseini ;

							-Incohérence de période de travail sur le CV (employé simultanément dans trois entreprises à la même période 20 juin 2016-11 novembre 2018) que son attestation fournie par une autre entreprise du 20 février 2013 au 19 mars 2018 pour le chef d'équipe bitume GOUO Sékou Mohammed Abdoul Aziz ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour le lot de panneaux de signalisation temporaire) ;
Entreprise Zoungrana Mamounata Construction Bâtiment et Génie Civil (Z.MAF/ECBGC)	102 700 000	121 186 000					**Non Conforme** - Procuration fournie non conforme (absence du numéro du DAOA) ; -Discordance de nom de l'entreprise dans la procuration (ZMAF BTP) et la soumission (ZMAF/ECBGC) ; -Code d'éthique fournie non conforme (absence du numéro du DAOA) ; -Discordance de prénom entre le cv (ONGOLO ETEME GNA Arsène) et diplôme (ONGOLO ETEME NGA Arsène) et Absence de projets similaires en route bitumée 00 sur 03 (fausse déclaration de projets similaires) pour le conducteur des travaux ONGOLO Eteme Nga Arsène ; -Insuffisance de de projets similaires en route bitumée 01 sur 02 (fausse déclaration de projets similaires) pour le chef de chantier TANKOANO Jean Baptiste ; -Absence de projets similaires en route bitumée 00 sur 03 (fausse déclaration de projets similaires) pour le chef d'équipe bitume LANKOANDE Joseph ; -Véhicule de liaison 11 HH 0297 carte grise fournie non conforme (au niveau du nom et prénom, genre, carrosserie et numéro IB) ; -Camion benne 11 HH 0204 carte grise fournie non conforme au niveau du genre, carrosserie et numéro IB).
Groupement d'entreprise PHOENIX /SEGNA BTP SARL	94 728 950	111 780 161					**NON CONFORME** -Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux SANOU Ardiouma Souro (même projet similaire utilisé au lot 1 pour le conducteur des travaux MOYENGA Harouna) ; -Discordance entre l'année de naissance sur le cv (08/19/1981) et le diplôme (08/09/1981) pour le chef de chantier DIPAMA Gildas Kiswendsida ; -Attestation de travail non conforme (-Insuffisance d'année d'expérience générale fourni par l'attestation délivrée par SEGNA BTP Sarl de 2015-2018 (04 ans)) pour le chef d'équipe bitume ; -Discordance entre période de travail dans la même entreprise entre le cv (2013 à nos jours) et l'attestation de travail (2015-2018) pour le chef d'équipe bitume.
Entreprise AURUS	93 022 500	109 766 550					**Non Conforme** -Garantie de soumission fournie non conforme (montant insuffisant CODEC BUUD BAORE1 600 000 au lieu de 2 300 000 comme stipulé dans l'addendum) ; -Planning d'exécution fourni non conforme (délai d'exécution 8 mois dans la lettre au lieu de 5 mois stipulé dans l'addendum) ; -Absence de projet similaire (même projet similaire utilisé au lot 1 pour le conducteur des travaux KONE Dieudonné) ;
Entreprise EGKOF Sarl	85 717 000	101 146 060					**Non Conforme** -Insuffisance de projets similaires pour le conducteur des travaux KANATE Yssouf. ; -Insuffisance de matériels (absence de reçu d'achat pour les compacteurs manuels Bomag et le lot de panneaux de signalisation temporaire).
Entreprise ALPHA CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS (ACA)	99 550 000	117 469 000					**NON CONFORME** -Absence de projets similaires en route bitumées (00 sur 03) pour le chef de chantier CONOMBO Pegdwendé Gilbert Ernest ; -Attestation de travail fourni non conforme (expérience générale insuffisante sur l'attestation de 2016-2018) pour le chef d'équipe bitume OUEDRAOGO Donald ; - Insuffisance de matériels (absence de tracteur routier pour le semi-remorque benne 11 PP 2756) ;

Entreprise des Frères Jumeaux Tégawendé et Pegdawinde (EFJTP) Sarl	90 420 000	106 695 600	-63 329 979	36 750 526	43 365 621	**CONFORME** Erreur de prix unitaire : l'entreprise a renseigné les quantités du DAOA comme prix unitaires en lettre dans son bordereau des prix unitaires entrainant une variation de moins de 63 329 979 francs soit un taux de -59,36%. **Ecarté pour variation de plus de 15%**
ATTRIBUTAIRE	***Groupe Société Ouest Africaine de Commerce, de Génie Civil et Assimilés (Groupe SOCA) Sarl*** pour un montant de : **quatre-vingt-treize millions six cent vingt-cinq mille (93 625 000) francs CFA HTVA soit : cent dix millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent (110 477 500) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**					

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 03 ROUTE BITUMEE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Entreprise de Bâtiments et Routes Issa et Frères (EBRIF)	140 128 900	165 352 102			140 128 900	165 352 102	**Conforme**
Entreprise des Frères Kabore (EFK) Sarl	141 825 000	167 353 500			141 825 000	167 353 500	**Conforme**
Entreprise West Afric Trade Burkina (W.A.T-B)	160 166 000	188 995 880					**Non Conforme** -Code d'éthique fourni non conforme (absence du numéro DAOA comme l'indique le modèle) ; -Formulaire de renseignement et de qualification fourni non conforme (aucun renseignement n'a été signé dans l'offre) ; -Absence de projets similaires (00 sur 03) (tous les projets sont en route en terre et pistes rurales pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Seydou ; - Absence de projets similaires (00 sur 03) (tous les projets sont en route en terre et pistes rurales pour le chef de chantier KABORE Souleymane ; - Attestation de travail non conforme (chef d'équipe bitume au lieu de chef d'équipe bitume) pour le chef d'équipe bitume OUEDA Salifou.
Entreprise Complexe Commercial du Faso (C.C.F)	137 576 750	162 340 565			137 576 750	162 340 565	**Conforme**
Entreprise Faso Concept	140 046 500	165 254 870			140 046 500	165 254 870	**Conforme**
Etablissement NAZEMSE Edouard OUEDRAOGO	126 305 880	149 040 938					**Non Conforme** **-**Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle : clause 19.1 au lieu de clause 19.1 dont 120 jours et du délai d'exécution (06 mois stipulé dans l'addendum au lieu de 08 mois proposés) ; -Planning d'exécution des travaux fourni non conforme (8 mois proposés au lieu de 6 mois stipulés dans l'addendum) ;
Entreprise TARA'S Services	168 887 800	199 287 604			168 887 800	199 287 604	**Conforme** Offre anormalement élevée
Entreprise Gestion Immobilière et Travaux Publics (GITP) International	146 457 000	172 819 260					**Non Conforme** -Formulaire de renseignement fourni non conforme (aucun formulaire de renseignement et de qualification signé) ; -Programme d'exécution des travaux fourni non conforme (Non daté ; dans la formulation maitre d'œuvre DRI- des Hauts Bassins et du Sud-Ouest en lieu et place du centre-Ouest) ; -Insuffisance de matériels (absence de mise à disposition pour le semi-remorque benne 11 JL 9721 et tracteur routier 11 JL 9289).
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise Complexe Commercial du Faso (C.C.F)*** pour un montant de : **cent trente-sept millions cinq cent soixante-seize mille sept cent cinquante (137 576 750) francs CFA HTVA soit : cent soixante-deux millions trois cent quarante mille cinq cent soixante-cinq (162 340 565) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de six (06) mois.**					

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 04 ROUTE BITUMEE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Afrique		81 340 114					**Non Conforme**

Construction et Services (ACS)	68 932 300						-Code d'éthique fourni non conforme (Non-respect du modèle du Code d'éthique et déontologie du DAO Accéléré) ; - Diplôme fourni non conforme pour le Conducteur des travaux NIKIEMA Wende Goudi ; -Attestation de travail fournie non conforme pour le chef d'équipe bitume SANKARA Inoussa ; -Période de travail contradictoire entre les deux attestations de travail fourni par le même employeur : la première attestation il travaille durant la période du 20/02/2015 au 20/03/2019 et la seconde attestation stipule qu'il a quitté l'employeur en 2015) pour le chef d'équipe bitume SANKARA Inoussa ; - Incohérence de période de travail sur le CV (employé simultanément dans deux entreprises à la même période 2014- 2018) et son attestation de travail fourni par une entreprise du 20 février 2015 au 20 mars 2019 pour le chef d'équipe bitume SANKARA Inoussa ; -Camion benne 11 JN 2138 Carte grise fournie non conforme.
Entreprise des Frères Kabore (EFK) Sarl	53 270 000	62 858 600			53 270 000	62 858 600	**Conforme**
Hampani Services Sarl	75 625 000	89 237 500					**Non Conforme** -Procuration fourni non conforme (Numéro du DAOA et la nature de travaux non mentionné et spécifié) ; -planning d'exécution des travaux fourni non conforme (8 mois proposés au lieu de 5 mois stipulés dans l'addendum) ; -Code d'éthique non fourni ; -Absence de projets similaires en route bitumée (00 sur 03) pour le conducteur des travaux ILBOUDO Alphonse. -Absence de projets similaires en route bitumée (00 sur 02) pour le chef de chantier FASSINOU Sêh Egbênan Maurice ; -chef d'équipe bitume BERTHE Ladji-Issouf fourni non conforme Discordance entre année et lieu de naissance sur le cv (01/11/1979 à Yamoussoukro) et le diplôme (15/05/1989 à Bobo Dioulasso) et Absence de projets similaires en route bitumée (00 sur 02) ; -Carte grise fournie non conforme pour le véhicule de liaison.
Etablissement NAZEMSE Edouard OUEDRAOGO	52 504 080	61 954 814					**Non Conforme** -Procuration fourni non conforme (Numéro du DAO Accéléré et la nature de travaux non mentionné et spécifié) ; -Planning d'exécution des travaux fourni non conforme (8 mois proposés au lieu de 5 mois stipulés dans l'addendum).
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise des Frères Kabore (EFK) Sarl*** pour un montant de : **cinquante-trois millions deux cent soixante-dix mille (53 270 000) francs CFA HTVA soit : soixante-deux millions huit cent cinquante-huit mille six cents (62 858 600) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**						

REGION DU CENTRE-OUEST LOT N° 03 PISTE RURALE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Entreprise ZOUNGRANA ZOULLI (ZZ) Sarl	94 110 500	111 050 390					**Non Conforme** -Diplôme fourni non requis pour le chef d'équipe ouvrage d'art KONE Boureima (CAP fourni au lieu de BEP GC ou ATR ou ATGC exigé dans le DAO Accéléré). -Absence de Marché similaire (tous les marchés fournis ont un montant inférieur à 75 000 000 F.CFA et date de 2013 au lieu de 2014-2019 stipulé dans le DAO Accéléré).
Entreprise Nickbo Holding International (NHI) Sarl	100 374 000	118 441 320					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle de la lettre de soumission du DAO Accéléré). -Diplôme requis non fourni pour tous son personnel (absence de diplôme pour le Conducteur des

							Travaux, les Chefs de chantiers et les chefs d'équipes ouvrages d'art) ; -Absence de projets similaires pour tout son personnel (projets similaires non conforme au formulaire) ; -Emploi tenu non renseigné pour tous son personnel (Conducteur des Travaux, Chefs de chantiers et chefs d'équipes ouvrages d'art) ; -Poste d'expérience similaire fourni non conforme : directeur des travaux pour tous son personnel au même projets similaires (Conducteur des Travaux, Chefs de chantiers et chefs d'équipes ouvrages d'art) ; -Insuffisance de matériel (reçu d'achat des matériels suivants non fourni : compacteur manuel bomag 2 unités, bétonnières 2 unités, lot de panneaux de signalisation temporaire et lot de petits matériels).
Entreprise de Réalisation des Travaux d'Infrastructures (ERTI)- Burkina Sarl	86 343 500	101 885 330			86 343 500	101 885 330	**CONFORME**
Entreprise Sougr-Nooma (SN)- SA	90 476 300	106 762 034					**Non Conforme** -Discordance de nom entre cv (DOAMBA) et diplôme (DOUAMBA) pour le conducteur des travaux DUOAMBA K. S. Georges ; - Discordance de nom entre cv (TANKOANA) et diplôme (TANKOANO) pour le chef d'équipe ouvrage d'art TANKOANO Sibauh Ismaïl Germain ; -Insuffisance de matériel : *Pelle chargeuse 11 GN 1256 fourni non conforme (même poids à vide 17670 et PTAC 17670 que la niveleuse 11 GN 0549), *Camion-citerne à eau 11 GG 2321 fourni non conforme (nombre de place assise 0), *Camion benne 11 GH 0325 fourni non conforme (même poids à vide 17670 et PTAC 17670 que la niveleuse 11 GN 0549 et la pelle chargeuse 11 GN 1256).
Groupement d'Entreprise DI.WA/ Afrique Construction et Services	95 694 500	112 919 510					**Non Conforme** -Code d'éthique et de déontologique fourni non conforme (non-respect du modèle fourni dans le DAO Accéléré) ; -Formulaire de renseignement et de qualification fourni non conforme (formulaire non signé) ; - Qualification professionnelle sur le cv (BEP/Géomètre topographe au lieu de DTS génie civil comme le stipule son diplôme) pour le conducteur des travaux KAMBOU Jean Pierre ; -CV fourni non conforme au formulaire type (nom du soumissionnaire et emploi tenu mal renseignés pour tout le personnel) ; -Diplôme fourni non requis pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Abdoul Karim ; (CAP Maçonnerie construction fourni au lieu d'ATGC/ATR ou BEP GC demandé) ; - Poste de chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Abdoul Karim au lieu de chef d'équipe maçonnerie dans le CV.
Sociétés Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT) SA	88 218 975	104 098 391					**Non Conforme** -Planning de construction et programme de mobilisation non fourni comme stipulé dans la constitution de l'offre technique ; -Non-respect du formulaire PER2 (Nom du soumissionnaire et emploi tenu non renseignés pour tout le personnel) ; -Absence de projets similaires (00 sur 03) pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Ibraima ; -Absence de projets similaires (00 sur 02) pour les deux chefs de chantier et les deux chefs d'équipe ouvrage d'art. -Insuffisance de matériel (carte grise de la niveleuse 11 GK 2438 fournie non conforme nombre de place assise 3) ; -Absence de Marché similaire.
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise de Réalisation des Travaux d'Infrastructures (ERTI)- Burkina Sarl*** pour un montant de : **quatre-vingt-six millions trois cent quarante-trois mille cinq cents (86 343 500) francs CFA HTVA soit : cent un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente (101 885 330) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 04 PISTE RURALE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Groupe Société Ouest Africaine de Commerce, de Génie Civil et Assimilés (SOCA) Sarl	79 961 316	94 354 352					**Non Conforme** -Absence de projets similaires (projets similaires fourni non précis, tronçon et lieu d'exécution non défini) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Julliette ; -Incohérence de période de travail sur le CV (employé simultanément dans trois entreprises à la même période 2017-2019) pour le chef d'équipe ouvrage d'art NANA Larissa ; -Insuffisance de matériel (reçu d'achat du lot de panneaux de signalisation temporaire non fourni).
Entreprise Burkinabé de Travaux Modernes (EBTM) Sarl	74 031 225	87 356 846			74 031 225	87 356 846	**Conforme**
Sociétés Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT) SA	74 379 659	87 767 998					**Non Conforme** -Planning de construction et programme de mobilisation non fourni comme stipulé dans la constitution de l'offre technique ; -Non-respect du formulaire PER2 (Nom du soumissionnaire et emploi tenu non renseignés pour tout le personnel) ; -Absence de projets similaires (00 sur 03) pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Ibraima ; -Absence de projets similaires (00 sur 02) pour les deux chefs de chantier et les deux chefs d'équipe ouvrage d'art. -Insuffisance de matériel (carte grise de la niveleuse 11 GK 2438 fournie non conforme nombre de place assise 3) ; -Absence de Marché similaire.
Entreprise Faso Commerce	66 590 421	78 576 697					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle du DAO Accéléré) ; -Insuffisance de projet similaires 01 sur 03 pour le conducteur des travaux BEREWIDOUGOU Tarwendsida Josué ; -Insuffisance de projet similaires 01 sur 02 pour les deux chefs de chantier et les deux chefs d'équipe ouvrage ; -Diplôme fourni non requis (CAP au lieu d'ATGC/ATR OU BEP GC demandé) pour les deux chefs d'équipes ouvrages d'art BORO Alphonse et KABORE T. Herman.
Etablissement Sama et Frères	71 499 211	84 369 069					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (Numéro de l'AAO Accéléré non mentionné comme stipulé dans le modèle) ; -Insuffisance de matériel (01 sur 02 bétonnières fournie et absence de reçus d'achat pour la motopompe, le lot de petits matériels et pour le lot de panneaux de signalisation temporaire).
Entreprise ECOBAR Sarl	78 946 006	93 156 287			78 946 006	93 156 287	**Conforme**
Entreprise EKAMAF	74 785 935	88 247 403					**Non Conforme** -Code d'éthique fourni non conforme (absence du numéro du DAO Accéléré comme stipulé dans le modèle) ; -Lettre de soumission fournie non conforme (absence du numéro l'AAO Accéléré) ; -Diplôme fourni non conforme (Absence de timbre du pays et du nom du signataire du diplôme) pour le conducteur des travaux NABYOURE Bernard Dénis ; -Diplôme requis non fourni (BEP : option électricité au lieu de BEP GC, ATR ou ATGC requis) pour le chef de chantier NIKIEMA Abdoulaye ; -Diplôme fourni non conforme (Absence de date de signature du diplôme) pour le chef de chantier SAWADOGO Abdoul Azizz ; - Diplôme fourni non conforme et Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 pour le chef d'équipe

							ouvrage d'art OUEDRAOGO Abdoulaye Akim ; -Insuffisance de matériels : Carte grise fournie non conforme pour le bulldozer 11 HL 5680 (Bolldozer au lieu de Bulldozer avec 02 places) ; -carte grise fournie non conforme pour le camion benne 11 GH 5430 ; -Carte grise fournie non conforme pour le camion-citerne 11 GH 7213 ; -Carte grise fournie non conforme pour le compacteur automoteur 11 MN 5220 ; -Absence de reçu d'achat pour la moto pompe.
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise Burkinabé de Travaux Modernes (EBTM) Sarl*** pour un montant de : **soixante-quatorze millions trente un mille deux cent vingt-cinq (74 031 225) francs CFA HTVA soit : quatre-vingt-sept millions trois cent cinquante-six mille huit cent quarante-six (87 356 846) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 05 PISTE RURALE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Sociétés Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT) SA	105 101 720	124 020 030					**Non Conforme** -Planning de construction et programme de mobilisation non fourni comme stipulé dans la constitution de l'offre technique ; -Non-respect du formulaire PER2 (Nom du soumissionnaire et emploi tenu non renseignés pour tout le personnel) ; -Absence de projets similaires (00 sur 03) pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Ibraima ; -Absence de projets similaires (00 sur 02) pour les deux chefs de chantier et les deux chefs d'équipe ouvrage d'art. -Insuffisance de matériel (carte grise de la niveleuse 11 GK 2438 fournie non conforme nombre de place assise 3) ; -Absence de Marché similaire.
Etablissement Sama et Frère	105 999 281	125 079 152					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (Numéro de l'AAO Accéléré non mentionné comme stipulé dans le modèle) ; -Insuffisance de matériel (01 sur 02 bétonnières fournie et absence de reçus d'achat pour la motopompe, le lot de petits matériels et pour le lot de panneaux de signalisation temporaire).
Groupement d'entreprise ENITAF/ETEC	103 432 595	122 050 462					**Non Conforme** - Carte grise fournie non conforme pour les Camions bennes 11 KL 7560 et 11 KL 7561 ; -Cartes grises fournies non conforme (puissance administrative 00 pour le bulldozer 11 HM2181, la niveleuse 11 HM 2179, la pelle chargeuse 11 HM 2180 et le compacteur automoteur 11 HM 2183) ;
Entreprise ETRAM-GECI	105 878 680	124 936 842			105 878 680	124 936 842	**Conforme**
UST	Sans Objet	Sans Objet					**Ecartée pour avoir présentée une seule offre pour deux DAO différents.**
Entreprise Afrique Equipement et Représentation (AER)	100 200 560	118 236 661					**Non Conforme** -Procuration fourni non conforme Numéro de l'AAO A non conforme (317 au lieu de 318 mentionné) ; -Discordance d'année de naissance entre CV (15/05/1969) et le diplôme (17/05/1969) pour le conducteur des travaux COULIBALY Zoumana ; -Bulldozer 11 GH 2279 fourni non conforme (carte grise fournie non conforme nombre de place assise 2, numéro IB et la charge utile 842 900 non conforme) ; - Carte grise de la pelle chargeuse 11 JK 3210 fournie non conforme ; - Cartes grises des Camions bennes 11 HJ 5750, 11 JJ 4867 et Véhicule de liaison 11 NN 0501 fournies non conforme (Au niveau du nom et prénom, profession et numéro IB) ;
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise ETRAM-GECI*** pour un montant de : **cent cinq millions huit cent soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt (105 878 680) francs CFA HTVA soit : cent vingt-quatre millions neuf cent trente-six mille huit cent quarante-deux (124 936 842) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 06 PISTE RURALE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Entreprise Burkinabé de Travaux Modernes (EBTM) Sarl	75 002 000	88 502 360	4 938 300		70 817 000	83 564 060	**Conforme** Erreur de prix au niveau de la tâche 210b (lire 700 francs au lieu de 10 000 francs) entrainant une variation de moins de 4 938 300 francs soit un taux -5,58%.
Sociétés Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT) SA	61 887 000	73 026 660					**Non Conforme** -Planning de construction et programme de mobilisation non fourni comme stipulé dans la constitution de l'offre technique ; -Non-respect du formulaire PER2 (Nom du soumissionnaire et emploi tenu non renseignés pour tout le personnel) ; -Absence de projets similaires (00 sur 03) pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Ibraima ; -Absence de projets similaires (00 sur 02) pour les deux chefs de chantier et les deux chefs d'équipe ouvrage d'art. -Insuffisance de matériel (carte grise de la niveleuse 11 GK 2438 fournie non conforme nombre de place assise 3) ; -Absence de Marché similaire.
Entreprise EKAMAF	64 343 000	75 924 740					**Non Conforme** **-**Code d'éthique fourni non conforme (absence du numéro du DAO Accéléré comme stipulé dans le modèle) ; -Lettre de soumission fournie non conforme (absence du numéro l'AAO Accéléré) ; -Diplôme fourni non conforme (Absence de timbre du pays et du nom du signataire du diplôme) pour le conducteur des travaux NABYOURE Bernard Dénis ; -Diplôme requis non fourni (BEP : option électricité au lieu de BEP GC, ATR ou ATGC requis) pour le chef de chantier NIKIEMA Abdoulaye ; -Diplôme fourni non conforme (Absence de date de signature du diplôme) pour le chef de chantier SAWADOGO Abdoul Azizz ; - Diplôme fourni non conforme et Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Abdoulaye Akim ; -Insuffisance de matériels : Carte grise fournie non conforme pour le bulldozer 11 HL 5680 (Bolldozer au lieu de Bulldozer avec 02 places) ; -carte grise fournie non conforme pour le camion benne 11 GH 5430 ; -Carte grise fournie non conforme pour le camion-citerne 11 GH 7213 ; -Carte grise fournie non conforme pour le compacteur automoteur 11 MN 5220 ; -Absence de reçu d'achat pour la moto pompe.
Hope Entreprises International (HEI)	60 171 400	71 002 252			60 171 400	71 002 252	**Conforme**
Entreprises SBCD Sarl	68 578 000	80 922 040					**Non Conforme** -Insuffisance de projets similaires 01 sur 03 pour le conducteur des travaux SAWADOGO Hamadé ; -Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 pour les chefs de chantier KABRE Mohamed et KABORE W. L. S. Guillaume ; -Discordance de nom entre le CV (SAWADOGO Boureima) et le diplôme (SAVADOGO Boureima) pour le chef d'équipe ouvrage d'art SAVADOGO Boureima ; -Insuffisance de matériels (Absence d'une carte grise pour un camion benne et un compacteur auto moteur) ; -Bulldozer 11 KM 2854, Niveleuse 11 HJ 2736, pelle chargeuse 11 MN 4789, véhicule de liaison 11 JH 8769 et camion-citerne 11 JM 6879 fournis non conforme (nom et prénom, profession, genre,

							marque carrosserie, numéro d'immatriculation et Numéro IB) ; - Camion benne 11 KM 6277 fourni non conforme (Numéro IB non conforme).
ATTRIBUTAIRE	***Hope Entreprises International (HEI)*** pour un montant de : **soixante millions cent soixante-onze mille quatre cents (60 171 400) francs CFA HTVA soit : soixante-onze millions deux mille deux cent cinquante-deux (71 002 252) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 05 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Groupe Société Ouest Africaine de Commerce, de Génie Civil et Assimilés (SOCA) Sarl	83 698 925	98 764 732					**Non Conforme** -Absence de projets similaires (projets similaires fourni non précis, tronçon et lieu d'exécution non défini) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Julliette ; -Incohérence de période de travail sur le CV (employé simultanément dans trois entreprises à la même période 2017-2019) pour le chef d'équipe ouvrage d'art NANA Larissa ; -Insuffisance de matériel (reçu d'achat du lot de panneaux de signalisation temporaire non fourni).
Entreprise LORYNE SA	75 772 425	89 411 462					**Non Conforme** -Diplôme fourni non requis (CAP Maçon - construction fourni au lieu de BEP GC ou ATR ou ATGC) pour le chef d'équipe ouvrage d'art SANGARE Ousmane ; -Insuffisance de personnel (absence d'un chef de chantier (01 fourni sur 02) et d'un chef d'équipe ouvrage d'art (01 fourni sur 02)) ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour le motopompe et compacteur manuel).
Etablissement NAZEMSE Edouard OUEDRAOGO	76 719 925	90 529 512	+472 000		77 119 925	91 001 512	**CONFORME** -Erreur de sommation non pris en compte d'un montant de 400 000 francs dans le devis entrainant une variation de plus de 472 000 francs soit un taux de 0,52%.
Entreprise de Réalisation des Travaux d'Infrastructures (ERTI)- Burkina Sarl	77 938 925	91 967 932			77 938 925	91 967 932	**CONFORME**
Entreprise Bene-Wende et Frères (EBF)	67 371 425	79 498 282					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle (clause 19.1 au lieu de clause 19.1 dont 120 jours à compter du 21 juin 2019 et absence du numéro du AAO Accéléré N°2019-MI/SG/DMP/SMT-PI) ; -Absence de projets similaires pour tout le personnel : conducteur des travaux, chefs de chantier et chefs d'équipe ouvrage d'art ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour la moto pompe 1 unité) ; - carte grise fournie non conforme pour le camion-citerne 11 L 7824 absence d'année au niveau du numéro IB) et le compacteur automoteur 11 NN 6167 (charge utile 1).
Entreprise AGEC - TP	206 015 280	243 098 030					**Non Conforme** -Programme/calendrier de mobilisation et de construction fourni non conforme (non-respect du délai d'exécution des travaux 08 mois dans la soumission au lieu de 05 mois dans l'addendum) ; -Discordance de non entre cv (BATTIONO) et diplôme (BATIONO) et Insuffisance de projets similaires 01 sur 03 pour le conducteur des travaux BATIONO Guy Aymard ; -Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 pour les deux chefs de chantiers et d'équipes ouvrages d'art ; -Discordance d'année de naissance entre le cv (14-10-1989) et le diplôme (13/08/1984) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Hippolyte Damien ;

							-Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour une motopompe et un lot de panneau de signalisation temporaire) ; -Bulldozer 11 HH 6341 fourni non conforme (Carte grise fournie non conforme (nombre de place assise 02) ; - Carte grise fournie non conforme pour le Camion benne 11 KG 3334 et le Camion-citerne 11 HH 1287;
Nela Service Sarl	82 554 783	97 414 643					**Non Conforme** -Véhicule de liaison 11 JP 2858 et bulldozer 11 GN 8896 fournis non conforme (Cartes grises fournies non conforme au niveau du Nom et prénom, type, modèle et genre, Numéro IB avec une charge utile 0) ; -Camions bennes 11 JN 4475 et 11 HN 1938 fournis non conforme Cartes grises fournie non conforme (capacité 12 m², 12 m3 et numéro IB) ; -Compacteur 11 HL 7266 fourni non conforme (Carte grise non conforme au niveau du nom et prénoms) ; -camion-citerne 11 KP 4836 fourni non conforme (Carte grise non conforme (nom et prénoms et charge utile 0).
Entreprise SILA-EQUIPEMENT ET BTP (SEB) SA	87 132 888	102 816 598					**Non Conforme** -Insuffisance de matériel carte grise fournie non conforme pour : *Le bulldozer 11 KG 7510 Carte grise fournie non conforme (charge utile 2950 mentionnée) ; *le véhicule de liaison 11 HK 8368 Carte grise fournie non conforme au niveau du nom et prénom, profession, adresse et Numéro IB ; *La niveleuse 11 JM 9941 Carte grise fournie non conforme (Charge utile 3500 mentionnée et Numéro IB) ; *Le camion-citerne 11 KL 8387+ 11 J 1682 Carte grise fournie non conforme au niveau du Numéro IB.
ATTRIBUTAIRE	***Etablissement NAZEMSE Edouard OUEDRAOGO*** pour un montant de : **soixante-dix-sept millions cent dix-neuf mille neuf cent vingt-cinq (77 119 925) francs CFA HTVA soit : quatre-vingt-onze millions un mille cinq cent douze (91 001 512) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 06 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Entreprise des Frères Jumeaux Tégawendé et Pegdawinde (EFJTP) Sarl	132 545 000	156 403 100					**Non Conforme** -Insuffisance de matériel (Bulldozer fourni non conforme car absence de mise à disposition ou de location au nom de COMPAORE Abdoul Karim)
Entreprise Nickbo Holding International (NHI) Sarl	101 932 000	120 279 760					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle de la lettre de soumission du DAO Accéléré). -Diplôme requis non fourni pour tous son personnel (absence de diplôme pour le Conducteur des Travaux, les Chefs de chantiers et les chefs d'équipes ouvrages d'art) ; -Absence de projets similaires pour tout son personnel (projets similaires non conforme au formulaire) ; -Emploi tenu non renseigné pour tous son personnel (Conducteur des Travaux, Chefs de chantiers et chefs d'équipes ouvrages d'art) ; -Poste d'expérience similaire fourni non conforme : directeur des travaux pour tous son personnel au même projets similaires (Conducteur des Travaux, Chefs de chantiers et chefs d'équipes ouvrages d'art) ; -Insuffisance de matériel (reçu d'achat des matériels suivants non fourni : compacteur manuel bomag 2 unités, bétonnières 2 unités, lot de panneaux de signalisation temporaire et lot de petits matériels).
Entreprise Sougr-Nooma (SN)- SA	110 206 000	130 043 080					**Non Conforme** -Discordance de nom entre cv (DOAMBA) et diplôme (DOUAMBA) pour le conducteur des

							travaux DUOAMBA K. S. Georges ; - Discordance de nom entre cv (TANKOANA) et diplôme (TANKOANO) pour le chef d'équipe ouvrage d'art TANKOANO Sibauh Ismaïl Germain ; -Insuffisance de matériel : *Pelle chargeuse 11 GN 1256 fourni non conforme (même poids à vide 17670 et PTAC 17670 que la niveleuse 11 GN 0549), *Camion-citerne à eau 11 GG 2321 fourni non conforme (nombre de place assise 0), *Camion benne 11 GH 0325 fourni non conforme (même poids à vide 17670 et PTAC 17670 que la niveleuse 11 GN 0549 et la pelle chargeuse 11 GN 1256).
Entreprise ETRAM-GECI	129 657 200	152 995 496					**Non Conforme** -Insuffisance de matériel (absence de facture de lot de panneaux de signalisation temporaire pour le lot 6).
Entreprise Bene-Wende et Frères (EBF)	108 784 000	128 365 120					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle (clause 19.1 au lieu de clause 19.1 dont 120 jours à compter du 21 juin 2019 et absence du numéro du AAO Accéléré N°2019-MI/SG/DMP/SMT-PI) ; -Absence de projets similaires pour tout le personnel : conducteur des travaux, chefs de chantier et chefs d'équipe ouvrage d'art ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour la moto pompe 1 unité) ; - carte grise fournie non conforme pour le camion-citerne 11 L 7824 absence d'année au niveau du numéro IB) et le compacteur automoteur 11 NN 6167 (charge utile 1).
Nela Services Sarl	121 079 000	142 873 220					Véhicule de liaison 11 JP 2858 et bulldozer 11 GN 8896 fournis non conforme (Cartes grises fournies non conforme au niveau du Nom et prénom, type, modèle et genre, Numéro IB avec une charge utile 0) ; -Camions bennes 11 JN 4475 et 11 HN 1938 fournis non conforme Cartes grises fournie non conforme (capacité 12 m², 12 m3 et numéro IB) ; -Compacteur 11 HL 7266 fourni non conforme (Carte grise non conforme au niveau du nom et prénoms) ; -camion-citerne 11 KP 4836 fourni non conforme (Carte grise non conforme (nom et prénoms et charge utile 0).
Groupement d'entreprise REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICES/ SIFA SA	117 430 500	138 567 990					**Non Conforme** -Discordance entre le Prénom au niveau de la signature du CV du deuxième chef d'équipe ouvrage d'art (OUEDRAOGO Ismaël) et celui sur le diplôme (OUEDRAOGO Ismaïla) ; -Bulldozer 11 KN 3698 Carte grise fournie non conforme (charge utile 7000 et numéro IB non conforme) ; -Niveleuse 11 JJ 0491 Carte grise fournie non conforme (numéro IB non conforme car ne comportant pas d'année) ; -Pelle chargeuse 11 KN 3691 Carte grise fournie non conforme (charge utile 7000 et numéro IB non conforme. Même numéro IB que le bulldozer 11 KN 3698) ; -Camion-citerne à eau 11 KM 4364 Carte grise fournie non conforme (numéro IB non conforme).
AFRIK/BTP	116 741 340	137 754 781					**Non Conforme** -Diplôme fourni non conforme (Attestation provisoire de licence : GC 2013 fournie non valide : délai de validé 06 mois à compter de la date de signature de l'attestation (06 décembre 2014)) pour le chef de chantier BADO Justin ; -Discordance de prénom entre le cv (ZOMA Wanamagré Hervé) et le diplôme ZOMA Wamanagré Hervé) pour le chef de chantier ZOMA Wamanagré. Hervé ; -Diplôme requis non fourni (BEP géomètre topographe fourni en lieu et place de BEP GC/ATR/ATGC demandé) pour le chef d'équipe ouvrage ZOUNDI Jacques ;

							-Carte grise du bulldozer 11 PK 2575 fourni non conforme au niveau du nom et prénom, de la charge utile (12 300) et cachet DGTTM inexistant ; -Carte grise de la niveleuse 06 GN 6076 fournie non conforme au niveau du nom et prénom et de la charge utile (9130) ; -Carte grise de la pelle chargeuse 11 HK 5617 fournie non conforme au niveau du nom et prénom et la carrosserie et du genre ; -Carte grise du camion-citerne 20 JG 3826 fournie non conforme au niveau du nom et prénom et de la capacité (116) ; -Insuffisance de matériels (absence d'un camion benne et d'un compacteur automoteur (facture fournie à la place d'une carte grise).
ETABLISSEMENT Zongo Karim et Frères (EZOKAF)	131 971 000	155 725 780					**Non Conforme** -Insuffisance de garantie de soumission 2 100 000 F.CFA fournie inférieur à 3 000 000F.CFA demandée ; -Lettre de soumission fourni non conforme (non-respect du numéro du DAO Accéléré N°2019-03/7/MI au lieu de N°2017-317/MI) ; -Code d'éthique fourni non conforme (non-respect du numéro du DAOA N°2019-03/7/MI au lieu de N°2017-317/MI) ; -Programme/calendrier de mobilisation fournie non conforme (08 mois fourni au lieu de 06 mois stipulés dans le DAO Accéléré). -Programme/calendrier de construction non fournie : -Insuffisance de projets similaires 01 sur 03 pour le conducteur des travaux SANDWIDI Alphonse ; -Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 pour les chefs de chantier et chefs d'équipe ouvrage d'art ; -Carte grise des Camions bennes11 KP 4556 et 11 GH 7853+ 11 KK 4498 et compacteur automoteur 11 HP 5080 fournie non conforme ; -Véhicule de liaison 11 GK 5809 et camion-citerne 11 GK 5809 (carte grise fournie non conforme : Même immatriculation et même numéro de série pour le camion-citerne à eau et le véhicule de liaison).
Groupement d'entreprise ECCKAF-HAS WEND POUIRE	117 970 400	139 205 072					**Non Conforme** -Absence de mise à disposition au nom de SGD pour le Bulldozer et le véhicule de liaison ; -Absence de mise à disposition au nom de OUEDRAOGO Adama pour la niveleuse ; -Absence de mise à disposition au nom de ILBOUDO Tanga Etienne pour le compacteur automoteur ; - carte grise fournie non conforme pour les deux camions bennes 11 GH 9994, 11 HL 1350 et pour la pelle chargeuse 11 MN 1532 ; -Camion benne 11 GH 9994 comporte le même type : 202125 et même modèle : DR89 que le camion-citerne 11 JK 1350).
Groupement d'entreprise GETRAH-BTP/SAHEL-DECOR	119 512 600	141 024 868					**Non Conforme** -Diplôme fourni non conforme (absence de numéro et date de décision ; date d'établissement année non conforme) pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Sibiri Albert ; -Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 (expérience similaire fourni en tant que conducteur des travaux) pour le chef de chantier ZONGO Arnaud ; -Discordance entre l'année de naissance sur le cv (12/02/1987) et le diplôme (13/02/1987) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Bénéwendé Daniel ; - Camion-citerne à eau 11 GJ 2535 carte grise non conforme (PTAC 19400, capacité 22000L et numéro IB non conforme) ; -Compacteur automoteur 11 NN 3244 Absence d'année au niveau du numéro IB ; -Marché similaire : N°09-CO/07/09/02/00/2017/00004 du 22/10/2017 Fourni non conforme (Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre sur le marché et le PV) ; -PV fourni non conforme (intitulé du PV : réception

							provisoire et dans le corps : réception définitive prononcée. - ***Entreprise GETRAH-BTP exclue de la commande publique 28-06-2019 au 28-06-2021 suivant décision 2019-D027/ARCOP/ORD du 28/06/2019.***
Entreprise Afrique Construction Menuiseries/ Bâtiments Travaux Publics (ACM/ BTP)	130 113 000	153 533 340			130 113 000	153 533 340	**CONFORME**
Société Africaine d'Ouvrage Hydrauliques/Bâtiments Travaux Publics (SAOH/ BTP)	102 757 000	121 253 260					**Non Conforme** -Insuffisance de garantie de soumission 2 100 000 F.CFA fournie inférieur à 3 000 000F.CFA demandée ; -lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle) ; -Planning d'exécution et emploi du personnel fourni non conforme (8 mois proposé au lieu de 6 stipulé dans le DAO Accéléré) ; - Niveleuse 11 KM 1123 Et la pelle chargeuse 11 HM 4220 Cartes grises non conforme (numéro IB non conforme) ; -Bulldozer 11 JK 7299 Carte grise non conforme (Absence d'année au niveau du numéro IB) ; -Camion-citerne à eau 11 KJ 3688 Carte grise non conforme (numéro IB, date CMC, charge utile 14800 et capacité 30000L) ; -Compacteur automoteur 11 GK 6907 Carte grise non conforme (Absence d'année au niveau du numéro IB).
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise Afrique Construction Menuiseries/Bâtiments Travaux Publics (ACM/ BTP)*** pour un montant de : **cent trente millions cent treize milles (130 113 000) francs CFA HTVA soit : cent cinquante-trois millions cinq cent trente-trois mille trois cent quarante (153 533 340) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de six (06) mois.**						
REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 07 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Entreprise Faso Commerce	95 389 175	112 559 227					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (non-respect du modèle du DAOA) ; -Insuffisance de projet similaires 01 sur 03 pour le conducteur des travaux BEREWIDOUGOU Tarwendsida Josué ; -Insuffisance de projet similaires 01 sur 02 pour les deux chefs de chantier et les deux chefs d'équipe ; -Diplôme requis non fourni (CAP au lieu d'ATGC/ATR OU BEP GC demandé) pour les deux chefs d'équipes BORO Alphonse et KABORE T. Herman.
Groupement d'entreprise ENITAF/ETEC	90 970 700	107 345 426					**Non Conforme** -Absence de projet similaires 00 sur 03 (même projets similaires utilisés pour le conducteur des travaux SANON Anselme au lot 05 pistes rurales) pour le conducteur des travaux KINDA P. Alfred Simplice ; -Carte grise fournie non conforme (nombre de pace assise 2, absence de l'année du numéro IB et genre : véhicule spécial bulldozer) pour le bulldozer 11 N 8391 ; -Carte grise fournie non conforme (absence de l'année du numéro IB et charge utile 7400) pour la niveleuse 11 KK 7012 ; - Pelle chargeuse 11 K 0638, compacteur 11 N 8621, niveleuse 11 KK 7012 et le camion-citerne 11 GN 5047 fournis non conformes (Cartes grises fournies non conforme au niveau du nom prénoms, genre, marque, carrosserie, type et modèle et la puissance administrative);
Entreprise IVALOR INTERNATIONAL	83 410 208	98 424 045					**NON CONFORME** -Absence de projets similaires 00 sur 02 pour les chefs de chantier et les chefs d'équipe ouvrage d'art ;

							-Absence de projets similaires 00 sur 03 pour le conducteur des travaux ; -Diplôme fourni non conforme (Absence de N°de PV et de centre de composition sur le diplôme) pour le chef d'équipe ouvrage ZONGO Séni ; -Bulldozer 11 KL 3045, niveleuse 11 MG 5130, camion benne 11 NN 2378 et compacteur automoteur 11 HL 8455 cartes grises fournies non conforme (cartes grises fournies non conforme au niveau du numéro IB) ; -Camion-citerne à eau 11 KL 6452 carte grise fourni non conforme (carte grise fournie non conforme au niveau du numéro IB, poids à vide 12010, charge utile 30000 et PTAC 32010) ; -Pelle chargeuse 11 KL 1269 carte grise fourni non conforme (carte grise fournie non conforme au niveau du numéro IB, type D8 et modèle D8) ; -Véhicule de liaison 11 MG 4509 carte grise fournie non conforme (Absence de renseignement sur le poids à vide, charge utile et PTAC) ; -Insuffisance de matériels (Absence de reçu d'achat pour la motopompe, le compacteur manuel, aiguilles vibrantes, bétonnières, lot de panneaux de signalisation temporaire et lot de petits matériels) : liste notariée jointe sans reçu d'achat légalisés.
Entreprise SUPER-BAT Sarl	105 045 350	123 953 513			105 045 350	123 953 513	***CONFORME***
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise SUPER-BAT Sarl*** pour un montant de : **cent cinq millions quarante-cinq mille trois cent cinquante (105 045 350) francs CFA HTVA soit : cent vingt-trois millions neuf cent cinquante-trois mille cinq cent treize (123 953 513) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 08 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Entreprise SILA-EQUIPEMENT ET BTP SA	244 348 910	288 331 714					**Non Conforme** -Code d'éthique et de déontologie fournie non conforme (acte non signé) ; -Procuration fournie non conforme (l'entreprise fait cas d'un groupement dans sa formulation de la procuration ce qui n'est pas le cas) ; -Insuffisance de matériel carte grise fournie non conforme pour : *Le bulldozer 11 KG 7510 Carte grise fournie non conforme (charge utile 2950 mentionnée) ; *le véhicule de liaison 11 HK 8368 Carte grise fournie non conforme au niveau du nom et prénom, profession, adresse et Numéro IB ; *La niveleuse 11 JM 9941 Carte grise fournie non conforme (Charge utile 3500 mentionnée et Numéro IB) ; *Le camion-citerne 11 KL 8387+ 11 J 1682 Carte grise fournie non conforme au niveau du Numéro IB.
Groupement d'entreprise GETRAH-BTP/SAHEL-DECOR	213 953 461	252 465 083					**Non Conforme** -Diplôme fourni non conforme (absence de numéro et date de décision ; date d'établissement année non conforme) pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Sibiri Albert ; -Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 (expérience similaire fourni en tant que conducteur des travaux) pour le chef de chantier ZONGO Arnaud ; -Discordance entre l'année de naissance sur le cv (12/02/1987) et le diplôme (13/02/1987) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Bénéwendé Daniel ; - Camion-citerne à eau 11 GJ 2535 carte grise non conforme (PTAC 19400, capacité 22000L et numéro IB non conforme) ; -Compacteur automoteur 11 NN 3244 Absence d'année au niveau du numéro IB ; -Marché similaire : N°09-CO/07/09/02/00/2017/00004 du 22/10/2017 Fourni non conforme (Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre sur le marché et le PV) ;

							-PV fourni non conforme (intitulé du PV : réception provisoire et dans le corps : réception définitive prononcée. - ***Entreprise GETRAH-BTP exclue de la commande publique 28-06-2019 au 28-06-2021 suivant décision 2019-D027/ARCOP/ORD du 28/06/2019.***
Entreprise Afrique Construction Menuiseries/ Bâtiments Travaux Publics (ACM/ BTP)	228 086 904	269 142 546			228 086 904	269 142 546	**CONFORME**
Entreprise IVALOR INTERNATIONAL	184 104 006	217 242 726					**NON CONFORME** -Absence de projets similaires 00 sur 02 pour les chefs de chantier et les chefs d'équipe ouvrage d'art ; -Absence de projets similaires 00 sur 03 pour le conducteur des travaux ; -Diplôme fourni non conforme (Absence de N°de PV et de centre de composition sur le diplôme) pour le chef d'équipe ouvrage ZONGO Séni ; -Bulldozer 11 KL 3045, niveleuse 11 MG 5130, camion benne 11 NN 2378 et compacteur automoteur 11 HL 8455 cartes grises fournies non conforme (cartes grises fournies non conforme au niveau du numéro IB) ; -Camion-citerne à eau 11 KL 6452 carte grise fourni non conforme (carte grise fournie non conforme au niveau du numéro IB, poids à vide 12010, charge utile 30 000 et PTAC 32 010) ; -Pelle chargeuse 11 KL 1269 carte grise fourni non conforme (carte grise fournie non conforme au niveau du numéro IB, type D8 et modèle D8) ; -Véhicule de liaison 11 MG 4509 carte grise fournie non conforme (Absence de renseignement sur le poids à vide, charge utile et PTAC) ; -Insuffisance de matériels (Absence de reçu d'achat pour la motopompe, le compacteur manuel, aiguilles vibrantes, bétonnières, lot de panneaux de signalisation temporaire et lot de petits matériels) : liste notariée jointe sans reçu d'achat légalisés.
Entreprise SABIMA CONSTRUCTION SARL	174 231 283	205 592 914					**Non Conforme** -Garantie de soumission fournie non conforme (numéro du DAO Accéléré N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest) ; -Code d'éthique fourni non conforme (Numéro du DAOA mentionné non conforme N°2019/0320/MI/SG/DMP/SMT-PI correspondant à la région de la Boucle du Mouhoun et non la région du centre - ouest) ; -Ligne de crédit fourni non conforme (numéro du DAOA N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest).
Entreprise de Construction et de Commerce Kafando (ECCKAF)	212 948 400	251 279 112					**Non Conforme** -Discordance entre le nom sur le cv (signataire TIEMTORE Edmod) et le diplôme (TIEMTORE Edmond) pour le chef de chantier TIEMTORE Edmond ; -Bulldozer 11 PP 3254 Fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec une charge utile de 22600 et un numéro de série 76851253) ; -Niveleuse 11 HL 2862 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec un poids à vide de 14920, une charge utile de 18270 et un PTAC de 23190) ; -Camion benne 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie avec un poids à vide de 15000, une charge utile de 14000 et un PTAC de 32000) ; -Camon-citerne à eau 11JH 5887 fourni non conforme (charge utile 16200 et capacité 30000 litres ; absence d'année au niveau du numéro IB) -Camion benne 11 HM 4746 fourni non conforme

							(un poids à vide de 13000, une charge utile de 12870 et un PTAC de 26000) ; -Compacteur automoteur 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie.)
Entreprise Société des Entreprises de Construction Woumtaba (ECW) Sarl	213 498 925	251 928 732					**Non Conforme** -Niveleuse 11 GP 5985 fourni non conforme (même numéro IB 0262706-2010/B à la date 29/12/2011 que la niveleuse 11 GP 5981) ; -Niveleuse 11 GP 5982 fourni non conforme :(nombre de place assise 02) ; - Niveleuse 11 GP 5981 fourni non conforme (même numéro IB 0262706-2010/B à la date 30/12/2011 que la niveleuse 11 GP 5985) ; -Compacteur 11 GN 0187 fourni non conforme (Date de première mise en circulation 12/01/2011 avec un numéro d'immatriculation RH-D312 et la date du CMC au Burkina 11/02/2011) ; -Compacteur 11 GN 0180 fourni non conforme (même numéro IB 0035399-2010/B à la date 11/02/2011 que le compacteur 11 GN 0185) ; -Compacteur 11 GN 0185 fourni non conforme (même numéro IB 0035399-2010/B à la date 11/02/2011 que le compacteur 11 GN 0180). -Camion-citerne 05 J 3942 Semi-remorque fourni un sans tracteur routier ; -Camion-citerne 11 GK 6461 fourni non conforme (poids à vide 2570, charge utile 11430 et charge utile 14000 avec une capacité de 35000. Même numéro IB 297295 sans année que le camion-citerne 11 GK 6460) ; -Camion-citerne 11 GK 6460 fourni non conforme (poids à vide 2570, charge utile 12430 et charge utile 15000 avec une capacité de 40 000. Même numéro IB 297295 sans année que le camion-citerne 11 GK 6461) ;
Société d'Equipement de Matériaux, Bâtiments et Tavaux Publics (SEM-BTP) Sarl	227 810 568	268 816 470					**Non Conforme** -Formulaire de renseignements et de qualification non signé ; -Formulaire MAT1 et Pers 1 fournis non signé ; -Insuffisance de personnel (absence d'un chef de chantier et d'un chef d'équipe) ; - Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 pour le chef d'équipe ouvrage d'art EREHOUIDOUGOU Mimtiri Youssaou ; -Camion-citerne à eau 11 PP 3892 fourni non conforme (poids à vide 7500, charge utile 3750, PTAC 11250 et capacité 15000 litres) ; -Compacteur 11 GH 4739 fourni non conforme (absence de l'année au niveau du numéro IB) ; -Bulldozer 11 HM 5707 fourni non conforme ; -Niveleuse 11 GN 1613 fourni non conforme.
MRJF CONSTRUCTION SA	217 991 240	257 229 663	6 483 971		212 496 350	250 745 692	**CONFORME** Erreur de sommation : Non prise en compte du montant de la tâche 204d (balises) qui s'élève à 880 000 FCFA entrainant une variation de plus de 1 038 400 FCFA soit un taux de 0,40%), un rabais de 3% est appliqué au montant HT corrigé conformément à sa lettre de soumission entrainant une variation de moins de 6 483 971 francs soit un taux global de -2,52%.
Entreprise TIENDREBEOGO Adama (ETA)	262 029 043	309 194 270					**Non Conforme** -Bulldozer 06 KM 1464 fourni non conforme (charge utile 2500 et numéro IB non conforme) ; -Camion benne 11 KN 7088 fourni non conforme (voiture particulière et carrosserie benne) ; -Camion benne KN 7092 fourni non conforme (carte grise sans domiciliation) ; -Compacteur automoteur 06 JM 4043 fourni non conforme (nombre de place assise 2) ; -Véhicule de liaison fourni non conforme ; -Camion-citerne à eau 06 GL 9612 fourni non conforme (charge utile 11200 et capacité 14000 litres).
Entreprise Travaux Génie de civil et Ouvrage d'art (TGO)	204 245 112	241 009 232			204 245 112	241 009 232	**Conforme**

Etablissement Rouamba Idrissa et Frères (ERIF) Sarl	233 344 568	275 346 590			233 344 568	275 346 590	**Conforme**
Etablissement Construction et de Distribution (ECODI) Sarl	287 291 996	339 004 555					**Non Conforme** -Diplôme fourni non requis (CAP fourni au lieu de BEP GC ou ATR ou ATGC demandé) pour les deux chefs d'équipe ouvrage d'art PARE Ousséni et OUATTARA Salif Ténémagan ; -Bulldozer 11 JK 0874 fourni non conforme (mise à disposition non conforme lot 09 région de la boucle du Mouhoun et non lot 8 région du centre – ouest) ; -Niveleuse 11 KH 5747 fourni non conforme (charge utile 3500) ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour une motopompe).
Grands Travaux du Burkina (GTB) Sarl	209 925 183	247 711 716					**Non Conforme** -Absence de marchés similaires (absence de copies de marchés et de PV de réception).
Entreprise Services – Morning - Star (SMS) Sarl	224 208 625	264 566 178		23 831 507	204 012 433	240 734 670	**Conforme** -Erreur de prix unitaire au niveau de la tâche 305 (lire 4 325 francs au lieu de 5 000 francs) entrainant une variation de moins de 23 831 507 francs soit un taux de -9,01%.
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise Services – Morning - Star (SMS) Sarl*** pour un montant de : **deux cent quatre millions douze mille quatre cent trente-trois (204 012 433) francs CFA HTVA soit : deux cent quarante millions sept cent trente-quatre mille six cent soixante-dix (240 734 670) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de huit (08) mois.**						
REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 09 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Entreprise des Frères Kabore (EFK) Sarl	219 220 818	258 680 565					**Non Conforme** -Bulldozer 11 KK 6344 fourni non conforme (charge utile 8000 et capacité 8600T) ; -Niveleuse 11 KK 2107 fourni non conforme (charge utile 6400) ; -Pelle chargeuse 11 GJ 1255 fourni non conforme (absence d'année au niveau du numéro IB).
Hope Entreprises International	214 586 133	253 211 637			214 586 133	253 211 637	***CONFORME***
Groupement d'entreprise GETRAH-BTP/ SAHEL-DECOR	198 853 811	234 647 496					**Non Conforme** -Diplôme fourni non conforme (absence de numéro et date de décision ; date d'établissement année non conforme) pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO Sibiri Albert ; -Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 (expérience similaire fourni en tant que conducteur des travaux) pour le chef de chantier ZONGO Arnaud ; -Discordance entre l'année de naissance sur le cv (12/02/1987) et le diplôme (13/02/1987) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Bénéwendé Daniel ; - Camion-citerne à eau 11 GJ 2535 carte grise non conforme (PTAC 19400, capacité 22000L et numéro IB non conforme) ; -Compacteur automoteur 11 NN 3244 Absence d'année au niveau du numéro IB ; -Marché similaire : N°09-CO/07/09/02/00/2017/00004 du 22/10/2017 Fourni non conforme (Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre sur le marché et le PV) ; -PV fourni non conforme (intitulé du PV : réception provisoire et dans le corps : réception définitive prononcée. - ***Entreprise GETRAH-BTP exclue de la commande publique 28-06-2019 au 28-06-2021 suivant décision 2019-D027/ARCOP/ORD du 28/06/2019.***
Entreprise SABIMA CONSTRUCTION SARL	158 535 383	187 071 752					**Non Conforme** -Garantie de soumission fournie non conforme (numéro du DAO Accéléré N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest) ;

							-Code d'éthique fourni non conforme (Numéro du DAOA mentionné non conforme N°2019/0320/MI/SG/DMP/SMT-PI correspondant à la région de la Boucle du Mouhoun et non la région du centre - ouest) ; -Ligne de crédit fourni non conforme (numéro du DAOA N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest).
Entreprise de Construction et de Commerce Kafando (ECCKAF)	198 998 425	234 818 142					**Non Conforme** -Discordance entre le nom sur le cv (signataire TIEMTORE Edmod) et le diplôme (TIEMTORE Edmond) pour le chef de chantier TIEMTORE Edmond ; -Bulldozer 11 PP 3254 Fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec une charge utile de 22600 et un numéro de série 76851253) ; -Niveleuse 11 HL 2862 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec un poids à vide de 14920, une charge utile de 18270 et un PTAC de 23190) ; -Camion benne 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie avec un poids à vide de 15000, une charge utile de 14000 et un PTAC de 32000) ; -Camion-citerne à eau 11JH 5887 fourni non conforme (charge utile 16200 et capacité 30000 litres ; absence d'année au niveau du numéro IB) -Camion benne 11 HM 4746 fourni non conforme (un poids à vide de 13000, une charge utile de 12870 et un PTAC de 26000) ; -Compacteur automoteur 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie.)
Entreprise Travaux Génie de civil et Ouvrage d'art (TGO)	195 000 557	230 100 657			195 000 557	230 100 657	**CONFORME** -Déjà attributaire dans la Région du Centre Est lot 04 route en terre (selon l'avis N°2019-319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23/05/2019 au point 2. Aucun soumissionnaire seul ou en groupement ne peut être attributaire de plus d'un lot pour le même avis) donc on passe au deuxième.
Grands Travaux du Burkina (GTB) Sarl	199 792 631	235 755 304					**Non Conforme** -Absence de marchés similaires (absence de copies de marchés et de PV de réception).
TBM	Sans Objet	Sans Objet					**Ecartée pour avoir présentée une seule offre pour deux DAO différents.**
Entreprise SEPS International	199 627 925	235 560 952					**Non Conforme** -Diplômes fourni non conforme pour les chefs de chantiers KABORE Emmanuel et CONGO Ben Cheik Ousmane et pour le chef d'équipe N°2 SALEMBERE Justin (Numéro PV identique à celui du diplôme) ; -Bulldozer 11 JL 1099 fourni non conforme (charge utile 5000) ; -Niveleuse 11 JM 4106 fourni non conforme (charge utile 3200) ; -Pelle chargeuse 11 JH 8364 (absence de mise à disposition au nom de GESEB pour la pelle chargeuse) ; -Camion benne 11 JG 4522 fourni non conforme (charge utile 3700 inférieur à 6 m3 avec 06 places assises) ; -Camion-citerne à eau 11 GJ 9727 fourni non conforme (poids à vide 9400, charge utile 9710 et PTAC 26000 contre une capacité de 26000 litres).
BATIGRAND Sarl	198 722 425	234 492 462			198 722 425	234 492 462	**CONFORME**
REBORN Sarl	209 5488 121	247 266 783					**Non Conforme** -Diplôme non conforme (absence de numéro PV sur le diplôme) pour le chef de chantier ZOUGMORE Ousseni.
Africaine de Réalisation d'Infrastructures et de Services (ARIS) Sarl	201 581 140	237 865 745					**Non Conforme** -Code d'éthique fourni non conforme (absence du numéro du DAO Accéléré) ; -Bulldozer 11 HP 5224 fourni non conforme (charge utile 10300, numéro IB non conforme et nombre place assise 02) ; -Niveleuse 11 GJ 1413 fourni non conforme (charge

							utile 1520, numéro IB non conforme et nombre place assise 02) ; -Pelle chargeuse 11 GJ 4413 fourni non conforme (Absence de renseignement sur le poids à vide, le PTAC et numéro IB non conforme) ; -Véhicule de liaison 11 PP 5433 fourni non conforme (Double cabine harbody avec 06 places) ; -Camion-citerne 11 GP 1442 fourni non conforme (Charge utile 9570, capacité 15000 et numéro IB non conforme).
Africain Mining Partenair (AMP) Sarl	196 684 000	232 087 120					**Non Conforme** -Insuffisance de personnel (absence d'un chef d'équipe ouvrage d'art) ; -Insuffisance de projets similaires 01 sur 02 pour le chef de chantier YAOGO P. Lambert ; -Diplôme requis non fourni (CAP au lieu de BEP, ATGC ou ATR) pour TRAORE Tite Pangassin. ; -Niveleuse 11 MG 0131 fourni non conforme (charge utile 3500) ; -Niveleuse 11 JM 4106 fourni non conforme (absence de mise à disposition au nom de Quebec Afrique Machinerie pour l'entreprise AMP).
Entreprise NAMEBA	198 727 425	234 498 362					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (Numéro du DAO A mentionné non conforme N°2019/0318/MI/SG/DMP/SMT-PI correspondant à la région du Plateau Central et non la région du centre – ouest N°2019/0317/MI/SG/DMP/SMT-PI) ; -Discordance de lieu de naissance entre le Cv (Ouagadougou) et le diplôme (Ouahigouya) pour le conducteur des travaux OUEDRAIOGO Ali ; -Discordance de lieu de naissance entre le Cv (Ouagadougou) et le diplôme (Dédougou) pour le chef de chantier SOME Yirviel Dominique ; -diplôme fourni non requis (BEP : Dessin Bâtiment fourni au lieu de BEP Génie civil recommandé) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Arnaud Boureima ; -Insuffisance de projet similaire 01 sur 02 pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Arnaud Boureima ; -Semi-remorque citerne 11 N 2958 fourni non conforme (charge utile 26330, PTAC 32000 et la capacité 35000 litres) ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour la motopompe) ; -Marché similaire : N°01/2018/DTL/DAT du 09/05/2018, Montant 106 736 300 F.CFA fournie non conforme (Absence de PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin) ; -Marché similaire : N°002-2018/ADB 02/DG/PCA/XP du 15/10/2018, Montant 100 000 000 F.CFA fourni non conforme (Objet : construction d'une unité agro-industrielle de fabrication de jus naturels et de boissons gazeuses à Bobo – Dioulasso).
ATTRIBUTAIRE	***BATIGRAND Sarl*** pour un montant de : **cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent vingt-deux mille quatre cent vingt-cinq (198 722 425) francs CFA HTVA soit : deux cent trente-quatre millions quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-deux (234 492 462) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de huit (08) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 10 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Entreprise des Frères Jumeaux Tégawendé et Pegdawinde (EFJTP) Sarl	224 700 933	265 147 101					***Non Conforme*** -Insuffisance de matériel (Bulldozer fourni non conforme car absence de mise à disposition ou de location au nom de COMPAORE Abdoul Karim).
Entreprise Afrique Construction Menuiseries/Bâtiments Travaux Publics (ACM/ BTP)	212 438 625	250 677 578			212 438 625	250 677 578	**CONFORME**
Entreprise SABIMA CONSTRUCTION	175 395 982	206 967 252					**Non Conforme** -Garantie de soumission fournie non conforme

SARL							(numéro du DAO Accéléré N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest) ; -Code d'éthique fourni non conforme (Numéro du DAOA mentionné non conforme N°2019/0320/MI/SG/DMP/SMT-PI correspondant à la région de la Boucle du Mouhoun et non la région du centre - ouest) ; -Ligne de crédit fourni non conforme (numéro du DAOA N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest).
Entreprise de Construction et de Commerce Kafando (ECCKAF)	206 579 019	243 763 242					**Non Conforme** -Discordance entre le nom sur le cv (signataire TIEMTORE Edmod) et le diplôme (TIEMTORE Edmond) pour le chef de chantier TIEMTORE Edmond ; -Bulldozer 11 PP 3254 Fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec une charge utile de 22600 et un numéro de série 76851253) ; -Niveleuse 11 HL 2862 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec un poids à vide de 14920, une charge utile de 18270 et un PTAC de 23190) ; -Camion benne 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie avec un poids à vide de 15000, une charge utile de 14000 et un PTAC de 32000) ; -Camion-citerne à eau 11JH 5887 fourni non conforme (charge utile 16200 et capacité 30000 litres ; absence d'année au niveau du numéro IB) -Camion benne 11 HM 4746 fourni non conforme (un poids à vide de 13000, une charge utile de 12870 et un PTAC de 26000) ; -Compacteur automoteur 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie.)
Société d'Equipement de Matériaux, Bâtiments et Tavaux Publics (SEM-BTP) Sarl	221 001 993	260 782 352					**Non Conforme** -Formulaire de renseignements et de qualification non signé ; -Formulaire MAT1 et Pers 1 non signé ; -Insuffisance de personnel (absence d'un chef de chantier et d'un chef d'équipe) ; -Insuffisance de projets similaires (poste occupé dans les projets similaires coordination des travaux au lieu de conducteur des travaux) pour le conducteur des travaux YAMEOGO Tasséré ; -Non-respect du modèle du formulaire Pers2 ; -Discordance de poste et emploi tenu entre formulaire Pers1 et Pers2 pour le chef de chantier et le chef d'équipe d'ouvrage d'art ; -Camion-citerne à eau 11 PP 3892 fourni non conforme (poids à vide 7500, charge utile 3750, PTAC 11250 et capacité 15000 litres) ; -Compacteur 11 GH 4739 fourni non conforme (absence de l'année au niveau du numéro IB) ; -Bulldozer 11 HM 5707 fourni non conforme ; -Niveleuse 11 GN 1613 fourni non conforme.
MRJF CONSTRUCTION SA	219 991 152	259 589 559	-1 566 575		218 663 546	258 022 984	**CONFORME** -Erreur de sommation: Non prise en compte du montant de la tâche 302 (reprofilage léger) qui s'élève à 5 232 000 FCFA entrainant une variation de plus de 6 174 114 FCFA soit un taux de 2,38%, un rabais de 3% est appliqué au montant HT corrigé conformément à sa lettre de soumission entrainant une variation de moins de 1 566 575 francs soit un taux global de -0,60%.
Grands Travaux du Burkina (GTB) Sarl	208 910 486	246 514 373					**Non Conforme** -Absence de marchés similaires (absence de copies de marchés et de PV de réception).
Entreprise SEPS International Sarl	200 568 776	236 671 156					**Non Conforme** -Diplômes fourni non conforme pour les chefs de chantiers KABORE Emmanuel et CONGO Ben Cheik Ousmane et pour le chef d'équipe N°2 SALEMBERE Justin (Numéro PV identique à celui du diplôme) ;

							-Bulldozer 11 JL 1099 fourni non conforme (charge utile 5000) ; -Niveleuse 11 JM 4106 fourni non conforme (charge utile 3200) ; -Pelle chargeuse 11 JH 8364 (absence de mise à disposition au nom de GESEB pour la pelle chargeuse) ; -Camion benne 11 JG 4522 fourni non conforme (charge utile 3700 inférieur à 6 m3 avec 06 places assises) ; -Camion-citerne à eau 11 GJ 9727 fourni non conforme (poids à vide 9400, charge utile 9710 et PTAC 26000 contre une capacité de 26000 litres).
Entreprise NAMEBA	203 176 371	239 748 118					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (Numéro du DAO A mentionné non conforme N°2019/0318/MI/SG/DMP/SMT-PI correspondant à la région du Plateau Central et non la région du centre – ouest N°2019/0317/MI/SG/DMP/SMT-PI) ; -Discordance de lieu de naissance entre le Cv (Ouagadougou) et le diplôme (Ouahigouya) pour le conducteur des travaux OUEDRAIOGO Ali ; -Discordance de lieu de naissance entre le Cv (Ouagadougou) et le diplôme (Dédougou) pour le chef de chantier SOME Yirviel Dominique ; -diplôme fourni non requis (BEP : Dessin Bâtiment fourni au lieu de BEP Génie civil recommandé) pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Arnaud Boureima ; -Insuffisance de projet similaire 01 sur 02 pour le chef d'équipe ouvrage d'art OUEDRAOGO Arnaud Boureima ; -Semi-remorque citerne 11 N 2958 fourni non conforme (charge utile 26330, PTAC 32000 et la capacité 35000 litres) ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour la motopompe) ; -Marché similaire : N°01/2018/DTL/DAT du 09/05/2018, Montant 106 736 300 F.CFA fournie non conforme (Absence de PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin) ; -Marché similaire : N°002-2018/ADB 02/DG/PCA/XP du 15/10/2018, Montant 100 000 000 F.CFA fourni non conforme (Objet : construction d'une unité agro-industrielle de fabrication de jus naturels et de boissons gazeuses à Bobo – Dioulasso).
Société EGF Sarl	200 988 976	237 166 992					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (N°2019-320/MI correspondant à la région de la Boucle du Mouhoun) ; -Niveleuse 11 KM 8951 fourni non conforme (charge utile 200) ; -Camion benne 11 KL 6492 et 11 JH 2745 fournis non conforme (les deux camions benne ont le même numéro de série KL3K4M7F18K000114).
Entreprise IKUZO Sarl	223 640 233	263 895 475			223 640 233	263 895 475	**CONFORME**
Société Générale Badini (SGB) BTP	223 268 468	263 456 792					**Non Conforme** -Bulldozer 11 GK 6484 fourni non conforme (absence d'année au niveau du numéro IB) ; -Pelle chargeuse 11 GM 2244 fourni non conforme (date CMC, numéro d'immatriculation et nom) ; -Camion-citerne à eau 11 H 4455 fourni non conforme (au niveau de la charge utile, PTAC, capacité et absence d'année au niveau du numéro IB) ; -Compacteur automoteur 11 NN 6619 fourni non conforme (capacité 16 Tonnes, PTAC 6000 et numéro IB non conforme) ; Marché similaire : N°30/00/04/04/00/2017/00154 du 20/10/2017, Montant : 512 131 206 F.CFA fourni non conforme (Absence de PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin) ; Marché N°CARE AE/TRV/15/2015 fourni non conforme (Incohérence entre le montant en lettre et en chiffre sur le contrat, PV de réception définitive saisi sans cachet sur les signataires au compte du CARE, d'ARCADI Afrik et de la société SGBBTP et

							Discordance de nom de famille du maitre d'ouvrage dans le contrat (KABLAN) et la page de signature (KABLAM) -Marché N°RFP-14-400/DMP/037 fourni non conforme.
Entreprise Générale des Travaux et Services (EGTS)	203 403 865	240 016 561	+5 569 600		208 123 865	245 586 161	**CONFORME** -Erreur de sommation : Non prise en compte du montant de l'item 1000 (5 000 000 FCFA) et erreur de prix unitaire au niveau de la tâche 206d (lire 8 000 francs au lieu de 9 000 francs) entrainant une variation de plus de 5 569 600 francs soit un taux de 2,32%.
Entreprise Group Champy International (GCI) Sarl	208 367 860	245 874 075			208 367 860	245 874 075	**CONFORME**
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise Générale des Travaux et Services (EGTS)*** pour un montant de : **deux cent huit millions cent vingt-trois mille huit cent soixante-cinq (208 123 865) francs CFA HTVA soit : deux cent quarante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-six mille cent soixante un (245 586 161) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de huit (08) mois.**						

REGION DU CENTRE OUEST LOT N° 11 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Entreprise Générale (ESSAF)	202 329 225	238 748 486	+18 172 000		217 729 225	256 920 486	**CONFORME** -Erreur de prix unitaire au niveau de la tâche 305 (lire 4 700 francs au lieu de 4 000 francs) entrainant une variation de plus de 18 172 000 francs soit un taux de 7,61%.
Entreprise LORYNE SA	213 563 883	252 005 381					**Non Conforme** -Diplôme fourni non requis (CAP Maçon - construction fourni au lieu de BEP GC ou ATR ou ATGC) pour le chef d'équipe ouvrage d'art SANGARE Ousmane ; -Insuffisance de personnel (absence d'un chef de chantier (01 fourni sur 02) et d'un chef d'équipe ouvrage d'art (01 fourni sur 02)) ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour le motopompe et compacteur manuel).
Entreprise SUPER-BAT Sarl	223 826 170	264 114 881			223 826 170	264 114 881	**CONFORME**
TBM	Sans Objet	Sans Objet					**Ecartée pour avoir présentée une seule offre pour deux DAO différents.**
Entreprise SABIMA CONSTRUCTION SARL	203 281 155	239 871 763					**Non Conforme** -Garantie de soumission fournie non conforme (numéro du DAO Accéléré N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest) ; -Code d'éthique fourni non conforme (Numéro du DAOA mentionné non conforme N°2019/0320/MI/SG/DMP/SMT-PI correspondant à la région de la Boucle du Mouhoun et non la région du centre - ouest) ; -Ligne de crédit fourni non conforme (numéro du DAOA N°2019-315/MI/SG/DMP/SMT-PI mentionné correspondant à la région des hauts bassins et non du centre – ouest).
Entreprise de Construction et de Commerce Kafando (ECCKAF)	222 776 878	262 876 715					**Non Conforme** -Discordance entre le nom sur le cv (signataire TIEMTORE Edmod) et le diplôme (TIEMTORE Edmond) pour le chef de chantier TIEMTORE Edmond ; -Bulldozer 11 PP 3254 Fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec une charge utile de 22600 et un numéro de série 76851253) ; -Niveleuse 11 HL 2862 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec un poids à vide de 14920, une charge utile de 18270 et un PTAC de 23190) ; -Camion benne 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie avec un poids à vide de 15000, une charge utile de 14000 et un PTAC de 32000) ;

							-Camion-citerne à eau 11JH 5887 fourni non conforme (charge utile 16200 et capacité 30000 litres ; absence d'année au niveau du numéro IB) -Camion benne 11 HM 4746 fourni non conforme (un poids à vide de 13000, une charge utile de 12870 et un PTAC de 26000) ; -Compacteur automoteur 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie.)
Entreprise Société des Entreprises de Construction Woumtaba (ECW) Sarl	241 905 420	285 448 396					**Non Conforme** -Niveleuse 11 GP 5985 fourni non conforme (même numéro IB 0262706-2010/B à la date 29/12/2011 que la niveleuse 11 GP 5981) ; -Niveleuse 11 GP 5982 fourni non conforme :(nombre de place assise 02) ; - Niveleuse 11 GP 5981 fourni non conforme (même numéro IB 0262706-2010/B à la date 30/12/2011 que la niveleuse 11 GP 5985) ; -Compacteur 11 GN 0187 fourni non conforme (Date de première mise en circulation 12/01/2011 avec un numéro d'immatriculation RH-D312 et la date du CMC au Burkina 11/02/2011) ; -Compacteur 11 GN 0180 fourni non conforme (même numéro IB 0035399-2010/B à la date 11/02/2011 que le compacteur 11 GN 0185) ; -Compacteur 11 GN 0185 fourni non conforme (même numéro IB 0035399-2010/B à la date 11/02/2011 que le compacteur 11 GN 0180). -Camion-citerne 05 J 3942 Semi-remorque fourni un sans tracteur routier ; -Camion-citerne 11 GK 6461 fourni non conforme (poids à vide 2570, charge utile 11430 et charge utile 14000 avec une capacité de 35000. Même numéro IB 297295 sans année que le camion-citerne 11 GK 6460) ; -Camion-citerne 11 GK 6460 fourni non conforme (poids à vide 2570, charge utile 12430 et charge utile 15000 avec une capacité de 40 000. Même numéro IB 297295 sans année que le camion-citerne 11 GK 6461) ;
MRJF CONSTRUCTION SA	238 705 940	281 673 009	-7 774 456		232 117 417	273 898 553	**CONFORME** -Erreur de sommation: Non prise en compte du montant de la tâche 303 a (Mise en forme) qui s'élève à 375 000 FCFA entrainant une variation de plus de 442 500 FCFA soit un taux de 0,16% , un rabais de 3% est appliqué au montant HT corrigé conformément à sa lettre de soumission entrainant une variation de moins de 7 774 456 francs soit un taux global de -2,76%.
Etablissement Construction et de Distribution (ECODI) Sarl	344 423 230	406 419 411					**Non Conforme** -Diplôme fourni non requis (CAP fourni au lieu de BEP GC ou ATR ou ATGC demandé) pour les deux chefs d'équipe ouvrage d'art NADINGA Raogo Victor et KABORE Lockré Hervé ; -Bulldozer 11 HN 2593 et la pelle chargeuse 11 JH 1272 fournis non conforme (mise à disposition non conforme lot 11 région de la boucle du Mouhoun et non lot 11 région du centre – ouest) ; -Niveleuse 11 GP 7449 fournie non conforme (charge utile 2950 avec 02 place assise) ; -Insuffisance de matériel (absence de reçu d'achat pour une motopompe).
Entreprise Services – Morning - Star (SMS) Sarl	229 530 946	270 846 516			229 530 946	270 846 516	**CONFORME**
REBORN Sarl	223 117 350	263 278 473					**Non Conforme** -Procuration non fourni ; -Diplôme non conforme (absence de numéro PV sur son diplôme) pour le chef de chantier ZOUGMORE Ousseni.
Société EGF Sarl	233 616 030	275 666 915					**Non Conforme** -Lettre de soumission fournie non conforme (N°2019-320/MI correspondant à la région de la Boucle du Mouhoun) ; -Niveleuse 11 KM 8951 fourni non conforme (charge utile 200) ;

							-Camion benne 11 KL 6492 et 11 JH 2745 fournis non conforme (les deux camions benne ont le même numéro de série KL3K4M7F18K000114).
Entreprise IKUZO Sarl	242 566 625	286 228 618			242 566 625	286 228 618	**CONFORME**
Société Générale Badini (SGB) BTP	240 189 550	283 423 669					**NON CONFORME** -Bulldozer 11 GK 6484 fourni non conforme (absence d'année au niveau du numéro IB) ; -Pelle chargeuse 11 GM 2244 fourni non conforme (date CMC, numéro d'immatriculation et nom) ; -Camion-citerne à eau 11 H 4455 fourni non conforme (au niveau de la charge utile, PTAC, capacité et absence d'année au niveau du numéro IB) ; -Compacteur automoteur 11 NN 6619 fourni non conforme (capacité 16 Tonnes, PTAC 6000 et numéro IB non conforme) ; Marché similaire : N°30/00/04/04/00/2017/00154 du 20/10/2017, Montant : 512 131 206 F.CFA fourni non conforme (Absence de PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin) ; Marché N°CARE AE/TRV/15/2015 fourni non conforme (Incohérence entre le montant en lettre et en chiffre sur le contrat, PV de réception définitive saisi sans cachet sur les signataires au compte du CARE, d'ARCADI Afrik et de la société SGBBTP et Discordance de nom de famille du maitre d'ouvrage dans le contrat (KABLAN) et la page de signature (KABLAM) -Marché N°RFP-14-400/DMP/037 fourni non conforme.
Entreprise Générale des Travaux et Services (EGTS)	219 091 029	258 527 414	+5 900 000		224 091 029	264 427 414	**CONFORME** Erreur de sommation: Non prise en compte du montant de la tâche 1000 (5 000 000 FCFA) relatif à l'appui de l'unité de gestion du projet pour le suivi des travaux entrainant une variation de plus de 5 900 000 FCFA soit un taux de 2,28%).
COGEC – BTP Sarl	225 984 192	266 661 347					**Non Conforme** -Bulldozer 11 LL 9568 fourni non conforme (poids à vide 2158, PTAC 2158 et numéro IB non conforme) ; -Pelle chargeuse 11 GH 9256 fourni non conforme (numéro IB non conforme et puissance administrative 1) ; -Camion benne 11 GJ 7650 fourni non conforme (numéro IB non conforme, capacité 15 m3 et charge utile 10100) ; -Camion benne 11 GM 3095 fourni non conforme (numéro IB non conforme, capacité 15 m3, date CMC et numéro d'immatriculation retouchée) ; -camion-citerne à eau 11 GH 6945 fourni non conforme (numéro IB non conforme, capacité 25000 litres, charge utile 17500, date CMC et numéro d'immatriculation retouchée); -Compacteur automoteur 11 LL 9851 fourni non conforme (numéro IB non conforme) ; -Niveleuse fourni non conforme (une facture fournie en date du vendredi 29 septembre 2017 en lieu et place de la carte grise).
AFRIQUE ABITA Sarl	201 949 945	238 300 935					**Non Conforme** -Code d'éthique fourni non conforme (Numéro du DAO Accéléré non mentionné) ; -Procuration fournie non conforme (Numéro du DAO Accéléré non mentionné) ; -Lettre de soumission fournie non conforme (Numéro du DAO Accéléré non mentionné) ; -Absence de projets similaires 00 sur 03 pour le conducteur des travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin ; -Diplôme fourni non conforme (absence d'année de délivrance du diplôme) pour le chef de chantier BORO Alphonse ; -Bulldozer 11 GM 7141 fourni non conforme (au niveau de la date CMC et Numéro d'immatriculation) ; -Insuffisance de matériels (absence de tracteur routier pour la semi-remorque citerne 11 GM 6468) ; -Compacteur automoteur 11 HJ 1516 fourni non conforme (nombre de place et puissance

							administrative 0).
Société Nouvelle Globale Trading Center (SNGTC) Sarl	245 288 040	289 439 887					**Non Conforme** -Bulldozer 11 LL 7877 fourni non conforme (numéro IB, date de CMC et numéro d'immatriculation) ; -Niveleuse 11 KK 1123 et 11 KK 5902 fournis non conforme (nom et prénom) ; -Pelle chargeuse 11 GP 6605 fournie non conforme (numéro IB, date CMC et numéro d'immatriculation) ; -Compacteur automoteur 11 HG 8403 fourni non conforme (date CMC, numéro d'immatriculation et PTAC 1750) ; -deux semi-remorques 11 KN 4951 + 11 GG 2810 fournis non conforme (charge utile 29750 avec une capacité de 35000), (charge utile 25400 et capacité 32000 litres) ; Numéro IB non conforme.
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise Générale (ESSAF)*** pour un montant de : **deux cent dix-sept millions sept cent vingt-neuf mille deux cent vingt-cinq (217 729 225) francs CFA HTVA soit : deux cent cinquante-six millions neuf cent vingt mille quatre cent quatre-vingt-six (256 920 486) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de huit (08) mois.**						
REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 12 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Entreprise de Construction et de Commerce Kafando (ECCKAF)	189 450 750	223 551 885					**Non Conforme** -Discordance entre le nom sur le cv (signataire TIEMTORE Edmod) et le diplôme (TIEMTORE Edmond) pour le chef de chantier TIEMTORE Edmond ; -Bulldozer 11 PP 3254 Fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec une charge utile de 22600 et un numéro de série 76851253) ; -Niveleuse 11 HL 2862 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre, carrosserie avec un poids à vide de 14920, une charge utile de 18270 et un PTAC de 23190) ; -Camion benne 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie avec un poids à vide de 15000, une charge utile de 14000 et un PTAC de 32000) ; -Camion-citerne à eau 11JH 5887 fourni non conforme (charge utile 16200 et capacité 30000 litres ; absence d'année au niveau du numéro IB) -Camion benne 11 HM 4746 fourni non conforme (un poids à vide de 13000, une charge utile de 12870 et un PTAC de 26000) ; -Compacteur automoteur 11 HM 8524 fourni non conforme (nom et prénom, profession, adresse, genre et carrosserie.)
Entreprise Travaux Génie de civil et Ouvrage d'art (TGO)	178 483 936	210 611 044			178 483 936	210 611 044	**CONFORME** -Déjà attributaire dans la Région du Centre Est lot 04 route en terre (selon l'avis N°2019-319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23/05/2019 au point 2. Aucun soumissionnaire seul ou en groupement ne peut être attributaire de plus d'un lot pour le même avis) donc on passe au deuxième.
Entreprise Services – Morning - Star (SMS) Sarl	202 618 175	239 089 447			202 618 175	239 089 447	***CONFORME***
PANAP	Sans Objet	Sans Objet					**Ecartée pour avoir présentée une seule offre pour deux DAO différents.**
Entreprise SEPS International Sarl	184 803 250	218 067 835					**Non Conforme** -Diplômes fourni non conforme pour les chefs de chantiers KABORE Emmanuel et CONGO Ben Cheik Ousmane et pour le chef d'équipe N°2 SALEMBERE Justin (Numéro PV identique à celui du diplôme) ; -Bulldozer 11 JL 1099 fourni non conforme (charge utile 5000) ; -Niveleuse 11 JM 4106 fourni non conforme (charge utile 3200) ; -Pelle chargeuse 11 JH 8364 (absence de mise à disposition au nom de GESEB pour la pelle

							chargeuse) ; -Camion benne 11 JG 4522 fourni non conforme (charge utile 3700 inférieur à 6 m3 avec 06 places assises) ; -Camion-citerne à eau 11 GJ 9727 fourni non conforme (poids à vide 9400, charge utile 9710 et PTAC 26000 contre une capacité de 26000 litres).
Entreprise TALENTYS International Sarl	191 470 325	225 934 984			191 470 325	225 934 984	**CONFORME**
ATTRIBUTAIRE	***Entreprise TALENTYS International Sarl*** pour un montant de : **cent quatre-vingt-onze millions quatre cent soixante-dix mille trois cent vingt-cinq (191 470 325) francs CFA HTVA soit : deux cent vingt-cinq millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre (225 934 984) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de huit (08) mois.**						

REGION DU CENTRE – OUEST LOT N° 13 ROUTE EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Corrections opérées en plus ou moins – value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Etablissement NAZEMSE Edouard OUEDRAOGO	184 380 950	217 569 521					**Non Conforme** -Lettre d'engagement fourni non conforme (non-respect du modèle : clause 19.1 au lieu de clause 19.1 dont 120 jours) ; -Insuffisance de matériels (absence de reçu d'achat pour la moto pompe et le lot de panneaux de signalisation temporaire pour le lot 13) ;
Entreprise Travaux Génie de civil et Ouvrage d'art (TGO)	180 834 000	213 384 120			180 834 000	213 384 120	**CONFORME** -Déjà attributaire dans la Région du Centre Est lot 04 route en terre (selon l'avis N°2019-319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23/05/2019 au point 2. Aucun soumissionnaire seul ou en groupement ne peut être attributaire de plus d'un lot pour le même avis) donc on passe au deuxième.
Etablissement Rouamba Idrissa et Frères (ERIF) Sarl	203 484 500	240 111 710			203 484 500	240 111 710	**CONFORME**
Grands Travaux du Burkina (GTB) Sarl	185 034 120	218 340 120					**Non Conforme** -Absence de marchés similaires (absence de copies de marchés et de PV de réception).
Entreprise Rouamba et Fils (EROF)	195 090 000	230 206 200					**Non Conforme** -Garantie de soumission non conforme (Numéro de DAO Accéléré non conforme N°2019-0/MI/SG/DMP/SMT au lieu de N°2019-317/MI/SG/DMP/SMT-PI) ; -Discordance d'année de naissance entre CV (en 1983) et le diplôme (en 1989) pour le chef d'équipe ouvrage d'art TANDAMBA Arouna ; -Niveleuse 11 HN 8457 fourni non conforme (Absence de numéro IB et d'année) ; -Camion benne 11 HN 3002 fourni non conforme ; -Camion-citerne à eau 11 HG 4862 fourni non conforme (même caractéristique en poids à vide 8200, charge utile 20000 et PTAC 28200 que les camions bennes 11 HN 3002 ET 11 HN 3003) ; -Compacteur automoteur 11 HN 6888 fourni non conforme (poids à vide 8800, charge utile 0 et PTAC 32880) ; -Ligne de crédit fournie non conforme (Numéro de DAO Accéléré non conforme N°2019-0/MI/SG/DMP/SMT au lieu de N°2019-317/MI/SG/DMP/SMT-PI).
Entreprise Sigma All Trading (SL GAL TRA) Sarl	179 217 000	211 476 060					**Non Conforme** -Code d'éthique non fourni ; - Bulldozer 11 JL 3094 fourni non conforme (charge utile 1200 et au niveau du propriétaire) ; - Compacteur automoteur JM 5699 fourni non conforme (Carte grise sans domiciliation JM 5699) ; -Niveleuse 11 HN 2909, véhicule de liaison 11 HM 0952 et la pelle chargeuse 11 HM 4152 fournis non conforme ; -Camion-citerne à eau 11 KM 9915 fourni non conforme Poids à vide 1100, charge utile 23000, PTAC 12000 et capacité 20000 litres ; -Camion benne 11 HN 8929 fourni non conforme (absence de PTAC et numéro IB non conforme) ; -marchés similaires fournis non conforme :

							1-Marchés similaires N°2015-019/DAF/SGM/DMP suivant appel d'offre N°2015/DMP/DG/SG/NF/0014 DU 20 mars 2015. Montant : 330 560 900 F.CFA : Marché similaire non conforme (approuvé le 10/02/2015 et notifié le 20/02/2015 avant la date de publication de l'appel d'offres en date du 20 mars 2015) ; 2-Marchés similaires N°RFP-2016-400-DMP/037. Montant : 233 015 000 F.CFA : Marché similaire non conforme (approuvé le 27/05/2016 et notifié le 07/06/2016 avant la date d'avant la date de signature du contrat par l'entrepreneur 15/06/2016, le maire de Aboisso 22/06/2016 et approuvé le 27/05/2016) ; -Abolsso et non Aboisso mentionné sur le cachet du président du conseil régional.
Société Générale de Services du Burkina (SOGESB) Sarl	241 498 000	284 967 640					**Non Conforme** -Pelle chargeuse 11 GJ 4054 fourni non conforme (numéro IB non conforme : année non mentionnée et nombre place assise 2) ; -Camion benne 11 GJ 3588 fourni non conforme (même numéro de série B4562307, numéro IB 191195, poids à vide, charge utile et PTAC que le camion-citerne 11 GJ 3596) ; -Véhicule de liaison 06 HN 8969 fourni non conforme (puissance administrative 0, date CMC et numéro d'immatriculation) ; -Camion-citerne 11 GJ 3596 Fourni non conforme (numéro IB non conforme : année non mentionnée) ; -Compacteur automoteur 11 GN 2564 fourni non conforme (numéro IB non conforme année non mentionnée et carrosserie : compacteur rouleau lisse).
ATTRIBUTAIRE	***Etablissement Rouamba Idrissa et Frères (ERIF) Sarl*** pour un montant de : **deux cent trois millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (203 484 500) francs CFA HTVA soit : deux cent quarante millions cent onze mille sept cent dix (240 111 710) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de huit (08) mois.**						

REGION DU CENTRE EST

ROUTE BITUMEE : Catégorie T3 ou T4/ LOT Unique (Région du Centre-Est)

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
AURUS	74 313 740	87 690 213					**NON CONFORME** - Ligne de crédit insuffisant (3 000 000 FCFA au lieu de 30 000 000 FCFA)
Etablissement Idani et Fils (EIF)	67 832 200	80 041 996					**NON CONFORME** - Ligne de crédit non Conforme (signé le 05/05/2019, avant la publication de l'avis le 24/05/2019) - Chiffre d'affaire moyen insuffisant (60 018 970 FCFA au lieu de 70 000 000 Frs CFA)
EBERAF	71 488 600	84 356 548					**NON CONFORME** - Diplôme du chef de chantier et des 02 chefs d'équipe non conforme (BEP dessin d'architecture fourni en lieu et place de BEP génie Civil pour le chef de chantier et BEP dessin bâtiment fourni au lieu de CAP maçonnerie pour les chefs d'équipe) - Le camion benne immatriculé 04 LL 6283 est au nom de COMPAORE Nouradine (sans une mise à disposition) - Chiffre d'affaire non conforme (Discordance entre les montants en lettre et en chiffre des bilans annuels de chiffre d'affaire) - Ligne de crédit insuffisant (3 000 000 FCFA au lieu de 30 000 000 FCFA)
EIB	70 945 300	83 715 454			70 945 300	83 715 454	**CONFORME**

Consortium des Entreprises du Faso (CEFA)	82 794 100	97 697 038			82 794 100	97 697 038	**CONFORME**
Groupe SOCA Sarl	76 900 950	90 743 121					**NON CONFORME** - Personnel proposé pour le lot 06 piste rurale (Formulaire PER1) - Semi-remorque benne 11 JM 5973 et Semi-remorque citerne 11 GG 2810 fourni sans tracteur
ATTRIBUTAIRE	**EIB** pour un montant de **soixante-dix millions neuf cent quarante-cinq mille trois cents (70 945 300) francs CFA HTVA** soit **quatre-vingt-trois millions sept cent quinze mille quatre cent cinquante-quatre (83 715 454) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois**						

ROUTE EN TERRE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 01 (Région du Centre-Est)

Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
A2B Sarl	170 002 360	200 602 785					**NON CONFORME** **-** Formulaire PER2: CV du conducteur des travaux KABORE Saidou non conforme (nom : KABORE Saidou et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed) - Formulaire PER 2 (CV) du chef de chantier non conforme ZOUNGRANA Mahamadi (nom : ZOUNGRANA Mahamadi et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed - Formulaire PER 2 (CV) du chef de chantier non conforme YANOGO Sayouba (nom : YANOGO Sayouba et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed - Formulaire PER 2 (CV) du chef de chantier non conforme YANOGO Sayouba (nom : YANOGO Sayouba et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed - Formulaire PER 2 (CV) du chef d'équiper non conforme KALMOGO K. Oumarou (nom : KALMOGO K. Oumarou et signataire : OUEDRAOG O K. S. Mohamed - Formulaire PER 2 (CV) du chef d'équiper non conforme BONKOUNGOU W. Francis (nom : BONKOUNGOU W. Francis et signataire : OUEDRAOG O K. S. Mohamed - La mise à disposition du bulldozer 11 NN 1338, du compacteur 11 NN 5038, des camions benne 11 KP 4165 et 11 KP 4167 a été faite dans le cadre d'une consultation restreinte pour les travaux d'entretien courant au lieu du présent Appel d'Offres National Ouvert. - Pelle chargeuse 11 GL 0257 et le véhicule de liaison 11 GL 2897 au nom de OUEDRAOGO K.Mohamed Salif : Mise à disposition non fourni **- la niveleuse**11 KK 0180 (mise à disposition non conforme : mise à la disposition de OUEDRAOGO K.S. Mahomed et non de A2 B Sarl)
Groupement NOVIS BURKINA/BTS	184 464 600	217 668 228			184 464 600	217 668 228	**CONFORME**
TARA'S BTP	196 232 800	231 554 704					**NON CONFORME** - Expérience insuffisante du chef d'équipe SAWADOGO Boukary : Ouvrier qualifié (30/08/2015 : moins de 05 ans) - Camion benne non fourni : mise à disposition fourni sans carte grise - informations erronées (le camion benne 11HJ 3446 et le véhicule fourgon (véhicule de liaison) ont le même numéro d'immatriculation et le même numéro de série et le numero IB)
ATTRIBUTAIRE	**Groupement NOVIS BURKINA/BTS,** pour un montant de C**ent quatre-vingt-quatre millions quatre cent soixante-quatre mille six cents (184 464 600) francs CFA HTVA** soit D**eux cent dix-sept millions six cent soixante-huit mille deux cent vingt-huit (217 668 228) francs CFA TTC un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

ROUTE EN TERRE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 02 (Région du Centre-Est)							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		Observations
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
ECAT	183 255 370	216 241 337					**NON CONFORME** - CV non fourni des chef d'équipe (THIOMBIANO Barkié, THIOMBIANO Adamou,NASSOURI Kalidou,TANKOUANO Taladia) - Expérience non précisé des chef d'équipe (THIOMBIANO Barkié, THIOMBIANO Adamou,NASSOURI Kalidou,TANKOUANO Taladia) - Absence de projet similaire pour les chef d'équipe (THIOMBIANO Barkié, THIOMBIANO Adamou,NASSOURI Kalidou,TANKOUANO Taladia)
ENTERPRISE WELAS	188 297 230	222 190 732					**NON CONFORME** - Diplôme et CV du chef d'équipe SIA Kouassi non fourni **-** Incohérence entre l'immatriculation sur la carte grise 11 GK 0779 et sur la mise à disposition 11 GK 07779)
A2B Sarl	189 865 111	224 040 830					**NON CONFORME** **-** Formulaire PER 2 (CV) du conducteur des travaux **KABORE Saidou** non conforme (nom : KABORE Saidou et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed - Formulaire PER 2 (CV) du chef de chantier non conforme **ZOUNGRANA Mahamadi** (nom : **ZOUNGRANA Mahamadi** et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed **-** Formulaire PER 2 (CV) du chef de chantier non conforme **YANOGO Sayouba** (nom : **YANOGO Sayouba** et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed **-** Formulaire PER 2 (CV) du chef de chantier non conforme **YANOGO Sayouba** (nom : **YANOGO Sayouba** et signataire : OUEDRAOGO K. S. Mohamed **-** Formulaire PER 2 (CV) du chef d'équiper non conforme **KALMOGO K. Oumarou** (nom : **KALMOGO K. Oumarou** et signataire : OUEDRAOG O K. S. Mohamed **-** Formulaire PER 2 (CV) du chef d'équiper non conforme **BONKOUNGOU W. Francis** (nom : **BONKOUNGOU W. Francis** et signataire : OUEDRAOG O K. S. Mohamed **-** mise à disposition du bulldozer 11 NN 1338, du compacteur 11 NN 5038, des camions benne 11 KP 4165 et 11 KP 4167 non conforme : mise à disposition dans le cadre de la consultation restreinte relatif aux travaux d'entretien courant) - pelle chargeuse 11 GL 0257 et véhicule de liaison 11 GL 2897 au nom de OUEDRAOGO K.Mohamed Salif :mise à disposition non fourni **- la niveleuse**11 KK 0180 (mise à disposition non conforme : mise à la disposition de OUEDRAOGO K.S. Mahomed et non de A2 B Sarl)
BCS	190 295 786	224 549 027			190 295 786	224 549 027	**CONFORME**
CGPS SA	216 433 909	255 392 012					-**NON CONFORME** - informations erronées (le bulldozer et le compacteur ont les mêmes numéro d'immatriculation 11 KH 4638 et le même numéro IB 0259744-2015/B)
ECID Sarl	326 659 650	385 452 487					**NON CONFORME** - Lettre de soumission non conforme (la région n'est pas précisée) - Discordance de la date de naissance entre le CV (22/10/1982) et le diplôme (22/09/1982) du conducteur des travaux ILBOUDO A. Rachid - Discordance de la date de naissance entre le CV (02/07/1973) et le diplôme (1984) du chef d'équipe YONI Jean Baptiste - Discordance de la date de naissance sur le CV (22/11/1973) et sur le diplôme (20/11/1973) du chef d'équipe KANTAGBA Issa - Une niveleuse fournie au lieu de deux (02),

							- Bétonnière et Compacteur manuel non fournis - Chiffre d'affaire insuffisant (141 181 323 Frs CFA au lieu de 182 000 000 Frs CFA)
ATTRIBUTAIRE	**BCS p**our un montant de **cent quatre-vingt-dix millions deux cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-six (190 295 786) francs CFA HTVA** soit **deux cent vingt-quatre millions cinq cent quarante-neuf mille vingt-sept (224 549 027) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

ROUTE EN TERRE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 03 (Région du Centre-Est)

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
G- METBA	186 250 330	219 775 386					**NON CONFORME** - Discordance de la date de naissance sur le CV (04/07/1989) et sur le diplôme (04/07/1987) du chef de chantier OUATTARA Ibrahim - informations erronées (les camions benne 11 HL 6732,11 HP 6218 et 11 HP 9694 ont le même numéro d'immatriculation précédente (11 LL 2982)
Groupement RIVERS COORPORATION/ ETS DINAR	189 759 672	223 916 413					**NON CONFORME** - Marché similaire non conforme : Discordance du numéro du marché sur le contrat (No PRCH/PN/CRL/2017/004) et sur le PV de réception (No PRCH/PN/CRL/2017/006)
Groupement LPC/ETEC	197 771 332	233 370 172	+5 900 000		202 771 332	239 270 172	**CONFORME** Erreur de sommation des montants totaux hors TVA (Variation en plus-value de 5 900 000 Frs CFA TTC, soit 2,53%)
SOYIS	205 212 652	242 150 929					**NON CONFORME** **-** Mise à disposition de la Niveleuse 11 GH 8994 et de la citerne 11 HG 4939 non conforme : le soussigné Daniel ZEIDEH différent du signataire KO Bobou
EGTTF	220 439 900	260 119 082			220 439 900	260 119 082	**NON CONFORME** Entreprises exclues de la commande publique du 28/06/2019 au 28/06/2020 suivant décision N^{O} 2019-D024/ARCOP/ORD du 28/06/2019 pour Falsification de références techniques
CDA SERVICE TRADIND Sarl	253 416 224	297 851 144	+12 324 160 744				**CONFORME** Discordance entre les montants en lettre du bordereau des prix et les montants en chiffre dans le devis estimatif au niveau de toutes les tâches soit une variation de 4137% **Ecartée pour une variation de plus de 15%**
ATTRIBUTAIRE	**Groupement LPC/ETEC** pour un montant de **deux cent deux millions sept cent soixante-onze mille trois cent trente-deux (202 771 332) francs CFA HTVA** soit **deux cent trente-neuf millions deux cent soixante-dix mille cent soixante-douze (239 270 172) francs CFA TTC un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

ROUTE EN TERRE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 04 (Région du Centre-Est)

Comme l'entreprise **TGO** est 1er aux lots 04 et 07 Route en terre et ne pouvant être attributaire de plus d'un (01) lot, une combinaison prenant en compte les entreprises **TGO,** 3**C (Groupement NOVIS BURKINA/BTS attributaire du lot 01 route en terre) et SABA Construction** s'avère nécessaire pour leur attribution.

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
Groupement SAVAMO/SGS	85 881 000	101 339 580					**NON CONFORME** - Reçu d'achat du DAO pour le lot 04 piste rurale au lieu du lot 4 route en terre. - non-respect du formulaire de la lettre de soumission : validité de l'offre non précisé - Discordance de la date de naissance sur le CV (05/10/1976) et sur le diplôme (25/10/1976) du chef de chantier ILBOUDO Vincent de Paul - Chiffre d'affaire insuffisant : 245 460 502 au lieu de 267 000 000
Groupement LPC/ETEC	218 320 000	257 617 600			218 320 000	257 617 600	**CONFORME** **- Offre anormalement basse**
E.BEL.BA	232 350 000	274 173 000			232 350 000	274 173 000	**CONFORME** **- Offre anormalement basse**

GH CONSTRUCTIONS Sarl	236 070 000	278 562 600					**NON CONFORME** - CV du chef d'équipe TIEMTORE K. Luc César non signé et non daté - informations erronées (les camions benne 11 HK 9438 et 11 GH 0438 ont le même numéro de série (520064))
CO.BO.PRA Sarl	239 961 000	283 153 980			239 961 000	283 153 980	**CONFORME** **- Offre anormalement basse**
BGR SA	241 800 000	285 324 000			241 800 000	285 324 000	**CONFORME** **- Offre anormalement basse**
TGO	260 212 000	307 050 160			260 212 000	307 050 160	**CONFORME**
BAIC Sarl	262 325 000	309 543 500					**NON CONFORME** **-** Discordance entre la date de naissance sur le CV (21/12/1989) et la date de naissance sur le diplôme (29/12/1989) du conducteur des travaux **KERE David** - CV non signé du conducteur des travaux **KERE David** **-** Discordance entre la date de naissance sur le CV (06/06/1990) sur le diplôme (06/01/1990) du chef d'équipe **ZOUNGRANA Soumaila**
EGC BGC	262 760 000	310 056 800					**NON CONFORME** - Conducteur des travaux non conforme : **NITIEMA Abdoul Aziz** TS Génie civil, 12 ans (CV non fourni), absence de projet similaire et **NIKIEMA Abdoul Aziz** diplôme non fourni
EROC	267 370 000	315 496 600					**NON CONFORME** - Lettre de soumission pour l'AAO N° 2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI différent de l'avis relatif aux travaux du Centre-Est qui est de l'AAO N°2019-0316/MI/SG/DMP/SMT-PI ou de l'avis général des 04 Régions de l'AAO N°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI - Chiffre d'affaire insuffisant :138 959 959 au lieu de 267 000 000
CGTF Sarl	**270 617 000**	**319 328 060**					**NON CONFORME** - Discordance entre la date de naissance sur le CV (1982) et la date de naissance sur le diplôme (1992) du chef de chantier ZOMA Moussa - Discordance entre la date de naissance sur le CV (08/10/1993) et la date de naissance sur le diplôme (08/12/1993) du chef de chantier ILBOUDO P. Ismaël -informations erronées (la pelle chargeuse 11 GH 0116 a la même immatriculation et le numéro IB que le camion-citerne de numéro de série 00084757) - informations erronées (es Cartes grises des camions bennes 11 HP 2580, 11 HH 3375, 11JK 1247, 11 KF 1246 non conforme : timbre de 1000 francs) - informations erronées (le camion-citerne et la pelle chargeuse ont la même immatriculation 11 GH 0116 et le même numéro de série IB 000847577458) - informations erronées (le camion-citerne a la même immatriculation 11 GH 0116 que la pelle chargeuse) - informations erronées le camion-citerne 11 HH 2042 a le même numéro IB que la pelle chargeuse et le 2eme camion-citerne)
ENTERPRISE WELAS	274 300 000	323 674 000					- **NON CONFORME** - Diplôme et CV non fourni du chef d'équipe **SIA Kouassi** - Incohérence entre l'immatriculation sur la carte grise 11 GK 0779 et sur la mise à disposition 11 GK 07779
Groupement NOVIS BURKINA/BTS	277 935 000	327 963 300			277 935 000	327 963 300	**CONFORME**
3C	281 311 000	331 946 980			281 311 000	331 946 980	**CONFORME**
EBTM SARL	286 035 000	337 521 300			286 035 000	337 521 300	**CONFORME**
EGCE	285 650 000	338 247 000					**NON CONFORME** - offre écarté pour avoir fourni une seule offre pour deux DAO différents (Plateau Central et Centre-Est)
ECW	288 272 000	340 160 960			288 272 000	340 160 960	**CONFORME**
SN GTC	310 135 000	365 959 300			310 135 000	365 959 300	**CONFORME**
ATTRIBUTAIRE	**TGO** pour un montant de **deux cent soixante millions deux cent douze mille (260 212 000) francs CFA HTVA** soit **trois cent sept millions cinquante mille cent soixante (307 050 160) francs CFA TTC un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

ROUTE EN TERRE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 05 (Région du Centre-Est) NB : Le groupement LPC-ETEC est seul conforme et attributaire du lot 3 route en terre catégorie T3 ou T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Groupement LPC/ETEC	196 032 568	231 318 430			196 032 568	231 318 430	**CONFORME (déjà attributaire du lot 03 Route en terre)**
INJ/EGCM	196 841 590	232 273 076					**NON CONFORME** **-** La lettre de soumission concerne l'AAO N° 2019-0318/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 Mai 2019 de la région du plateau Central qui est différente de l'AAO N° 2019-0316/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 Mai 2019 de la Région du Centre-Est ou de l'AAO N° 2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 Mai 2019 de l'Avis général des 04 Régions **-** le Bulldozer 11 GH 1624 Non conforme : D6H fourni au lieu d'un D7 ou équivalent - Cartes grises du Tracteur 11 HG 2246 et de la Semi-remorque 11 LL 5699 incomplètes : recto non fourni - le camion benne 11 HJ 5897 a le même numéro de série AW81241149 et le même numéro IB 0273370-2015/A que le véhicule de liaison 11 HN 6988 - Matériel Topo non fourni
WESTERN SERVICES/ BTP	212 593 063	250 859 814					**NON CONFORME** - Attestation de travail du chef de chantier SANA Abdoulaye fourni non conforme : le soussigné OUEDRAOGO Abdoulaye est différent du signataire CONGO Jean Aimé - Attestation de travail du chef d'équipe (ouvrier qualifié) ZOUON Abdoulahaziz n'est pas signée par l'employeur, - 01 chef de chantier fourni sur 02 demandés, - 01 chef d'équipe fourni sur 02 demandés - la pelle chargeuse 11 KL 3560, le compacteur 11 GH 4069 et le camion benne 11 KJ 7628 ont le même numéro IB 0051423-2016/A - 01 camion-citerne fourni sur 02 demandés
EGTTF	221 183 837	260 996 927					**NON CONFORME** Entreprises exclues de la commande publique du 28/06/2019 au 28/06/2020 suivant décision N° 2019-D024/ARCOP/ORD du 28/06/2019 pour Falsification de références techniques
EKAF SARL/ ACS	229 364 770	270 650 429			229 364 770	270 650 429	**CONFORME**
TARA'S BTP	241 964 770	285 518 429					**NON CONFORME** **-** Expérience insuffisante du chef d'équipe SAWADOGO Boukary : Ouvrier qualifié (30/08/2015 : moins de 05 ans) - Camion benne fourni non conforme : mise à disposition fourni sans carte grise - Le camion benne 11HJ 3446 et le véhicule fourgon (véhicule de liaison) ont le même numéro d'immatriculation et le même numéro IB
SN GTC	259 263 550	305 930 989			259 263 550	305 930 989	**CONFORME** **- Offre anormalement élevée**
ATTRIBUTAIRE	**Groupement EKAF/ACS** pour un montant de **deux cent vingt-neuf millions trois cent soixante-quatre mille sept cent soixante-dix (229 364 770) francs CFA HTVA** soit **deux cent soixante-dix millions six cent cinquante mille quatre cent vingt-neuf (270 650 429) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

ROUTE EN TERRE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 06 (Région du Centre-Est)							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
WEND YAM	82 942 060	97 871 631					**NON CONFORME** - Expérience générale du chef d'équipe OUATTARA Souleymane (ouvrier qualifié) insuffisante : 04 ans au lieu de 05 ans - Le Tracteur 11 KJ 0574 et la semi-remorque 11 HL 1767 sont au nom de SORGHO Mamadou Pascal qui n'a pas fournis une mise à disposition Pour l'entreprise WEND YAM
STCCI Sarl	80 826 193	95 574 747			80 826 193	95 574 747	**CONFORME**

BATI-PLUS	83 537 921	98 574 747					**NON CONFORME** - La Garantie de soumission n'est pas pour le lot 06 route en terre mais pour le lot 02 piste rurale de la Région du Plateau Centrale **-** Discordance de nom du conducteur des travaux : sur le CV TARNADDA Daouda et sur le diplôme TARNAGDA Daouda **-** Compacteur manuel non fourni -La ligne de crédit fournie est pour le lot 02 piste rurale de la Région du Plateau Centrale au lieu du lot 6 route en terre de la Région du Centre Est.
Entreprise WVC	87 151 420	102 838 676			87 151 420	102 838 676	**CONFORME**
EKAF SARL/ ACS	108 562 760	128 104 057			108 562 760	128 104 057	**CONFORME**
HAMPANI SERVICES Sarl	114 390 535	134 980 831					**NON CONFORME** - Discordance sur la date et le lieu de naissance du chef d'équipe BERTHE Ladji Issouf sur le CV (01/11/1979 à Yamoussoukro) et sur le diplôme (15/05/1989 à Bobo-Dioulasso
Groupement SAVAMO/SGS	129 162 220	152 411 420					**NON CONFORME** - non-respect du formulaire de la lettre de soumission : validité de l'offre non précisé, - Discordance de la date de naissance sur le CV (05/10/1976) et sur le diplôme (25/10/1976) du chef de chantier ILBOUDO Vincent de Paul
Groupe SOCA Sarl	161 077 272	190 071 181					**NON CONFORME** - Le personnel a été proposé pour le lot 06 piste rurale au lieu du lot 6 route en terre (Formulaire PER1) -La Semi-remorque benne 11 JM 5973 et la Semi-remorque citerne 11 GG 2810 sont fournie sans les tracteurs
Groupement LA GRACE SERVICE/ ENTREPRISE YOUMALI	359 401 863	424 094 198					**NON CONFORME** - Agrément technique de LA GRACE SERVICE non conforme (T2 fourni au lieu de T3 ou T4 demandé) - Diplôme du conducteur des travaux LOMPO Yempabou non conforme : BEP fourni au lieu de TS-GC/GR/BTP demandé ; - CV non signé du chef de chantier TIENDREBEOGO Moumouni - CV non signé du chef d'équipe SANA Ablassé, -01 chef d'équipe fourni sur 02 demandés - Bulldozer D7, Niveleuse, pelle chargeuse, compacteur auto moteur, camion-citerne et lot de petits matériel non fournis - Carte grise du camion benne 09 GM 2279 au nom TANKOANO Mohandi est fournie sans une mise à disposition. - Carte grise du camion benne 11 JK 1596 au nom TAMBOUDIA Abdoul Aziz, est fournie sans une mise à disposition. - chiffre d'affaire non fourni, -Marché similaire fourni non conforme (inférieur au montant minimum de 75 000 000 FCFA)
ATTRIBUTAIRE	**STCCI Sarl** pour un montant de **quatre-vingt millions huit cent vingt-six mille cent quatre-vingt-treize (80 826 193) francs CFA HTVA** soit **quatre-vingt-quinze millions cinq cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-sept (95 574 747) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

ROUTE EN TERRE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 07 (Région du Centre-Est)

Comme l'entreprise **TGO** est 1er aux lots 04 et 07 Route en terre et ne pouvant être attributaire de plus d'un (01) lot, une combinaison prenant en compte les entreprises **TGO,** 3**C (Groupement NOVIS BURKINA/BTS attributaire du lot 01 route en terre) et SABA Construction** s'avère nécessaire pour leur attribution.

Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
CO.BO.PRA Sarl	143 880 500	169 778 990			143 880 500	169 778 990	**CONFORME** **- Offre anormalement basse**
TGO	151 700 000	179 006 000			151 700 000	179 006 000	**CONFORME** **(déjà attributaire au lot 04 Route en terre)**
SABA CONSTRUCTION Sarl	157 133 000	185 416 940			157 133 000	185 416 940	**CONFORME**

BATIGRAND	157 974 000	186 409 320					**NON CONFORME** - Discordance de la date de naissance du conducteur des travaux ZANGO Adama sur le CV (31/12/1950) et sur le diplôme (31/12/1989) - Absence de projet similaire pour le chef de chantier BADIEL Judicaël, les chefs d'équipes KOALAGA Yirinyidé et LENGANE Abass. - Attestation de location du Bulldozer 11 GJ 2856, des niveleuses 11 PP 2450, 11 GJ 2955, de la pelle chargeuse 11 GJ 6825, du compacteur 11 PP 2452 et des camions benne 11 LL 6098, 11 NN 2212, 11 LL 4916, 11 NN 2210 est fournie pour l'AAO No 2019-0320/MI/SG/DMP/SMT-PI au lieu de l'AAO No 2019-0316/MI/SG/DMP/SMT-PI pour la Région du Centre-Est ou l'AAO No 2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI pour l'avis général des 04 Régions - Contrat de location des camions citerne 11 HJ 4202, 11 HJ 4203 est fournie pour l'AAO No 2019-0320/MI/SG/DMP/SMT-PI au lieu de l'AAO No 2019-0316/MI/SG/DMP/SMT-PI pour la Région du Centre-Est ou l'AAO No 2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI pour l'avis général des 04 Régions - Les semi-remorques des bennes 11 LL 6098, 11 NN 2212, 11 LL 4916 et 11 NN 2210 sont fournies sans tracteur routier - chiffre d'affaire non fourni, - projet similaire non fourni
CTE	166 466 000	196 429 880			166 466 000	196 429 880	**CONFORME**
FASO CONCEPT	170 017 000	200 620 060			170 017 000	200 620 060	**CONFORME**
ECID Sarl	203 765 000	240 442 700					**NON CONFORME** - Lettre de soumission non conforme (la région n'est pas précisée) - Discordance de la date de naissance sur le CV (22/10/1982) et sur le diplôme (22/09/1982) du conducteur des travaux ILBOUDO A. Rachid - Discordance de la date de naissance sur le CV (02/07/1973) et sur le diplôme (1984) du chef d'équipe YONI Jean Baptiste - Discordance de la date de naissance sur le CV (22/11/1973) et sur le diplôme (20/11/1973) du chef d'équipe KANTAGBA Issa - Une niveleuse fournie sur deux (02) demandées, -Bétonnière et compacteur manuel non fournis - Chiffre d'affaire insuffisant (141 181 323 FCFA au lieu de 155 000 000 FCFA
ATTRIBUTAIRE	**SABA Construction Sarl** pour un montant de **cent cinquante-sept millions cent trente-trois mille (157 133 000) francs CFA HTVA** soit **cent quatre-vingt-cinq millions quatre cent seize mille neuf cent quarante (185 416 940) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

PISTE RURALE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 01 (Région du Centre-Est)							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
Groupement RIVERS COORPORATION/ ETS DINAR	161 623 920	190 716 226					**NON CONFORME** - Marché similaire non conforme : La page de garde du marché et le PV de réception n'ont pas le même numéro de contrat (numéro sur le contrat PRCH/PN/CRL/2017/004 et sur le PV de réception N° PRCH/PN/CRL/2017/006)
GGT Sarl	163 563 150	193 004 517			163 563 150	193 004 517	**CONFORME**
E.O.S/BTP	170 085 200	200 700 536					**NON CONFORME** - Expérience générale du chef d'équipe **SANFO Soumaila (ouvrier qualifié) i**nsuffisant (03 ans au lieu de 05 ans demandé) **-** Absence de marché similaire
CHERIFA HOLDING	171 909 200	202 852 856					**NON CONFORME** - Informations erronées (le bulldozer 11 JN 3576 et le compacteur 11 KJ 0276 ont le même numéro de série FG028796 et le même numéro IB 0166773) - Informations erronées (les camions benne 11 KG 8024 et 11 KJ 0640 ont le même numéro IB 0185013)

SAAT SA	177 044 675	208 912 717					**NON CONFORME** - La lettre de soumission (article a) précise un additif No 2019-0321/MI/SG/DMP/SMT-PI qui est l'AAO relatif aux travaux de la Région du Centre au lieu de la région du centre Est. - la lettre de soumission n'indique pas le lot concerné qui est celui du lot 1 Piste Rurale. - Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux, les chefs de chantier et les chefs d'équipe. - Discordance de prénom du conducteur des travaux : Sur le CV, les attestations de travail et de disponibilité il est écrit : **Bouriema** et sur le diplôme Boureima.
Groupement SONAF/HANAR	187 090 200	220 766 436			187 090 200	220 766 436	**CONFORME**
CGPS SA	205 305 300	242 260 254					**NON CONFORME** - Informations erronées (le bulldozer et le compacteur ont les mêmes numéro d'immatriculation 11 KH 4638 et le même numéro IB 0259744-2015/B)
ATTRIBUTAIRE	**GGT Sarl** pour un montant de **cent soixante-trois millions cinq cent soixante-trois mille cent cinquante (163 563 150) francs CFA HTVA** soit **cent quatre-vingt-treize millions quatre mille cinq cent dix-sept (193 004 517) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois**						
Comme l'entreprise **GGT** est 1er aux lots 01 et 02 Piste Rurale et ne pouvant être attributaire de plus d'un (01) lot, une combinaison prenant en compte les entreprises **GGT, RECODIS sarl et le Groupement SONAF/HANAR** s'avère nécessaire pour leur attribution.							

PISTE RURALE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 02 (Région du Centre-Est)							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
GGT Sarl	149 933 120	176 921 082	+5 900 000		154 933 120	182 821 082	**CONFORME** Le montant de la tâche 1000 n'as pas été additionné au montant total (variation de 3,33%) **(déjà attributaire du lot 01 Piste Rurale)**
COTRAP	156 626 466	184 819 229					**NON CONFORME** - La mise à disposition du Tracteur 11 GN 3383 et de la Semi-remorque 11 JJ 1806 est établie pour les travaux dans la Région des Haut Bassin au lieu de la région du Centre Est. - Semi-remorque 10 HN 1936 fourni sans tracteur
SAAT SA	157 181 076	185 473 670					**NON CONFORME** -La lettre de soumission (article a) précise un additif No 2019-0321/MI/SG/DMP/SMT-PI qui est l'AAO relatif aux travaux de la Région du Centre au lieu de la région du centre Est. - la lettre de soumission n'indique pas le lot concerné qui est celui du lot 1 Piste Rurale. - Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux, les chefs de chantier et les chefs d'équipe. - Discordance de prénom du conducteur des travaux : Sur le CV, les attestations de travail et de disponibilité il est écrit : **Bouriema** et sur le diplôme Boureima..
BCS	163 067 630	192 419 803			163 067 630	192 419 803	**CONFORME** **(déjà attributaire du lot 02 Route en terre)**
CHERIFA HOLDING	163 469 915	192 894 500					**NON CONFORME** - Informations erronées (le bulldozer 11 JN 3576 et le compacteur 11 KJ 0276 ont le même numéro de série FG028796 et le même numéro IB 0166773) - Informations erronées (les camions benne 11 KG 8024 et 11 KJ 0640 ont le même numéro IB 0185013)
Groupement NOVIS BURKINA/BTS	168 770 280	199 148 930			168 770 280	199 148 930	**CONFORME** **(Déjà attributaire du lot 01 Route en terre)**
CDA SERVICE TRADIND Sarl	171 858 740	202 793 313	+10 144 790 082				**CONFORME** Discordance entre les montants sur le bordereau des prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif de toutes les tâches (variation en plus-value de 10 144 790 082, soit 5003%) **Ecartée pour variation de plus de 15%**
RECODIS Sarl	172 729 395	203 820 686			172 729 395	203 820 686	**CONFORME**
ATTRIBUTAIRE	**RECODIS Sarl** pour un montant de **cent soixante-douze millions sept cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze (172 729 395) francs CFA HTVA** soit **deux cent trois millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-six (203 820 686) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois**						
Comme l'entreprise **GGT** est 1er aux lots 01 et 02 Piste Rurale et ne pouvant être attributaire de plus d'un (01) lot, une combinaison prenant en compte les entreprises **GGT,** RECODIS **sarl et le Groupement SONAF/HANAR** s'avère nécessaire pour leur attribution.							

PISTE RURALE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 03 (Région du Centre-Est)							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
G- METBA	192 498 834	227 148 624					**NON CONFORME** - Discordance de la date de naissance sur le CV (04/07/1989) et sur le diplôme (04/07/1987) du chef de chantier **OUATTARA Ibrahim** **- informations erronées (L**es camions benne 11 HL 6732, 11 HP 6218, 11HP 9694 ont le même numéro d'immatriculation précédente (11 LL 2982))
WESTERN SERVICES/ BTP	208 541 270	246 078 699					**NON CONFORME** **-** Attestation de travail du chef de chantier SANA Abdoulaye fourni non conforme : le soussigné OUEDRAOGO Abdoulaye différent du signataire CONGO Jean Aimé ; - Attestation de travail du chef d'équipe (ouvrier qualifié) **ZOUON Abdoulah aziz** non signé, - 01 chef de chantier fourni sur 02 demandés, - 01 chef d'équipe fourni sur 02 demandés ; **- informations erronées** (la pelle chargeuse 11 KL 3560, le compacteur 11 GH 4069 le camion benne 11 KJ 7628 ont le même numéro IB 0051423-2016/A**)** **-** 01 camion-citerne fourni sur 02 demandés
SAAT SA	197 928 066	233 555 118					**NON CONFORME** - La lettre de soumission (article a)) précise un additif No 2019-0321/MI/SG/DMP/SMT-PI qui est l'AAO relatif aux travaux de la Région du Centre, - la lettre de soumission ne précise pas le lot (Piste Rurale). - Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux, les chefs de chantier et les chefs d'équipe. - Discordance de prénom du conducteur des travaux Bouriema sur le CV, les attestations de travail et disponibilité et sur le diplôme Boureima.
MOAN Sarl	210 902 950	248 865 481			210 902 950	248 865 481	**CONFORME**
VAMOUS GLOBAL SERVICE	211 518 400	249 591 712			211 518 400	249 591 712	**CONFORME**
SOYIS	212 662 410	250 941 644					**NON CONFORME** - Mise à disposition de la Niveleuse 11 GH 8994 et de la citerne 11 HG 4939 non conforme : le soussigné Daniel ZEIDEH différent du signataire KO Bobou
Groupement NOVIS BURKINA/BTS	216 342 770	255 284 469			216 342 770	255 284 469	**CONFORME**
RECODIS	221 219 320	261 038 798			221 219 320	261 038 798	**CONFORME**
PROBACOR SARL	228 277 010	269 366 872					**NON CONFORME** **-** Mise à disposition du bulldozer 11 GJ 4914, de la niveleuse 11 GN 1037, du compacteur 11 KH 3176, du Tracteur 11 HG 1137+Semi-remorque citerne 11G 4060 non conforme : pour l'appel d'offre des 03 Régions au lieu de l'appel d'offres des 04 régions
WAT- B	242 179 010	285 771 232					**NON CONFORME** **- informations erronées (** Les camions citerne 11 JN 9620, 11 JN 9621 ont le même numéro IB 050945-2015/B)
K'S/BTP	235 979 030	278 771 232					**NON CONFORME** **-** Absence de projet similaire pour les chefs de chantier SAKANDE Abdoulaye et COMPAORE Mady et le chef d'équipe BORO Ismaël
SN GTC	242 179 010	285 771 232			242 179 010	285 771 232	**CONFORME**
EBTM SARL	243 921 620	287 827 512			243 921 620	287 827 512	**CONFORME**
E.BEL.BA	249 442 240	294 341 843	+5 900 000		254 442 240	300 241 843	**CONFORME,** le montant de l'item 1000 qui est de 5 000 000frs CFA n'as pas été additionné au montant total (variation de 2,00%)
EGC BGC	257 997 910	304 437 534					**NON CONFORME** - Conducteur des travaux non conforme : **NITIEMA Abdoul Aziz** TS Génie civil, 12 ans (CV non fourni), absence de projet similaire et **NIKIEMA Abdoul Aziz** diplôme non fourni
Groupement SONAF/HANAR	265 970 380	313 845 048			265 970 380	313 845 048	**CONFORME**
ATTRIBUTAIRE	**MOAN Sarl** pour un montant de **deux cent dix millions neuf cent deux mille neuf cent cinquante (210 902 950) francs CFA HTVA** soit **deux cent quarante-huit millions huit cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un (248 865 481) francs CFA TTC un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

PISTE RURALE : Catégorie T3 ou T4/ LOT 04 (Région du Centre-Est)							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
ECAT	126 867 450	149 703 591					**NON CONFORME** - CV non fourni des chef d'équipe (THIOMBIANO Barkié, THIOMBIANO Adamou,NASSOURI Kalidou,TANKOUANO Taladia) ; - expérience Non précisé des chef d'équipe (THIOMBIANO Barkié, THIOMBIANO Adamou, NASSOURI Kalidou,TANKOUANO Taladia) - absence de projet similaire pour les chef d'équipe (THIOMBIANO Barkié, THIOMBIANO Adamou,NASSOURI Kalidou,TANKOUANO Taladia)
CGTF Sarl	127 381 858	150 310 592					**NON CONFORME** **-** Discordance entre la date de naissance sur le CV (1982) et la date de naissance sur le diplôme (1992) du chef de chantier ZOMA Moussa - Discordance entre la date de naissance sur le CV (08/10/1993) et la date de naissance sur le diplôme (08/12/1993) du chef de chantier ILBOUDO P. Ismaël - **informations erronées** (la pelle chargeuse 11 GH 0116 a la même immatriculation et numéro IB que le camion-citerne de numéro de série 00084757) - carte grise des camions benne 11 HP 2580, 11 HH 3375, 11JK 1247, 11 KF 1246 non conforme : timbre de 1000 francs ; - **informations erronées** (le camion-citerne 11 GH 0116 a même immatriculation et numéro IB que la pelle chargeuse de numéro de série 000847577458), - **informations erronées** (le camion-citerne 11 HH 2042 a le même numéro IB que le camion-citerne et la pelle chargeuse tous deux immatriculé 11 GH 0116)
CO.BO.PRA Sarl	128 766 625	151 944 618			128 766 625	151 944 618	**CONFORME**
BCS	129 750 850	153 106 003			129 750 850	153 106 003	**CONFORME**
VAMOUS GLOBAL SERVICE	130 613 630	154 124 083			130 613 630	154 124 083	**CONFORME**
Entreprise WVC	131 381 664	155 030 364			131 381 664	155 030 364	**CONFORME**
MOAN Sarl	131 593 130	155 279 893			131 593 130	155 279 893	**CONFORME**
SAAT SA	136 770 525	161 389 220					**NON CONFORME** - La lettre de soumission (article a) précise un additif No 2019-0321/MI/SG/DMP/SMT-PI qui est l'AAO relatif aux travaux de la Région du Centre, - la lettre de soumission ne précise pas le lot (Piste Rurale). - Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux, les chefs de chantier et les chefs d'équipe. - Discordance de prénom du conducteur des travaux **Bouriema** sur le CV, les attestations de travail et disponibilité et sur le diplôme Boureima.
Groupement DIWA BTP / ACS	145 264 340	171 411 921			145 264 340	171 411 921	**CONFORME**
ADVANCE Sarl	168 473 580	198 798 824					**NON CONFORME** - 01 niveleuse fourni sur 02 demandés
Groupement LA GRACE SERVICE/ ENTREPRISE YOUMALI	196 083 660	231 378 719					**NON CONFORME** - Agrément technique de LA GRACE SERVICE non conforme (T2 fourni au lieu de T3 ou T4 demandé) **-** Diplôme du conducteur des travaux **LOMPO Yempabou** non conforme : BEP fourni au lieu de TS-GC/GR/BTP demandé ; - CV non signé du chef de chantier **TIENDREBEOGO Moumouni** - CV non signé du chef d'équipe **SANA Ablassé ;** - 01 chef d'équipe fourni sur 02 demandés **-** Bulldozer D7, Niveleuse, pelle chargeuse, compacteur auto moteur, camion-citerne et lot de petits matériel non fournis ; - Carte grise du camion benne 09 GM 2279 au nom TANKOANO Mohandi, mise à disposition non fourni, - Carte grise du camion benne 11 JK 1596 au nom TAMBOUDIA Abdoul Aziz, mise à disposition non fourni, - matériel Topo non fourni. **-** chiffre d'affaire non fourni, -Marché similaire fourni non conforme (inférieur au montant minimum de 75 000 000 FCFA)
ATTRIBUTAIRE	**CO.BO.PRA Sarl** pour un montant de **cent vingt-huit millions sept cent soixante-six mille six cent vingt-cinq (128 766 625) francs CFA HTVA** soit **cent cinquante un millions neuf cent quarante-quatre mille six cent dix-huit (151 944 618) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois**						

REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 01 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T2 OU T3

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
A.C.A	152 139 000	179 524 020			152 139 000	179 524 020	**Conforme**
TECH-AFRIC	153 940 000	181 649 200					**Non Conforme** -Discordance entre le nom dans le formulaire PER 2 (CV) et le diplôme (Wendwaoga dans le diplôme et Wendwaogo dans le CV) pour le 1er chef de chantier **(KABORE W. Serge)** - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 2950) - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 3500).
A.C.O.R	140 739 000	166 072 020	+5 900 000		145 739 020	171 972 020	**Conforme** Ommission du montant total de l'item (1000) entrainant une variation d'une plus-value de 5 900 000 frs, soit un taux de 3,55%
Groupement d'entreprises POULOUGGO/PSG	137 849 000	162 661 820					**Non Conforme** -Insuffisance de personnel (un chef de chantier fourni au lieu de 2 demandés par le DAO) -Non respect du formulaire PER 2 (L'emploi tenu dans le formulaire = (nombre d'année avec le present employeur 2 ans) au lieu d'emploi tenu (chef de chantier et chef d'équipe) demandé par le DAO
ECBGC	129 488 000	152 795 840			129 488 000	152 795 840	**Conforme**
ESIBF	133 303 000	157 297 540	-1 439600		132 083 000	155 857 940	**Conforme** -Difference de prix de la tâche 206n (prix en Chiffre 70 000 contre soixante mille en lettre). - Difference de prix de la tâche 206p (90 000f en chiffre contre quatre vingt mille en lettre) entrainant une variation d'un moins-value de 1 439 600 frs, soit un taux de**de 9,15%**
ATTRIBUTAIRE	**ECBGC** pour un montant de : **Cent vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (129 488 000)** francs CFA HTVA soit : **Cent cinquante-deux millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quarante (152 795 840**) francs CFA TTC **pour un délai d'exécution de SEPT (07) MOIS**						

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 02 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T2 OU T3

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
ED.SHEF	119 806 000	141 371 080			119 806 000	141 371 080	**Conforme**
PRESTA TOPO	121 427 700	143 284 686			121 427 700	143 284 686	**Conforme**
A.C.O.R	133 157 000	157 125 260	+5 900 000		138 157 000	163 025 260	**Conforme** Ommission du montant de l'item (1000) entrainant une variation d'une plus-value de5 900 000, soit un taux de 3,55%
Groupement entreprise POULOUGGO/PSG	139 946 500	165 136 870			139 946 500	165 136 870	**Non Conforme** -Inssuffisance de personnel (un chef de chantier fourni au lieu de 2 demandés par le DAO) -Non respect du formulaire PER 2 (L'emploi tenu dans le formulaire = (nombre d'année avec le present employeur 2 ans) au lieu de emploi tenu (chef de chantier et chef d'équipe) demandé par le DAO
ESIBF	128 011 000	151 052 000	+5 900 000		133 011 000	156 952 980	**Conforme** Ommission du montant de l'item (1000) entrainant une variation d'une**plus-value de5 900 000**, soit un taux de **- 3,55%**
	151 526 000	178 800 680					**Non Conforme** -Discordance entre le nom dans le formulaire PER 2 (CV) et le diplôme (Wendwaoga dans le diplôme et Wendwaogo dans le CV) pour le 1er chef de chantier **(KABORE W. Serge)**

TECH-AFRIC							Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 2950) - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 3500).
ATTRIBUTAIRE	**ED.SHEF** pour un montant de : **Cent dix-neuf millions huit -cent-six mille (119 806 000) francs CFA HTVA** soit : Cent **quarante -un millions trois cent soixante-onze mille quatre-vingt (141 371 080) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de SEPT (07) MOIS**						

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 01 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
MAXI SERVICES ET BTP	272 667 500	321 747 650					**Non Conforme** -Insuffisance de personnel (un chef de chantier et 01 chef d'équipe fourni au lieu de 02 demandés pour chaque poste par le DAO). - Information erronées sur la carte grise du bull. (un bulln'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 2500).
MANNAN' COMPAGNIES	270 610 000	319 319 800					**Non Conforme** - Information erronées sur le CV du conducteur des travaux (OUEDRAOGO Z. Inoussa) car etant en activité dans l'administration publique Burkinabè dans la periode indiquée par l'entreprise etant son personnel permanent). -Discordance entre les dates de naissance du CV et du diplôme (27 août 1984 sur le CV et en 1983 sur le diplôme pour le chef de chantier OUBDA Isidore). -Discordance entre les dates de naissance du CV et du diplôme (04 avril 1989 sur le CV et en 1989 sur le diplôme du chef d'équipe ZONGO Benjamin) - CV non daté pour tout le personnel.
ECCKAF	271 050 000	319 839 000					**Non Conforme** -Discordance entre les dates de naissance du CV et du diplôme (28 décembre 1985 à Koudougou sur le **CV et en 1989à Villy sur le diplôme pour le 1er chef de chantier BONKOUNGOU Jean)** -Le 2ème chef de chantier (**TIEMTORE Edmond**) est agent dans une administration publique de l'etat Burkinabè et travail présentement dans une direction régionale depuis 2016 et ne s'aurait être un personnel permanent de l'entreprise. -Entreprise défaillante et suspendue pour un an à parir du 19 janvier 2019 -Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 23700) - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 3500 avec une puissance administrative 22).
GGT	256 560 000	302 540 800			256 560 000	302 540 800	**CONFORME** **Offres anormalement basse**
SCIKALAS INTERNATIONAL. SARL	306 270 000	361 398 600			306 270 000	361 398 600	**Conforme**
TTM	296 252 000	349 575 000			296 252 000	349 575 000	**Conforme**
MONDIAL TRANSCO. SARL	276 075 000	325 768 500	+5 900 000		281 075 000	331 668 500	**Conforme** Ommission du montant total de l'item (1000) : entrainant une v**ariationd'une plus-value de** 5 900 000 frs soit un taux de **1.81%**
EGE	310 375 000	366 242 500			310 375 000	366 242 500	**Conforme**
SO.SA.F	191 750 000	226 265 000			191 750 000	226 265 000	**CONFORME** **Offres anormalement basse**

KANGALA. SARL	282 280 000	333 090 400					**Non conforme** -Personnel non conforme (diplôme d'ingénieur en géotehnique fourni au lieu de diplôme en genie-civil demandé par le DAO pour le conducteur des travaux **BAYALA Anatole)** -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (30 mars 1974) et du CV (30/04/1974) pour le 1er chef de chantier **COULIBALY Y. S. Seraphin**.
GROUPE YOUNGO BURKINA	273 000 000	322 140 000					**Non Conforme** -Diplôme non conforme (Le directeur des travaux a fourni un diplôme avec option conducteur des travaux en bâtiment au lieu de diplôme de technicien supérieur en genie –civil demandé par le DAO. -Non respect duformulaire PER 2 pour tou le personnel - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre lala carte grise fournie porte une charge utile de 3500). - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (la niveleuse n'a pas de charge utile par contre lala carte grise fournie porte une charge utile de 3500).
GROUPEMENT ENCI/GCI	208 200 000	245 676 000					**Non conforme** - Discordance entre les dates de naissance du diplôme (14/06/1983) et du CV (04 juin 1983)du conducteur des travaux **KABORE Ali**. -Diference de nom dans le diplôme et le CV du 2ème chef de chantier **THIOMBIANA D. K.Ismael(** Le nom figurant sur le diplôme (THIOMBIANO David KanfidiniIsmaelRuphin) est different de celui du CV (THIOMBIANO David KanfidiniIsmael)
ECOBA	271 730 000	320 641 400					**Non Conforme** -Matériel non conforme Le chargeur (932) n'est pas conforme à ce qui est demané par le DAO (950). -Insuffisance de matériel (carte grise de semi remorque fournie sans le tracteur routier
PHOENIX GROUP BURKINA. SARL	312 730 000	369 021 400			312 730 000	369 021 400	**Conforme**
CONTINENTAL TRAVAUX. SARL	275 305 500	324 860 490					**Non conforme** - Discordance entre les dates de naissance du diplôme (24/13/1983) et du CV (24/03/1983) pour le 1er chef de chantier **KONAN K. Abel**. -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (16/08/1988) et du CV (2516/08/1988) pour le 2ème chef d'équipe **KOFFI G. Eveline**. -Chiffred'affaire non fourni(le chiffres d'affaire moyen annuel certifié ne figure par dans le dossier c'est celui dressé par l'entreprise elle-même qui y figugre**.**
SOCIETE SOCOTAF	274 370 000	323 756 600					**Non conforme** -Insuffisance de personnel (01 chef de chantier ainsi qu'un chef d'équipe fourni au lieu de 02 demandés pour chaque poste par le DAO) - Pas de projets similaire pour le conducteur des travaux **COMPAORE Pierre**, le chef de chantier **SERE Mamadou** et le chef d'équipe **PARE Oumar** - Insuffisance de matériel (carte grise de semi remorque fournie sans le tracteur routier - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 7000).
AFRIC TECH/BWK. SARL	214 375 000	252 962 500					**Non conforme** - Non respect du formulaire PER 2 pour tout le personnel -Pas de projets similaires pour les deux chefs de chantier **KABORE Aboul Salam et OUEDRAOGO G. Mohamed** selon les renseignements de leurs CV. - Information erronées sur la carte grise du bull (le poids à vide + la charge utile est diférent du PTAC).
ATTRIBUTAIRE	**MONDIAL TRANSCO. SARL** pour un montant de : **Deux cent quatre-vingt-un millions soixante-quinze mille (281 075 000) francs CFA HTVA** soit : **Trois cent trente un millions six cent soixante-huit mille cinq cents (331 668 500) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de NEUF (09) MOIS**						
NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **ED. SHEF** est 1er au route en terre catégorie T2 ou T3 **lot 2** et 1er au routes en terre **lot 5** catégorie T3 ou T4, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution							

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 02 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
SOCIETE SOCOTAF	224 670 000	265 110 600					**Non conforme** - Insuffisance de personnel (01 chef de chantier ainsi qu'un chef d'équipe fourni au lieu de 02 demandés pour chaque poste par le DAO) -Pas de projets similaire pour le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d'équipe - Insuffisance de matériel (carte grise de semi remorque fournie sans le tracteur routier - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 7000).
EMAF. Sarl	227 220 000	268 119 600			227 220 000	268 119 600	**Conforme**
GRACE. SARL	252 502 500	297 952 950			252 502 500	297 952 950	**Conforme**
MONDIAL TRANSCO. SARL	225 167 500	265 697 650	+5 900 000		230 167 500	271 597 650	**Conforme** Ommission du montant total de l'item (1000) entrainant une v**ariation en plus-value de** 5 900 000, soit untaux de **+ 2,22%**
TTM	249 995 000	294 994 100			249 995 000	294 994 100	**Conforme**
GROUPEMENT ENCI/GCI	171 990 000	202 948 200					**Non conforme** -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (14/06/1983) et du CV (04 juin 1983). -Le nom figurant sur le diplôme du 2ème chef de chantier (THIOMBIANO David Kanfidini Ismael Ruphin) est différent de celui du CV (THIOMBIANO David Kanfidini Ismael).
GROUPE YALPAOGO.SARL	233 317 800	275 314 650					**Non Conforme** - Diplôme non conforme (diplôme de BEP option dessin d'architecture fourni au lieu de BEP en genie-civil demandé par le DAO pour le 1er chef de chantier **ZANGO Tiraogo**), - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile et a une place assise par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 32 000 et avec deux places assises). - Information erronées sur la carte du camion benne immatriculé 11HM 6588 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC).
GROUPEMENT EOOBTP/ETBTP	221 330 000	261 169 400			221 330 000	261 169 400	**Conforme**
KENZA-CO et SERVICES	232 567 500	274 429 650					**Non conforme** Insuffisance de personnel (un (01) chef de chantier et un (01) chef d'équipe fourni au lieu de deux (02) demandés pour chaque poste par le DAO.
Global service Corporation	203 925 000	240 631 500			203 925 000	240 631 500	**CONFORME** **Offres anormalement basse**
ED.SHEF	227 867 500	268 883 650			227 867 500	268 883 650	**Conforme**
MANNAN' COMPAGNIES	220 389 000	260 059 020					**Non Conforme** - Information erronées sur le CV du conducteur des travaux (OUEDRAOGO Z. Inoussa) car etant en activité dans l'administration publique Burkinabè dans la periode indiquée par l'entreprise etant son personnel permanent). -Insuffisance de projets similaires (02 projets similaires fournis au lieu de 03 demandés par le DAOpour les chefs de chantier et les chefs d'équipe). -Discordance entre les dates de naissance du CV et du diplôme (27 août 1984 sur le CV et en 1983 sur le diplôme pour le chef de chantier OUBDA Isidore). -Discordance entre les dates de naissance du CV et du diplôme (04 avril 1989 sur le CV et en 1989 sur le diplôme du chef d'équipe ZONGO Benjamin) - CV non daté pour tout le personnel**.**
ATTRIBUTAIRE	**EMAF. SARL** pour un montant de **: Deux cent vingt-sept millions deux cent vingt mille (227 220 000) francs CFA HTVA** soit **: Deux cent soixante-huit millions cent dix-neuf mille six cents (268 119 600) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de NEUF (09) MOIS**						

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 03 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
ENTREPRISE FERROBE	233 700 000	275 276 000					**Non conforme** -Discordance entre le nom dans le CV signé (BONKOUDOUGOU Crépin Ismaël) et le diplôme (BONKOUNGOU Crépin Ismaël): conducteur des travaux. -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (10 mai 1993) et du CV (10/15/1993) pour le 1er chef de chantier -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (06 novembre 1977) et du CV (16/11/1977) pour le 2ème chef de chantier. -L'ensemble du personnel est non conforme avec l'entreprise FERROBE (selon le CV de l'ensemble du personnel, il est mentionné nom de l'employeur : SEBTP au lieu de FERROBE) -Incoherence entre la date de création de l'entreprise et le nombre d'année d'existance du personnel dans l'entreprise FERROBE selon les renseignements du CV pour tout le personnel -Personnel non conforme avec l'entreprise FERROBE (l'ensemble du personnel est engage avec l'entreprise SEBTP au lieu de FERROBE soumissionnaire). -Mise à disposition du matériel fourni par l'entreprise SEBTP non conforme (car l'attestation de mise à disposition établi par SEBTP a été signée et cachetée par FERROBE)
SOTRA-BD. SA	240 742 750	284 076 445			240 742 750	284 076 445	**Conforme**
GLOBAL STRUCTURE	248 120 000	292 781 600					**Non conforme** -Le CV de tout le personnel ne respecte pas le Formulaire PER 2 du DAO. Insuffisance de matériel (01 véhicule de liaison fourni au lieu de 02 demandés par le DAO)
MAXI SERVICES ET BTP	227 600 000	268 568 000					**Non Conforme** -Insuffisance de personnel (un chef de chantier et 01 chef d'équipe fourni au lieu de 02 demandés pour chaque poste par le DAO**)** -Informations erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 2500).
EGE	261 550 000	308 629 000			261 550 000	308 629 000	**Conforme**
GROUPE YALPAOGO.SARL	240 700 000	284 026 000					**Non Conforme** - Diplôme non conforme (diplôme de BEP option dessin d'architecture fourni au lieu de BEP en genie-civil demandé par le DAO pour le 1er chef de chantier **ZANGO Tiraogo**), - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile et a une place assise par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 32 000 et avec deux places assises). - Information erronées sur la carte du camion benne immatriculé 11HM 6588 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC).
GROUPE YOUNGO BURKINA	223 150 000	272 074 000					**Non Conforme** -Pesonnel non conforme (le directeur des travaux a fourni un dipôme de conducteur des travaux en bâtiment au lieu de dipôme de technicien supérieur en genie –civil demandé par le DAO. - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 3500). - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 3500).
KANGALA. SARL	260 170 000	307 600 000					**Non conforme** Personnel non conforme (diplôme d'ingénieur en géotehnique fourni au lieu de diplôme en genie-civil demandé par le DAO pour le conducteur des travaux **BAYALA Anatole)** -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (30 mars 1974) et du CV (30/04/1974) pour le 1er chef de chantier **COULIBALY Y. S. Seraphin**.

GROUPEMENT ENCI/GCI	183 730 000	216 801 400					**Non conforme** -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (14/06/1983) et du CV (04 juin 1983). -Le nom figurant sur le diplôme du 2ème chef de chantier (THIOMBIANO David KanfidiniIsmaelRuphin) est different de celui du CV (THIOMBIANO David KanfidiniIsmael).
GGT	216 145 000	255 051 100			216 145 000	255 051 100	**CONFORME** **Offre anormalement basse**
TTM	241 125 000	284 527 500	+17 700 000		241 125 000	284 527 500	**Conforme**
OMEGA INNOVATION SERVICES	234 825 000	277 093 500					**Non conforme** -Incohérence entre les noms sur le diplôme (SEHE Gborombouré est different de celui du CV signé (SEHE Gboromouré) - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 7000). -Model du compacteur non conforme ((DK7) fourni : les series D sont pour les bulldozers). - Information erronées sur la carte grise du camion benne grue N°d'immatriculation 11GL 0857 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC) - Information erronées sur la carte grise du camion benne N°d'immatriculation 11GL 3852 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC) Information erronées sur la carte grise du véhicule de liaison N°d'immatriculation 11HN 5278 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC)
EKHAWA BURKINA	201 365 000	237 610 700					**Non conforme** -CV non daté pour tout le personnel. -Insuffisance d'années d'expérience (07 ans d'expérience fournie dans le diplôme au lieu de 10 ans demandé par le DAO pour le directeur des travaux **BELEM F. J. Delwendé**) **-**Le CV du 1er chef de chantier**SAWADOGO Daniel** a été signé par une autre personne (YAOGO Patinnéwendé Lambert). -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (15 mars 1995) et du CV (15/05/1995) du 1er chef d'équipe**BONKOUNGOU R. Jean-Louis**
ROADS	267 300 000	315 414 000			267 300 000	315 414 000	**Conforme**
SOGEB BTP. SARL	246 885 000	291 324 300			246 885 000	291 324 300	**Conforme**
ARIS	242 860 000	286 574 800					**Non conforme** -Le nom sur le diplôme (Gbèdonou Arsène Ulysse ZOHOUN) est different du nom sur le CV (ZOHOUN Ulysse Arsène)**.** -Insuffisance de projets similaires (02 projets similaires fournis au lieu de 03 demandés par le DAO pour le chef d'équipe). -Insuffisance de personnel (01 chef d'équipe fourni au lieu de 02 demandés par le DAO) - Information erronées sur les cartes grise du compacteur et de la niveleuse (Les cartes grises de la niveleuse et du compacteur fournies portent les mêmes numéros d'immatriculation).
CDA SERVICES TRADING	310 700 000	366 626 000			310 700 000	366 626 000	**CONFORME** **Offre anormalement élevée**
SOCIETE SOCOTAF	233 195 000	275 170 100					**Non conforme** -Insuffisance de personnel (01 chef de chantier ainsi qu'un chef d'équipe fourni au lieu de 02 demandés pour chaque poste par le DAO) -Pas de projets similaire pour le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d'équipe. -Insuffisance de matériel (semi-remorque fournie sans le tracteur routier) - Information erronées sur la carte grise du bull (le bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 7000).
ATTRIBUTAIRE	**Entreprise SOTRA-BD. SA** pour un montant de **: deux cent quarante millions sept cent quarante-deux mille sept cent cinquante (240 742 750) francs CFA HTVA** soit : **Deux cent quatre-vingt-quatre millions soixante-seize mille quatre cent quarante-cinq (284 076 445) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de NEUF (09) MOIS**						
NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **GROUPEMENT EOOBTP/ETBTP** est 1er au route en terre catégorie T3 ou T4 lot **2** et 1er au pistes rurales **lot 2** catégorie T3 ou T4, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution							

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 04 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
EMAF. Sarl	219 445 000	258 945 100			219 445 000	258 945 100	**Conforme**
OMEGA INNOVATION SERVICES	214 785 000	253 445 300					Incohérence entre les noms sur le diplôme (SEHE Gborombouré est different de celui du CV signé (SEHE Gboromouré) ; - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 7000). - - Information erronées sur la carte grise du camion benne grue N°d'immatriculation 11GL 0857 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC) - Information erronées sur la carte grise du camion benne N°d'immatriculation 11GL 3852 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC) Information erronées sur la carte grise du véhicule de liaison N°d'immatriculation 11HN 5278 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC)
EKHAWA BURKINA	180 429 000	212 906 220					**Non conforme** -CV non daté pour tout le personnel. -Insuffisance d'années d'expérience (07 ans d'expérience fourni dans le diplôme au lieu de 10 ans demandé par le DAO pour le directeur des travaux **BELEM F. J. Delwendé**) **-**Le CV du 1er chef de chantier **SAWADOGO Daniel** a été signé par une autre personne (YAOGO Patinnéwendé Lambert). -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (15 mars 1995) et du CV (15/05/1995)du 1er chef d'équipe **BONKOUNGOU R. Jean-Louis**
GROUPEMENT ENCI/GCI	167 316 600	197 433 588					**Non conforme** -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (14/06/1983) et du CV (04 juin 1983). -Le nom figurant sur le diplôme du 2ème chef de chantier (THIOMBIANO David Kanfidini Ismael Ruphin) est différent de celui du CV (THIOMBIANO David KanfidiniIsmael).
SCIKALAS INTERNATIONAL. SARL	243 594 200	287 441 156			243 594 200	287 441 156	**Conforme**
GRACE. SARL	245 063 500	289 174 930			245 063 500	289 174 930	**Conforme**
SOGEB BTP. SARL	235 288 500	277 640 430			235 288 500	277 640 430	**Conforme**
E.GE.TRA.M	211 185 000	249 198 300	+5 900 000		216 185 000	255 098 300	**Conforme** Ommission du montant total de l'item (1000) Entrainant une plus-value de 5 900 000 soit une variation en +2,37%
AOF	222 107 500	262 086 850					**Conforme**
ETA	253 611 300	299 261 334					**Non conforme** Discordance entre le prenom sur le diplôme (Djiblire) et sur le CV (Djibril). -Pas de projets similaires dans le poste **MANDE Souleymane** -Non respect du formulaire PER 2 pour le 2ème chef de chantier **MANDE Souleymane**
ECRTB	177 529 000	209 484 220					**Non conforme** -Inssufisance de matériel (véhicule de liaison non fourni) ; - Information erronées sur les denominations de l'entreprise ((dans la lettre de commande il est mentionné : Entreprise de Construction Réalisation Travaux Bâtiment (ECRTP) et le leprocès verbal de reception définitive (Entreprise de Construction Bâtiment Travaux Publics (ECBTP). - Information erronées sur les denominations de l'entreprise (car dans l'agrement technique, il est mentionné : Entreprise de Construction Réalisation Travaux Bâtiment ECRTB) et dans la lettre de commande : Entreprise de Construction BâtimentTravaux Publics (ECBTP).
GSC INTERNATIONAL. Sarl	217 285 000	256 396 300					**Non conforme** -CV non daté ni signé pour le directeur des travaux - Pas de projets similaires pour le directeur des travaux **SIA Dieudonné**
ATTRIBUTAIRE	**E.GE.TRA.M**pour un montant de : **Deux cent seize millions cent quatre-vingt-cinq mille (216 185 000) francs CFA HTVA** soit **: deux cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-dix-huit mille trois cents (255 098 300) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de HUIT (08) MOIS**						

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 05 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
ED.SHEF	174 758 800	206 215 384			174 758 800	206 215 384	**Conforme**
E.GE.TRA.M	172 043 000	203 010 740	+5 900 000		177 043 000	208 910 740	**Conforme** Ommission du montant total de l'item (1000) **Entrainant une plus value plus-value de 5** 900 000, soit une variation de **2,91%**
AOF	238 347 800	281 250 404					**Conforme**
KENZA-CO et SERVICES	173 547 500	204 786 050					**Non conforme** -Insuffisance de personnel (un (01) chef de chantier et un (01) chef d'équipe fournis au lieu de deux (02) demandés pour chaque poste par le DAO).
SEG-NA BTP	162 863 000	192 178 340					**Non conforme** **-**Insuffisance de projets similaires pour le directeur des travaux ((01 projet au lieu de 02 demandés par le DAO pour le directeur des travaux **SIA Dieudonné** **-(**les informations contenues dans son CV ne sont pas conformes car il n'a pas travaillé dans les diférents chantier avec les entreprises citées dans le CV). -Diplôme de BEP dessin d'architecture fourni au lieu de BEP en genie civil demandé par le DAO pour le 2ème chef de chantier**LOMPO H. Patrice** Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 12310 avec une puissance administrative = 22), - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 6000 avec une puissance administrative = 15)
CGPS.SA	182 907 000	215 830 260			182 907 000	215 830 260	**Conforme**
ECBF	169 515 000	200 027 700					**Non conforme**. -Pas de projets similaires pour le 2ème chef d'équipe **YOUGBARE Idrissa (**les informations contenues dans son CV ne mentionnent pas chef d'équipe). -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (05 octobre 1988) et du CV (24 février 1982) pour le 2ème chef de chantier **SAWADOGO W. Néhemie**. -Insuffisance de materiel (01 camion benne fourni au lieu de 02 demandés par le DAO)
ECONBA	175 615 250	207 225 995			175 615 250	207 225 995	**Conforme**
PANAP BURKINA. SARL	-	-			-	-	**Non Conforme** pour avoir présenté une seule offres pour deux avis différents.
ATTRIBUTAIRE	**ECONBA pour** un montant de : **Cent soixante-quinze millions six cent quinze mille deux cent cinquante (175 615 250) francs CFA HTVA** soit **: Deux cent sept millions deux-cent-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze (207 225 995) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de HUIT (08) MOIS**						

REGION DES HAUTS-BASSINS : LOT 06 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4							
Soumissionnaire	**Montants lus en F.CFA**		**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant Corrigés en F.CFA**		**Observations**
	HT-HD	**TTC**	**+**	**-**	**HT-HD**	**TTC**	
SOCIETE EBEN EZER. SARL	175 868 000	207 524 240			175 868 000	207 524 240	**Non conforme** - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 8 000). - Information erronées sur la carte grise du véhicule de liaison (Le numéro d'immatriculation précedent du véhicule de liaison (1EYF221 n'est pas conforme -Diplôme non conforme (Le premier chef de chantier**NANEMA F. Fernand** afouni un BEP dessin-bâtiment au lieu de BEP genie-civil demandé par le DAO. -Non respectdu model de la lettre de soumission

FAYZY BTP.SARL	176 701 600	208 507 888			176 701 600	208 507 888	**Conforme**
AFRIK/BTP	179 166 500	211 416 470			179 166 500	211 416 470	**Conforme**
Global service Corporation	161 696 500	190 801 870			161 696 500	190 801 870	**Conforme anormalement basse**
SEG-NA BTP	176 360 000	208 104 800					**Non conforme** --Insuffisance de projets similaires pour le directeur des travaux ((01 projet au lieu de 05 demandés par le DAO pour le directeur des travaux **SIA Dieudonné) (**les informations contenues dans son CV ne sont pas conformes car il n'a pas travaillé dans les diférents chantier avec les entreprises citées dans le CV). -Diplôme de BEP dessin d'architecture fourni au lieu de BEP en genie civil demandé par le DAO pour le 2ème chef de chantier **LOMPO H. Patrice** -Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 12310 avec une puissance administrative = 22), - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 6000 avec une puissance administrative = 15)
OMEGA INNOVATION SERVICES	171 746 600	202 660 988					**Non conforme** - Incohérence entre les noms sur le diplôme (SEHE Gborombouré est different de celui du CV signé (SEHE Gboromouré) - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 7000). - Information erronées sur la carte grise du camion benne grue N°d'immatriculation 11GL 0857 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC) - Information erronées sur la carte grise du camion benne N°d'immatriculation 11GL 3852 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC) Information erronées sur la carte grise du véhicule de liaison N°d'immatriculation 11HN 5278 (car le poids à vide + charge utile diférent du PTAC)
ECOBA	177 751 600	209 746 888					**Non Conforme** -Matériel non conforme Le chargeur (932) n'est pas conforme à ce qui est demané par le DAO (950). -Insuffisance de matériel (carte grise de semi remorque fournie sans le tracteur routier
ECBF	170 551 500	201 250 770			170 551 500	201 250 770	**Non conforme**. --Pas de projets similaires pour le 2ème chef d'équipe **YOUGBARE Idrissa (**les informations contenues dans son CV ne mentionnent pas chef d'équipe). -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (05 octobre 1988) et du CV (24 février 1982) pour le 2ème chef de chantier **SAWADOGO W. Néhemie**. -Insuffisance de materiel (01 camion benne fourni au lieu de 02 demandés par le DAO)
GSC INTERNATIONAL. Sarl	118 517 500	139 850 650			118 517 500	139 850 650	**Non conforme** -CV non daté ni signépour le directeur des travaux **SIA Dieudonné** - Pas de projets similaires pour le directeur des travaux**SIA Dieudonné** -Le model de la pelle chargeuse fourni (14H) n'est pas conforme ou équivalent à celui demandé par le DAO (950G)
ATTRIBUTAIRE	**Entreprise FAYZY BTP.SARL** pour un montant de : **Cent soixante-seize millions sept cent un mille six cent (176 701 600**) **francs CFA HTVA** soit **: Deux cent huit millions cinq cent sept mille huit cent quatre-vingt-huit (208 507 888) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de HUIT (08) MOIS**						
NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **ED. SHEF** est 1er au route en terre catégorie T2 ou T3 lot **2** et 1er au routes en terre **lot 5** catégorie T3 ou T4, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution							

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 01 ROUTES BITUMEES CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
BATI SERVICES. SARL	180 570 000	213 072 600			180 570 000	213 072 600	**Conforme**
ECBGC	179 708 500	212 056 030			179 708 500	212 056 030	**Conforme**
EMAF. Sarl	174 918 000	206 403 240			174 918 000	206 403 240	**Conforme**
ECONBA	173 415 000	204 629 700			173 415 000	204 629 700	**Conforme**

CST	172 375 000	203 402 500			172 375 000	203 402 500	**Conforme**
BURKIMA TUUMA	166 922 000	196 967 960					**Non conforme** -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (15/11/1974) et du CV (02/11/1974) pour le directeur des travauxBADO Leonard. -Non respect du formulaire PER 2 pour tout le personnel - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 5000, le poids à vide est anormal (75)). - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (poids à vide 92 + charge utile =160 different du PTAC = 16350, le nombre de place assise pour une niveleuse est 01 alors que cette niveleuse porte 02 places assises). . –Insuffisance de matériel (compacteur à rouleau lisse non fourni : reçu d'achat fourni pour compacteur BOMAG manuel au lieu de carte grise demandée par le DAO pour le compacteur rouleau lisse).
AURUS	177 922 000	209 947 960					**Non Conforme** -Insuffisance de personnel (01 chef de chantier ainsi qu'un chef d'équipe fournis au lieu de 02 demandés pour chaque poste par le DAO)
ATTRIBUTAIRE	**Entreprise CST** pour un montant de : **Cent soixante-douze millions trois cent soixante-quinze mille (172 375 000) francs CFA HTVA** soit **: Deux cent trois millions quatre-cent-deux mille cinq cent (203 402 500) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de HUIT (08) MOIS**						

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 02 ROUTES BITUMEES CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
AURUS	189 000 000	223 020 000					**Non Conforme** -Insuffisance de personnel (01 chef de chantier ainsi qu'un chef d'équipe fournis au lieu de 02 demandés pour chaque poste par le DAO)
EGKOF	180 586 000	213 091 000			180 586 000	213 091 480	**Conforme**
EG2S	194 380 000	229 368 400			194 380 000	229 368 400	**Conforme**
CST	185 840 000	219 291 200			185 840 000	219 291 200	**Conforme**
EMAF. Sarl	208 531 000	246 066 580			208 531 000	246 066 580	**Conforme**
ECONBA	180 545 000	213 043 100			180 545 000	213 043 100	**Conforme**
BATI SERVICES. SARL	181 610 000	214 299 800			181 610 000	214 299 800	**Conforme**
A.C.A	206 720 000	243 929 600			206 720 000	243 929 600	**Conforme**
ZIDA MAHAMADI	-	-			-	-	**Non conforme** pour avoir présenté une offres pour deux avis différents.
ATTRIBUTAIRE	**EGKOF** pour un montant de : **Cent quatre-vingt millions cinq cent quatre-vingt-six mille (180 586 000) francs CFA HTVA** soit **: Deux cent treize millions quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt (213 091 480) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de HUIT (08) MOIS**						

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 01 PISTES RURALE CATEGORIE T3 OU T4

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
SO.SA.F	162 532 400	197 688 232			162 532 400	197 688 232	**Conforme**
ECBF	161 489 900	190 558 082					**Non conforme**. -Pas de projets similaires pour le 2ème chef d'équipe **YOUGBARE Idrissa (**les informations contenues dans son CV ne mentionnent pas chef d'équipe). -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (05 octobre 1988) et du CV (24 février 1982) pour le

							2ème chef de chantier **SAWADOGO W. Néhemie**. -Insuffisance de materiel (01 camion benne fourni au lieu de 02 demandés par le DAO)
SOTRA-BD. SA	174 924 080	206 410 414			174 924 080	206 410 414	**Conforme**
CGPS.SA	212 113 060	250 293 411					**conforme**
FAYZY BTP.SARL	181 669 355	214 369 839			181 669 355	214 369 839	**Conforme**
SAAT.SA	178 971 993	211 186 951					**Non conforme** - Insuffisance du projet similaire (01 projet similaire fourni au lieu de 05 demandés par le DAO pour le directeur des travaux **TRAORE Lamine**). -Insuffisance de projets similaires (01 projet similaire fourni au lieu de 03 demandés par le DAO pour le conducteur des travaux **ROUAMBA Talato**, les deux chefs de chantier **DRAME Amos et TRAORE Kassoum**et les deux chefs d'équipe **ZERBA Abdoul Kader et OUEDRAOGO S. K. Abdel**.
E.O.S/BTP	167 789 500	211 950 133					**Non conforme** - Information erronées sur la carte grise du bull (un bull n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 4400. La même carte grise appartient à une autre entrepris et a été mise à disposition à l'entreprise AURUS par contre est la proprieté ici de l'entreprise E.O.S/BTP. - Information erronées sur la carte grise de la niveleuse (une niveleuse n'a pas de charge utile par contre la carte grise fournie porte une charge utile de 4400).
COTRAP. SA	178 375 367	210 482 933					**Non conforme** -**Non conforme** -Pas de projets similaires pour le directeur des travaux **NACANABO Issa**, le 2ème chef de chantier **ATTIOGBE K. Sherif** et les deux chefs d'équipe **NIAMBA Jacques et SANFO Saada.** -CV non daté pour le conducteur des travaux **OUEDRAOGO Emmanuel et le**1er chef de chantier **OUEDRAOGO Yacouba** -Absence de mise à disposition du véhicule (11P 0418)
CST	176 300 200	208 034 236			176 300 200	208 034 236	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**Entreprise SOSAF** pour un montant de : **Centsoixante sept millions cinq cent trente-deux mille quatre cent (167 532 400) francs CFA HTVA** soit **: Cent quatre-vingt-dix-sept millions six-cent-quatre-vingt-huit mille deux cent trente-deux (197 688 232) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de HUIT (08) MOIS**						
NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **ECONBA** est 2ème au route en terre catégorie T3 ou T4 lot **5** et 1er au route bitumée **lot 2** catégorie T3 ou T4, et ED. SHEF est 1er au route en terre catégorie T3 ou T4 lot **5** est déjà attributaire du au route en terre catégorie T3 ou **T4** lot 1 après combinaison, une nouvelle combinaison s'avère nécessaire pour son attribution							

REGION DESHAUTS-BASSINS : LOT 02 PISTES RURALES CATEGORIE T3 OU T

Soumissionnaire	Montants lus en F.CFA		Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant Corrigés en F.CFA		Observations
	HT-HD	TTC	+	-	HT-HD	TTC	
GSC INTERNATIONAL. Sarl	132 178 00	155 970 040					**Non conforme** -CV non daté ni signé pour le directeur des travaux **SIA Dieudonné** - Pas de projets similaires pour le directeur des travaux **SIA Dieudonné** -Le model de la pelle chargeuse fourni (14H) n'est pas conforme ou équivalent à celui demandé par le DAO (950G)
SAAT.SA	151 515 000	178 787 700					**Non conforme** - Insuffisance du projet similaire (01 projet similaire fourni au lieu de 05 demandés par le DAO pour le directeur des travaux **TRAORE Lamine**). -Insuffisance de projets similaires (01 projet similaire fourni au lieu de 03 demandés par le DAO pour le conducteur des travaux **ROUAMBA Talato**, les deux chefs de chantier **DRAME Amos et TRAORE Kassoum**et les deux chefs d'équipe **ZERBA Abdoul Kader et OUEDRAOGO S. K. Abdel**.
SOGESB. SARL	178 381 000	210 489 580			165 530 345	195 325 807	**Conforme**
GLOBAL STRUCTURE	138 261 000	163 147 980					**Non conforme** -Le CV de tout le personnel ne respect pas le Formulaire PER 2 du DAO.

							-Insuffisance de matériel (un véhicule de liaison fourni au lieu de deux demandés par le DAO)
GROUPEMENT D'ENTREPRISE GERICO. BTP/ TOPO-BURKINA	148 159 000	174 827 620			148 159 000	174 827 620	**Conforme**
BATIGRAND	147 228 000	173 729 040			147 228 000	173 729 040	**Conforme**
PRESTA TOPO	142 604 000	168 272 720			142 604 000	168 272 720	**Conforme**
GROUPEMENT EOOBTP/ETBTP	136 661 000	161 259 980			136 661 000	161 259 980	**Conforme**
SAOH-BTP	132 575 000	156 438 500					**Conforme** **Offre anormalement basse**
ENTREPRISE FERROBE	157 395 000	185 726 100			157 395 000	185 726 100	**Non conforme** -Discordance entre le nom dans le CV signé (BONKOUDOUGOU Crépin Ismaël) et le diplôme (BONKOUNGOU Crépin Ismaël): conducteur des travaux. -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (10 mai 1993) et du CV (10/15/1993) pour le 1er chef de chantier -Discordance entre les dates de naissance du diplôme (06 novembre 1977) et du CV (16/11/1977) pour le 2ème chef de chantier. -L'ensemble du personnel est non conforme avec l'entreprise FERROBE (selon le CV de l'ensemble du personnel, il est mentionné nom de l'employeur : SEBTP au lieu de FERROBE) -Incoherence entre la date de création de l'entreprise et le nombre d'année d'existance du personnel dans l'entreprise FERROBE selon les renseignement du CV pour tout le personnel -Personnel non conforme avec l'entreprise FERROBE (l'ensemble du personnel est engage avec l'entreprise SEBTP au lieu de FERROBE soumissionnaire). -Mise à disposition du matériel fourni par l'entreprise SEBTP non conforme (l'attestation de mise à disposition établi par SEBTP a été signé et cachetée par FERROBE)
CDA SERVICES TRADING	168 821 000	199 208 780			168 821 000	199 208 780	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**GROUPEMENT EOOBTP/ETBTP** pour un montant de : **Cent trente-six millions six cent soixante-un mille (136 661 000) francs CFA HTVA** soit **: Cent soixante-un millions deux cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt (161 259 980) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de SEPT (07) MOIS.**						

HIMO : REGION DU PLATEAU CENTRAL, DU CENTRE OUEST ET DES HAUTS BASSINS

CENTRE OUEST LOT 1 PISTES RURALES

NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **GROUPEMENT EOOBTP/ETBTP** est 1er au route en terre catégorie T3 ou T4 lot **2** et 1er au pistes rurales **lot 2** catégorie T3 ou T4, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution

Soumissionnaire	Montants lus		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé		Observations générales
	en francs CFA HTVA	en Francs CFA TTC	-	+	en francs CFA HTVA	en Francs CFA TTC	
ECW	**18 250 000**	**21 535 000**			**18 250 000**	**21 535 000**	**Non Conforme** -caution de soumission non fourni -ligne de crédit insuffisante 400 000 au lieu 8 000 000 comme demande le DAO - citerne a eau tractable non fourni
ECOF	**193 600 000**	**228 448 000**			**193 600 000**	**228 448 000**	**Non Conforme** -ligne de crédit insuffisante 4 00 000 au lieu de 8 000 000 comme demande le DAO -caution de soumission non fourni
LA CRETTE	**19 327 500**	**22 818 250**					**Conforme** attributaire au lot 1 route en terre
APGC	**22 700 000**	**26 786 000**			**22 700 000**	**26 786 000**	**Conforme**
ERIMO-BTP	**22 275 000**	**26 284 500**			**22 275 000**	**26 284 500**	**Conforme** Déjà attributaire au lot 2 piste rurale
CAMF	**34 250 000**	**40 415 000**			**34 250 000**	**40 415 000**	**Conforme**
LIBERTY SERVICE	**36 750 000**	**43 365 000**			**36 750 000**	**43 365 000**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	***Association Pour la Promotion de Génie Civil* (APGC) *pour*** un montant de : **vingt-deux millions sept cent mille (22 700 000) francs CFA HTVA,** soit **Vingt Six Millions Sept Cent Quatre Vingt Six Mille (26 786 000) francs CFA TTC.** avec un délai d'exécution de **Huit (08)** mois						

CENTRE OUEST LOT 2 PISTES RURALES							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
ECW	**10 432 000**	**12 309 760**			**10 432 000**	**12 309 760**	**Non Conforme** -ligne de crédit insuffisante 300 000 au lieu de 4 500 000 comme demande le DAO -caution de soumission et citerne a eau tractable non fourni
ECOF	**157 500 000**	**185 850 000**			**157 500 000**	**185 850 000**	**Non Conforme** -ligne de crédit insuffisante 3000 000 au lieu de 4 500 000 comme demande le DAO -caution de soumission non fourni
APFE	**10 476 000**	**12 361 680**			**10 476 000**	**12 361 680**	**Conforme** Déjà Attributaire au Lot 2 Route en Terre
ERIMO-BTP	**12 377 000**	**14 604 860**			**12 377 000**	**14 604 860**	**Conforme**
MMTC	**14 750 000**	**17 405 000**			**14 750 000**	**17 405 000**	**Conforme**
LIBERTY SERVICE	**21 300 000**	**25 134 000**			**21 300 000**	**25 134 000**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	Entreprise **ERIMO-BTP** ***pour*** un montant de : **douze millions trois cent soixante-dix-sept mille (12 377 000) francs CFA HTVA,** soit **quatorze Millions Six cent quatre mille huit cent soixante (14 604 860) francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de **Six (06)** mois						

CENTRE OUEST LOT 1 ROUTE EN TERRE							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
LA CRETTE	**10 393 000**	**12 263 740**			**10 393 000**	**12 263 740**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	Entreprise **LA CRETTE** ***pour*** un montant de : **dix millions trois cent quatre-vingt-treize mille(10 393 000) francs CFA HTVA,** soit **douze millions deux cent soixante-trois mille sept cent quarante (12 263 740) francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de Six (06) mois						

CENTRE OUEST LOT 2 ROUTE EN TERRE							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
LA CRETTE	**10 020 000**	**11 823600**			**10 020 000**	**11 823600**	**Conforme** Déjà attributaire au lot 1 route en terre
APFE	**9 600 000**	**11 328 000**			**9 600 000**	**11 328 000**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**Association pour la promotion de la femme et de l'enfant (APFE)** ***pour*** un montant de : **neuf millions six cent mille (9 600 000) francs CFA HTVA,** soit **Onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de **Six (06) mois**						

CENTRE OUEST LOT 3 ROUTE EN TERRE							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
CBPA	**11 575 000**	**13 658 500**			**11 575 000**	**13 658 500**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**CBPA** pour un montant de : **onze millions cinq cent soixante-quinze mille (11 575 000) francs CFA HTVA,** soit **Treize millions six cent cinquante-huit mille cinq cent (13 658 500) francs CFA TTC**. avec un délai d'exécution de **cinq (05) mois**						

CENTRE OUEST LOT 4 ROUTE EN TERRE							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
EZOKAF	**169 200 000**	**199 656 000**			**169 200 000**	**199 656 000**	**Non Conforme** Pas de cv justifiant les projets similaires du chef de chantier Ouédraogo Edmond et du commis de chantier Belém safiatou
APFE	**9 738 000**	**11 490 840**			**9 738 000**	**11 490 840**	**Conforme**
CBPA-BTP	**13 485 000**	**15 912 300**			**13 485 000**	**15 912 300**	**Conforme** Déjà Attributaire au Lot 3 Route en terre
ATTRIBUTAIRE	**Association pour la promotion de la femme et de l'enfant (APFE)** ***pour*** un montant de : **neuf millions sept cent trente-huit mille (9 738 000) francs CFA HTVA,** soit **Onze millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent quarante (11 490 840) francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de **Six (06) mois**						

Résultats provisoires

HAUTS BASSINS LOT UNIQUE ROUTE BITUMEE							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
COGECAB/ BTP	**21 732 000**	**25 643 760**			**21 732 000**	**25 643 760**	**Non Conforme** Agrément non conforme T3 au lieu de T1ou T2 comme demande le DAO ou un agrément en HIMO
HOUSSOUTAN CONSTRUCTION	**21 804 000**	**25 728 720**			**21 804 000**	**25 728 720**	**Conforme**
ASSOCIATION NOMWENDE	**22 026 000**	**25 990 680**			**22 026 000**	**25 990 680**	**Conforme**
CAMF	**29 880 000**	**35 258 400**			**29 880 000**	**35 258 400**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**Entreprise HOUSSOUTAN CONSTRUCTION** pour un montant de : **vingt un millions huit cent quatre mille (21 804 000) francs CFA HTVA,** soit **vingt-cinq millions sept cent vingt-huit mille sept cent vingt (25 728 720) francs CFA TTC.** avec un délai d'exécution de **Cinq (05) mois**						

HAUTS BASSINS LOT UNIQUE ROUTE EN TERRE							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
COGECAB -BTP	**15 760 000**	**18 596 800**			**15 760 000**	**18 596 800**	**Non Conforme** Agrément non conforme T3 au lieu de T1ou T2 comme demande le DAO ou un agrément en HIMO
COGESYF	**11 895 000**	**14 036 100**			**11 895 000**	**14 036 100**	**Conforme**
ASSOCIATION NOM-WENDE	**13 301 700**	**15 696 006**			**13 301 700**	**15 696 006**	**Conforme**
HOUSSOUTANT CONSTRUCTION	**14 370 500**	**16 957 190**			**14 370 500**	**16 957 190**	**Conforme**
PRESTA INTERNATIONAL	**14 465 000**	**17 068 700**			**14 465 000**	**17 068 700**	**Conforme**
CAMF	**28 500 000**	**33 630 000**			**28 500 000**	**33 630 000**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**Entreprise COGESYF** ***pour*** un montant de :**onze millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (11 895 000) francs CFA HTVA,** soit **quatorze millions trente-six mille cent (14 036 100) francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de **Cinq (05) mois**						

PLATEAU CENTRAL LOT UNIQUE							
Soumissionnaire	**Montants lus**		**Correction opérée en plus ou moins-value**		**Montant corrigé**		**Observations générales**
	en francs CFA HTVA	**en Francs CFA TTC**	**-**	**+**	**en francs CFA HTVA**	**en Francs CFA TTC**	
ASSOCIATIOOUGRI NOMA	**33 967 880**	**40 082 098**			**33 967 880**	**40 082 098**	**Non Conforme** pour insuffisance de matériel (lot de panneaux de signalisation temporaire non fourni)
SAWBAT INTERNATIONAL	**25 224 860**	**29 765 335**			**25 224 860**	**29 765 335**	**Conforme**
ECB-WSF	**27 808 560**	**32 814 101**			**27 808 560**	**32 814 101**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**SAWBAT International** pour un montant de **vingt-cinq millions deux cent vingt-quatre mille huit cent soixante (25 224 860) francs CFA HTVA,** soit **Vingt Neuf Millions Sept Cent Soixante Cinq Mille Trois Cent Trente Cinq (29 765 335) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Quatre (04) Mois.**						

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DU NORD / CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DU NORD

Demande de propositions N°2019/00001P/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA du 06/06/2019 pour le recrutement d'un opérateur pour l'appui conseil et l'encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des aménagements CES/DRS dans le cadre du Projet NEER- TAMBA dans la région du Nord ; Financement : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013, Prêt N.I-895-BF et Don N.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014 (75%) ; Contrepartie Nationale : (25%) Référence de la convocation de la CAM : N°2019-058/RNRD/CRA-N du 02 octobre 2019 ; Date d'ouverture des propositions financières : 08 octobre 2019 ;
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) ;
Publication résultats techniques : Quotidien des marchés publics N°2664 du mercredi 18 septembre 2019 ;
Nombre de soumissionnaires : Trois (03) ANO du FIDA : 30 octobre 2019

Nom des consultants	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Évaluation technique		Évaluation financière		Évaluation combinée	Classement
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Scores techniques	Scores Pondérés	Scores financiers	Scores pondérés	Score Final	
Groupement GROUP PAREIDA INTERNATIONAL /IMP	**242 000 000**	**285 560 000**	**251 100 000**	**296 298 000**	**86,90**	**69,52**	**40,32**	**8,06**	**77,58**	2ème
Groupement OCADES/IFC-Afrique	**262 800 000**	**310 104 000**	**262 800 000**	**310 104 000**	**78,40**	**62,72**	**38,53**	**7,71**	**70,43**	3ème
SANCTEA	**101 250 000**	**119 475 000**	**101 250 000**	**119 475 000**	**76,80**	**61,44**	**100,00**	**20,00**	**81,44**	1er
Attributaire	**SANCTEA pour un montant de cent un millions deux cent cinquante mille (101 250 000) FCFA HTVA soit cent dix-neuf millions quatre cent soixante-quinze mille (119 475 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de vingt-quatre (24) mois.**									

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Travaux** **P. 76**

DG-C.M.E.F.

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Réalisation des travaux de préparation de la plateforme pour l'installation du laboratoire P3 au profit du Programme National de Lutte Contre la Tuberculose

Avis de demande de prix N°2019-0045/MS/SG/DMP/PADS
Financement : FM-Subvention BFA-T-PADS

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS).

1. Le Ministère de la santé dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de préparation de la plateforme pour l'installation du laboratoire P3 au profit du Programme National de Lutte Contre la Tuberculose, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les prestations sont constituées en lot unique.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant sept cent mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse : Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso, avant le **25 novembre 2019 à 9 Heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Hamidou SAMA

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

*** Marchés de Travaux** **P. 77**

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux d'adduction d'eau potable simplifiés (Forage + château d'eau + borne fontaine) au comptoir de commercialisation de maïs et la réhabilitation d'un forage dans la ville de Léo

Avis de demande de prix
N° 2019-05/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM
Financement : PCESA + Budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune urbaine de Léo.

1. La commune urbaine de Léo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d'agrément FN1 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux d'adduction d'eau potable simplifiés (Forage + château d'eau + borne fontaine) au comptoir de commercialisation de maïs et la réhabilitation d'un forage dans la ville de Léo

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l'unique lot.
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Léo BP 120 Léo, Tel :66 83 13 49.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Trésorerie Principale de Léo et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la Mairie de Léo, avant le **25 novembre 2019 à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Christian P. SAWADOGO
Personne Responsable des Marchés

SODIPRESSE
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL

09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des Marchés Publics

Types d'abonnement

- **Abonnement sans livraison :** ..... **50 000 F CFA** ☐
- **Abonnement avec livraison :** ..... **65 000 F CFA** ☐
- **Abonnement de soutien :** ..... **75 000 F CFA** ☐
- **Abonnement d'honneur :** ..... **100 000 F CFA** ☐

Mode de règlement : en **Espèce** ☐ ou par **Chèque** au nom de SODIPRESSE ☐

Début d'abonnement :....., ***Fin d'abonnement :***.....

Fait à ....., *le*...../ ...../20.....

Le Souscripteur

M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.

"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina

MARCHÉS PUBLICS
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
BURKINA FASO

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Marchés Publics

* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles
* Marchés de Travaux

UEMOA

Sénégal

Niger

Burkina Faso

Guinée Bissau

Bénin

Côte d'Ivoire

Togo