
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 25

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 22

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  23 à 25

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 26 à 30

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 28

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29 & 0

La célérité dans la transparence

N° 1919 - Mercredi 09 Novembre 2016 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infosdgcmef@gmail.com

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré N°2016-074/MINEFID/SG/DMP du 22/09/2016 pour l’acquisition de matériels de plomberie et d’électricité 

au profit de l’Administration (Contrats à ordres de commande)  - Autorisation de l’accélérée : lettre n°000112/MINEFID/DG-CMEF/D-CMEF-DCIM 
du 09/09/2016 - Référence de publication de l’avis : RMP N° 1809 du 08/06/2016 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Date de dépouillement :13/10/2016 - Date de délibération :17/10/2016 - Nombre de plis reçus : huit (08) plis. 

Soumissionnaires 
Montant HTVA FCFA Montant HTVA FCFA 

Observations 
Lot 1 Lot 2 

lu corrigé lu corrigé 
Conforme  BANTIA 

EQUIPEMENT Sarl - - Mini :7 000 000 
Maxi :20 000 000 

Mini :7 000 000 
Maxi :20 000 000 

ETOF INDUSTRIES 
SARL - - Mini :5 760 000 

Maxi : 16 600 000 
Mini :5 760 000 

Maxi : 16 600 000 Conforme  

2ADZ. HOPE Mini :1 890 000 
Maxi : 7 700 000 

Mini :1 890 000 
Maxi : 7 700 000 

Mini : 6 400 000 
Maxi : 18 600 000 

Mini : 6 400 000 
Maxi : 18 600 000 Conforme  

SOGES SARL Mini : 2 338 500 
Maxi : 9 570 000 

Mini : 2 338 500 
Maxi : 9 570 000 - - Conforme  

KCS SARL Mini : 1 246 000 
Maxi : 5 120 000 

Mini : 1 246 000 
Maxi : 5 120 000 

Mini : 5 850 000 
Maxi : 17 050 000 

Mini : 5 850 000 
Maxi : 17 050 000 Conforme 

PLANETE SERVICES Mini : 1 590 000 
Maxi : 6 475 000 

Mini : 1 590 000 
Maxi : 6 475 000 

Mini : 6 200 000 
Maxi :17 850 00 

Mini : 6 200 000 
Maxi :17 850 00 

Non Conforme : pour avoir 
fourni des échantillons en lieu et 
place des prospectus ou 
catalogues exigés au lot 1 
 pour absence de prospectus ou 
catalogues au lot 2 

EGF SARL Mini : 2 118 300 
Maxi : 8 323 500- 

Mini : 2 118 300 
Maxi : 8 323 500- 

Mini : 7 320 000 
Maxi : 20 400 000 

Mini : 7 320 000 
Maxi : 20 400 000 

Non Conforme au lot 2 
pour avoir proposé des tubes 
fluorescents d’une durée de vie 
moyenne de 10 000 h dans le 
prospectus en lieu et place de 
16 000 h exigées 

AFRICA NET WORK 
CONNEXION - - - - 

Non Conforme : pour n’avoir 
pas précisé le nom de l’autorité 
contractante dans sa lettre 
d’engagement, par conséquent, 
elle n’est pas retenue pour la 
suite de l’analyse. 

Attributaires  

Lot 01 à KCS SARL pour un montant minimum hors taxes d’un million deux cent quarante six mille (1 246 000) francs CFA 
et un montant maximum hors taxes de cinq millions cent vingt mille (5 120 000) avec un délai de livraison de quinze (15) 
jours par ordre de commande;  
Lot 02 à ETOF INDUSTRIES SARL pour : 
- un montant minimum hors taxes de cinq millions sept cent soixante mille (5 760 000) francs CFA ; 
- un montant minimum toutes taxes comprises de six millions sept cent quatre vingt seize mille huit cents (6 796 800) 
francs ; 
- un montant maximum hors taxes de seize millions six cent mille (16 600 000) francs CFA ; 
- un montant maximum toutes taxes comprises de dix neuf millions cinq cent quatre vingt huit mille (19 588 000) francs 
CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

 

MINISTERE  DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Avis de manifestation d’intérêt N°2016-0001//MFPTPS/SG/FONA-DR du 09/09/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la 

formation des promoteurs en gestion des activités génératrices de revenus (AGR) - Financement : Budget FONA-DR, 2016 Publication de l’avis : 
Quotidien n°1891 du vendredi 30 septembre 2016 - Date de dépouillement : 14/10/2016 - Nombre de plis reçus: dix sept (17)  

N° 
d’ordre 

Nom et adresses du 
consultant individuel 

Qualifications – expériences 
 

Nombre de projets 
similaires confirmés 
justifiés par le nombre 

d’attestations de service 
fait fourni par le 

consultant lui-même et 
non par un cabinet  

Classement Observations 

01 DERRA Harouna 
  CV fourni Diplôme fourni 08 3ème 

Qualifié : le consultant a 
réalisé huit (08)  missions 
similaires 

02 KABORE Joseph  CV fourni Diplôme fourni - - 
Diplôme : attestation fournie 
expiré le 05-03-2015 
Non qualifié 

03 YAMEOGO Basile Patiendé 
  CV fourni Diplôme fourni 11 1er 

Qualifié : le consultant a 
réalisé onze (11)  missions 
similaires 

04 TRAORE YiribaLassina  CV fourni Diplôme fourni 00 - 

Non qualifié: pas présenté de 
mission similaire avec 
attestation de bonne fin 
d’exécutionau nom du 
consultant 

05 Dr ZONGO Joachim  CV fourni Diplôme fourni 08 3ème EX 
Qualifié : le consultant a 
réalisé huit (08)  missions 
similaires 

06 GUEBRE Salif 
  CV fourni Diplôme fourni 00  

Qualifié : le consultant a 
réalisé zéro (00)  mission 
similaire 

07 SIDIBEGA Gaston 
  CV fourni Diplôme fourni 03 8ème 

Qualifié : le consultant a 
réalisé trois (03) missions 
similaires 

08 COMPAORE Mahamadi 
  CV fourni Diplôme fourni - - CV non signé 

Non qualifié 

09 BAKOUAN B. Dieudonné 
  -CV fourni Diplôme fourni 05 7ème 

Qualifié : le consultant a 
réalisé cinq (05) missions 
similaires 

10 BONKOUNGOU Saïba 
 

 CV fourni Diplôme fourni 
 07 5ème 

Qualifié : le consultant a 
réalisé sept (07) missions 
similaires 

11 OUEDRAOGO Idrissa  CV fourni Diplôme fourni 
 00 - 

Non qualifié: pas présenté de 
mission similaire avec 
attestation de bonne fin 
d’exécution au nom du 
consultant 

12 
Agence d’Assistance pour le 
Développement de 
l’Agrobusiness 

- - - Cabinet ; Ecarté 

13 AFIDIR - - - Cabinet ; Ecarté 
14 OUEDRAOGO Abdoul Kader CV fourni Diplôme fourni - - CV non signé Non qualifié 

15 SERE Jean Gabriel  CV fourni Diplôme fourni 
 07 5ème ex 

Qualifié : le consultant a 
réalisé sept (07) missions 
similaires 

16 OUEDRAOGO Wambi dit 
Louis 

 CV fourni Diplôme fourni 
 11 1er ex 

Qualifié : le consultant a 
réalisé sept (11) missions 
similaires 

17 OUEDRAOGO Adama CV fourni Diplôme non fourni - - Diplôme non fourmi  
Non qualifié 

  Attributaire : YAMEOGO Basile Patiendé et OUEDRAOGO Wambi ditLouis sont  retenus pour la suite de la procédure.  

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE 

L’INNOVATION  
Demande de prix n°2016-000013/MESRSI/SG/DMP  du 13/10/2016 pour l’acquisition d’équipements pour la transformation des résidus 
culturaux et du grain de mais pour l’alimentation animale au profit de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) 

 Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1904 du 19/10/2016   
Date de dépouillement : 28/10/2016; Date de délibération 28/10/2016 ;  Nombre de plis reçus : un (01) 

 
Lot Unique (Montant en F (CFA) 

 
N° IFU 

 
Soumissionnaires 

Montant  lu  
HTVA 

Montant  lu  
TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

Observations 

 
 

Rang 

00001106 H  AMANDINE SERVICE 11 000 000 12 980 000 11 000 000 12 980 000 Offre conforme 1er 

                Attributaire AMANDINE SERVICE pour un montant de onze millions (11 000 000) FCFA HTVA  et douze millions 
neuf cent quatre vingt mille (12 980 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Résultats provisoires
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Appel d’offres International limité aux fournisseurs des pays membres de la BID n°2016-000003/MESRSI/SG/DMP du 01/03/2016 pour 
l’acquisition de deux (02) ambulances et d’un (01) camions- vidange au profit de la Direction des Projets cités Universitaires (DPCU). 

Financement: Banque Islamique de Développement (BID) -  Publication : QMP N°1755 du 24/03/2016 - Date de dépouillement : 19/05/2016/03; 
Date de délibération : 01/07/2016 - Nombre de plis reçus : six (06)  - Avis de non objection n° RDA/681087 du 25 octobre 2016 

IFU SOUMISSIONNAIRES 
LOT 1 LOT 

Observation Rang Montant Lu 
FCFA 

Montant 
Corrigé FCFA 

Montant Lu 
FCFA 

Montant 
Corrigé FCFA 

- 
GROUPEMENT SEDIS-
LES DAUPHINS 
 

97 659 200 
HT/HD 

97 659 200 
HT/HD 

 
 

 
 Conforme 2ème 

au lot 1 

 
00022248Y 

 
HEAVYMAT INDUSTRY 
SA 
 

- - 
 

67 260 
000TTC 

 
- 

Non conforme : Délai de livraison 
supérieur au délai demandé par le 
DAO (120 jours au lieu de 60 jours 
demandés) 

 
 
- 

 
00023126S 

 
IGNY INTERNATIONAL 

 
43 864 804 

HT-HD 
61 200 0001 

TTC 

 
- 

 
57 538 305 

HT-HD 
73 795 200 

TTC 

 
57 538 305 HT-

HD 
 

Non conforme aux  lots 1 et 2 : à 
l’item 1.11 le nombre de portières 
proposé sur le prospectus est de 5 
au lieu de 3 portières proposées 
dans les spécifications techniques et 
demandées par le DAO. 
Chiffre d’affaires moyen sur les cinq 
années inférieur au chiffre d’affaires 
moyen demandé par le dossier 
(236 179 930 FCFA au lieu de 
240 000 000 FCFA)  

 
 
- 

 
00002350U 

 
SEA-B 

 
51 440 992 

HT-HD 
71 292 685 

TTC 

 
- 

103 196 500 
HT-HD 

138 155 875 
TTC 

- 

Non conforme au lot 1 : à l’item 1.11 
le nombre de portières proposé sur 
le prospectus est de 5 au lieu de 3 
portières proposées dans les 
spécifications techniques et 
demandées par le DAO. 
Spécifications techniques non 
authentifiées par une signature aux 
lots 1 et 2 

 
- 

 
00000492V 

 
DIACFA  
AUTOMOBILES 

-  
- 

 
101 130 000 

HT-HD 
143 200 080 

TTC 

 
101 130 000 

HT-HD 
 

Conforme 3ème 
au lot 2 

 
00000300E 

 
CFAO MOTOR 
BURKINA 

 
64 000 000 

HT/HD 
86 520 000 

TTC 

 
64 000 000 

HT/HD 
 

89 167 088 
HT/HD 

112 455 498 
TTC 

89 167 088 
HT/HD 

 
Conforme aux lots 1 et 2 
 

1er 
aux 

lots 1 
et 2 

 
 

Attributaires  

CFAO  pour un montant de soixante-quatre millions  (64 000 000) F CFA HT-HD avec un délai de 
livraison : soixante (60) jours  
CFAO  pour un montant de quatre-vingt-neuf millions cent soixante-sept mille quatre-vingt-huit   
(89 167 088) F CFA HT-HD avec un délai de livraison : soixante (60) jours 

  
Appel d’Offres International  limité aux entreprises pré-qualifiées n°2016-000012/MESRSI/SG/DMP du 25/05/2016 pour la construction d’une cité 

universitaire à Bobo-Dioulasso phase II - Accord de financement de la BID :   N°2UV-0148 - Nombre d’entreprises pré-qualifiées : trois (03)           
Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de dépouillement : 16/08/2016 - Date de délibération 22/09/2016 ; 

Soumissionnaires Nationalité 
Lot Unique (Montant en F (CFA) 

Observations  
Rang Montant  lu 

HT-HD FCFA 
Montant  lu 
TTC FCFA 

Montant corrigé 
HT-HD 

Montant corrigé 
TTC 

Groupement AL 
QASABI&SUZY 
CONSTRUCTION 

Saoudienne 
/Burkinabé 5 801 857 329 8 557 739 560 5 930 606 254 8 747 644 225 

Sous Lot1 : Erreur de calcul 
et omissions au niveau des 
ouvrages suivants : voirie et 
réseaux divers ; 
hébergement filles et 
garçons ; buanderies et 
paillotes de tresses 
Sous-Lot2 : Erreur de calcul 
et omissions au niveau des 
ouvrages suivants : voirie et 
réseaux divers ; Téléphone, 
informatique, hébergement, 
parkings à deux (02) roues.  
Offre conforme 

1er 

 
 

 
 

9 498 893 359  
 

9 541 473 292,05  
 

Sous Lot1 : Erreur de calcul 
et omissions au niveau des 

2ème 
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Résultats provisoires



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES N°1-2016-017/MEEVCC/SG/DMP DU 24/08/2016 POUR L’ACQUISITION DE  VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU 

PROFIT DU PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR FORESTIER DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE - Financement : Budget du PASF, gestion 2016 - Date du dépouillement: 18/10/2016 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1882 du 19/09/2016 Nombre de soumissionnaire : 02 - Nombre de lot : 02 
Lot 1 : acquisition d’un (01) véhicule double cabine pick-up 4X4 au profit du Programme d’Appui au Secteur Forestier du Ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 
Montant en HT-HD Francs CFA N°IFU Soumissionnaires lu corrigé 

Montant évalué HT-HD 
en Francs CFA Observations 

00004430W CFAO MOTORS BURKINA 16 544 500 16 544 500 34 480 802 Conforme. 
00000300E DIACFA AUTOMOBILES 14 630 000 14 630 000 32 086 032 Conforme. 

Attributaire  DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quatorze millions six cent trente mille (14 630 000) F CFA TTC avec un délai  
livraison de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : acquisition de quatre (04) véhicules de type berline au profit du Programme d’Appui au Secteur Forestier du Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

Montant en HT-HD Francs CFA N°IFU Soumissionnaires lu corrigé 
Montant évalué HT-HD 

en Francs CFA Observations 

00004430W CFAO MOTORS BURKINA 32 200 000 32 200 000 74 072 708 Conforme. 
00000300E DIACFA AUTOMOBILES 36 800 000 36 800 000 89 418 804 Conforme. 

Attributaire  CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de trente deux millions deux cent mille (32 200 000) F CFA TTC avec un délai  
livraison de quarante-cinq (45) jours 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001/MRAH/SG/DG-FODEL DU 12/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) CONSULTANTS 

INDIVIDUELS POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE NEUF (09) FORAGES POSITIFS A POMPAGE A 
MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS DES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE 
(FODEL). - Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016 - Publication: Quotidien des marchés publics N° 1779 du Mercredi 27 avril 2016. 

Date d’ouverture: Lundi 23/05/2016 - Nombre de plis reçus: Trois (03) plis 

N° Soumissionnaire Diplôme 
requis 

Ancienneté 
du 

consultant 

Méthodologie 
du travail 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Qualité 
de l’offre 

Total 
/100 Rang Observations 

Lot 1: Suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages dans le village de Tissé à Tchériba (Région de la Boucle du 
Mouhoun), dans le village de Diassara à Ionloro (Région du Sud-Ouest), dans le village de Sigo à Komki-Ipala (Région du Centre), dans 

le village de Baouiga Némaro à Sapouy (Centre-Ouest). 
1 KONATE Lassa 20 17,77 8,5 45 3,5 94,77 1er Conforme 

2 SAVADOGO 
Salifou 20 20 8,5 15 4,5 65 2ème Conforme 

3 KOUSSE Amélie 20 4,44 8,5 00 1 33,94 - 
Non Conforme: ancienneté 
inférieure à 5 ans et absence de 
projets similaires 

Retenue pour la proposition financière: KONATE Lassa 
Lot 2: Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages dans le village de Silalba (Région du Centre Nord), dans le village de 

Kouadiga (Région du Centre-est), dans les villages de Kando et Yayika (Plateau Central) et à Djépo (Région du Centre-sud). 
1 KONATE Lassa 20 17,77 8,5 45 3,5 94,77 1er Conforme 

2 SAVADOGO 
Salifou 20 20 8,5 15 4,5 65 2ème Conforme 

Retenue pour la proposition financière: KONATE Lassa 
   

MANIFESTATION D’INTERET 2016-002/MRAH/SG/DG-FODEL DU 20/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) CONSULTANTS  
INDIVIDUELS POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE SEPT (07) PARCS DE VACCINATION DANS DES 

REGIONS DU BURKINA FASO, COMPOSEE DE DEUX (02) LOTS DISTINCTS AU PROFIT DU FODEL. 
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016 - Publication: Revue des marchés publics N° 1782 et 1783 du lundi 02 et mardi 03 mai 2016. 

Date d’ouverture: Lundi 23/05/2016 - Nombre de plis reçus: Neuf (09) plis 

N° Soumissionnaire Diplôme 
requis 

Ancienneté 
du 

consultant 

Méthodologi
e du travail 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Qualité 
de l’offre 

Total 
/100 Rang Observations 

Lot 1: Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) parcs de vaccination dans le village de Barkoundouba dans la Région du 
Plateau Central, dans les villages de Sika et Louda dans la Région du Centre-Nord. 

1 KABORE K. Jean Didier 20 10 2 21 3 56 2ème CONFORME 
2 THIOMBIANO Fousseni 20 7,5 1 24 1 53,5 5ème CONFORME 

3 BONKOUNGOU Didace 
NON CONFORME : Lettre de manifestation d’intérêt adressée au RBMH/Région du Mouhoun au lieu de 
Monsieur le Président de la CAM du FODEL.-Objet de la Soumission non conforme à la manifestation 
d’intérêt. 

4 OUEDRAOGO D. Alimata  20 20 8 2 4 54 4ème CONFORME 
5 COULIBALY Adama  20 20 1 45 2 88 1er CONFORME 
6 KIERIMPO Yarga ; 20 20 4 0 2 46 6ème CONFORME 

7 SOME Pouobabonnon 
Wilfried  20 15 4 5 1 45 7ème CONFORME 

8 ZAGRE W. Rodrigue 20 15 1 17 2,5 55,5 3ème CONFORME 
Retenue pour la proposition financière: COULIBALY Adama. 

Lot 2: Suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans le village de Tissé dans la Région de la Boucle 
du Mouhoun, dans le village de Villy dans la Région du Centre Ouest, dans le village de Samogyiri dans la Région des Hauts Bassins et 

dans le village de Diassara dans la Région de la Boucle du Mouhoun. 
1 KABORE K. Jean Didier 20 10 2 21 3 56 3ème CONFORME 
2 BAGAGNAN Zakaria 20 7,5 9 35 4 75,5 2ème CONFORME 
3 THIOMBIANO Fousseni 20 7,5 1 24 1 53,5 6ème CONFORME 

4 BONKOUNGOU Didace 
NON CONFORME: Lettre de manifestation d’intérêt adressée au RBMH/Région du Mouhoun au lieu de 
Monsieur le Président de la CAM du FODEL.-Objet de la Soumission non conforme à la manifestation 
d’intérêt. 

5 OUEDRAOGO D. Alimata  20 20 8 2 4 54 5ème CONFORME 
6 COULIBALY Adama  20 20 1 45 2 88 1er CONFORME 
7 KIERIMPO Yarga 20 20 4 0 2 46 7ème CONFORME 

8 SOME Pouobabonnon 
Wilfried  20 15 4 5 1 45 8ème CONFORME 

9 ZAGRE W. Rodrigue 20 15 1 17 2,5 55,5 4ème CONFORME 
Retenue pour la proposition financière: COULIBALY Adama. 

 

����������	�����
������
����� 
Demande de propositions pour  la Formation des agents du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports (MIDT) et du 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) sur les procédures de passations des marchés de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
dans le cadre du projet d’aménagement de routes de désenclavement interne. Financement : - Fonds Africain de Développement : 100% du 

montant HT-HD. -Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles. Dates d’ouverture et de délibération : 30/05/2016 et 08/06/2016.  
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Consultants 
Note 

technique
/100 

Montant proposition financière  Note 
technique 
pondérée 

/80 

 Note 
financière 

/100  

 Note 
financière 
pondérée/

20  

Note 
totale 
/100 

Rang Observations Montant lu 
HT-HD FCFA 

Montant corrigé 
en F CFA  
(HT-HD) 

SOFRECO Perspective 95.33  
24 774 €�

 
16 250 679 

 
76.26 100 20 96.26 1

er Néant 

SETYM International 95.33  
31 520 € 20 675 765 76.26 78.60 15.72 91.98 2

ème  Néant 
 

Egis International  92 27 890 € 18 294 641 73.60 88.83 17.77 91.37 3
ème  Néant�

CGIC Afrique International 95.65 36 666 000 FCFA 36 666 000 76.52 44.32 8.86 85.38 4
ème Néant�

 
EFA-RIM 87 65 100 € 42 702 801 69.60 38.06 7.61 77.21 5

ème
  Néant�

Attributaire Le Consultant SOFRECO Perspective  pour un montant de seize millions deux cent cinquante mille six cent 
soixante-dix-neuf (16 250 679) FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

1Euro = 655,957 FCFA 
�
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001/MRAH/SG/DG-FODEL DU 12/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) CONSULTANTS 

INDIVIDUELS POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE NEUF (09) FORAGES POSITIFS A POMPAGE A 
MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS DES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE 
(FODEL). - Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016 - Publication: Quotidien des marchés publics N° 1779 du Mercredi 27 avril 2016. 

Date d’ouverture: Lundi 23/05/2016 - Nombre de plis reçus: Trois (03) plis 

N° Soumissionnaire Diplôme 
requis 

Ancienneté 
du 

consultant 

Méthodologie 
du travail 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Qualité 
de l’offre 

Total 
/100 Rang Observations 

Lot 1: Suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages dans le village de Tissé à Tchériba (Région de la Boucle du 
Mouhoun), dans le village de Diassara à Ionloro (Région du Sud-Ouest), dans le village de Sigo à Komki-Ipala (Région du Centre), dans 

le village de Baouiga Némaro à Sapouy (Centre-Ouest). 
1 KONATE Lassa 20 17,77 8,5 45 3,5 94,77 1er Conforme 

2 SAVADOGO 
Salifou 20 20 8,5 15 4,5 65 2ème Conforme 

3 KOUSSE Amélie 20 4,44 8,5 00 1 33,94 - 
Non Conforme: ancienneté 
inférieure à 5 ans et absence de 
projets similaires 

Retenue pour la proposition financière: KONATE Lassa 
Lot 2: Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages dans le village de Silalba (Région du Centre Nord), dans le village de 

Kouadiga (Région du Centre-est), dans les villages de Kando et Yayika (Plateau Central) et à Djépo (Région du Centre-sud). 
1 KONATE Lassa 20 17,77 8,5 45 3,5 94,77 1er Conforme 

2 SAVADOGO 
Salifou 20 20 8,5 15 4,5 65 2ème Conforme 

Retenue pour la proposition financière: KONATE Lassa 
   

MANIFESTATION D’INTERET 2016-002/MRAH/SG/DG-FODEL DU 20/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) CONSULTANTS  
INDIVIDUELS POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE SEPT (07) PARCS DE VACCINATION DANS DES 

REGIONS DU BURKINA FASO, COMPOSEE DE DEUX (02) LOTS DISTINCTS AU PROFIT DU FODEL. 
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016 - Publication: Revue des marchés publics N° 1782 et 1783 du lundi 02 et mardi 03 mai 2016. 

Date d’ouverture: Lundi 23/05/2016 - Nombre de plis reçus: Neuf (09) plis 

N° Soumissionnaire Diplôme 
requis 

Ancienneté 
du 

consultant 

Méthodologi
e du travail 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Qualité 
de l’offre 

Total 
/100 Rang Observations 

Lot 1: Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) parcs de vaccination dans le village de Barkoundouba dans la Région du 
Plateau Central, dans les villages de Sika et Louda dans la Région du Centre-Nord. 

1 KABORE K. Jean Didier 20 10 2 21 3 56 2ème CONFORME 
2 THIOMBIANO Fousseni 20 7,5 1 24 1 53,5 5ème CONFORME 

3 BONKOUNGOU Didace 
NON CONFORME : Lettre de manifestation d’intérêt adressée au RBMH/Région du Mouhoun au lieu de 
Monsieur le Président de la CAM du FODEL.-Objet de la Soumission non conforme à la manifestation 
d’intérêt. 

4 OUEDRAOGO D. Alimata  20 20 8 2 4 54 4ème CONFORME 
5 COULIBALY Adama  20 20 1 45 2 88 1er CONFORME 
6 KIERIMPO Yarga ; 20 20 4 0 2 46 6ème CONFORME 

7 SOME Pouobabonnon 
Wilfried  20 15 4 5 1 45 7ème CONFORME 

8 ZAGRE W. Rodrigue 20 15 1 17 2,5 55,5 3ème CONFORME 
Retenue pour la proposition financière: COULIBALY Adama. 

Lot 2: Suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans le village de Tissé dans la Région de la Boucle 
du Mouhoun, dans le village de Villy dans la Région du Centre Ouest, dans le village de Samogyiri dans la Région des Hauts Bassins et 

dans le village de Diassara dans la Région de la Boucle du Mouhoun. 
1 KABORE K. Jean Didier 20 10 2 21 3 56 3ème CONFORME 
2 BAGAGNAN Zakaria 20 7,5 9 35 4 75,5 2ème CONFORME 
3 THIOMBIANO Fousseni 20 7,5 1 24 1 53,5 6ème CONFORME 

4 BONKOUNGOU Didace 
NON CONFORME: Lettre de manifestation d’intérêt adressée au RBMH/Région du Mouhoun au lieu de 
Monsieur le Président de la CAM du FODEL.-Objet de la Soumission non conforme à la manifestation 
d’intérêt. 

5 OUEDRAOGO D. Alimata  20 20 8 2 4 54 5ème CONFORME 
6 COULIBALY Adama  20 20 1 45 2 88 1er CONFORME 
7 KIERIMPO Yarga 20 20 4 0 2 46 7ème CONFORME 

8 SOME Pouobabonnon 
Wilfried  20 15 4 5 1 45 8ème CONFORME 

9 ZAGRE W. Rodrigue 20 15 1 17 2,5 55,5 4ème CONFORME 
Retenue pour la proposition financière: COULIBALY Adama. 

 

����������	
���������
�	������	
���������	������������� 
Demande de propositions N° 16-041/MCIA/SG/DMP du 31/08/2016 pour la formation  sur les filières porteuses et la qualité au profit du projet de 

création et de mise en place d’incubateurs, de pépinières et d’hôtels d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE- SA). 
Publication des résultats techniques :   Quotidien N° 1895 du jeudi 6 octobre 2016. Dépouillement : 28/10/2016.  

Nombre d’offres reçues : 02. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 

Cabinets 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 
pondérée 

/80 
 

Montant lu 
de la 

proposition 
financière 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé de la 
proposition 
financière 
en FCFA 

TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée/

20 

Note 
globale 

pondérée 
/100 

Classe-
ment 

Observations 

Groupement SIMAQ 
International/ WYN 
Sarl  

89 71.20 18 703 000 18 703 000 100 20 96 1
er 

RAS 

 
 
 
Groupement 
I.C.I/Afrique 
IMPACT Sarl 

 
 
 
 
 

79 

 
 

 

63.20 

 
 
 
 
 

4 193 191 

 
 

 

…. 

 
 

 

…. 

 
 

 

…. 

 
 

 

…. 

 

 

 

…. 

Offre financière non 
conforme : Le consultant ne 
prend pas en compte la 
formation sur la qualité dans 
offre financière. Il charge 
l’administration de cette 
prestation alors que les 
termes de références ont 
précisé que deux formations 
devraient être prises en 
charge par le consultant à 
l’issue desquelles les 
bénéficiaires allaient être 
évalués.   

Le Groupement SIMAQ International/WYN Sarl est retenu pour  la formation  sur les filières porteuses et la qualité au profit du projet de création 
et de mise en place d’incubateurs, de pépinières et d’hôtels d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE- SA) pour un montant de dix-
huit millions sept cent trois mille(18 703 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) jours. 

 
Demande de propositions N° 16-042/MCIA/SG/DMP du 31/08/2016 pour la formulation du programme d’aménagement des zones industrielles au 

Burkina Faso. Publication des résultats techniques :   Quotidien N° 1895 du jeudi 6 octobre 2016. Dépouillement : 28/10/2016. Nombre 
d’offres reçues : 02. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 

Cabinets 
Note 

technique
/100 

technique 
pondérée 

/80 

la proposition 
financière en 

FCFA TTC 
financière en 

FCFA TTC 

Note 

/100 
pondérée/

20 

globale 
pondérée

/100 

Classe-
ment 

Observations

Groupement DURADEVE 
CONSULTING/Agence 
Arcade  

 
95 

 
76 

 
20 303 000 

 
20 738 500 

 
100 

 
20 

 
96 

 
1

er 
 
RAS 

 
Groupement 
ADERC/AAPUI 

 
82 

 

65.5 
 

25 370 000 
 

24 662 000 

 
84.09 

 

 
16.82 

 
82.42 

 
2

e 
 
RAS 

Arcade est 
industrielles au Burkina Faso. Ce dernier sera invité pour une séance de négociation vu que son offre financière est au-
budgétaire allouée au Marché.
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
MANIFESTATION D’INTERET  N°2016-001/MCIA/SG/AFP-PME/DG DU 05 SEPTEMBRE 2016 POUR LE Recrutement d’un consultant pour 
l'évaluation finale du plan d'action stratégique quinquennal 2012-2016 et l'élaboration du plan d'action stratégique quinquennal 2017-2021 de 
l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Compte trésor n°000144800161 intitulé << AFP-PME>> - Publication de l’avis : Quotidien n°1883 du mardi 20 septembre 2016 
Nombre d’offres reçues : vingt-deux (22) - Date d’ouverture des plis : 04 octobre 20!

Consultant! Nombre total de 
références similaires! Rang! Observations!

INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL 
(ICI)! 11! 1er! RETENU pour la suite de la procédure !

APPUI CONSEIL INTERNATIONAL 
POUR LE DEVELOPPEMENT (A.C.I/D)! 09! 2ème! RETENU pour la suite de la procédure!

YONS ASSOCIATES ! 08! 3ème! RETENU pour la suite de la procédure!
INGENIERIE – FORMATION – CONSEIL 
(IFC AFRIQUE)! 06! 4ème! RETENU pour la suite de la procédure!

MULTI CONSULT SARL (MC)! 06! 4ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!
DURADEVE CONSULTING! 05! 6ème! RETENU pour la suite de la procédure!
GROUPEMENT PROSPECTIVE 
AFRIQUE/CONSULT CONSEIL! 04! 7ème! RETENU pour la suite de la procédure!

BUREAU D’ETUDES AGRO 
CONVERGENCE! 04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

SERVICES D’INNOVATIONS 
STRATEGIQUES POUR LE 
DEVELOPPMENT (S.I.S.DEV SARL)!

04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

GROUPEMENT ESSOR/SUD CONSEIL! 04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!
SOCIETE D’ETUDES, DE CONSEILS ET 
D’ASSISTANCE MULTISECTORIELLE 
SARL (SECAM)!

04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES ! 02! 12ème! RETENU pour la suite de la procédure!

INTERNATIONAL MARKETING – 
MANAGEMENT CONSULTING GROUP 
(IMCG)!

02! 12ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

CABINET CONSEIL POUR LE 
DEVELOPPEMENT (CCD-SARL) ! 02! 12ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

SAVANE CONSEIL SARL! 01! 15ème! RETENU pour la suite de la procédure!
GROUPEMENT IMC SARL/ LESSOKON 
SARL! 01! 15ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

NAZAN SARL! 00! Non classé!
NON RETENU : Absence d’attestation de bonne fin 
d’exécution conformément à l’avis de la manifestation 
d’intérêt!

CREAM CONSULTING! 00! Non classé! NON RETENU : Absence de page de signature du contrat 
conformément à l’avis de la manifestation d’intérêt!

DEVELOPPEMENT – MANAGEMENT – 
INDUSTRIE (DEMAIN)! 00! Non classé!

NON RETENU : Absence d’attestation de bonne fin 
d’exécution et de contrat conformément à l’avis de la 
manifestation d’intérêt!

GROUPEMENT CAERD/MS 
INTERNATIONAL! 00! Non classé! NON RETENU : Absence de page de garde et de signature 

du contrat conformément à l’avis de la manifestation d’intérêt!

GROUPEMENT E-SUD/FAYO CONSULT! -! Non classé!

NON RETENU : Expériences non analysées car le chef de 
file (E-SUD) est de nationalité Française. En effet, la 
manifestation d’intérêt est ouverte exclusivement aux 
Cabinets/bureaux ou groupements nationaux ; Exception faite 
aux groupements ayant comme chef de file un national.!

CIDEEC CONSULTING GROUP! -! Non classé!
NON RETENU : Expériences non analysées car la 
manifestation d’intérêt est adressée à Monsieur le Directeur 
Général de la SONATER!

Bureaux retenus 

INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL (ICI), APPUI CONSEIL INTERNATIONAL POUR LE 
DEVELOPPEMENT (A.C.I/D), YONS ASSOCIATES, INGENIERIE – FORMATION – CONSEIL (IFC 
AFRIQUE), MULTI CONSULT SARL (MC), DURADEVE CONSULTING, GROUPEMENT 
PROSPECTIVE AFRIQUE/CONSULT CONSEIL, BUREAU D’ETUDES AGRO CONVERGENCE, 
SERVICES D’INNOVATIONS STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPMENT (S.I.S.DEV SARL), 
GROUPEMENT ESSOR/SUD CONSEIL, SOCIETE D’ETUDES, DE CONSEILS ET D’ASSISTANCE 
MULTISECTORIELLE SARL (SECAM), CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES, INTERNATIONAL MARKETING – MANAGEMENT CONSULTING GROUP (IMCG), 
CABINET CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT (CCD-SARL), SAVANE CONSEIL SARL, 
GROUPEMENT IMC SARL/ LESSOKON SARL. 

   
Manifestation d’Intérêt N° 16-039/MCIA/SG/DMP/ du 16/08/2016 pour le suivi contrôle de réhabilitation des locaux de l’ABNORM et 

réaménagement des locaux du CEFPO - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 - Revue des Marchés Publics  Revue des Marchés Publics N°1865 du jeudi 25 aout 2016. 

Nombre d’offres reçues : 05!
Consultants! Nombre de référence similaires! Rang!
OUEDRAOGO Ousmane! 78! 1er!
COULIBALY Adama! 43! 2ème!
OUOBA Youmandia Raymond! 12! 3ème!
TRAORE Ali! 02! 4ème!

 
Demande de propositions N° 16-041/MCIA/SG/DMP du 31/08/2016 pour la formation  sur les filières porteuses et la qualité au profit du projet de 

création et de mise en place d’incubateurs, de pépinières et d’hôtels d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE- SA). 
Publication des résultats techniques :   Quotidien N° 1895 du jeudi 6 octobre 2016. Dépouillement : 28/10/2016.  

Nombre d’offres reçues : 02. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 

Cabinets 
Note 

technique
/100 

Note 

pondérée 
/80 

 

de la 

financière 
en FCFA 

TTC 

proposition 
financière 
en FCFA 

TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée/

20 

Note 
globale 

pondérée
/100 

Classe-
ment 

Observations 

International/ WYN 
Sarl  

89 71.20 18 703 000 18 703 000 100 20 96 1
er 

RAS 

 
 
 
Groupement 
I.C.I/Afrique 
IMPACT Sarl 

 
 
 
 
 

79 

 
 

 

63.20 

 
 
 
 
 

4 193 191 

 
 

 

…. 

 
 

 

…. 

 
 

 

…. 

 
 

 

…. 

 

 

 

…. 

conforme : Le consultant ne 
prend pas en compte la 
formation sur la qualité dans 
offre financière. Il charge 
l’administration de cette 
prestation alors que les 
termes de références ont 
précisé que deux formations 
devraient être prises en 
charge par le consultant à 
l’issue desquelles les 
bénéficiaires allaient être 
évalués.   

 
et de mise en place d’incubateurs, de pépinières et d’hôtels d’entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE- SA) pour un montant de dix-
huit millions sept cent trois mille(18 703 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) jours. 

 
Demande de propositions N° 16-042/MCIA/SG/DMP du 31/08/2016 pour la formulation du programme d’aménagement des zones industrielles au 

Burkina Faso. Publication des résultats techniques :   Quotidien N° 1895 du jeudi 6 octobre 2016. Dépouillement : 28/10/2016. Nombre 
d’offres reçues : 02. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 

Cabinets 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 
pondérée 

/80 

Montant lu de 
la proposition 
financière en 

FCFA TTC 

Montant corrigé 
de la proposition 

financière en 
FCFA TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée/

20 

Note 
globale 

pondérée 
/100 

Classe-
ment 

Observations 

Groupement DURADEVE 
CONSULTING/Agence 
Arcade  

 
95 

 
76 

 
20 303 000 

 
20 738 500 

 
100 

 
20 

 
96 

 
1

er 
 
RAS 

 
Groupement 
ADERC/AAPUI 

 
82 

 

65.5 
 

25 370 000 
 

24 662 000 

 
84.09 

 

 
16.82 

 
82.42 

 
2

e 
 
RAS 

Le Groupement DURADEVE CONSULTING/Agence Arcade est retenu pour la formulation d’un programme d’aménagement  des zones 
industrielles au Burkina Faso. Ce dernier sera invité pour une séance de négociation vu que son offre financière est au-delà de l’enveloppe 
budgétaire allouée au Marché. 
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1 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
MANIFESTATION D’INTERET  N°2016-001/MCIA/SG/AFP-PME/DG DU 05 SEPTEMBRE 2016 POUR LE Recrutement d’un consultant pour 
l'évaluation finale du plan d'action stratégique quinquennal 2012-2016 et l'élaboration du plan d'action stratégique quinquennal 2017-2021 de 
l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Compte trésor n°000144800161 intitulé << AFP-PME>> - Publication de l’avis : Quotidien n°1883 du mardi 20 septembre 2016 
Nombre d’offres reçues : vingt-deux (22) - Date d’ouverture des plis : 04 octobre 20!

Consultant! Nombre total de 
références similaires! Rang! Observations!

INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL 
(ICI)! 11! 1er! RETENU pour la suite de la procédure !

APPUI CONSEIL INTERNATIONAL 
POUR LE DEVELOPPEMENT (A.C.I/D)! 09! 2ème! RETENU pour la suite de la procédure!

YONS ASSOCIATES ! 08! 3ème! RETENU pour la suite de la procédure!
INGENIERIE – FORMATION – CONSEIL 
(IFC AFRIQUE)! 06! 4ème! RETENU pour la suite de la procédure!

MULTI CONSULT SARL (MC)! 06! 4ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!
DURADEVE CONSULTING! 05! 6ème! RETENU pour la suite de la procédure!
GROUPEMENT PROSPECTIVE 
AFRIQUE/CONSULT CONSEIL! 04! 7ème! RETENU pour la suite de la procédure!

BUREAU D’ETUDES AGRO 
CONVERGENCE! 04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

SERVICES D’INNOVATIONS 
STRATEGIQUES POUR LE 
DEVELOPPMENT (S.I.S.DEV SARL)!

04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

GROUPEMENT ESSOR/SUD CONSEIL! 04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!
SOCIETE D’ETUDES, DE CONSEILS ET 
D’ASSISTANCE MULTISECTORIELLE 
SARL (SECAM)!

04! 7ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES ! 02! 12ème! RETENU pour la suite de la procédure!

INTERNATIONAL MARKETING – 
MANAGEMENT CONSULTING GROUP 
(IMCG)!

02! 12ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

CABINET CONSEIL POUR LE 
DEVELOPPEMENT (CCD-SARL) ! 02! 12ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

SAVANE CONSEIL SARL! 01! 15ème! RETENU pour la suite de la procédure!
GROUPEMENT IMC SARL/ LESSOKON 
SARL! 01! 15ème ex! RETENU pour la suite de la procédure!

NAZAN SARL! 00! Non classé!
NON RETENU : Absence d’attestation de bonne fin 
d’exécution conformément à l’avis de la manifestation 
d’intérêt!

CREAM CONSULTING! 00! Non classé! NON RETENU : Absence de page de signature du contrat 
conformément à l’avis de la manifestation d’intérêt!

DEVELOPPEMENT – MANAGEMENT – 
INDUSTRIE (DEMAIN)! 00! Non classé!

NON RETENU : Absence d’attestation de bonne fin 
d’exécution et de contrat conformément à l’avis de la 
manifestation d’intérêt!

GROUPEMENT CAERD/MS 
INTERNATIONAL! 00! Non classé! NON RETENU : Absence de page de garde et de signature 

du contrat conformément à l’avis de la manifestation d’intérêt!

GROUPEMENT E-SUD/FAYO CONSULT! -! Non classé!

NON RETENU : Expériences non analysées car le chef de 
file (E-SUD) est de nationalité Française. En effet, la 
manifestation d’intérêt est ouverte exclusivement aux 
Cabinets/bureaux ou groupements nationaux ; Exception faite 
aux groupements ayant comme chef de file un national.!

CIDEEC CONSULTING GROUP! -! Non classé!
NON RETENU : Expériences non analysées car la 
manifestation d’intérêt est adressée à Monsieur le Directeur 
Général de la SONATER!

Bureaux retenus 

INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL (ICI), APPUI CONSEIL INTERNATIONAL POUR LE 
DEVELOPPEMENT (A.C.I/D), YONS ASSOCIATES, INGENIERIE – FORMATION – CONSEIL (IFC 
AFRIQUE), MULTI CONSULT SARL (MC), DURADEVE CONSULTING, GROUPEMENT 
PROSPECTIVE AFRIQUE/CONSULT CONSEIL, BUREAU D’ETUDES AGRO CONVERGENCE, 
SERVICES D’INNOVATIONS STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPMENT (S.I.S.DEV SARL), 
GROUPEMENT ESSOR/SUD CONSEIL, SOCIETE D’ETUDES, DE CONSEILS ET D’ASSISTANCE 
MULTISECTORIELLE SARL (SECAM), CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES, INTERNATIONAL MARKETING – MANAGEMENT CONSULTING GROUP (IMCG), 
CABINET CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT (CCD-SARL), SAVANE CONSEIL SARL, 
GROUPEMENT IMC SARL/ LESSOKON SARL. 

   
Manifestation d’Intérêt N° 16-039/MCIA/SG/DMP/ du 16/08/2016 pour le suivi contrôle de réhabilitation des locaux de l’ABNORM et 

réaménagement des locaux du CEFPO - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 - Revue des Marchés Publics  Revue des Marchés Publics N°1865 du jeudi 25 aout 2016. 

Nombre d’offres reçues : 05!
Consultants! Nombre de référence similaires! Rang!
OUEDRAOGO Ousmane! 78! 1er!
COULIBALY Adama! 43! 2ème!
OUOBA Youmandia Raymond! 12! 3ème!
TRAORE Ali! 02! 4ème!

 
The Arab 
Contractors 

 
 

Egyptienne 

 
 

11 376 824 575 

 
 

11 427 822 561,89 

ouvrages suivants : voirie et 
réseaux divers ; 
hébergement  garçons ; 
centre d’écoute des jeunes 
et parkings deux (02) roues. 
Sous-Lot2 : Erreur de calcul 
au niveau du poste  
Généralité, erreur d’arrondi 
au niveau de l’ensemble 
des ouvrages.  
Offre conforme 
 

 
 
SOTRADEMA S.A 

 
 

Marocaine 
14 271 623 030,16 

 
 

16 840 515 175,59 
14 976 136 640,45  

17 671 841 235,73 

Sous Lot1 : Erreur de calcul 
et omissions au niveau des 
ouvrages suivants : voirie et 
réseaux divers ; 
hébergement  filles et 
garçons ; cabinet dentaire ;  
centre d’écoute des jeunes, 
paillotes d’études et 
parkings deux (02) roues. 
Sous-Lot2 : Erreur de calcul 
et omissions au niveau des 
hébergements. 
 Offre conforme 

3ème 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement AL QASABI&SUZY CONSTRUCTION pour un montant de  cinq milliards neuf cent trente millions 
six cent six mille deux cent cinquante quatre (5 930 606 254) FCFA HT-HD  et pour un montant de huit milliards 
sept cent quarante sept millions six cent quarante quatre mille deux cent vingt cinq  (8 747 644 225) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de dix huit (18) mois. 

           

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
APPEL D’OFFRES  OUVERT POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI - INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA 

DGFP, SP-CNC, DGESS /MJFIP, DGEFTP, DAF/MJFIP, FAFPA, DGIPE, COORDINATION PAPS/EFTP. 
Financement : BUDGET PAPS/EFTP– GESTION 2016 ; Publication de l’avis : quotidien n°1868  du mardi 30 aout 2016 ; 

Date de dépouillement : mercredi 28 septembre 2016 ; Date de délibération : jeudi 13 octobre 2016 ;  
Nombre de soumissionnaires : trois (03). 

LOT UNIQUE!

Soumissionnaires  Montant  lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant  lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

SO. DE.S! 28 084 000 28 084 000 33 139 120 28 084 000 

Non conforme : Processeur  ordinateur de bureau : Intel 
Core i5 à 2,4 GHz proposé au lieu de Intel Core  i5 à 3 
GHz au moins demandé. 
clef USB : L’échantillon proposé est différent du model 
proposé au niveau des spécifications techniques  
type de clé USB 2.0 fourni en échantillon au lieu de USB 
3.0 demandé. 
Echantillon de la lampe rechange Projecteur 
P1203/1303W/ non fourni. 

HCI! 20 300 000 - - - 

Non conforme : Processeur ordinateur portable : Intel 
Core i5 à 2,3 GHz proposé au lieu de Intel Core i5 à 2,4 
GHz demandé. 
Imprimante noir blanc moyenne capacité : Le modèle 
M401 a proposé n’est pas recto verso automatique. 
Autorisation du fabriquant du matériels informatique 
n’est pas fourni. 

EKL! 24 850 000 24 850 000 29 323 000 29 323 000 Conforme!
Attributaire : EKL pour un montant hors taxe de vingt quatre millions huit cent cinquante mille (24 850 000) F CFA avec un délai de livraison  de 
trente (30) jours. !

 



MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Demande de proposition  N°2016-01/MJFPE/PEJDC  DU 20/05/2016portant Recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et 

Spécifications techniques  des installations et équipements  du CFTH pour le compte de la CCI-BF -  Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;  
Date  d’ouverture des offres financières  :08 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : 2 

méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 

N° Noms des cabinets 
Nationalité 

 
Montant de l’offre financière 

 
scores 

Scores 
Combinés 
technique/f
inancier 

 
 
Classemen
t  

 
 
observations 

technique financière 1 C2D SERVICES 
(CANADA)!

Lire 125 424 582 FCFA HT au lieu de 
125 424 582 FCFA TTC! 82.4 27 

65.79  
2è!

 
-!

2 
GROUPEMENT 
CEMEQ/CENAFFIF/ED
RIC SARL (CANADA)!

Lire 33 952 990 FCFA HT 
et   42 298 075 FCFA TTC 

Au lieu de 33 952 990 FCFA TTC!
86.4 100 90.48 1er!

Attributaire 
Délai d’exécution 3 
mois!

 
Demande de proposition  N°2016-01/MJFPE/PEJDC  DU 20/05/2016portant Recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et 

Spécifications techniques  des installations et équipements  du CFBTP  pour le compte de la CCI-BF - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; 
Date  d’ouverture des offres financières  :08 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : 3 - méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité 

technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 

N° Noms des cabinets 
Nationalité 

 
Montant de l’offre financière 

 
Nombre de points à l’analy   

Combiné 
technique/f
inancier 

 
 
Classemen
t  

 
observations 

technique financière 

1 

GROUPEMENT 
CEMEQ/CENAFFIF/E
DRIC SARL 
(CANADA)!

Lire 67 095 873 FCFA HT 
 et 86 497 113 FCFA TTC  

                   Au lieu de 67 095 873 FCFA 
TTC!

97 100 
97.90 1er!

ATTRIBUTAIR
E 
Délai 
d’exécution 6 
mois!

2 
EDUCATION 
MANAGEMENT 
EUROPE!

Lire 217 805 274 FCFA HT 
Au lieu de 217 805 274 FCFA TTC!

91.94 30.80 73.22 2è! -!

3 FEDERATION DES 
CEGEPS!

Lire 210 482 288 FCFA HT 
Au lieu de 210 482 288 FCFA TTC!

80 31.87 65.56 3è! -!

 
Demande de propositionN°2016-04/MJFPE/PEJDC DU 20/05/2016portant recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour  les études 

architecturales et techniques et le suivi des travaux  de construction du CFTH pour le compte de la CCI-BF 
Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; Date  d’ouverture des plis : 08 AOÜT 2016-Nombre de soumissionnaires : 02 

méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.  

N° Noms des cabinets 
Nationalité 

 
Montant de l’offre financière 

Nombre de points à 
l’analyse  

Combiné 
technique/financie

r 

 
 
Classemen
t  

 
 
observations 

Technique financière 
1 

GROUPEMENT 
STUDI /SACI!

Lire 258 885 241 FCFA  HT 
Au lieu de 258 885 241 FCFA  

TTC! 96.20 46.01 
81.14 2è! -!

2 

GROUPEMENT 
KHOZE 
ARCHITECTURE/EXC
ELL INGENIERIE!

Lire  119  125 000 FCFA HT 
et  160 689 605 FCFA TTC 

Au lieu de 119  125 000 FCFA 
TTC!

87.20 100 91.04 1er!

ATTRIBUTAIRE 
Délai d’exécution de 
3 mois pour les 
études et 9 mois 
pour le suivi contrôle!

  

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'.$#'#/+01%#%'$+#!' 2345'6'
 

 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à ordres de commande n°2016-017/MINEFID/SG/INSD du 23/09/2016 pour la location de véhicules dans le cadre des enquêtes 

profit de l’INSD    Financement : Budget INSD, Gestion 2016   Date de dépouillement : 17/10/2016   Date de délibération : 17/10/2016   Nombre de 
plis reçus : un (01)   Références de la publication : quotidien n° 1895 du 06/10/2016 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaire  Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum 

 
Observations 

ECOF BURKINA SARL HT : 2 062 000 
TTC : 2 423 750 

HT : 6 875 000 
TTC : 8 112 500 

HT : 2 062 000 
TTC 2 423 750 

HT : 6 875 000 
TTC : 8 112 500 

Conforme : 
 

Attributaire : ECOF BURKINA SARL Pour un montant minimum TTC de deux millions quatre cent vingt trois mille sept cent cinquante (2 423 750)  
et un montant maximum TTC de huit millions cent douze mille cinq cent (8 112 500). Le délai d’exécution est  d’une (01) semaine pour chaque 
ordre de commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2016. Au regard des crédits disponibles , la commission propose 
une diminution du nombre de jour maximum qui passe de 25 à 24 et du nombre de véhicule de 10 à 9. Le montant maximum s’établit à sept 
millions neuf mille deux cent (7 009 200) franc CFA TTC soit un une diminution de 13 ,60% du montant maximum. 
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Résultats provisoires
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�

Entreprise Wend 
Konta (EWK) 75 327 241  - Non Conforme : (factures de vibreurs, bétonnières, échafaudages et petit 

matériel non acquittées)  
HESTIA LTD 77 617 008  - Non Conforme : (attestation de disponibilité du personnel non fournie)  

Attributaire  
Groupement KOYA REGIE/GBC pour un montant TTC de soixante-quatorze millions six cent quinze mille quatre-vingt-

treize (74 615 093) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois�
 

���������	��	�
������
��� 
APPEL D´OFFRES ACCELERÉ  N°2016-003-LONAB-Trvx./BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) AGENCES 

REGIONALES DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB). RESULTATS PROVISOIRES  
(Suite à la délibération de l´ARCOP lors de  sa séance du mardi 25 octobre 2016) 

Lot -3 : Travaux de construction de l’agence régionale de Dédougou 

N° Entreprise Montant lu 
TTC en F CFA 

Montant Corrigé  
TTC  en F CFA Observations 

1 Groupe ECOS SARL 574 897 005 575 675 016 
Non conforme  (Attestation CNSS du 04/07/16 fournie avec surcharge sur 
l'effectif du personnel déclaré (16) et (9) sur l'ANPE du 04/07/16 et offre 
financière anormalement basse) 

2  NETCOM SA  603 467 685 603 467 685 Non conforme  (nombre de projets similaires du personnel proposé 
insuffisant et offre financière anormalement basse) 

3 ENG SARL 628 940 071 656 787 668 

Non conforme  (Marchés de nature de volume et de complexité  similaires 
insuffisants; La déclaration  du marché pour la construction des 
perceptions et logement au profit du MEF en R+1 est inexacte et  l´offre 
financière  est anormalement basse) 

4 Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION / EGC BGC 645 938 364 648 798 802 Non conforme (références  de nature de volume et de complexité 

similaires insuffisantes et offre financière anormalement basse) 
5 ECODI Sarl 689 267 682 690 007 542 Conforme 

6 SEPS SARL 707 910 737 704 998 169 

Non conforme  (références de nature, de volume et de complexité 
similaires insuffisantes - Pour le chef de chantier OUEDRAOGO T. Paulin, 
il  y a incohérence entre CV fourni  et le diplôme: la date de naissance sur 
le CV est le 26 août 1974  et le 26 Août 1964  sur le diplôme) - Matériels 
insuffisants: références de 2 cartes grises de camion benne illisibles  et 
offre financière est  anormalement basse) 

7 Groupement PMS/ FCS 716 730 772 734 621 591 

Non conforme (le technicien  CARLOS GASTON CAMPBEL est chef de 
chantier de plusieurs projets sur différents sites aux mêmes périodes.  Le 
diplôme du directeur de projet  et le CV joint sont discordants au niveau 
des dates. Il  Ya incohérence de date entre le diplôme du conducteur des 
travaux obtenu à l´ENI de Bamako et le CV joint précisant une école 
nommé MLN/Yamoussokro) 

8 ECOBA 776 520 497 776 520 497 

Non conforme  (chiffres d'affaires insuffisants (420 288 186 au lieu de 725 
000 000), n'a pas fourni de références de nature, de volume et de 
complexité similaires ;  Le conducteur de travaux REOUKOUBOU Etienne 
a réalisé 4 / 5 projets similaires, et les chefs de chantier (SAWADOGO 
Moustapha, CV incohérent avec l'année d'option du diplôme, 2/5 projets 
similaires, NACANABO Ismaël, date de naissance sur le diplôme 
différente de celle sur le CV, 4/5 projets similaires) 

9 GALAXIE SERVICE SARL 803 755 634 805 650 698 
Non Conforme (agrément technique non fourni; Références techniques 
requises insuffisantes: le marché  n°09/00/03/01/00/2009/00001 pour la 
construction d´un immeuble R+3 date de 2009) 

10 Groupement SUZY 
CONSTRUCTION / SOYIS 892 193 063 892 193 063 Conforme 

11 NAKINGTAORE 898 138 264 898 138 264 Conforme 

12 GSI SARL 1 197 820 373 1 016 118 837 

Non conforme : (A fourni des factures non acquittées pour le matériels  
(bétonnières, vibreurs et compacteurs) au lieu de reçus d´achat requis par 
le DAO -  variation de plus de -15,17% après correction de l´offre 
financière) 

Attributaire  ECODI SARL  pour un délai d´exécution de six mois et demi (6,5 mois) 
 

Appel d’offres accéléré n° 2016-04-MENA.Trvx. /BD Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit  DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). Lot  informatique et téléphone. Financement: reliquat budget etat, 

GESTION 2014. Date d’ouverture des plis : 19 /10/2016, nombre de plis reçu : 06� Date de délibération 27/10/2016 

Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement FCFA 

 Montant TTC 
corrigé FCFA  Observations  

AFRIK Lonnya 36 086 465 36 086 465 Conforme et attributaire 

NEXT’s 22 312 620 - Non Conforme (01/2 marché fourni (Un marché sans PV de réception et un 
marché en cours d’exécution) 

ECIELF 30 471 140 -  Non conforme (Diplôme de MARE Martial non conforme)  
START COM 40 919 804  - Non Conforme (plannings et méthodologie non fournie)  

SIG ALTRA BTP 43 968 418  - Non Conforme (prescriptions techniques non fournie)  
PAPUSS COMPUTING 33 691 950  - Non Conforme (CV de NANA Noufou non signé, marchés similaires non fournis)  

Attributaire  AFRIK-Lonnya pour un montant TTC de trente-six millions quatre-vingt-six mille quatre cent soixante-cinq (36 086 465) 
F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2016-02-MENA.Trvx. /BD TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS AU PROFIT  

DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). FINANCEMENT: RELIQUAT BUDGET ETAT, 
GESTION 2014. Lot Génie Civil. Date d’ouverture des plis : 13 /10/2016, nombre de plis reçu : 06. Date de délibération 27/10/2016 

Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement FCFA 

 Montant TTC 
corrigé FCFA  Observations  

Groupement KOYA 
REGIE/GBC 74 615 093 74 615 093 Conforme et attributaire 

SIG AL TRA BTP 74 725 707 74 725 707 Conforme 
Groupement 
SODES/EKS 101 466 961  - Non Conforme : (Diplôme du TS TAPSOABA Salif non légalisé, factures de 

vibreurs, bétonnières, échafaudages et petit matériel non acquittées)  
PMS 99 849 547  - Non Conforme : (attestation de disponibilité du personnel non fournie)  
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0001/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Financement : Budget ETAT Gestion 2016.  

Publication : Revue des Marchés Publics n°1791 du 13 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016.  
Nombre de soumissionnaires : douze (12). Nombre de lots : deux (02). Date de délibération : 1ER juillet 2016 

Lot n°1 : Travaux de construction d’un (01) lycée à Gomboro dans la province du Sourou et d’un (01) bloc de deux (02) salles de classes 
à Yé dans la province du Nayala. 

Montants lus Montants corrigés N
° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

01 RTF 118 116 484 140 263 325 128 116 484 151 177 451 
Conforme. Variation de 7.78% due à des erreurs de transcription 
en chiffre (rubrique Généralité au poste 0.3, rubrique électricité 
poste 6.1.1 et erreur de sommation à la rubrique électrification 
solaire poste 6.4) 

02 ALKO 
 150 423 342 177 499 543 - - Non Conforme : -Absence de PV de réceptions définitives des 

marchés similaires joints tel que requis  au point A35 du DPAO) 

03 CGEBAT 
 117 723 635 - - - 

Non Conforme : - Absence de PV de réceptions définitives des 
marchés similaires joints tel que requis  au point A35 du DPAO : 
- Le chef de chantier n°1 n’a pas de projets similaires ;  
- Le directeur des travaux à deux (02) projets similaires au lieu de 
trois : 2/3 ;  
- chiffre d’affaires moyen inférieur à 350  000 000 F CFA.  

04 ECONBA/TTM 132 599 396 156 467 287 - - Non Conforme : Délai de validité de la caution (84 jours) inférieur 
à 90 jrs tel que requis au point A 24 du DPAO 

Attributaire lot n°1 : Travaux de construction d’un (01) lycée à Gomboro dans la province du Sourou et d’un (01) bloc de deux (02) salles 
de classes à Yé dans la province du Nayala au groupement d’entreprise RTF pour un montant de cent vingt-huit millions  cent seize un mille 
quatre cent quatre-vingt-quatre (128 116 484) FCFA HTVA soit  cent cinquante un million cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante un 
(151 177 451) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot n°2 : Travaux de construction d’un (01) bloc de deux (02) salles de classe à TANSILA dans la province des BANWA, d’un (01) bloc 
de deux (02) salles de classe à OUARKOYE et d’un lycée à Dédougou dans la province du Mouhoun. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 

Entreprise SEBWA 144 633 007 170 666 949 151 928 357    
    

 179 275 461    
 

Conforme  
variation de 5,04% due à une erreur de sommation généralité 0.8, 
500 arbres et non 250 ;  électricité  poste 6.1.1 et 6.4.1 

EBLC 155 257 898 189 204 320 155 257 898 189 204 320 Conforme 
IDSARABA 
SERVICES 160 598 705 189 506 472 160 598 705 189 506 472 Non Conforme : matériel non conforme (Absence de camion 

benne) tel que requis  dans les DPAO (A35)  

ETC 141 337 242 166 777 946 - - 
Non Conforme : Pas de Marchés similaires conformes  au cours 
des cinq(05) dernières années tel que requis dans les DPAO 
(A35) 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 

132 858 734 
  

156 773 306 
  - - 

- Non Conforme : Le chef de chantier n°3 a 4 Projets similaires 
au lieu de cinq tels que requis au point A35 des DPAO 
- Le Directeur des travaux a fourni un Diplôme d’ingénieur génie 
électrique au lieu de Génie civil tel que requis 
- Pas de marchés similaires : Incohérence entre l’objet du marché 
et le pied de page (marché n°2013/01/ONG/MLAL/ASI…) 
- Incohérence entre les dates du marché et du procès-verbal de 
réception définitive (marché n°21-AAC/09/01/01…) 

SEAI Sarl 178 734 003 210 906 124 178 734 003 210 906 124 Conforme 

Sté VMAP-B 157 664 461 186 044 064 - - 
- Non Conforme : Le chef de chantier n°2 a 4 Projets similaires 
au lieu de cinq tels que requis au point A35 des DPAO 
- l’entreprise a fourni le même personnel qu’au lot 2 dans la région 
de l’Est (déjà attributaire dans ladite région) 

EGB-BGC 168 075 553 198 329 152 - - Non Conforme : chiffre d’affaires moyen inférieur à 350  000 000 
F CFA tel que requis au point A35 des DPAO 

Attributaire lot n°2 : Travaux de construction d’un (01) bloc de deux (02) salles de classe à Tansila dans la province des Banwa, d’un (01) 
bloc de deux (02) salles de classe à Ouarkoye et d’un lycée à Dédougou dans la province du Mouhoun à l’Entreprise SEBWA pour un 
montant de  cent cinquante un million neuf cent vingt-huit mille trois cent cinquante-sept  (151 928 357)    FCFA en HTVA soit cent soixante-dix-
neuf millions deux cent soixante-quinze mille quatre cent soixante un (179 275 461 ) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0001/ACOMOD-BURKINA/DGPOUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Financement : Budget CAST/FSDEB Gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics 

n°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016. Nombre de soumissionnaires : Vingt (20). Nombre de lots : quatre (04). Date de 
délibération : 10 juin 2015 

Lot n°1 : Construction de deux (02) blocs de quatre (04) SDC pour CEG, d’un (01) complexes scolaires et de trois (03) latrines scolaires 
dans les provinces des Bale et des Banwa 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECCG 60 370 652 71 237 369 67 570 652 79 733 369 Conforme. Variation de +11,93% due à l’incohérence entre les 
P.U. en lettre et en chiffre de l’item électricité de la rubrique filerie 

EBLC 84 374 620 99 562 052 83 845 170 98 937 300 Conforme. (Variation de - 0,63% due à la sommation du poste 
électricité (PM pris en compte dans la sommation) 

MIDO  SERVICES 74 569 999 87 992 593 - - 
Non conforme : (Le directeur des travaux a un diplôme 
d’Ingénieur des travaux au lieu d’ingénieur de génie civil (Bac + 5) 
tels que requis dans les DPAO). 
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DYNAMIK-TRADING 85 477 908 100 863 931 84 615 908 99 846 771 Conforme. Variation de -1% due à la sommation du poste 
électricité (PM pris en compte dans la sommation) 

Etablissement Pro 
Universel (EPU) 64 440 612 76 039 922 - - Non conforme 

(marché similaire insuffisant conforment au point A35 des  DPAO) 
ENO 85 527 171 100 922 062 85 527 171 100 922 062 Conforme 

AC-CO Sarl 83 277 318 - - - Non conforme 
(Agrément technique expiré depuis le 25 juin 2008) 

EOF de OGM 68 835 437 81 225 816 68 835 437 81 225 816 Conforme  
Attributaire : Entreprises ECCG Sarl pour un montant de  soixante-sept millions cinq cent soixante-dix mille six cent cinquante-deux (67 570 
652) FCFA HTVA soit  soixante-dix-neuf millions sept cent trente-trois mille trois cent soixante-neuf (79 733 369) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
Lot n°2 : Construction de deux (02) blocs de quatre salles de classes, d’un (01) complexe scolaire et trois (03) latrines scolaires dans la 

province de la Kossi. 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

ECCG 60 370 652 71 237 369 67 570 652 79 733 369 Conforme. Variation de +11,93% due à l’incohérence entre les 
P.U. en lettre et en chiffre de l’item électricité de la rubrique filerie 

GECIMEL 81 492 268 96 160 876 81 492 268 96 160 876 Conforme 
TOP- BATI 81 542 390 96 220 020 - - Non conforme : (Ligne de crédit non fournie) 
GROUPEMENT- KOYA 
REGIS Sarl / GBC 83 212 345 98 190 567 - - Non conforme : (Agrément technique de  GBC ne couvrant 

pas la région de la boucle du Mouhoun) 
MIDO SERVICES 74 569 999 87 992 593 - - Non conforme : (CNIB du conducteur de travaux non fourni) 

DYNAMIK-TRADING 84 073 146 99 206 315 83 211 148 98 189 155 Conforme. Variation de -1,2% due à la sommation du poste 
électricité (PM pris en compte dans la sommation) 

Entreprise Nouvel 
Ouvrage (ENO) 85 527 171  100 922 062 - - Non conforme : (Absence de camion et de véhicule de liaison) 

UTEC 85 658 493 101 077 022 85 658 493 101 077 022 Conforme 
HERA SIRA 
International 64 177 248 76 319 152 - - Non conforme : (absence de cartes grises légalisées et de 

reçu d’achat tels que spécifié dans le DAO A35) 
Attributaire : Entreprises ECCG Sarl pour un montant de  soixante-sept millions cinq cent soixante-dix mille six cent cinquante-deux (67 570 
652) FCFA TTC  HTVA soit  soixante-dix-neuf millions sept cent trente-trois mille trois cent soixante-neuf (79 733 369) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
NB : 
• L’entreprise GECIMEL a fourni le même chef de chantier qu’à la région du Sahel 
• L’Entreprise Nouvel Ouvrage a proposé les même deux chefs de chantier qu’au lot 1 
• L’Entreprise Nouvel Ouvrage a proposé le même conducteur de travaux qu’au lot 1 
• L’Entreprise Nouvel Ouvrage a proposé le même directeur de travaux qu’au lot 1 
Lot n°3 : Construction de deux (02) blocs de quatre salles de classes, d’un (01) complexe scolaire et trois (03) latrines scolaires dans la 

province du Mouhoun 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECCG 60 370 652 71 237 369 67 300 652 79 414 769 
Conforme 
Variation de +11,48% due à l’incohérence entre les P.U. en lettre 
et en chiffre de l’item électricité de la rubrique filerie 

GROUPEMENT- KOYA 
REGIS Sarl / GBC 84 319 523 99 497 037 - - Non conforme : (Agrément technique de  GBC ne couvrant pas 

la région de la boucle du Mouhoun) 
EOF de OGM 67 328 838 79 448 029 67 328 838 79 448 029 Conforme 
HERA SIRA 
International 64 177 246 76 319 152 - - Non conforme : (Absence de cartes grises légalisées et de reçu 

d’achat tels que spécifié au point A35 des DPAO)  
ZIDA MAHAMADI 78 392 664 92 503 344 78 392 664 92 503 344 Conforme 
AOF 79 263 096 93 530 453 79 263 096 93 530 453 Conforme 
ECC-KAF 88 977 176 104 993 067 88 977 176 104 993 067 Conforme 
Attributaire : Entreprises ECCG Sarl pour un montant de soixante-sept millions trois cent mille six cent cinquante-deux (67 300 652) FCFA 
HTVA soit  soixante-dix-neuf millions quatre cent quatorze mille sept cent soixante-neuf (79 414 769) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 
Lot 4 : Travaux de construction de cinq (05) complexes scolaires, un lycée bloc de six (06) salles de classe et huit (08) latrines scolaires 
dans les provinces du Nayala et du Sourou. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SEAI SARL 199 339 050 235 220 079 199 339 050 235 220 079 
Non conforme : Erreur de cadre de devis quantitatif (l’entreprise 
a utilisé le cadre de devis de 2 blocs de SDC au lieu du cadre de 
devis du lycée à 6 SDC) 

ECNAF 237 506 301 280 257 435 220 337 566 259 998 328 

Conforme  
Variation de -7,22% due à la sommation du poste électricité (PM 
non pris en compte dans le récapitulatif du complexe scolaire). 
Erreur due  à la prise en compte d’un complexe scolaire+ une 
latrine le récapitulatif du complexe scolaire (5 complexes 
scolaires+ 5 latrines au lieu 6 complexes scolaires+ 6 latrines 

ECODI SARL 285 357 274 336 721 584 285 357 274 336 721 584 Conforme 

BGR SARL 255 991 059 302 069 449 - - 
Non conforme : (Pas de marchés similaires conformes tel que 
requis au point A35 du DPAO, Chiffre d’affaire insuffisant 
conformément au point A35 du DPAO) 

Attributaire : Entreprise ECNAF pour un montant de deux cent vingt millions cinq trois cent trente-sept mille cinq  cent soixante-six (220 337 
566) FCFA HTVA soit  deux cent cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-huit (259 998 328) FCFA TTC, avec 
un délai d’exécution de cinq mois (05) mois. 
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Appel d’Offres Accéléré N°2016-0007/ACOMOD-BURKINA/DG du 16 Juin 2016 pour les travaux de construction d’infrastructures 
scolaire dans la région du Centre-Sud au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. Financement : Budget 

CAST/FSDEB,  Gestion 2016. Publication : Revue des Marché Publicsn°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 Mai 2016. Nombre 
de soumissionnaires : Trente (30). Nombre de lots : Trois (03).  Date de délibération initiale : 24 août 2016. Date de délibération après 

notification de la décision de l’ORAD : 14 Octobre 2016. Date de notification de la décision de l’ORAD : 14 Octobre 2016 
Lot n°1 : travaux de construction d’un (01) complexe scolaire et de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classes pour CEG avec 

quatre latrines dans la province du Bazèga. 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

INTERFACE 98 582 514 116 327 367 98 582 514 116 327 367 Conforme 

ECCKAF 121 282 846  143 113 758 -  - 
Non Conforme : Le Directeur des travaux a fourni un diplôme 
d’Ingénieur des travaux  au lieu d’un Ingénieur de génie civil  
(BAC +5) requis 

Groupement SCD/S2C  118 649 697 140 006 642 118 649 697 140 006 642 Conforme 
Entreprise de 
l’Excellence 97 335 392 114 855 763 97 335 392 114 855 763 Conforme 

ESSAF 90 166 530 106 396 505 - - Non Conforme : absence de véhicule de liaison 

ECGF 129 998 060 153 397 711 132 910 660 156 834 579 
Conforme. Erreur de sommation  due à : 
- Une omission du poste revêtement et étanchéité de l’item 
5.2 ; -La prise en compte des postes PM de la rubrique 
électricité dans le cadre de devis du complexe scolaire. 

LAMBO Service 108 566 080 128 107 974 108 566 080 128 107 974 Conforme 

Belko BTP 104 117 210 122 929 108 104 417 210 123 283 108 
Conforme. Erreur due à la prise en compte des postes PM de 
la rubrique électricité dans le cadre de devis du complexe 
scolaire. 

EGTTF 140 977 195 166 353 090 140 977 195 166 353 090 Conforme 

ECNAF Sarl 104 438 307 123 237 202 105 238 307 124 181 202 
Conforme. Erreur due à la prise en compte des postes PM de 
la rubrique électricité dans le cadre de devis du complexe 
scolaire. 

SOCOZAF 123 292 886 145 485 605 123 292 886 145 485 605 Conforme 
NETCOM Sa 99 838 915 117 809 920 99 838 915 117 809 920 Conforme 
Phoenix Sarl 114 735 712 135 388 140 114 735 712 135 388 140 Conforme 

ETOF 72 021 205 84 985 022 - - Non Conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents. 

BGR Sa 128 674 796 151 856 259 - - Non conforme : Pas de projets similaires conformes au cours 
des cinq (05) dernières années 

EBELBA 124 821 804 147 289 729 - - Non conforme : La caution de soumission et de ligne de crédit 
sont parvenus hors délais 

SNE 153 004 200 180 544 956 - - 
Non Conforme : Expérience de conducteur de travaux 
insuffisante (1 ans au lieu de 3 ans demandé, absence de 
camion et de véhicule de liaison) 

Attributaire : Entreprise de l’Excellence pour un montant quatre-vingt-dix-sept millions trois cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-douze 
(97 335 392) FCFA HTVA soit cent quatorze millions  huit cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-trois (114 855 763) FCFA en TTC, avec 
un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot n°2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire, d’un bloc de quatre (04) salles de classe pour CEG et deux (02) latrines dans 

la province du Nahouri 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECODAF 48 814 572 57 601 195 - - Non Conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents 

ECCKAF 56 671 506 66 872 377 - - Conforme 
BERACA 54 544 484 64 362 491 - 64 362 491 Non conforme : Agrément ne couvre pas la région Centre Sud 

SOCOF Sarl 53 271 896 62 860 837 52 783 896 61 576 997 
Conforme. Erreur due à la prise en compte des postes PM de 
la rubrique électricité dans le cadre de devis du complexe 
scolaire. 

NATYAM Service 46 396 132 54 747 435 - - 
Non Conforme : Les CNIB de directeur de travaux et de 
conducteur sont illisibles, absence du véhicule de liaison au 
nom de l’entreprise au de l’entrepreneur, absence de marchés 
similaires 

SCKM Sarl 47 729 088 56 320 324 - - Non Conforme : Les attestations de disponibilités du 
personnel non fournies 

ETYSOF 49 061 966 57 893 120 - - Non Conforme : Un vibreur fourni au lieu de deux 

SMTGC 54 827 965 64 697 025 - - Non Conforme : Délai de validité de la caution (83 jours)  
inférieur à 90 jours 

EGTTF  52 448 850 61 889 643 52 448 850 61 889 643 Conforme 

SACO 56 115 320 66 216 077,6 - - 
Non Conforme : Conducteur des travaux : en application des 
dispositions de l’article 40 de la loi 081-2015/CNT du 
24/11/2015, un vibreur fourni au lieu de deux 

GCF 49 447 334 58 347 854 - - Non Conforme : ligne de crédit non conforme au modèle du 
DAO 

EIB Sarl 46 094 242 54 391 206 - - Non Conforme : Caution de soumission non conforme au 
modèle du DAO 

EZF 45 535 997 53 732 476 - - Non Conforme : -directeur de travaux n’a pas des marchés 
similaires ; -absence de deuxième chef de chantier) 

Attributaire : Entreprise EGTTF  pour un montant de  cinquante-deux millions quatre cent quarante-huit  mille huit cent cinquante (52 448 850) 
FCFA HTVA soit soixante-un millions huit cent quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-trois (61 889 643) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 
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Lot n°3 : Travaux de construction d’un bloc de 4 salles de classes pour CEG avec une latrine  dans la province du Zoundwéogo 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECBR/M 27 102 258  31 980 664 -  - Non conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents 

ECODAF 27 688 706 32 672 671 - - Non conforme : Agrément technique falsifié après vérification 
auprès des services techniques compétents 

BERACA 31 280 248 36 910 693 - - Non conforme : Agrément ne couvre pas la région Centre Sud 
SOCOF Sarl 29 951 116 35 342 317 29 951 116 35 342 317 Conforme 
ETYSOF 27 616 696 32 587 701 27 616 696 32 587 701 Conforme 
Belko BTP 27 650 370 32 627 437 27 650 370 32 627 437 Conforme 

EGTTF 30 473 415 35 958 630 - - 
Non Conforme : Le directeur de travaux a fourni un diplôme 
d’ingénieur des travaux au lieu d’ingénieur en Génie Civil 
(BAC+5) 

SACO 30 847 820 34 820 406 30 847 820 34 820 406 Conforme 
SAHEL BATIR Sarl 24 677 122 29 119 004 24 677 122 29 119 004 Conforme 

EZF 26 447 652 31 208 230 - - Non conforme : Le directeur de travaux n’a pas des marchés 
similaires. 

Attributaire : l’Entreprise SAHEL BATIR Sarl pour un montant de vingt-quatre millions six cent soixante-dix-sept mille cent vingt-deux 
(24 677 122) FCFA HTTVA soit vingt-neuf millions cent dix-neuf mille quatre (29 119 004) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-0009/ACOMOD-BURKINA/DG du 12 mai 2016 pour les  travaux de construction d’infrastructures 

éducatives équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans la région des Hauts-Bassins. 
Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016. Date de 

dépouillement : 30 Juin 2016. Nombre de soumissionnaires : Seize (16). Nombre de lots : trois (03). Date de délibération initiale : 24 août 
2016. Date de délibération après notification de la décision de l’ORAD : 14 Octobre 2016. Date de notification de la décision de l’ORAD : 

14 Octobre 2016, 
Lot n°1 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classe (SDC) pour CEG, de sept (07) complexes scolaires et de dix (10) 

latrines scolaires dans la province du Houet. 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECC-KAF 267 477 862 315 623 877 267 477 862 315 623 877 Conforme 

ENITAF SARL  243 012 798 286 755 102 253 512 798 299 145 102 
Conforme. Variation de +4,32% due à l’omission du poste 
électricité dans le cadre de devis estimatif des complexes 
scolaires 

Groupement EKS 
SA/SOGEDIM BTP 261 894 255 309 035 221 261 894 255 309 035 221 Conforme 

Société DIFY 447 454 371 527 996 158 447 454 371 527 996 158 Conforme 
ECW 305 710 396 360 738 267 305 710 396 360 738 267 Conforme 

BURKIMBI 
Construction 259 307 458 305 982 800 245 432 708 289 610 595 

Conforme. Variation de -5,35% due aux erreurs de sommation 
dans le cadre de devis des  CEG aux postes « Maçonnerie 
claustras et électricité » des Complexes aux postes 
« Menuiserie Métallique et bois » et des latrines au poste 
« Maçonnerie claustras et électricité » 

ECNAF SARL 239 169 857 282 220 431 244 769 857 288 828 431 Conforme. Variation de +2,34 % due à l’omission du poste 
« électricité » au niveau des complexes scolaires 

SGB BTP SARL 227 936 150 268 964 657 227 936 150 268 964 657 Conforme 
Groupement 
LOKRE/ELOMA 334 239 279 394 402 349 334 239 279 394 402 349 Conforme 

Attributaire : Entreprise SGB BTP SARL pour un montant de deux cent vingt-sept millions neuf cent trente-six mille cent cinquante (227 936 150) 
FCFA en HTVA soit deux cent soixante-huit millions neuf cent soixante-quatre mille six cent cinquante-sept (268 964 657) FCFA en TTC, avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot n°2 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classe (SDC) pour CEG, de cinq (05) complexes scolaires et de huit 
(08) latrines scolaires dans la province du Kénédougou. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Groupement 
E.S.T/E.E.E 130 937 371 154 506 097 - - 

Non conforme : Agrément technique expiré pour l’entreprise 
E.S.T (Arrêté N°2010-0065), La caution n’est pas au nom du 
groupement tel que requis par le DAO 

CBB/TP SARL  186 450 270 220 011 319 200 955 650 237 127 667 Conforme. Variation de +7,77% due  à la sommation du 
récapitulatif des blocs de salle pour CEG 

EMERGENCE 
TRAVAUX 213 026 926 251 371 773 - - Non conforme : marchés similaires falsifié après vérification 

auprès des services compétents  
Groupement EKS 
SA/SOGEDIM BTP  214 665 705 253 305 532 214 665 705 253 305 532 Conforme  

ECW 250 368 116 295 434 377 250 368 116 295 434 377 Conforme 
Burkimbi Construction 213 804 578 252 289 402 213 804 578 252 289 402 Conforme 

Groupe National 
Service (GNS) 192 316 837 226 933 868 - - 

Non Conforme : -Diplôme du directeur des travaux non 
conforme (ingénieur des travaux) tel que requis au point A35 
des DPAO (ingénieur BAC + 5).  
-Chiffre d’affaire non authentique et non certifié par les services 
techniques compétents. 

Attributaire  l’Entreprise  CBB/TP SARL   pour un montant de deux cent millions neuf cent cinquante-cinq mille six cent cinquante (200 955 650) 
FCFA en HTVA soit deux cent trente-sept millions cent vingt-sept mille six cent soixante-sept (237 127 667) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 
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Lot n°3 : Construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe (SDC) pour CEG, de sept (07) complexes scolaires et de huit (08) 
latrines scolaires dans la province du Tuy 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EGC.BGC  192 796 234 227 499 556 194 752 734 229 808 226 
Conforme. Variation de 1,01% due à l’incohérence entre les 
montants en chiffre et en lettre dans le bordereau des PU et le 
cadre des complexes au poste 3.4 de l’item charpente-
Couverture 

Réalisation Technique 
du Faso (RTF) 199 910 260 235 894 107 193 127 260 227 890 167 

Conforme. Variation de -3,39% due à la sommation des PM de 
l’item électricité dans le cadre de devis estimatif des complexes 
scolaires 

ETB SARL 198 515 892 234 248 752 - - Non conforme : Chiffre d’affaire < 350 000 000 F CFA tel que 
requis au point A35 des DPAO  

BURKIMBI 
Construction  223 683 627 263 946 680 223 683 627 263 946 680 Conforme 

Attributaire : Entreprise Réalisation Technique du Faso (RTF) pour un montant de cent quatre-vingt-treize millions cent vingt-sept mille deux 
cent soixante (193 127 260) FCFA en HTVA soit deux cent vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-sept (227 890 167) 
FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-0012/ACOMOD-BURKINA/DG du 12 mai 2016 pour les  travaux de construction d’infrastructures 

éducatives équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans la région du Sahel. 
Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement 

: 30 Juin 2016. Nombre de soumissionnaires : Huit (08). Nombre de lots : Quatre (04) 
Lot n°1 : Construction de quatre (04) complexes scolaires, et quatre (04) latrines scolaires dans la province de l’Oudalan 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

HERA-SIRA 
International 
SARL 

72 296 603 85 309 991 - - 

Non conforme : -Liste notariée du matériel fournie 
-absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées et de reçu 
d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO,  
-Chiffre d’affaire moyen inférieur au seuil tel que requis au point A35 
des DPAO. 

BETRA SARL  96 748 660 114 163 419 - - 
Non conforme : -Absence de CV des chefs de chantier 
-Absence de références techniques conformes du directeur des 
travaux tels que requis au point A 35 des  DPAO  

GECIMEL SARL 99 784 460 117 745 663 100 960 460 119 133 343 
Conforme. Variation de +0,012% due à une erreur de sommation de 
la rubrique « Menuiserie Métallique et bois dans le récapitulatif             
«  latrine scolaire » 

Attributaire : Entreprise GECIMEL SARL pour un montant de cent millions neuf cent soixante mille quatre cent soixante (100 960 460) FCFA en 
HTVA soit cent dix-neuf millions cent trente-trois mille trois cent quarante-trois (119 133 343) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 
Lot n°2 : construction de trois (03) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et quatre (04) latrines scolaires dans 

la province du Seno 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

HERA-SIRA Int. 
Sarl 77 101 222 85 309 991 - - 

Non conforme : Liste notariée du matériel fournie ; 
- absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées et de 
reçu d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO ; 
- Chiffre d’affaire moyen inférieur au seuil tel que requis au point A35 
des DPAO. 

BETRA SARL 104 608 304 123 437 799 104 608 304 123 437 799 Conforme  

ENG SARL 104 998 826 123 898 615 107 998 826 127 438 615 
Conforme 
Variation de +2,85% erreur de sommation de la rubrique 
« Electricité » au niveau du récapitulatif du complexe scolaire 

Attributaire : l’Entreprise BETRA SARL  pour un montant de cent quatre millions six cent huit mille trois cent quatre (104 608 304) FCFA en 
HTVA soit cent vingt-trois millions quatre cent trente-sept mille sept quatre-vingt-dix-neuf (123 437 799) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 

Lot n°3 : construction de quatre (04) complexes scolaires, deux (02) blocs de quatre (04) SDC pour CEG et six (06) latrines scolaires 
dans la province du Soum 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

HERA-SIRA Int. 
SARL 118 004 143 139 303 889 - - 

Non conforme : Liste notariée du matériel fournie ; 
-absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées et de reçu 
d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO ; -Chiffre d’affaire 
moyen inférieur au seuil tel que requis au point A35 des DPAO. 

EKI 139 783 680 164 944 742 - - Non Conforme : CA<500 000 000 tel que requis au point A.35 des 
DPAO 

EGC/SF 147 402 360 173 934 785 155 682 768 183 705 666 

Conforme. Variation de +5,61% due au bordereau des prix unitaires 
en lettre et en chiffre au niveau du complexe des postes suivants : 
- Item 0.1, 0.2 de la rubrique travaux préparatoires et terrassement 
- Item 1.6 de la rubrique infrastructure 
- Item 2.9, 2.10 de la rubrique superstructure 
- Item 3.3 de la rubrique charpente couverture 
Omission de poste électricité 

BETRA SARL 160 842 278 189 793 888 - - 

Non conforme : - Absence de marchés similaires ; - Absence de CV 
pour les chefs de chantiers tel que requis au A35 des DPAO, 
- Absence de vibreurs,  
- Une bétonnière fournie au lieu de deux(02) requis 
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ENG SARL 161 372 756 190 419 852 162 377 776 191 605 776 Conforme. Variation de +0,62% erreur de sommation de la rubrique 
« Electricité » au niveau du récapitulatif du complexe scolaire 

ENITAF /EGCE 
Sarl 164 820 540 194 488 237 - - 

Non conforme : -Caution non conforme au modèle du DAO  
-Caution et ligne de crédit  libellé au nom d’un seul membre du 
groupement  

EDHC 166 232 556 196 154 416 166 232 556 196 154 416 Conforme 
Attributaire : Entreprise EGC/SF pour un montant de cent cinquante-cinq millions six cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-huit 
(155 682 768) FCFA en HTVA soit cent quatre-vingt-trois millions sept cent cinq mille six cent soixante-six (183 705 666) FCFA en TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot n°4 : construction de quatre (04) complexes scolaires et quatre (04)  latrines scolaires dans la province du Yagha 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

HERA-SIRA Int. 
SARL 72 296 603 85 309 991 - - 

Non conforme : Liste notariée du matériel fournie 
-absence de justificatifs du matériel (cartes grises légalisées et de reçu 
d’achat) tels que spécifié point A.35 des DPAO,  
-Chiffre d’affaire moyen inférieur au seuil tel que requis au point A35 
des DPAO. 

BETRA SARL 96 748 660 114 163 163 - - 

Non conforme : - Absence de CV pour les chefs de chantiers tel que 
requis au point A35 du DPAO, - Matériel non conforme (Absence de 
véhicule de liaison) ; - Nombre d’années d’expérience insuffisant pour 
le directeur des travaux 

ENG SARL 97 249 792 114 754 755 110 059 992 129 870 791 

Conforme. - Variation de +13% erreur de sommation de la rubrique 
« Electricité » au niveau du récapitulatif ; - Différence entre le prix 
unitaire en lettre (30 500) et le prix unitaire en chiffre (3850) à l’item 06 
« Remblai d’apport compacté » au poste complexe scolaire   

Attributaire : l’Entreprise ENG SARL pour un montant de Cent dix millions cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (110 059 992) 
FCFA en HTVA cent vingt-neuf millions huit cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-onze (129 870 791) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Appel d’Offres Accéléré N°2016-0013/ACOMOD-BURKINA/DG du 12 mai 2016 pour les  travaux de construction d’infrastructures éducatives 
équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans la région du Sud-Ouest. Financement : Budget 

CAST/FSDEB, gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 Juin 2016.  
Nombre de soumissionnaires : Treize (13). Nombre de lots : Trois (03). Date de délibération initiale : 1er juillet 2016 

Lot n°1 : Construction de Six (06) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et sept (07) latrines scolaires dans la 
province de la BOUGOURIBA 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

01 ECPIF 183 113 347 216 073 749 183 113 347 216 073 749 Conforme  
02 EBLC 165 858 990 195 713 608 167 482 290 197 629 102 Conforme 
03 EWK 152 430 252 179 867 697 152 430 252 179 867 697 Conforme 
04 EOF 180 584 776 213 090 036 175 952 776 207624275,68 Conforme 

05 BURKIMBI 
CONSTRUCTION 169 857 766 200 432 164 170 233 766 200 875 844 Conforme 

06 AOF 167 414 130 197 548 673 174 990 780 206 489 120 Conforme 
Attributaire : l’Entreprise EBLC pour un montant de cent soixante-sept millions quatre cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-dix 
(167 482 290) FCFA en HTVA soit cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent vingt-neuf  mille cent deux  (197 629 102) FCFA en TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois 
N.B L’entreprise EWK a présenté un même conducteur des travaux pour les lots 1 et 3. Par conséquent elle ne peut être attributaire 
qu’un seul lot 
Lot n°2 : Construction de cinq (05) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et cinq (05) latrines scolaires dans la 

province du IOBA 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 EGC/SF SARL 139 176 454 164 228 216 - - 

Non conforme : Objet de la garantie de soumission ainsi 
que la ligne de crédit non conforme à l’objet du DAO 
(région du Centre-Sud au lieu de la Région du Sud-Ouest). 
Délais de validité de la caution (87 jours) est inférieur à 90 
jrs tel que requis au point A 24 des DPAO 

2 ECOHA 91 350 350 107 793 413 116 882 050 137 920 819 
Non conforme : +27,95% Erreur de sommation au niveau 
du récapitulatif. Non prise en compte des blocs de salles de 
classe ainsi que les latrines pour CEG 
- Offre écartée conformément à l’article 34 des IS) 

3 LAMBO SERVICES 135 745 480 160 179 596 - - Non conforme : Délais de validité de la caution (87 jours) 
est inférieur à 90 jrs tel que requis au point A 24 des DPAO 

4 EOF 158 050 166 186 499 196 158 050 166 186 499 196 Conforme  

5 ETB SARL 150 613 611 177 724 061 146 898 110 173 339 770 

Conforme. +2,45% Variation due à : 
-Erreur de sommation au sous total du poste (II et III) 
Infrastructures et superstructures  du devis complexe 
scolaire ; -Erreur de quantité au poste revêtement et 
étanchéité de la rubrique (6.3)  50,40m! au lieu de 5,40 m! 

du complexe scolaire ; 
-Prise en compte des postes PM au poste électricité du 
complexe scolaire 

6 ENYS 143 186 612 168 960 202 - - Non conforme : Délais de validité de la caution (84 jours) 
est inférieur à 90 jrs tel que requis au point A 24 du DPAO 

7 BURKIMBI  
CONSTRUCTION 147 106 326 173 585 465 147 298 326 173 812 025 Conforme  
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Attributaire : l’Entreprise ETB SARL pour un montant de cent quarante-six millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille  cent dix  (146 898 110) 
FCFA en HTVA soit cent soixante-treize  millions huit cent douze mille  vingt-cinq francs (173 812 025) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 
Lot n°3 : construction de Six (06) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et sept (07) latrines scolaires 

 dans la province de PONI 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 EMIB 187 880 190 221 698 624 171 467 690 202 331 874 Conforme 
2 EWK 152 430 252 179 867 697 152 430 252 179 867 697 Conforme. (Même personne pour les lots 1 et 3) 

3 MULTI TRAVAUX  
CONSULT (MULTI-TC) 186 363 502 219 908 932 186 363 502 219 908 932 Conforme 

4 BURKIMBI  
CONSTRUCTION 169 857 766 200 432 164 170 233 766 200 875 844 Conforme 

5 AOF 167 414 130 197 548 673 174 990 780 206 489 120 Conforme. Même personnel pour les lots 1 et 2 
Attributaire : l’Entreprise EWK Sarl pour un montant de cent cinquante-deux millions quatre cent trente mille cent cinquante-deux (152 430 252) 
FCFA en HTVA soit cent soixante-dix-neuf millions huit cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept  (179 867 697) FCFA en TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix   : N°2016-054f/MAAH/SG/DMP du 18 octobre 2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques 

et de produits d’entretien au profit du  projet d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro sylvo pastoraux et halieutiques dans les régions du 
centre nord, centre ouest et des hauts bassins (projet 1000ha).   Financement    : Budget de l’Etat – gestion 2016  - Publication de l’Avis : 

Quotidien des marchés publics N°1910 du jeudi 27 octobre 2016 - Date de dépouillement : 02/11/ 2016  - Nombre de plis    : Deux (02)  Nombre 
de lots  : Deux (02) lots 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations              
Soumissionnaires Mini HTVA/ 

Maxi HTVA 
Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC  

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
4 052 850 4 738 515 4 052 850 4 738 515 CBCO SARL 7 691 450 8 999 735 7 691 450 8 999 735 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

CBCO Sarl pour un montant minimum de quatre millions cinquante-deux mille  huit cent cinquante (4 052 850) F CFA 
HTVA soit quatre millions sept cent trente-huit mille cinq cent quinze (4 738 515) F CFA TTC et un montant maximum de 
sept millions six cent quatre-vingt-onze  mille quatre cent cinquante (7 691 450) FCFA HTVA soit huit millions neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent trente-cinq (8 999 735) FCFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) 
jours par Ordre de Commande; 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques  
3 947 000 4 657 460  3 947 000 4 657 460  CGF 
7 010 000 8 271 800 7 010 000 8 271 800 

Conforme  

Attributaire 

CGF pour un montant minimum de trois millions neuf cent quarante-sept mille  (3 947 000) F CFA HTVA soit quatre 
millions six cent cinquante-sept mille quatre cent soixante (4 657 460) F CFA TTC et un montant maximum de sept 
millions dix mille (7 010 000) FCFA HTVA soit huit millions deux cent soixante-onze mille huit cent (8 271 800) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par Ordre de Commande 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien: infructueux pour absence d’offres 
 

Dossier de Demande de Prix: N°2016-047F/MAAH/SG/DMP du 05 octobre 2016 pour l’acquisition d’un (01) véhicule Tout Terrain Station Wagon 
au profit du P1P2RS. Financement :    Don FAD  - Publication de l’Avis:    Quotidien des Marchés Publics N°1900 du 13/10 2016  Date de 

dépouillement:   27 Octobre 2016  -  Nombre de soumissionnaires :   Quatre (04) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA   

N° 
Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

1 CFAO MOTORS BURKINA 34 300 000 - 34 300 000 - Conforme 
2 SEAB 33 554 025 - 33 554 025 - Conforme 

3 DIACFA AUTOMOBILES 29 200 000 - 29 200 000 - 

NON conforme  
(Motorisation : 2442 CM 3 
proposée au lieu de 2.750 
cm3 < = CC < 4 049 cm3 
demandée. 

4 WATAM SA 18 950 000 - 18 950 000 - Conforme 
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 

           
d’Appel d’Offres : Appel d’Offres n°2016_049f/MAAH/SG/DMP du 24 Août 2016 pour l’acquisition  de petits matériels pour la réalisation des 

bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Fond Africain de Développement - Publication de l’Avis : Quotidien des 
marchés publics N°1872 du lundi  05 Septembre 2016 -  Date de dépouillement : 04 Octobre 2016 -Nombre de soumissionnaires  : Six (06) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations N° Soumissionnaires 
HT/ HD TTC HT/ HD TTC  

LOT 1 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre – 
Ouest et de la Boucle du Mouhoun 

01 NAÏLINE 70 033 000 82 638 940 - 

 
 
 

 
- 

Propose une balance mécanique à 
aiguille d’une portée 5 Kg /  g au lieu 
de 5 Kg /20 g Propose un échantillon 
d’une brouette dont le diamètre de la 
roue (en mm) : inférieur à 400.  
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont le diamètre est inférieur à 30 
mm Non Conforme 

02 AFRICOS 54 000 000 63 720 000 - 

 
 
 
 
 
 
- 

Propose une balance mécanique à 
aiguille d’une portée 5 Kg /  g 
au lieu de 5 Kg /20 g 
Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,7 mm au 
lieu de 1,5 mm; et le diamètre de la 
roue (en mm) : inférieur à 400   
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont le diamètre est inférieur à 30 
mm; et l’Aspect : non Cunéiforme non 
glissant Non Conforme 

03 SEDICOM 70 865 000 83 620 700 70 865 000 83 620 700 Conforme 

04 E.G.F 58 410 500 95 115 658 - 

 
 
 
 
 
 

Fourni un seul marché similaire : 
MarchéN°29/00/01/01/00/2013/ 
00206 du 16/10/2013 relatif à 
l’acquisition et installation de matériel 
pour jardins nutritifs et de Régénération 
Nationale Assistée (RNA) 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix   : N°2016-054f/MAAH/SG/DMP du 18 octobre 2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques 

et de produits d’entretien au profit du  projet d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro sylvo pastoraux et halieutiques dans les régions du 
centre nord, centre ouest et des hauts bassins (projet 1000ha).   Financement    : Budget de l’Etat – gestion 2016  - Publication de l’Avis : 

Quotidien des marchés publics N°1910 du jeudi 27 octobre 2016 - Date de dépouillement : 02/11/ 2016  - Nombre de plis    : Deux (02)  Nombre 
de lots  : Deux (02) lots 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations              
Soumissionnaires Mini HTVA/ 

Maxi HTVA 
Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC  

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
4 052 850 4 738 515 4 052 850 4 738 515 CBCO SARL 7 691 450 8 999 735 7 691 450 8 999 735 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

CBCO Sarl pour un montant minimum de quatre millions cinquante-deux mille  huit cent cinquante (4 052 850) F CFA 
HTVA soit quatre millions sept cent trente-huit mille cinq cent quinze (4 738 515) F CFA TTC et un montant maximum de 
sept millions six cent quatre-vingt-onze  mille quatre cent cinquante (7 691 450) FCFA HTVA soit huit millions neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent trente-cinq (8 999 735) FCFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) 
jours par Ordre de Commande; 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques  
3 947 000 4 657 460  3 947 000 4 657 460  CGF 
7 010 000 8 271 800 7 010 000 8 271 800 

Conforme  

Attributaire 

CGF pour un montant minimum de trois millions neuf cent quarante-sept mille  (3 947 000) F CFA HTVA soit quatre 
millions six cent cinquante-sept mille quatre cent soixante (4 657 460) F CFA TTC et un montant maximum de sept 
millions dix mille (7 010 000) FCFA HTVA soit huit millions deux cent soixante-onze mille huit cent (8 271 800) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par Ordre de Commande 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien: infructueux pour absence d’offres 
 

Dossier de Demande de Prix: N°2016-047F/MAAH/SG/DMP du 05 octobre 2016 pour l’acquisition d’un (01) véhicule Tout Terrain Station Wagon 
au profit du P1P2RS. Financement :    Don FAD  - Publication de l’Avis:    Quotidien des Marchés Publics N°1900 du 13/10 2016  Date de 

dépouillement:   27 Octobre 2016  -  Nombre de soumissionnaires :   Quatre (04) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA   

N° 
Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

1 CFAO MOTORS BURKINA 34 300 000 - 34 300 000 - Conforme 
2 SEAB 33 554 025 - 33 554 025 - Conforme 

3 DIACFA AUTOMOBILES 29 200 000 - 29 200 000 - 

NON conforme  
(Motorisation : 2442 CM 3 
proposée au lieu de 2.750 
cm3 < = CC < 4 049 cm3 
demandée. 

4 WATAM SA 18 950 000 - 18 950 000 - Conforme 
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 

           
d’Appel d’Offres : Appel d’Offres n°2016_049f/MAAH/SG/DMP du 24 Août 2016 pour l’acquisition  de petits matériels pour la réalisation des 

bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Fond Africain de Développement - Publication de l’Avis : Quotidien des 
marchés publics N°1872 du lundi  05 Septembre 2016 -  Date de dépouillement : 04 Octobre 2016 -Nombre de soumissionnaires  : Six (06) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations N° Soumissionnaires 
HT/ HD TTC HT/ HD TTC  

LOT 1 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre – 
Ouest et de la Boucle du Mouhoun 

01 NAÏLINE 70 033 000 82 638 940 - 

 
 
 

 
- 

Propose une balance mécanique à 
aiguille d’une portée 5 Kg /  g au lieu 
de 5 Kg /20 g Propose un échantillon 
d’une brouette dont le diamètre de la 
roue (en mm) : inférieur à 400.  
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont le diamètre est inférieur à 30 
mm Non Conforme 

02 AFRICOS 54 000 000 63 720 000 - 

 
 
 
 
 
 
- 

Propose une balance mécanique à 
aiguille d’une portée 5 Kg /  g 
au lieu de 5 Kg /20 g 
Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,7 mm au 
lieu de 1,5 mm; et le diamètre de la 
roue (en mm) : inférieur à 400   
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont le diamètre est inférieur à 30 
mm; et l’Aspect : non Cunéiforme non 
glissant Non Conforme 

03 SEDICOM 70 865 000 83 620 700 70 865 000 83 620 700 Conforme 

04 E.G.F 58 410 500 95 115 658 - 

 
 
 
 
 
 

Fourni un seul marché similaire : 
MarchéN°29/00/01/01/00/2013/ 
00206 du 16/10/2013 relatif à 
l’acquisition et installation de matériel 
pour jardins nutritifs et de Régénération 
Nationale Assistée (RNA) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Sous tendu par un PV de réception 
Fourni des références de marchés non 
similaires à l’acquisition de petits 
matériels pour les travaux de 
construction de BCER  (brouettes, 
pelles, pioches, seaux etc…) 
Ces marchés sont : 
1. MarchéN°25/00/01/01/00/2013 
/00018 du 31/07/2013 relatif à 
l’acquisition de matériel de tissage et 
de teinture au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton  
(CNATAC)  lot 1. 
Sous tendu par un PV de réception 
2. MarchéN°25/00/01/01/00/2013 
/00019 du 31/07/2013 relatif à 
l’acquisition de matériel de confection, 
de tricotage et de bureau au profit du 
Centre National d’Appui à la 
Transformation Artisanale du Coton 
(CNATAC) lot 2 
Sous tendu par un PV de réception 
3. Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00208 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements et matériel 
divers pour l’unité de fabrication de 
savon au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 3 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
4.  Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00207 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements pour les 
infrastructures au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 4 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
Non Conforme 

05 E.K.L 65 141 500 76 866 970 - 

 
 
 
 

 
- 

Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,95 mm au 
lieu de 1,5 mm;  
la roue en caoutchouc increvable; 
coussinet non en fonte et le diamètre 
de la roue (en mm) : inférieur à 400  
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont la longueur inférieur à : 
1.8m; diamètre : 30 mm; et l’Aspect : 
non Cunéiforme et glissant 
Non Conforme 

06 
BAMOGO 
Guingri (BG) 

78 350 000 92 453 000 - - Conforme 

LOT 2: Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre  et 
du Sahel, 

01 E.G.F 56 464 940 91 947 508 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Fourni un seul marché similaire : 
MarchéN°29/00/01/01/00/2013/ 
00206 du 16/10/2013 relatif à 
l’acquisition et installation de matériel 
pour jardins nutritifs et de Régénération 
Nationale Assistée (RNA) 
Sous tendu par un PV de réception 
Fourni des références de marchés non 
similaires à l’acquisition de petits 
matériels pour les travaux de 
construction de BCER  (brouettes, 
pelles, pioches, seaux etc…) 
Ces marchés sont : 
1.MarchéN°25/00/01/01/00/2013/00018 
du 31/07/2013 relatif à l’acquisition de 
matériel de tissage et de teinture au 
profit du Centre National d’Appui à la 
Transformation Artisanale du Coton  
(CNATAC)  lot 1. 
Sous tendu par un PV de réception 



Résultats provisoires

20 Quotidien N° 1919 - Mercredi 09 Novembre 2016

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Sous tendu par un PV de réception 
Fourni des références de marchés non 
similaires à l’acquisition de petits 
matériels pour les travaux de 
construction de BCER  (brouettes, 
pelles, pioches, seaux etc…) 
Ces marchés sont : 
1. MarchéN°25/00/01/01/00/2013 
/00018 du 31/07/2013 relatif à 
l’acquisition de matériel de tissage et 
de teinture au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton  
(CNATAC)  lot 1. 
Sous tendu par un PV de réception 
2. MarchéN°25/00/01/01/00/2013 
/00019 du 31/07/2013 relatif à 
l’acquisition de matériel de confection, 
de tricotage et de bureau au profit du 
Centre National d’Appui à la 
Transformation Artisanale du Coton 
(CNATAC) lot 2 
Sous tendu par un PV de réception 
3. Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00208 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements et matériel 
divers pour l’unité de fabrication de 
savon au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 3 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
4.  Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00207 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements pour les 
infrastructures au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 4 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
Non Conforme 

05 E.K.L 65 141 500 76 866 970 - 

 
 
 
 

 
- 

Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,95 mm au 
lieu de 1,5 mm;  
la roue en caoutchouc increvable; 
coussinet non en fonte et le diamètre 
de la roue (en mm) : inférieur à 400  
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont la longueur inférieur à : 
1.8m; diamètre : 30 mm; et l’Aspect : 
non Cunéiforme et glissant 
Non Conforme 

06 
BAMOGO 
Guingri (BG) 

78 350 000 92 453 000 - - Conforme 

LOT 2: Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre  et 
du Sahel, 

01 E.G.F 56 464 940 91 947 508 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Fourni un seul marché similaire : 
MarchéN°29/00/01/01/00/2013/ 
00206 du 16/10/2013 relatif à 
l’acquisition et installation de matériel 
pour jardins nutritifs et de Régénération 
Nationale Assistée (RNA) 
Sous tendu par un PV de réception 
Fourni des références de marchés non 
similaires à l’acquisition de petits 
matériels pour les travaux de 
construction de BCER  (brouettes, 
pelles, pioches, seaux etc…) 
Ces marchés sont : 
1.MarchéN°25/00/01/01/00/2013/00018 
du 31/07/2013 relatif à l’acquisition de 
matériel de tissage et de teinture au 
profit du Centre National d’Appui à la 
Transformation Artisanale du Coton  
(CNATAC)  lot 1. 
Sous tendu par un PV de réception 
 
2.MarchéN°25/00/01/01/00/2013/00019 
du 31/07/2013 relatif à l’acquisition de 
matériel de confection, de tricotage et 
de bureau au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton (CNATAC) lot 2 
Sous tendu par un PV de réception 
3.Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00208 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements et matériel 
divers pour l’unité de fabrication de 
savon au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 3 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
4. Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00207 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements pour les 
infrastructures au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 4 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
Non Conforme 

02 E.K.L 63 314 750 74 711 405 - 

 
 
 
 
 
- 

Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,95 mm au 
lieu de 1,5 mm; la roue en caoutchouc 
increvable; coussinet non en fonte et le 
diamètre de la roue (en mm) : inférieur 
à 400  
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont la longueur inférieur à : 
1.8m; diamètre : 30 mm; et l’Aspect : 
non Cunéiforme et glissant 
Non Conforme 

03 
BAMOGO 

Guingri (BG) 
76 750 000 90 565 000 76 750 000 90 565 000 

Conforme 

Lot 3 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du 
Plateau central et du Centre Sud 

01 SEDICOM 69 660 500 82 199 390 69 660 500 82 199 390 Conforme 

02 E.G.F 56 109 665 91 368 979 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Fourni un seul marché similaire : 
MarchéN°29/00/01/01/00/2013/ 
00206 du 16/10/2013 relatif à 
l’acquisition et installation de matériel 
pour jardins nutritifs et de Régénération 
Nationale Assistée (RNA) 
Sous tendu par un PV de réception 
Fourni des références de marchés non 
similaires à l’acquisition de petits 
matériels pour les travaux de 
construction de BCER  (brouettes, 
pelles, pioches, seaux etc…) 
Ces marchés sont : 
1. MarchéN°25/00/01/01/00/2013 
/00018 du 31/07/2013 relatif à 
l’acquisition de matériel de tissage et 
de teinture au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton  
(CNATAC)  lot 1. 
Sous tendu par un PV de réception 
2.MarchéN°25/00/01/01/00/2013/00019 
du 31/07/2013 relatif à l’acquisition de 
matériel de confection, de tricotage et 
de bureau au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton (CNATAC) lot 2 
Sous tendu par un PV de réception 
3 .Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00208 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements et matériel 
divers pour l’unité de fabrication de 
savon au profit de l’Agence de 
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2.MarchéN°25/00/01/01/00/2013/00019 
du 31/07/2013 relatif à l’acquisition de 
matériel de confection, de tricotage et 
de bureau au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton (CNATAC) lot 2 
Sous tendu par un PV de réception 
3.Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00208 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements et matériel 
divers pour l’unité de fabrication de 
savon au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 3 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
4. Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00207 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements pour les 
infrastructures au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 4 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
Non Conforme 

02 E.K.L 63 314 750 74 711 405 - 

 
 
 
 
 
- 

Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,95 mm au 
lieu de 1,5 mm; la roue en caoutchouc 
increvable; coussinet non en fonte et le 
diamètre de la roue (en mm) : inférieur 
à 400  
Propose un échantillon d’une barre à 
mine dont la longueur inférieur à : 
1.8m; diamètre : 30 mm; et l’Aspect : 
non Cunéiforme et glissant 
Non Conforme 

03 
BAMOGO 

Guingri (BG) 
76 750 000 90 565 000 76 750 000 90 565 000 

Conforme 

Lot 3 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du 
Plateau central et du Centre Sud 

01 SEDICOM 69 660 500 82 199 390 69 660 500 82 199 390 Conforme 

02 E.G.F 56 109 665 91 368 979 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Fourni un seul marché similaire : 
MarchéN°29/00/01/01/00/2013/ 
00206 du 16/10/2013 relatif à 
l’acquisition et installation de matériel 
pour jardins nutritifs et de Régénération 
Nationale Assistée (RNA) 
Sous tendu par un PV de réception 
Fourni des références de marchés non 
similaires à l’acquisition de petits 
matériels pour les travaux de 
construction de BCER  (brouettes, 
pelles, pioches, seaux etc…) 
Ces marchés sont : 
1. MarchéN°25/00/01/01/00/2013 
/00018 du 31/07/2013 relatif à 
l’acquisition de matériel de tissage et 
de teinture au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton  
(CNATAC)  lot 1. 
Sous tendu par un PV de réception 
2.MarchéN°25/00/01/01/00/2013/00019 
du 31/07/2013 relatif à l’acquisition de 
matériel de confection, de tricotage et 
de bureau au profit du Centre National 
d’Appui à la Transformation Artisanale 
du Coton (CNATAC) lot 2 
Sous tendu par un PV de réception 
3 .Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00208 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements et matériel 
divers pour l’unité de fabrication de 
savon au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 3 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
4. Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00207 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements pour les 
infrastructures au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 4 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
Non Conforme 

03 E.K.L 63 314 750 74 711 405 - 

 
 
 
 
 

- 

Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,95 mm au 
lieu de 1,5 mm; la roue en caoutchouc 
increvable; coussinet non en fonte et le 
diamètre de la roue (en mm) : inférieur 
à 400 Propose un échantillon d’une 
barre à mine dont la longueur inférieur 
à : 1.8m; diamètre : 30 mm; et 
l’Aspect : non Cunéiforme et glissant 
Non Conforme 

04 
BAMOGO 

Guingri (BG) 
76 750 000 90 565 000 76 750 000 90 565 000 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) 
dans les régions du Centre – Ouest et de la Boucle du Mouhoun, au soumissionnaire SEDICOM pour un montant 
de soixante-dix millions huit cent soixante-cinq mille (70 865 000) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-trois millions six 
cent vingt mille sept cents (83 620 700) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de trois (3) mois. 
LOT 2 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) 
dans les régions du Centre  et du Sahel, au soumissionnaire BAMOGO Guingri pour un montant de soixante-seize 
millions sept cent cinquante mille (76.750.000) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-dix millions cinq cent soixante-cinq 
mille  (90.565.000) F CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de trois (3) mois. 
Lot 3 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) 
dans les régions du Plateau central et du Centre Sud , au soumissionnaire SEDICOM pour un montant de 
soixante-neuf millions six cent soixante mille cinq cents (69.660.500) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-deux millions 
cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix (82.199.390) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai 
de livraison de trois (3) mois.  

   
Demande de Propositions n°2016-041P/MAAH/SG/DMP du 29/08/2016 pour le recrutement de Bureaux d’Études pour la réalisation d’études 

d’Avant-Projet Détaillés pour des aménagements de Bas-fonds dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au profit du Projet NEER-
TAMBA. -  Financement : Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et Contrepartie de l’Etat  FIDA, 75% et Contrepartie de l’Etat 

25%    Date d’ouverture des plis: 29 septembre 2016;  Nombre de cabinets consultés : 06 ;  Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de lots : 03  
……….Note technique minimale : 80 points 

 
 

Soumissionnaires 
Lots 

Expérience 
du bureau 

d’études/15 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés/25 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/50 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
connaissances/05 

Qualité 
proposition/05 

Note 
Totale/100 Observations 

15 21 50 5 5 96 

CAFI-B sarl 1 et 
2 15 21 50 5 5 96 

Note obtenue 
supérieure à 
80 ; 

 Personnel 
proposé 
identique pour 
les deux (02) 
lots ; 

 Ne peut être 
attributaire que 
d’un lot. 

15 17 45 1 5 83 
15 17 45 1 5 83 

Groupement I-
SEPT/GEO-
CONSULT/CEITP 

1 ; 2 
et 3 

15 17 45 1 5 83 

 Note obtenue 
supérieure à 
80 

 Personnel 
proposé 
identique pour 
les trois (03) 
lots ;  

 Ne peut être 
attributaire que 
d’un lot. 

15 19 50 1 5 90 
15 19 50 1 5 90 

AC3E 1 ; 2 
et 3 

15 19 50 1 5 90 

 Note obtenue 
supérieure à 
80 

 Personnel 
proposé 
identique pour 
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Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 3 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
4. Lettre de commande 
N°29/00/01/01/00/2013/00207 du 
25/10/2013 pour l’acquisition et 
installation d’équipements pour les 
infrastructures au profit de l’Agence de 
Promotion de Produits Forestiers Non 
Ligneux Lot 4 
Sous tendu par une attestation de 
bonne fin au lieu d’un PV de réception 
Non Conforme 

03 E.K.L 63 314 750 74 711 405 - 

 
 
 
 
 

- 

Propose un échantillon d’une brouette 
dont le bac en tôle est de 0,95 mm au 
lieu de 1,5 mm; la roue en caoutchouc 
increvable; coussinet non en fonte et le 
diamètre de la roue (en mm) : inférieur 
à 400 Propose un échantillon d’une 
barre à mine dont la longueur inférieur 
à : 1.8m; diamètre : 30 mm; et 
l’Aspect : non Cunéiforme et glissant 
Non Conforme 

04 
BAMOGO 

Guingri (BG) 
76 750 000 90 565 000 76 750 000 90 565 000 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) 
dans les régions du Centre – Ouest et de la Boucle du Mouhoun, au soumissionnaire SEDICOM pour un montant 
de soixante-dix millions huit cent soixante-cinq mille (70 865 000) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-trois millions six 
cent vingt mille sept cents (83 620 700) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de trois (3) mois. 
LOT 2 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) 
dans les régions du Centre  et du Sahel, au soumissionnaire BAMOGO Guingri pour un montant de soixante-seize 
millions sept cent cinquante mille (76.750.000) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-dix millions cinq cent soixante-cinq 
mille  (90.565.000) F CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de trois (3) mois. 
Lot 3 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) 
dans les régions du Plateau central et du Centre Sud , au soumissionnaire SEDICOM pour un montant de 
soixante-neuf millions six cent soixante mille cinq cents (69.660.500) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-deux millions 
cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix (82.199.390) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai 
de livraison de trois (3) mois.  

   
Demande de Propositions n°2016-041P/MAAH/SG/DMP du 29/08/2016 pour le recrutement de Bureaux d’Études pour la réalisation d’études 

d’Avant-Projet Détaillés pour des aménagements de Bas-fonds dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au profit du Projet NEER-
TAMBA. -  Financement : Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et Contrepartie de l’Etat  FIDA, 75% et Contrepartie de l’Etat 

25%    Date d’ouverture des plis: 29 septembre 2016;  Nombre de cabinets consultés : 06 ;  Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de lots : 03  
……….Note technique minimale : 80 points 

 
 

Soumissionnaires 
Lots 

Expérience 
du bureau 

d’études/15 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés/25 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/50 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
connaissances/05 

Qualité 
proposition/05 

Note 
Totale/100 Observations 

15 21 50 5 5 96 

CAFI-B sarl 1 et 
2 15 21 50 5 5 96 

Note obtenue 
supérieure à 
80 ; 

 Personnel 
proposé 
identique pour 
les deux (02) 
lots ; 

 Ne peut être 
attributaire que 
d’un lot. 

15 17 45 1 5 83 
15 17 45 1 5 83 

Groupement I-
SEPT/GEO-
CONSULT/CEITP 

1 ; 2 
et 3 

15 17 45 1 5 83 

 Note obtenue 
supérieure à 
80 

 Personnel 
proposé 
identique pour 
les trois (03) 
lots ;  

 Ne peut être 
attributaire que 
d’un lot. 

15 19 50 1 5 90 
15 19 50 1 5 90 

AC3E 1 ; 2 
et 3 

15 19 50 1 5 90 

 Note obtenue 
supérieure à 
80 

 Personnel 
proposé 
identique pour 

  les lots 1 et 2. 
 Ne peut être 

attributaire que 
de deux lots. 

13.5 15 50 1 5 84.5 
13.5 15 47 1 5 81.5 

Groupement ENG S. 
sarl / MEMO sarl 

1 ; 2 
et 3 

13.5 15 50 1 5 84.5 

 Note obtenue 
supérieure à 
80 

 Personnel 
proposé 
identique pour 
les trois (03) 
lots ; 

 Ne peut être 
attributaire que 
d’un lot. 

15 19 49 5 5 93 Groupement Faso 
Ingénierie sarl/ 
HYDROCONSULT 
International / GTAH 
Ingénieurs Conseils 

2 et 
3 15 19 45 5 5 89 

Note obtenue 
supérieure à 
80 

15 19 48 5 5 92 
15 19 50 5 5 94 

GID sarl 1 ; 2 
et 3 

15 19 50 5 5 94 

 Note obtenue 
supérieure à 
80 

 Personnel 
proposé 
identique pour 
les trois (03) 
lots ; 

 Ne peut être 
attributaire que 
d’un lot. 
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Demande de prix  N° 2016-05/RCSD/PNHR/C.ZIU pour  acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Ziou-  

Financement : budget communal 2016/FPDCT  - RMP : Quotidien n°  1904   – du  Mercredi 19 octobre  2016- Nombre   
de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : vendredi 28 octobre 2016 

N° Soumissionnaires lots Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 G S P 
1 3 652 000  3 322 000  Conforme Reduction de 12 unités de tables 

banc du lot 1 

2 2 827 000  3 047 000  Conforme Augmentation de 8 unités de table 
banc de l’item n°1 

02 ESIFRAF 
1 3 280 000  2 992 000  Conforme Reduction de 12 unités  de tables 

banc du lot 1  

2 2 575 000  2 767 000  Conforme: Augmentation de 8 unités de tables 
banc de l’item n°1  

Attributaire  

Lot 1 : ESIFRAF  pour un montant corrigé de deux millions neuf cent quatre vingt douze mille (2 992 000) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt est un (21) jours. 
Lot 2 : ESIFRAF  pour un montant corrigé de deux millions sept cent soixante sept mille (2 767 000) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

 

Demande de prix  N° 2016-14/RCSD/PNHR/C.TBL pour  acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Tiébélé- Financement : 
budget communal 2016/FPDCT  - RMP : Quotidien n°  1892-1893   – du  lundi 03et mardi 04 octobre  2016- Nombre  de soumissionnaires : 01- 

Date de dépouillement : mercredi 12 octobre 2016 

N° Soumissionnaires lots Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 Global Service 
Plus 

1 3 192 000    Conforme 
2 2 700 000    Conforme 

Attributaire  

Lot 1 : Global Service Plus  pour un montant de trois millions cent quatre vingt douze mille (3 192 000) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours. 
Lot 2 : Global Service Plus  pour un montant de deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 

Demande de prix  N° 2016-15/RCSD/PNHR/C.TBL pour  acquisition de  vélomoteurs type homme au profit de la mairie de Tiébélé- Financement : 
budget communal 2016/PACT  - RMP : Quotidien n°  1904   – du  Mercredi 19 octobre  2016- Nombre  de soumissionnaires : 01- Date de 

dépouillement : vendredi 28 octobre 2016 

N° Soumissionnaire lots Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 HYCRA SERVICES 1 3 380 000 3 988 400   Conforme 
2 1 690 000 1 994 200   Conforme 

Attributaire  

Lot 1 : HYCRA SERVICE  pour un montant de trois millions neuf cent quatre vingt huit mille quatre cent 
(3 988 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 
Lot 2 : HYCRA SERVICE  pour un montant de un million neuf cent quatre vingt quatorze mille deux 
cent (1 994 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Mainifestation d’interêt (Repris) N°2016-01/RPCL/PGNZ/CSLG du 30/05/2016 pour  suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures au 
profit de la commune de Salogo - Financement : budget communal,  FPDCT, PNGT2-3 et PACT GESTION 2016 -  Publication de l’avis : RMP 

N°1813 du 14 -06-2016 - Date de dépouillement : 28 /06/ 2016 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17) 
LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de la clôture de la mairie 

Montants / Classement Classement général (technique + financière /2) 
Soumissionnaires FCFA HTVA Note 

Financière Rang Technique 
60/100 

Financière 
40/100 

Note pondéré / 
100 

 
Rang 

Observations 
 
 

THIOMBIANO P. J 
Maximilien 450 000 25 4ème, 45,10 25 36 3ème Non Retenu!

FORO Victorien 800 000 15 6ème 27,9 15 21 6ème Non Retenu!
NIKIEMA François 295 000 40 1er 27,6 40 34 4ème Non Retenu!
ZOMA N. Ferdinand 300 000 35 2ème 28,8 35 32 5ème Non Retenu 
KABORE K Jean 
Didier 450 000 25 4ème 00 25 13 7ème Diplôme non fourni  

Non retenu 
NANEMA Lambert 770 000 20 5ème 58,2 20 39 1er Retenu 
SILGA Philipe 380 000 30 3ème 46,2 30 38 2ème Non Retenu 
Attributaire NANEMA Lambert pour un montant de sept cent soixante-dix mille (770 000) francs CFA HTVA. 

  
LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de bâtiments de trois logements à but de location + mur de clôture 

Montants / Classement Classement général (technique + financière /2) 
Soumissionnaires FCFA HTVA Financière Rang Technique 

60/100 
Financière 

40/100 
Note pondéré / 

100 
Rang Observations 

THIOMBIANO P. J 
Maximilien 450 000 30 3ème, 45,10 30 38 3ème Non Retenu!

FORO Victorien 487 000 28 4ème 27,9 28 28 4ème Non Retenu!
NIKIEMA François 700 000 25 5ème 27,6 25 26 5ème Non Retenu!
ZOMA N. 
Ferdinand 900 000 15 2ème 28,8 15 22 6ème Non Retenu 

KABORE K Jean 
Didier 690 000 25 6ème 00 25 13 7ème Diplôme non fourni  

Non retenu 
NANEMA Lambert 760 000 20 7ème 52,8 25 39 2ème Non Retenu 
SILGA Philipe 380 000 35 1er 57 35 46 1er Retenu 
Attributaire SILGA  Philipe pour un montant de trois cent quatre-vingt mille (380 000) mille francs CFA HTVA. 

 
LOT 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une cafétéria + un bloc de latrine VIP à deux postes au CPL et trois blocs de 

latrines VIP à deux (02) postes au CSPS de Salogo. 
Montants / Classement Classement général (technique + financière /2) 

Soumissionnaires FCFA HTVA  Financièr
e Rang Technique 

60/100 
Financière 

40/100 
Note pondéré / 

100 

 
Rang  Observations 

THIOMBIANO P. J 
Maximilien 450 000 37 2ème 45,10 30 38 3ème Non Retenu!

FORO Victorien 755 000 20 7ème 27.9 28 28 4ème Non Retenu!
NIKIEMA François 650 000 25 6ème 27,6 25 26 5ème Non Retenu!
ZOMA N. 
Ferdinand 600 000 28 5ème 28,8 15 22 6ème Non Retenu 

KABORE K Jean 
Didier 150 000 40 1er 00 25 13 7ème Diplôme non fourni  

Non retenu 
NANEMA Lambert 585 000 30 4ème 52,8 25 41 2ème Non Retenu 
SILGA Philipe 500 000 32 3ème 51 35 43 1er Retenu 
Attributaire SILGA Philipe pour un montant cinq cent mille (500 000) HTVA  

 
Mainifestation d’interêt n°2016-04/RPCL/PGNZ/C-MEG/M/SG  du 20 septembre 2016 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi contrôle des travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures   au profit de la  Commune de Méguet   -    Financement : Budget 

Communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics  N°1898  du mardi 11 octobre 2016. 
Date de dépouillement : mardi 25 octobre 2016 - Nombre de plis reçus : 01!

Consultants individuels! NOTES/100! CLASSEMENT! OBSERVATIONS!
SILGA Philippe! 95! 1er ! Retenu!

Attributaire!  ant  SILGA Philippe est retenu pour  la suite de la procédure!
 

Demande de prix n°2016-006/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG  du 30 septembre 2016 relative aux travaux de réalisation et de réfection 
d’infrastructures au profit de la commune de Méguet -  Date de Publication : quotidien des marchés publics N°1898 du  mardi 11 octobre  2016 - 
Date de dépouillement : jeudi 20 octobre  2016 - Financement: budget communal, gestion 2016 - CONVOCATION DE LA CCAM : lettre n°2016-

012/ RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG - Nombre de plis reçus lot1 : un(01) ; lot2 : un (01) ; lot3 : un(01) ; lot 4 : un(01) 
Lot1 : réalisation d’un hangar au C.S.P.S de Méguet 

MONTANT FCFA Soumissionnaires Lu  HTHD Lu  TTC Corrigé HTHD Corrigé TTC 
Observations 

WEND SONGDA SERVICES 2 118 330 2 499 629 2 118 330 2 499 629  Conforme. 

Attributaire 
WEND SONGDA SERVICES pour un montant en TTC  de : deux millions quatre cent quatre vingt dix neuf  
milles six cent vingt neuf (2 499 629) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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LOT2 : réalisation de pavés autour des boutiques du marché de Méguet  
MONTANT FCFA Soumissionnaires Lu  HTHD Lu  TTC Corrigé HTHD Corrigé TTC 

Observations 

WEND SONGDA SERVICES 2 145 000 3 399 716 2 145 000 3 399 716 Conforme. 

Attributaire WEND SONGDA SERVICES pour un montant en TTC de : trois  millions trois cent quatre vingt dix neuf mille sept 
cent seize (3 399 716) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

!  
LOT 3 : réfection de l’école primaire de Vinnogo  

MONTANT TTC Soumissionnaires 
Lu  HTHD Lu  TTC Corrigé HTHD Corrigé TTC 

Observations 

 WEND SONGDA 
SERVICES 3 806 445 4 491 605 3 806 445 4 491 605 Conforme. 

Attributaire WEND SONGDA SERVICES pour un montant en TTC de : quatre  millions quatre cent quatre vingt onze  mille 
six cent cinq (4 491 605) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
LOT 4 : réfection du Centre Populaire et de Loisirs (C.P.L) de Méguet 

MONTANT FCFA TTC Soumissionnaires Lu  HTHD Lu  TTC Corrigé HTHD Corrigé TTC 
Observations 

WEND SONGDA SERVICES 4 555575 5 375 579 4 555575 5 375 579 Conforme. 

Attributaire WEND SONGDA SERVICES pour un montant en TTC de : cinq  millions trois cent soixante quinze  mille cinq cent 
soixante dix neuf (5 375 579) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
Avis de demande de prix n°2016-004/RPCL/PGNZ/CZAM/M relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit  des CEB de la commune de 

Zam - Financement     : Transfert MENA, gestion 2016 - Publication de l’avis : Le quotidien N°1883 du mardi 20 septembre 2016 - Nombre de plis 
reçu : 03 - Date de l’ouverture des plis : 29/09/2016 - Date de délibération : 03/10/2016 

Soumissionnaires Montants HTVA 
Lus FCFA 

Montants HTVA 
Corrigés FCFA 

Montant TTC 
lu FCFA 

Montant TTC 
corrigé FCFA Observations 

IP DISTRIBUTION 3.700.603 3.351.079 4.366. 711 3.820.230  
 

Conforme Correction due à la non 
application de la TVA sur les items suivants : 
6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ;11 ;12 ; 13 ;14 et 15 

BMSD 4.447.252 4.280.092   Conforme Correction due à une inversion 
des quantités à l’item 11 et 12 

N.MARDIF 4.911.610 4.911.610   Conforme 

Attributaire  IP DISTRIBUTION pour un montant de trois millions huit cent vingt mille deux cent trente (30) francs (3.820.230) 
TTC avec un délai de livraison de vingt un jours 

! ��������	�
��
��	����
��� 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1840 DU JEUDI 21 JUILLET 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 AOUT 2016. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT GESTION 2016. CONVOCATION DE LA CCAM : 02 AOUT 2016. NOMBRE DE PLIS : 03 

Soumissionnaires Lots Note 
� 70 

Montant lu 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
CFA HTVA Observations 

SAWADOGO Amidou unique 80 2 725 000 2 725 000 Conforme 

ZOUNGRANA 
Mahamadi unique 40   

Non Conforme  
- le consultant a présenté uniquement des travaux similaires d’un bureau 
(cabinet DIARRA) 
- le consultant ne présente aucune ancienneté dans le domaine des 
collectivités 
- note inférieur à 70 pts ne permettant pas d’évaluer l’offre financière 
conformément aux dispositions de la manifestation d’intérêt. 

OUEDRAOGO 
Moumini Kader  

unique 80 3 000 000 3 000 000 Conforme 

Attributaire :       Lot unique : SAWADOGO Amidou pour un montant deux millions sept cent vingt-cinq mille (2 725 000) de francs CFA 
HTVA pour un délai exécution de trente (30) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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21 portant sur la date d’ouverture des plis 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N°:2016-012/SOGEMAB/DG/DMPP

FINANCEMENT : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
SOGEMAB lance un appel d’offres pourl’acquisition d’un véhicule
médicalisé au profit de l’Office de santé des travailleurs (OST).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est composéed’un lot unique : acquisition d’un
véhicule médicalisé au profit de l’Office de santé des travailleurs
(OST).

Le délai de livraison ou d’exécution de chaque lot ne devrait
pas excéder cent vingt (120) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres à la Direction des marchés publics et privés de la
SOGEMAB.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilitéde la SOGEMAB

moyennant paiement d’un montant non remboursable decent
cinquante mille (150 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant desep millions (7 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics et privésde la SOGEMAB01 BP 393
Ouagadougou Tél. 25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le jeudi 24

novembre 2016 à 9 heures avec la mention « lot concerné et son
objet ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir pren-
dre attache avec la Direction des marchés publics et privés au 25 33
24 91/92.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date
de remise des offres.

Colonel-major Daouda TRAORE 

Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Acquisition d’un véhicule médicalisé au profit de l’Office de santé 

des travailleurs (OST). 
Rectific

atif
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Rectificatif du Quotidien n°1918 - Mardi 08 novembre 2016 page 22 portant sur la date d’ouverture des plis 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°:2016-013/SOGEMAB/DG/DMPP

FINANCEMENT : Plan spécial d’équipements EPE/EPS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition, l’installation et
la mise en service d’équipements médico-chirurgicaux et médico-techniques au profit des Etablissements Publics de Sante (EPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont composées de deux (02) lots distincts et indivisbles :
- lot 1 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-chirurgicaux au profit du CHU-BC;
- lot 2 : l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques pour l’OST;

Le délai de livraison ou d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMAB.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB moyennant paiement d’un montant non remboursable pour chacun des lots
suivants :
 lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA;
 lot 2 : cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-gnées
d’une garantie de soumission pour chacun des lots d’un montant de : 
 lot 1 : quatre millions (4 000 000) francs CFA;
 lot 2 : un million (1 000 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25
33 24 91/92, sous pli fermé avant le vendredi 25 novembbre 2016 à 9 heures avec la mention « lot concerné et son objet ».. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre attache avec la Direction des marchés publics et privés au 25 33 24 91/92.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Colonel-major Daouda TRAORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements 

médico-chirurgicaux et médico-techniques 
Rectific

atif



28 Quotidien N° 1919 - Mercredi 09 Novembre 2016

RECTIFICATIF N°2 DU  QUOTIDIEN N°1917 du  Lundi 07 novembre 2016 page 27 

portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres  ouvert 

n° 16/054  du 24/10/2016

Financement : Don FAD N°2100155028217 du  09 octobre 2014

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés  paru sur  UNDB online N° AfDB421-06/15  du 22 juin 2015
et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance un appel d’offres pour Acquisition de matériel  divers au profit des différents
secteurs bénéficiaires  du PATECE (DAD, DGI, CEFPO).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique : Acquisition de matériel divers au profit du centre de documentation du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), de la structure chargée  d'assister les CGAs et du Centre d’Evaluation et de
Formation Professionnel de Ouagadougou (CEFPO).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat, Rue 215, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble
du 15 octobre, 1er étage, porte 125, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  d’un  millions  (1 000 000) F CFA.

devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125, avant le 09/12/2016 à 9 heures 00 minute .

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de matériel divers au profit du centre de documentation du Ministère du Commerce, de

l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), de la structure chargée  d'assister les CGAs et du Centre

d’Evaluation et de Formation Professionnel de Ouagadougou (CEFPO).

Rectif
ic

atif



Quotidien N° 1919 - Mercredi 09 Novembre 2016 29

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN17) Guiba - Garango

Avis a manifestation d’interet

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

SERVICES DE CONSULTANT

Mode de financement : Accords d’Istisna’a et d’Ijarah

n° de Financement :N°UV-150 / UV-0151

n° d’identification du Projet : Projet N°UV-150 / UV-0151

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans le quotidien Jeune Afrique, en date du 25 Juillet
2016, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir partiellement le coût
du Projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN17) Guiba – Garango et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées pour financer des services de consultant.  

Ces services comprennent l’actualisation des études d’impacts environnementales et sociales, la revue de l’étude d’APD/DAO, le suivi
technique, administratif et financier de l'exécution des travaux (lot unique) y compris les travaux connexes et consisteront à :
•l’actualisation de l’étude d’Avant-projet détaillé (APD) des travaux de bitumage de la route avant le démarrage effectif des travaux, cette revue
concerne également les travaux connexes ;

•l’actualisation de l’étude d’impact environnementale et sociale en vue de sa validation par le Bureau National des Evaluations Environnementales
(BUNEE) ;
•l’actualisation du DAO ;
•la réalisation des essais pressiométriques sur le pont du NAKAMBE ;
•la recherche d’emprunt pour les matériaux ;
•la participation à l’analyse des offres pour la sélection de l’entreprise ;
•la surveillance sur le terrain, du contrôle technique et géotechnique des travaux, du contrôle administratif et financier de l’ensemble du projet et
le suivi de la mise en œuvre par l’entrepreneur, des mesures compensatrices environnementales et sociales :
-contrôle technique des travaux :
le Consultant vérifiera les documents contractuels, les plans d'exécution et les dossiers de détails des ouvrages établis par l’Entreprise avant le
démarrage effectif des travaux,
il sera responsable du contrôle et de la réception des résultats des essais géotechniques,
il assurera la surveillance des travaux sur le terrain.

contrôle géotechnique :
le Consultant devra procéder à tous les essais et contrôles géotechniques prévus au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des
travaux.

contrôle administratif et financier :

le chef de mission contrôlera avec précision les quantités de travaux exécutés et établira les métrés et attachements qui seront soumis à l'appro-
bation du Maître d’ouvrage délégué,

il vérifiera les décomptes mensuels des travaux établis par l'Entreprise et les soumettra à l’approbation du Maître d’ouvrage délégué,
il rédigera les ordres de service qui seront soumis à la signature du Maître d’ouvrage délégué,
il rédigera des rapports mensuel, trimestriel et circonstanciel,
etc.

vérification et suivi de la mise en œuvre, par l’entrepreneur, des dispositions et mesures compensatrices environnementales et sociales :
le consultant vérifiera la mise en œuvre des dispositions relatives à la sensibilisation du personnel du chantier sur les enjeux environnement aux
du projet, les risques d’accidents et les risques de transmissions éventuelles des IST et du VIH/SIDA,
il vérifiera la mise en œuvre des dispositions relatives à l’hygiène et la propreté des chantiers et de la base vie,
il vérifiera la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité routière,
il assurera le suivi du respect des prescriptions spéciales aux cahiers de charges de l’entreprise,
etc.

Le Ministère des Infrastructures (MI), représenté par le Directeur des Marché Publics (DMP-MI) invite les Consultants éligibles à présenter leur
candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates
parmi leur personnel, etc.). 
-L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission. Avoir réalisé au cours des
dix (10) dernières années (2007-2016)
-Au moins quatre (04) missions de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée
d’un linéaire de 55 km au minimum et pendant une durée d’au moins six (06) mois pour chaque route;
-Au moins deux (02) des missions ci-dessus seront réalisées avec le revêtement en béton bitumineux ;
-Au moins deux (02) études (ou revues) d’APD avec élaboration de DAO de projet de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route
bitumée d’un linéaire de 55 km pour chaque mission ; 
-Au moins une des missions (Etudes/contrôles) ci-dessus seront réalisée en Afrique sub-saharienne ;
-Au moins une (01) mission de contrôle et de surveillance de travaux de construction d’un pont à poutre en béton armé d’au moins 30 mètres de
portée.
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NB :  -  Un nombre de six à huit bureaux d’études sera retenu à l’issu du présent Avis à 
Manifestation d’Intérêt. Un maximum de deux bureaux sera retenu par pays membre de 
la BID.   
-Les justificatifs des références similaires sont constitués des pages de garde et de signatures des contrats cités comme référence ainsi que les
attestations des services faits ou ce qui en tient lieu.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : 7h 30 mn à 15h 30 mn, heure locale.

Les manifestations d'intérêt en un (01) original et trois (03) copies, rédigées en français doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 08/12/2016_à 9h et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs au contrôle et à la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la
route nationale n°17 (RN17) Guiba - Garango »
Adresse de dépôt des manifestations :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP-MI)
Rue : Avenue du 11 décembre
Étage/numéro de bureau : Building LAMIZANA, 3ème étage
Ville : Ouagadougou-Code postal : 03 BP 7011 Ouagadougou 03
Pays : BURKINA FASO-Téléphone : (+226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18
Fax : (+226) 25 32 49 26-E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGO

Prestations intellectuelles






