
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 2059 - 2060 - Mercredi 24 au jeudi 25 mai 2017 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 34

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 24

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  25 à 34

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 35 à 46

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 35 à 40

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 & 42

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 43 à 46



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SECURITE 

DEMANDE DE PRIX N°2017-0002/DPX du 25/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE TOILETTES ET D’UNE BAIE DE 
LAVAGE AU PROFIT DE L’ACADEMIE DE POLICE A PABRE. 

Date d’ouverture, d’analyse et délibération : lundi 15 mai 2017. Budget de l’Etat – Exercice 2017 
Montant en fr CFA N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1 
GROUPE E.B.TP.KA.F-SARL 
06 BP 10315 Ouagadougou 06 
Tél. 50 47 27 66 
 N° IFU 00025738 E 

15 157 230 15 357 830 Conforme 
Item 2. 3 ; omission de sommation 

2 
G. M. P. D SARL 
01 BP 4672 Ouagadougou 01  
Tél. 70 21 23 15 
 N° IFU 00003217 B 

15 411 366  
15 411 366 

Non conforme 
-Liste du matériel notarié sans timbre 
-Attestation de disponibilité signée par le gérant de l’entreprise au lieu de 
l’intéressé 

3 
SAHEL BATIR SARL 
10 BP570 Ouagadougou 10 
Tél. 25 40 22 97 
N° IFU 00043582 B 

15 386 114 15 386 114 

Non conforme 
-Liste du matériel notarié sans timbre 
-L’agrément technique de catégorie B1 couvre le centre sud et Nord au lieu du 
centre 

Attributaire  GROUPE E.B.TP.KA.F SARL  pour un montant  de 15 357 830 Fr CFA TTC. Délai d’exécution : 60 jours 
 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Demande de propositions n°2017-02/MATDSI/SG/DMP du 21 février 2017  pour la sélection de maitres d’ouvrage public délégués pour la 

réalisation d’infrastructures administratives au profit du MATDSI. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017.  
Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marchés Publics n°1941 – 1943 du vendredi 09 au mardi 13 décembre 2017.  

Date de publication de la demande de propositions : le 27 mars 2017. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des 
marchés (CAM) : lettre  n° 2017-094/MATD/SG/DMP du 24/04/2017. Date de dépouillement : vendredi 28/04/2017 à 09 heures.  
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 6. Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 6.  

Méthode de Sélection : Sélection basée sur la Qualité-Coût (Q-C). Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est : 80  Points 
Rang Consultants Note technique/100 Observations 

1er AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT 97 RAS. Retenu 
2ème BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 96 RAS. Retenu 
3ème FASO BAARA SA 95 RAS. Retenu 
4ème FASO KANU DEVELOPPEMNT SARL 93 RAS. Retenu 

5ème ATEM SARL 89,5 

Retenu 
-Le spécialiste en passation des marchés n’a pas fourni un diplôme de  
niveau Master en  spécialisation de passation des marchés publics. 
-L’assistant 2 n’a pas de référence de conventions  dans les 
expériences  similaires  inscrites dans son CV. 

6ème AGEM-Développement SARL 80 

Retenu 
-Le spécialiste en passation de marché n’a fourni aucun diplôme 
-Le comptable n’a pas de référence de conventions  dans les 
expériences  similaires  inscrites dans le CV 
- les assistants 1 et 2 n’ont pas de référence de conventions  dans les 
expériences  similaires  inscrites dans leur CV 

 Tous  les consultants sont retenus pour la suite de la procédure de sélection. 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LDECENTRALISATION 
Appel d’Offres Ouvert  n°2017-01-MATD/SG/DMP du pour la construction du bâtiment administratif au profit de l’ENASAP.                                      

Date d’ouverture : 21 avril 2017. Date de délibération : 28 avril 2017. Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 
LOT1 : Construction de dortoirs au profit de l’ENASAP 

Montants (en FCFA TTC) N° Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

1 
COGECOF 
01 BP 652 Ouagadougou 01 
Tel:50 50 05 26/ 
78 86 67 77 

112 745 418 112 745 418 CONFORME 

2 
SEAI Sarl 

09 BP 464 

Ouagadougou 09 

Tel : 50 36 96 02/70 24 03 38 

138 387 344 138 387 344 CONFORME 

3 ENT PHOENIX 
05 BP 6527 Ouagadougou 05 204 083 989 204 083 989 CONFORME 

4 
ELOMA Sarl 

01BP 3713 BOBO- 

!"##$%&'$($)*$+,$,-$). 
232 782 367 232 782 367 

NON CONFORME : (capacité  du camion Immatriculé 11KH 1345 : non 
renseigné sur la carte grise) ; (a fourni un Compacteur à rouleau au lieu d’un  
compacteur à rouleau lisse demandé) ; (5 manœuvres sur 6) 

5 

GROUPEMENTH2000 

INTERNATIONAL Sarl  

ET S. art DECOR  

01 BP 5389 Ouagadougou 01 

Tel : 70 81 77 24 

142 000 446 142 000 446 

NON CONFORME : Attestation de disponibilité non fourni pour le chef de 
chantier ; A proposé un camion-citerne de 1000 LITRES sur la liste notarié  et 
12000 L et 18000 L sur  les cartes grises. 
n’a Pas  porté  les immatriculations sur la liste notariée pour vérification  

6 
GROUPEMENT  

BAS/ETC Sarl 

 06 BP 9281 Ouagadougou 06 

Tel : 50 31 23 44/70 25 56 07 

231 444 395 231 444 395 NON CONFORME : Le camion benne et citerne ne figure pas sur la liste 
notarié du matériel 

7 
B.O.OB Services 

09 BP 464 

BP 1O8 

Tel:20 91 18 80 

147 736 000 147 736 000 NON CONFORME : n’a pas fourni de liste notariée du matériel  

8 
SICOBAT Sarl 

09 BP 59 Ouagadougou 09 

Tel : 25 36 45 56/70 21 31 29 
183 991 940 183 991 940 

NON CONFORME : Carte grise de la citerne de 10 000L non fourni 

Attributaire  COGECOF pour un montant Cent douze millions sept cent quarante-cinq mille quatre cent dix-huit 
(112 745 418) francs CFA de 112 745 418 TTC. Délai d’exécution : 120 jours 

LOT2 : Construction d’un réfectoire au profit de l’ENASAP 
Montants (en FCFA TTC) N° Soumissionnaires lu  Corrigé Observations 

1 
COGECOF 
01 BP 652 Ouagadougou 01 
Tel:50 50 05 26/78 86 67 77 

51 953 087 51 953 087 
 
 

CONFORME 

2 ENT PHONIX 
05 BP 6527 Ouagadougou 05 81 946 684 81 946 684 CONFORME 

3 
SEAI Sarl 

09 BP 464 Ouagadougou 09 

Tel : 50 36 96 02/70 24 03 38 

84 422 864 84 422 864 CONFORME 

4 
DELCO BURKINA /NIGER 
01 BP 489 7 Ouagadougou 01 
Tel : 50 33 23 03 /77 74 1515 

77 992 378 77 992 378 NON CONFORME : le nom du conducteur des travaux est différent du nom du 
signataire discordance des noms entre le diplôme et l’attestation 

5 
GROUPEMENT 

D’ENTREPRISE DESIGN  

CONSTRUCTION BTP ET 
EGC-BCG 

74 540 600 74 540 600 NON CONFORME : certificat de mise à disposition pour le matériel roulant 
non fourni,   04 maneuvers  sur  06 

6 
SICOBAT Sarl 

09 BP 59  Ouagadougou 09 

Tel : 25 36 45 56/70 21 31 29 
82 318 225 82 318 225 NON CONFORME : carte grise de la citerne de 10 000L non fourni 

7 
GROUPEMENT  

BAS/ETC Sarl 

06 BP 9281 Ouagadougou 06 

Tel : 50 31 23 44/70 25 56 07 

97 866 952 97 866 952 NON CONFORME : liste notarié du matériel non fourni pour le lot 2 

8 
B.O.OB Services 

09 BP 464 - BP 108 

Tel:20 91 18 80 

62 629 516 62 629 516 Non Conforme : N’a pas fourni de liste notarié du matériel ; n’a pas fourni de 
matériel spécifiquement pour le lot 2 

9 
ELOMA Sarl 

01BP 3713 Bobo-Dioulasso  
Tel : 20 97 75 28 

90 710 047 90 710 047 Non Conforme : Les Camions bennes  sont identiques aux lots (1 & 2) ; 

 la citerne à eau est identique au lot 1 & 2 

10 
SO.CO.TRA Sarl  

01 BP 4641  

Ouagadougou 01 

Tél : 25 47 05 53 

59 907 537 59 907 537 Non Conforme : n’a pas  fourni de cartes grises légalisées pour le matériel  
roulant 

Attributaire  COGECOF pour un montant  de Cinquante et un millions neuf cent cinquante-trois mille quatre-vingt-
sept (51 953 087) francs CFA.  Délai d’exécution : 120 jours 

!
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Appel d’offres ouvert n°24/00/01/01/00/2017/00006/M ESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de 

l’Université Ouaga II . Publication de l’avis dans le quotidien n°2014 du mercredi 22/03/ 2017 
Date du dépouillement : 21/04/2017 . Nombre de plis reçus : 04 

Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017 

Soumissionnaires 
Lot 

unique 
Montants en F CFA TTC 

Observations 
Lus Corrigés 

WATAM SA - 52 628 000 - 

- Consommation des véhicules berlines non proposée 
dans les caractéristiques techniques ; 
- Autorisation du fabricant des véhicules berlines pour le 
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat au lieu de 
l’Université Ouaga II.   
Offre non conforme et hors enveloppe 

CFAO MOTORS BURKINA - 53 950 000 53 950 000 
Offre conforme 
Hors enveloppe 

SEA-B - 70 200 000 70 200 000 
Offre conforme  
Hors enveloppe 

DIACFA AUTOMOBILES - 50 240 000 50 240 000 
Offre conforme  
Hors enveloppe  

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits 
 

�����������	��
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Dossier de demande de prix   n°2017-007/MESRSI/SG/D G-CENOU pour l’acquisition de pneus et batterie au profit du CENOU. Financement : 
Budget du CENOU, Gestion 2017-Publication : RMP n° 2039 du 26/04/2017. Lettre de convocation CAM : n°2017- 000001/MESRSI/SG/DG-

CENOU/PRM. Nombre de plis reçus : Trois (03) - Date de dépouillement : 05/05 /2017. 

Soumissionnaires 
Lot unique 

Observations 
ML  en F CFA MC  en FCFA 

SOPAO BURKINA 10 217 000 HT 11 657 000 HT Conforme : 1 er  
SOCIETE PNEUS –ZONE SARL GOOD 
YEAR. 

16 850 000 TTC 16 850 000 TTC Conforme : 2eme 

CFAO MOTOR BURKINA 11 073 428 TTC 11 073 428 TTC              Non Conforme : Absence d’échantillon  

            Attributaire  
SOPAO BURKINA avec un montant corrigé de onze millions six cent cinquante-sept mille  

(11 657 000) francs CFA  HT dû à une augmentation des quantités à l’item 12 de 11 et à l’item 13 
de 6 Délai d’exécution : Vingt et un (21) jours  
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Demande de propositions: N° 2017-004P/MAAH/SG/DMP du 27/02/2017 Objet: POUR ETUDE D’EVALUATION DES BESOINS, DE 

CONCEPTION, D’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION DES 
BATIMENTS DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) DE 
LA REGION DE L’EST DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST AU BURKINA FASO (PSAE)   Financement : 

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)    Date d’ouverture des plis: 12 avril 2017   Nombre de plis reçus: cinq (05)    
 Référence de l’ANO de l’AFD  : N° 2017/D.690    Note technique minimum requise : 75 points 

Bureau d’études 
 

Nombre de points attribués par critères 

Note 
technique 

Classement Conclusion 
Adéquation de la 

méthodologie et du 
plan de travail (45 

points) 

Qualifications et 
compétences du 

Personnel-clé pour 
la mission (45 

points) 

Expérience 
spécifique du 

consultant pour 
la mission        
(10 points) 

G2 CONCEPTION 41 45 10 96 1
er

  Qualifié 

CINCAT INTERNATIONAL SA 29 38 10 77 4
ème

 Qualifié 

ARCHI CONSULT/INGEROP 
SENEGAL 32 30  

3 
65 5

ème
  Non Qualifié 

ARDI/ACERD 35 36.5 10 81.5 2
ème

 Qualifié 

BATIR/GRETECH/AGIIR-
TOPO 

26 42  
10 

78 3
ème

 Qualifié 

 

Demande de Propositions: n°2017-002P/MAAH/SG/DMP du 16 Janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction 
de dix-huit (18) boutiques d’intrants agricoles dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) ; Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 
Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2016-045p/MAAH/SG/DMP du 22/09/2016   Date de dép ouillement: 21 Avril 2017 

Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

Nom des 
consultants 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classement Observations 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

CAFI-B Sarl 15 844 
432 

18 696 
430 

15 844 
432 

18 696 
430 

96,00 76,80 83,47 16,69 93,49 2è  

GTL 
International 
Sarl 

16 700 
000 

19 706 
000 

16 700 
000 

19 706 
000 

95,00 76,00 79,19 15,84 91,84 4è  

GID Sarl 22 677 
500 

26 759 
450 

22 677 
500 

26 759 
450 96,00 76,80 58,32 11,66 88,46 5è 

Le montant de 
26 759 450 FCFA 
lu à l’ouverture 
correspond au 
montant TTC au 
lieu du montant 
HTVA 

GRETECH 13 687 
110 

16 150 
790 

13 687 
110 

16 150 
790 92,00 73,60 96,62 19,32 92,92 3è  

ARDI 
20 760 

000 
24 496 

800 
20 760 

000 
24 496 

800 94,00 75,20 63,70 12,74 87,94 6è  

CETIS 13 225 
000 

15 605 
500 

13 225 
000 

15 605 
500 

92,00 73,60 100,00 20,00 93,60 1er  

ATTRIBUTAIRE
pour un montant de 

cent cinq mille cinq cents (15 605 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 

 N°2017-012F/MAAH/SG/DMP DU 11/04/2017  POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUES DIVERS 
AU PROFIT DU PROJET D’IMPLANTATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES (PISI)   Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017   

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2039 du 26/04/2017   Date de dépouillement : 05/05/2017 
Nombre de plis: Quatre (04)   Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaires 
 FCFA HTVA FCFA TTC en F CFA  HTVA en FCFA  TTC 

Rang Observations 

NABA INFORMATIQUE - 32 804 000 - 32 804 000 - 

 
Selon les données du constructeur 
la mémoire standard est de 16 Go 
extensible et non 64 Go extensible.

CONFI-DIS 
international Sarl 26 000 000 30 680 000 26 000 000 30 680 000 - 

 
Selon les données du constructeur 
la mémoire standard est de 32 Go 
extensible et non 64 Go extensible.

 29 660 000 34 998 800 29 660 000 1  

GENERAL MICRO 
SYSTEM 35 081 171 - 35 081 171 - - 

 
-Selon les données du constructeur 
la mémoire standard est de 32 Go 
extensible et non 64 Go extensible 
-Absence de proposition technique 
pour l’item 3, 4 et 5. 

Attributaire 
pour un montant TTC de

CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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N° 2017-004P/MAAH/SG/DMP du 27/02/2017 : POUR ETUDE D’EVALUATION DES BESOINS, DE 
CONCEPTION, D’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION DES 

BATIMENTS DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) DE 
LA REGION DE L’EST DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST AU BURKINA FASO (PSAE)   Financement : 

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)    Date d’ouverture des plis: 12 avril 2017   Nombre de plis reçus: cinq (05)    
 Référence de l’ANO de l’AFD  : N° 2017/D.690    Note technique minimum requise : 75 points 

Bureau d’études 
 

Note 
technique 

Classement Conclusion 
Adéquation de la 

méthodologie et du 
plan de travail (45 

points) 

compétences du 
Personnel-clé pour 

la mission (45 
points) 

spécifique du 

la mission 
(10 points) 

G2 CONCEPTION 41 45 10 
CINCAT INTERNATIONAL SA 29 38 10 

SENEGAL 32 30  
3 

65 5
ème

  Non Qualifié 

/ACERD 35 36.5 10 
/GRETECH/AGIIR-

TOPO 
26 42  

10 
78 3

ème
 Qualifié 

 

n°2017-002P/MAAH/SG/DMP 
de dix-huit (18) boutiques d’intrants agricoles dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) ; Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 
Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2016-045p/MAAH/SG/DMP du 22/09/2016   Date de dép ouillement: 21 Avril 2017 

Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

Nom des 
consultants 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée

Classement Observations 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques
Scores 

pondérés
Scores 

financiers
Scores 

pondérés
Score 
Final 

CAFI-B Sarl 15 844 
432 

18 696 
430 

15 844 
432 

18 696 
430 

96,00 76,80 83,47 16,69 93,49 2è  

GTL 
International 
Sarl 

16 700 
000 

19 706 
000 

16 700 
000 

19 706 
000 

95,00 76,00 79,19 15,84 91,84 4è  

GID Sarl 22 677 
500 

26 759 
450 

22 677 
500 

26 759 
450 96,00 76,80 58,32 11,66 88,46 5è 

Le montant de 
26 759 450 FCFA 
lu à l’ouverture 
correspond au 
montant TTC au 
lieu du montant 
HTVA 

GRETECH 13 687 
110 

16 150 
790 

13 687 
110 

16 150 
790 92,00 73,60 96,62 19,32 92,92 3è  

ARDI 
20 760 

000 
24 496 

800 
20 760 

000 
24 496 

800 94,00 75,20 63,70 12,74 87,94 6è  

CETIS 13 225 
000 

15 605 
500 

13 225 
000 

15 605 
500 

92,00 73,60 100,00 20,00 93,60 1er  

ATTRIBUTAIRE 
CETIS pour un montant de treize millions deux cent vingt cinq mille (13 225 000) F CFA HTVA soit quinze millions six 
cent cinq mille cinq cents (15 605 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

Demande de prix : N°2017-012F/MAAH/SG/DMP DU 11/04/2017    Objet : POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUES DIVERS 
AU PROFIT DU PROJET D’IMPLANTATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES (PISI)   Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017   

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2039 du 26/04/2017   Date de dépouillement : 05/05/2017 
Nombre de plis: Quatre (04)   Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
 FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  TTC 

Rang Observations 

NABA INFORMATIQUE - 32 804 000 - 32 804 000 - 

Non Conforme 
Selon les données du constructeur 
la mémoire standard est de 16 Go 
extensible et non 64 Go extensible. 

CONFI-DIS 
international Sarl 26 000 000 30 680 000 26 000 000 30 680 000 - 

Non Conforme 
Selon les données du constructeur 
la mémoire standard est de 32 Go 
extensible et non 64 Go extensible. 

EKL 29 660 000 34 998 800 29 660 000 34 998 800 1er Conforme 

GENERAL MICRO 
SYSTEM 35 081 171 - 35 081 171 - - 

Non Conforme 
-Selon les données du constructeur 
la mémoire standard est de 32 Go 
extensible et non 64 Go extensible 
-Absence de proposition technique 
pour l’item 3, 4 et 5. 

Attributaire 
EKL pour un montant TTC de trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents (34 998 800) F 
CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 ����������	��
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Manifestation d’intérêt  : N°2017-026p/MAAH/SG/DMP du 05/04/2017 pour le r ecrutement de bureaux d’études ou de groupement de bureaux 

d’études pour assurer l’actualisation des Etudes d’Impact sur l’Environnement (EIE), du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et de 
l’accompagnement à la mise en Œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) dans le cadre des travaux du barrage de Sanguin 
pour le compte du PVEN.    Financement : BOAD    Publication de l’Avis  : Quotidien des marchés Publics N° 2029  du mercr edi 12 avril 2017    

Date de dépouillement: 24/04/2017   Nombre de soumissionnaires : Seize (16)    Nombre de lots: Unique 

N° Soumissionnaires Expériences en études de barrages Rang Conclusion 

3 BEGE Sarl 13 expériences 1er  Retenu 

13 CETRI 13 expériences 1er Ex Aequo Retenu 

5 BERD 09 expériences 3ème Retenu 

7 BGB Méridien Sarl 09 expériences 3ème
 Ex Aequo Retenu 

10 Groupement CINTECH/INSUCO 08 expériences 5ème Retenu 

12 
Groupement ACCORD Consult Sarl/ 
SAFRIC International/Faso Ingénierie Sarl 

 08 expériences 5ème Ex Aequo Retenu 

4 SOCREGE  06 expériences 7ème Non-Retenu 
15 BNETD 06 expériences 7ème

 Ex Aequo Non-Retenu 
1 CEGESS 05 expériences 9ème    Non-Retenu 
2 CCD-Sarl 05 expériences 9ème

 Ex Aequo Non-Retenu 
11 EdPI Sarl 04 expériences 11ème Non-Retenu 
16 CIDEEC Consulting 03 expériences 12ème Non-Retenu 

14 
Groupement ANTEA-Burkina /ANTEA -
France 

02 expériences 13ème Non-Retenu 

8 GERTEC 01 expérience 14ème Non-Retenu 
6 EDI Engineering BF 00 expériences 15ème Non-Retenu 
9 SIS.DEV Sarl 00 expériences 16ème

 Ex Aequo Non-Retenu 
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APPEL D’OFFRES OUVERT: N° 2016-009F /MAAH/SG/DMP du 24/01/2017 pour l’acquisition de petits matériels d’identification des animaux de 
trait au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA)  Financement : Budget de l’État – Exercice 2017   

Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1979 du 01/02/2017   Date de dépouillement : 10/02/2017    
Nombre de plis: Quatre (04)   Nombre de lots: Lot unique 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

MONDI-TRADE 21 006 000 24 787 080 21 006 000 24 787 080 
Non conforme  
Absence de pointeau au niveau de la  pince 

C.B.CO Sarl 20 890 400 24 650 672 20 890 400 24 650 672 Conforme  

EGF Sarl 16 088 800 18 984 784 16 088 800 18 984 784 

Non conforme  
- Pince non fourni;  
- Pointeaux non fourni;  
- Boucle auriculaire non fourni. 

EKL 23 373 200 27 580 376 23 373 200 27 580 376 

Non conforme  
- Absence de pointeau au niveau de la  
pince;  
- Prestations de 02 boucles : 01 boucle 
rouge mâle et femelle différents avec  
numéro de série sans   le sigle PRMA et 01 
boucle jaune mâle et femelle différents sans   
numéro de série. 

Attributaire 
C.B.CO Sarl pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (20 890 400) F 
CFA HTVA soit un montant de vingt-quatre millions six cent cinquante mille six cent soixante-douze (24 
650 672) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

 ����������	��
���
����	��
����������������
DEMANDE DE PRIX: N°2017-032F/MEA/SG/DMP du 12 avril 2017 pour l’acq uisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau au profit 

de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis : 
Quotidien des Marchés Publics  N°2036 du vendredi 21 avril 2017   Date de dépouil lement : 03 avril  2017 

Nombre de plis : Cinq (07)    Nombre de lots : Deux (02) lots 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques 

 
 E.K.R 

30 915 000 36 479 700 - - 

Non Conforme : 
- micro-ordinateur de bureau pour utilisation 
courante : absence de proposition aux items 1.17 et 
1.23 
- Ordinateur de bureau de grande capacité : 
absence de proposition aux items 2.18 et 2.24 
- Micro-Ordinateur portable : absence de précision 
sur le tapis de souris et sur l’antivirus (items 3.16 et 
3.22 
- Onduleurs 1000 VA : absence de proposition à l’item 
9.16 

TIENSO-CDR 26 700 000 31 506 000 26 700 000 31 506 000 Conforme 

ALTIS 29 360 000 - - - 

Non Conforme : 
-Micro-ordinateur portable de grande capacité : 100 
– 220 V proposé au lieu de 100 – 240 V demandé (item 
4.17) 
- Onduleurs 1000 VA : absence de proposition à l’item 
9.16 

NEW TECH HOUSE 27 930 000 - - - 

Non Conforme : 
-Micro-Ordinateur de bureau de grande capacité : 8 
Go proposé au lieu de 16 Go au moins demandé (item 
2.7 
-Onduleurs 1000 VA : absence de proposition à l’item 
9.16 
- Vidéo projecteur : absence de proposition à l’item 
10.12 

EKL 41 890 000 49 430 200 41 890 000 49 430 200 Conforme 

 
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 

GENERAL MOBILIER 
SARL 13 075 000 15 428 500 13 075 000 15 428 500 Conforme 

BOSAL SERVICE SARL 18 050 000 - 18 050 000 - Conforme 

TIENSO-CDR 14 655 000 17 292 900 - - 
Non Conforme : 

Fauteuil visiteur directeur : 4 pieds au lieu de 5 pieds 
sur le prospectus 

Ets KABRE LASSANE 
(EKL) 20 560 000 24 260 800 20 560 000 24 260 800 Conforme 

ATRIBUTAIRES 
- TIENSO-CDR pour un montant de  vingt-six millions sept cent mille (26 700 000) FCFA HTVA soit trente un 
million cinq cent six mille (31 506 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot1 ; 
- infructueux pour insuffisance de crédit  pour le lot2. 

 



MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt n°17/023/MCIA/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’études en vue de la 

réhabilitation des  Directions Régionales du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Est. 
Publication de l’avis : Quotidien N°2036 du vendredi 21/04/2017. Dépouillement : 05/05/2017. Nombre d’offres reçues : 12.  

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 
Lot 1 :réalisation d’un état des lieux y compris l’évaluation, revue et actualisation des études architecturales et techniques détaillées 

avec élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la réhabilitation des  Directions Régionales du Commerce, de l’Industrie et 
de l’Artisanat de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Est. 

Consultants Nombre de référence 
similaire justifiée Rang Observations 

KAMBOU S. Césaire 16 1er                                                             RAS!
S. Gustave KONATE 00 - Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude 
DRABO Hazara 00! - Aucune preuve n’a été jointe pour justifier les références techniques!
KABORE Jean 00! - Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude!
Ada SORGHO/YAYA Bocoum                  00! - Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude!
NAKOULMA N. Blaise -! - Diplôme non légalisé!

Jean Anselme T SAWADOGO                        -!  Nombre d’années d’expérience professionnelle exigé par  l’avis à manifestation 
d’intérêt non requis : 6 ans au lieu de 10 ans!

SAWADOGO Halidou                    -! - Diplôme d’ingénieur en génie civil fourni en lieu et place du diplôme d’architecte!
Au regard des expériences des consultants, la CAM propose de retenir l’offre de KAMBOU S. Césaire pour la négociation relative à la réalisation 
d’un état des lieux y compris l’évaluation des travaux, revue et actualisation des études architecturales et techniques détaillées avec élaboration 
des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la réhabilitation des Directions Régionales du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre-Est. Pour ce faire il sera invité à produire une offre technique et financière. 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments des  Directions Régionales du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Est. 

Consultants Nombre de référence 
similaire justifiée Rang Observations 

OUEDRAOGO Ousmane 159 1er RAS 
THIOMBIANO P. J. Maximilien 136 2e! RAS!
NIKIEMA W. Hermann Ghislain 46 3e! RAS!
OUOBA Y. Raymond 24 4e! RAS!
SAWADOGO Halidou 02 5e! RAS!
Au regard des expériences des consultants, la CAM propose de retenir l’offre de OUEDRAOGO Ousmane pour la négociation relative au suivi-
contrôle des travaux de construction des bâtiments des  Directions Régionales du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre-Est. . Pour ce faire il sera invité à produire une offre technique et financière. 

 
Manifestation d’intérêt n°17/026/MCIA/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’études en vue de la 

construction d’un bâtiment au profit de la Direction Régionale du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat du Nord.  
Publication de l’avis : Quotidien N°2036 du vendredi 21/04/2017. Dépouillement : 05/05/2017, Nombre d’offres reçues : 13.  

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 
Lot 1 : réalisation des études architecturales et techniques détaillées avec élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour la construction 

d’un bâtiment au profit de la Direction Régionale du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Nord. 

Consultants Nombre de référence 
similaire justifiée Rang Observations 

KAMBOU S. Césaire 16 1er RAS 
SINON Ali 00 .. Des contrats ont été joints sans leurs attestations de bonne fin et vice-versa 
DRABO Hazara 00! .. Aucune preuve n’a été jointe pour justifier les références techniques!
KABORE Jean 00! .. Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente étude!
NAKOULMA N Blaise …! .. Diplôme non légalisé conformément à l’avis à manifestation d’intérêt!
Ada SORGHO 00! .. Des contrats ont été joints sans leurs attestations!
SAWADOGO Halidou …!  Diplôme d’ingénieur en génie civil fourni en lieu et place de diplôme d’architecte!

Jean Anselme T SAWADOGO …! .. Nombre d’années d’expérience professionnelle exigé par  l’avis à manifestation 
d’intérêt non requis : 6 ans au lieu de 10 ans!

Gustave KONATE … .. postulé pour la réhabilitation de la direction régionale de  la Boucle du Mouhoun et 
du centre est en lieu et place de la construction de la direction régionale du nord. 

Au regard des expériences des consultants, la CAM propose de retenir l’offre de KAMBOU S. Césaire pour la négociation relative à la réalisation 
des études architecturales et techniques détaillées avec élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour la construction d’un bâtiment au profit de la 
Direction Régionale du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat du Nord. Pour ce faire il sera invité à produire une offre technique et financière. 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux construction d’un bâtiment au profit de la Direction Régionale du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat du Nord. 

Consultants Nombre de référence 
similaire justifiée Rang Observations 

OUEDRAOGO Ousmane 159 1er RAS 
THIOMBIANO P J Maximilien 136 2e! RAS!
NIKIEMA W Hermann Ghislain 46 3e! RAS!
OUOBA Y Raymond 21 4e! RAS!
SAWADOGO Halidou 02 5e! RAS!
Au regard des expériences des consultants, la CAM propose de retenir l’offre de OUEDRAOGO Ousmane pour la négociation relative au suivi-
contrôle des travaux de construction d’un bâtiment au profit de la Direction Régionale du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat du Nord.  Pour 
ce faire il sera invité à produire une offre technique et financière. 
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Manifestation d’intérêt n°17-21/MCIA/SG/DMP du 20 mars 2017  pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 
d’études en vue de la réalisation d’une étude de relecture de la Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
(POSICA) 2011-2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2019 du mercredi 29/03/2017. Dépouillement : 13/04/2017. Nombre d’offres 

reçues : 11. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 

Consultant 
Nombre total de 

références 
similaires 

Observations 

IPSO CONSEILS Sarl 08 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement AGENCE M.I.R/ EuroPlus 05 Retenu pour la suite de la procédure!
CARREFOUR DE COPMPETENCES AFRICAINES 03 Retenu pour la suite de la procédure!
AGRO CONVERGENCE 03 Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement JUDICOME/ DURADEVE SARL 03 Retenu pour la suite de la procédure!
A.C.I.D/-SA 03 Retenu pour la suite de la procédure!
SECAM 02 Insuffisance de références techniques : Non Retenu!
Groupement Faso Ingénierie/ Safric international/ ACCORD Consult 01 Insuffisance de références techniques : Non Retenu!
iCi 01 Insuffisance de références techniques : Non Retenu!
IMCG 01  Insuffisance de références techniques : Non Retenu!
Groupement ESSOR/ Sud Conseil 01  Insuffisance de références techniques : Non Retenu!

Au regard des expériences des bureaux ou groupements de bureaux d’études, la CAM propose de retenir les bureaux ou groupements de 
bureaux d’études suivants pour la suite de la procédure : IPSO CONSEILS Sarl, Groupement AGENCE M.I.R/ EuroPlus, CARREFOUR DE 

COPMPETENCES AFRICAINES, AGRO CONVERGENCE, Groupement JUDICOME/ DURADEVE SARL et  A.C.I.D/-SA. 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-022/MCIA/SG/DMP du  21 mars 2017 pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
de construction d’un Centre National d’Appui à la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC) dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2019 du mercredi 29/03/2017. Dépouillement : 13/04/2017. Nombre d’offres reçues : 11. Financement : 
budget de l’Etat, gestion 2017 

Consultant Nombre total de 
références similaires Observations 

ARCADE  24 Retenu pour la suite de la procédure 
Memo 24 Retenu pour la suite de la procédure!
INTER-PLAN 21 Retenu pour la suite de la procédure!
GRETECH 18 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CARURE / intégrale I-C 16 Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement ACROPOLE/CAFI-B 12 Retenu pour la suite de la procédure!
2eC INGENIEUR CONSEILS 08 Insuffisance de références techniques : non retenu  
CA-RAU international Sarl 07 Insuffisance de références techniques : non retenu !
A.A.D.I Sarl 06 Insuffisance de références techniques : non retenu !
Groupement IMHOTEP/AGIT 05 Insuffisance de références techniques : non retenu !
AGRO CONVERGENCE 00 Insuffisance de références techniques : non retenu !
Conformément au décret N 2017_0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et 
des délégations de service public article 65, la CAM propose de retenir les cabinets suivants pour la suite de la de la procédure : ARCADE, 
INTER-PLAN, Memo, GRETECH, Groupement CARURE / intégrale I-C et le  Groupement ACROPOLE/CAFI-B. 

 

 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-013/MEEVCC/SG/DMP DU 20/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET 
DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Référence de la publication : quotidien des 

Marchés Publics N° 2041 du jeudi 28 avril 2017, page 46. Date d’ouverture des plis : vendredi 12 mai 2017. Nombre de plis reçus : sept (07) 

Rang Agences 

Lettre à 
Manifestation 

d’intérêt 

Présentation 
de l’agence 

Expériences 
similaires 
justifiées 

Observations 

1er  ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE FC F 10 - 
2ème  MEDIS Sarl FC F 7 - 
2ème ex Welahooré expertise FC F 7 - 
4ème  Efficience Agence FC F 6 - 

4ème ex Groupement IMCG/ETH’NIK FC F 6 
-Certains contrats ont été répétés dans l’offre du 
groupement ; -attestations de bonne fin non fournies. 

6ème  AZUR CONSEIL FC F 2 Contrats fournis sans attestations de bonne fin. 
6ème ex DELPHICOM AFRIQUE SARL FC F 2 Contrats fournis sans attestations de bonne fin. 
Conclusion : ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE est retenue pour la suite de la procédure. 
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Manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un bureau d’étude pour les suivis contrôles des travaux de construction d’un terminus à Bissighin 

(lot 1) et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA 
FINANCEMENT : Budget de l’ETAT-Gestion 2017 ; Dates d’ouverture et de délibération : 26/04/2017 et 03/05/2017 

Convocation n° 2017-000096/MTMUSR/SG/DMP du 02/05/2 017 ; Nombre de plis reçus : seize (16) 

Soumissionnaires Lot 
Lettre de 

manifestation 
Présentation 

du bureau 
Agrément 
technique 

Liste du 
personnel 

clé 

Moyens 
matériels 

Nombre de 
Références 
similaires 

Rang Observations 

BATCO 
1 

FC FC FC FC FC 15   
1er 

Retenu 
2 

GRETECH Sarl 
1 

FC FC FC FC FC 14  2 ème Retenu 
2 

ARDI 
1 

FC FC FC FC FC 13 3ème Retenu 
2 

MEMO SARL 
1 

FC FC FC FC  
FC 

12 
 

 
4ème 

Retenu 
2 

BETAT-IC 
1 

FC FC FC FC FC 11 5ème Retenu 
2 

GTL INTERNATIONAL 
1 

FC FC FC FC FC 10  
6 ème 

Non retenu 
2 

CABI-B Sarl 
1  

FC 
 

FC 
 

FC 
 

FC 
 

FC 02   
7 ème   

Non retenu 
2 

CETIS 

1 

FC FC FC FC FC 01  
 

8ème 

ex  

Non retenu 
Références 
similaires 

insuffisantes  
2 

Groupement 
ACIT/AQUATIS 

1 

FC FC FC FC FC 01 8ème 

ex  

Non retenu   
Références  
similaires 

insuffisantes  
2 

B2i sarl 

1 

FC FC FC FC FC 00 
 

10ème 

ex  

Non retenu 
Manque de 
référence  
similaire  

2 

CASTOR 

1 

FC FC FC FC FC 00  
 

10ème 

ex 

Non retenu 
Manque de 
référence  
similaire  

2 

CAURI 

1 

FC FC FC FC FC 00 
 

10ème 

ex 

Non retenu 
Manque de 
référence  
similaire  

2 

A.C CONCEPT 

1 

FC FC FC FC FC 00  
 

10ème 

ex   

Non retenu 
Manque de 
référence  
similaire  

2 

CETRI 

1 

FC FC FC FC FC 00  10ème 

ex 

Non retenu 
Manque de 
référence  
similaire  

2 

BUCODE 

1 

FC FC FC FC FC 00  
 

10ème 

ex   

Non retenu 
Manque de 
référence  
similaire  

2 

2 

ARCHI CONSULT Sarl 

1 

FC FC FC FC FC 00  
 

10ème 

ex   

Non retenu 
Manque de 
référence  
similaire  

2 

 
 RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DE L’ATTRIBUTAIRE 

Demande de prix N°2017-0004 pour  la fourniture, de  pause-café et pause déjeuner  au profit du Ministère des Transports,  de la Mobilité 
Urbaine et de la Sécurité  Routière : lot 2 Publication : Revue des marchés publics N° 2029 du 12/04/2017  Convocation : n° 2017-0076- 

MTMUSR/SG/DMP/ du 14//04/2017 Date d’ouverture et de délibération : 21/04/2017 Nombre de plis reçus : trois (03) 
 Financement : budget état, gestion 2017 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-

value ou moins-value 
Montant corrigé en FCFA 

HTVA Observations Rang  
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 ETS SOFA 169 440 1 694 400 0 0 169 440 1 694 400 

Prix unitaire en 
deçà du prix 
minimum de la 
mercuriale 

Non 
classe 

2 SILGA Multi services 285 000 2 850 000 0 0 285 000 2 850 000 Conforme  2ème 

3 
Le restaurant Bar les 

Délices 260 000 2 820 000   260 000 2 820 000 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE 
LE RESTAURANT BAR LES DELICES pour un montant minimum de deux cent soixante mille (260 000) FCFA 
HTVA et un montant maximum de trois millions deux cent quarante trois mille (3 243 000) FCFA HTVA après 
une augmentation de 15 % avec un délai de livraison de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix N°2017-001/MI/SG/IGB du 14 avril 2017 pour l’entretien et la réparation des véhicules automobiles de l’Institut Géographique du 
Burkina (IGB). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics. N°2034 du mercredi 19 avril 

2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 28 avril 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06). NOMBRE DE LOT : Lot unique 
Montants lus en F CFA HT Montants corrigés F CFA HT Soumissionnaires 
Minimum Maximum  Minimum  Maximum  

Observations 

RIYAD Services 3 988 500 8 052 000 3 984 500 8 044 000 

- Item 23 et 27 : les quantités minimum et maximum 
corrigées à la baisse (1 et 2 au lieu de 2 et 4)  
- Item 24 et 30 : les quantités minimum et maximum 
corrigées à la hausse (2 et 4 au lieu de 1 et 2). 
Conforme 

Garage Moderne du 
Centre 2 527 000 5 069 000 2 567 000 5 154 000 

- Item 38 intitulé filtre à air quantités minimum et maximum 
corrigées à la hausse (4 et 8 au lieu de 1 et 2) ; 
Conforme 

Garage Sountoung-
Nooma 2 625 000 5 084 000 2 599 000 5 203 000 

- Item 5, 45, 46, 47 et 53 erreurs de calcul au niveau des 
prix minimum ou maximum  
Conforme 

Garage Wend-Panga 3 961 000 7 952 000 3 961 000 7 952 000 Conforme 
Garage Bassinga  2 895 000 5 802 000 2 895 000 5 802 000 Conforme 
Garage NITIEMA Salifou 2 420 000 4 837 000 2 420 000 4 837 000 Conforme 
Attributaire : Garage NITIEMA Salifou pour l’année budgétaire 2017 renouvelable une seule fois avec un délai d’exécution de sept (07) jours 
pour chaque commande  
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Manifestation d’intérêt n°2017-007/DG-SONATUR/RA po ur l’étude technique détaillée de voirie et d’assainissement 
du site SONATUR  de  Silmiougou. Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017 

N° Nom du Soumissionnaire 
 

Lettre à MI Référence similaires                  observation 

1 ACE Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
2 Groupement TERRASOL / AFREGATE Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

3 
Groupement ACIT Géotechnique / 
TCONSULT  

Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

4 
GROUPEMENT GTAH –GEFA-Faso 
Ingenierie 

Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

5 AGEIM Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

6 
GROUPEMENT BECOTEX-CINCAT 
INTERNATIONAL SA 

Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
8 GROUPEMENT 2EC / PERS-BTP Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

9 
GROUPEMENT BECADIS / HAMDI 
KOSSENTINI 

Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

10 CETRI Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

11 
GROUPEMENT CAEM / AQUATIS- 
Consultance 

Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 

12 GROUPEMENT CAFI-B / BNETD Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
13 JBG Gauff CONSULTANTS Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
14 TED Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
15 GROUPEMENT AC3E / AZ-CONSULT Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure 
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Appel d’offres N°2017-003/AGETEER/DG du 16/03/2017 pour les travaux d’achèvement du barrage de Bambakari/Tin-Akoff dans la province de 
l’Oudalan, région du Sahel.   Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017-2018;    Publication : « Quotidien » des marchés Publics N°2015 du 

jeudi 23 Mars 2017, page n°44   Référence de la con vocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :   
 Lettre N°2017-693/AGETEER/DG/DM/ko du 26 Avril 201 7 (Ouverture)   Lettre N°2017-00774/AGETEER/DG/RPGM /ko du 10/05/2017 

(Délibération) ; Date d’ouverture des offres : 02/05/2017   Date de délibération : xxxx/05/2017   Nombre d’offres reçus: Deux(02) 
Travaux d’achèvement du barrage de Bambakari/Tin-Akoff dans la province de l’Oudalan, région du Sahel. 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

1 
Groupement ATP-SA 
/ SGTI (Tunisie) 

11 652 586 382 13 750 051 931 11 749 327 622 13 864 206 594 - Conforme, classé 1er  

2 
Groupement 
GJF/ERI/SEG-NA BTP 

9 888 806 959 11 668 792 212 - - 

Non Conforme, pour : 
-Nombre de références techniques 
similaires du groupement insuffisant (01 
validée sur 03 exigées), 
-Nombre de références techniques du 
Directeur de travaux insuffisant (02 
validées sur 03 exigées), 
-Nombre de références techniques du 
Conducteur teur de travaux insuffisant 
(01 validée sur 03 exigées), 
-Le chef de chantier ouvrages en béton 
n’a pas de références similaires 

Attributaire 

Groupement d’Entreprises  Groupement ATP-SA / SGTI (Tunisie) pour un montant de Onze Milliards Sept Cent 
Quarante Neuf Millions Trois Cent Vingt Sept  Mille  Six  Cent Vingt Deux (11 749 327 622) FCFA Hors Taxes, 
soit Treize Milliards Huit  Cent Soixante Quatre  Millions Deux  Cent Six  Mille  Cinq Cent Quatre Vingt 
Quatorze (13 864 206 594) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois hors hivernage. 
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Demande de propositions N° 2017-001/SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 102,40 hectares de périmètres 

irrigués de type semi-californien au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-194/SONATER/DG/P RM du 14/04/2017 

Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Méthode : qualité-coût 
Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du mercredi 28 décembre 2016 

Date d’ouverture des offres techniques : 24 avril 2017 ; Score minimum requis : 80 points 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 42,88 ha de périmètres irrigués dans les communes de Gossina et de Yé, région de la 

Boucle du Mouhoun et de Ténado, région du Centre-Ouest 

N° Cabinets 

Acte 
d’engagement et 

pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, 
plan travail, 
organisation 
(30 points) 

Personnel 
(60 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total  
(100 points) 

01 Groupement HCI/FI Conforme 06 19 60 04 89 
02 SOGEDAT Conforme 06 24 40 04 74 
03 SERAT Conforme 06 18 55 03 82 
04 CETRI Conforme 06 19 60 04 89 
05 Groupement CACI-C/SAED Conforme 06 26 35 03 70 

06 Groupement GERTEC/AC3E Non conforme - - - - 
Agrément technique 
non fourni par AC3E 

07 2 EC Conforme 02 23 20 04 49 

Résultats 
Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement HCI/FI, SERAT et 
CETRI 

 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 24,83 ha de périmètres irrigués dans les communes de Doulougou et de Toécé, 

région du Centre-Sud et de Léo, région du Centre-Ouest 

N° Cabinets 

Acte 
d’engagement et 

Pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, 
Plan travail, 
organisation 
(30 points) 

Personnel 
(60 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total (100 points) 

01 Groupement HCI/FI Conforme 06 19 60 04 89 
02 SOGEDAT Conforme 06 24 40 04 74 
03 SERAT Conforme 06 18 55 03 82 
04 CETRI Conforme 06 19 60 04 89 
05 Groupement CACI-C/SAED Conforme 06 26 35 03 70 

06 
Groupement 
GERTEC/AC3E 

Non conforme - - - - 
Agrément technique non 
fourni par AC3E 

07 2 EC Conforme 02 23 20 04 49 

Résultats Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement HCI/FI, SERAT et 
CETRI 

 
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 34,69 ha de périmètres irrigués dans les communes de Pobé-Mengao, région du 

Sahel, de Dablo, région du Centre-Nord et de Kantchari, région de l’Est 

N° Cabinets 
Acte d’engagement et 

pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, Plan 
travail, organisation 

(30 points) 

Person
nel (60 
points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total (100 points) 

01 Groupement HCI/FI Conforme 06 19 60 04 89 
02 SOGEDAT Conforme 06 24 40 04 74 
03 SERAT Conforme 06 18 55 03 82 
04 CETRI Conforme 06 19 60 04 89 
05 2 EC Conforme 02 23 20 04 49 
Résultats Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement HCI/FI, SERAT et CETRI 

 
Demande de Propositions N° 2017-002/SONATER/DG/PRM pour les études de réhabilitation et de confortation de 140 hectares de périmètres 

irrigués au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-195/SONATER/DG/P RM du 14/04/2017 

Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Méthode : qualité-coût 
Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du mercredi 28 décembre 2016 

Date d’ouverture des offres techniques : 24 avril 2017 ; Score minimum requis : 80 points 
Lot 1 : Etudes de réhabilitation de 63 ha de périmètres irrigués dans la commune de Tenkodogo, région du Centre-Est 

N° Cabinets 
Acte d’engagement 

et pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, plan 
travail, organisation 

(30 points) 

Personnel 
(60 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total 
(100 points) 

01 Groupement HCI/FI Conforme 04 18 60 04 86 
02 SOGEDAT Conforme 06 23 30 04 63 
03 CAFI-B SARL Conforme 06 22 34 04 66 
04 CETRI Conforme 06 22 50 04 82 
05 Groupement CACI-C/SAED Conforme 06 22 58 04 90 
06 GID SARL Conforme 06 17 29 04 56 
07 Groupement GERTEC/AC3E Conforme 04 22 60 03 89 
08 2 EC Conforme 04 20 24 04 52 

Résultats Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement HCI/FI, CETRI, 
Groupement CACI/SAED et  Groupement GERTEC/AC3E 
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Lot 2 : Etudes de réhabilitation de 77 ha de périmètres irrigués dans les communes de Bogandé, région de l’Est et de Dapélogo, région 
du Plateau Central. 

N° Cabinets 
Acte d’engagement 

et pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, 
plan travail, 
organisation 
(30 points) 

Personnel (60 
points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total 
(100 points) 

01 Groupement HCI/FI Conforme 04 18 60 04 86 
02 SOGEDAT Conforme 06 23 30 04 63 
03 CAFI-B SARL Conforme 06 22 34 04 66 
04 CETRI Conforme 06 22 50 04 82 
05 Groupement CACI-C/SAED Conforme 06 22 58 04 90 
06 GID SARL Conforme 06 17 29 04 56 
07 Groupement GERTEC/AC3E Conforme 04 22 60 03 89 
08 2 EC Conforme 04 20 24 04 52 

Résultats Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement HCI/FI, CETRI, 
Groupement CACI/SAED et  Groupement GERTEC/AC3E 
 

Demande de propositions N° 2017-003/SONATER/DG/PRM pour les études APD d’aménagement de 435 hectares de bas-fonds de type 
« PAFR » au profit du programme de développement de la petite irrigation villageoise (PPIV). 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-196/SONATER/DG/P RM du 14/04/2017 
Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Méthode : qualité-coût 

Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du mercredi 28 décembre 2016 
Date d’ouverture des offres techniques : 24 avril 2017 ; Score minimum requis : 80 points 

Lot 1 : Etudes APD d’aménagement de 155 ha de bas-fonds dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins 

N° Cabinets 
Acte d’engagement 

et pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, plan 
travail, organisation 

(30 points) 

Personnel 
(60 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total 
(100 points) 

01 SOGEDAT Conforme 03 22 30 04 59 
02 CAFI-B SARL Conforme 03 23 60 04 90 
03 Groupement CACI-C/SAED Conforme 00 22 44 04 70 
04 SERAT Conforme 00 22 53 03 78 
05 Groupement HCI/FI Conforme 00 18 50 04 72 
06 CETRI Conforme 03 24 60 04 91 
07 Groupement GERTEC/AC3E Conforme 00 24 55 04 83 
08 GID SARL Conforme 03 21 32 04 60 
09 2 EC Conforme 00 22 21 04 47 

Résultats 
Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : CAFI-B SARL,  CETRI et  
Groupement GERTEC/AC3E 

 
Lot 2 : Etudes APD d’aménagement de 175 ha de bas-fonds dans les régions du plateau Central et du Centre-Nord 

N° Cabinets 
Acte d’engagement 

et pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, plan 
travail, organisation 

(30 points) 

Personnel 
 (60 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total 
(100 points) 

01 SOGEDAT Conforme 03 22 30 04 59 
02 CAFI-B SARL Conforme 03 23 60 04 90 
03 Groupement CACI-C/SAED Conforme 00 22 49 04 75 
04 SERAT Conforme 00 22 53 03 78 
05 Groupement HCI/FI Conforme 00 18 50 04 72 
06 CETRI Conforme 03 24 60 04 91 
07 Groupement GERTEC/AC3E Conforme 00 24 55 04 83 
08 GID SARL Conforme 03 21 32 04 60 
09 2 EC Conforme 00 22 21 04 47 

Résultats Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : CAFI-B SARL,  CETRI et  
Groupement GERTEC/AC3E 

 
Lot 3 : Etudes APD d’aménagement de 105 ha de bas-fonds dans les régions du Centre, du Plateau Central et du Nord 

N° Cabinets 
Acte d’engagement 

et pièces 
administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, plan 
travail, organisation 

(30 points) 

Personnel 
 (60 points) 

Qualité de 
proposition 
(04 points) 

Total 
(100 points) 

01 SOGEDAT Conforme 03 22 30 04 59 
02 CAFI-B SARL Conforme 03 23 60 04 90 
03 SERAT Conforme 00 22 53 03 78 
04 Groupement HCI/FI Conforme 00 18 50 04 72 
05 CETRI Conforme 03 24 50 04 81 
06 Groupement GERTEC/AC3E Conforme 00 24 55 04 83 
07 GID SARL Conforme 03 21 32 04 60 
08 2 EC Conforme 00 22 21 04 47 

Résultats Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : CAFI-B SARL,  CETRI et  
Groupement GERTEC/AC3E 
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DOSSIER APPEL D´OFFRES ACCELERÉ  N°2017-001- SONAPO ST-Trvx./BD 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS DIVERSES LOCALITES DU BURKINA FASO 
Référence de la publication de l´avis d´appel d´offres : Quotidien N°2013 du mardi 21 mars 2017 

Date d´ouverture des plis : 06/04/2017 ; Nombre de plis reçus : 76 ; Date de délibération : 12 mai  2017 ;  
LOT- 1 : CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE DES AGENCES SONAPOST DE SABOU ET KOUDOUGOU 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 Entreprise Générale de Construction (EGC 
BTP) 50 583 165 50 583 165 Conforme et attributaire 

2 ENTREPRISE KOANDA ET FILS (EKOFI) 50 049 716 51 116 158 
Conforme : erreur aux items (1.1 ,1.2, 1.3 du I. Travaux 
préparatoires), (IV.1 du III-construction du mur de clôture 
agence SONAPOST de Koudougou) 

3 ENTREPRISE TEGA-WENDE (ETW) 50 664 330 51 322 610 
Conforme : erreur de sommation du sous total IV. du mur de 
clôture agence SONAPOST de Koudougou 

4 NEW STAR SARL 51 846 344 51 841 015 Conforme 

5 ENTREPRISE SAWADOGO Kadiata 
(ESK) BURKINA 54 775 339 54 775 339 Conforme 

6 Bâtiment et Technologies Nouvelles (BTN) 57 820 000 60 618 260 Conforme 
7 NEW AFRIQUE  64 981 172 64 981 172 Conforme 

- ENTREPRISE ILBOUDO BOUREIMA 
(E.I.B) 

39 539 418 39 539 418 
 Non conforme : n’a pas fourni de sous détails de prix 
unitaire requis dans le DPAO, offre jugée anormalement 
basse 

- ENYS 50 395 500  

Non conforme, le chef de chantier KABORE M. Hyacinthe 
est de niveau de CAP Maçonnerie au lieu de BEP comme 
requis dans le DPAO 

- AFRIQUE CONSTRUCTION IMMO (ACI) 50 664 456  

Non Conforme: Attestations de disponibilité du personnel 
non fourni et Plan d’Assurance Qualité      requis dans les 
DPAO non fourni 

- OPTIQUE T16 SARL 58 054 376  
non conforme : Caution de soumission non adressée à 
l'autorité contractante 

- SBCD SARL 41 030 030 
 

Non conforme: le chef de chantier KABORE Séni est de 
niveau de CAP Maçonnerie au lieu de BEP comme requis 
dans le DPAO 

-  ECOGIC 48 883 500 
 

Non conforme : Diplôme de ZOUNGRANA Adboul Razak 
non conforme  

- 
ENTREPRISE ZONGO & FRERES 
(E.ZO.F) 60 733 310  

 non conforme : caution de soumission non adressée à 
l’autorité contractante  

- EBF 35 081 226 
 

Non conforme : N'a pas fourni de reçu d'achat pour les 
bétonnières et les vibreurs  tel que requis dans le DPAO 

- Groupement EGT / ICS 46 642 950  

Non conforme : N'a pas fourni de reçu d'achat pour les 
bétonnières et les vibreurs et Plan d’Assurance Qualité      
requis dans les DPAO non fourni 

- Entreprise de Construction et de 
Réhabilitation d'Infrastructure (ECOREIN) 49 291 796  

Non conforme : a fourni reçu d'achat d'une bétonnière sur 2 
requises  et Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 
DPAO non fourni 

- ETLF 37 770 690  
Non conforme : L'agrément technique ne couvre pas la 
région du Centre-Ouest 

Attributaire : Entreprise Générale de Construction (EGC BTP) avec un montant TTC de cinquante millions cinq cent quatre-vingt-trois 
mille cent soixante-cinq  (50 583 165)  francs CFA pour un délai d’exécution de trois (3) mois 

 
LOT- 2 : CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE DES AGENCES SONAPOST DE BEGUEDO ET BAGRE 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 NEW STAR SARL 51 846 344 51 846 344 Conforme et attributaire 
2 ENTREPRISE TEGA-WENDE (ETW) 52 821 641 52 821 641 Conforme 
3 NEW AFRIQUE 64 715 324 64 715 324 Conforme 

- 
DELTA CONSTRUCTION & 
BUSINESS ( DELCO BURKINA / 
NIGER) 

48 964 407 - Non conforme : cartes grises 11HJ 9780, 11JK3342,11 JH 
1399 et 11HJ 9065 fournies dans l’offre non conformes 

- 
Plomberie Sanitaire du Burkina (PSB) 
SARL 49 286 783 - 

Non conforme : Carte grise 11N 6361 fourni dans l’offre non 
conforme 

- COMPAGNIE AFRICAINE DES 
AFFAIRES (CAAF) 

51 299 807 - Non conforme, Plan d’Assurance Qualité   requis dans le 
DPAOA  non fourni 

- SBCD SARL 38 244 721 - 
Non conforme: matériels (bétonnières et vibreurs) non fournis 
et Plan d’Assurance Qualité   non fourni 

- SOCOGEM 55 203 896 - Non conforme : Attestations de disponibilités du personnel 
non fournis 

- 
Entreprise Général de Construction 
BTP (EGC BTP) 51 134 185 - 

 Non conforme : l'agrément ne couvre pas la région du 
Centre-Est  

- ENTREPRISE ZONGO & FRERES 
(E.ZO.F) 55 655 033 -  Non conforme : caution de soumission adressée au maitre 

d'ouvrage  

- 
ALPHA CONSTRUCTION ET 
AMENAGEMENT (ACA) 51 645 031 - Non conforme: ASF fourni non conforme,  

- EBF 31 740 593 - Non conforme : N'a pas fourni de reçu d'achat pour les 
bétonnières et les vibreurs 
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- Groupement EGT /ICS        44 556 241    - 

Non conforme : camion benne au nom  de BAH O. T. Olivier 
sans attestation de mise à disposition  au groupement 
d’entreprise et Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 
DPAO non fourni 

- NIGNAN CONSTRUCTIONS & 
DECORS (NICODEC) 

       48 556 241    - 

Non conforme : 2ième chef de chantier BEP GC non fourni,le 
PV de réception définitive du marché N° 2015-
0004/PRES/EMP/RA du 24/03/15 est non conforme, cartes 
grise 11JK2598 fournies dans l’offre non conforme 

Attributaire : NEW STAR  SARL avec un montant TTC de cinquante un   millions huit  cent quarante-six mille trois cent quarante-quatre 
(51 846 344)  francs CFA pour un délai d’exécution de trois (3) mois 

 
LOT- 3 : REAMENAGEMENT DE L'AGENCE SONAPOST DE TENKODOGO 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 ENT. COMPAORE MAHAMADI 
(ECM) 

111 423 546 111 423 546 Conforme pour un  lot (3 ou 5 ou 6 ou 11),déjà attributaire au lot 
6 

2 
Groupement Sahel construction / 
KOYA REGIE SARL 120 269 183 120 741 183 

Conforme attributaire : erreur d’opération à l’item 0.1 du 
Réaménagement du bâtiment principal 

3 
ENTREPRISE GENERALE 
NOUVELLE VISION / BTP (EGNV 
BTP) 

120 835 225 120 835 225 Conforme 

4 INTERFACE 122 985 419 122 985 519 Conforme 

5 
Entreprise de Travaux Immobiliers 
Construction et Aménagements 
Pluriels (ETICAP) BURKINA SARL 

150 461 904 150 461 874 Conforme 

Attributaire : Groupement Sahel construction / KOYA REGIE SARL avec un montant TTC de cent vingt millions sept cent quarante un  
mille cent quatre-vingt-trois (120 741 183)  francs CFA pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 

 
LOT- 4 : CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST DE DJIBO + CONSTRUCTION DU MUR DE CLAOTURE DE L'AGENCE SONAPOST 

DE SEBBA 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 
ENTREPRISE SAWADOGO Kadiata 
(ESK) BURKINA 114 981 825 114 991 825 Conforme  

2 Africa Best Batis (A2B) 118 798 925 118 798 925 Conforme 
3 EKI 133 487 914 133 487 914 Conforme 

- 
DELTA CONSTRUCTION & 
BUSINESS (DELCO BURKINA / 
NIGER) 

115 381 793 - 

Non conforme : discordance de la date de naissance sur le 
diplôme 10/06/1967 et 09/03/1965 sur le CV du conducteur des 
travaux informatiques, cartes grises 11HJ 9780, 11JK3342, 11 
JH 1399 et 11HJ 9065 fournies dans l’offre non conformes 

- GCB WEND KUNI 109 566 964 - 
Non conforme : Diplôme du technicien OUEDRAOGO Safiata 
non conforme/l'information complémentaire demandée par 
correspondance N°0373/2017/BD/SDG  n'a pas été four nie 

Attributaire : ENTREPRISE SAWADOGO Kadiata  (ESK) BURKINA avec un montant TTC de cent quatorze millions neuf cent quatre-
vingt-onze  mille huit cent vingt-cinq (114 991 825)  francs CFA pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 

 
LOT- 5 : CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST ET DU MUR DE CLOTURE DE TIEBELE 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 ENT. COMPAORE MAHAMADI    (ECM) 106 519 503 106 519 501 Conforme pour un lot (lot 3 ou 5 ou 6 ou 11), attributaire pour 
ce lot  

2 ENTREPRISE NEBIE ABAS 
KISWENDSIDA (ENAK) SARL 117 197 393 117 491 803 Conforme  

3 
Entreprise de Travaux Immobiliers 
Construction et Aménagements Pluriels 
(ETICAP) BURKINA SARL 

117 630 727 117 630 727 Conforme 

4 DELTA PLUS 121 323 632 121 323 632 Conforme 

 SIGMA ALL TRADING (SIG ALTRA / 
BTP) SARL 

78 938 377 84 838 377 Non conforme : offre jugée anormalement basse après 
analyse du sous détail des prix unitaire 

- TOBINFOR SARL 121 763 499 - 
Non conforme : Date de validité de l'Agrément technique 
fourni  expiré, Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 
DPAO non fourni 

- ENASA 88 541 780 - Non conforme :   Plan d’Assurance Qualité   requis dans le 
DPAO non fourni 

- SOCOGEM 116 900 313 - Non conforme : Attestations de disponibilités du personnel 
non fournis 

- ENTREPRISE ILBOUDO BOUREIMA 
(E.I.B) SARL 110 872 557 110 872 557  Non conforme : n’a pas fourni de sous détails de prix unitaire 

requis dans le DPAO, chiffre d'affaire  moyen insuffisant  

- Groupement H2000/Zins'kco 99 895 267 - Non conforme : A fourni  reçu d'achat d'une bétonnière sur 2 
requises dans les DPAO. 

Attributaire : ENT. COMPAORE MAHAMADI    (ECM) avec un montant TTC de cent six millions cinq cent dix-neuf  mille cinq cent un  
(106 519 501)  francs CFA pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 
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LOT-6 : RECONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST ET CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE SAPONE + CONSTRUCTION DU 
MUR DE CLOTURE DE L'AGENCE SONAPOST DE SAABA 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 ENT. COMPAORE MAHAMADI (ECM) 126 966 796 126 965 852 Conforme pour un lot (lot 3 ou 5 ou 6 ou 11), déjà 
attributaire pour le lot 5 

2 ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO 
(E.M.A.F) 

137 263 526 137 263 526 Conforme et attributaire 

3 SICALU 140 420 000 140 420 000 Conforme 
4 INTERFACE SARL 141 261 358 141 261 358 Conforme 

5 
Société de Promotion et de Production des 
Huiles Locales (SPP - HL) SARL 143 679 419 143 679 419 Conforme 

6 ENTREPRISE GENERALE NOUVELLE 
VISION / BTP (EGNV BTP) 148 020 986 157 316 672 Conforme 

- TOBINFOR SARL 144 875 420 - 
Non conforme : Date de validité de l'Agrément 
technique fourni  expiré, Plan d’Assurance Qualité     
requis dans les DPAO non fourni 

- ENTREPRISE KABORE LASSANE (EKL) 116 450 480 - 
Non conforme: Plan d’Assurance Qualité  requis dans 
les DPAO non fourni 

-  ECOGIC 144 241 214 - 
Non conforme : Discordance entre la date de 
naissance sur le CV  21/08/88  et le diplôme 01/08/77 
du Conducteur des travaux électriques  

- Groupement ECPIF/EBTM 154 738 120 - 
Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   non 
conforme, Plan d’Assurance Qualité   engageant 
l'entreprise BTN au lieu du groupement ECPIF/EBTM 

- ENASA 105 680 514 - 
Non conforme: 2/3 vibreurs  fournis, n'a pas fourni de 
reçu d'achat du reste des vibreurs  ; Plan d’Assurance 
Qualité     requis dans les DPAO non fourni 

- COGETRA 128 049 419 128 050 528 

Non conforme : ; marchés similaires N° TO-BCN-078-
01-02/13 du 21/02/2013+PV de Réception Définitive    
et N° 2012-08/ECOLE/JICS/09/LOT 3 + PV de 
réception définitive non conformes , les informations 
complémentaire demandée par correspondance 
N°0383/2017/BD/SDG  n'ont  pas été fournies 

- Entreprise de Toutes Constructions (ETC) 145 184 588 - 
Non conforme: Plan d’Assurance Qualité     requis 
dans les DPAO non fourni 

- ENTREPRISE KOANDA ET FILS (EKOFI 
BTP) 

131 098 560 131 098 560  Non conforme : chiffre d'affaire moyen  insuffisant  

- ENTREPRISE ILBOUDO BOUREIMA (E.I.B) 
SARL 118 566 441 118 566 441 

 Non conforme : n’a pas fourni de sous détails de prix 
unitaire requis dans le DPAO, chiffre d'affaire moyen 

insuffisant  
- ENTREPRISE TECHNI BAT BTP 147 527 912 - Non conforme Plan d’Assurance Qualité   non fourni 
- EBS 125 004 812 125 004 812  Non conforme ; Chiffre d'affaire  moyen insuffisant  

- Société Africaine d'Ouvrages Hydrauliques - 
BTP (SAOH-BTP)  124 963 080 - 

Non conforme: L'attestation de disponibilité du chef de 
chantier BEP  GUISSOU B. Olivier est au nom 
OUEDRAOGO B. Olivier 

- Groupement H2000/ZINS'KCO 114 971 679 - 
N'a pas fourni de reçu d'achat pour les vibreurs et 
bétonnières requis dans le DPAO. 

Attributaire : ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO (E.M.A.F) avec un montant TTC de cent trente-sept millions deux cent soixante-trois  
mille cinq cent vingt-six  (137 263 526)  francs CFA pour un délai d’exécution de quatre  (4) mois 

 
LOT-7 : REAMENAGEMENT DE L'AGENCE SONAPOST ET CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE OUEZZIN VILLE + 

CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE L'AGENCE SONAPOST DE BOBO KOKO 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 Groupement  ECONBA  / TTM SARL 124 774 505 124 827 605 
Conforme pour un lot (7 ou 8 ou 12) : attributaire pour ce lot ; 
 erreur de sommation du sous total V. du bâtiment principal du 
réaménagement de l’agence SONAPOST de bobo Kôkô 

2 GEC 134 924 486 134 924 486 conforme 

3 ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO 
(E.M.A.F) 

138 184 441 138 184 441 Conforme 

4 Groupement KOYA REGIE SARL / 
Sahel Construction 137 823 724 141 852 952 Conforme 

5 INTERFACE SARL 143 712 237 143 712 237 Conforme 

6 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION G 
& F (ECGF) 

152 704 161 145 921 451 Conforme 

7 B.O.O.B SERVICES 143 602 884 146 143 273 Conforme 
8 NEW AFRIQUE 160 981 403 160 981 403 Conforme 
9 Société Yina Services (SOYIS) 162 798 527 162 990 867 Conforme 

- DELTA CONSTRUCTION & BUSINESS 
(DELCO BURKINA / NIGER) 

136 535 321 - 

Non conforme : personnel incomplet: discordance de la date 
de naissance sur le diplôme 10/06/1967 et 09/03/1965 sur le 
CV du conducteur des travaux informatiques Non conforme : 
cartes grises 11HJ 9780, 11JK3342,11 JH 1399 et 11HJ 9065 
fournies dans l’offre non conformes 

- Groupement  SEP/ACATE 122 982 564 - 
Non conforme: caution de soumission non adressée à 
l'autorité contractante 
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- ROADS 144 222 931 - 
non conforme : personnel incomplet: attestation de 
disponibilité non fournies et diplômes des conducteurs des 
travaux informatiques non conformes 

- Entreprise de Construction  Balma & 
Frères (E.CO.BA) 143 640 145 - Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 

DPAO non fourni 

- ENTREPRISE TECHNI BAT BTP 149 735 394 - 
Non conforme; Diplôme de OUANDAOGO O. Lamine BEP 
Electronique fourni au lieu Electricité ; Plan d’Assurance 
Qualité   requis dans les DPAO non fourni 

- LEADEUR LC BTP COM-G 171 002 996 - 
Non recevable : Délai d'exécution supérieur au délai  requis 
dans les DPAOA 

- Société Africaine d'Ouvrages 
Hydrauliques - BTP (SAOH-BTP)  

131 473 194 - Non conforme: les informations complémentaires  demandées 
relatives aux  diplômes SANOU Oumar  non fournies 

- GROUPEMENT GSI/GTM 123 568 203 - 

Non conforme : Les informations complémentaires  
demandées relatives  aux marchés similaires non fournies les 
information complémentaires  demandées relatives aux  
diplôme de OUEDRAOGO Salfo  BEP Electricité  ; 
SAWADOGO Moussa ;SARAMBE B. Marcus  BEP Electricité  
n'ont pas été fournies ;les cartes grises 11 PP7322,11 
GM9242,11 HH4564, 10M 9179 et 10NK 4711 fournies dans 
l’offre non conformes 

Attributaire : Groupement  ECONBA  / TTM SARL  avec un montant TTC de cent vingt-quatre  millions huit cent vingt-sept  mille six cent 
cinq (124 827 605)  francs CFA pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 

 
LOT-8 : CONSTRUCTION  DE L'AGENCE SONAPOST ET DU MUR DE CLOTURE DE SARFALAO 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 Groupement  ECONBA  / TTM 126 256 750 126 256 750 Conforme pour un lot (7 ou 8 ou 12) : déjà attributaire au lot 7 

2 
SOCIETE GENERAL BADINI - BTP ( 
SGB - BTP ) SARL 130 049 258 130 049 258 Conforme et attributaire 

3 Groupement Sahel Construction / 
KOYA REGIE SARL 138 137 322 138 137 322 Conforme 

4 MRJF - CONSTRUCTION SA 138 169 454 138 169 453 Conforme 

5 ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO 
(E.M.A.F) 

138 742 550 138 742 550 Conforme 

6 
Groupement INTERFACE SARL / 
Société Burkinabè Equipement Général 
(SOBEG) 

139 072 270 139 072 270 Conforme 

- SIGMA ALL TRADING ( SIG ALTRA / 
BTP ) BTP 104 676 818 105 036 818 Non conforme : offre jugée anormalement basse après 

analyse du sous détail des prix unitaires 

 ROADS 165 898 659 - 
Non conforme : attestations  de disponibilité des conducteurs 
de travaux Génie civil et Electricité et chefs de chantier Génie 
civil et électricité  requises dans le DPAO  non fournies 

 
Entreprise de Construction  Balma & 
Frères (E.CO.BA) 172 997 989 - 

Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   requis dans le 
DPAO non fourni 

 
ENTREPRISE KOANDA ET FILS 
(EKOFI BTP) 

127 450 119 127 450 119 Non conforme : Chiffres d'affaire moyen  insuffisant 

 
Africa Best Batis (A2B) SARL 140 473 386 140 473 386 Non conforme : Chiffres d'affaire moyen  insuffisant 

 ENTREPRISE TECHNI BAT BTP 149 724 350 - 
Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   requis dans le 
DPAO non fourni 

 
ACM BTP 135 742 609 135 742 609 

NON conforme : Informations complémentaires relatives aux 
Chiffres d'affaires suite  la correspondance 
N°0360/2017/BD/SDG du 19/04/2017 non fournies 

 LEADEUR LC BTP COM-G 156 814 413 - Non recevable : Délai d'exécution supérieur au délai sur les 
DPAOA 

 ENTREPRISE WEND KONTA (E.W.K) 12 135 258 - 
Non conforme : Reçu d'achat des vibreurs non fourni et 
discordance entre la date de  naissance sur le diplôme et sur 
le diplôme de TIENDREBEOGO A. R. Ferdinand   

 GROUPEMENT GSI/GTM 12 861 230 - 

Non conforme : Les informations complémentaires  
demandées relatives  aux marchés similaires non fournies les 
information complémentaires  demandées relatives aux  
diplôme de OUEDRAOGO Salfo  BEP Electricité  ; 
SAWADOGO Moussa ;SARAMBE B. Marcus  BEP Electricité  
n'ont pas été fournies ;les cartes grises 11 PP7322,11 
GM9242,11 HH4564, 10M 9179 et 10NK 4711 fournies dans 
l’offre non conformes 

Attributaire : SOCIETE GENERAL BADINI - BTP (SGB - BTP) SARL avec un montant TTC de cent trente  millions quarante-neuf  mille 
deux cent cinquante-huit  (130 049 258) francs CFA pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 

 
LOT-9 : CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST ET DU MUR DE CLOTURE DE YABA + AMENAGEMENT DU LOGEMENT DU CHEF 

DE CENTRE DE OUAHIGOUYA 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 ENTREPRISE NEBIE ABAS 
KISWENDSIDA (ENAK) SARL 

139 025 657 136 777 315 

Conforme et attributaire 
Erreur de sommation du sous total VI.1 du bâtiment principal 
de l’agence SONAPOST de Yaba, discordance de PU en 
lettre et en chiffres du 2.1 et 2.10 du II. Béton armé-
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maçonnerie enduit de l’agence SONAPOST de Yaba 
2 MRJF - CONSTRUCTION SA 144 280 942 144 280 942 Conforme 

3 
GROUPEMENT BTN / 
ZOOD'NOOMA SARL 141 600 000 145 271 135 Conforme 

4 SICALU 153 400 000 153 400 000 Conforme 

5 
Société de Promotion et de 
Production des Huiles Locales 
 (SPP - HL) SARL 

153 743 541 153 741 541 Conforme 

- TOBINFOR SARL 163 766 737 - 

Non conforme : délai de validité de l’agrément expiré, CV du 
conducteur des travaux électricité et informatiques non 
signés, Diplômes chefs de chantier GC CAP au lieu de BEP, 
Cv non signés des 2 chefs de chantier électricité  et diplôme 
du chef électricité NAMA K. Malick CAP au lieu de BEP, Plan 
d’Assurance Qualité   requis dans les DPAO non fourni 

- SIGMA ALL TRADING (SIG ALTRA / 
BTP) SARL 107 138 056 - 

Non conforme: NACANABO Ismaël, discordance entre la date 
de naissance sur le CV 09/11/1987 et sur le diplôme 
09/11/1963 et TIENDREBEOGO Edgard + BEP Electricité, + 
CV signé par BALIMA N. Hélias 

- ETABLISSEMENT KIENDREBEOGO 
INOUSSA (EKI) 167 808 396 167 808 396 Non conforme : chiffres d'affaire moyen insuffisant 

- COGETRA 149 776 539 - 

Non conforme : ; marchés similaires N° TO-BCN-078-0 1-
02/13 du 21/02/2013+PV de Réception Définitive    et N° 
2012-08/ECOLE/JICS/09/LOT 3 + PV de réception définitive 
non conformes , les informations complémentaire demandée 
par correspondance N°0383/2017/BD/SDG  n'ont  pas é té 
fournies 

- EBS 153 404 484 - 
Non conforme: Carte grise de la benne non conforme; Chiffre 
d'affaire insuffisant 

- Société Africaine d'Ouvrages 
Hydrauliques - BTP (SAOH-BTP)  

168 275 851 - 
Non conforme: Le diplôme du conducteur des travaux 
informatiques  est non authentique avec 2 options (GC et 
Réseau Informatique);Chiffre d'affaire insuffisant 

- ENTREPRISE WEND KONTA 
(E.W.K) 127 049 610 - 

Non conforme : Reçu d'achat des bétonnières non fourni et 
diplôme de TIENDREBEOGO A. R. Ferdinand à vérifier et 
discordance entre la date de  naissance sur le diplôme et sur 
le diplôme) 

Attributaire : ENTREPRISE NEBIE ABAS KISWENDSIDA (ENAK) SARL avec un montant TTC de cent trente-six  millions sept cent 
soixante-dix-sept  mille trois cent quinze   (136 777 315)  francs CFA pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 

 
LOT-10 : REAMENAGEMENT DE L'AGENCE SONAPOST DE DIEBOUGOU + CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST DE DISSIN 

RANG Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 ENTREPRISE MARMOUSSA 
AMADO (E.M.A.F) 165 623 344 165 915 394 

Conforme et attributaire, 
Erreur de sommation du sous total VI.1 du réaménagement 
de l’agence SONAPOST Diébougou 

2 
Société d’Ingénierie de Suivi 
Contrôle Bâtiment et Travaux 
Publics (SICOBAT) SARL 

162 441 063 166 188 522 

Conforme 
Erreur de sommation du sous total III. du réaménagement de 
l’agence SONAPOST de Diébougou., Erreur de sommation 
du sous total VI.1. de l’agence SONAPOST de Disshin. 

3 Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION / EGC-BGC 166 969 861 169 669 384 

Conforme 
Erreur de sommation du sou total III. du réaménagement de 
l’agence SONAPOST Diébougou 

4 PRESSIMEX - SOMETA 170 954 047 170 954 047 Conforme 
5 WEND PANGA SA 171 460 353 171 460 353 Conforme 

- 
EBLC (ENTREPRISE 
BURKINABE DE LOCATION ET 
TRAVAUX PUBLICS (EBLC) 

128 906 311 128 906 311 
NON conforme : Chiffres d'affaires non fourni suite à la 
correspondance N°0366/2017/BD/SDG du 19/04/2017 

- Groupement ECPIF/EBTM 188 700 425 - 
Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   non conforme 
:(engageant l'entreprise BTN au lieu du groupement 
ECPIF/EBTM)  

- 
Entreprise de Construction  Balma 
& Frères (E.CO.BA) 181 709 133 - 

Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 
DPAO  non fourni 

- ENTREPRISE PHOENIX 155 466 573 - 

Non conforme: Diplôme du  Technicien LINGANI Adama non 
conforme, (option électricité générale) fourni dans l'offre et 
(option électrotechnique) sur l'original du diplôme présenté 
suite à la demande d'information complémentaires par 
correspondance N°371/2017/BD/SDG du 1/04/2017 

Attributaire : ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO (E.M.A.F) avec un montant TTC de cent soixante-cinq  millions neuf cent quinze  mille 
trois cent quatre-vingt-quatorze francs CFA (165 915 394) pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
LOT- 11 : CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST ET DU MUR DE CLOTURE DE TIERIBA + REAMENAGEMENT DE L'AGENCE 

SONAPOST DE DJIBASSO 

RANG Nom de l'entreprise 
 Montant TTC lu 
publiquement  

 Montant TTC 
corrigé  

 Observations  

1 GALAXIE SERVICES SARL 178 165 244 178 626 668 
Conforme et attributaire 
Erreur de sommation du total HTVA mur de clôture de 
l’agence SONAPOST de Tiériba. 
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2 
ENT. COMPAORE MAHAMADI 
(ECM) 166 940 387 183 569 536 

Conforme pour un lot ( lot 3 ou 5 ou 6 ou 11) 
Erreur de sommation du total HTVA du bâtiment principal 
+annexes (omission du sous total VI.I : 14.092.500) de 
l’agence SONAPOST de Tiériba. 

3 
Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION /  EGC-BGC 187 724 611 187 724 611  Conforme 

4 
Société d’Ingénierie de Suivi 
Contrôle Bâtiment et Travaux 
Publics (SICOBAT) SARL 

189 644 215 189 644 215 Conforme 

5 ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION G & F 

211 025 147 193 325 147 Conforme 

6 GROUPEMENT BTN / 
ZOOD'NOOM SARL 182 900 000 194 445 126 Conforme 

- ETABLISSEMENT 
KIENDREBEOGO INOUSSA (EKI) 

165 623 344 165 915 394 Non conforme : Chiffres d'affaires moyen  insuffisant 

- 
Entreprise de Construction  Balma 
& Frères (E.CO.BA) 205 942 828 - 

Non conforme : discordance de la date de naissance du 
conducteur des travaux NACANABO Ismaël, Plan 
d’Assurance Qualité   requis dans les DPAO non fourni, 
matériel insuffisant 

- 
ETABLISSEMENT 
TAONDEYANDE & FRERES 
(ETAF) SARL 

188 129 557 - 
Non conforme : Le chef de chantier KABORE Abdoul Kagané 
est un technicien CAP Monteur Electricien au lieu  de 
technicien BEP  

Attributaire : GALAXIE SERVICES SARL avec un montant TTC de cent soixante-dix-huit  millions six cent vingt-six  mille six cent 
soixante-huit (178 626 668) francs CFA  pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 

 
LOT-12 : CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST ET DU MUR DE CLOTURE DE TOUSSIANA + REAMENAGEMENT DE L'AGENCE 

SONAPOST DE NIANGOLOGO + CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE L'GANCE SONAPOST DE BANZON 

Rang  Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

 Observations  

1 GALAXIE SERVICES SARL 199 485 456 201 217 134 
Conforme et attributaire 
Erreur de sommation du total HTVA mur de clôture de 
l’agence SONAPOST de Toussiana. 

2 
SOCIETE GENERALE BADINI - BTP  
( SGB - BTP ) 200 419 370 202 822 440 

Conforme : Erreur de sommation du sous total V. (omission 
des items V.1, V.2,V.3 et V.4 du bâtiment principal +annexe 
de l’agence Sonapost de Toussiana) 

3 GROUPE WEND PANGA SA 205 430 058 205 430 058 Conforme 
4 Groupement ECONBA  / TTM 205 761 155 205 761 155 Conforme pour un lot (7 ou 8 ou 12)  
5 PRESSIMEX - SOMETA SARL 206 511 669 206 511 669 Conforme 

6 Société de Promotion et de Production 
des Huiles Locales (SPP - HL) SARL 220 298 195 220 298 195 Conforme 

-  
ETABLISSEMENT TAONDEYANDE & 
FRERES (ETAF) SARL 196 149 599 - 

Non conforme : Le chef de chantier KABORE Abdoul 
Kagané est technicien CAP Monteur Electricien, 
renseignement non conforme du plan de charge, 

 - Groupement  SUZI 
CONSTRUCTION/SOYIS 

242 292 100 - 

Non conforme: n'a pas fourni de reçu d'achat pour les 
bétonnières et les vibreurs le conducteur des travaux 
informatiques SAWADOGO Moumouni  est disponible pour 
le lot-7 

-  ENTREPRISE TECHNI BAT BTP 239 769 575 -  Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   non fourni 

-  ACM BTP 213 530 944 - 
NON conforme : Informations complémentaires relatives aux 
Chiffres d'affaires suite   à la correspondance 
N°0360/2017/BD/SDG du 19/04/2017 non fournies 

-  ENTREPRISE PHOENIX 189 455 610 - 

Non conforme: Diplôme du  Technicien LINGANI Adama 
non conforme, (option électricité générale) fourni dans l'offre 
et (option électrotechnique) sur l'original du diplôme 
présenté suite à la demande d'information complémentaires 
par correspondance N°371/2017/BD/SDG du 1/04/2017 ;  
Discordance entre les dates et lieux de naissance sur le 
diplôme et le CV  du technicien LEGMA N. S. Isidore 

 - NIGNAN CONSTRUCTIONS & 
DECORS (NICODEC) 

189 319 267 - 
NON conforme : le PV de réception définitive du marché N° 
2015-0004/PRES/EMP/RA du 24/03/15 est non conforme, 
cartes grise 11JK2598 fournies dans l’offre non conforme 

-  GROUPEMENT GSI/GTM 190 510 490 - 

Non conforme : Les informations complémentaires  
demandées relatives  aux marchés similaires non fournies 
les information complémentaires  demandées relatives aux  
diplôme de OUEDRAOGO Salfo  BEP Electricité  ; 
SAWADOGO Moussa ;SARAMBE B. Marcus  BEP 
Electricité  n'ont pas été fournies ;les cartes grises 11 
PP7322,11 GM9242,11 HH4564, 10M 9179 et 10NK 4711 
fournies dans l’offre non conformes 

Attributaire : GALAXIE SERVICES SARL avec un montant TTC de deux cent un millions deux cent dix-sept mille cent trente-quatre           
(201 217 134) francs CFA  pour un délai d’exécution de cinq (5) mois 
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LOT-13 : AMENAGEMENT DE L'AGENCE COMPLEXE MULTISERVICES (ACM) +  REAMENAGEMENT DE L'AGENCE CNE ET DU 
BATIMENT DU SECRETARIAT GENERAL 

Rang Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

 Observations  

1 
Groupement INTERFACE SARL / 
Société Burkinabè Equipement 
Général (SOBEG) 

519 244 428 519 244 428 Conforme et attributaire 

2 Groupement LAMBO SERVICES / 
GHBR 535 228 683 532 759 783 Conforme 

3 
Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION /  ECG-BGC 534 119 770 534 119 767 Conforme 

4 GROUPE WEND PANGA SA 667 156 883 667 156 883 Conforme 

5 
Société des Entreprise de 
Construction Woumtaba (ECW) 
SARL 

681 564 504 681 564 504 Conforme 

- GROUPEMENT GSI/GTM 404 209 265 - 

Non conforme : Les informations complémentaires  
demandées relatives  aux marchés similaires non fournies les 
information complémentaires  demandées relatives aux  
diplôme de OUEDRAOGO Salfo  BEP Electricité  ; 
SAWADOGO Moussa ;SARAMBE B. Marcus  BEP Electricité  
n'ont pas été fournies ;les cartes grises 11 PP7322,11 
GM9242,11 HH4564, 10M 9179 et 10NK 4711 non conformes 

Attributaire : Groupement INTERFACE SARL / Société Burkinabè Equipement Général (SOBEG) avec un montant TTC de Cinq cent dix-
neuf  millions deux cent quarante-quatre  mille quatre cent vingt-huit  (519 244 428)  francs CFA  pour un délai d’exécution de six (06) 

mois 

 
LOT-14 : AMENAGEMENT DE L'AGENCE SONAPOST CITE AN II ET CONSTRUCTION DE DEUX (2) PARKINGS-HANGARS 

Rang  Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

 Observations  

1 
Groupement INTERFACE SARL / 
Société Burkinabè Equipement 
Général (SOBEG) 

565 229 006 565 229 066 Conforme et attributaire 

2 Groupement ZINS' KCO / SIFA SA 588 242 620 588 242 620 Conforme 

3 Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION /  ECG-BGC 660 142 968 660 142 964 Conforme 

4 
Société des Entreprise de 
Construction Woumtaba (ECW) 
SARL 

747 974 000 747 974 000 Conforme 

5 GROUPE WEND PANGA SA 833 799 139 833 799 139 Conforme 

- GROUPEMENT GSI/GTM 501 953 188 - 

Non conforme : Les informations complémentaires  
demandées relatives  aux marchés similaires non fournies les 
information complémentaires  demandées relatives aux  
diplôme de OUEDRAOGO Salfo  BEP Electricité  ; 
SAWADOGO Moussa ;SARAMBE B. Marcus  BEP Electricité  
n'ont pas été fournies ;les cartes grises 11 PP7322,11 
GM9242,11 HH4564, 10M 9179 et 10NK 4711 non conformes 

Attributaire : Groupement INTERFACE SARL / Société Burkinabè Equipement Général (SOBEG) avec un montant TTC de Cinq cent 
soixante-cinq millions deux cent vingt-neuf mille  soixante-six (565 229 066)  francs CFA  pour un délai d’exécution de six (06) mois 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-059/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour la maintenance du réseau informatique au
profit des directions du MINEFID dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2046 du vendredi 05 mai 2017, à la page 34, qu’une
visite du site aura lieu le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures à la Direction Générale des Services Informatiques.
Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

  K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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FFOOCCUUSS SSAAHHEELL DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

Demande proposition n°001/2017/FSD-SERHAU SA du 26/04/2017 pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures 
scolaires équipées et de forages positifs dans la région du Centre-Est au profit du MENA. Financement : Budget de l’Etat, gestion 

2017;date de dépouillement : 15/05/2017 ; date de délibération : 22/05/2017-Nombre de plis reçus: 30 plis. 
LOT1 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES D’ADEMTENGA ET DE 

POUYTENGA. 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) 
Personnel 

(60 pts) 
Total des 

points (100 pts) Observations 

BECIC 36 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

CET-GCE 35 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 

EXCELL INGENIERIE 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BICAT 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 33.5 60 93.5 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

PIC INTERNATIONAL 33 60 93 Retenu pour la suite 

AECI-IC 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

AMENAGIS BURKINA 29.5 60 89.5 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 30.5 59 89.5 Retenu pour la suite de la procédure 

TRACES CONSEILS 29 60 89 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 28 60 88 Retenu pour la suite de la procédure 

BATCO 31.5 55 86.5 Retenu pour la suite 

CCSE 24.5 60 84.5 Retenu pour la suite de la procédure 

GEPRES 23 60 83 Retenu pour la suite de la procédure 

MEMO - - - Non retenu toutes les pièces administratives sont 
scannées  

REC - - - Non retenu, validité de l’offres non conforme (60 jours 
au lieu 90 jours) 

SOGIR AFRIQUE    Non retenu, AJT scannée. 
Groupement 
ACROPOLE/ARCUR 

- - - Non retenu, le groupement n’est pas autorisé selon 
l’article 3 de la DPRO 

LOT2 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE GARANGO, 
TENKODOGO ET BOUSSOUMA 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40pts) 
Personnel 

(60 pts) 
Total des 

points (100 pts) Observations 

BECIC 36 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

BICAT 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BCST 34 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 30.5 60 90.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement AICN/ZENITH 
INOVATION 

28 60 88 Retenu pour la suite de la procédure 

CARURE 30 57.5 87.5 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement 
CETIC/ESQUISSES 

27.5 60 87.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BATCO 31.5 55 86.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 33.5 52.5 86 Retenu pour la suite de la procédure 

CCSE 24.5 60 84.5 Retenu pour la suite de la procédure 

ARCHI CONSULT 29.5 42.5 72 Non qualifié, a obtenu moins de 80 points non qualifié  
SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu, AJT scannée. 

LOT 3 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUMA 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) 
Personnel 

(60 pts) 
Total des 

points (100 pts) Observations 

BECIC 36 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

CET-GCE 35 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 

BICAT 34.5 60 94.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BCST 34 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 33.5 60 93.5 Retenu pour la suite de la procédure  
2EC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

BAUPLAN 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 
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CAFI-B 30.5 60 90.5 Retenu pour la suite de la procédure  
CETIS 30.5 60 90.5 Retenu pour la suite de la procédure  
AECI-IC 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

CARURE 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

Groupement 
CETIC/ESQUISSES 

27.5 60 87.5 Retenu pour la suite de la procédure 

INGENIERIE NOUVELLE 26.5 60 86.5 Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI 28 56.5 84.5 Retenu pour la suite de la procédure 

GEPRES 23 60 83 Retenu pour la suite de la procédure  
BATCO 31.5 51 82.5 Retenu pour la suite de la procédure 

SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu,  AJT scannée. 
Groupement 
ACROPOLE/ARCUR 

- - - Non retenu, le groupement n’est pas autorisé selon 
l’article 3 de la DPRO 

LOT 4 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  ET DE FORAGES POSITIFS DANS LA PROVINCE 
DU KOULPELOGO. 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) 
Personnel 

(60pts) 
Total des 

points (100 pts) Observations 

PID 35 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 

CETIS 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 30 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 

CET-GCE - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la liste restreinte des 
bureaux retenus pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction et d’aménagement des ouvrages 
hydrauliques cf lot 3 de la manifestation d’intérêt 

n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

CIE-IC - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la liste restreinte des 
bureaux retenus pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction et d’aménagement des ouvrages 
hydrauliques cf lot 3 de la manifestation d’intérêt 

n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu, AJT scannée. 

REC - - - Non retenu, validité de l’offres non conforme (60 jours 
au lieu 90 jours) 

Groupement 
CETIC/ESQUISSES 

- - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la liste restreinte des 
bureaux retenus pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction et d’aménagement des ouvrages 
hydrauliques cf lot 3 de la manifestation d’intérêt 

n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

AGEC BTP - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la liste restreinte des 
bureaux retenus pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction et d’aménagement des ouvrages 
hydrauliques cf lot 3 de la manifestation d’intérêt 

n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

BECIC - - - 

Non retenu, ne figurant pas sur la liste restreinte des 
bureaux retenus pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction et d’aménagement des ouvrages 
hydrauliques cf lot 3 de la manifestation d’intérêt 

n°001/2016/FSD/DT du 05 janvier 2017 

LOT 5 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET D’EQUIPEMENTS DANS LA REGION DU 
CENTRE-EST (ZONSE, ZABRE, BAGRE) 

Soumissionnaire 
Approches 

techniques (40 pts) 
Personnel 

(60 pts) 
Total des 

points (100 pts) Observations 

PID 35 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 

2EC 34 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 

CET-GCE 36 57.5 93.5 Retenu pour la suite de la procédure 

BECIC 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

BCST 33 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

INGENIERIE NOUVELLE 24 60 84 Retenu pour la suite de la procédure 

AADI 31.5 60 91.5 Retenu pour la suite de la procédure 

CAFI-B 28.5 60 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

AGEC BTP 32.5 56 88.5 Retenu pour la suite de la procédure 

GEPRES 23 60 83 Retenu pour la suite de la procédure 

SOGIR AFRIQUE - - - Non retenu, AJT scannée. 
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Groupement 
ENYS/EOF 

204 074 194 204 074 194 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant 
-Offre non Conforme. 

Groupement GC/SDT 215 100 858 215 100 858 -Offre Conforme. 

Attributaire 
  MRJF attributaire, pour un montant de deux cent douze millions huit soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-
six (212 873 386) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT T5 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

UNISERCO 142 836 236 142 836 236 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Deux (02) marchés similaires fournis sur trois (03) demandés. 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisantes soit 46 329 389 F 
CFA sur 120 000 000 F CFA demandé.  
-Offre non Conforme. 

Groupement  
SEPS Inter. /SEPS 

139 213 268 139 213 268 

-Tout le personnel d’encadrement dans l’attestation de disponibilité s’engage avec le 
Groupement EPSSARL/SEPS INTERNATIONAL au lieu du Groupement SEPS 
Sarl/SEPS International Sarl 
-Constitution ou situation juridique du soumissionnaire non fournie comme stipule le 1.1 
des renseignements aux soumissionnaires.  
-Offre non Conforme. 

EE 134 439 539 134 439 539 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant  
-Offre non Conforme. 

BURKINA BATISSE 136 734 269 136 734 269 
-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant soit 169 896 978 F 
CFA sur 200 000 000 F CFA demandé. 
-Offre non Conforme 

AL-KO Inter. 171 375 852 171 375 852 
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme 

NTC 145 967 643 145 967 643 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Carte grise justificative du véhicule de liaison non fournie.  
-Hors enveloppe budgétaire. 
-Offre non Conforme 

Groupement 
CEDIS/SOCOGES 

139 511 101 139 511 101 -Offre Conforme. 

WEND PANGA ET 
FRERES 

135 826 377 206 411 721 

-Bordereaux des prix unitaires Lot T5 (BLOC PEDAGOGIQUE deux salles de classes + 
salle des professeurs) 
-Item 1.2 Décapage et nivellement du terrain =m3= Deux cent mille (en lettre) au lieu de 
200 (en chiffre) ; 
-Soit un écart de 52%  
-Offre écartée conforment à l’article 34 du DAO,  
-Hors enveloppe budgétaire 
-Offre non Conforme. 

NEW STAR 135 400 292 135 400 292 -Offre Conforme. 

Attributaire 
  NEW STAR attributaire, pour un montant de cent trente-cinq millions quatre cent mille deux cent quatre-vingt-
douze (135 400 292) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT T6 
Montants TTC (F CFA) !Soumissionnaires !

lus corrigés 
Observations!

EWK 220 715 170 235 969 270 

-Bordereaux des prix unitaires Lot T4 (Bloc de trois salles de classes+Magasin+Bureau) ; 
-Item 2.6 Maçonnerie d’agglos creux de 0,15 =m2= Huit mille (en lettre) au lieu de 5000 
(en chiffre) ; 
-Item 2.8 Enduit lisses sur murs intérieurs et extérieurs=m2= Trois mille (en lettre) au lieu 
de 2000 (en chiffre) ; 
-Soit un écart de 6,91%.  
-Offre Conforme. 
 

MRJF 206 812 661 206 812 661 -Offre Conforme, attributaire au lot T4. 
Groupement 
ENYS/EOF 204 074 194 204 074 194 

-Chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières années insuffisant 
-Offre non Conforme. 

Groupement  
AFRIC TECH/BWK 

238 484 863 238 484 863 

-Absence de références des projets inscrits dans le CV du directeur des travaux, 
conducteur des travaux et chefs de chantier conformément aux données particulières du 
DAO. 
-Constitution ou situation juridique du soumissionnaire non fournie comme stipulé au 1.1 
des renseignements aux soumissionnaires. 
-Hors enveloppe budgétaire. 
-Offre non Conforme 

Attributaire 
EWK attributaire, pour un montant de deux cent trente-cinq millions neuf cent soixante-neuf mille deux cent 
soixante-dix (235 969 270) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix n°2017-002/ENGSP/DG/SG/DAF du 31/03/2017 relative à la prestation de service de restauration au profit des élèves de 

l’ENGSP. Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2017. Date de dépouillement : 15 mai 2017. Nombre de plis reçus : 05 plis 

Soumissionnaires Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
FCFA Observations 

ESA Mini: 27 824 400 TTC 
Maxi: 46 374 000 TTC 

Mini: 27 824 400 TTC 
Maxi: 46 374 000 TTC  

Non conforme : non respect des quantités demandées dans le dossier de 
demande de prix 

CABAREX ET 
RESTAURATION 

Mini : 24 780 000 TTC 
Maxi : 29 240 000TTC  

Mini : 24 780 000 TTC 
Maxi : 29 240 000 TTC  

Non conforme Absence des pièces administratives suivantes :  
-Attestation de Situation Fiscale ; 
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ; 
-Photocopie de l’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et 
en lieu et place de l’original 

 
ACOR 
 

Mini : 26 535 000 HT 
Maxi : 44 225 000 HT  

Mini : 26 535 000 HT 
Maxi : 44 225 000 HT  

Non conforme Absence des pièces administratives suivantes :  
-Attestation de Situation Fiscale ; 
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ; 
-Photocopie de l’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et 
en lieu et place de l’original 

 
WOURE SERVICE 

Mini : 25 912 800 TTC 
Maxi : 43 188 000 TTC  

Mini : 25 912 800 TTC 
Maxi : 43 188 000 TTC  Conforme mais hors enveloppe 

 
EDA Sarl 

Mini : 17 478 000 HT 
Maxi:  29 130 000 HT 

Mini : 17 478 000 HT 
Maxi:  29 130 000 HT Conforme 

Attributaire 
EDA Sarl pour un montant minimum de dix-sept millions quatre cent soixante-dix-huit mille (17 478 000) francs CFA 
hors taxe et un montant maximum de vingt-neuf millions cent trente mille (29 130 000) francs CFA hors taxe avec un 
délai d’exécution de chaque ordre de commande d’un (01) mois. 

 

Appel d'offres ouvert n°2016-004/PM/SG/DMP du 19/12/2016 pour l'entretien et le nettoyage des bâtiments 

administratifs du Premier Ministère.  

 

PREMIER MINISTERE 

Appel d'offres ouvert n°2016-004/PM/SG/DMP du 19/12/2016 pour l'entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Premier Ministère. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 06/02/2017 ; Date de délibération : 20/02/2017 ; Nombre de plis : 15 

Rectificatif : réexamen suite à la décision n°2017-98/ARCOP/ORD du 09 mai 2017 : 22/05/2017 ; 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ESANAD 25 860 780 - 25 860 780 - 

Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative        (-
793,4) après prise en compte des frais d’achat du dossier 
(2500 FCFA mensuel) dans le calcul des charges variables 
mensuelles sur décision de l’ARCOP. 

PRES-NET-SERVICE-
PLUS 

- 30 526 685,76 25 870 080 30 526 685,76 Offre conforme  

NYI MULTI SERVICES - 30 526 736,9 25 870 116 30 526 736,9 Offre conforme  

EBECO 29 226 500 34 487 270 29 920 052, 04 35 305 661,4 

Offre conforme. Correction à l’item 10 : différence entre le 
montant en lettres et le montant en chiffres (lire cinq mille en 
lettres et cinq-cents en chiffres) au niveau de la permanence 
des huit (08) personnes entrainant une variation de 2%. 

CDSH 29 402 494 34 694 945 29 402 492, 28 34 694 940, 9 Offre conforme, correction due à une erreur de sommation. 

SNE 49 415 328 58 310 088 - - 

Offre non conforme pour caution au nom de QUEEN SEBA 
dont l’objet est une prestation de service de restauration des 
équipes pendant les retransmissions en direct et la 
couverture des grands évènements par la RTB (lot 2). 

GRACELAND 
SERVICES 

29 191 342 34 445 783 - - 
Offre non conforme pour avoir proposé 104 agents de 
propreté au lieu de 105 demandés et liste notariée certifiée 
par un huissier au lieu d’un notaire. 

SENEF 25 867 207 30 523 304 25 877 502, 72 30 535 453, 2 Offre conforme, Correction due à une erreur de sommation. 

SAWBAT 
INTERNATIONAL 

28 747 558 33 922 119 - - 
Offre non conforme pour liste notariée certifiée par un 
huissier au lieu d’un notaire et pour absence d’attestation de 
bonne fin pour les marchés similaires présentés. 

ETS ILBOUDO 
SOUGRINOMA 

30 841 425 36 392 882 - - 

Offre non conforme pour avoir proposé un comptable de 
diplôme BEP au lieu du BAC demandé, liste notariée 
certifiée par un huissier au lieu d’un notaire et absence de 
marchés similaires. 

CHIC DECOR 30 480 000 35 966 400 29 280 000 34 550 400 

Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative 
Correction à item5 : erreur sur les quantités (propose 21 au 
lieu de 1 mentionné dans le cadre du devis estimatif) 
Variation = -4% 

GREEN SERVICE 
PLUS 

32 844 298 - 31 630 377,6 37 323 845, 57 

Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative 
Correction aux items 5 et 8 : item5 : erreur sur les quantités 
(propose 21 au lieu de 1 mentionné dans le cadre du devis 
estimatif) ; Item 8: différence entre le montant en lettres et le 
montant en chiffres (lire cinq mille sept-cents en lettres et 15 
100 en chiffres). Variation = -4% 

YAMGANDE 
SERVICES SARL 

33 600 000 39 648 000 33 360 000 39 364 800 

Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative 
Correction à l’item5 : erreur sur les quantités (propose 21 au 
lieu de 1 mentionné dans le cadre du devis estimatif) 
Variation = - 1%. 

ENTREPRISE S.E.N 25 895 451 30 556 632 25 891 322,76 30 551 760, 86 

Offre non conforme pour marge bénéficiaire négative 
Correction à l’item 8: différence entre le montant au niveau 
du bordereau des prix unitaires (75 314) et le montant au 
niveau du devis estimatif (75 658). 

ENTREPRISE 
DELPHOS 

29 397 696 34 689 281 - - 

Offre non conforme pour avoir proposé 2 contrôleurs au 
lieu de 3. Le nommé OUEDRAOGO Hyppolyte présenté 
comme contrôleur a une attestation de travail en tant que 
chef de chantier au lieu de contrôleur. 

Attributaire : PRES-NET-SERVICE-PLUS pour un montant HTVA de vingt-cinq millions huit cent soixante-dix mille quatre-vingt  
(25 870 080) FCFA avec un délai d’exécution de 12 mois. 
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REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N°2017-01/R.BMH/PMHN/CDRL POUR LES TRAVAUX  DE  CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A SA ET 
UNE SALLE DE CLASSE A TORA DANS  LA COMMUNE DE DOUROULA. Financement : Budget communal  / FPDCT . Publication de 

l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien n° 2031  du  14/ 04/  2017. Convocation de la CCAM N° 2017-01/RBMH/PMH/CR – DRL  du 
18/04/2017. Date d’ouverture des plis : 24 Avril  2017. Date de délibération : 24 Avril  2017. Nombre de plis reçus : Un  (01). LOT UNIQUE 

                       Montant Lu FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC 
Observations 

GBC 13 709 079 16 176 713 CONFORME  

 
Attributaire 

Entreprise GBC pour un montant  de Treize millions sept cent neuf mille soixante dix neuf (13 709 079) FCFA HTVA et 
de Seize   Millions cent  soixante- seize mille sept cent treize (16 176 713) F CFA TT C  avec un délai  d’exécution de  
Quatre Vingt Dix   (90) Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/R.BMH/PMHN/CDRL POUR LES TRAVAUX  DE  CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A BLADI 

DANS  LA COMMUNE DE DOUROULA. Financement : Budget communal / Ressources transférées. Publication de l’avis : -Revue des 
marchés publics Quotidien n° 2031  du  14/ 04/  2017.Convocation de la CCAM N° 2017-01/RBMH/PMH/CR – DRL  du 18/04/2017.  
Date d’ouverture des plis : 24 Avril  2016. Date de délibération : 24 Avril  2017. Nombre de plis reçus : deux  (02). LOT UNIQUE 

Montant lu  FCFA Montant  corrigé  F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

CI.SO.CO  SARL 17 266 085 20 373 980 17 000 085 20 060 100 CONFORME. Correction de quantité  au 2.5 :  1.74 au lieu de 4. 
GBC 17 702 178 20 888 570 - - CONFORME 

 
Attributaires 

Entreprise CI.SO.CO  SARL pour un montant  de dix sept millions quatre vingt cinq (17 000 085) FCFA HTVA et de vingt 
millions soixante mille cent  (20 060 100) FCFA TTC   avec un délai  d’exécution de  Quatre Vingt Dix   (90) Jours. 

 
Demande de prix n° 2017-001/R.BMH/P.BL/C.PUR pour la construction dix (10) boutiques de rue à Poura. Date de dépouillement : 12 Mai 2017. 

Nombre de pli reçus : 01. Financement :   Budget Communal gestion 2017/ FPDCT.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2044 du 03 Mai 2017. 

Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Observations 

SPB 
ML : 13 980 829 

MC : 0 
        CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SPB pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt mille huit cent vingt-neuf (13 980 829) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de deux(02) mois 

 
Demande de prix n° 2017-002/R.BMH/P.BL/C.PUR pour l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires de la 

commune de Poura. Lot unique. Date de dépouillement : 12 Mai 2017. Nombre de plis reçus : 07.  
Financement : Budget Communal gestion 2017/Etat. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2044 du 03 Mai 2017. 

Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Observations 

Alpha& 
Omega 

ML : 19 458 000 
NON CONFORME : Non-respect des quantités demandés (600 sacs de riz demandés au lieu de 
200 sacs, 200 sacs de niébé demandés au lieu de 600). 

 
EGF SARL 

ML : 19 972 800 
NON CONFORME : Provenance du riz non local (riz de la Birmanie proposé). Délai de validité : 
60 jours proposé au lieu 90 jours. 

CGB ML : 17 976 700 CONFORME 

A.CO.R ML : 19 130 000 NON CONFORME : L’échantillon fourni, Riz local demandé et riz Thaïlandais fourni. 
EZOF ML : 20 103 200 CONFORME 

VENTEX ML : 18 884 000 CONFORME 

Ets. SAKOMA et 
Frère 

ML : 20 600 000 (HTVA) 
MC : 22 100 000 (HTVA) CONFORME. (Erreur sur les prix unitaire en lettres et en chiffres : Item1) 

 
ATTRIBUTAIRE 

CGB pour un montant de dix-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cents (17 976 700) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux(02) mois. 

 
Demande de prix n°2017-001/RBMH/PBL/CF R/CCAM du 14/04/ 2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe et quatre 

(04) postes de latrines à Diansi dans la commune de Fara. Financement : Budget Communal/PNGT 2- Phase 3, gestion 2017.  
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (C.C.A.M)  

Lettre N°2017-0063/MATD/RBMH/PBL//CFR/CCAM du 08/05/2017 
Soumissionnaire Montant lu FCFA (HT) Montant Corrigé FCFA (HT) Observations 
FES 21.315.497 NEANT CONFORME 
 
ATTRIBUTAIRE 

FES pour un montant de vingt un millions  trois cent quinze  mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (21.315.497) F CFA 
HTVA avec  un délai de d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n°2017-00002/RBMH/PBL/CF R/CCAM du 08/05/ 2017 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à Nanano, 
commune de Fara. Financement : Budget Communal/ETAT, gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés (C.C.A.M) Lettre N°2017-063/MATD/RBMH/PBL//CFR/CCAM du08/05/2017 
Soumissionnaire Montant lu FCFA (HT) Montant Corrigé FCFA (HT) Observations 
FES 31 859 485 NEANT CONFORME 
  
ATTRIBUTAIRE 

FES pour un montant de Trente un millions  huit cent cinquante neuf mille quatre cent quatre vingt cinq (31.859.485) 
F CFAHTVA avec  un délai de d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2017-003/RBMH/PBL/CF R/CCAM du 14/04/2012 pour les travaux de construction de trois (03) salles + bureau + magasin à 
PIA, commune de Fara. Financement : Budget Communal/Etat, gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés (C.C.A.M) Lettre N°2017-063/MATD/RBMH/PBL//CFR/CCAM du 08/05/2017. LOT UNIQUE 
Soumissionnaire Montant lu FCFA (HT) Montant Corrigé FCFA (HT) Observations 
BATIPLUS SERVICES 17.741.490 NEANT CONFORME 

ATTRIBUTAIRE BATIPLUS SERVICES Sarl  pour un montant de Dix sept millions sept cent quarante un mille quatre cent quatre-
vingt-dix(17.741.490) F CFAHTVA avec  un délai de d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RBMH/PBL/CSB pour la  Réalisation d’un Bouli à Ballao dans la commune de Sibi. Lot unique. Financement : 
Budget communal/ PACOF/GRN. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2040 du jeudi  27Avril  2017. Convocation suivant N° 
2017 – 007/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du 02/05/2017 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune 

de Sibi. Date d’ouverture des plis : 08 mai 2017, Nombre de plis reçus : deux  (02). Date de délibération : 08 mai 2017 

Soumissionnaires Montant en FCFA HTVA Observations 

ML 55 739 119   Groupe Poko AFRIQUE MC 55 739 119 NON CONFORME (l’agrément ne respecte pas celui demandé). 
ML 41 109 225 CONFORME CIRA-BTP MC 41 109 225  

ATTRIBUTAIRE 
CIRA- BTP  pour un montant de quarante un millions cent neuf mille deux cent vingt cinq (41 109 225) FCFAHTVA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix( 90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-05/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du  25 mars  2017 pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau 

potable à Saint-Paul  au profit de la commune de Doumbala. LOT  UNIQUE. Financement : Budget communal/FPDCT/Gestion : 2017 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2024  du 05 avril 2017 

Convocation de la CCAM : n° 2017-05/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 24 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 04 mai 2017.Nombre de plis reçus : un (02). Date de délibération : 04 mai 2017 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires             HTVA  TTC 
Observations Rang 

  SOTOMAF 5 464 200 6 447 756 Conforme 1er
 

ID. Service 6 500 000 - Conforme 2ème
 

Attributaire 
 SOTOMAF  pour un montant de 5 464 200 franc CFA HTVA ajouté à la TVA à la somme de  6 447 756 franc CFA 
avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-06/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du  25 mars  2017 pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau 

potable au complexe scolaire de Wanzan au profit de la commune de Doumbala. Financement : Transfert MENA Gestion : 2017 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2024  du 05 avril 2017 

Convocation de la CCAM : n° 2017-06/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 24 avril 2017 
Date d’ouverture des plis : 04 mai 2017. Nombre de plis reçus : un (02). Date de délibération : 04 mai 2017. LOT  UNIQUE 

MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC 
Observations Rang 

SOTOMAF 5 374 200 6 341 556 Conforme 1er
 

ID. Service 6 500 000 - Conforme 2ème
 

Attributaire 
 SOTOMAF  pour un montant de 5 464 200 franc CFA HTVA y compris la TVA à 6 341 556 franc CFA  avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois 

 
Appel d’offre n°2017-02/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM  du  10 février  2017 pour la construction d’un complexe scolaire de trois(03) salles de 

classe + 1magasin+ 1bureau + 1latrine + 1logement à Wanzan au profit de la commune rurale de Doumbala. LOT  UNIQUE 
Financement : Budget communal/Ressources Transférées de l’Etat/Gestion : 2017 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2024  du 05 avril 2017 
Convocation de la CCAM : n°2017-07/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 15 mai 2017 

Date d’ouverture des plis : 04 mai 2017.Nombre de plis reçus : un (01).Date de délibération : 15 mai 2017 

MONTANT Soumissionnaire 
            HTVA  TTC 

Observations Rang 

  VACB 26 638 154 31 433 022  Conforme         1er
 

Attributaire 
VACB  pour un montant de  26 638 154 franc CFA HTVA ajouté à la TVA à la somme de  31 433 022 franc CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours soit quatre (04) mois 

 
Demande de Prix n°2017-03/CR -DBLA du 25/03/2017 pour la Construction de deux (02) deux salles de classe au Lycée Départemental de 

Doumbala. Page de Publication : n°2038 du 25/04/2017. Date d’Ouverture : 02 mai 2017. Nombre de Plis Reçu : Un (01) 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC 

         Observations    Rang 

E.S.D  11 837 580 13 968 344              Conforme 1er
 

Attributaire 
E.S.D pour un montant de 11 837 580 franc CFA HTVA y compris la TVA à 13 968 344 franc CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois 
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REGION DESCASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RCAS/PCMO/COUO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE 

DE OUO. Financement :   budget communal / Transfère gestion 2017 
Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin /(MENA) ; Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe / (FPDCT) ; 

Lot 3 : construction de cinq (05) boutiques de rue   (PNGT2/3) 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2040 du 27 Avril 2017. Date d’ouverture des plis : 08 Mai  2017.  

Date de délibération : 08 Mai 2017. Nombre de plis : 04 
MONTANT EN FRANCS CFA 

HTVA 
MONTANT EN FRANCS 

CFA TTC LOTS Soumissionnaires 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

Observations 

EBEN EZER 16 759 235 16 759 235 19 775 897 19 775 897 Conforme LOT 1 
SHALIMAR 17.792.555 17.792.555 20.995.215 20.995.215 Offre économiquement désavantageuse 

LOT 2 SO.GES.B 10.531.239 10.531.239 12.426.862 12.426.862 Conforme 
LOT 3 B.O.OB SERVCES 8.964.068 8.964.068 10.577.600 10. 577. 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 1 : EBEN EZER pour un montant de dix-neuf millions sept cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-
sept (19.775.897) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois, 

Lot 2 : SOGESB pour un montant de douze millions quatre cent vingt-six mille huit cent soixante-deux(12.426.862) 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois, 

Lot 3 : B.O.O.B SERVICE  pour un montant de dix millions cinq cent soixante-dix-sept mille six cent (10.577.600) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RCAS/PCMO/COUO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS NEUF (309) LATRINES 

FAMILIALES ET VINGT (20) HANGARS + ETALS DANS LA COMMUNE DE OUO. Financement :   budget communal / Transfère gestion 2017 
Lot 1 : Lot 1 : Construction de cent cinquante-cinq (155) latines familiales semi-finies dans la commune de Ouo : MEA 
Lot 2 : Construction de cent cinquante-quatre (154) latines familiales semi-finies dans la commune de Ouo : MEA 
Lot 3 : Lot 3 : Construction de vingt (20) hangars + étals dont dix(10) dans le village de Poïkoro et dix (10) dans le village de Béguélé 
au profit de la commune de Ouo : PNGT2/3 

Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2040 du 27 Avril 2017. Date d’ouverture des plis : 08 Mai  2017.  
Date de délibération : 08 Mai 2017. Nombre de plis : 04 

MONTANT EN FRANCS 
CFA HTVA 

MONTANT EN FRANCS 
CFA TTC LOTS Soumissionnaires 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Observations 

LOT 1 SHALIMAR 13 090 750 13 090 750 15 447 085 15 447 085 Conforme 

EBEN EZER  11 776 000 11 776 000 13 895 680 13 895 680 

- Liste nominative des 20 ouvriers   pour le fonçage des 
fouilles : Non fournie 
- Liste nominative des 15 ouvriers pour le transport des 
dalles et briques : Non fournie 
- Projets similaires au même poste  de chefs d'équipe 
maçons ouvriers spécialisés : Non fournie 
- NON CONFORME LOT 2 

SHALIMAR 13 090 750 13 020 900 15 447 085 15 364 662 

Erreur au niveau des quantités du cadre de devis estimatif : 
- 2.1. Dalles : 155 au lieu de 154 ; 
- 2.2. Briques pleines de 10 : 12 400 au lieu de 12 320 ; 
- 2.3. Fourniture du tuyau PVC : 155 au lieu de 154 ; 
- 2.5. Construction de latrines : 155 au lieu de 154. 
Conforme 

LOT 3 SOGESB 9.294.620 9.294.620 10 967 652 10 967 652 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 1 : SHALIMAR Sarl  pour un montant de treize millions quatre vingt dix mille sept cent cinquante (13 090 750) 
francs CFA HTVA, soit quinze millions quatre cent quarante sept mille quatre vingt cinq (15 447 085) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : SHALIMAR  pour un montant de treize millions vingt mille neuf cent (13 020 900) francs CFA HTVA, soit 
quinze millions trois cent soixante-quatre mille six cent soixante-deux (15 364 662) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 3 : SOGESB  pour un montant de neuf millions deux cent quatre vingt quatorze mille six cent vingt (9.294.620) 
FCFA HTVA, soit dix millions neuf cent soixante sept six cent cinquante deux avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RCAS/PCMO/CBRG du 27/03/2017 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaires et de 

réhabilitation dans la commune de Bérégadougou. Publication revue des marchés publics : Quotidien N° 2040 du jeudi 27 avril 2017.  
Date de dépouillement : 08 mai 2017. Date de délibération : 08 mai 2017 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes pour le poste primaire au profit de la commune de Bérégadougou 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

Groupe St Mathias 
SARL 27 671 986 - - - RAS 

ECONBA 22 031 843 25 997 575 - - 
Non conforme : deux (02) projets similaires justifiés au lieu de 
trois ; Expérience professionnelle non justifiée par des 
attestations de travail pour le Chef de chantier 

Attributaire  
Groupe Saint Mathias SARL pour un montant de vingt-sept millions six cent soixante-onze mille neuf cent quatre-
vingt-six (27 671 986) FCFA HT, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai d’engagement de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes + magasin + bureau pour l’expansion du primaire au profit de la commune 
de Bérégadougou 

SOGESB 17 581 995 20 746 754 - - 
Non conforme : Expérience professionnelle non justifiée par 
des attestations de travail pour le personnel clé ;Trois (03) 
projets similaires joints au lieu de cinq ; absence d’électricien. 
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Groupe St Mathias 
SARL 21 205 610 - - - RAS 

Attributaire  
Entreprise Groupe Saint Mathias SARL pour un montant de vingt et un millions deux cent cinq mille six cent 
dix (21 205 610) FCFA HT, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai d’engagement de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classes à Malon au profit de la commune de Bérégadougou 
Groupe St Mathias 

SARL 11 985 707 - - - RAS 

ECGC 11 865 356 - - - 
Non conforme : 
expérience non justifiée pour tout le personnel par une 
attestation de travail 

Attributaire 
Groupe Saint Mathias SARL pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent-sept 
(11 985 707) FCFA HT, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai d’engagement de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : Travaux de réhabilitation d’un bâtiment au profit de la commune de Bérégadougou 
ECGC 4 645 188 - - - RAS 

Attributaire : 
Entreprise ECGC pour un montant de quatre millions six cent quarante cinq mille cent quatre-vingt-huit (4 645 
188) FCFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

 
Appel d’offresN°2017-11/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de 600 latrines familiales semi-finies au profit de la 

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017  
Publication de l’appel d’offres :Quotidien des marchés publics n°2016 du Vendredi 24 Mars 2017. Date d’ouverture des plis : 24/04/2017. 

Nombre de plis reçus : huit (08) offres - Date de délibération : 09/05/2017 
Lot 1 

Montants lus F CFA Montants corrigés F 
CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

AC technologie SARL 23 850 000 28 143 000 -- -- -- Non qualifié : AJT ; ASF ; ASC ; CNF ; DRTLS ; RCCM non 
fourni. Chiffre d’affaire non conforme 

SIMAD 24 150 000 28 497 000 24 150 000 28 497 000 2ème RAS 
Entreprise Eben Ezer 24 850 000 29 323 000 24 850 000 29 323 000 3ème RAS 

SHALIMAR SARL 24 100 000 28 438 000 23 800 000 28 084 000 1er Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires en sa partie 
II.3, « cinq mille francs CFA en lettre et 6 000 F CFA en chiffre » 

Attributaire : SHALIMAR SARL pour un montant de vingt-trois millions huit cent mille (23 800 000) francs CFA HTVA soit vingt-huit 
millions quatre-vingt-quatre mille (28 084 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 

Montants lus F CFA Montants corrigés F 
CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

EKOFI BTP 23 500 000 27 730 000 -- -- -- Non qualifié : AJT ; ASF ;ASC ;CNF ;DRTLS ; RCCM non 
fourni. Chiffre d’affaire non conforme 

AC technologie SARL 23 850 000 28 143 000 -- -- -- Non qualifié : AJT ; ASF ;ASC ;CNF ;DRTLS ; RCCM non 
fourni. Chiffre d’affaire non conforme 

SIMAD 24 680 000 29 122 400 24 680 000 29 122 400 2ème RAS 

SHALIMAR SARL 24 100 000 28 438 000 23 800 000 28 084 000 1er Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires en sa partie 
II.3, « cinq mille francs CFA en lettre et 6 000 F CFA en chiffre » 

Attributaire : SIMAD pour un montant de vingt-quatre millions six cent quatre-vingt mille (24 680 000) francs CFA HTVA soit vingt-neuf 
millions cent vingt-deux mille quatre cent (29 122 400) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
 
Appel d’offres N°2017-13/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à l’exécution de trente-sept (37) sondages dont vingt-quatre (24) forages 

positifs au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-
Gestion 2017. Publication de l’appel d’offres : Quotidien des marchés publics n°2016 du Vendredi 24 Mars 2017. Date d’ouverture des 

plis : 24/04/2017 - Nombre de plis reçus : Dix (10) offres - Date de délibération : 09/05/2017 
Lot 1 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

AKB 31 570 000 37 252 600    Non qualifié : AJT non fourni 
Entreprise Saint Remy 48 474 600 57 200 028 48 474 600 57 200 028 2ème Qualifié 
GETIA International 39 630 000 46 763 400    Non qualifié : 2 marchés similaires justifiés 
COGETRA 59 300 000 69 974 000    Non qualifié : AJT non fourni 
TEMFOR 44 005 000 51 925 900 44 005 000 51 925 900 1er Qualifié pour lot 1 
Attributaire : TEMFOR pour un montant de quarante-quatre millions cinq mille (44 005 000) francs CFA HTVA soit cinquante-un millions 
neuf cent vingt-cinq mille neuf cent (51 925 900) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot 2 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

AKB 34 313 000 40 489 340    Non qualifié : AJT non fourni 
Entreprise Saint Remy 48 474 600 57 200 028 48 474 600 57 200 028 2ème Qualifié 
GETIA International 46 960 000 55 412 800    Non qualifié : 2 marchés similaires justifiés 
COGETRA 35 770 000 42 208 600    Non qualifié : AJT non fourni 
COGEFOR-B 35 844 000 42 295 920 35 844 000 42 295 920 1er Qualifié pour lot 2 
Attributaire :COGEFOR-B pour un montant de trente-cinq millions huit cent quarante-quatre mille (35 844 000) francs CFA HTVA soit 
quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingt (42 295 920) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux 
(02) mois. 
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Appel d’offres N°2017-14/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la réhabilitation de trois (03) systèmes d’adduction d’eau potable (AEPS) à 

Fourkoura, Niankorodougou et Zégnédougou. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des 
marchés publics n°2016 du Vendredi 24 Mars 2017. Date d’ouverture des plis : 24/04/2017. 

 Nombre de plis reçus : cinq (05) offres - Date de délibération : 09/05/2017 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

ACMG 69 271 200 81 740 016 69 271 200 81 740 016 2ème Qualifié. 
BEGEP 90 395 550 106 666 749 90 395 550 106 666 749 3ème Qualifié. 
COGETRA 91 753 500 108 269 130 91 753 500 108 269 130 4ème Qualifié. 

SOTOMAF 56 757 000 66 973 260    
Non qualifié : -AJT, ASC; ASF;DRTLS; CNF non fourni 
-quatre (04) marchés similaires justifiés au lieu de cinq (05) 
marchés similaires demandés  

PSB SARL 58 835 000 69 425 300 58 835 000 69 425 300 1er Qualifié. 
Attributaire : PSB SARL pour un montant de cinquante-huit millions huit cent trente-cinq mille (58 835 000) francs CFA HTVA soit 
soixante-neuf millions quatre cent vingt-cinq mille trois cent (69 425 300) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (3) mois  
 

Demande de prix N°2017-01 /RCAS / PLRB /CWLKT/CCAM relative aux travaux suivants dans la commune de Wolokonto : 
Lot 1 : construction d'un magasin de stockage à Malon commune de Wolokonto ; Lot 2 : Réfection d'une salle de classe à Congodjan,  

commune de Wolokonto; Lot 3 : plafonnage d'une (01) salle de classe à Dja, commune de Wolokonto;  
Lot 4 Construction d'une salle de classe au CEG de Wolokonto 

Financement : Budget Communal ( MENA et FPDCT Gestion 2017). Date de dépouillement : 27 avril 2017. Date délibération : 27 avril 
2017.  Revue des marchés publics n°2033 du 18 avril 2017. Convocation N°2017-04/RCAS/PLRB/C.WLKT/CCAM du 21 avril 2017!

Soumissionnaires! Montant de 
la correction!

Montant FCFA 
HT corrige!

Montant FCFA 
TTC corrigé! Observations!

Lot 1 : construction d'un magasin de stockage à Malon commune de Wolokonto ; 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES:! 03!

BOOB-SERVICE! +733 320 
!

6 907 759 
!

8 151 156 
!

Conforme  (moins disant) Item I (2.9) maçonnerie en 
sangglos plein prix en lettre trente cinq mille ce qui donne 35 
000*23,28= 814 800FCFA HT au lieu de 81 480 FCFA HT!

GROUPE SAINT MATHIAS-SARL! 0! 9 201 474! 10 857 838! Hors enveloppe  
EST-SORY! 0! 9 478 550! 11 184 689! Hors enveloppe   

Attributaire lot1 

BOOB-SERVICE   pour un montant de Huit  millions cent cinquante un  mille cent cinquante six (8 151 
156) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel Normal 
d'Imposition) 

Lot 2 : Réfection d'une salle de classe à Congodjan,  commune de Wolokonto; 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : ! 01!

EST-SORY! 0! 2 158 138! 2 546 603! Conforme  

Attributaire lot2 
EST -SORY   pour un montant de Deux millions Cinq cent quarante six mille six cent trois (2 546 603) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente  (30) jours. (Régime du Réel Normal d'Imposition) 

Lot 3 : plafonnage d'une (01) salle de classe à Dja, commune de Wolokonto;!
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES:! 02!

GROUPE SAINT MATHIAS! 0! 952 740! 1 124 233!  Conforme 

EST-SORY! 0! 927 840! 1 094 851!
Non conforme (absence d'attestation de travail pour le chef 
de chantier et des ouvriers, projets similaires non justifiés et 
années d'expériences non justifié) 

Attributaire lot3!
GROUPE SAINT MATHIAS-SARL pour un montant de Un million cent vingt quatre mille deux cent trente 
trois  (1 124 233) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente  (30) jours. (Régime du Réel 
Simplifié d'Imposition)!

Lot 4 construction d'une salle de classe au CEG de Wolokonto!
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03!

BOOB-SERVICE! 0! 6 279 107! 7 409 346! Conforme  
GROUPE SAINT MATHIAS-SARL! 0! 6 025 927! 6 025 927! conforme 

EST-SORY! 0! 5 158 699! 6 087 265! conforme 

Attributaire lot4  INFRUCTUEUX pour Absence de financement  
 

Demande de prix N°2017-02 /RCAS / PLRB /C.WLKT/CCAM relative aux travaux suivants dans la commune de Wolokonto: 
Lot 1 : réalisation d’un forage positif équipée d'une pompe manuelle à Malon PNGT2-3); 

Lot 2 : réalisation d'un parc de vaccination dans commune de Wolokonto 
Lot 3 : réparation d'une AEPS à Wolokonto (PNGT2-3); Lot 4 : électrification d'une salle de classe à Dja (FPDCT) 

Financement : Budget Communal ( MENA et FPDCT Gestion 2017). Date de dépouillement : 27 avril 2017. Date délibération : 27 avril 
2017 . Revue des marchés publics n°2033 du 18 avril 2017. Convocation N°2017-04/RCAS/PLRB/C.WLKT/CCAM du 21 avril 2017!

SOUMISSIONNAIRES! Montant de la 
correction! MONTANT FCFA HT CORRIGE! MONTANT FCFA TTC 

CORRIGE! OBSERVATIONS!

Lot 1 : réalisation d'un forage positif équipé d'une pompe manuelle à Malon; commune de Wolokonto  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02!

2SI-SARL! 0! 5 631 500! 6 645 170! Conforme !
SOTOMAF SARL! 0! 5 675 000! 6 696 500! Conforme!

Attributaire lot1: 
2SI-SARL pour un montant de Six millions six cent quarante cinq mille cent soixante dix  (6 645 170) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. (Régime du Réel Normal 
d'Imposition)!

Lot 2 : Réalisation d'un parc de vaccination  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02!

BOOB-SERVICE! 0 ! 7 314 125! 8 630 668! Hors enveloppe  
SOTOMAC-SARL! 0! 6 589 330! 6 589 330! Conforme   

Attributaire lot 2: Infructueux pour Absence de financement 
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Lot 3 : Réparation d'une Adduction d'Eau Potable Simplifiée  (AEPS)!
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES:! 02 

2 SI-SARL!      0!  
6 347 500!

 
7 490 050!

Conforme 
 

SOTOMAF SARL!      0! 6 280 000! 7 410 400! Conforme  

 
Attributaire lot3:!

l’entreprise SOTOMAF SARL pour un montant de Sept millions quatre cent dix mille quatre cent (7 410 
400) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours. (Régime du Réel Normal 

d'Imposition)!
Lot 4: Installation d'appareillages électriques d'une salle de classe !

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES:! 01!

SODIMAC-SARL! 0!  
880 000!

 
880 000! Hors enveloppe!

Attributaire lot 4: Infructueux !
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0001/RCEN/CR/SG DU 2 1 MARS 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR 

L’ELABORATION DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT (PRD) DU CENTRE 2017-202, REGION DU CENTRE. 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, Gestion 2017, Chapitre 13, Article 130 ; 

Références de la lettre d’invitation : 2017-0001/RCEN/CR/SG du 21 mars 2017 ; Nombre de lot : lot unique ; 
Références de la convocation de la CAM : N°2017-004 1/RCEN/CR/SG du 02 mai 2017 

Nombre de plis reçus : 03 ; Date d’ouverture des propositions techniques : 20 avril 2017 ; 
Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de Délibération : 08 mai 2017. 

Bureaux d’études 
Expériences du 

consultant 
sur 15 

Conformité du plan de 
travail sur 30 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé sur 50 

Qualité de la 
proposition 

sur 5 

Note 
technique 

sur 100 
RANG Observations 

CEFCOD SARL 12 08 08 08 47 5 88 1er 
Retenu pour la 
négociation 

GRANITAL 12 10 08 08 45 4 87 2ème Retenu 

IFC AFRIQUE 12 06 08 08 47 4 85 3ème Retenu 

 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’ouvrages de franchissement dans la  

Région du Centre ; Financement : Budget du Conseil régional du centre ; 
Références de la lettre d’invitation : n°2017-0005/ RCEN/CR/SG du 03/04/ 2017 ; 

Nombre de lots : 4 ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0042/RCEN/CR/SG du 02/06/2016 ; 
Nombre de plis reçus : 13 ; Date d’ouverture des offres techniques : 02/05/2017;  

Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération : 12/05/2017. 
Lot1 : Contrôle et surveillance des travaux de construction d’un (01) dalot dans la Commune rurale de Komki-Ipala 

Rang  Soumissionnaires Expérience 
Conformité du 
plan de travail 

Personnel 
Qualité de la 
proposition 

Note technique 
sur 100 

Observations 

1
er
  

Groupement GEO-
CONSULTE/CEITP 

15 30 40 5 90 Retenu pour la négociation 

2
ème

  
Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

- PID Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu  
Lot2 : Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux (02) dalots dans la Commune rurale de Pabré 

Rang  Soumissionnaires Expérience 
Conformité 
du plan de 

travail 
Personnel 

Qualité de la 
proposition 

Note 
technique 

sur 100 
Observations 

1
er

  GTL International 15 30 50 5 100 Retenu pour la négociation 

2
ème

  
Groupement GEO-
CONSULTE/CEITP 

15 30 40 5 90 Retenu pour la négociation 

3
ème

  
Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

- PID Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu  
Lot3 : Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux (02) radiers dans la Commune rurale de Saaba 

Rang  Soumissionnaires Expérience 
Conformité 
du plan de 

travail 
Personnel 

Qualité de la 
proposition 

Note 
technique 

sur 100 
Observations 

1
er

  B2i International  15 30 50 4 99 Retenu pour la négociation 
2

ème
  GTL International 15 30 48 5 98 Retenu pour la négociation 

3
ème

  
Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

4
ème

  Groupement CAEM/CA2E 10 30 34 4 78 Retenu pour la négociation 
- PID Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu  

 
Lot2 : Contrôle et surveillance des travaux de construction d’un dalot dans l’Arrondissement 12 de la Commune de Ouagadougou 

Rang  Soumissionnaires Expérience 
Conformité du 
plan de travail 

Personnel 
Qualité de la 
proposition 

Note 
technique 
sur 100 

Observations 

1
er
  

Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

2
ème

  Groupement CAEM/CA2E 10 30 40 4 84 Retenu pour la négociation 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0002/RCEN/CR/SG DU 30 MARS 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DOUZE (12) 
FORAGES POSITIFS DANS LES COMMUNES RURALES DE LA REGION DU CENTRE. 

Publications : RMP N°2019 du 29 mars 2017, Financem ent : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017,  Date d’ouverture des plis : 28 
avril 2017, Nombre de plis reçu : 07, Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 12 mai 2017. 

NUMERO IFU SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

00049961 J EGBF 62 304 000 - 62 304 000  

00000652 N BESER Sarl 63 720 000 - 63 720 000 

chef d’équipe ; 

Attestation d’assurance des véhicules non légalisées ; 

Lot de tubages provisoires de protection non fourni ; 

Chiffre d’affaires moyen des cinq (05) dernières 
fourni ; 

Nombre de marché similaires avec procès-
réceptions définitives insuffisant : 1/3 ; 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0001/RCEN/CR/SG DU 2 1 MARS 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR 
L’ELABORATION DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT (PRD) DU CENTRE 2017-202, REGION DU CENTRE. 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, Gestion 2017, Chapitre 13, Article 130 ; 
Références de la lettre d’invitation : 2017-0001/RCEN/CR/SG du 21 mars 2017 ; Nombre de lot : lot unique ; 

Références de la convocation de la CAM : N°2017-004 1/RCEN/CR/SG du 02 mai 2017 
Nombre de plis reçus : 03 ; Date d’ouverture des propositions techniques : 20 avril 2017 ; 
Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de Délibération : 08 mai 2017.

Bureaux d’études consultant 
sur 15 

Conformité du plan de 
travail sur 30 

compétence du 
personnel clé sur 50

proposition 
sur 5 

technique 
sur 100 

RANG Observations

CEFCOD SARL 12 08 08 08 47 5 88 1er 
négociation 

GRANITAL 

IFC AFRIQUE 

 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’ouvrages de franchissement dans la  

Région du Centre ; Financement : Budget du Conseil régional du centre ; 
Références de la lettre d’invitation : n°2017-0005/ RCEN/CR/SG du 03/04/ 2017 ; 

Nombre de lots : 4 ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0042/RCEN/CR/SG du 02/06/2016 ; 
Nombre de plis reçus : 13 ; Date d’ouverture des offres techniques : 02/05/2017;  

Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération : 12/05/2017. 
 

Rang  Soumissionnaires Expérience 
plan de travail

Personnel
proposition sur 100 

Observations 

1
er
  

Groupement GEO-
CONSULTE/CEITP 

15 30 40 5 90 Retenu pour la négociation 

2
ème

  
Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

- PID Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu  

Rang  Soumissionnaires Expérience du plan de 
travail 

Personnel
Qualité de la 
proposition 

technique 
sur 100 

Observations 

GTL International Retenu pour la négociation 

2
ème

  
Groupement GEO-
CONSULTE/CEITP 

15 30 40 5 90 Retenu pour la négociation 

3
ème

  
Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

PID 

Rang  Soumissionnaires Expérience du plan de 
travail 

Personnel
Qualité de la 
proposition 

technique 
sur 100 

Observations 

B2i International  Retenu pour la négociation 

GTL International Retenu pour la négociation 

3
ème

  
Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

Groupement CAEM/CA2E Retenu pour la négociation 

PID 

 

Rang  Soumissionnaires Expérience 
plan de travail

Personnel 
Qualité de la 
proposition 

Note 
technique 
sur 100 

Observations 

1
er
  

Groupement GIE/SCET 
BATIMAX 

15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

2   Groupement CAEM/CA2E 10 30 40 4 84 Retenu pour la négociation 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0002/RCEN/CR/SG DU 30 MARS 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DOUZE (12) 
FORAGES POSITIFS DANS LES COMMUNES RURALES DE LA REGION DU CENTRE. 

Publications : RMP N°2019 du 29 mars 2017, Financem ent : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017,  Date d’ouverture des plis : 28 
avril 2017, Nombre de plis reçu : 07, Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 12 mai 2017. 

NUMERO IFU SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT EN FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
lu Variation corrigé 

00049961 J EGBF 62 304 000 - 62 304 000 Conforme  

00000652 N BESER Sarl 63 720 000 - 63 720 000 

Non Conforme : 

Absence des copies des CNIB légalisées pour le foreur et le 
chef d’équipe ; 

Attestation d’assurance des véhicules non légalisées ; 

Lot de tubages provisoires de protection non fourni ; 

Chiffre d’affaires moyen des cinq (05) dernières années non 
fourni ; 

Nombre de marché similaires avec procès-verbaux de 
réceptions définitives insuffisant : 1/3 ; 
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00038449 R HAPANI SERVICES 62 459 760 - 62 459 760 Conforme  

00015803 H EPVMAF 68 392 800 - 68 391 800 Non Conforme : 
Agrément technique non conforme FN au lieu de P3. 

00003690 G COGEA 
INERNATIONAL 71 805 360 - 71 805 360 Conforme : 

Offre financière hors enveloppe prévisionnelle 

00048690 Z GETIA 
INTERNATIONAL 67 614 000 - 67 614 000 

Non Conforme : 

Absence de précisions dans les postes occupés sur le CV du 
chef de chantier et du chef dʼéquipe 

00005167 W BATIFOR 62 842 080 - 62 842 080 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EGBF pour un montant toutes taxes comprises de soixante-deux millions trois cent quatre mille (62 304 
000) pour un délai dʼexécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

��������	�
�����������
rectificatif des résultats de la demande de prix  N°2017-001/RCNR/PNMT/CNGBG pour les travaux de construction de salles de classe, la 
réfection de la mairie et l’école de Bissiguin au profit de la commune de Nagbingou  parus dans la Revue des marchés publics N°2051 du 

vendredi 12 mai 2017 ; Financement : Budget Communal+ PNGT 2 + FPDCT + MENA Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2030 du Jeudi 13 avril  2017. 

Convocation de la CCAM : N°2017-10/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 14 avril 2017.  Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis. 
Date de dépouillement : lundi 24 avril 2017 ; Date de délibération :lundi 24 avril 2017. 

Lot 3 : réfection de la mairie et de l’école de Bissiguin 
Au lieu de  

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Rang Observations 

ECOSA / SARL 5.367.184 5.367.184  Conforme  
E.ZI/SARL ------ -------  Non conformeOffre déposée hors délai (24/04/2017à 09 h 18 mn) 

Attributaire 
E.CO.SA/SARL pour un montant de  Six millions Six Cent Cinquante Deux Mille Trois Cent Quatre Vingt Quatre (6.652.384) 
francs CFA HTHD avec un délai d’exécution d’un (01) mois  

 
Lire : 

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Rang Observations 

ECOSA / SARL 5.367.184 6.652.384  

Non Conforme : Des erreurs ont été constatées entre le montant en chiffres 
et en lettres sur l’item 1.1 au niveau de la réfection de l’école (montant en 
lettre soixante-dix mille contre  7.000 en chiffres) d’où une variation de 
19%supérieure à 15% comme le stipule l’article 34 de la DDP 

E.ZI/SARL ------ -------  Non conformeOffre déposée hors délai (24/04/2017à 09 h 18 mn) 
Attributaire  Infructueux : variation de 19% supérieure à 15% comme le stipule l’article 34 de la DDP. 

 

Appel d’offres n° 2017-001/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM d u 30 m ars 2017, relatif à la construction de deux blocs de huit salles de classe, de 
deux salles de classe + une latrine a deux postes, d’une salle des professeurs et la réhabilitation des écoles de Yélembidou et Boulmiougou-mossi 
au profit de la commune de Dargo, au titre de l’exécution du budget communal, gestion 2017. Huit (08) offres ont été soumises pour les quatre lots 
sur les six (06). -Financement : Budget Communal  de Dargo, gestion 2017 (Transfert MENA, subventions du FPDCT, PNGT2-3 Fonds propres) ; 

-Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2020 du 30 mars 2017 ; -Nombre de  soumissio nnaire : trois (03) / 
Nombre d’offre reçue : huit (08) dont deux  au lot 1,  deux  au lot 2,  un  au lot 3, deux au lot 4. Lot 5 et 6 : aucune offre reçue ; 

-Date  de  dépouillement : 02 mai 2017 / Date de délibération : 05 mai 2017. 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observation 
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : construction de quatre salles de classe à Dargo *B* (site du continuum) 

EZIF 23 121 226 - 26 411 226 - 

Conforme 

Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre 
(200 f) et en lettre (670 f) à l’item 2.6 dans le bordereau des 
prix unitaires en sa partie Superstructure. Montant corrigé à 
l’item en appliquant le prix unitaire en lettre  donne  à 4.690 
000 FCFA au lieu de 1.400.000 FCFA. 

E.K.Y.F 23 541 926 27 779 473 23 541 926 27 779 473 

Non conforme 

-Agrément technique expiré en mars 2017(date de 
signature de l’arrêté: 20/03/2012) ; 
-Soumissions (offre technique et financière) non séparées 
par lot conformément au besoin du dossier d’appel d’offres. 

Lot2 : Construction de quatre salle de classe à Kossodin (site du continuum) 

EZIF 23 121 226 - 23 121 226 - 
non conforme : 

Absence de pages dont celle précisant la catégorisation de 
l’agrément technique dans l’arrêté fourni. 

 
ECOSA 

24 210 175 - 27 614 675 - 

 conforme  

en lettre aux items 1.7  (9000 # 90 000f 
Infrastructure) et 2.5 (25 f  # 175 f en 
Superstructure
Montants corrigés aux items conc

FCFA et 1.190.000 FCFA. 

EZIF 6 313 681 - 6 789 578 - 
en lettre aux items 2.8  

Maçonnerie-Béton armé. 

respectivement 1.025.010 FCFA et 732.150 FCFA 
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rectificatif des résultats de la demande de prix  N°2017-001/RCNR/PNMT/CNGBG pour les travaux de construction de salles de classe, la 
réfection de la mairie et l’école de Bissiguin au profit de la commune de Nagbingou  parus dans la Revue des marchés publics N°2051 du 

vendredi 12 mai 2017 ; Financement : Budget Communal+ PNGT 2 + FPDCT + MENA Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2030 du Jeudi 13 avril  2017. 

Convocation de la CCAM : N°2017-10/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 14 avril 2017.  Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis. 
Date de dépouillement : lundi 24 avril 2017 ; Date de délibération :lundi 24 avril 2017. 

Au lieu de  

  Offre déposée hors délai ( )

Attributaire 
 pour un montant de  Six millions Six Cent Cinquante Deux Mille Trois Cent Quatre Vingt Quatre ( ) 

francs CFA HTHD avec un délai d’exécution d’un (01) mois 
 

ECOSA / SARL 5.367.184 6.652.384  
et en lettres sur l’item 1.1 au niveau de la réfection de l’école (montant en 
lettre soixante-dix mille contre  7.000 en chiffres) d’où une variation de 

 
  Offre déposée hors délai ( )

 

Appel d’offres n° 2017-001/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM d u 30 m ars 2017, relatif à la construction de deux blocs de huit salles de classe, de 
deux salles de classe + une latrine a deux postes, d’une salle des professeurs et la réhabilitation des écoles de Yélembidou et Boulmiougou-
au profit de la commune de Dargo, au titre de l’exécution du budget commun
sur les six (06). -Financement : Budget Communal  de Dargo, gestion 2017 (Transfert MENA, subventions du FPDCT, PNGT2-3 Fonds propres) ;

-Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2020 du 30 mars 2017 ; -Nombre de  soumissio nnaire : trois (03) / 
Nombre d’offre reçue : huit (08) dont deux  au lot 1,  deux  au lot 2,  un  au lot 3, deux au lot 4. Lot 5 et 6 : aucune offre reçue ; 

-Date  de  dépouillement : 02 mai 2017 / Date de délibération : 05 mai 2017. 

Soumissionnaires Observation 

EZIF 23 121 226 - 26 411 226 - 
(200 f) et en lettre (670 f) à l’item 2.6 
prix unitaires en sa partie Superstructure. Montant corrigé 

000 FCFA au lieu de 1.400.000 FCFA. 

E.K.Y.F 23 541 926 27 779 473 23 541 926 27 779 473 
-Agrément technique expiré 
signature de l’arrêté: 20/03/2012) ; 
-
par lot conformément au besoin du dossier d’appel d’offres. 

EZIF 23 121 226 - 23 121 226 - 
non conforme : 

l’agrément technique dans l’arrêté fourni. 

 
ECOSA 

24 210 175 - 27 614 675 - 

 conforme  

Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre et 
en lettre aux items 1.7  (9000 # 90 000f en sa partie 
Infrastructure) et 2.5 (25 f  # 175 f en sa partie 
Superstructure) dans le bordereau des prix unitaires. 
Montants corrigés aux items concernés en appliquant les 
prix unitaires en lettre donnent respectivement 2.655.000 
FCFA et 1.190.000 FCFA. 

Lot 3 : Construction d’une salle des professeurs au Lycée départemental de Dargo 

EZIF 6 313 681 - 6 789 578 - 

conforme :  
Montant corrigé justifié par une erreur d’écriture en chiffre et 
en lettre aux items 2.8  (5750f # 7000f) et 2.15  (1500f # 
2500f) dans le bordereau des prix unitaires en sa partie 
Maçonnerie-Béton armé. Montants corrigés aux items 
concernés en appliquant les prix unitaires en lettre donnent 
respectivement 1.025.010 FCFA et 732.150 FCFA 

 
 
 
 
 
 

Lot 4 : Construction de deux salles classe+une latrine à deux postes à Tamasgho 

EZIF 12 545 311 - 12 545 311 - 

Non conforme 

Absence de précision sur la catégorie de 
l’agrément fourni comme l’a demandé le 
dossier  

E.K.Y.F 13 232 267 15 614 075 13 252 487 15 637 935 

Non conforme 

-Agrément technique expiré en mars 
2017(date de signature de l’arrêté : 
20/03/2012) ; 
-Soumissions (offre technique et financière) 
non séparées par lot conformément au besoin 
du dossier d’appel d’offres. 
Montant corrigé justifié par une erreur 
d’écriture en chiffre (6.000 f) et en lettre (6.500 
f) à l’item III.6.dans le bordereau des prix 
unitaires en sa partie Superstructure/Latrine à 
2 postes. Montant corrigés à l’item en 
appliquant le prix unitaire en lettre donne 
262.860 FCFA. 

 
 
 
 
ECOSA 

13 433 318 - 14 516 630 - 

 Conforme  
Montant corrigé justifié par une erreur 
d’écriture en chiffre (1.100 f) et en lettre 
(110.000 f) à l’item II.5 dans le bordereau des 
prix unitaires en sa partie Béton armé-
Maçonnerie-Enduit /Ecole à 2 classes. 
Montant corrigé à l’item en appliquant le prix 
unitaire en lettre donne 262.860 FCFA 

Lot 5 : Réhabilitation de l’école de Boulmiougou-mossi 

Néant Infructueux 

Lot 6 : Réhabilitation de l’école de Yélembidou 

Néant Infructueux 

Attributaires  
 
 

-Lot  1 : EZIF pour un montant de Vingt six millions quatre cent onze mille deux cent vingt six (26 411 226)  
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ; 

-Lot 2 : ECOSA pour un montant de Vingt sept millions six cent quatorze mille six cent soixante quinze 
(27 614 675)  francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ; 

-Lot 3 : EZIF pour un montant de Six millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante dix huit 
(6 789 578)  francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

-Lot 4 : ECOSA pour un montant de Quatorze  millions cinq cent seize mille six cent trente (14 516 630)  
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

-Lot 5 : Infructueux; 
-Lot 6 : Infructueux. 
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RESULTATS de l’Appel d’Offres N° 2017-001/RPCL/PKWG /C-LYE/SG du 30 janvier 2017 pour les travaux de construction de seize (16) 

boutiques au profit de la commune de Laye. Financement : budget communal /PNGT 2-3, gestion 2017 ; 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2019 du 29 mars 2017 ; 

Convocation de la CCAM : N° 2017–003/RPCL/PKWG/C-LY E/SG du 24 avril2017 
Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017 ; Nombre de plis : 01 

Soumissionnaires 
Montant HT en FCFA 

Observations 
LU CORRIGE 

EDA Sarl 18 257 604 18 257 604 

Non conforme : absence de marchés similaires conformes ; 
absence de reçus, factures, copies légalisées des cartes grises, 
visite technique et assurance du matériel roulant ; 
absence de certificat de travail du personnel de soutien ;  
pièce administrative manquante non fournie après les 72 heures. 

ATTRIBUTAIRE Marché infructueux pour non-conformité de l’offre technique. 
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Avis d’avis d’appel d’offres N°2017-01/CDJB/M/SG/CC AM portant  travaux de construction d’une nouvelle formation sanitaire  (Centre de Santé et 

de  Promotion  Sociale (CSPS) dans le village de  SÊ /Commune de  Djibo. PUBLICATION RMP : N°2016  du  24  Mars 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/04/2017. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT SANTE 2017 -GESTION 2017 

Nombre de soumissionnaires : 05 

SOUMISSION-
NAIRES  
lot unique 

Lot 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) OBSERVATIONS RANG 
HTVA TTC HTVA TTC 

DELCO 
BURKINA/ NIGER  U 78 954 620 93 166 452 78 648 600 92 805 348 

Offre conforme 
 2ème 

CBB-TP U 60 940 938 71 910 306 60 940 938 71 910 306 

*Caution de deux millions (2 000 000) fournie en lieu 
et place de trois millions (3 000 000) comme 
demander dans les données particulière du DPAO. 
    *Diplôme du chef d’atelier menuiserie métallique 
et bois non fourni. Usage du diplôme d’une autre 
personne du nom de  GANAMÉ Lidie en lieu et 
place de GANAMÉ Didié. 
*L’original du marché et PV n°2012- 012/CYK/SG du 
14 Avril 2012 demandé par correspondance N°2017-
08/CDJB/M/SG en date du 02 mai 2017  et non 
fourni. 
*Original du diplôme de YAMEOGO Mininga Pierre 
Claver demandé par correspondance N°2017-
08/CDJB/M/SG en date du 02 mai 2017 et non 
fourni 
*Original du diplôme de GANAMÉ Lidie demandé 
par correspondance N°2017- 08/CDJB/M/SG en date 
du 02 mai 2017 mais non fourni 
*Absence des CV et des attestations de disponibilité 
de SARI Jules, YAMEOGO Mininga Pierre Claver et 
de YONI Thomas. 

Offre non conforme 

 

GE.TRA.H-BTP U 86 964 091 102 617627 87 609 208 103 378 866 Offre  conforme 
Offre hors 
enveloppe 

SOTOMAF-SARL U 71 465 518 84 328 131 76 592 868 90 379 584 Offre  conforme 1
er

 

 E.C.O.F U 69 084 847 81 520 119 69 084 847 81 520 119 

*Caution de deux millions (2 000 000) fournie en lieu 
et place de trois millions (3 000 000) comme 
demandé dans les données particulière du DPAO.  
 *insuffisance du nombre d’année d’expérience du 
conducteur des travaux, avec un diplôme de 
technicien supérieur en génie civil qui date du 06 
août 2012 au 10 Avril 2017 soit une expérience de 
04 ans 08 mois et 04 jours au lieu de 05 ans comme 
demander par le DPAO. 
* absence de véhicule à traction de la citerne à eau 
de 2000 litres. 
*l’original du diplôme de NATAMA Windjessida 
Emmanuel CAP/en Maçonnerie demandé par 
carrespondance  N°2017-07/CDJB/M/SG en date du 
02 mai 2017, non fourni. 
*Différence du nom de l’entreprise qui figure sur 
l’attestation d’inscription au  registre de commerce et 
les autres documents 
*CV du chef de chantier non daté  

Offre non conforme. 

 

ATTRIBUTAIRE 
SOTOMAF SARL  pour un montant de quatre-vingt-dix millions trois cent soixante-dix-neuf  mille cinq cent quatre-
vingt-quatre(90 379 584) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

Avis d’avis d’appel d’offres N°2017-007/CDJB/M/SG/C CAM  pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de DJIBO. 
 PUBLICATION RMP : N°2016  du  24  Mars 2017 ;  DATE DE DEPOUILLEMENT : 24/04/2017 ;  

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA  2017 -GESTION 2017 . Nombre de soumissionnaires : 04 

SOUMISSIONNAIRES 
lot unique 

Lot  
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) OBSERVATIONS RANG 
HTVA TTC HTVA TTC 

E.G.T.C U 22 507 490 24 158 558 - - 

L’offre du  soumissionnaire EGTC est non 
conforme : le délai de validité est de 60 jours 
au lieu de 90 jours, le chiffre d’affaire et la ligne 
de crédit ne sont pas fournis. 
Offre non  conforme 

 

A.T.I U 6 980 135 8 236 559 - - 
Omission d’une partie du devis, non pris en 
compte des quantités de la CEB 2  
Offre non conforme 

 

E.Z.O.F U 22 535 676 24 140 177 22 535 676 24 140 177 Offre  conforme 1
er 

S.T.K.F U 26 375 970 27 825 257 26 375 970 27 825 257 Offre hors enveloppe   

ATTRIBUTAIRE 
E.Z.O.F pour un montant de vingt-quatre millions cent quarante mille cent soixante-dix-sept  (24 140 177) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. 
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REGION DU SAHEL'
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RSHL/ PUDL/COM-ORS DU 02 MAI  2017 RELATIVE A LA REHABILITATION DE CINQ (05) FORAGES 

POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OURSI - FINANCEMENT RESSOURCES TRANSFEREES - GESTION : 2017 
 DATE DE DEPOUILLEMENT 22/05/2017 ; RMP N°: 2051 du 12/05/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: 01.!

Soumissionnaires! Lots! MONTANT CORRIGE! Observations!

STAR IMPORT EXPORT SARL! Unique! ML : 11 623 000 TTC 
MC : 11 623 000 TTC! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de onze millions six cent vingt trois mille avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois!

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 
n° 2017-82/MINEFID/SG/DMP du 15 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct
pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Administration
Publique composé d’un lot unique:
-Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique

auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de Deux millions (2
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 22 juin 2017 à neuf (09)
heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE,DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                                                         

Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Administration Publique.

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 & 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 46
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 
n° 2017-83/MINEFID/SG/DMP du 15 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique composé
de trois (03) lots :
-lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique; 
-lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique; 
-lot 3 : Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots, mais un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un
lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et cinquante mille (50
000) FCFA pour le lot 2 auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA pour le lot 1, un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
pour le lot 2 et trois millions (3 000 000) F CFA pour le lots 3 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le  22 juin 2017 à neuf (09) heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique.

MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                                                       
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de mobilier et de matériel  de bureau au profit des structures centrales et

déconcentrées.

Avis  d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2017-0004/MATD/SG/DMP  du 09/05/2017

Financement : Lot 1 et Lot 2 : Budget de l’Etat, exercice  2017
Lot 3 et Lot 4 : :TPP/Appui aux CT et structures de tutelle

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de
mobilier et de matériel de bureau au profit des structurescentrales et déconcentrées.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrééspour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en quatre (04) lots.
Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit des structures déconcentrées
Lot 2 : acquisition de matériel de bureau au profit des structures déconcentrées
Lot 3 : acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales
Lot 4 : acquisition de matériel de bureau au profit des structures centrales.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offresau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme forfaitaire etnon remboursable de : 
Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
Lot 2 :cent mille (100 000) francs CFA;
Lot 3 : cent mille (100 000) francs CFA ,
Lot 4 :cent mille (100 000) francs CFA.

Le paiement se fera auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission de :
Lot 1 : deux millions (2 000 000)francs CFA ;
Lot 2 :un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA;
Lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ,
Lot 4 :un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du
dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition de mobilier de bureau et de matériel de bureau au profit des structures cen-
trales et déconcentrées», « A n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 07 juin 2017 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
duMATD situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au premier étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Chargé de l’expédition des affaires courantes

Zida Nestor BAMBARA
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Avis de demande de prix 
n°2017-………0012……./MTMUSR/SG/DMP

Financement :Budget de l’Etat , Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR) lance une demande de prix pour l’acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du SP/PTMR.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou services) se décomposent en lot unique comme suit : l’acquisition du mobilier et matériel de logement et de bureau
au profit du SP/PTMR. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente(30 jours).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Securité Routière sis au rez de chaussée  du Building LAMIZANATél : 25 32 49 46/40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics  et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,conformément aux Instructionsaux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à  la Direction des Marchés Publics
(DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière sis au Building LAMIZANA  Tél : 25 48 89 68, avant le  02
juin 2017 ,  à 09 h  00 mn.

L’ouverture  desplis  sera  faite  immédiatement  en  présence  des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI

Fournitures et Services courants

Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du SP/PTMR.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
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Avis de demande de prix
n° 2017-06/MJFIP/SG/DMP du 03 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle lance une demande de prix pour l’acquisition de fourniture
de bureau au profit du MJFIP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique : acquisition de fourniture de bureau au profit du MJFIP
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics, sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide avenue de
l’Independance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à laDirection des
Marchés Publics Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03BP7016 OUAGA03, sise au 2ème
étage de l'immeuble pyramide, avenue de l’Independance moyennant paiement d’un montant non remboursable de un millions (1 000 000)f cfa à
la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des Marchés Publics
Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03BP7016 OUAGA03, sise au 2ème étage de l'im-
meuble pyramide, avenue de l’Independance), avant le  02 juin 2017  à__9___heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Dircteur des Marchés Publics 

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de fourniture de bureau au profit du MJFIP
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Avis de demande de prix 
n° 2017-07/MJFIP/SG/DMP du 04 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Le Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle lance une demande de prix pourl’acquisition de consomma-
ble informatique au profit du MJFIP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique : acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics, sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide avenue de
l’Independance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à laDirection des
Marchés Publics Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03BP7016 OUAGA03, sise au 2ème
étage de l'immeuble pyramide, avenue de l’Independance moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000) F CFA à la régie
de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des Marchés Publics
Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03BP7016 OUAGA03, sise au 2ème étage de l'im-
meuble pyramide, avenue de l’Independance), avant le  02 juin 2017 à__9___heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimumde soixante (60)jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP
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Avis d’Appel d’offres 
n° 2017-09/AOOD/15 du 04/05/2017

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministere de la culture, des arts et du tourisme lance un appel d’offres pour la
Construction des infrastructures du PRAT-ZO : Aménagement du site touristique de Karfiguéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en lot unique:
•lot unique : Construction des infrastructures du PRAT-ZO : Aménagement du site touristique de  Karfiguéla. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent-vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis au bâtiment B, 1er étage en face du CENASA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions (3 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi 23 juin 2017 à 09 h:00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP bâti-
ment B, 1er étage MCAT  Face au CENASA, 03 BP 7007 OUAGA 03. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Les soumissionnaires sont informés qu’une visite de site est prévue afin de leur permettre de préparer leurs offres. 

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Construction des infrastructures du PRAT-ZO : Aménagement du site touristique de

Karfiguéla. 
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Avis de demande de prix
n° 2017-017/DPX/15 du 28/04/2017

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministere de la culture, des arts et du tourisme lance une demande de prix
pour la réhabilitation des campements et relais touristiques : site des pics de Sindou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en un lot:
-lot unique: réhabilitation des campements et relais touristiques : site des pics de Sindou.
• Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis au bâtiment B, 1er étage en face du CENASA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi 06 juin 2017 à 09 h:00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP bâti-
ment B, 1er étage MCAT  Face au CENASA, 03 BP 7007 OUAGA 03. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires sont informés qu’une visite de site est prévue afin de leur permettre de préparer leurs offres. 

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Réhabilitation des campements et relais touristiques : site des pics de Sindou.
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017 -0698 /MI/SG/DMP/SMT-PI

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un
appel d’offres ouvert accéléré, en un lot unique, pour la réalisation des Travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à l’Institut
National des Sciences de la Santé (INSSA) à Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05,
uniquement que pour les entreprises Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non fail-
lite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

3.Description sommaire des travaux : 
Travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à l’Institut National des Sciences de la Santé (INSSA) à Bobo-Dioulasso 

Ces travaux consistent à l’aménagement et au bitumage de la voie d’accès principale à l’Institut National des Sciences de la Santé (INSSA) à
Bobo-Dioulasso, d’un linéaire de 3 750 ml, et des travaux d’aménagement et de bitumage des voies de desserte interne de l’Institut, d’un
linéaire de 550 ml; soit un linéaire total de 4 300 mètres de voiries à bitumer.

Les travaux consistent pour la voie d’accès principale à l’Institut, à l’aménagement et au bitumage d’une route bidirectionnelle de 2 x 4
mètres de large et des accotements de 1 m de large de part et d’autre.

Les travaux des voies de desserte interne de l’Institut consistent à l’aménagement et au bitumage d’un ensemble de rues avec des
chaussées de 7 m de large.
Pour l’ensemble des voies, 

Les travaux consistent essentiellement, aux travaux préparatoires et des terrassements, avec la mise en œuvre d’une couche de fonda-
tion et d’une couche de base en graveleux latéritique naturel respectivement de 20 cm et 15 cm d’épaisseur, le revêtement des chaussées en
enduit superficiel bicouche avec accotement de 1,00 m de part et d’autre revêtu en enduit superficiel monocouche (voie d’accès), la construction
de caniveaux et de dalots sous chaussée en béton armé, la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurités routières (signalisa-
tion verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.) et de l’éclairage public.

Les travaux seront réalisés en un lot unique.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à huit (08) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus,
moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA à l’ordre de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32
46 12. 

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinquante millions (50 000 000) francs CFA ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement
convertible, et devra parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI, 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO au plus tard le 30 Mai
2017 à 09 heures 00 minute (heure locale), soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Évariste  DONDOULGOU

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à l’Institut National des

Sciences de la Santé (INSSA) à Bobo-Dioulasso



AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT   
n°2017/003/MESRSI/SG/UK/P/PRM DU 09/05/2017) 

CONTEXTE
Dans le cadre de la sécurisation foncière de son site à Koudougou, et plus particulièrement dans le but d’empêcher une occupation anar-

chique de son domaine foncier et une meilleure connaissance de l’étendue de sa propriété bâtie et non bâtie, l’Université de Koudougou a prévu
dans son budget, la réalisation de travaux de sécurisation foncière. Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des services de con-
sultants. 

Les services de consultants concernent les activités à mener pour la sécurisation foncière du site. Ainsi, la Personne Responsable des
Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la sélection de cabinets géomètre
expert agréé en vue de réaliser  la mission de  sécurisation du site de l’Université de Koudougou.

2)FINANCEMENT 
Le financement de l’étude est assuré par le budget de l’Université de Koudougou gestion 2017.

3)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’objectif général est la sécurisation foncière du site de l’Université de Koudougou d’une superficie d’environ quatre   cent (400) hectares
Il s’agira plus spécifiquement de :

•conduire, avec l’assistance de l’université une mission d’information et de sensibilisation au niveau des autorités locales et la population ;
•faire la reconnaissance de l’emprise du site en associant la marie, la représentation de l’urbanisme, le service du cadastre;
•rattacher le site au réseau géodésique national ;
•délimiter de façon consensuelle les limites de l’Université de Koudougou;
•confectionner et implanter des bornes de délimitation conformément à la réglementation en vigueur et poser des balises ;
•faciliter le repérage des balises de délimitation par l’application de peinture fluorescente en deux tons (rouge et blanc). Pour faciliter leur visibilité,
la hauteur des balises au-dessus du TN sera de 60cm en terrain nu et de 80cm en zone marécageuse, boisée ou accidentée.
•réaliser le plan de situation du site ;
•réaliser le plan d’état des lieux du site à l’échelle 1/2000eme  faisant apparaitre toutes les infrastructures ainsi que les courbes de niveau, visé
par un Expert-Géomètre agréé;
•constituer le dossier de demande d’affectation de terrain ;
•assister  l’Université de Koudougou dans les démarches d’obtention de titre de propriété (attestation d’affectation).

4)CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions exclusivement aux Cabinets de Géomètre Expert Agréé rem-

plissant les conditions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso. 

5)METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT
Un Cabinet sera sélectionné selon les dispositions de l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret n°2017-

0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de Délégations de
Service Public au Burkina Faso. 

6)CRITERES DE SELECTION 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences (personnel, matériel) et les références techniques du

cabinet/bureau. 
A cet effet, les bureaux/cabinets de géomètre expert agréé  intéressées devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés et

expérimentés pour exécuter les présentes prestations. 

Il s’agit : 
-le consultant devra être un Cabinet d’Expert Géomètre, régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres experts et ayant au moins une
expérience confirmée d’au moins cinq  (05) ans---------05 points
- trois (03)  références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ----30 points (dont 10 points
par prestation similaire)
le Matériel requis--------10 points

Prestations intellectuelles

Sélection de cabinets géomètre expert agréé en vue de réaliser  la mission de  sécurisa-

tion du site de l’Université de Koudougou

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
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Le consultant devra disposer durant toute la durée de la mission, d’un  minimum de matériel roulant et de matériel technique composé
comme suit :Un (1) véhicule de type pickup 4x4 tout terrain et un autre de liaison---------------------------01 point
Du matériel topographique composé de : ------------------------------------------------------------------------------03 points

-une paire RTK (GPS différentiel),
-une station totale TC complète avec tous les accessoires,
-un lot de petits matériels y compris des chaines de 50 mètres,
Deux (2) ordinateurs portables ---------------------------------------------------------------------- 02 points
De logiciels de traitement numérique de données topographiques ; ----------------------- 01 point
Une table traçante de format A0 --------------------------------------------------------------------- 01 point
Des équipements de protection individuelle pour tous les agents sur le terrain --------- 02 points

.le personnel clé de la mission : -------------------------------------------------------------------------------- 20 points
Un expert –géomètre, Chef de mission------------------------------------------------------------ 10 points
-être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+ 5 au moins, en topographie, géodésie ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
-avoir une expérience professionnelle d’au moins sept (07) ans ; une très bonne connaissance des processus de délimitation et des levés
topographiques;
-avoir  des compétences et une expérience confirmée dans la conduite de projets topographiques et de sécurisation foncière;
-avoir une excellente capacité rédactionnelle et une très bonne habileté à communiquer par écrit et à l’oral.

Le chef de mission devra être appuyé par le personnel suivant: 
Un Ingénieur-Géomètre, chef de mission adjoint-------------------------------------------- -05 points
être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+ 5 au moins, en topographie, géodésie ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
avoir une expérience professionnelle d’au cinq (5) ans dans divers travaux topographiques et ayant au moins une bonne connaissance en matière
de délimitation de terrain; 
avoir  des compétences et une expérience confirmée dans l’utilisation des GPS différentiels (système RTK) ;
-Un technicien géomètre diplômé------------------------------------------------------------------- 05 points
- être titulaire du BEP Géomètre-topographe;
- justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de délimitation de terrains.
- La Méthodologie et organisation du travail----------------------------------------------------- 35 points

Un score minimum requis : ------------------------------------------------------------------------- 70 points
le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière suivi d’une négociation du contrat.

7)DUREE DE LA PRESTATION 
La durée effective de la prestation est de soixante (60) jours.

8)COMPOSITION DU DOSSIER
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à  l’Université de Koudougou et précisant l’objet ;
-Une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
-La liste du personnel clé proposé pour la mission accompagnée des CV actualisés, détaillés et certifié conforme par ledit personnel (Joindre les
copies légalisées des diplômes et des attestations ou certificats de travail en sécurisation foncière);
-La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ;
-Joindre l’agrément de géomètre expert et l’attestation de prestation de serment comme géomètre expert;
-Les références techniques dans les missions de mêmes natures et de complexités similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années ou
depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence présentées sous le modèle suivant :

N.B :
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
-Joindre obligatoirement les premières pages et les pages de signature des contrats ainsi que les procès-verbaux de réception provisoires ou les
procès-verbaux de réception définitives ou les attestations de bonne fin. Ne sera pris en compte, seuls les contrats exécutés avec l’administration
publique ou ses démembrements. 
9)PRESENTATION,  DEPOT DES OFFRES  ET OUVERTURE DES PLIS

Les offres rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des marchés au plus tard le  07 juin 2017  à 09heures TU,  heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires  qui désirent y assister.
10) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes : Personne Responsable des Marchés de l’Université
de Koudougou     - BP 376 Koudougou,  Tél. : +226 25 44 01 22
11) RESERVES

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président  de la Commission d’attribution des marchés

N.Norbert SAWADOGO

Prestations intellectuelles

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client

01
02
03
04
05
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                    

Recrutement d’un consultant  (cabinet ou bureau d'études) chargé de mener une étude

sur la stratégie d’optimisation de la gestion du parc automobile de l’Etat.  

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2017-084/MINEFID/SG/DMP du 11 mai 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du  Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) charge de mener une étude sur la stratégie d’optimisation  de la gestion du parc
automobile de l’Etat.

Le cabinet ou bureau d’études aura pour mandat d’apprécier la gouvernance d’ensemble de la gestion du parc automobile de l’Etat et de
dégager une stratégie permettant  d’assurer l’efficacité  et l’efficience des services publics par une responsabilisation et une rationalisation de la
dépense publique et d’effectuer les tâches suivantes :
-poser un diagnostic clair  et précis de la gestion du parc automobile de l’Etat ;
-évaluer les dépenses engagées par le gouvernement pour la dotation en carburant l’entretien, la maintenance, et les  autres frais accessoires
relatifs au matériel  roulant pendant les 10 dernières années ;
-proposer  au gouvernement une stratégie d’amélioration visant la facilitation du transport des autorités et autres agents publics dans une logique
de responsabilisation accrue des acteurs ;
-identifier toutes les implications et les mesures d’accompagnement nécessaires de la stratégie proposée ;
-proposer un plan d’actions de mise en œuvre de la nouvelle approche de gestion ;
-proposer un dispositif de pilotage, des instruments de suivi et d’évaluation de la stratégie. 

La durée de la mission est de trois  (03) mois.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations similaires antérieurement exécutées (joindre les copies des pages de garde et de signature et les attestations de
bonne exécution des missions similaires);
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes seront
retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un cabinet/bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
œuvrés de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le  06 juin
2017 à 09 heures 00 TU.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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