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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

AOO N° 2017-0049/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN REFECTOIRE DE 200 PLACES AU PROFIT DU CECF 
A LA BQSO A KAMBOINSIN.  FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. PUBLICATION :   QMP N°  2010  du  16/ 03/2017 

Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0227/MDNAC/SG/DMP du 10/03/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA TTC 

 
Observations 

BTN N°IFU 00040464Y 39 592 262 

GLO.SE.C Sarl N°IFU : 00076970D 30 905 286 

GRACE Sarl N°IFU : 00056698T 41 208 827 

EBM  N°IFU:00001608C 29 337 665 

BURKINA BATISSE  N°IFU:00011736P 36 318 411 

SOCIETE FIRST COBCGE Sarl  N°IFU :00033183X 32 751 456 

Groupe OTEC Sarl  N°IFU:00000540 S 41 807 400 

SOCOF Sarl  N°IFU : 00062500V 27 687 847 

GE.TRA  N°IFU : 00003215K 66 999 233 

EBRIF  N°IFU :00041781M 37 932 752 

SOCIETE FAO  N°IFU : 00048345Z 32 786 203 

H2000 International Sarl N°IFU : 00020698C 32 353 122 

GEC  N°IFU:00043558F 32 599 681 

FABRELEC-FROID BATIMENT N°IFU : 000017741 37 990 212 

COGETRA OTT Sarl  N°IFU :00033239 U 35 814 764 

A2B Sarl  N°IFU : 00079970Z 34 837 863 

ACI Sarl  N°IFU : 00071938X 38 808 117 

ETW  N°IFU:00000828A 31 222 493 

SO.SA.F  N°IFU :00002932 S 37 890 092 

- 

Attributaire 
 

Infructueux pour mauvaise estimation des quantités dans le Dossier 
d’Appel d’Offres (DAO) 

 
AOOD N° 2017-0216/MDNAC/SG/DMP du 05/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARKING POUR GROS ENGINS AU PROFIT DE LA 

DIRECTION CENTRALE DU GENIE MILITAIRE (DCGM) - FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. 
PUBLICATION :   QMP N°  2017  du  21/ 04/2017 - Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0377/MDNAC/SG/DMP du 29/05/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA TTC 

 

Montant corrigé en FCFA 
TTC 

Observations 

GRACE Sarl 
N°IFU : 00056698T 

78 379 447 78 379 447 CONFORME  

BOOB SERVICES N°IFU:00006716A 79 001 000 79 001 000 CONFORME 

Groupement SO.GE.CO.B/WT Sarl- 
EGCOM Sarl 72 542 557 72 514 237 

NON CONFORME 
la validité de la caution de Soumission fournie 
est de 120 jours au lieu de 150 jours 
(a proposé une caution valable jusqu’au 
01/10/17 au lieu du 01/11/2017) 
Erreur de quantité au poste C2.8 5variation de 
0,04%) 

Attributaire 
GRACE Sarl pour un montant de Soixante-Dix Huit Millions Trois Cent Soixante Dix Neuf Mille  Quatre 

Cent Quarante Sept (78 379 447) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Rectificatif du Quotidien n°2090 – Jeudi 06 juillet 2017 page 6  portant sur les noms des (Cabinets/Groupements présélectionnés) 

Manifestation  d’intérêt N°2017-56/MINEFID/SG/DMP d u 20/04/2017 pour le recrutement d’un consultant  
pour la conduite d’une étude sur l’analyse économique et financière du projet pole de croissance du sahel ;  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : quotidien des marchés publics N° 2046 du 05/05/2017 . 
 Nombre de concurrents : huit(08) ; Date de dépouillement : 19/05/2017 ; Date de délibération : 31/05/2017 

Cabinets/Groupements 
Missions similaires Nombre de 

références similaires 
justifiées 

Classement 
Liste des missions similaires pertinentes réalisées 

SECAM 

 Elaboration des plans communaux de Développement (PCD) résilients aux 
changement climatiques, sensibles au genre et durables, des communes de 

LAGADO et Tougouri, Zones d’intervention  du projet COGEL en  2014 ; 
 Etudes de marchés et de faisabilité pour la mise en place d’un projet avicole 

(Ferme Fadima) dans la commune rurale de Koubri en 2012; 
 Etudes de marchés des produits agricoles issus des filières Riz, Pomme de 

terre, Mais oignon, Igname, Hévéa et palmier à huile au Guinée ; 
- Etude de marché pour la filière oignon dans la province de Passoré,Zone 
d’intervention du Programme  de Sécurité Alimentaire au Passoré (PSAP) en 

2011 ; 
- Prestation d’accompagnement de sept (07) migrants au retour pour la 

réalisation de l’étude de faisabilité et du suivi de leurs projets en 2013 ; 
- Prestation d’accompagnement de quatre (04) migrants au retour pour la 

réalisation de l’étude de faisabilité et du suivi  de leurs projets en 2012 ; 
 Prestation d’accompagnement d’un (01) migrant au retour pour la réalisation 

de l’étude de faisabilité et du suivi de leurs projets en 2011. 

07 1er 

IPSO CONSEIL SARL 

- Analyse économique et financière pour la création et la mise en place de 
pépinières et d’incubateur d’entreprises dans le secteur agroalimentaire en 

2011 ; 
 Analyse économique et financière pour la création  d’une  pépinière pour les 

entreprises de services de Ouagadougou  en 2011; 
- Analyse économique et financière pour la mise en place d’une centrale 

d’achat d’emballage et de petits équipements de production de mangue 
séchée et de noix de cajou transformée en 2016 ; 

 Etude de faisabilité pour la mise en place de kiosques de vente de volaille 
vivante, de tueries modernes de volaille et de kiosques de coupes/découpe 

pour la vente de viande fraiche dans les grands centres urbains 
(Ouagadougou et Bobo Dioulasso et Koudougou) au profit du PAFASP en 

2011. 
- Etude de marché de la viande en 2013 ; 

 Analyse économique et financière pour la création d’une agence Nationale 
de Promotion des Technologies de l’Information et de la 

Communication(ANPTIC). 

06 2ème 

MULTI CONSULT SARL 

 Réalisation d’une étude de faisabilité du programme de développement et de 
protection des entreprises culturelles (PDEC) au profit du MCT en 2012 ; 

- Formulation de programmes régionaux de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région du centre-Nord lot (04) en 2012 ; 

- Formulation de programmes régionaux de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région du centre-Est lot (8) en 2012 ; 

 Elaboration de projet de développement intégré des communes de LABE, 
PITA, KOUBIA, LELOUMA et de MALI pour le compte du projet de 

développement Social durable de haute et moyenne Guinée (PDSD-HMG) 
en 2012. 

04 3ème 

ADERC 

 Appui à l’actualisation/élaboration des plans de développement communal 
de Tougan en 2014 ; 

 Appui à l’élaboration des plans communaux de développement résilients aux 
changement climatiques, sensibles au genre et durable des communes de 

Sono et de Ouarkoye(lot 9 province du Mouhoun et Kossi) de Bondoukuy et 
Kona (lot10 province du Mouhoun) de la région du Boucle du Mouhoun en 

2014 ; 
 Elaboration des plans de développement des communes rurales de Balavé 

dans la province DES Banwa et de Gassan dans la province du Mouhoun en 
2009. 

03 4ème 

AFET-BF 

 Etude sur l’analyse économique et financière du projet de développement 
des collectivités territorial  en 2012 ; 

 Etude sur l’analyse économique et financière du projet d’autonomisation de 
l’emploi des jeunes scolarisés en 2014. 

02 5ème 

GROUPEMENT DURADEVE 
CONSULTING SARL ET 

DEMBS ASSOCIATES SARL  

Formulation du programme d’appui aux collectivités territoriales et la mise en 
œuvre de la stratégie de développement rural dans la région de Dosso, 

Niger en 2009. 
01 6ème 

INITIATIVES CONSEIL 
INTERNATIONAL 

Appui au programme de développement Economique Local de 
SWISSCONTACT en 2011 

01 6
ème

 ex 

BBEA 
Etude de faisabilité de deux marchés à bétail dans la zone d’intervention de 
l’antenne du Nord du programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales 

en 2010; 
01 6

ème
  ex 

Cabinets/Groupements 
présélectionnés 

SECAM ; IPSO CONSEILS SARL ; MULTI CONSULT SARL ; ADERC ; AFET-BF ; GROUPEMENT DURADEVE 
CONSULTING SARL ET DEMBS ASSOCIATES SARL ; INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL  et BBEA 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Référence de la Publication de l’avis : RMP n° 1966 du vendredi 13 janvier 2017 

Manifestation d’intérêt n°2017-048/MINEFID/SG/DMP du 14/04/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un plan de 
communication au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2046 du vendredi 05 mai 2017. 

Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 
Lettre n°2017-000344/MINEFID/SG/DMP du 08 Mai 2017. Date de dépouillement : 27/01/2017 ; date de délibération: 16/03/2017.  

Nombre de plis reçus : trois (03) ; Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les procédures définies  
dans les Directives de la Banque mondiale 

Cabinets Domaines de qualification Références similaires 
Nombre de 
marchés 
similaires 

Classement 

ACE 
DEVELOPPEMENT 

Synergie 

- Elaboration de Plan / 
Programmes de 
Communication ;  
- Elaboration et mise en 
œuvre de stratégie de 
communication, campagne 
publicitaire ; 
- Elaboration de stratégie 
de vulgarisation ; 
- Assistance conseil en IEC 
et/ ou Plaidoyer ; 
- Elaboration et/ou mise en 
œuvre de stratégies 
marketing 

1. Formulation d’une stratégie de communication 2016-2022 de la 
politique nationale de protection sociale et d’un plan de 
communication pour l’opérationnalisation de la méthodologie 
consensuel de ciblage des personnes vulnérable en 2016 ; 
2. Elaboration de la stratégie de communication du ministère des 
Mines et de la Géologie de la Guinée en 2015 ; 
3. Elaboration d’un plan de communication commerciale au profit 
de la SN SOSUCO en 2016; 
4. Elaboration d’un plan de communication au profit de l’autorité 
du bassin du Niger en 2013; 
5. Conception et mise en œuvre de la campagne de 
communication autour de la de numérotation des abonnés du 
réseau fixe au Burkina au profit de l’ARCEP en 2014; 
6. Elaboration et mise en place d’une stratégie efficace de 
communication et de concertation y compris l’étude de faisabilité et 
l’assistance dans la mise en place d’une radio communautaire FM à 
Bagré 2013; 
7. Elaboration d’un plan de communication assortie d’un plan 
opérationnel de mise en œuvre du secteur de la micro finance au 
Burkina en 2014 ; 
8. Réalisation d’une stratégie de communication et de visibilité au 
profit des Centres de Gestion Agrées (CGAs) au profit de la Maison 
de l’Entreprise pour le compte du PADSP en 014 ; 
9. Elaboration d’un plan de communication du REN-LAC en 2013 ; 
10. Elaboration d’un plan de communication et d’un système de 
veille et d’Ecoute des usagers au profit de la CNSS en 2012  

10 1er  

IMCG  
- Communication ; 
- Relation publique ; 
- Marketing 

1. Réalisation de plan de communication au profit des deux filières 
Mangue et anacarde assortie d’un site web et assistance à la mise 
en œuvre en 2016 ; 
2. Elaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan 
de communication au profit du programme de croissance 
économique dans le secteur agricole PCESA 2016 ; 
3. Elaboration d’un plan de communication au profit de PAPS-
EFTP en 2015 ; 
4. Elaboration d’une stratégie de communication et de visibilité de 
la fédération nationale des artisans du Burkina FENABF en 2014 ; 
5. Elaboration d’une stratégie de communication pour le Fonds 
Commun Genre assortie d’un plan de communication triennal en 
2014 ; 
6. Elaboration d’un plan de communication pour le compte de la 
Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakambé  2013 ; 
7. Elaboration d’une stratégie de communication devant permettre 
au comité de pilotage de l’assurance maladie d’exécuter 
efficacement la mission à lui confié par les membres du 
gouvernement en 2012 ; 
8. Recrutement d’une agence de communication assortie plan 
d’action pour la promotion de la production durable et de l’utilisation 
rationnelle des agro carburants en 2016. 

08 2e  

KORY Concept 
Communication et 

développement 

- Conseil et formation dans 
les domaines de 
développement rural ; 
- Structuration et 
renforcement du monde 
rural ; 
- Politique agricole et 
renforcement institutionnel ; 
- Gestion de projet et 
programme de 
développement ; 
- Evénementiel 

1. Actualisation du plan de communication de la maison de 
l’entreprise du Burkina (MEBF) et conception de support de 
communication en 2013 ;  
2. Elaboration d’une stratégie de communication au profit de 
l’APEX Burkina en 2013 ; 
3. Elaboration d’un plan marketing avec la Maison de l’Entreprise 
au profit de la SOFIGIB en 2013; 
4. Elaboration d’un plan de communication au profit de la société 
de Service de Représentation et de Commerce du Burkina (SRC) 
en 2013 ; 
5. recrutement d’une agence de communication pour 
l’accompagnement à la préparation et à la mise en œuvre du plan 
de communication pour l’exécution des mesures de sauvegarde 
environnemental et sociale au Profit de la MOAD en 2014; 
6. Elaboration d’un plan de communication au profit de la maison 
de l’entreprise en 2013 ; 
7. Mission d’élaboration de la stratégie de communication du projet 
WASP pour le conseil ouest et centre africain pour la recherche et 
le développement agricole (CORAF/WECARD) en 2014. 

07 3e  
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WELAHOORE 
Expertise 

- Conseil en communication 
et en publicité  

1. Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication 
et d’information sur la mise en place de la nouvelle procédure 
d’inspection des marchandises en 2014 au profit de la DGD ; 
2. Elaboration d’un plan de communication dans le cadre  des 
élections couplées législatives et municipale du 29 novembre 2012 ; 
3. Elaboration d’un plan de communication dans le cadre de la 
reprise partielle des élections couplées législatives et municipale du 
13 février 2013  
4. Elaboration d’un plan de communication contre la prolifération 
des armes légères et de petit calibre ALPC au compte de la 
CNLCPAL ; 
5. Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication dans 
le cadre de l’élection couplée présidentielle et législative de 
novembre 2015. 

05 4e  

EFFICIENCE 

- Information et 
communication ; 
- Imprimerie ; 
- Technologie de 
l’information et de la 
Communication ; 

1. Elaboration  d‘un plan de communication au profit de la 
commune de BOULSA en 2014 ; 
2. Elaboration d’un plan de communication pour la commune de 
TOUGOURI en 2014 ; 
3. Elaboration d’une stratégie assortie d’un plan de communication 
au profit de l’association SONGUI MANEGRE en 2014 
(ONG/ASMADE) ; 

03 5e  

SAPAD Bureau 
conseil 

- Communication interne et 
externe ; 
- Communication 
institutionnelle ; 
- Communication 
(IEC/CCC ; CPD) 

Elaboration d’une politique et d’une stratégie de communication au 
profit du PAMAC en 2012 ; 01 6e ex

 

D.A 
Delphicom Afrique 

Sarl 

- Elaboration et mise en 
œuvre de stratégie et de 
plan  de communication ; 
conseil et assistance en 
communication ; 
- Production de spots 

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication du 
ministère des Mines et de l’Energie sur le volet Mine  avec le 
PADSEM en 2014 ; 

01 6e ex 
 

MEDIS SARL 
Communication, Art 

et Technique 
Audiovisuels 

- Agence de 
communication ; 
- Production, réalisation et 
diffusion et vente de film ; 
- Conseil en 
communication ; 
- Conception et mise en 
œuvre de stratégie de 
communication 

Elaboration d’un plan de communication au profit de l’ONASER en 
2014 ; 01 6e ex

 

TALL MEDIA Group 
- Gestion des ressources 
humaines ; 
- Communication ; 
- Commerce  international. 

Aucun projet similaire pertinent exécuté au cours des cinq (05) 
dernières années ; 00 - 

Groupement IS 
consult / ARC-EN-

CIEL CONSULT 

- Communication interne et 
externe ; 
- Communication 
institutionnelle ; 
- Communication 
(IEC/CCC, CPD) ; 
- Vulgarisation / 
dissémination  

Aucun projet similaire pertinent exécuté au cours des cinq (05) 
dernières années. 00 - 

Consultant retenu pour la suite de la procédure  ACE DEVELOPPEMENT Synergie  
 

Demande de propositions N°2017-080/MINEFID/SG/DMP du 09/05/2017 pour  l’audit financier et comptable du plan de travail annuel 2016 du 
programme d’appui à la mise en œuvre du plan d’actions de la Stratégie Nationale de la Microfinance 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2036 du 21/04/2017 

; Financement : Budget de l’État, gestion 2017; Date de dépouillement : 14/06/2017; Date de délibération : 22/06/2017 ; Nombre de plis reçus : 08; 
Méthode de sélection : Qualité Coût ; Score technique minimum : 70 points 

Consultants Notes 
techniques Observations 

Groupement SEC DIARRA BURKINA/ SEC 
DIARRA MALI 88 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

WORLDAUDIT 84 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

FIDAF 79 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

CGIC-AFRIQUE 77 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 77 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
FIDEREC International Sarl 70 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

SECCAPI _ 
Non conforme : pour n’avoir pas mentionné dans sa lettre d’engagement le 
délai de validité qui est de 90 jours pour compter de la date de dépôt des 
offres et du délai d’exécution qui est de 45 jours  

Groupement COFIMA/ CFEC AFRIQUE _ 

Non conforme :  pour avoir adressé sa lettre d’engagement à Madame la  
Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et 
du développement au lieu de l’autorité contractante qui est le Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement 
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Demande de Prix N° 2017-34/MINEFID/SG/DMP du 04 avril 2017 relative à l’édition de documents au profit de la Direction Générale du 
Développement Territorial du MINEFID. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; 

Référence de la publication de l’avis : LETTRE N°2017-233/MINEFID/SG/DMP du 12 avril 2017; 
Date de dépouillement : 21 avril 2017 ; date de délibération : 26 avril 2017; Nombre de plis reçus : quatre (04). 

Lot n°1 : Edition du document Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire (SNADDT) 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

IMPRI NORD sarl 4 080 000 4 080 000 4 814 400 4 814 400 
Non Conforme : Pièces administratives exigées non fournies nonobstant 
la lettre n°2017-00351/MINEFID/SG/DMP du 08 mai 2017 qui lui a été 
adressée à cet effet. 

SPP sarl 3 600.000 3 600.000 - - Conforme 
MARTIN PECHEUR 4 800 000 4 800 000 5 664 000 5 664 000 Conforme 

YAM SERVICE INTER 3 492 000 3 492 000 4 120 560 4 120 560 Conforme 
YAM SERVICE INTER pour un montant TTC de quatre millions cent vingt mille cinq cent soixante (4 120 560) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois  

Lot n°2 : Edition de la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) et son Décret d’application 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

IMPRI NORD sarl 6 375 000 6 375 000 7 522 500 7 522 500 
Non Conforme : Pièces administratives exigées non fournies nonobstant 
la lettre n°2017-00351/MINEFID/SG/DMP du 08 mai 2017 qui lui a été 
adressée à cet effet. 

SPP sarl 5 100 000 5 100 000 - - Conforme 

MARTIN PECHEUR 6 220 000 6 120 000 7 221 600 7 221 600 Conforme Différence entre montant HTVA lu et montant HTVA corrigé au 
lot n°2 entrainant baisse de 1,61%  

YAM SERVICE INTER 5 889 000 5 889 000 6 949 020 6 949 020 Conforme 

SPP sarl pour un montant HTVA de cinq millions cent mille (5 100.000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
Lot n°3 : Edition du rapport d’étude sur la répartition spéciale des infrastructures et des services sociaux de base dans la région du 

Plateau Central 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

IMPRI NORD sarl 762 600 762 600 899 868 899 868 
Non Conforme : Pièces administratives exigées non fournies nonobstant 
la lettre n°2017-00351/MINEFID/SG/DMP du 08 mai 2017 qui lui a été 
adressée à cet effet. 

SPP sarl 975 000 975 000 - - Conforme 

MARTIN PECHEUR 1 080 000 1 080 000 1 274 000 1 274 400 Conforme Différence entre montant lu et montant corrigé TTC entrainant 
hausse de 400 francs 

YAM SERVICE INTER 1 440 000 1 440 000 1 699 200 1 699 200 Conforme 
Attributaire : SPP sarl pour un montant HTVA de neuf cent soixante quinze mille (975 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois  

 

Appel d’offres ouvert N°2017-87/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit des directions du 
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2066 du 

vendredi 02 juin 2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 03/07/2017 ; Date de délibération : 04/07/2017. 
Nombre de plis reçus : 02 

Montant lu F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC 
Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 
Observations 

Groupement S.G.E 
S.A.R.L et E.D.F.E 
S.A.R.L 

79 010 400 14 018 400 - - Lot 1 et 2 : non Conforme pour n’avoir pas fourni l’agrément 
technique en matière informatique 

E.K.L 68 292 500 10 797 000 68 292 500 10 797 000 Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de soixante huit millions deux cent quatre vingt douze mille cinq cents 
(68 292 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de dix millions sept cent quatre vingt dix sept mille (10 797 000) francs 
CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de Prix N°2017-77/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2017 relative à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues de type Berline au profit 
de la Direction Générale Services informatiques (DGSI). Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2066 du 

02/06/2017. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date de dépouillement : 12/06/2017. Date de délibération: 12/06/2017 
Nombre de plis reçus : quatre (04). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre N°2017-000461/MINEFID/SG/DMP du 02 juin 2017 
Montants lus  Montants corrigés 

Soumissionnaire 
FCFA HTVA  F CFA TTC  FCFA HTVA F CFA TTC 

Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 9 237 288 10 900 000 9 237 288 10 900 000 Conforme 
SEA-B 13 135 593 15 500 000 13 135 593    15 500 000 Conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 9 262 711 10 929 999 9 262 711 10 929 999 Conforme 
WATAM SA 8 000 000 9 440 000 8 000 000 9 440 000 Conforme 

Attributaire  WATAM SA pour un montant HTVA de huit millions (8 000 000) FCFA et un montant TTC de neuf millions quatre 
cent quarante mille (9 440 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2098 - Mardi 18 juillet 2017

 

 

Manifestation d’intérêt n°2017-052/MINEFID/SG/DMP du 14/04/2017 relative au recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude spatiale 
des potentialités de la zone du pôle de croissance du Sahel. Publication de l’avis : RMP n°2042-2043 du 01 & 02 mai 2017; Financement : Budget 

de l’Etat, exercice 2017; Date de dépouillement : 15 mai 2017; date de délibération : 19  mai  2017; Nombre de plis reçus : 13 
Consultants 

 Domaines de qualification Nombre de références similaires 
justifiées Classement Observations 

BUREAU BURKINABE 
D’ETUDES ET D’APPUI 
CONSEILS (BBEA) SARL 

Développement institutionnel et 
promotion des organisations 
professionnelles en milieu rural ; 
conception et mise en œuvre de 
projets pour la réalisation 
d’infrastructures et  techniques en 
milieu rural ; restructuration des filières 
agricoles et agro-alimentaires ; études 
d’impact environnementaux 

14 
 1er 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

CEFCOD SARL 

Etudes d’élaboration de plans de 
développement des collectivités 
territoriales décentralisées ; études de 
formulation des projets et programmes 
de développement ; études 
prospectives ; foncier rural. 

11 
 2ème 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

GEO INFORMATION 
AGENCY ( GEOFA) SARL 

Décentralisation, développement local, 
développement durable ; conception et 
mise en place des bases de données 
spatiales ; aménagement urbain et 
rural ; télédétection, SIG ; 
cartographie… 

06 
 3ème 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

GRANITAL 
 

Aménagement du territoire, 
géomatique, SIG, télédétection, étude 
économique, schémas et plans 
d’aménagement, économie territoriale, 

05 
 4ème 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

BUREAU D’ETUDE ET DE 
RECHERCHE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (BERD) 

Aménagement du territoire, agriculture, 
environnement et développement 
durable ; appui au développement des 
collectivités rurales et des 
communautés de base ; enquêtes et 
traitement d’informations statistiques. 

05 
 4ème ex 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

Groupement SEREIN- GE 
SARL / IPOGEE CONSULT 

Aménagement du territoire ; recherche 
et développement ; SIG ; 
télédétection ; cartographie ; systèmes 
d’informations et bases de données ; 
statistiques 

04 
 6ème 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

SOCIETE D’ETUDE DE 
CONSEILS ET 
D’ASSISTANCE 
MULTISECTORIELLE SARL 
(SECAM) 

Développement rural ; décentralisation 
et développement local ; 
développement du secteur privé. 

03 
 7ème 

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement DORIANNE IS / 
GEOMATIX 
INTERNATIONAL 

Systèmes d’informations 
géographiques (SIG) ; télédétection, 
traitement numérique et analyse 
d’images ; conception et mise en place 
des bases de données 

03 
 7ème ex 

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement DURADEVE 
CONSULTING SARL / 
DEMBS ASSOCIATES SARL  

Restructuration/ assistance 
institutionnelle et technique ; droit des 
affaires ; marchés publics ; fiscalité / 
droit social, étude de projets, gestion 
des ressources humaines et 
recrutement. 

03 
 7ème ex 

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Ed.PA SARL 
 

Etudes socio-économiques, 
planification stratégique et 
opérationnelle, études d’impact 

03 7ème ex 
Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 

MULTI CONSULT SARL 

Etudes socio-économiques ; études de 
faisabilité ; gestion d’entreprises et 
audits ; évaluation des programmes et 
projets 

01 
 11ème 

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement AMD / 
YARMOTEK / STONEX 
BURKINA 

Finances publiques, ingénieries en 
projets et programme de 
développement ; SIG (bases de 
données et cartographie) ; géo 
localisation ; télédétection 
aérospatiale ; aménagement du 
territoire ; études diagnostiques et 
établissement de situation de 
référence. 

01 
 12ème 

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 

CIDEEC CONSULTING 
GROUP  

Etudes d’impact; études d’évaluation; 
études de faisabilité; management des 
projets; développement rural et local 

00 
 - 

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 
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Appel d’Offres Ouvert N° 2017-68/MINEFIDSG/DMP du 27 avril 2017 pour l’interconnexion métropolitaine des trésoreries régionales (TR) aux 
gouvernorats par fibre optique. Référence de publication de l’avis : RMP N° 2050 du 11/05/2017. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 

2017. Date de dépouillement : 22/06/2017 ; Date de délibération 4/07/2017 ; Nombre de plis reçus : six (06) plis. 
Lot 1 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 SITEM 71 675 560 71 675 560 Conforme 
02 NEXT’S 79 496 423 79 496 423 Conforme 
03 E. SERVICES 80 579 197 80 579 197 Conforme 
04 SOFTNET 84 841 794 84 841 794 Conforme 

05 Groupement  Internet Puissance 
Plus et SANOU GROUP 111 862 456 111 862 599 Conforme: erreur de calcul aux items 

1.6, 2 .b6 et 3.b4 entraînant une différence de 143 FCFA 
Attribution : infructueux pour insuffisance de crédit 

Lot 2 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 NEXT’S 71 376 902 71 376 902 Conforme 
02 SITEM 75 535 340 75 535 340 Conforme 
03 GENERAL MICRO SYSTEM 114 356 356 114 356 356 Conforme 

04 E. SERVICES 123 159 928 118 439 928 Conforme : erreur de sommation  du montant total entraînant une 
différence de -  4 720 000 FCFA, soit une marge d’erreur de -3,98% 

05 Groupement  Internet Puissance 
Plus et SANOU GROUP 121 114 943 121 114 945  Conforme : erreur de sommation à l’item 6 entraînant une 

différence de 2 FCFA 
06 SOFTNET 134 252 815 134 252 815 Conforme 

Attribution : infructueux pour insuffisance de crédit  
Lot 3 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 SITEM 45 425 280 45 425 280 Conforme 

02 E. SERVICES 54 927 702 54 350 830 
Conforme : erreur de sommation du montant total entraînant une 
différence de -576 873 FCFA soit une marge -1,6% 

03 Groupement  Internet Puissance 
Plus et SANOU GROUP 

62 354 104 58 960 606 
Conforme : erreur de calcul aux items 1 et 6 entraînant une 
différence de - 3 392 498 FCFA, soit une marge d’erreur de -5,75% 

04 GENERAL MICRO SYSTEM 59 390 671 59 390 671 Conforme 
05 SOFTNET 62 872 417 62 872 417 Conforme 

Attribution : infructueux pour insuffisance de crédit 
 

Réexamen  de l’Appel d’Offres ouvert à ordre de commande N°2017-006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 pour l’acquisition de 
produits d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie,  des Finances et du Développement. 

Références et date de la publication de l’avis : revue des marchés publics N° 1971 du 20/01/2017 et N° 2012 du 20/03/2017 ; Suivant 
décision ORD  N°2017-0199/ARCOP/ORD du 12/06/2017. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de dépouillement : 18/04/2017 ; 

Date de délibération : 21/04/2017 ; Date réexamen : 21/06/2017. Nombre de plis reçus : onze (11) 
MONTANT LU F CFA HTVA  MONTANT CORRIGE  N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

01 TDS 20 561 050 40 156 500 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de spécifications 
techniques dans l’offre 

02 CAAF 15 457 445 30 899 380 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas spécifié la marque des items 12 ; 
17 ; 18 ;20 ;29 ;49 ; et 50 

03 SOUKEY 
SEDUCTION 14 241 570 28 468 950 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de spécifications 

techniques à tous les items  

04 C.B.CO SARL 20 757 610 41 496 130 - - 
Non Conforme : -Confusion des marques dans l’offre aux items 1 ; 
2 ; -Absence de marque sur l’échantillon fourni à l’item 49 savon 
boule ; -A l’item 20 et 8 absence de marque proposé  

05 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICE  17 948 100 35 877 345 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de spécifications 

techniques 

06 PLANETE 
SERVICES 19 201 587 38 381 542 - - 

Non Conforme : La Marque (« 45 DAYS ») fournie pour l’item 20 
désodorisant véhicules est erronée ; La Marque JIAYA proposé est 
différente de celle de l’échantillon fourni (Sx) à l’item 24.    

07 A.T.I 21 789 950 43 554 800 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de spécifications 
techniques aux items 24 ; 25 ; 26 ; 27 ;.. ; 57  

08 S.A.E.D SARL 16 319 950 31 780 700 - - 

Non Conforme  : marque non précisé aux items 24 éponge pour 
vitre ; 29 peaux de chamois ;49  savon boule numéro,3  ;50 savon 
boule numéro 4,marque fournie erronée à l’item 20 déodorant pour 
véhicules ;pour avoir fourni un échantillon pour deux items (8 et 18) 

09 EKL 19 154 890 38 094 615 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de marques aux items 
8 ;12 ; 17 ;18 ;20 ;24 ;29 ;49 et 50 

10 E.R.K 18 014 210 36 011 035 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de spécifications 
techniques dans l’offre   

11 FAGCO SARL 30 111 160 60 193 150 - - 
Non conforme  : Pour avoir adressé sa lettre d’engagement à 
Madame la Directrice des marchés publics au lieu de Madame le 
Ministre de L’économie, des finances et du développement   

Attributaire:  Infructueux pour insuffisance technique des offres reçues  
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Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2056 du vendredi 19 mai 2017 et Observateur Paalga N°9370 du 26 au 28 mai 2017 
Manifestation d’Intérêt n°2017-078/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2017 pour le recrutement d’un consultant charge de l’audit du logiciel  

IFU et du processus d’immatriculation au profit de la DGI. Financement : Crédit IDA n°5764-BF. Date de dépouillement : 02/06/2017 ;  
date de délibération: 21/06/2017. Nombre de plis reçus : sept (10) ;  

Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale 

Cabinets Domaines de 
qualification Références similaires 

Nombre de références 
pertinentes justifiés  en 
rapports avec la mission 

Classement 

ICD SARL!

- Bases de données 
- Audit de systèmes 
informatiques 
- Biométrie 
- Sécurisation de 
documents 
- Développement 
d’applications 
- Sécurité informatique 

1. Développement d’un module informatique 
centralisateur des opérations budgétaires et 
comptables des établissements publics / DNTCP - Mali 
/ 2014 
2. Prestation informatique de développement d’un 
logiciel de gestion des clés de contrôle / CENOU - Mali 
/ 2014 
3. Fourniture de logiciel de gestion du fichier électoral 
biométrique du Mali et du module d’aide à 
l’établissement des listes électorales biométriques / 
DGE – Mali / 2013 
4. Module de génération automatique des statistiques 
des affectations des électeurs aux bureaux de vote / 
DGE – Mali / 2016 
5. Paramétrage du logiciel de gestion du fichier 
électoral, la mise à jour du fichier électoral et la 
production de documents électoraux pour la révision 
du fichier électoral / DGE - Mali / 2014 

05 
1er 

 

KERY@TEC!

- Audit et Sécurité IT 
- Elaboration de 
schémas directeurs 
- Réingénierie de 
processus IT 
- Application de gestion 
de la performance 
- Formation 

1 Audit de système d’information / Poste de Côte 
d’Ivoire / 2016 
2   Prestations d’études, d’analyse et de déploiement 
d’Oddo / Compagnie minière du Bafing - Côte d’Ivoire / 
2017 
3 Audit du référentiel de processus et macro-
processus / ARTCI / 2014 

03 
2ème 

 

Groupement 
STR@TEC-ARC/ 
IT6/Inova 
!

- Conseil stratégique 
- Management de 
projets 
- Assistance à maitrise 
d’ouvrage 
- Conseil stratégique et 
organisationnel 
- Edition de logiciels 
- Maintenance et recette 
applicative 
- Formation en TIC 

1. Audit de la sécurité des applications / Crédit 
Agricole – Maroc / 2013 
2. Audit du système d’information  / IFAZN – Maroc / 
2014 
3. Réalisation et déploiement du logiciel de gestion du 
programme des logements sociaux / SICOGI - Côte 
d’Ivoire / 2013. 

03 
2ème 

EX 

 

ISODEC!

- Audit et conseil en 
système d’information 
- Conception, 
développement et de 
déploiement de logiciels 
- Conception et mis en 
place de réseaux 
informatiques 
- Audit informatique 
- Formation  

1. Analyse des besoins utilisateurs, conception et 
développement d’un logiciel de suivi piézométrique et 
formation des utilisateurs sur le logiciel / MEA – 
Burkina / 2016 
2. Conception et développement d’un système de 
gestion des appelés du SND / Burkina / 2014 
3. Conception, analyse et développement d’un logiciel 
de gestion des Organisation des Producteurs 
Agricoles / Burkina / 2012 

03 
2ème 

EX 

 

ICOMG!
- Etudes 
- Génie logiciel 
- Formations 

1. Installation et mise en place du système 
d’information relatif à la gestion et au suivi des 
procédures métier de la Cour des Comptes / Niger / 
2013 
2. Amélioration des fonctionnalités du logiciel SINTAX 
et intégration des bases de données des applications 
de la DGI / 2012 

02 
5ème

 

 

Groupement 
DORIANNE IS 
/EXPERT-DEV 
!

- Etude et Ingénierie des 
systèmes 
- d’information 
- Mise en place  
- de systèmes 
d’information 

Audit de l’application E-T@x /Projet E-T@x- Gabon/ 
2016 

01 
6ème

 

 

Groupement 
AvePLUS/Akasi 
Group!

- Conseil en technologie 
- Conseil et solutions en 
informatiques 
- Services d’Ingénierie 
Télécoms 
- Conception et mise en 
œuvre de SI 
- Audit informatique 

1. Mise en place et administration d’un système 
d’information sur les marchés / @bsu-cep - Bénin / 
2015 
 

01 
6ème 

EX 

 

Groupement 
SOGEMA 

Plans stratégiques 
informatiques 

1. Acquisition et mise en place d’un système intégré 
de gestion des impôts et taxes / DGI - Tchad / 2013  01 

6ème 
EX 
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Technologies / 
YULCOM 
Technologies!

Renforcement des 
capacités  
Réingénierie des 
processus 

Africa Group 
Consulting!

- Conseil en 
management 
- Audit 
- Etudes 

Néant 00 - 

International 
Business Groupe 
TECHNOLOGY!

- Conception de 
plateformes 
informatiques 
- Renforcement de 
capacités 
- Conseil et assistance 
- Vente de matériels 
informatiques 
- Conduite de projets 

Néant 00 - 

 Conclusion : le cabinet ICD SARL est retenu pour la suite de la procédure 

 
Réexamen de la Demande de Prix à ordre de commande N°2017-0038/MINEFID/SG/DMP du 06/04/2017 pour fourniture de pauses café, 

déjeuner et cocktail au profit de DG-CMEF/MINEFID suite à un recours préalable de GREEN MULTI SERVICES. 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°12031-2032 du  14 avril  2017; Date de 
dépouillement : 23/04/2017; date de délibération : 23/04/2017; date de réexamen : 30/05/2017 Nombre de plis reçus : neuf (09) plis. 

Lot 01 Lot 02 Lot 03 
Soumissionn

aires Montant lus 
 

Montants 
corrigés 

 

Montant 
lus 

 

Montants 
corrigés 

 
Montant lus 

 
Montants 
corrigés 

 

Observations 

INTER 
NEGOCES 

 

Min :  
3 525 200 

TTC 
Max:  

8 997 500 
TTC 

 

- - 
 

- 
 

Min : 
2 832 200 

TTC 
Max: 

8 260 000 
TTC 

- 

Non conforme au lot 1:  
-Volume d’eau minérale non précisé au 
lot 1; 
- Pâtes au beurre proposées au lieu de 
pâtes alimentaires demandées au lot 1; 
-Volume de sucrerie variée non précisé 
au lot 1 ; 
- Brochettes de filets de bœuf et de 
capitaine non proposées au lot 1. (cf. 
Pages 40-41 du DPX) 
Non conforme au lot 3:  
- Volume d’eau minérale non précisé au 
lot 3 (Cf. page 42 de DPX) 

GEGA 
 

Min :  
7 670 000 

TTC 
Max:  

16 815 000 
TTC 

Min :  
7 670 000 

TTC 
Max:  

16 815 000 
TTC 

Min :  
6 608 000 

TTC 
Max:  

16 520 000 
TTC 

Min :  
6 608 000 

TTC 
Max:  

16 520 000 
TTC 

Min :  
6 608 000 

TTC 
Max:  

16 520 000 
TTC 

- 

Conforme aux lots 1 et 2 
Non conforme au lot 3: Plats chauds à 
base de poulet non proposés au menu 
déjeuner du lot 3 (Cf. page 42 de DPX)  

 
EMCY 

 
- - 

Min : 
3 800 000  

HT 
Max: 

9 500 000  
HT  

Min : 
3 800 000  

HT 
Max: 

9 500 000  
HT  

  Conforme 

ENTREPRISE 
QUEEN 
SEBA 

 

Min : 
4 855 700 

TTC 
Max: 

10 814 700 
TTC 

Min:  
4 956 000 

TTC 
Max:  

10 915 000 
TTC 

Min: 
4 130 000 

TTC 
Max: 

10 502 000 
TTC 

Min:  
4 248 000 

TTC 
Max:  

10 620 000  
TTC 

- - 

Conforme au lot 1 : Réintégration du 
montant du rabais  entrainant une 
hausse du montant minimum total de 
2,02 %  et une hausse du montant 
maximum de 0,92 %  
Conforme au lot 2 : Réintégration du 
montant du rabais  entrainant une 
hausse du montant minimum total de 
2,78 % et une hausse du montant 
maximum de 1,11 %  

FERELYB 
 

Min : 
4 050 000 HT 

Max: 
9 000 000 HT 

Min : 
4 050 000 HT 

Max: 
9 000 000 HT 

- -    Conforme 

WOURE 
SERVICES 

 

Min : 
8 909 000 

TTC 
Max: 

13 673 250 
TTC 

Min : 
6 265 800 

TTC  
Max: 

13 673 250 
TTC 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Non conforme: Erreur de calcul du 
montant minimum de la pause café 
entrainant une baisse de 29,70% du 
montant total minimum. 

LE CORDON 
BLEU - - 

Min :  
7 316 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Min : 
5 192 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Min :  
4 720 000 

TTC 
Max:  

11 800 000 
TTC 

Min :  
4 720 000 

TTC 
Max:  

11 800 000 
TTC 

Non conforme au lot 2: Erreur de calcul 
du montant minimum de la pause café 
entrainant une baisse de 29,70% du 
montant total minimum 
Conforme au lot 3. 
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CLUB BELKO 
 

Min :  
6 254 000 

TTC 
Max:  

13 570 000 
TTC 

Min :  
6 254 000 

TTC 
Max:  

13 570 000 
TTC 

  

Min :  
5 192 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Min :  
5 192 000 

TTC 
Max:  

12 980 000 
TTC 

Conforme aux lots 1 et 3  

GREEN 
MULTI 

SERVICES 
 

- - - - 

Min :  
3 920 000 HT 

Max: 
9 800 000 HT 

Min :  
3 920 000 HT 

Max: 
9 800 000 HT 

Conforme 

ATTRIBU-
TAIRES 

Lot 01 : relatif à la fourniture de pauses café, déjeuner et cocktail à l’occasion des réunions, du forum des contrôleurs 
financiers et de l’AG du personnel à FERELYB pour un montant minimum hors taxes de quatre millions cinquante 
mille (4 050 000) francs CFA et pour un montant maximum hors taxes de neuf millions (9 000 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont un (01) mois  pour chaque ordre de commande ; 

Lot 02 : relatif à la fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre de la mise à jour de la mercuriale des prix à 
ENTREPRISE QUEEN SEBA pour un montant minimum hors taxes de trois millions six cent mille (3 600 000) 
francs CFA et pour un montant maximum hors taxes de neuf millions (9 000 000) francs CFA  avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont un (01) mois  pour chaque ordre de commande ; 

Lot 03 : relatif à la fourniture de pauses café et déjeuner lors des activités relatives aux PPM, PDF, réunions MOD et aux 
marchés à GREEN MULTI SERVICES pour un montant minimum hors taxes de trois millions neuf cent vingt mille 
(3 920 000) francs CFA et pour un montant maximum hors taxes de neuf millions huit cent mille (9 800 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont un (01) mois  pour chaque ordre de 
commande. 

 
Demande de propositions N°2017-058/MINEFID/SG/DMP du 20 avril 2017 pour l’audit complet des branchements et abonnements téléphoniques 

de l’administration. Financement : budget de l’État, exercice 2017; Date de dépouillement : 20/06/2017 ; Date de délibération : 29/06/2017 ; 
Nombre de plis reçus : 02; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points 

Consultants Notes techniques Observations 
CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL 93 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière 

BEREM S.A.R.L - 
Administrativement non recevable pour avoir adressé la lettre d’engagement à Madame la 
présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Développement au lieu de l’autorité contractante (Ministère de l’Economie 
des Finances et du Développement) 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Demande de prix N°2017-8/DPX/12 du 06/06/2017 pour l’acquisition et installation de mobiliers de bureau - Dépouillement : 22/062017  

Financements ETAT ; gestion 2017  Publication de l’avis : Quotidien N°2073 du mardi 13/06/2017, Nombre de plis reçus : 5 
Lot unique 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu 
TTC  (F CFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA  

(FCFA) 

Montant 
Corrigé  TTC 

(F CFA) 
Observations Rang 

01 ETS TOGOLA DEN 91 865 000 - 91 865 000  
- 

Non conforme : 
Photos/prospectus non 
fournies ;  

 
- 

02 BOSAL SERVICES 
SARL                             

36 735 000 
 - 36 885 000  

- 

Conforme :  
Erreur de quantité a l’item 
3 : quantité demandée 2 ; 
quantité proposée 1 ; soit 
300 000 FCFA au lieu de 
150 000 FCFA 

1er 

03 ECODI 109 305 000 - 109 305 000  
- 

Non Conforme : Caution de 
soumission non fournie ; 
absence de la quittance 
d’achat du dossier de mise 
en concurrence; 

- 

04 ENF 49 613 000 - 49 613 000 - 

Non Conforme : photos 
fournies pour les items 1 ; 2 
et 3 ne sont pas conformes 
au modèles imposés 

- 

05 PCB SARL 163 330 000 194 229 400 163 330 000 194 229 400  Conforme : Hors enveloppe 2e  

Attributaire  Entreprise BOSAL SERVICES SARL   pour un montant de  Trente Six  Millions huit-Cent-quatre vingt Cinq Mille 
(36 885 000) Francs CFA hors TVA, avec un délai de livraison de 60 jours. 

 
Synthèse rectificative  Avis d’appel d’offres n°2017-3/DPX/12 du 24/01/2017 pour  l’acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de 

consommables informatiques (lot 2) - Dépouillement du : 24/02/2017  Financements ETAT exercice 2017  Publication  Quotidien N°1976 du 
vendredi 27/01/2017. 

Lot 1 Acquisition de fournitures de bureau 

N° Soumissionnai
res  

Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu 
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 
CONFI-DIS 
INTERNATION
AL SA 

Mini : 11 527 250 
Max : 17 261 625 

Mini : 13 602 
155 Max : 

20 368 718 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : l’acte d’engagement non 
conforme: au niveau de la forme, la lettre du 
soumissionnaire n’est adressée à personne; 
au niveau du fonds, le soumissionnaire 
s’engage conformément à l’avis d’appel 
d’offres et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé par le 
model d’acte d’engagement imposé. 

 
- 

2 SAPEC SARL Mini : 13 674 750 
Max : 20 411 625 

Mini :  
16 136 205 

Max :  
24 085 718 

Mini :  
14 799 750 

Max :  
22 111 625 

Mini :  
17 463 705 

Max :  
26 091 718 

Conforme : avec une variation de 8,32% 
après les corrections effectuées. 1er  

3 GEPRES Mini : 9 918 500 
Max : 14 657 250 

Mini :  
11 703 830 

Max :  
17 295 555 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : Absence de marchés 
similaires  

4 LP 
COMMERCE 

Mini : 9 741 000 
Max : 14 488 000 

Mini : 
 11 899 380 

Max :  
17 674 840 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : acte d’engagement non 
conforme car le délai d’exécution de chaque 
ordre de commande est trop long (350 jours) ; 
marques non précisées pour les 
spécifications techniques proposées 

- 

5 PLANETE 
SERVICES 

Mini : 16 569 662 
Max : 28 469 125 

Mini :  
19 442 581 

Max :  
33 374 327 

Mini :  
16 569 662 

Max :  
28 469 125 

Mini :  
19 442 581 

Max :  
33 374 327 

Non Conforme : variation de -31% pour le 
montant minimum et de -40% pour le montant 
maximum après les corrections effectués. 
Erreur sur la quantité demandée de certains 
items ; Erreur sur le prix unitaire de certains 
items entre lettres et en chiffres dans le cadre 
du bordereau des prix. 

- 
 

6  
EKL 

Mini : 15 038 500 
Max : 22 460 750 

Mini :  
17 618 170 

Max :  
26 321 795 

Mini : 
15 038 500 

Max :  
22 460 750 

Mini :  
17 618 170 

Max :  
26 321 795 

Conforme:   
2ème  

7 RANO 
SERVICES 

Mini : 17 995 800 
Max : 27 117 425 

Mini :  
21 235 044 

Max :  
31 998 562 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire. - 

Attributaire 
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091 718) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 
Lot 2 Acquisition de consommables informatiques 

N° Soumissionnai
res  

Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu  
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 STS SARL 

Mini : 
25 563 000 

Max : 
36 811 250 

Mini : 
30 164 340 

Max : 
43 437 275 

Mini : 
28 195 000 

Max : 
41 132 250 

Mini : 
33 270 100 

Max : 
48 536 055 

Conforme : avec une variation de 10,3% 
après les corrections effectuées. 1er  

2 
CONFI-DIS 
INTERNATION
AL SA 

Mini : 
20 857 500 

Max : 
30 831 000 

Mini : 
24 611 850 

Max : 
36 380 580 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : l’acte d’engagement non 
conforme: au niveau de la forme, la lettre du 
soumissionnaire n’est adressée à personne; 
au niveau du fonds, le soumissionnaire 
s’engage conformément à l’avis d’appel 
d’offres et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé par le 
model d’acte d’engagement imposé. 

 

3 
PLANETE 
TECHNOLOGI
ES 

Mini : 
23 767 500 Max : 

33 882 000 

Mini : 
28 045 625 

Max : 
39 980 760 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Absence de procès-verbal de 
réception relatif au contrat 
n°27/00/01/00/2014/00007; Marques non 
précisées pour les items non concernés par 
les prospectus/échantillons hormis les 
encres. 

 

4 
IP COM 
TECHNOLOGI
ES 

Mini : 
33 512 500 Max : 

48 604 500 

Mini : 
39 544 750 

Max : 57 353 
310 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées pour 
les items non concernés par les prospectus 
hormis les encres. 

 

5 
ONED 
INTERNATION
AL 

Mini : 
19 231 000 Max : 

31 077 000 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées pour 
les items non concernés par les prospectus 
hormis les encres. 

 

6 EZOH 
Mini : 

18 486 000 Max : 
27 744 500 

Mini : 21 813 
480 Max : 

32 738 510 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marque non précisée pour 
les items 49 ; 50 ; 52 et 54.   

7 EKL 
Mini : 

29 981 500 Max : 
43 530 000 

Mini : 35 378 
170 Max : 

51 365 400 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées pour 
les items non concernés par les échantillons 
hormis les encres. 

 

8 RANO 
SERVICES 

Mini : 
21 406 500 Max : 

31 355 900 

Mini : 25 259 
670 Max : 

36 999 962 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire.  

Attributaire 
Entreprise STS SARL pour un montant minimum de  Trente Trois  Millions Deux-Cent-Soixante Dix Mille Cent (33 270 100) 
Francs CFA TTC et un montant maximum de Quarante Huit Millions Cinq Cent Trente Six Mille Cinquante Cinq (48 536 
055) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 

 
Synthèse rectificative  Avis d’appel d’offres n°2017-3/DPX/12 du 24/01/2017 pour  l’acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de 

consommables informatiques (lot 2).  Financements ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement : 24/02/2017 
Publication  Quotidien N°1976 du vendredi 27/01/2017 ; Nombre d’offres reçues : 12 ; Date de dépouillement du : 24/02/2017   

Lot 1 Acquisition de fournitures de bureau 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu 
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 

Mini : 
11 527 250 

Max : 
17 261 625 

Mini : 
13 602 155 

Max : 
20 368 718 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : l’acte d’engagement 
non conforme: au niveau de la forme, la 
lettre du soumissionnaire n’est 
adressée à personne; au niveau du 
fonds, le soumissionnaire s’engage 
conformément à l’avis d’appel d’offres 
et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé 
par le model d’acte d’engagement 
imposé 

 
- 

2 SAPEC SARL 

Mini : 
13 674 750 

Max : 
20 411 625 

Mini : 
16 136 205 

Max : 
24 085 718 

Mini : 
14 799 750 

Max : 22 111 
625 

Mini : 
17 463 705 

Max : 26 091 
718 

Conforme : avec une variation de 
8,32% après les corrections effectuées. 1er  

3 GEPRES 

Mini : 
9 918 500 

Max : 
14 657 250 

Mini : 
11 703 830 

Max : 
17 295 555 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : Absence de marchés 
similaires  

4 LP COMMERCE 

Mini : 
9 741 000 

Max : 
14 488 000 

Mini : 
11 899 380 

Max : 
17 674 840 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : acte d’engagement non 
conforme car le délai d’exécution de 
chaque ordre de commande est trop 
long (350 jours), marques non 
précisées pour les spécifications 
techniques proposées 

- 

5 PLANETE SERVICES 
Mini : 

16 569 662 
Max : 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

- 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Demande de prix N°2017-8/DPX/12 du 06/06/2017 pour l’acquisition et installation de mobiliers de bureau - Dépouillement : 22/062017  

Financements ETAT ; gestion 2017  Publication de l’avis : Quotidien N°2073 du mardi 13/06/2017, Nombre de plis reçus : 5 
Lot unique 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu 
TTC  (F CFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA  

(FCFA) 

Montant 
Corrigé  TTC 

(F CFA) 
Observations Rang 

01 ETS TOGOLA DEN 91 865 000 - 91 865 000  
- 

Non conforme : 
Photos/prospectus non 
fournies ;  

 
- 

02 BOSAL SERVICES 
SARL                             

36 735 000 
 - 36 885 000  

- 

Conforme :  
Erreur de quantité a l’item 
3 : quantité demandée 2 ; 
quantité proposée 1 ; soit 
300 000 FCFA au lieu de 
150 000 FCFA 

1er 

03 ECODI 109 305 000 - 109 305 000  
- 

Non Conforme : Caution de 
soumission non fournie ; 
absence de la quittance 
d’achat du dossier de mise 
en concurrence; 

- 

04 ENF 49 613 000 - 49 613 000 - 

Non Conforme : photos 
fournies pour les items 1 ; 2 
et 3 ne sont pas conformes 
au modèles imposés 

- 

05 PCB SARL 163 330 000 194 229 400 163 330 000 194 229 400  Conforme : Hors enveloppe 2e  

Attributaire  Entreprise BOSAL SERVICES SARL   pour un montant de  Trente Six  Millions huit-Cent-quatre vingt Cinq Mille 
(36 885 000) Francs CFA hors TVA, avec un délai de livraison de 60 jours. 

 
Synthèse rectificative  Avis d’appel d’offres n°2017-3/DPX/12 du 24/01/2017 pour  l’acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de 

consommables informatiques (lot 2) - Dépouillement du : 24/02/2017  Financements ETAT exercice 2017  Publication  Quotidien N°1976 du 
vendredi 27/01/2017. 

Lot 1 Acquisition de fournitures de bureau 

N° Soumissionnai
res  

Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu 
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 
CONFI-DIS 
INTERNATION
AL SA 

Mini : 11 527 250 
Max : 17 261 625 

Mini : 13 602 
155 Max : 

20 368 718 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : l’acte d’engagement non 
conforme: au niveau de la forme, la lettre du 
soumissionnaire n’est adressée à personne; 
au niveau du fonds, le soumissionnaire 
s’engage conformément à l’avis d’appel 
d’offres et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé par le 
model d’acte d’engagement imposé. 

 
- 

2 SAPEC SARL Mini : 13 674 750 
Max : 20 411 625 

Mini :  
16 136 205 

Max :  
24 085 718 

Mini :  
14 799 750 

Max :  
22 111 625 

Mini :  
17 463 705 

Max :  
26 091 718 

Conforme : avec une variation de 8,32% 
après les corrections effectuées. 1er  

3 GEPRES Mini : 9 918 500 
Max : 14 657 250 

Mini :  
11 703 830 

Max :  
17 295 555 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : Absence de marchés 
similaires  

4 LP 
COMMERCE 

Mini : 9 741 000 
Max : 14 488 000 

Mini : 
 11 899 380 

Max :  
17 674 840 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : acte d’engagement non 
conforme car le délai d’exécution de chaque 
ordre de commande est trop long (350 jours) ; 
marques non précisées pour les 
spécifications techniques proposées 

- 

5 PLANETE 
SERVICES 

Mini : 16 569 662 
Max : 28 469 125 

Mini :  
19 442 581 

Max :  
33 374 327 

Mini :  
16 569 662 

Max :  
28 469 125 

Mini :  
19 442 581 

Max :  
33 374 327 

Non Conforme : variation de -31% pour le 
montant minimum et de -40% pour le montant 
maximum après les corrections effectués. 
Erreur sur la quantité demandée de certains 
items ; Erreur sur le prix unitaire de certains 
items entre lettres et en chiffres dans le cadre 
du bordereau des prix. 

- 
 

6  
EKL 

Mini : 15 038 500 
Max : 22 460 750 

Mini :  
17 618 170 

Max :  
26 321 795 

Mini : 
15 038 500 

Max :  
22 460 750 

Mini :  
17 618 170 

Max :  
26 321 795 

Conforme:   
2ème  

7 RANO 
SERVICES 

Mini : 17 995 800 
Max : 27 117 425 

Mini :  
21 235 044 

Max :  
31 998 562 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire. - 

Attributaire Entreprise SAPEC SARL pour un montant minimum de  Dix-Sept Millions Quatre Cent Soixante Trois Mille Sept Cent Cinq 
(17 463 705) Francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt Six Millions Quatre Vingt Onze Mille Sept Cent-Dix-Huit (26 



Résultats provisoires

14 Quotidien N° 2098 - Mardi 18 juillet 2017

!

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'1221$&%'%-&1/3%&%'4 5678'4'
!

091 718) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 
Lot 2 Acquisition de consommables informatiques 

N° Soumissionnai
res  

Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu  
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 STS SARL 

Mini : 
25 563 000 

Max : 
36 811 250 

Mini : 
30 164 340 

Max : 
43 437 275 

Mini : 
28 195 000 

Max : 
41 132 250 

Mini : 
33 270 100 

Max : 
48 536 055 

Conforme : avec une variation de 10,3% 
après les corrections effectuées. 1er  

2 
CONFI-DIS 
INTERNATION
AL SA 

Mini : 
20 857 500 

Max : 
30 831 000 

Mini : 
24 611 850 

Max : 
36 380 580 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : l’acte d’engagement non 
conforme: au niveau de la forme, la lettre du 
soumissionnaire n’est adressée à personne; 
au niveau du fonds, le soumissionnaire 
s’engage conformément à l’avis d’appel 
d’offres et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé par le 
model d’acte d’engagement imposé. 

 

3 
PLANETE 
TECHNOLOGI
ES 

Mini : 
23 767 500 Max : 

33 882 000 

Mini : 
28 045 625 

Max : 
39 980 760 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Absence de procès-verbal de 
réception relatif au contrat 
n°27/00/01/00/2014/00007; Marques non 
précisées pour les items non concernés par 
les prospectus/échantillons hormis les 
encres. 

 

4 
IP COM 
TECHNOLOGI
ES 

Mini : 
33 512 500 Max : 

48 604 500 

Mini : 
39 544 750 

Max : 57 353 
310 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées pour 
les items non concernés par les prospectus 
hormis les encres. 

 

5 
ONED 
INTERNATION
AL 

Mini : 
19 231 000 Max : 

31 077 000 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées pour 
les items non concernés par les prospectus 
hormis les encres. 

 

6 EZOH 
Mini : 

18 486 000 Max : 
27 744 500 

Mini : 21 813 
480 Max : 

32 738 510 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marque non précisée pour 
les items 49 ; 50 ; 52 et 54.   

7 EKL 
Mini : 

29 981 500 Max : 
43 530 000 

Mini : 35 378 
170 Max : 

51 365 400 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées pour 
les items non concernés par les échantillons 
hormis les encres. 

 

8 RANO 
SERVICES 

Mini : 
21 406 500 Max : 

31 355 900 

Mini : 25 259 
670 Max : 

36 999 962 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire.  

Attributaire 
Entreprise STS SARL pour un montant minimum de  Trente Trois  Millions Deux-Cent-Soixante Dix Mille Cent (33 270 100) 
Francs CFA TTC et un montant maximum de Quarante Huit Millions Cinq Cent Trente Six Mille Cinquante Cinq (48 536 
055) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 

 
Synthèse rectificative  Avis d’appel d’offres n°2017-3/DPX/12 du 24/01/2017 pour  l’acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de 

consommables informatiques (lot 2).  Financements ETAT exercice 2017 ; Date de dépouillement : 24/02/2017 
Publication  Quotidien N°1976 du vendredi 27/01/2017 ; Nombre d’offres reçues : 12 ; Date de dépouillement du : 24/02/2017   

Lot 1 Acquisition de fournitures de bureau 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu 
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 

Mini : 
11 527 250 

Max : 
17 261 625 

Mini : 
13 602 155 

Max : 
20 368 718 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : l’acte d’engagement 
non conforme: au niveau de la forme, la 
lettre du soumissionnaire n’est 
adressée à personne; au niveau du 
fonds, le soumissionnaire s’engage 
conformément à l’avis d’appel d’offres 
et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé 
par le model d’acte d’engagement 
imposé 

 
- 

2 SAPEC SARL 

Mini : 
13 674 750 

Max : 
20 411 625 

Mini : 
16 136 205 

Max : 
24 085 718 

Mini : 
14 799 750 

Max : 22 111 
625 

Mini : 
17 463 705 

Max : 26 091 
718 

Conforme : avec une variation de 
8,32% après les corrections effectuées. 1er  

3 GEPRES 

Mini : 
9 918 500 

Max : 
14 657 250 

Mini : 
11 703 830 

Max : 
17 295 555 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : Absence de marchés 
similaires  

4 LP COMMERCE 

Mini : 
9 741 000 

Max : 
14 488 000 

Mini : 
11 899 380 

Max : 
17 674 840 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : acte d’engagement non 
conforme car le délai d’exécution de 
chaque ordre de commande est trop 
long (350 jours), marques non 
précisées pour les spécifications 
techniques proposées 

- 

5 PLANETE SERVICES 
Mini : 

16 569 662 
Max : 

Mini : 
19 442 581 

Max : 33 374 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : variation de -31% pour 
le montant minimum et de -40% pour le 
montant maximum après les corrections 

- 
 !
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28 469 125 327 effectués. Erreur sur la quantité 
demandée de certains items ; Erreur 
sur le prix unitaire de certains items 
entre lettres et en chiffres dans le cadre 
du bordereau des prix 

6  
EKL 

Mini : 
15 038 500 

Max : 
22 460 750 

Mini : 
17 618 170 

Max : 
26 321 795 

Mini : 
15 038 500 

Max : 
22 460 750 

Mini : 
17 618 170 

Max : 
26 321 795 

Conforme:   
2ème  

 
 RANO SERVICES 

Mini : 
17 995 800 

Max : 
27 117 425 

Mini : 
21 235 044 

Max : 
31 998 562 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire. - 

Attributaire 
Entreprise SAPEC SARL pour un montant minimum de  Dix-Sept Millions Quatre Cent Soixante Trois Mille Sept 
Cent Cinq (17 463 705) Francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt Six Millions Quatre Vingt Onze Mille 
Sept Cent-Dix-Huit (26 091 718) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 

Lot 2 Acquisition de consommables informatiques 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu  
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 STS SARL 
Mini : 

25 563 000 Max : 
36 811 250 

Mini : 
30 164 340 

Max : 
43 437 275 

Mini : 
28 195 000 

Max : 
41 132 250 

Mini : 
33 270 100 

Max : 
48 536 055 

Conforme : avec une variation de 
10,3% après les corrections effectuées. 1er  

2 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 

Mini : 
20 857 500 Max : 

30 831 000 

Mini : 
24 611 850 

Max : 
36 380 580 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : l’acte d’engagement 
non conforme: au niveau de la forme, la 
lettre du soumissionnaire n’est 
adressée à personne; au niveau du 
fonds, le soumissionnaire s’engage 
conformément à l’avis d’appel d’offres 
et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé 
par le model d’acte d’engagement 
imposé. 

 

3 PLANETE 
TECHNOLOGIES 

Mini : 
23 767 500 Max : 

33 882 000 

Mini : 
28 045 625 

Max : 
39 980 760 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Absence de procès-
verbal de réception relatif au contrat 
n°27/00/01/00/2014/00007; Marques 
non précisées pour les items non 
concernés par les 
prospectus/échantillons hormis les 
encres. 

 

4 IP COM 
TECHNOLOGIES 

Mini : 
33 512 500 Max : 

48 604 500 

Mini : 
39 544 750 

Max : 
57 353 310 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées 
pour les items non concernés par les 
prospectus hormis les encres. 

 

5 ONED 
INTERNATIONAL 

Mini : 
19 231 000 Max : 

31 077 000 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées 
pour les items non concernés par les 
prospectus hormis les encres. 

 

6 EZOH 
Mini : 

18 486 000 Max : 
27 744 500 

Mini : 
21 813 480 

Max : 
32 738 510 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marque non précisée 
pour les items 49 ; 50; 52 et 54.  

7 EKL 
Mini : 

29 981 500 Max : 
43 530 000 

Mini : 
35 378 170 

Max : 
51 365 400 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées 
pour les items non concernés par les 
échantillons hormis les encres. 

 

8 RANO SERVICES 
Mini : 

21 406 500 Max : 
31 355 900 

Mini : 
25 259 670 

Max : 
36 999 962 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire.  

Attributaire 
Entreprise STS SARL pour un montant minimum de  Trente Trois  Millions Deux-Cent-Soixante Dix Mille Cent (33 
270 100) Francs CFA TTC et un montant maximum de Quarante Huit Millions Cinq Cent Trente Six Mille Cinquante 
Cinq (48 536 055) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 

 
Avis de la demande de prix n°2017-5/DPX/12 du 06/06/2017 pour l’entretien et maintenance et climatisation des véhicules à 4 roues (lot1) et 
acquisition de pneus et batteries pour véhicules à 4 roues (lot2) - Financements: Budget de l’ETAT exercice 2017 ;   Date de dépouillement: 

22/06/2017 - Publication  Quotidien N°2073 du mardi 13/06/2017. Nombre d’offres reçues : 09. Date de dépouillement: 22/06/2017 
Lot 1 Entretien et maintenance et climatisation des véhicules à 4 roues 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu TTC 
(FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant Corrigé 
TTC (F CFA) Observations Rang 

1 GZH 

Mini : 
17 123 500 

Max : 
21 970 500 

Mini : 20 205 730 
Max : 25 925 190 

Mini : 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : Fausse 
légalisation des CNIB de 
Messieurs ZAMPALIGRE 
Ousseni et ZOMBRA Oumar 

 
- 



Résultats provisoires
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2 GNAF 

Mini : 
16 931 000 

Max : 20 100 
900 

Mini : 
19 978 580 

Max : 
23 719 062 

Mini : 
16 931 000 

Max : 
19 978 580 

Mini : 
19 978 580 

Max : 
23 719 062 

Conforme :  1er  

Attributaire 

Entreprise GNAF pour un montant minimum de  Dix-Neuf Millions Neuf Cent Soixante Dix Huit Mille Cinq Cent 
Quatre Vingt (19 978 580) Francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt Trois Millions Sept Cent Dix Neuf Mille 
Soixante Deux (23 719 062) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution s’étalant jusqu’au 31 décembre 2017 et un 
délai d’exécution de chaque ordre de commande de quatorze (14) jours. 

Lot 2 Acquisition de pneus et batteries pour véhicules à 4 roues 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu  TTC 
(FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant Corrigé 
TTC (F CFA) Observations Rang 

1 ENOVIS 

Mini : 
11 194 000 

Max : 
15 622 000 

Mini : - 
Max : - 

Mini : 11 194 000 
Max : 15 622 000 

Mini : - 
Max : - 

Conforme :  7ème  

2 
BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : 8 265 000 
Max : 

11 595 000 

Mini : 
9 762 700 Max : 

13 682 100 

Mini : 8 265 000 
Max : 11 595 000 

Mini : 
9 762 700 Max : 

13 682 100 
Conforme : 3ème  

3 GZH 

Mini : 
6 825 000 

Max : 
9 445 000 

Mini : 
8 053 500 Max : 

11 145 100 

Mini : 
6 825 000 

Max : 
9 445 000 

Mini : 
8 053 500 Max : 

11 145 100 
Conforme : 1er  

4 QUALISER+ 

Mini : 
10 955 000 

Max : 
15 220 000 

Mini : 12 926 900 
Max : 17 959 600 

Mini : 10 955 000 
Max : 15 220 000 

Mini : 12 926 900 
Max : 17 959 600 

Conforme :  6ème  

5 ATOME 
Mini : 9 600 000 

Max : 
13 280 000 

Mini : 11 328 000 
Max : 

15 670 400 

Mini : 9 600 000 
Max : 13 280 000 

Mini : 11 328 000 
Max : 

15 670 400 
Conforme : ! 5ème  

6 EZA 
Mini : 8 727 000 

Max : 
12 023 000 

Mini : 10 503 817 
Max : 14 470 883 

Mini : 8 727 000 
Max : 12 023 000 

Mini : 10 503 817 
Max : 14 470 883 

Conforme : ! 4ème  

7 GNAF 

Mini : 
9 104 500 

Max : 
12 574 000 

Mini : 10 743 310 
Max : 14 837 320 

Mini :- 
Max : - 

Mini :- 
Max : - 

Non Conforme : marques 
non précisées pour les 
items 

- 

8 SOPAO-BURKINA 

Mini : 
12 460 000 

Max : 
16 905 000 

Mini : - 
Max : 

Mini : 12 460 000 
Max : 16 905 000 

Mini : - 
Max : 

Conforme : ! 8ème  

9 ENVIRO BUSINESS 
Mini : 7 047 500 

Max : 
9 765 000 

Mini : - 
Max : 

Mini : 7 047 500 
Max : 

9 765 000 

Mini : - 
Max : 

Conforme : ! 2ème  

Attributaire 

Entreprise GZH pour un montant minimum de Huit Millions Cinquante Trois Mille Cinq Cent (8 053 500) Francs 
CFA TTC et un montant maximum de Onze Millions Cent Quarante Cinq Mille Cent  
(11 145 100) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution s’étalant jusqu’au 31 décembre 2017 et un délai 
d’exécution de chaque ordre de commande de quatorze (14) jours. 

 
 
 

!
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28 469 125 327 effectués. Erreur sur la quantité 
demandée de certains items ; Erreur 
sur le prix unitaire de certains items 
entre lettres et en chiffres dans le cadre 
du bordereau des prix 

6  
EKL 

Mini : 
15 038 500 

Max : 
22 460 750 

Mini : 
17 618 170 

Max : 
26 321 795 

Mini : 
15 038 500 

Max : 
22 460 750 

Mini : 
17 618 170 

Max : 
26 321 795 

Conforme:   
2ème  

 
 RANO SERVICES 

Mini : 
17 995 800 

Max : 
27 117 425 

Mini : 
21 235 044 

Max : 
31 998 562 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire. - 

Attributaire 
Entreprise SAPEC SARL pour un montant minimum de  Dix-Sept Millions Quatre Cent Soixante Trois Mille Sept 
Cent Cinq (17 463 705) Francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt Six Millions Quatre Vingt Onze Mille 
Sept Cent-Dix-Huit (26 091 718) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 

Lot 2 Acquisition de consommables informatiques 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu  
TTC (FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant 
Corrigé TTC (F 

CFA) 
Observations Rang 

1 STS SARL 
Mini : 

25 563 000 Max : 
36 811 250 

Mini : 
30 164 340 

Max : 
43 437 275 

Mini : 
28 195 000 

Max : 
41 132 250 

Mini : 
33 270 100 

Max : 
48 536 055 

Conforme : avec une variation de 
10,3% après les corrections effectuées. 1er  

2 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 

Mini : 
20 857 500 Max : 

30 831 000 

Mini : 
24 611 850 

Max : 
36 380 580 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : l’acte d’engagement 
non conforme: au niveau de la forme, la 
lettre du soumissionnaire n’est 
adressée à personne; au niveau du 
fonds, le soumissionnaire s’engage 
conformément à l’avis d’appel d’offres 
et non conformément au dossier 
d’appel d’offres tel que recommandé 
par le model d’acte d’engagement 
imposé. 

 

3 PLANETE 
TECHNOLOGIES 

Mini : 
23 767 500 Max : 

33 882 000 

Mini : 
28 045 625 

Max : 
39 980 760 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Absence de procès-
verbal de réception relatif au contrat 
n°27/00/01/00/2014/00007; Marques 
non précisées pour les items non 
concernés par les 
prospectus/échantillons hormis les 
encres. 

 

4 IP COM 
TECHNOLOGIES 

Mini : 
33 512 500 Max : 

48 604 500 

Mini : 
39 544 750 

Max : 
57 353 310 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées 
pour les items non concernés par les 
prospectus hormis les encres. 

 

5 ONED 
INTERNATIONAL 

Mini : 
19 231 000 Max : 

31 077 000 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées 
pour les items non concernés par les 
prospectus hormis les encres. 

 

6 EZOH 
Mini : 

18 486 000 Max : 
27 744 500 

Mini : 
21 813 480 

Max : 
32 738 510 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marque non précisée 
pour les items 49 ; 50; 52 et 54.  

7 EKL 
Mini : 

29 981 500 Max : 
43 530 000 

Mini : 
35 378 170 

Max : 
51 365 400 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Marques non précisées 
pour les items non concernés par les 
échantillons hormis les encres. 

 

8 RANO SERVICES 
Mini : 

21 406 500 Max : 
31 355 900 

Mini : 
25 259 670 

Max : 
36 999 962 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : absence de de caution 
bancaire.  

Attributaire 
Entreprise STS SARL pour un montant minimum de  Trente Trois  Millions Deux-Cent-Soixante Dix Mille Cent (33 
270 100) Francs CFA TTC et un montant maximum de Quarante Huit Millions Cinq Cent Trente Six Mille Cinquante 
Cinq (48 536 055) Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours. 

 
Avis de la demande de prix n°2017-5/DPX/12 du 06/06/2017 pour l’entretien et maintenance et climatisation des véhicules à 4 roues (lot1) et 
acquisition de pneus et batteries pour véhicules à 4 roues (lot2) - Financements: Budget de l’ETAT exercice 2017 ;   Date de dépouillement: 

22/06/2017 - Publication  Quotidien N°2073 du mardi 13/06/2017. Nombre d’offres reçues : 09. Date de dépouillement: 22/06/2017 
Lot 1 Entretien et maintenance et climatisation des véhicules à 4 roues 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu TTC 
(FCFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA 

(F CFA) 

Montant Corrigé 
TTC (F CFA) Observations Rang 

1 GZH 

Mini : 
17 123 500 

Max : 
21 970 500 

Mini : 20 205 730 
Max : 25 925 190 

Mini : 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non conforme : Fausse 
légalisation des CNIB de 
Messieurs ZAMPALIGRE 
Ousseni et ZOMBRA Oumar 

 
- 



Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Dossier : SOLLICITATION DE MA1NIFESTATIONS D’INTERET N°2017-001/MFPTPS/SG/DMP du 10/04/2017 pour recrutement d’un cabinet 
pour la formation en JAVA des informaticiens du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale. 

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (prêt IDA) -  Date de publication: Quotidien des marchés N° 2052 
du lundi 15 mai 2017 - Date de dépouillement : 29/05/20117 - Nombre de plis reçus: Deux (02)  

N° d’ordre NOM DU CABINET 
AUTORISATION 

ORACLE 

NOMBRE DE MARCHES SIMILAIRES 
 

Observation 

01 

ICOMG 
Cité 1200 logements avenue Babanguida, 
rue 1424 Porte 660,  
Ouagadougou Tél : (+226) 25 36 99 36  

Non fourni Absence de formations en JAVA Non qualifié 

Au regard des résultats d’analyse ci-dessus énumérés, la commission d’attribution des marchés publics déclare la présente sollicitation de 
manifestation d’intérêt infructueuse. NB : Un pli est arrivé hors délai.  
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DES TOURISME 
Appel d’Offres N°2017-008/AOOD/15 du 13/04/2017 pour la réhabilitation des salles de cinéma de Gaoua et de Fada N’Gourma - 

Dépouillement du15/06/2017 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Budget Etat, gestion 2017.  
 Publication  de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2053 du mardi 16 mai 2017  

Lot 1 : Réfection de la salle de cinéma de Gaoua 

Rang Soumissionnaires Montant TTC  
Lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er E.N.Y.S 36 878 752 36 878 752 Conforme  

2ème SOYIS 43 815 554 43 637 775 

Conforme 
Erreurs de quantités aux items suivants : 
- Item 1.1 : 7,70 au lieu de 8   
- Item 1.2 : 37,75 au lieu de38   
- Item 1.3 : 10,94 au lieu de 11   
- Item 1.1 : 7,70 au lieu de 8   
- Item 1.5 : 20,90 au lieu de 21   
- Item 1.7 : 15,30 au lieu de 15   
- Item 1.8 : 13,50 au lieu de 14  
- Item 1.10 : 98,95 au lieu de 99   
- Item 1.11 : 73,04 au lieu de 73 
- Item 2.1 : 0,90 au lieu de 1   
- Item 2.2 : 1,05 au lieu de 1  
- Item 2.4 : 2,50 au lieu de 3   
- Item 2.5 : 3,50 au lieu de 4   
- Item 2.6 : 0,80 au lieu de 1   
- Item 2.7 : 3,76 au lieu de 4 
- Item 2.9 : 24,91 au lieu de 25   
- Item 2.10 : 9,27 au lieu de 9  
- Item 2.11 : 1,60 au lieu de 2   
- Item 2.23 : 46,30 au lieu de 46   
- Item 4.9 : 90,43 au lieu de 90  
- Item 7.1 : 84, 24 au lieu de 84   
- Item 7.2 : 12,52 au lieu de 13   
- Item 7.3 : 44,20 au lieu de 44   
- Item 7.4 : 264,02 au lieu de 264  
- Item 7.8 : 112,50 au lieu de 113   
- Item 7.9 : 82,43 au lieu de 82  
Soit une variation à al baise de 0,40% du montant initial. 

- E.A .N   

Non conforme : 
••  N’a pas fourni de projets similaires pour le Ferrailleur Monsieur KAMBOU Sié , 
••  N’a pas fourni de projets similaires pour l’électricien Monsieur KINDA Abdoul 

Razak, 
••  N’a pas fourni de projets similaires pour le peintre  Monsieur OUEDRAOGO 

Moussa, 
••  N’a pas fourni de projets similaires pour le menuisier  Monsieur ILBOUDO René 
••  Son le 2ème marché similaire n’a pas été justifié par le PV de réception définitive, 
••  Son 3ème marché a été justifié par un PV de réception provisoire au lieu de 

définitif, 
••  N’a pas fourni un certificat de chiffre d’affaire pour  les 05 dernières années (de 

janvier 2002 à mars 2017), 
••  N’a pas proposé de camion-citerne par rapport aux matériels exigés. 

- 
Groupement 
ECBTP-BF Sarl et 
SEPS 

  

Non conforme : 
••  Le diplôme du Technicien Supérieur  Monsieur Issoufou Wahabou Bahari fourni  

est un diplôme de Technicien Supérieur de l’Hydraulique et de l’équipement Rural 
au lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil  selon le DAO. 

- BONA BTP   
Non conforme : 
••  A fourni un ordre de service en lieu et place d’un contrat pour le 1er marché, 
••  Le reçu d’achat du 2éme compacteur n’a pas été légalisé 

- JORAM 
SERVICES   

Non conforme : 
••  la date d’échéance de l’agrément technique  fourni s’est expirée depuis le 28/mai 

2017, 
••  Parmi les marchés similaires proposés, un seul est conforme. Les autres marchés 

ont été justifiés par des PV de réception provisoires au lieu de définitifs, 
••  Le reçu d’achat du vibreur n’a pas été légalisé. 

- EZAF 
   

Non conforme : 
••  Le diplôme du conducteur des travaux de Monsieur pour NGARADOUM Bétolngar 

fourni est  un diplôme d’Ingénieur en Génie Rural, 
••  N’a pas fourni la totalité des pièces administratives malgré la lettre n°2017-00320 et 

n° 2017-00318/MCAT/SG/DMP du 19 juin 2017. 
Attributaire : E.N.Y.S pour un montant de trente-six  millions huit cent soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-deux (36 878 752) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Réfection de la salle de cinéma de Fada N’Gourma 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigéen F CFA Observations 

1er 
Groupement 
ECBTP-BF Sarl et 
SEPS 

24 662 248 24 662 248 Conforme  
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2ème B.E.G.E.C/TP 25 891 678 25 891 678 Conforme  

3ème SOYIS 40 663 168 40 663 168 

Conforme 
Erreurs de quantités aux items suivants : 
- Item 1.1 : 61,72 au lieu de 2   
- Item 1.3 : 86,32 au lieu de 86 
- Item 1.4 : 274,86 au lieu de 275 
- Item 2.1 : 3,42 au lieu de 3 
- Item 2.2 : 8,27 au lieu de 8 
- Item 2.3 : 17,56 au lieu de 18 
- Item 2.4 : 1,6 au lieu de 2 
- Item 7.4 : 62,1 au lieu de 
Soit une variation à baise de 1,74% du montant initial. 

- JORAM 
SERVICES   

Non conforme : 
••  la date d’échéance de l’agrément technique  fourni s’est expirée depuis le 28/mai 

2017, 
••  Parmi les marchés similaires proposés, un seul est conforme. Les autres marchés 

ont été justifiés par des PV de réception provisoires au lieu de définitifs, 
••  Le reçu d’achat du vibreur n’a pas été légalisé. 

Attributaire : Groupement ECBTP-BF Sarl et SEPS pour un montant de vingt-quatre millions six cent soixante-deux mille  deux cent 
quarante-huit  (24 662 248) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Appel d’offres N°2017-11/AOOD/15 du 13/05/2017pour la construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni au profit du 
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du15/06/2017 - Nombre de plis reçus : 05 – Financement : Budget de 

l’Etat, gestion 2017 – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2053du 16/05/2017  
Lot 1 : construction de la bibliothèque-réserve, du local technique-magasin et du stationnement. 

Rang Soumissionnaires Montant  TTC 
Lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er ENYS 71 449 696 71 449 696 Conforme 

 
 
ETS WENDYAM  
SARL 

60 106 832 - 

Non conforme : 
-Le chef de chantier SAGLI P. Georges n’a pas d’expérience en tant que chef de 
chantier mais en tant que dessinateur-projecteur dans plusieurs projets de travaux, 
d’études, de contrôle et expertise immobilière. 
-Le chiffre d’affaire fourni n’est pas requis (71 809 594 FCFA au lieu de 150 000 000 
FCFA) conformément à l’article 35 du DAO. 
-L’agrément technique fourni ne couvre pas la zone du Sud-Ouest. 

 EKA 
CONSTRUCTION 51 107 690 - 

Non conforme : 
-a proposé 01 seul peintre au lieu de 02. 
-Le chiffre d’affaire fourni n’est pas requis (66 745 302FCFA au lieu de 150 000 000 
FCFA) conformément à l’article 35 du DAO. 
-n’a pas répondu à la lettre N°2017-00317/MCAT/SG/DMP du 19 juin pour 
complément de pièces administratives. 

 JORAM 
SERVICES 

 
68 196 699 

 
- 

Non conforme : 
-n’a pas fourni de lettre d’engagement. 
-la date d’échéance de l’agrément fourni est expirée au 28/05/2017soit un délai de 
validité de 5 ans. 
-n’a pas proposé de délai d’exécution, ni de délai de validité de son offre. 

Attributaire : ENYS pour un montant  TTC de soixante-onze millions quatre cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-seize (71 449 
696) francs  CFA avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours.  

 

Lot 2 : fourniture et installation d’équipements photovoltaïques de la bibliothèque-réserve et du local technique-magasin. 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
corrigé en F CFA Observations 

1er 
AFRICA NET 
WORK 
CONNEXION 

18 605 592 18 605 596 
Conforme 
Erreur de calcul aux items 2.6  de la bibliothèque-réserve et 2.4 du local technique-
magasin (661861 x 3= 1 985 583) au lieu 1 985 582 pour les 2 items  

2ème ETS WENDYAM 
SARL 26 579 500 26 579 500 Conforme 

 JORAM 
SERVICES 23 216 500 23 216 500 

Non conforme :  
-n’a pas fourni de lette d’engagement. 
-n’a pas proposé de délai d’exécution, ni de délai de validité de son offre. 

Attributaire : AFRICA NET WORK CONNEXION pour un montant TTC de dix-huit millions six cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize 
(18 605 596) francs  CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours. 
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EDITIONS SIDWAYA 

DEMANDE DE PRIX N° 05-2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 07 JUIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL GROUPE 
AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’OUEST DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 28 juin 2017.  

Nombre de soumissionnaires : 0. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017,  
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2075 du 15/06/2017 

N° Soumissionnaires 
Montants lus  
(en F CFA HT) 

Montants  lus 
 (en F CFA TTC) 

Montants  corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
 (en F CFA TTC) Observations 

 N E A N T Aucun pli n’a été reçu !
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de plis  

!
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DES TOURISME 
Appel d’Offres N°2017-008/AOOD/15 du 13/04/2017 pour la réhabilitation des salles de cinéma de Gaoua et de Fada N’Gourma - 

Dépouillement du15/06/2017 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Budget Etat, gestion 2017.  
 Publication  de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2053 du mardi 16 mai 2017  

Lot 1 : Réfection de la salle de cinéma de Gaoua 

Rang Soumissionnaires Montant TTC  
Lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er E.N.Y.S 36 878 752 36 878 752 Conforme  

2ème SOYIS 43 815 554 43 637 775 

Conforme 
Erreurs de quantités aux items suivants : 
- Item 1.1 : 7,70 au lieu de 8   
- Item 1.2 : 37,75 au lieu de38   
- Item 1.3 : 10,94 au lieu de 11   
- Item 1.1 : 7,70 au lieu de 8   
- Item 1.5 : 20,90 au lieu de 21   
- Item 1.7 : 15,30 au lieu de 15   
- Item 1.8 : 13,50 au lieu de 14  
- Item 1.10 : 98,95 au lieu de 99   
- Item 1.11 : 73,04 au lieu de 73 
- Item 2.1 : 0,90 au lieu de 1   
- Item 2.2 : 1,05 au lieu de 1  
- Item 2.4 : 2,50 au lieu de 3   
- Item 2.5 : 3,50 au lieu de 4   
- Item 2.6 : 0,80 au lieu de 1   
- Item 2.7 : 3,76 au lieu de 4 
- Item 2.9 : 24,91 au lieu de 25   
- Item 2.10 : 9,27 au lieu de 9  
- Item 2.11 : 1,60 au lieu de 2   
- Item 2.23 : 46,30 au lieu de 46   
- Item 4.9 : 90,43 au lieu de 90  
- Item 7.1 : 84, 24 au lieu de 84   
- Item 7.2 : 12,52 au lieu de 13   
- Item 7.3 : 44,20 au lieu de 44   
- Item 7.4 : 264,02 au lieu de 264  
- Item 7.8 : 112,50 au lieu de 113   
- Item 7.9 : 82,43 au lieu de 82  
Soit une variation à al baise de 0,40% du montant initial. 

- E.A .N   

Non conforme : 
•  N’a pas fourni de projets similaires pour le Ferrailleur Monsieur KAMBOU Sié , 
•  N’a pas fourni de projets similaires pour l’électricien Monsieur KINDA Abdoul 

Razak, 
•  N’a pas fourni de projets similaires pour le peintre  Monsieur OUEDRAOGO 

Moussa, 
•  N’a pas fourni de projets similaires pour le menuisier  Monsieur ILBOUDO René 
•  Son le 2ème marché similaire n’a pas été justifié par le PV de réception définitive, 
•  Son 3ème marché a été justifié par un PV de réception provisoire au lieu de 

définitif, 
•  N’a pas fourni un certificat de chiffre d’affaire pour  les 05 dernières années (de 

janvier 2002 à mars 2017), 
•  N’a pas proposé de camion-citerne par rapport aux matériels exigés. 

- 
Groupement 
ECBTP-BF Sarl et 
SEPS 

  

Non conforme : 
•  Le diplôme du Technicien Supérieur  Monsieur Issoufou Wahabou Bahari fourni  

est un diplôme de Technicien Supérieur de l’Hydraulique et de l’équipement Rural 
au lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil  selon le DAO. 

- BONA BTP   
Non conforme : 
•  A fourni un ordre de service en lieu et place d’un contrat pour le 1er marché, 
•  Le reçu d’achat du 2éme compacteur n’a pas été légalisé 

- JORAM 
SERVICES   

Non conforme : 
•  la date d’échéance de l’agrément technique  fourni s’est expirée depuis le 28/mai 

2017, 
•  Parmi les marchés similaires proposés, un seul est conforme. Les autres marchés 

ont été justifiés par des PV de réception provisoires au lieu de définitifs, 
•  Le reçu d’achat du vibreur n’a pas été légalisé. 

- EZAF 
   

Non conforme : 
•  Le diplôme du conducteur des travaux de Monsieur pour NGARADOUM Bétolngar 

fourni est  un diplôme d’Ingénieur en Génie Rural, 
•  N’a pas fourni la totalité des pièces administratives malgré la lettre n°2017-00320 et 

n° 2017-00318/MCAT/SG/DMP du 19 juin 2017. 
Attributaire : E.N.Y.S pour un montant de trente-six  millions huit cent soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-deux (36 878 752) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Réfection de la salle de cinéma de Fada N’Gourma 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigéen F CFA Observations 

1er 
Groupement 
ECBTP-BF Sarl et 
SEPS 

24 662 248 24 662 248 Conforme  
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Manifestation d’intérêt N° 16-049/MCIA/SG/DMP du 26/04/2016  pour le recrutement consultant  pour la  réalisation d’une étude des besoins et 
alternatives énergétiques en vue d’une maitrise des facteurs de production (eau, énergie) des huileries du Burkina Faso. Référence de l’accord 
de financement : Don FAD N° 2100155028217  du 09 octobre 2014. N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009. Revue des Marchés Publics 

N°1923 du mardi 15 novembre 2016. Nombre d’offres reçues : 06. Date d’ouverture des plis : 29 novembre 2016 

Consultants Nombre total de références similaires Observations 

G GY Consult SARL 03 RAS 

ICI 03 RAS  

BNETD 00 
Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt 

BBEA 00 
Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt 

Groupement EPG et EMC 00 
Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt 

2EC Ingénieur Conseil 00 
Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt 

Les bureaux d’études suivantes sont retenus pour la suite de la procédure : G GY Consult SARL ; ICI. 

 
Manifestation d’intérêt N°16-046/MCIA/SG/DMP du 26/09/2016 pour le recrutement consultant  pour la réalisation d’une étude de faisabilité d'une 
société de cautionnement mutuelle des membres de la grappe huilerie. Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217  

du 09 octobre 2014. N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009. Revue des Marchés Publics N°1923 du mardi 15 novembre 2016.  
Nombre d’offres reçues : 18. Date d’ouverture des plis : 29 novembre 2016!

Consultant! Nombre total de références 
similaires!

 
Rang!

IPSO Conseil Sarl! 05! RAS!
LESSÔKON Sarl! 04! RAS !
Consult Conseil! 03! RAS!
Groupement CAERD / FDC! 02! RAS!
BBEA! 01! RAS!
Groupement sud conseil sarl / What 
you need sarl! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 

n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

Groupement Hourya conseil et ICEF! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

Groupement BAFRENA / TCHIRA 
CONSEIL! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 

n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!
Groupement IMCG et CREAM 
CONSULTING! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 

n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

Afric conseil et expertise! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

Groupement EPG et EMC! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

2EC! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

ICI! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

SECAM! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

Groupement DEMS ASSOCIATES 
SARL / DUREV CONSULTING SARL! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 

n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

Cabinet JUDICOME! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

ACID SA! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 
n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!

Groupement DEMAIN Sarl / REMICO 
Sarl! 00! Aucune référence similaire  n’a été notée. Les références présentées 

n’ont pas de lien avec la présente manifestation d’intérêt!
Les bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études sont retenus pour la suite de la procédure : IPSO Conseil Sarl ; LESSÔKON Sarl ; 
Consult Conseil ; Groupement CAERD/ FDC ; BBEA.!

 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres national N°2017-001T/MAAH/SG/DMP du 05/01/2017 pour des travaux de construction de magasins de stockage de 200 tonnes et 

de magasins de 100 tonnes au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).  
Financement : Banque Mondiale : Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447.  Date de dépouillement : 13 avril 2017    

Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1983-2009 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017    
Nombre de lots : Douze (12). Nombre de plis reçus : quarante-deux (42) 

Lot 1 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

BOOB SERVICES 43 464 780 47 156 607 

Conforme pour 02 lots 
Erreur de quantité au poste 1.3.4. La quantité de l'entreprise est de 3,85 au lieu de 
3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.5.1. La quantité de l'entreprise est de 217,64 au lieu de 
207,67 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 2.5 La quantité de l'entreprise est de 3,42 au lieu de 2,37 
dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.2. La quantité de l'entreprise est de 310,44 au lieu de 
310,15 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.3 La quantité de l'entreprise est de 337,84 au lieu de 
354,15 dans le DAO 
Omission de l'aire de séchage. Application de la moyenne des prix des autres 
soumissionnaires d’un montant de  1 667 163 F CFA TTC ; Le montant total des 
erreurs s’élève à 3 128 667 F CFA HTVA soit 3 691 827 F CFA TTC 

EEE (Entreprise Eben 
Ezer) 48 572 175 48 572 175 Conforme pour ce lot 1  

JORAM SERVICES 54 628 827 54 628 827 Conforme pour 02 lots  

Attributaire BOOB SERVICES pour un montant de quarante-sept millions cent cinquante-six mille six cent sept (47 156 607) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.S.T 66 398 217 66 398 217 Disqualifié 
 Marchés similaires non justifiés 

BOOB SERVICES 68 582 188 72 991 360  

Conforme pour 02 lots 
Pour magasin 100 T : 
Erreur de quantité au poste 1.3.4. La quantité de l'entreprise est de 3,85 au lieu de 
3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.3.7. La quantité de l'entreprise est de 11,75 au lieu de 
11,76 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.5.1. La quantité de l'entreprise est de 217,64 au lieu de 
207,67 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 2.5 La quantité de l'entreprise est de 3,42 au lieu de 2,37 
dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.2. La quantité de l'entreprise est de 310,44 au lieu de 
310,15 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.3.La quantité de l'entreprise est de 337,84 au lieu de 
354,15 dans le DAO 
Omission de l'aire de séchage. Application de la moyenne des prix des autres 
soumissionnaires pour un montant de 1 038 615 F CFA HTVA.   
Pour magasin 200T : 
Omission de l'aire de séchage. Application de la moyenne des prix des autres 
soumissionnaires pour un montant de 1 865 015 F CFA HTVA. Le montant total des 
erreurs s’élève à 3 736 587  F CFA HTVA soit 4 409 172 F CFA TTC 

Attributaire BOOB SERVICES pour un montant de soixante-douze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille trois cent 
soixante (72 991 360) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.CO.BA 74 360 429  74 360 429 Conforme  

ROADS 74 600 459 74 600 459 Disqualifié 
Pas de marchés similaires et personnel non conformes 

E.S.T 75 778 621 75 778 621 Disqualifié 
Marchés similaires non justifiés 

Groupe Yalpaogo Sarl 77 495 379 77 495 379 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant  

ENITAF SARL 81 885 843 81 885 843 Conforme pour 02 lots 
EBCO 81 987 108 81 987 108 Conforme  

Groupement MRJF & EMIB 85 979 945 85 979 945 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires pour le chef de file et personnel non 
conformes 

BKL Services construction 
Sarl 92 875 182 92 875 182 Conforme  

C.B.C.C.G Sarl 93 011 089 93 011 089 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen insuffisant 
Groupement ECBTP –BF & 
SEPS 149 531 103 149 531 103 Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes 

Attributaire E.CO.BA pour un montant de soixante-quatorze millions trois cent soixante mille quatre cent vingt-neuf (74 360 
429) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Lot 4 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.I.B Sarl 56 189 835 56 189 835 Conforme  

ROADS 65 560 336 65 560 336 Disqualifié 
Pas de marchés similaires et personnel non conforme 

Groupe Yalpaogo Sarl 66 497 797 66 497 797 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant  

EBCO 68 979 855 68 979 855 Conforme  

CBPA BTP SARL 86 008 229 86 008 229 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant 

Groupement MRJF & EMIB 86 077 235 86 077 235 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires pour le chef de file et personnel non 
conformes 

Attributaire E.I.B Sarl pour un montant de cinquante-six millions cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente-cinq (56 189 
835) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

Lot 5 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

GREGEC SARL 89 090 476 89 090 476 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes  

MRJF Construction SA 67 578 366 67 578 366 Disqualifié 
Offre anormalement basse 

La société 3Z Sarl 112 440 902 112 458 602 

Conforme pour 01 lot 
Erreur de quantité au poste 1.5.4. La quantité de l'entreprise est de 283,15 au lieu de 
286,15 dans le DAO  
Le montant total des erreurs s’élève à 15 000F CFA HTVA soit 17 700 F CFA TTC 

JORAM SERVICES 121 367 302 121 367 302 Conforme pour 02 lots  
EOSIF 126 450 329 126 450 329 Conforme pour 02 lots  

Attributaire La société 3Z Sarl  pour un montant de cent douze millions quatre cent cinquante-huit mille six cent deux (112 
458 602) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 6 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

MRJF Construction SA 95 472 359 95 472 359 Disqualifié 
Offre anormalement basse 

E.CO.BA 115 821 582 115 821 582 Conforme pour 02 lots 

EWK 112 848 185 116 495 322 

Conforme pour un lot  (lot 6 ou 11) 
Pour magasin 200 Tonnes : 
Erreur sur les quantités de l’aire de séchage. L’entreprise a appliqué les quantités de 
l’air de séchage de 100 m!  au lieu de celles de 200m!  
Pour magasin 100 Tonnes : 
Erreur de quantité au poste 2.5 La quantité de l'entreprise est de 3,42 au lieu de 2,37 
dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.2. La quantité de l'entreprise est de 310,44 au lieu de 
310,15 dans le DAO ; Le montant total des erreurs s’élève à 3 090 794 F CFA HTVA 
soit 3 647 137 F CFA TTC 

La société 3Z Sarl 142 677 629 142 677 629 Conforme pour 01 lot 
JORAM SERVICES 154 736 540 154 736 540 Conforme pour 02 lots  
EOSIF 161 234 487 161 234 487 Conforme pour 02 lots  

Attributaire E.CO.BA pour un montant de cent quinze millions huit cent vingt un mille cinq cent quatre-vingt-deux 
(115 821 582) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 7 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

Ets YAMEOGO et Frères 82 090 240 82 090 240 Disqualifié : Pas de marchés similaires au cours des 5 dernières années 
Entreprise TEEG -WENDE 
(ETW) 93 240 477 93 240 477 Disqualifié 

Chiffre d’affaire moyen insuffisant 

SOCOPRES 97 880 162  97 767 095 

Conforme  
Erreur de quantité au poste 1.5.1. La quantité de l'entreprise est de 217,64 au lieu de 
201,67 dans le DAO ; Le montant total des erreurs s’élève à - 95 820 F CFA HTVA 
soit - 113 067 F CFA TTC 

Société E.G.F Sarl 101 496 134 101 496 134 Conforme pour les lots 10 et 12 
ENITAF SARL 104 336 030 104 336 030 Conforme pour 02 lots 
ETICAP – Burkina 106 653 616 106 653 616 Conforme pour un lot 
MRJF Construction SA 74 689 501 74 689 501 Disqualifié : Offre anormalement basse 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 111 140 304 111 140 304 Conforme pour 02 lots  

Groupement d’entreprise 
E.C.P.I.F / E.C.G.I Sarl 96 689 481 114 093 588 

Conforme pour 02 lots 
Erreur de calcul au niveau du récapitulatif :  le montant HTVA du groupement est de 
88 715 441 F CFA au lieu 96 689 481 F CFA et pour le montant TTC de 96 689 481 

au lieu de 114 093 588 F CFA 
EN.T.B.B. 114 186 234 114 186 234 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen insuffisant  
GE TRAH -BTP 115 202 549 115 202 549 Disqualifié : Marchés similaires et personnel non conformes   
E.BA.F 118 529 079 118 529 079 Disqualifié : Chiffre d’affaire moyen non suffisant 
DELCO Burkina/ Niger 121 805 854 121 805 854 Disqualifié :  Matériel non conforme 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres national N°2017-001T/MAAH/SG/DMP du 05/01/2017 pour des travaux de construction de magasins de stockage de 200 tonnes et 

de magasins de 100 tonnes au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).  
Financement : Banque Mondiale : Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447.  Date de dépouillement : 13 avril 2017    

Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1983-2009 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017    
Nombre de lots : Douze (12). Nombre de plis reçus : quarante-deux (42) 

Lot 1 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

BOOB SERVICES 43 464 780 47 156 607 

Conforme pour 02 lots 
Erreur de quantité au poste 1.3.4. La quantité de l'entreprise est de 3,85 au lieu de 
3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.5.1. La quantité de l'entreprise est de 217,64 au lieu de 
207,67 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 2.5 La quantité de l'entreprise est de 3,42 au lieu de 2,37 
dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.2. La quantité de l'entreprise est de 310,44 au lieu de 
310,15 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.3 La quantité de l'entreprise est de 337,84 au lieu de 
354,15 dans le DAO 
Omission de l'aire de séchage. Application de la moyenne des prix des autres 
soumissionnaires d’un montant de  1 667 163 F CFA TTC ; Le montant total des 
erreurs s’élève à 3 128 667 F CFA HTVA soit 3 691 827 F CFA TTC 

EEE (Entreprise Eben 
Ezer) 48 572 175 48 572 175 Conforme pour ce lot 1  

JORAM SERVICES 54 628 827 54 628 827 Conforme pour 02 lots  

Attributaire BOOB SERVICES pour un montant de quarante-sept millions cent cinquante-six mille six cent sept (47 156 607) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.S.T 66 398 217 66 398 217 Disqualifié 
 Marchés similaires non justifiés 

BOOB SERVICES 68 582 188 72 991 360  

Conforme pour 02 lots 
Pour magasin 100 T : 
Erreur de quantité au poste 1.3.4. La quantité de l'entreprise est de 3,85 au lieu de 
3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.3.7. La quantité de l'entreprise est de 11,75 au lieu de 
11,76 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.5.1. La quantité de l'entreprise est de 217,64 au lieu de 
207,67 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 2.5 La quantité de l'entreprise est de 3,42 au lieu de 2,37 
dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.2. La quantité de l'entreprise est de 310,44 au lieu de 
310,15 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.3.La quantité de l'entreprise est de 337,84 au lieu de 
354,15 dans le DAO 
Omission de l'aire de séchage. Application de la moyenne des prix des autres 
soumissionnaires pour un montant de 1 038 615 F CFA HTVA.   
Pour magasin 200T : 
Omission de l'aire de séchage. Application de la moyenne des prix des autres 
soumissionnaires pour un montant de 1 865 015 F CFA HTVA. Le montant total des 
erreurs s’élève à 3 736 587  F CFA HTVA soit 4 409 172 F CFA TTC 

Attributaire BOOB SERVICES pour un montant de soixante-douze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille trois cent 
soixante (72 991 360) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.CO.BA 74 360 429  74 360 429 Conforme  

ROADS 74 600 459 74 600 459 Disqualifié 
Pas de marchés similaires et personnel non conformes 

E.S.T 75 778 621 75 778 621 Disqualifié 
Marchés similaires non justifiés 

Groupe Yalpaogo Sarl 77 495 379 77 495 379 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant  

ENITAF SARL 81 885 843 81 885 843 Conforme pour 02 lots 
EBCO 81 987 108 81 987 108 Conforme  

Groupement MRJF & EMIB 85 979 945 85 979 945 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires pour le chef de file et personnel non 
conformes 

BKL Services construction 
Sarl 92 875 182 92 875 182 Conforme  

C.B.C.C.G Sarl 93 011 089 93 011 089 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen insuffisant 
Groupement ECBTP –BF & 
SEPS 149 531 103 149 531 103 Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes 

Attributaire E.CO.BA pour un montant de soixante-quatorze millions trois cent soixante mille quatre cent vingt-neuf (74 360 
429) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Lot 4 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.I.B Sarl 56 189 835 56 189 835 Conforme  

ROADS 65 560 336 65 560 336 Disqualifié 
Pas de marchés similaires et personnel non conforme 

Groupe Yalpaogo Sarl 66 497 797 66 497 797 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant  

EBCO 68 979 855 68 979 855 Conforme  

CBPA BTP SARL 86 008 229 86 008 229 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant 

Groupement MRJF & EMIB 86 077 235 86 077 235 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires pour le chef de file et personnel non 
conformes 

Attributaire E.I.B Sarl pour un montant de cinquante-six millions cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente-cinq (56 189 
835) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

Lot 5 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

GREGEC SARL 89 090 476 89 090 476 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes  

MRJF Construction SA 67 578 366 67 578 366 Disqualifié 
Offre anormalement basse 

La société 3Z Sarl 112 440 902 112 458 602 

Conforme pour 01 lot 
Erreur de quantité au poste 1.5.4. La quantité de l'entreprise est de 283,15 au lieu de 
286,15 dans le DAO  
Le montant total des erreurs s’élève à 15 000F CFA HTVA soit 17 700 F CFA TTC 

JORAM SERVICES 121 367 302 121 367 302 Conforme pour 02 lots  
EOSIF 126 450 329 126 450 329 Conforme pour 02 lots  

Attributaire La société 3Z Sarl  pour un montant de cent douze millions quatre cent cinquante-huit mille six cent deux (112 
458 602) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 6 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

MRJF Construction SA 95 472 359 95 472 359 Disqualifié 
Offre anormalement basse 

E.CO.BA 115 821 582 115 821 582 Conforme pour 02 lots 

EWK 112 848 185 116 495 322 

Conforme pour un lot  (lot 6 ou 11) 
Pour magasin 200 Tonnes : 
Erreur sur les quantités de l’aire de séchage. L’entreprise a appliqué les quantités de 
l’air de séchage de 100 m!  au lieu de celles de 200m!  
Pour magasin 100 Tonnes : 
Erreur de quantité au poste 2.5 La quantité de l'entreprise est de 3,42 au lieu de 2,37 
dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 5.2. La quantité de l'entreprise est de 310,44 au lieu de 
310,15 dans le DAO ; Le montant total des erreurs s’élève à 3 090 794 F CFA HTVA 
soit 3 647 137 F CFA TTC 

La société 3Z Sarl 142 677 629 142 677 629 Conforme pour 01 lot 
JORAM SERVICES 154 736 540 154 736 540 Conforme pour 02 lots  
EOSIF 161 234 487 161 234 487 Conforme pour 02 lots  

Attributaire E.CO.BA pour un montant de cent quinze millions huit cent vingt un mille cinq cent quatre-vingt-deux 
(115 821 582) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 7 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

Ets YAMEOGO et Frères 82 090 240 82 090 240 Disqualifié : Pas de marchés similaires au cours des 5 dernières années 
Entreprise TEEG -WENDE 
(ETW) 93 240 477 93 240 477 Disqualifié 

Chiffre d’affaire moyen insuffisant 

SOCOPRES 97 880 162  97 767 095 

Conforme  
Erreur de quantité au poste 1.5.1. La quantité de l'entreprise est de 217,64 au lieu de 
201,67 dans le DAO ; Le montant total des erreurs s’élève à - 95 820 F CFA HTVA 
soit - 113 067 F CFA TTC 

Société E.G.F Sarl 101 496 134 101 496 134 Conforme pour les lots 10 et 12 
ENITAF SARL 104 336 030 104 336 030 Conforme pour 02 lots 
ETICAP – Burkina 106 653 616 106 653 616 Conforme pour un lot 
MRJF Construction SA 74 689 501 74 689 501 Disqualifié : Offre anormalement basse 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 111 140 304 111 140 304 Conforme pour 02 lots  

Groupement d’entreprise 
E.C.P.I.F / E.C.G.I Sarl 96 689 481 114 093 588 

Conforme pour 02 lots 
Erreur de calcul au niveau du récapitulatif :  le montant HTVA du groupement est de 
88 715 441 F CFA au lieu 96 689 481 F CFA et pour le montant TTC de 96 689 481 

au lieu de 114 093 588 F CFA 
EN.T.B.B. 114 186 234 114 186 234 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen insuffisant  
GE TRAH -BTP 115 202 549 115 202 549 Disqualifié : Marchés similaires et personnel non conformes   
E.BA.F 118 529 079 118 529 079 Disqualifié : Chiffre d’affaire moyen non suffisant 
DELCO Burkina/ Niger 121 805 854 121 805 854 Disqualifié :  Matériel non conforme 

 

E.K.I (Ets 
KIENDREBEOGO Inoussa) 129 569 034 129 569 034 Conforme  

Attributaire SOCOPRES pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent soixante-sept mille quatre-vingt-
quinze (97 767 095) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 8 

Soumissionnaires Montant lu 
 TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

ETS SARL - DJIBO 135 831 830 135 831 830 Disqualifié 
 Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires insuffisants 

AL-KO International 148 750 771 148 750 771 Disqualifié 
Marchés similaires non conformes  

ENG SARL 157 011 207 157 011 207 Conforme 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 166 870 231 166 870 231 Conforme pour 02 lots  

Attributaire ENG SARL pour un montant de cent cinquante-sept millions onze mille deux cent sept (157 011 207)  francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 9 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.I.B Sarl 83 478 038 83 289 238 

Conforme  
Erreur de quantité au poste 6,6 La quantité de l'entreprise est de 90 au lieu de 80 
dans le DAO ; Le montant total des erreurs s’élève à – 160 000 F CFA HTVA soit – 
188 800  F CFA TTC 

Ets YAMEOGO et Frères 86 484 088 86 484 088 Disqualifié 
Pas de marchés similaires et personnel non conforme 

ECOF NF (Entreprise 
COMPAORE ET Fils) 95 293 897 95 293 897 Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires et personnel non conformes 
Entreprise TEEG -WENDE 
(ETW) 96 823 640 96 823 640 Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen insuffisant 
Société E.G.F Sarl 105 524 946 105 524 946 Conforme pour les lots 10 et 12 

MRJF Construction SA 75 896 563 75 896 563 Disqualifié 
Offre anormalement basse 

ENITAF SARL 109 181 124 109 181 124 Conforme pour deux lots 
ETICAP – Burkina 110 594 438 110 594 438 Conforme pour un lot 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 115 206 987 115 206 987 CONFORME POUR 02 LOTS  

AL-KO International 117 584 616 117 584 616 Disqualifié 
Marchés similaires non conformes  

Groupement d’entreprise 
E.C.P.I.F / E.C.G.I Sarl 118 061 983 118 061 983 Conforme pour 02 lots 

GE TRAH -BTP 119 278 648 119 278 648 Disqualifié 
Marchés similaires et personnel non conformes   

EN.T.B.B. 120 281 506 120 281 506 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant  

DELCO Burkina/ Niger 121 805 854 121 805 854 Disqualifié 
 Matériel non conforme 

E.K.I (Ets 
KIENDREBEOGO Inoussa) 134 794 280 134 794 280 Conforme  

Attributaire E.I.B Sarl pour un montant de quatre-vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-mille-deux cent trente-huit 
(83 289 238) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 10 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

GBC 69 097 391 69 097 391 Disqualifié : Marchés similaires non conformes 

Société E.G.F Sarl 74 760 897 74 486 842 

Conforme pour les lots 10 et 12 
Pour magasin 100 Tonnes : 
Erreur de quantité au poste 1.3.3 La quantité de l'entreprise est de 2,86 au lieu de 
2,48 dans le DAO ; Erreur de quantité au poste 1.3.4 La quantité de l'entreprise est 
de 5,49 au lieu de 3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 6.4 La quantité de l'entreprise est de 6,69 au lieu de 6,59 
dans le DAO. Le montant total des erreurs s’élève à – 232 251  F CFA HTVA soit – 
274 055 F CFA TTC 

GE TRAH -BTP 85 382 887 85 382 887 Disqualifié : Marchés similaires et personnel non conformes   

Groupement MRJF & EMIB 85 839 427 85 839 427 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires pour le chef de file non conformes 

DELCO Burkina /Niger 86 088 725 86 088 725 Conforme pour 2 lots 
(7 ou 10) et (9 ou 11) 

ENG SARL 88 262 422 88 262 422 Conforme 
JORAM SERVICES 94 052 889 94 052 889 Conforme pour 02 lots  
E.K.I (Ets 
KIENDREBEOGO Inoussa) 95 870 464 95 870 464 Conforme  

ZINS’ K CO 105 910 905 105 910 905 Conforme pour 1 lot (lot 10 ou 11) 
Groupement ECBTP –BF & 
SEPS 135 387 087 135 387 087 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes 

Attributaire Société E.G.F Sarl pour un montant de soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent 
quarante-deux (74 486 842) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  
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Lot 11 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

EWK 47 015 955 47 015 955 Conforme pour un lot  (lot 6 ou 11) 
GREGEC SARL 48 313 918 48 313 918 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et personnel non conformes 
G.B.C 48 790 522 48 790 522 Disqualifié : Marchés similaires non conformes 
G.E.R.AM.HY SARL 57 900 018 57 900 018 Disqualifié : Chiffre d’affaire moyen insuffisant et marchés similaires non justifiés  
DELCO Burkina/ Niger 60 902 927 60 902 927 Conforme pour 2 lots (7 ou 10) et (9 ou11) 
JORAM SERVICES 66 738 475 66 738 475 Conforme pour 02 lots  
E.G.CO.B / T.D 72 588 915 72 588 915 Conforme  
ZINS’ K CO 73 333 481 73 333 481  Conforme 
DACOS -BTP 73 477 739 73 477 739 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires insuffisants 

Groupement MRJF & EMIB 85 899 563 85 899 563 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires pour le chef de file non conformes 

Groupement ECBTP –BF & 
SEPS 100 747 907 100 747 907 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes 

Attributaire EWK  pour un montant de quarante-sept millions quinze mille neuf cent cinquante-cinq (47 015 955) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

Lot 12 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

GREGEC SARL 68 702 197 68 702 197 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes  

Société E.G.F Sarl 74 760 897 74 486 842 

Conforme pour les lots 10 et 12 
Pour magasin 100 Tonnes : 
Erreur de quantité au poste 1.3.3 La quantité de l'entreprise est de 2,86 au lieu de 
2,48 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.3.4 La quantité de l'entreprise est de 5,49 au lieu de 
3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 6.4 La quantité de l'entreprise est de 6,69 au lieu de 6,59 
dans le DAO 
 Le montant total des erreurs s’élève à – 232 251  F CFA HTVA soit – 274 055 F CFA 
TTC 

E-I-F (Ets Idani & Fils 76 440 907 76 440 907 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires et personnel non 
conformes 

CBPA BTP SARL 87 371 885 87 371 885 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen insuffisant 

Attributaire Société E.G.F Sarl pour un montant de soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent 
quarante-deux (74 486 842) francs CFA TTC avec un délai d’exécution quatre (04) mois. 

 
Demande de propositions: N° 2017-004P/MAAH/SG/DMP du 27/02/2017   Objet : ETUDE D’EVALUATION DES BESOINS, DE CONCEPTION, 

D’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS DES 
SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) DE LA REGION DE 

L’EST DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST AU BURKINA FASO (PSAE). 
Financement : AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD). Date d’ouverture des enveloppes financières: 07 juin 2017.  

Nombre de plis ouverts : quatre (04). Référence de l’ANO de l’AFD: N° 2017/D.930 

N°  Soumissionnaires 
Montant lu de 
la proposition 

financière 
 (en HT-HD) 

Note 
technique 
(sur 100 
points)  

Note technique 
pondérée (80% 
ou 0,80) (sur 80 

points) 

Montant corrigé 
de la proposition 

financière 
 (en HT-HD)  

Note 
financière  
(sur 100 
points)  

Note financière 
pondérée (20% 
ou 0,2) (sur 20 

points)  

Note 
finale 

(sur 100 
points)  

Rang 

1 G2 CONCEPTION 65 614 500 96 76.8 65.614.500 88 17.6 94.4  1er  
2 CINCAT INTERNATIONAL SA 83 023 500 77 61.6 83.023.500 69.56 13.91 75.51  4ème  
3 ARDI/ACERD 59 000 000 81.5 65.2 57.750.000 100 20 85.2  2ème 

4 BATIR/GRETECH/AGIIR-TOPO 68 859 000 78 62.4 63.110.250 91.51 18.30 80.70  3ème  
Attributaire : G2 CONCEPTION pour un montant de soixante-cinq millions six cent quatorze mille cinq cents (65.614.500) francs CFA/HT-
HD avec un délai maximum d’exécution de cinq (05) mois 8 jours  

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT: N°2017_043F/MAAH/SG/DMP du 19 avril 2017 pour la fourniture et l’installation de trente une (31) 

stations météorologiques dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 
Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 65% Budget de l’Etat, Gestion 2017 : 35%.  

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2044 du mercredi 03 Mai 2017.  
Date de dépouillement : 01 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Un (01) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaire HT/ HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 PAT@RB TECH 217 465 000 294 368 700 217 465 000 294 368 700 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PAT@RB TECH pour un montant hors taxes, hors douane de deux cent dix-sept millions quatre cent soixante-cinq 
mille (217 465 000) Francs CFA soit deux cent quatre-vingt-quatorze millions trois cent soixante-huit mille sept cents 
(294 368 700) Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de quatre (4) mois. 

 
Demande de prix N°2017-065f/MAAH/SG/DMP du 22/05/2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du projet Neer-tamba. 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2071 du 09 juin 2017. Nombre de plis reçus : un (01).  
Financement : Budget Etat ; Exercice 2017. Nombre de lots : lot unique 

Soumissionnaire Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA 
 Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

DIACFA  AUTOMOBILES 19 711 864 23 260 000 19 711 864 23 260 000  Conforme 

Attributaire DIACFA  AUTOMOBILES pour un montant TTC de vingt-trois  millions deux cent soixante  mille (23 260 000) F 
CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

 

E.K.I (Ets 
KIENDREBEOGO Inoussa) 129 569 034 129 569 034 Conforme  

Attributaire SOCOPRES pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent soixante-sept mille quatre-vingt-
quinze (97 767 095) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 8 

Soumissionnaires Montant lu 
 TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

ETS SARL - DJIBO 135 831 830 135 831 830 Disqualifié 
 Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires insuffisants 

AL-KO International 148 750 771 148 750 771 Disqualifié 
Marchés similaires non conformes  

ENG SARL 157 011 207 157 011 207 Conforme 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 166 870 231 166 870 231 Conforme pour 02 lots  

Attributaire ENG SARL pour un montant de cent cinquante-sept millions onze mille deux cent sept (157 011 207)  francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

Lot 9 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

E.I.B Sarl 83 478 038 83 289 238 

Conforme  
Erreur de quantité au poste 6,6 La quantité de l'entreprise est de 90 au lieu de 80 
dans le DAO ; Le montant total des erreurs s’élève à – 160 000 F CFA HTVA soit – 
188 800  F CFA TTC 

Ets YAMEOGO et Frères 86 484 088 86 484 088 Disqualifié 
Pas de marchés similaires et personnel non conforme 

ECOF NF (Entreprise 
COMPAORE ET Fils) 95 293 897 95 293 897 Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires et personnel non conformes 
Entreprise TEEG -WENDE 
(ETW) 96 823 640 96 823 640 Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen insuffisant 
Société E.G.F Sarl 105 524 946 105 524 946 Conforme pour les lots 10 et 12 

MRJF Construction SA 75 896 563 75 896 563 Disqualifié 
Offre anormalement basse 

ENITAF SARL 109 181 124 109 181 124 Conforme pour deux lots 
ETICAP – Burkina 110 594 438 110 594 438 Conforme pour un lot 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 115 206 987 115 206 987 CONFORME POUR 02 LOTS  

AL-KO International 117 584 616 117 584 616 Disqualifié 
Marchés similaires non conformes  

Groupement d’entreprise 
E.C.P.I.F / E.C.G.I Sarl 118 061 983 118 061 983 Conforme pour 02 lots 

GE TRAH -BTP 119 278 648 119 278 648 Disqualifié 
Marchés similaires et personnel non conformes   

EN.T.B.B. 120 281 506 120 281 506 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen insuffisant  

DELCO Burkina/ Niger 121 805 854 121 805 854 Disqualifié 
 Matériel non conforme 

E.K.I (Ets 
KIENDREBEOGO Inoussa) 134 794 280 134 794 280 Conforme  

Attributaire E.I.B Sarl pour un montant de quatre-vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-mille-deux cent trente-huit 
(83 289 238) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 10 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

GBC 69 097 391 69 097 391 Disqualifié : Marchés similaires non conformes 

Société E.G.F Sarl 74 760 897 74 486 842 

Conforme pour les lots 10 et 12 
Pour magasin 100 Tonnes : 
Erreur de quantité au poste 1.3.3 La quantité de l'entreprise est de 2,86 au lieu de 
2,48 dans le DAO ; Erreur de quantité au poste 1.3.4 La quantité de l'entreprise est 
de 5,49 au lieu de 3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 6.4 La quantité de l'entreprise est de 6,69 au lieu de 6,59 
dans le DAO. Le montant total des erreurs s’élève à – 232 251  F CFA HTVA soit – 
274 055 F CFA TTC 

GE TRAH -BTP 85 382 887 85 382 887 Disqualifié : Marchés similaires et personnel non conformes   

Groupement MRJF & EMIB 85 839 427 85 839 427 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires pour le chef de file non conformes 

DELCO Burkina /Niger 86 088 725 86 088 725 Conforme pour 2 lots 
(7 ou 10) et (9 ou 11) 

ENG SARL 88 262 422 88 262 422 Conforme 
JORAM SERVICES 94 052 889 94 052 889 Conforme pour 02 lots  
E.K.I (Ets 
KIENDREBEOGO Inoussa) 95 870 464 95 870 464 Conforme  

ZINS’ K CO 105 910 905 105 910 905 Conforme pour 1 lot (lot 10 ou 11) 
Groupement ECBTP –BF & 
SEPS 135 387 087 135 387 087 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes 

Attributaire Société E.G.F Sarl pour un montant de soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent 
quarante-deux (74 486 842) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  
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Lot 11 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

EWK 47 015 955 47 015 955 Conforme pour un lot  (lot 6 ou 11) 
GREGEC SARL 48 313 918 48 313 918 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et personnel non conformes 
G.B.C 48 790 522 48 790 522 Disqualifié : Marchés similaires non conformes 
G.E.R.AM.HY SARL 57 900 018 57 900 018 Disqualifié : Chiffre d’affaire moyen insuffisant et marchés similaires non justifiés  
DELCO Burkina/ Niger 60 902 927 60 902 927 Conforme pour 2 lots (7 ou 10) et (9 ou11) 
JORAM SERVICES 66 738 475 66 738 475 Conforme pour 02 lots  
E.G.CO.B / T.D 72 588 915 72 588 915 Conforme  
ZINS’ K CO 73 333 481 73 333 481  Conforme 
DACOS -BTP 73 477 739 73 477 739 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires insuffisants 

Groupement MRJF & EMIB 85 899 563 85 899 563 Disqualifié 
Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires pour le chef de file non conformes 

Groupement ECBTP –BF & 
SEPS 100 747 907 100 747 907 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes 

Attributaire EWK  pour un montant de quarante-sept millions quinze mille neuf cent cinquante-cinq (47 015 955) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

Lot 12 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA Observations 

GREGEC SARL 68 702 197 68 702 197 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non conformes  

Société E.G.F Sarl 74 760 897 74 486 842 

Conforme pour les lots 10 et 12 
Pour magasin 100 Tonnes : 
Erreur de quantité au poste 1.3.3 La quantité de l'entreprise est de 2,86 au lieu de 
2,48 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.3.4 La quantité de l'entreprise est de 5,49 au lieu de 
3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 6.4 La quantité de l'entreprise est de 6,69 au lieu de 6,59 
dans le DAO 
 Le montant total des erreurs s’élève à – 232 251  F CFA HTVA soit – 274 055 F CFA 
TTC 

E-I-F (Ets Idani & Fils 76 440 907 76 440 907 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen, marchés similaires et personnel non 
conformes 

CBPA BTP SARL 87 371 885 87 371 885 Disqualifié : Chiffre d’affaires moyen insuffisant 

Attributaire Société E.G.F Sarl pour un montant de soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent 
quarante-deux (74 486 842) francs CFA TTC avec un délai d’exécution quatre (04) mois. 

 
Demande de propositions: N° 2017-004P/MAAH/SG/DMP du 27/02/2017   Objet : ETUDE D’EVALUATION DES BESOINS, DE CONCEPTION, 

D’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION DES BATIMENTS DES 
SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) DE LA REGION DE 

L’EST DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST AU BURKINA FASO (PSAE). 
Financement : AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD). Date d’ouverture des enveloppes financières: 07 juin 2017.  

Nombre de plis ouverts : quatre (04). Référence de l’ANO de l’AFD: N° 2017/D.930 

N°  Soumissionnaires 
Montant lu de 
la proposition 

financière 
 (en HT-HD) 

Note 
technique 
(sur 100 
points)  

Note technique 
pondérée (80% 
ou 0,80) (sur 80 

points) 

Montant corrigé 
de la proposition 

financière 
 (en HT-HD)  

Note 
financière  
(sur 100 
points)  

Note financière 
pondérée (20% 
ou 0,2) (sur 20 

points)  

Note 
finale 

(sur 100 
points)  

Rang 

1 G2 CONCEPTION 65 614 500 96 76.8 65.614.500 88 17.6 94.4  1er  
2 CINCAT INTERNATIONAL SA 83 023 500 77 61.6 83.023.500 69.56 13.91 75.51  4ème  
3 ARDI/ACERD 59 000 000 81.5 65.2 57.750.000 100 20 85.2  2ème 

4 BATIR/GRETECH/AGIIR-TOPO 68 859 000 78 62.4 63.110.250 91.51 18.30 80.70  3ème  
Attributaire : G2 CONCEPTION pour un montant de soixante-cinq millions six cent quatorze mille cinq cents (65.614.500) francs CFA/HT-
HD avec un délai maximum d’exécution de cinq (05) mois 8 jours  

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT: N°2017_043F/MAAH/SG/DMP du 19 avril 2017 pour la fourniture et l’installation de trente une (31) 

stations météorologiques dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 
Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 65% Budget de l’Etat, Gestion 2017 : 35%.  

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2044 du mercredi 03 Mai 2017.  
Date de dépouillement : 01 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Un (01) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaire HT/ HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 PAT@RB TECH 217 465 000 294 368 700 217 465 000 294 368 700 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PAT@RB TECH pour un montant hors taxes, hors douane de deux cent dix-sept millions quatre cent soixante-cinq 
mille (217 465 000) Francs CFA soit deux cent quatre-vingt-quatorze millions trois cent soixante-huit mille sept cents 
(294 368 700) Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de quatre (4) mois. 

 
Demande de prix N°2017-065f/MAAH/SG/DMP du 22/05/2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du projet Neer-tamba. 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2071 du 09 juin 2017. Nombre de plis reçus : un (01).  
Financement : Budget Etat ; Exercice 2017. Nombre de lots : lot unique 

Soumissionnaire Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA 
 Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

DIACFA  AUTOMOBILES 19 711 864 23 260 000 19 711 864 23 260 000  Conforme 

Attributaire DIACFA  AUTOMOBILES pour un montant TTC de vingt-trois  millions deux cent soixante  mille (23 260 000) F 
CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

 

DEMANDE DE PRIX : N°2017-028f/MAAH/SG/DMP du 04 mai 2017 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du programme national 
d’aménagements hydrauliques (PNAH. Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2017. 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2054 du mercredi 17 mai 2017. Date de dépouillement: 26/05/2017.  
Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots: unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

Confi-dis International-SA 27 200 000 32 096 000 27 200 000 32 096 000 4ième    
Impact Technology 16 596 500 19 583 870 16 596 500 19 583 870 1er 
SAFCOB Sarl 16 852 500 19 885 950 16 852 500 19 885 950 2ième 
SLCGB-Sarl 26 137 500 30 842 250 26 137 500 30 842 250 3ième 

Attributaire 
Impact Technology pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cinq cent 
(16 596 500) Francs CFA HTVA soit dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-trois mille huit cent 
soixante-dix (19 583 870) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 

 
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/AGETEER/DG DU 17/02/2017 POUR LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LES 
ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES DE BAS FONDS ET DE JARDINS MARAÎCHERS POUR LE COMPTE DU PROJET DE 

REHABILITATION DES BARRAGES ET D’AMENAGEMENT DE PERIMETRES ET DE BAS FONDS DANS LES PROVINCES DU 
BOULKIEMDE DU ZIRO DU SANGUIE ET DES BALE AU BURKINA (PRBA) 

(suivant  manifestation d’intérêt  n°2016-012p/MEA/SG/DMP du 02/08/2016)   FINANCEMENT : BOAD   Référence de la convocation de la 
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :Lettre N°2017-00444/AGETEER/DG/DM/ko du 16 mars 2017 (Ouverture)   Lettre N°2017-

xxxxx/AGETEER/DG/DM/ko du xxxxx avril 2017 (Délibération)   Référence de l’avis de non objection de la BOAD sur les resultats de 
l’analyse des offres techniques : DDRI/DDRPS-2017 F 09198 du 07/07/2017   Date de dépouillement : Ouverture des plis : 21/03/2017, 

Délibération :.12./ 05/ 2017    Nombre de plis : Huit (8) plis Note technique minimale requise : 75 points 
LOT1: Etudes techniques détaillées de 280 hectares de bas-fonds dans la province du Sanguié 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points 
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f d
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s 

Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

02 Groupement SERAT/BERCI 10 32,75 15 5 10 10 5 5 92,75 Retenu 
03 Groupement 2EC/KRB (Niger) 5 24 14,25 5 10 9 0 5 72,25 Non Retenu 
04 AC3E 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15 5 10 10 5 1,5 76,5 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 
LOT2: Etudes techniques détaillées 185 hectares de bas-fonds dans la province du Ziro 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points 

C
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Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

03 Groupement 2EC/KRB (Niger) 5 24 14,25 5 10 9 0 5 78, 5 Non Retenu 
04 AC3E 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15 5 10 10 5 1,5 76,5 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 
LOT3 Etudes techniques détaillées de 170 hectares de bas-fonds dans la province des Balé 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points C
he

f d
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Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

03 Groupement 2EC/KRB (Niger) 5 24 15 5 10 10 4,5 5 78, 5 Retenu 
04 AC3E 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15 5 10 10 5 1,5 76,5 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 
LOT4 : Etudes techniques détaillées de 20 hectares de jardins maraichers dans les provinces du Sanguié, du Ziro et des Balé. 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 
N° 
de 
plis 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points 

Chef de 
mission/ 
20 pts 

Hydrogéologue-
Géophysicien  

/ 10 pts 

Environnemen-
taliste/ 10 pts 

Pédologue/ 
5 pts 

Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

02 Groupement SERAT/BERCI 10 32,75 20 10 10 10 92,75 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15,2 10 10 10 75,2 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 33,5 17,6 9,5 10 10 90,6 Retenu 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: N°2017-048F/MEA/SG/DMP du 11/05/2017 pour l’acquisition de matériels de transport à quatre (04) roues  au profit du Projet 

Appui Institutionnel/DAF du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017   
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2056 du vendredi 19 mai 2017. Date d’ouverture plis : 19 juin 2017    

Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots: Un (01) 
Montant Lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Groupement WATAM SA & 
Economic-Auto 224 435 000 264 833 300 - - NON CONFORME:  

Groupement non autorisé 
CFAO MOTORS BURKINA 130 319 772 153 777 330 130 319 770 153 777 329 CONFORME 

SEA-B 150 899 710 178 061 658 150 899 710 178 061 658 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent trente millions trois cent dix-neuf mille sept cent 
soixante-dix (130 319 770) francs CFA HTVA soit cent cinquante-trois millions sept cent soixante-dix-sept 
mille trois cent vingt-neuf (153 777 329) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix: N°2017-063F/MEA/SG/DMP du 05/06/2017 pour l’entretien et la réparation de matériel roulants au profit de la DGA. 

Financement : Budget Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2075 du Jeudi 15 Juin 2017.  
Date de dépouillement : 28 juin 2017. Nombre de soumissionnaires: un (01). Nombre de lots : Un (01) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ATOME Mt min : 10 230 000 
Mt maxi : 14 820 000 

Mt min : 12 071 400 
Mt maxi : 17 487 600 

Mt min : 10 230 000 
Mt maxi : 14 820 000 

Mt min : 12 071 400 
Mt maxi : 17 487 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

ATOME pour un montant  minimum de dix millions deux cent trente mille (10 230 000) F CFA H TVA soit douze millions 
soixante-onze mille quatre cents (12 071 400) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions huit cent vingt 
mille (14 820 000) F CFA HTVA soit dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille six cents (17 487 600) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.  

 

 

DEMANDE DE PRIX : N°2017-028f/MAAH/SG/DMP du 04 mai 2017 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du programme national 
d’aménagements hydrauliques (PNAH. Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2017. 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2054 du mercredi 17 mai 2017. Date de dépouillement: 26/05/2017.  
Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots: unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

Confi-dis International-SA 27 200 000 32 096 000 27 200 000 32 096 000 4ième    
Impact Technology 16 596 500 19 583 870 16 596 500 19 583 870 1er 
SAFCOB Sarl 16 852 500 19 885 950 16 852 500 19 885 950 2ième 
SLCGB-Sarl 26 137 500 30 842 250 26 137 500 30 842 250 3ième 

Attributaire 
Impact Technology pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cinq cent 
(16 596 500) Francs CFA HTVA soit dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-trois mille huit cent 
soixante-dix (19 583 870) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 

 
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/AGETEER/DG DU 17/02/2017 POUR LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LES 
ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES DE BAS FONDS ET DE JARDINS MARAÎCHERS POUR LE COMPTE DU PROJET DE 

REHABILITATION DES BARRAGES ET D’AMENAGEMENT DE PERIMETRES ET DE BAS FONDS DANS LES PROVINCES DU 
BOULKIEMDE DU ZIRO DU SANGUIE ET DES BALE AU BURKINA (PRBA) 

(suivant  manifestation d’intérêt  n°2016-012p/MEA/SG/DMP du 02/08/2016)   FINANCEMENT : BOAD   Référence de la convocation de la 
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :Lettre N°2017-00444/AGETEER/DG/DM/ko du 16 mars 2017 (Ouverture)   Lettre N°2017-

xxxxx/AGETEER/DG/DM/ko du xxxxx avril 2017 (Délibération)   Référence de l’avis de non objection de la BOAD sur les resultats de 
l’analyse des offres techniques : DDRI/DDRPS-2017 F 09198 du 07/07/2017   Date de dépouillement : Ouverture des plis : 21/03/2017, 

Délibération :.12./ 05/ 2017    Nombre de plis : Huit (8) plis Note technique minimale requise : 75 points 
LOT1: Etudes techniques détaillées de 280 hectares de bas-fonds dans la province du Sanguié 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
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40  points 
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f d
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 p
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Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

02 Groupement SERAT/BERCI 10 32,75 15 5 10 10 5 5 92,75 Retenu 
03 Groupement 2EC/KRB (Niger) 5 24 14,25 5 10 9 0 5 72,25 Non Retenu 
04 AC3E 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15 5 10 10 5 1,5 76,5 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 
LOT2: Etudes techniques détaillées 185 hectares de bas-fonds dans la province du Ziro 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points 

C
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f d
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5 

pt
s 

Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

03 Groupement 2EC/KRB (Niger) 5 24 14,25 5 10 9 0 5 78, 5 Non Retenu 
04 AC3E 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15 5 10 10 5 1,5 76,5 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 
LOT3 Etudes techniques détaillées de 170 hectares de bas-fonds dans la province des Balé 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points C
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f d
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Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

03 Groupement 2EC/KRB (Niger) 5 24 15 5 10 10 4,5 5 78, 5 Retenu 
04 AC3E 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15 5 10 10 5 1,5 76,5 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 
LOT4 : Etudes techniques détaillées de 20 hectares de jardins maraichers dans les provinces du Sanguié, du Ziro et des Balé. 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 
N° 
de 
plis 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant /  
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points 

Chef de 
mission/ 
20 pts 

Hydrogéologue-
Géophysicien  

/ 10 pts 

Environnemen-
taliste/ 10 pts 

Pédologue/ 
5 pts 

Total 
général/ 
 100 pts 

Conclusion 

02 Groupement SERAT/BERCI 10 32,75 20 10 10 10 92,75 Retenu 

05 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 10 20 15,2 10 10 10 75,2 Retenu 

08 Groupement GID/CAFI-B 10 33,5 17,6 9,5 10 10 90,6 Retenu 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: N°2017-048F/MEA/SG/DMP du 11/05/2017 pour l’acquisition de matériels de transport à quatre (04) roues  au profit du Projet 

Appui Institutionnel/DAF du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017   
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2056 du vendredi 19 mai 2017. Date d’ouverture plis : 19 juin 2017    

Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots: Un (01) 
Montant Lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Groupement WATAM SA & 
Economic-Auto 224 435 000 264 833 300 - - NON CONFORME:  

Groupement non autorisé 
CFAO MOTORS BURKINA 130 319 772 153 777 330 130 319 770 153 777 329 CONFORME 

SEA-B 150 899 710 178 061 658 150 899 710 178 061 658 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent trente millions trois cent dix-neuf mille sept cent 
soixante-dix (130 319 770) francs CFA HTVA soit cent cinquante-trois millions sept cent soixante-dix-sept 
mille trois cent vingt-neuf (153 777 329) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix: N°2017-063F/MEA/SG/DMP du 05/06/2017 pour l’entretien et la réparation de matériel roulants au profit de la DGA. 

Financement : Budget Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2075 du Jeudi 15 Juin 2017.  
Date de dépouillement : 28 juin 2017. Nombre de soumissionnaires: un (01). Nombre de lots : Un (01) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ATOME Mt min : 10 230 000 
Mt maxi : 14 820 000 

Mt min : 12 071 400 
Mt maxi : 17 487 600 

Mt min : 10 230 000 
Mt maxi : 14 820 000 

Mt min : 12 071 400 
Mt maxi : 17 487 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

ATOME pour un montant  minimum de dix millions deux cent trente mille (10 230 000) F CFA H TVA soit douze millions 
soixante-onze mille quatre cents (12 071 400) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions huit cent vingt 
mille (14 820 000) F CFA HTVA soit dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille six cents (17 487 600) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.  

 

1 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 49/2016 lancé pour la fourniture et l’installation de divers matériels dans les centrales de Ouaga II et Kossodo en quatre (4) lots. 

Publication de l'avis : Quotidien des marchés Publics n°2015 du jeudi 23 mars 2017. Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : fourniture de deux (2) compresseurs d’air 30 bars pour la centrale de Kossodo 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 PPI 27 427 920  27 427 920 Conforme  
02 SMX 33 641 800  33 641 800 Conforme 
03 SPIT MAKINZY 40 828 000  40 828 000 Conforme  
04 CIBEXI-IC 83 316 364  83 316 364 Conforme  
Attributaire provisoire : PPI-BF pour un montant TTC de 27 427 920 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : réhabilitation des ballons d’eau du système vapeur G2 à G5 de la centrale de Kossodo 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 
01 PPI-BF 28 986 936  28 986 936 Conforme  

02 BELKOM 
INDUSTRIE 15 378 444  - Non Conforme. Attestation de travail du personnel d’exécution et liste du matériel non 

fournies. 
Attributaire provisoire : PPI-BF pour un montant TTC de 28 986 936 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 3 : fourniture d’un (1) séparateur d’huile et d’un (1) séparateur de DDO pour la centrale de Kossodo 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 CIBEXI-IC 93 855 520  93 855 520 Conforme 
02 PPI 109 677 696 109 677 696 Conforme  
03 SMX 109 998 420  109 998 420 Conforme  
Attributaire provisoire : CIBEXI-IC pour un montant TTC de 93 855 520 FCFA avec un délai d’exécution de 180 jours. 

Lot 4 : fourniture et installation d’un (1) superviseur SCADA à la salle de commande de la centrale Ouaga 2 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

01 MCE 27 960 100 27 960 100 Conforme 
Attributaire provisoire : MCE pour un montant TTC de 27 960 100 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Manifestation d’intérêt no 2017-05/MJFIP/SG/DMP du 16 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la mise en place de 
solutions de Gestion Electronique de Documents (GED) au profit du MJFIP. Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017. Références de 

publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017, Date d’ouverture des offres: 20 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Treize (13). 
Date de délibération : 30 juin 2017 

Notes techniques 

N° Cabinet/bureau d’études 

la nature de 
l’activité et 

l’expérience 
globale du 

cabinet/bureau 
d’étude / 10 

les références du 
cabinet/bureau d’études 
dans la mise en place de 

solutions logiciels au 
cours des cinq (05) 

dernières années / 30 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/60 

Total 
général 
/ 100 

Classement 

1 DKB SOLUTIONS 10 00 46 56 8ème 

2 ARCHIVEYOURDOCS /SWITCH 
MAKER/ 10 30 14 54 9ème 

3 LOGO SERVICES/MAARCH - - - - 

4 TTC INTERNATIONAL/MAARCH - - - - 

Offres rejetées car MAARCH est 
membre de deux (02) groupements 

dans le même dossier 
5 FASO DIA GROUP 05 15 28 48 10ème 
6 SEREIN GE/SERTA 10 30 32 72 5ème 
7 SOFTNET 10 30 60 100 1er 
8 AFRIK LONNYA 05 30 60 95 3ème 
9 ORINGE 10 15 41 66 6ème 
10 AFRICA GROUP CONSULTING 10 30 00 40 11ème 
11 BECOTAD 10 30 60 100 1er 
12 SAHELYS 10 30 42 82 4ème 

13 YULCOM TECHNOLOGIES/ 
IROSOFT/ CORIUM - - - - offre rejetée pour absence d’accord 

de groupement 
Les cabinets SOFTNET et BECOTAD sont retenus pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-03/MJFIP/SG/DMP du 09 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation de 

l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet GIE TAXI. Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017.  
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017. Date d’ouverture des offres: 20 juin 2017.  

Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Date de délibération : 30 juin 2017 
Notes techniques 

N° Cabinet/bureau d’études 

la nature de l’activité 
et l’expérience 

globale du 
cabinet/bureau 

d’étude / 10 

les références du 
cabinet/bureau d’études dans la 

mise en place de solutions 
logiciels au cours des cinq (05) 

dernières années / 30 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/60 

Total 
général / 

100 

Classement 

1 ADERC/CEGEA KITO 10 00 50 60 4ème 

2 DURADEVE CONSULTING /DEMBS 
ASSOCIATES SARL 10 06 41 57 5ème 

3 TRALASSI FINANCE / BACGF SARL 10 12 55 77 2ème 
4 ACI/D SA 10 34 60 94 1er 
5 CIFSCJUR 05 12 52 69 3ème 
Le cabinet ACI/D SA est retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt no 2017-04/MJFIP/SG/DMP du 16 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la conception, 

l'installation et la formation des agents sur le logiciel de gestion des archives au profit de la DAD. Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 
2017. Références de publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017. Date d’ouverture des offres: 20 juin 2017, Nombre de 

soumissionnaires : neuf (09). Date de délibération : 30 juin 2017 
Notes techniques 

N° Cabinet/bureau d’études 

la nature de 
l’activité et 

l’expérience 
globale du 

cabinet/bureau 
d’étude / 10 

les références du 
cabinet/bureau d’études 
dans la mise en place de 

solutions logiciels au 
cours des cinq (05) 

dernières années / 30 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/60 

Total 
général 
/ 100 

Classement 

1 DKB SOLUTIONS 10 30 57 97 2ème 

2 ARCHIVEYOURDOCS /SWITCH 
MAKER  10 20 12 42 5ème 

3 LOGO SERVICES / MAARCH - - - - 

4 TTC INTERNATIONAL / 
MAARCH - - - - 

Offres rejetées car MAARCH est 
membre de deux (02) groupements 

dans le même dossier 
5 AFRIK LONNYA 05 30 48.5 83.5 3ème 

6 EXPERCO INTERNATIONAL./ 
CONSTELLIO 7.5 30 20.5 58 4ème 

7 ORINGE 05 10 25 40 6ème 

8 YULCOM TECHNOLOGIES / 
IROSOFT / CORIUM - - - - Offre rejetée pour absence d’accord 

de groupement 
9 BECOTAD 10 30 60 100 1er 

Le cabinet BECOTAD est retenu pour la suite de la procédure 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Demande de prix à ordres de commande N°2017.54/1/3/DPX du 13/01/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits 

d’entretien au profit du Conseil constitutionnel. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 06/04/2017;  
Date de délibération : 06/04/2017; Nombre de plis reçus: 09.  

Référence et date de la publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2022 du 03/04/2017 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

Montant de la soumission en FCFA 
Minimum lu Maximum lu Minimum  corrigé Maximum corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SBPE 1 811 450 2 137 511 3 573 750 4 217 025 1 811 450 2 137 511 3 573 750 4 217 025 

Non conforme, pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
059/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre 

Etablisssement 
Natama Lucien 2 359 400 - 4 622 000 - 2 359 400 - 4 622 000 - Conforme 

DALIZ’S 2 299 250 - 4 535 000 - 2 299 250 - 4 535 000 - conforme 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 956 845 - 3 872 875 - 1 956 845 - 3 872 875 - 

Non conforme : marques et 
références non précisées aux 
items :6,32,33 et 34 

LP Commerce 1 827 350  3 602 350  1 827 350 - 3 602 350 - 
Non conforme 
Item9 : boite cubique proposée eu 
lieu de boite d’archive 

GEPRES 1 709 100 2 016 738 3 349 350 3 952 233 1 709 100 2 016 738 3 349 350 3 952 233 conforme 

PLANETE 
SERVICES 1 956 950 2 309 201 3 931 750 4 639 465 1 956 950 2 309 201 3 931 750 4 639 465 

Non conforme pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
060/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre ; marques et références 
non précisées aux items :6,32,33 et 
34 

Attributaire 
GEPRES : d’un montant minimum de deux millions  seize mille sept cent  trente-huit (2 016 738) FCFA toutes taxes 
comprises et d’un montant maximum de trois millions neuf cent cinquante-deux mille deux cent trente-trois 
(3 952 233) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quinze(15) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition de produit d’entretien 
Montant de la soumission en FCFA 

Minimum lu Maximum lu Minimum corrigé Maximum corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SOUKEY 
SEDUCTION 1 484 250 1 751 415 2 968 500 3 502 830 1 484 250 1 751 415 2 968 500 3 502 830 

Non conforme, pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
067/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre 

Etablissement 
Natama Lucien 2 019 500 - 4 039 000 - 2 019 500 - 4 039 000 - conforme 

DALIZ’S 2 216 500  4 433 000  2 216 500  4 433 000  conforme 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 436 750  3 873 500  1 436 750  2 873 500  

Non conforme, Différence entre le 
montant maximum lu et le montant 
maximum corrigé entrainant une 
baisse de 25,82% 

COMPAGNIES 
AFRICAINE DES 

AFFAIRES 
1 453 625 1 715 278 2 907 250 3 430 555 1 453 625 1 715 278 2 907 250 3 430 555 

Non conforme, Items 7 très 
résistant non parfumé proposé  au 
lieu de double épaisseur résistant et  
Item 8. double épaisseur résistant 
proposé  au lieu de très résistant 
non parfumé 

PLANETE 
SERVICES 1 521 750 1 705 882 3 043 500 3 411 763 1 521 750 1 705 882 3 043 500 3 411 763 

Non conforme, pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
060/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre 

Attributaire 
Etablissement Natama Lucien: d un montant minimum de deux millions dix-neuf mille cinq cents (2 019 500) FCFA 
hors taxe et d’un montant maximum de quatre millions trente-neuf mille (4 039 000) FCFA hors taxes avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d’intérêt no 2017-05/MJFIP/SG/DMP du 16 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la mise en place de 

solutions de Gestion Electronique de Documents (GED) au profit du MJFIP. Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017. Références de 
publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017, Date d’ouverture des offres: 20 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Treize (13). 

Date de délibération : 30 juin 2017 
Notes techniques 

N° Cabinet/bureau d’études 

la nature de 
l’activité et 

l’expérience 
globale du 

cabinet/bureau 
d’étude / 10 

les références du 
cabinet/bureau d’études 
dans la mise en place de 

solutions logiciels au 
cours des cinq (05) 

dernières années / 30 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/60 

Total 
général 
/ 100 

Classement 

1 DKB SOLUTIONS 10 00 46 56 8ème 

2 ARCHIVEYOURDOCS /SWITCH 
MAKER/ 10 30 14 54 9ème 

3 LOGO SERVICES/MAARCH - - - - 

4 TTC INTERNATIONAL/MAARCH - - - - 

Offres rejetées car MAARCH est 
membre de deux (02) groupements 

dans le même dossier 
5 FASO DIA GROUP 05 15 28 48 10ème 
6 SEREIN GE/SERTA 10 30 32 72 5ème 
7 SOFTNET 10 30 60 100 1er 
8 AFRIK LONNYA 05 30 60 95 3ème 
9 ORINGE 10 15 41 66 6ème 
10 AFRICA GROUP CONSULTING 10 30 00 40 11ème 
11 BECOTAD 10 30 60 100 1er 
12 SAHELYS 10 30 42 82 4ème 

13 YULCOM TECHNOLOGIES/ 
IROSOFT/ CORIUM - - - - offre rejetée pour absence d’accord 

de groupement 
Les cabinets SOFTNET et BECOTAD sont retenus pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-03/MJFIP/SG/DMP du 09 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation de 

l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet GIE TAXI. Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017.  
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017. Date d’ouverture des offres: 20 juin 2017.  

Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Date de délibération : 30 juin 2017 
Notes techniques 

N° Cabinet/bureau d’études 

la nature de l’activité 
et l’expérience 

globale du 
cabinet/bureau 

d’étude / 10 

les références du 
cabinet/bureau d’études dans la 

mise en place de solutions 
logiciels au cours des cinq (05) 

dernières années / 30 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/60 

Total 
général / 

100 

Classement 

1 ADERC/CEGEA KITO 10 00 50 60 4ème 

2 DURADEVE CONSULTING /DEMBS 
ASSOCIATES SARL 10 06 41 57 5ème 

3 TRALASSI FINANCE / BACGF SARL 10 12 55 77 2ème 
4 ACI/D SA 10 34 60 94 1er 
5 CIFSCJUR 05 12 52 69 3ème 
Le cabinet ACI/D SA est retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt no 2017-04/MJFIP/SG/DMP du 16 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la conception, 

l'installation et la formation des agents sur le logiciel de gestion des archives au profit de la DAD. Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 
2017. Références de publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017. Date d’ouverture des offres: 20 juin 2017, Nombre de 

soumissionnaires : neuf (09). Date de délibération : 30 juin 2017 
Notes techniques 

N° Cabinet/bureau d’études 

la nature de 
l’activité et 

l’expérience 
globale du 

cabinet/bureau 
d’étude / 10 

les références du 
cabinet/bureau d’études 
dans la mise en place de 

solutions logiciels au 
cours des cinq (05) 

dernières années / 30 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

/60 

Total 
général 
/ 100 

Classement 

1 DKB SOLUTIONS 10 30 57 97 2ème 

2 ARCHIVEYOURDOCS /SWITCH 
MAKER  10 20 12 42 5ème 

3 LOGO SERVICES / MAARCH - - - - 

4 TTC INTERNATIONAL / 
MAARCH - - - - 

Offres rejetées car MAARCH est 
membre de deux (02) groupements 

dans le même dossier 
5 AFRIK LONNYA 05 30 48.5 83.5 3ème 

6 EXPERCO INTERNATIONAL./ 
CONSTELLIO 7.5 30 20.5 58 4ème 

7 ORINGE 05 10 25 40 6ème 

8 YULCOM TECHNOLOGIES / 
IROSOFT / CORIUM - - - - Offre rejetée pour absence d’accord 

de groupement 
9 BECOTAD 10 30 60 100 1er 

Le cabinet BECOTAD est retenu pour la suite de la procédure 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Demande de prix à ordres de commande N°2017.54/1/3/DPX du 13/01/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits 

d’entretien au profit du Conseil constitutionnel. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 06/04/2017;  
Date de délibération : 06/04/2017; Nombre de plis reçus: 09.  

Référence et date de la publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2022 du 03/04/2017 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

Montant de la soumission en FCFA 
Minimum lu Maximum lu Minimum  corrigé Maximum corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SBPE 1 811 450 2 137 511 3 573 750 4 217 025 1 811 450 2 137 511 3 573 750 4 217 025 

Non conforme, pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
059/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre 

Etablisssement 
Natama Lucien 2 359 400 - 4 622 000 - 2 359 400 - 4 622 000 - Conforme 

DALIZ’S 2 299 250 - 4 535 000 - 2 299 250 - 4 535 000 - conforme 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 956 845 - 3 872 875 - 1 956 845 - 3 872 875 - 

Non conforme : marques et 
références non précisées aux 
items :6,32,33 et 34 

LP Commerce 1 827 350  3 602 350  1 827 350 - 3 602 350 - 
Non conforme 
Item9 : boite cubique proposée eu 
lieu de boite d’archive 

GEPRES 1 709 100 2 016 738 3 349 350 3 952 233 1 709 100 2 016 738 3 349 350 3 952 233 conforme 

PLANETE 
SERVICES 1 956 950 2 309 201 3 931 750 4 639 465 1 956 950 2 309 201 3 931 750 4 639 465 

Non conforme pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
060/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre ; marques et références 
non précisées aux items :6,32,33 et 
34 

Attributaire 
GEPRES : d’un montant minimum de deux millions  seize mille sept cent  trente-huit (2 016 738) FCFA toutes taxes 
comprises et d’un montant maximum de trois millions neuf cent cinquante-deux mille deux cent trente-trois 
(3 952 233) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quinze(15) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition de produit d’entretien 
Montant de la soumission en FCFA 

Minimum lu Maximum lu Minimum corrigé Maximum corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SOUKEY 
SEDUCTION 1 484 250 1 751 415 2 968 500 3 502 830 1 484 250 1 751 415 2 968 500 3 502 830 

Non conforme, pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
067/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre 

Etablissement 
Natama Lucien 2 019 500 - 4 039 000 - 2 019 500 - 4 039 000 - conforme 

DALIZ’S 2 216 500  4 433 000  2 216 500  4 433 000  conforme 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 436 750  3 873 500  1 436 750  2 873 500  

Non conforme, Différence entre le 
montant maximum lu et le montant 
maximum corrigé entrainant une 
baisse de 25,82% 

COMPAGNIES 
AFRICAINE DES 

AFFAIRES 
1 453 625 1 715 278 2 907 250 3 430 555 1 453 625 1 715 278 2 907 250 3 430 555 

Non conforme, Items 7 très 
résistant non parfumé proposé  au 
lieu de double épaisseur résistant et  
Item 8. double épaisseur résistant 
proposé  au lieu de très résistant 
non parfumé 

PLANETE 
SERVICES 1 521 750 1 705 882 3 043 500 3 411 763 1 521 750 1 705 882 3 043 500 3 411 763 

Non conforme, pour n’avoir pas 
donné suite à la lettre n° 2017-
060/CC/SG du 07/04/2017 l’invitant 
à compléter les pièces 
administratives manquantes dans 
son offre 

Attributaire 
Etablissement Natama Lucien: d un montant minimum de deux millions dix-neuf mille cinq cents (2 019 500) FCFA 
hors taxe et d’un montant maximum de quatre millions trente-neuf mille (4 039 000) FCFA hors taxes avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 

 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
APPEL D’OFFRES ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE N°2017-006/MDENP/SG/DMP DU 09/05/2017  

POUR RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INTERNET PAR FIBRE OPTIQUE OU HERTZIENNE ET VSAT  
AU PROFIT DES UNIVERSITES PUBLIQUES DU BURKINA FASO ET DE L’IDS. FINANCEMENT : Fonds de Service Universel.  

Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés  (CAM) : lettre N°2017-0124/MDENP/SG/DMP/CK du 24 mai 2017.  
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2054 du mercredi 17 mai 2017, page 26. 

LOT 1 : Fourniture de capacité internet par VSAT de 43 Mbps 

N° IFU Soumissionnaires 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations Rang 

00046674 Y IP+ 
Mini : 82 198 800 
Maxi : 328 795 200 

Mini : 82 198 800 
Maxi : 328 795 200 

Conforme  1er
 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 129 006 450 
Maxi : 516 025 800 

Mini : 129 006 450 
Maxi : 516 025 800 

Conforme 2ème
 

00003267 E 
ALINK TELECOM 
 

Mini : 93 261 300 
Maxi : 373 045 200 

Mini : 93 261 300 
Maxi : 373 045 200 

Conforme 3ème
 

0521528 Z NET CONSEIL Mini : 35 518 000 -------- Non conforme : délai d’exécution non  proposé alors que 
le DAO demande 60 jours; chiffre d’affaire non fourni  - 

00006003 A IP SYS TELECOM 
Mini : - 
Maxi : 474 926 400 

-------- Non conforme : chiffre d’affaire non certifié - 

00003517 P  GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES  

Mini : - 
Maxi : 281 607 000 

-------- Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais  - 

Attributaire : INTERNET PUISSANCE PLUS pour un montant de quatre-vingt-deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent 
(82 198 800) francs CFA TTC minimum et de trois cent vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cent (328 795 200) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : Fourniture de capacité internet par VSAT de 26 Mbps 

N° IFU Soumissionnaire 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 
 

Rang 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 

ISOCEL TELECOM 

Mini : 78 003 900 
Maxi : 312 015 600 

Mini : 78 003 900 
Maxi : 312 015 600 

Conforme   1er
 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 56 604 600 
Maxi : 226 418 400  

Mini : 56 604 600 
Maxi : 226 418 400 

Conforme  2ème  

00034080 X 
GROUPEMENT ANET 

/INTELSAT 
Mini : 49 701 600 
Maxi : 198 806 400 

------ 

Non conforme : Le Certificat de non faillite et le bilan 
financier fournis sont en anglais. 
Sous lot 3 : débit down Link proposé 2 Mbps alors que le 
DAO en demande 6Mbps) 

- 

0521528 Z NET CONSEIL Mini : 21 476 000 
Maxi : - ------ Non conforme :  délai d’exécution non précisé. 

 chiffre d’affaire non fourni - 

00006003 A IP SYS TELECOM Mini : - 
Maxi : 287 164 800 

 
----------- Non conforme : chiffre d’affaire non certifié - 

00003517 P 
GROUPEMENT  

UNICOM  SA/ SES 
Mini : - 
Maxi : 170 274 000 

----------- Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais  - 

Attributaire : ALINK TELECOM pour un montant de cinquante-six millions six cent quatre mille six cent (56 604 600) francs CFA TTC 
minimum et de deux cent vingt-six millions quatre cent dix-huit mille quatre cent (226 418 400) francs CFA TTC maximum avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.     

LOT 3 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien de (85 Mbps) 

N° IFU Soumissionnaire 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 
 Rang 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 

ISOCEL TELECOM 

Mini : 54 516 000 
Maxi : 218 064 000 

Mini : 54 516 000 
Maxi : 218 064 000 

Conforme 1er 
 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 115 979 250 
Maxi : 463 917 000 

Mini : 115 979 250 
Maxi : 463 917 000 

Conforme 2ème
 

00003517 P 
GROUPEMENT  

UNICOM  SA/ SES 

Mini : - 
Maxi : 573 480 000 

----------- Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais - 

Attributaire : GROUPEMENT GEEK& ISOCEL TELECOM pour un montant de cinquante-quatre millions cinq cent seize mille (54 516 000) 
francs CFA TTC minimum et de deux cent dix-huit millions soixante-quatre mille (218 064 000) francs CFA TTC maximum avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 4 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien à   Koudougou (70 Mbps) 

N° IFU Soumissionnaire Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations Rang 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 43 365 000 
Maxi : 173 460 000 

Mini : 43 365 000 
Maxi : 173 460 000 

Conforme 1er 

00046674 Y 
GROUPEMENT IP+ 
SAT TELECOM MALI 

Mini : 61 950 000 
Maxi : 247 800 000 

Mini : 61 950 000 
Maxi : 247 800 000 

Conforme 2ème  

00003267 E 
ALINK TELECOM 

 
Mini : 69 879 600 
Maxi : 279 518 400 

Mini : 69 879 600 
Maxi : 279 518 400 

Conforme 3ème 
 

00006003 A IP SYS TELECOM Mini : - 
Maxi : 140 042 400 

----------- Non conforme : chiffre d’affaire non certifié - 

00003517 P 
GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES 

Mini : - 
Maxi : 474 322 240 

 
----------- 

Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais 

- 

Attributaire : ALINK TELECOM   pour un montant de soixante-neuf millions huit cent soixante-dix-neuf mille six cent (69 879 600) francs 
CFA TTC minimum et de deux cent soixante-dix- neuf millions cinq cent dix-huit mille quatre cent (279 518 400) francs CFA TTC maximum 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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DOSSIER DU 14 JUILLET SYNTHESE ARCEP 1 
! !
 

ARCEP  
Manifestation d’interêt n° 2017-003/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE D’ACCOMPAGNER LES 

OPERATEURS POSTAUX DANS LA MISE EN PLACE DE LEUR COMPTABILITE ANALYTIQUE  
Financement : Fonds propres ARCEP  Paru dans le quotidien des marchés publics N°2021 du 31 mars 2017 

N° d’ordre Soumissionnaires Observations 

01 BIGA 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant, La connaissance 
du secteur des postes) définis dans l’avis 

 
02 

CGIC-AFRIQUE  
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant, La connaissance 
du secteur des postes) définis dans l’avis 

 

D’APPEL D’OFFRES N° 2016-004/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUSIITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DIVERS AU PROFIT DE 
L’ARCEP - FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP 

Publié dans le quotidien des marchés publics N°1849 à 1851 du 05 août 2016 - Date d’ouverture, de réexamen et de délibération 05/09/2016 et 
09/06/2017 - Résultats publiés dans le quotidien N° 1941à1943 du vendredi 09 au mardi 13/12/2016 - Décision n° 2016-721/ARCOP/ORAD du 
23/12/2016 et Décision n° 2016-731/ARCOP/ORAD du 30/12/2016 
Nom des soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 
Lot N° 4 : PHOTOCOIEURS GRAND FORMAT  

Attributaire : NEANT 
Lot N° 5 : ACHAT DE MATERIEL SERVEUR  
SN SOFTNET 279 341 750 F CFA TTC 279 341 750 F CFA TTC Techniquement Conforme 
E SERVICES 362 505 294 F CFA TTC 362 505 294 F CFA TTC Techniquement Conforme 
UBS SARL 48 498 000 FCFA TTC 48 498 000 FCFA TTC Offre technique non  Conforme 

Attributaire : SN SOFTNET est retenu pour un montant de deux cent soixante-dix-neuf millions trois cent quarante un mille sept cent cinquante 
(279 341 750) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

LOT 5 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien à   Bobo-Dioulasso (70 Mbps) 
N° IFU 
 Soumissionnaires Montant lu  

F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations Rang 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 37 170 000 
Maxi : 148 680 000 

Mini : 37 170 000 
Maxi : 148 680 000 

Conforme 1er 

 
00046674 Y 

 
IP+ 

Mini : 53 100 000 
Maxi : 212 400 000 

Mini : 53 100 000 
Maxi : 212 400 000 

Conforme 2ème 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 62 127 000 
Maxi : 248 508 000 

Mini : 62 127 000 
Maxi : 248 508 000 

Conforme 3ème 

00003517 P 
GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES 

Mini : - 
Maxi : 407 572 000  

 
----------- 

Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais 

- 

Attributaire : GROUPEMENT GEEK& ISOCEL TELECOM pour un montant de trente-sept millions cent soixante-dix mille (37 170 000) francs 
CFA TTC minimum et de cent quarante-huit millions six cent quatre-vingt mille (148 680 000) francs CFA TTC maximum avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
N°B : Aucun candidat à cet appel d’offres ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots selon les termes du DAO. La Commission d’Attribution 
des Marchés a dû faire un arbitrage en se fondant sur le principe de l’économie de la commande publique afin de procéder à l’attribution des 
différents lots. Pour les lots 1, 2,3 et 5 l’attribution est fondée sur la base de moins disant. Pour le lot4 l’attribution est fondée sur la combinaison 
suivante :                                                    
A1= montant de la soumission de IP+ =328 795 200 (lot1) 
A2= montant de la soumission de IP+=247 800 000 (lot4) 
B1= montant de la soumission de ALINK TELECOM=226 418 400 (lot1) 
B2= montant de la soumission de ALINK TELECOM=279 518 400 (lot4) 
C= A1+ A2=328 795 200+247 800 000=576 595 200 
D= B1+ B2=226 418 400+279 518 400=505 936 800 
C-D=576 595 200-505 936 800=70 658 000  d’où D est la meilleure combinaison qui arrangerait l’Etat. 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
APPEL D’OFFRES ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE N°2017-006/MDENP/SG/DMP DU 09/05/2017  

POUR RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INTERNET PAR FIBRE OPTIQUE OU HERTZIENNE ET VSAT  
AU PROFIT DES UNIVERSITES PUBLIQUES DU BURKINA FASO ET DE L’IDS. FINANCEMENT : Fonds de Service Universel.  

Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés  (CAM) : lettre N°2017-0124/MDENP/SG/DMP/CK du 24 mai 2017.  
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2054 du mercredi 17 mai 2017, page 26. 

LOT 1 : Fourniture de capacité internet par VSAT de 43 Mbps 

N° IFU Soumissionnaires 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations Rang 

00046674 Y IP+ 
Mini : 82 198 800 
Maxi : 328 795 200 

Mini : 82 198 800 
Maxi : 328 795 200 

Conforme  1er
 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 129 006 450 
Maxi : 516 025 800 

Mini : 129 006 450 
Maxi : 516 025 800 

Conforme 2ème
 

00003267 E 
ALINK TELECOM 
 

Mini : 93 261 300 
Maxi : 373 045 200 

Mini : 93 261 300 
Maxi : 373 045 200 

Conforme 3ème
 

0521528 Z NET CONSEIL Mini : 35 518 000 -------- Non conforme : délai d’exécution non  proposé alors que 
le DAO demande 60 jours; chiffre d’affaire non fourni  - 

00006003 A IP SYS TELECOM 
Mini : - 
Maxi : 474 926 400 

-------- Non conforme : chiffre d’affaire non certifié - 

00003517 P  GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES  

Mini : - 
Maxi : 281 607 000 

-------- Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais  - 

Attributaire : INTERNET PUISSANCE PLUS pour un montant de quatre-vingt-deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent 
(82 198 800) francs CFA TTC minimum et de trois cent vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cent (328 795 200) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : Fourniture de capacité internet par VSAT de 26 Mbps 

N° IFU Soumissionnaire 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 
 

Rang 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 

ISOCEL TELECOM 

Mini : 78 003 900 
Maxi : 312 015 600 

Mini : 78 003 900 
Maxi : 312 015 600 

Conforme   1er
 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 56 604 600 
Maxi : 226 418 400  

Mini : 56 604 600 
Maxi : 226 418 400 

Conforme  2ème  

00034080 X 
GROUPEMENT ANET 

/INTELSAT 
Mini : 49 701 600 
Maxi : 198 806 400 

------ 

Non conforme : Le Certificat de non faillite et le bilan 
financier fournis sont en anglais. 
Sous lot 3 : débit down Link proposé 2 Mbps alors que le 
DAO en demande 6Mbps) 

- 

0521528 Z NET CONSEIL Mini : 21 476 000 
Maxi : - ------ Non conforme :  délai d’exécution non précisé. 

 chiffre d’affaire non fourni - 

00006003 A IP SYS TELECOM Mini : - 
Maxi : 287 164 800 

 
----------- Non conforme : chiffre d’affaire non certifié - 

00003517 P 
GROUPEMENT  

UNICOM  SA/ SES 
Mini : - 
Maxi : 170 274 000 

----------- Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais  - 

Attributaire : ALINK TELECOM pour un montant de cinquante-six millions six cent quatre mille six cent (56 604 600) francs CFA TTC 
minimum et de deux cent vingt-six millions quatre cent dix-huit mille quatre cent (226 418 400) francs CFA TTC maximum avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.     

LOT 3 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien de (85 Mbps) 

N° IFU Soumissionnaire 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 
 Rang 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 

ISOCEL TELECOM 

Mini : 54 516 000 
Maxi : 218 064 000 

Mini : 54 516 000 
Maxi : 218 064 000 

Conforme 1er 
 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 115 979 250 
Maxi : 463 917 000 

Mini : 115 979 250 
Maxi : 463 917 000 

Conforme 2ème
 

00003517 P 
GROUPEMENT  

UNICOM  SA/ SES 

Mini : - 
Maxi : 573 480 000 

----------- Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais - 

Attributaire : GROUPEMENT GEEK& ISOCEL TELECOM pour un montant de cinquante-quatre millions cinq cent seize mille (54 516 000) 
francs CFA TTC minimum et de deux cent dix-huit millions soixante-quatre mille (218 064 000) francs CFA TTC maximum avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 4 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien à   Koudougou (70 Mbps) 

N° IFU Soumissionnaire Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations Rang 

00047867 U 
GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 43 365 000 
Maxi : 173 460 000 

Mini : 43 365 000 
Maxi : 173 460 000 

Conforme 1er 

00046674 Y 
GROUPEMENT IP+ 
SAT TELECOM MALI 

Mini : 61 950 000 
Maxi : 247 800 000 

Mini : 61 950 000 
Maxi : 247 800 000 

Conforme 2ème  

00003267 E 
ALINK TELECOM 

 
Mini : 69 879 600 
Maxi : 279 518 400 

Mini : 69 879 600 
Maxi : 279 518 400 

Conforme 3ème 
 

00006003 A IP SYS TELECOM Mini : - 
Maxi : 140 042 400 

----------- Non conforme : chiffre d’affaire non certifié - 

00003517 P 
GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES 

Mini : - 
Maxi : 474 322 240 

 
----------- 

Non Conforme : le Certificat de non faillite fourni est en 
anglais 

- 

Attributaire : ALINK TELECOM   pour un montant de soixante-neuf millions huit cent soixante-dix-neuf mille six cent (69 879 600) francs 
CFA TTC minimum et de deux cent soixante-dix- neuf millions cinq cent dix-huit mille quatre cent (279 518 400) francs CFA TTC maximum 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Rectificatif du Quotidien N°2095 du jeudi 13 juillet 2017, page 4 & 5 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2017-0003/MSECU/SG/DMP du  12 juin 2017  
pour les travaux de construction de commissariats de police de district au profit de la Direction Générale de la Police Nationale.  

Publication de l’avis : Quotidien N°2075 du jeudi 15 juin 2017.  
Financements : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Gouvernement du Royaume du Danemark 

Lot N°1 : Construction de commissariat de police de district de THIOU 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 E.C.P.I.F 193 188 529 193 188 529 CONFORME 
2 BURKIMBI CONSTRUCTION 201 796 305 201 796 305 CONFORME 

3 LAMBO SERVICES  195 616 038 195 616 038 CONFORME 

4 SO.CO.TRA- sarl 182 982 186 182 982 186 NON CONFORME : pour insuffisance du chiffre d’affaire : 141 751 412 au 
lieu de 160 000 000 demandé par la DAO 

5 EDA 145 514 100 145 514 100 NON CONFORME : pour insuffisance du chiffre d’affaire : 94 970 330 au 
lieu de 160 000 000  et pour avoir fourni 4 maçons sur 5 demandés. 

6 GE.TRA.H-BTP 200 253 493 200 253 493 CONFORME 
 

Attributaire 
E.C.P.I.F : pour un montant de Cent quatre-vingt-treize millions cent quatre-vingt-huit mille cinq cent 
vingt-neuf (193 188 529) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
Lot N°2 : Construction de commissariat de police de district de DEOU. 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 E-D-H-C 259 725 144 259 725 144 NON CONFORME : Pour avoir fourni une copie légalisée de la facture en 
lieu et place d’une  liste notariée pour le matériel. 

2 ESK-BURKINA/G.I.T.P   SA 188 189 121 188 189 121 CONFORME 
3 Ets BATHILY Issa 206 491 646 206 491 646 CONFORME 

 
Attributaire 

Groupement ESK-BURKINA/G.I.T.P SA : pour un montant de Cent quatre-vingt-huit millions cent quatre-
vingt-neuf mille cent vingt et un (188 189 121) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 Lot 3 : Construction de commissariat de police de district de TENKOGOUNADIE 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 Ets BATHILY Issa 206 491 646 206 491 646 CONFORME 
 

Attributaire 
Ets BATHILY Issa : pour un montant de Deux cent six millions quatre cent quatre-vingt-onze mille six 
cent quarante-six (206 491 646) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 4 : Construction de commissariat de police de district de  BAHN 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 LAMBO SERVICES  197 233 228 197 233 228 CONFORME 

2 GROUPEMENT H2000/Sart 
Décor Sarl  162 387 468 162 387 468 CONFORME 

3 Ent Phoenix 225 330 593 225 330 593 CONFORME 

4 ESK-BURKINA/G.I.T.P   SA 188 189 121 188 189 121 CONFORME 

5 Groupement G M P 
D/TECHNOVA  157 820 983 157 820 983 CONFORME 

 
Attributaire 

Groupement GMPD/TECHNOVA : pour un montant de Cent cinquante-sept millions huit cent vingt mille neuf 
cent quatre-vingt-trois (157 820 983) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 5 : Construction de commissariat de police de district de  GORGAGUI 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 BURKIMBI CONSTRUCTION 179 789 655 179 789 655 CONFORME 

 
2 AFRICA DEVELOPMENT 159 168 309 159 168 309 CONFORME 

3 ZINS’K CO 190 112 967 190 112 967 CONFORME 

4 Ent Phoenix 213 530 593 213 530 593 CONFORME 

5 AFRIK GENIE 167 001 400 167 001 400 CONFORME 

6 SAHEL Décor 193 815 246 193 815 246 NON CONFORME : pour absence de manœuvres  

7 S P B 164 719 849 164 719 849 
NON CONFORME : pour absence de CV pour le conducteur des travaux et 
le chef de chantier; pour insuffisance du chiffre d’affaire : 97 660 191 au lieu 

de 249 380 000 demandé par le DAO 
 

Attributaire 
AFRICA DEVELOPMENT : pour un montant de Cent cinquante-neuf millions cent soixante-huit mille trois 
cent neuf (159 168 309) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
Lot 6 : Construction de commissariat de police de district de ARBINDA 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 BURKIMBI CONSTRUCTION 213 783 544 213 783 544 
NON CONFORME :  

pour absence du personnel à ce lot et pour avoir fourni 01 camion benne au 
lieu de 02 camions, 01 bétonnière au lieu de 02 et pour n’avoir pas fourni 

aussi de citerne 
2 Ent Phoenix 213 530 593 213 530 593 CONFORME 

3 SO.PRES.S-sarl 136 282 412 154 407 439 

CONFORME 
Discordance entre le prix en lettre et le prix en chiffre  soit 4 000 en chiffre et 

40 000 en lettre à l’item 3.1 maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 
D’où une variation de 13,29% 

4 E-D-H-C 266 587 935 266 587 935 NON CONFORME : Pour avoir fourni une copie légalisée de la facture en 
lieu et place d’une  liste notariée pour le matériel. 

5 GE.TRA.H-BTP 200 253 493 200 253 493 CONFORME 
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6 G W T 186 285 486 186 285 486 
NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni de cartes grises pour les 

véhicules, et aussi pour absence de marchés similaires et de l’agrément 
technique 

 
Attributaire 

SO.PRES.S-sarl : pour un montant de Cent cinquante-quatre millions quatre cent sept mille quatre cent 
trente-neuf (154 407 439) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 7 : Construction de commissariat de police de district de SEYTENGA 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 ZINS’K CO 195 100 827 195 100 827 CONFORME 

2 SO.PRES.S-sarl 138 717 112 157 861 612 

CONFORME. Discordance entre le prix en lettre et le prix en chiffre  soit 4 
000 en chiffre et 40 000 en lettre à l’item 3.1 maçonnerie en agglos creux de 

15x20x40 
D’où une variation de 13,80% 

3 AFRIK GENIE 160 001 996 160 001 996 CONFORME 

4 Groupement G M P 
D/TECHNOVA  159 510 743 159 510 743 CONFORME 

5 SAHEL Décor 190 959 915 190 959 915 NON CONFORME : pour absence de manœuvres 

6 S  P  B 164 834 253 164 834 253 
NON CONFORME 

pour avoir fourni 03 maçons au lieu de 05 demandés ; pour insuffisance du 
chiffre d’affaire : 94 970 330 au lieu de 249 380 000 demandé par le DAO 

 
Attributaire : 

SO.PRES.S-sarl : pour un montant de Cent cinquante-sept millions huit cent soixante et un mille six cent 
douze (157 861 612) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2075 DU JEUDI 15 JUIN 2017 PAGE 7  PORTANT SUR LE MONTANTANT ATTRIBUE 

Synthèse  DES travaux  DE LA CAM RELATIFS A L’appel d’offres national 2017-0014/MS/SG/DMP du 10 mars 2017, pour l’acquisition de 
matériels informatiques au profit du Ministère de la sante. Publication : Revue des marchés publics N°2015 du 23mars 2017 

Nombre de plis reçus : 09. Date d’ouverture des plis : 24avril 2017 
Date de délibération : 11mai 2017. Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017 

Montants lus Montants corrigés N°  Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 EZOH/ 
EGF SARL 164 775 000 194 434 500 164 775 000 194 434 500 Conforme 

2 FT BUSINESS 136 535 835 161 112 285 136 535 835 161 112 285 Conforme 
3 EKL 215 950 000 254 821 000 215 950 000 254 821 000 Hors envelope 
4 SGE 169 403 000 199 895 540 169 403 000 199 895 540 Conforme 
5 CONFI-DIS 163 400 000 192 812 000 163 400 000 192 812 000 Conforme 
6 ADG-GAS 160 171 000 189 001 780 160 171 000 189 001 780 Conforme 

7 ECCKAF/RAYAN  
166 450 000 

 
196 411 000 - - 

Item 1 : 1.11 :Propose « 17 pouces au moins » 
au lieu de 18 ,5 pouce demandé ; 

 1.18 : Marque non précisée ;  
 1.22 : Propose Windows 7 professionnel pré 

installé au lieu de Windows 8,1 professionnel pré 
installé ; 

 1.23 : pas de précision ; 
 1.24 : pas de précision. 

Item 2 : - 2.5 : Propose Intel core i 3 à 2.6 au lieu 
de Intel core i 5 à 2.4 ; 

 2.19 : Ne précise pas original rembourrée et ne 
précise pas la référence 

 2.20 : Propose Windows 7 professionnel pré 
installé au lieu de Windows 8,1 professionnel pré 
installé 

 2.21 : Pas de précision 
Item 3 : - 3.5 :Propose 50 pages/mn au moins au 
lieu de préciser ; 

 Propose 50 pages/mn au moins au lieu de 
préciser ce qu’il propose ; 

 3.8 : 128/512 Mo au moins au lieu de préciser ce 
qu’il propose ; 

 3.9 : Pas de précision  
Item 4 : - 4.4 : Les prescriptions techniques qu’il 
propose ne sont pas celles demandée. 
Non conforme 

8 PLANETE 
TECHNOLOGIE 192 000 000 226 560 000 192 000 000 226 560 000 Hors envelope 

9 
EOGSF 
SARL/UNISTAR 
DIVERSES 

157 900 000 186 322 000 157 900 000 186 322 000 Conforme 

Attributaire 

FT BUSINESS pour un montant HTVA de cent trente-six millions cinq cent trente-cinq mille huit cent trente-cinq 
(136535835) francs CFA, soit un montant TTC de cent soixante un millions cent douze mille deux cent quatre-
vingt-cinq (161112285) francs CFA. Compte tenu de l'enveloppe financière la commission a procédé à une 
augmentation des quantités des items 1 ( de 150 à 170) ; 2 ( de 30 à 35) ; 5 ( 25 à 35) et 6 ( 30 à 60), soit une 
progression du montant TTC de 12,73% pour une valeur 20 510 961 TTC francs CFA. Le nouveau montant 
attribué s'élève 153 918 005 francs CFA HTVA, soit 181 623 246 francs CFA TTC, avec un délai de livraison 
de soixante (60) jours.  
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
RECTIFICATIF du quotidien n°2082-2083 du 26 et 27 juin 2017, page 5 portant sur le montant maximum après augmentation des 

quantités 
Demande de prix N°2017-016/DPX/15 du 02 mai 2017 pour acquisition de consommables informatiques en ordre de commande au profit du 

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du1er/06/2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Compte Trésor (RITC) 
- Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2058 du mardi 23mai 2017 - Lot unique : acquisition de consommables informatiques en ordre de 

commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 
Montants lus   

en  F CFA TTC  
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er CGF 12 036 000 21 334 400 12 036 000 21 334 400 Conforme  
2ème STS SARL 14 342 900 24 862 600 14 342 900 24 862 600 Conforme  
3ème SBPE SARL 17 331 250 28 910 000 17 331 250 28 910 000 Conforme  
4ème ETS KABRE LASSANE 19 499 500 32 892 500 19 499 500 32 892 500 Conforme 
Attributaire : à C.G.F pour un montant minimum de douze millions trente-six mille (12 036 000) francs CFA TTC  et un  montant 
maximum de vingt-quatre millions cinq cent trente-deux mille deux cent (24 532 200) francs CFA TTC  avec un délai  d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours, dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande, après une augmentation des quantités maximales 
aux items suivants : 
- Item 1 : 80 au lieu 50; 
- Item 3 : 60 au lieu 50; 
- Item 4 : 60 au lieu 50; 
- Item 6 : 45 au lieu 20; 
- Item 15 : 35 au lieu 30; 
- Item 16 : 35 au lieu 30; 
- Item 18 : 35 au lieu 30; 
- Item 19 : 50 au lieu 40; 
- Item 23 : 50 au lieu 40. 
Soit une variation de 14, 99% du montant initial.  

 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE   ET DE L’ARTISANAT  

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés  du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) porte à la
connaissance des soumissionnaires  de l’appel d’offres N°2017-001/MICIA/SG/DG/PRM du 14/06/2017 pour la rénovation du pavillon Arc-en-
ciel paru dans le quotidien des marchés publics N°2087 du lundi 03 juillet 2017 que la visite  de site exigée  par le dossier est prévue le mardi
25 juillet 2017 à 9 heures 00 minutes sur le site du SIAO. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Yacouba SIDIBE 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Djibasso a l’honneur de
porter à la connaissance des prestataires que la demande de prix N°2017-07 relative à la réhabilitation complet de sept (07) forages positif dans
la commune de Djibasso et celle de la demande de prix N°2017-03 relatif aux travaux de construction d’une salle de classe à Kansara, d’un
CPAF et une latrine scolaire à 04 postes  que le dépouillement du lundi 17 juillet 2017 est reporté le 24 juillet 2017 ; à raison de la double publi-
cation des même marchés.

P. La Personne Responsable des Marchés P/O

Le Comptable

Guillaume DEMBELE



Quotidien N° 2098 - Mardi 18 juillet 2017 31

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&120 3456')'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix n°2017-004 R.BMH/P.BL/C.YHO : Lot unique : Acquisition de vivres et de l’huile au profit de la CEB de la Commune de Yaho. 
Demande de prix  n°2017-004 /R.BMH/P.BL/C.YHO  - Date de dépouillement : 19 JUIN  2017  - Nombre de plis reçus : 03 - Financement :   ETAT 

RESSOURCES TRANSFEREES /2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2070 du 08 Juin 2017 
Lot Unique Soumissionnaires 

Montant FCFA  HTVA Montant FCFA TTC 
Observations 

GWM-BTP ML : 22 909 000  FCFA 
MC :  - 

- 
 

CONFORME 
 

EZOF ML : 23 277 500FCFA 
MC :  - 

ML : 23 649 200FCFA 
MC :  - 

NON CONFORME  
(échantillon du haricot comportant des particules noires) 

RAYAN SERVICE ML : 24 412 800  FCFA 
MC :  - 

 
ML : 24 858 840  FCFA 

MC :  - 
CONFORME 

Attributaire Entreprise GWM-BTP pour un montant de vingt-deux millions neuf cent neuf mille  (22 909 000) FCFAHTVA avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
Avis de demande de prixn°2017-003 : Lot 1 : travaux de réalisation de deux  salles (02) de classes  à l’école Madou B ; 

       Lot 2 : travaux de réalisation d’une salle (01) de classe à l’école Fobiri B - Demande de prix  n°2017-003/R.BMH/P.BL/C.YHO 
*Date de dépouillement : 19juin  2017  - Nombre de plis reçus pour chaque lot : 01 -            Financement :   PNGT2-3/COMMUNAL /2017 - 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2070 du 08 JUIN 2017 

Soumissionnaires 
Lots 

 
Montant FCFA  HTVA 

Montant FCFA TTC 
 

Observations 

 GWM-BTP Lot1 ML : 10 947 525 ;                        MC :    -   
- CONFORME 

GWM-BTP  ML : 5 453 996FCFA ;              MC :  -   - CONFORME  

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Entreprise GWM-BTP pour un montant hors taxe de DIX MILIONS NEUF CENT QUARANTE SEPT MILLE CINQ 
CENT VINGT CINQ  (10 947 525) FCFAHTVA  avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 
Lot 2 : Entreprise GWM-BTP pour un montant de CINQ MILIONS QUATRE CENT CINQUANTE  TROIS MILLE  NEUF 

CENT QUATRE VINGT SEIZE ((5 453 996) FCFAHTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq(45) jours.  
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REGION DU NORD 
Demande de prix  n° 2017- 04/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM  pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit 

des trente cinq (35) écoles primaires de la commune de Bassi - PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N° 2080 du jeudi 
22/06/2017 page 36 -  FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA - IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 

601 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM: N° 2017- 027/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 28/06/2017. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03/07/2017 - Nombre de soumissionnaires: Deux (2)  

Montant lu   (F CFA) Montant corrigé (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

N.B.P.CO SARL 38 700 132  38 700 132 - 

Non conforme  
-Marché similaire et chiffre d’affaires non fournis.  
- Objet de l’acte d’engagement non conforme à celui de 
l’avis de demande de prix 

SO.CI.AB 38 910 043  38 910 043  Conforme  

Attributaire SO.CI.AB pour un montant de trente huit millions neuf cent dix mille quarante trois (38 910 043)  francs CFA 
H.TVA, avec un  délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.  

  
Demande de prix n°2017-001/RNRD/PPSR/CBKN/SG portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bokin 

Date de dépouillement : 12-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2063  du 30 mai 2017 
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 06 

 
Soumissionnaires 

 

MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC 

Observations 

E  Z  O  F 51 681 519 TTC 51 681 519  Conforme choix non fait pour le conditionnement de l’equerre 
SO. COM .CO 28 107 777 28 107 777 Conforme 

E. K. L. F. 34 589 271 33 159 846  Conforme : Erreur à l’Item 17. 300 sur le bordereau des prix unitaires 
au lieu de 345 

E. G. CO. F 25 953 699 25 953 699 Conforme 
P. C. B. 26 244 863 26 244 863 conforme 

Pelga Vision 21 114 340 23 734 340 
Conforme : Erreur à l’Item 18. 3250 sur le bordereau des prix 
unitaires montant en lettre au lieu de 1250 montant en chiffre 

Attributaire 

PELGA VISION pour un montant de vingt-six million huit cent vingt un mille huit cent quarante TTC (26 821 840 FCFA 
TTC) après augmentation de 13,00% correspondant à une augmentation en quantité de l’item 18 d’où un plus de 950 

paquets pour délai de livraison de 30 jours.  
  

Demande de prix n°2017-001/RNRD/PPSR/CBKN/SG portant sur les travaux de constructions de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à 
IMIOUGOU - Date de dépouillement : 12-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2065  du 01 juini 2017 

Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant initial 
F CFA TTC 

Montant corrigé           
F CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI-SERVICES 20 498 965 - Non conforme : copies légalisées de la CNIB du personnel 
du poste 7 non fourni.  

SOCOMCO 20 506 988 20 506 988 Conforme 

Attributaire : SOCOMCO pour un montant de  vingt millions cinq cent six mille neuf cent quatre-vingt-huit  (20 506 
988) F  CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 

  
Demande de prix n°2017-001/RNRD/PPSR/CBKN/SG portant sur les travaux de constructions de trois (03) salles de classes+bureau+magasin 

à SAKOUMBA - Date de dépouillement : 12-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2065  du 01 juini 2017 
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant initial 
F CFA TTC 

Montant           F CFA 
TTC 

Observations 

SOCOMCO 20 801 988  17 628 805 Conforme 
Attributaire : SOCOMCO pour un montant de  vingt millions huit cent un mille neuf cent quatre-vingt-huit  (20 801 988) F  

CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
    

Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau+ 
magasin a GOLLO dans la commune de Yako - Date de dépouillement : 22-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2074  du 14 juin 

2017 - Financement : Budget communal gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 03 
 Montant lu en f CFA Montant corrigé en f CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC observations 

Entreprise DJIGUEMDE 
Zanna 16 651 200 - 16 651 200 - Conforme 

Entreprise Progrès 
Construction Sarl 19 960 620 - 19 960 620 - Conforme 

WENDTOIN MULTI 
SERVICES 15 637 440 18 452 179 15 637 440 18 452 179 Conforme 

Attributaire  WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de dix-huit million quatre cent cinquante-deux mille cent soixante-dix-neuf 
(18 452 179) francs CFA TTC pour délais d’exécution de 90 jours 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction  de vingt (20) boutiques de rue au profit de la commune de Samba - Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien 
N°2020  du 30/13/  2017 - Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 758 000 758 000 Conforme  

RETENU OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour  un montant  de sept cent cinquante-huit mille (758 000) francs CFA 
HTVA 
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REGION DU CENTRE SUD 

Demande de prix N°2017-003/RCSD/PNWG/CBR du 20 mars 2017, LE LOT 01 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION TROIS (03) 
SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN + LATRINE A 4 POSTES A SONDRE ET LE LOT 02 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UNE SALLES DE CLASSE A BOULGHIN DANS LA COMMUNE DE BERE - FINANCEMENT : budget Communal, PNGT 2-3 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 - Date de dépouillement : 04/05/ 2017 

Nombre de plis reçu : deux plis, dont un (01) pour chaque lot - Date de délibération : 04/05/ 2017 

LOTS  
Soumissionnaires 

 
MONTANT LU 

Francs CFA HTC 
 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTC 
 

 
MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 
 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
 

OBSERVATIONS 

LOT 01 ENTREPRISE DES                 
 FRERES KABORE 21 598 123 21 598 123 - - CONFORME 

LOT 02 ETYSOF 4 558 739 4 558 739 - - CONFORME 

 
Attributaires 

 

LOT 01 : ENTREPRISE DES FRERES KABORE avec un montant de vingt un millions cinq cent quatre 
vingt dix huit mille cent vingt trois (21 598 123) F.CFA HTVA pour un délai d’exécution de 3 mois. 
LOT 02 : ETYSOF avec un montant de quatre millions cinq cent cinquante huit mille sept cent trente 
neuf (4 558 739) F.CFA HTVA pour un délai d’exécution de 45 jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
Demamde de prix n° 2017-05/RCES/PKRT/ POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES + UN BLOC DE LATRINE A 

DEUX (02) POSTES A DOUBGUIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENSOBENTENGA - Financement : Budget communal gestion 2017 / 
FPDCT gestion 2017 - Revue des marchés publics N° 2070 du jeudi 08 Juin 2017 - Date de dépouillement : lundi 19 juin 2017 

Date de délibération : lundi 19 juin 2017 

Soumissionnaires Montant 
HT 

Montant 
TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC 

MONTANT DE 
L’ENVE-LOPPE Observations 

AMSS 12 500 001 --- --- 13 443 818 Conforme 1er et retenu  
 
Entreprise Relwendé 
Service 

 
11 971 190 

------- 
 ---  

13 443 818 

Les pièces administratives (CNSS, DRTSS, 
AIRC) n’ont pas été fournies après 
expiration du délai  des 72 heures 

ATTRIBUTAIRE : AMSS, pour un montant de : douze millions cinq cent mille un (12 500 001) Francs CFA HT avec délai d’exécution  soixante 
(60) jours 

 
Demande de prix  N° 2017-006/CDLG/M/SG DU 06/06/2017 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE AU CEG 

CONTINIUUM DE LIOULGOU  DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE - Financement : Budget Communal Gestion 2017, sur financement du FPDCT 
- Date de dépouillement : 23 Juin 2017   NOMBRE DE PLIS RECU : 01 - CONVOCATION N° 2017-041/C-CDLG/M/SG du 20 JUIN 2017 - Date de 

délibération 23 JUIN 2017 - Quotidien n° 2074 du mercredi 14 juin 2017 
   Observations 

Soumissionnaires 
 MONTANT LU EN HT MONTANT LU 

EN TTC 
MONTANT 

CORRIGE EN HT 
MONTANT 

CORRIGE EN 
TTC 

Montant 
De l'enveloppe  

GBC 16 201 021 19 117 205 16 201 021 19 117 205 19 223 655  Conforme 
Attributaire: GBC pour un montant de seize millions deux cent un mille vingt et un (16 201 021) FCFA en HT et de dix neuf millions cent dix sept 

mille deux cent cinq (19 117 205) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Demamde de prix ouverte n° 2017-03/RCES/PKRT/ POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES A 
TOUGMETENGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENSOBENTENGA - Financement : Budget communal gestion 2017 / Transfert MENA 

Revue des marchés publics N° 2036 du  vendredi 21 avril 2017 - Date de dépouillement : Mercredi 03 mai 2017 
Date de délibération : mardi 27 juin 2017 

Soumissionnaires Montant HT Montant EN TTC Montant corrigé en 
F CFA TTC 

MONTANT DE 
L’ENVE-LOPPE Observations 

GéSeB 21 906 340 25 849 481 --- 28 000 000 

Diplôme de KABORE Moussa (2è Chef 
Maçon) non authentique après vérification 
auprès du service Compétent (OCECOS). 
Non conforme 

GS ET FILS SERVICES 22 511 600 --- --- 28 000 000 

Agrément technique non authentique après 
vérification à la direction régionale des 
infrastructures et du désenclavement. 
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour offre non conforme. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix  n° 2017- 04/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM  pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit 

des trente cinq (35) écoles primaires de la commune de Bassi - PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N° 2080 du jeudi 
22/06/2017 page 36 -  FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA - IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 

601 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM: N° 2017- 027/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 28/06/2017. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03/07/2017 - Nombre de soumissionnaires: Deux (2)  

Montant lu   (F CFA) Montant corrigé (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

N.B.P.CO SARL 38 700 132  38 700 132 - 

Non conforme  
-Marché similaire et chiffre d’affaires non fournis.  
- Objet de l’acte d’engagement non conforme à celui de 
l’avis de demande de prix 

SO.CI.AB 38 910 043  38 910 043  Conforme  

Attributaire SO.CI.AB pour un montant de trente huit millions neuf cent dix mille quarante trois (38 910 043)  francs CFA 
H.TVA, avec un  délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.  

  
Demande de prix n°2017-001/RNRD/PPSR/CBKN/SG portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bokin 

Date de dépouillement : 12-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2063  du 30 mai 2017 
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 06 

 
Soumissionnaires 

 

MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC 

Observations 

E  Z  O  F 51 681 519 TTC 51 681 519  Conforme choix non fait pour le conditionnement de l’equerre 
SO. COM .CO 28 107 777 28 107 777 Conforme 

E. K. L. F. 34 589 271 33 159 846  Conforme : Erreur à l’Item 17. 300 sur le bordereau des prix unitaires 
au lieu de 345 

E. G. CO. F 25 953 699 25 953 699 Conforme 
P. C. B. 26 244 863 26 244 863 conforme 

Pelga Vision 21 114 340 23 734 340 
Conforme : Erreur à l’Item 18. 3250 sur le bordereau des prix 
unitaires montant en lettre au lieu de 1250 montant en chiffre 

Attributaire 

PELGA VISION pour un montant de vingt-six million huit cent vingt un mille huit cent quarante TTC (26 821 840 FCFA 
TTC) après augmentation de 13,00% correspondant à une augmentation en quantité de l’item 18 d’où un plus de 950 

paquets pour délai de livraison de 30 jours.  
  

Demande de prix n°2017-001/RNRD/PPSR/CBKN/SG portant sur les travaux de constructions de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à 
IMIOUGOU - Date de dépouillement : 12-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2065  du 01 juini 2017 

Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant initial 
F CFA TTC 

Montant corrigé           
F CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI-SERVICES 20 498 965 - Non conforme : copies légalisées de la CNIB du personnel 
du poste 7 non fourni.  

SOCOMCO 20 506 988 20 506 988 Conforme 

Attributaire : SOCOMCO pour un montant de  vingt millions cinq cent six mille neuf cent quatre-vingt-huit  (20 506 
988) F  CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 

  
Demande de prix n°2017-001/RNRD/PPSR/CBKN/SG portant sur les travaux de constructions de trois (03) salles de classes+bureau+magasin 

à SAKOUMBA - Date de dépouillement : 12-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2065  du 01 juini 2017 
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant initial 
F CFA TTC 

Montant           F CFA 
TTC 

Observations 

SOCOMCO 20 801 988  17 628 805 Conforme 
Attributaire : SOCOMCO pour un montant de  vingt millions huit cent un mille neuf cent quatre-vingt-huit  (20 801 988) F  

CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
    

Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau+ 
magasin a GOLLO dans la commune de Yako - Date de dépouillement : 22-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2074  du 14 juin 

2017 - Financement : Budget communal gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 03 
 Montant lu en f CFA Montant corrigé en f CFA Soumissionnaire H TVA TTC H TVA TTC observations 

Entreprise DJIGUEMDE 
Zanna 16 651 200 - 16 651 200 - Conforme 

Entreprise Progrès 
Construction Sarl 19 960 620 - 19 960 620 - Conforme 

WENDTOIN MULTI 
SERVICES 15 637 440 18 452 179 15 637 440 18 452 179 Conforme 

Attributaire  WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de dix-huit million quatre cent cinquante-deux mille cent soixante-dix-neuf 
(18 452 179) francs CFA TTC pour délais d’exécution de 90 jours 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction  de vingt (20) boutiques de rue au profit de la commune de Samba - Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien 
N°2020  du 30/13/  2017 - Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 758 000 758 000 Conforme  

RETENU OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour  un montant  de sept cent cinquante-huit mille (758 000) francs CFA 
HTVA 
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Résultats de dépouillement de l’offre relative à l’appel d’offres No2017-00007/CO /SG/PRM pour des travaux de construction d’une école à trois 
classes +magasin+ bureau et d’un bloc de latrines quatre (04) postes  dans le village de Sissamba B au profit de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2067 du Lundi 05 Juin 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Juin 2017 
LOT UNIQUE : travaux de construction d’une école à trois classes +magasin+ bureau et d’un bloc de latrines quatre (04) postes  dans le village 

de Sissamba B au profit de la commune de Ouahigouya.  
Montant en francs  CFA HTVA Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

AMA TRADING 24 812 958 24 812 958 
 Conforme  

ATTRIBUTAIRE AMA TRADING, pour un montant de vingt quatre millions huit cent douze mille neuf 
cent cinquante huit  (24 812 958) francs CFA HT 

Délai d’exécution : quatre 
vingt dix(90)jours  

  
Dossier d’Appel d’offre N° 2017 - 013/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 22 Mai 2017   pour la réhabilitation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable 

Simplifiés (AEPS) de Namissiguima (commune de Namissiguima) et de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord dans la 
région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Date de dépouillement : 15 Juin 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Montants en francs CFA H 

TVA Soumissionnair
es Lu Corrigé 

Observations 
 

SAAT-SA 42 030 000    42 030 000 CONFORME 

ENTREPRISE 
RELWENDE 

38 135 593 
 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme 
Chef de chantier N°1 (YONLI B. Charles) : diplôme de technicien de l’hydraulique fourni en lieu et 
place de diplôme de technicien supérieur de l’hydraulique, 
Chef d’équipe Topo N°1 (YAMBA Mamoudou) : 

 confusion de prénom sur le CV (Mamoudou et Mamadou)  et Attestation de travail non fourni ; 
 Aucune expérience énumérée dans le CV et dans l’attestation de travail en qualité de chef d’équipe 

Topo. 
Chef d’équipe Topo N°2 (NADINGA Boureima) : Aucune expérience énumérée dans sur CV et sur 
l’attestation de travail en qualité de chef d’équipe Topo. 
Matériel : Non conforme 
Deux (02) Camions benne Auto basculant : fourni non conforme car la mise à disposition du camion 
benne immatriculé 11 L 1386 n’est pas fournie 
Deux (02) Postes de soudure mobiles : Non conforme car un seul atelier de soudure fourni 

Attributaire SAAT-SA pour un montant de Quarante-deux millions trente mille                                                                                                                                                                                                         
(42 030 000) francs CFA HTVA  et pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU SAHEL!
Demande de prix N° 2017-001//RSHL/PUDL/CTKF/SGdu 04 mai 2017 pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans 

la commune de Tin-Akoff, publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 02 ;  
Date de dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 05 juin 2017 ; Financement : ressources transférées de l’Etat!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

BYETA! 15 061 500! 17 772 570! 15 061 500! 17 772 570! Conforme!

CGS! 14 884 080! 17 563 214! 14 884 080! 17 563 214! Non conforme : Agrément technique non conforme, acte 
d’engagement non adressé à l’autorité contractante!

ATTRIBUTAIRE! BYETA pour un montant de quinze millions soixante un mille cinq cent (15 061 500) FCFA HTVA et dix sept millions sept 
cent soixante douze mille cinq cent soixante dix (17 772 570) FCFA TTC!

 
Demande de prix N° 2017-002//RSHL/PUDL/CTKF/SG du 10 avril 2017 pour la construction d’une boucherie dans la commune de Tin-Akoff, 

publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 04 ;  
Date de dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 23 juin 2017 ; Financement : FPDCT!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

ZABIS! 8 575 314! -! 8 575 314! !
Non conforme :Agrément technique non conforme 
absence de pièces administratives 
Lettre d’engagement adréssé au SG de la commune!

EBCE! 13 997 805! -! 13 997 805! -! Non conforme : agrément technique non conforme!

EDA! 9 456 442! 11 158 602! 9 456 442! 11 158 602!
Non conforme : les CV du conducteur des travaux et du chef de 
chantier ne comportent pas deprojets similaires ; absence 
pièces administratives. Offres non séparés!

TCM! 9 194 760! -! 9 194 760! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE! TCM pour un montant de neuf millions cent quatre vingt quatorze mille sept cent soixante (9 194 760) F CFA HT!

 
Demande de prix N° 2017-004/RSHL/PUDL/CTKF/SG du 24 mai 2017 pour la réhabilitation complète de treize (13) forages positifs dans la 

commune de Tin-Akoff, publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 08 ; Date de 
dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 23 juin 2017 ; Financement : ressources transférées de l’Etat.!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

ZABIS! 22 500 000! 26 550 000! 22 500 000! 26 550 000!
Non conforme : agrement technique non conforme, absence 
depièces administratives, acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante.!

BETH! 29 250 000! -! 29 250 000! ! Non conforme : absence de pièces administratives, acte 
d’engagement non adressé à l’autorité contractante!

STAR IMPORT 
EXPORT! 19 545 000! 23 063 100! 19 545 000! 23 063 100! Non conforme : absence depièces administratives !

EDA! 22 100 420! 26 078 495! 22 100 420! 26 078 495! Conforme!

SODI sarl! 25 365 000! 29 930 700! 25 365 000! 29 930 700! Non conforme : absence de camion-citerne ; absence de pièces 
administratives !

OKAZ TRADING! 25 000 000! 29 500 000! 25 000 000 ! 29 500 000! Non conforme : Pièces justificatives du materiel roulant non 
probantes, acte d’engagement non adressé à l’aurité contractante!

TECHNO MULTI 
SERVICE! 27 872 500! 32 889 550! 27 872 500! 32 889 550!

Non conforme : délai d’engagement non précisé ; absence de 
chronomètre, absence de pièces administratives,acte d’engagement 
non adressé à l’autorité contractante!

CGS! 21 725 500! 25 636 090! 21 725 500! 25 636 090!

Non conforme : absence d’agrément technique ; absence de CNIB 
du conducteur des travaux et du chef d’équipe maçonnerie ; absence 
de personnel pour les postes de chef d’équipe développement et 
pompage et de chef d’équipe de pose PMH ; absence de pièces 
justificatives du matériel proposé ; absence de planning d’exécution 
et de méthodologie, acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante 

ATTRIBUTAIRE! EDA pour un montant de vingt-deux millions cent mille quatre cent vingt (22 100 420) FCFA HTVA et  vingt six millions 
soixante dix huit mille quatre cent quatre vingt quinze (26 078 495) FCFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N° 2017-003//RSHL/PUDL/CTKF/SG du 04 mai 2017 pour la construction d’une boucherie dans la commune de Tin-Akoff, 

publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 04 ;  
Date de dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 23 juin 2017 ; Financement : PNGT-2-3!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

ZABIS! 15 072 618! -! 15 072 618! -! Non conforme : agrement technique non conforme, acte 
d’engagement adressé au SG, absence de pièces administratives  !

RAHAMA! 15 958 286! 18 820 777! 15 958 286! 18 820 777! Non conforme : absence de pièces administratives!
TCM! 15 396 998! -! 15 396 998! -! Conforme!

EGAF! 18 298 400! -! 18 298 400! -! Non conforme : agrement technique non conforme, absence de 
pièces administratives!

ATTRIBUTAIRE! TCM pour un montant de Quinze millions trois cent quatre vingt seize mille neuf cent quatre vingt dix huit  (15 396 998) FCFA 
HT pour un délai d’exécution de deux (02) mois.!

 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel D’offres: N°2017-002 /RPCL/PKWG/CBSS relatif aux travaux de construction d’un Centre d’Education de Base Non Formelle et de deux 
(02) salles de classes pour le préscolaire à Boussé au profit  de la commune de Boussé - Financement : Budget  Communal /Transfert MENA, 

Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2048 du 09 mai 2017 - Convocation de la CCAM: N°2017-10 
/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG/CCAM du 02 juin 2017 - Date de dépouillement : 07 juin 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 04 

Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Date de délibération : 18 Juin 2017 
Lot1 : Travaux de construction d’un centre d’Education de Base Non Formelle 

 Lot2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe pour le préscolaire à Boussé 
LOTS MONTANT EN F.CFA 

Soumissionnaires  LU  HTVA CORRIGE HTVA LU  TTC CORRIGE  
TTC 

 
OBSERVATIONS 

 
1 43.048.734 50.797.506 43.048.734 50.797.506 ECGBTP 

 2 11.343.288 13.385.080 11.343.288 13.385.080 
Conforme 
 

1 36.828.941 43.458.150 36.828.941 43.458.150 GBC 
 
 2 12.134.734 14.318.986 12.134.734 14.318.986 

Non conforme : 
Absence de photocopies légalisées des CNIB du 
personnel 

1 42.659.495 50.338.204 42.659.495 50.338.204 CGTC 
 2 11.830.895 13.960.456 11.830.895 13.960.456 Non conforme, absence de marchés similaires  

1 38.386.456 45.296.018 38.386.456 45.296.018 
ENTREPRISE WEND-
KUUNI 
 
 

2 10.504.424 12.395.220 10.504.424 12.395.220 

Non conforme, délai d’exécution non conforme 3 
mois au lieu de 90 jours selon le DAO, diplôme 
non conforme du conducteur des travaux, 
absence de signature de disponibilité de certain 
personnel et  absence de photocopies légalisées 
des CNIB du personnel 

ATTRIBUTAIRE 
Lot1 : ECGBTP pour un montant de cinquante millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent six 

(50.797.506) F CFA TTC pour  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : ECGBTP pour un montant de treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt  (13 385 080) F 

CFA TTC pour  un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Résultats de dépouillement de l’offre relative à l’appel d’offres No2017-00007/CO /SG/PRM pour des travaux de construction d’une école à trois 
classes +magasin+ bureau et d’un bloc de latrines quatre (04) postes  dans le village de Sissamba B au profit de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2067 du Lundi 05 Juin 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Juin 2017 
LOT UNIQUE : travaux de construction d’une école à trois classes +magasin+ bureau et d’un bloc de latrines quatre (04) postes  dans le village 

de Sissamba B au profit de la commune de Ouahigouya.  
Montant en francs  CFA HTVA Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

AMA TRADING 24 812 958 24 812 958 
 Conforme  

ATTRIBUTAIRE AMA TRADING, pour un montant de vingt quatre millions huit cent douze mille neuf 
cent cinquante huit  (24 812 958) francs CFA HT 

Délai d’exécution : quatre 
vingt dix(90)jours  

  
Dossier d’Appel d’offre N° 2017 - 013/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 22 Mai 2017   pour la réhabilitation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable 

Simplifiés (AEPS) de Namissiguima (commune de Namissiguima) et de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord dans la 
région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Date de dépouillement : 15 Juin 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Montants en francs CFA H 

TVA Soumissionnair
es Lu Corrigé 

Observations 
 

SAAT-SA 42 030 000    42 030 000 CONFORME 

ENTREPRISE 
RELWENDE 

38 135 593 
 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme 
Chef de chantier N°1 (YONLI B. Charles) : diplôme de technicien de l’hydraulique fourni en lieu et 
place de diplôme de technicien supérieur de l’hydraulique, 
Chef d’équipe Topo N°1 (YAMBA Mamoudou) : 

 confusion de prénom sur le CV (Mamoudou et Mamadou)  et Attestation de travail non fourni ; 
 Aucune expérience énumérée dans le CV et dans l’attestation de travail en qualité de chef d’équipe 

Topo. 
Chef d’équipe Topo N°2 (NADINGA Boureima) : Aucune expérience énumérée dans sur CV et sur 
l’attestation de travail en qualité de chef d’équipe Topo. 
Matériel : Non conforme 
Deux (02) Camions benne Auto basculant : fourni non conforme car la mise à disposition du camion 
benne immatriculé 11 L 1386 n’est pas fournie 
Deux (02) Postes de soudure mobiles : Non conforme car un seul atelier de soudure fourni 

Attributaire SAAT-SA pour un montant de Quarante-deux millions trente mille                                                                                                                                                                                                         
(42 030 000) francs CFA HTVA  et pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU SAHEL!
Demande de prix N° 2017-001//RSHL/PUDL/CTKF/SGdu 04 mai 2017 pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans 

la commune de Tin-Akoff, publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 02 ;  
Date de dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 05 juin 2017 ; Financement : ressources transférées de l’Etat!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

BYETA! 15 061 500! 17 772 570! 15 061 500! 17 772 570! Conforme!

CGS! 14 884 080! 17 563 214! 14 884 080! 17 563 214! Non conforme : Agrément technique non conforme, acte 
d’engagement non adressé à l’autorité contractante!

ATTRIBUTAIRE! BYETA pour un montant de quinze millions soixante un mille cinq cent (15 061 500) FCFA HTVA et dix sept millions sept 
cent soixante douze mille cinq cent soixante dix (17 772 570) FCFA TTC!

 
Demande de prix N° 2017-002//RSHL/PUDL/CTKF/SG du 10 avril 2017 pour la construction d’une boucherie dans la commune de Tin-Akoff, 

publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 04 ;  
Date de dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 23 juin 2017 ; Financement : FPDCT!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

ZABIS! 8 575 314! -! 8 575 314! !
Non conforme :Agrément technique non conforme 
absence de pièces administratives 
Lettre d’engagement adréssé au SG de la commune!

EBCE! 13 997 805! -! 13 997 805! -! Non conforme : agrément technique non conforme!

EDA! 9 456 442! 11 158 602! 9 456 442! 11 158 602!
Non conforme : les CV du conducteur des travaux et du chef de 
chantier ne comportent pas deprojets similaires ; absence 
pièces administratives. Offres non séparés!

TCM! 9 194 760! -! 9 194 760! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE! TCM pour un montant de neuf millions cent quatre vingt quatorze mille sept cent soixante (9 194 760) F CFA HT!

 
Demande de prix N° 2017-004/RSHL/PUDL/CTKF/SG du 24 mai 2017 pour la réhabilitation complète de treize (13) forages positifs dans la 

commune de Tin-Akoff, publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 08 ; Date de 
dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 23 juin 2017 ; Financement : ressources transférées de l’Etat.!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

ZABIS! 22 500 000! 26 550 000! 22 500 000! 26 550 000!
Non conforme : agrement technique non conforme, absence 
depièces administratives, acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante.!

BETH! 29 250 000! -! 29 250 000! ! Non conforme : absence de pièces administratives, acte 
d’engagement non adressé à l’autorité contractante!

STAR IMPORT 
EXPORT! 19 545 000! 23 063 100! 19 545 000! 23 063 100! Non conforme : absence depièces administratives !

EDA! 22 100 420! 26 078 495! 22 100 420! 26 078 495! Conforme!

SODI sarl! 25 365 000! 29 930 700! 25 365 000! 29 930 700! Non conforme : absence de camion-citerne ; absence de pièces 
administratives !

OKAZ TRADING! 25 000 000! 29 500 000! 25 000 000 ! 29 500 000! Non conforme : Pièces justificatives du materiel roulant non 
probantes, acte d’engagement non adressé à l’aurité contractante!

TECHNO MULTI 
SERVICE! 27 872 500! 32 889 550! 27 872 500! 32 889 550!

Non conforme : délai d’engagement non précisé ; absence de 
chronomètre, absence de pièces administratives,acte d’engagement 
non adressé à l’autorité contractante!

CGS! 21 725 500! 25 636 090! 21 725 500! 25 636 090!

Non conforme : absence d’agrément technique ; absence de CNIB 
du conducteur des travaux et du chef d’équipe maçonnerie ; absence 
de personnel pour les postes de chef d’équipe développement et 
pompage et de chef d’équipe de pose PMH ; absence de pièces 
justificatives du matériel proposé ; absence de planning d’exécution 
et de méthodologie, acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante 

ATTRIBUTAIRE! EDA pour un montant de vingt-deux millions cent mille quatre cent vingt (22 100 420) FCFA HTVA et  vingt six millions 
soixante dix huit mille quatre cent quatre vingt quinze (26 078 495) FCFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N° 2017-003//RSHL/PUDL/CTKF/SG du 04 mai 2017 pour la construction d’une boucherie dans la commune de Tin-Akoff, 

publiée dans le quotidien des marchés publics N° 2017-2057 du 22/05/2017. Nombre de soumissionnaires : 04 ;  
Date de dépouillement :31 mai 2017, Date de délibération 23 juin 2017 ; Financement : PNGT-2-3!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observation!

ZABIS! 15 072 618! -! 15 072 618! -! Non conforme : agrement technique non conforme, acte 
d’engagement adressé au SG, absence de pièces administratives  !

RAHAMA! 15 958 286! 18 820 777! 15 958 286! 18 820 777! Non conforme : absence de pièces administratives!
TCM! 15 396 998! -! 15 396 998! -! Conforme!

EGAF! 18 298 400! -! 18 298 400! -! Non conforme : agrement technique non conforme, absence de 
pièces administratives!

ATTRIBUTAIRE! TCM pour un montant de Quinze millions trois cent quatre vingt seize mille neuf cent quatre vingt dix huit  (15 396 998) FCFA 
HT pour un délai d’exécution de deux (02) mois.!
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REGION DU SUD OUEST 
Avis de demande de prix n° 2017-01/CG/SG/CCAM pour la réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la commune de Gaoua, 

publié dans la revue n° 2072 du 12 juin 2017 : Lot unique : Réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la Commune de Gaoua ; 
 Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 Forage International 
 14 500 000 F CFA HT 16 000 000 F CFA HT 

Conforme : 
Item 20 : au lieu de unité 3, l’entreprise a 
proposé un prix forfaitaire. Ce qui est 
non conforme au cadre du devis estimatif 
et quantitatif de la demande de prix. D’où 
il lui a été appliqué le prix unitaire 
règlementaire (600 000FCFA) 

3 ème 

02 SAPEC SARL 15 000 000 FCFA HT 17 700 000 FCFA TTC Conforme 2 ème 
03 STAR Impex 14 555 000 FCFA HT 17 174 900 FCFA TTC Conforme 1 er 
 Attributaire STAR Impex 17 174 900 F CFA TTC Délai d’exécution : 90 jours  

 
Avis d’appel d’offres n° 2017-04/CG/SG/CCAM pour la construction de trois classes+magasin+bureau au profit de la commune de 
Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : Lot unique : Construction de trois (03)classes+magasin+bureau ; 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 01 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 BAMIC/SARL 
 20 274 220 F CFA HT 20 455 220 F CFA HT 

Conforme :  
Correction à  
une baisse due à a un ajout d’item 2.3 et 
une erreur  au niveau du bordereau des 
prix unitaires 60 000 en chiffre et 90 000 
en lettre à l’idem 5 .4  

1 er 

 Attributaire BAMIC/SARL 20 455 220 F CFA HT     Délai d’exécution : 90 jours  
 

Avis d’appel d’offres n° 2017-03/CG/SG/CCAM pour la construction de cinq (05) CEG composés de quatre (04) salles de classe au 
profit de la commune de Gaoua, subdivisée en cinq (05) lots, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : 

- LOT 1 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Hello: 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 2 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EZAF 24 824 622 FCFA TTC 24 824 622 FCFA TTC Conforme 1er 

02 ENYS 23 455 405 FCFA TTC 23 455 405 FCFA TTC 

Non confrome 
- l’entreprise ENYS a fourni un marché 
similaire datant de 2012, alors il est 
techniquement non acceptable 
conformément au DPAO  

 
   - 

 Attributaire EZAF 24 824 622 FCFA TTC      Délai d’exécution : 90 jours  
 

- LOT 2 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Holly 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 0 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

 NEANT                 -                - Absence d’offres     - 

 Attributaire NEANT              -     Infructueux pour absence 
d’offres  

 
- LOT 3 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Barpkéréna: 

 Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 2 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 PSB SARL 22 725 460 FCFA TTC 22 725 460 FCFA TTC Conforme 1er 
02 EGF 25 060 545 FCFA TTC 25 060 545 FCFA TTC Confrome 2ème 
 Attributaire PSB SARL 22 725 460 FCFA TTC     Délai d’exécution : 90 jours  

        
- LOT 4 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Bonko: 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 01 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 ENYS 23 455 405 FCFA TTC 23 455 405 FCFA TTC Conforme 1er 
 Attributaire ENYS 23 455 405 FCFA TTC      Délai d’exécution : 90 jours  

 
- LOT 5 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles à l’Ecole chefferie de Gaoua: 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 2 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EZAF 20 955 803 FCFA TTC 20 955 803 FCFA TTC Non conforme 
absence de camion benne et de 
véhicule de liaison  

   - 

02 ENYS 23 455 405 FCFA TTC 23 455 405 FCFA TTC    - 



Résultats provisoires
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Matériel minimum requis 
 Attributaire NEANT -    Infructueux pour absence 

d’offres conformes 
 

 
Avis d’appel d’offres n° 2017-05/CG/SG/CCAM pour la construction de cinq salles de classe au profit de la commune de Gaoua, subdivisée en 

deux (02) lots, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : -  Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau ;  
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 0 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

 Attributaire NEANT -    Infructueux pour absence d’offres  
 

- Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 1 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EGF 12 094 582 F CFA TTC 12 094 582 F CFA TTC Conforme 1er 
 Attributaire EGF 12 094 582 F CFA TTC     Délai d’exécution : 90 jours  

 
Avis d’appel d’offres n° 2017-07/CG/SG/CCAM pour la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue au profit de la 

commune de Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : Lot unique:  Construction deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 3 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 GERICO BTP SCS 20 879 510 F CFA TTC  20 879 510 F CFA TTC Conforme 
 

1er 
 

02 EZAF 17 752 333 F CFA TTC 17 752 333 F CFA TTC  Conforme ; absence de compacteur     
      - 

03 EKL 21 142 886 F CFA TTC 21 142 886 F CFA TTC 

Non conforme 
Absence de  ligne de crédit. 
De plus elle n’a pas fourni la liste des 
manœuvres et le diplôme de son chef 
d’équipe est surchargé 

 
 
 
 
- 

 Attributaire GERICO BTP SCS 20 879 510 F CFA TTC Délai d’exécution : 90 jours  
 

Avis d’appel d’offres n° 2017-06/CG/SG/CCAM pour la construction de trois (03) blocs de quatre (04) boutiques de rue au profit de la 
commune de Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : Lot unique:  Construction trois (03) blocs de quatre (04) boutiques de rue 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 2 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EZAF 27 854 030 F CFA TTC  27 854 030 F CFA TTC Conforme 
 

1er 
 

02 ENYS 29 195 699 F CFA TTC 29 195 699 F CFA TTC 

Non Conforme ; L’entreprise  a fourni un 
marché similaire  antérieur à celui 
exécuté au cours des 3 dernières 
années. 

    
     
 
   - 

 Attributaire EZAF 27 854 030 F CFA TTC Délai d’exécution : 90 jours  
 

Avis d’appel d’offres n° 2017-01/CG/SG/CCAM  pour l’acquisition et la livraison des vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de 
Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 -  Financement : budget communal gestion 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 07  

N°        Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 Etablissement Nana Boureima 76 798 800 f cfa TTC 77 043 000 f cfa TTC 

Conforme 
(la quantité de tonnage pour les frais 
de transport est corrigée soit lire 
185.85 tonnes au lieu de 161.43 
tonnes)  

1er 

02 Alpha et Oméga 77 084 292 77 084 292 Conforme 2ème 

03 Entrepris Ventex 77 112 100 77 112 100 

Conforme 
Unités des prix est en bidons de 20 
litre pour chaque désignation ; les 
vivres sont destinés aux différentes 
écoles de Gaoua au lieu des écoles 
de Zogoré 

 
3ème 

04 CGB/ECOT 77 868 237 77 868 237 Conforme 4 ème 

05 EZOF 79 299 500 79 299 500 Conforme 
 5ème 

06 EGF 88 041 800 88 041 800 Conforme 6 ème 

07 A.CO.R 85 288 000 136 192 000 

Conforme 
(Prix unitaire du Niébé est 18 000 
sur le bordereau des prix et 42 000 
sur le devis estimatif ;  Prix unitaire 
du riz est 42 000 sur le bordereau 
des prix et 18 000 sur le devis 
estimatif) 

7 èmè 

 Attributaire Entreprise NANA 
Boureima Délai de livraison : 30 jours. ( bidon d’huile de 

20 litres : 735, 

!
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REGION DU SUD OUEST 
Avis de demande de prix n° 2017-01/CG/SG/CCAM pour la réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la commune de Gaoua, 

publié dans la revue n° 2072 du 12 juin 2017 : Lot unique : Réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la Commune de Gaoua ; 
 Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 Forage International 
 14 500 000 F CFA HT 16 000 000 F CFA HT 

Conforme : 
Item 20 : au lieu de unité 3, l’entreprise a 
proposé un prix forfaitaire. Ce qui est 
non conforme au cadre du devis estimatif 
et quantitatif de la demande de prix. D’où 
il lui a été appliqué le prix unitaire 
règlementaire (600 000FCFA) 

3 ème 

02 SAPEC SARL 15 000 000 FCFA HT 17 700 000 FCFA TTC Conforme 2 ème 
03 STAR Impex 14 555 000 FCFA HT 17 174 900 FCFA TTC Conforme 1 er 
 Attributaire STAR Impex 17 174 900 F CFA TTC Délai d’exécution : 90 jours  

 
Avis d’appel d’offres n° 2017-04/CG/SG/CCAM pour la construction de trois classes+magasin+bureau au profit de la commune de 
Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : Lot unique : Construction de trois (03)classes+magasin+bureau ; 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 01 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 BAMIC/SARL 
 20 274 220 F CFA HT 20 455 220 F CFA HT 

Conforme :  
Correction à  
une baisse due à a un ajout d’item 2.3 et 
une erreur  au niveau du bordereau des 
prix unitaires 60 000 en chiffre et 90 000 
en lettre à l’idem 5 .4  

1 er 

 Attributaire BAMIC/SARL 20 455 220 F CFA HT     Délai d’exécution : 90 jours  
 

Avis d’appel d’offres n° 2017-03/CG/SG/CCAM pour la construction de cinq (05) CEG composés de quatre (04) salles de classe au 
profit de la commune de Gaoua, subdivisée en cinq (05) lots, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : 

- LOT 1 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Hello: 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 2 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EZAF 24 824 622 FCFA TTC 24 824 622 FCFA TTC Conforme 1er 

02 ENYS 23 455 405 FCFA TTC 23 455 405 FCFA TTC 

Non confrome 
- l’entreprise ENYS a fourni un marché 
similaire datant de 2012, alors il est 
techniquement non acceptable 
conformément au DPAO  

 
   - 

 Attributaire EZAF 24 824 622 FCFA TTC      Délai d’exécution : 90 jours  
 

- LOT 2 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Holly 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 0 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

 NEANT                 -                - Absence d’offres     - 

 Attributaire NEANT              -     Infructueux pour absence 
d’offres  

 
- LOT 3 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Barpkéréna: 

 Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 2 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 PSB SARL 22 725 460 FCFA TTC 22 725 460 FCFA TTC Conforme 1er 
02 EGF 25 060 545 FCFA TTC 25 060 545 FCFA TTC Confrome 2ème 
 Attributaire PSB SARL 22 725 460 FCFA TTC     Délai d’exécution : 90 jours  

        
- LOT 4 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Bonko: 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 01 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 ENYS 23 455 405 FCFA TTC 23 455 405 FCFA TTC Conforme 1er 
 Attributaire ENYS 23 455 405 FCFA TTC      Délai d’exécution : 90 jours  

 
- LOT 5 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles à l’Ecole chefferie de Gaoua: 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 2 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EZAF 20 955 803 FCFA TTC 20 955 803 FCFA TTC Non conforme 
absence de camion benne et de 
véhicule de liaison  

   - 

02 ENYS 23 455 405 FCFA TTC 23 455 405 FCFA TTC Non confrome 
l’entreprise ENYS n’a  pas fourni de 

   - 



Résultats provisoires
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Matériel minimum requis 
 Attributaire NEANT -    Infructueux pour absence 

d’offres conformes 
 

 
Avis d’appel d’offres n° 2017-05/CG/SG/CCAM pour la construction de cinq salles de classe au profit de la commune de Gaoua, subdivisée en 

deux (02) lots, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : -  Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau ;  
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 0 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

 Attributaire NEANT -    Infructueux pour absence d’offres  
 

- Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 1 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EGF 12 094 582 F CFA TTC 12 094 582 F CFA TTC Conforme 1er 
 Attributaire EGF 12 094 582 F CFA TTC     Délai d’exécution : 90 jours  

 
Avis d’appel d’offres n° 2017-07/CG/SG/CCAM pour la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue au profit de la 

commune de Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : Lot unique:  Construction deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 3 

                                                                                         
N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 GERICO BTP SCS 20 879 510 F CFA TTC  20 879 510 F CFA TTC Conforme 
 

1er 
 

02 EZAF 17 752 333 F CFA TTC 17 752 333 F CFA TTC  Conforme ; absence de compacteur     
      - 

03 EKL 21 142 886 F CFA TTC 21 142 886 F CFA TTC 

Non conforme 
Absence de  ligne de crédit. 
De plus elle n’a pas fourni la liste des 
manœuvres et le diplôme de son chef 
d’équipe est surchargé 

 
 
 
 
- 

 Attributaire GERICO BTP SCS 20 879 510 F CFA TTC Délai d’exécution : 90 jours  
 

Avis d’appel d’offres n° 2017-06/CG/SG/CCAM pour la construction de trois (03) blocs de quatre (04) boutiques de rue au profit de la 
commune de Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 : Lot unique:  Construction trois (03) blocs de quatre (04) boutiques de rue 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 2 
                                                                                         

N°        SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 EZAF 27 854 030 F CFA TTC  27 854 030 F CFA TTC Conforme 
 

1er 
 

02 ENYS 29 195 699 F CFA TTC 29 195 699 F CFA TTC 

Non Conforme ; L’entreprise  a fourni un 
marché similaire  antérieur à celui 
exécuté au cours des 3 dernières 
années. 

    
     
 
   - 

 Attributaire EZAF 27 854 030 F CFA TTC Délai d’exécution : 90 jours  
 

Avis d’appel d’offres n° 2017-01/CG/SG/CCAM  pour l’acquisition et la livraison des vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de 
Gaoua, publié dans la revue n° 2038 du 25 avril 2017 -  Financement : budget communal gestion 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 07  

N°        Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 Etablissement Nana Boureima 76 798 800 f cfa TTC 77 043 000 f cfa TTC 

Conforme 
(la quantité de tonnage pour les frais 
de transport est corrigée soit lire 
185.85 tonnes au lieu de 161.43 
tonnes)  

1er 

02 Alpha et Oméga 77 084 292 77 084 292 Conforme 2ème 

03 Entrepris Ventex 77 112 100 77 112 100 

Conforme 
Unités des prix est en bidons de 20 
litre pour chaque désignation ; les 
vivres sont destinés aux différentes 
écoles de Gaoua au lieu des écoles 
de Zogoré 

 
3ème 

04 CGB/ECOT 77 868 237 77 868 237 Conforme 4 ème 

05 EZOF 79 299 500 79 299 500 Conforme 
 5ème 

06 EGF 88 041 800 88 041 800 Conforme 6 ème 

07 A.CO.R 85 288 000 136 192 000 

Conforme 
(Prix unitaire du Niébé est 18 000 
sur le bordereau des prix et 42 000 
sur le devis estimatif ;  Prix unitaire 
du riz est 42 000 sur le bordereau 
des prix et 18 000 sur le devis 
estimatif) 

7 èmè 

 Attributaire Entreprise NANA 
Boureima 

73 453 055F CFA 
TTC avec un taux de Délai de livraison : 30 jours. ( bidon d’huile de 

20 litres : 735, 
!
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diminution de 04.66% sacs de riz de 50 
kg : 2 400, sacs de 
haricot de 100 kg : 
430 ) 

 
Avis d’appel d’offres n° 2017-01/CG/SG/CCAM  pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de Gaoua, publié dans la 

revue n° 2069 du 07 juin 2017 - Financement : budget communal gestion 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 02  

N° Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS RANG 

01 PCB/Sarl 26 145 150 TTC 25 357 650F TTC 
Conforme 
Correction quantité item 5 (250 cahiers 
de bord au lieu de 2500) 

1er 

02 ECOBAR/Sarl 19 049 200F TTC 19 526 500F TTC 

Non Conforme 
- Messages clés non conformes pour 
les cahiers de 96 pages CE et CM 
-Correction quantité item 10 (5 000 
ardoises au lieu de 500)  

 
 
 
 
- 

 Attributaire PCB SARL 25 357 650F CFA TTC Délai de livraison : 30 jours.  
 
 
 
 
     

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
APPEL D’OFFRES N°028/2016/ONEA/DG/DM RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE SECURITE ET CONFECTION DE TENUES 

VESTIMENTAIRES AU PROFIT DE L’ONEA publié dans la Revue des Marchés Publics (Burkina Faso)  Quotidien N°1868 du 30 Août 2016 
FINANCEMENT : BUDGET ONEA  

LOT 1 : Matériel de sécurité  
MONTANTS MINI  

EN F CFA TTC 
MONTANTS MAXI  

EN F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
LUS CORRIGES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

SOCIETE BRANCODI 15 581 460  18 581 460  109 730 324    Non conforme. Ecart de prix est de 19,25% (>15%) 
ADAM’S SARL 18 276 135  18 276 135  128 219 980  128 219 980  Conforme 

BELKOM INDUSTRIE 16 720 877   78 761 826   Non conforme: absence de certains échantillons et non-
conformité des autres 

HERMIONE SERVICE 16 377 810    88 114 140   Non conforme: insuffisance de chiffres d'affaires 
DIACFA MATERIAUX 19 306 771   120 613 387   Non conforme: absence d'échantillons et de prospectus 
GALA DE 
PRESTATIONS SARL 

23 755 760   196 580 460   Non conforme: absence de ligne de crédit 

ATTRIBUTAIRE :  ADAM’S SARL pour un MONTANT MINIMUM TTC de 18 276 135 F CFA et MAXIMUM TTC de 128 219 980 F CFA. 
Délai d'exécution : trois (03) mois 

LOT 2 : Confection de tenues vestimentaires 
MONTANTS MINI  

EN F CFA TTC 
MONTANTS MAXI  

EN F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
LUS CORRIGES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

PRINCE CREATION  3 398 400  3 398 400  7 976 800    Conforme 
GUES SERVICES 2 029 600    4 767 200    Non conforme: absence d'acte d'engagement 
CISSE DESIGN 2 872 120   6 700 040    Non conforme: absence d'acte d'engagement 
SOBECO 1 760 400   NF    Non conforme: absence de prix maximum 
HERMIONE SERVICE 1 850 240 1 850 240 4 314 080 4 314 081 Conforme 
GALA DE 
PRESTATIONS SARL 

2 517 120 2 517 120 6 051 040  6 051 040  Conforme 

ATTRIBUTAIRE :   HERMIONE SERVICE pour un MONTANT MINIMUM TTC de 1 850 240 F CFA et MAXIMUM TTC de 4 314 081 FCFA. 
Délai d'exécution : trois (03) mois 

!
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats de la demande de prix  n°3-
2017/009/MJDHPC/SG/DMP du 10/07/2017 relatif aux travaux de construction d’une porcherie et de deux (02) poulaillers, publiée dans la revue
des marchés publics n° 2096 du vendredi 14 juillet 2017, que les dates de visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :

Constitution des lots :

• Lot 1 : Travaux de construction d’une porcherie à Baporo (Boromo) ;
• Lot 2 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Koupéla ;
• Lot 3 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Fada N’Gourma.

Dates de visite de site :

• Boromo : mercredi 19 juillet 2017 (10 heures Centre de production agricole de Baporo) ;
• Koupéla : jeudi 20 juillet 2017 (10 heures à la MAC de Koupéla) ;
• Fada N’Gourma : vendredi 21 juillet 2017 (09 heures à la MAC de Fada N’Gourma) 

NB : - Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de site
délivrée par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice.  

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE NORD

C O M M U N I Q U E

La Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés de la Région du Nord informe les  soumissionnaires de l’appel
d’offre ouvert accéléré N°2017- 009/MATD/RNRD/GVR du 04 Avril 2017  pour l’acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NK et Urée) au
profit  de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord paru dans la revue des Marchés Publics N°2061
du Vendredi 26 Mai  2017 page 28 que les résultats du lot 3 sont annulés pour insuffisance de ressources.

Irène COULIBALY

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre national

REGION DU CENTRE EST

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Yondé porte à la connaissance du public un
rectificatif sur le site des travaux du dossier suivant : 

Au lieu de : 
Demande de prix N°2017-002/RCES/PKPL/CYND/SG du 26 avril 2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+
magasin+ latrines scolaires à Foulbado mossi dans la commune de Yondé.

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 avril 2017 

Lire :
Demande de prix N°2017-002/RCES/PKPL/CYND/SG du 26 avril 2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+
magasin+ latrines scolaires à Loumé dans la commune de Yondé.

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 avril 2017 

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 42

* Marchés de Travaux P. 43

Acquisition de fournitures de bureau au profit du SGG-CM

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Avis de demande de prix
n°2017-1/DPX/1 du 19/06/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le secretariat general du gouvernement et du conseil des min-
istres lance une demande de prix pour « Acquisition de fournitures de
bureau au profit du SGG-CM ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de sept (07)
jours

Le délai d'exécution du contrat ne devrait pas excéder 360
jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 01 BP 3924 Ouagadougou 01 Tél. : 25
40 99 95.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : PRM / SGG-CM moyennant paiement
d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA auprès du régisseur
de la DG-CMEF/MEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 27/07/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : PRM / SGG-CM, 01 BP 3924
Ouagadougou 01. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Sandrine GNOULLA 

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET
DU CONSEIL DES MINISTRES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de rames de papiers d’im-
primerie , de produits et consommables

d’imprimerie au profit du SGG-CM

Fourniture de pauses café et déjeuner au profit
du Ministère de la Justice, des Droits Humains

et de la Promotion Civique.    

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-2/DPX/2 du 23/06/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le secretariat general du gouvernement et du conseil des min-
istres lance une demande de prix pour « Acquisition de rames de
papiers d’imprimerie, produits et consommables d’imprimerie au profit
du SGG-CM ». 

Les services demandés sont constitués deux (02) lots repartis
comme suit :  
-lot 1 : rames de papiers d’imprimerie, 
-lot 2 : produits et consommables d’imprimerie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 360 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 01 BP 3924 Ouagadougou 01 Tél. : 25
40 99 95.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : PRM / SGG-CM moyennant paiement
d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA auprès du régisseur
de la DG-CMEF/MEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 27/07/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : PRM / SGG-CM, 01 BP 3924
Ouagadougou 01. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Sandrine GNOULLA

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°1-2017-009-MJDHPC/SG/DMP 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017, Suède et Danemark

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la fourniture de pauses
café et déjeuner au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains
et de la Promotion Civique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots intitulé
comme suit :
- lot 1 : fourniture de pauses café et déjeuner financement Suède ;
- lot 2 : fourniture de pauses café et déjeuner financement Danemark ;
- lot 3 : fourniture de pauses café et déjeuner financement compte d’ap-
pui droits humains. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour chaque ordre de commande et par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la  Direction des
Marchés Publics sise au 3ème étage de l’immeuble du FASO, sur l’av-
enue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01. 

Tous soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
peuvent retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert
accéléré au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise au
3ème étage de l’immeuble du FASO, sur l’avenue de l’indépendance
Tél : 25 33 02 28, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers au Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement (DG-CMEF /MINEFID).

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : le secrétariat
de la Direction des Marchés Publics sise au 3ème étage de l’immeuble
du FASO, sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28 , avant le
1/08/2017, à 9h 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés. 

Nicodème OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de matériels d’enregistrement, de photographie et de matériels techniques d’imprimerie
au profit des Editions Sidwaya

Avis de demande de prix 
n° 06-2017 /MCRP/SG/DGES/PRM du 30 juin 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels d’enregistrement, de photographie
et de matériels techniques d’imprimerie au profit des Editions Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition de matériels d’enregistrement, de photographie et de matériels techniques d’imprimerie au profit des Editions Sidwaya se compose
en deux (02)  lots distincts :
-lot 1 : acquisition de matériels d’enregistrement et de photographie au profit des Editions Sidwaya ;
-lot 2 : acquisition de matériels techniques d’imprimerie au profit des Editions Sidwaya.

Le délai de livraison est de trente (30)  jours pour chacun des deux 02) lots. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux  de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01– tél . 25 30 51
77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01– tél . 25 30 51 77, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots à l’agence comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01– tél . 25 30
51 77, avant le  27/07/2017 à 9heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60)  jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, 

des Lettres et de la Communication

Fournitures et Services courants
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°2017/003/AEAI/ACTE/BF du 14 Juillet 2017

Financement : CAST-FSDEB 2015/Gestion 2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des ressources en vue de
financer le Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB).

Cet avis d’appel d’offres national ouvert fait suite à l’approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relative aux
travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources CAST-FSDEB/ Gestion 2016.

Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso, agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué a obtenu des fonds
du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement
Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB) pour l’acquisition de mobiliers scolaires, objet du présent appel d’offres.

Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso invite, par le présent Appel d'Offres National Ouvert les soumission-
naires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de mobiliers scolaires afin d'équiper les infrastructures éduca-
tives définies comme suit  (voir en annexe).

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d'Appel
d'Offres dans les bureaux de  Aide et Action sis à Ouaga 2000, zone C  secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone
: 25 41 96 32.

Les Dossiers d'Appel d'Offres pourront être consultés ou achetés par les candidats à partir du mercredi 19 Juillet 2017 au Siège
de Aide et Action de 8 heures 30 à 12 heures 00 minutes et de 15 heures 00 à 17 heures00 du Lundi au Vendredi, sauf les jours fériés.

Le paiement du dossier d’un montant non remboursable n’est valable que pour un seul lot et est fixé comme suit : lot N° 1 et 4 à
Quarante mille (40 000) FCFA l’unité et lot N° 2 et 3 à Cinquante mille (50 000) FCFA l’unité.

Toutes les offres, sous plis fermés un original et deux copies marquées comme tels seront adressées à Monsieur le Directeur Pays
de Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso. Elles  doivent être déposées au siège de Aide et Action sis à Ouaga 2000,
zone C  secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41 96 32  et porteront au coin supérieur gauche, les men-
tions « appel d’offre N°2017/003/AEAI/ACTE/BF, lot n°…. pour la fourniture de mobiliers scolaires au profit des infrastructures éducatives
construites dans le cadre du CAST- FSDEB 2015/ Gestion 2016, dans les Provinces du Burkina Faso  ; à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement » au plus tard le vendredi 18 Aout 2017 à 9 heures GMT.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent être
présents à l’ouverture, aux dates et heures limites de dépôts des offres.

Le délai d’engagement des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B (MHU). Pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les attestations datées de moins de trois (3) mois indiqueront que les candidats sont en règle vis-à -vis de ces institutions. Les
offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de cet appel d’offres quelle que soit l’issue de la
procédure. En outre en cas d’annulation aucune réclamation de remboursement de frais d’achat et de préparation de dossier ne sera
acceptée. 
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot.   

Le Directeur Pays

Alioune Badara NDIAYE

Fournitures et Services courants

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL AFRIQUE

Acquisition de mobiliers scolaires
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2093 du mardi 11 juillet 2017 page 20

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’, et entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé, Loroum et Passoré
- lot 1 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Boulkiemdé ;
- ot 2 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Loroum et Passoré.

La Direction des marchés Publique du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF)  invite les
soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du
Boulkiemdé, du Loroum et du Passoré en deux (02) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.comles jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30 minutes UT.

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence durant les trois derniers exercices ou après sa création pour les agences
nouvelles;
-Avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires durant les cinq (05) dernières années ;
-être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux :
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois ;
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et du Crédit Mobilier ;
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente ;

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226)
25 32 47 75 / 25 32 46 12Burkina Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm
Beach annexe. 

Les Soumissions présentées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
avant le 25 juillet 2017 à 09 heures TU. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le

25 juillet  2017  à 09 heures 15 mn TU.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
:
-lot 1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA
-lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Boulkiemdé, Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires

au Loroum et Passoré 

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Travaux d’aménagement du portique du
MINEFID                                                  

Travaux de construction du siège du serv-
ice régional des Editions Sidwaya du Sahel

(Dori)

Avis de demande de prix 
n°2017-144  11 juillet 2017  

Financement : Budget de l’État, Exercice 2017 

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour des
travaux d’aménagement du portique du MINEFID. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se composent d’un lot unique : Travaux d’amé-
nagement du portique du MINEFID.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-
70,  sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de
la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA auprès
du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, au plus tard le
27/07/2017 à neuf (09) heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 09-2017/MCRP/SG/DGES/PRM du 06 juillet 2017

Financement : budget des Editions Sidwaya-gestion 2017

Le Directeur Générale des Editions Sidwaya lance un appel
d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction du siège
du service régional des Editions Sidwaya du Sahel (Dori).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un  (01) lot unique : travaux de
construction du siège du service régional des Editions Sidwaya du
Sahel (Dori).

Le délai d’exécution : cinq  (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 - tél. 25 30
51 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000)
francs CFA à l'agence comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000)
de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01-tél : 25 30 51 77, avant  le 16/02/2017, à 9 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre de Mérite des Arts, 

des Lettres et de la Communication 

Travaux
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 44 à 46

* Marchés de Travaux P. 47 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50 à 54

Avis de demande de prix 
n° 2017- 02/RCNR/PNMT/COM-BLA 

Financement : Budget communal/Transfert MENA

La commune de Boala lance un appel à la conncurrence pour
l’acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines sco-
laires  de ladite commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Boala ou appelé au 78 07 11 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Sécretariat
Général de la mairie de Boala moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000 ) francs CFA à la perception de
boulsa 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises à la  Mairie de boala  avant le

27/07/2017 à 9 heure 00.  

’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission communale d’attribution des

marchés

Manzo Aristide DOMBOUA

RÉGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines scolaires  
de la commune de Boala

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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RÉGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires  des ecoles  de la

commune de DARGO 

Acquisition d’equipements scolaires au
profit de la commune de Dargo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n°2017-003/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM du  25 juin  2017 

Financement : Budget communal 
(Transfert MENA) gestion 2017

La Commune de DARGO lance une demande de prix pour  l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des
écoles de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent soix-
ante cinq (1 365) sacs de riz de 50 kg chacun; de cent  cinquante (150)
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de deux cent vingt deux
(222) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des trente cinq (35) écoles primaires de la Commune de
DARGO.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de DARGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de DARGO  , moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès  de la perception
de Boulsa.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de DARGO, Tél : (226)75 48 26 25/77 24 34 54
avant le  27/07/2017 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics

Paul OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017-002/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM  

Financement : Budget communal 
(Transfert MENA Subvention PNGT 2 -3), gestion 2017

Commune de Dargo lance une demande de prix  pour l’acquisi-
tion d’equipements scolaires au profit de ladite commune .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots réparties comme
suit 
-lot 1 :acquisition de tables bancs, armoires métalliques, Bureaux et
chaises pour l’equipement de huit salles de classes;  financement :
Transfert MENA
-lot 2 :  acquisition de tables bancs, armoires métalliques, bureaux,
chaises rembouré ;Financement PNGT 2-phase 3)

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente(30)jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du sécrétariat général de la mairie
de Dargo  tel : 75 48 26 25/77 24 34 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  du Secrétariat de
la Mairie de Dargo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de
Boulsa.   

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  : deux cent mille (200
000)francs cfa pour le  Lot 1  et Deux Cent cinquante Mille (250 000)
francs Cfa pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de  Dargo, au plus tard  le 27/07/2017 à 09 heures 00
minute TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Paul   OUEDRAOGO
Adjoint Administratif   
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine sco-
laire au profit de la commune de Bouroum-

Bouroum.

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de DJIGOUE.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-003 

FINANCEMENT : BUDGET C0MMUNAL 
DE BOUROUM- BOUROUM, GESTION 2O17

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bouroum- Bouroum lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de
Bouroum-Bouroum.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique:
-lot unique : Acquisition  de vivres pour la cantine scolaire au profit de
la commune de Bouroum- Bouroum

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bouroum-
Bouroum tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h et de 13h30 à
15h30  ou appeler au 79-40-45-57 / 70- 96- 67- 36.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bouroum- Bouroum sur présentation d’un réçu
de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale Sud-Ouest (Gaoua).

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Secrétaire Générale de la commune de
Bouroum- Bouroum au plus tard le 27/07/2017 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Sécretaire Générale ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Présidente de la commission communale 
d’attribution des marchés publics

Yéri Marthe KAMBOU

Secrétaire Administratif des CT

Avis de demande de prix 
n° 2017-06/RSUO/PPON/CDJG/M/SG du 30 juin 2017 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES), GESTION 2017

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de DJIGOUE lance une demande de prix pour l’acquisition
et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de DJIGOUE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués en :
-lot unique: Acquisition et livraison sur sites de : vivres et denrées au

profit des écoles de la commune de DJIGOUE
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de DJIGOUE, dans les
locaux de la Mairie de DJIGOUE,  Tél : (226) 67 86 11 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de DJIGOUE, dans les locaux de la Mairie de DJIGOUE
tous les jours ouvrables de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30mn,
Tél : -67 86 11 51, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la perception de
Kampti.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille [200 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la Mairie de DJIGOUE au plus tart le  27/07/2017 à 10 heures T.U. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

publics de la Commune de Djigouè

Diandi MANO
Adjoint Administratif
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REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles
de classe+bureau-magasin + logement+latrines sco-
laires a quatre(04) postes et latrine-douche à Terpo

dans la commune de  Djigouè

Construction de deux (02) CEG composés de quatre
salles de classe dans le village de Hello et école

Chefferie de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua

Avis de demande de prix 
n°2017-07/RSUO/PPON/CDJG/SG 

Financement : Budget communal + MENA Gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en en lot unique : Travaux de con-
struction d’un bloc de trois (03) salles de classe+bureau-magasin +
logement+latrines scolaires a quatre(04) postes et latrine-douche à
Terpo dans la commune de  djigouè.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Djigouè ou
appeler au numéro : 72 53 08 03/79 02 58 05, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 00 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Djigouè; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de
Kampti.

Les offres présentées en un original et  deux (02)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
mairie de Djigouè  au plus tard  le 27/07/2017 à 10 heures 00mn). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsables des Marchés Publics

Diandi MANO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres Accéléré 
n° 2017-09 /CG/SG/CCAM du 30 juin 2017 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, 
GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Gaoua,
le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de la
Commission d’attribution des marchés communaux lance un Appel d’of-
fres pour la cconstruction de deux (02) CEG composés de quatre salles
de classe dans le village de Holly et école Chefferie de Gaoua au prof-
it de la Commune de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont subdivisés en deux (02) lots distincts :
-lot 1 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans
le village de Holly au profit de la Commune de Gaoua ;
-lot 2 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe à l’é-
cole chefferie au profit de la Commune de Gaoua ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Cependant aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de
plus d’un lot.

Le délai d’exécution est de : quatre vingt dix (90) jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot à la trésorerie régionale du sud-ouest auprès du
Receveur Municipal de Gaoua.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs cfa par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, au plus tard
le 01/08/2017 à 09 heures 00mn T.U.

L’ouverture  des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable du non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Travaux
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Construction d’une école à trois salles de
classe, magasin et bureau au profit de la

Commune de Gaoua.

Construction d’une CEEP à deux salles de classe et
trois (03) latrines au profit de la Commune de Gaoua et

pour le compte du MENA.

Avis d’Appel d’offres Accéléré 
n° 2017-08 /CG/SG/CCAM du 30 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, 
GESTION 2017 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Gaoua,
la personne responsable des Marchés de la commune de Gaoua,
Président de la Commission d’attribution des marchés lance un Appel
d’offres ouvert pour la cconstruction d’une école à trois salles de classe,
magasin et bureau au profit de la Commune de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’une école à trois
salles de classe, magasin et bureau au profit de la Commune de
Gaoua.

Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, auprès du Receveur
Municipal de Gaoua sis à la trésorerie Régionale du Sud-Ouest/ Gaoua
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de de trente
mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, au plus tard
le 01/08/2017 à 09 heures 00 mn T.U. 

l’ouverture  des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable du non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres Accéléré 
n° 2017-10 /CG/SG/CCAM du 30 juin 2017  

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION 2017 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Gaoua,
la personne responsable des Marchés de la commune de Gaoua,
Président de la Commission d’attribution des marchés lance un Appel
d’offres ouvert pour la construction d’une CEEP à deux salles de classe
et trois (03) latrines au profit de la Commune de Gaoua et pour le
compte du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’une CEEP à
deux salles de classe et trois (03) latrines au profit de la Commune de
Gaoua et pour le compte du MENA.

Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, auprès du Receveur
Municipal de Gaoua sis à la trésorerie Régionale du Sud-Ouest/ Gaoua
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de de trente
mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, au plus tard
le 01/08/2017 à 09 heures 00 mn T.U.

l’ouverture  des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable du non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction du mur de clôture de la Mairie de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua.

Avis d’Appel d’offres Accéléré 
n° 2017-11 /CG/SG/CCAM 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, 
GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Gaoua,  la personne responsable des Marchés de la commune de Gaoua,
Président de la Commission d’attribution des marchés lance un Appel d’offres ouvert pour la cconstruction du mur de clôture de la Mairie
de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction du mur de clôture de la Mairie de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua.
Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, auprès du
Receveur Municipal de Gaoua sis à la trésorerie Régionale du Sud-Ouest/ Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, au plus tard  le 01/08/2017 à 09 heures 00 mn T.U.

l’ouverture  des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assis-
ter. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable du non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017 – 03 / CG / SG / CCAM du 30 juin 2017

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la Commune de Gaoua a obtenu un transfert de l’Etat, pour la construction d’in-
frastructures scolaires réparties en deux (02) lots distincts :
-lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin au profit de la Commune de Gaoua ;
-lot 2 : Construction d’une CEEP composée de deux salles de classe et trois latrines au profit de la Commune de Gaoua. 

Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel pour chaque lot, titulaire
d’au moins un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou en génie civil pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des dits travaux.

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lots qui sont :

-lot1 : suivi contrôle de la Construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin au profit de la Commune de Gaoua ;
-lot2 : suivi contrôle de la Construction d’une CEEP composée de deux salles de classe et trois latrines au profit de la Commune de Gaoua. 

Ces prestations dureront cent cinq (105) jours.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion.
NB : Toute fois aucun consultant ne peut être attributaire de plus d’un lot

4.Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-Proposition technique :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Gaoua ;
une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou travaux public, du
génie rural ; 
le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses démem-
brements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de signature et
des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique et ses démem-
brements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les PV définitives seront considérées.
toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
-Proposition financière

En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5.Présentation, dépôt et Ouverture des offres  
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront

déposées sous plis fermés au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, à l’adresse suivante : Tel : 20 90 02 68 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la construction de : ( Précisez le lot ) ».
au plus tard le 01/08/2017 à 09H TU, heure à laquelle l’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle de réunion de la Mairie
de Gaoua en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

6.Critères de présélection
-diplôme du niveau requis dans les domaines : 20 points ;
-expérience générale (03 ans) : 20 points ;
-projets similaires ou de complexité équivalente (03) : 30 points ;
-méthodologie et planning : 20 points.
-Présentation de l’offre : 10 points

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité–cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7.Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua à l’adresse suivante : Tél

: 20 90 02 68

8.Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel

à manifestation d’intérêt.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Selection de consultants individuels pour le suivi-controle a pied d’œuvre des travaux de
construction de trois classes, bureau, magasin et de deux classes et trois latrines dans la

commune de GAOUA
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017 – 04 / CG / SG / CCAM du 30 juin 2017

1.Objet
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la Commune de Gaoua a inscrit dans son budget des ressources, pour la con-

struction de cinq (05) salles de classe réparties en deux (02) lots distincts :
-lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin dans le village de Koul-Pone-Gane  au profit de la Commune de Gaoua ;
-lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école Youmpi B au profit de la Commune de Gaoua. 

Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel pour chaque lot, titulaire
d’au moins un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou en génie civil pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des dits travaux.

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lots qui sont :

-lot1 : suivi contrôle de la Construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin dans le village de Koul-Pone-Gane  au profit de la Commune
de Gaoua ;
-lot2 : suivi contrôle de la Construction de deux (02) salles de classe à l’école Youmpi B au profit de la Commune de Gaoua. 
-Ces prestations dureront cent cinq (105) jours.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion.
NB : Toute fois aucun consultant ne peut être attributaire de plus d’un lot

4.Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-Proposition technique :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Gaoua ;
une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou travaux public, du
génie rural ; 
le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses démem-
brements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de signature et
des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique et ses démem-
brements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les PV définitives seront considérées.
toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
-Proposition financière

En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5.Présentation, dépôt et Ouverture des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront

déposées sous plis fermés au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, à l’adresse suivante : Tel : 20 90 02 68 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la construction de : ( Précisez le lot ) ».
au plus tard le 01/08/2017 à 09H TU, heure à laquelle l’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle de réunion de la Mairie
de Gaoua en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

6.Critères de présélection
-diplôme du niveau requis dans les domaines : 20 points ;
-expérience générale (03 ans) : 20 points ;
-projets similaires ou de complexité équivalente (03) : 30 points ;
-méthodologie et planning : 20 points.
-Présentation de l’offre : 10 points

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité–cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7.Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua à l’adresse suivante : Tél : 20 90
02 68

8.Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à man-
ifestation d’intérêt.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Selection de consultants individuels pour le suivi-controle a pied d’œuvre des travaux de
construction de cinq salles de classes dans la commune de GAOUA
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017 – 01 / CG / SG / CCAM

1.Objet
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la Commune de Gaoua a obtenu un transfert de l’Etat, pour la construction de cinq (05)
CEG composés de quatre salles de classe chacun repartis en cinq (05) lots distincts :
-lot 1 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Hello dans la Commune de Gaoua ;
-lot 2 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Holly dans la Commune de Gaoua ;
-lot 3 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Barpkéréna dans la Commune de Gaoua ;
-lot 4 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Bonco dans la Commune de Gaoua ; 
-lot 5 : Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe à l’école chefferie de Gaoua. 
Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel pour chaque lot, titulaire d’au moins
un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou en génie civil pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des dits travaux.

2.Description des prestations
Les prestations se décomposent en lots qui sont :

-lot1 : suivi contrôle de la Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Hello dans la Commune de Gaoua ;
-lot2 : suivi contrôle de la Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Holly dans la Commune de Gaoua ;
-lot3 : suivi contrôle de la Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Barpkéréna dans la Commune de Gaoua
;
-lot4 : suivi contrôle de la Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe dans le village de Bonco dans la Commune de Gaoua ;
-lot5 : suivi contrôle de la Construction d’un CEG composé de quatre salles de classe à l’école chefferie de Gaoua. 
-Ces prestations dureront cent cinq (105) jours.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion.
NB : Toute fois aucun consultant ne peut être attributaire de plus d’un lot

4.Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Proposition technique :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Gaoua ;
une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou travaux public, du
génie rural ; 
le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses démem-
brements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de signature et
des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique et ses démem-
brements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les PV définitives seront considérées.
toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
- Proposition financière

En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5.Présentation, dépôt et Ouverture des offres  
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront

déposées sous plis fermés au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, à l’adresse suivante : Tel : 20 90 02 68 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la construction de : ( Précisez le lot ) ».
au plus tard le 01/08/2017 à 09H TU, heure à laquelle l’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle de réunion de la Mairie
de Gaoua en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
6.Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : 20 points ;
- expérience générale (03 ans) : 20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (03) : 30 points ;
- méthodologie et planning : 20 points.
- Présentation de l’offre : 10 points

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité–cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 
7.Informations complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua à l’adresse suivante : Tél
: 20 90 02 68
8.Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Selection de consultant individuel pour le suivi-controle a pied d’œuvre des travaux de
construction de 5 ceg dans la commune de GAOUA
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017 – 02 / CG / SG / CCAM

1.Objet
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la Commune de Gaoua a obtenu un financement du Fonds permanent, pour la

construction de boutiques de rue réparties en deux (02) lots distincts :
-lot 1 : Construction de douze (12) boutiques de rue dans la ville de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua ;
-lot 2 : Construction de dix (10) boutiques de rue dans la ville de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua. 
Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel pour chaque lot, titulaire d’au moins
un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou en génie civil pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des dits travaux.

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lots qui sont :

-lot 1 : suivi contrôle de la Construction de douze (12) boutiques de rue dans la ville de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua ;
-lot 2 : suivi contrôle de la Construction de dix (10) boutiques de rue dans la ville de Gaoua au profit de la Commune de Gaoua. 
-Ces prestations dureront cent cinq (105) jours.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion.
NB : Toute fois aucun consultant ne peut être attributaire de plus d’un lot

4.Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Proposition technique :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Gaoua ;
une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou travaux public, du
génie rural ; 
le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses démem-
brements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de signature et
des attestations de bonne fin pour chaque référence ; Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique et ses démem-
brements ; Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les PV définitives seront considérées.
toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
-Proposition financière

En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5.Présentation dépôt et Ouverture des offres  
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront

déposées sous plis fermés au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, à l’adresse suivante : Tel : 20 90 02 68 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la construction de : ( Précisez le lot ) ».
au plus tard le 01/08/2017à 09H TU, heure à laquelle l’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle de réunion de la Mairie
de Gaoua en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

6.Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : 20 points ;
- expérience générale (03 ans) : 20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (03) : 30 points ;
- méthodologie et planning : 20 points.
- Présentation de l’offre : 10 points

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité–cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7.Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua à l’adresse suivante : Tél

: 20 90 02 68

8.Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel

à manifestation d’intérêt.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Selection de consultants individuels pour le suivi-controle a pied d’œuvre des travaux de
construction de boutiques de rue dans la commune de GAOUA
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2017 – 05 / CG / SG / CCAM du  30 juin 2017

1.Objet
Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la Commune de Gaoua a inscrit dans son budget des ressources, pour la con-

struction du mur de clôture de la Mairie de Gaoua. 
Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement d’un consultant individuel pour chaque lot, titulaire

d’au moins un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou en génie civil pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des dits travaux.

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en lots qui sont :

-suivi contrôle de la Construction du mur de clôture de la Mairie de Gaoua. 
-Ces prestations dureront cent cinq (105) jours.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants répondant au profil recherché et intéressé par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction ou une suspen-
sion.

4.Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-Proposition technique :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Maire de la Commune de Gaoua ;
une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou travaux public, du
génie rural ; 
le curriculum vitae (CV) faisant ressortir notamment les principales compétences dans le domaine des prestations demandées ;
les références techniques des prestations similaires de même nature ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses démem-
brements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et de signature et
des attestations de bonne fin pour chaque référence ; 
Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration publique et ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de 18
mois, seules les PV définitives seront considérées.
toute autre information permettant d’évaluer les capacités du consultant.
-Proposition financière

En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa proposition financière.

5.Présentation, dépôt et Ouverture des offres  
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront

déposées sous plis fermés au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, à l’adresse suivante : Tel : 20 90 02 68 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre de la construction de : ( Précisez le lot ) ».
au plus tard le  01/08/2017 à 09H TU, heure à laquelle l’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle de réunion de la Mairie
de Gaoua en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

6.Critères de présélection
- diplôme du niveau requis dans les domaines : 20 points ;
- expérience générale (03 ans) : 20 points ;
- projets similaires ou de complexité équivalente (03) : 30 points ;
- méthodologie et planning : 20 points.
- Présentation de l’offre : 10 points

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité–cout (pondération : 0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière). 

7.Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua à l’adresse suivante : Tél

: 20 90 02 68

8.Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel

à manifestation d’intérêt.

le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST

Selection de consultant individuel pour le suivi-controle a pied d’œuvre des travaux de
construction du mur de cloture de la mairie de GAOUA






