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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Demande de proposition n°® 2017-000016/MESRSI/SG/DMP du 15/05/2017 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la
réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place des technopdles au Burkina Faso. Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017 ;
Référence de la lettre de convocation CAM pour I'ouverture : lettre n°2017-00366 /MESRSI/SG/DMP du 05 /07/2017 ; Date d’ouverture : 07 juillet
2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération : lettre n°2017-00370 /MESRSI/SG/DMP du 10 /07/2017 Date de

délibération : 10 juillet 2017 ; Nombre de plis recu : cing (05).

Sélection dans le cadre
o ) . S o
IN du’ [Nom des d'un budget déterminé Ajustements /° d_e Prix de I'offre corrigé Observations
ot consultants Scores - . variation
. Prix évalués
techniques
Conforme
Erreur de calcul au
41 925 000 F HT niveau des
1 IFC Afrique 96 41 900 000 HT | 49442000 F TTC 25000 F 0,05% honoraires
49471500 F TTC | Total honoraires =
30 475 000 au lieu
de 30 450 000

Attribution Lot unique : IFC Afrique pour un montant hors taxe de quarante un millions neuf cent vingt-cing mille (41 925 000) francs et
un montant TTC de quarante-neuf millions quatre cent soixante-onze mille cing cents francs (49 471 500) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
DEMANDE DE PRIX N?2017-01/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 27/06/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET CONSOMMABLES

INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ANPE. Financement : ANPE— GESTION 2017 ;

Publication de I'avis : quotidien n2085 du jeudi 29 juin 2017 ; Date de dépouillement : lundi 10 juillet 2017 ;

Date de délibération : lundi 10 juillet 2017 ; Nombre de soumissionnaires : six (06).

Lot 1: acquisition de matériels informatiques

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations
HT TTC HT TTC
o Non conforme : les expériences
Belko Distribution 9 655 000 - 9 655 000 - requises n'ont pas été fournies
EKL 18 875 000 22 272 500 18 875 000 22 272 500 Conforme
HL Multi Service 14 880 000 - 14 880 000 - conforme
INFOLEC-TECH 16 100 000 - 16 100 000 - Non conforme : les expériences
requises n’ont pas été fournies

Attributaire : HL Multi Service pour un montant de quatorze milli

livraison de

ons huit cent quatre-vingt mille (14 880 000) F CFA HT, avec un délai de
quatorze (14) jours.

Lot 2 : Acquisition d'un serveur, d'un

systéme serveur et d'un éguipement

réseau

Montants lus en FCFA

Soumissionnaires

Montants corrigés en FCFA

Observations

HT TTC HT TTC
EKL 13 000 000 15 340 000 13 000 000 15340000 |Conforme
HL Multi Service 6 290 000 - 6 290 000 - Conforme
INFOLEC-TECH 5 250 000 - 5 250 000 - Non conforme : les expériences

requises n'ont pas été fournies

Conclusion : au regard de I'enveloppe financiére allouée, la commission d'attrib

ution des marchés déclare le lot 2 infructueux.

Lot 3 : Acquisition de consommable informatique

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations
HT TTC HT TTC

Belko Distribution 5961 500 - 5 961 500 - Non conforme : les expériences
requises n'ont pas été fournies

STS Sarl 6 312 500 7 448 750 6 267 500 7 395 650 Conforme

OMEGA Distribution Sarl 11 524 500 13598 910 11 524 500 13598 910 Conforme

EKL 19 730 000 23 281 400 19 730 000 23 281 400 Conforme

HL Multi Service 15 993 500 - 15 993 500 - Conforme

Attributaire : STS Sarl pour un montant de six millions deux cent soixante-sept mille cinq cent (6 267 500) F CFA HT, soit sept millions
trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante (7 395 650) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE LA SECURITE

Manifestation d’intérét n2017-006/MASECU/SG/DMP du 13 juin 2017 pour la sélection d’'un bureau d'études chargé d’effectuer le suivi-controle
des travaux de construction de Commissariats de Police de District (CPD) au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN).
FINANCEMENT : Budget de I'Etat, exercice 2017. -Don du Gouvernement du Royaume de Danemark
Date de publication de I’AMI : Revue des marchés publics n°2080 du jeudi 22 juin 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics (CAM) : Lettre N°2017-0195/MSECU/SG/DMP du 03 juillet 2017
Nombre de consultants ayant participé a la manifestation d’intérét : dix-huit (18).
Date de dépouillement : jeudi 06 juillet 2017. Date de délibération : mercredi 12 juillet 2017.
N Consultants Exper|e_znce'z_s’5|m|la|res Rang Observations
Ordre justifiées
Groupement
o1 ENGS/ B2i /| GEFA 84 10 Conforme
01 BP 3189 Ouagadougou 01 Retenu
Tél: +226 25 45 72 60/ 25 37 24 12
MEMO SARL
02 11 BP 1675 Ouagadougou 11 61 peme Conforme
Tél : +226 25 37 88 58 /25 37 31 08 Retenu
e-mail :memo@fasonet.bf
AADI SARL
03 06 BP 9659 Ouagadougou 06 58 geme Conforme
Tél : +226 25 37 03 98/ 70 20 49 66 Retenu
e-mail : aadi@fanet.bf
Tél: +%§e|55 ;E (3::; 2162 : Conforme
. eme
04 e-mail : contact@be-gretech.com 38 4 Retenu
BCST ¢ Conforme
05 11 BP 12410uagadougou 11 31 5eme Retenu
Tél: +226 253663 36/7043 1972
CAFI-B Sarl
06 06 BP 10489 Ouagadougou 06 30 geme Conforme
Tél : +226 25 50 01 99 Retenu
e-mail : cafi@fasonet.bf
2EC
07 14 BP 54 Ouagadougou 14 o8 7eme Conforme
Tél: +226 2548 14 22/7299 99 77 Non retenu
e-mail : 2ecingenierie@gmail.com
Groupement
GERTEC - CACI-C "
08 06 BP 9720 Ouagadougou 06 28 7éme B ,\?0” Ozme
Tél : +226 25 37 27 80/ 25 47 50 08 on retenu
e-mail : ggertec@yahoo.fr
Groupement
EXCEL INGENIERIE — AGETIC-BTP 03 BP 7034 ‘ Conforme
09 Ouagadougou 03 22 09°™ Non retenu
Tél: +226 2550 53 71
e-mail : excell@engineer.com
CETIS : Conforme
10 09 BP 756 Ouagadougou 09 Tél : +226 25 31 20 43 21 10°m
L . Non retenu
e-mail : cetis@fasonet.bf
ARDI SARL é Conforme
11 08 BP 11020 Ouagadougou 08 19 11°m¢ Non retenu
Tél : +226 25 34 21 53 e-mail : ardi@fasonet.bf
03 BP 7034C<|)E-£adougou 03 15 108me Conforme
12 Tél : +226 25 50 53 71 Non retenu
AC COMCEPT
13 01BP 5725 Ouagadougou 01 12 138me Conforme
Tél: +22625411997/71919111 Non retenu
e-mail : acacconcept@gmail.com
GEPRES SARL
14 07 BP 5107 Ouagadougou 07 11 148me Conforme
Tél : +226 25 34 00 15/ 73 12 43 12 Non retenu
e-mail : gepresing@yahoo.fr
BURED e Conforme
15 06 BP 10204 Ouagadougou 06 11 14°me ™ Non retenu
Tél: +226 25363141 /702316 64
BECIC
16 02BP5211 Ouagadougou 02 10 1™ Conforme
Tél : +226 51 18 87 22/ 70 26 45 65 Non retenu
e-mail : yamevar@yahoo.fr
CA-RAUC-INT. SARL ‘
17 01 BP 2158 Ouagadougou 01 06 17°m¢ Conforme
Tél : +226 25 45 25 27/ 70 00 85 80 Non retenu
e-mail : nakebl@yahoo.fr
18 IAC AFRICA Le Gérant Félix AISSI suspendu
01 BP 1029 Ouagadougou 01 - - CF site ARCOP : Décision n°2016-
Tél: 25 30 00 89/ 70 21 39 13 830/ARCOP/ORAD du 11/11/2016

Les six (06) premiers bureaux sont retenus pour la suite de la procédure de sélection.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d'Offres Ouvert Direct N2017-082/MINEFID/SG/ DMP du 15 mai 2017 pour I'acquisition de fournitures de bureau au profit de
I'administration publique. Financement : Budget de I'Etat-Exercice 2017; Référence de la publication de I'avis : RMP n2059-2060 des 24 et 25
mai 2017; Date de dépouillement : 22/06/2017; date de délibération : 23/06/2017 ; Nombre de plis regus : cing (05) plis.
Montants lus en Francs CFA Montants corrigés en Francs

Soumissionnaires

HT TTC HT TTC Observations
SBPE SARL 41 436 300 48 894 480 41 436 300 48 894 480 Conforme
Non Conforme : échantillons non conformes
LP COMMERCE 38 076 750 44 930 565 - - aux modeéles mis en consultation pour les

items 26, 28 et 30
Conforme (Erreur sur les montants des items

SOCIETE TISSA SARL 54 918 500 64 803 830 54 918 500 64 803 830 19, 20 et 21 et réintégration de la remise
entrainant une hausse de 3%)

PLANETE SERVICES 44 843 500 51 327 870 44 806 000 52 871 080 Conforme

EKL 50 372 500 59 439 550 50 372 500 59 439 550 Conforme

SBPE SARL pour un montant hors taxes de quarante sept millions trois cent seize mille (47 316 000) francs CFA et
un montant toutes taxes comprises de cinquante cing millions huit cent trente deux mille huit cent quatre-vingt (55 832
Attributaire 880) francs CFA apres augmentation des quantités a I'item 25 (+2800 rames de papier couleur blanche)
correspondant a six millions neuf cent trente huit mille quatre cents (6 938 400) francs CFA TTC soit 14,19% du
montant total TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de propositions N2017-074/MINEFID/SG/DMP d u 03 mai 2017 pour I'audit complet des branchements et abonnements d'eau de
Iadministration. Financement : budget de I'Etat, exercice 2017; Date de dépouillement : 20/06/2017 ; Date de délibération : 29/06/2017 ;
Nombre de plis recgus : 02; Méthode de sélection : Qualité-codt ; Score technigue minimum : 80 points

Consultants Notes techniques |Observations
I.C.BS.AR.L 93 Retenu pour 'ouverture de la proposition financiere
Administrativement non recevable pour avoir adressé la lettre d’'engagement a
Madame la présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de
I'Economie, des Finances et du Développement au lieu de I'autorité contractante
(Ministére de I'Economie des Finances et du Développement)

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Appel d'offres ouvert n2017-0004/MESRSI/SG/CNRST/D G/PRM pour I'acquisition de matériels informatiques et d’accessoires informatiques au
profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) a Ouagadougou (électricité-téléphone-climatisation-
informatique). Financement : budget CNRST gestion 2017. Date de dépouillement : 16 juin 2017
Publication de l'avis : revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 mai 2017 . Nombre de plis recus : 04
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques

BEREM S.A.R.L -

Soumissionnaires Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations
HTVA TTC HTVA TTC
NELA Service 81 090 000 95 686 200 92 230 000 108 831 400 Conforme

Entreprise NELA SERVICE pour un montant HTVA quatre-vingt-douze millions deux cent trente mille (92 230 000)
francs CFA soit un montant TTC de cent huit millions huit cent trente-un mille quatre cent (108 831 400) francs CFA
avec une variation de 13, 73% de I'offre financiere initiale due a 'augmentation des quantités des items (02 ; 03 ; 05
et 06) et pour un délai d’exécution de trois (03) mois.

Lot 2 : Acquisition d’accessoires informatiques

Attributaire provisoire

Soumissionnaires Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations
HTVA TTC HTVA TTC
NELA Service 32 946 500 38 876 870 37 724 500 44 514 910 Conforme
CONFIDIS International 83 340 000 98 341 200 83 340 000 98 341 200 conforme
IMPACT TECHNOLOGY 43 605 000 51 453 900 43 605 000 51 453 900 conforme

Entreprise NELA SERVICE pour un montant HTVA de trente-sept millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent
(37 724 500) francs CFA soit un montant TTC de quarante-quatre millions cinq cent quatorze mille neuf cent dix
Attributaire provisoire |(44 514 910) francs CFA avec une variation de 14,50% de l'offre financiére initiale due a I'augmentation des
quantités des items (01; 05; 6.1; 6.2; 6.3;6.6; 6.7; 6.8;6.9; 6.10; 6.11; 6.13; 6.14 et 6.15) et pour un délai
d’exécution de trois (03) mois.

Appel d'offres ouvert accéléré n2017-006/MESRSI/SG /CNRST/DG/PRM pour les travaux d'installation électrique du batiment R+3 abritant le
sieége du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) a Ouagadougou (électricité-téléphone-climatisation-
informatique). Financement : budget CNRST gestion 2017 - Date de dépouillement : 20 juin 2017
Publication de I'avis : revue des marchés publics n°2067 du lundi 05 juin 2017 . Nombre de plis regus : 04

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations
SOGETEL 78 217 654 92 296 832 78 217 654 92 296 832 Conforme
Conforme : correction du
AFRICA NETWORK montant en lettres (six mille) et
CONNEXION/TIERI SA 77982450 92019 291 77504 050 91454779 en chiffres (10 600§ a I’item)
19 : soit une variation de 0,6%
SAMWEL ELECTRONICS 223 813 000 264 099 340 223 813 000 264 099 340 Hors enveloppe budgétaire.
-Visite de site fourni non
CEDEL 76 473 000 90 238 140 76 47 3 000 90 238 140 conforme
-Chiffre d’affaires non fourni
Groupement d’Entreprises AFRICA NETWORK CONNEXION/TIERI SA pour un montant HTVA de soixante-
Attributaire provisoire dix-sept_ millions cing cent quatre mille cinqua_nte (77 504 OSQ) francs_CFA soit un montant TTC de quatre-vingt-
onze millions quatre cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-dix-neuf (91 454 779) francs CFA pour un
délai d’exécution de trois (03) mois.
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Appel d'Offres N°2017-008/AOOD/15 du 13/04/2017 pour la réhabilitation des salles de cinéma de Gaoua et de Fada N’Gourma - Dépouillement
dul15/06/2017 - Nombre de plis regus : 07 - Financement : Budget Etat, gestion 2017
- Publication de I'avis: Quotidien des Marchés Publics N°2053 du mardi 16 mai 2017

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DES TOURISME

Lot 1 : Réfection de la salle de cinéma de Gaoua

Rang

Soumissionnaires

Montant TTC
Luen F CFA

Montant TTC
Corrigé F CFA

Observations

1er

E.N.Y.S

36 878 752

36 878 752

Conforme

zéme

SOYIS

43 815 554

43 637 775

Conforme. Erreurs de quantités aux items suivants :
Item 1.1: 7,70 au lieu de 8
Iltem 1.2 : 37,75 au lieu de38
Item 1.3 : 10,94 au lieu de 11
ltem 1.1: 7,70 au lieu de 8
Item 1.5 : 20,90 au lieu de 21
Item 1.7 : 15,30 au lieu de 15
Item 1.8 : 13,50 au lieu de 14
Item 1.10: 98,95 au lieu de 99
Item 1.11: 73,04 au lieu de 73
Item 2.1: 0,90 au lieu de 1
Item 2.2 : 1,05 au lieude 1
Iltem 2.4 : 2,50 au lieu de 3
Item 2.5 : 3,50 au lieu de 4
Item 2.6 : 0,80 au lieu de 1

Iltem 2.7 : 3,76 au lieu de 4

Item 2.9 : 24,91 au lieu de 25
Iltem 2.10: 9,27 au lieu de 9
Item 2.11: 1,60 au lieu de 2
Iltem 2.23: 46,30 au lieu de 46
Item 4.9 : 90,43 au lieu de 90
Iltem 7.1: 84, 24 au lieu de 84
Iltem 7.2 : 12,52 au lieu de 13
Iltem 7.3 : 44,20 au lieu de 44
Iltem 7.4 : 264,02 au lieu de 264
Item 7.8 : 112,50 au lieu de 113
Item 7.9 : 82,43 au lieu de 82
Soit une variation a al baise de 0,40% du montant initial.

E.A.N

Non conforme::

N’a pas fourni de projets similaires pour le Ferrailleur Monsieur KAMBOU Sié ,

N’a pas fourni de projets similaires pour I'électricien Monsieur KINDA Abdoul Razak,

N’a pas fourni de projets similaires pour le peintre Monsieur OUEDRAOGO Moussa,

N’a pas fourni de projets similaires pour le menuisier Monsieur ILBOUDO René

Son le 2°™ marché similaire n'a pas été justifié par le PV de réception définitive,

Son 3eme marché a été justifié par un PV de réception provisoire au lieu de définitif,

N’a pas fourni un certificat de chiffre d’affaire pour les 05 dernieres années (de janvier
2002 & mars 2017), N'a pas proposé de camion-citerne par rapport aux matériels exigés.

Groupement
ECBTP-BF Sarl et
SEPS

Non conforme: Le diplome du Technicien Supérieur Monsieur Issoufou Wahabou
Bahari fourni est un diplome de Technicien Supérieur de I'Hydrauliqgue et de
I'équipement Rural au lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil selon le DAO.

Non conforme : A fourni un ordre de service en lieu et place d'un contrat pour le 1%

- BONA BTP . \ . , PR
marché, Le recu d’achat du 2éme compacteur n'a pas été légalisé
Non conforme : la date d’échéance de I'agrément technique fourni s’est expirée depuis
) JORAM le 28/mai 2017, Parmi les marchés similaires proposés, un seul est conforme. Les autres
SERVICES marchés ont été justifiés par des PV de réception provisoires au lieu de définitifs, Le regu
d’achat du vibreur n'a pas été légalisé.
Non conforme : Le dipléme du conducteur des travaux de Monsieur pour
EZAF NGARADOUM Bétolngar fourni est un diplome d’'Ingénieur en Génie Rural,

N'a pas fourni la totalité des pieéces administratives malgré la lettre n°2017-00320 et n°
2017-00318/MCAT/SG/DMP du 19 juin 2017.

Attributaire : E.N.Y.S pour un montant de trente-six millions huit cent soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-deux (36 878 752)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 2 : Réfection de la salle de cinéma de Fada N'Gourma

Rang

Soumissionnaires

Montant TTC
luen F CFA

Montant TTC
Corrigé F CFA

Observations

1er

Sarl et SEPS

Groupement ECBTP-BF

24 662 248

24 662 248

Conforme

2erne

B.E.G.E.C/TP

25 891 678

25 891 678

Conforme

3éme

SOYIS

40 663 168

40 663 168

Conforme. Erreurs de quantités aux items suivants :
Item 1.1: 61,72 au lieu de 2

Iltem 1.3 : 86,32 au lieu de 86

Iltem 1.4 : 274,86 au lieu de 275

Item 2.1: 3,42 au lieude 3

Iltem 2.2 : 8,27 au lieu de 8

Iltem 2.3 : 17,56 au lieu de 18

Iltem 2.4 : 1,6 au lieu de 2

Iltem 7.4 : 62,1 au lieu de

Soit une variation a baise de 1,74% du montant initial.
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Résultats provisoires

Non conforme : la date d’échéance de I'agrément technique fourni s’est
expirée depuis le 28/mai 2017,

- |JORAM SERVICES Parmi les marchés similaires proposés, un seul est conforme. Les autres
marchés ont été justifiés par des PV de réception provisoires au lieu de définitifs,
Le recu d’achat du vibreur n'a pas été Iégalisé.

Attributaire : Groupement ECBTP-BF Sarl et SEPS pour un montant de vingt-quatre millions six cent soixante-deux mille deux cent
quarante-huit (24 662 248) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Appel d'offres N°2017-11/A0O0D/15 du 13/05/2017pour la construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni au profit du Ministére de
la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du15/06/2017 - Nombre de plis regus : 05 — Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017 —
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2053du 16/05/2017
Lot 1 : construction de la bibliothéque-réserve, du local technique-magasin et du stationnement.

Montant TTC | Montant TTC
luen FCFA | Corrigé F CFA

71 449 696 71449696 |Conforme

Rang [Soumissionnaires Observations

ENYS

1er

Non conforme:
-Le chef de chantier SAGLI P. Georges n'a pas d’expérience en tant que chef de
chantier mais en tant que dessinateur-projecteur dans plusieurs projets de
60 106 832 - travaux, d'études, de contrble et expertise immobiliere.
-Le chiffre d’affaire fourni n'est pas requis (71 809 594 FCFA au lieu de
150 000 000 FCFA) conformément a l'article 35 du DAO.
-L’agrément technique fourni ne couvre pas la zone du Sud-Ouest.
Non conforme:
-a proposé 01 seul peintre au lieu de 02.
EKA 51 107 690 ) -Le chiffre d’affaire fourni n'est pas requis (66 745 302FCFA au lieu de
CONSTRUCTION 150 000 000 FCFA) conformément a l'article 35 du DAO.
-n'a pas répondu a la lettre N°2017-00317/MCAT/SG/DMP du 19 juin pour
complément de pieces administratives.
Non conforme:
-n'a pas fourni de lettre d’engagement.
JORAM SERVICES 68 196 699 - -la date d’échéance de I'agrément fourni est expirée au 28/05/2017soit un délai de
validité de 5 ans.
-n'a pas proposé de délai d’exécution, ni de délai de validité de son offre.
Attributaire : ENYS pour un montant TTC de soixante-onze millions quatre cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-seize
(71 449 696) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Lot 2 : fourniture et installation d’équipements photovoltaiques de la bibliothéque-réserve et du local technique-magasin.
Montant TTC Montant TTC
luen FCFA | Corrigé F CFA

ETS WENDYAM
SARL

Rang [Soumissionnaires Observations

AFRICA NET WORK Conforme

1% CONNEXION 18 605 592 18 605 596  |Erreur de calcul aux items 2.6 de la bibliotheque-réserve et 2.4 du local
technique-magasin (661861 x 3= 1 985 583) au lieu 1 985 582 pour les 2 items
2 |21 WENDYAM 26579500 | 26579500 |Conforme

Non conforme :

JORAM SERVICES 23 216 500 23216 500 |-n'a pas fourni de lette d’engagement.

-n'a pas proposé de délai d’exécution, ni de délai de validité de son offre.

Attributaire : AFRICA NET WORK CONNEXION pour un montant TTC de dix-huit millions six cent cing mille cinq cent quatre-vingt-seize
(18 605 596) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.

RECTIFICATIF du quotidien n2082-2083 du 26 et 27 juin 2017, page 5 portant sur le montant maximum aprés augmentation des quantités
demande de prix N2017-016/DPX/15 du 02 mai 2017 po ur acquisition de consommables informatiques en ordre de commande au profit du
Ministére de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du1®/06/2017 - Nombre de plis regus : 04 - Financement : Compte Trésor (RITC)
- Publication : Quotidien des Marchés Publics N205 8 du mardi 23mai 2017 - Lot unique : acquisition de consommables informatiques en ordre de
commande au profit du Ministére de la Culture, des Arts et du Tourisme

Montants lus Montants corrigés
Rang Soumissionnaires en FCFATTC en F CFATTC Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
1% CGF 12 036 000 21 334 400 12 036 000 21 334 400 Conforme
2°m STS SARL 14 342 900 24 862 600 14 342 900 24 862 600 Conforme
3°m SBPE SARL 17 331 250 28 910 000 17 331 250 28 910 000 Conforme
4°m ETS KABRE LASSANE 19 499 500 32892 500 19 499 500 32892 500 Conforme

Attributaire : @ C.G.F pour un montant minimum de douze millions trente-six mille (12 036 000) francs CFA TTC et un montant
maximum de vingt-quatre millions cinq cent trente-deux mille deux cent (24 532 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois
cent soixante (360) jours, dont quinze (15) jours pour chague ordre de commande, aprés une augmentation des quantités maximales
aux items suivants :

- Item 1: 80 au lieu 50;

- Item 3: 60 au lieu 50;

- Item 4 : 60 au lieu 50;

- Item 6 : 45 au lieu 20;

- Item 15 : 35 au lieu 30;

- Item 16 : 35 au lieu 30;

- Item 18 : 35 au lieu 30;

- Item 19 : 50 au lieu 40;

- Item 23 : 50 au lieu 40.

Soit une variation de 14, 99% du montant initial.
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DOSSIER D’APPEL D'OFFRES OUVERT POUR L’ELECTRIFICATION DE DIX (10) LOCALITES DU BURKINA FASO.
Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 1956 du vendredi 30 décembre 2016 - Date de dépouillement : 30 janvier 2017 - Nombre
de soumissionnaires : 19- Financement : Budget FDE (TDE) Gestion 2016

Résultats provisoires

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

LOT 1 : Electrification des localités de WEROU, LAMPA et NIFOURLAYE

Soumissionnaires

Prix de I'offre lu

Prix de I'offre corrigé

Observations

publiguement en F CFA TTC en FCFA TTC
EODA 468 784 574 ) Le 2éme conducteur des travaux n'a pas été proposé.
Non Conforme
Le chiffre d'affaires présenté n'a pas été certifié par la
YELHY Technologies 397 855 004 - Direction Générale des Imp6ts comme exigé dans le DAO.
Non Conforme
SOGETEL 393 196 319 403 050 195 Erreur de calcu_l ,de 228 081 (Item 5.12 et 5.13 a la partie
pose de la localité de Lampa). Conforme
SGE Sarl 478 094 983 478 094 983 Conforme
L'entreprise n'a pas présenté des projets similaires déja
ENERMIN 512 890 199 B réalisés dans la con§tr}1ctlon dgs_llgnes electrlque_s. _D_e plus,
le personnel proposé n’a pas réalisé des travaux similaires.
Non Conforme
Erreur de calcul de 9 166 371 (item 1.6 de localité de Werou
GED 503 782 373 494 616 003 et 1.6 et 8.1 de la localité de Lampa et Nifourlaye)
Conforme
Groupement GGY Consult
Sarl et EDFE 576 640 725 576 640 725 Conforme
La garantie de soumission présentée n’ont pas été délivréee
Groupement NATOBE 361 361 253 - au nom de tous les membres du groupement.
Sarl et PPS
Non Conforme
SIMEEEL 423587 657 423587 657 Conforme
SATEL 511 145 145 516 141 373 Erreur de +4 996 227 F CFA
Conforme
GGl 425 412 066 ) L'entreprise n'a pas présenté son chiffre d’affaires.

Non Conforme

ATTRIBUTAIRE :

SIMEEEL pour un montant de quatre cent vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-sept mille six cent
cinquante-sept (423 587 657) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 mois. . L'entreprise SOGETEL classée
moins disante a proposé un personnel déja affecté a un marché du FDE et dont les travaux sont en souffrance

d’exécution depuis plus de 03 mois.

LOT 2 : Electrification des localités de KOGODJAN, SAFARLAYE et SEGUERE

Soumissionnaires

Prix de I'offre lu

Prix de I'offre corrigé

Observations

publiguement en F CFA TTC en FCFA TTC
EODA 443 526 333 ) Le 2éme conducteur des travaux n'a été proposé.
Non Conforme
Le chiffre d'affaires présenté n'a pas été certifié par la
YELHY Technologies 374 405 715 - Direction Générale des Impbts comme exigé dans le DAO.
Non Conforme
Erreur de 2 533 801 (Kogodja erreur de calcul a I'item 1.6 ;
SOGETEL 369 129 477 371 663 278 S_afgrlaye erreur de sommation au toFaI 5 ; _Seguere
différence entre montant en lettres et en chiffres au niveau de
item 5.6. Conforme
Le Chef de projet et le premier conducteur des travaux n’ont
SGE 447 233 900 - pas présenté de projets similaires a la présente mission.
Non Conforme
L'entreprise n'a pas présenté des projets similaires déja
ENERMIN 483 584 899 ) réalisés dans la con§truct[on des lignes ele_ctrlques. De plus,
le personnel proposé ne répond pas aux exigences du DAO.
Non conforme
Erreur de calcul de -132 750 (différence entre montant en
AFRIK LONNYA 436 949 723 436 949 723 lettres et en chiffres a I'item 5.10 de la localité de Séguéré)
Conforme
Groupement GGY Consult
Sarl et EDFE 539 444 539 539 444 539 Conforme
Erreur de calcul de -1 107 430 (erreur de calcul item 1.7 de
Groupement TALENT la localité de Kongodjan et Seguere, erreur de sommation au
P 510 554 583 509 447 153 total 1 de la localité de Sarfalaye ; différence entre montant
SERVICES et EATE Sarl ] T e BN
en lettres et en chiffres & I'item 4.6 de la localité de Séguéré)
Conforme
La garantie de soumission présentée n'a pas été délivrée au
Groupement NATOBE 337 956 071 - nom de tous les membres du groupement.
Sarl et PPS
Non Conforme
SIMEEEL 395 159 147 395 159 122 Erreur de caleul de -25 francs
Conforme
SATEL 482796 173 482 797 601 Erreur de calcul de 1828
Conforme
L'entreprise n'a pas présenté son chiffre d'affaires. De plus,
GGl 397 617 166 - le premier conducteur des travaux n'a pas présenté de projet

similaire a la présente mission. Non Conforme

ATTRIBUTAIRE :

SIMEEEL pour un montant de trois cent quatre-vingt-quinze millions cent cinquante-neuf mille cent vingt-deux
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Résultats provisoires

(395 159 122) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 moais. L'entreprise SOGETEL classée moins disante a
proposé un personnel déja affecté a un marché du FDE et dont les travaux sont en souffrance d’exécution depuis plus

de 03 mois.
LOT 3 : Electrification de lalocalité de TENGSOBA et GUITENGA
Soumissionnaires Prix de I'offre lu Prix de I'offre corrigé Observations
publiquement en F CFA TTC en FCFA TTC
EODA 332 859 570 ) Le 2eme conducteur des travaux n’a été proposé.
Non Conforme
Erreur de calcul de 27 899 000 aux items suivants :
EBTPS 435167 539 402 246 719 -Localité de Guitenga item 4.6 (quantité O au lieu de 1) ;
item 5.8 (quantité 0 au lieu de 6388). Conforme
SOGETEL 276 492 602 276 491 452 Erreur de calcul de +1150
Conforme
Le chef de mission proposé n’a présenté qu’un seul projet
SGE 357 283 385 - similaire a la présente mission au lieu de deux (02) exigés
par le DAO. Non Conforme
L’entreprise n'a pas présenté de projets similaires déja
SEEF 419 817 028 ) réalisés dans la cons’tru?tlon delllgngs électriques s
Le personnel proposé n’a pas réalisé des travaux similaires
Non Conforme
Afrik Energie 306 359 634 306 359 634 Conforme
CEDEL 306 042 782 ) L’entreprise n'a pas présenté son chiffre d'affaires
Non Conforme
GED 371578 108 367 023 574 Erreur de calcul de -4 554 535
Conforme
Erreur de calcul de 300 000 a I'item 4.6
CITEELUM SA 274 479 640 274125 640 (quantité 0 au lieu de 1)
Conforme
L’entreprise n'a présentée qu’'un projet similaire (au lieu de
AFRIK LONNYA 343 385 275 ) 92) dans la construction de I|9ne§ e]ef:trlques b
Le 2éme conducteur de travaux n’a réalisé aucun projet
similaire. Non Conforme
Groupement GGY Consult Erreur de calcul de -354 000
Sarl et EDFE 423701715 423347 715 Conforme
Groupement TALENT Erreur de calcul de -1 884 637
SERVICES et EATE Sarl 399178 985 397294 348 Conforme
SIMEEEL 330 565 434 340 641 365 Erreur de calcul de +10 075 932
Conforme
SATEL 425 780 983 425 595 650 Erreur de calcul de -185 333
Conforme
L’entreprise n'a présentée qu’'un projet similaire (au lieu de
ANC 341 756 052 02) dans la construction de lignes électriques
Non Conforme

CITEELUM SA pour un montant de deux cent soixante-quatorze millions cent vingt-cing mille six cent quarante

ALTRIBUTAIRE : (274 125 640) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 mois.

LOT 4 : Electrification des localités de NONGFAIRE et OUIDI

Soumissionnaires Prix de I'offre lu Prix de I'offre corrigé Observations
publiqguement en F CFA TTC en FCFA TTC
SOGETEL Erreur de calcul de 1 679 960 (erreur de sommation au | de
217 560 921 219 240 881 la localité de Ouidi)
Conforme
SGE 404 958 654 404 958 654 Conforme
L’entreprise n'a pas présentée son chiffre d’affaires ;
CEDEL 211 059 827 - Le chef de mission proposé n’a pas les expériences requises
Non Conforme
CITEELUM SA 205 169 567 205 171 927 Erreur de calcul de 2359 due a une erreur de sommation du
Il de la localité de Nongfaire. Conforme
Groupement GGY Consult
Sarl et EDFE 301 754 969 301 754 969 Conforme
Groupement TALENT Erreur de calcul de 11 673 268
SERVICES et EATE Sarl 801128 714 289 455 446 Conforme
SIMEEEL 278 141 458 ) Le CV du chef de mission proposé n’a pas été fourni.
Non Conforme
SATEL 309 223 022 309 225 798 Erreur de calcul de +2777
Conforme
L’entreprise n'a réalisé qu’un projet similaire (au lieu de 02)
ANC 253 879 383 - dans la construction de lignes électriques.

Non Conforme

Groupement Talents Services/EATE pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent
cinquante-cing mille quatre cent quarante-six (289 455 446) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 mois.
ATTRIBUTAIRE : L’entreprise CITEELUM SA classée moins disante au lot 4 est déja attributaire du lot 3. Sa capacité financiére ne lui
permet pas d'étre attributaire de plus d'un lot. L'entreprise classée 2eme a savoir SOGETEL a proposé un personnel
déja affecté a un marché du FDE et dont les travaux sont en souffrance d’exécution depuis plus de 03 mois.
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Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D’ELEC ITE DU BURKINA

Appel d'offres n°05/2017 lancé pour les travaux de construction d'une cl6ture, d’'une guérite, d'un local comptage et d’une latrine douche sur le
terrain SONABEL du centre secondaire de Zorgho. Publication de I'avis : quotidien n°2012 du lundi 20 mars 2017 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
NE Entreprises Montant en F CFA HTVA Montant en Observations
Ouverture Corrigé FCFATTC
Conforme
ACI Erreur de calcul au sous total IV au point B : il s’agit de 243 000 F
1 |03 BP 7127 Ouaga 03 25978 010 27574 945 - au lieu de 443 000 F
Tél: 7072 44 16 Erreur de calcul au sous total VI au point C : il s'agit de 2 012 254
F au lieude 2010543 F
Conforma
Prise en compte du postel.3 au point D que le soumissionnaire a
mis pour mémoire
Erreur de calcul au poste 1.8 : il s'agit de 280 175 F au lieu de 280
172 F
Erreur de calcul au poste 1.9 : il s’agit de 322 625 F au lieu de 322
623 F
Erreur de calcul au poste 2.1 : il s'agit de 413 600 F au lieu de 413
588 F
Erreur de calcul au poste 2.3 : il s’agit de 2 401 300 F au lieu de
2401476 F
AFRIQUE CARREAUX Erreur de calcul au poste 2.5 : il s'agit de 296 900 F au lieu de 295
2 |02 BP 5853 Ouaga 02 24 289 679 24 332734 - 680 F
Tél: 78 86 76 27 Erreur de calcul au poste 2.6 : il s’agit de 691 600 F au lieu de 691
334 F
Erreur de calcul au poste 2.7 : il s’agit de 946 010 F au lieu de 946
036 F
Erreur de calcul au poste 2.8 : il s’agit de 2 080 350 F au lieu de
2080361 F
Erreur de calcul au poste 2.9 : il s’agit de 2 154 582 F au lieu de
2154577 F
Erreur de calcul au poste 2.10 : il s'agit de 1 077 291 F au lieu de
1077 288 F
Erreur de calcul au sous total E.Il : il s'agit de 203 451 F au lieu de
233451 F
Non conforme
L’agrément technique fourni par ZIDA Mahamadi ne couvre que
ZIDA MAHAMADI les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre Est,
3 |BP 124 YAKO ) ) 36 483 526 |CENtre Ouest, centre Nord, centre sud, Nord et le Sahel alors que
Tél 70 24 59 15 les tr:avaux s’ont ’reallses dar_ls la région du Plateau Centra]. Par
conséquent I'agrément technique fourni par ZIDA Mahamadi n’'est
pas conforme au DAO. L'offre de ZIDA Mahamadi a été écartée
pour la suite de I'analyse
Non conforme
ACIFEB Liagrément technique fourni par ACIFEB ne couvre que les
06 BP 10119 Ouaga 25 863 670 régions du Ceptrg,ldu Centre Est Est et le Nord alors que les
4 106 - - travagx sont real|§es dans Ia_reglon du _Plateau Central. Par
Tél - 78 86 76 27 conséquent I'agrément technique fourni par ACIFEB n’est pas
' conforme au DAO. L'offre de ACIFEB a été écartée pour la suite
de l'analyse.
Conforme
Erreur de calcul au sous total A : il s’agit de 2 315 510 F au lieu de
2303419F
SOCOGEM Erreur de quantité au poste 2.1 du point C il s’agit de 0,3 m3 au
01 BP 3592 Ouaga 01 lieu de 0,2 m3
5 Tél: 78 857491 29180 353 29 308 393 . Erreur de quantité au poste 2.2 du point C il s’agit de 1,5 m3 au
lieu de 0,8 m3
Erreur de quantité au poste 2.6 du point E il s'agit de 28,68 m2 au
lieu de 26,61 m2
SGCTP
6 |01 BP 5587 Ouaga 01 37 799 147 37 799 147 - Conforme
Tél: 25341437
Non conforme
L’agrément technique fourni par EGTPM ne couvre que les
EGTPM régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel, et du centre
7 |BP 312 Ouahigouya ) ) 34 618 826 nord alors que les travaux sont réalisés dans la région du Plateau
Tél: 78 82 64 54 Central. Par conséquent I'agrément technique fourni par EGTPM
n’est pas conforme au DAO. L'offre de EGTPM a été écartée pour
la suite de I'analyse
ETC
8 |06 BP 9760 Ouaga 06 31713177 31713177 - Conforme
Tél: 70 23 52 03
Non conforme
BALAI Automatic/GTA L’agrément technique fourni par BALAI AUTOMATIC / GTA ne
9 |01 BP 2258 Ouaga 01 - - 66 395 076 |couvre que les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre,
Tél: 70 00 25 36 centre Est, Centre Nord, Centre Ouest, Centre Sud et le Sahel
alors que les travaux sont réalisés dans la région du Plateau
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Résultats provisoires

Central. Par conséquent I'agrément technique fourni par BALAI
AUTOMATIC / GTA n’est pas conforme au DAO. L'offre de BALAI
AUTOMATIC /GTA a été écartée pour la suite de I'analyse
Conforme
Erreur de calcul au sous total | du point C : il s’agit de 272 300 F
au lieu de 269 100 F
~ Erreur de quantité au poste 1.2 du point D il s’agit de 727,72 m2
E'SAJ;QD Cloture au lieu de 727,27 m2 S
10 25975 394 26 029 156 30 714 404 |Erreur de quantité au poste 1.3 du point D il s’agit de 727,72 m2
BP 34 ZAGTOULI f
Tél:70215304 au lieu de 727,27 m2 o
Erreur de quantité au poste 1.4 du point D il s’agit de 727,72 m2
au lieu de 727,27 m2
Erreur de calcul au sous total | du point E : il s’agit de 285 649 F
au lieu de 235 649 F
DELCO Conforme _ _ _
BURKINA/NIGER Erre_Aur de calcul au sous total Il du point E : il s’agit de 1 129 940 F
11 39 131 545 39 966 905 45980 947 |au lieu de 2 351 380 F
01 BP 4897 Ouaga 01 - . S
Tél: 77 74 15 15 I_Erreur de quantité au poste 3.4 du point E il s’agit de 22,88 m2 au
lieu de 22,38 m2
Conforme
Erreur de quantité au poste 3.1 du point C il s’agit de 3,5 ml au lieu
ALLISSON Consulting de 01 ml
12 |12 BP 407 Ouaga 12 23 325 817 23 289 817 - Erreur de quantité au poste 3.2 du point C il s’agit de 13 ml au lieu
Tél: 77880215 de 3,5ml
Erreur de quantité au poste 3.3 du point C il s’agit de 01 u au lieu
de 13 u

Attributaire provisoire : ALLISSON Consulting pour un montant TTC de 23 289 817 F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours

Appel d'offres n°02/2017 lancé pour les travaux de construction d’'un mur de cl6ture autour du Centre National de Conduite (CNC) a la Patte d’Oie
a Ouagadougou. Publication de I'avis

: quotidien n° 2028 du mardi 11 avril 2017 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL

Montant

Montant en F CFATTC

Tél: 70 23 56 39

N Entreprises HTVA Ouverture Corrigé Observations
Conforme
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste 2.8 (B) ;
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste 4.5 (B) ;
ETS . P ’
WENDEBENEDO Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste 5.6 (B); _
1 - 95579 852,5| 98155 427 |Erreur de calcul au poste 5.12 (B) il s’agit de 80 000 F CFA au lieu de 75
01 BP 3298 Bobo 01 .
Tél : 70 20 49 58 000 F CFA; N N
A omis de porter un prix unitaire au poste 1.4 (C). Le prix unitaire de
I'entreprise SEG NA BTP (500 000 F) lui a été appliqué pour une
comparaison des offres.
Non Conforme
PPI.2S - Sarl L’entreprise PP1.2S —SARL n’a pas fourni I'agrément technique T relatif
2 |01 BP 2199 Ouaga 01 - 87 024 410 - aux travaux d'assainissement. Son offre n’est pas conforme aux
Tél : 70 27 85 08 conditions du DAO. Par conséquent elle est écartée pour la suite de
I'analyse des offres
Non conforme
SICOBAT L’entreprise SICOBAT n’a pas fourni I'agrément technique T relatif aux
3 |09 BP 59 Ouaga 09 - 128 656 096 - travaux d'assainissement. Son offre n’est pas conforme aux conditions
Tél:70213129 du DAO. Par conséquent elle est écartée pour la suite de I'analyse des
offres
Non conforme
ENAB Sarl L’entreprise ENAB Sarl n'a pas fourni I'agrément technique B relatif aux
4 |01 BP 2300 Ouaga 01 | 74 900 000 - - travaux de génie civil. Son offre n’est pas conforme aux conditions du
Tél:76 41 15 15 DAO. Par conséquent elle est écartée pour la suite de I'analyse des
offres
Conforme
GE. TRA.H - BTP Erreur de quantité au poste 3.3 (A) il s’agit de 10 u au lieu de 01 u
5 |02 BP 6024 Ouaga 02 - 86 970 739 | 93 552691 |Erreur de quantité au poste 8.1 (B) il s’agit de 29m? au lieu de 20 m?
Tél : 70 93 93 65 Erreur de report au tableau récapitulatif général (C) il s'agit de
25388 800 F CFA au lieu de 19 764 800 F CFA
Conforme
6 fngN&_?BOTl;ga 1 } 74 340 000 75 549 500 A om!s de reporter le pr!x total HTVA au poste 1.4 (C)
Tél: 25 43 07 07 A omis de reporter le prix total HTVA au poste 1.8 (C)
A omis de reporter le prix total HTVA au poste 1.4 (D)
Conforme
Erreur de quantité au poste 1.3 (C) il s’agit de 740 m? au lieu de 925 m?;
INTER — FACE A omis de porter un prix unitaire au poste 1.8 (C). Le prix unitaire de
7 |05 BP 6620 Ouaga 05 - 119 795 488 | 119 576 692 |I'entreprise SEG NA BTP (500 000 F) lui a été appliqué pour une
Tél : 25 42 43 comparaison des offres ;
Erreur de calcul au sous total D (D) il s’agit de 9 052 780 F au lieu de
9 053 200 F
Non conforme
INJ / EGCM L’entreprise INJ / EGCM n’a pas fourni 'agrément technique B relatif
8 |04 BP 8626 Ouaga 04 - 101 480 000 - aux travaux de génie civil. Par conséquent son offre n’est pas conforme

aux conditions du DAO. Elle est écartée pour la suite de I'analyse des
offres.

Attributaire provisoire : SEG NA - BTP pour un montant TTC de 75 549 500 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours
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Financement : Fonds Propres SONABEL

Manifestation d'intérét n°02/2017 lancé pour les é tudes d’'aménagement de la fagcade sud de I'ancien batiment et des guichets du siege de la
SONABEL a Ouagadougou. Publication de I'avis : Quotidien n°2049 du mercredi 10 mai 2017 des marchés p ublics

Référence de prestations antérieures de méme

Bureau d’étude Domaine de competence nature ou similaires exécutées Conclusion
Commentaires Appréciation |Commentaires Appréciation
A fourni un agrément technique ité plus de 3 missi imilai
ortant exercice de la profession A’C|'te’p us de o missions simuiaires
p , . réalisées au cours des cing derniéres
d’architecte . .
. . . . années avec des attestations de bonne
Il intervient dans les domaines ci- fin
apres :I'architecture (Etudes APS, s L y
CARURE Sarl APD et DAO, contrdle et suivi des Bien A regllse les missions d e_t_ud<_es Trés bien Retenu
S ) architecturales, de réhabilitations de
travaux, design, infographie, pun L iy s
h 4 béatiments et de suivi contrdle aupres des
conseils ...) Urbanisme structures suivantes :
diesteur, pian de developpement . BAMO, ECOBANK BF. Projet ZACA,
» pran de opp MCAT, AIR BURKINA etc...
et ingénierie du batiment
. . . A cité plus de 3 missions similaires
A fourni un agrément technique salise d ina dernic
portant exercice de la profession realisees au cours des cinqg dernieres
d'architecte ?nnees avec des attestations de bonne
. ) . in.
Il intervient dans le domaine de salisé | I détud
HARMONY Sarl I'architecture, I'urbanisme, la Bi A r?]:_;\ Ise esl mlsdsmn’sh s}_u es d Trés bi R
recherche, le design, conseil, le suivi ien architecturales, de réhabilitations de res bien etenu
A S béatiments et de suivi contrdle aupres des
contrdle et coordination des travaux h .
de construction et I'expertise structures suivantes : .
immobiliere et I'étude de réhabilitation Conseil national de lutte contre [ Sida et
por les IST, CNTS, CNT, AN. KANIS
de batiments. .
International etc.
A réalisé les missions d'études
A fourni un agrément technique , architecturales et techniques, d’étude de
) : o n'exerce pas S - . :
portant I'exercice des missions de -~ _|faisabilité technique, économique et
2EC PR pR dans le domaine . . Passable Non retenu
I'ingénierie du batiment au bureau de compétence environnementale auprés des structures
d’Etude P suivantes : Commune de Kindi, DRAAH
NORD, DRAAH SAHEL etc. ...
A fourni un agrément technique N’est pas géﬁili'sjégsd,rg ;?éséggind(jeé:dt(::vaux de
GRETECH Sarl portant I'exercice des missions de | dans le domaine que d Passable | Non retenu
I'ingénierie du batiment de compétence constrL_Jc_tlon, es travaux
d’assainissement
A cité plus de 3 missions similaires
réalisées au cours des cing dernieres
A fourni un agrément technique années avec des attestations de bonne
portant exercice de la profession fin.
AAD. Sarl d'architecte Bien A réalisé les missions d'études
M Il intervient dans le domaine de architecturales, de réhabilitations de Trés bien Retenu
I'architecture et de I'ingénierie, béatiments et de suivi contrdle aupres des
'aménagement et I'assainissement et structures suivantes :
dans le domaine du développement AGEM Développement KDG, Ministere
de la justice, Boutique de
Développement, MCAT, ARCOP etc...
A cité plus de 3 missions similaires
A fourni un agrément technique réalisées au cours des cing derniéres
portant exercice de la profession années avec des attestations de bonne
d’architecte fin.
INTER — PLAN II’ intervient dans le gpmialne _de Bien A rez_:\hse les missions d e_t_udgs Tres bien Retenu
I'architecture et de 'ingénierie, architecturales, de réhabilitations de
I’'aménagement, élaboration de batiments et de suivi controle aupres des
programmes, expertise immobiliere structures suivantes :
etc... ENEP de OHG, CHR de GAOUA, Plan
BF, Conseil régional des cascades etc...
A fourni trois (03) agréments
techniques qui sont :
Agrément portant I'exécution des A réalisé plusieurs missions d’'études
études et le contrle des travaux architecturales et techniques et les
Gpt ACET — BTP | d’entretien routier et d’'aménagement N’est pas études
-1C/ de pistes ; dans le domaine |d’'élaboration de DAO aupres des
Engineering Agrément pour I'exercice des de compétence |structures suivantes : Mairie de Passable Non retenu
Services missions d'ingénierie du batiment ; Gounghin, Espace-Développement,
Agrément technique du ministére de commune de Tenkodogo, commune de
I’Agriculture, des Ressources Garango etc.
Hydrauliques, de I'assainissement et
de la sécurité alimentaires.
A fourni un agrément technique A cité plus de 3 missions similaires
portant exercice de la profession real|§ees au cours des cing derniéres
Bureau Etudes , - , années avec des attestations de bonne
\ d’architecte. C’est un bureau . . S
L'espace spécialisé dans le domaine de Bien fin. Tres bien Retenu
, pe - R A réalisé les missions d'études
I'architecture, urbanisme, ingénierie - P
N architecturales, de réhabilitations de
et I'environnement s S - A
béatiments et de suivi contrdle aupres des
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structures suivantes :

Conseil régional du centre Ouest,
Commune de Ouaga, FASO BAARA,
Fondation SUKA, MEDEYV et la
SONABHY

A réalisé les missions d'études
architecturales, d’ingénierie, d’évaluation
des travaux de réfection et de suivi
controle auprés des structures
suivantes : FASO BAARA, Ministére de
la Justice, BUMIGEB, PRFP etc ...

A fourni un agrément technique
portant I'exercice des missions de N’est pas
MEMO Sarl I'ingénierie du batiment au bureau |dans le domaine
d’Etude : Mission d’Etudes et de de compétence

maitrise d'ouvrage

Passable Non retenu

A fourni un agrément technique

portant exercice de la profession A cité plus de 3 missions similaires
d’architecte Il est spécialisé dans les réalisées au cours des cing dernieres
prestations de services suivants : années avec des attestations de bonne
Conception architecturale et fin.
ARDI technique de projets de construction A réalisé les missions d'études
et d’équipement de batiments, suivi Bien architecturales, de réhabilitations de Tres bien Retenu
contrble et coordination des travaux, béatiments et de suivi contrdle aupres des
suivi contréle et coordination des structures suivantes :
travaux de réalisation de forage et Maison de I'entreprise du BF, FASO
d’adduction d’eau et expertise BAARA, PAPSA-MASA, MATD, CNTS
immobilieres et étude de etc.

réhabilitation de batiments

Appel d'offres n°48/2016 lancé pour la fourniture, l'installation et la mise en service de I'extension du RTU MICOM C264 du poste électrique
225/33 kV a Kodéni et du RTU au poste 132/33 kV a la Patte d'Oie.
Publication de l'avis: quotidien des marchés Publics n2015 du jeudi 23 mars 2017
Financement : Fonds propres SONABEL

Lot 1: fourniture, installation et mise en service de I’extension du RTU MICOM C264 du poste électrique 225/33kV a Kodéni

N° Entreprises Montant en F CFATTC
d'ordre Ouverture Corrigé Observations
Conforme. Litem 7 proposé par I'entreprise n’est pas nécessaire
TIERI our le fonctionnement de ce type de matériel, par conséquent la
01 Tel : 25 37 50 56 106 120 424 99283 293 Eommission a décidé de suppr?/naer cet item d’uﬁ montantqde
5794 180 FCFA
ETEL CI - Non conforme. Volet formation demandé dans la piece 6 du DAO
02 |7el: 00225 22 40 92 25 101704 704 non renseigné
MCE Non con_forme. La (_:apacité du rack RTQ d’extension demandée
03 Tel : 25 46 27 85 90 246 400 - dans la piece 6 au point 1.a n’est pas renseignée.
) volet formation non renseigné également

Attributaire provisoire : TIERI pour un montant TTC de 99 283 293 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours.

Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de I'’extension du RTU du poste électrique 132/33 kV a la Patte d'Oie

N® Entreprises Montant en F CFA TTC Observations
d’ordre P Ouverture Corrigé
o1 ETEL CI 172 940 824 B Non conforme. Volet formation demandé dans la piéce 6 du DAO

Tel : 00225 22 40 92 25 non renseigné

Non conforme. Le matériel proposé n'a pas la fonction
MCE 124 395 600 ) download/upload de la BD du RTU a partir de I''HM et la fonction
Tel : 25 46 27 85 import/export de fichier dans le format MS Excel ou CSV demandé
dans le DAO

02

Infructueux pour non-conformité technique des offres

Appel d'offres n°022/2017 lancé pour les travaux d 'alimentation électrique de différents sites de la société Burkinabé de Télédiffusion dans dix
neuf (19) localités. Publication de l'avis : quotidien n°2049 du mercredi 10 mai 2017 des Marchés pub lics
Financement : Fonds Propres SONABEL

Aucun pli n’a été recu.

MINISTERE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2017- 744/MINEFID/SG/DMP/SMT-PI DA
La Directrice des Marchés Publics du Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement informe les candidats intéressés par le dos-
sier de demande de prix N°2017-144/MINEID/SG/DMP du 11 juillet 2017 pour les Travaux d’'aménagement du portique du MINEFID dont I'avis
a paru dans la Revue des marchés publics N°2098 du mardi 18 juillet 2017, a la page 44, que la visite de site aura lieu le lundi 24 juiIIet’é par-
tir de 09 heures au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP), sis au rez-de-chaussée de I'immeuble R+5 du Ministere de 'Econo-
mie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LURBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2017-008

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministéere de I'Urbanisme et de
I'Habitat, informe les soumissionnaires que la Direction des Marchés Publics a aménagé dans 'hétel administratif du centre sis a la ZACA
depuis le samedi 15 juillet 2017.
A partir du jeudi 20 juillet 2017, les dép6ts et ouvertures des plis des Dossiers d’appel a concurrence se feront dans la salle de réunion de la
DMP située au 4¢ étage dudit immeuble.

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

COMMUNIQUE

La présidente de la commission d’attribution des marchés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaire CARFO, informe les
soumissionnaires au dossier de demande de prix n° 2017-007/CARFO/DG/SG/DPMP, portant acquisition de caméras de surveillance au profit
de la CARFO en trois lots, parue dans la revue des marchés publics n° 2095 du jeudi 13 juillet 2017 , que les spécifications techniques des
trois (03) lots ont subies une modification.

Par conséquent, le nouveau dossier peut étre retiré au secrétariat de la Direction du patrimoine et des marchés au siege de la CARFO a
OUAGA 2000.

Aussi, la date de dépouillement initialement prévue pour le 24 juillet est reportée au lundi 31 juillet 2017.

Elle s’excuse par ailleurs, des éventuels désagréments causés par cette situation.

S.M. Laurentine NACOULMA/ ZOUGMORE

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL
COMMUNIQUE

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de '’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural
(AGETEER), porte a la connaissance des soumissionnaires de I'avis d’appel public a manifestation d’intérét n° 2017-007/AGETEER/DG du
05/07/2017, publié dans le « Quotidien N°2096 du vendredi 14 juillet 2017, page 44 » que le rectificatif suivant a été apporté.

La rectification porte sur la date de dép6t des offres dudit appel a manifestation d’'intérét.

Au lieu de :

DATE DE DEPOT / au plus tard le :
Date : 28/07/2017 Heure : 11 h 00 GMT
Lire en lieu et place :

DATE DE DEPOT / au plus tard le :
Date : 28/08/2017...Heure : 11 h 00 GMT

Le Directeur Général de ’'AGETEER
Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de I'Ordre du Mérite

Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL
COMMUNIQUE

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de I'’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural
(AGETEER), porte a la connaissance des soumissionnaires de I'avis d’appel public a manifestation d’intérét n° 2017-008/AGETEER/DG du
05/07/2017, publié dans le « Quotidien N°2096 du vendredi 14 juillet 2017, page 45 » que le rectificatif suivant a été apporté.

La rectification porte sur la date de dépot des offres dudit appel a manifestation d’intérét.

Au lieu de :

DATE DE DEPOT / au plus tard le :
Date : 28/07/2017...Heure : 09 h 00 GMT

Lire en lieu et place :

DATE DE DEPOT / au plus tard le :
Date : 29/08/2017...Heure : 09 h 00 GMT

Le Directeur Général de 'AGETEER
Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de I'Ordre du Mérite

MINISTERE DE LEAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
N°2017-008/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I'Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires a la demande de prix n°2017-0068F/MEA/SG/DMP du 06/06/2017 pour la réfection du batiment abri-
tant le siege de la Direction Générale de I'Assainissement (DGA) paru dans le quotidien des marchés publics n°2096 du 14/07/2017, que des
modifications ont été apportée au niveau du numéro du dossier.

Au lieu de :

N°2017-0068F/MEA/SG/DMP du 06/06/2017
Lire

N°2017-008 T/MEA/SG/DMP du 06/06/2017

Le Directeur des Marchés Publics p.i.
President de la CAM

_Marou ROUAMBA

MINISTERE DE LEAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
N°2017-043/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de I'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires que les avis a manifestation d’intérét N°2017-31p/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017
pour le recrutement d’'un bureau d’études pour le suivi controle des travaux de construction de batiments techniques au profit du Programme
National des Infrastructures Agricoles (PNIA) et N°2017-032p/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017 relatif au recrutement d’'un bureau d’études pour
le suivi contréle des travaux de construction de batiments techniques au profit de la Direction de Développement de I'Entreprenariat Agricole
(DDEA), parus dans le quotidien N°2053 du mardi 16 mai 2017 sont annulés.

Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Ismaél OUEDRAOGO
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Lus Corrigés Observations
HT TTC HT TTC
SPB 21 152 061 24 959 432 21 152 061 24 959 432 Conforme
Lot unique : construction d’'un complexe scolaire de trois salles de classe + latrines au profit De I'école de Oura dans la
commune de Djibasso, a la Société de Plomberie et Batiments (SPB), pour un montant de vingt un millions cent
cinquante-deux mille soixante un (21 152 061) francs CFA HT et vingt-quatre millions neuf cent cinquante-neuf
mille quatre cent trente-deux (24 959 432) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Attributaire

APPEL D'OFFRE OUVERT N° 2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SC OLAIRE
DE QUATRE SALLES DE CLASSE AU PROFIT DU CEG DE KIRA DANS LA COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : MENA (Ressources
Transférées), gestion 2017. PUBLICATION DE I'AVIS : Quotidien des marchés publics n° 2045 du jeudi mai 2017. CONVOCATION : N°2017-
14/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 03 juillet 2017. DATE DE DELIBERATION : 04 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01

Soumissionnaires Montants en francs CFA
Lus Corrigés Observations
HT TTC HT TTC
SPB 23 655138 | 27 913 063 23 655 138 27 913 063 Conforme

Lot unique : construction d’'un complexe scolaire de quatre salles de classe au profit du CEG de Kira dans la commune
de Djibasso., a la Société de Plomberie et Batiments (SPB), pour un montant de vingt-trois millions six cent
cinquante-cing mille cent trente huit (23 655 138) francs CFA HT et vingt-sept millions neuf cent treize mille
soixante-trois (27 913 063) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Attributaire

Manifestation : n° 2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-
contrdle des travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de Kira dans la commune de Djibasso.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-
DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli recu : 01. Financement : MENA (Fonds Transférés), gestion 2017

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations
OUEDRAOGO Sid Mohamadi 1400 000 1400 000 Conforme
Lot unique (des travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de Kira dans la
Attributaire commune de Djibasso : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de un million quatre cent
mille (1 400 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Manifestation : n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-
contrdle des travaux de construction de deux salles de classes a Berkoué dans la commune de Djibasso (lot 1).
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-
DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli recu : 01. Financement : PNGT 2/3, gestion 2017

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations
OUEDRAOGO Sid Mohamadi 669 000 669 000 Conforme
Lot unique (des travaux de construction de deux salles de classes a Berkoué dans la commune de
Attributaire Djibasso (lot 1) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de six cent soixante-neuf mille (669
000) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Manifestation : n° 2017-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’'un consultant individuel pour le suivi-
contrdle des travaux de construction de trois salles de classes & Oura dans la commune de Djibasso.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-
DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli regu : 01. Financement : MENA (Fonds Transférés), gestion 2017

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations
OUEDRAOGO Sid Mohamadi 1250 000 1250 000 Conforme au budget disponible
Lot unique (des travaux de construction de trois salles de classes a Oura dans la commune de
Attributaire Djibasso : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de un million deux cent cinquante mille (1
250 000) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre dix (90) jours.

Manifestation : n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-
contrdle des travaux de construction de cing boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-
DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli recu : 01. Financement : FPDCT, gestion 2017

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations
OUEDRAOGO Sid Mohamadi 419 000 419 000 Conforme au budget disponible
Lot unique (des travaux de construction de cing boutiques de rue au profit de la commune de
Attributaire Djibasso (lot 2) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de quatre cent dix-neuf-mille (419 000)
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Manifestation : n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’'un consultant individuel pour le suivi-
contrdle des travaux de construction de cing boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso (lot 2).
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-
DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli recu : 01. Financement : PNGT 2/3, gestion 2017

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations
OUEDRAOGO Sid Mohamadi 419 000 419 000 Conforme au budget disponible
Lot unique (des travaux de construction de cing boutiques de rue au profit de la commune de
Attributaire Djibasso (lot 2) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de quatre cent dix-neuf-mille (419 000)
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Manifestation : n° 2017-006/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’'un consultant individuel pour le suivi-
contrdle des travaux de réhabilitation du Centre Populaire et Loisir (CPL) au profit de la commune de Djibasso. Publication : Quotidien des
Marchés Publics n® 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-DBS du 03 juillet 2017
Nombre de plirecgu : 01. Financement : FPDCT, gestion 2017

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations
OUEDRAOGO Sid Mohamadi 382 000 382 000 Conforme au budget disponible
Lot unique (des travaux de réhabilitation du Centre Populaire et Loisir (CPL) au profit de la commune
Attributaire de Djibasso) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de trois cent quatre-vingt-deux mille (382
000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

AO N°2017-003/R- BMHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM DU 10/02/2017 pour la construction d’'un complexe scolaire au secteur 6 de NOUNA et un
logement pour maitre a KEMENA dans la commune de NOUNA. Date de publication : Quotidien N°2036 du vendredi 21 avril 2017
Date de dépouillement : 22 mai 2017. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA

SOUMISSIONNAIRES LOT1 LOT 2 OBSERVATIONS
o ML : 24 816 407 1¢ Conf(_)r’me. Lq correction dfe KOYA Régie Sarl _est due a gne erreur _de
KOYA Régie Sarl Crare AnE |- quantité au point 2.8 des trois salles de classe ou il est marqué 856.9 au lieu

MC : 24 816 005 ¢
ML : 20 026 004 tc

de 856.70 dans le dossier de mise en concurrence.-

Sigma ALL Trading Sarl MC = e Conforme
TOP Bati Sarl mt 20958775 t Conforme
- 5965 975 ht
TERIA Service ~ |-=--mmmmmn mt | Conforme
Lot 1: Sigma ALL Trading Sarl Pour un montant de vingt millions vingt six mille quatre (20 026 004) francs CFA
ATTRIBUTAIRE : toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Lot 2: TERIA Service avec un montant de cing millions neuf cent soixante cing mille neuf cent soixante quinze
(5 965 975) Francs CFA hors Taxes et un delai d‘exécution de trois (03) mois.

Demande de prix N°2017-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/CCAM du 15/03/2017 pour I'acquisition de tables bancs au profit de la commune de Nouna
Publication : Revue des Marchés publics N°2057 du lundi 22 mai 2017 - Date du dépouillement : 31 mai 2017
Financement : Budget Communal gestion 2017(transfert MENA) - Nombre de plis : 02

SOUMISSIONNAIRES Lot 1 Lot 2 OBSERVATIONS
MONTANT F CFA | RANG | MONTANT F CFA | RANG
Conforme
ASNW ML : 5023 500 HT 1o ML : 7 245 000 HT 1o huit millions quatre cent quarante neuf mille neuf cent
MC: 5927730 TTC MC : 8549 100 TTC quatre vingt (8449 980) Francs CFA toutes taxes
comprises aprés une réduction de 1.20%
INTEN-SAT/ 6015 000 HT 2 8482 500 HT 2 Conforme
BURKINA SARL 7037700 TTC 10 009 350 TTC

Lot 1: ASNW (Atelier de Soudure Nabons-Wende) pour un montant de cing millions neuf cent vingt sept mille sept

cent trente (5 927 730) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de 60 jours.
ATTRIBUTAIRE : Lot 2: ASNW (Atelier de Soudure Nabons-Wende) pour un montant de huit millions quatre cent quarante neuf mille
neuf cent quatre vingt (8 449 980) Francs CFA toutes taxes comprises aprés une réduction de 1.20% et avec
un délai de livraison de 60 jours.
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Demande de prix N°2017-001/MATDS/RBMH/PKSS/NNA/CCAM en date du 15/03/2017 pour la réalisation d'un forage positif a I'école de Digani
dans la commune de Nouna - Publication : revue N°2057 du lundi 22 juin 2017 p.36
Date du dépouillement : 31/05/2017 Nombre de plis : 01 - Financement: Budget communal gestion 2017 (transfert MENA)

SOUMISSIONNAIRE | MONTANT DE LA SOUMISSION en F CFA| OBSERVATIONS
ML HTVA : 6 900 000 Non conforme pour absence du dipléme du chef de
GOLDEN SERVICES SARL MC HTVA : 6 900 000 mission ;Absence du dipldome d'opérateur d’essai de pompage
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX

Manifestation d'intérét N°2017-01/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contréle des travaux de
réalisation du mur de la police, du magasin, de la caféterait, la réhabilitation du siege de I'état civil, et de trois classe de I'école de DEMBO dans
la commune de Nouna. DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés publics N°2057 du lundi 22 mai 2017 P46
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 pour les lots 1,2, 3,4ET5

CONSULTANT POUR LES Nombre de points/100 Rang Observations
LOTS 1,2,3,4ETS5 pourleslots 1,2, 3,4et5 |Pourleslots1,2,3,4et5
TOE Salifou 90 1% Conforme ; 24 contrats et PV justifiant I'expérience

AO N°2017-001/R- BMHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM DU 10/02/2017 pour la construction d’'un complexe scolaire a PA (lotl) et un complexe sclaire
a KEMENA (lot 2) dans la commune de NOUNA. Date de publication : Quotidien N°2036 du vendredi 21 avril 2017.
Date de dépouillement : 22 mai 2017. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA
MONTANT F CFA

SOUMISSIONNAIRES [OT1 LOT2 OBSERVATIONS
Sigma ALL Trading Sarl mt :, 19967004 t Non conforme pour défaut de dipldme du conducteur de travaux
TOP Bati Sarl mt ': 127022%3677745 T(t: Conforme
TERIA Service ~  [-—mmmmm- mt :: 20 958 240 ht Conforme
Lot 1: TOp Bati Sarl avec un montant de vingt millions, neuf cents cinquante huit mille, sept cent soixante quinze
ATTRIBUTAIRE : (20 958 775) francs CFA toutes taxes comprises et avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 2: TERIA Service avec un montantde vingt millions neuf cent cinquante huit mille deux cent quarante
(20 958 240) Francs CFA hors Taxes et avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Manifestation d'intérét N°2017-01/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contréle des travaux de
réalisation du lycée de Nouna. DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés publics N°2057 du lundi 22 mai 2017 P46
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04  Financement : Transfert MENA

CLASSEMENT
CONSULTANT LOT1 LOT 2 LOT 3 OBSERVATIONS
Points|Rang |Points|Rang [Points [Rang
NANEMA Lambert  [100 |ler 100 1 e 124 proceés verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le suivi-contréle.
TRAORE Jacques 53.22 [3é 53.22 [2&  [----m-m |- 08 proces verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le suivi-contrdle
BOLEHO Nikiéfo Victor |52 L el e 100 ler |06 proces verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le suivi-contréle
OUEDRAOGO Oumar |70 I e el e s 52 proces verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le suivi-contréle.

Manifestation d'intérét N°2017-02/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contréle des travaux de
réalisation des complexes scolaire au secteur 6 de Nouna, a Pa, & Kémeéna et les vingt boutiques a Nouna.
DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés publics N°2063 du mardi 30 juin 2017 P 63
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 juin 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05 Financement : Transfert MENA et Budget communal

CLASSEMENT
CONSULTANT LOT1 LOT 2 LOT 3 LOT4 OBSERVATIONS
Points|Rang |Points |Rang |Points|Rang |Points [Rang
NANEMA Lambert 100 ler 100 1ler 10_0_proce§ verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le
suivi-contréle.
TAMINI Francis R . |22 procés verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le
92 3e |- 61 3é . .
Bonaventure suivi-contréle
BAZYOMO Y.Z. R . |26 proceés verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le
63 2é 63 2é t N
Wenceslas suivi-contréle
KIENDREBEOGO R R 24 procés verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le
94 2e 56 3e Lt . ) -
Pawandrogo Norbert suivi-contrdle. Certaines pages non paginées.
TOE salifou o5 ler |95 1ler 26_ proces verbaux et contrats justifiant I'expérience dans le
suivi-contréle

AO N°2017-004/R- BMHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM DU 26/03/2017. pour la construction d'un lycée a NOUNA. Date de publication : Quotidien
N°2042-2043 du mardi 02 mai 2017. Date de dépouillement : 30 mai 2017. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA)
Soumissionnaires LOT1 LOT 2 LOT 3 OBSERVATIONS
KOYA Régie Sarl ML: ML: ML: Non conforme pour présentation de I'offre en un seul document au lieu de
45436764 ttc | 52 190 999 ttc |33 522 884 ttc |soumission séparées.
Conforme : Pourle Lot 1: Les corrections de TOP Béti se situent au niveau
ML: ML: gu i(;ussét‘:)tla(l)géAnéra_l du bl((j)c Eé(jjagogiqgle | qui est de l|8 100 106 au ILe:L;
e . Au niveau du bordereau il est marque en lettre au point 4.
TOP Bati Sarl 43 84&02,87 ttc | 53 40@3,01 e tro:js mille cing cent au IieuI de 5000 en chif{re. Au n(ijveau du bloc
y ' édagogique 2 au point 2.13 le prix unitaires en lettre est de quatre vingt
42 179 752 1tc | 53 084 651 tic Fnille g:iugl(i]eu de 90 F(;OO en chiffrepramenant le sous total Il de 8698 703ga
9583 903. Le sous total 5.2 est inexact et est de 526 000 au lieu de
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776 000.Ces corrections raménent le montant hors TVA a la somme de 35
745 553 et 42 179 752 en toutes taxes comprises.

Pour le Lot 2: Les corrections de TOP BATI se situent au niveau du point
4.3 ou il est marqué en lettre sept mille huit au lieu de 7800 en chiffres. Cette
correction raméne le montant hors taxe a 44 986 992 et en toutes taxes
comprises a 53 084 651

OCM

ML:

40 151 854 ttc
MC:

46 000 000 ttc

ML:

47 024 284 ttc
MC:

54 000 000ttc

Conforme ; Les corrections au lot 1 se situent en premier lieu au niveau du
bordereau des prix unitaires

Au point 5.4.2 ou il est marque six cent mille au lieu de 60 000 en chiffre.

Au point 5.4.2 il est marque xix cent mille au lieu de 60 000.

Au niveau du point 2.16 ou il marqué six mille au lieu de 600.

Au niveau du point 6.1 ou il marqué deux mille au lieu de 1200

Le reste des erreurs se situent des sous totaux Il, VI du bloc pédagogique |
et des sous Il, V et VI au niveau du bloc pédagogique II.

Au lot 2 les corrections se situent au se situent au niveau du point 4.1 ou au
lieu de 6000 il est marqué 600. Le sous total IV est de 3 563 520 au lieu de
2 097 096. Au niveau du sous total IV c’est 3 563 520.

Au niveau du bloc pélagique 2.9 en lettre il est marqué 120 000 en lettre au
lieu de 60 000. Au niveau du point 4.2 il est marqué 4000 au lieu de 400. Le
sous total 4 est 4982160 au lieu de 2822 160. Le sous total 7 est
2 248 800 au lieu de 1 808 000.

SO.CA.V-BTP Sarl

ML:

42 362 000 tt¢
MC:

42 376 160ttc

ML:

52 991 327 tc
MC:

49 404 506 ttc

Conforme. Les corrections du lot 1 se situent au niveau du sous total VI
ou il est marqué 926 840 au lieu de 938 840.

Pour le lot 2 : Les corrections se situent au sous total 6 du bloc pédagogique
3 ou il est marqué 3 413 680 au lieu de 936 680 ramenant le sous total du
bloc 3 de 21 602 818 a 19 125 818. Au niveau des quatre salles de classe il
est marqué en lettre 93 et en chiffre 93 578 apportant une variation du sous
total de 1 228 696 a 1 041 726. Au niveau de I'électricité il est marqué 188
en lettre et 188 000 en chiffre. Le sous total partiel des quatre salles est
passé de23 305 086 au lieu de 22 742 492.

SOTISEF

52 839 483 tc

Non conforme pour absence du chiffre d'affaire

Sarl

Sigma ALL Trading

47 266 826 ttc

Conforme

ATTRIBUTAIRE :

Lot 3:

- TOP BATI SARL pour un montant de quarante deux millions cent soixante dix neuf mille sept cent cinquante deux

(42 179 752) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
" SIGMA ALL TRADING SARL avec un montant de quarante sept millions deux cent soixante six mille huit cent

vingt six (47 266 826) Francs CFA toutes Taxes comprises avec un delai d‘exécution de quatre (04) mois.
Infructueux pour faute de conformité technique

Dossier N°2017-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/SG du 02/02/2017 pour I'acquisition de fournitures scolairesau profit de la commune de Nouna
Date de publication : Revue N° 2036 Du vendredi 21 avril 2017. Date de dépouillement 22 mai 2017 nombre de plis : 09
Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA)

Montant lu en F CFA

Montant corrigé en F CFA

Soumissionnaires

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Observations

P.CB

12 137 675 ht
12 6610 75 ttc

4772 070 ht
5002 767 ttc

10 206 700 ht
10 541 662 ttc

Conforme

Sarl

HALALE Service

12 795 415 ht
13 308 151 ttc

5440 670 ht
5664 795 ttc

11 976 350 ht
12 456 334 ttc

Conforme

E.K.LF

12 816 900 ht
13 564 177 ttc

5667 975 ht
6 030 662 ttc

12 344 410 ht
13 078 378 ttc

13 688 100 ht
14 435 377 ttc

La correction de EKLF est liée a
une erreur de sommation du sous
total 1 qui donne 8 547 610 au lieu
de 8 266810 entrainant la
soumission a 13332310 Hors
taxe a14 193556 TTC

INTEN-SAT
Burkina Sarl

11 659 152ht
12 478 666 ttc

4580 284 ht
4937 802 ttc

10 741 484 ht
11 558 765 ttc

12 903 396 ht
12 084 003 ttc

4763 333ht
5120 776tc

11 860 850 ht
12 805 262 tc

*** Pour INTEN-SAT Burkina Sarl
les erreurs se situent au niveau des
points suivants :

-le montant des 192 pages est de
3441 113 au lieu de 3 447 056 ;

- le montant des 96 pages est de 2
055 020 au lieu de 2 062 493 ;

- le montant des 48 pages est de
3297 64 au lieu de 363 744 ;

- le montant des cahiers de dessin
estde 366270 au lieu de 363 744

- le montant des protége cahiers est
de 422 791 au lieu de 419 875 ;

- le montant des tailles crayons est
de 374 100 au lieu de 375 390 ;

-le montant des trousses
mathématiques 1 239 090 au lieu
de 1238 472

Ces différentes corrections portent
son offre au montant de 12 903 396
hors et 12 084 003 toutes taxes
comprises. Les mémes points
d’erreurs pour les deux autres lots.
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FERELY B

10 561 585 ht

Conforme

RELWENDE
SERVICE

12 459 650 ht

Non conforme pour marché
N°10/2013/MATS/RPCC/POTG/CZ
TG n’est pas un marché similaire
aux fournitures scolaires.

Le devis est celui du lot 1 et non
celui du lot 3

ESABOF

12 459 650 ht

Non conforme pour non-conformité
de ['échantillon de [Iardoise, de
'équerre et du cahier de double
ligne

Groupement Alam
et ALPHA Omega

12 020 208ht
12 853 222 ttc

4 734 595 ht
5093 404 ttc

11 101 390 ht
11 928 665 ttc

Non conforme pour non-conformité
du cahier de 288 pages qui est en
spiral et non dos cousu carré, du
192 pages, I'équerre a base non
gradué et absence du stylo vert

Ets KANIA Seydou

12 740 453ht

Non conforme pour non-conformité
du poids des feuilles des cahiers
qui sont tres Iégéres

Attributaires :

-Lot 1 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (P.C.B) pour un montant de quatorze millions, cing cent soixante mille,
deux cent trente six (14 560 236) francs CFA TTC aprés une augmentation de 15%. Délai de livraison de 30 jours.

- Lot 2 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (P.C.B) pour un montant de cing millions, sept cent cinquante trois mille,
cent quatre vingt deux (5 753 182) francs CFA TTC aprés une augmentation de 15%. Délai de livraison de 30 jours.

- Lot 3: PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (P.C.B) pour un montant de douze millions, cent vingt deux mille, huit
cent quatre vingt un (12 122 881) francs CFA TTC aprés une augmentation de 15%. Délai de livraison de 30 jours.

RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2087 DU LUNDI 03 JUILLET 2017

Demande de prix N° 2017-01/RBMH/PSUR/CGBR/SG/CCAM du 23/03/2017 pour les travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructure

scolaires au profit de la commune de Gomboro. Publication : Revue des Marchés Publics n°2066 du Vendredi 02/6/2017. Date de dépouillement :
12/6/2017. Financement : Budget Communal-PNGT2-IIl, budget Communal-FPDCT budget Communal-Ressources transférées du MENA

Attributaire Lot3 -

Lot4:

Soumissionnaires Lots Montant lu Francs CFA HTVA |Montant corrige Francs CFA HTVA Observations
1 17 219 457 17 219 457 Conforme
T,E\EQ;\E:SIASMEA 2 15911 436 15911 436 Conforme, Hors enveloppe
ET FRERES 3 2630 585 2630 585 Conforme
4 2914519 2914519 Conforme
ECCGE 2 15 586 258 15 586 258 Conforme
3 3083 165 3083 165 Conforme, Hors enveloppe
Lot 1 : ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES pour un montant de 17 219 457 HTVA. Délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : E.C.C.G.F pour un montant de 15 586 258 HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours

ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES pour un montant de 2 630 585 HTVA. Délai d’exécution de 90 jours
ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES pour un montant de 2 914 519 HTVA. Délai d’exécution de 90 jours

DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/RBMH/PMH/CKNA/SG/CCAM RELATIF A LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS A L'ECOLE
«C » DE KONA ET A L'ECOLE « C » DE LAH DANS LA COMMUNE DE KONA. Revue des marchés publics Quotidien n° 2073 du Mardi
13 /06/2017. Convocation de la CCAM N° 2017-006/RBMH/PMH/CKNA du 19 Juin 2017
Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2017 ; Nombre de plis recus : Un (01) pli

Soumissionnaire

Montant HT F CFA

Montant TTC FCFA

Observations

ETABLISSEMENT ROMBA
NOUROUDINA ET FILS (E.R.N.F)

11 265 000

13 292 700

CONFORME

Attributaires

ETABLISSEMENT ROMBA NOUROUDINA ET FILS (E.R.N.F) AVEC UN MONTANT DE : TREIZE
MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE SEPT CENT (13 292 700) Francs CFA TTC ET

UN DELAI D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS.

DEMANDE DE PRIX N° 2017-005/RBMH/PMH/CKNA/SG pour la construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Kona
dans la commune de Kona. -Revue des marchés publics Quotidien n°® 2073 du Mardi 13 /06/2017. Convocation de la CCAM
N° 2017-006/RBMH/PMH/CKNA du 19 Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2017 ; Nombre de plis recus : Un (01) pli

Soumissionnaire

Montant HT

Montant TTC CFA

Observations

E.H.D.F

11 844 262

13 976 229

CONFORME

Attributaires

Ets HOUEDRAOGO Drissa et Fréres (E.H.D.F) avec un montant de Treize millions neuf cent soixante-seize
mille deux cent vingt-neuf (13 976 229) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DES CASCADES

DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/ CMGD Réhabilitation de six (06) forages positifs a motricité humaine dans la commune de Mangodara.
Publication: Quotidien n°2053 du 16/05/2017. Financement : Budget communal, gestion 2017 (MEA)

Date de dépouillement : 26 Mai 2017. Date de délibération : 26 Mai 2017

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT INITIAL
en francs CFA HT

MONTANT CORRIGE
en francs CFA TTC

Observations

NON conforme : Des contrats et PV de réceptions définitives non

SOTOMAF SARL 8670 000 10 230 600 .
authentiques
Non conforme : - Le personnel n’est pas conforme. Car dipldme du
GETIA INTERNATIONAL 9110000 10749 800 chef de chantier non conforme (CAP au lieu de BEP exigé).
MULTI TRAVAUX CONSULT 10 750 000 12 685 000 Conforme

ATTRIBUTAIRE

MULTI TRAVAUX CONSULT pour un montant de dix millions sept cent cinquante mille (10 750 000) francs
CFA HTVA, soit douze millions six cent quatre-vingt mille (12 685 000) francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours
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REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N° 2017 — 001/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02)
SALLES DE CLASSE AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE SOLLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLE. FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE LA
CCAM : N°2017-013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017
SOUMISSIONNAIRES| Montant lu en FRS CFA | Montant corrigé en FRS CFA |OBSERVATIONS
E.C.W.P 12 074 450 12 074 450 Conforme
ATTRIBUTAIRE ECWP pour un montapt de dou;e millions soixante-quatorze mille quatre cent cinquante (12 074 450) F CFA HT.
Délai d’exécution de Trois (03) mois

DEMANDE DE PRIX N° 2017 — 003/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION TRAVAUX DE
QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A TIBOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION
2017/MENA. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-
013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017

SOUMISSIONNAIRES| Montant lu en FRS CFA | Montant corrigé en FRS CFA |OBSERVATIONS

ERD F Sarl 27 983 473 27 983 473 Conforme

E R D F Sarl pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-trois quatre cent soixante-treize (27 983
473) F CFA HT. Délai d’exécution de trois (03) mois

ATTRIBUTAIRE

DEMANDE DE PRIX N° 2017 — 004/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08)
BOUTIQUES DE RUE + LATRINES A DEUX (02) POSTES A TIBOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLE. FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/PNGT II-3, GESTION 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE
LA CCAM : N°2017-013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017

SOUMISSIONNAIRES| Montant lu en FRS CFA | Montant corrigé en FRS CFA |OBSERVATIONS

ERDF Sarl 16 752 799 16 752 799 Conforme

ATTRIBUTAIRE E.C.W.P. pour un montant de seize millions sept cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (16 752
799) F CFA HT. Délai d’exécution de trois (03) mois

DEMANDE DE PRIX N° 2017 — 001/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN A BEGUENTIGUE DANS LA COMMUNE DE SOLLE. FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/PNGT II-3, GESTION 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE
LA CCAM : N°2017-013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017

SOUMISSIONNAIRES| Montant lu en FRS CFA | Montant corrigé en FRS CFA |OBSERVATIONS

Non Conforme : pour insuffisances techniques notamment
les attestations de disponibilité qui manquent pour le
E.T.T.F-SERVICES 20989 754 - personnel et la carte grise du camion benne de 8m? qui
appartient a TIENDREBEOGO S. Bertrand sans que le
soumissionnaire n'ait fourni une attestation de location

ATTRIBUTAIRE MARCHE RENDU INFRUCTUEUX

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N° 2017-01/RCSD/CR/SG/CRAM du 01/06/2017 pour I'acquisition et I'installation des équipements dans la salle de conférence
du Conseil régional. FINANCEMENT : budget du Conseil région régional gestion 2017
Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2073 du 13 juin 2017 page 46. Date de dépouillement : 22 juin 2017
Nombre de pli recu : 04. Nombre de pli ouvert : 04. Date de délibération : 22 juin 2017

Soumissionnaires| Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations
lu corrigé lu corrigé

AGA 38 060 500 |44 911 390|38 060 500 [ 44 911 390 |Conforme

Groupement

GSM-ADS 33 375 000 |39 807 300|33 375 000 | 39 807 300 |Conforme

Non conforme :
- Dans le prospectus le fauteuil d’auditorium proposé non conforme aux
spécifications techniques proposées. En effet la partie inférieure de I'assise
du fauteuil proposé est en tissu bleu au lieu du polypropyléne noir
demandé ;
- Dans le prospectus, la table de présidium proposée n’est pas conforme
aux spécifications techniques proposées. En effet, le plateau n’est pas en
bois noir et il n'y a pas de bouchons aérés pour passage de cable.
Non conforme :

- plusieurs modeles de fauteuil d’auditorium proposés
ETS 36 308 000 42 843 440 36 308 000 42 843 440 |- la partie inférieure de I'assise du fauteuil bleu proposé est en tissu bleu
au lieu du polypropyléne noir demandé.
Groupement GSM-ADS pour un montant de trente neuf millions huit cent sept mille trois cent (39 807 300) FCFA TTC pour un
délai d’exécution de soixante (60) jours.

Impact

29410 000 | 34 703 800 |29 410 000 | 34 703 800
Technology

Attributaire

Demande de prix N°2017/004/CKBS/M/SG/CCAM pour travaux de construction de salles de classe pour college dans le village de
TOANGHA. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/003/CKBS/M/PRM du 1% juin 2017. Publication dans la revue des marchés publics
Quotidien N°2065 du 01/06/2017. FINANCEMENT : Budget Communal ( MENA)Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLMENT : 05 juin 2017.
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02

Soumissionnaires| Montant lu F CFA |Montant corrigé F CFA |Observations
HT TTC HT TTC
ECTA 27 208 408 27 196 408 Conforme : Erreur sur les quantités a I'item Il1l. 3 (294,36 au lieu de 299,36)
. A Conforme : Erreur de calcul sur le montant total a I'item 111-3 du point 2 et du
Palmier d’Afrique |27 999 980 28 008 030 point 3 (4500 au lieu de 450)

ECTA : Pour un montant de vingt-sept millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent huit (27 196 408 ) francs CFA
HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 ) jours

Attributaire
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Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix N° 2017- 06/MATD/RCNR/PSNM/CMNE/SG Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané ;
Date de dépouillement : 05 juin 2017 ; Nombre de concurrents : 02 ; FINANCEMENT : TRANSFERT DE L'ETAT GESTION 2017 ;
Publication de I'avis quotidien N°2061 du 26 mai 2017

Montant en F CFA
Soumissionnaires LU CORRIGER ;
a7 TTC aT TTC Observations
COGEA INTERNATIONNAL | 23481 720 25 929 967 23481 720 25 929 967 1¥ conforme
SOGEMAR SARL 26 202 510 - 26 202 510 - 2°"° CONFORME

COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de Vingt-cing millions neuf cent vingt-neuf mille neuf cent
soixante-sept (25 929 967) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA

Demande de prix n2017-005/MS/SG/CHR-FG pour €la réhabilitation de batiments a usage technique, du circuit d’adduction d’eau et du circuit
d’électricité au profit du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma.
Jnrés| gs AdiBéhabilitation de batiments & usage technique, du circuit d’adduction d’eau et du circuit d’électricité au profit du Centre Hospitalier
Régional de Fada N’'gourma. Financement : Budget du CHR-FG - gestion 2017
Publication de l'avis : la revue des marchés publics n2081 du 23 juin 2017. Date d’ouverture : 07 juillet 2017
Date de délibération : 07 juillet 2017. Nombre de plis recus :un (01) pli6

Kn rYl rgs6d 6 Kni rYl rtanppe 6d @
Qrrsk gjagn | Y6 DAD: ERRA6 DAD: ERRA6 MZqst Yrgrl 06

Mdpetam drk #66

@k 6+(- : Correction de la discordance du prix unitaire en
. i chiffres (+ @ **) avec celui en lettre dans le bordereau des prix

Entreprise BATI-PLUS 19 969 586 19 967 226 unitaires (48 **).

Correction de I'erreur de calcul de la TVA qui est de 3 045 848

FCFA au lieu de 3 046 208 FCFA.

Cl mmpmas® ARCNJSQ : Pour un montant en francs CFA TTC de dix neuf millions neuf cent soixante sept

$ RRPG St Rt ®C6 mille deux cent vingt six (+_6 076, 0).

Délai d’exécution des travaux est d’'un mois soit trente (- *) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix N°2017- 001 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM portant extension de 'AEPS et réalisation de deux forages positifs équipés de PMH
(3 lots) au profit de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.
Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2078 du 20 juin 2017. Date de dépouillement : 29 juin 2017.
Financement : Budget communal/FPDCT/ARD, Gestion 2017. Nombre de plis recgus : sept (07)

Attributaire

Soumissionnaires Montant HT F CFA Observations
Lot 1 Lot 2 Lot 3
Lu - 14 160 000 Lu - 4 981 000 Lu - 4981 000 Conforme : correction due & une erreur sur les prix unitaires

SAPEC en chiffres et en lettres des items 2.1.2 et 2.2.13 du lot 1 les

Corrigé : 15 942 000 |Corrigé : 5719 000 |Corrigé : 5719 000 items 5 et 13 des lots 2 et 3

Entreprise Lu : 18 507 000

BATIEAU _ |Corrigé : 18 507 000 Conforme
Lu : 6 266 000 Conforme : correction due a une erreur sur le prix unitaire en
ERS S chiffres et en lettres de I'item 4 et une erreur de quantité a
Corrigé : 6 229 200 Fitem 6
BELKO Lu : 6 245 000 Lu : 6 245 000 Conforme

Corrigé : 6 245 000 |Corrigé : 6 245 000

Lot 1: S AP E C pour un montant TTC de : dix-huit millions huit cent onze mille cing cent soixante (18 811 560) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2: S AP E C pour un montant TTC de : six millions sept cent quarante-huit mille quatre cent vingt (6 748 420) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 3: S AP E C pour un montant TTC de : six millions sept cent quarante-huit mille quatre cent vingt (6 748 420) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Attributaires

Demande de prix N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaoti,
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2078 du 20 juin 2017. Date de
dépouillement : 29 juin 2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017. Nombre de plis recus : quatre (04)
- . Montant HT F CFA .
Soumissionnaires — Observations
Lu Corrigé
Art d’Afrique 7225705 | 14 315 000 |Non Conforme : échantillons non conformes aux spécifications techniques demandées

Librairie Papeterie 7898090 | 7695 590 Non Conforme : échantillons non conformes aux spécifications techniques demandées

NERWAYA Correction due a une erreur de quantité a I'item Il 3688 au lieu de 6388
ZOUNTO SERVICE | 9939 655 | 9939 655 |Conforme
POKYLO 6893 285 | 6904 825 Non Conforme : échantillons non conformes aux spécifications techniqgues demandées

Erreur de prix unitaires aux items |V et 14
ZOUNTO SERVICE pour un montant hors taxe de : neuf millions neuf cent trente-neuf mille six cent cinquante-cing
(9 939 655) F CFA avec un délai de livraison de quarante-cing (45) jours.

Attributaire

N
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Résultats provisoires

Demande de prix n° 2017-04/ RHBS /PKND/ CRKLK/M/CCAM du 29/05/2017 pour les travaux de :
- Lotl: construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin a I'école Sifarasso “B”;
Lot2 : construction de quatre (04) logements d’accueil au profit de la Mairie de Koloko;
Financement Budget Communal+ PNGT 2-3gestion 2017; Date de dépouillement :16 juin 2017
Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d’offres recues : 5

Lot 1: construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin al'école Sifarasso "B’

Soumissionnaires

Montant Lu

Montant corrigé

Observation

DARPI

19 948 430 HT

19 948 430 HT

Non Conforme Marché similaire non conforme

EGYF

17582 100 HT

18 321 100 HT

Conforme (erreur de calcul au poste sous total 4)

ATTRIBUTAIRE:

Entreprise Générale YAMEOGO et Fréres (EGYF) pour un montant de : dix-huit millions trois cent vingt un
mille cent (18 321 100) Francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 2: construction de quatre (04) logements

d’accueil au profit de la Mairie de Koloko.

Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé |Observation
FASO CONSTRUCTION 7288 038 HT 7288 038 HT Conforme
DARPI 8480 552 HT 8480 552 HT Conforme
EGYF 8504 145 HT 8504 145 HT Conforme

ATTRIBUTAIRE:

FASO CONSTRUCTION pour un montant de Sept millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent trente-huit
(7 288 038) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours

Demande de prix n°2017-01/ RHBS /PKND/ CRKLK /CCAM du 29/05/2017pour I'Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la commune de Koloko. Financement Budget Communal, gestion 2017 (Transfere MENA); Date de dépouillement :16 juin 2017
Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d’offres recues : 03

N° Soumissionnaires Montant proposé en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
01 |FASO CONSTRUCTION 6 775 000 HT 6 775 000 HT Conforme
02 |DARPI 8185 000 HT 8185 000 HT Conforme
03 |PCB Sarl 6676 250 HT — 7 094 075 TTC 6676 250HT — 7094 075 TTC Conforme

Attributaire

PCB Sarl pour un montant TTC de sept millions quatre-vingt-quatre mille soixante-quinze (7 094 075)
FCFA _pour un délai livraison de quarante cing (45) jours

Demande de prix n°2017-03/ RHBS /PKND/ CRKLK /M/CCAM du 29/05/2017 pour I’Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires du primaire au profit des écoles de la commune de Koloko. Financement Budget Communal, gestion 2017 (Transfére MENA); Date de
dépouillement :16 juin 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d'offres regues : 02

N° Soumissionnaires

Montant lu

Montant corrigé

Observations

01 [BBS Sarl

20670 075 HT
21495479TTC

20670 075 HT
21495479TTC

Non Conforme marché similaire non conforme
(acquisition et livraison de vivres demandé et non transport de vivres)

02 |[DANGBONI Sarl

22 204 453 HT

22 204 453 HT

Conforme

Attributaire

DANGBONI Sarl pour un montant HTVA de vingt un millions quatre-cent dix-neuf mille trois cent cinquante
(21 419 350) FCFA pour un délai livraison de guarante cing (45) jours

Demande de prix n° 2017-02/ RHBS /PKND/ CRKLK/M/CCAM du 29/05/2017 pour les travaux de : Lot1 : Réalisation de deux (02) forages
positifs a usage d’eau potable a Koloko (quartier Sénoufo) et a Banakoro ; Lot2 : Réalisation d’'un (01) forages positifs a usage d'eau potable au
CEG de Zitonosso ; Lot3 : Réalisation d’'une (01) pompe a usage d’eau potable au dispensaire d’'Imatoro;

Lot4 : Réhabilitation de la mairie de Koloko ; Lot5 : Réhabilitation de dix (10) forages positifs a usage d'eau potable dans la commune rurale et
pour le compte de la mairie de Koloko. Financement Budget Communal+ FPDCT+ PNGT 2-3, ARD gestion 2017
Date de dépouillement :16 juin 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d'offres regues : 07

Lot 1: Réalisation de deux (02) forages positifs a usage d’'eau potable a Koloko (quartier Sénoufo) et a Banakoro

. . Montant Lu | Montant corrigé .
Soumissionnaires en ECFA TTC| en E CFA TT(% Observation

Multi Travaux Consult 11 257 200 11 257 200 Conforme
SURA Service Non C_onforme E ab.se.r?c'e d'offres financieres, _plapning d’exécution absent,
Corporation SA 13 304 500 13 304 500 attestapon_ d_e ghsponlblllte de SANA Abdoulaye signée par SORE Souleymane,

marchés similaires non conformes.

SAPEC 11 446 000 11 446 000 Conforme

EKYF 13 095 640 13 095 640 Conforme

Dalil Negoce et Services | 11 422 400 11 422 400 Conforme

Attributaire:.

Multi Travaux

Consult pour un montant de : onze millions deux cent cinquante-sept mille deux cent (11 257200)
Francs CFA TTC délai d’engageme

nt (60) jours ; délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 2: Réalisation d'un (01) forage

positif a usage d’eau potable au CEG de Zitonosso.

o . Montant Lu | Montant corrigé :
Soumissionnaires en ECFA TTC| en E CFA TT(% Observation
SURA Service Non Conforme :'planning d’exécution absent, attestation dt_e disponib_ilité de SAN'A
Corporation SA 6 873 500 6873 500 A_bd_oglaye signée par SORE Souleymane, Absence de chiffre d’affaires, marchés
similaires non conforme.
SAPEC 5900 000 5900 000 Conforme

Attributaire

soixante (60) jours

SAPEC pour un montant de cing millions neuf cent mille (5 900 000) francs CFA TTC avec délai d’exécution de

Lot 3: Réalisation d'une (01) pompe a usage d’eau potable au dispensaire d'Imatoro.

L . Montant Lu | Montant corrigé .
Soumissionnaires en ECFA TTC| en E CFA TT(% Observation
SURA Service Non Conforme :,planning d’exécution absent, attestation d_e disp’onib_ilité de SAN’A
Corporation SA 6 873 500 6 873 500 A_bd_oglaye signée par SORE Souleymane, Absence de chiffre d’affaires, marchés
similaires non conforme
SAPEC 5900 000 5900 000 Conforme

Attributaire

soixante (60) jours

SAPEC pour un montant de cing millions neuf cent mille (5 900 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
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Résultats provisoires

Lot 4 Réhabilitation de la mairie de Koloko

Soumissionnaires

en FCFA TTC

Montant Lu

Montant corrigé
en FCFA TTC

Observation

DARPI

1904 660 HTVA

1904 660 HTVA

Conforme

Attributaire

DARPI pour un montant de un million neuf cent quatre mille six cent soixante (1 904 660) Francs CFA HTVA pour
un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 5: Réhabilitation de dix (10) forages positifs a usage d’eau potable dans la commune rurale et pour le compte de la mairie de

Koloko.
Soumissionnaires Montant F CFA TTC Lu Montant TTC corrigé |Observation
SODI Sarl 20 048 200 20 048 200 Non conforme : 01 marché similaire conforme sur 3 demandés

Multi Travaux Consult 22 420 000 22 420 000 Conforme

SAPEC 17 700 000 17 700 000 Conforme
Entreprise KANAZOE

YOUpSSOUF et Fils 20998 100 20 998 100 Conforme

Dalil Negoce et Services 17 546 600 17 546 600 Conforme

Attributaire

Dalil Negoce et Services pour un montant de dix-sept millions cing cent quarante-six mille six cent (17 546600)
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-vingt-dix (90) jours.

APPEL D'OFFRES N°2017-01/RHBS/PKND/CRSND DU 18 AVRIL 2017 POUR LES MARCHES DE TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE
QUATRE (04) SALLES DE CLASSE AU CEG DE FIGNANA , DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE "C" DE SINDO, DE DEUX (02)
SALLES DE CLASSE + MAGASIN + BUREAU A L'ECOLE PRIMAIRE DE N'GORLANI, D'UN CENTRE D’ETAT-CIVIL A SINDO, DE DEUX
FOURRIERES A BLENI ET NIAMANA ET DE DEUX AUTRES FOURRIERES A DINH ET SINDO
Financement : Ressources transférées / MENA, ARD, PNGT 2-3, FPDCT gestion 2017
Avis publié dans larevue des marchés publics n° 2036 du 21 avril 2017. Date de dépouillement : 19/05/2017. Nombre de plis : 06

KADIOGO

9749578 TTC

N Soumissionnaire MONTANT TTC Observations
LOT Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Non conforme : marché similaire non conforme
LOT1 SOCIETE GENERALE DU 23 665 280 HT 30 301 430 HT pas de citerne a eau ; correction du a une
KADIOGO 27925030 TTC 35755687 TTC discordance du montant en lettre et le montant en
chiffre au sous détail Il. Hors enveloppe
LOT2 |SOCIETE GENERALE DU 17 770 668 HT 18 844 168 HT Non conforme : marché similaire non conforme
KADIOGO 20 969 388 TTC 51 056 118 TTC pas de citerne a eau ; correction du a une erreur
de calcul. Hors enveloppe
LOT3 |SOCIETE GENERALE DU 12 261 946 HT 12 261 966 HT Conforme : correction du a une erreur de calcul au
KADIOGO 14 469 096 TTC 14 469 120 TTC sous détail V
LOT4 |SOCIETE GENERALE DU 12 706 027 HT 11 956 029 HT Conforme : correction du a une erreur de quantité
KADIOGO 14 993 192 TTC 14 108 112 TTC au sous détail 1114 1 au lieu de 11
LOT5 |SOCIETE GENERALE DU 8262 354 HT 8262 354 HT Conforme
KADIOGO 9749578 TTC 9749578 TTC
LOT6 |SOCIETE GENERALE DU 8262 354 HT 8262 354 HT Conforme

9749578 TTC

Attributaires

Lotl : infructueux pour absence d'offre conforme

Lot2 : infructueux pour absence d'offre conforme

Lot3 : SOCIETE GENERAL DU KADIOGO pour un montant de quatorze millions quatre cent soixante
neuf mille cent vingt (14 469 120) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot4 : SOCIETE GENERAL DU KADIOGO pour u montant de quatorze millions quatre cent huit mille
cent douze(14 108 112) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot5 : infructueux pour absence de crédit

Lot6 : infructueux pour absence de crédit

Avis demande de prix n°2017-01/RHBS/PKND/CRSND du 19 juin 2017 pour I'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles primaires de la commune de Sindo. Financement : budget communal (transfert MENA), gestion 2017.
Publication : quotidien des marchés publics n°2077 du 19 juin 2017 ; Nombre d’offre recues : 02.

Soumissionnaires

Montant en F CFA

lu

Corrigé

OBSERVATIONS

Non Conforme : Acte d’'engagement non conforme ;
Le model fourni traite de dossier de d’appel d’'offre de travaux de construction alors

16 877 723 TTC

16 877 723 TTC

E.S.AR. Sarl 16 264 400 TTC | 16 264 400 TTC W ottt A1 ! e -
qu'il s’agit d’'une demande de prix fourniture; il fait aussi cas que les travaux seront
confier au sous traitant ce qui est interdit par le dossier de demande de prix
16 372 240 HT 16 372 240 HT -
B.B.S Sarl Conforme exonéré

Attributaire

B.B.S Sarl pour un montant HT de seize millions trois cent soixante douze mille deux cent quarante (16 372 240)
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU SUD-OUEST

Demande de prix n °2017 /003 — RSUO / P.NBL /C.BSKLA du 31 mai 2017 relatif aux travaux de construction d’une (01) salle de classe-bureau-
magasin- a Bonkolou-tolkahoun , dans la commune de Boussoukoula ; Financement budget communal gestion de 2017 et FPDCT ;
Quotidien n°2068 du 06 juin 2017 ; date d’ouverture du pli : 15 Juin 2017 ; Nombre de plis recus : deux ( 02) plis

Soumissionnaires Montant lus FCFA| Montant corrigé Observations
H.TVA TTC H.TVA TTC

Non conforme : - absence de dipldme et de ¢ pour le chef magon
-erreurs au niveau des items 5.5 ;5.7 et5.2;

DTE 11335100 . 11671 000 . -erreur de calcul au niveau de sous total menuiserie 1335100 au lieu de
1 000 000inscrit dans le devis ; -montant Hors enveloppe

ETA-COUF 8 793 650 B B B Non conform_e :A-absence de certificat de visite de site
-absence de dipléme du macon et cv

Attributaire Infructueux pour offre non conforme
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 a 28
P. 29 & 30
P. 31 & 31

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Entretien et réparation des engins a quatre roues au profit de I’Office National
d’ldentification

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-08/DG-ONI/SG/PRM
Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017

Dans le cadre de I'exécution du budget ONI, gestion 2017, le
Directeur Général lance une demande de prix pour I'entretien et la répa-
ration des engins a quatre roues au profit de I'Office National d’
Identification (ONI).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans I'espace UEMOA, en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions se composent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque
ordre de commande a partir de la date indiquée dans l'ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de I'Office
National d’ldentification (ONI), sis a Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, a 300 m c6té Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéresseé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’'un montant non remboursable auprés
de 'Agence Comptable de :

Lot unique : vingt mille (20 000) francs CFA

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant égal a : Quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou étre remises au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés, sis a Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, a 300 m c6té
Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél. (226) 25 49 77 95, avant le 31 juillet 2017 , a 09 heures 00 mn TU
avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour entretien et répara-
tion des engins a quatre roues a n’ouvrir que par la commission d’attri-
bution des marchés de 'ONI ».

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, a compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général

Parbignalé Arséne YODA
Chevalier de I'Ordre National
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Prestation de service de gardiennage au
profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB).

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré
n°2017-21/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM
Financement : Budget RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un Appel d'Offres Ouvert Accéléré pour la
prestation de service de gardiennage par contrat a ordres de com-
mande au profit de la Radiodiffusion Télévision. La prestation est en un
(01) lot unique.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en regle vis-a-vis de 'administration.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande a ne pas
dépasser est de trois (03) mois et le délai de validité du contrat est I'an-
née budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d'offres au secrétariat de la Direction de I’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 |/ 25-33-35-69 sis au 5eme étage de limmeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel doffres moyennant
paiement d’'un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA aupres de I'’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35-71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la
Direction de I'’Administration et des Finances, avant le 03 AoGt 2017 a
09 heures.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite a tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA
Chevalier de I'Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de verreries et de petits
materiels de laboratoire au profit du
laboratoire national de sante publique

Avis de demande de prix
n° 2017/07/MS/SG/LNSP du 13 JUILLET 2017
Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) lance une demande de prix pour
I'acquisition de verreries et de petits matériels de laboratoire.

Elle se compose de deux lots répartis comme suit:

-lot 1 : acquisition de verreries ;
-lot 2 acquisition de petits matériels de laboratoire.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis
de ’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Disposer d’'un agrément de la catégorie A2 conformément a I'ar-
rété conjoint n° 2013-1125/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 por-
tant conditions d’octroi, de retrait et de renouvellement d’agrément tech-
nique pour la fourniture de réactifs et de consommables médicaux, la
fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de matériel
et d’équipement médico-techniques.

Le délai d’exécution du contrat est de :
lot 1 : quarante-cing (45) jours;
lot 2 : quarante-cing (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés du LNSP, téléphone 25 37 31 31 et aux heures de service du
lundi au jeudi de 7h 00mn a 12h 30mn et de 13h a 15h 30 mn et le ven-
dredi de 7h a 12h 30mn et de 13h 30mn a 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction
Générale du LNSP moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot a '’Agence
Comptable du LNSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant de :

0 lot 1 : deux cent vingt-cing mille (225 000) FCFA ;
0 lot 2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA
devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la Direction de
I’Administration et des Finances du LNSP, avantle 31 juillet 2017 & 09
heures T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de
la Direction générale du LNSP.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, a compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés
(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DIRECTION GENERALE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DIRECTION GENERALE

Acquisition de véhicules automobiles

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°: 2017/020/CNSS/DAE
Financement : fonds propres, budget CNSS 2017

Dans le cadre de I'exécution de son budget gestion 2017 et
sous financement propre, le Directeur de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale lance le présent appel d'offres pour I'acquisition de
véhicules automobiles.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis
de '’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
lot n°1 : acquisition d’un (01) véhicule berline ;
lot n°2 : acquisition de deux (02) véhicules pick-up double cabines ;
lot n°3: acquisition d’un (01) mini bus.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou 'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour un, plusieurs ou
I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
au 2eme étage de I'immeuble abritant le siege de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale, sis place de la nation a Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier d’appel d'offres a la Direction financiere et
comptable de la CNSS moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la garantie de soumission suivante :

-lot N°1:  Cing cent mille (500 000) F CFA;

-lot N°2: Un million (1 000 000) FCFA;

-lot N°3:  Un million (1 000 000) F CFA,

devront parvenir ou étre remises au Secrétariat Particulier du Directeur
général de la CNSS au 6éme étage de 'immeuble abritant le siege de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, sis place de la nation a
Ouagadougou le 18 Aoit 2017 a 9 heures, heure locale.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Lassané SAVADOGO

Mise en affermage de la salle du ciné
Sanyon a Bobo-Dioulasso

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017/014/CNSS/DAE
Financement : fonds propres

Dans le cadre de I'exécution de son budget gestion 2017, le
Directeur général, Président de la commission d’attribution des
marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, lance un appel a
concurrence pour la mise en affermage de la salle du ciné Sanyon a
Bobo-Dioulasso.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-
a-vis de I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La mise en affermarge se compose en un (0) lot unique : « Mise
en affermage de la salle du ciné Sanyon »

Le délai d’exécution est de cing (05) années renouvelables une
(01) fois au plus a compter de la date de I'ordre de service de com-
mencer la prestation.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d’appel d'offres dans les bureaux de la Direction Administrative et de
'Equipement ou de la Personne responsable des marchés, respective-
ment au 3éme et 2éme étage de I'immeuble du siege de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, sis place de la Nation a Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’appel a concurrence a la Direction
financiere et comptable de la CNSS moyennant paiement d’'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la garantie de soumission d’'un montant de un mil-
lion (1 000 000) F CFA et devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du
siege sis place de la nation le 17 Aot 2017 a 9 heures locale.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date
de remise des offres.

Lassané SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Reprise du cablage informatique, téeléphonique et courant ondulé des services de la Direction Régionale de
Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offre ouvert:
n°2017/018/CNSS/DSI
Financement : Budget de la CNSS, Gestion 2017

Dans le cadre de I'exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d’attribution des marchés de la Caisse nationale de Sécurité sociale, lance un appel d’offres ouvert pour la reprise du
cablage informatique, téléphonique et courant ondulé des services et agences de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales détenteurs de I'agrément technique de la cate-
gorie B en matére informatique, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de I'administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est constitué de trois (03) lots distincts :
-lot n°1 : « Reprise du cablage informatique, téléphonique et courant ondulé des services et de la Direction régionale de la CNSS de Bobo
Dioulasso (DRB) » ;
-lot n° 2 : « Reprise du cablage informatique, téléphonique et courant ondulé de 'agence CNSS de Sarfalao de Bobo Dioulasso »
-lot n° 3 : « Reprise du cablage informatique, téléphonique et courant ondulé de 'agence CNSS de Banfora »

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront faire une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au 2éme étage de 'immeuble du siege de la Caisse nationale de sécurité
sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 30 60 78;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprés de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale a I'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot n°1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots n°2 et n°3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d’'un montant de :
lot n°1 : cing millions (5 000 000) FCFA ;
lot n°2 : deux millions (2 000 000) FCFA ;
lot n°3 : trois millions (3 000 000) FCFA.,
devront parvenir ou étre remises au Secrétariat Particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS, au 6eme étage de I'immeuble abritant le
siége de la CNSS, sis place de la nation avant le 18 Aoit 2017 a 9h heure locale.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours calendaires, & compter de
la date de remise des offres.

Lassané SAVADOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de douze (12) AEPS sur les sites d’accueil et les villages affectés
par la construction du barrage de Samendeni au profit du PDIS

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017- 009T /MEA/SG/DMP du 11 juillet 2017
Financement : Compte trésor Ne 090144300271 intitulé
« Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni ».

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de I'Eau et de I’Assainissement lance un appel d’offres
ouvert la réalisation de douze (12) AEPS sur les sites d’accueil et les villages affectés par la construction du barrage de Samendeni au
profit du PDIS.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
disposant au minimum d’un agrément technique de la catégorie U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en régle vis-a-vis de I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en Quatre (04) lots distincts :

» Lot 1 : Travaux de réalisation de trois
* Lot 2 : Travaux de réalisation de trois
» Lot 3 : Travaux de réalisation de trois
* Lot 4 : Travaux de réalisation de trois

AEPS & Badoville, Soungalodaga 3 et Koumbadougou ;
AEPS a Magafesso, Banakorosso et Diofoulma;

AEPS a Sinfra, Karangasso -Sambla et Sikorola ;
AEPS a Kokoro ; Sadina et Guiguima.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Six (06) mois pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 délais non cumulables.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux :

+ De la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
Téléphone : 25 49 99 00 4 09 Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmea@gmail.com ou

» Du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) :
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01
Téléphone : 20 97 37 69/ 20 97 00 06 Fax : 20 97 37 05 E-mail : pbs@fasonet.bf

Une visite du site groupée obligatoire aura lieule ................. 2017 a partir de 8 heures 00.
Le lieu de regroupement pour le départ est le Siege du PDIS a Bobo-Dioulasso.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’'offres ouvert a la
DMP/MEA moyennant paiement d’'un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour chacun des lots
a la régie de la Direction Générale du Contréle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’un montant de cing millions (5 000 000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir a la
Direction des Marchés Publics du Ministere de I'eau et de I'assainissement au plus tard le 18 Aodt 2017 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou par tout autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de I'offre
transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.
Président de la CAM

Marou ROUAMBA
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ECOLE NATIONALE D’
ET DE MAGIS

MINISTRATION
TURE

Travaux de construction de parkings pour
éleve et personnel administratif de PENAM

Avis de demande de prix
n°-2017/009/ENAM/DG/SG/DAF
Financement : Budget ENAM/exercice 2017

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017, de I'Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature.

Le maitre d’ouvrage dont I'identification complete est précisée
au Données particulieres de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulieres de la demande de prix).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés possédant I'agrément de type B
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en lot unigue comme suit : les
travaux de construction de parkings pour éléve et personnel adminis-
tratif.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou I'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou 'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30
24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aupres de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs a '’Agence Comptable de 'ENAM.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou étre remises a I'adresse Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11,Rue des Sciences,
avant le 31 juillet 2017, a 09 heures

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de I'ordre du mérite

Travaux

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

Travaux de construction des toilettes et
d’un mur au profit de PENAM

Avis de demande de prix
n°-2017/010/ENAM/DG/SG/DAF
Financement : Budget ENAM/exercice 2017

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2017, de I'Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature.

Le maitre d’ouvrage dont I'identification compléte est précisée
aux Données particulieres de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulieres de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulieres de la demande de prix).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés possédant 'agrément de type B
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux sont en lot unique : les travaux de construction des
toilettes et d’'un mur de cléture.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou I'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30
24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aupres de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs a I’Agence Comptable de TENAM.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou étre remises a I'adresse Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11,Rue des Sciences,
avant le 01 Aot 2017, a 09 heures

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de I'ordre du mérite
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP)

Recrutement d’un consultant chargé de I’élaboration d’une cartographie des risques dans
la commande publique et d’un guide d’audit de la commande publique pour le compte de
PAutorité de régulation de la commande publique (ARCOP)

Avis a Manifestation d’intérét
n°2017-03/ARCOP/SP/PRM du 11/07/2017
Financement : Budget ARCOP, gestion 2017

Dans le cadre de I'exécution du programme d’activités 2017 de I'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le
Secrétaire Permanent lance un avis a manifestation d’'intérét pour la sélection d’'un consultant individuel par la procédure de demande de
propositions allégée pour I'élaboration d’'une cartographie des risques dans les marchés publics et d’un guide d’audit des marchés publics.

Contexte

Depuis 2015 le Burkina Faso s’est engagé dans plusieurs réformes en matiére de transparence et de bonne gouvernance finan-
ciere notamment la mise en ceuvre du budget programme, la réforme du dispositif de lutte contre la fraude, le faux et la corruption. Le
budget — programme qui est une exigence du nouveau cadre harmonisé des finances publiques est entré en vigueur en 2017. Ce mécan-
isme vise entre autre a favoriser la stratégie pluriannuelle, a améliorer la transparence et a accroitre I'efficacité. Dans le cadre du renforce-
ment de la transparence, la réforme donne un réle plus actif aux parlementaires dans I'autorisation et le contréle des dépenses et veille a
la sincérité des informations budgétaire et comptable.

En matiére de lutte contre la corruption, le Burkina Faso a procédé a une réforme du mécanisme du contréle public au Burkina
Faso notamment par I'adoption de la loi n°004-2015/AN du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso
et l'institutionnalisation de I'Autorité supérieure de controle d’Etat qui est devenue Autorité supérieure de controle d’Etat et de lutte contre
la corruption (ASCE-LC).

Dans cette méme veine, des actions sont en cours en vue de la transformation des Inspections techniques des services des
départements ministériels en Autorités ministérielles d’audit interne (AMAI), de la création d’emplois spécifiques de contréleurs pour
I'Inspection générale des finances et les AMAI. Ainsi les activités des AMAI passent de I'inspection a I'audit interne. Toutes ces réformes
visent a renforcer davantage le controle a posteriori des procédures des finances publiques dont celles de la commande publique.

Dans le secteur de la commande publique, les réformes tendent essentiellement a I'allégement du contrdle a priori et a la réduc-
tion des délais. Celles-ci requiérent une intensification des actions de contréle a posteriori en vue de déceler et de réprimer la fraude et
la corruption. Dans ce sens, I'Autorité de régulation de la commande publique prévoit de réaliser systématiquement un audit des marchés
publics en fin de chaque exercice budgétaire. A cet effet, elle veut se doter d’outils de travail notamment une cartographie des risques de
la chaine de passation et d’exécution des marchés publics et un guide d’audit. Ce sont des outils technique et didactique pour les mis-
sions d’audits qui contribueront a 'amélioration des performances de '’TARCOP.

En outre, I'élaboration de ces outils s’inscrit dans le cadre de I'exécution du plan d’actions de la stratégie nationale de lutte contre
la fraude et la corruption spécifiques aux marchés publics. C’est ainsi que ’ARCOP souhaite recruter un consultant individuel en vue d’éla-
borer une cartographie des risques dans les marchés publics et un guide d’audit.

Mandat du consultant et durée de la mission
La mission d’élaboration d’'une cartographie des risques dans la commande publique et d’'un guide d’audit vise les objectifs ci-apres

-élaborer une cartographie des risques du systeme de la commande publique du Burkina Faso et un plan d’actions de gestion desdits
risques ;
- élaborer un guide d’audit des marchés publics ;
- former au moins dix (10) agents de ’TARCOP aux concepts et techniques d’audit et de cartographie des risques ;
-assurer le transfert de compétences a deux (2) homologues de ’TARCOP en matiére d’élaboration et de mise a jour de la cartographie
des risques.

Pour ce faire, le consultant doit mettre en ceuvre une démarche méthodologique lui permettant exécuter la mission avec efficac-
ité.

La mission sera réalisée dans un délai de soixante (60) jours a partir de la notification de I'ordre de service prescrivant la date de
démarrage des prestations.

Conditions de participation

La participation a la concurrence est ouverte a égalité de conditions aux consultants (personnes morales) pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I’Administration conformément a la loi n°039-2016/AN du
02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique et ses décrets d’application.
Profil du consultant

Le Consultant devra étre une personne physique (consultant individuel) disposant des qualifications et expériences suivantes :

Qualifications et compétences

Titulaire d’'un dipldbme de BAC + 4 ans au moins en droit, en sciences économiques, en finances publiques ou en audit ;
-Parfaite maitrise du francais ;
-Expérience professionnelle générale

Disposer d’une expérience professionnelle de dix (10) années minimum en matiere de contréle ou d’audit des structures adminis-
tratives publiques ;
-Expérience professionnelle spécifique

Disposer d’'une expérience professionnelle de cing (5) années minimum en matiére de contréle ou d’audit des marchés publics ;
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Prestations intellectuelles

-Justifier d’'un (1) projet similaire en matiére d’élaboration de cartographie des risques.
En outre le consultant doit avoir une trés bonne connaissance de I'environnement financier et institutionnel du Burkina Faso.

Composition du dossier
Les consultants doivent fournir les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérét adressée a M. le Secrétaire Permanent de 'ARCOP;
un curriculum vitae récent détaillé, daté et signé faisant ressortir les qualifications (diplomes, attestations, expériences similaires déja
réalisées);
une photocopie légalisée du diplome requis et autres certificats ;
tout autre document permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : Le candidat devra faire la preuve de ses compétences et des expériences en joignant les copies de pages de garde et de signature
des contrats approuvés et les attestations de service fait. En outre, tout candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts (télé-
phone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de moyen de communication avec 'ARCOP. |l sera seul responsable de la non
réception des courriers de 'ARCOP si les contacts mentionnés dans sa candidature ne sont pas fonctionnels.

Dépot de candidature

Les manifestations d’'intérét en trois exemplaires (un original et deux copies marquées comme telles) doivent étre déposées au
plus tard le 3 Aot 2017 a 9HO00 TU, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérét pour la sélection d’un consultant pour la
conception et la réalisation d'un systéme d’information pour la gestion des formations pour le compte de I'Autorité de régulation de la com-
mande publique (ARCOP)», « AN'OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT » au secrétariat du Secrétaire Permanent
de I'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis a Ouagadougou, Avenue de I'Europe, immeuble ARCOP, face coté sud
de la représentation de I'Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

Les termes de références complets comprenant les critéeres d’évaluation et leur pondération peuvent y étre consultés ou retirés
gratuitement.

Procédure de sélection

La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de propositions allégée telle prévue a I'article 70 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics
et des délégations de service public.

Seul le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité a faire une proposition technique et financiére en vue de la
négociation du contrat seront classés sur la base de comparaison de leurs expériences prouvées, de leurs dipldmes et de leur connais-
sance du contexte des marchés publics au Burkina Faso. Le consultant classé premier sur la liste sera invité a faire une proposition tech-
nique et financiere sous réserve qu’il obtienne la note technique minimale.

Renseignements complémentaires

Les consultants peuvent obtenir des informations complémentaires a I'adresse ci-dessous et aux jours et heures au Secrétariat
Permanent de I'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis a Ouagadougou, Avenue de I'Europe, immeuble ARCOP,
face c6té sud de la représentation de I'Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite a tout ou partie du présent
avis de manifestation d'intérét.

Pour le Secrétaire Permanent,
la Directrice de la législation et du suivi-évaluation

Maimouna BAZIE/KOTE
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 33 a 39
P. 40 a 45
P. 46

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
n°2017-04 RCAS/PLRB/CLMN
Financement: Budget communal, gestion 2017
(Ressources transferées MENA)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune Loumana lance une demande de prix pour I'acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Loumana.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en
regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions sont composés en un seul lot unique répartie
comme suit : : Acquisition et livraison sur sites de mille cent soixante-
neuf [1 169] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent soixante-six
[266] sacs de haricot[niébé] de 50 kg chacun et de trois cent vingt-huit
[328] bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des écoles primaires
de la Commune de Loumana.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante [60]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Loumana.

Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Loumana.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
Reveveur Municipal de Loumana Tél :70 45 62 33/ 76 19 97 27.,
moyennant paiement d’'unesomme non remboursable de trente mille
[30 000] francs CFA pour le seul lot auprés de ladite perception (
Perception de Loumana).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant d’'un million [1 000
000] francs CFA pour le seul lot,devront parvenir , avant le 31 juillet
2017 a 9 heures T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président CCAM ne peut étre responsable de la non réception de I'of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Ignace SANON
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires des écoles primaires de la CEB de
Soudougui.

Avis de Demande de prix
n°2017- 006/RCES/PKLP/C.SDG
Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017
La commune de Soudougui lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires
des écoles primaires de la CEB de Soudougui, province du Koulpélogo
en un (01) lot unique et indivisible.

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget
communal/Etat, gestion 2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration.

Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible comme suit
: acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles pri-
maires de la CEB de Soudougui.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cing (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire de la mairie de
Soudougui tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures 00 minutes et de13 heures a 15heures 30 minutes, contact : 73
37 64 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Soudougui et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA aupres de la perception de Sangha.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une caution de soumission d’un montant de un million deux cent
mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou étre remises au secrétari-
at de la mairie de la commune de Soudougui au plus tard_28 juillet
2017 a 9 heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (760) jours, a compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites de cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune rurale de Faramana.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-001/RHBS/PHUE/CRFMN
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(TRANSFERT MENA, GESTION 2017)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour I'acquisition
et livraison sur sites de cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la Commune rurale de Faramana.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de sacs de riz de 50 kg;
de sacs de haricot [ niébé] de 50 kg et de bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres au profit des vingt deux[22] écoles
primaires de la Commune de Faramana.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cing (45)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le de demande
de prix au Scrétariat Général de la Mairie de Faramana tous les jours et
heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de
Faramana, Téléphone 79 46 95 96 moyennant paiement d’'un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique
a la perception de Fo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse suivante :
Sécretaire Général de la mairie de Faramana, avant le 31 juillet 2017
a9 heures 00 T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communal
Attribution des Marchés publics

Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires, au profit des
Circonscriptions d’éducation de Base CEB de la com-
mune de Gon-Boussougou

Avis de demande de prix
n° 2017-09/RCSD/PZNW/ CGBG/SG/CCAM du 05/07/2017
Financement : Budget Communal, gestion 2017,
ressources transférées du MENA

Dans le cadre de I'exécution du budget communal gestion
2017, la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Gon-
Boussougou, Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés, lance un avis de demande de prix pour I'acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des Circonscriptions d’éducation de Base de la
commune.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en régle vis a vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent de deux (02) lots:
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB | de Gon-
Boussougou
-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Il de Gon-
Boussougou

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat général de la mairie de Gon-
Boussougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a Gon-
Boussougou au siége de la mairie aupres du Secrétaire général,
Président de la Commission d’attribution des marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot aupres de la perception de la commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA par lot devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
du Secrétaire général de la mairie au plus tard le_31 juillet 2017 a 09
heures précises.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut étre responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours a compter de la date prévue
pour la remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUES

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB de Kyon

Avis de demande de prix
n°2017-001/RCOS/PSNG/CKYO/SG
Financement : budget communal + Etat, gestion 2017

La commune de Kyon lance un avis de demande de prix pour
I'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Kyon.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I’administration.

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de Kyon

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kyon (Tél : 73 23 98 99/ 78 08 12 37), tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de  demande de prix a la mairie de
Kyon aupres du Sécrétariat Général de la Mairie de Kyon moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprés de la Perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux ~ Soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de
la commune de Kyon avant le 28 juillet 2017 a 09heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la com-
mune ne peut étre responsable de la non réception de I'offre transmise
par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de KOKOLOGHO.

Avis d’Appel d’offres accéléré
n°2017-003/CKKL/MCKKL/SG du 26 mai 2017.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017
(Ressources transférées du MENA)

La Commune de Kokologho lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour I'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kokologho.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Kokologho.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d'offres au secrétariat de la Commune de Kokologho, dans les
locaux de la Mairie de Kokologho.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Kokologho, dans les locaux de la Mairie de Kokologho,
moyennant paiement d’'une somme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA aupres de la perception de Kokologho.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’un montant d’'un million [1 000 000]
Francs CFA devront parvenir ou étre remises a l'adresse suivante :
secrétariat de la Commune de Kokologho,avant le 31 juillet 2017 a 9
heures T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Secretaire Général ne peut étre responsable de la non réception de I'of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres.

W.Donald A.M ZONGO
Secretaire administratif.

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles des CEB de
Mogtédo

Avis d’Appel d’offres
n° 2017-003/RPCL/PNGZ /CMGT/M/SG
Financement :Budget communal sous financement MENA,
Gestion 2017.

le secrétaire Général de la Commune de Mogtédo lance un
appel d’offre pour I'acquisition de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles des deux (02) CEB de la commune de Mogtédo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-
a-vis de I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition de
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles des CEB de la
Commune Mogtédo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cing (45)
jours.

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la Mairie de Mogtédo tel :71 28 63 06/78
14 59 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre a la Mairie de Mogtédo
auprés la Personne responsable des marchés de la Commune et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille(30000) francs CFA pour le lot unique auprés de la perception de
Mogtédo.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de un million (1000
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou étre remises au secré-
tariat de la Mairie de Mogtédo, avant_le 18 Aot 2017 a 09 heures 00
TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison de vivres pour cantines sco-
laire sur les sites des écoles primaires au profit de la
commune de BOUSSE.

Avis d’appel d’offres ouvert
n°® 2017-03 /RPCL/PKWG/CBSS du 27 juin 2017
Financement : Budget communal/Transfert MENA, 2017

La Commune urbaine de Boussé lance un appel d’offres ouvert
pour I'acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les
sites des écoles primaires au profit de la commune de Boussé.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en
regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d'un lot unique
comme suit :

-lot unique: Acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires
sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de Boussé.
-le délai de livraison ne devrait pas excéder trente[30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Boussé€, ou appeler au: 78
63 43 53

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Boussé, moyennant paiement d’'une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA a la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux millions trois
cent [2 300 000] Francs CFA devront parvenir ou étre remises a
I'adresse suivante: secrétariat de la Mairie de Boussé, Tél : 78 63 43 53,
avant le 18 Aot 2017 a 9 heures T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut étre responsable
de la non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le président de la commission communale
d’attribution des marchés

Félix Nomwendé SAWADOGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les
cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
commune de Méguet.

Avis de demande de prix :
n°2017-005/RPCL/PGNZ/CMEG
FINANCEMENT: BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017

La Commune de Méguet lance uune demande de prix pour I'ac-
quisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires
au profit des écoles primaires de la commune de Méguet.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en
regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués en lot unique :
Acquisition et livraison sur sites de mille cing cent soixante sept ( 1567
) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent cinquante sept (357) sacs
de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de quatre cent trente neuf (439)
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la CEB de Méguet.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cing (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprés de la Personne responsable des marchés
publics dans les locaux de la Mairie de Méguet tel : 72 85 58 70

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aupres de la
Personne responsable des marchés publics de la Commune de
Méguet, moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente
mille (30.000)FCFA auprés de la Recette Municipale de Méguet.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou étre remises a 'adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés publics de la Commune de
Méguet, avant le 31 juillet 2017 a 09 heures TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut étre responsable
de la non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Adama BOLY
Secrétaire administratif
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REGION DU SAHEL

Acquisition d’équipements au profit du Centre d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes de Dori

Avis de demande de prix
n° 2017-015/RSHL/PSNO/COM/DR/M/SG du 06/07/2017
Financement : Budget Communal
(Ressources transférées), Gestion de 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dori lance un avis de
demande de prix pour I'acquisition d’équipements au profit du Centre d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes de Dori.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis
de '’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitionssont en lot unique :Acquisition d’équipements au profit du Centre d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes de Dori.

Le délai de livraison oud’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP 298, Tél. : 24 46 01 60/ 70 35 12 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétari-
at de la Mairie de Dori, BP 298 Tél. : 40 46 01 60 / 70 35 12 69 moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFApour le lot uniquea la Trésorerie Régionale du Sahel.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant de sept Cent Mille (700 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la
Mairie, avant le 31 juillet 2017, a 9heures TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60jours, a compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil
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avaux

REGION DU CENTRE NOR

Construction de trois (03) salles de classe +magasin + bureau
et un bloc de latrines a quatre(04) postes a Meodjé, un bati-
ment a usage de bureau + latrine pour de ’antenne Fiscale de
Tougouri au profit de la Commune de Yalgo..

Avis de demande de prix
n°2017- 001 /RCNR/PNMT/CYLG
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yalgo

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe +mag-
asin + bureau et un bloc de latrines a quatre(04) postes a Meodjé, un
batiment a usage de bureau + latrine pour de I'antenne Fiscale de
Tougouri au profit de la Commune de Yalgo.

Les travaux seront financés par le
communal/FPDCT(AFD) gestion 2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, catégorie B1 ou plus pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :

- lot1 : construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin a
Méodje ;

- lot2 : construction d’un bloc de latrine a quatre postes a Méodije ;

- lot3 : construction d’un batiment a usage de bureau +latrine au prof-
it de I'antenne Fiscale de Tougouri.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou 'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

budget

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lots1et 3 et quarante-cinq(45) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yalgo tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes a 13 heures et de 14heures a 15
heures 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
Secrétaire Général de la Mairie de Yalgo tel : 78 44 70 07 et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour les lots1 et 3 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot2 auprés de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de de soumission d’'un montant de : sept cent mille (700
000) FCFA pour le lot 1 cent mille (100 000) FCFA pour le lot2 et cing
cent mille (500 000) pour le lot3, devront parvenir ou étre remises au
secrétariat de la Mairie de Yalgo, Tel 78 44 70 07 au plus tard le_31 juil-
let 2017 a 9 heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, pour les lots 1 et 3 et soix-
ante (60) jours pour le lot2 a compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Michel André OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’une cuisine au Lycée départemental
et au CSPS de Taparko, d’un incinérateur au CSPS de Taparko,
le mur de cléture de la résidence du SG et la réfection de la
préfecture de Yalgo.

Avis de demande de prix
n° 004 /RCNR/PNMT/CYLG du 20 mai 2017
Financement : Budget communal/gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yalgo.

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’une cuisine au Lycée départemen-
tal et au CSPS de Taparko, d’un incinérateur au CSPS de Taparko, le
mur de cl6ture de la résidence du SG et la réfection de la préfecture de
Yalgo.

Les travaux seront financés sur du budget communal/ gestion
2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 'agrément technique de catégorie
B1 ou plus dans le domaine du batiment pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’administration.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots:
- lot1: Construction d’une cuisine au lycée départemental;
- lot2: Construction d’une cuisine au CSPS de Taparko;
- lot3; Construction d’un incinérateur au CSPS de Taparko;
- lot4: construction du mur de la résidence du SG;
-lot5: Réfection de la préfecture de Yalgo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou I'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour les lots 1, 4,5; vingt un (21) jours pour le lot2 et quinze (15) jours
pour le lot3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie
de Yalgo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes a 13
heures et de 14heures a 15 heures 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aupres du
Secrétaire Général de la Mairie de Yalgo, et moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
aupres de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100
000) F CFA pour le lot1, cinquante mille (50 000) pour le lot 2, trente-six
mille (36 000) FCFA pour le lot3 et cent vingt mille (120 000) FCFA pour
les lots 4 et 5 devront parvenir ou étre remises au secrétariat Général
de la Mairie de Yalgo, au plus tard le 31 juillet 2017 a 9heures 00

minute.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas denvoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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REGION DU CENTRE NOR

Construction d’'un hangar au CSPS de Taparko, réalisation
d’un forage positif équipe de systéeme solaire d’adduction
d’eau au lycée communal de Yalgo, équipement du forage du
CSPS de Taparko en systéeme solaire d’adduction d’eau et
équipement du CSPS de Boulmanga en systeme d’éclairage

Avis de demande de prix
n° : 2017-005/RCNR/PNMT/CYLG du 27/05/ 2017
Financement : budget communal, Gestion 2017

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’'un hangar au CSPS de Taparko, la réalisation
d’'un forage positif équipe de systeme solaire d’adduction d’eau au
lycée communal de Yalgo, I'équipement du forage du CSPS de Taparko
en systéme solaire d’adduction d’eau et I'équipement du CSPS de
Boulmanga en systéme d’éclairage solaire dans la commune de Yalgo.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
Commune, gestion 2017

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés disposant d’'un agrément FN pour
les lots 2et4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots reprtis comme
tels :
-lot1 : construction d’un hangar au CSPS de Taparko ;
-lot2 : réalisation d’un forage positif équipe de systéme solaire d’adduc-
tion d’eau au lycée communal ;
-lot3 : I'équipement du CSPS de Boulmanga en systeme d’éclairage
solaire;
-lot4 : 'équipement du forage du CSPS de Taparko en systéme solaire
d’adduction d’eau.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou 'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour les lots1et 3, quarante-cinq(45) jours pour le lot2 et trente (30)
jours pour lot4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yalgo, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes a 13 heures et de 14heures a 15
heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
Secrétaire Général de la Mairie de Yalgo, tel :78 44 70 07, et moyen-
nant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA/ lot auprés de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de garantie de trente-six mille(36 000) FCFA pour
le lot1, deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 2, soixante
mille (60 000) FCFA pour le lot3 et cent vingt mille (120 000) FCFA pour
le lot 4, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la Mairie de
Yalgo avant le 28 juillet 2017 a_09 heures.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours pour chacun des lots a compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

avaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réfection d’infrastructures dans
la Commune de Yalgo

Avis de demande de prix
n°2017- 006 /RCNR/PNMT/CYLG du 20 juin 2017
Financement : Budget Communal/ MENA gestion 2017

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet la réfection des CSPS de Yalgo, Boulmanga, et I'école de
Bissighin. Les travaux seront financés par le budget communal/MENA
gestion 2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, de la catégorie B1ou plus dans
le domaine du batiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:

- lot1: Réfection du CSPS de Yalgo
- lot2: Réfection du CSPS de Boulmanga
- lot3; Réfection de I'école de Bissighin

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou 'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cing(45)
jours pour le lot1 et trente (30) jours pour les lots2 et lot3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie
de Yalgo tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes a 13
heures et de 14heures a 15 heures 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
Secrétaire Général de la Mairie de Yalgo, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
aupres de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant de Deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot1, trente mille (30 000) FCFA pour le lot2 et
quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot3 devront parvenir ou étre
remises au secrétariat Général de la Mairie de Yalgo, au plus tard le
28 juillet 2017 4 9h00__heures

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de vingt-quatre (24) forages
positifs dont deux (2) a gros débits dans la
Région du Centre-Sud.

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
n°:2017-035/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 13 juillet 2017
Financement : Budget Etat (ABS gestion 2017)

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Sud, présidente
de la commission d’attribution des marchés, lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs
dont deux (2) a gros débit dans la Région du Centre-Sud.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés a la catégorie Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux s’exécutent en deux (2) lots répartis comme suit :
-lot Travaux
-lot 1 Reéalisation de douze (12) forages positifs dans les Provinces
du Bazéga et du Zoundwéogo dont un (1) a gros débits.
-lot 2 Reéalisation de douze (12) forages positifs dans les Provinces
du Nahouri et du Zoundwéogo dont un (1) a gros débits.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou plusieurs lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d'Offres a la Direction Régionale de I'Eau et de
I'’Assainissement du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. : 50 40 00 32 ;
Fax. : 50 40 00 59.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un Dossier d’Appel d’Offres a la Direction régionale de I'Eau et
de I'Assainissement du Centre-Sud a Manga, Tel. : 70 17 04 43/ 71 61
60 16 ; moyennant paiement d’'un montant non remboursable de soix-
ante-quinze mille (75 000) francs CFA pour chaque lot au Trésorerie
Régionale du Centre Sud.

Les offres rédigées en frangais et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées d’une (des) garantie (s) de soumission confor-
mément au (x) lot (s), devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
de la Direction régionale de I'Eau et de I'’Assainissement de Manga, Tel.
17017 04 43 /71 6160 16, avant le_02 AoGt 2017 a 09 heures.

L'ouverture des plis se fera le méme jour a 09 h précise dans la
salle de réunion du gouvernorat de Manga en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Les garanties de soumission sont les suivantes :

N° de lot Montant de la garantie de soumission
1Deux millions cing cent mille (2 500 000) francs CFA
2Deux millions cing cent mille (2 500 000) francs CFA

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut étre tenue pour responsable
de la non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 120 jours, a compter de la date de remise des
offres.

La Secrétaire générale de la Région
Présidente de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur civil
Officier de I'Ordre National

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de latrines dans
la Région du Centre-Sud

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
n°:_2017-036/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 13 juillet 2017
Financement: Budget Etat (gestion 2017)

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation de 1000 latrines
familiales semi-finies dans la Région du Centre-Sud.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les entre-
prises justifiant d’'un agrément Lp ou R minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en
regle vis-a-vis de '’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (4) lots et repartis

comme suit :

-lot Travaux

-lot 1 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Tiébélé, province du Nahouri.

-lot 2 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Guiaro, province du Nahouri.

-lot 3 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Guiba, province du Zoundwéogo.

-lot 4 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de P9, province du Nahouri.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou 'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.

Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en cas d’attribu-
tion de plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres a la Direction Régionale de 'Eau de I’Assainissement
du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. (00226) 70 17 04 43 /70 72 86 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d'offres a la la Direction
Régionale de I' Eau de I'Assainissement du Centre-Sud BP : 299
Manga, Tel. : (00226) 70 17 04 43 /70 72 86 82 moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chacun des lots 1,2,3,4 au Trésorerie Régionale du Centre sud.

Les offres rédigées en frangais et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessus mention-
nées, devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de la Direction
Régionale de I'Eau de I'Assainissement du Centre-Sud de Manga, BP
299 Manga Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82, avant le_03 Aot
2017 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis se fera le méme jour a 09 h précise dans la
salle de réunion du gouvernorat de Manga en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

La garantie de soumission est de cing cent mille (500 000)
francs CFA par lot.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut étre tenue pour responsable
de la non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, a compter de la date de
remise des offres

La Secrétaire générale de la Région
Présidente de la CRAM du Centre-Sud
Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur Civil
Officier de I'Ordre du National
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux d’achévement d’un complexe
scolaire a Yobitenga dans
la Commune de Ourgou -Manéga

Avis de demande de prix
n°2017- 004/RPCL/POTG/COM/CCAM du 20 Juin 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL
GESTION 2017 / Transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Ourgou-Manéga

Le Secrétaire Général de la commune de Ourgou-Manéga
lance une demande de prix ayant pour objet : I'achévement d’un com-
plexe scolaire a Yobitenga dans la commune de Ourgou-Manéga.
-Les travaux sont en un (1) lot unique

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Ourgou-Manéga Tel : 70 17 80 94 / 68 12 49 34, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes a 12 heures et de 12 heures 30 minutes a
15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
Secrétaire Général de la Mairie de Ourgou-Manéga et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprés CFA aupres de la Trésorerie Régionale du Plateau
Central / Ziniaré Tel: 25 30 97 49. .

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut étre responsable
de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une caution de soumission d’un montant cing cent mille (500
000) FCFA par lot, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la
Mairie de Ourgou-Manéga le 31 juillet 2017 a 9 heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Personne Responsable des Marchés

Marcel COMPAORE
Chevalier de I'Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’un (01) batiment
de Pétat civil et d’un (01) magasin dans la
commune de Kyon

Avis de demande de prix
n°2017-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion2017

La commune de Kyon lance un avis de demande de prix ayant
pour objet : La construction d’'infrastructures dans la commune de Kyon.

Les travaux seront financés par le budget communal - FPDCT.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B1) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’Administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’'un
(01) batiment de I'état civil et d’'un (01) magasin dans la commune de
Kyon.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprés du secrétaire Général de la
mairie (Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37) et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général
(Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de
Kyon moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA aupres de la Perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant de cinqg cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a la mairie de Kyon,

avant le 28 juillet 2017 a 9HO00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours a compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

Réhabilitation de batiments et aménagement de la cour
du centre multimédia de Dori

Avis de demande de prix
n°® 2017-013/RSHL/PSNO/COM/DR du 06/07/2017
Financement : Budget Communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Dori lance un appel de demande de prix pour la réhabilitation
des batiments et aménagement de la cour du centre multimédia de Dori.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de '’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : réhabilitation des batiments et aménagement de la cour du centre multimédia de Dori.;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante Cing (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Dori,
BP : 298 Tél. : 24 46 01 60/ 70 35 12 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du Bureau
du Secrétaire Général de la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69 moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA aupres de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de Trois cent Mille (300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la Mairie de Dori BP
: 298 Tél. : 24 46 01 60, avant le 31 AoGt 2017 a 9 heures T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent Vingt (120) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa  KINDO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SAHEL

Réalisation de cinq (5) forages positifs et la réhabilitation de deux (2) forages positifs
dans la Commune de Dori

Avis de demande de prix
n°2017-014/RSHL/PSNO/COM-DR du 03/07/2017
Financement : budget communal
(Subvention IAM GOLD Essakane S.A) Gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés de la commune de Dori lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation de cinq (5) forages positifs et la réhabilitation de deux (2) forages au profit de la Commune de Dori.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal. (Subvention IAM GOLD Essakane S.A), gestion 2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de 'agément technique de la
catégorie minimum Fn1 pour le lot 1 et Fd1 pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots:
-Lot 1 : Réalisation de cinqg (5) forages positifs au profit de la Commune de Dori.
-Lot 2 : Réhabilitaion de deux (2) forages positifs au profit de la Commune de Dori.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Dori, tous les jours ouvrables et aux heures de service.
BP : 298 Tél. : 24 46 01 60/ 70 35 12 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du Secrétaire
Général de la Mairie de DoriBP : 298 Dori. Tél. : 24 46 01 60/ 70 35 12 69 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprés de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées séparement par lot en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de un million (1.000 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200.000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la Mairie de Dori -, avant le 28 juillet 2017 a 09 heures.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, a compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil
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avaux

REGION DU SUD OUES

construction d’une maternité dans le village
de Dolindia dans la commune de Dolo.

Avis de demande de prix
n° 2017-04/RSUO/PBGB/CDL
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la commune de Dolo

La commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux construction d’'une maternité dans le vil-
lage de Dolindia dans la commune de Dolo.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT)- Gestion 2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en lot unique, construction d’'une maternité
dans le village de Dolindia dans la commune de Dolo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Dolo tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00 minute a 12 heures 30 minutes et de 13
heures a 15 heures 30 minutes ou a I'adresse 77 02 03 12/ 62 16 83
63

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Dolo et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FCFA a la perception de Diébougou

Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de
la mairie de Dolo , avant le 31 juillet 2017, a 09 heures 00

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marché

GONGO Koumbou
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin a Diasser
dans la commune de Diébougou

Avis de demande de prix
n°2017- 7/RSUO/PBGB/CDBG
Financement : budget communal +
ressources transférées MENA / gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Diébougou lance une demande de prix ayant pour la con-
struction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin a Diasser
dans la commune de Diébougou .

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en lot unique :

- construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre- vingt- dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Diébougou tous les jours ouvrables entre 7
heures a 15heures 30 minutes, et 72 heures avant la date limite de
dépot des offres ou appeler au 75043451.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprés de la Perception de Diébougou.

Les offres présentées sont en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’'un montant de cing cent
mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou étre remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés a la mairie de Diébougou le 31
juillet 2017 a 9 heures 00 minute.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non- réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés

DABIRE Tidjane Congrés
Chevalier de I'Ordre du Mérite
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Avis de manifestation d’intérét
n °2017/001/RCNR/PNMT/CYLG
FINANCEMENT : Budget Communal /FPDCT GESTION 2017

Dans le cadre des travaux de construction d’infrastructures
diverses dans la commune de Yalgo, le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de
Yalgo lance un avis a manifestation d’intérét pour la sélection d’'un
bureau d’études pour le suivi-contréle des travaux.

1) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La présente manifestation d’'intérét est ouverte a tous les
bureaux d’études pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Le financement est assuré par le Budget communal/FPDCT,
gestion 2017.

Il) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont constituées d’un lot unique et concernent
le suivi-contréle des travaux de construction composée des infrastruc-
tures suivantes :
--Un marché communal ;
--Une école de Méodje +latrine ;
--La résidence du préfet ;
--Un batiment a usage de bureau de I'antenne fiscale de Tougouri
+latrine ;
--Trois (03) salles de classe au lycée communal ;
--Cinqg (05) blocs de latrines au lycée départemental et communal.

IV) DESCRIPTION DES TACHES

Le bureau aura pour mission :
-La vérification technique des quantités a mettre en ceuvre :
-La vérification technique de la mise en ceuvre des différents corps ou
partie des ouvrages ;
-Veuillez au respect des prescriptions techniques ;
-Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procés-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra a la mairie dans
les meilleurs délais (02 jours maximum suivant la date de signature des
rapports) ;
-Veiller au respect du calendrier des travaux ;
-Elaborer des attachements s'il y a lieu ;
-Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
-Réception de I'ouvrage jusqu’a la fin de la période de parfait achéve-
ment, méme en cas de prolongation de celle-ci,
-Accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

V) COMPOSITION DU DOSSIER

Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoirement
les documents suivants:
-une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Maire de
la commune de Yalgo;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, I'expéri-
ence et les travaux similaires du personnel technique ; joindre les attes-
tations ou certificats de travail;
-Les dipldmes du personnel technique ; joindre une copie légalisée du
dipléme ;
-Les travaux similaires réalisés ; joindre les pages de garde et de sig-
nature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution.
-Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau et du personnel technique
NB : Seuls les travaux similaires de I'Etat et de ses démembrements
feront foi.

VI) PERSONNEL TECHNIQUE MINIMUM

Le personnel minimum requis est le suivant :
-Un (01) chef de mission : un ingénieur en génie civil ayant une solide
expérience d’au moins cing (05) ans dans le domaine du suivi, contréle
et supervision des travaux de batiments et avoir déja réalisé quatre (04)

Prestations intellectuelles

Sélection d’un bureau d’études pour le suivi-contrdle des travaux.

marchés similaires ;

-Deux (02) superviseurs des travaux : Niveau de technicien supérieur
en génie civil ayant une solide expérience d’au moins cing (05) ans
dans le domaine du suivi, contrdle et supervision des travaux de bati-
ment et avoir déja réalisé cing (05) marchés similaires ;

-Quatre (04) contréleurs a pied d’ceuvre : niveau BEP en génie civil
ayant une solide expérience d’au moins cing (05) ans dans le domaine
du suivi, contréle des travaux de batiments et avoir déja réalisé quatre
(04) marchés similaires.

VIl) CRITERES DE SELECTION
Les candidatures seront évaluées sur la base des critéres ci-
apres avec une note totale de 100 points :
1)Le bureau d’études
-L'expérience du bureau d’études et le nombre de marchés similaires :

50 points
2)Qualification du personnel clé
-Le dipldme requis : 20 points
-Marchés similaires du personnel: 30 points

Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispo-
sitions du décret n°2017-49/PRES/PN/MNEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de réeglement des marchés
publics et des délégations de service public.

ATissue de 'évaluation, seul le candidat dont I'offre est classée
premier sera invité a déposer une offre technique et financiere et
négocier le contrat.

Les dossiers de manifestation d’intérét, rédigés en un (01) orig-
inal et deux (02) copies, seront regus sous plis fermés au secrétariat
Général de la Mairie de Yalgo au plus tard le 03 Aoit 2017 a 9 heures
00 mn avec la mention « avis de manifestation d’intérét pour la sélec-
tion d’un bureau d’étude pour le suivi-contréle des travaux de construc-
tion d’infrastructures diverses dans la commune de Yalgo,»

VIIl) RENSEIGNEMENT

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaire auprés du Secrétaire Général de la Mairie
de Yalgo tel : 78 44 70 07

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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