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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D°’OUVRAGES DELEGUEES

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n°046/2016 lancé pour le passage en 33 kV des centres de Djibo, Dori et Gorom-Gorom
Publication de l'avis: quotidien n°1967 du lundi 16 janvier 2017 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Passage en 33 kV du réseau HTA du centre de Djibo
Lot 2 : Passage en 33 kV des réseaux HTA des centres de Dori et Gorom-Gorom
Montant en F CFATTC
" Lot 1. Passage en ag kv | 102" AR P00 Y .
dordre Entreprises du resea; HTA du centre centres de Dori et Gorom- Observations
e Djibo G
orom
Lu Corrigé Lu Corrigé
Non conforme
L’agrément technique fourni par la Société EODA a une durée
de validité de trois (3) ans a compter du 19 décembre 2013.
Sté EODA A la date d’ouverture des plis soit le 14 février 2017, nous
1 01 BP 2555 140 745 090 ) 841 506 144 ) constatons que I’agrémentl fourni par Ia} Sté EODA es‘t e)fpiré.
Ouaga 01 Aucun document complémentaire n’a été joint a [loffre
Tél : 2531 7148 montrant qu’'une demande de renouvellement de I'agrément
technique a été introduite par ladite Société. Par conséquent,
I'offre de la Sté EODA a été écartée pour la suite de I'analyse
des offres techniques
Conforme au lot 1 et 2
e Lot1
Les postes 3.17 et 4.11 (bordereau fourniture) ne sont pas
renseignés. Pour une comparaison des offres les prix unitaires
de GED ont été appliqués a ces deux postes respectivement
d’'un montant de 5 000 000 F et 1000 F
Poste 3.16 erreur (bordereau fourniture) de quantité : il s’agit
SOGETEL t'jeljto;ags au lieu de 1ens
2 OOLSQPa"'OZf 168 540 251 | 174 440 251 | 725 182 279 |795 603 369|Les postes 1.3.25, 1.3.35, 2219 et 1.3.10 (bordereau
55 34 99 80 fourniture) ne sont pas renseignés. Pour une comparaison des
offres les prix unitaires de GED ont été appliqués a ces quatre
postes respectivement d’'un montant de 40 000 F, 5 000 000 F,
5000 000 F et 1 393 814 F.
Poste 2.2.18 : erreur de calcul il s’agit de 301 659 F au lieu de
21280 F
Poste 2.2.19 : erreur de calcul il s’agit de 21 280 F au lieu de
420 000 F
Titre | : erreur de sommation (bordereau travaux)
Conforme au lot 1
Non conforme au lot 2
Il a un chiffre d’affaires moyen minimum de 1 317 332 271,2 F
CFA alors que le DAO exige un chiffre d’affaires moyen
minimum de 1 500 000 000 F CFA
postes 1.3.25 : erreur de calcul il s’agit de 1 091 871 Fau lieu
3 GED de 1090 881 F
09 BP 758 poste 1.1.13 erreur de calcul il s’agit de 1 280 770 Fau lieu de
Ouaga 09 171 525 427 | 171 525 427 | 787 406 578 | 787 407 921|1 260 667 F
Tél : 25 37 36 35 Erreur de sommation au sous total 1 (bordereau travaux) : il
s’agit de 148 097 436 F au lieu de 148 097 333 F
Poste 2.1.8 erreur de calcul il s’agit de 540 911 F au lieu de
540 867 F
o1 Bp 2306 658 522 018 Non conforme
4 - - ’ - Propose des cellules RD 36LB en lieu et place des cellules
Quaga 01 50 SM6 demandées par le DAO
Tél: 2533 01 04
Attributaire provisoire : Lot 1 : GED pour un montant TTC 171 525 427 F CFA avec un délai d’exécution de 08 mois
Lot 2 : SOGETEL pour un montant TTC 795 603 369 F CFA avec un délai d’exécution de 8 mois
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’'intérét n°2017-027/MINEFID/SG/DMP du 28/03/2017 pour le recrutement d’'un consultant charge de I'élaboration d’une stratégie
de vulgarisation de la loi anti-corruption au BURKINA FASO - Référence de la Publication de I'avis : RMP N°2032 du jeudi 17 avril 2017 -
Financement : Crédit/IDA N°5764-BF - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) :
Lettre n°2017-000235/MINEFID/SG/DMP du 18 avril 2017 - Date de dépouillement : 27/04/2017 ; date de délibération: 30/05/2017 - Nombre de
plis regus : Dix (10) ; Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque

mondiale
CONSULTANTS DOMAINE DE EXPERIENCES PERTINENTES EN RAPPORT AVEC LA MISSION Classement
QUALIFICATION
Elaboration de Plan / Elaboration du plan de communication du RENLAC en 2013 ; Déploiement et suivi de
Programmes de la campagne médiatique de lutte contre la corruption dans les marchés publics et
Communication ; dans les délégations de service public en 2012 ; Elaboration de la campagne de
Elaboration et mise en |communication pour I'émission d’emprunts obligataires par appel public a I'épargne
ceuvre de stratégie de  |en 2013; Exécution et mise en ceuvre du plan de communication du programme de
ACE communication, développement intégré de la vallée de SAMANDENI en 2012 ; Conception et mise en 1
DEVELOPPEMEN |¢@mpagne publicitaire ; |ceuvre de la campagne de communication sur le changement du numéro du|(avec dix (10)
T Synergie Elaboration de stratégie |téléphone fixe au Burkina au profit de ’TARCEP en 2014 ; Formulation d’une stratégie| missions
de vulgarisation ; de communication 2016-2022 de la politique nationale de protection sociale au profit| similaires)
Assistance conseil en du SP CNPS en 2016 ; Réalisation d’une stratégie de communication et de visibilité
IEC et/ ou Plaidoyer ; au profit du CEGAS en 2014 ; Action de communication au profit de la SOFIGIB en
Elaboration et/ou mise |2013 ; Elaboration d’'une stratégie de communication au profit du secteur de la micro
en ceuvre de stratégies [finance en 2014 ; Elaboration et mise en place d’'une stratégie de communication au
marketing profit de la Maison de I'entreprise en 2013 ;
Elaboration d’'une stratégie de communication et de visibilité au profit de la FENABF
Gestion des ressources |en 2014 ; Réalisation de plan de communication au profit des deux filieres Mangue et
humaines ; anacarde en 2016 ; Elaboration d’un plan de communication au profit de PAPS-
Communication ; EFTP en 2014 ; Prestation et élaboration d’'une stratégie de communication pour le 2°
Groupement Commerce compte du fonds commun genre assortie d’'un plan de communication triennal en| (avec sept
IMCG /ARC international ; 2014, Elaboration d’'un plan de communication pour la Direction Générale de I'agence|(07) missions
Décentralisation et de I'eau du Nakambé en 2013. Elaboration d’'une stratégie de communication au| similaires)
gouvernance ; profit de la commune de Koupela en 2016 (ARC) ;
fiscalité Elaboration d’'un plan de communication au profit de la commune de Gounguin en
2016 (ARC) ;
Elaboration d’'une stratégie de communication et d’'un plan de communication triennal
pour le compte d’ASMADE en 2014 ; Conception et mise en ceuvre d'une campagne 3
Conseil en de communication pour le lancement de la visite technique des deux roues au (avec cing
EFFICIENCE communication et en Burkina au profit de la CCVA en 2015 ; Elaboration d’un plan de communication pour (05) missions
publicité la commune de TOUGOURI en 2014 ; Elaboration d’'un plan de communication pour similaires)
la commune de BOULSA , Agence conseil en communication dans le cadre de
I'implantation du Budget programme de I'Etat en 2013;
AUTREMENT Elaboration d’'un plan de stratégie de communication au profit du conseil régional du 4°
E - Agence de centre ouest en 2012 ; Elaboration d’'un plan de stratégie de communication au profit| (avec trois
xpertise et L IR , . . ; . L
Services communication du cons_ell _reg|ona| _de 'Est en 2013; E_Iaborat|on d'un plan de stratégie de (03_) missions
communication au profit la commune de Ouahigouya en 2014. similaires)
SAPAD B Communlc?tlon interne Elaboration d’une politique et une stratégie de communication au profit du PAMAC en S
ureau et externe ; 2012 Elaboration d'un plan d icati fit de | de| (avec deux
. - ; plan de communication au profit de la commune de L
conseil Communication GORGADJI en 2014 (02) missions
institutionnelle similaires)
Information et
WELAHOORE communication ; 6°
Expertise !rmpnmene_, Elaboration d’'un plan de communication pour 'TENEP de Dédougou en 2016 (a"ec.u'?e
echnologie de (01) mission
l'information et de la similaire)
Communication ;
Conseil et formation
dans les domaines de
Groupement développement rural ;
iggggﬁt@gm zgﬁgﬁggﬂ::tedtu monde Aucun projet similaire pertinent avec la présente mission -
SARL rural ;
Gestion des ressources
humaines et recrutement
Décentralisation et
Groupement ) .
A.C.IID SA & développement Ioca! ’ S . . L
AF.ER Management de projets |Aucun projet similaire pertinent avec la présente mission -
et programme de
développement ;
Comptabilité/finance
AFET-BF Etudes, en.quetgs. et Aucun projet similaire pertinent avec la présente mission -
sondages ; Droit ;
Evaluation ;
Communication ;
IL Inter Activ Relation publique ; Aucun projet similaire pertinent avec la présente mission -

Marketing

Consultant retenu pour la suite de la

procédure

ACE DEVELOPPEMENT Synergie
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Résultats provisoires

Financement : Budget de I'Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 07/06/2017 ; Date de délibération : 12/06/2017

Nombre de plis regus : 02

Appel d'offres ouvert N°2017-067/MINEFID/SG/DMP du 26/04/2017 pour I'acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale
des Services Informatiques - Référence de la publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2047 du lundi 08 mai 2016

Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3
Lot 1 : non Conforme pour n'avoir pas fourni
E.G.F SAR.L 126 205 720 - - - - - 'agrément technique en matiére
informatique
Lot 1 : Conforme
E.K.L 99 710 000 | 74 310 500 | 60 250 800 | 99 710 000 | 74 310 500 | 60 250 800 |Lot 2 : Conforme
Lot 3 : Conforme

Attributaires

Lot 1 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de quatre vingt dix neuf millions sept cent dix mille (99 710 000) francs
CFA, avec un délai d’exécution de quarante cinqg (45) jours ;

Lot 2 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de soixante quatorze millions trois cent dix mille cinq cents
(74 310 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours ;

Lot 3 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de soixante millions deux cent cinquante mille huit cents (60 250 800)
francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante cing (45) jours.

Référence de la Publication de I'avis : RMP n°2030 du jeudi 13 avril 2017

Date de dépouillement : 27/04/2017 ; date de délibération: 30/05/2017 - Nombre de plis regus : sept (07) ;

Manifestation d’intérét n°2017-023/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2017 pour le recrutement d’'un consultant chargé de réaliser une étude
de faisabilité de la création d’'un centre de formation et recherche par le REN-LAC - Financement : Crédit IDA n°5764-BF

Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale

Cabinets

Domaines de
qualification

Références similaires

Classement

Groupement
ACI/D-SA et
AF.ER

Etudes ;

formations ;

Maitrise d’ceuvre technique
et social

1-Etude de faisabilité du projet de création du centre d’excellence de I'Institut des
Hautes Etudes internationales (INHEI) ; 2014 ministére des affaires Etrangeres ;
2-Etude sur le programme de développement des industries touristiques 2014 ;
ministére de la Culture ;

3-Etude pour la transformation du secrétariat permanent sous régional de la Stratégie
de scolarisation accélérée/Passerelle (SPSR/SSA/P) en une structure sous régionale
en 2015 ;

4-Elaboration d’une stratégie et d’'un plan d’'investissement dans le sous secteur du
transport a Ouagadougou en 2013 ; Ministére de 'Environnement et du Développement
Durable .

5- Réalisation d’'un plan de renforcement des capacités des promoteurs et operateurs
dans le secteur de I'enseignement et de formation technique et professionnelle au profit
du FAFPA en 2014 ;

6-Réalisation d’une étude sur I'offre de formation professionnelle au Burkina Faso

2014 ; MJFPE;

7-Réalisation d’une étude des besoins de renforcement de capacités des ressources
humaines de la Direction générale du FPDCT en 2013 ; MATD ;

8-Elaboration d’un plan de formation du personnel du MESSRS en 2010 ;

9-Conception d’un plan intégré de formation des agents du MEF ; 2010 ;

10-Etude de faisabilité dans le cadre du projet AZAWAK en 2014 MRA ;

11-Assistance technique pour la création d’'un centre d’enseignement technique et
professionnel de référence a Nouakchott en 2013 République Islamique de Mauritanie ;
12-Assistance technique a la création d’'un centre des métiers de Bandiagara au Mali en
2012 ; 13-Etude de faisabilité pour la réalisation d’un lycée professionnel moderne a
Bobo-Dioulasso 2009 ; MESSRS ; 14-Etude de faisabilité pour la création d’'un centre
de formation duale a Ouagadougou en 2009

1er
(avec
quatorze
(14)
missions
similaires)

IPSO
CONSEILS

Audit organisationnelle ;
Etudes économiques et
formations

1-Etude de faisabilité pour la mise en place d’'une centrale d’achat d’emballage et de
petits équipements de productions de mangues séchées et de noix de cajous en 2016
MCIA ;

2-Etudes de faisabilité pour la mise en place d’'une centrale d’achat des médicaments
vétérinaires au Burkina Faso en 2011 ; MAH ;

3-Etude de faisabilité de I'organe administratif de la mutuelle sociale 2015 ; MFPTSS ;
4-Etude de faisabilité pour la mise en place de kiosques de vente de volailles vivants de
tuerie moderne de volailles et de kiosques de coupes /découpes pour la vente de
viande fraiches dans les grands centres urbains en 2011 ; MAH ;

5-Etude de faisabilité et élaboration de deux dossiers de demande d’agréments au code
d’'investissement pour I'implantation d’'une unité de production de beurre de karité et
d’une unité de transformation du sésame en huile en 2012 ;

6-Etude sur les besoins en mains -d’ceuvres des entreprises formelles et non formelles
2010;

7-Réalisation dune étude pour la création et la mise en place de pépiniéres et
d’'incubateurs d’entreprises dans le secteur agro alimentaires en 2011 ;

8-Réalisation dune étude pour la création d’une pépiniere pour les entreprises de
services de Ouagadougou en 2011 ; 9-Etude de faisabilité de la création de I'agence
nationale de promotions des technologies de I'information et de la communication en
2009 Ministere de 'ANPTIC

2éme
(avec neuf

(09)
missions
similaires)

IMC SARL

Management des projets ;
Etudes socio-
économiques ;
Formations

1-Etude diagnostic du centre de formation professionnelle en aquaculture en vue de sa
requalification en centre de formation professionnelle en 2013 Bagrépole ;
2-Elaboration d’un plan de formation destinée au personnel concernée par la
transfusion sanguine CNTS en 2012 ;

3-Elaboration d’un plan de formation au profit du personnel du FAFPA en 2009.).

3éme
(avec trois
(3) missions
similaires)
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Résultats provisoires
Finances publiques ;
Renforcement de capacité
ADERC et communication; Néant -
Développement humain et
promotion social

2EC Ingénierie ; -
INGENIEURS BTP ’ Néant

CONSEILS

CGIC Cabinet d’audit et Néant -
AFRIQUE d’expertise comptable

?IIOErI(;InPFyanlhlb Monsieur HIEN a participé a titre de consultant individuel et non a titre de cabinet

Groupement ACI/D-SA et A.F.E.R sera invité pour la suite de la procédure a fournir une

Attributaire proposition technique et financiére en vue de la négociation du contrat

Référence de la Publication de I'avis : RMP N°2063 du 30 mai 2017 - Manifestation d’Intérét N°2017-089/MINEFID/SG/DMP du 18/05/2017
pour le recrutement d’'un consultant chargé de faire le bilan de la segmentation et d’ajustement des seuils d’assujettissement a la TVA
au profit de la Direction Générale des Impdts - Financement : Crédit IDA n°5764-BF —

Date de dépouillement : 19/06/2017 ; date de délibération: 21/06/2017. Nombre de plis regus : quatre (04) ;

Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale

Nombre de références
Cabinets Domaines de qualification Références similaires pertinentes justifiés en | Classement
rapports avec la mission

- Restructuration/assistance - Optimisation des recettes fiscales des
institutionnelle et technique/droits des |communes urbaines et rurales du
DEMS'ASSOCIATES affaires/marchés publics ; Burkina Faso dans le cadre du PACT ; qer
s - fiscalité ; - Réalisation d’une évaluation des 02
arl ) . . N )
- droit social ; facteurs liés au systeme fiscal
-étude de projets ; susceptible de réduire le taux effectif
- gestion des ressources humaines. d’'imposition
o - Finances publiques ; Mission _ de suivi_ externe _ et
Groupement Linpico - Politiques publi ues" backstopping de 'assistance technique péme
SARL /AMD roliiques p q ’ de la Coopération Suisse en faveur de 01
- ingénierie PPD ; . o -
- RH formation. la DGI du Burkina de juillet 2010 a juin
2014
CFA-AFRIQUE SA  |-fiscalité; Etude sur la réforme de la fiscalité des 01 27" o
- juridique. activités informelles
-Comptabilité finance ;
-études enquétes et sondages ;
AFET-BF - gsu‘jt“ste ‘ Néant 00 -
- ressources humaines ;
- évaluation.

Conclusion : le cabinet DEMS’ASSOCIATES Sarl est retenu pour la suite de la procédure

Manifestation d’'intérét n°2017-054/MINFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour le recrutement d’un cabinet en vue de I'élaboration
d’'un plan général de sécurité du ministére de I'économie, des finances et du développement (MINEFID).
Référence de la publication de I'avis : RMP n°2042-2043 du Lundi 01 et Mardi 02 Mai 2017 ; Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017 ;
Date de dépouillement : 23 Mai 2017 ; date de délibération : 26 Mai ; nombres de plis recus : 01

o Bureaux ou Cabinets . . Missions similaires .
N y e Domaines de compétence s Observations
d’études et adresses réalisées
Etudes et conseil ;
Etudes et ingénierie de systémes d’informations ;
Solutions d’infrastructures serveur et stockage ; Incohérence entre I'objet des
Groupement DORIANNE  |Solutions d’infrastructures systeme ; contrats et leurs contenus, entre
01 ISIEXPERT-DEV Solutions de sites secours et de reprise sur incident ; I'objet des contrats et les
09 BP 631 Ouagadougou 09 |Expertise infrastructure électrique HT et BT ; attestations de bonne fin
Tel : (00226) 25 36 99 76 Expertise infrastructure ; d’exécution : Non retenu pour la
Green IT Auditing ; Néant suite de la procédure
Green IT Consulting ;
Développement Systeme d’information
Conclusion Infructueux pour insuffisance technique des offres

Demande de Prix a ordre de commande N°2017-093/MINEFID/SG/DMP du 29/05/2017 pour la prestation de pauses café (matin & soir) et location
de salles dans le cadre des activités des directions techniques de la DGDT au titre de 'année 2017 dans la région du Centre-Ouest.
Référence et date de la publication de I'avis : Revue des Marchés Publics n°2073 du 13/06/2017 - Financement : Budget de 'Etat gestion 2017 -
Date de dépouillement : 22/06/2017 - Date de délibération: 22/06/2017 - Nombre de plis regus : un (01) - Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-000520/MINEFID/SG/DMP du 13 juin 2017

L . Montant TTC en F CFA .
Soumissionnaire — Observations
Lu corrigé
SOCIETE SOUNTONG-NOMA Min: 1268 500 TTC ) Non Conforme (le soumissionnaire propose 30 jours de validité de
S.AR.L Max: 3 363 000 TTC son offre au lieu de 60)

Conclusion : infructueux pour insuffisance technigue de I'offre.
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Résultats provisoires

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Demande de prix N°2017-02/MS/SG/ ENSP/DG du 05/06/2017 pour la construction de cing (05) parkings au profit de 'TENSP de Bobo-Dioulasso,
Koudougou, Fada N’Gourma, Ouahigouya et la Direction de la formation supérieure en sciences de la santé

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2072 du 12/06/2017,

convocation N° 2017-625/MS/SG/ENSP/DG du 16/06/2017. Date de dépouillement : 22/06/2017 ; Nombre de plis : 14

Soumissionnaires

Montants HTVA en FCFA

Lot N°1

Lot N° 2

Lot N° 3

Lot N° 4

Lot N° 5

lu

corrigé

lu

corrigé

lu

corrigé

lu

corrigé

lu

corrigé

Observations

DESIGN
Construction BTP

5035970

5035970

Offres non
conformes
Piéces
administratives
non fournies
aprés une
relance de la
CAM

ROADS

5435610

5435610

Offres
conformes

Sahel Construction
Rural (SCR)

6570 655

6 570 655

Offres
conformes

Entreprise Yidienne

5005 110

5005 110

3100 680

3100 680

Offres
conformes

ECOBEL

4 261 373

4 261 373

2582723

2582723

Offres
conformes

SOGEDIM - BTP

5521083

5521083

3443 515

3443 515

3443 515

3443 515

Offres non
conformes
Pieces
administratives
non fournies
apres une
relance de la
CAM

Société FA.O

3086 160

3086 160

2850410

3766910

Offres non
conformes
Pieces
administratives
non fournies
apres une
relance de la
CAM

KPE

4174 360

4174 360

Offres
conformes

Claire Afrique Sarl

4 051 645

4 051 645

Offres non
conformes
Pieces
administratives
non fournies
apres une
relance de la
CAM

Karim Matériaux

3511470

3511470

Offres non
conformes
Pieces
administratives
non fournies
apres une
relance de la
CAM

H2000 International

2820 255

2820 255

Offres non
conformes
Pieces
administratives
non fournies
aprés une
relance de la
CAM

Leader BTP Sarl

4910 887

4910 887

Offres
conformes

Entreprise Faso
Construction

3228 787

3228 787

Offres
conformes

ATTRIBUTAIRE

Lot N°1:
Lot N°2 :
Lot N°3 :
Lot N°4
Lot N°5:

Entreprise Yidienne pour un montant TTC de 5 942 445 avec un délai d’exécution de trente (30) jours
K.P.E pour un montant TTC de 4 925 745 avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Infructueux

: ECOBEL pour un montant TTC de 3 047 648 avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Entreprise Faso Construction pour un montant TTC de 3 809 966 avec un délai d’exécution de un (01) mois
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

Demande de Propositions pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation des Notices d’'Impact Environnemental et Social (NIES) et des
Plans d’Action de Réinstallation (PAR) des sous projet d’électrification de la composante 2 dans le cadre du PASEL
Financement : Association Internationale de Développement (IDA) (Projet d’Accés au Secteur de I'Electricité, crédit — N° 5491-BF et Don N°H966-
BF) ; Ouverture des offres techniques : 15 mai 2017 ; Délibération : 19 juin 2017 ; Nombre de plis regus : 06
Note technique sur 100
Références Conformité du plan de travail Qualification et compétence
Consultants e, et de la méthodologie Total Observations
similaires du . du personnel pour la
consultant proposee aux termes de mission
références

Non Retenu pour n’avoir pas

SERF Sarl 15 11,99 315 58,49 |atteint la note technique
minimum de 80 points.
Retenu pour avoir atteint la

BEGE Sarl 15 10,49 54,87 80,36 |note technique minimum de
80 points.
Non Retenu pour n’avoir pas

groupemept INSUCO BF 15 09 33,35 57,35 |atteint la note technique

arl/Experiens L .

minimum de 80 points.
Retenu pour avoir atteint la

MULTI Consult Sarl 15 10,49 57,89 83,38 |note technique minimum de
80 points.
Retenu pour avoir atteint la

BGB Méridien 15 16,32 65 96,32 |note technique minimum de
80 points.
Retenu pour avoir atteint la

Groupement ATEF-GGTEF 15 9, 82 59 83, 82 |note technique minimum de
80 points.

CONCLUSION Les bureaux d’études suivants : BEGE Sarl, MUTI CONSULT Sarl, BGB Méridien et Groupement ATEF-GGTEF

sont retenus pour I'ouverture des offres financiéres.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

(Suite a la décision N2017 -0217/ARCOP/ORD du 16/06/2017)

Appels d’offres n° 2016-000163/MENA/SG/DMP du 15 Décembre 2016 pour I’acquisition de MOTOS TYPE HOMME au profit du Projet d’Appui
a ’Enseignement primaire bilingue Franco-Arabe (PREFA); Financement: Contrepartie nationale 100%, Budget Etat, exercice 2017 ;
Publication : RMP N°1952-1953 du 26 au 27/12/2016; Date de dépouillement : 24/01/2017 ; Date de délibération : 23/06/2017 ; Nombre de
plis recus :07; Convocation CAM : N2017-000182/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 20/06/2017

Ne NOM DU Offre lue Offre corrigée
Montant HTVA | Montant TTC | Montant HTVA| Montant TTC Observations
Ordre SOUMISSIONNAIRE (F CFA) (F CFA) (F CFA) (F CFA)
Non conforme :
01 TINDAOGO DISTRIBUTION & 11 040 000 13 027 200 - - Le nombre de temp (4 temps
SERVICES N 2
demandés) n’est pas renseigné.
SOCIETE SIGMANFIDELSAO
02 DU BURKINA SARL 28 750 000 33925 000 - - Conforme
Non Conforme :
Délai de 30 jours maximum proposé
03 |WATAM SA 12 880 000 15198 400 - - pour I'approvionnement en piéces de
rechange au lieu de 14 jours
demandés.
04 |OMA-SENISOT SA 27 485 000 32 432 300 - - Conforme

Non Conforme :
Délai de 8 a 15 jours maximum
05 |CFAO MOTORS BURKINA 27 540 200 32 497 436 - - proposé pour I'approvisionnement en
pieces de rechange au lieu de 14
jours demandés.
Non Conforme :
Délai d’approvisionnement de pieces
de rechanges non proposé.
12 289 406 14 501 500 - 14 501 499 Montant lu :
14 501 500 FCFA TTC
Montant corrigé :
14 501 499 FCFATTC
Non conforme
Le nombre de temps du moteur n’est
pas précisé (4temps demandé).
Les équipements et services tels que :
porte -casque, porte —bagages,
immatriculation, livraison sur site avec
réservoir plein de carburant ne sont
pas pris en compte.
Attributaire : OMA-SENISOT SA pour un montant de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-cing mille (27 485 000) francs CFA HTVA
et un montant de trente-deux millions quatre cent trente-deux mille trois cents (32 432 300) francs CFATTC.

DIACFA ACCESOIRES

06 SA

SOCIETE AFRICAINE DE

07 |CYCLES(SAC) HERO

15 525 000 18 319 500 - -
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Demande de Propositions : n°2017-006P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrdle et la coordination des travaux de construction de
vingt (20) abris de plateformes multifonctionnelles et de deux (02) salles de classes dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de

N°2100155028526 du 09 Janvier 2015

Renforcement de la Résilience a I'lnsécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
Référence de la Manifestation d’intérét : n°2017-002p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.

Date de dépouillement : 08 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). ..... Note technique minimum requise : 75 points

Financement :

Accord de Don FAD

ADEQUATION ET QUALITE | QUALIFICATION
soeeUE Sy | DELAMETHODOLOGIE | DU PERSONNEL
N° CONSULTANT EN PROPOSEE, ET PLAN DE CLEET Total
TRAVAIL CORRESPONDANT| COMPETENCE . Observations
RAPPORT AVEC AUX TERMES DE POURLA  |100 points
LA MISSION Py
SOUMISSIONNAIRES 10 boints REFERENCE (TDR) MISSION
points 30 points 60 points
1 lcETIS 10 2u 495 835 Retenu pour la suite de la
’ ’ procédure
> |CAFI-B Sarl 10 2% 56 92 Retenu pour la suite de la
procédure
3 ENGINEERING SERVICES 6 25 475 78 5 Retenu pour la suite de la
SARL ’ ’ procédure
4 |2ec 10 29 58 90 Retenu pour la suite de la
procédure
5 |GID sarl 10 24 51 85 Retenu pour la suite de la
procédure

Demande de prix N° 2017-011f/MAAH/SG/DMP du 07 avril 2017
montage de pneus et batteries au profit du PVEN Financement
Quotidien des Marchés Publics N° 2036 du 21/04/2017

Nombre de plis : Quatre (04) Nombre de lots
LOT 1 : Entretien et réparation de véhicules
Montant lu en FCFA

Objet : Pour I'entretien et la réparation du matériel roulant et fourniture et
: Budget de I'Etat —Gestion 2017 Publication de I'Avis :
Date d’ouverture : 03 mai 2017

: Deux (02)

Montant corrigé en FCFA

SOUMISSIONNAIRES Conclusion
HT/HD TTC HT/HD TTC
Non conforme :
Les erreurs portent sur :
- ltems 36: En chiffre il a
proposé 150 000 et en lettre
min: 2100 000 min : 12 264 275 min : 14 471 845 |Cent Cinquante ; donc le prix

ENVIRO Business -

maxi: 3 360 000 maxi: 13 524 275 | maxi: 15598 645 |en lettre a été appliqué pour

les calculs ;
- Cout total des réparations :
En chiffre 50 000 et en lettre
cinquante.

GAM Sarl min: 10455000 | min:12336900 | min: 10455000 | min: 12 336 900 1o
maxi : 11935000 |maxi: 14083 300 | maxi: 11935000 | maxi: 14 083 300
GARAGE AUTO MECANIQUE Sarl pour un montant minimum de Dix Millions Quatre Cent Cinquante Cing Mille
(10 455 000) Francs CFA HT/HD soit un montant maximum de Onze Millions Neuf Cent Trente Cing Mille
Attributaire (11 935 000) Francs CFA HT/HD et un montant minimum de Douze Millions Trois Cent Trente Six Mille Neuf Cent
(12 336 900) Francs CFA TTC soit un montant maximum de Quatorze Millions Quatre Vingt Trois Mille Trois Cent
(14 083 300) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande
LOT 2 : Fourniture et montage de pneus et batteries
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
SOUMISSIONNAIRES .
HT/HD TTC HT/HD TTC Conclusion
ATOME min : 4400 000 min: 5192000 | min: 4400000 | min: 5192000 1o

maxi : 6 790 000 maxi : 8 012 200 maxi : 6 790 000 | maxi: 8 012 200

Non conforme :

Photos fournies au lieu de
prospectus demandés

. min : 4 040 000
SOPAO Burkina maxi : 6 270 000 - - -

Non conforme :
Photos fournies au lieu de
prospectus demandés

ATOME pour un montant minimum de Quatre Millions Sept Cent Trente Mille (4 730 000) francs CFA HT/HD soit un
montant maximum de Sept Millions Trois Cent Quarante Mille (7 340 000) francs FCFA HT/HD et un montant
minimum de Cing Millions Cinqg Cent Quatre Vingt Un Mille Quatre Cent (5 581 400) francs CFA TTC soit un montant
maximum de Huit Millions Six Cent Soixante Un Mille Deux Cent (8 661 200) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.

. min: 3310000 | min: 3705200
ENVIRO Business maxi: 5170000 | maxi: 5 675 800 - -

Attributaire
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Demande de Propositions : n°2017-007P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le service de consultant pour le suivi contréle et la coordination
des travaux de construction d’infrastructures pastorales dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a I'lnsécurité

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Accord de Don FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 2015.
Référence de la Manifestation d’intérét : n°2017-008p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017. Date de dépouillement : 08 mai 2017.
Nombre de soumissionnaires : Six (06). Note techniqgue minimum requise : 75 points

N°

SOUMISSIONNAIRES

EXPERIENCE
SPECIFIQUE DU
CONSULTANT
EN RAPPORT
AVEC LA
MISSION
10 points

ADEQUATION ET
QUALITE DE LA
METHODOLOGIE
PROPOSEE, ET PLAN
DE TRAVAIL
CORRESPONDANT
AUX TERMES DE
REFERENCE (TDR)
30 points

QUALIFICATION DU
PERSONNEL CLE ET
COMPETENCE POUR
LA MISSION
60 points

Total
100 points

Observations

CETIS

25

20,5

47,5

Expérience insuffisante du bureau
d’études dans le domaine de suivi
contrdle des travaux
d’infrastructures pastorales
Expérience insuffisante du
personnel proposé pour la
réalisation des

missions relative au suivi -
contréle et coordination des
travaux de construction
d’infrastructures pastorales (aires
d’abattage ou marchés a bétail
ou magasins d’aliments a bétail
Non retenu pour la suite de la
procédure

SERAT

10

26

60

96

Retenu pour la suite de la
procédure

SANCTEA

22

28,5

52,5

Expérience insuffisante du bureau
d’études dans le domaine de suivi
contrdle des travaux
d’infrastructures pastorales
Expérience insuffisante du
personnel proposé pour la
réalisation des

missions relative au suivi -
contréle et coordination des
travaux de construction
d’infrastructures pastorales (aires
d’abattage ou marchés a bétail
ou magasins d’aliments a bétail
Non retenu pour la suite de la
procédure

Non retenu pour la suite de la
procédure

Groupement
BERD/SID

26

27,5

55,5

Expérience insuffisante du bureau
d’études dans le domaine de suivi
contrdle des travaux
d’infrastructures pastorales
Expérience insuffisante du
personnel proposé pour la
réalisation des

missions relative au suivi -
contréle et coordination des
travaux de construction
d’infrastructures pastorales (aires
d’abattage ou marchés a bétail

ou magasins d’aliments a bétail
Non retenu pour la suite de la
procédure

ARDI

28

33,5

67,5

Expérience insuffisante du bureau
d’études dans le domaine de suivi
contrdle des travaux
d’infrastructures pastorales
Expérience insuffisante du
personnel proposé pour la
réalisation des

missions relative au suivi -
contréle et coordination des
travaux de construction
d’infrastructures pastorales (aires
d’abattage ou marchés a bétail
ou magasins d’aliments a bétail
Non retenu pour la suite de la
procédure

10
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37

63

Expérience insuffisante du bureau
d’études dans le domaine de suivi
contrdle des travaux
d’infrastructures pastorales
Expérience insuffisante du
personnel proposé pour la
réalisation des

missions relative au suivi -
contrdle et coordination des
travaux de construction
d’infrastructures pastorales (aires
d’abattage ou marchés a bétail
ou magasins d’aliments a bétail
Non retenu pour la suite de la
procédure

Manifestation d’intérét : N°2017-028p/MAAH/SG/DMP du 12 Avril 2017 pour le recrutement d’'un bureau d’études pour le diagnostic des besoins
en formation des entrepreneurs agricoles au Burkina Faso au profit de la Direction de Développement de I'Entreprenariat Agricole(DDEA).

Financement : Budget Etat, exercice 2017. Nombre de plis regus : seize (16).

Publication de I'Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2038 du 25/04/2017. Date de dépouillement: 02 Mai 2017.

Expériences en diagnostic des
N° |Soumissionnaires besoins de formation dans les cing Rang Conclusion
(05) derniéres années(2012)
1 |[ICS 00 Non classé | Non retenu
2 Groupement 03 4éme Retenu
Cabinet ACI/D-SA/E.E.C
3 |CAD -Afrique 01 7" Non retenu
4 |Groupement CEFCOD/EDR 00 Non classé | Non retenu
5 |CARREFOUR DE COMPETENCES AFRICAINES (2CA) 03 4°™ ex Retenu
6 Groupement HORUS CONSEILS ET DEVELOPPEMENT/EMERGENCE 09 peme Retenu
SAHEL CONSULTING SARL
7 | Groupement Afrique Impacts Sarl/ WYN 06 3™ Retenu
8 |BGB /Méridien Sarl 00 Non classé | Non retenu
9 |ICEF 00 Non classé | Non retenu
10 |Initiatives Conseils International (ICI) 01 7°"%ex Non retenu
11 |Groupement CAGEFIC SARL/S.I.S DEV Sarl 00 Non classé | Non retenu
12 |SECAM 00 Non classé | Non retenu
13 |AERD SARL 02 6" Retenu
14 |Groupement DEMAIN SARL/BIO AGECO 00 Non classé | Non retenu
15 |AMD 01 7" ex Non retenu
16 |CIFIJUR 10 17 Retenu

Demande de prix N°2017-024f/MAAH/SG/DMP du 20/04/2017 pour I'acquisition de matériel et outillage technique au profit du Programme de

Développement des Cultures Maraichéres (PDCM).

Financement : Budget de I’Etat - Gestion 2017 Publication : Quotidien des Marchés

Publics N°2041 du 28 Avril 2017 Date d’ouverture des plis regus : 08 mai 2017
Nombre de plis regus : sept (07) Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-

0126/MAAH/SG/DMP du 03/05/2017

SOUMISSIONNAIRES

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA

Observations

HTVA | TTC HTVA | TTC
LOT 1
COFOB 4050000 | 4779000 | 4050000 | 4779 000 CONFORME
M.I.B Sarl 4 800 000 - 4 800 000 CONFORME
EGCOF 3150000 | 3717000 | 3150000 | 3717 000 CONFORME
MONDI-TRADE 3000000 | 3450000 | 3000000 | 3450000 CONFORME
EKL 6 000000 | 7080000 | 6000000 | 7080000 CONFORME
LOT 2
EZR 6941000 | 6941000 | 6941000 | 6941000 CONFORME
E.S.L.F International Sarl | 4 988 000 - 4988 000 - CONFORME
COFOB 11 860 000 | 13 994 800 | 11 860 000 | 13 994 800 CONFORME
M.I.B btp Sarl 11 559 000 - 11 559 000 11 559 000 CONFORME
NON CONFORME
EGCOF 9301 500 10 975 770 - - Caisson : 26,6 cm de hauteur proposée pour le caisson au lieu de
26,5 cm demandée.
MONDI-TRADE 5922 500 | 6988 550 | 5922 500 | 6988 550 CONFORME
NON CONFORME
Pelles : Bout trempé proposé pour la pelle a I'item 04 au lieu de
EKL 13 240 000 | 15 623 200 - - bout traité demandé.
Caisson : Caisse ajoutée proposée pour le caisson au lieu de
caisse ajourée demandée
-Lot 01: Acquisition de matériel technique a I'entreprise MONDI-TRADE pour un montant de trois millions
(3000 000) F CFA HTVA soit trois millions quatre cent cinquante mille (3 450 000) F CFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRES délai de livraison de quarante-cinqg (45) jours ;

-Lot 02 : Acquisition d’'outillage technique a I'entreprise E.S.L.F International Sarl pour un montant de cing millions
sept cent trente-six mille deux cents (5736 200) F CFA HTVA aprés une augmentation de 15% du
montant initial avec un délai de livraison de quarante-cing (45) jours.
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
DEMANDE DE PRIX: N°2017-031F/MEA/SG/DMP du 12 avril 2017 pour I'acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la
Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de I’Etat-Gestion 2017 Publication de I'Avis :
Quotidien des Marchés Publics n°2036 du vendredi 21 avril 2017. Date de dépouillement: 03 avril 2017 Nombre de plis : Cinq (05)
Nombre de lots : Deux (02) lots

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA Observations
HT | TTC HT | TTC
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau
Ets KABRE LASSANE | 32 000 000 | 37760000 | 32000000 | 37760000 | Conforme
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau
BOSAL SERVICE SARL 18 050 000 - 18 050 000 - Conforme
Entreprise Alpha Omega (E.A.O) 12 702 200 14 988 596 12 702 200 14 988 596 Conforme
TIENSO-CDR 15 340 000 18 101 200 15 340 000 18 101 200 Conforme
COZAP SARL 17 335 000 20 455 300 17 335 000 20 455 300 Conforme
Ets KABRE LASSANE 20 560 000 24 260 800 20 560 000 24 260 800 Conforme
- Ets KABRE LASSANE pour un montant de vingt-huit millions (28 000 000) FCFA HTVA soit trente-trois
millions quarante mille (33 040 000) FCFA TTC aprés une diminution de 12,5% avec un délai de livraison
de quarante-cing (45) jours pour le lot1 ;
ATRIBUTAIRES - Entreprise Alpha Omega (E.A.O) pour un montant de douze millions sept cent deux mille deux cents
(12 702 200) FCFA HTVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-
seize (14 988 596) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cing (45) jours pour le lot2.

DEMANDE DE PRIX: n°2017-043F/MEA/SG/DMP du 02/05/2017 pour I’acquisition de matériels de transport a deux (02) roues au profit de
PAI/DAF. Financement : Budget de I’Etat-Gestion 2017 Publication de I'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2053 du Mardi 16 Mai
2017. Date de dépouillement : 26 mai 2017 Nombre de plis : Trois (03) Nombre de lots : Lot unique

Acquisition de matériels de transport a deux (02) roues au profit de PAI/DAF.

Soumissionnaires MONTANT HTVA F CFA MONTANT TTC F CFA Observations
Montant lu Montant corrigé Montant lu | Montant corrigé
WATAM SA 23 125 000 23 125 000 27 287 500 27 287 500 Conforme
HYCRA SERVICES 25 400 000 25 400 000 29 972 000 29 972 000 Conforme
Non Conforme :
DELCO une caution de deux (200 000
BURKINA/NIGER 55000000 . 64 900 000 . fourni au lieu de six ce(nt millg
(600 000) F CFA demandé.
La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) déclare infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire le marché
ATRIBUTAIRE relatif a la Demande de prix n°2017-043F/MEA/SG/DMP du 02/05/2017 pour l'acquisition de matériels de transport a
deux (02) roues au profit de PAI/DAF.

DEMANDE DE PRIX: N°2017-032F/MEA/SG/DMP du 12 avril 2017 pour 'acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau au
profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de I’Etat-Gestion 2017 Publication de
I'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2036 du vendredi 21 avril 2017 Date de dépouillement : 03 avril 2017 Nombre de plis : Cing (07)
Nombre de lots : Deux (02) lots

Montant corrigé en F
Soumissionnaires B 10 CFA Observations

HT | T1TC HT | TTC
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques

Non Conforme :
- micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante : absence
de proposition aux items 1.17 et 1.23

- Ordinateur de bureau de grande capacité : absence de

EKR 30915000 | 36 479 700 : : proposition aux items 2.18 et 2.24
- Micro-Ordinateur portable : absence de précision sur le tapis
de souris et sur I’antivirus (items 3.16 et 3.22
- Onduleurs 1000 VA : absence de proposition a I’item 9.16

TIENSO-CDR 26 700 000 |31 506 000 |26 700 000 |31 506 000 Conforme
Non Conforme :
ALTIS 29 360 000 i} i} i} -Micro-ordinateur portable de grande capacité : 100 — 220 V

proposé au lieu de 100 — 240 V demandé (item 4.17)

- Onduleurs 1000 VA : absence de proposition a I'item 9.16
Non Conforme :

-Micro-Ordinateur de bureau de grande capacité : 8 Go

NEW TECH HOUSE 27 930 000 - - - proposé au lieu de 16 Go au moins demandé (item 2.7

-Onduleurs 1000 VA : absence de proposition a I'item 9.16

- Vidéo projecteur : absence de proposition a I'item 10.12

EKL 41 890 000 | 49 430 200 |41 890 000 | 49 430 200 Conforme
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau
GENERAL MOBILIER SARL| 13 075 000 |15 428 500 |13 075 000 |15 428 500 Conforme
BOSAL SERVICE SARL | 18 050 000 - 18 050 000 - Conforme
TIENSO-CDR 14 655 000 | 17 292 900 N N Non Conforme : Faut_euil visiteur directeur : 4 pieds au lieu de 5
pieds sur le prospectus
Ets KABRE LASSANE (EKL)| 20 560 000 |24 260 800 |20 560 000 | 24 260 800 Conforme
- TIENSO-CDR pour un montant de vingt-six millions sept cent mille (26 700 000) FCFA HTVA soit trente un
ATRIBUTAIRES million cing cent six mille (31 506 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot1 ;

- infructueux pour insuffisance de crédit pour le lot2.
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-002/AGETEER/DG DU 17/01/2017 POUR LA CONSTITUTION DE LISTES RESTREINTES DE
CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LES ETUDES TECHNIQUES OU POUR LE SUIVI-CONTROLE DE REALISATION/REHABILITATION
DES BARRAGES, D’AMENAGEMENTS DE PERIMETRES HYDRO-AGRICOLES, D’ENVIRONNEMENT, D’INFRASTRUCTURES
ROUTIERES, ET DE BATIMENTS. Publication : « Quotidien » N°1975 des marchés Publics du jeudi 26 janvier 2017, pages n°31 et 32
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :Ouverture: Lettre N°2017-196/AGETEER/DG/DM/ko du
06 février 2017 Délibération : Lettre N°2017-00641/AGETEER/DG/DM/ak du 18 avril 2017
Date de dépouillement : ouverture des plis : 09./02/2017, Délibération: 21/04/2017 Nombre de plis regus : vingt-huit (28) offres Critére : les
dix (10) premiers consultants ayant fourni les meilleures références techniques valides
Tableau N°1 : Chef de mission Etudes ou suivi contréle de Barrages et aménagements
N° |consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
Non retenu pour dipldme non conforme
01 gQNCC_)LE Dramane - - |(Dipldme nor?confo?me BAC + 4 au lieu de BAC+ 5) et années d’expérience insuffisant
ébastien ; .
(04 ans au lieu de 10 ans demandés)
02 |[NIKIEMA Doliwindé 01 3° [Retenu : conforme pour études ou suivi contrdle en barrages et aménagements
03 |[NANA Zouré Robert 11 1% |Retenu : Conforme pour études ou suivi contréle en barrages et aménagements
04 [NAKOULMA Bernard 10 2° |Retenu : conforme pour études ou suivi contrdle en barrages et aménagements
05 |TAGO P. Romain _ 4 Non Retenu: {-\ucune expérience similaire justifiée en Etudes ou suivi-contréle de
Barrages et aménagements
06 |YONLI B. Modeste - - Non retenu : Diplome non fourni ; Lettre de manifestation d’intérét non fournie
Tableau N°2 : Chef de mission Etudes ou suivi contréle de Batiment
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01/SINON Aly 9 ler Retenu
02|KABORE Seydou 4 3° Retenu
03/OUOBA Y. Raymond - Non retenu pour diiplédme non conforme (Bac + 03 au lieu de Bac + 05)
04|TAGO P Romain 7 2°  |Retenu
Tableau N°3 : Chef de mission Etudes ou suivi contréle de Pistes rurales
N°|Consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01 OUEDRAOGO Abdoul } _|Non retenu pour nombre d’années d’expérience insuffisant
Karim (4 ans au lieu de 10 ans exigés)
02|KABORE Seydou 1 3° |Retenu
03/NAKOULMA Bernard 2 2° |Retenu
04|TAGO P Romain 3 1 |Retenu
Tableau N°4 : Technicien supérieur génie rural ou génie civil ou travaux publics Contréleur a pied d’ceuvre
N°|Consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01/ADAMOU Daouda 04 3° |Retenu
02 KONCOLE Dramane } _ |Non retenu pour nombre d’années d'expérience insuffisant (6 ans au lieu de 10 ans
Sébastien exigés)
03|KABRE P. Anselme 24 1 |Retenu
04 OUEDRAOGO Oumar 14 2°  |Retenu
05/OUOBA Y Raymond } } L\l)zgér:)tenu pour nombre d’années d’expérience insuffisant (8 ans au lieu de 10 ans
Tableau N°5 : Chef de mission - Etudes ou suivi contrdle en aquaculture
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01 NEANT - - NEANT
Tableau N°6 : Chef de mission Etudes ou suivi de mise en ceuvre de PGES
Spécialiste en évaluation environnementale
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01/SAWADOGO Salifou 09 1 |Retenu
02| YAMEOGO Michel 07 2°  |Retenu
Tableau N°7:Chef de mission-Etudes Agro-pédologue (agronome spécialisé en pédologie ou pédologue)
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01/SAWADOGO Salifou 02 17 Retenu
Tableau N°8 : Chef de mission Etudes ou suivi architectural
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01[SINON Aly 09 2e |Retenu
02 SAWADOGO T. Jean } _ |Non retenu pour nombre d’années d’expérience insuffisant
Anselme (3 ans au lieu de 5 ans exigés)
03|KONATE S. Gustave 24 1 |Retenu
04|KAMBOU Sansan 7 3 [Retenu
Césaire
05 SAWADOGO N. Ulrich 6 4 |Retenu
Rodrigue
Tableau N°9 : Chef de mission Etudes- Socio économiste
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01|NEANT - - Néant
Tableau N°10 : Etudes ou suivi contréle Géotechnicien
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
01 Néant - - |Néant
Tableau N°11 : Topographe - Etudes ou suivi contréle
consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
KABRE P. Anselme 15 1 |Retenu
02|SANOU Abel 2 4e |Retenu
03|KABORE Daouda 3 3° |Retenu
04 BAMOUNI Augustin 6 2° |Retenu
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Tableau N°12 : Dessinateur - Etudes
N°|consultant Nombre d’expérience | Rang [Conclusion
o1|THIOMBIANO 08 ler |Retenu
Fousseny Fabien

SAWADOGO T. Jean

02 06 2° |Retenu
Anselme
03| TRAORE Ali 02 4°  |Retenu
Non retenu
04 YAMEOGO Fabrice - - |Lettre de soumission indique un bureau d’études au lieu d’un consultant
individuel
05|BILGHO Yves Roland 4 3e |[Retenu

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-009/AGETEER/DG 26/09/2016 POUR LA SELECTION D’UN CABINET D’AUDIT POUR LA
REALISATION DE L’AUDIT FINANCIER 2016, 2017, 2018 ET 2019 DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN
MILIEU RURAL AU BURKINA FASO

Financement : BID Références de la demande de propositions : N°2016-009/AGETEER/DG du 26/09/2016 Références de la publication
des résultats techniques: « Quotidien n°® 2029 du mercredi 12 avril 2017, page 7 ». Référence CAM : Lettre N°2017-
00625/AGETEER/DG/DM/ko du 14 avril 2017 (Ouverture) Lettre N°2017-684/AGETEER/DG/DM/ ko du 24 avril 2017(Délibération) Date
d’ouverture : 19/04/2017, Date de délibération : 25/04/2017 Nombre de plis regus : Deux (02) Note technique minimale : 80 points Mode
de sélection : Sélection au Moindre Colt (SMC) Intervalle de la bonne note technique requise = 76,75 Références de I’avis de non
objection de la BID sur les résultats finaux: RDA/68-1956 du 22 juin 2017

N° Soumissionnaires Note technique | Montant Proposition financiére| Montant Proposition fi|_1anciére F Rang
sur 100 F CFAHTVA lu CFA HTVA corrigé
01 [AUREC Afrique 80,00 15 000 000 15 000 000 17
Groupement SEC DIARRA BF / eme
02 SEC DIARRA (Mali) 85,50 19 780 000 19 780 000 2
AUREC Afrique pour un montant de Quinze Millions (15 000 000) francs CFA HTVA, soit Dix Sept
Attributaire Millions Sept Cent Mille (17 700 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Quatre (04)
mois, a raison de un (01) mois par exercice.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PRIX N2017-022/MRAH/SG/DMP du 11 MAI 20 17 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO VISUEL AU PROFIT DE LA
DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
(MRAH) ; Financement : Budget de I'Etat — gestion 2017 ; Date d’ouverture : 31/05/2017
Nombre de plis recus : six (06)

Montant lu Montant Iu en Montant Montant
Soumissionnaires en FCFA FCFA TTC corrigé en corrigé en observations classement
HTVA FCFA HTVA FCFATTC
Non conforme pour échantillon fourni
SIC Sarl 26 580 000 - - - non conforme aux prescriptions Non classé

demandées
Non conforme pour systeme de
CO2 Burkina Sarl 19550000 | 23069 000 - - s‘;r;’t’gfntg’gepg:gf;‘;ngudg:ggz’;qu“S Non classé
LCD (item4 vidéo projecteur)
Non conforme pour échantillon fourni
Boulgou Prestations Sarl | 22 935 000 - - - non conforme aux prescriptions Non classé
demandées
Item 7 : au lieu de 650 000 FCFA le
montant en chiffre considérer 650
Fly Services 27 500 000 - 24 902 600 - FCFA le montant en lettre au niveau 1¢
du bordereau des prix unitaire ; Soit
une variation de 9,44%
ALTIS Sarl 25 290 000 - 25 290 000 - RAS 2°me
AFTEC 25 473 000 30 058 140 25 473 000 30 058 140 RAS 3°me
Fly Services pour un montant HTVA de vingt huit millions six cent trente un mille six cent (28 631 600) FCFA
avec un délai de livraison de trente (30) jours; aprés une augmentation de 14,97% soit un montant
Attributaire supplémentaire de trois millions sept cent vingt neuf mille (3 729 000) FCFA HTVA correspondant aux
quantités supplémentaires de six (06) ordinateurs portables , deux (02) vidéos projecteurs , un (01) appareil
photo numérique et six (06) clés USB .

DEMANDE DE PRIX N2017-026/MRAH/SG/DMP DU 22/05/201 7 POUR L’ACQUISITION DE PETITES UNITES DE FABRIQUE D'ALIMENTS
POUR POISSON AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de I'Etat gestion 2017
Publication : Quotidien des marchés publics N2065 du jeudi 01 juin 2017. Date d’ouverture : lundi 12 juin 2017
Nombre de plis recus : un (01) pli. Référence de la convocation de la CAM : N2017-211/MRAH/SG/DMP du 06 juin 2017

Soumissionnaires Montant FCFA —— Ecart Observation
Montant lu Montant corrigé
13 960 000 HTVA 13 960 000 HTVA .
coros 16 472 000 TTC 16 472 000 TTC Neant RAS
COFOB pour un montant de treize millions neuf cent soixante mille (13 960 000) F CFA HTVA, et un
ATTRIBUTAIRE montant de seize millions quatre cent soixante-douze mille (16 472 000) F CFA TTC avec un délai
de livraison de trente (30) jours.
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MINISTERE DE L’ENERGIE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-005/ME/SG/DMP DU 18 MAI 2017 pour la sélection d’'un consultant pour I'élaboration d’'une loi

reglementant le sous-secteur des hydrocarbures et la définition des spécifications techniques nationales pour les produits pétroliers et dérives.
estion 2017, Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Un (01)

Financement : Budget de I'état,

CRITERES

Expériences pertinentes

CANDIDATS du consultant au cours

Conformité de la

méthodologie et du

Qualifications et
compétences du

OBSERVATION

S

N PAYS des 10 derniéres années plan de travail personnel clé (70 Total point/100 | CONCLUSION
(10 points) (20 points) points)
Groupement PARLYM
01 International et HECTOR  |France 07 20 49,6 76,6 Retenu

FARINA AVOCATS
Groupement PARLYM International et HECTOR FARINA AVOCATS est retenu pour I'ouverture de I'offre financiére

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DESENCLAVEMENT

Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant projet détaillé des travaux de
construction et de bitumage de la route nationale n°19 (RN°19) Diapaga-Namounou—Tambaga-Y obri-Arli-Tindangou — frontiére du Togo longue de
205 km.- FINANCEMENT : Budget de I'Etat, Gestion 2017 — 2018 - Date de publication : Lettre d’invitation n°2017/0636/MI/SG/DMP/SMT-PI du
11 mai 2017 - Date de dépouillement : 18 mai 2017 - Nombre de concurrents consultés : six (06)

Nombre de réponses : Six (06) Note technique requise : 75 points

Rubriques Nation,a!ité Note technique .
Consultants Nature du bureau d etu_de ou sur 100 Rang Observations
du chef de file
CIRA/TED Bureau d’étude Malien 96,49 1 Qualifié
JBG GAUFF Bureau d’étude Allemand 94,43 2°me Qualifié
SCET TUNISIE/CINTECH Bureau d’étude Tunisien 93,99 3°me Qualifié
CINCAT/ACE Bureau d’étude Burkinabé 93,82 4°me Qualifié
I;CE%’#EEJ:W?QCJTE MEMO Bureau d'étude Burkinabé 93,09 5eme Qualifié
AGEIM/DECO Bureau d’étude Burkinabé 91,76 6°me Qualifié

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Manifestation d’'intérét N°2017-005/DG SONATUR/RA pour I'étude de marché basée sur les souscripteurs de la vente spéciale
Financement: Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics N° 2046 du 05/05/2017
Nombre de plis regus : 07. Date d’ouverture et de délibération : 19 MAI 2017

Nombre de références
Documents Référence Similaires exécutés et
N° Nom du Soumissionnaire Constitutifs P justifiées au cours des Rang Observations
. similaires N o
demandés cing(05) derniéres
années

Non qualifi¢ Absence de

1 |AFET-BF Fourni Fourni 00 . |reférences similaires
justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin
Non qualifi¢ Absence de

5 Groupement DEMAIN/SOFOCA Fourni Fourni 00 } références similaires

SARL justifiées avec contrat et

attestation de bonne fin
Non qualifi¢ Absence de

3 |Cabinet DERLIZ Fourni Fourni 00 . |reéférences similaires
justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin
Non qualifi¢ Absence de

4 |initiative Conseil International (ICI) Fourni Fourni 00 . |reéférences similaires
justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin
Non qualifi¢ Absence de

5 |ADERC Fourni Fourni 00 . [|eférences similaires
justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin

6 (IPSO CONSEILS 01 1%" ex éco |Qualifié

CENTRE D’ETUDE EN er e

’ | DEVELOPPEMENT (CED) o1 1 Qualifié
Non qualifi¢ Absence de

8 |Imce 00 ) _refe_n_epces similaires
justifiées avec contrat et
attestation de bonne fin

Consultant retenu
Les cabinets IPSO CONSEILS et CENTRE D’ETUDE EN DEVELOPPEMENT (CED qualifiés et classés 1° & 1° ex éco seront invités a
présenter une proposition technique et financiére en vue de la négociation du contrat.

o
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Demande de proposition N°2016-001/DG-SONATUR/RA pour le suivi controle et surveillance des travaux de voirie et d’assainissement des zones
SONATUR lots 1, 2, 3 et 4. Financement : Budget SONATUR, gestion 2017
Publication : quotidien des marchés publics N°2021 du 31 mars 2017
Nombre de plis regus : 12. Date d’ouverture et de délibération : 18 Avril et 02 juin 2017
LOT 1
N° . . Montant corrigé Note technique Note Financiére Somme des notes pondérées
pyj | Soumissionnaires | | 4o frais du LNBPT (htva) Pt Pf S= 0,80*Pt + 0,20*Pf Rang
1 |CAEM - SARL 29 410 000 95,00 33,97 82,79 77
Groupement ,
3 |GEO-CONSULT/ 34 774 699 98,50 28,73 84,55 5m
CEITP
4 |TED - Ingénieurs 28 204 500 98,50 35,42 85,88 3
Conseils
5 |GTAH 28 350 000 98,50 35,24 85,85 4
6 Groupement
CINTECH / GIC-Mali 30 725 000 96,00 32,51 83,30 6"
9 Groupement
ENG.S / Ed.PA 24 479 600 97,50 40,81 86,16 2°m°
Groupement
10 S IAFASOING./ 20 850 000 83,50 47,91 76,38 gtme
19 |AGEIM Ingénieurs 55 000 000 93,50 18,16 78,43 g™
Conseils
13 |BURED 9990 000 97,50 100,00 98,00 1%
Attributaire Cabinet BURED pour un montant TTC de onze millions sept cent quatre-vingt-huit mille deux cent
(11 788 200) FCFA
LOT 2
N° . . Montant corrigé Note technique Note Financiére Somme des notes pondérées
pyj | Soumissionnaires | | o frais du LNBPT (htva) Pt Pf S= 0,80*Pt + 0,20*Pf Rang
1 |CAEM - SARL 29 410 000 95,00 33,97 82,79 8"
Groupement eme
2 GERTEC / ICR 17 861 000 95,00 55,93 87,19 3
Groupement GEO-
3 CONSULT / CEITP 34 774 699 98,50 28,73 84,55 &
4 |TED - Ingénieurs 28 204 500 98,50 35,42 85,88 5
Conseils
Groupement
6 CINTECH / GIC-Mali 30 725 000 96,00 32,51 83,30 Zeme
8 Groupement
GEFA/ LAMCO 12 410 800 95,00 80,49 92,10 2°m
Groupement eme
9 ENG.S / Ed.PA 24 479 600 97,50 40,81 86,16 4
Groupement SETA / eme
10 FASO ING. / GIC 20 850 000 83,50 47,91 76,38 10
11 |AGEIM Ingénieurs 55 000 000 93,50 18,16 78,43 gime
Conseils
13 |BURED 9990 000 97,50 100,00 98,00 1%
Attributaire Cabinet BURED pour un montant TTC de onze millions sept cent quatre-vingt-huit mille deux cent
(11 788 200) FCFA
LOT 3
N° . . Montant corrigé Note technique Note Financiére Somme des notes pondérées
pyj | Soumissionnaires | .\ o5 frais du LNBPT (htva) Pt Pf S= 0,80*Pt + 0,20*Pf Rang
1 |CAEM - SARL 21 610 000 95,00 55,12 87,02 77
Groupement eme
2 GERTEC / ICR 17 397 200 95,00 68,46 89,69 3
Groupement GEO- eme
3 CONSULT / CEITP 34 774 699 98,50 34,25 85,65 8
4 |TED - Ingénieurs 26 504 500 98,50 44,94 87,79 6
Conseils
5 |GTAH 20 050 000 98,50 59,41 90,68 2°m
Groupement 2eC / ,
7 |EXPERTISE 23 384 800 98,50 50,93 88,99 5m
PLURIELLE
Groupement GEFA/ er
8 LAMCO 11 910 800 95,00 100,00 96,00 1
o |Sroupement ENG.S/ 21329 600 97,50 55,84 89,17 4t
Groupement SETA / eme
10 FASO ING. / GIC 20 850 000 83,50 57,13 78,23 10
11 |AGEIM Ingénieurs 41100 000 93,50 28,98 80,60 g™
Conseils
Attributaire Groupement GEFA/ LAMCO pour un montant TTC de quatorze millions cinquante-quatre mille sept cent
quarante-quatre (14 054 744) FCFA
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o _ . . Somme des notes
2“ Soumissionnaires net deswil'?:itsaztxcl_obll’;%i (htva) Note technique Pt Note Fllr:'n:nclere pondérées Rang
S=0,80*Pt + 0,20*Pf

1 |CAEM - SARL 29 410 000 95,00 60,73 88,15 3
Groupement er

2 GERTEC / ICR 17 861 000 95,00 100,00 96,00 1

4 |TED-Ingénieurs 28 204 500 93,50 63,33 87,47 g
Conseils

g |Croupement ENG.S/ 24 479 600 97,50 72,96 92,50 2t
Ed.PA
Groupement SETA / eme

10 FASO ING. / GIC 20 850 000 83,50 85,66 83,93 5

11 |AGEIM Ingénieurs 55 000 000 93,50 32,47 81,20 6o
Conseils

Attributaire Groupement GERTEC / ICR pour un montant TTC de vingt un millions soixante-quinze mille neuf cent
quatre-vingt (21 075 980) FCFA

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Demande de prix N°2017-MTMUSR/SG/DMP pour I'acquisition de matériel informatique et outillage technique au profit du SP/PTMR
Date d’ouverture et d’examen des plis regus : 07/05/2017 - Nombre de plis regus : Cing (05) : Nombre de lots : Deux (02)
Financement: Budget Etat ; Gestion 2017 - Références de la publication : Quotidien N°2062 du 29/05/2017
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la DAF

Soumissionnaires Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA | Délai d execution Observations Rang
HTVA (jours)
NITHAEL-SERVICE 9870 000 9870 000 30 Conforme 1%
NELLY TECHNOLOGIES 9975 000 9975 000 30 Conforme 2°
COMPUTER HOUSE 11 972 000 11 972 000 30 Hors enveloppe
STC Sarl 14 040 000 14 040 000 30 Hors enveloppe -
ESUF 16 125 000 16 125 000 30 Hors enveloppe -

Attributaire :

NITHAEL-SERVICE pour un montant en F.CFA HTVA de neuf millions huit cent soixante-dix mille
(9 870 000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours

Lot 2 : Acquisition et installation d’un serveur au profit du SP/PTMR

Soumissionnaire

Montant lu en F CFA
HTVA

Montant corrigé en F
CFA HTVA

Délai d’exécution

(jours)

Observations

Rang

NELLY TECHNOLOGIES

4 750 000

4 750 000

30

Conforme

1er

Attributaire

NELLY TECHNOLOGIES pour un montant en F.CFA HTVA de quatre millions sept cent cinquante
mille (4 750 000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Manifestation d'intérét n°2017-003/CARFO/DG/SG/DPM P RELATIVE A LA SELECTION D’'UN BUREAU D’ETUDES OU CABINET POUR
L’EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE 2009-2018 ET L’'ELABORATION D’UN NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE 2019-2028 AU PROFIT DE
LA CARFO du 19 mai 2017 ( revue n°2056)
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 02 juin 2017 ; Nombre de plis recus : 13

. LETTRE DE PLAQUETTE DE DOMMAINE DE EXPERIENCE
Soumisslonnaires MANIFESTATION | PRESENTATION | COMPETENCE SIMILAIRE OBSERVATIONS
BECRD FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET Non retenu pour la
CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 3 |suite de la procédure
1c1 FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET ’e;ﬁ'l‘t‘; zg‘:; la
CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 14 )
procédure
FOURNIE ET NON
BDO FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET atf;{"a':g';"f"fu:rfi o | Non retenu pour la
CONFORME CONFORME CONFORME dans le domaine de suite de la procédure
I'audit
SAEC FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET re;ﬁ?t: ZZTL la
CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 9 ;
procédure
FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET Non retenu pour la
AFRIQUE COMPETENCE CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME :1 |suite de la procédure
GROUPEMENT SAFRIC retent bour la
INTERNATIONAL, ACCORD FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET suite ze ol
CONSULT ET FASO CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME :11 rocdure
INGERIERIE P
SIS DEV SARL FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET Non retenu pour la
CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 3  |suite de la procédure
retenu pour la
FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET r
YONS ASSOCIATE CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 7 suite de la
procédure
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FOURNIE ET NON

CONFORME:
GROUPEMENT IS CONSULT|  FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET " ei';i‘::}‘;i es Non retenu pour la
ET ARC-EN-CIEL CONSULT CONFORME CONFORME CONFORME similaires justifiées |SUite de a procédure
par une attestation
de service fait.
retenu pour la
ACUD SA FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET uite Ho Ia
CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 16 orocsdure
FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET Non retenu pour la
CONSULT CONSEIL CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 1 |suite de la procédure
retenu pour la
CIFISCJUR FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET suite Ho Ia
CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME : 10 )
procédure
FOURNIE ET NON
CONFORME:
ggﬁg’:&’\"g&“& FOURNIE ET FOURNIE ET FOURNIE ET d.eil";f;i’(‘;:‘ies Non retenu pour Ia
CONSULTING CONFORME CONFORME CONFORME similaifes justifiées |SUite de a procédure

par une attestation
de service fait.

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE ‘
Appel d'offres n°® 2016/027/CNSS/DAE pour la fourniture de véhicules automobiles N° et date de publication de la revue : N°1881 du vendredi 16

septembre 2016 - Nombre de plis recus : 06 - Date d’ouverture : lundi 17 octobre 2016 - Date de délibération : mercredi 25 janvier 2017
- LOT 1 :FOURNITURE D’UN (01) VEHICULES STATION WAGON
. Montant initial Montant corrigé .
Entreprises EN F CFA EN F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
SEAB 33432 203 39 450 000 33432 203 39 450 000  |Offre conforme
L’attestation de service apres vente

DIACFA AUTOMOBILE 26440677 | 31199999 - - fournie par DIACFA AUTOMOBILES

n'a pas été signée

Offre non conforme

CFAO MOTORS 25372979 29 940 115 25372979 29 940 115  |Offre conforme

Les spécifications techniques des

véhicules ne sont pas conformes a

WATAM SA 23 800 000 28 084 000 - - celles figurant sur le site du

constructeur des véhicules Offre non

conforme

l'autorisation de fabricant a été donnée

a la société AUTOREDO distributeur

IGNY International SA 26 101 695 30 800 000 - - officiel de TOYOTA et non a

I'entreprise IGNY International SARL.

Offre non conforme

L’autorisation jointe a I'offre n’émane

Carl Service INTERNATIONAL pas du fabricant TOYOTA, mais d'un

SARL 20254246 | 23900010 - - distributeur nommé JD GROUP BRUX

Offre non conforme

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt neuf millions neuf cent quarante mille cent quinze (29 940 115) francs CFA

TTC avec un delai d’execution de soixante jours (60 jrs).
LOT 2 :FOURNITURE D’UN (01) MINI BUS

Entreprises Montant initial Montant corrigé

EN F CFA EN F CFA
HTVA TTC HTVA TTC

Observations

L’attestation de service apres vente
DIACFA Automobiles 20 618 644 24 330 000 - - fournie par DIACFA AUTOMOBILES
n’'a pas été signée Offre non conforme
Les spécifications techniques des
véhicules ne sont pas conformes a

WATAM SA

19 500 000 23 010 000 - - celles figurant sur le site du
constructeur des véhicules Offre non
conforme

l'autorisation de fabricant a été donnée
a la société AUTOREDO distributeur
IGNY INTERNATIONAL 17 966 102 21 200 000 - - officiel de TOYOTA et non a
I'entreprise IGNY International SARL
Offre non conforme

SEAB 25 084 746 29 600 000 25084 746 29 600 000 |offre conforme

L’autorisation jointe a I'offre n’émane
Carl Service INTERNATIONAL pas du fabricant TOYOTA, mais d'un
SARL 21949 161 25900010 - - distributeur nommé JD GROUP BRUX
Offre non conforme

Attributaire : SEA-B pour un montant de vingt neuf millions six cent mille (29 600 000) francs CFA TTC avec un delai d’éxecution de
soixante jours (60 jrs).
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA ‘

Appel d’offres ouvert n° 2016/039/ CNSS/DAE pour la réalisation de divers travaux immobiliers pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale - Date de publication : jeudi 19 janvier 2017 N° de la Revue 1970
Nombre de plis recus : 16 - Date d’ouverture : vendredi 17 février 2017 - Date de délibération : lundi 24 avril 2017

LOT N° 1 : Travaux de réhabilitation du logement du chef d’agence de Kaya et 'aménagement de la cours du logement du responsable

de bureau de Kongoussi

Entreprises

Montant Initial

Montant Corrigé

Observations

ENF CFA EN F CFA
HTVA TTC HTVA TTC

A fournie une caution de soumission dont le modele

ECOF 10 648 356 12 565 060 - - n’est pas conforme a celle fournie dans le dossier
d’appel d’offres. Non conforme
Absence des copies de dipldme de I'électricien DIALLO

MAV/BTP 6 927 453 8 174 395 - - SAMBO et du 2™ électricien ainsi que son CV.
Non conforme

CLAIRE AFRIQUE| 6579 850 7764 223 6579 850 7764 223 Conforme

NOVEKA BURKINA 9789 543 11 551 661 9789 543 11 551 661

Conforme

Attributaire : CLAIRE AFRIQUE

Montant : 7 764 223 F CFA TTC

Délai d’exécution : 60 jours

LOT N° 2 : Travaux de réhabilitation du logement du chef d’agence de Dori

Entreprises

Montant Initial

Montant Corrigé

Observations

EN F CFA EN F CFA
HTVA TTC HTVA TTC
CPS 5975 813 - 5975 813 - Conforme
E.C.O.F 7 899 456 9321 358 7 899 456 9321358 |Conforme

Infructueux pour insuffisance de crédit

LOT N° 3 : Travaux d’achévement du bureau, de la loge gardien et les latrines a deux box du guichet de Boulsa.

Entreprises

Montant Initial
EN F CFA

Montant Corrigé
EN F CFA

Observations

HTVA TTC

HTVA TTC

ETABLISSEMENT
ZONGO IDRISSA ET
FRERES

17 731 603 -

-La lettre de commande n°22/00/01/01/00/2016/00432
suivant appel d’offres n°2016-047/MASSN/SG/DMP du
07/10/2016 signé par le Ministre Alain

Dominique R ZOUBGA est non conforme car M. Alain
Dominique R ZOUBGA n'était pas dans le
gouvernement a la date du 07/10/2016 ;

-La signature du Directeur général de I'établissement
Zongo Idrissa et freres sur la lettre de commande
n°03/00/03/01/00/2016 suivant appel d'offres n°2016-
015/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/09/2016 est différente
de celle figurant sur le proces verbal de réception
provisoire ; -La date d’enregistrement de la lettre
de commande n°03/00/03/01/00/2016/00035 est non
conforme car le marché a été approuvé au 30 novembre
2016 et l'enregistrement a été effectué le 11 janvier
2011. Non conforme

SGCTP

16 947 046 | 19997 514

propose un CAP en électromécanique au lieu d'un CAP
en électricité. Non conforme

HOPE SERVICES
INTERNATIONAL

14633136 | 16 501 528

vitae des électriciens
NIKIEMA P. Gérard.

Absence du curriculum
TIENDREBEOGO Madi et
Non conforme

SAHEL BTP

23487087 | 27714763

20 000 237 23 600 278

1). Différence de prix unitaire entre le bordereau des prix
et le devis estimatif dans la rubrique travaux
préparatoire : 1.05 : deux cent mille (200 000) au lieu de
deux cent cinquante mille (250 000) ; ll). Différence de
prix unitaire entre le bordereau des prix et le devis
estimatif dans la rubrique magonnerie : 3.03 : mille cinq
(1500) au lieu de trois mille(3000) ; 3.04 : mille cinqg
(1500) au lieu de trois mille (3000) ;

Il). Différence de prix unitaire entre le bordereau des
prix et le devis estimatif dans la rubrique

Electricité :6.02 : cing cent mille

(500 000) au lieu de un million sept cent cinquante mille
(1750 000) ;

6.13 : trois cent mille (300 000) au lieu de six cent mille
(600 000).

Conforme

EC-KAGY

20 172 443 | 23 803 482

20 172 443 23 803 482

Conforme

ACIFEB

23 134 625 | 27 298 857

23 134 625 27 298 857

Conforme

Attributaire : SAHEL BTP

Montant : 23 600 278 F CFA TTC

Délai d’exécution : 60 jours
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LOT N° 4 : Travaux d’achévement du logement et de la cuisine extérieure du guichet de Boulsa

Entreprises Montant Initial Montant Corrigé Observations
EN F CFA EN F CFA
HTVA TTC HTVA TTC
HOPE SERVICE Absence des curriculum vitae des techniciens
INTERNATIONAL 12 387 107 14 616 786 - - KIEMTORE BOUKARE et OUEDRAOGO K Abdoulaye.
Non conforme
SGCTP 12 248 846 14 453 638 12 248 846 14 453 638 | Conforme
EC KAGY 12571616 14 834 507 12571616 14 834 507 | Conforme
SAHEL BTP 14 953 931 17 645 639 14 953 931 17 645 639 | Conforme
ACIFEB 21206895 | 25024136 | 21206895 | 25024 136 | Conforme

Attributaire : SGCTP Montant : 14 453 638 F CFA TTC Délai d’exécution : 60 jours

LOT N° 5 : Travaux d’achévement de la cléture du bureau, de la cléture de séparation de deux latrines a un box du guichet de Gorom-

Gorom
. Montant Initial Montant Corrigé .
Entreprises EN F CFA EN F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
E.C.O.F 21 943 433 25 893 250 ) ) Absen_ce du d(_eUX|eme 'electrlc[en, y compris le dipléme et
le curriculum vitae signé et daté. Non conforme

SAHEL BATIR 20 981 751 24 758 466 | 20981 751 24 758 466 |Conforme

CPS 23 272 845 - 23 272 845 - Conforme

Attributaire : SAHEL BATIR

Montant : 24 758 466 F CFATTC Délai d’exécution : 60 jours

LOT N° 6 : Travaux de réfection de la cloture de la direction régionale de la CNSS a Dédougou

Entreprises

Montant Initial

Montant Corrigé

Observations

EN F CFA EN F CFA
HTVA TTC HTVA TTC
OCM 3513 260 4 145 647 3513 260 4145 647 |Conforme
NYI MULTI SERVICES 5 863 260 6918 647 5 863 260 6918 647 | Conforme
KOYA REGIE SARL 8240 740 9724 073 8240 740 9724 073 | Conforme

Attributaire : OCM

Montant : 4 145647 F CFATTC

Délai d’exécution : 60 jours

LOT N° 7 : Travaux d’achévement d’un local informatique et un hangar pour assurés au service provincial de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale a Gaoua

Entreprises

Montant Initial
EN F CFA

Montant Corrigé
EN F CFA

Observations

HTVA TTC

HTVA TTC

NOVEKA BURKINA

9789 543 11 551 661

Absence d'attestation de travail du 2" magon BAMOGO
DJIBRIL.
Non conforme

EKP

13 755 881

11 816 182 -

Différence de prix unitaire entre le BPU et le devis au point
4.04 du devis menuiserie métallique et bois : montant en
chiffre (500 000) et montant en lettre cent vingt mille

(120 000) ;

Erreur arithmétique de la rubrique locale informatique au
point (I) du devis de terrassement: 378 440 au lieu de
603 440 ;

Erreur arithmétique de la rubrique locale informatique au
point (Il) du devis de béton maconnerie : 761 755 au lieu
de 784 098 ;

Erreur arithmétique de la rubrique locale informatique au
point (lll) du devis de charpente couverture: 786 397 au
lieu de 867 517 ;

Erreur arithmétique de la rubrique locale informatique au
point (IV) du devis menuiserie métallique et bois: 2 591 360
au lieu de 3 134 020 ;

Erreur arithmétique de la rubrique locale informatique au
point (V) du devis électricité: 1746 000 au lieu de
2326 000 ;

Erreur arithmétique de la rubrique hangar pour assurés au
point (I) du devis terrassement: 231 467 au lieu de
283 861 ;

Erreur arithmétique de la rubrique hangar pour assurés au
point (lll) du devis métallique charpente et couverture:
1389 960 au lieu de 1 522 680. Conforme

Attributaire : EKP Montant : 11 816 182 F CFA TTC Délai d’exécution : 60 jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE - OUEST

Appel d'offres national ouvert N°2017-01/RCOS/PZR/CRC/SG relative aux travaux de construction d’un dispensaire + un poste de latrine au
CSPS de LON PNGT2-3 (lot1), la construction d’un bloc de latrine (04) quatre cabines au CEG communal de Cassou PNGT2-3 (lot2), la
construction de trois (03) salles de classe a POURE FPDCT (lot3),la construction d’un incinérateur au CSPS de LON (lot4),la construction d’'un
hangar a la mairie de Cassou (Iot5), la construction de trois (03) salles de classe + bureau magasin a PANDATHIAO MENA (lot 6) et la
construction de deux (02) salles de classe a lue et a Sourou MENA (lot7) dans la commune de Cassou 2017 ;

Financement : Lot 1 (PNGT2-3), Lot 2 (PNGT 2-3), Lot 3 (FPDCT),Lot4 , Lot5, Lot 6 (MENA) , Lot 7 (MENA) Budget communal, Gestion 2017;
Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n® 2022 du lundi 03 Avril 2017 ; Date de dépouillement : 03 Mai 2017 ;

Nombre de soumissionnaires : Six (06) soumissionnaires.

Soumissionnaire

Montant lu
publiquement
en F CFA

Montant corrigé
en F CFA

Observations

Lot 1 : Construction d’un dispensaire + un poste de latrine au CSPS de LON PNGT2-3

AGE.COM

19 763 304 HT et
23 320699 TTC

19 763 304 HT et
23 320699 TTC

Non conforme : hors enveloppe, I'entreprise n’a pas fourni les CV du peintre, des
menuisiers, des magons, des manceuvres et du soudeur.

ENTREPRISE ZONGO
ET FRERES

17 858 003 HT et
21072444 TTC

17 746 786.50 HT
et 20 941 208 TTC

Conforme : Erreur sur le prix unitaire en lettre de bordereau de litem 1.4 et 111.7

NEW AFRIQUE

16 678 064 HT et
19 680 166 TTC

16 678 064 HT et
19 680 166 TTC

Non conforme : |a validité de la garantie de soumission est de 120 jours demandé
au lieu de 60 jours. La garantie de soumission concernée ne concerne pas, se
présent appel d'offres, elle concerne I'appel d’offres N°2017-001/RCPL/POTG/CLBL
pour la construction de complexes scolaires au profit de la commune de Cassou.

HOPE SERVICE

INTERNATIONAL 16 206 581 HT 16 206 581 HT Conforme
Lot 2 : Construction d’un bloc de latrine (04) quatre cabines au CEG communal de Cassou PNGT2-3
S.M.P | 2250 000 HT | 2250000 HT | CONFORME
Lot 3: Construction de trois (03) salles de classe a POURE FPDCT
SMP 16 900 003 HT 16 836 515 HT |Conforme : Erreur sur le prix unitaire en lettre de bordereau de I'item 1.1.4, 11.2.6,

1.2.8,V.5.7 et V.5.8

ATLAS INGENIERIE

14 388 970 HT et
16 978 985 TTC

14 388 970 HT et
16 978 985 TTC

Non Conforme : Agrément technique non conforme, le c v du NEYA Marc est
signé par NAYA Marc

HOPE SERVICE

15991 756 HT

10 807 986 HT

Non conforme : Erreur sur le prix unitaire en lettre de bordereau de I'item
1.1,11.2,11.3,11.6,11.7,111.5,111.6,1V.1,IV.2,IV.3,IV.4,V.6,V.7,V.8,V.9,VI.1 Taux variation de

19 186 979 HT

19 186 979 HT

INTERNATIONAL -32.41% supérieure a -15%.Pas de concordance entre le devis du DAO et le devis
de I'entreprise.
Lot 4 : Construction d’un incinérateur au CSPS de LON
Infructueux
Lot 5 : Construction d’un hangar a la mairie de Cassou
Infructueux
Lot 6 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau magasin a PANDATHIAO MENA
17 263 410 HT et| 17 263 410 HT et
AGE.COM 20 370 824 TTC | 20 370 824 TTC Conforme
ENTREPRISE ZONGO |17 023 490 HT et| 17 023 490 HT et Conforme
ET FRERES 20 087 718 TTC | 20 087 718 TTC
Non conforme : la validité de la garantie de soumission est de 120 jours demandé
au lieu de 60 jours. La garantie de soumission concernée ne concerne pas, se
NEW AFRIQUE 16 036 016 HT et 16 036 016 HT et présent appeljd’offres, sélle concerne l'appel d’offres N°2017- P

001/RCPL/POTG/CLBL pour la construction de complexes scolaires au profit de la
commune de Cassou ; le c v est signé par OUEDRAOGO Issa

Lot 7 : Construction de deux (02) salles de classe a lue et a Sourou MENA

ENTREPRISE ZONGO
ET FRERES

20 788 566 HT et
24 530 508 TTC

20 788 566 HT et
24 530 508 TTC

conforme

ATLAS INGENIERIE

22 688 015 HT et
26 771 858 TTC

22 688 015 HT et
26 771 858 TTC

Non conforme : Agrément technique non conforme

HOPE SERVICE
INTERNATIONAL

20104 114 HT

16 570 220 HT

Non conforme : Erreur sur le prix unitaire en lettre de bordereau de l'item
1.1,11.2,11.3,11.6,11.7,111.5,111.6,1V.1,IV.2,IV.3,IV.4,V.6,V.7,V.8,V.9,V.10,VI.1 Taux
variation de -17.57% supérieure a -15%. Pas de concordance entre le devis du
DAO et le devis de I'entreprise.

Attributaire

-Lot1:

-Lot2:

HOPE SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de seize millions deux cent six mille cinq cent quatre-
vingt-un (16 206 581) HT francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
S.M.P pour un montant de deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) HTVA Francs CFA et un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
: S.M.P pour un montant de seize millions huit cent trente-six mille cinq cent quinze (16 836 515) HTVA
francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
: Infructueux
: Infructueux
: Entreprise ZONGO ET FRERE pour un montant de vingt millions quatre-vingt-sept mille sept cent dix-huit
(20 087 718) TTC francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
: Entreprise ZONGO ET FRERE pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent trente mille cinq cent
huit (24 530 508) TTC francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Avis de demande de prix N°2017-01/RCOS/PZR/CRC/SG relative pour Réalisation d’'un forage positif équipé d’'une pompe a motricité humaine a
Budget communal, Gestion
2017;Publication de I'avis : quotidien des marchés publics n° 2022 du Lundi 03 Avril 2017 ;Date de dépouillement : 15 Mai 2017 ;
Nombre de soumissionnaires : Deux (02) soumissionnaires .

I'école de kassolo (lot 1) et réhabilitation du forage positif a I'école de Cassou (lot 2) ; Financement :

N° Soumissionnaire Montant lu pﬂl;lgu:{%ent en FCFA Montant HT et TTC corrigé Observations
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé d’'une pompe a motricité humaine au CSPS DE LON
CO.GEA .
INTERNATIONAL 5065000 F HT et 5976 700 F TTC | 5065000 F HT et 5976 700 F TTC CONFORME :
o ENTREPRISE
WEND-YAM/ZEF 4401500 FHT et 5193 770 FTTC 4416 500 HT et 5211470 F TTC |CONFORME : Erreur sur item 11.20
Lot 2: Réhabilitation du forage positif a Kassolo
CO.GEA .
INTERNATIONAL 1190 000 FHT et 1 404 200 F TTC | 1 190 000 F HT et 1 404 200 F TTC CONFORME :
02 ENTREPRISE
WEND-YAM/ZEE 1185000 F HT et 1 398 300 F TTC | 1185000 F HT et 1 398 300 F TTC CONFORME :

Attributaire

-Lot 1 : ENTREPRISE WEND-YAM/ZEF pour un montant de cinq millions deux cent onze mille quatre cent
soixante-dix (5 211 470) TTC Francs CFA et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

-Lot 2 : ENTREPRISE WEND-YAM/ZEF pour un montant de un million trois cent quatre-vingt-dix-huit
Mille trois cents (1 398 300) TTC francs CFA et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de propositions allégée n2017-001/CB/M/SG/ CCAM pour I'élaboration du plan communal de développement 2017-2021 de Bobo-
Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n2042-2043 du 02 mai 20 17 Page 100 ;
DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 15 mai 2017

Les Le personnel clé compétent et apte a mener a bien la mission
compétences, (40 points dont 10 points par personnel clé)
les
expériences | Référence
dubureau ou | techniques Economiste ou Les moyens
du similaires (30 ) moy
socio- matériels et
groupement | pts dont 10 économiste logistiques
feainn de bureaux pts par . e Géographe, | Environneme | . ; .
So_umlssmn dans le marchés Urbaniste 10 plgn_|f|c_:ateur expert SIG | ntaliste avec disponibles TOTAL Ob_serva
naires : ans spécialiste en pour les tions
domaine des dument s . avec 05 ans 03 ans :
. R, d'expérience |développement| _, °" o besoins des
études justifié) au minimum local avec 07 d'expérience | d'expérience restations
techniques et | cours des 05 minimum minimum P
P . ans (10 pts)
détaillées derniéres dlexpérience
dans des années m'Fr)fm m
travaux inimu
similaires (20
pts)
1er
AGENCE Retenu pour
PERSPECTIVE| 20 30 10 10 10 10 10 10013 suite de la
procédure
GROUPEMEN 0 0 0 0 Non giassé
T ACCORD 20 30 CV non signé| CV non signé | CV non signé | CV non signé 10 60 inférieure a
CONSULT par le titulaire | par le titulaire | par le titulaire | par le titulaire .
75 points
0 0 0 0 Non classé
GEOFA SARL 20 30 CV non signé | CV non signé | CV non signé | CV non signé 10 60 infé';‘igtﬁe N
par le titulaire | par le titulaire | par le titulaire | par le titulaire 7 .
5 points
BUREAU 0 0 0 0 Non classe
GEOGRAPHIE 20 30 CV non signé | CV non signé | CV non signé | CV non signé 10 60 inférieure a
DU BURKINA par le titulaire | par le titulaire | par le titulaire | par le titulaire .
75 points
0 N
EDPA SARL 20 30 10 Sociologue 10 10 10 90 2é
GROUPEMEN 0 0 0 0 Non classé
T BADCOM 20 30 CV non signé | CV non signé | CV non signé 10 Absence de 60 . ,N.Ote .
CONSULT ET ar le titulaire | par le titulaire | par le titulaire liste de inférieure a
ADERC p P P matériel 75 points
0
1 seul
gEEEOD 20 30 10 10 10 102 véhicule 90 2é ex
affecté a la
mission
CREA 20 10 10 10 10 10 10 80 3é

Retenu pour la suite de la procédure: AGENCE PERSPECTIVE
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DEMANDE DE PRIX : Demande de prix n2017-008/CB/M/S G/CCAM du 19 mai 2017 pour la réhabilitation de forages et d'entretien de terrains
au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso ; CO-FINANCEMENT :-Budget Communal Gestion 2017soit un montant de douze millions (12
000 000) FCFA ; - Agence Régionale de Développement (ARD) soit un montant de dix million cent soixante deux mille quatre cent quatre-vingt un
(10 162 481) FCFA pour le lot1 ; - Ressources transférées, Budget Communal Gestion 2017 pour le lot 2 ;

PUBLICATION : Revue n2056 du 19 mai 2017 Page 47 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 1e29 mai 2017

LOT 1 LOT 2
SOUMISSIONNAIRES proposé HT | corrigé TTC prol_;I).Ic_)se ct_)lrlt_'ge OBSERVATIONS
SODI SARL 18 450 000 | 21 771 000 - - 1er

GETIA International

13410 000 | 15823 800 -

Non Conforme
Le Proces verbal de réception définitive relatif a la Lettre de
commande nCR09/09/09/09/01/00/2014/00004 relative a la
réalisation d'un forage positif dans la commune de Karangasso-Vigué
est falsifiée. Ce forage n'a jamais eu de réception définitive.

LA PLANETE DES

Non Conforme
-Caution fournie non conforme, SMS n'est pas un établissement

- - 2995 000 | 3534 100 |agrée au sein du MINIFID,

PLANTES : oA s
-Lettre d'engagement non conforme. Elle doit étre adressée a
|'autorité contractante et non au Secrétaire Général de la Commune.

LOT 1
Attributaire : SODI SARL LOT 2
ATTRIBUTAIRE Montant corrigé HT : 18 450 000
Infructueux

Montant corrigé TTC : 21 771 000
Délai d’exécution : 30 jours

REGION DU NORD

Demande prix N2017-03/RNRD/PZDM/C-TUG/SG pour la r éalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies dans les vingt-trois
(28) villages de la commune de Tougo. Financement : RT du MEA- Gestion-2017. Publication de 'avis : R.M.P n2039 du 26/04/2017

Convocation CCAM : 03/05/2017. Date de dépouillement : 05/05/2017

Lot unique : Réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies dans les vingt-trois (23) villages de la commune de Tougo.

Nombre de soumissionnaires : un (1)

Soumissionnaire

Montant lu FCFA

Montant corrigé FCFA Observations

HTVA TTC

HTVA TTC

ENAF

25 265 500 29 813 290

25 265 500 29 813 290 Conforme

Attributaire

ENAF pour un montant de vingt cing millions deux cent soixante cing mille cing cent (25 265 500) Francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quatre (4) mois

Direction Générale du Controle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Travaux

P. 24

DG-C.M.E.F.

Appel d’offres ouvert accéléré
N°2017-001/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Hydrocarbures du
Burkina (SONABHY) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les
Travaux de points a temps sur la bretelle de la RN1 au dépét SONABHY
de Bingo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
nes morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
régle vis-a-vis de I'’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont constitués d’un lot unique intitulé « Travaux de
points a temps sur la bretelle de la RN1 au dép6t SONABHY de Bingo ».

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : deux
semaines.

(02)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’'offres ouvert accéléré dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d'offres au secrétariat de la
Direction Générale de la SONABHY sis a Ouagadougou 01 BP 4394
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) francs CFA a la caisse de la
SONABHY.

Travaux
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Travaux de points a temps sur la bretelle de la RN1 au dép6t SONABHY de Bingo

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’'un montant de trois millions (3 000 000) millions
de francs CFA, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la
Direction Générale avant le mercredi 12 juillet 2017, a 09 heures TU
a l'adresse ci-apres :

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1

01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34

Télécopie : +(226) 25 43 01 74

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite le méme jour, immédiatement
apres I'heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABHY ne peut étre responsable de la non réception de I'offre transmise
par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, a compter de la date de remise
des offres.

P/Le Directeur Général, le Conseiller Technique,

chargé du Contréle Interne,

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de I'ordre national
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MINISTERE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE

N° 2017- 663/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le dos-
sier d’appel d’'offres ouvert national N°2017-57/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour les travaux de réhabilitation de divers batiments dont
I'avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2074 du mercredi 14 juin 2017, a la page 31, que la visite des sites aura lieu le Mercredi
5 juillet 2017 a partir de 09 heures a la Direction Générale de I'Architecture, de I’'Habitat et de la Construction (DGAHC).

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE

N° 2017-001 du 09 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de I'Habitat et de I'Urbanisme,
a I'honneur d’informer les soumissionnaires que la Manifestation d’'Intérét N° 070/MUH/SG/DMP du 1er juin 2017 relatif au recrutement d’'un
Consultant pour le contréle et la surveillance des travaux d’assainissement pluvial du site du Projet Indien a Basséko, que la date de dépot et
d’ouverture des offres initialement fixée au vendredi 09 juin 2017 est annulée. Un nouvel avis sera lancé ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO

MINISTERE DE LURBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE

N° 2017-002 du 09 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de I'Habitat et de I'Urbanisme,
a I'honneur d’'informer les soumissionnaires que la Manifestation d’Intérét N° 062/MUH/SG/DMP du 1er juin 2017 relative au recrutement de
bureaux d’études pour la révision de la politique nationale de I'habitat et du développement urbain (pnhdu) au profit du MUH, connait les modi-
fications suivantes :

Au lieu de
Les candidats seront évalués sur la base des critéres ci-apres :
- étre un bureau d'étude d’urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
- avoir un agrément en urbanisme ;
- avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies
des attestations de bonne fin d’exécution).
Lire :
Les candidats seront évalués sur la base des critéres suivants :
- le domaine d’intervention du bureau d’études ;
- les références similaires pertinentes du bureau d’études. Les candidats devront joindre les copies des pages de gardes des contrats enre-
gistrés et les copies des attestations de bonne fin d’exécution.

Les autres dispositions de I'avis restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO
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MINISTERE DE LURBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE

N° 2017-003 du 09 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de I'Habitat et de I'Urbanisme,
a I'’honneur d’informer les soumissionnaires que la Manifestation d’Intérét N° 063/MUH/SG/DMP du 1er juin 2017 relative au recrutement de
bureaux d’études en vue de la mise a jour des Systémes d’Informations Urbaines (SIU) des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, a
connu les modifications suivantes :

Au lieu de
Les candidats seront évalués sur la base des critéres ci-aprés :

- étre un bureau d'étude d’'urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

- avoir un agrément en urbanisme ;

- avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies
des attestations de bonne fin d’exécution).

Lire :

Les candidats seront évalués sur la base des critéres suivants :

- le domaine d’intervention du bureau d’études ;

- les références similaires pertinentes du bureau d’études. Les candidats devront joindre les copies des pages de gardes des contrats enre-
gistrés et les copies des attestations de bonne fin d’exécution.

Les autres dispositions de I'avis restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE

N° 2017-004 du 09 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de I'Habitat et de I'Urbanisme,
a I'honneur d’'informer les soumissionnaires que la Manifestation d’Intérét N° 064/MUH/SG/DMP du 1er juin 2017 relative au recrutement de
bureaux d’études pour I'élaboration de dix (10) Systémes d’Information Urbaines (SIU) des villes de Bogandé, Boromo, Bittou, Garango,
Kombissiri, Kongoussi, Koupéla, Léo, Orodara et P9, connait les modifications suivantes :

Au lieu de

Les candidats seront évalués sur la base des critéres ci-apres :

- étre un bureau d'étude d’urbanisme qui ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

- avoir un agrément en urbanisme ;

- avoir des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies
des attestations de bonne fin d’exécution).

Lire :

Les candidats seront évalués sur la base des critéres suivants :

- le domaine d’intervention du bureau d’études ;

- les références similaires pertinentes du bureau d’études. Les candidats devront joindre les copies des pages de gardes des contrats enre-
gistrés et les copies des attestations de bonne fin d’exécution.

Les autres dispositions de I'avis restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO
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MINISTERE DE LURBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2017-005 du 09 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de I'Urbanisme et de
I'Habitat, informe les soumissionnaires que l'avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour I'entretien et la réparation des engins de la Brigade
de Viabilisation de la DGUVT, connait les modifications suivantes :

Au lieu de

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aupres du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministere de I'Urbanisme et de I'Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA

Lire :

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aupres du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministéere de I'Urbanisme et de I'Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyennant paiement
d’'un montant non remboursable de TRENTE MILLE (30 000) francs CFA a la Direction Générale du Contréle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75/ 25 32 46 12

Les autres dispositions de I'avis restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO

MINISTERE DE LURBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2017-006 du 09 juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de I'Urbanisme et de
I'Habitat, informe les soumissionnaires que l'avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour I'entretien et la réparation des engins de la Brigade
de Viabilisation de la DGUVT, connait les modifications suivantes :

Au lieu de

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d'offres aupres du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministere de I'Urbanisme et de I'Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyen-
nant paiement d’'un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA

Lire :

o Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprés du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Urbanisme et de I'Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyen-
nant paiement d’'un montant non remboursable de TRENTE MILLE (30 000) francs CFA a la Direction Générale du Controle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75
/2532 46 12

Les autres dispositions de I'avis restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO

MINISTERE DE LURBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2017-007 du 09 juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de [I'Urbanisme et de

I'Habitat, informe les soumissionnaires que le dossier d’appel d’offres n° 2017-074/MUH/SG/DMP pour I'acquisition de matériel informatique
et péri-informatique, connait les modifications suivantes :

1- L'article 31 des données particulieres de I'appel d’offres. En plus des dispositions actuelles, lire : “Echantillons exigés aux items Il,
IV, V et VII, voir le CCTP.
2- Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP). Pour les items Il, 1V, V et VII, les échantillons sont exigés. La présentation des

échantillons doit se faire conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE

N°2017-0011/MRAH/SG/DMP du 28/06/2017

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministere des Ressources Animales, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministére, porte a la connaissance des éventuels soumissionnaires, qu'en raison de la régulation budgétaire décidée par le gou-
vernement, I'avis d'appel d'offres ouvert n°2017-039/MRAH/SG/DMP du 15 mai 2017 pour l'acquisition de matériel spécifiques de charcuterie
au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministere des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), publié a
la page n°44 du quotidien des marchés publics n°2061 du 26 mai 2017 est annulé.

La DMP, s’excuse des désagréments que cette annulation a pu occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de I'Ordre National

COMMUNE URBAINE DE NOUNA

COMMUNIQUE

N°2017-001/CNNA/SG/PRM du 30 juin 2017
La personne responsable des marchés publics de la commune de Nouna porte a la connaissance des soumissionnaires intéressés ou
ayant payé le dossier de demande de prix N°2017-003/MATD/RBMHN/PKSS/CNNA/CCAM du 08/05/2017 relatif a la construction d’'un maga-
sin, d’'une caféterait, du mur de cl6ture du commissariat de police de Nouna, de la réhabilitation du siege de I'état civil de la mairie de Nouna
et de la réhabilitation de trois salles de classe a I'école de DEMBO dans la commune de Nouna, que la date de dépouillement de ladite deman-
de de prix paru dans la revue N° 2086 du vendredi 30 juin 2017 page 27 est reportée au lundi 10 juillet a 09 heures dans la salle de réunion
de la mairie.

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

REGION DES CASCADES

COMMUNIQUE

N°2017-01/RCAS/PCMO/CTFR
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tiéfora informe les candidats intéressés par I'appel d’offres ouvert

N°2017-02/RCAS/PCMO/CTER relatif a I'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Tiéfora dont I'avis est paru dans la revue des marchés publics,quotidien N°2081 page 29 du vendredi 23 juin 2017 est annulé.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

TRAORE Tiéba
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso informe
les éventuels candidats a I'avis a manifestation d’intérét n° 2017-02 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 05 juin 2017, relatif la présélection de cabinets
ou de bureaux d’études en vue de I'étude d’ingénieries pour la réhabilitation de I'hbtel de ville de Bobo-Dioulasso parue dans la revue des mar-
chés publics n°2078 du mardi 20 juin 2017, que ladite manifestation d’intérét est annulée pour insuffisances techniques.

Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés (CCAM) de Barsalogho informe les entreprises en régle vis-a-
vis de la 'administration et détentrices d’'un agrément pour la construction de batiments, couvrant la région du Centre Nord, que deux avis d’ap-
pel a concurrence lancés par la commune de Barsalogho ont été publiés dans la revue des marchés publics, pour une deuxieme fois par inad-
vertance. |l s’agit de I'avis d’appel d’offres n°2017-02/RCNR/PSNM/CBRS du 25 avril 2017 ayant pour objet la construction d’infrastructures
scolaires et de I'avis de demande de prix n°201702 RCNR/PSNM/CBRS du 25 avril 2017 ayant pour objet I'acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de la commune de Barsalogho qui avaient déja été publiés dans la revue des marchés publicsdu lundi 07 juin 2017. Pour ce
faire, le Président de la CCAM de Barsalogho rappelle que seuls les avis parus dans la revuen® 2069 du mercredi 07 juin 2017 sont valables.
Ceux publiés dans la revue des marchés publics du lundi 19 juin 2017 sont sans objet.

Le président de la CCAM s’excuse des désagréments que cette erreur pourrait occasionner aux différentes entreprises intéressées par
ces avis d’appel a concurrence.

Le Président de la CCAM

Fulgence BAYALA
Administrateur civil

REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE

La personne responsable des marchés de la mairie de Kaya, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
informe les éventuels soumissionnaires aux avis ou appel d’offres ouverts suivants :
-N° 2017-02 CKYA/SG/DABF du 31 Mai 2017
-N° 2017-02 CKYA/SG/DABF du 31 Mai 2017
-N° 2017-03 CKYA/SG/DABF du 31 Mai 2017
-N° 2017-04 CKYA/SG/DABF du 31 Mai 2017
relatifs a la réalisation d’infrastructures scolaires parus dans le quotidien N° 2069 du mercredi 7 juin que le dits avis ont été publiés dans le quo-
tidien du lundi 19 juin. En effet, elle vient par le présent communiqué annuler cette deuxieme parution (quotidien N°2077). Ainsi, je tiens a rap-
peler que la date d’ouverture des plis relatifs a ses avis reste fixée le 06 juillet 2017 a 9 heures dans la salle de réunion de la mairie et s’excu-
se des désagrémentsque cala pourrait causer.

La personne responsable des marchés, Président de la CCAM

Ousséni DABO
Controleur des Services Financiers

REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE

La personne responsable des marchés de la Mairie de Pensa, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
informe les éventuels soumissionnaires a I'avis d’appel d’offres ouverts N° 2017-001/RCNR/PSNM/CPSA du 21 Avril 2017relatifs a la réalisa-
tion d’infrastructures au profit de la Commune de Pensa parus dans le quotidien N° 2069 du mercredi 7 juin que le dits avis ont été publiés
dans le quotidien du lundi 19 juin. En effet, elle vient par le présent communiqué annuler cette deuxieme parution (quotidien N°2077). Ainsi, je
tiens a rappeler que la date d’ouverture des plis relatifs a ses avis reste fixée le 06 juillet 2017 a 9 heures dans la salle de réunion de la mairie
et s’excuse des désagréments que cala pourrait causer.

La personne responsable des marchés, Président de la CCAM

Nicolas K. C. ZONGO
Controleur des Services Financiers
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