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MINISTERE DE L‘ADMINISTRATION TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 
Appel d’offres ouvert N° 2017-02-MATD/SG/DMP du 25/04/2017 pour l’acquisition de matériel roulant au profit de la Brigade Nationale de Sapeurs 

Pompiers/MATD - Financement : BUDGET DE L’ETAT. Publication de l’avis : N°2045-du quotidien des Marchés Publics du jeudi 04 mai 2017. 
Date de la convocation : lettre n° 2017-00005/MATD/SG/DMP du 30 mai 2017 

Lot 1 : Acquisition de véhicules ambulances minibus 
Montant en FCFA TTC 

 des lots soumissionnés N° 
d’ordre Soumissionnaires 

lu corrigé 
Observations  

1 
DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

230.669.990 
 

230.669.988 Conforme Erreur d’arrondie  

2 
SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

241.469.999 241.469.999 Conforme 

3 
CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

244.556.999 244.556.999 Conforme  

ATTRIBUTAIRE DIACFA Automobiles pour un montant de deux cent trente millions six cent soixante neuf mille neuf 
cent quatre vingt huit (230.669.988) francs CFATTC ; avec un délai d’exécution de soixante jours. 

LOT  2 : Acquisition de véhicule ambulance en station wagon 
Montant en FCFA TTC 

 des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations 

1 
SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

29.630.000 29.630.000 Conforme 

2 
 CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

29.839.000 29.839.000 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE SEA-B pour un montant de vingt neuf millions six cent trente mille (29.630.000) francs CFATTC ; avec 
un délai d’exécution de soixante jours. 

Lot 3 : Acquisition de véhicules double cabine Pick–up pour intervention 
Montant en FCFA TTC 

 des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations  

1 
CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

215.999.999 215.999.999 Conforme  

2 
SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

232.469.995 232.469.995 Conforme 

3 
DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

233.099.994 233.099.994 Conforme 

4 
MEGA TECH sarl  
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

135.600.000 135.600.000 

NON CONFORME : Propose des jantes en aluminium au lieu des Jantes 
en alliage d'acier initialement demandé dans le DAO ; - n’a fourni aucune 
pièces administratives malgré la lettre n° 2017-000023/MATD/SG /DMP 
du 09 juin 2017 l’invitant à bien vouloir completer les dites pieces 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de deux cent quinze millions neuf cent quatre vingt dix 
neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (215.999.999) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
60 soixante jours. 

LOT  4 : Acquisition de véhicules bus 
Montant en FCFA TTC 

des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations 

1 
DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

98.900.000 98.900.000 CONFORME 

2 
MEGA TECH sarl  
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

99.120.000 99.120.000 

NON CONFORME : propose 2 portières au lieu de 3 au minimum  
- n’a pas proposé les 4 cameras de 500 GB de mémoire au moins 
- n’a fourni aucune pièces administratives malgré la lettre n° 2017-
000023/MATD/SG /DMP du 09 juin 2017 l’invitant à bien vouloir completer 
les dites pieces 

 
 
3 

SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

142.000.000 142.000.000 

NON CONFORME : proposé une boite de transmission manuelle à 16 
rapports plus marche arrière au lieu de transmission manuelle à 6 rapports 
plus marche arrière, -il n’a pas proposé de WIFI (pour GPS et autres)  ;  
-pas de Réfrigérateur, -pas les 4 cameras de 500 GB de mémoire au 
moins - pas le Monitor de recul. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

 

MINISTERE DE L‘ADMINISTRATION TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 
Appel d’offres ouvert N° 2017-02-MATD/SG/DMP du 25/04/2017 pour l’acquisition de matériel roulant au profit de la Brigade Nationale de Sapeurs 

Pompiers/MATD - Financement : BUDGET DE L’ETAT. Publication de l’avis : N°2045-du quotidien des Marchés Publics du jeudi 04 mai 2017. 
Date de la convocation : lettre n° 2017-00005/MATD/SG/DMP du 30 mai 2017 

Lot 1 : Acquisition de véhicules ambulances minibus 
Montant en FCFA TTC 

 des lots soumissionnés N° 
d’ordre Soumissionnaires 

lu corrigé 
Observations  

1 
DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

230.669.990 
 

230.669.988 Conforme Erreur d’arrondie  

2 
SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

241.469.999 241.469.999 Conforme 

3 
CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

244.556.999 244.556.999 Conforme  

ATTRIBUTAIRE DIACFA Automobiles pour un montant de deux cent trente millions six cent soixante neuf mille neuf 
cent quatre vingt huit (230.669.988) francs CFATTC ; avec un délai d’exécution de soixante jours. 

LOT  2 : Acquisition de véhicule ambulance en station wagon 
Montant en FCFA TTC 

 des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations 

1 
SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

29.630.000 29.630.000 Conforme 

2 
 CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

29.839.000 29.839.000 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE SEA-B pour un montant de vingt neuf millions six cent trente mille (29.630.000) francs CFATTC ; avec 
un délai d’exécution de soixante jours. 

Lot 3 : Acquisition de véhicules double cabine Pick–up pour intervention 
Montant en FCFA TTC 

 des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations  

1 
CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

215.999.999 215.999.999 Conforme  

2 
SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

232.469.995 232.469.995 Conforme 

3 
DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

233.099.994 233.099.994 Conforme 

4 
MEGA TECH sarl  
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

135.600.000 135.600.000 

NON CONFORME : Propose des jantes en aluminium au lieu des Jantes 
en alliage d'acier initialement demandé dans le DAO ; - n’a fourni aucune 
pièces administratives malgré la lettre n° 2017-000023/MATD/SG /DMP 
du 09 juin 2017 l’invitant à bien vouloir completer les dites pieces 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de deux cent quinze millions neuf cent quatre vingt dix 
neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (215.999.999) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
60 soixante jours. 

LOT  4 : Acquisition de véhicules bus 
Montant en FCFA TTC 

des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations 

1 
DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

98.900.000 98.900.000 CONFORME 

2 
MEGA TECH sarl  
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

99.120.000 99.120.000 

NON CONFORME : propose 2 portières au lieu de 3 au minimum  
- n’a pas proposé les 4 cameras de 500 GB de mémoire au moins 
- n’a fourni aucune pièces administratives malgré la lettre n° 2017-
000023/MATD/SG /DMP du 09 juin 2017 l’invitant à bien vouloir completer 
les dites pieces 

 
 
3 

SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

142.000.000 142.000.000 

NON CONFORME : proposé une boite de transmission manuelle à 16 
rapports plus marche arrière au lieu de transmission manuelle à 6 rapports 
plus marche arrière, -il n’a pas proposé de WIFI (pour GPS et autres)  ;  
-pas de Réfrigérateur, -pas les 4 cameras de 500 GB de mémoire au 
moins - pas le Monitor de recul. 

 

 

4 
SDA sa 
04 BP 8191 Ouagadougou 04 
Tél. 25 47 77 25 
IFU.00022040 P 

56 214 610 56 214 610 
NON CONFORME 
Pas de précision au niveau de consommation 
-propose 2 portières au lieu de 3 minimums 

ATTRIBUTAIRE   DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quatre vingt dix huit millions neuf cent mille 
(98.900.000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 soixante jours. 

Lot 5 : Acquisition de véhicules camionnette citerne à eau 
Montant en FCFA TTC 

 des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations  

 
1 

DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

68.899.999 68.899.999 CONFORME 

 
2 

SEA-B  
01 BP 627 Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 33 37 
IFU.00002350 U 

110.000.000 110.000.000 
CONFORME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
MEGA TECH sarl  
01 BP 32 Ouagadougou 01 
Tél. 50 30 62 97 
IFU.00004733  K 

 
62.540.000 

 
62.540.000 

NON CONFORME : Pas de précision Dimensions : Long 7,990m, Larg : 
2,496m, Haut : 2,958m ; 
-proposé un système ABS au lieu de Assistance pneumatique, tambours 
AV/AR et commande pédale, 
-6 cylindres en ligne non proposé  
-Différentiel : Inter pont non proposé  
-315/80R22.5 ( qualité  recommender ) non proposé 
- n’a fourni aucune pièces administratives malgré la lettre n° 2017-
000023/MATD/SG /DMP du 09 juin 2017 l’invitant à bien vouloir completer 
les dites pieces 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de soixante-huit millions huit  cent quatre vingt dix neuf 
mille neuf cent quatre vingt dix neuf  (68.899.999) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 
soixante jours. 

  
 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE!
Demande de prix  N°2017-0027/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 28 avril 2017 pour l’achat de produits alimentaires au profit des hôtels 

maternels de Ouagadougou et de Orodara, gestion 2017. Date de dépouillement : 12 juin 2017.  
Date de publication : quotidien N°2058  mardi 22 mai  2017. Nombre de plis reçus : cinq (05).  Nombre de lots : Deux (02).!

Lot 1 
Montants lus en Franc CFA !Montants corrigés F CFA !Soumissionnaires! Mini! maxi! Mini! maxi! Observations! Rang !

ALOM- SARL!  
7 851 000 HT!

 
9 090 300 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 : en sachet simple 

au lieu d’un sac de 50 kg! !

ACOR! 6 910 000 HT! 7 354 960 HT! ! ! Non conforme : code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni! !

EZR! 6 981 250 HT! 9 483 095 HT! 6 981 250 HT! 9 483 095 HT!
Conforme. Dans le cadre des prix estimatifs : Item 2 : 
erreur du sous total : 1 380 000 au lieu de 11 380 000 
Item 17 : au lieu de 307 500, lire 615 000!

2ème !

PLANETTE 
SERVICES! ! ! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 : en sachet simple 

au lieu d’un sac de 50 kg! !

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 
!

6 042 500 HT! 10 280 500 HT! 5 394 500  HT! 9 200 500  HT!
Conforme. Dans le cadre des bordereaux des prix 
unitaires, Item 3 : 6000 en chiffre aux lieux de soixante 
mille en chiffre!

1er!

!

MERVEILLE TECHNOLOGIE pour un montant de : Minimum HT de cinq millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq 
cents  (5 394 500) francs CFA. Maximum HT de  neuf millions deux cent mille cinq cents (9 200 500) francs CFA ; 
Le délai d’exécution est de douze (12) mois. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours avec un délai 
d’exécution de trois (03) jours!

Lot 2                    !
Montants lus en franc 

CFA HT!
Montants corrigés en  

franc CFA HT!Soumissionnaires!
Mini! maxi! Mini! maxi!

Observations! Rang!

ALOM- SARL! 3 879 000 HT! 4 497 750 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 fourni en sachet 
simple au lieu d’un sac de 50 kg !  !

A.CO.R! 3 759 850 HT! 4 982 550 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 fourni en sachet 
simple au lieu d’un sac de 50 kg.!!  !

E.Z.R! 4 160 000 HT! 5 491 500 HT! 4 160 000 HT! 5 491 500 HT! Conforme ! 1er !

PLANETTE 
SERVICES! ! ! 5 200 260TTC! 6 918 340 TTC!

Non conforme : Echantillon : item 3 fourni en sachet 
simple au lieu d’un sac de 50 kg. Echantillon : item 4 
fourni en sachet simple au lieu d’un sac de 50 kg.  

 !

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE! 3 782 000 HT! 4 955 000 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : Item 4, couleur du riz non 

conforme !

Attributaire  
E.Z.R pour un montant : Minimum HT de quatre millions  cent soixante mille  (4 160 000) francs CFA ; Maximum HT de cinq 
millions  quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cents   (5 491 500) francs CFA ; Le délai d’exécution est de douze (12) 
mois. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours avec un délai d’exécution de trois (03) jours. !
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Résultats provisoires



 
 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE!
Demande de prix  N°2017-0027/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 28 avril 2017 pour l’achat de produits alimentaires au profit des hôtels 

maternels de Ouagadougou et de Orodara, gestion 2017. Date de dépouillement : 12 juin 2017.  
Date de publication : quotidien N°2058  mardi 22 mai  2017. Nombre de plis reçus : cinq (05).  Nombre de lots : Deux (02).!

Lot 1 
Montants lus en Franc CFA !Montants corrigés F CFA !Soumissionnaires! Mini! maxi! Mini! maxi! Observations! Rang !

ALOM- SARL!  
7 851 000 HT!

 
9 090 300 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 : en sachet simple 

au lieu d’un sac de 50 kg! !

ACOR! 6 910 000 HT! 7 354 960 HT! ! ! Non conforme : code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni! !

EZR! 6 981 250 HT! 9 483 095 HT! 6 981 250 HT! 9 483 095 HT!
Conforme. Dans le cadre des prix estimatifs : Item 2 : 
erreur du sous total : 1 380 000 au lieu de 11 380 000 
Item 17 : au lieu de 307 500, lire 615 000!

2ème !

PLANETTE 
SERVICES! ! ! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 : en sachet simple 

au lieu d’un sac de 50 kg! !

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 
!

6 042 500 HT! 10 280 500 HT! 5 394 500  HT! 9 200 500  HT!
Conforme. Dans le cadre des bordereaux des prix 
unitaires, Item 3 : 6000 en chiffre aux lieux de soixante 
mille en chiffre!

1er!

!

MERVEILLE TECHNOLOGIE pour un montant de : Minimum HT de cinq millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq 
cents  (5 394 500) francs CFA. Maximum HT de  neuf millions deux cent mille cinq cents (9 200 500) francs CFA ; 
Le délai d’exécution est de douze (12) mois. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours avec un délai 
d’exécution de trois (03) jours!

Lot 2                    !
Montants lus en franc 

CFA HT!
Montants corrigés en  

franc CFA HT!Soumissionnaires!
Mini! maxi! Mini! maxi!

Observations! Rang!

ALOM- SARL! 3 879 000 HT! 4 497 750 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 fourni en sachet 
simple au lieu d’un sac de 50 kg !  !

A.CO.R! 3 759 850 HT! 4 982 550 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : item 3 fourni en sachet 
simple au lieu d’un sac de 50 kg.!!  !

E.Z.R! 4 160 000 HT! 5 491 500 HT! 4 160 000 HT! 5 491 500 HT! Conforme ! 1er !

PLANETTE 
SERVICES! ! ! 5 200 260TTC! 6 918 340 TTC!

Non conforme : Echantillon : item 3 fourni en sachet 
simple au lieu d’un sac de 50 kg. Echantillon : item 4 
fourni en sachet simple au lieu d’un sac de 50 kg.  

 !

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE! 3 782 000 HT! 4 955 000 HT! ! ! Non conforme : Echantillon : Item 4, couleur du riz non 

conforme !

Attributaire  
E.Z.R pour un montant : Minimum HT de quatre millions  cent soixante mille  (4 160 000) francs CFA ; Maximum HT de cinq 
millions  quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cents   (5 491 500) francs CFA ; Le délai d’exécution est de douze (12) 
mois. La durée de chaque ordre de commande est de (30) jours avec un délai d’exécution de trois (03) jours. !

 
                       
  MINISTERE DE LA SANTE 

Demande de cotation pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du CHUP-CDG  
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : Lundi 29  mai  2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2017 

Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2017 -006 /MS/SG/CHUP-CDG/DGPRM  du 10/05/2017 
Soumissionnaires Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations 

WILL.COM SARL HTVA : 8 181 058 
TTC : 9 976 900 

HTVA : 8 181 058 
TTC : 9 976 900 

Non conforme : diplôme de technicien supérieur en informatique option 
maintenance informatique et électronique non fourni ; 

GENERAL MICRO 
SYSTEM 

HTVA : 8 457 500 
TTC : 9 979 850 

HTVA : 8 457 500 
TTC : 9 979 850 Conforme 

Ets KABRE 
Lassané 

HTVA : 11 855 000 
TTC : 13 98 900 

HTVA : 11 855 000 
TTC : 13 988 900 

Non conforme : diplôme de technicien supérieur en informatique option 
maintenance informatique et électronique non fourni ; projets de nature et de 
complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années non fourni 

ZOODO 
INTERNATIONAL HTVA : 9 795 000 HTVA : 9 795 000 

TTC : 11 556 100 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant de huit millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cents (8 457 500) F CFA 
HTVA et un montant de neuf millions neuf cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante (9 979 850) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Demande de prix n° 2017-046 /MENA/SG/DMP DU 23/05/2017 pour l’acquisition de cent vingt (120) KITS PÉDAGOGIQUES DE RUBAN ROUGE 
D'ÉDUCATION À LA PRÉVENTION DES IST/VIH/SIDA ET À LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE AU PROFIT DU CMLS/MENA - 

FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2017 - Convocation CAM : N°2017-000181/MENA/SG/DMP du 20 JUIN 2017 - 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2075 du 15 /06/2017. Date d’ouverture : 23 JUIN 2017  - Nombre de concurrents : Trois (03)  

Montant lu F CFA Soumissionnaires HTVA TTC 
Observations 

 
PPI 19 440 000 22 939 200 Conforme 

LES DIX M 22 800 000 26 904 000 Non conforme : La pièce présentée comme autorisation de fabricant est en anglais. Elle n’a pas 
été traduite en français conformément à l’article 13 des instructions aux soumissionnaires.  

NPB Sarl 15 600 000 18 408 000!
Non conforme : - La pièce présentée comme autorisation de fabricant est signée par un 
représentant et ne fait pas la preuve que Publicité Design des Huang est propriétaire ou fabricant 
du kit Ruban Rouge. L’objet de la demande de prix n’est pas précisé. 

Attributaire : PPI pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quarante mille (19 440 000) HTVA et vingt-deux millions neuf 
cent trente-neuf mille deux cents (22 939 200) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
!

!"
"

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2017-0239/ARCOP/ORD DU 22 JUIN 2017 

DEMANDE DE PRIX N°2017-000040/MENA/SG/DMP DU 05/05/2017 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES  
PICK UP DOUBLE CABINE POUR LE CPR DE KODOUGOU AU PROFIT DU PROJET ES CEBNF/EFORD. 

FINANCEMENT : Fonds commun (Autriche, Suisse, Danemark) - Convocation CAM : Lettre N° 2017-00130/MENA/SG/DMP du 10/05/2017  
Convocation CAM pour le réexamen : Lettre N° 2017-00185/MENA/SG/DMP du 23/06/2017  

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2053 du 16 mai 2017 - Date d’ouverture : vendredi 26 mai 2017 - Nombre de plis : Sept (07) 

Nom de l’entreprise Montant HTVA en 
FCFA 

 
Observations 

 lu corrigé  
DIACFA AUTOMOBILES 19 596 000 19 596 000 Conforme 
SEA-B 20 025 424 20 025 424 Conforme 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

14 500 000 - 

Non conforme : pour, n’avoir pas proposé une couleur à livrer, n’avoir pas précisé ou défini 
la cylindrée, Incohérences entre spécifications techniques proposées et informations 
contenues dans le catalogue. Le catalogue comporte deux versions (Standard et Luxe) et le 
soumissionnaire n’indique pas la version proposée. 

WATAM SA 13 300 000 - 

Non conforme : pour n’avoir pas proposé de clé de roues, cric et manivelle d’origine dans 
ses spécifications techniques comme le demande le dossier. Il est indiqué sur le site du 
constructeur que le véhicule consomme 8,3 litres/100Km alors que le soumissionnaire a 
indiqué 8,2 Litres/100km. 

MEGA TECH Sarl 13 000 000 - Non conforme : autorisation du fabricant non actualisée parce que datant de 2013 et ne 
comportant pas les références de la présente demande de prix. 

DELCO BURKINA/NIGER 15 000 000 15 000 000 Conforme 
CFAO MOTORS BURKINA 22 628 013 22 628 013 Conforme 

ATTRIBUTAIRE DELCO BURKINA-NIGER pour un montant HTVA de quinze millions (15 000 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 
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Réexamen suivant décision n°2017-264/ARCOP/ORD du 30/06/2017 
Demande de propositions n°2017-037/MENA/SG/DMP du 08/05/2017 pour études architecturales et techniques et suivi architectural des lycées 

scientifiques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre du PAAQE. FINANCEMENT: IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/06/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06). SCORE TECHNIQUE MINIMUM : 75 POINTS 

Modification de la note du  groupement ARCHGUES/ARDI/ACERD qui passe de 84 à 86  
suite à la décision n°2017-264/ARCOP/ORD du 30/06/2017 

 
Nom des consultants 

Sata Afrique 
Sarl 

CINCAT 
International 

SA 

LE 
BATISSEUR 

DU BEAU 

GROUPEMENT 
ESPACE 

ARCHITECTURE
/INGER/ 

GEFA SARL 

GOUPEMENT 
ARCHGUES/
ARDI/ ACERD 

GROUPEMENT 
BEAU 

PLAN/MEMO 
SARL 

 
Critères Notes Notes Notes Notes Notes Notes 

Expérience spécifique des Consultants (en tant que 
Bureau) pertinente pour la mission sur 10 points 10 4 4 2 8 6 

clarté et conformité de la méthodologie aux TDRs 
sur 20 points 12 12 15 18 13 18.5 

programme de travail réaliste et réalisable sur 5 
points 2,5 2,5 3 4 2,5 4 

composition de l’équipe et affectation du personnel 
(équilibre, adéquation et bonne affectation) sur 5 
points 

2 2 2 1 2,5 4 

Qualifications et compétence du personnel clé pour 
la mission sur 60 points 59 60 60 35 60 60 

 
Score total 85,5 80,5 84 60 86 92,5 

 
Observations 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière 

Non retenu pour 
l’ouverture  de la 

proposition 
financière 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière 

Retenu pour 
l’ouverture  de 
la proposition 

financière 

 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE    ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions N°2017-034/MENA/SG/DMP du 04/05/2017 pour le suivi, contrôle et coordination des travaux 

de construction et d’équipements de bureaux CEB dans les régions du Burkina au profit du M.E.N.A - Financement : Budget ETAT, Exercice 2017 
- Nombre de consultants retenus : 02,  Méthode de sélection : Budget déterminé,  score minimum requis : 80 points - Références de la 

convocation de la CAM : lettre N°2017-000188/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 27/06/2017 
Date d’ouverture des offres financières : 29/06/2017,  Date de délibération : 30/06/2017 

        PROPOSITIONS FINANCIERES EN FRANCS CFA TTC 
CONSULTANTS     Note rang 

LOT 1 LOT 2 OBSERVATIONS 

   Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé  

SER2i 93 1er 25 950 088 25 950 088 - - RAS 

L’ESPACE 92,5 1er - - 23 981 730 23 981 730 RAS 

Attributaires  

Lot 1 : SER2i pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent cinquante mille quatre-vingt-huit (25 950 088) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ;  

Lot 2 : L’ESPACE pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent trente  (23 
981 730) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions n° 2017-035/MENA/SG/DMP du 03/05/2017 pour le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction 
et d’équipement de cinquante (50) blocs de deux (02) salles de classes dans les écoles primaires pour l’expansion du préscolaire dans 

les treize (13) régions du Burkina Faso pour le compte du MENA - Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2017 
Nombre de consultants retenus : 02,  Méthode de sélection : Budget déterminé,  score minimum requis : 80 points 

Références de la convocation de la CAM : N° 2017-000187/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 27/06/2017 
Date d’ouverture des offres financières : 29/06/2017,  Date de délibération : 30/06/2017 

        PROPOSITIONS FINANCIERES EN FRANCS CFA TTC 
CONSULTANTS     Note rang 

LOT 1 LOT 2 OBSERVATIONS 

   Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé  

BCST 97 1er 18 215 996 18 215 996 - - RAS 

LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL 

96,3 1er - - 27 600 001 27 600 001 RAS 

Attributaires  

Lot 1 : BCST pour un montant de dix-huit millions deux cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-seize (18 215 
996) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois ;  

Lot 2 : LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant de vingt-sept millions six cent mille un (27 600 001) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.   

 
 
 

  



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERHE  SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix  n°2017-004/MESRSI/SG/IDS du 06 juin 2017 relative à l’acquisition de documentation technique au profit de l’Institut des 

Sciences.  Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2017; Date de dépouillement : 28/06/2017; Date de délibération : 28/06/2017;  
Nombre de plis reçus : deux (02)  Imputation : Chapitre 62, article 626 paragraphe 6266 

N° IFU Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observation Rang 

00019555J SPIT MAKINZY SARL 44 891 000 45 027 000 52 971 380 53 131 860 Offre Conforme, Hors enveloppe - 
00030531C GITECH 25 900 000 25 200 000 30 562 000 29 736 000 Offre Conforme 1er 

Attributaire  

GITECH  de vingt-cinq millions deux cents (25 200 000) francs CFA HTVA et vingt-neuf millions sept cent trente-six mille 
(29 736 000) francs CFA TTC.  après augmentation des quantités  des items 1 à 5 de physiologie, 1 à 23 de physique et 42 à 59 
des livres du premier et second cycle ; le nouveau montant attribué est de vingt-huit millions huit cent trente mille (28 830 000) 
francs CFA HTVA et trente-quatre millions dix-neuf mille quatre cents (34 019 400) francs CFA TTC soit une majoration de l’offre de 
+14,40%  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

                                                                                                        
Demande de prix  n°2017-005/MESRSI/SG/IDS du 06 juin 2017 relative à l’acquisition de matériel de laboratoire au profit de l’Institut des Sciences 

- Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2017; Date de dépouillement : 28/06/2017; Date de délibération : 28/06/2017; 
Nombre de plis reçus : six (06) -  Imputation : Chapitre 24, article 241 paragraphe 2411 

N° IFU Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations Rang 

00048968E FASO PLANTES 48 726 375 48 726 375     57 497 123       57 497 123 Offre conforme, hors enveloppe  - 
00080263R COBEL SARL 46 291 889 46 291 889 54 624 429 54 624 429 Offre conforme, hors enveloppe  - 

00066189K KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 31 171 300 31 171 300 36 782 134 36 782 134 Offre Conforme 1er 

76460N ANKER BURKINA 74 009 323 74 009 323 - - Offre conforme, hors enveloppe  - 
00024366V FASO LAB 40 913 300 40 913 300 48 277 694 48 277 694 Offre conforme, hors enveloppe - 
0030531C GITECH 62 996 000 63 936 000    74 335 280 75 444 480    Offre conforme, hors enveloppe  - 

 
Attributaire   

KANTA GLOBAL TRADE SARL pour un montant de trente un millions cent soixante-onze mille trois cents (31 171 300) francs CFA 
HTVA et trente-six millions sept cent quatre-vingt-deux mille cent trente-quatre (36 782 134) francs CFA TTC.  
Après augmentation des quantités  des items 5, 9, 31, 42,43 et 68, le nouveau montant attribué est de trente-cinq millions huit cent 
treize mille cent (35 813 100) francs CFA HTVA et quarante-deux millions deux cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-huit 
(42 259 458) francs CFA TTC soit une majoration de l’offre de +14,89%  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  n°2017-006/MESRSI/SG/IDS du 06 juin 2017 relative à l’acquisition de matériel de informatique au profit de l’Institut des 

Sciences. Financement: Budget de l’Institut des Sciences, Gestion 2017; Date de dépouillement : 30/06/2017; Date de délibération : 30/06/2017; 
Nombre de plis reçus : neuf (09) -  Imputation : chapitre 24, article 243, paragraphe 243 

N° IFU Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations Rang 

00027431W 

 
CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 
SARL 
 

16 692 500  
 - 19 697 150  - 

Offre non conforme : lettre 
d’engagement non conforme 
(Convergence KISWENSIDA SARL 
s’engage à livrer le matériel informatique 
demandé à la Mairie de Bobo Dioulasso) 

- 

 
00024271P 

 

NELLY 
TECHNOLOGIE 21 962 500  - - - 

Offre non  conforme : à l’item 2, pas de 
précision sur le tapis de souris ; A l’item 3 
le prospectus ne prouve pas que la  
multiprise est parafoudre et propose 6  
ampères dans le prospectus au lieu de 
10 ampères demandés 

- 

00040136E A.D.S SARL 17 759 000  17 759 000  20 955 620  20 955 620  Offre Conforme, Hors enveloppe - 

00038453B COMPUTER 
HOUSE SARL 17 615 000 - 

 20 785 700 - 

Offre non conforme : sa caution 
ECOBANK est tenue à l’égard du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences 

- 

000030551Y IMPACT 
TECHNOLOGY 16 720 000 16 720 000  19 729 600   19 729 600  Offre conforme 1er 

00066551D ALL EQUIPEMENTS 
SARL 16 860 000  16 860 000  - - Offre conforme 2ème 

00040621T ESUF 
 

20 607 500  
 

- - - 

Offre non conforme : A l’item 3, pas de 
prospectus pour la multiprise parafoudre 
A l’item 4 ; le poids du disque dur est 
inférieur à celui demandé : 80,8 g au lieu 
de 240 g au moins demandé par le 
dossier. 

- 

00053518B IMAT-GROUP 19 940 000  - - - 

Offre non conforme : A l’item 2, le 
processeur, le kit multimédia et lecteur de 
carte  mémoire ne sont pas conformes 
avec les prospectus, A l’item 3, pas de 
prospectus pour évaluer la qualité de la 
multiprise. 

- 

00000409K ETS KABRE 
LASSANE 21 487 500  21 487 500  25 355 250  25 355 250  Offre conforme 

hors enveloppe - 

Attributaire  IMPACT TECHNOLOGY pour un montant de seize millions sept cent vingt mille (16 720 000) francs CFA HTVA et dix-neuf 
millions sept cent vingt-neuf mille six cents (19 729 600) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE  

DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

DOSSIER DE DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0006/ACOMOD-BURKINA/DG DU 21 JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN 
BUREAU D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 03 KM DE CANIVEAUX A GAOUA, CAPITALE DE LA 

REGION DU SUD-OUEST. Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 
Financement : Budget de l’ETAT - Gestion 2017. Date d’ouverture : 29 juin  2017. Note minimale requise : 75 points 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-320/ACOMOD-B/DG du 27 juin 2017 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2017_323/ACOMOD-B/DG du 30 juin 2017 

Qualification et compétence du personnel 
clé /50pts 

N° Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente 

du 
Consultant/ 

Bureau 
d’études/ 
15 points 

conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/ 
30 points 

Qualité de 
la 

proposition/ 
5 points 

Ingénieur en  
Génie 

Civil/Chef de 
Mission 
20 pts 

Technicien 
supérieur 

/Superviseur 
15 pts 

Contrôleur à 
pied d'œuvre 

15 pts 

Totaux/100 Observations 

1 GTL International Sarl 15 16 03 15 15 15 79 pts Qualifié 
2 CAFI-B Sarl 15 28 04 15 15 15 92 pts Qualifié 
3 CAEM Sarl 15 19 04 15 15 10 78 pts Qualifié 
4 BCST Sarl   05 22 04 14 15 15 75 pts Qualifié 
5 GERTEC 15 19 03 15 15 10 77 pts Qualifié 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0005/ACOMOD-BURKINA/DG DU 21 JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 12 KM DE VOIES EN TERRE ET DE RÉALISATION DE   03 

KM DE CANIVEAUX À MANGA, CAPITALE DE LA RÉGION DU CENTRE SUD. 
Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle ; Nombre de plis reçus : trois (03) plis 

Financement : Budget de l’ETAT - Gestion 2017 ; Date d’ouverture : 29 juin  2017 ; Note minimale requise : 75 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-321/ACOMOD-B/DG du 27 juin 2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : Lettre n°2017_324/ACOMOD-B/DG du 30 juin 2017 

Qualification et compétence du personnel 
clé /50pts 

N° Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente du 

Consultant/Bure
au d’études/ 
15 points 

conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/ 
30 points 

Qualité de 
la 

proposition/ 
5 points 

Ingénieur en  
Génie 

Civil/Chef de 
Mission 
20 pts 

Technicien 
supérieur 

/Superviseur 
15 pts 

Contrôleurs à 
pied d'œuvre 

15 pts 

Totaux/ 
100 

Observations 

1 Groupement  
CAEM Sarl /CA2E 15 28 4 15 15 15 92 pts Qualifié 

2 AC3E 15 26 3 15 10 10 79 pts Qualifié 
3 BECOTEX 15 26 4 10 10 10 75 pts Qualifié 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0004/ACOMOD-BURKINA/DG DU 21 JUIN 2017 RELATIVE POUR LE SUIVI-CONTROLE DES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 09 KM DE VOIES EN TERRE ET DE REALISATION DE 03 KM DE CANIVEAUX A ZINIARE, CAPITALE 

REGIONALE DU PLATEAU CENTRAL. Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. Financement : Budget de l’ETAT - Gestion 2017 

Date d’ouverture : 29 juin  2017. Note minimale requise : 75 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture : Lettre n°2017-322/ACOMOD-B/DG du 27 juin 2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : Lettre n°2017_324/ACOMOD-B/DG du 30 juin 2017 

Qualification et compétence du 
personnel clé /50pts 

N° Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente du 
Consultant/ 

Bureau d’études/ 
15 points 

conformité du 
plan de travail  

et de la 
méthodologie/ 

30 points 

Qualité de la 
proposition/ 

5 points 

Ingénieur  
en  Génie 
Cvil/Chef  

de Mission 
20 pts 

Technicien 
supérieur 

/Superviseur 
15 pts 

Contrôl
eurs à 
pied 

d'œuvre 
15 pts 

Totaux/
100 Observations 

1 CARURE 05 25 4 15 15 14 78 pts Qualifié 

2 SOCIETE SAHELIENNE DES 
SERVICES 05 28 4 16 11 11 75  pts Qualifié 

3 
GROUPEMENT NK 
CONSULTANTS Sarl / 
S.C.E.T.E SARL 

15 25 4 20 15 15 94  pts Qualifié 

4 ENGINEERING SERVICES 10 20 4 15 15 12 76  pts Qualifié 
5 CACI Conseils 15 19 4 15 15 11 79  pts Qualifié 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2017-007/ENAM/DG/SG/DAF du 15/05/2017 relative l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés administratifs au 

profit de l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 15 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2062 du 29/05/2017 . Date de dépouillement : 07/06/2017 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-514/ENAM/DG/PRM du 29/05/2017 
Rectificatif : réexamen suite à la décision N°2017-0256/ARCOP/ORAD du 27/06/2017 

Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N°Pli/ 
Lot Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

Lot 1 

1 LP COMMERCE MIN : 6 780 400 
MAX 15 905 650 

7 973 872 
18 723 667 

MIN : 6 780 400 
MAX 10 226 905 

7 973 872 
12 067 742  

Non Conforme : Item 43 quantités max 10 au 
lieu de 1060 ; 10 x 5 500 = 55 000 F CFA au lieu 
de  1060 x 5 500 = 5 830 000 F CFA ; Item 44 
quantités max 60 au lieu de 20 ; 60 x 150 = 
90 000 F CFA au lieu de 20 x 150 = 
3 000 F CFA ; Item 45 quantités max 20 au lieu 
de 25 ; 20 x 2500 = 50 000 F CFA au lieu de 25 x 
2500 = 62 500 F CFA ; Item 46 quantités max 25 
au lieu de 50 ; 25 x 150 = 3 750 F CFA au lieu de 
50 x 150 = 7 500 F CFA ; Item 47 quantités max 
50 au lieu de 20 ; 50 x700 = 35 000 F CFA au 
lieu de 20 x 700 = 14 000 F CFA ; Item 74 
quantités max 100 au lieu de 50 ; 100 x 90 = 
9 000 F CFA au lieu de  50 x 90 = 4 500 F CFA. 
La variation de l’offre dépasse plus de 15% de 
l’offre initiale en moins soit une variation de – 
35,64% en baisse 

2 SBPE MIN : 9 078 100 
MAX : 14 369 000 

10 682 458 
16 905 920 

MIN : 9 078 100 
MAX : 14 369 000 

10 682 458 
16 905 920 2e Conforme 

3 ZID SERVICE 
SARL 

MIN : 23 251 000 
MAX : 34 561 300 

27 436 180 
40 782 334 

MIN : 23 251 000 
MAX : 34 561 300 

27 436 180 
40 782 334  Non Conforme: délai d’exécution quinze jours en 

lettre et 5 jours en chiffre 

4 PLANETE 
SERVICES 

MIN   10 283 350 
MAX  15 987 000 

12 099 253 
18 711 760 

MIN   10 283 350 
MAX  15 987 000 

12 099 253 
18 711 760 3e Conforme  

5 LES DIX M MIN   26 356 965 
MAX  43 055 930 

31 101 219 
50 805 997 

MIN   26 356 965 
MAX  43 055 930 

31 101 219 
50 805 997  

Non Conforme: non précision de l’année 
budgétaire 2017 sur la lettre d’engagement, 
propose (365) de l’année budgétaire. Hors 
enveloppe 

6 SLCGB  MIN   8 574 750 
MAX  13 517 750 

10 118 205 
15 950 945 

MIN   8 529 750 
MAX  13 517 750 

10 171 305 
15 950 945 1er 

Conforme 
Erreur de calcul au minimum : item 58 : 10 au lieu 
de 1 avec une variation de 0,52% 

Lot 2 

1 ECO-SUD MIN : ‘4 102 350 
MAX : 4 840 773 

4 724 300 
5 574 674 

MIN : ‘4 102 350 
MAX : 4 840 773 

4 724 300 
5 574 674  

Non Conforme pour non précision de la marque 
conformément à circulaire n° 2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

2 SONAZA SARL MIN : 2 565 000 
MAX : 3 026 700 

3 030 000 
3 575 400 

MIN : 2 565 000 
MAX : 3 026 700 

3 030 000 
3 575 400  

Non Conforme pour non précision de la marque 
conformément à circulaire n° 2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

3 
MAG (Manufacture 
des Arts 
Graphiques) 

MIN   3 474 800 
MAX  -4 100 264 

4 219 500 
4 979 010 

MIN   3 474 800 
MAX  -4 100 264 

4 219 500 
4 979 010  

Non Conforme pour non précision de la marque 
conformément à circulaire n° 2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

4 
NIDAP 
IMPRIMERIE 
 

MIN   3 265 500 
MAX  -3 825 000 

3 853 290 
4 513 500 

MIN   3 265 500 
MAX  -3 825 000 

3 853 290 
4 513 500  

Non Conforme pour non précision de la marque 
conformément à circulaire n° 2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

5 YAM SERVICES 
INTER 

MIN   3 677 390 
MAX  -4 301 100 

4 339 320 
5 075 298 

MIN   3 677 390 
MAX  -4 301 100 

4 339 320 
5 075 298  

Non Conforme pour non précision de la marque 
conformément à circulaire n° 2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

6 MARTIN 
PECHEUR 

MIN   3 495 500 
MAX : 4 084 000 

4 124 690 
4 819 120 

MIN   3 495 500 
MAX : 4 084 000 

4 124 690 
4 819 120  

Non Conforme pour non précision de la marque 
conformément à circulaire n° 2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

7 IMPRIMERIE L 
JOS 

MIN   6 715 000 
MAX  8 950 000 

7 923 700 
10 561 000 

MIN   6 715 000 
MAX  8 950 000 

7 923 700 
10 561 000  

Non Conforme: délai de validité de la garantie 
de soumission est de 90 jours au lieu de 60 
jours ; propose un carnet à 100 feuillets au lieu 
de trois feuillets comme stipulé dans le DAO 
Non précision de marque conformément à 
circulaire n° 2017-20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

8 PLANETE 
SERVICES 

MIN   7 812 500 
MAX  9 150 000 

9 218 750 
10 797 000 

MIN   7 812 500 
MAX  9 150 000 

9 218 750 
10 797 000 1er Conforme 

9 LES DIX M MIN   3 681 250 
MAX  4 225 000 

4 343 875 
4 985 500 

MIN   3 681 250 
MAX  4 225 000 

4 343 875 
4 985 500  

Non Conforme : non précision de l’année 
budgétaire 2017 sur la lettre d’engagement, 
propose (365) de l’année budgétaire. Non 
précision de marque conformément à circulaire 
n° 2017-20/ARCOP/CR du 17 mai 2017. 

 

Lot 1 : Société de Livraison et de Commerce Général du Burkina Sarl (SLCGB) pour un montant minimum total TTC de dix millions 
cent soixante onze mille trois cent cinq (10 171 305) francs CFA et un montant maximum total TTC de quinze millions neuf cent 
cinquante mille neuf cent quarante cinq (15 950 945) francs CFA avec un délai d’exécution de 05 jours par ordre de commande (). 
Lot 2 : infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
(Manifestation d’intérêt n°2017-015/ME/SG/DMP du 28 avril 2017) Objet : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un modèle 

financier du sous-secteur de l’électricité et des autres outils   de régulation économique et financière du sous-secteur de l’électricité au Burkina 
Faso et les modalités de leur mise en œuvre  -  FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 23 mai 2017 - Nombre 

de consultants : sept (07)  

N° Consultants  (Bureau d’études) Nationalité 

Références similaires du  
Consultant en rapport avec la mission 

(Nombre prestations avec attestations de bonne 
fin ou contrats) 

Observations 

 1 
Groupement SEURECA Ingénieurs 
Conseils / DURADEVE Consulting 
SARL 

Français 03 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 D-CISION B.V. Hollandais 05 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la 
procédure 

3 Dev2E International Canadien 01  mission similaire justifiée Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 
Groupement Groupe Défis & 
stratégies/ Grant & THORNTON / 
ECG 

Ivoirien Aucune mission similaire réalisée dans le 
domaine 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

5 
Groupement ICEA Ingénieurs conseil 
/ Ricardo Energy & Environment / 
SOGECA International 

Français 01  mission similaire justifiée Retenu pour la suite de la 
procédure 

6 CGIC-AFRIQUE Burkinabè Aucune mission similaire réalisée dans le 
domaine 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

7 PANAUDIT BURKINA / BACGF 
SARL Burkinabè Aucune mission similaire réalisée dans le 

domaine 
Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

 
(Manifestation d’intérêt n°2017-014/ME/SG/DMP du 28 avril 2017)  Objet : recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’étude de 

faisabilité pour la construction de cinq (05) centrales solaires photovoltaïques d’une puissance cumulée de 80 MWC 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 23 mai 2017 - Nombre de consultants : huit (08)  

N° Consultants  (Bureau d’études) Nationalité 

Références similaires du  
Consultant en rapport avec la mission 

(Nombre prestations avec attestations de bonne 
fin ou contrats) 

Observations 

1 Groupement Dorianne IS / Expert-
Dev / Performance Engineering Tunisienne Aucune mission similaire justifiée Non Retenu pour la suite de la 

procédure 

2 Groupement Prospective- 
Afrique/EXP Burkinabè 01 mission similaire justifiée Retenu pour la suite de la 

procédure 

3 
Groupement SEURECA / 
TransEnergie et DURADEVE 
Consulting sarl 

Française 02  missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 GroupementBNETD / BEGE Ivoirienne Aucune  mission similaire justifiée Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

5 Groupement Défis & stratégies/ 
CAPSIM/ECG Ivoirienne 06 missions similaires justifiées Retenu pour la suite de la 

procédure 

6 ADERC Burkinabè Aucune  mission similaire justifiée Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

7 Groupement 2EC/IRAF Burkinabè Aucune mission similaire justifiée Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

8 Groupement CETRA/MIR Système Burkinabè 01 mission similaire justifiée Retenu pour la suite de la 
procédure 

 
 
 
 

ATEM (Appui Technique aux Etudes et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/ATEM/TX pour les travaux de réfection d'une salle de classe à l’école "F" de Dassasgho et de trois salles de 
classe + Bureau à l’école "E" de Dassasgho, Commune de Ouagadougou au profit du MENA ; Financement : Budget de l'Etat Exercice 2017. 

Publication : QMP n°2081 du 23/06/2017. page 27. Date d'ouverture des plis : 03 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 01 

Lot Soumissionnaire Offre lue 
HTVA (FCFA) 

Offre corrigée 
HTVA (FCFA) 

Variation 
(%) Observations 

Unique GPS 15 495 945 - - 

Non Conforme :  
- Le conducteur des travaux ZANGO Tiraogo a fourni trois (3) références 
similaires exécutés au cours des cinq (5) dernières années justifiées au 
lieu de cinq (5). 
- Les projets exécutés par le personnel proposé ne donnent pas une idée 
de l'environnement institutionnel dans lequel les projets sont exécutés  
- Le soumissionnaire n’a pas proposé une méthodologie qu'il compte 
adopter pour réaliser les travaux 

OFFRE INFRUCTUEUSE POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE : Au regard de l’analyse de la conformité technique de l’offre et 
conformément à l’évaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire requis dans les données particulières de la 
demande de prix, l’entreprise GPS ne peut être retenue. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres Ouvert N°2017-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 08 mai 2017 pour les travaux de réhabilitation de 500 ha 

de périmètres irrigués à Niassan et de 475 ha à Débé, dans la Vallée du Sourou - Financement: Budget de l’AMVS, Gestion 2017 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2047 du lundi 08 mai 2017 - Date de dépouillement : 07 juin 2017 

Nombre de soumissionnaires: Quatre (04) - Nombre de lots: Deux (02) 
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de 500 ha de périmètres irrigués à Niassa, dans la Vallée du Sourou 

Montant TTC (F CFA) Soumissionnaire Lu Corrigé 
 

Observations 
SAOH-BTP 383 412 680 383 412 680 Conforme 
Compagnie de Construction 
Consolidée « 3C » 442 843 970 442 843 970 Conforme 

Groupement d’entreprises 
ECG / PSG-Travaux 391 747 020 - 

Non conforme : - Insuffisance de projets similaires pour le 2ème Chef de chantier (03 
projets similaires au lieu de 04 demandés) ; - Insuffisance du nombre de projets de nature 
et de complexité similaires exécutés par le groupement (01projet similaire au lieu de 02 
demandés) ; -Ligne de crédit non fournie. 

Attributaire 
SAOH-BTP pour un montant de trois cent vingt quatre millions neuf cent vingt six mille (324 926 000) F CFA HT, soit 
trois cent quatre vingt trois millions quatre cent douze mille six cent quatre vingt (383 412 680) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 475 ha de périmètres irrigués à Débé, dans la Vallée du Sourou 
Compagnie de Construction 
Consolidée « 3C »  369 752 705 369 752 705 Conforme 

ECC - KAF  337 172 610 - 

Non conforme : - Insuffisance de projets similaires pour le conducteur  des travaux (02 
projets similaires au lieu de 05 demandés ; - Insuffisance de projets similaires pour le 2ème 
chef de chantier (02 au lieu de quatre 04 demandés ; -Absence de projets de nature et de 
complexité similaires exécutés dans les 05 dernières par l’entreprise ; 
- Plan de charge non fourni. 

 
Attributaire 

Compagnie de Construction Consolidée « 3C » pour un montant de trois cent treize millions trois cent quarante 
neuf mille sept cent cinquante (313 349 750)  F CFA HT, soit trois cent soixante neuf millions sept cent cinquante 
deux mille sept cent cinq (369 752 705) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions:n°2017-008P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation 
du barrage de Goghin-Poedogo (Région du Centre), et de construction de deux (2) nouveaux barrages à Torodo (Région du Plateau Central) et 
Dawanegomdé (Région du Centre), ainsi que l’aménagement des trois (3) périmètres irrigués en aval desdits barrages dans le cadre du Projet 1 
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Financement: Accord de Prêt 

FAD N°2100150032046 du 09 Janvier 2015    Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-004p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 
Date de dépouillement:08 mai 2017   Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)     Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 
CONSULTANT 
EN RAPPORT 

AVEC LA 
MISSION 
10 points 

ADÉQUATION ET QUALITÉ 
DE LA MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE, ET PLAN DE 
TRAVAIL CORRESPONDANT 

AUX TERMES DE 
RÉFÉRENCE (TDR)  

30 points 

QUALIFICATION 
DU PERSONNEL 

CLE ET 
COMPETENCE 

POUR LA 
MISSION 
60 points 

Total 
100 

points 
Observations 

1 EMERGENCE Ingénierie Sarl 6 26 60 92 Retenu pour la suite de la procédure 
2 GTL International 6 24 60 90 Retenu pour la suite de la procédure 
3 DEC Ltd 10 26 58 94 Retenu pour la suite de la procédure 

4 Groupement Faso Ingénierie / 
Hydroconsult International 10 26 50 86 Retenu pour la suite de la procédure 

5 GID Sarl 10 26 58 94 Retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt : N°2016-027p/MAAH/SG/DMP du 12 Avril 2017    recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un plan d’actions de la 
filière manioc au profit du Programme de Développement des Filières Tubercules et Racines(PDFTR).    Financement : Budget Etat, exercice 2017.   

Nombre de plis reçus : Quinze (15)    Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2038 du 25/04/2017    
 Date de dépouillement: 02 Mai  2017 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expériences dans les missions  d’élaboration du 
plan d’actions des filières agricoles justifiées au 

cours des dix (10) dernières années  
Conclusion 

1 BUREAU D’ETUDE AGRO CONVERGENCE 3 experiences Retenu si 1er désiste 
2 Groupement Cabinet ACI/D-SA/A.F.E.R 0 experience Non retenu 
3 Groupement CEFCOD/EDR 1 experience Non retenu 
4 CREAM CONSULTING SARL 0 experience Non retenu 
5 BGB /Méridien Sarl 1 experience Non retenu 
6  Initiatives Conseils International (ICI)  1 experience Non retenu 
7 Groupement CAGEFIC SARL/S.I.S DEV Sarl 0 experience Non retenu 
8 CENTRE D’ETUDE EN DEVELOPPEMENT 2 experiences Non retenu 

9 Cabinet africain de Gestion Informatique et Comptable 
(CGIC-Afrique) 1 experience Non retenu 

10 PROSPECTIVE AFRIQUE 3 experiences Retenu si 1er désiste 
11 LESSOKON SARL  0 experience Non retenu 
12 Groupement DEMAIN SARL/BIO AGECO 0 experience Non retenu 
13 Groupement IMCG/SECAM 1 experience Non retenu 

14 BERD 6 experiences Retenu pour la suite 
de la procédure 

15 Groupement SUD CONSEIL/IPSO 0 experience Non retenu 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT 
Manifestation d’intérêt  N°2017-003/DG-SONATUR/RA  pour la réalisation de   l’étude d’urbanisme du projet d’aménagement de 102 ha à  

Orodara - Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés publics N°1980 du 02/02/2017 
Nombre de plis reçu : 06 - Date d’ouverture et délibération :16 février 2017/02 Juin 2017 

 
N° 

Nom du 
Soumissionnaire 

Lettre à MI Référence 
similaires 

Nombre de 
références 

                 Observations  

1 AGENCE AXIALE SARL; Fourni Fourni 
 00 

Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années  

2  AGENCE CREA SARL  Fourni Fourni 
 00 Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 

contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années  

3 AGENCE ARCADE; Fourni Fourni 
 00 Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 

contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années  

4 AAPUI;  Fourni Fourni 
 

00 Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années  

5 ACROPOLE  Fourni Fourni 
 00 Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 

contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années  

6 
AGENCE PERSPECTIVE 
SARL  Fourni Fourni 00 Aucune référence similaire justifiée (page de garde et de signature de 

contrat et attestation de bonne fin) dans les cinq dernières années  
La manifestation d’intérêt est déclaré infructueuse  pour absence de  références  similaires justifiées (page de garde et de signature de 
contrat et attestation de bonne fin)au cours des cinq dernières années  

 
 
 
 
                                                                                           

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-01/MDENP/SG/DMP DU 19/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS 
POUR L’ELABORATION D’UN REFERENTIEL DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DES SYSTEMES D’INFORMATION DES MINISTERES 

ET INSTITUTIONS DU BURKINA FASO. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0170/MDENP/SG/DMP/CK du 15 juin 2017. 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°1952 à 1953  du  26 au 27 décembre 2016. 
N° IFU Soumissionnaire Montant TTC lu Montant TTC corrigé Observations Rang 

00079641 W IFC-AFRIQUE 59 999 460 59 999 460 Conforme 1er 
Attributaire : IFC-AFRIQUE pour un montant de cinquante millions huit cent quarante-sept mille (50 847 00) francs CFA hors taxes et à 
cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante (59 999 460) francs CFA TTC après négociation,  
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration d’un référentiel de management 
de la qualité des systèmes d’information des ministères et institutions du Burkina Faso. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0007/MDENP/SG/DMP DU 13/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE 

CONSULTANTS POUR LE SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION DU RESEAU BACKBONE NATIONAL EN FIBRE OPTIQUE DU 
BURKINA FASO – PHASE 1. FINANCEMENT : FONDS DU SERVICE UNIVERSEL. Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0005/MDENP/SG/DMP/CK du 11 janvier 2017. Référence de publication dans la revue des 
marchés publics : QMP n°1859  du  17 août 2016. 

N° TVA Soumissionnaire Montant TTC lu (en FCFA) Montant TTC corrigé (en 
FCFA) Observations Rang 

FR33 402 533 905 TACTIS 3 837 264 146 3 837 264 146 Conforme 1er 
Attributaire : TACTIS pour un montant après négociation de trois milliards cent soixante- onze millions deux cent quatre-vingt-douze mille six 
cent quatre-vingt-trois (3 171 292 683) francs CFA hors taxes, et à trois milliards huit cent trente-sept millions deux cent soixante-quatre 
mille cent quarante-six (3 837 264 146) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois pour le suivi-contrôle de la réalisation 
du backbone national en fibre optique du Burkina Faso – Phase 1. 

 

 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESATION D’INTERET N° 2017-014/MEEVCC/SG/DMP DU 31/05/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UN AUDIT ENVIRONNEMENTAL DU CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES 
DECHETS PLASTIQUES (CTVP) DE LA REGION DU CENTRE (COMMUNE DE SAABA). 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Références de la publication : Quotidien N° 2071 du vendredi 09 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : vendredi, 23/06/2017. Nombre de plis reçus : six (06) 

Consultants LMI CV détaillé Diplôme 
Ancienneté du 

consultant  
(5 ans minimum) 

Expériences similaires 
pertinentes prouvées 

Total des 
points/100 Observations 

FC 8 ans 10 SAVADOGO Salifou FC FC 20 20 60 100 Retenu 

FC 7 ans 10 W’YA Adama FC FC 20 20 60 
 

100 Retenu 

FC 5 ans 5 AOUBA Jean Aimé 
Souleymane FC FC 20 20 50 

 
90 Retenu 

FC 7 ans NF 
YONI Georges FC FC 

20 20 00 
40 

Non Retenu car, aucun 
contrat ni d’attestation de 
bonne fin d’exécution n’a 
été joint. 

FC 
 19 ans NF Dr KIENTGA Mathieu 

 FC FC 
20 20 00 

 
40 

Non Retenu car, 
aucun contrat n’a été joint 
aux attestations de bonne 
fin d’exécution. 

FC 26 ans NF BADO Adrien FC FC 20 20 00 40 Non Retenu car, aucun 
contrat n’a été joint. 

                                                                                     
Conclusion : SAVADOGO Salifou, W’YA Adama et AOUBA Jean Aimé Souleymane sont retenus pour la suite de la procédure. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-015/MEEVCC/SG/DMP DU 31-05-2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 

CHARGES DE LA REALISATION DES NOTICES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES PROJETS DE CONSTRUCTION DE 
CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DE DECHETS PLASTIQUES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET 

DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Référence de la  Publication : 
Quotidien N°2071 du vendredi 09/06/2017. Ouverture des plis : vendredi, 23/06/2017. Nombre de plis reçus : lot 1 : six (06) et lot 2 : cinq (05) 
Lot 1 : réalisation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de 

déchets Plastiques (CTVP) dans les régions du Centre-Sud (Manga), du Centre-Est (Tenkodogo), de l’Est (Fada N’Gourma) et du Sahel (Dori). 

N° 
d’ordre 

Nom et prénom 
(s) LMI CV 

Diplôme 
 (20 

points) 

Ancienneté du consultant  
(05 ans minimum)   

(20 points) 

Nombre 
d’expériences 

similaires (60 points) 

Total des 
points sur 

100  
Observations 

FC FC FC 01 SAVADOGO 
Salifou FC FC 20 20 60 

 
100 Retenu 

FC FC FC 02 
 W’YA Adama FC FC 20 20 60 

 
100 Retenu 

FC FC FC 03 
 

AOUBA Jean Aimé 
Souleymane FC FC 

20 20 50 
90 Retenu  

FC FC FNC 
04 YONI Georges FC FC 

20 20 00 
40 

Non Retenu car,aucun contrat 
ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution n’a été joint. 

FC FC FNC 
05 BADO Adrien FC FC 

20 20 00 
40 

Non retenu car, aucun contrat 
ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution n’a été joint  

FC FC FNC 
06 Dr Mathieu S. 

KIENTGA FC FC 
20 20 00 

40 
Non retenu car,aucun contrat 
n’a été joint aux attestations 
de bonne fin d’exécution  

Conclusion : SAVADOGO Salifou, W’YA Adama et AOUBA Jean Aimé Souleymane sont retenus pour la suite de la procédure. 
Lot 2 : réalisation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de 
déchets Plastiques (CTVP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun (Dédougou), des Hauts Bassins ( Bobo-Dioulasso), des Cascades 

(Banfora), et du Sud-Ouest (Gaoua). 

N° 
d’ordre Consultants LMI CV 

Diplôme  
(20 

points) 

Ancienneté du consultant  
(20 points) 

Nombre 
d’expériences 

similaires (60 points) 

Total des 
points  
sur 100  

Observations 

FC FC FC 01 SAVADOGO 
Salifou FC FC 20 20 60 100 Retenu 

FC FC FC 02 W’YA Adama FC FC 20 20 60 100 Retenu 

FC FC FC 03 AOUBA Jean Aimé 
Souleymane FC FC 20 20 50 90 retenu  

FC FC FC 
04 Dr Mathieu S. 

KIENTGA FC FC 20 20 00 
 

40 

Non retenu car, aucun contrat 
n’a été joint aux attestations 
de bonne fin d’exécution  

FC FC FC 
05 BADO Adrien FC FC 20 20 00 40 

Non retenu car, aucun contrat 
ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution n’a été joint. 

Conclusion : SAVADOGO Salifou, W’YA Adama et AOUBA Jean Aimé Souleymane sont retenus pour la suite de la procédure. 
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Demande de prix N°2-2017-026/MEEVCC/SG/DMP du 24/05 /2017 pour l’acquisition de petit matériel et de matériel technique au profit de la 
DGPE. Financement : Budget de L’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement: lundi 19 juin 2017 

Référence de la publication : Quotidien N° 2071 du vendredi 09 juin 2017, page 40 
Nombre de plis reçus: onze (11). Nombre de lots : deux (02) 
Lot 1 : acquisition de petit matériel au profit de la DGPE 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en F CFA  Montants corrigés en F CFA 

Observations Classement 
HTVA TTC HTVA TTC 

SGM   1 585 000 1 870 300   1 585 000 1 870 300          RAS 1
er

 

EZIF INTERNATIONAL SARL 1 601 000 - 1 601 000 1 889 180 RAS 2
ème

 

SL.CGB SARL 1 627 500 1 920 450 1 627 500 1 920 450 RAS 3
ème

 
FASO PAYSAGE 2 067 500 2 439 650 2 067 500 2 439 650 RAS 4

ème
 

WEND SONGDA SERVICES SARL 2 504 000 2 954 720 2 504 000 2 954 720 RAS 5
ème

 

ZANMA GROUP SARL 3 070 000 - 3 070 000 3 622 600 RAS 6
ème

 

COFOB 3 205 000 3 781 900 3 205 000 3 781 900 RAS 7
ème

 

GROUP H.B.R 3 705 000 4 371 900 3 705 000 4 371 900 RAS 8
ème

 

Attributaire  
SGM pour un montant de un million huit cent soixante-dix mille trois cents (1 870 300) FCFA TTC 
avec un délai livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition de matériel technique au profit de la DGPE 

Q.R HA 4 795 000 5 658 100 4 795 000 5 658 100 RAS 1er 

FASO PAYSAGE 5 552 000 6 515 960 5 552 000 6 515 960 RAS 2ème 

FAIZANEGOCE SARL 5 611 500 6 621 570 5 611 500 6 621 570 RAS 3ème 
COFOB 9 775 000 11 534 500 9 775 000 11 534 500 RAS 4ème 

WENDSONGDA SERVICES SARL 14 885 000 17 564 300 14 885 000 17 564 300 RAS 5ème 

SL.CGB SARL 35 375 000 41 742 500 35 375 000 41 742 500 RAS 6ème 

Attributaire 
Q.R HA pour un montant de cinq millions six cent cinquante-huit mille cents  (5 658 100) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESATION D’INTERET N° 2017-014/MEEVCC/SG/DMP DU 31/05/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UN AUDIT ENVIRONNEMENTAL DU CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES 
DECHETS PLASTIQUES (CTVP) DE LA REGION DU CENTRE (COMMUNE DE SAABA). 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Références de la publication : Quotidien N° 2071 du vendredi 09 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : vendredi, 23/06/2017. Nombre de plis reçus : six (06) 

Consultants LMI CV détaillé Diplôme 
Ancienneté du 

consultant  
(5 ans minimum) 

Expériences similaires 
pertinentes prouvées 

Total des 
points/100 Observations 

FC 8 ans 10 SAVADOGO Salifou FC FC 20 20 60 100 Retenu 

FC 7 ans 10 W’YA Adama FC FC 20 20 60 
 

100 Retenu 

FC 5 ans 5 AOUBA Jean Aimé 
Souleymane FC FC 20 20 50 

 
90 Retenu 

FC 7 ans NF 
YONI Georges FC FC 

20 20 00 
40 

Non Retenu car, aucun 
contrat ni d’attestation de 
bonne fin d’exécution n’a 
été joint. 

FC 
 19 ans NF Dr KIENTGA Mathieu 

 FC FC 
20 20 00 

 
40 

Non Retenu car, 
aucun contrat n’a été joint 
aux attestations de bonne 
fin d’exécution. 

FC 26 ans NF BADO Adrien FC FC 20 20 00 40 Non Retenu car, aucun 
contrat n’a été joint. 

                                                                                     
Conclusion : SAVADOGO Salifou, W’YA Adama et AOUBA Jean Aimé Souleymane sont retenus pour la suite de la procédure. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-015/MEEVCC/SG/DMP DU 31-05-2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 

CHARGES DE LA REALISATION DES NOTICES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES PROJETS DE CONSTRUCTION DE 
CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DE DECHETS PLASTIQUES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET 

DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Référence de la  Publication : 
Quotidien N°2071 du vendredi 09/06/2017. Ouverture des plis : vendredi, 23/06/2017. Nombre de plis reçus : lot 1 : six (06) et lot 2 : cinq (05) 
Lot 1 : réalisation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de 

déchets Plastiques (CTVP) dans les régions du Centre-Sud (Manga), du Centre-Est (Tenkodogo), de l’Est (Fada N’Gourma) et du Sahel (Dori). 

N° 
d’ordre 

Nom et prénom 
(s) LMI CV 

Diplôme 
 (20 

points) 

Ancienneté du consultant  
(05 ans minimum)   

(20 points) 

Nombre 
d’expériences 

similaires (60 points) 

Total des 
points sur 

100  
Observations 

FC FC FC 01 SAVADOGO 
Salifou FC FC 20 20 60 

 
100 Retenu 

FC FC FC 02 
 W’YA Adama FC FC 20 20 60 

 
100 Retenu 

FC FC FC 03 
 

AOUBA Jean Aimé 
Souleymane FC FC 

20 20 50 
90 Retenu  

FC FC FNC 
04 YONI Georges FC FC 

20 20 00 
40 

Non Retenu car,aucun contrat 
ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution n’a été joint. 

FC FC FNC 
05 BADO Adrien FC FC 

20 20 00 
40 

Non retenu car, aucun contrat 
ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution n’a été joint  

FC FC FNC 
06 Dr Mathieu S. 

KIENTGA FC FC 
20 20 00 

40 
Non retenu car,aucun contrat 
n’a été joint aux attestations 
de bonne fin d’exécution  

Conclusion : SAVADOGO Salifou, W’YA Adama et AOUBA Jean Aimé Souleymane sont retenus pour la suite de la procédure. 
Lot 2 : réalisation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de 
déchets Plastiques (CTVP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun (Dédougou), des Hauts Bassins ( Bobo-Dioulasso), des Cascades 

(Banfora), et du Sud-Ouest (Gaoua). 

N° 
d’ordre Consultants LMI CV 

Diplôme  
(20 

points) 

Ancienneté du consultant  
(20 points) 

Nombre 
d’expériences 

similaires (60 points) 

Total des 
points  
sur 100  

Observations 

FC FC FC 01 SAVADOGO 
Salifou FC FC 20 20 60 100 Retenu 

FC FC FC 02 W’YA Adama FC FC 20 20 60 100 Retenu 

FC FC FC 03 AOUBA Jean Aimé 
Souleymane FC FC 20 20 50 90 retenu  

FC FC FC 
04 Dr Mathieu S. 

KIENTGA FC FC 20 20 00 
 

40 

Non retenu car, aucun contrat 
n’a été joint aux attestations 
de bonne fin d’exécution  

FC FC FC 
05 BADO Adrien FC FC 20 20 00 40 

Non retenu car, aucun contrat 
ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution n’a été joint. 

Conclusion : SAVADOGO Salifou, W’YA Adama et AOUBA Jean Aimé Souleymane sont retenus pour la suite de la procédure. 
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Appel d’offres ouvert n°1-2017-015/MEEVCC/SG/DMP  d u 04/05/2017 relatif à l’acquisition   de tracteurs à roues avec  pièces de rechange au 
profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF). Financement : DON FAD N°5565155000651 

Date de dépouillement: lundi 19 juin 2017. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics  N° 2050  du 09 mai 2017, Page 31. 
Nombre de plis reçus: cinq (05) 

Lot unique : acquisition   de tracteurs à roues avec  pièces de rechange au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en                   

F CFA HT-HD 
Montants corrigés 

HT-HD 
Observations Classement 

SIMAD Sarl 114 060 000 124 060 000 
Erreur de sommation 
Variation : +8,77% 

1
er

 

Groupement EKHAWA Sarl /NELA 
SERVICE 

134 118 000 
 

134 468 000 
 

Erreur de calcul a l’item 14,  700 000 au lieu de 
350 000 
Variation : + 0,26% 

2
ème

 

DIACFA Automobiles 279 228 235 255 501 477 Non- conforme : absence de marchés similaires - 

EGF Sarl 155 662 650 155 662 650 Non- conforme : absence de marchés similaires - 

WATAM SA 216 805 338 - 
Non-conforme : 
 Absence de proposition de pièces de rechange 
dans l’offre technique 

- 

ATTRIBUTAIRE  
SIMAD Sarl pour un montant de cent vingt-quatre millions soixante mille (124 060 000) FCFA HT-HD, 
soit une variation de +8, 77 %  avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-004/MEEVCC/SG/DMP DU  19/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
CHARGE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE COÛT DE L’INACTION EN MATIERE DE GESTION DES EMBALLAGES ET DES 
DECHETS  PLASTIQUES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES 

(PTVP). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Référence de la convocation: N°2017-263/MEEVCC/ SG/DMP du 06/06/2017 
Nombre de plis : un (01) 

Consultants Montant lu en F CFA H TVA Montant corrigé HTVA en F CFA Observations 

AOUBA Jean Aimé Souleymane 9 997 500 9 997 500 Néant  

Attributaire 
AOUBA Jean Aimé Souleymane pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille 
cinq cents (9 997 500) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D'OFFRES OUVERT  N°2017-005/MUH/SG/DMP DU 30 JANVIER 2017POUR L’AQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU 

PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. Financement :Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 054/MUH/SG/DMP du26/05/2017 

Nombre de plis reçus: 03     Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis 26 MAI 2017 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2035-jeudi 20 AVRIL 2017    Date  de délibération: 30 MAI  2017 

N°  SOUMISSION-
NAIRES 

Montants Minimums  
(FCFA TTC) 

Montants Maximums  
(FCFA TTC) Observations Classement 

  Lus Corrigés Lus Corrigés   

01 CONFI-DIS 
International SA 7 005660 7 005 660 52 867 540 52 867 540 CONFORME 1er  

02 Ets OUEDRAOGO 
Issa et Frères (EOIF) 4 622 591 - 38 623 406 - 

NON CONFORME 
item 01 : format de l’agrafeuse inscrit sur une 
bande adhésive et collé sur l’agrafeuse et son 
emballage ;   
item 15 : La pile de la calculatrice est de format 
supérieur au format de la calculatrice prévu  pour 
loger la pile. 
item 46 : correcteur liquide blanc en stylo usagé et 
non fonctionnel ; 
Le soumissionnaire n’a pas proposé de quantités 
minimales et maximales dans ses prescriptions 
techniques ; Les échantillons sont différents des 
produits proposés : présence de marque pour les 
échantillons et absence de marque en ce qui  
concerne les produits proposés; 
Absence de marque pour les produits proposés. 

NON 
CONFORME 

03 EKL (Ets KABRE 
Lassané) 5 286 990 - 38 458 560 - 

NON CONFORME 
item 01 : format de l’agrafeuse inscrit sur 
l’emballage mais non inscrit sur l’agrafeuse ; 
item 05 : le soumissionnaire a proposé dans les 
prescriptions techniques un (1) comme quantité 
minimale au lieu de dix (10) ; 
item 66 : l’échantillon ne répond pas     au besoin 
de l’Administration. 
Les échantillons sont différents des produits 
proposés : présence de marque pour les 
échantillons et absence de marque en ce qui  
concerne les produits proposés ; 
Absence de marque pour les   produits proposés. 

NON 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : CONFI-DIS International SA pour un montant minimum de sept millions cinq mille six cent soixante (7 005 660) francs CFA 
TTC et d’un montant maximum de cinquante-deux millions huit cent soixante sept mille cinq cent quarante (52 867 540) francs CFA TTC 
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SYNTHESE 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel d’offres  ouvert n° 2017-01/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC du 28/03/2017 POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES A QUATRE 
ROUES (LOT 1 : UN PICK UP DOUBLE CABINE ET LOT 2 : UN SUV) AU PROFIT DU FONDS D’APPUI A LA PROMOTION DE L’EMPLOI 

(FAPE) - Financement : BUDGET FAPE  GESTION 2017 - Publication de l’avis : Quotidien  n°2039 du mercredi 26 avril 2017 
Date de dépouillement : Vendredi 26 mai 2017 - Date de délibération : jeudi 1er juin 2017 

Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) au lot1 et quatre (04) au lot2 
Lot1 : acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Pick Up double cabine au profit du FAPE 

MONTANT HT-HD MONTANT TTC soumissionnaire lu corrigé lu corrigé 
Observations 

PROXITEC SA 19 700 000 19 700 000 23 246 000 23 246 000 Conforme 
SEA-B 20 872 881 20 872 881 24 630 000 24 630 000 Conforme 
CFAO Motors 22 224 756 22 224 756 26 225 212 26 225 212 Conforme 
DIACFA Automobile  20 644 067 20 644 067 24 359 999 24 359 999 Conforme 

WATAM SA 13 650 000 13 650 000 16 107 000 16 107 000 

-WATAM SA n’a pas proposé la 
mise à la disposition du FAPE 
des documents divers en 
français (cahier de bord, livret 
d’entretien, manuel 
d’utilisation),  
-Absence de repose tête dans 
les caractéristiques techniques 
proposées 

Attributaire : PROXITEC SA pour un montant de Vingt-trois millions deux cent quarante-six mille (23 246 000) FCFA TTC soit un montant HTVA 
de 19 700 000 FCFA, avec un délai de livraison de 60 jours. 

 
Lot2 : acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues SUV au profit du FAPE 

MONTANT HT-HD MONTANT TTC 
soumissionnaire lu corrigé lu corrigé 

Observations 

PROXITEC SA 19 850 000 19 850 000 23 423 000 23 423 000 Conforme 

SEA-B 18 161 017 18 161 017 21 430 000 21 430 000 Conforme 
CFAO Motors 17 753 735 17 753 735 20 949 407 20 949 407 Conforme  
WATAM SA 11 750 000 11 750 000 13 865 000 13 865 000  Conforme  

Attributaire : WATAM SA pour un montant de Treize millions huit cent soixante-cinq mille (13 865 000) FCFA TTC soit un montant HTVA de 
11 750 000 FCFA avec un délai de livraison de 60 jours. 
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Demande de propositions N°2016-0001/Agetib/DG relat ive à la réalisation des «études de faisabilité technico-économique, environnementale et 
d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route communautaire CU7b Bobo-Dioulasso-Banfora-Frontière Côte 

d’Ivoire (155 km)» ; Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt 
n°31/2015/AMI/DAGP/UEMOA  du 25/02/2015 

Après avis de non objection n° 03231/DATC/DATIT/DIT /352 en date du 09 juin 2017 de l’UEMOA sur la 1ère étape de la procédure 
Publication des résultats techniques (1

ère
 étape de la procédure) : Quotidien N°2011 du vendr edi 17 mars 2017 

Liste restreinte de neuf (09) bureaux/Groupements de bureaux d’études  
Nombre de plis reçus : six (06) ; Financement : UEMOA / Budget - Gestion 2015 ; Date d’ouverture : 31 janvier 2017  

Date de délibération : 28/02/2017 ; Note minimale requise : 70 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture 1

ère
 étape  : N°2017/017/Agetib/DG du 19/01/2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 1
ère

 étape : N°2017/0041/Agetib/DG du 23/02/2017 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture des offres financières 2

nde
 étape   : N°2017/0217/Agetib/DG du 16/06/2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 2
nde

 étape : N°2017/0217/Agetib/DG du 16/06/2017 

N° 
de 
Pli 

Soumissionnaires 

Note 
technique Montant lu 

en FCFA 
HTVA 

Montant 
corrigés en 

FCFA 
HTVA 

Note 
financière 

Note 
finale 

Observations  Rang 
sur 
100 

Pondér
ée sur 

80 

Sur 
100 

Pondé
rée 

sur 20 

01 
Groupement  
BNETD/GIDI 

92,0 73,6 355 200 000 
365 400 

000 
71,61 14,32 87,92 

 Erreur dans le temps de mobilisation des 
experts : le consultant a utilisé pour le chef de 
mission 11 mois au lieu de 12 mois et pour 
géotechnicien 7 mois au lieu de 9 mois ; 

 Erreur sur la quantité des indemnités de 
subsistance et logement, le consultant a utilisé 
11 mois au lieu de 12 mois.  

3
ème

  

02 
Groupement 
 EGIS/TED 

88,5 70,8 300 618 220 
300 618 

220 
87,04 17,41 88,21 RAS 2

ème
  

03 

Groupement 
HYDROARCH/GE
O-
CONSULT/CEITP 

92,5 74 261 668 779 
261 668 

776 
100,00 20,00 94,00 

Erreur de calcul pour au niveau du personnel 
(chauffeur), le consultant a écrit « 12 x 109 898 
= 1 318 779 FCFA » au lieu de « 12 x 109 898 
= 1 318 776 FCFA » 

1
er

   

04 
Groupement 
SCET-TUNISIE/ 
CINTECH/ETRICO 

97,0 77,6 467 152 000 
467 152 

000 
56,01 11,20 88,80 

Non classé 
Offre anormalement élevée conformément à 

l’article A-24 des données particulières 
- 

05 
Groupement AIC-
PROGETTI/ACE 

87,5 70 593 870 000 
593 870 

000 
44,06 8,81 78,81 

Non classé  
Offre anormalement élevée conformément à 

l’article A-24 des données particulières 
- 

06 
Groupement 
GAUFF/RP-IC 

77,0 61,6 493 758 050 
493 758 

050 
53,00 10,60 72,20 

Non classé 
Offre anormalement élevée conformément à 

l’article A-24 des données particulières 
- 

Attributaire : Groupement HYDROARCH/GEO-CONSULT/CEITP, pour un montant de : Deux cents soixante un millions six cent soixante-huit 
mille sept cent soixante-seize (261 668 776) F CFA HTVA, pour un délai de prestations de douze (12) mois. 
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Demande de propositions N°2016-0002/Agetib/DG relat ive à la réalisation des «études de faisabilité technico-économique, environnementale et 
d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route communautaire CU2a Bobo-Dioulasso-Orodara-Frontière Mali 

(130 km)» ; Liste restreinte des bureaux d’études invités à soumissionner établie après manifestation d’intérêt manifestation d’intérêt 
n°30/2015/AMI/DAGP/UEMOA du 25/02/2015 

Après avis de non objection n° 03231/DATC/DATIT/DIT /352 en date du 09 juin 2017 de l’UEMOA sur la 1ère étape de la procédure 
Publication des résultats techniques (1

ère
 étape de la procédure) : Quotidien N°2011 du vendr edi 17 mars 2017 

Liste restreinte de neuf (09) bureaux/Groupements de bureaux d’études ; Nombre de plis reçus : sept (07) 
Financement : UEMOA / Budget - Gestion 2015 ; Date d’ouverture : 31 janvier 2017 ; Date de délibération : 28 février 2017 

Note minimale requise : 70 points ; Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture 1ère étape          
 : N°2017/018/Agetib/DG du 19/01/2017 ; Référence d e la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 1ère étape    

  : N°2017/0040/Agetib/DG du 23/02/2017 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture des offres financières 2

nde
 étape  : N°2017/0218/Agetib/DG du 16/06/2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération 2
nde 

étape : N°2017/0218/Agetib/DG du 16/06/2017 

N° 
de 
Pli 

Soumissionnaires 

Note technique 
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant 
corrigés en 
FCFA HTVA 

Note financière 
Note 
finale 

Observations  Rang sur 
100 

Pondér
ée sur 

80 

Sur 
100 

Pondér
ée sur 

20 

1 
Groupement 
BNETD/GIDI 

92,5 74 335 200 000 335 200 000 65,59 13,12 87,12 - 3
ème

 

2 Groupement TED/ EGIS 88,5 70,8 247 774 190 247 624 190 88,79 17,76 88,56 
Correction de quantité du prix 1.23 
de 12 à 11. 

2
ème

 

3 
Groupement 

HYDROARCH/GEO-
CONSULT/CEITP 

95 76 219 858 881 219 858 878 100,00 20,00 96,00 

Correction de montant total du 
poste " Chauffeur n°1" des 
honoraires par activité de 1 208 
881 F CFA à 1 208 878 F CFA . 
Non retenu : Plan de charge en 
inadéquation avec la DDP n°001 
dont il est Attributaire avec le 
même personnel sur les mêmes 
périodes. 

1
er

 

4 
Groupement AGECET-

BTP/ DIWI Germany 
GmbH 

91 72,8 356 800 000 362 800 000 60,60 12,12 84,92 

Correction de la sommation des 
montants totaux des honoraires 
par activité de    155 000 000 F 
CFA à 161 000 000 F CFA  

4
ème

 

5 
Groupement SCET-

TUNISIE/AGEIM 
96,5 77,2 562 264 140 562 264 139 39,10 7,82 85,02 

Non classé 
Offre anormalement élevée 

conformément à l’article A-24 des 
données particulières 

- 

6 
Groupement AIC-
PROGETTI/ACE 

92 73,6 530 560 000 530 560 000 41,44 8,29 81,89 

Non classé 
Offre anormalement élevée 

conformément à l’article A-24 des 
données particulières 

- 

7 
Groupement GAUFF/RP-

IC 
75,5 60,4 431 451 875 431 451 875 50,96 10,19 70,59 

Non classé  
Offre anormalement élevée 

conformément à l’article A-24 des 
données particulières 

- 

Attributaire : Groupement TED/ EGIS, pour un montant de : Deux cents quarante sept millions six cent vingt quatre mille cent quatre vingt dix  
(247 624 190) F CFA HTVA, pour un délai de prestations de onze (11) mois. 

 
 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 
Manifestation d'intérêt n° 2017-002/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la sélection d’un  bureau d’études ou cabinet pour la  

réalisation d’une étude de faisabilité de la prise en compte des indemnités et autres accessoires de salaire dans l’assiette de calcul de  
la pension au profit de la CARFO du 12 mai 2017 ( revue n° 2051) - Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Date de depouillement : 26 mai 

2017 ; Nombre - de plis reçus : 03!

 Soumissionnaires   LETTRE DE 
MANIFESTATION  

 PLAQUETTE DE 
PRESENTATION  

 DOMMAINE DE 
COMPETENCE  

 EXPERIENCE 
SIMILAIRE   OBSERVATIONS!

STRATEC-ARC ET 
GRISOR 

FOURNIE ET  NON 
CONFORME   

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME : 4 

 retenu pour la suite de 
la procédure 

DEMBS ASSOCIATES 
SARL 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  NON 
CONFORME: 

absence 
d'expériences  

similaires 

 Non retenu pour la suite 
de la procédure 

CAGEFIC SARL FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  NON 
CONFORME: 

absence 
d'expériences  

similaires 

 Non retenu pour la suite 
de la procédure 

 
Appel d'offres  n° 2017-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017 ;  
Date de dépouillement : 26 mai 2017 ; Nombre de plis : 06!

LOT 1 
Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaire!

Montant TTC Lu! Montant TTC 
Corrigé! Montant TTC Lu! Montant TTC Corrigé!

Observations!

SAPEC! 15 916 194! 15 916 194! 32 324 979! 32 324 979!

NON CONFORME :                                                                             
- le pot de colle liquide de 10 cl 
fournie en lieu et place de 70 cl 
demandé dans le dossier ;                                                                      
- les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune;   n° 0, 1, 3 à 
9 non fournis pour l'orange et le n° 
0 à 9 non fournis pour la couleur 
blanche ;                                                          
- la colle double face fournie n'est 
pas conforme au modèle 
disponible.!

OFFICE SERVICE! 11 532 275 (HT)! 11 532 275 (HT)! 24 322 400 (HT)! 24 322 400 (HT)!

NON CONFORME :                                                                                           
- les echantillons n° 19,23, 25,31 
32, 44, 48, 49, 57, 59, 71, 72, 76, 
80, 81, 92, 108, 109, 112 et 114 
non fournis ;                                                                                             
- le marqueur vert fourni en lieu et 
place du marqueur noir ;                                                                                                                                           
- la fiche rouge pour prestation 
fournie n'est pas plastifiée 
conformement au modèle 
disponible .!

EOAF! 14 779 991! 14 779 991! 31 909 775! 31 909 775!

NON CONFORME :                                                                      
les index n° 1 à 9 non fournis pour 
la couleur blanche, le n° 0 et 2 à 9 
non fournis pour le jaune et le n° 0 
à n° 4 et du n° 6 au n° 9 pour la 
couleur orange.!

CED SARL! 17 830 924! 17 890 924! 38 288 882! 38 408 882!

CONFORME : 1er                                                                       
le devis estimatif de l’item 18 a été 
mal calculé pour le montant 
minimum de 75 000 francs CFA au 
lieu de 60 000 francs CFA et pour 
un montant maximum de 150 000 
francs CFA au lieu de 120 000 
francs CFA , soit une variation de 
0,01%.!

EKL! 17 896 765! 17 896 765! 39 514 365! 39 514 365!

NON CONFORME :                                                                                        
- les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune; n° 0 et 3 à 9 
non fourni pour l'orange et le n° 1 à 
9 non fournis pour la couleur 
blanche ;                                                     
- le papier listing 3ex a été fourni 
en lieu et place du bulletin de 
salaire demandé .!

CONCLUSION!
Attributaire: CED SARL pour un montant minimum corrigé de Dix Spet Millions Huit Cent Quatre Vingt Dix Mille Neuf 
Cent Vingt Quatre (17 890 924) FCFA et maximum corrigé de Trente Huit Millions Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Quatre 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 
Manifestation d'intérêt n° 2017-002/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la sélection d’un  bureau d’études ou cabinet pour la  

réalisation d’une étude de faisabilité de la prise en compte des indemnités et autres accessoires de salaire dans l’assiette de calcul de  
la pension au profit de la CARFO du 12 mai 2017 ( revue n° 2051) - Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Date de depouillement : 26 mai 

2017 ; Nombre - de plis reçus : 03!

 Soumissionnaires   LETTRE DE 
MANIFESTATION  

 PLAQUETTE DE 
PRESENTATION  

 DOMMAINE DE 
COMPETENCE  

 EXPERIENCE 
SIMILAIRE   OBSERVATIONS!

STRATEC-ARC ET 
GRISOR 

FOURNIE ET  NON 
CONFORME   

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME : 4 

 retenu pour la suite de 
la procédure 

DEMBS ASSOCIATES 
SARL 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  NON 
CONFORME: 

absence 
d'expériences  

similaires 

 Non retenu pour la suite 
de la procédure 

CAGEFIC SARL FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  NON 
CONFORME: 

absence 
d'expériences  

similaires 

 Non retenu pour la suite 
de la procédure 

 
Appel d'offres  n° 2017-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017 ;  
Date de dépouillement : 26 mai 2017 ; Nombre de plis : 06!

LOT 1 
Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaire!

Montant TTC Lu! Montant TTC 
Corrigé! Montant TTC Lu! Montant TTC Corrigé!

Observations!

SAPEC! 15 916 194! 15 916 194! 32 324 979! 32 324 979!

NON CONFORME :                                                                             
- le pot de colle liquide de 10 cl 
fournie en lieu et place de 70 cl 
demandé dans le dossier ;                                                                      
- les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune;   n° 0, 1, 3 à 
9 non fournis pour l'orange et le n° 
0 à 9 non fournis pour la couleur 
blanche ;                                                          
- la colle double face fournie n'est 
pas conforme au modèle 
disponible.!

OFFICE SERVICE! 11 532 275 (HT)! 11 532 275 (HT)! 24 322 400 (HT)! 24 322 400 (HT)!

NON CONFORME :                                                                                           
- les echantillons n° 19,23, 25,31 
32, 44, 48, 49, 57, 59, 71, 72, 76, 
80, 81, 92, 108, 109, 112 et 114 
non fournis ;                                                                                             
- le marqueur vert fourni en lieu et 
place du marqueur noir ;                                                                                                                                           
- la fiche rouge pour prestation 
fournie n'est pas plastifiée 
conformement au modèle 
disponible .!

EOAF! 14 779 991! 14 779 991! 31 909 775! 31 909 775!

NON CONFORME :                                                                      
les index n° 1 à 9 non fournis pour 
la couleur blanche, le n° 0 et 2 à 9 
non fournis pour le jaune et le n° 0 
à n° 4 et du n° 6 au n° 9 pour la 
couleur orange.!

CED SARL! 17 830 924! 17 890 924! 38 288 882! 38 408 882!

CONFORME : 1er                                                                       
le devis estimatif de l’item 18 a été 
mal calculé pour le montant 
minimum de 75 000 francs CFA au 
lieu de 60 000 francs CFA et pour 
un montant maximum de 150 000 
francs CFA au lieu de 120 000 
francs CFA , soit une variation de 
0,01%.!

EKL! 17 896 765! 17 896 765! 39 514 365! 39 514 365!

NON CONFORME :                                                                                        
- les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune; n° 0 et 3 à 9 
non fourni pour l'orange et le n° 1 à 
9 non fournis pour la couleur 
blanche ;                                                     
- le papier listing 3ex a été fourni 
en lieu et place du bulletin de 
salaire demandé .!

CONCLUSION!
Attributaire: CED SARL pour un montant minimum corrigé de Dix Spet Millions Huit Cent Quatre Vingt Dix Mille Neuf 
Cent Vingt Quatre (17 890 924) FCFA et maximum corrigé de Trente Huit Millions Quatre Cent Huit Mille Huit Cent Quatre 
Vingt Deux (38 408 882) FCFA avec un délai de livraison de 21 jours pour chaque ordre de commande.!

LOT 2 
Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaire!

Montant TTC Lu! Montant TTC 
Corrigé! Montant TTC Lu! Montant TTC Corrigé!

Observations!

SAPEC! 4 395 028! 2 726 479! 10 532 680! 10 532 680! CONFORME : 2ème!

PLANETE SERVICES! 3 795 175! 3 795 175! 8 798 080! 8 798 080!
NON CONFORME :    la rallonge 
de la multiprise fournie mesure 
moins de Cinq (5) mètres .                                       !

CED SARL! 4 073 006! 4 073 006! 9 517 290! 9 517 290! CONFORME : 1er!

EKL! 5 420 920! 5 420 920! 13 625 165! 13 625 165!
NON CONFORME : l'ensemble 
des échantillons demandés pour le 
lot 2 n'a  pas été  fourni .!

CONCLUSION!
Attributaire: CED Sarl pour un montant minimum de Quatre Millions Soixante Treize Mille Six (4 073 006) F CFA et 
maximum de neuf Millions Cinq Cent Dix Sept Mille Deux Cent Quatre Vingt Dix (9 517 290) FCFA avec un délai de 
livraison de 21 jours pour chaque ordre de commande .!

! ! ! !   
!
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DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RBMH/PBL/CPP DU 08/06/201 7 POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT 

DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE POMPOÏ. Financement :   Budget communal gestion 2017 – ressources transférées 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2070 du 08/06/2017 

Convocation de la CCAM : N° 2017-07 /RBMH/PBL/CPP/C CAM du 09/06/2017 
Date d’ouverture des plis : 19 juin 2017; Nombre de plis reçus : Un (01). 

Soumissionnaires 
MONTANT 

Observations 
HTVA TTC 

GWM – BTP   
ML : 12 426 000 
MC : 12 426 000 

-  

ATTRIBUTAIRE 
GWM – BTP pour un montant de douze millions quatre cent vingt six mille (12 426 
000) francs CFA H TVA et un délai d’exécution  de vingt un (21) jours. 

CONFORME 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-04/RBMH/PKSS/C-DBS/SG du 28  mars 2017 pour les travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de 
la commune de djibasso. FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2042-2043 de 1
er
 et 02 mai 2017.  

CONVOCATION : N°2017-  03  /RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM  du 05 mai 2017 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires 

Montants en francs CFA 

Observations Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC 

SPB 6 728 527 7 939 658 6 728 527 7 939 658 Conforme 

Attributaire 
 six millions sept vingt-huit mille cinq cent vingt-sept (6 728 527) FCFA HT et sept millions neuf cent trente-

neuf mille six cent cinquante-huit (7 939 658) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR  LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF D’EAU POTABLE A KANSARA 
FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, Gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2042-2043 du 1er et 02 mai 2017 

CONVOCATION : N° 2017-03/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du  05 mai 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires 
 
 

Montants en francs CFA 
Observations Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC 

EDA SARL 7 005 000 - 7 005 000 - Conforme 

Attributaire 
EDA SARL pour un montant de sept millions cinq mille (7 005 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-06/RBMH/PKSS/C-DBS/SG du 28  mars 2017 pour la réhabilitation d’un centre populaire et loisir (CPL) au profit de 
la commune de djibasso ; FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2045 de 04 mai 2017 ;  CONVOCATION : N°2017- 04  /RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM  du 12 mai 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mai 2017 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires 

Montants en francs CFA 

Observations Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC 
SPB 6 086 125 7 181 628 6 086 125 7 181 628 Conforme 

Attributaire 
six millions quatre-vingt-six mille cent vingt-cinq (6 084 125) FCFA HT et sept millions cent quatre-vingt-un mille 
six cent vingt-huit (7 181 628) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Manifestation d’intérêt N°2017-005/RBMH/PKS/C-DBS/S G/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kansara au profit de la commune de Djibasso. 

RMP n°2045 du 04/05/2017. CONVOCATION : N°2017- 04  /RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 12 mai 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mai 20170. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 

01 OUEDRAOGO Sid Mohamadi 90 1
er

 Retenu avec 19 PV fournis 

02 SANON ZOSSOU Raoul 71.05 2
ème

 Non retenu avec 8 PV fournis 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2016-10/RCES/PKPL/CCYG du 26 avril 2017 pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du 

 primaire dans la commune de Comin-Yanga - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2061 du 26 mai 2017 –  
Date de dépouillement : 05 juin  2017 - Financements: Budget communal, 2017/ MENA - Convocation CCAM N°2017-06/RCES/PKPL/CCYG/SG 

du 31 mai 2017 - Nombre de plis : 02 

N° Somissionnaires Montant lu 
en HT 

Montant 
corrigé TTC 

Montant 
corrigé en HT 

Montant corrigé 
TTC Observations  

01 EZOF SA 29 619 800 30 690 710 29 894 250 34 951 364 Non Conforme :Hors enveloppe 

02 SOWDAF 30 266 200 - 30 266 200  - Non Conforme : garantie de soumission non 
fournie 

03 ECAM 30 132 400 - 33 748 288 - Conforme : augmentation des quantités de 
12% soit 3 615 888 

ATTRIBUTAIRE ECAM pour un montant de trente trois millions sept cent quatre huit mille deux cent quatre-vingt huit ( 33 748 
288) F CFA HT pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2016-001/RCES/PKPL/CCYG du 18 mai 2017 pour la construction de quatre (04) salles de classe à Konzéogo Sambila dans 
la commune de Comin-Yanga - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du 18 mai 2017 - Date de dépouillement : 29 mai  2017 - 

Financements: Budget communal, 2017/ MENA - Convocation CCAM N°2017-05/RCES/PKPL/CCYG/SG du 22 mai 2017 
Nombre de plis : 01 

N° Somissionnaires Montant lu en HT Montant corrigé 
TTC 

Montant corrigé en 
HT 

Montant corrigé 
TTC Observations  

01 GESEB 23 700 636 27 966 750 23 700 636 27 966 750 Conforme 

ATTRIBUTAIRE GESEB pour un montant de vingt sept millions neuf cent soixante six mille sept cent cinquante ( 27 966 750) 
F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
 

Demande de prix n°2017-05/RCES/PKPL/CCY du 08 mai 2017 pour l’acquisition de mobilier scolaire au profit de la CEB dans la Commune de 
Soudougui - Date de publication : Revue des marchés publics n° 2050 du 31 mai 2017 - Date de dépouillement et délibération: 21 mai  2017 

Financement : Budget Communal/MENA/PNGT II-3, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : n°2017-03/C.SG du 1er juin 2017 
Nombre de plis reçus : 01 

Montant proposé Montant corrigé  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de mobilier scolaire au profit du CEG de Madaogo 
TACIME 3 240 000 3 823 200 3 240 000 3 823 200 Conforme  

Lot 2 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école de Koulpalaga 
TACIME 2 430 000 2 867 400 2 430 000 2 867 400 Conforme 

Lot 3 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école de Koadijoal 
TACIME 2 430 000 2 867 400 2 430 000 2 867 400 Conforme 

Lot 4 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école de Naloanga 
TACIME 2 926 000 3 452 680 2 926 000 3 452 680 Conforme 

Lot 5 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école de Madaogo 
TACIME 777 000 916 860 777 000 916 860 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : TACIME   pour un  montant de trois millions huit cent vingt trois mille deux cent (3 823 200) francs CFA hors 
TTC avec un  délai d’exécution de quarante cinq   (45) jours. 
Lot 2 : TACIME pour un  montant de deux millions huit cent soixante sept mille quatre cent (2 867 400) francs CFA 
hors TTC avec un  délai d’exécution de quarante cinq   (45) jours. 
Lot 3 : TACIME pour un  montant de deux millions huit cent soixante sept mille quatre cent (2 867 400) francs CFA 
hors TTC avec un  délai d’exécution de quarante cinq   (45) jours. 
Lot 4 : TACIME pour un  montant de trois millions quatre cent cinquante deux mille six cent quatre vingt (3 452 680) 
francs CFA hors TTC avec un  délai d’exécution de quarante cinq   (45) jours. 
Lot 5 : TACIME pour un  montant de neuf cent seize mille huit cent soixante (916 860) francs CFA hors TTC avec un  
délai d’exécution de quarante cinq   (45) jours. 

 
Demande de prix N°2016-08/RCES/PKPL/CCYG du 18 mai 2017 pour la construction de trois (03) salles+ bureau+ magasin+ latrine à quatre 
(04) postes de classe à Coewinga dans la commune de Comin-Yanga. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du 18 mai 

2017 - Date de dépouillement : 29 mai  2017 - Financements: Budget communal, 2017/ MENA - Convocation CCAM N°2017-
04/RCES/PKPL/CCYG/SG du 22 mai 2017 - Nombre de plis : 02 

N° Somissionnaires Montant lu en HT Montant corrigé 
TTC 

Montant corrigé en HT Montant corrigé 
TTC 

Observations 

 
01 

GESEB 
 21 186 310 24 999 846 21 186 310 24 999 846 Conforme : 

2eme 
02 ASIE 20 007 010 - 20 007 010 - Conforme : 1er  
Attributaire ASIE  pour un montant de vingt millions sept mille dix ( 20 007 010) F CFA HT pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) 
jours. 

 
Demande de prix N°2017-03/RCES/PKPL/C.ORG du 11 mai 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des 

CEB de Ouargaye - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2050 du 11 mai 2017 - Date de dépouillement : 19 mai  2017 
Financements: Budget communal, 2017/ MENA - Convocation CCAM N°2017-04/C.ORG/M du 17 mai 2017 - Nombre de plis : 01 

N° Somissionnaires Montant lu 
en HT 

Montant 
corrigé TTC 

Montant corrigé 
en HT 

Montant corrigé 
TTC Observations  

 
01 

Armel Distribution 
 11 334 270 - 11 334 270 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Armel Distribution pour un montant de onze millions trois cent trente quatre mille deux cent soixante dix ( 
11 334 270) F CFA HT pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix n°2017-004/RCES/PKPL/C.ORG du 01 juin 2017 pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du primaire dans la 
commune de Ouargaye - Date de publication : Revue des marchés publics N°2065 du 01 Juin 2017 - Date de dépouillement : 12 Juin 2017 
Financement : Budget Communale/ETAT, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : n° 2017-06/C.ORG/M du 07 Juin 2017 

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 12 juin 2017 
Montant proposé Montant corrigé N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ECOT Sarl 34 444 742 35 825 661 34 444 742 35 825 661 Conforme 
02 Palmier d’Afrique 38 065 500 - 38 065 500 - Conforme 
03 ACOR 36 139 300 37 471 534 36 139 300 37 471 534 Conforme 
04 S W P 34 884 450 - 34 884 450 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE S. W. P (SOCIETE WEND-PANGA) pour un montant de trente quatre millions huit cent quatre vingt quatre mille 
quatre cent cinquante (34 884 450) francs CFA HTVA avec un  délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

 1
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Appel d’Offre N°2017- 01/RCOS/PSSL/CTO du 06 Mars 2 017 pour la construction de blocs de salles de classe au profit du post primaire et du 
primaire et de la construction de la clôture de l’auberge communale de To. Financement : Budget communal (Ressources transférées : MENA, 

FPDCT, PNGT II), Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe . Publication de l’avis : Quotidien N°2026 du Vendredi 07 Avril 2017. 
Date de dépouillement : 12 Mai 2017 . Nombre de concurrents : 09 .  Nombre de plis reçus : 09 

N° Soumissionnaires Lots  
Montant lu 

en HT 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

HT 

Montant 
corrigé en 

TTC 
Observations 

1 SOCOTRA Sarl 

1 24.735.979 29.188.455 24.735.979 29.188.455 Non Conforme : Hors enveloppe 

4 21.914.308 25.858.883 23.299.153 27.493.000 
Conforme : Correction à l’item 1.4 de la clôture de 
l’auberge (1.100.000 au lieu de 100.000) et à l’item 4.2 
(141.969 au lieu de 65.000) 

2 EL-JOENAI Sarl 1 22.725.743 26.816.377 22.725.743 26.816.377 Conforme 

3 CHYPRE BURKINA SA 3 32.402.087 38.234.462 32.402.087 38.234.462 
Non Conforme : Hors enveloppe. Absence de personnel 
de maitrise (moins de 10 ans d’expérience) et 
d’agrément technique 

4 
BUILD TOGETHER But 

Sarl 
1 31.450.318 37.111.375 31.450.318 37.111.375 

NON CONFORME : Hors enveloppe. Absence 
d’agrément, de chiffre d’affaire et de marchés similaires. 
Personnel proposé non conforme 

5 SOTOMAF Sarl 
1 21.772.048 25.691.017 21.772.048 25.691.017 

NON CONFORME: Date du diplôme de Sawadogo 
Sidbewendé Elie est illisible. L’option génie civil du 
diplôme de Ouédraogo Alexis est surchargée. 
Incohérence dans les dates de réception définitives du 
marché N°PSUT-03/00/03/2015/00043  

2 21.772.048 25.691.017 21.772.048 25.691.017 
NON CONFORME: Absence de chiffre d’affaire, de 
marchés similaires et du reçu d’achat du DAO 

6 
ETHAF 

 

3 25.215.684 - 25.215.684 - 

NON CONFORME: Agrément non probant, marchés 
similaires sans pv de réception définitive. Personnel 
proposé non conforme au DAO : conducteur des travaux 
a 3 ans d’expérience au lieu de 10 ans, le chef de 
chantier a un BEP électricité froid et climatisation au lieu 
d’un BEP en GC. 

4 20.419.341 - 20.419.341 - 

NON CONFORME: Agrément non probant, marchés 
similaires sans pv de réception définitive. Personnel 
proposé non conforme au DAO : conducteur des travaux 
a 3 ans d’expérience au lieu de 10 ans, le chef de 
chantier a un BEP électricité froid et climatisation au lieu 
d’un BEP en GC. 

7 
HOPE ENTREPRISE 

INTERNATIONAL 
 

2 20.287.355 - 20.287.355 - Non Conforme 

3 25.293.239 - 25.293.239 - Conforme 

8 AG.E.CO.M 
2 23.038.207 27.185.084 23.038.207 27.185.084 Conforme 

3 26.095.752 30.792.987 26.095.752 30.792.987 Conforme 

9 
 

GENERAL WORK Sarl 
2 23.579.890 27.824.270 23.579.890 27.824.270 Conforme 

3 27.146.163 32.032.472 27.146.163 32.032.472 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 
1 

 CONCEPTION EL- JOENAI ET SERVICE Sarl pour un montant de vingt six millions huit  cent seize mille 
trois cent soixante dix sept (26.816.377) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 
2 

 AG E COM pour un montant de vingt sept millions cent quatre vingt cinq mille quatre vingt quatre 
(27.185.084) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 
3 

 HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL pour un montant de  vingt cinq millions deux cent quatre vingt seize 
mille deux cent trente neuf (25.293.239) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

Lot 
4 

 SOCOTRA SARL pour un montant de vingt sept millions quatre cent quatre vingt treize mille (27.493.000) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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REGION DE L’EST 
Rectificatif de la synthèse d’appel d’offre n°2017-003/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017 relatif à la construction de d’une maternité, d’un 

logement infirmier, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au CSPS de Oué dans la commune de Gayéri  (lot 2), 
Financement : Budget communal/ Etat ; gestion 2017 

Publication de la synthèse à corriger : quotidien N° 2062 du 29 mai 2017 page 14 
Publication de l’avis : quotidien n°1983-2017 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017. 

Lot 2 : travaux de construction d’un logement infirmier et d’un dépôt MEG au CSPS de Oué 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Groupement 
ECENAF/GAIB 15.023.364 17.727.570 15.023.364 17.727.570 Offre conforme  

 

COFAO 11.213.412 13.231.826 11.213.412 13.231.826 Offre non conforme : 
-agrément technique non fourni 

Attributaire 
Groupement ECNAF/GAIB pour un montant quinze  millions vingt-trois mille trois cent soixante-quatre (15.023.364) 
FCFA en  HTVA  et un montant TTC de dix-sept millions sept cent vingt-sept mille cinq cent soixante-dix 
(17.727.570) FCFA avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 

!
!
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REGION DU SAHEL 
Rectificatif du Quotidien N° 2090 du jeudi 06 juillet 2017, page 12 portant sur l’attribution des lots 1, 2 et 3 

APPEL D’OFFRE N°01-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres  
pour cantines scolaires du primaire au profit des CEB de la commune de Gorom-Gorom.  

Financement : Ressources transférées - Gestion 2017. Publication de l’avis : N°01-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017,  
Revue des marchés publics N° 2051 - Vendredi 12 mai 2017 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2017-   007  /COM-GG/SG/CCAM du 07 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19 juin 2017 

Montant lu en Francs CFA HTVA   
Soumissionnaires Lu Corrigé 

      OBSERVATIONS 

Lot 1 

A.CO.R 22 038 750 22 038 750 NON CONFORME :  pas de camion 10 tonnes et pas de preuve de disponibilité de 
magasin de stockage  

SULLIVAN SERVICES 23 509 436 23 509 436 CONFORME 
Lot 2 

A.CO.R 30 490 610 30 490 610 NON CONFORME : pas de camion 10 tonnes et pas de preuve de disponibilité de 
magasin de stockage 

SULLIVAN SERVICES 32 605 438 32 605 438 CONFORME 
Lot 3 

A.CO.R 19 955 725 19 955 725 NON CONFORME : pas de camion 10 tonnes et pas de preuve de disponibilité de 
magasin de stockage 

SULLIVAN SERVICES 21 171 015 21 171 015 CONFORME 

Attributaires :  

Lot 1 : SULLIVAN SERVICES pour un montant de vingt-trois millions cinq cent neuf mille quatre cent trente-six 
(23 509 436) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : SULLIVAN SERVICES pour un montant de trente-deux millions six cent cinq mille quatre cent trente-huit 
(32 605 438) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : SULLIVAN SERVICES pour un montant de vingt et un millions cent soixante et onze mille quinze (21 171 015) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

  
APPEL D’OFFRE N°02-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 pour les travaux de construction d’un lycée dans la commune de 

Gorom-Gorom. Financement :   Ressources transférées - Gestion 2017 
Publication de l’avis : N°02-2017/RSHL/PUDL/COM-GG, Revue des marchés publics N° 2051 - Vendredi 12 mai 2017 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2017- 007 /COM-GG/SG/CCAM du 07 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 16 juin 2017 

Montant lu en Francs CFA TTC  
Soumissionnaires Lu Corrigé       OBSERVATIONS 

ENG Sarl 126 611 489 126 611 489 CONFORME 

ECOF SARL 118 012 440 120 632 160 

CONFORME : 
Erreur au bordereau des prix unitaires aux items : 
- Généralité Item 0.2 : Deux millions en lettres au lieu de un million en chiffres 
- Généralité Item 0.3 : Trois millions en lettres au lieu de un million en chiffres 
- Généralité Item 0.4 : Un million en lettres au lieu de cinq cent mille en chiffres 
- Deux blocs de latrines VIP 4 cabines (pour élèves : filles/garçons) Un bloc de latrine 
VIP 4 cabines Item 1.3 : Quarante mille en lettre au lieu de quarante-cinq mille en 
chiffre 
- Logement F4 proviseur Item IV.1.2 : Trente mille en lettre au lieu de trente-cinq mille 
en chiffre 
Conclusion : Variation du montant corrigé de 2,21% par rapport au montant lu 

 Attributaire : ECOF sarl pour un montant de cent vingt millions six cent trente-deux mille cent soixante (120 632 160) francs CFATTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

Rectific
atif

Quotidien N° 2091 - Vendredi 07 juillet 2017 21

Résultats provisoires



Avis de demande de prix à ordres de commande :

N° 2017- 128/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice

2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et la
réparation de mobilier de bureau au profit de la DGI en un lot unique :

• Lot unique : Entretien et réparation de mobilier de bureau au
profit de la DGI.

• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

• Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la

Direction des Marchés Publics situé au rez-de-chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement, au plus tard le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00

T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation de mobilier de bureau 
au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 24

* Marchés de Travaux P. 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Avis de demande de prix à ordres de commande :

N° 2017 113 /MINEFID/SG/DMP du 15 juin 2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice

2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à ordres de commande pour l’Entretien et la
réparation de matériel informatique au profit de la DGI en un lot unique :
Lot unique : Entretien et réparation de matériel informatique au profit de
la DGI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie A domaine 1 en
matière informatique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante
mille (450 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le lundi 17 juillet 2017 à

09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation de matériel informatique au profit de la DGI
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N° 2017-000635/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier de demande de prix N°2017-094/MINEFID/SG/DMP du 30/05/2017 pour la fourniture, installation et mise en service de systèmes
solaires photovoltaïques au profit des directions provinciales des impôts de l’Oubritenga et de la Comoé dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics N°2087, du lundi 03 juillet 2017 à la page 30 dont la date et heure limites de depôt étaient prévues pour le 12 juillet 2017 à
neuf (09) heures est reportée au jeudi 20 juillet 2017 à 9 heures précises. 

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que les visites des sites auront lieu le mardi 11 et le jeudi 13 juillet
2017 et se déroulera selon le calendrier suivant : 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

                                                                                          
 
 
 
                                                                                           
                                                      
                                                                                                
 
 
 

 Ouagadougou, le 06/07/2017  
 
 
N° 2017-------000635-----/MINEFID/SG/DMP     
      

  
COMMUNIQUE 

 
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats 

intéressés par le Dossier de demande de prix N°2017-094/MINEFID/SG/DMP du 30/05/2017 pour la fourniture, installation et 

mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit des directions provinciales des impôts de l’Oubritenga et de la 

Comoé dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2087, du lundi 03 juillet 2017 à la page 30 dont la date et heure 

limites de depôt étaient prévues pour le 12 juillet 2017 à  neuf (09) heures est reportée au jeudi 20 juillet 2017 à 9 heures 

précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que les visites des sites auront lieu le mardi 11 et le jeudi 13 

juillet 2017 et se déroulera selon le calendrier suivant :  

Dates Heures  Localités 
11 juillet 2017 10 heures Direction Provinciale des Impôts de l’Oubritenga (Ziniaré) 
13 juillet 2017 10 heures Direction Provinciale des Impôts de la Comoé (Banfora) 

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 

 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 

 
 

 
                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 



Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériel et mobilier de bureau
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Avis d’appel d’offres ouvert

N°2017-075F/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat -exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques  la lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Programme d’Appui
aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire (PASASISA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent de deux (02) lots, distincts et indivisibles : 
• Lot 1 : acquisition de matériel de bureau ;
• Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille
(20 000) F CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 19 avant
le lundi 07 août 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique informe  les éventuels candidats à l’appel
d’offres ouvert N°2017-008/MESRSI /SG/CNRST/DG/PRM relatif aux Travaux de construction d'une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à
Bobo-Dioulasso au profit du Centre National de  Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), paru dans le quotidien N°2079 du mercre-
di 21 juin 2017 et dont l’ouverture des plis est prévue le jeudi 20 juillet 2017 , que la visite du site aura lieu le vendredi 14 juillet 2017 à 9

heures sur le site de l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso.

NB : la visite de site est obligatoire. Passé cette date aucune autre visite n’est prévue. 

Pour  tous renseignements, bien vouloir contacter les personnes ci-après : 
• SANOU Seydou tel : 70 95 86 39

• COULIBALY Adama tel : 73 28 42 26

La personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO



Avis de demande de prix 

No2017- 134/MINEFID/SG/DMP du 30/06/2017

Financement : Budget National, Gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance une demande de prix pour la construction d'un forage à gros débit et adduction d'eau  à l'hôtel des finances de la région
du Centre-Est (Tenkodogo) en un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du Régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers                         (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant d’un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Travaux

Construction d'un forage à gros débit et aduction d'eau à l'hôtel des finances de la région
du Centre-Est (Tenkodogo).   

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique informe  les éventuels candidats à l’appel
d’offres ouvert N°2017-007/MESRSI /SG/CNRST/DG/PRM relatif aux travaux  de construction d’un laboratoire en  RDC extensible en R+1 et
d’une clôture dans la ville de  Kaya pour le compte de l’Institut de Recherches en Sciences de la Santé (IRSS)  , paru dans le quotidien N°2080
du jeudi 22 juin 2017 et dont l’ouverture des plis est prévue le vendredi 21 juillet 2017, que la visite du site aura lieu le mercredi 12 juillet  2017

à 9 heures sur site  à Kaya.

NB : la visite de site est obligatoire. Passé cette date aucune autre visite n’est prévue. 

Pour  tous renseignements, bien vouloir contacter monsieur, GARANE Issa tel : 74 79 51 11.

La personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2017/034p/MAAH/SG/DMP 

Mode de financement : Prêt  - N° du financement : 2UV155

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet
publié dans «Jeune Afrique N°2903» en date du 28 août au 03 septembre
2016, dans les quotidiens nationaux «l’Observateur Paalga n°9207», «Le
Pays n°6190» et «Sidwaya n°8252» du lundi du 26 septembre 2016 et sur
le site de la BID, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu  un financement
de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet
de Développement Agricole dans la zone de Soum et a l’intention d’utiliser
une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant.
Ces services comprennent « la réalisation des audits des comptes et la cer-
tification des pièces comptables nécessaires pour la réalimentation des
comptes du projet ». La période de réalisation de la prestation couvre les
exercices 2017 à 2021.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les Consultants éligibles à présenter
leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les consult-
ants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expéri-
ence démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions compara-
bles, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). 

Le présent appel à Manifestation d’Intérêt a pour objet d’établir une liste
restreinte de Cabinets en vue de la Consultation Restreinte pour le recrute-
ment d’un cabinet comptable chargé de la réalisation des audits des
comptes du Projet de Développement Agricole dans la zone de Soum, exer-
cice 2017-2021.
L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme
une exigence minimale pour la mission :

• la réalisation des missions d’audits comptables, financiers et
administratifs dans les projets de développement ;

• une bonne connaissance dans la gestion des projets de
développement en application du principe d'économie et d'efficience dans
l’utilisation des ressources allouées.

La maîtrise du processus d’acquisition des biens et services conformément
aux dispositions des directives de la BID serait un atout.
Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une associa-
tion, validée par un accord entre les partenaires de l’association, indiquant
clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants,
une forme intermédiaire d’association ou une intention de sous-traitance.
Les consultants seront présélectionnés sur la base de leurs compétences et
expériences.

Les consultants intéressés par le présent avis sont invités à adresser une let-
tre de manifestation d’intérêt  à l’autorité compétente (MAAH) contenant  la

présentation du bureau , la liste de ses références similaires justifiées par
l’attestation de bonne fin, les copies des pages de garde et de signature des
contrats; disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel et
toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les
Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets
financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009,
révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la Banque à
l’adresse www.isdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux
suivantes  de 08 heures à 15 heures GMT (heure locale):

• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
(+226) 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, Email : dmpmaah@yahoo.fr 

• Projet de Développement Agricole dans la zone de Soum,
province du Boulkiemdé au Burkina Faso 03 BP 7025 Ouagadougou 03,
Téléphone : (+226) 25 37 60 14 / 40 ou (+226) 70 27 88 16 
Email : pdhsoum@yahoo.fr ou fatcoul@hotmail.com.

Les offres rédigées en langue française et en quatre (4) exemplaires (1 orig-
inal + 3 copies marquées comme telles) seront déposées sous plis fermé au
secrétariat de la DMP du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone
(+226) 25-49-99-00 à 09, E-mail: dmpmaah@yahoo.fr; au plus tard le ven-

dredi 21 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U (heure locale). Les offres devront
porter la mention suivante:« Manifestation d’intérêt pour la réalisation des
audits des comptes et la certification des pièces comptables nécessaires
pour la réalimentation des comptes du projet». 

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion
de la DMP du MAAH le même jour à partir de 09 heures TU (heure locale). 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures
locales d’ouverture de bureaux (de 08h00 à 15h00) à la DMP du MAAH 03
BP. 7010 - Ouagadougou 03   Tél. (+226) 25-49-99-00 à 09 ou auprès de
l’Unité de Gestion du Projet, Tél: (+226) 70 07 27 27/70 27 88 16 E-mail:
pdhsoum@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,   ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

REALISATION DES AUDITS DES COMPTES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
DANS LA ZONE DE SOUM (PDA-Soum) EXERCICE 2017-2021
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

N°2017___007___/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres n°2017-007T/MEA/SG/DMP du 12/06/2017  pour les travaux de réalisation de pistes
rurales au profit du Programme de Développement Intégré de Samendéni (PDIS) paru dans le quotidien des marchés publics n°2084 du
26/07/2017, que la date de visite de site est fixée pour le 18 juillet 2017.

Le point de départ est le siège du Projet PDIS à 08H 00 mn à Bobo-Dioulasso.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 



Avis de demande de prix

N°________________/RCEN/CR/SG

Financement : Conseil Régional du Centre

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre
lance un avis de demande de prix pour le service de pause café et de
pause déjeuner pour les diférentes rencontres et cérémonies du
Conseil Régional du Centre. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le service se décompose en lot unique.

Le délai d’exécution du marché est l’année budgétaire 2017.
L’ordre de commande sera exécuté dans un délai de quinze (15) jours
à partir de la date indiquée dans l’ordre de  service de commencer la
prestation.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au siège du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la

Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au
460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-
mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le lundi 17 juillet 2017 à 09

heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Fatimata BONKOUNGOU/TOGUYENI

Chevalier de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 30

REGION DU CENTRE

Service de pause café et de déjeuner pour les différentes rencontres 
et cérémonies du Conseil Régional du Centre

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de sept (07) forages positifs
au profit de la Commune de Djibasso.

Travaux de construction d’une salle de
classe a Kansara, d’un CPAF et une latrine

scolaire a quatre postes  

Avis de demande de prix  

N° :2017-007/RBHN/PKSS/S.DBS/SG

Financement : Budget communal/Ressources transférées de

l’Etat, Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Djibasso lance une
demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation de sept (07) for-
ages positifs, au profit de la Commune de Djibasso. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal/Ressources
transférées de l’Etat, Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd1 ou fn1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : réhabilitation de
trois forages positifs dans les villages de (Sakuy, Kienékuy e Gnimini,
Naïrena, Ourouko, Djibasso secteur 2 et Djibasso secteur 3)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Djibasso, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes ou appeler le 55 01 67 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Djibasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Djibasso. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot unique
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Djibasso, avant le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 

N° :2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM 

Financement : Budget communal, PNGT 2/3, MENA, Gestion 2017

Le secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés
Publics de la commune de Djibasso  lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’une salle de classe à Kansara, d’un CPAF
et une latrine scolaire à quatre postes au profit de la commune de
Djibasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : construction d’une salle de classe à Kansara;
Lot 2 : Construction d’une latrine scolaire à quatre postes;
Lot 3 : construction d’un CPAF (une salle de classe + un bureau).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours (30)
jours pour les trois Lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marches de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01 67 01 /63
88 52 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de
Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la perception de
Djibasso. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour les lots 1 et 3   et cent mille (100 000) pour le lot2  devront
parvenir secrétariat de la Mairie de Djibasso, avant  le lundi 17 juillet

2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jour, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe + une latrine à deux (02)

postes à Irim 

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin + une latrine

à deux (02) à Rambo-Bollin 

Avis de demande de prix  

N°2017- 03 /RNRD/PYTG/CRMB Du 23 mai 2017.

Financement : BUDGET DE L’ETAT; GESTION 2017

(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017  de la commune de
Rambo.

La commune de  Rambo  lance une demande de prix ayant pour
objet  la construction de quatre (04) salles de classe + une latrine à
deux (02) postes à Irim au profit de la commune de Rambo.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’Etat gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de construction de
quatre (04) salles de classe + une latrine à deux (02) postes à Irim au
profit de la commune de Rambo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Rambo, tous
les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 min-
utes et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Rambo Tel : 70 74 73 40/ 78 79 27
80/ 78 94 80 38 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Séguénéga. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Rambo, avant le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 TU . 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

TARNAGDA Hamidou

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  

N°2017- 04 /RNRD/PYTG/C.RMBDu 23 mai 2017.

Financement : BUDGET DE L’ETAT; GESTION 2017

(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017  de la commune de
Rambo.

La commune de  Rambo  lance une demande de prix ayant
pour objet  la construction de trois (03) salles de classe + bureau + mag-
asin + une latrine à deux (02) à Rambo-Bollin au profit de la commune
de Rambo. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’Etat gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : trois (03) salles de classe +
bureau + magasin + une  latrine à deux (02) à Rambo-Bollin au profit de
la commune de Rambo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Rambo , tous
les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 min-
utes et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Rambo Tel : 70 74 73 40/ 78 79 27
80/ 78 94 80 38  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
Perception de Séguénéga. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Rambo, avant le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

TARNAGDA Hamidou

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix  

N°2017- 04 /RNRD/PYTG/C.RMB Du 23 mai 2017.

Financement : BUDGET DE L’ETAT; GESTION 2017

(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017  de la commune de  Rambo.
La commune de  Rambo  lance une demande de prix ayant pour objet  la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin

+ une latrine à deux (02) à Kondé-Tangaye au profit de la commune de Rambo. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’Etat gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : trois (03) salles de classe + bureau + magasin + une  latrine à deux (02) à Kondé-Tangaye au profit de
la commune de Rambo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Rambo , tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures  à
15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la Mairie de Rambo Tel : 70 74 73 40/ 78 79 27 80/ 78 94 80 38  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de Séguénéga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Rambo, avant le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

TARNAGDA Hamidou

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU NORD 

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + une latrine à
deux (02) à Kondé-Tangaye au profit de la commune de Rambo.
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

e Directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés  du Ministère de l’Energie, informe les
candidats à l’appel d’offres  international pour la fourniture et l’assistance à l’installation de système d’information pour la gestion commerciale
et/ou la gestion des doléances au profit de la société nationale d’électricité du Burkina Faso que les réponses aux différentes demandes
d’éclaircissements sont disponibles à son Secrétariat sis dans l’enceinte du BUMIGEB,  route de Fada , 01 BP 644 Ouagadougou 01,Tél :+226
25 40 86 52/53, email : dmpmemc26@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE






