

Marchés Publics

Quotidien

N° 2106 - Vendredi 28 juillet 2017 — 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 31**
 - **Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées** **P. 3 à 13**
 - **Résultats provisoires des régions** **P. 14 à 31**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 32 à 38**
 - **Marchés de fournitures et services courants** **P. 32 à 35**
 - **Marchés de travaux** **P. 36 à 38**

- * **Avis d'Appels d'offres des régions :** **P. 39 à 42**
 - **Marchés de fournitures et services courants** **P. 39 à 41**
 - **Marchés de travaux** **P. 42**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Têfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Rectificatif de la page 3 du quotidien N°2093 du mardi 11 juillet 2017

Rectificatif

pour erreur sur le montant maximum du prestataire BPS Protection Sarl (145 699 320 F au lieu de 145 693 320 F)
Appel d'Offres ouvert direct à ordres de commande n°2016-090/MINEFID/SG/DMP du 21/12/2016 pour le gardiennage de divers édifices publics au profit du MINEFID ; Financement : Budget de l'Etat-Exercice 2017 ;
Référence de la publication de l'avis : N° 1968 du mardi 17 janvier 2017 et n°2012 du lundi 20 mars 2017 ;
Date de dépouillement : 13/04/2017 ; date de délibération : 19/04/2016 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.

Soumissionnaires	Montant minimum en F CFA TTC		Montant maximum en F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
PACIFIC SECURITY	74 340 000	74 340 000	138 060 000	138 060 000	Chiffre d'affaires moyen des trois dernières années (218 000 000) non fourni ; Trois (03) marchés similaires non fournis. Conclusion : non conforme
BURKINA SECURITE PROTECTION	52 533 600	52 533 600	97 562 400	97 562 400	Lettre d'engagement non fournie ; Conclusion : non conforme
AGENCE DE SECURITE PRIVE GUINDEFOULA	70 092 000	70 092 000	129 564 000	129 564 000	Insuffisant (133 181 500 fcfa au lieu de 218 000 000 fcfa demandé) Conclusion : non conforme
BPS PROTECTION SARL	78 453 480	78 453 480	145 699 320	145 699 320	conforme

Attributaire : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant minimum TTC de **soixante dix-huit millions quatre cent cinquante trois mille quatre cent quatre vingt (78 453 480)** francs CFA et un montant maximum TTC de **cent quarante cinq million six cent quatre vingt dix neuf mille trois cent vingt (145 699 320)** francs CFA avec un délai d'exécution de **douze (12)** mois.

Référence de Publication des résultats de l'avis de la manifestation d'intérêt : RMP N°2087 du 03/07/2017

Proposition technique et financière relative à la manifestation d'intérêt N°2017-069/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2017 pour le recrutement d'un consultant individuel pour assurer la formation sur le thème « conduite et entretien des véhicules à boîte de vitesse automatisée, santé des chauffeurs et maîtrise des techniques de sécurité incendie » au profit des chauffeurs du MINEFID - Date de dépouillement : 18/07/2017 ; date de délibération : 18/07/2017 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017 - Nombre de pli reçu : un (01)

Consultant	Proposition technique	Proposition financière en FCFA HT	Observations
MAIGA Seydou	Conforme	19 116 500	Conforme
ATTRIBUTAIRE	MAIGA Seydou pour un montant HT de dix neuf millions cent seize mille cinq cent (19 116 500) francs CFA avec un délai d'exécution de cinq (05) jours		

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Appel d'Offres Ouvert N°2017-0045/MENA/SG /DMP du 10/05/2017 pour la reproduction de manuels du préscolaire au profit de la DAMSSE du MENA. FINANCEMENT : CAST/FSDEB EXERCICE 2017. Convocation CAM : N° 2017-000179/MENA/SG/DMP du 20 juin 2017
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2052 du 15/05/2017. Date d'ouverture : 20 juin 2017. Nombre de concurrents : sept (07)

Soumissionnaires	Montant lu F CFA	Observations
	HTVA	
SOCIETE BALAIRA & FILS	91 233 550	Non conforme : insuffisance de marchés similaires de tout le personnel, un (01) seul marché fourni au lieu de deux (02) demandés.
GIB CACI-B	107 260 950	Non conforme pour n'avoir pas proposé de marge gauche aux Items 10 à 12.
MARTIN PECHEUR	26 708 450	Conforme
Groupement IMPRICOLOR- ESIF	27 641 830	Conforme
INDUSTRIE DES ARTS GRAPHIQUES S.A	38 733 050	Non conforme pour n'avoir pas proposé le nombre de page pour les Items 07 à 12 en conformité avec le communiqué N°2017-011/MENA /SG/DMP du 02/06/2017 relatif aux items 07 à 12 précisant le nombre de page.
NIDAP	51 759 975	Non conforme pour n'avoir pas fournis d'attestation de formation du Laborantin. Le Laborantin a fourni un CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) délivré pour son entreprise. Pourtant le CAP est un diplôme délivré par l'Etat et non par une Entreprise commerciale.
IMPRI-NORD Sarl	37 450 375	Conforme
Attributaire :	MARTIN PECHEUR pour un montant de : vingt-six millions sept cent huit mille quatre cent cinquante (26 708 450) F CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours .	

Résultats provisoires

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES,

Manifestation d'intérêt 2017-019p/MAAH/SG/DMP du 27mars 2017pour le recrutement d'un bureaux d'études chargés des études d'aménagement et de réhabilitation de 674 hectares de périmètres irrigués au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PIIV - Publication : Quotidien des marchés publics n°2061 du vendredi 26 mai2017 - Date de dépouillement : 09 juin 2017 à 09 heures - Nombre de plis reçus : Quatorze (14) - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017

N°	Soumissionnaires	Nombre de missions similaires au cours des dix (10) dernières années justifiées par les pages de garde et de signatures et les attestations de bonne fin de mission	Rang	Conclusion
1	AGHI	04	10 ^{ème}	Non retenu
2	FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT INTERNATIONAL	08	7 ^{ème}	Non retenu
3	CETIS	07	8 ^{ème}	Non retenu
4	NK CONSULTANTS SARL	09	6 ^{ème}	Retenu
5	SOGEDAT	06	9 ^{ème}	Non retenu
6	SERAT	04	10 ^{ème} ex	Non retenu
7	AICET/GERAMHY	03	12 ^{ème}	Non retenu
8	AC3E	12	5 ^{ème}	Retenu
9	CAFI-B SARL	15	2 ^{ème}	Retenu
10	GID SARL	13	4 ^{ème}	Retenu
11	MULTI CONSULT SARL	00	14 ^{ème}	Non retenu
12	CINTECH/BETICO	18	1 ^{er}	Retenu
13	CETRI	14	3 ^{ème}	Retenu
14	GERTEC/IGIP AFRIQUE	03	12 ^{ème} ex	Non retenu

Appel d'offres ouvert : N°2017-040F/MAAH/SG/DMP du 18/04/2017 pour l'acquisition de 150 kits CES/DRS au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets de Changements Climatiques par l'Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).....Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2017 - Publication de l'Avis : Revue des Marchés Publics N°2041 du 28/04/2017
Date de dépouillement : 29 mai 2017 - Nombre de plis : trois (03) - Nombre de lots : trois (03)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot : 1 : Acquisition de 37 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les régions de l'Est (22 kits) et du Sahel (15 kits)					
SAODINS Sarl	20 886 500	24 646 070	-	-	Non conforme (lettre d'engagement non adressée à l'autorité contractante)
DACH GROUP	18 648 000	22 004 640	18 648 000	22 004 640	Conforme

Attributaire : DACH GROUP pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-quinze (25965 475) F CFA HTVA soit vingt-neuf millions quatre cent soixante-quatorze mille trois cent vingt-trois (29 474 323) F CFA TTC avec une augmentation de 13,51% de son offre initiale avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Lot : 2 : Acquisition de 44 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les régions de la Boucle du Mouhoun (15 Kits), du Centre-Ouest (25 kits) et du Centre Sud (04 kits)

	20 284 000				Non conforme : le prospectus du niveau à eau précise un tuyau (d'arrosage) transparent de 15 à 25 m de long à bouts (extrémités) non solidaires de deux (02) mires (morceaux de bois dur poncé rectilignes de 5x3 cm de section et de 2 m de long) graduées au même niveau en cm à partir de 10 cm de la base de chaque mire (à base plate ou munie d'une <i>ligne de référence</i>), en lieu et place d'un tuyau (d'arrosage) transparent de 15 à 25 m de long à bouts (extrémités) solidaires de deux (02) mires (morceaux de bois dur poncé rectilignes de 5x3 cm de section et de 2 m de long) graduées au même niveau en cm à partir de 10 cm de la base de chaque mire (à base plate ou munie d'une <i>ligne de référence</i>) demandé.
SAFCOB Sarl		23 935 120			
SAODINS Sarl	24 838 000	29 308 840	-	-	Non conforme (lettre d'engagement non adressée à l'autorité contractante)
DACH GROUP	22 176 000	26 167 680	22 176 000	26 167 680	Conforme

Attributaire : DACH GROUP pour un montant de vingt-deux millions cent soixante-sept mille (22 176 000) F CFA HTVA, soit vingt-six millions cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt (26 167 680) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Lot 3 : Acquisition de 69 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour la Région du Centre-Nord

					Non conforme : le prospectus du niveau à eau précise un tuyau (d'arrosage) transparent de 15 à 25 m de long à bouts (extrémités) non
SAFCOB Sarl		37 534 620			

Résultats provisoires

	31 809 000				solidaires de deux (02) mires (morceaux de bois dur poncé rectilignes de 5x3 cm de section et de 2 m de long) graduées au même niveau en cm à partir de 10 cm de la base de chaque mire (à base plate ou munie d'une <i>ligne de référence</i>), en lieu et place d'un tuyau (d'arrosage) transparent de 15 à 25 m de long à bouts (extrémités) solidaires de deux (02) mires (morceaux de bois dur poncé rectilignes de 5x3 cm de section et de 2 m de long) graduées au même niveau en cm à partir de 10 cm de la base de chaque mire (à base plate ou munie d'une <i>ligne de référence</i>) demandé
SAODINS Sarl	38 950 500	45 961 590	-	-	Non conforme (lettre d'engagement non adressée à l'autorité contractante)
DACH GROUP	34 776 000	41 035 680	34 776 000	41 035 680	Conforme
Attributaire	DACH GROUP pour un montant de trente-quatre millions sept cent soixante-seize mille (34 776 000) F CFA HTVA, soit quarante et un millions trente-cinq mille six cent quatre-vingt (41 035 680) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Manifestation d'intérêt n° 2017-038p/MAAH/SG/DMP du 07 juin 2017 pour l'appui de dix (10) communes rurales à l'élaboration de dix (10) chartes foncières locales au profit du PNGT2-3 - Publication : Quotidien des marchés publics n°2075 du jeudi 15 juin 2017.
Date de dépouillement : 30 juin 2017 à 09 heures. Nombre de plis reçus : Sept (07) - Financement : IDA Don H822-BF

N°	Consultants/ Bureaux d'études	Nombre de missions similaires réalisées en élaboration de typologie des entreprises agricoles au cours des cinq (05) dernières années	Conclusion
01	OD EC Sarl	01	Retenu
02	Prospective Afrique	02	Retenu
03	IMPACT plus	00	Non retenu
04	Géo-Services et Développement S.A.R.L	03	Retenu
05	BGB Méridien	04	Retenu
06	Groupement HYDROCONSULT International/Safric International/ Faso Ingénierie	02	Retenu
07	Groupement DEMBS ASSOCIATES Sarl / SECAM	00	Non retenu

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES

MANIFESTATION D'INTERETS du QUOTIDIEN n°1919 du mercredi 09 novembre 2016: Recrutement de consultants pour les prestations de contrôle et de la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°17 (RN 17) Guiba-Garango - Financement : Banque Islamique de Développement (BID) - Nombre de plis reçus : dix huit (18)

Rubrique Consultants	Chef de file	Nationalité	Appréciations	Observations
Groupement APAVE Sahel/APAVE Burkina/BETRAP	APAVE Sahel	Sénégalaise	Conforme	Retenu
Groupement GIC/AGECET/FASO Ingénierie	GIC	Sénégalaise	Conforme	Retenu
Le Consultant Ingénierie/ Africa Engineering	LCI	Tunisienne	Conforme	Retenu
SCET - RIM	-	Mauritanienne	Conforme	Retenu
GERMS Consulting	-	Nigérienne	Conforme	Retenu
Groupement GTAH/LAMCO/GEFA	LAMCO	Nigérienne	Conforme	Retenu
Groupement TECHNI CONSULT/TR Ingénierie/ ACIT Géo	TECHNI CONSULT	Burkinabè	Conforme	Retenu
Groupement GIC/CAFI-B	CAFI-B	Burkinabè	Conforme	Retenu
Groupement PACE/IDC	PACE	Koweïtienne	Conforme	Non retenu
Groupement NACRO/CAID int AC3E	NACRO	Koweïtienne	Conforme	Non retenu
Groupement ALPHA CONSULT/ACE	ALPHA CONSULT	Mauritanienne	Conforme	Non retenu
Groupement AFRIC Consult/GERTEC/CCADD	AFRIC Consult	Sénégalaise	Conforme	Non retenu
Groupement CIRA/TED	CIRA	Maliennne	Conforme	Non retenu
Groupement RENARDET/GIS-Tunisie	RENARDET	Omanaise	Conforme	Non retenu
Groupement CAFI-B/GIC	CAFI-B	Burkinabè	Conforme	Non retenu
Groupement SCET Tunisie/CINTECH	SCET Tunisie	Tunisienne	Conforme	Non retenu
Groupement STUDI/CAEM/CINCAT int	STUDI int	Tunisienne	Conforme	Non retenu
AECI-Ing Conseil	-	Burkinabè	Conforme	Non retenu
Groupement UNI Conseil /JBG	UNI Conseil	Tunisienne	Conforme	Non retenu

NB : conformément aux exigences du bailleur, les bureaux retenus sont ceux à compétence égale.

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

Appel d'offres ouvert accelere n°2017-076 DU 02/06/2017 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION DES BATIMENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE L'URBANISME, DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT) A OUAGADOUGOU - Financement : Fonds d'Aménagement Urbain, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 092/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017 - Nombre de plis reçus: 08 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d'ouverture des plis 27 juin 2017 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072-lundi 12 juin 2017 Date de délibération: 10 juillet 2017

N°	Soumission-naires	Montant Lu (FCFA TTC)	Montant Corrigé (FCFA TTC)	Observations	Classement
01	GROUPEMENT SEPS INTERNATIONAL SARL/SEPS SARL	66 582 686	Néant	NON CONFORME Non conforme en référence aux termes de l'article 35 des DPAO: - le Chef de chantier TARPAGA Francis est employé à SEPS Sarl comme conducteur des travaux depuis janvier 2012, à SOPRES Sarl comme chef de chantier de janvier 2012 jusqu'au 15 juin 2017 et est également employé à SOGEDIM-BTP depuis novembre 2013 comme chef de chantier. Ces informations sont justifiées par des attestations de travail délivrées par SEPS Sarl, de SOPRES Sarl et par SOGEDIM-BTP. Pour TARPAGA Francis, son CV fourni dans le dossier de SEPS Sarl est différent de celui fourni dans le dossier de SOGEDIM-BTP et de SOPRES Sarl -Incohérence sur le nombre d'années d'expérience du technicien en électricité TAPSOBA Soutonnoma S.A. Sur le CV, il est employé à SEPS Sarl depuis 2011, alors que sur l'attestation de travail, il est employé à SEPS Sarl depuis juin 2012. -Incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » du camion citerne immatriculé 11NN6235 -Incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » du véhicule immatriculé 11JP8720	Non classé
02	BGR SA	70 681 520	72 876 437	CONFORME Erreur de calcul sur le montant total HTVA, sur la TVA et sur le montant total TTC	1 ^{er}
03	SOGEDIM – BTP	67 215 626	Néant	NON CONFORME Non conforme en référence aux termes de l'article 35 des DPAO: -le Chef de chantier TARPAGA Francis est employé à SEPS Sarl comme conducteur des travaux depuis janvier 2012, à SOPRES Sarl comme chef de chantier de janvier 2012 jusqu'au 15 juin 2017 et est également employé à SOGEDIM-BTP depuis novembre 2013 comme chef de chantier. Ces informations sont justifiées par des attestations de travail délivrées par SEPS Sarl, SOPRES Sarl et SOGEDIM-BTP. Son CV fourni dans le dossier de SEPS Sarl est différent de celui fourni dans le dossier de SOGEDIM-BTP et de SOPRES Sarl -OUATTARA Abdoul Karim a quatre (04) ans d'expérience justifiés par une attestation de travail de SOGEDIM-BTP au lieu de cinq (05) ans exigés. Les autres années d'expérience dans l'électricité bâtiment ne sont justifiées par une attestation de travail.	Non classé
04	LAMBO SERVICES	73 904 436	Néant	NON CONFORME Non conforme : en référence aux termes de l'article 35 des DPAO : - le Chef de chantier SEMDE Ousmane est employé à LAMBO SERVICES depuis le 1er juin 2011, soit six (06) ans d'expérience justifiés par une attestation de travail au lieu de sept(07) ans exigés. -Le Technicien supérieur en génie électrique SAWADOGO W. Félix a quatre (04) ans d'expérience justifiés par une attestation de travail de LAMBO SERVICES au lieu de cinq (05) ans exigés. Les autres années d'expérience dans l'électricité bâtiment ne sont justifiées par une attestation de travail.	Non classé
05	SO.PRE.S – SARL:	67 850 030	Néant	NON CONFORME Non conforme en référence aux termes de l'article 35 des DPAO : -Certificat de visite de site non fourni -Incohérence sur le nombre d'années d'expérience du conducteur des travaux, QUEDRAOGO Hamidou a quatre (04) ans d'expérience au lieu de 05 ans exigés : Sur le CV, il est employé à SOPRES Sarl de juillet 2010 à septembre 2013 et de octobre 2013 à nos jours, alors que sur l'attestation de travail, il est employé à SOPRES Sarl de octobre 2013 jusqu'au 12 juin 2017. Les autres années d'expérience dans ne sont justifiées par une attestation de travail. Non conforme en référence aux termes de l'article 35 des DPAO: - le Chef de chantier TARPAGA Francis est employé à SEPS Sarl comme conducteur des travaux depuis janvier 2012, à SOPRES Sarl comme chef de chantier de janvier 2012 jusqu'au 15 juin 2017 et est également employé à SOGEDIM-BTP depuis novembre 2013 comme chef de chantier. Ces informations sont justifiées par des attestations de travail délivrées par SEPS Sarl, de SOPRES Sarl et par SOGEDIM-BTP. Pour TARPAGA Francis, son CV fourni dans le dossier de SEPS Sarl est différent de celui fourni dans le dossier de SOGEDIM-BTP et de SOPRES Sarl. -Incohérence sur le nombre d'années d'expérience du technicien en électricité YONLI Hamitandi : sur le CV, il est employé à SOPRES	Non classé

Résultats provisoires

				Sarl de mars 2014 à nos jours, soit trois (03) années d'expérience à ce jour alors que sur l'attestation de travail, il y est employé de mars 2014 jusqu'au 25 mai 2017. Les autres années d'expérience dans ne sont justifiées par une attestation de travail. Non conforme aux termes de l'article 35 des DPAO : Incohérence sur le nombre d'années d'expérience du technicien en électricité YONLI Hamitandi. Sur le CV, il est employé à SOPRES Sarl de mars 2014 à nos jours, soit trois (03) années d'expérience à ce jour alors que sur l'attestation de travail, il y est employé de mars 2014 jusqu'au 25 mai 2017. Les autres années d'expérience dans ne sont justifiées par une attestation de travail.	
06	GROUPEMENT H2000 / SART DECOR	53 826 770	Néant	<p>NON CONFORME</p> <p>Non conforme en référence aux termes de l'article 35 des DPAO :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Incohérence entre le CV et les attestations de travail :sur le CV, le conducteur des travaux BASSOLET Adama S. M a été employé à ZINS'KCO comme conducteur des travaux du 20 février 2012 au 14 mars 2014 alors que le certificat de travail délivré par ZINS'KCO indique qu'il a été conducteur des travaux du 20 février 2012 au 20 juin 2014. Sur le CV, il a été employé à H2000 International Sarl comme conducteur des travaux depuis le 04 juin 2014 alors que l'attestation de travail délivrée par H2000 International Sarl indique qu'il y est employé en qualité de technicien supérieur en génie civil, contractuel depuis 2014, mais pas en qualité de conducteur des travaux. - Le chef de chantier SORGHO N J K Erikson a cinq (05) ans d'expérience justifiés par deux certificats de prestations de service et un certificat de travail au lieu de sept (07) ans d'expérience requis. -Incohérence entre le CV et l'attestation de travail de H2000 International Sarl: sur le CV, SORGHO N J K Erikson est employé à H2000 International Sarl comme chef de chantier du 08 décembre 2015 à ce jour alors que l'attestation de travail délivrée par H2000 International Sarl indique qu'il y travaille en qualité de technicien en génie civil depuis 2015, mais pas en qualité de chef de chantier. -Incohérence entre le CV et l'attestation de travail de H2000 International Sarl du technicien supérieur en génie électrique DANGOURI George: sur le CV, il a été employé à H2000 International Sarl comme technicien en électricité depuis le 07 août 2015 alors que l'attestation de travail délivré par H2000 International Sarl indique qu'il y travaille en qualité de technicien supérieur en électricité, consultant indépendant depuis 2015. 	Non classé
07	SICALU	73 160 000	73 219 000	<p>CONFORME</p> <p>Non prise en compte du montant de cinquante (50 000) francs HVTA du N° B.502 (fourniture et pose de brasseur d'air complet panasonic) dans le sous total de la rubrique concernée.</p>	2 ^{ème}
08	GROUPEMENT ECHA / NOVEKA – BURKINA	72 336218	Néant	<p>NON CONFORME</p> <p>Non conforme au DAO : offre technique destinée aux travaux de construction d'une agence type à Dédougou et à Banfora pour le compte de la Banque Sahélo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC BURKINA FASO)</p>	Non classé

Attributaire : à BGR SA pour un montant de soixante douze millions huit cent soixante seize mille quatre cent trente sept (72 876 437) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2017-080/MUH/SG/DMP DU 02/06/2017 POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE VOIES EN TERRE DANS LES CAPITALES RÉGIONALES DU CENTRE-OUEST (LOT1), DES CASCADES (LOT2) ET DU NORD (LOT3).
Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : **N°2017 - 094 /MUH/SG/DMP du 22 juin 2017** - Nombre de plis reçus: 14 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d'ouverture des plis 27 juin 2017
 Publication : **Revue des Marchés Publics n° 2072-lundi 12 juin 2017** Date de délibération: **10 juillet 2017**

N°	Soumission-naires	Montants Minimums Lus (FCFA TTC)	Montants Maximums Corrigés (FCFA TTC)	Lot	Observations	Classement
01	GROUPEMENT GLOBLEX CONSTRUCTION /VAMOUS GLOBAL SERVICES SARL	51 241 500	Montant non corrigé	3	NON CONFORME Certificat de visite de site non fourni ; compacteur pneumatique fourni au lieu de compacteur à rouleau lisse. Les renseignements sur les qualifications et les capacités du soumissionnaire ne sont pas signés.	Non classé
02	AGEC-TP	LOT 2 : 82 128 000 LOT 3 : 83 308 000	LOT 2 : 82 128 000 LOT 3 : 83 308 000	2 et 3	CONFORME	1 ^{er}
03	SGB BTP		Montant non corrigé		NON CONFORME incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » du Bulldozer immatriculé 11GN4509 ; incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » des niveleuses immatriculées 11HN0051 et 11HM5507 ;	Non classé

Résultats provisoires

		221 604 000		2	<p>incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » du chargeur immatriculé 11GM0265 ; incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » des camions bennes immatriculés 11GM2987, 11GN850, 11HM4471, 11HN5506 et 11HP1992 ;</p> <p>la carte grise du compacteur immatriculé 11GP1069 ne renseigne pas sur le « poids à vide » et sur le « PTAC » de l'engin ;</p> <p>incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » du camion citerne immatriculé 11JM9903 ; incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et « PTAC » de la camionnette immatriculé 11HN8771 ;</p> <p>Marché n°2014/CIE/MEF/DGMP/GCO/DGA du 20/08/2014 pour des travaux d'aménagement de route et de réalisation de caniveau sur 5Km dans la commune de Korogho/Cote d'Ivoire pour 980 480 073 FCFA TTC ; incohérence d'une part dans les termes du contrat (Mali et Cote d'Ivoire) et de l'attestation de bonne fin et d'autre part entre les termes des deux documents (travaux et étude) ;</p> <p>Marché N° RFP – 14-400/DMP/037 du 21/06/2014 pour des travaux de bitumage et d'assainissement de voie d'environ 5 Km au profit de la mairie de Bereta/Mali pour 1 128 449 975 FCFA TTC ; le contenu de la page de signature du contrat comporte des mentions inappropriées.</p>	
04	ROADS	51 630 900	Montant non corrigé	2	<p>NON CONFORME</p> <p>Incohérence sur le nombre d'années d'expérience du conducteur des travaux Yaméogo Théodore. Sur le CV, il est employé à ROADS depuis juin 2013, soit quatre (04) années d'expérience à ce jour alors que sur l'attestation de travail, il totalise cinq (05) ans d'expérience.</p> <p>Le Directeur des travaux de ROADS, CASSALOM Francis Romain est un employé de ECHA qui ne lui a pas délivré une attestation de disponibilité pour travailler avec ROADS. La seule attestation de disponibilité signée par CASSALOM Francis Romain n'est pas suffisante pour prouver sa disponibilité à travailler pour le compte de ROADS ;</p> <p>Théodolite T2 WILD 400G fourni en lieu et place de Station Totale</p>	Non classé
05	MONDIAL TRANSCO SARL	86 848 000	86 848 000	2	CONFORME	2^e
06	SEPS INTERNATIONAL SARL /SEPS SARL	80 221 415	Montant non corrigé	3	<p>NON CONFORME</p> <p>Le matériel requis pour l'agrément T4 (01 niveleuse, 01 citerne à eau, 01 compacteur, 01 chargeur, 02 camions bennes,) ne devrait pas faire l'objet de location en référence à l'article 35 du DPAO alors que le soumissionnaire a fourni des attestations de mise à disposition de ce matériel par KM Bénére,SGD et CICB Sarl</p>	Non classé
07	GROUPEMENT BGR SA/SOYIS	87 060 400	87 060 400	1	CONFORME	1^{er}
08	FAYZY BTP SARL	78 912 500	Montant non corrigé	3	<p>NON CONFORME</p> <p>Chiffres d'affaires non fournis ; incohérence dans l'attestation de travail de BEOGO et SOURABIE (travaux similaires date de 2012 alors que employé à NAMEBA en 2013) ;</p> <p>Marchés similaires non fournis.</p>	Non classé
09	COGEA INTERNATIONAL	LOT 1 : 120 271 500 LOT 3 : 96 966 500	LOT 1 : 120 271 500 LOT 3 : 96 966 500	1 et 3	CONFORME	3^e au lot 1 et 3^e au lot 3
10	GROUPEMENT SAHA IMMOBILIER-BTP/ E.K.I	LOT 1 : 115 463 000 LOT 3 : 92 925 000	LOT 1 : 115 463 000 LOT 3 : 92 925 000	1 et 3	CONFORME	2^e au lot 1 et 2^e au lot 3
11	GROUPEMENT ECGF/SEBTP SARL		Montant non corrigé		NON CONFORME	Non classé
					incohérence entre l'année d'obtention du diplôme en 2010 et l'emploi en tant que topographe (SOUDRE	

Résultats provisoires

		67 938 500		2	Abdoul Aziz) en 2009 a AFRIQUE CIRCUIT (attestation de travail) ; le matériel requis pour l'agrément T3 ou T4 (01 citerne à eau) ne devrait pas faire l'objet de location en référence à l'article 35 du DPAO alors que le soumissionnaire a fourni une attestation de mise à disposition de ce matériel (citernes à eau immatriculées respectivement 11HJ0828 et 11JG1382) par EKS ; Théodolite (T1) fourni en lieu et place de Station Totale.	
12	AOF BURKINA SARL	71 685 000	Montant non corrigé	2	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>incohérence entre l'année d'obtention de diplôme de BEP Génie civil en 2009 et l'emploi en tant que chef de chantier (Idani Idrissa) de l'entreprise EGF de 2002 à 2008(CV) ; 00 projets similaires justifiés par une attestation de travail pour OUEDRAOGO W. Jean Claude en tant que Chef d'équipe Topographe ; le matériel requis pour l'agrément T3 (01 citerne à eau) ne devrait pas faire l'objet de location en référence à l'article 35 du DPAO alors que le soumissionnaire a fourni une attestation de mise à disposition de ce matériel (citerne à eau immatriculée 11LL8913) par SOCIETE COTRAP SARL.</p>	Non classé
13	GROUPEMENT EBLC/GAB SARL	LOT 2 : 77 585 000 LOT 3 : 84 558 800	Montant non corrigé	2 et 3	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>00 projets similaires de Ouédraogo Idrissa en tant que Directeur des Travaux ; incohérence entre le poste de Directeur des Travaux sur la liste du personnel à affecter aux travaux et le CV de Ouédraogo Idrissa où il est conducteur des travaux ; incohérence entre l'année d'expérience professionnelle en tant que chef de chantier (OUEDRAOGO T Thierry) à EBLC en 2010 et le certificat de travail de EBLC qui l'a employé en tant que chef de chantier à partir de 2012 ; incohérence entre l'année d'expérience professionnelle en tant que chef d'équipe topo (PARE Georges) à EBLC en 2010 et le certificat de travail de EBLC qui l'a employé en tant que chef d'équipe topo à partir de 2012 ; le matériel requis pour l'agrément T3 (01 chargeur ou 01 compacteur) ne devrait pas faire l'objet de location en référence à l'article 35 du DPAO alors que le soumissionnaire a fourni une attestation de mise à disposition de 01 chargeur et 02 compacteurs immatriculés 11GL4634 ; 11GL4603 et 11GJ5267) par l'ENTREPRISE DERE ; incohérence entre le numéro d'immatriculation 11GL4603 du compacteur BOMAG mise à disposition par l'ENTREPRISE DERE et celui figurant sur la carte grise 11GL4903 accompagnant l'attestation de mise à disposition ; ensemble de matériel topographique non fourni.</p>	Non classé
14	ENTREPRISE SEBWA	79 365 620	Montant non corrigé	1	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>incohérence entre l'année d'expérience professionnelle en tant que chef de chantier de TAPSOBA Diamilatou à SEBWA en Juillet 2010 et l'attestation de travail de SEBWA qui l'a employé en tant que chef de chantier à partir du 12 juillet 2011.</p>	Non classé

ATTRIBUTAIRE :

Conformément au point 2 de l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot -

- **lot 1 à GROUPEMENT BGR.sa/SOYIS** pour un montant de quatre-vingt-sept millions soixante mille quatre cent (87 060 400) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;
- **lot 2 à MONDIALTRANSCO SARL** pour un montant de quatre-vingt-six millions huit cent quarante-huit mille (86 848 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;
- **lot 3 à AGECP-TP** pour un montant de quatre-vingt-trois millions trois cent huit mille (83 308 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Manifestation d'intérêt n°2017-062/MUH/SG/DMP DU 1^{ER} JUIN 2017 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES EN VUE DE LA REVISION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN (PNH DU) - Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 - 099/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017
Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d'ouverture des plis : 27 juin 2017

Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017 - Date de délibération : 05 juillet 2017

N°	BUREAUX D'ETUDES	EXPERIENCE PERTINENTE DU BUREAU D'ETUDES	OBSERVATIONS
01	AAPUI	Marché n°38/00/02/03/00/2016/00002 du 20/07/2016 relatif à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols (POS) et du Plan Communal de Développement de (PCD) Tenkodogo ;	CONFORME

Résultats provisoires

		<p>Marché n°2012-005/DG-SONATUR du 27/02/2012 relatif aux études d'urbanisme et d'élaboration du plan d'urbanisme et du cahier des charges des zones SONATUR de Ouagadougou lot 1 et 2; Marché n°38/00/02/03/80/2011/00048 du 31/10/2011 relatif à l'élaboration de Schémas Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) des villes de Bobo, Banfora et Koudougou; Marché n°2010/10/150/DGDD/DAAN du 08/11/2010 relatif aux études du Schéma d'aménagement de la zone de l'aéroport de Donsin et de sa sphère d'influence; Contrat n°104/MHU/MFB/DGUH/FAU du 29/12/2006 relatif à la révision du Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Ouaga (SDAGO); Marché n°38/00/02/03/00/2008/00069 du 28/05/2008 relatif à la révision du Schéma Directeur et d'Urbanisme de la Commune de Léo.</p>	
02	SOJO - Sarl	<p>Contrat n° 38/03/02/03/00/2012/00020 du 03/05/2012 relatif à l'étude d'urbanisme pour la réalisation d'un plan d'aménagement de 369 ha pour la construction d'une cité gouvernementale de 1500 logements sociaux à Ouagadougou ; Marché n° 2014/001 relatif à la maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale AGEM-CI.</p>	CONFORME
03	Agence Perspective - Sarl	<p>Marché n°38/00/02/03/00/2015/00022 du 07/06/2015 relatif à la constitution d'une base de donnée urbaine pour le compte du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme; Marché n°38/00/02/03/00/2015/00015 du 29/06/2015 relatif à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols (POS) des villes de Bobo-Dioulasso, Banfora, Ouahigouya et Koudougou (lot 01, 02 et 04) ; Marché n°38/00/02/03/00/2015/00015 du 29/06/2015 relatif à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols (POS) des villes de Bobo-Dioulasso, Banfora, Ouahigouya et Koudougou; Contrat de Service Professionnel n°003/2014/MS/PNUD du 25/06/2014 relatif à l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre préliminaire du programme participatif d'amélioration des bidonvilles ;</p>	CONFORME
04	G2 CONCEPTION	<p>Marché n° 38/00/02/03/00/2007/0004 du 12 mars 2007 relatif à la politique de l'habitat et du développement urbain; Marché n° 2002/112/MIHU/SG/DGUTF du 05/03/2002 relatif au code de l'urbanisme et de construction du BURKINA-FASO ; Marché n° 38/02/03/00/2007/00049 du 2/09/2007 relatif à l'élaboration des SDAU de Garango; Contrat n° 003/2014/BE/PRACC du 23/12/2014 relatif au schéma directeur de développement et d'aménagement du corridor Kano-Katsina-Maradi (K2m); Marché n° 00561/2014/AMI/AGETUR/PI/PNUD-ML-PG-BIE du 05/09/2014. Contrat N° 104/MFB/MHU/DGUTF du 29 décembre 2006 pour la révision du Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Ouaga (SDGO); Contrat de service de consultants N° 38/00/02/03/2011/00051 du 31 octobre 2011 relatif à l'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) des villes de Ziniaré, Dori et Dédougou pour le compte de la Direction Générale de l'Urbanisme et des travaux Fonciers.</p>	CONFORME

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELEREN° 2017-077/MHU/SG/DMP DU 02 JUIN 2017 RELATIF AUX TRAVAUX D'IMPLANTATION DE LOTISSEMENTS DE VINGT (20) COMMUNES RURALES DU BURKINA FASO (5 LOTS) - Financement : Fonds d'Aménagement Urbain, Gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 136/MUH/SG/DMP du 14 juillet 2017
 Nombre de plis reçus : **06** Nombre de plis arrivés hors délais : **00** - Date d'ouverture des plis : **27 juin 2017**
 Publication : **Revue des Marchés Publics n° 2072 du 12 juin 2017** - Date de délibération : **18 juillet 2017**

N° de pli	SOUSSIONNAIRES	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (FCFA TTC)	Observations	Classement
Lot 01					
01	Groupement CERAT / BGA / CERAUD/ PLANETE CARTO	89.789.440	89.789.440	RAS	1^{er}
Lot 02					
05	ATEF	87.747.750	87.747.750	RAS	1^{er}

Lot 03					
02	Groupement SEREIN-GE Sarl / TOPO 2000 / GERAMHY / CAT	86.663.952	76.405.590	Correction au niveau du tableau de récapitulatif : item 3.2 : dans le tableau récapitulatif le montant des travaux d'implantation avait déjà été appliqué de la TVA : au lieu de 56.990.909 lire 48.297.375 ; Item 3.3 montant des levés + implantations au lieu de 73.444.028 lire 64.750.500 ; Item 3.4 au lieu de 13.219.925 montant de la TVA lire 11.655.090 ; Item 3.5 au lieu de 86.663.952 comme total général lire 76.405.590 soit un taux de variation de - 13,43%	1^{er}
06	ATEF	87.747.750	87.747.750	RAS	2^{ème}

Lot 04					
04	Groupement SCT / GEOIDE TOPOGRAPHIE / AGIIR TOPO	87.734.475	87.734.475	RAS	1^{er}
Lot 05					
05	Groupement CINTECH / SOCIETE L'ŒIL DU GEOMETRE / CETEA	88.311.938	88.311.938	RAS	1^{er}

Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRES :

Lot 01 : Groupement CERAT / BGA / CERAUD/ PLANETE CARTO pour un montant de : **quatre vingt neuf millions sept cent quatre vint neuf mille quatre cent quarante (89.789.440) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de cinq **(05) mois**.

Lot 02 : ATEF pour un montant de : **quatre vingt sept millions sept cent quarante sept mille sept cent cinquante (87.747.750) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de cinq **(05) mois**.

Lot 03 : Groupement SEREIN-GE Sarl / TOPO 2000 / GERAMHY / CAT pour un montant de : **soixante seize millions quatre cent cinq mille cinq cent quatre vingt dix (76.405.590) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de cinq **(05) mois**.

Lot 04 : Groupement SCT / GEOIDE TOPOGRAPHIE / AGIIR TOPO pour un montant de : **quatre vingt sept millions sept cent trente quatre mille quatre cent soixante quinze (87.734.475) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de cinq **(05) mois**.

Lot 05 : Groupement CINTECH / SOCIETE L'OEIL DU GEOMETRE / CETEA pour un montant de : **quatre vingt huit millions trois cent onze mille neuf cent trente huit (88.311.938) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de cinq **(05) mois**.

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-073 DU 02/06/2017 POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES ENGIN DE LA BRIGADE DE VIABILISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE L'URBANISME, DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGPUV)
Financement : Fonds d'Aménagement Urbain, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 098/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017 - Nombre de plis reçus: 02 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d'ouverture des plis 27 juin 2017 Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072-lundi 12 juin 2017 Date de délibération: 10 juillet 2017

N°	Soumission-naires	Montants Minimums Lus (FCFA TTC)	Montants Minimums Corrigés (FCFA TTC)	Montants Maximums Lus (FCFA TTC)	Montants Maximums Corrigés (FCFA TTC)	Observations	Classement
01	GARAGE G.P OUBDA	40 734 780	40 734 780	48 669 100	48 669 100	CONFORME	1 ^{er}
02	GARAGE NITIEMA SALIFOU	32 334 960	-	36 691 510	-	NON CONFORME -Absence de certificats d'assurance pour les véhicules de dépannage immatriculés 05 JK1849BF et 05 GL0214BF ; -CAP Electromécanique (06 ans) et attestation de formation en électricité auto fournis en lieu et place de CAP Electricité auto demandé pour DONDASSE K. Omer ; -Attestation de formation en Tôlerie auto (05 ans) fournie en lieu et place de CAP en Tôlerie demandé pour OUEDRAOGO R. Bertin Pascal.	Non classé

ATTRIBUTAIRE : GARAGE G.P OUBDA pour un montant minimum de quarante millions sept cent trente quatre mille sept cent vingt (40 734 780) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante huit millions six cent soixante neuf mille cent (48 669 100) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque commande.

MANIFESTATION D'INTERET N° 2017-066/MUH/SG/DMP DU 1^{ER} JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX D'ETUDES POUR L'ELABORATION DES SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SDAU) DES VILLES DE BOULSA, DANO, DIEBOUGOU, GARANGO, GAYERI, GOURCY, KOMBISSIRI, LEO, NOUNA, OUARGAYE, SAPOUY, SINDOU, TOMA, TITAO ET ZORGHOU
Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 - 104/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017 - Nombre de plis reçus : 09 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d'ouverture des plis : 27 juin 2017 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017 - Date de délibération : 06 juillet 2017 LOT 01

01	Agence CREA - Sarl			01	7 ^{eme}	NON RETENU
02	AAPUI - Sarl			10	1 ^{er}	RETENU
03	Agence Axiale - Sarl			00	-	NON RETENU Les attestations de bonne fin d'exécution fournies par le cabinet ne correspondent pas aux références des contrats joints. Par ailleurs ces dites attestations de bonne fin d'exécution ne sont pas délivrées par des structures habilitées mais plutôt par le bureau d'études G.E.R.AM.H.Y.
04	Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT International			-	-	NON RETENU Le groupement n'a pas d'agrément d'urbanisme mais plutôt un cahier de charge au nom de STUDI.
05	SOJO - Sarl			02	5 ^{eme}	RETENU
06	Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE			05	3 ^{eme}	RETENU
07	Groupement CAURI/3AU			03	4 ^{eme}	RETENU
08	Groupement ARCADE/ACROPOLE			02	5 ^{eme} ex aequo	RETENU
09	G2 conception			06	2 ^{eme}	RETENU
LOT 02						
01	Agence CREA - Sarl			01	7 ^{eme}	NON RETENU
02	AAPUI - Sarl			10	1 ^{er}	RETENU
03	Agence Axiale - Sarl			00	-	NON RETENU Les attestations de bonne fin d'exécution fournies par le cabinet ne correspondent pas aux références des contrats joints. Par ailleurs ces dites attestations de bonne fin d'exécution ne sont pas délivrées par des structures habilitées mais plutôt par le bureau d'études G.E.R.AM.H.Y.
04	Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT International			-	-	NON RETENU Le groupement n'a pas d'agrément d'urbanisme mais plutôt un cahier de charge au nom de STUDI.

Résultats provisoires

05	SOJO - Sarl	02	5 ^{ème}	RETENU
06	Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE	05	3 ^{ème}	RETENU
07	Groupement CAURI/3AU	03	4 ^{ème}	RETENU
08	Groupement ARCADE/ACROPOLE	02	5 ^{ème} ex aequo	RETENU
09	G2 conception	06	2 ^{ème}	RETENU
LOT 03				
01	Agence CREA - Sarl	01	6 ^{ème}	RETENU
02	AAPUI - Sarl	10	1 ^{er}	RETENU
03	Agence Axiale - Sarl	00	-	NON RETENU Les attestations de bonne fin d'exécution fournies par le cabinet ne correspondent pas aux références des contrats joints. Par ailleurs ces dites attestations de bonne fin d'exécution ne sont pas délivrées par des structures habilitées mais plutôt par le bureau d'études G.E.R.AM.H.Y.
04	Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT International	-	-	NON RETENU Le groupement n'a pas d'agrément d'urbanisme mais plutôt un cahier de charge au nom de STUDI.
05	SOJO - Sarl	02	4 ^{ème} ex aequo	RETENU
06	Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE	05	3 ^{ème}	RETENU
07	Groupement CAURI/3AU	03	4 ^{ème}	RETENU
09	G2 conception	02	2 ^{ème}	RETENU
LOT 04				
01	Agence CREA - Sarl	01	7 ^{ème}	NON RETENU
02	AAPUI - Sarl	10	1 ^{er}	RETENU
03	Agence Axiale - Sarl	00	-	NON RETENU Les attestations de bonne fin d'exécution fournies par le cabinet ne correspondent pas aux références des contrats joints. Par ailleurs ces dites attestations de bonne fin d'exécution ne sont pas délivrées par des structures habilitées mais plutôt par le bureau d'études G.E.R.AM.H.Y.
04	Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT International	-	-	NON RETENU Le groupement n'a pas d'agrément d'urbanisme mais plutôt un cahier de charge au nom de STUDI.
05	SOJO - Sarl	02	5 ^{ème}	RETENU
06	Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE	05	3 ^{ème}	RETENU
07	Groupement CAURI/3AU	03	4 ^{ème}	RETENU
08	Groupement ARCADE/ACROPOLE	02	5 ^{ème} ex aequo	RETENU
09	G2 conception	06	2 ^{ème}	RETENU
LOT 05				
01	Agence CREA - Sarl	01	7 ^{ème}	NON RETENU
02	AAPUI - Sarl	10	1 ^{er}	RETENU
03	Agence Axiale - Sarl	00	-	NON RETENU Les attestations de bonne fin d'exécution fournies par le cabinet ne correspondent pas aux références des contrats joints. Par ailleurs ces dites attestations de bonne fin d'exécution ne sont pas délivrées par des structures habilitées mais plutôt par le bureau d'études G.E.R.AM.H.Y.
04	Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT International	-	-	NON RETENU Le groupement n'a pas d'agrément d'urbanisme mais plutôt un cahier de charge au nom de STUDI.
05	SOJO - Sarl	02	5 ^{ème}	RETENU
06	Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE	05	3 ^{ème}	RETENU
07	Groupement CAURI/3AU	03	4 ^{ème}	RETENU
08	Groupement ARCADE/ACROPOLE	02	5 ^{ème} ex aequo	RETENU
09	G2 conception	06	2 ^{ème}	RETENU
LOT 06				
01	Agence CREA - Sarl	01	7 ^{ème}	NON RETENU
02	AAPUI - Sarl	10	1 ^{er}	RETENU
03	Agence Axiale - Sarl	00	-	NON RETENU Les attestations de bonne fin d'exécution fournies par le cabinet ne correspondent pas aux références des contrats joints. Par ailleurs ces dites attestations de bonne fin d'exécution ne sont pas délivrées par des structures habilitées mais plutôt par le bureau d'études G.E.R.AM.H.Y.
04	Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT International	-	-	NON RETENU Le groupement n'a pas d'agrément d'urbanisme mais plutôt un cahier de charge au nom de STUDI.
05	SOJO - Sarl	02	5 ^{ème}	RETENU

Résultats provisoires

06	Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE	05	3 ^{ème}	RETENU
07	Groupe CAURI/3AU	03	4 ^{ème}	RETENU
08	Groupe ARCADE/ACROPOLE	02	5 ^{ème} ex aequo	RETENU
09	G2 conception	06	2 ^{ème}	RETENU
LOT 07				
01	Agence CREA - Sarl	01	6 ^{ème}	RETENU
02	AAPUI - Sarl	10	1 ^{er}	RETENU
03	Agence Axiale - Sarl	00	00	NON RETENU Les attestations de bonne fin d'exécution fournies par le cabinet ne correspondent pas aux références des contrats joints. Par ailleurs ces dites attestations de bonne fin d'exécution ne sont pas délivrées par des structures habilitées mais plutôt par le bureau d'études G.E.R.A.M.H.Y.
04	Groupe STUDI International / IDEA - CONSULT International	-	-	NON RETENU Le groupement n'a pas d'agrément d'urbanisme mais plutôt un cahier de charge au nom de STUDI.
05	SOJO - Sarl	02	4 ^{ème}	RETENU
06	Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE	05	2 ^{ème}	RETENU
07	Groupe CAURI/3AU	03	3 ^{ème}	RETENU
08	Groupe ARCADE/ACROPOLE	02	4 ^{ème} ex aequo	RETENU

MINISTRE DES MINES ET DES CARRIERES

(Demande de propositions n°2017-002/MEMC/SG/DMP du 08 février 2017) Objet : recrutement d'un consultant chargé de la révision de la réglementation relative aux ouvrages en métaux précieux et semi-précieux, la détermination d'une base équitable d'indemnisation des personnes affectées par les projets miniers, la réalisation d'une étude sur la TVA applicable aux hydrocarbures et la gestion des comptes à l'étranger (comptes offshore) Référence de la publication des résultats de la Manifestation d'intérêt : Revue des Marchés Publics n°1970 du 19 janvier 2017 Date de lancement de la Demande de propositions : 08 février 2017 - Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Nombre de consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : six (06) ; Score minimum exigé pour être retenu : 75 points - Date de l'ouverture des offres financières : 20 juin 2017 - Méthode de sélection : qualité technique

Nom des consultants / critères d'évaluation	Score technique obtenu (/100 points)	Montant de l'offre financière en F CFA		Observations
		Montants lus	Montants corrigés	
Groupe CAYAMBE PARTNERS	82,70	97 991 USD HT Soit 59 627 524 FCFA HT	97 991 USD HT 115 629 USD TTC	néant
Attributaire	Groupe CAYAMBE PARTNERS pour un montant de 97 991 USD HT (équivalent en FCFA : 59 627 524 FCFA HT) et 115 629 USD TTC (équivalent en FCFA : 70 360 478 FCFA TTC).			

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Demande de Prix n° 2017/015/ CNSS/DSI pour la fourniture et l'installation d'une solution antivirus - Date de publication : jeudi 22 juin 2017 N° de la Revue 2080 - Nombre de plis reçus : 00 - Date d'ouverture : lundi 03 juillet 2017 - Date de délibération : lundi 03 juillet 2017

LOT unique : fourniture et l'installation d'une solution antivirus

Entreprises	Montant Initial EN F CFA		Montant Corrigé EN F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
-	-	-	-	-	-
Infructueux pour absence d'offres					

Manifestation d'Intérêt n° 2017/007/ CNSS/DAE pour la sélection d'un cabinet pour la mise à jour du plan comptable CIPRES de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Date de publication : vendredi 19 mai 2017 N° de la Revue 2056 - Nombre de plis reçus : 03 - Date d'ouverture : vendredi 02 juin 2017 - Date de délibération : vendredi 09 juin 2017

Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt général	Moyens humains	Domaine de compétence du cabinet	Situation géographique et adresse	Travaux similaires réalisés	Appréciation Générale
EXPERCO INTERNATIONAL	Fournie et Conforme	Fournis et Conforme	Fourni et Conforme	Fournie et Conforme	Fournis et Conforme	Retenu
C.G.I.C. Afrique International	Fournie et Conforme	Fournis et Conforme	Fourni et Conforme	Fournie et Conforme	Fournis et Conforme	Retenu
Cabinet ACS	Fournie et Conforme	Fournis et Conforme	Fourni et Conforme	Fournie et Conforme	Fournis et Conforme	Retenu

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

Appel d'Offres Ouvert Accéléré n°2017-001/MCIA/SON ABHY pour les travaux de points à temps sur la bretelle de la RN1 au dépôt SONABHY Bingo. Publication: revue des marchés publics du 05/07/17.

Date de dépouillement: 12/07/17

ENTREPRISES	Groupe ROADS/NOVEKA	Groupe SAM COMPANY/GESEB	SOGEA - SATOM
Conformité des dossiers techniques	Conforme	Conforme	Conforme
Montant TTC lu publiquement	28957200	35258400	87928076
Montant TTC corrigé	28957200	35258400	87928842
Attribution :	Groupe ROADS/NOVEKA : pour un montant de vingt-huit millions neuf cent cinquante sept mille deux cent (28 957 200) francs CFA; délai d'exécution de deux (2) semaines		

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d'intérêt N° 2017- 001/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d'un consultant individuel pour le SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE SALLES DE CLASSE A BOMBOILA ET A TOUNOU
DANS LA COMMUNE DE SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 2072 du 12/06/2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre(04)

Soumissionnaires			Observations
	Nombre de points/100	Classement	
MILLOGO YVES	100	1er	Retenu pour sa proposition financière
OUBA Raymond	63	2ème	
LOUGUET Sidiki	59	3ème	
DAYAMBA Nadine	51	4ème	
ATTRIBUTAIRE	MILLOGO Yves avec un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille (2 799 000) Francs CFA HT/HD		

Manifestation d'intérêt N° 2017- 003/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d'un consultant individuel pour le SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU A BIFORO DANS LA COMMUNE DE
SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 2072 du 12/06/2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Sept (07)

Soumissionnaires			Observations
	Nombre de points/100	Classement	
MILLOGO YVES	100	1er	Retenu pour sa proposition financière
KINDO Adama	91	2ème	
THIOMBIANO D Aimé	86	3ème	
DIPAMA Gildas	58	4ème	
OUBA Raymond	57	5ème	
KABORE W ROLAND	57	6ème	
LOUGUET Sidiki	51		
ATTRIBUTAIRE	MILLOGO Yves avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT/HD		

Manifestation d'intérêt N° 2017- 002/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d'un consultant individuel pour le SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU +LATRINES A QUATRE POSTES
+LOGEMENT DE MAITRE MAKONGO DANS LA COMMUNE DE SAFANE. DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017
DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre(04)

Soumissionnaires			Observations
	Nombre de points/100	Classement	
KINDO Adama	100	1er	Retenu pour sa proposition financière
THIOMBIANO D Aimé	86	2ème	
NANEMA Lambert	82	3ème	
OUBA Raymond	63	4ème	
LOUGUET Sidiki	57	5ème	
ATTRIBUTAIRE	KINDO Adama avec un montant de Un million quatre cent cinquante mille (1 450 000) Francs CFA HT/HD		

Manifestation d'intérêt N° 2017- 004/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d'un consultant individuel pour le SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A TIEKUY DANS LA COMMUNE DE SAFANE
DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017. DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq(05)

Soumissionnaires			Observations
	Nombre de points/100	Classement	
KINDO Adama	100	1er	Retenu pour sa proposition financière
THIOMBIANO D Aimé	86	2ème	
NANEMA Lambert	82	3ème	
OUBA Raymond	63	4ème	
LOUGUET Sidiki	57	5ème	
ATTRIBUTAIRE	KINDO Adama avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT/HD		

Résultats provisoires

Manifestation d'intérêt N° 2017- 005/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d'un consultant individuel pour le SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D'UN PARC DE VACCINATION A KONGOSSO DANS LA COMMUNE DE SAFANE DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017. DATE DE PUBLICATION : REVUE N° 1981 du vendredi 03 Février 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six(06)			
Soumissionnaires	Nombre de points/100	Classement	Observations
THIOMBIANO D Aimé	100	1er	Retenu pour sa proposition financière
DIPAMA Gildas	63	2ème	
OUBA Raymond	61	3ème	
KABORE Roland W	61	4ème	
LOUGUET Sidiki	59	5ème	
TOUGOUMKODOGO M F Stanislas	54		
ATTRIBUTAIRE	THIOMBIANO D Aimé avec un montant de Trois cent mille (300 000) Francs CFA HT/HD		

DEMANDE DE PRIX N° 2017-009/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION D'UN FORAGE POUR LA PEPINIERE COMMUNALE DE SAFANE LOT1 ET LA REALISATION D'UN FORAGE PASTORAL A PAKORO LOT2 Convocation de la CCAM n° 2017-007/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 02 Juin 2017 Revue des Marchés Publiques N 2062 du Lundi 29 05 2017. FINANCEMENT PACOF GRN. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02				
Soumissionnaires	Lots	Montants lus F CFA		Observations
		HTVA	TTC	
ENTREPRISE NABONS- WENDE	Lot1	5 400 000	--	Conforme
ENTREPRISE NABONS- WENDE	Lot2	5 400 000	--	Conforme
Attributaires	Lot1 : ENTREPRISE NABONS-WENDE pour un montant HTVA de Cinq millions quatre cent mille (5 400 000) Francs Cfa avec un délai de réalisation de trente (30) Jours Lot2 : ENTREPRISE NABONS-WENDE pour un montant HTVA de Cinq millions quatre cent mille (5 400 000) Francs Cfa avec un délai de réalisation de trente (30) Jours			

DEMANDE DE PRIX N° 2017-009/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR L'ACQUISITION D'EQUIPEMENT;DE MATERIEL ET MOBILIERS SCOLAIRES. Convocation de la CCAM n° 2017-007/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 02 Juin 2017 Revue des Marchés Publiques N 2062 du Lundi 29 05 2017 FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL ET RESSOURCES TRANSFEREES. NOMBRE DE PLIS RECUS : 06				
Soumissionnaires	Lots	Montants lus F CFA		Observations
		HTVA	TTC	
BURKINA METAL	Lot1	4 995 000	--	Conforme
BURKINA METAL	Lot2	2 778 000	--	Conforme
CISSE EMERGENCE	LOT2	2 798 500	--	Conforme
BURKINA METAL	LOT3	2 778 000	--	Conforme
CISSE EMERGENCE	LOT3	2 860 500	--	Conforme
BURKINA METAL	LOT4	7 666 000	--	Conforme
Attributaires	Lot1 : BURKINA METAL avec un montant HTVA de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (4 995 000) Francs Cfa et un délai de livraison de trente (30) Jours Lot2 : BURKINA METAL avec un montant HTVA de deux millions sept cent soixante-dix-huit mille (2 778 000) Francs Cfa et un délai de livraison de trente (30) Jours Lot3 BURKINA METAL pour un montant HTVA de deux millions sept cent soixante-dix-huit mille (2 778 000) Francs Cfa avec un délai de livraison de trente (30) Jours Lot 4 BURKINA METAL pour un montant HTVA de Sept millions six cent soixante-six mille (7 666 000) Francs Cfa avec un délai de livraison de trente (30) Jours			

DEMANDE DE PRIX N° 2017-007/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB D DE SAFANE. Convocation de la CCAM n° 2017-008/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 02 Juin 2017 Revue des Marchés Publiques N 2062 du Lundi 29 05 2017 RESSOURCES TRANSFEREES ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 03					
Soumissionnaires	MONTANTS F CFA				Observations
	LU HTVA	LU TTC	CORRIGE HTVA	CORRIGE TTC	
GM SERVICE	16 981 000	--	20 476 000	--	CONFORME Correction à l'item 04, montant en chiffre : 115 montant en lettres : Cent cinquante AUGMENTATION Item 4 : Cahiers de 96 pages : 5 000 Item 5 : Cahiers de 192 pages : 5000 Item 6 : Cahiers de 288 pages : 500 Item 8 : Bic bleu : 1000 Item 19 : Trousse mathématique 700
BOUTRA PS Sarl	17 980 000	19 181 500	---	---	conforme
SAEM Sarl	28 190 000	--	--	--	Non conforme Montant hors enveloppe
Attributaire	GM SERVICE AVEC UN MONTANT HTVA de Vingt millions quatre cent soixante-seize mille (20 476 000) Francs CFA et une augmentation de 13,79%.délai de livraison 21 jours.				

Résultats provisoires

Appel d'offres n°2017-02/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19 AVRIL 2017 POUR LA CONSTRUCTION D'UN LYCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 JUIN 2017. – PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2050 DU 11/05/2017 - Nombre de soumissionnaire : 03			
Soumissionnaires	MONTANT LU PUBLIQUEMENT FCFA TTC	MONTANT CORRIGE FCFA TTC	Observations
GNS	119 739 539	119 739 539	CONFORME
DELCO Burkina/Niger	123 851 359	123 851 359	NON CONFORME : -absence des items 04, 05 et 08 au niveau des généralités -absence des items 6.4.1 à 6.4.8 des blocs n°1, 2, 3 et de l'administration pour l'électrification solaire - erreurs dans plusieurs items.
CGTC	110 933 057	110 933 057	NON CONFORME : -01 chef de chantier au lieu de 02 ; -un cv non signé ; - visite technique du camion 11KG7462 expirée ; - marchés similaires non conformes; -1 camion benne au lieu de 2.
ATTRIBUTAIRE	GNS pour un montant de cent dix-neuf millions sept cent trente-neuf mille cinq cent trente-neuf (119 739 539) francs TTC pour un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.		

Manifestation d'intérêt N°2017-001 /RBMH/PKSS/CR-SN/SG pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'un bâtiment administratif pour abriter la CEB de Sono, dans la Commune Rurale de Sono(lot :02). MANIFESTATION D'INTERET : N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-SN/SG. PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien N°2057-du lundi 22 mai 2017 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-15/MATD/RBMH/PKSS/CR-SN du 02 juin 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2017.NOMBRE DE SOUMISSIOINNAIRES : 02			
Consultants individuels	Nombre de points	Classement	Observations
<i>KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert</i>	86.4	1 ^{er}	Recevable
<i>TOE Salifou</i>	70	2eme	Recevable

Manifestation d'intérêt N°2017-007/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 25 mai 2017 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d'un CPAF, une salle de classe à Kansara et une latrine scolaire au profit de la commune de Djibasso. RMP n° 2080 du 22/06/2017.Date de dépouillement : 06 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 02				
N° d'ordre	Nom et Prénoms des consultants	Note (sur 100)	RANG	OBSERVATIONS
01	BAZIE Antoine Sodie	50.5	2 ^e	Non retenu avec 10 PV +Contrats
02	OUEDRAOGO Ousmane	100	1 ^{er}	Conforme et retenu avec 108 Contrats + PV

MANIFESTATION D'INTERET manifestation N°2017-008/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de de réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de Djibasso. Nombre de plis reçus : 01. RMP n° 2080 du 22/06/2017.Date de dépouillement : 06 juillet 2017.				
N° d'ordre	Nom et Prénoms des consultants	Note (sur 100)	RANG	OBSERVATIONS
01	OUEDRAOGO Ousmane	100	1 ^{er}	Conforme et retenu avec 42 contrats + PV

Appel d'offres n° 2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE A TROIS (03)SALLES DE CLASSES + 1MAGAZIN+1 BUREAU+1LATRINE + 1 LOGEMENT DE MAITRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOMBOROKUY - Financement : budget communal (ressources transférées - Convocation de la CCAM n° 2017-006/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM du 15 MAI 2017 - Date d'ouverture des plis : 19 MAI 2017 - Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 1 ^{er} JUIN 2017 - Résultat rectificatif de la publication du 13/072017. Erreur constatée suite au recours d'un soumissionnaire.					
	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SO.TI.SE.F	26 049 360	30 738 245	26 049 360	30 738 245	Conforme
BAMIC SARL	28 912 695	-	28 912 695	-	Absence du diplôme du conducteur des travaux, nombre de vibreurs incomplet. Non Conforme
E.Z.AR.MO SARL	24 527 019	30 044 315	24 527 019	28 941 882	Salle de classe : erreur entre le montant en chiffre et en lettre au niveau de item 0.1 ; item 3.1 et item 6.5 Latrines scolaire : erreur entre le montant en chiffre et en lettre au niveau de item 2.8 ; 3.7 et 3.8 Conforme
EAMAF	24 992 735	29 491 427	24 992 735	29 491 427	Conforme
ATTRIBUTAIRE	E.Z.AR.MO SARL pour un montant de: Vingt-huit millions neuf cent quarante –un mille huit cent quatre-vingt-deux (28 941 882) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE – EST

Demande de prix n° 2017-04 RCES/PKRT/C.YRG du 11 mai 2017 pour l'acquisition et livraison de vivres sur sites des dix-neuf écoles de la commune de Yargo - Financement : Budget communal, Gestion 2017 / (ressources transférées MENA)
Publication de l'avis : N°2070 du jeudi 08 juin 2017 - Invitation de la CCAM n° 2017-20/RCES/PKRT/CYRG du 15 juin 2017
Date d'ouverture des plis et de délibération : 19 juin 2017 ; Nombre de plis reçus : 05

Soumissionnaires	Montant Lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CGB	15 355 071	15 990 150	15 355 071	15 990 150	Non Conforme (propose du riz thaïlandais, moyen logistique non justifié et les renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires non fournis, caractéristiques de l'emballage du riz et d'haricot non conformes)
EZOF	15 162 450	15 687 266	15 162 450	15 687 266	Non Conforme (propose du riz thaïlandais, moyen logistique non justifié par des documents authentiques, date de péremption de l'huile non satisfaisante « mai 2018 »).
ACOR	15 524 400	16 103 712	15 524 400	16 103 712	Non Conforme (moyen logistique non justifié par des documents authentiques, caractéristiques de l'emballage du riz et d'haricot non conformes)
SOWDAF	16 966 200		16 966 200		Offre technique satisfaisante et offre financière conforme
SASSA SERVICE)	18 880 100		18 880 100		Non Conforme (offre technique et financière en un seul bloc, origine des vivres non précisée, absence de prescriptions techniques).
Attributaire	SOCIETE OUBDA W. DAVID ET FILS POUR UN MONTANT DE : SEIZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE SIX MILLE DEUX CENT (16 966 200) FCFA HTVA.				Délai d'exécution : 30 jours

Appel d'offres : n°2017-01/CKPL/M/SG du 19 avril 2017 pour l'acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Koupéla. PUBLICATION DE L'AVIS : « quotidien » n° 2050 du Jeudi 11 Mai 2017
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2017- 037/RCES/PKRT/CKPL /M/SG du 07 juin 2017.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 14 Juin 2017
FINANCEMENT : Ressources transférées de l'Etat, Gestion 2017

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HT	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HT	Montant corrigé F CFA TTC	Présence des échantillons	Conformité des offres
A.CO.R	90 043 688	93 268 602	-	-	OK	Non Conforme - Bidon de 5 litres fourni au lieu de 20 litres demandé - sachet de riz fourni au lieu d'un (01) sac de 50 kg demandé - sachet de haricot fourni au lieu d'un (01) sac de 50 kg demandé
E.G.E Sarl	95 574 820	98 791 424	-	-	OK	Non Conforme - Bidon de 5 litres fourni au lieu de 20 litres demandé - Un (01) kg de riz fourni au lieu d'un (01) sac de 50 kg demandé - sachet de haricot fourni au lieu d'un (01) sac de 50 kg demandé
ENTREPRISE VENTEX	87 036 568	89 770 217	87 036 568	90 128 629	OK	Conforme

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE VENTEX à un montant de CENT MILLIONS QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQUANTE TROIS (100 092 053) francs CFA HT soit CENT TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE (103 647 924) francs CFA TTC après une augmentation de 15 % des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Soit : - Sacs de riz de 50 kg : **3 821 au lieu de 3 323.**
- Sacs de haricot de 50 kg : **871 au lieu de 757.**
- Bidon d'huile de 20 litres : **1 072 au lieu de 932.**
- Transport (tonnes) : **254,428 au lieu de 221,242.**

DEMANDE DE PRIX N°2017-006 /RCES/PKRT/CTSB du 05 mai 2017, pour l'acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires du Primaire au profit de la Commune de Tensobentenga. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 / Ressources transférées MENA
Revue des marchés publics N° 2070 du jeudi 08 juin 2017. Date de dépouillement : mardi 11 juillet 2017
Date de délibération : lundi 17 juillet 2017

Soumissionnaires	Montant F CFA HT	Montant F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	MONTANT DE L'ENVELOPPE	Observations
FORTISsarl	27 139 750	27 884 230	-----	28 969 689	Conforme
EZOF	18 058 000	18 495 400	---	28 969 689	- Confusion entre petites graines et grosses graines du haricot (grosses graines proposées: 5mm ; petites graines proposées : 5mm) - L'huile se périmé en (mai 2018) avant la date de la fin d'année scolaire 2017-2018 (juillet 2018). Non conforme

Résultats provisoires

A.CO.R	18 521 250	19 010 535	----	28 969 689	<p>- Discordance entre le format emballage du RIZ demandé (60mm x 110mm), largeur demandée (60mm), hauteur demandée (110mm) et format emballage du RIZ proposé (60cm x 110cm), largeur proposée (60cm), hauteur proposée (110cm).</p> <p>- Discordance entre le format emballage du HARICOT demandé (60mm x 110mm), largeur demandée (60mm), hauteur demandée (110mm) et format emballage du HARICOT proposé (60cm x 110cm), largeur proposée (60cm), hauteur proposée (110cm).</p> <p style="text-align: center;">Non Conforme</p>
CGB	18 127 666	18 654 463	///	28 969 689	<p>- Discordance entre le format emballage du RIZ demandé (60mm x 110mm), largeur demandée (60mm), hauteur demandée (110mm) et format emballage du RIZ proposé (60cm x 110cm), largeur proposée (60cm), hauteur proposée (110cm).</p> <p>- Discordance entre le format emballage du HARICOT demandé (60mm x 110mm), largeur demandée (60mm), hauteur demandée (110mm) et format emballage du HARICOT proposé (60cm x 110cm), largeur proposée (60cm), hauteur proposée (110cm).</p> <p>- Date de péremption du Haricot non précise (2018) par rapport à la fin d'année scolaire (juillet 2018).</p> <p>- Date de péremption de l'huile non précise (2018) par rapport à la fin d'année scolaire (juillet 2018)</p> <p style="text-align: center;">NON CONFORME</p>
ATTRIBUTAIRE	FORTIS Sarl, pour un montant de vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente (27 884 230) Francs CFA TTC. Délai d'exécution trente (30) jours				

APPEL D'OFFRE POUR L'ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE PUBLICATION DE L'AVIS : « Quotidien » n° 2070 du jeudi 08 Juin 2017 CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2017-056/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 30 juin 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 plis					
SOUSMISSIONNAIRES	Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)		Montant de l'offre corrigé (FCFA)		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
A.CO.R	53 781 350	55 727 213	-	-	Non conforme : Echantillons non conformes ; Pièces administratives manquantes non transmises après le délai 72 h accordé.
C.G.B Sarl	51 885 756	53 818 267	52 672 956	54 605 467	Conforme : Correction due à une erreur de calcul au niveau de l'item 2 : $1968 \times 17\,593 = 34\,623\,024$ au lieu de 33 835824
EZOF	52 756 990	54 627 233	-	-	Non conforme : Echantillons non conformes
ATTRIBUTAIRES	C.G.B Sarl pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de cinquante-quatre millions six cent cinq mille quatre cent soixante-sept (54 605 467) francs CFA avec une augmentation de 15 % sur les quantités (riz et haricot) soit soixante millions huit cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-cinq (60 886 765) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

APPEL D'OFFRES N°2017-009/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT D'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS A GROS DEBIT DANS LA REGION DU CENTRE EST - Publication : Quotidien d'information de la Direction Générale des Marchés du Burkina N°2028 du 11 avril 2017 - Date d'ouverture : 25 avril 2017; Nombre de plis : 03 - Financement : Budget Etat 2017						
N°	Soumissionnaires	Montants lus (F CFA)		Montants corrigés (F CFA)		Conclusion
		Montant en HTVA	Montant en TTC	Montant HTVA	Montant en TTC	
Lot unique: Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à gros débit dans la Région du Centre-Est						
1	ENTREPRISE SAINT REMY	12 800 000	15 104 000	12 800 000	15 104 000	Non Conforme PV de réception falsifié : date de réception effective 04/05/2017 au lieu de 04/05/2016
2	ERS Sarl	22 000 000	25 960 000	22 010 000	25 971 800	Non Conforme Pour montant de la ligne de crédit inférieur à la ligne de crédit demandée et pour insuffisance de projets similaires demandé Correction au niveau de l'item 4.7 ; Montant sur le bordereau des prix unitaires différent du montant sur le devis quantitatif
3	GROUPEMENT SAFORA INTERNATIONAL/ SAAT-SA	23 728 814	28 000 000	23 928 814	28 236 000	Conforme 1^{er} Correction au niveau de l'item 2.1 du bordereau des prix unitaires car montant en lettre différent du montant en chiffre
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT SAFORA INTERNATIONAL/ SAAT-SA pour un montant hors TVA de Vingt Trois Millions Neuf Cent Vingt Huit Mille Huit Cent Quatorze (23 928 814) Francs CFA et un montant Toute Taxe Comprise de Vingt Huit Millions Deux Cent Trente Six Mille (28 236 000) Francs CFA avec un délai d'exécution de Quarante Cinq (45) jours					

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix : N°2017-007/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 12/05/2017 pour les travaux de construction en infrastructures marchandes et scolaires au profit de la Commune de Boussouma. **FINANCEMENT** : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), PNGT2-3 & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. **Publication de l'avis** : Revue des Marchés Publics N°2061 du Vendredi 26 Mai 2017. **Convocation de la CCAM**: N°2017-087/RCNR/PSNM/M/SG du 31 mai 2017. **Date de dépouillement** : 05 juin 2017. **Nombre de plis reçus** : Deux (02) plis. **Date de délibération** : 05 juin 2017.

Soumissionnaires	Montant F CFA TTC lu	Montant F CFA TTC corrigé	Rang	Observations
Lot 01 : Travaux de construction de dix (10) boutiques marchandes au profit de la Commune de Boussouma				
EYAF	38 925 722	38 925 722	1^{er}	Conforme
Attributaire	EYAF pour un Montant TTC de : Trente Huit Millions Neuf Cent Vingt Cinq Mille Sept Cent Vingt Deux (38 925 722) Francs CFA pour un délai d'exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.			
Lot 02 : Travaux de construction d'une salle de classe + bureau + magasin et un bloc de latrine à deux postes au profit de la Commune de Boussouma				
SCATP SARL	13 999 432	13 999 432	1^{er}	Conforme
Attributaire	SCATP SARL pour un Montant TTC de : Treize Millions Neuf Cent Quatre vingt Dix Neuf Mille Quatre Cent Trente Deux (13 999 432) Francs CFA pour un délai d'exécution de Soixante (60) jours			

Avis d'appel d'offres N° 2017-02 CKYA/SG/DABF du 31 mai 2017 pour la construction d'infrastructures éducatives dans la commune de Kaya
 Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA. Date de dépouillement : 06 juillet 2017
 Publication : quotidien des marchés publics n°2069 du mardi du 06 juin 2017 page n°44. Nombre de concurrents: Lot 1 : 3 Lot 2 : 2

Soumissionnaires	Catégorie	Lot	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
SCATP/SARL	B2	Lot 1	26270490	30999178	26 270 490	30 999 178	Conforme
ZAS Construction BTP	B4		25 679 594	30 301 920	25 587 240	30 192 943	Non conforme : -absence de véhicule de liaison -absence de certificat de mise à disposition -CV et diplôme du menuisier non fourni -CV du soudeur non fourni
Société First CO.B.C.GE. SARL	B3		26 613 535	31 403 971	26 613 535	31 403 971	Non Conforme -Hors enveloppe - Ligne de crédit (5 600 000) Inférieure à 6 200 000
SCATP/SARL	B2	Lot 2	26 270490	30 999 178	26 270490	30 999 178	Conforme
ZAS Construction BTP	B4		5 679 594	30 301 920	25 587 240	30 192 943	Conforme
Attributaires :	<p>Lot 1 : construction d'un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes + logement pour l'expansion du primaire à l'école de Sibougou dans la commune de Kaya (CEB Kaya 3), attributaire SCATP/SARL pour un montant de trente millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-dix-huit(30 999 178) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours.</p> <p>Lot 2 : construction d'un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes + logement pour l'expansion du primaire à l'école de FANKA B dans la commune de Kaya (CEB Kaya 1), attributaire ZAS CONSTRUCTION BTP pour un montant de trente millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante-trois (30 192 943) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours.</p>						

Avis d'appel d'offres N° 2017-03CKYA/SG/DABF du 31 mai 2017 pour la construction d'infrastructures éducatives dans la commune de Kaya
 Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA. Date de dépouillement : 06 juillet 2017
 Publication : quotidien des marchés publics n°2069 du mercredi du 06 juin 2017 page n°44. Nombre de concurrents: Lot 1 : 2 ; Lot 2 : 2

Soumissionnaire	Catégorie	Lot	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
BMS International Wendpauré	B2	Lot 1	23 050 848	27 200 001	23 050 848	27 200 001	conforme
E2S	B2		27 995 295	-	27 995 295	-	Non conforme Absence de certificat de disponibilité pour tout le personnel Absence de certificat d'assurance Absence de certificat de visite technique
COTRACOM BTP	B2	Lot 2	23 475 000	27 700 500	23 475 000	27 700 500	conforme
SOCIETE FIRST CO.B.C.GE SARL	B3		20 195 455	23 830 637	20 195 455	23 830 637	Non Conforme : -Diplôme de conducteur des travaux non conforme -Véhicule de liaison non conforme
Attributaires :	<p>Lot 1 : construction d'un (01) bloc de quatre (04) salles de classes du post primaire/CEG à DEM dans la commune de Kaya (CEB Kaya 2), attributaire BMS International Wendpauré pour un montant de VINGT SEPT MILLIONS DEUX CENT MILLE UN (27 200 001) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours.</p> <p>Lot 2 : construction d'un (01) bloc de quatre (04) salles de classes du post primaire / CEG à Kalambaogo dans la commune de Kaya (CEB Kaya 1), attributaire COTRACOM BTP pour un montant de vingt-sept millions sept cent mille cinq cents (27 700 500) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours.</p>						

Résultats provisoires

Appel d'offres N° 2017-04CKYA/SG/DABF du 31 mai 2017 pour la construction d'infrastructures éducatives dans la commune de Kaya Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA. Date de dépouillement : 06 juillet 2017 Publication : quotidien des marchés publics n°2069 du mardi du 06 juin 2017 page n°45 Nombre de concurrents: Lot 1 : 1 Lot 2 : 2							
Soumissionnaire	Catégorie	Lot	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
MITCHELL SARL	B2	Lot 1	20 756 110	-	20 756 110	-	conforme
ALLISSON CONSULTING SARL	B2		16 903 880	-	16 903 880	-	conforme
SOCIETE FIRST CO.B.C.GE SARL	B3	Lot 2	25 886 660	30 522 659	16 750 580	19 765 684	Non Conforme : -Correction de l'offre financière a entraîné une diminution de plus de 15% du montant total de l'offre financière -Diplôme de conducteur des travaux non conforme
Attributaires :	- Lot 1 : construction d'un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin pour la résorption des classes sous paillottes à Koumlakré dans la commune de Kaya (CEB Kaya 2), attributaire MITCHELL SARL pour un montant de VINGT MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE SIX MILLE CENT DIX (20 756 110) FCFA HT avec un délai d'exécution de 90 jours. - Lot 2 : construction d'un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin pour la suppression du recrutement biennal à l'école Kougri Louda D dans la commune de Kaya (CEB Kaya 3), attributaire ALLISSON CONSULTING pour un montant de SEIZE MILLIONS NEUF CENT TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT (16 903 880) FCFA HT avec un délai d'exécution de 90 jours						

APPEL D'OFFRES N°2017 -02/ RCNR/PSNM/CBRS du 25 Avril 2017 pour la construction d'infrastructures scolaires au profit de la commune de Barsalogo. FINANCEMENT : Budget communal transfert de l'Etat. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2069 du Mercredi 07 juin 2017. Date de dépouillement : Jeudi 06 Juillet 2017. Nombre de plis reçus : 11. Date de délibération : Jeudi 06 Juillet 2017.

Lot 1 : Résorption de Salles de classes sous paillote (bloc 3 SDC + bureau + magasin) à Kansé Mossi

SOUSSIONNAIRES	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
EWF	20 990 310		/	/	Offre conforme. 1 ^{er}
ESPF	16 072 900	/		/	Offre Non conforme. Discordance : L'effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle de la liste fournie. Caution de soumission et ligne de crédit non séparées par lot
EBCGC	20 702 420		/	/	Non conforme : Non examiné : agrément expiré.
GLOBAL BTP	16 649 140				Non conforme Non examiné : agrément expiré.

ATTRIBUTAIRE : EWF pour un montant Hors taxes de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent dix francs (20 990 310) Francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois

Lot 2 : Suppression de recrutement biennal (bloc 3 SDC + bureau + magasin) à Bollé

SOUSSIONNAIRES	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
ESPF	16 072 900		/	/	Offre Non conforme Discordance : L'effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle de la liste fournie. Caution de soumission et ligne de crédit non séparées par lot
LE PALMIER D'AFRIQUE		20 999 997		/	Offre Non conforme : Agrément technique expiré
SOBUPRESS		20 300 000		/	Offre Non conforme Agrément technique expiré

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX

Lot 3 : Expansion du primaire (bloc 3 SDC + bureau + magasin + latrine + logement) à Lougari

SOUSSIONNAIRES	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
ESPF	26 028 455				Offre Non conforme. Discordance : L'effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle de la liste fournie. Caution de soumission et ligne de crédit non séparées par lot
EBSM		32 988 235			Offre Conforme 1 ^{er}

ATTRIBUTAIRE : EBSM pour un montant de trente un millions quatre cent quarante-deux mille deux cent quarante (31 442 240) Toutes taxes comprises de Francs CFA pour un délai d'exécution de (04) mois.

Lot 4 : Expansion du primaire (bloc 3 SDC + bureau + magasin + latrine + logement) à Kossoghin

SOUSSIONNAIRES	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
GETRAH BTP	24 221 276	28 581 106	25 396 641	29 968 036	Offre conforme 1 ^{er}
ESPF	26 028 455				Offre Non conforme. Discordance : L'effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle de la liste fournie. Caution de soumission et ligne de crédit non séparées par lot
GENERAL WORK	26 517 890	31 291 110			Offre conforme 2 ^{ème}
GLOBAL BTP	28 452 798				Offre Non conforme

ATTRIBUTAIRE : GETRAH BTP pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-huit mille trente-six (29 968 036) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

Résultats provisoires

Lot 5 : Salles de classes pour le post primaire (bloc de 4 SDC + bureau + magasin) à Guiendbila					
SOUSSIONNAIRES	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
GETRAH BTP	22 978843	27 115 034	24 658163	29 096 632	Conforme mais hors enveloppe
ESPF	38 536 864				Offre Non conforme. Discordance : L'effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle de la liste fournie. Caution de soumission et ligne de crédit non séparées par lot
BMS		30 882 998			Non conforme : Pas de chiffre d'affaire, pas de liste de personnel, hors enveloppe
Zinfra Service International (ZSI)	23 726868				Conforme 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE : Zinfra Service International (ZSI) pour un montant de vingt-trois millions sept cent vingt-six mille huit cent soixante-huit (23 726 868) HTVA cfca					

Demande de prix : N°2017-006/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 01/06/2017 pour les travaux de construction d'un (01) centre d'accueil et d'animation rurale au profit de la Commune Rurale de Pissila. FINANCEMENT : PNGT2-3& BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2082-2083 du Lundi 26 & mardi 27 juin 2017. Convocation de la CCAM: N°2017-007/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 29 Juin 2017 Date de dépouillement : 05 Juillet 2017. Nombre de plis reçus : un (01) pli. Date de délibération : 05 Juillet 2017.					
SOUSSIONNAIRES	Montant lu F CFA	Montant corrigé F CFA	Rang	OBSERVATIONS	
E.T.T.F - SERVICES	42 427 755 F CFA HT	42 427 755 F CFA HT	1^{er}	CONFORME	
ATTRIBUTAIRE	E.T.T.F – SERVICES pour un montant HT de Quarante-deux millions quatre cent vingt-sept mille sept cent cinquante-cinq (42 427 755) francs CFA pour un délai d'exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.				

Demande de prix N°2017-010/RCN/PBAM/CTKR du 13 Juin 2017 LES TRAVAUX DE REALISATION DE 103 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIKARE. BUDGET : COMMUNAL(MEA)) 2017 Publication de l'avis d'appel d paru dans la revue des marchés publics n°2086 du Vendredi 20 Juin 2017. Date limite de dépôt des offres : 11 Juillet 2017 à 9 heures. Date de dépouillement : 11 Juillet 2017. Nombre de plis reçu : 05 Lot unique : travaux de réalisation de 103 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Tikaré							
N°	Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Classement	Observation
		Hors taxe	TTC	Hors taxe	TTC		
01	ACATE	8 703 950	10 270 661	8 703 950	10 270 661	2 ^e	Conforme
02	E.P.V.MAF	8 144 750	9 610 805	8 144 750	9 610 805	-	Non conforme -Insuffisance de personnels minimum requis (Acte d'engagement non adressé à l'autorité contractante) -aucune attestation de travail ou attestation de disponibilité n'a été fourni pour le personnel, -incohérence entre le diplôme et la CNIB du chef de chantier N°1 Rasmane OUEDRAOGO sur le CV, -incohérence entre la date de naissance du maçon N°4 sur le CV et sur la CNIB, -incohérence de l'année de succès du CAP et du BEP du chef de chantier N°3, -CNIB du chef de chantier N°4 non fourni) -Insuffisance de marches similaires
03	S.H.C	8 643 000	10 198 740	8 643 000	10 198 740	1 ^{er}	Conforme
Attributaire		S.H.C pour un montant de Dix millions cent quatre-vingt dix-huit mille sept cent quarante (10 198 740) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours					

Demande de prix N°2017-009/RCNR/PBAM/CTKR du 13 Juin 2017 pour l'acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Tikaré. BUDGET : COMMUNAL 2017. Publication de l'avis d'appel paru dans la revue des marchés publics n°2086 du 30 Juin 2017. Date limite de dépôt des offres : 11 Juillet 2017 à 9 heures. Date de dépouillement : 11 Juillet 2017. Nombre de plis reçu : Lot 1 : 01 et Lot : 02						
Lots	Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
		Hors taxe	TTC	Hors taxe	TTC	
Lot 1	SAGESSE MULTI SEVICE	9 505 000	-	9 505 000	-	Conforme
Lot 2	C. C. M	5 958 250	7 030 735	5 958 250	7 030 735	Non conforme Marches similaire non fourni Assurance technique et visite technique non fourni Chiffre d'affaire certifier non fourni,
	GLOBAL SERVICE	9 365 700	-	9 365 700	-	Conforme
Attributaires		Lot 1 : SAGESSE MULTI SERVICE pour un montant de Neuf millions cinq cent cinq mille (9 505 000) Francs CFA HT avec un délai de livraison de 60 jours Lot 2 : GLOBAL SERVICE pour un montant de Neuf millions trois cent soixante-cinq mille sept cent (9 365 700) Francs CFA HT avec un délai de livraison de 60 jours				

Résultats provisoires

RECTIFICATIF DU RESULTAT PARU DANS LA REVUE N° 2097 DU LUNDI 17 JUILLET 2017 PAGE 14 RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DE L'AVIS DE LA DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) LOGEMENTS INFIRMIER AU CSPS DU SECTEUR N°1 DE KONGOUSSI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. N° 2017- 04/MATD/RCNR/PBAM/CKGS DU 23 MAI 2017. Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert SANTE) Date de dépeuillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: trois (03). Lot unique : Travaux de construction de trois (03) logements infirmiers au CSPS du Secteur 1								
N°	SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		Rang	OBSERVATIONS	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	LAM – services sarl	23 556 288	27 796 420	23 556 288	27 796 420		Non conforme : -Tous les marchés similaires sont au nom de ECOLAM or le changement de nom LAM – SERVICE est intervenu en 2009 -Incohérence du nom du manœuvre (NANEMA Issoufou sur la CNIB et NIKIEMA Issoufou sur l'attestation de mise en disposition) -Absence d'attestation de mise à disposition du véhicule léger	
2	D.T.E	33 998 895	-	33 998 895	-	1er	Conforme	
3	B A S	27 817 230	32 824 331	27 817 230	32 824 331		Non conforme : Absence d'attestation de mise à disposition du matériel roulant -Absence de reçu d'achat du matériel -Absence de la liste de petits matériels -Liste du personnel non certifiée par la CNSS	
Attributaire		D.T.E pour un montant HT de trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (33 998 895) FCFA HT avec un délai d'exécution de 120 jours						

REGION DU CENTRE OUEST/ UNIVERSITE DE KOUDOUGOU

Demande de prix N°2017-003/MESRSI/SG/JK/P/PRM du 20/06/2017 pour la réfection et extension du bâtiment de l'Agence Comptable et aménagement d'une salle informatique à l'IUT au profit de l'Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l'avis : Quotidien n° 2092 du lundi 10 Juillet 2017. Date de dépeuillement: 19/07/2017. Date de délibération 19/07/2017. Nombre de soumissionnaires: 07
 Financement: Budget de l'Université de Koudougou ; gestion 2017. Nombre de Lots : 02

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Taux de variation	Observations
Lot 1				
EOGSF SARL	17 973 606 HTVA 21 208 855 TTC			Conforme
TRANSPORT YAMEOGO NOBILA	17 857 702 HTVA 21 072 088 TTC	16 715 787 HTVA 19 724 629 TTC	-6,39%	Non Conforme : Projets (Marchés) similaires non conformes 1- Incohérence entre les Références de la lettre de commande et du Procès-verbal de réception définitive y relative. -lettre de commande N°CO/01/02/03/00/2014/00018 sur manifestation d'intérêt n°2014-002/MATD/RBMH/PNYL/CKGNY du 02/06/2014 pour des travaux de réfection de l'extension de bâtiment. - Procès-verbal de réception définitive. lettre de commande N°CO/01/03/02/00/2014/000018 du 03 septembre 2014 suivant demande de prix n°2014-01/RBMH/PNYL/CKGNY/SG pour la réfection et extension de bâtiment à Koungy. Incohérence de l'imputation budgétaire: lettre de commande Chapitre 253-Procès verbal chapitre 23. -Incohérence entre le nom de l'autorité contractante figurant sur la lettre de commande et celui du Procès-Verbal de réception définitive. : Lettre de commande : commune de KOUGNY, Procès-Verbal de réception définitive : commune de YABA. 2- Marché de la commune de YABA : Incohérence entre les Références du marché et du Procès-verbal de réception définitive y relative. -Marché n°2015-010/MATD/RBMH/PNYL/CYAB pour la réfection et extension de bâtiment administratif. -Procès-verbal de réception définitive, Marché n°CO/01/03/01/00/2013/00001 du 02/08/2015 pour des travaux de réfection de l'extension de bâtiments ; 3- Marché de la Commune de GODYR : Incohérence entre les Références de la date de notification sur le marché et celle du Procès-verbal de réception définitive y relative -Marché : 06 mars 2016, Procès-Verbal de Réception définitive 06 mars 2017. 4- Absence de la signature du soumissionnaire sur le cadre du devis estimatif. Sous total SUPERSTRUCTURE : erreur de sommation. 2 348 305 au lieu de 2 470 720 ; Sous total CHARPENTE ET COUVERTURE. Erreur de sommation . 1 473 720 au lieu de 2 470 720. VIII ELECTRICITE. Bordereau des prix unitaire. Deux mille cinq cent en lettre et 25 000 en chiffre.

Résultats provisoires

ECKV	24 403 693 HTVA	23 504 593 HTVA	-3,68%	Conforme. TERRASSEMENT : Erreur de sommation 275 288 au lieu de 260 288. Parking à 4 roues. Bordereau des prix unitaire .un Million neuf cent en lettre et 1 900 000 en chiffre.
BESTAF Limited Sarl	19 449 921 HTVA			Conforme
Lot 2				
TRANSPORT YAMEOGO NOBILA	2 440 000 HTVA 2 879 200 TTC			Conforme
ECKV	1 975 000 HTVA	1 929 000	-2 ,32%	Conforme Erreur de sommation du montant Total. 1 929 000 au lieu de 1 975 000.
Rahmah Multi Services	1 884 450 HTVA			Conforme
Attributaires :	<p>Lot N°01 : EOGSF S.A.R.L pour un montant de Vingt et un millions deux cent huit mille huit cent cinquante-cinq (21 208 855) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité de l'offre.</p> <p>Lot N°02 : Rahmah Multi Services pour un montant de un million huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante (1 884 450) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité de l'offre.</p>			

REGION DU CENTRE OUEST

DAO N° 2017/003/CSBU/MSBU/SG DU 02 JUIN 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de SABOU. LOT 1 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB N°1 de Sabou FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : quotidien N°2066 du vendredi 02 juin 2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 30 juin 2017

Soumissionnaires	Montant lu en CFA		observations
	HT	TTC	
BOUTRAP/SARL	46 160 480	47 541 584	Non conforme : RIZ : -Absence de proposition de caractéristiques du Riz HARICOT : - Absence de proposition de caractéristiques du Haricot HUILE : -Absence de proposition de caractéristiques de l'Huile
CGB SARL	40 125 683	41 697 402	Non conforme : -Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres comme exige le DAO
EZOF/SA	42 030 513	43 351 085	Non conforme : -Marchés similaires : Bordereaux de livraison sur site non conforme (Fond enfant n'est pas une structure de l'Etat ni de ses démembrements)
EGF	42 779 200	44 219 560	conforme
2ADZ-HOPE	45 099 400	46 450 480	Non Conforme : -pièces administratives non fournies Riz décortiqué de savane : Dateur : Absence d'années de production et de péremption Haricot (niébé) : Dateur : Absence d'années de production et de péremption Huile Dateur : Absence d'années de production et de péremption Marchés similaires : Absence de bordereaux de livraison. Certificat de chiffre d'affaires : chiffre d'affaire de 2011 à 2014 au des cinq (05) dernières années demandées par le DAO.

Attributaire : EGF pour un montant de quarante-deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cents (42 779 200) francs CFA HTVA et quarante-quatre millions deux cent dix-neuf mille cinq cent soixante (44 219 560) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours

DAO N° 2017/003/CSBU/MSBU/SG DU 02 JUIN 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de SABOU. LOT 2 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB N°2 de Sabou FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : quotidien N°2066 du vendredi 02 juin 2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 30 juin 2017

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		observations
	HTVA	TTC	
BOUTRAP/SARL	41 082 680	42 352 760	Non conforme : RIZ : -Absence de proposition de caractéristiques du Riz HARICOT : - Absence de proposition de caractéristiques du Haricot HUILE : -Absence de proposition de caractéristiques de l'Huile -Absence de pays d'origine de l'huile dans le cadre du bordereau des prix unitaires.
CGB SARL	37 779 063	39 279 839	Non conforme : -Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres
EZOF/SA	39 419 749	40 709 449	Non conforme : Marchés similaires : Bordereaux de livraison sur site non conforme (Fond enfant n'est pas une structure de l'Etat ni de ses démembrements)
EGF	40 205 200	41 559 160	Conforme
2ADZ-HOPE	42 316 400	43 315 920	Non Conforme : Riz décortiqué de savane : -pièces administratives non fournies -Dateur: Absence d'années de production et de péremption Haricot (niébé) : -Dateur : Absence d'années de production et de péremption Huile -Dateur : Absence d'années de production et de péremption -Marchés similaires : Absence de bordereaux de livraison. Certificat de chiffre d'affaires est de 2011 à 2014 au lieu des cinq (05) dernières années demandées par le DAO

Attributaire : EGF pour un montant de quarante millions deux cent cinq mille deux cents (40 205 200) francs CFA HTVA et quarante et un millions cinq cent cinquante-neuf mille cent soixante (41 559 160) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.

Résultats provisoires

Rectificatif de résultats publiés dans la revue N°2050 du 11 mai 2017 du DAO n°2017- 001/CSBU/SG/SFC du 31 janvier 2017, relatif aux travaux de construction dans la commune de sabou - Financement : Budget communal, (ressources transférées du MENA +PNGT, FPDCT et fonds propres) gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : quotidien N°1978 du mardi 31 janvier 2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 1^{er} mars 2017. DATE DE DELIBERATION : 28 mars 2017. Lot N°2 : construction de quatre(04) salles de classes +un bloc de latrine à quatre(04) postes au CEG de Savili

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé		Observations
	HTVA)	TTC	HTVA)	(en FCFA TTC)	
SEGNA BTP	20 933 858	24 701 952	20 933 858	24 701 952	RAS
AGECOM Sarl	17 942 818	21 172 525	17 942 818	21 172 525	RAS
NEW STAR Sarl	17 669 878	20 850 456	17 669 878	20 850 456	RAS
SMTA	18 078 250	--	18 078 250		RAS
ECCT EZOF	18 361 827	21 666 956	18 361 827	21 666 956	Non conforme L'agrément technique de l'entreprise EZOF en date du 23/01/2012 est expiré. Non conforme : L'entreprise n'a pas fourni les attestations de travail et de disponibilité du personnel. L'entreprise n'a pas proposé de conducteur des travaux
EKF	5 919 431	--	26 172 542		Erreur de report du montant HT du devis estimatif à la lettre d'engagement. Taux de variation 342,14%

Attributaire : NEW STAR SARL pour un montant de dix-sept millions six cent soixante-neuf mille huit cent soixante-dix-huit (17 669 878) francs CFA HTVA et vingt millions huit cent cinquante mille quatre cent cinquante-six (20 850 456) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours et un délai d'engagement de cent vingt (120) jours

Demande de prix n°2017-01/MATDSI/RCOS/PBLK/HC-KDG/SG du 27/02/2017 relative à l'acquisition d'autres dépenses de communication (acquisition et installation de matériel de communication) au profit de la DPENA-BLK. Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2017. Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n°2070 du 08/06/2017. Date d'ouverture des plis : lundi 19 juin 2017.

Soumissionnaires	MONTANT F CFA HTVA	MONTANT F CFA TTC		OBSERVATIONS
		lu	corrigé	
DELCO BURKINA/ NIGER	32 980 000	38 916 400	Néant	- Echantillon item 3 : pas d'échantillon proposé - hors enveloppe. NON CONFORME
ISSO-TECHNOLOGIE-ET-CONSULTATION	16 089 200	-	Néant	CONFORME

Attributaire
ISSO-TECHNOLOGIE-ET-CONSULTATION avec un montant de dix-sept millions cent soixante six mille neuf cent soixante (17 166 960) FCFA HTVA soit une augmentation d'environ 6.20% pour un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours. les items augmentés sont les suivants : Item 1 : Câble réseau cat 6 qui est passé de 680m à 709m ; Item 2 : Goulotte de 40 mm qui est passé de 700 à 730 Goulottes ; Item 3 : Routeur-Modem qui est passé de 24 à 25 Routeur-Modem ; Switch 8 ports qui est passé de 24 à 25 Switch 8 ports ; Coffret Informatique 4 U qui est passé de 24 à 25 Coffret Informatique 4 U ; Clé de connexion qui est passé de 15 à 24 Clé de connexion ; Clé WIFI qui est passé de 3 à 12 Clé WIFI ; Point d'accès relais qui est passé de 24 à 25 Points d'accès relais ; Panneau solaire qui est passé de 15 à 16 Panneaux solaires ; Batterie 150 A qui est passé de 15 à 16 Batteries 150 A ; Régulateur qui est passé de 15 à 16 Régulateurs ; Convertisseur qui est passé de 15 à 16 Convertisseurs ; Câble électrique qui est passé de 15 à 16 Câble électrique

REGION DE L'EST

DEMANDE DE PRIX N°2017-006/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE DE LA MAIRIE DE MANNI. Financement : Subvention FPDCT+ Fonds propre, gestion 2017. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017. Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017. Date de dépouillement : 29/05/2017
Date d'analyse : 12 juin 2017. Nombre de plis reçu : 01

Lot Unique	Soumissionnaires	Montants en FCFA				OBSERVATIONS	Rang
		Montant lu		Montant corrigé			
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
	ECMAF/BTP	20 297 964	23 951 598	20 297 964	23 951 598	Conforme	1er
	ATTRIBUTAIRE	ECMAF/BTP pour un montant de : vingt millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-quatre (20 297 964) F CFA HTVA et vingt-trois millions neuf cent cinquante un mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (23 951 598) TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINES A TOABRE DANS LA COMMUNE DE MANNI
Financement : Subvention PNGT-3 + Fonds propre, gestion 2017. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017. Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017
Date de dépouillement : 29/05/2016. Nombre de plis reçu : 01. Date de délibération 12 juin 2017

Lot unique	Soumissionnaires	Montants en FCFA				OBSERVATIONS	Rang
		Montant lu		Montant corrigé			
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
	ECMAF/BTP	18 898 210	22 299 888	18 896 110	22 297 410	Conforme Correction item 4.2 de salle de classe 29,20 au lieu de 29,90	1er
	ATTRIBUTAIRE	ECMAF/BTP pour un montant de : dix-huit millions huit cent quatre-vingt-seize mille cent dix (18 896 110) FCFA HTVA, et vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix (22 297 410) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-001/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX(10) BOUTIQUES DE RUE + LATRINES DANS LA COMMUNE DE MANNI. Financement : PNGT2-3 Fonds propre, gestion 2017 Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017 Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017 Date de délibération : 12/06/2017. Nombre de plis reçu : 01							
	Soumissionnaires	Montants en FCFA				OBSERVATIONS	Rang
		Montant lu		Montant corrigé			
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot unique	EBSM & FRERE	16 060 020	18 950 824	16 060 020	18 950 824	Conforme	1er
ATTRIBUTAIRE	EBSM & FRERE pour un montant de : seize millions soixante mille vingt (16 060 020) F CFA HTVA et dix-huit millions neuf cent cinquante mille huit cent vingt-quatre (18 950 824) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours						

DEMANDE DE PRIX N°2017-008/REST/PGNG/CBGD/ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASIN DE STOCKAGE DE 50 TONNES AVEC LES OUVRAGES ANNEXES A BOGANDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 29 juin 2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : QUATRE (04) ; FINANCEMENT:PCESA + BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien n° 2078 du jeudi 20 juin 2017. PROPOSITIONS D'ATTRIBUTION , Lot unique					
Soumissionnaire	Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)		Montant de l'offre corrigé (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
DATIEBA-ARL	25 797 839	-			Attestation de Disponibilité non joint pour les deux (02) menuisiers et les cinq (05) ouvriers qualifiés Deux (02) marchés similaires justifiés au lieu de trois (03) durant les cinq (05) dernières années Offre non conforme
ECGS-SARL	26 497 875	31 267 493			Attestation de Disponibilité non joint pour les deux (02) menuisiers et les cinq (05) ouvriers qualifiés Un (01) seul marché justifié au lieu de trois durant les cinq (05) dernières années Offre non conforme
GETRA-B-SARL	25 736 569	30 369 151	23 705 611	27 972 621	AIRE DE TRI Erreur sur les quantités au niveau de l'item 2.8 (0,9 m3 au lieu de 9,0 m3) CLOTURE Erreur sur les quantités au niveau de l'item 3.2 (297m2 au lieu de 397 m2) Offre conforme
EKBF	28 813 560	34 000 000			Camion-citerne et poste à soudé non fournis un (01) seul marché justifié au lieu de trois durant les cinq (05) dernières années Offre non conforme
ATTRIBUTAIRE : GETRA-B-SARL	Montant : hors taxe et hors douane de vingt-trois millions sept cent cinq mille six cent onze (23 705 611) Francs CFA et vingt-sept millions neuf cent soixante-douze mille six cent vingt un (27 972 621) Francs CFA Toutes taxes comprises (TTC). Délai d'exécution : Quatre-vingt-dix (90) Jours.				

APPEL D'OFFRES N° 2017-003/REST/PGNG/ CBGD du 1er mars 2017 pour des travaux de construction d'une maternité et deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes au secteur N°1 de BOGANDE ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 07 JUILLET 2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES :Trois (03) ; FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. REF:REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien n° 2070 du jeudi 08 juin 2017 ; PROPOSITIONS D'ATTRIBUTION , Lot unique						
Soumissionnaire	Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)		Montant de l'offre corrigé (FCFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
COGETRA	33 039 215	38 986 274	33 039 215	38 986 274	2ème	Offre conforme
EBSMEF	21 128 000	24 931 040	-----	-----		- Cv identique pour le chef de chantier et pour le maçon LANKOANDEY Léвите - Aucun marché similaire justifié par un PV de réception définitive - 2ème vibreur non justifié Offre non conforme
SOJOMA-SARL	20 524 825	24 219 293	20 524 825	24 219 293	1er	Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : SOJOMA-SARL	Montant HT-HD : vingt millions cinq cent vingt-quatre mille huit cent vingt-cinq (20 524 825) Francs CFA Montant TTC : Vingt-quatre millions deux cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize (24 219 293) Francs CFA. Délai d'exécution : Trois (03) mois.					

APPEL D'OFFRE N° 2017- 001 MATD/REST/PGNG/CLPTG POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT D'ETAT CIVIL A LA MAIRIE DE LIPTOUGOU ; Financement : Budget communal (FPDCT +Fonds Propres), Gestion 2017 Revue des marchés publics : N° 2035 du 20 /04/ 2017 ; Convocation de la CCAM : N°2017 -02 du 27 /04 /2017 Date d'ouverture des plis : 02 /05 /2017 ; Nombre de plis : Un (01) ; Date de délibération : 02 / 05 /2017					
ENTREPRISE	Montant initial hors FCFA TVA	Montant initial FCFA TTC	Montant corrigé hors FCFA TVA	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
	14 652 547	17 290 005	14 652 547	17 290 005	
ATTRIBUTAIRES : ENTREPRIE DORI LARBA	Pour un montant de quatorze millions six cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-sept (14 652 547) Francs CFA HT et dix-sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille cinq (17 290 005) FCFA TTC avec un délai d'exécution de : soixante (60) Jours .				

Résultats provisoires

Mhv j wmm-m-CEr -W20170222ndN, 2PGadM2 YM 2M2 G2 XMP, - nji froj fl -fij j fl -mm-l w fill fr wriflwkâfv nwfmidfj fil r uj fl-CE ofim-ij -Mj r m- mm-Yj v kj .-Pflkul j fr w-mm-ij r .-Qfl firmw- n fln-mm -v j l qd -W-2063-M, -M, adMRJ, RW-2017.-W v k n-m-CEr - nçfl .-01- Fwv wl nv nwfî"- flmpnfl v v flw @FPM, Opn fr w-2017.- w l j fr w-w02017-392M, r M, BædN, r -2PGadM-2 YM -rfl-07-206-22017- Mj fn-mm-ndCEflrunv nwfî-ûlwm-12-jflw-2017					
Soumissionnaire	M wj wîm-û œn-ûln-		M wj wîm-û œn-l rpdn-		Observations-
	M wj wîCE CE d- H, V -	M wj wîP CE d- r r -	M wj wî rpd- H, V -	M wj wîH rpd- r r -	
E.C.BTP	13-010-945-	15 352 915	13-266-186-	15 595 100	0
ATTRIBUTAIRE	E.C.BTP-j ni-flw œn-œw wl r n-m-Quinze millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cents (15 595 100) F j w - F, r -CEfl -flwrdj r-rn dl flfr w(02) mois.				

REGION DU NORD

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM DU 10/05/2017 pour la construction de boutiques et de salles de classe au profit de la commune de Gourcy. Financement : Budget Communal, MENA et FPDCT, Gestion 2017.
Publication de l'avis: R.M.P n°2073 du 13/06/2017. Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-22/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 16/06/2017. Date de dépouillement : 22/06/2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (5)

Soumissionnaires	Lots	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GENEREP-BURKINA SARL	1	18 155 723	-	18 155 723	21 423 753--	<u>Non conforme</u> : Modèle d'acte d'engagement du dossier non respecté au lot 1 et 2 Offre financière hors enveloppe budgétaire au lot 1
	2	22 841 610	-	22 841 610	26 953 099-	
ZAS CONSTRUCTION	1	13 914 342	-	-	-	<u>Non conforme</u> : Différence de nom écrit sur la CNIB et le Diplôme du chef d'équipe électricien au lot 1 Différence de l'identité du conducteur des travaux sur son CV, sa CNIB, son attestation de travail, son attestation de disponibilité au lot. 2 Absence du lot de matériel de maçonnerie, de menuiserie et de ferrailage au lot 1 et 2. Manque des versos des cartes grises et des attestations du CCVA au lot 1 et 2
	2	17 053 672	-	-	-	
EBS	1	17 611 023	20 781 007	17 611 023	20 781 007	<u>Conforme aux lots 1 et 2</u>
	2	23 590 791	27 837 133	23 590 791	27 837 133	
BEBH	1	16 386 797	-	16 386 797	-	<u>Conforme</u> <u>Non conforme</u> Diplôme non conforme du conducteur des travaux, Différence de l'identité du chef de chantier sur son attestation de disponibilité et sa CNIB, Différence de l'identité du chef ferrailleur sur son attestation de disponibilité et sa CNIB, Différence de l'identité d'un maçon sur son attestation de disponibilité, sa CNIB et son attestation de travail. Carte grise et attestation du CCVA non légalisées du camion citerne
	2	23 266 802	-	-	-	
EOMF	3	16 765 604	19 783 413	16 765 604	19 783 413	<u>Offre financière hors enveloppe budgétaire</u> <u>Conforme</u>
	4	22 990 100	27 128 318	22 990 100	27 128 318	
Attributaires	<p>Lot 1 : BEBH pour un montant de seize millions trois cent quatre vingt six mille sept cent quatre vingt dix sept (16 386 797) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (3) mois.</p> <p>Lot 2 : EBS, pour un montant de vingt sept millions huit cent trente sept mille cent trente trois (27 837 133) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (3) mois.</p> <p>Lot 3 : Infructueux pour offre financière hors enveloppe budgétaire.</p> <p>Lot 4 : EOMF pour un montant de vingt sept millions cent vingt huit mille trois cent dix huit (27 128 318) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (3) mois.</p>					

Appel d'offres ouvert direct N°2017-02/RNRD /PZDM/ CG/SG/ CCAM du 10/05/2017 pour l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gourcy. Financement : Fonds transférés du MENA
Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 601, Gestion 2017. Publication de l'avis : n°2057 du 22 mai 2017
Lettre de convocation de la CCAM pour l'ouverture des plis : N°2017-18/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 15/06/2017
Date d'ouverture des plis : 20 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM pour la délibération : N°2017-32/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 20/06/2017. Nombre de soumissionnaires: Sept (7)

Soumissionnaires	Lot	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ECOT SARL	1	88 039 163	88 744 391	-	-	<u>Non conforme</u> au niveau du riz et du haricot : Le format est 60cmX110cm au lieu de 60mmx110mm, la largeur est 60cm au lieu de 60mm et la hauteur est 110cm au lieu de 110mm avec ourlet selon le DAO. Absence de l'identité du signataire du tableau des prescriptions techniques et aucun marché similaire conforme au lot 1, 2, et 3. Manque de l'identité du signataire de l'acte d'engagement aux lots 1, 2, et 3
	2	20 296 239	20 458 057	-	-	
	3	23 644 530	27 900545	-	-	
EZOF S.A	1	88 092 700	88 618 336	-	-	<u>Non conforme</u> : Doute sur le sac traité anti UV 1200 heures en mentionnant « A vérifier » au lot 1 et 2. Le format du riz est 60x110mm au lieu de 60mmx110mm au lot 1. Modèle d'acte d'engagement du DAO non respecté aux lots 1, 2 et 3 Les attestations du certificat de non faillite et de l'inscription au registre de commerce ne sont pas fournies.
	2	20 535 000	20 634 900	-	-	
	3	19 110 000	22 549 800	-	-	

Résultats provisoires

SIRECPA SARL	1	98 556 750	-	98 556 750	-	Conforme aux lots 1 et 3
	3	20 822 033	24 570 000	20 822 033	24 570 000	
WEND-YAM	1	98 556 750	-	-	-	Non conforme : Manque de la ligne de crédit, manque du chiffre d'affaires Manque de marchés similaires conformes, imprécisions du taux d'impuretés organiques et des grains endommagés par insectes en écrivant <0, 5% et <2%. Doute sur le sac traité anti UV 1200 heures en mentionnant « A vérifier », objet erroné sur l'acte d'engagement.
PLANETE SERVICES	3	24 570 000	28 992 600	-	-	Non conforme : Incertitude de l'existence de la ligne de crédit avec la mention « bénéficierait ou dispose » Manque de marchés similaires conformes Matière de l'huile en polypropylène au lieu de polyéthylène haute denté (PEHD). Modèle d'acte d'engagement du DAO non respecté. Les attestations du non engagement trésor public, de la caisse nationale de sécurité sociale, de la situation fiscale, de soumission aux marchés publics, du certificat de non faillite et de l'inscription au registre de commerce ne sont pas fournies.
WEND LA SONGDA	2	22 477 500	22 477 500	-	-	Non conforme : Manque de la ligne de crédit aux lots 2 et 3 Manque du chiffre d'affaires au lot 2 et 3 Manque de marchés similaires conformes aux lots 2 et 3 Haricot : Imprécision des taux : Teneur en eau: ≤ 12% Graines trouées par les bruches:≤10% Graines pourries:≤2% Matières étrangères organiques:≤ 1% Matières étrangères inertes (sable, cailloux, ...):≤ 1% Granulométrie Grosse graines (≥5mm): 90% Petites graines (≤5mm): 10%. Doute sur le sac traité anti UV 1200 heures en mentionnant « A vérifier ». Modèle d'acte d'engagement du DAO non respecté aux lots 2 et 3.
	3	24 706 500	24 706 500	-	-	
EGF SARL	1	93 568 075	-	93 568 075	-	Conforme aux lots 1, 2 et 3
	2	24 003 750	-	24 003 750	-	
	3	21 942 375	25 892 003	21 942 375	25 892 003	
Attributaire	<p>Lot 1 : E.G.F SARL, pour un montant de cent deux millions deux cent mille cent (102 200 100) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la quantité de sacs de riz de 9,22%</p> <p>Lot 2 : E.G.F SARL, pour un montant de vingt quatre millions trois cent quatre vingt treize mille (24 393 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la quantité de sacs de haricot de 1,62%.</p> <p>Lot 3 : SIRECPA SARL, pour un montant de vingt cinq millions neuf cent vingt huit mille neuf cent quatre vingt dix neuf (25 928 999) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la quantité de bidons d'huile de 5,53%.</p>					

Demande de prix N°2017-03/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Boussou.
Financement : MENA Gestion 2017. Imputation Budgetaire : Budget communal Gestion 2017 Chap 60 Article 605
Publication de l'avis: Quotidien N° 2057 - du Lundi 22 Mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-17/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 30/06/2017.
Date de dépouillement : 01/06/2017. Nombre de plis reçus : Trois (3)

Soumissionnaires	Montants lus F CFA		Montants corrigés F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SOKOF SARL	14 286 905	-	14 286 905	-	Conforme :
E.O.A.F	14 013 590	14 898 851	14 013 590	14 898 851	Conforme
COGET	11 321 760	11 321 760	11 321 760	11 321 760	Non Conforme : L'échantillon de l'item 7 crayons de papier non déposé dans les délais devant la commission.
Attributaire	<p>E.O.A.F pour un montant de Quinze millions six cent vingt trois mille huit cent cinquante un (15 623 851) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours après une augmentation des quantités de certains items de 2,15% comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Item 15 (Cahier de 48 pages) :+2000 - Item 16 (Cahier de 96 pages): +2000 - Item 17 (Cahier de 192 pages): +2000 - Item 18 (Cahier de présentation) :+100 				

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2017- 04/RNRD/PZDM/CTUG/PRM pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des cinquante-quatre (54) écoles primaires de la commune de Tougo. PUBLICATION : Quotidien N° 2080 du jeudi 22 juin 2017. FINANCEMENT : Ressources Transférées /MENA. IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 601 CONVOCACTION DE LA CCAM: N° 2017- 05/PZDM/CTUG/M/SG/CCAM du 28/06/2017. DATE DU DEPOUILLEMENT : 03/07/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Quatre (4)						
Soumissionnaires	Montants lus (F CFA)		Montants corrigés (F CFA)		Observations	Classement
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
N.B.P.CO SARL	46 306 165		46 306 165		Non conforme - Chiffre d'affaires non fourni - Marchés similaires non fourni - Pas de proposition sur la hauteur du goulot pour huile végétal - Manque de la mention lu et approuvé dans les prescriptions techniques	
SO.CI.A.B	45 471 383		45 471 383		Conforme	1 ^{er}
ECOT SARL	40 833 999	42 402 780	40 833 999	42 402 780	L'acte d'engagement ne comporte pas l'identité (nom et prénom) du signataire	
EBM / ECGYK	46 714 300	48 354 874	46 714 300	48 354 874	Conforme	2 ^{ème}
ATTRIBUTAIRE	SO.CI.AB pour un montant de Quarante-cinq millions quatre cent soixante onze mille trois cent quatre vingt trois (45 471 383) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.					

Demande de prix N°2017-04/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des trente (30) écoles primaires de la commune de Boussou. Financement : MENA Gestion 2017. Publication de l'avis: Quotidien n°2078 du Mardi 20/06/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017- 28/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 23 /06/ 2017. Date de dépouillement : 29 /06/2017. Nombre de plis reçus : Trois (3)						
Soumissionnaires	Lots	Montants lus F CFA		Montants corrigés F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
N.B.P.C.O SARL	-	38 699 000	39 870 980	38 699 000	39 870 980	Non Conforme : Attestation de Chiffre d'Affaire non fournie ; Prescriptions techniques incomplète du haricot dans l'original de l'offre technique ; Hauteur du goulot du bidon d'huile non précisée ; Absence de marché similaire
S.G.M	-	40 164 000	42 138 960	40 164 000	41 542 800	Conforme
E.Z.F	-	40 561 590	41 973 391	-	-	Non Conforme - Absence de l'originale de l'Attestation de Chiffre d'Affaire ; - taux d'humidité du riz non conforme (8% proposé au lieu de 13% demandé) ; - Graines (haricot) trouées par les bruches non proposés ; - Granulométrie du haricot non proposée ; - Absence des copies des pages de signature de l'autorité contractante ainsi que les PV de réception ou attestation de bonne fin d'exécution des marchés similaires.
Attributaire	S.G.M pour un montant de Quarante un millions cinq cent quarante deux mille huit cent (41 542 800) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.					

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Appel d'offres ouvert n°2017-002/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCAM du 06 Avril 2017 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE 309 LATRINES FAMILIALES SANPLAT SEMI-FINIES DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA - Publication de l'avis : Revues des marchés publics N° 2029 du 06 avril 2017 - Convocation de la CCAM n°2017-002 /RPCL/POTG/CLBL du 05 Mai 2017				
LOT 1 : acquisition de 159 latrines semi finies dans la commune de Loumbila				
Infuctueux pour absence de soumissionnaires				
LOT 2 : acquisition de 150 latrines semi finies dans la commune de Loumbila				
Soumissionnaires	Montant HT Corrigé (FCFA)	Montant TTC corrigé (FCFA)	Rang	Observations
ENTREPRISE BOBLAWENDE	12 635 000	14 909 300	2 ^{ème}	Le soumissionnaire BOBLAWENDE n'a pas présenté un personnel minimum conformément au DAO. - Au lieu de : 10 maçons - Lire : 01 maçon NON CONFORME
B.2M.V/B	12 775 211	15 074 749	3 ^e	Carte grise des motos fournie au nom d'une autre personne sans une attestation de mise à disposition Non Conforme Hors Enveloppe
ECC-KAF	12 147 500	14 324 050	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	L'entreprise ECC-KAF pour un montant de quatorze millions trois cent vingt-quatre mille cinquante (14 324 050) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois			

Résultats provisoires

Demande prix N°2017-050/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 27/04/2017 relative à la réhabilitation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Plateau Central - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N° 2078 du 20 juin 2017
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) - Ouverture/délibération : N° 2017-069/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/06/2017 - Date de dépouillement : Jeudi 29 juin 2017
Nombre de plis reçus : 04

Soumissionnaires	Montants HTVA lu en FCFA	Montants TTC lu en FCFA	Montants HTVA corrigés en FCFA	Montants TTC corrigés en FCFA	Observations
H20 HYDROFOR	6 990 000	-	6 990 000	-	RAS
HAMPANI SERVICES	7 965 000	9 398 700	7 965 000	9 398 700	RAS
GBS	8 437 500	9 956 250	8 437 500	9 956 250	RAS
TECHNOLOGIE SERVICES	9 500 000	11 210 000	-	-	Le certificat de travail du deuxième maçon non fourni -disqualifié

Attributaire : H20 HYDROFOR pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (6 990 000) Francs CFA HTVA.
Délai d'exécution : **un et demi (1,5) mois**

APPEL D'OFFRES N°2017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM DU 20 AVRIL 2017 POUR L'ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES ET DES CENTRES D'EVEIL DE LA COMMUNE DE DAPELOGO LOT UNIQUE.

Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017, Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°du
Page..... Convocation de la CCAM n° 2017-02 /RPCL/POTG/C.DPL/M/CCAM du 06/07/2017 Nombre de plis reçu : 06.

N°	Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement F CFA		Montant de l'offre corrigé F CFA		Rang	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
01	Prestige Multi Service	59 516 000	61 267 040	-	-		<p>Offre Technique Pages de garde des contrats non signés par l'Autorité Publique. Contrat non enregistrés aux impôts (un contrat de plus de 1 000 000 doit être enregistré) Absence de procès-verbaux de réception Absence du contrôleur de vivre. Absence de la visite technique du camion immatriculé 11HL5863 un chauffeur au lieu de trois demandés, deux véhicules au lieu de trois demandés Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS Non Conforme</p> <p>Offre Financière Absence de l'objet sur l'acte d'engagement Non Conforme</p>
	E.B.M	61 868 000	63 837 920	-	-		<p>Offre Technique Deux chauffeurs au lieu de trois demandés Absence de la Carte Nationale d'Identité Burkinabé(CNIB) des chauffeurs. Trois ouvriers demandés deux proposés Absence du CV du contrôleur des vivres faisant ressortir deux projets similaire au même poste Absence de procès-verbaux de réception Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS Non Conforme</p>
	E.S.B.F	62 708 800	63 361 344	-	-		<p>Offre Technique Absence de l'attestation de travail du contrôleur des vivres, des chauffeurs ; Pages de garde des contrats non signés par l'Autorité Publique. Absence de l'attestation de bonne fin d'exécution des contrats Non Conforme</p> <p>Offre Financière Absence de l'objet sur l'acte d'engagement Non Conforme</p>
	RAYAN SERVICE	61 708 800	63 361 344	-	-		<p>Offre Technique Absence de l'attestation de travail du contrôleur des vivres OUEDRAOGO Yobi Justin, Absence de l'attestation de travail des chauffeurs OUEDRAOGO Yobo Justin est à la fois contrôleur des vivres et chauffeur dans l'attestation de disponibilité Absence du CV et CNIB du contrôleur des vivres OUEDRAOGO Yobo Justin Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS Non Conforme</p>
	2GS	64 010 000	66 034 640	-	-		<p>-Hors enveloppe -Absence de bordereau des prix unitaires pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Dapélogo Non Conforme</p>
	A.CO.R	61 564 000	63 479 200	-	-	1 ^{er}	CONFORME
	Attributaire	Lot unique : A.CO.R est attributaire pour un montant de : Soixante-trois millions quatre-cent-soixante-dix-neuf mille deux cent francs (63 479 200) CFA Toutes Taxes Comprises, avec un délai de livraison de trente (30) jours					

Résultats provisoires

REGION DU SUD OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSUO/PIB/CDSN/M POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) BLOCS DE QUATRE(04) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN DANS LA COMMUNE DE DISSIHN (Lot 1 & Lot 2).

Financement : Budget communal (Transfert de l'Etat), Gestion 2017 ; Publication de l'avis : Quotidien N° 2058 du mardi 23 mai 2017 ;

Convocation de la CCAM n° 2017-002/RSUO/PIB/CDSN/M du 29 mai 2017; Date d'ouverture des plis : 1^{er} juin 2017 ;

Nombre de plis reçus : Lot N°01 un (01) pli ; Lot N°02 : deux (02) plis ; Date de délibération : 1^{er} juin 2017.

Soumissionnaires	LOT 1 : travaux de construction d'un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Gora. MONTANT F CFA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">HTVA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TTC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23 523 585</td> <td style="text-align: center;">27 757 830</td> </tr> </table>	HTVA	TTC	23 523 585	27 757 830	Observations
HTVA	TTC					
23 523 585	27 757 830					
NOUVELLE BAPTISTE		Conforme				
Attributaire provisoire	NOUVELLE BAPTISTE : pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante-sept mille huit cent trente (27 757 830) F.CFA/ TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Soumissionnaires	LOT2 : travaux de construction d'un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Mou. MONTANT F CFA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">HTVA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TTC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LU</td> <td style="text-align: center;">CORRIGE</td> </tr> </table>	HTVA	TTC	LU	CORRIGE	Observations
HTVA	TTC					
LU	CORRIGE					
DELCO BURKINA /NIGER SARL	23 724 438	27 994 438	Non conforme pour Agrément technique non fourni			
ETOF METAL	23 439 252	23 439 252 HTVA	conforme			
Attributaire provisoire	ETOF METAL : pour un montant de vingt-trois millions quatre cent trente-neuf mille deux cent cinquante-deux (23 439 252) F.CFA/ hors taxes (HTVA) avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

Financement : Budget communal (Transfert de l'Etat), Gestion 2017 ; Publication de l'avis : Quotidien N° 2058 du mardi 23 mai 2017 ;

Convocation de la CCAM n° 2017-002/RSUO/PIB/CDSN/M du 29 mai 2017; Date d'ouverture des plis : 1^{er} juin 2017 ;

Nombre de plis reçus : lot 01 : un(01) ; Lot 02 : trois (03), Lot 03 : deux (02). Date de délibération : 1^{er} juin 2017.

LOT 1 : travaux de construction d'un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Ouizine.

Soumissionnaires	MONTANT F CFA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">HTVA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TTC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LU</td> <td style="text-align: center;">CORRIGE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23 302 485</td> <td style="text-align: center;">27 496 932</td> </tr> </table>	HTVA	TTC	LU	CORRIGE	23 302 485	27 496 932	Observations
HTVA	TTC							
LU	CORRIGE							
23 302 485	27 496 932							
ECB		conforme						
Attributaire provisoire	ECB : pour un montant de vingt-sept millions quatre cent quatre vingt seize mille neuf cent trente deux (27 496 932) F.CFA/ TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.							

LOT2 : travaux de construction d'un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Benvar.

Soumissionnaires	MONTANT F CFA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">HTVA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">HTVA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LU</td> <td style="text-align: center;">CORRIGE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23 302 485</td> <td style="text-align: center;">27 496 932 TTC</td> </tr> </table>	HTVA	HTVA	LU	CORRIGE	23 302 485	27 496 932 TTC	Observations
HTVA	HTVA							
LU	CORRIGE							
23 302 485	27 496 932 TTC							
ECB		Non conforme : * attestations de disponibilité du conducteur des travaux et du chef de chantier non fournies; * absence d'acte notarial pour les certificats de mise à disposition du camion-benne et véhicule de liaison; * chiffre d'affaire non fourni.						
DELCO BURKINA / NIGER SARL	23 728 797	27 999 980 TTC	Non conforme pour matériel minimum non requis car facture d'achat de Bétonnière non payé-livrée					
ETOF METAL	23 410 045	23 410 045	conforme					
Attributaire provisoire	ETOF METAL : pour un montant de vingt-trois millions quatre cent dix mille quarante-cinq (23 410 045) F.CFA/ HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.							

LOT3 : travaux de construction d'un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Dadoné.

Soumissionnaires	MONTANT F CFA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">HTVA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TTC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LU</td> <td style="text-align: center;">CORRIGE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23 302 485</td> <td style="text-align: center;">27496932</td> </tr> </table>	HTVA	TTC	LU	CORRIGE	23 302 485	27496932	Observations
HTVA	TTC							
LU	CORRIGE							
23 302 485	27496932							
ECB		Non conforme : * attestations de disponibilité du conducteur des travaux et du chef de chantier non fournies; * absence d'acte notarial pour les certificats de mise à disposition du camion-benne et véhicule de liaison; * chiffre d'affaire non fourni.						
DELCO BURKINA / NIGER SARL	23 728 772	27 999 951	Conforme					
Attributaire	DELCO BURKINA/NIGER SARL : pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante un (27 999 951) F.CFA/ TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.							

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PIB/CDSN/M du 28/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE DISSIHN. Financement : Budget communal(PNGT), Gestion 2017. Publication de l'avis : Quotidien N° 2041 du Vendredi 28 AVRIL 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-01/RSUO/PIB/CDSN/M du 04 MAI 2017. Date d'ouverture des plis : 08 MAI 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 08 MAI 2017.						
Soumissionnaires	LOT UNIQUE				Justification de la correction	Observations
	MONTANT LU F CFA		MONTANT CORRIGE F CFA			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
E.COS	10 632 110	-	10 631 705	-	Item 2.7 : prix total est égal à 123 795 au lieu de 124 200.	Non conforme : * Falsification avérée de l'Attestation de situation fiscale ; * Caution de soumission à l'adresse de la commune de Dano.
E.SO.F	12 273 906	-	38 071 255	-	*Item I, Item II et Item3.1 à Item3.7 : correction de quantités conformément à celles du devis quantitatif et estimatif du DAO ; *Item 5.7 : pas de prix unitaire proposé et prix unitaire attribué = 25 000 ; * Rajout d'item (Item 5.10).	Non conforme : *facture d'achat de matériels non légalisée (compacteur, vibreur et lot de petits matériels divers) ; *hors enveloppe.
Nouvelle Baptiste	9 625 390	11 357 960	10 227 390	12 068 320	Omission du sous total V /Electricité = 602 000	Conforme
E.C.B	12 019 830	-	12 019 8 30	-	-	Non conforme : * absence des copies légalisées des Attestations de travail pour les ouvriers qualifiés ; * absence d'acte notarial pour les certificats de mise à disposition du véhicule léger et camion benne.
Attributaire provisoire	Entreprise « Nouvelle Baptiste » pour un montant de douze millions soixante-huit mille trois cent vingt (12 068 320) francs CFA / Toutes taxes comprises (TTC) avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PIB/CDSN/M du 28/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE DISSIHN. Financement : Budget communal(FPDCT), Gestion 2017. Publication de l'avis : Quotidien N° 2041 du Vendredi 28 AVRIL 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-01/RSUO/PIB/CDSN/M du 04 MAI 2017. Date d'ouverture des plis : 08 MAI 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 08 MAI 2017						
Soumissionnaires	LOT UNIQUE				Justification de la correction	Observations
	MONTANT LU F CFA		MONTANT CORRIGE F CFA			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
SEG/OATC	11 207 691	-	11 084 692	-	Item5.7, Item5.8 et Item5.9 : erreurs de calcul	Non conforme : * Falsification avérée de l'Attestation de situation fiscale ; * Référence technique ou capacité du soumissionnaire avérée insuffisante : non-respect de ses plannings ou méthodologies d'exécution des chantiers de travaux.
E.SO.F	11 912 596	-	40 973 692	-	*Item I, Item II et Item3.1 à Item3.7 : correction de quantités conformément à celles du devis quantitatif et estimatif du DAO ; *Item 5.7 : pas de prix unitaire proposé et prix unitaire attribué = 25 000 ; * Rajout d'item (Item 5.10).	Non conforme : *facture d'achat de matériels non légalisée (compacteur, vibreur et lot de petits matériels divers) ; *hors enveloppe.
E.C.B	12 318 196	-	12 318 196	-	-	Non conforme : * absence des copies légalisées des Attestations de travail pour les ouvriers qualifiés ; * absence d'acte notarial pour les certificats de mise à disposition du véhicule léger et camion benne.
Attributaire provisoire	Infructueux pour absence d'offre conforme.					

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 32 à 35

* **Marchés de Travaux**

P. 36 à 38

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTRE DE LA SANTE

Entretien et maintenance des installations sanitaires, des toilettes et des fosses septiques

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2017/03/MS/SG/CHU-BC date : 03 /07/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du budget du CHU-BC Gestion 2017, le président de la Commission d'Attribution des Marchés du CHU-BC lance une demande de prix à ordres de commande pour l'entretien et maintenance des installations sanitaires, des toilettes et des fosses septiques au profit du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :

-lot unique : Entretien et maintenance des installations sanitaires, des toilettes et des fosses septiques,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le lot.

Le délai de validité ne devrait pas excéder : Année budgétaire 2017 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la

Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d'un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. Ces dossiers sont payables à la caisse sis dans l'enceinte du CHU-BC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de 200.000 F.CFA par lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant le **lundi 07 août 2017 à 09 heures 00 TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'attribution des marchés**

SAWADOGO Ouammedo

MINISTERE DE LA SANTE

Achat d'autres consommables (Fils de suture)

Avis de demande de prix
n°2017/05/MS/SG/CHU-BC date : 07 /07/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du budget du CHU-BC Gestion 2017, le président de la Commission d'Attribution des Marchés du CHU-BC lance une demande de prix pour l'achat d'autres consommables (Fils de suture) au profit du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : Achat d'autres consommables (Fils de suture),

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d'un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. Ces dossiers sont payables à la caisse sis dans l'enceinte du CHU-BC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de 200.000 F.CFA par lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant le **lundi 07 août 2017 à 09 heures 00 TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'attribution des marchés**

SAWADOGO Ouammedo

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIEENNE EN AFRIQUE ET MADAGAS CAR (ASECNA)

Aqcuision d'un vehicule tout terrain 4x4 station wagon au profit de la delegation aux activites aeronautiques nationales du BURKINA FASO

Avis d'Appel d'Offres (AAO)
N°: ASECNA/DAAN/BF/CETM/003/2017 du 28/07/ 2017

L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget de Fonctionnement 2017 des crédits, afin de financer le projet d'acquisition d'un véhicule tout terrain 4x4 station wagon au profit de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN), et a l'intention d'utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché passé à cet effet.

L'ASECNA/DAAN invite, par le présent Avis d'Appel d'Offres, les personnes physiques ou morales intéressées à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture d'un véhicule tout terrain 4x4 station wagon au profit de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN).

Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de l'Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. : +226 25 30 69 23 – Télécopie : +226 25 30 78 40

Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de l'Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à la caisse de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN).

-Le paiement est effectué en espèce.

Le Dossier d'Appel d'Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant désigné.

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés par l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres pour la Passation des Marchés de Fournitures et Services Connexes, publié par l'ASECNA.

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l'ASECNA 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le **mardi 29 août 2017 à 09 heures 00** précises et être accompagnées d'une garantie d'offre ou de soumission d'un montant au moins égal à 02% du montant de l'offre.

Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours à partir de la date d'ouverture des plis fixée au mardi 29 août 2017.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le **mardi 29 août 2017 à 10H00**, dans la salle de réunion de l'ASECNA/DAAN à OUAGADOUGOU

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leur offre soit reçue à l'adresse et avant la date indiquées ci-dessus.

Toute offre déposée à tout autre endroit à l'ASECNA, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte.

Toute offre reçue après l'heure de clôture ou la date limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au soumissionnaire sans être ouverte.

Les soumissionnaires sont informés qu'aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général de l'ASECNA

Moumouni BARRO
Officier de l'Ordre National

Fourniture et l'installation d'électropompes et de moteurs à haut rendement sur des sites de l'ONEA à Ouagadougou

Avis d'appel d'offres ouvert

n°: 013 / 2017 / ONEA/DG du 15/06/2017

Financement : l'Agence Française de Développement (AFD)

Convention CBF 1288 01 J

L'ONEA a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement (AFD) pour financer le coût du Programme d'Actions Prioritaires Eau Potable de l'ONEA à Bobo et Ouagadougou. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché pour la fourniture et l'installation d'électropompes et de moteurs à haut rendement sur des sites de l'ONEA à Ouagadougou.

L'ONEA sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture et l'installation d'électropompes et de moteurs à haut rendement sur des sites de stockage et pompage d'eau à Ouagadougou.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) / Direction du Projet d'Alimentation en Eau Potable de Ouagadougou :

ONEA Siège – 220, Avenue de l'ONEA, - Secteur 12 (Pissy)

01 BP 170 Ouagadougou 01,

Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09

Fax : (226) 25 43 19 11

Email: oneadg@fasonet.bf

BURKINA FASO,

tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter et/ou acheter le dossier d'appel d'offres complet en français, à la Direction Financière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de 100 000 FCFA + frais d'expédition.

Les Instructions aux Soumissionnaires (IS) et les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) sont ceux du Dossier Type d'Appel d'Offres pour Fournitures de l'Agence Française de Développement.

Une visite de sites obligatoire suivie d'une réunion préparatoire, sera organisée le à partir de 8h00. Le lieu de départ est le siège de l'ONEA.

Les Offres devront être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le **lundi 28 août 2017 à 09 heures 00 minute (temps universel)**.

Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre pour un montant de quarante millions (40 000 000) FCFA.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à l'adresse ci-dessus le 14/08/2017 à partir de 09 heures 00 minute (temps universel).

Les principales exigences en matière de qualifications sont :

- avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de deux milliards (2 000 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années ;
 - disposer d'une ligne de crédit de quatre cent millions (400 000 000) FCFA ;
 - avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux (02) marchés avec une valeur minimum d'un milliard (1 000 000 000) FCFA chacun ;
 - avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un marché de fourniture et installation d'équipements électromécaniques, ou électrotechniques (électropompes, moteurs électriques, groupe électrogènes, transformateurs,) pour un montant minimal de cinq cent millions (500 000 000) FCFA ;
 - les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres.
- Voir le document d'appel d'offres pour les informations détaillées.

Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder huit (08) mois.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires informe les éventuels soumissionnaires au dossier de demande de prix n° 2017-002/MESRSI/SG/CENOU/MUNASEB paru dans le quotidien n°2103 du 25 juillet 2017 que le dit dossier de demande de prix est annulé pour avoir déjà été publié dans le quotidien n° 2095 du jeudi 13 juillet 2017. Il s'excuse des éventuels désagréments que pourrait occasionner cette annulation.

P/O Eliane ILBOUDO

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Rehabilitation du csps de kalo et la construction du mur de cloture de la maternite de BENDOGO

Avis d'appel d'offres national ouvert
n°2017-...../MS/SG/DMP/PADS
DON IDA N° D1080

Le Burkina Faso a reçu un don auprès de l'Association internationale de développement pour couvrir le coût du Projet Santé de la Reproduction et entend affecter une partie du produit de ce don aux paiements relatifs au marché pour la réhabilitation du CSPS de Kalo (Region du nord) et la construction du mur de clôture de la maternité de BENDOGO (Region du centre).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de :

-lot I : Réhabilitation du CSPS de KALO (District Saniataire de Thiou, Région du Nord)

-lot II : Construction du mur de clôture de la maternité de BENDOGO.

Le délai d'exécution est de cent vingt (120) jours pour chaque lot.

L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures d'Appel d'offres international spécifiées dans la publication de la Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l'IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d'éligibilité tels que définis dans le Dossier d'appel d'offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l'ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 03 Ouagadougou – Burkina Faso et examiner le Dossier d'appel d'offres à la même adresse tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures. .

Le Dossier d'appel d'offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d'un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) fcfa auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75.

Le document d'appel d'offres sera adressé par n'importe quel moyen mais les frais d'expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les Soumissions devront être déposés à l'adresse ci-dessous avant ou le **lundi 28 août 2017 à 09 heures 00**. Les dépôts électroniques ne seront pas admis.

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l'ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, 03 BP. 7009 Ouagadougou, Porte n°133 03 Ouagadougou – Burkina Faso en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission, pour un montant de :

-lot 1 : six cent mille (600 000) FCFA

-lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Une visite de site obligatoire aura lieu le 2017, àheures 00 mn.

Le soumissionnaire a l'obligation, avant le dépôt de son offre, de s'imprégner de l'état des lieux, du niveau d'exécution des travaux déjà réalisés, des possibilités d'accès, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considération.

L'administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis

Nawin Ives SOME

Rehabilitation du chateau de l'aéroport international de OUAGADOUGOU

Avis d'Appels d'Offres

Date: 28/07/ 2017

AON N°: ASECNA/DAAN/ETM/006/2017

L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget de Fonctionnement 2017, la réalisation des travaux de réhabilitation du château d'eau de l'Aéroport International de Ouagadougou Il est prévu qu'une partie du budget sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché passé à cet effet.

L'ASECNA/DANN invite, par le présent Avis d'Appel d'Offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation du château d'eau de l'Aéroport International de Ouagadougou en un lot unique.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les Dossiers d'Appel d'Offres dans les bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de l'Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. :25 30 69 23 – Télécopie :+226 25 30 78 40.

Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats, au Département Ingénierie et Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de l'Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à la caisse de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN).

Le paiement est effectué en espèce. Le Dossier d'Appel d'Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant désigné.

La visite de site est obligatoire.

Elle sera organisée par l'ASECNA/DAAN le lundi 14 août 2017.

Le lieu de rencontre est la DAAN le lundi 14 août 2017 à 09 heures précises.

NB : Après la date de visite de site, seuls les soumissionnaires ayant participé à ladite visite pourront acheter le DAO.

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres pour Passation des Marchés de Travaux, publié par l'ASECNA.

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l'ASECNA 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le **mardi 29 août 2017 à 09 heures 00** précises et être accompagnées d'une garantie d'offre ou de soumission d'un montant au moins égal à 02% du montant de l'offre.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le **mardi 29 août 2017 à 10H00**, dans la salle de réunion de l'ASECNA/DAAN à OUAGADOUGOU.

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leur offre soit reçue à l'adresse et avant la date indiquées ci-dessus.

Toute offre déposée à tout autre endroit à l'ASECNA, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte.

Toute offre reçue après l'heure de clôture ou la date limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au soumissionnaire sans être ouverte.

Les soumissionnaires sont informés qu'aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général de l'ASECNA

Moumouni BARRO

Officier de l'Ordre National

Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués à Niassan, dans la Vallée du Sourou

Avis d'Appel d'offres ouvert
n°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 24 juillet 2017
Financement : Budget de l'AMVS - gestion 2017

L'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou, lance un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans la vallée du Sourou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (Catégorie TB au moins) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués de deux (02) lots :

- lot 1 : Réhabilitation de la 3ème tranche de périmètres irrigués avec OUEA de Niassan ;
- lot 2 : Réhabilitation des canaux d'irrigation de périmètres-zone de Gouran-1ère tranche.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chacun des deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres dans les bureaux de l'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, ex-locaux de l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'antenne de l'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot auprès de l'Agence Comptable de l'AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six millions (6 000 000) FCFA pour chacun des deux lots devront parvenir ou être remises au secrétariat de l'antenne l'AMVS, sise à Ouaga 2000, avant le **lundi 28 août 2017 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l'antenne de l'AMVS sise à Ouaga 2000, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi WINIGA

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 39 à 41

* **Marchés de Travaux**

P. 42

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition des vivres des cantines scolaires au profit des écoles primaires dans la commune de Dourtenga.

**Avis de demande de Prix
n° 2017-03/RCES/PKLP/C.DRT**

Financement: budget communal-Etat, gestion 2017

La Commune de Dourtenga lance une demande de prix pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d'un lot unique et indivisible comme suit : Acquisition des vivres des cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Dourtenga.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie de Dourtenga Téléphone : 71 29 93 45 de 7h 00 à 15h 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés de la commune de Dourtenga moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de Dourtenga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Dourtenga, au plus tard le **04 août 2017 à 9 heures 00 minutes T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics

Hamidou KERE
Adjoint Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de LAYE.

Avis de de demande de prix
n°:2017-002/RPLC/PKWG/CLYE

Financement :Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017

Le secrétaire général, Président de la commission communale d'attribution des marchés lance une demande de prix pour Acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires au profit de la COMMUNE DE LAYE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d'un lot unique comme suit :

-lot UNIQUE : « Acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires au profit de la COMMUNE DE LAYE.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Laye, ou appelé le secrétaire général, Président de la commission communale d'attribution des marchés au 73 33 95 24/ 75 15 91 42

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Laye, moyennant paiement d'une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la perception Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent mille [800 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la mairie de Laye, avant le **lundi 07 août 2017 à 09 heures 00 T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le président de la commission communale d'attribution des marchés

P. Paul QUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Ouindigui.

Avis d'Appel d'offres
n° 2017_05RNRD/PLRM/C-ODG/SG/CCAM du 09 juin 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Ouindigui lance un appel d'offres ouvert pour l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Ouindigui.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d'un lot unique comme suit :

-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille sept cent cinquante cinq [1755] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent [400] sacs de haricot[niébé] de 50 kg chacun et de quatre cent quatre vingt douze[492] bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des cinquante [50] écoles primaires de la Commune de Ouindigui.

-Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Commune de Ouindigui, dans les locaux de la Mairie de Ouindigui Tél : 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Commune de Ouindigui, dans les locaux de la Mairie de Ouindigui moyennant paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception sis a Titao.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million [1 000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: secrétariat de la Mairie de Ouindigui, avant le **lundi 28 août 2017 à 09 heures 00 T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d'attribution des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, ,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM)

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des Ecoles Primaires de la Commune de Bondigui

Avis de demande de prix
n°2017-02/ RSUO/PBGB/CBDG du 05 juillet 2017
Financement : Budget communal/
ressources transférées, gestion 2017

La commune de Bondigui lance une demande de prix pour l'acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des Ecoles Primaires de la Commune .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions sont en lots unique :

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Bondigui ou au 70437708.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au prêt la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Bondigui moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de Diébougou .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau du Président de la commission d'attribution des marchés avant le **lundi 07 août 2017 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**la Personne Responsable des Marchés ,
Président de CCAM**

KPODA T. Roland
Adjoint des Affaires Economiques

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires et poste primaires de la Commune de Bondigui

Avis de demande de prix
n°2017-03/ RSUO/PBGB/CBDG du 25 AVRIL 2017
Financement : Budget communal/ Fonds transférés, gestion 2017

La commune de Bondigui lance une demande de prix pour l'acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions sont en deux (02) lots :

-lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles du poste primaire de la commune de bondigui Financement :budget communale/ressource transférées, gestion 2017

-lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires de la commune de bondigui Financement :budget communale, gestion 2017

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours par lot .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Bondigui ou au 70437708.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Bondigui moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Perception de Diébougou .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 01 et de quatre vingt mille (80 000) FCFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises dans le bureau du Président de la commission d'attribution des marchés avant le **lundi 07 août 2017 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Tout soumissionnaire intéressé par l'ensemble des deux lots doit présenter des offres séparées pour chaque lot.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

**la Personne Responsable des Marchés,
Président de CCAM**

KPODA T. Roland
Adjoint des Affaires Economiques

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Tougmétenga au profit de la commune de Tensobentenga.

Avis de demande de prix ouvert
n°2017- 003/RCES/PKRT/CTSB.

Financement : budget communal gestion 2017/
TRANSFERT MENA

La commune de Tensobentenga lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Tougmétenga au profit de la commune de Tensobentenga en lot unique (01) et indivisible.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017/transfert MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d'un agrément technique de Catégorie B1 au minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent d'un (01) lot unique et indivisible comme suit :

- travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Tougmétenga au profit de la commune de Tensobentenga.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de Tensobentenga tous les jours ouvrables du lundi au jeudi entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes et vendredi 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures ou 71 08 22 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Tensobentenga et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant cinq cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune de Tensobentenga le **lundi 07 août 2017 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission Communale
d'attribution des marchés**

Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de classes , un magasin ,un bureau et une latrine à quatre (04) postes à l'école de Bango B au profit de la commune de Kongoussi

Avis de demande de prix

n° : 2017-08/RCNR/PBAM/CKGS

Financement : Budget communal ; gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de Kongoussi, président de la commission communale d'attribution des marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes , magasin , bureau et une latrine à quatre (04) postes à l'école de Bango B au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés B1 dans les travaux de construction pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique comme suit :

-lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classes, magasin, bureau et une latrine à quatre (04) postes à l'école de Bango B.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie. Tel : 70 14 75 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au bureau de la personne responsable des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot unique à la perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission de huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de Kongoussi, avant le **lundi 07 août 2017 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

La personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Vincent de paul



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, *Fin d'abonnement :*

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des **Marchés Publics**,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des **Marchés Publics**"
L'information au quotidien sur les **Marchés Publics** du Burkina*

Marchés Publics

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux

