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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à ordre de commande n°2017-114/MINEFID/SG/DMP du 15/06/2017 pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage 
au profit de la Direction Générale des impôts. Financement : Budget National, Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2085 

du 29/06/2017. Nombre de concurrents : onze (11) ; Date de dépouillement : 11/07/2017 ; Date de délibération : 12/07/2017 
Montants minimum (en FCFA) Montants maximum (en FCFA) 

lus corrigés lus corrigés Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

C.B.CO SARL 11 864 400 13 999 992 11 864 400 13 999 992 19 133 600 22 577 648 19 133 600 22 577 648 Conforme 
DIVINE BTP 12 310 200 - 12 310 200 - 21 130 600 - 21 130 600 - Conforme 

LP COMMERCE 8 023 500 9 467 730 8 023 500 9 467 730 12 485 000 14 732 300 12 485 000 14 732 300 Conforme 
TINDAOGO 

DISTRIBUTION & 
SERVICES 

9 494 000 11 202 920 9 494 000 11 202 920 13 135 000 15 499 300 13 135 000 15 499 300 Conforme 

ESDRAS SERVICES 10 134 720 - 10 134 720 - 15 291 050 - 15 291 050 - Conforme 

SHALON 
BUSSINESS 

CENTER 
10 602 360 - - - 16 413 610 - - - 

Non conforme 
(marques non 

précisées dans les 
caractéristiques 

proposées) 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 

 
14 485 000 

 
- 

 
- 
 

- 

 
 

19 210 000 
 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

Non conforme 
(marques non 

précisées dans les 
caractéristiques 

proposées) 
PLANETE 
SERVICES 12 022 500 14 186 550 12 022 500 14 186 550 18 886 000 22 285 480 18 886 000 22 285 480 Conforme 

SOUKEY 
SEDUCTION 8 201 500 9 677 770 - - 11 923 000 14 069 140 - - 

Non conforme 
(marques non 

précisées dans les 
caractéristiques 

proposées) 

STC SARL 11 024 500 - - - 16 612 000 - - - 

Non conforme 
(marques non 

précisées dans les 
caractéristiques 

proposées) 
HYCRA SERVICES 17 223 500 20 323 730 17 223 500 20 323 730 25 398 800 29 970 584 25 398 800 29 970 584 Conforme 

Attributaire : 

LP COMMERCE pour un montant minimum toutes taxes comprises de neuf millions quatre cent soixante-sept mille 
cent trente (9 467 730) Francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de seize millions quatre cent 
soixante-sept mille six cent soixante-dix (16 467 670) Francs CFA soit une augmentation deux millions deux cent huit 
mille trois cent soixante-dix (2 208 370) Francs CFA représentant 15% du montant maximum due à une augmentation 
des quantités des items suivants : 
l’item 2 (340 en lieu et place de 210) ; l’item 6 (2500 en lieu et place de 1900) ; l’item 7 (1000 en lieu et place de 650) ; 
 l’item 8 (200 en lieu et place de 63) ; l’item 9 (200 en lieu et place de 180) ; l’item 14 (2500 en lieu et place de 1500).  
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 

 

 

 



Manifestation d’intérêt n°2017-051/MINEFID/SG/DMP du 14/04/2017 relatif au recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude 
de préfaisabilité des agropoles du Sourou et de Samandéni 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2017-051/MINEFID/SG/DMP du 14/04/2017 relatif au recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude de 

préfaisabilité des agropoles du Sourou et de Samandéni. Publication de l’avis : RMP N°2046 du 05 mai 2017 ;Financement : Budget de l’Etat, 
exercice 2017 - Date de dépouillement : 19/05/2017 ; Date de délibération : 26/05/2017 ; Nombre de plis reçus : 11 

Consultants Domaines de qualification 
Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Classement Observations 

Groupement BERD et 
JUDICOM 
 

Aménagement du territoire, infrastructures et 
aménagement, développement durable, eau et 
assainissement ; organisation et appui 
institutionnel ;suivi évaluation, cartographie, 
informatique et SIG ; appui conseils, études, 
formations continues et recyclages et assistance 
juridique 

10 1er  Retenu pour la suite de la 
procédure. 

BUREAU GEOGRAPHIQUE 
DU BURKINA 
  

Conception, réalisation de bases de données ; 
Cartographie ; SIG ; géomatique ; gestion des 
ressources naturelles ; développement durable 
(économique, sociale et environnemental) 

06 2ème  Retenu pour la suite de la 
procédure. 

MULTI CONSULTING 
SARL  
 

Environnement, gestion et développement 
économique, renforcement des capacités, ingénierie 
de la formation. 

04 3ème  Retenu pour la suite de la 
procédure. 

SECAM 
 

Etudes, appui conseil, assistance technique, 
développement rural, politique agricole et 
renforcement institutionnel, gestion des programmes 
et projets de développement, décentralisation et 
développement local, eau et environnement. 

03 4ème  Retenu pour la suite de la 
procédure. 

INITIATIVES CONSEIL 
INTERNATIONAL 
 

Développement rural, agriculture, environnement, 
développement du secteur privé, développement 
social, infrastructures, aménagement du territoire, 
développement local, services financiers, conseils, 
ressources humaines… 

02 5ème  Retenu pour la suite de la 
procédure. 

ADERC 
 

Finances publiques et développement et économique, 
environnement, développement rural et 
décentralisation, promotion des PME/PMI, 
renforcement des capacités en communication, 
développement humain et promotion sociale. 

01 6ème  Retenu pour la suite de la 
procédure. 

CABINET ACI/D 
  

Décentralisation, développement local et urbanisme ; 
management des projets et programmes de 
développement ; éducation et santé ; agriculture, 
environnement et changements climatiques ; 
approvisionnement en eau potable, assainissement, 
barrages et aménagements hydro agricoles ; 
économie et finances : management des entreprises 
et organisations ; ingénierie de la formation ; maîtrise 
d’œuvre technique et sociale 

0 - Non retenu pour la suite de la 
procédure. 

Groupement DURADEV 
CONSULTING et DEMBS 
ASSOCIES SARL. ; 
GEOMATIX 
INTERNATIONAL 
  

Développement économique, développement rural, 
sécurité alimentaire, environnement, infrastructures, 
renforcement institutionnel appui à la démocratie et à 
la bonne gouvernance, décentralisation, 
développement des collectivités rurales et urbaines, 
développement social, gestion, coordination de l’aide, 
aide humanitaire et réhabilitation post conflits, fiscalité 

0 - Non retenu pour la suite de la 
procédure. 

BUREAU D’ETUDES AGRO 
CONVERGENCE  
 

Accompagnement du processus du développement 
des entreprises, des projets/programmes de 
développement et associations ; agriculture et agro 
alimentaire ; nutrition ; aménagement hydro agricole ; 
services environnementaux ; gestions durable des sols 
et forêts ; technologies post récoltes et agro-
industrielles ; aménagement du territoire ; gestion des 
projets et programmes. 

0 - Non retenu pour la suite de la 
procédure. 

Groupement YIRVOUYA 
CONSEILS ET 
DEVELOPPEMENT et 2M 
INVEST CONSULT 
 

Etudes et réalisation de projets d’investissement ; 
études suivi contrôle des travaux ; appui au 
développement des organisations ; assistance à la 
mobilisation des financements ; gestion des projets et 
programmes de développement ; suivi et évaluation 

0 - Non retenu pour la suite de 
la procédure. 

IPSO CONSEIL  
 

Business plan, manuels de procédures, audits 
organisationnels, ressources humaines, études, 
0formation, recrutement. 

0 - Non retenu pour la suite de 
la procédure. 

 

Demande de Prix à ordre de commande N°2017-124/MINEFID/SG/DMP du 05/07/2017 pour  les Prestations de pauses café (matin et soir) et 
location des salles dans le cadre des activités des directions techniques de la Direction générale du développement territorial au titre de l’année 

2017 dans la région du Centre Ouest - Financement : compte Trésor n°000144790471 intitulé « DGAT-DLR/Activités spécifiques » 
Date de dépouillement : 20/07/2017 ; Date de délibération : 20/07/2017 ; Nombre de plis reçus : 01 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2093 du 11/07/2017 

Montant de la soumission en F CFA HT Soumissionnaire 
 Montant lu Montant corrigé 

Observations 
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Manifestation d’intérêt n°2017-051/MINEFID/SG/DMP du 14/04/2017 relatif au recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude 
de préfaisabilité des agropoles du Sourou et de Samandéni 

 Minimum Maximum  Minimum Maximum   

STE SOUTONG NOMA sarl 
 

 11 068 400 
 

 24 408 300 
 

 11 068 400 
 

 24 408 300 

Non conforme : 
personnel minimum exigé :  
•Absence de désignation du 
responsable ; 
•Absence du diplôme du responsable, du 
cuisinier  tout comme les attestations de 
travail des serveurs et du plongeur. 
matériel minimum exigé: 
pour n’avoir pas fait la preuve de la 
disponibilité du matériel et de la carte 
grise du véhicule de livraison comme 
demandé dans le dossier 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de l’offre technique.  
  

Demande de prix n°2017-130/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit des régies du MINEFID. 
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017;  Référence de la publication de l’avis : N°2087 du lundi 03 juillet 2017 

Date de dépouillement, d’analyse et de délibération : 12/07/2017; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis.  
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

BOSAL SERVICES SARL 25 395 000 25 395 000 - - Conforme 
ALL EQUIPEMENTS SARL 34 330 000! 34 330 000! - - Conforme 

TARINO SHOPPING 29 500 000! 29 500 000! 34 810 000! 34 810 000! Conforme 

EUREKA SERVICES SARL 131 515 000! 131 515 000! - - Hors seuil de la demande 
de prix : non conforme 

HL MULTI SERVICES 19 400 000! 19 400 000! - - Conforme 
Attributaire : HL MULTI SERVICES pour un montant HTVA de trente dix-neuf millions quatre cent mille (19 400 000) francs 

CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Appel d’offres N°2017-09/AOOD/15 du 04/05/2017  pour la construction des infrastructures du PRAT-ZO : aménagement du site touristique de 

Karfiguéla au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 23/06/2017 - Nombre de plis reçus : 03 – 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2059  et 2060 des 24 et 25/05/2017 - Lot unique : 

construction des infrastructures du PRAT-ZO : aménagement du site touristique de Karfiguéla. 

Rang Soumissionnaires Montant TTClu 
en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er LA SOCIETE 3 ZSARL 145 270 500 145 270 500 Conforme 

 

 
 
 
 
SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS) 
 

127 565 874 - 

Non conforme : 
-le CV du conducteur CISSE Aboubacar des travaux ne 
fait pas ressortir  son état civil complet (date et lieu de 
naissance) ; 
-n’a pas fourni l’attestation ou le certificat de travail des 
deux maçons LANKOUANDE Yempani Japhet et 
OUANGO Sylvain. Le CV de LANKOUANDE Yempani a 
été signé par une autre personne THIOMBIANO Bouari ; 
-n’a pas fourni l’attestation ou le certificat de travail du 
menuisier KIENDREBEOGO Emmanuel ; 
-n’a pas fourni l’attestation ou le certificat de travail de 
l’électricien OUANGA Abdoulaye.  

 ENTREPRISE NAKINGTAORE 97 946 885 - 
Non conforme : 
- n’a pas fourni la liste nominative des 15 ouvriers. 
- a fourni des marchés similaires d’une autre entreprise 
(Entreprise Wend Konta EWK) 

Attributaire : LA SOCIETE 3 ZSARLpour un montant TTC de cent quarante-cinq millions deux cent soixante-dix mille cinq cents (145 270 500) 
francs  CFA avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours. 

 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCELERE N° 2017-04-R.EST/Trv./FICOD/BD pour  les travaux de construction de trois salles de classe, un 
magasin, un bureau, des latrines scolaires, fourniture d'équipements mobiliers et un forage positif à Ganyela  dans la commune de FADA 

N'GOURMA. Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2047 du lundi 08 mai 2017          
Date d’ouverture des plis : 16/05/2017, nombre de plis reçu : 02. Date de délibération : 22/06/2017 

 
Rang 

Entreprise 
Montant   

en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCFA  HTVA 

Observations 

1ère ECMAF 27 324 758 27 324 758 Conforme et attributaire 

- YABA TRAVAUX SERVICES 24 138 347 24 138 347 
Non conforme : chiffre d’Affaires moyen minimum  fournis des 5 

dernières années insuffisant 
Attributaire : ECMAF  avec un délai d´exécution de trois mois (03) pour un montant HTVA de Vingt-sept millions trois cent vingt-quatre 

mille sept cent cinquante-huit (27 324 758) CFA 

!
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Rectificatif du Quotidien n°2108 du mardi 1

er
 août 2017, pages 8 & 9 portant sur les objets des lots 3 et 6 

Demande de prix n°2017-014/DPX/15 du 02/05/2017 pou r production de divers documents   
au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 28/06/2017 - Nombre de plis reçus : 08 

 - Financement : Budget Etat, gestion 2017 ; Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2 075 du jeudi 15 juin 2017 – 
Lot 1 : édition individuelle : Au campus ! Pour notre tour de grève (roman, 128 pages); Aux racines de l’intolérance (roman, 81 pages) .Compilation 

des œuvres narratives : le conseil des anciens (nouvelle, 12 pages); l’épopée du roi Simandoali (épopée, 36 pages). 
Lot 3 : Etudes pour l’élaboration des bases de données sur le Tourisme 

Rang Consultants individuels 
Note obtenue 

sur 100 
OBSERVATIONS 

PROPOSITION  
DE LA CAM 

1
er
 Dotou  O. ATCHADE  62 

Conforme 
-a fourni trois (03) projets similaires justifiés de l’Etat ou de ses 
démembrements sur 10 demandés 

Retenu 

 Africa Group Consulting  

Non conforme : 
-la lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée par un 
consultant individuel mais par le représentant attitré d’un bureau 
d’études  non conforme à l’avis de la manifestation d’intérêt; 
-les prestations similaires fournies sont ceux du bureau d’études 
au lieu d’un consultant individuel. 

Non retenu 

 Kassim GUIRE  

Non conforme : 
-a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt au Directeur des 
marchés publics au lieu de l’autorité contractante ; 
-le diplôme fourni n’est pas conforme au profil demandé 
(spécialiste en TIC demandé au lieu d’administration publique) et 
n’est pas légalisé. 

Non retenu 

 Yakouba TRAORE  

Non conforme : 
-la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au Directeur 
Général des Marchés Publics au lieu de l’autorité contractante et 
est signé du DG de ORINGE au lieu de la personne physique ; 
-les prestations similaires fournies sont ceux du bureau d’études 
au lieu d’un consultant individuel. 

Non retenu 

 Daouda KABORE  

Non conforme : 
-n’a pas fourni d’offre financière conformément à l’avis de la 
manifestation d’intérêt. 
-n’a pas proposé de Méthodologie, de planning des activités et 
d’organisation pour l’atteinte des objectifs de la mission. 

Non retenu 

 Daniel Y. GBEOU   
Non conforme : -a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt au 
Directeur des marchés publics au lieu de l’autorité contractante ; -
n’a pas fourni de diplôme requis (bac + 5 en TIC), les attestations 
fournies  ne sont pas légalisées mais scannées. 

Non retenu 

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel  Dotou  O. ATCHADE est  retenu  
pour l’ouverture de son enveloppe financière. 

 
Lot 6 : Etudes pour l’élaboration du schéma directeur informatique du MCAT 

Rang Consultants individuels 
Note obtenue  

sur 100 
OBSERVATIONS 

PROPOSITION DE 
LA CAM 

1
er
 Dotou  O. ATCHADE  61,5 Conforme Retenu 

 
Habib KBAIER 
 

 
Non conforme : les références fournies ne concernent pas 
l’Etat burkinabè ou ses démembrements mais  l’Etat et des 
sociétés de la Tunisien. 

Non retenu 

Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, le consultant individuel  Dotou  O. ATCHADE est  retenu  
pour l’ouverture de son enveloppe financière. 

 
  

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 5,2 

KILOMETRES DE VOIRIES URBAINES A KONGOUSSI ET A DJIBO, DE 54 KILOMETRES DE PISTES RURALES CONNEXES ET LA 

CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURES DES ECOLES CENTRE « A » DE BOUZANGA ET DJIBO « B » 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Demande de propositions pour le controle et la surveillance des travaux d’amenagement de 5,2 KILOMETRES DE VOIRIES URBAINES A 
KONGOUSSI ET A DJIBO, DE 54 KILOMETRES DE PISTES RURALES CONNEXES ET LA CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURES DES 

ECOLES CENTRE « A » DE BOURZANGA ET DJIBO « B »FINANCEMENT: PRET FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT (FAD) 100% 
CAM N° 2017-0468/MID/SG/DMP/SMT-PI du 20/03/2017 - Date d’ouverture et de délibération : 30/03/2017 et 21/04/2017 

Nombre de consultants : Six (06)  

Soumissionnaires 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 
pondérée 

/80 

Montant offre 
financière 

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 

pondérée /20 

Note total 
/100 Classement 

Groupement AGECET-BTP / 
CETRI 97,33 77,86 305 035 843 100 20 97,86  

1er 
Groupement LAMCO 
Ingénierie / ACIT 
Géotechnique / GEFA 

94,75 75,8 647 339 905 47,12 9,42 85,22  
3ème 

Groupement AIC / ACE 94,67 75,736 731 001 126 42,37 8,47 84,21 4ième 
Groupement GAUFF JBG / 
R&P-IC  94,17 75,33 785 462 577 38,83 7,766 83,09 5ième 

AC3E 93,83 75,06 492 482 920 63,52 12,70 87,76 2ième 
Groupement COMETE 
International / GTAH 

90,92 72,736 1 055 628 000 28,89 5,78 78,52 6ième 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement AGECET-BTP / CETRI pour un montant de deux cent cinquante-huit millions cinq cent quatre mille 
neuf cent cinquante-deux (258 504 952) Francs CFA HT-HD soit trois cent cinq millions trente-cinq mille huit cent 
quarante-trois (305 035 843) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatorze (14) mois 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de prix n°2017-030/MRAH/SG/DMP du 22/06/2017 pour l’acquisition  de bacs hors sol  au profit de la direction Générale des 

Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture : 19/07/2017 - Nombre de plis reçus : Trois(03)  

Soumissionnaires Montants lu en F CFA Montants corrigé en F CFA Observations / Classement 
FASO PLANTES 29 000 000 HTVA 29 000 000 HTV 3e 

ABI Sarl  
20 450 000 HTVA 

20 450 000 HTV 2e 

COFOB 
19 460 000 HTV 
22 962 800 TTC 

19 460 000 HTV 
22 962 800 TTC 

1er 

 
Attributaire 

 

COFOB pour  un montant de vingt-deux millions soixante mille (22 060 000) FCFA HTVA et vingt-six millions trente 
mille huit cents (26 030 800) FCFA TTC après   une augmentation de 13,36%  correspondant au montant TTC 
(3.068.000) et à la quantité supplémentaire de huit (08) bacs d’élevage des poissons avec un délai d’exécution de 
cent vingt jours  (120) jours. 

  
Demande de prix n°2017-025/MRAH/SG/DMP DU 22 MAI 2017 POUR LA REPRODUCTION DE FICHES D'ENQUÊTE DANS LE CADRE DE LA 

PREMIERE ENQUÊTE NATIONALE SUR LE CHEPTEL (ENC1) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES 
STATISTIQUES SECTORIELLES (DGESS) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 

Financement :   Budget de l’État – gestion 2017 - Date d’ouverture : 14/06/2017 - Nombre de plis reçus : quinze (15)  

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant  corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

Observations Classement 

ECO SUD SARL 15 499 678 18 289 620 - - Conforme 7ème  
GREEN SERVICE PLUS 19 019 724 - - - Conforme 12ème 
CITRAS 64 318 938 - - - Conforme 15ème 
LES DIX M 11 408 464 13 461 988 - - Conforme 2ème  

GITECH 21 000 620 24 780 073 21 249 274                       - 

Conforme  
Item 9 : devis à corriger, au lieu 
de   8 789 852, lire 8 784 852 ; 
Taux de variation =1,19% 

14ème 

CGF 19 069 066 22 501 498 - - Conforme 13ème 
YAM SERVICES INTER 15 388 024 18 157 868 - - Conforme 6ème  
IMPRIMERIE AFRIQ 
VISION 16 207 750 19 125 145 - - Conforme 9ème 

GLOBAL 10 482 256 - - - Conforme 1er  
SONAZA IMPRIMERIE 16 007 049 18 888 317 - - Conforme 8ème 
BURKIMBI 
PRESTATIONS 18 531 172 - - - Conforme 11ème 

KARAFA SARL 17 741 754 - - - Conforme 10ème 
T.A & A GROUPE 14 820 144 17 487 770 - - Conforme 5ème  
BURKINA DECOR 14 074 706 16 608 153 - - Conforme 3ème  

SERVICES MULTIPLEX 14 128 468 16 671 592 14 758 468 - 

Conforme  
Correction de la quantité a l’item 
11 : au lieu de 500, lire 5 000 
Taux de variation : 4,46% 

4ème  

Attributaire infructueux pour  régulation de la ligne budgétaire. 
 

Appel d’offres ouvert national n°2017-026/MRAH/SG/DMP du 10 AVRIL 2017 pour l'acquisition de paillettes congelees de semences bovines de 
races laitieres, d’hormones de synchronisation des chaleurs, de kits d’insemination artificielle, de vaccins inactives contre la maladie de newcastle 
et de deparasitant pour volaille au profit du projet d’amelioration de la productivite agricole et de la securite alimentaire (papsa) – volet ressources 

animales et halieutiques - Financement : Banque Mondiale : Accord de Don IDA n° H 974 – BF et Don GAFSP n° TF 17 447 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 

Date d’ouverture : 24 mai 2017 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis - Date de délibération : 29 juin 2017 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Ecart Observations 

ARCOA 
(LOTS 1, 2, 3) 

Lot 1 : 
16 973 336 HTVA 
20 028 537 TTC 

Lot 2 :  
59 999 385 HTVA 
70 799 275 TTC 

Lot 3 :  
15 268 081 HTVA 
18 016 335 TTC 

Lot 1 : 
16 973 385 HTVA 
20 028 594 TTC 

Lot 2 :  
59 999 820 HTVA 
70 799 788 TTC 

Lot 3 :  
15 267 387 HTVA 
18 015 517 TTC 

Lot 1 : 0,00% 

Lot 2 : 0,00% 

Lot 3 : 0,00% 

Conforme 
Erreur de calcul 

PROPHYMA 
(LOTS 4, 5) 

Lot 4 : 
129 375 000 HTVA 

Lot 5 :  
24 250 000 HTVA 

- - 
Non conforme 
Produits proposés non autorisés 
au Burkina Faso 

CENTRALE VETERINAIRE DU 
BURKINA (C.V.B) SARL 
(LOTS 2, 3, 4, 5) 

Lot 2 : 
51 468 000 HTVA 

Lot 3 :  
131 688 259 HTVA 

Lot 4 :  
135 000 000 HTVA 

Lot 5 :  
45 000 000 HTVA 

Lot 3 :  
131 688 259 HTVA 

Lot 4 :  
135 000 000 HTVA 

Lot 5 :  
45 000 000 HTVA 

Néant 

Non conforme  
Confusion totale des produits au 
lot 2 et pas de marchés 
similaires pour l’ensemble des 
lots 
 

GLOBAL PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS (G.P.S) 

Lot 4 :  
145 000 000 HTVA 

Lot 4 :  
145 000 000 HTVA Néant Conforme 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix n°2017-001/MENA/SG/ENEP-L/DG du 08/06/2017 pour l’acquisition de materiel informatique et de copieurs AU PROFIT DE 

L’ENEP DE LOUMBILA Lot 1 :acquisition de copieurs - SYNTHESE DES RESULTATS de la publication de la revue N° 2079 DU 21JUIN 2017 - 
NOMBRE DE PLIS 07 - NOMBRE DE PLIS 07 - Lettre de convocation N°2017-096 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 17/06/2017       

MONTANT  N° 
D’ORDRE 

 
Soumissionnaires      Corrigé HT Lu TTC Corrigé TTC Observations 

01 ECK SARL! 11 000 000! 11 000 000! 12 980 000 12 980 000 Conforme 5ème ex  
02 ECODI! 11 000 000! 11 000 000! !  Conforme 5ème ex!

03 BURKINA 
IMPULSION 9 500 000! 9 500 000! 11 210 000 11 210 000 

- référence du copieur non précisée 
- Autorisation du fabriquant non fournie 
- SAV non fourni. Non conforme!

04 INTER 
TECHNOLOGIE! 10 400 000! 10 400 000! 12 272 000! 12 272 000 Conforme 4ème!

05 DIACFA LIBRAIRIE! 9 100 000! 9 100 000! 10 738 000! 10 738 000 Conforme 3ème!
06 EOF TRADING! 8 650 000! 8 650 000! !  Conforme 2ème!
07 ART TECHNOLOGY! 8 246 000! 8 246 000! 9 730 280! 9 730 280 Conforme 1er!

Attributaire ART TECHNOLOGY Délai d’exécution : 30 jours pour un montant de   9 730 280CFA HT 
  

Demande de prix n°2017-001/MENA/SG/ENEP-L/DG DU 08/06/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE 
COPIEURS AU PROFIT DE L’ENEP DE LOUMBILA DEMAND - Lot 2 acquisition de matériels informatiques 

SYNTHESE DES RESULTATS de la publication de la revue N° 2079 DU 21JUIN 2017 - NOMBRE DE PLIS 05 
DATE D’ouverture des plis 30juin2017 - Lettre de convocation N°2017-096 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 17/06/2017 

MONTANT !° 
D’ORDRE Soumissionnaires 

Lu HT Corrigé HT Lu TTC Corrigé TTC OBSERVATIONS 

01  
NELLY TECHNOLOGIE  20 000 000 20 000 000   

L’option d’impression recto/verso 
automatique n’est pas disponible 
pour le  HP LaserJet Pro M402 
mais pour le  HP LaserJet Pro 
M402d non Conforme 

02  
YENOU YABA  18 815 000 18 815 000 22 201 700 

 22 201 700 

- Le soumissionnaire a mentionné 
un port Ethernet qui n’est pas 
disponible sur le scanner (voir 
son prospectus) 
- Windows 7, et 8 non 
mentionnés comme OS 
compatibles Tension de sortie 
non précisé- Le  NEC U250X 
renvoi à un projecteur et non un 
stylet - La ligne de tension n’est 
pas précisée. Les options 
impression recto/verso et réseau 
wifi ne sont pas disponible sur le  
MS310 mais sur le MS310dn  
Non conforme  

03 ALTIS SARL  23 369 000! 23 369 000! !  Conforme .2ème  
04 ECODI  23 225 000! 23 225 000! !  Conforme  .1er!

05  
ECK SARL  20 525 000 20 525 000 24 219 5009 24 219 500 

- Le soumissionnaire n’a pas 
précisé les dimensions de l’écran 
à livrer - le soumissionnaire n’a 
pas proposé de logiciel de 
bureautique et de logiciel 
antivirus. Interface de connexion 
non précisé avec exactitude 
-  L’option d’impression 
recto/verso automatique n’est pas 
disponible pour le  HP LaserJet 
Pro M402 mais pour le  HP 
LaserJet Pro M402d. non 
Conforme !

Attributaire ECODI  Délai d’exécution : 30 jours pour un montant de  23 225 000FCFA  HT!
 

!

!

!
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de prix n°2017-030/MRAH/SG/DMP du 22/06/2017 pour l’acquisition  de bacs hors sol  au profit de la direction Générale des 

Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture : 19/07/2017 - Nombre de plis reçus : Trois(03)  

Soumissionnaires Montants lu en F CFA Montants corrigé en F CFA Observations / Classement 
FASO PLANTES 29 000 000 HTVA 29 000 000 HTV 3e 

ABI Sarl  
20 450 000 HTVA 

20 450 000 HTV 2e 

COFOB 
19 460 000 HTV 
22 962 800 TTC 

19 460 000 HTV 
22 962 800 TTC 

1er 

 
Attributaire 

 

COFOB pour  un montant de vingt-deux millions soixante mille (22 060 000) FCFA HTVA et vingt-six millions trente 
mille huit cents (26 030 800) FCFA TTC après   une augmentation de 13,36%  correspondant au montant TTC 
(3.068.000) et à la quantité supplémentaire de huit (08) bacs d’élevage des poissons avec un délai d’exécution de 
cent vingt jours  (120) jours. 

  
Demande de prix n°2017-025/MRAH/SG/DMP DU 22 MAI 2017 POUR LA REPRODUCTION DE FICHES D'ENQUÊTE DANS LE CADRE DE LA 

PREMIERE ENQUÊTE NATIONALE SUR LE CHEPTEL (ENC1) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES 
STATISTIQUES SECTORIELLES (DGESS) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 

Financement :   Budget de l’État – gestion 2017 - Date d’ouverture : 14/06/2017 - Nombre de plis reçus : quinze (15)  

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant  corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

Observations Classement 

ECO SUD SARL 15 499 678 18 289 620 - - Conforme 7ème  
GREEN SERVICE PLUS 19 019 724 - - - Conforme 12ème 
CITRAS 64 318 938 - - - Conforme 15ème 
LES DIX M 11 408 464 13 461 988 - - Conforme 2ème  

GITECH 21 000 620 24 780 073 21 249 274                       - 

Conforme  
Item 9 : devis à corriger, au lieu 
de   8 789 852, lire 8 784 852 ; 
Taux de variation =1,19% 

14ème 

CGF 19 069 066 22 501 498 - - Conforme 13ème 
YAM SERVICES INTER 15 388 024 18 157 868 - - Conforme 6ème  
IMPRIMERIE AFRIQ 
VISION 16 207 750 19 125 145 - - Conforme 9ème 

GLOBAL 10 482 256 - - - Conforme 1er  
SONAZA IMPRIMERIE 16 007 049 18 888 317 - - Conforme 8ème 
BURKIMBI 
PRESTATIONS 18 531 172 - - - Conforme 11ème 

KARAFA SARL 17 741 754 - - - Conforme 10ème 
T.A & A GROUPE 14 820 144 17 487 770 - - Conforme 5ème  
BURKINA DECOR 14 074 706 16 608 153 - - Conforme 3ème  

SERVICES MULTIPLEX 14 128 468 16 671 592 14 758 468 - 

Conforme  
Correction de la quantité a l’item 
11 : au lieu de 500, lire 5 000 
Taux de variation : 4,46% 

4ème  

Attributaire infructueux pour  régulation de la ligne budgétaire. 
 

Appel d’offres ouvert national n°2017-026/MRAH/SG/DMP du 10 AVRIL 2017 pour l'acquisition de paillettes congelees de semences bovines de 
races laitieres, d’hormones de synchronisation des chaleurs, de kits d’insemination artificielle, de vaccins inactives contre la maladie de newcastle 
et de deparasitant pour volaille au profit du projet d’amelioration de la productivite agricole et de la securite alimentaire (papsa) – volet ressources 

animales et halieutiques - Financement : Banque Mondiale : Accord de Don IDA n° H 974 – BF et Don GAFSP n° TF 17 447 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 

Date d’ouverture : 24 mai 2017 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis - Date de délibération : 29 juin 2017 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Ecart Observations 

ARCOA 
(LOTS 1, 2, 3) 

Lot 1 : 
16 973 336 HTVA 
20 028 537 TTC 

Lot 2 :  
59 999 385 HTVA 
70 799 275 TTC 

Lot 3 :  
15 268 081 HTVA 
18 016 335 TTC 

Lot 1 : 
16 973 385 HTVA 
20 028 594 TTC 

Lot 2 :  
59 999 820 HTVA 
70 799 788 TTC 

Lot 3 :  
15 267 387 HTVA 
18 015 517 TTC 

Lot 1 : 0,00% 

Lot 2 : 0,00% 

Lot 3 : 0,00% 

Conforme 
Erreur de calcul 

PROPHYMA 
(LOTS 4, 5) 

Lot 4 : 
129 375 000 HTVA 

Lot 5 :  
24 250 000 HTVA 

- - 
Non conforme 
Produits proposés non autorisés 
au Burkina Faso 

CENTRALE VETERINAIRE DU 
BURKINA (C.V.B) SARL 
(LOTS 2, 3, 4, 5) 

Lot 2 : 
51 468 000 HTVA 

Lot 3 :  
131 688 259 HTVA 

Lot 4 :  
135 000 000 HTVA 

Lot 5 :  
45 000 000 HTVA 

Lot 3 :  
131 688 259 HTVA 

Lot 4 :  
135 000 000 HTVA 

Lot 5 :  
45 000 000 HTVA 

Néant 

Non conforme  
Confusion totale des produits au 
lot 2 et pas de marchés 
similaires pour l’ensemble des 
lots 
 

GLOBAL PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS (G.P.S) 

Lot 4 :  
145 000 000 HTVA 

Lot 4 :  
145 000 000 HTVA Néant Conforme 

(LOTS 4, 5) Lot 5 :  
39 790 000 HTVA 

Lot 5 :  
39 790 000 HTVA 

SAGRICHEM 
(LOTS 1, 2, 3, 4, 5) 

Lot 1 : 
12 498 750 HTVA 

Lot 2 : 
49 927 800 HTVA 

Lot 3 :  
9 245 410 HTVA 

Lot 4 :  
139 725 000 HTVA 

Lot 5 :  
49 000 000 HTVA 

Lot 1 : 
12 498 750 HTVA 

Lot 2 : 
49 927 800 HTVA 

Lot 3 :  
9 245 410 HTVA 

Lot 4 :  
139 725 000 HTVA 

Lot 5 :  
49 000 000 HTVA 

Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SAGRICHEM pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent 
cinquante (12 498 750) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ;  
Lot 2 : SAGRICHEM pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent vingt-sept mille huit cents 
(49 927 800) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
Lot 3 : SAGRICHEM pour un montant de dix millions six cent trente un mille six cent dix (10 631 610) FCFA 
HTVA après une augmentation de un million trois cent quatre-vingt-six mille deux cents (1 386 200) FCFA 
HTVA, soit 14,99% avec un délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 4 : SAGRICHEM pour un montant de cent soixante millions deux cent dix-huit mille (160 218 000) FCFA 
HTVA après une augmentation de vingt millions quatre cent quatre-vingt-treize mille (20 493 000) FCFA HTVA, 
soit 14,67% avec un délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
Lot 5 : GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS (G.P.S) pour un montant de trente-neuf millions sept cent 
quatre-vingt-dix mille (39 790 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.  
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
Appel d'offres ouvert  n°2017-161 MHU/SG/DMP DU 06/06/2017 POUR L’AQUISITION DE MATERIEL DE TRANSPORT A QUATRE(04) 

ROUES ET A DEUX (02) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 
– 107/MUH/SG/DMP du 27/06/2017 - Nombre de plis reçus : 05    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis 29/06/2017 

Publication : Revue des Marchés Publics  n° 2077-du lundi 19 juin 2017  - Date  de délibération : 04 Juillet 2017 
Evaluation complexe 

N° 
de 
pli
s 

Soumissionnaires 

Montants 
lus 

(FCFA 
TTC) 

Montants 
Corrigés 
(FCFA 
TTC) 
(a) 

(b) 
Cout 
des 

pièces 
de 

rechan
ge TTC 

(c) 
Cout 

d’utilisati
on 

(cons+ 
entretien) 

TTC 

(d) 
Délai 

de 
livrais

on 
(bonus

) 
MOHT*

1%) 

(e) 
Rentabilité 
Energétique 
(Pénalité) 
((CMO-
CUO)*MOHT*
15%) 

Cout de 
revient 

d’acquisitio
n 

(a)+ (b) +(c)-
(d) +(e) 

Observation
s 

LOT 1 : ACQUISITION D’UN MINI BUS DE CATEGORIE 2 

01 WATAM SA 
41 241 

000 

41 241 
000 

- - - - - 

NON  
CONFORME 
(fiche produit 
fourni sans le 
catalogue 
d’origine tel 
que exigé par 
le DAO) 

02 
CFAO MOTORS 
BURKINA 

49 830 
000 

49 830 
000 

- - - - - 

NON  
CONFORME 
(fiche produit 
fourni sans le 
catalogue 
d’origine tel 
que exigé par 
le DAO) 

04 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

46 999 
999 

46 999 
999 

757 
560 

13 818 
980 

39 831 - 61 536 708 CONFORME 

05 SEAB 
48 330 

000 

48 330 
000 

809 
480 

14 089 
790 

40 958 - 63 188 312 CONFORME 

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de trente-neuf millions huit cent trente mille cinq cent huit (39 830 508) FCFA HT soit 
quarante-six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (46 999 999) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
vingt-cinq (25) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION D’UN VEHICULE  STATION WAGON 4X4. 

02 
CFAO MOTORS 
BURKINA 

28 500 
000 

28 500 
000 

64 377 
12 658 

000 
- - 41 222 

377 
CONFORME 

05 SEAB 
32 830 

000 

32 830 
000 

1 221 
536 

14 398 
655 

27 822 180 843 
48 603 

212 

CONFORME 
 
Correction de 
la 
consommatio
n en cycle 
urbain 
(14.3l/100 au 
lieu de 
11.6l/100) 

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-quatre millions cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-deux (24 152 
542) FCFA HT soit vingt-huit millions cinq cent mille (28 500 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT 3 : ACQUISITION D’UN VEHICULE BERLINE 

01 WATAM SA 
23 599 

670 

23 599 
670 

- - - - - 

NON  
CONFORME 
(fiche produit 
fourni sans le 
catalogue 
d’origine tel 
que exigé par 
le DAO) 

02 
CFAO MOTORS 
BURKINA 

19 000 
000 

19 000 
000 

237 
009 

8 097 000 - 209 000 
27 543 

009 
CONFORME 

04 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

20 799 
999 

20 799 
999 

467 
280 

6 153 700 17 627 - 27 403 
352 

CONFORME 

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de dix-sept millions six cent vingt-sept mille cent dix-huit (17 627 118) FCFA HT soit 
vingt millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (20 799 999) F CFA TTC avec un délai  de livraison de vingt-
cinq (25) jours. 

LOT 4 : ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES CATEGORIE 1 

01 WATAM SA 
17 899 

999 

17 899 
999 

- - - - - 

NON  
CONFORME 
(fiche 
produit 
fourni sans 
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le catalogue 
d’origine tel 
que exigé 
par le DAO) 

02 
CFAO MOTORS 

BURKINA 

10 354 
500 

10 354 
500 

50 282 75 594 - - 10 480 
376 

CONFORME 

03 HYCRA SERVICES 8 389 800 8 389 800 - - - - - 

NON  
CONFORME 
(fiche 
produit 
fourni sans 
le catalogue 
d’origine tel 
que exigé 
par le DAO) 

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de huit millions sept cent soixante-quinze (8 775 000) FCFA HT soit dix millions trois 
cent cinquante-quatre mille cinq cent (10 354 500) F CFA TTC.  
Apres augmentation des quantités : Soit trente-deux millions sept cent soixante mille (32 760 000) FCFA HT et trente-huit millions six cent 
cinquante-six mille huit cent (38 656 800) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

!
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

Demande de propositions N° 2017-004/SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix (10) périmètres irrigués par 
système d’aspersion basse pression à partir de forages équipés de pompe alimentées par énergie solaire au profit du Programme National 

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH) -  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
N°2017-348/SONATER/DG/PRM du 17/07/2017 - Financement : PNAH – Budget de l’Etat, exercice 2017 

Méthode : budget déterminé - Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du mercredi 28 décembre 2016 
Date d’ouverture des offres financières : 20 juillet2017 

N° Cabinets Acte d’engagement  Notes techniques 
Montants lus en francs 

CFA TTC 

Montants corrigés en 
francs CFA TTC  Rang 

01 Groupement HCI/FI Conforme 88 21 299 000 21 299 000 2è
 

02 SOGEDAT Conforme 92 21 535 000 21 535 000 1er  
03 CAFI-B Sarl Conforme 84 21 506 238 21 506 238 3è

 

Attributaire  SOGEDAT pour un montant de dix huit millions deux cent cinquante mille (18 250 000) francs CFA HT, soit vingt 
et un million cinq cent trente cinq mille (21 535 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.  

 

CAISSE NATIONALE DE  SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Appel d’offres ouvert n° 2017/003/ CNSS/DAE pour la fourniture et la pose de climatiseurs et autres matériels domestiques. 

- Date de publication : vendredi 31 mars 2017    N° de la Revue 2021 - Nombre de plis reçus : 05 
- Date d’ouverture : mercredi 03 mai 2017 - Date de délibération : jeudi 11 mai 2017 

LOT N°1 : FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS  AU SIEGE DE LA CNSS 

Entreprises 
Montant Initial 

EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA 

Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

T RC (Techno Rescue Center) 
!

32 570 000 
 
!

38 423 600 
!

- 
 
!

- 
 
!

Le tableau des prescriptions ou spécifications  
techniques n’a pas été annexé, ni renseigné. 
Non conforme!

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE (3C)!

28 994 270 
 
!

34213 240 
!

- 
 
!

- 
 
!

L’autorisation du fabricant fournie est établit au nom 
de la société OMA SENISOT S.A au lieu de la 
société 3C (COMPAGNIE DE CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE). Non conforme!

 
 
DIACFA MATERIAUX!

36 597 500 
 
!

43 185 050 
!

35 227 500 
 
!

41 568 450 
 
!

Déduction faite de deux (2) climatiseurs split system 
type mural de 18 000 BTU équipé d’un compresseur 
rotatif avec télécommande à piles 2 CV = 808 300 
CFA TTC x 02 = 1616 600 CFA TTC 
Conforme 

   Attributaire : DIACFA MATERIAUX    Montant : 41 568 450 F CFA TTC      Délai d’exécution : 120 jours  Attributaire!
                                          

LOT N°2 : FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS  A LA DIRECTION DE LA PREVENTION DE LA CNSS 

Entreprises 
Montant Initial 

EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA 

Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

TRC (Techno Rescue Center)! 69 850 000! 82 423 000! -! -!

Le tableau des prescriptions ou 
spécifications  techniques n’a pas été 
annexé, ni renseigné. 
Non conforme 

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION CONSOLIDEE 
(3C) 

76 360 300! 90 105 154! -! -!

-Le label énergétique n’a pas été précisé 
sur le prospectus ; 
-L’autorisation du fabricant fournie est 
établit au nom de la société OMA 
SENISOT S.A au lieu de la société 3C 
(COMPAGNIE DE CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE) Conforme!

DIACFA MATERIAUX 76 883 000! 90 721 940! 71 230 000! 84 051 400!

Ajout d’un (01) climatiseur split system 
type mural de 18 000 BTU-2CV équipé 
d’un compresseur rotatif avec 
télécommande à piles  
2CV=725 700 FCFA TTC ;      -Déduction 
faite de huit (08) climatiseurs split system 
mural 24 000 BTU/H ; 3 CV avec liaison 
frigorifique, équipée d’un compresseur 
rotatif avec télécommande à pile 3CV : 
924 530 FCFA TTC x 8= 7 396 240 FCFA 
TTC. Conforme 

Attributaire : DIACFA MATERIAUX      Montant : 84 051 400 F CFA TTC   Délai d’exécution : 120 jours  !
 

LOT N°3: fourniture et pose de climatiseurs  a la direction regionale de ouagadougou et la direction regionale de fada 

Entreprises Montant Initial EN F CFA Montant Corrigé EN F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

TRC (Techno Rescue Center)! 33 165 000! 39 134 700! -! -!

Le tableau des 
prescriptions ou 
spécifications  techniques 
n’a pas été annexé, ni 
renseigné. 
Non conforme 

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE (3C 

26 857 110! 31 691 390! -! -!

Le label énergétique n’a 
pas été précisé sur le 
prospectus ; 
 -L’autorisation du 
fabricant fournie est établit 
au nom de la société OMA 
SENISOT S.A au lieu de 
la société 3C 
(COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE). Non 
conforme!

DIACFA MATERIAUX 28 965 000! 34 178 700! 28 965 000! 34 178 700! Conforme 

   Attributaire : DIACFA MATERIAUX    Montant : 34 178 700 F CFA TTC                                             Délai d’exécution : 120 jours   
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CAISSE NATIONALE DE  SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Appel d’offres ouvert n° 2017/003/ CNSS/DAE pour la fourniture et la pose de climatiseurs et autres matériels domestiques. 

- Date de publication : vendredi 31 mars 2017    N° de la Revue 2021 - Nombre de plis reçus : 05 
- Date d’ouverture : mercredi 03 mai 2017 - Date de délibération : jeudi 11 mai 2017 

LOT N°1 : FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS  AU SIEGE DE LA CNSS 

Entreprises 
Montant Initial 

EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA 

Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

T RC (Techno Rescue Center) 
!

32 570 000 
 
!

38 423 600 
!

- 
 
!

- 
 
!

Le tableau des prescriptions ou spécifications  
techniques n’a pas été annexé, ni renseigné. 
Non conforme!

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE (3C)!

28 994 270 
 
!

34213 240 
!

- 
 
!

- 
 
!

L’autorisation du fabricant fournie est établit au nom 
de la société OMA SENISOT S.A au lieu de la 
société 3C (COMPAGNIE DE CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE). Non conforme!

 
 
DIACFA MATERIAUX!

36 597 500 
 
!

43 185 050 
!

35 227 500 
 
!

41 568 450 
 
!

Déduction faite de deux (2) climatiseurs split system 
type mural de 18 000 BTU équipé d’un compresseur 
rotatif avec télécommande à piles 2 CV = 808 300 
CFA TTC x 02 = 1616 600 CFA TTC 
Conforme 

   Attributaire : DIACFA MATERIAUX    Montant : 41 568 450 F CFA TTC      Délai d’exécution : 120 jours  Attributaire!
                                          

LOT N°2 : FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEURS  A LA DIRECTION DE LA PREVENTION DE LA CNSS 

Entreprises 
Montant Initial 

EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA 

Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

TRC (Techno Rescue Center)! 69 850 000! 82 423 000! -! -!

Le tableau des prescriptions ou 
spécifications  techniques n’a pas été 
annexé, ni renseigné. 
Non conforme 

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION CONSOLIDEE 
(3C) 

76 360 300! 90 105 154! -! -!

-Le label énergétique n’a pas été précisé 
sur le prospectus ; 
-L’autorisation du fabricant fournie est 
établit au nom de la société OMA 
SENISOT S.A au lieu de la société 3C 
(COMPAGNIE DE CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE) Conforme!

DIACFA MATERIAUX 76 883 000! 90 721 940! 71 230 000! 84 051 400!

Ajout d’un (01) climatiseur split system 
type mural de 18 000 BTU-2CV équipé 
d’un compresseur rotatif avec 
télécommande à piles  
2CV=725 700 FCFA TTC ;      -Déduction 
faite de huit (08) climatiseurs split system 
mural 24 000 BTU/H ; 3 CV avec liaison 
frigorifique, équipée d’un compresseur 
rotatif avec télécommande à pile 3CV : 
924 530 FCFA TTC x 8= 7 396 240 FCFA 
TTC. Conforme 

Attributaire : DIACFA MATERIAUX      Montant : 84 051 400 F CFA TTC   Délai d’exécution : 120 jours  !
 

LOT N°3: fourniture et pose de climatiseurs  a la direction regionale de ouagadougou et la direction regionale de fada 

Entreprises Montant Initial EN F CFA Montant Corrigé EN F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

TRC (Techno Rescue Center)! 33 165 000! 39 134 700! -! -!

Le tableau des 
prescriptions ou 
spécifications  techniques 
n’a pas été annexé, ni 
renseigné. 
Non conforme 

COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE (3C 

26 857 110! 31 691 390! -! -!

Le label énergétique n’a 
pas été précisé sur le 
prospectus ; 
 -L’autorisation du 
fabricant fournie est établit 
au nom de la société OMA 
SENISOT S.A au lieu de 
la société 3C 
(COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION 
CONSOLIDEE). Non 
conforme!

DIACFA MATERIAUX 28 965 000! 34 178 700! 28 965 000! 34 178 700! Conforme 

   Attributaire : DIACFA MATERIAUX    Montant : 34 178 700 F CFA TTC                                             Délai d’exécution : 120 jours   
 

 
LOT N°4 : FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS DOMESTIQUES 

Entreprises 
Montant Initial 

EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA 

Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

BOSAL SERVICES SARL! 4 220 000! -! 4 220 000! -!

Le service après vente est établit 
pour les climatiseurs au lieu des 
matériels domestiques. Non 
conforme 

DIINDA SERVICE 6 280 000! -! 6 280 000! -! Conforme 

 Attributaire : DIINDA SERVICE   Montant : 6 280 000 F CFA HTVA                                       Délai d’exécution : 60 jours!
 

   
 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-028/MEEVCC/SG/DMP DU 28/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE 
DE L’ETUDE ET DU SUIVI CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DE SIX (06) CENTRES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE MIEL AU 

COMPTE DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)-VOLET 
ENVIRONNEMENT. Financement : Banque Mondiale - DON IDA N°  H -9740   - DON GAFSP N° 17447. Date du dépouillement : 15/06/2017. 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1932 du 28/11/2016. Nombre de consultants retenus pour la négociation: un (01) 

N° Consultant Nationalité 
Lettre de 

manifestation d’intérêt 
Personnel qualifié 

pour la mission 

Expériences 
similaires  

Proposition financière 
(F CFA TTC) Observation 

1 
GROUPEMENT  

REC/ENG.Sarl/GEFA Sarl Burkinabé FC FC 
36 

expériences 
16 400 800  Retenu 

Conclusion  
Retenu pour un montant de seize millions quatre cent mille huit cents (16 400 800) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours dont trente (30) jours pour l’étude de faisabilité et quatre-vingt-dix (90) 
jours pour le suivi-contrôle. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES    
Appel d’offres N° 2017-021T/MAAH/SG/DMP du 03/05/2017 pour la construction de bâtiments techniques au profit du Programme de 

Développement des Marchés Agricoles (PDMA). Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2051 du 12 mai 2017.  
Date d’ouverture des plis : 12/06/2017. Nombre de plis reçus : trois (03).  
Financement : Budget Etat ; Exercice 2017. Nombre de lots : Deux (02) 

Lot 1 : construction de magasins de 100 tonnes + aires de séchage  
Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

AFRICAN ENTREPRISE 90 790 906 90 790 906 107 133 269 107 133 269 Non Conforme : visite de site non effectuée à Douna 
et à Sidéradougou 

Groupement H2000 
INTERNATIONAL SARL / SART 
DECOR 

109 151 184 109 151 184 128 798 397 128 798 397 Conforme  

 

Groupement H2000 international Sarl/S.ART DECOR Sarl pour un montant de cent neuf millions cent  
cinquante un mille  cent quatre-vingt-quatre (109 151 184) Francs CFA HTVA soit cent vingt-huit  
millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (128 798 397) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : construction de conserverie d’oignon. 
Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

AFRICAN ENTREPRISE 52 754 050 52 754 050 62 249 779 62 249 779 

Non Conforme : Incohérence entre les dates de 
naissance 22/11/1975 sur le CV et sur la pièce 
d’identité 22/09/1972 et 22/11/1972 sur le diplôme de 
SAVADOGO Pierre Directeur des travaux  et absence 
de son attestation de disponibilité   

Groupement H2000 
INTERNATIONAL SARL / SART 
DECOR 

68 240 500 68 240 500 80 523 790 80 523 790 Non Conforme : BAMBARA Firmin, directeur des 
travaux a un BAC+3 au lieu d’un BAC+5 en génie civil 

ERO BURKINA SARL 84 416 350 84 416 350 99 611 293 99 611 293 Conforme 

Attributaire 
ERO BURKINA SARL pour un montant de Quatre-vingt-quatre millions quatre cent  seize mille  trois 
cent cinquante (84 416 350) Francs CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-neuf millions  six cent  onze mille 
deux cent quatre-vingt-treize (99 611 293) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix  
(90) jours. 
 

Manifestation d’intérêt n° 2017-018p/MAAH/SG/DMP du 27/03/2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation d’études 
détaillées d’aménagement de 625 hectares de bas-fonds au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).  

Publication : Quotidien des marchés publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017. Date de dépouillement : 09 juin 2017 à 09 heures.  
Nombre de plis reçus : Seize (16). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

N° 
   Consultants/ Bureaux d’études 

Nombre de missions similaires (en études de bas-fonds) réalisées au 
cours des 10 dernières années et justifiées par les pages de garde et de 

signature du contrat et attestation de bonne fin de mission 
Classement Conclusion 

01 AGHI 00 Non classé Non retenu 

02 
Groupement Faso 
Ingénierie/HYDROCONSULT 
International 

02 8ème Non retenu 

03 CETIS  01 12ème Non retenu 
04 NK CONSULTANTS Sarl  02 8ème ex Non Retenu 
05 SOGEDAT 12 1er Retenu 
06 SERAT 12 1er ex. Retenu 
07 Groupement AICET/GERAMHY 02 8ème ex Non retenu 
08 AC3E 09 4ème Retenu 
09 CAFI-B Sarl 07 5ème Retenu 
10 GID Sarl 11 3ème Retenu 
11 MULTI CONSULT Sarl 00 Non classé Non retenu 
12 Groupement CINTECH/TPF-SETICI 01 12ème ex Non retenu 
13 DEC Ltd 04 7ème Non Retenu 
14 C.E.T.R.I 02 8ème ex Non retenu 

15 Groupement GERTEC / IGIP 
AFRIQUE 07 5ème ex Retenu 

16 Groupement CACI/SAED 01 12ème ex Non retenu 
 

Manifestation d’intérêt :N°2017-017p/MAAH/SG/DMP du 24 mars 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration de la 
stratégie de développement de la filière anacarde au profit du Projet de Dynamisation des Organisations des Producteurs (PDOP).   

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 avril 2017.  
Date de dépouillement : 18 avril 2017. Nombre de plis : onze (11) 

N° Consultants/(Bureau d’études) 
Références similaires des bureaux d’études en rapport 
avec la mission justifiées par les pages de gardes, de 

signatures et l’attestation de bonne fin d’exécution  
Rang  

Observations 

01 Société d’Etudes, de Conseils et d’Assistance 
Multisectorielle sarl (SECAM) 09 1er  Retenu pour la suite 

de la procédure 

02 Bureau d’Etudes et de Recherche pour le 
Développement (BERD)  09 1er ex Retenu pour la suite 

de la procédure 

03 Cabinet ACI/D SA 06 3ème  Retenu pour la suite 
de la procédure 

04 PROSPECTIVE AFRIQUE 06 3ème ex Retenu pour la suite 
de la procédure 
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05 International Marketing-Management Consulting 
Group (IMCG) 05 5ème  Retenu pour la suite 

de la procédure 

06 Agence de Formations, d’Etudes et de 
Réalisations (AFER) 05 5ème ex Retenu pour la suite 

de la procédure 

07 Cabinet africain de Gestion Informatique et 
Comptable (CGIC-Afrique) 04 7ème  Non retenu  

08 Initiatives Conseils International (ICI) 03 8ème  Non retenu  
09 SUD CONSEIL  02 9ème  Non retenu  
10 IPSO CONSEILS SARL 01 10ème  Non retenu  
11 Groupement DEMAIN SARL/SOFOCO SARL 01 10ème ex Non retenu  

 
Demande de propositions: N° 2017-015P/MAAH/SG/DMP du 28/04/2017   Recrutement d’un bureau d’études chargé de faire l’étude 
bathymétrique du plan d’eau du barrage de Douna au profit du PRMV/ND  Financement: Budget de l’Etat, exercice 2017   Nombre de plis 
reçus: Un (01)    Date de dépouillement: 29 mai 2017   Méthode de sélection: Qualité-coût   Note technique minimale requis : 80/100 

Soumissionnaire 
Expérience 

pertinente du 
Consultant /15 

Conformité du plan de travail et 
de la méthodologie proposés 
aux termes de référence/30 

Qualifications et 
expérience du 

personnel-clé /50 
Qualité de 
l’offre / 5 

Total 
/100 Conclusion 

Groupement  
BETICO-MALI/AC3E 15 28 46 5 94 Retenu pour l’ouverture de 

l’offre financière 
 

MANIFESTATION D’INTERET : n° 2017-011p/MAAH/SG/DMP du 25/01/2017pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude 
bathymétrique du plan d’eau du barrage de Douna au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de 
Nionfila-Douna. FINANCEMENT : Budget de l’Etat - Exercice 2017. DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°1977 du 30 

janvier 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 06 février 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS: quatre (04) 

N° Soumissionnaires Prestations similaires 
exécutées et justifiées Observations 

1 CAFI-B SARL Non conforme  Non retenu : Pour prestations similaires fournies en réhabilitation d’aménagement de 
barrages et non en études bathymétriques 

2 
Groupement DEC-
Ltd/SEREIN-GE 
SARL/ATEF SARL 

Non conforme 

Non retenu : Les bureaux d’études SEREIN-GE SARL/ATEF SARL n’ayant pas fourni 
l’agrément technique ; contrairement aux dispositions de l’article 38 du décret N° 

2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public au Burkina Faso  

3 CINTECH Conforme Retenu  
4 Groupement AC3E/BETICO Conforme Retenu  

 
Appel d’offres n°2017-062f/MAAH/SG/DMP du 18 mai 2017 pour l’acquisition de véhicules a quatre (04) roues au profit du projet d’implantation 

des systèmes informatiques (PISI). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017.  
Publication de l’Avis  : Quotidien des marchés publics N°2058 du mardi 23 mai 2017. Date de dépouillement : 22 juin à partir de 9H00.   

Nombre de soumissionnaires : Deux (02).Nombre de lots : Lot unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC Observation Rang 

WATAM SA & ECONOMIC-AUTO 46 305 000 54 639 900 46 305 000 54 639 900 Conforme 1er 
CFAO MOTORS BURKINA 53 898 305 63 600 000 53 898 305 63 600 000 Conforme 2ème 
Attributaire : WATAM SA &ECONOMIC-AUTO pour un montant de quarante-six millions trois cent cinq mille (46 305 000) FCFA HTVA soit un 
montant de cinquante-quatre millions six cent trente-neuf mille neuf cent (54 639 900) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

 
Appel d’offres : N°2017-042F/MAAH/SG/DMP du 18 Avril 2017  pour l’acquisition  et l’ installation de kits solaires  au profit des Services fonciers 
ruraux /Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du   Monde Rural. Financement : Budget de l’ETAT-Exercice 2017. 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2041 du 28/04/ 2017. Date de dépouillement : 29/05/2017.   
Nombre de soumissionnaires : Sept (07). Nombre de lots : lot unique 

Montant lu en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC 
Montant corrigé 
HTVA en  FCFA 

Montant lu et 
corrigé TTC F CFA Observations 

GROUPEMENT DORIF 
TECHNOLOGIE SARL / 
BMF 

207 675 000 - - - 
Non conforme :  297 527 106 FCFA ;  
Non conforme chiffre d’affaires insuffisant 
350 000 000 demandé. 

GROUPEMENT 
ACGEB/CLB Burkina 127 000 000 149 860 000 - - 

Non conforme 
Item 2 Panneaux solaires photovoltaïques : 
dimensions proposées (poids 19.5 kg ; Largeur 992 
mm ; Hauteur 1650 mm ; Cadre 40mm ; Epaisseur 
40mm) au lieu des dimensions demandées (poids 
18kg ; Largeur 1001mm ; Hauteur 1675 mm ; 
Cadre 33mm ; Epaisseur 33mm) 
 Item 3 Batteries solaires : dimensions proposées  
(Poids 30.5 kg 
Dimensions (mm) 328x171x220) au lieu (Poids 32 
kg ; dimensions (mm) 330x173x212) demandées. 

GROUPEMENT Ets 
NIKIEMA &FRERES/ 
SOLARCONCEPT 

- 115 262 400 - - Non conforme 
Item 4- 230V-12W au lieu de 230V-18W demandé 

COGEA INTERNATIONAL 71 410 000 84 263 800 71 410 000 84 263 800 

Non conforme 
Item1 : Prospectus non constructeur pour les 
Panneaux solaires photovoltaïques et les batteries  
Item3 : Poids de la batterie sur le site du 
constructeur 30.4 kg au lieu de 32 kg demandé 

GROUPEMENT Ets 
SODRE & FILS/GLOBAL 
DESIGN ET SERVICES 

82 500 000 97 350 000 82 500 000 97 350 000 Conforme 
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GROUPEMENT WATAM 
SA /CHINT POWER 
SYSTEM 

97 690 500 115 274 790 97 690 000 
 115 274 200 Conforme 

GROUPEMENT ERM 
AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS SA/SIPE 

122 033 000 143 998 940 122 033 000 143 998 940 Non conforme : Aucun prospectus du matériel 
proposé. 

 
Attributaire 

GROUPEMENT Ets SODRE & Fils/GLOBAL DESIGN ET SERVICES : Pour un montant de Quatre vingt deux 
millions cinq cent mille (82 500 000) FCFA en HTVA et d’un montant de Quatre vingt dix sept mille trois cinquante 
mille (97 350 000) FCFA en TTC 

 
Demande de Propositions : n° 2017-012P/MAAH/SG/DMP du 31/03/2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements et 

de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués et 100 hectares de périmètres maraîchers villageois dans le cadre du Projet 1 du 
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Accord de Prêt FAD 

N°2100150032046 du 09 Janvier 2015. Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-005p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.  
Date de dépouillement : 12 Juin 2017. Nombre de missions : Deux (02) . Nombre de soumissionnaires mission I : Quatre (04).  

Nombre de soumissionnaires mission II : Deux (02). Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC 

LA MISSION 
10 points 

ADÉQUATION ET QUALITÉ DE LA 
MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE, ET 

PLAN DE TRAVAIL 
CORRESPONDANT AUX TERMES 

DE RÉFÉRENCE (TDR)  
30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE ET 
COMPETENCE POUR 

LA MISSION 
 

60 points 

Total 
100 points Observations 

Mission 1 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués dans 
les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

1 Groupement Hydro 
Consult/ Faso Ingénierie 10 27 58 95 Retenu pour la suite 

de la procédure 

2 CETRI 06 27 60 93 Retenu pour la suite 
de la procédure 

3 SERAT 10 22 60 92 Retenu pour la suite 
de la procédure 

4 GTL Internationnal 10 22 60 92 Retenu pour la suite 
de la procédure 

Mission 2 : Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 100 hectares de périmètres irrigués 
maraîchers villageois dans les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du 

Sahel. 

1 CETRI 6 27 60 93 Retenu pour la suite 
de la procédure 

 SERAT 10 22 60 92 Retenu pour la suite 
de la procédure 

 
Demande de prix N° 2017-045f/MAAH/SG/DMP du 30/06/2017. Objet : Installation de systèmes de pompage solaire au profit du Programme de 

développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des 
Marchés Publics N° 2096 du 14/07/2017. Date de dépouillement : 24 juillet 2017. Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lots Unique 

Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 
Lu  Corrigé Lu  Corrigé 

Observations  

U S Burkina 47 530 000 47 530 000 - 47 530 000 Conforme  
ETES BURKINA Sarl 45 770 000 45 770 000 45 770 000 45 770 000 Conforme 

Attributaire ETES BURKINA Sarl pour un montant HTVA de quarante-cinq millions sept cents soixante-dix mille (45 770 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

                                                                  
Appel d’Offres N° 2017-015F/MAAH/SG/DMP du 31/01/2017.Objet : Pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de 
consommables informatiques au profit des structures centrales du Ministère   de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). 

Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du 24 mars 2017.  
Date d’ouverture : 24 avril 2017. Nombre de plis : Seize (16). Nombre de lots : Trois (03) 

Lot 1. : Acquisition de fournitures de bureau 
Montant lu (FCFA)  Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

LP COMMERCE Min : 2 999 700 
Max : 3 798 700 

Min : 3 539 646 
Max : 4 482 466 - - Non Conforme  (marque non proposée) 

GEPRES Min : 3 493 150 
Max : 4 411 000 

Min : 4 121 917 
Max : 5 204 980 - - Non Conforme  (marque non proposée) 

IMPACT 
TECHNOLOGY 

Min : 3 901 100 
Max : 4 867 900 

Min : 4 603 298 
Max : 5 744 122 - - Non Conforme (marque non proposée) 

TBM PRO SARL Min : 3 566 865 
Max : 4 455 495 

Min : 4 208 901 
Max : 5 257 484 - - Non Conforme  (marque non proposée) 

CBCO SARL  Min : 3 970 800 
Max : 5 142 200 

Min : 4 685 544 
Max : 6 067 796 

Min : 3 970 800 
Max : 5 142 200 

Min : 4 685 544 
Max : 6 067 796 Conforme  

MONDI-TRADE Min : 4 284 250 
Max : 5 293 500 

Min : 5 055 415 
Max : 6 246 330 - - Non Conforme (marque non proposée) 

WE.D.S SARL Min : 4 185 100 
Max : 5 321 000 

Min : 4 938 418 
Max : 6 278 780 

Min : 4 185 100 
Max : 5 321 000 

Min : 4 938 418 
Max : 6 278 780 Conforme  

PLANETE 
SERVICES 

Min : 3 801 520 
Max : 4 734 420 

Min : 4 485 793 
Max : 5 586 615 

Min : 3 801 520 
Max : 4 766 720 

Min : 4 485 794 
Max : 5 624 730 

Conforme et moins disant 
Item 3 :  erreur de calcul du montant maximum. 

Lire 37 500 FCFA au lieu de 3 500 FCFA 
Erreur de calcul de la TVA du montant minimum: 

lire 684 274 FCFA au lieu de 684 273 
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EKL Min : 3 982 500 
Max : 5 173 950 

Min : 4 699 350 
Max : 6 105 261 - - Non Conforme (marque non proposée) 

Attributaire :  

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de  trois millions huit cent un mille cinq cent vingt (3 801 520) Francs CFA 
HTVA soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-quatorze (4 485 794) Francs CFA TTC et 
un montant maximum de quatre millions sept cent soixante-six mille sept cent vingt (4 766 720) Francs CFA HTVA soit cinq 

millions six cent vingt-quatre mille sept cent trente (5 624 730) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) 
jours par ordre de commande 

Lot 2. : Acquisition de produits d’entretien 
Montant lu (FCFA)  Montant minimum corrigé (FCFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations  

LP COMMERCE Min : 1 318 500 
Max : 1 805 250 

Min : 1 555 830 
Max : 2 130 195 - - Non Conforme (marque non proposée) 

IMPACT 
TECHNOLOGY 

Min : 3 304 075 
Max : 3 590 425 

Min : 3 898 808 
Max : 4 236 701 - - Non Conforme : marque non proposée 

Item 13  (parfum non citronné) 

TBM PRO SARL Min : 2 286 673 
Max : 3 138 4282 

Min : 2 698 274 
Max : 3 703 344 - - Non Conforme (marque non proposée) 

CBCO SARL Min : 1 931 000 
Max : 2 633 500 

Min : 2 278 580 
Max : 3 107 530 

Min : 1 931 000 
Max : 2 633 500 

Min : 2 278 580 
Max : 3 107 530 Conforme  

ALPHA & OMEGA Min : 2 105 000 
Max : 3 103 000 

Min : 2 4833 900 
Max : 3 661 540 - - Non Conforme : marque non proposée 

Item 13  (parfum non citronné) 

MONDI-TRADE Min : 3 329 000 
Max : 4 484 500 

Min : 3 928 220 
Max : 5 291 710 - - Non Conforme (marque non proposée) 

PLANETE 
SERVICES 

Min : 1 621 500 
Max : 2 211 000 

Min : 1 913 370 
Max : 2 608 980 - - Non Conforme : Item 13  (parfum non citronné) 

EKL Min : 2 296 250 
Max : 3 094 500 

Min : 2 709 575 
Max : 3 651 510 - - Non Conforme : marque non proposée 

Item 13  (parfum non citronné) 

Attributaire : 

CBCO Sarl pour un montant minimum de un million neuf cent trente un mille (1 931 000) Francs CFA HTVA soit dix-sept 
millions trois cent soixante-neuf mille six cent (17 369 600) Francs CFA TTC et un montant maximum de deux millions six 

cent trente-trois mille cinq cents (2 633 500) Francs CFA HTVA soit trente millions mille cinq cents (30 001 500) Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande 

Lot 3. : Acquisition de consommables informatiques 
Montant lu (FCFA)  Montant minimum corrigé (FCFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

EZOH Min : 7 192 500 
Max : 10 211 500 

Min : 8 487 150 
Max : 12 049 570 

Min : 7 172 500 
Max : 10 191 500 

Min : 8 463 550 
Max : 12 025 970 Conforme 

CGF Min : 7 192 500 
Max : 10 211 500 

Min : 8 487 150 
Max : 12 049 570 

Min : 7 172 500 
Max : 10 191 500 

Min : 8 463 550 
Max : 12 025 970 

Conforme. L’erreur porte sur : 
- Item 35 : quantité minimum : lire 5 au lieu de 3 et 
quantité maximum : lire 7 au lieu de 5.  
- Item 36 : quantité minimum: lire 3 au lieu de 5 et 
quantité maximum: lire 5 au lieu de 7.  

DUNAMIS Sarl Min : 4 502 000 
Max : 6 461 500 

Min : 5 312 360 
Max : 7 624 570 

Min : 4 502 000 
Max : 6 461 500 

Min : 5 312 360 
Max : 7 624 570 Conforme et moins disant 

TDS Min : 2 786 000 
Max : 3 765 000 

Min : 3 287 480 
Max : 4 442 700 - - Non Conforme  

prescriptions techniques non fournies 

CBCO SARL  Min : 10 576 000 
Max : 15 252 500 

Min : 12 479 680 
Max : 17 997 950 

Min : 10 576 000 
Max : 15 252 500 

Min : 12 479 680 
Max : 17 997 950 Conforme 

S.I.I.C Sarl Min : 8 329 000 
Max : 12 204 000 

Min : 9 828 220 
Max : 14 400 720 

Min : 8 329 000 
Max : 12 204 000 

Min : 9 828 220 
Max : 14 400 720 Conforme 

EKL Min : 12 765 000 
Max : 18 169 000 

Min : 15 062 700 
Max : 21 439 420 

Min : 12 765 000 
Max : 18 169 000 

Min : 15 062 700 
Max : 21 442 960 

Conforme. L’erreur porte sur : 
Item 24 : quantité maximum : lire 11 au lieu de 10 

WSI Min : 13 026 000 
Max : 18 677 750 - - - Non Conforme  

les items 15 à 49 ne sont pas fournis 

Attributaire : 

DUNAMIS Sarl pour un montant minimum de quatre millions cinq cent deux mille cinq cents (4 502 500) Francs CFA HTVA 
soit cinq millions trois cent douze mille trois cent soixante (5 312 360) Francs CFA TTC et un montant maximum de six 

millions quatre cent soixante un mille cinq cents (6 461 500) Francs CFA HTVA soit sept millions six cent vingt-quatre mille 
cinq cent soixante-dix (7 624 570) Francs CFA TTC avec un délai de livraison  de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 
RECTIFICATIVE DU DELAI DE LIVRAISON AU LOT 3 PARU DANS LA REVUE N°2077 DU 19/06/2017 

Appel d’offres ouvert : N°2017-020F/MAAH/SG/DMP du 01/03/2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du Programme National 
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).  Financement  : Budget de l’Etat-Exercice 2017.  

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés Publics n°2014 du mercredi 22 mars 2017. Date de dépouillement  : 24/04/2017.  
Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Nombre de lots : trois (03) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations SOUMISSIONNAIRE 
HT TTC HT TTC  

Lot 1 : acquisition d’un (01) véhicule pick-up 4x4 double cabines 
CFAO MOTORS 
BURKINA 29 165 254 34 415 000 29 165 254 34 415 000 1er 

MEGA - TECH 49 500 000 58 410 000 49 500 000 - 

Non Conforme :   
• les marchés similaires proposés datent de 2013 qui dépassent 
les trois dernières années demandées dans le DAO, 
• nombre d’années d’expérience du personnel non fourni. 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total de Vingt Neuf Millions Cent Soixante Cinq Mille Deux Cent Cinquante-
quatre (29 165 254) francs CFA HT soit Trente Quatre Millions Quatre Cent Quinze mille (34 415 000) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Lot 2 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon 
CFAO MOTORS 
BURKINA 48 028 813  56 673 999  48 028 813  56 673 999  1er 

MEGA - TECH 60 300 000 71 154 000 60 300 000 - 

Non Conforme :  
• les marchés similaires proposés datent de 2013 qui dépassent 
les trois dernières années demandées dans le DAO, 
• nombre d’années d’expérience du personnel non fourni. 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total de Quarante Huit Millions vingt-huit mille huit cent treize (48 028 813) 
francs CFA HT soit Cinquante Six Millions Six Cent Soixante Treize Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf (56 673 999) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 3 : acquisition d’un (01) Camion 10 tonnes 

MEGA - TECH 63 000 000 74 340 000 63 000 000 - 
Non Conforme : un seul marché similaire a été proposé au lieu de 
deux comme demandé dans le DAO, 
• nombre d’années d’expérience du personnel non fourni 

SEA - B 67 627 119 79 800 000 67 627 119 79 800 000 1er 

Attributaire 
SEA - B pour un montant total de Soixante Sept Millions Six Cent Vingt Sept Mille Cent Dix Neuf (67 627 119) francs CFA 
HT soit Soixante Dix Neuf Millions Huit Cent Mille (79 800 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

 
RECTIFICATIVE POUR LA  CORRECTION DES DELAIS D’EXECUTION SUR LE QUOTIDIEN N°2064 DU MERCREDI 31/05/2017  
Demande de Proposition : N°2017-03P/MAAH/SG/DMP du 25/01/2017  le recrutement de consultants pour les études techniques de 

réalisation/réhabilitation de 2000 ha d’aménagements hydro agricole dans les 13 régions du Burkina Faso au profit du PNAH. 
Financement  : Budget Etat. Publication des résultats des offres techniques: Quotidien des marchés Publics N° N°2029duMercredi 12 Avril 2017 

Date d’ouvertures des plis : 27/04/2017. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Nombre de lots : Quatre (04) 
Note minimale technique : 75. Méthode de sélection : Qualité Technique et cout. Poids offre technique : 75%. Poids offre financière: 25 % 

Montant TTC 
Soumission en F CFA Soumissionnaires Note 

technique lu corrigé 

Note 
financière/100 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
globale Rang Observations 

Lot 1 : Recrutement de consultants pour les études techniques de réalisation/réhabilitation de 495 ha d’aménagements hydro agricole 
dans les régions du Centre Nord, du Sahel et du  Nord au profit du PNAH 

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 175 104 797 175 104 797 50,7 12,60 69,80 82,4 2ème Néant  

Groupement BEM-
IC/ERA International 79 88 736 000 88 736 000 100,0 25,00 59,30 84,3 1er Attributaire du lot 1  

CETRI 85 129 586 125 129 585 240 68,5 17,10 63,80 80,9 3ème Néant 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 52,5 13,10 66,80 79,9 4ème Néant 

Attributaire 
Groupement BEM-IC/ERA International pour un montant de soixante-quinze millions deux cent mille (75 200 000) 
FCFA HT/HD et de quatre-vingt-huit millions sept cent trente-six mille (88 736 000) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Régions de l’Est, du Centre Est et du Plateau Central 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 117 521 505 117 521 505 77,0 19,20 69,80 89,0 1er Attributaire du lot 2 

Groupement BEM-
IC/ERA International 79 90 506 000 90 506 000 100,0 25,00 59,30 84,3 2ème Néant 

CETRI 85 127 078 625 130 972 625 69,1 17,20 63,80 81,0 3ème Néant 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 53,5 13,30 66,80 80,1 4ème Néant 

Attributaire 
Groupement BNET/CAFIB Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille 
quatre cent quatre-vingt-seize (99 594 496) FCFA HT/HD et de cent dix-sept millions cinq cent vingt et un mille cinq 
cent cinq  (117 521 505) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Lot 3 Régions du  Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud et de la  Boucle du Mouhoun 

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 156 003 665 156 003 665 57,7 14,42 69,8 84,2 2ème Déjà attributaire du lot 2 

Groupement BEM-
IC/ERA International 79 86 966 000 86 966 000 100,0 25,00 59,3 84,3 1er Déjà attributaire du lot 1  

CETRI 85 140 412 625 140 412 625 64,1 16,02 63,8 79,8 4ème Néant 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 53,2 13,30 66,8 80,1 3ème Attributaire du LOT 3 

Attributaire 
Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult International pour un montant HT/HD de cent quarante-trois millions deux 
cent quatre-vingt mille (143 280 000) FCFA soit un montant TTC de cent soixante-neuf  millions soixante-dix mille 
(169 070 000) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4 : Régions des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 143 352 885 143 352 885 62,3 15,58 69,8 85,3 1er Déjà attributaire du lot 2 

Groupement BEM-
IC/ERA International 79 89 326 000 89 326 000 100,0 25,00 59,3 84,3 2ème Déjà attributaire du lot 1 

CETRI 85 123 302 625 123 302 625 72,4 18,11 63,8 81,9 3ème Attributaire du lot 4 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 52,8 13,21 66,8 80,0 4ème Déjà attributaire du lot 3 

Attributaire 
CETRI pour un montant HT/HD de cent quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (104 
493 750) FCFA soit un montant TTC de cent vingt-trois millions trois cent deux mille six cent vingt-cinq  (123 302 625) 
FCFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres N°057F/MEA/SG/DMP DU 23/05/2017 pour l’acquisition de véhicules 4x4 station wagon au profit du Programme National pour la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).   Financement : Budget de l’Etat 2017   Publicationde l’avis: Quotidien des Marchés 
Publics N°2065 du 01/06/2017    Date de dépouillement : 30 juin 2017   Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en FCFA  SOUMISSIONNAIRES 
HT HD TTC HT HD TTC 

Observations Rang 

CFAO MOTORS BURKINA  231 469 326  273 133 805 231 469 326 273 133 805 Conforme 1er 

SEAB 221 795 136 261 718 260 221 795 136 261 718 260 Non conforme : Absence de filtre à air snorkel 
dans le catalogue proposé - 

Attributaire : Lot unique : CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de deux cent trente un millions quatre cent soixante-neuf mille 
trois cent vingt-six (231 469 326) francs CFA HT-HD soit un montant de deux cent soixante-treize millions cent trente-trois mille huit cent 
cinq (273 133 805) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’Offres  N°2017-056F/MEA/SG/DMP du 22/05/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de 
produits d’entretien au profit de la  Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017. Publication de 

l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2066 du 02/06/2017. Date d’ouverture plis : 03 Juillet 2017. Nombre de plis : huit (08). Nombre de lots : 
trois (03) Lots 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
 

Observations 

LP COMMERCE Mini : 4 589 500 
Max : 13 339 500 

Mini : 5 386 990 
Max : 15 661 050 

Mini : 4 589 500 
Max : 13 339 500 

Mini : 5 386 990 
Max : 15 661 050 Conforme  

DI. WA BTP Mini : 8 765 050 
Max : 22 645 500 

Mini : 10 342 759 
Maxi : 26 721 690 - - Non conforme : absence de précision sur la 

marque pour tous les items 

C.B.CO SARL Mini : 5 661 000 
Max : 16 482 000 

Mini : 6 631 380 
Max : 19 317 360 

Mini : 5 661 000 
Max : 16 482 000 

Mini : 6 631 380 
Max : 19 317 360 Conforme 

PLANETE 
SERVICES 

Mini : 5 834 500 
Max : 16 679 000 

Mini : 6 866 710 
Max : 19 636 220 

Mini : 5 834 500 
Max : 16 679 000 

Mini : 6 866 710 
Max : 19 636 220 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LP COMMERCE pour un montant total minimum de quatre millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents (4 589 500) F 
CFA HTVA soit cinq millions trois cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix (5 386 990) F CFA TTC et un montant 
total maximum de quinze millions trois cent trente-huit mille cinq cents (15 338 500) F CFA HTVA soit dix-huit millions dix-neuf 
mille huit cent soixante-dix(18 019 870) F CFA TTC après une augmentation de 14,99% du montant total maximum de l’offre 
initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
 

Observations 

CGF Mini : 4 661 000 
Max : 9 341 000 

Mini : 5 499 980 
Max : 11 022 380 

Mini : 4 661 000 
Max : 9 341 000 

Mini : 5 499 980 
Max : 11 022 380 Conforme  

S.I.I.C Mini : 4 802 000 
Max : 9 343 000 

Mini : 5 666 360 
Max : 11 024 740 

Mini : 4 802 000 
Max : 9 343 000 

Mini : 5 666 360 
Max : 11 024 740 Conforme  

LCF Mini : 4 810 500 
Max : 9 546 000 

Mini : 5 676 390 
Max : 11 264 280 

Mini : 4 810 500 
Max : 9 546 000 

Mini : 5 676 390 
Max : 11 264 280 Conforme 

C.B.CO SARL Mini : 5 807 500 
Max : 11 666 000 

Mini : 6 852 850 
Max : 13 765 880 

Mini : 5 807 500 
Max : 11 666 000 

Mini : 6 852 850 
Max : 13 765 880 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

CGF pour un montant total minimum de quatre millions six cent soixante-un mille (4 661 000) F CFA HTVA soit cinq millions 
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt (5 499 980) F CFA TTC et un montant total maximum de dix 
millions sept cent quarante mille (10 740 000) F CFA HTVA soit douze millions six cent soixante-treize mille deux cents(12 673 
200) F CFA TTC après une augmentation de 14,98% du montant total maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
 

Observations 

LP COMMERCE Mini : 552 250 
Max : 1 867 400 

Mini : 651 655 
Max : 2 203 532 - - 

Non conforme : item 26 : flexible 15/15 de 
WCproposé au lieu de flexible 15/15 de lavabo 
demandé 

ITN-BTP Mini : 1 635 000 
Max : 5 730 000 

Mini : 1 929 300 
Max : 6 761 400 - - Non conforme : absence de précision sur la 

marque pour tous les items 

C.B.CO SARL Mini : 735 650 
Max : 2 372 250 

Mini : 868 067 
Max : 2 799 255 

Mini : 735 650 
Max : 2 372 250 

Mini : 868 067 
Max : 2 799 255 Conforme 

PLANETE 
SERVICES 

Mini : 795 750 
Max : 2 424 250 

Mini : 938 985 
Max : 2 860 615 

Mini : 930 750 
Max : 2 701 750 

Mini : 1 098 285 
Max : 3 188 065 

Non conforme : 
erreur de calcul au niveau de l’item 12 : au lieu de 
montant max HTVA 2 500 X 5 = 5 000 lire 2 500 X 
5 = 12 500 et à l’item 24 au niveau du bordereau 
des prix unitaires : au lieu de 1 500, lire 15 000 
(montant en lettres). Ce qui modifie le montant de 
son offre en hausse, soit une augmentation de 
l’offre initiale de plus de 15% (montant minimum).  

ATTRIBUTAIRE 

C.B.CO SARL pour un montant total minimum de sept cent trente-cinq mille six cent cinquante (735 650) F CFA HTVA soit 
huit cent soixante-huit mille soixante-sept (868 067) F CFA TTC et un montant total maximum de deux millions sept cent vingt-
trois mille deux cent cinquante (2 723 250) F CFA HTVA soit trois millions deux cent treize mille quatre cent trente-cinq(3 213 
435) F CFA TTC après une augmentation de 14,80% du montant total maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
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FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE suite à la décision n°2017-374/ARCOP/ORD du lot 2 et sur le montant d’ attribution du lot 8 

Appel d’offre ouvert accéléré n° 2017-04/AOOD/20 du  29 juin 2017 pour la réalisation des infrastructures sportives du 11 Décembre 2017 au profit 
du Ministère des Sports et des Loisirs ; Référence de Publication de l’avis : RMP N°2087 du 03/07/2017  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 14/07/2017 ;   

Date de délibération 17/07/2017 ; Nombre de plis:18   Nombre de lot : 08 

Lot 2:   travaux de construction au stade régional de Gaoua 

 soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
Observations 

01 
Groupement EKS-

SA/SOGEDIM-BTP Sarl 
164 719 372 194 368 859 164 719 372 194 368 859 Conforme  

02 EGTTF 139 761 620 164 919 066 139 761 620 164 919 066 Conforme  

03 EBLC 129 259 045 151 345 673 - - 

Non conforme le  CV ne permettant pas 
d’identifier le conducteur des travaux, 

-Absence  de concordance entre la date de 
naissance de OUEDRAOGO Tinga sur la CNIB 

et CV 

-absence de meule  et de perceuse 

-absence d’attestation  de visite de site 

04 
GALAXIE SERVICES 

sarl 
142 434 936 168 073 225 - - 

Non conforme  assurance du camion-citerne 
expirée 

assurance camion grue  expirée absence 
d’attestation de travail pour tout le personnel 

minimum requis 

05 PMS 125 562 793 
148 164 096 

 
  

Non conforme ; CNIB de DABRE Mohamadi 
(topographe) expiré depuis le 12/12/2016 

06 ENYS 141 438 409 
166 897 323 

 
  

Non conforme ; Les références CNIB recto et le 
verso de TRAORE Moussa  ne sont pas en 

concordance, 

absence de CNIB pour les menuisiers-coffreurs, 
peintres, l’électricien et les  maçons 

07 LPC 158 758 507 187 335 038 158 758 507 187 335 038 conforme 

08 
Groupement ENITAF-

Sarl/EGCE 
204 847 882 241 720 501   

Non conforme : absence de CNIB et  
d’attestation de disponibilité pour le chef de 

chantier (SANA Nouhofo) 

09 DE BELY BTP  130 408 382   

Non conforme :Absence de concordance entre 
les références du  recto et le verso de la CNIB 

du conducteur des travaux,   

-absence de CNIB pour TIEMTORE Zakaria  et 
les maçons 

-Insuffisance de ligne de crédit (45 millions au 
lieu de 60 millions) et Insuffisance chiffre 
d’affaire (250 918 864 millions au lieu de 300 
millions) 

-Absence d’attestation de visite de site 

10 ENT PHOENIX 138 734 012 163 706 134 138 734 012 163 706 134 Conforme 

 
Attributaire ; ENT PHOENIX pour un montant toutes taxes comprises de cent soixante-trois millions sept cent six mille cent trente-
quatre (163 706 134 ) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois  

 

Lot 8 : Travaux de construction et d’achèvement de la tribune solaire du stade de Diébougou 

 soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
Observations 

01 
Groupement EKS-

SA/SOGEDIM-BTP Sarl 
125 082 739 147 597 631 125 082 739 147 597 631 Conforme 

02 Galaxie service sarl 111 557 926 131 638 353 - - 

Non Conforme : -assurance du  camion-citerne 
à eau et camion grue expiré 

-la carte grise n’est pas au nom de l’entreprise 
disposant le  camion foreuse 

03 ENT PHOENIX 104 04 089 122 767 304 

 

92 306 369 

 

108 921 515 
Conforme : correction dû a une erreur sur le 
montant total des blocs latrines (11 733 720 

HTVA au lieu de 23 467 440 HTVA) 

 
Attributaire ; ENT PHOENIX pour un montant toutes taxes comprises de cent huit millions neuf cent-vingt-un mille cinq cent 

quinze (108 921 515) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de Prix n° 2017-06/DG-ONI/SG/PRM du 06/07/2017 pour la construction d’un centre-type d’enrôlement à Solenzo  

au profit de l’ONI. FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017. Date d’ouverture : 24/07/2017. Date de délibération : 24/07/2017.  
Nombre de Soumissionnaires : deux (02) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
 Hors taxes TTC Hors taxes TTC Observations 

1. EFOF 14 790 399 17 452 671 14 790 399 17 452 671 CONFORME 

2. GE TRA CO F 16 134 028 - 15 984 028 - 

CONFORME 
Erreur de montant à l’item 1.1 (50 000 en lettre et 100 000 en 
chiffres) et de quantité à  l’item 2.7 ; 4, 6 quantité demandée 
au lieu de 5,6 quantité proposée. 

Attributaire provisoire 
EFOF pour un montant HT de quatorze millions sept cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-dix-
neuf (14 790 399) francs CFA et un montant TTC de dix-sept millions quatre cent cinquante-deux mille six 
cent soixante-onze (17 452 671) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Demande de Prix n° 2017-06/DG-ONI/SG/PRM du 06/07/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau (ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, 

Gestion 2017. Date d’ouverture : 24/07/2017. Date de délibération : 24/07/2017. Nombre de Soumissionnaires : deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires Hors taxes TTC Hors taxes TTC Observations 

1. CBCO 16 825 000 19 853 500 16 825 000 19 853 500 CONFORME 

2. SOGEKIS Sarl 20 787 200  24 528 896 20 787 200  24 528 896 

NON CONFORME 
-un délai d’exécution proposé de 45 jours au lieu de 30 jours 
demandé. 
-absence de ligne de crédit  
-Absence de chiffre d’affaires. 

Attributaire provisoire 
CBCO Sarl pour un montant HT de seize millions huit cent vingt-cinq mille (16 825 000) francs CFA et un 
montant TTC de dix-neuf millions huit cent cinquante-trois mille cinq cents (19 853 500) francs CFA avec un 
délai d’exécution de 30 jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de Prix N°2017-001/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM Objet : Travaux de construction de 03 salles de classe +1magasin+1bureau à 
WAMBAHA (Lot1) -  Date de dépouillement : 03/Juillet /2017 - Publication quotidien … N°2080 du jeudi 22 juin 2017 

Financement : Ressources Transférées/Budget Communal Gestion de 2017 

Soumissionnaires  Montant lu 
HTVA 

Montant lu TTC 
 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
Corrigé TTC 

Observations 

DOUGOU BARA 17 746 885 - - - Conforme 3ème 
ETBSM 17 535 385 20 691 754 - - Conforme  2ème 
OCM 17 285 195 20 396 530 - - Conforme 1er  

 Attributaire  
Ouvrages Clés en Mains (O.C.M)  avec un montant de HTVA de dix-sept millions deux cent quatre-vingt mille cent 
quatre-vingt-quinze francs Cfa et vingt millions trois cent quatre vingt seize mille cinq cent trente (20 396 530) francs 
Cfa TTC pour un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours. 

                                                                                            

 
Demande de Prix N°2017-001/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM Objet : Travaux de construction de 03 salles de classe +1magasin+1bureau à TIA 

(Lot3) -  Date de dépouillement : 03/Juillet /2017 - Publication quotidien … N°2080 du jeudi 22 juin 2017 
Financement : Ressources Transférées/Budget Communal Gestion de 2017 

Soumissionnaires  Montant lu HTVA 
Montant lu TTC 

 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
Corrigé TTC 

Observations 

ETBSM 17 535 385 20 691 754 - - Conforme  2eme 

OCM 16 231 045 19 152 633 17 150 485 20 237 572 

Conforme : 1er 
Correction due à une erreur du montant en 
lettre par rapport au montant en chiffre à la 
page7 item 0.5 quarante mille au lieu de 
quatre mille 

 Attributaire  
Ouvrages Clés en Mains (O.C.M)  avec un montant de HTVA de dix-sept millions cent cinquante mille quatre cent quatre-
vingt-cinq (17 150 485) francs Cfa et Vingt millions deux cent trente sept mille cinq cent soixante douze (20 237 572) francs 
Cfa TTC pour un délai d’exécution  de cent vingt (120) jours 

 

 
Demande de Prix N°2017-003/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM Objet : Travaux de construction de 20 boutiques au Marché de Bondoukuy (Lot 

Unique) -  Date de dépouillement : 03/Juillet /2017 - Publication quotidien … N°2080 du jeudi 22 juin 2017 
FINANCEMENT : PACOF-GRN/FPDCT/ Budget  Communal Gestion de 2017 

Soumissionnaires  Montant lu HTVA 
Montant lu TTC 

 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
Corrigé TTC 

Observations 

EBBF 31 793 400 37 516 212 31 793 400 37 516 212 conforme 

ECOTRAP 22 783 090 - 22 783 090 - 
Non conforme : un (01) seul marché 
similaire fourni dont PV de réception 
définitive n’est pas valide. 

DOFINI PANGA SARL 20 959 466 24 732 170 20 959 466 24 732 170 

Non conforme pour insuffisance de 
marchés similaires : 1 PV de réception 
définitive   joint au lieu de 2 ; Absence de 
certificat de visite de site 

 Attributaire  
Entreprise BAKO BESSANKAO et FRERES (EBBF)   avec un montant de : Trente un millions sept cent quatre vingt 
treize mille quatre cent  (31 793 400) francs Cfa HTVA  et  trente-sept millions cinq cent seize mille deux cent douze 
(37 516 212) TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

                                                                                            
 
  
   
 

Demande de Prix N°2017-001/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM Objet : Travaux de construction de 03 salles de classe +1magasin+1bureau à l’Ecole 
« C » de Bondoukuy (Lot2) -  Date de dépouillement : 03/Juillet /2017 - Publication quotidien … N°2080 du jeudi 22 juin 2017 

Financement : Ressources Transférées/Budget Communal Gestion de 2017 

Soumissionnaires  Montant lu 
HTVA 

Montant lu TTC 
 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
Corrigé TTC 

Observations 

EBBF 17 694 033 20 878 959 - - Conforme 

 Attributaire  Entreprise BAKO BESSANKAO et FRERES (EBBF)   avec un montant de : Dix sept millions six cent quatre vingt 
quatorze mille trente trois (17 694 033) francs Cfa HTVA et Vingt millions huit cent soixante dix huit mille neuf cent 
cinquante neuf (20  878 959) francs Cfa TTC pour un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours. 

Demande de Prix N°2017-002/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM Objet : Travaux de construction de 03 salles de classe +1magasin+1bureau 
+Latrines +Logement  à HITE dans la Commune de Bondoukuy (Lot unique)  Date de dépouillement : 03/Juillet /2017 

Publication quotidien … N°2080 du jeudi 22 juin 2017 - FINANCEMENT : Ressources Transférées/Budget Communal Gestion de 2017 

Soumissionnaires  Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
Corrigé TTC 

Observations 

ETBSM 27 336 605 32 257 194 27 336 605 32 257 194 Conforme  2eme 
 

OCM 25 063 745 29 575 219 27 124 745 32 007 199 Conforme:1 er 
 Correction due à une erreur du montant en 
lettre par rapport au mottant en chiffre à la 
page14 item 4.1 cent mille au lieu de dix 
mille 

 Attributaire  Ouvrages Clés en Mains (O.C.M)  avec un montant  HTVA de vingt-sept millions cent vingt-quatre mille sept cent 
quarante-cinq (27 124 745) francs Cfa et à trente-deux millions sept mille cent quatre vingt dix neuf  (32 007 199) 
francs Cfa TTC pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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Demande de Prix N°2017-007/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM Objet : Travaux de construction de cinq (05) blocs de hangars de 10 places au Marché 
de Bondoukuy - Date de dépouillement : 03/Juillet /2017  - Publication quotidien … N°2080 du jeudi 22 juin 2017 

Financement : PNHT2-3/ Budget  Communal Gestion de 2017 

Soumissionnaires  Montant lu HTVA  Montant lu TTC 
 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant  
Corrigé TTC 
 

Observations 

EBBF 25 026 350 29 531 093 - -  conforme  

DOFINI PANGA SARL 12 380075 14 608 489 - - 

Non conforme pour insuffisance de 
marchés similaires : 1 PV de réception 

définitive   joint au lieu de 2 ; Absence de 
certificat de visite de site 

 Attributaire  
Entreprise BAKO BESSANKAO et FRERES (EBBF)   avec un montant de HTVA de vingt-cinq millions vingt-six mille 
trois cent cinquante (25 026 350) francs et Vingt-neuf millions cinq cent trente un mille quatre vingt treize  (29 531 093) 
francs Cfa TTC  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-06 /COM/DDG DU 10 MAI 2017  relative à la construction d‘un (01) mur de clôture, de deux (02) guérites et d’un 

(01) hangar a la Police municipale de Dédougou - Date de dépouillement : 12/06/2017 - Financement : Budget communal, Gestion 2017(FPDCT) 
Publication : Quotidien N°2065 du jeudi 1er juin 2017.  Convocation de la CCAM N° 2017-03/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  07/06 /2017 Nombre 

de plis reçus : 03 - Nombre de soumissionnaires : 03 

                                      MONTANTS   OBSERVATIONS 

Construction d’un mur de clôture, de deux  guérites et d’un 
hangar à la Police Municipale  de Dédougou. 

 
 
Soumissionnaires Montant HT Montant TTC 

             
 

Entreprise SEBWA ML : 21 572 720 
MC : 21 572 720 

ML : 25 455 810 
MC : 25 455 810    Conforme    2eme 

 
       O.C.M 

 
ML : 20 178 793 
MC : 23 328 793 

 
ML : 23 810 976 
MC : 27 527 976 

Non Conforme      (correction du prix unitaire 
proposé à son item IV.2 au niveau du hangar  
avec application du prix en lettre dans le 
bordereau des prix unitaires ; au lieu de  5 000, 
lire 50 000 (cinquante mille) et la correction 
dépasse 15% du montant initial de l’offre) 
-Offre hors enveloppe après correction.                        

 
2S BATI PLUS 

 
ML : 21 515 840 
MC : 20 956 840 

 
ML : 25 388 691 
MC : 24 729 071 

   Conforme 
        1er 
(correction de quantité au devis des deux 
guérites : au lieu de 2, lire 0,2 à l’item 2.1.-A 
l’item IV.1 du hangar au niveau du prix unitaire, 
lire 200 000  en lettres au  bordereau des prix 
unitaires au lieu de 300 000 en chiffres au devis 
et à l’item VI.4 au lieu de 2, lire 4 au niveau des 
quantités.) 

Attributaire 

Entreprise   2S BATI PLUS pour un montant de vingt millions neuf cent cinquante six mille huit cent quarante 
(20 946 840) Francs CFA HTVA et  vingt-quatre millions sept cent vingt-neuf mille soixante-onze (24 729 071) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX POUR LE SERVICE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER POUR LES DIFFERENTES RENCONTRES ET LES 

CEREMONIES DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE - Financement : Conseil régional du centre, Gestion 2017 
Date de dépouillement : 17 juillet 2017 - Nombre de soumissionnaires : 05 

Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 2091 du 07 juillet 2017 

Montant Lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA 
HTVA Numéro IFU Soumissionnaires 

Minimum maximum Minimum maximum 
Observations 

00057727 ETOILE POLAIRE 
 

412 500 

 

8 250 000 
486 750 

 
 

9735000 

Non conforme Absence d’attestation 
de formation du responsable, absence 
de l’autorisation d’exercer ; absence 
du plan indicatif du restaurant  

00090112 C RESTAURANT FRUITY’S 
 

725 000 

 

14 500 000 
- - 

Non conforme (prescription 
technique proposé non conforme à 
celle demandée par le dossier de 
demande de prix ; une personne 
déclarée au lieu de 3, Diplôme et CV 
du responsable et du chef cuisinier 
non joints ; absence de l’autorisation 
d’exercer, du certificat de salubrité, du 
plan indicatif du restaurant 

00033563P ENTREPRISE MULTI-
PRESTA (EMP) SARL 350 000 

 

7 000 000 
- - 

Non conforme Pas de projet 
similaires entant que responsable sur 
le CV absence de la carte 
professionnelle de santé ; idem pour 
le chef cuisinier, les cartes 
professionnelles de santé n’ont pas 
été légalisées 

00056382 GOLDEN SERVICES  440 000 8 800 000   Conforme 

00009226 T WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 352500 7050000 415950 8319000 

Non conforme  
Absence d’Attestation de formation du 
responsable, absence de projet 
similaire entant que responsable sur 
le CV, cartes professionnelles de 
santé des serveurs ne sont légalisées 

Attributaire 
 GOLDEN SERVICE pour un montant minimum de quatre cent quarante mille (440 000) francs CFA 
hors taxes, et un montant maximum de huit millions huit cent mille (8 800 000) francs CFA hors 
taxes, avec un délai d’exécution de (15) jours pour chaque ordre de commande. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt allégée N°2017-035/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM  pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi et contrôle des 

travaux, IEC pour la réalisation de trente-trois (33) forages dans la Région de Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et  de 
l'Assainissement (DREA-COS) Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. Publication : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date 

d’ouverture des plis : 01 juin 2017. Nombre de plis reçus : 19. Date de délibération : 13 juillet 2017. Les prestations se décomposent en deux (02) 
lots. -Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de trente-trois (33) forages  au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de 

l'Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS). -Lot 2 : Information-Education –Communication (I  E C) pour les travaux de réalisation de trente-
trois (33) forages au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du centre ouest (DREA-COS) 

N° Soumissionnaires Chiffre d’affaire des 
05 dernières années 

Convention de 
groupement 

Marché similaires des 
05 dernières années 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

 
CONCLUSION Observations 

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de trente-trois (33) forages  au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du 
Centre-Ouest (DREA-COS) 

1 IGIP/ANTEA group FC 
2 879 674 464 FC FC 

02 marchés similaires 6è Conforme Non retenu 

 
2 GRETECH/CETRI FC 

2 097 288 723 FC FC 
13 marchés similaires 2è  Conforme Non retenu 

 
3 

 
BERA 

FC 
2 882 127 193 RAS FC 

04 marchés similaires 5è Conforme 
          Non retenu 

4 BEPAD FC 
99 270 105 RAS FC 

09 marchés similaires 4è Conforme Non retenu 

 
 
5 

 
BURED 

FNC 
photocopie de chiffre 
d’affaires datant de 

mars 2015 
175 788 083 

 
RAS 

 
FC 

04 marchés similaires 
- 

  
Non conforme : -Chiffre d’affaire 
non certifié et non à jour 

Non retenu 

 
 
6 

 
 
ERHA 

FC 
206 117 596 RAS FC 

09  marchés similaires - Non conforme : -absence de 
justificatif du matériel listé Non retenu 

7 SERAT/BERCI/ 
AC3E 

FNC 
chiffre d’affaire non 

certifié 
1 673 292 899 

FNC 
Convention de 

groupement 
non certifiée 

FC 
05 

marchés similaires 
- 

 Non conforme : -chiffre d’affaire 
non certifié 
 -Convention de groupement non 
certifiée   

Non retenu 

8 CETIS  
FNC 

chiffre d’affaire non 
certifié et non à jour 

354 813 396 

 
 

RAS 

FC 
01 

marché similaire 
- 

Non conforme 
-chiffre d’affaire non certifié et 
non à jour 

Non retenu 

 
 
9 

Groupe AGET/ 
BETATIC/ GID 

FC 
877 461 548 FC FC 16 

marchés similaires 1er Conforme  RETENU 

 
10  CACI-C FC 972 194 306 RAS FC 11 marchés 

similaires 3è Conforme Non retenu 
Lot 2 : Information-Education –Communication (I  E C) pour les travaux de réalisation de trente-trois (33) forages au profit de la Direction 

Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du centre ouest (DREA-COS) 
 
1 

 
BIGH 
 

FC 
526 758 711 

 
RAS 

FC 
13 marchés similaires 2è Conforme Non retenu 

2 IGIP/ANTEA group FC 
2 879 674 464 FC FC 

14 marchés similaires 1er Conforme RETENU 

 
 
3 

IARC 
 
 

NF 

 
 

RAS 

 
 

00 marché similaire 
- 

Non conforme 
-Absence du chiffre d’affaire, 
-pas de marchés similaires, 

-Agrément expiré 
Non retenu 

4 BEPAD FC 
99 270 105 

 
RAS 

FC 08 
marchés similaires 4è Conforme Non retenu 

5  
BURED 

FNC 
photocopie de chiffre 

d’affaire datant de 
mars 2015 

175 788 083 

 
RAS 

FC 
04 marchés similaires - 

Non conforme 
-Chiffre d’affaire non certifié et 

non à jour 
Non retenu 

 
 
6 

ERHA 
FC 

206 117 596 
(de 2015 à 2016) 

 
RAS 

FC 
09  marchés similaires - 

Non conforme 
-absence de justificatif du 

matériel listé 
Non retenu 

7 CETRI FC 
2 097 288 723 

 
RAS 

FC 10 
marchés similaires 3è Conforme Non retenu 

8 SERAT/BERCI/ 
AC3E 

FNC 
chiffre d’affaire non 

certifié 
1 673 292 899 

FNC 
Convention de 

groupement 
non certifiée 

NF 
06 

Marchés similaires 
- 

Non conforme : -chiffre d’affaire 
non certifié 

-Convention de groupement non 
certifiée 

Non retenu 

9 Groupe AGET/ 
BETATIC/ GID 

FC 
877 461 548 FC FC 

03 marchés similaires 5è conforme Non retenu 

ATTRIBUTAIRES -LOT 1 : Groupement  AGET/BETAT-IC/ GID est retenu pour la suite de la procédure 
-LOT 2 : Groupement IGIP AFRIQUE /ANTEA Burkina est retenu pour la suite de la procédure 
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Manifestation d’intérêt allégée N°2017-036/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi Contrôle  des 
travaux, l’IEC pour la réhabilitation d’ouvrages d’AEPS et  étude APD pour la réhabilitation d’AEPS au profit de la Direction Régionale de l’Eau et 
de l’Assainissement du Centre Ouest Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. Publication : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date 
d’ouverture des plis : 01 juin 2017. Nombre de plis reçus : 22. Date de délibération : 13 juillet 2017. Les prestations se décomposent en trois (03) 
lots :-Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de forages au profit de Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest 
(DREA-COS). -Lot 2 : Information Education et communication pour les travaux de réhabilitation de forages au profit de Direction Régionale l’Eau 

et de l’Assainissement du Centre –Ouest (DREA-COS). -Lot 3 : Etude d’APD travaux de réhabilitation d’AEPS au profit de Direction Régionale 
l’Eau et de l’Assainissement du Centre –Ouest (DREA-COS). 

N° Soumissionnaires 
Chiffre 

d’affaire des 
05 dernières 

années 

Convention de 
groupement 

Marché 
similaires des 
05 dernières 

années 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

 
Conclusion Observations   

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de forages au profit de Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest 
(DREA-COS) 

1 Groupement 
AGET/BETAT-IC/GID 

FC 
195 538 573 FC 16 1er Conforme RETENU 

 
2 CETRI FC 

419 457 744 Sans objet 13 2è Conforme Non retenu 

 
3 

Groupement IGIP 
Afrique/ ANTEA 
Burkina 

FC 
720 394 896 FC 02 6è Conforme Non retenu 

4 Groupement 
BERCI/SERAT/AC3E 

FC 
341 137 929 

Non légalisée 
 05 - 

Non Conforme 
Convention de 

groupement non légalisée 
Non retenu 

 
 
5 

CETIS FC 
84 783 677 Sans objet 03 5è Conforme Non retenu 

 
 
6 

CAFI-B FC 
313 605 667 Sans objet 09 4è Conforme 

 Non retenu 

7 CACI FC 
161 796 227 Sans 11 3è Conforme Non retenu 

Lot 2 : Information Education et communication pour les travaux de réhabilitation de forages au profit de Direction Régionale l’Eau et de 
l’Assainissement du Centre –Ouest (DREA-COS) 

1 BIGH 105 351 742 Sans objet 13 2è Conforme Non retenu 
2 Groupement 

AGET/BETAT-IC/GID 195 538 573 FC 02 6è Conforme Non retenu 

3 CETRI 419 457 744 Sans objet 12 3è Conforme Non retenu 
4 BEPAD 19 854 021 Sans objet 09 4è Conforme Non retenu 

5 
Groupement IGIP 
Afrique/ ANTEA 
Burkina 

720 394 896 FC 14 1er Conforme 
 RETENU 

 
 
6 

IARC-CCW Non fourni Sans objet 00 - 

Non Conforme 
- Chiffre d’affaire non fourni 

-Absence de marché similaire 
- Agrément expiré 

Absence de preuves de 
possession du matériel 

Non retenu 

 
 
7 

Groupement BERCI-
SERAT-AC3E 341 137 929 Non légalisée 

 06 - 
Non Conforme Convention de 

groupement non légalisée 
 

Non retenu 

8 CAFI-B 313 605 667  05 5è conforme 
 Non retenu 

Lot 3 : Etude d’APD travaux de réhabilitation d’AEPS au profit de Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Centre –Ouest (DREA-COS) 

1 Groupement 
AGET/BETAT-IC/GID 195 538 573 FC 12 2è Conforme Non retenu 

2 CETRI 419 457 744 Sans objet 12 2èex Conforme Non retenu 
3 BEPAD 19 854 021 Sans objet 06 6è Conforme Non retenu 

4 
Groupement IGIP 
Afrique/ ANTEA 
Burkina 

720 394 896 FC 09 4è Conforme Non retenu 

5 Groupement BERCI-
SERAT-AC3E 341 137 929 Non légalisée 

 07 - 
Non Conforme 
Convention de 

groupement non légalisée 
Non retenu 

6 CAFI-B 313 605 667 Sans objet 07 5è conforme Non retenu 
7 CACI-C 161 796 227 Sans objet 13 1er Conforme RETENU 

ATTRIBUTAIRES 
-LOT 1 : Groupement  AGET/BETAT-IC/ GID est retenu pour la suite de la procédure 
-LOT 2 : Groupement IGIP Afrique /ANTEA Burkina est retenu pour la suite de la procédure 
-LOT 3 : CACI-C  est retenu pour la suite de la procédure 
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Manifestation d’intérêt allégée N°2017-037/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour le  recrutement de bureau d’étude pour le suivi contrôle et l’IEC 
des  travaux de réalisation des latrines familiales semi-finies dans la région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement (DREA-Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. Publication : Revue N° 2056 du vendredi 19 Mai  2017. Date d’ouverture 
des plis : 01 juin 2017. Nombre de plis reçus : 15. Date de délibération : 13 juillet 2017. -LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de 
latrines familiales semi finies pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre Ouest-LOT 2 : Information, 

Education et Communication pour le changement d comportement en matière de travaux de réalisation de latrines familiales semi finies pour le 
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre Ouest. 

 
N°  

Candidats 
 

Marchés 
similaires 

(cinq 
dernières 
années) 

Liste  des 
références 
techniques 

Liste du 
personnel 
permanent 

Liste  de matériel Conclusion 
RANG 

 
 

Observations 

LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi finies pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement  du Centre Ouest. 

1 CCD-SARL 04 FC FC FC conforme 3ème Non retenu 

2 CETIS 07 FC FC 
FNC 

(absence de preuves de la 
possession) 

Non conforme -  
Non retenu 

3 C E T R I 05 FC FC FC Conforme 2ème Non retenu 
4 B2I 07 FC FC FC Conforme 1er RETENU 
 
5 

ERHA Sarl/CODEX 
Sarl 08 FC FC 

FNC 
(absence de preuves de la 

possession) 
Non Conforme -  

Non Retenu  

6 CACI-C 08 FC FC 
FNC 

(absence de preuves de la 
possession) 

Non conforme - Non Retenu 

7 BU RE D 04 FC FC FC Conforme 3èmeEX Non retenu 
8 SERAT/BERCI/AC3E 06 FC FC FC Non Conforme Convention 

Non légalisée - Non Retenu 
LOT 2 : Information, Education et Communication pour le changement d comportement en matière de travaux de réalisation de latrines familiales 

semi finies pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre Ouest. 
1 BU RE D 04 FC FC FC Conforme 4ème Non retenu 
 
2 SERAT/BERCI/AC3E 04 FC FC FC Non Conforme Convention 

Non légalisée - Non retenu 
3 CCD-SARL 05 FC FC FC Conforme 2ème Non retenu 
4 BEPAD 06 FC FC FC Conforme 1èr RETENU 
5 CETRI 05 FC FC FC Conforme 2ème EX Non retenu 

6 CODEX 07 FC FC 
FNC 

(absence de preuves de la 
possession) 

Non conforme - Non retenu 

7 ERHA Sarl 04 FC FC 
FNC 

(absence de preuves de la 
possession) 

Non Conforme - Non retenu 

ATTRIBUTAIRES -LOT 1 : B2I est retenu pour la suite de la procédure 
- LOT 2 : BEPAD est retenu pour la suite de la procédure 

 
Demande de prix n°2017-001/RCOS/PBLK/COM-BINGO relatif à la construction de deux (02) salles de classe à Seguedin lot N°1 et construction 
de quatre (04) salles de classe à koanga lot N°2. Financement : budget communal (subvention du FPDCT, MENA),  exercice 2017. Publication de 

l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2039 du mercredi  26 avril 2017. Date de dépouillement : 26 mai2017. -  Imputation : CHAP 23 ART 
232 ; Financement : budget communal, PNGT2-3, gestion 2017. LOT1 : Construction de deux (02) salles de classe à Seguedin 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  soumissionnaires  HTVA  TTC  HTVA  TTC Observation 
COGECOF 9 564 782 11 286 443 9 564 782 11 286 443                    conforme 

Sté LITRA 10 586 825 12 492 454 10 586 825 12 492 454 

Non conforme 
-Absence des pièces suivantes : DACR/AJT, DRTSS, RCCM, CNF 
-L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail et de 
disponibilité du conducteur des travaux et du chef de chantier 
-Le chef de chantier n’a pas fourni son diplôme, absence de projet 
similaire pour le chef de chantier 
 -L’entreprise n’a pas fourni  de  camion benne, de bétonnière, de 
vibreur, de compacteur, ni du lot de petit matériel de chantier 
-Absence de plan assurance qualité 

Attributaire  COGECOF pour un montant de neuf millions cinq cent soixante quatre mille sept cent quatre vingt deux (9 564 782) HTVA et onze 
millions deux cent quatre vingt six mille quatre cent quarante trois (11 286 443) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2017-001/RCOS/PBLK/COM-BINGO relatif à la construction de deux (02) salles de classe à Seguedin lot N°1 et construction 
de quatre (04) salles de classe à koanga lot N°2. Financement : budget communal (subvention du FPDCT, MENA),  exercice 2017. Publication de 

l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2039 du mercredi  26 avril 2017. Date de dépouillement : 26 mai2017. -  Imputation : CHAP 23 ART 
232 ; Financement : budget communal, PNGT2-3, gestion 2017. Lot N°2 : Construction de quatre (04) salles de classe à Koanga 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  
HTVA  TTC  HTVA  TTC Observation 

ESAC 22 573 400 26 636 612 22 573 400 26 636 612 

Non conforme 
-Absence des pièces suivantes : DACR/AJT, DRTSS, RCCM, CNF 
-L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail et de 
disponibilité du conducteur des travaux et du chef de chantier 
-Le chef de chantier n’a pas fourni son diplôme, absence de projet 
similaire pour le chef de chantier 
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 -L’entreprise n’a pas fourni  de  camion benne, de bétonnière, de 
vibreur, de compacteur, ni du lot de petit matériel de chantier 
-Absence de plan assurance qualité 

Sté LITRA 20 648 900 24 365 702 20 648 900 24 365 702 

Non Conforme 
 -L’entreprise n’a pas proposé de conducteur des travaux ni de 
chef de chantier pour le lot N°2 
-Absence du lot de petits matériels 
-Absence de plan assurance qualité 

COGECOF 22 659 260 26 737 927 22 659 260 26 737 927 

 Non conforme 
-Absence des pièces suivantes : ASF, CNSS, DACR/AJT, DRTSS, 
RCCM, CNF 
-Absence de plan assurance qualité 
-Absence de plan de charge 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conforme 
 

DEMANDE DE PRIX  N°2017-002/MATD/RCOS/PBLK/CKKL du 13 février 2017 pour l’acquisition de Consommables informatiques au profit de la 
Mairie, fournitures spécifiques au profit des écoles des deux CEB de Kokologho et imprimées spécifiques au profit des neuf (09) CSPS de 

Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 60, article 608, gestion 2017  
(Fonds propres, ressources transférées du MENA, et ressources transférées de la Santé).  

Publication de demande de prix : Revue des marchés publics N° 2022 du 03 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 14 avril 2017.  
Date de délibération : 14 avril 2017.  

LOT N°1 : acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie de KOKOLOGHO. 
Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Montant lu TTC Montant Corrigé en TTC  Observations 

GSB SARL  540 000 540 000 - - Conforme  
Planette service 825 000 825 000 973 500 973 500 conforme et mais hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : GSB SARL  pour un montant de : Cinq cent quarante mille (540 000) FCFA HTVA ; avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
jours et un délai d’engagement de soixante jours (60) jours. 

                       LOT N°2 : acquisition de fournitures specifiques  au profit des ecoles des deux (02) ceb de KOKOLOGHO. 
Soumissionnaire Montant lu HVA Montant corrigé HTVA Montant lu TTC  Montant Corrigé TTC Observations 

GSB SARL  3 300 000 3 300 000 - - non conforme. -Absence total des 
échantillons  

Planette service 
 3 893 900 3 893 900 4 594 802 4 594 802 

non conforme : -Compact pour tableau 
non conforme  car le bout du compact 
est en pointe et non en vantouse 
demandée. -hors enveloppe 

A.RES.SARL 3 641 850 3 641 850 - - conforme 
ATTRIBUTAIRE : A.RES.SARL  pour un montant de : Trois millions six cent quarante un mille huit cent cinquante (3 641 850) FCFA HTVA; avec 
un délai d’exécution de vingt un (21) jours et un délai d’engagement de soixante jours (60) jours. 

LOT N°3 : acquisition d’imprimees specifiques  au profit des neuf (09) csps de KOKOLOGHO. 
Soumissionnaire Montant lu HVA Montant corrigé HTVA Montant lu TTC Montant Corrigé TTC  Observations 

GSB SARL  945 000 945 000 - - 

Non CONFORME : Absence de pays 
d’origine sur le devis estimatif ; 

 L’échantillon du registre PCIME est non 
conforme car il est agrafé à cheval et non 
plastifié au lieu d’agrafer à cheval et 
plastifié demandée dans le dossier de 
demande de prix. 

A.RES. SARL 1 126 350 1 126 350 - -  CONFORME  
ATTRIBUTAIRE : A.RES.SARL  pour un montant de : Un million cent vingt six mille trois cent cinquante (1 126 350 FCFA HTVA; avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours et un délai d’engagement de soixante jours (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/CKDG/M/SG/DABF pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction et de réalisation de forage dans la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENA), gestion 2017. Publication 
des résultats au quotidien n°2087 du 03 juillet 2017. Date de dépouillement: 21 juillet 2017. Date de délibération: 21 juillet 2017 

Montant  lu Montant corrigé Consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Note technique Rang  

Observations 
Lot 1 :Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Goaguin 

OUEDRAOGO Oumar - - - - 100 - Offre financière non fournie 
NANEMA Lambert 779 000 - 779 000 - 98 6è - 
SANGLI T. Serge 590 000 - 590 000 - 94 4è - 
BERINWOUDOUGOU 
Joseph 550 000 - 550 000 - 91 3è - 
TAONSA Amadé 295 000 - 295 000 - 77 2è - 
YAMEOGO Tasséré 785 000 - 785 000 - 76 7è - 

AWOKOU Grégoire 650 000 - 649 998 - 75 5è 
Erreur constatée  à l’item 1 lire : 
3x150 666=451 998 au lieu de 
3x150 666=452 000   

KIENTEGA Jérémie Y.R. 210 000 - 210 000 - 70 1er - 
Lot 2 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Gninga 

OUEDRAOGO Oumar - - - - 100 - Offre financière non fournie 
NANEMA Lambert - - - - 98 - Offre financière non fournie 
SANGLI T. Serge 590 000 - 590 000 - 94 4è - 
BERINWOUDOUGOU 
Joseph 550 000 - 550 000 - 91 3è - 
TAONSA Amadé 295 000 - 295 000 - 77 1er - 
KIENTEGA Jérémie Y.R. 300 000 - 300 000 - 70 2è - 
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Lot 3 : suivi -contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin et logement à Silmiyiri 
OUEDRAOGO Oumar - -  - 100 - Offre financière non fournie 
NANEMA Lambert 779 000 - 779 000 - 98 6è - 
BERINWOUDOUGOU 
Joseph 650 000 - 650 000 - 91 4è - 
OUEDRAOGO Arouna 309 000 - 309 000 - 90 1er - 
TAONSA Amadé 345 000 - 345 000 - 77 2è - 
AWOKOU Grégoire 750 000 - 750 000 - 75 5è - 
NEBIE Christophe 600 000 - 600 000 - 70 3è - 

Lot 4 : suivi -contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage à l’école de Silmiyiri 
MILLOGO Césard 244 000 - 244 000 - 75 1er - 

Lot 5 :suivi -contrôle des travaux de construction d’un (01) centre d’éveil au secteur n°09 
OUEDRAOGO Oumar - - - - 100 - Offre financière non fournie 
NANEMA Lambert 995 000 - 995 000 - 98 5è - 
OUEDRAOGO Arouna 279 000 - 279 000 - 90 1er - 
TAONSA Amadé 295 000 - 295 000 - 77 2è - 
YAMEOGO Tasséré 785 000 - 785 000 - 76 4è - 
KIENTEGA Jérémie Y.R. 400 000 - 400 000 - 70 3è - 
Attributaires : 
Lot 1 : KIENTEGA Jérémie Y.R. pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à 

Goaguin pour un montant de deux cent dix mille (210 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : TAONSA Amadé pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin à Gninga pour 

un montant de deux cent quatre-vingt-quinze mille (295 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 3 : OUEDRAOGO Arouna pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus magasin et 

logement à Silmiyiri pour un montant de trois cent neuf mille (309 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

Lot 4 : MILLOGO Césard pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forage à l’école de Silmiyiri pour un montant de deux cent quarante-
quatre mille (244 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 5 : OUEDRAOGO Arouna pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre d’éveil au secteur n°09 pour un montant de deux cent 
soixante-dix-neuf mille (279 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                                                  
Manifestation d’intérêt n°2016-06/RCOS/CR/SG/DAF pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction de deux (02)  salles d’hospitalisation au CHR de Koudougou  au profit du conseil régional. Financement : Budget conseil régional, 
gestion 2017. Avis publié dans la revue des marchés publics Quotidien n° 1910 du 27 Octobre 2016. Date de dépouillement : 25 novembre 2016. 

Date de délibération des offres techniques : 27 Avril  2017 
 Soumissionnaires 

 Note technique 
Montant Hors TVA lu Montant HTVA corrigé      

Classement 
 
          OBSERVATIONS 

SAWADOGO L Alain 80/100 300 000 300 000 3e  
KIENTEGA Y R. Jérémie 100/100 216 000 126 000 1er                          Retenu 
KABORE K Jean Didier   100/100   440 000 440 000 5e  

SANGLI B Boris 100/100 384 000 384 000 4e  
TAONSA Amedé 75/100 295 000 295 000 2e   

YAMEOGO T  Daouda 90/100 980 000 980 000 10e  
THIOMBIANO Fousseny Fabien 100/100 728 985 728 985 7e  
THIOMBIANO P J. Maximilien 100/100 790 000 790 000 9e   

OUEDRAOGO Alimata 70/100 600 000 600 000 6e  
NANEMA Lambert 100/100 765 000 765 000 8e  

ATTRIBUTAIRE : KIENTEGA Y R Jérémie pour un montant de deux cent seize mille (216 000) francs Hors Taxes et un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
Appel d’offre  n°2017-02/RCOS/CR/SG/ pour les travaux de construction de deux blocs de trois salles de classe au profit du Conseil Régional du 

Centre Ouest. Financement : Budget conseil régional, gestion 2017 et PNGT 2-3.  
Avis publié dans la revue des marchés publics Quotidien n° 2070 du 08 juin  2017. Date de dépouillement : 07 juillet 2017.  

Date de délibération : 19 juillet  2017 
Montant HTVA Montant TTC Soumissionnaire lu Corrigé  Corrigé  OBSERVATIONS 

     COGETRA 30 117 616 30 117 616 35 538 787                  Conforme  
   GETRA 30 485 359 30 485 359         Non conforme : aucune pièces administratives non fournies :  
    CO.G.COB 31 833 018 31 833 018         Non conforme : AJT non fournie 
Attributaire : L’entreprise COGETRA pour un montant de trente millions cent dix-sept mille six cent seize (30 117 616) francs CFA HTVA et trente-
cinq millions cinq cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-sept (35 538 787) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

 
Appel d’offre  n°2017-01/RCOS/CR/SG/ pour l’acquisition d’un véhicule station wagon  au profit du conseil régional.  

Financement : Budget conseil régional, gestion 2017. Avis publié dans la revue des marchés publics Quotidien n° 2070 du 08 juin  2017.  
Date de dépouillement : 06 juillet 2017. Date de délibération : 19 juillet  2017 

Montant TTC Soumissionnaire LU CORRIGE OBSERVATIONS 

WATAM SA 26 904 000 26 904 000 
Non conforme : Consommation moyenne supérieure à celle exigée. 
Consommation proposée 9.3L au lieu de 8 à 9L/100km maximum demandé 
9,7L/100 Km en hors agglomération au lieu de 8 à 9L/100Km demandé  

DIACFA 
Automobiles 34 830 000           

34 830 000 
Non conforme : Attestation de ligne de crédit non valide. L’attestation de ligne de crédit fournie 
est relative à l’acquisition de neuf (09) véhicules de type berline au profit du Conseil National du 
Centre Ouest. 
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CORAIL 
Compagnie 

 
    38 586 000 

     
38 586 000 

Non conforme : Nombre de projets de nature ou de complexité similaires exécutés dans les 
cinq (05) dernières années non justifiés. Pays d’origine non précisé ; Consommation non 
précisée. Qualifications et capacités du soumissionnaire non fournies 

Attributaire : infructueux, offres reçues non conformes 
 

MANIFESTATION D’INTERET :N°2017-001/MATDSI/RCOS/PBLK/C-BNG/M/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à seguedin (Lot 1) , la réalisation d’un (01) forage positif à lolo et la réalisation 

de hangars à bingo (Lot 2),   et  la construction de quatre (04) salle de classe à koanga (Lot 3). Délibération pour le lot 1, le lot 2 et le lot 3. 
Financement : budget communal, FPDCT/ PNGTII-3,gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics 2019 du mercredi 29 

mars 2017. Date de dépouillement : 26 juin 2017. 
Consultants  Rappel de la note technique  Montant en HTVA Observations 
  Lu Corrigé  

LOT1 suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Seguedin 
BADO Sylvain 75 646 750 646 750 Non conforme : lettre d’engagement adressé à la mairie, personne 

morale et non à Mme le Maire, l’autorité contractante 
NIGNAN Zinda 
Ada Yannick 95 295 000 295 000 Non conforme : lettre d’engagement adressé à la mairie, personne 

morale et non à Mme le Maire, l’autorité contractante 
ZIA Bernard 80 300 000 300 000 CONFORME 
TAONSA Amadé 85 205 000 205 000 CONFORME 
Attributaire  TAONSA Amadé pour un montant de 205 000 F CFA HTVA 

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à lolo et la réalisation de hangars à bingo 
César MILLOGO 95 965 000 965 000 CONFORME 

Lot 03 : Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salle de classe à koanga 

BADO Sylvain 75 946 750 946 750 Non conforme : lettre d’engagement adressé à la mairie, personne 
morale et non à Mme le Maire, l’autorité contractante 

NIGNAN Zinda 
Ada Yannick 95 735 000 735 000 Non conforme : lettre d’engagement adressé à la mairie, personne 

morale et non à Mme le Maire, l’autorité contractante 
ZIA Bernard 80 700 000 700 000 CONFORME 
TAONSA Amadé 85 345 000 345 000 CONFORME 
Attributaire  TAONSA Amadé pour un montant de 345 000 F CFA HTVA 

 
Demande de prix N ° 2017-04/RCOS/PBLK/CNDL/M du 19 mai  2017 relatif aux travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation 

et de formation dans la commune de Nandiala.  Financement : Budget Communal  sur  transfert MENA, gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2080  du 22 juin 2017. Date de dépouillement : 03 juillet 2017.  

Date de délibération : 03 juillet 2017. 
Montant en F CFA Soumissionnaires  

Montant  HTVA   Montant  TTC Observations 

EZOF 5 901 181 6 936 393 conforme 

Attributaire EZOF, pour un montant de : six millions neuf cent trente-six mille trois cent quatre-vingt-treize (6 936 393) FCFA TTC 
Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai d’exécution : quarante (45) jours. 

 
Demande de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 06 juin 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau (lot 01), de 

produits d’entretien (lot 02), produit et matériel de protection (lot 03), produit pour information et péri-informatique (lot 04), réactifs et 
consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou. 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Avis publié dans la Revue des marchés publics n°12073 du mardi 13 juin 2017. DATE 
DE DEPOUILLEMENT : 22 juin 2017. Lot1 : acquisition de fourniture de bureau. 

Montant en F CFA Soumissionnaire 
Lu en HTVA  lu en TTC corrigé en HTVA corrigé TTC  Observations 

ZANMA GROUP 
SARL 1 932 250 2 280 350 --- --- Non conforme, Non-respect du cadre du devis 

estimatif Hors enveloppe 
LEADER 
COMMERCE DU 
FASO 

1 770 775 2 089 514 --- --- Conforme mais Hors enveloppe 

PLANETE 
SERVICES 2 024 750 2 389 205   Conforme mais Hors enveloppe 

Attributaire  Infructueux  
                                                                                              

Demande de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 06 juin 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau (lot 01), de 
produits d’entretien (lot 02), produit et matériel de protection (lot 03), produit pour information et péri-informatique (lot 04), réactifs et 

consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Avis publié dans la Revue des marchés publics n°12073 du mardi 13 juin 2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 juin 2017 Lot 02 : Produits d’entretien 
Montant en F CFA  Soumissionnaire 

Lu en HTVA   lu TTC corrigé HTVA corrigé TTC  Observations 

LEADER COMMERCE DU FASO 289 250 341 315 --- --- Conforme 1er  
SHALON BUSINESS CENTER 373 000 ----- --- --- Conforme 3ème  
POUTEERE NOOMA 608 400 -------   Conforme 4ème  
PLANTE SERVICES 319 800 377 364   Conforme 2ème  

Attributaire  
LEADER COMMERCE DU FASO pour un montant : Deux cent quatre vingt neuf mille deux cent 
cinquante (289 250) francs HT et trois cent quarante un mille trois cent quinze (341 315) francs CFA 
TTC Délai de livraison : quinze (15) jours 
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demande de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 06 juin 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau (lot 01), de 
produits d’entretien (lot 02), produit et matériel de protection (lot 03), produit pour information et péri-informatique (lot 04), réactifs et 

consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Avis publié dans la Revue des marchés publics n°12073 du mardi 13 juin 2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 juin 2017. Lot 03 : Produit et matériel de protection 
Montant en F CFA Soumissionnaire lu HTVA   lu TTC corrigé HTVA corrigé TTC  Observations 

RENACOM. SARL 799 850 ------- --- ---  Conforme 2ème 
OZONE DISTRIBUTION 2 017 400 ----- --- --- Hors enveloppe 
POUTEERE NOOMA 1 201 000 -------    Conforme 3ème 
PLANTE SERVICES 706 000 833 080   Conforme 1er 
Attributaire  PLANETE SERVICES pour un montant : Sept cent six mille (706 000) francs HTVA et Huit cent trente trois mille 

quatre vingt (833 080) francs CFA TTC. Délai de livraison : vingt un (21) jours 
 

Demande de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 06 juin 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau (lot 01), de 
produits d’entretien (lot 02), produit et matériel de protection (lot 03), produit pour information et péri-informatique (lot 04), réactifs et 

consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Avis publié dans la Revue des marchés publics n°12073 du mardi 13 juin 2017. DATE 

DE DEPOUILLEMENT : 22 juin 2017 Lot 04 : Produit pour information et péri-informatique 
Montant en F CFA Soumissionnaire lu HTVA  lu TTC  corrigé HTVA corrigé TTC  Observations 

LEADER COMMERCE DU FASO 1 395 000 1 646 100 --- --- Conforme 1er  
PLANETE SERVICES 1 887 500 2 227 250 --- --- Conforme 2ème 

Attributaire  
LEADER COMMERCE DU FASO pour un montant : Un million trois cent quatre vingt quinze mille (1 395 000) 
francs HTVA et Un million six cent quarante six mille cent (1 646 100) francs CFA TTC. Délai de livraison : 
quinze (15) jours 

 
Demande de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 06 juin 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau (lot 01), de 

produits d’entretien (lot 02), produit et matériel de protection (lot 03), produit pour information et péri-informatique (lot 04), réactifs et 
consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou. 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Avis publié dans la Revue des marchés publics n°12073 du mardi 13 juin 2017. DATE 
DE DEPOUILLEMENT : 22 juin 2017. Lot 05 : Réactifs et consommables de laboratoires 

 
Montant en F CFA  Soumissionnaire lu HTVA   lu TTC  corrigé HTVA corrigé TTC  Observations 

KANTA GLOBAL TRADE 1 053 927 ------ --- ---  Conforme 2ème 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL 699 000 ------- --- --- Conforme 1er  
Attributaire  TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant : Six cent quatre vingt dix neuf mille (699 000) 

francs CFA HTVA. Délai de livraison : vingt un (21) jours 
 

Demande de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 06 juin 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau (lot 01), de 
produits d’entretien (lot 02), produit et matériel de protection (lot 03), produit pour information et péri-informatique (lot 04), réactifs et 

consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Avis publié dans la Revue des marchés publics n°12073 du mardi 13 juin 2017. DATE 

DE DEPOUILLEMENT : 22 juin 2017. Lot 06 : Divers imprimes 
Montant en F CFA Soumissionnaire 

lu HTVA   lu TTC  corrigé HTVA corrigé TTC  Observations 
YAM SERVICES INT 845 900 998 162 --- ---  Conforme 1er 
MAG 1 712 265 2 020 473 --- --- Conforme 4ème  
NPB 1 105 500 -------   Conforme 3ème  
FASO SYSTEME COM 991 025 1 304 490   Conforme 2ème  

Attributaire  YAM SERVICES INT pour un montant : Huit cent quarante cinq mille neuf cent (845 900) francs HTVA et Neuf cent 
quatre vingt dix huit mille cent soixante deux (998 162) francs CFA TTC. Délai de livraison : vingt un (21) jours 

 
Demande de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 06 juin 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau (lot 01), de 

produits d’entretien (lot 02), produit et matériel de protection (lot 03), produit pour information et péri-informatique (lot 04), réactifs et 
consommables de laboratoires (lot 05), divers imprimes (lot 06) et imprimes administratifs (lot 07) au profit du district sanitaire de Koudougou. 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Avis publié dans la Revue des marchés publics n°12073 du mardi 13 juin 2017. DATE 
DE DEPOUILLEMENT : 22 juin 2017.  Lot 07 : Divers imprimes administratifs 

Montant en F CFA Soumissionnaire 
lu HTVA   lu TTC corrigé HTVA corrigé TTC  

Observations 

YAM SERVICES INT 717 550 846 709 --- ---  Conforme 1er  
MAG 803 050 947 599 --- --- Conforme 2ème  
NPB 938 500 1 107 430    Conforme 3ème  
FASO SYSTEME COM 2 457 375 ---   Conforme 4ème  

Attributaire  YAM SERVICES INT pour un montant : Sept cent dix sept mille cinq cent cinquante (717 550) francs HT et Huit cent 
quarante six mille sept cent neuf (846 709) francs CFA TTC. Délai de livraison : vingt un (21) jours 

 
Appel d’offre ouvert accelere N°2017 - 06/ RCOS/ PBLK/ MSGL pour l’Acquisition de quatre-vingt-dix (90) tonnes de sacs de riz local de 50 kg 

chacun; vingt(20) tonnes de haricot local [niébé] de 50 kg chacun  et de  dix [10] tonnes d’huile de 20 litres chacun au profit des écoles primaires 
de la commune de Siglé. financement : budget communal (ressource transférées ; MENA), GESTION 2017. -date d’ouverture des plis : 19 Juin 
2017. -DATE DE DELIBERATION : 20 juin 2017. - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2066 du vendredi 02 juin 2017 

Montant lu en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC 
Montant corrigée 

(FCFA) Observations 

KORBEOGO.CIE 52 858 800 54 426 384 RAS NON CONFORME : Pièces administratives non fournies après le délai de 
72 h accordé. 
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MINA Service 

 
56 350 000 

 
- 

 
RAS 

NON CONFORME : Le marché similaire ne comporte pas le visa du 
contrôle financier  et aussi le procès-verbal de réception du marché 
similaire n’a pas été fourni ; pièces administratives manquantes non 
fournies (ASF, Att DRTSS, ASC, Att non eng, ANPE, et CNF) après le délai 
de 72 h accordé. 

 
ACOR 

 
47 700 000 

 
49 230 000 

 
RAS 

NON CONFORME : Pièces administratives non fournies après le délai de 
72 h accordé. 

 
TALENTYS 
International 

 
47 722 500 

 
49 038 750 RAS 

NON CONFORME : marché similaire non conforme car il ne comporte pas 
le visa du contrôle financier ; pièces administratives manquantes non 
fournies (ASF et Attest. non engagement) après le délai de 72 h accordé 

 
EZOF 

 
51 435 000 

 
52 929 900 RAS NON CONFORME : Pièces administratives manquantes non fournies 

(ANPE et CNF) après le délai de 72 h accordé 
EGF Sarl 49 940 000 52 019 000 RAS CONFORME 
Nazemse 
Edouard OUEDRAOGO 

 
48 632 000 

 
49 228 160 RAS NON CONFORME : Pièces administratives non fournies après le délai de 

72 h accordé 
CGB Sarl 46 781 290 48 312 444 RAS CONFORME 
Entreprise VENTEX 45 000 000 45 603 000 RAS CONFORME 

Attributaire  l’entreprise Entreprise VENTEX est attributaire pour un montant de quarante- cinq millions  (45 000 000) FCFA HTVA 
soit quarante- cinq millions six cent trois mille (45 603 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Trente (30) jours. 

 
 
 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 35

* Marchés de Travaux P. 36

Acquisition de matériels informatiques au profit de la DG-CMEF.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Avis de Demande de Prix 
n°2017-150/MINEFID/SG/DMP du 18 juillet 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de matériels informatiques au profit de la DG-CMEF composée en
lot unique
-lot unique : acquisition de micro-ordinateurs de bureau, d’imprimantes
et d’onduleurs au profit de la DG-CMEF ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
/ MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 14/08/2017 à neuf (09)
heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Demande de Prix.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT
MINISTERE DE LA SECURITE 

Acquisition de produits d’entretien au profit

du MINEFID.

Acquisition  du matériel informatique et de

bureau au profit de l’Académie de Police.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commandes 
n°2017- 152_/MINEFID/SG/DMP du 18/07/2017
Financement : Budget de l’État, exercice 2017

La Directrice des marchés publics, présidente de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance une demande de prix à ordres de commande
pour l’acquisition de produits d’entretien au profit du MINEFID. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix à ordres de  commandes au guichet de la Direction
des marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 ou au 25-32-42-70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de  com-
mandes au guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de neuf cent mille (900
000) de FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 14/08/2017 à 09 heures
T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix à ordres de commande.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° 2017-0005/MSECU/SG/DMP  Du 27 JUILLET 2017

Financement  : Budget de l’etat, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix pour
l’acquisition du matériel informatique et de bureau au profit de
l’Académie de Police.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis des admin-
istrations fiscales et parafiscales. 
-L’ acquisition est en lot unique :
-lot Unique : Acquisition  du matériel informatique et de bureau au prof-
it de l’Académie de Police;

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant de :
-lot unique :  Cinq cent mille (500 000) Francs CFA.

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours pour le lot
unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Sécurité  (MSECU) Tél. 25 50 53 71.  

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du Régisseur de
la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF),  après paiement d'une somme forfaitaire et non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite  fixée pour leur remise. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour l’acquisition  du matériel informatique et de
bureau au profit de l’Académie de Police », à n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés »

Elles devront être déposées au plus tard le 14/08/2017 à 09
heures 00 minute précise.

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
Ministère le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics.

Président de la Commission d’attribution des marchés.

Zida Nestor BAMBARA
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MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de blouses et lingerie du personnel au profit du CHUP-CDG

Avis de demande de prix 
n°2017-_07/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 31/07/2017

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUP-CDG lance une demande de prix pour l’acquisition de blouses et lingerie
du personnel au profit du CHUP-CDG.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le service de la personne responsable des marchés du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198 Ouagadougou
01 ; tel : 25.36.67.79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix à l’endroit ci-dessus
cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable
du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service. 
Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le

coin supérieur "Offre pour l’acquisition de blouses et lingerie du personnel au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions
des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées
d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent mille (200 000) francs CFA. Elles devront être déposées au plus tard le 14/08/2017 à
09 heures 00 mn précises au service de la personne responsable des marchés du CHUP-CDG. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des soumission-
naires qui y souhaitent assister. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours pour compter de la date limite ci-dessus
fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

C O M M U N I Q U E

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N °2017/003/PRES/CNLS-IST/SP/UGF 

L'avis d'appel d'offres national ouvert n02017/003/PRES/CNLS-IST/SP/UGF pour la fourniture de réactifs et de consommables de labo-
ratoire pour le compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles et au
profit du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre" le Sida a été publié dans le quotidien des marchés publics n02087 du 03 juillet 2017. 

Par le présent communiqué, le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), Président
de la Commission d'Attribution des Marchés du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, porte à la connais-
sance des candidats que suite à des observations faites par un candidat sur la composition des articles par lot, ledit avis d'appel d'offres est annu-
lé.

Par ailleurs, la procédure sera reprise conformément aux dispositions du Décret N°2017- 049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017
portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public. 

Les candidats ayant acheté le dossier conservent leurs quittances lors de la relance.

Le Secrétaire Permanent du Conseil de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles.

Dr Didier Romuald Bakouan
Officier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres national 
n° 2017-048/MRAH/SG/DMP du 17 Juillet  2017

Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement  du
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre
du marché relatif à l’acquisition d’équipement informatique C4, et C2,
de kits solaires et GPS (C1), de réfrigérateurs, congélateurs, glacières
et bouteilles à gaz (C1), de smartphones, power bank, Compteurs β
(C3) et d’ équipements de communication (C5) en trois (03) lots  au
profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques vous sollicite à cet effet, de lui
faire parvenir vos meilleures offres techniques et financières requises
pour la fourniture d’équipement informatique C4, et C2, de kits solaires
et GPS (C1), de réfrigérateurs, congélateurs, glacières et bouteilles à
gaz (C1), de smartphones, power bank, Compteurs β (C3) et d’
équipements de communication (C5) en trois (03) lots distincts comme
suit :
-lot 1 : acquisition d’équipements informatiques (20 ordinateurs  de
bureau, 05 ordinateurs portables C2 et C4, 02 ordinateurs serveur pour
C2 et C4 ,18 Imprimantes C2 et C4, 22 onduleurs C1 +C4, 35 smart-
phones, 35  power bank, 50 compteur C3, 11 GPS, 01caméra C5, 01
traceur A0 C2, 05 disques externe et 05 clés USB);
-lot 2 : acquisition de 31 kits solaires ;
-lot 3 : acquisition de 31 réfrigérateurs, 31 congélateurs, 62 glacières et
124 bouteilles à gaz (C1).

Le délai de livraison est de  quatre vingt dix (90)  jours pour
l’ensemble des lots.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres
National (AON) tel que défini dans les    « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA
Version Janvier  2011 et  revisée en Juillet 2014», et est ouverte à
toutes les entreprises pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP
7026   OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 et prendre connaissance des do-
cuments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :
DMP/MRAH Tél. :25 31 74 76  , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ou
auprès du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, sis à
Ouaga 2000 sur le Boulevard de l’Insurrection Populaire (route de Léo
non loin de la station ECO OIL) au 1er étage de l’immeuble abritant
TELECEL, UBA et ECOBANK, 01 BP 1475 Ouagadougou 01  tél. 25 40
93 42: le matin de 8h à 12h 30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité : 
-une attestation de situation Fiscale ;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-une attestation de soumission aux marchés publics ;
-une attestation de non engagement trésor public ;
-un certificat de non de non faillite,
-une attestation d’inscription au Registre du commerce et du crédit
mobilier

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumis-
sionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informa-
tions détaillées. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Fournir une autorisation du fabricant pour les lot 1 et lot 2 sinon l’offre
sera rejetée pour non-conformité pour les lots 1 et 2.
-Avoir exécuté au moins un (01) marché similaire au cours  des cinq
(05) dernières années : joindre obligatoirement les pages de garde et
les pages de signature du marché (dûment signés par l’autorité
publique) ainsi que les procès verbaux de réception pour les trois
(03)lots.

Les soumissionnaires peuvent obtenir un dossier complet du
dossier d’appel d’offres en français à l’adresse indiquée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques , sise en face du Secrétariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP
7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76– Burkina Faso, sur présentation d’un
reçu d’achat du dossier d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) FCFA auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh,      01 BP 6444
Ouagadougou 01, Téléphone (226) 25 32 47 75, Fax (226) 25 31 20 25,
Email : infos@dcmp.bf.

Les offres devront être remises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques  sis en face du Secrétariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03,  ci-dessus au plus tard le 04/09/2017 à 9heures. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires présents en personne à l’adresse : Salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales Halieutiques  sise en face du Secrétariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) mention-
née ci-dessus : le 04/09/2017 à 9heures. 

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire ou une garantie délivrée par une institution financière ou
une institution de micro finances reconnue  pour un montant de un mil-
lion (1 000 000) F CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) pour le
lot 2 et un million cent mille (1 100 000) FCFA pour le lot 3.

Le Directeur des  Marchés Publics 

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES  ET HALIEUTIQUES                                                                             

Acquisition d’équipement informatique C4, et C2, de kits solaires et GPS (C1), de réfrigérateurs,

congélateurs, glacières et bouteilles à gaz (C1), de smartphones, power bank, Compteurs β (C3) et

d’ équipements de communication (C5) en trois (03) lots  au profit du Projet Régional d’Appui au

Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de raccordement des DCI par la fibre optique au profit de la Direction Générale

des Impôts

Appel d’offres ouvert direct
n°2017-119/MINEFID/SG/DMP

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice
2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert
direct pour la réalisation des travaux de raccordement des DCI par la
fibre optique au profit de la Direction Générale des Impôts.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
-lot 01 : Travaux de raccordement des DCI Ouaga I, DCI Ouaga II et
DCI Ouaga III par la fibre optique;
-lot 02 : Travaux de raccordement des DCI Ouaga IV, et DCI Ouaga IX
par la fibre optique;
-lot 03 : Travaux de raccordement des DCI Bobo I et DCI Bobo IV par
la fibre optique;
-lot 04 : Travaux de raccordement des DCI Bobo II, DCI Bobo III, DRI
Haut Bassin et Cadastre par la fibre optique.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-32-42-79

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans

l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76,d’une somme
forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et de
quatre cent cinquante mille (450 000) pour pour chacun des lot 3 et 4
devront parvenir ou être remises avant le 04/09/2017 à 09h00 à
l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis
au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-
69/25-32-42-70.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics/PI 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou SANON

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de la Boucle du Mouhoun informe les éventuels candi-
dats à l’appel d’offres ouvert relatif à la gestion par affermage des systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés et de postes d’eau autonomes
dans la région de la Boucle du Mouhoun, paru dans le quotidien des marchés publics n°2099 du 19  Juillet 2017 page 61 que la date d’ouver-
ture des offres est prévu le  16-08-2017 au lieu du 15-08-2017.

Le reste sans changement.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Le Sécrétaire Général de la Région

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des collectivités Territoriales
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-  04 /RBMH/PNYL/C.GOS/SG/CCAM du 1er août  2017

FINANCEMENT : Budget Communal / 
Ressources transferées, Gestion 2017         

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics,  gestion 2017, de la commune de
Gossina.

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune  de  Gossina  dont l’identification
complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
(DDP) lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de
vivres pour la cantine  au profit des élèves des écoles primaires de la
commune de Gossina.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique
réparti comme suit : acquisition de vivres pour la cantine  au profit des
élèves des écoles primaires de la commune de Gossina. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Gossina dans
le bureau de La Personne Responsable des Marchés publics de la

Mairie  de  Gossina  ou appeler au 64 85 35 61 / 70 66 42 02 tous les
jours ouvrables 7h30 à 12h30 et de 13h à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Gossina, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)FCFA auprès de la perception
de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent quatre-
vingt-dix mille (990 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la commune
de Gossina avant le 14/08/2017, à neuf (09) heures précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des  marchés Publics

Brahima SAMA
Adjoint des Affaires Economiques

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de vivres pour la cantine  au profit des élèves des écoles primaires de la

commune de Gossina. 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 & 38

* Marchés de Travaux P. 39

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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REGION DU CENTRE

Fourniture et pose de lampadaires 

d’eclairage public solaire dans la commune

de OUAGADOUGOU

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour cantines scolaires du primaire au 

profit de la commune de POUNI

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-15/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget communal, gestion2017. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande de prix, en un
(01) lot unique pour la fourniture et la pose de lampadaires d’éclairage
public solaire dans la commune de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) F CFA. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de un million (1 000 000) Francs CFA et
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 41 90 15 au plus tard le 14/08/2017 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La visite de site est prévue le ……………………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie de la présente Demande de prix.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres 
n° 2017-03/RCOS/PSNG/CPUN du 27 Juillet 2017

financement: budget communal+etat, gestion 2017

La Commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition et livraison sur
sites de deux mille soixante douze [2 072] sacs de riz de 50 kg chacun;
de quatre cent  soixante douze [472] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg
chacun  et de cinq cent quatre vingt un [581]bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des trente six [36]
écoles primaires de la Commune de Pouni.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Pouni, dans les locaux de
la Mairie, Tél : (226) 70 26 76 44/ 79-57-60-27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Pouni,  moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] FCFA auprès de la Perception de
Pouni, téléphone:50 44 57 13

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million neuf cent
milles [1 900 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Pouni, avant le
04/09/2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

D’attribution des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réalisation de trente deux (32) forages

positifs dans la commune de Tanghin-

Dassouri. 

Travaux de réhabilitation de feux tricolores

installés dans des intersections de rues de la

ville de OUAGADOUGOU

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-05/CTGD/M/SG suivant autorisation
n°2017-128/CTGD/M/SG du 17 juillet 2017.

Financement : Budget communal gestion 2017

La personne responsable des marchés, président de la commis-
sion d’attribution des marchés de la commune de Tanghin-Dassouri lance
un appel d’offres accéléré pour la réalisation de trente deux (32) forages
positifs dans la commune de Tanghin-Dassouri. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés à
la catégorie FN pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en plusieurs lots:
-lot 1 : Travaux de réalisation de six (06) forages positifs au profit des vil-
lages de Bagraogo, Gueswendé, Nagrin, Nedogo, Yimdi et Cissé  com-
mune de Tanghin-Dassouri
-lot 2 : Travaux de réalisation de six (06) forages positifs au profit des vil-
lages de Kologh-Naba, Dazankiema, Koankin 1, Sahongo, Singuinvoussé
et Douré, commune de Tanghin-Dassouri
-lot 3 : Travaux de réalisation de cinq (05)  forages positifs au profit des
villages de Beguegnan Songpelsé, Ouèguelga, Kouzoughin et Dassouri,
commune de Tanghin-Dassouri
-lot 4 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des vil-
lages de, Seguedin, Sané, Bagma, Tama et Itaoua  commune de Tanghin-
Dassouri;
-lot 5 : Travaux de réalisation de cinq (05)) forages positifs au profit des
villages de Tambetin, Sankouy, Bogodogo 2, Boulsin, Kari, commune de
Tanghin-Dassouri;
-lot 6 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des vil-
lages de Gouma, Zekounga 1, Koankin 2, Ouansoua et Nabitenga 1,
commune de Tanghin-Dassouri.
-NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou plusieurs lots.

Aussi, compte tenue de la consistance des travaux aucun
soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux (02)  lots

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres accéléré au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Secrétaire général de la mairie de Tanghin-Dassouri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
par lot auprès de la perception de Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) pour
chacun des lots 1 et  2, et d’un montant de sept cent cinquante mille (750
000) francs CFA pour chacun des lots 3,4,5 et 6 , devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Tanghin-Dassouri 02 BP 6205
OUAGADOUGOU 02 Tel : 78456237 au plus tard le 21/08/2017 à 8
heures 30 minutes TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.                                                                       

La Personne responsable des marchés

Babi ZIDA
Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-16/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget communal, gestion2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande de prix en un
(01) lot unique pour des travaux de réhabilitation de feux tricolores
installés dans des intersections de rues de la ville de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une
garantie de soumission de trois cent milles (300 000) Francs CFA et
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 41 90 15 au plus tard le 14/08/2017 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La visite de site est prévue le ……………………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie de la présente Demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO






