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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D°’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N2017-0002/MATD/SG/ DMP du 30/06/2017 pour I'acquisition d’effets d’habillement au profit de la Brigade
Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP) - Nombre de plis regus : 05 plis - Date de Publication : RMP N2 092 du lundi 10 juillet 2017
Date de dépouillement : lundi 24 juillet 2017
N°[Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC|Montant corrigé en F CFATTC Observations
HT: 222930 000 HT: 222930 000
1 |ETS YAMEOGO ISSAKA, TTC: 263 057 400 TTC: 263 057 400 Conforme
B HT : 203 731 800 HT : 203 731 800
2 |SOCIETE ADAM'S SARL TTC : 240 403 524 TTC : 240 403 524 Conforme
NON CONFORME : Lla taille du ceinturon au
niveau du réglage est de 90 a 130cmau lieu de
HT: 236 032 000 HT: 236 032 000 N . PO )
3 |[BELKOM INDUSTRIE SARL TTC: 278517 760 TTC: 278517 760 90cm a 140cm demandé ; m:f\rch(_a similaire n'a
pas de rapport avec effets d’habillement de la
BNSP.
HT :292 000 000 HT :292 000 000
4 |GENEDIS SARL TTC: 344 560 000 TTC: 344 560 000 Conforme
NON CONFORME : La taille du ceinturon au
HT: 271579000 HT: 271579 000 . . N ;
5 |GK PROFESSIONAL TTC: 320 463 220 TTC : 320 463 220 mveau‘du réglage est dg 90 a 110 cm au lieu de
90cm a 140 cm demandé.
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDITS

MINISTERE DE LA SECURITE

Appel d'offres ouvert accéléré n2017-007/MSECU/SG/ DMP du 31/05/2017 pour I'acquisition et la confection d’effets d'habillement au profit du
Ministere de la Sécurité - Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017 - Date de dépouillement : 29 JUIN 2017 - Nombre de plis regus : 17 plis
Lot nl : Acquisition de tenues F1 bariolées type Gendarmerie

Soumissionnaires (er,:/llggtlgxt'#C) l\glé)nn::a&t:xo_lf_:_lg)e Observations
ETS YAMEOGO ISSAKA 99 415 000 99 415 000 Conforme 1%
SOFRAMA SARL 126 555 000 126 555 000  [Conforme 2°™
Non conforme
GROUPEMENT ARBREL COMPAGNY -Incohérence des dates sur le PV de réception (06 janvier
Sarl et SPIT MANKINZY SARL 91450 000 91 450 000 2014) et sur le contrat (approuvé le 20 nO\F/)embr(e 2%)14) -
Pas de renfort genou
Non conforme
-Aucun marché similaire au cours des 3 derniéres années.
GALADE PRESTATIONS SARL 109 150 000 109 150 000 -Chiffre d’'affaire moyen des trois (03) derniéres années
inférieur a 200 000 000
-Pas de renfort genou
ADAM'S SARL 165 200 0000 165 200 0000 Non conforme -Casquette type baseball au lieu de type
Basket -Pas de renfort genou
Non conforme -Pas de renfort genoux
MARCK 104 430 000 104 430 000 - Trois boutons sous patte au lieu de quatre
-Un surplus de trois porte ceinture avec boutons plastiques
JC'THEO 135 700 000 135700 000  [Conforme 3°™
Attributaire ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant _de quatre_-vingt-dix-neuf_millions quatre cent quinze mille
(99 415 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix n2017- 004/MSECU/SG/DMP pour I'acquisition de vélomoteurs au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)
- Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017 - Date de dépouillement : 23 juin 2017 - Nombre de plis regus : 05 plis
Lot unigue : acquisition de vélomoteurs au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)

Soumissionnaires Montr?mt lu (en FCFA TTC) Montant_corrigé (en FCFA TTC) Observations
oot sere | SLI00OHT T m SIS0 S0MT T oontarme
wATA A KA Y R
oRASERVICES | i 0S0000HT T mn 20 s Gt T contorme
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Résultats provisoires

CFAO MOTORS BURKINA

min: 29 000 000 HT
max : 34 220 000 TTC

min: 29 000 000 HT
max : 34 220 000 TTC

Conforme

SAC HERO

min: 26 250 000 HT
max : 30 975000 TTC

min: 26 250 000 HT
max : 30 975 000TTC

Non conforme

N'a pas complété
Cotisante (ASC) malgré I'envoi de la lettre n2017-
186/MSECU/SG/DMP du 23 juin 2017 linvitant a
les compléter

I'Attestation de Situation

Attributaire

HYCRA SERVICES pour un montant Vingt-quatre millions sept cent vingt et un mille (24 721 000) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de propositions n2017-006/MSECU/SG/DMP du 21 juillet 2017 pour la sélection de bureaux d’études chargés du suivi-controle des
travaux de construction de commissariats de police de district au profit de la Direction Générale de la Police Nationale
Publication des résultats de la proposition technique: Quotidien 2116 du vendredi 11 aout 2017

Financement : -

Budget de I'Etat, exercice 2017 ; - Don du Gouvernement du Royaume du Danemark

Lot 1 : -Construction de Commissariats de Police de District a THIOU ;

-Construction de Commissariats de Police de District a DEOU ;
-Construction de Commissariats de Police de District a TANKOGOUNADIE

CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE/100 RANG | Montant lu HT Montant lu TTC OBSERVATIONS
CAFI-B SARL 93 1 13 961 875 16 475 013 RAS
Groupement eme

ENGS/B2I/GEFA 91.75 2 13 910 072 16 413 885 RAS
GRETECH 89.7 3°me 13 883 060 16 382 011 RAS

ATTRIBUTAIRE

Groupement ENGS/B2i/GEFA: pour un montant de treize millions neuf cent dix mille soixante douze (13 910 072)

francs CFA HT avec un délai d’exécution de cing (05) mois

- Lot 2:- Construction de Commissariats de Police de District a SEYTENGA ;
- Construction de Commissariats de Police de District a GORGAGUI.

CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE/100 RANG Montant lu HT Montant lu TTC OBSERVATIONS
CAFI-B SARL 93 17 14 816 875 17 483 913 RAS
M.E.M.O SARL 92.25 2°me 14 830 466 17 499 950 RAS
Groupement eme

ENGS/B2i/GEFA 91.75 3 14 790 500 17 452 790 RAS
GRETECH 89.7 4°m¢ 12 058 060 14 228 511 RAS

ATTRIBUTAIRE

M.E.M.O SARL Pour un montant de Dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante
(17 499 950) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cing (05) mois

Lot 3:- Construction de Commissariats de Police de District a ARBINDA ;
-Construction de Commissariats de Police de District a BAHN.
CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE/100 RANG Montant lu HT Montant lu TTC OBSERVATIONS
CAFI-B SARL 93 17 14 816 875 17483 913 RAS
Groupement eme
ENGS/B2i/GEEA 91.75 2 14 790 500 17 452 790 RAS
GRETECH 89.7 3°me 14 558 060 17 714 511 RAS

ATTRIBUTAIRE

CAFI-B SARL : pour un montant de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-trois mille neuf cent treize
(17 483 913) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cing (05) mois

Rectificatif n3 du quotidien n2109 — Mercredi 02 Aot 2017, page 5, portant sur le montant attribué en TTC du lot 5

au (lieu TTC, lire HTVA)

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-0003/MSECU/S G/DMP du 12 juin 2017 pour les travaux de construction de commissariats de police de
district au profit de la Direction Générale de la Police Nationale. Publication de I'avis : Quotidien N2075 du jeudi 15 juin 2017

Financement: -

Budget de I'Etat, exercice 2017. Gouvernement du Royaume du Danemark

Lot 5: Construction de commissariat de police de district de GORGAGUI

N° Soumissionnaires

Montant lu en F CFA

Montant corrigé en F CFA

Observations

HTVA: 152 364 114

HTVA: 152 364 114

1 BURKIMBI CONSTRUCTION TTC: 179 789 655 TTC: 179 789 655 CONFORME
, [rrmenoeverouent | A0 | sien
5 janswco sl | Ao L seoed
o oo TGS | Ve o0 o
5 |AFRIK GENIE HTVA: 141 526 610 HTVA: 141 526 610 CONFORME

TTC: 167 001 400

TTC: 167 001 400

6 |SAHEL Décor

HTVA : 164 250 208
TTC :193 815 246

HTVA : 164 250 208
TTC: 193 815 246

NON CONFORME
pour absence de manceuvres

7 |SPB

HTVA: 139 593 092
TTC : 164 719 849

HTVA: 139 593 092
TTC: 164 719 849

NON CONFORME

pour absence de CV pour le conducteur des
travaux et le chef de chantier; pour

insuffisance du chiffre d’affaire : 97 660 191

au lieu de 250 000 000 demandé par le DAO

Attributaire

vingt (120) jours.

AFRICA DEVELOPMENT : pour un montant de Cent trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-huit
mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (134 888 398) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de prix n2017-144/MEF/SG/DMP du 11/07/2 017 pour les travaux d’aménagement de portique du MINEFID

Référence et date de la publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N2098 du 18 juillet 2017

Financement : Budget de I'Etat Exercice 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N2017-
000742/MEF/SG/DMP du 18 juillet 2017 - Date de dépouillement : 27/07/2017 ; Nombre de plis regus : 01

. . Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA .
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
. Conforme

Groupement Design Erreur de sommation des totaux I, Il, Ill et

Construction BPT et H2000 48 427 780 57 144 780 48 427 781 57 144 782 . A

International IV entrainant une augmentation _de 1.58
FCFA du montant toute taxe comprise

Attributive : Groupement Design Construction BPT et H2000 International pour un montant HT de quarante-huit millions quatre cent vingt-
sept mille sept cent quatre-vingt-un (48 427 781) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-sept millions cent quarante-quatre mille sept cent
quatre-vingt-deux (57 144 782) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours .

Demande de prix N2017-62/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2 017 pour I'acquisition de fournitures de bureau profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017 Reference de publication de I'avis : RMP N°2046
du 05/05/2017 - Date de dépouillement : 15/05/2017 ; Nombre de plis regus : 2

- . Montant TTC en F CFA .
Soumissionnaires — Observations
Lu corrigé
OMEGA Distribution Sarl 28 535 347 28 535 347 conforme
Planéte services 25 215 165 26 542 990 (?onfor_me Rgmtegrauon de la remise entrainant une variation de 5% de
I'offre financiére

Attributaire : PLANETE SERVICE pour un montant TTC de vingt-cing millions deux cent quinze mille cent soixante-cing (25 215 165) avec un
délai d’exécution de trente (30) jours et une remise de 5%

DEMANDE DE PRIX N2017-46/MINEFID/SG/DMP DU 13/04/2 017 POUR LES PRESTATIONS D’ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAU AU PROFIT DE LA DGDT. Référence et date de la publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2029 du 12 avril 2017 -
Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : Lettre N2017-
000227/MINEFID/SG/DMP du 12 Avril 2017 - Date de dépouillement : 21/04/2017 ; Date de délibération : 21/04/2017 ; nombre de plis : 02

SOUMISSIONNAIRES|  Montant lu FCFA Momi”CtF‘f”'ge OBSERVATIONS
Montant minimum TTC : Non Conforme
5710610 Propose a l'item 53 un cahier de 138X210 au lieu de 168x210. De plus
SL. CGB SARL - I’échantillon proposé a litem 45 n'est pas conforme aux spécifications
Montant Maximum TTC demandées : marking permanent 2 300 au lieu d’'un marqueur permanent
8773593 412 M.
Montant Conforme
Montant Minimum TTC: | Minimum TTC: Erreur de Calcul au niveau du montant maximum de I'ltem 25 « Colle
PLANETES 5902 276 5902 277 liquide 100 g » : 200 000 au lieu de 10 000
SERVICES ' Erreur de calcul au niveau du montant maximum de _ I'item
Montant Maximum TTC : Montant 46 « Marqueur rouge permanant 412 M paquet de 10 » : 200 000 au lieu de
8818 770 Maximum TTC : |20 000
9 031 760 Soit une variation du montant total maximum TTC de 0.024%
PLANETE SERVICES pour un montant minimum TTC de cing millions quatre cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-
Attributaires douze (5 470 692) francs CFA et un montant Maximum TTC de huit millions cing cent soixante-quatre mille huit cent
soixante-quatre (8 564 864) francs CFA avec un délai d’exécutionde trente (30) jours par ordre decommande aprés une
réduction des quantités de 5,16%.

Rectificatif du Quotidien n2112 — Lundi 04 Ao(t 2017 page 3 portant sur les montants mini et maxi du (lot 03)
Appel d'offres ouvert direct N2017-066/MINEFID/SG/ DMP du 25/04/2017 pour le gardiennage des infrastructures centrales du Ministére de

t‘\ﬁcat“ I'Economie, des Finances et du Développement. Financement : Budget de I'Etat-Exercice 2017;
Rec Référence de date de la publication : Revue des Marches Publics n°2050 du jeudi 11 mai 2017 ;
Date de dépouillement : 09/06/2017; date de délibération : 13/06/2017 ; Nombre de plis regus : deux (02) plis.
Soumissionnaires Montants en FCFA TTC Observations
Lot 1 Lot 2 Lot 3
AGENCE DE SECURITE Min: 3 982 500 .
PRIVEE GUINDEFOULA Max: 47 790 000 - - Lot 1: Conforme
. . . Lot 1: Conforme
Min: 4 166 491 : :
BPS SARL Max: 49 997 892 MNeI\IQ-' 2919696969626 MN;)? 1191539653824 Lot 2: Conforme
' ' ) Lot 3: Conforme

Lot 1: Agence de Sécurité Privée Gindefoula pour un montant minimum TTC de trois millions neuf cent quatre
vingt deux mille cing cents (3 982 500) francs CFA et un montant maximum TTC de quarante sept millions
sept cent quatre vingt dix mille (47 790 000) francs CFA avec un délai d’exécution de douze mois.

Lot 2 : BPS Protection SARL pour un montant minimum de quatre millions cent soixante six mille six cent soixante
Attributaires trois (4 166 663) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix
neuf mille neuf cent cinquante six (49 999 956) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze mois.

Lot 3: BPS Protection SARL pour un montant minimum de un millions cent soixante-six mille six cent trente-deux
mille (1 166 632) francs CFA TTC et un montant maximum de dix -neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf
mille cing cent quatre vingt quatre (19 999 584) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze mois.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Rectificatif du Quotidien n°2117 — 2118 — Lundi & Mardi 15 AoQt 2017 page 4 portant sur I'observation
du soumissionnaire « Groupement Universal Trading Sarl/International multi service SA/FIDELIO IEC »
Appel d'offres ouvert n2017-000022/MESRSI/SG/DMP d u 25 mai 2017 relatif a I'acquisition d’ordinateurs portables au profit des étudiants.
Publication de I'avis : Quotidien N"2017 du mercredi 31mai 2017 ;; Reference de convocation de la CAM : N2017-0353/MESRSI/SG/DMP DU
29/06/2017 ; Date d'ouverture des plis : 05/07/2017 ; Date de délibération : 17/07/2017 ; Nombre de lots: 4 lots

Lotl
Soumissionnaires Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA
HT TTC HT TTC

Observations

GIE OPEN 1100 000 000

1298 000 000

1 100 000 000

1298 000 000

Non conforme : Marque du tapis pour souris
non précisée; housse de transport non
proposée ; absence des référence du site
internet du constructeur sur le prospectus fourni
Offre hors enveloppe

Groupement Universal
Trading Sarl/International
multi service SA/FIDELIO IEC

1 552 490 000

1831938 200

1552 490 000

1831 938 200

Conforme

PARARB Tech 2 450 000 000

2891 000 000

2450 000 000

2891 000 000

Non conforme : insuffisance du chiffre d’affaire
moyen requis. Offre hors enveloppe

COGEA International 2 125 000 000

2 507 500 000

2 125 000 000

2 507 500 000

Conforme. Offre hors enveloppe

Groupement IMPACT
TEHNOLOGIE/EMY
ECO/EMOF Service/EGF

987 500 000

1165 250 000

987 500 000

1165 250 000

Conforme, Offre hors enveloppe

Non conforme : au niveau de l'affichage la
résolution n’est pas conforme (1366x768 pixels

SOFTNET GROUP 1742 760 000 | 2 056 456 800 | 1 742 760 000 | 2 056 456 800 . .
au moins au lieu de 366x768).
Offre hors enveloppe

EGF Sarl 1 660 000 000 | 1 958 800 000 | 1 660 000 000 | 1 958 800 000 |NON conforme : insuffisance de marchés

similaires. Offre hors enveloppe

Groupement FT BUSINESS/
KANAZOE FRERES
SA/SMAF International

1373 975 000

1621 290 500

1373 975 000

1621 290 500

Conforme. Offre hors enveloppe

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits
Lot 2
Soumissionnaires Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA
HT TTC HT TTC

Observations

GIE OPEN 1100 000 000

1298 000 000

1 100 000 000

1298 000 000

Non conforme : Marque du tapis pour souris
non précisée; housse de transport non
proposée ; absence des référence du site
internet du constructeur sur le prospectus fourni
Offre hors enveloppe

Groupement Universal
Trading Sarl/International
multi service SA/FIDELIO IEC

1552 490 000

1831 938 200

1552 490 000

1831 938 200

Conforme

WILL. COM SARL 1 350 000 000

1593 000 000

1 350 000 000

1593 000 000

Conforme. Offre hors enveloppe

1 445 000 000 1 445 000 000 Non conforme : garantie de soumission non
MANHATTAN 1705 100 000 1 705 100 000 fournie. Offre hors enveloppe
Groupement IMPACT Conforme
TEHNOLOGIE/EMY & 1 050 000 000 | 1 239 000 000 | 1 050 000 000 | 1 239 000 000

CO/EMOF Service/EGF

Offre hors enveloppe

Non conforme :
au niveau de I'affichage la résolution n’est pas

SOFTNET GROUP 1742 760 000 | 2 056 456 800 | 1 742 760 000 | 2 056 456 800 |conforme (1366x768 pixels au moins au lieu de
366x768).
Offre hors enveloppe
Non conforme : insuffisance de marchés
EGF Sarl 1620 000 000 | 1 911 600 000 | 1 620 000 000 | 1 911 600 000 |similaires
Offre hors enveloppe Offre hors enveloppe
Groupement FT
BUSINESS/KANAZOE 1373975000 | 1 621 290 500 | 1 373 975 000 | 1 621 290 500 |SONforme

FRERES SA/SMAF
International

Offre hors enveloppe

Non conforme: attestation de bonne fin

Groupement d’exécution sans les contrats. Un contrat joint
DIACFA/SOLUTION MICRO | 1 940 680 000 | 2 290 002 400 | 1 940 680 000 |2 290 002 400 . ) L !
avec un PV de réception non signé
SYSTEM
Offre hors enveloppe
EKL 1 000 000 000 | 1 180 000 000 | 1 000 000 000 | 1 180 000 000 [Conforme. Offre hors enveloppe

Groupement PLANETE
TECHNOLOGIE
Sarl/[SOGEDIM-BTP
Sarl/GéSeb

2125 000 000

2507 500 000

2125 000 000

2 507 500 000

Conforme
Offre hors enveloppe

Attributaire : infructueux pour insuffisance de cr

édits
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Résultats provisoires

Lot 3

Soumissionnaires

Montants lus F CFA

Montants corrigés F CFA

HT

TTC

HT

TTC

Observations

GIE OPEN

1100 000 000

1298 000 000

1100 000 000

1298 000 000

Non conforme : Marque du tapis pour souris
non précisée; housse de transport non
proposée ; absence des référence du site
internet du constructeur sur le prospectus fourni
Offre hors enveloppe

Groupement Universal

Trading Sarl/International 1552 490 000 | 1831938 200 |1 552 490 000 |1 831 938 200 |Conforme
multi service SA/FIDELIO IEC
COGEA International 2125 000 000 | 2 507 500 000 | 2 125 000 000 | 2 507 500 000 |[Conforme. Offre hors enveloppe

Groupement IMPACT

Sarl/SIMEEEL

TEHNOLOGIE/EMY 987 500 000 | 1 165 250 000 | 987 500 000 |1 165 250 000 |Conforme. Offre hors enveloppe
ECO/EMOF Service/EGF

Non conforme : existence d’'un atelier de
Groupement WOKANA 1662 375000 | 1961 500 000 | 1 662 375 000 | 1 961 500 000 maintenance dans la ville universitaire

concernée non prouvee
Offre hors enveloppe

Non conforme : au niveau de l'affichage la
résolution n’est pas conforme (1366x768 pixels

SOFTNET GROUP 1742 760 000 | 2 056 456 800 | 1 742 760 000 | 2 056 456 800 . .
au moins au lieu de 366x768).
Offre hors enveloppe

EGF Sarl 1 645 000 000 | 1 929 300 000 | 1 645 000 000 | 1 929 300 000 |NON conforme : insuffisance de marchés

similaires. Offre hors enveloppe

Groupement FT
BUSINESS/KANAZOE
FRERES SA/SMAF

1373 975 000

1621 290 500

1373 975 000

1621 290 500

Conforme
Offre hors enveloppe

International
Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Demande de prix n°2017-004/ENG SP/DG/SG/DAF du 20/07/2017 relative a I'acquisition de mobiliers scolaires et de bureau au profit de FTENGSP.
Financement : Budget de 'TENGSP, gestion 2017 - Date de dépouillement : 03/08/2017 - Nombre de plis regus : 05 plis
Lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires et de bureau au profit de 'TENGSP.

Montants lus (FCFA) Observations

28 025000 TTC Non conforme Piéces administratives non fournies

27 703 500 HT Conforme
Non Conforme Piéces administratives non fournies.
Contradiction entre autorité contractante dans le libellé de la Caution de

Soumissionnaires
EDA Sarl
ARC-EN CIEL EXPERIENCE

SAHEL BATIR soumission (Nous sommes tenus a I'égard du Ministére de la Justice des Droits
18 375 000 HT . : L . ) .
humains et de la Promotion Civique en lieu et place de I'Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire).
NEW SERVICE 15 875 000 HT Non Conforme Attestation de bonne exécution non fournie.
Non conforme
Contradiction entre autorité contractante dans le libellé de la Caution de
17237 500 HT soumission (Nous sommes tenus a I'égard du Ministére de la Justice des Droits
NOOMWENDE et 9

20 340 250 TTC humains et 'de I_a'Prg)mothn_Clwque en lieu et place de I'Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire).

ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour un montant de vingt-sept millions sept cent trois mille cing cents

(27 703 500) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE DE OUAGADOUGOU

CONSTRUCTION BTP Sarl

ATTRIBUTAIRE

Demande de prix N°AAC-15/00/01/02/00/2017/00002 du 08/06/2017 relative a la fourniture de services cocktail, pause-café et de diners gala de
Cléture et de la Soirée de I'Intégrité au profit du SITHO. Financement : budget SITHO, gestion 2017.
Date de dépouillement : 03/08/2017. Nombre de plis recus : Quatre (04).
Soumissionnaires Montants lus en F CFA | Montants corrigés en F CFA Délai de livraison [Observations Rang
HT TTC HT TTC
FERELYB 7 180 000 - 7 180 000 - 7jrs Conforme 1*
Non Conforme : le délai
- - d’exécution proposé est Non
ECOTS SARL 7 800000 | 9204 000 - - un mois (07) jours d'un mois (07) jours au classée
lieu de sept (07) jours
Non conforme : la variation
entre le montant corrigé et
Wouré Services . le montant lu est de 36, Non
(Restaurant) 4350000 | 5133000 | 5950000 7021000 7irs 78%, ce qui est supérieur a |classée
la variation réglementaire
de 15%.
Non conforme pour
absence d'ASF, de Non
EDA 13725000 | 16 195 500 - - 7irs DRTSS, de CNSS, d'AJT, classée
de RCCM et de CNF dans
I'offre technique.
Attributaire : FERELYB pour un montant de sept millions cent quatre-vingt mille (7 180 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de
sept (7) jours.

N
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MINISTERE DE L’ENERGIE ‘

Demande de propositions n°2017-007/ME/SG/DMP DU 18 MAI 2017 Sélection d'un consultant pour le recrutement de
bureaux d'études pour la réalisation des études de dimensionnement et d’élaboration de dossiers d'appel d'offres du projet
d’électrification par systémes solaires photovoltaiques des infrastructures sociocommunautaires dans 300 localités du Burkina Faso -
Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017 - Date de dépouillement : 04 juillet 2017
Date de délibération : 20 juillet 2017 - Nombre de soumissionnaires : Six (06) - Nombre de Lots : Six (06)
Lot 1
ND CANDIDATS PAYS CRITERES OBSERVATIONS |CONCLUSION
Expériences o
pertinentes du Conform|tedq Qualifications et
plan de travail et . .
consultant au cours de la compétences du| Total point/100
des 10 dernieres . . personnel clé
années(10 points) methodolo_g|e et (50 points)
(40 points)
Groupement ICB .
01 SARL / CTEXCEI Burkina Faso 7,5/10 29,5 40 77 Retenu
02 | roupement2ECgyrina Faso 10/10 38 49,66 97,66 Retenu
Energies
03 |Renouvelables, Burkina Faso 7,510 36,5 46,97 90,97 Retenu
Energie et
Technologie (ERET)
Lot 2
N° CANDIDATS PAYS CRITERES OBSERVATIONS |CONCLUSION
Groupement ICB .
01 SARL / CTEXCEI Burkina Faso 7,5/10 29,5 40 77 Retenu
GroupementExperts-
DEV/
02 Performance Tunisie 75 25 50 82,5 Retenu
Engineering /
Doriane IS
03 | >oupement2EC I pyrkina Faso 10/10 38 49,66 97,66 Retenu
Energies
04 Renogvelables, Burkina Faso 7,5/10 36,5 47,3 91,3 Retenu
Energie et
Technologie (ERET)
05 SOLARISS —Ing Benin 7,5 34 50 91,5 Retenu
Lot3
N° CANDIDATS PAYS CRITERES OBSERVATONS |CONCLUSIONS
Groupement ICB .
01 SARL / CTEXCEI Burkina Faso 7,5/10 29,5 40 77 Retenu
02 | >oupement2EC I gyrkina Faso 10/10 38 49,66 97,66 Retenu
Energies
03 Renogvelables, Burkina Faso 7,5/10 36,5 42,4 86,4 Retenu
Energie et
Technologie (ERET)
04 SOLARISS —Ing Benin 75 34 50 91,5 Retenu
Lot4
N° |CANDIDATS PAYS CRITERES OBSERVATONS |CONCLUSIONS
Groupement ICB .
01 SARL / CTEXCEI Burkina Faso 7,5/10 29,5 40 77 Retenu
GroupementExperts-
02 DEV. / Pe_rformance Tunisie 75 25 50 82,5 Retenu
Engineering /
Doriane IS
03 | roupement2EC/gyrina Faso 10/10 38 49,66 97,66 Retenu
Energies
04 Renoqvelables, Burkina Faso 7,5/10 36,5 38,4 82,4 Retenu
Energie et
Technologie (ERET)
Groupement L
05 ENERPLUS /KIS Tunisie 7,5 38 49,33 94,83 Retenu
Lot5
N° |CANDIDATS PAYS CRITERES OBSERVATONS |CONCLUSIONS
Groupement ICB Burkina
01 SARL / CTEXCEI Faso 7,5/10 29,5 40 77 Retenu
o2 |Groupement 2EC / Burkina 10/10 38 49,66 97,66 Retenu
IRAF Faso
Energies
o3 |Renouvelables, Burkina 7,5/10 36,5 41,4 85,4 Retenu
Energie et Faso
Technologie (ERET)
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04 [SOLARISS —Ing Benin | 75 | 34 | 50 | 91,5 | Retenu
Lot6
N° CANDIDATS PAYS CRITERES OBSERVATONS |CONCLUSIONS
01 g;fgjf?rgf_g;gg Burkina Faso 7,5/10 29,5 40 77 Retenu
02 gzgpeme”t 2BC/ | Burkina Faso 10/10 38 49,66 97,66 Retenu
Energies
o3 |Renouvelables, Burkina Faso 7,510 36,5 47,63 91,63 Retenu
Energie et
Technologie (ERET)
o(\" APPEL D'OFFRES NATIONAL No017-004/ME/SG/DMP du 14 MARS 2017 POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION
.\(\9 DE 1 500 000 LAMPES LED EN REMPLACEMENT DES LAMPES A TUBES FLUORESCENTS DANS LES MENAGES
QO‘ PUBLICATION RECTIFICATIVE DE LA REVUE N2068 DU 06 JUIN 2017 PORTANT SUR LE REGIME APPLICABLE
o A L’ATTRIBUTAIRE DU LOT 6
Référence de I'avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n2017 du 24 mars 2017
Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017, 2018 et 2019
Date de dépouillement : 28 avril 2017
Nombre de soumissionnaires au lot 6: quatre (04)
Montant corrigé en
Lots Soumissionnaires Montant lu en F CFA F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme

a proposé une lampe T8 1,20 m d'un flux lumineux
de 1760 Im sur le prospectus inférieur au flux lumineux
minimal de 1890 Im demandé dans le DAO ;

A proposé une lampe T8 0,60 m d'un flux lumineux
de 880 Im sur le prospectus inférieur au flux lumineux
minimal de 945 Im demandé dans le DAO ;

Groupement TOTAL a proposé des lampes tubes led d'une plage de

ACCES tension de 100 a 240 V qui n’est pas dans la plage de

BURKINA/TOTAL 263 000 000 310 340 000 ) ) tension 150 & 250 V demandée dans le DAO ;

ACCES RCI proposé des lampes tubes led d’'une durée de vie
de 30 000 heures sur le prospectus inférieure a la durée
de vie minimale de 40 000 heures demandée dans le
DAO ;

a proposé des lampes tubes led d’'une température
de couleur de 4 000K sur le prospectus inférieure a la
température minimale de 5 500 K demandées dans le
DAO.

TSL 301 200 000| 355 416 000 | 301 200 000 355 416 000|Conforme
Non conforme

LOT 6 a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d'une
durée de vie de 25000 & 50000 heures. La borne
inférieure de la plage de durée est inférieure a la durée
de vie minimale de 40 000 heures demandée dans le
DAO;

a proposé des lampes T8 1,20 m et 0.60 m d'une
efficacité lumineuse de 96 Im inférieure a I'efficacité
lumineuse minimale de 105 Im demandé dans le DAO ;

ETS 382 000 000| 450 760 000 - - a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’'une
plage de tension admissible de 175 & 265 or une plage
de 150 & 250 A demandé dans le DAO ;

a proposé une lampe T8 1.20 m d’une puissance
de 20 W supérieure a la puissance maximale de 18 W
demandée dans le DAO ;

a proposé une lampe T8 0.60 m d’une puissance
de 10 W supérieure a la puissance maximale de 9 W
demandée dans le DAO.

Hors enveloppe

Planéte Technologie (314 000 000 (370 520 000 |314 000 000 |370 520 000 |Conforme

Attributaire : TSL pour un montant de trois cent un millions deux cent mille (301 200 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de

soixante-quinze (75) jours pour la tranche 2017

Quotidien N° 2123 - Mardi 22 aolit 2017



Résultats provisoires

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Appel d'offres ouvert : N°2017-041F/MAAH/SG/DMP du 18/04/2017 pour I'acquisition de matériels informatiques au profit de divers Projets et

Programmes de la DGFOMR. ......... Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2017 ....... Publication de I'Avis  : Revue des
Marchés Publics N2072 du 12/06/2017 ....... Date de dépouillement : 27 juin 2017 ........
Nombre de plis :Onze (11) ...... Nombre de lot : lot unique
Soumissionnaires Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

DIAMONDI SERVICES SARL 126 800 000 149 624 000 126 800 000 149 624 000 |conforme

CONFIDIS International SA 161 000 000 189 980 000 161 000 000 189 980 000  |Conforme

Groupement ADS-GAS 114 686 000 135 329 480 - - Non conforme (PV définitive des
marchés similaires non joints)

Non conforme (Le temps de recharge
est compris entre 4 a 6 heures. Le
DAO précise un temps de recharge
maximum de 5 heures, le prospectus

YIENTELLA SARL 149 100 000 175 938 000 - - fourni aussi les méme
renseignements)et le soumissionnaire
n'apporte de précision a I'item 1.11 (2
prises IEC 320 EN 60320 C13 au
moins)

Non conformeAucun marché similaire

SGE 113 060 000 133 410 800 - - fourni au cours des trois (03) derniéres
années.

Non conformepour :

-absence de l'identité du
soumissionnaire dans la lettre
d’engagement ;

SM SERVICES 130 200 000 153 636 000 - - -bordereau des avis de versement
fourni en lieu et place du chiffre
d'affaires certifié
-service aprés-vente non fourni
-Marché similaire non fourni

LIPAO SARL 146 020 000 172 303 600 146 020 000 172 303 600  [Conforme

EKL 184 050 000 217 179 000 184 050 000 217 179 000  |Conforme
Non conforme (non classé Hausse de

EGF SARL 134 554 800 158 774 664 268 817 400 317 204 532 I'offre financiére de 99,78% due & une
erreur de calcul a l'item 4).

DIACFA HIGHTECH 221 404 480 261 257 286 221 404 480 261 257 286 Conforme

UBS SARL 118 600 000 139 948 000 118 600 000 139 948 000 |conforme

UBS SARL pour un montant de cent dix-huit millions six cent mille (118 600 000) FCFA HT et cent trente-neuf

ATTRIBUTAIRE : millions neuf cent quarante-huit mille (139 948 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cing (45)

jours.

Objet : AOO N2017-054F/MAAH/SG/DMP du 08/05/2017 p our I'acquisition d’équipements divers au profit du Programme Opération Spéciale

Semences. Publication. : Quotidien des Marchés Publics N2053 du 16/04/2017
Date d'ouverture: 15/06/2017. Date de délibération : 20/07/2017. Nombre de plis regus : trois (03).
Financement : Budget Etat ; Exercice 2017. Nombre de lots : Un (01)

Soumissionnaires

Montants HTVA en FCFA

Montant TTC en FCFA

Observations

Lu Corrigé

Lu

Corrigé

LABORATOIRE
AINA SUARL

84 540 800 -

99 758 144

CONFORME

FASO PLANTES

80 020 000 -

94 423 600

Non conforme:

Non conforme

Item 1 : le compteur a grain,

- « Chopin » n’est pas une marque de compteur a grain
- Une référence est chiffrée par contre celle citée
«Branfinisher » ne peut faire I'objet d’'une référence.

- Le modéle «Brosse a son» n’est pas utilisé dans notre
contexte de laboratoire d’'analyse de semences

Item 6 : GPS

- « GPSAPR64S » n'est pas la référence d’'un GPS

-Marques non proposées aux items : 2, 5, 13, 14, 15 et 16

Item 6 : absence de proposition de la pile AA

Item 10 : prospectus non authentique, la longueur de la

boite de germination sur le site du constructeur (11cm) est

différente de celle du prospectus fourni (27cm) ;

Item 11 et 12 : prospectus non authentiques, le site web

ne propose pas des bacs de germination pour sable
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EGF

114 081 000 -

134 615 580

Non Conforme
Item 1 : le compteur a grain
- « Chopin » n’est pas une marque de compteur a grain
- Une référence est chiffrée par contre celle citée
« NUMIGRAL
» ne peut faire I'objet d’'une référence.
Iltem 2 : Margues non proposées
Item 3 : Pissettes
- « pissette Polyethylene Volume 500 ml » ne peut pas
servir de modéle de pissette

Item 4 : Sonde (voleuse) pour échantillonnage

- «Inox Conique 250 mm de diamétre » proposé au lieu de
« Nickel/lnox Conique 250 mm de diamétre » demandé
Iltem 6 : GPS

- MAP 64 n’est pas la référence d’'un GPS

- la résolution de I'écran « Ecran transflectif TFT 65000
couleurs » proposé au lieu de « 160x240pixels » demandé
- le type d’écran (non proposé) et pourtant demandé

- absence de proposition de la pile AA

Item 10, 11 et 12 : absence de site web du

fabricant/distributeur sur le prospectus fourni.

Attributaire

LABORATOIRE AINA SUARL pour un montant HTVA de quatre-vingt-quatre millions cing cent quarante mille huit cents
(84 540 800) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent cinquante-huit mille cent quarante-
quatre (99 758 144) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

Date de dé pouillement : 15 juin 2017
Nombre de lots

Appel d'offres ouvert : N2017-052F/MAAH/SG/DMP du 04/05/2017 pour I'acquisition d’intrants agricoles au profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). ......... Financement : budget de I'Etat - exercice 2017
Marchés Publics N2054 du 17 mai 2017

Publication de I'Avis  : Quotidien des
Nombre de plis : neuf (09)

: quatre (04)

Soumissionnaires

Montant lu FCFA

Montant corrigé

Observations

HT FCFA HT
Lot : 1 : acquisitions d’engrais
Non conforme
- I'échantillon fourni est de NPKSB de mélange au lieu de NPKSB
complexe demandé.

ISEM 26 400 000 ) - abspence de de prescription technique pour I'urée concernant les
caractéristiques physiques (taux d’humidité, forme, dureté, taux de bris et
taux de biuret) et la teneur en azote.

Faso Plantes 44 400 000 ) Non conforme (I’échantillon'fourni est du NPKSB de mélange au lieu du
NPKSB complexe demandé)

Etablissements

TANGONGOSSE Wambatié¢| 30 300 000 30 300 000 Conforme et moins disant

(ETW)

Non conforme (le bulletin d’analyse date de plus de 7 jours car il a été

EPC-SAC Sarl 31200000 ) fourni le 22 avril alors que les offres ont été publiées le 17 mai 2017).

Attributaire Etablissements TANGONGOSSE Wambatié (ETW) pour un montant de trente millions trois cent mille (30 300

000) FCFA HT-HD avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Lot : 2 : acquisition de semences

Non conforme (car la variété de tomate proposé comme échantillon est
plus adaptée a la saison des pluies chaude avec des fruits dont le poids

délai de livraison

de trente (30) jours

RMG Burkina Faso SA 11287500 ) varie de 40 a 70 grammes au lieu d’'une variété de saison seche froide
demandée)
Faso Plantes 18 000 000 18 000 000 Non classé (Montant hors enveloppe)
Efﬁgséﬂg%‘éSSE Wambatiél 47 590 000 ) l_\lon c‘onform_e ('échantillon est conditionné dans une boite de 100 g au
(ETW) lieu d’une boite de 500 g)
EPC-SAC Sarl 12 600 000 12 600 000 Conforme et moins disant
. . EPC-SAC Sarl pour un montant de douze millions six cent mille (12 600 000) FCFA HT-HD avec un délai de
Attributaire - .
livraison de trente (30) jours.
Lot 3 : Acquisition de petits matériels
Montant lu FCFA| Montant corrigé Rang
TTC FCFATTC
Non conforme (aucun marché similaire fourni. Les contrats fournis sont
KM Service 3060 000 - des contrats de sous-traitance signés entre un acheteur et un fournisseur
et qui ne sont pas enregistrés)
Faso Plantes 7 103 600 - Non Conforme (1 marché similaire fourni au lieu de 2 demandés)
EPC-SAC 5 060 000 5 970 800 Conforme
EKL 6 407 400 6 407 400 Conforme
EGE 3319810 ) Non Conforr_ng (la Iigne_ de crédit fournie est de un (01) million au lieu de
deux (02) millions requise
Attributaire EPC-SAC pour un montant de cing millions neuf cent-soixante-dix mille huit cent (5 970 800) FCFA TTC avec un

Lot 4 : Acquisition d'activateur de compost

Faso Alternative SARL 4 968 000 4 968 000 Conforme et moins disant
Faso Plantes 2 160 000 - Non conforme (aucun marché similaire fourni)
EKL 7 646 400 - Non conforme (aucun marché similaire fourni)
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EGF 4860000 | - [Non conforme (aucun marché similaire fourni)
Attributaire Faso Alternative SARL pour un montant de quatre millions neuf cent-soixante-huit mille (4 968 000) FCFA HT-
HD avec un délai de livraison de trente (30) jours
Appel d'offres ouvert : N2017-011F/MAAH/SG/DMP du 24 janvier 2017 ......... Objet Pour I'acquisition de pompes immergées et modules
photovoltaiques au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH) ........... Financement : Budget de I'Etat-Exercice 2017
.......... Publication de I'Avis : Quotidien des Marchés Publics n2015 du jeudi 23 mars 2017
te de dépouillement : 24/04/2017 ........ Nombre de plis: Sept(07) ........... Nombre de lots : Unique

Montant lu en F CFA

Montant corrigé en

SOUMISSIONNAIRES F CFA Observations
HT TTC HT TTC
Groupement Non_co_nforme B
YANDALUX/2YL - 48 380 000 - - Item 1 et 2 : Pas de prescriptions sur les caractéristiques
technigues
SGE- Sarl . 53 690 000 : - , . Non conforme
Marchés fourni non conforme
Non Conforme
EEPC - 66 670 000 - - Item 1 et 2 : Pas de prescriptions sur les caractéristiques
technigues
Non Conforme
La pompe immergée proposée pour I'item 2 est identique
DORIF Technologie ) 45 750 000 ) ) a cellc_e de I’_item 1 qepend_aqt le m.éme type de pompe ne
saurait avoir des débits différents;
Les photos présentées ne comportent aucune indication
technique sur les pompes immergées
Non Conforme
Item 1 : débit de 7,6 m3/h proposés au lieu de 5 m3/h
BTI - 62 245 000 - - demandés
Item 2 : débit de 13 m3/h proposés au lieu de 10 m3/h
demandés
Non conforme
AES ) 58 050 000 ) ) Un mar(;hé fo_urni au I!e_u de 2 d_emandés dans le DAO (un
PV de réception définitive fourni sans contrat pour le
marché proposé)
Non Conforme
Item 1 : débit de 6 m3/h proposés au lieu de 5 m3/h
GESER-Sarl - 88 100 865 - - demandés
Item 2 : débit de 10.5 m3/h proposés au lieu de 10 m3/h
demandés

Attributaire

Infructueux pour insuffisance technigue des offres des soumissionnaires.

Appel d'offres ouvert national : N2017-023T/MAAH/S G/DMP du 15/05/2017 pour les travaux de construction d’une perception a Solenzo dans la
province des Banwa dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP). ......... Financement : Banque Mondiale : Accord de crédit IDA NH822
Lettre de convocation CAM : N2017-0185/MAAH/SG /DMP du 12/06/2017 ......... Date d’ouverture des plis : 21 juin 2017
......... Nombre de lots

........ Nombre de plis

: Six (06)

.... Publication de I'Avis

: QMP N%2058 du 23 Mai 2017

: trois (03)

Soumissionnaires

Montant lu (FCFA)

Montant corrigé (FCFA)

Observations

HT | TTC HT | TTC
Lot 1 : construction de bureaux et latrines
ENO 31939650 | 37688787 | 35 163 175 41 492 547 Conform_e (erreur sur les items 7.14 et 7.15 et erreur de
sommation sous total 6 et IX)
SAVAMO Sarl 40547300 | 47845814 | 40548200 | 47846876 |COnforme (ereur de sommation sous total 1 et 2 et de
guantité aux itemsl1.1 et 2.16
MBS WEND-RAABO Conforme (erreur de quantité a I'item 9.9 et de
CONSTRUCTION ] 51576 328 ) 51579868 | < mmation du sous total IX)
33 794 680 Non conforme (aucun marché similaire fourni conforme
E.C.C.T 39877722 | 34064 260 40 195 827 |et absence de caisse a outils pour charpentier, soudeur
et carreleur)
CO.GE.TRA.-OTT Sarl 37535903 | 44292 365 | 37541754 | 44299 269 g?r?;‘;;m?ez(;’"e”r sur les items bureau 2.6 et 9.9 et item
ESO.COM BTP - 57 327 161 - 63 374 071 |Conforme (erreur total VI et omission sous total 7.2)
Entreprise Nouvel Ouvrage (ENO) pour un montant HTVA de trente-cing millions cent soixante-trois mille cent
Attributaire soixante-quinze (35 163 175) FCFA soit quarante un millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cing cent
quarante-sept (41 492 547) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 2 : construction de logement F4, cuisine-magasin
ENO 25253965 | 29 799 679 | 25 253 965 29799 679 [Non conforme (méme personnel proposé au lot 1)
MBS WEND-RAABO Conforme (erreur de sommation aux items 1 du
CONSTRUCTION ) 32473097 . 34520539 logement, de la cuisine et des latrines douches)
Non conforme (aucun marché similaire fourni conforme,
ECCT 24 023 260 | 28347 447 | 24390260 | 28780507 |APSence de caisse a outils pour charpentier, soudeur et
carreleur et absence de marché similaire pour le
conducteur de travaux)
Non conforme (absence de marché similaire pour le chef
CO.GE.TRA.-OTT Sarl 25258 439 | 29 804 958 | 25 200 467 29 736 550 de chantier et le conducteur des travaux, camion benne
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de 10m?® fourni au lieu de 12m® demandé et absence de
caisse a outils pour carreleur)

Conforme (erreur sur le total Il etV et sur les items 4.1

ESO.COM BTP - 30 157 718 - 30430 729 et 6.1)
ESO.COM BTP pour un montant HTVA de vingt-cing millions sept cent quatre-vingt-huit mille sept cinquante-quatre
Attributaire (25 788 754) FCFA soit trente millions quatre cent trente mille sept cent vingt-neuf (30 430 729) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 3 : construction de la cléture
ENO 23485875 | 27 713333 | 23485875 27 713 333 |Non conforme (méme personnel proposé aux lots 1 et 2)
MBS WEND-RAABO
CONSTRUCTION - 34 961 900 - 34 961 900 |Conforme
Non conforme (aucun marché similaire fourni conforme,
ECCT 26 268 255 | 30 996 541 | 26 268 255 30996 541 |absence de caisse a outils pour charpentier, soudeur et
T carreleur,
Non conforme (absence de marché similaire pour le chef
de chantier et le conducteur des travaux, camion benne
CO.GE.TRA.-OTT Sarl 21560 730 | 25441661 | 21560 730 25 441 661 de 10m® fourni au lieu de 12m® demandé et absence de
caisse a outils pour carreleur)
ESO.COM BTP - 26 790 567 - 26 790 567 |Conforme
ESO.COM BTP pour un montant HTVA de vingt-deux millions sept cent trois mille huit cent soixante-dix
Attributaire (22 703 870) FCFA soit vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix mille cing cent soixante-sept (26 790 567) FCFA

TTC avec un délai d’'exécution de quatre (04) mois

Appel d'offres ouvert Accéléré: N2017-061F/MAAH/SG /DMP du 11/05/2017 relative a I'acquisition de véhicules au profit de divers projets et
programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). ........... Financement
Publication de I'Avis: Quotidien des marchés publics N2056 du 19/05/2017

Quatre (04) .

Nombre de lot : Quatre

Date de dépouillement: 2 6/05/2017

: Budget de I'Etat, Exercice 2017
.......... Nombre de plis:
(04)

Lot 1 : Acquisition de véhicules au profit de divers projets et programmes de laDirection Générale des Productions Végétales (DGPV).

Soumissionnaires

Montant lu en FCFA

Montant corrigé en FCFA

Observations

Montant HTVA [ Montant TTC

Montant HTVA[ Montant TTC

Lot 1 : Acquisition de véhicules berline

DIACFA AUTOMOBILES

23 101 694

27 259 999

23101 694 27 259 999

NON CONFORME
pour n'avoir pas fourni de certificat d’origine de la
marque proposée

CFAO MOTOS BURKINA

23728 813

28 000 000

23728 813 28 000 000

CONFORME

Lot 2 : Acquisition de véhicules station wagon, Catégorie 2

DIACFA AUTOMOBILES

25703 389

30 329 999

25703 389 30 329 999

NON CONFORME pour n'avoir pas fourni de
certificat d’origine pour les véhicules proposés.
Incohérence entre la matiére de la jante proposée
sur dans les prescriptions techniques (en alliage
d’aluminium) et la jante du prospectus fourni (jante
en acier).

PROXITEC SA

22 789 800

26 891 964

22 789 800 26 891 964

Non CONFORME pour n’avoir pas joint de PV de
réception définitive aux marchés similaires fournis
et Pour avoir fourni des photos commentées en
lieu et place de prospectus ou catalogues
d'origine. Les commentaires des photos ne
précisent pas la consommation, la direction
assistée et la suspension renforcée du véhicule
ainsi que le site web du constructeur ; Absence de
magasin de piéces de rechange

CFAO MOTORS
BURKINA

27 812 446

32 818 686

27 812 446 32 818 686

CONFORME

Lot 3 : Acquisitio

n de véhicules station wagon caté

gorie 3

601 230 003

- 601 230 003

CONFORME

CFAO MOTORS
BURKINA

498 305 085

588 000 000

498 305 094 588 000 011

CONFORME

Lot 4 : Acquisition de véhicule de transport en commun, minibus

AUTOMOBILES

39 516 949

46 630 000

39 516 949 46 630 000

NON CONFORME
pour n'avoir pas fourni de certificat d’origine

SEA-B

40 677 966

48 000 000

40 677 966 48 000 000

CONFORME

Attributaire

Lot 1: CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Vingt Trois Millions Sept Cent Vingt Huit Mille Huit Cent
Treize (23 728 813) FCFA HTVA et Vingt Huit millions (28 000 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de

Quarante Cing (45) jours ;

Lot 2: CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Vingt Sept Millions Huit Cent Douze Mille Quatre Cent
Quarante Six (27 812 446) FCFA HTVA et Trente Deux Millions Huit Cent Dix Huit Mille Six Cent Quatre
Vingt Six (32 818 686) FCFA TTC avec un délai de livraison de Quarante Cing (45) jours ;

Lot 3 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Cing Cent Soixante Neuf Millions Quatre Cent Quatre Vingt
Onze Mille Cing Cent Trente Six (569 491 536) FCFA HTVA et Six Cent Soixante Douze Millions Douze
(672 000 012) FCFA TTC aprés une augmentation de 14,29% de I'offre initiale, correspondant a une quantité
supplémentaire de 3 véhicules avec un délai de livraison de Quarante Cinq (45) jours ;

Lot 4: SEA-B pour un montant de Quarante Millions Six Cent Soixante Dix Sept Mille Neuf Cent Soixante Six
(40 677 966) FCFA HTVA et Quarante Huit Millions (48 000 000)FCFA TTC avec un délai de livraison de

Quarante Cing (45) jours.
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de prix n2017-001/MRAH/SG/FODEL/DG DU 19/0 6/2017 POUR LA REALISATION DE NEUF (09) FORAGES POSITIFS EQUIPES
DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS DES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU FODEL.
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2017 - Publication: Revue des marchés publics N2092 lundi 10 j uillet 2017
Date d’ouverture: Vendredi 21/07/2017 - Nombre de plis recus: Trois (03) plis.

Ne Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
HT | TTC HT | TTC
LOT1

Non conforme: Absence de certificat

1 |EcBE 19 600 000 } 19 600 000 } de conformité, de certificat de visite
technique et de prospectus pour la
foreuse.

2 |COGEA INTERNATIONAL 19 760 000 23 316 800 19 760 000 23316 800 |Conforme

COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Vingt-trois millions trois cent seize mille huit cent (23 316

Attributaire 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.

LOT 2
Non conforme: Absence de
1 |EGBF 24500 000 - 24500 000 - certificat de conformité, de
certificat de visite technique et de
prospectus pour la foreuse.
2 |HAMPANI SERVICES 24 075 000 28 408 500 24 075 000 28 408 500  |Conforme
3 |COGEA INTERNATIONAL 24 700 000 29 146 000 24 700 000 29 146 000 |Conforme

HAMPANI SERVICES pour un montant de Vingt-huit millions quatre cent huit mille cing cent (28 408 500)

Attributaire FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.

Demande de prix nN2017-002/MRAH/SG/FODEL/DG DU 20 J UIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEPT (07) PARCS DE
VACCINATION DANS DES REGIONS DU BURKINA AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (FODEL).
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2017 - Publication: Revue des marchés publics N2086 du Vendred i 30 Juin-2017

Date d’ouverture: Mardi 11/07/2017 Nombre de plis recus: Dix (10) plis.
Ne Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
HT | TTC HT | TTC
LOT 1
1 ERS SARL 15631845 | 18445577 15 631 845 18 445 577 sr?\;‘ef:‘;‘;grme - offre financiére hors
2 ZZ SARL 10 933 410 12 901 424 10 933 410 12 901 424 |Conforme
Non conforme : Absence de CV,
3 DACOS-BTP 18 789 594 - 18 789 594 - d’attestations de disponibilité pour les
ouvriers spécialisées.
4 DELCO BN 10 665 255 12 585 001 10 665 255 12 585 001 |Conforme
5 OUEDAF BTP SARL 12 608 230 14 877 711 12 608 154 14 877 622 |Conforme
6 AFRICTECHBWK | 16531426 | 19507 083 16 531 426 19 507 083 g'r?\?ef:;ggrme - offre financiére hors
GLOBAL Non conforme : offre financiere hors
7 CORPORATE 16 271 820 19 200 748 16 271 820 19 200 748 enveloppe

DELCO BN pour un montant de douze millions cing cent quatre-vingt-cing mille un (12 585 001) FCFA

Attributaire TTC avec un délai d’exécution de 45 jours

LOT 2

Non conforme: délai d’exécution
1 BARKA SARL 22531419 26 587 075 22531419 26 587 075 |supérieur a 45 jours et offre financiere
hors enveloppe

AFRICA
2 CONSTRUCTION 19 718 020 - 19 718 020 - Conforme
SARL
ERS SARL 20842 460 | 24594103 20 842 460 24 594 103 sr?:e%;g?me: offre financiére hors
4 BAIC SARL 16 803 800 19 828 484 16 803 800 19 828 484 |Conforme
5 ZZ SARL 14 577 880 17 201 898 14 577 880 17 201 898 |Conforme
Non conforme : Absence de CV,
6  |DACOS-BTP 25 052 792 25 052 792 drattestations de disponibilite
pour les ouvriers spécialisées et offre
financiére hors enveloppe
Non conforme: CV et attestation de
7 DELCO BN 14 220 340 16 780 001 14 220 340 16 780 001 |disponibilité de SAVADOGO Mohamed
non signés.
8 OUEDAF BTP SARL 16 810 973 19 836 948 16 810 872 19 836 829 |Conforme
9 AFRICTECHBWK | 22041901 | 26009 443 22 041 901 26 009 443 z'r?\?eﬁ)%g:rme: offre financiere hors
GLOBAL Non Conforme: offre financiére hors
10 CORPORATE 21695 760 |25 600 997 21 695 760 25 600 997 enveloppe

ZZ SARL pour un montant de dix-sept millions deux cent un mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (17

Attributaire 201 898) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours
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Appel d'offres ouvert n2017-14/MRAH/SG/DMP du 27 M ARS 2017 RELATIF A L'ACQUISITION DE KITS FOURRAGERS AU PROFIT DE LA
DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES -
Financement : budget de I'Etat, Gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N2027 du | undi 10 avril 2017 - Date d’ouverture :

jeudi 11 mai 2017 - Nombre de plirecu : onze (11) plis

Lot2: 26 213 995

Lot2: 26 213 995

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé _
En F CFA En F CFA Rang Observations
Lot1: 82 825 000 Lot1: 82 825 000 er
SAFCOB SARL LotL: 97 733 500 LotL: 97 733 500 ! conforme
Lot2: 20 360 000 Lot2: 20 360 000 2 conforme
Lot2: 24 024 800 Lot2: 24 024 800
Lot1: 90 000 000 Lot1: 90 000 000 2 conforme
Lot1: 106 200 000 Lot1: 106 200 000
Lot2: 15 710 000 F CFA HTVA
Lot2: 19717800 FCFATTC
KM SERVICE Lot2: 17 500 000 |Au niveau des rateaux: , prix unitaire e conforme
Lot2: 20 650 00 |en lettre = 2100 au lieu de 2500,
Au niveau des fourches: prix unitaire
en lettre = 2100 au lieu de 2510
. Non conforme Au niveau du caisson l'image
tggj ﬂ? ;?g 888 .................................. proposée dans le prospectus ne correspond pas
SOGEMB SARL ) a un caisson mais plutdt a une caisse
Lot2: 21 580 000 Lot2: 21 580 000 5 Conforme
Lot2: 25 464 400 Lot2: 25 464 400
Lot2: 29 696 000 Lot2: 29 696 000 &
ANIPRO CENTER | | 515: 29 696 000 Lot2: 29 696 000 ! Conforme
Lot2: 15 467 000 Lot2: 15 467 000 1%
TSC/BF Sarl Lot2: 15 467 000 Lot2: 15 467 000 conforme
Lot 1: 92 445 000 F CFA HTVA
Lot 1: 109 085 100 F CFATTC
erreur arithmetique
Lotl: 102 245 000 |au niveau des charette: 500x 139 3¢ Conforme
ENE Sarl Lot1: 102 245 000 |500= 69 750 000 au lieu de 79 750
000 au niveau des caisson: prix
unitaire en lettre = 17 000 au lieu 16
000
Lot2: 23 395 000 Lot2: 23 395 000 3 Conforme
Lot2: 23 395 000 Lot2: 23 395 000
Lotl: 156 100 000 Lotl: 156 100 000 &
SOMOB Lot1: 156 100 000 Lot1: 156 100 000 6 Conforme
Lotl: 109 812 500 Lotl: 109 812 500 5 Conforme
ERO BURKINA SARL Lotl: 129 578 750 Lotl: 129 578 750
Lot2: 20 191 500 Non conforme Au niveau du faux le prospectus
Lot2: 23825970 | et fourni présente une cisaille au lieu d'une faux
Lot1:96 337 500 Lot1:96 337 500 &
Lotl: 113 914 250 Lotl: 113 914 250 4 Conforme
Non conforme
AMADINE SERVICE Lot2: 13 327 500 Au niveau du rateau, le prospectus fourni
Lot2: 15726 450 | i e présente un rateau a 14 dents au lieu de 12
dents proposées : non conforme
Lotl: 133 085 500 Non conforme .
Lotl: 157 040 890 | rrrreemmne [ Au niveau du caisson limage proposée dans le
EGF SARL prospectus ne correspond pas & un caisson
Lot2: 22 215 250 Lot2: 22 215 250 6° Conforme

BAMOGO GUINGRI

Lotl: 164 875 000
Lotl: 193 844 500

Non conforme Le caisson présenté en image ne
dispose pas de pommelle

Lot2:21 892 500
Lot2: 25 821 350

Non conforme

Au niveau de la fourche le prospectus fourni
présente plutot une fourche de 4 dents au lieu
de 12 dents proposées.

ATTRIBUTAIRES

Lot 1: SAFCOB SARL pour un montant de gquatre-vingt onze millions six cent soixante dix neuf mille sept cent trente
un (91679 731) F CFA HTVA , soit un montant de cent onze millions huit cent quatre mille cing cent cinquante
(111804 550) F TTC, aprés une augmentation de 14,39 %, soit un montant supplémentaire de quatorze millions
soixante-onze mille cing cent (14 071 500) F CFA TTC et correspondant a une quantité supplémentaire de cent six
(106) charrettes tombereaux, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 2 : TSC/BF Sarl pour un montant de dix sept millions sept cent quatre vingt six mille deux cent cinquante

(17 786 250) F CFA HTVA, aprés une augmentation de 14,99 %, soit un montant supplémentaire de deux millions trois
cent dix-huit mille sept cent cinquante (2 318 750) F CFA HTVA et une quantité supplémentaire de deux cent quatre-
vingt onze (291) paires de gants et de cing cent trente-trois (533) paires de bottes, avec un délai d'exécution de quatre-
vingt dix jours (90) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Manifestation d'interet n° 2017-015/MEEVCC/SG/DMP DU 31/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS
CHARGES DE LA REALISATION DES NOTICES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES PROJETS DE CONSTRUCTION DES
CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET
DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP), LOT 1. Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017
Référence de la Publication : QM N°2071 du vendredi 09/06/2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 2017-405/MEEVCC/SG/DMP du 04/07/2017

Consultant Montant lu en F CFA HTVA Montant Corrigé en F CFA HTVA Observation
W'YA Adama 4999 800 4999 800 Néant
Attributaire : W'YA Adama pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents (4 999 800) Francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de six (06) semaines.

Manifestation d'interet n° 2017-015/MEEVCC/SG/DMP DU 31/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS
CHARGES DE LA REALISATION DES NOTICES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES PROJETS DE CONSTRUCTION DES
CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET
DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP), LOT 2.

Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017 - Référence de la Publication : QM N°2071 du vendredi 09/06/2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 2017-405/MEEVCC/SG/DMP du 04/07/2017

Consultant Montant lu en F CFA HTVA Montant Corrigé en F CFA HTVA Observation
SAVADOGO Salifou 5000 000 5000 000 Retenu
Attributaire : SAVADOGO Salifou pour un montant de cing millions (5 000 000) de Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de six (06)
semaines.

Manifestation d'interet n° 2017-014/MEEVCC/SG/DMP du 31/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE
LA REALISATION D’UN AUDIT ENVIRONNEMENTAL DU CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES
(CTVP) DE LA REGION DU CENTRE (COMMUNE DE SAABA) - Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017
Référence de la Publication : QM N°2071 du vendredi 09/06/2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
CAM) : 2017-404/MEEVCC/SG/DMP du 04/07/2017

Consultant Montant lu en F CFA HTVA Montant Corrigé en F CFA HTVA Observation
SAVADOGO Salifou 4995 000 4995 000 Retenu
Attributaire : SAVADOGO Salifou pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (4 995 000) Francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de six (06) semaines.

Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf

16 Quotidien N° 2123 - Mardi 22 aoiit 2017



DES REGIONS

RESULTATS PROVISOIRES

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix N°2017-003/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour I'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Toma (lot unique)
dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2017 (MENA); publication de I'avis RMP N22064 du 31 mai 2017 ; date

de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis recus : 05

Proposition financiére

Soumissionnaires Lus Corrigés Observations
FCFA HT FCFATTC FCFA HT FCFATTC
Non conforme
Multi Commerce 16 982 825 ) ) ) Echantillon fourni, mais non conforme ( cahier de
Général du Burkina 32 pages simples fourni au lieu de cahier 32
pages double lignes
EXTRA FORT 18336650 | 20210734 : 19 846 005 Non Conforme
Absence de carte grise de véhicule.
Non conforme
Groupe Komondi 14 803 255 ) ) ) A_bsenp(_a de document jus}ifiant la mist? a
disposition de la carte pour exécuter le marché
Equerre non graduée en Cm
Non conforme
CISOCO SARL 19 332 510 19 846 005 - 19 846 005 Echantillon fourni, mais non conforme (base de
I’équerre grand formant non graduée en Cm)
. Non conforme
Central Graphique 14 383 352 ) ) ) Absence de la carte grise de véhicule
Attributaire Infructueux

Demande de prix N°2017-004/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour la construction d’'un hangar de vingt étales dans le marché de Zouma (lot unique)
dans la commune de Toma; dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, ressources transférées, gestion 2017
(FPDCT); publication de I'avis RMP N2064 du 31 mai 2017 ; date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis recus : 02

SOUMISSIONNAIRES

Proposition financiére

Lus

Corrigés

FCFA HT

FCFATTC

FCFA HT

FCFATTC

Observations

ETS SAMA ET FRERES

15719 210

18 548 668

Conforme

DALIL NEGOCE ET
SERVICE

14 307 260

16 882 567

Non Conforme
Cadre de devis estimatif non conforme a celui dans
le DAO. :
- item 2, décapage et nivellent au lieu d'implantation
général de I'ouvrage
-item 2.2, béton de propreté dosé a 150kg/m2.
Quantité dans le DAO 1,9, quantité proposée 8,14.
Discordance sur l'identité du chef de chantier dans
le CV et Dipléme. Sur le CV : Zongo Sountongnoma
Arnaud. Sur le dipléme: Zongo Sountongnoma
Nagnabtiggou Arnaud.
Discordance sur I'année de naissance du chef de
chantier dans le CV et sur le diplome.
Sur le CV: 04 février 1985.Sur le dipléome: 04
février

Attributaire

Ets SAMA ET FRERES pour un montant HT de quinze millions sept cent dix-neuf mille deux cent dix (15 719 210) F
CFA soit dix huit millions cing cent quarante huit mille six cent soixante huit (18 548 668) FCA TTC pour un
délai de d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires

Appel d'offres N2017 -01 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du 02 juin 2017 relatif a I'acquisition de vivres pour la cantine au profit des éléves des
écoles primaires de la commune de Yé. Financement : Budget Communal (Ressources transférées/MENA) — Gestion 2017 ; Publication de
I'avis : le Quotidien n2086 du 30 Juin 2017 ; Dat e d'ouverture des plis : 31 juillet 2017 ; Nombre de plis regus : deux (02) ;

Date de la délibération : 06 ao(t 2017

Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Rang Observations
HT TTC HT TTC
ZIIBENI-ACO 48 385 310 49 838 810 - - 1% Conforme
GENEO/BOUTRAP-Sarl 49 908 650 51 549 647 - - 2°me Conforme
ATTRIBUTAIRE ZIIBENI-ACO pour un montanF de: _Qua_lrante-neuf miIIions_ huit cer_lt trente-huit mille huit cent dix (49 838 810)
francs CFA TTC avec un délai de livraison de guarante-cing (45) jours.

Dossier N?2017-006/R-BMHN/PKSS/CNNA/CCAM pour | 'acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit des écoles de la commune de Nouna. Date de publication Quotidien N2057 du lundi 22 mai 2017
Date de dépouillement 20 juin 2017 nombre de plis : 08. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA)
Soumissionnaire Montant lu _ [Montant corrigé Observations
Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans
I'Arrété N034/PM/CAB portant achat de produits loc aux par les structures Etatiques en

EGF 83474572 85509703 |son article 5. les corrections dues au fait que |e tonnage considéré est 51.7 t au lieu de
197.86 t.
Non conforme pour spécification technique non proposées. i i
SOTISEF 90 611 846 91 596 800 p p q prop Les corrections dues au fait

que I'entreprise a prit 177.67 10NNeS gy Jieu de 197.86 fonnes

Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans
I'Arrété N034/PM/CAB portant achat de produits loc aux par les structures Etatiques en
EZOF 79 625 465 82 643 669 |son article

- 'huile se périme en juin 2018 avant la fin des classes. les corrections dues au fait que |
tonnage considéré a 51.7 t au lieu de 197.86 t

Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans
I'Arrété N034/PM/CAB portant achat de produits loc aux par les structures Etatiques en

CGB Sarl 82066 824 82066 823 son article. marché similaire appartenant a un groupement
- L'entreprise a arrondi le tonnage a 197.9 au lieu de 197.86
GBT Sarl 91 280 358 91 284 671 Non conforme pour date de production et de péremption non proposées. I'entreprise a

prit 197 tonnes au lieu de 197.86 tonnes.
Conforme ; les corrections dues au fait que |e tonnage considéré a 51.7 t au lieu de

Alpha & Omega 82 204 276 85287616 |197.86 t. au niveau du transport il est marqué vingt mille francs CFA écrit en lettre au
lieu de 26000 en chiffre.

Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans
I'Arrété N034/PM/CAB portant achat de produit loca ux par les structures Etatiques en son
article Marchés similaires sont pour le transport et non la livraison de vivres. L'entreprise a
prit 197 tonnes au lieu de 197.86 tonnes et n'a pas appliqué le TVA sur le transport.
Sigma All Trading 89 138 250 89 743 309 [Non conforme pour date de production et de péremption non proposées

Alpha & Omega pour un montant de quatre vingt douze millions, deux cent trente six mille cing cent soixante seize
(92 236 576) francs CFA TTC aprés augmentation de 12 % et avec un délai de livraison de 60 jours.

REGION DU CENTRE-EST
M RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N?2097 du 17 juillet port ant sur les sites

X
&\00 Demande de prix nN2017-006/RCES/PKPL/CSNG du 22 juin 2017 pour les travaux de réalisation d’infrastructures scolaires

P9 au profit de la Commune de Sangha.

12 Date de publication : Revue des marchés publics n° 2080 du 22 juin 2017. Date de dépouillement : 03 juillet 2017
Financement : Budget Communal/FPDCT/PNGT II-3, gestion 2017

Convocation de la CCAM : n2017-041/RCES/PKPL/C.SNG du 27 juin 2017. Nombre de plis regus : 02

BBS Sarl 90 913 774 90913774

Attributaire

Soumissionnaires Montant proposé Montant corrige Observations
HTVA | TTC HTVA | TTC
Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe+ latrines a quatre (04) postes a kinkanguin
Conforme
Erreur item 2.5 au lieu de 207 042 lire 207 060 ; item 2.8 au lieu
de 794880 lire 795000 ; item 3.1 au lieu de 642 168 lire
. . 642 250 ; item 3.9 au lieu 1 270 200 lire 1 270 250 ; item 3.12 au

Etablissement Espoir 17 468 240 : 17396 185 * llieu de 566490 lire 566400 ; item 4.1 au lieu de 1235320
lirel 235 200 ; item 4.4 au lieu de 922 750 lire 923 000 ; item 8.1
au lieu de 762 120 lire 762 150.
Total latrine : au lieu de 2 385 050 lire 2 310 050.

Lot 3: travaux de construction de deux (02) salles de classe+ bureau+ magasin latrines a quatre (04) postes a idani
EGS-TP 16 903 525 | - | 16 903 525 | - [Conforme
Lot 2: Etablissement Espoir pour un montant de dix sept millions trois cent quatre vingt seize mille cent quatre
vingt cing (17 396 185) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Lot 3 : EGS-TP pour un montant de seize millions neuf cent trois mille cing cent vingt cinq avec un délai d’exécution
de deux (02) mois.

ATTRIBUTAIRE
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REGION DU CENTRE NORD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N2017 - 02/RCNR/PSNM/CKRS/ SG relative a I'acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de

Korsimoro. Revue de publication : Quotidien N2061 du vendredi 26 Mai 2017

FINANCEMENT : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Ressources transférées de I'Etat-MENA et

fonds propres de la Commune, Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 05 JUIN 2017
Objet: I'acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Korsimoro.
Nombre de plis vendus : 03. Nombre de plis regus : 03

N°
d’ordre

SOUMMISSIONNAIRES

MONTANT LU FRANCS

CFAHT

MONTANT CORRIGE
FRANCS CFA HT

OBSERVATIONS

01

KAFS

9 306 000

9 306 000

Offre non conforme :

Armoire métallique : le cadenas n’est pas incorporé ; la
photo de I’Armoire métallique ne permet pas d’analyser
les portes.

-bureau du maitre : 2 au lieu de 1 serrure sur la photo.
- bois rouge fourni au lieu de bois blanc.

-Discordance entre le CVet le dipldme de KABORE Ali.
- incohérence entre les copies de visite technique des
véhicules.

- 2 marchés similaires avec leur PV au lieu de 3
demandés par le DDP.

- acte d’engagement non conforme au modele proposé
dans le DDP.

02

OBIPA

10 230 000

10 230 000

Offre non conforme :

-Incohérence entre les contrats et les PV de
réceptions : - gestion 2014 sur le contrat et gestion
2015 sur le PV de réception.

- Appel d'Offres sur le contrat et Demande de Prix sur
le PVde réception.

- Discordance entre le CV et la CNIB de SAGEN
Soulama ainsi que sa profession.

- Discordance entre le CV ; la CNIB et le dipléome de
KARAMBIRI Saidou.

- acte d’engagement non conforme au modéle
proposé dans le DDP.

03

ENAT Sarl

14 051 440

14 051 440

Conforme : RAS

Attributaire :

ENAT Sarl avec un montant de Quatorze millions cinquante et un mille quatre cent quarante
(14 051 440) francs CFA pour un délai de livraison de trente (30) jours.

PUBLICATION POURRECTIFICATION DU MONTANT DU LOT 4 EN TOUT TAXES COMPRISE AU LIEU DE HORS TAXES

LOT | Laconstruction d’'une école a trois (03) salles de classe plus magasin pour éléves a Soussé-Sanrgho

N°

Soumissionnaire

Montant lu

Montant corrigé

Observations

01

BATI Service

19 956 880

19 956 880

Conforme

HT, pour

Attributaire : BATI Service : pour u

n montant de dix neuf millions neuf cent cinquante six mille huit cent quatre vingt (19 956 880) francs CFA

délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

Lot Il : La construction d’u

ne école a trois(03

salles de classe plus m

agasin et bureau pour éléves a Kaonguin-sanrgho

N° Soumissionnaire Montant lu FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
Non-Conforme
-Absence de visite de site
01 EDSF 20994 611 20994611 - absence de l'originale de la quittance
Absence du registre de commerce
Non-Conforme
02 17 357402 17 357402 -Agre_ment technigue non conforme ’
-Caution non conforme par rapport a sa lettre d’engagement
GLOBAL : , - . 3
(caution d'une notre soumission au lieu de cet marché)
03 |SETELEC/B 20 438 208 20 438 208

Conforme

Attributaire : SETELEC/B ;
délais d’exécution de quatre vingt dix

pour u

n montant de : vingt millions quatre cent trente huit mille deux cent huit (20 438 208) francs CFA HT; pour

(90) jours

Lot lll : La construction d’une école a troi

s (03) salles de classe p

lus magasin et bureau pour éléves Yarlaossin

N° Soumissionnaire Montant lu FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
01 EDSE 20994 611 20994 611 Conforme
Non-conforme
02 |SETELEC/B 20 438 208 20 438 208 -caution non conforme (la date de soumission apres la

date de dépouillement)

(90) jours

Attributaire : EDSF ; pour un montant de : vingt millions neuf cent quatre vingt quatorze mille six cent onze (20 994 611) francs CFA HT ; pour
délais d'exécution de quatre vingt dix

Lot IV : La construction d’un logement d’enseignant et une

latrine & quatre (04) postes a Yarlaossin

N°

Soumissionnaire

Montant lu FCFA

Montant corrigé FCFA

Observations

01

SAAT.SA

8 462 608

8 462 608

Conforme

Attributaire : SAAT.SA; pour montant de : neuf millions neuf cent quatre vingt cing mille huit cent soixante dix sept (9.985.877) francs CFA TTC,
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Lot V : La construction de cing (05) logements avec douche interne au Centre Populaire et de Loisir de Pibaoré

N° Soumissionnaire Montant lu FCFA Monte;r(lth(X)rrlge Observations
01 |[BATI Service 14 982 190 14 982 190 Conforme

Attributaire : BATI Service; pour un montant de : quatorze millions neuf cent quatre vingt deux mille cent quatre vingt dix (14 982 190) francs

CFA HT; pour un délai de deux (02) mois

APPEL D'OFFRES ACCELERE N?2017-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM du 04 Mai 2017
pour la réalisation des travaux divers dans la Commune de Korsimoro
FINANCEMENT : Budget communal/ FPDCT/PNGT2-3/ Ressources Transférées de I'Etat -SANTE-MENA - gestion 2017.
Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N2065 du Jeudi 01 juin 2017.
Date de dépouillement : Jeudi 15 Juin 2017. Nombre de plis recus : 12 Date de délibération : Jeudi 15 Juin 2017

Lot 01 : Travaux de construction de trois (03) blocs de dix (10) boutiques marchandes dans la ville de Korsimoro

Soumissionnaires

Montant lu publiguement

Montant corrigé

FCFA HTVA

FCFATTC

FCFA HTVA

FCFATTC

Observations

ESSAF

44 659 519

52 698 232

43 964 269

51 877 837

Offre Conforme
Erreur sur le prix en lettre de I'item V.5 (4500f au lieu
de 6000f) entrainant une variation de I'ordre de —
1,56%.

ETC

44 026 128

51 950 831

44 026 128

51 950 831

Offre Conforme

VISION 2000 SARL

55 404 646

65 377 482

Offre Non conforme
Agrément technique expiré et en plus ne couvre pas
la Région du Centre Nord ;
01 seul contrat contracté dans les 03 derniéres
années (2014, 2015 et 2016) fournis au lieu de 03
demandés ;

ECBF SARL

35 805 851

Offre Non conforme
Modele d’acte d’engagement non conforme (non
adressé a I'autorité contractante) ;
Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail du
conducteur des travaux KARFO Tia (durée de
travail : depuis 2014 sur le CV et depuis 2015 sur
I'attestation) ;
Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail du
chef de chantier OUEDRAOGO O. Fidele (durée de
travail : depuis 2013 sur le CV et depuis 2016 sur
I'attestation) ;

Incohérence entre le CV et 'Attestations de travail
du chef d’équipe magon KABORE S. aubin Jean
Francois (durée de travail : depuis 2014 sur le CV et
depuis 2015 sur I'attestation) ;

Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail du
soudeur charpentier KIEMDE Francois (durée de
travail : depuis 2014 sur le CV et depuis 2015 sur
I'attestation) ;

ATTRIBUTAIRE

Cent Trente Sept (51 877 837)

ESSAF pour un montant Toutes taxes comprises de Cinquante Un Millions Huit Cent Soixante Dix Sept Mille Huit
Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours

Lot 02 : Travaux de construction de deux (02) logements + 1 dép6t MEG + 2 latrines au CSPS de Pissiga dans la Commune de Korsimoro

Soumissionnaires

Montant lu publiguement

Montant corrigé

Observations

FCFA HTVA

FCFATTC

FCFA HTVA

FCFATTC

ERS SARL

36 580 645

43 165 161

36 592 345

43 178 967

Offre Conforme
Erreur de report de quantités aux items 1V.4.3 et
VI11.8.2 du devis D entrainant une variation de
+0,03%.

SCKM SARL

35 680 898

42 103 459

Offre Non conforme

Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail
du chef d’équipe magon SOME Vlabehire Rodolphe
(profession : chef de chantier sur le CV et chef
d’équipe macon sur I'attestation) ;

Incohérence sur le nom du soudeur charpentier
(KABORE Mahamed sur le Dipldme et KABORE
Mohamed sur la CNIB, le CV et I'attestation)

01 seul contrat contracté dans les 03 derniéres
années (2014, 2015 et 2016) fournis au lieu de 03
demandés ;

VISION 2000 SARL

35521 188

41 915 001

Offre Non conforme
Agrément technique expiré et en plus ne couvre pas
la Région du Centre Nord ;
01 seul contrat contracté dans les 03 derniéres
années (2014, 2015 et 2016) fournis au lieu de 03
demandés ;

ATTRIBUTAIRE

ERS SARL pour un montant Toutes taxes comprises de Quarante Trois Millions Cent Soixante Dix Huit Mille
Neuf Cent Soixante Sept (43 178 967) Francs CFA pour un délai d'exécution de Quatre Vingt dix (90) jours
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Lot 03 : Travaux de construction d’'un complexe scolaire (3 salles de classe + latrine a 4 postes) a Pissin Sabouri dans la Commune de Korsimoro

Soumissionnaires

Montant lu p

ubliguement

Montant corrigé

FCFA HTVA

FCFATTC

FCFA HTVA

FCFATTC

Observations

AGECOM

18 832 690

22222574

Offre Non conforme

02 contrats contractés avec I'administration
publique, diment signés, visés et enregistrés dans
les 03 derniéres années (2014, 2015 et 2016)
fournis au lieu de 03 demandés ;

ERS SARL

20927 613

24 694 583

Offre Non conforme

Incohérence entre la CNIB et le Diplome du chef
d’équipe magon KOURAOGO Abdoul Ganine
(profession : employé de commerce sur la CNIB) ;
Diplémes de CAP fournis non authentiques apres
vérification

SCKM SARL

19 121 038

22 562 825

Offre Non conforme

Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail
du chef d’équipe magon TOU Baba (profession :
chef de chantier sur le CV et chef d’équipe magon
sur I'attestation) ;

Soudeur charpentier non proposé ;

01 seul contrat contracté dans les 03 derniéres
années (2014, 2015 et 2016) fournis au lieu de 03
demandés ;

ECBF SARL

19 237 685

Offre Non conforme

Modele d’'acte d’engagement non conforme (non
adressé a l'autorité contractante) ;

Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail
du conducteur des travaux KABORE Seni (durée de
travail : depuis 2012 sur le CV et depuis 2015 sur
I'attestation) ;

Incohérence entre le CV et |'Attestations de travail
du chef de chantier ZONGO Adama (durée de
travail : depuis 2014 sur le CV et depuis 2015 sur
I'attestation) ;

Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail
du chef d’équipe magon OUEDRAOGO ousseni
(durée de travail : depuis 2014 sur le CV et depuis
2015 sur I'attestation) ;

Incohérence entre le CV et I'Attestations de travail
du soudeur charpentier NABI Ambroise (durée de
travail : depuis 2014 sur le CV et depuis 2015 sur
I'attestation) ;

BURKINA MODERNE

24 100 235

/

24 100 235

/

Offre Conforme

ATTRIBUTAIRE

BURKINA MODERNE pour un montant Hors taxes de Vingt Quatre Millions Cent Mille Deux Cent Trente Cing
(24 100 235) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours

Lot 04 : Tra:

vaux de réfection de deux (02) salles de classe a I'école de Nababoli dans la Commune de Korsimoro

Soumissionnaires Montant lu publiguement Montant corrigé Observations
FCFA HTVA FCEFATTC FCFA HTVA FCEFATTC
ECBF SARL 2 012 645 / 2 012 645 / Offre Conforme
ECBF SARL pour un montant Hors taxes de Deux Millions Douze Mille Six Cent Quarante Cing (2 012 645)

ATTRIBUTAIRE

Francs CFA pour un délai d’exécution de Trente Cing (35) jours

Lot 05 : Travaux de

construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe a Korsimoro (Ouédsé) dans la Commune de Korsimoro

ETC

23 423 783

27 640 064

23 423 783

27 640 064

Offre Conforme

AGECOM

21 670 692

25571 417

Offre Non conforme

02 contrats contractés avec I'administration
publique, diment signés, visés et enregistrés dans
les 03 derniéres années (2014, 2015 et 2016)
fournis au lieu de 03 demandés ;

Incohérence entre les informations portées sur CV
et I'Attestations de travail du chef d’équipe magon
ZIDA Benjamin ;

ACB

22 050 705

26 019 831

Offre Non conforme
01 seul contrat contracté dans les 03 derniéres
années (2014, 2015 et 2016) fournis au lieu de 03
demandés ;
Incohérence entre les informations portées sur CV
et I'Attestations de travail du conducteur des travaux
NAYAGA Bangré Elie ;
Incohérence entre les informations portées sur CV
et I'Attestations de travail du chef de chantier
OUATTARA Domba ;

Incohérence entre les informations portées sur CV
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et I'Attestations de travail du chef d’équipe magon
YAMEOGO Boureima ;

Incohérence entre les informations portées sur CV
et I'Attestations de travail du soudeur charpentier
NANA S. Serge ;

SEB-SAS

26 795 933

Offre Non conforme
Incohérence entre le CV et I'Attestations de travalil
du conducteur des travaux OUEDRAOGO W. Fidele
(durée de travail : depuis Mai 2014 sur le CV et
depuis Octobre 2014 sur I'attestation) ;
Incohérence sur la date de naissance du chef de
chantier NANAN Boin-Zemwendé Carine
(22/08/1990 sur la CNIB et le Dipldme et 18/09/1981
surle CV) ;
Incohérence sur la date de naissance du chef
d’équipe macon DIAPA Roger (31/12/1987 sur la
CNIB et 18/09/1981 sur le CV) ;
Incohérence sur la date de naissance du Soudeur
charpentier OUEDRAOGO Emmanuel (21/12/1979
sur la CNIB et 18/09/1981 sur le CV) ;
Contrat contracté avec la Mairie de Sabcé en 2016
non authentique apres vérification (Montant
d’enregistrement non conforme) ;
Contrat contracté avec la Commune de Gaongo en
2016 non authentique apres vérification (Montant
d’enregistrement non conforme) ;

ATTRIBUTAIRE

ETC pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Sept Millions Six Cent Quarante Mille Soixante Quatre
(27 640 064) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours.

Lot 06 : Travaux de con

struction d'un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin & Soundogo dans la Commune de Korsimoro

Soumissionnaires

Montant lu publiguement

Montant corrigé

FCFA HTVA

FCFATTC

FCFA HTVA

FCFATTC

Observations

AGECOM

17 034 260

20 100 427

Offre Non conforme
02 contrats contractés avec I'administration
publique, diment signés, visés et enregistrés dans
les 03 dernieres années (2014, 2015 et 2016)
fournis au lieu de 03 demandés ;

ACB

16 866 936

19 902 984

Offre Non conforme
01 seul contrat contracté dans les 03 derniéres
années (2014, 2015 et 2016) fournis au lieu de 03
demandés ;
Incohérence entre les informations portées sur CV
et I'Attestations de travail du conducteur des travaux
OUEDRAOGO R. Sedecias ;
Incohérence entre les informations portées sur CV
et I'Attestations de travail du chef de chantier KINDA
Sarba Manassé ;
Incohérence entre les informations portées sur CV
et I'Attestations de travail du chef d’équipe magon
KINDO Ousmane ;
Incohérence entre les informations portées sur CV
et 'Attestations de travail du soudeur charpentier
OUEDRAOGO l|drissa Amadou Tidiane ;

LES CONSTRUCTEURS
SARL

12 895 405

Offre Non conforme
Un contrat contracté avec le Programme d’appui au
développement au secteur eau et assainissement a
Dédougou non authentiques aprés vérification car
ayant pour objet la construction de salles de classe
et approuvé par le Directeur Régional de
I’Agriculture et de I'hydraulique au lieu par le
Coordonnateur du Projet ;
Un contrat contracté en 2014 & hauteur de 85 140
264 f avec la direction Régionale des
enseignements secondaires des cascades et
financé par le PACT non authentiques aprés
vérification car approuvé par le Directeur Régional
au lieu par le Gouverneur de la Région ;
Un contrat contracté en 2015 a hauteur de
39 940 220 f avec la direction Régionale des
enseignements secondaires de Dédougou non
authentiques aprés vérification car approuvé par le
Directeur Régional au lieu par le Gouverneur de la
Région ;
Incohérence entre les objets des marchés similaires
réalisés par I'entreprise LES CONSTRUCTEURS et
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ceux exécutés par son personnel d’encadrement
proposé et pourtant n'ayant travaillé qu'au sein
uniquement de I'entreprise mais aucunement
ailleurs.

ENAT SARL
ATTRIBUTAIRE

19 625 625 / 19 625 625 / Offre conforme

ENAT SARL pour un montant hors taxes de Dix Neuf Millions Six Cent Vingt Cing Mille Six Cent Cinquante Cing
(19 625 655) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours

Demande de prix : N2017-003/RCNR/CR-KYA/SG du 07/07/2017 pour I'acqu isition d’'un véhicule a 4 roues 4X4 station wagon au profit du
Conseil Régional du Centre Nord. FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE NORD, GESTION 2017
Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N2097 du Lundi 17 Jui llet 2017.

Date de dépouillement : 26 juillet 2017. Nombre de plis recus : Trois (03) plis. Date de délibération : 26 juillet 2017.

Soumissionnaires | Montant TTC Iu [ Montant TTC corrigé [ Rang | Observations

Lot unigue : Acquisition d'un véhicule & 4 roues 4X4 station wagon au profit du Conseil Régional du Centre Nord

DIACFA AUTOMOBILE 42 330 000 42 330 000 gem Ecarté pour Lettre d’engagement non adressée a l'autorité

contractante
i Prospectus en langue francaise fournie et catalogue

WATAM SA 25 960 000 25960 000 2°m non fournie

Non Conforme
CFAO MOTORS 28 100 000 28 100 000 1 Conforme
Attributaire CFAO MOTORS pour un Montant TTC de : Vingt huit millions cent mille (28 100 000) Francs CFA pour un
délai d’exécution de Soixante (60) Jours.

Demande de prix : N2017-001/RCNR/CR-KYA/SG du 04/07/2017 pour les tr avaux de construction d'une cafétéria dans I'enceinte du Conseil
Régional du Centre nord. FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE NORD / FPDCT, GESTION 2017
Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N2097du Lundi 17 Juil let2017.

Date de dépouillement : 26 juillet 2017. Nombre de plis recus : Un(01) pli. Date de délibération : 26 juillet 2017.

Soumissionnaires | MontantHT lu | Montant HTcorrigé | Rang |

Lot unigue : Travaux de construction d’'une cafétéria dans I'enceinte du Conseil Régional du Centre nord
CONTACT GENERAL DE PRESTATIONS 15 077 592

(C.G.P)

Observations

15 077 592 1 Conforme

CONTACT GENERAL DE PRESTATIONS (C.G.P) pour un Montant HT de : Quinze millions

soixante dix sept mille cinq cent quatre vingt douze (15 077 592) Francs CFA pour un
délai d’exécution de deux (02) mois.

Attributaire

Demande de prix : N2017-002/RCNR/CR-KYA/SG du 04/07/2017 pour les tr avaux de construction de dix (10) Boutiques de rue a Boulsa au
profit du Conseil Régional du Centre Nord. FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE NORD / FPDCT, GESTION 2017
Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N2097du Lundi 17 Juil let2017.

Date de dépouillement : 26 juillet 2017. Nombre de plis recus : Un(01) pli. Date de délibération : 26 juillet 2017.
Soumissionnaires MontantHT lu | Montant HTcorrigé [ Rang Observations
Lot unigue : Travaux de construction de dix (10) Boutiques de rue a Boulsa au profit du Conseil Régional du Centre Nord
ENTREPRISE SOL BENI (ESB) 15 900 026 | 15 900 026 1% Conforme
ENTREPRISE SOL BENI (ESB) pour un Montant HT de : Quinze millions neuf cent mille
vingt six(15 900 026) Francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois.

Attributaire

REGION DU CENTRE OUEST/UNIVERSITE DE KOUDOUGOU
MANIFESTATION D’'INTERET N2017-003/MESRSI/SG/UK/P/P RM DU 22/06/2017 pour la sélection de cabinets géométres experts agréés en
vue de réaliser la mission de sécurisation des sites de I'Université de Koudougou.
Date et numéro de publication de 'avis : Quotidien n°2092 du lundi 10 Juillet 2017
Date de dépouillement : 24/07/2017. Date de délibération : 24/07/2017
Nombre de soumissionnaire: 01. Financement: Budget de I'Université de Koudougou, gestion 2017
Score technique minimum requis: 70 Points. Nombre de lot : Lot Unique

Référence techniques
Cabinets Qualifications et Présentation et du cabinet/bureau
Cabinet ou géometre expert competence du organisation du d'étude (03) projets Les MOYENS | score Total
Bureau > personnel clé pour la similaires matériels . Rang
o agréé - bureau . . (100 points)
d’Etude (05 points) mission (35 points) Dans les 5 dernieres (10 points)
(20 points) années
(30 points)
oeREINeE 05 20 30 30 10 95 ler

Le cabinet SEREIN-GE SARL classé ler sur la liste est invité a faire une proposition technique et financiere en vue d’'une négociation du contrat.
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Résultats provisoires

REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/REST/PRGM/CTBG/PRM/ DU 1 6 JUIN 2017 POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES
POUR CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TIBGA. Financement : Transfert MENA. Gestion :
2017. Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2081 du 23 juin 2017
Convocation de la CCAM N°2017-043/REST/PGRM/CTBG/P RM. Date d’ouverture des plis : lundi03 juillet 2017
Nombre de plis recus : Deux (02) ; Date de délibération : lundi 03 juillet 2017
Montants en FCFA HT
. , Prix de I'offre
. . Prix de l'offre lu ") .
Soumissionnaires corrigée Observations
Montant | Montant| Montant | Montant
HTVA TTC HTVA TTC

Offre non conforme :

31.600.150 - 31.600.150 - -Marchés similaires fournis non conformes

-fausses piéces justificatives.

Offre non conforme :

-Marchés similaires fournis non conforme (le premier marché est de 2013 qui ne
respecte pas les trois derniéres années demandées par le dossier)

ESPACE -Absence de bordereau de livraison sur site

MATERIAX 31.160.588 ) 31.160.588 ) -Lettre d’engagement non conforme a la déclaration acquisition de vivre d’'une
part et acquisition et livraison sur site d’autre part;

-tonnage non sincére et non conforme 70.71 au lieu de 118.86

-pieces justificative des véhicules de livraison non conforme (fausses assurances)
Infructueux pour absence d’offre techniquement conforme au présent contrat relatif a la demande de prix N°2017-

Attributaire 04/REST/PRGM/CTBG/PRM/ du 16 juin 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des
écoles primaires de la commune de Tibga.

GROUPE
KOMONDI SARL

DEMANDE DE PRIX N2017-004/REST/CR/PCR/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF A LA
DREPPS DE L'EST ET LA REHALITATION DE DOUZE (12) SALLES DE CLASSE AU LYCEE DIABA LOMPO DE FADA N'GOURMA du 12 JUIN
2017. -Financement : Budget du Conseil Régional de I'Est, gestion 2017/

- Revue des marchés publics N2103 du mardi 25 juil let . -Date d’ouverture : jeudi 03 aolt 2017
-Nombre de plis regus avant I'heure limite : 05. -Nombre de plis regus apres I'heure limite : 00
-Date de délibération : jeudi 03 aolt 2017

Montant de soumission L
luen Montant de soumission

Soumissionnaires (F CFA) corrigé en (F CFA)

HTVA [ TT1C HTVA [ TTC
Lot 1: Réfection de douze (12) salles de classe au Lycée Diaba LOMPO

Délai

d'exécution Rang Observations

Non qualifi¢, marchés similaires non
NYI MULTI Offre financiére non . ... |exploitables du fait leur illisibilit¢ Curriculum
SERVICES 16 905 045 | 19 947 953 analysée 8mois |Non qualifie vitae du personnel qualifi¢ incomplet le
cursus scolaire non détaillé
GK . eme
INTERNATIONAL 18 881 503 | 22 280 173 | 18 881 503 | 22 280 173 3 mois 2 Conforme
et 16 633 482 | 19 627 509 | 16 633 482 | 19627509 | 3 mois 1 |Attributaire
SOJOMA SARL 29928 285 | 35 315 376 | 29 928 285 | 35 315 376 3 mois 3 Conforme
Non conforme Non qualifié, personnel
) . insuffisant Un chef magon proposé sur le les
BATI PLUS 17 987 140 | 21 224 go5 |  Offre ;‘22;“;';9 non 3mois  |Non qualifié|deux demandés
Y Cing ouvriers qualifiés proposés sur les six
demandés

Attributaire : GROUPEMENT SOBUTRA/SSCD pour un montant de Seize millions six trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-deux (16 633 482)
francs CFA HTVA soit Dix-neuf millions six cent vingt-sept mille cing cent neuf (19 627 509) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois
(03) mois.

Lot 2 : Construction d’'un batiment administratif de cing (05) bureaux et trois (03) latrines a la DREPPS/Est

Non qualifié, marchés similaires non
NYI MULTI Offre financiére non . exploitables du fait leur illisibilité Curriculum
SERVICES 15834 951118 685 242 analysée 3 mois vitae du personnel qualifié incomplet le
cursus scolaire non détaillé
GK . ) .
INTERNATIONAL 15834 951 | 18 685 242 |15 834 951 | 18 685 242 3 mois Attributaire
Offre financiere hors enveloppe Non
SOBUTRA/ Offre financiére non . qualifié, le personnel insuffisant, le dipléme
SSCD 2197412225929 464 analysée 3 mois du conducteur des travaux ne mentionne
pas le domaine de Génie Civil

Attributaire : GROUPE KAFANDO INTERNATIONAL pour un montant de Quinze millions huit cent trente-quatre mille neuf cent cinquante un (15
834 951) francs CFA soit Dix-huit millions six cent quatre-vingt -cinq mille deux cent quarante-deux (18 685 242) francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de trois (03) mois

24 Quotidien N° 2123 - Mardi 22 aolt 2017



Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 25

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE LA DEFENSENATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Réhabilitation d'infrastructures au profit de la Direction Centrale !"Intendance Militaire a
Ouagadougou

Avis d’appel d'Offres Ouvert Direct Accéléré
n°2017- 589/MDNAC/SG/DMP du 01 a6ut 2017
Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017

La Direction des Marchés Publics du Ministére de la Défense
Nationale et Des Anciens Combattants lance un appel d'offres ouvert
pour la réhabilitation d'infrastructures au profit de la Direction Centrale
I'Intendance Militaire @ Ouagadougou.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique : catégorie U3 pour le lot 1, catégorie 83
pour le lot 2 et catégorie 81 pour le lot 3) pour autant qu'elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I'’Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux faisant I'objet du présent appel d'offres seront exé-
cutés en trois (03) lots comme suit:
-lot 1 : Fourniture et pose d'un chateau d'eau et réhabilitation du réseau
AEP au profit du Bataillon de l'intendance Militaire a Ouagadougou.
-lot 2 : Construction d'un hangar-parking au profit du Bataillon de I'inten-
dance Militaire 8 Ouagadougou.Lot 3 : Travaux de réfection des toilettes
et latrines-douches au profit du
Bataillon de I'intendance Militaire a Ouagadougou.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :
-lot n°1 : trois (03) mois Lot n°2 : quatre (04) mois Lot n°3 : deux (02)
moisLes soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministére de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministére de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable suivant les lots de :

-lot n°1 : cinquante mille (50 000) FCFA
-lot n°2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA
-lot n°3 : trente mille (30 000) FCFA auprés de la DGCMEF.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant suivant les
lots de :-lot n°1 : un million (1 000 000) FCFA
-lot n°2 : trois millions cing cent mille (3 500 000) FCFA
-lot n°3 : deux cent mille (200 000) FCFAdevront parvenir ou étre remis-
es a l'adresse secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministére de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, avant le
05/09/2017 a 9 h 00 mn.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Cent Vingt (120) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le directeur des Marchés Publics Intendant

Colonel-major Moussa TAPSOBA
Officier de I'Ordre National
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marcheés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

P. 26 & 27
P. 28 a 30

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N° 2017-01/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du : 16 Aoat 2017
FINANCEMENT: RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA, GES-
TION 2017

La Commune de Kombori lance une demande de prix ouvert
pour I'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires au profit des ecoles primaires de la commune de Kombori.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en
regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’'un lot unique
comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites deux cent soixante huit
[268] sacs de riz de 50 kg chacun; quarante cing [45] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun et de soixante quatre [64] bidons d’huile végé-
tale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des dix [10]
écoles primaires de la Commune de Kombori.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprés de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Kombori. Tél : 70 12 11 06

Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE KOMBORI.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixaupres de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Komborimoyennant
paiement d’'une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA
aupres de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montantde Deux cent mille
[200 000] Francs CFA devront parvenir ou étre remises a 'adresse suiv-
ante : personne responsable des marchés de la Mairie de Kombori
avant le 31 aoit 2017 a 9 heures T.U. L'ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut étre responsable
de la non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Secretaire Général

Le président de la CCAM

Yacouba KABORE
Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires de Sangha

Avis d’appel d’offres Accéléré
n°2017- 001/RCES/PKLP/C.SNG
Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017

La commune de Sangha lance un avis de demande de prix ayant pour objet : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des
écoles primaires de Sangha, province du Koulpélogo en un (01) lot unique et indivisible.
Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget communal/Etat, gestion 2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant gu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en reégle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible comme suit : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires
de Sangha.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cing (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire de la mairie de Sangha tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 00 minutes et
de13 heures a 15heures 30 minutes, contact : 70 96 44 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’'offres auprés de la personne
responsable des marchés de la Commune de Sangha et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA aupres de la perception de Sangha.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’'un montant de deux millions (2 000 000) FCFA, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la mairie de la

commune de Sangha au plus tard 05 septembre 2017 a 9 heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (790) jours, a compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Noél Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de deux (02) salles de classe a Sankancé dans de la commune
de Sangha

Avis de demande de prix
n°2017- 007/RCES/PKPL/C.SNG du 07 juillet 2017
Financement : budget communal/
Fonds Transféré (MENA), gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Sangha.

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de deux (02) salles de classe a
Sankancé dans de la commune de Sangha, province du Koulpélogo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en reégle vis-a-vis de I'administration.

es travaux sont en un (01): de construction de deux (02) salles de classe a Sankancé dans de la commune de Sangha.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sangha tous les jours ouvrables de 7 heures a 15 heures 30 minutes, contact : 70
96 44 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
Secrétaire Général de la mairie de Sangha et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
aupres de la perception de Sangha.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de
la mairie de Sangha au plus tard le 31 aout 2017 a 9 heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Noél N. KAMBOU
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de trois (03) salles de classes+ bureau+ magasin+ latrine a qua-
tre (04) postes a Banguimbonguin dans la commune de Ouargaye.

Avis de demande de prix
n°2017- 04/RCES/PKLP/C.ORG
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2017.

La commune de Ouargaye lance un avis de demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de trois (03) salles de
classes+ bureau+ magasin+ latrine a quatre (04) postes a Banguimbonguin dans la de Ouargaye, province du Koulpélogo en un (01) lot
unique et indivisible.

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget communal/FPDCT, gestion 2017.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agrées (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

es travaux sont en un (01) lot unique et indivisible comme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes+ bureau+
magasin+ latrine a quatre (04) postes a Banguimbonguin dans la commune de Ouargaye.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire de la mairie de Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures 00 minutes et de13 heures a 15heures 30 minutes, contact : 70 79 23 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de
la personne responsable des marchés de la Commune de Ouargaye et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA aupres de la perception de Ouargaye.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’'une caution de soumission d’'un montant de sept cent mille (700 000) FCFA, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de
la mairie de la commune de Ouargaye au plus tard 31 aout 2017 a 9 heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (760) jours, a compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Apollinaire NANA
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REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de la cloture de la mairie dans la commune de Yondé.

Avis de demande de prix
n°2017- 007/REST/PKPL/CYNDdu 18 aout 2017
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yondé.
La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de la cléture de la mairie dans de la com-
mune de Yondé, province du Koulpélogo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux sont en un (01): travaux de construction de la cl6ture de la mairie dans la commune de Yondé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yondé tous les jours ouvrables de 7 heures a 15 heures 30 minutes, contact 70 77 46 69/ 75
80 91 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du Secrétaire
Général de la mairie de Yondé et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA aupres de la per-
ception de Ouargaye.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la mairie de
Yondé au plus tard le_31 aout 2017 a 9 heures 00 minutes.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engageés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére des Infrastructures informe les
soumissionnaires retenus sur la liste restreinte suite a I'avis a manifestation d’intérét n°2017-0177/MI/SG/DMP/SMT-PI du 30 janvier 2017 rela-
tif aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant projet détaillé des travaux de construction et de bitumage des
routes départementale RD108 Kodougou-Mossi-Sanaba (34 km) et la régionale RR24 Sanaba-Solenzo-Koundougou (113 km), paru dans la
revue des marchés publics n°1981 du 03 février 2017 et dont les résultats ont été publiés le lundi 01 et mardi 02 mai 2017 dans la revue des
marchés publics n°2042 — 2043 sont annulés.

En effet, ces études seront prises en compte dans le cadre de I'exécution des travaux qui se feront en mode de partenariat public
privé (PPP).

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse d’avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de I'Ordre National
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