

Marchés Publics

Quotidien

N° 2126 - Vendredi 25 Août 2017 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 28**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 17
 - Résultats provisoires des régions P. 18 à 28

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 29 à 35**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 29 à 31
 - Marchés de travaux P. 32
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 33 à 35

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 36 à 39**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 36 à 38
 - Marchés de travaux P. 39

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougouso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Rectificatif suite au désistement au lot 2 de l'entreprise PCB suivant note du 09/08/2017

Appel d'offres ouvert N°2017-2/AOOD/12 du 06/06/2017 pour l'acquisition de matériel informatique (lot 1) et de photocopieurs (lot 2)

Date d'ouverture des plis: 12/07/2017 ; date de délibération 25/07/2017. **Financements** ETAT ; gestion 2017

Publication de l'avis : Quotidien N°2073 du mardi 13/06/2017 ; Nombre de plis reçus : 9

Lot 2 : Acquisition de photocopieurs

N°	Soumissionnaires	Montant Lu HTVA (FCFA)	Montant Lu TTC (F CFA)	Montant Corrigé HTVA (FCFA)	Montant Corrigé TTC (F CFA)	Observations	Rang
01	ONED International	64 192 500	-	64 192 500	-	Conforme	5 ^{ème}
02	LUXOR SARL	48 900 000	57 702 000	48 900 000	57 702 000	Conforme	2 ^{ème}
03	ART Technologie	54 875 000	64 752 500	54 875 000	64 752 500	Conforme	3 ^{ème}
04	CONFIS-DIS International	72 000 000	84 960 000	72 000 000	84 960 000	Conforme	6 ^{ème}
05	PCB	23 650 000	27 907 000	23 650 000	27 907 000	Conforme : Désistement par lettre sans numéro du 09/08/2017.	1 ^{er}
06	DIACFA	58 133 200	68 597 176	58 133 200	68 597 176	Conforme :	4 ^{ème}
Attributaire		<i>Entreprise LUXOR SARL (après désistement de l'entreprise PCB) pour un montant de cinquante-sept millions sept cent deux mille (57 702 000) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de Trente (30) jours.</i>					

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'Offres Ouvert à Ordre de Commande N°2017-072/MINEFID/SG/DMP du 02 mai 2017 pour la maintenance du parc informatique du MINEFID. Référence de publication de l'avis : RMP N°2066 du 2/06/2017; N° 2067 du 5/06/2017 et N°2070 du 08/06/2017.
Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2017. Date de dépouillement : 04/07/2017 ;
Date de délibération 26/07/2017 ; Nombre de plis reçus : dix sept (17) plis.

Lot 1

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	17 888 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	29 099 980	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	SOFNET GROUP	29 057 500	-	Non Conforme : - pour avoir fourni une caution bancaire dont l'expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30 jours exigés; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine.
04	PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING	28 656 300	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
05	PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING	14 180 001	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
06	NAWA TECHNOLOGIE	31 258 200	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine

Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme

Lot 2

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	PREMI PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	12 296 780	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	SOFNET GROUP	22 136 000	-	Non Conforme : - pour avoir fourni une caution bancaire dont l'expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30 jours exigés; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine.
03	PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING	12 018 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
04	MEGANET BURKINA	18 386 760	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
05	GESSEL DISTRIBUTION	13 810 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
06	NAWA TECHNOLOGIE	21 611 700	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine

Attribution : infructueux pour absence d'offre conforme

Lot 3

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	17 298 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	23 657 080	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	HARD HOME	12 410 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
04	SOFNET GROUP	32 491 300	-	Non Conforme : - pour avoir fourni une caution bancaire dont l'expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30 jours exigés; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
05	PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING	21 930 300	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
06	MEGANET BURKINA	36 765 260	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
07	NAWA TECHNOLOGIE	26 101 600	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine

Attribution : infructueux pour absence d'offre conforme

Lot 4

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	12 873 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	SOFNET GROUP	20 927 300	-	Non Conforme : - pour avoir fourni une caution bancaire dont l'expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30 jours exigés; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine.
03	E . SERVICES	Mini : 4 915 760 Maxi : 19 662 842	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine

Résultats provisoires

04	NAWA TECHNOLOGIE	23 670 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre conforme				
Lot 5				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	18 272 300	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
2	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	23 320 930		Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	BM TECHNOLOGIES	Maxi : 32 572 800 Mini : 8 143 200	-	Non Conforme : - pour avoir adressé sa lettre d'engagement à Monsieur le Directeur des Marchés Publics au de lieu du MINEFID qui est l'autorité contractante ; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
04	PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING	20 897 800	-	Non Conforme pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre Technique conforme				
Lot 6				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	INGENIA CONSULTING	27 623 800	-	Non Conforme pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	E . SERVICES	Mini : 5 916 594 Maxi : 23 666 376	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	NAWA TECHNOLOGIE	37 535 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 7				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	HARD HOME	6 055 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	E . SERVICES	Mini : 9 792 776 Maxi : 39 571 104	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 8				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	8 497 180	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	BM TECHNOLOGIES	Maxi :19 481 000 HT Mini : 4 870 250 HT	-	Non Conforme : - pour avoir adressé sa lettre d'engagement à Monsieur le Directeur des Marchés Publics au de lieu du MINEFID qui est l'autorité contractante ; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	PRO SERVICES INFORMATIQUE	25 702 000 HT	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine.
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 9				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	9 131 430	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	INGENIA CONSULTING	16 236 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	BM TECHNOLOGIES	Maxi :21 452 000 HT Mini: 5 363 000 HT	-	Non Conforme : - pour avoir adressé sa lettre d'engagement à Monsieur le Directeur des Marchés Publics au de lieu du MINEFID qui est l'autorité contractante ; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
	PRO SERVICES INFORMATIQUE	25 202 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine.
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 10				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	INGENIA CONSULTING	16 944 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	CVP	13 240 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				

Résultats provisoires

Appel d'Offres Ouvert Direct Accélééré N°2017-064/MINEFID/SG/DMP du 24/04/2017 pour les travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la Région du Sud-Ouest au profit du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement			
Référence de la publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics RMP N°2065 du 01/06/2017 et N°2069 du 07/06/2017			
Financement : Budget National, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 15/06/2017 ;			
Date de délibération : 29/06/2017 ; Nombre de plis ouverts : seize (16).			
Soumissionnaires	Montant en FCFA TTC		Observations
	lu	corrigé	
Lot 01			
SGB-BTP	84 862 249	84 862 249	Conforme
SO.PRE.S SARL	87 373 066	95 903 792	Conforme
LPC	84 726 504	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni un agrément B4 en cours de validité.
Lot 02			
SGB-BTP	93 019 465	93 019 465	Conforme
SO.PRE.S-SARL	89 564 292	89 564 292	Conforme
JORAM SERVICES	89 620 587	89 620 587	Conforme
LPC	95 272 248	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni un agrément B4 en cours de validité.
Lot 03 : Absence de pli			
Absence de pli			
Lot 04			
LPC	79 891 237		Non Conforme : pour n'avoir pas fourni un agrément B4 en cours de validité.
SAAT-SA	77 101 977	77 101 977	Conforme
Lot 05			
SGB-BTP	156 682 784		Non Conforme : pour absence de proposition d'un cinquième chef d'équipe.
GESEB SA	142 426 694	142 426 694	Conforme
Lot 06			
JORAM SERVICES	71 462 694	71 462 694	Conforme
ETC	70 092 387		Non Conforme : pour absence de propositions des 3 ^{ème} , 4 ^{ème} et 5 ^{ème} chefs d'équipe.
Lot 07			
JORAM SERVICES	78 942 393	78 942 393	conforme
ESF	106 332 479		Non conforme : Absence d'agrément B4 en cours de validité
ETC	123 257 791		Non conforme : Personnel identique proposé au lot 6.
Lot 08			
JORAM SERVICES	72 051 156		Non conforme : pour absence des CV des chefs de chantier OUEDRAOGO Jean Jacques et BALIMA Kassoum.
SOGEDIM-BTP	73 127 875	73 127 875	conforme
Lot 09			
SOGEDIM-BTP	73 246 866		Non Conforme : pour avoir proposé un personnel identique au lot 12
AL-KO INTERNATIONAL	82 236 998	82 236 998	Conforme
GROUPEMENT MJRF/EMIB	102 810 922		Non conforme : pour absence d'agrément B4 en cours de validité au nom de chaque membre du groupement
EDSM	79 119 844	79 119 844	Conforme
EOF	63 263 257		Non conforme : -pour avoir fourni un agrément B4 expiré depuis mai 2017 -Diplôme d'ingénieur en Génie électrique non conforme pour le conducteur de travaux OUEDRAOGO Prosper
Lot 10			
SOGEDIM-BTP	75 695 584		Conforme
AL-KO INTERNATIONAL	92 966 300		Non conforme : pour avoir proposé un personnel et un matériel identiques aux lots 9 et 12
GROUPEMENT MJRF/EMIB	75 469 024		Non conforme : pour absence d'agrément B4 en cours de validité au nom de chaque membre du groupement
SEAI SARL	86 917 832		Conforme
GESEB	87 495 926		Conforme
EOF	70 865 968		Non conforme : -pour avoir fourni un agrément B4 expiré depuis mai 2017 -pour incohérence entre les années de naissance sur le diplôme (26-04-1987) et sur le CV (03-04-1976) du chef d'équipe YAMEOGO P. Rolande
Lot 11			
SOGEDIM-BTP	79 065 440		Non Conforme : pour avoir proposé le même personnel au lot 8.
SO.PRE.S-SARL	84 405 899	84 405 899	conforme
EDSM	79 124 251	79 124 251	Non conforme : insuffisance du Chiffre d'affaires moyen (235 799 848) pour couvrir 2 lots

Résultats provisoires

Lot 12			
SOGEDIM-BTP	88 978 661	88 978 661	Conforme
AL-KO INTERNATIONAL	96 820 736		Non Conforme : pour avoir proposé un personnel et un matériel identiques aux lots 9 et 10.
SO.PRE.S-SARL	93 725 043	93 725 043	Conforme
SEAI SARL	114 443 392	114 443 392	Conforme
GESEB SA	95 553 963	95 553 963	Conforme
SAAT-SA	105 108 795	105 108 795	Conforme
Lot 13			
SO.PRE.S-SARL	100 101 897	100 101 897	Conforme
SOCOMEBAT SARL	117 331 034	117 331 034	Conforme
JORAM SERVICES	90 391 416	90 391 416	Non conforme : insuffisance du Chiffre d'affaires moyen (311 421 793) pour couvrir 3 lots
SEAI SARL	99 476 095	99 476 095	Conforme
SOGEDIM-BTP	93 712 639		Non Conforme : pour avoir proposé le même personnel au lot 10.
Lot 14			
CBB-TP	77 657 723	77 657 723	Conforme
SOCOMEBAT SARL	66 371 543	66 371 543	Conforme
Lot 15			
CBB-TP	67 728 543	67 728 543	Conforme
JORAM SERVICES	71 685 342	71 685 342	Conforme
Attributaires	<p>Lot 01 : (Bureaux gouvernorat-bureaux haut commissariat/Poni) à SGB-BTP pour un montant TTC de quatre vingt quatre millions huit cent soixante deux mille deux cent quarante neuf (84 862 249) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 02 : (Résidence Gouverneur - Résidence SGR – Résidence SGP/Poni) à SO.PRE.S SARL pour un montant TTC de quatre vingt-neuf millions cinq cent soixante quatre mille deux cent quatre vingt douze (89 564 292) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 03 : (Ex résidence Gouverneur- résidence haut commissaire/Poni) : infructueux pour absence de pli ;</p> <p>Lot 04 : (Maison de la Femme - DR-fonction publique/Poni) à SAAT-SA pour un montant TTC de soixante dix sept millions cent un mille neuf cent soixante dix sept (77 101 977) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 05 : (DRID (bureaux et logement)-DR-MESS-DR-transport-DPENADirection Provinciale de l'Agriculture- Bureaux de la DRSL de Gaoua/Poni) à GESEB SA pour un montant TTC de cent quarante deux millions quatre cent vingt six mille six cent quatre vingt quatorze (142 426 694) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 06 : (Préfectures de Malba – Nako (bureau et résidence) – Périgban- bureau Chef de poste vétérinaire de Nako/Poni) à JORAM SERVICES pour un montant TTC de soixante onze millions quatre cent soixante deux mille six cent quatre vingt quatorze (71 462 694) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 07 : (Préfectures de Bourou Bouroum – Bousséra – Djigouè – Loropeni – Kampti- Bureaux et logement du Chef de poste vétérinaire de Kampti/Poni) à JORAM SERVICES pour un montant TTC de soixante dix huit millions neuf cent quarante deux mille trois cent quatre vingt treize (78 942 393) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 08 : (Préfectures de Dissin (bureau et résidence) – Kopper (bureau et résidence) – ouessa (résidence)/loba) à SOGEDIM-BTP pour un montant TTC de soixante treize millions cent vingt sept mille huit cent soixante quinze (73 127 875) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 09 : (Haut commissariat (bureaux et résidence) – DPARHASA de Dano-DPENADe Dano - DPFSNF (action sociale) de Dano/loba) à EDSM pour un montant TTC de soixante dix neuf millions cent dix neuf mille huit cent quarante quatre (79 119 844) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 10 : (Préfecture de Dano (bureaux et résidence) – Préfecture de Oronkua (bureaux et résidence) – Direction provinciale des ressources animales de Dano– Inspection 1 de Dano/loba) à SOGEDIM-BTP pour un montant TTC de soixante quinze millions cinq cent quatre vingt quinze mille cinq cent quatre vingt quatre (75 595 584) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 11 : (Haut commissariat (bureaux et résidence) – Préfecture de Diébougou(résidence et bureaux du préfet)/Bougouriba) à SO.PRE.S SARL pour un montant TTC de quatre vingt quatre millions quatre cent cinq mille huit cent quatre vingt dix neuf (84 405 899) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 12 : (DPARHASA de Diébougou – DPRAH (élevage) de Diébougou –DPFSNF de Diébougou – Inspection de Diébougou – DP infrastructures de Diébougou/Bougouriba) à SOGEDIM-BTP pour montant TTC de quatre vingt huit millions neuf cent soixante dix huit mille six cent soixante un (88 978 661) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 13 : (Préfecture de Tiankoura Inspection de Tiankoura – Préfecture de Dolo – Préfecture de Iolonioro – Inspection 1 et 2 de Iolonioro/Bougouriba) à SEAI SARL pour un montant TTC de quatre vingt dix neuf millions quatre cent soixante seize mille quatre vingt quinze (99 476 095) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 14 : (Haut commissariat du Noubiel (bureaux et résidence) – préfecture de Batié – préfecture de Kpuéré (bureaux et résidence)/Noubiel) à SOCOMEBAT SARL pour un montant TTC de soixante six millions trois cent soixante onze mille cinq cent quarante trois (66 371 543) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p>Lot 15 : (Résidence du préfet de Midebdo – ZAT de Batié –bureau Chef ZATE de Legmoïn – DPFSNF du Noubiel/Noubiel) à CBB-TP pour un montant TTC de soixante sept millions six cent quatre vingt cinq mille trois cent quarante deux (67 685 342) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.</p>		

Résultats provisoires

Rectificatif Rectificatif du Quotidien n°2021 – Jeudi 17 août 2017 page 4 portant sur l'observation du soumissionnaire INGENIA CONSULTING Appel d'offres ouvert à ordre de commande n°2017-059/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour la maintenance du réseau informatique au profit des directions du MINEFID. Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017 ; Date de dépouillement : 13/06/2017 ; Date de délibération : 23/06/2017 ; Nombre de plis : douze (12).					
SOUSSIONNAIRES	Montant lu en FCFA TTC		Montant corrigé en FCFA TTC		OBSERVATIONS
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
Lot 1					
E-SERVICES	20 969 736	83 878 943	20 969 736	83 878 943	Conforme
P2T SARL	12 012 308	48 049 231	12 012 308	48 049 231	Conforme
SOFTNET	25 392 704	101 570 216	25 392 704	101 570 216	Conforme
MEGA NET BURKINA	12 873 431	51 493 725	12 873 431	51 493 725	Conforme
Lot 2					
CI.SO.CO SARL	7 696 403	30 785 610	7 696 403	30 785 610	Conforme
ANET COMMUNICATION	6 625 892	26 503 567	6 625 892	26 503 567	Conforme
E-SERVICES	8 215 663	32 862652	8 215 663	32 862652	Conforme
P2T SARL	4 984 025	19 936 100	4 984025	19 936 100	Conforme
SOFTNET	5 281 238	21 124 950	5 281 238	21 124 950	Conforme
GBS SARL	7 371 313	29 485 250	7 371 313	29 485 250	Conforme
CH SARL	6 674 375	26 697500	6 674 375	26 697500	Conforme
GENERAL MICRO SYSTEM	4 784 163	19 136 650	4 784 163	19 136 650	Conforme
MEGA NET BURKINA	4 990 663	19 962 650	4 990 663	19 962 650	Conforme
Lot 3					
SOFTNET	6 278 338	25 113 350	6 278 338	25 113 350	Conforme
P2T SARL	6 535 725	26 142 900	6 535 725	26 142 900	Conforme
GLOBAL TECHNOLOGY	9 178 000 (HTVA)	31 636 000 (HTVA)	-	-	Non conforme : bordereau des Prix Unitaires non conforme pour avoir proposé des prix unitaires minimum et maximum en lieu et place d'un seul prix unitaire
CVP SARL	6 481 740	25 926 960	6 481 740	25 926 960	Conforme
CH SARL	6 726 000	26 904 000	6 726 000	26 904 000	Conforme
GENERAL MICRO SYSTEM	5 983 338	23 933 350	5 983 338	25 847 900	Conforme : erreur de calcul entraînant une variation de 7,99 % du montant maximum
MEGA NET BURKINA	5 662 525	22 650 100	5 662 525	22 650 100	Conforme
Lot 4					
ANET COMMUNICATION	6 164 217	24 656 867	6 164 217	24 656 867	Conforme
E-SERVICES	8 185 449	32 741 796	8 185 449	32 741 796	Conforme
GLOBAL TECHNOLOGY	9 243 000 (HTVA)	30 609 000 (HTVA)	-	-	Non conforme : bordereau des Prix Unitaires non conforme pour avoir proposé des prix unitaires minimum et maximum en lieu et place d'un seul prix unitaire
P2T SARL	4 954 525	19 818 100	4 954 525	19 818 100	Conforme
INGENIA CONSULTING	3 711 211	14 844 843	3 711 211	14 844 843	Non conforme pour avoir fourni un CV dont la signature est scannée
SOFTNET	5 245 838	20 983 350	5 245 838	20 983 350	Conforme
GBS SARL	7 371 313	29 485 250	7 371 313	29 485 250	Conforme
CVP SARL	5 809 140	23 236 560	5 809 140	23 236 560	Conforme
CH SARL	6 445 750	25 783000	6 445 750	25 783000	Conforme
MEGA NET BURKINA	4 665 425	18 661 700	4 665 425	18 661 700	Conforme
ATTRIBUTAIRES	<p>P2T SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de douze millions douze mille trois cent huit (12 012 308) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de quarante huit millions quarante neuf mille deux cent trente un (48 049 231) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande ;</p> <p>Général Micro System pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions sept cent quatre vingt quatre mille cent soixante trois (4 784 163) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de dix neuf millions cent trente six mille six cent cinquante (19 136 650) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande ;</p> <p>MEGA NET BURKINA pour un montant minimum toutes taxes comprises de cinq millions six cent soixante deux mille cinq cent vingt cinq (5 662 525) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt deux millions six cent cinquante mille cent (22 650 100) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande ;</p> <p>MEGA NET BURKINA pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions six cent soixante cinq mille quatre cent vingt cinq (4 665 425) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de dix huit millions six cent soixante un mille sept cents (18 661 700) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande.</p>				

Résultats provisoires

Lot 11				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	11 677 280	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	HARD HOME	7 710 000 HT	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	GENERAL MICRO SYSTEM	35 346 900	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
	CVP	22 602 900	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 12				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	9 971 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	VIB	31 771 500	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	MEGANET BURKINA	12 781 760	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 13				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	BUREDIS SARL	9 882 500	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	INGENIA CONSULTING	18 596 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	NAWA TECHNOLOGIE	12 372 300	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 14				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	8 343 780	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	INGENIA CONSULTING	18 596 800	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	NAWA TECHNOLOGIE	12 254 300	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
04	CVP	16 673 400	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 15				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	VIB	29 323 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
02	PRO SERVICES INFORMATIQUE	19 552 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
03	GENERAL MICRO SYSTEM	23 015 900	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
04	CVP	15 493 400	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				
Lot 16				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	SOCIETE EFFELI SARL	44 811 208	-	Non Conforme : - pour avoir proposé un délai d'exécution de 30 jours au lieu de 90 jours exigés ; - pour n'avoir pas fourni dans agrément technique exigé dans le domaine.
02	SOFNET GROUP	26 073 280	-	Non Conforme : - pour avoir fourni une caution bancaire dont l'expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30 jours exigés; - pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine.
03	PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING	29 500 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
04	E . SERVICES	38 232 660	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
05	GENERAL MICRO SYSTEM	30 916 000	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
06	NAWA TECHNOLOGIE	33 606 400	-	Non Conforme : pour n'avoir pas fourni l'agrément technique exigé dans le domaine
Attribution : infructueux pour absence d'offre technique conforme				

Résultats provisoires

Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d'un consultant chargé de réaliser une étude de faisabilité de la création d'un centre de formation et de recherche par le REN-LAC. Publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP N°2089 du 05/07/2017; Financement : crédit IDA N°5764-BF; Date d'ouverture des propositions technique et financière: 27/07/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant

Consultant	Proposition technique	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
		Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant négocié en FCFA HTV	Montant négocié en FCFA TTC	
Groupement ACI/D-SA et A.F.E.R	Qualifiée	10 375 000	12 242 500	8 473 000	9 998 140	RAS
Attributaire	Groupement ACI/D-SA et A.F.E.R pour un montant de huit millions quatre cent soixante-treize mille (8 473 000) Hors Taxes, soit un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante (9 998 140) francs CFA en Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de trente jours /hommes					

Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d'un consultant chargé de faire le bilan de la segmentation et d'ajustement des seuils d'assujettissement à la TVA au profit de la Direction Générale des Impôts. Publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP N°2089 du 05/07/2017; Financement : crédit IDA N°5764-BF; Date d'ouverture des propositions technique et financière: 27/07/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant

Consultant	Proposition technique	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
		Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant négocié en FCFA HTVA	Montant négocié en FCFA TTC	
DEMBS ASSOCIATE SARL	Qualifiée	44 090 000	52 026 200	42 300 000	49 914 000	RAS
Attributaire	DEMBS ASSOCIATE SARL pour un montant de quarante-deux millions trois cent mille (42 300 000) Francs CFA Hors Taxes, soit quarante-neuf millions neuf cent quatorze mille (49 914 000) Francs FCFA Toutes Taxes Comprises					

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Manifestation d'intérêt n°2017-04/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 04 juillet 2017 relatif au recrutement d'un (01) responsable de données pour le projet e-Burkina. Financement : prêt IDA 5943-BF (E- BURKINA). Date de dépouillement : 18 juillet 2017. Publication : Revue des Marchés Publics n°2088 du mardi 04 juillet 2017

Nombre de consultants individuels ayant manifesté leur intérêt pour le poste: 01. Méthode de Sélection : Consultant Individuel (Procédure Nationale). Lettre d'invitation des membres de la CAM : Lettre N°2017-005/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 10 juillet 2017

Rubriques	Documents à fournir				Qualification du Consultant individuel être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur minimum Bac+5 de préférence dans le domaine de la gestion de l'information, des statistiques ou des sciences de la donnée	Nombre d'année d'expérience avoir au minimum de cinq (05) années d'expérience dont au minimum cinq (03) ans dans un poste de responsabilité relatif à l'analyse de données, gouvernance des systèmes d'information	Disposer de solides connaissances dans le domaine du numérique (exemple : big data, business analytics, data mining, business intelligence) est un atout	Avoir une expérience dans les initiatives Open Data est un atout	Rang	Observation
	Diplôme légalisé	Curriculum vitae	Lettre de motivation	Copie légalisée des certificats et attestations de travail						
Consultants										
BAKO BABOU	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Diplôme d'ingénieur statisticien économiste	2 années d'expérience générale et 2 années d'expérience spécifique	Non	Non	-	Non retenu : Expérience insuffisante

Procédure infructueuse pour absence d'offre conforme

Manifestation d'intérêt n°2017-01/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 04 juillet 2017 relatif au recrutement d'un consultant juriste spécialisé e-Gouvernement et télécoms pour le projet e-Burkina. Financement : prêt IDA 5943-BF (E- BURKINA). Date de dépouillement : 18 juillet 2017. Publication : Revue des Marchés Publics n°2088 du mardi 04 juillet 2017. Nombre de consultants individuels ayant manifesté leur intérêt pour le poste : 00. Méthode de Sélection : Consultant Individuel (Procédure Nationale). Deux (02) critères ont été retenus par la Commission d'Attribution des Marchés. Il s'agit : CRITERE 1 : ETRE TITULAIRE D'UN BAC + 4/5 EN DROIT DES TIC.
Critère 2 : Avoir au moins deux (02) ans d'expérience professionnelle pertinente acquise auprès d'un projet ou programme e-gouvernement, d'un cabinet d'Avocats ou de toute institution publique ou toute entreprise privée.
Lettre d'invitation des membres de la CAM : Lettre N°2017-005/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 10 juillet 2017

Procédure infructueuse pour absence de plis

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20 JUILLET 2017 DE LA DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2017-071/MUH/SG/DMP DU 01/06/2017 POUR L'ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT. Financement : Budget de l'ETAT, GESTION 2017

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 - 196MUH/SG/DMP du 07/08/2017
Nombre de plis reçus : 02. Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date de réexamen des plis : 09 août 2017
Publication : **Revue des Marchés Publics n° 2072-LUNDI 12 JUIN 2017.** Date de délibération : 09 août 2017

N° de pli	SOUSSIONNAIRES	Montants Lus (FCFA HTVA)	Montants Corrigés (FCFA HTVA)	Montants Lus (FCFA TTC)	Montants Corrigés (FCFA TTC)	Observations	Classement
01	SBPE	4 237 290	4 237 290	5 000 002	5 000 002	CONFORME	1^{er}
02	ONED INTERNATIONAL	4 555 000	4 555 000	-	-	CONFORME	2^{ème}

ATTRIBUTAIRE : SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION ET D'ENERGIE pour un montant de quatre millions deux cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-dix (4 237 290) francs CFA HTVA et un montant de cinq millions deux (5 000 002) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze(15) jours

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Demande de prix. n° 2017-01/MATD/SG/DMP du 25/07/2017 relative à l'acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DPIFL
Financement : TPP, exercice 2017 - DATE DE PUBLICATION : RMP N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 - Date de Dépouillement : le jeudi 03 août - Nombre de plis reçus : 03 Plis

Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
PRENIUM TECHNOLOGIE SARL	27 393 700	27 393 700	Conforme
EKL	30 503 000	30 503 000	Conforme
GITECH	30 137 400	-	Non conforme pour non-respect de certaines spécifications techniques : Item 3.5 : Absence de précision de la résolution pour la numérisation ; Item 3.12 : Pas de précision dans le prospectus papier maximale ; Item 3.13 : Capacité papier maximale inférieure à celle demandée 2300 au lieu de 2400 ; Item 3.14 : Proposition différente de celle demandée 800 MHz +400MHZ au lieu de 400MHZ ; Item 3.15 : Proposition différente 250Mo + 512Mo différent de 512Mo ; Item 3.16 : Absence de mémoire interne ; Item 3.22 : prospectus ne propose pas de module de finition en option ; Item 4 : modèle proposé sur les Spécifications techniques différent du Prospectus.
Attributaire	PRENIUM TECHNOLOGIE SARL pour un Montant de Vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-treize mille sept cents (27 393 700) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours		

Appel d'Offres Ouvert Accélééré N° 2017-06-MATD/SG/DMP du 25/07/2017 pour l'acquisition de matériels roulants au profit de la DGMEC et DCCPM. - FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2017 - DATE DE PUBLICATION : RMP N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 - Date de Dépouillement : le mardi 01 août 2017 - Nombre de plis reçus : 02 Plis

Lot :1

Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	OBSERVATIONS
CFAO MOTORS BURKINA	66 907 999	66 907 982	Conforme Erreur sur le prix unitaire en chiffre
Attributaire	CFAO MOTORS BURKINA : Montant de soixante –six millions neuf cent sept mille neuf cent quatre–vingt–deux (66 907 982) francs CFA TTC Délai de livraison de soixante (60) jours		

LOT : 2

Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	OBSERVATIONS
CFAO MOTORS BURKINA	10 900 000	10 900 000	Conforme
DIACFA AUTOMOBILES	12 330 000	12 330 001	Conforme Erreur d'arrondi
Attributaire	CFAO MOTORS BURKINA : Montant dix millions neuf cent mille (10 900 000) francs CFA TTC Délai de livraison de soixante (60) jours		

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE

Demande de Proposition: n°2017-007P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction d'infrastructures pastorales dans la zone d'intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). - Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) - Référence de la Manifestation d'intérêt : n°2017-008p/MAAH/SG/DMP du 16/01/2017 - Date de dépouillement : 08 Mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : six (06)

Nom des consultants	Montants lus F CFA		Montants corrigés F CFA		Évaluation technique		Évaluation financière		Évaluation combinée	Classement	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Scores techniques	Scores pondérés	Scores financiers	Scores pondérés	Score Final		
SERAT Sarl	48 496 250	57 225 575	48 496 250	57 225 575	96	76,8	100	20	96,8	1 ^{er}	-
Attributaire	SERAT Sarl pour un montant de de quarante-huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante (48 496 250) Francs CFA HTVA soit cinquante-sept millions deux cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze (57 225 575) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois.										

Appel d'offres : n°2017-070F/MAAH/SG/DMP du 02/06/ 2017 pour l'acquisition de véhicules pick-up au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l'Etat-Exercice 2017 - Publication de l'Avis: Quotidien des marchés Publics n°2070 du jeudi 08 juin 2017 - Date de dépouillement : 07/07/2017 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02) - Nombre de lots : Unique

SOUSSIONNAIRE	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Lot unique :acquisition d'un (01) véhicule pick-up au profit de PPIV					
CFAO MOTORS BURKINA	218 786 440	258 167 999	218 786 440	258 167 999	1er
PROXITEC SA	215 200 000	253 936 000	215 200 000	253 936 000	Non Conforme : Pour insuffisance du chiffre d'affaires
Attributaire	CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total de Deux Cent Dix-huit Millions Sept Cent Quatre-Vingt-Six Mille Quatre Cent Quarante (218 786 440) francs CFA HT soit Deux Cent Cinquante Huit Millions Cent Soixante Sept Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf (258 167 999) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.				

Appel d'offres ouvert :N°2017-022T/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2017 pour les travaux de construction de magasins au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017 - Publication de l'Avis: Quotidien des marchés publics Revue des Marchés Publics N°2087 du 03/07/2017 et N°2094 du 12/07/2017 (Rectificatif) - Date de dépouillement: 19/07/2017 Nombre de plis: Quatorze (14) - Nombre de lot : Deux (02)

Lot 1 : acquisition de matériel et outillage technique

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	
Lot 1 : Construction d'un (01) magasin de stockage à Koupéla dans la région du centre Est					
ECOF NF Sarl	46 451 360	54 812 605			Conforme
ECBTP-BF	34 350 015	39 317 027			Non conforme Pour n'avoir pas fourni une attestation de mise à disposition pour le camion benne de 6m ³
ENITAF Sarl	30 776 130	36 315 833			Conforme
TOP Building Company	36 111 225	42 611 246	36 711 225	43 319 246	Non conforme Correction à l'item 5.4 (non facturé donc application du montant le plus élevé 600 000 FCFA)

Résultats provisoires

SEG-NA BTP	38 135 593	45 000 000		Conforme
EGCOM	28 875 470	34 073 055		Conforme
Ent POULOUNGO	29 092 620	34 329 292		Non conforme Incohérence des dates de naissances sur le diplôme et sur CV
AZBAT	31 013 465	36 595 889		Conforme
ENO Sarl	33 921 225	40 027 046		Conforme
GBC	29 973 220	35 368 400		Conforme
Groupement ERO BF Sarl/ CADIS Burkina Sarl	37 423 630	44 159 883		Non conforme ERO BF SARL n'a pas fourni d'agrément technique (seul CADIS Burkina Sarl a fourni l'agrément).
EPI	23 600 480	27 848 566		Conforme et moins disant

Lot 2 : Construction d'un (01) magasin de stockage à Koudougou dans la région du Centre Ouest				
ECOF NF Sarl	48 326 360	57 025 105		Conforme
CO.G.COB BF Sarl	34 350 015	39 317 027		Non conforme Incohérence entre attestation de mise à disposition la benne et la carte grise
ENITAF Sarl	30 776 130	36 315 833		Conforme
SEG-NA BTP	38 135 593	45 000 000		Conforme
EGCOM	26 562 170	31 343 361		Conforme
Ent POULOUNGO	29 092 620	34 329 292		Conforme
ENO Sarl	33 821 225	39 909 046		Conforme
DELCO B-N	39 933 010	47 120 952		Conforme
ERO BF Sarl/ CADIS Burkina Sarl	37 423 630	44 159 883		Non conforme ERO BF SARL n'a pas fourni d'agrément technique (seul CADIS Burkina Sarl a fourni l'agrément).
EPI	23 800 480	28 084 566		Conforme et moins disant
Attributaire	Lot1 : Entreprise ECHO PLUS INITIATIVE (EPI) pour un montant de vingt-trois millions six cent mille quatre cent quatre-vingt (23 600 480) FCFA hors TVA soit un montant de vingt-sept millions huit cent quarante-huit mille cinq cent soixante-six (27 848 566) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois. Lot2 : Entreprise ECHO PLUS INITIATIVE (EPI) pour un montant de vingt-trois millions huit cent mille quatre cent quatre-vingt (23 800 480) FCFA hors TVA soit un montant de vingt-huit millions quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante-six (28 084 566) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois.			

Demande de Propositions : n°2017-013P/MAAH/SG/DMP d u 31 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux d'aménagements et de réhabilitation de 1000 hectares de bas-fonds rizières dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) Référence de la Manifestation d'intérêt : n°2017-003p/MAAH/SG/DMP d u 16 janvier 2017.- Date de dépouillement : 12 juin 2017 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) pour la mission I et Quatre pour la mission II - Note technique minimum requise : 75 points -Nombre de mission : Deux (02)

Mission I : suivi-contrôle et la coordination des travaux d'aménagement des de bas-fonds rizières des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest.

N°	Soumissionnaires	EXPERIENCE SPECIFIQUE DU CONSULTANT EN RAPPORT AVEC LA MISSION 10 points	ADÉQUATION ET QUALITÉ DE LA MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE, ET PLAN DE TRAVAIL CORRESPONDANT AUX TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR) 30 points	QUALIFICATION DU PERSONNEL CLE ET COMPÉTENCE POUR LA MISSION 60 points	Total 100 points	Observations
1	CAFI-B Sarl	8	26	49	83	Retenu pour la suite de la procédure
2	SOGEDAT	4	26	57,5	87,5	Retenu pour la suite de la procédure
3	SERAT	8	26	60	94	Retenu pour la suite de la procédure
4	Groupement AC3E/ GID-SA	8	25	57	90	Retenu pour la suite de la procédure
5	CETRI	4	25	60	89	Retenu pour la suite de la procédure

Mission II : suivi-contrôle et la coordination des travaux d'aménagement des de bas-fonds rizières des régions du Centre, du Centre-Sud, du Plateau Central et du Sahel

N°	Soumissionnaires	EXPERIENCE SPECIFIQUE DU CONSULTANT EN RAPPORT AVEC LA MISSION 10 points	ADÉQUATION ET QUALITÉ DE LA MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE, ET PLAN DE TRAVAIL CORRESPONDANT AUX TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR) 30 points	QUALIFICATION DU PERSONNEL CLE ET COMPÉTENCE POUR LA MISSION 60 points	Total 100 points	Observations
1	SOGEDAT	4	26	54	84	Retenu pour la suite de la procédure
2	SERAT	8	26	60	94	Retenu pour la suite de la procédure
3	CETRI	4	25	59	88	Retenu pour la suite de la procédure
4	GID Sarl	4	26	52	82	Retenu pour la suite de la procédure

Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE

Demande de prix n°2017-08/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM RELATIF A L'ACQUISITION DE BLOUSES ET LINGERIE DU PERSONNEL AU PROFIT DU CHUP-CDG.

Soumissionnaires	Montant Lu de la soumission (en F CFA)	Montant Corrigé de la soumission (en F CFA)	Observations
YANIC COUTURE	9 353 050 FHTVA 11 036 599 F TTC	9 353 050 FHTVA 11 036 599 F TTC	Conforme
SOBECO Sarl	7 535 000 FHTVA	7 535 000 FHTVA	Non conforme : projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années non fourni
Attributaire	YANIC COUTURE pour un montant de neuf millions trois cent cinquante-trois mille cinquante (9 353 050) F CFA HTVA et un montant de onze millions trente-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (11 036 599) F CFA TTC pour un délai d'exécution de Trente (30) jours		

Demande de prix n°2017-007/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM RELATIF A L'ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (SPECIALITES) AU PROFIT DU CHUP-CDG - Publication de l'avis dans le quotidien des marchés publics : N°2108 du 1^{er} août 2017;
- Date de dépouillement : 11 août 2017 ; - Nombre de plis reçus : deux (02) plis ; - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant Lu de la soumission (en F CFA)	Montant Corrigé de la soumission (en F CFA)	Observations
Pharmacie du Progrès	Mini : 28 034 436 Maxi : 34 738 691	Mini : 28 034 436 Maxi : 34 738 691	Conforme
UBIPHARM	Mini : 25 490 916 Maxi : 30 558 018	Mini : 25 490 916 Maxi : 30 558 018	Conforme
Attributaire	UBIPHARM pour un montant minimum de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent seize (25 490 916) F CFA HTVA et un montant maximum de trente millions cinq cent cinquante-huit mille dix-huit (30 558 018) F CFA HTVA pour un délai d'exécution de l'année budgétaire 2017 dont Trente (30) jours pour chaque ordre de commande.		

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Demande de Propositions N°17-042/MCIA/SG/DMP du 29/05/2017 pour la mise en place de schéma directeur informatique (SDI) du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA) - Revue des Marchés Publics N°2051 du vendredi 12 mai 2017
Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 - Nombre d'offres financières reçues : 02 - Date d'ouverture des plis : 10 Août 2017

Consultant	Note technique sur 100	Note technique pondérée sur 80	Note financière sur 100	Note financière pondérée sur 20	Note globale pondérée sur 100	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Classement
Groupement Dorianne IS/ Experts-dev	85	68	73,8	14,76	82,76	131 091 849	134 169 487	Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur les fiches F1 ; F2 ; F5, F6 soit une variation de 2,29%	2 ^{ème}
Groupement Groupe Défis & Stratégies / IT6	88,63	70,9	100	20	90,9	99 012 246	99 012 268	Les corrections sont dues aux erreurs de calcul sur les équipements soit une variation de 0,00022%	1 ^{er}
Attributaire : Groupement Groupe Défis & Stratégies / IT6 pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions douze mille deux cent soixante-huit (99 012 268) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours									

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2017-038/MRAH/SG/DMP DU 11 MAI 2017 POUR L'ACQUISITION D'INTRANTS D'ELEVAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l'État – gestion 2017. Date d'ouverture : 20/06/2017. Nombre de plis reçus : dix (10)

LOT 1				
Soumissionnaires	Montant FCFA		Observations	Rang
	lu	corrigé		
PROMAT	19 400 000 HT	-	NON CONFORME : Item1: un taux de matière grasse de ≤ 3,6% proposé au lieu de 1% demandé	Non classé
SOGEM-B SARL	19 470 000 TTC	19 470 000 TTC	RAS	2eme
GTC FASO	17 729 500 TTC	17 729 500 TTC	RAS	1er
LES DIX M	21 741 500 TTC	-	NON CONFORME Item1 et 2 : taux de matière grasse et durée optimum d'utilisation du produit non précisés	Non classé
FASO GRAIN SARL	19 470 000 TTC	19 470 000 TTC	RAS	2eme
BATIMEX	17 080 500 TTC	-	NON CONFORME Item4: pas de précision sur argile; Latérite rouge ≤ 0,05 mm	Non classé
ENF	23 364 000	-	NON CONFORME le numéro du dossier d'appel d'offre fourni 034 au de 038	Non classé
Attributaire	infructueux pour régulation de la ligne budgétaire			
LOT 2				
SAGICHEM	53 043 950	53 197 350	CONFORME Correction à l'item 11 du devis: au lieu de 50 la quantité lire 100; taux de variation=0,28%	1er
FASO GRAIN SARL	35 783 500	-	NON CONFORME : Item10:fourche avec marches de 5 dents proposées au lieu de 4 dents demandées;Item11 Râteau avec manche de 14 dents proposées au lieu de 12 dents demandées	Non classé
SOGEDIM-BTP	36 084 400	-	NON CONFORME : Item 8 image proposée n'est pas un caisson	Non classé
EGF	44 327 880	-	NON CONFORME : Item 8 image proposée n'est pas un caisson	Non classé
ENF	75 933 000	-	NON CONFORME : pour numéro du dossier au niveau de la lettre d'engagement inexact et pour variation du montant corrigé supérieur à 15%	Non classé
Attributaire	infructueux pour régulation de la ligne budgétaire			

Résultats provisoires

LOT 2				
SAGICHEM	53 043 950	53 197 350	CONFORME Correction à l'item 11 du devis: au lieu de 50 la quantité lire 100; taux de variation=0,28%	1er
FASO GRAIN SARL	35 783 500	-	NON CONFORME : Item10:fourche avec marches de 5 dents proposées au lieu de 4 dents demandées:Item11 Râteau avec manche de 14 dents proposées au lieu de 12 dents demandées	Non classé
SOGEDIM-BTP	36 084 400	-	NON CONFORME : Item 8 image proposée n'est pas un caisson	Non classé
EGF	44 327 880	-	NON CONFORME : Item 8 image proposée n'est pas un caisson	Non classé
ENF	75 933 000	-	NON CONFORME : pour numéro du dossier au niveau de la lettre d'engagement inexact et pour variation du montant corrigé supérieur à 15%	Non classé
Attributaire infructueux pour régulation de la ligne budgétaire				
LOT 3				
EGF	69 148 000	-	NON CONFORME : les prescriptions techniques de motoculteur convenable et de la charrue de sillons 1LS-220, hormis les modèles relatifs, n'ont pas été renseignées	Non classé
ENF	47 967 000	-	NON CONFORME : pour numéro du dossier de l'appel d'offre au niveau de la lettre d'engagement inexact; au lieu de 034 lire 038	Non classé
Attributaire infructueux pour régulation de la ligne budgétaire				

Appel d'offres ouvert N°2017-047/MRAH/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l'acquisition de matériel de froid au profit de la direction générale des services vétérinaires (DGSV) du ministère des ressources animales et halieutiques. Financement : budget de l'Etat, Gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°2028 du 30 juin 2017. Date d'ouverture : 31 juillet 2017. Nombre de pli reçu : sept (07) plis

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA	MONTANT CORRIGE EN F CFA	Rang	OBSERVATIONS
Groupement SOGEDIM BTP SARL/ LE GEANT SARL	330 490 000 HTVA 389 978 200 TTC	330 490 000 HTVA 389 978 200 TTC	1 ^{er}	CONFORME
Groupement Amandine Service/Afriq-Eco	337 250 000 HTVA 397 955 000 TTC	337 250 000 HTVA 397 955 000 TTC	2 ^{ème}	CONFORME
GPS	441 250 000 HTVA 520 675 000 TTC	441 250 000 HTVA 520 675 000 TTC	5 ^{ème}	CONFORME
PACDIS CEPPEA	397 500 000 HTVA 469 050 000 TTC	397 500 000 HTVA 469 050 000 TTC	4 ^{ème}	CONFORME
TICOMED SA	469 517 760 HTVA 554 030 957 TTC	469 517 760 HTVA 554 030 957 TTC	6 ^{ème}	CONFORME
Groupement FT Business Sarl/MGE PLUS Sarl	587 351 930 HTVA 693 075 277 TTC	587 351 930 HTVA 693 075 277 TTC	7 ^{ème}	CONFORME
EGF SARL	382 698 750 HTVA 451 584 525 TTC	382 678 750 HTVA 451 584 520 TTC	3 ^{ème}	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	Groupement SOGEDIM BTP SARL/LE GEANT SARL pour un montant de trois cent soixante-dix-neuf millions quatre cent soixante-treize mille (379 473 000) F CFA HTVA et montant de quatre cent quarante-sept millions sept cent soixante-dix-huit mille cent quarante (447 778 140) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours après une augmentation de 14,82% de la soumission, correspondant à une quantité supplémentaire de soixante un (61) réfrigérateurs mixte (gaz, électricité, solaire) et un montant supplémentaire de quarante-huit millions neuf cent quatre-vingt-trois mille (48 983 000) F CFA HTVA , soit cinquante-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante (57 799 940) CFA TTC .			

Demande de prix N°2017-034/MRAH/SG/DMP DU 12/07/2017 pour l'acquisition de pièces de rechanges, entretien et maintenance de l'unité de production d'azote liquide au profit du centre national de multiplication des animaux performants (CMAP) du ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH). Financement : Budget de l'Etat gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics n°2105 du jeudi 27 juillet 2017. Date d'ouverture 07/08/2017. Nombre de plis reçus : deux (02) plis.

Soumissionnaires	Montant en F CFA HTVA	Montant F CFA TTC	Observations/Classement
SATURN Gechaft Commercial et technique	36 200 000	-	Non Conforme : la garantie de soumission de SATURN Gechaft commercial et technique n'est pas conforme du fait de l'erreur que comporte la garantie à savoir : délai de validité 60 jours.
GROBAL TRADING SERVICE	39 799 563	-	Non Conforme : pour absence de prospectus au niveau des kits complets de réparation intermédiaire et supplémentaire. En outre, il n'a pas fourni le CV du personnel proposé et la liste du matériel nécessaire pour l'entretien et la maintenance du générateur d'azote liquide.
ATTRIBUTAIRE infructueux pour offres non conformes.			

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Demande de proposition n° 2017-04-Mo-MRAH-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MRAH, Budget de l'Etat gestion 2017 : LOT E1, LOT-C1, LOT C2, LOT C3, LOT C4, LOT C5, LOT C6 et LOT C7 - Date d'ouverture des plis : 02/08/2017, nombre de plis reçu : 20 - Date de délibération : 17/08/2017 - Méthode de sélection des lots E1 et C1 : Qualité technique - Méthode de sélection des lots C2, C3, C4, C5, C6 et C7 : Budget déterminé

Lot E1 : la maîtrise d'œuvre des travaux de réalisation d'infrastructures hydrauliques dans diverses régions du Burkina Faso

Nom du consultant	Total général /100	RANG	Conclusion
ENG'S	94,25	2 ^{èm} ex	Qualifié
CAFI B	95,00	1 ^{er}	Retenu pour la suite de la procédure
GID	94,25	2 ^{èm} ex	Qualifié

Résultats provisoires

Lot C1 : le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de réalisation de cent (100) forages positifs équipés dans diverses régions du Burkina Faso

Nom du consultant	Total général /100	Rang	Conclusion
GID	95,50	2ième	Qualifié
BERCI	94,00	4ième	Qualifié
CACI-C	95,25	3ième	Qualifié
GTH	95,75	1er	Retenue pour la suite de la procédure

Lot-C2 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de vingt-cinq (25) parcs de vaccination dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, du centre et du Plateau Central

Nom du consultant	Total général /100	Rang	Conclusion
GEPRES SARL	90,75	1er	Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières

Lot C3 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de vingt-cinq (25) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Hauts Bassins, du Centre-Est, du Centre-Sud et de l'Est

Nom du consultant	Total général /100	Rang	Conclusion
Groupement AGETEC/PIC INTER	90,75	1er	Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières
EXCELL INGENIERIE	89,25	2ième	Qualifié
AGENCE PERSPECTIVES	88,25	3ième	Qualifié
INTER-PLAN SARL	-	-	Non Recevable (le cabinet ne fait pas parti de la liste restreinte au lot C3)

Lot C4 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins

Nom du consultant	Total général /100	Rang	Conclusion
CET- GCE	91,00	1er	Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières
SOGIR Afrique	-	-	Non recevable : a fourni des copies des pièces administratives (ARRCM ; CNF, DRTSS CNSS ANE-TP)

Lot C5 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun

Nom du consultant	Total général /100	Rang	Conclusion
AFRIK CONSULT	91,00	1er	Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières
BURED	88,50	2ième	Qualifié
CACI-C	-	-	Non recevable : délai de validité de la DP proposée inférieur à 90 jours requis.

Lot C6 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Centre, du Centre-Sud et de l'Est

Nom du consultant	Total général /100	Rang	Conclusion
Infructueux pour absence de plis			

Lot C7 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Plateau Central du Centre-Nord et du Centre-Ouest

Nom du consultant	Total général /100	Rang	Conclusion
GERTEC	90,75	1er	Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières
SOGIR Afrique	-	-	Non recevable : à fourni des copies des pièces administratives (ARRCM, CNF)
Technic Consult			Lettre d'excuse

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION (FDE)

Appel d'offres international pour l'acquisition de sept (07) centrales hybrides solaires/diésel et kits solaires au profit de quarante et une (41) localités au Burkina Faso.- Publication : Journal « Le Pays », « Sidwaya » et « Jeune Afrique » respectivement n°286 du 16 février 2017, n°8344 du 15 février 2017 et n°2928 du 19 au 25 février 2017 - Date de dépouillement : 02 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 12
- Financement : (BID) N7UV0145 (Prêt FSID)

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement	Prix de l'offre corrigé	Observations
ELECTRICOM SA	-	-	Aucune garantie d'offre n'a été fournie. Non Conforme
Société Groupement ASE/MIERT	1 672 934 944 F CFA HT et 1 974 063 234 F CFA TTC	-	Le cadre de devis estimatif est incomplet. Les prix unitaires en HT-HD n'ont pas été mentionnés dans tous les postes. Non Conforme
SONIKARA Solar Electro Sarl	1 802 016 886 F CFA TTC et 57 163 165 F CFA en partie optionnelle	-	Le soumissionnaire a fait une totale confusion entre ses prix unitaires en HT-HD et ses prix unitaires en H-TVA aussi bien dans le cadre de devis que dans le bordereau des prix unitaires ; il ressort donc dans tous les items des prix HT-HD plus élevés que les prix H-TVA. Au final, son total fourniture + pose HT-HD (offre de base proposée) est de 1 648 899 560 F CFA alors que son offre total fourniture + pose H-TVA (offre de base proposée) est de 1 351 787 639 F CFA. L'offre ne peut être évaluée. Non Conforme
EPS	3 290 483 915 F CFA	-	Aucune garantie d'offre n'a été fournie. Non Conforme

Résultats provisoires

Groupement UNIVERSAL Trading/ZANGABA et Godia Afrique	2 378 435 420 F CFA H-TVA soit 2 806 553 796 F CFA TTC	2 063 028 950 F CFA HT-HD Option : 259 895 750 FCFA HT-HD	Conforme
Groupement TECNIMEX/SOGECAM/CCE	2 640 307 715 F CFA HT-HD soit 3 303 851 039 F CFA TTC OPTION : 255 087 992 F CFA HT-HD soit 339 137 720 F CFA TTC	2 639 706 361 F CFA HT-HD Option : 245 926 005 FCFA HT-HD	Ecart de -601 354 F CFA dans l'offre de base dû à des erreurs de calcul aux items 3.1, 5.3 à 5.3.3 et 9.1 à 9.3. Discordance entre les montants en lettres et en chiffres aux items 5.1.3, 5.2.1 et 5.2.4 ; erreur de sommation du total général dans le tableau récapitulatif au niveau de la partie fourniture. Au niveau de la pose : erreur de calcul aux items 2.1 et 3.1. erreur de sommation au sous total 4 et dans le tableau récapitulatif. Ecart de -9 161 987 F CFA dans l'offre optionnelle dû à des erreurs sur la quantité aux items 1.7 (1 au lieu de 0) ; erreur de calcul à l'item 1.1 ; écart de -2 582 889 entre le total de sa proposition (45 754 141) et le montant inscrit dans son récapitulatif (43 171 252) il s'agit d'une erreur de somation ou de report. Conforme
PPI-BF SA	2 092 687 569 F CFA HT-HD soit 2 484 981 388 F CFA TTC	2 095 337 569 F CFA HT-HD Option : 135 015 000 FCFA HT-HD	Ecart de +2 650 000 dû aux erreurs de calcul aux items 10.3 (2 600 000) et 5.6.8 (50 000) dans l'offre de base. Conforme
Groupement SYSCOM/SHEZEN FARAD	2 209 713 214 F CFA TTC	1 792 267 265 F CFA HT-HD Option : 310 978 955 FCFA HT-HD	Ecart de +48 340 794 F CFA au niveau d l'offre de base dû à la discordance entre les montants en lettres et en chiffres aux items 2.1, 3.1, 3.2, 4.1.2, 5.4.1, 5.4.3 et 9.3. erreur de calcul aux items 1.5, 9.1, 9.3, 5.4.1 et 5.4.3. Ecart de +80 304 775 F CFA au niveau de l'offre optionnelle dû à une erreur de sommation au sous total 2 pour un montant de 29 536 425 ; erreur de calcul à l'item 2.1 et discordance entre les montants en lettres et en chiffres à l'item 10.2 de la pose. De plus, le soumissionnaire a fait une erreur de report de son montant total de -50 768 350 (281 442 530 au lieu de 230 674 180). Conforme
Groupement FABRILEC/JET CONTRACTORS	3 065 782 242, 30 F CFA soit 1 787 395 464 F CFA	2 778 007 386, 37 F CFA HT-HD	Ecart de -127 092 au niveau de l'offre de base dû au taux utilisé pour la conversion de l'euro au franc CFA ; le soumissionnaire a utilisé un taux de 656 au lieu de 655,957 F CFA pour 1 euro. Ecart de -15 827 774 F CFA dû à une erreur sur la quantité à l'item 7.4 (0 au lieu de 1) Conforme
Groupement SAGEMCOM Energie et TELECOM et ECREAF	1 574 141 893 F CFA HT-HD soit 1 787 395 464 F CFA H-TVA	1 574 141 891 F CFA HT-HD	Ecart de -2 F CFA au niveau de l'offre de base dû à une erreur de calcul à l'item 3.1. Ecart de -3 341 255 F CFA dû à une erreur sur la quantité à l'item 1.4 (0 au lieu de 1). Le soumissionnaire n'a pas proposé un personnel clé qui répond aux exigences du DAOI ; les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième conducteur des travaux en électricité n'ont présenté aucune expérience similaire déjà réalisé. L'expérience citée dans le CV du deuxième conducteur de travaux indique seulement « Site hybride au Bénin ». ce qui ne permet pas de déterminer la similitude ou non à notre projet. Le huitième conducteur des travaux n'a présenté que des expériences en supervision de fibres optique. Les premiers, troisièmes et quatrièmes conducteurs de travaux en génie civil n'ont présenté aucune expérience similaire déjà réalisé. De plus, le groupement n'a présenté aucune expérience déjà réalisée en installation de groupes électrogènes. Non Conforme
Groupement PPS Sarl et URBASOLAR	2 399 170 497 FCFA TTC OPTION : 124 863 370 FCFA TTC	-	La garantie d'offre n'est pas établie au nom de tous les membres du groupement mais uniquement au nom de l'entreprise PPS. Non Conforme
Groupement TIERI Burkina SA et SIREA	F CFA TTC	F CFA TTC	Aucune garantie d'offre n'a été fournie. Non Conforme
ATTRIBUTAIRES :	Le comité d'évaluation propose l'attribution du marché au Groupement SYSCOM/SHEZEN FARAD pour un montant corrigé de deux milliard cent trois millions deux cent quarante-six mille deux cent vingt (2 103 246 220) francs CFA HT-HD avec un délai d'exécution de douze (12) mois .		

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n°45/2016 lancé pour la fourniture de divers matériels pour les centrales extérieures de la SONABEL
Publication de l'avis: quotidien des marchés Publics n°2015 du jeudi 23 mars 2017
Financement : Fonds propres SONABEL

Lot 1 : fourniture d'une déglaceuse de chemise de cylindre 150mm-500mm et de tuyaux flexibles et lance incendie

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
01	SMX Tel : 78 83 21 26	29 596 406	29 596 406	Conforme
02	CIBEXI-IC Tel : 25 31 34 34	62 422 603	62 422 603	Conforme
03	BELKOM INDUSTRIE Tel: 25 37 86 68	67 204 310	-	Non conforme. Caractéristiques techniques des tuyaux flexibles et lance d'incendie non fournis.

Attributaire provisoire : SMX pour un montant TTC de 29 596 406 FCFA avec un délai d'exécution de 90 jours

Lot 2 : fourniture et installation d'un disjoncteur tripolaire 15 kV et d'un compresseur Diesel d'air 30 bars

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
01	BELKOM INDUSTRIE Tel: 25 37 86 68	46 497 310	-	Non conforme. Le DAO demande un disjoncteur tripolaire de type PKE/VD4 mais le prospectus de disjoncteur tripolaire joint à l'offre de l'entreprise est de type VD4.

Attributaire provisoire : infructueux pour non-conformité technique de l'offre.

Lot 3 : fourniture d'outillage pour mécaniciens et électriciens et de quatre servantes équipées de caisse à outils

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
01	STEA Tel : 00228 22 26 45 37	56 571 803	56 422 605	Conforme. Erreur de quantité à l'item 15 (1 au lieu de 2 coté par l'entreprise) et 16 (2 au lieu de 1 coté par l'entreprise), erreur de calcul item 29 (2 376 716 FCFA au lieu de 2 376 714 FCFA)
02	ACIMEX Tel : 25 31 71 34	81 258 727	81 258 727	Conforme
03	SPIT MAKINZY Tel : 70 14 00 60	68 032 900	-	Non conforme. L'entreprise n'a pas fourni les pièces administratives qui manquaient à l'ouverture des offres malgré la lettre du 11/05/2017 qui lui a été adressée. L'offre de SPIT MAKINZY est incomplète car il manque le cadre de devis estimatif par conséquent son offre ne sera pas considéré pour la suite de l'analyse.
04	BELKOM INDUSTRIE Tel: 25 37 86 68	75 722 988	-	Non conforme. L'entreprise a fourni une documentation générale sans précision de ce qu'elle propose.
05	DIACFA ACCESSOIRES Tel : 25 30 71 02	62 688 255	62 688 255	Conforme

Attributaire provisoire : STEA pour un montant TTC de 56 422 605 FCFA avec un délai d'exécution de 90 jours

Lot 4 : fourniture et installation d'un bloc moteur pour la centrale de Dédougou

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
01	CIBEXI-IC Tel : 25 31 34 34	505 345 075	505 345 075	Conforme

Attributaire provisoire : CIBEXI-IC pour un montant TTC de 505 345 075 F CFA avec un délai d'exécution de 120 jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

DEMANDE DE PRIX N° 2017 - 003/RCNR/PNMT/CBRM DU 19 AVRIL 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SCOLAIRE A TROIS (03) SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + LATRINES A QUATRE (04) POSTES A PETOUGA, D'UN COMPLEXE SCOLAIRE A TROIS (03) SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + LATRINES A QUATRE (04) POSTES A BARGA II ET D'UN COMPLEXE SCOLAIRE A TROIS (03) SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN A OURBA DANS LA COMMUNE DE BOUROUM. Financement : Budget communal/ PNGT2-3, Transfert MENA, gestion 2017
Publication de l'avis : N° 2095 du 13 /07/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017 – 003 du 19 /07/2017. Nombre de plis reçus : 06

	Soumissionnaires	Montant lu en CFA HT	Montant corrigé en CFA HT	Montant lu en CFA TTC	Montant corrigé en CFA TTC	Rang	Observations
01	ETS PAFADNAM SAIDOU	Lot1 : 20 738 140	20 743 350	24 471 005	24 477 153		NON CONFORME : Marché N° CO08/09/01/00/2014/00002 du 12/07/2014 discordance dans l'objet du marché dans la page de garde (travaux de construction d'un complexe scolaire) du contrat et la page des signatures (travaux de construction d'une maternité) ; Un (01) marché (1/3) similaire conforme sur trois(03) fourni
		Lot2 : 20 738 140	20 743 350	24 471 005	24 477 153		NON CONFORME : -Causions de soumission non conforme ; -Absence de marchés similaires
		Lot3 : 18 642 290	18 647 500	21 997 902	22 004 050		NON CONFORME : Hors enveloppe Causions de soumission non conforme Absence de marchés similaires
02	AFRICA CONSTRUCTION	Lot2 : 22 248 490	22 248 490	22 248 490	22 248 490		NON CONFORME : -Constat du cachet du maire à la place du président de la commission de réception sur le PV définitif du marché N°CO/01/03/00/2015/00001/ sur demande de prix N°2014/001 du 19/06/2015. -Marché N° CO/01/03/02/00/2015/00001 du 19/06/2015, le PV de réception définitive n'a pas été signé par tous les membres (03/07). -Marché N° CO/05/03/02/00/2014/00018 du 09/10/2014, le PV définitive n'est pas joint. - Aucun marché similaire sur trois(03) fourni n'est conforme
		Lot3 : 18 201 650	18 201 650	-	-		NON CONFORME : -Marché N°004/2014/CR-BIEHA du 02/04/2014 dont la réception définitive est intervenue le 06/07/2014 est faux (PV définitive signé le 15/05/2014 avant la date de réception le 06/07/2014). - Marché N° CO/05/03/02/00/2014/00018 du 09/10/2014, les PV de réceptions provisoire et définitive sont signés à la même date 09/01/2015 et la signature du DP-CMEF a été imitée. -Le chef de chantier BATIONO Jules n'en dispose pas du Diplôme BEP pour sa qualification - Les numéros de séries des véhicules sur la carte grise différent de ceux inscrit sur le CCVA Aucun marché similaire sur trois(03) fourni n'est conforme
03	OPTIMUM SARL	Lot1 : 19 067 797		22 500 000	22 500 000		NON CONFORME : Marchés similaires demandé par le DAO non fourni - Les numéros de série sur la carte grise de la citerne à eau est différent de celui inscrit sur le CCVA
		Lot2 : 19 067 797		22 500 000	22 500 000		NON CONFORME : marchés similaires demandé par DAO non fourni
		Lot3 : 16 016 949		18 900 000	18 900 000		NON CONFORME : marchés similaires demandé par DAO non fourni
04	ESSAF	Lot1 : 23 060 946		27 211 166	27 211 166	1 ^{er}	CONFORME
		Lot2 : 20 762 060		24 499 231	24 499 231	1 ^{er}	CONFORME
		Lot3 : 17 778 550		20 978 699	20 978 699	1 ^{er}	CONFORME
05	A.C.B	Lot1 : 19 686305		23 229 840	23 229 840		NON CONFORME : -Lettre de commande N°2015- / du 16/08/2015, PV de réception définitive moins d'une année (provis.22/11/2015 et définit. 05/2016). -Lettre de commande N°2013-04-/du 20/08/2013 : PV de réception définitive non conforme (réception définitive intervenue (26 /04/2015) avant réception provisoire (27/04/2015). -Le certificat d'exécution de bonne fin non signé par l'autorité compétente Un marché (1/3) similaire conforme sur trois(03) fourni
		Lot2 : 19 686 305		23 229 840	23 229 840		NON CONFORME : Marché N°24/2014/CEIA-MODDD/TRVX/MENA du 19/09/2014 non conforme car marché de confection et non de travaux. Contrat N°CD/EDUC-BRIGHT II.2/FY10/1005/00198 du 05/03/2010 non conforme car DAO demande les marchés similaires des cinq (0 5) dernière années. Aucun marché similaire sur trois(03) fourni n'est conforme

Résultats provisoires

		Lot3 : 17 278 235		20 388 317	20 388 317	<p>NON CONFORME :</p> <p>-Marché N°20011BISSA-Lot 058-relocalisation du 12/10/2011 non conforme car DAO demande les marchés similaires des cinq (05) dernières années en plus l'objet du marché non conforme (construction de logement et latrine et non un complexe scolaire).</p> <p>- Marché N°20012BISSA-112-relocalisation du 28/03/2012 non conforme car l'objet du marché non conforme (construction de murs de séparation et non un complexe scolaire)</p> <p>Aucun marché similaire sur trois(03) fournis n'est conforme.</p>
06 ETC		Lot2 :17 465 620		20 609 432	20 609 432	<p>NON CONFORME :</p> <p>- Marché N°38/00/03/02/2014/00025 du 03 juillet 2014 : PV de réception définitive non joint, l'objet du marché non conforme (construction d'une tribune et non un complexe scolaire).</p> <p>-Marché N°To-BCN-122-05/2014/MENA/AGEM-D du 17/07/2014 : deux (02) PV de réception définitive pour le même marché dont les signataires diffèrent d'un de l'autre. (un dont tous les membres ont signé (3/4) et l'autre dont tous les membres ont signé.</p> <p>Marché N°20/2014/IDA/PPCB/DG/SG/DAFCO/SPM-Lot1, l'objet du marché non conforme (construction d'un mini marché et non un complexe scolaire).</p> <p>Aucun marché similaire sur trois(03) fournis n'est conforme</p>
		Lot3 :15 366 660		18 132 659	18 132 659	<p>NON CONFORME :</p> <p>Marché N°05-2011/004-05 /2013/LD/DN sur appel d'offre du 24 /04/2013, l'objet du marché non conforme (construction d'infrastructures et non un complexe scolaire).</p> <p>Marché N°CO/04/03/01/00/2012/00001 du 28/06/2012, PV de réception définitive moins d'une année (réception définitive intervenue 28/12/2012 avant réception provisoire car marché notifié le 03/07/2012 avec pour délai d'exécution trois (03) mois.</p> <p>Marché N°38/00/10/01/00/2013/00052 du 21 /05/2013, l'objet du marché non conforme (travaux d'assainissement de site des 1500 logements sociaux et non un complexe scolaire).</p> <p>Aucun marché similaire sur trois(03) fournis n'est conforme</p> <p>- Le numéro de série sur la carte grise de la citerne à eau diffère de celui de CCVA</p>
ATTRIBUTAIRE		<p>LOT 1 : ESSAF pour un montant de vingt-sept millions deux cent onze mille cent soixante-six (27 211 166) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours</p> <p>LOT 2 : ESSAF pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent dix-neuf mille deux cent trente un (24 499 231) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours</p> <p>LOT 3 : ESSAF pour un montant de vingt millions neuf cent soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (20 978 699) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours</p>				

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RCNR/PNMT/CBRM DU 14 JUIN 2017, RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE SIX (06) FORAGES POSITIFS. LOT1 REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIF A BOUROOM (NAYIKOUTN),AMBARA(ISSA BANGRE) ET OUAYALGUE (NEERTANGA) ; LOT2 REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIF AUX CSPS DE BARGA ET BELLOGO ; LOT3 REALISATION D' UN (01) FORAGES POSITIF A L'ECOLE DE BARGA II DANS LA COMMUNE DE BOUROOM

Financement : Budget communal/ FPDCT, Transfert MENA, Transfert SANTE, gestion 2017. Publication de l'avis : N° 2095 du 13 /07/2017

Convocation de la CCAM : N° 2017 – 002 du 19 /07/2017. Nombre de plis reçus par lot : 03

Entreprises	Lots	Montants lu F CFA		Observations
		HT/HD	TTC	
EPVMAF	Lot1 :	16 515 000	19 487 700	<p>Non conforme :</p> <p>Marché N° CO/06/03/01/06/2016/00010 du 21/10/2016 PV définitive non joint constat du cachet du président de la délégation communal sur l'attestation de bonne exécution de travaux à la place du maire</p> <p>Marché N° 41CO/11/03/01/00/2016/00018 du 21/10/2016 PV définitive non joint constat du cachet du Comptable sur l'attestation de bonne exécution de travaux à la place du maire</p> <p>Lettre N° CO/09/03/10/09/02/00/2011/00005 du 06/05/2011, non conforme car DAO demande les marchés similaires des trois (03) dernières années.</p> <p>Marché N° CDR-27/10/09/01/00/2015/00023 du 21/10/2015 l'attestation de bonne exécution de travaux non jointe</p> <p>Aucun marché similaire n'est conforme sur quatre (04) marchés fournis</p> <p>NB : même marché similaire pour tous les lots</p>

Résultats provisoires

	Lot2 :	11 010 000	12 991 800	Non conforme Marché N° CO/06/03/01/06/2016/00010 du 21/10/2016 PV définitive non joint constat du cachet du président de la délégation communal sur l'attestation de bonne exécution de travaux à la place du maire Marché N° 41CO/11/03/01/00/2016/00018 du 21/10/2016 PV définitive non joint constat du cachet du Comptable sur l'attestation de bonne exécution de travaux à la place du maire Lettre N° CO/09/03/10/09/02/00/2011/00005 du 06/05/2011, non conforme car DAO demande les marchés similaires des trois (0 3) dernière années. Marché N° CDR-27/10/09/01/00/2015/00023 du 21/10/2015 l'attestation de bonne exécution de travaux non jointe Aucun marché similaire n'est conforme sur quatre (04) marchés fournis NB : même marché similaire pour tous les lots
	Lot3 :	5 505 000	6 495 900	Non conforme : Marché N° CO/06/03/01/06/2016/00010 du 21/10/2016 PV définitive non joint constat du cachet du président de la délégation communal sur l'attestation de bonne exécution de travaux à la place du maire Marché N° 41CO/11/03/01/00/2016/00018 du 21/10/2016 PV définitive non joint constat du cachet du Comptable sur l'attestation de bonne exécution de travaux à la place du maire Lettre N° CO/09/03/10/09/02/00/2011/00005 du 06/05/2011, non conforme car DAO demande les marchés similaires des trois (0 3) dernière années. Marché N° CDR-27/10/09/01/00/2015/00023 du 21/10/2015 l'attestation de bonne exécution de travaux non jointe Aucun marché similaire n'est conforme sur quatre (04) marchés fournis NB : même marché similaire pour tous les lots
SAPEC Sarl	Lot1 :	16 200 000	19 116 000	Conforme
	Lot2 :	11 000 000	12 980 000	Non conforme : Expérience non acquise pour le chef sondeur -Diplôme illisible pour le chef de mission Lettre N° 09.CO/08/09/02/00/2014/00001 du 15/07/2014, l'attestation de bonne exécution de travaux non jointe.
	Lot3 :	5 900 000	6 962 000	Non conforme : Absence de marchés similaires
BMS International Wendpourire	Lot1 :	17 796 000	20 999 280	Non conforme : Absence des attestations de travail pour le ; - Chef de mission - Surveillant de chantier - Opérateur géophysicien Opérateur d'essai de pompage -Contrat N° 005/2014/ANTENNE TAPOA du 03/06/2014, PV définitif et l'attestation de bonne exécution de travaux non jointe
	Lot2 :	13 558 000	15 998 440	conforme
	Lot3 :	6 779 000	7 999 220	conforme
attributaire	Lot1	SAPEC Sarl pour un montant de dix-neuf millions cent seize mille (19 116 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de soixante (60) jours		
	Lot2	BMS international pour un montant de quinze millions neuf cent quatre vingt dix-huit mille quatre cent quarante (15 998 440) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de soixante(60) jours		
	Lot3	BMS international pour un montant de sept millions neuf cent quatre vingt dix-neuf mille deux cent vingt (7 999 220) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quarante cinq(45) jours		

Appel d'Offre N° 2017 -01/RCNR/PNMT/CTGR pour les travaux de construction de maternité+logements+latrines+incinérateurs dans la commune de Tougouri. Financement : Budget Communal transfert MENA gestion 2017. Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2069 du 07 juin 2017. Nombre d'offre recue : 01 offre par lot. Date de Dépouillement : 06 juillet 2017			
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
Lot 1 : Construction d'une maternité+deux logements+quatre blocs de latrines à quatre postes+un incinérateur à Alfiré			
ETABLISSEMENT ZONGO Idrissa et Frère (EZIF)	60 552 145	61 318 046	Conforme
LOT 2 : Construction d'un logement+deux blocs de latrines à quatre (4) postes+un incinérateur à Tilga			
WENDPANGA SERVICES	18 508 570	18 508 570	Conforme.
Attributaire	LOT 1 : EZIF pour un montant de Soixante un millions trois cent dix-huit mille quarante-six (61 318 046) francs CFA HT avec un délai d'exécution de 4,5 mois LOT 2 : WENDPANGA SERVICES pour un montant de dix-huit millions cinq cent huit mille cinq cent soixante-dix (18 508 570) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois.		

DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RCNR/PNMT/CTGR POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ A BÉTAIL ET DE LATRINES A QUATRE (04) POSTES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOUGOURI. Financement : Budget Communal, GESTION 2017 (Subvention PNGT2- PHASE 3). Revus des Marchés Publics N°2086 du 30 Juin 2017. NOMBRE DE PLIS RECU : 02. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Juillet 2017						
N°	SOUSMISSIONNAIRES	LOT UNIQUE				OBSERVATIONS
		MONTANT LU F CFA HT	MONTANT CORRIGE F CFA HT	MONTANT LU F CFA TTC	MONTANT CORRIGE F CFA TTC	
1	BOWEN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION	35 000 000	-	-	-	Conforme
2	ETS PAFADNAM SAIDOU	30 553 094		36 052 651		Absence de l'agrément technique. Non conforme
ATTRIBUTAIRE		BOWEN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION pour un montant de Trente cinq millions (35 000 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trois (03) mois.				

Résultats provisoires

Demande de prix N°2017 – 001/RCNR/PNMT/CBRM du 19/04/2017 relative à l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bouroum. Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2017. Publication : Revue des Marchés Publics N° 2095 du jeudi 13 juillet 2017. Date de dépouillement : 24 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 07. Convocation de la CCAM : N° 2017 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 19/07/2017						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé		
Viva Distribution (VG)	13 857 455	14 181 395			6 ^{ème}	Conforme : erreur sur le bordereau des prix unitaires à l'item 8, le montant en chiffres est de Cent soixante-dix (170) francs CFA et en lettre cent soixante (160) francs CFA ; item 15, à l'item 16 : 1 293 x 250 ne donne pas Un million deux cent cinquante-neuf mille (1 259 000), mais plutôt Trois cent vingt-trois mille deux cent cinquante (323 250)..
GM Service	9 964 060	9 964 060			2 ^{ème}	Conforme
ALIANC'ENTREPRISE	9 740 930	9 740 930	11 494 297	11 494 297	1 ^{er}	Conforme
E.G.T.C	12 151 460	13 354 780	13 094 271	15 758 640	7 ^{ème}	Non conforme : hors enveloppe, suite à des erreurs sur le bordereau des prix unitaires à trois niveaux : item 2, les montants en lettres donnent cent soixante-quinze (175) et en chiffres cent cinquante (150) ; item 5, on a cent cinquante (150) en lettres et cent(100) en chiffres; item 10, nous trouvons quatre-vingt-quinze (95) en lettres et cinquante-cinq en chiffres (55) .
Z.P.S	12 887 765	12 887 765			5 ^{ème}	Conforme
COULDIS	12 559 915	12 496 625			4 ^{ème}	Conforme . erreurs sur le bordereau des prix unitaires à l'item 5 : quatre-vingt (80) en lettres et quatre-vingt-dix (90) en chiffres.
KDS INTER	10 609 764	10 609 764			3 ^{ème}	Conforme
Attributaire :ALIANC' ENTREPRISE pour un montant de : Neuf millions sept cent quarante mille neuf cent trente (9 740 930) francs CFAHT, pour un délai de livraison de trente (30) jours.						

REGION DU CENTRE SUD

Appel d'offres n°2017-01/RCSD/PBZG/CTOEC/M/SG acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de TOÉCÉ - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds transférés MENA), GESTION 2017, DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 16 Aout 2017 - Nombre de plis reçus : cinq(05) ; publication RMP N°2097 du 17 juillet 2017					
Soumissionnaire	Offres soumissionnées		Offres corrigées		Offres soumissionnées
	Hors taxe	Toutes taxes	Hors taxe	Toutes taxes	
Lot 1: Acquisition et livraison sur sites de 621 sacs de riz de 50kg chacun, 142 sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de 174 bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20litres au profit de treize (13) écoles primaires de la commune de Toécé.					
E G F Sarl	18 349 600	18 997 690	18 349 600	18 997 690	Conforme
GRUPE VELEGDA SARL	16 564 800	16 986 837	16 564 800	16 986 837	Un échantillon fourni pour trois lots, alors que le DAO demande un échantillon pour chaque item et pour chaque lot Liste du personnel non fournie Non conforme
ECOT SARL	17 816 180	18 445 564	17 816 180	18 445 564	Un échantillon fourni pour trois lots, alors que le DAO demande un échantillon pour chaque item et pour chaque lot Une caution unique fournie (1 500 000 FCFA) en lieu et place de trois cautions de 500 000f par lot Une ligne de crédit unique fournie (30 000 000fcfa) en lieu et place de trois (03) lignes de crédit d'un montant de dix millions (10 000 000 FCFA) chacune Non conforme
ATTRIBUTAIRE LOT 1	E G F Sarl MONTANT : dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix (18 997 690) FCFATTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours				
Lot 2: Acquisition et livraison sur sites de 621 sacs de riz de 50kg chacun, 142 sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de 174 bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres au profit de treize (13) écoles primaires de la commune de Toécé.					
GRUPE VELEGDA SARL	16 564 800	16 986 837	16 564 800	16 986 837	Un échantillon fourni pour trois lots, alors que le DAO demande un échantillon pour chaque item et pour chaque lot Liste du personnel non fournie Non conforme
EKAF	18 897 075	19 398 195	18 897 075	19 398 195	Echantillon non conforme (Riz local demandé, riz taiwanais fourni). Non conforme
ECOT SARL	17 166 359	17 792 822	17 166 359	17 792 822	Un échantillon fourni pour trois lots, alors que le DAO demande un échantillon pour chaque item et pour chaque lot Une caution unique fournie (1 500 000 FCFA) en lieu et place de trois cautions de 500 000f par lot Une ligne de crédit unique fournie (30 000 000fcfa) en lieu et place de trois (03) lignes de crédit d'un montant de dix millions (10 000 000 FCFA) chacune Non conforme
ATTRIBUTAIRE	INFRUCTUEUX				

Résultats provisoires

Lot 3: Acquisition et livraison sur sites de 621 sacs de riz de 50kg chacun, 142 sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de 174 bidons d'huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres au profit de treize (13) écoles primaires de la commune de Toécé.					
E G F Sarl	18 349 600	18 997 690	18 349 600	18 997 690	Conforme
PAM Services	19 093 125	-	19 093 125	-	Echantillon non fourni. Marché similaires non conformes Non conforme
GOUPE VELEGDA SARL	16 564 800	16 986 837	16 564 800	16 986 837	Un échantillon fourni pour trois lots, alors que le DAO demande un échantillon pour chaque item et pour chaque lot Liste du personnel non fournie
ECOT SARL	17 816 180	18 445 564	17 816 180	18 445 564	Un échantillon fourni pour trois lots, alors que le DAO demande un échantillon pour chaque item et pour chaque lot Une caution unique fournie (1 500 000 FCFA) en lieu et place de trois cautions de 500 000f par lot Une ligne de crédit unique fournie (30 000 000fca) en lieu et place de trois (03) lignes de crédit d'un montant de dix millions (10 000 000 FCFA) chacune Non conforme
ATTRIBUTAIRE	E G F Sarl MONTANT : dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix (18 997 690) FCFATTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours				

Demande de prix N°2017-02/RCSD/PBZG/ CDLG/M/SG DU 30/05/2017 pour la construction de 03 salles de classe au lycée de Gana au profit de la commune de Doulougou - Date de publication : 07/06/2017 - Date de dépouillement : 16/06/2017 - Date de délibération : 16/06/2017 Nombre de plis reçus : 03 - Financement : FPDCT, gestion 2017.					
N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU FCFA HT	MONTANT FCFA TTC	MONTANT CORRIGE FCFA TTC	OBSERVATIONS
01	E.CO.M	16.658.160			CONFORME 2 ^{ème}
02	ENITAF SARL	14.588.441	17.214.360	18.453.454	CONFORME 1 ^{er} -discordance entre le prix en lettre et en chiffre aux items 0.1 ; 3.3 ;6.1 ; 6.2
03	ISIS-BTP	14.832.404		-	NON CONFORME : Absence de certificat de visite de site
ATTRIBUTAIRE		ENITAF-SARL pour un montant de dix-huit millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante-quatre (18.453.454) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.			

Demande de prix N°2017-03/RCSD/PBZG/ CDLG/M/SG DU 30/05/2017 pour la construction d'un bâtiment de type F2 profit de la commune de Doulougou - Date de publication : 07/06/2017 - Date de dépouillement : 16/06/2017 - Date de délibération : 16/06/2017 Nombre de plis reçus : 02 - Financement : PNGT2/3, gestion 2017.					
N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU FCFA HT	MONTANT FCFA TTC	MONTANT FCFA CORRIGE/HT	OBSERVATIONS
01	ETCB SARL	16.930.197	19.977.632	-	CONFORME 1 ^{er}
02	ISIS-BTP	17.765.000	20.962.700	-	CONFORME 2 ^{ème}
ATTRIBUTAIRE		ETCB SARL pour un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante-dix-sept mille six cent trente-deux (19.977.632) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois.			

REGION DE L'EST

Demande de prix n°2017-01/REST/PTAP/CTSG pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de TANSARGA					
Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017. Date de dépouillement : Jeudi 15 Juin 2017. Publication de l'avis : quotidien des marchés publics N° 2067 du Lundi 05 Juin 2017. Nombre de concurrents : 04. Date de délibération : Jeudi 06 Juillet 2017					
Soumissionnaires	Montants en FCFA HT		Montants en FCFA TTC		Observations
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	
ESPACE MATERIAUX	10 545 250	-	-	-	Conforme
GROUPE KOMONDI	14 038 620	-	-	-	Conforme
E.CO.DI	16 439 275	-	-	-	Conforme
EZOF	16 229 460	-	17 326 281	-	Conforme
Attributaire	ESPACE MATERIAUX pour un montant de Dix millions cinq cent quarante cinq mille deux cent cinquante (10 545 250) FCA TTC avec un délai de livraison de 30 jours				

Manifestation d'intérêt n° 2017-01/REST/PTAP/C-TSG pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux au profit de la commune de TANSARGA. Financement : budget communal/FPDCT gestion 2017. Date de dépouillement : mardi 20 juin 2017. Publication de l'avis : quotidien des marchés publics N° 2067 du lundi 05/06/2017. Nombre de concurrents : 05 Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : mardi 04 juillet 2017						
Lot1 : suivi-contrôle des travaux de Construction de trois (03) salles de classe dans la commune de TANSARGA.						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
KIENDREBEOGO P Norbert	20	05	07	55	87	1 ^{er}
THIOMBIANO F Fabien	20	05	06	50	81	2 ^e
THIOMBIANO Charles	10	05	05	20	40	Non Retenu pour la suite
AWOKOU Gregoire	00	00	03	35	38	Non Retenu pour la suite
ZARE Ismaël	20	05	05	25	55	Non Retenu pour la suite
Attributaire	KIENDREBEOGO P Norbert					

Résultats provisoires

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques de rues à Kotchari dans la commune de TANSARGA						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
THIOMBIANO F Fabien	20	05	06	50	81	1 ^{er}
ONADJA Issaka	08	05	12	50	75	2 ^e
THIOMBIANO Charles	10	05	05	20	40	Non Retenu pour la suite
ZARE Ismaël	20	05	05	25	55	Non Retenu pour la suite
Attributaire	THIOMBIANO F Fabien					
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire (trois (03) salles de classe + bureau + magasin) à Natongou de Kombongou dans la commune de TANSARGA						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
KIENDREBEOGO P Norbert	20	05	07	55	87	1 ^{er}
THIOMBIANO F Fabien	20	05	06	50	81	2 ^e
ONADJA Issaka	08	05	12	50	75	3 ^e
THIOMBIANO Charles	10	05	05	20	40	Non Retenu pour la suite
ZARE Ismaël	20	05	05	25	55	Non Retenu pour la suite
AWOKOU Gregoire	00	00	03	35	38	Non Retenu pour la suite
Attributaire	KIENDREBEOGO P Norbert					
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de deux Forages Scolaires dans la commune de TANSARGA						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
GANSONRE Marc	20	05	07	55	87	1 ^{er}
ONADJA Issaka	00	00	12	50	62	Non Retenu pour la suite
Attributaire	GANSONRE Marc					
Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction d'une maternité et d'un Incinérateur dans la commune de TANSARGA						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
THIOMBIANO F Fabien	20	05	06	55	86	1 ^{er}
KIENDREBEOGO P Norbert	20	05	07	45	77	2 ^e
ONADJA Issaka	08	05	12	50	75	3 ^e
THIOMBIANO Charles	10	05	05	20	40	Non Retenu pour la suite
ZARE Ismaël	20	05	05	25	55	Non Retenu pour la suite
Attributaire	THIOMBIANO F Fabien					
Lot 6 : construction de deux (02) logements pour personnel de santé à Bodiaga et à Kombongou; dans la commune de TANSARGA						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
THIOMBIANO F Fabien	20	05	06	50	81	1 ^{er}
ONADJA Issaka	08	05	12	50	75	2 ^e
THIOMBIANO Charles	10	05	05	20	40	Non Retenu pour la suite
ZARE Ismaël	20	05	05	25	55	Non Retenu pour la suite
AWOKOU Gregoire	00	00	03	35	38	Non Retenu pour la suite
Attributaire	THIOMBIANO F Fabien					
Lot 7 : construction d'un (01) complexe scolaire (03 salles de classes+bureau+magasin) à Palboua de Pielgou dans la commune de TANSARGA						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
KIENDREBEOGO P Norbert	20	05	07	55	87	1 ^{er}
THIOMBIANO F Fabien	20	05	06	50	81	2 ^e
ONADJA Issaka	08	05	12	50	75	3 ^e
THIOMBIANO Charles	10	05	05	20	40	Non Retenu pour la suite
ZARE Ismaël	20	05	05	25	55	Non Retenu pour la suite
AWOKOU Gregoire	00	00	03	35	38	Non Retenu pour la suite
Attributaire	KIENDREBEOGO P Norbert					
Lot 8 : Réalisation de deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes à Natongou de Kombongou et à Palboua de Pielgou dans la commune de TANSARGA						
CONSULTANT	NOTE TECHNIQUE/100					Observations
	Diplôme	Adéquation du diplôme avec la mission	Ancienneté	Expérience	Note Total/100	
THIOMBIANO Charles	20	05	05	50	80	1 ^{er}
ZARE Ismaël	20	05	05	25	55	Non Retenu pour la suite
AWOKOU Gregoire	00	00	03	35	38	Non Retenu pour la suite
Attributaire	THIOMBIANO Charles					

Résultats provisoires

REGION DU NORD

Demande de prix n°2017-001/RNRD/PPSR/CBKN/SG portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bokin Date de dépouillement : 12-06-2017. Date de publication : RMP Quotidien N°2063 du 30 mai 2017. Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 06			
Soumissionnaires	Montant initial Francs CFA TTC	Montant corrigé Francs CFA TTC	Observations
E Z O F	51 681 519 TTC	51 681 519	Conforme
SO. COM .CO	28 107 777	28 107 777	Conforme
E. K. L. F.	34 589 271	33 159 846	Conforme : Erreur à l'Item 17. 300 sur le bordereau des prix unitaires au lieu de 345
E. G. CO. F	25 953 699	25 953 699	Conforme
P. C. B.	26 244 863	26 244 863	Conforme
Pelga Vision	21 114 340	23 734 340	NON Conforme : la marque des items 9 ; 11 et 18 n'est pas précisée sur l'offre technique.
ATTRIBUTAIRE	E.G.CO.F pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (25 953 699) francs TTC pour un délai de 45 jours.		

Demande de prix n°2017-06/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour l'acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Samba. Date de dépouillement : 13-07-2017. Date de publication : RMP Quotidien N°2088 du 04 juillet 2017 Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 04				
Soumissionnaires	LOT	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Observations
S.O.M sarl	1	2 120 000	-	Non Conforme :-Tables bancs, pas de dimension pour la hauteur de la partie qui reçoit le plateau du banc CP -Dessus du table banc épaisseur 3,5 cm et non 35 après ponçage -Bureau maitre entièrement métallique et non semi-métallique
	2	5 350 000	5 330 000	Non Conforme :-Tables bancs, pas de dimension pour la hauteur de la partie qui reçoit le plateau du banc CP -Dessus du table banc épaisseur 3,5 cm et non 35 après ponçage -Bureau maitre entièrement métallique et non semi-métallique
	3	3 330 000	3 210 000	Non Conforme :-Tables bancs, pas de dimension pour la hauteur de la partie qui reçoit le plateau du banc CP -Dessus du table banc épaisseur 3,5 cm et non 35 après ponçage -Bureau maitre entièrement métallique et non semi-métallique
P.G.S sarl	1	2 033 840	-	Non conforme :-la garantie de soumission fait cas du lot2 et non du lot1; Aucune prescription technique jointe à l'offre technique; L'offre financière ne respecte pas le dossier en son article 12.2
	2	4 880 500	5 758 990	Non conforme :-la garantie de soumission fait cas du lot1 et non du lot2; Aucune prescription technique jointe à l'offre technique; L'offre financière ne respecte pas le dossier en son article 12.2
	3	3 254 220	-	Aucune prescription technique jointe à l'offre technique; L'offre financière ne respecte pas le dossier en son article 12.2
SO.COM.CO Sarl	1	1 400 000	-	Conforme
	2	3 986 000	-	Conforme
	3	2 428 000	-	Conforme
R.M.S	1	-	-	
	2	5 791 700	-	Non conforme : Montant hors enveloppe
	3	-	-	
ATTRIBUTAIRE	LOT 1 : SO.COM.CO Sarl, pour un montant de un millions six cent cinquante-deux mille FCFA TTC (1 652 000) pour délai de livraison de 45 jours LOT 2 : SO.COM.CO Sarl, pour un montant de quatre millions sept cent trois mille quatre cent quatre-vingt (4 703 480) FCFA TTC pour délai de livraison de 45 jours LOT 3 : SO.COM.CO Sarl, pour un montant de deux millions huit cent soixante-cinq mille quarante (2 865 040) FCFA TTC pour un délai de livraison de 45 jours			

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L'ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR L'EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSE DU PRIMAIRE. Date de dépouillement : 13 juillet 2017					
Soumissionnaire	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
	H TVA	TTC	H TVA	TTC	
SO.COM.CO. SARL	7 680 000	9 062 400	7 680 000	9 062 400	Conforme
NEW SERVICES	8 736 000	-	8 736 000	-	Conforme
OBIPA	8 757 000	-	8 757 000	-	Conforme
Ets NABONSWENDE	10 999 800	-	10 999 800	-	Conforme
Attributaire	SO.COM.CO. SARL pour un montant de : neuf millions soixante-deux mille quatre cent (9 062 400) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RNRD/PZDM/CLB/SG pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 15 écoles primaires de la Commune de Léba. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA. IMPUTATION : Budget communal, Gestion 2017 ; Chapitre 60 Article 601. PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien N°2097 du lundi 17 juillet 2017, page 40. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-091/RNRD/PZDM/CLB/SG du 21 juillet 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/07/2017. NOMBRE DE SOUSMISSIONNAIRES : Un (1)					
Soumissionnaires	Montants lus (en F CFA)		Montants corrigés (en F CFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
N.B.P.C.O SARL	16 530 299	16 998 479	16 530 299	16 998 479	Conforme
Attributaire	N.B.P.C.O SARL pour un montant de Seize millions cinq cent trente mille deux cent quatre vingt dix neuf (16 530 299) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 45 jours.				

Résultats provisoires

Demande de prix N°2017_03 MATD/RNRD/PYTG/C.KSK du 18/05/2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Kossouka. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°20 84 du mercredi 28 Juin 2017. Financement : ETAT / Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi 07 Juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : deux (02).

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA HTVA	Observations
SILGA MULTI SERVICE sarl	28 872 000	-	Non conforme : item 2 : Haricot (niébé) - Petites graines (≤5mm): 10% demandée au lieu de Petites graines (≥5mm): 10% proposée (inférieur est différent de supérieur) Item3 : huile - Indice d'acide: ≤ 0,6 mg KOH/g d'huile demandé au lieu d'Indice d'acide: ≤ 0,6 mg KOH/g d'huile proposé (0,6mg est différent de 0,6 mg) -l'activité de l'entreprise(agence de voyage et de tourisme, location de véhicule, prestation d'hôtesse, décoration de salle, service traiteur charcuterie glacier pâtisserie, administration et service de biens immobiliers, la participation dans toutes opérations commerciales, industrielles ou artisanales pouvant se rattacher directement aux objets précités par voie de création de société nouvelle d'apport, de souscription, d'achat de titre ou de droit sociaux, fusion association participation ou autrement)ne répondant pas aux prestations sollicitées par l'administration(vivres pour cantine) -Aucun marché similaire
RIYAD SERVICE	27 611 920	-	Non conforme : Item 1 : riz -Impuretés organiques : <0, 5% demandé au lieu de Impuretés organiques : 0, 5%(0,5% n'est pas strictement inférieur à 0,5%) ; - Grains endommagés par des insectes :<2% demandé au lieu de Grains endommagés par des insectes : 2% proposé (2% n'est pas strictement inférieur à 2%) --lettre de commande relative à l'acquisition de vivres par commune de ZAM falsifiée -Attestation de bonne fin d'exécution falsifiée

Attributaire : Infructueux pour absence d'offre technique conforme

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix : N°2017-03/RHBS/PKND/CRMRL du 09 Juin 2017 pour la réhabilitation de quatre (04) forages dans la Commune rurale et au profit de la Mairie de Morolaba, province du Kéné Dougou, Région des Hauts - Bassins ; **FINANCEMENT** : Budget Communal Gestion 2017, Ressource transférée MEA ; **Numéro et date de Publication du marché** : Quotidien N°2092 du lundi 10 juillet 2017 ; **DATE DE DEPOUILLEMENT** : Mercredi, 19 juillet 2017. Nombre de plis reçu : 03.

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement en F CFA		Montant de la correction en F CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
GETIA International	6 705 000	7 911 900	6705 000	7 911 900	NON conforme : -Agrément Technique incomplet fourni sans la page de garde ; - Expériences similaires du personnel non justifié : les attestations de travail du personnel (Bonkougou Antoine – Marie, Koudougou Issaka, Sawadogo Oumarou, Yougbaré Diapa) ne sont pas cohérent avec leur CV.
E.G.LA.F	9 600 000	-	9 600 000	-	Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES	6 530 000	7 705 400	6 530 000	7 705 400	NON conforme - Agrément Technique non fourni ; - Les offres originales non fournis ; - Les attestations de travail attestent que le personnel a cessé service avec l'entreprise à partir du 19 juillet 2017 ; - Matériel non disponible : l'attestation de mise à disposition du camion porteur servicing n'est pas authentifiée par un cachet du propriétaire.
ATTRIBUTAIRE	E.G.LA.F pour un montant de neuf millions six cent mille (9 600 000) Francs CFA HT , avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et un délai d'engagement de soixante (60) jours .				

Demande de prix N°2017-02 /RHBS/PKND/CBZN du 16/06/2017 pour l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de Banzon. Financement : Budget communal, MENA gestion 2017
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2096 du vendredi 14 juillet 2017. Date de dépouillement : 24/07/2017. Nombre de plis : 02

Soumissionnaires	MONTANT F CFA HT		MONTANT F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
Librairie Papeterie du Centre	23 404 000		23 404 000		Non Conforme Absence de marché similaire
Sourou Agro Business	22 104 000		22 104 000		Non conforme Absence de marché similaire
Attributaire	Infructueux pour absence d'offre conforme				

Demande de prix N° 2017-04/RHBS / PHUE /CRLN du 19 juin 2017 pour l'acquisition des vivres au profit des écoles de la commune de Léna ; numéro et date de publication : Quotidien N° 2094 du Mercredi 12 juillet 2017 ; date de dépouillement : 21 juillet 2017 ; nombre de pli reçu : deux (02) ;financement : Budget Communal Gestion 2017

Soumissionnaires	Montant F CFA HT		Montant F CFA TTC		Observations
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Entreprise RAYAN Services	30 893 775	-	-	-	Conforme
Société de Commerce Général Business center(SCGB)	29 266 250	-	-	-	Non Conforme Prescriptions techniques proposées non fournies
Attributaire	Entreprise RAYAN SERVICES pour un montant de trente million huit cent quatre-vingt-treize mille sept cent soixante quinze (30 893 775) Francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours				

Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL

MANIFESTATION D'INTERET N° 2017-002/RPCL/PKWG/CSGBL du 27/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE LA REALISATION D'UN (01) FORAGE POSITIF A GUELA DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA.
Financement : budget communal/PNGT2-3, Gestion 2017. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2063 du Mardi 30 Mai 2017.
Convocation de la CCAM : n°2017-011/RPCL/PKWG/CSGB L/SG du 07/06/ 2017
Date d'ouverture des plis : Jeudi 15 Juin 2017; Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : Jeudi 15 Juin 2017

Consultants	Diplôme de base/20	Adéquation du diplôme/20	Ancienneté /10	Travaux similaires /50	Total /100	Proposition financière HTVA	Observations
SANGLA Etienne	20	20	10	00	50	-	Non conforme : score inférieur à 70 points par conséquent non retenue pour l'ouverture de la proposition financière.
MILLOGO Césard	20	20	10	20	70	244 000	Conforme
GANSONRE Marc	20	20	10	10	60	-	Non conforme : score inférieur à 70 points par conséquent non retenue pour l'ouverture de la proposition financière.
Attributaire	MILLOGO Césard pour un montant de Deux cent quarante quatre mille (244 000) francs CFA HTVA.						

MANIFESTATION D'INTERET N°2017-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 27/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/ (FP et PNGT2-3), Gestion 2017
Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n°2063 du Mardi 30 Mai 2017
Convocation de la CCAM : n°2017-012/RPCL/PKWG/CSGB L/SG du 07/06/ 2017
Date d'ouverture des plis : Jeudi 15 Juin 2017; Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : Jeudi 15 Juin 2017

Consultants	Lots	Diplôme de base/20	Adéquation du diplôme/20	Ancienneté /10	Travaux similaires /50	Total /100	Proposition financière HTVA	Observations
SANGLA Etienne	1	00	00	00	00	00		Non conforme : score inférieur à 70 points par conséquent non retenue pour l'ouverture de la proposition financière.
	2	00	00	00	00	00		
BAZIE Antoine Sodié	1	20	20	10	35	85	900 000	Conforme
	2	20	20	10	35	85	600 000	
GANLAKY B.V. Noël	1	20	20	10	15	65		Non conforme : score inférieur à 70 points par conséquent non retenue pour l'ouverture de la proposition financière.
	2	20	20	10	15	65		
Attributaire	Lot 1 : BAZIE Antoine Sodié pour un montant de Neuf cent mille (900 000) francs CFA HTVA. Lot 2 : BAZIE Antoine Sodié pour un montant de Six cent mille (600 000) francs CFA HTVA.							

Appel d'Offres N°2017-005 pour les travaux de construction de seize (16) boutique au marché de Niou au profit de la commune de Niou du 21 Avril 2017. **Financement** : budget communal / FPDCT gestion 2017. **Publication de l'avis** : Revue des marchés public n°2048 du Mardi 09 Mai 2017. **Convocation de la CCAM** n° 09 du 22 Juin 2017. **Date d'ouverture des plis** : 27 Juin 2017. **Date de délibération** : 25 Juillet 2017.
Nombre de plis : 01

Soumissionnaires	Montant en HTVA FCFA		Montant en TTC FCFA		Observations
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
G.T.P.C	19 743 251	19 743 251	23 297 036	23 297 036	Conforme
Attributaire	G.T.P.C pour un montant de dix-neuf millions sept cent quarante-trois mille deux cent cinquante un (19 743 251) F CFA soit vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trente-six (23 297 036) F CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix(90) jours.				

Appel d'Offres N°2017-06/RPCL/PKWG/CNIU relatif à l'acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles primaires de la Commune de Niou. **Financement** : budget communal transfert MENA gestion 2017. **Publication de l'avis** : Revue des marchés public n°2063 du Mardi 20 Mai 2017. **Convocation de la CCAM N°2017 -11** du 22 Juin 2017. **Date d'ouverture des plis** : 30 Juin 2017.
Nombre de plis : 06. Date de délibération : 25 Juillet 2017

N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT EN FRANC CFA		MONTANT EN FRANC CFA		OBSERVATION
		LU HTVA	LU TTC	HTVA	TTC	
01	KORBEOGO CIE	46 455 300	47 763 450	46 455 300	47 763 450	conforme
02	EZOF	42 740 250	44 198 250	42 740 250	44 198 250	conforme
03	OUBDA COMMERCE	41 717 715	43 199 837	41 717 715	43 199 837	conforme
04	ESBF	49 149 600	50 243 100	49 149 600	50 243 100	conforme
05	ETS	40 889 250		40 889 250		Non conforme manque des marchés similaires
06	EGF	44 347 350	45 685 470	44 347 350	45 685 470	conforme
Attributaire	OUBDA COMMERCE pour un montant HTVA de quarante un millions sept cent dix-sept mille sept cent quinze (41 717 715) FCFA soit quarante-trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente-sept (43 199 837) F CFA TTC avec un délai de soixante (30) jours					

REGION DU SAHEL

DEMANDE DE PRIX N°2017-005/RSHL/PYGH/C.TGND pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de Tankougounadié. Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2017. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2097 du lundi 17 Juillet 2017 Date d'ouverture des plis : le 26 juillet 2017. Nombre de plis reçu : 02

Soumissionnaire	MONTANT F CFA				Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
	ML :	ML	MC	MC	
INCHA-ALLAHOU	13 252 500	13 549 950	-	-	1^{er}
N.B.P.C.O Sarl	13 306 000	13 614 430	-	-	2^{eme}
Attributaire	Entreprise INCHA-ALLAHOU pour un montant de : Treize millions deux cent cinquante-deux mille cinq cent (13 252 500) Frs CFA HTVA , pour un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-009/RSHL/PYGH/CTTB/SG pour l'acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de Titabé. Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2017. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2078 du Mardi 20 Juin 2017. Date d'ouverture des plis : le 29 juin 2017. Nombre de plis reçu : 01					
Soumissionnaires	MONTANT F CFA				Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
	ML :	ML	MC	MC	
A.CO.R	18 240 440	18 240 440	19 830 440	19 830 440	Conforme (Correction dû a une erreur de sommation à l'item)
Attributaire	A.CO. R pour un montant de : dix-neuf millions huit cent trente mille quatre cent quarante (19 830 440) Frs CFA TTC, pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

REGION DU SUD- OUEST

Demande de proposition N° 2017-01 / RSUO / PPN / CKMP relative au recrutement d'un maître d'ouvrage délégué (MOD) pour la réalisation de 290 latrines semis finies au compte de la commune de Kampti dans la Province du Poni. Financement : Budget Communal / Etat, Gestion 2017
Revue des marchés publics : Quotidien N° 2017 du 27 mars 2017. Date d'ouverture des plis : 05 juillet 2017. Nombre de plis reçus : Deux (02).
LOT UNIQUE

Soumissionnaires	CONFORMITE DU DOSSIER					Observations
	Expérience (20 points)	Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux TDR (25 points)	Qualification et compétence du personnel clé (50 points)	Qualité de la proposition (05 points)	Note technique sur 100	
COMPAGNIE INTERNATIONALE D'INGENIERIE (C2i)	20	11	45,25	02	78,25	Retenu
ONG ASMADE	20	20	27,75	03,5	71,25	Non Retenu

DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM POUR L'ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE. Financement : Budget communal, ETAT, gestion 2017. Date de dépouillement : 27 juillet 2017. Nombre de lot : lot unique. Nombre de concurrents : deux (02)

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HT	Montant lu F CFA TTC	Montant Corrigé F CFA HT	Montant Corrigé F CFA TTC	Observations
A.CO.R	16 528 200	17 034 090	16 528 200	17 034 090	Conforme
TSP SARL	16 193 500	16 664 740	16 193 500	16 664 740	Conforme
Attributaire	TSP SARL avec un montant lu de seize millions six cent soixante-quatre mille sept cent quarante (16 664 740) FCFA TTC et un délai de livraison de trente(30) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2017-07/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU +MAGASIN+LOGEMENT + LATRINE SCOLAIRE A QUATRE(04) POSTES + LATRINE-DOUCHE A TERPO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE. Financement : Budget communal/ ETAT, gestion 2017. Date de dépouillement : 27 juillet 2017.
Nombre de lot : lot unique. Nombre de concurrents : deux (02)

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HT	Montant lu F CFA TTC	Montant Corrigé F CFA HT	Montant Corrigé F CFA TTC	Observations
E.N.Y.S	25 105 267	29 624 215	25 105 267	29 624 215	Conforme
E.GE.TA.F	25 000 045	29 500 053	25 037 445	29 544 185	<p>Conforme NB : Par rapport à l'évaluation de l'offre financière de l'entreprise E.GE.TA.F, la commission a constaté une différence de trente-sept mille quatre cent(37 400) francs CFA entre le montant lu HTVA et le montant corrigé HTVA qui donne lieu à une variation de zéro virgule quatorze pour cent (0,14%) entre le montant lu HTVA et le montant corrigé HTVA de l'offre financière due à une discordance entre le montant inscrit en lettre et en chiffre au niveau du devis de logement du maître (1 .1 FONDATION-DALLAGE-SUPERSTRUCTURE : 1.1.4) du bordereau du prix unitaire, ce qui entraîne une augmentation de l'offre financière à un montant corrigé HTVA égal à vingt-cinq millions trente-sept mille quatre cent quarante-cinq(25 037 445) francs CFA et un montant corrigé TTC égal à vingt-neuf millions cinq cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-cinq(29 544 185) francs CFA.</p>
Attributaire	E.GE.TA.F avec un montant Corrigé en TTC de vingt-neuf millions cinq cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-cinq (29 544 185) francs CFA et un délai d'exécution de trois(03) mois.				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 29 à 31**
- * **Marchés de Travaux** **P. 32**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 33 à 35**

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MENA.

Avis de demande de prix
n° -2017-0061-/MENA/SG/DMP du 11 août 2017
Financement : BUDGET ETAT , EXERCICE 2017

Le Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation lance un demande prix pour ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. -L'acquisition est en lot unique: ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MENA.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours par ordre de commande.

La durée du contrat est l'année budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l'Avenue de l'Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l'Avenue de l'Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l'Economie,des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l'Avenue de l'Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84., avant le **05/09/2017 à 9 heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale des Impôts.

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Direct
n° 2017-115/MINEFID/SG/DMP du 16/07/2017
Financement : Budget de la Coopération Suisse

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement lance un appel d'offres ouvert direct pour l'acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale des Impôts de sept (07) lots :

- lot 1 : Acquisition de quatre-vingt (80) ordinateurs de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts.
- lot 2 : Acquisition quarante-deux (42) ordinateurs portables au profit de la Direction Générale des Impôts ;
- lot 3 : Acquisition de trente-quatre (34) imprimantes au profit de la Direction Générale des Impôts ;
- lot 4 : Acquisition de vingt-cinq (25) scanners au profit de la Direction Générale des Impôts ;
- lot 5 : Acquisition de quatre-vingt-dix (90) onduleurs au profit de la Direction Générale des Impôts ;
- lot 6 : Acquisition de deux (2) serveurs au profit de la Direction Générale des Impôts ;
- lot 7 : Acquisition et pose de deux (2) onduleurs outbacks au profit de la Direction Générale des Impôts.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- lot 1 : un million cent mille (1 100 000) FCFA
- lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA
- lot 3 : quatre cent mille (400 000) FCFA
- lot 4 : quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA
- lot 5 : deux cent soixante-dix mille (270 000) FCFA
- lot 6 : deux cent quarante mille (240 000) FCFA
- lot 7 : deux cent quarante mille (240 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le **25/09/2017 à neuf (09) heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

***La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés***

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE CENTRES DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE ET DE CENTRES MEDICAUX (P/CSPS-CM)

Acquisition d'équipements et matériels médico-techniques au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Da (Ballés), de Gasma (kourwéogo), Bibiou (Passoré) d'une part et des CSPS de Tiongo (Ouéléni), de Mou (Dissin) et de Ramessoum (Arbollé) d'autre part

**Avis d'Appel d'offres ouvert
n°2017-0073MS/SG/DMP/PCSPS-CM
Financement : Budget du P/CSPS-CM,
compte numéro 000144301101-28**

Le président de la commission d'attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d'offres ouvert pour l'acquisition d'équipements et matériels médico-techniques au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Da (Ballés), de Gasma (kourwéogo), Bibiou (Passoré) d'une part et des CSPS de Tiongo(Ouéléni), de Mou (Dissin) et de Ramessoum (Arbollé) d'autre part.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont composées de deux (02) lots repartis comme suit :

-lot 1 : acquisition de mobiliers et matériels medico-techniques au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Da (Ballés), de Gasma (kourwéogo), Bibiou (Passoré);

-lot 2 : acquisition de mobiliers et matériels medico-techniques au profit des CSPS de Tiongo(Ouéléni), de Mou (Dissin) et de Ramessoum (Arbollé);

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'Appel d'Offres Accélééré dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé à l'adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03 moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers sise au ministère de l'économie, des finances et du développement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

-lot 1 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA;

-lots 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA;

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère de la santé, avant le **25/09/2017 à 9 heures 00**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés / P.I

Bakary HEBIE

MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d'attribution des Marchés du Ministère de la santé, porte à la connaissance des éventuels candidats à l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré N°2017-0069/MS/SG/DMP/PCSPS-CM du 26 juillet 2017 relatif à la construction de trois (03) CSPS complets à Tiongo (Ouéléni), à Mou (Dissin) et à Ramessoum (Arbollé), que compte tenu de la célébration de la fête de Tabaski le vendredi 1er septembre 2017, **la date limite de dépôt des plis a été reportée au lundi 04 septembre 2017 à la même heure et au même lieu.**

Il s'excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Travaux de raccordement au réseau ONEA de dix (10) villages de la commune rurale de Nagreongo le long de la RN4.

Avis d'Appel d'Offres ouvert
n°22/2017/ONEA/DG/DP-AEP / Ziga II du 18 août 2017
Financement : AFD - Convention de financement N° CBF 1186 01 F

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement pour financer le coût de la phase II du Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga.

Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché pour les travaux de raccordement au réseau ONEA de dix (10) villages de la commune rurale de Nagreongo le long de la RN4.

L'ONEA sollicite des offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour les travaux de raccordement au réseau ONEA de 10 villages de la commune rurale de Nagreongo le long de la RN4. Le délai d'exécution est de six (06) mois.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres dans les bureaux du siège de l'ONEA

220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy)
Direction Financière, Service Trésorerie
01 BP: 170 Ouagadougou 01,

Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 08,
Fax: (226) 25 43 19 11
Email : oneadg@fasonet.bf

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet en langue française en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA sans les frais d'expédition.

Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires (IS) et des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) ainsi que celles du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) sont les clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres pour Travaux de l'Agence Française de Développement.

Les Offres devront être soumises à l'adresse ci-après :
Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy) Service Courrier/arrivée

•01 BP : 170 Ouagadougou 01,
Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09,
Fax : (226) 25 43 19 11,
Email : oneadg@fasonet.bf

au plus tard le **12/10/ 2017 à 09 heures 00mn** (heure locale) et être accompagnées d'une garantie d'offre d'un montant au moins égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Une visite de sites obligatoire suivie d'une réunion préparatoire, sera organisée le 15/09/2017 à partir de 8h30mn (TU). Le lieu de départ est le siège de l'ONEA.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le **12/10/2017 à 09 heures 05 (TU)** à l'adresse ci-après:
Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy) Salle de conférence du rez-de-chaussée

01 BP : 170 Ouagadougou 01,
Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09,
Fax: (226) 25 43 19 11,
Email : oneadg@fasonet.bf

Les principales exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de huit cent soixante-dix millions (870 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années ;
Disposer d'une ligne de crédit de deux cent cinquante millions (250 000 000) de FCFA;

Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années, deux (02) marchés de trois cent millions (300 000 000) FCFA chacun ;
Avoir exécuté un marché de fourniture et de pose de conduites de distribution en PVC et PEHD de diamètre 63 à 250 mm, d'une longueur d'au moins 10 km et avoir réalisé 15 branchements d'eau potable et 10 bornes fontaines ;
Disposer des capacités en personnel et en matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres.

Le Directeur Général,

Arba Jules, OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé

FASO BAARA S.A

Construction et équipement de la station de pesage à basse vitesse de Nagréongo

Avis d'appel d'offres
n° : 2017/010/AOR/FASO BAARA S.A. du 21 août 2017
Financement : Fonds propres UEMOA

L'UEMOA, dans le cadre de ses activités, a initié le projet de construction de la station de pesage à basse vitesse à Nagréongo, au Burkina Faso.

Par convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée, la Commission de l'UEMOA a confié à l'Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

Le Directeur Général de l'Agence Faso Baara S.A lance un appel d'offres régional pour les travaux de construction et d'équipement de la station de pesage à basse vitesse de Nagréongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d'entreprises qualifiées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux objet du présent appel d'offres se composent d'un lot unique se définissant comme suit :

- Terrassements généraux
- Voirie
- Construction et équipement de bâtiments
- Réseaux divers
- Mesures environnementales et sociales
- Fourniture et installation de matériel de pesage
- Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder huit (8) mois.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du lundi 28 août 2017.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d'Appel d'Offres à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du lundi 28 août 2017 moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 500 000 F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être remises à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le **25/09/2017 à 09 heures**, heure locale.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le vendredi 13 octobre 2017 à 09 heures, heure locale, à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40

En cas d'envoi de l'offre par la poste ou autre mode de transmission, l'Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque ou un établissement financier agréé d'un montant de 20 000 0000 F CFA.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :

- Disposer d'un agrément technique de la catégorie T4 ;
- Avoir réalisé avec succès au moins deux (02) projets similaires au cours des dix (10) dernières années ;
- Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l'exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du Dossier d'Appel d'Offres ;
- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque ou un établissement financier agréé d'un montant de 230 000 000 F CFA.
- Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d'un montant de 750 000 000 F CFA.

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d'affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général

Saidou OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National

Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un plan général de sécurité du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)

**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
n°2017-172/MINEFID/SG/DMP du 10/08/2017**

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet de consultant en vue de l'élaboration d'un plan général de sécurité du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

L'objectif global de la mission consiste à élaborer au profit du MINEFID, un plan général de sécurité cohérent et opérationnel à même de protéger son personnel ainsi que ses biens meubles et immeubles.

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s'agit notamment :

- de la lettre d'expression d'intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
- de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
- des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de bonne exécution) des prestations similaires antérieurement exécutées;
- des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
- de l'adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les cabinets classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d'attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l'immeuble R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures.

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les manifestations d'intérêts en trois (3) exemplaires (un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le **08/09/2017 à 09 heures 00 TU.**

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation d'intérêt.

**La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés**

K. Céline Josiane QUEDRAOGO

BUREAU NATIONAL DES SOLS

COMMUNIQUE

A tout soumissionnaire de la demande de prix pour la construction d'un bâtiment R+1, d'un appâtâmes, d'un hangar parking et de toilettes extérieures.

Suite à l'absence de quantité constatée dans la demande de prix, pour la construction d'un bâtiment R+1, d'un appâtâmes, d'un hangar parking et de toilettes extérieures, publié dans le quotidien des marchés publics N°2121 du 18 août 2017, relative au R+1 (de la page 66 à 69), la date dudit dépouillement est reportée au jeudi 31 août 2017 à partir de 9h 00.

Par ailleurs, au niveau des données particulières, le délai d'exécution est de quatre (04) mois au lieu de trois (03) et une ligne de crédit est ouverte à dix millions (10 000 000) FCFA, pour chaque lot à la page 28, item A 3, en lieu et place de l'inexistence d'une ligne de crédit.

Vous êtes invités à passer récupérer la bonne version du document auprès de l'Agence Comptable du Bureau National des Sols.
Tel. : 25 48 09 15.

Le Directeur Général

Dr Zacharie SEGDA
Chevalier de l'Ordre National

Recrutement de Consultants pour une mission d'ingénierie sociale dans le cadre de la réalisation des 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) SERVICE DE CONSULTANTS

Avis à manifestations d'intérêt FINANCEMENT : Contribution du Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu du Gouvernement Suisse une contribution pour financer le coût du Projet de Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et se propose d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement de Consultants pour une mission d'ingénierie sociale dans le cadre de la réalisation des 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en deux (02) lots. Un soumissionnaire peut postuler aux deux (02) lots mais ne pourra être attributaire que d'un seul lot.

Lot N°	Régions	Itinéraires de la piste	Linéaires (KM)
Lot 1	Boucle du Mouhoun Nord	Safané-Sin	15
		Labien-Oualou	12
		Koumbri-Dessé	19
Total lot 1			46
Lot 2	Centre Sud	Gomboussougou-Yalaka	15
		Boussouma-Ouarégou	12
	Centre Est	Sanogo-Kombi-Natinga	05
		Emb RN16-Sinbretinga	03
	Centre Ouest	RD42-Bologo	07
		RD50-Marché Bologo	06
	Thyou-Sogpélsé	07	
Total lot 2			55
TOTAL (lot 1 et lot 2)			101

I : Missions du Consultant

Le consultant sera chargé de toutes les activités nécessaires à la réalisation de l'étude dans le respect des objectifs et des résultats attendus tels qu'ils sont exposés dans les termes de référence. Dans le cadre de sa mission, le Consultant s'attèlera :

- à la prise de contact avec le(s) village(s) et à la sensibilisation ;
- au choix de l'itinéraire de chaque piste par le(s) village(s) concernés en mettant en avant les avantages liés aux différentes variantes et leurs plus-values sur les conditions de vie des populations ;
- à la mise en place et la formation des comités villageois de pistes (CVP) ;
- à la définition des attributions et du fonctionnement du CVP ;

II : Equipe de travail :

Pour chaque lot, le prestataire rendra disponible le personnel compétent suivant :

N° du lot	Poste	Nombre
Lot n°1 : régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord	Chef d'équipe	01
	Animateurs	03
Lot n°2 : régions du Centre-Ouest, du Centre- Est et du Centre-Sud	Chef d'équipe	01
	Animateurs	07

Le profil et la fonction du personnel se trouvent dans les TDR.

III : Délai d'exécution

Le délai de réalisation de la mission est estimé à douze (12 mois).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (bureaux) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services notamment des documents (brochures de présentation) indiquant avec tous les détails l'exécution d'études analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).

Ils peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les Consultants (Bureau d'Etudes, Groupement de Bureaux d'études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le **08/09/2017 à 09 heures TU** avec la mention « recrutement de Consultants pour une mission d'ingénierie sociale dans le cadre de la réalisation des 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun » et la précision du lot choisi.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l'Ordre National

financer des services de Consultant.

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Pays-Burkina Faso -Projet de Renforcement de la Centrale de Kossodo
(PRCK)

Financement :: Banque Islamique de Développement (BIO)

Modes de financement :Prêt/Istisna'a/Crédit-Bail/Service Ijaara

N° d'identification du Projet :BFA1010

Suite à l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif au projet cité ci-dessus, publié dans le Quotidien Burkinabé Sidwaya N°8434 du 28 juin 2017 et dans le magazine Jeune Afrique N°2945 du 18 au 24 juin 2017, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIO) afin de couvrir le coût du Projet de Renforcement de la Centrale de Kossodo (PRCK), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de Consultant.

La zone concernée par le projet est la ville de Ouagadougou.

La période prévisionnelle de la mission du Consultant se situe entre fin 2017 et mi 2020.

Sans être limitatif, les services de Consultant comprennent les activités ci-dessous :

coordination, supervision, gestion des travaux et suivi des contrats ;

contrôle technique des études d'exécution ;

contrôle, essais et réception en usine du matériel et des équipements ; contrôle d'exécution des travaux sur le site ;

contrôle en fin de travaux, essais et mise en service des ouvrages ; élaboration des rapports périodiques et d'achèvement.

La SONABEL invite les Consultants éligibles des pays membres de la BID à présenter leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).

-L'expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :

supervision des travaux d'extension ou de construction de centrales électriques diesel d'une puissance d'au moins 50 MW ;

supervision des travaux de construction de postes haute tension.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d'une association, validée par un accord entre les partenaires de l'association, indiquant clairement le type d'association

c'est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d'association ou une intention de sous-traitance.

La sélection se fera par la méthode basée sur la Qualité et le Coût (SBQC), en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l'Utilisation des Consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition novembre 2006), disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse www.isdb.org.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC).

Les manifestation d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le **18 SEP 2017 à 09 heures 00 minute**, heure locale ((UTC).

Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) A l'attention de Monsieur le Directeur Général

55, avenue de la Nation, Porte n° 214

Bureau : 3^e étage, porte n°88

01 BP 54 Ouagadougou 01

Tél : (226) 25 30 61 00 à 04

Fax : (226) 25 31 03 40

Courriel : courrier@sonabel.bf, abdoulsa@sonabel.bf, abzeta.sanfo@sonabel.bf

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 36 à 38

* **Marchés de Travaux**

P. 39

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Mangodara.

Avis de demande de Prix
n° 2017-002/CMGD Financement : budget communal
gestion 2017 (MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Mangodara.

La personne responsable des marchés de la commune de Mangodara, Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Mangodara, lance une demande de prix ayant pour objet, l'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Mangodara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées comme suit:
-lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Mangodara

Le délai d'exécution ne devra, en tous les cas, excéder: Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Mangodara, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Mangodara, Province de la Comoé, Tél. : 20-91-20-42 et moyennant paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille (20 000) francs CFA, auprès de la perception de Mangodara.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Mangodara, avant le **05/09/2017 à 09 heures 00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l'Ordre du Mérite

REGION DES CASCADES

Acquisition de Matériels et outillages scolaires au profit de la commune rurale de MANGODARA

Avis de demande de prix
n°2017 - 002-CMGD/

Financement : MENA- Budget communal gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de MANGODARA.

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de MANGODARA, lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de Matériels et outillages scolaires au profit de la commune rurale de MANGODARA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les Matériels et outillages scolaires se regroupent en Un (01) lot indivisible.

Le délai d'exécution du lot ne devra pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de MANGODARA, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés de Mangodara, Province de la Comoe, Tél. : 20-91-20-42 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de la perception de MANGODARA.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de Trois cent cinquante mille (350 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de MANGODARA, avant le **06/09/2017 A 09 HEURES 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de MANGODARA

TRAORE R. Clément
Chevalier de l'Ordre du Mérite

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d'ordinateurs et de matériel informatique de bureau au profit de LA DPENA Kourittenga

Avis de demande de prix
n° 2017..... / MATD/ RCES/PKRT/ HC/SG -
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017

Le Président de la Commission Provinciale d'Attribution des Marchés Publics de la Province du Kourittenga lance une demande de prix pour l'acquisition d'ordinateurs et de matériel informatique de bureau au profit de la Direction Provinciale de l'Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Kourittenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est en lot unique.

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction Provinciale de l'Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Kourittenga. Tél : 24 70 01 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de Koupèla Tél ; 24 70 01 29 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Haut Commissariat du Kourittenga au plus tard le **05/09/2017 à 09 heures 00 minute.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président d'attribution des Marchés

Raphaël ZOUNGRANA
Administrateur Civil

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de TENADO

**Avis de demande de prix
n°2017-05/RCOS/PSNG/CTND
Financement Budget Communal, Ressources transférées/
Etat, PNGTII/3, gestion 2017**

La commune de Ténado lance une demande de prix pour l'Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de TENADO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent comme suit :

- **lot 1** : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de TENADO I.
- **lot 2** : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de TENADO II.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la mairie de TENADO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la mairie de TENADO moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à la régie de la mairie de TENADO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Deux cent mille (200.000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de TENADO avant le **05 septembre 2017**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés

BRAHIMA DRABO

Enlèvement des ordures ménagères et assimilées vers les décharges publiques

**Avis de demande de prix
n°2017-05/CKDG/SG/DFB-MP
Financement : Budget Communal, gestion 2017**

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande de prix pour l'enlèvement des ordures ménagères et assimilées vers les décharges publiques au profit de la commune de Koudougou.

-Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d'agrément technique pour la catégorie T1 minimum, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

-Les travaux sont constitués en un seul lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Finances, du Budget et des Marchés Publics de la Mairie de Koudougou, tél 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Affaires Budgétaires et Financières et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès du Service de la Régie des Recettes de la Mairie de Koudougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou tél : 25 44 08 45, avant le **05 septembre 2017 à 9 heures 00mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM Communale d'Attribution des Marchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur civil



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Niger



Togo



**Côte
d'Ivoire**