

Marchés Publics

Quotidien

N° 2143 - Mardi 19 septembre 2017 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 28**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 20
 - Résultats provisoires des régions P. 21 à 28

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 29 à 30**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 29
 - Marchés de travaux P. 30

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 31 à 36**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 31 & 32
 - Marchés de travaux P. 33 à 36

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougouso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERS, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Demande de Proposition n°2-2017-008/MJDHPC/SG/DMP du 21/07/2017 relative à l'audit des comptes du Plan de Travail Annuel (PTA), gestion 2016 au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Référence de la publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP n°2030 du 13/04/2017 ;

Financement : Fonds d'Appui aux Actions Prioritaire ; Date de dépouillement : 21/08/2017 ; date de délibération : 06/09/2017 ;
nombre de plis reçu : cinq (5) ; Méthode de sélection : qualité/coût ; score technique minimum : 80 points.

SOUSMISSIONNAIRES	CRITERES D'EVALUATION (100 points)				TOTAL	OBSERVATIONS
	Trois projets similaires (15 pts)	Conformité du plan de travail et de la méthodologie (27 pts)	Qualification et compétence du personnel clé (55 pts)	Qualité de la proposition (3 pts)		
GROUPEMENT COFIMA / CFEC-Afrique	15	23.50	55	1.50	95	Retenu pour l'ouverture des propositions financière
AUREC Afrique-BF	15	25.50	55	2.50	98	Retenu pour l'ouverture des propositions financière
CGIC-Afrique INTERNATIONAL	15	19	00	2.50	37	Non retenu -diplômes du personnel proposé non conformes : photocopie des photocopies légalisées des diplômes fournis en lieu et place de photocopie légalisée du diplôme
FIDEREC International-SARL	00	23	39	3	65	Non retenu -attestations de bonne fin d'exécution non fournies ; -diplôme du comptable 1 (SANGLI Ahadi Nazaire) non conforme : photocopie du diplôme fournie au lieu de photocopie légalisée -absence de la CNIB légalisée du consultant en chef SAWADOGO Salam
FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL	15	23.50	55	2.50	96	Retenu pour l'ouverture des propositions financière

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Demande de prix N°2017-0597 /MDNAC/SG/DMP du 03/08/2017 pour la réhabilitation de blocs de dortoirs au profit du PMK à Kamboinsin.

Financement : Budget de l'Etat gestion 2017. Référence QMP N°2121 DU 18/08/2017 Date de dépouillement : 28 août 2017.

Lot unique : Réhabilitation de blocs de dortoirs au profit du PMK à Kamboinsin.

N°	SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU (en FCFA HTVA)	MONTANT LU (en FCFA TTC)	MONTANT CORRIGE (en FCFA HTVA)	MONTANT CORRIGE (en FCFA TTC)	RANG	OBSERVATIONS
1	ECOTS SARL N°IFU : 00069430R 28/08/2017 - 7H45'	23 741 401	28 014 853	23 741 401	28 014 853	-	OFFRE ANORMALEMENT BASSE
2	ECKV N°IFU : 00016803M 28/08/2017 - 8H22'	26 580 510	-	26 580 510	-	1er	CONFORME
3	ENITAF SARL N°IFU : 00058517J 28/08/2017 - 8H33	27 874 863	32 892 338	27 874 863	32 892 338	4ème	CONFORME
4	ECOCOM BURKINA N°IFU : 00021531T 28/08/2017 - 8H34'	27 528 680	32 483 842	27 528 680	32 483 842	2ème	CONFORME
5	TEGEBAT International N°IFU : 00017354D 28/08/2017 - 8H55'	27 646 059	32 622 349	27 646 059	32 622 349	3ème	CONFORME
ATTRIBUTAIRE		ECKV pour un montant de Vingt Six Millions Cinq Cent Quatre Vingt Mille Cinq Cent Dix (26 580 510) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de Deux (02) mois.					

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA SANTE

Demande de proposition n°2017-0053/MS/SG/DMP du 30 mai 2017 POUR A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) AU PROFIT DU ministère de la sante. Lettre d'invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP du 05/09/2017
 Nombre de consultant retenu : 01 - Date d'ouverture du plis : 07 septembre 2017 - Date de délibération : 07 septembre 2017
 Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017 - Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé

N°	Consultant	Note technique /100 pts	Rang	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
1	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	91	2 ^{ème}	63 559 300	74 999 974	63 559 300	74 999 974	Conforme au budget NB : il a été retenu le 2 ^{ème} en lieu et place du premier, suspendu de la commande publique suivant décision N°2017-0446/ARCOP/ORD du 14/07/2017
Attributaire		BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT , pour un montant hors TVA de soixante-trois millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cents (63 559 300) francs CFA, soit un montant TTC de soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quatorze (74 999 974) francs CFA, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.						

Demande de proposition n°2017-0054/MS/SG/DMP du 30 mai 2017 POUR A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) AU PROFIT DU ministère de la sante - Lettre d'invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP du 05/09/2017 - Nombre de consultant retenu : 01
 Date d'ouverture du plis : 07 septembre 2017 - Date de délibération : 07 septembre 2017
 Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017 - Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé

N°	Consultant	Note technique /100 pts	Rang	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
1	BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT	97.7	1 ^{er}	84 745 750	99 999 985	84 745 750	99 999 985	Conforme au budget
Attributaire		BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT , pour un montant hors TVA de quatre-vingt-quatre millions sept cent quarante-cinq mille sept cent cinquante (84 745 750) francs CFA, soit un montant TTC de quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq (99 999 985) francs CFA., avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.						

Demande de proposition n°2017-0055/MS/SG/DMP du 30 mai 2017 POUR A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX (CHR) AU PROFIT DU ministère de la sante.
 Lettre d'invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP du 05/09/2017 - Nombre de consultant retenu : 01 - Date d'ouverture du plis : 07 septembre 2017 - Date de délibération : 07 septembre 2017 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017
 Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé.

N°	Consultant	Note technique /100 pts	Rang	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
1	FASO KANU DEVELOPPEMENT	95.8	1 ^{er}	121 125 000	142 927 500	121 125 000	142 927 500	Conforme au budget
Attributaire		FASO KANU DEVELOPPEMENT , pour un montant hors TVA de cent vingt un millions cent vingt-cinq mille (121 125 000) francs CFA, soit un montant TTC de cent quarante-deux millions neuf cent vingt-sept mille cinq cents (142 927 500) de francs CFA, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.						

Appel d'offres international 2017-0026/MS/SG/DMP/PADS du 09 mai 2017, pour l'acquisition de matériel roulant AU PROFIT DU PADS -
 Publication : Revue des marchés publics N°2066 du 02 juin 2017 - Développement Business N° WB2545-05/17 du 22 mai 2017
 Nombre de plis reçus : 10 - Date d'ouverture des plis : 18 juillet 2017 - Date de délibération : 28 août 2017 - Financement : IDA N°5628
LOT 1: Acquisition de 11 Véhicule 4x4 station wagon de catégorie 2

N°	Soumissionnaire	Montants lus HT-HD	Montants corrigé HT-HD	Observations	Classement
1	GRPT 4B-IGNY International – SOGEDIM BTP	296 254 237	296 254 233	-	5 ^{ème}
2	CFAO	219 296 000	219 296 000	-	3 ^{ème}
3	WATAM SA	201 366 000	201 366 000	-	2 ^{ème}
4	MEGA TECH	275 000 000	265 000 000	-	4 ^{ème}
5	DIACFA AUTOMOBILE	197 010 000	197 010 000	qualifié	1 ^{er}
Attributaire		DICFA AUTOMOBILE , pour un montant de cent quatre vingt dix sept millions dix mille (197 010 000) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.			

LOT 2 : Acquisition de 10 véhicules pick up double cabine de catégorie 1

N°	Soumissionnaire	Montants lus HT-HD	Montants corrigé HT-HD	Observations	Classement
1	CFAO	169 100 000	169 100 000	-	4 ^{ème}
2	WATAM SA	123 900 000	123 900 000	qualifié	1 ^{er}
3	SEAB	152 000 000	152 000 000	-	

Résultats provisoires

4	MEGA TECH	112 500 000	103 500 000	-Autorisation du fabricant non conforme : les références du dossier d'appel d'offres ne sont pas visées dans l'autorisation du fabricant jointe. Non conforme. NB : la différence entre le montant lu et le montant corrigé s'explique par une erreur de calcul sur le produit des prix unitaires CIP par le nombre de véhicules entraînant une différence de - 9 000 000 frcs cfa.	3 ^{ème}
5	DIACFA AUTOMOBILE	148 800 000	148 800 000	-	2 ^{ème}
Attributaire		WATAM SA , pour un montant de CENT VINGT TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE (123 900 000) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.			

LOT 3 : Acquisition d'un véhicule 4X4 pick up station WAGON de catégorie 4

N°	Soumissionnaire	Montants lus HT-HD	Montants corrigé HT-HD	Observations	Classement
1	GRPT 4B-IGNY International – SOGEDIM BTP	169 100 000	169 100 000	qualifié	1 ^{er}
2	CFAO	123 900 000	123 900 000		3 ^{ème}
3	SEAB	152 000 000	152 000 000		4 ^{ème}
4	MEGA TECH	112 500 000	103 500 000	Autorisation du fabricant non conforme : les références du dossier d'appel d'offres ne sont pas visées au document l'autorisation du fabricant jointe. Non conforme.	2 ^{ème}
Attributaire		GRPT 4B-IGNY International – SOGEDIM BTP , pour un montant de quarante cinq millions deux cent soixante onze mille cent quatre vingt six (45 271 186) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.			

LOT 4 : Acquisition de six (06) véhicules mini bus

N°	Soumissionnaire	Montants lus HT-HD	Montants corrigé HT-HD	Observations	Classement
1	GRPT 4B-IGNY International – SOGEDIM BTP	64 762 712	388 576 272	La différence entre le montant lu et celui corrigé est dû à une erreur de quantité de l'item : propose 1 bus au lieu 6 demandés,	2 ^{ème}
2	WATAM SA	352 369 200	352 369 200	qualifié	1 ^{er}
3	SEAB	654 000 000	654 000 000	-	4 ^{ème}
4	MEGA TECH	354 000 000	344 000 000	Autorisation du fabricant non conforme : les références du dossier d'appel d'offres ne sont pas visées au document l'autorisation du fabricant jointe. Non conforme. NB : la différence entre le montant lu et celui corrigé est dû à une erreur de calcul du montant du « prix par article terrestre et autres services requis dans le pays de l'acheteur pour acheminer les fournitures jusqu'à destination finale ».	-
5	DIACFA AUTOMOBILE	412 200 000	412 200 000	-	3 ^{ème}
6	CFAO	460 574 856	-	Contradiction au niveau de la cylindrée entre les spécifications techniques (9 200 cc) et le catalogue (8 900 cc). Non conforme	-
Attributaire		WATAM SA , pour un montant de trois cent cinquante deux millions trois cent soixante neuf mille deux cents (352 369 200) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.			

LOT 5 : Acquisition de deux mille huit quatre-vingt-dix (2890) bicyclettes

N°	Soumissionnaire	Montants lus HT-HD	Montants corrigé HT-HD	Observations	Classement
1	ECOBAAR	101 150 000	101 150 000		
2	GRPT EKAHAWA / NELA SERVICE SARL	84 734 800	84 734 800	Le chiffre d'affaire est insuffisant et n'a pas été authentifié par les services des impôts (lettre N°2017-00244/MINEFID/SG/DGI/DME-CI/SA du 10/08/2017)	-
3	GRPT SGS / SAVAMO	125 080 000	125 080 000	-	3 ^{ème}
4	GRPT GALAXIE MULTI SERVICE / ART TECHNOLOGIE	114 733 000	114 733 000	-	2 ^{ème}
5	WATAM SA	99 705 000	99 705 000	qualifié	1 ^{er}
Attributaire		WATAM SA , pour un montant de quatre vingt dix neuf millions sept cent cinq mille (99 705 000) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.			

Demande de proposition n°2017-0052/MS/SG/DMP du 30 mai 2017 pour la sélection de consultants en vue de la réalisation des prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée relatives aux travaux de construction de centre de santé et de promotion sociale (CSPS) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. Lettre d'invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP du 05/09/2017 - Nombre de consultant retenu : 01 - Date d'ouverture du plis : 07 septembre 2017 - Date de délibération : 07 septembre 2017 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017 Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé

Résultats provisoires

N°	Consultant	Note technique /100 pts	Rang	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé HTVA	Observations
1	ATEM SARL	90.5	1 ^{er}	27 541 608	32 499 097	27 541 608	32 499 097	Conforme au budget
Attributaire		ATEM SARL pour un montant hors TVA de vingt-sept millions cinq cent quarante un mille six cent huit (27 541 608) francs CFA, soit un montant TTC de trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-sept (32 499 097) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.						

Manifestation d'intérêt n°2017-0042/MS/SG/DMP /PADS DU 19/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D'UNE ONG EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX » DU PROJET REGIONAL AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL - Publication : Revue N°2028 du 11/04/2017 ; Revue N°2033 du 18/04/2017 ; Revue N°2051 du 12/05/2017 ; Revue N°2093 du 11/07/2017 ; UNDB ONLINE du 28/04/2017 ; DB N° : WB3656-07/17 du 05/07/2017 ; Sidwaya N°8444 du 12/07/2017 ; Le Pays N°6383 du 10/07/2017 - Nombre de plis reçus : 14 - Date de dépouillement : 24 juillet 2017
 Date de délibération : 07 août 2017 - Financement : Crédit D 5628-BF et D 052-BF
 Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité (SFQ)

N°	ONG	Lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé	Document de reconnaissance officielle de l'ONG	Nombre de références similaires justifiées	Classement	Observation
1	RENAIDS	Fournie	Fournie	00	-	Les expériences fournies ont été jugées non pertinentes au regard du montant et/ou de la nature des activités. Non qualifiée
2	MWANGAZA ACTION	Fournie	Fournie	11	1 ^{er}	Qualifiée et retenue
3	FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE-BF	Fournie	Fournie	03	5 ^{ème} ex	Qualifiée
4	ASSOCIATION PLAN D'ACTION/ IDPE	Fournie	Fournie	00	-	Les expériences fournies ont été jugées non pertinentes au regard du montant et/ou de la nature des activités. Non qualifiée
5	ASSOCIATION PENGWENDE	Fournie	Fournie	00	-	Les expériences fournies ont été jugées non pertinentes au regard du montant et/ou de la nature des activités. Non qualifiée
6	CONSORTIUM WUNSC-EUMC et WHITE RIBBON	Fournie	Fournie	03	5 ^{ème} ex	Qualifiée et retenue
7	CONSORTIUM CREPS-BASP 96-ONG	Fournie	Fournie	00	-	Les expériences fournies ont été jugées non pertinentes au regard du montant et/ou de la nature des activités. Non qualifiée
8	CONSORTIUM FDC BURKINA-RENAID	Fournie	Fournie	04	3 ^{ème}	Qualifiée et retenue
9	ASMADE	Fournie	Fournie	07	2 ^{ème}	Qualifiée et retenue
10	AMMIE	Fournie	Fournie	00	-	Les expériences fournies ont été jugées non pertinentes au regard du montant et/ou de la nature des activités. Non qualifiée
11	DEWRAL	Fournie	Fournie	00	-	Les expériences fournies ont été jugées non pertinentes au regard du montant et/ou de la nature des activités. Non qualifiée
12	AES-BF	Fournie	Fournie	04	3 ^{ème} ex	Qualifiée et retenue
13	AGED	Fournie	Fournie	00	-	Les expériences fournies ont été jugées non pertinentes au regard du montant et/ou de la nature des activités. Non qualifiée
14	CONSORTIUM IPC-PATHFINDER	Fournie	Fournie	03	5 ^{ème}	Qualifiée et retenue
Conclusion		Les ONG suivantes : MWANGAZA ACTION; ASMADE; CONSORTIUM FDC BURKINA-RENAID; AES-BF; CONSORTIUM IPC-PATHFINDER ; CONSORTIUM WUNSC-EUMC et WHITE RIBBON sont retenues pour la suite de la procédure.				

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Appel d'offres national N°2017-55/MENA/SG/DMP du 23/06/2017 pour la construction d'un (01) Collège d'Enseignement Général (CEG) en location-vente dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Education (PAAQE) en un lot unique) - FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 01/08/2017 - PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des marchés publics n° 2087 du 03/07/2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : quatre (04).

Soumissionnaires	Réf lot	Prix de l'offre lu publiquement		Correction erreur	Prix de l'offre corrigé HTVA	Prix de l'offre corrigé TTC	Observations
		Montant HT HD	Montant TTC				
GROUPE BURKINA SERVICES	Lot unique	67 060 570	79 131 473	Erreur de quantité à l'item 5 du récapitulatif général du CEG : lire 2 939 150 HTVA x 2	69 999 720	82 599 670	Conforme pour l'essentiel
ESSAF	Lot unique	76 042 030	89 729 595	néant	76 042 030	89 729 595	Conforme pour l'essentiel
TOP BUILDING COMPANY	Lot unique		72 389 131	-Erreur de quantité au bloc n°2 à l'item 1.6 : lire 115,63 au lieu de 15,6 ; -Erreur de calcul au niveau du récapitulatif général du CEG à l'item 5 : lire 2 327 523 x 2 au lieu de 4 655 046 x 2.	57 291 675	67 604 177	Conforme pour l'essentiel mais non qualifié pour chiffre d'affaires annuel au cours des cinq (05) dernières années non authentique confert (lettre n°2017-00258/ MINEFID /SG/DGI/DME-CI/SA du 22 août 2017)
GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION (GBC)	Lot unique	63 477 430	74 903 368	<u>A. Administration</u> - Erreur de multiplication aux items 1.3 ; 1.5 et 1.6 du poste terrassement - Erreur de multiplication aux items 2.5 du poste béton-béton armé-maçonnerie <u>B. BLOC 1</u> - Erreur de multiplication aux items 1.3 ; 1.6 du poste terrassement ; - Erreur de multiplication aux items 2.1 ; 2.4 ; 2.6 à 2.11 ; 2.14 à 2.17 et 2.21 du poste béton-béton armé-maçonnerie <u>C. BLOC 2</u> . Erreur de multiplication aux items 1.3 à 1.4 et 1.6 du poste terrassement 2. Erreur de multiplication aux items 2.1 ; 2.4 à 2.7 ; 2.9 à 2.11 ; 2.13 à 2.16 et 2.21 du poste béton-béton armé-maçonnerie. <u>D. Latrines VIP 2 cabines</u> Erreur de calcul 2.2 et 2.15 au poste II superstructure.	63 337 779	74 738 579	Conforme pour l'essentiel et qualifié
Attributaire	GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION (GBC), pour un montant de soixante-trois millions trois cent trente-sept mille sept cent soixante-dix-neuf (63 337 779) francs CFA HTVA soit soixante-quatorze millions sept cent trente-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf (74 738 579) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.						

Appel d'offres ouvert n° 2017-054/MENA/SG/DMP du 23/06/ 2017 pour acquisition de manuels scolaires pour le préscolaire et le primaire au profit de la DAMSSE du Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA). Financement: BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2017
Convocation CAM : N°2017-000229/MENA/SG/DMP DU 21 AOÛT 2017 - Publication : quotidien MP n°2093 du 11/07/2017
Date d'ouverture : 09 Aout 2017 - Nombre de concurrents : neuf (09)

Soumissionnaires	lots	Montants en FCFA HTV	Observations
GIB CACI-B	1	76 848 225-	Non Conforme pour les lots 1, 2 et 3 pour avoir fourni un seul marché similaire avec un PV de constat en lieu et place d'un PV de réception.
	2	40 000 000	
	3	783 875 000	
SOCIETE IMPRIMERIE BETA	1	58 487 915	Non Conforme : MIMOUNI Mounir chef d'atelier a fourni un CV faisant cas de ses études primaires, secondaires et universitaires sans joindre le diplôme minimal (le BEPC au moins exigé par le DAO).
	2	28 900 000	
IAG SA	2	45 000 000	Conforme
DEFI GRAPHIC	2	66 600 000	Non conforme pour le lot 2 : absence de marchés de nature et de complexité similaire.
IMPRI-NORD	1	160 002 725	Non conforme pour les lots 1, 2 et 3 pour absence de marchés de nature et de complexité similaire.
	2	100 000 000	
	3	94 992 125	
E S H A F	3	28 012 500	Non conforme pour le lot 3 pour absence de marchés de

Résultats provisoires

			nature et de complexité similaire.
MARTIN PECHEUR	1	118 883 280	Conforme
	3	27 016 400	Conforme
GRUPEMENT IMPRICOLOR SA & ESIF SARL	1	67 239 396	Conforme
NIDAP	1	78 400 775	Non conforme pour les lots 1,2 et 3 pour absence de marchés de nature et de complexité similaire.
	1	38 000 000	
	2	44 047 750	
Attributaire	Lot 1 : GROUPEMENT IMPRICOLOR SA & ESIF SARL pour un montant HTVA de soixante-sept millions deux cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize (67 239 396) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours . Lot 2 : IAG SA pour un montant HTVA de quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours . Lot 3 : MARTIN PECHEUR pour un montant HTVA de vingt-sept millions seize mille quatre cents (27 016 400) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .		

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Demande de prix n°04/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 29 août 2017 relatif aux travaux de construction d'un bloc de toilettes à six (06) postes, d'un magasin+bureau et d'une guérite au profit de l'ISTIC. Financement : Budget de l'ISTIC, gestion 2017.
 Publication de l'avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2128 du 29 août 2017—Date de délibération : 07 septembre 2017.
 Demande de prix n°04/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 29 août 2017 relatif aux travaux de construction d'un bloc de toilettes à six (06) postes, d'un magasin+bureau et d'une guérite profit de l'ISTIC

Soumissionnaires	MONTANT LU (FCFA HTVA)	MONTANT CORRIGE (FCFA TTC)	Observations	RANG
DELCO B/N	22 476 865	26 522 701	Non Conforme : Absence de page de garde et de signature d'un marché similaire	-
Générale des Constructions et Services	16 498 387	-	Conforme	1 ^{er}
KOYA Régie SARL	20 591 929	24 298 476	Conforme	3 ^{ème}
GROUPE DIAFAM	13 101 550	-	Non conforme : Absence de CV et attestation de disponibilité du personnel ouvriers, Petits matériels non justifiés par un reçu d'achat, Absence des pages de garde et de signature des marchés similaires	-
H2000 INTERNATIONAL SARL	20 350 600	24 031 708	Conforme	2 ^{ème}
Attributaire	Générale des Constructions et Services pour un montant de seize millions quatre cent quatre vingt dix huit mille trois cent quatre vingt sept (16 498 387) francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.			

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Appel d'offres ouvert accelere n°2017-005/AHD-CNSS/AO-Tv/AG du 07 AOUT 2017 pour les travaux de construction d'une cite a dedougou (24 VILLAS F4, DES MURS DE CLOTURE ET ANNEXES) POUR LE COMPTE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS).
 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-204/AHD/AG.
 Financement : Budget CNSS, Exercice 2017

Soumissionnaires LOT 1	Montants lus (F CFA) TTC	Montants corrigés (F CFA) TTC	Observations
SGB	168 327 054	168 327 054	Offre conforme
SOCOZAF	168 268 376	168 268 376	Offre conforme
NAKINGTAORE	213 181 217	213 181 217	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme
ETT	184 196 301	184 196 301	Absence de références similaires conforme aux prescriptions du DPAO -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme.
BTN	150 419 669	150 419 669	Offre non conforme
MRJF	217 231 746	217 231 746	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme.
NETYAM Services	142 019 230	142 019 230	-Directeur de travaux : Ingénieur (BAC+3) fourni en lieu et place d'un Ingénieur (BAC+5) demandé. -Trois marchés similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés Offre non conforme.
SEBWA	155 998 589	155 998 589	Offre conforme
GW	157 580 362	157 580 362	Offre conforme.
GSI	169 036 619	169 036 619	Offre conforme.
GSS	168 665 760	168 665 760	Offre conforme
EWK	138 463 558	149 770 818	Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) -1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu de 200 (en chiffre) ; -2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; -3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent (en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) -7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%. Offre conforme
GH Construction Sarl	165 331 864	165 331 864	Absence de références similaires conforme aux prescriptions du DPAO -Absence de pièce justificative du chiffre d'affaires moyen minimum. Offre non conforme.
GATP Sarl	156 010 896	156 010 896	Offre conforme
Attributaire	E.W.K attributaire , pour un montant de cent quarante-neuf millions sept cent soixante-dix mille huit cent dix-huit (149 770 818) F CFA TTC , avec un délai d'exécution de quatre (04) mois .		

Résultats provisoires

Soumissionnaires LOT 2	Montants lus (F CFA) TTC	Montants corrigés (F CFA) TTC	Observations
Groupement SOBUTRA/ESDP	167 450 404	167 450 404	Offre conforme.
Groupement SUZY CONSTRUCTION /SOYIS	166 717 986	166 717 986	Offre conforme.
SOCOZAF	168 268 376	168 268 376	Offre conforme.
Groupement ECT / SIFA	143 258 469	143 258 469	Offre conforme
NAKINGTAORE	213 181 217	213 181 217	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme.
BTN	150 419 669	150 419 669	Offre conforme
MRJF	217 231 746	217 231 746	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme.
EBF	137 715 544	137 715 544	Offre conforme.
SEBWA	155 998 589	155 998 589	Offre conforme.
ENIAM-SA	175 654 840	175 654 840	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme.
Groupement CEDIS/SOCOGES	164 163 710	164 163 710	Offre conforme
GSS	168 665 760	168 665 760	Offre conforme
EWK	138 463 558	149 770 818	Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) -1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu de 200 (en chiffre) ; -2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; -3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent (en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) -7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%. Offre conforme
EIB	176 747 933	176 747 933	-Un marché similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés -Hors enveloppe budgétaire Offre conforme.
ACTFD	148 913 845	148 913 845	-Caution de soumission non fourni. Offre non conforme.
Attributaire	EBF attributaire, pour un montant de cent trente-sept millions sept cent quinze mille cinq cent quarante-quatre (137 715 544) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de Quatre (04) mois.		
Soumissionnaires LOT 3	Montants lus (F CFA) TTC	Montants corrigés (F CFA) TTC	Observations
SGB	168 327 054	168 327 054	Offre conforme
NAKINGTAORE	213 181 217	213 181 217	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme.
MRJF	170 253 446	170 253 446	Offre conforme
ENIVE	165 522 184	165 522 184	Offre conforme
Groupement CEDIS/SOCOGES	162 971 343	162 971 343	Offre conforme
EWK	138 463 558	149 770 818	Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) -1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu de 200 (en chiffre) ; -2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; -3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent (en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) -7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%. Offre conforme
CPS	189 538 680	189 538 680	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme
GATP Sarl	156 010 896	156 010 896	Offre conforme
Attributaire	GATP Sarl attributaire, pour un montant de cent cinquante-six millions dix mille huit cent quatre-vingt-seize (156 010 896) F CFA H-TVA, avec un délai d'exécution de Quatre (04) mois.		
Soumissionnaires LOT 4	Montants lus (F CFA) TTC	Montants corrigés (F CFA) TTC	Observations
Groupement SOBUTRA/ESDP	165 340 473	165 340 473	Offre conforme
Groupement ECT / SIFA	141 558 012	158 421 888	- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (<u>CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC A</u>) 3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq cent (en lettre) au lieu de 4 500. - Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (<u>CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC C</u>) 3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq cent (en lettre) au lieu de 4 500. - Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (<u>CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC D</u>) 3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq cent (en lettre) au lieu de 4 500. - Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (<u>CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC E</u>)

Résultats provisoires

			<p>3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ;</p> <p>4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq cent (en lettre) au lieu de 4 500.</p> <p>-Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CONSTRUCTION DE CUISINE)</p> <p>5.1 Gaine filerie et raccordement au bâtiment (ens) : Cent soixante-quinze mille (en lettre) au lieu de 75 000 (en chiffre) ;</p> <p>6.3 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq cent (en lettre) au lieu de 4 500.</p> <p>- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (TOILETTE A 1 BOX AVEC GUERITE)</p> <p>3.11 Puits perdu diam : 1,50m prof : 2,50 y compris tuyauterie de raccordement (u) : Cent quatre-vingt mille (en lettre) au lieu de 150 000 (en chiffre). Soit un écart de 11,91%.</p> <p>Offre conforme.</p>
NAKINGTAORE	213 181 217	213 181 217	-Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme
ETT	135 357 097	135 357 097	-Absence de références similaires conforme aux prescriptions du DPAO Offre non conforme.
ENYS	163 775 859	163 775 859	Offre conforme.
EBF	133 312 839	133 312 839	Offre conforme.
SNE	170 757 256	170 757 256	<p>- Directeur de travaux : expert au non de SATA AFRIQUE en lieu et place de l'entreprise SNE ;</p> <p>-Conducteur des travaux : contradiction entre diplôme et CV (année de naissance, nom, date et lieu d'obtention du diplôme) ;</p> <p>-Absence de pièce justificative du chiffre d'affaires moyen minimum.</p> <p>Offre non conforme.</p>
ENIAM-SA	167 880 031	167 880 031	Offre conforme.
GW	160 464 311	160 464 311	Offre conforme.
EIB	154 468 183	154 468 183	Un marché similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés Offre non conforme.
GH Construction Sarl	167 107 181	167 107 181	<p>-Absence de marché similaires.</p> <p>-Absence de pièce justificative du chiffre d'affaires moyen minimum.</p> <p>Offre non conforme.</p>
Attributaire	Groupement ECT / SIFA attributaire , pour un montant de cent cinquante-huit millions quatre cent vingt un mille huit cent quatre-vingt-huit (158 421 888) F CFA H-TVA, avec un délai d'exécution de Quatre (04) mois.		

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de propositions N°2017-169/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement d'un cabinet ou d'un bureau d'études chargé de mener une étude sur la stratégie d'optimisation du parc automobile de l'Etat ; Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017 ; Référence de la Publication des résultats de la demande de propositions : RMP N°2134 du 06/09/ 2017 ; Date de dépouillement : 12/09/2017; date de délibération : 12/09/2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis.

Consultants	Montants lus en FCFA HTVA	Montants lus en FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA TTC	Observations
CITRAS	49 750 000	58 705 000	49 750 000	58 705 000	R.A.S
CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL	29 238 000	34 500 840	29 238 000	34 500 840	R.A.S
Attributaire	CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL pour un montant Hors Taxes de vingt-neuf millions deux cent trente-huit mille (29 238 000) francs CFA ; soit un montant Toutes taxes Comprises de trente-quatre millions cinq cent mille huit cent quarante (34 500 840) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Résultats provisoires

CAISSE AUTONOME DE RETRAA1:G20ITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Demande de prix n° 2017-007/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition et installation de caméras au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2095 du 13/07/2017 ;
Date de dépouillement : 31 juillet 2017 ; Nombre de plis : 08

LOT 1 : Acquisition et installation de caméras au profit de la CARFO à Ouaga 2000

Soumissionnaires	Montant en F CFA Lu		Montant en F CFA Corrigée		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
ECIELF	4 850 000	5 723 000	4 850 000	5 723 000	NON CONFORME : Deux electriciens proposés en lieu et place de deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier .
WILL. COM	21 850 000	25 783 000	21 850 000	25 783 000	NON CONFORME : - un électronicien proposé en lieu et place de deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier ; - la portée infra rouge non précisée pour les caméras dans les prospectus ; - prescription technique non fournie pour le poste de supervision .
BCS	7 422 890	8 759 010	7 422 890	8 759 010	NON CONFORME : - aucun marché fourni n'a été exécuté avec l'Etat ; - autorisation du fabricant non fournie ; - le tableau des prescription technique n'a pas été fourni ; - tableau de prescription technique non fourni pour l'enregistreur .
BSE	6 965 608	8 219 417	6 965 608	8 219 417	NON CONFORME : - deux marchés fournis avec un procès verbal de réception en lieu et place de deux marchés avec leur procès verbal de réception demandés dans le dossier ; - le châssis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé dans le dossier .
IMATEL	7 026 388	8 291 138	7 026 388	8 291 138	NON CONFORME : - le diplôme du technicien souleymane n'a pas été fourni ; - autorisation du fabricant non fournie ; - le châssis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé dans le dossier ; - modèle non précisé dans les prescriptions technique pour le poste de supervision ; - absence de prescriptions techniques dans le dossier ; - prospectus non fourni pour le coffret ; - le prospectus pour les caméras internes est en anglais .
EI2S	6 188 000	7 301 840	6 188 000	7 301 840	NON CONFORME : - Une incohérence du modèle des caméras proposées entre les prescriptions techniques et les prospectus ; - l'écran de supervision proposé est de type led au lieu led edge.
CFAO technologies	7 046 994	8 315 453	7 046 994	8 315 453	Conforme :1er .
Attributaire: (LOT 1) à CFAO TECHNOLOGIES pour un montant TTC de huit millions trois cent quinze mille quatre cent cinquante-trois (8 315 453) fr CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .					

LOT 2 : acquisition et installation de caméras au profit de la CARFO à BOBO -DIOULASSO

Soumissionnaires	Montant en F CFA Lu		Montant en F CFA Corrigée		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
ECIELF	3 015 000	3 557 700	3 015 000	3 557 700	NON CONFORME : Deux électroniciens proposés en lieu et place de deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier .
WILL. COM	9 000 000	10 620 000	9 000 000	10 620 000	NON CONFORME : - un électronicien proposé en lieu et place de deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier ; - la portée infra rouge non précisée pour les caméras dans les prospectus ; - prescription technique non fournie pour le poste de supervision ; - la resolution et la cadence des images pour les caméras internes proposée sont de 720 p en lieu et place de 1080 P .
BCS	6 320 760	7 458 497	6 320 760	7 458 497	NON CONFORME : - aucun marché fourni n'a été exécuté avec l'Etat ; - autorisation du fabricant non fournie ; - le tableau des prescriptions techniques n'a pas été fourni ; - la marque non précisée pour l'enregistreur ; - la cadence des images internes non précisée dans le catalogue .
BSE	3 715 226	4 383 967	3 715 226	4 383 967	NON CONFORME: - deux marchés fournis avec un procès verbal de réception en lieu et place de deux marchés avec leur procès verbal de réception demandés dans le dossier ; - le châssis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé dans le dossier .

Résultats provisoires

IMATEL	4 507 855	5 319 269	4 507 855	5 319 269	NON CONFORME : - le technicien souleymane n'a pas été fourni ; - autorisation du fabricant non fournie ; - le châssis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé dans le dossier ; - modèle non précisé dans les prescriptions techniques pour le poste de supervision ; - absence de prescriptions techniques dans le dossier ; - prospectus non fourni pour le coffret ; - le prospectus des caméras internes est en anglais . - l'alimentation de l'écran de supervision ne figure pas dans le prospectus .
EI2S	3 966 000	4 679 880	3 966 000	4 679 880	NON CONFORME : - Une incohérence du modèle des caméras proposées entre les prescriptions techniques et les prospectus; - l'écran de supervision proposé est de type led au lieu led edge.
CFAO	5 428 400	6 405 512	5 428 400	6 405 512	CONFORME : 1er .
CONCLUSION	Attributaire: (LOT 2) à CFAO TECHNOLOGIES pour un montant TTC de six millions quatre cent cinq mille cinq cent douze (6 405 512) fr CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .				
LOT 3 : acquisition et installation de cameras au profit de la CARFO à KOUDOUGOU					
Soumissionnaires	Montant en F CFA Lu		Montant en F CFA Corrigée		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
ECIELF	3 065 000	3 616 000	3 065 000	3 616 000	NON CONFORME : deux électriciens proposés en lieu et place de deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier.
WILL. COM	9 100 000	10 738 000	9 100 000	10 738 000	NON CONFORME : - un électronicien proposé en lieu et place de deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier ; - la portée infra rouge non précisée pour les caméras dans les prospectus ; - prescription technique non fournie pour le poste de supervision ; - la resolution et la cadence des images pour les caméras internes proposées sont de 720 p en lieu et place de 1080 P .
BSE	3 745 226	4 419 369	3 745 226	4 419 369	NON CONFORME : - deux marchés fournis avec un procès verbal de réception en lieu et place de deux marchés avec leur procès verbal de réception demandés dans le dossier ; - le châssis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé dans le dossier .
IMATEL	4 757 855	5 614 269	4 757 855	5 614 269	NON CONFORME : - le diplôme du technicien souleymane n'a pas été fourni ; - autorisation du fabricant non fournie ; - le châssis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé dans le dossier ; - modèle non précisé dans les prescriptions techniques pour le poste de supervision ; - absence de prescriptions techniques dans le dossier ; - prospectus non fourni pour le coffret ; - le prospectus des caméras internes est en anglais .
EI2S	3 984 000	4 701 120	3 984 000	4 701 120	NON CONFORME : - Une incohérence du modèle des caméras proposés entre les prescriptions techniques et les prospectus; - l'écran de supervision proposé est de type led au lieu led edge.
ELECPROTECH	4 190 000	4 190 000 (HT)	4 190 000	4 190 000 (HT)	NON CONFORME : - l'autorisation du fabricant n'a pas été fournie ; - le service après vente non fourni ; - aucun marché fourni n'a été exécuté avec l'état ; - les points 1.5; 1.6; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12 ne sont pas précisés dans le catalogue pour l'enregistreur ; - USB 3.0 n'est pas prise en compte dans le prospectus de l'enregistreur ; - le châssis 1U n'est pas précisé dans le catalogue ; - le capteur d'image et la cadence des images ne sont pas précisés dans le catalogue des caméras internes ; - le stockage réseau n'est pas précisé dans le catalogue ; - l'indice de protection ip66 et IK10 n'est pas précisé dans le catalogue pour les caméras externes .
CFAO	5 651 302	6 668 536	5 651 302	6 668 536	CONFORME : 1er .
CONCLUSION	Attributaire: (LOT 3) à CFAO TECHNOLOGIES pour un montant TTC de six millions six cent soixante-huit mille cinq cent trente-six (6 668 536) fr CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .				

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Appel d'Offres Ouvert International : N°2017-019T/MAAH/SG/DMP du 25/04/2017 pour les travaux de réalisation du barrage de Sanguin pour le compte du Projet de Valorisation de l'Eau dans le Nord (PVEN). **Financement**: Budget de l'Etat. **Publication de l'Avis** : Quotidien des Marchés Publics N° 2051 du 12 mai 2017. **Date de dépouillement** : 27 juillet 2017. **Nombre de plis**: dix-sept (17). **Nombre de lot** : Deux (02)

Lot 1: Travaux de réalisation du barrage de Sanguin;

ENTREPRISES	MONTANT LUS (F CFA)		MONTANT CORRIGE (F CFA)		Observations
	Hors TVA	TTC	Hors TVA	TTC	
Groupement SGTM/Société FADOUL TECHNOBOIS	12 367 889 575	14 594 109 699	12 257 527 075	14 463 881 949	Conforme
Groupement ATP SA / FK/ ECR-BTPI	10 498 453 623	12 388 174 685	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Le topographe proposé est titulaire d'un brevet de technicien en lieu et place d'un diplôme de technicien supérieur tel que spécifié dans le DAO • Chiffre d'affaires cumulé du groupement inférieur au minimum exigé (Etats financiers déposés au service des impôts du Niger fournis en lieu et place de certificat de chiffre d'affaires visé par le service des impôts du Niger) • Les références similaires fournies ne sont pas similaires en volume et en nature aux travaux relatifs à l'appel d'offres
SOGEA SATOM	9 990 880 098	12 142 915 671	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Lettre d'engagement non conforme (délai d'exécution + délai de validité des offres non précisés) • CV du personnel non signés et datés • Directeur des travaux ne dispose d'aucune expérience en barrage (uniquement des expérience en route en tant que directeur des travaux) • Etats financiers audités fournis en lieu et place de certificat de chiffre d'affaires visé par les services compétents
COGEB International SA	9 799 104 789	11 562 943 651	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Lettre d'engagement non conforme (délai de validité des offres non précisé) • Les chefs de terrassement 1 et 2 ne disposent pas d'un diplôme de technicien supérieur tel que spécifié dans le DAO, mais de diplôme de technicien • Les topographes 1 et 2 ne disposent pas de diplôme de technicien supérieur mais du BEP en topographie • Les références similaires fournies ne sont pas similaires en volume et en nature aux travaux relatifs à l'appel d'offres
Attributaire	Le soumissionnaire « Groupement SGTM/Société FADOUL TECHNOBOIS » pour un montant de 12 257 527 075 Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit 14 463 881 949 Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de Vingt-quatre (24) mois				

Lot 2 : Travaux de réalisation d'une piste de désenclavement de la zone du projet du barrage de Sanguin.

ENTREPRISES	MONTANT LUS (F CFA)		MONTANT CORRIGE (F CFA)		Observations
	Hors TVA	TTC	Hors TVA	TTC	
Groupement COSITRAP SA/ GLOBAL Construction Afrique	481 501 400	568 171 652	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Chiffre d'affaires non conforme, états financiers fournis par COSITRAP SA et par Global Construction Afrique en lieu et place de certificat de chiffres d'affaires visé par la Direction Générale des Impôts
Groupement DS/GERBATP/ COMOB Sarl	759 931 300	896 718 934	795 931 300	896 718 934	Conforme
Société FADOUL Technibois	674 306 150	795 681 257	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Lettre d'engagement non conforme (délai d'exécution + délai de validité des offres non précisé)
EGCB SARL	499 282 300	589 153 114	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Lettre d'engagement non conforme (délai de validité des offres non précisé) • Le directeur des travaux proposé ne dispose d'aucune expérience en tant que Directeur des

Résultats provisoires

					travaux <ul style="list-style-type: none"> • CNIB non authentique pour le directeur des travaux et le chef de chantier terrassement (incohérence de références entre recto et le verso de la CNIB) • Expérience similaire 1 : Marché non authentique : marché approuvé avec réception définitive le même jour (28 Avril 2013) • Expérience similaire 2 : date d'approbation 24 juin 2013 postérieure à la date de notification 25 février 2016 pour le marché de l'expérience similaire 2
Groupement EKS SA/GERICO BTP	684 405 700	807 598 726	617 500 500	728 650 590	Conforme
SOGEA-SATOM	1 351 291 924	1 642 360 204	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • CV du personnel proposé non signés et non datés • Etats financiers fournis en lieu et place de certificat de chiffre d'affaires visé par les impôts du Burkina ou du pays d'origine
EIEF	633 437 100	747 455 778	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • CNIB non authentique pour le personnel proposé (incohérence de références entre recto et le verso de la CNIB)
ECODI SARL	499 199 800	589 055 764	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • CNIB non authentique pour le personnel proposé (incohérence de références entre recto et le verso de la CNIB)
Groupement ENSBTP/Entreprise SAT International	493 005 300	581 746 254	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Carte grise du bulldozer non fourni, facture d'achat d'un bulldozer fourni en lieu de place de la carte grise • Page de signature manquant pour un marché de construction et d'équipement de la station de pesage à basse vitesse d'Allokoï • Expérience similaire justifiée par un Contrat et PV de réception provisoire pour le marché de bitumage de la voirie du village de bocabo
Groupement Sud Service/Entreprise Mondial Transco	570 935 600	673 704 008	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Chiffre d'affaires inférieur au minimum exigé dans le DAO ; Aucun document visé par les services des impôts pour SAT International (trois états financiers présentés visés et non cachetés par un même expert-comptable avec trois signatures différentes)
Groupement COGEB International SA/ETC	877 533 472	1 035 489 497	807 093 119	952 369 880	Conforme
Groupement Entreprise de l'Avenir /African Entreprise	622 366 620	734 392 612	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • Expérience similaire justifiée par un PV de réception provisoire • Plan de charge non renseigné
COPIAFAX- Burkina Sarl	547 747 200	669 941 696	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> • le soumissionnaire a proposé deux pelles chargeuses en lieu et place de deux pelles hydrauliques • expériences fournies non similaires en nature et en volume (travaux d'entretien)
Groupement SAOH BTP /ECCKAF	550 413 400	649 487 812	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> Expérience justifiée par une attestation de bonne fin dont la date est antérieure au délai de la réception définitive et sans PV de réception définitive (date de fin des travaux : Septembre 2013 ; date de l'attestation de bonne fin : 12 février 2014)
Groupement EGC.BGC/ Burkimbi Construction	556 937 080	657 185 754	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> Expériences similaires en travaux d'entretien courant de pistes fournies en lieu et place de travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien périodique de piste
GE.CA.U.MINE SA	508 369 640	599 876 175	-	-	Non conforme <ul style="list-style-type: none"> Délai de validité de l'agrément technique fourni expiré en mars 2017
Attributaire	Le soumissionnaire « Groupement EKS SA/GERICO BTP » pour un montant de 617 500 500 Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit 728 650 590 Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de huit (08) mois .				

Résultats provisoires

Appel d'Offres N°2017-059F/MAAH/SG/DMP du 09 mai 2017 acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit du Projet 1000ha. Financement : Budget de l'Etat –Exercice 2017. Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2064 du 31 mai 2017 Date d'ouverture : 29 juin 2017. Nombre de plis : Trois (03) Nombre de lots : deux (02)			
Soumissionnaires	Montant lu HT/HD (en FCFA)	Montant lu TTC (en FCFA)	Conclusion
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques			
B. C. I.	39 472 000	46 576 960	Non conforme -item 1 : aucune marque proposée -item 3 : le processeur proposé n'est pas conforme à celui demandé dans les spécifications techniques : Intel® Atom™ intel core 1,9GHz fourni en lieu et place Intel® Atom™ Dual core 1,9GHz demandé. -Item 5 : temps de charge très long 8 h au lieu de 3 h (5.12) -absence de prospectus du tapis de la souris <i>et aucune marque proposée dans les spécifications techniques</i> ; - PV de réception provisoire fourni au lieu du PV de réception définitive pour les deux (02) marchés. -autorisation du fabricant non fournie.
CONFI-DIS	28 000 000	33 040 000	Non conforme -item4 : Vitesse du processeur proposée (1.8Ghz) inférieur à celle demandée (1.9Ghz) par l'administration ; - autorisations du fabricant fourni non conforme (signatures d'un même signataire différentes sur plusieurs pièces fournies)
E. K. L	37 850 000	44 663 000	Conforme
Attributaire :	E. K. L pour un montant de trente-sept millions huit cent cinquante mille (37 850 000) F CFA HT soit un montant de quarante-quatre millions six cent soixante-trois mille (44 663 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours		
Lot 2 : acquisition de matériels de bureau			
B. C. I.	26 513 000	30 285 340	Non conforme -PV de réception provisoire fourni au lieu du PV de réception définitive pour les deux (02) marchés ; -autorisation du fabricant non fournie.
CONFI-DIS	23 400 000	27 612 000	Non conforme - autorisations du fabricant fourni non conforme (signatures d'un même signataire différentes sur plusieurs pièces fournies)
E. K. L	25 702 500	30 328 950	Conforme
Attributaire :	E. K. L pour un montant de vingt-sept millions sept cent deux mille cinq cent (27 702 500) F CFA HT soit un montant de trente millions trois cent vingt-huit mille neuf cent cinquante (30 328 950) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours .		

Demande de Propositions : N° 2017-017P/MAAH/SG/DMP du 13/06/2017 recrutement d'un bureau d'études chargé du suivi contrôle des travaux d'aménagement de 100 ha de périmètres irrigués dans la région du centre- nord au profit du Programme National d'Aménagement Hydraulique (PNAH/MAAH) Financement : Budget de l'Etat -Exercice 2017 Date d'ouverture des plis : 19/07/2017 Nombre de plis reçus : Quatre (04) Méthode de sélection : Qualité technique Score minimum requis : 75 points						
Bureau d'études	Missions similaires (15 pts)	Méthodologie et plan de travail (30 pts)	Personnel clé (50 pts)	Qualité de la proposition technique (5 pts)	Total (100 pts)	Classement
NK CONSULTANTS Sarl	15	28	00	3	46	Non classé (attestations/ certificats de travail non fournis pour le personnel clé)
Groupement FASO INGENIERIE/HYDRO CONSULT	0	25	00	4	29	Non classé (attestations/ certificats de travail non fournis pour le personnel clé)
Groupement CACI-C/ SAED	10	24	47,5	3	84,5	Non retenu
CETRI	15	24	50	5	94	Retenu pour la suite de la procédure

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Demande de propositions : N°2017-007P/MEA/SG/DMP du 02 mai 2017 Réalisation de l'audit des comptes 2016 et final du Projet de Réduction de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux Changements Climatiques (PRVPB-CC). Financement : ASDI Date d'ouverture des plis : 30 mai 2017 Nombre de plis reçus : cinq (05) Nombre de lot : un (01)						
Soumissionnaires	Expériences récentes pertinentes du consultant /15	Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence/25	qualification du personnel clé/ 55 pts	Qualité de la proposition /05 pts	Total /100	Observations
FIDEXCO	-	-	-	-	-	Non recevable : les TDR n'ont pas été paraphés conformément au dossier de demande de propositions.
CGIC Afrique International	-	-	-	-	-	Non recevable : les TDR n'ont pas été paraphés conformément au dossier de demande de propositions
AUREC-AFRIQUE-BF	15	19	55	4,5	93,5	Retenu pour l'ouverture des propositions financières
Groupement SEC DIARRA MALI/SEC DIARRA BF	15	19	55	3,75	92,75	Retenu pour l'ouverture des propositions financières
FIDUCIL EXPERTISE AK	15	19	40	3,75	77,75	Retenu pour l'ouverture des propositions financières

Résultats provisoires

APPEL D'OFFRES: N° 2017-009T/MEA/SG/DMP du 13 juillet 2017 pour la réalisation de douze (12) AEPS sur les sites d'accueil et le villages affectés par la construction du barrage de Samendéni au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) . Financement: Compte Trésor N°090144300271 intitulé « Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni » Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2100 du 20 juillet 2017 Date de dépouillement : 18 août 2017 Nombre de plis : Vingt (20) Nombre de lots : quatre (4)			
Soumissionnaires	Montant en F CFA TTC		Observations
	lus	corrigés	
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Badoville, Soungalodag3, et Koumbadougou			
Groupement Groupe Zenit / TN&M	360 804 824	-	Non Conforme : - DUT en génie électrique et informatique fourni au lieu de Technicien Supérieur en électromécanique pour l'électromécanicien ; - la validité de la visite technique de la camionnette 11 GK 5949 est de 19 mois supérieure à un an (falsifié)
ENTREPRISE YIDIA	202 161 140	202 161 140	Conforme : Même personnel et même matériel qu'au lot 2 ; ne peut être attributaire que d'un lot
EPEC	261 458 205	-	Non Conforme : - diplôme de l'électromécanicien non probant ; - la validité de la visite technique de la camionnette 11HK et 11PP1371 dépasse les 6 mois indiqué pour les véhicules de chantier
E R T SARL	236 042 126	205 067 126	Conforme : Site de Badoville : Pris en compte des PM item VII.1, VII.2, VIII.1 Total lire 52 463 300 au lieu de 61 963 300 ; Site de Soungalodaga 3 : Pris en compte des PM item VII.1, VII.2, VIII.1 lire 69 230 400 au lieu de 78 730 400 ; Site de Koumbadougou : Pris en compte des PM item VII.1, VII.2, VIII.1 lire 52 092 000 au lieu 59 342 000. Ecart : 30 975 000 soit 13,12%
COGEA INTERNATIONAL	247 238 851	247 238 851	Conforme A proposé le même personnel et le même matériel au lot 2 ; ne peut être attributaire qu'un parmi les 2 lots
Groupement ACMG/SAAT-SA	216 454 976	-	Non conforme : - Copies des CNIB du chef de mission, du chef de chantier et de l'électromécanicien et du topographe légalisées en décembre 2016 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; - Copies des CNIB du plombier et du chef d'équipe génie civil légalisées en avril 2016 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ;
HYDRASS-BURKINA SARL	288 998 874	-	Non conforme : - Copies des CNIB du chef de mission, de l'électromécanicien et du plombier en avril 2016 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; - Copies des CNIB du chef du chantier, du chef d'équipe génie civil et du topographe légalisées en janvier 2017 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; - Pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel ; - Pas de certificats de visite technique pour le matériel roulant
Groupement CENTRO/SIMAD	236 161 306	-	Non conforme : - Diplôme de Technicien (équivalent à un BAC en électromécanique fourni au lieu de Technicien Supérieur en électromécanique ; - Certificat de visites techniques CCVA non probants ; - Un marché en cours d'exécution non déclaré.
SURA SERVICE CORPORATION ;	285 498 369	-	Non conforme - Attestation de travail non fourni pour l'ensemble du personnel ; - La validité de la visite technique du matériel roulant excède les 6 mois - Pas de marchés similaires conformes.
PPI	215 290 218	-	Non conforme Pas de visite technique pour le matériel roulant ;
SGC2T	215 402 852	-	Non conforme : - CAP en monteur électricien fourni au lieu d'un diplôme de Technicien Supérieur en électromécanique pour l'électromécanicien ; - Pas de visite technique pour le matériel roulant ;
BEGEP	231 950 299	-	Non conforme : Pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel ;
Groupement ECCKAF/SAOH BTP SARL	244 396 939	-	Non conforme : - Pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel ; - Carte grise et visite technique de la grue mobile non fournie ; - Délai d'exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois demandés)
SIETRA	364 934 269	-	Non conforme Certificats de visite technique du matériel roulant non probants (falsifiés)
ATTRIBUTAIRE	E R T SARL pour un montant de deux cent cinq millions soixante-sept mille cent vingt-six (205 067 126) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (6) mois		

Résultats provisoires

Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Magafesso, Banakorosso, et Diofoulma			
ENTREPRISE YIDIA	217 232 100	217 232 100	Conforme : Même personnel et même matériel qu'au lot 1 ; ne peut être attributaire que d'un lot
COGETRA	231 066 066	232 057 266	Conforme
REBORN SARL	223 518 491	-	Non Conforme : Incohérence de date de naissance entre la CNIB (10/01/1976) et le diplôme (1976). Documents falsifiés
EEPC	323 086 950	-	Non Conforme : - diplôme de l'électromécanicien non probant ; - la validité de la visite technique de la camionnette 11HK et 11PP1371 dépasse les 6 mois indiqué pour les véhicules de chantier
Groupement FORBAT AFRIQUE/HYDRAS S BURKINA	239 473 566		Non conforme : la validité des visites technique CCVA des camions bennes et de la camionnettes excèdes 6 mois (falsifiés) ;
COGEA INTERNATIONAL	267 428 710	267 428 710	Conforme A proposé le même personnel et le même matériel au lot 1 ; ne peut être attributaire qu'un parmi les 2 lots
Groupement ACMG/SAAT-SA	245 787 274		Non conforme : Incohérence entre lieu de naissance sur le diplôme (Diébougou) et lieu de naissance sur la CNIB (Ouahigouya) du chef d'équipe génie civil TRAORE Kassoum (documents falsifiés)
BEGEP	244 428 799	-	Non conforme : pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel
Groupement ECCKAF/SAOH BTP SARL	203 524 630	-	Non conforme : - Pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel ; - Délai d'exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois demandés)
ATTRIBUTAIRE	ENTREPRISE YIDIA pour un montant de deux cent dix-sept millions deux cent trente-deux mille cent (217 23 100) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (6) mois		
Lot 3 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Sinfra, Karangasso -sambla, et Sikorola			
Groupement MULTI TRAVAUX CONSULT/ENTREPRISE YIDIA	391 064 860	351 216 262	Conforme
Groupement SAFORA International/ CED-B	356 958 260		Non conforme : - CV de l'électromécanicien KAKAKI Madjé non signé ; - Pas de visite technique CCVA pour le camion benne 11GG5182 ; - La validité de la visite technique de la camionnette 11HM 0873 Excède les 6 mois ; - Pas de visite technique CCVA pour la grue motorisée
Groupement FORBAT AFRIQUE/HYDRAS S BURKINA	304 246 244		Non conforme : la validité des visites technique CCVA des camions bennes et de la camionnettes excèdes 6 mois (falsifiés) ;
E R T SARL	325 087 640	-	Non conforme palan, étau, boîte à filière complète, lot de clé à griffe, caisses à outils pour plombier et électromécanicien non fournis
COGEA INTERNATIONAL	338 001 560	338 001 560	Conforme A proposé le même personnel et le même matériel au lot 4 ; ne peut être attributaire qu'un parmi les 2 lots
Groupement ACMG/SAAT-SA	312 602 945	-	Non conforme : Incohérence entre lieu de naissance sur le diplôme (Diébougou) et lieu de naissance sur la CNIB (Ouahigouya) du chef d'équipe génie civil TRAORE Kassoum (documents falsifiés)
Groupement CENTRO/SIMAD	356 605 440		Non conforme : - Diplôme de Technicien (équivalent à un BAC en électromécanique fourni au lieu de Technicien Supérieur en électromécanique ; - Certificat de visites techniques CCVA non probants ; - Un marché en cours d'exécution non déclaré.
SURA SERVICE CORPORATION ;	419 921 290		Non conforme - Attestation de travail non fourni pour l'ensemble du personnel ; - La validité de la visite technique du matériel roulant excède les 6 mois - Pas de marchés similaires conformes.
PPI	386 627 802	-	Non conforme Pas de visite technique pour le matériel roulant ;
BEGEP	304 784 619	-	Non conforme : pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel
Groupement ECCKAF/SAOH-BTP SARL	329 965 170		Non conforme : - Pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel ; - Délai d'exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois demandés)
SIETRA	493 592 407		Non conforme Certificats de visite technique du matériel roulant non probants (falsifiés)
ATTRIBUTAIRE	COGEA INTERNATIONAL pour un montant de trois cent trente-huit millions mille cinq cent soixante (338 001 560) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois		

Résultats provisoires

Lot 4 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Kokoro, Sadina, et Guiguima			
Groupement Groupe Zenit / TN&M	414 103 595	-	Non Conforme : - DUT en génie électrique et informatique fourni au lieu de Technicien Supérieur en électromécanique pour l'électromécanicien ; - Validité de la visite technique de la camionnette 11 GP 3456 est de 19 mois supérieure à un an (falsifié)
E C M SARL	328 041 357	328 041 357	Conforme
EPEC	377 110 890	-	Non Conforme : - diplôme de l'électromécanicien non probant ; - la validité de la visite technique de la camionnette 11HK et 11PP1371 dépasse les 6 mois indiqué pour les véhicules de chantier
Groupement SAFORA International/ CED-B	353 933 448	-	Non conforme : - certificats de visite technique CCVA pour le camion 11GL 7783 et de la grue motorisée 11 GM 7855 non probants;
COGEA INTERNATIONAL	346 544 170	346 544 170	Conforme A proposé le même personnel et le même matériel au lot 3 ; ne peut être attributaire qu'un parmi les 2 lots
HYDRASS-BURKINA SARL	413 732 367	-	Non conforme : - Copies des CNIB du chef de mission, de l'électromécanicien et du plombier en avril 2016 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; - Copies des CNIB du chef du chantier, du chef d'équipe génie civil et du topographe légalisées en janvier 2017 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; - Pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel ; - Pas de certificats de visite technique pour le matériel roulant
Groupement CENTRO/SIMAD	358 097 550	-	Non conforme : - Certificat de visites techniques CCVA non probants ; - Un marché en cours d'exécution non déclaré.
SURA SERVICE CORPORATION ;	387 412 290	-	Non conforme - Attestation de travail non fourni pour l'ensemble du personnel ; - La validité de la visite technique du matériel roulant excède les 6 mois - Pas de marchés similaires conformes.
SGC2T	283 667 221	-	Non conforme : - CAP en monteur électricien fourni au lieu d'un diplôme de Technicien Supérieur en électromécanique pour l'électromécanicien ; - Pas de visite technique pour le matériel roulant ;
BEGEP	309 701 709	-	Non conforme : pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel
Groupement ECCKAF/SAOH BTP SARL	346 940 060	-	Non conforme : - Pas d'attestation de travail pour l'ensemble du personnel ; - Délai d'exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois demandés)
ATTRIBUTAIRE	E C M Sarl pour un montant de trois cent vingt-huit millions quarante-un mille trois cent cinquante-sept (328 041 357) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (6) mois		

Demande de Propositions : N°2017-009P/MEA/SG/DMP DU 16/05/2017 Elaboration d'une stratégie de communication du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement. **Financement :** Budget de l'Etat gestion 2017. **Date d'ouverture des plis:** 23 juin 2017. **Date d'ouverture des offres financières :** 21 août 2017. **Nombre de plis reçus :** deux (02). **Nombre de lot:** un (01). **Score technique minimum :** 70/100.
Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)

Soumissionnaires	Note technique	Offre financière (FCFA TTC)		Note financière /100	Note technique pondérée	Note financière pondérée	Note globale	Rang
		Montant lu	Montant corrigé					
IMCG	82	33 394 000	41 388 618	100	65,60	20	85,60	1 ^{er}
EFFICIENCE	80	44 663 000	44 663 000	92,67	64	18,53	82,53	2 ^{eme}
Attributaire	IMCG pour un montant de quarante un millions trois cent quatre-vingt-huit mille six cent dix huit (41 388 618) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.							

Résultats provisoires

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Avis d'Appel d'offres No 008/2017/DG/DM/ONEA paru dans la revue des Marchés Publics N°2045 du jeudi 04 Mai 2017
"FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES"

Lot 1 : Fourniture et pose de cellule pour électrolyseur pour la station de Paspanga de la Direction Régionale de Ouagadougou (DRO)			
SOUSSIONNAIRES	MONTANTS LUS EN F CFA TTC	MONTANTS CORRIGES EN F CFA TTC	OBSERVATIONS
EAI SARL	37 795 200		Non conforme : l'autorisation du fabricant de cellule p/électrolyseur OSEC-B150 et l'engagement de service après-vente non fournis
GESER	43 343 760	43 343 760	Conforme
PATARB TECH	47 967 000		Non conforme : copie d'un marché similaire exécuté les 5 dernières années non fournie
SADE	49 166 665	49 166 666	Conforme (écart dû aux erreurs de calcul des montants HTVA)
FGT	29 942 500	29 942 500	Conforme
DIACFA MATERIAUX	59 575 250	59 575 250	Conforme
ATTRIBUTAIRE :	FGT : MONTANT 29 942 500 F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois		
Lot 2 : Fourniture de matériels électriques pour la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso (DRB)			
SOUSSIONNAIRES	MONTANTS LUS EN F CFA TTC	MONTANTS CORRIGES EN F CFA TTC	OBSERVATIONS
EAI SARL	105 965 565		Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a et l'engagement de service après-vente non fournis
SIPIEH	103 152 692		Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a non fournie
BELKOM INSDUSTRIE	140 657 784		Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a non fournie
CIMELEC IVOIRE	117 137 386	117 137 386	Conforme
GMS SARL	110 221 900		Non conforme : absence de personnel minimum requis, l'engagement de service après-vente non fourni
FGT	177 122 673		Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a non fournie
DIACFA MATERIAUX	131 256 120		Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a et la documentation technique non fournis
ATTRIBUTAIRE :	CIMELEC : MONTANT 117 137 387 F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois		
Lot 3 : Fourniture de matériels électriques pour les Directions Régionales du Nord-EST et du Nord-Ouest (DRNE-DRNO)			
SOUSSIONNAIRES	MONTANTS LUS EN F CFA TTC	MONTANTS CORRIGES EN F CFA TTC	OBSERVATIONS
SN SIPAO	82 160 509		Non conforme : l'autorisation du fabricant et l'engagement de service après-vente non fournis
EAI SARL	76 688 369		Non conforme : l'autorisation du fabricant et l'engagement de service après-vente non fournis
SIPIEH	54 033 031	54 033 031	Conforme
PATARB TECH	97 916 400	97 916 400	Conforme
CIMELEC IVOIRE	71 443 242	79260 742	Conforme (écart de 7 817 500 frs CFA est dû aux erreurs sur les quantités demandées des pièces, 11% du total lu TTC)
GMS SARL	75 156 861		Non conforme : absence de personnel minimum requis, l'engagement de service après-vente non fourni
FGT	82 618 172	82 618 172	Conforme
AFRICA ENERGIE	124 944 300	124 944 300	Conforme
DIACFA MATERIAUX	67 860 903	67 860 903	Conforme
ATTRIBUTAIRE	SIPIEH : MONTANT : 54 033 031 F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois		
Lot 4 : Fourniture de matériels électriques au profit du CEMEAU			
SOUSSIONNAIRES	MONTANTS LUS EN F CFA TTC	MONTANTS CORRIGES EN F CFA TTC	OBSERVATIONS
EAI SARL	91 868 478		Non conforme : absence d'autorisation du fabricant, d'engagement de service après-vente et absence de documentation technique des disjoncteurs Masterpact
SIPIEH	68 918 688		Non conforme : absence d'autorisation du fabricant
BELKOM INSDUSTRIE	84 461 206		Non conforme : absence de documentation technique des disjoncteurs Masterpact
CIMELEC IVOIRE	74 790 361	74 790 361	Conforme
GMS SARL	62 555 157		Non conforme : absence de personnel minimum requis et d'engagement de service après-vente
FGT	104 939 312		Non conforme : absence d'autorisation du fabricant et de documentation technique des disjoncteurs Masterpact
DIACFA MATERIAUX	91 574 555		Non conforme : absence de documentation technique des disjoncteurs Masterpact
ATTRIBUTAIRE :	CIMELEC : MONTANT : 74 790 361 F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois		

Résultats provisoires

Appel d'offres ouvert : N° 010/2017/ONEA/DG pour la fourniture d'équipements, de réactifs et de consommables de laboratoire à l'ONEA . Financement : Budget ONEA 2017. Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics n° 2040 du jeudi 27 avril 2017. Date de dépouillement : 26/05/2017. Nombre de plis : Cinq (5) plis. Nombre de lot : Deux (2) lots			
Lot 1 : Acquisition d'équipements de laboratoire			
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé/validé en FCFA TTC	Observations
TM DIFFUSION Sarl	255 021 600	-	Non conforme Item 7 : capacité du congélateur est supérieur à celle demandée (200 litre au lieu de 255 litres). Item 11 : le turbidimètre proposé est à infrarouge alors que celui demandé est à lampe Tungstène ; Item 17 : la plage de mesure maximum du conductimètre est de 500ms/cm au lieu de 2000 ms/cm.
Laboratoire AINA SUARL	233 726 140	234 255 960	Conforme Correction item 34 : la quantité proposée est inférieure à celle demandée (lire 4 au lieu de 2). Ecart : +0,227% du montant TTC.
ECBR/M	200 719 502	-	Non conforme Items 1 : les spécifications techniques ne sont pas proposées (dimensions, la minuterie, le poids et la plage de réglage) ; Item 9 : la portée de la balance est supérieure à celle demandée dans le DAO (1000g au lieu de 1200g proposé) ; Item 11 : le turbidimètre proposé est à infrarouge alors que celui demandé est à lampe Tungstène ; Item 12 : le PH-mètre proposé est différent de celui demandé ; Item 17 : aucune spécification technique proposée ; Item 21,23,25 et 33 : prospectus non fournis.
UNIVERS BIO MEDICAL	206 575 367	-	Non conforme Item 7 : capacité du congélateur est inférieure à celle demandée (200 litre au lieu de 193 litres) ; Item 11 : le turbidimètre proposé est à infrarouge alors que celui demandé est à lampe Tungstène ; Item 17 : la gamme de lecture du conductimètre est de 0 à 200 ms/cm au lieu de 0 à 500 ms/cm.
SUD Sarl	221 113 474	221 113 474	Conforme
Attributaire	SUD Sarl pour un montant de 221 113 474 FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours .		
Lot 2 : Acquisition de consommables de laboratoire			
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé/validé en FCFA TTC	Observations
TM DIFFUSION Sarl	110 509 950	110 509 950	Conforme
Laboratoire AINA SUARL	120 784 800	121 483 360	Conforme. Correction sur les quantités demandées des items 10, 17, 18, 31 et 41. Ecart : +0,578%.
Attributaire	TM DIFFUSION Sarl pour un montant de 110 509 950 FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours .		

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix N° 2017- 004 /RHBS/PTUY/CRKOTI/CCAM du 24 août 2017 portant construction d'un dispensaire à Poa au profit de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2125 du jeudi 24 août 2017 Date de dépouillement : 04 septembre 2017 - Financement : Budget communal, Gestion 2017 - Nombre de plis reçus : un (01)

Soumissionnaires	Montant HT F CFA		Observations
	Lu	Corrigé	
FASO PRESTATION	14 419 000	14 419 000	Conforme
Attributaire	FASO PRESTATION pour un montant Hors taxes de : quatorze millions quatre cent dix-neuf mille (14 419 000) F CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		

Demande de prix N° 2017- 003/RHBS/PTUY/CHND/CCAM du 02 août 2017 portant acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit de la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2129 du 30 août 2017 Date de dépouillement : 08 septembre 2017 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2017 - Nombre de plis reçus : deux (02)

Soumissionnaires	Montant HT F CFA		Observations
	Lu	Corrigé	
H.PV	19 730 000	19 730 000	Conforme
2 S I	18 675 000	18 675 000	Conforme
Attributaire	2 S I pour un montant Hors taxes de : vingt un millions soixante-quinze mille (21 075 000) F CFA et un montant TTC de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent (22 690 500) F CFA après une augmentation de 12,85% des quantités avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.		

Demande de prix N° 2017- 004/RHBS/PTUY/CHND/CCAM du 02 août 2017 portant acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit de la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2129 du 30 août 2017 Date de dépouillement : 08 septembre 2017 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT, Gestion 2017 - Nombre de plis reçus : quatre (04)

Soumissionnaires	Montant F CFA H TVA							Observations
	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	Lot 6	Lot 7	
BATI PLUS SERVICES	Lu : 19 973 575 Cor : 19 941 005		Lu : 5 994 704 Corrigé: 5 994 704					Conforme : Erreur de calcul à l'item 1.1 et 1.2 du lot 1
2 S BATI PLUS		Lu : 6 045 244 Cor : 6 045 244			Lu : 20 311 376 Corrigé: 20 585 136			Conforme : Discordance entre prix unitaire en chiffres et en lettres à l'item 9 du lot 5
E C B T P			Lu : 6 502 102 Cor : 5 115 210			Lu : 4 733 910 Cor : 4 733 910		Lot 6 : Conforme Lot 3 non conforme: correction due à une erreur de quantité et de calcul : variation supérieure à 15% au lot 3
BURKINA BATISSEUR						Lu : 5 334 937 Corrigé: 5 334 937	Lu : 3 051 100 Corrigé: 3 051 100	Conforme
Attributaires	<p>Lot 1 : Bati Plus Services Sarl pour un montant HT de dix-neuf millions neuf cent quarante un mille cinq (19 941 005) F CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</p> <p>Lot 2 : 2 S Bati Plus pour un montant HT de six millions quarante-cinq mille deux cent quarante-quatre (6 045 244) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p> <p>Lot 3 : Bati Plus Services Sarl pour un montant HT de cinq millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent quatre (5 944 704) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p> <p>Lot 4 : Infructueux pour absence de pli.</p> <p>Lot 5 : 2 S Bati Plus pour un montant HT de vingt millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-six (20 585 136) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p> <p>Lot 6 : E C B T P pour un montant HT de quatre millions sept cent trente-trois mille neuf cent dix (4 733 910) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p> <p>Lot 7 : Burkina Bâtisseur pour un montant HT de trois millions cinquante-un mille cent (3 051 100) F CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours</p>							

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE SUD

Appel d'Offres N° 2017- 01/RCSD/PZNW/CNBR du 26 juin 2017 pour l'acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit de la Commune de Nobéré - Date de réexamen : 12 septembre 2017 - Date de délibération : 12 septembre 2017
 Décision : N°2017 -489/ARCOP/ORD du 31/08/2017 - Financement : Budget communal GESTION 2017/Transfert MENA
 Date de Publication : Revue des marchés publics N°2099 du 19 juillet 2017

Soumissionnaires	MONTANT INITIAL Francs CFA HTVA	MONTANT INITIAL Francs CFA TTC	MONTANT CORRIGE Francs CFA HTVA	MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC	Observations
E.G.F SARL	44 923 880	46 474 536	44 923 880	46 252 280	Conforme
E.K.A	51 574 350	-	51 574 350	-	Non Conforme pour : caractéristiques techniques non proposées ; Chiffre d'affaire moyen minimum des 05 dernières années inférieur à celui exigé par le dossier.
Attributaire	E.G.F Sarl pour un montant de quarante-six millions deux cent cinquante-deux mille deux cents quatre-vingt (46 252 280) F CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.				

Avis de demande de prix N°2017-010/RCSD/PZWN/CBR pour la construction d'un bloc de quatre (04) salles de classe + bureau+ magasin et latrine a quatre postes, post primaire au CEG de gogo dans la commune de Gogo
 Dates de dépouillement : 04 septembre 2017 - Financement : Budget Communal Ressources transférées du MENA
 REVUE : Quotidien N° 2127 du lundi 28 août 2017

Soumissionnaire	Montant en CFA				Observations
	Lu		corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC	
BARTH INDUSTRY	24 000 646	28 320 762	24 000 646	28 320 762	Non conforme Contrôleur de travaux (OUATTARA Abdoul Karim) : Absence d'un CV légalisé, absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires, absence d'une copie de carte nationale d'identité et d'une attestation de disponibilité. Chef de chantier (KIEMA Arsène Bénéwindé): Absence d'un CV légalisé, absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires, absence d'une copie de carte nationale d'identité et d'une attestation de disponibilité. Maçon (OUEDRAOGO Hamidou) : Absence d'un CV légalisé, absence d'une copie de carte nationale d'identité et d'une attestation de disponibilité. Maçon (KONATE Mouhamadou) : Absence d'un CV légalisé, absence d'une copie de carte nationale d'identité et d'une attestation de disponibilité. Menuisier coffreur (MANDOBIGA Oumpougoula): Absence d'un CV légalisé, et d'une attestation de disponibilité. Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Ismael): Absence d'un CV légalisé, et d'une attestation de disponibilité. Peintre (ZONGO Julien): Absence d'un CV légalisé, et d'une attestation de disponibilité. Plombier (DSOSSU Inocent): Absence d'un CV légalisé, et d'une attestation de disponibilité. Electricien (OUEDRAOGO Salifou): Absence d'un CV légalisé, et d'une attestation de disponibilité.
EGTC (Entreprise Générale Tinsé Confort)	26 408 770	31 162 349	26 410 170	31 164 001	Conforme A l'item 1.5 « Béton armé dosé à 350 kg/m3 pr poteaux en infrastr », un montant de 70 000 en chiffre francs a été inscrit dans le devis quantitatif et estimatif et un montant de 72 000 francs en lettre a été inscrit dans le bordereau des prix unitaires.
ENTREPRISE POULOUNGO	31 438 425	-	31 438 425	-	Non Conforme Contrôleur de travaux (OUEDRAOGO Alain Rimdolobsoum) : Absence d'un CV légalisé, absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires, absence d'un diplôme de technicien supérieur en bâtiment construction. Chef de chantier (ZONGO Brice César Wendsonguéda): Absence d'un CV légalisé, absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires. Maçon (SAWADOGO Pegd-wendé Ghislain) : Absence d'un CV légalisé. Maçon (OUEDRAOGO Hamado) : Absence d'un CV légalisé. Menuisier coffreur (NIKIEMA Nestor): Absence d'un CV légalisé. Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Issouf): Absence d'un CV légalisé. Peintre (YAMEOGO Thomas): Absence d'un CV légalisé. Plombier (BONKOUNGOU Alassane): Absence d'un CV légalisé. Electricien (SALEMBERE Romain): Absence d'un CV légalisé.
E.C.K.L International	27 068 338	31 940 639	27 068 338	31 940 639	Non Conforme Contrôleur de travaux (IDANI Thorba Iaya Firmin) : Absence d'un CV légalisé et d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires. Chef de chantier (ZOETYENGA Issa): Absence d'un CV légalisé et d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires.

Résultats provisoires

					<p>Maçon (OUEDRAOGO R. François) : Absence d'un CV légalisé. Maçon (DEMBELE Charles Baudoin) : Absence d'un CV légalisé. Menuisier <u>coffreur</u> (GUIRO Boukaré): Absence d'un CV légalisé. Menuisier <u>coffreur</u> (OUEDRAOGO Issaka): Absence d'un CV légalisé. Peintre (COMPAORE C. Marcel): Absence d'un CV légalisé. Plombier (SAWADOGO Issouf): Absence d'un CV légalisé. Electricien (ZERBO Tombo Nicolas): Absence d'un CV légalisé.</p>
DIWA. BTP	30 000 000	-	30 000 000	-	<p>Non Conforme Contrôleur de travaux (KABORE Kougbila) : Absence d'un CV légalisé et d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires. Chef de chantier (ZERBO Célestin): Absence d'un CV légalisé et d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires. Maçon (YANOGO Aboubacar Sidick) : Absence d'un CV légalisé. Menuisier <u>coffreur</u> (BENAO Mamoudou): Absence d'un CV légalisé. Menuisier <u>coffreur</u> (NIKIEMA Antoine): Absence d'un CV légalisé. Peintre (TIENDREBEOGO Issa): Absence d'un CV légalisé. Plombier (OUEDRAOGO Pousbila): Absence d'un CV légalisé. Electricien (OUEDRAOGO Adama): Absence d'un CV légalisé.</p>
SAHEL BATTIR	23 496 665	27 726 065	23 496 665	27 726 065	<p>Non Conforme Contrôleur de travaux (OUEDRAOGO Baowend Malgré Adolphe) : Absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires. Chef de chantier (BONKOUNGOU Souleymane): Absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires. Maçon (SALOU Samuel): Il y'a contradiction entre l'année d'obtention de l'agrément technique par l'entreprise (2013) et l'année son embauche par l'entreprise (2011). Menuisier <u>coffreur</u> (OUEDRAOGO Idrissa): Il y'a contradiction entre l'année d'obtention de l'agrément technique par l'entreprise (2013) et l'année son embauche par l'entreprise (2012). Peintre (ILBOUDO Gomkoudougou Paul): Il y'a contradiction entre l'année d'obtention de l'agrément technique par l'entreprise (2013) et l'année son embauche par l'entreprise (2012).</p>
EZARMO SARL	26 409 675	31 163 417	26 409 675	31 163 417	<p>Non Conforme Contrôleur de travaux (MARE Martial) : Absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires, la photocopie de la CNIB est totalement illisible. Chef de chantier (KIENOU Sala): Absence d'une attestation bonne fin d'exécution pour justifier les marchés similaires. Menuisier <u>coffreur</u> (SIMPORE K. Abraham): L'attestation de travail est datée du 31 septembre 2017.</p>
ATTRIBUTAIRE	<p>EGTC (Entreprise Générale Tinsé Confort) pour un montant de vingt-six millions quatre cent-dix mille cent soixante-dix (26 410 170) francs CFA hors taxes et trente un millions cent soixante-quatre mille et un (31 164 001) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de trois (03) mois.</p>				

REGION DU PLATEAU CENTRAL

'Appel D'offres: N°2017-004 /RPCL/PKWG/CBSS relatif aux travaux de construction d'une salle de réception-restaurant, plus des toilettes à l'auberge de Boussé au profit de la commune de Boussé - Financement : Budget Communal /FPDCT, Gestion 2017 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2093 du 11 juillet 2017 - Convocation de la CCAM: N°2017-11 /RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG/CCAM du 03 août 2017 - Date de dépouillement : 09 août 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 04 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Date de délibération : 23 août 2017 - Lot unique: travaux de construction d'une salle de réception-restaurant, plus des toilettes à l'auberge de Boussé au profit de la commune de Boussé

Soumissionnaire	MONTANT EN F.CFA				OBSERVATIONS
	LU HTVA	CORRIGE HTVA	LU TTC	CORRIGE TTC	
CONSORTIUM-BTP-SARL	20.072.496	20.072.496	23.685.545	23.685.545	Conforme
LAM-SERVICE-SARL	21.996.493	21.996.493	25.955.862	25.955.862	Conforme, mais offre hors enveloppe
ZINFRA SERVICE INTERNATIONAL (ZSI)	23.918.429	23.918.429	-	-	Non conforme, agrément technique ne couvrant pas la Région du Plateau Central
E.C.G.B.T.P	27.093.731	27.093.731	31.970.602	31.970.602	Conforme, mais offre hors enveloppe
Attributaire	<p>Lot unique : CONSORTIUM-BTP-SARL pour un montant de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-cinq (23.685.545) F CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</p>				

Résultats provisoires

REGION DE L'EST

Appel d'offres n°2017-002/REST/CR/PCR/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) COLLEGES D'ENSEIGNEMENT GENERAL DANS LES COMMUNES DE COALLA, LIPTOUGOU, NAMOUNOU ET PIELA DANS LA REGION DE L'EST DU 27 JUILLET 2017 - Financement : Budget du Conseil Régional de l'Est, gestion 2017 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2110 du 03/08/2017 - Date d'ouverture des plis : 04/09/2017 - Nombre de plis reçus avant l'heure limite : 06
 Nombre de plis reçus après l'heure limite : 00 - Date de délibération 11/09/2017

N°	Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Rang	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot 1 : Travaux de construction d'un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes à Kouri dans la commune de Piéla							
1	ETY	29 301 341	34 575 581	29 301 341	34 575 581	2e	Conforme
2	ECTEC SARL	28 169 921	33 240 507	28 169 921	33 240 507	1er	Conforme
3	ECEHOF	29 213 755	34 472 231	Offre financière non analysée		Non classé	Offre non conforme : Agrément non valable
Attributaire		ECTEC SARL pour un montant de HTV de vingt-huit millions cent soixante-neuf mille neuf cent-vingt-un (28 169 921) francs CFA soit un montant TTC de trente-trois millions deux cent quarante mille cinq cent sept (33 240 507) francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois					
Lot 2 : Travaux de construction d'un CEG à quatre (04) salles de classe et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Kodjéna dans la commune de Liptougou							
1	ETY	29 301 341	34 575 581	29 301 341	34 575 581	2e	Conforme
2	ECTEC SARL	28 169 921	33 240 507	28 169 921	33 240 507	1er	Conforme Attributaire du lot 1
Attributaire		ETY pour un montant HTVA de Vingt-neuf millions trois cent un mille trois cent quarante-un (29 301 341) francs CFA soit un montant TTC de trente-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-un (34 575 581) francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois					
Lot 3 : Travaux de construction d'un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes à Nieba dans la commune de Coalla							
1	GK Int.	28 784 669	33 965 909	29 179 669	34 432 009	1er	Conforme Correction due à une différence entre le prix unitaire en chiffre (8 000) et celui en lettre (80 000) du poste IV-2 et à une double prise en compte du sous-total « Généralités ». L'écart après correction est de +1,37%.
Attributaire		GROUPE KAFANDO INTERNATIONAL pour un montant HTVA de Vingt-neuf millions cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-neuf (29 179 669) francs CFA soit un montant TTC de trente-quatre millions quatre cent trente-deux mille neuf (34 432 009) francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois					
Lot 4 : Travaux de construction d'un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau et magasin à Namounou centre dans la commune de Namounou							
1	ENT. FIMBA	26 813 948	31 640 458	27 058 784	31 929 365	1er	Correction due à une erreur sur la quantité du point I.9 « au lieu de 246,84 lire 368,40 » et à une erreur de sommation du sous-total V. L'écart après correction est de +0,91%.
2	STB	28 353 885	33 457 584	Offre financière non analysée		Non classé	Offre non conforme : Matériel insuffisant : carte grise illisible pour le deuxième camion-benne, Deux (02) bacs à eau ou polytancks de 2m3 minimum chacun non fournis, Un (1) lot de petit matériel non fourni ; Agrément non valable. Justificatifs des marchés non conformes (contrats illisibles et absence des procès-verbaux de réception des contrats)
Attributaire		ENTREPRISE FIMBA pour un montant HTVA de Vingt-sept millions cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-quatre (27 058 784) soit un montant TTC de trente-un millions neuf cent vingt-neuf mille trois cent soixante-cinq (31 929 365) pour un délai d'exécution de trois (03) mois.					

Appel d'offres n°2017-015/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG DU 02 mai 2017 POUR LA REALISATION DE TRENTE HUIT (38) NOUVEAUX FORAGES POSITIFS EQUIPEES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) REPARTIES EN CINQ (05) LOTS DANS LA REGION DE L'EST - Financement : Budget de l'Etat gestion 2017 - Date de dépouillement : Mercredi 21 juin 2017 - Publication de l'avis : la revue des marchés publics N°2058 du 23 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : (Lot 1 : 08); (lot 2 :10); (lot 3 :09); (lot 4 :06); (lot 5 :04)
 Date de délibération : 30 août 2017.

Lot 1 : Réalisation de 13 forages positifs dans la région de l'Est

N°	Soumissionnaire	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
1	COGEA INTERNATIONAL	58 434 780	58 434 780	Conforme
2	GROUPEMENT SAPEC SARL/ENTREPRISE SAINT REMI	46 037 700	46 037 700	Non-Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois -L'original du marché de l'ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
3	SAIRA INTERNATIONAL	46 494 950	46 494 950	Non-Conforme Le chef de mission KABORE Hassime a fourni une attestation en lieu et place du diplôme
4	KARAL INTERNATIONAL	41 270 500	41 270 500	Non-Conforme Chiffe d'affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016
5	SSC SA	41 223 300	41 223 300	Non-conforme -Pas de marchés similaires éligibles -Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n'ont pas été fourni pour vérification de l'authenticité

Résultats provisoires

Appel d'offres n°2017-015/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG DU 02 mai 2017 POUR LA REALISATION DE TRENTE HUIT (38) NOUVEAUX FORAGES POSITIFS EQUIPEES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) REPARTIES EN CINQ (05) LOTS DANS LA REGION DE L'EST - Financement : Budget de l'Etat gestion 2017 - Date de dépouillement : Mercredi 21 juin 2017 - Publication de l'avis : la revue des marchés publics N°2058 du 23 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : (Lot 1 : 08); (lot 2 :10); (lot 3 :09); (lot 4 :06); (lot 5 :04)
Date de délibération : 30 août 2017.

Lot 1 : Réalisation de 13 forages positifs dans la région de l'Est

N°	Soumissionnaire	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
				-Chiffre d'affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016
6	Ed. PA. SARL	62 882 200	62 882 200	Non-conforme -Un marché similaire éligible au lieu de trois demandés -Des marchés réalisés avant 2012 donc hors délai -Des marchés de réhabilitation non éligible
7	AQUA INTERNATIONAL SARL	37 830 800	37 830 800	Non-Conforme Chiffre d'affaire non fourni
8	GETIA INTERNATIONAL	37 036 660	37 036 660	Non-Conforme -Absence du diplôme du chef sondeur SAWADOGO Oumarou -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois. -L'original du marché de l'ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
Attributaire : Lot 1 « Réalisation de treize (13) forages positifs dans la région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement » à l'Entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quarante-neuf millions cinq cent vingt un mille (49 521 000) francs CFA HT/HD, soit cinquante-huit millions quatre cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt (58 434 780) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3,5 mois).				

Lot 2 : Réalisation de 13 forages positifs dans la région de l'Est

Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
SAIRA INTERNATIONAL	46 494 950	46 494 950	Conforme
COGEA INTERNATIONAL	58 434 780	58 434 780	Conforme
GROUPEMENT SAPEC SARL/ ENTREPRISE SAINT REMI	46 037 700	46 037 700	Non-Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois -L'original du marché de l'ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
KARAL INTERNATIONAL	41 270 500	41 270 500	Non-conforme Chiffre d'affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016
SSC SA	41 223 300	41 223 300	Non-conforme -Pas de marchés similaires éligibles -Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n'ont pas été fournis pour vérification de l'authenticité -Chiffre d'affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016
Ed. PA. SARL	62 882 200	62 882 200	Non-conforme -Un marché similaire éligible au lieu de trois demandés -Des marchés réalisés avant 2012 donc hors délai -Des marchés de réhabilitation non éligible
AQUA INTERNATIONAL SARL	37 830 800	37 830 800	Non-conforme Chiffre d'affaire non fourni
GETIA INTERNATIONAL	37 036 660	37 036 660	Non-conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois -L'original du marché de l'ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
COTRACOM-BTP	46 010 560	46 010 560	Non-Conforme -Chiffre d'affaire de 2013 à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 -Absence de CV et de la CNIB du chef foreur TRAORE Oumarou -pas de marchés similaires éligibles -Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n'ont pas été fournis pour vérification de l'authenticité
HAMPANI SERVICES	37 065 570	37 065 570	Non-Conforme -CV du chef de chantier GORDIO Boayédi non signé, Passeport expiré -Chiffre d'affaire de 2014 à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016

Attributaire : **Lot2** : « Réalisation de treize (13) forages positifs dans la région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement » à l'Entreprise **SAIRA INTERNATIONAL** pour un montant de **trente-neuf millions quatre cent deux mille cinq cent (39 402 500) francs CFA HT/HD, soit quarante-six millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent cinquante (46 494 950) francs CFA TTC** pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3,5 mois).

Lot 3 : Réalisation de 12 forages positifs dans la région de l'Est

Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
COGEA INTERNATIONAL	54 951 420	54 951 420	Conforme
GROUPEMENT SAPEC SARL/ ENTREPRISE SAINT REMI	42 537 820	42 537 820	Non-Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois -L'original du marché de l'ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
SAIRA INTERNATIONAL	43 152 600	43 152 600	Non-Conforme

Résultats provisoires

Lot 3 : Réalisation de 12 forages positifs dans la région de l'Est			
Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
			Le chef de mission KABORE Hassime a fourni une attestation en lieu et place du diplôme
KARAL INTERNATIONAL	38 869 200	38 869 200	Non Conforme Chiffre d'affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016
COGEFOR-B	35 990 000	35 990 000	Non-conforme Absence de marchés similaires (absence des pages de garde, de signature et des PV de réception)
AQUA INTERNATIONAL SARL	35 901 500	35 901 500	Non-conforme -Le diplôme du chef de chantier ZOETYENGA YVES est non conforme car le diplômes de technicien supérieur en BTP a été fourni en lieu et place de celui de technicien supérieur en hydraulique -Chiffre d'affaire non fourni
GETIA INTERNATIONAL	34 789 940	34 789 940	Non-conforme - Deux marchés éligibles au lieu de trois -L'original du marché de l'ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
COTRACOM BTP	42 478 820	42 478 820	Non-Conforme -Chiffre d'affaire de 2013 à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 -Pas de marchés similaires éligibles -Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n'ont pas été fournis pour vérification de l'authenticité
HAMPANI SERVICES	37 330 480	37 330 480	Non-Conforme - Passeport du chef de chantier GORDIO Boayédi est expiré -Chiffre d'affaire de 2014 à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016
Attributaire : Lot 3 : « Réalisation de douze (12) forages positifs dans la région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement » à l'Entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quarante-six millions cinq cent soixante-neuf mille (46 569 000) francs CFA HT/HD , soit cinquante-quatre millions neuf cent cinquante un mille quatre cent vingt (54 951 420) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3,5 mois).			

Lot 4 : Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines			
Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
GTP	33 699 620	33 699 620	Conforme
DIACFA Matériaux	49 145 230	49 145 230	Conforme
ENTREPRISE SAINT REMY	40 397 300	40 397 300	Non Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois -L'original du marché de l'ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
COGEFOR-B	29 659 300	29 659 300	Non Conforme -Le CV du chef de chantier ZABSONRE Pierre Célestin n'est pas signé, -Le CV de l'Opérateur de pose de PMH ZOROM Dramane n'est pas signé - Absence de marchés similaires (absence de pages de garde, de signature et les PV de réception)
GETRA-B	33 234 700	33 234 700	Non Conforme -Le chef d'équipe Génie Civil SY Thiernos Idriss n'a que deux projets similaires au lieu de trois -Attestation de disponibilité au nom de TRAORE Moumouni au lieu TRAORE Moumini (chef de mission)
GETIA INTERNATIONAL	27 700 500	27 700 500	Non Conforme -Absence d'Opérateur de pose de pompe ou maintenancier de PMH -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois. -L'original du marché de l'ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
Attributaire : Lot 4 : « Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines dans la région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement » à l'Entreprise GTP pour un montant de vingt-huit millions cinq cent cinquante-neuf mille (28 559 000) francs CFA HT/HD, soit trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent (30 685 900) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3,5 mois).			

Lot 5 : Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines.			
Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
GETRA-B	33 234 700	33 234 700	Conforme
DIACFA Matériaux	35 789 400	35 789 400	Conforme
ENTREPRISE SAINT REMY	40 285 200	40 285 200	Non-Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois -L'original du marché de l'ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
GETIA INTERNATIONAL	27 700 500	27 700 500	Non-Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois. -L'original du marché de l'ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la commission n'a pas été fourni pour vérification de l'authenticité
Attributaire : Lot 5 : « Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines dans la région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement » à l'Entreprise GETRA-B pour un montant de vingt-huit millions cent soixante-cinq mille (28 165 000) francs CFA HT/HD, soit trente-trois millions deux cent trente-quatre mille sept cent (33 234 700) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3,5 mois).			
*Appel d'offres n°2017-016/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 02 mai 2017 POUR LA REALISATION DE MILLE DEUX (1 200) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES REPARTIES EN QUATRE (04) LOTS DANS LA REGION DE L'EST - Financement : Budget de l'État gestion 2017 -			

Résultats provisoires

Lot 5 : Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines.

Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations	
Date de dépouillement : Mercredi 21 juin 2017 - Nombre de soumissionnaires : (Lot 1 : 02) ; (lot 2 : 01) ; (lot 3 : 01) ; (lot 4 : 02) ; Publication de l'avis : revue des marchés publics N°2058 - Date de délibération : 30 août 2017 Lot 1 : Réalisation de 400 latrines familiales semi-finies dans la région de l'Est				
N°	Soumissionnaire	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
1	GRUPE YALPAOGO	39 884 000	39 884 000	Conforme
2	SOCOKOF	35 872 000	35 872 000	Non-Conforme Conducteur de travaux DIALLO Daouda : CNIB non fourni, un seul projet similaire fourni, Chef de chantier 1 OUEDRAOGO Harouna : CNIB non fourni, un seul projet similaire fourni, Chef de chantier 2 MARE Martin : CNIB non fourni, Méthodologie et plan de travail non fourni par l'entreprise
Attributaire : Lot 1 «réalisation de quatre cent (400) latrines familiales semi-finies dans la Région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est » à l'entreprise Groupe YALPAOGO pour un montant de trente-trois millions huit cent milles (33 800 000) francs CFA HT /HD, soit trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre milles (39 884 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3.5).				

Lot 2 : Réalisation de 300 latrines familiales semi-finies dans la région de l'Est

Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
GRUPE YALPAOGO	29 942 500	29 942 500	Conforme
Attributaire : Lot 2 : « réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi-finies dans la Région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est » à l'entreprise Groupe YALPAOGO pour un montant de vingt-cinq millions trois cent soixante-quinze milles (25 375 000) francs CFA HT /HD , soit vingt-neuf millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent (29 942 500) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3.5).			

Lot 3 : Réalisation de 300 latrines familiales semi-finies dans la région de l'Est

Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
ACATE	29 175 500	29 175 500	Conforme
Attributaire : Lot 3 : « réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi-finies dans la Région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est » à l'entreprise ACATE pour un montant de vingt-quatre millions sept cent vingt-cinq milles (24 725 000) francs CFA HT /HD, soit vingt-neuf millions cent soixante-quinze mille cinq cent (29 175 500) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3.5).			

Lot 4 : Réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la région de l'Est

Soumissionnaires	Montant lu en TTC (FCFA)	Montant corrigé en TTC (FCFA)	observations
EKOFI BTP	17 015 600	17 015 600	Conforme
ACATE	19 647 000	19 647 000	Non Conforme - Conducteur de travaux KABRE K. Yacine ayant fourni une attestation de formation au lieu d'un diplôme ; - Chef de chantier OUEDRAOGO Salif ayant fourni une attestation de formation au lieu d'un diplôme
Attributaire : Lot 4 : « réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la Région de l'Est pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est » à l'entreprise EKOFI BTP pour un montant de quatorze millions quatre cent vingt milles (14 420 000) francs CFA HT /HD, soit dix-sept millions quinze mille six cent (17 015 600) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois mois et demi (3.5).			

Manifestation d'intérêt n° 2017-020/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 10/07/2017 pour le recrutement d'un bureau d'études ou groupement de bureau d'études pour les travaux d'implantation géophysique, le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages ainsi que la mise en œuvre de l'intermédiation sociale dans la région de l'Est au profit de la DREA-Est - Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2017
Date de dépouillement : 04/08/2017 - Référence de la publication de la manifestation d'intérêts : Quotidien d'information des Marchés Publics N° 2101 du 21/07/2017.

Soumissionnaires	Expériences pertinentes du Consultant	Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés	Qualification et compétence du personnel	Qualité de la proposition	TOTAL	Observations (s) avoir au moins 75 points pour être retenu pour analyse financière des offres
	Sur 20 points	Sur 30 points	Sur 45 points	Sur 05 points	100 points	
BERA/ ERH-A	20	27	45	5	97	Retenu pour l'analyse financière
CETRI	20	21	43	30	87	RAS
CAFI-B	20	19	45	3	87	RAS
BURED	20	17	38	5	80	RAS
Groupement FI-2EC- Hydroconsult	5	21	45	4	75	RAS

Résultats provisoires

International						
Groupement BETAT-IC/ CEFDI Expertise	0	25	40	3	68	RAS

Manifestation d'intérêt n° 2017-019/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 10/07/2017 pour le recrutement d'un bureau d'études ou groupement de bureau d'études pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales dans la région de l'Est au profit de la DREA-Est -
Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 04/08/2017 - Référence de la publication de la manifestation d'intérêts :
Quotidien d'information des Marchés Publics N° 2101 du 21/07/2017.

Soumissionnaires	Expériences pertinentes du Consultant	Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés	Qualification et compétence du personnel	Qualité de la proposition	TOTAL	Observations (s) avoir au moins 75 points pour être retenu pour analyse financière des offres
	Sur 15 points	Sur 20 points	Sur 60 points	Sur 05 points	100 points	
BERA/EHRA	15	18	58.5	3	94.5	
CETRI	15	18	60	3	96	Retenu pour l'analyse financière

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE N° 2017-001077/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le dossier de demande de prix à ordres de commande N°2017-186/MINEFID/SG/DMP du 07/09/2017 pour l'entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) dont l'avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2140 du jeudi 14 septembre 2017, à la page 17, qu'une visite du site aura lieu le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures à la Direction Générale des Impôts. Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Seydou SANON

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 29

* **Marchés de Travaux**

P. 30

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de climatiseurs au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

**Avis de demande de prix
n°03-2017-10 MJDHPC/SG/DMP du 11/09/2017
Financement : Budget de l'ETAT gestion 2017**

Le président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique lance une demande de prix pour l'acquisition de climatiseurs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lots unique intitulé comme suite : Acquisition de climatiseurs.

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sise au 3ème étage de l'immeuble du Faso sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise au 3ème étage de l'immeuble du Faso sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 32 47 49 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la DGMP/MEF.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d'une garantie de soumission d'un montant de un million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise au 3ème étage de l'immeuble du Faso sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 32 47 49, avant le 28/09/2017, à 9h00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Nicodème OUEDRAOGO

Construction d'infrastructures au profit du Ministère de la Sécurité dans les Régions du Centre, des Cascades et du Sahel.

MAITRE D'OUVRAGE : MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ : BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ
N°2017-002- M.SECU-Trvx./BD du 19 septembre 2017
Financement : BUDGET DE L'ÉTAT, GESTION 2017

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, gestion 2017, le Ministère de la sécurité a prévu la construction d'infrastructures au profit du Ministère de la Sécurité dans les Régions du Centre, des Cascades et du Sahel.

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Sécurité, invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermé, pour les travaux de réalisation d'infrastructures dans les régions du Centre, des cascades et du Sahel.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d'entreprises qualifiées pour autant qu'elles ne soient sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'Espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

4. Les travaux, objet de cet appel d'offres qui sont repartis en quatre (4) lots se décomposent ainsi qu'il suit :

➤ **Lot-1 : Travaux de construction d'infrastructures pour le compte de l'UIP/PN à Badgnogo composés de :**

Bâtiment administratif,
Poste de police,
Foyer,
Logement F2,
Logement F3.

➤ **Lot-2 : Travaux de construction d'infrastructures pour le compte de l'UIP/PN à Badgnogo composés de :**

Infirmierie,
Dortoirs,
Bloc de toilettes extérieures,
Miradors,
Mat de drapeau,
Mur de clôture.

➤ **Lot-3 : Travaux de construction de la Brigade de Gendarmerie de Ouou dans la province de la Comoé composés de :**

Bâtiment administratif,
Logement F4,
Toilettes de service,
Mur de clôture,
Mât de drapeau,

➤ **Lot-4 : Travaux d'électricité de l'UIP/PN, de la Brigade de gendarmerie et d'un Commissariat de Police de District (CPD) à Falagountou.**

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l'ensemble des lots.

Il est exigé des soumissionnaires les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :

Désignation des lots	Type d'agrément technique et par catégorie
Lot-1, Lot-2, Lot-.3	B2 ou B3 ou B4 (du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme)
Lot-4	SD2 (du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme)

5. Le délai maximum d'exécution des travaux non cumulatif est fixé à quatre (4) mois.

6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf.

7. Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du mardi 19 septembre 2017 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA.

8. Les offres présentées en un original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28. – Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le **mercredi 27 septembre 2017 à 09 heures T.U.** Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission de quatre millions (4.000.000) de francs CFA et d'une attestation de ligne de crédit de quarante millions (40.000.000) de francs CFA.

Travaux

- NB:**
- En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
 - En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de l'ensemble des lots sera rejetée
9. Les plis seront ouverts en séance publique le mercredi 27 septembre 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
10. Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l'attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaille d'honneur des collectivités Locales)

Recrutement d'agences de paiement pour les transferts monétaires au profit des ménages vulnérables du Boukhiemdé, du Loroum et du Passoré

RECTIFICATIF

1. Passation des Marchés

Avis d'Appel d'Offres National (AA0N)

PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet Filets Sociaux "Burkin Naong Sa Ya"

FINANCEMENT : DON IDA N°MDTF OA 3975-SECTEUR : FILETS SOCIAUX

Le présent Avis d'appel d'offres suit l'Avis général de passation de marchés du projet paru dans Development Business.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l'Association Internationale de Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux "Burkin Naong Sa Ya", et entend affecter une partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d'agence de paiement pour les transferts monétaires au Boukhiemdé, Loroum et Passoré

-lot 1 : Recrutement d'une agence de paiement pour les transferts monétaires au Boukhiemdé ;

-lot 2 : Recrutement d'une agence de paiement pour les transferts monétaires au Loroum et Passoré.

La Direction des marchés Publique du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF) invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du Boukhiemdé, du Loroum et du Passoré en deux (02) lots.

L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures d'Appel d'offres national spécifiées dans la publication de la Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l'IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d'éligibilité tels que définis dans le Dossier d'appel d'offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :

Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25

E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30 minutes UT.

5. Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:

- un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l'agence ;

- être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d'exercer délivrée par le Ministère en charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux :

- Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois
- Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois
- Attestation de l'Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois
- Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois
- Une Attestation d'inscription au Registre de commerce
- Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

6. Le Dossier d'appel d'offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina Faso.

Le Dossier d'appel d'offre sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l'immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm Beach annexe.

7. Les Soumissions présentées en trois (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l'adresse ci-dessus avant **mardi 26 septembre 2017 à 09 heures TU**. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessus le **mardi 26 septembre 2017 à 09 heures 15 mn TU**.

8. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une garantie d'offre sous forme de caution bancaire d'un montant au moins égal à :

- Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA

- Lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA

9. L'administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Lebinoua NIKIEMA

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 31 & 32

* **Marchés de Travaux**

P. 33 à 36

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gossina.

Avis de Demande de Prix

n°2017-05/ RBMH/NYL/ CGOS/SG/CCAM du 12 septembre 2017

Financement : Budget communal,

Ressources Transférées, Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés lance une demande de prix pour l'acquisition et de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gossina.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration leur pays d'établissement et base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d'un lot unique comme suit :

-lot UNIQUE : Acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gossina.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Gossina, dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, Téléphone : 64 85 35 61/ 70 66 42 02 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Gossina, dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, Téléphone : 64 85 35 61/ 70 66 42 02 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30, moyennant paiement d'une

somme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la perception de Toma.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille [990 000] Francs CFA devront parvenir à la Mairie de Gossina avant le **28/09/2017, à neuf (09) heures précises.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics.

SAMA Brahima

Adjoint des Affaires Économiques

REGION DE L'EST/ ENEP-FADA

Construction d'un forage et d'un château d'eau au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma

Avis de demande de prix
N° 2017-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
Financement : Budget de l'ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma lance une demande de prix pour la construction d'un forage et d'un château d'eau au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément U2, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma, BP 275; Tel : 24 77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable de l'établissement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant cinq cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le **28/09/2017 à 9 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Maxime OUINDSOURI/-

REGION DE L'EST/ ENEP-FADA

Installation d'une source d'énergie solaire pour des pompes immergées au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma.

Avis de demande de prix :
N° 2017-006/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget de l'ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma lance une demande de prix pour l'installation d'une source d'énergie solaire pour des pompes immergées au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréée dans le domaine de l'énergie solaire pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma, BP 275; Tel : 24 77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable de l'établissement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant trois cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le **28/09/2017 à 9 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Maxime OUINDSOURI/-

REGION DE L'EST/ ENEP-FADA

Construction de parkings au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-004/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget de l'ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma lance une demande de prix pour la construction de de parkings au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l'agrément B1, dans le domaine du bâtiment pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma, BP 275; Tel : 24 77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable de l'établissement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant trois cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le **28/09/2017 à 9 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Maxime QUINDSOURI/-

REGION DE L'EST/ ENEP-FADA

Réfection des installations sanitaires au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-003/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma lance une demande de prix pour la réfection des installations sanitaires au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l'agrément technique B1 dans le domaine du bâtiment pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent en un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma BP 275 ; Tel : 24 77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille francs (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable de l'établissement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés, avant le **28/09/2017 à 9 heures précises**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

REGION DE L'EST/ ENEP-FADA

Construction de logement au centre d'hébergement des filles en situation spécifique au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-002/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma lance une demande de prix pour la construction de logement au centre d'hébergement des filles en situation spécifique au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâtiment pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma, BP 275; Tel : 24 77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable de l'établissement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant deux cent mille (200 000) mille francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le **28/09/2017 à 9 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Maxime QUINDSOURI/-

REGION DE L'EST/ ENEP-FADA

Construction d'un bâtiment administratif au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-001/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma lance une demande de prix pour la construction d'un bâtiment administratif au profit de l'ENEP de Fada N'Gourma

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l'agrément technique B1 dans le domaine du bâtiment pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l'ENEP de Fada N'Gourma, BP 275; Tel : 24 77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable de l'établissement.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant cinq cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le **28/09/2017 à 9 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Maxime QUINDSOURI/-

REGION DU CENTRE – EST

Construction de deux (02) salles de classes + bureau à Ghounga et cinq (05) boutiques de rue + une latrine à trois postes au marché central au profit de la commune de andemtenga.

Avis de demande de prix

n° 2017 – 001/ RCES/PKRT/ C.ADM/SG du 05/08/2017

Financement : Budget communal / PNGT2-3 / Gestion 2017

La commune de Andemtenga lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) salles de classes + bureau à Ghounga et cinq (05) boutiques de rue + une latrine à trois postes au marché central au profit de la commune de andemtenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément de catégorie B1) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les travaux sont en deux lots :

-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau à Ghounga au profit de la commune de Andemtenga.

-lot 2 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue + latrine à trois (03) poste au marché central au profit de la commune d'Andemtenga.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Andemtenga , Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7 h 00 à 12 h 30 mn et de 13 h 00 à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Andemtenga et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot, auprès de la Perception de Pouytenga.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque LOT devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga, avant le **28/09/2017 à 09 heures 00 mn T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Andemtenga, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de construction de 3 salles de classe +bureau + magasin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de 2 blocs pédagogiques post primaire + trois (03) bureaux + une bibliothèque + 2 blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à 4 postes + équipement au CEG de Finougou

AVIS D'APPEL D'OFFRE ACCELERE

n° : 2017- 002 /RCES/PKRT/C.ADM

Financement : Budget communal / PDSEB/ gestion 2017

La Commune de Andemtenga lance un appel d'offres accéléré pour les travaux de construction de 3 salles de classe +bureau + magasin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de 2 blocs pédagogiques post primaire + trois (03) bureaux + une bibliothèque + 2 blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à 4 postes + équipement au CEG de Finougou au profit de la commune de Andemtenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées catégorie B1 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:

-lot 1 : Travaux de construction de 3 salles de classe + bureau + magasin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé au profit de la commune d'Andemtenga.

-lot 2 : Travaux de construction de 2 blocs pédagogiques post primaire + trois (03) bureaux + une bibliothèque + 2 blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à 4 postes + équipement au CEG de Finougou au profit de la commune de Andemtenga.

Le délai d'exécution des travaux est de quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres accéléré au Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga ou appeler au 60 19 37 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres accéléré au secrétariat de la mairie de Andemtenga sur présentation d'une quittance d'une valeur de cinquante mille (50 000) F CFA et de soixante quinze mille (75 000) FCFA non remboursable auprès de la perception de Pouytenga correspondant au montant d'achat du dossier respectivement pour le lot 1 et le lot 2.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille(400 000) francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Andemtenga ,au plus tard **le 03/10/2017 à 09 heures.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Personne responsable des marchés publics

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dont un forage à kindi, un forage à Tanga, un forage à Guefourgou (zimkorom), un forage à Andemtenga peulh au profit de la commune de Andemtenga.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° : 2017-001/RCES/PKRT/CADM
Financement : Budget communal/FPDCT Gestion 2017 .

La commune de Andemtenga, lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dont un forage à kindi, un forage à Tanga, un forage à Guefourgou (zimkorom), un forage à Andemtenga peulh au profit de la commune de Andemtenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de catégorie Fn pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les travaux sont constitués en deux lots (02) lots :

-lot-: Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à kindi, Tanga, Guéfourgou (Zimkorom) au profit de la commune d'Andemtenga, source de financement : FPDCT gestion 2017

-lot2 : Travaux de réalisation d'un(01) forage positif à Andemtenga peulh au profit de la commune d'Andemtenga, source de financement : Budget Communal, gestion 2017.

Le délai d'exécution des travaux est de soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Andemtenga sur présentation d'une quittance d'une valeur de trente mille (30 000) F CFA non remboursable auprès de la perception de Pouytenga correspondant au montant d'achat du dossier chaque lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA et deux cent mille (200 000) FCFA respectivement pour le lot 1 et le lot 2 au Secrétariat de la mairie de Andemtenga, au plus tard **le 28/09/ 2017 à 9 heures.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Niger



Togo



**Côte
d'Ivoire**