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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

DEMANDE DE PRIX N°2017-0066 /MENA/SG/DMP DU 18/09/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATIERES D’CEUVRE AU PROFIT DU LYCEE
PROFESSIONNEL REGIONAL DU CENTRE (LPRC). EINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017

Convocation CAM : N2017-000245/MENA/SG/DMP du 03 o ctobre 2017
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2146 du 28 /09/2017
Date d’ouverture : 05 octobre 2017. Nombre de concurrents : Sept (07)

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant lu F CFA Observations
HTVA TTC
KABIL 7 200 000 8 496 000 RAS
COFOB 8 236 250 9718775 RAS
EGM 8 962 000 10 575 160 RAS
TSC/BF Sarl 15192 250 17 926 855 RAS
TECHNO SERVICE SARL 13 288 000 15 679 840 RAS
E.G.CO.F 15 188 000 17 921 840 RAS
EKL 16 949 500 20 000 410 RAS
Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix :
Attributaire : Mélange de matériels fongibles et du non fongibles ;
Items 1, 2 et 15, les prescriptions techniques n’ont pas été suffisamment détaillées.
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Résultats provisoires

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’intérét N°17-028/MCIA/SG/DMP du 03 /04/2017 pour le recrutement d’un consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation
internationale) pour I’Appui a I'organisation et a la gouvernance interprofessionnelle dans le secteur agricole
Référence de I'accord de financement : Don N5700155002552 ; Identification du projet : P-BF-AAG-001(FAPA)
Publication de l'avis :
-UN Development Business online (UNDB online): AfDB575-06/17 du 08/06/2017
-Revue des Marchés Publics N2074 du mercredi 14/06 / 2017
Dépouillement : 30/06/2017 ; Nombre d’offres recues : 21
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés

11 Nombre total
SACR T e Consultant de références Observations
similaires
Burkina Faso Groupement CFCOD SARL/ADA Consulting Africa 17 Retenu
Burkina Faso Groupement HORUS/Sahel emergence Consulting 11 Retenu
Burkina Faso SECAM 10 Retenu
France Groupement BRL/iCi 07 Retenu
. Groupement AGRICONSULTING EUROPE/DURADEV
Belgique P Consulting Sarl 03 Retenu
Cote d’lvoire DELOITTE 02 Retenu
Burkina Faso Groupement ICDE/NEXDEFI| Group sarl 09 Non retenu conformément aux regles de la BAD
Burkina Faso CCD SARL 08 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso Groupement ICIDA SARL / KC SARL 07 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso Cabinet JUDICOME 07 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso Groupement TELBA ConsuSI;/rCI)EIF SARL/KAL Consulting 06 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso AGRO CONVERGENCE 06 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso Groupement BEFAC/Grapa Burkina 05 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso Groupement AMD SARL/J Consult 04 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burina Faso CGIC Afrique 03 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso YIRVOUYA Conseil SARL 02 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso BECOMA 02 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso BGB MERIDIEN 02 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso Groupement Accord COnggaiiﬁgRIC Interbational/ Faso 01 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Burkina Faso SIDEC Consulting group 01 Non retenu conformément aux régles de la BAD
Pays de chef de . ) Non rgtenq ,
file non connu Groupement SIFI SARL /LEDER Non évalué |Offre écartée pour absence d’accord de
groupement.

Conformément a I’avis de la manifestation d’intéréts et aux Régles et procédures de la BAD, les cabinets et groupements de cabinets
suivants sont retenus sur la liste restreinte : Groupement CFCOD SARL/ADA Consulting Africa ; Groupement HORUS/Sahel emergence
Consulting ; SECAM ; Groupement BRL/iCi ; Groupement AGRICONSULTING EUROPE/DURADEYV Consulting Sarl ; DELOITTE

Manifestation d’intérét N°17-053-MCIA/SG/DMP du 13/06/2017 pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou groupement de cabinets) pour
I’élaboration des réglements techniques particuliers portant sur les produits retenus (12 produits) au profit ’Agence Burkinabé de Normalisation,
de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) ; Publication de I’avis : Revue des Marchés Publics N2077 du lundi 19 juin 2017
Date de dépouillement : 03/07/2017 ; Nombre d’offres recues : 03
Référence de I'accord de financement : Don FAD N°2100155028217 du 09 octobre 2014
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés

Nombre total
Pays Cabinets ou Groupement de Cabinets | de références Observations
similaires
Burkina Faso IMAT 01 Retenu
Burkina Faso DURADEYV Consulting SARL 01 Retenu
Burkina Faso CED 00 Non retenu pour absence de références similaires

Conformément a I’avis de la manifestation d’intéréts et au point 2.6 des « Régles et procédures pour I'utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte : IMAT et DURADEV
Consulting SARL

Manifestation d’intérét N°17-052-MCIA/SG/DMP du 13/06/2017 pour le recrutement d’'un consultant (cabinet ou groupement de cabinets) pour
I’élaboration d’une stratégie d’élaboration des normes au profit I’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).
Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N2077 du lundi 19 juin 2017 ;Date de dépouillement : 03/07/2017
Nombre d’offres recues : 06 ; Référence de I'accord de financement : Don FAD N°2100155028217 du 09 octobre 2014
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés
Nombre total

Pays Cabinets ou Groupement de Cabinets | de références Observations
similaires
Burkina Faso Agro-Convergence 01 Retenu
Burkina Faso IMAT 01 Retenu
Burkina Faso DURADEYV Consulting SARL 01 Retenu
Burkina Faso CED 00 Non retenu pour absence de références similaires
Burkina Faso I(?ll(’:oupement CISM SARL /PECB Group 00 Non retenu pour absence de références similaires
Burkina Faso SIMAQ International Sarl 00 Non retenu pour absence de références similaires

Conformément a I’avis de la manifestation d’intéréts et au point 2.6 des « Reégles et procédures pour I'utilisation des Consultants »de la
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte : Agro-Convergence, IMAT et
DURADEYV Consulting SARL
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Résultats provisoires

LES EDITIONS SIDWAYA
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 07-2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 16 MAI 2017 POUR
L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS D’IMPRIMERIE AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA.
Date de dépouillement : 30 Aot 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 03 ; Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017
Référence de la publication de l'avis : Quotidien n° 2110 du 03/08/2017
Lot 1: acquisition de matériels d’imprimerie au profit de la DRO des Editions Sidwaya

N°| Soumissionnaires Montants lu en F CFA | Montants corrigés F CFA Observations
HT TTC HT TTC
-Les caractéristiques techniques figurant sur le catalogue ne
correspondent pas aux spécifications techniques proposées
COGEA dans son offre technique et celles demandées dans le DAO item
01 INTERNATIONALE 115000 000 135 700 000 | 115 000 000 | 135 700 000 1 et 3 ; -absence de marché similaire ; -absence de
l'autorisation du fabricant ; -absence de service apres-vente
Non conforme
02|IAG SARL 120 608 475|142 318 000 | 120 608 475|142 318 000 Substantiellement conforme
03 |EGF SARL 465 451 416|549 232 671|465 451 416|549 232 671 Conforme, Hors enveloppe
IAG SARL pour un montant : - Cent vingt millions six cent huit mille quatre cent soixante-quinze (120 608 475)) FCFA
ATTRIBUTAIRE HT ; - puis cent quarante-deux millions trois cent dix-huit mille (142 318 000) FCFA TTC.

Le délai d’exécution est de cing (05) mois.
Lot 2 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit du service régional du Sahel (Dori)

N°| Soumissionnaires Montants lu en F CFA |Montants corrigés F CFA Observations
HT TTC HT TTC
-Les caractéristiques techniques figurant sur le catalogue ne
correspondent pas aux spécifications techniques proposées
COGEA dans son offre technique et celles demandées dans le DAO item
01 INTERNATIONALE 97000000 | 114460 000 | 97000 000 | 114 460 000 1; - absence de marghé similaire ; - absence de 'autorisation du
fabricant ; -absence de service aprés-vente
Non conforme
02|IAG SARL 101 000 000|119 180 000|101 000 000|119 180 000 Substantiellement conforme
03|EGF SARL 325619 506 | 384 231 017|325 619 506 | 384 231 017 Conforme, Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE IAG SARL pour un montant : - Cent un millions (101 000 000)) FCFA HT ; - puis cent dix-neuf millions cent quatre-vingt

mille (119 180 000) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de cing (05) mois.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Réexamen de la demande de prix N2017 -079F/MEA/SG/DMP du 11/08/2017 pour I’acquisition de matériels roulants a deux (02) roues au
profit du Projet AATA du MEA, conformément a I’extrait de décision de ’ORD N20 17-0598/ARCOP/ORD du 02 octobre 2017.
Financement : Budget de 'Etat —Exercice 2017. Publication de I’Avis : Quotidien des Marchés Publics n2124 du mercredi 23 aolt 2017.
Date d’ouverture plis : 04 septembre 2017. Nombre de plis : cinq (05). Nombre de lots : Un (01)

SOUMISSIONNAIRES Montant Ly en ':fr'::A Momanm corrige '91’lr'::°FA Observations Rang
HYCRA SERVICES 15386000 | 18155480 | 15386000 | 18 155480 CONFORME 1%
IND-MOVE 15750000 | 18585000 | 15750000 | 18585000 CONFORME 2°me
OMA-SENISOT SA 41300000 | 48734000 | 41300000 | 48734000 CONFORME 5°me
CFAO MOTORS BURKINA 20650000 | 24367000 | 20650000 | 24 367 000 CONFORME 4°me
WATAM SA 16695000 | 19700100 | 16695000 | 19700 100 CONFORME 3
HYCRA SERVICES pour un montant de seize millions sept cent quatre mille huit cents (16 704 800) F CFA
ATTRIBUTAIRE HTVA soit un montant de dix-neuf millions sept cent onze mille six cent soixante-quatre (19 711 664) F
CFA TTC aprés une augmentation de 8,57% du montant de I'offre initiale avec un délai d’exécution de quarante-
cing (45) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de propositions relative aux prestations de contrble et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries paralléles a
Babanguida : rues Wemba Poko (29.21) et (29.46) ; FINANCEMENT : Budget de I'Etat Gestion 2017.
Date d’ouverture et de délibération: 29/09/2017 et 06/10/2017.
Nombre de consultants : six (08

. . Note technique Note tec’hrjique Monta.r‘n offre Note financiére | .. Nm? Note
Soumissionnaires 100 pondérée financiere (FCFA 100 financiere totale Classement
/70 TTC) /30
TED 95 66,50 268 736 058 76,85 23.05 89.55 1%
CAEM 92.5 64,75 303 877 046 67,97 20,39 85,14 2°me
SEFCO INTER NATIONAL 90.5 63,35 246 388 606 83,83 25,14 88,49 3
AGEIM 88.5 61,95 243 472 711 84,83 25,44 87,39 4°m
GTAH/GEFA/FASO INGENIERIE 82.5 57,75 224 972 806 91,81 27,54 85,29 5°m¢
ACE 81.5 57,05 206 547 106 100 30 87,05 6%
CINCAT/ BECOTEX 80 56 210 163 806 98,27 29,48 85,48 7°m°
ACIT GEOTECH eme
NIQUE/ TECHNI CONSULT 71 49,70 215 407 726 95,88 28,76 78,46 8
Le bureau TED Ingénieurs conseils, pour un montant de deux cent vingt-sept millions sept cent
Attributaire qqa_rante-deux mille quatrg ce_nt vipgt-deux (22_7 742 422) FCFA HTVA, soit deux cen.t soixantg-huit
millions sept cent trente-six mille cinquante-huit (268 736 058) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
dix (10) mois.

o
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Résultats provisoires

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Rectificatif des résultats de la Demande de prix N°2017-08 /MJFIP/SG/DMP du 20 mai 2017 pour I'acquisition de matériels et de consommables
informatiques au profit du Programme d’Appui a I'Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes Diplémés (PA/ISJD) publiés dans le quotidien des
marchés public N2102 du lundi 24 juillet 2017. Fin ancement: BUDGET DU PA/ISID— GESTION 2017;

Publication de I'avis: quotidien n2085 du jeudi 29 juin 2017; Date de dépouillement : lundi 10 juillet 2017;
Date de délibération: lundi 10 juillet 2017; Nombre de soumissionnaires: un (01).

Lot unique : Acquisition de matériels et de consommables informatiques au profit du Programme d’Appui a I'Insertion

Socioprofessionnelle des Jeunes Diplémés (PA/ISJD).

soumissionnaires

Montant luen F
CFA HTVA

Montant corrigé en
FCFAHTVA

Montant lu en
F CFA TTC

Montant
corrigé en
F CFATTC

Observations

EKL

24 690 000

24 690 000

29 134 200

29 134 200

Conforme : correction du montant de
I’attribution : 24 690 000 H TVA au lieu
de 24 696 000 H TVA et complément du
montant TTC au niveau de Iattribution.

Attributaire : EKL pour un montant H TVA de vingt quatre millions six cent quatre vingt dix mille (24 690 000) F CFA soit un montant TTC de
vingt neuf millions cent trente quatre mille deux cent (29 134 200) F CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
DEMANDE DE PRIX N°2017-0008/MDENP/SG/DMP DU 11 /09 /2017 POUR LAMENAGEMENT DE TERRAIN A USAGE ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE A PO ET A BAGRE AU PROFIT DU MDENP ; FINANCEMENT : Budget de I'Etat, Gestion 2017
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés, (CAM) : N°2017-0263/MDENP/SG/DMP/CK/du 19/ 09/2017
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2141 du 15/09/2017

N°IFU Soumissionnaire

Montant lu

Montant corrigé

Observations

MULTI TRAVAUX

00006627T CONSULT

Lot1:
35736 503TTC

Lot1:
35736 503TTC

Lot 1 : Non conforme : La liste de
matériel fourni mais justifié par des
factures et non actes notarié comme
demande le dossier.

00071203K SEB-SAS

Lot 1: 38 348 829TTC

Lot 2 : 29 382 656 HTHD

Lot 1: 38 348 829TTC

Lot 2 : 29 382 656HTHD

Lot.1:Non conforme : GUENGANE
Zékoulabou Christophe Eric, BEP en
génie civil avec 06 années d’expérience
et + 03 projet similaires mais
incohérence dans son CV (pas de
concordance entre les années de travail
dans I'entreprise et I'attestation de travail
délivrée).

GUISSOU Bénébsaguende Olivier
Christian, BEP en génie civil avec 08
années d’expérience et + 03 projets
similaires mais incohérence dans son CV
(pas de concordance entre les années
de travail dans I'entreprise et I'attestation
de travail délivrée.)

Lot 2 : SANA Boin-zemwendé

BEP en génie civil avec 06 années
d’expérience et + 03 projets similaires
mais incohérence dans son CV (pas de
concordance entre les années de travail
dans I'entreprise et I'attestation de travail
délivrée.)

Le matériel justifié par un acte notarié,
mais sur la liste il manque du matériel
demandé tel que le théodolite +mires de
jalons, le topométre, le planimetre
numeérique. En plus le soumissionnaire a
joint une liste pour les deux lots au lieu
de la faire séparément.

00048992H GOD Sarl

Lot1:
43 482 430TTC

Lot1:
43 482 430TTC

Non conforme : La liste de matériel
fourni mais justifié par des factures et
non actes notarié comme demande le
dossier.

Pas de marché similaire au cours des
trois (03) dernieres années.

Chiffre d’affaire non fourni.

000 691 71G EROF

Lot1:
39 614 390TTC

Lot1:
39 614 390TTC

Non conforme : SACKO Saydou, BEP en
génie civil avec 13 années d’expérience.
Pas de marché similaire.

OUEDRAOGO Yacouba, BEP en génie
civil avec 10 années d’expérience. Pas
de marché similaire.

La liste de matériel fourni mais justifié
par des factures et non acte notarié
comme demande le dossier.

Chiffre d’affaire non fourni.

Infructueux pour non-conformité des offres techniques

(o2}
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Résultats provisoires

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

RECTIFICATIF
APPEL D’OFFRES N° 2016-004/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUSIITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DIVERS
AU PROFIT DE L’ARCEP ; FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP ;

Publié dans le quotidien des marchés publics N°1849 a 1851 du 05 ao(t 2016. Date d’ouverture, de réexamen et de délibération :
05/09/2016 et 09/06/2017. Résultats publiés dans le quotidien N° 194121943 du vendredi 09 au mardi 13/12/2016
Décision n° 2016-721/ARCOP/ORAD du 23/12/2016 et Décision n° 2016-731/ARCOP/ORAD du 30/12/2016
Décision N°2017-491/ARCOP/ORD du 24juillet 2017

Montant lu TTC | Montant corrigé TTC |[Observations
Lot N°4 : PHOTOCOPIEURS GRAND FORMAT (Photocopieur grand format)

Nom des soumissionnaires |

Offre technique non conforme
Vitesse d’'impression non conforme : le prospectus indique une
vitesse d’'impression de 30 ppm (mode portrait, noir et blanc
D-COM INFORMATIQUE - ou couleur), alors qu’il est demandé au minimum 81 ppm dans
BUREAUTIQUE -LIBRAIRIE 20 956 800 20 956 800 les prescriptions complémentaires ;
Voltage non conforme : le voltage d’origine du copieur indiqué
dans le prospectus est de 120V, alors qu'il est demandé 220-
240V ; 50-60 Hz dans les prescriptions complémentaires.
Offre technique non conforme
Vitesse d’impression non conforme : le prospectus indique une
vitesse d’'impression de 30 ppm (mode portrait, noir et blanc
ART 17 369 600 17 369 600 ou couleu_r), _alors qu’il gst dem_and('e au minimum 81 ppm dans
les prescriptions complémentaires ;
Voltage non conforme : le voltage d’origine du copieur indiqué
dans le prospectus est de 120V, alors qu'il est demandé 220-
240V ; 50-60 Hz dans les prescriptions complémentaires.
Offre technique non conforme
LIPAO SARL 88 500 000 88 500 000 \/_ltesse c{_lmpress_lon non conforme : le prypspectus |nd|que une
vitesse d'impression de 45 ppm, alors qu’il est demandé au
minimum 81 ppm dans les prescriptions complémentaires.
Attributaire : Néant
Infructueux pour absence d’offre technique non conforme
Lot N° 5 : ACHAT DE MATERIEL SERVEUR
SN SOFTNET 279 341 750 279 341 750 Techniquement Conforme
E SERVICES 362 505 294 362 505 294 Techniquement Conforme
UBS SARL 48 498 000 48 498 000 Offre technique non Conforme
SN SOFTNET 279 341 750 279 341 750 Techniquement Conforme
E SERVICES 362 505 294 362 505 294 Techniquement Conforme

Attributaire :

SN SOFTNET est retenu pour un montant de deux cent soixante-dix-neuf millions trois cent quarante un mille sept cent cinquante
(279 341 750) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours

AVIS A MANIFESTATION D’'INTERET N° 2017-012/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA
CONCEPTION D’'UN MODELE DE CALCUL ET DE REGULATION DES TARIFS DES SERVICES D’ACCES A INTERNET HAUT DEBIT AU
BURKINA FASO. Financement: Fonds propres ARCEP. Publié dans le quotidien des marchés publics N°22121 du 18 aodt 2017

Date d’ouverture et de délibération 04/09/2017 et 14/09/2017

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS
Retenu
Le consultant remplit les trois (03) critéres (domaine d’intervention, références du consultant,
01 MARPU . - . S . ; e
connaissance de la réglementation du secteur des communications électroniques) définis
dans l'avis.
Non retenu
02 PROGRESSUS CORPORATION |Le consultant remplit deux (02) des trois (03) critéres de I'avis. (Le soumissionnaire n’a pas
fourni les piéces justificatives des prestations similaires exécutées.)
Non retenu
03 DELOITTE Le consultant remplit deux (02) des trois (03) critéres de I'avis. (Le soumissionnaire n’a pas
fourni les piéces justificatives des prestations similaires exécutées.)
Retenu
Le consultant remplit les trois (03) critéres (domaine d’intervention, références du consultant,
04 ICEA . . . S . ; P
connaissance de la réglementation du secteur des communications électroniques) définis
dans l'avis.
Retenu
Le consultant remplit les trois (03) critéres (domaine d’intervention, références du consultant,
05 TACTIS . - . S . : P
connaissance de la réglementation du secteur des communications électroniques) définis
dans l'avis.
Non retenu
06 IMCG/TITANE/HORUS Le consultant remplit deux (02) des trois (03) critéres de l'avis. (Le soumissionnaire n’a pas
TELCOM&UTILITIES : - S - L I
fourni les piéces justificatives des prestations similaires exécutées.)
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Appel d’offres international N°045/2016/ONEA/DG/DP-AEP/ZIGA 1l pour la fourniture et la pose de réseaux, la réalisation de branchement et de
bornes fontaines en deux lots. Financement : IDA accord de crédit n° H997- Publication Nationale : Revue des marchés publics N° 1979 du
03/02/2017, les Editions SIDWAYA, les Editions le PAYS, et 'Observateur Paalaga du 03 et 06/02/2017.

Publication Internationale : United Nation Development business (UNDB) N°WB5756 , - Date d’ouverture des plis : 23 /02/ 2017 — Deux (02) lots.

Nombre de plis (10) - Date de délibération : 10 Avril 2017.

Résultats provisoires

Lot 1 : Fourniture et la pose de réseau, réalisation de branchements et de bornes fontaines
(172 km de réseaux, 40 bornes fontaines et 13 000 branchements)

Montant HT-HD Montant TTC
Soumissionnaires en FCFA en FCFA Observations
LU CORRIGE CORRIGE

CGCINT 1 5323938 154 | 5056 114 853 | 5 966 215 528 Offre jugée conforme

ASI-BF 3825295783 | 3825295783 | 4513849 024 Offre jugée conforme

Grpt ECCKAF/ 4140 719300 | 4 176 719 300 | 4 928 528 774 Offre jugée conforme
SOCOGHA/SAOH-BTP

PPI 3799 647 230 | 3 799 947 230 | 4483 937 731 Offre jugée conforme et classée 1%

FASO GENERAL
TECHNOLOGY

2120 751 447

2136 549 279

2521128 149

Offre jugée non conforme :
- Le nombre de branchement exécutés (3 876) inférieur au nombre de
branchements exigé par le DAO (5 000),
- Le nombre de marchés similaires est insuffisant
- Le répondant environnemental a une qualification de plombier ;
- Le personnel proposé est identique pour les deux lots.

SADE

6 244 459 688

6279 733 688

7410085 753

Offre jugée conforme

SOTRADEMA

3435609 419

3435609 419

4054 019 114

Offre jugée non conforme
- L’attestation de ligne de crédit présentée n’est pas d'un format
acceptable car elle est antérieure au présent appel d’offres et n'est pas
spécifique, n’étant pas expressément destiné au présent appel
d’offres ;
- Les chefs de chantier canalisations proposés ne disposent pas
d’expérience dans les travaux similaires ;
- L'organisation proposée pour I'exécution des travaux est insuffisante
(manque d’agencement dans la mise en ceuvre des activités en rapport
avec le personnel, le nombre de personnel et les équipes a mobiliser et
leur coordination pour I'exécution des différentes taches ne sont pas
spécifiés, l'activité de branchement qui est une des composantes
principales de I'objet de I'appel d’offres n’est pas indiquée encore moins
expliquée. Ce qui ne permet pas d’apprécier I'organisation mise en
place pour, réaliser les travaux dans les délais, 'organigramme des
travaux n’est pas présenté)
- Le chronogramme des activités est mal agencé (les poses de
canalisation continuent a la fin des essais de pression).

Grpt CED-B/SVTB-gc

3793 686 900

3793 686 900

4 476 550 542

Offre jugée non conforme
- Le nombre maximum de branchements exécutés dans un seul
marché est de 177 inférieur au nombre de branchements exigé par le
DAO (5 000 et 10 0000 pour les deux lots),
- La méthodologie ne fait pas mention de l'activité de branchement qui
une des composantes clés de I'objet de I'appel d’offres. En sus le
planning prévoit un démarrage des branchements 12 mois aprés 'ordre
de service soit seulement 05 mois pour la réalisation des 13 000
branchements ce qui semble irréaliste au regard du personnel et du
matériel prévus ;
Inexistence de formulaire de sauvegarde environnementale et sociale
(SOPAE, SOGED, PGCSPS).

Grpt CENTRO/SIMAD

4 021 762 925

4 014 262 925

4 736 830 252

Offre jugée conforme

Projet Production International (PPl BF Sa) pour un montant de trois milliards sept cent quatre-vingt-dix-neuf
millions neuf cent quarante-sept mille deux cent trente (3 799 947 230) FCFA HT-HD soit quatre milliards quatre

ATTRIBUTAIRE cent quatre-vingt-trois millions neuf cent trente-sept mille sept centre un (4 483 937 731) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de dix-huit (18) mois.
Lot 2 : Fourniture et la pose de réseau, réalisation de branchements et de bornes fontaines
(172 km de réseaux, 40 bornes fontaines et 13 000 branchements)
CGCINT 1 5323938 154 | 5056 114 853| 5966 215 528 Offre jugée conforme
ASI-BF 3683 809 263 | 3683 809 263| 4 346 894 932 Offre jugée conforme et classée 1°°
Grpt ECCKAF/ 4176 719 300| 4 928 528 774 Offre jugée conforme
SOCOGHA/SAOH-BTP |4 140 719 300
PPI 3952494 755 | 3952794755 4664 297 811

Offre jugée non conforme :
- Le nombre de branchements exécutés (3 876) inférieur au nombre de

FASO GENERAL branchements exigés par le DAO (5 000),
TECHNOLOGY 2120 751 447 2136549279 2521128 149, Le nombre de marchés similaires est insuffisant ;

- Le répondant environnemental a une qualification de plombier ;

- Le personnel proposé est identique pour les deux lots.
SADE 6244459688 | 6279733688 7410085753 Offre jugée conforme

Offre jugée non conforme

- L’attestation de ligne de crédit présentée n’est pas d’un format

SOTRADEMA 3435609419 | 3435609419| 4054 019 114|acceptable car elle est antérieure au présent appel d’offres et n'est pas

spécifique,
d’offres ;

n'étant pas expressément destiné au présent appel
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Résultats provisoires

- Le répondant environnemental de I'entreprise n’a pas de diplome en
science environnementale exigeé ;

- Les chefs de chantier canalisations proposés ne disposent pas
d’expérience dans les travaux similaires ;

- L’organisation proposée pour I'exécution des travaux est insuffisante
(manque d’agencement dans la mise en ceuvre des activités en rapport
avec le personnel, le nombre de personnel et les équipes a mobiliser et
leur coordination pour I'exécution des différentes taches ne sont pas
spécifiés, l'activité de branchement qui est une des composantes
principales de I'objet de I'appel d’offres n’est pas indiquée encore moins
expliquée. Ce qui ne permet pas d’apprécier I'organisation mise en
place pour, réaliser les travaux dans les délais, I'organigramme des
travaux n’est pas présenté) ;

- Le chronogramme des activités est mal agencé (les poses de
canalisation continuent a la fin des essais de pression).

Grpt CED-B/SVTB-gc |3 793686 900 | 3717 813 162| 4 387 019 531 Offre jugée conforme

Grpt CENTRO/SIMAD |4 021762 925 | 4 014 262 925| 4 736 830 252 Offre jugée conforme

Achat Service International (ASI BF Sa) pour un montant de trois milliards six cent quatre-vingt-trois millions
ATTRIBUTAIRE huit cent neuf mille deux cent soixante-trois (3 683 809 263) FCFA HT-HD soit quatre milliards trois cent quarante-
six millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente —deux (4 346 894 932) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de dix-huit (18) mois.

Appel 'appel d’offres N°001/2017/ONEA /DG/DASS/PAAMU du 16/01/2017 pour la fourniture de 2500 portes et 5000 toles dans six villes du
Burkina. Financement : Budget AFD AFD-Convention CBF 1185 01 - Publication : Revue des marchés publics N°1980 du 02/02/2017.
Date d’ouverture des plis : 03 mars 2017 - Nombre de plis (16) - Date de délibération : 12 mai 2017.

Lot 1 : fourniture de cing cent (500) portes et milles (1000) téles dans la ville de Koudougou
Montant en FCFA (TTC)

Soumissionnaires Observations

Lu Corrigé

SOCOMCO-SARL, (pli 3) 11 750 000 Néant Offre jugée conforme et classée 1°"
ESN (pli 4), 13050 000 | Néant

ZZ SARL (pli 6) 12500 000 | Néant

ALU 2000 (pli 8) 13912 500 | 13 250 000

SOGEMB (pli 9) 11917 500 | 11 350 000

TACIME (pli 11) 18 612 500 Néant

NANA INDUSTRIE (pli 12) 23 360 000 | 16 000 000

KOALA MEUBLE DE LUXE (pli 13 16 450 000 Néant

YALOC (pli 15) 16 450 000 | Néant

ATTRIBUTAIRE SOGEMB'pqur’ un montant de Oqze millions trois cent cinquante mille (11 350 000) francs CFA HT/HD,
avec un délai d’exécution de 3 mois.
Lot 2 : fourniture de cing cent (500) portes et milles (1000) téles dans la ville de Koudougou
Montant en FCFA (TTC)

Soumissionnaires Observations

Lu Corrigé

SOCOMCO-SARL, (pli 3) 11 750 000 Néant Offre jugée conforme et classée 1°"
ESN (pli 4), 13 050 000 Néant

ZZ SARL (pli 6) 12500 000 | Néant

ALU 2000 (pli 8) 13912 500 | 13 250 000

SOGEMB (pli 9) 11917 500 | 11 350 000

TACIME (pli 11) 18 612 500 Néant

NANA INDUSTRIE (pli 12) 23 360 000 | 16 000 000

KOALA MEUBLE DE LUXE (pli 13 16 450 000 Néant

YALOC (pli 15) 16 450 000 Néant

SOGEMB pour un montant de Onze millions trois cent cinquante mille (11 350 000) francs CFA HT/HD,

ATTRIBUTAIRE avec un délai d’exécution de 3 mois.

Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n° 2017-003/RBMHN/CR/SG du 18 ao(t pour la fourniture et I'installation d’équipements au profit du Conseil Régional de la
boucle du MOUHOUN - Publication de I'avis : Revue des marchés publics n°® 2133 du mardi 05/09/2017
Convocation de la CAM n° 2017-166/RBMH//SG du 08/09/2017 - Date d’ouverture des plis : 15 septembre 2017
Nombre de plis recus : lot1 : trois (03), lot2 : deux (02), lot3 : trois (03), lot4 : deux (02). Financement : fonds propres, gestion 2017
LOT1 : fourniture et installation de coffres fort, de presse a eau, de polytank, de détecteur de faux billets et de régulateur

Soumissionnaire Montant FCFA LU Montant FCFA CORRIGE Observations
HTVA TTC HTVA TTC

ETOF 2075000 2448 500 - - Conforme

DALIL NEGOCE ET SERVICES 2100 000 2478 000 - - Conforme

Planet confort 1915 000 - Conforme

. . Planet confort pour un montant HTVA de UN MILLION NEUF CENT QUINZE MILLE (1915 000) francs
Attributaires
CFA avec un délai d’exécution d’'un (01) mois.

LOT2: fourniture et installation de vidéo projecteur, d’écran de projection motorisé et de sonorisation dans la salle de réunion de

Boromo
Soumissionnaire Montant FCFA LU Montant FCFA CORRIGE Observations
HTVA TTC HTVA TTC
DALIL NEGOCE ET SERVICES | 2930 000 3457 400 - - Conforme
Afro sound 4 650 000 Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS NEUF CENT TRENTE MILLE
Attributaires (2 930 000) francs CFA et un montant TTC de TROIS MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE SEPT MILLE

QUATRE CENT (3 457 400) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
LOT3: fourniture et installation équipements dans I'unité de transformation de noix de karité

Soumissionnaire Montant FCFA LU Montant FCFA CORRIGE Observations
HTVA TTC HTVA TTC

Arwete afrique 10 200 000 - - - Conforme

DALIL NEGOCE ET SERVICES 7 950 000 9 369 200 Conforme

Primetal international 3 350 000 - - - Conforme

Primetal international pour un montant HTVA de trois millions trois cent cinquante mille (3 350 000) francs
CFA avec un délai d’exécution d’'un (01) mois.
LOT4 : acquisition de matériel pour la miélerie

Attributaires

Soumissionnaire Montant FCFA LU Montant FCFA CORRIGE Observations
HTVA TTC HTVA TTC

DALIL NEGOCE ET SERVICES 1 560 000 1 840 800 - - Conforme

Planet confort 1499 250 Conforme

Planet confort pour un montant HTVA de UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE

Attributaires DEUX CENT CINQUANTE (1 499 250) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.

10 Quotidien N° 2163 - Mardi 17 octobre 2017



Résultats provisoires

Demande de Prix N°2017-08 /RBMH/PMHN/CBDK/CCAM pour acquisition de mobiliers scolaires pour la CEB DE BONDOUKUY
Date de dépouillement : 13 SEPTEMBRE 2017 - Publication Quotidien n°® 2132 du Lundi 04 Septembre 2017

Financement : budget communal/ressources transférées gestion 2017

Nombre de soumissionnaires : 02

pour le lot1, 03 pour le Iot2, 02 pour le lot3, 2 pour le lot4 et 1 pour le lot 1.

o . Nature Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA .
Soumissionnaires du lot HTVA TTC HTVA TTC Observations
BURKINA METAL 3562 500 - 3562 500 - 1er conforme
Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc
ECMB 3437500 ) 3437500 ) proposé pargrapport aux spécifications tgchniques : tubes ronds
LOT 1 au lieu de tubes carrés lourds de 35
2TS 2379000 | 2807 220 | 2379000 | 2807 220 |1er conforme
CK SARL 2415000 | 2849700 | 2415000 | 2849 700 |[Non conforme : Absence des piéces administratives
Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint
ECMB 2581 500 ) 2581 500 mais non signé ; - Discordar'1c_e_ enftre la phot(_J du taTbIe banc
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes ronds
LOT2 au lieu de tubes carrés lourds de 35
CK SARL 2415000 2849700 [2415000 (2849700 [Non conforme :Absence des pieces administratives
Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint
LOT3 mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc
ECMB 2581500 |- 2581500 |- proposé pargrapport aux spécifications tgchniques : tubes ronds
au lieu de tubes carrés lourds de 35
BURKINA METAL 2788500 |- - 1er conforme
Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint
ECMB LOT4 2581500 |- mais non signé ; - Discordar'1c_e_ enftre la phot(_) du taTbIe banc
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes ronds
au lieu de tubes carrés lourds de 35
BURKINA METAL |LOT 5 |2788 500 |- 1er conforme

Attributaires

Lot 1 : BURKINA METAL avec un montant de trois millions cing cent soixante-deux mille cing cent (3 562 500) francs Cfa
HTVA pour un délai de livraison de 30 jours
Lot 2: 2TS SERVICE avec un montant de deux millions trois cent soixante-dix-neuf mille (2 379 000) francs Cfa HTVA et
deux millions huit cent sept mille deux cent vingt (2 807 220) TTC pour un délai de livraison de 30 jours

Lot 3 : Convergence Kiswendsida (CK) SARL avec un montant de deux millions quatre cent quinze mille (2 415 000) F Cfa

HTVA et deux millions huit cent quarante-neuf mille sept cent (2 849 700) TTC avec un délai de livraison de 30 jours
Lot 4 : BURKINA METAL avec un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille cing cent (2 788 500) francs cfa
HTVA avec un délai de livraison de 30 jours
Lot 5 : BURKINA METAL avec un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille cing cent (2 788 500 francs cfa
HTVA avec un délai de livraison de 30 jours

Demande de Prix N°2017-09 /RBMH/PMHN/CBDK/CCAM pour I' acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bondoukuy

Date de dépouillement : 14/Septembre /2017 - Publication quotidien 2132 du Lundi 04 Septembre 2017
FINANCEMENT : Ressources Transférées de 'Etat Gestion de 2017

Soumissionnaires

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

ECMB

33671

300|33 671 300

33 671 300

33 671 300

Non conforme et hors enveloppe

- absence de marchés similaires avec I'Etat et ses démembrements

- Echantillons non conformes : absence de crayon de couleur de 6 Grand
Format

Les crayons de couleur de 12 sont en petit format au lieu de grand format

Ketalon Sarl

21289 535

22 216 631

20 503 795

21430 938

Conforme : 2°™ . Les corrections sont dues aux erreurs des quantités
proposées par le soumissionnaire par rapport a celles demandées dans
le dossier d’appel a concurrence :

-ltem3 cahiers de 96 pages 24 700 au lieu de 28 600

-ltem 6 cahiers de 288 pages, 600 au lieu de 500

-ltem 12 crayons de papier 7 968 au lieu de 7 964

SHALIMAR SARL

14 890 265

15321 233

19 870 265

20 463 233

Conforme : 1¥. Montant corrigé d0 a une omission de I'item 7 et
augmentation de 500 cahiers de 288 pages, 1000 cahiers de 192 pages
et 9800 cahiers de 96 pages soit une augmentation de14.20%

Attributaire

SHALIMAR SARL avec un montant de dix-neuf millions huit cent soixante-dix mille deux cent soixante-cing (19 870 265)
francs Cfa HTVA et vingt millions quatre cent soixante-trois mille deux cent trente-trois (20 463 233) francs Cfa TTC apres
corrections de I'erreur due a une omission de I'item 7 : proteges cahiers, de la discordance entre les montants en lettre et en
chiffre de I'item 19 quatre cent cinquante au lieu de cent cinquante ; et 'augmentation de :

+500 cahiers de 288 pages, +1000 cahiers de 192 pages, et +9800 cahiers de 96 pages soit 14,20%

Demande de prix N°2017-05 /COM/DDG du 09 ao(t 2017 relative a la construction d‘un bloc de trois (3) salles de classe + un (1) bureau + un (1)
magasin pour le primaire et d’'un logement au secteur n° 2 dans la Commune de Dédougou - Date de dépouillement : 15/09/2017
Financement : Budget communal, Gestion 2017(MENA) - Publication : Quotidien N° 2133 du mardi 5 septembre 2017
Convocation de la CCAM N° 2017-05/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 11 /09 /2017 - Nombre de soumissionnaires : 04

Nombre de plis regus : 04

MONTANTS OBSERVATIONS
Construction d‘un bloc de trois (3) salles de classe + un (1) bureau + un (1)
magasin pour le primaire et d’un logement au secteur n°2 dans la Commune
Soumissionnaires de Dédougou.
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC
) ML 22 720 725 ML 26 810 456 eme
NEO Services MC : 22720 725 MC : 26 810 456 Conforme : 3
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Résultats provisoires

ML : 22 775 868 ML : 26 875 525 eme
EGNEC MC : 22 775 868 MC : 26 875 525 Conforme : 4
O.CM ML : 21 461 735 ML : 25 324 847 Conforme : 1
MC : 21461735 MC : 25 324 847 )
ML : 22 433 450 ML : 26 471 471 eme
EHDF MC : 26 471 471 MC : 26 471 471 Conforme : 2
Entreprise  O.C.M pour un montant de vingt un millions quatre cent soixante un mille sept cent trente-cinq
Attributaire (21 461 735) F CFA HT, soit vingt-cing millions trois cent vingt-quatre mille huit cent quarante-sept (25 324 847) F
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM DU 30 AOUT 2017 pour la réalisation d’'un parc de vaccination a Magadian au
profit de la commune de Kombori, Financement PNGT2-3 ; Lot 2 : réalisation d’un forage positif 8 Kombori-koura au profit de la commune de
Kombori, Financement PNGT2-3 et lot 3 : réhabilitation de deux (02) forages au profit de la commune de Kombori.

Publication de I’avis : quotidien des marchés publics n°2137 du lundi 11septembre 2017
Convocation de la CCAM n° 2017-19/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 13 septembre 2017. Date d’ouverture des plis : 21 septembre 2017;
Nombre de plis recus : un (01) plis pour le lot 1 ; un (01) plis pour le lot 2 et deux (02) plis pour le lot 3. Date de délibération : 21/09/2017

Lot 1
Soumissionnaires MONTANT en F CFA Observations
HTVA TTC
E.K.Y.F 5895 620 6 956 832 - conforme 1%
Attributaire E.K.Y.F pour un montant de 6 956 832 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2
Soumissionnaires MONTANT en F CFA Observations
HTVA TTC
ID-SERVICES 6 835 000 - Conforme 1%
Attributaire ID-SERVICES pour un montant de 6 835 000 franc CFA HORS TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 3
Soumissionnaires MONTANT en F CFA Observations
HTVA TTC
E.K.Y.F 3975000 4 690 500 Conforme 1%
ID-SERVICES 4 750 000 - Conforme 2°m
Attributaire E.K.Y.F pour un montant de 4 690 500 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix n°2017-004/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de dix boutiques de rue au profit de la commune de Zabré;
publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017. Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017. Nombre de plis regu : 02 ;
nombre de lot : unique. Date de dépouillement : 22 septembre 2017. Financement : Ressource propres. Lot unique

Soumissionnaires Montant lu Montant lu| Montant corrigé | Montant corrigé Observations
F CFAHT FCFATTC en F CFA HT en FCFATTC
ELLF 15 658 705 18 477 272 15 658 705 18 477 272 Offres Conformes
ENTREPRISE RELWENDE SERVICE & BTP 15301 300 18 055 534 15301 300 18 055 534 Offres Conformes
ENTREPRISE RELWENDE SERVICE&BTP est attributaire pour un montant de quinze millions
Attributaire trois cent un mille trois cent (15 301 300) francs CFA Hors TVA, soit dix-huit millions cinquante-cing
mille cing cent trente-quatre (18 055 534) Francs TTC, avec un délai d’exécution de 45 jours.

Demande de prix n°2017-005/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de six salles de classe au profit de la commune de Zabré ;
publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017. Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017. Nombre de plis recu :
lot 1:01; lot 2: 02. Nombre de lot : 02. Date de dépouillement : 22 septembre 2017. Financement : Ressource transférées de I'Etat
Montant lu Montant corrigé Observations
Hors TVA |  TTC HorsTVA| TTC
LOT 1 : travaux de construction de deux salles de classe pour le préscolaire a Zabré/Ville

Soumissionnaires

ENTREPRISE RELWENDE
SERVICE ET BTP 12 675223 |12 675 223 - - Offres conformes

LOT 2 : travaux de construction de quatre salles de classe a Tobissa
GLOBAL NEGOCE Offres non conformes : facture n°012/BEX/2017 de polytank et lot
INTERNATIONAL 22763 592 ) 22763 592 ) de petit matériel non |égalisées ; lot de petit matériel non défini
ECOBAT 19 412 520 |22 906 77419 412 520 22 906 774 |Offres conformes

Lot 1 : ENTREPRISE RELWENDE SERVICE ET BTP pour un montant de douze millions six cent soixante-quinze
mille deux cent vingt-trois (12 675 223) Francs CFA hors TVA soit quatorze millions neuf cent cinquante-six
mille sept cent soixante-trois (14 956 763) avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Lot 2 : ECOBAT pour un montant de dix-neuf millions quatre cent douze mille cing cent vingt (19 412 520) Francs

Attributaires CFA hors TVA soit vingt-deux millions neuf cent six mille sept cent soixante-quatorze (22 906 774) Francs

TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Avis de demande de prix N°2017-001/RCES/PBLG/CZBR pour I'acquisition de tables bancs, armoires, bureaux pour maitre au profit de la
commune de Zabré; publié dans la revue n°2154 du mercredi 04 octobre 2017. Date de convocation de la CCAM : 05 octobre 2017.
Date de dépouillement : 10 octobre 2017. Date de délibération : 10 octobre 2017. Nombre de plis recu : 03. Nombre de lot : lot unique

Soumissionnaires Montant lu en F CFA |Montant corrigé en F CFA Observations
HT TTC HT TTC
ASGI 23 400 000 23 400 000 Offres conformes
Modeste Offres non conformes : absence de spécifications techniques ;
Construction et 11 270 000 11 270 000 attestation de mise a disposition non certifiée par autorité compétente ;
Equipement absence d’échantillons ; prospectus fourni sans échelle
LOGAN FILS 11 685 000 | 13 788 300 | 11 685 000 | 13 788 300 gg(r;sénr;?”g:scmformes : absence de véhicule de livraison; absence
Attri . ASGI pour un montant de vingt-trois millions quatre cent mille (23 400 000) francs CFA hors TVA avec un délai de livraison
ributaire . )
de quarante-cing (45) jours.
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Manifestation d’intérét N°2017-002/RCES/BLG/CZBR/SG du 30 juin 2017 relatif a la sélection de Consultants individuels chargés du suivi contréle
de divers travaux ; publié dans la revue des marchés publics n°2127 du lundi 28 ao(t 2017 ;Date de dépouillement : 11/09/2017
Date de convocation de la CCAM : 31/08/2017 ;Financement : Etat-Budget Communal, gestion 2017
Nombre de plis : 21 ; Nombre de lot : 10 ;Lot1:0;lot2:0;lot3:1;lot4:0;lot5:3;l0t6:4;lot7:5;10t8:0;lot9:3etlot10:4
Nombre de plis parvenus hors délai : 02
Montant F CFAHT Note Note Note |Classe- Délai
lu | corrigé |technique |financiére | final | ment | d’exécution
LOT 1 : suivi contrdle des travaux de réfection d’un batiment administratif et de la mairie : Absence de plis
LOT 2 : suivi contrdle des travaux de construction de parking au sein de la mairie : Absence de plis
LOT 3 : suivi contrdle des travaux de construction de dix boutiques de rue

700 000 |700000 |100 100 100 ler 30 jours |Offres conformes

Observations

N° |Consultants

BOLEHO Nikiefo

Victor
LOT 4 : suivi contréle des travaux de protection de sources a Youga : Absence de plis
LOT 5 : suivi contrdle des travaux de construction d’une école a BEKA B
1 |BAZIE Antoine Sobie | 850 000 | 850 000 100 76,47 192,94 fer 60 jours |Offres conformes
2 |YABRE Emmanuel 990 000 | 990 000 99 65,65 |88,99| 2é 60 jours |Offres conformes

Offres non conformes : absence
d’attestation de situation fiscale et du cadre
des bordereaux des prix unitaires ; diplome
non conforme ; projets similaires fournis non
conformes ; note technique inférieure a 70
LOT 6 : suivi contréle des travaux de construction d’une école a Bougré/Youga
1 |FORO Victorien 900000 | 900000 | 82 7222 |79.06) 3¢ | 45jours |Jfres non conformes : lettre

engagement non conforme
Offres non conformes : absence du cadre
de bordereau des prix unitaires ; diplome
non conforme ; projets similaires fournis non
conformes ; note technique inférieure a 70
Offres non conformes : lettre
3 |YABRE Emmanuel 990 000 | 990 000 87 65,65 |80,59| 2é 45 jours |d’engagement non conforme ; absence du
cadre de bordereau des prix unitaires

KIENDREBEOGO

Pawandrogo Norbert 650 000 | 650000 (68 100 776 | 3é

60 jours

KIENDREBEOGO

Pawandrogo Norbert 650000 | 650000 68 100 | 77,6 4e 45 jours

4 |QUEDRACGO 800000 | 800000 | 100 | 81,25 |94,37| fer | 45jours Offres conformes

LOT 7 : suivi contrdle des travaux de construction de quatre salles a Tobissa
Offres non conformes : lettre
d’engagement non conforme ; différence des

OUEDRAOGO Serge

1 1200 000 | 1 200 000 89 48,33 |76,79| 4é . o . L
Roland 60 jours |références des projets similaires sur les
pages de garde et PV de réception
2 [SOLEHO Nikiefo 580000 | 580000 | 98 100 [98,6| fer | 60jours Offres conformes
Offres non conformes : lettre
d’engagement non conforme ; absence du
3 |FORO Victorien 850 000 | 850000 87 68,23 (81,36 3e cadre de bordereau des prix unitaires ;

60 jours attestation de mise a disposition du matériel

non légalisée

Offres non conformes : lettre

4 |YABRE Emmanuel 1100 000| 1 100 000 90 52,72 |78,81| 3é 60 jours |d’'engagement non conforme ; absence du

cadre de bordereau des prix unitaires

Offres non conformes : absence du cadre

de bordereau des prix unitaires ; dipldme

60 jours |non conforme ; projets similaires fournis non

conformes ; note technique inférieure a 70
LOT 8 : Suivi contrdle des travaux de construction de préscolaire a Zabré/Ville : Absence de pli

LOT 9 : suivi contréle des travaux de construction d’une école a 03salles de classe+bureau+magasin+latrines 4 postes a Zirpaya

Offres non conformes : absence du cadre

de bordereau des prix unitaires ; dipldme

5 [KIENDREBEOGO 1454009 | 800000 | 68 725 |69,35 5@
Pawandrogo Norbert

BAZIE Antoine Sobie

1 980 000 | 980 000 100 66,32 |(89,89| 1er . o R P .
90 jours |non conforme ; projets similaires fournis non
conformes ; note technique inférieure a 70
Offres non conformes : carte gise non
légalisée ;absence du cadre de bordereau
2 |YABRE Emmanuel 1140 000| 1 140 000 92 57,02 |81,50| 2é des prix unitaires ; dipldome non conforme ;

90 jours ; N : -
projets similaires fournis non conformes ;

note technique inférieure a 70

Offres non conformes : absence du cadre
de bordereau des prix unitaires ; dipldme

90 jours |non conforme ; projets similaires fournis non
conformes ; note technique inférieure a 70
LOT 10 : suivi contréle des travaux de construction de CEBNEF a Zabré/Ville

1 |[FORO Victorien 2100 000 2 100 000 99 38,10 [81,43| Hfer 90 jours Offres conformes

Offres non conformes : absence du cadre
de bordereau des prix unitaires ; dipldme
non conforme ; projets similaires fournis non
conformes

Offres non conformes : absence
d’attestation de situation fiscale, du cadre de
bordereau des prix unitaires et facture pro-
forma non conforme

3 |KIENDREBEOGO | 650000 | 650000 | 68 100 (776 3¢
Pawandrogo Norbert

2 |KIENDREBEOGO | 55699 | 00000 | 68 100 (776 4& | 90jours
Pawandrogo Norbert

3 |BERINWOUDOUGO 15 700 00| 2700000 | 92 | 2063 |73.28] 5 | 90 jours
U Joseph
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4 |YABRE Emmanuel 990 000 | 990 000 80 80,80 |80,24| 3e 90 jours

Offres non conformes : lettre
d’engagement non conforme ; absence du
cadre de bordereau des prix unitaires ; carte
grise du matériel non Iégalisée

Offres non conformes : absence

OUEDRAOGO Serge

5 Roland 1200 000 | 1200 000 87 66,66 |80,89| 2¢& 90 jours |d’attestation de situation fiscale, Lettre
d’engagement non conforme

Lot 1;2; 4 et8 INFRUCTUEUX pour absence de plis

Lot 3 : BOLEHO Nikiefo Victor pour un montant de sept cent mille (700 00) F CFA HT, avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.

Lot 5 : BAZIE Antoine Sobie pour un montant de huit cent cinquante mille (850 000) F CFA HT, avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

Attributaires Lot 6 : OUEDRAOGO Saidou pour un montant de huit cent mille (800 000) F CFA HT, avec un délai d’exécution de

quarante-cing (45) jours.

Lot 7 : BOLEHO Nikiefo Victor pour un montant de cing cent quatre-vingt mille (580 000) F CFA HT, avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 9 : INFRUCTUEUX

Lot 10 : FORO Victorien pour un montant de deux millions cent mille (2 100 000) F CFA HT, avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours

REGION DU SAHEL

Demande de prix n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 10/09/2017 pour la construction d’'une boucherie moderne dans la commune de Kelbo.
Date d’ouverture des plis : 05 Octobre 2017. Lot unique
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

Soumissionnaires FCFAHTVA | TTC |F CFA HTVA TTC Observations

Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) a la subvention du

Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole a

hauteur de 98% du montant hors TVA proposé :

Montant total HTVA du PCESA et de la Collectivité: 9 161 017

Montant total TTC du PCESA et de la Collectivité: 10 810 000

Non Conforme pour Hors enveloppe

La demande de prix n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 10/09/2017 pour la construction d’une boucherie moderne dans la commune
de Kelbo est déclarée infructueuse.

Groupe Poko

Afrique 10 980 936 - 10 980 936 -

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n° 2017-02/RPCL/P.OTG/C.DPG du 28 juillet 2017 pour la construction d’infrastructures dans la commune
de Dapélogo, lot 1, 2 & 3 - Financement : Budget communal gestion 2017 - Publication de 'avis : Revue des marchés publics n°2144 du
mercredi 20 septembre 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017-21/RPCL/POTG/C.DPG/M/SG du 22/09/2017
Nombre de plis recus : lot 1: 01, lot 2 : 01, lot 3 : 1 - Date de la délibération : 29 Septembre 2017.
Lot 1 : Construction d’'une (01) salle de classe au CEG de Voaga

N° |Soumissionnaire Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
01 |ETRACOM SARL 5039 711 5946 859 - Conforme
ETRACOM pour un montant de: Cing Millions Trente Neuf Mille Sept Cent Onze (5039 711) FCFA HTVA et Cinq
Attributaire Millions Neuf Cent Quarante Six Mille Huit Cent Cinquante Neuf (5 946 859) Francs CFA TTC avec un délai

d’exécution de quarante cing (45) jours.
Lot 2 : Construction d’une aire d’abattage a Dapélogo

N° |Soumissionnaire Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA Observations
HTVA | TTC HTVA TTC
01 |ETRACOM SARL 5497 229 | 6486730 - Conforme
LIFCOM BTP pour un montant de: Cing Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Deux Cent Vingt Neuf (5 497
Attributaire 229) Francs CFA HTVA et Six Millions Quatre Cent Quatre Vingt Six Mille Sept Cent Trente (6 486 730) Francs CFA

TTC avec un délai d’exécution de quarante cing (45) jours.
Lot 3 : Construction d’une latrine a deux (02) postes a la mairie de Dapélogo

Soumissionnaire Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA Observations
HTVA | TTC HTVA TTC
01 [ETRACOM SARL 1236 880 | 1459518 - - Conforme
ETRACOM SARL pour un montant de : Un Millions Deux Cent Trente Six Mille Huit Cent Quatre Vingt (1 236 880)
Attributaire Francs CFA HTVA et Un Million Quatre Cent Cinquante Neuf Mille Cinq Cent Dix Huit (1 459 518) Francs CFA TTC

avec un délai d’exécution de quarante cing (45) jours.

Demande de prix n° 2017-04/RPCL/POTG/CABSDU 28 AOUT 2017
Financement: Budget communal, Gestion 2017 - Publication de 'avis : Revue des marchés publics n°® 2146 du vendredi 22 septembre 2017;
Convocation de la CCAM : Lettre n°2017-05/RPCL/POTG/M/SG du 25 septembre 2017 - Date d’ouverture des plis : 02 octobre 2017;
Nombre de plis recus : un (01) - Soumissionnaires disqualifiée :Zéro (0) - Date de délibération : 02 octobre 2017
LOT UNIQUE : Réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Sattin, au profit de la Commune de Absouya

Soumissionnaire Montant HTVA Montant TTC Ran Observations
en F CFA en F CFA 9
E.W.K 6 139 400 7 244 492 1er Conforme

E.W.K pour un montant de sept millions deux cent quarante quatre mille quatre cent quatre vingt douze (7 244 492)

Attributaire Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.
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REGION DU NORD
Demande de prix n°2017-05/RNRD/PPSR/CGPM/SG pour I'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaires de la commune de Gomponsom. Date de dépouillement : 13/09/2017. Date de publication : RMP Quotidien N° 2132 du 04
septembre 2017. Financement : Budget communal (RT MENA) Chap. 60Art 601, Gestion 2017. Nombre de plis re¢u : 03

SOUMISSIONNAIRES |Montant lu HTVA |Montant corrigé HTVA |Montant lu TTC gﬂoiﬂgaé”tﬁc Observations

Non conforme : absence de précision de la
matiére de base de I'huile végétale sur les
prescriptions techniques ; lieu de naissance
du chauffeur Ouédraogo Madi non
concordant (Pissila sur le permis de
WATAM SA 22 986 650 22 986 650 23 652 227 23 652 227 conduire et Bissiga sur la CNIB et le CV);
prénom du signataire sur le marché a ordre
de commande non concordant
(OUEDRAOGO P Oumarou sur le marché et
Pat. Oumar OUEDRAOGO sur la
procuration

N.B.P.C.O SARL 23 563 000 23 563 000 24 190 480 24 190 480 Conforme

Non conforme : Absence de précision de la
matiére de base de I'huile végétale sur les
25774 416 25774 416 - - prescriptions techniques ; Aucun projet de
nature et de complexité similaire justifié
dans les trois (03) derniéres années.
N.B.P.C.O SARL pour un montant de vingt-sept million six cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt
ATTRIBUTAIRE (27 690 480) FCFA TTC aprés une augmentation de 14,46% correspondant & une augmentation de la quantité de riz de
200 sacs avec un délai de livraison de 45 jours

DE-JEMUEL SERVICE
BTP-SARL

Demande de prix N° 2017—- 06/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 12 septembre 2017 pour la construction d’un mur de cléture et d’un hangar au
profit de la Mairie de Pilimpikou. Financement budget Communal, gestion 2017. RMP N° 2144 du mercredi 20 septembre 2017 et rectifiée le
vendredi 22 septembre 2017 sous le N°2146. Date de dépouillement : 29 septembre 2017. Nombre de plis : 01
Soumissionnaires Montant initial francs CFA TTC Montant Corrigé Francs CFATTC Observations

ENTREPRISE SAHEL SERVICES 16 182 129 16 182 129 Conforme

Attributaire ENTREPRISE SAHEL SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de seize millions cent quatre-
vingt-deux mille six cent soixante-douze (16 182 672) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours

DEMANDE DE PRIX N°2017-07/RNRD/PPSR/CBKN/ DU 18/05/2017 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE
L’ECOLE CENTRE DE BOKIN. Date de dépouillement : mercredi 13 septembre 2017 a 09 heures 00 minutes.
Date de publication : RMP N° 2132 du 04 septembre 2017. Financement : BUDGET communal, GESTION DE 2017 subvention fpdct
Nombre de plis achetés : 02. Nombre de plis regus : 02
Soumissionnaires | Montant initial / TTC F CFATTC | Montant corriger TTC F CFATTC |Observations

E.K. P 27 604 785 27 604 785 Conforme
SOCOMCO SARL 29 993 349 30 288 350 Ecartée (hors enveloppe) : erreur de sommation
Attributaire E. K. P pour un montant de vingt-sept millions six cent quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq (27 604 785) francs CFA

TTC. Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

DEMANDE DE PRIX N°2017- /RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC
DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A LA GARDERIE POPULAIRE DE YAKO
Publication de I’avis : Revue des Marchés Publics n° Date de dépouillement : 22 septembre 2017
Soumissionnaires Montant lu en F CFA |Montant corrigé F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

ECOBEL 10 235 54312 077 940 10 235 544 |12 077 942 |Conforme : Correction erreur de sommation
WENDTOIN Conforme : Correction erreur a I'item 4.1 : 308,83 X 1000 = 308 830 et non
MULTI-SERVICES 11 366 695 |13 452 700 | 11 744 073 |13 858 006 540 452
SAHEL SERVICES |10 735 545|112 667 943 - - Offre déposée hors délai

ECOBEL pour un montant de dix millions deux cent trente-cing mille cinq cent quarante-quatre (10 235 544) F CFA HTVA et

Attributaire douze millions soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-deux (12 077 942) CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2017-04MATD /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU 16 AOUT 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE SIX
BOUTIQUES DE RUE A ZOGORE DANS LA COMMUNE DE ZOGORE. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 2125 du jeudi 07
septembre 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 18 septembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)
Soumissionnaires Montant lu F CFATTC Montant corrigé F CFATTC Observation
EGCAB 17 500 000 TTC 17 500 000 TTC Conforme
. . E G CA B pour un montant de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) C FA TTC avec un délai

Attributaire e . . .

d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

RESULTATS DU DEPOUILLEMENT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-05/MATD /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU 16 AOUT 2017 POUR
L’ACQUISITION DES VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE
ZOGORE. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 2125 du jeudi 07 septembre 2017.
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 18 septembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)
Soumissionnaires MontantluF CFATTC Montant corrigé F CFATTC Observation

RIYAD SERVICE 33 376 000 33 376 000 Conforme
RIYAD SERVICE pour un montant de trente-trois millions trois cent soixante-seize mille (33 376
000) C FA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Attributaire
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REGION DU SUD-OUEST

Demande de prix N°2017-010/MS/SG/CHR/G pour la réhabilitation de batiments médico-techniques au profit du Centre Hospitalier Régional de

Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 82; Nombre de plis : 01

N° [Soumissionnaires Montants lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Observations
1 Société Générale des Services 32704 703 HT 32704 703 HT 1er : Conforme
du Burkina (SOGESB) Sarl 38591549 TTC 38591549 TTC
Société Générale des Services du Burkina (SOGESB) Sarl pour un montant de trente-huit millions cing
ATTRIBUTAIRE cent quatre-vingt-onze mille cing cent quarante-neuf (38 591 549) francs CFA TTC, avec un délai

d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix N°2017-011/MS/SG/CHR/G pour I'acquisition de matériel médico-technique au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 64; Nombre de plis : 02

o o . Montants lus | Montants corrigés .
N°|Soumissionnaires en francs CFA en francs CFA Observations
UNIVERS BIO- 27 710 700 HT 27 710 700 HT .
' |MEDICAL 27710 700 TTC| 27710700 TTC | 'er - Conforme
NB : Correction de la quantité de I'item 22 (2000 au lieu de 200) d’une part et
d’autre part, correction du prix unitaire de I'item 29 conformément au bordereau
des prix unitaires (7005 FCFA au lieu de 7500 FCFA).
Offre non conforme car certaines spécifications techniques proposées par le
soumissionnaire ne sont pas conformes aux spécifications techniques demandées
dans le dossier de demande de prix : il s’agit :
FASO BIO- 24 899 750 HT 25039 790 HT ) . e . i .
2 PHARMA 24899750 TTC| 25039 790 TTC ?ngooril..Spemﬂcatlon demandée Volume 1900 ml, spécification proposée Volume
item 12 : spécification demandée 3,5 V, spécification proposée 2,7 V ;
item 13 : toutes les spécifications proposées non conformes ;
item 18 : absence de proposition de spécifications techniques ;
item 22 : spécification demandée Masque chirurgical 3 couches, spécification
proposée Masque chirurgical 2 couches.
ATTRIBUTAIRE UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant de vingt-sept millions sept cent dix mille sept cents (27 710 700) francs CFA

TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

Demande de prix N°2017-010/MS/SG/CHR/G pour la réhabilitation de batiments médico-techniques au profit du Centre Hospitalier Régional de

Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 82; Nombre de plis : 01

N°

Soumissionnaires

Montants lus en francs CFA

Montants corrigés en francs CFA |Observations

1

Société Générale des Services du
Burkina (SOGESB) Sarl

32704 703 HT
38591549 TTC

32704 703 HT
38591549 TTC

1er : Conforme

ATTRIBUTAIRE

Société Générale des Services du Burkina (SOGESB) Sarl pour un montant de trente-huit millions cing
cent quatre-vingt-onze mille cing cent quarante-neuf (38 591 549) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix N°2017-011/MS/SG/CHR/G pour I'acquisition de matériel médico-technique au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 64; Nombre de plis : 02

o L . Montants lus | Montants corrigés .
N°|Soumissionnaire en francs CFA en francs CFA Observations
UNIVERS BIO- 27 710 700 HT 27 710 700 HT .

! |mEDICAL 27710700 TTC| 27710700 TTC |18 : Conforme
NB : Correction de la quantité de I'item 22 (2000 au lieu de 200) d’une part et
d’autre part, correction du prix unitaire de I'item 29 conformément au bordereau
des prix unitaires (7005 FCFA au lieu de 7500 FCFA).
Offre non conforme car certaines spécifications techniques proposées par le
soumissionnaire ne sont pas conformes aux spécifications techniques demandées
dans le dossier de demande de prix : il s’agit :

FASO BIO- 24 899 750 HT 25039 790 HT ) . e . o .

2 PHARMA 24899750 TTC| 25039 790 TTC ?Zr(;\ooril..Spemﬂcatlon demandée Volume 1900 ml, spécification proposée Volume
item 12 : spécification demandée 3,5 V, spécification proposée 2,7 V ;
item 13 : toutes les spécifications proposées non conformes ;
item 18 : absence de proposition de spécifications techniques ;
item 22 : spécification demandée Masque chirurgical 3 couches, spécification
proposée Masque chirurgical 2 couches.

ATTRIBUTAIRE UNIVERS BIO-,IVIED‘ICAL pour un montant de_ vmgt-sgpt millions sept cent dix mille sept cents (27 710 700) francs CFA

TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P.17 a 21
P. 22

G-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGI (projet facture normalisée)

Avis de demande de prix
N° 2017 -201 /MINEFID/SG/DMP du 11/10/2017
Financement : Budget Etat, exercice 2017

1. La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour I'acquisition de fournitures de bureau au
profit de la DGI (projet facture normalisée) en un lot unique : acquisition
de fournitures de bureau au profit de la DGI (projet facture normalisée).

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de
I’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans limmeuble rénové du Ministére de 'Economie, des Finances et du
Développement.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez-de-chaussée du batiment
R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA aupres du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contréle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut étre responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01)original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA et devront parvenir ou étre remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Economie des
Finances et du Développement, au plus tard le jeudi 26 octobre 2017
a 09 heures 00 T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Quotidien N° 2163 - Mardi 17 octobre 2017

17



Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture, P’installation et la mise en service d’un appareil pour la numérisation
de Pappareil de radiologie os poumon de Phopital de district de Bogodogo

Avis de la Demande de Prix
N° : 2017-0095/MS/SG/DMP
Financement : Budget du PREQ-CHU/YO Exercice 2017

1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de la Santé lance une demande de prix pour la fourniture, I'instal-
lation et la mise en service d’un appareil pour la numérisation de I'appareil de radiologie os poumon de I'hopital de district de bogodogo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
de I'agrément de type A1 si cela est réquis dans leurs pays respectifs, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

2. Les délais de livraison ne devrait pas excéder quarante cinqg (45) jours.

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du Ministere de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nou-
veau batiment du magasin central du Ministére de la Santé dans la cour de I'ex-trypano Ouagadougou — Burkina Faso.

4., Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres a la Direction de Marchés
Publics du Ministére de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau batiment du magasin central du Ministére de la Santé dans
la cour de I'ex-trypano Ouagadougou — Burkina Faso. moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA ala
Régie de la Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 01 BP.7012 Ouagadougou — Burkina Faso Tél.
(226) 50.32.46.76.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a la Direction de Marchés Publics du
Ministére de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau batiment du magasin central du Ministére de la Santé dans la cour de
I’ex-trypano Ouagadougou — Burkina Faso, avant le jeudi 26 octobre 2017 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin lves SOME

MINISTERE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

COMMUNIQUE

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des CEuvres
Universitaires (CENOU), informe les candidats au Dossier d’Appel d'Offres Ouvert Accéléré N°2017 /0019/MESRSI/SG/CENOU du 26
Septembre 2017 pour la réalisation des travaux de réfections de la cité de la Patte d’'oie et de la cité chinoise au profit du Centre National des
CEuvres Universitaires (CENOU), paru dans le Quotidien n°2154 du Mercredi 04 Octobre 2017, que le lot 2 concernant la cité chinoise est
annulé.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de réactifs et consommables et transfusion sanguine.

Avis d’Appel d’offres ouvert
AON N°2017-0079/MS/SG/DMP/PADS

1. Le Burkina Faso a regu crédit de I'’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour 'autonomisation des
femmes et les dividendendes démographiques au Sahel, et a I'intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture, de réactifs et consommables de transfusion sanguine au profit du Centre Nationale de Transfusion Sanguine (CNTS).

2. Le Directeur des marchés publics du Ministére de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir les réactifs et consommables de transfusion sanguine.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Préts de la BIRD et les Crédits et Dons de I'‘AID », et ouvert a tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a
la Direction des marchés publics du Ministére de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau batiment du magasin central du
Ministére de la Santé dans la cours de I'ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou — Burkina Faso

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h a 15 h

5. Les exigences en matiere de qualifications sont :
- La production des pieces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
» Un agrément technique de catégorie A2 pour les deux lots
» Une attestation de situation fiscale,
» Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
* Une attestation de la CNSS,
» Une attestation de I'’Agence judiciaire du trésor,
» un certificat de non faillite,
* une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :

- Un agrément technique de catégorie A2 pour les deux lots (au cas cette exigence est de mise dans leur pays d’établissement stable ou de base
fixe)

- un certificat de non faillite,

- une attestation d'inscription au Registre de commerce.

- La production de marchés similaires

- ajustification d’une ligne de crédit suffisante

Une marge de préférence applicable a certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le

document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Francgais en s’adressant a Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministére de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par cheque certifié de la somme de cinquante
mille (50 000) Francs CFA pour chaque lot aupres du Régisseur de la Direction Générale du Contrdle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par n'importe quel moyen mais les frais d’expédition sont a la
charge du soumissionnaire.

7. Les offres devront étre soumises aupres de la Direction de Marchés Publics du Ministére de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau batiment du magasin central du Ministere de la Santé dans la cours de I'ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
QOuagadougou — Burkina Faso au plus tard le mercredi 15 novembre 2017 a 09 heures 00 TU avec la mention «Fourniture de réactifs et con-
sommables de transfusion sanguine».

8. La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum pour le lot 1 et le lot 2.

9. Le délai de livraison est de :
Lot 1: 60 Jours maximum a compter de la date portée sur I'ordre de service de commencer la livraison ;
Lot 2 : 90 Jours maximum a compter de la date portée sur I'ordre de service de commencer la livraison.

10. la soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents a I'adresse mentionnée ci-dessous le mercredi 15
novembre 2017 a 09 heures 00. Les offres doivent comprendre une garantie de I'offre, pour un montant de :

. Lot 1 : deux millions cing cent mille (2 500 000) fcfa,

. Lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) fcfa

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

11. L'adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministere de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau batiment du magasin central du
Ministére de la Santé dans la cours de I'ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou — Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministére de la santé

Nawin lves SOME
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de compteurs d'énergie a la SONABEL

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 48/ 2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la fourniture de compteurs d'énergie conformément aux spéci-
fications et quantités du présent dossier d'appel d'offres.

2. La part-icipation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
I'espace UEMOA, qui sont en regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les fournitures sont reparties en 3 (trois) lots:
-lot n°1: Fourniture de 75 000 compteurs monophasés monobloc a prépaiernent 5/60 A (50 000 en quantité mini et 75 000 en
quantité maxi) ..
- lot n°2 : Fourniture de 5 000 compteurs triphasés monobloc & prépaiement 10/80 A (3 000 en quantité mini et 5 000 en quantité maxi,
- lotn°3: Fourniture de 800 compteurs électroniques triphasés, compteurs d'énergie multifonction bidirectionnels (500 en quan-
tité mini et 800 en quantité maxi)

3. Les délais de livraison ne devraient pas excéder: cent vingt (120) jours par lot rendu magasin SONABEL pour chaque ordre de
commande.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. lls peuvent soumissionner pour un ou pour l'ensemble des lots.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprés de la caisse siége de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3.

6. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Lot 1 = quarante deux millions (42 000 000) F CFA,

Lot 2 = dix huit millions (18 000 000) F CFA,

Lot 3 = cing millions cent mille (5 100 000) FCFA

devront parvenir ou étre remises au secrétariat du Département des Marchés le mercredi 15 novembre 2017 a 09 heures 00, soit I'heure
d'ouverture. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut étre responsable de la non réception de I'offre trans-
mise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général

Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de I'Ordre National

20 Quotidien N° 2163 - Mardi 17 octobre 2017



Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et pose de vingt sept (27) cellules disjoncteurs 15kV, 33 kV, 36kV et leur intégration
au scada local et au centre national de conduite

AVIS D'APPEL D'OFFRES
N° 63/2017 du 03 octobre 2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la fourniture et la pose de vingt sept (27) cellules
disjoncteurs15kV, 33 kV, 36kVet leur intégration au SCADA local et au centre national de conduite.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'e-
space UEMOA, qui sont en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Un agrément de catégorie R 1 au minimum est exigé a chaque Entreprise, soumissionnaire ou & chaque membre d'un groupe-
ment d'Entreprises soumissionnaires.

Les prestations consistent aux études d'exécution, a la pose des cellules disjoncteurs 15kV, 33 kVet 36kV, a la fourniture du
matériel et des équipements et a la mise en service de l'ensemble des équipements du poste.
Les prestations sont constituées de six (6) lots :
-Lot 1 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Ouaga 1
-Lot 2 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Ouaga "
-Lot 3 : fourniture et pose de cinq (5) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Ouaga 2000
-Lot 4 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Kossodo
-Lot 5 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs pour le poste de Ziniaré
-Lot 6 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de KOUA.

3. Le délai de livraison est de cent vingt (120) jours pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprés de la caisse siege de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour les lot 1,2,3 et 5 et de cent mille (100 000) F CFA pour les lots 4 et 6.

6. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission de : lot 1 : quatorze millions (14 000 000) FCFA/' lot 2 : quatorze millions (14 000 000) FCFA lot 3
: douze millions (12 000 000) FCFA ; lot 4 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA lot 5 : seize millions deux cent mille (16 200
000) ; lot 6 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le jeudi 16 novembre 2017 a 09 heures
00.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut étre tenue responsable de la non réception de I'offre
transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, a compter de la date

de remise des offres.

Le Directeur Général

Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de I'Ordre National
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Prestations intellectuelles
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un Consultant chargé de I'élaboration d'une stratégie nationale de
Cybersécurité et d'un Référentiel Général de Sécurité (RGS)
pour le compte du Projet e-Burkina

Avis a manifestation d’intéréts
N°0008/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prét IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérét fait suite a la publication de I'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16
juin 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de I'’Association Internationale de Développement (IDA) un prét pour financer le « Projet E-
BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un Consultant chargé de I'élab-
oration d'une stratégie nationale de Cybersécurité et d'un Référentiel Général de Sécurité (RGS).

I- Objectifs de la mission

L'objectif de la mission est I'élaboration aprés des études préalables, de divers documents devant gouverner la cybersécurité au Burkina Faso. Ce
sont :

- une stratégie nationale de cybersécurité assorti de son plan d’action opérationnel ;

- un Référentiel Général de Sécurité ;

- un plan stratégique de développement de 'ANSSI.

- Délai d’exécution de la mission
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cent vingt (120) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour I'exécution des
prestations devrait comprendre le délai nécessaire a I'Autorité contractante pour examiner les rapports provisoires et définitifs.

- Invitation

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de ’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux
souhaitant exécuter la mission a manifester leur intérét a fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables,
brochures etc.).

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déja exécutés des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée a partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.
Alissue de I'appel a manifestation d’intérét, un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification de consultants (QC) en accord avec
les procédures définies dans le Réglement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement
(FPI): Edition Juillet 2016.

Le dossier de manifestation d’intérét est composé comme suit :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur Général de I’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC) ;

- une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;

- la liste des missions similaires déja réalisées par le bureau comportant les adresses complétes des commanditaires et de leurs responsables a
contacter en cas de besoins;

- les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir, sous pli fermé portant la mention « Candidature pour le recrutement d’un consultant pour I'élaboration d'une
stratégie nationale de Cybersécurité, d’'un plan stratégique de développement et d'un Référentiel Général de Sécurité (RGS) » au secrétariat du
Directeur Général de ’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de 'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou
03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise & 'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de I'insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 A
I'adresse ci-apres :

A l'attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de I’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a 'immeuble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le
07/11/2017 a 9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent étre obtenus auprés de la Personne Responsable des Marchés de
I’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a
immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h
a15h.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbéterfa Serge Leon SOME
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