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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-0066 /MENA/SG/DMP DU 18/09/ 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATIERES D’ŒUVRE AU PROFIT DU LYCEE 

PROFESSIONNEL REGIONAL DU CENTRE (LPRC). FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017 
Convocation CAM : N°2017-000245/MENA/SG/DMP du 03 o ctobre 2017 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2146  du 28 /09/2017 
Date d’ouverture : 05 octobre 2017. Nombre de concurrents : Sept (07) 

Soumissionnaires 
Montant lu F CFA Montant lu  F CFA 

Observations 
HTVA TTC 

KABIL 7 200 000 8 496 000 RAS 

COFOB 8 236 250 9 718 775 RAS 

EGM 8 962 000 10 575 160 RAS 

TSC/BF Sarl 15 192 250 17 926 855 RAS 

TECHNO SERVICE SARL 13 288 000 15 679 840 RAS 

E.G.CO.F 15 188 000 17 921 840 RAS 

EKL 16 949 500 20 000 410 RAS 

Attributaire : 
Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix : 
Mélange de matériels fongibles et du non fongibles ; 
Items 1, 2 et 15, les prescriptions techniques n’ont pas été suffisamment détaillées. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Manifestation d’intérêt N°17-028/MCIA/SG/DMP du 03 /04/2017  pour le recrutement d’un consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation 

internationale)  pour l’Appui à l’organisation et à la gouvernance interprofessionnelle dans le secteur agricole 
Référence de l’accord de financement : Don N°5700155002552 ; Identification du projet : P-BF-AAG-001(FAPA) 

Publication de l’avis : 
-UN Development Business online (UNDB online): AfDB575-06/17 du 08/06/2017 

-Revue des Marchés Publics N°2074 du mercredi 14/06 / 2017 
Dépouillement : 30/06/2017 ; Nombre d’offres reçues : 21 

Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 

Pays d’origine 
 

Consultant 
Nombre total 
de références 

similaires 
Observations 

Burkina Faso Groupement CFCOD SARL/ADA Consulting Africa 17 Retenu 

Burkina Faso Groupement HORUS/Sahel emergence Consulting 11 Retenu 

Burkina Faso SECAM 10 Retenu 

France Groupement BRL/iCi 07 Retenu 

Belgique 
Groupement AGRICONSULTING EUROPE/DURADEV 

Consulting Sarl 
03 Retenu 

Côte d’Ivoire DELOITTE 02 Retenu 

Burkina Faso Groupement ICDE/NEXDEFI Group sarl 09 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso CCD SARL 08 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso Groupement ICIDA SARL / KC SARL 07 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso Cabinet JUDICOME 07 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso 
Groupement TELBA Consult/CEIF SARL/KAL Consulting 

sarl 
06 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso AGRO CONVERGENCE 06 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso Groupement BEFAC/Grapa Burkina 05 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso Groupement AMD SARL/J Consult 04 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burina Faso CGIC Afrique 03 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso YIRVOUYA Conseil SARL 02 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso BECOMA 02 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso BGB MERIDIEN 02 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso 
Groupement Accord consult/ SAFRIC Interbational/ Faso 

Ingénierie 
01 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Burkina Faso SIDEC Consulting group 01 Non retenu conformément aux règles de la BAD 

Pays de chef de 
file non connu 

Groupement SIFI SARL /LEDER Non évalué 
Non retenu  
Offre écartée pour absence d’accord de 
groupement. 

Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et aux Règles et procédures  de la BAD, les cabinets et groupements de cabinets 
suivants sont retenus sur la liste restreinte : Groupement CFCOD SARL/ADA Consulting Africa ; Groupement HORUS/Sahel emergence 
Consulting ; SECAM ; Groupement BRL/iCi ; Groupement AGRICONSULTING EUROPE/DURADEV Consulting Sarl ; DELOITTE 
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Manifestation d’intérêt N°17-053-MCIA/SG/DMP du 13/ 06/2017   pour le recrutement d’un consultant  (cabinet ou groupement de cabinets) pour 
l’élaboration des règlements techniques particuliers portant sur les produits retenus (12 produits) au profit l’Agence Burkinabé de Normalisation, 

de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2077 du lundi 19 jui n 2017 
Date de dépouillement : 03/07/2017 ; Nombre d’offres reçues : 03 

Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 

Pays Cabinets ou Groupement de Cabinets 
Nombre total 
de références 

similaires 
Observations 

Burkina Faso IMAT 01 Retenu 

Burkina Faso DURADEV Consulting SARL 01 Retenu 

Burkina Faso CED 00 Non retenu pour absence de références similaires 
Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et au point 2.6 des « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte : IMAT et DURADEV 
Consulting SARL 
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Manifestation d’intérêt N°17-052-MCIA/SG/DMP du 13/ 06/2017 pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou groupement de cabinets) pour 
l’élaboration d’une stratégie d’élaboration des normes au profit l’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M). 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2077 du lundi 19 jui n 2017 ;Date de dépouillement : 03/07/2017 
Nombre d’offres reçues : 06 ; Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 

Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 

Pays Cabinets ou Groupement de Cabinets 
Nombre total 
de références 

similaires 
Observations 

Burkina Faso Agro-Convergence 01 Retenu 

Burkina Faso IMAT 01 Retenu 

Burkina Faso DURADEV Consulting SARL 01 Retenu 

Burkina Faso CED 00 Non retenu pour absence de références similaires 

Burkina Faso 
Groupement CISM SARL /PECB Group 
Inc 

00 Non retenu pour absence de références similaires 

Burkina Faso SIMAQ International Sarl 00 Non retenu pour absence de références similaires 

Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et au point 2.6 des « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte : Agro-Convergence, IMAT et 
DURADEV Consulting SARL 
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LES EDITIONS SIDWAYA 
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 07-2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 16 MAI 2017 POUR 

L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS D’IMPRIMERIE AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA.  
Date de dépouillement : 30 Août  2017 ; Nombre de soumissionnaires : 03 ; Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2110 du 03/08/2017 
 Lot 1: acquisition de matériels d’imprimerie au profit de la DRO  des Editions Sidwaya 
Montants lu en F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations  

01 COGEA 
INTERNATIONALE 115 000 000 135 700 000 115 000 000 135 700 000 

-Les caractéristiques techniques figurant sur le catalogue ne 
correspondent pas aux spécifications techniques proposées 
dans son offre technique et celles demandées dans le DAO item 
1 et 3 ; -absence de marché similaire ; -absence de 
l’autorisation du fabricant ; -absence de service après-vente 

Non conforme 
02 IAG SARL 120 608 475 142 318 000 120 608 475 142 318 000 Substantiellement conforme  
03 EGF SARL 465 451 416 549 232 671 465 451 416 549 232 671 Conforme, Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
IAG SARL pour un montant : - Cent vingt millions six cent huit mille quatre cent soixante-quinze (120 608 475)) FCFA 
HT ; - puis cent quarante-deux  millions trois cent dix-huit mille (142 318 000) FCFA TTC.   
Le délai d’exécution  est de  cinq (05) mois. 

Lot 2 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit du service régional du Sahel (Dori) 
Montants lu en F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Observations 

01 COGEA 
INTERNATIONALE 97 000 000 114 460 000 97 000 000 114 460 000 

-Les caractéristiques techniques figurant sur le catalogue ne 
correspondent pas aux spécifications techniques proposées 
dans son offre technique et celles demandées dans le DAO item 
1 ; - absence de marché similaire ; - absence de l’autorisation du 
fabricant ; -absence de service après-vente 

Non conforme 
02 IAG SARL 101 000 000 119 180 000 101 000 000 119 180 000 Substantiellement conforme  
03 EGF SARL 325 619 506 384 231 017 325 619 506 384 231 017 Conforme, Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE IAG SARL pour un montant : - Cent un millions (101 000 000)) FCFA HT ; - puis cent dix-neuf  millions cent quatre-vingt 
mille (119 180 000) FCFA TTC.  Le délai d’exécution  est de cinq (05) mois.  
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Réexamen de la demande de prix N°2017 -079F/MEA/SG/DMP du 11/08/2017 pour l’acquisition de matériels roulants à deux (02) roues au 

profit du Projet AATA du MEA, conformément à l’extrait de décision de l’ORD N°20 17-0598/ARCOP/ORD du 02 octobre 2017.     
Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2124 du mercredi  23 août 2017.       

Date d’ouverture plis : 04 septembre 2017. Nombre de plis : cinq (05).  Nombre de lots : Un (01) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant Lu en FCFA  Montant corrigé ;en FCFA  

Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

HYCRA SERVICES 15 386 000 18 155 480 15 386 000 18 155 480 CONFORME 1
er
 

IND-MOVE 15 750 000 18 585 000 15 750 000 18 585 000 CONFORME 2
ème

 

OMA-SENISOT SA 41 300 000 48 734 000 41 300 000 48 734 000 CONFORME 5
ème

 
CFAO MOTORS BURKINA 20 650 000 24 367 000 20 650 000 24 367 000 CONFORME 4

ème
 

WATAM SA 16 695 000 19 700 100 16 695 000 19 700 100 CONFORME 3
ème

 

ATTRIBUTAIRE 

HYCRA SERVICES pour un montant de seize millions sept cent quatre mille huit cents (16 704 800) F CFA 
HTVA soit un montant de dix-neuf millions sept cent onze mille six cent soixante-quatre (19 711 664) F 
CFA TTC après une augmentation de 8,57% du montant de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours. 

 
 

P a g e  1 | 1 
PV de délibération des offres financières// demande de propositions relative aux prestations de contrôle et surveillance des 

travaux d’aménagement et de bitumage de voiries parallèles a Babanguida : rues Wemba Poko (29.21) et (29.46). 
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Demande de propositions  relative aux prestations de contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries parallèles à 

Babanguida : rues Wemba Poko (29.21) et (29.46) ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017. 
Date d’ouverture et de délibération: 29/09/2017 et 06/10/2017. 

Nombre de consultants : six (08) 

Soumissionnaires 
Note technique  

/100 

Note technique 
pondérée 

/70 

Montant offre 
financière (FCFA 
TTC) 

Note financière 
/100  

Note 
financière 

/30 

Note 
totale 

Classement 

TED 95 66,50 268 736 058 76,85 23.05 89.55 1
er 

CAEM 92.5 64,75 303 877 046 67,97 20,39 85,14 2
ème 

SEFCO INTER NATIONAL 90.5 63,35 246 388 606 83,83 25,14 88,49 3
ème 

AGEIM 88.5 61,95 243 472 711 84,83 25,44 87,39 4
ème 

GTAH/GEFA/FASO INGENIERIE 82.5 57,75 224 972 806 91,81 27,54 85,29 5
ème 

ACE 81.5 57,05 206 547 106 100 30 87,05 6
ème 

CINCAT/ BECOTEX 80 56 210 163 806      98,27 29,48 85,48 7
ème

 

ACIT GEOTECH 
NIQUE/ TECHNI CONSULT 

71 49,70 215 407 726       95,88 28,76 78,46 8
ème

 

Attributaire 

Le bureau TED  Ingénieurs conseils, pour un montant de deux cent vingt-sept millions sept cent 
quarante-deux mille quatre cent vingt-deux (227 742 422) FCFA HTVA, soit deux cent soixante-huit 
millions sept cent trente-six mille cinquante-huit (268 736 058) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  
dix (10) mois. 
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Rectificatif des résultats de la Demande de prix N°2017-08 /MJFIP/SG/DMP du 20 mai 2017 pour l’acquisition de matériels et de consommables 
informatiques au profit du Programme d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés (PA/ISJD) publiés dans le quotidien des 

marchés public N°2102 du lundi 24 juillet 2017. Fin ancement: BUDGET DU PA/ISJD– GESTION 2017; 
Publication de l’avis: quotidien n°2085 du jeudi 29  juin 2017; Date de dépouillement : lundi 10 juillet 2017; 

Date de délibération: lundi 10 juillet 2017; Nombre de soumissionnaires: un (01). 
Lot unique : Acquisition  de matériels et de consommables informatiques au profit du Programme d’Appui à l’Insertion 

Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés (PA/ISJD). 

soumissionnaires 
Montant  lu en F 

CFA  H TVA 
Montant corrigé en  

F CFA H TVA 
Montant  lu en 

F CFA  TTC 

Montant 
corrigé en  

 F CFA TTC 
Observations 

EKL 24 690 000 24 690 000 29 134 200 29 134 200 

Conforme : correction du montant de 
l’attribution : 24 690 000  H TVA au lieu 
de 24 696 000 H TVA et complément du 
montant TTC au niveau de l’attribution. 

Attributaire : EKL pour un montant  H TVA  de vingt quatre millions six cent quatre vingt dix mille (24 690 000) F CFA  soit un montant TTC de 
vingt neuf millions cent trente quatre mille deux cent (29 134 200) F CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2017-0008/MDENP/SG/DMP DU 11 /09 /2017 POUR L’AMENAGEMENT DE TERRAIN A USAGE ADMINISTRATIF  

ET TECHNIQUE A PO ET A BAGRE AU PROFIT DU MDENP ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017 
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés, (CAM) : N°2017-0263/MDENP/SG/DMP/CK/du 19/ 09/2017 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2141 du 15/09/2017 
N°IFU Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 

 
00006627T 
 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 

Lot 1 : 
35 736 503TTC 

Lot 1 : 
35 736 503TTC 

Lot 1 : Non conforme : La liste de 
matériel fourni mais justifié par des 
factures et non actes notarié comme 
demande le dossier. 

00071203K SEB-SAS 
Lot 1 : 38 348 829TTC 

 
Lot 2 : 29 382 656 HTHD 

Lot 1 : 38 348 829TTC 
 

Lot 2 : 29 382 656HTHD 

Lot.1:Non conforme : GUENGANE 
Zékoulabou Christophe Eric, BEP en 
génie civil avec 06 années d’expérience 
et + 03 projet similaires mais 
incohérence dans son CV (pas de 
concordance  entre les années de travail 
dans l’entreprise et l’attestation de travail 
délivrée). 
GUISSOU Bénébsaguende Olivier 
Christian, BEP en génie civil avec 08 
années d’expérience et + 03 projets 
similaires mais incohérence dans son CV 
(pas de concordance  entre les années 
de travail dans l’entreprise et l’attestation 
de travail délivrée.) 
Lot 2 : SANA Boin-zemwendé  
BEP en génie civil avec 06 années 
d’expérience et + 03 projets similaires 
mais incohérence dans son CV (pas de 
concordance  entre les années de travail 
dans l’entreprise et l’attestation de travail 
délivrée.) 
Le matériel justifié par un acte notarié, 
mais sur la liste il manque  du matériel 
demandé tel que le théodolite +mires de 
jalons, le topomètre, le planimètre 
numérique. En plus le soumissionnaire a 
joint une liste pour les deux lots au lieu 
de la faire séparément. 

00048992H GOD Sarl Lot 1 : 
43 482 430TTC 

Lot 1 : 
43 482 430TTC 

Non conforme : La liste de matériel 
fourni mais justifié par des factures et 
non actes notarié comme demande le 
dossier. 
Pas de marché similaire au cours des 
trois (03) dernières années. 
Chiffre d’affaire non fourni. 

  000 691 71G EROF Lot 1 : 
39 614 390TTC 

Lot 1 : 
39 614 390TTC 

Non conforme : SACKO Saydou, BEP en 
génie civil avec 13 années d’expérience. 
Pas de marché similaire. 
OUEDRAOGO Yacouba, BEP en génie 
civil avec 10 années d’expérience. Pas 
de marché similaire. 
La liste de matériel fourni mais justifié 
par des factures et non acte notarié 
comme demande le dossier. 
Chiffre d’affaire non fourni. 
 

Infructueux pour non-conformité des offres techniques 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
RECTIFICATIF 

APPEL D’OFFRES N° 2016-004/ARCEP/SG/PRM  POUR L’ACQUSIITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DIVERS  
AU PROFIT DE L’ARCEP ; FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP ;  

Publié dans le quotidien des marchés publics N°1849 à 1851 du 05 août 2016. Date d’ouverture, de réexamen et de délibération :  
05/09/2016 et 09/06/2017. Résultats publiés dans le quotidien N° 1941à1943 du vendredi 09 au mardi 13/12/2016 

Décision n° 2016-721/ARCOP/ORAD du 23/12/2016 et Décision n° 2016-731/ARCOP/ORAD du 30/12/2016 
Décision N°2017-491/ARCOP/ORD du 24juillet 2017 

Nom des soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 
Lot N°4 : PHOTOCOPIEURS GRAND FORMAT (Photocopieur grand format) 

D-COM INFORMATIQUE –
BUREAUTIQUE -LIBRAIRIE 20 956 800 20 956 800 

Offre technique non conforme 
Vitesse d’impression non conforme : le prospectus indique une 
vitesse d’impression de 30 ppm (mode portrait, noir et blanc 
ou couleur), alors qu’il est demandé au minimum 81 ppm dans 
les prescriptions complémentaires ; 
Voltage non conforme : le voltage d’origine du copieur indiqué 
dans le prospectus est de 120V, alors qu’il est demandé 220-
240V ; 50-60 Hz dans les prescriptions complémentaires. 

ART 17 369 600 17 369 600 

Offre technique non conforme 
Vitesse d’impression non conforme : le prospectus indique une 
vitesse d’impression de 30 ppm (mode portrait, noir et blanc 
ou couleur), alors qu’il est demandé au minimum 81 ppm dans 
les prescriptions complémentaires ; 
Voltage non conforme : le voltage d’origine du copieur indiqué 
dans le prospectus est de 120V, alors qu’il est demandé 220-
240V ; 50-60 Hz dans les prescriptions complémentaires. 

LIPAO SARL 88 500 000 88 500 000 
Offre technique non conforme 
Vitesse d’impression non conforme : le prospectus indique une 
vitesse d’impression de 45 ppm, alors qu’il est demandé au 
minimum 81 ppm dans les prescriptions complémentaires.  

Attributaire : Néant 
Infructueux pour absence d’offre technique non  conforme 

Lot N° 5 : ACHAT DE MATERIEL SERVEUR 
SN SOFTNET 279 341 750 279 341 750 Techniquement Conforme 
E SERVICES 362 505 294 362 505 294 Techniquement Conforme 

UBS SARL 48 498 000 48 498 000 Offre technique non  Conforme 

SN SOFTNET 279 341 750 279 341 750 Techniquement Conforme 
E SERVICES 362 505 294 362 505 294 Techniquement Conforme 

Attributaire : 
SN SOFTNET est retenu pour un montant de deux cent soixante-dix-neuf millions trois cent quarante un mille sept cent cinquante 

(279 341 750) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2017-012/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA 
CONCEPTION D’UN MODELE DE CALCUL ET DE REGULATION DES TARIFS DES SERVICES D’ACCES A INTERNET HAUT DEBIT AU 

BURKINA FASO. Financement: Fonds propres ARCEP.  Publié dans le quotidien des marchés publics N°22121 du 18 août 2017 
Date d’ouverture et de délibération 04/09/2017 et 14/09/2017 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 MARPU 

Retenu 
Le consultant remplit les trois  (03) critères (domaine d’intervention, références du consultant, 
connaissance de la réglementation du secteur des communications électroniques) définis 
dans l’avis.  

02 PROGRESSUS CORPORATION 
Non retenu 
Le consultant remplit deux (02)  des trois (03) critères de l’avis. (Le soumissionnaire n’a pas 
fourni les pièces justificatives des prestations similaires exécutées.) 

03 DELOITTE 
Non retenu 
Le consultant remplit deux (02)  des trois (03) critères de l’avis. (Le soumissionnaire n’a pas 
fourni les pièces justificatives des prestations similaires exécutées.) 

04 ICEA 

Retenu 
Le consultant remplit les trois  (03) critères (domaine d’intervention, références du consultant, 
connaissance de la réglementation du secteur des communications électroniques) définis 
dans l’avis.  

05 TACTIS 

Retenu 
Le consultant remplit les trois  (03) critères (domaine d’intervention, références du consultant, 
connaissance de la réglementation du secteur des communications électroniques) définis 
dans l’avis.  

06 IMCG/TITANE/HORUS 
TELCOM&UTILITIES 

Non retenu 
Le consultant remplit deux (02)  des trois (03) critères de l’avis. (Le soumissionnaire n’a pas 
fourni les pièces justificatives des prestations similaires exécutées.) 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres international N°045/2016/ONEA/DG/DP-AEP/ZIGA II pour la fourniture et la pose de réseaux, la réalisation de branchement et de 

bornes fontaines en deux lots. Financement : IDA accord de crédit n° H997- Publication Nationale : Revue des marchés publics N° 1979 du 
03/02/2017, les Editions SIDWAYA, les Editions le  PAYS, et l’Observateur Paalaga du 03 et 06/02/2017.  

Publication Internationale : United Nation Development business (UNDB) N°WB5756 , - Date d’ouverture des plis : 23 /02/ 2017 – Deux (02) lots. 
Nombre de plis (10) - Date de délibération : 10 Avril 2017. 

Lot 1 : Fourniture et la pose de réseau, réalisation de branchements et de bornes fontaines  
(172 km de réseaux, 40 bornes fontaines  et 13 000 branchements) 

Montant HT-HD 
 en FCFA  

Montant TTC 
 en FCFA Soumissionnaires 

LU CORRIGE CORRIGE 
Observations 

CGCINT 1 5 323 938 154 5 056 114 853 5 966 215 528 Offre jugée conforme   
ASI-BF 3 825 295 783 3 825 295 783 4 513 849 024 Offre jugée conforme  
Grpt ECCKAF/ 
SOCOGHA/SAOH-BTP 4 140 719 300 4 176 719 300 4 928 528 774 Offre jugée conforme 

PPI 3 799 647 230 3 799 947 230 4 483 937 731 Offre jugée conforme et classée 1er  

FASO GENERAL 
TECHNOLOGY 
 

2 120 751 447 2 136 549 279 2 521 128 149 

Offre jugée non conforme :  
- Le nombre de branchement exécutés (3 876) inférieur au nombre de 
branchements exigé par le DAO (5 000),  
- Le nombre de marchés similaires  est insuffisant  
-  Le répondant environnemental a une qualification de plombier ; 
-  Le personnel proposé est identique pour les deux lots. 

SADE 6 244 459 688 6 279 733 688 7 410 085 753 Offre jugée conforme  

SOTRADEMA 3 435 609 419 3 435 609 419 4 054 019 114 
 

Offre jugée non conforme 
-  L’attestation de ligne de crédit  présentée n’est pas d’un format 
acceptable car elle est antérieure au présent appel d’offres et n’est pas 
spécifique, n’étant pas expressément destiné au présent appel 
d’offres ; 
-  Les chefs de chantier canalisations proposés ne disposent pas 
d’expérience dans les travaux similaires ;  
- L’organisation proposée pour l’exécution des travaux est insuffisante 
(manque d’agencement dans la mise en œuvre des activités en rapport 
avec le personnel, le nombre de personnel et les équipes à mobiliser et 
leur coordination pour l’exécution des différentes tâches ne sont pas 
spécifiés, l’activité de branchement qui est une des composantes 
principales de l’objet de l’appel d’offres n’est pas indiquée encore moins 
expliquée. Ce qui ne permet pas d’apprécier l’organisation mise en 
place pour, réaliser les travaux dans les délais, l’organigramme des 
travaux n’est pas présenté)  
- Le chronogramme des activités est mal agencé (les poses de 
canalisation continuent à la fin des essais de pression). 

Grpt CED-B/SVTB-gc 3 793 686 900 3 793 686 900 4 476 550 542 
 

Offre jugée non conforme 
- Le nombre maximum de branchements exécutés dans un seul 
marché  est de 177 inférieur au nombre de branchements exigé par le 
DAO (5 000 et 10 0000 pour les deux lots), 
- La méthodologie ne fait pas mention de l’activité de branchement qui 
une des composantes clés de l’objet de l’appel d’offres. En sus le 
planning prévoit un démarrage des branchements 12 mois après l’ordre 
de service soit seulement 05 mois pour la réalisation des 13 000 
branchements ce qui semble irréaliste au regard du personnel et du 
matériel prévus ; 
Inexistence de formulaire de sauvegarde environnementale et sociale 
(SOPAE, SOGED, PGCSPS). 

Grpt CENTRO/SIMAD 4 021 762 925 4 014 262 925 4 736 830 252 Offre jugée conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Projet Production International (PPI BF Sa) pour un montant de trois milliards sept cent quatre-vingt-dix-neuf 
millions neuf cent quarante-sept mille deux cent trente (3 799 947 230) FCFA HT-HD soit quatre milliards quatre 
cent quatre-vingt-trois millions neuf cent trente-sept mille sept centre un (4 483 937 731) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de dix-huit (18) mois. 
Lot 2 : Fourniture et la pose de réseau, réalisation de branchements et de bornes fontaines  

(172 km de réseaux, 40 bornes fontaines  et 13 000 branchements) 
CGCINT 1 5 323 938 154 5 056 114 853 5 966 215 528 Offre jugée conforme 
ASI-BF 3 683 809 263 3 683 809 263 4 346 894 932 Offre jugée conforme et classée 1ère 
Grpt ECCKAF/ 
SOCOGHA/SAOH-BTP 

 
4 140 719 300 4 176 719 300 4 928 528 774 Offre jugée conforme 

PPI 3 952 494 755 3 952 794 755 4 664 297 811  

 
FASO GENERAL  
TECHNOLOGY 
 

 
2 120 751 447 2 136 549 279 2 521 128 149 

Offre jugée non conforme :  
- Le nombre de branchements exécutés (3 876) inférieur au nombre de 
branchements exigés par le DAO (5 000),  
- Le nombre de marchés similaires  est insuffisant ; 
-  Le répondant environnemental a une qualification de plombier ; 
-  Le personnel proposé est identique pour les deux lots.  

SADE 6 244 459 688 6 279 733 688 7 410 085 753 Offre jugée conforme  

SOTRADEMA 3 435 609 419 3 435 609 419 4 054 019 114 

Offre jugée non conforme  
-  L’attestation de ligne de crédit  présentée n’est pas d’un format 
acceptable car elle est antérieure au présent appel d’offres et n’est pas 
spécifique, n’étant pas expressément destiné au présent appel 
d’offres ; 
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- Le répondant environnemental de l’entreprise n’a pas de diplôme en 
science environnementale exigé ; 
- Les chefs de chantier canalisations proposés ne disposent pas 
d’expérience dans les travaux similaires ; 
- L’organisation proposée pour l’exécution des travaux est insuffisante 
(manque d’agencement dans la mise en œuvre des activités en rapport 
avec le personnel, le nombre de personnel et les équipes à mobiliser et 
leur coordination pour l’exécution des différentes tâches ne sont pas 
spécifiés, l’activité de branchement qui est une des composantes 
principales de l’objet de l’appel d’offres n’est pas indiquée encore moins 
expliquée. Ce qui ne permet pas d’apprécier l’organisation mise en 
place pour, réaliser les travaux dans les délais, l’organigramme des 
travaux n’est pas présenté) ; 
- Le chronogramme des activités est mal agencé (les poses de 
canalisation continuent à la fin des essais de pression). 

Grpt CED-B/SVTB-gc 3 793 686 900 3 717 813 162 4 387 019 531 Offre jugée conforme  
Grpt CENTRO/SIMAD 4 021 762 925 4 014 262 925 4 736 830 252 Offre jugée conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
 

Achat Service International  (ASI BF Sa) pour un montant de trois milliards  six cent quatre-vingt-trois millions 
huit cent neuf mille deux cent soixante-trois (3 683 809 263) FCFA HT-HD soit quatre milliards trois cent quarante-
six millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente –deux (4 346 894 932) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de dix-huit (18) mois. 

 
Appel ’appel d’offres N°001/2017/ONEA /DG/DASS/PAAMU du 16/01/2017 pour la fourniture de 2500 portes et 5000 tôles dans six villes du 

Burkina. Financement : Budget AFD AFD-Convention CBF 1185 01 - Publication : Revue des marchés publics N°1980 du 02/02/2017.  
Date d’ouverture des plis : 03 mars 2017 - Nombre de plis (16) - Date de délibération : 12 mai  2017. 
Lot 1 : fourniture de cinq cent (500) portes et milles (1000) tôles dans la ville de Koudougou 

Montant en FCFA (TTC) Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

SOCOMCO-SARL, (pli 3) 11 750 000 Néant Offre jugée conforme et classée 1ère 
ESN (pli 4), 13 050 000 Néant  
ZZ SARL (pli 6) 12 500 000 Néant  
ALU  2000 (pli 8) 13 912 500 13 250 000  
SOGEMB (pli 9) 11 917 500 11 350 000  
TACIME (pli 11) 18 612 500 Néant  
NANA INDUSTRIE (pli 12) 23 360 000 16 000 000  
KOALA MEUBLE DE LUXE (pli 13 16 450 000 Néant  
YALOC (pli 15) 16 450 000 Néant  

ATTRIBUTAIRE SOGEMB pour un montant de Onze  millions trois cent cinquante mille (11 350 000)  francs CFA  HT/HD, 
avec un délai d’exécution de 3 mois. 

Lot 2 : fourniture de cinq cent (500) portes et milles (1000) tôles dans la ville de Koudougou 
Montant en FCFA (TTC) Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

SOCOMCO-SARL, (pli 3) 11 750 000 Néant Offre jugée conforme et classée 1ère 
ESN (pli 4), 13 050 000 Néant  
ZZ SARL (pli 6) 12 500 000 Néant  
ALU  2000 (pli 8) 13 912 500 13 250 000  
SOGEMB (pli 9) 11 917 500 11 350 000  
TACIME (pli 11) 18 612 500 Néant  
NANA INDUSTRIE (pli 12) 23 360 000 16 000 000  
KOALA MEUBLE DE LUXE (pli 13 16 450 000 Néant  
YALOC (pli 15) 16 450 000 Néant  

ATTRIBUTAIRE SOGEMB pour un montant de Onze  millions trois cent cinquante mille (11 350 000)  francs CFA  HT/HD, 
avec un délai d’exécution de 3 mois. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2017-003/RBMHN/CR/SG du 18 août  pour la fourniture et l’installation d’équipements au profit du Conseil Régional de la 

boucle du MOUHOUN - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2133 du mardi 05/09/2017  
Convocation de la CAM n° 2017-166/RBMH//SG du 08/09/2017 - Date d’ouverture des plis : 15 septembre 2017  

 Nombre de plis reçus : lot1 : trois (03), lot2 : deux (02), lot3 : trois (03), lot4 : deux (02). Financement : fonds propres, gestion 2017 
LOT1 : fourniture et installation de coffres fort, de presse à eau, de polytank, de détecteur de faux billets et de régulateur 

Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

ETOF! 2 075 000! 2 448 500! -! -! Conforme !
DALIL NEGOCE ET SERVICES! 2 100 000! 2 478 000! -! -! Conforme!
Planet confort! 1 915 000! -! -! -! Conforme!

Attributaires  Planet confort pour un montant HTVA de UN MILLION  NEUF CENT QUINZE  MILLE (1 915 000) francs 
CFA  avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT2: fourniture et installation de vidéo projecteur, d’écran de projection motorisé et de sonorisation dans la salle de réunion de 
Boromo 

Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

DALIL NEGOCE ET SERVICES! 2 930 000! 3 457 400! -! -! Conforme!
Afro sound! 4 650 000! -! -! -! Conforme !

Attributaires  
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant HTVA de DEUX  MILLIONS NEUF CENT TRENTE  MILLE   
(2 930 000) francs CFA et un montant TTC de TROIS MILLIONS  QUATRE CENT  CINQUANTE SEPT  MILLE 
QUATRE CENT   (3 457 400) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

LOT3: fourniture et installation équipements dans l’unité de transformation de noix de karité 
Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Arwete afrique! 10 200 000! -! -! -! Conforme !
DALIL NEGOCE ET SERVICES! 7 950 000! 9 369 200! ! ! Conforme!
Primetal international! 3 350 000! -! -! -! Conforme!

Attributaires  Primetal international  pour un montant HTVA de trois  millions  trois  cent cinquante   mille   (3 350 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

LOT4 : acquisition de matériel pour la mièlerie 
Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

DALIL NEGOCE ET SERVICES! 1 560 000! 1 840 800! -! -! Conforme !
Planet confort! 1 499 250! -! -! -! Conforme!

Attributaires  Planet confort  pour un montant HTVA de UN MILLION  QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF  MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE (1 499 250) francs CFA  avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

    
Demande de Prix N°2017-08 /RBMH/PMHN/CBDK/CCAM pour acquisition de mobiliers scolaires pour la CEB DE BONDOUKUY 

Date de dépouillement : 13  SEPTEMBRE   2017 - Publication  Quotidien n° 2132 du Lundi 04 Septembre  2017 
Financement : budget communal/ressources transférées gestion 2017 

Nombre de soumissionnaires : 02 pour le lot1, 03 pour le lot2, 02 pour le lot3, 2 pour le lot4 et 1 pour le lot 1. 
Montant lu F CFA! Montant corrigé F CFA !Soumissionnaires! Nature 

du  lot! HTVA TTC HTVA TTC Observations!

BURKINA METAL! 3 562 500! -! 3 562 500! -! 1er conforme!

ECMB!

 
 
 
 

LOT 1!

3 437 500! -! 3 437 500! -!

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

2TS! 2 379 000! 2 807 220! 2 379 000! 2 807 220! 1er  conforme!
CK SARL! 2 415 000! 2 849 700! 2 415 000! 2 849 700! Non conforme : Absence des pièces administratives!

ECMB!

 
 
 
 
 

LOT2!

2 581 500! -! 2 581 500! !

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

CK SARL! 2 415 000! 2 849 700! 2 415 000! 2 849 700! Non conforme : Absence des pièces administratives!

ECMB! LOT3! 2 581 500! -! 2 581 500! -!

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

BURKINA METAL! 2 788 500! -! ! -! 1er  conforme!

ECMB!
LOT4!

2 581 500! -! ! !

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

BURKINA METAL! LOT 5! 2 788 500! -! ! ! 1er conforme!

Attributaires!

Lot 1 : BURKINA METAL avec un montant de  trois millions cinq cent soixante-deux mille cinq cent (3 562 500) francs Cfa 
HTVA pour un délai de livraison de 30 jours 

Lot 2 : 2TS  SERVICE avec un montant de deux millions trois cent soixante-dix-neuf mille (2 379 000) francs Cfa HTVA et  
deux millions huit cent sept mille deux cent vingt (2 807 220) TTC pour un délai de livraison de 30 jours 

Lot 3 : Convergence Kiswendsida (CK) SARL avec un montant de deux millions quatre cent quinze mille (2 415 000) F Cfa 
HTVA et  deux millions huit cent quarante-neuf mille sept cent (2 849 700) TTC avec un délai de livraison de 30 jours 

Lot 4 : BURKINA METAL avec un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (2 788 500) francs  cfa 
HTVA avec un délai de livraison de 30 jours 

Lot 5 : BURKINA METAL avec un montant de  deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (2 788 500 francs cfa 
HTVA avec un délai de livraison de 30 jours!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2017-003/RBMHN/CR/SG du 18 août  pour la fourniture et l’installation d’équipements au profit du Conseil Régional de la 

boucle du MOUHOUN - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2133 du mardi 05/09/2017  
Convocation de la CAM n° 2017-166/RBMH//SG du 08/09/2017 - Date d’ouverture des plis : 15 septembre 2017  

 Nombre de plis reçus : lot1 : trois (03), lot2 : deux (02), lot3 : trois (03), lot4 : deux (02). Financement : fonds propres, gestion 2017 
LOT1 : fourniture et installation de coffres fort, de presse à eau, de polytank, de détecteur de faux billets et de régulateur 

Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

ETOF! 2 075 000! 2 448 500! -! -! Conforme !
DALIL NEGOCE ET SERVICES! 2 100 000! 2 478 000! -! -! Conforme!
Planet confort! 1 915 000! -! -! -! Conforme!

Attributaires  Planet confort pour un montant HTVA de UN MILLION  NEUF CENT QUINZE  MILLE (1 915 000) francs 
CFA  avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT2: fourniture et installation de vidéo projecteur, d’écran de projection motorisé et de sonorisation dans la salle de réunion de 
Boromo 

Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

DALIL NEGOCE ET SERVICES! 2 930 000! 3 457 400! -! -! Conforme!
Afro sound! 4 650 000! -! -! -! Conforme !

Attributaires  
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant HTVA de DEUX  MILLIONS NEUF CENT TRENTE  MILLE   
(2 930 000) francs CFA et un montant TTC de TROIS MILLIONS  QUATRE CENT  CINQUANTE SEPT  MILLE 
QUATRE CENT   (3 457 400) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

LOT3: fourniture et installation équipements dans l’unité de transformation de noix de karité 
Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Arwete afrique! 10 200 000! -! -! -! Conforme !
DALIL NEGOCE ET SERVICES! 7 950 000! 9 369 200! ! ! Conforme!
Primetal international! 3 350 000! -! -! -! Conforme!

Attributaires  Primetal international  pour un montant HTVA de trois  millions  trois  cent cinquante   mille   (3 350 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

LOT4 : acquisition de matériel pour la mièlerie 
Montant FCFA  LU! Montant FCFA CORRIGE!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

DALIL NEGOCE ET SERVICES! 1 560 000! 1 840 800! -! -! Conforme !
Planet confort! 1 499 250! -! -! -! Conforme!

Attributaires  Planet confort  pour un montant HTVA de UN MILLION  QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF  MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE (1 499 250) francs CFA  avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

    
Demande de Prix N°2017-08 /RBMH/PMHN/CBDK/CCAM pour acquisition de mobiliers scolaires pour la CEB DE BONDOUKUY 

Date de dépouillement : 13  SEPTEMBRE   2017 - Publication  Quotidien n° 2132 du Lundi 04 Septembre  2017 
Financement : budget communal/ressources transférées gestion 2017 

Nombre de soumissionnaires : 02 pour le lot1, 03 pour le lot2, 02 pour le lot3, 2 pour le lot4 et 1 pour le lot 1. 
Montant lu F CFA! Montant corrigé F CFA !Soumissionnaires! Nature 

du  lot! HTVA TTC HTVA TTC Observations!

BURKINA METAL! 3 562 500! -! 3 562 500! -! 1er conforme!

ECMB!

 
 
 
 

LOT 1!

3 437 500! -! 3 437 500! -!

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

2TS! 2 379 000! 2 807 220! 2 379 000! 2 807 220! 1er  conforme!
CK SARL! 2 415 000! 2 849 700! 2 415 000! 2 849 700! Non conforme : Absence des pièces administratives!

ECMB!

 
 
 
 
 

LOT2!

2 581 500! -! 2 581 500! !

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

CK SARL! 2 415 000! 2 849 700! 2 415 000! 2 849 700! Non conforme : Absence des pièces administratives!

ECMB! LOT3! 2 581 500! -! 2 581 500! -!

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

BURKINA METAL! 2 788 500! -! ! -! 1er  conforme!

ECMB!
LOT4!

2 581 500! -! ! !

Non conforme : - Absence de marchés similaires, un contrat joint 
mais non signé ; - Discordance entre la photo du table banc 
proposé par rapport aux spécifications techniques : tubes  ronds  
au lieu de tubes carrés lourds de 35!

BURKINA METAL! LOT 5! 2 788 500! -! ! ! 1er conforme!

Attributaires!

Lot 1 : BURKINA METAL avec un montant de  trois millions cinq cent soixante-deux mille cinq cent (3 562 500) francs Cfa 
HTVA pour un délai de livraison de 30 jours 

Lot 2 : 2TS  SERVICE avec un montant de deux millions trois cent soixante-dix-neuf mille (2 379 000) francs Cfa HTVA et  
deux millions huit cent sept mille deux cent vingt (2 807 220) TTC pour un délai de livraison de 30 jours 

Lot 3 : Convergence Kiswendsida (CK) SARL avec un montant de deux millions quatre cent quinze mille (2 415 000) F Cfa 
HTVA et  deux millions huit cent quarante-neuf mille sept cent (2 849 700) TTC avec un délai de livraison de 30 jours 

Lot 4 : BURKINA METAL avec un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (2 788 500) francs  cfa 
HTVA avec un délai de livraison de 30 jours 

Lot 5 : BURKINA METAL avec un montant de  deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (2 788 500 francs cfa 
HTVA avec un délai de livraison de 30 jours!

    

 

Demande de Prix N°2017-09 /RBMH/PMHN/CBDK/CCAM pour l’ acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bondoukuy 
Date de dépouillement : 14/Septembre /2017 - Publication quotidien 2132 du Lundi 04 Septembre 2017 

FINANCEMENT : Ressources Transférées de l’Etat  Gestion de 2017 
Soumissionnaires! Montant lu F CFA! Montant  corrigé F CFA !Observations!
 HTVA TTC HTVA TTC  

ECMB! 33 671 300! 33 671 300! 33 671 300! 33 671 300!

Non conforme et hors enveloppe 
- absence de marchés similaires avec l’Etat et ses démembrements 
- Echantillons non conformes : absence de crayon de couleur de 6 Grand 
Format 
Les crayons de couleur de 12 sont en petit format au lieu de grand format!

Ketalon Sarl! 21 289 535! 22 216 631! 20 503 795! 21 430 938!

Conforme : 2ème . Les corrections sont dues aux erreurs des quantités 
proposées par le soumissionnaire par rapport à celles demandées dans 
le dossier d’appel à concurrence : 
-Item3 cahiers de 96 pages 24 700 au lieu de 28 600 
-Item 6 cahiers de 288 pages, 600 au lieu de 500 
-Item 12 crayons de papier 7 968 au lieu de 7 964!

SHALIMAR SARL! 14 890 265! 15 321 233! 19 870 265! 20 463 233!
Conforme : 1er. Montant corrigé dû à une omission de l’item 7 et 
augmentation de 500 cahiers de 288 pages, 1000 cahiers de 192 pages 
et 9800 cahiers de 96 pages soit une augmentation de14.20%!

Attributaire!

SHALIMAR SARL  avec un montant de  dix-neuf millions huit cent soixante-dix mille deux cent soixante-cinq (19 870 265) 
francs Cfa HTVA et  vingt millions quatre cent soixante-trois mille deux cent trente-trois (20 463 233)  francs Cfa TTC après  
corrections de l’erreur due à une omission de l’item 7 : protèges cahiers, de la discordance entre les montants en lettre et en 
chiffre de l’item 19 quatre cent cinquante au lieu de cent cinquante ; et l’augmentation de :  
+500 cahiers de 288 pages, +1000 cahiers de 192 pages, et +9800 cahiers de 96 pages  soit 14,20%!

    
Demande de prix N°2017-05 /COM/DDG du 09 août 2017  relative à la construction d‘un bloc de trois (3) salles de classe + un (1) bureau + un (1) 

magasin pour le primaire et d’un logement au secteur n° 2 dans la Commune  de Dédougou - Date de dépouillement : 15/09/2017 
Financement : Budget communal, Gestion 2017(MENA) - Publication : Quotidien N° 2133 du mardi 5 septembre 2017 

Convocation de la CCAM N° 2017-05/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  11 / 09 /2017 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Nombre de plis reçus : 04 

MONTANTS! OBSERVATIONS!
Construction d‘un bloc de trois (3) salles de classe + un (1) bureau + un (1) 

magasin pour le primaire et d’un logement au secteur n°2 dans la Commune  
de Dédougou.!

 
 
Soumissionnaires!

Montant F CFA HT! Montant F CFA TTC!

 
!

NEO Services! ML  22 720 725 
MC : 22 720 725!

ML  26 810 456 
MC : 26 810 456! Conforme : 3ème!

EGNEC!
ML : 22 775 868 
MC : 22 775 868!

ML : 26 875 525 
MC : 26 875 525! Conforme : 4ème!

O.C.M 
!

ML : 21 461 735 
MC : 21 461 735!

ML : 25 324 847 
MC : 25 324 847! Conforme : 1er!

E.H.D.F! ML : 22 433 450 
MC : 26 471 471!

ML : 26 471 471 
MC : 26 471 471! Conforme : 2ème!

Attributaire!
Entreprise   O.C.M pour un montant de vingt un  millions quatre  cent soixante un mille  sept cent trente-cinq 
(21 461 735) F CFA HT, soit  vingt-cinq millions trois cent vingt-quatre mille  huit cent quarante-sept   (25 324 847)  F 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM DU 30 AOUT  2017 pour la réalisation d’un parc de vaccination à Magadian au  

profit de la commune de Kombori, Financement  PNGT2-3 ; Lot 2 : réalisation d’un forage positif à Kombori-koura au profit de la commune de 
Kombori, Financement  PNGT2-3 et lot 3 : réhabilitation de deux (02) forages au profit de la commune de Kombori.  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2137  du lundi 11septembre  2017 
Convocation de la CCAM n° 2017–19/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 13 septembre 2017. Date d’ouverture des plis : 21 septembre 2017; 
Nombre de plis reçus : un (01) plis pour le lot 1 ; un (01) plis pour le lot 2 et deux (02) plis pour le lot 3. Date de délibération : 21/09/2017!

Lot 1 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

E.K.Y.F 5 895 620 6 956 832        - conforme                         1er 
Attributaire E.K.Y.F pour un montant de 6 956 832 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

  ID-SERVICES 6 835 000 - Conforme                       1er 
Attributaire ID-SERVICES  pour un montant de 6 835 000 franc CFA HORS TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

  E.K.Y.F 3 975 000 4 690 500 Conforme                       1er 
ID-SERVICES 4 750 000 - Conforme                      2ème  
Attributaire E.K.Y.F  pour un montant de 4 690 500 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Demande de Prix N°2017-09 /RBMH/PMHN/CBDK/CCAM pour l’ acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bondoukuy 
Date de dépouillement : 14/Septembre /2017 - Publication quotidien 2132 du Lundi 04 Septembre 2017 

FINANCEMENT : Ressources Transférées de l’Etat  Gestion de 2017 
Soumissionnaires! Montant lu F CFA! Montant  corrigé F CFA !Observations!
 HTVA TTC HTVA TTC  

ECMB! 33 671 300! 33 671 300! 33 671 300! 33 671 300!

Non conforme et hors enveloppe 
- absence de marchés similaires avec l’Etat et ses démembrements 
- Echantillons non conformes : absence de crayon de couleur de 6 Grand 
Format 
Les crayons de couleur de 12 sont en petit format au lieu de grand format!

Ketalon Sarl! 21 289 535! 22 216 631! 20 503 795! 21 430 938!

Conforme : 2ème . Les corrections sont dues aux erreurs des quantités 
proposées par le soumissionnaire par rapport à celles demandées dans 
le dossier d’appel à concurrence : 
-Item3 cahiers de 96 pages 24 700 au lieu de 28 600 
-Item 6 cahiers de 288 pages, 600 au lieu de 500 
-Item 12 crayons de papier 7 968 au lieu de 7 964!

SHALIMAR SARL! 14 890 265! 15 321 233! 19 870 265! 20 463 233!
Conforme : 1er. Montant corrigé dû à une omission de l’item 7 et 
augmentation de 500 cahiers de 288 pages, 1000 cahiers de 192 pages 
et 9800 cahiers de 96 pages soit une augmentation de14.20%!

Attributaire!

SHALIMAR SARL  avec un montant de  dix-neuf millions huit cent soixante-dix mille deux cent soixante-cinq (19 870 265) 
francs Cfa HTVA et  vingt millions quatre cent soixante-trois mille deux cent trente-trois (20 463 233)  francs Cfa TTC après  
corrections de l’erreur due à une omission de l’item 7 : protèges cahiers, de la discordance entre les montants en lettre et en 
chiffre de l’item 19 quatre cent cinquante au lieu de cent cinquante ; et l’augmentation de :  
+500 cahiers de 288 pages, +1000 cahiers de 192 pages, et +9800 cahiers de 96 pages  soit 14,20%!

    
Demande de prix N°2017-05 /COM/DDG du 09 août 2017  relative à la construction d‘un bloc de trois (3) salles de classe + un (1) bureau + un (1) 

magasin pour le primaire et d’un logement au secteur n° 2 dans la Commune  de Dédougou - Date de dépouillement : 15/09/2017 
Financement : Budget communal, Gestion 2017(MENA) - Publication : Quotidien N° 2133 du mardi 5 septembre 2017 

Convocation de la CCAM N° 2017-05/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  11 / 09 /2017 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Nombre de plis reçus : 04 

MONTANTS! OBSERVATIONS!
Construction d‘un bloc de trois (3) salles de classe + un (1) bureau + un (1) 

magasin pour le primaire et d’un logement au secteur n°2 dans la Commune  
de Dédougou.!

 
 
Soumissionnaires!

Montant F CFA HT! Montant F CFA TTC!

 
!

NEO Services! ML  22 720 725 
MC : 22 720 725!

ML  26 810 456 
MC : 26 810 456! Conforme : 3ème!

EGNEC!
ML : 22 775 868 
MC : 22 775 868!

ML : 26 875 525 
MC : 26 875 525! Conforme : 4ème!

O.C.M 
!

ML : 21 461 735 
MC : 21 461 735!

ML : 25 324 847 
MC : 25 324 847! Conforme : 1er!

E.H.D.F! ML : 22 433 450 
MC : 26 471 471!

ML : 26 471 471 
MC : 26 471 471! Conforme : 2ème!

Attributaire!
Entreprise   O.C.M pour un montant de vingt un  millions quatre  cent soixante un mille  sept cent trente-cinq 
(21 461 735) F CFA HT, soit  vingt-cinq millions trois cent vingt-quatre mille  huit cent quarante-sept   (25 324 847)  F 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM DU 30 AOUT  2017 pour la réalisation d’un parc de vaccination à Magadian au  

profit de la commune de Kombori, Financement  PNGT2-3 ; Lot 2 : réalisation d’un forage positif à Kombori-koura au profit de la commune de 
Kombori, Financement  PNGT2-3 et lot 3 : réhabilitation de deux (02) forages au profit de la commune de Kombori.  

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2137  du lundi 11septembre  2017 
Convocation de la CCAM n° 2017–19/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 13 septembre 2017. Date d’ouverture des plis : 21 septembre 2017; 
Nombre de plis reçus : un (01) plis pour le lot 1 ; un (01) plis pour le lot 2 et deux (02) plis pour le lot 3. Date de délibération : 21/09/2017!

Lot 1 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

E.K.Y.F 5 895 620 6 956 832        - conforme                         1er 
Attributaire E.K.Y.F pour un montant de 6 956 832 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

  ID-SERVICES 6 835 000 - Conforme                       1er 
Attributaire ID-SERVICES  pour un montant de 6 835 000 franc CFA HORS TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

  E.K.Y.F 3 975 000 4 690 500 Conforme                       1er 
ID-SERVICES 4 750 000 - Conforme                      2ème  
Attributaire E.K.Y.F  pour un montant de 4 690 500 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix n°2017-004/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de dix boutiques de rue au profit de la commune de Zabré; 

publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017. Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017. Nombre de plis reçu : 02 ;  
nombre de lot : unique. Date de dépouillement : 22 septembre 2017. Financement : Ressource propres. Lot unique  

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant  corrigé 
en F CFA HT 

Montant  corrigé 
en F CFA TTC Observations 

ELLF 15 658 705 18 477 272 15 658 705 18 477 272 Offres Conformes 
ENTREPRISE RELWENDE SERVICE & BTP 15 301 300 18 055 534 15 301 300 18 055 534 Offres Conformes 

Attributaire 
ENTREPRISE RELWENDE SERVICE&BTP est attributaire pour un montant de quinze millions 
trois cent un mille trois cent (15 301 300) francs CFA Hors TVA, soit dix-huit millions cinquante-cinq 
mille cinq cent trente-quatre (18 055 534) Francs TTC, avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 
Demande de prix n°2017-005/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de six salles de classe au profit de la commune de Zabré ; 

publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017. Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017. Nombre de plis reçu :  
lot 1 : 01 ; lot 2 : 02. Nombre de lot : 02. Date de dépouillement : 22 septembre 2017. Financement : Ressource transférées de l’Etat 

Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaires 
Hors TVA TTC Hors TVA TTC 

Observations 
 

LOT 1 : travaux de construction de deux salles de classe pour le préscolaire à Zabré/Ville 
ENTREPRISE RELWENDE 
SERVICE ET BTP 12 675 223 12 675 223 - - Offres conformes 

LOT 2 : travaux de construction de quatre salles de classe à Tobissa 
GLOBAL NEGOCE 
INTERNATIONAL 22 763 592 - 22 763 592 - Offres non conformes : facture n°012/BEX/2017 de polytank et lot 

de petit matériel non légalisées ; lot de petit matériel non défini 
ECOBAT 19 412 520 22 906 774 19 412 520 22 906 774 Offres conformes 

 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : ENTREPRISE RELWENDE SERVICE ET BTP  pour un montant de douze millions six cent soixante-quinze 
mille deux cent vingt-trois (12 675 223) Francs CFA hors TVA soit quatorze millions neuf cent cinquante-six 
mille sept cent soixante-trois (14 956 763) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : ECOBAT  pour un montant de dix-neuf millions quatre cent douze mille cinq cent vingt (19 412 520) Francs 
CFA hors TVA soit vingt-deux millions neuf cent six mille sept cent soixante-quatorze (22 906 774) Francs 
TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Avis de demande de prix N°2017-001/RCES/PBLG/CZBR pour l’acquisition de tables bancs, armoires, bureaux pour maître au profit de la 
commune de Zabré; publié dans la revue n°2154 du mercredi 04 octobre 2017. Date de convocation de la CCAM : 05 octobre 2017. 

Date de dépouillement : 10 octobre 2017. Date de délibération : 10 octobre 2017. Nombre de plis reçu : 03. Nombre de lot : lot unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

ASGI 23 400 000  23 400 000  Offres conformes 
Modeste 
Construction et 
Equipement 

11 270 000  11 270 000  
Offres non conformes : absence de spécifications techniques ; 
attestation de mise à disposition non certifiée par autorité compétente ; 
absence d’échantillons ; prospectus fourni sans échelle 

LOGAN FILS 11 685 000 13 788 300 11 685 000 13 788 300 Offres  non conformes : absence de véhicule de livraison; absence 
d’échantillons 

Attributaire ASGI pour un montant de vingt-trois millions quatre cent mille (23 400 000) francs CFA hors TVA avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-002/RCES/BLG/CZBR/SG du 30 juin 2017 relatif à la sélection de Consultants individuels chargés du suivi contrôle 

de divers travaux ; publié dans la revue des marchés publics n°2127 du lundi 28 août 2017 ;Date de dépouillement : 11/09/2017 
Date de convocation de la CCAM : 31/08/2017 ;Financement : Etat-Budget Communal, gestion 2017 

Nombre de plis : 21 ; Nombre de lot : 10 ;Lot1 : 0 ; lot 2 : 0 ; lot 3 : 1 ; lot 4 : 0 ; lot5 : 3; lot 6: 4 ; lot 7 : 5 ; lot 8: 0; lot 9 :3 et lot 10 : 4 
Nombre de plis parvenus hors délai : 02 

Montant F CFA HT N° Consultants 
lu corrigé 

Note 
technique 

Note 
financière 

Note 
final 

Classe-
ment 

Délai 
d’exécution Observations  

LOT 1 : suivi contrôle des travaux de réfection d’un bâtiment administratif et de la mairie : Absence de plis 
LOT 2 : suivi contrôle des travaux de construction de parking au sein de la mairie : Absence de plis 

LOT 3 : suivi contrôle des travaux de construction de dix boutiques de rue 

1 BOLEHO Nikiefo 
Victor 700 000 700 000 100 100 100 1er 30 jours Offres conformes 

LOT 4 :  suivi contrôle des travaux de protection de sources à Youga : Absence de plis 
LOT 5 : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à BEKA B 

1 BAZIE Antoine Sobie 850 000 850 000 100 76,47 92,94 1er 60 jours Offres conformes  
2 YABRE Emmanuel 990 000 990 000 99 65,65 88,99 2è 60 jours Offres conformes 

3 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 650 000 650 000 68 100 77,6 3è  

60 jours 

Offres non conformes : absence 
d’attestation de situation fiscale et du cadre 
des bordereaux des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70  

LOT 6 :  suivi contrôle des travaux de construction d’une école à Bougré/Youga 

1 FORO Victorien 900 000 900 000 82 72,22 79,06 3è 45 jours Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme 

2 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 650 000 650 000 68 100 77,6 4è 45 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70  

3 YABRE Emmanuel 990 000 990 000 87 65,65 80,59 2è 45 jours 
Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires  
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix n°2017-004/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de dix boutiques de rue au profit de la commune de Zabré; 

publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017. Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017. Nombre de plis reçu : 02 ;  
nombre de lot : unique. Date de dépouillement : 22 septembre 2017. Financement : Ressource propres. Lot unique  

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant  corrigé 
en F CFA HT 

Montant  corrigé 
en F CFA TTC Observations 

ELLF 15 658 705 18 477 272 15 658 705 18 477 272 Offres Conformes 
ENTREPRISE RELWENDE SERVICE & BTP 15 301 300 18 055 534 15 301 300 18 055 534 Offres Conformes 

Attributaire 
ENTREPRISE RELWENDE SERVICE&BTP est attributaire pour un montant de quinze millions 
trois cent un mille trois cent (15 301 300) francs CFA Hors TVA, soit dix-huit millions cinquante-cinq 
mille cinq cent trente-quatre (18 055 534) Francs TTC, avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 
Demande de prix n°2017-005/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de six salles de classe au profit de la commune de Zabré ; 

publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017. Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017. Nombre de plis reçu :  
lot 1 : 01 ; lot 2 : 02. Nombre de lot : 02. Date de dépouillement : 22 septembre 2017. Financement : Ressource transférées de l’Etat 

Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaires 
Hors TVA TTC Hors TVA TTC 

Observations 
 

LOT 1 : travaux de construction de deux salles de classe pour le préscolaire à Zabré/Ville 
ENTREPRISE RELWENDE 
SERVICE ET BTP 12 675 223 12 675 223 - - Offres conformes 

LOT 2 : travaux de construction de quatre salles de classe à Tobissa 
GLOBAL NEGOCE 
INTERNATIONAL 22 763 592 - 22 763 592 - Offres non conformes : facture n°012/BEX/2017 de polytank et lot 

de petit matériel non légalisées ; lot de petit matériel non défini 
ECOBAT 19 412 520 22 906 774 19 412 520 22 906 774 Offres conformes 

 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : ENTREPRISE RELWENDE SERVICE ET BTP  pour un montant de douze millions six cent soixante-quinze 
mille deux cent vingt-trois (12 675 223) Francs CFA hors TVA soit quatorze millions neuf cent cinquante-six 
mille sept cent soixante-trois (14 956 763) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : ECOBAT  pour un montant de dix-neuf millions quatre cent douze mille cinq cent vingt (19 412 520) Francs 
CFA hors TVA soit vingt-deux millions neuf cent six mille sept cent soixante-quatorze (22 906 774) Francs 
TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Avis de demande de prix N°2017-001/RCES/PBLG/CZBR pour l’acquisition de tables bancs, armoires, bureaux pour maître au profit de la 
commune de Zabré; publié dans la revue n°2154 du mercredi 04 octobre 2017. Date de convocation de la CCAM : 05 octobre 2017. 

Date de dépouillement : 10 octobre 2017. Date de délibération : 10 octobre 2017. Nombre de plis reçu : 03. Nombre de lot : lot unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

ASGI 23 400 000  23 400 000  Offres conformes 
Modeste 
Construction et 
Equipement 

11 270 000  11 270 000  
Offres non conformes : absence de spécifications techniques ; 
attestation de mise à disposition non certifiée par autorité compétente ; 
absence d’échantillons ; prospectus fourni sans échelle 

LOGAN FILS 11 685 000 13 788 300 11 685 000 13 788 300 Offres  non conformes : absence de véhicule de livraison; absence 
d’échantillons 

Attributaire ASGI pour un montant de vingt-trois millions quatre cent mille (23 400 000) francs CFA hors TVA avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-002/RCES/BLG/CZBR/SG du 30 juin 2017 relatif à la sélection de Consultants individuels chargés du suivi contrôle 

de divers travaux ; publié dans la revue des marchés publics n°2127 du lundi 28 août 2017 ;Date de dépouillement : 11/09/2017 
Date de convocation de la CCAM : 31/08/2017 ;Financement : Etat-Budget Communal, gestion 2017 

Nombre de plis : 21 ; Nombre de lot : 10 ;Lot1 : 0 ; lot 2 : 0 ; lot 3 : 1 ; lot 4 : 0 ; lot5 : 3; lot 6: 4 ; lot 7 : 5 ; lot 8: 0; lot 9 :3 et lot 10 : 4 
Nombre de plis parvenus hors délai : 02 

Montant F CFA HT N° Consultants 
lu corrigé 

Note 
technique 

Note 
financière 

Note 
final 

Classe-
ment 

Délai 
d’exécution Observations  

LOT 1 : suivi contrôle des travaux de réfection d’un bâtiment administratif et de la mairie : Absence de plis 
LOT 2 : suivi contrôle des travaux de construction de parking au sein de la mairie : Absence de plis 

LOT 3 : suivi contrôle des travaux de construction de dix boutiques de rue 

1 BOLEHO Nikiefo 
Victor 700 000 700 000 100 100 100 1er 30 jours Offres conformes 

LOT 4 :  suivi contrôle des travaux de protection de sources à Youga : Absence de plis 
LOT 5 : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à BEKA B 

1 BAZIE Antoine Sobie 850 000 850 000 100 76,47 92,94 1er 60 jours Offres conformes  
2 YABRE Emmanuel 990 000 990 000 99 65,65 88,99 2è 60 jours Offres conformes 

3 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 650 000 650 000 68 100 77,6 3è  

60 jours 

Offres non conformes : absence 
d’attestation de situation fiscale et du cadre 
des bordereaux des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70  

LOT 6 :  suivi contrôle des travaux de construction d’une école à Bougré/Youga 

1 FORO Victorien 900 000 900 000 82 72,22 79,06 3è 45 jours Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme 

2 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 650 000 650 000 68 100 77,6 4è 45 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70  

3 YABRE Emmanuel 990 000 990 000 87 65,65 80,59 2è 45 jours 
Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires  
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4 OUEDRAOGO 
Saidou 800 000 800 000 100 81,25 94,37 1er 45 jours Offres conformes 

LOT 7 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles à Tobissa 

1 OUEDRAOGO Serge 
Roland 1 200 000 1 200 000 89 48,33 76,79 4è  

60 jours 

Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; différence des 
références des projets similaires sur les 
pages de garde et PV de réception  

2 BOLEHO Nikiefo 
Victor 580 000 580 000 98 100 98,6 1er 60 jours Offres conformes 

3 FORO Victorien 850 000 850 000 87 68,23 81,36 3è  
60 jours 

Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires ; 
attestation de mise à disposition du matériel 
non légalisée 

4 YABRE Emmanuel 1 100 000 1 100 000 90 52,72 78,81 3è 60 jours 
Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires  

5 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 800 000 800 000 68 72,5 69,35 5è  

60 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70 

LOT 8 : Suivi contrôle des travaux de construction de préscolaire à Zabré/Ville : Absence de pli 
LOT 9 : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à 03salles de classe+bureau+magasin+latrines 4 postes à Zirpaya 

1 BAZIE Antoine Sobie 
 980 000 980 000 100 66,32 89,89 1er  

90 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70 

2 YABRE Emmanuel 1 140 000 1 140 000 92 57,02 81,50 2è  
90 jours 

Offres non conformes : carte gise non 
légalisée ;absence du cadre de bordereau 
des prix unitaires ; diplôme non conforme ; 
projets similaires fournis non conformes ; 
note technique inférieure à 70 

3 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 650 000 650 000 68 100 77,6 3è  

90 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70 

LOT 10 : suivi contrôle des travaux de construction de CEBNEF à Zabré/Ville 
1 FORO Victorien 2 100 000 2 100 000 99 38,10 81,43 1er 90 jours Offres conformes 

2 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 800 000 800 000 68 100 77,6 4è 90 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes  

3 BERINWOUDOUGO
U Joseph 2 700 000 2 700 000 92 29,63 73,28 5è 90 jours 

Offres non conformes : absence 
d’attestation de situation fiscale, du cadre de 
bordereau des prix unitaires  et facture pro-
forma non conforme  

4 YABRE Emmanuel 990 000 990 000 80 80,80 80,24 3è 90 jours 

Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires ; carte 
grise du matériel non légalisée 

5 OUEDRAOGO Serge 
Roland 1 200 000 1 200 000 87 66,66 80,89 2è 90 jours 

Offres non conformes : absence 
d’attestation de situation fiscale,  Lettre 
d’engagement non conforme  

Attributaires  

Lot 1 ; 2 ; 4 et 8  INFRUCTUEUX pour absence de plis 
Lot 3 : BOLEHO Nikiefo Victor pour un montant de sept cent mille (700 00) F CFA HT, avec un délai d’exécution de 

trente (30) jours. 
Lot 5 : BAZIE Antoine Sobie pour un montant de huit cent cinquante mille (850 000) F CFA HT, avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 6 : OUEDRAOGO Saidou pour un montant de huit cent mille (800 000) F CFA HT, avec un délai d’exécution de 

quarante-cinq (45) jours. 
Lot 7 : BOLEHO Nikiefo Victor pour un montant de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) F CFA HT, avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 9 : INFRUCTUEUX  
Lot 10 : FORO Victorien pour un montant de deux millions cent mille (2 100 000) F CFA HT, avec un délai d’exécution 

de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG DU 10/09/2017 pour la construction d’une boucherie moderne dans la commune de Kelbo. 

Date d’ouverture des plis : 05 Octobre 2017. Lot unique 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires F CFA HTVA TTC F CFA HTVA TTC Observations 

Groupe Poko 
Afrique 10 980 936 - 10 980 936 - 

Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à la subvention du 
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole à 
hauteur de 98% du montant hors TVA proposé :   
Montant  total  HTVA du PCESA et de la Collectivité: 9 161 017 
Montant total TTC du PCESA  et de la Collectivité: 10 810 000 
Non Conforme pour Hors enveloppe 

La demande de prix  n°2017-04/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 10/09/2017 pour la construction d’une boucherie moderne dans la commune 
de Kelbo est déclarée infructueuse. 

     
REGION DU PLATEAU CENTRAL!

Demande de prix n° 2017-02/RPCL/P.OTG/C.DPG du 28 juillet 2017 pour la construction d’infrastructures dans la commune  
de Dapélogo, lot 1, 2 & 3 - Financement : Budget communal gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2144 du  

mercredi 20 septembre 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017-21/RPCL/POTG/C.DPG/M/SG du 22/09/2017 
Nombre de plis reçus : lot 1 : 01, lot 2 : 01, lot 3 : 1 - Date de la délibération : 29 Septembre 2017.!

Lot 1 : Construction d’une (01) salle de classe au CEG de Voaga 
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! ETRACOM SARL! 5 039 711! 5 946 859! -! -! Conforme!

Attributaire !
ETRACOM pour un montant de: Cinq Millions Trente Neuf Mille Sept Cent Onze (5 039 711) FCFA HTVA et Cinq 
Millions Neuf Cent Quarante Six Mille Huit Cent Cinquante Neuf  (5 946 859) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours.!

Lot 2 : Construction d’une aire d’abattage à Dapélogo!
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! ETRACOM SARL! 5 497 229! 6 486 730! -! -! Conforme!

Attributaire!
LIFCOM BTP pour un montant de: Cinq Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Deux Cent Vingt Neuf (5 497 
229) Francs CFA HTVA et Six Millions Quatre Cent Quatre Vingt Six Mille Sept Cent Trente (6 486 730) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.!

Lot 3 : Construction d’une latrine à deux (02) postes à la mairie de Dapélogo!
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! ETRACOM SARL! 1 236 880! 1 459 518! -! -! Conforme!

Attributaire!
ETRACOM SARL pour un montant de : Un Millions Deux Cent Trente Six Mille Huit Cent Quatre Vingt (1 236 880) 
Francs CFA HTVA et Un Million Quatre Cent Cinquante Neuf Mille Cinq Cent Dix Huit (1 459 518) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.!

  
Demande de prix n° 2017-04/RPCL/POTG/CABSDU 28 AOUT 2017 

Financement :   Budget communal, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2146 du vendredi 22 septembre 2017; 
Convocation de la CCAM : Lettre n°2017-05/RPCL/POTG/M/SG du 25 septembre 2017 - Date d’ouverture des plis : 02 octobre 2017; 

Nombre de plis reçus : un (01) - Soumissionnaires disqualifiée :Zéro  (0) - Date de délibération : 02 octobre 2017 
LOT UNIQUE : Réalisation d’un (01) forage positif  au CSPS de Sattin, au profit de la Commune de Absouya!

Soumissionnaire! Montant  HTVA 
en F CFA!

Montant TTC  
en  F CFA!

Rang! Observations!

E.W.K! 6 139 400! 7 244 492! 1er! Conforme!

Attributaire! E.W.K pour un montant  de sept millions deux cent quarante quatre mille  quatre cent quatre vingt douze (7 244 492) 
Francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.!
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4 OUEDRAOGO 
Saidou 800 000 800 000 100 81,25 94,37 1er 45 jours Offres conformes 

LOT 7 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles à Tobissa 

1 OUEDRAOGO Serge 
Roland 1 200 000 1 200 000 89 48,33 76,79 4è  

60 jours 

Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; différence des 
références des projets similaires sur les 
pages de garde et PV de réception  

2 BOLEHO Nikiefo 
Victor 580 000 580 000 98 100 98,6 1er 60 jours Offres conformes 

3 FORO Victorien 850 000 850 000 87 68,23 81,36 3è  
60 jours 

Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires ; 
attestation de mise à disposition du matériel 
non légalisée 

4 YABRE Emmanuel 1 100 000 1 100 000 90 52,72 78,81 3è 60 jours 
Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires  

5 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 800 000 800 000 68 72,5 69,35 5è  

60 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70 

LOT 8 : Suivi contrôle des travaux de construction de préscolaire à Zabré/Ville : Absence de pli 
LOT 9 : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à 03salles de classe+bureau+magasin+latrines 4 postes à Zirpaya 

1 BAZIE Antoine Sobie 
 980 000 980 000 100 66,32 89,89 1er  

90 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70 

2 YABRE Emmanuel 1 140 000 1 140 000 92 57,02 81,50 2è  
90 jours 

Offres non conformes : carte gise non 
légalisée ;absence du cadre de bordereau 
des prix unitaires ; diplôme non conforme ; 
projets similaires fournis non conformes ; 
note technique inférieure à 70 

3 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 650 000 650 000 68 100 77,6 3è  

90 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes ; note technique inférieure à 70 

LOT 10 : suivi contrôle des travaux de construction de CEBNEF à Zabré/Ville 
1 FORO Victorien 2 100 000 2 100 000 99 38,10 81,43 1er 90 jours Offres conformes 

2 KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert 800 000 800 000 68 100 77,6 4è 90 jours 

Offres non conformes : absence du cadre 
de bordereau des prix unitaires ; diplôme 
non conforme ; projets similaires fournis non 
conformes  

3 BERINWOUDOUGO
U Joseph 2 700 000 2 700 000 92 29,63 73,28 5è 90 jours 

Offres non conformes : absence 
d’attestation de situation fiscale, du cadre de 
bordereau des prix unitaires  et facture pro-
forma non conforme  

4 YABRE Emmanuel 990 000 990 000 80 80,80 80,24 3è 90 jours 

Offres non conformes : lettre 
d’engagement non conforme ; absence du 
cadre de bordereau des prix unitaires ; carte 
grise du matériel non légalisée 

5 OUEDRAOGO Serge 
Roland 1 200 000 1 200 000 87 66,66 80,89 2è 90 jours 

Offres non conformes : absence 
d’attestation de situation fiscale,  Lettre 
d’engagement non conforme  

Attributaires  

Lot 1 ; 2 ; 4 et 8  INFRUCTUEUX pour absence de plis 
Lot 3 : BOLEHO Nikiefo Victor pour un montant de sept cent mille (700 00) F CFA HT, avec un délai d’exécution de 

trente (30) jours. 
Lot 5 : BAZIE Antoine Sobie pour un montant de huit cent cinquante mille (850 000) F CFA HT, avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 6 : OUEDRAOGO Saidou pour un montant de huit cent mille (800 000) F CFA HT, avec un délai d’exécution de 

quarante-cinq (45) jours. 
Lot 7 : BOLEHO Nikiefo Victor pour un montant de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) F CFA HT, avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 9 : INFRUCTUEUX  
Lot 10 : FORO Victorien pour un montant de deux millions cent mille (2 100 000) F CFA HT, avec un délai d’exécution 

de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2017-05/RNRD/PPSR/CGPM/SG  pour l’acquisition et livraison sur sites de  vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles primaires de la commune de Gomponsom. Date de dépouillement : 13/09/2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 2132  du 04 
septembre 2017. Financement : Budget communal (RT MENA) Chap. 60Art 601, Gestion 2017. Nombre de plis reçu : 03 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Montant lu TTC Montant 
corrigé TTC Observations 

WATAM SA 22 986 650 22 986 650 23 652 227 23 652 227 

Non conforme : absence de précision de la 
matière de base de l’huile végétale sur les 
prescriptions techniques ; lieu de naissance 
du chauffeur Ouédraogo Madi non 
concordant (Pissila sur le permis de 
conduire et Bissiga sur la CNIB et le CV) ; 
prénom du signataire sur le marché à ordre 
de commande non concordant 
(OUEDRAOGO P Oumarou sur le marché et 
Pat. Oumar OUEDRAOGO sur la 
procuration 

N.B.P.C.O SARL 23 563 000 23 563 000 24 190 480 24 190 480 Conforme  

DE-JEMUEL SERVICE 
BTP-SARL 25 774 416 25 774 416 - - 

Non conforme : Absence de précision de la 
matière de base de l’huile végétale sur les 
prescriptions techniques ; Aucun projet de 
nature et de complexité similaire justifié 
dans les trois (03) dernières années. 

ATTRIBUTAIRE 
N.B.P.C.O SARL pour un montant de vingt-sept million six cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt 
(27 690 480) FCFA TTC après une augmentation de 14,46% correspondant à une augmentation de la quantité de riz de 
200 sacs avec un délai de livraison de 45 jours 

 
Demande de prix N° 2017– 06/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 12 septembre 2017 pour la construction d’un mur de clôture et d’un hangar au 
profit de la Mairie de Pilimpikou. Financement   budget Communal, gestion 2017. RMP N° 2144 du mercredi 20 septembre 2017 et rectifiée le 

vendredi 22 septembre 2017 sous le N°2146. Date de dépouillement :   29 septembre 2017. Nombre de plis : 01 
Soumissionnaires Montant initial francs CFA TTC Montant Corrigé Francs CFA TTC Observations 

ENTREPRISE SAHEL SERVICES 16 182 129 16 182 129 Conforme 

Attributaire  
 

ENTREPRISE SAHEL SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de  seize millions cent quatre-
vingt-deux mille six cent soixante-douze (16 182 672) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-07/RNRD/PPSR/CBKN/ DU 18/05/2017 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE 
L’ECOLE CENTRE DE BOKIN. Date de dépouillement : mercredi 13 septembre 2017 à 09 heures 00 minutes. 

Date de publication : RMP  N° 2132   du 04 septembre 2017. Financement : BUDGET communal, GESTION DE 2017 subvention  fpdct 
Nombre de plis achetés : 02. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant initial / TTC F CFA TTC Montant corriger  TTC F CFA TTC Observations 
E. K. P   27 604 785 27 604 785 Conforme 
SOCOMCO SARL 29 993 349  30  288 350    Écartée (hors enveloppe) : erreur de sommation 

Attributaire  E. K. P pour un montant de vingt-sept millions six cent quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq (27 604 785) francs CFA 
TTC. Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours                        

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-_____/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC 

DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A LA GARDERIE POPULAIRE DE YAKO 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°_____________________ Date de dépouillement : 22 septembre 2017 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ECOBEL 10 235 543 12 077 940 10 235 544 12 077 942 Conforme : Correction erreur de sommation 
WENDTOIN 
MULTI-SERVICES 11 366 695 13 452 700 11 744 073 13 858 006 Conforme : Correction erreur à l’item 4.1 : 308,83 X 1000 = 308 830 et non 

540 452 
SAHEL SERVICES 10 735 545 12 667 943 - - Offre déposée hors délai 

Attributaire 
ECOBEL pour un montant de dix millions deux cent trente-cinq mille cinq cent quarante-quatre (10 235 544) F CFA HTVA et 
douze millions soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-deux (12 077 942) CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2017-04MATD /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  16 AOÜT 2017  POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE SIX 

BOUTIQUES DE RUE A ZOGORE DANS LA COMMUNE DE ZOGORE. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics  n° 2125  du  jeudi 07 
septembre 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 18 septembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 

Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant  corrigé  F CFA TTC Observation 
E G CA B 17 500 000 TTC 17 500 000 TTC Conforme 

Attributaire E G CA B pour un montant de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) C FA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
RESULTATS  DU DEPOUILLEMENT DE LA  DEMANDE DE PRIX N°2017-05/MATD /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  16 AOÜT 2017  POUR 

L’ACQUISITION DES VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA  CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE 
ZOGORE. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 2125 du  jeudi 07 septembre 2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi  18  septembre  2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)  
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé  F CFA TTC Observation 

RIYAD SERVICE 33 376 000 33 376 000 Conforme 

Attributaire RIYAD SERVICE pour un montant de trente-trois millions trois cent soixante-seize mille  (33 376 
000) C FA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
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REGION DU SUD-OUEST 

Demande de prix  N°2017-010/MS/SG/CHR/G pour la réhabilitation de bâtiments médico-techniques au profit du Centre Hospitalier Régional de 
Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ; 

Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 82; Nombre de plis : 01 
N° Soumissionnaires Montants lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Observations 

1 Société Générale  des Services 
du Burkina (SOGESB) Sarl 

32 704 703 HT 
38 591 549 TTC 

32 704 703 HT 
38 591 549 TTC 

1er : Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
 Société Générale  des Services du Burkina (SOGESB) Sarl  pour un montant de trente-huit millions cinq 
cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante-neuf (38 591 549) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix  N°2017-011/MS/SG/CHR/G pour l’acquisition de matériel médico-technique au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua 

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ; 
Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 64; Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaires Montants lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Observations 

1 UNIVERS BIO-
MEDICAL 

27 710 700 HT 
27 710 700 TTC 

27 710 700 HT 
27 710 700 TTC 1er : Conforme 

2 FASO BIO-
PHARMA 

24 899 750 HT 
24 899 750 TTC 

25 039 790 HT 
25 039 790 TTC 

NB : Correction de la quantité de l’item 22 (2000 au lieu de 200) d’une part et 
d’autre part, correction du prix unitaire de l’item 29 conformément au bordereau 
des prix unitaires (7005 FCFA au lieu de 7500 FCFA). 
Offre non conforme car certaines spécifications techniques  proposées par le 
soumissionnaire ne sont pas conformes aux spécifications techniques demandées 
dans le dossier de demande de prix : il s’agit : 
item 05 : Spécification demandée Volume 1900 ml, spécification proposée Volume 
1600 ml ;  
item 12 : spécification demandée  3,5 V, spécification proposée 2,7 V ; 
item 13 : toutes les spécifications proposées non conformes ; 
item 18 : absence de proposition de spécifications techniques ;  
item  22 : spécification demandée Masque chirurgical 3 couches, spécification 
proposée Masque chirurgical 2 couches. 

ATTRIBUTAIRE  UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant de vingt-sept millions sept cent dix mille sept cents (27 710 700) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  
Demande de prix  N°2017-010/MS/SG/CHR/G pour la réhabilitation de bâtiments médico-techniques au profit du Centre Hospitalier Régional de 

Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ; 
Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 82; Nombre de plis : 01 

N° Soumissionnaires Montants lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Observations 

1 Société Générale  des Services du 
Burkina (SOGESB) Sarl 

32 704 703 HT 
38 591 549 TTC 

32 704 703 HT 
38 591 549 TTC 

1er : Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
 Société Générale  des Services du Burkina (SOGESB) Sarl  pour un montant de trente-huit millions cinq 
cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante-neuf (38 591 549) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
Demande de prix  N°2017-011/MS/SG/CHR/G pour l’acquisition de matériel médico-technique au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua 

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 09 octobre 2017 ; 
Publication : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017, page 64; Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaire Montants lus  
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA Observations 

1 UNIVERS BIO-
MEDICAL 

27 710 700 HT 
27 710 700 TTC 

27 710 700 HT 
27 710 700 TTC 1er : Conforme 

2 FASO BIO-
PHARMA 

24 899 750 HT 
24 899 750 TTC 

25 039 790 HT 
25 039 790 TTC 

NB : Correction de la quantité de l’item 22 (2000 au lieu de 200) d’une part et 
d’autre part, correction du prix unitaire de l’item 29 conformément au bordereau 
des prix unitaires (7005 FCFA au lieu de 7500 FCFA). 
Offre non conforme car certaines spécifications techniques  proposées par le 
soumissionnaire ne sont pas conformes aux spécifications techniques demandées 
dans le dossier de demande de prix : il s’agit : 
item 05 : Spécification demandée Volume 1900 ml, spécification proposée Volume 
1600 ml ;  
item 12 : spécification demandée  3,5 V, spécification proposée 2,7 V ; 
item 13 : toutes les spécifications proposées non conformes ; 
item 18 : absence de proposition de spécifications techniques ;  
item  22 : spécification demandée Masque chirurgical 3 couches, spécification 
proposée Masque chirurgical 2 couches. 

ATTRIBUTAIRE  UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant de vingt-sept millions sept cent dix mille sept cents (27 710 700) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 



Avis de demande de prix
N° 2017 -201 /MINEFID/SG/DMP du 11/10/2017

Financement : Budget Etat, exercice 2017

1. La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au
profit de la DGI (projet facture normalisée) en un lot unique : acquisition
de fournitures de bureau au profit de la DGI (projet facture normalisée).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Le délai d’exécution ne devrait  pas excéder trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez-de-chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01)original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le jeudi 26 octobre 2017

à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Quotidien N° 2163 - Mardi 17 octobre 2017 17

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22

Marchés Publics

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGI (projet facture normalisée)

G-C.M.E.F.
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Avis de la Demande de Prix 
N° : 2017-0095/MS/SG/DMP

Financement : Budget du PREQ-CHU/YO Exercice 2017

1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé  lance une demande de prix pour la fourniture, l’instal-
lation et la mise en service d’un appareil pour la numérisation de l’appareil de radiologie os poumon de l’hopital de district de bogodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
de l’agrément de type A1 si cela est réquis dans leurs pays respectifs, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

2. Les délais de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours. 

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA    à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél.
(226) 50.32.46.76. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de
l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant le jeudi 26 octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture, l’installation et la mise en service d’un appareil pour la numérisation 
de l’appareil de radiologie os poumon de l’hopital de district de Bogodogo

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires (CENOU), informe les candidats au Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017 /0019/MESRSI/SG/CENOU du 26

Septembre 2017 pour la réalisation des travaux de réfections de la cité de la Patte d’oie et de la cité chinoise au profit du Centre National des
Œuvres Universitaires (CENOU), paru dans le Quotidien n°2154 du Mercredi 04 Octobre 2017, que le lot 2 concernant la cité chinoise est

annulé.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres ouvert

AON N°2017-0079/MS/SG/DMP/PADS 

1. Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des
femmes et les dividendendes démographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture, de réactifs et consommables de transfusion sanguine au profit du Centre Nationale de Transfusion Sanguine (CNTS). 

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir les réactifs et consommables de transfusion sanguine.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303  Ouagadougou – Burkina Faso 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h à 15 h

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
- La production des pièces administratives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :

• Un agrément technique de catégorie A2 pour les deux lots
• Une attestation  de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
- Un agrément technique de catégorie A2 pour les deux lots (au cas cette exigence est de mise dans leur pays d’établissement stable ou de base

fixe)
- un certificat de non faillite,
- une attestation d'inscription au Registre de commerce.
- La production de marchés similaires
- a justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de cinquante
mille (50 000) Francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la
charge du soumissionnaire.

7. Les offres devront être soumises auprès de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le mercredi 15 novembre 2017 à 09 heures 00 TU avec la mention  «Fourniture de réactifs et con-
sommables de transfusion sanguine».

8. La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum pour le lot 1 et le lot 2.

9. Le délai de livraison est de :
Lot 1 :  60 Jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison ;
Lot 2 :  90 Jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.

10. la soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le mercredi 15

novembre 2017 à 09 heures 00. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre,  pour un montant de : 
• Lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) fcfa,
• Lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) fcfa
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

11. L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de réactifs et consommables et transfusion sanguine. 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 48/ 2017 
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la fourniture de compteurs d'énergie conformément aux spéci-
fications et quantités du présent dossier d'appel d'offres. 

2. La part-icipation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l'espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les fournitures sont reparties en 3 (trois) lots: 
- lot n°1 : Fourniture de 75 000 compteurs monophasés monobloc à prépaiernent 5/60 A (50 000 en quantité mini et 75 000 en

quantité maxi) .. 
- lot n°2 : Fourniture de 5 000 compteurs triphasés monobloc à prépaiement 10/80 A (3 000 en quantité mini et 5 000 en quantité maxi , 
- lot n°3 : Fourniture de 800 compteurs électroniques triphasés, compteurs d'énergie multifonction bidirectionnels (500 en quan-

tité mini et 800 en quantité maxi) 

3. Les délais de livraison ne devraient pas excéder: cent vingt (120) jours par lot rendu magasin SONABEL pour chaque ordre de
commande. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. Ils peuvent soumissionner pour un ou pour l'ensemble des lots. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3. 

6. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : 
Lot 1 = quarante deux millions (42 000 000) F CFA, 
Lot 2 = dix huit millions (18 000 000) F CFA, 
Lot 3 = cinq millions cent mille (5 100 000) FCFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le mercredi 15 novembre 2017 à 09 heures 00, soit l'heure
d'ouverture. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de compteurs d'énergie à la SONABEL 



AVIS D'APPEL D'OFFRES 
N° 63/2017 du 03 octobre 2017

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la fourniture et la pose de vingt sept (27) cellules
disjoncteurs15kV, 33 kV, 36kVet leur intégration au SCADA local et au centre national de conduite. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Un agrément de catégorie R 1 au minimum est exigé à chaque Entreprise, soumissionnaire ou à chaque membre d'un groupe-
ment d'Entreprises soumissionnaires.

Les prestations consistent aux études d'exécution, à la pose des cellules disjoncteurs 15kV, 33 kVet 36kV, à la fourniture du
matériel et des équipements et à la mise en service de l'ensemble des équipements du poste. 

Les prestations sont constituées de six (6) lots : 
-Lot 1 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Ouaga 1 
-Lot 2 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Ouaga " 
-Lot 3 : fourniture et pose de cinq (5) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Ouaga 2000 
-Lot 4 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de Kossodo 
-Lot 5 : fourniture et pose de six (6) cellules disjoncteurs pour le poste de Ziniaré 
-Lot 6 : fourniture et pose de deux (2) cellules disjoncteurs et leur intégration au SCADA pour le poste de KOUA.

3. Le délai de livraison est de cent vingt (120) jours pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour les lot 1,2,3 et 5 et de cent mille (100 000) F CFA pour les lots 4 et 6.

6. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission de : lot 1 : quatorze millions (14 000 000) FCFA/' lot 2 : quatorze millions (14 000 000) FCFA lot 3
: douze millions (12 000 000) FCFA ; lot 4 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA lot 5 : seize millions deux cent mille (16 200
000) ;     lot 6 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le jeudi 16 novembre 2017 à 09 heures

00. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et pose de vingt sept (27) cellules disjoncteurs 15kV, 33 kV, 36kV et leur intégration 
au scada local et au centre national de conduite
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Avis à manifestation d’intérêts 

N°0008/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM 

Nom du projet : « Projet E-BURKINA »

Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16
juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet E-
BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un Consultant chargé de l'élab-
oration d'une stratégie nationale de Cybersécurité et d'un Référentiel Général de Sécurité (RGS).

I- Objectifs de la mission

L’objectif de la mission est l’élaboration après des études préalables, de divers documents devant gouverner la cybersécurité au Burkina Faso. Ce
sont :
- une stratégie nationale de cybersécurité assorti de son plan d’action opérationnel ;
- un Référentiel Général de Sécurité ;
- un plan stratégique de développement de l’ANSSI.

II- Délai d’exécution de la mission

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cent vingt (120) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour l’exécution des
prestations devrait comprendre le délai nécessaire à l’Autorité contractante pour examiner les rapports provisoires et définitifs.

III- Invitation 

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux
souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables,
brochures etc.).

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée à partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification de consultants (QC) en accord avec
les procédures définies dans le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement
(FPI): Edition Juillet 2016.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de

l’Information et de la Communication (ANPTIC) ; 
- une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;
- la liste des missions similaires déjà réalisées par le bureau comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à

contacter en cas de besoins;
- les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir, sous pli fermé portant la mention « Candidature pour le recrutement d’un consultant pour l'élaboration d'une
stratégie nationale de Cybersécurité, d’un plan stratégique de développement et d'un Référentiel Général de Sécurité (RGS) » au secrétariat du
Directeur  Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou
03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À
l'adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le
07/11/2017 à 9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à
l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h
à 15 h.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration d'une stratégie nationale de
Cybersécurité et d'un Référentiel Général de Sécurité (RGS) 

pour le compte du Projet e-Burkina






