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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

Manifestation d'intérét n°® 2017-001/MATD/SG/DMP du 08 septembre 2017 pour le recrutement d’'un consultant individuel pour la conduite d’'une
étude sur l'utilisation des ressources financiéres allouées aux Collectivités Territoriales de 2006 a 2016.
Financement : BUDGET DE L'ETAT EXERCICE 2017. Date de la convocation : lettre n° 2017-000089/MATD/SG/DMP du 25 septembre 2017
Nombres d’expériences
similaires justifiées

N° Soumissionnaires Classement Observations

MILLOGO Evariste, Economiste

consultant individuel en finances locales
1 14 BP 66 OUAGA 14 06 1er Retenu pour la suite de la procédure
Tél: 70 30 81 21/78 04 04 65
E-mail: millogoeva@yahoo.fr

Non RETENU
PODA K. Simon EXPERT COMPTABLE Pour absence d’expérience similaire
Gérant du cabinet CEC-PKS 00 4eme dans le processus d’analyse des
2 TEL : 2541 46 19/70 25 81 24 documents budgétaires et
E-mail: pada-simonyahoo.fr comptable des collectivités
territoriales
KAFANDO Sompagnimdi Joseph Non RETENU
Expert comptable Diplémé Pour absence d’expérience
3 Commissaire aux comptes inscrit 01 3eme professionnelle (10 ans) au moins
a 'ONECCA Burkina Consultant formateur dans le domaine de la
TEL : 70 20 44 60/70 27 83 00 décentralisation et des finances
E-mail: sompagnimdi@gmail.com locales au Burkina Faso
BAKOUAN B.Dieudonné
4 TEL : 70 22 07 22/78 92 96 12 05 2éme RAS
E-mail: bakdieudonne@yahoo.frr
Non RETENU
Pour absence d’expérience similaire
KABORE Saibou et associés N dans le processus d’analyse des
5 00 4éme ex

TEL 70 24 45 40 documents budgétaires et
comptable des collectivités

territoriales

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ‘
RESULTATS PROVISOIRES APRES REEXAMEN DES OFFRES SUR DECISION N° 2017-612/ARCOP/ORD DU 04/10/2017.
AOOD N°2017-0589/MDNAC/SG/DMP du 01/08/2017 pour la réhabilitation d’infrastructures au profit de la Direction Centrale de I'Intendance
Militaire initié par la DCGM. Financement : Budget de I’Etat ; Gestion 2017.

Référence QMP n° 2123 du 22/08/2017 Date de dépouillement : 05 Septembre 2017.
Lots Soumissionnaires Montant Iu en F CFA Montant corrigé Rang Observations
HTVA TTC en FCFATTC

ENITAF Sarl er

Lot 1 N°IFU - 00058517 J 27 130 000 | 32013400 32 013 400 1 Conforme
IVALOR INTERNATIONAL er

N°IFU : 00012532 B 79133977 | 93378 093 93 378 093 1 Conforme

Lot 2 | BOOB SERVICES N°IFU:00006716A | 83 630 000 | 98 683 400 98 683 400 27" Conforme
ENITAF Sarl sme

NCIFU - 00058517 J 85012 175 | 100 314 367 100 314 367 3 Conforme

H 2000 INTERNATIONAL Sarl er Erreur de sommation au sous-total A.ll
Lot 3 N°IFU-00020698 C 5706 000 6733080 6 648 120 1 Conforme

Lot 1 : ENITAF Sarl pour un montant de Trente deux Millions Treize Mille Quatre Cent (32 013
400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Lot 2 : IVALOR INTERNATIONAL pour un montant de Quatre vingt Treize Millions Trois Cent

Attributaires Soixante Dix Huit Mille Quatre Vingt Treize (93 378 093) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 3 : H 2000 INTERNATIONAL Sarl pour un montant de Six Millions Six Cent Quarante Huit
Mille Cent Vingt (6 648 120) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Résultats provisoires

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-06/MS/SG/LNSP/DG/ du 5 septembre 2017 pour les travaux de réfection de la direction régionale du LNSP
a Bobo et des locaux du siége du LNSP ; Financement : budget LNSP, Gestion : 2017 ; Date de dépouillement : 29 septembre 2017
Publication : quotidien des marchés publics n° 2141 du vendredi 15 du septembre 2017 ;

Nombre d’offres recues lot 1: quatre (04) ; lot 2 : trois (03) Date de délibération : 11 octobre 2017
s L . Montant lus en F CFA Montant corrigés en F CFA Tal.jx _de Observations
oumissionnaires variation Rang
HT | TTC HT | TTC
LOT1&2
TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIRECTION REGIONALE DU LNSP A BOBO ET DES LOCAUX DU SIEGE DULNSP
COGEA
INTERNATIONAL 50 771 399 59 910 251 50 771 399 59 910 251 Non conforme
Lot 1 23416 851 29 991 884 23416 851 29 991 884 ) -Agrément invalide
Lot 2
Conforme
B/Extension : travaux
Semelle isolée 2, 521m® au lieu de
GLOBAL 1,521m°
CORPORATE ) 77 143 282 - 78 357 685 1,57% |ltem 2.7 : 25, 75m? au lieu de 25,74m2
Lot 1 Item 2.8 : 285m’ au lieu de 585m>
Item 3.2 : 100m* au lieu de 99,8m?
Item 6.11 : non pris en compte
ltem 6.12 :10 U au lieu de 21 U
CCI\LIIOtS:]QRL 56 184 077 66 297 211 56 184 077 66 297 211 - Conforme
ETSC Agrément ne couvre pas la région du
Lot 2 24719 368 ) 24719 368 ) ) centre aprés vérification & la DGAHC
Non conforme (Lot 1)
Ajout de la partie B/Extension du
B | omems | sezson | sezmsons | sezmsone | g, | Salmentducie sugd bament
23 545 946 27 784 216 |23 545 946 27 784 216 ’ N
Lot 2 entrainant une hausse de son offre
financiére de 43,77%
Conforme (Lot 2)

Lot 1 : CCM Sarl pour un montant de cinquante-six millions cent quatre-vingt-quatre mille soixante-dix-sept (56 184
077) Francs CFA HT, soit un montant de soixante-six millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux
cent onze (66 297 211) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : ESF pour un montant de vingt-trois millions cinq cent quarante-cinq mille neuf cent quarante-six (23 545
946) Francs CFA HT soit un montant de Vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent
seize (27 784 216) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Attributaire :

Dossier de demande de prix n° 2017- 09/MS/SG/LNSP/DG du 19 septembre 2017 pour I'acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit
du LNSP ; Financement : budget LNSP, Gestion : 2017 ; Date de dépouillement : 06 octobre 2017 ;
Publication : quotidien des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017 ; Nombre d’offres recues lot 1: Deux (02)
Nombre d’offres recues lot 2 : Un (01) ; Date de délibération : 06 octobre 2017

Montant lu [Montant corrigé| Montant lu | Montant corrigé
Soumissionnaires en F CFA en F CFA en F CFA en F CFA Observations Rang
HT HT TTC TTC
LOT 1 : MATERIELS DE BUREAU
Non conforme
-Incohérences entre sa proposition et les
HL Multi Services 6805000 | 6805000 - - données du prospectus aux items 1, 2,
-Pas de marchés similaires en matiére
d’acquisition de matériels de bureau
Z00ODO COMMERCE
INTERNATIONAL 9 000 000 9 000 000 - - Conforme
LOT 2 : MOBILIERS DE BURAU
EOS/TP Sarl 22520000 | 22520000 | - | - | Conforme |
Lot 1 : ZOODO COMMERCE INTERNATIONAL pour un montant HT de Neuf millions (9 000 000) Francs CFA,
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Attributaire : Lot 2 : E.O.S/TP Sarl pour un montant HT de Vingt-deux millions cinq cent vingt mille (22 520 000) Francs
CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

INSTTITUT SUPERIEUR DE L’IMAGE ET DU SON
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/MCAT/SG/ISIS/DG du 18/09/2017 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS AUDIOVISUELS AU PROFIT DE
L'INSTITUT SUPERIEUR DE L'IMAGE ET DU SON

Financement : Budget de I'ISIS/S-E, Gestion 2017 - Date de dépouillement : Jeudi 28 septembre 2017
Nombre de soumissionnaires : Un (01) - RMP N°2142 du 18 septembre 2017.

Soumissionnaire Montant lu FCFA HT Montant corrigé FCFA HT Observations
PRESTANET 48 984 000 48 984 000 ler
ATTRIBUTAIRE PRESTANET: un montant HT de quarante — huit millions neuf cent quatre-vingt — quatre mille (48 984 000)
Francs CFA.
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Résultats provisoires

HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO
DEMANDE DE PRIX N°2017/001/MS/SG/HDB/DG DU 15 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU ,DE
MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE ; FINANCEMENT : BUDGET DE HDB« GESTION 2017 »
DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 octobre 2017
Reference de la publication de I'avis : Quotidien des marchés publics : N° 2153 du mardi 03 octobre 2017
LOT1 : MATERIEL DE BUREAU

N° |Nom du soumissionnaire | Conformité de I'offre Montant HT soumissionné Montant HT corrigé Classement
01 STC Sarl Conforme 5 255 000 5 255 000 1
02 Kenaniah Sercice conforme 11 587 500 11 587 500 2°me

Matériel de bureau a la société STC Sarl pour un montant hors taxes de cinq millions
cing mille (5255 000) F CFA avec un délai d’exécution vingt et un (21) jours.
LOT2 : MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE

ATTRIBUTAIRE : STC Sarl deux cent cinquante-

N° |Nom du soumissionnaire | Conformité de I'offre Montant HT soumissionné Montant TTC corrigé classement
01 |WILL .COM Sarl conforme 14 575 950 14 575 950 Montant hors enveloppe
02 |Impact INFORMATIQUE conforme 12 820 700 12 820 700 Montant hors enveloppe

ATTRIBUTAIRE : néant

infructueux pour insuffisance de crédits

DEMANDE DE PRIX N°2017/002/MS/SG/HDB/DG DU 15 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB« GESTION 2017 » ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 octobre 2017
Reference de la publication de I'avis : Quotidien des marchés publics : N° 2153 du mardi 03 octobre 2017
N°| Soumissionnaire Conformité de I'offre Montant F CFA TTC C::::f'
lu corrigé
TINDAOGO )
01| DISTRIBUTION ET CONFORME 20 902 520|20 703 520 2°™
SERVICES
-le prospectus de l'item 24 ne permet pas de voir les caractéristiques demandées
- le prospectus de l'item 26 ne permet pas de voir les caractéristiques demandées
02| ZID Services sarl |-le prospectus de I'item112 ne permet pas de voir les caractéristiques demandées |15 684 257
-le prospectus de I'item118 ne permet pas de voir les caractéristiques demandées
NON CONFORME
L’échantillon et prospectus de I'ltem 24 : boite a archive non trapézoidale,
-Le prospectus de I'ltem 26 ne permet pas de voir les caractéristiques demandées
03 C.B.CO sarl - Ifa’ prosp_ectus de"l’item1 1? ne permet pas de voir Ies_ cara_lctéristiques demgndées 15 684 257
- I'échantillon de I'item116 : stylo couleur bleue fourni au lieu de couleur noir
demandée,
NON CONFORME
. . Spécifications techniques non fournies
04 KIDME ng‘;':ll ServiCe | hantillons ou prospectus non fournis 24 765 492
NON CONFORME
05 TBM PRO Sarl CONFORME 1989568519 953 285| 1*
TBM PRO Sarl pour un montant toutes taxes comprises de : dix-huit millions cent vingt-deux mille cing cent
ATTRIBUTAIRE quinze (18 122 515) F CFA pour tenir compte de I'enveloppe F CFA avec un délai d’exécution de vingt et un (21)
jours. Le taux de diminution est de 9,17%.

CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

Demande de prix n° 2017-0003/MESRSI/SG/CENOU du 27/04/2017 pour la fourniture de matériel informatiques au profit du CENOU.
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017-Publication : RMP n° 2141 du Vendredi 15/09/ 2017.

Lettre de convocation CAM : n°000005 /MESRSI/SG/DG-CENOU/SG/PRM du 21/09/2017.

Nombre de plis regus : Huit (08) - Date de dépouillement : 25/09/2017. Date de délibération : 25/09/2017.

Lot 1 Lot 2
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé| Montantlu |Montant corrigé Conclusion
en F CFA en F CFA en F CFA en F CFA
H.L. MULTI SERVICE | 28 355000 HT | 28 355 000 HT |3 970 0000 HT | 3 970 0000 HT [-Ot1: Conforme 3
Lot 2 : Conforme 4
25 928 400 HT | 25928 400 HT | 3425620 HT | 3425620 HT |Lot1: Conforme 2™
2TS SERVICES SARL | 317595 512 TTC | 30 595 512 TTC | 4 045 748 TTC | 4 045 748 TTC |Lot 2 - conforme : 1°
RMB - - 3767 000 HT | 3767 000 HT |Lot2 : conforme : 2éme
o 31365000 HT | 31 365 000 HT ~ ~ Hors envelobpe
37 010 700 TTC | 37 010 700 TTC PP
KTM 30 472 000 HT | 30 472 000 HT _ _ Hors enveloppe
35 956 960 TTC | 35 956 960 TTC PP
Non conforme aux deux lots :
30 509 000 HT | 30509 000 HT | 3282500 HT | 3282500 HT |~ S
CCSAKSEY SARL 36 000 620 TTC | 36 000 620 TTC | 3 873 350 TTC | 3 873 350 TTC Disque dur externe 1 To 2.5 au lieu d’'un Disque
dur externe 1 To 3.5
SULLIVAN Services 25030 000 HT | 25030 000 HT | 3717 500 HT | 3717 500 HT |-Ot1: Conforme: 1"
Lot 2 : Conforme : 3
EKL 32 405 000 HT | 32 405 000 HT | 6 195000 HT | 6195000 HT [, " =
38 237 900 TTC | 38 237 900 TTC | 7 310 100 TTC | 7 310 100 TTC PP

Attributaires
provisoires

Lot 1 : SULLIVAN SERVICES avec un montant corrigé de vingt-huit millions sept cent cinquante-cing mille
(28 755 000) FRANCS CFA HT, aprés une augmentation des quantités, soit une variation de 14.88% avec un

délai d’exécution de trente (30) jours.

Lot 2 : 2TS SERVICES SARL pour un montant de trois millions neuf cent vingt-six mille six cent (3 926 600)
FRANCS CFA HT, aprés une augmentation de quantités, soit une variation de 14.52%, avec un délai de

livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires

MINISTERE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0001/MESRSI/SG/ANB/DG POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE
LABORATOIRE AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE BIOSECURITE (ANB).

Publication : Revue des marchés publics n° 2125 du 24 Aoit 2017, Financement : Budget de I’Etat, Gestion 2017;

Date de dépouillement : 25/09/2017; Nombre de plis : 08

Lot1:
Montant lus Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme
Planéte technologie | 101 500 000 | 119770000 |101 500 000 | 119 770 0o |t6M 7 : @bsence de spécification technique
Iltem 8 : absence de spécification technique
Iltem 9 : absence de spécification technique
Hors enveloppe
EGF Sarl 97 738298 | 101129900 | 97 738 299 115 331 193 |L'écart s'explique par la correction des montants HTVA et
TTC
Hors enveloppe
GSI 60 000 000 60 000 000 | 60 000 000 | 70 800 000 |La correction du montant en TTC s’explique par le fait que le
soumissionnaire n’a pas pris en compte la TVA.
GPS 47 206 069 55703 162 | 47 206 069 | 55 703 162 Conforme
Non conforme
Lebgo Groupe 103076 848 | 119943 968 |103 076 848|121 630 681 |ltem 9 : absence de dispositif d’arrét automatique dés que le
réservoir est plein.

Attributaire

Global Pharmaceutical Solutions (GPS) pour un montant de quarante-sept millions deux cent six mille soixante-
neuf (47 206 069) francs CFA H TVA soit cinquante cing millions sept cent trois mille cent soixante deux
(55 703 162) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Lot2:
Montant lus Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme
Iltem 2 proposition d’'une station de travail avec hotte de filtration
au lieu d’'une armoire ventilée pour produits chimiques volatils
Lebgo Group Sarl 41233 500 |47 980800 | 41233500 | 48 655530 |ltem 8 : la paillasse proposée n’est pas surmontée d’étagere
centrale a deux rangées réglables.
Iltem 9 : paillasse non équipée d’évier
Iltem 10 :paillasse non équipée d’évier
Conforme
GPS 50 534 858 | 59631 132 | 50 534 859 | 59 631 134 |L’écart s’explique par la correction du montant en HTVA et en
TTC
Non conforme
EGF Sarl 63 853 594 | 62 990 830 | 63 853 504 | 75 347 241 |!tem 8 :le prospectus n'indique pas une paillasse avec les
dimensions demandés et il n’y a pas d’étagéere centrale a deux
rangées réglables.

Attributaire

Global Pharmaceutical Solutions (GPS) pour un montant de cinquante millions cinq cent trente quatre mille huit
cent cinquante neuf (50 534 859) francs CFA H TVA soit cinquante neuf millions six cent trente un mille cent
trente quatre (59 631 134) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.

Lot3:
Montant lus Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
ACD 24 800 000 |29 264 000 | 24 800 000 | 29 264 000 Conforme
GPS 27 215810 | 32114656 | 27 215810 | 32 114 656 Hors enveloppe
Non conforme
Amandine Service 28621600 | 33773488 |28621600| 33773488 |ltem 3 : proposition d’un inverseur de source au lieu d’'un
stabilisateur de tension.
Hors enveloppe
EGF Sarl 37150609 | 35711023 | 37150 610 | 43837 720 L’écart s’explique par la correction ds‘:‘nontant enTTC
Progress Technologie | 42 346 505 |49 968 876 | 42 346 505 | 49 968 876 Hors enveloppe

Attributaire

Adam’s Commerce Distribution (ACD) pour un montant de vingt quatre millions huit cent mille (24 800 000)
francs CFA H TVA soit vingt neuf millions deux cent soixante quatre mille (29 264 000) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE n°2017-001/SONAGESS/DG/DC POUR LA FOURNITURE DE 13 000 TONNES DE CEREALES

LOCALES POUR LE STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE ET D’INTERVENTION AU PROFIT DE LA SONAGESS. FINANCEMENT : Budget

SONAGESS — GESTION 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT: 06 juin 2017. Réf.: Quotidien des Marchés Publics n°2058 du 23 mai 2017

Montants des soumissions en FCFA

N° |Soumissionnaires Irlot Montant lus Montants Corrigés Observations
HT TTC HT TTC
- Non Conforme : - Ligne de crédit fournie non
Conforme ; - Caution de soumission et ligne de
crédit fourni pour le lot 6 tandis que I'offre
1 EROSIF 5 - 149 910 000| 124 500 000 | 149 910 000 |financiére et technique sont proposées pour le
lot 5 de méme que le regu d’achat ; - Chiffre
d’affaires insuffisant, - Marchés similaires non
conformes
- Non conforme : - Les spécifications techniques
ne prennent pas en compte la présence
d’insectes (Trogoderma SP=0, Protephanus
SP=0, Aoutes insectes vivants ou morts < 10
2 |EZAF 2 625 400 000| 530 000 000 | 625 400 000 [insectes/Kg d’échantillon ; - Proposition de
céréales importées ; - Grains brisés uniquement
pour le riz et présence d riz dans les
spécifications techniques ; - Chiffre d’affaires
insuffisant, -Marchés similaires non conformes
5 - 135 000 000 - Non conforme : - Chiffre d’affaire non conforme
3 |UGCPA/BM - 137 500 000 - - Spécifications techniques non proposées
4 |DANGBONI SARL 4 | 357 000 00 - 357 000 00 - Conforme
5 GROUPEMENT ENF/SIF 2 446 250 000 526 575 000|446 250 000 | 526 575 000 Conforme
NEGOCE/LIPAO 9 [205 500 000 (242 490 000 205 500 000 | 242 490 000
GROUPEMENT ETS GANAME Non conforme :
6 HAMADE / ECOT SARL 2 | 435000 000 ] 435000 000 ] - Chiffre d’affaires insuffisant
7 [ECOT SARL 4 1334 000 000 - 334 000 000 - Non conforme : - Chiffre d’affaires insuffisant
GROUPEMENT GBT SARL & Non Conforme :
8 |SipaF 1457500000 - 457500000 - - Marchés similaires falsifiés
Groupement SAM COMPANY 5 [147 250 000 - 147 250 000 -
9 |SARL / GLOBAL BUSINESS Conforme
COMPANY SARL 9 (232350 000 - 232 350 000 -
1 [475 000 000 - 475 000 000 - Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant
10 |EZF 3 1360 000 000 - 360 000 000 - - Absence de PV de réception ou de bordereau
4 360 000 000 - 360 000 000 - de réception ou d’attestation de bonne exécution
|11 3 453 000 000 (534 540 000| 453 000 000 | 534 540 000 |[Non Conforme :
| 12 |BEN-NAFA 4 |469 000 000|533 420 000|469 000 000 [ 533 420 000 |- Chiffre d’affaires insuffisant pour tous les lots,
13 8 |272500 000|321 550 000 272 500 000 | 321 550 000 |- Marchés similaires non conformes
GROUPEMENT OUBDA Non conforme :
14 |COMMERCE & SERVICES / 5 (133942 500 - 83 942 500 - - Offre financiére corrigée entrainant une
CGB SARL variation de 37,33%
3 [380 000 000 - 380 000 000 -
15 ETS EL HADJ TERA 4 1370000 000 - 370 000 000 - Conforme
SAIHIBOU 7 |270 000 000 - 270 000 000 -
8 (220 000 000 - 220 000 000 -
1 1462 500 000 - 462 500 000 -
16 |GECOM BURKINA 2 [462 500 000 - 462 500 000 - Conforme
3 [370 000 000 - 370 000 000 -
8 [210 000 000 - 210 000 000 - Conforme
17 |ENITAF SARL 9 (210 000 000 - 210 000 000 -
18 GROUPEMENT ENITAF 3 [375000 000 - 375 000 000 - conforme
SARL/SO.ZHA KOF SARL 4 1379000 000 - 379 000 000 -
1 1489 250 000 - 489 250 000 -
2 [483 000 000 - 483 000 000 -
3 [ 374 400 000 - 374 400 000 -
4 1360000 000 - 360 000 000 -
19 |GROUPE VELEGDA SARL 6 1134 500 000 - 134 500 000 - Conforme
7 [280 000 000 - 280 000 000 -
8 [220 075 000 - 220 075 000 -
9 [219 075 000 - 219 075 000 -
20 |GBT SARL 3 [349 400 000 - 349 400 000 - Non Conforme : Marchés similaires falsifiés
GROUPEMENT SIDAF SARL / Non Conforme :
21 GBT SARL 8 | 189000000 ] 189 000 000 ] - Marchés similaires falsifiés
22 |SIDAF SARL 5 1125 000 000 - 125 000 000 - Non Conforme : Marchés similaires falsifiés
1 [517 500 000 - 517 500 000 - Non conforme : Non prise en compte du taux de
GROUPEMENT KORBEOGO 3 | 406 000 000 - 406 000 000 - grains endommagé par d’autres facteurs qui est
23 |ET COMPAGNIE SARL/TM 6 | 134 500 000 - 134 500 000 - de 4% ; Proposition de 33,5% au lieu de 3,5 %
DIFFUSION SARL 9 732 000 000 i 732 000 000 i ggglrelye:tér.r;puretes diverses (matiéres inertes,
124 | 1 1475 000 000 - 475 000 000 - Non Conforme : Lignes de crédit non fournies
25 | SOCIETE KAWORO 4 1365000 000 - 365 000 000 - pour FOL.JS Ie_s Iots,; Ma_lrchefzs similaires non
26 6 110 000 000 - 110 000 000 - fournis ; Chiffre d’affaires insuffisant
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1 [499 500 000 - 499 500 000 -
2 1499 500 000 - 499 500 000 -
3 |397 780 000 - 397 780 000 -
4 |397 750 000 - 397 750 000 -
27 [EZOF SA 5 [139 000 000 - 139 000 000 - Conforme
6 | 136 250 000 - 136 250 000 -
7 1285000 000 - 285 000 000 -
8 1220 000 000 - 220 000 000 -
9 1212500 000 - 212500 000 -
28 [GROUPEMENT ECGYK/EKL | 4 |349 500 000 - 349 500 000 - Conforme
3 1359 800 000 - 359 800 000 -
5 1134992 500 - 134 992 500 -
29|ENAZIF 8 [213 975 000 - 213 975 000 - Conforme
9 1211990 000 - 211990 000 -
3 1397 520 000 - 397 520 000 -
4 |395 100 000 - 395 100 000 -
30(TTM SARL 7 285570 000 - 285570 000 - Conforme
8 1246 450 000 - 246 450 000 -
9 1239950 000 - 239 950 000 -
7 1233 500 000 - 233 500 000 - Non conforme -
31|FORTIS SARL 8 [193 000 000 - 193 000 000 - - Chiffre d'affaires insuffisant
9 |194 000 000 - 194 000 000 -
1 [480 000 000 - 480 000 000 -
2 1467 500 000 - 467 500 000 -
3 1368 000 000 - 368 000 000 -
32 [ETIS SARL 4 [373 000 000 - 373 000 000 - Conforme
7 1263500 000 - 263 500 000 -
8 1211000 000 - 211000 000 -
9 1208 500 000 - 208 500 000 -
1 [485 250 000|572 595 000 485 250 000 | 572 595 000
2 1496 250 000 (585 575 000] 496 250 000 | 585 575 000
3 | 397 200 000 {468 696 000| 397 200 000 | 468 696 000
4 |427 200 000|504 096 000|427 200 000 | 504 096 000
33|E G F SARL 5 (138900 000 (163 902 000( 138 900 000 | 163 902 000 |Conforme
6 | 138 850 000 (163 843 000| 138 850 000 | 163 843 000
7 1281800 000|332 524 000] 281 800 000 | 332 524 000
8 1232800 000|274 704 000| 232 800 000 | 274 704 000
9 1232900 000|274 822 000] 232 900 000 | 274 822 000
34|o7s 4 1390000 000 ) 390 000 000 ) Nqn 'conformg : Qélai de validité de la ligne de
crédit non précisé
Non conforme : - Délai de validité de la ligne de
crédit non précisé ;Incohérence entre le marché
35|EFD 380000 000 ) 380000 000 ) 020/2015/£ANIDA/DN et I'attestation de bonne
exécution datée de 2013
Groupement FT BUSINESS 1 {487 500 000|644 280 000|487 500 000 | 644 280 000
36 |SARL / COGEA 2 487 500 000 [644 280 000 487 500 000 | 644 280 000 |Conforme
INTERNATIONAL SARL 3 | 390 000 000|515 424 000] 390 000 000 | 515 424 000
2 1463 750 000 - 463 750 000 - Non conforme : Non retenu pour les lots 2 et 3
37 EE)IAE\QIEIg\IUDEUSS;'ZI?ELS 3 [360 000 000 - 360 000 000 - p%g';bszncf? de cautiofn de s?\xmishsion, |
- Chiffre d’affaires non fourni, Marchés similaires
4 1360 000 000 B 360 000 000 B fournis non conformes

Attributaires :

Lot n°1 : GECOM BURKINA pour la livraison de 2 500 tonnes de mais local blanc de qualité B en sacs de 50 kg a Ouagadougou pour un
montant de quatre cent soixante-deux millions cinq cent mille (462 500 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de
soixante (60) jours ;

Lot n°2 : Groupement ENF-SIF NEGOCE-LIPAO pour la livraison de 2 500 tonnes de mais local blanc de qualité B en sacs de 50 kg a
Ouagadougou pour un montant de quatre cent quarante-six millions deux cent cinquante mille (446 250 000) francs CFA HTVA
avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;

Lot n°3 : ETIS SARL pour la livraison de 2 000 tonnes de mais local blanc de qualité B en sacs de 50 kg a Bobo Dioulasso pour un montant
de trois cent soixante-huit millions (368 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;

Lot n°4 : Groupement ECGYKI/EKL pour la livraison de 2 000 tonnes de mais local blanc de qualité B en sacs de 50 kg a Banfora pour un
montant de trois cent quarante-neuf millions cinq cent mille (349 500 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de
soixante (60) jours ;

Lot n°5 : ENAZIF pour la livraison de 500 tonnes de mil local de qualité B en sacs de 50 kg a Ouagadougou pour un montant de cent trente-
quatre millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (134 992 500) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de
soixante (60) jours ;

Lot n°6 : GROUPE VELEGDA Sarl pour la livraison de 500 tonnes de mil local de qualité B en sacs de 50 kg a Ouagadougou pour un
montant de Cent trente-quatre millions cinq cent mille (134 500 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60)
jours ;

Lot n°7 : ETIS Sarl pour la livraison de 1000 tonnes de mil local de qualité B en sacs de 50 kg a Diébougou pour un montant de deux cent
soixante-trois millions cinq cent mille (263 500 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;

Lot n°8 : ENITAF SARL pour la livraison de 1000 tonnes de sorgho local blanc de qualité B en sacs de 50 kg a Gaoua pour un montant de
deux cent dix millions (210 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Lot n°9 : ETIS SARL pour la livraison de 1000 tonnes de sorgho local blanc de qualité B en sacs de 50 kg a Gaoua pour un montant de
deux cent huit millions cing cent mille (208 500 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.
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Rectificatif

Résultats provisoires
' SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA '

Rectificatif du Quotidien N° 2094 du 12juillet 2017, page 8 pour prendre notamment le lot 2 en compte

Demande de prix n° 21/2016 lancée pour la fourniture de relais de protection de type numérique.

Publication de I'avis: quotidien des marchés Publics n° 2017 du jeudi 27 mars 2017. Financement : Fonds propres SONABEL

Lot 1 : Acquisition de deux (2) relais de protection de distance pour la sécurisation de la ligne 132 kV Zano Patte d’Oie

N Entreprises Montant en F CFA Observations
d’ordre Ouverture | Corrigé
01 |MCE 18520 000 18 328 990 | conforme
Non conforme. Caractéristiques techniques des équipements non renseignés. Aucune
02 BELKOM 15350 709| 15 350 709 |information sur la configuration et le paramétrage par de défaut des fonctions de protection
INDUSTRIE TTC TTC Les accessoires de fixation et cablage ne sont pas renseignés
Les logiciels de configuration et d’exploitation ne sont pas renseignés
18 955 044 | 18 955 044 Non conforme. Aucune information sur la configuration et le paramétrage par de défaut des
03 |US BURKINA HTVA HTVA fonctions de protection. Les accessoires de fixation et cablage ne sont pas renseignés.
Les logiciels de configuration et d’exploitation ne sont pas renseignés
04 PROGRESS 31995983 31 995 983 Conforme
TECHNOLOGIES TTC TTC

Attributaire provisoire : MCE pour un montant de 18 526 000 avec un délai d’exécution de 120 jours.

réactances

Lot 2 : Acquisition de sept (7) relais de protection de type numérique pour I’automatisation de la fermeture et de I’ouverture des

225 kV et la protection de deux (2) liaison 33 kV

N Entreprises Montant en F CFA Observations
d’ordre OQuverture | Corrigé
01 |McE 53 392 640 45 805 240 |Conforme. Erreur de quantité a I'item 2 (quantité 1 I'entreprise a coté 2), ce qui entraine une
TTC TTC diminution du montant de 7 587 400 FCFA TTC soit 14,21% du montant initial.
02 BELKOM 32 452 938| 32 452 938 |Non conforme. Fourni une documentation générale sur les types les relais de type MICOM
INDUSTRIE TTC TTC sans aucun choix
Non conforme. Aucune information sur la configuration et le paramétrage par défaut des
37 359 838 ; fonctions de protection. Les accessoires de fixation et cablage ne sont pas renseignés
03 |US BURKINA HTVA Les logiciels de configuration et d’exploitation ne sont pas renseignés
Aucune fiche n’est renseignée pour les relais de protection de type P127 110 250 Vcc.
L’entreprise fournit une documentation générale sur ce type de relais
0 [PROGRESS 146604 525| 69763611 0T 0 e, Lt B0 ool entraine Une augmentation de 46% of conformément.
TECHNOLOGIES TTC TTC

a l'art 30 des IS son offre est écartée.

Attributaire provisoire : MCE pour un montant de 45 805 240 FCFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours.

MINISTERE DE L’'URBANISME ET DE L’HABITAT

RECTIFICATIF DES RESULTATS DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2114 DU 09 AOUT 2017, PAGE 17 ET 18.

AU LIEU DE

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-100 DU 29/06/2017 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
DE REFECTION DES BATIMENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES OPERATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION A OUAGADOUGOU.
Financement : Budget de I’Etat, gestion 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-137/MUH/SG/DMP du 14 juillet 2017.
Nombre de plis regus: 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 19 juillet 2017
Publication : Revue des Marchés Publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017 Date de délibération: 19 juillet 2017

LIRE

DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2017-100 DU 29/06/2017 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION DES BATIMENTS
DE LA DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION A OUAGADOUGOU.

Financement : Budget de I’Etat, gestion 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-137/MUH/SG/DMP du 14 juillet 2017.
Nombre de plis regus: 03. Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 19 juillet 2017
Publication : Revue des Marchés Publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017. Date de délibération: 19 juillet 2017

Soumissionnaires

Montant F CFA TTC

lu

corrigé

Classe-

Observations
ment

E.T.B Sarl

61092 727

61991 489

1.3 (4 au

CONFORME. Erreurs sur les montants en chiffres et en lettres de I'item 11.3 du batiment
principal partie B étage R+1 et R+2 (3500 en lettres et 4000 en chiffres) et de I'item 111.4 du
batiment annexe partie C (12500 en lettres et 13500 en chiffres) du bordereau des prix
unitaires ; Omission de l'item 111.3 (fenétre a chassis métallique vitrée ouvrant a la
frangaise) ; Correction des quantités des items suivants des batiments annexes partie B |.2
(1 au lieu de 10), 1.3 (4 au lieu de 10) et 1.4 ( 1 au lieu de 10) ; partie C 1.2 (3 au lieu de 1),

La correction de toutes ces erreurs a entrainé une variation : 3,11%.

lieu de 1), 1.4 (10 au lieu de 1), 1.5 513 AU LIEU DE 1) et 1.6 (5 au lieu de 1).

NON CONFORME : Incohérence entre le nom de la banque sur la lettre d’engagement
(MUFED) et celui de la caution (MUFEDE-B). Délai d’exécution deux (02) mois en lieu et
place de 60 jours. Non conforme en référence aux termes de l'article 35 des DPAO :

GROUPEMENT
H2000 / SART
DECOR SARL

59 882 741

Non évalué

Incohérence entre le CV et les attestations de travail : sur le CV, le conducteur des travaux
BASSOLET Adama S. M a été employé a H2000 International Sarl comme conducteur des
travaux depuis le 04 juin 2014 alors que I'attestation de travail délivrée par H2000
International Sarl indique qu’il y est employé en qualité de technicien supérieur en génie
civil, contractuel depuis 2014, mais pas en qualité de conducteur des travaux. Absence de
la date sur I'Attestation de travail

Non
classé
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NON CONFORME : Incohérence entre le numéro dans la lettre de commande N° 09/CO/
09/01/02/2012/00009 du 28/09/2012 pour les travaux de réfection de Fouzan d’'un montant
de 67 946 386 FCFA TTC et dans le rapport et celui inscrit sur le PV de réception définitive
N° 09/C0/09/03/02/2012/00009 du 28/09/2012 ; Le Chef de chantier IDANI Idrissa a 01
AOF- BURKINA 58 222 932 |Non évalué projet similaire justifié par une attestation de travail au lieu de deux (02) projets similaires Non
Sarl exigés. Le Conducteur des travaux KABORE Hamidou Technicien supérieur en génie civil | classé
a 01 projet similaire justifié par une attestation de travail au lieu de deux (02) projets
similaires exigés. L’attestation de travail fourni par AOF Sarl date de mars 2015 a nos jours
soit deux (02) ans d’expérience justifiés en lieu et place de 05 ans d’expérience demandés.
Les emplois dans les autres structures ne sont pas justifiés par des attestations de travail.
ATTRIBUTAIRE : E.T.B Sarl pour un montant de soixante un millions neuf cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-neuf (61 991 489)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de prix N° 2-2017-023/MEEVCC/SG/DMP du 20/09/2017 pour les travaux de réalisation d’ouvrages d’épandage et de régulation des
eaux de ruissellement dans deux micro bassins versants témoins dans les communes de Léo et de Bakata au profit du CPP/CENTRE-OUEST.

Financement : FEM ; Date de dépouillement : vendredi 06 octobre 2017. Référence de la publication : Quotidien N°2149 du mercredi 27
septembre 2017, Page 46. Nombre de lots : deux (02) ; Nombre des offres : six (06)

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations Classe-
en F CFA en F CFA HT ment
HT | TTC HT | TTC
Lot 1
CLEAN TECH er
INNOVATIONS 48 462 000 - 48 462 000 - Conforme 1
Non Conforme :
SANMI agrément technique relatif a l'arrété N° 2012-017/MAH/CAB

35 196 500 [ 41 531 870 - - portant octroi de I'agrément technique aux bureaux d’études -
exergant dans le domaine des Barrages et des Aménagements
hydro-agricoles et non a des entreprises.
Non Conforme :
-nombre de projets similaires au méme poste pour le chef de
57 304 000 - - - mission (00/03), le topographe (02/05) et I'opérateur ouvrier -
(00/05) insuffisant ;
-Plan assurance qualité non fourni.
CGS-BTP |50 096 000 - - - _ Non Conforme : -
-Plan assurance qualité non fourni.
Non Conforme :

-Carte grise du véhicule de liaison au nom de DIPAMA Moussa
ENTREPRISE 52 120 000 } B B et absence d’attestation de mise a la disponibilité de I'entreprise ; B
POULOUNGO -a présenté un opérateur disponible a travailler pour un marché
de pistes a I'entreprise CTAB et non chez elle ;
-Plan assurance qualité fourni non conforme

ETAF 24 100 900 | 28 439 062 - - Non Conforme :agrément technique non fourni. -
Attributaire: CLEAN TECH INNOVATIONS pour un montant de quarante-huit millions quatre cent soixante-deux mille (48 462 000) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.

SOMBENAABIN

ENTREPRISE
WENDBENEDO

Lot 2
CLEAN TECH er
INNOVATIONS 11 253 000 - 11 253 000 - Conforme 1
Non Conforme : agrément technique relatif a 'arrété N° 2012-
SANMI 017/MAH/CAB portant octroi de 'agrément technique aux

SOMBENAABIN | 10 997 00012976 460 ) ) bureaux d’études exercant dans le domaine des Barrages et des )

Aménagements hydro-agricoles et non a des entreprises.
Non Conforme :

CGS-BTP 14 913 000 - - - -Compacteur manuel non fourni ; -absence de GPS dans le lot -

de matériel de topo.

Non Conforme :
-dipldme de l'opérateur illisible ;
15 806 000 - - - -confusion entre les noms NIAMBA et NIAMPA sur son CV, son -
dipléme et les certificats de travail ;
-Plan assurance qualité fourni non conforme.
Non Conforme :
ETAF - - - - -agrément technique non fourni ; -
-absence de proposition financiere.
Attributaire: CLEAN TECH INNOVATIONS pour un montant de onze millions deux cent cinquante-trois mille (11 253 000) francs CFA HT
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

Demande de propositions  : n°2017/002/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN du 17/07/2017 pour le recrutement de bureau d’études pour I'étude de
finalisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de I'Eau (SDAGE) pour le compte I’Agence de 'Eau du Nakanbé (DGAEN) -
Date d’ouverture des offres techniques: 22 juillet 2017 - Date d’ouverture de I'offre financiére ; 29 septembre 2017
Date de négociation mardi 04 octobre 2017 - Note technique minimale 80 - Méthode de sélection qualité technique
NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) - Financement : Budget AEN 2017

ENTREPRISE
POULOUNGO

consultant Note technique Montant de I'offre financiére | Montant corrigée Montant aprés Observation
N° al'ouverture en F CFATTC négociation
1 IT EXPERTS 84 152 960 000 152 960 000 112 486 300 1
Bureau retenu ITEXPERTS pour un montant de cent douze millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent (112 486 300)
Francs CFA HTVA apres négociation pour un délai d’exécution de six (06) mois.
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DES REGIONS

REGION DU CENTRE
MANIFESTATION D’INTERETS N°2017-03/CO/M/SG/DMP : RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR ASSURER LE SERVICE DE
SYSTEMATISATION ET DE MODERNISATION DES OPERATIONS DE COLLECTE ET DE RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES DE
OUAGADOUGOU (SYCOTAX). Financement : Budget Communal
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2115 du jeudi 10/08/2017. Date de délibération : 05 octobre 2017

, . Capacités Equipe de e ,
Cabinets Présentation intrinséques de estion du Cortifié asserments Observations
de I'offre ques | gestio par le GIM-UEMOA
la compagnie projet

SGS Burkina S.A. (Burkina
Faso) & Fiscal Blackbox | Tres satisfaisant| Trés satisfaisant | Tres satisfaisant Oul Qualifié
LLC (Etats-Unis)

Non qualifié

ORINGE S.A.R.L Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant NON (Non certifié assermenté par le GIM-
UEMOA)
Non qualifié

BAT S.A.R.L Faible Faible Trés faible NON (Non certifié assermenté par le GIM-
UEMOA)

(RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU LUNDI 07 AOUT 2017 DANS LA REVUE N°2112)
Demande de prix N°2017-01/RCEN/CKBR/M/SG pour la réalisation de cinq (05) forages positifs dans les villages de Pissi (CSPS),
Boussouma, Noungou peulh a Napagteng-Gounghin et a Guiguemtenga dans la commune de Koubri
Einancement : budget communal, ressources transférées de la santé, PNGT,.; exercice 2017

N° MONTANT LU | MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES E CFA TTC E CFA TTC OBSERVATIONS
01 NON CONFORME :
GROUPE BURKINA SERVICE | 23 002 500 27 142 950 -Absence de pH-metre

- Absence de chef sondeur

02 |ENTREPRISE SAINT REMY | 20 250 000 23895000  |NON CONFORME :
Entreprise suspendue

03 |START IMPORT EXPORT Sarl | 21 080 000 24 874 400 CONFORME

04 |BESER 22 457 625 26 499 998 CONFORME

05 |[SOPECOM-BF 21125 000 24 927 500 CONFORME
NON CONFORME :

06 |[FORAGE INTERNATIONAL 21 375 000 25 222 500 .-Non-respect c'iu délai d’exécution (60 jours proposés au lieu de 45
jours demandés dans le DAO),
-les intitulés 13 et 14 ne sont pas conformes au DAO.

Attributaire : START IMPORT EXPORT Sarl pour un montant de Vingt-quatre millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cents
(24 874 400) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing jours (45) jours.
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REGION DU CENTRE NORD ‘
Manifestation d’intérét N° 2017 - 001/RCNR/PNMT/CBRM DU 08 SEPTEMBRE 2017 pour la sélection de consultants individuels pour le suivi-
contréle des travaux de construction d’infrastructures et de réalisation de forages positif a usage d’eau potable dans la commune de BOUROUM
Financement : Budget communal/ PNGT2-3, FPDCT, Transferts MENA, SANTE gestion 2017
Publication de 'avis : N° 2144 du 20 /09/2017, Date d’ouverture des plis: 04 /10/2017 - Convocation de la CCAM : N° 2017 — 006 du 02 /10/2017
Nombre de plis recu : 10 méthodes de sélection qualité technique

LOT 1
Noms et prénoms des proposition Note technique Note
soumissir:)nnaires Financiére Dipléome |Adéquation| L’ancienneté |L’expérience des |totale Décision Rang
en FCFA  |recommandé |du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100 ‘
FOFANA Abdul Hakim 999 900 20 20 10 30 80 Retenu 5eme
DAYAMBA Delwendé 600 000 20 20 10 35 85 Retenu geme
TAONDEYANDE 1 4 509 ggp 20 20 10 42 92 Retenu gme
Wendéyalagdo Francois
ForROU Abdoulaye 1255 000 20 20 10 40 90 Retenu 3eme
minou

OUEDRAOGO Adama 945 000 20 20 10 44 94 Retenu 1

offre financiere Non Retenu (offre
ZARE Ismaél 20 20 10 43 93 financiere non

non parvenue

parvenue)

Sélectionné LOT1 : OUEDRAOGO Adama pour un montant de neuf cent quarante-cinq mille (945 000) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de trois (0 3) mois

LOT 2
Noms et prénoms des proposition Note technique Note
soumissirt))nnaires Financiére Diplome |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang
en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100

DAYAMBA Delwende 800 000 20 20 10 38 88 Retenu 4eme
TAONDEYANDE 1200 000 20 20 10 45 95 Retenu 1=
Wendéyalagdo Francois
TCHROU Abdoulaye 1255 000 20 20 10 44 94 Retenu gime
Aminou
OUEDRAOGO Adama 690 000 20 20 10 42 92 Retenu 3¢eme

offre financiere NON Retenu (offre
ZARE Ismaél 20 20 10 43 93 financiére non

non parvenue)

parvenue)

SOLERONIKIEFO 727500 20 20 10 34 84 Retenu geme

Sélectionné LOT2 : TAONDEYANDE Wendéyalagdo Frangois pour un montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

LOT 3
Noms et prénoms des proposition Note technique Note
soumissirt))nnaires Financiéere Dipléme |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang
en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100 ‘

FOFANA Abdul Hakim 900 000 20 20 10 36 86 Retenu 5eme
DAYAMBA Delwende 700 00 20 20 10 38 88 Retenu geme
TAONDEYANDE = 999 980 20 20 10 40 90 Retenu geme
Wendéyalagdo Frangois
TCHROU Abdoulaye 965000 20 20 10 44 94 Retenu 1=
Aminou ]
OUEDRAOGO Adama 600 000 20 20 10 40 89 Retenu 2°me

offre financiere NON Retenu (offre
ZARE Ismaél 20 20 10 40 90 financiére non

non parvenue

parvenue)

Sélectionné Lot3 : TCHROU Abdoulaye Aminou pour un montant de neuf cent soixante-cinq mille (965 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de trois (03) mois.

LOT 4
Noms et prénoms des pr.oposi.t‘ion Note technique Note o
soumissionnaires Financiére Dipléme |Adéquation| L’ancienneté |L’expérience des |totale Décision Rang
en FCFA  |recommandé |du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100

OUEDRAOGO Arouna 999 000 20 20 10 45 95 Retenu 17
TRAORE Taibou 1136000 20 20 10 38 88 Retenu 3%me
TAONDEYANDE | 4 599 ggp 20 20 10 40 89 Retenu gme
Wendéyalagdo Francois
OUEDRAOGO Adama 800 000 20 20 10 38 88 Retenu 4°me

offre financiére 9o | NonRetenu (offre
KOSPORE Amza 20 20 10 40 financiére non

non parvenue

parvenue)

Sélectionné Lot4 : OUEDRAOGO Arouna pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (999 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution deux (02) mois
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LOT 5
Noms et prénoms des proposition Note technique Note
soumissiznnaires Financiére Diplome |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang
en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100

OUEDRAOGO Arouna 2 300 000 20 20 10 30 80 Retenu 7°m
TRAORE Taibou 3050000 20 20 10 42 92 Retenu 2°m
DAYAMBA Delwende 400 000 20 20 10 33 83 Retenu g
TAONDEYANDE | 5 g4 ggp 20 20 10 44 94 Retenu 1=
Wendéyalagdo Francgois
TCHROU Abdoulaye 179 500 20 20 10 37 87 Retenu 4o
Aminou
OUEDRAOGO Adama 890 000 20 20 10 35 85 Retenu 5"

offre financiere Non Retenu( offre
KOSPORE Amza 20 20 10 38 88 financiere) non

non parvenue

parvenue

\B;i(ztI:)EHO NIKIEFO 962 500 20 20 10 40 % Retenu eme

avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Sélectionné Lot5 : TAONDEYANDE Wendéyalagdo Frangois pour un montant de deux millions huit cent mille (2 800 000) francs CFA

LOT 6

Noms et brénoms des proposition Note technique Note
soumissi%nnaires Financiére Diplome |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang

en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100
SOLERONIKIEFO 962 500 20 20 10 42 92 Retenu 28me
TAONDEYANDE | 3450 ggp 20 20 10 41 91 Retenu 3eme
Wendéyalagdo Francois
OUEDRAOGO Adama 900 000 20 20 10 35 85 Retenu 3éme
TRAORE Taibou 2500 000 20 20 10 42 93 Retenu Ter

de deux (02) mois

Sélectionné Lot6 : TRAORE Taibou pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA

avec un délai d’exéc

ution

LOT7

Noms et prénoms des pr_oposi_t‘ion Note technique Note o

soumissionnaires Financiére Diplome |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang
en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100

Césard MILLOGO 1035 000 20 20 10 46 96 Retenu 1er

TAONDEYANDE 1 4 540 9gp 20 20 10 35 85 Retenu 3eme

Wendéyalagdo Francgois

OUEDRAOGO Boucari 1026 600 20 20 10 40 95 Retenu 2éme

de soixante (60) jours

Sélectionné LOT7 :Césard MILLOGO pour un montant de un million trente cinq mille (1 035 000) francs CFA avec un délai d’exécution

LOT 8

Noms et prénoms des pr_oposi_t‘ion Note technique Note o

soumissionnaires Financiére Diplome |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang
en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100

MILLOGO Césard 750 000 20 20 10 40 90 Retenu 2éme

TAONDEYANDE 800 000 20 20 10 35 85 Retenu 3eme

Wendéyalagdo Francgois

OUEDRAOGO Boucari 6 84 400 20 20 10 41 91 Retenu 1er

un délai d’exécution de soixante (60) jours

Sélectionné LOT8 : OUEDRAOGO Boucari pour un montant de six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent (684 400) francs CFA avec

LOT 9

Noms et prénoms des pr_oposi_t‘ion Note technique Note o
soumissionnaires Financiére Diplome |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang

en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100
MILLOGO Césard 375000 20 20 10 40 90 Retenu 2éme
TAONDEYANDE 400 000 20 20 10 35 85 Retenu 3eme
Wendéyalagdo Francgois
OUEDRAOGO Boucari 342 200 20 20 10 41 91 Retenu 1er

délai d’exécution de quarante-cing (45) jours

Sélectionné LOT9 : OUEDRAOGO Boucari pour un montant de trois cent quarante-deux mille deux cent (3 42 200) francs CFA avec un

LOT 10

Noms et prénoms des pr_oposi_t‘ion Note technique Note o
soumissionnaires Financiére Diplome |Adéquation| L’ancienneté | L’expérience des |totale Décision Rang

en F CFA recommandé | du dipléme | du consultant | travaux similaire | 100
MILLOGO Césard 1300 000 20 20 10 42 92 Retenu 1er
TAONDEYANDE | 4 549 ogp 20 20 10 35 85 Retenu 3eme
Wendéyalagdo Francois
OUEDRAOGO Boucari 1368 800 20 20 10 40 90 Retenu 2éme

Sélectionné LOT10 : MILLOGO Césard pour un montant de un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA avec un délai d’exécution
de quarante-cing (45) jours
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Résultats provisoires

REGION DE L’EST
Demande de prix n°2017-007/REST/CR/PCR/PRM relative a I'acquisition et la livraison de vingt (20) véhicules a deux (02) roues au profit des
services de sécurité de la Région de I'Est et du Conseil Régional de I'Est du 21 septembre 2017 -Financement : Budget du Conseil Régional de
I'Est, gestion 2017 - Revue des marchés publics n°2150 du jeudi 28 septembre 2017. Date d’ouverture : vendredi 06 octobre 2017 - Nombre de
plis regus avant I'heure limite : 04 - Nombre de plis regus aprés I'heure limite : 00. Date de délibération vendredi 06 octobre 2017

Montant de soumission

Montant de soumission

cent dix-huit mille (17 818 000) Francs CFA TTC pour un délai de livraison est de quarante-cing (45) jours

Soumissionnaires lu en (F CFA) corrigé en (F CFA) Rang |Observations
HTVA TTC HTVA TTC
OMA SENISOT SA | 15900 000 | 18 762 000 | 15900 000 | 18 762 000 3°™ |Conforme
IND MO VE SARL 15100 000| 17 818 000 |15 100 000| 17 818 000 1* |Conforme
WATAM SA 23 080 000 | 27 234 400 | 23 080 000 | 27 234 400 2°™ |Conforme
LE PALMIER 27200 000 } Offre financiere non Non |Non conforme, vélomoteur proposé (YBR 125 cc) cylindrée
D’AFRIQUE analysée classé |inférieure a 126 cc au lieu de motocyclette demandée
Attributaire IND-MOVE/SARL pour un montant de Quinze millions cent mille (15 100 000) francs CFA HTVA soit Dix-sept millions huit

DEMANDE DE PRIX N°2017-008/REST/CR/SG/PRM POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE D’ UN VEHICULE 4X4 STATION
WAGON AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE L'EST du 21 septembre 2017 - Financement : Budget du Conseil Régional de I'Est,
gestion 2017 - Revue des marchés publics n°2150 du jeudi 28 septembre 2017 - Date d’ouverture : vendredi 06 octobre 2017
-Nombre de plis recus avant I'heure limite : 03 - Nombre de plis regus aprés I'heure limite : 00 -Date de délibération vendredi 06 octobre 20172017

Soumissionnaires Montant de soumission lu en (F CFA) | Montant de soumission corrigé en (F CFA) Rang Observations
HTVA TTC HTVA TTC

WATAM SA ECONOMIC 33 750 000 39 825 000 33 750 000 39 825 000 2°™  |Conforme

CFAO MOTORS BURKINA 28 813 559 34 000 000 28 813 559 34 000 000 1 |Conforme

DIACFA AUTOMOBILE 33 838 983 39 930 000 33 838 983 39 930 000 3°™ |Conforme

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Vingt-huit millions huit cent treize mille cing cent cinquante-neuf
(28 813 559) francs CFA HTVA soit Trente-quatre millions (34 000 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de
60 jours

Attributaire

Demande de prix n°2017-03/REST/PTAP/CKTC/SG du 04/09/2017 pour les travaux de réhabilitation de six (06) forages au profit de la commune
de Kantchari - Financement : budget communal (MINISTERE DE L’'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT), Gestion 2017
Publication de I'avis : Quotidien N°2153 du Mardi 03 Octobre 2017 - Convocation de la CCAM N°2017-05/REST/PTAP/CKTC/SG du 09/10/ 2017
- Date d’ouverture des plis : 12 Octobre 2017 ; Nombre de concurrents : 02 ; Date de délibération : 12 Octobre 2017

Soumissionnaires Montants Montants
N° Ordre Mor(llt:aanti II'_;'.'I.S) corrigés Mo('::tca:f .:.‘.:Z'é) corrigés Observations Classemen
(FCFA HT) (FCFA TTC) t

Non conforme:

01 DJAGO- IMPEX SARL 11 996 000 11 996 000 - - marches Ecarté
similaires  non
fournis

BMS International er
02 WENDPOUIRE 11 080 000 11 080 000 13 074 400 13 074 400 Conforme 1

Attributaire : BMS International WENDPOUIRE: pour un montant de : onze millions quatre vingt mille (11 080 000) francs CFA HT et treize
millions soixante quatorze mille quatre cent (13 074 400) francs CFA TTC , avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Demande de prix n ° 2017-003/REST/PTAP/CTSG/SG DU 17/07/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURESAU
PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA - Financement : Budget communal /Transfert MENA, MS gestion 2017 - CONVOCATION CCAM
N°2017- 012/R-EST/P-TAP/C-TSG/SG/CCAM du 06 octobre 2017 - Nombre de concurrent lot 1: 02 ; Nombre de concurrent lot 2: 03 - Date de
dépouillement : Jeudi 12 octobre 2017.

Montants en FCFA HT

Observations

Soumissionnaires

Lu corrigé
Lot1 |YAMGANDE SERVICES SARL 10800000 | emmemmeeeee- Conforme 1°°
ENTREPRISE BAMBOADIME 14700000 | e Conforme Hors enveloppe

SERVICES
Attributaire

* YAMGANDE SERVICES SARL (YS) pour un montant de Dix millions huit cent mille
(10 800 000) FCFA HTHD avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Montants en FCFA HT

Soumissionnaires Observations

Lu corrigé
Lot 2 [YAMGANDE SERVICES SARL 10020000 | e Non-Conforme
ENTREPRISE BAMBOADIME 0499994 | e Conforme 19

SERVICES

* ENTREPRISE BAMBOADIME SERVICES (EBS) pour un montant de neuf millions quatre
cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt quatorze (9 499 994) FCFA HTHD
avec un délai d’exécution de quarante cing (45) jours.

Attributaire

Demande de prix N°2017-05/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de réalisation d’'une fourriére communale a la Mairie de Tambaga.
Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2017 - Date de dépouillement : le lundi 04 septembre 2017. Nombre de plis ; 02 Date de
délibération : 13 Septembre 2017 Convocation de la CCAM : 2017- 45 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 31 aolt 2017.

L . Montant Hors [Montant Hors| Montant Observation
Soumissionnaires s Rang
Taxes lu Taxes corrigé TTC

Entreprise de Travaux d’Installation

ot de Maintenance (E.T.I.M) 8 509 360 8 509 360 - conforme 2e

Entreprise

Sana Oumarou (ESO) 6 000 000 6 000 000 - conforme 1er

. . ESO pour un montant de Six millions (6 000 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02)
Attributaire mois
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Appel N° 2017-02/R.EST/P.TAP/C.TBG/SG du 23/06/2017 pour les travaux de construction de trois (03) locaux villageois a Konli Il, Djegbala et
Pentinga au profit de la Commune de Tambaga.
Date de dépouillement : jeudi 31 aot 2017. Publication de I'avis : quotidien N° 2109 du mercredi 02 aot 2017. Nombre de concurrents 02. Date
de délibération : lundi 06 septembre 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-39/REST/PTAP/CTBG du 28 aodt 2017.

Montant en Observations
Soumissionnaires Montant en FCFA HT FCFATTC Rang
Lu corrigé Lu corrigé

ETIM 4 312 650 HTVA 4 312 650 HTVA - - Conforme 1er
Etablissement Nongobzanga 5 350 680 HTVA 5350 680 HTVA - - conforme 2e

. . ETIM pour un montant quatre millions trois cent douze mille six cent cinquante (4 312 650) FCFA Hors Taxes

Attributaire AN . L
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours

Manifestation d’intérét N°2017-02/REST/PTAP/CLGB/CCAM du 12/07/2017 pour le recrutement d’un contréleur a pieds d’ceuvre pour le suivi des

travaux de construction d’'un magasin de stockage de 50t avec les ouvrages annexes a Logobou (lot1) et le recrutement d’un contréleur a pieds

d’ceuvre pour le suivi des travaux de réalisation d’'une aire de séchage (100m2), d’'une aire de décorticage et de tri (30m2), de noix de karité et

d’une cléture de 70ml a Mouabou (lot2) dans la Commune de LOGOBOU - Financement : budget communal X Autres - PCESA

Convocation de la CCAM : N° 2017-02 /REST/PTAP/C-LGB/CCAM du 17/08./2017 - Date d’ouverture des propositions financieres : 24./08./2017 -
Nombre de consultants individuels : 04 - Date de délibération : 24/08/ 2017

Consultants Note technique Montant HT Rang Observation
Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2

THIOMBIANO Charles 90 90 1 600 000 400 000 [4°™ 1% ex Hors enveloppe Retenu
OUEDRAOGO Dijibrina 100 100 990 000 400 000 |1° 1% ex Retenu Retenu
SIMPORE Mamadou 75 75 1500000 | 500000 |3 4eme Hors enveloppe Hors enveloppe
KIENDREBEOGO 100 100 1205000 | 435000 |2°™ 3eme Retenu Retenu
Pawandrogo Norbert

*Lot | : OUEDRAOGO Djibrina : Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution
Attributaire provisoire de trois (03) mois. I . s P

*Lot Il : OUEDRAOGO Djibrina : Quatre cent mille (400 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de deux (02)

mois.

RECTIFICATIVE
Financement : budget communal (ETAT ; PNGT Il PHASE Ill) ; gestion 2017.-Revue des marchés publics quotidiens N°2042-2043 du lundi 01 et
mardi 02 mai 2017; Convocation de la CCAM : N° 2017- 03/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du 24/05 2017 - Date d’ouverture des plis : 30/05/
2017;Nombre de plis regus : 02 - Date de délibération : 10/07/2017 - Vu la décision N° 2017-0447/ARCOP/ORD du 14/07/2017

N° |Soumissionnaires Montant proposé TTC | Montant Corrigé TTC |Observations

01 [DJAGO-IMPEX SARL 11 600 000 - Conforme
ENTREPRISE SAINT .

04 REMY (E.S.R) 11 564 000 - Non classé

* DJAGO-IMPEX SARL : pour un montant de : Onze millions six cent mille (11 600 000) Francs CFA TTC pour

Attributaires Provisoires un délai d’exécution de deux (02) Mois.

Appel d’offre n°2017-008/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 12 JUILLET 2017 POUR LA REALISATION D’UNE AIRE DE SECHAGE D’AMENDES
DE KARITES DE 100m2, D’'UNE AIRE DE TRI DE 30M2, ET D’'UNE CLOTURE DE 70MI A MOUABOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
LOGOBOU (LOT2) Financement: budget communal gestion 2017, (PCESA)

Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2114 du 09/08/2017; Convocation de la CAM : N° 2017-07/C-LGB/SG/CCAM du 01.09.
2017 - Date d’ouverture des plis : 07/09/2017; Nombre de plis regus : 01 - Date de délibération : 08/09/2017

N° Soumissionnaire Montant proposé HT Montant TTC Observations

01 SAHEL DEVELOPPEMENT 7 014 860 8 277 535 Conforme

Attributaires SAHEL DEVELOPPEMENT : Attributaire provisoire pour un montant de: Sept millions

Provisoires quatorze mille huit cent soixante (7 014 860) Francs CFA HT et Huit millions deux cent
soixante dix sept mille cinqg cent trente cing (8 277 535) Francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de deux (02) Mois.

Appel d’offre n°2017-10/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 27 JUILLET 2017 PORTANT CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU
CEG DE KINDI-KOMBOU DANS LA COMMUNE DE LOGOBOU - Financement : budget communal gestion 2017, (FPDCT)
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2114 du 09/08/2017; Convocation de la CAM : N° 2017-07/C-LGB/SG/CCAM du 01.09. 2017
Date d’ouverture des plis : 07/09/2017; Nombre de plis recus : 02 - Date de délibération : 08/09/2017

N° Soumissionnaire Montant proposé HT | Montant corrigé HT |Observations
Conforme (VI ltem 5.2 du bordereau des prix unitaire: prise en
compte du montant inscrit en lettre ; V. Item V.2 du devis

o1 ZAS-CONSTRUCTION 16 357 316 16216 876 estimatif et quantitatif : erreur sur les quantités 180.5 au lieu de
11.20)
02 STB 16 944 400 19 994 392 Conforme
ZAS-CONSTRUCTION : Attributaire provisoire pour un montant de : Seize millions deux cent seize mille
Attributaire provisoire huit cent soixante seize (16 216 876) Francs CFA HT et dix neuf millions cent trente cing mille neuf cent
treize (19 135 913) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois mois
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Appel d’offre n°2017-008/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 12 JUILLET 2017 PORTANT CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE
SEMENCES Mais DE 50 T(104.5m2) AVEC LES OUVRAGES ANNEXES A LOGOBOU :UNE GUERITE DE 3.3m, UNE AIRE DE SECHAGE DE
100m2, DES LATRINES VIP A QUATRE POSTES, UNE CLOTURE GRILLAGEE DE 200MI (LOT1). Financement : budget communal gestion
2017, (PCESA) - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2114 du 09/08/2017; Convocation de la CAM : N° 2017-07/C-
LGB/SG/CCAM du 01.09. 2017 - Date d’ouverture des plis : 07/09/2017; Nombre de plis regus : 02 - Date de délibération : 08/09/2017

N° Soumissionnaire Montant proposé HT Montant TTC Observations
01 SAHEL DEVELOPPEMENT 19 399 185 22 891038 Conforme
02 STB 23722978 27 993 115 Conforme (hors enveloppe)
SAHEL DEVELOPPEMENT : Attributaire provisoire pour un montant de : Dix neuf millions
Attributaires trois cent quatre vingt dix neuf mille cent quatre vingt cing (19 399 185) Francs CFA HT et
Provisoires Vingt deux millions huit cent quatre vingt onze mille trente huit (22 891 038) Francs CFA TTC
pour un délai d’exécution de trois mois.

APPEL D’OFFRE N°2017-009/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 12 JUILLET 2017 PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE
CLASSE+BUREUA+MAGASIN+LATRINES A QUATRE POSTES A TANTCHALA DANS LA COMMUNE DE LOGOBOU
Financement : budget communal gestion 2017, (PNGT Il, PHASE Ill) - Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2114 du 09/08/2017;
Convocation de la CAM : N° 2017-07/C-LGB/SG/CCAM du 01.09. 2017 - Date d’ouverture des plis : 07/09/2017; Nombre de plis regus : 02
Date de délibération : 08/09/2017

° L . Montant Montant .
N Soumissionnaire . . Observations
proposé HT proposé TTC
01 ZAS-CONSTRUCTION 19 328 620 22808 772 |Conforme
02 GROUPEMENT A.G.S/EGC-BGC 22 398 485 26 430212 |Conforme (Hors enveloppe)

ZAS-CONSTRUCTION : Attributaire provisoire pour un montant de : Dix neuf millions trois
cent vingt huit mille six cent vingt (19 328 620) Francs CFA HT et Vingt deux millions huit cent
huit mille sept cent soixante douze (22 808 772) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de
trois mois.

Attributaire provisoire

| REGION DU SUD OUEST \
Demande de prix n°2017-04/RSUO/PBGB/CDL du 21 Juin 2017 relative a la construction d’'une maternité a Dolindia dans la Commune de Dolo -
Financement : Budget communal, FPDCT, gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2100 du jeudi 20 juillet
2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017- 04/CDL /M/SG du 28 juillet 2017
Nombre de plis recus : Six (06) - Date de dépouillement : 31 Juillet 2017
LOT unigue : construction d’'une maternité a Dolindia dans la Commune de Dolo.
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA |Observations
HTVA TTC HTVA TTC

ECOS 16 874 953

Soumissionnaires

Offre non conforme

-Absence du Certificat de Visite de Site

Offre non conforme : Erreur de calcul : ltem 6-2 et 6-3 des prix unitaires :
EGENEC 13 288 256 | 15680 142 | 14 807 306| 17 472 621 |5 000f en chiffre et 100 000f en lettre ; ltem 6-8 : 37 500 en chiffre et

37 005 en lettre ; -Un magon fourni au lieu de deux

Offre non conforme : -Aune précision sur la date d’engagement du

ESOF 13 520 534 _ _ _ B \ . . ) g
personnel au sein de I'entreprise prouvant les années d’expérience

ACCO Sarl 14 632 748 _ _ _ Offre non conforme R.A.S

The Better Silvére

NIKIEMA 15 540 610 Offre conforme R.A.S

EOF 13 970 836 16 485 586 Offre conforme R.A.S

E. O .F pour un montant de TREIZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT TRENTE SIX (13 970

Attributaire 836) Francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de soixante (90) jours.

Demande de prix n°2017-09/RSUO/PBGB/CDBG relative a I'acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire au profit des
écoles primaires de la CEB Il de la commune de Diébougou - Flnancement : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017 -
DELAI DE LIVRAISON : 45 jours PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2134 du mercredi 06 septembre 2017 -
CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-09/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 06 septembre 2017 - Nombre de plis regus : deux (02).
Date de délibération : 11 septembre 2017 - Décision n°2017-0615/ARCOP/ORD du 06 octobre 2017. LOT UNIQUE

Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations
LPN 29 819 000 31541420 - - CONFORME
EBM 28 704 000 29 927 200 - - CONFORME
EBM pour un montant de vingt- huit millions sept cent quatre mille (28 704 000) francs HTVA et de vingt -neuf millions
Attributaire neuf cent vingt- sept mille deux cent (29 927 200) francs TTC avec un délai de livraison de quarante- cing (45) jours

DEMANDE DE PRIX N°2017-08/RSUO/PBGB/CDBG relative & I'achévement des travaux de construction de la cléture de 'Ecole « A » de
Diébougou - FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT, gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2113
du lundi 08/08/ 2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-06 /CDBG/M/ SG/PRM du 10 aout 2017
Date de dépouillement : 17 aout 2017 - Nombre de soumissionnaire(s) : 01. LOT unique

Soumissionnaires Montant lu publiquement F CFA | Montant corrigé F CFA |OBSERVATIONS
The Better NIKIEMA Silvéere 8 988 499 - RAS
L’Entreprise The Better NIKIEMA Silvere est attributaire du marché pour un montant de huit millions neuf
attributaire cent quatre- vingt- huit mille quatre cent- quatre —vingt- dix -neuf (8 988 499) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de quatre- vingt dix (90) jours
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REGION DU NORD

Demande de Prix N°2017-07/RNRD/PYTG/CNMS du 06 aolt 2017 pour la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes a motricité
humaine a usage d’eau potable dans les villages de Namissiguima, Longa et Goumba au profit de la commune de Namissiguima.
PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 septembre 2017
Nombre de sommissionnaire : Six (06) - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 / Chapitre 23 ; Article 235

N°

Soumissionnaires

Montant lu en F
CFATTC

Montant Corrigé
en FCFATTC

Observations

E.P.V.MA.F

19 200 960

19 200 960

NON CONFORME

-A proposé un chef de mission au lieu d’'un chef de chantier demandé
dans le DDP ;

- propose comme chef de chantier la méme personne que COGEA
International avec CV et signatures différents ;

-Lire dans I'Attestation de disponibilitt de SAWADOGO Elisée Gouma au
lieu de Goumba

- Lire dans I'Attestation de disponibilité de KONDOMBO Laidi Gouma au
lieu de Goumba

SOPECOM-BF

18 585 000

16 992 000

NON CONFORME

-marque Mercedes Benz sur attestation de mise a disposition de
'entreprise A.T.N. et marque Renault sur la carte grise ;

-certificat de travail du foreur indique qu'il est employé de mars 2000 a
septembre 2012 a GETRA-B or le CV prouve qu'il était a I'entreprise
GEBAMO ;

- le CV du chef d’équipe développement et pompage prouve qu’il est
employé a partir de février 2013 8 SOPECOM-B or son attestation de
travail indique qu’il est employé en octobre 2013

Erreur de transcription : huit cent cinquante mille en lettre et 1 300 000 en
chiffre. Montant corrigé : 16 992 000 soit une variation de 8,57%

Entreprise WEND KOUNI
Sarl

18 500 040

18 500 040

NON CONFORME

-Attestation de disponibilité du Chef de chantier BELEM Adama est signé
par (SANA Mohamadi)

-Attestation de disponibilité du Foreur ZONGO Ernest Sana est signé par
(SAWADOGO Ousmane)

-1l a proposé 2 projets similaires sur 3 demandés

-Le magon n’a proposé aucun projet similaire conforme

CO.GEA International

19 877 100

19 877 100

NON CONFORME

-Incohérence de nom du chef d’équipe de développement et de pompage
sur le dipldme et le CV ainsi que sur lattestation de disponibilité ;
lire NJAMOUEGO au lieu de NIAMOUEOGO dans son dipléme ;

-- propose comme chef de chantier la méme personne que EPVMAF avec
CV et signatures différents ;

TIKWENDE SERVICE
Sarl

19 875 000

CONFORME

SANA’S PRODUCTION
Sarl

20 886 000

20 886 000

NON CONFORME

- pas proposé de foreuse/sondeuse

- pas proposé de groupe électrogene 15 KVA

-Le chef de chantier a proposé 2 projets similaires au lieu de 3 demandés
-montant hors enveloppe.

ATTRIBUTAIRE

TIKWENDE SERVICE Sarl pour un montant de dix neuf millions huit cent soixante quinze mille
(19 875 000) Francs CFA avec un délai d’exécution: quarante-cinqg (45) jours.

des Marchés Publics N°2149 du Mercredi 27 Septembre 2017
Lettre N°2017_05/RNRD/PYTG/CRMB/SG/CCAM du 03 Octobre 2017 - Nombre de plis achetés : 01

Appel d’offres accelere n°2017-01/RNRD/PYTG/CRMB DU 07/08/2017 RELATIF A LACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE RAMBO - Date de dépouillement : Jeudi, le 05 Octobre 2017
- Financement : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT ETAT ; GESTION 2017 - (Imputation : Chap. 60, Art. 601) - Publication de l'avis : Revue
- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :

- Nombre de plis regus : 01

Soumissionnaire Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corr'i_gi;_le:,-ve: Francs CFA observations
EBM 62 822 160 62 822 160 conforme
Attributaire EBM pour un montant de : SOIXANTE DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT-DEUX MILLE CENT

SOIXANTE (62 822 160) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS.

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES
DE CLASSES AU CEG DE BOUBOULOU ET DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES AU CEG DE PETIT SAMBA DANS LA COMMUNE DE
YAKO - Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°

du Date de dépouillement : 25 Septembre 2017

Soumissionnaire

Montant lu en F CFA

Montant corrigé en F CFA

Lot HTVA

TTC

HTVA e Observations

CH

Construction

1 13 268 228

15 656 509

Non conforme : Peintre proposé au
lieu de chef peintre; Absence de
proposition de peintre; différence de
noms du 1% menuisier (Youssouf et
Issouf) et du 1% ferrailleur (Diapa et
Dapa); contradiction de [I'ancienneté
du 2°" charpentier sur le CV:
absence de proposition de peintre;
non concordance de la qualité du chef
peintre sur I'attestation de disponibilité
et les autres piéces
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9201183

10 857 396

Non conforme : contradiction lieu de
naissance du chef électricien (Ouaga
et Fada) et du nom porté sur la
signature du CV (Zongo Paul au lieu
de Zongo Appolinaire ) ; Absence de
proposition de peintre; mention de
peintre sur l'attestation de disponibilité
au lieu de chef peintre; contraction de
lannée de naissance des menuisiers
surles CNIB et CV

E.C.K.A

11 563 606

Non conforme: Dipldbme de CAP
proposé pour le chef de chantier au
lieu de BEP; absence de proposition
de chef menuisier; absence de
proposition de chef peintre; absence
de CV pour les reste les autres
- - personnels; absence de proposition de
2°™ briquetier; absence de proposition
d’électricien; absence de mise a
disposition du  matériel  roulant;
absence de visite technique pour le
véhicule de liaison; absence de regu
d’achat pour le groupe électrogéne

E.S.IC.-V

16 999 606

Non conforme: proposition de
menuisier au poste de chef menuisier,
de peintre au poste de chef peintre;
attestation de disponibilité¢ du 1%
ferrailleur incohérent; discordance sur
la date de naissance du 2°™° magon
(CVICNIB); absence d’attestation de
travail pour I'électricien; différence de
non sur l'attestation de travail du 1%
charpentier et les autres piéces

ECOBEL

N

13 614 361

16 064 945 13 614 361 16 064 945 |Conforme

9 383 441

11 072 460

9 383 441 11072460 |Conforme

E.S.S.F

9512 647

Non conforme : Absence de CV pour
le personnel suivant: les ferrailleurs,
- - le peintre, les menuisiers, les magons,
les briquetiers, [Iélectricien et les
charpentiers

ECO-YAM

17 890 485

21110772

Non conforme : Absence d’attestation
de travail pour le personnel suivant:
conducteur des travaux, chef de
- - chantier, chef magon, chef électricien;
délivrance de l'attestation de travail du
1° menuisier avant expiration de son
contrat; CV du 2°™ briquetier non daté

Attributaire

ECOBEL pour un montant de treize millions six cent quatorze mille trois cent soixante un (13 614 361) F
1 CFA HTVA et seize millions soixante-quatre mille neuf cent quarante-cing (16 064 945) TTC avec un délai
d’exécution de gquatre-vingt-dix (90) jours.

ECOBEL pour un montant de neuf millions trois cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante un (9 383
2 441) F CFA HTVA et onze millions soixante-douze mille quatre cent soixante (11 072 460) TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix n°2017-/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’'UN BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE
CLASSES AU CEG DE ROUMTINGA DANS LA COMMUNE DE YAKO

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N° du Date de dépouillement : 25 Septembre 2017
Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme : Les attestations de disponibilité
de tout le personnel fait référence a un autre DDP
) Bouboulou) ; différence de noms du 1° menuisier
CH Construction 21008 882 24790 481 - - (sur le CV et)la CNIB (Youssouf et Issouf) :
absence de proposition de peintre ; différence de
noms du chef magon sur le Dipléme etle CV :
(Boukary et Boukay)
ECOBEL 21231526 | 25053201 - - Non conforme : Absence de garantiede
soumission ; absence de proposition d’électricien
\éVEEly\/DI;r:glsN MULTI- 17 364 835 20 490 505 17 364 840 20 490 511 Conforme : c’orltection d’une erreur de sommation
sur le total général
Non conforme : 'agrément technique ne couvre
EKAF 18 032 142 21977 928 } ) r’>as I_a Régi’on du Nord ; contradiction sur
'ancienneté du conducteur des travaux sur le CV
et I'attestation de travail
WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de dix-sept millions trois cent soixante-quatre mille huit cent quarante
Attributaire (17 364 840) F CFA HTVA et vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cing cent onze (20 490 511) TTC avec un

délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Demande de prix n°2017-08/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN + LOGEMENT + LATRINES A KASGO DANS LA COMMUNE DE YAKO
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2140 du 14 septembre 2017

Date de dépouillement : 25 Septembre 2017

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
ECOBEL 24 697 607 29 143 176 24 697 607 29 143 176 |conforme
EKAF 24 884 795 29 364 058 ) ) Nqn_conforme : 'agrément technique ne couvre pas la
Région du Nord
ECOBEL pour un montant de vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent sept (24 697 607) F CFA
Attributaire HTVA et vingt-neuf millions cent quarante-trois mille cent soixante-seize (29 143 176) TTC avec un délai d’exécution de

quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix n°2017-__/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DES
SALLES DE CLASSE DU PRIMAIRE - Publication de I’avis : Revue des Marchés Publics N°__du - Date de dépouillement : 02 Octobre 2017

Soumissionnaire

Montant lu en F CFA

Montant corri

é en F CFA

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations

OBIPA

7500 000

7 500 000

Conforme

S0O.COM.CO. SARL

7 860 000

9274 800

7 860 000

9274 800

Conforme

E.R.GH.F

11 010 000

- 11010 000 -

Non conforme :

- Ecart entre le banc et le dessus du
banc : légerement oblique au lieu de

« oblique »

- Banc et dossier du banc : Largeur : 20
cm (banc), 12 cm (dossier) au lieu de 20
cm (banc), 12 cm

- Dessus de la chaise : « avec un fond
de 5 persiennes de 5 cm de large
légérement creuse » au lieu de « avec
un fond de 5 persiennes de 5 cm de
large creuse ».

Attributaire

OBIPA pour un montant de : Sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA HTVA avec un
délai de livraison de soixante (60) jours.

Demande de prix n°2017-___/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DES
CEG DE BOUBOULOQOU ET PETIT SAMBA - Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N°_ du_

Date de dépouillement : 02 Octobre 2017

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Etablissement WEND-
TOONGO 7500 000 ) ) ) Evaluation technique et financiére non
SO.COM.CO. SARL 7 860 000 9 274 800 - - effectuée
OBIPA 11 010 000 - - -

Attributaire

Infructueux pour insuffisance de technique du dossier de demande de prix

Demande de prix n°2017- /RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE A
LA MAISON DES JEUNES DE YAKO - Publication de 'avis : Revue des Marchés Publics n°2146 du 22 septembre 2017 —

Date de dépouillement : 02 Octobre 2017

Soumissionnaire

Montant lu en F CFA

Montant corrigé en F CFA

Observations

d’exécution de soixante (60) jours.

HTVA TTC HTVA TTC
SAHEL SERVICES 7 320 140 8 637 765 7 320 140 8637 765 |Conforme
SO.COM.CO SARL 9533190 11 249 164 9533 190 11249 164 |Conforme
BITTRAC 11 685 280 13 788 630 11 685 280 13788 630 |COnforme
(Hors enveloppe)
EDI/ AFRICA 14 835 055 - 14 835 055 - Conforme (Hors enveloppe)
SAHEL SERVICES pour un montant de sept millions trois cent vingt mille cent quarante (7 320 140) F CFA
Attributaire HTVA et huit millions six cent trente-sept mille sept cent soixante-cing (8 637 765) TTC avec un délai

Demande de prix n°2017-/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LA CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE
LA GARDERIE POPULAIRE DE YAKO - Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics n°2146 du 22 septembre 2017 - Date de

dépouillement : 02 Octobre 2017

s L i Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA ob "
oumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC servations
Conforme :
-Montant TTC en chiffre sur l'acte d’engagement =
BITTRAC 13997 414 17516 949 | 13997 414 | 16516 949 (17 516 949
-Montant TTC en lettre sur 'acte d’engagement = seize
millions cing cent seize mille neuf cent quarante neuf
SAHEL SERVICES 14 269 186 16 837 639 | 14269 186 | 16 837 639 |Conforme

Attributaire

BITTRAC pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatorze (13 997 414) F
CFA HTVA et seize millions cing cent vingt-six mille neuf cent quarante-neuf (16 526 949) TTC avec un délai

d’exécution de soixante (60) jours.
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MANIFESTATION D’INTERET RELATIVE A LA SELECTION D’UN CONCESSIONNAIRE DEVANT ASSURER LA LOCATION GERANCE DE
L’AUBERGE COMMUNALE SITUEE A LA MAISON DES JEUNES DE YAKO - DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics

N°__ du_DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Octobre 2017 - FInancement : Budget Communal, Gestion 2017
Profil (opérateur Adéquation du Ancienneté du Expérience dans
Soumissionnaire économique) profl_l avec la soumissionnaire la Ipcatlon Total Observations
20 pts mission (03 ans minimum) gérance 100 pts
20 pts 10 pts 50 pts

Opérateur . Retenu pour la

?AAN'\Q%JSASE'EE';(EAKO économique Note de 15/20 |71uS ‘,’\;t?fof?g) ans|  Note de 25/50 65/100 suie de la

Note de 15/20 procédure

de plis regus

AVIS DE L’APPEL D’OFFRES N° 2017-008/RPCL/POTG/CLBL du 09 AOUT 2017
POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’EVEIL ET D’EDUCATION DU PRE SCOLAIRE DANS LE VILLAGE DE SILMIUOUGOU, D’'UN
CENTRE POPULAIRE DE LOISIR A KOGNINGA ET D’UN MAGASIN A LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA.
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017/ APPUI PNGT Il Il - Publication de I'avis : Revue des marchés publics n°2120 du 17 aout
2017 - Convocation de la CCAM : n° 2017-396 /RPCL/POTG/CLBL/SG du 11 septembre 2017 - Date d’ouverture des plis : 18/09/2017 - Nombre
: Zéro (00) - Date de délibération : 22/09/ 2017

REGION DU PLATEAU CENTRAL ‘

: QUINZE (15) - Soumissionnaires disqualifiée
Lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’EVEIL ET D’EDUCATION DU PRE SCOLAIRE
DANS LE VILLAGE DE SILMIUOUGOU

L . Montant lu TTC Montant TTC .
Soumissionnaires RANG (FCFA) corrigé (FCFA) Observations

ECBR/M 1 20732 167 20732 167 Conforme

ERIMO-BTP 21 452 599 21 452 599 NON.Con.fo.rmle : OUEDRAOGO W David, ATGC 6 ans avec
0 projet similaire en qualité de magon
Conforme et hors enveloppe : Erreur de sommation du sous
total travaux préparatoire et terrassement ainsi : lire

ECID SARL 31 550 891 26127280 11538 828 au lieu de 1 488 828 ; Erreur de calcul de la
TVA : lire 3985 517 au lieu de 3 976 517

EYAF 19 219 224 19 219 224 Non Conforme : Documents non authentiques

FADILA . )

CONSTRUCTION 18 985 971 18 985 971 Non Conforme : Documents non authentiques

ISIS -BTP 16 747 085 16 747 085 Non anforme : Apsence de (?lnq ouvriers qualifiés et
attestation de travail non fourni

ECBZN 23 336 304 23 336 304 Conforme et hors enveloppe

Attributaire

ECBR/M, pour un montant de Vingt millions sept cent trente-deux mille cent-soixante-sept (20 732 167) HTVA avec un
délai d’exécution de trois (03) mois.

Lot 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR DANS LE VILLAGE DE KOGNINGA

Soumissionnaires RANG Montant TTC Lu (FCFA) Montar:::'cl';i)comge observations
ECID SARL 1% 11238 083 11238 083 Conforme
EYAF 8082 081 8082 081 Non conforme : Documents non authentiques
SIS -BTP 10 802 753 10 852 753 Non Conforme : Absence de Cinqg ouvriers qualifiés et
attestation de travail non fourni
ATTRIBUTAIRE ECID SARL, pour un montant de Onze millions deux cent trente-huit mille quatre-vingt-trois (11 238 083) FCFA

TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Lot 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE DE LOUMBILA

Soumissionnaires RANG Montant TTC Lu |Montant TTC corrigé observations
(FCFA) (FCFA)

EYAF 11 166 026 11 166 026 Non conforme : Documents non authentiques.

EZOS 1 24 500 000 Conforme

CONSTRUCTION 24500 000

ISIS -BTP 18 523 670 18 523 670 Non Conforme : Absence de Cing ouvriers qualifiés et
attestation de travail non fourni

ECTA 20 745 266 20 745 266 Non Conforme : documents non authentiques

ECBZN 11 896 210 Non Conforme : OUEDRAOGO Arouna, TS GC Conducteur

11 896 210 des Travaux : 2 ans d’expérience au lieu de 3 ans

demandée.

Attributaire

EZOS CONSTRUCTION, pour un montant de Vingt-quatre millions cing cent mille (24 500 000) avec un délai d’exécution

de trois (03) mois.
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Appel d'offres n° 2017-004/RPCL/POTG/CLBL DU 09 AOUT 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 - Publication de I'avis : Revue des marchés
publics n°2127 du 28/08/ 2017 - Convocation de la CCAM : n° 2017-398 /RPCL/POTG/CLBL/SG du 11 septembre 2017 - Date d’ouverture des

plis : 25/09/2017 - Nombre de plis regus : ONZE (11) - Soumissionnaires disqualifiée

Lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+ MAGASIN + UN BUREAU ET UNE LATRINE A QUATRE

: Zéro (00) - Date de délibération

1 22/09/ 2017

POSTES A PENDOGO
" PIECES FINANCIERES “gz",f_ag’t:;\“ M°"ta"tg|‘:’z'9e enF
, _|Soumissionnair Délai .
d’or e Acte Devis d’exécution Observations
dre d’engageme Esti .. |B.P.U| HTVA TTC HTVA TTC
nt stimatif
ZENIT 21 659 Conforme : Erreur
01 [CONCEPTION OK OK OK 880 22 389 380 3 mois de sommation sous
SARL total électricité
19 208 . Non conforme :
02 (ENM OK OK OK 070 19 208 070 3 mois Documents non
authentiques
20 286 . Non Conforme :
03 |EOGSF SARL OK OK OK 630 23938 223 | 20286 630 | 23938 223 3 mois |absence de projets
similaires
04 |CGEBAT ok ok ok | 1939 19 395 080 3mois |Non  Conforme :
080 Cing ouvriers
qualifiés attestation
de travail (carreleur
non fourni et
attestation de travail
non fourni)

Attributaire

ZENITH CONCEPTION SARL pour la CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+ MAGASIN + UN BUREAU
ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES A PENDOGO pour un montant de Vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-
neuf mille trois cent quatre-vingt (22 389 380) HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+ MAGASIN + UN BUREAU ET UNE LATRINE A QUATRE

POSTES A ZONGO
N° Soumissionnair PIECES FINANCIERES Montant lu en F CFA _ |Montant corrigé en F CFA
Acte . Délai .

d’o , Devis HTVA TTC s e |ODSErVations
Rdre e d eng:tgeme Estimatif B.P.U HTVA TTC d’exécution

01 |[COMPTA- PLUS OK OK OK | 24 447 496 | 28848 045 | 24 447 499 | 28 848 045 3 mois RAS

02 |[EZTGF OK OK OK | 20401358 | 24073602 | 20401358 | 24 073 602 3 mois RAS

03 |EBRIF OK OK OK | 19807 370 19 807 370 3 mois RAS

Attributaire

EBRIF pour la CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+ MAGASIN + UN BUREAU ET UNE LATRINE A
QUATRE POSTES A ZONGO pour un montant de Dix-neuf millions huit cent sept mille trois cent soixante-dix

(19 807 370) TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU CEG DE DONSIN

Soumissionna Montant lu| Montant corrigé en F A Z s g .
N° PIECES FINANCIERES en F CFA CFA Délai d’exécution Observations
d’ordre |ire i Acte D(_ews_ B.P.U HTVA TTC HTVA TTC
d’engagement | Estimatif
01 ESEF OK OK OK |11 344 199 11 344 199 2 mois |RAS
02 INOSS ok ok ok 10 758 206 10 758 206
Erreur de calcul Item
ZENITH Er1r rd mmation
03 |CONCEPTION oK oK OK [11402506 11 562 521 2 mois | Tedr de sommatio
sous total lll
SARL .
Erreur de sommation
sous total VII
Attributaire ESEF pour la CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU CEG DE DONSIN pour un montant de Onze
millions trois cent quarante-quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (11 344 199) avec un délai d’exécution de deux (02) mois

Demande de prix_ n°2017-06/RPCL/PGNZ/C-MEG /M relative aux travaux d’extension des bureaux de la Mairie de Méguet
Date de Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2132 du lundi 04 septembre 2017 - Date de dépouillement : mercredi 13 septembre 2017
- Lettre d’invitation de la CCAM : N°2017008/RPCL/PGNZ/C-MEG/M du 06 septembre 2017 - Nombre de Plis regus : 01 - Financement: BUDGET

COMMUNAL, GESTION 2017

Soum

issionnaires

MONTANT EN FCFA

MONTANT EN FCFA

lu HVA

corrigé HVA

luTTC corrigé TTC

Observations

WEND SONGDA
SERVICES

9425770

9425770

11122 408 11122 408

Conforme

Attributaire

WEND SONGDA SERVICES pour un montant HTVA de neuf millions quatre cent vingt cing mille sept cent soixante
dix (9 425 770) francs CFA et en TTC de onze millions cent vingt deux mille quatre cent huit (11 122 408) francs
CFA pour un délai d’exécution de (60) soixante jours

Quotidien N° 2165 - Jeudi 19 Octobre 2017

21



Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 22 a2 25
P. 26
P. 27 & 28

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de photocopieurs au profit de PEcole Nationale de Police

Avis de demande de prix
no 2017------------- /MSECU/SG/DMP
Financement : Budget de I’etat, gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministére de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix
pour I'acquisition de photocopieurs au profit de I'Ecole Nationale de
Police.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis a vis
des administrations fiscales et parafiscales.

L' acquisition est en lot unique : Acquisition de photo-
copieurs au profit de 'Ecole Nationale de Police.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en regle vis-
avis de I’Administration doivent étre accompagnées de la caution
de soumission d’'un montant de cinq cent mille (500 000) Francs
CFA.

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours pour le
lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministere de la Sécurité (MSECU) Tél. 25 50
53 71.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit

acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, auprés du
Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF), aprés paiement d'une
somme forfaitaire et non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier du soumissionnaire.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours
pour compter de la date limite fixée pour leur remise.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées a
Monsieur le Directeur des Marchés Publics avec la mention dans
un coin supérieur « offre pour I'acquisition de photocopieurs au
profit de I'Ecole Nationale de Police », a n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés ».

Elles devront étre déposées au plus tard le lundi 30 octobre
2017 a 09 heures 00 précise. L'ouverture des plis aura lieu dans la
salle de réunion dudit Ministére le méme jour a partir de 9 h 00
minute en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-

cation ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de
la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés publics

Z. Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Fournitures et Services courants

Fourniture de materiels d’atelier et de kits
d’installation au profit de INEFPRO

Avis de demande de prix
n°2017-108/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre 2017
Financement : Budget INEFPRO, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de llnstitut d’Education et de Formation Professionnelle(INEF-
PRO) lance une demande de prix pour la fourniture de matériels
d’atelier et de kits d’installation au profit dudit institut, .

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle
vis-a-vis de I’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
- lot 1 : matériel d’atelier
- lot 2 : kits d'installation

Les soumissionnaires peuvent souscrire a un ou tous les
deux lots.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de [I'INEFPRO, téléphone
25.50.64.74/70.64.53.46.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la
Direction Générale de INEFPRO, téléphone 25.50.64.74 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA au service comptabilité de INEFPRO situé a
quinze (15) kilometres de ouagadougou sur I'axe Ouaga-Fada -
Gourma tél 25.50.64.74.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse
indiquée ci dessus, avant le lundi 30 octobre 2017 a 09 heures 00
minute. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de
la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60 )jours, a compter de la date
de remise des offres.

La Directrice Générale

BERNADETTE BONKOUNGOU/KANDOLO
Officier de I'Ordre du National

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Fourniture de matiére d’ceuvres
au profit de INEFPRO

Avis de demande de prix
n°2017-109/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre 2017
Financement : Budget INEFPRO, gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
de PInstitut d’Education et Formation Professionnelle (INEFPRO)
lance une demande de prix pour la fourniture de matiére d’oeuvres
au profit dudit institut.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle
vis-a-vis de I’Administration de leur pays, d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent d’un lot unique de
matiere d’oeuvres

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de [I'INEFPRO, téléphone
25.50.64.74/70.64.53.46.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la
Direction Générale de INEFPRO, téléphone 25.50.64.74 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA au service comptabilité de INEFPRO situé a
quinze (15) kilometres de ouagadougou sur I'axe Ouaga-Fada -
Gourma tél 25.50.64.74.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’'un montant quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse
indiquée ci dessus, avant le lundi 30 octobre 2017 a 09 heures 00.
Louverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de
la non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante (60 )jours, a compter de la date
de remise des offres.

La Directrice Générale

BERNADETTE BONKOUNGOU/KANDOLO
Officier de I'Ordre du National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de véhicule a quatre (04) roues au profit de INEFPRO

Avis de demande de prix
n°2017-110/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre 2017
Financement : Budget INEFPRO, gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de I'Instituttion d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO)
lance une demande de prix pour I'acquisition de véhicule a quatre (04) roues au profit dudit Institut.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis
de I’Administration fiscal de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition se décomposed’un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de 'INEFPRO, téléphone 25.50.64.74/70.64.53.46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction
Générale de INEFPRO, téléphone 25.50.64.74 moyennant le paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFAau service de la comptabilité de INEFPRO situé a gampéla quinze (15) kilométres de ouagadougou sur I'axe Ouaga-Fada -Gourma
tél 25.50.64.74.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’'un montant sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse indiquée ci
dessus, avant le mardi 19 octobre 2017 a 09 heure 00 minute. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante
(60 )jours, a compter de la date de remise des offres.

La Directrice Générale

BERNADETTE BONKOUNGOU/KANDOLO
Officier de I'Ordre du National

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de I'Environnement, de
I'Economie Verte et du Changement Climatique, informe les éventuels candidats a la Manifestation d’Intérét N°2017-016/MEEVCC/SG/DMP du
26/09/2017 relative au recrutement de consultants individuels pour la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) des
Projets de Développement Intégré Communaux (PDIC) au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF) , parue dans le quotidien des
marchés publics N°2160 du 12 octobre 2017, page 24, que ladite manifestation d’intérét est annulée pour insuffisance technique des Termes
de référence.

K. Placid Marie KABORE
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Reproduction de fiches d'enquéte dans le cadre de la
Premiéere Enquéte Nationale sur le Cheptel (ENC1) au
profit de la Direction Générale des Etudes et des
Statistiques Sectorielles (DGESS)

Avis de Demande de prix
n°2017--036-/MRAH/SG/DMP du 10/10/2017
Financement: Budget de I'Etat - gestion 2017

Le Ministere des Ressources Animales et Halieutiques
lance une demande de prix pour 1ft reproduction de fiches d'en-
quéte dans le cadre de la Premiere Enquéte Nationale sur |~'
Cheptel (ENC1) au profit de la Direction Générale Des Etudes et
des Statistiques Sectorielles (J)GESS) dudit ministere.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, étre en régle
vis-a-vis de I'Administration de leur pays d'établissement ou de
base fixe. Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA, 03 BP
7026 Ouagadougou 03 tel: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministere des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou
03, Tel: 25 31 7476 moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) Francs CFA a la Direction
Générale du Controle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) /MINEFID.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de cing cent mille
(500 000) FCF A devront parvenir ou étre rem ises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03
tél : 25 31 7476, avant le 26 octobre 2017, a 09 heure 00 mn.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut "étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante(60) jours, a compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des March