

Marchés Publics

Quotidien

N° 2169 - Mercredi 25 Octobre 2017 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 27**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 12
 - Résultats provisoires des régions P. 13 à 27

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 28 & 29**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 28
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 29

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 30 à 33**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 30 & 31
 - Marchés de travaux P. 32 à 33

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Têfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Rectificatif du quotidien n°2166 du vendredi 20 octobre 2017 portant sur l'objet du marché :
lire Appel d'Offres Ouvert Accéléré n°01-2017-018/MJDHPC/SG/DMP du 13/09/2017 pour l'acquisition d'effets d'habillements
complémentaire au profit de la Garde de Sécurité Pénitentiaire
en lieu et place de demande de prix n°3-2017-001/MJDHPC/SG/DMP du 21/09/2017 pour l'acquisition de véhicule à quatre (04) roues
au profit du Fonds d'Assistance Judiciaire.
Financement: Budget de l'Etat, gestion 2017; Publication : RMP n°2142 du 18/09/2017; Date de dépouillement : 03/10/2017;
date de délibération : 11/10/2017 ; Nombres de plis reçus: trois (03).

SOUSSIONNAIRES	MONTANT en FCFA TTC		OBSERVATIONS
	lu	corrigé	
GALAXIE SERVICES SARL	94 866 690	-	NON CONFORME -garantie de soumission non conforme : Garde de Sécurité Pénitentiaire dénommée comme autorité contractante au lieu de Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civile.
ETS YAMEOGO ISSAKA	99 308 800	99 308 800	CONFORME
GENEDIS EQUIPEMENT SARL	82 110 300	-	NON CONFORME -item 19 : Semelle en caoutchouc monobloc directement cousu sur la tige proposé au lieu de semelle en cuir directement cousu sur la tige demandé dans le DAO ; - item 21 : semelle en cuir directement cousu sur la tige proposé au lieu de Semelle en caoutchouc monobloc directement cousu sur la tige demandé dans le DAO ; -échantillons non fourni ; -absence de site du fabricant pour vérifier les spécifications techniques des photos et prospectus proposé ; - item 23 : photo de chaussure basse pour officier proposé au lieu de badge patronymique -item 4 : photo de tenu de cérémonie pour officier proposé au lieu de tenue de combat US ACU BARIOLE -coiffe dame de cérémonie proposée en item 4.4 qui n'existent pas dans le DAO.
ATTRIBUTAIRE	ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent huit mille huit cent (99 308 800) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours .		

Demande de prix n°3-2017-001/MJDHPC/SG/DMP du 21/09/2017 pour l'acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du Fonds d'Assistance Judiciaire. Financement: Budget du Fonds d'Assistance Judiciaire, gestion 2017; Publication: RMP n°2151 du 29/09/2017;
Date de dépouillement : 09/10/2017; date de délibération : 09/10/2017 ; Nombres de plis reçus: trois (03).

SOUSSIONNAIRES	MONTANT en FCFA TTC		OBSERVATIONS
	lu	corrigé	
WATAM SA	26 550 000	-	NON CONFORME -marché similaire non fourni ; -absence de convention de partenariat avec l'entreprise EPA sarl pour le magasin de pièces de rechange -absence de chronogramme d'entretien couvrant la période de garantie.
DIACFA AUTOMOBILES	31 630 000	31 630 000	CONFORME
CFAO MOTORS BURKINA	35 200 000	35 200 000	TECHNIQUEMENT CONFORME, -hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE	DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de trente un millions six cent trente mille (31 630 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours .		

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT

Demande de Prix N° 2017-028/MC-RP//SG/DG.RTB/PRM du 21/09/2017 pour l'acquisition et installation d'équipements de sécurité incendie au profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Publication : QMP n°2150 du jeudi 28 septembre 2017
Financement : Budget RTB, gestion 2017. Référence de la convocation CAM : N° 2017- 00096/MC-RP/SG/RTB/PRM du 03/10/ 2017
Date du dépouillement : 06 octobre 2017. Nombre de plis reçus : 01

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA	Observations
FAN SERVICES	28 988 470	NEANT	CONFORME
Attributaire	FAN SERVICES pour un montant de vingt huit millions neuf cent quatre vingt huit mille quatre cent soixante-dix (28 988 470) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours .		

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de prix n°2017-187/MINEFID/SG/DMP du 08/09/2017 pour l'entretien et la maintenance des climatiseurs de l'administration publique. Référence et date de la publication de l'avis : RMP n°2141 du vendredi 15 septembre 2017.

Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés :

Lettre N°2017-001074/MINEFID/SG/DMP du 15 septembre 2017. **Date d'ouverture des plis : lundi 25/09/2017**

Méthode de sélection : détermination de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse

Soumissionnaires	Montant lu (En F.CFA)				Montant corrigé (En F.CFA)				Observations
	HT		TTC		HT		TTC		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
SATURN Gechaft	3 138 000	8 138 000	-	-	3 138 000	8 038 000	-	-	Conforme Erreur arithmétique sur le montant total maximum HT : différence de cent milles (100.000 F.CFA) entraînant une baisse du montant de la soumission de 1,2288 %
PRO-CLIM	3 258 750	8 574 000	-	-	3 258 750	8 573 500	-	-	Conforme Erreur arithmétique du montant total maximum HT : différence de cinq cents (500 F.CFA) entraînant une baisse du montant de la soumission de 0,0058 %
EZF (Etablissement Zaïda)	3 806 000	9 954 000	-	-	3 806 000	9 954 000	-	-	Non conforme (i) Procuration établie pour l'utilisation de la carte grise d'un véhicule appartenant à une tierce personne au lieu d'une mise à disposition dudit véhicule ou d'un contrat de location comme indiqué dans le dossier de demande de prix (ii) Procuration comportant une erreur sur la référence du dossier de demande de prix
INNOVATION. SERVICE	4 541 600	12 253 600	-	-	4 541 600	12 253 600	-	-	Non conforme Absence de proposition de caractéristiques techniques demandées par l'administration
JORAM SERVICES	6 660 500	16 857 500	7 859 390	19 891 850	6 660 500	16 857 500	7 859 390	19 891 850	Conforme
Attributaire	SATURN Gechaft pour un montant minimum de Trois millions cent trente-huit mille (3 138 000) francs CFA HT et un montant maximal de Huit millions trente-huit mille (8 038 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.								

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Manifestation d'intérêt N° 17-030/MCIA/SG/DMP du 03/04/2017 pour le recrutement d'un consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale) pour l'Assistance technique en marketing dans le secteur agricole. Référence de l'accord de financement :

Don N°5700155002552. **Identification du projet : P-BF-AAG-001(FAPA). Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2074 du mercredi 14/06/ 2017 ; Référence de la publication sur le site de UNDBonline : AfDB573-06/17 du 08/06/2017. Dépouillement : 30/06/2017.**

Nombre d'offres reçues : 13

Pays d'origine	Consultant	Nombre total de références similaires	Observations
France	Groupement BRL/iCi	11	Retenu
Mali	Groupement Fété impact développement et GEFED	06	Retenu
Burkina Faso	IMCG	08	Retenu
Burkina Faso	Groupement YIRVOUYA Conseil/Afrique Impact sarl	05	Retenu
Burkina Faso	Groupement Horus/Sahel emergence consulting	05	Retenu
Burkina Faso	Cabinet JUDICOME	05	Retenu
Burkina Faso	SECAM	04	Non retenu conformément aux règles de la BAD
Burkina Faso	CGIC Afrique	03	Non retenu conformément aux règles de la BAD
Burkina Faso	CORY Concept	03	Non retenu : conformément aux règles de la BAD
Burkina Faso	Groupement hydroconsult international/Safric International/ Faso ingénierie	03	Non retenu conformément aux règles de la BAD
Burkina Faso	Groupement SOPROMAC/IDE	00	Non retenu : Le groupement concerne une seule entreprise qui a été modifié : SOPROMAC a été modifiée pour devenir IDE
Burkina Faso	Groupement AMD SARL/J Consult	00	Non retenu pour absence de références similaires
Burkina Faso	Groupement KINOMè/Positive Planète	00	Non retenu : Offre écartée pour absence d'accord de groupement
Conformément à l'avis de la manifestation d'intérêts et aux Règles et procédures de la BAD, les cabinets et groupements de cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte : Groupement BRL/iCi ; Groupement Fété impact développement et GEFED ; IMCG ; Groupement YIRVOUYA Conseil/Afrique Impact sarl ; Groupement Horus/Sahel emergence consulting ; Cabinet JUDICOME			

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA SANTE

DEMANDE DE PRIX N°2017-0072/MS/SG/DMP/PCSPS-CM du 16/08/2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE NEONATOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU. Publication : QMP n° 2144 du 20/09/2017. Financement : projet CSPS-CM, compte n°0000144301101-28. Date d'ouverture: 29/09/2017. Nombre de plis reçus: 02.

Soumissionnaire	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
NATYAM SERVICES	39 521 796	46 635 719	39 521 796	46 635 719	Non conforme car il n'a pas fait de proposition au poste d'électricien
ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE	54 253 268	64 018 856	54 253 268	64 018 856	Conforme
ATTRIBUTAIRE	ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE pour un montant de cinquante quatre millions deux cent cinquante trois mille deux cent soixante huit (54 253 268) F CFA HTVA soit un montant de soixante quatre millions dix huit mille huit cent cinquante six (64 018 856) F CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois.				

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-0078/MS/SG/DMP/PT/CSPS-CM DU 12 Septembre 2017 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON AU PROFIT DU PROJET DE TRANSFORMATION DES CSPS EN CM. Publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2144 du 20 Septembre 2017, Lettre de Convocation: Lettre N° 2017-3510/MS/SG/DMP/SSE-MP du 02/10/2017, Date d'ouverture : 05/10/2017, Nombre de plis reçus: 02, Financement: BUDGET DU PT/CSPS-CM.

Soumissionnaires	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
MEGA - TECH	59 000 000	69 620 000	59 000 000	69 620 000	Non conforme : la lettre d'accréditation permettant à InterMotive de délivrer l'autorisation du fabricant ne provient pas du constructeur TOYOTA pas de référence, ni de date; - fiche produit joint sans catalogue ; - Absence des copies des diplômes et des CV du personnel minimum demandé.
CFAO MOTORS BURKINA	59 322 034	70 000 000	59 322 034	70 000 000	conforme
ATTRIBUTAIRE	CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de cinquante neuf millions trois cent vingt deux mille trente quatre (59 322 034) francs CFA HTVA soit soixante dix millions (70 000 000) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Appel d'offres RESTREINT ACCELERE 2017-0078/MS/SG/DMP du 19 JUILLET 2017, pour LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE NATIONAL DE REFERENCE EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION SUR LE SITE DU MINISTERE DE LA SANTE A TENGANDOGO. Publication : lettre de demande de proposition N°0078 du 19/07/2017. Nombre de plis reçus : 03
Date d'ouverture des plis : 13 septembre 2017. Date de délibération : 22 septembre 2017. Financement : APEFE

N°	Soumissionnaires	Montants lus F CFA		Montants corrigés F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	ESDP SA	309 953 345	365 744 947	310 431 525	366 309 200	1- Erreur de calcul au niveau de la rubrique terrassement : 58 440 au lieu de 58 480 ; 2- Erreur de report des sous-totaux des point I, II, III et IV au niveau du récapitulatif de la rubrique « local guérite » 3- Omission du sous total terrassement au niveau du récapitulatif de la rubrique parking. Conforme
2	ECODI SARL	296 370 520	349 717 218	296 517 251	349 890 356	1- Discordance entre le montant en chiffre (296 370 520) et le montant en lettre (296 370 524) sur l'acte d'engagement : il a été retenu le montant en lettre ; 2- Discordance entre le montant en chiffre (1 250 000) et le montant en lettre (1 000 200) au niveau du bordereau des prix unitaires de l'item V II. 4. 1 de la rubrique Bâtiment principal : le montant en lettre a été retenu ; 3- Discordance entre le montant en chiffre (2 750) et le montant en lettre (2 700) au niveau du bordereau des prix unitaires de l'item IX. 2. 3 de la rubrique Bâtiment principal : le montant en lettre a été retenu ; 4- Erreur de calcul au niveau des produits des items I.1, I.2, I.3, I.5 et I.6 de la rubrique « local transfo » ; 5- Erreur de calcul sur le sous total terrassement de la rubrique « guérite » ; 6- Erreur de calcul au niveau des produits des items I.1, I.2, I.3, I.5 et I.6 de la rubrique « guérite » ; 7- Erreur de calcul au niveau du produit de l'items I.1, de la rubrique « gros œuvre » Conforme
3	S. ART DECOR	299 688 115	353 631 976	299 688 115	353 631 976	Conforme
	Attributaire	ECODI SARL ; pour un montant de deux cent quatre-vingt-seize millions cinq cent dix-sept mille deux cent cinquante un (296 517 251) francs CFA HTVA, soit trois cent quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-six (349 890 356) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de dix (10) mois.				

Résultats provisoires

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Demande de prix N°2017/01/MFSNF/SG/FNS/PRM du 22/08/2017 pour l'acquisition de produits d'entretien, de consommables Informatiques et de Fournitures de bureau au profit du Fonds National de Solidarité ; Financement : Budget du Fonds National de Solidarité, Exercice 2017 ; Références de la publication de l'avis : quotidien des marchés publics n°2130 du jeudi au 31/08/2017 au 01/09/2017 ; Nombre de lots : trois (03) ; Date de dépeillement : 11/09/2017

Lot 1 : Acquisition de produits d'entretien

Soumissionnaires	Montants F CFA HTVA		Montants F CFA TTC		Taux de variation	Observations
	LUS	CORRIGES	LUS	CORRIGES		
AFRICA BUSSINESS INTERNATIOAL	1 859 250		-			Conforme
ETS WENDA	1 661 000		-			Conforme
COGIMEX	526 333		621 072			Conforme
DIVINE BTP	436 950		-			Conforme
WEND SONCDA SERVICES	673 100		794 258			Conforme
SOPROMIC SARL	1 822 500	1 287 900	-	-	-	Conforme
TARA'S SERVICES	-		1 228 380	-		Conforme
SAPROCOM SARL	2 350 600	1 697 200	2 773 708	2 002 696		Conforme
C.B.CO	887 000	-	1 046 660	-	-	Conforme
S.E.S SARL	865 500	-	-	-	-	Conforme

Attributaire : DIVINE BTP pour un montant de quatre cent trente-six mille neuf cent cinquante (436 950) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours.

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques

Soumissionnaires	Montants F CFA HTVA		Montants F CFA TTC		Taux de variation	Observations
	LUS	CORRIGES	LUS	CORRIGES		
EXPERTISE UNIE	2 398 000	2 362 000	-	-	1.50 %	Conforme
DUNAMIS	1 562 000	-	1 843 160	-		Conforme
SCIENCE MODERNE 24	4 122 000					Conforme
COGIMEX	2 451 800		2 893 124			Conforme
SDA	6 315 000		7 451 7000			Conforme
SBPE	2 655 000		3 132 9000			Conforme
DIVINE BTP	2 383 000		-			Conforme
CGF	1 909 000	1 885 000	2 252 620	2 224 300	1.25 %	Conforme
SDA	6 315 000		7 451 7000			Conforme
SOPROMIC	4 406 000		-			Conforme
TARA'S SERVICES	-		4 689 320			Conforme
STS	1 816 000		2 142 880			Conforme
RDI SARL	2 181 000		-			Conforme
C.B.CO	3 370 000		3 976 600			Conforme

Attributaire : DUNAMIS pour un montant de un million cinq cent soixante-deux mille (1 562 000) Francs CFA HTVA un délai d'exécution de quatorze (14) jours.

Lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau

Soumissionnaires	Montants F CFA HTVA		Montants F CFA TTC		Taux de variation	Observations
	LUS	CORRIGES	LUS	CORRIGES		
AFRICA BUSSINESS INTERNATIOAL	3 056 850		-			Conforme
SCIENCES MODERNE 24	2 640 850					Conforme
COGIMEX	4 544 793		5 362 855			Conforme
DIVINE BTP	2 563 350		-			Conforme
SOPROMIC SARL	3 799 950		-			Conforme
ZID SERVICES	4 747 950	4 916 750	5 602 582	5 801 765	3.55%	Conforme
TARA'S SERVICES	-		4 500 461			Conforme
C.B.CO	2 786 100		3 287 598			Conforme
S.E.S SARL	2 713 950		-			Conforme

Attributaire : DIVINE BTP pour un montant de deux millions cinq cent soixante trois mille trois cinquante (2 563 350) Francs CFA HTVA un délai d'exécution de quatorze (14) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien N°2163 du mardi 17 octobre 2017, page 5, portant sur le classement

Demande de propositions relative aux prestations de contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de voiries parallèles à Babanguida : rues Wemba Poko (29.21) et (29.46). FINANCEMENT : Budget de l'Etat Gestion 2017.

Date d'ouverture et de délibération: 29/09/2017 et 06/10/2017. Nombre de consultants : six (08)

Soumissionnaires	Note technique /100	Note technique pondérée/70	Montant offre financière (FCFA TTC)	Note financière /100	Note financière /30	Note totale	Classement
TED	95	66,50	268 736 058	76,85	23,05	89,55	1 ^{er}
CAEM	90.5	63,35	246 388 606	83,8	25,14	88,49	2 ^{ème}
ACIT GEOTECHNIQUE/ TECHNI CONSULT	84	58,80	215 407 726	95,88	28,76	87,56	3 ^{ème}
SEFCO INTERNATIONAL	88.5	61,95	243 472 711	84,83	25,45	87,40	4 ^{ème}
AGEIM	81.5	57,05	206 547 106	100	30	87,07	5 ^{ème}
GTAH/GEFA/FASO INGENIERIE	80	56	210 163 806	98,28	29,48	85,48	6 ^{ème}
ACE	82.5	57,75	224 972 805	91,8	27,54	85,29	7 ^{ème}
CINCAT/ BECOTEX	92.5	64,75	303 877 046	67,9	20,39	85,14	8 ^{ème}

Attributaire : Le bureau TED Ingénieurs conseils, pour un montant de deux cent vingt-sept millions sept cent quarante-deux mille quatre cent vingt-deux (227 742 422) FCFA HTVA, soit deux cent soixante-huit millions sept cent trente-six mille cinquante-huit (268 736 058) FCFA TTC avec un délai d'exécution de dix (10) mois.

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

Appel d'offres ouvert n°2017-130/MUH/SG/DMP DU 12/07/2017 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS TOPOGRAPHIQUE AU PROFIT DU FONDS D'AMENAGEMENT URBAIN (FAU) - Financement : Budget Fonds d'Aménagement Urbain, EXERCICE 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-213/MUH/SG/DMP/ du 18 aout 2017
Nombre de plis reçus : 06 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d'ouverture des plis : 11/09/2017
Publication : Revue des Marchés Publics N°2103 du 25 juillet 2017 - Date de délibération : 20 septembre 2017

Soumissionnaires	Montants lus HT	Montants lus TTC	Montants corrigé HT	Montants lus corrigé TTC	Observations
ECBR/M	134 812 700	159 078 986	-	-	Absence de l'identité du signataire de la lettre d'engagement ; Procuration non fournie. Non recevable
SOCIETE ADAM'S SARL	105 810 000	124 855 800	-	-	Paire de radio talkie-walkie pour chaque station totale non fournie ; Chargeur et deux batteries internes non fournies ; Prospectus des accessoires de la station totale (embase ; chargeur et batterie interne ; trépied ; canne ; prisme) non fournis ; Paire de radio talkie-walkie pour chaque carnet de terrain non fourni ; Prospectus de la radio talkie-walkie non fournis ; Prospectus des accessoires (Batterie de 2600mAh, chargeur, kit de charge pour voiture, supports pour fixer le carnet sur la canne, bipode, câble de connexion entre le carnet de terrain et le récepteur, câble de connexion entre le carnet de terrain et PC compatible USB, trépied rigide de la même marque que le récepteurs, canne en carbone de 2 m avec nivelle, trépied léger pour radio) non fournis ; Radio externe 410-430 MHz et ses accessoires non fourni ; Prospectus des radios non fournis ; Le logiciel de post traitement des données GNSS n'a pas été proposé ; L'Ingénieur proposé n'est inscrit dans aucun ordre des géomètres experts ; Il n'a pas fait de formation spécialisée en expertise géomètre ; Absence de propositions de spécifications techniques conformément au tableau des spécifications techniques demandées. Non conforme
TRIMBLE EUROPE BV	114 937 897.01	135 626 718.47	-	-	Différence entre le nom du reçu d'achat et le nom des soumissionnaires (GKPT TRIMBLE/ ATEF# TRIMBLE EUROPE BV) ; Acte d'engagement adressé à deux autorités contractantes (Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et la Direction des marchés publics du MUH) ; Absence de l'identité du signataire de la lettre d'engagement ; Procuration accordée à « BASSIONI DA et non à BASSIONI Gabin DA » ; Le certificat de non faillite a été délivré par des membres du conseil d'administration et non une structure publique habilitée ; Plusieurs documents rédigés en anglais sans traduction (registre de commerce, garantie de soumission, ASF, ASC,...). Non conforme
TECHNIFEU	135 382 000	159.750.760	135 382 000	159.750.760	Conforme
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA	155 900 000	183.962.000	155 900 000	183.962.000	Offre hors enveloppe
E.G.F	133 589 026	157 635 051	-	-	Paire de radio talkie-walkie pour chaque station totale non fournie ; Prospectus des accessoires non fournis ; Radio externe 410-430 MHz et ses accessoires non fournis ; Prospectus des radios non fournis ; Paire de radio talkie-walkie pour chaque carnet de terrain non fourni ; Prospectus de la radio talkie-walkie non fournis ; Le logiciel de post traitement des données GNSS n'est pas de la même marque que le récepteur et n'a pas l'option de protection de licence sous forme de clé physique ; Le géomètre expert n'est pas qualifié : il a un niveau B E P (Brevet d'Etudes Professionnelles) au lieu d'un Niveau Ingénieur Expert et inscrit dans un Ordre des géomètres expert afin d'exercer ses fonctions de Géomètre Expert. Non conforme

Attributaire : TECHNIFEU pour un montant HTVA de cent trente-cinq millions trois cent quatre-vingt-deux mille (135 382 000) FCFA, soit cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante mille sept cent soixante (159 750 760) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2017-003- MRAH-Trvx./BD
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) ; Dossier N°01: Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7 et Lot-8

Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2135 du jeudi 07/09/2017

Date d'ouverture des plis : 21/09/2017, nombre de plis reçu : 69. Date de délibération : 17/10/2017

LOT-1 : REALISATION DE ONZE (11) PARCS DE VACCINATION DANS LES REGIONS DU NORD ET DU CENTRE-NORD

Rang	Nom de l'entreprise	Montant F CFA TTC		Conclusions
		lu	corrigé	
1er	3MES-CO.M	50 654 885	56 654 885	Conforme et attributaire
2è	EBF SARL	57 141 211	57 141 211	Conforme
3è	INTERFACE SARL	62 992 800	62 992 800	Conforme
4è	EBS	63 327 161	63 327 161	Conforme
5è	TTM	65 883 365	65 883 365	Conforme
6è	GROUPEMENT GBC/SAHEL CONSTRUCTION	69 618 577	69 618 577	Conforme
7è	SAAT-SA	98 772 955	98 772 955	Conforme
-	SPP-HL SARL	66 613 701	-	Non recevable : Caution de soumission non adressée l'autorité contractante
-	ZZ SARL	65 957 195	-	Non conforme : Plan d'Assurance Qualité requis dans les DPAO non fourni
-	EYA SERVICES	60 595 556	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	SUPERBAT SARL	64 085 518	64 085 518	Non conforme : A fourni dans son offre une attestation de bonne fin du Marché n°001-2016-BD-Trvx-FICOD-C-Z dont les travaux sont toujours en cours
-	ENAK SARL	65 554 611	-	Non conforme : Plan d'Assurance Qualité requis dans les DPAO non fourni
-	DACOS BTP	67 104 374	-	Non conforme : N'a pas fourni de Visite technique des camions 09GM7395 et 11GK7213 et d'assurance en cours de validité du camion 11GK7213.
-	OUEDAF BTP SARL	45 154 084	-	Non conforme: les cartes grises des véhicules 11KH 4551 et 11GK0102 fournies dans l'offre non conformes
-	BMS International Wend-Pouré	70 686 429	-	Non conforme: les cartes grises des véhicules 21J 9489 ET 11M1987 fournis dans l'offre non conformes.
-	CONSTRUCTION KINDA BOUKARY (CKC)	57 543 789	-	Non Conforme: les cartes grises des véhicules 11GL 3086 et 11GJ6149 fournies dans l'offre non conformes.
-	Groupement H 2000 INTERNATIONAL / SART DECOR SARL	66 599 731	-	Non Conforme : A fourni des cartes grises de camions d'immatriculation 11 JG 1992 et 11 JG 1993 ; et une attestation de mise à disposition de camions benne immatriculés 11 GJ 1992 et 11 GJ 1993
-	ETRAM GECl	52 271 531	-	Non conforme : les Visites techniques des véhicules 11LL5009 ,11HG5973, 11JH4136 et 11GG9367 non conformes
-	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TEGA WENDE (ECT)	78 373 071	-	Non conforme :N'as pas fourni de reçu d'achat pour les vibreurs, bétonnières et postes à souder (facture pro-forma fourni non signée)
-	ECBF	54 795 005	-	Non conforme: La visite technique du camion 11HP0893 est expirée depuis le 12 septembre 2017 et l'assurance expirée depuis le 03 aout 2017.
-	SGS	85 265 186	-	Non conforme: Plan d'assurance qualité requis dans les DPAO non fourni

Attributaire

3MES-CO.M avec un montant de cinquante-six millions six cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq (**56 654 885**) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de deux mois et demi (2,5)

Lot-2: Réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins

Rang	Nom de l'entreprise	Montant F CFA TTC		Conclusions
		lu	corrigé	
1er	EKK	56 746 019	56 746 019	Conforme et attributaire
2è	BTN	58 175 043	58 175 043	Conforme
3è	Groupement EGNV-BTP/ GEC	63 901 262	63 901 262	Conforme
4è	ECBTP-BF SARL	65 859 935	65 859 935	Conforme
5è	TBU CO SARL	66 610 265	66 610 265	Conforme
6è	EBS	69 084 176	69 084 176	Conforme
7è	KOYA REGIE SARL	70 582 645	70 582 645	Conforme
8è	TTM	71 872 762	71 872 762	Conforme
-	EGC-BTP	77 354 791	-	Non conforme : visites techniques et Assurances du matériel roulant non fournies
-	SIGMA ALL TRADING SARL	62 019 734	-	Non conforme : caution de soumission fournie non conforme
-	ACATE Groupe	54 469 651	68 061 297	Non conforme : variation après correction de l'offre financière >15% : erreur de sommation; montant l'item 1.3 non pris en compte ; erreur de multiplication à l'item III.3
-	RTF SARL	69 556 023	-	Non conforme : Attestation de mise à disposition du véhicule 11KG9801 au nom de IBOUDO Hamadou et la carte grise au nom de SIMAD SARL
-	SOGEBE-TP	75 931 293	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	EYA SERVICES	69 853 160	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	Groupement Burkina hydro services/T.C.B SARL	75 180 506	-	Non conforme : Agrément technique de Burkina Hydro Services non fourni, Agrément technique de Total Construction du Burkina expiré depuis le 29 mai 2017
-	DACOS BTP	76 504 760	-	Non conforme : N'a pas fourni de Visite technique des camions 09GM7395 et 11GK7213 et d'assurance en cours de validité du camion 11GK7213.

Résultats provisoires

-	SOYIS	74 763 929	-	Non conforme : Le Camion benne et le véhicule de liaison sont au nom de la Société SUZY CONSTRUCTION avec une attestation de mise à disposition signé par le Directeur technique et non la personne pouvant engager l'entreprise. Le Directeur Technique lui-même proposé comme conducteur des travaux dans l'offre.
-	GERICO BTP SARL	65 559 453	-	Non Conforme: la carte grise du véhicule 11HK1556 fourni dans l'offre non conforme
-	G.O.D SARL	86 500 735	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	BUREXCO	71 872 762	-	Non conforme: (05 KJ 4989 (assurance expirée depuis le 05 septembre 2017), 11 JK 2980 (attestation de mise à disposition non signée) et deuxième chef de chantier requis non proposé
-	Groupement GTS/EIS	95 542 764	-	Non conforme : Plan d'assurance qualité non fourni, Discordance de date de naissance sur CV:16sept 1976 et sur le Diplôme :26 sept 1976 du conducteur des travaux KABORE D Benjamin
-	BOOB SERVICES	80 616 661	-	Non conforme: n'as pas fourni de reçu d'achat pour les vibreurs, la bétonnière et 02 postes à souder
-	SGS	93 016 523	-	Non conforme: Plan d'assurance qualité non fourni

Attributaire : **Entreprise KORMODO Karim (EKK)** avec un montant de cinquante-six millions sept cent quarante-six mille dix-neuf (**56 746 019**) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de deux mois et demi (2,5)

LOT-3: REALISATION DE TREIZE (13) PARCS DE VACCINATION DANS LES REGIONS DU CENTRE-EST, DU CENTRE ET DE L'EST

Rang	Nom de l'entreprise	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Conclusions
1er	3 MES-CO.M	61 258 552	61 258 552	Conforme et attributaire du lot1
2è	GLOBAL BTP	65 907 624	65 907 624	Conforme et attributaire
3è	SICOBAT SARL	71 022 741	71 022 741	Conforme
4è	ECBTP-BF SARL	71 348 263	74 321 107	Conforme: variation de 4,17%: erreur de report sur la lettre d'engagement du montant total du devis estimatif
5è	Sahel Batir	76 742 990	76 742 990	conforme
6è	EZHF	85 357 160	85 357 160	conforme
7è	SCE	85 699 710	85 699 710	conforme
-	GS Fils SERVICES	93 864 033	-	Non recevable: Délai d'engagement de l'offre proposé de 60 jours inférieur au délai requis
-	EZARMO SARL	72 197 871	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	SOGEBA-TP	66 397 759	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	ENAK SARL	77 473 631	-	Non conforme: Plan d'Assurance Qualité requis non fourni
-	DACOS BTP	75 154 932	-	Non conforme : Visite technique du camion 09GM7395; le camion 11GK7213 n'a pas de visite technique et d'assurance
-	Groupement GBC/Sahel Construction	82 276 500	-	Non Conforme : Visite technique du camion 11 KH 9413 expirée depuis le 24 juillet 2017
-	BUREXCO	80 728 529	-	Non conforme (05 KJ 4989 (assurance expirée depuis le 05 septembre 2017), 11 JK 2980 (attestation de mise à disposition non signée))
-	CONSTRUCTION KINDA BOUKARY (CKC)	68 242 659	-	Non Conforme: les cartes grises des véhicules 11GL 3086 et 11GJ6149 fournis dans l'offre non conformes.
-	Groupement GTS/EIS	103 504 661	-	Non conforme : Plan d'Assurance Qualité requis non fourni,(Discordance de date de naissance sur diplôme:09 avril 1981 et sur le CV:17 juin 2004 du chef de chantier TOGUIYENI Alassane
-	ERS SARL	73 735 495	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	ETRAM GECl	61 258 552	-	Non conforme; ; les Visites techniques des véhicules 11LL5009; 11HG5973; 11JH4136 et 11GG9367 non conformes
-	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TEGA WENDE (ECT)	78 373 071	-	N'as pas fourni de reçu d'achat pour les vibreurs, bétonnières et postes à souder (facture pro-forma fourni non signée)
-	ECBF	64 757 733	-	Non conforme: La visite technique du camion 11HP0893 est expirée depuis le 12 septembre 2017 et l'assurance expirée depuis le 03 aout 2017.
-	HATI CONSULTING SARL	65 591 125	-	Non conformes: les cartes grises des véhicules 11N2630 et 11KG1559 fournis dans l'offre non conformes; Plan d'Assurance Qualité requis non fourni

Attributaire : **GLOBAL BTP** avec un montant de soixante-cinq millions neuf cent sept mille six cent vingt-quatre (**65 907 624**) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de deux mois et demi (2,5)

LOT-4: REALISATION DE QUATORZE (14) PARCS DE VACCINATION DANS LES REGIONS DU CENTRE ET DU PLATEAU CENTRAL

Rang	Nom de l'entreprise	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Conclusions
1er	EMAF	66 842 278	66 842 278	Conforme et attributaire
2è	ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF)	70 342 069	70 342 069	Conforme
3è	EKI	74 392 253	74 392 253	Conforme
4è	Entreprise de l'Excellence	76 761 295	76 761 295	Conforme
5è	Interface	80 172 654	80 172 654	Conforme
6è	TTM	83 851 555	83 851 555	Conforme
7è	Groupement H 2000	84 763 294	84 763 294	Conforme

Résultats provisoires

	International / SART DECOR SARL			
-	SPP-HL SARL	84 772 814	-	Non recevable: Caution de soumission fournie dans l'offre non adressée l'autorité contractante
-	EKAK	85 714 805	-	Non recevable: Caution de soumission fournie dans l'offre non adressée l'autorité contractante
-	ZZ SARL	8 345 521	-	Non recevable Caution de soumission non fournie
-	SOCOGEN	92 504 971	-	Non conforme: La carte grise du véhicule 11GN7272 fourni dans l'offre non conforme
-	SUPERBAT SARL	81 563 387	81 563 387	Non conforme : A fourni une attestation de bonne fin du Marché n°001-2016-BD-Trv-FICOD-C-Z non conforme
-	Groupement Burkina hydro services/T.C.B SARL	90 771 981	-	Non conforme : Agrément technique de Burkina Hydro Services non fourni, Agrément technique de Total Construction du Burkina expiré depuis le 29 mai 2017.
-	Groupement La CASE BF/CI	7 006 371	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante

Attributaire : **ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO ET FRERES (EMAF)** avec un montant de soixante-six millions huit cent quarante-deux mille deux cent soixante-dix-huit (**66 842 278**) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de deux mois et demi (2,5)

LOT-5 : REALISATION DE DEUX (02) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DES CASCADES ET DES HAUTS BASSINS

Rang	Nom de l'entreprise	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Conclusions
1er	EMAF	66 985 301	67 586 629	Conforme attributaire du lot 4
2è	Groupement ACATE Groupe / Entreprise de l'Excellence	77 558 775	73 816 807	Conforme et attributaire
3è	Groupement A2B SARL / Général Coorporation	74 275 152	74 157 152	Conforme
4è	ACM/BTP	84 242 121	80 222 368	Conforme
5è	ROADS	92 465 819	92 465 819	Conforme
-	EKAK	82 949 891	-	Caution de soumission non adressée à l'autorité contractante
-	EZARMO SARL	75 367 501	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante
-	SOPALI BTP	103 381 359	-	Non recevable: délai de validité de l'Attestation de situation fiscale fournie dans l'offre expiré depuis le 15 août 2017
-	SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS)	85 241 633	-	Non conforme : Le Camion benne et le véhicule de liaison sont au nom de la Société SUZY CONSTRUCTION avec une attestation de mise à disposition signé par le Directeur technique et non la personne pouvant engager l'entreprise. Le Directeur Technique lui-même proposé comme conducteur des travaux dans l'offre.
-	Groupement ECONBA /Entreprise EBEN EZER	72 115 620	-	Non conforme: renseignement sur les Marchés en cours d'exécution) non conforme.
-	BOOB SERVICES	69 701 875	-	Non conforme: n'as pas fourni de reçu d'achat pour les vibreurs, la bétonnière et 02 postes à souder
-	Groupement La CASE BF/CI	82 187 735	-	Non recevable: Caution de soumission fournie non adressée à l'autorité contractante

Attributaire : **Groupement ACATE Groupe / Entreprise de l'Excellence** avec un montant de soixante-treize millions huit cent seize mille huit cent sept (**73 816 807**) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

LOT-6 : REALISATION DE DEUX (2) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DES HAUTS BASSINS ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Rang	Nom de l'entreprise	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Conclusions
1er	BTN	62 279 739	62 279 739	Conforme et attributaire
2è	EKK	65 410 756	65 292 756	Conforme
3è	KOYA Régie SARL	77 554 095	77 554 095	Conforme
4è	Groupement ACATE_Groupe / Entreprise de l'Excellence	77 558 775	77 558 775	Conforme
5è	ACM/BTP	84 242 121	80 222 368	Conforme
6è	Groupement EGNV-BTP / GEC	79 351 155	80 462 910	Conforme
7è	ENO	83 137 951	83 137 951	Conforme
8è	SICOBAT SARL	85 727 374	85 727 374	Conforme
-	EKAK	82 849 891	-	Non recevable : Caution de soumission non adressée l'autorité contractante
-	AGCI SARL	88 883 238	-	Non conforme: Visite technique du camion benne 11HP5354 non conforme
-	RTF SARL	81 482 463	-	Non conforme : Attestation de mise à disposition du véhicule 11KG9801 au nom de IBOUDO Hamadou et la carte grise au nom de SIMAD SARL; Assurance du camion benne 29HL4906 fourni est expirée depuis le 11/07/2017
-	SOPALI BTP	103 381 359	-	Non recevable: délai de validité de l'Attestation de situation fiscale fournie dans l'offre expiré depuis le 15 août 2017
-	SOYIS	84 962 929	-	Non conforme : Le Camion benne et le véhicule sont au nom de la Société SUZY CONSTRUCTION avec attestation de mise à disposition signé par le Directeur technique et non la personne pouvant engager l'entreprise. Le Directeur Technique lui-même proposé comme conducteur des travaux dans l'offre.

Résultats provisoires

-	Groupement ECONBA /Entreprise EBEN EZER	72 115 620	-	Non conforme: renseignement sur le (1.4. a Marchés en cours d'exécution) non conforme
-	BUREXCO	71 340 589	-	Non conforme (05 KJ 4989 (assurance expirée depuis le 05 septembre 2017), 11 JK 2980 (attestation de mise à disposition non signée))
-	EWPF	73 381 897	-	Non conformes: les Visites techniques des camions 11HJ2562 ,11LL4259 et 11 GJ2314 fournis dans l'offre non conformes

Attributaire : **BTN** avec un montant de soixante-deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent trente-neuf (**62 279 739**) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

LOT-7 : REALISATION DE TROIS (3) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU CENTRE, DU CENTRE-SUD ET DE L'EST

Rang	Nom de l'entreprise	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Conclusions
1er	ENTREPRISE WEND KONTA (EWK)	99 128 274	99 128 274	Conforme et attributaire du lot 8
2è	ENTREPRISE KORMODO KARIM (EKK)	102 010 134	101 833 134	Conforme et attributaire du lot 2
3è	ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BATIMENTS DU BURKINA (EN.T.B.B)	122 343 573	124 379 710	Conforme et attributaire
1	SPP-HL SARL	129 603 609		Non recevable : Caution de soumission non adressée l'autorité contractante
3	AGCI SARL	141 400 623		Non Conforme, Plan d'Assurance Qualité requis non fourni
4	Groupement ALKO International/TECNOVA	99 800 824		Non Conforme : la carte grise du véhicule 11GN2642 non conforme
6	COGETRA	105 824 945		Non Conforme : les cartes grises des véhicules 11HG1422 et 11GK2488 fournis dans l'offre non conformes
7	EWPF	110 072 846		Non conformes: les Visites techniques des camions 11HJ2562 ,11LL4259 et 11 GJ2314 fournis dans l'offre non conformes

Attributaire : **ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BATIMENTS DU BURKINA (EN.T.B.B)** avec un montant de cent vingt-quatre millions trois cent soixante-dix-neuf mille sept cent dix (**124 379 710**) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

LOT-8 : REALISATION DE TROIS (3) POSTES VETERINAIRES DANS LES REGIONS DU PLATEAU CENTRAL, DU CENTRE-NORD ET DU CENTRE-OUEST

Rang	Nom de l'entreprise	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Conclusions
1er	ENTREPRISE WEND KONTA (EWK)	99 128 274	99 128 274	Conforme et attributaire
2è	ENTREPRISE WEND MARMOUSSA AMADO (EMAF)	101 873 092	99 925 676	Conforme
3è	ETABLISSEMENT KIENDREBEOGO INOUSSA (E.K.I)	104 152 269	104 152 268	Conforme
4è	ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF)	104 426 459	104 426 459	Conforme
5è	Groupement d'Entreprises A2B SARL / GENERAL CORPORATION	108 953 092	107 005 676	Conforme
6è	Société d'Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT) SA	116 945 489	117 389 590	Conforme
7è	ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BATIMENTS DU BURKINA (EN.T.B.B)	121 812 573	124 379 710	Conforme
-	SPP-HL SARL	129 692 109	-	Caution de soumission non adressée l'autorité contractante
-	CBB-TP	129 410 611	-	Non conforme: Attestation de disponibilité du conducteur des travaux non fournie; Véhicule de liaison 11HG4881 non conforme.
-	SOCOGEN	125 104 573		Non conforme: La carte grise du véhicule 11GN7272 fourni dans l'offre non conforme
-	EKAK	124 424 840	-	Caution de soumission non adressée l'autorité contractante
-	EWPF	110 072 948	-	Non conformes: les Visites techniques des camions 11HJ2562 ,11LL4259 et 11 GJ2314 fournis dans l'offre non conformes

Attributaire : **ENTREPRISE WEND KONTA (EWK)** avec un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cent vingt-huit mille deux cent soixante-quatorze Francs CFA (99 128 274) TTC pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-0002/MTMUSR/SG/DMP DU 16/06/2017 RELATIVE A LA SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDE POUR LA SELECTION D'UN CONSULTANT POUR DES MISSIONS DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRE DE VEILLE ET DE PREVISION (BATIMENT R+1 EXTENSIBLE A R+3)

FINANCEMENT : fonds propres ANAM ; gestion 2017. CONVOCACTION : N°2017-00280/MTMUSR/SG/DMP du 02/08/2017. DATE D'OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 07/08/2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : UN (01)

N°	Soumissionnaire	Montant lu en FCFA TTC	Correction opérée en plus-value ou moins-value		Montant corrigé en FCFA TTC	Montant de la réduction en F CFA TTC	Montant total après négociation en F CFA TTC	Observations
1	MEMO Sarl	49 600 000	-	-	49 600 000	2 707 098	46 405 624	Retenue 1^{er}
ATTRIBUTAIRE		MEMO Sarl après négociation pour un montant de quarante six millions quatre cent cinq mille six cent vingt quatre (46 405 624) francs CFA TTC, après une réduction de deux millions sept cent sept mille quatre vingt dix huit (2 707 098) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois.						

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-07/MTMUSR/SG/ONASER/PRM pour l'acquisition de matériel informatique au profit de ONASER. REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2129 du 30 AOUT 2017. Financement : Budget ONASER, Gestion 2017 REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES: Lettre N°2017-61/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 04/09/2017.					
Soumissionnaires	MONTANT LU F CFA		MONTANT CORRIGE F CFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
S G E Sarl	15 688 500	18 512 430	18 008 500	21 250 030	Conforme : variation due à une augmentation des quantités de 14,79 %
SERVIOM	11 841 500	-	11 841 500	-	NON conforme : caution de soumission non jointe
ATTRIBUTAIRE	S G E Sarl pour un montant de Dix-huit millions huit mille cinq cents (18 008 500) francs CFA HTVA et Vingt et un millions deux cent cinquante mille trente (21 250 030) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 14,79% avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES

Manifestation d'intérêt n°2017-04/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 20/09/2017 portant recrutement d'un cabinet ou bureau d'études pour la conception et l'hébergement d'un portail WEB pour la promotion des start-ups au Burkina Faso au profit de la composante n°5 du PSCE/JF. Financement Budget du PSCE/JF, exercice 2017. Références de publication de l'avis : Quotidiens n°2150 du 28 septembre 2017 Date d'ouverture des offres: 12 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : dix (10). Date de délibération : 18 octobre 2017					
Consultants	la lettre à manifestation d'intérêt précisant l'objet de la mission et adressée à l'autorité contractante	la nature de l'activité et l'expérience globale du cabinet ou bureau d'études	le statut juridique	les références pertinentes du cabinet ou bureau d'études dans la mise en place de solutions logiciels (conception et hébergement de portail WEB) au cours des cinq (05) dernières années	Classement
GROUP ANOK	Fournie non conforme Lettre de soumission non signée	-	-	-	Non conforme pour lettre de soumission non signée
Kavaa Global Services	Fournie conforme	TIC 2006	Fourni conforme	02 références similaires pertinentes justifiées	4ème
AvePLUS	Fournie conforme	TIC 2016	Non fourni	01 référence similaire pertinente justifiée	6ème
Smile OPEN SOURCE SOLUTIONS	Fournie conforme	TIC 2016	Fournie conforme	Les attestations de bonne fin fournies ne sont pas accompagnées par les contrats	Non conforme pour absence de référence technique pertinente justifiée
Africa Group Consulting	Fournie conforme	TIC, Audits, études 2007	Fournie conforme	03 références similaires pertinentes justifiées	3ème
B.E.N.I.T/i-Concept	Fournie conforme	TIC 2008	Fournie conforme	04 références similaires pertinentes justifiées	2ème
SWITCH MAKER	Fournie conforme	TIC 2011	Fournie conforme	09 références similaires justifiées	1er
B24 WEB	Fournie conforme	TIC 2011	Fournie conforme	Absence d'attestation de bonne fin pour les contrats fournis	Non conforme pour absence de référence technique pertinente justifiée
DEBORE	Fournie conforme	TIC 2011	Non fourni	01 référence similaire pertinente justifiée	6ème
IventIT africa	Fournie conforme	TIC 2009	Fournie conforme	02 références similaires pertinentes justifiées	4ème
Conclusion : SWITCH MAKER est retenu pour la suite de la procédure					

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2017-008/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 04/09/2017 RELATIVE L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE ; **FINANCEMENT** : Budget Communal Gestion 2017/ Ressources transférées de l'Etat

Publication de l'avis : Quotidien n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017

DATE D'OUVERTURE : 06 octobre 2017 ; **DATE DE DELIBERATION** : 06 octobre 2017

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Etablissement Sawadogo Boniface et Frères (ESABOF)	16 106 000	17 548 700	16 106 000	17 548 700	Conforme
GM-SERVICES	16 205 000	-	16 205 000	-	Conforme
Attributaire	Etablissement Sawadogo Boniface et Frères (ESABOF) pour un montant de dix-sept millions cinq cent quarante-huit mille sept cent (17 548 700) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours .				

Demande de prix n°2017-01/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 16 Août 2017 en vue de l'acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kombori. **Financement** : Ressources Transférées de l'Etat/Gestion : 2017
Publication de l'avis : n°2123 du mardi 22 Août 2017 ; **Convocation de la CCAM** : n°2017-17/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 25 Août 2017
Date d'ouverture des plis : 31 Août 2017

Soumissionnaires	LOTS UNIQUE		Observations
	Montants lus en FCFA		
	HTVA	TTC	
Entreprise Yirenaquia Kady	7 574 000		CONFORME
Riyad service	7 583 370	7 802 250	Non conforme pour absence de pièces administratives
Attributaire	Entreprise Yirenaquia Kady : pour un montant de 8 071 000 HTVA suite à une augmentation quantités équivalent à 497 000 Fcfa soit un taux de 6,56 % sur le montant de 7 574 000 FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 30 jours.		

Demande de prix N°2017-01/CBRN/SG du 19 août 2017 pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barani .
Financement : Transfert de l'Etat, Budget communal de Barani , gestion 2017 ; **Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N°2137 du 11/09/2017 ; **Convocation de la N°2017- 01 /MATDSI/RBMH/PKSS/CBRN** du 15/09/2017
Date d'ouverture des plis : le 21 septembre 2017. **Nombre de plis reçus** : 05 ; **Date de délibération** : 25 septembre 2017.

Soumissionnaires	Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barani		Observations
	Montants lus en FCFA		
	HTVA	TTC	
ETS KANIA Seydou	13 227 849		Conforme
S E A COM .Sarl	14 513 530	15 159 240	conforme Non conforme pour absence de pièces administratives
BOU .TRAP.S Sarl	15 150 795	16 311 352	Conforme
E CO DI	14 689 730		Non conforme pour absence de pièces administratives
E F A F	18 905 460		Non conforme pour absence de pièces administratives
Attributaire :	ETS KANIA SEYDOU pour un montant de QUATORZE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE (14 550 634) Francs HT , un délai de livraison de 30 jours, avec une augmentation de quantités correspondant à 10% de l'offre du soumissionnaire à savoir 13 227 849 Francs soit un montant de un million trois cent vingt deux mille sept cent quatre vingt cinq (1 322 785) Francs CFA		

Demande de prix N°2017-03/CBRN/SG du 16 août 2017 relative :
Lot 1 : Travaux de construction d'un parc de vaccination à Babakuy dans la commune de Barani
Lot 2 : Travaux de construction d'un parc de vaccination à Nabasso dans la commune de Barani
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2137 du 11/09/2017. **Convocation de la CCAM N°2017- 01/MATD/RBMH/PKSS/CBRN** du 15/09 /2017. **Financement** : PNGT2-3, Budget communal, gestion 2017. **Date d'ouverture des plis** le 21 septembre 2017
Nombre de plis reçus : 01. **Date de délibération** : le 21 septembre 2017

Soumissionnaires	Montant HTVA en FCFA	Montant HTVA en FCFA	Observations
	ARC-EN-CIEL EXPERIENCE	6 981 010	
Attributaire	ARC-EN-CIEL EXPERIENCE avec un délai d'exécution de 30 jours	ARC-EN-CIEL EXPERIENCE Avec un délai d'exécution de 30 jours	Conforme

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2017- 07 /RBMH/PBL/C.YHO/CCAM portant construction de trois salles de classe à Kongoba dans la commune de Yaho, **Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N° 2146 du 22/09/2017
Date de dépouillement : 02/10/2017. **Financement** : Budget communal/, Gestion 2017. **Nombre de plis reçus** : trois (03)

Soumissionnaires	Montants F CFA		Observations
	Hors taxes	TTC	
E B B F	Lu : 16 948 480 Corrigé : -	Lu : 19 999 206 Corrigé : -	Conforme
SOBAT-DG	Lu : 15 606 758 Corrigé : 17 387 468	Lu : 18 415 974 Corrigé : 20 517 212	Conforme : Correction due à une omission du sous total 0 : 548 430 et incohérence entre montants en chiffres (300) et en lettres (trois mille) de l'item 7.1
SORVLA	Lu : 16 249 252 Corrigé : -		Conforme
Attributaire	SORVLA pour un montant hors taxes de seize millions deux cent quarante-neuf mille deux cent cinquante-deux		

Demande de prix N° 2017- 08 /RBMH/PBL/C.YHO/CCAM portant construction de trois salles de classe à l'école B de Mamou dans la commune de Yaho, **Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N° 2146 du 22/09/2017
Date de dépouillement : 02/10/2017 ; **Financement** : Budget communal/, Gestion 2017 ; **Nombre de plis reçus** : cinq (05)

Soumissionnaires	Montants F CFA		Observations
	Hors taxes	TTC	
E B B F	Lu : 17 160 320 Corrigé : -	Lu : 20 249 178 Corrigé : -	Conforme
SOBAT-DG	Lu : 15 606 758 Corrigé : 17 387 468	Lu : 18 415 974 Corrigé : 20 517 212	Conforme : Correction due à une omission du sous total 0 : 548 430 et incohérence entre montants en chiffres (300) et en lettres (trois mille) de l'item 7.1
Ets WEND-KUNI	Lu : 20 965 140 Corrigé	Lu : 24 738 865 Corrigé	Conforme
E F O F	Lu : 15 251 990 Corrigé	Lu : 15 251 990 Corrigé	Conforme
SORVLA	Lu : 14 837 212 Corrigé : -	-	Conforme
Attributaire	SORVLA pour un montant hors taxes de quatorze millions huit cent trente-sept mille deux cent douze (14 837 212) F CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		

DEMANDE DE PRIX N°2017-006/RBMH/PBNW/CSNB DU 04 septembre 2017 POUR pour les travaux de réalisation d'un complexe scolaire composé d'une école à trois salles de classes + bureau + magasin + logement et annexes à bendougou arbinda colline - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 12 octobre 2017 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2153 DU 03/10/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02

Soumissionnaires	Montant HTVA en FCFA	Montant TTC en FCFA	Observation	Rang
ECOS	21.265.326	/	Non conforme pour l'absence du certificat de visite de site	
SOBAT DG	21.705.141	25.612.066	Conforme	
Attributaire	SOBAT DG pour un montant de 25.612.066f/CFA TTC dans un délai de trois mois			

DEMANDE DE PRIX N°2017-006/RBMH/PBNW/CSNB DU 04 septembre 2017 POUR pour les travaux de réalisation d'un forage positif au siège de l'école de bendougou arbinda colline - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 12 octobre 2017 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2153 DU 03/10/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01

Soumissionnaire	Montant HTVA	Montant TTC	Observation	Rang
SOBAT DG	6.200.000	7.316.000	Conforme	
titulaire	SOBAT DG pour un montant de 7.316.000f/CFA TTC avec un délai d'exécution de deux mois			

AVIS DEMANDE DE PRIX N°2017-04/MATD/RBMH/ PBNW/CSLZ/ DU 17 MAI 2017 RELATIF A LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT 02/10/2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU PUBLIQUEMENT FCFA HTVA	MONTANT CORRIGE FCFA HTVA	OBSERVATIONS
Vision International Multi Service	10 670 000	13 240 000	CONFORME et 1 ^{er} erreur à l'item 11
ATTRIBUTAIRE	Vision International Multi Service (VIM SARL) pour un montant de treize millions deux cent quarante mille (13 240 000) FCFA H TVA et un délai d'exécution de deux (02) mois		

AVIS DEMANDE DE PRIX N°2017-06/MATD/RBMH/ PBNW/CSLZ/ DU 01/08/2017 RELATIF A LA REHABILITATION DE QUATORZE (14) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO. FINANCEMENT : Ressources Transférées, Gestion 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT 02/10/2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 06

SOUSSIONNAIRES	Lot	MONTANT LU PUBLIQUEMENT FCFA HTVA	MONTANT CORRIGE FCFA HTVA	Rang	OBSERVATIONS
Vision International Multi Service	01	7 950 000	9 045 000	1er	Erreur à l'item I.1, III.3, IV.2 ; IV.3, V.2
	02	7 950 000	11 200 000	5^{ème}	Erreur à l'item I.1, III.3, IV.2 ; IV.3, V.2
	03	6 360 000	8 960 000	4^{ème}	Erreur à l'item I.1, III.3, IV.2 ; IV.3, V.2

Résultats provisoires

SBCD Sarl	01	9 175 000	9 175 000	3 ^{ème}	
	02	9 175 000	9 175 000	3 ^{ème}	
	03	7 340 000	7 340 000	2 ^{ème}	
Primetal International	01	9 375 000	9 375 000	4 ^{ème}	
	02	9 500 000	9 500 000	4 ^{ème}	
COGENET	01	9 050 000	9 050 000	2 ^{ème}	
	02	9 050 000	9 050 000	2 ^{ème}	
Golden Service SARL	01	10 850 000	10 850 000	5 ^{ème}	
	03	8 680 000	8 680 000	3 ^{ème}	
COTRA-GS	02	7 650 000	9 040 000	1 ^{er}	Erreur à l'item I.3, III.1, V.1
	03	6 170 000	7 330 000	1 ^{er}	Erreur à l'item II.3, V.1
ATTRIBUTAIRES	Lot 1 : Vision International Multi Service (VIM SARL) pour un montant de neuf millions quarante-cinq mille (9 045 000) FCFA H TVA et un délai d'exécution de deux (02) mois Lot 2 : l'entreprise COTRA-GS pour un montant de neuf millions quarante mille (9 040 000) FCFA H TVA et un délai d'exécution de deux (02) mois. Lot 3 : l'entreprise COTRA-GS pour un montant de sept millions trois cent trente mille (7 330 000) FCFA H TVA et un délai d'exécution de deux (02) mois.				

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-07/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01 AOUT 2017 POUR LA REALISATION D'INFRASTRUCTURES AU CEG COMMUNAL DE SOLENZO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / FPDCT GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 02 OCTOBRE 2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2146 DU 22/09/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01

Soumissionnaires	Montant FCFA HTVA	Montant FCFA TTC	Observations
E.SA.F	ML : 26.185.970 MC : 26.185.970	ML : 30.899.445 MC : 30.899.445	Conforme
Attributaire	E.SA.F pour un montant de 30.899.445 francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois		

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-08/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01 AOUT 2017 POUR L'ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE L'HUILE POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / RESSOURCES TRANSFEREES MENA - GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 OCTOBRE 2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2153 DU 03/10/2017 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT FCFA		OBSERVATIONS
	MONTANT FCFA HTVA	MONTANT FCFA TTC	
E.K.MA.F	ML : 22.464.000 MC : 22.464.000	ML : ----- MC : -----	Offre conforme
ALOM-Sarl	ML : 21.196.800 MC : 21.196.000	ML : ----- MC : -----	Offre non Conforme - Absence de procuration - Attestation d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier non conforme - Aucun document du fabricant (certificat ou autorisation)
ATTRIBUTAIRE	E.K.MA.F pour un montant de 24.199.500 francs CFA HT soit une augmentation des quantités de 1152 bidons à 1241 bidons qui correspond à 7,72% avec un délai de livraison de trente (30) jours		

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-09/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01 AOUT 2017 POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE, D'UN HALL + BUREAU A L'ABATTOIR DE SOLENZO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / PACOF-GRN GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 12 OCTOBRE 2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2153 DU 03/10/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01

Soumissionnaires	Montant FCFA HTVA	Montant FCFA TTC	Observations
ECOS	ML : 16.047.040 MC : 19.052.410	ML : ----- MC : -----	Conforme -corrections aux items 3.4 et 7.1
Attributaire	ECOS pour un montant de 19.052.410 francs CFA avec un délai d'exécution de deux (02) mois		

REGION DES CASCADES

Demande de prix n°2017 - 004/RCAS/PLRB/CDKR relative à la réalisation d'un (01) forage positif et la réhabilitation d'un (01) Bas fond dans la commune de Dakoro: -Financement : Budget Communal et FPDCT, Gestion 2017 -Date de dépouillement : 05 octobre 2017
-Date délibération : 05 octobre 2017 - -Revue des marchés publics n°2148 du 26 septembre 2017 - -Convocation de CCAM n°2017-09/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 02 octobre 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 00

Lot 1 : réalisation d'un (01) forage positif dans la Commune de Dakoro

Soumissionnaire	MONTANT CORRIGE EN FCFA	MONTANT LU HTT EN FCFA	MONTANT LU TTC EN FCFA	Observations
SURA SERVICES CORPORATION	-	5 200 000	6 136 000	Conforme:
Attributaire lot1:	Entreprise : SURA SERVICE CORPORATION pour un montant de Cinq millions deux cent mille (5 200 000) francs CFA HTVA soit six millions cent trente six mille (6 136 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trente (30) jours.			
LOT 2: Réhabilitation d'un (01) bas fond dans la commune de Dakoro				
NEANT	0	0	0	NEANT
Attributaire lot n°2:	Entreprise : INFRUCTUEUX POUR MANQUE DE PLIS.			

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

DEMANDE DE PRIX N°2017-17/CO/M/SG/DMP : TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU ; Financement : Budget communal, gestion 2017 ; Publication : Quotidien des marchés Publics n°2097 du lundi 27/07/2017
Date de dépouillement et de délibération : 18/09/2017

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe à l'école TOECIN

N°	Soumissionnaires	Montant en F CFA	Conformité technique	Observations	Rang
01	ECOS	9 732 848 HTVA 11 484 761 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	2 ^{ème}
02	BSEC	12 001 027 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	4 ^{ème}
03	AFRISCOS	9 756 740 HTVA	Matériel : conforme Personnel : non conforme Insuffisance d'expériences similaires justifiées (deux (02) avec précision de maître d'ouvrage au lieu de cinq (05) exigés) pour le chef de chantier du lot 1	Non Conforme Insuffisance d'expériences similaires justifiées (deux (02) avec précision de maître d'ouvrage au lieu de cinq (05) exigés) pour le chef de chantier	-
04	ROAD CONSOLSIUM & IMMO	15 265 802 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour avoir fournie un acte d'engagement sans destinataire	-
05	TTC SARL	12 883 558 HTVA 15 202 598 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme Discordance entre montant en lettre et celui en chiffres au poste III 18 (75 en lettres et 75 000 en chiffres) soit une variation : 0,57%	5 ^{ème}
06	TCU	10 934 277 HTVA 12 902 447 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	-
07	ENTREPRISE WENDBENEDO	8 001 834 HTVA 9 442 164 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme Discordance entre montant en lettre et celui en chiffres au point IV 4 (500 en lettres et 5000 en chiffres) soit une variation : 1, 25%	1 ^{er}
08	ECW&F	12 634 515 HTVA 14 908 728 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour une variation de 18,43% due à une erreur de sommation sur le total général	-
09	EGE	11 442 256 HTVA 13 501 861 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	3 ^{ème}
10	NAABA SERVICE SARL	12 819 190 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire	-
Attributaire		ENTREPRISE WENDBENEDO pour un montant de huit millions mille huit cent trente quatre (8 001 834) F CFA HTVA soit neuf millions quatre cent quarante deux mille cent soixante quatre (9 442 164) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de trois (03) mois			

Lot 2 : Travaux de réhabilitation du bâtiment "A" de l'école SANGOULE LAMIZANA

N°	Soumissionnaires	Montant en F CFA	Conformité technique	Observations	Rang
01	BATIPLUS SERVICES SARL	11 678 360 HTVA 13 780 465 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme Une de variation 0,043% suite à une erreur de quantité aux postes suivants : -II.3 (charpente couverture) :352 au lieu de 352,5 -V.1 (revêtement de peinture) :303,9 au lieu de 203,9	5 ^{ème}
02	ECOS	8 421 601 HTVA 9 937 489 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme Erreur de quantité aux postes suivants : -II.2 (Travaux préparatoires) :352,20 au lieu de 352,5 -II.5 (charpente couverture) :56,20 au lieu de 56 Variation : 0,010%	1 ^{er}
03	ROAD CONSOLSIUM & IMMO	13 652 641 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire	-
04	TCU	10 112 870 HTVA 11 933 187 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	4 ^{ème}
05	ENTREPRISE WENDBENEDO	8 682 976 HTVA 10 245 912 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	2 ^{ème}
06	ECW&F	10 755 880 HTVA 12 691 938 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour une variation de 18,43% due à une erreur de sommation au récapitulatif général	-
07	EGE	9 785 135 HTVA 11 546 459 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	3 ^{ème}
08	ECOF NF SARL	7 428 166 HTVA 8 765 236 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour avoir fournie un acte d'engagement sans destinataire	-
Attributaire		ECOS pour un montant de huit millions quatre cent vingt un mille six cent un (8 421 601) F CFA HTVA soit neuf millions neuf cent trente sept mille quatre cent quatre vingt neuf (9 937 489) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de deux (02) mois			

Résultats provisoires

Lot 3 : Travaux de de réhabilitation du bâtiment "B" de l'école LAGAMTABA "A."					
N°	Soumissionnaires	Montant en F CFA	Conformité technique	Observations	Rang
01	BATIPLUS SERVICES SARL	10 860 290 HTVA 12 815 142 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme -Discordance entre montant en lettre et en chiffre au point IV.4 (électricité):100000 en chiffres et 700000 en lettres -Erreur de sommation au sous total V Variation de 7,95%	8 ^{ème}
02	ECOS	7 432 394 HTVA 8 770 225 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	2 ^{ème}
03	BSEC	9 325 790 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme Discordance entre montant en lettres et en chiffres au point II.2 (Maçonnerie béton armé): 90 000 en chiffres et 50 000 en lettres soit variation : 0,06%	5 ^{ème}
04	AFRISCOS	8 249 780 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	4 ^{ème}
05	ROAD CONSOLSIUM & IMMO	12 225 768 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire	-
06	TTC SARL	9 392 660 HTVA 11 083 339 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	6 ^{ème}
07	ENTREPRISE WENDBENEDO	7 339 410 HTVA 8 660 503 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	1 ^{er}
08	COMTECH SARL	9 093 544 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	-
09	ECW&F	10 522 630 HTVA 12 416 703 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	7 ^{ème}
10	EGE	7 437 460 HTVA 8 776 203 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	3 ^{ème}
11	NAABA SERVICE SARL	10 488 700 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire	-
12	ECOF NF SARL	7 558 186 HTVA 8 918 659 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire	-
Attributaire		ENTREPRISE WENDBENEDO pour un montant de sept millions trois cent trente-neuf mille quatre cent dix (7 339 410) F CFA HTVA soit huit millions six cent soixante mille cinq cent trois (8 660 503) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de trois (03) mois			

Appel d'offres ouvert accéléré N°2017-0007/RCEN/CR/SG/PRM du 12 septembre 2017 pour l'acquisition de Kits de formation des apprenants sortants des centres des métiers des communes rurales de Saaba, Tanghin-Dassouri et Komsilga, d' enregistreur automatique et d'extincteurs à gaz. Date de publication : Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017
Date d'ouverture des plis : 05 octobre 2017. Nombre de plis : six (06). Date délibération : 12 octobre 2017

Lot n°1 : Acquisition de Kits de formation

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA hors TVA	Montant corrigé en F CFA hors TVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
EZOF	19 056 050	19 056 050	22 486 139	22 486 139	Conforme : offres financière supérieure au budget prévisionnel
BARACK BARAKA	15 000 000	15 000 000	17 700 000	17 700 000	Conforme
EOAF	11 900 000	11 900 000			Conforme
ETOF INDUSTRIE SARL	14 824 500	14 674 500	17 492 910	17 315 910	Erreur de sommation à l'item 3 : 140 000 F CFA au lieu de 290 000 F CFA pour Kit d'installation en couture
FASO CONCEPT SARL	15 811 000	15 811 000	18 656 980	18 656 980	Conforme
ETS DJIGMA MAHAZOU	16 834 500	16 834 500			Conforme
Attributaire	EOAF pour un montant de onze millions neuf cent mille (11 900 000) francs CFA Hors TVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Lot n°2 : Un enregistreur automatique

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA hors TVA	Montant corrigé en F CFA hors TVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
ETS DJIGMA MAHAZOU	95 000	95 000			Conforme
Attributaire	ETS DJIGMA MAHAZOU pour un montant de quatre-vingt-quinze mille (95 000) francs CFA Hors TVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Lot n°3 : Trente (30) extincteurs à gaz

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA hors TVA	Montant corrigé en F CFA hors TVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
ETOF INDUSTRIE SARL	2 100 000	2 100 000	2 478 000	2 478 000	Conforme
ETS DJIGMA MAHAZOU	870 000	870 000			Conforme
Attributaire	ETS DJIGMA MAHAZOU pour un montant de huit cent soixante-dix mille (870 000) francs CFA Hors TVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-EST

DEMANDE DE PRIX N° 2017-008/ CDLG/M/SG DU 22 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA REALISATION D'UN FORAGE POSITIF EQUIPE DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LE VILLAGE DE ZEGUEDEGA (), ET DES TRAVAUX D'IMPLANTATION D'UN PANNEAU D'INDICATION ET DE SECURISATION POUR DOUBLE RADIERS A DIALGAYE.

Financement : budget communal gestion 2017, fonds propres de la commune. Date de dépouillement : 06 OCTOBRE 2017

Date de délibération : 06 OCTOBRE 2017 . Convocation CCAM n°2017-059/RCES/PKTG/CDLG/SG du 03 octobre 2017

Publication : quotidien des marchés publics n° 2050 du 28 septembre 2017

N° lot	Soumissionnaire	Montant lu en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	Montant de l'enveloppe	Observations
1	HAMPANI SERVICES	6 034 000	6 034 000	7 120 120	7 120 120	7 125 000	CONFORME

ATTRIBUTAIRE LOT 01 : HAMPANI SERVICES pour un montant de six millions trente-quatre (6 034 000) FCFA en HT et sept millions cent vingt mille cent vingt (7 120 120) FCFA en TTC avec un délai de réalisation de trente (30) jours.

N° lot	Soumissionnaire	Montant lu en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	Montant de l'enveloppe	Observations
2	néant	-	-	-	-	3 718 363	Absence de pli

ATTRIBUTAIRE LOT 02 : infructueux pour absence d'offre.

Demande de prix N° 2017-007/CDLG/M/SG DU 22/09/2017 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE AU CEG DE GUITANGA ; TRAVAUX DE REFECTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PRIMAIRE DE KOSTENGA ET LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BATIMENT AU CSPS DE DIALGAYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017, sur fonds propres
Date de dépouillement : 06 octobre 2017 ; CONVOCATION N° 2017-059/RCES/PKTG/CDLG/M/SG du 03 octobre 2017
Date de délibération 06 octobre 2017 ; NOMBRE DE PLIS RECU : 03
Publication : quotidien des marchés publics n° 2050 du 28 septembre 2017

N° du lot	Soumissionnaires	MONTANT				OBSERVATIONS
		LU EN FCFA HT	LU EN FCFA TTC	CORRIGE EN FCFA HT	CORRIGE EN FCFA TTC	
01	E C B M	6 574 519	-	6 574 519	-	Conforme

Attributaire lot 1 : E C B M pour un montant de six millions cinq cent soixante-quatorze mille cinq cent dix-neuf (6 574 519) FCFA HT pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

02	E C B M	2 720 472	-	2 720 472	-	Conforme
----	---------	-----------	---	-----------	---	----------

Attributaire lot 2 : E C B M pour un montant de deux millions sept cent vingt mille quatre cent soixante-douze (2 720 472) FCFA HT pour un délai d'exécution de trente (30) jours.

03	ECBM	2 093 400	-	2 093 400	-	Conforme
----	------	-----------	---	-----------	---	----------

Attributaire lot 3 : E C B M pour un montant de deux millions quatre-vingt-treize mille quatre cent (2 093 400) FCFA HT pour un délai d'exécution de trente (30) jours.

Demande de prix n°2017-07/RCES/PKPL/CSDG pour les travaux de construction d'un CPAF, une latrine et la réfection d'infrastructure scolaire au profit de la commune de Soudougou - Date de publication : Revue des marchés publics N° 2152 du Mercredi 02 Octobre 2017
Date de dépouillement 09 Octobre 2017 ; Financement : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2017
Convocation de la CCAM N° 2017-005/CSDG du 03 Octobre 2017; Nombre de plis reçus : 01;
Date de délibération : 09 Octobre 2017

Lot 1 : les travaux de construction d'un Centre Permanent d'Alphabétisation et de Aormation (CPAF) à Modaogo II.

Lot 2 : les travaux de réfection de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l'école de Napadé.

Lot 3 : travaux de réfection de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l'école de Diembendé A.

Lot 4 : les travaux de construction d'une latrine à trois (03) postes au profit de la mairie de Soudougou.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
01	ENTREPRISE FIMBA	Lot 1 : 5 926 586 Lot 2 : 3 448 800 Lot 4 : 2 540 390	Lot 1 : 6 993 371 Lot 2 : 4 069 584 Lot 4 : 2 997 660	Lot 1 : 5 926 586 Lot 2 : 3 448 800 Lot 4 : 2 540 390	Lot 1 : 6 993 371 Lot 2 : 4 069 584 Lot 4 : 2 997 660	Conforme

Attributaire

- **Lot 1 :** à l'entreprise FIMBA pour un montant six millions neuf cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-onze (6 993 371) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours;
- **Lot 2 :** Entreprise FIMBA pour un montant quatre millions soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt- quatre (4 069 584) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours;
- **Lot 3 :** Infructueux
- **Lot 4 :** Entreprise pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante (2 997 660) F CFA TTC FIMBA avec un délai d'exécution de trente (30) jours;

Demande de prix N°2017-02/RCES/KPL /YGT/M/SG du 14 septembre 2017 relative à la réalisation de neuf (09) forages positifs à usage d'eau potable équipé de PMH dans la commune de Yargatenga. -Financement : Budget communal ; GESTON 2017
-Invitation N°2017-073/RCES/PKLP/M/SG du 19 septembre 2017; -Publication de l'avis : N° 2140 du jeudi 14 Septembre .2017 ;
-Date de dépouillement : 25 Septembre 2017; Nombre de soumissionnaire: 04

Soumissionnaires	Montant proposé en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot I : Réalisation de trois forages positifs à Sibtenga, Hornogo, et Dirhoré						
01	ENITAF Sarl	15 336 000	18 096480	15 336 000	18 096480	Non conforme : Absence de cursus scolaire sur les CV de OUEDRAOGO Emile, YANOGO Tibo, KONE sombié, TAPSOBA Tiraogo Absence de CV de TANDAMDA Evariste, TAPSOBA Sana le matériel présenté est déjà utilisé pour le lot 1 et 2
02	FOI	16 500 000	-	16 500 000	-	Conforme

Résultats provisoires

Lot II : Réalisation de trois forages positifs à Zabgo, Tounougou-tone et Bourenaba						
01	ENITAF Sarl	15 336 000	18 096480	15 336 000	18 096480	Conforme
02	FOI	19 500 000	-	19 500 000	-	Non Conforme -carte grise, assurance, visite technique et reçu d'achat non conformes
Lot I II : Réalisation d'un forage positif à Kiniwaga, Yargatenga et Bougla-kouino						
01	ENITAF Sarl	15 336 000	18 096480	15 336 000	18 096480	Non Conforme -carte grise, assurance, visite technique et reçu d'achat non conformes
03	PSB	14 640 000	17 275 200	14 640 000	17 275 200	Conorme
04	EGF	19 872 000	-	19 872 000	-	Non conforme : -agrément non conforme, liste de personnel incomplet, certain diplômes non fournie et attestations de travail non conformes
Attributaire		Lot 1 : FOI Sarl avec un montant de seize millions cinq cent mille (16 500 000) F CFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. Lot 2 : ENITAF Sarl avec un montant de dix-huit millions quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt (18 096 480) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. Lot 3 : PSB Sarl avec un montant de dix-sept millions deux cent soixante-quinze mille deux cent (17 275 200) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2140 DU 14 SEPTEMBRE 2017 - Demande de prix N° 2017-003/RCES/PKPL/CDRT/SG du 31 juillet 2017 relative à l'acquisition des vivres au profit des cantines scolaires dans la Commune de DOURTENZA - Financement : Budget Communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2107 du 31 juillet 2017 - Convocation de la CAM : le 27/07/ 2017 - Date d'ouverture des plis : 04/08/2017 - Nombre de plis reçus : 02 ;						
N°	Soumissionnaires	Montant proposé en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	E.D.O.C	13 847 250	-	13 624 750	-	Conforme 1er erreur sur le prix unitaire en lettre du riz au lieu de 21 000 F CFA il est écrit 20 500 f CFA
02	BASNERE	11 552 000	13 772 000	11 552 000	13 772 000	Conforme 2 ème
Attributaire		E.D.O.C pour un montant de : Treize millions six cent vingt-quatre mille sept cent cinquante (13 624 750) francs CFA HT pour un délai d'exécution de trente (30) jours.				

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO				
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017- 04/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 08/09/2017 pour Acquisition de petits matériels médicotechniques (lot1), de gros matériels médicotechniques (lot2) et de matériels médicotechniques de Laboratoire (lot3) au profit du CHR de Tenkodogo ; PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2144 du 20/09/2017 - CONVOCATION CAM N°2017-00057/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 02/10/2017 - Financement : budget CHR, gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 3 plis pour le lot1 ; 3 plis pour le lot2 et 0 pli pour le lot3 Date d'ouverture des plis : 13 octobre 2017				
Lot	Soumissionnaires	Montants en FCFA HTVA		Observations
		Lus	Corrigés	
Lot1	ESIF MATERIEL SARL	32 275 500	-	Non conforme Item 2 : prescriptions techniques proposées non conforme ; demandées (Tensiomètre électronique) ; et proposées (tensiomètre électrique). Item 13 : composition de la boite proposée non-conforme (absence de la lame malléable acier 33cm, 50x25mm) Item 42 : prescriptions techniques demandées (table à têtère réglable par double crémaillère) ; proposées (piètement en tube rectangulaire 40x25mm) -Absence d'information sur la charge maximale admissible Item 68 : système de conversion non-conforme. Prescriptions techniques demandées (éléments constitutifs du détendeur, permet la conversion HP en BP) ; proposées (éléments constitutifs du détendeur, permet la conversion HP en HP)
	MEDITEK SARL	41 868 610	-	Non conforme : -Absence des chiffres d'affaires des trois(03) dernières années certifié par les services des impôts. Item 8 : composition de la boite non-conforme (absence de lame n°1 dans la composition de la boite proposée). - absence des lames n°1, n°3 et n°4 dans le prospectus fourni. Item 9 : composition de la boite non-conforme - absence de Pince clamp intestinale de Doyen, droite, acier inoxydable 23cm 6 pièces.-absence de Pince Halstead, droite, sans courbe, sans griffe, acier inoxydable, 13cmintestinale de Doyen, droite, acier inoxydable 23cm 6 pièces Item 10 : composition de la boite non-conforme, -absence de ciseau Mayo, courbe acier inoxydable 18cm Item 13 : -taille canule d'aspiration Yankauer non-conforme ; demandée (bout à enfiler 27cm) , proposée (bout à enfiler 17cm). Item 19 : propositions technique non-conforme (Table de soins demandée ; Chariot de soins proposé) ; -Prospectus non-conforme Item 37 : - Absence de spécification technique du thermomètre électronique dans le prospectus fourni -Item 44 : composition de la boite proposée non-conforme (absence de canule de Bommelaer petit calibre)

Résultats provisoires

	EMOF-SERVICE SARL	44 829 000	44 862 000	Conforme : Variation du montant total due à la prise en compte du montant en lettre, cent-soixante mille (160 000) au lieu de 175 000 à l'item 22 et de la prise en compte du montant en lettre, trente-cinq mille (35 000) au lieu de 3 500 à l'item 64. La variation est de 0.0736%.
Lot2	CLB BURKINA	33 370 655	-	Non conforme Item 4 : non conforme : Absence de Système de programmation automatique du stérilisateur de salle dans le prospectus fourni (non précisé) -Prospectus incomplet (absence d'information sur la puissance et le nombre des lampes UV ; absence d'information sur le nombre des lampes à ozones) Item 10 : Capacité de stockage de données de l'Oxymètre de pouls dans le prospectus fourni (80 heures) non-conforme à celle demandée (380heures) et proposée (380 heures) Item 12 : Prospectus non-conforme: Absence du diamètre du spot lumineux (D10, mm) de la lampe Scialytique mobile dans le prospectus fourni Item 17 : Absence de proposition de la longueur du câble d'alimentation de la lampe infrarouge
	MEDITEK SARL	42 688 544	-	Non conforme : -Absence des chiffres d'affaires des trois(03) dernières années certifié par les services des impôts. -Absence de l'Attestation du technicien biomédical ; - Nombre de projet de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois(03) dernières années non-conforme : demandé deux(02) minimum ; proposé un(01) ; - Absence de proposition de service après-vente pour la maintenance du matériel Item 1 : -Résolution du moniteur de surveillance non-conforme : demandé (800x600 pixel) et proposé (640x480) ; Autonomie de la batterie dans le prospectus fourni (autonomie max 2heures) non-conforme à celle proposée (3,5 heures) et demandé(3,5) Item4 : Dimension du Stérilisateur de salle proposée (12410x270mm) non-conforme à celle demandée (1580x530x570mm) Item5 : Puissance nominale de la scie à plâtre proposée (250 Watt) non-conforme à celle demandée (≤ 180Watt) Item 8 : Autonomie de l'accumulateur rechargeable de l'Aspirateur de Mucosité dans le prospectus fourni (30min) non-conforme à celle proposée (60min) et celle demandée (60min) Item7 :-Dimension de l'Aspirateur chirurgical proposée (420x460x480mm) non-conforme à celle demandée (380x270x890mm) Item8 : -Débit de l'aspirateur médical proposé (46/min) non-conforme à celui demandé (30± 2L/min) ; -spécification du bruit non-conforme : demandé (□60 dB) et proposé (0.80 bar-600mmHg/80kPa) ; -Dimension proposée (450x150x280mm) non-conforme à celle demandée (320x285x500 mm) Item 10 : -Autonomie de la batterie dans le prospectus fourni (16 heures) non-conforme à celle proposée (48 heures) et demandée (48 heures) Item 17 : Puissance de la lampe Infrarouge proposée (275 Watt) non-conforme à celle demandée (400Watt)
	EMOF-SERVICE SARL	44 671 000	44 671 000	Conforme
Lot 3	-	-	-	Infructueux
Attributaire		Lot 1 : EMOF-SERVICE SARL pour un montant de quarante quatre millions huit cent soixante deux mille (44 862 000) francs CFA HTVA . Délai d'exécution : trente (30) jours.		

DEMANDE DE PRIX N°2017- 09/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 25 /09/2017 pour Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire pour la transfusion sanguine (lot1), Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire de biochimie- hématologie et parasito-bactériologie (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2154 du 04/10/2017 CONVOCATION CAM N°2017-00059/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 11/10/2017 Financement : budget CHR, gestion 2017 Nombre de plis reçus : 1 pli pour le lot1 et 1 pli pour le lot2. Date d'ouverture des plis : 13 octobre 2017				
Lot	Soumissionnaires	Montants en FCFA HTVA		Observations
		Lus	Corrigés	
1	UNIVERS BIO-MEDICAL	2 740 000	2 740 000	Conforme.
2	UNIVERS BIO-MEDICAL	8 568 041	8 568 041	Conforme.
Attributaire		Lot 1 : UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant de deux millions sept cent quarante mille (2 740 000) francs CFA HTVA . Délai d'exécution : quinze(15) jours. Lot 2 : UNIVERS BIO-MEDICAL pour un montant de huit millions cinq cent soixante huit mille quarante-un (8 568 041) francs CFA HTVA . Délai d'exécution : quinze(15) jours.		

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix n° 2017 -003/RCOS/PZR/C.GAO/SG du 19 septembre 2017

relative à l'achèvement du complexe scolaire Gao B et la construction de deux (02) logements au CSPS de Passin au profit de la commune de Gao et l'achèvement du complexe scolaire Gao B et la construction de deux (02) logements au CSPS de Passin au profit de la commune de Gao. Financement : Transfert MENA 2011, Transfert MS 2014 ; gestion 2017. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés

Publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017 ; Date de dépouillement : vendredi 06 octobre 2017

LOT.1 : Nombre de soumissionnaires : 002; LOT.2 : Nombre de soumissionnaires : 002

Lot 1: Achèvement du complexe scolaire Gao B au profit de la commune de Gao

N°	SOUSSIONNAIRE	MONTANT EN F CFA		OBSERVATIONS
		Lu	Corrigé	
01	E.CO.F	12 658 656 HTVA 14 937 214 TTC	12 658 656 HTVA 14 937 214 TTC	Montant hors enveloppe
02	E.G.T.O.F	11 943 825 HTVA 14 093 713 TTC	11 943 825 HTVA 14 093 713 TTC	Conforme pour l'essentiel
	Attributaire	E.G.T.O.F : Pour un montant de quatorze millions quatre-vingt-treize mille sept cent treize (14 093 713) F CFA TTC avec un délai d'exécution de 60 jours.		

Lot 2: Construction de deux (02) logements au CSPS de Passin au profit la commune de Gao.

N°	SOUSSIONNAIRE	MONTANT EN F CFA		OBSERVATIONS
		Lu	Corrigé	
01	E.CO.F	7 449 340 HTVA 8 790 221 TTC	7 449 340 HTVA 8 790 221 TTC	Conforme pour l'essentiel
02	E.G.T.O.F	7 473 740 HTVA 8 819 013 TTC	7 473 740 HTVA 8 819 013 TTC	Conforme pour l'essentiel
	Attributaire	E.CO.F : Pour un montant de huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille deux cent vingt un (8 790 221) f CFA TTC avec un délai d'exécution de 60 jours.		

Demande de prix n° 2017-03/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 18 septembre 2017 pour achat de matériaux de construction pour la finition de quarante (40) boutiques de rues réalisée par l'ONG-AGED à Biéha dans la commune dudit.

Publication de l'avis : Quotidien d'information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 2148 du mardi 26 septembre 2017.

Financement : Budget Communal, gestion 2017, Fonds propre, chapitre 23, article 232, paragraphe. **Nombre de plis :** Un (01).

N° ordre	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	HOPE ENTREPRISES INTERNATIONAL	13 208 400	--	13 208 400	--	CONFORME; Non Assujetti à la TVA
	ATTRIBUTAIRE : HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL	Pour un montant de : TREIZE MILLIONS DEUX CENT HUIT MILLE QUATRE CENT (13 208 400) francs CFA HT avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.				

Rectificatif du résultat de la page 11 du quotidien N°2153 du mardi 03 octobre 2017, suivant extrait de décision N°2017-0627/ARCOP/ORD

Demande de prix N° 2017-04 /RCOS/PSSL/CBUR du 16 août 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Boura. **Publication de l'avis :** quotidien d'information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2133 du mardi 05 septembre 2017. **Financement:** Budget communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605. **Convocation CCAM :** N° 2017-005/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 06/09/2017. **Date de dépouillement :** 14 septembre 2017. **Nombre de plis reçus :** 05

N° D'ordre	Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement en FCFA		Montant de l'offre corrigé en FCFA		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	Groupement WATAM SA et FASO Travaux et Commerce	33 391 490	34 348 035,2	33 391 490	34 348 035,2	CONFORME
02	E.I.H	36 814 750	-	36 814 750	-	CONFORME
03	ADS Burkina	37 894 000	38 968 060	37 894 000	38 968 060	CONFORME
04	A.CO.R	37 704 500	38 841 740	37 704 500	38 841 740	CONFORME
05	TSP SARL	37 473 750	38 579 400	37 473 750	38 579 400	PV fourni non conforme. NON CONFORME
	ATTRIBUTAIRE	Groupement WATAM SA et FASO Travaux et Commerce pour un montant de : trente neuf millions deux cent cinquante six mille six cent trente quatre virgule quatre (39 256 634,4) francs CFA TTC après une augmentation de 184 sacs de 50 kg chacun de riz, 40 sacs de 50 kg chacun de HARICOT (NIEBE) et 46 bidons de 20 L d'HUILE VEGETALE enrichie en vitamine « A » au regard de l'enveloppe disponible et du besoin exprimé.				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE SUD

Appel d'Offres n° 2017-01/RCSD/CR/SG pour la réalisation de treize forages positifs et un poste d'eau autonome au profit du Conseil régional du Centre-Sud lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4 - Financement : Budget régional, GESTION 2017/PNGT 2-3 - Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2125 du jeudi 24 août 2017 page 45 - Date de dépouillement : 25 septembre 2017 - Date de délibération : 13 octobre 2017
 Lot 1 : réalisation de cinq (05) forages positifs dont un à Kaltoega (commune de Manga), un à Simbri quartier Konghin (commune de Bindé), un à Luli Nobéré, quartier Kundi (commune de Béré), un à Bilbalogo, quartier Godin (commune de Guiba) et un à l'école de Lamoussi (commune de Nobéré) - Nombre de plis reçu : 09 - Nombre de plis ouvert : 09

Soumissionnaires	MONTANT LU Francs CFA		MONTANT CORRIGE Francs CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
BELKO Distribution et Service	24 200 000	-	24 200 000	-	conforme
HAMPANI Services	25 325 000	29 883 500	25 325 000	29 883 500	non conforme : un seul similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitive alors que le DAO en demande trois
E.P.V.M.A.F.	19 013 000	22 435 340	19 013 000	22 435 340	conforme
Ed.PA.Sarl	23 305 000	27 499 900	23 305 000	27 499 900	Non conforme : aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitive alors que le DAO en demande trois
TECHNO-Multi Services (TMS)	23 520 000	-	23 520 000	-	conforme
MA.FO.MINE	21 670 000	25 570 600	21 670 000	25 570 600	non conforme - aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois.
SSC	22 900 000	27 022 000	22 900 000	27 022 000	non conforme : aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois.
B.E.E.S.T.H Sarl	19 964 405	23 557 998	19 964 405	23 557 998	non conforme : aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois
BIB-BF Sarl	23 170 000	27 340 600	23 170 000	27 340 600	non conforme : deux projets similaires réalisés avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois
Attributaire	E.P.V.M.A.F pour un montant de vingt deux millions quatre cent trente cinq mille trois cent quarante (22 435 340) FCFA TTC pour un délai d'exécution de deux (02) mois				

- **Lot 2** : réalisation de cinq (05) forages positifs dont un à Somassi (commune de Gaongo), un à Godin (commune de Doulougou), un à Kiendbiengre (commune de Kombissiri), un à l'école de Siltougo (commune de Ipelcé) et un à Toudou (commune de Saponé)

Nombre de plis reçu : 09 - Nombre de plis ouvert : 09

Soumissionnaires	MONTANT LU Francs CFA		MONTANT CORRIGE Francs CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
BELKO Distribution et Service	24 450 000	-	24 450 000	-	Conforme :
HAMPANI Services	25 325 000	29 883 500	25 325 000	29 883 500	non conforme : un seul similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois
E.P.V.M.A.F.	19 013 000	22 435 340	19 013 000	22 435 340	Conforme :
Ed.PA.Sarl	23 305 000	27 499 900	23 305 000	27 499 900	- non conforme : aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois
TECHNO-Multi Services (TMS)	23 520 000	-	23 520 000	-	non conforme : - Même chef de mission et chef de chantier que le lot 1 alors que le DAO demande des équipes distinctes
MA.FO.MINE	21 678 000	25 570 000	21 678 000	25 570 000	non conforme : aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois.
SSC	24 450 000	28 851 000	24 450 000	28 851 000	non conforme : aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois
B.E.E.S.T.H Sarl	19 964 405	23 557 998	19 964 405	23 557 998	non conforme : aucun projet similaire réalisé avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois
BIB-BF Sarl	22 920 000	27 045 600	22 920 000	27 045 600	non conforme :

Résultats provisoires

					-diplôme non joint pour le maçon qualifié alors que le DAO demande un CAP ; - deux projets similaires réalisés avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois
Attributaire	E.P.V.M.A.F. pour un montant de vingt deux millions quatre cent trente cinq mille trois cent quarante (22 435 340) FCFA TTC pour un délai d'exécution de deux (02) mois				

- Lot 3 : réalisation de trois (03) forages positifs dont un à Pingou quartier Peulh (commune de Ziou), un à l'école de Nakou (commune de Pô) et un à Guiaro centre (commune de Guiaro), Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de plis ouvert : 03					
Soumissionnaires	MONTANT LU Francs CFA		MONTANT CORRIGE Francs CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
BELKO Distribution et Service	15 870 000	-	15 870 000	-	Conforme :
E.P.V.M.A.F.	11 407 800	13 461 204	11 407 800	13 461 204	non conforme : le chef de chantier n'a qu'un projet similaire alors que le DAO en demande deux
BIB-BF Sarl	15 192 000	17 926 560	15 192 000	17 926 560	non conforme : Même chef d'équipe que le lot 1 alors que le DAO demande des équipes distinctes ; - Même maçon qualifié que le lot 2 alors que le DAO demande des équipes distinctes ; - deux projets similaires réalisés avec l'Etat ou ses démembrements et justifié par un PV de réception définitif alors que le DAO en demande trois.
Attributaire	BELKO DISTRIBUTIONS ET SERVICES pour un montant de quinze millions huit cent soixante dix mille (15 870 000) FCFA HT pour un délai d'exécution de deux (02) mois				

Lot 4 : réalisation d'un poste d'eau autonome au siège du Conseil régional du Centre-sud à Manga.; Nombre de plis reçu : 02 - Nombre de plis ouvert : 02					
Soumissionnaires	MONTANT LU Francs CFA		MONTANT CORRIGE Francs CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
E.P.V.M.A.F.	6 272 000	7 400 960	6 272 000	7 400 960	Conforme
BIB-BF Sarl	11 846 000	13 978 280	11 846 000	13 978 280	Non conforme : - Même chef de mission que le lot 1 alors que le DAO demande des équipes distinctes ; - Même chef de chantier que le lot 1 alors que le DAO demande des équipes distinctes ; - Même chef d'équipe pompage que le lot 3 alors que le DAO demande des équipes distinctes ; - Même sondeur que le lot 3 alors que le DAO demande des équipes distinctes ; - Même maçon que le lot 1 alors que le DAO demande des équipes distinctes ; - Hors enveloppe.
Attributaire	E.P.V.M.A.F pour un montant de sept millions quatre cent mille neuf cent soixante (7 400 960) FCFA TTC pour un délai d'exécution de deux (02)				

Appel d'Offres accéléré N° 2017-04/RCS/D/CR/SG pour la réalisation d'une retenue d'eau (barrage) à Sidtenga dans la Commune de Béré au profit du Conseil régional - Financement : Budget du Conseil régional, GESTION 2017/PNGT 2-3 - Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 page 30 - Date de dépouillement : 04 octobre 2017 Date de délibération : 17 octobre 2017 - Nombre de plis reçu : 04 - Nombre de plis ouvert : 04					
Soumissionnaires	MONTANT LU Francs CFA		MONTANT CORRIGE Francs CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
groupement SOKEF/GTB	327 993 865	385 032 761	327 993 865	385 032 761	conforme :
groupement GJF Sarl/ERI/EEPC	448 688 861	529 452 856	448 688 861	529 452 856	Non conforme : -l'agrément technique de GJF a expiré depuis le 10 septembre 2017 ; -Hors enveloppe
groupement ENSBTP/ SAT Internationale	272 636 648	321 711 245	272 636 648	321 711 245	non conforme : - une seule référence technique réalisée avec l'Etat ou ses démembrements a été justifiée par un PV de réception définitive alors que le DAO en demande deux ; -la visite technique du véhicule de liaison immatriculé 11 HN 6202 a expiré depuis le 23 août 2017.

Résultats provisoires

groupement CENTRO/SIMAD	312 133 862	368 317 957	312 133 862	368 317 957	Non conforme : -incohérence dans les références techniques de CENTRO (par exemple un contrat a été approuvé en mai 2014 par un Premier ministre qui n'était plus en fonction depuis le 11 juillet 2012); - l'agrément technique de CENTRO non fourni alors que l'Arrêté interministériel n°005/MEF/MTP du 10 juin 2010 fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément technique pour les consultants et les entreprises de travaux hydrauliques et d'assainissement en république togolaise ; -la Carte Nationale d'Identité du Directeur des travaux a expiré depuis le 04 juillet 2017 ; - incohérence dans l'attestation de travail du Chef d'équipe terrassement. En effet, la pièce porte l'entête et la signature de CENTRO alors qu'il est dit que l'intéressé a été employé dans l'entreprise SIMAD
Attributaire	Groupement SOKEF/GTB pour un montant de trois cent quatre vingt cinq millions trente deux mille sept cent soixante un (385 032 761) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois hors saison hivernale				

REGION L'EST

APPEL D'OFFRE N° 2017-001/REST/PKPG/CMR, relatif aux travaux de construction d'un dispensaire et d'un logement infirmier à Tanli, d'une maternité, d'un logement infirmier de type F3, d'un dépôt MEG et de deux latrines à Namouyouri dans la commune de Madjoari.

Financement : PNGT II/3/FPDCT/transfert sante et le budget communal, GESTION 2017

Publication : Quotidien des marchés publics N° 2122 du Lundi 21 Août 2017. **Date de dépouillement** : 21 septembre 2017

Lots	Soumissionnaires	Montant en FCFA TTC		Observations
		Lus	Corrigés	
01	NEANT	Néant	Néant	Infructueux (pas de soumissionnaire)
02	Entreprise FIMBA	6 985 996	Néant	Conforme
03	Entreprise FIMBA	21 178 409	24 990 523	Conforme
04	Entreprise FIMBA	10 998 459	12 859 426	Conforme
05	Entreprise FIMBA	6 068 601	7 160 949	Conforme
06	Entreprise FIMBA	9 575 110	11 298 630	Conforme
Attributaire		<p>Lot 01 : INFRUCTUEUX pour absence de soumission</p> <p>Lot 02 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de : Six millions neuf cent quatre vingt cinq mille neuf cent quatre vingt seize (6 985 996) francs CFA HT avec un délai d'exécution de Trois (03) Mois</p> <p>Lot 03 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de : Vingt quatre millions neuf cent quatre vingt dix mille cinq cent vingt trois (24 990 523) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Trois (03) Mois</p> <p>Lot 04 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de : Douze millions huit cent cinquante neuf mille quatre cent vingt six (12 859 426) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Trois (03) Mois</p> <p>Lot 05 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de : Sept millions cent soixante mille neuf cent quarante neuf (7 160 949) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Trois (03) Mois</p> <p>Lot 06 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de : Onze millions deux cent quatre vingt dix huit mille six cent trente (11 298 630) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Trois (03) Mois</p>		

REGION DES HAUTS-BASSINS

Demande de prix N° 2017- 007/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 24 août 2017 relative à la reproduction des modules d'enseignement au profit de l'ENEP de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l'ENEP, gestion 2017 - Date de dépouillement : 11 octobre 2017

Publication de l'avis : Quotidien n°2152 du lundi 02 octobre 2017, page 28.

Soumissionnaires	Montants Lus en francs CFA	Montants corrigés en francs CFA	OBSERVATIONS
MARTIN PECHEUR Sarl	10 474 400 HT 12 359 792 TTC	10 474 400 HT 12 359 792 TTC	Conforme
YAM SERVICES INTER	6 728 000 HT 7 939 040 TTC	6 728 000 HT 7 939 040 TTC	Conforme
TECHNO SERVICE Sarl	9 516 000 HT 11 228 880 TTC	9 516 000 HT 11 228 880 TTC	Conforme
WAGEC	10 165 600 HT	10 165 600 HT	Conforme
M.A.G.	11 299 200 HT 13 333 056 TTC	11 299 200 HT 13 333 056 TTC	Conforme
Attributaire :	YAM SERVICES INTER , pour un montant hors taxes de six millions sept cent vingt-huit mille (6 728 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprise de sept millions neuf cent trente-neuf mille quarante (7 939 040) francs CFA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.		

Demande de prix N° 2017_04_/MESRSI/SG/UNB/CAM relative aux travaux de réfection à la station de Bama et à la station de Gampela au profit de l'Université NAZI BONI (UNB) - Nombres de soumissionnaires : Cinq (05) - Financement : Budget de l'UNB, Gestion 2017
 Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N°2152 du lundi 2 octobre 2017 - Date de dépouillement : 11 octobre 2017

Lot 1 :

Soumissionnaires	MONTANTS EN FCFA		Observations	CLASSEMENT
	MONTANT LU FCFA/TTC	MONTANT CORRIGE FCFA/TTC		
Entreprise Ouédraogo et Fils (EOF) de OGM	22 593 636	22 593 636	Conforme	1 ^{er}
SICOBAT	20 624 638	20 624 638	Non Conforme : Attestation d'ouvrier qualifié non fourni (En lieu et place l'entreprise a fourni des attestations de travail)	Non classé
Attributaire :	Entreprise Ouédraogo et Fils (EOF) de OGM pour un montant de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-treize mille six cent trente-six (22 593 636) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.			

Lot 2 :

Résultats provisoires

Lot 2 :

Soumissionnaires	MONTANTS		Observations	CLASSEMENT
	MONTANT LU FCFA/TTC	MONTANT CORRIGE FCFA/TTC		
SOCOGEN	9 688 974	9 688 974	Conforme	1 ^{er}
TEGEBAT International	10 700 000	10 700 000	Non Conforme -Attestation d'ouvrier qualifié non fourni -Plan de charge non fourni -Procès-verbaux de réception provisoire fournis en lieu et place des Procès-verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d'exécution pour les marchés similaires	Non classé
SICOBAT	10 623 127	10 623 127	Non Conforme Attestation d'ouvrier qualifié non fourni (En lieu et place l'entreprise a fourni des attestations de travail)	Non classé
Attributaire :	SOCOGEN pour un montant de neuf millions six cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-quatorze (9 688 974) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.			

Demande de prix N° 2017-002 RHBS/PHUE CBM / pour la réalisation de terrain communal de foot Ball au profit de la commune
* Financement : budget communal Gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de dépouillement : 16 octobre 2017 - Financement : budget communal Gestion 2017/Fonds transférés du MEA - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2155 du 05/10/2017 * Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2017- 09 /CRBM/PHUE/RHBS du 13 octobre 2017

N°	Soumissionnaire	Montant proposé en FCFA HT	Montant proposé en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
1	ENA	12 702 500	14 993 670	12 702 500	14 993 670	Conforme
ATTRIBUTAIRE : ENA pour un montant HT de douze millions sept cent deux mille cinq cent (12 702 500) et un montant TTC de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent soixante-dix (14 993 670) franc CFA avec un délai d'exécution de trois mois.						

Demande de prix N° 2017-06/ RHBS/ PHUE/ CBM/ pour l'acquisition de 556 tables- bancs et 24 bureaux de maîtres au profit des écoles de la commune de Bama. * Nombre de plis reçus : 05 *Date de dépouillement : 08/09/2017 * Financement : BUDGET COMMUNAL FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017 * Publication de l'avis : Revue des marchés publics N °2129 du 30 /08/ /2017
Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2017 – 09/RHBS/PHUE/CBM du 06/ 09/ 2017

Soumissionnaire	Montant proposé en FCFA HT	Montant Corrigé en FCFA HT	Classement	Observations
E.M.F	16 692 000 HT	16 692 000 HT	3 ^e	
NABONSWENDE CONSTRUCTION	16 452 000 HT	16 452 000 HT	2 ^e	
E.T.D	17 248 000	17 248 000HT	NON CLASSE	-absence des CV du personnel -contrat de bail non fourni -diplômes et attestations du personnel non fourni -caution de soumission délivrée par Sya Mutuelle Services qui n'a pas d'agrément en la matière
EGEMA			NON	-absence des CV du personnel
	14 172 000 HT	14 272 000 HT	CLASSE	-contrat de bail non fourni -diplômes et attestations du personnel non fourni
EBOCOM	16 437 100 HT	16 437 100 HT	1 ^{er}	
ATTRIBUTAIRE PROVISoire EBOCOM pour un montant de Seize millions quatre-cent trente-sept mille cent (16 437 100) Francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours.				

Demande de proposition N°2017-003/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/09/2017 pour la sélection de bureaux ou cabinets d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'un (01) bâtiment R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M)
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017- Avis publié dans la revue des marchés publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017 - Date d'ouverture : 28/09/2017 - Nombre de plis : 03 - Lettre de convocation CAM N°2017-187/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26/09/2017

N°	Soumissionnaires	L'expérience pertinente du bureau ou cabinet d'études 15 points	Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposée 30 points	Qualification et compétence du personnel 50 points	Total des points 100 points	Note technique pondérée (0,7)	Observations
1	INTEGRALE I.C.	15 points	30 points	50 points	100 points	70	Retenu pour la suite de la procédure
2	GRETECH	15 points	30 points	50 points	100 points	70	Retenu pour la suite de la procédure
3	ARDI	15 points	30 points	50 points	100 points	70	Retenu pour la suite de la procédure

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2017_04_/MESRSI/SG/UNB/CAM relative aux travaux de réfection à la station de Bama et à la station de Gampela au profit de l'Université NAZI BONI (UNB) - Nombres de soumissionnaires : Cinq (05) - Financement : Budget de l'UNB, Gestion 2017 - Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N°2152 du lundi 2 octobre 2017 - Date de dépouillement : 11 octobre 2017

Lot 1 :

Soumissionnaires	MONTANTS		Observations	CLASSEMENT
	MONTANT LU FCFA/TTC	MONTANT CORRIGE FCFA/TTC		
Entreprise Ouédraogo et Fils (EOF) de OGM	22 593 636	22 593 636	Conforme	1 ^{er}
SICOBAT	20 624 638	20 624 638	Non Conforme Attestation d'ouvrier qualifié non fourni (En lieu et place l'entreprise a fourni des attestations de travail)	Non classé
Attributaire :	Entreprise Ouédraogo et Fils (EOF) de OGM pour un montant de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-treize mille six cent trente-six (22 593 636) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.			

Lot 2 :

Soumissionnaires	MONTANTS		OBSERVATIONS	CLASSEMENT
	MONTANT LU EN FCFA/TTC	MONTANT CORRIGE EN FCFA/TTC		
SOCOGEM	9 688 974	9 688 974	Conforme	1 ^{er}
TEGEBAT International	10 700 000	10 700 000	Non Conforme : -Attestation d'ouvrier qualifié non fourni -Plan de charge non fourni ; -Procès-verbaux de réception provisoire fournis en lieu et place des Procès-verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d'exécution pour les marchés similaires	Non classé
SICOBAT	10 623 127	10 623 127	Non Conforme : Attestation d'ouvrier qualifié non fourni (En lieu et place l'entreprise a fourni des attestations de travail)	Non classé
Attributaire :	SOCOGEM pour un montant de neuf millions six cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-quatorze (9 688 974) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.			

Demande de prix N° 2017-002 RHBS/PHUE CBM / pour la réalisation de terrain communal de foot Ball au profit de la commune
 * **Financement : budget communal Gestion 2017** * Nombre de plis reçus : 01 *Date de dépouillement : 16 octobre 2017
 * Financement : budget communal Gestion 2017/Fonds transférés du MEA * **Publication de l'avis** : Revue des marchés publics n° 2155 du 05/10/2017 * Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2017- 09 /CRBM/PHUE/RHBS du 13 octobre 2017

N°	Soumissionnaire	Montant proposé en FCFA HT	Montant proposé en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA TTC	OBSERVATIONS
1	ENA	12 702 500	14 993 670	12 702 500	14 993 670	Conforme
ATTRIBUTAIRE : ENA pour un montant HT de douze millions sept cent deux mille cinq cent (12 702 500) et un montant TTC de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent soixante-dix (14 993 670) franc CFA avec un délai d'exécution de trois mois.						

Demande de prix N° 2017-06/ RHBS/ PHUE/ CBM/ pour l'acquisition de 556 tables- bancs et 24 bureaux de maîtres au profit des écoles de la commune de Bama. * Nombre de plis reçus : 05 *Date de dépouillement : 08/09/2017 * Financement : BUDGET COMMUNAL FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017 * Publication de l'avis : Revue des marchés publics N °2129 du 30 /08/ /2017
 Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2017 - 09/RHBS/PHUE/CBM du 06/ 09/ 2017

Soumissionnaire	Montant proposé en FCFA HT	Montant Corrigé en FCFA HT	Classement	Observations
E.M.F	16 692 000 HT	16 692 000 HT	3 ^e	
NABONSWENDE CONSTRUCTION	16 452 000 HT	16 452 000 HT	2 ^e	
E.T.D	17 248 000	17 248 000HT	NON CLASSE	-absence des CV du personnel ; -contrat de bail non fourni -diplômes et attestations du personnel non fourni -caution de soumission délivrée par Sya Mutuelle Services qui n'a pas d'agrément en la matière
EGEMA	14 172 000 HT	14 272 000 HT	NON CLASSE	-absence des CV du personnel ; -contrat de bail non fourni -diplômes et attestations du personnel non fourni
EBOCOM	16 437 100 HT	16 437 100 HT	1 ^{er}	-
ATTRIBUTAIRE	EBOCOM pour un montant de Seize millions quatre-cent trente-sept mille cent (16 437 100) Francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours.			

REGION DU NORD

Demande de prix N°2017-05/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM pour la réalisation de travaux de réhabilitation du bloc à trois (3) salles de classes de l'école primaire de Tangzoug-yargo - Financement : FPDCT, Gestion 2017 - Publication de l'avis: R.M.P n°2150 du 28/09/2017
 Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-57/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 03/10/2017
 Date de dépouillement : 06/10/2017 - Nombre de soumissionnaires : Deux (2)

Soumissionnaires	Observations	Montant HTVA lu	Montant TTC lu	Montant HTVA corrigé	Montant TTC corrigé	Classement
ESSF	Conforme Correction due à la non prise en compte de 50 000F du prix unitaire à l'item V-2	8 500 239	-	8 550 239	-	1 ^{er}
WIND-POUIRE	Non conforme Manque de l'attestation de travail du chef de chantier, diplôme du chef électricien non conforme	9 247 720	10 909 949	9 247 720	10 909 949	Non classé
Attributaire	ESSF , pour un montant de huit millions cinq cent cinquante mille deux cent trente neuf (8 550 239) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.					

Résultats provisoires

Demande de proposition N°2017-002/CR/SG/DAF du 25 juillet 2017 pour le recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'un audit organisationnel et financier du conseil Régional du Nord - Date de dépouillement : 05/09/2017. Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017			
Soumissionnaires	Montant FCFA Hors TVA		Observations
	Lu	Corrigé	
CDECY - SARL	9 999 320	9 999 320	Conforme
Attributaire	CDECY – SARL pour un montant de Neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille trois cent vingt (9 999 320) francs CFA Hors TVA. Délai d'exécution : quarante cinq (45) jours		

DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 12/RNRD/PYTG/CNMS DU 12 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA REALISATION D'UNE AIRE D'ABATTAGE + UN LOCAL VETERINAIRE A NAMISSIGUIMA ET D'UNE FOURRIERE A BAGAYALGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 PUBLICATION : Revue des marchés publics. Quotidien N° 2148 du 26 septembre 2017 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-71/RNRD/PYTG/C.NMS/SG du 02/10/ 2017			
SOUSSIONNAIRES	Montant lu en FRS CFA	Montant corrigé en FRS CFA	OBSERVATIONS
E.T.W.F	15 393 055	-	Non Conforme : - a proposé un chef d'équipe maçon au lieu de maçon demandé dans la demande de prix. - 2 cartes grises (celle de camion citerne et du camion benne grue) ayant le même numéro de séries : IB0015683 -le camion pick up immatriculé le 23/08/2004 au nom de l'entreprise E.T.W.F qui a été créé le 12/06/2008.
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour non-conformité technique de l'offre.		

Demande de prix N° 2017-06/RNRD/PZDM/CTUG/SG pour la construction de trois (3) salles de classes à l'école primaire de Ridimbo Bingo dans la commune de Tougo - Financement : Ressources transférées du MENA imputées au budget communal gestion 2017 Publication de l'avis : Quotidien des MP N°2149 - Référence de la convocation : lettre N°2017-06/RNRD/PZDM/CTUG/SG du 29/09/2017 Date du dépouillement : 06/10/2017 - Nombre de soumissionnaires : deux (2)							
N°	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations	Classement
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	ETABLISSEMENT BOUDA SOUMAILA (EBS)	14 622 342	17 254 363	14 622 342	17 254 363	Conforme	1 ^{er}
2	ESPEF (ENTREPRISE SALAM PELE ET FILS)	16 310 510		16 310 510		Conforme	2 ^{ème}
	ATTRIBUTAIRE	ETABLISSEMENT BOUDA SOUMAILA (EBS) pour un montant de dix sept millions deux cent cinquante quatre mille trois cent soixante trois (17 254 363) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (2) mois					

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Demande de prix n°003-2017/RPCL/PKWG/C-LYE/SG pour les travaux de construction d'une auberge au profit de la commune de Laye. Financement : Budget communal / FPDCT, gestion 2017 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2146 du vendredi 22 septembre 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 03 - Date de dépouillement : 02 octobre 2017						
N° d'ordre	Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Observations
		Lu HTVA	Corrigé TTC	Lu HTVA	Corrigé TTC	
01	E Y C S	16 179 913	19 092 297	16 204 420	19 121 216	Conforme : corrections faites suite à des erreurs de calcul dans le devis estimatif (Bar et cuisine III.6, paillette rectangulaire sous total 1, latrines à quatre postes III.2, VI sous total 6)
02	COMO-B Sarl	16 166 515	19 076 488	16 166 515	19 076 488	Non conforme : absence d'attestations de travail pour le personnel de soutien
03	E K F	18 852 198	-	18 852 198	-	Non conforme : absence d'attestations de travail pour le personnel de soutien, assurance du camion benne expiré, visite technique du véhicule de liaison expiré. Hors enveloppe.
Attributaire : Entreprise Yanogo Construction et Service pour un montant toutes taxes comprises de dix-neuf millions cent vingt un mille deux cent seize (19 121 216) francs CFA avec un délai d'exécution de 03 mois.						

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

Appel d'offres ouvert n° 2017-03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR L'ACQUISITION D'UN MINI BUS AU PROFIT DE L'ENEP DE GAOUA Publication : Revue des marchés publics n°2130 du jeudi 1 ^{er} septembre 2017 - Financement : budget de l'ENEP-G, gestion 2017 Date de dépouillement 29/9/2017				
N° d'ordre	Soumissionnaires	Montants en F CFA HT		Observations
		Montant lu HT	Montant évalué HT	
1	CFAO Motors Burkina	42 203 390	52 493 899	Eléments des critères monétaires : consommation urbaine 14l au 100km, émission de CO2 supplémentaire 20g/km au 100g/km et enfin le délai de livraison 30 jours supplémentaires. Offre conforme
2	WATAM-SA	38 800 000	9 040 662 000	Eléments des critères monétaires : consommation urbaine 13.3l au 100km, émission de CO2 supplémentaire 9 900g/km au 100g/km. Le prospectus joint mentionne un taux de 100kg/km- 140kg/km contrairement à la norme souhaitée dans le DAO qui est de 100g/km à 140g/km. Offre conforme
3	DIACFA AUTOMOBILES	40 110 169	42 728 169	Eléments des critères monétaires : consommation urbaine 13.7l au 100km, émission de CO2 supplémentaire 7g/km au 100g/km. Offre conforme
4	SEA-B	41 211 864	74 531 423	Eléments des critères monétaires : consommation urbaine 15.4l au 100km, émission de CO2 supplémentaire 188g/km au 100g/km ,la norme souhaitée dans le DAO qui est de 100g/km à 140g/km et enfin le délai de livraison 60 jours supplémentaires. Offre conforme
Attributaire		DIACFA AUTOMOBILES pour un montant HT de : quarante millions cent dix mille cent soixante-neuf (40 110 169) Francs CFA soit un montant TTC de quarante-sept millions trois cent trente mille (47 330 000) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours .		

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES ***DES MINISTRES ET INSTITUTIONS*** ***MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES***

* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 28**

* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 29**

Fournitures et Services courants

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Travaux de construction d'une agence comptable, au profit de l'ENEP de Loumbila

Avis demande de prix
N°2017_05/MENA/SG/ENEP-L/DG
Financement : Budget ENEP-L, gestion 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'école Nationale des enseignants du primaire de Loumbila lance une demande de prix pour les travaux de construction d'une agence comptable.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique catégorie B1 ou plus) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux faisant l'objet de la présente demande de prix seront exécutés en un (01) lot unique définis comme suit :

? Lot unique: Travaux de construction d'une agence comptable au profit de l'ENEP de Loumbila ;

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois

Le dossier de demande de prix peut-être obtenu au bureau de la personne responsable des marches de l'ENEP de Loumbila où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA auprès de l'agence comptable.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumis-

sionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cents milles (200 000) FCFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la générale de l'ENEP de Loumbila, avant le **03/11/2017 à 9h00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

V jean claude BAYILI

Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'évaluation et la mise à niveau de la stratégie d'e-gouvernement, l'actualisation et l'élaboration des cyberstratégies au Burkina Faso

Rectificatif

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS

Avis à manifestation d'intérêts N°0009/2017/MDENP/SG/ANPT IPRM relatif au recrutement d'un cabinet de consultants pour l'évaluation et la mise à niveau de la stratégie d'e-gouvernement, l'actualisation et l'élaboration des cyberstratégies au Burkina Faso
Nom du projet: « Projet E-BURKINA »
Sources de financement: Prêt IDA No: 5943-BF
du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d'intérêt fait suite à la publication de l'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16 juin 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l'Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consultants pour l'évaluation et la mise à niveau de la stratégie d'e-gouvernement, l'actualisation et l'élaboration des cyberstratégies au Burkina Faso.

1- Objectifs de la mission a. Objectif global

L'objectif général de l'étude est d'élaborer et actualiser des documents de cyberstratégies en vue d'accompagner la transformation numérique du Burkina Faso.

b. Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, la mission consiste à :

évaluer et actualiser la cyberstratégie e-Gouvernement existant afin d'en faire une stratégie transverselle pour la transformation numérique de l'administration;

- évaluer et actualiser les cyberstratégies sectorielles existant e-Commerce et e-Education;

élaborer les cyberstratégies sectorielle e-Santé, e-Services pour le développement du monde rural et e-Protection sociale;

élaborer une stratégie nationale de promotion des logiciels libres assortie d'un référentiel des logiciels libres recommandés au Burkina Faso; formuler un programme national d'appui à la mise en œuvre des cyberstratégies.

11- Délai d'exécution de la mission

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cent quatre-vingt (180) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour l'exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire à l'Autorité contractante pour examiner et réceptionner les différents livrables.

111- Invitation

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l'ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu'ils ont déjà exécutés des missions analogues. _

Les Consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences. Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée à partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.

A l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt, un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification de consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d'Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.

Le dossier de manifestation d'intérêt est composé comme suit:

~ une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) ;

~ une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expériences pertinentes en rapport avec la mission;

~ la liste des missions similaires déjà réalisées par le bureau comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à contacter en cas de besoins;

~ les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

~ toutes autres informations permettant d'évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé portant la mention « Candidature pour recrutement d'un cabinet de

2

;

3 consultants pour l'évaluation et la mise à niveau de la stratégie d'e-gouvernement, l'actualisation et l'élaboration des cyberstratégies au Burkina Faso», au secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03, tel: 0022625490024/25497775 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après:

A l'attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le Boulevard France- Afrique au plus tard **le vendredi 10 novembre 2017 à 9 h 00 TU.**

Les renseignements complémentaires ainsi que les TORs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 0109/2549 00 24 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes: de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du e-Burkina aux mêmes heures à l'Agence ou au 25490024.

La Personne Responsable des marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES *DES COLLECTIVITES TERRITORIALES*

* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 30 & 31**

* **Marchés de Travaux** **P. 32 & 33**

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune d'Andemtenga

Avis de demande de prix : no 2017-005/RCES/PKRT/C.ADM/SG
Financement : Budget communal /ressources transférées MENA / PDSEB / PNGT2-3 / gestion 2017

la commune d'Andemtenga lance une demande de prix pour l'acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune d'Andemtenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit:

- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des post-primaires de Andemtenga B , de Silenga et de Songrétenga dans la commune d'Andemtenga. Ressource transférée MENA/ gestion 2017

- Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de trois (03) salles de classe + bureau à koendé dans la commune d'Andemtenga. Source de financement PDSEB/ gestion 2017

- Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires au profit d'un CEG à Finougou dans la commune d'Andemtenga. Source de financement PDSEB/ gestion 2017

- Lot 4 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de deux (02) salles de classe + bureau à koundi (Ghounga) dans la commune d'Andemtenga. Source de financement PNGT2-3 /gestion 2017

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la commune de Andemtenga, Téléphone : 70 45 27 34 /60 19 37 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la commune moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots à la perception de Pouytenga .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises à l'adresse du secrétariat général de la commune Andemtenga avant le **03/11/2017 à 09 heures TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Kassoum TRAORE
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance au profit de la commune de Niabouri

Avis de Demande de Prix
no2017-02/RCOS/PSSL/CNBR
Financement : Budget Communal, gestion 2017

La commune de Niabouri lance un appel d'offre pour l'acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance au profit la commune de Niabouri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les prestations demandées sont constituées d'un lot unique : Acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance au profit de la commune de Niabouri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offre dans les bureaux de la Mairie de Niabouri (Secrétariat Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offre auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Niabouri et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA pour le LOT UNIQUE auprès de la Perception de Léo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse du Secrétaire Général de la Mairie de Niabouri le **03/11/2017 à 09 heures.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Oumar GNAMOU
Adjoint Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de produits, fournitures, réactifs, médicaments et imprimés au profit du District Sanitaire de Dafra

Avis de demandes de prix N°2017-001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017

1. Le Secrétaire Général de la Province du Houet, Président de la Commission Provinciale d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'achat de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de produits et matériel de protection, de produits pour informatique et péri-informatique, de réactifs et consommables de laboratoire, de médicaments et consommables médicaux et de divers imprimés au profit du District Sanitaire de Dafra.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en sept (07) lots :

- Lot 1 : achat de fournitures de bureau
- Lot 2 : achat de produits d'entretien
- Lot 3 : produits et matériel de protection
- Lot 4 : produits pour informatique et péri-informatique
- Lot 5 : réactifs et consommables de laboratoire
- Lot 6 : médicaments et consommables médicaux
- Lot 7 : divers imprimés

3. Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots à condition de présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4. Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chacun des lots.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Responsable Administratif et Financier du District Sanitaire de Dafra à Bobo-Dioulasso. Téléphone 70 26 44 25/ 76 85 19 25

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau Administratif et Financier du District Sanitaire de Dafra moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso, avant le **03/11/2017 à 09 heures.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil

RÉGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction dans la commune Biéha

Avis de demande de prix
N° 2017/004/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 11 octobre 2017
Financement : Budget communal Gestion 2017
(PNGT2- 3, FPDCT et FP)

Lot 1 : Construction d'une salle de classe à l'école « B » de Biéha
Lot 2 : Construction d'une salle de classe au CEG de Neboun dans la commune de Biéha ;
Lot 3 : Construction d'une salle de classe au CEG de Koumbogoro dans la commune de Biéha ;
Lot 4 : Achat de matériaux de finition des travaux d'aménagement de bas-fonds réalisés par l'ONG AGED dans la Commune de Biéha
Lot 5 : Construction d'un incinérateur au CSPA de Pissai

Cet avis de la demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de BIEHA.

La commune de Biéha lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Construction d'une salle de classe à l'école « B » de Biéha (Lot 1) ; Construction d'une salle de classe au CEG de Neboun dans la commune de Biéha (Lot 2) ; Construction d'une salle de classe au CEG de Koumbogoro dans la commune de Biéha (Lot 3) ; Achat de matériaux de finition des travaux d'aménagement de bas-fonds réalisés par l'ONG AGED dans la Commune de Biéha (Lot 4) ; Construction d'un incinérateur au CSPA de Pissai (Lot 5) .

1- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou Morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

2- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour les Lots 1, 2, 3 et 5 et quatorze (14) jours pour le lot 4.

3- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA. Tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30 et de 13heures à 15 heures 30 minutes.

4- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Biéha et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000 F) francs CFA pour les Lot 1, 2, 3 et Vingt mille (20 000 F) pour le lot 4 à la perception de Léo. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations complémentaires en appelant au 70 48 07 44 ou le 76 32 89 88.

5- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de : Trois cent mille (300 000) pour le lot 1, 2 et 3 et deux cent mille (200 000) pour les lots 4 et 5, devront parvenir ou être remises au plus tard au secrétariat Général de la Mairie de Biéha le **03/11/2017 à 9 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

6- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d'Attribution des Marchés Publics**

Abdou Maïse YAGO

REGION DE L'EST

Réalisation d'un (01) forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine Pognan-Koudougou-Rabogo au profit de la commune de Comin-Yanga.

Demande de prix n°2017-012/RCES/PKPL/CCY
**Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA),
gestion 2017**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Comin-Yanga.

La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix ayant pour objet : réalisation d'un (01) forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine Pognan-Koudougou-Rabogo dans la commune de Comin-Yanga, province du Koulpélogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de

Les travaux se compose en seul un (01) lot comme suit : réalisation d'un (01) forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine Pognan-Koudougou-Rabogo dans la commune de Comin-Yanga.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Comin-Yanga, tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes, contact 78 74 26 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général de la mairie de Comin-Yanga et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA/lot auprès de la perception de Ouargaye.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Comin-Yanga au plus tard le **03/11/2017 à 9 heures 00 minutes**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Adama Charles SEGUEDA
Adjoint Administratif

Travaux de réalisation d'un parking pour mini bus et gros bus plus une aire De lavage du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Avis de demande de prix
N°2017-013/MAAH/SG/CAP-M du 12 octobre 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

1. Le président de la commission d'attribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un avis de demande de prix pour la réalisation d'un parking pour mini bus et gros bus plus une aire de lavage au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (catégorie B1 minimum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est en lot unique : Travaux de réalisation d'un parking pour mini bus et gros bus plus d'une aire de lavage au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfara).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du caissier de l'Agence comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47, avant le **03/11/2017 à 9 heures 00 minutes**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission d'attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

N° 2017- 0011/MTMUSR/SG/DMP

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, exercice 2017, il est prévu le lancement d'un certain nombre de marché au profit dudit ministère. Le directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR), président de la commission d'attribution des marchés, informe les soumissionnaires que les procédures de passation des marchés ci-dessous cité ont été annulées suite à la restriction budgétaire de l'Etat, exercice 2017.

Il s'agit :

- De l'avis à manifestation d'intérêt n° 2017 - 00013 du 20/06/2017 relatif au recrutement d'un consultant pour la numérisation des archives de la DGTMM ;
- De l'avis d'appel d'offres n°2017 - 00016 relatif à la Construction d'un terminus à Bissinghin et la construction de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO ;
- De l'avis de demande de proposition n°2017 - 0001 du 07/06/2017 relatif au recrutement d'un bureau d'étude pour les suivis contrôles des travaux de construction d'un terminus à Bissinghin et de construction et d'installation de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO ;

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM*

Adama SORI

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2017-054f/MAAH/SG/DMP du 03 octobre 2017 pour l'acquisition de matériel informatique, de matériel et de mobiliers de bureau au profit du Projet d'Irrigation du Grand Ouest (PIGO), paru dans la revue des marchés publics n°2157 du lundi 09 octobre 2017 et dont l'ouverture des plis est prévue pour le 19 octobre 2017, que ladite demande de prix est annulée.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH p.o

Nawo GANOU

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres n°2017-080F/MAAH/SG/DMP du 1er août 2017 pour l'Acquisition d'un charriot élévateur au profit du Programme National d'Aménagements Hydrauliques (PNAH), paru dans la revue des marchés publics n°2157 du lundi 09 octobre 2017, et dont l'ouverture des plis est prévue pour le 08 novembre 2017 que ledit dossier d'appel d'offres est sans objet.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH p.o

Nawo GANOU



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :
Fonction :
Entreprise / Société :
Adresse / Téléphone :
Souscris pour () abonnement de () an à la revue des Marchés Publics

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Niger



Togo



**Côte
d'Ivoire**