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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Appel d’offres n2017-002 PM/SG/MOAD/PRM du 14/04/ 2017 relatif aux travaux d’assainissement des neufs (09) sites d’accueil des personnes
affectées par la construction de I'aéroport de Donsin et de ses voies d’acces - Financement : Budget MOAD
Convocation CAM : Lettre n2017-183/PM/SG/MOAD/PR M du 15/06/2017 - Publication: QMP n°2048 du 09/0 5/2017
Référence et date de publication : QMP N°2048 du 0 9/05/2017 - Financement : Budget MOAD - Nombre de plis regus : Cing (05)
LOT N° 1
n° |Soumissionnaires Montants lus en FCFA | Montants corrigés en FCFA Rang |Observations
HT-HD TT7C HT-HD TT7C
01 |GESEB SAss 155176 400|183 108 152 | 155 176 400| 183 108 152 ler |[CONFORME
NON CONFORME: Incohérences relevées au
Groupement SAHEL- niveau du che’f d’e c_hantler proposeé. \Le CcVv
02 |DECOR / GE TRA R.| 127 445 840 | 150 386 001 | 127 445 840| 150 386 001 . |mentionne qu'il était au lycée de 84 a 91 et au
BTP College Polytes‘:hnlque‘Unlver5|ta|re (_CPAU) de
1991 & 1995 ou il aurait obtenu son dipldme de
DETS GC qui date de 1989
Groupement
03 |HANAR / MONDIAL (197 899 400|233 521 292|197 899 400| 233521292 | 3ieme |CONFORME: Méme personnel pour le lot 4
TRANSCO Sarl
NON CONFORME: Motif de la correction : Le
montant HTVA indiqué sur la lettre d’engagement
ne prend pas en compte le compte prorata. Le
montant TTC indiqué sur le devis estimatif est
correct apres application des prix unitaires mais
ne correspondent pas a celui de la lettre
d’engagement en lettre. Variation de -0,0007%
04 |COGEA International | 125 825 000 | 149 959 235|127 083 250 | 149 958 235 - Projets similaires non probants (indiquant des
travaux réalisés et réceptionnés définitivement en
8 mois, 2 mois et 5 mois y compris durée de
réalisation des travaux)
Incohérence relevée au niveau du menuisier
OUEDRAOGO P. Isidore. Le CV indique que son
BEPC a été obtenu en 2000 alors que le diplome
proposé indigue la session de juin 2003
CONFORME: Motif de la correction : Le montant
HTVA indiqué sur la lettre d’engagement n'a pas
05 [SUPER BAT 159 060 000|189 567 708 | 160 650 600| 189 567 708 | 2 éme |pris en compte le compte prorata. Pas de
variation au niveau du montant TTC. Variation de
0,0%
Attributaire GESEB SA.s : pour un montant de ant quatre-vingt-trois r_niIIions cent huit mille cent cinquante-deux (183 108 152)
francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT N° 2 ; Nombre de plis regus : Un (01)
n° [Soumissionnaires Montants lus Montants corriges Rang|Observations
HT-HD TTC HT-HD TT7C
01 |[ERAF 57039 750 |67 306905 |57 039750 |67 306905 [ler |CONFORME
Attri . ERAF : pour un montant de soixante-sept millions trois cent six mille neuf cent cinq (67 306 905) francs CFA TTC
ributaire e :
et un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT N° 3 ; Nombre de plis regus : Quatre (04)
n° [Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Rang |Observations
HT-HD TTC HT-HD TTC
114 764 NON CONFORME: Dipléme du chef de
01 |GESEB SA.s 97 257 950 | 114 764 381 | 97 257 950 381 - mission non probant
Pas de liste de magons fournie
CONFORME: Motif de la correction : Prix n4 -
Non concordance entre le prix unitaire en lettre
02 Sgogg%n}eg:zs‘rﬁiEbiBTp 77 235600 | 91138008 | 77 001 280 nggl ler du BPU et celui en chiffre appliqué au niveau
) ) du DE : 12 100 en lettre au lieu de 12 500
utilisé. Variation de -0,3%
CONFORME: Motif de la correction : Prix nL -
114 472 _ Non concordance entre le montant en lettre (1
03 |ECPIF 100 050 000 | 119 239 590 | 97 010 500 390 2iéme 000 000) du BE et le montant en chiffre
(5 000 000) appliqué au niveau du DE.
Variation de -4%
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Résultats provisoires

NON CONFORME: Expériences similaires du
chef de mission non probantes (idem que pour
celui proposé par le groupement au lot 4)

Pas d’expérience similaire probante pour
ZOUNGRANA Antoine plutét menuisier sur les
Groupement SAHA 66 540 expériences proposées

04 |IMMOBILIER-BTP /GTB | 56 390 474 | 66 540 760 | 56 390 474 760 - Incohérence relevée au niveau du CV du

Sarl ferrailleur ZOUNGRANA Antoine qui indique
BEPC obtenu en 2000 alors que le dipléme
date de la session de juin 2003

Véhicule de liaison immatriculé 11JK3366 au
nom de de NIKIEMA Hamado sans attestation
de mise a disposition

Groupement SAHEL-DECOR/GE. TRA. H-BTP : pour un montant de Quatre-vingt-dix millions huit cent soixante-
un mille cing cent dix (90 861 510) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Attributaire

LOT N° 4

Nombre de plis regus : Quatre (04)
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA
HT-HD TTC HT-HD TTC
01 |EMERGENCE Travaux 82 456 400 97 298 552 82 456 400 97 298 552 ler [CONFORME
NON CONFORME: Méme personnel pour
le lot 3 (donc pas de personnel proposé car
déja attributaire du lot 3); Motif de la

n° |Soumissionnaires

Rang [Observations

Groupement SAHEL- correction : Prix n%4 - Non concordance
02 |DECOR/ GE.TRA.H- 71 801 600 84 725 888 71 669 088 84 569 524 - S
entre le prix unitaire en lettre du BPU et
BTP - ! L . .
celui en chiffre appliqué au niveau du DE :
12 100 en lettre au lieu de 12 500 utilisé.
Variation de -0,2%
Groupement
03 |HANAR / MONDIAL 117 069 100 | 138141538 |117 069 100 | 138 141538 |2ieme |CONFORME: Méme personnel pour le lot 1

TRANSCO Sarl

NON CONFORME: Expérience similaire du
chef de mission non probant (idem que
pour celui du lot 3) ; le CV du chef de

04 |MMOBILIER TP/ GTB | 56371648 | 66518544 | 56371 648 | 66518 544 mission indigue que son diplome est obtenu
Sarl ) T la I’é(_:ole d‘ingénie_urs des s_ciences
appliquées et le dipldme lui-méme est de
I'ENI de Bamako
Pas d’expérience similaire pour 1 menuisier
Attributaire EMERGENCE Travaux : pour un montant de Quatre-vingt-dix-sept millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille

cing cent cinquante-deux (97 298 552) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
; -ca‘“ Rectificatif du Quotidien n°2179 — Mercredi 08 novembre 2017
2 ec““ portant sur I'absence du soumissionnaire BCT INGENERIE (Lot 3)
Appel d'Offres Ouvert Direct N2017-115/MINEFID/SG /DMP du 16/06/2017 relative a I'acquisition de matériel informatique
au profit de la Direction Générale des Imp06ts; Financement : budget de la Coopération Suisse;
Publication : Revue des Marchés Publics N2126 du 25 aot 2017;
Nombre de concurrents : dix-huit (18) ; Date de dépouillement : 25/09/2017 ; Date de délibération : 03/10/2017.

Lot 3
— . Montants lus Montants Montants lus |Montants corrigés
Soumissionnaires HTVA corrigés HTVA TTC TTC Observations
(En FCFA) (En FCFA) (En FCFA) (En FCFA)
Conforme (diminution de 1 805 000 FCFA
due a une différence du montant lu sur
'acte d'engagement (12 838 400) et le
HCI 10 880 000 10 880 000 12 838 400 11 033 000 montant du devis estimatif (11 033 000)
soit une baisse de 14,06% du montant
initial).
GBS SAL 9 350 000 9 350 000 11 033 000 11 033 000 Conforme
S.l.I.C 5 236 000 5 236 000 6178 480 6178 480 Conforme
PREMIUM
TECHNOLOGIE SARL 5848 000 5848 000 6 900 640 6 900 640 Conforme
Conforme (diminution de 1 652 000 FCFA
due a une erreur de quantité, 34 au lieu de
EKL 7350000 7350000 8673000 7021000 42 unités soit une baisse de 19,05% (hors
seuil) du montant initial)
ADS SARL 5 086 400 5 086 400 6 001 952 6 001 952 Conforme
Non conforme ( pour n'avoir pas fourni
une caution de soumission pour le lot 3 et
pour avoir adressé sa lettre d’engagement
BCT INGENERIE 13 249 000 - 15 633 820 - a Madame la Directrice des Marché
Publics au lieu du Ministére de
'Economie, des Finances et du
Développement)
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Appel d'offres ouvert accéléré n°1-2017/019/MIDHPC/SG/DMP du 13/09/2017 relatif aux travaux de construction d’'une maison d’arrét et de
correction a P6 - Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017-2018 - Publication : quotidien n°2144 du 20/09/2017;
Date de dépouillement : 05/10/2017 - Nombre de plis : dix (10) - Date de délibération : 07/11/2017.
Lot 1: Gros ceuvres-charpente-couverture-étanchéité-menuiseries- plomberie sanitaire-faux plafonds suspendus-revétement-peintures
—aménagements des abords-mobiliers rapportés

Montant
- . Montant Lu en . :
Soumissionnaires FCFA (TTC) Corrigé en Observations
FCFA (TTC)

Non conforme :

-projets similaires insuffisants pour le conducteur des travaux, le chef de
chantier, et le chef d’équipe topographe;

-discordance entre le lieu de naissance sur le CV et la CNIB pour le 1% magon;
Groupement COPIAFAX/KF | 1998 060 649 ) -date de délivrance du dipldme du 2°™ magon est antérieure a la date
d’obtention du dipléme ;

-pour le chef d’équipe plomberie le diplome proposé ne concorde pas avec le
profil demandé, diplome d’électricien fourni ;

-Les attestations de disponibilité sont erronées. L’ensemble du personnel
fourni est disponible en tant que directeur des travaux..

Non conforme :

-Marchés similaires exécutés avec I'Etat ou ses démembrements non
conformes ; -dipléme de technicien (DT) fourni pour le topographe au lieu
d’un dipléme de technicien supérieur (DTS) tel que demandé dans les DPAO
-Incohérence sur les références portées sur le dipldme du chef d'équipe
1292 739 619 électricité (pv de délibération en date du 11/03/1992, dipléme signé le
10/06/1989) -CNIB du topographe, du chef d'équipe menuisier coffreur, du
chef d'équipe magon 1, du chef d'équipe magon 2, du chef d'équipe
plomberie, du chef d'équipe électricité et du chef d’équipe climatisation non
valides ; -camion bennes proposés insuffisants ;

-chiffre d’affaires certifié par les services des impbts non fourni.

Conforme :

-Correction due a des omissions de 400 000 F CFA du sous total 6.1 dans le

GLOBAL CONSTRUCTION
AFRIQUE

Groupement SOYIS

Sar/Suzy Sarl 1210313380 11204171834 total VI a I'item C-VI1.6.1.1 Diametre 20 et du prix unitaires en lettres a I'item D-
VI-6.4.7 soit une variation de — 0,51%
Non conforme :
-les tableaux relatifs aux marchés en cours d’exécution et le plan de charge
Groupement ECODI/TTM 1289 233 527 n’'ont pas été bien renseignés car I'entreprise ECODI est en groupement avec

- I'entreprise LOKRE Sa pour I'exécution des travaux relatifs a la construction
du TGI de Pb. -piece administrative non fournie pour TTM (ASF) malgré la
lettre de relance n°1-2017-19/MJDHPC/SG/DMP/smpti

Non conforme :

-Dipléme d'ingénieur en électromécanique fourni au lieu d'un dipléme dans le
domaine de la climatisation ou froid. CV non conforme, car ne faisant pas
ressortir son expérience dans le domaine du froid et climatisation.

Groupement BURKIMBI
Construction Sarl/[ECM/EGC- 1318 351 027

GGC ) -Chef d’équipe ferrailleur, dipldme CAP Magonnerie construction fourni au lieu
de CAP menuiserie métallique comme équivalent.
Non conforme
-le dipldme du directeur des travaux non conforme (BAC +3) au lieu de (BAC
+5) tel que demandé dans le DAO ;

EGF sarl 1000 109 628 -CNIB non valides pour le directeur des travaux, le conducteur des travaux, du

chef de chantier, le chef magon 1 et le chef macgon 2,

-Incohérence entre le nom sur l'attestation (DIANDA) et sur la CNIB
(DIANDE) ; -les CV fournis pour tout le personnel ne permettent de faire
ressortir leur expérience pertinente dans leur domaine d’activité ;

Non conforme :

-L’accord de groupement fourni dans le cadre dudit appel d'offres fait
référence au ministére du commerce et non au nom du MJDHPC ;
Groupement G.S.I Sarl/G.T.M| 1 134 332631 -Certificat de qualification et de déclaration de GTM expiré depuis le
30/09/2017 ; -Matériel proposé insuffisant: 02 semi-remorques proposées
- sans les cartes grises des tracteurs routiers. -CNIB non valide pour
I'électricien

Groupement SOYIS Sarl/SUZY Sarl pour un montant de un milliard deux cent quatre millions cent soixante-onze
mille huit cent trente-quatre (1 204 171 834) F CFA, avec un délai d’exécution de douze (12) mois

Attributaire

Lot 2 :- Electricité courant fort-informatique-téléphone-sécurité incendie-vidéosurveillance-sonorisation-climatisation-ventilation

Soumissionnaires MFoglt:aAnE_ll___:_JCe)n Montant Corrigé en FCFA (TTC) Observations

ENERLEC Sarl 341 891 430 341 891 430 Conforme : 2eme
Non conforme -la procuration d’habilitation n’est pas datée

SOGETEL SA 408 550 434 - -une Connexion ‘?nternet (512 kb/s) non fou?nie ; -offre
financiére hors enveloppe.

TOTAL ACCES 319 264 454  |319 264 454 CONFORME : 1%

Attributaire TQTAL ACCES pour un montant de trois cent dix—ne_uf miIIion_s deux cent soixante'—quatre mille quatre cent

cinquante-quatre (319 264 454) F CFA, avec un délai d’exécution de douze (12) mois
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Résultats provisoires

Appel d'offres ouvert accéléré n°1-2017/016-MIDHPC/SG/DMP du 29/08/2017 relatif aux travaux de construction d’'un deuxiéme Tribunal de
Grande Instance a Ouagadougou - Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017-2018 ; Publication : revue n°2136 du 08/09/2017;
Date de dépouillement : 22/09/2017; Nombre de plis : neuf (09); Date de délibération : 07/11/2017.
Lot 1 : Gros ceuvres/Charpente-Couverture-Etanchéité/Menuiseries/ Plomberie sanitaire/Faux-plafonds suspendus/Revétement-
Peintures/Aménagement des abords/Mobiliers rapportés.

Soumissionnaires

Montant Lu en Montant Corrigé en
FCFA (TTC) FCFA (TTC)

Observations

Groupement SOYIS Sarl/SUZY
Sarl

2212 395 438

Non conforme :

-Une incohérence sur le CV du conducteur de travaux (BARRO
Mamadou) : de ao(t 2008 a ce jour avec SUZY Construction et de
2008-2010 avec E.C.T.P- Mali; et sur lattestation de travail :
- depuis 2008 a la société SUZY Construction. Alors que nulle part
sur le CV il n'est mentionné qu'il est consultant ; -Insuffisance de
projets similaires conformes exécutés dans les cing derniéres
années avec I'Etat ou ses démembrements ;

-SQYIS Sarl n'a pas fourni de plan de charge.

Groupement GSI Sarl/GTM

2002 886 116

Non conforme :

-L’accord du groupement n’est pas daté ;

-La liste nominative du personnel n’est pas conforme au modéle
type du tableau 1.7 a la page 37 car la liste du personnel
d’exécution n'a pas été fournie; -SYA Mutuelle Services n'a pas
d’agrément dans le domaine de la micro-finance. Par conséquent,
la caution de soumission et la ligne de crédit fournies ne sont pas
conformes.

Groupement ELOMA Sarl/
GERBATP Sarl

2 050 246 180

Non conforme :
- -Insuffisance de projets similaires conformes exécutés dans les
cing derniéres années avec I'Etat ou ses démembrements ;.

Groupement 3TI/TEG Sarl

2678277 890

Non conforme :

-copies des attestations de travail fournies pour le personnel
proposé et absence d’attestations de travail pour deux ferrailleurs
(DONOUVO A. Victorien et AMNYA Dodji) et un électricien
(DIGOH Komla Enyonam;

-Un tracteur et les deux SREM citernes a eau non proposeés;

- -Insuffisance de projets similaires conformes exécutés dans les
cing derniéres années avec I'Etat ou ses démembrements.

-La ligne de crédit non conforme au modele type (le délai de

validité n’est pas mentionné).

Groupement KF Sarl /COPIAFAX 1816 541 030

BURKINA Sarl

Non conforme :

-la garantie de soumission est fait au nom de COPIAFAX Burkina
et non au nom du groupement ;

-l'accord du groupement n’est pas fourni ;

-le CV du chef de chantier 1 (BA, maconnerie) : MILLOGO Missa
n'est pas daté ;

- -deux peintres non proposeés ;

-Insuffisance de projets similaires conformes exécutés dans les
cing derniéres années avec I'Etat ou ses démembrements.

SOL CONFORT ET DECOR SA 2262 076 472

Non conforme :

-La liste nominative du personnel n’est pas conforme au modéle
type du tableau 1.7 a la page 37 car la liste du personnel
d’exécution n'a pas été fournie. ;

-19 macons proposés sur 20 (deux (02) certificats de travail établis
au nom de OUEDRAOGO Salam).

Attributaire

Infructueux pour absence d’offres techniguement conformes

Lot 2 :- Electricité courant fort/ informatigue - téléphone / Sécurité incendie/Vidéo surveillance/ Sonorisation/ Climatisation-Ventilation.

Soumissionnaires

Montant Lu en | Montant Corrigé
FCFA (TTC) en FCFA (TTC)

Observations

ENERLEC Sarl

694 247 690 695 173 990

Conforme :

-omission de prix unitaires en lettres a I'item 7.20 (autres sujétions et oublis a
spécifier) au niveau du batiment principal 1.A)-rez-de-chaussée ;

-omission au récapitulatif réseau HTA/BTA et VRD de litem F (4 635 000
FCFA) entrainant une variation a la hausse de + 0.14%.

Non conforme : -La délégation de pouvoir n’est pas datée ;
-La copie légalisée de la CNIB du conducteur des travaux courant faible

SOGETEL SA 613 959 922 (KABORE Lassana) scannée; -Deux échelles escabeau proposées au lieu de
qguatre demandées ; deux échelles coulissantes proposées au lieu de trois
demandées ; la Connexion internet (512 kb/s) non fournie.

TOTAL ACCES 567 357 142 567 357 142 |Conforme

Groupement 3TI/TEG Sarl

883 005 930

Non conforme :

-Le dipldme du conducteur des travaux courant faible n'est pas fourni; le
nombre d'année d'expérience (4/5ans) du chef de chantier courant fort et
climatisation n’est pas requis ; le dipléme du chef d’équipe courant faible n’est

pas fourni.
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Résultats provisoires

-Le Galets de déroulage non proposé.

-Absence de projets similaires conformes exécutés dans les cinq dernieres
années avec |'Etat ou ses démembrements (Attestations de bonne fin
fournies, mais ne correspondant pas aux projets similaires proposés).

-La ligne de crédit non conforme au modeéle type (le délai de validité n'est pas
mentionné); -L'acte d’engagement de la proposition financiére est au nom
d’'un autre groupement (SBTP/TTTI) au lieu du groupement 3TI/TEG.

Attributaire

TOTAL ACCES, pour un montant de cing cent soixante sept millions trois cent cinquante sept mille cent quarante
deux (567 357 142) F CFA, avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de Prix N°2017-201/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2017 pour I'’Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGI.
Financement : Budget de I'Etat, exercice 2017 - Date de dépouillement : 26/10/2017 ; Date de délibération : 26/10/2017 ; Nombre de plis regus :

05 - Référence et date de la publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N° 2163 du 17/10/2017

Soumissionnaire Montant de la soumission en F CFA HT '
Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Conforme avec une marge d’erreur a
KMS.S 16 091 424 21436 470 16 140 984 21436 470 (la hausse de 0,30% soit 49 560 F
CFA sur le montant minimum
CBCO 11997 611 15973 754 11997 611 15973 754 |Conforme
Non conforme
pour avoir adressé sa lettre
BCI 13 361 641 17 794 400 ~ ~ d’engagement a monsieur la
personne responsable des marches
du MINEFID au lieu de lautorité
contractante qui est MINEFID
SOLEICO 13 389 008 15 799 029 13 389 008 15799 029 |Conforme
Conforme avec une marge d’erreur a
la hausse de 0, 07% soit 9125 FCFA
EKL 12 763 375 17 008 000 12 772 500 17 021 500 |sur le montant minimum et 0, 07% sur
le montant maximum soit 13 500 F
CFA.
CBCO pour un montant minimum tout Taxes Comprises de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille
six cent onze (11997 611 ) F CFA et un montant maximum tout Taxes Comprises de dix-huit millions trois
Attributaire cent soixante-cing mille quatre cent cinquante-huit(18 365 458) F CFA apres une augmentation de 14,97%
du montant maximum correspondant a mille deux cents (1200) boite archives GF a I'item 15,soixante-quinze
(75) rame de papier A4 80g/m3 a I'item 52 et cinquante(50) sous-chemise a I'item 60.

Demande de Prix N°2017-208/MINEFID/SG/DMP du 18/10/2017 pour la fourniture de pause-café, déjeuner et cocktail au profit de la Direction
Générale des Impéts - Financement : Budget du Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2017 - Date de dépouillement : 26/10/2017 ; Date de
délibération : 30/10/2017 ; Nombre de plis regus : 05- Référence et date de la publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N° 2167 du

23/10/2017
Soumission Montant de la soumission en F CFA HT Montant de la soumission en FCFA TTC .
) — — Observation
naire Lot Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé s
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum | Maximum
GOLDEN 1 5 383 000 7 365 500 5 383 000 7 365 500 - - - - conforme
SERVICES | 2 5 145 000 6 899 100 5 145 000 6 899 100 - - - - conforme
PRESTIGE
MULTI 3 5 145 000 6 899 100 5 145 000 6899 100 | 5369 000 7 670 000 5369000 |7670000| conforme
SERVICES
LAO SARL 1 4 325 000 5975 000 4 325 000 5975000 | 5103500 7 050 500 5103500 |7050500| conforme
3 3 850 000 5 500 000 3 850 000 5500 000 | 4543000 6 490 000 4543 000 |6490000| conforme
MEL 1 4 050 000 5 550 000 4 050 000 5 550 000 - - - - conforme
SERVICES | 2 4 050 000 5 445 000 4 050 000 5 445 000 - - - - conforme
l\l;llgélzi;r 2 5 000 000 6 760 000 5 000 000 6 760 000 - - - - conforme

Attributaire
s

-Lot 1: MEL SERVICES pour un montant minimum HT de quatre millions cinquante mille (4 050 000) F CFA et un montant
maximum de cing millions cing cent cinquante mille (5 550 000) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande suivant 'année budgétaire 2017.
-Lot 2: NOAH'S MARKET pour un montant minimum HT de cing millions (5 000 000) F CFA et un montant maximum de six
millions sept cent soixante mille (6 760 000) F CFA avec un délai d’exécution de quinze(15) jours par ordre de commande suivant
I'année budgétaire 2017.
-Lot 3: LAO SARL pour un montant minimum de trois millions huit cent cinquante mille (3 850 000) HT soit quatre million cinq cent
quarante-trois (4 543 000) TTC et un montant maximum de cing million cing cent mille (5 500 000) HT soit six million quatre cent
quatre-vingt-dix mille (6 490 000) TTC avec un délai d’exécution de quinze(15) jours par ordre de commande suivant I'année
budgétaire 2017,;
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Appel d'offres ouvert accéléré N°2017-002/MFSNF/SG/DMP du 26/09/2017 pour les travaux de réfection de batiments et de construction de
clétures au profit des directions déconcentrées de la région du Sud-Ouest du Ministére de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ;
Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2017 ; Publication de I'appel d'offres ouvert accéléré: Quotidien des marchés publics N°2160 du jeudi

12 octobre 2017 ; Date d’'ouverture : 23/10/2017 ; Nombre de plis : Neuf (09) ; Date de délibération : 10/11/2017

cléture de la Direction Régionale du Sud-Ouest ( Gaoua)

Lot 01: Exécution des travaux de réfection du batiment administratif de la Direction Provinciale du Poni (Gaoua) et construction de la

Montants F CFA TTC

conducteur des travaux, le chef de chantier et le
technicien en électricité.

Soumissionnaires — Observations Rang
Lus Corrigés
SEG-NA BTP 55 000 000 55 000 000 Conforme 2°
Ent Phoenix 68 650 108 68 650 108 Conforme 4°
BKL 47 296 955 47 296 955 Conforme 1%
E.N.Y.S 67 852 843 67 852 843 Conforme 3°
Non conforme
- L'attestation de travail justifiant les références sur le
NOUR ENTREPRISE 62 068 055 - CV n'a pas été fournie en ce qui concerne le -

Attributaire

B.K.L pour un montant de quarante sept millions deux cent quatre vingt seize mille neuf cent cinquante
cing (47 296 955) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

(Diébougou)

Lot 02: Exécution des travaux de réfection du batiment administratif et construction de la cléture de la Direction Provinciale de la Bougouriba

Montants F CFATTC

des travaux, le chef de chantier et le technicien en
électricité.

soumissionnaires — Observations Rang
Lus Corrigés

SEG-NA BTP 55 500 000 55 500 000 Conforme 3°
BKL 46 402 367 46 402 367 Conforme 1%
E.N.Y.S 68 183 292 68 183 292 Conforme 4°
E.FO.F 51 332 584 51 332 584 Conforme 2°

Non conforme

- A fourni un diplome de BEP en lieu et place d'un
E.CO.BA 65050 331 ) dipldme BAC+2 pour le poste de technicien supérieur en )

génie électrique.

Non conforme
GROUPEMENT 63 348 681 ) - L'expérience du conducteur des travaux proposé est )
ECCKAF/BITTRAC SARL de deux (02) ans au lieu de trois (03) ans comme exigé

dans le dossier.

Non conforme

- L'attestation de travail justifiant les références sur le
FROID-BURKINA-INDUSTRIE 59 816 814 - CV n’a pas été fournie en ce qui concerne le conducteur -

Attributaire

B.K.L pour un montant de Quarante six millions quatre cent deux mille trois cent soixante sept (46 402
367) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Lot 03: Exécution des travaux de réfection du batiment administratif et constr

uction de la cléture de la Direction Provinciale de loba (Dano)

Montants F CFA TTC

(45 256 153) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

soumissionnaires — Observations Rang
Lus Corrigés

E.FO.F 46 973 242 46 973 242 Conforme 2°

B.K.L 45 256 153 45 256 153 Conforme 1%
Conforme

GROUPEMENT ECCKAF et - Omission de I'ltem 9 du courant faible et erreur sur la e

BITTRAC 53122316 56844 036 quantité de I'ltem 10 du terrassement (1409,776 au lieu 3
de 149,776). Variation d’environ 7%.
Non conforme

E.CO.BA 59 016 679 ) —_AAfourni un diplome de BEP en lieu et pla}c_e d'un )
diplome BAC+2 pour le poste de technicien supérieur en
génie électrigue.

Attributaire B.K.L pour un montant de quarante cing millions deux cent cinquante six mille cent cinquante trois

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Demande de prix n°2017- 002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour les travaux d’aménagement du parc botanique du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologiques(CNRST) - Financement : budget CNRST gestion 2017 - Date de dépouillement : 20 octobre 2017
Publication de l'avis : revue des marchés publics n°2160 du jeudi 12 octobre 2017 - Nombre de plis regus : 03

Soumissionnaires Montant lus (FCFA) Montant corrigé en FCFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

CLEAN TECH - - Non Conforme : A fourni la 2éme citerne de 10 m3 sans

INNOVATION 31963 114,50 31963 114,50 le tracteur routier.
Non conforme : incohérence sur le N°PV sur le dipldme
CAP du chef de chantier ; -erreurs sur les montants en

C A SERVICE 28 740 241 B 25 884 241 B chiffres (1 750F) et en lettres (cinquante) aux items 1.3 ;
1.3 ; 11l. 3 ; IV.3 au niveau des travaux de voies en terre
entrainant une variation de 9,93 % en baisse de l'offre

FASO CONCEPT 47 700 886 56 287 045 47 700 886 56 287 045 |Conforme

Attributaire

Société FASO CONCEPT pour un montant HTVA de quarante-sept millions sept cent mille huit cent quatre-vingt-six (47 700
886) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-six millions deux cent quatre-vingt-sept mille quarante-cing (56 287 045)

francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

(o)
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MINISTERE DE LA SANTE

Manifestation d'interét n°2017-0034/MS/SG/DMP DU 27/03/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUIDE) EN VUE
DE LA REALISATION D'UNE ETUDE DE BASE DU SOUS PROJET « DEEMOUSSO KALAN YIRWA » OU PROMOTION DE L'EDUCATION
DES FILLES - Date d'ouverture des propositions technique et financiére: 21 juillet 2017 ; Date de négociation : 28 juillet 2017 ; Financement :

Crédit 5628-BF et D02-BF-ID No :150080 ; Méthode de sélection utilisée : Sélection basée sur la qualification du consultant (QC)

Nom des soumissionnaires Montant proposé Montant proposé| Montant négocié Montant Observations
HTVA TTC HTVA négocié TTC

SOCIETE AFRICAINE D’ETUDE ET

DE CONSEIL (SAEC) 28 907 000 34 110 260 28 907 000 34110260 |RAS

Attributaire

SOCIETE AFRICAINE D’ETUDE ET DE CONSEIL (SAEC), pour un montant négocié de vingt-huit millions
neuf cent sept mille (28 907 000) francs CFA HTVA, soit trente-quatre millions cent dix mille deux cent
soixante (34 110 2660) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Appel d'offres national N° 2017-0049/MS/SG/DMP/PADS du 08 mai 2017 relatif a la réalisation et la diffusion de supports audio-visuels.

N° 2017

Date de dépouillement : 15/05/2017; Nombre plis : 03.

MS/SG/DMP - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2109 du 02 ao(t 2017, Financement : IDA-CREDIT N°5668-BF,

Soumissionnaires Montant lus Montants corrigés Observations
HTHD TTC HTHD TTC

-Caution de soumission au nom d'un seul

\éVRI)E'L_éHOORE EXPERTISE/ 32700 000 38 586 000 - membre du groupement
non conforme
Erreur de sommation: lire 66 635 000

MEDIS 66 810 000 ) 66 635 000 ) FCFA HyTI\-|D au I|e_u _de 66 819 000 FCFA
HTHD d’'ou une variation en moins-value de
0.26% Conforme

BCS 35 615 700 42 025 700 35 615 700 42 025700 |conforme

. . BCS SARL pour un montant de trente-cing millions six cent quinze mille (35 615 000) de FCFA-HT-HD avec un
Attributaire i . ; .
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Manifestation d’intérét N°2017-16 /MENA/SG/DMP du 02 février 2017pour la présélection de 6 cabinets ou bureaux d’études en vue de la mise
en place d'un systeme de gestion informatisée des marchés publics au profit du Ministére de I'Education Nationale et de I'Alphabétisation, dans le
cadre de la convention de financement CBF 1281 01 B signée le 20 février 2016 entre le gouvernement du Burkina Faso et ’'Agence Frangaise de
de Développement; Financement:Agence Francgaise de Développement; Publication de I'avis : RMP N° 2014 du 22/03/2017 et DG MARKET du

27/03/2017;Date d’ouverture des plis : 18/04/2017; Date de délibération : 12/05/2017; Nombre de plis regus :09Convocation CAM : N° 2017-
000104/MENA/SG/DMP/sse-

pm du 13 avril 2017;Avis de non objection de L’AFD : N°2017/D. 1667 du 18 octobre 2017.

N° d'ordre CONSULTANTS

QUALIFICATIONS DU
CONSULTANT (domaine de
compétence en relation avec

la mission)

NOMBRE DE REFERENCES
SIMILAIRES PERTINENTES

OBSERVATIONS

1 Aidlmpact

Conforme

NEANT

Le consultant n’a fourni aucun
contrat approuvés et justifiés par
des attestations ou certificats de
bonne fin d’exécution

NON RETENU POUR LA SUITE DE
LA PROCEDURE

2 LINPICO SARL

Conforme

03

RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

GROUPEMENT

DORIANNE IS /GEOMATIX

Conforme

03

RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

4 GT INTER CONSULTING

Conforme

02

RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

Sénégall MEGASOFT

GROUPEMENT ECU Inc-

Conforme

04

RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

6 SEREIN-GE Sarl

NON CONFORME

NEANT

Le Bureau ne présente pas de
références concernant [I'exécution
de contrats analogues (gestion
informatisée des marchés publics).
De plus, il n'y a pas d'adéquation
entre le domaine de compétence et
la mission

NON RETENU POUR LA SUITE DE
LA PROCEDURE

GROUPEMENT E-
SUD/AFRIK LONNYA

Conforme

05

RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

GROUPEMENT
8 SOFTNET-BURKINA
SA/XTENSUS TUNISIE

Conforme

06

RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE

9 GROUP JAUDAL Sarl

Conforme

NEANT

Le Bureau a présenté des
références de contrat d’acquisition
de logiciel de gestion budgétaires et
comptables. De plus, les montants
des prestations présentées sont
faibles comparativement a la
prestation demandée (350 000
euros).

NON RETENU POUR LA SUITE DE
LA PROCEDURE
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Résultats provisoires

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN 2185 DU 16 NOVEMBRE 2017, PAGE 8 PORTANT SUR LES MOTIFS DE NON CONFORMITE DES OFFRES
Demande de prix n° 2017-002/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017 pour I'acquistion de mobiliers de bureau et divers au profit de TANEEMAS
Référence de publication de I'avis : quotidien des marchés publics n°2168 du 24 octobre 2017 - Financement : Budget ANEEMAS
Date de I'ouverture des plis : 02 novembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : sept (07)

Montants
. . Montants lus S ]
Soumissionnaires en ECEA HT corrigés Observations
en FCFA HT
Offre non conforme : fauteuil DG sans aile de repos/recul sur la photo ; coffre forts
Ets KM Distribution 14 875 000 ) moyen (hauteur et pombre de taplettgs non précisé:s dans les prescriptipn_s
techniques proposées) et pour n'avoir pas respecté le cadre des prescriptions
techniques du dossier.
Multi Home Burkina 19 757 400 19 757 400 |Offre conforme.
BOSAL Service SARL 17 915 000 - Offre non conforme pour fauteuil DG sans aile de repos/recul.
Offre non conforme pour fauteuil DG sans aile de repos/recul sur la photo ; bureau
KOALA Meuble de LUXE 19 135 000 - DG et bureau directeur (Fagade non munie de 12 bandeaux) ; fauteuil visiteur non
monobloc et pietement et accoudoir non en forme de trapéze.
Burkina Meuble International 16 435 000 - Offre non conforme pour fauteuil DG sans aile de repos/recul.
. . Offre non conforme : fauteuil DG sans aile de repos/recul sur la photo ; fauteuil
Entreprise Alpha & Oméga 15910000 ) visiteur (pietement en tube de chromé de 37/12 non en forme de trapéze).
EKL 20 965 000 20 965 000 |Offre conforme.

ATTRIBUTAIRE

Multi Home Burkina pour un montant de dix-neuf millions sept cent cinquante-sept mille quatre cents (19 757 400)
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, environnement et d’avant-projet détaillé des travaux de
réhabilitation et renforcement de la route nationale n°12 (RN12) Pa-Dano-frontiére Cote d'lvoire (231KM).
Financement : Budget de I'Etat gestion 2017 - Convocation : N°2017-1482/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25/10/2017 - Date d’ouverture et de
délibération : 27/09/2017 et 30/10/2017 - Nombre de plis ouverts :Huit (08) - Note technigue requise : 70 points

Consultants F;%gs Observations
Groupement TECHNICONSULT/ACIT-Géotechnigue/ Memo 97,5 Qualifié
HP Gauff JBG Ingénieure 94,5 Qualifié
GroupementACE/CINCAT/ALPHA CONSULT 94 Qualifié
GroupementTED/EGIS International 93 Qualifié
Groupement INGER/DECO/ GEFA 88 Qualifié
Groupement GTAH/GIC/AGECET/FASO INGENIERIE 83,5 Qualifié
GroupementAFRICA Engineering/CAEM/TECOPY 80 Qualifié
Non qualifié
Groupement SCET TUNISIE/CINTECH 90 pour délai de validité insuffisant (76 jours au lieu 90 jours)

Demande de propositionspour études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction
et de bitumage des routes régionales n°32 RR32 (Tibga — Emb RN04 — Diabo — CominYanga) et n°06 RR06 (CominYanga — Ouargaye (Emb
RN17) (96km) - Financement : Budget de I'Etat gestion 2017-2018 - Convocation : N°2017-1480/MI/SG/DMP/SMT-PI du25/10/2017 - Date
d’ouverture et de délibération : 28/09/2017 et 27/10/2017 - Nombre de plis ouverts :Sept (07)

Note technique requise : 75 points

Bureaux Note technique/100 Classement
TED 96 1*
Groupement CINCAT/ACE/ALPHA CONSULT 95 2°m
Groupement T CONSULT/ACIT/MEMO 95 2%
GroupementGEFA/DECO-IC/INGER 94 4°m
Groupement CETRI/GERMS 94 4%
GroupementTECOPY/AFRICA Engineering/CAEM 89 6
AGEIM 88 7°m

Demande de propositions N° 2017-0963/MI/SG/DMP/SMT-PI du 09/08/2017 pour les études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°15 (RN15) Ouahigouya-Kongoussi-
Kaya-Boulsa (252km) - Financement : Budget de I'Etat gestion 2017 - Convocation : N°2017-1483/MI/SG/DMP/SMT-PI du25/10/2017 - Date
d’ouverture et de délibération : 26/09/2017 et 30/10/2017 - Nombre de plis ouverts :Sept (07) - Note technique requise : 75 points

Bureaux Note technique/100 Observations
TECHNI-CONSULT/ ACIT-Géotechnique/ Mémo 96 Qualifié
ACE/ALPHA CONSULT 91 Qualifié
GEO-CONSULT /HYDROARCH/ CEITP 90.50 Qualifié
CETRVGERMS 90 Qualifié
JBG GAUFF consultance 89 Qualifié

SCET TUNISIE/ CINTECH

Non qualifié pour délais de validité de I'offre inferieur & 90 jours

TED/EGIS INTERNATIONAL

Désisté suivant lettre n°17/00000085/DG du 26/09/17
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Demande de prix n°2017-0038/MTMUSR/SG/DMP du 20/10/2017 pour acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGTTM.
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2170 du Jeudi 26 Octobre 2017 - Financement : Fonds d’équipement, Exercice 2017
CONVOCATION n° 2017-0396/MTMUSR/SG/DMP du 03/11/ 2017 - Date d’ouverture et de délibération : 07/11/2017
Nombre de plis regus: sept (07) - Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGTTM.

Correction
Ne | s R . Montant lu g?ﬁ:gienz?vgllﬂz Montant corrigé Ob ti
oumissionnaire | ~caA HTVA - ECEA HTVA servations
ou moins-
value
01 |[BOSAL service 12 300 000 - 12 300 000 conforme
02 E-KA-MAF WP 19 710 000 - 19 710 000 Conforme (Hors enveloppe)
03 |Soukey Seduction 11 779 350 - 12 853 000 Conforme
0a |GLOBAL 17.440.400 - 17500 000  |Conforme (Hors enveloppe)

ENTREPRISE

Non-Conforme

Item 5 des spécifications techniques : Grande Table pour

05 |BMI 10.328.540 - 10 217 500 réfectoire (table & manger en bois rouge pour 14 places avec
chaises demandé et le fournisseur propose une table de réunion
sans chaises.

06 g’,_I\ERNLTELLA 17.741.300 - 18 150 000 Conforme (Hors enveloppe)
07 |NEW-SERVICES 17.977.300 - 17 795 000 Conforme (Hors enveloppe)

BOSAL SERVICE pour un montant initial de douze millions trois cent mille (12 300 000) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours. Suite a une réévaluation de 15% soit un million huit cent quarante-cing mille
Attributaire (1 845 000) F CFA HTVA correspondant a une variation en quantité de neuf (09) unités a Item 2 soit 01 a 10 unités et
six(06) unités a Item 4 soit 01 a 07 unités, le montant final de I'attribution est de Quatorze millions cent quarante-cing
mille (14 145 000) F CFA HTVA pour le méme délai d’exécution de trente (30) jours.

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Demande de Prix n° 2017/037/CNSS/DAE DAE pour la réhabilitation des tableaux électriques du batiment B du siege et de l'installation
électrique de I'agence CNSS de Kaya. Date de publication : vendredi 06 octobre 2017 N° de la Revue 2156 - Nombre de plis recus : 01
- Date d’'ouverture : lundi 16 octobre 2017 - Date de délibération : lundi 16 octobre 2017
Lot n° 1: réhabilitation des tableaux électriques du batiment B du siége

Entreprises Montant Initial EN F CFA Montant Corrigé EN F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
TOTAL ACCES 17 040 750 20 108 085 17 040 750 20 108 085 Conforme

Attributaire : TOTAL ACCES Montant : 20 108 085 F CFA TTC  Délai d’exécution : 60 jours

Lot n° 2: réhabilitation de l'installation électrigue du batiment de I'agence CNSS de Kaya.

Entreprises Montant Initial EN F CFA Montant Corrigé EN F CFA Observations

HTVA TTC HTVA TTC

Attributaire : Néant, infructueux pour absence d'offres

Demande de Prix n° 2017/038/CNSS/DAE pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un groupe électrogéne de secours pour
'agence CNSS de Houndé - Date de publication : lundi 09 octobre 2017 N° de la Revue 2157
- Nombre de plis regus : 02 - Date d’ouverture : jeudi 19 octobre 2017 - Date de délibération : jeudi 19 octobre 2017
Lot unique: fourniture, I'installation et la mise en service d'un groupe électrogéne de secours pour I'agence CNSS de Houndé

Entreprises Montant Initial EN F CFA Montant Corrigé EN F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
PPl BF SA 13 915 000 16 419 700 13 915 000 16 419 700 Conforme
Africa Network Connexion 16 914 000 19 958 520 16 914 000 19 958 520 Conforme
Attributaire : PPI BF SA Montant : 16 419 700 F CFA TTC Délai d’exécution : 60 jours

Demande de Propositions n° 2016/006/CNSS/DSI pour la sélection d’'un cabinet en vue de réaliser une étude et conduire la mise en ceuvre d’une
stratégie de dématérialisation et de gestion électronique des documents (GED) - Date de publication : vendredi 15 septembre 2017 —
N° de la Revue 2141 - Nombre de plis recus : 02 - Date d’ouverture : jeudi 21 septembre 2017 - Date de délibération : jeudi 21 septembre 2017

. Proposition Note
Proposition financiere Note Note Note financiere
Cabinets financiere corrigée TTC/E technique | financiere technique ondérée Total Rang
lue TTC/F CFA 9 /100 /100 pondérée /80| P
CFA /20
TTC International 103 854 750 103 854 750 93,25 100 74,6 20 94,6 Ler
Sarl — Maarch
Groupement
BECOTAD — N
ARCHIVEYOURDO 115 050 000 112 980 000 82,25 91.92 65,8 18.38 84,6 2éme
CSs

AGENCE FASO BAARA S.A.

Appel d’'offre n° 2017/011/AORA/FASO BAARA S.A du 20 octobre 2017 pour la construction de deux mairies d’arrondissement a Ouagadougou et
a Bobo-Dioulasso - Financement : Convention n° 2017-001/MATD/SG/DAF - Date de la lettre d’invitation : 20 octobre 2017 - Date de I'ouverture
des offres : 27 octobre 2017 - Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 17/01299/DG du 13 novembre 2017
Nombre de plis : 06

Lot Rang Soumissionnaire Montant corrigé F CFA TTC Délai d’exécution
1 1 NAKINGTAORE 487 779 030 06 mois
2 1¢ EWK 477 334 575 06 mois
Total 965 113 605
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN

Demande de prix n°2017-001/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 23 aolt 2017 relative a la réhabilitation de sept forages positifs au profit de
la commune de Kouka - Financement budget communal, gestion 2017/ ressources transférées 17 date de dépouillement : 02 octobre 2017 —
nombre de soumissionnaires : 01

Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations
COGENET 13 980 000 1*" conforme
pourleslots2;3;4;5;6;et7 pour un montant total en HT de treize million
Attributaire COGENET neuf cent quatre-vingt mille (13 980 000) F CFA avec un délai d’exécution
de trente (30) jours pour chaque lot.

REGION DU CENTRE

Objet : republication des résultats de la demande de prix n°2017-05 /RCEN/PKAD/CRS/SG Pour I'acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles publiques dans la commune de Saaba - Financement : Budget communal - -Date de dépouillement : 25/09/ 2017
- Nombre de soumissionnaires : 03

Soumissionnair MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations
es HTVA TTC HTVA TTC
YIMI Service 11 192 000 - 11 192 000 - CON?I;En)eRME

Renoncé par lettre sans numéro en date
du 08 novembre 2017 suite a la lettre de

KMS 7 497 000 ) 7 497 000 ) demz,inde de confirmation des prix
numéro 2017-

21/RCEN/PKAD/CRS/M/SG en date du
07 novembre

5799 000 +
) augmentation de ) Renoncé par lettre sans numéro en date
EPOUF 6249 000 886 820 FCFA (14,99%), du 06 novembre 2017.

soit : 6 668 820 FCFA
L’entreprise YIMI Services avec un montant de onze millions cent quatre vingt douze mille (11 192 000) FCFA avec un délai d’exécution de 30

jours.

Demande de prix N°2017-02/RCNR/PNMT/CNGBG du 29 ao(t 2017 pour I'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Financement : Budget communal/Transfert MENA; Gestion 2017
N° Revue : 2144 du mercredi 20 septembre 2017 - Convocation de la CCAM : N°2017-10/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 21 septembre 2017.
Nombre de plis recus : Deux (02) plis - Date de dépouillement: mardi 03 octobre 2017; Date de délibération : mardi 03 octobre 2017.

N° de o _ Lot Unique _
plis Soumissionnaires Montant lu Montant Montant lu Mc_mtant Observations
HTHD corrigé HTHD TTC corrigé TTC
Non conforme
01 |GROUPE ASA MATERIEL 10.500.000 1" 1 I Absence de personnel minimum demandé
Absence de matériel demandé
02 |GROUPE VELEGDA 10.074.790 10.074.790 10.470.167 10.470.167 |Conforme
Attributaire GROUPE VELEGDA pour un montant de Dix Millions Qua_ltre (?ent‘ Soixante Dix Mille _Cent Soixante Sept
(10.470.167) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires

REGION DE L’EST
Demande de prix n°2017-03/REST/PTAP/C-PTG du 15 Ao(t 2017 pour I'acquisition et livraison sur sites d’équipement au profit du centre
d’accueil, de quatre écoles primaires, d'un CEG et un lycée de la commune de Partiaga - Financement : Budget communale (FPDCT ; transferts
MENA et PNGT 2-3) gestion 2017 - Date de dépouillement : lundi 02 octobre 2017 - Publication de I'avis : Quotidien N° 2146 du vendredi 22
septembre 2017 - Convocation de la CCAM N°2017- 078/REST/PTAP/CPTG/SG du 28 septembre 2017
Nombre de concurrents : 02 - Date de délibération : 12 octobre 2017
Lot 1 acquisition d’équipement pour le centre d’accueil et d’animation rurale de la commune de Partiaga.

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC
Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations
EKAF 6 254 000 6 254 000 7379720 7379720
Conforme
ESPACE MATERIAUX 5 506 000 5 506 000 6 497 080 6 497 080 Conforme
Lot : 2 Acquisition d'équipement pour quatre écoles primaire un CEG.
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC
Lu Corrigé Lu Corrigé
EKAF 12702 750 12 702 750 14 989 245 12089 245 | conforme
Lot 3: Acquisition d’équipement pour lycée départementale de Partiaga
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC
EKAF Lu Corrigé Lu Corrigé
4 614 500 4 614 500 5 445 100 5 445 100 Conforme
Lot 1: Espace Matériaux pour un montant de six millions quatre cent quatre vingt dix sept mille quatre vingt
Attributaire (6 497 080) francs CFA TTC
Lot 2: EKAF pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre vingt neuf mille deux cent quarante cing
(14 989 245) Francs TTC.
Lot 3 : EKAF pour un montant de cing millions quatre cent quarante cing mille cent (5 445 100) francs CFATTC

Rectificatif du quotidien N°2109 du 02 ao(t 2017 des résultats provisoire de la demande de prix N°2017-01/REST/PTAP/CTBG pour I'acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de commune de Tambaga suivant décision N°2017-0569/ARCOP/ORD du 08/08/2017 - Financement :
budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi 07 juin 2017. Publication de I'avis : quotidien N° 2062
du lundi 29 mai 2017. Nombre de concurrents : 04. Date de délibération : mercredi 07 juin 2017. Convocation de la CCAM : 2017- 28
/REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 05 juin 2017.

Soumissionnaires Montants en FCFA HT_ Montants en FCFA TTC_ )

LU Corrigé LU Corrigé Observations

Espace Matériaux 18 037 391 18 037 391 Conforme, 2°

Brice Multi-Service 17 833 205 17 833 205 - - Conforme, 1%

Le baobab d'Afrique Sarl 16 999 553 16 999 553 18 734 198 Non conforme, la base de 'équerre proposée
n'est pas graduée
Non conforme pour la non fourniture des piéces
administratives suivantes malgré une notification
en date du 30/10/2017: Attestation de situation
fiscale,

Attestation de situation cotisante,

Société TISSA Sarl 16 882550 16 882 550 17 800 890 Attestation de non engagement Trésor Public ;
Attestation de la direction chargée de la
réglementation du travail et des lois sociales.

Un extrait du registre du commerce et du crédit
mobilier L’attestation de non faillite en cour de
validité.

Attributaire Brice Multi-Service pour un _montant de d dix s_ept millions huit cent trente trois mille deux cent cing (17 833 205)

FCA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours

Demande de prix n°2017-008/REST/PKMD/CGYR/M du 11lseptembre 2017 pour I'acquisition de mobiliers scolaire du primaire et post primaire
au profit de la commune de Gayéri - Financement : Budget commune (Transfert MENA) ; Gestion 2017 - Publication de I'avis : quotidien n°2159-
du mercredi 11septembre 2017. Date de dépouillement : 20octobre 2017, Nombre de plis recus 3 dont 00 pli hors délais.

- ) Montant lu Montant corrigé .
Soumissionnaires OTVA ¢ ATVA TTC Observations
GROUPE KOMONDI 15.055.000 | = ----- 15.055.000 | = ------ Conforme
ESSORT BURKINA SARL 16.425.400 19.381.927 16.425.400 19.381.927 Conforme
SO.MOU.F Sarl 12.110.000 14.289.800 12.110.000 14.289.800 Conforme

SO.MOU.F Sarl pour un montant de onze millions deux cent soixante-dix mille(11.270.000) FCFA HTVA et
un montant TTC de treize million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent(13.298.600) FCFA aprés une
réduction des quantités de 40 table-bancs du primaire soit un taux de diminution 6,94% avec un délai de
livraison de soixante (60) jours

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Demande de prix N°2017-03 /RPCL/PKWG/CNIU du 14 Septembre 2017 relative a I'acquisition de matériel et outillage médical au profit de la
Commune de NIOU - Allotissement : Lot unique : Acquisition de matériel et outillage médical - Date de Publication : RMP N°2157 du Lundi 09
Octobre 2017 - Date de dépouillement : 19 Octobre 2017 - Financement: budget communal gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 16
Octobre 2017 - Date de délibération : 19 Octobre 2017
Soumissionnaires Montant en FRAN(.: (,:FA — Observations
Lu HTVA LuTTC Corrigé HTVA Corrigé TTC

POLYGON BIO SERVICE SARL 12 800 000 - 12 800 000 - Conforme
Attributaire : POLYGON BIO SERVICE SARL pour un montant de douze million huit cent mille (12 800 000) F CFA HTVA pour un délai de
livraison de 30 jours.

Attributaire
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Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS
‘“-\ca“ Rectificatif du Quotidien n2186 — vendredi 17 novembre 2017, page 22
ReC portant sur le montant du soumissionnaire YAM SERVICES INTER
Au lieu de 16 633 040 FCFA TTC Lire 1.633 040
Demande de prix N2017-001/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL S/SG/CPAM du 19 octobre 2017 relative aux acquisitions au profit du District
sanitaire de Dafra - FINANCEMENT : BUDGET DE L’'ETAT, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 novembre 2017
Publié dans la Revue des marchés publics n2169 du mercredi 25 octobre 2017

N° Soumissionnaire prl\(;lgggnltﬂ cgﬂr?irggr:-ltT Classement [Observations
Lot 1: Achat de fournitures de bureau
1 ] EKOMOUF PLUS SARL [ 1998600 | 1998600 | ler Conforme
Lot 2: Achat de produits d’entretien Conforme
2 EKOMOUF PLUS SARL | 4489500 | 4489500 | ler Conforme
Lot 3: Achat de produits et matériel de protection
3 |EKOMOUF PLUS SARL | 4499350 | 4499350 | ler Conforme
Lot 4: Achat de produits pour informatique et péri-informatique
Conforme : variation du montant due a une
4 |Univers du Net et de I'Informatique (UNI) 1481 000 1701 000 ler augmentation des quantités au niveau des
items 4, 5, et 7.
Lot 5: Achat de réactifs et consommables de laboratoire
5 |TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl | 4475000 | 4475000 | ler Conforme

Lot 6: Achat de médicaments et consommables médicaux

Conforme : Variation du montant due a :

4 498 000 - une erreur de calcul au niveau de l'item
6 |TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl 4 450 000 ler 32 ; - diminution des quantités au niveau des

items 15 et 16.

Lot 7: Achat de divers imprimés

Conforme : Variation du montant due a une
1888 000 1996 500 ler augmentation des quantités au niveau des
items 7,8,9,10, 11 et 12

Non conforme : les échantillons des items

8 |YAM SERVICES INTER 16 633 040 1633 040 Non classé |10, 11 et 12 fournis ne sont pas conformes a

ceux demandés.

Lot 1: Achat de fournitures de bureau : EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de un million
neuf cent quatre vingt dix huit mille six cent (1 998 600) Francs CFA HT avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours

Lot 2: Achat de produits d’entretien: EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de quatre
millions quatre cent quatre vingt neuf mille cing cent (4 489 500) Francs avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours

Lot 3: Achat de produits et matériel de protection: EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de
quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille trois cent cinquante (4 499 350)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 4: Achat de produits pour informatique et péri-informatique: Univers du Net et de

ATTRIBUTAIRES I'Informatique (UNI) pour un montant de un million sept cent un mille (1 701 000) Francs
CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 5: Achat de réactifs et consommables de laboratoire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE
Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent soixante quinze mille (4 475 000)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 6: Achat de médicaments et consommables médicaux: TECHNOLOGIE BIOMEDICALE
Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix huit mille (4 498 000)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 7: Achat de divers imprimés: Librairie — Papeterie, Commerce divers Souka pour un
montant de un million neuf cent quatre vingt seize mille cing cent (1.996.500) Francs CFA
HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Librairie — Papeterie, Commerce divers
Souka

Direction Générale du Contrble des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 & 17

DG-C.M.E.F.
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Agence Nationale de Promotion des Technologies de 'Information et de la Communication (ANPTIC)

Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place d’un Systéme Intégré de
Gestion Etablissement Public de ’Etat (SIGEPE)

Avis a manifestation d’intéréts
n°0011/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prét IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérét fait suite a la publi-
cation de I'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de I'’Association
Internationale de Développement (IDA) un prét pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consult-
ants pour la mise en place d'un Systeme Intégré de Gestion
Etablissement Public de I'Etat (SIGEPE).

|1-Objectifs de la mission
1.0bjectif global

L'objectif général de ce projet est de doter les établissements
publics d’'un systéme intégré robuste, fiable, pérenne et évolutif afin
d’améliorer I'efficacité et la transparence dans la gestion.

2.0bjectifs spécifiques

Plus spécifiguement, il s’agira pour le consultant :
-de faire I'état des lieux des solutions existantes en la matiére assortie
de recommandations ;
-d’identifier les fonctionnalités du Systéme Intégré de Gestion des
Etablissements Publics de I'Etat (SIGEPE) a réaliser ;
-de concevoir et réaliser le SIGEPE ;
-de fournir un manuel de procédures (utilisation et administration) du
SIGEPE;
-de former les administrateurs et les utilisateurs du SIGEPE ;
-de mettre en service le SIGEPE sur le cloud de 'administration ;
-d’élaborer le rapport final de la mission.

lI-Délai d’exécution de la mission
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder
cent cinquante(150) jours calendaires.

Le calendrier envisagé pour I'exécution des prestations ne com-
prend pas le délai nécessaire a I'’Autorité contractante pour examiner et
réceptionner les différents livrables.

Avant I'entame de la mission, le cabinet sera invité a participer
et animer un atelier d’information et de lancement de la mission durant
lequel il présentera sa démarche, I'équipe projet, la note de cadrage, le
planning/chronogramme de réalisation de la mission, etc.

De méme, le cabinet sera invité a participer et animer un atelier
de restitution et de validation qui sera organisé a la fin de la mission.

lll-Invitation

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
'ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission a manifester leur intérét a fournir
les services décrits ci-dessus.

Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations
démontrant qu'ils possédent les qualifications requises et I'expérience
pertinente pour exécuter les Services. Les critéres de présélection sont
les suivants:

Le dossier de manifestation d’intérét doit comprendre:

- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur
Général de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC) ;

- une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;

- la liste des missions similaires déja réalisées par le bureau comportant
les adresses complétes des commanditaires et de leurs responsables a
contacter en cas de besoins;

Prestations intellectuelles

- les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et
de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
Ill, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Reglement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matiére de conflits d'in-
téréts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
I'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée a
partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.

ATissue de I'appel a manifestation d’intérét, un Consultant sera
sélectionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le colt
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Réglement de
passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérét devront parvenir en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli
fermé portant la mention « Candidature pour le recrutement d'un cabi-
net de consultants pour la mise en place d'un Systéme Intégré de
Gestion Etablissement Public de I'Etat (SIGEPE)», au secrétariat du
Directeur Général de I'Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de I'information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise a 'immeuble
ILBOUDO sur le boulevard de linsurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 A I'adresse ci-aprés :

A Tlattention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC), Email
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a I'immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le mardi le
05 -12-2017 a9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peu-
vent étre obtenus auprés de la Personne Responsable des Marchés de
I’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a 'immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30
a 13h00 le matin et le soir de 13h30 a 15h30 ou auprés du Spécialiste
en Passation des Marchés du e-Burkina aux mémes heures a '’Agence
ou au 2549 00 24.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbéterfa Serge Leon SOME
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Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Rect'\f\ca“‘

Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place

d’un Systéeme Intégré de Gestion Electronique des Documents (SIGED)

Rectificatif du Quotidien n°2186 — vendredi 17 novembre 2017,
page 36 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis a manifestation d’intéréts
n°0010/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prét IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérét fait suite a la publi-
cation de I'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de I'’Association
Internationale de Développement (IDA) un prét pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consult-
ants pour la mise en place d'un Systeme Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED).

|- Objectifs de la mission

a. Objectif global

L'objectif premier de ce projet est de doter I'administration publique
d’une solution intégrée de gestion électronique du courrier, de gestion
électronique des documents, de systéme d’archivage électronique des
documents, de systeme de gestion des performances et d’un portail
intranet.

b. Objectifs spécifiques

Plus spécifiguement, il s’agira pour le consultant :
-de réaliser une analyse diagnostique de la situation de gestion du
courrier, des documents (archives) physiques et électroniques. Il doit
faire une proposition de schéma d'organisation physique globale con-
formément aux observations faites lors de I'analyse diagnostique de
sorte a faciliter le passage a la gestion électronique ;
-de définir un schéma du systéme global de gestion électronique du
courrier et des documents a mettre en place au sein des structures de
'administration. Le consultant mettra I'accent sur les volets gestion
électronique de courrier (GEC), gestion électronique des documents
(GED), le systeme d’archivage électronique (SAE), la gestion des per-
formances, reporting/statistiques (GP-RS) et la mise en place d’un por-
tail intranet ;
-de procéder a la mise en ceuvre d’une solution intégrée de la Gestion
Electronique du Courrier et des Documents (GEC/GED/SAE/GP-
RS/portail intranet) sur les sites pilotes. Le consultant devrait produire
une solution intégrant un workflow dynamique et des statistiques.

Il- Délai d’exécution de la mission

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder
cent cinquante (150) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour
I'exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire a I'au-
torité contractante pour examiner et réceptionner les différents livrables.

llI- Invitation

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
'ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission a manifester leur intérét a fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants Intéressés doivent
fournir des informations démontrant qu'ils possedent les qualifications
requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services. Les
criteres de présélection sont les suivants:

Le dossier de manifestation d’intérét doit comprendre:
- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur
Général de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC) ;
- une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;
- la liste des missions similaires déja réalisées par le bureau comportant
les adresses complétes des commanditaires et de leurs responsables a
contacter en cas de besoins;

- les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et
de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
Ill, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Reglement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matiére de conflits d'in-
téréts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
I'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée a
partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.

ATissue de I'appel a manifestation d’intérét, un Consultant sera
sélectionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le colt
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Réglement de
passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérét devront parvenir en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli
fermé portant la mention « Candidature pour recrutement d'un cabinet
de consultants pour la mise en place d’'un Systeme Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED)», au secrétariat du Directeur
Général de I'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03, tel
: 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise a I'immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de Iinsurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 A
I'adresse ci-apres :

A Tlattention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC), Email
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a 'immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le
04/12/2017 a9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peu-
vent étre obtenus auprés de la Personne Responsable des Marchés de
I’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a 'immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30
a 13h00 le matin et le soir de 13h30 a 15h30 ou auprés du Spécialiste
en Passation des Marchés du e-Burkina aux mémes heures a '’Agence
ou au 2549 00 24.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbéterfa Serge Leon SOME
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- Abonnement sans livraison 0000 FCFA
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L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina
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