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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Demande de prix N°03-2017-011/MJDHPC/SG/DMP du 16 octobre 2017 pour I'acquisition de climatiseurs au profit du Ministére de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Financement: Budget de I'Etat gestion 2017 ; Publication: RMP n°® 2166 du
20/10/2017 ; Date de dépouillement 02/11/2017. Date de délibération : 02/11/2017; Nombres de plis recus: sept (07).
MONTANT DE SOUMISSION

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations
(en FCFA HTVA) | (en FCFA HTVA)
BASNERE SERVICE Non cqnform_e : -I?ate de vlalic.jité_‘du servicg gprés_-vente non cor_1forme, 15 jours
38 920 000 - proposés au lieu d’'une année ; -piéces administratives non fournies
BOSAL SERVICE Sarl 37 000 000 37 000 000 Conforme
WATAM SA 34 980 000 34 980 000 Conforme

Non Conforme : -ltems 1 et 2 : Nature du fluide de frigorigéne pour complément de

GES-NATOBE Sarl 31000 000 - charge des appareils non précisée
KE. DISTRIBUTION 34 400 000 34 400 000 Conforme
NITRAM Sarl 36 000 000 36 000 000 Conforme
OMA SENISOT SA 38 135 500 38 135 500 Conforme
K.E DISTRIBUTION: pour un montant de trente-quatre millions quatre cent mille (34 400 000) FCFA HTVA et un
ATTRIBUTAIRE montant de quarante millions cinq cent quatre-vingt-douze mille (40 592 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution

de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Publication rectificative du quotidien N°2141 du 15 septembre 2017. Demande de Propositions N°2017-122/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017
pour le recrutement d’un cabinet pour un inventaire géo référencé du patrimoine immobilier bati et non bati de I'Etat.
Réexamen suivant Décision n°2017-0746/ARCOP/ORD du 20 septembre 2017
Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017. Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérét : N°2074 du
14/06/2017. Date de dépouillement : 07/08/2017 ; Date de délibération : 03/11/2017 ; nombre de plis : 07. Note technique minimum

requise : 80
Consultants lots Note technique/100 Observations

Groupement ICB SARL/CASTOR . , e .
INGENIERIE SARL 1a13 86 Retenu pour I'ouverture de la proposition financiere
SEICAT SARL 1213 83,5 Retenu pour I'ouverture de la proposition financiére
CED 7,9et12 75 Non retenu pour I'ouverture de la proposition financiere
CITRAS 3,8et13 73 Non retenu pour I'ouverture de la proposition financiére
CGIC- AFRIQUE 1,2et9 91 Retenu pour I'ouverture de la proposition financiére
g(r_jo:pement PANAUDIT BURKINA/ 1413 67,5 Non retenu pour I'ouverture de la proposition financiere
S;\c;gfement DERLIZ SARL / CADY 1413 76 Non retenu pour I'ouverture de la proposition financiere

Bureaux retenus :
+ CGIC- AFRIQUE (91 pts) ;
+ Groupement ICB SARL/CASTOR INGENIERIE SARL) (86 pts);
+ SEICAT SARL (83,5 pts).

w
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de N°2017-085/MINEFID/SG/DMP du 16 mai 2017 pour le recrutement d’'un consultant pour I'audit complet des branchements et des
abonnements électriques de I'administration - Publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°2166 du 20/10/2017
Financement : Budget de I'Etat, exercice 2017 - Date d’ouverture des propositions financieres: 03/11/2017
Score techniqgue minimum : 80 points - Poids de la note technique : 80% - Poids de la note financiére : 20%

Montant de la
. L Montant de la . ‘s
Note Note technique proposition oy . . Note financiére .
Consultants X - : L proposition Note financiére - Note finale
technique pondérée financiére en |_. o pondérée
HT financiére en TTC
MC SARL 85,5 68,40 55 000 000 64 900 000 100 20 88,40
ICB SARL 98,5 78,80 58 585 500 69 130 890 93,88 18,78 97,58
ICB SARL pour un montant Hors Taxes de cinquante-huit millions cing cent quatre-vingt-cinq mille cing cents (58 585 500)
Attributaire francs CFA ; soit un montant Toutes Taxes Comprises de soixante-neuf millions cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix (69
130 890) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Manifestation d’intérét N°2017-136/MINEFID/SG/DMP du 30/06/2017 pour le recrutement d’un bureau pour des études diagnostiques et de mise
en ceuvre du programme de réhabilitation de batiments administratifs - Financement : budget de I'Etat exercice 2017 —
Référence de la publication de 'avis a manifestation d'intérét : quotidien des marchés publics N° 2117-2118 du lundi 14/08/2017 & mardi
15/08/2017 - Nombre de concurrents : sept (07) - Date de dépouillement : 28/08/2017 - Date de délibération : 15/09/2017

Cabinets/Groupements

Domaines de compétence

Nombre missions

Observations

similaires
Elaboration de programmes architecturaux
et de schémas directeurs ;
Conception architecturale et technique de
projet de construction et d’équipement de
batiment ; Le cabinet intervient dans le
Conception de projet d’aménagement domaine et a vingt une (21)
ARDI urbain ; 21 références similaires
Suivi contréle et coordination des travaux Retenu pour la suite de la
de construction et d’équipement de procédure
batiments ;
Suivi contrdle de coordination de travaux
de réalisation de forages ;
Expertise immobiliere et étude de
réhabilitation de batiments.
Etudes (faisabilité, marchés, techniques Le cabinet intervient dans le
Groupement ENG.S SARLE GEFASARL | | Soxeeuton doonoales). e e (0
& ACET-BTP-INGENIEURS CONSEILS . ) ST 18 )
Elaboration des dossiers de consultation ; Retenu pour la suite de la
Assistance technique. procédure
Domaine de I'hydraulique, batiment, Le cabinet intervient dans le
travaux publics (conception, suivi contréle domaine et a dix (10) références
2EC INGENIEURS CONSEILS de construction civile et d’infrastructure, 10 similaire.
tout en assurant la sécurité du public et de Retenu pour la suite de la
la protection de I'environnement procédure
infrastructures socio-éducatives et
sanitaires Le cabinet intervient dans le
ingénierie de batiments ; domaine mais Le cabinet
Groupement CAURI & CACI-CONSEILS équipe.mclants mar.chands, industrigls, intervient d'ar'ls le domgir}e .et a
touristiques, loisirs et culturels ; 09 neuf (09) références similaires
espaces verts et parcs urbains Retenu pour la suite de la
aménagements hydro agricoles ; procédure
infrastructures de transport.
Architecture, Design et génie civil;
Service de BTP ;
Recherche scientifique et artistique ;
Ouvrage d’art, ingénierie ; Le cabinet intervient dans le
Conception et suivi-contréle des projets de domaine et a quatre (04)
CADROS INTERNATIONAL SARL construction ; 04 références similaires
Réhabilitation ; Retenu pour la suite de la
Ameénagement et urbanisme ; procédure
Expertise immobiliére ;
Topographie ;
Environnement, formation et conseil.
Génie civil et travaux publics ;
Génie rural (hydraulique, forage/AEPA, Le cabinet intervient dans le
MULTI CONSULT SARL INGENIERIE & assainissement) ; domaine et a deux (02) références
CONSEILS Environnement gestion et développement 02 similaires
économique ; Retenu pour la suite de la
Renforcement des capacités et ingénierie procédure
de la formation.
Etude technique ; Le groupement intervient dans le
Groupement DEMBS ASSOCIATES Controle général de’s travaux et a.ssistance d.omai.ne mais.n’a pas Qe .mi'ssions
des marchés de travaux ; 00 similaires pertinentes réalisées.

SARL & ATEF & BEST-BATI SARL

Direction des travaux et maitrise d’ouvrage
délégué ;

Non retenu pour la suite de la
procédure
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Résultats provisoires

Expertise immobiliere

Cabinets/Groupements
présélectionnés

ARDI; Groupement ENG.S SARL-GEFA SARL & ACET-BTP-INGENIEURS CONSEILS ; 2EC
INGENIEURS CONSEILS ; Groupement CAURI & CACI-CONSEILS ; CADROS INTERNATIONAL
SARL ; MULTI CONSULT SARL INGENIERIE & CONSEILS.

Demande de Propositions N°2017-141/MINEFID/SG/DMP du 06/07/2017 pour le recrutement d’'un consultant pour le suivi-contréle des travaux de
réhabilitation des batiments administratifs - Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 09/11/2017 —
Date de délibération : 10/11/2017 - Score technique minimum : 80 pts - Méthode de sélection : qualité colt
Référence de publication des résultats des propositions techniques:N° RMP N°2173-2174-2175 du 31/10/2017 au 02/11/2017

Nombre de plis ouverts : 05

Notes Notes techniques Propositions Notes Notes financiéres Notes finales

BUREAUX D’ETUDE techniques sur ondérées sur 80 financiéres en financiéres sur ondérées sur 20 sur 100
100 P FCFA TTC 100 P

ARDI 97 77,6 34 780 500 48,25 9,65 87,25
GROUPEMENT SAHEL
INGENERIE/CEITP 91,75 73,4 66 788 000 25,13 5,026 78,42
GROUPEMENT 89 71,2 30437 392 55,14 11,03 82,23
BECIC/SEREIN
GRETECH 87 69,6 31233 927 53,73 10,75 80,35
GROUPEMENT
CAURI/CET-GCE/CACI 84,5 67,6 16 782 971 100 20 87,60

Attributaire

GROUPEMENT CAURI/CET-GCE/CACI pour un montant HT de quatorze millions deux cent vingt-deux mille huit cent
cinquante-sept (14 222 857) francs CFA, soit un montant TTC de seize millions sept cent quatre-vingt-deux mille neuf
cent soixante-onze (16 782 971) francs CFA avec un délai d’exécution qui ne devrait pas excéder le délai contractuel

des travaux

Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-0192/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2017 pour I'acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de
’Administration Publique - Financement : budget de I'Etat, Exercice 2017 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2155 du 05 octobre 2017
Nombre de concurrents : onze (11) - Date de dépouillement : 06/11/2017 - Date de délibération : 08/11/2017.

Soumissionnaires

Lot 1

Montants lus
TTC en FCFA

Montants corrigés
TTC en FCFA

Observations

UNISTAR DIVERS

62 304 000

62 304 000

Conforme

ESBF

32 863 000

Non conforme : pour absence de tiroir ouvert cété gauche du support
pour clavier du bureau agent et du bureau directeur;

pour avoir proposé des fauteuils pour salle de réunion avec des
accoudoirs qui ne sont pas en forme de T ; accoudoirs non réglables a
hauteur ; pieces détachées non présentées en image ; pietement sur
roulette au lieu de piétement sur patins anti dérapant ;

pour avoir proposé des fauteuils visiteur directeur avec des supports a
4 pieds au lieu de support cadre luge ;

pour avoir proposé des tables de réunion avec des pieds en tube carré
au lieu de pieds en poudre en L avec repli vertical en tble ; absence de
port informatique ; absence de table a un % de cercle.

K.T.M

95 580 000

Non conforme : pour avoir proposé des fauteuils pour salle de réunion
avec mécanisme systéme basculant au lieu de mécanisme systéme
non basculant.

GROUPEMENT K.E
DISTRIBUTION/PROGRES
COMMERCIAL DU BURKINA

43 306 000

Non conforme : pour absence de tirette coulissante pour clavier du
bureau agent et du bureau directeur ; pour n’avoir pas présenté en
image le mécanisme systéme non basculant des fauteuils pour salle
de réunion; pour avoir proposé des fauteuils visiteur directeur de
modéle non assorti au fauteuil directeur.

DAIMO SARL

50 445 000

Non conforme : pour avoir proposé des tirettes au lieu de tiroir ouvert
cété gauche du support pour clavier du bureau agent et du bureau
directeur ; pour avoir proposé des fauteuils pour salle de réunion avec
mécanisme systéme basculant au lieu de mécanisme systéme non
basculant.

ENF

59 118 000

59 118 000

Conforme

SOGEDIM-BTP SARL

57 053 000

Non conforme : pour avoir proposé de tiroir ouvert c6té droit au lieu de
tiroir ouvert cété gauche du support pour clavier du bureau agent et du
bureau directeur ; pour n’avoir pas présenté en image le mécanisme
systéme non basculant des fauteuils pour salle de réunion.

EKL

67 437 000

67 437 000

Conforme

Soumissionnaires

Lot 2

Montants lus

Montants corrigés

TTC Observations
TTC en FCFA en FCFA
LUXOR SARL 22 632 400 22 632 400 Conforme
ART TECHNOLOGY SARL 23712 100 23712 100 Conforme
DIACFA 16 968 400 16 968 400 Conforme
EKL 36 580 000 36 580 000 Conforme
LOT 1: ENF pour un montant TTC de cinquante-neuf millions cent dix-huit mille (59 118 000) francs CFA avec

Attributaires un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours ;

LOT 2 : DIACFA pour un montant TTC de seize millions neuf cent soixante-huit mille quatre cents (16 968 400)
francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours ;
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Résultats provisoires

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Demande de prix n° 2017-018/MINEFID/SG/INSD du 30/10/2017 pour I'acquisition de matériel informatique dans le cadre de 'EIPBF au profit de
I'INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2017. Date d’ouverture : 14/11/2017. Date de délibération : 14/11/2017.
Nombre de soumissionnaires : deux (02). Références de la publication : Quotidien n°® 2170 du 26/10/2017 ; Quotidien n°2177 du 06/11/2017

Soumissionnaires

Montant lu FCFA (HT-TTC)

Montant corrigé FCFA (HT-TTC)

Observations

SARL

TTC : 6 345 550

TTC : 6 345 550

Ets Kabré Lassané HT - 4 150 000 HT - 4 150 000 Conforme
TTC : 4897 000 TTC : 4897 000
SMAF International HT : 5377 585 HT : 5377 585 Conforme

- Proposition financiére hors enveloppe budgétaire

des offres est de soixante (60) jours.

ATTRIBUTAIRE : Ets Kabré Lassané pour un montant HT de quatre millions cent cinquante mille (4 150 000) francs CFA et un montant TTC de
quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille (4 897 000) francs CFA. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours et le délai de validité

Femme, de la Solidarité Nationale et de la famille - Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2017

Nombre de plis : Deux (02) - Date de délibération : 14/11/2017
Lot 01: Acquisition de véhicule a tracteur routier et semi-remorque

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Appel d’offres ouvert accéléré N2017-001/MFSNF/SG/ DMP du 10/10/2017 pour I'acquisition de matériel roulant au profit du Ministére de la

Publication de I'appel d’offres ouvert accéléré: Quotidien des marchés publics N2173 du 1er novembre 2017 - Date d’ouverture : 13/11/2017

Soumissionnaires

Montant luen FCFATTC

Montant corrigé en F CFATTC

Observations

Rang

GROUPEMENT WATAM

Service apres vente :
- Atelier mécanique PL inexistant ;
- Outillage spécial de marque

dix neuf (156 999 999) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

SA/ECONOMIC AUTO 99 120 000 - prqposée (Scanner PL) inexistant ; -
- Pieces de rechange de la marque
proposées inexistantes.
Non conforme
SEAB 156 999 999 156 999 999 Conforme ler
Attributaire SEAB pour un montant TTC de Cent cinquante six millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt

Lot 02: Acquisition d’un véhicule particulier station wagon catégorie 2

Soumissionnaires

Montantluen FCFATTC

Montant corrigé en F CFATTC

Observations

Rang

- A proposé comme source
d’énergie le Gasoil au lieu de
I'essence comme I'exige le DAO ;

- A proposé une boite de
transmission manuelle au lieu d’une
boite de transmission automatique

GROUPEMENT WATAM 57 730 000 ) comme I’exige le DAO ; )
SA/ECONOMIC AUTO Service aprés vente :

- Atelier mécanique PL inexistant ;

- Outillage spécial de marque

proposée (Scanner PL) inexistant ;

- Pieces de rechange de la marque

proposées inexistantes.

Non conforme
SEAB 36 000 000 36 000 000 Conforme 1er
Attributaire SEAB pour un montant TTC trente six millions (36 000 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Lot 03: Acquisition de quatre (04) voitures particuliéres SUV de catégorie de catégorie 2 et d’

une voiture particuliére SUV de catégorie 3

Soumissionnaires Montant luen F CFATTC Montant corrigé en F CFA TTC |Observations Rang
SEAB 119 500 001 119 500 001 1er
, . SEAB pour un montant TTC de cent dix neuf millions cing cent mille un (119 500 001) francs CFA avec un délai de
Attributaire - .
livraison de trente (30) jours.
Lot 04: Acquisition véhicule de transport en commun de personnes (TCP) mini bus (véhicule de catégorie 2)
Soumissionnaires Montant luen F CFATTC Montant corrigé en F CFA TTC |Observations Rang

GROUPEMENT WATAM

Service apres vente :
- Atelier mécanique PL inexistant ;
- Outillage spécial de marque

SA/ECONOMIC AUTO 45 784 000 - proposée (Scanner PL) inexistant ; -
- Pieces de rechange de la marque
proposées inexistantes.
Non conforme
SEAB 46 000 000 46 000 000 Conforme 1er
Attributaire _SEAB pour un montant TTC de Quarante six millions (46 000 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30)
jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

APPEL D’'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-018/MFPTPS/SG/DMP du 09/10/2017 pour I'acquisition de matériel roulant au profit du

Secrétariat Technique de I'’Assurance Maladie Universelle - Financement : Budget de I'Etat, Gestion 2017

Publication : Quotidien N°2170 du jeudi 26/10/2017 - Date d’ouverture des offres : jeudi 09/11/2017 - Nombre de plis regus : trois (03)

N° Offres financiéres en F CFA
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA| Montant corrigé |Observations
TTC en FCFA TTC
Lot 1 : acquisition d’une (01) camionnette pick-up (catégorie 2) et d’'une (01) voiture particuliére de conduite interne berline (catégorie 2)
au profit du Secrétariat Technique de I’Assurance Maladie Universelle.

1 g VrSAECONOMIC 41300 000 41300000  |Conforme

2 CFAO MOTORS BURKINA 51 200 001 51 200 001 Conforme

. . WATAM-SA/ECONOMIC AUTO pour un montant de quarante un million trois cent mille (41 300 000)
Attributaire s e T ;

francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
N° Offres financiéres en F CFA
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en Montant corrigé |Observations
FCFA TTC en FCFA TTC
Lot 2 : acquisition de huit (08) vélomoteurs au profit du Secrétariat Technique de I’Assurance Maladie Universelle
1 IND-MO.VE 3540 000 3540 000 Conforme
WATAM-SA/ECONOMIC Non Conforme pour absence de porte bagage sur le
2 3530 560
AUTO prospectus

3 CFAO MOTORS BURKINA 6759 984 6759 984 Conforme

. . IND-MO.VE pour un montant de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA avec un
Attributaire ot o )

délai d’exécution de trente (30) jours.

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-018/MFPTPS/SG/DMP du 09/10/2017 pour I'acquisition de matériel roulant au profit du

Secrétariat Technique de I'’Assurance Maladie Universelle. Financement : Budget de 'Etat, Gestion 2017

Publication : Quotidien N°2170 du jeudi 26/10/2017. Date d’ouverture des offres : jeudi 09/11/2017. Nombre de plis recus : trois (03)

NO
d’ordre

Soumissionnaires

Offres financiéres en F CFA

Montant lu en FCFA TTC [Montant corrigé en FCFA TTC

Observations

au profit du Secrétariat Technique de I’Assuran

Lot 1 : acquisition d’'une (01) camionnette pick-up (catégorie 2) et d’une (01) voiture particuliére de conduite interne berline (catégorie 2)

ce Maladie Universelle.

1

WATAM-SA/ECONOMIC AUTO

41 300 000

41 300 000

Conforme

2

CFAO MOTORS BURKINA

51 200 001

51 200 001

Conforme

Attributaire : WATAM-SA/ECONOMIC AUTO po

d’exécuti

on de trente (30) jours.

ur un montant de quarante un million trois cent mille (41 300 000) francs CFA avec un délai

N® Soumissionnaires Offres financiéres en F CFA Observations
d’ordre Montant lu en FCFA TTC [Montant corrigé en FCFA TTC
Lot 2 : acquisition de huit (08) vélomoteurs au profit du Secrétariat Technique de I’Assurance Maladie Universelle
1 IND-MO.VE 3540 000 3540 000 Conforme
2 WATAM-SA/ECONOMIC AUTO 3530 560 Non Conforme pour absence de
porte bagage sur le prospectus
3 CFAO MOTORS BURKINA 6 759 984 6 759 984 Conforme

Attributaire : IND-MO.VE pour un montant de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente

(30) jours.

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL/BURKINA FASO

DEMANDE DE PRIX N°2017/004/AEA/ACTE/BF du 20 Septembre 2017 POUR LA FOURNITURE DE KITS DE FORMATION POUR CEBNF ET
EQUIPEMENT CYBER CLASSE EN MOBILIER ET MATERIELS INFORMATIQUE AU PROFIT DES INFRASTRUCTURES EDUCATIVES DANS
LE CADRE DU CAST - FSDEB 2015/ GESTION 2016 ; MOD —AEAI-BF
Paru dans la Revue de Marchés Publics N°2146 du 22 Septembre 2017 (page 16)

Montant des offres Montant des offres Délai
Lot [Soumissionnaires publiquement lu corrigées d'exécution OBSERVATIONS
HTVA TTC HTVA TTC
6 790 000
pour un (1) CONFORME
7 280 000 CEBNF et Correction : *Point 11 : Contradiction entre
DUNAMIS Sarl pour un (1) - 13 580 000 - 30 jours le prix en lettre et en chiffre =
CEBNF pour deux 360 000 au lieu de 350 000
(02) Taux de variation en moins = 6,73%
lot 1 CEBNF
7 455 252 8797 197 | 7407 232 8 740 533 NON CONFORME
KABIL pour deux (2) | pour deux | pour deux | pour deux (2) 30 jours Absence de Piéces administratives
CEBNF (2) CEBNF | (2) CEBNF CEBNF Correction : Erreur de sommation
FCFAHT | FCFATTC | FCFAHT FCFATTC )
ATTRIBUTAIRE : DUNAMIS Sarl pour un montant total de : treize millions sept cent quatre vingt mille (13 580 000) francs CFA HT, avec
un délai livraison de trente (30) jours
ETS TILGRE SENI & . CONFORME
Lot2 ERR%TJEPSE N 6220 500 - 6220 500 - 30 jours ggLe%ORnMERAS
UNIES (GMU) Sarl 5680 100 ) 5680 100 ) 30jours 15 rection : RAS
ATTRIBUTAIRE : GROUPE MAINS UNIES (GMU) Sarl pour un montant de : CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT MILLE CENT
(5 680 100) francs CFA HT, avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES,

Appel d’Offres: n° 2017_037T/MAAH/SG/DMP du 30 aolt 2017 pour les travaux d’aménagement de 138,65 ha de périmetres irrigués dans la
zone d’intervention du Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel ( P1-P2RS).
Financement : Fond Africain de Développement (FAD). Publication de I'Avis : Quotidien des marchés publics :

N°2137 du lundi 11 septembre 2017. Date de dépouillement : 11 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)

N° |Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
HT/HD | TTC HT/HD | TTC
Lot 1 : Travaux d’aménagement de 57 ha de périmeétres irrigués a Saré, Boura et Guido
dans les Régions du Centre Sud et du Centre-Ouest
Groupement ECW Sarl/

01 GJF Sarl/ERI Burkina Sarl 608.822.639 | 718.410.714 | 608.822.639 | 718.410.714 |Conforme. 1er (Attributaire)

02 |JOC-ER SA 1.173.127.754|1.384.290.750 | 1.173.127.754 | 1.384.290.750 |Conforme. 2°™°

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 37,25 ha de périmeétres irrigués a Tinsouka, Bargho, Goghin 1, Koankin, Gomsé, Komsilga et Saria

dans les Régions du Centre et du Centre-Ouest

Groupement ECW Sarl/ Conforme. 1°" (Attributaire au lot 1 et ne peut

GJF Sarl/ERI Burkina Sarl 448.460.150 | 529.132.977 | 448.460.150 | 529.132.977 étre attributaire de plus d’un lot)

§;°,”ggr;§“; COSITRAP | 486.887.750 | 574.527.545 | 486.887.750 | 574.527.545 |Conforme. 2°™ (Attributaire)

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 44,4 ha de périmétres irrigués a Bani, Dapélogo, Manessa, Somdé et Sergoussouma

dans les régions du Plateau Central et du Sahel

Conforme. Attributaire

Erreur de sommation pour 'aménagement du site

MANESSA qui est de 84.780.050 FCFA au lieu de

Groupement GJF Sarl/ERI 76.780.050 FCFA.

Burkina Sarl 451.212.906 | 532.431.229 | 459212906 | 541871229 Ainsi le montant total de la soumission est 459

212906 FCFA HT/HD au lieu de

451.212.906 FCFA HT/HD soit une augmentation

de 1,7%.

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 57 ha de périmeétres irrigués a Saré, Boura et Guido dans les Régions
du Centre Sud et du Centre-Ouest au groupement ECW Sarl/GJF Sarl/ERI Burkina Sarl pour un
montant hors taxes, hors douane de six cent huit millions huit cent vingt-deux mille six cent
trente-neuf (608.822.639) FCFA soit sept cent dix-huit millions quatre cent dix mille sept cent quatorze
(718.410.714) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de six (06) mois.

Lot 2: Travaux d’aménagement de 37,25 ha de périmétres irrigués a Tinsouka, Bargho, Goghin 1,
Koankin, Gomsé, Komsilga et Saria dans les Régions du Centre et du Centre-Ouest (7 sites dans
les provinces du Kadiogo et Boulkiemdé) au groupement COSITRAP SA/EGB-TP pour un montant
hors taxes, hors douane de quatre cent quatre-vingt-six millions huit cent quatre-vingt-sept mille
sept cent cinquante (486.887.750) FCFA soit cinq cent soixante-quatorze millions cing cent vingt-sept
mille cing cent quarante-cing (574.527.545) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de
six (06) mois.

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 44,4 ha de périmeétres irrigués a Bani, Dapélogo, Manessa, Somdé et
Sergoussouma dans les régions du Plateau Central et du Sahel au groupement GJF Sarl/ERI
Burkina Sarl pour un montant hors taxes, hors douane de quatre cent cinquante-neuf millions
deux cent douze mille neuf cent six (459 212 906) FCFA soit cing cent quarante un millions huit cent
soixante-onze mille deux cent vingt-neuf (541 871 229) FCFA toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution de six (06) mois.

01

02

01

ATTRIBUTAIRES

Demande de Propositions N°2017-029P/MAAH/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement de Bureaux d’Etudes chargé de la réalisation
d’études détaillées d’'aménagement de 625 hectares de bas-fonds. Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017
Date d’ouverture des offres financieres: 17 octobre 2017; Nombre de cabinets consultés : 06 ; Nombre de plis regus : 06 ; Nombre de lots : 02
Note technique minimale : 80 points

Lot 1
Montant TTC
Note soumission en F CFA _Note” . NOt?‘ Not_e Note .
technique Montant Financié| Financiéere |technique globale Rang Observations
Soumissionnaires lu S, re/100 | pondérée | pondérée
corrigé
Iltem 3.2 1 500 000 au bordereau
des prix unitaire et 3 000 000
eme |Utilisé.
CAFI-B SARL 92 81627 208 | 77 497 208 | 71.67 14,33 73.6 87.93 | 3 ltemn 3.3 3 000 000 au bordereau
des prix unitaires et 5 000 000
utilisé 5.5%
SERAT 94  |135700000(137 470 000| 40.40 | 8,08 752 | 8328 | 5 |l ] f;;an“te 1.5 aulieu de 1
. 0
GID SARL 80 55 548 500 | 55 548 500 | 100.00 20 64 84 4°™ |RAS
GERTECI/IGIP er
AFRIQUE 97.5 59192 529 | 59 192 529 | 93.84 18,76 78 96.76 1 RAS
AC3E 96.5 99769 000 | 99 769 000 | 55.67 11,13 77.2 88.33 | 2°™ |RAS
Non Iltem 3.3 inscrit doublement avec
SOGEDAT 93 73 809 000 | 62 009 000 - - 74.4 - . |un prix unitaire de 10 000 000
classé
15.98% non conforme
GROUPEMENT GERTEC/IGIPAFRIQUE pour un montant de cinquante millions cent soixante-trois mille cent soixante
Attributaire (50 163 160) F CFA HTVA soit cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cent vingt-neuf
(59 192 529) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

1
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Lot 2
Montant TTC
Note soumission en F CEA Fir':laortliié Fin’z\alr?g;?ére tec';icr)\:eue Note Ran Observations
SOUMISSIONNAI | technique Montant o 19U€ | Globale | ~2N9
Montant lu L re/100 | pondérée | pondérée

RES corrigé
Iltem 3.2 1 500 000 au bordereau
des prix unitaire et 3 000 000

eme |Utilisé.

CAFI-B SARL 92 68 395 632 | 64 265632 | 74.19 14,838 73,6 88,43 | 3 ltem 3.3 3 000 000 au bordereau
des prix unitaires et 5 000 000
utilisé 6.03 %

SERAT 94 105020 000|106 790 000| 44.65 | 893 752 | 84,13 | 4 |lem ] f;‘é‘i‘/”“te 1.5 aulieu de 1

. 0

GID SARL 80 49 648 500 | 49 648 500 | 96.04 19,208 64 83,20 | 5°™ |RAS

GERTEC/IGIP er

AFRIQUE 97.5 47 683 021 | 47 683 021 | 100.00 20 78 98 1 RAS

AC3E 96.5 83 957 000 | 83 957 000 | 56.79 11,35 77,2 88,55 | 2°™ |RAS

Non Iltem 3.3 inscrit doublement avec
SOGEDAT 93 73 809 000 | 62 009 000 - - 74.4 - . |un prix unitaire de 10 000 000
classé
15.98% non conforme

Attributaire AC3E pour un montant de soixante-onze millions cent cinquante mille (71 150 000) F CFA HTVA soit quatre-vingt-

trois millions neuf cent cinquante-sept mille (83 957 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

MINISTERE DE L’'URBANISME ET DE L’HABITAT ‘

DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE N° 2017-239/MUH/SG/DMP DU 08 SEPTEMBRE 2017 POUR LE CONTROLE ET LA
SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DU SITE DU PROJET INDIEN A BASSEKO
Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017, 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 -
321/MUH/SG/DMP du 10 novembre 2017 - Nombre de plis regus : 04 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 14
novembre 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2180 du jeudi 09 novembre 2017 - Date de délibération : 14 novembre 2017

Evaluation technique Evaluation financiére Evalua.ltu')n
combinée
o L . Note
N® |Soumissionnaires Lot tec':l(r)\tiZue techn'iq'ue Montant TTC ] NRte Note fir'la'nciére Note globale/100 Classement
1100 ponc_llzree /| del'offre financiére/100 | pondérée/30
1 |AGEIM Ingénieurs 90,75 6353 | 75608500 98 29 92,89 %e
Conseils
Groupement CAEM
2 [SARL/CETIS/ 98 68,60 95 004 750 100 23 91.97 3e
AFRIQUE DJIGUI
Lot 1
Groupement
3 |TECHNI - 92 64,40 73997 033 78 30 94,40 1er
CONSULT / MEMO
1 |AGEIM Ingénieurs 96 67,20 | 82688500 84,20 25,26 92,46 3e
Conseils
Groupement CAEM
2 [SARL/CETIS/ 98 68,60 74 012 550 94,07 28,22 96,82 1er
AFRIQUE DJIGUI
Groupement
3 |TECHNI - Lot 2 92 64,40 101 728 331 68,44 20,53 84,93 4e
CONSULT / MEMO
ACE INGENIEURS
4 CONSEILS 90,25 63,18 69 620 000 100,00 30,00 93,18 2e
Lot 1 : Groupement TECHNI — CONSULT / MEMO Pour un montant de soixante treize millions neuf cent
quatre vingt dix sept mille trente trois (73 997 033) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06)
Attributaire mois
Lot 2 : Groupement CAEM SARL / CETIS / AFRIQUE DJIGUI Pour un montant de soixante quatorze millions
douze mille cing cent cinquante (74 012 550) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.

APPEL D’'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-280/MUH/SG/DMP DU 05/10/2017 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DE VOIES BITUMEES ET DE VOIES EN TERRE A BASSEKO - Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017, 2018.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 307/MUH/SG/DMP du 06 novembre 2017
Nombre de plis regus: 03 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 03 novembre 2017
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2166-vendredi 20 octobre 2017 - Date de délibération: 08 novembre 2017

Ne SOUMISSIONNAIRES (“l":‘c’:'l‘:‘:“TtT'&”) M‘z;g‘;%g;ge Observations Classement
01 GROUPEMENT SEBWA/EBOMAF 1296 785 190 1296 785 190 Conforme 1er
02 ECW 1345 010 250 1344 631 840 Conforme 2e
ATTRIBUTAIRE groupement SEBWA/EBOMAF pour un montant d’un milliard deux cent quatre-vingt-seize millions sept cent quatre-vingt-cing
mille cent quatre-vingt-dix (1 296 785 190) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cing (05) mois.
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

APPEL D’'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-280/MUH/SG/DMP DU 05/10/2017 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DE VOIES BITUMEES ET DE VOIES EN TERRE A BASSEKO. Financement : Budget de I’Etat, gestion 2017, 2018.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 307/MUH/SG/DMP du 06 novembre 2017
Nombre de plis regus: 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00-
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2166-vendredi 20 octobre 2017 Date de délibération: 08 novembre 2017

Date d’ouverture des plis : 03 novembre 2017

N° SOUMISSION-NAIRES Montant Lu (FCFA TTC) [Montant Corrigé (FCFA TTC) Observations Classement
01 [GROUPEMENT SEBWA/EBOMAF 1296 785 190 1296 785 190 Conforme 1%

02 |[ECW 1345 010 250 1344 631 840 Conforme 2°

03 |TSR/GTI INTRENATIONAL 1651217 124 1821 305 810 Conforme Hors enveloppe

ATTRIBUTAIRE : groupement SEBWA/EBOMAF pour un montant d’un milliard deux cent quatre vingt seize millions sept cent quatre vingt cing

mille cent quatre vingt dix (1 296 785 190) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cing (05) mois.

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-006-Mo- RCES / C-CYG -BD

SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTULISATION DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI,
CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSPS DU VILLAGE DE VOHOGDIN DANS LA COMMUNE
DE COMIN-YANGA. FINANCEMENT : Commune de Comin Yanga /FICOD Kfw

Date d’ouverture des enveloppes financiéres : 13/11/2017, nombre de plis recu : 01. Date de délibération : 13/11/2017

Consultant

Note technique /100

Montant lu HT en F CFA

Montant HTVA corrigé

Conclusion

GID

94,50

1684 690

1684 690

Conforme et attributaire

Attributaire : GID pour un montant d’un million six cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (1 684 690) F CFA HTVA

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Manifestation d’intérét n°2017-02/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 04 juillet 2017 relatif au recrutement d’un (01) d’un assistant en communication
pour le projet e-Burkina. Financement : prét IDA 5943-BF (E- BURKINA). Date de dépouillement : 19 juillet 2017

Publication : Revue des Marchés Publics n°2088 du mardi 04 juillet 2017. Nombre de consultants individuels ayant manifesté leur intérét pour le
poste : 05. Méthode de Sélection : Consultant Individuel (Procédure Nationale)

Lettre d’invitation des membres de la CAM : Lettre N°2017-006/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 10 juillet 2017

. Documents a fournir étre titulaire d’'un
Rubriques Y -
dipléme un minimum | .
d’enseignement de trois (3) Isposer une
Copie L , . de solides | expérience
o, supérieur d’'un années ] -
légalisé o R connais- | dansla |une expérience
Lettre établissement ou une |d’expérience sances |gestion des dans
N° de C oA Curri- des université reconnu, dont au gest , L :
dépot Diplome : de certificats avec un minimum moins une dans le | projets de |I'administration |[Rang
P légalisé cu. UM ot . domaine | la Banque |publique est un
vitae | o et Bac+2/3 en (01) année du Mondiale atout
vation | ottestations CJournallgmg et 3“ danstun numérique| estun
detravail | o utout | simaie atout
Consultants NITeprises ou tou
dipldbme équivalent
Dipléme d’assistant en .
. . 3 eme
1 | YAMEOGO |Fourni . . _ | sciences et techniques | 04 années | . non oui 2
Fourni | Fourni Fourni de linformation et de |d’expérience
MOUMINI o
la communication
ILBOUDO oaster 180 |02 années et gome
2 D.C Fourni | Fourni | Fourni Fourni management des 04 mois non non non
BENAZIR gem d'expérience
médias
3 BARA Fourni | Fourni | Fourni Fourni Bac+2 en Pas non non non 5
RASMATA communication d’expérience
4 GALLET Fourni | Fourni | Fourni Fourni Dipléme de journalisme 08 années oui non non 3
BENEDICTE P ! d’expérience
7 er
5 BAKARY Fourni | Fourni | Fourni Fourni DEA en communication ,18 annees oui oui oui 1
KONE d’expérience

Le consultant BAKARY KONE est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires

| AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (AGEM-DEVELOPPEMENT)

Rectificatif suite au recours préalable du Groupement CEDEL/GECI contre les résultats provisoires de I’appel d'offres ouvert accéléré
N°112/2017/MESRSI/AGEM-D pour la construction d’infrastructures a I’Université de Fada au profit du Ministére de ’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de I'Innovation (MESRSI). Financement : Budget Etat gestion 2017
Date d’ouverture des plis : 30/10/2017 Nombre de plis regus : 14 Date de délibération : 04/11/2017
LOT 2 : Travaux d’électricité (courant fort courant faible)

MONTANT LU | MONTANT CORRIGE

SOUMISSIONAIRES F CFA TTC F CFA TTC RANG OBSERVATIONS

Offre conforme
Lot Il.1

grE"E‘)‘E‘E;?;eE”él 283 619 576 274 430 199 1* | Batiment administratif
Sous total climatisation RDC : erreur de sommation du sous total.
Sous total climatisation R+1 : erreur de sommation du sous total.
Offre conforme

eme |Lot 1.1
SOGETEL 314 997 041 295 274 531 2

Batiment administratif : Erreur de sommation du total
Atelier Recherche/Laboratoire : Erreur de sommation du total
Offre conforme

Groupsment Total 318091 514| 318091 514 3eme

ACCES/Total ACCES RCI RAS
ENERLEC 337 058 150 337 058 150 4em W
Offre non conforme :
Groupement AFRICA Agrément de TIERI non fourni
NETWORK CONNEXION-| 316 723 861 - - |Cing (05) d’expérience pour le directeur des travaux au lieu de dix
TIERI BURKINA (10) ans

Dipléme du chef de chantier non conforme

Attributaire : Groupement CEDEL/GECI pour un montant de deux cent soixante-quatorze millions quatre cent trente mille cent quatre-
vingt-dix-neuf (274 430 199) F CFA Toutes taxes Comprises avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

Rectificatif du Quotidien N) 2181 du vendredi 10 novembre 2017, page 9 portant sur le montant attribué au lot 1.
appel d'offres ouvert accéléré N°114/2017/MESRSI/AGEM-D pour la construction d’infrastructures a I’Université de Ouahigouya sur
financement budget Etat gestion 2017 au profit du Ministére de I’'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
I'Innovation (MESRSI). Date d’ouverture : 30 octobre 2017 ; nombre de plis : 13 ; Date de délibération : 06 novembre 2017
Montant lu | Montant corrigé
FCFATTC FCFATTC

Lot| soumissionnaires observations

Offre conforme
REZ DE CHAUSSEE

GROUPEMENT AL-KO poste 3.9 : erreur de report du montant lettre qui est de 45 000 au lieu de 30 000
INTERNATIONAL/TEC | 457 163 288 459 971 093 R+1
HNOVA poste 1.9 : erreur de report du montant lettre qui est de 45 000 au lieu de 30 000

EDICULE DE TERRASSE (R+2)
poste 1.3 : erreur de report du montant lettre qui est de 45 000 au lieu de 30 000.

1 ECOBAA 501 723 473 501 723 473 Offre conforme
GALAXIE SERVICES 364 813 153 ) Offre non conforme
SARL Non retenu pour absence du dipldme du conducteur des travaux
UNIBETON
INTERNATIONAL | 516 134 170 - Ofire non conforme . .
SARL Non retenu pour références techniques fournies non conforme
GLOBAL Offre non conforme
CONSTRUCTION 401 381 734 - Non retenu pour chiffre d’affaires non conforme et absence de références
AFRIQUE techniques.

Attributaire : GROUPEMENT AL-KO INTERNATIONAL/TECHNOVA a un montant de quatre cent cinquante-neuf millions neuf cent
soixante et onze mille quatre-vingt-treize (459 971 093) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Offre conforme

MAV-BTP 206 375 656 183 247745 Erreur de sommation du montant total de 183 247 745 au lieu de 206 375 656
Offre conforme
PARKING MOTO
AL-KO Erreur de report du récapitulatif 11 147 040 FCFA HTVA au lieu de 13 147 040
INTERNATIONAL | 1996432611 245233781 |pop) iy
Erreur de report au niveau du récapitulatif général de parking moto 2 au lieu de 1.
2 Erreur de report des blocs toilettes : 2 au lieu de 1
Offre conforme
TOILETTES FEMMES
SMES-COM 210612 542 255 605 686 Erreur de sous total 0 : 1 725 000 au lieu de 1 700 000
Erreur de report des blocs toilettes : 2 au lieu de 1
UNIBETON
INTERNATIONAL | 262 294 436 . Ofire non conforme . .
SARL Non retenu pour références techniques fournies non conforme

Attributaire : MAV-BTP pour un montant de cent quatre-vingt-trois millions deux cent quarante-sept mille sept cent quarante-cinq (183
247 745) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
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TOTAL ACCES

109 524 874

110 545 315

BATIMENT R+1
RDC
Poste 1.3: Erreur de report de prix unitaire : 4 000 000 au lieu de 2 250 000

ENERLEC

131 968 250

129 790 557

BATIMENT R+1

RDC

Poste 2.1: Erreur de report de prix unitaire : 7 500 au lieu de 15 000
Poste 2.2: Erreur de report de prix unitaire : 8 000 au lieu de 15 000
Poste 2.3: Erreur de report de prix unitaire : 8 000 au lieu de 35 000
Poste 2.4: Erreur de report de prix unitaire : 10 000 au lieu de 75 000 Erreur de
quantité 63 au lieu de 58

Poste 2.5: Erreur de report de prix unitaire : 15 000 au lieu de 30 000
Poste 2.7: Erreur de report de prix unitaire : 75 000 au lieu de 25 000
Poste 3.2 Erreur de report de quantité : 25 au lieu de 20

R+1

Poste 2.4 Erreur de report de quantité 78 au lieu de 63

Poste 3.2 Erreur de report de quantité

21 au lieu de 15

MAISON DES HOTES

Poste 2.1 Erreur de report de quantité : 25 au lieu de 13
TOILETTES FEMMES

Poste 2.3 Erreur de report de quantité : 22 au lieu de 18
TOILETTES HOMMES

Poste 2.1 Erreur de report de quantité : 14 au lieu de 12

PARKING MOTO

Poste 2.1 Erreur de report de quantité 12 au lieu de 18

Poste 2.3 Erreur de report de quantité 4 au lieu de 18

PARKING AUTO

Poste 2.1 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18

Poste 2.3 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18

SOGETEL

183 857 334

BATIMENT R+1

RDC

Poste 2.4 Erreur de report de quantité
Poste 3.2 Erreur de report de quantité
R+1

Poste 2.4 Erreur de report de quantité
Poste 3.2 Erreur de report de quantité
MAISON DES HOTES

: 63 au lieu de 58
125 au lieu de 20

: 78 au lieu de 64
:21 au lieu de 15

185 758 839

Poste 2.1 Erreur de report de quantité : 25 au lieu de 13
TOILETTES FEMMES

Poste 2.3 Erreur de report de quantité
TOILETTES HOMMES

Poste 1.3 Erreur de report de quantité
Poste 2.1 Erreur de report de quantité
PARKING MOTO

Poste 2.1 Erreur de report de quantité 12 au lieu de 18
Poste 2.3 Erreur de report de quantité 4 au lieu de 18
PARKING AUTO

Poste 1.3 Erreur de report de quantité : 1 au lieu de 100
Poste 2.1 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18
Poste 2.3 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18

122 au lieu de 18

11 au lieu de 100
114 au lieu de 12

GROUPEMENT
CEDEL/GECI

133 831 477

Offre non conforme

écarté pour délai d’exécution non conforme (six (06) mois demandé au lieu de huit
(08) mois fourni).

Attributaire : TOTAL ACCES a un montant de cent dix millions cing cent quarante-cing mille trois cent quinze (110 545 315) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de six (06) mois.

Appel d’offres ouvert accéléré N°221/2017/MESRSI/AGEM-D pour la réalisation de systémes d’adduction d’eau potable dans les
universités de Dédougou, Fada N’Gourma et Ouahigouya sur financement budget Etat gestion 2017 au profit du Ministére de
I’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de I'Innovation (MESRSI)

Date d’ouverture : 14 Novembre 2017 ; nombre de plis : 07 ; Date de délibération : 16 novembre 2017

L . Montant lu | Montant corrigé .
Lots| Soumissionnaires F CFA TTC F CFA TTCg Observations
SAAT SA 88 656 513 88 656 513 Offre conforme
ERT 117 186 938 117 186 938 Offre conforme
1 COGETRA 97 708 083 - Offre non conforme pour absence de chiffre d’affaires
BEGEP 112 332 358 112 332 358 Offre conforme
BIB BF SARL 85 167 045 85 167 045 Offre conforme
INTELECT BURKINA | 95644 175 - Offre non conforme pour insuffisance de chiffre d’affaires

avec

Attributaire : BIB BF SARL

pour un montant de quatre-vingt-cinq millions cent soixante-sept mille quarante-cinq (85 167 045) FCFA TTC

un délai d’exécution de deux (02) mois.
BEGEP 127 489 458 127 489 458  |Offre conforme
Offre conforme
ST HYDRO 110 414 452 110 951 602 Erreur de report du cadre de devis estimatif, prise en compte des prix unitaires les

plus élevés aux postes VI.7.5 (1200), VI.7.6 (1600), V1.7.7(4500).

Attributaire : ST HYDRO pour un montant

de cent dix million

s neuf cent cinquante un mille six cent deux (110 951 602) FCFA TTC avec un

délai d’exécution de deux (02) mois
3 |SAAT SA 93 435 513 93 435 513 Offre conforme
ERT 138 155 538 138 155 538 Offre conforme
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BEGEP 127 489 458 127 489 458 Offre conforme
BIB BF SARL 94 907 045 94 907 045 Offre conforme
INTELECT BURKINA [108 447 175 - Offre non conforme pour insuffisance de chiffre d’affaires

Attributaire : SAAT SA pour un montant de quatre-vingt-treize millions quatre cent trente-cinq mille cinq cent treize (93 435 513) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Appel d'offres restreint accéléré N°118/2017/MESRSI/AGEM-D pour les travaux pour les travaux de confortement et de normalisation du
restaurant universitaire de I’Université Ouaga Il.
Date d’ouverture : 10 novembre 2017 ; nombre de plis : 05 ; Date de délibération : 16 novembre 2017

lot soumissionnaires Montants lus Monf:ar!ts observations
corrigés
PHOENIX 231129 842 231129 842 |Offre conforme
1 SEGNA BTP 220 685 966 220 685 966 |Offre conforme
ECW 177 918 318 177 918 318 |Offre conforme

Attributaire : ECW a un montant de cent soixante-dix-sept millions neuf cent dix-huit mille trois cent dix-huit (177 918 318) FCFA TTC

avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
2 SOGETEL 94 986 785 94 986 785 |Offre conforme

SATEL 104 863 385 104 863 385 |Offre conforme

Attributaire : SOGETEL a un montant de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-cinq (94

986 785) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Appel d'offres restreint N°117/2017/UO2/AGEM-D pour les travaux de confortement et de normalisation du Centre Médical de
I'Université Ouaga Il
Date d’ouverture : 10 novembre 2017 ; nombre de plis : 05 ; Date de délibération : 16 novembre 2017

lot soumissionnaires Montants lus Monf:argts observations
corrigés
NAKINGTAORE 368 644 189 368 644 189 |Offre conforme
1 |WENKONTA 378526 648 | 378526648 |firenon conforme .
Non retenu pour absence de chefs de chantiers
ECW 384 239 515 384 239 515 |Offre conforme

Attributaire : NAKINGTAORE a un montant de trois cent soixante-huit millions six cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-neuf (368
644 189) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Offre non conforme

Non retenu pour absence de Directeur des travaux Informatique ;
2 SOGETEL 121906 150 121906 150 d'un chef de chantiers courant forts et 02 Chefs de chantiers
Informatique
SATEL 97 415 242 97 415 242  |Offre conforme

Attributaire : SATEL a un montant de quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent quinze mille deux cent quarante-deux (97 415 242) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES BURKINABE

Demande de Prix n°2017-2/DPX/50 du 05/10/2017 relatif a I’Acquisition d'Imprimés Spécifiques au profit de la Grande Chancellerie
Date de Dépouillement: Du 13/11/2017 - Financement : Budget de I'Etat Gestion 2017
Publication : Quotidien des marchés publics n°2176 du 03/11/2017
Montant Lu Montant corrigé
en FCFATTC en FCFATTC

Soumissionnaires Observations Rang

Non conforme :

-Non-respect du format des échantillons des
items N° 3, 8 et 70 ;

-la validité de la caution proposée est de 60 jours
au lieu de 90 jours comme stipulé dans le modéle
de I'ace de la caution de garantie ;

-Non-respect du format du papier aux items
Sahel Technologie Nouvelle (STN) 7.201.000 - 16 ;17 ;18 ;19 ;20 ;21 ;22 ;23 ;24 ;25 ;26 ;27 ;28 ;
29;30;31;32;33 ;34 ;35,39 ;40 ;42 ;43 ;47 ;56 ;
59 ;62 ;67 ;69 ;72. Pour ces items, le format du
papier proposé est A4, papier bristol au lieu du
format 21X30 papier bristol demandé dans le
dossier de Demande de Prix ;

-Non-respect du cadre du devis estimatif. (Hors
douane hors TVA proposé au lieu de HTVA).

Conforme
Augmentation :
- . Iltem n°1 ; 432 annuaires au lieu de 300 R
Défi Graphic 12.136.300 12.053.700 132 X 11 600 f= 1 531 200 f 1ére
10 215000 + 1 531 200 = 11 746 200 F
11 746 200 X 1.18 =13 860 516 F
NIDAP Imprimerie 13.103.015 13.091.215 Conforme 2 éme
Attributaire Défi Graphic pour un montant de 13 860 516 F CFA TTC avec un délai d’exécution : 07 jours
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX
NOTE D'INFORMATION
Pays : BURKINA FASO
Agence d'exécution : SONABEL / CE-PEPU
Nom du Projet : Projet d'électrification des zones péri-urbaines de
) Ouagadougou et de Bobo Dioulasso
Numéro de Prét/Don : Prét FAD W2100150035993
Nom de I'appel d'offres - Appel d'offres international n°001-2016/SONABEUPEPU pour les travaux de
) restructuration et d'extension des réseaux électriques de Ouagadougou - Zone Nord
. . ees , . -Lot n°1 : Zone Nord-Ouest
Numeéro et nom du lot (si différent du nom de I'AO): -Lot n°2 - Zone Nord-Est
Méthode d'acquisition: Appel d'offres international (AQI)
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non
Numéro d'appel d'offres de I'Emprunteur: AOI N°001-2016/SONABEUPEPU
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 19 janvier 2016
Date d'approbation par la Banque du DAO: 23 mai 2016
Date d'émission du DAO : 15 juin 2016
- . . 12 ao(t 2016 (initiale)
Date limite de remise des offres : 13 septembre 2016 (prorogée)
Date d'ouverture des offres : 13 septembre 2016
(?f?::sd:e réception par la Banque du rapport d'évaluation des 09 mars 2017
Date d'approbation par la Banque de I'évaluation : 24 octobre 2017
Angelique International Limited
Nom de I'attributaire du Marché du lot 1 : Indienne
Nationalité : 104 - 107 Hemkunt tower 1st floor,
Adresse : 98 Nehru Place, New Delhi 110019 India,
Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75
Fax: (+91 11) 2641 3876
Email: info@angeligue-india.com
Montant du Contrat HT : 5179 390 880,53 FCFA
Durée d'exécution du Contrat : Dix-huit (18) mois
Résumé de I'objet du Contrat : Travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques dans la zone
Nord-Ouest de Ouagadougou (Lot 1)
Nombre total de soumissionnaires du lot 1 : Dix (10)
Pour chaque soumissionnaire du lot 1 :
Nom : Anglo Belgian Corporation N.V
Nationalité : Belge
Adresse : Tél.: +324 79 78 57 94
Prix des offres lus a haute voix : Email: n.schifflers@abccontracting.be
Prix évalués HT : 6 894 036,38 euro plus 1 433 936 522 FCFA 5 956 127 943,72 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet: Néant
Nom: CEGELEC.
Nationalité: Marocaine
Adresse: Tél. : +212661 428295
Email: abderrazak.tourabi@cegelec.com
Prix des offres lus a haute voix: 7234 726,65 euro plus 947 637 033 FCFA
Prix évalués HT : 5693 306 621,27 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet Néant
Nom: Angelique International Limited
Nationalité: Indienne
Adresse: Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75
Email: info@angeligue-india.com
Prix des offres lus a haute voix: 5873 104,00 euro plus 1 326887200 FCFA
Prix évalués HT: 5179 390 880,53 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Retenue
Motifs de leur rejet: Néant
Nom: Groupement SOGEA SATOM /LSE
Nationalité: France / Sénégal
Adresse: Tél.: +221 338652222/786370388
Email: noel.zoundi@vinci-construction.com
Prix des offres lus a haute voix: 9436 554,00 euro plus 2 556 888 486 FCFA
Prix évalués HT : 8 746 862 138,18 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet: Néant
Nom: INEO ENERGY & SYSTEMS
Nationalité: Frangaise
Adresse: 2, allée Jacques Brel 92240 Malakoff, -France Tél: +33 (0) 146 5645 50
Email: louis.perez@engie.com;john.lim@engie.com
Prix des offres lus a haute voix: 6446 000,00 euro plus 1 342 000 000 FCFA
Prix évalués HT : 5570 298 822,00 FCFA
Offres acceptées / rejetées Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet: Néant
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Nom:
Nationalité:
Adresse:

Prix des offres lus a haute voix:
Prix évalués HT :

Offres acceptées 1 rejetées :
Motifs de leur rejet :

STEG International service

Tunisienne

Tél.: +216 71 94 83 14

Email: rdaghfous@steg-is.com / stegis@steg-is.com
7 220 209,06 euro plus 1 180 036 872 FCFA

5916 183 546,37 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

Nom:
Nationalité:
Adresse:

Prix des offres lus a haute voix :
Prix évalués HT :

Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet:

Groupement YELHY Technology Africa / Energobud-SPM LLC
Burkina Faso / Ukraine

Tél. : +226 25 47 47 47

Email: bamstheo@yahoo.fr

6 502 150 000 FCFA

6 502 150 000,00 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

Nom :
Nationalité :
Adresse :

Prix des offres lus a haute voix :
Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :

Groupement Fabrilec / PPI-BF

Maroc / Burkina Faso

Tél. : +226253301 04

Email: ppi.bf@ppi-industriel.com

7 792 128,10 euro plus 1 166 880 188 FCFA
6288 576 157,01 FCFA

Acceptée mais non retenue

Motifs de leur rejet : Néant

Nom : MR International
Nationalité : Béninoise

Adresse : Tél. : +229 21 30 52 27

Prix des offres lus a haute voix :
Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :

Email : sergino.alitonou~mr-international.com
10 079 366,94 euro plus 2 482 462 441 FCFA
9094 093 740,86 FCFA

Acceptée mais non retenue

Motifs de leur rejet : Néant

Nom : Overseas Infrastructure Alliance
Nationalité : Indienne

Adresse : Tél :+91 9871921133

Prix des offres lus a haute voix :
Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :

Email: oia@oialliance.com

6797 111,70 USD plus 2 339 910573,92 FCFA
8832 735 031,94 FCFA

Acceptée mais non retenue

Motifs de leur rejet : Néant

Nom de l'attributaire du Marché du lot 2 : Angelique International Limited
Nationalité : Indienne

Adresse : 104 -107 Hemkunt tower 1st f1oor,

Montant du Contrat HT :
Durée d'exécution du Contrat :
Résumé de I'objet du Contrat :

98 Nehru Place, New Delhi 1100191ndia,

Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75

Fax: (+91 11) 2641 3876

Email: info@angelique-india.com 4195970899,48 FCFA

dix-huit (18) mois

Travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques dans la zone Nord-
Est de Ouagadougou (Lot 2)

Nombre total de soumissionnaires du lot 2 : Dix (10)

Nom : Anglo Belgian Corporation NV
Nationalité : Belge

Adresse : Tél.: +32479785794

Prix des offres lus a haute voix:
Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :

Email: n.schifflers@abccontracting.be

6 050 225,17 euro plus 1 221 040 893 FCFA
5189 728 444,84 FCFA

Acceptée mais non retenue

Motifs de leur rejet : Néant

Nom : CEGELEC

Nationalité : Marocaine

Adresse : Tél. : +212661 428295

Prix des offres lus a haute voix:
Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :

Email: abderrazak.tourabi@cegelec.com

6 310 581,40 euro plus 801 619 198 FCFA
4941 089 238,46 FCFA

Acceptée mais non retenue

Motifs de leur rejet : Néant

Nom : Angelique International Limited
Nationalité : Indienne

Adresse : Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75

Prix des offres lus a haute voix:
Prix évalués HT :

Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet :

Email: info@angeligue-india.com
6 339 225,00 euro plus 1 041 488 414 FCFA

4195 970 899,48 FCFA
Retenue
Néant
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Nom :
Nationalité :
Adresse :

Prix des offres lus a haute voix:

Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet :

Groupement SOGEA SATOM/ LSE France / Sénégal
Tél.: +221 338652222/786370388

Email: noel.zoundi@vinci-construction.com

8961 650 euro plus 3 157 912 865 FCFA

9 036 369 913,55 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

Nom :
Nationalité :
Adresse :

Prix des offres lus a haute voix:

Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet :

INEO ENERGY & SYSTEMS Francaise

2, allée Jacques Brel 92240 Malakoff, -France Tél: +33 (0) 146564550
Email: louis.perez@engie.com;john.lim@engie.com

5256 000 euro plus 1 135 000 000 FCFA

4582 709 992,00 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

Nom :
Nationalité :
Adresse :

Prix des offres lus a haute voix:

Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet :

STEG International services Tunisienne
Tél.: +21671 948314

Email: rdaghfous @steg-is.com/stegis@steg-is.com
6 320 157,85 euro plus 1 092 232 512 FCFA
5237 984 294,81 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

Nom :
Nationalité :
Adresse :

Prix des offres lus a haute voix:

Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet :

Groupement YELHY Technology Africa / Energobud-sPM LLC Burkina Faso /
Ukraine

Tél. : +22625474747

Email: bamstheo@yahoo.fr

5091 200 000 FCFA

5091 200 000,00 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

Nom :
Nationalité :
Adresse :

Prix des offres lus a haute voix:

Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet :

Groupement Fabrilec / PPI-BF Maroc / Burkina Faso

Tél.: +226 25 33 01 04/ 25 30 00 41 Email: ppi.bf@ppi-industriel.com

7 041 201,69 euro plus 899 720 802 FCFA
5518 446 337,64 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

Nom :
Nationalité :
Adresse :

Prix des offres lus a haute voix:

Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :

MR International Béninoise
Tél. : +229 21 30 52 27

Email: sergino.alitonou@mr-international.com
7 368 420,14 euro plus 1 914 030 348 FCFA
6747 397 118,17 FCFA

Acceptée mais non retenue

Motifs de leur rejet : Néant

Nom : Overseas Infrastructure Alliance
Nationalité : Indienne

Adresse : Tél :+91 9871 92 11 33

Prix des offres lus a haute voix:

Prix évalués HT :
Offres acceptées / rejetées :
Motifs de leur rejet :

Email: oia@oialliance.com

5266 473,74 USD plus 1 562 276 549,55 FCFA
6 880 930 211,16 FCFA

Acceptée mais non retenue

Néant

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connettre les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été
sélectionnée doit en faire la demande aupres de I'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se
réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire a tout moment a la suite de
J'attribution du marché.

Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE OUEST

Demande de prix n° 2017- 03/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 20 septembre 2017 pour les travaux de construction d’'une salle de mise en
observation a Kinkirsgogo, la construction d’'une salle d’étude a Boulé-Gala et les travaux de réhabilitation d’infrastructure sanitaire (la maternité)
de basnéré au profit de la commune de bakata - Financement :
Publication de I'avis : Revue des Marchés publics N°2158 du mardi 10 octobre 2017 - Convocation CCAM suivant n°2017-
019/MATD/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 12 octobre 2017 - Date d’ouverture des plis : 19 octobre 2017 - Nombre de plis recus :- deux (02) plis
pour le lot 1 - Un (01) pli pour le lot 2 - Un (01) pli pour le lot 3 .

budget communal / FPDCT / ETAT Gestion 2017

-Lot 1 : Construction d’une salle de mise en observation a Kinkirsgogo

Soumissionnaires

Montants en francs CFA

Lus Corrigés Observations
HT TTC HT TTC
ECBF 4.689.305 - 4.689.305 |- conforme
FATRAP 4.816.741 } 4.816.741 ) Nqn conforme pour absence de DRTSS sous prétexte de
greve des agents
-Lot 2 : Construction d’une salle d’étude a Boulé-Gala
Montants en francs CFA
Soumissionnaires Lus Corrigés Observations
HT TTC HT TTC
ECBF 6.649.695 - 6.649.695 - conforme
-Lot 3 : Réhabilitation d’infrastructure sanitaire au CSPS de Basnéré (la maternité)
Montants en francs CFA
Soumissionnaires Lus Corrigés Observations
HT TTC HT TTC
ECBF 3941710 - 3941710 - conforme
Lot 1 : ECBF est attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’une salle de mise en observation a Kinkirsgogo
pour un montant de quatre millions six-cent quatre-vingt-neuf mille trois-cent cing (4 689 305) Fracs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de 45 jours.
Lot 2 : ECBF est attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’'une salle d’étude a Boulé-Gala pour un montant de
six millions six cent quarante- neuf mille six cent quatre-vingt- quinze (6 649 695) Francs CFA avec un délai
Attributaire d’exécution de 45 jours.
Lot 3 : ECBF est attributaire du marché relatif aux travaux de réhabilitation d’infrastructure sanitaire au CSPS de Basnéré
(la maternité) pour un montant de trois millions neuf cent quarante un mille sept cent dix (3 941 710) Francs CFA
avec un délai d’exécution de 45 jours.

Demande de Prix N°2017-02/ RCOS/PBLK/CNNR/SG pour la construction d’'un dispensaire + latrine douche a Dacissé dans la commune de
Nanoro - Financement : budget communal : FPDCT, Gestion 2017

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2164 du 18 octobre 2017 - Date de dépouillement : 30/10/2017

Nombre de soumissionnaires : 05

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HTVA EN FCFA

MONTANT EN FCFA TTC

RANG

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé OBSERVATIONS

ENAB

22 465 826

22 150 634

26 137 748

26 137 748 |Conforme 1ER

E.O.S

19751 601

19 938 200

23 306 889

Non conforme : la lettre d’engagement
adressée au Secrétaire Général,
président de la commission
d’attribution des marchés et non a
l'autorité contractante

23 527 076

EDZ

22230 040

22230 040 -

Non conforme : il a fourni une copie de
la photocopie légalisée duregu
d’achat du lot de petit matériel
Absence du nom de I'entreprise et de
I'objet sur le regu d’achat du lot de petit
matériel

STB

22 147 075

22 147 Q75

26 133 548

Non conforme : L’entreprise n’a pas
fourni de lot de petit matériel
Agrément technique expiré

26 133 548

Entreprise SOUGRI-NOOMA

19 278 843

19 278 843

22 749 035

Non conforme : les signatures de tout
le personnel (conducteur des travaux,
chef de chantier et chef d’équipe
macon) sur les diplémes sont différents
des signatures sur les CV

Le regu d’achat du vibreur est au nom
de E S F au lieu de I'entreprise
SOUGRI - NOOMA

La caution de soumission est au nom
de I'entreprise SOUGRI NOOMA. Par
contre, I'agrément technique est au
nom de I'entreprise
SOUGOURINOOMA. Par conséquent,
il y aune incohérence entre le nom
de I'entreprise au niveau de la caution
de soumission et de 'agrément
technique. Les contrats des marchés
N° 29/01/03/01/12/2014/00002 et
N°29/01/03/01/12/2014/00006 sont
falsifiés

22749 035

Quotidien N° 2186 - Vendredi 17 novembre 2017



Résultats provisoires

Attributaire

E N A B pour un montant de vingt-six millions cent trente-sept mille sept cent quarante-huit (26 137 748)
FCFA TTC avec un délai d’'exécution de soixante (60) jours.

Appel d'offre accéléré n° 2017-03/RCOS/CR/SG/ pour les travaux de construction d’'un ouvrage de franchissement a Valiou (commune de Pouni)
au profit du Conseil Régional du Centre Ouest - Financement : Budget conseil régional gestion 2017 et PNGT 2-3
Avis publié dans la revue des marchés publics Quotidien n°® 2135 du 07 septembre 2017 - Nombre de plis regus : 03 plis
20 septembre 2017 - Date de délibération : 03 Octobre 2017

Date de dépouillement :

Soumissionnaires

Montant Toutes Taxes Comprises

LU CORRIGE

Classement

OBSERVATIONS

FASO CONCEPT

49 981 019 49 981 019

1er

Conforme

Société Top Batiment (STD)

49 885 134 49 885 134

Néant

Non conforme : A la définition du point Ill-1(méthodologie
d’exécution des taches) , il est écrit que la prise en charge des
frais de 'administration du projet est a hauteur de 14 000 000
FCFA pour chaque lot. Et que ce montant sera reversé a la DAF
du ministére de I'administration au démarrage des travaux.

- au point I1I-2 (mode d’exécution), il est mentionné que
l'installation de chantier est payée a 80% sur accord de
l'ingénieur aprés constatation de l'amenée des matériels et
matériaux, de I'exécution correcte de la signalisation, des
déviations, du paiement des frais de supervision des agents de
'administration.

- Ala fin des travaux et aprés constat du nettoyage satisfaisant
et du repliement total des matériels les 20% restant seront
payés a I'entreprise

- Marché N°30/05/04/01/00/2012/00031/FER-B et Marché a
ordre de commande n°30/00/04/01/00/2013-00164/FER-B :les
Procés-verbaux de réception

définitive non fournis en lieu et place ce sont des Procés-
verbaux provisoires .le signataire du PV de réception provisoire,
Oumar Sidibé n’est pas inscrit sur la liste de la commission de
réception du Marché a ordre de commande
n°30/00/04/01/00/2013-00164/FER-B ;

Béatiment et Technologies
Nouvelles (BTN)

45170 253 45170 253

Néant

Non Conforme :

-Le délai d’exécution des travaux figurant sur la lettre
d’engagement est de quatre (04) mois a compter de la date de
démarrage indiquée dans I'ordre de service au lieu de 90 jours
maximum comme indiqué dans les données particulieres de
'appel d’offres ;

- Le programme d’exécution et les renseignements sur les
qualifications et les capacités du soumissionnaire n'ont pas été
signés.

-Les attestations de travail du conducteur des travaux, du chef
de chantier et du topographe n’ont pas été fournies ;

-Ligne de crédit et caution de garantie non fournies ;

-Les références figurant sur la page de garde du marché
N°22/00/03/01/00/2015-00004 suivant appel d’offres N°2015-
090/MASSN/CESF/DG/PRM du 24/06/2015et celles figurant sur
le procés-verbal de réception définitive (Marché
N°22/00/03/01/00/2015-00004 du 14/10/2015) sont différentes.
-Le signataire du PV de réception définitive OUEDRAOGO
Ousmane est différent du nom inscrit (OUEDRAOGO Moussa)
sur la liste de la commission de réception;

-Les références du contrat (Marché
N°21/00/03/01/99/2016/00014) sont différentes de celles du
procés-verbal de réception définitive (Marché
N°21/00/03/99/2014/00014

ATTRIBUTAIRE

I'entreprise Faso Concept pour un montant TTC de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-un mille dix-neuf
(49 981 019) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Demande de Prix N°2017-03/ RCOS/PBLK/CNNR/SG pour les travaux de réfection de trois (03) logements + une (01) latrine a un poste + mur
de cléture dans la commune de Nanoro - Financement : budget communal, Gestion 2017
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2170 du 26 octobre 2017 - Date de dépouillement : 06/11/2017
Nombre de soumissionnaires : 03

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HTVA EN FCFA

MONTANT EN FCFATTC

OBSERVATIONS RANG

Lu Corrigé

Lu

Corrigé

Ets Wend Kouni

3268 915

3268 915

3 857 320

3857 320 Conforme 1ER

ECCT

3309 810

3309 810

3905 576

Non conforme :

Absence d’attestation de
disponibilité et de certificat
de travail pour le chef de
chantier, le chef d’équipe et
le magon

différence du nom du chef
d’équipe dans le dipléme et
dans le CV (Sanou # Sanon
) ; Absence de timbre sur le

3905 576
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dipléme du chef d’équipe
Absence de l'original de
I'offre financiere

Non conforme : Absence du

GATPB 3999 800 3999 800 - - CV et de I'attestation de -
travail du magon
Attributaire Ets Wend Kouni pour un montant de trois millions huit cent cinquante-sept mille trois cent vingt (3 857 320) FCFATTC

avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2017-08/RNRD/PYTG/C-ULA DU 12 Septembre 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE OULA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + ETAT/GESTION 2017 GESTION 2017- CHAPITRE 21,
ARTICLE 214, PARAGRAPHE 2149. REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2150 du jeudi 238 septembre 2017

REGION DU NORD \

SOUMISSIONNAIRES

Montant lu
en F CFAHT

Montant corrigé
en F CFA HT

OBSERVATIONS

Les services et M

10 030 000

10 030 000

Table banc Non Conforme :

- structure métallique :- I'écriture est erronée (Hauteur de la partie qui regoit le plateau
de la table différent de Hauteur de la partie qui recoit le plateau de la)

- Le banc : le soumissionnaire propose un ban alors que le dossier demande banc qui
sont deux mots de sens différent

Armoire métallique a 2 battants Non conforme : écriture erronée La porte en fermeture
sera en double battant monté sur 6 paumelles de 80 et ouvrant a la francaise

GCE

11 472 000

11 472 000

Conforme

LOGAN FILS

6 361 000

6 361 000

Table banc Non Conforme :

1- structure métallique le DDP demande Nature des tubes utilisés : tubes rond de 30
lourd alors que le soumissionnaire propose tubes carré de 30 lourd.

2- Dessus du table-banc (plateau de la table)

Plumiers taillés dans le plateau : le DDP demande dimensions :- Nombre : 202 alors que
le soumissionnaire propose

demande dimensions :- Nombre : 02

Profondeur : 5 mm alors que le DDP demande 5 cm

Le soumissionnaire propose une tdle de 9/10°d’épaisseur sera utilisée pour couvrir les
espaces vides notamment de dessus alors que le DDP demande une toéle de 9/10
millimetre d’épaisseur sera utilisée pour couvrir les espaces vides notamment de dessus

ATELIER
PEGDWENDE

15282 000

15282 000

CHAISE METALLIQUE POUR MAITRE

Non conforme : Le DDP demande dessus de la chaise : en tole de 9/10 alors que le
soumissionnaire propose le dessus de la chaise : en téle de 9/10 mm

Le montant propose par le soumissionnaire dépasse I'enveloppe du marché

E.O.S.AF

11 079 600

11 079 600

Conforme

E.T.W.F

11 141 000

11 141 000

Non Conforme pas de prescription technique

Attributaire : E.O.S.A.F pour un montant de onze millions soixante-dix neuf mille six (11 079 600) Francs CFA HT avec un délai de 45 jours
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA
DEMANDE DE PRIX N°2017-008/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 30/10/2017 pour I'acquisition de petit matériel et d’outillage au profit de 'TENEP
de Fada N'Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-011/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 10 novembre 2017
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2167 du 08 novembre 2017
FINANCEMENT : Budget ENEP-Fada, gestion 2017 - DATE D'OUVERTURE : 14 novembre 2017

s . . Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA .
oumissionnaires —— — Observations
lu | corrigé lu | corrigé
LOT 1 : Acquisition de matériel d’électricité
-Spécifications techniques proposées non définies;
-Non-respect du cadre de devis quantitatif et estimatif
a I'item 32 et 34 Correction :
ROBUS SARL 2945 500 2495 500 - - Item 32 :1 X 4000f = 4000f au lieu de 400 000f;
Item 34 : 1 X 6000f = 6000f au lieu de 60 000f.
-Taux de variation -18,03%.
NON CONFORME
-Incohérence entre montant en chiffre et montant en
lettre a l'item n°32 du bordereau des prix unitaire (lire
HABUS INGENIERING 3087 300 3582 300 - - 500 000 au lieu de 5 000);
-Taux de variation 13,8%.
CONFORME
LOT 2 : Acquisition de matériel de plomberie
-Offre hors enveloppe
ROBUS SARL 11 500 500 11 500 500 - - NON CONFORME
LOT 3 : Acquisition de matériel de sport
LA SPORTIVE | 986000 | 986000 | -- | -- | CONFORME
LOT 4 : Acquisition de canons et serrures
EXCELLENCE SERVICES | 895000 | 895000 | -- | -- [CONFORME
LOT 5 : Acquisition de pneus et batteries
GALYAM | 2630000 | 2630000 | -- | -- [CONFORME
LOT 6 : Acquisition de matériel bureautique
-Absence de prospectus.
EXCELLENCE SERVICES 598 000 598 000 - - NON CONFORME
LANKOA SERVICE 800 000 800 000 - - CONFORME
LOT 7 : Acquisition de mobiliers de bureau (chaises et tables)
-Incohérence entre montant en chiffre et montant en
lettre a litem n°2 du bordereau des prix unitaire (lire
TA.CL.LME 2200 000 2 300 000 2596 000 2714000 (14000 au lieu de 12 000);
-Taux de variation 4,54%.
CONFORME
LOT 8 : Acquisition de matériel pédagogique
EXCELLENCE SERVICES | 1940500 | 1940500 | -- | -- | CONFORME
LOT 9 : Acquisition de meubles pour le centre d hébergement
TA.CL.LME 2095 000 2095 000 2472100 2472100 |CONFORME
Offre hors enveloppe.
ROBUS SARL 2700 000 2700 000 - - NON CONFORME
LOT 10 : Acquisition d'aspirateur
HABUS INGENIERING | 750000 | 750000 | -- | -- [CONFORME
LOT 11 : Acquisition d équipement sportif et de loisir
LA SPORTIVE 1016500 | 1016500 | -- | -- | CONFORME
LOT 1: HABUS INGENIERING pour un montant de trois millions cing cent quatre-vingt-deux mille trois cent
(3582 300) FCFA HTVA avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
LOT 2 : Infructueux
LOT 3 : LA SPORTIVE pour un montant de neuf cent quatre-vingt-six mille (986 000) FCFA HTVA avec un délai de
livraison de Quinze (15) jours.
LOT 4 : EXCELLENCE SERVICES pour un montant de huit cent quatre-vingt-quinze mille (895 000) FCFA HTVA
avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
LOT 5 : GALYAM pour un montant de deux millions six cent trente mille (2 630 000) FCFA HTVA avec un délai de
livraison de Quinze (15) jours.
LOT 6 : LANKOA SERVICE pour un montant de huit cent mille (800 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de
ATTRIBUTAIRES Quinze (15) jours.

jours.

LOT 7 : TA.CL.ME pour un montant de deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA HTVA soit deux millions sept
cent quatorze mille (2 714 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.

LOT 8 : EXCELLENCE SERVICES pour un montant de un million neuf cent quarante mille cing cent (1 940 500)
FCFA HTVA avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
LOT 9 : TA.CI.ME pour un montant de deux millions quinze mille (2 015 000) FCFA HTVA soit deux millions trois
cent soixante-dix-sept mille cinq cent (2 377 500) FCFA TTC aprés avoir effectué une réduction d’'une unité de
quantité a I'item n°2 avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.

LOT 10 : HABUS INGENIERING pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA HTVA avec un
délai de livraison de Quinze (15) jours.
LOT 11 : LA SPORTIVE pour un montant de neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq cent (996 500) FCFA HTVA
apres avoir effectué une réduction de dix unités de quantité a I'item n°9 avec un délai de livraison de Quinze (15)
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Demande de prix N°2017-001/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDLS/SG/CPAM du 19 octobre 2017 relative aux acquisitions au profit du District
sanitaire de Dafra - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 novembre 2017
Publié dans la Revue des marchés publics n°2169 du mercredi 25 octobre 2017

REGION DES HAUTS BASSINS

N° Soumissionnaire Montan? Mon_tapt Classement (Observations
proposé HT corrigé HT
Lot 1: Achat de fournitures de bureau
1] EKOMOUF PLUS SARL | 1998600 | 1998600 | 1er Conforme
Lot 2: Achat de produits d’entretien Conforme
2 EKOMOUF PLUS SARL | 4489500 | 4489500 | 1er Conforme

Lot 3: Achat de produits et matériel de protection

3 |EKOMOUF PLUS SARL

| 4499350 | 4499350 | 1er Conforme

Lot 4: Achat de produits pour informatique et péri-informatique

4 |Univers du Net et de I'lnformatique (UNI)

Conforme : variation du montant due a une
1481 000 1701 000 ler augmentation des quantités au niveau des
items 4,5, et 7.

Lot 5: Achat de réactifs et consommables de laboratoire

5 |TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl

| 4475000 | 4475000 | 1er Conforme

Lot 6: Achat de médicaments et consommables médicaux

6 |TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl

Conforme : Variation du montant due a :
4 450 000 4 498 000 1er - ur.1e erreur qe calcul au mygau dell item

32 ; - diminution des quantités au niveau des
items 15 et 16.

Lot 7: Achat

de divers imprimés

Souka

Librairie — Papeterie, Commerce divers

Conforme : Variation du montant due a une
1888 000 1996 500 ler augmentation des quantités au niveau des
items 7,8,9,10, 11 et 12

8 |YAM SERVICES INTER

Non conforme : les échantillons des items
16 633 040 16 633 040 Non classé |10, 11 et 12 fournis ne sont pas conformes a
ceux demandés.

ATTRIBUTAIRES

Lot 1: Achat de fournitures de bureau : EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de un million
neuf cent quatre vingt dix huit mille six cent (1 998 600) Francs CFA HT avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours

Lot 2: Achat de produits d’entretien: EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de quatre
millions quatre cent quatre vingt neuf mille cinq cent (4 489 500) Francs avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours

Lot 3: Achat de produits et matériel de protection: EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de
quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille trois cent cinquante (4 499 350) Francs
CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 4: Achat de produits pour informatique et péri-informatique: Univers du Net et de
I'Informatique (UNI) pour un montant de un million sept cent un mille (1 701 000) Francs CFA
HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 5: Achat de réactifs et consommables de laboratoire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl
pour un montant de quatre millions quatre cent soixante quinze mille (4 475 000) Francs CFA
HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 6: Achat de médicaments et consommables médicaux: TECHNOLOGIE BIOMEDICALE
Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix huit mille (4 498 000)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Lot 7: Achat de divers imprimés: Librairie — Papeterie, Commerce divers Souka pour un
montant de un million neuf cent quatre vingt seize mille cing cent (1.996.500) Francs CFA HT
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Appel d'offre n°2017-001 RHBS /PHUE/ CRD pour les travaux de construction d’'un CEG a quatre salles de classe a Dandé (lot 1), réhabilitation
d’'une salle de classe a Bakaribougou (lot2), la construction d’'une maternité a Markabougou (lot 3), la construction de douze (12) boutiques de rue
a Dandé (lot 4) et la construction de onze (11) boutiques de rue a Dandé (lot5) dans la commune de Dandé.

-Numéro et Date de

-Date de dépouillement des offres : mercredi 11 octobre 2017 - -Nombre de pliregu : 17

-FINANCEMENT : BUDGET

publication du Marché : N° 2149 du mercredi 27 septembre 2017

COMMUNAL GESTION 2017, FONDS TRANFERES, FPDCT et PNGT2-3

Soumissionnaires Lots MONTANT EN FCFA
Montant lu a 'ouverture Montant corrigé
HTVA TTC HTVA TTC

Non conforme : Marchés similaires

DIWA-BTP Lot 1 27 638 300 - 27 638 300 - fournis sans PV de réception
définitive
Conforme : Erreur prix unitaire Item

EBTP Lot 1 20 166 725 23796 736 22 434 725 26 472 975 111-8 : Taux de variation= +11.25%

ECASF “Dady immo’ Lot1 | 22449600 - 22 449 600 - Non conforme : Carte grise du
camion benne non authentique
Non conforme : Marchés similaires

CICO International Lot 1 21995 750 - 21995 750 - fournis sans PV de réception
définitive
Non conforme : -Agrément
technique, caution non fournis

Saint Gerard Lot1 | 20869145 | 24625991 20 869 145 24 625 991 | Diplome du conducteur des travaux
non fourni ; -Dipléme du chef de
chantier non fourni ; -Ouvriers
spécialisés non fourni ;
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(12 784 750) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

-Marchés similaires non fournis.
Non conforme :Marchés similaires
ESN Lot1 |21 837 620 25 768 392 21 837 620 25 768 392 non authentiques et antérieures a la
date de création de I'entreprise
ROADS Lot 1 24 574 010 28 997 332 24 574 010 28 997 332 |Conforme
E.Z.AR.MO Lot1 | 22584000 | 26649126 22 584 000 26649 126 [\om onforme : Marchés similaires
ECKA Lot 2 2297 400 - 2297 400 - Conforme
EBTP Lot3 | 11938395 | 14087306 11 938 395 14087 306 | \\on conforme : Marchés similaires
non fournis
Conforme : Erreur prix unitaire ltem
ECBTP Lot 3 11 434 750 13 493 005 11 434 750 13 493 005 VI-6.1 : Taux de variation= +11.8%
Non conforme : -Agrément
technique, caution non fournis
-Dipldme du conducteur des travaux
Saint Gerard Lot 3 13633 067,5 | 16 087 019,65 13 633 067,5 16 087 019,65 |non fourni ; -Dipléme du chef de
chantier non fourni ; -Ouvriers
spécialisés non fourni ;
-Marchés similaires non fournis.
Non conforme : Caution bancaire du
EKR Lot 3 13723 035 - 13723 035 - lot 2 fourni en lieu et place de la
caution du lot 3
ROADS Lot 3 16 537 310 19 514 026 16 537 310 19514 026 |Non conforme : Hors enveloppe
Non conforme : Marchés similaires
DIWA-BTP Lot 4 20 217 690 - 20 217 690 - fournis sans PV de réceptions
définitives.
Conforme : Erreur a I'ltem | :
Relwende Services Lot4 | 16963021 - 19 013 021 - discordance entre montant en lettre
et en chiffre. Taux de variation :
+12,08%
ECASF “Dady immo’ Lot4 | 16919958 - 16 919 958 - Non conforme : Carte grise du
camion benne non authentique
Non conforme : Marchés similaires
CICO International Lot 4 15 999 540 - 15 999 540 - fournis sans PV de réceptions
définitives
E.CO.BA Lot 4 19 991 600 23 590 088 19 991 600 23 590 088  |Conforme
Non conforme : Agrément technique
CK.C Lot 4 15 334 920 18 095 206 15 334 920 18 095206 |non authentique ; Regu de lot de
petit matériel non fourni
Non conforme : Certificat de visite
E.ZAR.MO Lot4 | 14291790 16 874 312 14 291 790 16 874 312  |de site non fourni; Marchés
similaires non fournis ;
Recgu d’achat du dossier non fourni
Africa Construction SARL Lot 5 17 459 820 - 17 459 820 - Conforme
ECASF “Dady immo” Lot5 | 15506 680 ; 15 506 680 ; Non conforme : Carte grise de
camion benne non authentique
E.CO.BA Lot 5 18 298 120 21591782 18 298 120 21591782 |Conforme
Non conforme : Marchés similaires
ESN Lot 5 14 394 310 16 985 286 14 394 310 16 985286 |non authentiques et antérieures a la
date de création de I'entreprise
Non conforme : Certificat de visite
E.ZAR.MO Lot5 | 13344580 | 15746604 13 344 580 15746 604  |d€ Site non fourni; Marchés
similaires non fournis ;
Recgu d’achat du dossier non fourni
LOT 1 : EBTP pour un montant de vingt-deux millions quatre cent trente-quatre mille sept cent vingt-cing (22 434 725)
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 2 : ECKA pour un montant de deux millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent (2 297 400) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Attributaires LOT 3 : ECBTP pour un montant de douze millions sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante

LOT 4 : RELWENDE SERVICE pour un montant de dix-neuf millions treize mille-vingt-un (19 013 021) FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 5 : AFRICA CONSTRUCTION SARL pour un montant de dix-sept millions quatre cent cinquante-neuf mille huit
cent vingt (17 459 820) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Demande de prix n°2017-001 RHBS /PHUE/ CRD du 02 mars 2017 pour les travaux de réalisation d’'une fourriére & Dandé (lot 1), réalisation de
deux forages a Bakaribougou et a Lanfiéra-coura (lot2) et la réhabilitation d’'un parc de vaccination a Dandé dans la commune de Dandé.

-Numéro et Date de publication du Marché : N° 2149 du mercredi 27 septembre 2017
Date de dépouillement des offres : vendredi 06 octobre 2017 -Nombre de pli regu : 05

-FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, PACOF/GRN

Soumissionnaires Lots MONTANT EN FCFA
Montant lu a 'ouverture Montant corrigé
HTVA TTC HTVA TTC
Africa construction-SARL Lot 1 4 968 950 5863 361 4 968 950 5863 361 Conforme
Lot 3 2644 000 3119920 2644 000 3119920 Conforme
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Résultats provisoires
Correction de l'item 1.2, 11.2,

.1, .2, 1V.2 et IV.3 avec une
CKC Lot 1 4010 240 4732083 4604 215 5432973 augmentation de 14,81%

Conforme

Lot 3 2599 500 3067 410 2599 500 3067 410 Conforme

Lot 1 5082 230 5997 031 5082 230 5997 031 Conforme

Lot 3 2582 500 3047 350 2582 500 3047 350 Conforme

Corrections aux item1;2; 17
AQUA International Lot2 | 10265000 | 12112700 11 665 000 13764700  |529 avec taux de variation de
Conforme

Non conforme : Absence de
cartes grise des matériels
Faso Prestation SARL Lot 2 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 roulant ; absence de personnel
minimum exigé ; non-respect du
devis estimatif.

LOT 1 : C.K.C pour un montant de quatre millions six cent quatre mille deux cent quinze (4 604 215) FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (60) jours.

LOT 2 : ESEF/BTP pour un montant de deux millions cing cent quatre-vingt-deux mille cing cent (2 582 500) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

LOT 3 : AQUA International pour un montant de onze millions six cent soixante-cing mille (11 665 000) FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

ESEF/BTP

Attributaires

Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 a 28

P. 29 a 35
P. 36 & 37

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
n°® 2017-0006/MDNP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 25/10/ 2017
Financement : budget ANPTIC, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de ’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de I'information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix pour 'acquisition de materiels
informatiques, de materiels électriques et accessoires au profit du
RESINA.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de 'Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se decomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de materiels informatiques
-lot 2 : Acquisition d’équipements électriques et accessoires

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30 ) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secretariat du Directeur Général
de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information
et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise a 'immeuble ILBOUDO sur I'avenue de
l'inssurrection populaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du
Directeur Général de I'Agence Nationale pour la Promotion des

Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de materiels informatiques, de materiels électriques et accessoires au profit du
RESINA

Technologies de I'information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise a 'immeuble
ILBOUDO sur lavenue de linssurrection populaire moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot a la Direction des Finances et de la Comptabilité de 'ANPTIC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou étre remises au
secretariat du Directeur Général de I'’Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de I'information et de la Communication,
03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise
a 'immeuble ILBOUDO sur I'avenue de I'inssurrection populaire avant
le 27/11/2017 a 09 heure.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours par lot, & compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des marchés

Yrbéterfa Serge Léon SOME
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition d’émulseur au profit de la SONABHY a Bingo et a Bobo-Dioulasso

Appel d’offres
n°2017-008/MCIA/SONABHY

La Direction Générale de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour I'acquisition d’é-
mulseur au profit de la SONABHY a Bingo et a Bobo-Dioulasso.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de I'Autorité Contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L'appel d’'offres se décompose en deux (02) lots définis comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’émulseur au profit de la SONABHY a Bingo et a Bobo-Dioulasso
-lot 2 : Acquisition d’émulseur au profit de la SONABHY a Bobo-Dioulasso

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés de la SONABHY sis au Département Administratif et Financier.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de I'appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis a Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot a la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA pour le lot 1 et de un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 27 novembre 2017 a 09 heures
précises heure locale a I'adresse suivante :

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1

01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43 01 74 - Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite le méme jour immédiatement apres I'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de I'Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Re‘,(\i'\tzi““ Acquisition d’équipements de protection individuelle (gants, imperméables,
gilets, faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes
et de chaussures de sécurité) au profit du dépot de la SONABHY a Bingo.

Rectificatif du Quotidien n° 2185 - Jeudi 16 Novembre 2017 portant sur la date d’ouverture des plis
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-0028/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

La Direction Générale de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l'acquisition
d’équipements de protection individuelle (gants, imperméables, gilets, faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes et de
chaussures de sécurité) au profit du dép6t de la SONABHY a Bingo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de '’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions et services sont constitués de trois (03) lots :
-lot 01 : acquisition de gants, d'imperméables et de gilets au profit du dépét de la SONABHY a Bingo;

-lot 02 : acquisition de bouchons d'oreilles, de faciales, de charlottes, de casques de chantier et de lunettes au profit du dépét de la SONABHY a Bingo;
-lot 03 : acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépdt de la SONABHY a Bingo;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la SONABHY sis au siege a Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis a Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot a la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille (500.000) francs CFA par lot devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY , avant le 27 novembre 2017 a 09 heures précises a I'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43 01 74 - Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement apres I'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de I'ordre national
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

. _Atif
Rect‘\“"a“Acquisition et Pinstallation de
compresseur et sécheur d’air au profit
du depot Bingo de la SONABHY

Rectificatif du Quotidien n° 2185 - Jeudi 27 Novembre 2017,
portant sur la date d’ouverture des plis
Avis de demande de prix
n°022/2017/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour I'acquisition et l'installation de com-
presseur et de sécheur d’air au profit du dep6t Bingo de la SONABHY.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis a
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot a
la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 27
novembre a 09 heures précise a l'adresse suivante :SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie : +(226) 50 43
01 74-Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

P/le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé du
Contréle Interne chargé de I’intérim,

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de I'Ordre National

Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

rect! Acquisition de tenues de travail

au profit du depot de la Sonabhy a Bingo.

Rectificatif du Quotidien n° 2185 - Jeudi 27 Novembre 2017,
portant sur la date d’ouverture des plis
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-025/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour I'acqui-
sition de tenues de travail au profit du dep6t de la Sonabhy a Bingo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique
définit comme suit :
-Acquisition de tenues de travail au profit du depdt de la SONABHY a
Bingo

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siége a Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis a
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’'un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA a la
caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 27 novembre 2017
a 09 heures précises a l'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01

01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43
01 74- Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement apres
I'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de I'ordre national
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

les travaux d’aménagements de cinquante (50) ha de périmétres maraichers dans la zone
d’intervention du Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a ’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

FINANCEMENT : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

Avis d’appel d’offres ouvert national N°2017 __042T___ /MAAH/SG/DMP

Linvitation a soumissionner fait suite a I'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en ceuvre du Projet | du Programme
de Renforcement de la Résilience a I'lnsécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°’AfDB390-06/15
du 4 Juin 2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a regu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en ceuvre du
Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'lnsécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et a l'intention d’utiliser une
partie de ces ressources pour les travaux d’aménagements de cinquante (50) ha de périmetres maraichers dans la zone d’intervention
du Projet .

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministéere de I'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les travaux d’aménagements de cinquante (50) ha de périmetres maraichers dans la zone d’intervention du Projet | du
Programme de Renforcement de la Résilience a I'lnsécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués en trois (03) lots et répartis comme suit :

Superficie
N° Lot PROVINCE COMMUNE N° Village / quartier /site aménageable
(en hectare)
Lot 1: Travaux d’aménagement de 16 ha de périmetres maraichers dans les régions de la boucle du Mouhoun et du Centre Ouest,
dans le cadre du Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS).
Lot 1.1: Travaux d’aménagement de 9 ha de périmétres maraichers dans la région de la boucle du Mouhoun, dans le
cadre du Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel

(P1-P2RS).

BALE SIBY 1 Batiako 1ha
BALE POMPOI 2 Sio 1 ha
BALE PA 3 Yamané 1ha
BALE FARA 4 Daho 1ha
SOUROU TOUGAN 5 Secteur 5 1 ha
BANWA SOLENZO 6 Darsalam 1 ha
BANWA SOLENZO 7 Pimpissa 1 ha
BANWA SOLENZO 8 Yarakuy 1ha
KOSSI SOLENZO 9 Manidara 1 ha
Sous-total Lot 1.1 / BOUCLE DU 9 sites 9ha

MOUHOUN

Lot 1.2: Travaux d’'aménagement de 7 ha de périmétres maraichers dans la région du Centre-Ouest, dans le cadre du Projet | du
Programme de Renforcement de la Résilience a I'lnsécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

SANGUIE TENADO 10 Tiébo 1ha

BULKIEMDE RAMONGO 11 Salbisgo 1 1 ha

SANGUIE DASSA 12 Nébia 1ha

LOT 1 BULKIEMDE NANORO 13 Poessi 1 ha
BULKIEMDE RAMONGO 14 Salbisgo 2 1ha

BULKIEMDE SIGLE 15 Mankoula 1 ha

BULKIEMDE KOUDOUGOU 16 Tiogo Mossi 1ha

Sous-total Lot 1.2 /CENTREOQUEST 7 sites 7 ha

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 14 ha de périmétres maraichers dans les régions du Centre et du Centre Sud, dans le cadre du
Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Lot 2.1 : Travaux d’aménagement de 6 ha de périmétres maraichers dans la région du Centre, dans le cadre du Projet |

du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

KADIOGO KOMKI-IPALA 17 Komki-Ipala 1ha

KADIOGO TANGHIN-DASS 18 Nabitenga 1 1 ha

KADIOGO TANGHIN-DASS 19 Kiendpalgo 1ha

LOT 2 KADIOGO TANGHIN-DASS 20 Oueguelga 1 ha
KADIOGO TANGHIN-DASS 21 Kari 1 ha

KADIOGO TANGHIN-DASS 22 Sabtoana 1ha

Sous-total Lot 3/ CENTRE 5 sites 6 ha
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Travaux

Lot 2.2 : Travaux d’aménagement de 8 ha de périmétres maraichers dans la région du Centre- Sud, dans le cadre du
Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

ZOUNDWEOGO GUIBA 31 Tanghin 1 ha
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 32 Léoupo/Brikada 1 ha
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 33 Dassanga 0,50 ha
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 34 Kirkoubrika 0,50 ha
BAZEGA KOMBISSIRI 35 Bagadogo 1 ha
BAZEGA KOMBISSIRI 36 Bissighin 1 ha
BAZEGA KOMBISSIRI 37 Nangouma 0,50 ha
BAZEGA KOMBISSIRI 38 Nangouma 2 0,50 ha
NAHOURI PO 39 Tambolo/Tamboltia 1 ha
NAHOURI ZI0U 40 Mouna Extension 0,50 ha
NAHOURI ZIouU 41 Yorgo/Bolam 0,50 ha
Sous-total lot 5/ .
CENTRE-SUD 12 sites 8 ha

Lot 3. : Travaux d’aménagement de 20 ha de périmétres maraichers dans les régions du Plateau Central et du Sahel, dans le cadre du
Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Lot 3.1 : Travaux d’aménagement de 8 ha de périmeétres maraichers dans la région du Plateau Central, dans le cadre du

Projet | du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

GANZOURGOU ZOUNGOU 23 Ouavoussé / Kuilkouga 1ha
GANZOURGOU ZOUNGOU 24 Kuilmasga / Natenga 1 ha
GANZOURGOU ZOUNGOU 25 Zantonré / Tambandin 1ha
LOT 3 GANZOURGOU MOGTEDO 26 Bomboré 1ha
GANZOURGOU KOGHO 27 Comboélé 1ha
GANZOURGOU MEGUET 28 Meguet 1ha
KOURWEOGO BOUSSE 29 Laogo 1ha
KOURWEOGO BOUSSE 30 Kinana 1ha
Sous-total Lot 4 / ) ) 8 sites 8ha
PLATEAU CENTRAL
Lot 3.2: Travaux d’aménagement de 12 ha de périmétres maraichers dans la région du Sahel, dans le cadre du Projet | du

Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

YAGHA SEBBA 42 Gandi 0,75 ha

YAGHA SEBBA 43 Helga 0,75 ha

YAGHA MANSILA 44 Mansila 0,75 ha

YAGHA MANSILA 45 Boliel 0,75 ha

SENO BANI 46 Ouro-Noma 0,75 ha

SENO BANI 47 Kallo 0,75 ha

SENO BANI 48 Bani 0,75 ha

SENO DORI 49 Djomga 0,75 ha

SENO DORI 50 Kiryolo 0,75 ha

SOUM ARBINDA 51 Dampella 0,75 ha

SOUM DJIBO 52 Silgueyé 0,75 ha

SOUM DJIBO 53 Koubel-Alpha 0,75 ha

SOUM DJIBO 54 Firguindi 0,75 ha

SOUM KELBO 55 Kelbo-louga 0,75 ha

OUDALAN GOROM 56 Beiga 0,75 ha

OUDALAN GOROM 57 Ounaré 0,75 ha

YAGHA SOLHAN - Titia (site de réserve) -
Sous-total lot 6 / SAHEL 17 sites 12 ha
TOTAL GENERAL 57 SITES 50 ha

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TC minimum dans le domaine des travaux d’aménagements
hydro-agricoles ou de catégorie P3 dans le domaine de construction des puits.

Le délai maximum d’exécution des travaux est de cing (5) mois pour chaque lot, ce délai est non cumulatif en cas d’attribution de
plus d’un (1) lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d'offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministere de I’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres a la Direction des
Marchés Publics du Ministéere de I'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis a Ouaga 2000, moyennant paiement d’'un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA par lot a la Régie de la Direction Générale du Contrdle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou — Burkina Faso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de:
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Lots Garantie de soumission en FCFA  |Ligne de crédit en FCFA

Lot 1 Cing millions (5 000 000) Quatre-vingt-six millions six cent mille (86 600 000)

Lot 2 Cing millions (5 000 000) Soixante-dix-sept millions sept cent mille (77 700 000)
Lot 3 Sept millions (7 000 000) Cent huit millions cing cent mille ( 108 500 000)

devront parvenir ou étre remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministere de I'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis a Ouagadougou 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019,

au Rez de Chaussée, au plus tard le 15/12/2017 a neuf (09) heures TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le méme jour et a la méme heure dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister;

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut étre responsable de la non récep-
tion de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, a compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaél OUEDRAOGO

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

COMMUNIQUE

Le président de la commission d’attribution des marchés de I'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a I'honneur
de porter a la connaissance des soumissionnaires intéressés par I'appel d’offres ouvert N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG du 03 novembre 2017
relatif aux travaux de réhabilitation de pistes et de fossés des périmetres irrigués dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés
publics n°2176 du vendredi 03 novembre 2017, que la visite des sites est prévue pour le jeudi 23 novembre 2017 a partir de 09 heures 30
minutes a Niassan dans la province du Sourou.

Par ailleurs, il tient a rappeler que I'application des conditions de cette visite, telles que mentionnées dans le dossier d’appel d’offres,
sera de rigueur notamment la qualité des représentants des entreprises a ladite visite.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et
Equipements de TAMVS au 70 20 54 66 / 70 95 87 84 / 61 97 66 90 / 70 18 93 96.

La Personne responsable des marchés

Madi WINIGA
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

les travaux de reconstruction/réalisation de quatre (04) barrages et de aménagement de
quatre (04) périmétres en aval dans les régions du plateau central, du centre et de la
Boucle du Mouhoun

Avis d’appel d’offres ouvert national
N°2017 __043T__ /MAAH/SG/DMP
Financement : Prét Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

Linvitation a soumissionner fait suite a I'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en ceuvre du Projet | du Programme de
Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°’AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a regu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en ceuvre du Projet |
du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et a I'intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour les travaux de reconstruction/réalisation de quatre (04) barrages et de 'aménagement de quatre (04) périmétres en aval dans les
régions du plateau central, du centre et de la Boucle du Mouhoun.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministére de I'Agriculture et des
Ameénagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour les travaux de reconstruction/réalisation de quatre (04) barrages et de 'aménagement de quatre (04) périmétres en aval dans les régions
du plateau central, du centre et de la Boucle du Mouhoun.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace
UEMOA, étre en regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont repartis en deux (02) lots définis comme suit :

LOT 1 : Travaux de reconstruction et de réalisation de deux (02) barrages et 'aménagement de périmeétres irrigués en aval desdits barrages a
Goghin-Poedogo dans la commune de Koubri (province du Kadiogo), région du centre et Karuka dans la commune de Dédougou ( province du
Mouhoun), région de la Boucle du Mouhoun.

LOT 2 : Travaux de réalisation de deux (02) barrages et 'aménagement de périmétres irrigués en aval desdits barrages a Dawanégomdé dans la
commune de Tanghin Dassouri (province du Kadiogo), région du centre et a Torodo dans la commune de Zorgho (province du Ganzourgou),
région du plateau central.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour 'ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TE minimum pour les deux lots.
Les délais maximum d’exécution des travaux sont fixés a cing (05) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministére de I'’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis a Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres a la Direction des Marchés
Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis a Ouaga 2000, moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250.000) FCFA pour chaque lot a la Régie de la Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou — Burkina Faso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de :

Lots Garantie de soumission Ligne de crédit
Lot 1 Trente millions (30.000.000) Quatre cent soixante millions sept cent cinquante mille (460.750.000)
Lot 2 Vingt millions (20.000.000) Trois cent dix-sept millions cing cent mille (317.500.000)

devront parvenir ou étre remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le 15/12/2017 a neuf (09) heures TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le méme jour et a la méme heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministere de I’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaél OUEDRAOGO
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BOUTIQUE DE DEVELOPMENT

Réalisation des travaux de cent onze (111) forages positifs équipés au profit de I'Unité de
Coordination du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) - Burkina Faso

Avis d’Appel d’offres National (AAON)
N° : 2017-05-MRAH-PRAPS-Trvx./.BD
Cofinancement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 & Budget
de I’Etat, Gestion 2017

Cet Avis d’appel d'offres fait suite a I'Avis Général de Passation des
Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.

Le Burkina Faso a regu un crédit de I'Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera
utilisée pour la réalisation de diverses infrastructures dans divers es
régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

1. Le Ministére des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maitrise d’ouvrage chargé I’Agence
Boutique de Développement agissant en qualit¢ de maitre d’'ouvrage
délégué de la mise en ceuvre du projet.

2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, 'Agence Boutique

de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des

travaux de réalisation de cent onze (111) forages positifs équipés dan
diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au

Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les entrepris-

es éligibles et répondant aux qualifications requises a soumettre leur

offres pour I'exécution des travaux de construction prévu a cet effet,
répartis en cing (5) lots comme suit :

[l Lot-F1 : réalisation de dix-neuf (19) forages positifs comprenant neuf
(9) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et dix (10) for-
ages a gros débits destinés a la réalisation d'’AEPS dans la région de
de la Boucle du Mouhoun ;

[l Lot-F2 : réalisation de vingt un (21) forages positifs comprenant neuf
(9) forages pastoraux équipés de pompe manuelles et douze (12) for-
ages a gros débits destinés a la réalisation d'’AEPS dans les régions
de I'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud ;

[l Lot-F3 : réalisation de dix trente un (31) forages positifs comprenant
dix huit (18) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et
treize (13) forages a gros débits destinés a la réalisation d'AEPS
dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins ;

[l Lot-F4 : réalisation de seize (16) forages positifs comprenant neuf
(09) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et sept (07)
forages a gros débits destinés a la réalisation d'AEPS dans la région
du Nord.

[1 Lot —F5 : réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs comprenant
dix (10) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et quatorze
(14) forages a gros débits destinés a la réalisation d'AEPS dans la
régions du Sahel.

3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de trois (3)
mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent soumissionner a un (1)
ou a 'ensemble des lots.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres nation-
al (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés
financés par les Préts de la BIRD et les Crédits de I'IDA Version Janvier
2011 et révisée en Juillet 2014», et ouvert a tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives5.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informa-
tions et consulter le dossier d’appel d'offres auprés du secrétariat de
Boutique de Développement, Sise a Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue
15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/ 25 48 83 28 —
Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8
heures a 16 heures.

5. Toutes les offres doivent étre accompagnées d’une garantie ban-
caire définie ci-apres :

Désignation Caution / Lot (F CFA)

es lots

Lot-F1 Quatre millions (4.000.000)

Lot-F2 Quatre millions cing cent mille (4.500.000)
Lot-F3 Six millions sept cent cinquante mille (6.750.000)
Lot-F4 Trois millions cing cent mille (3.500.000)

Lot-F5 Cing millions (5 000 000)

[l Fournir les agréments techniques définis ci-aprés :

- Catégorie Fn1 ou Fn2 ou Fn3 (Forage neuf du Ministére de I'Eau,
des Aménagements Hydrauliques et de [I'’Assainissement)
(MEAHA) pour le Lot-F1 et Lot —F4.

- Catégorie Fn2 ou Fn3 (Forage neuf du Ministere de I'Eau, des
Aménagements Hydrauliques et de I'Assainissement) (MEAHA)
pour le Lot-F2, F3 et F5.

Une marge de préférence applicable a certaines fournitures fabriquées
localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’offres
pour les informations détaillées.

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre a leurs offres les

autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale ;

- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

- Une attestation de I’Agence Nationale pour 'Emploi (ANPE) ;

- Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;

- Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;

- Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier ;

- Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement a leurs
offres les documents suivants :

* Le registre de commerce,

« Le certificat de non faillite.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’of-
fres complet en Francgais en s’adressant au secrétariat de Boutique de
Développement, Sise a Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP
8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 — Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espéce)
d’'une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-
apres :

Prix d'achat / dossier
(F CFA)

Cinquante mille (50.000)

Désignation des lots

Lot-F1; Lot-F2, Lot-F3; Lot-F4 et Lot- F5

7. Les offres devront étre soumises a I'adresse suivante : secrétari-
at de Boutique de Développement, Sise a Ouaga 2000, secteur N° 15 -
Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. — Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le vendredi 15 décembre 2017 a 9
heures 00 minute TU.

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne a l'adresse
suivante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise a Ouaga
2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85/ 25 48 83 28 le vendredi 15 décembre 2017 a 9 heures 00
minute TU.

9. Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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BOUTIQUE DE DEVELOPMENT

Réalisation de cinq (5) postes vétérinaire et trente (30) parcs de vaccination
dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d'Appui
au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)

Avis d’Appel d’offres National (AAON)
N° : 2017-004-MRAH-PRAPS-Trvx./BD

Cet Avis d’appel d'offres fait suite a I’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.

Le Burkina Faso a recu un crédit de I’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisation de diverses infrastructures dans diverses
régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

1. Le Ministere des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maitrise d’ouvrage chargé I’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maitre d’ouvrage
délégué de la mise en ceuvre du projet.

2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, ’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de réalisation de cing (05) postes vétérinaire et de trente (30) parcs de vaccination dans diverses régions du Burkina Faso, la mise en
ceuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises a soumettre leur offres pour I'exécution des travaux de con-

struction prévu a cet effet, répartis en quatre (4) lots comme suit :

Lot-1 : Réalisation de deux (02) postes vétérinaires dans la région du Sahel

Région Province Commune Quantité
Sahel Oudalan Tin-Akoff . L
Soum Koutougou 1
Total 2
Lot-2 : Réalisation de trois (03) postes vétérinaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades
( Région Province Commune Quantité
[[Boucle du Mouhoun Nayala Gassan 1
Hauts Bassins Houet ... S».?Eiri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» |
Kénédougou Sindo 1
Total 3
Lot-3 : Réalisation de seize (16) parcs de vaccination dans les régions du Nord, du Sahel et de I'Est
Région Province Commune Quantité
Loroum . Titao (Pellaboukou et lllegue) | . 2
Nord Kain L
Yatenga Thiou 1
Ouahigouya 1
Seéno_ ... Bani e LS
Sebba 1
Sahel e Solhan A
Soum . Pobbé Mengao .. 1
Yagha Boundoré 1
Komandjari ___________ Foutouri . |,
Est Kantchiari . S .
Tapoa Partiaga ol T
Tansarga 1
Total 16
Lot-4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts
Bassins
Région Province Commune Quantité
Banwa sami [
______________________ Tansila 2.
Barani 1
Boucle du Mouhoun Kossi T R i
______________________ Kombori
Sourou Tougan 1
Comoe ... Niangoloko ... L
Cascades L& Niankorodougou 1
éraba R e e R e
Ouéléni 1
Houet __ ____________ Faramana . 1
. Koloko (R
Hauts Bassins Kénédougou Morolaba 1
N’Dorola 1
Total 14
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3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de quatre (04) mois pour les lot-1, Lot-2, Lot-3 et Lot-4. Les candidats peuvent soumis-
sionner a un (1) ou a 'ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre étre attributaire de plus de deux (02) lots.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Préts de la BIRD et les Crédits de I'IDA Version Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014», et ouvert a tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprés du secrétariat de
Boutique de Développement, Sise a Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/ 25 48 83 28 —
Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h a 16h00 mn.

5. Les exigences en matiére de qualifications sont :
[l Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 ou B3 ou B4 du Ministere de I'Habitat et de I'Urbanisme.

[} Fournir une garantie de soumission définis ci-aprées :

( Désignation des lots Caution / Lot (F CFA)
lLot-1, Lot-3, Lot-4 Deux_millions (2.000.000)
[lLot-2 Trois millions (3.000.000)

Une marge de préférence applicable a certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’offres pour
les informations détaillées

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre a leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- une attestation de situation Fiscale ;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

- une attestation de ’Agence Nationale pour 'Emploi (ANPE) ;

- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;

- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;

- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;

- un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement a leurs offres les documents suivants :
« le registre de commerce,
« le certificat de non faillite.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Frangais en s’adressant au secrétariat de Boutique de
Développement, Sise a Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espéce) d’'une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA.

7. Les offres devront étre soumises a I'adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise a Ouaga 2000, secteur N° 15 -
Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. — Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le vendredi 15 décembre 2017 a 9
heures 00 minute TU.

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne a I'adresse suivante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise a Ouaga
2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/ 25 48 83 28 le vendredi 15 décembre 2017 a 9 heures 00
minute TU.

9. Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Avis a manifestation d’intéréts
n°0010/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prét IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérét fait suite a la publi-
cation de I'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de I'’Association
Internationale de Développement (IDA) un prét pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consult-
ants pour la mise en place d’'un Systéeme Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED).

I- Objectifs de la mission

a. Objectif global

L'objectif premier de ce projet est de doter I'administration publique
d’une solution intégrée de gestion électronique du courrier, de gestion
électronique des documents, de systéme d’archivage électronique des
documents, de systeme de gestion des performances et d’un portail
intranet.

b.Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, il s’agira pour le consultant :
-de réaliser une analyse diagnostique de la situation de gestion du
courrier, des documents (archives) physiques et électroniques. Il doit
faire une proposition de schéma d'organisation physique globale con-
formément aux observations faites lors de I'analyse diagnostique de
sorte a faciliter le passage a la gestion électronique ;
-de définir un schéma du systéme global de gestion électronique du
courrier et des documents a mettre en place au sein des structures de
'administration. Le consultant mettra I'accent sur les volets gestion
électronique de courrier (GEC), gestion électronique des documents
(GED), le systeme d’archivage électronique (SAE), la gestion des per-
formances, reporting/statistiques (GP-RS) et la mise en place d’un por-
tail intranet ;
-de procéder a la mise en ceuvre d’une solution intégrée de la Gestion
Electronique du Courrier et des Documents (GEC/GED/SAE/GP-
RS/portail intranet) sur les sites pilotes. Le consultant devrait produire
une solution intégrant un workflow dynamique et des statistiques.

lI-Délai d’exécution de la mission

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder
cent cinquante (150) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour
I'exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire a I'au-
torité contractante pour examiner et réceptionner les différents livrables.

lll-Invitation

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
'ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission a manifester leur intérét a fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants Intéressés doivent
fournir des informations démontrant qu'ils possédent les qualifications
requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services. Les
criteres de présélection sont les suivants:

Le dossier de manifestation d’intérét doit comprendre:
-une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur
Général de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC) ;
-une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;
-la liste des missions similaires déja réalisées par le bureau comportant
les adresses complétes des commanditaires et de leurs responsables a
contacter en cas de besoins;
-les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et
de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

Prestations intellectuelles
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place d’'un Systéme Intégré de
Gestion Electronique des Documents (SIGED)

-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
Ill, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Reglement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matiére de conflits d'in-
téréts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
I'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée a
partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.

ATissue de I'appel a manifestation d’intérét, un Consultant sera
sélectionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le colt
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Réglement de
passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérét devront parvenir en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli
fermé portant la mention « Candidature pour recrutement d'un cabinet
de consultants pour la mise en place d’'un Systeme Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED)», au secrétariat du Directeur
Général de I'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03, tel
: 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise a I'immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de Iinsurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 A
I'adresse ci-apres :

A Tlattention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC), Email
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a I'immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le
02/12/2017 a 9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peu-
vent étre obtenus auprés de la Personne Responsable des Marchés de
I’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a 'immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30
a 13h00 le matin et le soir de 13h30 a 15h30 ou auprés du Spécialiste
en Passation des Marchés du e-Burkina aux mémes heures a '’Agence
ou au 2549 00 24.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbéterfa Serge Leon SOME
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Avis a manifestation d’intéréts
n°0011/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prét IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérét fait suite a la publi-
cation de I'Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de I'’Association
Internationale de Développement (IDA) un prét pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consult-
ants pour la mise en place d’'un Systéeme Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED).

|1-Objectifs de la mission
a.Objectif global

L'objectif premier de ce projet est de doter I'administration
publique d’une solution intégrée de gestion électronique du courrier, de
gestion électronique des documents, de systéme d’archivage électron-
ique des documents, de systéme de gestion des performances et d'un
portail intranet.

b.Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, il s’agira pour le consultant :
-de réaliser une analyse diagnostique de la situation de gestion du
courrier, des documents (archives) physiques et électroniques. Il doit
faire une proposition de schéma d'organisation physique globale con-
formément aux observations faites lors de I'analyse diagnostique de
sorte a faciliter le passage a la gestion électronique ;
-de définir un schéma du systéme global de gestion électronique du
courrier et des documents a mettre en place au sein des structures de
'administration. Le consultant mettra I'accent sur les volets gestion
électronique de courrier (GEC), gestion électronique des documents
(GED), le systeme d’archivage électronique (SAE), la gestion des per-
formances, reporting/statistiques (GP-RS) et la mise en place d’un por-
tail intranet ;
-de procéder a la mise en ceuvre d’une solution intégrée de la Gestion
Electronique du Courrier et des Documents (GEC/GED/SAE/GP-
RS/portail intranet) sur les sites pilotes.

Le consultant devrait produire une solution intégrant un work-
flow dynamique et des statistiques.

lI-Délai d’exécution de la mission

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder
cent cinquante (150) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour
I'exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire a I'au-
torité contractante pour examiner et réceptionner les différents livrables.

lll-Invitation

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de
'ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission a manifester leur intérét a fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants Intéressés doivent
fournir des informations démontrant qu'ils possédent les qualifications
requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services. Les
criteres de présélection sont les suivants:

Le dossier de manifestation d’intérét doit comprendre:
-une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur
Général de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC) ;
-une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;
-la liste des missions similaires déja réalisées par le bureau comportant
les adresses complétes des commanditaires et de leurs responsables a
contacter en cas de besoins;
-les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et
de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

Prestations intellectuelles
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place d’'un Systéme Intégré de
Gestion Electronique des Documents (SIGED)

-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
Ill, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Reglement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matiére de conflits d'in-
téréts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
I'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée a
partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.
A lissue de I'appel a manifestation d’intérét, un Consultant sera sélec-
tionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le codt
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Réglement de
passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérét devront parvenir en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli
fermé portant la mention « Candidature pour recrutement d'un cabinet
de consultants pour la mise en place d’'un Systeme Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED)», au secrétariat du Directeur
Général de I'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel
: 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise a I'immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de Iinsurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 A
I'adresse ci-apres :

A Tlattention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de I'Agence Nationale de Promotion des Technologies de
I'Information et de la Communication (ANPTIC), Email
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a I'immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le
02/12//2017 a 9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peu-
vent étre obtenus auprés de la Personne Responsable des Marchés de
I’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise a 'immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30
a 13h00 le matin et le soir de 13h30 a 15h30 ou auprés du Spécialiste
en Passation des Marchés du e-Burkina aux mémes heures a '’Agence
ou au 2549 00 24.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbéterfa Serge Leon SOME
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

P. 38
P. 39

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’un groupe électrogéne et I’équipements d’un ’magasin de stockage de niébé
au profit de la commune DE REO

Avis de demande de prix
n° 2017-04/RCOS/PSNG/CRO
Financement : Budget communal+PCESA; Gestion 2017

Dans le cadre de I'exécution de son budget, gestion 2017, la
commune de Réo lance une demande de prix pour I'acquisition d’'un
groupe électrogene et I'équipement d’'un magasin de stockage de niébé
au profit de la commune de Réo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition du mobilier scolaire se décompose en deux lots comme
suit :

- lot1 : Acquisition d’'un groupe électogéne au profit de la commune de
Réo.

- lot 2 : Acquisition d’équipements au profit du magasin de stockage de
niébé dans la commune de Réo.

Le délai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder
Trente (30) jours.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou I'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour 'ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission financiére séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Réo, tel : 50 44 50

43 les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix a la mairie de
Réo auprés du gestionnaire; moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque le lot, a
la perception de Réo (Receveur Municipal).

Les offres présentées en un original et trois (3) copies obliga-
toires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent
milles (200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou étre
remises a la Mairie de Réo; BP : 84 ;Tel : 25 44 50 43, avant le 27
novembre 2017, a 09 heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, a compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU NORD

Travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de Gomponsom, Province du
Passoré, Région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de ’Eau et de I’Assainissement
du Nord

Demande de prix DP
n°2017 - 021/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement : Contribution financiére en matiére d’eau :
Agence de ’Eau du Nakambé

Dans le cadre de I'exécution du Budget de I'Etat— Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de
Gomponsom, Province du Passoré, Région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de I'Eau et de I'’Assainissement du nord.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les travaux sont en lot unique :
Travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de Gomponsom, Province du Passoré, Région du Nord pour le compte de la
Direction Régionale de I'Eau et de '’Assainissement du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cing (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix
dans les bureaux de la DREA/NORD, Tel : 24 55 05 48

La Demande de prix peut étre obtenue dans les bureaux de la DREA/NORD Tel : 24 55 05 48 ou vous pourrez I'examiner gratuitement ou
le retirer moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA au Trésor Public de
Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission cing cent mille (500 000) Francs CFA et devront parvenir ou étre remises a la Direction Régionale de I'Eau et de
I’Assainissement du Nord , 1€27/11/2017 a 9h00mn, soit I'heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur « offre pour les travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de Gomponsom,
Province du Passoré, Région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de I'Eau et de I'’Assainissement du Nord ».
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours, a compter de la date limite de dép6t
des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil
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