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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

����������	��
���
�
�����	���������������	��	���

��������
Demande de prix n°2017 -193/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017 pour l’acquisition de groupes électrogènes au profit de l’Administration Publique 

Références de la publication : RMP N°2155 du jeudi 05/10/2017 ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; 
Date de dépouillement : 17/10/2017 ; date de délibération : 17/10/2017 ; nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA  HT 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé en 

FCFA HT 
Montant l corrigé en 

FCFA TTC 
Observations 

PPI 40 489 000 47 777 020 - - 

Non conforme   
-  Consommation carburant : 55.5 LH à 
100% de charge (PRP) au lieu de 42 LH à 
100% de charge demandé pour le groupe 
électrogène de 250KVA ; 
- Consommation carburant : 33.4 LH à 
100% de charge au lieu de 24.7 LH à 100% 
de charge demandé pour le groupe 
électrogène de 150KVA; 

Groupement BELKOM 
INDUSTIE & TOUT-
ELECT 

- 45 447 700 - - 

Non Recevable. 
- convention de groupement établi pour 
l’avis d’appel d’offres ouvert 2016-
083/MINEFID/SG/DMP relatif à l’acquisition 
de groupe électrogène au profit de 
l’administration publique. 

ENERLEC 50 150 000 59 177 000 50 150 000 59 177 000 
Conforme 

Proposition financière hors enveloppe 

GROUPEMENT 
AMANDINE SERVICE & 
SOCIETE EODA 

37 000 000 43 660 000 37 000 000 43 660 000 

Non conforme   
-  Agrément technique C2 du Ministère des 
Mines et de l’Energie non fourni pour 
AMANDINE SERVICE   
- Agrément technique fourni par la 
SOCIETE EODA non conforme car établi 
par le Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme. 

Attributaire: Infructueux pour insuffisance de crédits 

 
 
 
 
 
  

Demande de prix n°2017-202/MINEFID/SG/DMP du 11/10/ 2017 relative aux acquisitions diverses au profit de la DG-CMEF Références de la 
publication : RMP N°2162 du lundi 16/10/2017 ; FINANCEMENT: Budget de l’Etat, exercice 2017; 
Date de dépouillement : 25/10/2017 ; date de délibération : 25/10/2017 ; nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA  HT 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé en 

FCFA HT 
Montant corrigé en 

FCFA TTC 
Observations 

Lot 1: acquisition de materiel et consommables informatiques 

COMPUTER HOUSE 18 680 000 22 042 400 18 680 000 22 042 400 Conforme 
EKL 22 070 000 26 042 600 22 070 000 26 042 600 Conforme 

Lot 2 : acquisition de fournitures et produits divers 

EKL 2 260 000 2 260 000 2 666 800 2 666 800 Conforme 

Attributaire: 
Lot1 : Infructueux pour insuffisance de crédit ; 
Lot 2 : A EKL pour un montant TTC de deux millions six cent soixante-six mille huit cent (2 666 800) francs CFA 

avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
Ouverture des propositions technique et financière de la manifestation d’interêt N°2017 -156/MINEFID/SG/DMP du 28/07/2017 relative  a 

la selection d’un consultant pour une formation en finance islamique au profit des acteurs du secteur de la micro finance 
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2156 du 06/10/2017; Financement : Budg et de l’Etat, exercice 2017; Date 

d’ouverture des propositions technique et financière: 25/10/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant 
Consultant Proposition technique Montant lu en FCFA HTVA Montant négocié en FCFA HTV Observations  

CABINET CONSULT 
CONSEIL 

Qualifiée 27 130 000 26 000 000 RAS 

Attributaire  
CABINET CONSULT CONSEIL pour un montant Hors Taxes de vingt six millions (26 000 000) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de vingt cinq (25) jours   
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HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX  N°2017/003/MS/SG/HDB/DG DU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION  DE PETIT MATERIEL MEDICAL ET 

CHIRURGICAL. FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 ». DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 octobre 2017. Nombre de plis 
reçus : un (01). Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2159 du mercredi 11  octobre 2017 

N° Nom du 
soumissionnaire Conformité de l’offre Montant HT 

soumissionné 
Montant HT 

corrigé 
 

classement 

01 Fat Soum Groupe 
Sarl conforme 7 740 500 7 740 500 1er 

ATTRIBUTAIRE :  Fat Soum Groupe Sarl pour un montant hors taxes  de sept millions sept cent quarante mille cinq cent (7 740 500) F CFA 
avec un  délai d’exécution de vingt et un  (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017/004/MS/SG/HDB/DG DU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES D’IMAGERIE. 

FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 ». DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 octobre 2017. Nombre de plis reçus : trois (03). 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2159 du mercredi 11  octobre 2017 

N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Conformité de l’offre Montant F CFA 

HT soumissionné 
Montant F CFA 

HT corrigé 
 

classement 
01 HIMHO SA Conforme 7 273 500 7 273 500 1er 

02 I-MEDIC  
Conforme 2 357 500 2 842 500 Taux de variation 20,57%! 15% 

La variation est due à des erreurs de calcul 

03 T M DIFFUSION 

- Item7 : enveloppe 27 x 37 proposée au 
lieu de 20 x 26 demandées. 
- Item8 : enveloppe 37 x 45 proposée au 
lieu de  30 x 40 demandées.  
Non conforme 

115 621 998   

ATTRIBUTAIRE :  HIMHO SA pour un montant hors taxes  de sept millions deux cent soixante  treize  mille cinq cent (7 273 500) F CFA avec 
un  délai d’exécution vingt et un  (21) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017/005/MS/SG/HDB/DG DU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION  DE BLOUSES ET DE LINGERIE DU 
PERSONNEL. FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 ». DATE DU DEPOUILLEMENT :18 octobre 2017. Nombre de plis 

reçus : neuf (09). Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :  n° 2159 du mercredi 11  octobre 2017 
Lot 1 : acquisition de blouses et tenues pour le personnel 

N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Conformité de l’offre Montant F CFA TTC 

soumissionné 
Montant F CFA TTC 

corrigé classement 

01 EKANOF Conforme 7 770 300 7 770 300 1er 
02 YANIC Couture Conforme 7 979 986 7 979 986 2ème 
03 STC Sarl Conforme 8 395 110 8 395 110 3ème 
04 AZ-SERCOM sarl Conforme 10 357 214 10 357 214 4ème 

05 BADIAL 
Communication 

-  Lettre d’engagement adressée à monsieur le Directeur 
Général des Services et de la logistique au lieu de : à Madame 
la Directrice générale de HDB 
- délai trop long : quatre(04) semaines proposé au lieu de vingt 
et un (21) jours demandé dans le dossier.  
Non conforme 

16 396 100   

06 SOBECO Conforme 13 214 820 13 214 820 5ème 

ATTRIBUTAIRE :  EKANOF pour un montant toutes taxes  comprises de sept millions sept  cent soixante dix mille  trois cents  (7 770 300)  F 
CFA avec un  délai d’exécution vingt et un  (21) jours.  

Lot 2 : acquisition de lingerie du personnel (casaques) 
N° 

 
Nom du 

soumissionnaire Conformité de l’offre Montant F CFA TTC 
soumissionné 

Montant F CFA TTC 
corrigé 

 
classement 

01 MEDICARE SA Conforme 8 560 900 HT 8 560 900 HT 1er 

02 YANIC Couture échantillons ou prospectus non fourni 
Non conforme 

   11 798 000 HT 
13 921 640 TTC   

03 SDM Sarl Conforme 8 933 040 HT 8 933 040 HT 2ème 

ATTRIBUTAIRE :  MEDICARE SA pour un montant hors taxes  de huit  millions cinq  cent soixante  mille  neuf  cents  (8 560 900) F CFA avec 
un  délai d’exécution vingt et un  (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017/005/MS/SG/HDB/DG DU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION  DE BLOUSES ET DE LINGERIE DU 
PERSONNEL. FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 ». DATE DU DEPOUILLEMENT :18 octobre 2017. Nombre de plis 

reçus : neuf (09). Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :  n° 2159 du mercredi 11  octobre 2017 
Lot 1 : acquisition de blouses et tenues pour le personnel 

N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Conformité de l’offre Montant F CFA TTC 

soumissionné 
Montant F CFA 

TTC corrigé classement 

01 EKANOF Conforme 7 770 300 7 770 300 1er 
02 YANIC Couture Conforme 7 979 986 7 979 986 2ème 
03 STC Sarl Conforme 8 395 110 8 395 110 3ème 
04 AZ-SERCOM sarl Conforme 10 357 214 10 357 214 4ème 

05 BADIAL 
Communication 

-  Lettre d’engagement adressée à monsieur le Directeur Général 
des Services et de la logistique au lieu de : à Madame la Directrice 
générale de HDB 
- délai trop long : quatre(04) semaines proposé au lieu de vingt et un 
(21) jours demandé dans le dossier 
Non conforme 

16 396 100   

06 SOBECO Conforme 13 214 820 13 214 820 5ème 

ATTRIBUTAIRE :  EKANOF pour un montant toutes taxes  comprises de sept millions sept  cent soixante dix mille  trois cents  (7 770 300)  F 
CFA avec un  délai d’exécution vingt et un  (21) jours.  
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Lot 2 : acquisition de lingerie du personnel (casaques) 
N° 

 
Nom du 

soumissionnaire Conformité de l’offre Montant 
soumissionné 

Montant 
corrigé 

 
classement 

01 MEDICARE SA Conforme 8 560 900 HT 8 560 900 HT 1er 

02 YANIC Couture échantillons ou prospectus non fourni 
Non conforme 

   11 798 000 HT 
13 921 640 TTC   

03 SDM Sarl Conforme 8 933 040 HT 8 933 040 HT 2ème 
ATTRIBUTAIRE : 
MEDICARE SA 

pour un montant hors taxes  de huit  millions cinq  cent soixante  mille  neuf  cents  (8 560 900)  F CFA avec un  délai 
d’exécution vingt et un  (21) jours. 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE 

Demande de prix N°2017-009/MS/SG/CHUP-PRM POUR LA CONSTRUCTION DE REFECTOIRE AU PROFIT DU CHUP-CDG – PUBLICATION 
DE L’AVIS DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N°2157 DU LUNDI 09 OCTOBRE 2017 – Date de depouillement : 19 OCTOBRE 

2017 – NOMBRE DE PLIS REÇUS : DEUX (02) PLIS – FINANCEMENT : BUDGET DU CHUP-CDG, GESTION 2017 

Soumissionnaires 
Montant Lu de la 

soumission  
(en F CFA) HTVA 

Montant Corrigé de la 
soumission 

 (en F CFA) HTVA 
Observations 

E.G.ZI.F 16 831 101  17 173 931 

Conforme 
Erreur de calcul :  
- Item 1.6 quantité proposé 263,12 au lieu de 263,21 ; 
- Sous total 4.2 400 000 au lieu de 1 807 500 ; 
- Total VIII 2 272 215 au lieu de 1 207 500. 

Bati-Services Sarl 14 965 695 14 965 695 Conforme 

Attributaire  Bati-Services Sarl pour un montant de quatorze millions neuf cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-quinze 
(14 965 695) FCFA toutes hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
  

 
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 

Demande de prix  n° 2017-05/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 30 août 2017 pour l’acquisition d’un chariot élévateur  et accessoires au profit du 
BUMIGEB  - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2146 du vendredi 22 septembre 2017  - Date de dépouillement : 

02 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : 03 plis - Date de délibération : 02 octobre 2017 
 

N° 
Nom des 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA   

Observations 

1 SPIT MAKINZY SARL 19 470 000 TTC 

Non conforme 
-- Rayon de braquage extérieur de 2380 mm > 2260mm demandée; 
- N’a pas précisé de la hauteur hors tout ; 
-Propose un chariot dont l’empattement est de 1650 mm >1600 mm 
demandée ; 
-a proposé du personnel alors que ne disposant pas de garage, la date de 
délivrance du diplôme (novembre 1998) de DIANDA Madou est antérieure à 
la date de session de l’examen (juin 2003) ; 
- ne dispose pas d’un magasin (dispose d’un contrat avec une autre maison) ; 
- ne dispose pas d’un garage personnel (dispose d’un contrat de maintenance 
avec un garage) ; 

2 CFAO MOTORS BURKINA 20 779 211 HT / 
24 519 469 TTC 

Non conforme a fourni une garantie de soumission adressée au Ministère des 
mines et des Carrières au lieu du BUMIGEB. 

3 SEAB 24 600 000 TTC 

Non conforme 
-Propose un chariot dont le rayon de braquage dont la dimension (2347) est 
supérieure à la dimension demandée (2260) 
-propose un chariot dont la hauteur hors tout (2170) est supérieure à celle 
demandée (2160)  -propose un chariot dont l’empattement (1700 mm) est 
supérieur à celui demandé (1650 mm). 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 
! !

Demande de prix  n° 2017-06/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 29 août 2017 pour l’acquisition de matériels de contrôle de sécurité industrielle et des 
hydrocarbures au profit du BUMIGEB  - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2146 du vendredi 22 septembre 2017 

- Date de dépouillement : 02 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 plis - Date de délibération : 02 octobre 2017 
 

N° 
Nom des 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA  Montants corrigés en 
FCFA  

 
Observations 

Lot 1 : acquisition de matériels de contrôle des hydrocarbures 

1 PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL 

179 883 383 HT 
/212 262 392 TTC 
 

- 

Non conforme 
- Non conforme pour l’item 1(a proposé un 
analyseur de souffre au lieu d’un appareil de 
détermination de l’indice d’octane. 
-pour l’item 4, la couleur ASTM n’est pas prise en 
compte -insuffisance de crédit  

Attributaire Infructueux pour non-conformité technique des offres et insuffisance de crédit 
Lot 2 : acquisition d’un mesureur d’épaisseur 

1 Universel Services 
BURKINA 6 225 000 HT - Non conforme n’a pas proposé d’autorisation du 

fabricant 
2 SPIT MAKINZY SARL 4 897 000 TTC 4 897 000 TTC Conforme 

3 LA CENTRALE 2 750 000 HT 
/3 245 000 TTC 

2 750 000 HT 
/3 245 000 TTC Conforme 

4 PROGRESS 
TECHNOLOGIES SARL 

5 994 226 HT / 
7 073 187 TTC - Non conforme n’a pas proposé de service après-

vente 
Attributaire La CENTRALE 

Délai de livraison quinze (15) jours 

Montant en FCFA Deux millions sept cent cinquante mille  (2 750 000) francs CFA HT et trois millions deux cent 
quarante-cinq mille  (3 245 000) francs CFA TTC 

!
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1 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION  N°2017-0676 du 20/10/2017 DE L’ARCOP 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°17/019/MCIA/SG/DMP DU 23 MARS 2017 SUIVANT AUTORISATION N°017/0246/MCIA/SG/DMP 
DU 19 AVRIL 2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 

DE BOBO DIOULASSO, LOT 3 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 

Nombre d’offres reçues : 17 - RECAPTULATIF DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES 
Lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml. 

 
Soumissionnaires 

Montant Lu 
en F CFA 

HT 

 
Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

 
Montant Lu 

en F CFA TTC 
Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

SONAF SARL 996 323 525 996 323 525 1 175 661 760 1 175 661 760 Conforme mais déjà attributaire du lot 2 
ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA 

1 193 348 
951 1 193 348 951 1 408 151 762 1 408 151 762 Conforme 

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

814 004 125 
 - 960 524 868 - 

Non conforme 
-Le Directeur de chantier proposé a obtenu son 
diplôme en 1988 tandis que sur le CV l’année 
d’obtention est 1998. L’intéressé a obtenu son Bac en 
1992. Aussi, son diplôme est surchargé ; 
-La CNIB du conducteur des travaux proposé n’est 
pas authentique car les références figurant au recto 
de ladite carte sont différentes de celles indiquées au 
verso. Aussi, son diplôme est surchargé ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au 
verso. Aussi, son diplôme est surchargé ; 
-La CNIB du chef topographe proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au 
verso. Aussi, son diplôme est surchargé ; 
-La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au 
verso. 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

823 816 625 
 - 972 103 618 

 - 

Non conforme 
-Les Diplômes du Directeur de chantier et du 
conducteur des travaux douteux ;  
-les attestations de travail fournie est scannées ; 
-Le cv du géotechnicien ne laisse pas apparaître son 
cursus scolaire. L’attestation de travail fournie est 
scannée ; 
-Le cv du chef de chantier ne laisse pas apparaître 
son cursus scolaire ; 
-Le cv du chef topographe  ne laisse pas apparaître 
son cursus scolaire ; 
-L’objet des travaux mentionné dans l’attestation de 
mise à disposition de la pelle excavatrice,  du 
compacteur vibrant et du camion-citerne n’est pas en 
lien avec les présents travaux ; 
- Seul 2 compacteurs sur 4 ont été fournis. 4 
bétonnières sur 6 ont été fournies ; 
- La plupart des cartes grises fournies sont des 
attestations provisoires ; 
-le plan de charge de l‘entreprise SUD SERVICES 
SARL n’a pas été signé. 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT SA 

1 248 029 
755 

 
- 1 472 675 111 

 - 

 Non conforme 
L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni 
d’agrément. Le maître d’ouvrage désigné dans 
l’accord de groupement est le MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL SA-
ETC-EOIF/BTP 

1 389 041 
090 

 
- 1 639 068 486 

 - 

Non conforme 
-Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne 
laisse pas apparaitre le cursus scolaire et 
académique. L’attestation de travail directeur des 
travaux fournie montre qu’il n’a que trois ans 
d’expérience audit poste au lieu de cinq ans 
demandés ; 
- le nombre d’années d’expérience de 
l’environnementaliste proposé audit poste est d’un an 
au lieu de deux ans. 
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GROUPEMENT SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 365 104 
516 

 
- 

 
1 610 823 329 

 
- 

Non conforme 
Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été 
délivré le 18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 
12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont 
pas été fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

869 365 950 
 - 1 025 851 821 

 - 

Non conforme 
-La date de naissance du directeur de chantier 
figurant sur le diplôme (17/10/1967) fourni est 
différente de celle figurant sur la CNIB et sur le CV 
(17/07/1967). Son expérience dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-L’expérience du conducteur des travaux dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par 
l’attestation de travail fournie ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au 
verso. Son expérience dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef de chantier proposé dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par 
l’attestation de travail fournie ; 
-La CNIB du chef de topographe proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au 
verso. Son expérience dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé 
dans le domaine des routes n’est pas prouvée par 
l’attestation de travail fournie ; 
-La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au 
verso. Son expérience dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
 -insuffisance du matériel fourni : 1 niveleuse sur 2 ; 1 
compacteur vibrant sur 2 ; 1 compacteur à pneus sur 
1 ; 0 chargeur sur 2 
- Plan assurance qualité non fourni. 

COGEA 
INTERNATIONAL 

975 564 451 
 - 1 151 166 052 

 - 

Non conforme 
-la CNIB et le diplôme légalisés du Directeur de 
chantier  ne sont pas lisibles ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé est illisible ; 
-La date de naissance figurant sur le diplôme Chef 
topographe  et sur la CNIB (31/12/1986à Tsvie-
WUAGBA/ZIO-TOGO) fourni est différente de celle 
figurant sur le CV (en 1969 à Bamako) ; son 
expérience dans le domaine des routes est 
insuffisance ! ; 
-Le CV du Chef d’équipe /ouvrage  n’est pas signé et 
le nom figurant sur l’attestation de travail est différent 
du nom figurant dans les autres documents ; 
-La liste du personnel n’a pas été fournie ; 
-Insuffisance du matériel fourni : Absence de vibreur ; 
La liste du matériel n’a pas été fournie. 

JOC-ER 
1 072 975 

670 
 

- 1 266 111 290 
 - 

GROUPEMENT JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 071 595 
670 

 
- 1 264 482 890 

 - 

Non conforme 
 conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant 
procédures de passation, d’exécution et règlement 
des marchés publics et des délégations  services 
publics; car l’entreprise JOC-ER a présenté 2 offres 
pour le même lot : individuellement en groupement 

Attributaire 
GROUPEMENT ENSBTP SA/SAT-INTERNATIONAL SA pour l’exécution des travaux d’aménagement de voiries et 
d’assainissement de 2528 ml lot 3 pour un montant de un milliard quatre cent huit  millions cent cinquante un mille sept 
cent soixante-deux (1 408 151 762) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois, SONAF SARL ayant déjà 
été attributaire du lot 2. 

                                                                                                                                                                                    
Manifestation d’intérêt n°17/025/MCIA/SG/DMP du 29/03/2017 pour le recrutement d’un consultant individuel, Spécialiste en communication 

Publication de l’avis :   N°2029 du mercredi 12/04/ 2017 - Dépouillement : 26/04/2017 - Nombre d’offres reçues : 04 
Référence de l’accord de financement : Don N°5700155002552 - Identification du projet : P-BF-AAG-001(FAPA)  

Consultant 
Nombre total de 

référence 
similaires 

Rang Observation 

BAKYONO Désiré  40 1er Conforme 
TAPSOBA/BARRY Nicole 35 2ème Conforme 
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Kadydiatou 
Delphine SABOURAULT 20 3ème Conforme 

Sophie Balloré 15 Non classé 

Non Conforme : il ne remplit pas les critères de « expérience d’au moins  5 ans 
dans le financement ou l’appui au financement des PME » ; « Bonnes aptitudes à 
animer des sessions de formations et des ateliers » ; « Bonnes capacités 
rédactionnelles » ; « Avoir une excellente connaissance de l’environnement des 
organisations professionnelles en particulier celle de la filière karité ». 

Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et aux Règles et procédures de la BAD, le consultant BAKYONO Désiré est retenu pour une 
négociation du contrat. 

 
 Demande de propositions n°2017- 063/MCIA/SG/DMP du 08 aout 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU D’UN 

GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA CONDUITE DE L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE 
REFERENCE DANS LES METIERS DE L’ARTISANAT - Offre financière - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Revue des Marchés Publics N°2159 du mercredi 11 octobre 2017 - Nombre d’offres reçues : 01 - Date d’ouverture des plis : 19 Octobre 20167 

Consultant 
Note 

technique 
sur 100 

Note 
technique 

pondérée sur 
80 

Note financière 
Sur 100 

Note financière 
pondérée 

Sur 20 

Note globale 
pondérée sur 

100 

Montant de la 
soumission en F 

CFA TTC 

 
Classement 

IPSO 
Conseils 88 70,4 100 20 90,4 42 645 200 1er  

ATTRIBUTAIRE : IPSO Conseils pour un montant de quarante deux millions six cent quanrante  cinq mille deux cent (42 645 200) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RECTIFICATIVE DE RESULTATS DU QUOTIDIEN N° 2154 DU 04/10/2017    

Demande de Propositions: N°2017-029P/MAAH/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation 
d’études détaillées d’aménagement de 625 hectares de bas-fonds. (Propositions techniques)   

Financement: Budget de l’Etat, exercice 2017  - Date de dépouillement: 11 septembre 2017  - Nombre de soumissionnaires : Six (06)    
Note technique minimum requise : 80 points - Nombre de lots : Deux (02) 

Lot 1 

N° 
 Soumissionnaires 

EXPERIENCE 
PERTINENTE 
DU BUREAU 

D’TUDES 
15 points 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL ET 

DE LA 
METHODOLOGIE 
PROPOSES AUX 

TERMES DE 
REFERENCE 

30 points 

QUALIFICATION 
ET EXPERIENCE 
DU PERSONNEL 

CLE 
50 points 

QUALITE 
DE 

L’OFFRE 
5 points 

 

TOTAL 
100 

points 
Observations 

1 CAFI-B SARL 15 28 44 5 92 Retenu 
2 SERAT 15 25 50 4 94 Retenu 
3 GID SARL 15 26 34 5 80 Retenu 
4 Groupement GERTEC/IGIP AFRIQUE 15 28 50 4.5 97.5 Retenu 
5 AC3E 15 27 50 4.5 96.5 Retenu 
6 SOGEDAT 15 24 50 4 93 Retenu 

                                                                      
Lot 2 

N° 
 Soumissionnaires 

EXPERIENCE 
PERTINENTE DU 

BUREAU D’TUDES 
15 points 

CONFORMITE DU PLAN DE 
TRAVAIL ET DE LA 

METHODOLOGIE PROPOSES 
AUX TERMES DE REFERENCE 

30 points 

QUALIFICATION ET 
EXPERIENCE DU 
PERSONNEL CLE 

50 points 

QUALITE 
DE 

L’OFFRE 
5 points 

 

TOTAL 
100 

points 

 
Observations 

1 CAFI-B SARL 15 28 44 5 92 Retenu 
2 SERAT 15 25 50 4 94 Retenu 
3 GID SARL 15 26 34 5 80 Retenu 

4 
Groupement 
GERTEC/IGIP 
AFRIQUE 

15 28 50 4.5 97.5 Retenu 

5 AC3E 15 27 50 4.5 96.5 Retenu 
6 SOGEDAT 15 24 50 4 93 Retenu 

NB : Seul le bureau d’études AC3E a proposé un personnel différent aux deux lots. Par conséquent il peut être attributaire des deux 
lots. Les autres bureaux d’études ne peuvent être attributaire que d’un seul lot, car ayant proposé un même personnel aux deux lots. 

 
Demande de Proposition: n°2017-012P/MAAH/SG/DMP du 31 mars 2017 le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements et de 
réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués et 100 hectares de périmètres maraîchers villageois dans la zone d’intervention  du Projet 1 

du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).   Financement : Don Fonds 
Africain de Développement (FAD)    Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2017-005p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.    Date de 

dépouillement : 21 Aout 2017   Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 
Mission1: Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués dans 
les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

Montants lus Montants 
corrigés 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 

Scores 
 

pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Classement Observations 

SERAT 70 533 
750 

85 137 
825 

70 533 
750 

85 137 
825 92 73,6 62,45 12,49 86,09 3ème 

 RAS 

CETRI 70 025 
625 

82 630 
238 

70 025 
625 

82 630 
238 93 74,4 62,91 12,58 86,98 2ème RAS 

GROUPEMENT 
FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

44 053 
600 

51 983 
248 

44 053 
600 

51 983 
248 

 
95 

 
76 100 20 96 1er RAS 

GTL International 25 200 
000 

29 736 
000 

25 200 
000 

29 736 
000  - - - - - - 

DESISTE pour Offre 
Financière anormalement 

basse (Lettre de GTL 
International en date du 

31 août 2017) 
Attributaire : Groupement FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT INTERNATIONAL pour un montant Quarante-quatre millions cinquante-trois 

mille six cent (44 053 600) FCFA hors taxes hors douanes (HTHD) cinquante un millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-huit 
(51 583 248) toutes taxes comprises (TTC) avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

Mission 2: Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 100 hectares de périmètres irrigués maraîchers 
villageois dans les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

 Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée  

Nom des 
consultants HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

 
 

Classement Observations 

SERAT 70 533 
750 

70 533 
750 

85 137 
825 

85 137 
825 93 74,4 100 20 94,4 1er RAS 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RECTIFICATIVE DE RESULTATS DU QUOTIDIEN N° 2154 DU 04/10/2017    

Demande de Propositions: N°2017-029P/MAAH/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation 
d’études détaillées d’aménagement de 625 hectares de bas-fonds. (Propositions techniques)   

Financement: Budget de l’Etat, exercice 2017  - Date de dépouillement: 11 septembre 2017  - Nombre de soumissionnaires : Six (06)    
Note technique minimum requise : 80 points - Nombre de lots : Deux (02) 

Lot 1 

N° 
 Soumissionnaires 

EXPERIENCE 
PERTINENTE 
DU BUREAU 

D’TUDES 
15 points 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL ET 

DE LA 
METHODOLOGIE 
PROPOSES AUX 

TERMES DE 
REFERENCE 

30 points 

QUALIFICATION 
ET EXPERIENCE 
DU PERSONNEL 

CLE 
50 points 

QUALITE 
DE 

L’OFFRE 
5 points 

 

TOTAL 
100 

points 
Observations 

1 CAFI-B SARL 15 28 44 5 92 Retenu 
2 SERAT 15 25 50 4 94 Retenu 
3 GID SARL 15 26 34 5 80 Retenu 
4 Groupement GERTEC/IGIP AFRIQUE 15 28 50 4.5 97.5 Retenu 
5 AC3E 15 27 50 4.5 96.5 Retenu 
6 SOGEDAT 15 24 50 4 93 Retenu 

                                                                      
Lot 2 

N° 
 Soumissionnaires 

EXPERIENCE 
PERTINENTE DU 

BUREAU D’TUDES 
15 points 

CONFORMITE DU PLAN DE 
TRAVAIL ET DE LA 

METHODOLOGIE PROPOSES 
AUX TERMES DE REFERENCE 

30 points 

QUALIFICATION ET 
EXPERIENCE DU 
PERSONNEL CLE 

50 points 

QUALITE 
DE 

L’OFFRE 
5 points 

 

TOTAL 
100 

points 

 
Observations 

1 CAFI-B SARL 15 28 44 5 92 Retenu 
2 SERAT 15 25 50 4 94 Retenu 
3 GID SARL 15 26 34 5 80 Retenu 

4 
Groupement 
GERTEC/IGIP 
AFRIQUE 

15 28 50 4.5 97.5 Retenu 

5 AC3E 15 27 50 4.5 96.5 Retenu 
6 SOGEDAT 15 24 50 4 93 Retenu 

NB : Seul le bureau d’études AC3E a proposé un personnel différent aux deux lots. Par conséquent il peut être attributaire des deux 
lots. Les autres bureaux d’études ne peuvent être attributaire que d’un seul lot, car ayant proposé un même personnel aux deux lots. 

 
Demande de Proposition: n°2017-012P/MAAH/SG/DMP du 31 mars 2017 le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements et de 
réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués et 100 hectares de périmètres maraîchers villageois dans la zone d’intervention  du Projet 1 

du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).   Financement : Don Fonds 
Africain de Développement (FAD)    Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2017-005p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.    Date de 

dépouillement : 21 Aout 2017   Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 
Mission1: Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués dans 
les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

Montants lus Montants 
corrigés 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 

Scores 
 

pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Classement Observations 

SERAT 70 533 
750 

85 137 
825 

70 533 
750 

85 137 
825 92 73,6 62,45 12,49 86,09 3ème 

 RAS 

CETRI 70 025 
625 

82 630 
238 

70 025 
625 

82 630 
238 93 74,4 62,91 12,58 86,98 2ème RAS 

GROUPEMENT 
FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

44 053 
600 

51 983 
248 

44 053 
600 

51 983 
248 

 
95 

 
76 100 20 96 1er RAS 

GTL International 25 200 
000 

29 736 
000 

25 200 
000 

29 736 
000  - - - - - - 

DESISTE pour Offre 
Financière anormalement 

basse (Lettre de GTL 
International en date du 

31 août 2017) 
Attributaire : Groupement FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT INTERNATIONAL pour un montant Quarante-quatre millions cinquante-trois 

mille six cent (44 053 600) FCFA hors taxes hors douanes (HTHD) cinquante un millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-huit 
(51 583 248) toutes taxes comprises (TTC) avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

Mission 2: Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 100 hectares de périmètres irrigués maraîchers 
villageois dans les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

 Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée  

Nom des 
consultants HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

 
 

Classement Observations 

SERAT 70 533 
750 

70 533 
750 

85 137 
825 

85 137 
825 93 74,4 100 20 94,4 1er RAS 

 

CETRI 90 026 
875 

90 026 
875 

106 231 
713 

106 231 
713 92 73,6 78,34 15,66 89,26 2ème RAS 

 
Attributaire 

SERAT pour un montant de soixante-dix millions cinq cent trente-trois mille sept cent cinquante (70 533 750) FCFA hors taxes 
hors douanes soit quatre-vingt-cinq millions cent trente-sept mille huit cent vingt-cinq (85 137 825) FCFA toutes taxes comprises 
(TTC) avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Demande de Proposition: n°2017-013P/MAAH/SG/DMP du 31 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements et 
de réhabilitation de 1000 hectares de bas-fonds rizicoles dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Financement: Don Fonds Africain de Développement (FAD)    Référence de la Manifestation 
d’intérêt : n°2017-003p/MAAH/SG/DMP du 16/01/2017    Date de dépouillement : 07 Septembre 2017   Nombre de soumissionnaires :Six (06)   

Nombre de mission : Deux (02) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluatio
n 

combinée Nom des 
consultants 

 
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

Scores 
techniqu

es 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

 
Classe
ment 

Observations 

MISSION 1 : suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement des de bas-fonds rizicoles  
des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest. 

CAFI-B Sarl   60 006 400 70 807 552 60 006 
400 

70 807 
552 83 66,40 73,17 14,63 81,03 5è RAS 

SOGEDAT 45 100 000 53 218 000 45 100 
000 

53 218 
000 87,5 70,00 97,36 19,47 89,47 2è RAS 

SERAT 43 907 500 51 810 850 43 907 
500 

51 810 
850 94 75,20 100,00 20,00 95,20 1er RAS 

Groupement  
AC3E/ GID-SA   60 200 000 71 036 000 60 200 

000 
71 036 

000 90 72,00 72,94 14,59 86,59 3è RAS 

CETRI 57 794 063 68 196 994 57 794 
063 

68 196 
994 89 71,20 75,97 15,19 86,39 4è RAS 

MISSION 2 : suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement de bas-fonds rizicoles des régions du Centre, du Centre-Sud, 
du Plateau Central et du Sahel. 

SOGEDAT 46 750 000 55 165 000 46 750 000 55 165 
000 84 67,20 93,92 18,78 85,98 2è RAS 

SERAT 43 907 500 51 810 850 43 907 500 51 810 
850 94 75,20 100,00 20,00 95,20 1er RAS 

CETRI 68 654 375 81 012 163 68 654 375 81 012 
163 88 70,40 63,95 12,79 83,19 3è RAS 

GID Sarl 76 033 750 89 719 825 76 033 750 89 719 
825 82 65,60 57,75 11,55 77,15 4è RAS 

 
Attributaire 

Mission 1 : SERAT pour un montant de quarante trois millions neuf cent sept mille cinq cents (43 907 500) F CFA HTVA soit 
cinquante un millions huit cent dix mille huit cent cinquante (51 810 850) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois ; 
Mission 2 : SERAT pour un montant de quarante trois millions neuf cent sept mille cinq cents (43 907 500) F CFA HTVA soit 
cinquante un millions huit cent dix mille huit cent cinquante (51 810 850) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois . 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-018F/MAAH/SG/DMP du 31/01/2017 pour L’acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement 

des structures centrales du MAAH   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017    Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N°2015 
du 23/03/2017   Date d’ouverture des plis: 25/04/2017   Nombre de plis reçus : Trois (07)  Lot  unique : Acquisition de fournitures de bureau 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations   
Rang 

LP COMMERCE Mini : 9 927 250 
Maxi : 14 754 000 

Mini : 11 692 555 
Maxi : 17 373 720 

Mini : 9 927 250 
Maxi : 14 754 000 

Mini : 11 692 555 
Maxi : 17 373 720 Conforme  3ème 

MONDI TRADE Mini : 10 329 650 
Maxi : 15 098 000 

Mini : 12 188 987 
Maxi : 17 815 640 

Mini : 10 329 650 
Maxi : 15 098 000 

Mini : 12 188 987 
Maxi : 17 815 640 Conforme 4ème 

PLANETE SERVICE Mini : 11 025 225 
Maxi : 16 091 575 

Mini : 13 009 765 
Maxi : 18 988 058 

Mini : 11 025 225 
Maxi : 16 091 575 

Mini : 13 009 765 
Maxi : 18 988 058 Conforme 5ème  

GPRES Mini : 9 740 500 
Maxi : 14 442 750 

Mini : 11 474 890 
Maxi : 17 010 945 

Mini : 9 740 500 
Maxi : 14 442 750 

Mini : 11 474 890 
Maxi : 17 010 945 Conforme 2ème  

SBPE Mini : 11 861 050 
Maxi : 17 650 500 

Mini : 13 969 039 
Maxi : 20 782 590 

Mini : 11 861 050 
Maxi : 17 650 500 

Mini : 13 969 039 
Maxi : 20 782 590 Conforme 6ème 

EKL Mini : 12 013 000 
Maxi : 17 795 050 

Mini : 14 175 340 
Maxi : 20 998 159 

Mini : 12 013 000 
Maxi : 17 795 050 

Mini : 14 175 340 
Maxi : 20 998 159 Conforme 7ème 

CBCO Sarl Mini : 9 289 525 
Maxi : 13 762 900 

Mini : 10 934 640 
Maxi : 16 195 222 

Mini : 9 289 525 
Maxi : 13 762 900 

Mini : 10 934 640 
Maxi : 16 195 222 Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE 

CBCO Sarl : pour un montant minimum de neuf millions deux cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-cinq (9 289 525) 
F CFA HT-HD, soit dix millions neuf cent trente-quatre mille six cent quarante (10 934 640) F CFA TTC et un montant 
maximum de Treize millions sept cent soixante-deux mille neuf cent (13 762 900) FCFAHT-HD, soit Seize millions cent 
quatre-vingt-quinze mille deux cent vingt-deux (16 195 222) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par 
ordre de commande. 
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CETRI 90 026 
875 

90 026 
875 

106 231 
713 

106 231 
713 92 73,6 78,34 15,66 89,26 2ème RAS 

 
Attributaire 

SERAT pour un montant de soixante-dix millions cinq cent trente-trois mille sept cent cinquante (70 533 750) FCFA hors taxes 
hors douanes soit quatre-vingt-cinq millions cent trente-sept mille huit cent vingt-cinq (85 137 825) FCFA toutes taxes comprises 
(TTC) avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Demande de Proposition: n°2017-013P/MAAH/SG/DMP du 31 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements et 
de réhabilitation de 1000 hectares de bas-fonds rizicoles dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Financement: Don Fonds Africain de Développement (FAD)    Référence de la Manifestation 
d’intérêt : n°2017-003p/MAAH/SG/DMP du 16/01/2017    Date de dépouillement : 07 Septembre 2017   Nombre de soumissionnaires :Six (06)   

Nombre de mission : Deux (02) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluatio
n 

combinée Nom des 
consultants 

 
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

Scores 
techniqu

es 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

 
Classe
ment 

Observations 

MISSION 1 : suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement des de bas-fonds rizicoles  
des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest. 

CAFI-B Sarl   60 006 400 70 807 552 60 006 
400 

70 807 
552 83 66,40 73,17 14,63 81,03 5è RAS 

SOGEDAT 45 100 000 53 218 000 45 100 
000 

53 218 
000 87,5 70,00 97,36 19,47 89,47 2è RAS 

SERAT 43 907 500 51 810 850 43 907 
500 

51 810 
850 94 75,20 100,00 20,00 95,20 1er RAS 

Groupement  
AC3E/ GID-SA   60 200 000 71 036 000 60 200 

000 
71 036 

000 90 72,00 72,94 14,59 86,59 3è RAS 

CETRI 57 794 063 68 196 994 57 794 
063 

68 196 
994 89 71,20 75,97 15,19 86,39 4è RAS 

MISSION 2 : suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement de bas-fonds rizicoles des régions du Centre, du Centre-Sud, 
du Plateau Central et du Sahel. 

SOGEDAT 46 750 000 55 165 000 46 750 000 55 165 
000 84 67,20 93,92 18,78 85,98 2è RAS 

SERAT 43 907 500 51 810 850 43 907 500 51 810 
850 94 75,20 100,00 20,00 95,20 1er RAS 

CETRI 68 654 375 81 012 163 68 654 375 81 012 
163 88 70,40 63,95 12,79 83,19 3è RAS 

GID Sarl 76 033 750 89 719 825 76 033 750 89 719 
825 82 65,60 57,75 11,55 77,15 4è RAS 

 
Attributaire 

Mission 1 : SERAT pour un montant de quarante trois millions neuf cent sept mille cinq cents (43 907 500) F CFA HTVA soit 
cinquante un millions huit cent dix mille huit cent cinquante (51 810 850) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois ; 
Mission 2 : SERAT pour un montant de quarante trois millions neuf cent sept mille cinq cents (43 907 500) F CFA HTVA soit 
cinquante un millions huit cent dix mille huit cent cinquante (51 810 850) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois . 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-018F/MAAH/SG/DMP du 31/01/2017 pour L’acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement 

des structures centrales du MAAH   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017    Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N°2015 
du 23/03/2017   Date d’ouverture des plis: 25/04/2017   Nombre de plis reçus : Trois (07)  Lot  unique : Acquisition de fournitures de bureau 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations   
Rang 

LP COMMERCE Mini : 9 927 250 
Maxi : 14 754 000 

Mini : 11 692 555 
Maxi : 17 373 720 

Mini : 9 927 250 
Maxi : 14 754 000 

Mini : 11 692 555 
Maxi : 17 373 720 Conforme  3ème 

MONDI TRADE Mini : 10 329 650 
Maxi : 15 098 000 

Mini : 12 188 987 
Maxi : 17 815 640 

Mini : 10 329 650 
Maxi : 15 098 000 

Mini : 12 188 987 
Maxi : 17 815 640 Conforme 4ème 

PLANETE SERVICE Mini : 11 025 225 
Maxi : 16 091 575 

Mini : 13 009 765 
Maxi : 18 988 058 

Mini : 11 025 225 
Maxi : 16 091 575 

Mini : 13 009 765 
Maxi : 18 988 058 Conforme 5ème  

GPRES Mini : 9 740 500 
Maxi : 14 442 750 

Mini : 11 474 890 
Maxi : 17 010 945 

Mini : 9 740 500 
Maxi : 14 442 750 

Mini : 11 474 890 
Maxi : 17 010 945 Conforme 2ème  

SBPE Mini : 11 861 050 
Maxi : 17 650 500 

Mini : 13 969 039 
Maxi : 20 782 590 

Mini : 11 861 050 
Maxi : 17 650 500 

Mini : 13 969 039 
Maxi : 20 782 590 Conforme 6ème 

EKL Mini : 12 013 000 
Maxi : 17 795 050 

Mini : 14 175 340 
Maxi : 20 998 159 

Mini : 12 013 000 
Maxi : 17 795 050 

Mini : 14 175 340 
Maxi : 20 998 159 Conforme 7ème 

CBCO Sarl Mini : 9 289 525 
Maxi : 13 762 900 

Mini : 10 934 640 
Maxi : 16 195 222 

Mini : 9 289 525 
Maxi : 13 762 900 

Mini : 10 934 640 
Maxi : 16 195 222 Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE 

CBCO Sarl : pour un montant minimum de neuf millions deux cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-cinq (9 289 525) 
F CFA HT-HD, soit dix millions neuf cent trente-quatre mille six cent quarante (10 934 640) F CFA TTC et un montant 
maximum de Treize millions sept cent soixante-deux mille neuf cent (13 762 900) FCFAHT-HD, soit Seize millions cent 
quatre-vingt-quinze mille deux cent vingt-deux (16 195 222) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par 
ordre de commande. 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Réexamen de l’Appel d’Offres N°2017-036F/MEA/SG/DMP du 18/04/2017 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la 
Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) (lots 01 et 03) conformément à la décision de l’ORD N°2017-0423/ARCOP/ORD du 

06 juillet 2017.Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics n°2039 du 26 avril 2017    
Date de dépouillement : 26 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires :cinq (05) - Nombre de lots : trois (03) 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  
Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

 
Lot 1 : acquisition de cinq (05) voitures particulières de conduite intérieure (berline) 

CFAO MOTORS BURKINA 71 651 695 84 549 000 71 651 695 84 549 000 Conforme 3ème  
DIACFA AUTOMOBILES 66 361 645 78 306 741 66 361 645 78 306 741 Conforme 2ème  
GROUPEMENT WATAM 
SA & ECONOMIC AUTO 57 185 000 67 478 300 57 185 000 67 478 300 Conforme 1er 

PROXITEC-SA 79 786 500 94 148 070 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

Attributaire 
Groupement WATAM SA & ECONOMIC – AUTO pour un montant de cinquante-sept millions cent quatre-vingt-cinq 
mille (57 185 000) francs CFA HTVA soit soixante-sept millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cents (67 478 
300) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : acquisition de quatre (04) voitures particulières station wagon 
CFAO MOTORS BURKINA 109 891 526 129 672 000 109 891 526 129 672 000 Conforme 1er 

SEA-B - 158 496 525 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

PROXITEC-SA 125 462 000 148 045 160 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Cent neuf millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-six 
(109 891 526) francs CFA HTVA soit Cent vingt-neuf millions six cent soixante-douze mille (129 672 000) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : acquisition d’un véhicule de transport en commun de personnes (TCP) Mini bus 
CFAO MOTORS BURKINA 43 597 458 51 445 000 43 597 458 51 445 000 Conforme 3éme 

SEA-B - 49 681 886 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

DIACFA AUTOMOBILES 40 853 233 48 206 815 40 853 233 48 206 815 Conforme 2éme 
GROUPEMENT WATAM 
SA & Economic – Auto 23 533 000 27 768 940 23 533 000 27 768 940 Conforme 1er 

Attributaire 
Groupement WATAM SA & ECONOMIC – AUTO pour un montant de vingt-trois millions cinq cent trente-trois 
mille (23 533 000) francs CFA HTVA soit vingt-sept millions sept cent soixante-huit mille neuf cent quarante 
(27 768 940) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Réexamen de l’Appel d’Offres Ouvert N°2017-015F/MEA/SG/DMP du 28/03/2017 pour l’acquisition de médicaments essentiels génériques pour 
les CSPS de Soungalodaga 3, Diofoulma, Sikorola, Kokoro, Sadina, Karangasso-Sambla et Banzon dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) (lots 01, 02 et 03) conformément à la décision de l’ORD N°2017-

0283/ARCOP/ORD du 01 juin 2017.   Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI » 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2029 du Mercredi 12/04/2017   Date de dépouillement:26 avril 2017    Nombre de 

soumissionnaires:Quatre (04)    Nombre de lots:Trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  
Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

Lot 1 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Soungalodaga 3 et Diofoulma 

UNIVERS BIO 
PHARAMA 26 462 010 26 462 010 - - 

Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au président de la CAM /MEA 
au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 28  618 700 28  618 700 - - 
Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au DMP/MEA au lieu de 
l’autorité contractante 

DPBF 30 716 670 30 716 670 30 716 670 30 716 670 Conforme 
PHARCIE DU 
PROGRES 24 475 540 24 475 540 24 475 540 24 475 540 Conforme 

Lot 2 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Sikorola, Kokoro et Sadina 

UNIVERS BIO 
PHARAMA 37 462 965  37 462 965  - - 

Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au président de la CAM /MEA 
au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 42 973 050 42 973 050 - - 
Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au DMP/MEA au lieu de 
l’autorité contractante 

DPBF 46 705 005 46 705 005 46 075 005 46 075 005 Conforme (erreur de report de montant, 
lire 46 075 005 au lieu de 46 705 005)  

PHARCIE DU 
PROGRES 37 804 803 37 804 803 37 804 803 37 804 803 Conforme 

Lot 3 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Karangasso-Sambla et Banzon 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
Réexamen de l’Appel d’Offres N°2017-036F/MEA/SG/DMP du 18/04/2017 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la 

Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) (lots 01 et 03) conformément à la décision de l’ORD N°2017-0423/ARCOP/ORD du 
06 juillet 2017.Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics n°2039 du 26 avril 2017    

Date de dépouillement : 26 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires :cinq (05) - Nombre de lots : trois (03) 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  
Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

 
Lot 1 : acquisition de cinq (05) voitures particulières de conduite intérieure (berline) 

CFAO MOTORS BURKINA 71 651 695 84 549 000 71 651 695 84 549 000 Conforme 3ème  
DIACFA AUTOMOBILES 66 361 645 78 306 741 66 361 645 78 306 741 Conforme 2ème  
GROUPEMENT WATAM 
SA & ECONOMIC AUTO 57 185 000 67 478 300 57 185 000 67 478 300 Conforme 1er 

PROXITEC-SA 79 786 500 94 148 070 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

Attributaire 
Groupement WATAM SA & ECONOMIC – AUTO pour un montant de cinquante-sept millions cent quatre-vingt-cinq 
mille (57 185 000) francs CFA HTVA soit soixante-sept millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cents (67 478 
300) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : acquisition de quatre (04) voitures particulières station wagon 
CFAO MOTORS BURKINA 109 891 526 129 672 000 109 891 526 129 672 000 Conforme 1er 

SEA-B - 158 496 525 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

PROXITEC-SA 125 462 000 148 045 160 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Cent neuf millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-six 
(109 891 526) francs CFA HTVA soit Cent vingt-neuf millions six cent soixante-douze mille (129 672 000) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : acquisition d’un véhicule de transport en commun de personnes (TCP) Mini bus 
CFAO MOTORS BURKINA 43 597 458 51 445 000 43 597 458 51 445 000 Conforme 3éme 

SEA-B - 49 681 886 - - Non conforme: aucun PV de 
réception définitive fourni - 

DIACFA AUTOMOBILES 40 853 233 48 206 815 40 853 233 48 206 815 Conforme 2éme 
GROUPEMENT WATAM 
SA & Economic – Auto 23 533 000 27 768 940 23 533 000 27 768 940 Conforme 1er 

Attributaire 
Groupement WATAM SA & ECONOMIC – AUTO pour un montant de vingt-trois millions cinq cent trente-trois 
mille (23 533 000) francs CFA HTVA soit vingt-sept millions sept cent soixante-huit mille neuf cent quarante 
(27 768 940) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Réexamen de l’Appel d’Offres Ouvert N°2017-015F/MEA/SG/DMP du 28/03/2017 pour l’acquisition de médicaments essentiels génériques pour 
les CSPS de Soungalodaga 3, Diofoulma, Sikorola, Kokoro, Sadina, Karangasso-Sambla et Banzon dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) (lots 01, 02 et 03) conformément à la décision de l’ORD N°2017-

0283/ARCOP/ORD du 01 juin 2017.   Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI » 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2029 du Mercredi 12/04/2017   Date de dépouillement:26 avril 2017    Nombre de 

soumissionnaires:Quatre (04)    Nombre de lots:Trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  
Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

Lot 1 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Soungalodaga 3 et Diofoulma 

UNIVERS BIO 
PHARAMA 26 462 010 26 462 010 - - 

Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au président de la CAM /MEA 
au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 28  618 700 28  618 700 - - 
Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au DMP/MEA au lieu de 
l’autorité contractante 

DPBF 30 716 670 30 716 670 30 716 670 30 716 670 Conforme 
PHARCIE DU 
PROGRES 24 475 540 24 475 540 24 475 540 24 475 540 Conforme 

Lot 2 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Sikorola, Kokoro et Sadina 

UNIVERS BIO 
PHARAMA 37 462 965  37 462 965  - - 

Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au président de la CAM /MEA 
au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 42 973 050 42 973 050 - - 
Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au DMP/MEA au lieu de 
l’autorité contractante 

DPBF 46 705 005 46 705 005 46 075 005 46 075 005 Conforme (erreur de report de montant, 
lire 46 075 005 au lieu de 46 705 005)  

PHARCIE DU 
PROGRES 37 804 803 37 804 803 37 804 803 37 804 803 Conforme 

Lot 3 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Karangasso-Sambla et Banzon 

UNIVERS BIO 
PHARAMA 26 462 010 26 462 010 - - 

Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au président de la CAM /MEA 
au lieu de l’autorité contractante 

PHARMACIE ZONE  1 28  618 700 28  618 700 - - 
Non Conforme : Lettre d’engagement 
adressée au DMP/MEA au lieu de 
l’autorité contractante 

DPBF 30 716 670 30 716 670 30 716 670 30 716 670 Conforme 
PHARCIE DU 

 
24 458 852 24 458 852 24 458 852 24 458 852 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

-PHARMACIE DU PROGRES pour un montant de : vingt-quatre millions quatre cent soixante-quinze mille 
cinq cent quarante (24 475 540) frs CFA HT-HD soit vingt-quatre millions quatre cent soixante-quinze mille 
cinq cent quarante (24 475 540) frs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot1 ; 
-PHARMACIE DU PROGRES pour un montant de : trente-sept millions huit cent quatre mille huit cent trois 
(37 804 803) frs CFA HT-HD soit trente-sept millions huit cent quatre mille huit cent trois (37 804 803) frs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot2 ; 
-PHARMACIE DU PROGRES pour un montant de : vingt-quatre millions quatre cent cinquante-huit mille huit 
cent cinquante-deux (24 458 852) frs CFA HT-HD soit vingt-quatre millions quatre cent cinquante-huit mille 
huit cent cinquante-deux (24 458 852) frs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot3. 

 
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITEURBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Appel d’offres ouvert n°2017-008/MTMUSR/SG/ONASER/PRM pour l’acquisition de vehicules a quatre roues au profit de l’ONASER - 
Financement : Budget   ONASER, Gestion 2017 - REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics  

N°2108 du 01/08/2017 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES  
MARCHES: Lettre N°2017-69/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 18/10/2017. 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 - - - -  WATAM SA et 
ECONOMIC AUTO 2 60 250 000 71 095 000 60 250 000 71 095 000 Conforme 

1 59 322 034 70 000 000 59 322 034 70 000 000 Conforme 

CFAO MOTORS 
2 28 813 559 34 000 000 57 627 118 68 000 000 

Non Conforme : Augmentation de 100% due 
à une omission sur les quantités. 01 
véhicule proposé au lieu de 02. Variation 
au-delà du seuil de 15% défini par la 
règlementation 

1      DIACFA 
AUTOMOBILES. 2 48 455 932 57 178 000 48 455 932 57 178 000 Conforme 

1      SEA-B 
2 47 118 644 55 600 000 47 118 644 55 600 000 Conforme 

Attributaire : 
  Lot 01 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Cinquante-neuf millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre (59 322 034) francs 

CFA HTVA et Soixante-dix millions (70 000 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 Lot 02 : SEA-B pour un montant de Quarante-sept millions cent dix-huit mille six cent quarante-quatre (47 118 644) francs CFA HTVA et 

Cinquante-cinq millions six cent mille (55 600 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d’intérêt n°2017-06/MJFIP/SG/DMP du 08/09/2017 portant recrutement de centres privés de formation professionnelle pour la 

formation de 100 jeunes en conduite d’engins lourds des mines et des BTP. Financement : Budget du Fonds Intervention Emplois, exercice 2017. 
Références de publication de l’avis : Quotidiens n°2151 du 29 septembre 2017. Date d’ouverture des offres: 13 octobre 2017.  

Nombre de soumissionnaires : Quatre (04).  Date de délibération : 18 octobre 2017 

Soumissionnaires 

une lettre à 
manifestation 

d'intérêt précisant 
l’objet de la mission, 

le (s) lot (s) pour 
le(s)quel(s) l’on 
soumissionne 

une présentation du centre faisant 
ressortir ses principales domaines, 
son organisation, ses expériences, 
son adresse complète 
(localisation, boîte postale, 
téléphone, fax, mail, etc.) 

l’agrément de 
création du 

centre  

les références pertinentes des 
prestations exécutées (joindre 
obligatoirement les copies des pages de 
garde et de signature des contrats ou 
conventions, les attestations de bonne 
fin d’exécution ou de service fait ou 
toutes autres pièces tenant lieu). 

Conclusion 

IFP QUEBEC-
AFRIQUE 

Fournie conforme 
 lots 1 et 2 Fournie conforme Fourni 

conforme Fournies conformes Retenu 

UI2M Fournie conforme  
lots 1 et 2 Fournie conforme Fourni 

conforme 
Fournies non conformes (liste de 

références similaires sans contrats ni 
attestations de bonne fin d’exécution) 

Non retenu 

GMTA Fournie conforme  
lots 1 et 2 Fournie conforme Fourni 

conforme Fournies conformes Retenu 

C.F.P.E.M-SST Fournie conforme  
lots 1 et 2 Fournie conforme Fourni 

conforme Fournies conformes Retenu 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-03/MJFIP/SG/DMP du 20/09/2017 portant recrutement d’auto-écoles pour la formation de cinq cents (500) femmes 

et filles des 13 régions au permis de conduire.au profit de la composante n°4 du PSCE/JF. Financement Budget du PSCE/JF, exercice 2017 
Références de publication de l’avis : Quotidiens n°2151 du 29 septembre 2017. Date d’ouverture des offres: 13 octobre 2017 

Nombre de soumissionnaires : quatorze (14). Date de délibération : 18 octobre 2017 
Critères d’évaluation 

N
° O

rd
re

 

Soumissionnaire Lo
ts

 Une lettre de 
manifestation 

d'intérêt précisant 
l’objet de la mission 

et le lot 

Une présentation de l’auto-
école faisant ressortir ses 

principales compétences, son 
organisation, ses expériences 

et son adresse complète 

Les références pertinentes des prestations exécutées 
(joindre les copies des pages de garde et de signature 
des contrats ou conventions, les attestations de bonne 

fin d’exécution ou de service fait)  

 
 
Conclusion 

1 PROGRES  Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
2 NEPHTALI Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
3 NABONSWENDE Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
4 SPLENDIDE 

1 

Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
1 ZANMA 2 Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
1 NEPHTALI Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
2 GRACE Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
3 YANN 

3 
Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 

1 NEPHTALI Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
2 PROGRES Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
3  DAFRA Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
4 DEN Fournie conforme Fournie conforme absence de contrats et /ou d’attestations de service fait Non retenu  
5 YANN 

4 

Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
1 WALLI-G Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestations de bonne fin d’exécution Retenu 
2 PYRAMIDE 5 Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
1 DAFRA Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
2 AFRICA Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
3 NEPHTALI 

6 
Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 

1 AFRICA Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
2 SPLENDIDE Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
3 PYRAMIDE 

7 
Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 

1 AFRICA Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
2 ZANMA 8 Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
1 NEPHTALI Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
2 ZANMA 9 Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
1 NABONSWENDE Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
2 GLOIRE 10 Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
1 BETHEL 11 Fournie conforme Fournie conforme Attestation de service fait Retenu 
1 NEPHTALI Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
2 BETHEL 12 Fournie conforme Fournie conforme Attestation de service fait Retenu 
1 NABONSWENDE Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 
2 SPLENDIDE 13 Fournie conforme Fournie conforme contrats + attestation de service fait Retenu 

 
 MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de propositions: N°2017-016P/MEA/SG/DMP du 08 août 2017    Recrutement d’un cabinet de formation au profit du PAI/DAF du projet 
AATA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) -  Financement : Budget de l’Etat gestion 2017  
Date d’ouverture des plis: 14 septembre   2017 - Nombre de plis reçus: trois (03) -  Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 

Expérience 
professionnelle  
du consultant  

/15 

Organisation de la 
prestation 

méthodologie /30 

Expérience 
qualification du 

personnel 
proposé/ 50 pts 

Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 

Total 
/100 Observations 

2 CA 14 22 43,5 4 83,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

AUREC AFRIQUE- BF 15 25 50 5 95 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement 
CAERD/CAGEFIC 15 22 50 4 91 Retenu  pour l’ouverture des 

propositions financières 
   

DEMANDE DE PRIX : N°2017-012T/MEA/SG/DMP du 07 août 2017    Construction de parking au profit de la DGIH   
 FINANCEMENT:Budget de l’ETAT – Exercice 2017 - DATE DE PUBLICATION:Quotidien des Marchés Publics n° 2119 du mercredi 16 Août 2017   

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24 août 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS:  deux (02)  - NOMBRE DE LOT :unique!
Montant Lu en FCFA! Montant Corrigé en FCFA!

SOUMISSIONNAIRES! Montant HTVA! Montant TTC! Montant HTVA!
Montant 

TTC!
Observations !

REBORN SARL! 8 045 505! 9 493 696! 8 045 505! 9 493 696! Conforme !

SGB BTP SARL! 7 025 814! 8 290 461! 7 026 030! 8 209 715!
Conforme et moins disant: le 
soumissionnaire a commis des erreurs 
de calcul!

ATTRIBUTAIRE! SGB BTP SARL pour un montant de  huit millions deux cent neuf mille sept cent quinze (8 209 715) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de un (01) mois.!

  
Demande de propositions: N°2017-015P/MEA/SG/DMP du 08 août 2017   Recrutement d’un cabinet de formation au profit du PAI/DAF du 

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) - Financement: Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture des plis: 14 septembre   2017   
Nombre de plis reçus: trois (03) -  Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 

Expérience 
professionnelle  
du consultant  

/15 

Organisation de la 
prestation 

méthodologie /30 

Expérience 
qualification du 

personnel 
proposé/ 50 pts 

Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 

Total 
/100 Observations 

2 CA 14 19 48 4 85 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

MC Sarl 15 25 50 4 94 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

CIFISCJUR 15 22 46 4 87 Retenu  pour l’ouverture des 
propositions financières 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions: N°2017-016P/MEA/SG/DMP du 08 août 2017    Recrutement d’un cabinet de formation au profit du PAI/DAF du projet 

AATA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) -  Financement : Budget de l’Etat gestion 2017  
Date d’ouverture des plis: 14 septembre   2017 - Nombre de plis reçus: trois (03) -  Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 

Expérience 
professionnelle  
du consultant  

/15 

Organisation de la 
prestation 

méthodologie /30 

Expérience 
qualification du 

personnel 
proposé/ 50 pts 

Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 

Total 
/100 Observations 

2 CA 14 22 43,5 4 83,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

AUREC AFRIQUE- BF 15 25 50 5 95 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement 
CAERD/CAGEFIC 15 22 50 4 91 Retenu  pour l’ouverture des 

propositions financières 
   

DEMANDE DE PRIX : N°2017-012T/MEA/SG/DMP du 07 août 2017    Construction de parking au profit de la DGIH   
 FINANCEMENT:Budget de l’ETAT – Exercice 2017 - DATE DE PUBLICATION:Quotidien des Marchés Publics n° 2119 du mercredi 16 Août 2017   

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24 août 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS:  deux (02)  - NOMBRE DE LOT :unique!
Montant Lu en FCFA! Montant Corrigé en FCFA!

SOUMISSIONNAIRES! Montant HTVA! Montant TTC! Montant HTVA!
Montant 

TTC!
Observations !

REBORN SARL! 8 045 505! 9 493 696! 8 045 505! 9 493 696! Conforme !

SGB BTP SARL! 7 025 814! 8 290 461! 7 026 030! 8 209 715!
Conforme et moins disant: le 
soumissionnaire a commis des erreurs 
de calcul!

ATTRIBUTAIRE! SGB BTP SARL pour un montant de  huit millions deux cent neuf mille sept cent quinze (8 209 715) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de un (01) mois.!

  
Demande de propositions: N°2017-015P/MEA/SG/DMP du 08 août 2017   Recrutement d’un cabinet de formation au profit du PAI/DAF du 

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) - Financement: Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture des plis: 14 septembre   2017   
Nombre de plis reçus: trois (03) -  Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 

Expérience 
professionnelle  
du consultant  

/15 

Organisation de la 
prestation 

méthodologie /30 

Expérience 
qualification du 

personnel 
proposé/ 50 pts 

Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 

Total 
/100 Observations 

2 CA 14 19 48 4 85 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

MC Sarl 15 25 50 4 94 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

CIFISCJUR 15 22 46 4 87 Retenu  pour l’ouverture des 
propositions financières 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF du Quotidien N°2166 du vendredi 20 octobre 2017, page 4 

Demande de propositions n°2017-141/MINEFID/SG/DMP du 06/07/2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 
réhabilitation des bâtiments administratifs - Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°-1977 du 30/01/2017 et 
n°2012 du 20/03/2017 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 

(CAM) :  Lettre N°000860 MINEFID/SG/DMP du 07/08/2017 - Date de dépouillement : 10/08/2017 ; Date de délibération : 16/08/2017 ;  
Nombre de plis reçus : 07 ; Méthode de sélection : Qualité/ Coût ; Score technique minimum : 80 points 

Consultants Notes techniques Observations 
ARDI 97 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
GROUPEMENT SAHEL INGENIEURIE/CEITP 91,75 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
GROUPEMENT BECIC/SEREIN 89 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
GRETECH 87 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
Groupement CAURI / CET-GCE / CACI 84,5 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
BCT 78,75 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières 
Groupement ICB / CASTOR INGENIERIE– 
EXPERTISE - Non retenu pour l’ouverture des propositions financières (accord de 

groupement et acte non signés par le chef de file). 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&-10 2345'6 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-014/RBMH/PSUR/CR-TNI POUR LES TRAVAUX  D’EXTENSION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU 

POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) ET PLAFONNAGE ET ELECTRIFICATION DES BUREAUX ET DE LA SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE DE 
TOENI. Financement  Budget communal/ FPDCT- GESTION 2017. DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°2149 du   27 septembre 

2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 06octobre 2017. DATE DE DELIBERATION : 06 octobre  2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 06 

Lots Soumissionnaires Montant lu 
Francs CFA  HT 

Montant corrigé 
Francs CFA HT 

Montant  corrigé 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 
 ASOF BURKINA 21 377 465 21 387 208 25  237 208 

NON CONFORME : (absence d’attestation de travail  justifiant 
l’expérience  du chef de mission chef de chantier dans les 
entreprises C.F.P.I ; EEPC  où ils ont été employés) 

Lot 1 ETES BURKINA 21 963 518 21 964 193 25 917 747 

NON CONFORME : (Diplôme du chef de mission est moins de 
cinq ans et manque d’attestation  de travail  justifiant 
l’expérience  du chef de mission et du chef de chantier dans 
les entreprises FEER, ASI-BF où ils ont été employés). 

Lot 2 ETES BURKINA 2 775 000 - - CONFORME 
Lot 1 ERS SARL 22 770 825 22 770 825 26 869 754 CONFORME 

Lot 1 B.C.I BURKINA 
SARL 26 586 145 26 586 145 - 

NON CONFORME : (absence d’attestation  de travail  justifiant 
l’expérience du chef de mission et du chef de chantier ou ils 
ont été employés) 

Lot 2 ETS NEB NOMA 3 056 525 3 056 525 - CONFORME 

Lot 1 GETRA-B 20 893 265 - 24 654 053 

Non conforme : (Pas d’attestation de travail  justifiant 
l’expérience  du personnel du chef de mission et du chef de 
chantier dans les entreprises  SATEX, ENB ; PROMEC FASO 
où ils ont été employés). 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : ERS SARL  pour un montant vingt-six millions huit cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-quatre    
(26 869 754) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

LOT 2 : ETS BURKINA  pour un  montant de deux millions sept cent soixante-quinze (2 775 000) qui a présenté 
l’offre conforme la moins disante pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

                   
DEMANDE DE PRIX N° 2017– 013/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET  MOBILIERS SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE TOENI. Financement : ressources transférées /Communes gestion 2017.  
Publication : Quotidien des  marchés publics N°2149 du mercredi 27 septembre  2017. Date de dépouillement :   06 octobre  2017.  

Date de publication : 06 octobre  2017. Nombre de soumissionnaires : 03 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 4 187 500 - Hors enveloppe ETS WEND PANGA Lot 2 18 181 000 - Conforme  
Lot 1 3 784 000 4 465 120 Hors enveloppe E.E.S 

 Lot 2 15 255 000 18 000 900 CONFORME 
Lot 1 3 654 000 - Conforme   

ETS NEB NOMA Lot 2 16 410 000 - Non conforme (photo de l’armoire métallique non fournie). 

Attributaire 

LOT 1 : ETS NEB NOMA  pour un montant  de trois   millions six  cent cinquante-quatre mille   (3 654  000) Francs 
CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 : E.E.S pour un montant de dix-huit  millions neuf cent  mille  francs (18 000 900) qui a présenté l’offre 
conforme la moins distante un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

  
Demande de prix n° 2017-005/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 11 septembre 2017   pour les travaux de construction de la clôture de la gare 

routière et la réfection d’infrastructures au profit de la Commune de Kiembara. Financement : budget communal, gestion 2017. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2156 du vendredi 06 octobre 2017.  

Convocation de la CCAM n° 2017-013/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 10 octobre 2017. Date de dépouillement : 16 octobre 2017.  
Nombre de plis reçus dans le délai : 11 plis. Date de délibération : 20 octobre 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° 
Lots Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETBA Sarl  10 848 248 12 800 933 10 851 648 12 804 945 

 Offre non conforme :  Diplôme légalisé du chef de chantier datant 
de plus de 3 mois ; CV du personnel proposé non fournis ;  
Pièces administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai 
de réclamation ; Différence entre prix unitaire en lette (cinquante mille) 
et en chiffre (45 000). 

Ets WEND KUNI 7 991 598 9 745 852 9 445 852 11 146 105 
Offre conforme : Différence entre le montant de l’acte d’engagement 
et le devis estimatif ; erreur d’inscription du prix total de l’item 1 
(200 000 et non 500 000) 

ENO 11 178 486 13 190 613 12 340 236 14 561 478 

Offre non conforme : Diplôme légalisé du chef de chantier datant de 
plus de 3 mois ; CV du personnel proposé  non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ;  Erreur de quantité à l’item 1.3 (0,68 et non 0,63) et à 
l’item 2.2 (30 et non 1) ; Offre hors enveloppe prévisionnelle. 

ECGTP 10 853 890 12 807 590 10 853 890 12 807 590 Offre conforme 

Lot1 

JCN 13 536 837 - 13 536 837 - Offre conforme 

YI-NERGA 1 117 732 - 1 189 492 - 
Offre non conforme : CV du personnel proposé non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ; Erreur de quantité à l’item 1.2 (57,75 et non 53,75) 

ENO 1 285 757 1 517 193   

Offre non conforme : CV du personnel proposé non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ; Erreur de sommation du sous total III : 39 040 et non 
29 280. 

Lot2 

ECGTP 2 274 460 2 683 863 2 274 460 2 683 863 Offre conforme 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-014/RBMH/PSUR/CR-TNI POUR LES TRAVAUX  D’EXTENSION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU 

POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) ET PLAFONNAGE ET ELECTRIFICATION DES BUREAUX ET DE LA SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE DE 
TOENI. Financement  Budget communal/ FPDCT- GESTION 2017. DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°2149 du   27 septembre 

2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 06octobre 2017. DATE DE DELIBERATION : 06 octobre  2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 06 

Lots Soumissionnaires Montant lu 
Francs CFA  HT 

Montant corrigé 
Francs CFA HT 

Montant  corrigé 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 
 ASOF BURKINA 21 377 465 21 387 208 25  237 208 

NON CONFORME : (absence d’attestation de travail  justifiant 
l’expérience  du chef de mission chef de chantier dans les 
entreprises C.F.P.I ; EEPC  où ils ont été employés) 

Lot 1 ETES BURKINA 21 963 518 21 964 193 25 917 747 

NON CONFORME : (Diplôme du chef de mission est moins de 
cinq ans et manque d’attestation  de travail  justifiant 
l’expérience  du chef de mission et du chef de chantier dans 
les entreprises FEER, ASI-BF où ils ont été employés). 

Lot 2 ETES BURKINA 2 775 000 - - CONFORME 
Lot 1 ERS SARL 22 770 825 22 770 825 26 869 754 CONFORME 

Lot 1 B.C.I BURKINA 
SARL 26 586 145 26 586 145 - 

NON CONFORME : (absence d’attestation  de travail  justifiant 
l’expérience du chef de mission et du chef de chantier ou ils 
ont été employés) 

Lot 2 ETS NEB NOMA 3 056 525 3 056 525 - CONFORME 

Lot 1 GETRA-B 20 893 265 - 24 654 053 

Non conforme : (Pas d’attestation de travail  justifiant 
l’expérience  du personnel du chef de mission et du chef de 
chantier dans les entreprises  SATEX, ENB ; PROMEC FASO 
où ils ont été employés). 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : ERS SARL  pour un montant vingt-six millions huit cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-quatre    
(26 869 754) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

LOT 2 : ETS BURKINA  pour un  montant de deux millions sept cent soixante-quinze (2 775 000) qui a présenté 
l’offre conforme la moins disante pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

                   
DEMANDE DE PRIX N° 2017– 013/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET  MOBILIERS SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE TOENI. Financement : ressources transférées /Communes gestion 2017.  
Publication : Quotidien des  marchés publics N°2149 du mercredi 27 septembre  2017. Date de dépouillement :   06 octobre  2017.  

Date de publication : 06 octobre  2017. Nombre de soumissionnaires : 03 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 4 187 500 - Hors enveloppe ETS WEND PANGA Lot 2 18 181 000 - Conforme  
Lot 1 3 784 000 4 465 120 Hors enveloppe E.E.S 

 Lot 2 15 255 000 18 000 900 CONFORME 
Lot 1 3 654 000 - Conforme   

ETS NEB NOMA Lot 2 16 410 000 - Non conforme (photo de l’armoire métallique non fournie). 

Attributaire 

LOT 1 : ETS NEB NOMA  pour un montant  de trois   millions six  cent cinquante-quatre mille   (3 654  000) Francs 
CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 : E.E.S pour un montant de dix-huit  millions neuf cent  mille  francs (18 000 900) qui a présenté l’offre 
conforme la moins distante un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

  
Demande de prix n° 2017-005/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 11 septembre 2017   pour les travaux de construction de la clôture de la gare 

routière et la réfection d’infrastructures au profit de la Commune de Kiembara. Financement : budget communal, gestion 2017. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2156 du vendredi 06 octobre 2017.  

Convocation de la CCAM n° 2017-013/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 10 octobre 2017. Date de dépouillement : 16 octobre 2017.  
Nombre de plis reçus dans le délai : 11 plis. Date de délibération : 20 octobre 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° 
Lots Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETBA Sarl  10 848 248 12 800 933 10 851 648 12 804 945 

 Offre non conforme :  Diplôme légalisé du chef de chantier datant 
de plus de 3 mois ; CV du personnel proposé non fournis ;  
Pièces administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai 
de réclamation ; Différence entre prix unitaire en lette (cinquante mille) 
et en chiffre (45 000). 

Ets WEND KUNI 7 991 598 9 745 852 9 445 852 11 146 105 
Offre conforme : Différence entre le montant de l’acte d’engagement 
et le devis estimatif ; erreur d’inscription du prix total de l’item 1 
(200 000 et non 500 000) 

ENO 11 178 486 13 190 613 12 340 236 14 561 478 

Offre non conforme : Diplôme légalisé du chef de chantier datant de 
plus de 3 mois ; CV du personnel proposé  non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ;  Erreur de quantité à l’item 1.3 (0,68 et non 0,63) et à 
l’item 2.2 (30 et non 1) ; Offre hors enveloppe prévisionnelle. 

ECGTP 10 853 890 12 807 590 10 853 890 12 807 590 Offre conforme 

Lot1 

JCN 13 536 837 - 13 536 837 - Offre conforme 

YI-NERGA 1 117 732 - 1 189 492 - 
Offre non conforme : CV du personnel proposé non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ; Erreur de quantité à l’item 1.2 (57,75 et non 53,75) 

ENO 1 285 757 1 517 193   

Offre non conforme : CV du personnel proposé non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ; Erreur de sommation du sous total III : 39 040 et non 
29 280. 

Lot2 

ECGTP 2 274 460 2 683 863 2 274 460 2 683 863 Offre conforme 

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&-10 2345') 

YI-NERGA 2 198 730 - 2 599 195  

Offre non conforme : CV du personnel proposé non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ; Erreur de sommation du sous total I : 622 965 et non 
222 465. 

Lot3 

ECGTP 3 360 860 3 965 815 3 360 860 3 965 815 Offre conforme 

YI-NERGA 4 725 380 - 4 725 380 - 
Offre non conforme : CV du personnel proposé non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation. 

Ets WEND KUNI 8 277 535 9 767 491 8 277 535 9 767 491 Offre conforme 

ENO 3 557 920 3 984 870 3 933 920 4 642 026 

Offre non conforme : CV du personnel proposé non fournis ; Pièces 
administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ; Différence entre prix unitaire en lettre (trois mille) et en 
chiffre (30 000) à l’item 3.2 ; Erreur de multiplication à l’item 3.3 
(8x35 000=664 000 et non 280 000) ; Erreur sur montant de la TVA 
(640 426 et non 426 950,4) 

Lot4 

ECGTP 4 041 960 4 769 513   Offre conforme 

 
 
 
 
 
Attributaire  

Lot 1 : Ets WEND KUNI pour un montant TTC de onze millions cent quarante-six mille cent cinq (11 146 105) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : ECGTP pour un montant TTC de deux millions six cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante-trois (2 683 863) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 3 : ECGTP pour un montant TTC de trois millions neuf cent soixante-cinq mille huit cent quinze (3 965 815) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 4 : ECGTP pour un montant TTC de quatre millions sept cent soixante-neuf mille cinq cent treize (4 769 513) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
  
 
 

  
 
 

REGION DU CENTRE OUEST 
SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT ET D’ANALYSE DES OFFRES Objet : Acquisition et livraison sur site d’huile végétale 
consommable au profit des écoles primaires de la commune Leo. Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2017. Publication de l’avis : 

Quotidien des Marchés Publics No 2148 du mardi 26 septembre 2017. Date de dépouillement : jeudi 05 octobre 2017. Nombre de 
soumissionnaires : deux (02). Convocation CCAM : N°2017- 006/RCOS/PSSL/CU- LEO/M/CCAM du 29 septembre 2017. LOT Unique 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT (FCFA) HT 

DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT  

MONTANT HT DE 
L’OFFRE 

CORRIGEE (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE LU PUBLIQUE- 

MENT (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE  

CORRIGEE (FCFA) 
OBSERVATIONS 

01 GE. S. I Sarl 14 364 750 14 364 750 16 950 405 16 950 405 CONFORME 

 
02 WATAM SA 15 146 306 15 146 306 17 546 696 17 546 696 

CONFORME 
HORS 

ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE :  
 GE. S. I Sarl pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-quatre mille sept cent cinquante 
(14 364 750) francs en HT et un montant de seize millions neuf cent cinquante mille quatre cent cinq 
(16 950 405) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT ET DANALYSE DES OFFRES Objet : pour la réalisation de  trois  (03) forages positifs à 

DON, FIEN et DJANTIOGO  dans la commune de Leo. Financement : F P D C T, gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 
Publics No 2148 du mardi 26 septembre 2017. Date de dépouillement : jeudi 05 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : un  (01). 

Convocation CCAM : N°2017- 006/RCOS/PSSL/CU- LEO/M/CCAM du 29 septembre 2017. 

N°  
 SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT (FCFA) HT 
DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT  

MONTANT HT DE 
L’OFFRE 

CORRIGEE (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE LU PUBLIQUE- 

MENT (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE  

CORRIGEE (FCFA) 
OBSERVATIONS 

 
01 

 ENTREPRISE KANAZOE 
YOUSSOUF ET FILS 

 
15 084 000 

 
15 084 000 

 
17 799 120 

 
17 799 120 

CONFORME 
 

ATTRIBUTAIRE : 
ENTREPRISE KANAZOE YOUSSOUF ET FILS pour un montant de quinze millions quatre-vingt-quatre mille 
(15 084 000) Francs HT et un montant de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent vingt 
(17 799 120) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux mois. 

 
 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE OUEST 
SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT ET D’ANALYSE DES OFFRES Objet : Acquisition et livraison sur site d’huile végétale 
consommable au profit des écoles primaires de la commune Leo. Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2017. Publication de l’avis : 

Quotidien des Marchés Publics No 2148 du mardi 26 septembre 2017. Date de dépouillement : jeudi 05 octobre 2017. Nombre de 
soumissionnaires : deux (02). Convocation CCAM : N°2017- 006/RCOS/PSSL/CU- LEO/M/CCAM du 29 septembre 2017. LOT Unique 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT (FCFA) HT 

DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT  

MONTANT HT DE 
L’OFFRE 

CORRIGEE (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE LU PUBLIQUE- 

MENT (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE  

CORRIGEE (FCFA) 
OBSERVATIONS 

01 GE. S. I Sarl 14 364 750 14 364 750 16 950 405 16 950 405 CONFORME 

 
02 WATAM SA 15 146 306 15 146 306 17 546 696 17 546 696 

CONFORME 
HORS 

ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE :  
 GE. S. I Sarl pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-quatre mille sept cent cinquante 
(14 364 750) francs en HT et un montant de seize millions neuf cent cinquante mille quatre cent cinq 
(16 950 405) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT ET DANALYSE DES OFFRES Objet : pour la réalisation de  trois  (03) forages positifs à 

DON, FIEN et DJANTIOGO  dans la commune de Leo. Financement : F P D C T, gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 
Publics No 2148 du mardi 26 septembre 2017. Date de dépouillement : jeudi 05 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : un  (01). 

Convocation CCAM : N°2017- 006/RCOS/PSSL/CU- LEO/M/CCAM du 29 septembre 2017. 

N°  
 SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT (FCFA) HT 
DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT  

MONTANT HT DE 
L’OFFRE 

CORRIGEE (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE LU PUBLIQUE- 

MENT (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE  

CORRIGEE (FCFA) 
OBSERVATIONS 

 
01 

 ENTREPRISE KANAZOE 
YOUSSOUF ET FILS 

 
15 084 000 

 
15 084 000 

 
17 799 120 

 
17 799 120 

CONFORME 
 

ATTRIBUTAIRE : 
ENTREPRISE KANAZOE YOUSSOUF ET FILS pour un montant de quinze millions quatre-vingt-quatre mille 
(15 084 000) Francs HT et un montant de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent vingt 
(17 799 120) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux mois. 
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Demande de prix N° 2017- 06/RNRD/PPSR/CBKN/ portant  acquisition de mobilier scolaire et l’équipement de six (06) salle de classe à 

Imiougou et Sakoumba. Et quatre (04) salles de classe à Guipa au profit de la Commune de Bokin. 
Lot : 1,2et3 

Date de dépouillement : 23 aout  2017 
Date de publication : Revue des Marchés Publics  n° 2119 -Mercredi 16/08/2017. 

Financement : MENA (Lot 1 et Lot 2) ; PNGT 2 (Lot 3), gestion 2017. Nombre de plis reçu : 02 
soumissionnaires LOT Montant lu en HTVA Montant lu en TTC Observations 

SO.COM.CO- Sarl 
1 4 815 000 5 681 700 

Conforme 2 3 200 000 3 776 000 
3 3 727 500 4 398 450 

E.O.S/TP Sarl 
1 4 812 000  

 conforme 2 3 204 000  
3 3 843 000  

 
ATTRIBUTAIRE 

1 
E.O.S/TP Sarl Pour un montant de quatre million huit cent douze mille (4 812 000) francs CFA 
HTVA pour un délai d’exécution de 45 jours 

2 
SO.COM.CO.SARL pour un montant de trois million sept cent soixante-seize mille (3 776 000) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 45 jours 

3 
SO.COM.CO.SARL pour montant de quatre million trois cent quatre-vingt-dix-huit  mille 
quatre cent cinquante (4 398 450) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de 45 jours 

 

Rectificatif suivant décision N2017-0544/ARCOP/ORD du 12/09/2017 
Demande de prix N° 2017-04/RNRD/PPSR/CARBL  pour la  construction de trois (03) salles de classes au CEG communal au profit de la 

commune de Arbollé ; Date de dépouillement : le 27 juillet 2017 
Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2097 du 17 juillet 2017 

Financement : Budget Communal et FPDCT. EXERCICE DE 2017 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT INITIAL 
Francs CFA H. TVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA H. TVA 
OBSERVATIONS 

EDZ 20 508 625 20 508 625 Conforme 

ETCB 21 800 200 21 800 200 Conforme 

EZAAF 20 720 700 20 720 700 
Non conforme le diplôme obtenu de SANA Amadou chef de mission 
diffère de son diplôme renseigné sur son CV. Aucun contact n’a été 

joint pour le reste des ouvriers qualifiés. 
SO. COM. CO 18 172 600 18 172 600 Conforme 

WENDTOIN MULTI-
SERVICES 

17 351 500 17 351 500 conforme 

Attributaire 
WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de vingt million quatre cent soixante-quatorze mille sept cent 
soixante-dix (20 474 770) francs CFA  en TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
APPEL  D’OFFRES OUVERT : N° 2017-01/MATD/RNRD/PPSR/ CARBL 

OBJET : acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines du primaire au profit des CEB1 et 2 de la Commune de Arbollé 
FINANCEMENT : Budget de Communal, (ETAT) gestion 2017. NOMBRE DE PLIS : huit pour le lot 1 et 5 pour le lot 2 

DATE DE LA CONVOCATION: 15 Août 2017. REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2097 du lundi 17 juillet 2017 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 17 Août 2017 

Soumissionnaires Lot 
Montant lu en FCFA 

H.TVA 
Montant corrigé 
en FCFA H.TVA 

Observations 

1 
Oubda Commerce & 

service 

1 40 026 363 40 026 363 Non conforme :Conformément aux prescriptions du dossier 
d’appel d’offres et au regard des résultats le soumissionnaire 
OUBDA Commerce & SERVICE n’a pas fait cas de  
l’expérience de travail et de projets similaires de ses chauffeurs 
en suite le soumissionnaire n’a pas renseigné la pièce N°4 du 
dossier d’appel d’offre relative au renseignement sur la 
qualification et la capacité des soumissionnaires  par 
conséquent n’est pas  qualifié pour l’évaluation des 
propositions financières;  

2 40 636 828 40 636 828 

2 EZOF SA 

1 40 905 468 40 905 468 Non conforme : Conformément au dossier d’appel d’offres, le 
soumissionnaire EZOF SA crée en 08-07-2015 n’a pas de 
marché similaire propre à lui car les marchés similaires de 2014 
joints sont au nom de l’entreprise individuel EZOF dont les 
portes sont fermées depuis le 08-07-2015. Parmi les véhicules 
proposés seul un répond à la norme de la demande du dossier. 
Par conséquent n’est pas qualifié pour l’évaluation des 
propositions financières; Renseignements sur les capacités 
et qualifications du soumissionnaire : Le tableau 1.9 sur le 
détail des prix pour les équipements fabriqués dans les pays de 
l’UEMOA n’a pas été renseigné 

2 41 658 381 41 658 381 

3 

GROUPEMENT 

(GLOBAL 

CONSULTING) 
GCI/Sarl & 2G.S 

1 45 624 500 45 624 500 
Non conforme : conformément 

vivres et des emballages.  
2 45 796 400 45 796 400 

4 EGF/Sarl  

 Non conforme : La 
de p
tonnage. 

2 41 004 000 41 004 000 
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Demande de prix N° 2017- 06/RNRD/PPSR/CBKN/ portant  acquisition de mobilier scolaire et l’équipement de six (06) salle de classe à 
Imiougou et Sakoumba. Et quatre (04) salles de classe à Guipa au profit de la Commune de Bokin. 

Lot : 1,2et3 
Date de dépouillement : 23 aout  2017 

Date de publication : Revue des Marchés Publics  n° 2119 -Mercredi 16/08/2017. 
Financement : MENA (Lot 1 et Lot 2) ; PNGT 2 (Lot 3), gestion 2017. Nombre de plis reçu : 02 

soumissionnaires LOT Montant lu en HTVA Montant lu en TTC Observations 

SO.COM.CO- Sarl 
1 4 815 000 5 681 700 

Conforme 2 3 200 000 3 776 000 
3 3 727 500 4 398 450 

E.O.S/TP Sarl 
1 4 812 000  

 conforme 2 3 204 000  
3 3 843 000  

 
ATTRIBUTAIRE 

1 
4 812 000

HTVA pour un délai d’exécution de 45 jours 

2 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 45 jours 

3 
quatre cent cinquante (4 398 450) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de 45 jours 

 

Rectificatif suivant décision N2017-0544/ARCOP/ORD du 12/09/2017 
Demande de prix N° 2017-04/RNRD/PPSR/CARBL  pour la  construction de trois (03) salles de classes au CEG communal au profit de la 

commune de Arbollé ; Date de dépouillement : le 27 juillet 2017 
Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2097 du 17 juillet 2017 

Financement : Budget Communal et FPDCT. EXERCICE DE 2017 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT INITIAL 
Francs CFA H. TVA 

CORRIGE 
Francs CFA H. TVA

OBSERVATIONS 

EDZ 20 508 625 20 508 625 
ETCB 21 800 200 21 800 200  

EZAAF 20 720 700 20 720 700 
 le diplôme obtenu de SANA Amadou chef de mission 

diffère de son diplôme renseigné sur son CV. Aucun contact n’a été 
joint pour le reste des ouvriers qualifiés. 

SO. COM. CO 18 172 600 18 172 600 
WENDTOIN MULTI-

SERVICES 
17 351 500 17 351 500 conforme 

Attributaire 
WENDTOIN MULTI-SERVICES de vingt million quatre cent soixante-
soixante-dix (20 474 770) francs CFA  en TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
APPEL  D’OFFRES OUVERT : N° 2017-01/MATD/RNRD/PPSR/ CARBL 

OBJET : acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines du primaire au profit des CEB1 et 2 de la Commune de Arbollé 
FINANCEMENT : Budget de Communal, (ETAT) gestion 2017. NOMBRE DE PLIS : huit pour le lot 1 et 5 pour le lot 2 

DATE DE LA CONVOCATION: 15 Août 2017. REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2097 du lundi 17 juillet 2017 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 17 Août 2017 

Soumissionnaires Lot 
H.TVA en FCFA H.TVA 

Observations 

1 
service 

Non conforme :Conformément 

OUBDA Commerce & SERVICE 

en suite le soumissionnaire n’a pas renseigné la pi

qualification et la capacité des soumissionnaires  

propositions financières;  

2 40 636 828 40 636 828 

2 EZOF SA 

 Non conforme : Conformément au dossier d’appel d’offres, le 
soumissionnaire EZOF SA crée en 08-07-2015 n’a pas de 

joints sont au nom de l’entreprise individuel EZOF dont les 
portes sont fermées depuis le 08-07-2015. Parmi les véhicules 
proposés seul un répond à la norme de la demande du dossier. 
Par conséquent n’est pas qualifié pour l’évaluation des 
propositions financières; Renseignements sur les capacités 
et qualifications du soumissionnaire : Le tableau 1.9 sur le 

l’UEMOA n’a pas été renseigné 

2 41 658 381 41 658 381 

3 

GROUPEMENT 

(GLOBAL 

CONSULTING) 
GCI/Sarl & 2G.S 

1 45 624 500 45 624 500 
Non conforme : conformément au dossier d’appel d’offre, le 
soumissionnaire n’a pas opéré de choix quant à la qualité des 
vivres et des emballages.  

2 45 796 400 45 796 400 

4 EGF/Sarl  

1 40 257 000 40 257 000 Non conforme : La lettre d’engagement non conforme car l’avis 
de publication a exprimé le besoin en sac de 50 kg et non en 
tonnage. Incohérence sur sa lettre d’engagement au vu de 

2 41 004 000 41 004 000 
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l’avis de publication. 
Par conséquent EGF n’est pas conforme à la demande du 
Dossier; Renseignements sur les capacités et qualifications 
du soumissionnaire : Le tableau 1.9 sur le détail des prix pour 
les équipements fabriqués dans les pays de l’UEMOA n’a pas 
été renseigné 

5 A-CO-R 
1 42 753 600 42 746 992 Conforme : erreur de quantité sur le transport (lot1 

98,049tonnes et non 98,71tonnes); (lot2 99,846tonnes et 
non 100,52tonnes) 

2 43 541 700 43 534 964 

6 E.P.R.F 1   

Non conforme :conformément au dossier d’appel d’offre, le 
soumissionnaire n’a pas opéré de choix quant à la 
granulométrie du niébé, et n’a pas fait cas non plus de la 
qualité de l’huile liée à la saveur, aux odeurs étrangères et à la 
rancidité; Renseignements sur les capacités et 
qualifications du soumissionnaire : seul les tableaux 1.1à 
1.9 ne sont pas renseignés. 

7 Ets NABONSWENDE 1 45 966 500 45 966 500 

Non conforme : conformément au dossier d’appel d’offre, le 
soumissionnaire n’a pas opéré de choix quant à la qualité des 
vivres et des emballages; Renseignements sur les capacités 
et qualifications du soumissionnaire : les tableaux 1.3 à 1.9 
ne sont pas renseignés. 

8 
Groupement 
Nazémsé Edouard 
OUEDRAOGO 

1 40 141 650 40 141 650 Non conforme : Conformément aux prescriptions du dossier 
d’appel d’offres, le soumissionnaire Groupement Nazémsé 
Edouard OUEDRAOGO/BOUTRAP/Sarl n’a pas opéré le 
choix conformément à la prescription technique pour la 
commande de l’huile, il n’a pas fait cas de l’expérience de ses 
ouvriers. La convention jointe ne précise pas lequel des lots 
qu’il postule. La pièce N°4 du dossier d’appel d’offre relative au  
renseignement sur la qualification et la capacité des 
soumissionnaires n’est pas renseigné  par conséquent n’est 
pas  qualifié pour l’évaluation des propositions financières;  

2 44 529 000 44 529 000 

ATTRIBUTAIRE 

LOT1 : A-CO-R pour un montant de quarante-quatre million deux cent vingt-quatre mille quatre cent trente 
et un (44 224 431) francs CFA TTC pour un délai de livraison de 60 jours 

LOT2 : A-CO-R pour un montant de quarante-cinq million quarante mille huit cent trente-huit (45 040 838) 
francs CFA TTC pour un délai de livraison de 60 jours 
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RESULTATS de l’Appel d’offres accéléré N° 2017-001/RPCL/PKWG/ C-LYE/SG du 29 aout 2017 pour les travaux de 

construction de douze (12) boutiques au profit de la commune de Laye. 
Financement : budget communal /PNGT 2-3, gestion 2017 ; 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2141 du 15 septembre 2 017 ; 
Convocation de la CCAM : N° 2017–005/RPCL/PKWG/C-LYE/SG du 26 septembre 2017 ; 

Date d’ouverture des plis : 29 septembre 2017 ; Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA 

 
Observations 

LU HTVA LU TTC CORRIGE HTVA CORRIGE TTC  
PRESTA PLUS 14 827 820 17 496 828 14 827 820 17 819 392 Conforme 

EBECO 12 665 788 14 945 630 12 665 788 14 945 630 Conforme 

ECC/BTP 15 999 982 - 15 999 982 - 

Non conforme : absence de 
procuration ; 

pièces administratives 
manquantes non fournies 

après 72 heures 

Attributaire 
Entreprise EBECO pour un montant toutes taxes comprises de quatorze millions neuf cent quarante-cinq mille six 

cent trente (14 945 630) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



18 Quotidien N° 2173-2174-2175 - Mardi 31 oct. au 2 nov. 2017

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 & 19

* Marchés de Travaux P. 20 & 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22 & 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N° 2017/1086/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T gestion
2017, le Directeur général de l’Office lance une demande de prix
pour l’acquisition d’équipements pour la VMP en lot unique.

Le Délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, régulièrement installées au Burkina Faso et en
règle vis-à-vis de l’Administration. 

Le dossier complet de la présente demande de prix peut
être consulté gratuitement au secrétariat de la Direction Générale
de l’O.S.T, il peut y être également retiré après paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de
l’Agence comptable. 

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies conformément aux instructions aux soumissionnaires
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de deux
cent mille (200 000) francs CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction Générale le 08 novembre 2017 a neuf (09) heures
T.U., heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date
prévue pour la remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction Générale de l’OST 03 BP 7036
OUAGADOUGOU 03 Tél. : 25 30 70 60 

Pour le Directeur général et par intérim,

le Directeur de l’Administration et des finances

Saïd Ben Ahmed ZONGO
Administrateur des Hôpitaux

et des Services de Santé

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’equipements pour les services de la visite 

medicale periodique (VMP) 

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA FEMME,DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de matériel de roulant  profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité

Nationale et de la Famille

Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-01/MFSNF/SG/DMP
Suivant autorisation n°2017-3621/MFSNF/SG/DMP du 05/10/2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017, 
Fonds partenaires et mesures sociales

Le Directeur des Marhés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarite Nationale et de la Famille lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition de matériel roulant au profit dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’un véhicule à tracteur routier et semi remorque;
Lot 2 : Acquisition d’un véhicule particlier station wagon de catégorie 2;
Lot 3 : Acquisition de quatre (04) voitures particulières SUV de catégorie 2 et d’une voiture particulière SUV de catégorie 3;
Lot 4 : Acquisition d’un véhicule de transport en commun de personnes (TCP) mini bus (véhicule de catégorie 2).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille - 01 BP 515
Ouagadougou 01 - 1er Etage de l’hotel administratif, tél : (+226) 25 46 98 80  Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille - 01 BP 515 Ouagadougou 01 - 1er Etage de l’hôtel administratif, tél
: (+226) 25 46 98 80  Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA;
Lot 2 : cinquante mille (50 000) francs CFA;
Lot 3 : cent mille (100 000) francs CFA;
Lot 4 : cinquante mille (50 000) francs CFA.
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél : (+226)
25 32 47 75 – 25 32 46 12. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA ;
Lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA;
Lot 3 : trois millions (3 000 000) francs CFA;
Lot 4 : un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la

Famille - 01 BP 515 Ouagadougou 01 - 1er Etage de l’hotel administratif, tél : (+226) 25 46 98 80  Burkina Faso au plus tard le  13 novembre
2017 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Lébinoua NIKIEMA

Fournitures et Services courants



Travaux

20 Quotidien N° 2173-2174-2175 - Mardi 31 oct. au 2 nov. 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré N : 221 /2017/MESRSI/AGEM-D
Financement : BUDGET ETAT GESTION 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de  AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué pour  le Ministère

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les

constructions ci-dessus citées. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés de catégorie U (U1, U2, U3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en trois (03) lots répartis comme suit :

• lot n° 1 : Réalisation de système d’adduction d’eau potable dans le Centre Universitaire Polytechnique de Dédougou dans la Région de

la Boucle du Mouhoun;

• lot n° 2 : Réalisation de système d’adduction d’eau potable dans le Centre Universitaire Polytechnique de Fada N’Gourma dans la

Région de l’Est;

• lot 3 : Réalisation de système d’adduction d’eau potable dans le Centre Universitaire de Polytechnique de Ouahigouya dans la Région

du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : DEUX (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres au secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO

– Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’ap-

pel d’offres auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURK-

INA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf  de 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h 30 à 16h  moyennant paiement d’un

montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des lots.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant  d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA pour chacun des lots

devront parvenir ou être remises au secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou

10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf  au plus tard le Mardi 14 novembre  2017 à 9h 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date

de remise des offres.

AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement

 Jean Urbain KORSAGA 

GEM-DEVELOPPEMENT MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable dans les Centres   Universitaires de

Polytechniques de Dédougou, Fada N’Gourma,  Ouahigouya
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°60/2017/PERREL

Le Burkina Faso a reçu un financement du Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) pour couvrir le coût du Projet
d’Extension et de Renforcement des Réseaux Electriques (PERREL), et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements
relatifs aux marchés pour les travaux d’interconnexion 132 kV Zano-Koupéla, divisés en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

 Lot 1 : Construction de la ligne 132 kV Zano-Koupéla ;
 Lot 2 : Extension du poste 132 kV de Zano et construction d’un poste  132/33 kV à Koupéla.

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) entend sélectionner des entreprises pour la réalisation de ces travaux.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder (i) quatorze (14) mois pour le lot 1 et (ii) quatorze (14) mois pour le lot 2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter les dossiers d’appel d’offres auprès de la Société

Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) (dont l’adresse figure ci-après) de 08heures 30 minutes à 12 heures et de 13heures 30 minutes à
16heures 00 minute heure locale (UTC).

Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres en français au prix forfaitaire et non remboursable de
Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA par lot, (i) en espèces ou par chèque certifié auprès de la Caisse du Siège au 1er étage à l’adresse
ci-dessous indiquée, ou (ii) par virement bancaire sur le compte N° BF 074 01 001 000001300201 96 ouvert à SOCIETE GENERALE BURKINA
FASO au nom de SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA.

Le dossier d’appel d’offres en version papier peut être retiré à l’adresse spécifiée ci-dessous sur présentation de la preuve de règlement.
Les candidats qui le désirent peuvent obtenir la version électronique du dossier en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous.

L’acceptation de tout dossier de candidature sera conditionnée à l’achat du dossier ; aussi, une copie du reçu d’achat ou de la preuve de
virement sera jointe à l’offre.

Les offres, présentées en un (01) original et quatre (4) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt millions (80 000 000) de Francs CFA pour chaque lot, doivent être déposées sous
enveloppe cachetée à l’adresse ci-après au plus tard le 12 décembre 2017 à 09h00 mm et doivent être clairement marqués «Appel d’offres pour
la réalisation des travaux d’interconnexion Zano-Koupéla - Nom(s) et numéro(s) du (des) lot(s)».

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres. 

Adresse :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général 
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, avenue de la Nation, Porte n° 214
Bureau : 3ème étage, porte n°88
01 BP 54 Ouagadougou 01

Tél : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40
Courriel: courrier@sonabel.bf;abzeta.sanfo@sonabel.bf; abdoulsa@sonabel.bf

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Extension et  Renforcement des Réseaux   Electriques au Burkina (PERREL)

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt en vue d’une demande de propositions allégée 
N° 2017-004 / MJFIP/ /SG/ FAFPA/DG/PRM

I. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution de son  budget  gestion 2017, le  Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage, lance
un avis à  manifestation d’intérêt  pour le recrutement de consultants   en vue de réaliser les prestations intellectuelles suivantes : con-
ception d’une application de gestion et de suivi des actions de formation au profit du FAFPA

II. Description des prestations
Les prestations se feront en un lot : conception d’une application de gestion et de suivi des actions de formation au profit du FAFPA

III. Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tous les consultants remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public. 

IV-Composition du dossier de présélection
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
o d’une lettre de manifestation d’intérêt ;
o de l’adresse complète du consultant  (localisation, Boite postale, numéro de téléphone (fixe et mobile), E-mail valide) ;
o d’une plaquette de présentation du consultant (domaine de compétence, statuts juridiques) ;
o de la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages
de gardes et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ainsi que les PV de validation) ;
o de toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

V. Procédures de Sélection
La sélection sera basée sur le domaine de compétence du cabinet et sur les expériences en rapport avec la mission (avoir réalisé des
marchés similaires ces cinq dernières années). A l’issue de l’évaluation, le consultant le plus qualifié et le plus expérimenté dans le
domaine de l’étude sera retenu pour la suite de la procédure conformément aux dispositions de l’article 66 du décret N°2017-
049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de servic-
es publics.

VI. Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue française, en trois exemplaires, (un (01)  original et deux (02) copies) devront
être déposés sous plis fermé au siège du FAFPA dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés au plus tard le 13 novembre
2017 à  09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. Ils devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants pour la conception d’une application de gestion et de suivi des actions de for-
mation au profit du FAFPA».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

VII. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Personne Responsable des Marchés 12 BP 26
Ouagadougou 12, Tel : 60 20 76 76. 
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

La Personne Responsable des Marchés

Kitibyèda COMPAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FOMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Recrutement de consultants en vue de réaliser les prestations intellectuelles 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2172 du lundi 30 octobre
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N°2017-049p /MAAH/SG/DMP

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondi-
ale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’évaluation des performanc-
es du personnel et recrutement des ressources humaines addition-
nelles pour le compte du PAPSA.

Missions du consultant 
Le bureau d’études sélectionné aura la charge de conduire l’évalu-
ation des performances du personnel et le recrutement des
ressources humaines additionnelles pour le compte du PAPSA.

De manière spécifique, il s’agira de :
(i) Evaluer les performances du personnel du PAPSA sur la
base des TDRs et critères d’évaluation de chaque poste, en tenant
compte des résultats observés lors des différentes missions d’appui
et de revues à mi-parcours ; 
(ii) Evaluer le dispositif en matière de ressources humaines
pour la mise en œuvre du PAPSA, 
(iii) Revisiter les TDRs mandats et misions du personnel par
poste et définir les critères de performance; 
(iv) Élaborer un plan en renforcement des capacités répondant
aux besoins du personnel ; 
(v) Assurer le recrutement du personnel pour les postes
actuellement vacants et au besoin le recrutement de ressources
humaines complémentaires ; 
(vi) Proposer un système de mesure de la performance du per-
sonnel ;
(vii) Accompagner la coordination dans l’appropriation du sys-
tème de mesure de la performance du personnel. 

Équipe de travail :
L’évaluation des performances du personnel et le recrutement des
ressources humaines additionnelles devront être réalisés par un
Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultants) spé-
cialisé en gestion et développement des ressources humaines, jus-
tifiant de solides compétences avérées d’au moins 10 ans dans la
sous-région, dans les domaines d’évaluation du personnel et de
recrutement. Le consultant devra avoir travaillé avec des parte-
naires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale,
pour des missions similaires.
Le Consultant devra proposer une équipe composée de :
• un expert en management des ressources humaines ayant un
diplôme de niveau BAC + 5 et justifiant d’au moins 10 ans d’expéri-
ence en management des ressources humaines et ayant une
bonne connaissance des procédures de gestion des projets
financés par la Banque Mondiale ;
•  un expert en audit institutionnel et organisationnel ayant au moins
un diplôme de niveau BAC + 5 et justifiant d’une expérience d’au
moins 10 ans dans le domaine ;
• un spécialiste en ressources humaines ayant un diplôme de
niveau BAC + 5 et justifiant d’une expérience avérée d’au moins 5
ans dans le recrutement.

Le Consultant décrira les responsabilités de chacun des membres
de l’équipe proposée. 

Pour tout ce personnel, il devra être présenté les photocopies légal-

isées des diplômes et les CV signés par les intéressés.

délai d’exécution
Le délai d’exécution de la prestation est de huit (8) semaines.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études/firmes)  à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’é-
tudes/firmes ou groupement de consultants) intéressés doivent
fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les
services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de
contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques;
 la présentation du Bureau, de ses domaines de compé-
tence, de ses statuts Juridiques ; 
 le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme
du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire
compte proposer pour la prestation ;  
 les références techniques similaires exécutées au cours
des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des
attestations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage.
La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins :
l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les
dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant
du marché, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord
avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondi-
ale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000,
03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email : cnpap-
sa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous au plus tard le lundi 20 novembre 2017 à 09 heures TU
avec la mention «Évaluation des performances du personnel et
recrutement des ressources humaines additionnelles pour le
compte du PAPSA».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,
BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYRAULIQUES   

Evaluation des performances du personnel et recrutement des ressources 

humaines additionnelles pour le compte du PAPSA.

Rectific
atif
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 & 25

* Marchés de Travaux P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE L’EST

Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double cabines au profit

de la commune de Gayéri

Avis de demande de prix  
N°2017-06REST/PKMD/CGYR du le 1er  Septembre 2017

Financement : Budget communal;  gestion 2017

La commune de Gayéri lance une demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double cabine  pour le
compte de la Mairie de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se composent d’un lot unique :
- Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double-cabines

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Gayéri  tél : 70-84-
87-85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la
Mairie de Gayéri, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille   (20 000) francs à la Perception de Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Gayéri, au plus tard le 08 novembre 2017
à 9h00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date
de remise des offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adamou KINDA  
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n°2017- 08/CDJB/M/SG/CCAM
Date : 27 octobre 2017

Financement: Budget communal/gestion 2017 

Le président de la Commission d’attribution des Marchés de la Commune de Djibo lance une demande de prix pour l’acquisition
de véhicule station wagon au profit de la Commune  de Djibo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat General de  la Mairie de Djibo B.P. 101   Tél  24 56 00 65 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20.000)FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille(500.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Djibo
B.P. 101 Tél  24 56 00 65 , avant le  08 novembre 2017, à 9h00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Acquisition de véhicule station wagon au profit de la Commune  de Djibo

REGION DU SAHEL
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Avis de demande de prix : n° 2017-02/CDJB/M/SG/CCAM
Financement: Budget communal et PCESA exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Djibo lance une demande de prix pour les travaux de
réhabilitation de l’aire d’abattage de Djibo au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1minimumpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de réhabilitation de l’aire d’abattage de Djibo au profit de ladite commune.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre -vingt -dix jours  (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie; BP : 101, tél. : 24-56-00-65/ 79  69 07 33 / 60 02 49 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de DJIBO auprès du secrétariat général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)FCFA
pour le lot unique auprès de la perception de DJIBO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie  de DJIBO, avant  le 08 novembre  2017, à 9 heure 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix  (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réhabilitation de l’aire d’abattage de Djibo 
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