

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2177 - Lundi 06 novembre 2017 — 200 F CFA

## Sommaire

- \* Résultats de dépouillements : ..... P. 3 à 26**
  - Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 3 à 16
  - Résultats provisoires des régions ..... P. 17 à 26
  
- \* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 27 à 31**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... P. 27 à 29
  - Marchés de travaux ..... P. 30
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 31
  
- \* Avis d'Appels d'offres des régions : ..... P. 32 à 36**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... P. 32
  - Marchés de travaux ..... P. 33 à 34
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 35 à 36

La célérité dans la transparence

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Abraham KY, Ph.D

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Aminata NAPON/NEBIE  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO  
François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

Industrie Arts Graphiques  
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01  
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75  
Email : [nassa@fasonet.bf](mailto:nassa@fasonet.bf)

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

<b>OUAGADOUGOU</b>	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougouso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>OUAHIGOUYA</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Manifestation d'intérêt N°2017-86/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 relative au recrutement d'un consultant pour la conduite d'une étude sur les capacités du secteur privé et le soutien aux fournisseurs existant et futurs dans le cadre du projet pôle de croissance du sahel  
Publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP N°2158 du 10/10/2017; Financement : budget de l'Etat; exercices 2017 Date d'ouverture des propositions technique et financière: 26/10/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant

Consultant	Proposition technique	Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant négocié en FCFA HTVA	Montant négocié en FCFA TTC	Observations
ZONGO Joahim	Qualifiée	39 000 000	46 020 000	13 550 000	15 989 000	RAS
<b>Attributaire</b>	ZONGO Joahim pour un montant Hors Taxes de treize millions cinq cent cinquante mille (13 550 000) francs CFA ; soit pour un montant Toutes Taxes Comprises de quinze millions neuf cent quatre vingt neuf mille (15 989 000) francs CFA, avec un délai d'exécution de deux (02) mois					

Demande de propositions n°2017-170/MINEFID/SG/DMP du 08/09/2017 relative à la production d'un rapport de cadrage pour l'élaboration du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières a l'Etat et des recettes perçues par l'Etat desdites sociétés pour l'année 2016.  
Référence de la publication des résultats de la demande de proposition : RMP N°2162 du 16/10/2017  
Financement : Budget de l'État, exercice 2017 - Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 20/10/2017  
Nombres de plis reçus : 1

SOUSSIONNAIRE	MONTANT DE LA SOUMISSION EN FCFA HT	MONTANT DE LA SOUMISSION EN FCFA TTC	OBSERVATIONS
MOORE STEPHENS	23 108 370	26 574 626	RAS
<b>Attributaire</b>	MOORE STEPHENS pour un montant TTC de vingt-six millions cinq cent soixante-quatorze mille six cent vingt-six (26 574 626) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		

Demande de propositions n°2017-171/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 relative au recrutement d'un administrateur indépendant, consultant chargée de la production d'un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l'Etat et des recettes perçues par l'Etat desdites sociétés pour l'année 2016 - Référence de la publication des résultats de la demande de proposition : RMP N°2162 du 16/10/2017  
Financement : Budget de l'État, exercice 2017 - Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 20/10/2017  
Nombres de plis reçus : 1

SOUSSIONNAIRE	MONTANT DE LA SOUMISSION EN FCFA HT	MONTANT DE LA SOUMISSION EN FCFA TTC	OBSERVATIONS
MOORE STEPHENS	36 058 650	49 760 937	RAS
<b>Attributaire</b>	MOORE STEPHENS pour un montant TTC de quarante-neuf millions sept cent soixante mille neuf cent trente-sept (49 760 937) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

DEMANDE DE PRIX N°2017-018/MFPTPS/SG/DMP du 27/09/2017 pour l'acquisition d'équipements de protection individuelle au profit des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail - Financement : budget de l'Etat gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/10/2017  
Nombre de plis reçus: un (01)

N° d'ordre	Soumissionnaire	Observations		
		Montant en F CFA lu TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
1	MONDI-TRADE 01 BP 4510 Ouagadougou 01 GSM Tél : (00226) 70 23 65 45/79 37 98 333 RCC N°BF OUA 2013 A 4465 IFU N° 0004965A	18 181 440	18 181 440	CONFORME
<b>Attributaire</b>		MONDI-TRADE pour un montant de dix-huit millions cent quatre-vingt-un mille quatre cent quarante (18 181 440) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.		

### UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Demande de prix n°2017-015/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 12/10/2017 relatif à l'acquisition de petits matériels et outillages techniques au profit de l'université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017  
Publication : revue n°2160 du 12/10/2017 - Date de dépouillement : 20/10/2017 - Date de délibération : 20/10/2017 - Nombre de plis : 03

SOUMISSIONNAIRES	Lots	Montants lus en FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA TTC	Observations	Rang
E.G.M	UNIQUE	28 070 312	28 070 312	RAS	1er
EKL	UNIQUE	40 395 530	32 615 318	Aux items 4,5,6,7,8,9 et 10 dans le bordereau des prix unitaire il y a une incohérence entre les montants en lettres (trente) et les montants en chiffres (30 000). Une variation de 19,26% en moins de l'offre.	Non conforme
COFOB	UNIQUE	35 890 526	35 890 526	RAS	2ème
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		Lot unique: E.G.M pour un montant de Vingt-huit millions soixante-dix mille trois cent soixante-douze (28 070 312) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt et un (21) jours.			

### UNIVERSITE OUAGA II

Demande de prix n°24/00/01/02/00/2017/00011/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit de l'UFR/SJP et de l'UFR/SEG de l'Université Ouaga II - Publication de l'avis dans le quotidien n°2157 du lundi 09/10/2017  
Date du dépouillement : 19/10/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : budget de l'Université Ouaga II, gestion 2017

Soumissionnaires	Lots	Montants en F CFA HT		Variation	Observations
		Minimum	Maximum		
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	1	ML : 4 667 000 MC : 4 667 000	ML : 7 198 550 MC : 6 962 300	- 3,28%	Item 28 : Erreur de calcul sur le montant maximum, 26 250 F au lieu de 262 500 F. Pièces administratives non fournies suite à la lettre du 19/10/2017 : Offre non conforme
	2	ML : 4 618 850 MC : -	ML : 7 032 950 MC : -	-	Absence de marchés similaires Pièces administratives non fournies suite à la lettre du 19/10/2017 : Offre non conforme
LP COMMERCE	1	ML : 4 045 550 MC : 4 045 550	ML : 6 173 850 MC : 6 001 350	- 2,79 %	Erreur de quantité Item 04 : 35 au lieu de 20 demandés ; Item 26 : 10 au lieu de 8 demandés ; Item 27 : 10 au lieu de 15 demandés ; Item 36 : 15 au lieu de 6 demandés ; Item 37 : 15 au lieu de 10 demandés ; Item 38 : 15 au lieu de 20 demandés ; Item 64 : 15 au lieu de 20 demandés ; Item 65 : 15 au lieu de 20 demandés. Offres conforme
	2	ML : 3 977 950 MC : 3 971 450	ML : 5 992 550 MC : 5 988 050	- 0,07 %	Erreur de quantité minimale Item 18 : 1 au lieu de 2 demandés ; Item 25 : 10 au lieu de 5 demandés ; Item 40 : 15 au lieu de 10 demandés ; Item 41 : 5 au lieu de 15 demandés. Erreur de quantité maximale Item 18 : 02 au lieu de 3 demandés ; Item 25 : 15 au lieu de 10 demandés ; Item 40 : 20 au lieu de 15 demandés ; Item 41 : 08 au lieu de 20 demandés Offre conforme
<b>Attributaires</b>		<b>Lot 1 :</b> LP COMMERCE pour un montant minimum de quatre millions quarante-cinq mille cinq cent cinquante (4 045 550) F CFA HT et un montant maximum de six millions mille trois cent cinquante (6 001 350) F CFA HT pour un délai de livraison de l'année budgétaire 2017 et de quatorze (14) jours par ordre de commande ; <b>Lot 2 :</b> LP COMMERCE pour un montant minimum de trois millions neuf cent soixante-onze mille quatre-cent cinquante (3 971 450) F CFA HT et un montant maximum de cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinquante (5 988 050) F CFA HT pour un délai de livraison de l'année budgétaire 2017 et de quatorze (14) jours par ordre de commande.			

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

MANIFESTATION D'INTERET N° 2017-069/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATIVE A LA SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE DE 500 PLACES A MANGA. **Financement : Fonds d'aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016**  
 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération n°2017-132/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017  
 Nombre de plis reçus : 12. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d'ouverture des plis : 27 juin 2017. Date de délibération : 17 juillet 2017

N° de plis	BUREAUX D'ETUDES	REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU D'ETUDES	NOMBRE DE PRESTATIONS PERTINENTES	CLASSEMENT
11	<b>MEMO Sarl</b>	Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition n°0017/2014/F.S.D -Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de proposition n°2-2013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013 -Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014-001147/MEF/SG/DG-CMEF du 15/07/2014 - Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015-001231/MEF/SG/DG-CMEF du 14/09/2015 - Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de proposition du 10/07/2014 -Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE -Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014 -Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de proposition n°2013-0004/MCT/SG/DMP 28/01/2013 -Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de cotation du 26/09/2013 -Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13 -Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de proposition n°2013-001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013 -Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE -Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D'ŒUVRE -Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de proposition -Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation d'entente directe n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013 -Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D'ŒUVRE -Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition n°2012-000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012 -Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D'ŒUVRE -Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°4-2012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011 -Contrat de maitrise d'œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11 -Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maitrise d'œuvre -Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maitrise d'œuvre -Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maitrise d'œuvre -Contrat n°016-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d'œuvre - Contrat n°005-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d'œuvre	25	1er
06	<b>GROUPEMENT GRETECH/B2i</b>	-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001suivant demande de proposition n°2015-006/ACOMOD-BURKINA/DG -Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à gré n°2016-01174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016 -Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la passation d'un marché par la procédure d'entente directe n°2015-01226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015 -Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13 -Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014-005/ATEM du 14 mai 2014 -CONTRAT DE MAITRISE D'ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier 2014 -Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d'entente directe n°2014-0021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014 -Contrat n°036/FCPB/DG/2013 - Contrat n°037/FCPB/DG/2013 - Contrat n°038/FCPB/DG/2013 -Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré n°2013-00504/MEF/SG/DG-CMEF du 23/04/2013 -Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE -Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de proposition n°2013-007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013 -Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014 -Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013-006/ATEM/MOD du 10/09/2013 -Contrat n°005-2013-BD-Mo-MASA MAITRISE D'ŒUVRE -Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD -Contrat n°BKF/015-13 245 -Contrat n°SO-BCN-1018-05/12 -Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE -Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D'ŒUVRE -Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D'ŒUVRE	22	2 ème



## Résultats provisoires

09	<b>GROUPEMENT ACROPOLE/ CAFI-B</b>	<p>Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016</p> <p>- Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016</p> <p>- Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016</p> <p>- Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de proposition n°2012-003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012</p> <p>- Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14</p> <p>- Contrat n°006-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>- Contrat n°002-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>- Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D</p> <p>- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de proposition n°2-2013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013</p> <p>- Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d'intérêt</p> <p>- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de proposition n°4-2012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012</p> <p>- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de proposition n°4-2012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012</p> <p>- Contrat n°SO-BCN-1018-01/12</p> <p>- Contrat n°SO-BCN-1019-04/12</p> <p>- Contrat n°SO-BCN-1018-02/12</p> <p>- Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d'intérêt</p> <p>- Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION n°2010-0089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010</p> <p>- Contrat n°002-2010-BD-Mo-MEBA de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>- Contrat n°004-2010-BD-Mo-MRA de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>- Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D'ŒUVRE</p>	20	3 <sup>ème</sup>
01	<b>CABINET D'ETUDES D'INGENIERIE ET DE SUIVI (CETIS)</b>	<p>Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de proposition accéléré n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015</p> <p>- Contrat n°CD/EDUC/FY'15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février 2015</p> <p>- Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013</p> <p>- Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03 Octobre 2013</p> <p>- Contrat n°CD/EDUC/FY'14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et BFFA0281/PO : 6421 et 6424 Aout 2013</p> <p>- Contrat n°CD/EDUC/FY'14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734 du 29 Juillet 2013</p> <p>- Contrat : n°CD /WATSAN/ .../FY'13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 ... GAD : BFA0242... du 24 Avril 2013</p> <p>- Contrat n°CD/EDUC/FY'13 / ... 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD : 0000 du 31 Décembre 2012</p> <p>- Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n° 2012-0149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)</p> <p>- Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d'invitation n°2012-050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012</p> <p>- Contrat n°CD/EDUC/FY'13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918 du 03 Septembre 2012</p> <p>- Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions n°2011-001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012</p> <p>- Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions 2011-001-MO-MENA-Budg .Etat /BD du 23 Juin 2011</p> <p>- Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011</p> <p>- Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY'11/1004/0202 PO: 3450, 3452,3474 GAD: BFA0225 du 31/12/2010</p> <p>- Marché n° :176 /AD 15.4/SPFVO3/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010</p> <p>- Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010</p> <p>- Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de propositions n°2010- 001 /CK du 30 /09/2010</p> <p>- Marché n° 019/2007/CO/SG/DMP/SAP (suivant dépouillement du 07 Décembre 2006)</p>	19	4 <sup>ème</sup>
07	<b>2eC INGENIEURS CONSEILS</b>	<p>Lettre de commande n° CO/01/09/02/00/2015/00004 sur demande de proposition n°2015-02/MATDS/RBNH/PSUR/CRKSM du 08 Avril 2015</p> <p>- Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00038 suivant DP.n°2015-002/RCAS/PCMO/CTFR du 09 Avril 2015</p> <p>- Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00010 suivant demande proposition n° 2015-03/RCAS/PCMO/CSVK du 30 Juin 2015</p> <p>- Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00037 suivant demande de proposition 2015-0100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015</p> <p>- Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00041 suivant demande de proposition 2015-0100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015</p> <p>- Marché n° CO/06/02/02/00/2014/00006 sur demande de proposition n°2014-04/CKIND/M/SG/CCAM du 09 Avril 2014</p> <p>- Contrat n°2014-006/MOD/FKD Sarl du 14 /10/2014</p> <p>- Contrat n°2014-007/MOD/FKD Sarl du 14/10/2014</p> <p>- Marché n°CO/06/02/03/00/2014/00056 sur manifestation d'intérêt n°2014-016/MATD/PBLK/CSGF du 25 /09/2014</p> <p>- Marché n°CO/10/02/02/00/2014/00005 suivant demande de proposition n°2013-001/MATD/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 05 Avril 2013</p> <p>- Lettre de commande n°09 CO 08 02 00 2014 00020 du 20Juin 2014</p>	18	5 <sup>ème</sup>

## Résultats provisoires

		<p>-Marché n°09-CO/09/02/01/00/2014/00025 suivant manifestation d'intérêt n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014</p> <p>-Lettre de commande n°09-CO/09/02/01/00/2014/00026 suivant manifestation d'intérêt n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014</p> <p>-Lettre de commande n° CO /10 /02/03/00 /2014 /00016 suivant manifestation d'intérêt n°2014-02/RNRD/PYTG/CTGYE du 13 Mai 2014</p> <p>-Contrat de prestations intellectuelle n°09/11/02/02/08/2014/00003 sur manifestation d'intérêt en date du 27/03/2014</p> <p>-Marché n°CO-09 /10/02/02/00/2014/00029 suivant demande de proposition n°2013-01 /MATDS/RNRD/PYTG/C.SGA du 16 /07/2013</p> <p>-Lettre de commande n° CO /08/01/02/00 /2013 /00013 suivant demande de proposition n°2013-001 du 14 /08/2013</p> <p>- Lettre de commande CO/09/10/02/03/00/2013/00009 suivant manifestation d'intérêt n°2013-02 /RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03-11-2013</p>		
12	BU RE D	<p>-Contrat n°SO-BCN-1018-06/12 pour le suivi contrôle et coordination des travaux de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires et administratives lot 6 : provinces du Bam ,du Sanmatenga et du Namentenga</p> <p>-Contrat n°SO-BCN-1018-07/12 pour le suivi contrôle et coordination des travaux de construction et d'équipement d' infrastructures scolaires et administratives lot S 7 :provinces du Boulkiemdé, Sanguié et de la Sissili</p> <p>-Marché n°2012-000043/CR-KSG/SG/SAF sur lettre de demande de proposition n°2012-00001/CR/KSG/SG/SAF du 18 juin 2012 pour suivi technique et contrôle des travaux de construction d'une maison des jeunes à Garghin, d'un parking à la mairie de Komsilga et d'une aire d'abattage à Kienfangué dans la commune rurale de Komsilga (Lot 6)</p> <p>-Marché n°2013-012/CTGD/M/SG/SAF sur demande de proposition 2012-001/CTGD/M/SG DU 18-09-2012 relative au recrutement de prestataires pour le suivi technique et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures au profit de la commune de Tanghin Dassouri (radio municipale) Lot 7</p> <p>-Contrat n° CD/EDUC/FY'16/1006/000154 pour le suivi contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à Yimyré/commune de Kongoussi dans la province du Bam</p>	05	6 <sup>ème</sup>
03	Cabinet «IMHOTEP SAR»	Cabinet « IMHOTEP SAR » n'a que deux (02) prestations similaires	02	Non retenu
08	A.C CONCEPT	A.C CONCEPT n'a que deux (02) prestations similaires	02	Non retenu
11	AGIS	AGIS n'a que deux (02) prestations similaires	02	Non retenu
04	GROUPEMENT CAEM/BENETD	GROUPEMENT CAEM/BENETD n'a pas de prestation similaire	00	Non retenu
05	GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/ CEITP/INGEC	GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/ CEITP/INGEC n'a pas de prestation similaire	00	Non retenu

**OBSERVATION** : le cabinet ou bureau d'études **INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC-SARL)** a eu onze (11) prestations similaires pertinentes et est classé 6<sup>ème</sup> mais à cause de sa suspension N° 1454 /ARCOP/SP du 05/10/2016 et de son gérant Félix AISSI de toutes les procédures des commande publique pour une période de trois (03) ans à compter du prononcé de la présente décision, il a été remplacé par le cabinet BU RE D.

MANIFESTATION D'INTERET N° 2017-068/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLACE DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE DE 300 PLACES A MANGA. **Financement : Budget de l'ETAT, Gestion 2017**

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération N°2017-133/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017

**Nombre de plis reçus : 13. Nombre de plis arrivés hors délais : 00.**

**Date d'ouverture des plis : 27 juin 2017. Date de délibération : 17 juillet 2017**

N° de plis	BUREAUX D'ETUDES OU CABINET	REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU D'ETUDES	NOMBRE DE PRESTATIONS SIMILAIRES	CLASSE -MENT
11	MEMO Sarl	<p>Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition n°0017/2014/F.S.D</p> <p>-Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de proposition n°2-2013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013</p> <p>-Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014-001147/MEF/SG/DG-CMEF du 15/07/2014</p> <p>- Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015-001231/MEF/SG/DG-CMEF du 14/09/2015</p> <p>- Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de proposition du 10/07/2014</p> <p>-Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014</p> <p>-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de proposition n°2013-0004/MCT/SG/DMP 28/01/2013</p> <p>-Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de cotation du 26/09/2013</p> <p>-Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13</p> <p>-Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de proposition n°2013-001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013</p> <p>-Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de proposition</p> <p>-Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation d'entente directe</p>	25	1 <sup>er</sup>

## Résultats provisoires

		<p>n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013</p> <p>-Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition n°2012-000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012</p> <p>-Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°4-2012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011</p> <p>-Contrat de maîtrise d'œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11</p> <p>-Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maîtrise d'œuvre</p> <p>-Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maîtrise d'œuvre</p> <p>-Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maîtrise d'œuvre</p> <p>-Contrat n°016-2011-BD-MO-MENA de maîtrise d'œuvre</p> <p>-Contrat n°005-2011-BD-MO-MENA de maîtrise d'œuvre</p>		
07	<b>GROUPEMENT GRETECH/B2i</b>	<p>-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001 suivant demande de proposition n°2015-006/ACOMOD-BURKINA/DG</p> <p>-Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à gré n°2016-01174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016</p> <p>-Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la passation d'un marché par la procédure d'entente directe n°2015-01226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015</p> <p>-Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13</p> <p>-Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014-005/ATEM du 14 mai 2014</p> <p>-CONTRAT DE MAITRISE D'ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier 2014</p> <p>-Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d'entente directe n°2014-0021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014</p> <p>-Contrat n°036/FCPB/DG/2013</p> <p>-Contrat n°037/FCPB/DG/2013</p> <p>-Contrat n°038/FCPB/DG/2013</p> <p>-Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré n°2013-00504/MEF//SG/DG-CMEF du 23/04/2013</p> <p>-Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de proposition n°2013-007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013</p> <p>-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014</p> <p>-Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013-006/ATEM/MOD du 10/09/2013</p> <p>-Contrat n°005-2013-BD-MO-MASA MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD</p> <p>-Contrat n°BKF/015-13 245</p> <p>-Contrat n°SO-BCN-1018-05/12</p> <p>-Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D'ŒUVRE</p>	22	2 <sup>ème</sup>
10	<b>GROUPEMENT ACROPOLE/CAFI-B</b>	<p>Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016</p> <p>Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016</p> <p>Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016</p> <p>-Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de proposition n°2012-003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012</p> <p>-Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14</p> <p>-Contrat n°006-2013-BD-MO-MATS de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°002-2013-BD-MO-MATS de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D</p> <p>-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de proposition n°2-2013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013</p> <p>-Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d'intérêt</p> <p>-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de proposition n°4-2012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012</p> <p>-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de proposition n°4-2012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012</p> <p>-Contrat n°SO-BCN-1018-01/12</p> <p>-Contrat n°SO-BCN-1019-04/12</p> <p>-Contrat n°SO-BCN-1018-02/12</p> <p>-Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation d'intérêt</p> <p>-Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION n°2010-0089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010</p> <p>-Contrat n°002-2010-BD-MO-MEBA de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°004-2010-BD-MO-MRA de MAITRISE D'ŒUVRE</p> <p>-Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D'ŒUVRE</p>	20	3 <sup>ème</sup>
		<p>Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de proposition accéléré n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015</p> <p>-Contrat n°CD/EDUC/FY'15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février 2015</p> <p>-Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013</p> <p>-Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition accélérée</p>		



## Résultats provisoires

01	<b>CABINET D'ETUDES D'INGENIERIE ET DE SUIVI (CETIS)</b>	<p>N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03 Octobre 2013</p> <p>-Contrat n°CD/EDUC/FY'14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et BFFA0281/PO : 6421 et 6424 Aout 2013</p> <p>-Contrat n°CD/EDUC/FY'14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734 du 29 Juillet 2013</p> <p>-Contrat : n°CD /WATSAN/ .../FY'13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 ... GAD : BFA0242... du 24 Avril 2013</p> <p>-Contrat n°CD/EDUC/FY'13 / ... 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD : 0000 du 31 Décembre 2012</p> <p>-Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n° 2012-0149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)</p> <p>-Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d'invitation n°2012-050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012</p> <p>-Contrat n°CD/EDUC/FY'13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918 du 03 Septembre 2012</p> <p>-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions n°2011-001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012</p> <p>-Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions 2011-001-MO-MENA-Budg .Etat /BD du 23 Juin 2011</p> <p>-Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011</p> <p>-Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY'11/1004/0202 PO : 3450, 3452,3474 GAD: BFA0225 du 31/12/2010</p> <p>-Marché n° :176 /AD 15.4/SPFV03/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010</p> <p>-Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010</p> <p>-Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de propositions n°2010- 001 /CK du 30 /09/2010</p> <p>-Marché n° 019/2007/CO/SG/DMP/SAP (suivant dépouillement du 07 Décembre 2006)</p>	19	4 ème
08	<b>2eC INGENIEURS CONSEILS</b>	<p>Lettre de commande n° CO/01/09/02/00/2015/00004 sur demande de proposition n°2015-02/MATDS/RBNH/PSUR/CRKSM du 08 Avril 2015</p> <p>-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00038 suivant DP.n°2015-002/RCAS/PCMO/CTFR du 09 Avril 2015</p> <p>-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00010 suivant demande proposition n° 2015-03/RCAS/PCMO/CSVK du 30 Juin 2015</p> <p>-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00037 suivant demande de proposition 2015-0100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015</p> <p>-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00041 suivant demande de proposition 2015-0100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015</p> <p>-Marché n° CO/06/02/02/00/2014/00006 sur demande de proposition n°2014-04/CKIND/M/SG/CCAM du 09 Avril 2014</p> <p>-Contrat n°2014-006/MOD/FKD Sarl du 14 /10/2014</p> <p>- Contrat n°2014-007/MOD/FKD Sarl du 14/10/2014</p> <p>-Marché n°CO/06/02/03/00/2014/00056 sur manifestation d'intérêt n°2014-016/MATD/PBLK/CSGF du 25 /09/2014</p> <p>-Marché n°CO/10/02/02/00/2014/00005 suivant demande de proposition n°2013-001/MATD/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 05 Avril 2013</p> <p>-Lettre de commande n°09 CO 08 02 00 2014 00020 du 20Juin 2014</p> <p>-Marché n°09-CO/09/02/01/00/2014/00025 suivant manifestation d'intérêt n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014</p> <p>-Lettre de commande n°09-CO/09/02/01/00/2014/00026 suivant manifestation d'intérêt n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014</p> <p>-Lettre de commande n° CO /10 /02/03/00 /2014 /00016 suivant manifestation d'intérêt n°2014-02/RNRD/PYTG/CTGYE du 13 Mai 2014</p> <p>-Contrat de prestations intellectuelles n°09/11/02/02/08/2014/00003 sur manifestation d'intérêt en date du 27/03/2014</p> <p>-Marché n°CO-09 /10/02/02/00/2014/00029 suivant demande de proposition n°2013-01 /MATDS/RNRD/PYTG/C.SGA du 16 /07/2013</p> <p>-Lettre de commande n° CO /08/01/02/00 /2013 /00013 suivant demande de proposition n°2013-001 du 14 /08/2013</p> <p>- Lettre de commande CO/09/10/02/03/00/2013/00009 suivant manifestation d'intérêt n°2013-02 /RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03-11-2013</p>	18	5 ème
02	<b>BERCI</b>	<p>-Contrat n°010-2015-BD-Mo-MENA suite à la demande de propositions 2015-001-Mo-MENA-Bdg.CAST/BD du 04 Aout 2015</p> <p>-Contrat n°020-2014-BD-Mo-MENA suite à la demande de proposition 2014-001-Mo-MENA-Bdg.CAST/BD du Jeudi 15 Mai 2014 (fait à Ouagadougou le 03 /09/2013)</p> <p>-Avenant n°001-2012-BD-MO-MENA au CONTRAT N°007-201-BD-MO-MENA</p> <p>- Contrat n°003-2013-BD-Mo-MESS suite à la demande de proposition 2013-001-Mo-MESS du 15 Juillet 2013 (fait à Ouagadougou le 31 Juillet 2014)</p> <p>-Contrat de prestation de service n°0221 /FIL-SY/2006 sur consultation restreinte n°46/2006-FIL-SY/DSPC du 05 Mai 2006(fait à Ouagadougou le 12 /10/2006</p> <p>-Marché n°30/00/02/03/00/2012/00057 suivant demande de propositions n°2011-1167 /MID/SG/DMP du 14 /12/2011(fait à Ouagadougou le 24 Avril 2012)</p>	06	6 ème
13	<b>BU RE D</b>	BU RE D n'a que cinq (05) prestations similaires pertinentes	05	Non retenu
04	<b>Cabinet «IMHOTEP SARL»</b>	<b>Cabinet « IMHOTEP SARL » n' a que deux prestations similaires pertinentes</b>	02	Non retenu
09	<b>A.C CONCEPT</b>	<b>A.C CONCEPT n' a que deux prestations similaires pertinentes</b>	02	Non retenu
12	<b>AGIS</b>	<b>AGIS n' a que deux prestations similaires pertinentes</b>	02	Non retenu

## Résultats provisoires

05	<b>GROUPEMENT CAEM/BNETD</b>	GROUPEMENT CAEM/BNETD n'ont pas de prestations similaire pertinentes selon les critères de sélection sur l'avis de publication	00	Non retenu
06	<b>GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEIT P/ INGEC</b>	GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEIT/ INGEC n'ont pas de prestations similaire pertinentes selon les critères de sélection sur l'avis de publication	00	

**OBSERVATION** : le cabinet ou bureau d'études **INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC-SARL)** a eu onze (11) prestations similaires pertinentes et est classé 6<sup>ème</sup> mais à cause de sa suspension N° 1454 /ARCOP/SP du 05/10/2016 et de son gérant Félix AISSI de toutes les procédures des commande publique pour une période de trois (03) ans à compter du prononcé de la présente décision, il a été remplacé par le cabinet BERCI.

### SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Demande de proposition N°2017-001/DG.SONATUR/RA pour l'élaboration d'un cahier des charges applicable au monument des Martyrs à Tampouy - Financement : Budget SONATUR, gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés publics N°2125 du 24 aout 2017  
 Nombre de plis reçus : 02 - Date d'ouverture et de délibération : 14 septembre et 21 septembre 2017

N° Pli	Soumissionnaires	Montant corrigé (TTC)	Note technique Pt	Note Financière Pf	Somme des notes pondérées S= 0,80*Pt + 0,20*Pf	Rang
1	AAPUI	12 896 940	95,00	91,49	94,30	1er
2	AGENCE PERSPECTIVE SARL	11 800 000	90,00	100,00	92,00	2ème

**Attributaire** : le cabinet AAPUI pour un montant TTC de douze millions huit cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quarante (12 896 940) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq jours.

Demande de proposition N°2017-002/DG.SONATUR/RA pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) portant sur un site de 95ha à aménager à ZINIARE - Financement : Budget SONATUR, gestion 2017  
 Publication : quotidien des marchés publics N°2135 du 07 Septembre 2017 - Nombre de plis reçus : 07  
 Date d'ouverture et de délibération : 14 septembre et 21 septembre 2017

N° Pli	Soumissionnaires	Montant corrigé (TTC)	Note technique Pt	Note Financière Pf	Somme des notes pondérées S= 0,80*Pt + 0,20*Pf	Rang
1	AFREGATE / TERRASOL	16 265 894	87,00	67,61	83,12	6ème
2	Centre d'étude en Développement (CED)	10 997 600	87,5	100,0	90,0	1er
3	Cabinet GGTEF SARL	12 965 250	83,5	84,82	83,76	5ème
4	SERF BURKINA	19 730 898	94,0	55,74	86,35	2ème
5	CEGESS	17 110 000	91,0	64,28	85,66	3ème
6	CAERD SARL	36 863 200	93,5	29,83	80,77	7ème
7	EdPA Sarl	15 502 691	88,0	70,94	84,59	4ème

**Attributaire** : le Centre d'étude en Développement (CED) pour un montant TTC de dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent (10 997 600) FCFA avec un délai d'exécution de trois(03) mois.

### MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES

Demande de prix n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 02/10/2017 pour acquisition de matériels spécifiques au profit des porteurs de projets dans 5 régions au titre de la composante n°5 du PSCE/JF - Financement: BUDGET DU PSCE/JF- GESTION 2017 ;  
 Publication de l'avis: quotidien n°2157 lundi 09 octobre 2017 - Date de dépouillement : jeudi 19 octobre 2017;  
 Date de délibération: jeudi 19 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires: trois (03).

**Lot unique : acquisition de matériels spécifiques au profit des porteurs de projets dans 5 régions au titre de la composante n°5 du PSCE/JF**

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	TTC	H TVA	TTC	H TVA	
COMPUTER HOUSE SARL	18 461 100	15 645 000	18 461 100	15 645 000	Conforme
CHRYSALIDE INVESTISSEMENT SARL	18 570 250	15 737 500	18 570 250	15 737 500	Conforme (hors enveloppe)
EKL	23 546 900	19 955 000	23 546 900	19 955 000	Conforme (hors enveloppe)

**Attributaire** : COMPUTER HOUSE SARL pour un montant H TVA de quinze millions six cent quarante cinq mille (15 645 000) francs CFA soit un montant TTC de dix huit millions quatre cent soixante-un mille cent (18 461 100) francs CFA avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 05/10//2017 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES D'ATELIER AU PROFIT DE L'ANPE PAR LA PROCEDURE DE LA CONSULTATION RESTREINTE - Financement : ANPE- GESTION 2017 ;  
 Publication de l'avis : quotidien n°2158 du 10/10/2017 - Date de dépouillement : mardi 24 octobre 2017  
 Nombre de soumissionnaires : absence de plis.

**Conclusion** : Après avoir constaté qu'à l'heure de l'ouverture des plis qui était prévue à 9h00mn, aucune offre n'a été reçue. La commission d'attribution des marchés déclare la présente demande de prix infructueuse pour absence de plis.

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

#### RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N° 2154 DU 04/10/2017 sur la date de dépouillement

Demande de propositions: N° 2017-025P/MAAH/SG/DMP du 03/08/2017 Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé du Suivi et Contrôle des travaux du barrage de Sanguin - Financement: Budget de l'Etat, Exercice 2017, 2018 et 2019 - Nombre de lots: 01 - Nombre de plis reçus: 04  
Note technique minimale requise: 80 - Méthode de sélection : Qualité/Coût Date de dépouillement: 07 Septembre 2017

Chapitre	Expérience et qualification du chef de mission sur 10points	Expérience et qualification des autres experts Sur 25 points	Expérienc e du Bureau Sur 15 points	Plan du travail et méthodologie Sur 35 points	Transfert de compétence Sur 10 points	Qualité de l'offre Sur 5 points	Note technique du soumissionnaire sur 100 points	Observations
Groupement ALKHIBRA/AC3E	8	24	15	28	06	4	85	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement BNETD/CAFI-B	8	16	15	17,5	07	4	67,5	Non Retenu
DEC-Ltd	10	25	15	30,5	08	4	92,5	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement Hydro-Consult International/Faso Ingénierie	10	23	15	20	07	4	79	Non Retenu

Appel d'offres N° 2017-034T/MAAH/SG/DMP du 18/08/2017 Pour L'exécution de travaux d'aménagement d'un (01) bassin versant (bassin versant de legmon) dans la région du Sud-Ouest au profit du Projet de Renforcement de la résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l'Amélioration de la Productivité Agricoles (PRAPA) - Financement: Budget de l'Etat - exercice 2017  
Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N°2128 du 29/08/2017 - Date d'ouverture des plis: 26/09/2017  
Nombre de plis reçus: Deux (02)

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ENTREPRISE WENDBENEDO	75 900 000	89 562 200	75 900 000	89 562 200	Non Conforme : (Tout le personnel clé a fourni deux (02) projets similaires conformes au lieu de trois (03) demandés ; l'objet du marché similaire N° N°SE0018/0036/01/02/2014/PDRP mentionné sur la page de garde est différent de celui inscrit sur la page de signature ; la méthodologie et l'organisation du travail font ressortir l'emploi de personnel qualifié en lieu et place d'ouvriers locaux « bénéficiaires » qui doivent être encadrés et assistés par l'entreprise).	Non classé
SEBTP Sarl	67 500 000	79 650 000	67 500 000	79 650 000	Conforme	1er
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	SEBTP Sarl: pour un montant de Soixante-sept millions cinq cent mille (67 500 000) F CFA HTVA, soit Soixante-dix-neuf millions six cent cinquante mille (79 650 000) F CFA TTC avec un délai de d'exécution de quatre (04) mois.					

Demande de Propositions: N° 2017-024P/MAAH/SG/DMP du 31/07/2017 Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagements (travaux d'aménagements de cinq (05) bassins versants dans les régions du Centre-Sud, du Nord et du Sud-Ouest du Burkina Faso) au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l'amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA) - Financement : Budget de l'Etat - Exercice 2017 - Date d'ouverture des plis: 05/09/2017  
Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Méthode de sélection: Qualité/Coût - Score minimum requis: 75 points

Bureau d'études	Expérience pertinentes du consultant (15 pts)	Conformité du plan de travail et de la méthodologie (30 pts)	Qualification et compétence du personnel Clé (50 pts)	Qualité de l'offre (5 pts)	Total (100 pts)	Conclusion
SERAT Sarl	15	7	49	4	75	Retenu
GID Sarl	15	14	49	5	83	Retenu
AC3E	15	26	49	5	95	Retenu
GERTEC	-	-	-	-	-	Non retenu : Agrément technique expiré en 2016

Demande de propositions: N°2017-034P/MAAH/SG/DMP du 12/09/2017 Recrutement d'un bureau d'études chargé de la réalisation d'études thématiques sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles par des organisations de producteurs au Burkina Faso. Financement : Budget Etat, Exercice 2017 - Date d'ouverture des plis : 04 octobre 2017 - Nombre de plis reçus: Quatre (04)  
Nombre de lots: Trois et demi (03,5) mois - Score technique minimum: 80/100

Soumissionnaire	Expérience pertinente du Consultant /15 pts	Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence / 30 pts	Qualifications et expérience du personnel-clé / 50 pts	Qualité de l'offre / 5 pts	Total /100 pts	Observations
Multi Consult	10	22	50	4,5	86,5	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement CINTTECH /INSUCO	00	25	23	05	53	Non retenu
Groupement Faso Ingénierie / Hydroconsult International	15	26	48	05	94	Retenu pour la suite de la procédure

## Résultats provisoires

CETRI	00	25	50	05	80	Retenu pour la suite de la procédure
-------	----	----	----	----	----	--------------------------------------

Demande de prix N° 2017-047f/MAAH/SG/DMP du 01/08/2017 pour L'acquisition de matériels technique au profit du Projet d'Aménagement de 1000 ha de périmètres agro-sylvo-pastoraux dans les régions du Centre Nord, Centre Ouest et des Hauts Bassins (PROJET 1000 ha)  
Financement : Budget de l'Etat - Gestion 2017 - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2117-2118 du lundi 14 et mardi 15 août 2017 - Date d'ouverture des plis : 23/08/2017 - Nombre de plis reçus: six (06)

### Lot unique : Acquisition de matériels techniques

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ECO Sarl	22 120 000	26 101 600	22 120 000	26 101 600	Conforme	5ème
EKL	3 665 000	4 324 700	3 665 000	4 324 700	Désiste par sa lettre S/N du 28/08/2017	Non classé
EGF Sarl	12 222 660	14 422 739	12 222 660	14 422 739	Conforme	2ème
SPIT MAKINZY Sarl	11 400 000	13 452 000	11 400 000	13 452 000	Conforme	1er
LA CENTRALE	15 380 000	18 148 400	15 380 000	18 148 400	Conforme	3ème
GLOBAL TECHNOLOGIES ET SERVICES	19 955 000	23 546 900	19 955 000	23 546 900	Conforme	4ème
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	SPIT MAKINZY Sarl : pour un montant de : Onze millions quatre cent mille (11 400 000) F CFA HTVA, soit treize millions quatre cent cinquante-deux mille (13 452 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours.					

Manifestation d'intérêt: N°2017-046p/MAAH/SG/DMP du 04 septembre 2017 Audit environnemental et social des investissements réalisés par les collectivités avec l'appui financier du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT2-3)  
Financement: Crédit IDA - Nombre de soumissionnaires: Onze (11) - Méthode de sélection : Qualification de consultants  
Date de dépouillement: 29 Septembre 2017

N° du pli	Bureaux/Groupement de bureau	Pays	Nombre de missions similaires justifiées	Rang	Conclusion
1	BEGE SARL	Burkina Faso	00	Non classé	Non Retenu
2	CEGESS	Burkina Faso	02	3ème	Non Retenu
3	SOCREGE	Burkina Faso	00	Non classé	Non Retenu
4	EDPA SARL	Burkina Faso	00	Non classé	Non Retenu
5	UNIVERS SYSTEM	Burkina Faso	00	Non classé	Non Retenu
6	Groupement Accord Consult & Safric International & Faso Ingénierie & Hydroconsult International	Burkina Faso	01	4ème	Non Retenu
7	BGB Meridien SARL	Burkina Faso	04	1er	Retenu pour la suite de la procédure
8	Groupement SISDEV SARL & SIMED GROUP SARL	Burkina Faso	03	2ème	Non Retenu
9	Groupement 2D CONSULTING AFRIQUE & SGS	Côte d'Ivoire	00	Non classé	Non Retenu
10	CONAFEX	Burkina Faso	00	Non classé	Non Retenu
11	TDS	Burkina Faso	00	Non classé	Non Retenu

RECTIFICATIF DE LA FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS SUITE A LA DECISION N°2017-0649/ARCOP/ORD du 12/10/2017  
Demande de prix : N° 2017-026f /MAAH/SG/DMP DU 3 mai 2017 POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, DE MATERIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU PROJET D'IRRIGATION DU GRAND OUEST (PIGO)  
Financement : Budget de l'Etat - exercice 2017 - Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2087 du 03 juillet 2017  
Date de dépouillement : 12 juillet 2017 - Nombre de soumissionnaires : Huit (08)

N°	Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>LOT 1 : acquisition de matériel informatique</b>						
01	ERO BURKINA	24 225 000	28 585 500	-	-	Non conforme -Absence de précision au niveau des spécifications techniques de l'ordinateur portable ainsi que l'imprimante multifonction -Pas de précision de la marque de l'ordinateur de bureau ainsi que l'année de l'anti-virus ; -Pas de proposition de modèle, la durée de l'autonomie de l'onduleur
02	2T	19 350 000	-	-	-	Conforme
03	COMPUTER HOUSE	19 600 000	23 128 000	-	-	Conforme
04	ETHAN TRADING	25 290 000	-	-	-	Non conforme -pas de spécifications techniques proposées au point 4 de l'imprimante laser de bureau, au point 7 de l'onduleur monoposte
	UBS Sarl	13 650 000	16 107 000	-	-	Non conforme -pas de spécifications techniques proposées au

## Résultats provisoires

						point 4 de l'imprimante laser de bureau, au point 7 de l'onduleur monoposte -confusion dans la proposition de caractéristiques techniques proposée au niveau des lots 1 et 2
	EKL	24 125 000	28 467 500	-	-	
<b>Lot 2 : acquisition de matériel de bureau</b>						
01	ERO BURKINA	8 775 000	10 354 500	-	-	Conforme
02	2T	8 735 000	-	7 560 000	-	Conforme
03	COMPUTER HOUSE	16 280 000	19 210 400	-	-	Conforme
04	UBS Sarl	7 800 000	9 204 000	-	-	Conforme
05	EKL	24 125 000	28 467 500	-	-	Conforme
<b>Lot 3 : acquisition de mobiliers de bureau</b>						
	ERO BURKINA	5 745 000	6 779 100	-	-	Ne propose pas de spécifications techniques
	E-KA-MAP-WP	3 680 000	-	-	-	Conforme
	2T	2 705 000	-	-	-	
	COZAP	4 080 000	4 814 400	-	-	Item 1 : Omission de la dimension de l'unité centrale d'un ordinateur aux dimensions suivantes :(Lxlxh) = (30cm x 50 cm x60 cm); Retour est munis d'un porte clavier aux dimensions suivantes :(Lxl) = ( 80cm x 30cm) et d'une cavité Pour encastrez l'unité proposé par COZAP au lieu de Retour est munis d'un porte clavier aux dimensions suivantes :(Lxl) = ( 80cm x 30cm) et d'une cavité Pour encastrez l'unité centrale d'un ordinateur aux dimensions suivantes :(Lxlxh) = (30cm x 50 cm x60 cm); demandé dans le DAO
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<p><b>LOT 1 :</b> 2 T pour un montant hors TVA de Dix Neuf Millions Trois Cent Cinquante Mille (19 350 000) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours;</p> <p><b>LOT 2 :</b> 2 T pour un montant hors TVA de Huit Millions Sept Cent Trente Cinq Mille (8 735 000) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours;</p> <p><b>LOT 3 :</b> 2 T pour un montant hors TVA de deux millions sept cent cinq mille (2 705 000) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.</p>				

Demande de prix : N°2017-041f/MAAH/SG/ DMP du 28/06/2017 pour l'acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) - Financement: Budget de l'Etat, Exercice 2017 Publication de l'avis: Quotidien des marchés publics n°2096 du vendredi 14 juillet 2017 - Date de dépouillement: 24/07/2017 Nombre de plis : Sept (07) - Nombre de lots: Trois						
<b>Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales du MAAH</b>						
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montant lu en FCFA</b>		<b>Montant corrigé en FCFA</b>		<b>Observations</b>	
	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>		
EAO	14 600 000	17 228 000	14 600 000	17 228 000	conforme	
GMW	25 175 000	29 706 500	25 175 000	29 706 500	conforme	
LP COMMERCE	18 054 000	21 303 720	18 054 000	21 303 720	conforme	
CO2.B. SARL	16 075 000	18 968 500	16 075 000	18 968 500	conforme	
TACIME	23 276 600	27 466 388	23 276 600	27 466 388	conforme	
<b>Attributaire</b>	EAO pour un montant HTVA de quatorze millions six cents mille (14 600 000) de francs CFA H TVA, soit dix-sept millions deux cent vingt-huit mille (17 228 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.					
<b>Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRAAH-CES</b>						
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montant lu en FCFA</b>		<b>Montant corrigé en FCFA</b>		<b>Observations</b>	
	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>		
ESAF	17 830 000	21 039 400	17 830 000	21 039 400	conforme	
GMW	13 045 000	15 393 100	13 045 000	15 393 100	conforme	
CO2.B. SARL	10 441 000	12 320 380	10 441 000	12 320 380	conforme	
TACIME	9 448 150	11 148 817	9 448 150	11 148 817	conforme	
LP COMMERCE	8 095 000	9 552 100	Non conforme pour avoir proposé à l'item 2 des spécifications techniques d'un Bureau en lieu et place d'une chaise industrielle interne ou externe.			
<b>Attributaire</b>	TACIME pour un montant HTVA de neuf millions quatre cent quarante-huit mille cent cinquante (9 448 150) de francs CFA H TVA, soit onze millions cent quarante-huit mille (11 148 817) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.					
<b>Lot 3 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRAAH-CO et de la DRAAH-BHM</b>						



## Résultats provisoires

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
BOSAL	8 250 000	10 040 000	8 250 000	10 040 000	conforme
GMW	8 875 000	10 472 500	8 875 000	10 472 500	conforme
LP COMMERCE	7 013 430	8 275 930	7 013 430	8 275 930	conforme
TACIME	8 344 350	9 846 333	8 344 350	9 846 333	conforme
<b>Attributaire</b>	LP COMMERCE pour un montant HTVA de sept millions treize mille quatre cent trente (7 013 430) de francs CFA HTVA, soit huit millions deux cent soixante-quinze mille neuf cent trente (8 275 930) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				

Appel d'Offres National N°2017-066F/MAAH/SG/DMP du 26 mai 2017 Fourniture de matériels informatiques et bureautiques au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) - Financement: Banque Mondiale : Accord de Don : N° H 974 – BF et TF 17 447 - Publication de l'Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2071 du 09 juin 2017 - Date d'ouverture: 10 juillet 2017  
 Nombre de plis: Quinze (15) - Nombre de lots: Trois (03)

Soumissionnaires	Montant lu HTVA (en FCFA)	Montant corrigé TTC (en FCFA)	Conclusion
<b>Lot 1 : Fourniture de matériels informatiques</b>			
HCI	62 300 000	75 278 100	Non conforme : -Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est de 6 au lieu de 4 saisies dans l'offre technique d'où une incohérence - Item 4. : Référence d'un lecteur CDDVD donnée au lieu de la référence d'un ordinateur portable
MICROTECH	-	95 967 040	conforme
GMW	-	67 802 800	Non conforme : -Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est de 6 au lieu de 4 saisies dans l'offre technique d'où une incohérence - Item 5.1 : Appareil photo de 5 mégapixel donné au lieu de 8 mégapixel demandé
3D INFORMATIQUE	100 501 000	118 591 180	Conforme
SIMAD Sarl	71 679 500	84 581 810	Non conforme : Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DAO
S.G.E SARL	72 260 000	85 266 800	Conforme
MAPCOM	-	91 617 670	Conforme
Informatique House	63 350 000 HT-HD	-	Non conforme : Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DAO
EKL	70 000 000	89 090 000	Non conforme : -Item 3.11. : Le nombre de prises de sortie sur le prospectus est de 6 au lieu de 4 saisies dans l'offre technique d'où une incohérence
YIENTELLA SARL	76 954 000	90 805 720	Non conforme : Item 3.13 : Temps de recharge : 4 à 6 heures sur le prospectus au lieu de 5h maximum dans le DAO
ADS SARL	-	79 066 306	Conforme
E.G.F Sarl	106 650 000	162 264 160	Conforme
LIPAO Sarl	83 025 000	97 969 500	Conforme
<b>Lot 2 : Fourniture de matériels bureautiques</b>			
MICROTECH	-	74 340 000	Non conforme : -Pas de Cassettes 3 et 4 : A3, A4, A4R, A5R -Pas de Cassette 2 : A3, A4, A4R, A5R, Enveloppes (avec le bac d'alimentation d'enveloppes D1 en option) ; -Pas de By-pass
GMW	-	35 105 000	Non conforme : Pas de méthodologie de formation proposée
3D Informatique	143 675 000	169 536 500	Non conforme : -Item 1.21 : Pas de proposition, ni de prospectus du régulateur de tension -Item 1.22 : Pas de proposition, ni de prospectus de la multiprise
SIMAD SARL	95 725 000	112 955 500	Non conforme : -Pas de méthodologie de formation proposée
SGE SARL	92 050 000	108 619 000	Conforme
MAPCOM	-	151 022 505	Conforme
Informatique House	108 500 000 HTHD	-	Non conforme : -Item 1.22 : Pas de prospectus, ni de marque du parasurtenseur
Inter Technologie	-	76 405 000	Non conforme : -Item 1.22 : Pas de prospectus du parasurtenseur
EKL	140 000 000	196 293 000	Conforme
ADS SARL	-	82 187 013	Conforme
LIPAO Sarl	103 275 000	121 864 500	Conforme
DIACFA Librairie	79 345 000	93 627 100	Non conforme : -Item 1.22 : Parasurtenseur de 1.5 mètres proposé au lieu de 3 mètres demandé
<b>Lot 3 : Fourniture de smartphones</b>			
MICROTECH	-	14 537 600	Non conforme : -Ecran 5.5 " proposé au lieu de 5.1demandé ; -Double sim proposé au lieu d'un sim demandé
GMW	-	14 455 000	Non conforme : Aucun marché similaire fourni
3D Informatique	14 357 000	16 941 260	Conforme

## Résultats provisoires

			Erreur de calcul sur le montant des droits de douane (-3 297 000) F
SIMAD SARL	13 660 000	16 118 800	Non conforme : Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DAO
SGE SARL	29 400 000	34 692 000	Conforme
EKL	17 500 000	22 732 700	Conforme
YIENTELLA SARL	22 610 000	26 679 800	Conforme
ADS SARL	-	21 178 772	Conforme
LIPAO Sarl	27 665 000	32 644 700	Conforme
<b>Attributaires :</b>	<p><b>Lot 1 :</b> ADS Sarl pour un montant Hors TVA de soixante-sept millions cinq mille trois cent quarante-quatre (67 005 344) F CFA soit soixante-dix-neuf millions soixante-six mille trois cent six (79 066 306) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;</p> <p><b>Lot 2 :</b> ADS Sarl pour un montant Hors TVA de soixante-neuf millions six cent cinquante mille onze (69 650 011) F CFA soit quatre-vingt-deux millions cent –quatre vingt-sept mille treize (82 187 013) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;</p> <p><b>Lot 3 :</b> 3D Informatique pour un montant Hors TVA de quatorze millions trois cent cinquante-sept mille (14 357 000) F CFA soit seize millions neuf cent quarante un mille deux cent soixante (16 941 260) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p>		

Appel d'Offres National N°2017-069F/MAAH/SG/DMP du 29 mai 2017 Fourniture de sacs triple fond et d'équipements pour magasins de warrantage au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)  
Financement: Banque Mondiale : Accord de Don : N° H 974 – BF et TF 17 447 Publication de l'Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2071 du 09 juin 2017 Date d'ouverture: 10 juillet 2017 Nombre de plis: Treize (13) Nombre de lots: Trois (03)

Soumissionnaires	Montant lu HTVA en FCFA	Montant corrigé TTC en FCFA	Conclusion
<b>Lot 1 : Fourniture de sacs triple fond pour la conservation du niébé</b>			
SAFCOM	22 850 000	26 963 000	Conforme
AZ SERCOM SARL	23 875 000	28 172 500	Conforme
SOF SARL	25 070 000	29 582 600	Conforme
INFORMATIC-HOUSE	30 000 000	35 400 000	Conforme
ERODES SARL	21 225 000	25 045 500	Conforme
Impact Technology	16 857 000	19 891 260	Conforme : Erreur de calcul sur les frais de douane (-1 837 260 F)
BAMOGO GUINGRI	31 000 000	36 580 000	Conforme
<b>Lot 2 : Fourniture de bascules et de sondes pour magasins de warrantage</b>			
ESIF MATERIEL	50 920 000	66 450 600	Conforme
MICROTECH	61 104 000	72 102 720	Conforme
SAFCOM	46 926 800	55 373 624	Conforme
SOF SARL	67 459 600	79 602 328	Conforme
SPIT MAKINZY SARL	45 268 500	53 416 830	Non conforme : un (01) seul marché similaire conforme au lieu de deux (02) demandés
EGF SARL	72 467 200	85 511 296	Conforme
BAMOGO GUINGRI	107 189 200	126 483 256	Conforme
<b>Lot 3 : Fourniture de palettes en bois pour magasins de warrantage</b>			
Best Entreprise SONGTAABA	122 500 000	144 550 000	Non conforme : Pas de marchés similaires d'une autorité publique
ESIF MATERIEL	175 000 000	209 000 000	Conforme
TIENSO CDR	82 000 000	96 760 000	Conforme
MICROTECH	138 600 000	163 548 000	Conforme
AZ SERCOM SARL	132 000 000	155 760 000	Non conforme : un (01) seul marché similaire conforme au lieu de deux (02) demandés
SOF SARL	164 500 000	194 110 000	Conforme
BAMOGO GUINGRI	130 000 000	153 400 000	Conforme
<b>Attributaires</b>	<p><b>Lot 1 :</b> Impact Technology pour un montant Hors TVA de seize millions huit cent cinquante sept mille (16 857 000) F CFA soit vingt un millions sept cent vingt-huit mille cinq cent vingt (21 728 520) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;</p> <p><b>Lot 2 :</b> SAFCOM pour un montant Hors TVA de cinquante-trois millions sept cent cinq- mille (53 705 000) F CFA soit soixante-trois millions trois cent –soixante-onze mille neuf cents (63 371 900) F CFA TTC après une augmentation de son offre initiale de 14,44% et un délai d'exécution de soixante (60) jours ;</p> <p><b>Lot 3 :</b> TIENSO CDR pour un montant Hors TVA de quatre-vingt-deux millions (82 000 000) F CFA soit quatre-vingt-seize millions sept cent soixante mille cents (96 760 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p>		

### CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

**Demande de proposition relative à la sélection d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un audit informatique au profit de la CARFO.**  
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 04 Septembre 2017 ; Nombre de pli reçu : 1

Soumissionnaire	note technique (Pt)	note financière (Pf)	note définitive (Nd) Nd= Pt x 0,8 + Pf x 0,2	montant FCFA en TTC	Observations
EXPERCO INTERNATIONAL	81	100	84,8	21 843 100	conforme : 1er
<b>Attributaire</b>	<b>EXPERCO INTERNATIONAL pour un montant TTC de vingt un millions huit cent quarante trois mille cent (21 843 100) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.</b>				

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

**RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2144 du mercredi 20 septembre 2017 page 4 portant sur le montant de l'attributaire 7 752 000 au lieu 9 147 360 TTC HTVA**

Demande de prix n°2017-002/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A L'ACQUISITION DE MATERIEL D'ELECTRICITE, DE SPORT DE PLOMBERIE ET DE MATERIEL APP AU PROFIT DE L'ENEP DE LOUMBILA - PUBLICATION AVIS N°2017-02/MENA/SG/ENEP-L/DG DU 17/07/2017 - Financement : BUDGET ENEP-L GESTION 2017 LETTRE DE CONVOCATION : 2017-105 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 24 /07/2017  
Date de dépouillement : 26/07/2017 - Nombre de PLIS : 22

#### Lot 1 : Matériel d'électricité

N° D'ORDRE	Soumissionnaires	MONTANT EN F CFA				Observations
		Lu HT	Corrigé HT	Lu TT	Corrigé TTC	
1	Wend songda services	7 827 000	7 827 000	9 235 860	9 235 860	Conforme 2ème
2	ETS OUEDRAOGO HYPOLYTE/BURKINA CREATION	-	-	16 662 038	16 662 038	Hors enveloppe conforme
3	CHRYSALIDE INVESTISSEMENTS	7 752 000	7 752 000	-	-	Conforme 1er
4	STARCOM SARL	8 350 860	8 350 860	9 854 014	9 854 014	Conforme 3ème
5	SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE	11 817 500	11 817 500			Conforme
6	FED	10 437 000	10 437 000	-	-	Absence de spécifications techniques demandées par la DDP. Non conforme
7	GLOBAL INDUSTRY SERVICES	11 252 500	11 252 500	-	-	Hors enveloppe. Conforme
8	ETOF INDUSTRIES SARL	9 887 500	9 887 500	11 667 250	11 667 250	Hors enveloppe. Conforme
9	STC SARL	8 686 000	8 686 000	-	-	Absence de spécifications techniques demandées par la DDP. Non conforme
10	S.I.E.L.E	9 151 750	9 151 750	-	-	Conforme 4ème
11	E.K.S.F	6 961 500	6 961 500	8 214 570	8 214 570	Puissance du micro baladeur supérieur ou égale à 100m fournie au lieu de supérieur ou égale 200m comme demande les spécifications de la DDP. Non conforme
<b>Attributaire</b>		<b>Lot 1</b> : acquisition de matériel d'électricité : pour un montant de (7 752 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours à l'entreprise CHRYSALIDE INVESTISSEMENTS SARL				

### CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNVERSITAIRES

d'appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-19/MESRSI/SG/CENOU pour la réalisation des travaux de réfection de la cité universitaire de la Patte d'oie (lot 1) et de la cité chinoise (lot 2) au profit du CENOU - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017  
Publication : RMP n°2154 du Mercredi 04/10/2017 - Lettre de convocation CAM : Lettre n°2017-000007/ MESRSI/SG/ CENOU/ DG/PRM du 13/10/2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 26/10/2017

Soumissionnaires	Lot 1		Lot 2		Conclusion
	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	
Groupement Design Construction BTP/ EGC BGC	203 000 000 HT 239 540 000 TTC	203 000 000 HT 239 540 000 TTC	---	---	Non Conforme : lieu de naissance du Chef de projet COMPAORE Amado sur le diplôme (Kamsaonghin) et sur le CV (Kamsaonghin) Nom du conducteur BAMBARA Firmin sur l'attestation de disponibilité est non conforme car le signataire - (BAMABARA) est différent du titulaire (BAMBARA) ; Diplôme de l'électricien SALO Patrick Gildas est un DUT au lieu d'un diplôme Bac + 3 demandé Diplôme de l'étanchéiste SOUBEIGA T. Herman est un BEP en Dessin-bâtiment ligne de crédit donnée au nom de DESIGN CONSTRUCTION au lieu du Groupement
LAMBO SERVICES	212 407 275 HT 250 640 585 TTC	212 407 275 HT 250 640 585 TTC	---	---	Conforme: 1er
EYAF	174 577 750 HT 206 001 745 TTC	174 577 750 HT 206 001 745 TTC	---	---	Non conforme : Agrément technique non valide Le Prénom du Chef de chantier est différent sur le diplôme (VENCESLA) et le CV (VENCESLAS)
EGPZ/SARL	173 288 075 HT 204 479 929 TTC	173 288 075 HT 204 479 929 TTC	---	---	Non recevable pour n'avoir pas fourni les pièces administratives exigées (ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, CNF) à l'issue du délai de 72h qui lui a été octroyé en vue de les fournir
BGR sa	222 251 175 HT 262 256 387 TTC	222 251 175 HT 262 256 387 TTC	---	---	Non recevable pour n'avoir pas fourni les pièces administratives exigées (ASF) à l'issue du délai de 72h qui lui a été octroyé en vue de les fournir
<b>Attributaire provisoire</b>	<b>Lot 1</b> : LAMBO SERVICES avec un montant de deux cent cinquante millions six cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-cinq (250 640 585) FCFA avec un délai d'exécution de deux (02) mois. <b>Lot 2</b> : Annulé.				

# RESULTATS PROVISOIRES

## DES REGIONS

### REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix N° 2017-01/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM du 27/09/2017 pour les travaux de construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum. Date de dépouillement : 16 octobre 2017. Date de publication : Revue quotidien n° du 2156 du 06 octobre 2017. Financement : Etat, FPDCT, budget communal. Date de délibération : 20 octobre 2017

SOUSSIONNAIRE	MONTANT LU en HT et TTC Francs CFA	MONTANT CORRIGE en HT et TTC Francs CFA	OBSERVATIONS
FASO ENERGIES SOLUTIONS( FES)	LOT1 : 19 188 650 HT Lot6 : 3 999 978 HT Lot7 : 1 499 645 HT	LOT1 : 19 188 650 HT Lot6 : 3 999 978 HT Lot7 : 1 499 645 HT	Conforme
ATTRIBUTAIRES	<b>lot1 : Entreprise Faso Energies Solutions (FES)</b> pour un montant de dix neuf million cent quatre vingt huit mille six cent cinquante (19 188 650) Francs HT avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours ; <b>lot6 : Entreprise FES</b> pour un montant de trois million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent soixante dix huit (3 999 978) francs HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours ; <b>Lot7 : Entreprise FES</b> pour un montant de un million quatre cent quatre vingt dix neuf mille six cent quarante cinq (1 499 645) francs HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours ; <b>Lots : 2, 3, 4, 5 et 8 :</b> Infructueux pour absence de plis;		

Demande de prix N° 2017-05/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG pour la réalisation d'un forage positif à Niankoré et la réhabilitation de l'AEPS de Dissi. Date de dépouillement : 09/10/2017. Financement : Budget communal, GESTION 2017. Publication : REVUE DES MARCHES N°2151 du 29/09/2017

SOUSSIONNAIRES	LOT 1			LOT 2			OBSERVATIONS
	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé TTC	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé TTC	
ASOF-BURKINA	4 730 000	5 581 400	5 581 400	2 700 000	3 186 000	2 336 400	Conforme
Attributaire :	<b>Lot 1 :</b> pour un montant de <i>Cinq millions cinq cent quatre vingt un mille quatre cent (5 581 400)</i> Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 30 Jours <b>Lot 2 :</b> ASOF-BURKINA pour un montant <i>deux millions trois cent trente six mille quatre cent (2 336 400)</i> Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de <i>trente (30) jours</i>						

Appel d'offres Ouvert N° 2017- 010 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant construction de trois salles de classe l'école de Ouroubonon dans la commune de Boromo, **Province de BALE**, Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2146 du 22 septembre 2017. Date de dépouillement : 02 octobre 2017. Financement : Budget communal, Gestion. Nombre de plis reçus : un (01)

Soumissionnaires	Montants en F CFA		Observations
	HT	TTC	
Entreprise Espoir	Lu : 13 982 601 Corrigé : 13 982 601	Lu : 16 499 469 Corrigé : 16 499 469	Conforme
Attributaire	<b>Entreprise Espoir</b> pour un montant Hors Taxes de <i>treize millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cent un (13 982 601) F CFA</i> et un montant TTC de <i>seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-neuf (16 499 469) F CFA</i> avec un délai d'exécution de <i>quatre-vingt (80) jours</i> .		

### ECOLE NATIONALES DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU

Demande de prix : Travaux de construction du bureau d'un plateau omnisport au profit de l'ENEP de Dédougou. Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 23/10/ 2017. Nombre de plis reçus: Deux (02). Financement : Budget ENEP, Gestion 2017. Références de la demande de prix : N° 2017-002/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 10 octobre 2017

SOUSSIONNAIRE	Montant lu en F CFA HT	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA HT	Montant corrigé en F CFA TTC	OBSERVATIONS
SO.CA.V-BTP SARL	20 338 984 HT	24 000 000 TTC	20 563 984 HT	24 265 501 TTC	CONFORME. 1er
Entreprise Nouvel Ouvrage (ENO)	27 085 400 HT	31 960 772 TTC	-	-	NON CONFORME (hors enveloppe)
Attributaire :	<b>SO.CA.V BTP SARL</b> pour un montant de <i>vingt-quatre millions deux cent soixante-cinq mille cinq cent un (24 265 501) francs CFA TTC</i> avec un délai d'exécution de <i>deux (02) mois</i> .				

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE

**DEMANDE DE PRIX N°2017-17/CO/M/SG/DMP** : Travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires dans la Commune de Ouagadougou.  
Financement : Budget communal, gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés Publics n°2097 du lundi 27/07/2017.  
Date de dépouillement et de délibération : 18/09/2017

#### Lot 1 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe à l'école TOECIN

N°	Soumissionnaires	Montant en F CFA	Conformité technique	Observations	Rang
01	ECOS	9 732 848 HTVA 11 484 761 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	2 <sup>ème</sup>
02	BSEC	12 001 027 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	4 <sup>ème</sup>
03	AFRISCOS	9 756 740 HTVA	Matériel : conforme Personnel : non conforme Insuffisance d'expériences similaires justifiées (deux (02) avec précision de maitre d'ouvrage au lieu de cinq (05) exigés) pour le chef de chantier du lot 1	<b>Non Conforme</b> : Insuffisance d'expériences similaires justifiées (deux (02) avec précision de maitre d'ouvrage au lieu de cinq (05) exigés) pour le chef de chantier	-
04	ROAD CONSOLSIUM & IMMO	15 265 802 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour avoir fournie un acte d'engagement sans destinataire</b>	-
05	TTC SARL	12 883 558 HTVA 15 202 598 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme. Discordance entre montant en lettre et celui en chiffres au poste III 18 (75 en lettres et 75 000 en chiffres) soit une variation : 0,57%	5 <sup>ème</sup>
06	TCU	10 934 277 HTVA 12 902 447 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Conforme</b>	-
07	ENTREPRISE WENDBENEDO	8 001 834 HTVA 9 442 164 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme. Discordance entre montant en lettre et celui en chiffres au point IV 4 (500 en lettres et 5000 en chiffres) soit une variation : 1,25%	1 <sup>er</sup>
08	ECW&F	12 634 515 HTVA 14 908 728 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour une variation de 18,43% due à une erreur de sommation sur le total général</b>	-
09	EGE	11 442 256 HTVA 13 501 861 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	3 <sup>ème</sup>
10	NAABA SERVICE SARL	12 819 190 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire</b>	-
<b>Attributaire</b>		<b>ENTREPRISE WENDBENEDO pour un montant de huit millions mille huit cent trente quatre (8 001 834) F CFA HTVA soit neuf millions quatre cent quarante deux mille cent soixante quatre (9 442 164) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de trois (03) mois</b>			

#### Lot 2 : Travaux de réhabilitation du bâtiment "A" de l'école SANGOULE LAMIZANA

N°	Soumissionnaires	Montant F CFA	Conformité technique	Observations	Rang
01	BATIPLUS SERVICES SARL	11 678 360 HTVA 13 780 465 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme Une de variation 0,043% suite à une erreur de quantité aux postes suivants : -II.3 (charpente couverture) :352 au lieu de 352,5 -V.1 (revêtement de peinture) :303,9 au lieu de 203,9	5 <sup>ème</sup>
02	ECOS	8 421 601 HTVA 9 937 489 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme. Erreur de quantité aux postes suivants : -II.2 (Travaux préparatoires) :352,20 au lieu de 352,5 -II.5 (charpente couverture) :56,20 au lieu de 56 Variation : 0,010%	1 <sup>er</sup>
03	ROAD CONSOLSIUM & IMMO	13 652 641 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire</b>	-
04	TCU	10 112 870 HTVA 11 933 187 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	4 <sup>ème</sup>
05	ENTREPRISE WENDBENEDO	8 682 976 HTVA 10 245 912 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	2 <sup>ème</sup>
06	ECW&F	10 755 880 HTVA 12 691 938 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour une variation de 18,43% due à une erreur de sommation au récapitulatif général</b>	-
07	EGE	9 785 135 HTVA 11 546 459 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	3 <sup>ème</sup>
08	ECOF NF SARL	7 428 166 HTVA 8 765 236 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour avoir fournie un acte d'engagement sans destinataire</b>	-
<b>Attributaire</b>		<b>ECOS pour un montant de huit millions quatre cent vingt un mille six cent un (8 421 601) F CFA HTVA soit neuf millions neuf cent trente sept mille quatre cent quatre vingt neuf (9 937 489) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de deux (02) mois</b>			

#### Lot 3 : Travaux de de réhabilitation du bâtiment "B" de l'école LAGAMTABA "A."

N°	Soumissionnaires	Montant F CFA	Conformité technique	Observations	Rang
01	BATIPLUS SERVICES SARL	10 860 290 HTVA 12 815 142 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme -Discordance entre montant en lettre et en chiffre au point IV.4 (électricité):100000 en chiffres et 700000 en lettres -Erreur de sommation au sous total V Variation de 7,95%	8 <sup>ème</sup>
02	ECOS	7 432 394 HTVA 8 770 225 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	2 <sup>ème</sup>
03	BSEC	9 325 790 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme. Discordance entre montant en lettres et en chiffres au point II.2 (Maçonnerie béton armé): 90 000 en chiffres et 50 000 en lettres soit variation : 0,06%	5 <sup>ème</sup>



## Résultats provisoires

04	<b>AFRISCOS</b>	8 249 780 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	4 <sup>ème</sup>
05	<b>ROAD CONSOLSIUM &amp; IMMO</b>	12 225 768 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire</b>	-
06	<b>TTC SARL</b>	9 392 660 HTVA 11 083 339 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	6 <sup>ème</sup>
07	<b>ENTREPRISE WENDBENEDO</b>	7 339 410 HTVA 8 660 503 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	1 <sup>er</sup>
08	<b>COMTECH SARL</b>	9 093 544 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Conforme</b>	-
09	<b>ECW&amp;F</b>	10 522 630 HTVA 12 416 703 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	7 <sup>ème</sup>
10	<b>EGE</b>	7 437 460 HTVA 8 776 203 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	Conforme	3 <sup>ème</sup>
11	<b>NAABA SERVICE SARL</b>	10 488 700 HTVA	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire</b>	-
12	<b>ECOF NF SARL</b>	7 558 186 HTVA 8 918 659 TTC	Matériel : conforme Personnel : conforme	<b>Offre écartée pour avoir fourni un acte d'engagement sans destinataire</b>	-
<b>Attributaire</b>		<b>ENTREPRISE WENDBENEDO pour un montant de sept millions trois cent trente-neuf mille quatre cent dix (7 339 410) F CFA HTVA soit huit millions six cent soixante mille cinq cent trois (8 660 503) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de trois (03) mois</b>			

### REGION DU CENTRE EST

Dossier d'appel d'offres ouvert accéléré N°2017-002/RCES/PBLG/CZBR pour la réalisation de dix (10) forages positifs dans la commune de Zabré; publié dans la revue n°2127 du lundi 28 Août 2017. Date de la convocation de la CCAM : 31 août 2017. Date de dépouillement : 11 septembre 2017. Nombre de lot : 04. Nombre de plis reçus : lot 1 : 1 ; lot 2 : 4 ; lot 3 : 5 ; lot 4 : 2					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé		Observations
	hors TVA	TTC	hors TVA	TTC	
<b>Lot 1 : Réalisation de deux forages pastoraux positifs au profit de la commune de Zabré</b>					
AQUA International Sarl	9 366 000	11 051 880	-	-	<b>Offres conformes</b>
<b>Lot 2 : Réalisation de trois forages communautaires positifs au profit de la commune de Zabré</b>					
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES	14 631 000	17 264 580	-	-	<b>Offres conformes</b>
Alpha Technique International Sarl	12 600 000	14 868 000	-	-	<b>Offres conformes</b>
AQUA international Sarl	14 871 000	17 547 780	-	-	<b>Offres conformes</b>
BEESTH Sarl	11 953 500	14 105 130	12 553 500	14 813 130	<b>Offres conformes</b> : différence entre le montant en chiffres et celui en lettres de l'item 1.1 du bordereau des prix unitaires
<b>Lot 3 : Réalisation de trois forages communautaires positifs au profit de la commune de Zabré</b>					
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES	14 466 000	17 069 880	-	-	<b>Offre conforme</b>
Alpha Technique International Sarl	12 900 000	15 222 000	-	-	<b>Offres non conformes</b> : Absence de date visa CF sur les marchés similaires au montant de 45 312 000 et celui de 40 326 000 ; projets similaires insuffisants
AQUA international Sarl	14 871 000	17 547 780	-	-	<b>Offre conforme</b>
God Sarl	14 446 500	17 046 870	-	-	<b>Offre non conforme</b> : Absence de certificat de travail de tout le personnel
BEESTH Sarl	11 953 500	14 105 130	12 853 500	15 167 380	<b>Offre conforme</b> : différence entre le montant en chiffre et celui en lettre de l'item 1.1 du bordereau des prix unitaires
<b>Lot 4 : Réalisation de deux forages scolaires positifs au profit de la commune de Zabré</b>					
AQUA international Sarl	9 394 000	11 084 920	-	-	<b>Offre non conforme</b> : la signature de Mr COMPAORE Saïfou n'a pas été certifiée par une autorité compétente ; attestation de mise à disposition des 6 véhicules n'est pas certifiée par une autorité compétente 11 LL9793 ; 11LL2161 ; 11HK1662 ; 11ML 1659 ; 11GM6924 ; 11PP0439
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES	10 254 000	12 099 720	-	-	<b>Offre conforme</b>
<b>Attributaires</b>	<b>Lot 1</b> : AQUA International Sarl pour un montant de Neuf millions trois cent soixante-six mille (9 366 000) francs CFA hors TVA soit onze millions cinquante un mille huit cent quatre-vingt (11 051 880) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours ; <b>Lot 2</b> : BEESTH Sarl pour un montant de douze millions cinq cent cinquante-trois mille cinq cent (12 553 500) francs CFA hors TVA soit quatorze millions huit cent treize mille cent trente (14 813 130) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours ; <b>Lot 3</b> : BEESTH Sarl pour un montant de douze millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent (12 853 500) francs CFA hors TVA soit quinze millions cent soixante-sept mille cent trente (15 167 130) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours ; <b>Lot 4</b> : BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de dix millions deux cinquante quatre mille (10 254 000) francs CFA hors TVA soit douze millions quatre vingt dix neuf mille sept cent vingt (12 099 720) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

## Résultats provisoires

Demande de prix N°2017-04/RCES/PBLG/CBGR pour acquisition de tables-bancs et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bagré. Financement : ressources transférée/PNGT/FPDCT. Publié dans le quotidien n° 2141 du vendredi 15 septembre 2017 Date de dépouillement : 25 septembre 2017. Nombre de plis reçu : lot1 : 03 lot2 : 04 lot3 : 02 lot4 : 02						
Soumissionnaires		Montant lu FCFA HT	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA HT	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
Lot 1	ASGI	11 740 000	--	11 740 000	--	Non Conforme : Hors enveloppe
	SOWDAF	11 421 000	13 476 780	11 421 000	13 476 780	Non Conforme : Hors enveloppe
	SBUCO-BTP	10 370 000	--	10 370 000	--	Non Conforme : Hors enveloppe
Lot 2	ASGI	2 130 000	--	2 130 000	--	Conforme
	SOWDAF	2 374 000	2 801 320	2 374 000	2 801 320	Conforme
	MCE	4 330 000	--	4 330 000	--	Non Conforme : Hors enveloppe
Lot 3	SBUCO-BTP	2 115 000	--	2 115 000	--	Conforme
	ASGI	3 120 000	--	3 120 000	--	Conforme
Lot 4	SBUCO-BTP	3 187 500	--	3 187 500	--	Conforme
	ASGI	2 700 000	--	2 700 000	--	Non Conforme : Hors enveloppe
Lot 4	SOGBAT-TP	2 700 000	3 186 000	2 700 000	3 186 000	Non Conforme : Non Conforme : Hors enveloppe
	<b>ATTRIBUTAIRE</b> Lot 1 et lot 4 sont INFRUCTUEUX Lot 2 : SBUCO-BTP, pour un montant de deux millions cent quinze mille (2 115 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours Lot 3 : ASGI, pour un montant de trois millions cent vingt mille (3 120 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours					

### REGION DU CENTRE-EST

DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RCES/PKRT/C.ADM/SG POUR L'ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES (HUILE) POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 sur ressources transférées MENA PUBLICATION RMP:N°2135 du 27 Septembre 2017 - LETTRE D'INVITATION : N°2017-046/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 04 /10/2017 Date de dépouillement : 06 octobre 2017 - Date de délibération : 11 octobre 2017					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU HT	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE HT	MONTANT CORRIGE TTC	OBSERVATIONS
YENTENMA BF	10 716 750	/	10 716 750	/	conforme 1er
GM Service	10 419 750	/	10 419 750	/	conforme 2eme l'offre technique exigée non conforme : Absence de date de production sur l'échantillon présenté moyen logistique non proposé
CGB Sarl	8 448 779	9 969 559	8 448 779	9 969 559	conforme 4eme l'offre technique exigée non conforme : l'échantillon bidon de 5 litres moyen logistique non proposé
SAEM Sarl	10 147 500	/	10 147 500	/	conforme 3eme l'offre technique exigée non conforme : marque proposée dans le dossier (palme d'or) non conforme à l'échantillon présenté (dinor) moyen logistique non proposé Absence de date de production ni de péremption sur l'échantillon présenté
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		YENTENMA BF pour un montant de : Dix millions sept cent seize mille sept cent cinquante (10 716 750) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.			

### REGION DU CENTRE OUEST

Demande de prix N° 2017-06/RCOS/PSSL/CTO du 18/09/2017 pour acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune - Financement : Budget communal (MENA) gestion 2017 - Date de dépouillement : 05 Octobre 2017 Publication : Quotidien N° 2148 du 26 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02)					
Soumissionnaires	Montant Lu F CFA		Montant Corrigé F CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Groupement GE.S.I. Sarl/Ets Nazémsé Edouard Ouédraogo	38.298.000	-	38.298.000	-	Conforme
GROUPEMENT WATAM SA et FASO TRAVAUX ET COMMERCE	34.762.800	-	34.762.800	-	Non Conforme Toutes les pièces administratives ont été fournies par WATAM seulement et son partenaire n'a fourni aucune pièce.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		Groupement GESI Sarl/ETS Nazémsé Edouard Ouédraogo: Pour un montant de :Trente huit millions deux cent quatre vingt dix huit mille (38.298.000) francs HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours			

Demande de prix N° 2017-08/RCOS/PSSL/CTO du 18/09/2017 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de ladite commune. Financement : MENA, gestion 2017 - Date de dépouillement : 06 Octobre 2017 - Publication : Quotidien N° 2148 du 26 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03)					
Soumissionnaires	Montant en FCFA lu		Montant FCFA corrigé		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
E.N.I.R.A.F Sarl	10.830.684	11.529.677	10.830.684	11.529.677	Conforme
ELEGANCE Service	10.989.060	-	10.987.560	-	Conforme : Correction de l'erreur de l'item 13. Deux mille cinq cents (2500) en chiffres au lieu deux mille deux cents (2200) en lettres
MUCOGEB	11.269.715	-	11.269.715	-	Non Conforme Non transmission des pièces administratives dans les délais et absence du reçu d'achat.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		E.N.I.R.A.F Sarl pour un montant de Onze millions cinq cent vingt neuf mille six cent soixante dix sept (11.529.677) francs CFA, avec un délai d'exécution de trente (30) jours			

## Résultats provisoires

Demande de Prix N° 2017-07/RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017 pour des travaux de construction de trois fourrières dans les villages de Météo, Korabou et Diona et de la clôture de la garderie communale + hangar + une aire de jeux dans la ville de To. Financement : Budget communal, Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe Publication de l'avis : Quotidien N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017 - Date de dépouillement : 05 Octobre 2017 Nombre de concurrents : 04 - Nombre de plis reçus : 04						
SOUSMISSIONNAIRE	Lot	Montant en FCFA lu		Montant FCFA corrigé		OBSERVATIONS
		HT	TTC	HT	TTC	
GETRA-B		14.830.800	17.500.386	14.830.800	17.500.386	Conforme
SOCAV BTP		10.762.712	12.700.000	10.762.712	12.700.000	Non conforme : Non transmission de pièces administratives (DRTL, d'inscription au RC et de non faillite) dans les délais et absence des attestations de travail des ouvriers qualifiés, et reçu d'achat du petits matériels légalisée par un officier de d'état civil délégué. Donc non authentique
Hope Entreprise International		17.055.750	-	17.055.750	-	Conforme
ERS Sarl	1	15.157.563	17.885.924	15.157.563	17.885.924	Non conforme : Non transmission de pièces administratives (DRTL, d'inscription au RC et de non faillite) dans les délais
	2	11.270.340	13.299.001	11.270.340	13.299.001	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRES</b>	Lot 1 : GETRA-B pour la construction de trois fourrières dans les villages de Météo, Korabou et Diona à un montant de dix sept millions cinq cent mille trois cent quatre vingt six (17.500.386) francs avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours Lot 2 : ERS Sarl pour la construction de la clôture de la garderie communale + hangar + aire de Jeux à un montant de treize millions deux cent quatre vingt dix neuf mille un (13.299.001) francs avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.					

DEMANDE DE PRIX N°2017-005/ RCOS/ PSNG/ C-GOD pour l'acquisition et livraison sur site de mobiliers scolaire pour l'équipement des salles de classe de la ceb de GODYR FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 06/10/ 2017. DATE DE DELIBERATION : 06/10/ 2017. PUBLICATION DE L'AVIS : N° 2150 DU 28 septembre 2017					
SOUSMISSIONNAIRE	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
Entreprise Afrique Développement	26 198 000	26 198 000	-	-	CONFORME
Complexe Commercial du Faso	26 000 000	26 000 000	30 680 000	30 680 000	Non CONFORME aucune pièce administrative fournie. Montant de l'offre hors enveloppe.
ATTRIBUTAIRE	Entreprise Afrique Développement pour un montant de vingt-six millions cent quatre-vingt-dix-huit mille (26 198 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours,				

Demande prix n°2017-004/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM du 12 septembre 2017 pour les travaux d'installation de système d'éclairage de lieu publics ; de travaux de réhabilitation du CSPS de Pouni-Nord dans la Commune de Didyr. Financement : budget communal gestion 2017; date de dépouillement le 06 Octobre 2017 à 09heure 00mn. Publication : quotidien des marchés publics n°2149-mercredi 27 septembre 2017 ; nombre plis reçus : trois (03) ; date de dépouillement le 06 Octobre 2017 à 09heure 00mn			
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigés en FCFA TTC	OBSERVATION
E.G.ZI.F	Lot 1 : 4 010 212 HT 4 732 050 frs TTC	Lot 1 : 4 010 212 HT 4 732 050 frs TTC	Conforme
	Lot 2 : 6 171 950 frs HT 7 182 901 frs TTC	Lot 2 : 6 171 950 frs HT 7 182 901 frs TTC	
Entreprise Sougre Nooma	Lot 2 : 6 250 798 frs HT	Lot 2 : 6 250 798 frs HT	Conforme
Entreprise Yidienne	Lot 2 : 12 856 371 frs HT	Lot 2 : 12 856 371 frs HT	Non conforme : montant hors enveloppe
Attributaire	Lot 1 : E.G.ZI.F pour un montant corrigé de quatre Millions Sept Cent trente-deux Mille zéro cinquante (4 732 050) francs CFA TTC pour un délai d'exécution d'un (01) moi ; Lot 2 : E.G.ZI.F pour un montant corrigé de Sept Millions Deux Cent Quatre Vingt Deux Mille Neuf Cent Un (7 282 901) francs CFA TTC pour un délai d'exécution d'un (01) moi		

Demande de prix N°2017-02/MATD/RCOS/PZR/CBGN/CCAM du 27 septembre 2017 relatif aux <b>travaux de réhabilitation d'une Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) à BOUGNOUNOU</b> . Financement : Budget communal, Gestion 2017 (Ressources transférées de l'Etat) ; Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n°2149 du 27 septembre 2017 ; Date de dépouillement : 06 octobre 2017 ; Nombre de soumissionnaires : lot unique : deux (02) ; Convocation de la CCAM : N°2017-04/RCOS/PZR/C.BGN/SG du 27 septembre 2017. Lot unique : travaux de réhabilitation d'une Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) à Bougnounou.				
N°	SOUSMISSIONNAIRE	Montant de l'offre lu (FCFA)	Montant de l'offre corrigée (FCFA)	Observations
01	GETRA-B	23 092 600 (TTC)	24 980 600 (TTC)	Conforme. -Erreur dans bordereau de prix unitaire lire 700 000 mille en lettre au lieu de 300 000 mille en chiffre dans l'item 5.2
02	US Universel service Burkina	16 236 000 (HTVA)	16 236 000 (HTVA)	Non conforme : -marché similaire non fournie ; -chiffre d'affaire non fournie ; -ligne de crédit non fournie ; -kits d'analyse d'eau non fournie. -chronomètre non fournie
attributaires		Lot unique : GETRA-B pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt mille six cent (24 980 600) CFA TTC et un délai d'exécution de trente (30) jours.		

## Résultats provisoires

**Manifestation d'intérêt N° 2017-002/RCOS/PZR/CBKT/SG du 20 septembre 2017 pour la sélection de consultants individuels et de Bureaux d'Etudes pour les travaux profit de la Commune de BAKATA. Financement : Budget Communale, Etat et PNGT 2-3 gestion 2017.**

**Publication de l'avis : Quotidien N° 2158 du mardi 10 octobre 2017. Date de dépouillement : 24 octobre 2017.**

**Nombre de soumissionnaire : six (06) dont quatre (04) pour les consultants individuels et deux (02) pour les bureaux d'études**

### Description des prestations

**-lot 1 :** études de faisabilité pour les travaux de construction du barrage de payiri au profit de la Commune de Bakata.

**-lot 2 :** suivi contrôle des travaux de construction de réhabilitation du CSPS (Bygnéné) au profit de la commune de Bakata ;

**-lot 3 :** étude de faisabilité pour les travaux d'aménagement de pistes rurales au profit de la Commune de Bakata

**-lot 4 :** suivi contrôle des travaux de construction d'une salle d'étude à Boulé-Gala au profit de la Commune de Bakata.

Consultant	Lot	Qualifications et capacités du consultant						Score /100	Rang	Montant en francs CFA	Observations
		Diplôme de BAC en génie-civil minimum ou équivalent /20 points	Adéquation du diplôme avec la mission /10 points	trois (03) ans d'ancienneté/15 points	projets similaires : 45 points	Methodologies /5 points	Présentation du dossier/ 5 points				
ELITE BTP SARL	Lot 1	20	10	15	00	5	5	55	1 <sup>er</sup>	CONFORME 4.780 000 HTVA	CONFORME Retenu pour la suite de la procédure
BAZIE Antoine Sodié	Lot 2	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	100	1 <sup>er</sup>	CONFORME 275 000 HTVA	Non CONFORME pour hors enveloppe
		20	10	15	45	5	5				
OUEDRAOGO Adama	Lot 2	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	95	2 <sup>ème</sup>	CONFORME 200 000 francs CFA HTVA	CONFORME Retenu pour la suite de la procédure
		20	10	15	45	00	5				
ELITE BTP SARL	Lot 3	20	10	15	00	5	5	55	1 <sup>er</sup>	CONFORME 5.280 000 francs HTVA	CONFORME Retenu pour la suite de la procédure
BAZIE Antoine Sodié	Lot 4	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	100	1 <sup>er</sup>	CONFORME 250 000 francs CFA HTVA	CONFORME Retenu pour la suite de la procédure
		20	10	15	45	5	5				
OUEDRAOGO Adama	Lot 4	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	95	2 <sup>ème</sup>	CONFORME 300 000 F CFA HTVA	CONFORME Retenu pour la suite de la procédure
		20	10	15	45	00	5				

<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<p><b>Lot 1 :</b> Le consultant ELITE BTP SARL est attributaire pour l' études de faisabilité des travaux de construction du barrage de payiri au profit de la Commune de Bakata pour un montant de <b>quatre millions sept cent quatre-vingt mille (4.780 000) francs CFA HTVA.</b></p> <p><b>Lot 2 :</b> Le consultant OUEDRAOGO Adama est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du CSPS (Bygnéné) au profit de la commune de de Bakata pour un montant de <b>deux cent mille (200 000) francs CFA HTVA.</b></p> <p><b>Lot 3 :</b> Le consultant ELITE BTP SARL est attributaire pour l' étude de faisabilité pour les travaux d'aménagement de pistes rurales au profit de la Commune de Bakata pour un montant de <b>cinq millions deux cent quatre-vingt mille (5.280 000) francs CFA HTVA.</b></p> <p><b>Lot 4 :</b> Le consultant BAZIE Antoine Sodié est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de construction d'une salle d'étude à Boulé-Gala au profit de la Commune de Bakata pour un montant de <b>deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA HTVA.</b></p>
---------------------	--

### SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - ( S O N A B E L )

## COMMUNIQUE

Appel d'offres n° 054/2017

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres n° 054/2017 relatif à l'extension des postes 90 kV de Pâ, Ouaga II et Kossodo que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le 08 novembre 2017 est reportée au 28 novembre 2017 à 9 heures.

*P/Le Directeur Général et*

*P./Le Directeur des marchés et du Patrimoine,*

**Souleymane ZONGO**

Chevalier de l'Ordre du Mérite  
du Commerce et de l'Industrie

## Résultats provisoires

### UNIVERCITE DE KOUDOUGOU

Demande de prix n°2017-009/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 04/10/2017 pour l'acquisition de rames de papier, d'imprimés divers et de matériel d'examen au profit de l'Université de Koudougou. **Financement** : Budget de l'Université de Koudougou, Gestion 2017.  
**Publication** : RMP n°2160 du 12/10/2017. **Lettre de convocation CAM** : n°2017-009/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 17/10/2017.  
**Nombre de plis reçus** : quatre (04) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 2 - **Date de dépouillement** : 20/10/2017.

#### Lot 1 : Acquisition de rames de papier

Soumissionnaires	Montant lu HTVA (F.CFA)	Montant lu TTC (F.CFA)	Montant corrigé HTVA (F.CFA)	Montant corrigé TTC (F.CFA)	Observations
<b>SONAZA SARL</b>	9 955 000	11 746 900	9 955 000	11 746 900	<b>CONFORME</b>
<b>ZID SERVICES SARL</b>	8 405 000	9 917 900	9 659 600	11 398 323	<b>CONFORME</b>
<b>TAWOUFIQUE MULTI SERVICE</b>	9 850 000	-	9 850 000	-	<b>CONFORME</b>
<b>RAHMAH MULTI SERVICES</b>	11 990 000	-	11 990 000	-	<b>CONFORME</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>ZID SERVICES SARL</b> pour un montant de neuf millions six cent cinquante-neuf mille six cents (9 659 600) F.CFA HTVA et onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-trois (11 398 323) F.CFA TTC après une augmentation de 14,92% avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours et soixante(60) jours de validité de l'offre.				

#### Lot 2 : Acquisition d'imprimés divers et de matériel d'examen

<b>IMPRIMERIE IMPRESSION SUR TOUT SUPPORT</b>	7 990 000	9 428 200	7 990 000	9 428 200	<p style="text-align: center;"><b>NON CONFORME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numéro 1 : le logo de la feuille de composition est plus grand que celle de l'échantillon demandé et le format est inférieur (L:29,6cm, l : 21 cm) à celle demandé (L:29,9cm, l : 21,5 cm)</li> <li>✓ Numéro 2 : erreur d'écriture au niveau de la deuxième page : attestation au lieu de : attestaion.</li> <li>✓ Numéro 3 : le format du bulletin de versement proposé (L : 21cm, 14,5cm) est inférieur à celle de l'échantillon demandé (L : 24,55cm, 16,5cm)</li> <li>Numéro 4 : non-respect du format de la pochette de renseignement pour les étudiants (L : 30cm, l : 22 cm) au lieu de (L : 35cm,l :27 cm), sur le filigrane le logo de l'Université de Koudougou est illisible, erreur de mention a la dernière page cursus au lieu d'examen</li> <li>✓ Numéro 5 : écriture en filigrane illisible</li> <li>✓ Numéro 6 :non-respect du format de la pochette de renseignement</li> </ul>
<b>SONAZA SARL</b>	10 305 000	12 159 900	10 155 000	11 982 900	<p style="text-align: center;"><b>CONFORME</b></p> Correction au niveau du bordereau des prix unitaires : - 1,45% sur le montant total de la soumission Numéro 8 : montant en lettre 17 000 montant en chiffre 17750 Numéro 9 : montant en lettre 17 000 montant en chiffre 17750
<b>LPCS</b>	8 330 000	9 829 400	8 330 000	9 829 400	<p style="text-align: center;"><b>NON CONFORME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numéro 1 : le logo de la feuille de composition est plus grand que celle de l'échantillon demandé et le format est inférieur (L:29,6cm, l : 21 cm) à celle demandé (L:29,9cm, l : 21,5 cm)</li> <li>✓ Numéro 2 : omission de l'Etablissement sur le carton de présalaire</li> <li>✓ Numéro 3 : le format du bulletin de versement proposé (L : 21cm, 14,5cm) est inférieur à celle de l'échantillon demandé (L : 24,55cm, 16,5cm)</li> <li>✓ Numéro 4 :non-respect du format de la pochette de renseignement pour les étudiants (L : 30cm, l : 22 cm) au lieu de (L : 35cm, l : 27 cm)</li> <li>✓ Numéro 5 :non-respect du format de la pochette de renseignement pour les stagiaires L : 30cm, l : 22 cm) au lieu de (L : 35cm, l : 27 cm)</li> </ul>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>SONAZA SARL</b> pour un montant de dix millions cent cinquante-cinq mille (10 155 000) F.CFA HTVA et onze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cents (11 982 900) F.CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité de l'offre.				



## Résultats provisoires

### REGION DES HAUTS BASSINS

Appel d'offre ouvert accéléré n° 2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM du 12 septembre 2017, pour la réalisation d'un forage à gros débit au Lycée Municipal Sanny SANON de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017.  
**Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :** Lettre N° 2017-91 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 17 octobre 2017. **Nombre de plis :** Un (01). **Financement :** Budget Communal , Gestion 2017

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
SO.D.I. Sarl	13 534 000	15 970 120	13 534 000	15 970 120	Conforme	1 <sup>er</sup>

**Attributaire :** SO.D.I. Sarl pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de **treize millions cinq cent trente quatre mille (13 534 000) francs CFA** et toutes taxes comprises de **quinze millions neuf cent soixante-dix mille cent vingt (15 970 120) francs CFA** pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Appel d'offre ouvert accéléré n° 2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM du 12 septembre 2017, pour la réalisation d'un forage à gros débit au Lycée Communal Tiémounou de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017.  
**Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :** Lettre N° 2017-90 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 17 octobre 2017. **Nombre de plis :** un (01). **Financement :** Budget Communal , Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
SO.D.I. Sarl	13 534 000	15 970 120	13 534 000	15 970 120	Conforme	1 <sup>er</sup>

**Attributaire :** SO.D.I. Sarl pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de **treize millions cinq cent trente quatre mille (13 534 000) francs CFA** et toutes taxes comprises de **quinze millions neuf cent soixante-dix mille cent vingt (15 970 120) francs CFA** pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Appel d'offre ouvert accéléré n° 2017-008/CB/M/SG/DMP/CCAM du 28 août 2017, pour l'acquisition de huit (08) Pick-Up au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2137 du lundi 11 septembre 2017. **Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :** Lettre n° 2017-88 /CB/M/SG/DMP/ CCAM du 17 octobre 2017. **Nombre de plis :** deux (02). **Financement :** Budget Communal, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
Groupement WATAM SA ET ECONOMIC AUTO	196 000 000	231 280 000	196 000 000	231 280 000	Conforme	Non classé : Hors enveloppe
MEGA-TECH SARL	244 000 000	287 920 000	244 000 000	287 920 000	Conforme	Non classé : Hors enveloppe

**Attributaire :** Infructueux pour insuffisance de crédit

Appel d'offre ouvert accéléré n° 2017-015/CB/M/SG/DMP/CCAM du 06 septembre 2017, pour l'acquisition de tenues de travail et accessoires au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017.  
**Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :** Lettre N° 2017-089/CUB/M/SG/DMP/CCAM du 17 octobre 2017. **Nombre de plis recus :** deux (02). **Financement :** Budget Communal, Gestion 2017.

#### Lot n° 1 : Acquisition de tenues de travail et accessoires au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
Groupement des Sociétés Spitmakinzy Sarl et Armel Company Sarl	25 000 000	29 500 000	25 000 000	29 500 000	<b>Non conforme :</b> - Insuffisance de chiffre d'affaire moyen des trois dernières années (121 679 167 inférieur à 200 000 000 francs CFA) ; - Le Marché n° 09-C0/09/01/01/ 00/2013-00035 du 26 -12 - 2013, pour l'acquisition de petit matériel au profit de la police municipale de Bobo-Dioulasso Lot 2 est antérieur aux trois dernières années à savoir 2014, 2015 et 2016 ; - Le Marché n° 09-C0/09/01/01/ 00/2013-00035 du 26 - 12 - 2013, pour l'acquisition de petit matériel au profit de la police municipale de Bobo-Dioulasso Lot 2 n'est pas similaire à la fourniture de tenues militaire	Non classé
Genedis Équipement Sarl	65 180 000	76 912 400	65 180 000	76 912 400	Conforme	1 <sup>er</sup>

**Attributaire :** Genedis Équipement Sarl pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de **soixante cinq millions cent quatre-vingt mille (65 180 000) francs CFA** et toutes taxes comprises de **soixante seize millions neuf cent douze mille quatre cent (76 912 400) francs CFA** pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

#### Lot n° 2 : Acquisition de tenues de travail au profit de la Direction de la Promotion de la Santé Hygiène de la Mairie de Bobo

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
<b>Attributaire :</b> Infructueux pour absence de soumission						

#### Lot n° 3: Acquisition de tenues de travail au profit des chauffeurs et des agents de sécurités de la Mairie de Bobo-Dioulasso

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
<b>Attributaire :</b> Infructueux pour absence de soumission						

#### Lot n° 4 : Acquisition de tenues de travail au profit de balayeuses, ouvrières et jardinières de la Mairie de Bobo-Dioulasso

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
<b>Attributaire :</b> Infructueux pour absence de soumission						

## Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-020/CB/M/SG/DMP/CACM du 04 septembre 2017 relative à l'acquisition de médicaments et consommables médicaux au profit des districts sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso. **FINANCEMENT** : Budget Communal, Ressources transférées Gestion 2017. **QUOTIDIEN DE PUBLICATION** : Revue des marchés publics n°2138 du 12 septembre 2017. **DATE D'OUVERTURE DES PLIS** : le 21 septembre 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04)

N° d'ordre	Soumissionnaire	LOT 1		Classement
		Montant lu F CFA HT	Montant corrigé F CFA HT	
01	PHARMACIE DE PROGRES	59 190 780	59 190 780	Non classé ✓ Hors enveloppe ✓ au lieu de l'agrément A1, il a joint la copie du RAABON°AN-VII 0054/FP/SAN-AS/SG/BE non signé portant autorisation d'ouverture d'une officine de santé.
02	TECHNOLOGIE BIO MEDICALE	9 900 000	9 900 000	Conforme. 1 <sup>er</sup>
N°D'ordre	Soumissionnaire	LOT 2		Classement
		Montant lu F CFA HT	Montant corrigé F CFA HT	
01	PHARMACIE DE PROGRES	9 865 102	9 865 102	Non classé ✓ Hors enveloppe ✓ au lieu de l'agrément A1, il a joint la copie du RAABON°AN-VII 0054/FP/SAN-AS/SG/BE non signé portant autorisation d'ouverture d'une officine de santé.
02	TECHNOLOGIE BIO MEDICALE	8 221 000	8 221 000	Conforme. 1 <sup>er</sup>

### Attributaire

Lot 1 : TECHNOLOGIE BIO MÉDICALE pour son offre corrigée HT de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (9 990 000) après une augmentation de l'item 6 qui passe de 330 à 336 soit une variation de 0,90% avec un délai d'exécution de 30 jours  
 Lot 2 : TECHNOLOGIE BIO MÉDICALE pour son offre corrigé HT de huit millions deux cent soixante-dix-neuf mille (8 279 000) après une augmentation de l'item 1 du district sanitaire de Dô qui passe de 200 litres à 229 litres soit une variation de 0,70% avec un délai d'exécution de 30 jours

## REGION DU CENTRE SUD

demande de proposition n° 2017-01/MATD/RCSD/PNHR/CZCC pour le recrutement d'un consultant ou groupement de bureaux d'étude pour réaliser des prestations d'intermédiation sociale en hygiène et assainissement (IEC) pour les travaux de réalisation de 309 latrines familiales semi-finies dans la commune de la Zecco budget communal 2017/transfert Eau et Assainissement – RMP : Quotidien n° 2048 du mardi 09 mai 2017- Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : lundi 24 septembre 2017

N° pli	Soumissionnaires	Expérience pertinente du consultant	conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés par rapport aux termes de références	qualification et compétence du personnel clé	qualité de la proposition	TOTAL	Rang	Offre financière		Observations
								HT	TTC	
1	BURED	10	23	45	10	88	1 <sup>er</sup>	5 940 000	7 009 200	Conforme
2	BIGA SARL	05	21	45	09	80	2 <sup>ème</sup>	6 078 000	7 172 040	Conforme

**Attributaire** : BURED pour un montant de sept millions neuf mille deux cent (7 009 200) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois.

demande de prix N°2017-011/CGGO/M/CCAM POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE GOGO  
 Financements : Budget Communal Gestion 2017/Ressources transférées du MENA. Dates de dépouillement : 29 septembre 2017.  
 Financement : Budget Communal/ Ressources transférées du MENA gestion 2017. REVUE : Quotidien n° 2144 du 20/09/2017

Soumissionnaire	Montant en CFA TTC				Observations
	Lu		Corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC	
GM Service	23 451 590	-	23 451 590	-	(Conforme Hors enveloppe)
International Trading Center	24 028 370	24 741 813	24 028 370	24 741 813	(Conforme et Hors enveloppe)

**Attributaire** : GM Service pour un montant de vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille seize (21 494 016) francs CFA Hors TVA après une diminution de 9,44% des quantités initiales, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Demande de prix n° 2017-008/RSCD/ PZNV/CNBR/PRM du 15 septembre 2017 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Nobéré - Publication de L'AVIS : Revue des marchés publics N°2155 du jeudi 05 octobre 2017  
 Financement : Ressources transférées MENA/gestion 2017 - Date de dépouillement et de délibération : 16/10/ 2017  
 Nombre de plis REÇUS : 04

Soumissionnaire	MONTANT LU Francs CFA		MONTANT CORRIGE Francs CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
GALAXIE SERVICES Sarl	18 467 350	19 878 370	18 467 350	19 878 370	Conforme
SIBERTRON Sarl	21 796 400	25 719 752	21 796 400	25 719 752	Non Conforme pour : Spécifications techniques non proposées
Multi Commerce Général du Burkina	20 197 620	-	20 197 620	-	Conforme
ENIRAF Sarl	19 332 454	20 709 832	19 332 454	20 709 832	Conforme

**Attributaire** : GALAXIE SERVICES Sarl pour un montant de vingt millions six cent cinquante-huit mille trois cent soixante-dix (20 658 370) F CFA TTC après une augmentation de 1,56 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.

## Résultats provisoires

### AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

#### COMMUNIQUE

**Objet:** Report de date limite de dépôt des offres

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l'appel d'offres ouvert N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG du 04 octobre 2017, relatif à l'acquisition d'équipements d'irrigation et de station de pompage au profit de l'AMVS, paru dans la revue des marchés publics n°2154 du mercredi 04 octobre 2017 à la page 26, qu'en raison des erreurs et manque de précisions constatés au niveau de l'item 2 concernant la fourniture et installation de condensateurs, (page 43 et 44 du DAO), la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le lundi 06 novembre 2017 est reportée au mardi 14 novembre 2017 à la même heure.

Ainsi, vous êtes priés de bien vouloir passer dès le mardi 07 octobre 2017, au secrétariat de l'antenne de l'AMVS, sise à Ouaga 2000 pour récupérer le rectificatif.

**La Personne responsable des marchés**

**Madi WINIGA**

### MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

#### COMMUNIQUE

Le Directeur général de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission d'Attribution des Marchés dudit Institut porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier de demande de prix no 2017-018-MINEFID/SG/INSD pour l'acquisition de matériel informatique dans le cadre de l'EIPBF au profit de l'INSD dont l'avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n°2170 du jeudi 26/10/2017, que la date limite de remise des offres, initialement prévue pour le mardi 07/11/2017 à 9h00mn, est reportée au mardi 14/11/2017 à 9h00mn.

Le reste sans changement.

*Le Directeur général*

**Pr. Banza BAYA**

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques

### SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - ( S O N A B E L )

#### COMMUNIQUE

AVIS D'APPEL D'OFFRES n° 059/2014

Le Directeur Général de la SONABEL porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que l'appel d'offres 059/2014 pour la fourniture de quatre-vingt (80) véhicules et de treize (13) motos publié dans le quotidien des marchés publics n° 2158 du mardi 10 octobre 2017 est annulé.

*Le Directeur Général,*

**François de Salle OUEDRAOGO**

Officier de l'Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

- |  |                   |
|--|-------------------|
| * <b>Marchés de Fournitures et Services courants</b> | <b>P. 27 à 29</b> |
| * <b>Marchés de Travaux</b>                          | <b>P. 30</b>      |
| * <b>Marchés de Prestations Intellectuelles</b>      | <b>P. 31</b>      |

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### **MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

#### **Acquisition et installation de matériel audio-visuel et de communication pour le compte du Programme de Modernisation de l'Administration publique**

**Avis d'appel d'offres ouvert accéléré  
n°2017- 26/MFPTPS/SG/DMP du 10/10/2017  
Financement :Fonds de soutien à la modernisation  
de l'administration publique (Prêt IDA)**

Le Président de la Commission d'Attribution des marchés du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de Protection sociale lance un appel d'offres pour l'« acquisition et l'installation de matériel audio-visuel et de communication pour le compte du Programme de modernisation de l'administration publique ».

Les services demandés sont constitués de trois (03) lots distincts et indivisibles.

- lot 1 : acquisition et installation d'une solution de visio-conférence au profit de l'Ecole nationale d'Administration et de magistrature (ENAM) ;
- lot 2 : acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) ;
- lot 3 : acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), sis au 1er étage aile droite de l'immeuble e-Gouvernance, situé au Quartier Kamsonghin, sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17, tél. : 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à la DMP/MFPTPS moyennant paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1, trente mille (30 000) F CFA pour les lots 2 et 3 auprès de la Régie/DGC-MEF/Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise à l'immeuble du MINEFID, au 395, Avenue du 11 décembre.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1, six cent mille ((600 000) F CFA pour le lot 2 et trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) F CFA pour le lot 3.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le **20 novembre 2017 à 09 heures** TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MFPTPS, sis au 1er étage aile droite de l'immeuble e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, l'Administration ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics,  
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Abdel Aziz DAO**  
Officier de l'Ordre national

### MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

#### Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour le compte du PMAP

Avis de demande de prix  
n°2017-18/MFPTPS/SG/DMP du 17/10/2017  
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation  
de l'Administration publique (Prêt IDA)

Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale lance une demande de prix pour l'acquisition et l'installation d'un groupe électrogène par le Programme de Modernisation de l'Administration publique (PMAP) au profit du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM)/Ouagadougou

Les prestations demandées sont constituées en un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél. 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet de demande de prix au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage de l'immeuble e-Gouvernance, situé sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17 au Quartier Kamsonghin, tél : 70 02 39 92, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de la Régie/DG- CMEF/Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise à l'immeuble du MINEFID, au 395, Avenue du 11 décembre.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant **le 15 novembre 2017 à 09 heures TU** au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage de l'immeuble e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17, 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél : 70 02 39 92.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics,  
Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Abdel Aziz DAO**  
Officier de l'Ordre National

### MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

#### Acquisition de mobilier de bureau au profit du Secrétariat Technique de l'Assurance Maladie Universelle

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré  
n°2017-23/MFPTPS/SG/DMP du 09/10/2017  
Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale lance un appel d'offres accéléré pour l'« Acquisition de mobilier de bureau au profit du Secrétariat Technique de l'Assurance Maladie Universelle ».

-Les acquisitions demandées sont constituées en un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP), sis au 1er étage de l'immeuble e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin, sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17, tél : 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage de l'immeuble e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin, sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17. 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél : 70 02 39 92, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot unique auprès de la Régie/DG-CMEF sise à l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), situé au 395, Avenue du 11 décembre.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot unique.

Les offres devront parvenir ou être remises avant **le 21 novembre 2017 à 09 heures TU** au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis au 1er étage de l'immeuble e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin, sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17. 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél : 70 02 39 92.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics,  
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Abdel Aziz DAO**  
Officier de l'Ordre national



### MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

#### Acquisition de trois (03) camionnette Pick-Up double cabine au profit de l'Unité de Gestion du projet 1000 logements INDE-BF

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré  
n° 2017- /MUH/SG/DMP du  
Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics lance un appel d'offres accéléré pour l'acquisition de Camionnettes Pick-Up double cabine au profit de l'Unité de Gestion du Projet 1000 logement INDE-BF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de trois (03) Camionnettes Pick-Up double cabine.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sise au :01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l'immeuble de l'Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à droite) moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél : (+226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : Un million cinq cent mille (1 5 00 000) FCFA.

Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sise au : 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l'immeuble de l'Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à droite), au plus tard **le 20 novembre 2017 à 09 heures 00 minute TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Bagaré Saidou DIALLO**

Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

### SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

#### Acquisition de cinq (05) véhicules PICK UP double cabine de catégorie 2

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT  
N°2017-003/SBT/DG/DFC/SMP  
Financement: Budget SBT, Gestion 2017

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance un appel d'offres ouvert en lot unique pour l'acquisition de cinq (05) véhicules PICK UP double cabine de catégorie 2 au profit de la SBT. L'acquisition est constituée d'un lot unique : acquisition de cinq (05) véhicules PICK UP double cabine de catégorie 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne agréée, physique ou morale, n'étant pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l'autorité contractante de leur pays d'établissement ou de leur base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante (45) jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, le consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la SBT sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210 Ouagadougou 10, tél : 25 37 62 65, Secteur 16 ; moyennant présentation de la quittance d'achat de la somme de cent mille (100 000) Francs CFA non remboursable. Le paiement s'effectue auprès du comptable de la SBT.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions deux cent cinquante mille (3 250 000) Francs CFA. Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210 Ouagadougou 10, Tél : 25 37 62 65 avant le **05 décembre 2017 à 09 H 00 mn TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Société Burbinabè de Télédiffusion se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

***La Personne Responsable des Marchés  
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés***

**Aramata ZANGO/ZERBO**

### Construction du poste 33/15 kV de Koudougou et passage en 33 kV de la ligne Koudougou-Ténado

**Avis d'appel d'offres ouvert**  
**n° 056/2017 du 10 octobre 2017**  
**Financement : Budget SONABEL**

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la construction du poste 33/15 kV de Koudougou et passage en 33 kV de la ligne Koudougou-Ténado.

Les travaux sont financés par le budget SONABEL exercice 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d'un groupement d'Entreprises soumissionnaires.

Les travaux objet du présent avis d'appel d'offres consistent aux études d'exécution, à la fourniture et au montage du matériel et des équipements et à la mise en service des ouvrages pour la construction du poste 33/15 kV de Koudougou.

Les travaux consistent à la construction du nouveau poste 33/15 kV de Koudougou et au passage en 33 kV de la ligne Koudougou-Ténado. Ils seront exécutés en deux (2) lots définis comme suit :

- **lot 1** : Passage en 33 kV de la liaison Koudougou-Ténado ;
- **lot 2** : Construction du poste 33/15 kV de Koudougou.

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder trois cent (300) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA par lot, payable à la caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le **05 décembre 2017 à 9 heures.**

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

**François de Salle OUEDRAOGO**  
Officier de l'Ordre National

### Constitution d'une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d'infrastructures de santé pour le compte du Ministère de la Santé (MS) sur financement Budget d'Etat, Gestion 2017.

Avis à manifestation d'intérêt  
n° 2017-007/ATEM1)

#### Objet

Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activités 2017, l'Agence ATEM agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué, lance la présente sollicitation de manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une liste restreinte de cabinets ou d'agences pour les missions de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures de santé au profit du MS dans différentes régions du Burkina Faso.

#### 2) Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études agréés ou leurs groupements, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.

#### 3) Allotissement

Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d'intérêt sont en lot unique : Suivi-contrôle.

#### 4) Description des prestations

Le contenu des missions de suivi-contrôle se définit comme suit :

- procéder à la reconnaissance des sites;
- réaliser un plan d'implantation (plan de masse fonctionnel) des différentes infrastructures ;
- procéder à l'installation des entreprises;
- assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux;
- organiser les réunions de chantiers, rédiger les procès-verbaux y relatifs;
- transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rapports circonstanciés d'exécution des travaux;
- organiser les réceptions des travaux.

#### 5) Composition du dossier de manifestation d'intérêt

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de ATEM;
- la présentation du cabinet compris adresse complète (localisation, boîte postale, numéro de téléphone fixe et mobile, E-mail.....), domaines d'intervention, statut juridique, ressources matérielles et humaines;
- l'agrément technique;
- les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2017-2012) ou depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de 05 ans d'existence suivant le modèle ci-après :

Numéro de la convention	Objet de la mission	Montant du contrat	Année du contrat	Nom du client du client	Financement
-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------------------	-------------

**NB** : Seules les références similaires (conventions passées avec l'Etat, les démembrements de l'Etat, les sociétés d'Etat ou sociétés parapubliques) dûment justifiées par des copies des pages de garde et des pages de signature des conventions approuvées concernés seront prises en compte ainsi que les attestations de bonne fin d'exécution ou PV de réception provisoire.

#### 6) Présélection

Les soumissionnaires seront classés sur la base d'une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d'expériences similaires du bureau. Seuls seront retenus pour constituer la liste restreinte de consultants les dix (10) premiers au regard de l'analyse des missions similaires réalisées.

#### 7) Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02) copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'Agence ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51, Email : [atem@fasonet.bf](mailto:atem@fasonet.bf) au plus tard le **13 novembre 2017** à partir de 09 heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

#### 8) Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de l'Agence ATEM à l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU: Agence ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81 / 70 53 10 51 Email: [atem@fasonet.bf](mailto:atem@fasonet.bf) .

#### 9) Réserves

L'agence ATEM se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

*Le Directeur Général*

**Abdouramane DIALLO**

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES*

- \* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 32**
- \* **Marchés de Travaux** **P. 33 à 34**
- \* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 35 à 36**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### REGION DU CENTRE-EST

#### **Acquisition d'équipement scolaire au profit des établissements primaires et post-primaires de la commune de Tenkodogo**

**Avis d'appel d'offres ouvert accelere  
n°2017-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 25 OCTOBRE 2017  
Financement : Budget communal (Ressources transférées/  
MENA, ressources propres et tirage 2017 du FPDCT  
et PDSEB) gestion 2017-Imputation : Budget communal/  
Chapitre 21 /Article 214 /Paragraphe 2145**

La Commune de Tenkodogo lance un appel d'offres ouvert accéléré pour l'acquisition d'équipements scolaires au profit des établissements primaires et post-primaires de la commune de Tenkodogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :

- lot 1 : acquisition d'équipements scolaires au profit des CEG du secteur n° 2 de Tenkodogo, de Loanga, Ounzéogo et Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA).
- lot 2 : acquisition d'équipements scolaires au profit du CEG de Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources PDSEB).
- lot 3 : acquisition d'équipements scolaires au profit des écoles primaires de Lèbda et Kéré-Horé dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA).
- lot 4 : acquisition d'équipements scolaires au profit des écoles de Gouni-Peulh et Silmioougou de Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources propres).
- lot 5 : acquisition d'équipements scolaires au profit des CEB de la Commune de Tenkodogo (Ressources propres).
- lot 6 : acquisition d'équipements scolaires au profit de l'école de Saabin de Gogaré dans la commune de Tenkodogo (tirage 2017 du FPDCT).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

**NB** : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois (03) lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24\_71\_00\_19/78\_48\_84\_05; email : mairie\_tenkodogo@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d'une quittance de paiement d'un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 5 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3, 4 et 6, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 78\_48\_84\_05, au plus tard **le 20 novembre 2017 à 9h 00 mn** Temps universel. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission, Communale d'attribution des marchés**

**I s s a N A R E**

Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

### Construction d'un marché à bétail à Tougmétenga et la réfection du bâtiment principal et la salle de réunion de la mairie au profit de la commune de Tensobentenga

Avis de demande de prix  
n°2017-007/RCES/PKRT/CSTB  
FINANCEMENT : Budget Communal, GESTION 2017;

La commune de Tensobentenga lance une demande de prix ayant pour objet la construction d'un marché à bétail à Tougmétenga et la réfection du bâtiment principal et la salle de réunion de la mairie au profit de la commune de Tensobentenga.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots suivants :

-lot 1 : construction d'un marché à bétail à Tougmétenga au profit de la commune de Tensobentenga.

-lot 2 : réfection du bâtiment principal et la salle de réunion de la mairie au profit de la commune de Tensobentenga.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :

-lot 01 : trente (30) jours.

-lot 02 : trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Tensobentenga : Tel 71 088 22 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Tensobentenga et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA pour le lot 1 et Trente mille (30.000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la Perception de koupéla.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent vingt mille (220 000) francs CFA pour le lot 01 et cent cinquante (150 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire général de la mairie de Tensobentenga, au plus tard **le 15 novembre 2017 , à 09 heures.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

***Le Président de la commission communale d'attribution des marchés***

**Salif SANDWIDI**  
Adjoint administratif



## REGION DU CENTRE-EST

### Travaux complémentaires du bâtiment annexe constitué de cinq bureaux et d'une salle d'archives sur le site de la Mairie de Bagré

Avis de DEMANDE DE PRIX  
n°2017- 05/RCES/PBLG/CBGR du 25 octobre 2017  
Financement : Budget communal/Fonds PACT, gestion 2017

La commune de Bagré lance une demande de prix ayant pour objet les travaux complémentaires du bâtiment annexe constitué de cinq bureaux et d'une salle d'archives sur le site de la Mairie de Bagré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent lot unique : Travaux complémentaires du bâtiment annexe constitué de cinq bureaux et d'une salle d'archives sur le site de la Mairie de Bagré

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Bagré  
Tel : 70 43 34 41 / 78 84 02 99

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré contre paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre – Est /Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bagré au plus tard **le 15 novembre 2017**; heure de rigueur.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de 9H00 GMT en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

#### La Personne Responsable de Marchés

**Elysé BAMBARA**  
Administrateur Civil

## REGION DU CENTRE

### Travaux complémentaires de l'aménagement du marigot du mogho naaba et son affluent GOUNGHIN SUD

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accélééré  
n°2017-03/CO/M/AMGT/SPAQPO  
Financement : Don FAD N°2100155025919

Le présent avis d'appel d'offres suit l'avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Développement Business en ligne N°AFDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque ([www.afdb.org](http://www.afdb.org)).

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du Premier Sous-Projet d'Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit de ce Don pour couvrir le coût des travaux complémentaires de l'aménagement du marigot du Mogho Naaba et son affluent Gounghin Sud en un lot unique à réaliser dans le cadre du sous-projet.

Dans ce cadre, le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d'Attribution des Marchés, lance un avis d'appel d'offres en lot unique pour l'exécution desdits travaux.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d'un agrément d'entrepreneur de la catégorie T4, TD ou TE pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'une interdiction ou d'une suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux du Premier Sous-Projet d'Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l'arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16 - E-mail : [depi.cegep-co.ouaga@gmail.com](mailto:depi.cegep-co.ouaga@gmail.com) - BURKINA FASO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres, à l'endroit ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) F CFA auprès du Régisseur à la Direction de l'Habitat et de la Construction, sise au 173, Avenue Naaba ZOMBRE, Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d'achat délivré par cette Direction.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies en version papier et un CD-ROM du dossier complet en version électronique, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de soixante millions (60.000.000) F CFA devront parvenir au Secrétariat du Premier Sous-Projet d'Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) sise au Département Prospective, Planification et Etudes (DPPE) , 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie de l'arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16 – BURKINA FASO au plus tard **le 20 novembre 2017 à 09 heures TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres. L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent appel d'offres

**Aristide B.A. OUEDRAOGO**

### Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études agréés par l'état burkinabé dans le domaine de l'architecture pour les études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel de ville de la commune de BOBO-DIOULASSO

Avis à manifestation d'intérêt  
n°2017-002/CB/M/DMP/CCAM SUIVANT DEMANDE DE PROPOSITION ALLÉGÉE  
Financement : Budget communal, gestion 2017

#### OBJET

Dans le cadre de sa politique de renforcement des capacités des agents, et pour répondre à la demande sans cesse croissante en matière de bureaux, la Mairie de Bobo-Dioulasso a décidé de la réhabilitation/rénovation de l'Hôtel de Ville de la Commune de Bobo-Dioulasso.

En sa qualité de Maître d'ouvrage, la Mairie de Bobo-Dioulasso, ci-après désigné par le terme "Maître d'Ouvrage", sollicite l'expertise de bureaux d'études agréés par l'Etat Burkinabé dans le domaine de l'architecture pour les études de réhabilitation et de rénovation de l'Hôtel de Ville de la Commune de Bobo-Dioulasso.

A cet effet, le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de la Mairie de Bobo-Dioulasso lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux d'études agréés par l'Etat Burkinabé dans le domaine de l'architecture pour les études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'Hôtel de Ville de la Commune de Bobo-Dioulasso.

#### 2.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les cabinets ou bureaux d'études agréés ou groupements desdits cabinets pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

#### 3.DESCRPTION DES PRESTATIONS

La mission, qui se fera en un lot unique consiste aux études techniques des travaux de réhabilitation et rénovation de l'Hôtel de ville sera constituée de deux (02) phases, avec les objectifs spécifiques suivants :

##### PHASE I : Collecte des données et Avant-projet sommaire

Elle sera constituée de deux (02) volets, à savoir la collecte des données et l'élaboration de l'avant-projet sommaire :

##### 1er Volet : Collecte des données Comprend :

- la fourniture des plans des ouvrages existants ;
- la collecte des renseignements auprès des concessionnaires relatifs aux possibilités de raccordement aux réseaux et toutes suggestions : électricité (SONABEL), eau (ONEA) et téléphone (ONATEL).
- Un reportage photographique des dégradations constatées ;
- Un diagnostic des dégradations constatées ainsi que les solutions préconisées ;
- La conception architecturale et technique des modifications d'ouvrages sollicitées par le Maître d'Ouvrage ainsi que les nouvelles constructions projetées ;

##### 2ème Volet : Élaboration de l'avant-projet sommaire Comprend :

- l'élaboration du plan de masse prenant en compte les ouvrages existants, modifiés et les extensions projetées, avec l'identification des différentes composantes du projet ;
- La conception architecturale et technique des modifications d'ouvrages sollicitées par le Maître d'Ouvrage ainsi que les nouvelles constructions projetées;
- Les plans cotés des ouvrages ;
- L'estimation sommaire des ouvrages.

##### PHASE II : Élaboration de l'avant-projet détaillé comprendra les tâches suivantes :

- l'élaboration du plan de masse prenant en compte les ouvrages existants, modifiés et les extensions projetées, avec l'identification des différentes composantes du projet ;
- La conception architecturale et technique des modifications d'ouvrages sollicitées par le Maître d'Ouvrage ainsi que les nouvelles constructions projetées;
- L'étude approfondie des solutions architecturales retenues au stade de l'avant-projet sommaire ;
- L'étude approfondie des solutions techniques préconisées aux dégradations constatées au stade de l'avant-projet sommaire
- Les plans cotés des ouvrages ainsi que les détails d'exécution ;
- Les cadres de devis quantitatif et estimatif des travaux ;
- Les cadres de bordereau des prix unitaires ;
- Le devis quantitatif et estimatif confidentiel des travaux ;
- Le devis descriptif des travaux ;
- Le suivi architectural ;

#### 4.COMPOSITION DU DOSSIER DE DE MANIFESTATION D'INTERET

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

Une lettre de Manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso ;

L'adresse complète du cabinet ou bureau d'études (Localisation, boîte postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail etc.) ;

L'agrément technique dans le domaine de l'architecture;

Les moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;

La liste et les CV du personnel clé proposé pour la mission ;

Les références dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d'existence) présentées sous le modèle suivant :

Intitulé de la mission	Montant de la mission	Année du contrat	Nom du client	Contact du client

## ***Prestations intellectuelles***

**NB/** Joindre les copies des premières et dernières pages des marchés et les attestations de bonne fin d'exécution. La non fourniture d'un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l'évaluation.

### **5. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS**

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1 original + 1 copies), devront être déposées sous pli fermé, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le **20 novembre 2017 à 09heures 00 mn.**, Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel : (+226) 20 98 25 58.

Les plis comporteront la mention « avis de manifestation d'intérêt n°2017-002/CB/M/DMP/CCAM suivant demande de proposition allégée pour le recrutement d'un cabinet ou bureau d'études agréés par l'état burkinabé dans le domaine de l'architecture pour les études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'Hôtel de ville de la Commune de Bobo-Dioulasso » et seront adressés à Monsieur le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de la Commune de Bobo-Dioulasso.

En cas d'envoi par la poste, la Commune de Bobo-Dioulasso ne peut être tenue responsable de la non réception du dossier. Les plis seront ouverts en séance publique à la Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-Dioulasso, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être présents, le même jour à partir de 09heures TU.

### **6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-Dioulasso, Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel : (+226) 20 98 25 58.

### **7. RESERVE**

La Commune de Bobo-Dioulasso se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

***Le Directeur des Marchés Publics***

**Brama DAO**  
Secrétaire Administratif

**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,  
DES FINANCES ET  
DU DÉVELOPPEMENT**

-----  
**CABINET**  
-----



**BURKINA FASO**  
Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 26/10/2017

**Le Ministre**

2017 - 2721 /MINEFID/CAB

**A**  
**Toute Autorité Contractante**  
**concernée**

**Objet** : Clôture des opérations budgétaires,  
Exercice 2017.

En prélude à la clôture budgétaire et conformément aux dispositions des articles 67, 72 et 77 du décret n°2017-0106/PRES/PM/MINEFID du 13 mars 2017 portant régime juridique des ordonnateurs de l'Etat et des autres organismes publics, les dates limites de traitement des dossiers de marchés publics et des délégations de service public sont fixées ainsi qu'il suit :

1. Pour les dossiers d'appel à concurrence, la date limite de :
  - réception par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au **27 octobre 2017** ;
  - traitement par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) y compris la publication des avis dans la revue des marchés publics est fixée au **30 octobre 2017** ;
2. concernant les résultats de dépouillement des offres et des propositions ainsi que les requêtes d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, leur traitement par la DG-CMEF sera fonction du délai d'exécution des contrats y relatifs. En tout état de cause, à partir du **14 novembre 2017**, aucun résultat, ni aucune requête d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, d'avenant et de reconduction de contrat ne seront traités par la DG-CMEF;
3. pour les projets de contrat, leur traitement sera fonction du délai d'exécution. En effet, tout projet de contrat dont le délai d'exécution excède l'année budgétaire fera l'objet d'une observation.

Ces dates limites de traitement ne concernent que les dossiers financés sur ressources propres du Budget de l'Etat et sur le Budget des Etablissements Publics de l'Etat (EPE).

En application des dispositions des articles 09, 60, et 62 du décret n°2006-204/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai 2006 portant régime financier et comptable des collectivités territoriales du Burkina Faso, les dates limites de traitement des dossiers de marchés publics et des délégations de service public sont fixées ainsi qu'il suit :

4. pour les dossiers d'appel à concurrence, des collectivités territoriales, la **date limite de traitement** par la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au **30 octobre 2017**. Toutefois, la date limite de traitement des dossiers de demande de prix est fixée au **31 octobre 2017** ;



5. pour la publication des avis d'appel à concurrence, des collectivités territoriales, la date limite de publication par la DG-CMEF des dossiers d'appel à concurrence est fixée au **31 octobre 2017**. Toutefois, l'arrêt de la publication des avis des dossiers de demande de prix est fixé au **03 novembre 2017** ;
6. concernant les résultats de dépouillement des offres et des propositions ainsi que les requêtes d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe des collectivités territoriales, leur traitement par la DG-CMEF sera fonction du délai d'exécution des contrats y relatifs. En tout état de cause, à partir du **30 novembre 2017**, aucun résultat, ni aucune requête d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, d'avenant et de reconduction de contrat ne seront traités par la DG-CMEF ;
7. pour les projets de contrat des collectivités territoriales, leur traitement sera fonction du délai d'exécution. En effet, tout projet de contrat dont le délai d'exécution excède l'année budgétaire fera l'objet d'une observation.

Par ailleurs, s'agissant des projets d'engagements, de propositions de liquidations des dépenses, des liquidations des dépenses et des ordonnancements, les dates de clôture des opérations budgétaires sont les suivantes :

1. **30 octobre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses d'équipements et d'investissements. Cependant, tout contrat de travaux dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à deux (02) mois ne sera pas réceptionné à partir du **27 octobre 2017** ;
2. **20 novembre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses de fonctionnement et de transferts courants. Cependant, tout contrat dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à un (01) mois ne sera pas réceptionné à partir du **15 novembre 2017** ;
3. **15 décembre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements en procédure simplifiée (autres que les transferts courants) ainsi que des dépenses de personnel (hors solde) ;
4. **15 décembre 2017** : date limite de transmission des propositions de liquidations de dépenses et des liquidations de dépenses à l'Ordonnancement ;
5. **31 décembre 2017** : date limite de transmission des mandats de paiement à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

S'agissant des projets d'engagements, de propositions de liquidations et de mandatements des dépenses des collectivités territoriales, les dates de clôture des opérations budgétaires sont les suivantes :

6. **15 décembre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses des collectivités territoriales, autre que celles du personnel. Cependant, tout contrat dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à un (01) mois ne sera pas réceptionné à partir du **1<sup>er</sup> décembre 2017** ;



7. **24 décembre 2017** : date limite de réception des propositions d'engagements, de liquidations et de mandatement des dépenses de personnel des collectivités territoriales ;
8. **31 décembre 2017** : date limite de transmission des mandatements des dépenses aux receveurs des collectivités territoriales.

Toutefois, la présente circulaire ne concerne pas les secteurs visés aux articles 2 des décrets n°2017-0617/PRES/PM/MINEFID du 14 juillet 2017 et n°2017-0616/PRES/PM/MINEFID du 14 juillet 2017 portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et délégations de service public dans la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement et du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF). La circulaire ne concerne pas non plus les projets visés par la loi n°042-2017/AN du 03 juillet 2017 portant allègement des procédures de contractualisation du programme des projets de partenariat public-privé.

Vous voudrez bien instruire vos services techniques notamment le Directeur de l'Administration et des Finances ou le Directeur des Affaires Administratives et financières, les autres gestionnaires de crédits, la Personne Responsable des Marchés ou le Directeur des Marchés Publics à prendre les dispositions nécessaires en vue d'accélérer le traitement des dossiers concernés dans le strict respect de l'esprit de la présente.

  
**Hadizatou Rosine COULIBALY / SORI**  
Officier de l'Ordre National  
Le Ministre • Jeunesse

### **Ampliation**

- SEM, le PM
- MDCB/ATCR.



# SODIPRESSE

**SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL**



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des Marchés Publics

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : ..... 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce | ou par Chèque au nom de SODIPRESSE |

Début d'abonnement : ..... Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le ..... / ..... / 20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*



# MARCHÉS PUBLICS

- \* Marchés de Fournitures et Services courants
- \* Marchés de Prestations Intellectuelles
- \* Marchés de Travaux



**Sénégal**



**Guinée  
Bissau**



**Sénégal**



**Guinée  
Bissau**



**Burkina  
Faso**



**Bénin**



**Niger**



**Togo**



**Côte  
d'Ivoire**



**Togo**



**Côte  
d'Ivoire**