

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2184 - Mercredi 15 novembre 2017 – 200 F CFA

## Sommaire

- \* Résultats de dépouillements : ..... P. 3 à 18**
- **Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 3 à 10**
  - **Résultats provisoires des régions ..... P. 11 à 18**

*La célérité dans la transparence*

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : infosdgcmeff@gmail.com  
Site web : www.dgmp.gov.bf

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre  
de l'Economie, des Finances et du  
Développement, Chargé du Budget  
Edith Clémence YAKA

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Abraham KY, Ph.D

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Glynis Rosario YODA  
Hama Boureima DICKO  
Aminata NAPON/NEBIE  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

Industrie Arts Graphiques  
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01  
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75  
Email : nassa@fasonet.bf

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

<b>OUAGADOUGOU</b>	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougouso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>OUAHIGOYA</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

**RECTIFICATIF : Suivant extrait de décision n° 2017-0671/ARCOP/ORD du 18 Octobre 2017**

**DEMANDE DE PROPOSITIONS** N° 2017-000001/MATD/SG/DMP du 17 juillet 2017 pour le recrutement d'un consultant ou d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un cahier de charges dans le processus d'implémentation d'une solution GED/SAE au profit de l'Etat Civil/DGMEC/MATD.  
**FINANCEMENT** : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2017. **Date de Dépouillement** : le mercredi 31 Juillet 2017. **Nombre de plis reçus** : 04 Plis

SOUSSIONNAIRES	NOTE TECHNIQUE /100	RANG	OBSERVATIONS
<b>ITS Conseils-Groupement-Maarch West Africa</b> 05 BP 22 6228 Ouagadougou TEL :+226 61 66 79 88 / +226 60 57 37 82 Mail : itcfaso@gmail.com	<b>80,5</b>	<b>1<sup>er</sup></b>	<b>Retenu</b>
<b>Groupement BECOTAD-DIGITECH-SERDA</b> BP 2834 Ouagadougou 01 Email : <a href="mailto:info@becotad.com">info@becotad.com</a> Tel : +226 70 23 95 75	<b>66</b>	<b>2<sup>ème</sup></b>	<b>NON RETENU</b> - les Solutions Digitech ne sont pas open source (Conformément au point III des TDR contenus dans la DPRO) ; - l'éditeur de la solution Adullact n'est pas membre du groupement (Conformément au point IX des TDR contenus dans la DPRO).
<b>Groupement ArchiveYourDocs-Switch Maker</b> Tanit Center- B. 2 42 2070 la Marsa ; Tunisie Tel. +216 71940459 E-mail : <a href="mailto:info@archiveyourdocs.com">info@archiveyourdocs.com</a>	<b>63 ,5</b>	<b>3<sup>ème</sup></b>	<b>Non retenu</b> - la solution archiveYourDocs n'est pas open source (Conformément au point III des TDR contenus dans la DPRO) ;
<b>AFRIK Lonnya</b> 82, rue SADBA ex secteur 9 Ouagadougou Tel: +226 25343729/25476834	<b>58 .5</b>	<b>4<sup>ème</sup></b>	<b>Non retenu-</b> n'est ni éditeur ni représentant d'éditeur open source de GED/SAE (Conformément au point IX des TDR contenus dans la DPRO) ; L'expérience du consultant, « Développement d'une solution web de gestion électronique de document (GED) au profit du CNRFP » proposée est un projet de développement de logiciel et non un projet d'élaboration d'un cahier de charge dans le processus d'implémentation d'une solution GED/SAE

**RECTIFICATIF : Suivant extrait de décision n° 2017-0671/ARCOP/ORD du 18 Octobre 2017**

**DEMANDE DE PROPOSITIONS** N° 2017-000001/MATD/SG/DMP du 17 juillet 2017 pour le recrutement d'un consultant ou d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un cahier de charges dans le processus d'implémentation d'une solution GED/SAE au profit de l'Etat Civil/DGMEC/MATD.  
**FINANCEMENT** : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2017. **Date de Dépouillement** : le mercredi 31 Juillet 2017. **Nombre de plis reçus** : 01 Plis

SOUSSIONNAIRES	Adresses	NOTE TOTAL /100	Proposition financière en FCFA TTC	RANG
<b>ITS Conseils-Groupement- Maarch West Africa</b>	05 BP 22 6228 Ouagadougou TEL :+226 61 66 79 88 / +226 60 57 37 82 Mail : <a href="mailto:itcfaso@gmail.com">itcfaso@gmail.com</a>	<b>86,35</b>	48 846 100	<b>1<sup>er</sup></b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>ITS Conseils-Groupement- Maarch West Africa pour un montant de Quarante-huit millions huit cent quarante-six mille cent (48 846 100) francs CFA TTC avec un delai d'exécution de 45 jours</b>			

## Résultats provisoires

### ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

#### Résultats suivant extrait de décision N° 2017-0723/ARCOP/ORD

Appel d'offre N°2017-07/MS/SG/ ENSP/DG du 29/08/2017 pour la réalisation de divers travaux de réhabilitation au profit de l'ENSP de Ouagadougou, Bobo, Ouahigouya, Tenkodogo et Fada. Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017.

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2132 du 04/09/2017, convocation N° 2017-0910/MS/SG/ENSP/DG du 27/09/2017.

Date de dépouillement : 03/10/2017. Nombre de plis : 17

Soumis-sionnaires	Montants HTVA en FCFA												Observations
	Lot N°1		Lot N° 2		Lot N° 3		Lot N° 4		Lot N° 5		Lot N° 6		
	lu	corrigé	lu	corrigé	lu	corrigé	lu	corrigé	lu	corrigé	lu	corrigé	
Entreprise Yidienne	36 918 600	42 168 600	30 714 080	30 714 080	-	-	27 437 910	29 377 830	-	-			Offres conformes
LEADER BTP SARL	44 589 250	44 964 250	-	-	34 269 422	34 269 422	-	-	-	-			Offres conformes
E F C	36 731 000		-	-	-	-	26 903 117		-	-			Offres non conformes - insuffisance de projets similaires en réfection pour le personnel d'encadrement (Conducteur des travaux ; Chef de chantier ; Chef Electricien) - signature du chef maçon sur le CV différent de celle sur son attestation de disponibilité
BEST-CB			29 612 735	29 602 735	-	-	23 678 231	43 478 231					Offre conforme au lot 2 Offre non conforme au lot 4 - écart de près de 83,62% entre le montant lu et le montant corrigé
EC-KAGY			29 675 286	29 675 286									Offre conforme
Talent Services Sarl			29 643 591								18 646 785		Offres non conformes - absence de signature et cachet sur sa lettre d'engagement
SEAI SARL			39 387 253						19 684 785				Offres non conformes - ASMP non fournies après une relance de la CAM insuffisance de projets similaires en réfection pour le Chef Electricien (2 au lieu 5)
LAM Service	-	-	41 417 734		-	-			-	-			Offre non conforme - Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM - insuffisance de projets similaires en réfection pour le personnel encadrement (Conducteur des travaux, Chef Electricien) - CV non actualisé pour le Chef Electricien
Groupement ACATE	-	-	28 024 005		-	-	22 574 255		-	-			Offres non conformes - ASMP non fournies et autres pièces fournies hors délai après une relance de la CAM - 1 peintre proposé au lieu de 2 - capacité du camion-citerne non indiquée

## Résultats provisoires

TRAORE Hamadé ERTI					19 426 792											<b>Offre non conforme</b> - Absence de citerne d'au moins 8 m3 - insuffisance de projets similaires en réfection pour le Chef de chantier (2 au lieu 5)
FALCON BTP	-	-	-	-	27 636 430	27 636 990										<b>Offre conforme</b>
CLAIRE AFRIQUE sarl	-	-	-	-	24 488 762	24 263 162										<b>Offre conforme</b>
KA-IS							27 772 149	27 864 149								<b>Offre conforme</b>
LES 3 A SARL									16 872 820	16 972 820						<b>Offre conforme</b>
SOCOF SARL									17 825 850	17 825 850	18 099 773	18 099 773				<b>Offres conformes</b>
Entreprise de l'Excellence												34 401 750	17 840 445			<b>Offres non conformes</b> - pièces administratives fournies hors délai après une relance de la CAM - surchargé du diplôme du Chef de chantier - facture n536/2012/EFE non conforme
P S B SARL											17 700 000	118 030 000				<b>Offre conforme</b>
<b>Attributaires :</b>	<b>Lot N°1 : Entreprise Yidienne pour un montant TTC de 49 758 948 avec un délai d'exécution de 2 mois</b> <b>Lot N°2 : BEST-CB pour un montant HT de 29 602 735 avec un délai d'exécution de 2 mois</b> <b>Lot N°3 : CLAIRE AFRIQUE Sarl pour un montant TTC de 28 630 531 avec un délai d'exécution de 2 mois</b> <b>Lot N°4 : KA-IS pour un montant TTC de 32 879 696 avec un délai d'exécution de 2 mois</b> <b>Lot N°5 : LES 3 A SARL pour un montant TTC de 20 027 928 avec un délai d'exécution de deux (02) mois</b> <b>Lot N°6 : P S B SARL pour un montant TTC de 21 275 400 avec un délai d'exécution de 60 jours</b>															

### MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Appel d'offres ouvert n°2017-0006/MENA/SG/CENAMAFS du 17/08/2017 relative à l'acquisition de manuels scolaires de l'enseignement et la formation techniques et professionnels au profit du CENAMAFS (08 lots) ; **Financement** : budget CENAMAFS, gestion 2017 ;  
**Publication** : RMP n°2135 du 07/09/2017 ; **Date d'ouverture des plis reçus** : 06/10/2017 ; **Nombre de plis reçus** : deux (02)

N° Lot	SOUSSIONNAIRES	Montant lu en FCFA HTVA		Montant corrigé en FCFA HTVA		Observations
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
1	HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL S.A.	25 090 000	30 108 000	25 090 000	30 108 000	<b>Non conforme</b> : Echantillon identique à celui du lot 2
	LES DIX M	46 250 000	55 500 000	46 250 000	55 500 000	<b>Non conforme</b> : L'échantillon proposé présente beaucoup d'images de mauvaise qualité
2	HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL S.A.	25 090 000	30 108 000	25 090 000	30 108 000	<b>Conforme</b>
3	-	-	-	-	-	<b>Infructueux</b> absence d'offre
4	HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL S.A.	22 860 000	27 432 000	22 860 000	27 432 000	<b>Conforme</b>
5	-	-	-	-	-	<b>Infructueux</b> absence d'offre
6	HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL S.A.	25 040 000	30 048 000	25 040 000	30 048 000	<b>Conforme</b>
7	HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL S.A.	70 515 000	77 566 500	70 515 000	77 566 500	<b>Conforme</b>
8	-	-	-	-	-	<b>Infructueux</b> absence d'offre

**Attributaire:** HACHETTE LIVRE S.A.:

- Lot 2 : pour un montant minimum de **vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille (25 090 000) francs CFA HTVA** et un montant maximum de **trente millions cent huit mille (30 108 000) francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande.
- Lot 4 : pour un montant minimum de **vingt-deux millions huit cent soixante mille (22 860 000) francs CFA HTVA** et un montant maximum de **vingt-sept millions quatre cent trente-deux mille (27 432 000) francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande.
- Lot 6 : pour un montant minimum de **vingt-cinq millions quarante mille (25 040 000) francs CFA HTVA** et un montant maximum de **trente millions quarante-huit mille (30 048 000) francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande.
- Lot 7 : pour un montant minimum de **soixante-dix millions cinq cent quinze mille (70 515 000) francs CFA HTVA** et un montant maximum de **soixante-dix-sept millions cinq cent soixante-six mille cinq cents (77 566 500) francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande.

## Résultats provisoires

### MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

RECTIFICATIVE SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2017-06 33/ARCOP/ORD du 10/10/2017

: Appel d'offres ouvert N°2017-026F/MAAH/SG/DMP du 21/03/2017 pour Acquisition de scellés au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) ; **Financement** : Budget de l'Etat - Gestion 2017

**Date de publication** : Quotidien des Marchés Publics N°2020 du 30/03/2017

**Date d'ouverture des plis** : 28/03/2017 ; **Nombre de plis reçus** : Neuf (09)

**Lot Unique** :

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SIMAD Sarl	Mini : 49 995 000 Maxi : 66 758 000	Mini : 58 994 100 Maxi : 78 774 400	Mini : 49 995 000 Maxi : 66 758 000	Mini : 58 994 100 Maxi : 78 774 400	<p style="text-align: center;"><b>Non Conforme</b></p> <p><b>Scellés à plomb Twisteal</b> : Pas de commentaire, absence de personnalisation du code barre.</p> <p><b>Scellés de sécurité avec boîtier</b> : Absence de personnalisation du code barre et de précision de scellé de sécurité avec un boîtier insert métallique, pas de commentaire. <b>Contradiction entre prospectus et prescription technique proposée. Epaisseur : prospectus 22 mm et prescription technique proposée 7 mm</b></p> <p><b>Scellés de sécurité avec porte étiquette</b> : Absence de personnalisation du code ne barre ni de précision de Scellés haute sécurité avec porte étiquette, pas de commentaire. <b>Contradiction entre prospectus et prescription technique proposée. Epaisseur : prospectus 24 mm et prescription technique proposée 7 mm</b></p>
STEA Sarl	Mini : 77 677 000 Maxi : 103 722 000	Mini : 91 658 860 Maxi : 122 391 960	Mini : 77 677 000 Maxi : 103 722 000	Mini : 91 658 860 Maxi : 122 391 960	<p style="text-align: center;"><b>Non Conforme</b></p> <p><b>Scellés à plomb Twisteal</b> : la nature du scellés PET et polystyrène est en plastique); pas de système d'identification ni de personnalisation; pas de précision sur la matière fourni ; pas de commentaire <b>Scellés de sécurité avec boîtier</b> : Absence de personnalisation du code barre, pas de commentaire, Nature de scellé non précisée</p> <p><b>Scellés de sécurité avec porte étiquette</b> : Absence de personnalisation du code barre, pas de commentaire, Nature de scellé non précisée), <b>Chiffre d'Affaire (2013-2014-2015)</b></p>
SIC INTERNATIONAL	Mini :44 226 000 Maxi : 59 100 000	Mini : 52 226 800 Maxi : 69 738 000	Mini :44 226 000 Maxi : 59 100 000	Mini : 52 226 800 Maxi : 69 738 000	<p style="text-align: center;"><b>Non Conforme</b></p> <p><b>Scellés à plomb Twisteal</b> : Absence d'image de fil perlé galvanisé de 1,5 m</p> <p><b>Scellés de sécurité avec boîtier</b> : Absence de personnalisation du code barre, pas de commentaire</p> <p><b>Contradiction</b> entre prospectus et prescription technique proposée. Epaisseur : prospectus 15 cm et prescription technique proposée 7 mm, Nature de scellé non précisée.</p> <p><b>Scellés de sécurité avec porte étiquette</b> : Absence de personnalisation du code barre, pas de commentaire</p> <p>Discordance entre prospectus et prescription technique proposée. Epaisseur : prospectus 15 cm et prescription technique proposée 7 mm Nature de scellé non précisé, <b>Chiffre d'Affaire non fourni</b></p>
TBM	Mini : 66 360 000 Maxi : 88 610 000	Mini : 78 304 800 Maxi : 104 559 000	Mini : 66 360 000 Maxi : 88 610 000	Mini : 78 304 800 Maxi : 104 559 000	<p style="text-align: center;"><b>Non Conforme</b></p> <p><b>Scellés à plomb Twisteal</b> : Pas de commentaire, absence de personnalisation du code barre</p> <p><b>Scellés de sécurité avec boîtier</b> : Absence de personnalisation du code barre et de précision de scellé de sécurité avec un boîtier insert métallique, <b>Contradiction</b> entre prospectus et prescription technique proposée. Epaisseur : photo 22 mm et prescription technique proposée 7,5 mm</p> <p><b>Scellés de sécurité avec porte étiquette</b> : Absence de personnalisation du code barre et de précision de scellé de sécurité avec un boîtier insert métallique, <b>Contradiction</b> entre prospectus et prescription technique proposée. Epaisseur : prospectus 24 mm et prescription technique proposée 7 mm, <b>Chiffre d'Affaire (2013-2014-2015)</b></p>

## Résultats provisoires

MONDI TRADE	Mini : 73 805 000 Maxi : 98 550 000	Mini : 87 089 900 Maxi : 116 289 000	Mini : 73 805 000 Maxi : 98 550 000	Mini : 87 089 900 Maxi : 116 289 000	<b>Non Conforme</b> <b>Scellés à plomb Twistéal :</b> Longueur du fil non fourni, pas de commentaire, absence de personnalisation du code barre <b>Scellés de sécurité avec boîtier :</b> Absence de personnalisation du code barre, pas de commentaire <b>Scellés de sécurité avec porte étiquette :</b> Absence de personnalisation du code barre, pas de commentaire
Groupement I.L.F Sarl /S. ENTREPRISE	Mini : 47 607 500 Maxi : 63 570 000	Mini : 56 176 850 Maxi : 75 012 600	Mini : 47 607 500 Maxi : 63 570 000	Mini : 56 176 850 Maxi : 75 012 600	<b>Non Conforme</b> <b>Scellés à plomb Twistéal :</b> Pas de commentaire <b>Scellés de sécurité avec boîtier :</b> Contradiction entre prospectus et prescriptions techniques proposée. Epaisseur : (photo :36 mm et prescriptions techniques proposée 7 mm) <b>Scellés de sécurité avec porte étiquette :</b> Pas de commentaire
CBCO Sarl	Mini : 55 420 000 Maxi : 74 000 000	Mini : 65 395 600 Maxi : 87 320 000	Mini : 55 420 000 Maxi : 74 000 000	Mini : 65 395 600 Maxi : 87 320 000	<b>Conforme</b>
EZOH	Mini : 56 100 000 Maxi : 74 910 000	Mini : 66 198 000 Maxi : 88 393 800	Mini : 56 100 000 Maxi : 74 910 000	Mini : 66 198 000 Maxi : 88 393 800	<b>Non Conforme</b> <b>Scellés à plomb Twistéal :</b> Pas de commentaire, <b>Scellés de sécurité avec boîtier :</b> Contradiction entre prospectus et prescriptions techniques proposée. Epaisseur : (prospectus :36 mm et prescriptions techniques proposée 7 mm), <b>Scellés de sécurité avec porte étiquette :</b> pas de commentaire <b>Chiffre d'Affaire (2013-2014-2015)</b>
EGF Sarl	Mini : 91 365 000 Maxi : 122 000 000	Mini : 107 810 700 Maxi : 143 960 000	Mini : 91 365 000 Maxi : 122 000 000	Mini : 107 810 700 Maxi : 143 960 000	<b>Non Conforme</b> <b>Scellés à plomb Twistéal :</b> Pas de commentaire, <b>Scellés de sécurité avec boîtier :</b> Pas de commentaire <b>Scellés de sécurité avec porte étiquette :</b> Pas de commentaire, <b>Chiffre d'Affaire (2013-2014-2015)</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>CBCO Sarl</b> pour un montant minimum de <b>soixante-cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cents (65 395 600) Francs CFA TTC</b> et un montant maximum de <b>quatre-vingt-sept millions trois cent vingt mille (87 320 000) Francs CFA TTC</b> avec un délai de livraison de <b>30 jours</b> par ordre de commande.				

### MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

**DEMANDE DE PRIX N°2017-036/MRAH/SG/DMP DU 10 OCTOBRE 2017 POUR LA REPRODUCTION DE FICHES D'ENQUÊTE DANS LE CADRE DE LA PREMIERE ENQUÊTE NATIONALE SUR LE CHEPTEL (ENC1) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES (DGESS) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).**

**Financement : Budget de l'État – gestion 2017. Date d'ouverture : 30/10/2017. Nombre de plis reçus : treize (13)**

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA TTC	observations	classement
GREEN SERVICE PLUS	12 797 500	-	12 797 500	-	Conforme	2 <sup>ème</sup>
AFRICA BUSINESS INTER	28 636 500	-	28 636 500	-	Conforme	12 <sup>ème</sup>
M.A.G	21 342 450	25 184 091	21 342 450	25 184 091	Conforme	8 <sup>ème</sup>
GITECH	16 590 000	19 576 200	16 590 000	19 576 200	Conforme	5 <sup>ème</sup>
MULTIPLEX SERVICES SARL	10 255 750	12 101 785	10 255 750	12 101 785	Conforme	1 <sup>er</sup>
ECO SUD SARL	18 915 500	22 320 290	18 915 500	22 320 290	Conforme	7 <sup>ème</sup>
LES DIX M	13 488 300	15 916 194	13 488 300	15 916 194	Conforme	4 <sup>ème</sup>
B.C.S SRAL	21 778 000	25 698 040	21 778 000	25 698 040	Conforme	10 <sup>ème</sup>
IPGE	21 348 750	-	21 348 750	-	Conforme	9 <sup>ème</sup>
IMPRIMERIE RAFIQ VISION SRAL	12 918 250	15 243 535	12 918 250	15 243 535	Conforme	3 <sup>ème</sup>
STN	14 049 500	-	-	-	Non Conforme : items 1 à 6 : papier ordinaire 80/gm proposé au lieu de papier ordinaire 80g/m <sup>2</sup> requis; item7 : papier ordinaire proposé au lieu de papier cartonné requis	Non Classé
DELTA PRINT	24 541 500	28 958 970	24 541 500	28 958 970	Conforme	11 <sup>ème</sup>
S.S INTER & FRERES	18 884 000	-	18 884 000	-	Conforme	6 <sup>ème</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>MULTIPLEX SERVICES SARL</b> pour un montant de dix millions deux cent cinquante cinq mille sept cent cinquante (10 255 750) F CFA HT et un montant de douze millions cent un mille sept cent quatre vingt cinq (12 101 785) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours.					

## Résultats provisoires

### SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n° 44/2017 lancé pour les travaux de passage, d'extension de réseau BTA dans la section 774 de la ville de Ouagadougou.  
Publication de l'avis : quotidien des marchés Publics n° 2104 du mercredi 26 juillet 2017. Financement : Fonds propres SONABEL. Lot unique.

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	Ouverture	Corrigé	
01	US Burkina Tel : 25 50 79 54	61 976 250	<b>61 976 250</b>	-	-	Conforme.
02	CITEELUM SA Tel : 25 46 96 95	-	-	65 436 723	-	Non conforme : Caractéristique techniques du matériel à fournir non renseigné
03	EDFE Sarl Tel : 25 34 07 08	45 325 500	<b>53 484 090</b>	45 325 500	<b>53 484 090</b>	Conforme.
04	SGTE/énergie Tel : 25 36 51 98	-	-	58 894 886	-	Non conforme : Caractéristique techniques du matériel à fournir non renseigné
05	Africa Network Connexion Tel : 25 33 23 39	53 450 500	<b>63 071 590</b>	53 450 500	<b>63 071 590</b>	Conforme
06	SOGETEL Tel : 25 34 29 80	-	-	54 234 984	-	Non conforme : L'entreprise n'a pas fourni de caution de soumission. Conformément à l'article 23 des IS son offre est rejetée

**Attributaire provisoire : EDFE pour un montant TTC de 53 484 090 FCFA avec un délai d'exécution de 120 jours**

Appel d'offres n° 046/2017 relatif au raccordement du réseau électrique de Diapaga au Réseau National Interconnecté (RNI)  
**Lot 1** : Passage en 33 kV du réseau de distribution HTA du centre de Diapaga ; **Lot 2** : Construction du poste 33 kV de Kantchari  
Publication de l'avis : quotidien n° 2124 du mercredi 23 août 2017 des Marchés publics. Financement Fonds Propres SONABEL

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Montant en F CFA TTC		Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
1	MCE Sarl 14 BP 67 Ouaga 14 Tél : 25 46 27 85	-	-	2 092 313 584	2 092 313 584	Conforme au lot 2
2	SACOTEN 11 BP 1898 CMS Ouaga 11 Tél : 25 34 00 67	1 770 660 328	-	976 785 102	-	Non conforme aux lots 1 et 2 Ne renseigne pas les caractéristiques des transformateurs H61 100 kVA, des parafoudres, des IACM, des DHP pour transformateur 50 kVA et 100 kVA, des isolateurs composites 33 kV et les câbles BTA. (lot 1) Non conforme : Ne renseigne pas les caractéristiques des systèmes de régulation des autotransformateurs, des chargeurs de batteries 48 Vcc, du courant nominal et tenue aux chocs de foudre, du TSA, des cellules disjoncteurs 40.5 kV arrivée ligne Fada, Arrivée condensateurs, Arrivée primaire autotransformateur, Départs lignes Kantchari/Botou/Diapaga et des bancs des condensateurs

**Attributaire provisoire : Lot 1 : Infructueux pour non-conformité technique au DAO  
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de budget**

### CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Demande de prix n° 2017/001/CNSS/SG/DRO pour la fourniture de matériels informatiques  
Numéro et date de publication de la revue : 2053 du mardi 16 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 16  
Date d'ouverture des plis : vendredi 26 mai 2017 - Date de délibération : vendredi 26 mai 2017  
**Lot 1 : ACQUISITION DE TRENTE DEUX (32) IMPRIMANTES**

Entreprise	Montant initial en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
AFRIKAD-INC	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	Conforme
EKL	8 500 000	10 030 000	8 500 000	10 030 000	Compatibilité logicielle absente du catalogue Alimentation électrique absente du catalogue Non conforme
INTER TECHNOLOGIE	8 230 000	9 711 400	8 230 000	9 711 400	Conforme
ETS SASHID	15826000	18674680	15 826 000	18674680	Conforme
ESUF	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	Compatibilité logicielle absente du catalogue Alimentation électrique absente du catalogue Non conforme
PREMIUM TECHNOLOGIE	10 050 000	11 859 000	10 050 000	11 859 000	Compatibilité logicielle absente du catalogue -Alimentation électrique absente du catalogue Non conforme
RAHMA TRADING CENTER SARL	14 791 000	17 453 380	14 942 000	17 631 560	Conforme
VISION INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	11 169 500	13 062 010	11 169 500	13 062 010	Conforme
TARA CONSULTING	6 528 620	7 703 772	6 528 620	7 703 772	Compatibilité logicielle absente du catalogue -Alimentation électrique absente du catalogue Non conforme
DIAMONDI SERVICES SARL	5 900 000	6 962 000	5 900 000	6 962 000	La Connexion Wifi est absente du prospectus. L'alimentation électrique est absente du prospectus. Non conforme
ENTREPRISE DE TRAVAUX ET DE SERVICE	14 385 000	16 974 300	14 385 000	16 974 300	Conforme
TARINO SHOPPING	10 695 000	12 620 100	10 695 000	12 620 100	Conforme

## Résultats provisoires

<b>Lot 1 : ACQUISITION DE TRENTE DEUX (32) IMPRIMANTES</b>					
Entreprise	Montant initial en FCFA		Montant corrigé en FCFA		CLASSEMENT
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
INTER TECHNOLOGIE	8 230 000	9711400	8 230 000	9 711 400	1ER
TARINO SHOPPING	10 695 000	12 620 100	10 695 000	12 620 100	2EME
VISION INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	11 169 500	13 062 010	11 169 500	13 062 010	3EME
AFRIKAD-INC	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	4EME
ENTREPRISE DE TRAVAUX ET DE SERVICE	14 385 000	16 974 300	14 385 000	16 974 300	5EME
RAHMA TRADING CENTER SARL	14 791 000	17 453 380	14 942 000	17 631 560	6EME
ETS SASHID	15826000	18674680	15 826 000	18 674 680	7EME
<b>Attributaire</b>	LOT 1 : INTER TECHNOLOGIE SARL pour un montant de neuf millions sept cent onze mille quatre cents (9 711 400) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

<b>Lot 2 : ACQUISITION DE VINGT DEUX (22) MICRO ORDINATEURS</b>					
Entreprises	Montant initial en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
AFRIKAD-INC	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	Absence de pavé numérique dans le catalogue Absence de lecteur optique dans le prospectus Non conforme
EKL	10 500 000	12 390 000	10 500 000	12 390 000	Absence de clavier AZERTY avec pavé numérique et de lecteur optique dans le catalogue : Non conforme
INTER TECHNOLOGIE	10 700 000	12 626 000	10 150 000	11 977 000	Conforme
ETS SASHID	12 372 500	14 599 550	12 372 500	14 599 550	Conforme
ESUF	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	Conforme
TARA CONSULTING	11 353 775	13 3397 455	11 353 775	13 397 455	Conforme
ENTREPRISE DE TRAVAUX ET DE SERVICE	11 180 000	13 192 400	11 180 000	13 192 400	Conforme
TARINO SHOPPING	6 600 000	7 788 000	6 600 000	7 788 000	Conforme
PIXELS – BF	11 000 000	12 980 000	11 000 000	12 980 000	Conforme

<b>Lot 2 : ACQUISITION DE VINGT DEUX (22) MICRO ORDINATEURS</b>					
Entreprises	Montant initial en FCFA		Montant corrigé en FCFA		CLASSEMENT
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ESUF	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	1ER
TARINO SHOPPING	6 600 000	7 788 000	6 600 000	7 788 000	2EME
INTER TECHNOLOGIE	10 700 000	12 626 000	10 150 000	11 977 000	3EME
PIXELS – BF	11 000 000	12 980 000	11 000 000	12 980 000	4EME
ENTREPRISE DE TRAVAUX ET DE SERVICE	11 180 000	13 192 400	11 180 000	13 192 400	5EME
TARA CONSULTING	11 353 775	13 3397 455	11 353 775	13 397 455	6EME
ETS SASHID	12 372 500	14 599 550	12 372 500	14 599 550	7EME
<b>Attributaire</b>	LOT 2 : ESUF pour un montant de sept millions sept cent mille (7 700 000) FCFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

### SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Demande de prix N°2017-006/DG SONATUR/RA pour les travaux de réfections de bâtiments de la direction générale et annexe de la SONATUR.  
Financement / BUDGET SONATUR 2017 - Avis publié dans le Quotidien des marchés publics N°2158 du 10 octobre 2017  
Date d'ouverture des plis : 19/10/2017 - Nombre de plis reçus : 03

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	montant corrigé en FCFA	Rang
COGETRA-OTT SARL	66 782 945	78 803 875	1er
<b>Attributaire</b>	infructueux pour proposition financière hors enveloppe.		

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

**MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT**

**COMMUNIQUE**

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le dossier de Demande de Proposition N°2017-197/MEF/SG/DMP du 03/10/2017 pour le recrutement d'un bureau d'études techniques pour des études d'ingénierie de la construction d'une tour des régies de recettes pour le compte du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement suite à la manifestation d'intérêt n°2017-092/MINEFID/SG/DMP du 23/05/2017, paru dans la revue des marchés publics n°2074 du 14/06/2017 est annulée.

Elle s'excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

**K. Céline Josiane OUEDRAOGO**

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

**<http://www.dgmp.gov.bf>**

# RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

## REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

proposition financière du consultant KINDO Adama retenu pour le suivi contrôle des travaux de construction d'un hangar au marché de Biron-Marka, Commune de Bourasso. **MANIFESTATION D'INTERET : N° 2017-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG DU 13 Fevrier 2017**  
**DATE DE PUBLICATION : RMP N° 2046 du 05 Mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 11 Mai 2017.**

**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01**

Soumissionnaire	MONTANT F CFA		Observations
	HT	TTC	
KINDO Adama	637 500	Exonéré	Conforme et retenue
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	KINDO Adama pour un montant de <b>six cent trente-sept mille cinq cent (637 500) francs CFA HT.</b>		

## REGION DU CENTRE

DEMANDE DE PRIX N° 2017-009/CTGD/M/SG/PRM DU 27 SEPTEMBRE 2017 RELATIF A L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE TRICYCLES AMBULANCES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. **FINANCEMENT** : Budget Communal, gestion 2017. Revue des marchés publics n° 2195 du jeudi 05 octobre 2017. **Convocation** n°2017-057/CTGD/M/SG/SAF du 16 octobre 2017.

**Date d'ouverture des plis** : le jeudi 19 octobre 2017. **Nombre de plis reçus** : sept (07). **Date de délibération** : le jeudi 19 octobre 2017

### LOT 1

SOUSSIONNAIRES	MONTANT				Variation	Observation
	HTVA		TTC			
	LU	Corrigé	LU	Corrigé		
OMA-SENISOT S.A	9 975 000	-	11 770 500			Conforme
WATAM SA	7 500 000	-	8 850 000	-	-	Conforme

**ATTRIBITAIRE : « WATAM SA »** pour un montant de huit millions huit cent cinquante mille (8 850 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours et un délai de validité de soixante (60) jours.

### LOT 2

SOUSSIONNAIRES	MONTANT				Variation	Observation
	HTVA		TTC			
	LU	Corrigé	LU	Corrigé		
SOTEM SARL	15 650 000	-	18 467 000	-	-	<b>Non conforme</b> -diplôme non légalisé, -cv, CNIB non fournis, -Prospectus du bureau et de la chaise
E.S.A.F PENGR-WENDE	13 978 000	-	16 494 040	-	-	<b>Conforme</b>
PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL	15 440 000	-	-	-	-	<b>Conforme</b>
RAHMAH MULTI SERVICES	13 942 000	-	-	-	-	<b>Conforme</b>
KARIM MATERIAUX	13 500 000	-	15 930 000	-	-	<b>Non conforme</b> -Table banc : a proposé des tubes carrés de mais dans les photos il s'agit des tube rondes (proposition non conforme) - Prospectus ou photos des bureaux non fournie (armoire fournis en lieu et place des bureaux -Chaise : a proposé des chaises avec accoudoir rembourrées en mousse spéciale de 5 et couvert de tissu velours mais dans la photo il s'agit des chaise métallique simple sans accoudoir ni mousse à couvrir (proposition non conforme) Marché N° SE/00/03/01/00/2016/00066 approuvé le 10/10/2016 et Marché N° 23/00/01/01/00/2016/00195 surchargés (objets contradictoires)

**ATTRIBITAIRE : « RAHMAH MULTI SERVICES »** pour un montant de treize millions neuf cent quarante deux mille (13 942 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours et un délai de validité de soixante (60) jours.

## Résultats provisoires

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-08/CTGD/M/PRM DU 29 SEPTEMBRE 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. **FINANCEMENT** : Budget Communal, Budget communal gestion 2017. Revue des marchés publics n°2195 du jeudi 05 octobre 2017.  
**Convocation** n°2017-056/CTGD/M/SG du 16 octobre 2017. **Date d'ouverture des plis** : le jeudi 19 octobre 2017.  
**Nombre de plis reçus** : Treize (13). **Date de délibération** : le lundi 06 novembre 2017

SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Variation	OBSERVATIONS
<b>LOT 1</b>						
<b>E T G B</b>	23 702 494	23 627 585	27 968 943	27 880 550	-0,31 %	<b>Conforme</b> : Erreur de sommation du sous total I, Répétition de l'item 2.4 -Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre des items 3.7, 3.8 et 3.9
<b>ZAS CONSTRUCTION</b>	24 921 130	-	29 406 933	-	-	<b>Non conforme</b> -chiffre d'affaires et ligne de crédit non fournis, copies des offres financières fournies au lieu des originaux Projets similaires fournis tous avec des PV de réception provisoires,
<b>ECO-YAM</b>	25 806 685	-	30 451 888	-	-	<b>Non conforme</b> -chiffre d'affaires non fourni ( <b>Hors enveloppe</b> )
<b>ROAD-CONSOLSIUM &amp; IMMO</b>	26 208 360	-	30 925 865	-	-	<b>Non conforme</b> -chiffre d'affaires inférieur à 60 millions (40 599 210) <b>-PERSONNEL</b> : même personnel aux lots 1 et 4 -Diplôme Français du Directeur des travaux (DJANDE Yacouba) non conforme <b>-MATERIEL</b> : même matériel pour les lots 1 et 4, Groupe électrogène et poste à souder non fournis, ( <b>Hors enveloppe</b> )
<b>E.Z.S.F</b>	25 320 031	-	29 877 637	-	-	<b>Non conforme</b> -Attestations de disponibilité du Directeur des travaux et du conducteur des travaux non fournies -Attestation de disponibilité de l'électricien non fournie -CNF, AIRC non complété (lettre n°208 CTGD/M/SG du 19/10/2017) et Engagement non conforme car non adressée à l'autorité contractante
<b>E.T.O.F.I.S</b>	25 212 215	-	29 750 414	-	-	<b>Conforme</b> : Même personnel et même matériels aux lots 1,2 et 5
<b>E.R.A.F</b>	32 391 518	32 392 148	38 221 991	38 222 735	-	<b>Non conforme</b> -Attestation de travail de l'électricien, Plombier et Peintre non fournie -Non respect de la quantité sur le DAO à l'item V.6 (345.1 différent de 345.01), ( <b>Hors enveloppe</b> ) -Aucune pièce administrative complétée (lettre n°212 CTGD/M/SG du 19/10/2017)
<b>ATTRIBUTAIRE : E T G B</b> Pour un montant de vingt sept millions huit cent quatre vingt mille cinq cent cinquante (27 880 750) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante quinze (75) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours.						
<b>LOT 2</b>						
<b>ZAS CONSTRUCTION</b>	10 326 128	33 436 113	12 184 831	39 454 613	+223,8 %	<b>Non conforme</b> -chiffre d'affaires et ligne de crédit non fournis, copies des offres financières fournies au lieu des originaux -Projets similaires fournis tous avec des PV de réception provisoires, -Personnel non fourni - Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre de tous les items au point VI et ceux du point VII. -Variation (+223,8 %) ( <b>Hors enveloppe</b> )
<b>E.T.O.F.I.S</b>	9 842 088	-	11 613 663	11 613 664	-	<b>Conforme</b> -Même personnel et même matériels aux lots 1,2 et 5 -Montant total TTC non arrondi
<b>ATTRIBUTAIRE : E.T.O.F.I.S</b> Pour un montant de onze millions six cent treize mille six cent soixante quatre (11 613 664) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante quinze (75) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours.						
<b>LOT 3</b>						
<b>EBCCG</b>	14 561 752	16 380 162	17 182 867	19 328 591	+12,48%	<b>Non conforme</b> -chiffre d'affaires, caution de garantie et ligne de crédit non fournis et aucune pièce administrative complétée (lettre n°208 CTGD/M/SG du 19/10/2017), Engagement non conforme car non adressée à l'autorité contractante et aucun montant n'engage l'entreprise sur sa lettre d'engagement, agrément technique non conforme. -Attestations de disponibilité du personnel non fournies -Aucun matériel appartenant à l'entreprise, assurance et visite technique du matériel roulant non fournies et aucune attestation de mise à disposition fournie. -Citerne et camionnette de liaison non fournis

## Résultats provisoires

						<p>-Projets similaires non fournis</p> <p><b>Devis du logement</b> : Non respect de la quantité sur le DAO aux items 1.1 (193 différent de 193,43) et item 4.5 (122,82 différent 1,15)</p> <p>- Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre à l'item 2.12 (90 000 et cent mille), Erreur de sommation du sous total VIII.</p> <p><b>Devis de la cuisine</b> :- Non respect de la quantité sur le DAO à l'item 2.3 (0,35 différent 1,35)</p> <p>- Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre aux items 4.2 (5 000 et deux mille cinq cent) et item 5.2 (1000 et mille cent) <b>Devis de la latrine</b> :- Non respect de la quantité sur le DAO à l'item 2.13 (1,51 différent 0,4)</p> <p>-Erreur de sommation du sous total III. (<b>Hors enveloppe</b>)</p>
<b>ZAS CONSTRUCTION</b>	12 279 640	12 427 990	14 489 975	14 665 028	+1,2 %	<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p>-chiffre d'affaires et ligne de crédit non fournis, copies des offres financières fournies au lieu des originaux</p> <p>Projets similaires fournis tous avec des PV de réception provisoires,</p> <p>- Matériels roulants non fournis</p> <p>-Omission de montant à l'item 2.4 du devis de la cuisine, Omission de montant à l'item 4.3 du devis de la latrine.</p> <p>-Erreur de sommation sur le récapitulatif du devis de la latrine.</p>
<b>EYCS</b>	11 754 382	11 766 381	13 870 171	13 884 330	+0,10%	<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p>-Non respect de la quantité sur le DAO à l'item 1.5 (28,58 différent 26,58)</p> <p>- Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre aux items 3.4 (1 000 et mille cinq cents) du devis de la latrine.</p>
<b>ATTRIBUTAIRE : EYCS</b> Pour un montant de treize millions huit cent quatre vingt quatre mille trois cent trente (13 884 330) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante quinze (75) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours.						
<b>LOT 4</b>						
<b>ENTREPRISE YIDIA</b>	23 801 035	-	28 085 221	-	-	<b>Conforme</b>
<b>ECO-YAM</b>	14 755 317	-	17 411 273	-	-	<b>Non conforme</b>
						-chiffre d'affaires non fourni
<b>ROAD-CONSOLSIUM &amp; IMMO</b>	18 755 075	-	22 130 989	-	-	<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p>-chiffre d'affaires inférieur à 60 millions (40 599 210)</p> <p><b>-PERSONNEL</b> : même personnel aux lots 1 et 4</p> <p>-Diplôme Français du Directeur des travaux (DJANDE Yacouba) non conforme</p> <p><b>-MATERIEL</b> : même matériel pour les lots 1 et 4, Groupe électrogène et poste à souder non fournis,</p>
<b>ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE YIDIA</b> Pour un montant de vingt huit millions quatre vingt cinq mille deux cent vingt un (28 085 221) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante quinze (75) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours.						
<b>LOT 5</b>						
<b>MYRIADE PRESTATION</b>	13 945 085	13 788 316	-	-	-	<p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p> <p>-CNSS et DRTSS Non fournies (lettre n° 209/CTGD/M/SG/SAF du 19/10/2017, Engagement non conforme car non adressée à l'autorité contractante et agrément technique non conforme</p> <p>-Une attestation de service fait fournie pour la Lettre de commande n°09/04/02/00/01/2017/0003/BASKOURE du 13/07/2017 au lieu de PV de réception définitive</p> <p>-Un PV de réception provisoire fournie pour la Lettre de commande n°42/13/02/03/00/2017/00007 du 21/03/2017 au lieu de PV de réception définitive</p> <p>- Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre aux items 1 (50 000 et cinquante), item 8.2 (1 200 et mille deux) et item 8.4 (1 200 et mille deux)</p> <p>Non respect des quantités sur le DAO aux l'items 3.8 (247,34 différent de 274,34), item 3.10 (247,34 différent de 274,13) et item 9.2 (111,3 différent de 11,30)</p>
<b>NATYAM SERVICES</b>	19 086 826	-	22 522 455	-	-	<b>Conforme</b>
<b>E.T.O.F.I.S</b>	20 428 467	20 425 848	24 105 591	24 102 501	-	<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p>-Même personnel et même matériels aux lots 1,2 et 5</p> <p>-Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre à l'item 2.1 (37 500 et trente sept mille cinq)</p> <p>-Non respect de la quantité sur le DAO à l'item 4.4 (19,26 différent de 19,6)</p>
<b>SAVAMO SARL</b>	19 620 044	-	23 151 652	-	-	<b>Conforme</b>
<b>ATTRIBUTAIRE : NATYAM SERVICES</b> Pour un montant de vingt deux millions cinq cent vingt deux mille quatre cent cinquante cinq (22 522 455) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante quinze (75) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours.						

## Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-22/CO/M/SG/DMP pour l'acquisition de petits matériels de jardin et d'élagage des arbres au profit de la Commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2017. Date de dépouillement et de délibération : 20 octobre 2017						
N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Observations	Rang
01	<b>E.SO.A.F</b>	-Absence de propositions techniques -Absence de pièces administratives	8 782 500 HTVA 9 132 500 TTC	8 782 500 HTVA 9 132 500 TTC	<b>Non conforme :</b> Offre technique : - Absence de propositions techniques - Absence de pièces administratives Offre financière : RAS	-
02	<b>AAA SOLUTION</b>	Conforme	14 232 000 HTVA	14 232 000 HTVA	<b>Hors enveloppe</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS	-
03	<b>ESIF</b>	Conforme	3 539 000 HTVA	3 539 000 HTVA	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière :RAS	1 <sup>er</sup>
04	<b>SOCOSEK SARL</b>	Absence de pièces administratives	10 476 000 HTVA	10 476 000 HTVA	<b>Hors enveloppe</b> Offre technique : Absence de pièces administratives Offre financière : RAS	-
05	<b>EUREKA SERVICES SARL</b>	Conforme	7 914 500 HTVA	7 914 500 HTVA	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière :RAS	2 <sup>ème</sup>
06	<b>COFOB</b>	Absence de pièces administratives	12 643 000 HTVA 14 918 740 TTC	12 643 000 HTVA 14 918 740 TTC	<b>Hors enveloppe</b> Offre technique : Absence de pièces administratives Offre financière : RAS	-
Conclusion		<b>ESIF pour un montant de trois millions cinq cent trente neuf mille (3 539 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de 21 jours</b>				

### REGION DU CENTRE EST

Demande de Prix n° 2017-008/RCES/PBLG/CBGD/SG du 26/09/2017 pour la réalisation de sept (07) boutiques marchandes + deux (02) blocs de latrine à deux (02) postes plus deux (02) bacs à ordures à la gare routière de Béguedo dans la Commune de Béguedo.  
Financement : budget communal, Gestion 2017 ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2158 du 10/ 10/ 2017;Convocation de la CAM : n° 2017- 036 /RCES/PBLG/CBGD/SG /CCAM du 16/10/2017 ; Date d'ouverture des plis : 30/10/2017 ; Lot unique : Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 30 octobre 2017

Soumissionnaires	LOT UNIQUE		LOT UNIQUE		Observations
	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GH-CONSTRUCTION SARL	18 703 104	22 069 663	18 704 909	22 071 792	CONFORME ET RETENUE
SAID SERVICE	10 563 024	-	10 563 024	-	La capacité du camion benne de 10 cm3 sur la carte grise légalisée proposée par le soumissionnaire est illisible ; Les prescriptions techniques particulières proposées par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux ne sont pas conformes aux prescriptions techniques demandées dans le dossier d'appel.
<b>Attributaire</b>	<b>GH-CONSTRUCTION SARL</b> pour un montant de Vingt deux millions soixante onze mille sept cent quatre-vingt-douze (22 071 792) francs CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

Demande de prix n°2017-008/RCES/PKPL/C.SNG du 27 septembre 2017, pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin+ deux (02) Latrines à Quatre (04) postes à Kougoussi au profit de la commune de SANGHA - Date de publication : Revue des marchés publics quotidien N° 2149 du 27 septembre 2017 - Date de dépouillement : vendredi 06 octobre 2017 - Financement : Budget communal/ PDSEB, gestion 2017 - Convocation de la CCAM Lettre N° 2017-077/ RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 02 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : quatre (04) - Date de délibération : mardi 10 octobre 2017

N°	Soumissionnaires	Montant lu en HTVA	Montant lu en TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé en TTC	Observations
01	ECTPCG.Sarl	23 325 180	-	23 325 180	-	Conforme
02	GBC	23 453 890	27 675 590	23 453 890	27 675 590	Conforme
03	ASIE	23 252 110	-	23 252 110	-	l'agrément technique partiel ; les photos et contacts du personnel du personnel non joint sur les CV ; absent de ferrailleurs dans le personnel ; un maçon, un peintre au lieu de 2 exige par le DDP
04	ESPOIR	24 632 100	-	24 632 100	-	Non conforme montant hors enveloppe
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	l'entreprise ECTPCG-Sarl avec un délai d'exécution de trois (03) mois pour un montant de vingt-trois millions trois cent vingt-cinq mille cent quatre-vingt (23 325 180) FCFA hors taxe (HTVA).					

Demande de prix n°2017-010/RCES/PKPL/C.SNG du 27 septembre 2017, pour les travaux de réalisation d'infrastructures au profit de la commune de Sangha. Lot 1 : travaux de construction d'un parc de vaccination à Sangha-peulh dans la commune de sangha/Budget communal/ PNGT2-3, gestion 2017 - Lot 2 : travaux de construction d'une fourrière municipale dans la commune de sangha/Budget communal, gestion 2017 - La commission était composée de : Date de publication : Revue des marchés publics quotidien N° 2149 du 27 septembre 2017 - Date de dépouillement : vendredi 06 octobre 2017 ; Convocation de la CCAM Lettre N° 2017-077/M/SG/ RCES/PKPL/C.SNG du 02 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : lot1 = 02; lot 2 =01 - Date de délibération : mardi 10 octobre 2017

N°	Soumissionnaires	Montant lu en HTVA	Montant lu en TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé en TTC	Observations
<b>Lot 1 : travaux de construction d'un parc de vaccination à Sangha-peulh dans la commune de sangha.</b>						
01	GBS	4 775 390	5 634 960	4 775 390	5 634 960	RAS
02	ESPOIR	6 484 030	-	6 484 030	-	Montant hors enveloppe
<b>Lot 2 : travaux de construction d'une fourrière municipale dans la commune de sangha</b>						
01	ETS Nongobzanga	6 485 542	-	6 485 542	-	RAS
<b>ATTRIBUTAIRES</b>	LOT : ETS Nongobzanga pour un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux (6 485 542) FCFA hors taxe (HTVA) avec un délai d'exécution de un (01) mois LOT 2 : GBS pour un montant de quatre millions sept cent soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-dix (4 775 390) FCFA hors taxe (HTVA) avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours					

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE NORD

**Appel d'offres N° 2017-07CKYA/SG/DABF** du 04 Septembre 2017 pour la construction d'infrastructures éducatives dans la commune de Kaya  
Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA - Date de dépouillement : 24 Octobre 2017  
Publication : quotidien des marchés publics n°2147 du lundi 25 Septembre 2017 page n°49  
Nombre de concurrents: Lot 1 : 1 Lot 2 : 1

Soumissionnaire	Catégorie	Lot	Montant lu		Montant corrigé		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
E2S	B2	Lot 1	13 973 824	-	13 973 824	-	Conforme
E2S	B2	Lot 2	13 973 824	-	13 973 824	-	Conforme
<b>Attributaires :</b> Lot 1 : construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classes du préscolaire au lycée municipal dans la commune de Kaya. Attributaire E2S pour un montant treize millions neuf cent soixante treize mille huit cent vingt quatre (13 973 824) avec un délai d'exécution de 90 jours. - Lot 2: construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classes au lycée municipal dans la commune de Kaya. Attributaire E2S pour un montant de TREIZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE TREIZE MILLE HUIT CENT VINGT QUATRE (13 973 824) avec un délai d'exécution de 90 jours							RAS RAS

**Avs d'appel d'offres n° 2017-08CKYA/SG/DABF** du 25 septembre 2017 pour les travaux de construction d'infrastructures sanitaires dans la commune de Kaya (lot 1, lot 2) - Financement : budget communal gestion 2017 / Transfert Santé  
Date de dépouillement : 04 octobre 2017 - Publication Revue des marchés publics N° 2147 du lundi 25 septembre 2017 page n°28  
Nombre de concurrents: Lot 1 : 1 Lot 2 : 2

Soumissionnaire	Catégorie	Lot	Montant lu		Montant corrigé		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
CGT	B3	1	38 584 827	45 530 096	38 584 827	45 530 096	Conforme
EDHC	B3	2	55 637 675	65 652 457	55 637 675	65 652 457	Conforme
ESSAF	B4	2	62 189 815	73 383 982	62 189 815	73 383 982	Non conforme : Diplômes des carreleurs et des peintres non conforme, attestation de formation délivrés par des entreprises privées fournis au lieu de CAP ou CQP;
<b>Attributaires :</b> Lot 1 : Normalisation du CSPS de SIAN (maternité + logement + incinérateur + latrines à six (06) postes + hangar apatam pour patients) dans la commune de Kaya, attributaire CGT pour un montant de quarante-cinq millions cinq cent trente mille quatre-vingt-seize (45 530 096) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours. Lot 2 : Construction d'un CSPS au secteur N°2 (dispensaire + dépôt MEG + maternité + latrines à six (06) postes + hangar apatam pour patients + incinérateur dans la commune de Kaya, attributaire EDHC pour un montant de soixante-cinq millions six cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-sept (65 652 457) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours.							RAS

**Demande de prix N° 2017-01 CKYA/SG/DABF** du 04 septembre 2017 pour la réalisation de forages positifs dans des écoles de la commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA - Date de dépouillement : 04 octobre 2017  
Publication : quotidien des marchés publics n°2147 du lundi 25 septembre 2017 page n°28  
Nombre de concurrents: Lot 1 : 2 Lot 2 : 2

Soumissionnaire	Lot	Montant lu		Montant corrigé		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
GETIA INTERNATIONAL	Lot 1	5 637 500	6 652 250	5 637 500	6 652 250	Conforme
DJAGO-IMPEX Sarl		6 015 000	7 097 700	6 015 000	7 097 700	Conforme
GETIA INTERNATIONAL	Lot 2	5 637 500	6 652 250	5 637 500	6 652 250	Non Conforme Confusion entre lot1 et lot2 CV et attestation de travail non conforme
DJAGO-IMPEX Sarl		6 015 000	7 097 700	6 015 000	7 097 700	Conforme
<b>Attributaires :</b> Lot1: Réalisation d'un forage positif pour l'expansion du primaire à l'école de SIBIOUGOU dans la commune de Kaya. GETIA INTERNATIONAL pour un montant de : six millions six cent cinquante-deux mille deux cent cinquante (6 652 250) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours. Lot2 : Réalisation d'un forage positif pour l'expansion du primaire à l'école de FANKA B dans la commune de Kaya. DJAGO-IMPEX Sarl pour un montant de : sept millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cents (7 097 700) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours						

### RÉGION DU SAHEL

**Demande de prix ouvert n°2017-02/CDJB/M/SG/CCAM** du 27/10/2017 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AIRE D'ABATTAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO - PUBLICATION RMP : N° 21737476 du 31 au 02 novembre 2017 - Date de dépouillement : 08 Novembre 2017 - Financement : BUDGET COMMUNAL/PCESA/ GESTION 2017 - Nombre de soumissionnaires : 01 .....

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)		Montant de l'offre corrigé (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
STS BURKINA	45 151 145	53 278 351	45 151 145	53 278 351	Conforme
<b>Attributaire</b>	<b>Subvention PCESA : 40 636 031 FCFA HTVA (TVA exonérée 7 314 485 FCFA )</b> Apport commune : 5 325 835 TTC STS BURKINA : pour un montant HTVA de quarante cinq millions cent cinquante un mille cent quarante cinq (45 151 145) F CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours				

## Résultats provisoires

### REGION DE L'EST

Demande de prix n°2017-011/rest/pgrm/cdbo/m/sg/compt pour les travaux de construction d'un centre multimédia + latrine-douche au profit de la commune de DIABO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2017 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°21 du 12/09/2017 - Convocation de la commission n° 2017-140 /REST/PGRM/CDBO/M/SG du 18/09/2017  
Date d'ouverture des plis : 21/09/2017 - Nombre de plis reçus: 04 - Date de délibération : 21/09/2017

Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ATRADISE	15 139 940	17 865 129	15 440 000	18 219 200	Conforme : Uniformisation du devis estimatif : ltm III.10 Super structure, dans le dossier de demande de prix Quantité : 04 et dans l'offre financière : quantité 01 ltm : 1.5 remblai sans apport : dans le dossier de demande de prix Quantité : 0,54 et dans l'offre financière : quantité 0,51.
SARBONGOU SERVICES SARL	15 743 430	-	15 743 430	-	Conforme
C.GE.BAT	13 661 050	-	15 187 116	-	Conforme : Uniformisation du devis estimatif : ltm V-7 : Menuiserie métallique : en lettre soixante mille et en chiffre : 6000 ltm : VI-9 : Pause de climatiseurs 1.5 CV : en lettre trois cent cinquante mille
ESO	16 246 075	-	16 246 075	-	Non conforme : voiture particulière conduite intérieure, Mercedes Benz - un(01) vibreur au lieu de deux (02)
Attributaire	<b>L'entreprise C.GEBAT est attributaire du marché pour un montant de quinze millions cent quatre-vingt-sept mille cent seize (15 187 116) francs CFA HT, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</b>				

Appel d'offres n° 2017--10----/REST/PGRM/CDBO/M/SG DU 01 JUIN 2017 POUR L'ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DEVIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DIABO - Financement : budget communal/MENA, gestion 2017 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017.  
Extrait de décision N°2017-0564/ARCOP/ORD du 20 septembre 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017- 086...../REST/PGRM/CDBO/M/SG du 05/07/2017 - Date d'ouverture des plis : 12/07/2017; Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 12/07/2017

Soumissionnaires	MONTANT EN FCFA Lu		MONTANT EN FCFA corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZOF	58 805 825	60 745 652	58 805 825	60 745 652	Conforme
SWP	61 818 850	-	61 818 850	-	Conforme
OUBDA COMMERCE	59 312 492	61 496 275	59 312 492	61 496 275	Conforme
ESPACE MATERIAUX	67 488 600	69 297 240	67 488 600	69 297 240	Conforme
Attributaire	EZOF, est attributaire du marché pour un montant de soixante millions sept cent quarante-cinq mille six cent cinquante-deux (60 745 652) CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Demande de prix n°2017-007/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) LATRINES A QUATRE (04) POSTES AU PROFIT DU CSPS DE TANGAYE DANS LA COMMUNE DE DIABO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2017 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°...2138 du 12/09/2017 - Convocation de la commission n° 2017-...140..... /REST/PGRM/CDBO/M/SG du ...18../...09../2017 - Date d'ouverture des plis : 21/09/2017  
Nombre de plis reçus: 04 - Date de délibération : 21/09/2017

Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ATRADISE	15 139 940	17 865 129	15 440 000	18 219 200	Conforme : Uniformisation du devis estimatif : ltm III.10 Super structure, dans le dossier de demande de prix Quantité : 04 et dans l'offre financière : quantité 01 ltm : 1.5 remblai sans apport : dans le dossier de demande de prix Quantité : 0,54 et dans l'offre financière : quantité 0,51.
SARBONGOU SERVICES SARL	15 743 430	-	15 743 430	-	Conforme
C.GE.BAT	13 661 050	-	15 187 116	-	Conforme : Uniformisation du devis estimatif : ltm V-7 : Menuiserie métallique : en lettre soixante mille et en chiffre : 6000 ltm : VI-9 : Pause de climatiseurs 1.5 CV : en lettre trois cent cinquante mille
ESO	16 246 075	-	16 246 075	-	Non conforme : voiture particulière conduite intérieure, Mercedes Benz - un(01) vibreur au lieu de deux (02)
Attributaire	<b>L'entreprise C.GEBAT est attributaire du marché pour un montant de quinze millions cent quatre-vingt-sept mille cent seize (15 187 116) francs CFA HT, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</b>				

## Résultats provisoires

### CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

Manifestation d'intérêt n°2017-003/MJFIP/SG/DG-CFPR-Z/PRM du 20 SEPTEMBRE 2017 relatif au recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'un audit sur les infrastructures suivi d'un plan de réfection du centre de formation professionnelle de REFERENCE DE ZINIARE - Financement : Budget CFPR-Z, gestion 2017 - Publication Quotidien des marchés publics n°2160 du 12 Octobre 2017 - Date d'ouverture : lundi 23 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : six (06) plis - Date de délibération : lundi 06 novembre 2017

N°	Cabinet ou Groupement de Cabinets	Références similaires justifiées exécutées au cours des 5 dernières années	Rang	Conclusion
	GROUPEMENT CAURI/CACI-C/AADI	-----	Non classé	Non retenu Groupement constitué de 3 membres alors que le dossier limite le nombre de membres à 2
	ARDI	-----	Non classé	Non retenu : - chef de mission : la copie légalisée de la pièce d'identité et l'attestation de disponibilité non fournies ; - véhicule Pick-up : les copies légalisées de la carte grise, de l'assurance et de la visite technique ne sont pas fournies
	GROUPEMENT FRANCIS LEAL ARCHITECTE BURKINA/BEI INTERNATIONAL	25	Classé 1 <sup>er</sup>	Retenu
	GROUPEMENT 2CE CONSULTING SARL/BIGO SARL	-----	Non classé	Non retenu : - véhicule Pick-up : les copies légalisées de la carte grise, de l'assurance et de la visite technique ne sont pas fournies
	MULTI CONSULT SARL	-----	Non classé	Non retenu : - chef de mission : la copie légalisée de la pièce d'identité et l'attestation de disponibilité non fournies ; - véhicule Pick-up Les copies légalisées de l'assurance et de la visite technique ne sont pas fournies
	CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL	-----	Non classé	Non retenu Cabinet d'expertise comptable au lieu de Cabinet d'ingénierie en BTP (aucune référence dans le diagnostic des bâtiments assortie de l'élaboration d'un plan réfection de bâtiments)
<b>Consultant retenu</b>		<b>GROUPEMENT FRANCIS LEAL ARCHITECTE BURKINA/BEI INTERNATIONAL est retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du contrat</b>		

Manifestation d'intérêt n°2017-003/MJFIP/SG/DG-CFPR-Z/PRM du 20 SEPTEMBRE 2017 RELATIF au recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'un audit sur les infrastructures suivi d'un plan de réfection du centre de formation professionnelle de référence DE ZINIARE - Financement : Budget CFPR-Z, gestion 2017 - Publication Quotidien des marchés publics n°2160 du 12 Octobre 2017 - Date d'ouverture : lundi 23 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : six (06) plis - Date de délibération : lundi 06 novembre 2017

N°	Cabinet ou Groupement de Cabinets	Références similaires justifiées exécutées au cours des 5 dernières années	Rang	Conclusion
1.	GROUPEMENT CAURI/CACI-C/AADI	-----	Non classé	Non retenu Groupement constitué de 3 membres alors que le dossier limite le nombre de membres à 2
2.	ARDI	-----	Non classé	Non retenu : - chef de mission : la copie légalisée de la pièce d'identité et l'attestation de disponibilité non fournies ; - véhicule Pick-up : les copies légalisées de la carte grise, de l'assurance et de la visite technique ne sont pas fournies
3.	GROUPEMENT FRANCIS LEAL ARCHITECTE BURKINA/BEI INTERNATIONAL	25	Classé 1 <sup>er</sup>	Retenu
4.	GROUPEMENT 2CE CONSULTING SARL/BIGO SARL	-----	Non classé	Non retenu : - véhicule Pick-up : les copies légalisées de la carte grise, de l'assurance et de la visite technique ne sont pas fournies
5.	MULTI CONSULT SARL	-----	Non classé	Non retenu : - chef de mission : la copie légalisée de la pièce d'identité et l'attestation de disponibilité non fournies ; - véhicule Pick-up Les copies légalisées de l'assurance et de la visite technique ne sont pas fournies
6.	CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL	-----	Non classé	Non retenu Cabinet d'expertise comptable au lieu de Cabinet d'ingénierie en BTP (aucune référence dans le diagnostic des bâtiments assortie de l'élaboration d'un plan réfection de bâtiments)
<b>Consultant retenu</b>		<b>GROUPEMENT FRANCIS LEAL ARCHITECTE BURKINA/BEI INTERNATIONAL est retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du contrat</b>		

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE OUEST

Appel d'offres ouvert accéléré n°2017-01/RCOS/PSNG/CZWR pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de ZAWARA. date d'ouverture des plis : 11 Octobre 2017. - publication de l'avis : N°2149 du Mercredi 27 Septembre 2017

SOUSSIONNAIRES	Montant lu en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
GRUPE NOTRE TEMPS	28 633 260	-	28 530 000	-	Conforme : Erreur de multiplication des prix unitaires en chiffre et en lettre à l'item 4, au lieu de 13 500 FCFA lire 12 500FCFA et prise en compte de la remise de 36 500 F CFA consenti sur l'offre de soumission en référence de la lettre d'engagement.
A.CO.R	28 870 600	29 847 028	28 870 600	29 847 028	Conforme
E.ZAF	28 329 800	29 047 964	28 329 800	29 047 964	Conforme
ATTRIBUTAIRE	EZAF : pour un montant de trente millions trente six mille trois cent soixante-quatre (30 036 364) FCFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours, après une augmentation de 03,32%. Les items augmentés sont : Bidons d'huile végétale enrichie en vitamine A de 20 litres qui passent de 268 à 278, sacs de riz de 50 kg qui passent de 1000 à 1022, sacs de haricot (niébé) de 50 kg qui passent de 228 à 243.				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>



# SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : ..... 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement : ....., Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le...../...../20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

# MARCHÉS PUBLICS

- \* Marchés de Fournitures et Services courants
- \* Marchés de Prestations Intellectuelles
- \* Marchés de Travaux



**Sénégal**



**Guinée  
Bissau**



**Burkina  
Faso**



**Bénin**



**Niger**



**Togo**



**Côte  
d'Ivoire**