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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ETDE LA PROTECTION SOCIALE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/MFPTPS/SG/DMP du 31/07/2017 POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES
RELATIVES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION, DE REFECTION ET D’EXTENSION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE
OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, TENKODOGO ET DE DEDOUGOU
FINANCEMENT : Fonds de soutien a la modernisation de I'administration publique (Prét IDA) - NOMBRE DE PLIS RECUS : 06
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 19/09/2017 - SCORE MINIMUM REQUIS : 75/100

Qualification et
compétence du

Approche . . s
S . . Plan de Organisation personnel Qualité de la
Soumissionnaires 'Eechnlque_et travail /12 /05 clé pour Ia proposition/05 TOTAL/100 Observations
méthodologie/28 B
mission/ 50
points
GROUPEMENT
GRETECH-CARURE 18 09 25 50 04 83,5 Retenu
ARDI-ARCHITECTE
CONSEILS 23 09 04 44,5 04 84,5 Retenu
BUREAU D’ETUDES
L'ESPCACE Sarl 26 11 3,5 45 04 89,5  |Retenu
Non retenu
GROUPEMENT Convention de
ACROPOLE & CAFI-B 21 10 2,5 44,5 04 82 groupement adressée
a une structure autre
que le MFPTPS.
INTER-PLAN 19 10 02 40,5 04 75,5 Retenu
20 10 2.5 36,5 04 73 Non retenu

AGENCE PERSPECTIVE
Sarl

Attestations de
disponibilité des
experts non fournies.

Conclusion

GROUPEMENT GRETECH-CARURE, ARDI-ARCHITECTE CONSEILS, BUREAU D'ETUDES L'ESPCACE Sarl et
INTER-PLAN sont retenus pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

03/11/2017 de 'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP)

Nombre de plis regus : douze (12) plis.

Appel d'offres ouvert N°2017-143/MINEFID/SG/DMP du 10/07/2017 relatif & I'acquisition de matériel et mobilier de bureau et de matériel
informatique au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, suite a la Décision N°2017-0706/ARCOP/ORD du

Financement : Fonds de fonctionnement des postes de péages (lot 1) - Fonds de fonctionnement des postes de péages (lot 2)
Fonds d’appui aux régies de recettes (lot 3) - Référence de publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2105 du jeudi 27 juillet 2017
Revue des marchés publics N°2128 du mardi 29Ao0t 2017 - Date de dépouillement : 31/08/2017 - Date de réexamen : 07/11/2017

Montant en FCFA

Montant en FCFA

Montant en FCFA

Observations

Soumissionnaires Lot 1l Lot 2 Lot 3
lu corrigé lu corrigé lu corrigé
25100 000 | 25100 000
HTVA HTVA
UNISTAR DIVERS 29 618 000 29 618 000 Conforme
TTC TTC
52 305 000 52 S.?_\S/EOO
HCI HTVA 61 719 900 Conforme
61 719900 TTC TTC
KABED 40770000 | 40770 000 2 pas proposé un socle
HTVA HTVA . g
anti corrosion
16 550 000 16 550 000 Non conforme
HTVA HTVA al'item 4 a proposé un
ZID SERVICES 19 529 000 19 529 000 pietement a 5 en acier, mais
TTC TTC non capoté de nylon noir
Lot 1 : conforme
Lot 3 : non conforme pour
AMANDINE 30 3.?_\7/5'00 30987 500 40 850 000 40 3.?.3200 avoir proposé a l'item 2, un
SERVICE 36 565 250 HTVA HTVA 48203000 |Processeur de 2,4 GHz au
36 565250 TTC 48 203000 TTC lieu de 2,6 GHz demandé
TTC TTC
dans le DAO.
16 000 000 | 16 000 000
I(;/\IT/IQEE?"IASLIS[I)E%/IENT HTVA HTVA Conforme :
SARL 18 880 000 | 18880 000
TTC TTC
Non conforme :
alitem 1 a proposé un
bureau avec retour en forme
circulaire au lieu de
21951000 | 21951000 rectangulaire, al'item 4 a
HTVA HTVA proposé des accoudoirs qui
SOGEDIM BTP 25901 000 | 25901 000 ne sont pas en T réglables a
TTC TTC hauteur, absence de pose
pied en tube rond et
piétement 5 branches en
acier mais non capoté de
nylon noir
213.?_3200 21 630 000
EOGSF SARL 25 523 400 HTVA Conforme
TTC 25523400 TTC
29 3_?_3'200 29 920 000
LUXOR SARL 35 305 600 HTVA Conforme
TTC 35305600 TTC
Lot 1 : conforme
Lot 2 : non conforme a I'item
1 a proposé un retour en
forme circulaire au lieu de
rectangulaire,
alitem 4 : a proposé un
33 837 500 33837 500 28 800 000 | 28 800 000 58 125 000 58 125 000 accoudoir qui n'est pas en T
EKL HTVA HTVA HTVA HTVA HTVA HTVA réglable a hauteur, et sans
39 928 250 39928 250 TTC 33984000 | 33984 000 68 587 500 TTC 68 587 500 repose pieds en tu‘be rond
TTC TTC TTC TTC ) Lo N
en acier chromé réglable a
hauteur, pietement 5
branches en acier capoté de
nylon noir sur patin a
roulettes
lot 3 :conforme
23550 000 | 25550 000 gmecrg”;";"“ﬁoposé un
E.S.A.F PENGR- HTVA HTVA piétemen‘t a 5 branches en
WENDE 27 789 000 | 27 789 000 : b < d
TTC TTC acier, mais non capoté de
nylon noir
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Résultats provisoires

21 810 000 21 810 000
E.L.E.M SARL ‘ HTVA ‘ HTVA ‘ Conforme
Lot 1 : EOGSF SARL pour un montant toutes taxes comprises de vingt-cing millions cing cent vingt-trois mille
quatre cents (25 523 400) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cing (45) jours
Attributaire Lot 2 : CHRYSALIDE INVESTISSEMENT SARL pour un montant toutes taxes comprises de dix-huit millions
huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;
Lot 3 : HCI pour un montant toutes taxes comprises de soixante un millions sept cent dix-neuf mille neuf
cents (61 719 900) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinqg (45) jours
Demande de Prix a ordre de commande N°2017-211/MNEFID/SG/DMP du 19/10/2017 pour I'acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Budget - Financement : Budget de I'Etat, exercice 2017.
Référence de la publication de I'avis : RMP N° 2170 du 26/10/2017 - Date de dépouillement : 06/11/2017 - Date de délibération : 07/11/2017 ;
Nombre de plis : 08.
Montant lu (FCFA Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire Montant lu (FCFA HT) TTC) (FCFA HT) (FCFA TTC) Observations
Minimum Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum
SOLEICO 10 529 430 |34 255 390|12 424 727|40 421 360|10 529 430|34 255 390|12 424 727|40 421 360|Conforme
CGF 6 991 250 24 451 000| 8 223 935 |28 796 380 6 991 250 |24 451 000| 8 223 935 |28 796 380|Conforme
Conforme
Erreur du montant en
lettre sur I'acte
ATI - - 10 619 199|35 340 282 - - 10 619 199|35 340 882 d'engagement
entrainant une variation
de +0,0017%.
Conforme
Erreur de quantité
SBPE SARL 8 264 500 27 308 250| 9 658 510 |32 025 735| 8 264 500 |27 808 250| 9 658 510 |32 615 735|MaxImum a Vitem 10
(20 au lieu de 10)
entrainant une variation
de +1,83%
STS SARL 6 786 500 23 108 000| 8 008 070 |27 267 440| 6 786 500 |23 108 000| 8 008 070 |27 267 440|Conforme
ETS BI-IZNILLAH 5835 775 18 669 475 - - 5835 775 |18 669 475 - - Conforme
Non conforme : pour
avoir proposé un
ZOODO prospectus a l'item 17
COMMERCE 10 238 875 |33 452 500 - - - - - - de marque SHARP MX-
INTERNATIONNAL 315 GT au lieu de
SHARP MX-315 FT
demandé
Conforme : Erreur de
quantité minimum a
EKL 13 134 750 |41 729 500|15 499 005(49 240 810|12 810 750(|41 729 50015 116 685|49 240 810|I'item 26 (3 au lieu de
30) entrainant une
variation de -2,46%
ETABLISSEMENT BI-IZNILLAH pour un montant minimum hors taxe de cing millions huit cent trente-cing mille sept cent
Attributaire soixante-quinze (5 835 775) francs CFA et un montant maximum hors taxe de dix-huit millions six cent soixante-neuf mille
quatre cent soixante-quinze (18 669 475) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Réexamen de la demande de prix n22017- 0189/MINEFID /SG/DMP du 26/09/2017 relative a I'acquisition de produits pour informatique et péri-
informatique au profit de I'administration publique suite & la décision n2017-0717/ARCOP/ORD du 09/11/2017. Référence de la publication de
I’avis : RMP n22154 du mercredi 04 octobre 2017. Financement : Budget de I'Etat - Exercice 2017. Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N2017-001161/MINEFID/SG/DMP du 04 octobre 2017
Date de dépouillement : 18/10/2017 — Date de délibération : 17/10/2017 — Nombre de plis regus : 04

Soumissionnaires Montant lu en FCFA |Montant corrigé en FCFA Observations
HT TTC HT TTC
C.B.CO 5077500 | 5991 450 ) ) Non conforme : Items 6, 7 et 8 non renseignés dans des
prescriptions techniques demandées
C.G.F 11 550 000 | 13 629 000 | 11 550 000 | 13 629 000 Conforme
Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au Ministére de
E.K.L 13 940 000 | 16 449 200 - - I'Economie, des Finances et du Budget au lieu du Ministére de
I'Economie, des Finances et du Développement
SBPE 6530000 | 7705400 | 6530000 | 7705400 Conforme
. . SBPE pour un montant de six millions cing cent trente mille (6 530 000) francs CFA HT soit un montant TTC de Sept
Attributaire millions sept cent cing mille quatre cents (7 705 400) francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours.

Demande de Prix N2017-207/MINEFID/SG/DMP du 18/10/ 2017 pour la réhabilitation du magasin central de I'Etat ;
Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N2167 du 23/10/2017 ;
Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 02/11/2017 ; Date de délibération : 02/11/2017
Montants lus |Montants corrigés

TTC (en FCFA)| TTC (en FCFA)

Soumissionnaires .
Observations

Conforme (différence entre montant en lettre (110 000) et montant en chiffre

H2000 INTERNATIONAL

47571912 47 612 740 (100 000) sur le bordereau des prix unitaire a l'item 2.3 soit une variation de
SARL
+0,09%).
Non conforme pour :
-avoir fourni une Carte Nationale d’ldentité Burkinabé expirée de Monsieur
ECOCO SARL 73 863 658 - LANKOANDE Tiebikoa ;

-n'avoir pas fourni la Carte Nationale d'ldentité Burkinabe de Monsieur
TIEMTORE Aboubacar.

H2000 INTERNATIONAL SARL pour un montant toutes taxes comprises de quarante-sept millions six cent douze
mille sept cent quarante (47 612 740) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

Attributaire
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Résultats provisoires

| MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION |
Manifestation d’intérét N°2017-71/MENA/SG/DMP du 04/10/2017 pour le recrutement d'un cabinet/bureau d’études pour la réalisation du
schéma directeur informatique du Ministére de I'Education Nationale et de I’Alphabétisation (2018-2023) ;
Financement: BUDGET ETAT, Exercice 2017; Publication : QMP N°2160 du 12 octobre 2017; Date de dépouillement : 23/10/2017 ; Date de
délibération : 09/11/2017 ; Nombre de plis recus : 04; Convocation CAM : N°2017-00251/MENA/SG/DMP du 18/10/2017

Criteres de sélection
. Références similaires conformes
Cabinets/Bureaux Bgmaléntz?\cd; Qualifications du pour les cing (05) derniéeres
N° |5 g pete cabinet années (joindre la page de garde, Observation (s)
d’études en relation o ; )
avec la (conformité du de signature et une attestation de
mission personnel clé) | bonne fin d’exécution conforme aux
termes de 'AMI)
GROUPEMENT
01 DORIANNE IS/Experts-Dev FC FC 02 Conforme
GROUPEMENT AGENCE Conforme
02 MIR-MCISS FC FC 05 retenu pour la suite de la procédure
Non conforme : pages de gardes des
contrats non conformes, car faisant
GROUPEMENT HOBUX- ressortir sommairement I'objet des
03 IT6 FC FC 00 contrats sans leurs montants, les
parties au contrat ni les délais
d’exécution
Non conforme :
Absence de diplémes exigés pour le
personnel clé minimum,
04 AFRICA GROUP Fo FC 02 Le CV de I'expert en réseaux et
CONSULTING systemes OUEDRAOGO
Claude a été signé par ILBOUDO
Ambroise en lieu et place de
l'intéressé lui-méme.
\R t“-\ca‘“ Rectificatif du Quotidien n°2180 — Jeudi 09 novembre 2017, pag e 5 portant sur la source de financement
eC Lire Budget CAST Exercice 2017 au lieu de Budget de I'Etat

DEMANDE DE PRIX N°2017-068/MENA/SG/DMP DU 20/09/ 2017 POUR L'IMPRESSION DE CALENDRIERS 2018 DU MENA.
FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017 ; Convocation CAM : N2017-000248/MENA/SG/DMP/ sse-ppm du 11/1 0/2017
PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N?22150 DU 28/09/2017et n2155 du 05/10/2017
Date d’'ouverture : 16/10/2017 ; Nombre de concurrents : Quatre (04)

MONTANTS EN F CFATTC
SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES OBSERVATIONS
GIB CACI-B 13 334 000 - Conforme
IAG SA 11 387 000 - Conforme
IMPRI-NORD SARL 18 608 600 - Conforme
DEEI GRAPHIC 15 308 140 ) Non Conforme : KABRE T Xavier I'électromécanicien a fourni une attestation de fin de
formation en lieu et place d’'un dipldme de CAP minimum exigé par le dossier.

IAG SA pour un montant toutes taxes comprises de treize millions quatre-vingt-sept mille (13 087 000) francs CFA aprés
ATTRIBUTAIRES : une augmentation de 14,93% des items suivants :
- Item 1 : 10 000 calendrier format 48/33, - Item 2 : 500 calendrier format 60/40.

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-004/AGETEER/DG DU 29/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’'UN PRESTATAIRE POUR LA
MAITRISE D'EUVRE SOCIALE DANS LE CADRE DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL
POUR LA REALISATION DE 120 FORAGES, 31AEPS, 60 LATRINES PUBLIQUES ET 2250 LATRINES FAMILIALES DANS LES REGIONS DE
LA BOUCLE DU MOUHOUN ET DES HAUTS BASSINS. FINANCEMENT : BID. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM) : Lettre N°2017-1012/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 20 juin 2017 (Ouverture). Lettre N°2017-1137/AGETEER/DG/DM/ko du 10
juillet 2017 (Délibération). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Date de dépouillement : Ouverture
des plis : 30/06/2017, Délibération :11/07/2017. Nombre de plis : Trois (03) plis.
Note technique minimale requise : 75 points ANO BID N°RDA/682366 du 07 novembre 2017.

Expérience |Conformité du plan Qualification et compétence du personnel clé/56 pts
N°| Soumissionnaires pertinente du| de tl"avall et dle la Chef de Spec!ghste Super:nseur Animateur N°1 Totaux/ CONCLUSION
consultant/ méthodologie/ | mission/ hygiéne N°1 2 N°12/ 24 pts 100
10 points 34 points 12 pts | etsanté/ 8 pts | et N°2/ 12 pts P
01|ONG Eau Vive 2 17 6 4 8 16,00 53,00 [NON RETENU
02|ONG AGED 6 25,5 8 4 9 23,25 75,75 |RETENU
03|ONG SOS Sahel 10 29,75 12 8 12 24,00 95,75 |RETENU
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Résultats provisoires
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2017-005/AHD-FICOD/DP-S/AG, DU 26 OCTOBRE 2017 RELATIVE A LA MISSIONS
D'ETUDES D’ADAPTATIONS, DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE NORMALISATION DE L'ECOLE PRIMAIRE DU
VILLAGE DE ZAOGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YARGATENGA, REGION DU CENTRE EST.

Lettre d'invitation : N°2017-244/AHD/AG/SM/jpz du 03 novembre 2017. Méthode de sélection : Budget déterminé,

Score technique minimum : 75 points. Financement : FICOD. Date de dépouillement : 10 novembre 2017 — Nombre des offres : un (01)

A- Expérience | B- Conformité du | C- Qualification |D- Qualité de
CONSULTANTS pertinente du |plan de travail et de|et compétence du la Total_ : Rang Observations
consultant : la méthodologie : | personnel clé: |proposition :|100 points
15 points 30 points 50 points 5 points
Retenu pour vérification et
ENGI PLANS 27 50 4 97 1" | correction du montant dans
les limites du budget.

MINISTERE DE L’ENERGIE

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°016-002/MEMC/SG/DMP DU 5 SEPTEMBRE 2017 pour le services de consultant pour la réalisation de
I'étude de faisabilité et de I'avant-projet détaillé des barrages hydroélectriques de Folonzo, Gongourou et de Bontioli
Date d’ouverture des offres financieres : 07 avril 2017 - Date de délibération des offres financiéres : 11 mai 2017
Financement : IDA. (Crédit N° : 5291-BF) - Nombre de consultants: quatre (04) - Nombre de lot : lot unique
Méthode de sélection : qualité technique et le codt

Evaluation technique Evaluation financiére Evaluation combinée
Nom des consultants| Scores Scores Classement | Montant en FCFA | Scores Scores Score final cl
; 2 : ; ; 2 assement

techniques | pondérés technique TTC financier | pondérés
ARTELIA eau et 96,750 77,400 26 104722166269 | 92,429 | 18,486 95,886 ler
Environnement/ SHER
SCET Ingenierie /ISL | gg 30 69,040 S 1084155743 | 89,280 | 17,865 86,905 de
Ingénierie
SETEC ENERGIE \
ENVIRONNEMENT 89,700 71,760 3e 967 935 172 100,000 20,000 91,760 3e
TRACTEBEL/
LAHMEYER
JCINTECH/EASO 98,200 78,560 ler 1298 286 634 74,555 14,911 93,471 2e
INGENERIE

ARTELIA eau et Environnement/SHER pour un montant d’'un milliard quarante-sept millions deux cent vingt-un mille six
Attributaire cent soixante-deux virgule soixante-neuf (1 047 221 662,69) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de

quinze (15) mois.

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

(Demande de prix n°2017-003/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017)

Objet : acquisition de matériel informatique et de photocopieurs au profit de TANEEMAS
Référence de publication de I'avis : quotidien des marchés publics n°2168 du 24 octobre 2017
Financement : Budget ANEEMAS ; Date de I'ouverture des plis : 03 octobre 2017,

Nombre de soumissionnaires au lot 1 : quinze (15) ; Nombre de soumissionnaires au lot 2 : neuf (09)

Soumissionnaires Montants lus | Montants corrigés Observations
en FCFA HT en FCFA HT
Lot 1: acquisition de matériel informatique au profit de 'TANEEMAS.
FLEXI Groupe SARL 34 275 000 34 275 000 Offre conforme.
Offre non conforme onduleur (temps de recharge de 6 a 8 heures sur le site
o du fabricant au lieu de 5 heures au maximum), ordinateur portable standard
ETS KM Distribution 18 725 000 - P . N .
(Mémoire RAM max : 6 Go sur la carte mére sur le prospectus du fabricant au
lieu de 8 Go).
Multi Home Burkina 24 525 900 24 525 900 Offre conforme.
SMAF International 27 436 675 27 436 675 Offre conforme.
RAHAMA Trading 27 850 000 . c(j)ffre non confqrme onduleur (temps Fie recharge de 6 & 8 heures sur le site
u fabricant au lieu de 5 heures au maximum).
Impact Informatique 41 475 000 41 475 000 Offre conforme.
Offre non conforme pour ordinateur de bureau (wifi non intégré), onduleur
BIRCOM Distribution 23 805 000 ) (temps c_ie recharge_ de 6 & 8 heures sur le site du fabriqapt au lieude 5 f)eurgs
au maximum), ordinateur portable de grande capacité (8 Go de mémoire
DDR3 non extensibles sur la carte mére au lieu de 16 Go).
OUFON Services 27 025 000 ) Of]‘re non conforme pour‘ordinateur portablg de gr_ande capacité (8 Go de
mémoire DDR3 non extensibles sur la carte mére au lieu de 16 Go).
General Micro System 27 787 500 27 787 500 Offre conforme.
EIE 14 575 000 ) Offre _non conforme pour n’ayoir pas ren;ei_gné _ la colonne des
caractéristigues techniques proposées par le soumissionnaire.
SOLEICO 27 502 350 27 502 350 Offre conforme.
MIR SYSTEM 29991 250 ) Offre non confor‘me pour ordinateur portable_ standarq (Mémoire ram max : 4
Go sur la carte mére sur le prospectus du fabricant au lieu de 8 Go).
Société SAGA-N SARL 25 408 240 ) Offre r'10_nlconfo'rme pour orginateur portable de grande capacité (modéle
non précisé et référence erronée).
SAK SEY SARL 23 590 000 23 590 000 Offre conforme.
EKL 25 100 000 25 100 000 Offre conforme.
SAK SEY SARL pour un montant de vingt-sept millions quarante mille (27 040 000) FCFA HT soit trente un
ATTRIBUTAIRE millions neuf cent sept mille deux cents (31 907 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
avec une augmentation de 14,62 %.
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Lot 2 : acquisition de photocopieurs au profit de ’TANEEMAS

FLEXI Groupe SARL 14 350 000 ) Offre non conforme pour copieur de grande capacité (pas de disque dur pour
ce modeéle sur le prospectus).

Multi Home Burkina 14 484 000 14 484 000 Offre conforme.

SMAF International 10 667 200 10 667 200 Offre conforme.
Offre non conforme pour copieur de moyenne capacité (vitesse d'impression

ART TECHNOLOGY 11500 000 ) de 22 ppm en A4 inférieure & 30 ppm en A4).

RHAMA Trading Center SARL | 11 710 000 11 710 000 Offre conforme.

WILL COM 10 750 000 10 750 000 Offre conforme.

LUXOR SARL 7 620 000 7 620 000 Offre conforme.

Société SAGA-N SARL 8421882 8421882 Offre conforme.

EKL 16 000 000 16 000 000 Offre conforme.

ATTRIBUTAIRE LUXOR SAR]_ pour un njontgnt de sept millions six cent vingt mille (7’62_0 009) ECFA HT soit huit 'miIIions neuf

cent quatre-vingt-onze mille six cents (8 991 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

(Demande de prix n° 2017-002/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017)
Objet : acquisition de mobiliers de bureau et divers au profit de TANEEMAS
Référence de publication de I'avis : quotidien des marchés publics n°2168 du 24 octobre 2017. Financement : Budget ANEEMAS
Date de I'ouverture des plis : 02 novembre 2017, Nombre de soumissionnaires : sept (07)

Soumissionnaires Montants lus | Montants corrigés Observations
en FCFA HT en FCFA HT

Offre non conforme : fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ; coffre

Ets KM Distribution 14 875 000 ) forts moyen (hauteyr et nombre o’le ta}blettes non précises dans les prescr!pt!ons
techniques proposées) et pour n'avoir pas respecté le cadre des prescriptions
techniques du dossier.

Multi Home Burkina 19 757 400 19 757 400 Offre conforme.

BOSAL Service SARL | 17 915 000 - Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul.

KOALA Meuble de Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ;

LUXE 19 135 000 - bureau DG et bureau directeur (Fagcade non munie de 12 bandeaux); fauteuil
visiteur non monobloc et pietement et accoudoir non en forme de trapéze ;

Burkina Meuble - .

. 16 435 000 - Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul.

International

Entreprise Alpha & 15 910 000 ) Offre non conforme : fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ;

Oméga fauteuil visiteur (pietement en tube de chromé de 37/12 non en forme de trapéze).

EKL 20 965 000 20 965 000 Offre conforme.

Multi Home Burkina pour un montant de dix-neuf millions sept cent cinquante-sept mille quatre cents (19 757 400) FCFA
ATTRIBUTAIRE s o )
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

ﬁﬁcat“ Rectificatif du Quotidien n°2180 — Jeudi 09 novembre 2017, pag e 5 portant sur la source de financement
ReC Lire Budget CAST Exercice 2017 au lieu de Budget de I'Etat
DEMANDE DE PRIX N°2017-068/MENA/SG/DMP DU 20/09/ 2017 POUR L'IMPRESSION DE CALENDRIERS 2018 DU MENA.
FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017 ; Convocation CAM : N2017-000248/MENA/SG/DMP/ sse-ppm du 11/1 0/2017
PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N22150 DU 28/09/2017et n2155 du 05/10/2017
Date d’ouverture : 16/10/2017 ; Nombre de concurrents : Quatre (04)
MONTANTS ENF CFATTC

SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES OBSERVATIONS

GIB CACI-B 13 334 000 - Conforme

IAG SA 11 387 000 - Conforme

IMPRI-NORD SARL 18 608 600 - Conforme

DEEI GRAPHIC 15 308 140 ) Non Conforme : KABRE T Xavier I'électromécanicien a fourni une attestation de fin de
formation en lieu et place d’'un dipldome de CAP minimum exigé par le dossier.

IAG SA pour un montant toutes taxes comprises de treize millions quatre-vingt-sept mille (13 087 000) francs CFA apres
ATTRIBUTAIRES : une augmentation de 14,93% des items suivants :
- Item 1 : 10 000 calendrier format 48/33, - Iltem 2 : 500 calendrier format 60/40.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DEMANDE DE PRIX N°2-2017-039/MEEVCC/SG/DMP DU 24/10/2017 POUR L’ACQUISITION DE COMPOSANTES SOLAIRES AU PROFIT
DU PROJET CENTRE REGIONAL DE FORMATION BAREFOOT COLLEGE AU BURKINA FASO (PCRFBB). Financement: Budget de I'Etat,
Exercice 2017. Date du dépouillement: 09/11/2017. Référence de la publication : Quotidien N°2172 du 30/10/2017.

Nombre de soumissionnaires: deux (02). Nombre de lots : un (01)

Soumissionnaires Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) | Variations Observations Rang
HT TTC HT TT7C (%)
GMU Sarl 7991 340 - 7991 340 9429781 Conforme 1
YIENTELLA Sarl 29 646 000 - 29 646 000 34 982 280 Conforme 2o
GMU Sarl pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-onze mille trois cent quarante (7 991 340) francs
ATTRIBUTAIRE CFA HTVA soit neuf millions quatre cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt et un (9 429 781) francs CFA TTC
avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.
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MINISTERE DE L’'URBANISME ET DE L'HABITAT
DEMANDE DE PRIX N°2017-291 DU 20/10/2017 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COLLECTEUR D’EVACUATION DES
EAUX PLUVIALES A LA DEVANTURE DE L’AMBASSADE DU MALI AU BURKINA FASO A OUAGA 2000
Financement : Budget FAU, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-
305/MUH/SG/DMP du 06 novembre 2017 - Nombre de plis regus: 05 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 09
novembre 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2172 du lundi 30 octobre 2017 - Date de délibération: 09 novembre 2017

Soumissionnaires

Montant lu en
FCFA TTC

Montant corrigé
en FCFA TTC

Observations

Classement

ECM SARL

36 668 000

36 668 000

CONFORME

ler

NON CONFORME

Marché
N°09/10/03/01/00/2014/00021/MATD/RNRD/PLRM-
C.TIT/SG/CCAM pour travaux de réalisation de deux
dalot dans la commune de TIATO.

PV réception définitive du 24/12/2015 ; marché notifié
le 08/11/2014 pour trois mois d’exécution et réception
définitive prononcée le 24/12/2015.

Marché N°025/2014/CO/SG/DMP/SAP du 23/04/2014
pour travaux d’aménagement de 25 km routes et cing
dalots dans les secteurs de Ouagadougou.

PV réception définitive du 17/06/2015 ; marché notifié
le 26/05/2014 pour trois mois d’exécution et réception
définitive prononcée le 17/06/2015.

AFRICADI'S SARL 44 202 800 Non évalué NON CLASSE

NON CONFORME

-Marché N° 30/00/04/01/00/2016/00075 du 17/11/2016
pour les travaux d’aménagement d’environ 1000. Km
de pistes rurales dans les treize (13) régions du
BURKINA FASO (Lot10).

-Marché N°2015-0-2-1130/07-21 du 17/06/2015 pour
les travaux de rattrapage de routes revétues et de
pose de buses sur les axes Kounfao-Adoukro-
Kouassidatekro (45 km) et Yaokro-N'dakro-Adoukro
(30 km) a Tanda

-Contrat n°CARE AE/TRV 11/2014 du 09/12/2014 pour
la réhabilitation et I'entretien de pistes rurales. Ces
trois marchés ne sont pas des marchés similaires
pertinents.

CGPS-SA 43 660 000 NON CLASSE

Non évalué

NON CONFORME :

-Marché N°T1-IPO-0734-042010 pour travaux de
réhabilitation de la route KITA — KAYE et construction
d’ouvrages d’arts ; car datant de 2010, au dela des
cing derniéres années.

Incohérence entre le N° figurant sur le marché et celui
sur le PV de réception définitive.

-Marché N°30/00/04/01/00/2011/00001 pour travaux
de construction de pistes rurales et d’'ouvrages d'arts ;
car datant de 2011, au dela des cing derniéres
années.

GTA NON CLASSE

29 641 600 Non évalué

CONFORME HORS

ECOBEL HORS ENVELOPPE ENVELOPPE

46 055 400 46 055 400

ECM SARL, pour un montant de trente six millions six cent soixante huit mille (36 668 000) francs CFA TTC avec un délai

ATTRIBUTAIRE d’exécution de deux (02) mois.

RECTIFICATIF des résultats du REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20/07/2017 parus dans le
quotidien des marchés N°2130 du jeudi 31 aout et vendredi 01 septembre 2017
Au lieu de:

REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20/07/2017 DE LA DEMANDE DE PRIX A COMMANDES
N°2017-071/MUH/SG/DMP DU 01/06/2017 POUR L'ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE
L'URBANISME ET DE L’'HABITAT
Lire :

REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20/07/2017 DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-
071/MUH/SG/DMP DU 01/06/2017 POUR L'’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE
L'URBANISME ET DE L’'HABITAT - Financement : Budget de I'Etat, GESTION 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-196/MUH/SG/DMP du 07/08/2017
Nombre de plis recus : 02 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date de réexamen des plis : 09/08/2017
Publication : Revue des Marchés Publics N°2072 du lundi 12 juin 2017 - Date de délibération : 09/08/2017

Montants lus | Montants lus Montants | Montants lus
SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC corrigé HTVA | corrigé TTC OBSERVATIONS RANG
SBPE 4237290 5000 002 4237 290 5000 002 conforme 17
ONED INTERNATIONAL 4 555 000 - 4 555 000 - conforme 2°

Attributaire : SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION D’ENERGIE pour un montant HTVA de quatre millions deux cent trente-sept mille deux
cent quatre-vingt-dix (4 237 290) FCFA, soit cing millions deux (5 000 002) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
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APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-213/MUH/SG/DMP DU 15/09/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU SIEGE DU

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT A OUAGA 2000-PHASE 1 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ARCHIVES, D'UNE

CLOTURE ET D’UNE GUERITE. Financement : Budget de I'Etat, gestion 2017

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 285/MUH/SG/DMP du 18 octobre 2017
Nombre de plis recus: 07 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 06 octobre 2017.
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2146 du vendredi 22 septembre 2017 Date de délibération: 20 octobre 2017

Soumissionnaires

Montant lu
en FCFA
(TTC)

Montant
corrigé en
FCFA (TTC)

Observations

Classement

01

CMES

134 756 850

134 756 850

Conforme

1er

0

N

GLOBAL CONSTRUCTION
AFRIQUE

145 257 723

145 257 723

Conforme

2e

03

EGF SARL

159 084 898

159 084 898

Conforme

3e

COGEC BTP

205394 010

Non évalué

Non conforme
-Marché N°TO-BCN-0514-01-01/00 du 12/09/2001pour construction
d’école nationale des enseignants du primaire de Gaoua d'un
montant de 162 001 940 FCFA TTC. Marché datant de plus de cing
ans.
-Marché a ordre de commande N°30/00/04/01/00/2014/00098 FER-B
du 07/07/2014 pour travaux d’entretien courant du réseau classé des
pistes rurales et des ouvrages d'art de I'année 2014 de la région du
Centre Nord d'un montant minimum et maximum de 71538 010
FCFA TTC. Marché de route et non de batiment.
-Marché a ordre de commande N°30/00/04/01/00/2014/00013 FER-B
du 07/05/2014 pour travaux d'entretien courant du réseau routier
classé, des pistes rurales et des ouvrages d'art de I'année 2014 de la
région du Nord d’'un montant minimum de 16 752 203 FCFA TTC et
d’'un montant maximum de 50 312 834 FCFA TTC. Marché de route
et non de batiment.

Non classé

05

SEPS INTERNATIONAL
SARL/ SEPS SARL

94 769 045

Non évalué

Non conforme

-ZONGO A. Aimé, en génie civil. Quatre (04) ans d’expérience dans
le batiment en tant que Directeur des travaux (2011,2012, 2013 et
2014) au lieu de cing (05) ans exigés.

-Les renseignements sur les soumissionnaires de SEPS SARL sont
signés par Nana Rasmané en tant que Directeur Général, alors que
c'est CONOMBO Olivier qui en est le Directeur Général. Nana
Rasmané ne devrait pas signer sur les documents de SEPS SARL
en tant que Directeur Général, mais plutdt en tant que représentant
du groupement.

Non classé

06

GROUPEMENT
SOBUTRA/SOL CONFORT
ET DECOR

127 020 805

Non évalué

Non conforme
OUEDRAOGO Roger, CAP Construction métallique. Employé depuis
mai 2013 a SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par
SOBUTRA SA) pourtant I'entreprise a été créée le ler janvier 2015
comme l'atteste la déclaration de constitution de personne morale.
-BONKOUNGOU Madi, magon. Employé depuis janvier 2012 a
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA)
pourtant I'entreprise a été créée le ler janvier 2015 comme I'atteste
la déclaration de constitution de personne morale.
-OUEDRAOGO Youssouf ferrailleur. Employé depuis mai 2012 a
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA)
pourtant I'entreprise a été créée le ler janvier 2015 comme I'atteste
la déclaration de constitution de personne morale.
-BONKOUNGOU Olivier, ferrailleur. Employé depuis mai 2012 a
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA)
pourtant I'entreprise a été créée le ler janvier 2015 comme I'atteste
la déclaration de constitution de personne morale.
-OUEDRAOGO Kokou, menuisier. Employé depuis mai 2012 a
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA)
pourtant I'entreprise a été créée le ler janvier 2015 comme I'atteste
la déclaration de constitution de personne morale.
-BONKOUNGOU Moussa, menuisier. Incohérence entre le nom
porté sur le corps du texte du CV (BOUKOUNGOU Moussa) et le
nom du signataire a la fin du CV (BONKOUNGOU Moussa).

Non classé

07

ECCG SARL

168 709 916

Non évalué

Non conforme
Le Directeur des travaux ILBOUDO Emmanuel, ingénieur en génie
civil. Incohérence entre le nom sur le dipldme (ILBOUDO Emmanuel)
et celui surle CV (OUEDRAOGO Emmanuel).

Non classé

Attributaire

CMES pour un montant de cent trente quatre millions sept cent cinquante six mille huit cent cinquante
(134 756 850) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Appel d’'offres accéléré : N003/2017/ONEA/DG/SG/DM pour des prestations de services de nettoyage des locaux et ameublements,
d’entretiens des espaces et jardins et de désinfection a 'TONEA. Financement : Budget ONEA 2017
Publication de I'Avis : Quotidien des marchés publics n°2040 du jeudi 27 avril 2017. Date de dépouillement : 11/05/2017

Nombre de plis : Treize (13) plis. Nombre de lot : Sept (07) lots

Lot 1 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y
compris I'approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) du siege social, CEMEAU, garage-magasin

central et nouveau batiment DSI

Soumissionnaires Montant lu Mor,nant corrigé/ Observations
en FCFATTC | validé en FCFA TTC

ENTREPRISE EMP 28 996 159 27 707 599 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : -5%

BKS 28 174 716 28 174714 Conforme

EKANOF 21061911 21 061 910 Conforme

GENESE 27 974 196 27 968 293 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : -0,02%

Attributaire

EKANOF pour un montant de 21 061 910 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.

Lot 2 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y
compris I'approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) du siege de la Direction Régionale de

Ouagadougou et du Nord-ouest.

Soumissionnaires Montant lu Mor,ltant corrigé/ Observations
en FCFATTC| validé en FCFA TTC

E.B.E.A 5531 819 5531819 Conforme

ENTREPRISE EMP 6 827 131 6 997 051 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : 2,4%

EKANOF 5492 885 5 492 885 Conforme

GBI 7 960 266 7 962 859 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : 0,03%

GENESE 3399912 3399917 Conforme

Attributaire

GENESE pour un montant de 3 399 917 FCFA HT avec un délai d'exécution de 12 mois.

Lot 3 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y
compris I'approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) agences Ouaga et deux guichets des Mairies
(Nongré-massom et Sig-Noghin) de Ouagadougou, Saaba et zone ministérielle.

Soumissionnaires Montant lu Montam corrigé/ Observations
en FCFATTC| validé en FCFATTC
CHIC DECOR 11 891 681 11 891 681 Conforme
ALIM SERVICE 15 556 152 - Non conforme : Certificat de bonne fin d’exécution non fourni.
EKANOF 7 658 577 7 658 578 Conforme
SHALOM MULTI SERVICES Non conforme : Marché similaire et certificat de bonne fin d’exécution non
3892 436 - -
DU FASO fournis.
ENTREPRISE SEN 3921 237 3921 237 Conforme
GENESE 9 076 392 9 076 392 Conforme

Attributaire

12 mois.

ENTREPRISE SEN pour un montant de 3 921 237 FCFA TTC avec un délai d’exécution de

Lot 4 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y
compris I'approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) du siege de la Direction Régionale de Bobo-
Dioulasso, ses agences, les stations de traitement de Nasso et des usées de Dogona a Bobo-Dioulasso.

. . Montant lu Montant corrigé/ :
Soumissionnaires en ECFA TTC| validé en ECFA TTC Observations
E.B.E.A 13 650 990 13 650 992 Conforme
ENTREPRISE EMP 14 762 995 19 449 702 yzrio(/:oonforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart :
CHIC DECOR 14 558 987 14 558 977 Conforme
BKS Trading & Business Sarl| 13 006 956 12 918 424 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : -0,7%
EKANOF 17 650 085 17 650 085 Conforme

GENESE

Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni d’offre financiére pour ce
lot.

Attributaire

BKS Trading & Business Sarl pour un montant de 12 918 424 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.

compris I'approvisionneme|

Lot 5: Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y
nt en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) de la station ONEA SP3, neuf guichets (Pissy
2, chateau Ouaga 2000, chateau secteur 30, SP3, chateau d’eau de Rimkiéta, Bassawarga, Paspanga, Cité an Il et Nagrin.

Soumissionnaires Montant lu Montant corrige/ Observations

en FCFA TTC| validé en FCFATTC
ENTREPRISE EMP 10 786 144 22 909 464 gggo(/:oonforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart :
CHIC DECOR 10 336 091 20 470 126 l;lgr;(;)onforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart :
EKANOF 5386 747 5472 028 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : 1,6%
GENESE ) ) Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni d’offre financiére pour ce

lot.

Attributaire

EKANOF pour un montant de 5 472 028 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.

Lot 6 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y
compris I’'approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) de la station d’épuration des eaux usées de
Ouagadougou (Kossodo), station de traitement des boues de vidange de Kossodo et |la station de traitement des boues de vidange de

Zagtouli.
Soumissionnaires Montant lu Mor,nant corrige/ Observations
en FCFA TTC| validé en FCFATTC
YAMGANDE SERVICES 5 667 965 5 667 965 Conforme
GRACE LAND SERVICES 3012 455 3012 455 Conforme
EKANOF 3579 365 3579 365 Conforme
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GENESE

5635 740

182 333 346

Non conforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart :

96,9%

Attributaire

GRACE LAND SERVICES pour un montant de 3 012 455 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.

Lot 7 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y
compris I'approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) de la station de traitement de Paspanga, du
Laboratoire central de I'ONEA, du Laboratoire des eaux usées a Paspanga et I'agence ZAD.

Montant corrigé/

Soumissionnaires Montant lu validé Observations

en FCFATTC en ECEA TTC
YAMGANDE SERVICES 7 952 256 7 952 256 Conforme
BALAI AUTOMATIC 3120 864 20 724 576 gli)r;(;)onforme : Formule de calcul non appliqguée, montant erroné. Ecart :
GRACE LAND SERVICE 4 547 059 4 547 059 Conforme
EKANOF 3103872 3103 872 Conforme
ENTREPRISE SEN 4 234 338 4 234 338 Conforme
GENESE ) ) Il\cl)?n conforme : Le soumissionnaire n'a pas fourni d’offre financiére pour ce
Attributaire EKANOF pour un montant de 3 103 872 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.

Appel d'offres international N002/2017/ONEA/DG/DP- AEP/ZIGA Il pour la fourniture et la pose de 11 km de conduite en fonte ductile de diamétre
600 et 700 mm dans la ville de Ouagadougou. Financement : BID convention n2UV 0146/0147- Publication Nationale : Revue des marchés
publics N°2076 du 16/07/2017, les Editions SIDWAY A, les Editions le PAYS, et I'Observateur Paalaga du 15 et 16/06/2017.
Publication Internationale : Jeune Afrique n2943 d u 04/06/2017 - Date d’ouverture des plis : 08/08/ 2017 - Un (01) lot - Nombre de plis regus (12).
Date de délibération : 05 Octobre 2016 par lettre de convocation CAM N°.003475 a 003478 du 03/10/2017

Lot Unigue : Fourniture et pose de 11 km de conduite en fonte ductile de diamétre 600 et 700 mm dans la ville de Ouagadougou

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HT-HD EN FCFA

OBSERVATIONS

LU

CORRIGE

GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE

3 092 924 390

3182 358 589

eme

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 4

CSE

2734421016

2734421016

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 2°™°

SNCE

3 867 453 381

3 867 453 381

Offre jugé conforme & I'examen préliminaire et classée 9°™°

BUILDERS DIAWARA SOLARS

3 325 361 934

3 325 361 934

Offre jugé conforme & I'examen préliminaire et classée 6°™°

SVTP-GC

3 535 764 250

3 535 764 250

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 8°™°

GROUPEMENT CENTRO/SIMAD

2 797 893 800

2 848 453 800

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 3°™°

SOTRADEMA SA

4 471 008 104

4 541 326 504

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 11°™

EIBH

3 358 058 750

3 452 326 504

Offre non conforme, une attestation de compte a été produite en

lieu et place de la caution

COMPAGNIE

GROUPEMENT CGE/POURNAM

2 693 477 447

2 693 477 447

Offre jugée conforme et classée 1%

GROUPEMENT MERI/FGT

3 310 229 370

3 310 229 370

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 5°"°

GROUPEMENT ASI/SADE

3 447 892 090

3 447 892 090

eme

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 7

GROUPEMENT 3C/SOTRAP

3 951 581 050

3 951 581 050

Offre jugé conforme a I'examen préliminaire et classée 10°™

ATTRIBUTAIRE

Groupement POURNAM/CGE pour un montant de deux milliards six cent quatre-vingt-treize millions
quatre cent soixante-dix-sept mille quatre cent quarante-sept (2 693 477 447) FCFA HT-HD, avec un
délai d’exécution de quatorze (14) mois.

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Appel d'offres ouvert accéléré N°113/2017/MESRSI/A GEM-D pour la construction d’un batiment R+1 a I'Université de Dédougou sur financement
budget Etat gestion 2017 au profit du Ministére de 'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de I'lnnovation (MESRSI).
Financement : budget ETAT gestion 2017 - Date d’ouverture des offres financieres : 30/10/2017. Nombre de plis regus : 08

Date de délibération : 04/11/2017

Lot 1: Travaux de construction d’'un batiment R+1 a I'Université de Dédougou.

Soumissionnaires | MONTANTS LUS FCFA | MONTANTS CORRIGES FCFA | RANG OBSERVATIONS
er |-Réduction du volume des travaux (R+2).
SCTP 614 593 338 445 678 988 1 _Compte prorata non calculé
-Insuffisance de chiffre d’affaire,
REBORN 651 162 039 - -absence de marchés
Similaires valides.
ROADS 659 954 139 - -chiffre d’affaires non fourni.

(08) mois.

Attributaire : Société de Construction et Travaux Publics (SCTP Sarl) pour un montant de quatre cent quarante cing millions six cent
soixante dix huit mille neuf cent quatre vingt huit (445 678 988) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de huit

Lotl:

Travaux d’électricités (courant fort, courant faible)

Soumissionnaires

MONTANTS LUS
FCFA

MONTANTS
CORRIGES FCFA

RANG

OBSERVATIONS

ENERLEC

180 338 220

130 666 675

29

Conforme

-Réduction du volume des travaux (R+2).
-Erreur de sommation au sous total sous total 1.1
-Compte prorata non calculé.

TOTAL ACCES

165 232 656

129 786 393

1er

Conforme

-Réduction du volume des travaux (R+2).

-Electricité courant fort : Erreur d calcul des totaux 1.1.4 :
10x7500= 75 000 au lieu de 750

10x10 000=100 000 au lieu 1000

1.1.6 : 88x30 000 = 2 640 000 et non 341

125x30 000= 3 750 000 et non 240.
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Résultats provisoires

Non conforme :

SOGETEL 182 936 574 - Chef de chantier non conforme (ancienneté du dipldme est de
4 ans au lieu de 5 ans).

Non conforme :

GROUPEMENT -Agrément de Teri expire,
AFRICA 170 193 827 - .
-conducteur des travaux non conformes (BTS en automatisme
NETWORKI/TIERI ! . ” : . o
et informatique industrielle et non BTS en électricité).
GROUPEMENT Non conforme :
CEDEL/GECI 189 052 346 -Agrément de GECI non fourni.

Attributaire : TOTAL ACCES pour un montant de cent vingt neuf millions sept cent quatre vingt six mille trois cent quatre vingt treize
(129 786 393) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

Direction Générale du Contrble des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N°2017-02/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM d u 17/10/2017 pour les travaux de construction des infrastructures au profit de la
commune de Kassoum : -Lot1 : Construction d’'un logement au CPL de Kassoum ; - Lot2: Réfection de six (06) de classe de classe a Kassoum; -
Lot3 : construction de deux (02) salles de classe a Koulara et d’'une (01) salle de classe a Sorona;
- Lot4 : Réalisation d’'une Terrasse+ hangar et parking devant le CPL de Kassoum; - Lot5 : Confection d’'un kiosque meétallique & Kassoum Date
de dépouillement : 02 novembre 2017 Date de publication : Revue quotidien n°du 2166 du 20 octobre 2017.

Financement : Etat, FPDCT, budget communal - Date de délibération : 06 novembre 2017

MONTANT LU MONTANT CORRIGE en HT

Soumissionnaire en HT Francs CFA

Francs CFA

Observations

LOT1:4999 100 HT LOT1:4999 100 HT Conforme

Lot2 :7 138 145 HT Lot2 :7 138 145 HT Conforme (hors enveloppe)
Lot3 : 15 898 441 HT Lot3 : 15 898 441 HT Conforme

B C1/BURKINA SARL Lot4: 2 657 720 HT Lot4: 2 657 720 HT Conforme (hors enveloppe)
Lot5: 1 099 450 HT Lot5: 1 099 450 HT Conforme

Attributaires

- lot1 : Entreprise B C 1/ BURKINA SARL) pour un montant de quatre millions neuf cent quatre vingt dix neuf
mille cent (4 999 100) Francs HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;

- lot3 : Entreprise B C 1/ BURKINA SARL pour un montant de quinze millions huit cent quatre vingt dix huit mille
quatre cent quarante un (15 898 441) francs HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

-Lot5 : Entreprise B C 1/ BURKINA SARL pour un montant de un millions quatre vingt dix neuf mille quatre cent
cinquante (1 099 450) francs HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;

- Lots : 2 et 4 infructueux (hors enveloppe).

REGION DES CASCADES

DEMANDE DE PRIX N°2017 - 05/RCAS/PLRB/CNKDG relative ala construction d'un batiment pour radio + un bloc de latrine a deux (02)
postes dans lacommune de Niankorodougou. Financement : Budget Communal , FPDCT Gestion 2017
Date de dépouillement et délibération : 30 octobre 2017. Revue des marchés publics : N° 2165 du jeudi 19 octobre 2017
Convocation de CCAM n°2017-011/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 23 Octobre 2017. Nombre de soumissionnaire : Un (01)

SOUMISSIONNAIRE MONTANT CORRIGE

MONTANT LU HT

MONTANT LU TTC F CFA

OBSERVATIONS

SOGEDIS BTP SARL - -

19 536 597

Conforme

Attributaire:

Entreprise SOGEDIS BTP SARL pour un montant de dix neuf millions cing cent trente six mille cing cent quatre
vingt dix sept (19 536 597) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel

Normal d'Imposition)

REGION DU CENTRE

 ectificat’

Rectificatif du Quotidien n2180 — Jeudi 09 novembr e 2017, page 18 partant sur I'attributaire

Demande de prix n2017-/MATD/RC/PKAD/HC-KAD/SG DU 11 Octobre 2017 POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION

DE SYSTEME SOLAIRE SUR DEUX (02) CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA DIRECTION PROVINCIALE

DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU KADIOGO, AU PROFIT DE LA DIRECTION PROVINCIALE
DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU KADIOGO

- Financement : Budget de I'Etat, Gestion 2017 ; Date du dépouillement : 23/10/2017 - Nombre de soumissionnaires : 04

MONTANT | MONTANT [ MONTANT |[MONTANT
R - . LU CORRIGE LU CORRIGE .
N Soumissionnaires (en FCFA | (en FCFA | (en FCFA | (en ECFA Observations
HORS TVA)|HORS TVA)| TTC) TTC)
01 |EFID 3225000 | 3225000 Conforme au dossier de demande de prix
02 |[TSB SARL 4628000 | 4628000 | 4628000 Conforme au dossier de demande de prix _mais hors enveloppe
03 [NETE 5051400 | 5051400 Conforme au dossier de demande de prix mais hors enveloppe
04 |[BULDING SOLUTIONS | 2821500 | 2821500 Conforme au dossier de demande de prix

ATTRIBUTAIRE .

La CAM a proposé I'Entreprise EFID, BULDING SOLUTIONS n’ayant pas transmis toutes les piéces administratives.
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Résultats provisoires

' REGION DU CENTRE NORD |

Demande de prix N2017- 008 /RCNR/PNMT/CYLG Pour le s travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin a
Siguinvoussé et quatre (04) salles de classes+ bureau et un (01) bloc de deux (02) latrines au CEG de Taparko au profit de la commune de Yalgo
- Date de Publication : RMP N?2156 du vendredi 06 octobre 2017 - Date de dépouillement : 16 octobre 2017 - Financement: budget communal /

gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 10 octobre 2017 - Nombre de plis : 03

Soumission Montant M:.:.‘\t,Tt Montant Mc-:_r_}tgnt

umission- .

naires tots) HTR R |cormige | TTCEY | cornige Observations

FCFA FCFA

ENTREPRISE Lotl | 17 792 760 |17 792 760 |20 995 457 | 20 995 457 | Conforme

GENERALE Lot2 | 25421 040 |25 421 04029 996 827 |29 996 827 | Conforme

« ESSAF »

Non conforme :
ENTREPRISE - absgnce de qualification du perso_nnel sur les attestatiqns de
Lot2 | 24 785518 |24 785 51829 246 911 | 29 246 911 |travail comme I'a demandé le dossier de demande de prix ;

WENDBENEDO - . — !
-Absence du cachet du Ministre concerné sur I'agrément ;
-absence du titre honorifique du Ministre concerné sur l'agrément.
Non conforme :

- absence de photos sur les CV du personnel clé comme I'a

ZAS Construction de’mandé le dossier ; . . _

BTP Lotl | 17 769 591 |17 769 591 |20 968 117 |20 968 117 |-L epgagement de son personnel est antérieur a I'obtention de son
agrément. pour preuve le conducteur des travaux tout comme le
chef de chantier ont été engagé depuis le 26/09/ 2016 alors que
I'entreprise n'a eu son agrément que le 04/05/2017.

Attributaires

Lot1 : ENTREPRISE GENERALE ~ ESSAF ?, pour un montant de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille
sept cent soixante (17 792 760) francs CFA HTVA et vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent
cinquante-sept (20 995 457) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot2 : ENTREPRISE GENERALE ~ ESSAF ? pour un montant de vingt-cing millions quatre cent -vingt-un mille quarante
(25 421 040) francs CFA HTVA et vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent vingt-sept (29 996 827)

francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N2017- 009 /RCNR/PNMT/CYLG Pour le s travaux de construction de trois (03) hangars a la gendarmerie, a la perception et
au CSPS de Yalgo, la réalisation d’'un forage positif+ chateau d'eau équipé de systeme de pompage solaire a la Mairie, le renforcement du
systeme d’'énergie solaire au Commissariat de police, la Perception, les Gendarmeries de Yalgo et Taparko et la construction d'un parc de

vaccination au profit de la Commune de Yalgo. - Date de Publication : RMP N2164 du mercredi 18 octobr e et 2017

Date de dépouillement : 30 octobre 2017 - Financement: budget communal / gestion 2017
Convocation de la CCAM : 24 octobre 2017 - Nombre de plis : 05

- Montant Montant Montant Montant
Soumission- Lots | HTVALU HTVA TTC LU TTC Observations
naires FCFA CORRIGE FCFA CORRIGE
FCFA FCFA

Conforme : Montant corrigé justifié par une incohérence dans
I'inscription des montants en chiffre : 340 000 et en lettre quatre cent
guarante mille dans le bordereau des prix unitaires a I'item 13

AMSS Lot4 17926000 |8 326 000 «Ensemble accessoires de pose et de raccordement». Montant en
lettre appliqué conformément a I'article 30 des instructions aux
soumissionnaires.

GLOBALDISIGN|, 1 15000 000 |2 000 000 Non Conforme : absences de piéces administratives

& Service

ENTREPRISE Lotl |9 601 980 9 601 980 Conforme

WINDOLA Lot3 |6987850 |6987 850 Conforme

TECHNOLOGIE Npq Confornje_ : absence de carte g/rise et visite te_chnique pour le

SOLAIRE Lot4 |6521600 |6521600 véhicule de liaison comme demande dans le dossier. « Fournir la

BURKINA Sarl copie _Iegallsee de la carte grise, la visite technique valide pour le
matériel roulant ».

Lot2 |10 987 500 |10 987 500 Conforme

Non Conforme : absence d’attestation de mise a disposition pour le

glﬁs BURKINA Lot4 16596000 |6596000 véhicule appartenant a Monsieur ZONGO Patrice. Disparité de
signature entre le dipldme et le curriculum vitae de Monsieur
OUEDRAOGO Jonas Antony Wend-Pagnandé.

Attributaire

Lot1 : Entreprise WINDOLA pour un montant de neuf millions six cent un mille neuf cent quatre-vingt (9 601 980) francs
CFA HTVA, pour un délai d’exécution de quarante-cing (45) jour.

Lot2 : Entreprise ETES BURKINA Sarl pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cing cent (10
987 500) francs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

Lot3 : Entreprise WINDOLA, pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante

(6 987 850) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

Lot4 : Entreprise AMSS, pour un montant de huit millions trois cent vingt-six mille (8 326 000) francs CFA HTVA avec
un délai d’exécution de guarante-cing (45) jours.
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Résultats provisoires

Appel d'offres Accéléré n°N°2017- 001 /RCNR/PNMT/ CYLG, relatif aux travaux de construction des infrastructures du marché communal de
Yalgo - Nombre de plis regus : 07 - Nombre de plis hors délai : 00 - Publication de I'avis : La revue des Marchés Publics n°2139 du mercredi 13
septembre 2017 - Convocation : 18/09/2017 - Date de dépouillement : 27./09/2017 - Date de délibération : 10/10/2017

Soumission Montant |Montant I-!TVA .
naires HTVA/TTC |/TTC corrige : |Observations
lu: F CFA F CFA
LOT 01 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 70 HANGARS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
25900 000 25900 000
AMSS HTVA HTVA Conforme
LOT 02 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REUNION + LE HANGAR CENTRAL N°L + 2 BUREAUX+3
LOCAUX POUR COMPTEUR AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
17 900 944 17 900 944
AMSS HTVA HTVA Conforme
LOT 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LATRINES N + LATRINES N2 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
Non conforme pour :
- Incohérence entre la référence du marché sur la page de garde Marche n
29/00/02/03/00/2013/00194 et celle sur la page de signature Marche n 29/00/02/03/00/2013/00199
- Incohérence entre la référence du marché Marche n 29/00/02/03/00/2013/00194 et celle sur le
20 584 572 20 584 572 |proces-verbal de réception définitive fourni Marche n 29/00/02/03/00/2013/00199
AMSS HTVA HTVA - procés-verbal de réception définitive fourni sans page de signature du Marche n
22/00/02/03/80/2014/0009
-Quatre (04) marches similaires fournis au lieu de cing (05) demande dans le DAO
-Incohérence de prénom sur le diplome et I'attestation de disponibilité Baowenéré Valentin et sur le
CV Baoweneré Valentin
-Chiffre d'affaires des cing dernieres années non fourni
Conforme
(EQtSDDOUSS 17:.?_3268 193.?_\1/168 Variation de prix due a une incohérence entre le prix unitaire en chiffres (1300) et le prix unitaire en
lettres (neuf mille trois cent) du lot 3/ latrine bloc 2 1-6 (enduit intérieur fosse)
LOT 04 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU HANGAR CENTRAL N2 + 8 BOUTIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
16 876 380 16 876 380
AMSS HTVA HTVA Conforme
LOT 05 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 POUBELLES +UN MAGASIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
10812 088 |10812 088
AMSS HTVA HTVA Conforme
Non conforme pour :
Ets Ligne de crédit (5 000 000 F CFA) : Non fourni
QUDDOUSS 9 057 830 9 057 830 |- Chiffre d'affaires moyen minimum des cing derniéres années : Photocopie joint en lieu et place de
HTVA HTVA I'original
-Marches similaires fournis identiques au lot 3
- (60) Lot 1 & I'entreprise AMSS pour un montant de vingt-cing millions neuf cent mille (25 900 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
- Lot 2 & I'entreprise AMSS pour un montant de dix-sept millions neuf cent mille neuf cent quarante-quatre (17 900 944) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Attributaires | Lot 3 & I'entreprise Ets QUDDOUSS pour un montant de dix-n_euf miIIion_s huit cent cinquante un mille sept cent soixante-huit
(19 851 768) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
- Lot 4 a I'entreprise AMSS pour un montant de seize millions huit cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt (16 876 380)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
- Lot 5 & I'entreprise AMSS pour un montant de dix millions huit cent douze mille quatre-vingt-huit (10 812 088) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de soixante(60) jours

Appel Accéléré d'offres n°N°2017- 002 /RCNR/PNMT/ CYLG, relatif aux travaux d’'aménagement et d’assainissement sur le site du marché
communal de Yalgo - Nombre de plis recus : 03 - Nombre de plis hors délai : 00 - Publication de l'avis : La revue des Marchés Publics n°2155 du
jeudi 05 octobre 2017 - Convocation : Date de dépouillement : 19/10/2017 - Date de délibération : 27/10/2017

s Montant HTVA(Montant HTVA
ﬁ::mlssmnna /MTClu: F /TTC corrige : Observations
CFA F CFA
LOT 01 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
Non conforme pour :
- Absence de la deuxieme page du PV de réception provisoire des travaux du Marche n
03/00/04/01/00/2016/00070
HTVA : HTVA : -absence de signature sur le PV de réception _définitive en date du 04 f(_'evrier 2016 de
51 936 7'20 51 936 7'20 DJIGUEMDE Raitaba de la DGER et absence de signatures sur le PV de réception définitive en
ETC SARL TTC : 6 TTC: date du 07/05/ 2015_ de DJIGUEMDE Raitaba (DGER),. ZONGO Ibrahim (CETRI) _ et
1285 23’30 61 285 530 OUEDRAOGO B Boureima (DPIDT/Sourou) et absence de signatures sur le PV de réception
définitive en date du 13/01/ 2015 de OUEDRAOGO B Boureima (DPIDT/Sourou) du Marche n
30/00/04/01/00/2014/00143/FER-B.
- incohérence de prénom du méacon 4 Téwendé Heroé sur le dipldme et celui sur le CV,
I'attestation de travail, I'attestation de disponibilité et sur la liste du personnel Téwendé Héroé
HTVA: HTVA:
PRESTA PLUS| 52 261 800 51 739 182 |Conforme
BTP TTC: TTC: Variation de prix due & un rabais de 1 pour cent proposé par I'entreprise
61 668 924 61 052 235
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Résultats provisoires

LOT 02 : ASSAINISSEMENT, CONSTRUCTION DE CANIVEAU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
Non conforme pour :
HTVA - HTVA - Insuffisance de marche similaire : Plusieurs contrats et PV fournis et un seul conforme, les autres
: : ont été signés en 2012, avec PAN AFRICAN TAMBAO SA, etc.
47 786 900 47786900 | P
ETC SARL TTC TTC -||_ste du matériel identique au lot 1 _ _
56 388 542 56 388 542 - incohérence de prénom du macon 4 Téwendé Heroé sur le dipléme et celui sur le CV,
I'attestation de travail, I'attestation de disponibilité et sur la liste du personnel Téwendé Héroé
-liste du personnel identique au lot 1
Non conforme pour :
-offre financiére non fourni
PRESTAPLUS HTVA_' ) HTVA_' ) Insuffisance de marches similaires, deux conformes au lieu de 5 demandes dans le DAO
BTP TTC: - TTC : - ; o
-Liste de personnel identique au lot 1
- Liste de matériel identique au lot 1.
HTVA: HTVA: Conforme
ETLF 4211.?3 :,300 4411.?3:,300 Variation de prix due a une erreur de sommation au sous total 1: 4 750 000 au lieu de lieu de
49 747 974 52 107 974 2 750000
Lot 1 & I'entreprise PRESTA PLUS BTP pour un montant de soixante un millions cinquante-deux mille deux cent trente-cinq
Attributaires (61 052 235) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
- Lot 2 & I'entreprise ETLF pour un montant de cinquante-deux millions cent sept mille neuf cent soixante-quatorze (52 107
974) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de de soixante (60) jours

Demande de prix N°2017-07/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour I'acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine “A* au profit des
écoles des CEB de la Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017
(MENA). Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM

du 16/10/2017. Nombre de soumissionnaires : 01. Nombre de plis regus : 01

REGION DU CENTRE

MONTANTS en F CFA

Soumissionnaires Montant HT Montant TTC OBSERVATIONS
ML : 21 301 000 Conforme
ALOM -SARL MC : 21 301 000 - ler

Attributaire

Entreprise ALOM -SARL pour un montant de vingt-deux millions six cent sept mille sept cents (22 607 700) F CFA HT,
apres augmentation des quantités a hauteur de soixante-treize (73) bidons de 20 litres, équivalant a une
augmentation de 6 ,13% ; avec un délai d’exécution de trente (30) jours. .

Demande de prix N°2017-08/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de quatre (04) salles de classes au Lycée Communal de
Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017.

Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 16 /10 /2017.
Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis recus : 03

Soumissionnaires

MONTANTS en F CFA

Montant HT

Montant TTC

OBSERVATIONS

SO.CA.V -BTP

ML 22 881 356

ML : 27 000 000

Conforme mais hors enveloppe

MC : 15 081 254

SARL MC : 22 881 356 | MC : 27 000 000
Non Conforme
-Correction au point Il du devis a l'item 2.3, au lieu 60 000, lire 6000 en lettres au
bordereau des prix unitaires).
- (Conducteur des travaux : du 02 juin 2017 a nos jours, dans I'Enterprise, aucun projet
SORVLA ML : 16 159 850 ) similaire au méme poste fourni. Chef de chantier : 11 juin 2017 a nos jours dans

I'entreprise, aucun projet similaire au méme poste fourni. Personnel permanent ne
possédant aucune attestation de travail.

Incohérences de dates entre I'lFU et I'agrément technique : IFU daté du 17/05/2017
alors que I'agrément technique date du 02/06/2016, marché similaire et PV de réception
non conformes).

TERIA SERVICE

ML : 16 624 255

MC : 16 624 255

Conforme.
ler

Attributaire

Entreprise  TERIA SERVICE pour un montant de seize millions six cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-cingq
(16 624 255) F CFA HT, avec un délai d’exécution de guatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de Prix N°2017-09/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de trois (03) blocs de trois (03) boutiques de rue + trois ( 03)
hangars avec douze (12) étales chacun + une (01) latrine a quatre (04) postes et un (01) local pour compteur au marché du secteur N°3 de
Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017(FPDCT).

Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 16/ 10 /2017.

Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis recus : 03

Soumissionnaires

MONTANTS en F CFA

OBSERVATIONS

Montant HT Montant TTC
SO.CA.V-BTP | ML 20038 040 | ML : 23 644 897 Conforme
SARL MC : 20 038 040|MC : 23 644 897 2°m
ML : 20 610 380 | ML : 24 320 248 Conforme
0.C.M MC : 20 610 380 |MC : 24 320 248 3tme
Conforme.1*
E.SA.F '\l\:(l_: ig ]l'gé gg '\I\:(L: gi chl) igi -Correction due a une erreur de quantité et application du prix unitaire (au lieu de 12.2,

lire 13.2 au point Ill a I'item 3.7).

Attributaire

Entreprise E.SA.F pour un montant de dix-neuf millions cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-dix (19 196 170) F.CFA
HT, soit vingt-deux millions six cent cinquante un mille quatre cent quatre-vingt-un (22 651 481) F.CFA TTC; avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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REGION

DES HAUTS-BASSINS

Appel d'offres accéléré n°2017-008/MAAH/SG/CAP-M d u 13/10/2017 pour travaux de réhabilitation et d'aménagement de voiries au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés

publics N2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’'ou verture : - 13/11/2017 — Nombre de plis : quatre (06)
Lettre de convocation CAM N22017-211/MAAH/SG/CAP-M/ DG/PRM du 10/11/2017

Nom du Montant lu de la soumission Monta_mt_corrigé dela ‘
N° soumissionnaire en F CFA soumission en F CFA Observations
HT TTC HT TTC

1 |ENITAF Sarl 69 500 000 82 364 000 69 500 000 82 364 000 1° Conforme
Non conforme :
-Contrat d’assurance et visite technique du

2 |ROADS 67150000 | 79237000 | 67150 000 79237000  |Materiel roulant non fourni ;
-Marchés similaires fournis sans PV de
réception ou d’attestation de bonne fin
d’exécution.
Non conforme
-Contrat d’assurance et visite technique du

3 |G.T.A. 75 950 000 89 621 000 75 950 000 89 621 000 matériel roulant non fourni ;
-20 carnets de terrain non fourni, 02 GPR et 1
prisme a réflecteur rond non fournis.
Non conforme :
-Attestation de mise a disposition de matériels
(citernes et compacteurs) en lieu et place d'un

4 |FASO CONCEPT 79 008 000 93 229 440 69 988 000 82 585 840 contrat de location ;
-Discordance des prix unitaires en lettres et
en chiffres des items 201, 202, 303, 401 et
802 ; Soit une variation de -11,42%.
Non conforme :
-Contrat d'assurance et visite technique du
matériel roulant non fourni ;
-Délai d’exécution de 3 mois proposé au lieu

5 ENTREPRISE 79 948 000 94 338 640 (64 948 000 76 638 640 de 2 mois demandé ; Prop

DIWISA BTP . . o

-Discordance entre prix unitaire en lettre (680
000) et en chiffres (15 680 000) différent de
celui du bordereau des prix unitaires ; Soit
une variation de -18,76%.
Non conforme :
-Contrat d'assurance et visite technique du

6 |GE.TRA-HBTP 71 618 000 84 509 240 71 618 000 84 509 240 matériel roulant non fourni ;
-Carte grise du compacteur rouleau (a pied de
mouton, rouleau vibrant) non fournie.

Attributaire : ENITAF Sarl pour un montant HT de soixante-neuf millions cing cent mille (69 500 000) FCFA et montant TTC de quatre-vingt-deux
millions trois cent soixante-quatre mille (82 364 000) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

M/DG/PRM du 30/10/2017

Demande de prix N°2017-012/MAAH/SG/CAP-M/DG du 12/ 10/2017 pour travaux de réhabilitation d'un laboratoire au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N2167 du
lundi 23 octobre 2017 - Date d’'ouverture : - 02/11/2017 — Nombre de plis : trois (03) - Lettre de convocation CAM N2017-207/MAAH/SG/CAP-

Nom du Montant lu de la soumission Montant corrigé de la soumission _
N° soumissionnaire en F CFA en F CFA Observations
HT TTC HT TTC

1 |S.E.R.C. 38473212 45 398 390 38473 212 45 398 390 2°™ conforme

2 |S..CO.BAT. 36 289 438 42 821 536 36 289 438 42 821 536 1% conforme
Non conforme :

G.S.C -Photocopie légalisée du chiffre

3 INTééNATIONAL 33 662 390 39 721 620 33662 390 39 721 620 d’affaires en lieu et place de l'original ;
-CNIB et certificat de disponibilité du
soudeur et du 2°™ plombier non fournis.

mois.

Attributaire : S.I.CO.BAT pour un montant HT de Trente-six millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente-huit (36 289 438) et
montant TTC de quarante-deux millions huit cent vingt un mille cing cent trente six (42 821 536) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02)

Demande de prix N°2017-013/MAAH/SG/CAP-M/DG du 12/ 10/2017 pour réalisation d’'un parking pour mini bus et gros bus plus une aire de
lavage au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue

des marchés publics N2169 du mercredi 25 octobre 2 017 - Date d’ouverture : - 03/11/2017 — Nombre de plis : quatre (04)
Lettre de convocation CAM N2017-208/MAAH/SG/CAP-M/ DG/PRM du 30/10/2017

Montant lu de

la soumission en

Montant corrigé de la

N° ’s\lglznmissionnaire du F CFA soumission en F CFA Observations
HT TTC TTC
HT
FASO er

1 CONSTRUCTION 18 954 984 - 18 954 984 - 1% conforme
Non conforme :

2 |ECRTB 27 082 420 31 957 256 27 146 540 32032017 | Chiffre d'affaires non fourni; .
-véhicule de liaison n'appartient pas a
I'entreprise ;
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-camion benne au nom de ZONOU
Souleymane sans contrat de location mais
engagement de location non signé des deux
parties ;

-citerne, bétonniére, compacteur et vibreur non
fournis.

-Erreur de quantités a I'item 1.5 (142,75 au lieu
de 142,72) et a litem 3.8 (88,80 au lieu de
80,80), soit une variation de +0,24%.

ENTREPRISE
YIDIENNE

18 005 896

21 246 957

18 005 896

21 246 957

Non conforme :
-délai d’exécution 03 mois proposé au lieu de
02 mois demandé.

4 |EPF

21035 275

24 821 625

21091 975

24 888 531

Non conforme :

-délai d’engagement 60 jours proposé au lieu
de 90 jours demandé;

-chiffre d’'affaires non fourni ;

-CNIB et attestation du macon, du charpentier,
du soudeur et du peintre non fourni ;

-erreur de quantité de I'item 1 de Il (aire de
lavage): 70,7 au lieu de 58,10; soit une
variation de 0,27%

Attributaire : FASO CONSTRUCTION pour un montant HT de dix-huit millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre
(18 954 984) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Demande de prix N°2017-011/MAAH/SG/CAP-M/DG du 12/ 10/2017 pour travaux de réhabilitation du domicile du DG et annexes au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés
publics N2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d'ou verture : - 02/11/2017 — Nombre de plis : trois (03) - Lettre de convocation CAM N2017-
207/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 30/10/2017

Nom du

N° o .
soumissionnaire

Montant lu de la soumission
en F CFA

Montant corrigé de la
soumission en F CFA

Observations

HT

TTC

HT

TTC

1 |SER.C

49 571 614

58 494 505

49 571 614

58 494 505

1% conforme

2 |BURKINA BATISSE

44 905 638

52 988 652

44 905 638

52 988 652

Non conforme :
Ligne de crédit non fournie

G.S.C
INTERNATIONAL

46 378 195

54 726 270

54 726 270

85 458 155

Non conforme :

-Photocopie légalisée du chiffre d'affaires en
lieu et place de l'original et CA moyen est
72 476 983 au lieu de 150 000 000 FCFA;
-CNIB et certificat de disponibilité du soudeur
et du 2°™ plombier non fournis.
-Non-conformité des prix unitaires des items
4.1 a 4.4 et de l'item 5.1.6 par rapport au
bordereau des prix unitaires ;

-Omission de I'item 4.11 du devis et du
bordereau des prix unitaires, le prix unitaire le
plus élevé des soumissionnaires ;

Soit une variation de 18%.

deux (02) mois.

Attributaire : S.E.R.C pour un montant HT de quarante-neuf millions cing cent soixante-onze mille six cent quatorze (49 571 614) FCFA et
montant TTC de cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cing (58 494 505) F CFA avec un délai d'exécution de

Appel d'offres accéléré N°2017-006/MAAH/SG/CAP-M d u 11/10/2017 pour travaux de réhabilitation du batiment de la direction générale du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés
publics N2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’'ou verture : - 07/11/2017 — Nombre de plis : quatre (04)

Lettre de convocation CAM N2017-209/MAAH/SG/CAP-M/ DG/PRM du 06/11/2017

Nom du

N° o .
soumissionnaire

Montant lu de la soumission
en F CFA

Montant corrigé de la
soumission en F CFA

Observations

HT

TTC

HT

TTC

1 |F.B.S.

54 954 448

54 954 448

Non conforme:

-Marchés similaires non authentiques ;
-Chiffre d’affaires moyen fourni insuffisant
(12 992 248 au lieu de 25 000 000) ;
-Matériel roulant fourni non conforme car
contrat de location non légalisé ;

-Contrat d’assurance et visite technique non
fourni ;

-Dipléme : YONLI Hamitandi, BTS/électricien
non authentique car obtenu le diplome a I'age
de 16 ans ;

-attestation de travail du magon, peintres,
plombier, charpentier non fournis.

2 |ENITAF Sarl

51 194 545

60 409 563

51 654 545

60 952 363

2eme

Conforme :

-Erreur de sommation du sous total 5.2 ;
-Ajout de quantité de l'item 5.3.2 ;

Soit une variation de +0,70%.
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3 |BURKINABATISSE | 57536403 | 67892955 | 57536403 67892955  [3"™ conforme
G.SC o
4 INTERNATIONAL 51045995 | 60234274 | 51045995 60234274 |17 conforme
Attributaire : G.S.C. International pour un montant HT de cinquante-un millions quarante-cing mille neuf cent quatre-vingt-quinze (51 045 995)
FCFA et montant TTC de soixante millions deux cent trente-quatre mille deux cent soixante-quatorze (60 234 274) F CFA avec un délai

d'exécution de deux (02) mais.

Demande de prix N°2017-009/MAAH/SG/CAP-M/DG du 25/ 09/2017 pour acquisition de matériels de bureau au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N2167 du
lundi 23 octobre 2017 - Date d'ouverture : 02/11/2017 — Nombre de plis : cing (05) - Lettre de convocation CAM N2017-207 IMAAH/SGICAP-

M/DG/PRM du 30/10/2017
Montant lu de la Montant corrigé de la
Nom du soumission en F CFA soumission en F CFA _
N° o , Observations
soumissionnaire HT TTC
HT T1C
ACCOR SERVICE éme N

1 INTERNATIONAL 23147190 | 27313684 | 23147190 | 27313684 | 27 -hors enveloppe financiére
Non conforme :

2 | AMASOLUTION | 15905 000 : 15 905 000 -item 4 - armoire meétallique a porte non vitrées
proposée au lieu de « armoire métallique & porte
vitrée demandée ».

GRACE Non conforme : -catalogue de l'item 5 proposé au

3 | ELECTRONIQUE | 11955000 - 11 955 000 - lieu de celui de I'item 4 ; -item 15, un poste radio

Sarl proposé au lieu de poste A 120 baladeur.

4 | MIB BTP Sarl 16945000 | 19995100 | 16945000 | 19995100 | 1¥

GLOBAL Non conforme :

5 ENTREPRISE 9540 000 - 9540 000 - -aucun catalogue présenté pour lesitems 1, 3et4 ;

-aucune photo des items 14, 15, 16, 17 et 18

Attributaire : MIB BTP Sarl pour un montant HT de seize millions neuf cent quarante-cing mille (16 945 000) FCFA et montant TTC de dix-
neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent (19 995 100) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de proposition N2017-003/MAAH/SG/CAP-M/ du 15/09/2017 pour la sélection de bureaux ou cabinets d'études pour le suivi-contréle
des travaux de construction d’un batiment R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M)
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N2092 du lundi 10 juillet 2017 - Date
d'ouverture ; 17/10/2017 - Lettre de convocation CAM N2017-188/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 13/10/2017

Note Montant FCFA Note

Nom des Note technique Note T , .
S . . L L financiere  |Note finale  |Observations

soumissionnaires |technique |pondérée |HT TTC financiére e

0.7 pondérée 0,3
INTEGRALE I.C 100 70 10950000 | 12921000 100 30 100 1¥ Conforme
GRETECH 100 70 15337395 | 18098126 | 71,39 21,42 9142 3"™ Conforme
ARDI 100 70 13020000 | 15363600 | 84,10 25,23 95,23 2°™ Conforme
Attributaire INTEGRALE I.C pour un montant HT de dix millions neuf cent cinquante mille (10 950 000) FCFA et un montant TTC de

douze millions neuf cent vingt un mille (12 921 000) FCFA avec un délai d'exécution de dix (10) mois.
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Appel d'offres accéléré N°2017-007/MAAH/SG/CAP-M d u 11/10/2017 pour travaux de réhabilitation du batiment des services financiers du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés
publics N2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d'ou verture : - 07/11/2017 — Nombre de plis : quatre (06) - Lettre de convocation CAM N2017-

209/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 06/11/2017

N° Nom du

Montant lu de la soumission
en F CFA

Montant corrigé de la
soumission en F CFA

Observations

soumissionnaire
HT

TTC

HT

TTC

1 |F.BS. 61 549 020

61 549 020

Non conforme:

-Marchés similaires non authentiques ;
-Chiffre d’affaires moyen fourni insuffisant
(12 992 248 au lieu de 25 000 000) ;
-Matériel roulant fourni non conforme car
contrat de location non légalisé ;

-Contrat d'assurance et visite technique non
fourni ;

-Dipléme : YONLI Hamitandi, BTS/électricien
non authentique car obtenu le diplome a I'age
de 16 ans ;

-attestation de travail du magon, peintres,
plombier, charpentier non fournis.

-Erreur de quantité a I'item 111.3.1.

2 |ENITAF Sarl 59 432 445

70 130 285

59 432 445

70130 285

2°™ Conforme
eme

3 |BURKINA BATISSE 63 725 833

75 196 482

64 124 333

75 666 712

4™ Conforme :
Erreur de quantité a I'item 6.2.1.1, soit une
variation de +0,62%.

4 |AL NOOR GROUP 44 519 551

52 533 070

43 846 558

51 758 938

Non conforme
-Agrément technique non authentique et

expiré depuis le 11 octobre 2017 ;

-Contrat d’assurance et visite technique du
camion benne, véhicule de liaison et camion-
citerne non fournis ;

-Erreur de calcul a I'item 5.2.2 et total V et le
récapitulatif ; Soit une variation de -1,51%.

5 |[S.I.CO.BAT. 63 248 722

74 633 492

63 248 725

74 633 496

3°™ Conforme : Erreur de sommation du
sous total 5.3

G.S.C
6 INTERNATIONAL 51045995

60 234 274

51 045 995

60 234 274

1 conforme

mois.

Attributaire : G.S.C. International pour un montant HT de cinquante-cing millions trois cent soixante-un mille huit cent six (55 361 806) FCFA et
montant TTC de soixante-cing millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-un (65 326 931) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02)

M/DG/PRM du 30/10/2017

Demande de prix N°2017-010/MAAH/SG/CAP-M/DG du 25/ 09/2017 pour acquisition de mobiliers de bureau au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou (CAP-M) — Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N2167 du
lundi 23 octobre 2017 - Date d’ouverture : 02/11/2017 — Nombre de plis : six (06) - Lettre de convocation CAM N2017-207 /IMAAH/SG/CAP-

Nom du Mo_nta_nt ludela Monta_\nt_corrigé dela _
N° soumissionnaire soumission en F CFA soumission en F CFA Observations
HT TTC HT TTC
ACCOR SERVICE eme
1 INTERNATIONAL 11270000 | 13298 600 11 270 000 13298 600 | 2°™ conforme
Non conforme :
item 7 : fauteuil a 3 bases et une roue identifiable
2 |NEW SERVICE 10 565 000 - 10 565 000 - au lieu de « fauteuil a 5 bases identifiables »;
item 12 : nombre de place des fauteuils du salon
non identifiables.
3 |AAA SOLUTION 13 500 000 - 13 500 000 - 3°™ conforme
GRACE 1% conforme
4 ELECTRONIQUE Sarl 9 175 000 - 9 175 000 -
5 |MIB BTP Sarl 14 974 200 - 14 974 200 - 4°™ conforme
6 |GLOBAL ENTREPRISE | 7420000 - 7 420 000 - Non conforme : :
item 5 et 12 : catalogue non fournis

Attributaire : GRACE ELECTRONIQUE Sarl
d’exécution de trente (30) jours.

pour un montant HT de neuf millions cent soixante-quinze mille (9 175 000) F CFA avec un délai
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REGION DU NO

Demande de Prix N°2017-07/RNRD/PYTG/CNMS du 06 aolt 2017 pour la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes a motricité
humaine a usage d’eau potable dans les villages de Namissiguima, Longa et Goumba au profit de la commune de Namissiguima.
PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 septembre 2017

Nombre de sommissionnaire : Six (06) - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 / Chapitre 23 ; Article 235
Montant lu en Montant Corrigé
FCFATTC en FCFATTC

classement Soumissionnaire Observations

Non conforme

-A proposé un chef de mission au lieu d'un chef
de chantier demandé dans le DDP

- E.P.V.MA.F 19 200 960 19 200 960 -Lire dans I'Attestation de disponibilité de
SAWADOGO Elisée Gouma au lieu de Goumba
- Lire dans I'Attestation de disponibilité de
KONDOMBO Laidi Gouma au lieu de Goumba
Conforme

Item 3.3 : Erreur de transcription : huit cent

1 SOPECOM-BF 18 585 000 16 992 000 cinquante mille en lettre et 1 300 000 en chiffre.
Montant corrigé : 16 992 000 F CFA TTC soit
une variation de 8,57%.

Non conforme

-Attestation de disponibilité du Chef de chantier
est signé par (SANA Mohamadi)

-Attestation de disponibilité du Foreur est signé
par (SAWADOGO Ousmane)

-1l a proposé 2 projets similaires sur 3 demandés
-Le magon n’a proposé aucun projet similaire
conforme

Non conforme

-Incohérence de nom du chef d'équipe de
développement et pompage sur le dipléme, le
CV ainsi que Iattestation de disponibilité ;
lire NJAMOUEGO au lieu de NIAMOUEOGO
dans son dipléme ;

-propose SAWADOGO Sibiri comme chef de
chantier en méme temps que EPVMAF

2°me TIKWENDE SERVICE Sarl 19 875 000 19 875 000 Conforme

Non conforme

- pas proposé de foreuse/sondeuse

- SANA'S PRODUCTION Sarl 20 886 000 20 886 000 - pas proposé de groupe électrogéne 15 KVA
-Le chef de chantier a proposé 2 projets
similaires au lieu de 3 demandés
SOPECOM-BF pour un montant de seize millions neuf cent quatre vingt douze mille

(16 992 000) F CFA TTC Délai d’exécution: quarante - cing (45) jours.

- Entreprise WEND KOUNI Sarl 18 500 040 18 500 040

- CO.GEA International 19 877 100 19 877 100

Attributaire

Demande de prix n° 2017 — 002/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN A BEGUENTIGUE DANS LA COMMUNE DE SOLLE - FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/TRANSFERT MENA, GESTION2017 - PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2125 du 24 ao(t 2017
CONVOCATIONDE LA CCAM : N°2017-33/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 30 aodt 2017
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin a Béguentigué dans la commune de Sollé.
Montant lu en FRS Montant corrigé
CFA en FRS CFA

Soumissionnaires Observations

Conforme : erreur de calcul &
SAM Construction &Tacheronat 20949 831 20 949 631 I'item 2.9, le montant est de
65 700 f au lieu de 65 900 f
SAM Construction & Tacheronat pour un montant HT de vingt millions neuf|Délai d’exécution de trois (03)
cent quarante-neuf mille six cent trente un (20 949 831) francs CFA mois

Attributaire

APPEL D'OFFRES N° 2017-05/RNRD/PLRM/C.SL/SG POUR L'ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLE - Financement : Budget communal, Gestion 2017 sur ressources
transférées de I'Etat aux communes - Publication de I'avis : N°2017-05/RNRD/PLRM/C.SL/SG du 09ao0t 2017 - Revue des marchés publics n°®
2125 du 24 aolt 2017 ; Convocation de la CCAM n° 2017-33 du 30 aodt 2017 - Date d’ouverture des plis : 04/09/2017 - Nombre de plis regus :
02 - Date de délibération : 28/09/2017

LOT UNIQUE
Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS

HTVA TTC HTVA TTC
ecot SARL 22 369 410 23 260 583 22 369 410 23 260 583 conforme
WATAM SA 20 462 875 21051115 20 462 875 21 051 115 conforme

. . WATAM SA pour un montant TTC de vingt un million cinquante un mille cent quinze (21 051 115) et un délai
Attributaire A, - .
d’exécution de quarante-cing (45) jours
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Résultats provisoires

REGION DE L’EST
Demande de prix nN2017-09/REST/PGNG/CPLA pour les t ravaux d'aménagement d’un trongon de voirie aux alentours du marché de PIELA au
profit de la commune de PIELA. publication RMP : revue des marchés publics n° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM :
n2017 -55/REST/PGNG/CPLA du 16 /10/2017. date de d épouillement : 19 OCTOBRE 2017. DATE DE DELIBERATION : 19 OCTOBRE 2017.
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01 ; Financement : Budget communal (FONDS PROPRES), Gestion 2017

Montant de I'offre lu publiquement (FCFA)| Montant de I'offre corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS Rang
SEG-NA BTP 23 690 000 27 954 200 23 690 000 27 954 200 Conforme et retenue  [1%
ATTRIBUTAIRE SEG-NA BTP Pour un montant de vingt-sept millions neuf cent cinquante-quatre deux cent (27 954 200) FCFA TTC
PROVISOIRE avec un délai d’exécution deux(02) mois.

APPEL D' OFFRES N?2017- 011/REST/PGNG/CBGD du 06 se ptembre 2017 pour I'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires du primaire de la Commune de Bogandé. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 26 octobre 2017.
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Trois. FINANCEMENT : SUBVENTION DE L'ETAT, GESTION 2017.
Date de publication de I'avis N°2149 du mercredi 2 7 septembre 2017. Référence de la convocation de la CCAM : 23 OCTOBRE 2017

Lotl: Riz
Soumissionnaires | Montant de I'offre lu |Montant corrigé (FCFA)
HTVA TTC HTVA TTC Observations
KORBEOGO & CIE |52 250 000 52 250 000 Offre conforme
EZOF 46 250 000 46 250 000 Offre conforme
Offre conforme : Majoration de 6 637 500 F CFA HT correspondant a
WATAM SA 44250 000 44250 000 I'acquisition et la Iivrafson sur sites de 375 sacs de riz de 50 Eg chacun

Montant : : quarante-quatre millions deux cent cinquante mille (44 250 000) Francs CFA HT plus une majoration de six
ATTRIBUTAIRE : millions six cent trente sept mille cing cent (6 637 500) Francs CFA Hors Taxe

WATAM SA Montant total de I'attribution : cinquante millions huit cent quatre vingt sept mille cing cent (50 887 500) Francs CFA
Délai de livraison : un (01) mois

Lot 2 : Haricot (niébé)

Soumissionnaire | Montant de I'offre lu |Montant corrigé (FCFA)
HTVA TTC HTVA TTC Observations

Offre conforme : Majoration de 1 462 500F CFA HT correspondant a

EZOF 9 750 000 9750 000 I'acquisition et la livraison sur sites de a 75 sacs de haricot (niébé) de 50
kg chacun
Offre conforme : Conformément aux conditions de I'article 2 de I'avis

WATAM SA 9 600 000 9 600 000 d’'appel d'offres aucun soumissionnaire ne pourrait étre attributaire de
plus d'un lot

Montant : neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) Francs CFA hors taxe plus une majoration de un million quatre
ATTRIBUTAIRE : cent soixante-deux mille cing cent (1 462 500) Francs CFA hors taxe
EZOF Montant total de I'attribution : de onze millions deux cent douze mille cing cents (11 212 500) Francs CFA Hors Taxes
Délai de livraison : un (01) mois
Lot 3 : bidon d’huile végétale enrichie a la vitamine A de 20 litres
Montan; (é(le:Loffre lu Montant corrigé (FCFA)
HTVA TTC HTVA TTC

Soumissionnaire

Observations

Offre conforme : Majoration del 709 820 F CFA HT correspondant a
KORBEOGO & CIE |9 600 000 |11 398 800 |9 600 000 |11 398 800 |l'acquisition et la livraison sur sites de 90 bidon d’huile végétale enrichie
a la vitamine A de 20 litres chacun

EZOF 9900 000 |11 682000 |9 900000 |11 682000 |Offre conforme

Offre conforme : Conformément aux conditions de I'article 2 de I'avis
8910800 |10513 000 |8910800 |10513 000 |d'appel d'offres aucun soumissionnaire ne pourrait étre attributaire
de plusd’un lot

Montant : neuf millions six cent soixante mille (9 660 000) Francs CFA HT et onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit
mille huit cents (11 398 800) francs CFA TTC plus une majoration de Un million sept cent neuf mille huit cent vingt
ATTRIBUTAIRE : (1 709 820) Francs CFA TTC.

KORBEOGO & CIE |Montant total de I'attribution : onze millions cent neuf mille (11 109 000) Francs CFA HT et treize millions cent huit mille six
cent vingt (13 108 620) francs CFA TTC

Délai de livraison : un (01) mois

WATAM SA

DEMANDE DE PRIX N°2017-012/ REST/PGNG/CBGD/ POUR L 'ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM
: 02 Novembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Quatre (04). FINANCEMENT : Subvention de I'Etat +Fonds propres,
Gestion 2017. REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS N2165 du jeudi octobre 2017
Lot N°L : acquisition de mobilier scolaire pour I'é quipement des salles de classe du Lycée
Montant de I'offre Montant de I'offre

Soumissionnaire lu publiquement corrigé
(FCFA) (FCFA) Classement
HTVA TTC HTVA TTC

DANIEL AUTOS & SERVICES |7 931 000| 9 358 580 | 7 931 000 | 9 358 580 |Offre conforme
Etablissement ZOMA Arsene
Romain & Fréres (E.Z.A.R.F)
ATTRIBUTAIRE :

Etablissement ZOMA Arséne
Romain & Freres (E.Z.A.R.F)

7 440 000 7 440 000 Offre conforme et économiquement la plus avantageuse

Montant : Sept millions quatre cent quarante mille (7 440 000) Francs CFA HTVA
Délai de livraison : quarante-cing (45) jours
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Résultats provisoires

Lot N°2 : acquisition de mobilier scolaire pour éguipement des salles de classes du post primaire

Soumissionnaire

publiquement

Montant de I'offre lu

Montant de I'offre
corrigé (FCFA)

Classement

(FCFA)
HTVA TTC HTVA TTC
Etablissement ZOMA Arséne Offre conforme et économiquement la plus avantageuse
Romain & Fréres (E.Z.A.R.F) 4060 000 4120000
ET'NES?ESSE)RV'CES 5 720 000 5 720 000 Offre conforme

ATTRIBUTAIRE :

Etablissement ZOMA Arséne
Romain & Fréres (E.Z.A.R.F)

jours

Montant : Quatre millions cent vingt mille (4 120 000) Francs CFA HTVA. Délai de livraison : quarante-cing (45)

Lot N°3: acquisition de mobi

lier scolaire pour équipement des salles de classes pour expansion du primaire (écoles d Tambanga et de
Sambaougou)

Soumissionnaire

publiquement

Montant de I'offre lu

Montant de I'offre
corrigé (FCFA)

(FCFA) Classement
HTVA TTC HTVA TTC
Etablissement ZOMA Arséne Offre conforme et économiquement la plus avantageuse
Romain & Fréres (E.Z.A.R.F) 5370000 5370000
ETINESS SERVICES (ES) [8280000 8280 000 Offre_conforme
Pengr Wend cusiness Center 15 922 000 5922 000 Offre conforme

Romain & Fréres (E.Z.A

ATTRIBUTAIRE : Etablissement ZOMA Arséne
.R.F)

Montant : Cing millions trois cent soixante-dix mille (5 370 000) Francs CFA HTVA
Délai de livraison : quarante-cing (45) jours

DEMANDE DE PRIX N°2017- 006/REST/PGNG/CCLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN JARDIN DU MAIRE A COALLA AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA. FINANCEMENT : Budget Communal (subvention FPDCT+Fonds propres), gestion 2017.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2165 du Jeudi 19 Octobre 2017. REFERENCE CCAM : Lettre N° 2017- 006/MATD
/REST/PGNG/CCLA/PRM du 24 Octobre 2017. Date d’ouverture des plis : 30 Octobre 2017. Nombre de plis regus : 02. Date de délibération : 30

octobre 2017

MONTANT LU EN FCFA

MONTANT CORRIGE EN FCFA

SOUMISSIONNAIRES a7 TTC a7 TTC OBSERVATIONS Rang
Entreprise Tiendii 17 201 630 |17 201 630 |20 297 923 20 297 923 Conforme 1*

. . . Non Conforme pour avoir adressé la lettre
Univers Multi Services |21 443 598 _ _ d'engagement au Président de la CAM _

Attributaire

Entreprise Tiendii pour un montant de dix-sept millions deux cent un mille six cent trente (17 201 630) francs CFA
HT et a vingt millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt-trois (20 297 923) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours.

Demande de prix N°2017- 007/REST/PGNG/CCLA pour les travaux de construction d’un logement a quatre (04) chambres dans le jardin du maire
(LOT 1) et la construction du mur de cléture du jardin du maire (LOT 2) A COALLA AU profit de la commune de COALLA. Financement : Budget
Communal (Fonds propres), gestion 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2165 du Jeudi 19 Octobre 2017. REFERENCE CCAM :
Lettre N° 2017- 006/MATD /REST/PGNG/CCLA/PRM du 24 Octobre 2017. Date d’ouverture des plis : 30 Octobre 2017.

Nombre de plis regus : 02. Date de délibération : 30 octobre 2017

MONTANT LU EN FCFA [MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES a7 | TTC a7 TTC OBSERVATIONS Rang
(Lot 1)
Etablissement Dori o
Larba Amadou Bari-Man 8419 146 _ 8419 146 _ Conforme 1
. . . Non Conforme pour avoir adressé la lettre
Univers Multi Services 8984 308 - - - d’engagement au Président de la CAM -
(Lot 2)
. . . Non Conforme pour avoir adressé la lettre
Univers Multi Services 6100 665 - - - d’engagement au Président de la CAM -

Attributaires

Etablissement Dori Larba Amadou Bari-Man pour un montant de huit millions quatre cent dix-neuf mille cent
guarante-six (8 419 146) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Infructueux pour absence d’offre technigue conforme

Demande de prix n°2017-006/REST/PKMD/CGYR/M du 1% septembre 2017 pour I'acquisition de d'un véhicule pick-up 4X4 au profit de la mairie
de Gayeéri. Publication de I'avis : quotidien n°2173-2174-2175 du mardi 31 octobre au jeudi 02 novembre 2017.
Date de dépouillement : 08 novembre 2017, Nombre de plis recus 02 dont 00 pli hors délais.

Montant lu FCFA

Montant corrigé FCFA

Observations

Soumissionnaires

HTVA TTC

HTVA

TTC

CFAO MOTORS
BURKINA

19.491.525

23.000.000

19.491.525

23.000.000

Offre conforme

WATAM-SA

15.932.203

18.800.000

15.932.203

18.800.000

Offre non conforme :

-magasin de pieces de rechange de la marque proposée non
existante ;

-prospectus fourni au lieu d’'un catalogue comme prévu dans le
DPAO ;

-léve-vitres électrique proposé sur le prospectus au lieu de manuel
comme demandé dans les spécifications techniques.

Attributaire

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HTVA de dix-neuf million quatre cent quatre-vingt-onze mille cing cent vingt-
€ing(19.491.525) et TTC de vingt-trois millions(23.000.000) de FCFA avec un délai de livraison de 30 jours et un délai de
validité de 60 jours.
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 a 27
P. 28 a 31
P.32a 35

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition d’équipements de protection individuelle (gants, imperméables, gilets,
faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes et de chaus-
sures de sécurité) au profit du dépot de la SONABHY a Bingo.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-0028/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

La Direction Générale de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour I'acquisi-
tion d’équipements de protection individuelle (gants, imperméables,
gilets, faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de
lunettes et de chaussures de sécurité) au profit du dépdt de la SONAB-
HY a Bingo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
nes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions et services sont constitués de trois (03) lots :
-lot 01 : acquisition de gants, d'imperméables et de gilets au profit du
dépét de la SONABHY a Bingo;

-lot 02 : acquisition de bouchons d'oreilles, de faciales, de charlottes, de
casques de chantier et de lunettes au profit du dép6t de la SONABHY a
Bingo;

-lot 03 : acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépét de la
SONABHY a Bingo;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siege a Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis a
QOuagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’'un
montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot a
la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille (500.000)
francs CFA par lot devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de la
Direction Générale de la SONABHY , avant le 20 novembre 2017 a 09
heures précises a I'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKIN-
ABE
D’'HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01

01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43
01 74 - Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement aprés
I'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

En cas denvoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de I'ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition et installation de trente-trois (33) lots de grillage pour une superficie de cinq
(05) hectares par bloc de reboisement dans les régions de P’Est, du Sud-Ouest, du Centre-
Ouest et de la Boucle du Mouhoun.

Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré
n°1-2017-026/MEEVCC/SG/DMP suivant autorisation
n°2017-168/MEEVCC/CAB du 06/11/2017
Financement : DON FAD N° 5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministére de 'Environnement, de
I’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres ouvert accéléré pour I'acquisition et 'installation de trente-trois (33) lots
de grillage pour une superficie de cinq (05) hectares par bloc de reboisement dans les régions de I'Est, du Sud- Ouest, du Centre-Ouest et de la
Boucle du Mouhoun.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en reégle vis-a-vis de
I'Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont reparties en quatre (04) lots comme suit :

Lots Régions Provinces Nom de la forét objet
Mouhoun Chapelet de 6 foréts classées du L . . . .
1 | Boucle du Mouhoun . Mouhoun (Kari, Toroba, Oualou, Tissé, Acquisition et installation de grillage barbelé sur
Balés - . 10 blocs de 5 ha chacun
Sorobouli et nosébou)
Ziro Forét Classée du Nazinon Acquisition et installation de grillage barbelé sur
2 Centre-Ouest — ~ - -
Sanguié Forét Classée de Tiogo 07 blocs de 5 ha chacun
3 Sud-Ouest loba RTF/Bontioli Acquisition et installation de grillage barbelé
loba-Bougouriba et Poni RPF/Bontioli sur 08 blocs de 5 ha chacun
4 Est Gourma Tapoa-Boopo Acquisition et installation de grillage barbelé sur

08 blocs de 5 ha chacun

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun soumissionnaire ne peut étre attributaire
de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cing (45) jours par lot. Le lieu d’exécution est : dans les foréts classées du
Programme d’Investissement Forestier (PIF).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’'offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Environnement, de 'Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO 2éme étage de I'immeuble dudit ministére.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’'offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics ( 2eme étage ) du Ministére de I'Environnement, de I'Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tél : 25 30 63 97 moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 auprés du Régisseur de la Direction Générale du Contréle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél :25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant d’'un million (1 000 000) de francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou étre remises a I'adresse
suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (2éme étage) du Ministére de 'Environnement, de 'Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97 au plus tard le 30 novembre 2017 a 09 heures 00 minute.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut étre responsable de la non réception de I'offre
transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix dix (90) jours, a compter de la date de
remise des offres

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition et Pinstallation de compresseur
et sécheur d’air au profit du depé6t Bingo de
la SONABHY

Avis de demande de prix
n°022/2017/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour I'acquisition et l'installation de com-
presseur et de sécheur d’air au profit du dep6t Bingo de la SONABHY.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis a
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot a
la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 20
novembre a 09 heures précise a l'adresse suivante :SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie : +(226) 50 43
01 74-Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

P/le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé du
Contréle Interne chargé de I’intérim,

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de I'Ordre National

Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de tenues de travail au profit du
depot de la Sonabhy a Bingo.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-025/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour I'acqui-
sition de tenues de travail au profit du dep6t de la Sonabhy a Bingo.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique
définit comme suit :
-Acquisition de tenues de travail au profit du depdt de la SONABHY a
Bingo

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siége a Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis a
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA a la
caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’un montant de cing cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 20 novembre 2017
a 09 heures précises a l'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01

01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43
01 74- Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement aprés
I'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de I'ordre national
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CROIX ROUGE BURKINABE

Travaux d’aménagement et de bitumage de voies routiéres au profit du centre polyvalent
de Loumbila

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n° 2017/0125/CRBF/CD/SG
Financement : Croix-Rouge monégasque

Les travaux sont constitués en lot unique : Aménagement et bitumage de voies routiéres au profit du centre polyvalent de Loumbila.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 Jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la CROIX ROUGE BURKINABE sise a OUAGADOUGOU a la ZONE DU BOIS, 01 BP 4404 Ouagadougou 01 TEL :
(+226) 25 36 13 40-Fax : (+226) 25 36 31 21, E-mail : croix-rouge.bf@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre dans le bureau de la Croix
Rouge Burkinabé a Ouagadougou et moyennant paiement d’'un montant non remboursable.

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres ouvert peuvent acheter le dossier a un prix forfaitaire non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de trois millions (3.000.000) francs CFA au plus tard le 15 décembre 2017 a 10 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai.

Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés en
mission, le Directeur Administratif et Financier chargé de l’intérim,

Adama DOFINI
Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriale

REGION DU CENTRE / COMMUNE DE OUAGADOUGOU

COMMUNIQUE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-04/CO/M/CAB/DMP
RECRUTEMENT D’UNE AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION POUR LA DEFINITION ET LA MISE
EN CEUVRE DE LA STRATEGIE ET DU PLAN DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE
DE OUAGADOUGOU 2017-2021

Il est porté a la connaissance des candidats a I'avis a manifestation pour le recrutement d’'une agence conseil en communication
pour la définition et la mise en ceuvre de la stratégie et du plan de communication 2017-20121 de la Commune de Ouagadougou publié
dans le quotidien des marchés publics N°2179 du 8 novembre 2017 que la date de dép6t des offres est maintenue au 22 novembre 2017.

La publication du méme avis a manifestation d’intérét dans le Quotidien des marchés publics N°2183 du 14 novembre 2017 avec
la date de dépbt des offres du 28 novembre 2017 est annulée.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Programme d’Appui au Developpement Sanitaire des Regions du Plateau Central et du Centre Sud

(PADS /PCCS)

Exécution des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de MANGA

Appel d’Offres International N°2017-0097/MS/SG/DMP/ PADS-PCCS.
Accord de prét FKDA N°834 du 14/10/2011
Accord de prét FSD N°10/542 du 16/06/2011
Nom du Projet : Projet de construction du Centre Hospitalier Régional de Manga

Le Gouvernement du BURKINA FASO a obtenu un prét du Fonds koweitien de Développement Economique Arabe (FKDEA) et du Fonds
Saoudien pour le Développement (FSD) pour financer le Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Régions du Plateau Central et du
Centre Sud (PADS/PCCS). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prét sera utilisée pour effectuer les paiements prévus
au titre du marché de construction du CHR de Manga.

Sont admis a concourir tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux critéeres de provenance tels que définis dans les Regles
de procédure pour l'acquisition des biens et travaux.

1. Le Ministere de la Santé, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP), informe les entreprises de génie civil, qu’'une Pré-qual-
ification ouverte a I'’Appel d’Offres International pour I'exécution des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de MANGA, est
lancée par le Gouvernement du Burkina Faso, Maitre de 'Ouvrage.

2. La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres International avec pré-qualification suivant les procédures des Bailleurs de fonds
(FKDA et FSD) et ouvert a tous les candidats éligibles comme définis ci-apres :

0 entreprises originaires des pays membres du Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe (FKDEA) et du Fonds Saoudien
pour le Développement (FSD) et répondant aux critéres suivants :

(i) elles sont créées ou installées dans un pays membre ;

(i) leur lieu d’activités se trouve dans un pays membre ;

(iii) elles appartiennent pour plus de 50% a une ou plusieurs entreprises installées dans un ou plusieurs pays membres (ces entreprises doivent
également remplir le critére de nationalité par rapport a ces pays) et/ou a des ressortissants de ces mémes pays membres ;

(iv) 80% au moins de I'ensemble des personnes qui doivent assurer des prestations dans le cadre du marché a exécuter dans le pays ou les
biens et services sont a fournir ou qui sont employées directement par I'entreprise ou par un sous-traitant sont des ressortissants d’'un pays

membre.

0 Cependant une association de ces entreprises avec d’autres qui ne seraient pas ressortissants d’'un des pays membres du FKDEA et/ou
du FSD sera permise a condition que I'entreprise du pays membre du FKDEA et/ou du FSD assure plus de 50% des travaux et soit le Mandataire
du groupement.

0 Seuls les entreprises ou groupements d’entreprises retenus suite a cette Pré-qualification seront invités pour la seconde phase de sélec-
tion. Le groupement avec d’autres entreprises ne faisant pas partie de la liste restreinte retenue a I'issue de la premiére phase, ne sera pas admis.

Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entrepreneurs associés doivent répondre aux conditions suivantes :

0 I'offre dans le cas ou elle est retenue, et le modéle de marché, seront signés de telle sorte qu’ils engagent Iégalement tous les membres
du groupement ;

0 un des membres du groupement sera désigné comme responsable principal ; il apportera la preuve que cette désignation a été préalable
ment autorisée en présentant un pouvoir délivré par les signataires diment autorisés de chacun des membres du groupement

0 le responsable du groupement sera autorisé a assumer les responsabilités et recevoir les instructions de tous les membres du groupement
Zet 'ensemble de I'exécution du marché lui sera exclusivement confié ; il servira de seul intermédiaire pour les paiements effectués;

0 tous les membres du groupement seront responsables conjointement et solidairement de I'exécution du marché et une déclaration a cet
effet sera jointe a l'autorisation a laquelle il est fait référence ci-dessus, ainsi qu’a la soumission et a la convention (dans le cas ou leur
offre est retenue);

0 un exemplaire de la convention liant les membres du groupement sera joint a la soumission.

3. Description des travaux : les travaux qui s’exécuteront en plusieurs lots dont la consistance et le nombre seront précisées dans le DAOI,
consistent :

(i) a I'exécution des voiries, aménagement extérieur et réseaux divers (VRD) ;

(i) aux travaux de construction des batiments d’'un Centre hospitalier régional (CHR) de 300 lits sur une surface batie d'environ 37 132 m2
comportant:
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Travaux

N° DESIGNATION DES OUVRAGES SURFACES (m?
1 Service des entrées 224,71
2 Consultations externes 284,71
3 Morgue 325,67
4 Urgences chirurgicales 657,59
5 Urgences médicales 657,59
6 Bloc opératoire 1 809,61
7 Centrale de stérilisation 117,2
8 Hospitalisation chirurgicale (extensible en R+1) 931,67
9 Maternité 1262,98
10 Hospitalisation maternité (extensible en R+1) 931,37
11 Urgences pédiatriques 237,5
12 Pédiatrie 216,6
13 Néonatologie 190,32
14 Hospitalisation pédiatrique (extensible en R+1) 931,57
15 Laboratoire banque de sang 777,25
16 Pharmacie/ magasin de la pharmacie 575,65
17 Imagerie médicale 597,1
18 Centrale des fluides (Local PSA) 117,91
19 Locaux fluides 1 et 2 60
20 Locaux groupes électrogenes (2) 194,4
21 Locaux transformateurs (2) 60
22 Local livraison (TGBT) 30
23 Salle informatique 190
24 Bloc latrines douches accompagnants (3) 44
25 Béatiment administratif R+1 (extensible en R+2) 981,97
26 Atelier de maintenance 390,75
27 Ophtalmologie-orl - odontologie 986,96
28 Stomatologie 982,75
29 Médecine générale 1723
30 Hospitalisation médecine générale (extensible en R+1) 931,57
31 Maladies infectieuse et hospitalisation 1154
32 Cellule d’'isolement 9,25
33 Kinésithérapie 268,77
34 Ortho prothése 292,07
35 Santé mentale/ administration 121,37
36 Santé mentale /hospitalisation 105,75
37 Service nutrition 499,16
38 Cuisine CHR 120,24
39 Buanderie CHR 107,76
40 Passage couverts 510
41 Local Incinérateur 15
42 Local surpresseur 12
43 Structure d'interface 780,69
44 Parkings administration 866
45 Parkings personnel 90
46 Parkings visiteurs 4000
47 Garage parking ambulance 427
48 Réanimation grands brulés 1652
49 Néphrologie 565
50 Cafeteria 322,32
51 Boutiques extérieures 295,62
52 Cuisine accompagnants 120,24
53 Buanderie accompagnants 316
54 CTO d'exposition 166
55 Infirmerie CTO 219
56 Logements CTO (hommes /femmes) 514
/16 t rcjgBARM6 226
/26 +* grrecfi cflrgbeaf flggflgbrynca gjY# ,-+'6
/36 Jnecfi cflrgl®'Ygredlre6ryncaaf Yii Ze@'arsboyflrg#B +11.6
0*6 Jnecfi cflrg@njjcargbaf Yii Ze8 &)Yjnil#®H +*0*6
0+6 E sapc6 /.,-6
0,6 t nnarafi cqb/ # /2,..6
0-6 YileYYaanii nYefl Yilrg6/ #6 . +,26
0.6 YileY#i npesc6 /.6
® 37132

Le délai global d’exécution des travaux est de vingt (20) mois y compris les périodes de perturbations liées a la saison pluvieuse.
N.B. : Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les présents travaux en plusieurs lots et en plusieurs tranches s'il y a lieu. Les
travaux seront réalisés en entreprise générale en tous corps d’état.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossiers de pré-qualification auprés du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministéere de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 30 45 31; Fax : (226) 25
30 45 31; E-mail : pads-pccs@fasonet.bf sis dans le nouveau batiment du magasin central du Ministére de la Santé dans la cours de I'ex-trypano
Ouagadougou Burkina Faso.
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Le Dossier de pré-qualification pourra étre retiré par les candidats auprés dudit Secrétariat. Il ne sera livré qu’'un seul jeu du dossier de
pré-qualification a chacun des candidats intéressés et apres que celui-ci ait signé un registre ouvert a cet effet au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP).

Le non respect de cette procédure pour obtenir le dossier de pré-qualification peut étre éliminatoire, et dans ce cas, le dossier de candidature a la
pré-qualification de I'entreprise/groupement d’entreprises concernée sera écarté et non ouvert.

4. Les exigences en matiére de qualifications sont :
Au niveau administratif
a) Pour les soumissionnaires d’origine Burkinabé, fournir les piéces ou documents ci-dessous :
0 une attestation de situation fiscale datant de moins de trois mois,
0 une attestation de situation cotisante a ses obligations sociales correspondant aux conditions de son agrément technique datant de moins
de trois mois,
0 une attestation de ’Agence Judiciaire du Trésor datant de moins de trois mois,
0 une attestation de la Direction chargée des Lois Sociales datant de moins de trois mois,
0 une copie légalisée de I'agrément technique pour la catégorie B4, en cours de validité, du Ministére de I'Urbanisme et de I'Habitat (en cas
de groupement, chaque entreprise fournira son agrément et le chef de file devra obligatoirement avoir un agrément B4).
0 Un regu d’achat du dossier.
b) Pour les entreprises étrangéres, fournir :
0 une attestation d’inscription au registre de commerce,
0 un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.
0 une attestation du service des imp6ts datant de moins de trois (3) mois montrant que I'entreprise est a jour de ses obligations fiscales.
0 un agrément technique pour I'exercice de la profession d’entreprise de batiments.
0 un recgu d’achat du dossier.

Au niveau technique
a) Références techniques : avoir une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d'au moins deux (02) projets de nature
et de complexité similaires aux travaux objet du présent appel a candidature (grands ensembles de batiments aménagés sur un méme site et sur-
faces aménagées) au cours des cing (5) derniéres années (2012 a 2016) dont au moins une (01) infrastructure sanitaire de méme nature ou de
nature similaire au cours des cinqg (5) derniéres années (2012 a 2016).

Les procés-verbaux de réceptions provisoires, définitives et attestations de bonne fin d’exécution devront étre diment signées par le Maitre
d’ouvrage et contenir les renseignements tels que l'intitulé du projet, ses principales caractéristiques, le montant des travaux, les délais d’exécu-
tion et les contacts du Maitre d’ouvrage.

En cas de groupement, les conditions de qualification citées a l'alinéa a) ci-dessus, devront étre remplies par un des membres ou par
'ensemble du groupement au cours des cing (5) dernieres années (2012 a 2016).

b) Moyens humains et matériels : disposer de personnel qualifié, d’outillage, de matériel et d’équipements techniques nécessaires pour la
réalisation des travaux.

c) Plan de charge : Fournir des renseignements concernant les engagements courants pour tous les marchés attribués, en cours d’exécu-
tion et en cours d’achevement en adéquation avec la capacité d’exécution et les moyens en personnel et en matériel affectés ainsi que les prévi-
sions du présent projet. Tous les renseignements fournis pourraient faire I'objet d’'une vérification.

Au niveau financier
Présenter les bilans et comptes de résultats des cing derniers exercices et une déclaration concernant le chiffre d'affaires moyen annuel pour des
travaux de construction réalisés au cours des cinq (5) derniers exercices a compter de 2012, qui ne saurait étre inférieur a quatre milliards (4 000
000 000) francs CFA ou huit millions (8 000 000) dollars US.
Dans le cas d’un groupement, les chiffres d’affaires moyens pour chacun des membres du groupement seront additionnés pour déterminer si cette
condition est remplie. Cependant, pour que le groupement soit éligible, le chef de file doit avoir au moins 50% du chiffre d’affaire soit 2 000 000
000 francs CFA.

N.B : I'Attestation du chiffre d’affaires doit étre certifiée par un service compétent du pays du soumissionnaire (le service des impots pour les entre-
prises installées au Burkina Faso).
En cas de non respect de I'une des exigences du point 5 ci-dessus, le candidat concerné sera éliminé du processus de pré-qualification.

5. Les dossiers de candidatures a la pré-qualification des entreprises/groupements d’entreprises, établis en langue francaise en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et marqués comme tels, doivent parvenir ou étre déposés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministére de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 30 45 31 Fax : (226) 25 30 45 31 sis dans le nouveau bati-
ment du magasin central du Ministére de la Santé dans la cours de I'ex-trypano Ouagadougou Burkina Faso.au plus tard le mercredi 27/12/2017
a 09 heures 00 minute (heure locale).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP) ne peut étre responsable de la non réception du
dossier transmis par le candidat.

6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats qui souhaitent étre présents a I'ouverture le mercredi 27/12/2017 a
09 h 00 mn heure locale dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministére de la Santé) (DPM/MS), 03 BP. 7009

QOuagadougou 03 Tél : (226) 25 30 45 31 Fax : (226) 25 30 45 31 sis dans le nouveau batiment du magasin central du Ministere de la Santé dans
la cours de I'ex-trypano Ouagadougou Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin lves SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SECURITE
Rect'\i'\ﬁa"‘i

Manifestation d’intérét

Rectificatif du Quotidien n°2183 - Mardi 14 novembre 2017, page 19 portant sur la date d’ouverture des plis
Sollicitation de manifestations d’interet
n°® 2017-011/ MSECU/SG/DMP du 10 novembre 2017
Financement : Don du Gouvernement du Royaume de Danemark

Selon les statistiques élaborées en 2015, cent cinquante et un (151) départements sur les trois cent cinquante (350) que compte le Burkina
Faso sont dépourvus de commissariat de police et/ou de brigade de gendarmerie.
Les services de sécurité existants qui se retrouvent ainsi avec de vastes territoires de compétence demeurent sous-équipés en moyens roulants,
en armement et en moyens de protection.

Cette faible implantation des services de sécurité laisse des espaces aux bandes armées pour s’organiser et mener leurs actes délictuels
et criminels.

Toute chose qui, malgré les efforts engagés par I'Etat, entrave non seulement la quiétude de la population mais également le développe-
ment socio-économique de ces localités et par ricochet le Burkina Faso.

Face a cette situation d’insécurité grandissante et conscient de la nécessité d’impliquer les communautés dans la production de la sécu-
rité, 'Etat Burkinabé a adopté dés 2003, une loi relative a la sécurité intérieure, puis une stratégie nationale de sécurité intérieure mettant toutes
en exergue la « police de proximité ».

La police de proximité est une politique de gestion de la sécurité impliquant les populations dans la prévention de I'insécurité.

Aprés quelques années de mise en ceuvre de la police de proximité, des difficultés et des blocages ont pu étre constatés notamment dans
le fonctionnement des Comités Locaux de Sécurité (CLS) légalement institués par I'Etat et 'apparition dans certaines localités des Initiatives
Locales de Sécurité (ILS) congues « in vitro » et mises en place par les populations elles-mémes.

A ce jour, la situation de ces différentes organisations est peu connue aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan organisation, fonc-
tionnement et conformité a la réglementation, d’ou la nécessité d’élaborer et de documenter une base de données de ces structures.

C’est pour palier a cet état de fait et fournir I'information aux différents acteurs de développement et a ceux intervenant en particulier sur
la sécurité que la présente étude est initiée.

2. Les services consisteront a:
L'objectif de cette étude est de disposer d’'une base de données des structures communautaires locales de sécurités dans les régions de
I'Est, du Nord et du Sahel et extensible pour I'ensemble du territoire national.

Il s’agira spécifiquement de:
identifier et caractériser les structures communautaires locales de sécurité (SCLS) existantes dans les régions de I'Est, du Nord et du Sahel ;
-analyser leur conformité a la loi et notamment avec le décret n°2016 -1052/PRES/PM/MATDSI/MJDHPC/MINEFID/MEEVCC du 14 novembre
2016 portant définition des modalités de participation des populations a la mise en ceuvre de la police de proximité;
-analyser leur performances selon les axes courants d'analyse de la performance des organisations locales ;
-développer une application informatique dédiée a la gestion des données notamment sur Access ;
-renseigner la base de données avec les données de référence collectées ;
-faire des suggestions et recommandations pour une meilleure convergence des ILS vers les formes républicaines promues.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de la Sécurité (MSECU) invite les bureaux d’études qualifiés a
manifester leur intérét.

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables).

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature
des marchés approuvés et les attestations de service fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

A l'issue de la manifestation d’intérét, le bureau d’études classé premier sera retenu et invité a faire une proposition technique et finan-
ciére.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent étre obtenus tous les jours ouvrables auprés du Secrétariat du Directeur des
Marchés Publics sis a Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO en face de TUEMOA, de 7 ha 15 h 30 mn.

Les expressions d’'intéréts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministére de la Sécurité (MSECU) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 72 sis a Avenue du
Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 24/11/2017 a 9 heures.

La durée de la mission est de soixante (60) jours.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de la saisie des listes d’attributaires de terrains (urbains et
ruraux des villes de ouagadougou et bobo-dioulasso) et pour la mise a jour du fichier des titulaires
de droits par la saisie des actes de mutation de parcelles des villes de ouagadougou et bobo-diou-

lasso au profit de la direction generale des impéts (DGI)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-00215/MINEFID/SG/DMP du 08 novembre 2017
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de I'Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le colt du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a I'intention d'utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de la saisie des listes d’attribution de terrains urbains et ruraux des villes
de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et pour la mise a jour du fichier des titulaires de droits par la saisie des mutations de parcelles des villes de
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au profit de la Direction Générale des Impéts.

L'objectif général de la mission est d’assurer pour les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la saisie des listes d’attributaires de ter-
rains urbains et ruraux et la mise a jour du fichier des titulaires de droits par I'exploitation des états des mutations de parcelles en prélude au
recensement fiscal prévu pour 2018.

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :
-réaliser une base de données et concevoir des formulaires de saisie;
-saisir les listes d’attributaires de terrains urbains et ruraux des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans la base de données
-mettre a jour le fichier des titulaires de droits par I'exploitation des états des mutations de parcelles des villes de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso et effectuer la saisie dans la base de données
-former I'équipe de superviseurs
-rédiger un guide d'utilisations de la base de données
-veiller au respect de la confidentialité des données

La durée de la mission est estimée a quatre-vingt-dix (90) jours calendaires a compter de la date indiquée dans I'ordre service de com-
mencer les prestations.

La Directrice des marchés publics du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles a manifester leur intérét a fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d'intérét adressée a Mme le Ministre de I'Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’'un consultant chargé de la saisie des listes d’attribution de terrains urbains et ruraux des villes de Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso et pour la mise a jour du fichier des titulaires de droits par la saisie des mutations de parcelles des villes de Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso au profit de la Direction Générale des Impbts ».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) derniéres années ;
-les preuves de I'exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaitre les
moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifi€ées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté a I'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Préts de la BIRD et des Crédits et Dons de I'AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux regles de la Banque mondiale en matiére de conflit d’intéréts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l'issue de I'évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité a faire une proposition technique et
financiere en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence a I'adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures a 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérét en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies) marquées comme telles doivent étre déposées a
I'adresse ci-dessous 30 novembre 2017 a 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de 'immeuble
R+5 du Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
2069/25324270

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de I’elaboration de la cartographie des risques informatiques
au profit de Iagence nationale de promotion des tic (anptic), la direction generale des douanes
(dgd), la direction generale des impots (dgi), la direction generale des services informatiques (dgsi)
et la direction generale du tresor et de la comptabilite publique (DGTCP).

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-00216 /MINEFID/SG/DMP du 08 novembre 2017
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de I'Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le colt du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’'un consultant chargé de I'élaboration de la cartographie des risques au profit de ’ANPTIC, la
DGD, la DGI, la DGSI et la DGTCP.

L'objectif général de la mission est I'élaboration de la cartographie des risques qu’encourent les systemes informatiques des bénéficiaires
(ANPTIC, DGD, DGI, DGSI, DGTCP).

Les objectifs spécifiques visés sont de (d’) :
-élaborer la cartographie des processus informatiques (sous forme tabulaire et/ou schématique) des bénéficiaires ;
-évaluer les dispositifs de maitrise des risques informatiques des bénéficiaires ;
-élaborer la cartographie des risques informatiques pour chacun des bénéficiaires ;
-proposer des plans d’actions de maitrise des risques informatiques des bénéficiaires ;
-contribuer a la sensibilisation des bénéficiaires aux enjeux d’'un management par les risques.
La durée de la mission est estimée a quatre (04) mois calendaires a compter de la date indiquée dans 'ordre service de commencer les
prestations.

La Directrice des marchés publics du Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles a manifester leur intérét a fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Mme le Ministre de 'Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’'un consultant chargé de I'élaboration de la cartographie des risques au profit de 'ANPTIC, la DGD, la DGI, la DGSI et la
DGTCP ».

-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) derniéres années ;

-les preuves de I'exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;

-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaitre les moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté a I'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Préts de la BIRD et des Crédits et Dons de I'AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux regles de la Banque mondiale en matiére de conflit d’intéréts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l'issue de I'évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité a faire une proposition technique et
financiere en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence a I'adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures a 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérét en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies) marquées comme telles doivent étre déposées a
'adresse ci-dessous 29 novembre 2017 a 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de 'immeuble
R+5 du Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
2069/25324270.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement de consultants individuels pour la realisation de notices d’impact environnemental et
social (nies) et ou de plans d’action de cadre fonctionnel (pacf) des projets de developpement
integre communaux pour la redd+ (pdic/redd+) au profit du programme d’investissement forestier
(PIF)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-016/MEEVCC/SG/DMP DU 07/11/2017

Le Burkina Faso a obtenu un don de I'Association Internationale de Développement (AID) pour financer le colt du Projet Gestion
Décentralisée des Foréts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a I'intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au
titre des services de consultants relatifs a la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et/ou de Plans d’Action de Cadre
Fonctionnel permettant I'intégration des sauvegardes environnementale et sociale dans les PDIC.

Objectif :

L'objectif de la présente mission est de confier a des consultants in dividuels, I'élaboration de Notices d’Impact Environnemental et Social
(NIES) assorties de PGES et/ou de Plans d’Action de Cadre Fonctionnel permettant I'intégration des sauvegardes environnementale et sociale
dans les PDIC.

Ces travaux devront aboutir a I'obtention d’avis de faisabilité environnementale et sociale pour le PDIC/REDD+ délivré par le Ministre
chargé de I'environnement.

Conditions de participation :

La participation est ouverte a tout consultant individuel en regle vis-a-vis de I’Administration et justifiant d’'une expérience confirmée dans
le domaine de la science de I'environnement, de la sociologie, de la géographie, du développement rural ou équivalent.

Le consultant individuel devrait avoir le profil suivant:
«étre titulaire d’'un dipléme universitaire de niveau BAC+5 en science de I'environnement, en sociologie, en géographie, en développement rural et
disposer d’'une expérience de cing (05) ans au minimum en évaluation environnementale et sociale;
avoir réalisé au moins deux (02) Etudes ou Notices d'Impact Environnemental et Social (EIES/NIES) et au moins deux (02) Plans d’Action du
Cadre Fonctionnel (PACF) ou deux (02) Plans d’Action de Réinstallation (PAR) en conformité avec les politiques de sauvegarde environnementale
et sociale de la Banque mondiale et de la réglementation du Burkina Faso en matiére d’évaluation environnementale.

Composition des dossiers :

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de I'Environnement, de 'Economie
Verte et du Changement Climatique, invite les consultants individuels qualifiés a manifester leur intérét. Les postulants fourniront les documents
suivants :
une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Ministre de I'Environnement, de 'Economie Verte et du Changement Climatique ;
les copies Iégalisées des dipldmes;
le curriculum vitae daté et signé.

Critéres de sélection :

Les consultants individuels seront sélectionnés sur la base de leurs expériences et qualifications pertinentes a réaliser la mission. A l'issue
de I'évaluation, une liste restreinte de consultants individuels sera arrétée. Seuls les consultants individuels retenus sur la liste seront invités pour
la négociation.

Il est porté a I'attention des consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Préts de la BIRD et des Crédits et Dons de I'AID », Edition de janvier 2011, version
révisée de juillet 2014 (Directives de Consultants) » relatives aux regles de la Banque mondiale en matiére de conflit d’intérét sont applicables.

Dépot des dossiers :

Les dossiers d’expression d’intérét devront étre déposés sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére
de 'Environnement, de 'Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis
au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2eme étage de I'immeuble du Ministére de 'Environnement, de 'Economie Verte et du Changement
Climatique au plus tard le 27 novembre 2017 a 09 heures 00 minute T.U.

Présentation des expressions d’intérét:

Les expressions d'intérét, rédigées en langue francaise en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis
fermé, devront étre adressées a Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de I'Environnement, de 'Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérét pour le recrutement de consultants individuels pour la réalisation de Notices d’'Impact Environnemental et Social (NIES) et
ou de Plans d’Action de Cadre Fonctionnel (PACF) des PDIC/REDD+ au profit du PIF ».

Informations complémentaires :

Les informations complémentaires peuvent étre obtenues aux jours ouvrables de 07 heures a 12 heures 30 minutes et de 13 heures a 15
heures 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Environnement, de I'Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2éme étage de
I'Immeuble du Ministere de 'Environnement, de 'Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-Programme d’Investissement Forestier sis a Ouaga 2000, 14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

L'’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite a tout ou partie du présent Avis a Manifestation d’Intérét.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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BURKINA FASD

MINISTERE DE L'ECONOMIE, Unité - Progrés - Justice

DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

CABINET

Ouagadougou, le 7R /1N/7N]

Le Ministre
2017 -2721  /MINEFID/CAB
A
Toute Autorité Contractante
concernée

Objet : Cloture des opérations budgétaires,

Exercice 2017.

En prélude a la eldture budgétaire et conformément aux dispositions des articles 67, 72 et 77 du
décret n"2017-0106/PRES/PM/MINEFID du 13 mars 2017 portant régime juridigue des
ordonnateurs de 'Etat el des autres organismes publics, les dates limites de traitement des
dossiers de marcheés publics el des délégations de service public sont fixées ainsi gqu’il suit :

1.Pour les dossiers d appel & concurrence, la date limite de ;
o réception par la Direction Générale du Conirdle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au 27 octobre 2017 ;
octraitement par la Direction Générale du Contrdle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) v compris la publication des avis dans la
revue des marchés publics est fixée au 30 octobre 2017 ;

2.concemnant les résultats de dépouillement des offres et des propositions ainsi que les
requétes d’avis pour les recours @ la conclusion de contrat d’entente directe, leur traitement
par la DG-CMEF sera fonction du délai d’exécution des contrats v relatifs. En tout ctat de
cause, 4 partir du 14 movembre 2017, aucun résultat, ni avcune requéte d'avis pour les

recours 4 la conclusion de contrat d'entente directe, d avenant @ de reconduction de contrat
ne seront traités par la DG-CMEF;

3.pour les projets de contral, leur traitement sera fonction du délai d’exécution. En effet. tout
projet de contral dont le déla d'exécunon excéde "année budgétaire fera 'objet d'une
observation.

Ces dates limites de traitement ne concement gque les dossiers financés sur ressources propres du
Budget de I'Etat et sur le Budget des Erablissements Publics de 1'Etat (EPE).

En application des dispositions des articles 09, 60, et 62 du décret n"20006-
204/PRES/PM/MEFB/MATD du 15 mai 2006 portant régime financier et complable des
collectivités territonales du Burkina Faso, les dates limites de traitement des dossiers de marchés
publics et des délégations de service public sont fixées ainsi gu'il suit :

4.pour les dossiers d'appel 4 concurmence, des collectivités territoriales. la date limite de
traitement par la Direction Générale du Contréle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF ) est fixeée au 30 octobre 2017, Toutefois, la date limite de traitement
des dossiers de demande de prix est fixée au 31 octobre 2017 ;
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S.pour la publication des avis d’appel @ concurrence, des collectivités territoriales, la date
limite de publication par la DG-CMEF des dossiers d’appel a concurrence est fixée au 31
octobre 2017, Toutefois, "arrét de la publication des avis des dossiers de demande de prix
est fixé au 03 novembre 2017 ;

b.concernant les resultats de dépoutllement des oflres et des propositions ainsi gue les
requétes d avis pour les recours a la conclusion de contrat d'entente directe des collectivités
territoriales, leur traitement par la DG-CMEF sera fonction du délai d'exécution des contrats
v relatifs. En toul état de cause, a partir du 30 novembre 2017, aucun résultat. ni aucune
requéte d’avis pour les recours i la conclusion de contrat d'entente directe, d'avenant et de
reconduction de contrat ne seront traités par la DG-CMEF;

T.pour les projets de contrat des collectivités territoriales, leur traitement sera fonction du

délai d’exécution. En effet, tout projet de contrat dont le délai d’exécution excéde I'année
budgétaire fera ['objet d’une observation,

Par ailleurs. s’agissant des projets d'engagements, de propositions de liquidations des dépenses,
des liquidations des dépenses ¢t des ordonnancements, les dates de cldture des opérations
budgélaires sont les suivantes :

1.

30 octebre 20017 : date limite de réception des projets d engagements des dépenses
déguipements et d’investissements, Cependant, tout contral de travaux dont le
délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal & deux (02) mois ne sera pas
réceptionné a partir du 27 ectebre 2017

200 novembre 2017 : date limite de réception des projels d'engagements des
depenses de fonctionnement et de transferts courants. Cependant, tout contrat dont
le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal 4 un (01) mois ne sera pas
receplionné & partir du 15 novembre 2017 |

15 décembre 2017 : date limite de réception des projeis d’engagements en
procédure simplifiée {autres que les transferts courants) ainsi que des dépenses de
personnel (hors solde) ;

. 15 décembre 2017 : date limite de transmission des propositions de liquidations de

dépenses et des liquidations de dépenses a |'Ordonnancement;

. 31 décembre 2017 : date limite de transmission des mandats de paiement 4 la

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

S’agissant des projets d'engagements, de propositions de liquidations ¢t de mandatements des
dépenses des collectivités territoriales, les dates de cloture des opérations budgétaires sont les
suivantes

6.

I5 décembre 2017 : date limite de réception des projets d'engagements des
dépenses des collectivités territoriales, autre que celles du personnel. Cependant,
tout contrat dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal a un (01)
mois ne sera pas réceptionné a partir du [ décembre 201 7;
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7. 24 décembre 2017 date limite de réception des propositions d’engagements, de
liguidations ¢t de mandatement des dépenses de personnel des collectivités
lerritoriales ;

. B. 31 décembre 2017 : date limite de transmission des mandatements des dépenses aux
receveurs des collectivités territoriales.

Towelos, la présente circulaire ne concerne pas les secteurs visés aux articles 2 des décrets
n“2017-061 7/ PRES/PM/MINEFID du 14 juillet 2017 et n°2017-0616/PRES/PM/MINEFID du 14
juillet 2017 portant allégement des conditions de recours a la procédure d’entente directe pour la
passation des marches publics el délégations de service public dans la mise en ceuvre des projets et
programmes d'investissement el du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF). La circulaire
ne concerne pas non plus les projets visés par la loi n®042-2017/AN du 03 juillet 2017 portant
allegement des procédures de contractualisation du programme des projets de partenariat public-
prive.

Vous voudrez bien instruire vos services techniques notamment le Directeur de 1" Administration el
des Finances ou le Directeur des Affaires Administratives et financiéres, les autres gestionnaires de
crédits, la Personne Responsable des Marchés ou le Directeur des Marchés Publics & prendre les
dispositions nécessaires en vue d’accélérer le traitement des dossiers concernés dans le strict
respect de |"esprit de la présente.

Ampliation
<SEM. e PM

-MDCB/ATCR.
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