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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
DEMANDE DE PRIX  N°2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 08/11/2017  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES D’ATELIER (MATIERE 

D’ŒUVRE) AU  PROFIT DE L’ANPE - Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2017   
Publication de l’avis : quotidien n°2179  du mercredi 08/11/2017  - Date de dépouillement : vendredi 17 novembre 2017 ; 

Date de délibération : vendredi 17 novembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04).!
ACQUISITION DE FOURNITURES D’ATELIER (MATIERE D’ŒUVRE) AU  PROFIT DE L’ANPE.!

Montants  lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

LOT 1!

G.M.U Sarl! 23 953 520! "! "! "!

Non conforme : Marchés similaires fournis :  
un seul est conforme sur les 3 demandés, pour 
les 2 autres (les timbres sont incomplets, le PV 
de réception de la 2è copie n’a pas été signé 
par tous les membres présents, pour la 3ème 
copie ; le marché n’est pas enregistré et les 
cachets sont illisibles).  
-Dossier d’Appel d’Offre : 
Une seule copie de l’offre est fournie au lieu de 
2 demandées dans le DAO!

SOGEDIM BTP! 18 601 500! 21 949 770! "! "!
Non conforme : Marchés similaires fournis : 
seule la 1ère copie est lisible, les deux  autres 
sont illisibles.!

AFTEC! 31 860 982! 37 595 959! ! ! Non conforme : Le chiffre d’affaire n’a pas été 
fourni, -Aucun projet similaire fourni !

LOT 2!

Ets Wend Pouiré ! 17 034 450! "! "! "!

Non conforme : Chiffre d’Affaire :  
référence d’une seule année (2016) et non 
authentique on note des incohérences au 
niveau du timbre,  de la date, de la signature et 
du cachet porté sur le document  
-Projets similaires fournies :  
le timbre est incomplet pour les 3 marchés, les 
copies fournies ne sont pas celles 
enregistrées, les cachets et les dates sont 
illisibles, pas de PV de réception. 
-Dossier d’Appel d’Offre : 
Une seule copie de l’offre est fournie au lieu de 
2 demandées dans le DAO!

AFTEC! 18 705 929! 22 072 996! "! "! Non conforme : Idem!
LOT 3!

SOGEDIM BTP! 10 901 300! 12 863 593! "! "! Non conforme : idem!

Conclusion  La Commission d’Attribution des Marchés déclare le marché N°2017-02/MJFIP/SG-ANPE/CAM du 08/11/2017 pour 
l’acquisition de fournitures d‘atelier infructueux pour non-conformité technique des offres. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

APPEL D’OFFRES N° 2017-008/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE D’UN OUTIL DE PLANIFICATION RADIO ET CARTOGRAPHIE DS 
INFRASTRUCTURES RESEAUX SIG) AU PROFIT DE L’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- 

Publié dans le quotidien Publié dans le quotidien N° 2117 &2118  du  14/08/2017 & 15/08/2017 
Date d’ouverture et de délibération  12/09/2017 et 03/11/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu   

en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

INFOVISTA 360 533 541 360 533 541 Techniquement  conforme  

JAC GROUP 373 110 000 373 110 000 

Techniquement   non conforme  
Chef de projet, BAC+5 et  justifiant de  cinq (05) années d’expériences et ayant de 
solides connaissances en gestion de projet et ayant mené avec succès au moins 2 
projets semblables( non conforme) ; 
Chef de projet adjoint, BAC+5 et  justifiant de  cinq (05) années d’expériences et 
ayant de solides connaissances en gestion de projet et ayant mené avec succès au 
moins 1 projet semblable ( non conforme) ; 
Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 
 cinq (05) dernières années (Deux  (02)) non fourni 

Attributaire INFOVISTA  avec un montant de trois cent soixante millions cinq cent trente -trois mille cinq cent quarante un (360 533 541) 
FCFA TTC pour un délai d’exécution de 120 jours. 

   
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-003/ARCEP/SG/PRM pour «le recrutement d’un consultant en vue d’accompagner les opérateurs 

postaux autorisés dans la mise en place de leur comptabilité analytique» - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- 
Date de dépouillement : 22/09/2017 - Date d’adoption du rapport : 12/10/2017 

Soumissionnaires/ 
critères d’évaluation 

Expérience 
du consultant 

pour la 
mission 

quinze (15) 
points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux 

termes de 
références quarante 

(40) points 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission trente 

(30) points 

Qualité de la 
proposition  

cinq (05) 
points 

Score 
total 

obtenu/
100 

Observations  

CGIC-AFRIQUE  15 35 38 04 92 
CONFORME (retenu pour la suite de 
procédure) 

BIGA-SARL 05 35 31 04 75 
CONFORME (retenu pour la suite de 
procédure) 

    
Demande de proposition N° 2017-002/ARCEP/SG/PRM pour «le recrutement d’un consultant pour la mise en œuvre d’une plateforme de registre 

complet de gestion des noms de domaine du ccTLD.BF - Financement : Fonds propres ARCEP - Date de dépouillement : 22/09/2017 
Date d’adoption du rapport : 12/10/2017 

Soumissionnaires/ 
critères d’évaluation 

Expérience 
du consultant 

pour la 
mission 

(quinze (15) 
points) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux 

termes de 
références 

(quarante (40) 
points) 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

(trente (30) 
points) 

Qualité de la 
proposition 
(cinq (05) 

points) 

Score 
total 

obtenu 
/100 

Observations  

AFRIREGISTER 00 14 08 01 23 

Non conforme 
(Pour ce qui est du critère relatif à 
l’expérience pertinente du consultant 
(bureau d’études) et au nombre de 
projets similaires au cours des cinq 
(05) dernières années (le consultant 
n’a pas qu’un projet dans la période 
requise, sans fournir aucun élément 
de preuve de contrat ;pour ce qui est 
de la conformité du plan de travail et 
de la méthodologie proposée (le 
consultant propose une équipe de 
deux (02) personnes qui jouent deux 
rôles sur les cinq rôles demandés ; il a 
aussi proposé un spécialise de mise 
en œuvre des solutions qui ne remplit 
pas le critère BAC+3ans et absence 
d’attestation et idem pour l’expert en 
informatique spécialisé dans la 
gestion des noms de domaines 
premier niveau ; il n’a pas proposé un 
expert pour le poste expert en 
informatique spécialisé en 
administration système et base de 
données, expert en informatique 
spécialisé en sécurité DNS,et 
ingénieur en informatique spécialisé 
en réseau) 

GROUPEMENT 
TSI/AFNIC 

15 34 27 03 79 
CONFORME (retenu pour la suite de 
procédure) 
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Demande de proposition N° 2017-002/ARCEP/SG/PRM pour «le recrutement d’un consultant pour la mise en œuvre d’une plateforme de registre 
complet de gestion des noms de domaine du ccTLD.BF - Financement : Fonds propres ARCEP - Date de dépouillement : 22/09/2017 

Date d’adoption du rapport : 12/10/2017 

Soumissionnaires/critè
res d’évaluation 

Expérience 
du consultant 

pour la 
mission 

(quinze (15) 
points) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux 

termes de 
références 

(quarante (40) 
points) 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

(trente (30) 
points) 

Qualité de la 
proposition 
(cinq (05) 

points) 

Score 
total 

obtenu 
/100 

Observations  

AFRIREGISTER 00 14 08 01 23 

Non conforme 
(Pour ce qui est du critère relatif à 
l’expérience pertinente du consultant 
(bureau d’études) et au nombre de 
projets similaires au cours des cinq 
(05) dernières années (le consultant 
n’a pas qu’un projet dans la période 
requise, sans fournir aucun élément 
de preuve de contrat ;pour ce qui est 
de la conformité du plan de travail et 
de la méthodologie proposée (le 
consultant propose une équipe de 
deux (02) personnes qui jouent deux 
rôles sur les cinq rôles demandés ; il a 
aussi proposé un spécialise de mise 
en œuvre des solutions qui ne remplit 
pas le critère BAC+3ans et absence 
d’attestation et idem pour l’expert en 
informatique spécialisé dans la 
gestion des noms de domaines 
premier niveau ; il n’a pas proposé un 
expert pour le poste expert en 
informatique spécialisé en 
administration système et base de 
données, expert en informatique 
spécialisé en sécurité DNS,et 
ingénieur en informatique spécialisé 
en réseau) 

GROUPEMENT 
TSI/AFNIC 

15 34 27 03 79 
CONFORME (retenu pour la suite de 
procédure) 

 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2017 /032/CNSS/DAE pour la confection, la fourniture et la pose de bacs à ordures   

N° et date de publication de la revue : N°2141 du vendredi 15 septembre 2017 ; Nombre de plis reçus: 03 ;  
Date d'ouverture: lundi 25 septembre 2017 ; Date de délibération: lundi 25 septembre 201 7 

Lot unique : confection, la fourniture et la pose de bacs à ordures 
Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA Entreprises  HTVA TTC HTVA TTC RANG Observations    

EKP  13 560 500 - 13 560 500 - 1er Offre conforme  

NYI MULTI  
SERVICES  11 854 500 13 988 310 - - - 

Offre anormalement basse en application 
de l'article 108 de la loi portant  
réglementation générale de la commande 
publique et ses décrets d'applications  
(A-33 des données particulières de la 
demande prix)  

ORAGE SAS  16 130 500 - 16 130 500 - 2ème Offre conforme  
Attributaire : E K P pour un montant de treize millions cinq cent soixante mille cinq cent (13 560 500) francs CFA HT avec un délai 
d'exécution de soixante (60) jours 
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Demande de proposition n° 2016-003/MCIA/SONABHY pou r la sélection d'un cabinet pour l'audit environnemental des dépôts de 
Bingo et Bobo Dioulasso Date de dépouillement: 16/11/2016/ revue des marchés publics N°2156 du Vendred i 06 Octobre 2017 

Rang  
SOUMISSION-
NAIRES  

TECHNIQUE 
SUR 100 
POINTS 

TECHNIQUES 
PONDEREES 

SURBO POINTS 

PROPOSITION 
FINANCIERE 

(EN FCFA TTC) 

FINANCIERE 
SUR 100 
POINTS 

FINANCIERE 
PONDEREES 

SUR 20 POINTS 

SUR 
100 

OBSERVATIONS  

2e  

GROUPEMENT  
GINGER-
BURGEAP /  
IGIP AFRIQUE  

79 63,2 25 453 179 100 20 83,2 RAS  

1er  
GROUPEMENT  
SEREIN-GE / JAT  
CONSULTING  

93 74,4 26 886 413 94,67 18,93 93,33 RAS  

Attributaire 
GROUPEMENT SEREIN-GE / JAT CONSULTING pour un montant de vingt-six millions huit cent quatre-  
vingt-six mille quatre cent treize (26 886 413) francs CFA TTC  

�



 

 
1 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres: N°2017_038T/MAAH/SG/DMP du 30 août 2017 pour les travaux d’aménagement de 1 004,20 ha de bas-fonds dans la zone 
d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Financement: Don Fonds Africain de Développement (FAD) 100% du montant   Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics  

N°2137 du lundi 11 Septembre 2017   Date de dépouillement: 11 Octobre  2017   Nombre de soumissionnaires: Huit (08) 
Montant lu en FCFA Montant corrige FCFA N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 246,13 ha de basfonds dans les provinces des Banwa, Ballé et Nouhoum / Région de la Boucle du Nouhoum. 

01 Groupement  
GESEB / JOCER SA 683 164 693 806 134 338 683 164 693 806 134 338 Conforme 

 
02 MRJF 1 074 158 807 1 267 507 392 - - 

Non Conforme : Références techniques insuffisantes 
(Fourni un seul marché similaire sous tendu par les pages 
de garde et de signature et PV de réception définitive. 

03 COGETRA OTT SARL 501 429 459 591 686 761 501 429 459 591 686 761 Conforme et moins disant 

04 FORBAT  Afrique / 
PANAP - Burkina 506 194 226 597 309 186 - - Non Conforme : Chiffre d’affaire moyen est de 

612.661.604 FCFA au lieu de 900.000.000 FCFA. 
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 250,68   ha de basfonds dans les provinces de Nayala, Kossi et Sourou / Région de la Boucle du Nouhoum. 

01 MRJF 1 055 437 360 1 245 416 085 - - 
Non Conforme : Références techniques insuffisantes 
(Fourni un seul marché similaire sous tendu par les pages 
de garde et de signature et PV de réception définitive. 

02 Groupement GESEB / 
JOCER SA 627 374 502 740 301 913 627 374 502 740 301 913 Conforme et moins disant 

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 178,81 ha de basfonds dans la province du Sanguié / Région du Centre Ouest. 

01 FORBAT  Afrique / 
PANAP - Burkina 411 193 965 485 208 879 411 193 965 485 208 879 Conforme 

02 ECOHA 538 426 845 635 343 677 538 426 845 635 343 677 Conforme 

03 COGETRA OTT S : 
Travaux ARL 459 309 410 541 985 103 459 309 410 541 985 103 Conforme 

 
04 

 
MRJF 

 
854 913 870 

 
1 008 798 367 - - 

Non Conforme : Références techniques insuffisantes 
(Fourni un seul marché similaire sous tendu par les pages 
de garde et de signature et PV de réception définitive. 

05 Groupement  
JOC-ER/GTS 730 952 264 - 730 952 264 862 523 671 Conforme 

Lot 4  d’aménagement de 178,81 ha de basfonds dans la province du Sanguié / Région du Centre Ouest. 

01 Groupement  
EEPC / CT 508 570 016 600 112 619 508 570 016 600 112 619 Conforme et moins disant 

 02 FORBAT  Afrique / 
PANAP - Burkina 406 920 390 480 166 060 - - 

Non conforme : Chiffre d’affaire moyen insuffisant 
Chiffre d’affaire moyen est de 612.661.604 FCFA au lieu 
de 900.000.000 FCFA 

03 Groupement  
JOCER SA / GTS - - - - Absence d’offre financière 

Le soumissionnaire n’a pas une offre financière 
Lot 5 : Travaux d’aménagement de 165,50   ha de basfonds dans les provinces du  Yagha, du Soum, du Ganzourgou et de l’Oubritenga  / Régions 

du Sahel et du Plateau Central. 

01 Groupement EEPC / 
CT 629 065 500 742 297 290 627 446 500 740 386 870 Substantiellement conforme 

Montant corrigé suite à une erreur de calcul 
02 EOAF SARL 594 772 800 701 831 904 594 772 800 701 831 904 Substantiellement conforme et moins disant 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 246,13 ha de basfonds dans les provinces des Banwa, Ballé et Nouhoum / 
Région de la Boucle du Nouhoum à CO.GE.TRA-OTT Sarl pour un montant hors taxes, hors douane 
de cinq cent un millions quatre cent vingt-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (501 429 459) FCFA 
soit cinq cent quatre-vingt-onze millions six cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante un 
(591 686 761) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 250,68 ha de basfonds dans les provinces de Nayala, Kossi et Sourou / 
Région de la Boucle du Nouhoum au Groupement GESEB SA/ JOC-ER SA pour un montant hors 
taxes, hors douane de six cent vingt-sept millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent deux 
627 374 502) FCFA soit sept cent quarante millions trois cent un mille neuf cent treize (740 301 913) 
FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 178,81 ha de basfonds dans la province du Sanguié / Région du Centre 
Ouest au Groupement FORBAT Afrique/ PANAP Burkina pour un montant hors taxes, hors douane 
de quatre cent onze millions cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-cinq  (411 193 965) 
FCFA soit quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent huit mille huit cent soixante-dix-neuf 
(485 208 879) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de  quatre (04) mois. 

Lot 4 : Travaux d’aménagement de 163,08 ha de basfonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, de la 
Sissili, du Zoundwéogo et du Kadiogo / Régions du Centre Ouest, du Centre Sud et du Centre. au 
Groupement EEPC/CT pour un montant hors taxes, hors douane de cinq cent huit millions cinq cent 
soixante-dix mille seize (508 570 016) FCFA soit six cent millions cent douze mille six cent dix-neuf  
(600 112 619) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 5 : Travaux d’aménagement de 165,50 ha de basfonds dans les provinces du Yagha, du Soum, du 
Ganzourgou et de l’Oubritenga / Régions du Sahel et du Plateau Central à EOAF Sarl pour un 
montant hors taxes, hors douane de cinq cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent soixante-
douze mille huit cents (594 772 800) FCFA soit sept cent un millions huit cent trente un mille neuf 
cent quatre (701 831 904) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois.. 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2189 DU 22/11/2017 DE LA FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION 
DU BAILLEUR. Demande de propositions : N°2017-021P/MAAH/SG/DMP du 25/06/2017 pour le recrutement des opérateurs (bureaux 

d’études/ONG) d’appui conseil et intermédiation sociale dans la gestion des infrastructures publiques dans  les régions de l’Est, du Centre-Est, du 
Centre-Ouest, du Nord et du Sahel dans le cadre de l’intervention du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA).  

Financement  : DANIDA. Date d’ouverture des plis: 30 août 2017. Nombre de plis reçus: Douze  (12). Nombre de lots: Cinq  (05)     
Score technique minimum: 75/10 

Soumissionnaire 

Expérience 
similaire des 

bureaux 
d’études  
/10 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référence / 35 pts 

Qualifications 
et expérience 
du personnel-

clé / 50 pts 

Qualité 
de 

l’offre  
/ 5 pts 

Total 
/100 pts Rang Observations 

Lot 1 
Bureau d'Appui-Conseil et d'études 
pour le Développement (BACED) 10 31 38,75 5 84,75 1er Retenu pour la suite 

de la procédure 
Centre d’Etude, de Formation et de 
Conseil en Développement (CEFCOD) 10 26 24,25 5 65,25 Non 

classé Non retenu 

Lot 2 
Bureau international de gestion et 
d'assistance (BIGA) 5 24 13 4,5 46,50 Non 

classé Non retenu 

Société d’Accompagnement Pour 
l’Autopromotion et le Développement 
(SAPAD) 

10 31 34 5 80 1er Retenu pour la suite 
de la procédure 

SECAM 5 26 6,25 5 42,25 Non 
classé Non retenu 

Lot 3 

ICIDA - SARL 5 21 12,25 4,5 42,75 Non 
classé Non retenu  

EMERGENCE SAHEL CONSULTING 5 18,5 15 3,5 42 Non 
classé Non retenu  

NAZAN Consulting 0 28 11 5 44 1er Retenu pour la suite 
de la procédure 

Lot 4 
Association Solidarité et Entraide 
Mutuelle Sahel (SEMUS) 10 33 29,25 5 77,25 1er Retenu pour la suite 

de la procédure 

Association Monde Rural (AMR) 10 26 22,5 5 63,5 Non 
classé Non retenu 

Association Formation Développement 
Ruralité (AFDR) 0 26 22 5 53 Non 

classé Non retenu  

Lot 5 

Association Nodde Nooto (A2N) 10 26 0 5 41 1er  Retenu pour la suite 
de la procédure 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d'offres N°021/2017/DG/DM pour les travaux d'extension du réseau de distribution d'eau dans les centres ONEA ;  

Publication parue dans la Revue des Marchés Publics N°2135 du 07/09/2017 ; Financement budget ONEA 
Lot 1 : Extension du réseau dans les centres de la DRNE 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

EEPC  296 972 016 470 577 687 
Offre non conforme: pour correction entrainant une  
augmentation de son offre de 37%. Erreur sommation des 
sous-totaux (omission du sous-total III)  

CED-B  302 967 832 302 967 832 Offre Conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  268 575 454 293 591 662 
Offre conforme. Cependant, discordance entre le PU en chiffre 
et en lettre (prix 1.1) : 1 824 150 au lieu de 500 000 F ;  
erreur de quantité 24 au lieu 23 (prix 11.2) ; erreur de report 
du PU : 110000 au lieu de 116224 F (prix IV.9)  

CIMELEC IVOIRE  391 587 482 391 587 482 Offre Conforme  
BEGEP  312 833 134 312 833 134 Offre Conforme  
SOBEG SARL  323 691 181 323 691 181 Offre non conforme: insuffisance de références techniques  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un montant TTC de 293 591 662 F CFA avec un délai 
d'exécution de cinq (05) mois  

Lot 2 : Extension du réseau dans les centres de la DRNO 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

EEPC  582 897 344 582 897 344 Offre Conforme  

SIMAD SARL  452 072 514 451 187 514 Offre Conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 
4574 au lieu de 4 774 (prix 47)  

CED-B  399 742 122 399 742 122 Offre Conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  339 144 626 373 668 860 Offre conforme. Cependant, discordance entre le PU en chiffre 
et en lettre (prix 111.1) : 2000 au lieu de 1 333 F  

CIMELEC IVOIRE  577 224 412 577 224 412 Offre Conforme  
3S  415 119 563 415 119 563 Offre Conforme  
BEGEP  397 452 497 397 452 497 Offre Conforme  
SOBEG SARL  434 927 581 434 927 581 Offre non conforme: insuffisance de références techniques  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un montant TTC de 373 668 860 F CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 3 : Extension du réseau dans les centres de la DRB 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

ERT SARL  323 072 466 322 553 266 Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 0 au 
lieu de 4 (prix IV.39)  

EEPC  442 508 496 442 508 496 Offre conforme. Cependant, omission PU du prix 11.3.  

SIMAD SARL  443 931 145 330 931 145 
Offre non conforme: pour correction entrainant une  
diminution de de son offre de 34%. Erreur de report de 
quantité: 5 200 au lieu de 52 000 (prix 1I1.3)  

CED-B  298 596 127 298 596 127 Offre Conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  288 610 470 289 176 870 Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 88 
au lieu de 8 (prix IV.9)  

CIMELEC IVOIRE  430 245 255 430 245 255 Offre Conforme  
3S  334 284 424 334 284 424 Offre Conforme  
BEGEP  308 467 075 308 467 075 Offre Conforme  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un montant TTC de 289 176 870 F CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 4 : Extension du réseau dans les centres de la DRO 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

ERT SARL  349 456 971 349 456 971 Offre Conforme  

EEPC  418 364 959 418 494 759 Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 1 au 
lieu de 0 (prix IV.36)  

CED-B  318 992 521 318 992 521 Offre conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  315 280 149 299 960 563 

Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 
52683 au lieu de 53 683 (prix 11.1) ; erreur de report de 
quantité : 0 au lieu de 53 601 (prix 11.5) ; erreur de report de 
quantité: 21 au lieu de 88 (prix IV.3) ; omission PU du prix 
IV.25 ; erreur de report de quantité: 53 au lieu de 0 (prix IV.38)  

CIMELEC IVOIRE  458 806 102 458 806 102 Offre Conforme  
3S  375 392 993 375 392 993 Offre Conforme  
BEGEP  323 192 855 323 192 855 Offre Conforme  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un MONTANT TTC de 299 960 563 F CFA avec un délai 
d'exécution de  cinq (05) mois  
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d'offres N°021/2017/DG/DM pour les travaux d'extension du réseau de distribution d'eau dans les centres ONEA ;  

Publication parue dans la Revue des Marchés Publics N°2135 du 07/09/2017 ; Financement budget ONEA 
Lot 1 : Extension du réseau dans les centres de la DRNE 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

EEPC  296 972 016 470 577 687 
Offre non conforme: pour correction entrainant une  
augmentation de son offre de 37%. Erreur sommation des 
sous-totaux (omission du sous-total III)  

CED-B  302 967 832 302 967 832 Offre Conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  268 575 454 293 591 662 
Offre conforme. Cependant, discordance entre le PU en chiffre 
et en lettre (prix 1.1) : 1 824 150 au lieu de 500 000 F ;  
erreur de quantité 24 au lieu 23 (prix 11.2) ; erreur de report 
du PU : 110000 au lieu de 116224 F (prix IV.9)  

CIMELEC IVOIRE  391 587 482 391 587 482 Offre Conforme  
BEGEP  312 833 134 312 833 134 Offre Conforme  
SOBEG SARL  323 691 181 323 691 181 Offre non conforme: insuffisance de références techniques  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un montant TTC de 293 591 662 F CFA avec un délai 
d'exécution de cinq (05) mois  

Lot 2 : Extension du réseau dans les centres de la DRNO 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

EEPC  582 897 344 582 897 344 Offre Conforme  

SIMAD SARL  452 072 514 451 187 514 Offre Conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 
4574 au lieu de 4 774 (prix 47)  

CED-B  399 742 122 399 742 122 Offre Conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  339 144 626 373 668 860 Offre conforme. Cependant, discordance entre le PU en chiffre 
et en lettre (prix 111.1) : 2000 au lieu de 1 333 F  

CIMELEC IVOIRE  577 224 412 577 224 412 Offre Conforme  
3S  415 119 563 415 119 563 Offre Conforme  
BEGEP  397 452 497 397 452 497 Offre Conforme  
SOBEG SARL  434 927 581 434 927 581 Offre non conforme: insuffisance de références techniques  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un montant TTC de 373 668 860 F CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 3 : Extension du réseau dans les centres de la DRB 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

ERT SARL  323 072 466 322 553 266 Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 0 au 
lieu de 4 (prix IV.39)  

EEPC  442 508 496 442 508 496 Offre conforme. Cependant, omission PU du prix 11.3.  

SIMAD SARL  443 931 145 330 931 145 
Offre non conforme: pour correction entrainant une  
diminution de de son offre de 34%. Erreur de report de 
quantité: 5 200 au lieu de 52 000 (prix 1I1.3)  

CED-B  298 596 127 298 596 127 Offre Conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  288 610 470 289 176 870 Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 88 
au lieu de 8 (prix IV.9)  

CIMELEC IVOIRE  430 245 255 430 245 255 Offre Conforme  
3S  334 284 424 334 284 424 Offre Conforme  
BEGEP  308 467 075 308 467 075 Offre Conforme  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un montant TTC de 289 176 870 F CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 4 : Extension du réseau dans les centres de la DRO 

Soumissionnaires  Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés/ 
validés en F CFA TTC Observations  

ERT SARL  349 456 971 349 456 971 Offre Conforme  

EEPC  418 364 959 418 494 759 Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 1 au 
lieu de 0 (prix IV.36)  

CED-B  318 992 521 318 992 521 Offre conforme  

Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP  315 280 149 299 960 563 

Offre conforme. Cependant, erreur de report de quantité: 
52683 au lieu de 53 683 (prix 11.1) ; erreur de report de 
quantité : 0 au lieu de 53 601 (prix 11.5) ; erreur de report de 
quantité: 21 au lieu de 88 (prix IV.3) ; omission PU du prix 
IV.25 ; erreur de report de quantité: 53 au lieu de 0 (prix IV.38)  

CIMELEC IVOIRE  458 806 102 458 806 102 Offre Conforme  
3S  375 392 993 375 392 993 Offre Conforme  
BEGEP  323 192 855 323 192 855 Offre Conforme  

ATTRIBUTAIRE Groupement ECC!KAF/SAOH!BTP pour un MONTANT TTC de 299 960 563 F CFA avec un délai 
d'exécution de  cinq (05) mois  

 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 016/2017 relatif à l'acquisition d'un (1) groupe électrogène de secours de 100 kVA pour la Direction Régionale du Centre-Est 

(DRCE) Publication de l'avis: Quotidien n° 2161 du mercredi 13 octobre 2017 des marchés publics ; Financement: Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC N°  

d'ordre  Fournisseurs  initial Corrigé Observations  

1  PPISA  31 823 420 31 823 420 Conforme  
Attributaire provisoire: PPI SA pour un montant TTC de 31 823420 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours  

 
Demande de prix n° 015/2017 relatif à la fourniture d'un (1) copieur à la SONABEL ;  

Publication de l'avis : Quotidien n° 2154 du mercredi 04 octobre 2017 des marchés publics ; Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC N°  

d'ordre  Fournisseurs  initial Corrigé Observations  

1  WILLCOM  17 700 000 17 700 000 Conforme  
2  ART TECHNOLOOGY  20 048 200 20 048 200 Conforme  
3  DIACFA Librairie  17 676 400 17 676 400 Conforme  
Attributaire provisoire: DIACFA Librairie pour un montant TTC de 17 676 400 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours  

 
Appel d'offres n°43/2016 lancé pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'onduleurs et auto commutateurs 

Lot 1 : fourniture, installation et mise en service de 2 onduleurs de 60 kVA et 2 onduleurs de 15 kVA à la SONABEL Ouaga, 
Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de 2 onduleurs de 30 kVA et 2 onduleurs de 15 kVA à la SONABEL Bobo, 
Lot 3 : fourniture, installation et mise en service de 32 onduleurs de 7 kVA dans les centres extérieurs de la SONABEL, 
Lot 4 : fourniture, installation et mise en service de 2 autocommutateurs téléphoniques pour la SONABEL (Ouaga et Bobo). 

Publication de l'avis : Quotidien n°2017 des Marchés Publics du lundi 27 mars 2017. Financement : SONABEL 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Montant  F CFA HTVA Montant  F CFA HTVA Montant  F CFA HTVA N°  Soumissionnaires  
Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

1 
Grpt HATI 
TECHNOLOGY/ 
ETS GAS 

136 641 640 136 641 640 61 593 640 61 593 640 109 001 320 109 001 320 Conforme aux lots 1, 2 et 3 

2 TIERI BURKINA 65 456 441 65 456 441 48 317 784 48 317 784 90 798 034 90 798 034 Conforme aux lots 1, 2 et 3 

3  SAMWEL  
ELECTRONICS  61 042 587 61 042587 46 545 560 46 545 560 104 619 348 104 619 348 Conforme aux lots 1, 2 et 3  

4  BELKOM INDUSTRIE  57 738 391 57 738 391 44 636 993 44 636 993 72 483 615 72 483 615 Non conforme : offre rejetée pour 
caution de soumission non fournie  

Attributaires 
Lot 1 : SAMWEL ELECTRONICS pour un montant TTC de 61 042 587 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours  
Lot 2 : SAMWEL ELECTRONICS pour un montant TTC de 46 545 560 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours  
Lot 3 : TIERI BURKINA pour un montant TTC de 90 798 034 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours . 

Lot 4 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  Lu Corrigé Observations 

FOF ELECTRONIQUE 59 944 000 59 944 000 conforme au lot 4 
Attributaire Lot 4 : FOF ELECTRONIQUE pour un montant TTC de 59 944 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
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Demande de prix n° 009/2017 pour les travaux de génie civil à réaliser à Gorom-Gorom 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2116 du vendredi 11 août 2017 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Extension du bâtiment 
de guichets SONABEL de 

Gorom-Gorom 

Lot 2 : Construction partielle de la 
clôture du terrain SONABEL de 

Gorom-Gorom 
Montant en F CFA HTVA 

N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé initial Corrigé 

Observations 

1 ROXANE 19 016 210 19 016 210 15 690 165 15 690 165 Conforme aux lots 1 et 2 
Attributaire provisoire : Lot 1 : ROXANE pour un montant HTVA de 19 016 210 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
                                         Lot 2 : ROXANE pour un montant HTVA de 15 690 165 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Appel d’Offres n° 2017-01/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM du  21 /08/2017 relatif pour les travaux de construction de deux salles de classe au lycée 
départemental de  Barani - Publié dans la revue des marchés publics sous le  N°2178 du  11/09/2017 

Convocation de la CCAM  N°2017- 06/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  14/11/2017 - Financement : PNGT2-3, Budget communal, gestion 2017 
Date d’ouverture des plis le 21 septembre 2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération :  le 22 novembre  2017 

Montant lu  en FCFA Montant Corrigé  en FCFA Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE 

13 302 583  13 302 583 - Conforme 

EHDF 11 421 895 13 477 836 11 421 895 13 477 836 Conforme 

Attributaire EHDF , pour un montant de 13 477 836 avec un délai d’exécution de 02 mois 
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-12/CO/M/SG/DCP :  Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale au profit des cantines scolaires de 

la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, exercice 2017/ Fonds transférés par l’Etat burkinabé 
Publication : Quotidien des marchés Publics n°2160 du 12/10/2017 ; Date de délibération : 27 novembre 2017 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique Montants lus publiquement  

Observations 

01 GROUPE VELEGDA SARL - 301 285 036 F CFA HT 
355 516 342 F CFA TTC - 

02 WATAM SA - 301 106 000 F CFA HT 
355 305 080 F CFA TTC - 

03 ETIS SARL - 282 795 500 F CFA HT 
333 698 690 F CFA TTC - 

04 Groupement ALOM SARL / ALPHA & 
OMEGA/ ENITAF - 349 934 000 F CFA HT 

349 934 000 F CFA TTC - 

Infructueux pour insuffisance technique du dossier  
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-23/CO/M/SG/DMP : FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE ET REPARATION DES MOTOS DE LA POLICE 
MUNICIPALE ;    Financement : Budget communal, gestion 2017 

Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2179 du mercredi 08 novembre 2017 
Date de dépouillement et de délibération : 17/11/2017 

Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange et réparation des motos de marque YAMAHA,SAKAHAN et RATO 

N° Soumissionnaire Montant lu publiquement 
en F.CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F.CFA HTVA 

 
Rang 

Observations 
 

01 NCT 7 657 200 - - 

Offre non conforme pour n’avoir pas complété 
l’attestation de l’agence judiciaire du trésor, le 
certificat de non faillite, l’attestation d’inscription 
au registre du commerce et du crédit mobilier, 
et l’attestation de la DRTSS 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange et réparation des motos de marque SANILI, HERO, APACHE et BMW 

N° Soumissionnaire Montant lu publiquement 
en F.CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F.CFA HTVA 

Ecart 
(%) Rang Observations 

 

1 GARAGE DERRA 
MOUSSA 13 089 800 13 006 950 -0.63 1er 

Conforme avec une variation due à une : 
-Discordance entre le devis estimatif et le 
bordereau des prix unitaires aux items 1.5, 3.10 
et 8.2 ; 
-Erreur de sommation totale au tableau 8. 

Attributaire GARAGE DERRA MOUSSA pour un montant de treize millions six mille neuf cent cinquante (13 006 950) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-06/CO/M/SG/DMP : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURE D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA 

COMMUNE DE OUAGADOUGOU ; Financement : Budget communal, gestion 2017 
Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2062 du lundi  29/05/2017 ; Date de dépouillement et de délibération : 07/06/2017 

Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Tanghin A dans l'arrondissement n°04 

N° Soumissionnaires Montant  lu publiquement 
En F.CFA 

Montant  corrigé 
En F.CFA Ecart (%) Rang Observations 

 

HTVA 19 639 482 9 639 600 
(montant du devis) 

01 RELWENDE-SERVICE 
TTC - - 

- - 

Offre jugée anormalement basse : prix 
irréalistes aux items II.2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.6 et 2.11 suite à la décomposition 
des prix unitaires fournie par le 
soumissionnaire. 

HTVA 27 701 160 27 701 160 02 GROUPE PAKOULI 
SERVICES TTC - - 

- 3ième Offre conforme 

HTVA 25 664 460 25 731 960 
03 GTCB 

TTC 30 284 063 30 363 713 
-0.26 1er 

Offre conforme avec une variation due à 
une erreur de report de quantité à l’item 

A.I.1,6 
HTVA 28 503 550 28 539 790 

04 ERS Sarl 
TTC 33 634 189 33 676 952 

-0.12 4ième 

Offre conforme avec une variation due à 
une discordance entre le bordereau des 

prix unitaires et le devis estimatif à 
l’item A.I.1.5 

05 SPB Offre irrecevable pour acte d’engagement sans destinataire 

06 Groupement ESK-
Burkina/G.I.T.P SA Offre irrecevable pour acte d’engagement sans destinataire 

HTVA 26 330 600 26 006 280 
07 ROAD CONSOLSIUM &  

IMMO TTC 30 707 329 30 687 410 
-1.23 2ième 

Offre conforme avec une variation de -
1.23% due à une erreur de sommation 
au sous total I 

Attributaire 
L’entreprise GTCB pour un montant de vingt cinq millions sept cent trente un mille neuf cent soixante  (25 731 
960) F CFA HTVA soit trente millions trois cent soixante trois mille sept cent treize (30 363 713) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 



DOSSIER DU 28 NOVEMBRE – SYNTH RCEN 2 

 

Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Wend-kouni dans l'arrondissement n°10 

N° Soumissionnaires Montant  lu publiquement 
En F.CFA 

Montant  
corrigé 

En F.CFA 
Ecart (%) Rang Observations 

HTVA 26 139 482 62 961 822 

01 RELWENDE-SERVICE 
TTC - - 

140,86 - 

Offre écartée pour variation de plus de 15 % 
Variation due à une discordance entre le 
bordereau des prix unitaires et le devis 
estimatif aux items : A.II.2.4 ,A. II.2.6 , B.1.2 
,B.II.2.2,B.II.2.5 à 2.8,   

HTVA 21 040 002 21 129 252 
02 GROUPE PAKOULI 

SERVICES TTC - - 
-0.42 2ème 

Offre conforme avec une variation due erreur 
de sommation au sous total III du point B. Lire 
226 220 F au lieu de 136 970 F. 

HTVA 19 683 260 19 683 260 03 GTCB 
TTC 23 226 247 23 226 247 

- 1er Offre conforme 

HTVA 21 727 900 22 035 900 
04 ERS Sarl 

TTC 25 638 922 26 002 362 
1,14  

3ème 

Offre conforme avec une variation due à 
omission des prix unitaires dans le bordereau  
des prix unitaires des IV.4.1 et V.5.1.  

HTVA 17 016 490 20 676 660 
05 ROAD CONSOLSIUM & 

IMMO TTC 20 079 458 24 398 459 
21,50 - 

Offre écartée pour variation de plus de 15% 
due à l’omission du bloc des six (06) latrines 
dans le devis estimatif 

06 Groupement ESK-
Burkina/G.I.T.P SA Offre irrecevable pour acte d’engagement sans destinataire 

07 E.C.FOR Sarl Offre irrecevable pour acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante 

Attributaire 
L’entreprise GTCB pour un montant de dix neuf millions six cent quatre vingt trois mille deux cent soixante 
(19 683 260) F CFA HTVA soit  vingt trois millions deux cent vingt six mille deux cent quarante sept 
(23 226 247) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
RESULTATS DEFINITIFS DU REEXAMEN SUIVANT DECISION N°2017-0708/ARCOP/ORD DU 08/09/2017 

Financement : Budget communal, gestion 2017 ; Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2097 du lundi  27/07/2017 
Date de dépouillement et de délibération : 26/07/2017 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017/14/CO/M/SG/DMP 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU 
Montant  lu publiquement 

En F.CFA  
Montant  corrigé 

En F.CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Ecart  
(%) Rang Observations 

01 
ETOF INDUSTRIE 
SARL 
 

55 000 000 64 900 000 - 56 980 000  12,20 3ième 
Offre conforme avec une variation 
due à une erreur de calcul de la TVA 
sur du matériel exonéré (item 2 et 5) 

 
02 

GROUPEMENT 
YANDALUX BURKINA/ 
YANDALUX MALI  

42 200 000 49 796 000 - 42 398 000 14,85 1er 
 

Offre conforme avec une variation 
due à une erreur de calcul de la TVA 
sur du matériel exonéré (item 2 et 5) 

03 GLOBAL SOLUTIONS 
(GS) 

Offre irrecevable pour erreur sur l’objet de la garantie de soumission. La garantie n’a pas pour objet la 
présente Demande de prix 

04 STE 50 000 000 59 000 000 - - - - 

 Offre non conforme pour pièces 
administratives non fournies 
(attestation de situation fiscale, 
attestation de situation cotisante, 
certificat de non faillite, attestation 
de non engagement, attestation 
d’inscription au Registre du 
commerce et du crédit Mobilier, 
attestation de la DRTSS) 

05 PPS SARL 46 494 000 47 330 892 - - - 2ème     Offre conforme 

06 ENERLEC 58 500 000 69 030 000 - - - 
 
 
- 

Offre non conforme pour pièces 
administratives non fournies 
(attestation de situation cotisante, 
attestation de la DRTSS) 

07 UNIVERSAL TRADING 
SARL 58 400 000 68 912 000 - - - - 

Offre non conforme  pour pièces 
administratives non fournies 
(attestation de situation fiscale, 
attestation de situation cotisante, 
certificat de non faillite, attestation 
de non engagement, attestation 
d’inscription au Registre du 
commerce et du crédit Mobilier, 
attestation de la DRTSS) 

Attributaire 
GROUPEMENT YANDALUX BURKINA/ YANDALUX MALI pour un montant de quarante huit millions trois cent 
quatre vingt quinze mille (48 395 000) F CFA HTVA soit quarante huit millions cinq cent quatre vingt dix huit 
mille quatre cents (48 598 400) F CFA TTC après une augmentation de 14,62 % et un délai d’exécution de quatre 
vingt dix (90) jours. 
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DOSSIER DU 28 NOVEMBRE – SYNTH RCEN 3 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-07/CO/M/SG/DMP: Recrutement de gérant pour l’exploitation du jardin de l’aéroport dans la commune 
Ouagadougou ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2165 du jeudi 19 octobre 2017 

Date d’ouverture et de délibération : lundi 30 octobre 2017 

N° Soumissionnaire Conformité technique Montant lu 
(F CFA/mois) 

Montant corrigé 
(F CFA/mois) Observations 

01 
LES BOULANGERIES DU 
BON VOISINAGE SAVEUR 

D’AFRIQUE 
Conforme 325 000 - RAS 

Attributaire L’entreprise « LES BOULANGERIES DU BON VOISINAGE SAVEUR D’AFRIQUE » est retenue pour 
l’exploitation du jardin de l’aéroport dans la commune Ouagadougou avec un loyer mensuel de 325 000 F CFA 
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REGION DU CENTRE-EST 

DEMAMDE DE PRIX N°2017-007 /RCES/PKRT/CTSB du 06 novembre 2017, pour la construction d’un marché à bétail à Tougmétenga et la 
réfection du bâtiment principal + la salle de réunion au profit de la Mairie de Tensobentenga 

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 - Revue des marchés publics N° 2177 du Lundi 06 novembre 2017 
Date de dépouillement : 15 novembre 2017 - Date de délibération : 15 novembre 2017 

LOT 1 : Construction d’un marché à bétail à Tougmétenga  au profit de la Commune de Tensobentenga 
LOT 2 : réfection du bâtiment principal + la salle de réunion au profit de la Mairie de Tensobentenga 

 
Soumissionnaires 

Montant 
en FCFA 

Rabais/re
mise   

(en %) 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Justification de la 
correction 

Numéro 
 du lot 

Montant de 
l’enve-loppe 

Observations 

 
E BE RAF 

9 503 366 
 

//// 12 189 990 

Devis estimatif et 
quantitatif : 

Item I.1 : 250 000 * 
1=250 000 au lieu de 

350 000 ; 
Sous Total II =4 677 780 

au lieu de 2 300 980 

Lot 1 
 

9 987 825 
Hors Enveloppe 

SILGA CHAUDRON-
NERIE 

7 773 709 
 

/// 
 

/// //// Lot 1 9 987 825 

Offre Technique Non 
conforme : 
Agrément technique 
non fourni 

 
E BE RAF 

7 091 800 
 

//// 
 

6 885 506 

BPU Item I.2 : 
Montant en chiffre : 

175 000 
Montant en lettre : 175 

 
Lot 2 

8 303 125 
 
Conforme 

SOGEBAT TP SARL 3 996 660 
 

/// 
 

3 784 260 

BPU Item II.1 : 
Montant en chiffre : 1 

250 
Montant en lettre : 1 000 

 
Lot 2 

8 303 125 
 
Conforme 

 
E T W 

6 990 000 HT 
 

//// 
 

/// ////  
Lot 2 

8 303 125 
 
Conforme 

SILGA CHAUDRON-
NERIE 

6 973 800 
 

/// 
 

/// ////  
Lot 2 

8 303 125 

Offre Technique Non 
conforme : 
Agrément technique 
non fourni 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 1 : Infructueux pour offres non conforme 
LOT 2 : SOGEBAT TP SARL, pour un montant de : Trois millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante 
(3 784 260) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-005--/RCES/PKRT/C.ADM/SG PORTANT ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AVEC LIVRAISON SUR 
SITES CONCERNES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA - FINANCEMENT : Ressources transférées  MENA, PNGT et PDSEB 

Gestion 2017 - PUBLICATION RMP:N°2169 du mercredi 25 octobre 2017 
Lettre d’invitation : N°201-055-/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 30/10/2017 - Date de dépouillement : 03 novembre  2017 

Date de délibération : 09 novembre 2017 

LOT 1 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES  (TABLES-BANCS 
TYPE CEG) AU COMPTE DES POST PRIMAIRES D’ANDEMTENGA B, DE 

SILENGA ET DE SONGRETENGA 

 
SOUMISSIONNAIRES 
 Montant  lu  en 

FCFA HT 

Montant  LU en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

EZARF 10 260 000 // 10 260 000 // Conforme 1er 
NAABA SERVICES 10 513 800 // 10 513 000 // Conforme 2ème 

SBUCO BTP 10 860 000 // 10 860 000 // Conforme  3ème 

YENTENMA 12 204 000 14 400 720 12 204 000 14 400 720 
Hors enveloppe : Pièces administratives 
non fournies 

ATTRIBUTAIRE EZARF  avec un montant  HT de  DIX MILLONS DEUX CENT  SOIXANTE  MILLE (10 260 000) F CFA  pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES (TABLES-BANCS 
TYPE PRIMAIRE) AU PROFIT DE L’ECOLE DE KOENDE 

 
 
SOUMISSIONNAIRES 
 

Montant  lu  en 
FCFA HT 

Montant  LU en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

NAABA SERVICES 2  810 760 // 2 810 760 // Conforme 1er  
EZARF 2 865 000 // 2 865 000 // Conforme 2ème 

YENTENMA 3 087 000 3 642 660 3 087 000 3 642 660 Pièces administratives non fournies 

SBUCO PTP 3 185 000 // 3 185 000 // Conforme 3ème 

ATTRIBUTAIRE NAABA SERVICES : avec un montant de : DEUX MILLIONS HUIT CENT DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE  
(2 810 760) FCFA HT pour  un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 3 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES (TABLES-BANCS 
TYPE CEG) AU PROFIT DU CEG DE FINOUGOU SOUMISSIONNAIRES Montant  lu  en 

FCFA HT 

Montant  LU en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
 

EZARF 810 000 // 810 000 // Conforme 1er  
SBUCO BTP 1 130 000 // 1 130 000 // Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE EZARF avec un montant de  HUIT CENT DIX MILLE  (810 000) FCFA HT  pour un délai d’exécution de trente (30) jours  
 
 
 



 

REGION DU CENTRE-EST 

DEMAMDE DE PRIX N°2017-007 /RCES/PKRT/CTSB du 06 novembre 2017, pour la construction d’un marché à bétail à Tougmétenga et la 
réfection du bâtiment principal + la salle de réunion au profit de la Mairie de Tensobentenga 

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 - Revue des marchés publics N° 2177 du Lundi 06 novembre 2017 
Date de dépouillement : 15 novembre 2017 - Date de délibération : 15 novembre 2017 

LOT 1 : Construction d’un marché à bétail à Tougmétenga  au profit de la Commune de Tensobentenga 
LOT 2 : réfection du bâtiment principal + la salle de réunion au profit de la Mairie de Tensobentenga 

 
Soumissionnaires 

Montant 
en FCFA 

Rabais/re
mise   

(en %) 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Justification de la 
correction 

Numéro 
 du lot 

Montant de 
l’enve-loppe 

Observations 

 
E BE RAF 

9 503 366 
 

//// 12 189 990 

Devis estimatif et 
quantitatif : 

Item I.1 : 250 000 * 
1=250 000 au lieu de 

350 000 ; 
Sous Total II =4 677 780 

au lieu de 2 300 980 

Lot 1 
 

9 987 825 
Hors Enveloppe 

SILGA CHAUDRON-
NERIE 

7 773 709 
 

/// 
 

/// //// Lot 1 9 987 825 

Offre Technique Non 
conforme : 
Agrément technique 
non fourni 

 
E BE RAF 

7 091 800 
 

//// 
 

6 885 506 

BPU Item I.2 : 
Montant en chiffre : 

175 000 
Montant en lettre : 175 

 
Lot 2 

8 303 125 
 
Conforme 

SOGEBAT TP SARL 3 996 660 
 

/// 
 

3 784 260 

BPU Item II.1 : 
Montant en chiffre : 1 

250 
Montant en lettre : 1 000 

 
Lot 2 

8 303 125 
 
Conforme 

 
E T W 

6 990 000 HT 
 

//// 
 

/// ////  
Lot 2 

8 303 125 
 
Conforme 

SILGA CHAUDRON-
NERIE 

6 973 800 
 

/// 
 

/// ////  
Lot 2 

8 303 125 

Offre Technique Non 
conforme : 
Agrément technique 
non fourni 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 1 : Infructueux pour offres non conforme 
LOT 2 : SOGEBAT TP SARL, pour un montant de : Trois millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante 
(3 784 260) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-005--/RCES/PKRT/C.ADM/SG PORTANT ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AVEC LIVRAISON SUR 
SITES CONCERNES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA - FINANCEMENT : Ressources transférées  MENA, PNGT et PDSEB 

Gestion 2017 - PUBLICATION RMP:N°2169 du mercredi 25 octobre 2017 
Lettre d’invitation : N°201-055-/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 30/10/2017 - Date de dépouillement : 03 novembre  2017 

Date de délibération : 09 novembre 2017 

LOT 1 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES  (TABLES-BANCS 
TYPE CEG) AU COMPTE DES POST PRIMAIRES D’ANDEMTENGA B, DE 

SILENGA ET DE SONGRETENGA 

 
SOUMISSIONNAIRES 
 Montant  lu  en 

FCFA HT 

Montant  LU en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

EZARF 10 260 000 // 10 260 000 // Conforme 1er 
NAABA SERVICES 10 513 800 // 10 513 000 // Conforme 2ème 

SBUCO BTP 10 860 000 // 10 860 000 // Conforme  3ème 

YENTENMA 12 204 000 14 400 720 12 204 000 14 400 720 
Hors enveloppe : Pièces administratives 
non fournies 

ATTRIBUTAIRE EZARF  avec un montant  HT de  DIX MILLONS DEUX CENT  SOIXANTE  MILLE (10 260 000) F CFA  pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES (TABLES-BANCS 
TYPE PRIMAIRE) AU PROFIT DE L’ECOLE DE KOENDE 

 
 
SOUMISSIONNAIRES 
 

Montant  lu  en 
FCFA HT 

Montant  LU en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

NAABA SERVICES 2  810 760 // 2 810 760 // Conforme 1er  
EZARF 2 865 000 // 2 865 000 // Conforme 2ème 

YENTENMA 3 087 000 3 642 660 3 087 000 3 642 660 Pièces administratives non fournies 

SBUCO PTP 3 185 000 // 3 185 000 // Conforme 3ème 

ATTRIBUTAIRE NAABA SERVICES : avec un montant de : DEUX MILLIONS HUIT CENT DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE  
(2 810 760) FCFA HT pour  un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 3 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES (TABLES-BANCS 
TYPE CEG) AU PROFIT DU CEG DE FINOUGOU SOUMISSIONNAIRES Montant  lu  en 

FCFA HT 

Montant  LU en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
 

EZARF 810 000 // 810 000 // Conforme 1er  
SBUCO BTP 1 130 000 // 1 130 000 // Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE EZARF avec un montant de  HUIT CENT DIX MILLE  (810 000) FCFA HT  pour un délai d’exécution de trente (30) jours  
 
 
 

 

LOT 4: ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES (TABLES-BANCS TYPE  
PRIMAIRE) AU PROFIT DE L’ECOLE PRIMAIRE DE GOUNGHA SOUMISSIONNAIRES Montant  lu  

 en FCFA HT 

Montant  LU  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA HT 

Montant  corrigé  
en FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
 

EZARF 2 000 000 // 2 000 000 // Conforme 1er  
SBUCO BTP 2 155 000 // 2 155 000 // Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE EZARF avec un montant de  DEUX MILLIONS  (2 000 000) FCFA HT  pour un délai d’exécution de trente (30) jours  
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REGION DU CENTRE NORD 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2017/001/RCNR/PNMT/CYLG du 28/09/2017 pour la sélection d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Yalgo - Date de dépouillement : 09 octobre  2017. 

Nombre de plis reçus : 01. Lot unique 

OFFRE FINANCIERE NOM DES BUREAUX D’ETUDES 
OFFRE 

TECHNIQUE Montant Lu en FCFA en HT Montant Corrigé en FCFA en HT 
OBSERVATIONS 

Groupement B2i/GRETECH 100 points 9 424 507 - Conforme 

Attributaire groupement B2i /GRETECH  pour un montant de neuf millions quatre cent vingt-quatre  mille cinq cent sept  
(9 424 507) FCFA HT avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

REGION DU CENTRE OUEST 

Demande de prix N°2017-04/MATD/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG pour la réfection du CSPS de Kanyalé et de réhabilitation de forages dans la 
commune de Imasgo - Financement : Budget communal (Fonds propres) et Ressources transférées du  MENA, Gestion 2017 

Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°2179 du mercredi 08 novembre 2017 
Date de dépouillement : 17 novembre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 

Montant initial de l’offre 
(F CFA) 

Montant corrigé de l’offre 
(F CFA) N°  Soumissionnaires Montant (FCFA) 

HTVA 

Montant (FCFA) 
TTC 

Montant 
(FCFA) HTVA 

Montant 
(FCFA) TTC 

Observations 

Lot1 : Réfection du CSPS de Kanyalé dans la Commune de Imasgo 

1 Entreprise WENDTEENDE 1 999 950 F  1 999 950 F - Conforme  
Lot2 : Réhabilitation de forages des écoles dans la Commune de Imasgo 

1 
H2O Hydrofor  
 

2 455 000 F  2 455 000 F - 

Non Conforme  
-Offre Anormalement Basse au regard de 
la règlementation en vigueur.  
Somme des offres : 3 + Enveloppe de la 
commune : 2 ; Le résultat X 15 :100= 
758 144F. Enveloppe – 758 144 F= 
5 692 750- 758 144 F= 4 934 606 F. 
 2 455 000 F est nettement inférieur à 
4 934 606 F. 
-l’entreprise n’a pas pu effectuer les 
visites de site afin de proposer une offre 
réaliste.  

2 GROUPE JOCHAB Sarl  5 650 000 F  5 650 000 F - Conforme  
3 CONSENSUS BTP 5 142 500 F  5 142 500 F - Conforme 

Lot3 : Réhabilitation de forages dans la Commune de Imasgo 

1 
H2O Hydrofor  
 

1 630 000 F  1 630 000 F  

Non Conforme : Offre Anormalement 
Basse au regard de la règlementation en 
vigueur.  Somme des offres : 3 + 
Enveloppe de la commune : 2 ; Le 
résultat X 15 :100= 457 847 F. Enveloppe 
– 457 847 F=  3 405 990 F- 457 847 F= 
2 948 143 F. 
 1 630 000 F est nettement inférieur à 
2 948 143 F. 
-l’entreprise n’a pas pu effectuer les 
visites de site afin de proposer une offre 
réaliste. 

2 GROUPE JOCHAB Sarl  3 365 000 F  3 365 000 F  Conforme  
3 CONSENSUS BTP 3 100 900 F  3 100 900 F  Conforme  

Lot 1 : Entreprise WENDTEENDE pour un montant d’un  million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent 
cinquante (1 999 950) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
Lot 2 : CONSENSUS BTP pour un montant de cinq millions cent quarante deux mille cinq cent (5 142 500) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. ATTRIBUTAIRES 

Lot 3 : CONSENSUS BTP pour un montant de trois millions cent mille neuf cents (3 100 900) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Rectification du résultat de la page 14 du quotidien N°2149 du 27/09/2017 

Demande de prix n° 2017–002/RCOS/PZR/SG du Jeudi  20 juillet  2017 relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la 
commune de Gao - Financement : ressources transférées par l’Etat exercice 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2124  

du mercredi 23 août 2017 - Date de dépouillement : Lundi 04 septembre 2017  - Nombre de soumissionnaires : 001  
Convocation de la CCAM : correspondance N° 2017-06 RCOS/PZR/C.G/SG du 28/08/2017. 

Lot unique : acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de Gao 

                                          AU LIEU DE LIRE : 
                  MOTANT EN FCFA TTC N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

01  GE.S.I Sarl 24 389 160  F 24 389 160  F Conforme 

Attributaire  GE.S.I Sarl : Pour un montant de vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante (24 389 160) f CFA 
TTC pour un délai de livraison de 45 jours.  

LIRE : 
                  MOTANT EN FCFA HTVA N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

01  GE.S.I Sarl 24 389 160  F 24 389 160  F Conforme 

Attributaire GE.S.I Sarl : Pour un montant de  vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante (24 389 160) f CFA 
HTVA pour un délai de livraison de 45 jours.  
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REGION DU CENTRE OUEST 

Demande de prix N°2017-04/MATD/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG pour la réfection du CSPS de Kanyalé et de réhabilitation de forages dans la 
commune de Imasgo - Financement : Budget communal (Fonds propres) et Ressources transférées du  MENA, Gestion 2017 

Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°2179 du mercredi 08 novembre 2017 
Date de dépouillement : 17 novembre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 

Montant initial de l’offre 
(F CFA) 

Montant corrigé de l’offre 
(F CFA) N°  Soumissionnaires Montant (FCFA) 

HTVA 

Montant (FCFA) 
TTC 

Montant 
(FCFA) HTVA 

Montant 
(FCFA) TTC 

Observations 

Lot1 : Réfection du CSPS de Kanyalé dans la Commune de Imasgo 

1 Entreprise WENDTEENDE 1 999 950 F  1 999 950 F - Conforme  
Lot2 : Réhabilitation de forages des écoles dans la Commune de Imasgo 

1 
H2O Hydrofor  
 

2 455 000 F  2 455 000 F - 

Non Conforme  
-Offre Anormalement Basse au regard de 
la règlementation en vigueur.  
Somme des offres : 3 + Enveloppe de la 
commune : 2 ; Le résultat X 15 :100= 
758 144F. Enveloppe – 758 144 F= 
5 692 750- 758 144 F= 4 934 606 F. 
 2 455 000 F est nettement inférieur à 
4 934 606 F. 
-l’entreprise n’a pas pu effectuer les 
visites de site afin de proposer une offre 
réaliste.  

2 GROUPE JOCHAB Sarl  5 650 000 F  5 650 000 F - Conforme  
3 CONSENSUS BTP 5 142 500 F  5 142 500 F - Conforme 

Lot3 : Réhabilitation de forages dans la Commune de Imasgo 

1 
H2O Hydrofor  
 

1 630 000 F  1 630 000 F  

Non Conforme : Offre Anormalement 
Basse au regard de la règlementation en 
vigueur.  Somme des offres : 3 + 
Enveloppe de la commune : 2 ; Le 
résultat X 15 :100= 457 847 F. Enveloppe 
– 457 847 F=  3 405 990 F- 457 847 F= 
2 948 143 F. 
 1 630 000 F est nettement inférieur à 
2 948 143 F. 
-l’entreprise n’a pas pu effectuer les 
visites de site afin de proposer une offre 
réaliste. 

2 GROUPE JOCHAB Sarl  3 365 000 F  3 365 000 F  Conforme  
3 CONSENSUS BTP 3 100 900 F  3 100 900 F  Conforme  

Lot 1 : Entreprise WENDTEENDE pour un montant d’un  million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent 
cinquante (1 999 950) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
Lot 2 : CONSENSUS BTP pour un montant de cinq millions cent quarante deux mille cinq cent (5 142 500) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. ATTRIBUTAIRES 

Lot 3 : CONSENSUS BTP pour un montant de trois millions cent mille neuf cents (3 100 900) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Rectification du résultat de la page 14 du quotidien N°2149 du 27/09/2017 

Demande de prix n° 2017–002/RCOS/PZR/SG du Jeudi  20 juillet  2017 relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la 
commune de Gao - Financement : ressources transférées par l’Etat exercice 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2124  

du mercredi 23 août 2017 - Date de dépouillement : Lundi 04 septembre 2017  - Nombre de soumissionnaires : 001  
Convocation de la CCAM : correspondance N° 2017-06 RCOS/PZR/C.G/SG du 28/08/2017. 

Lot unique : acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de Gao 

                                          AU LIEU DE LIRE : 
                  MOTANT EN FCFA TTC N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

01  GE.S.I Sarl 24 389 160  F 24 389 160  F Conforme 

Attributaire  GE.S.I Sarl : Pour un montant de vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante (24 389 160) f CFA 
TTC pour un délai de livraison de 45 jours.  

LIRE : 
                  MOTANT EN FCFA HTVA N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

01  GE.S.I Sarl 24 389 160  F 24 389 160  F Conforme 

Attributaire GE.S.I Sarl : Pour un montant de  vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante (24 389 160) f CFA 
HTVA pour un délai de livraison de 45 jours.  

   
 

Résultat définitif suivant décisions n° 2017-0426/ARCOP/ORD du 10 août 2017 et n°2017-0656/ARCOP/ORD du 16 octobre 2017  infirmant  les 
résultats provisoires de l’appel d’offres n°2017-01/RCOS/CR/SG pour l’acquisition d’un véhicule station wagon au profit du conseil régional et 

enjoignant l’autorité contractante de respecter strictement la décision du 10 août 2017. 
Appel d’offre  n°2017-01/RCOS/CR/SG/ pour l’acquisition d’un véhicule station wagon  au profit du conseil régional. 

Financement : Budget conseil régional, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics Quotidien n° 2070 du 08 juin  2017 
Nombre de plis  reçus : 03 plis - Date de dépouillement : 06 juillet 2017 - Date deuxième délibération : 18 Aout  2017 

Montant EN FCFA TTC Soumissionnaire LU CORRIGE Classement OBSERVATIONS 

 
 
 

WATAM SA 26 904 000 26 904 000 1er Conforme 

 
DIACFA Automobiles 

 
34 830 000 

 
34 830 000 

 
- 

Non conforme : Attestation de ligne de crédit non 
valide. L’attestation de ligne de crédit fournie est 
relative à l’acquisition de neuf (09) véhicules de 
type berline au profit du Conseil National du 
Centre Ouest. 

 
           
         CORAIL Compagnie 

 
 

38 586 000 

 
 

38 586 000 

 
 
- 
 

Non conforme : Nombre de projets de nature ou 
de complexité similaires exécutés dans les cinq 
(05) dernières années non justifiés 
Pays d’origine non précisé ; Consommation non 
précisée ; Qualifications et capacités du 
soumissionnaire non fournies 

ATTRIBUTAIRE  WATAM SA  pour un montant de vingt-six millions neuf cent quatre mille (26 904 000) francs CFA TTC et un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

!

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01'&%#0 2345'6'
!

REGION DE L’EST!
Demande de prix  n°2017-007/REST/PKMD/CGYR/M du 1er  septembre  2017 pour la réhabilitation complète de cinq(05) forages positifs au profit 

de la commune de Gayéri - Financement : Budget Communal ; gestion 2017  
 Publication de l’avis : quotidien n°2159 du mercredi 11 octobre 2017 - Date de dépouillement : 20 octobre 2017  

 Nombre de plis reçus 06 dont 00 pli hors délais.!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé  en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

2SI! 10 145 000! 11 971 100! 10 145 000! 11 971 100!

Non conforme (pour vibreur non fourni 
dans le matériel, et BEP en génie civil 
fourni au lieu de CAP maçonnerie 
comme diplôme exigé pour le poste de 
chef de chantier !

ENTREPRISE KANANZOE 
YOUSSOUF ET FILS! 9 110 000! 10 749 800! 9 110 000! 10 749 800! Conforme!

FASO FORAGE ET 
CONSTRUCTION!

8 255 000! 9 740 900! 8 255 000! 9 740 900! Non conforme pour visite de site non 
effectuée!

DALIL NEGOCE ET SERVICES! 7 725 000! 9 115 500! 7 725 000! 9 115 500! Non conforme pour visite de site non 
effectuée!

ENTREPRISE WEND KOUNI Sarl! 9 960 000! 11 752 800! 9 960 000! 11 752 800! Conforme!
PRIMETAL INTERNATIONAL 
SARL! 6 990 000! -----------! 6 990 000! ------------! Non conforme pour matériel de 

servising non fourni!

Attributaire!
 Entreprise KANANZOE Youssouf et Fils pour la  réhabilitation complète de cinq (05) forages positifs dans la 
Commune de Gayéri d’un montant HTVA de neuf million cent dix mille   (9.110.000) et en TTC de dix million 
sept cent quarante-neuf mille (10.749.000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RPCL/ PKWG/C-TGH  POUR  LA CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A DEUX (02) POSTES ET UN 

INCINERATEUR A LA MATERNITE D’IMKOUKA + CONSTRUCTION D’HANGARS AU MARCHE ET A LA MAIRIE + LA REFECTION DE 
L’AUBERGE COMMUNALE + LA REFECTION DE LA SALLE DE FETE + LA REHABILITATION D’ECOLE  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN - Financement :   budget de l’Etat ; Autres  - Budget communal        
Financement :   budget communal / PNGT2-3, Transfert MENA gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2150  du mardi 28 septembre 2017  
Convocation de la CCAM N° 2017-152 du 02 octobre 2017 - Date d’ouverture des plis : 06 octobre 2017 

Date de délibération : 06 octobre 2017 - Nombre de plis reçu dans le délai : 02 - Nombre de plis reçu hors délai: 00!

MONTANT LU EN FCFA! MONTANT  EN fcfa!SOUMISSIONNAIRE!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

Construction d’une latrine à deux (02) postes et un incinérateur à la maternité de Imkouka LOT1!
AR/BTP! 4 757 980! -! 4 757 980! -! Conforme!

Construction d’hangars au marché et à la mairie LOT2!

ETS NAMALGUE! 3 360 295! 3 965 148! 3 360 295! 3 965 148! Conforme!

Réfection de l’auberge communale LOT3!
ETS NAMALGUE! 6 160 184! 7 269  017! 6 160 184! 7 269  017! Non conforme : Hors enveloppe !

Réfection de la salle de fête LOT4!
ETS NAMALGUE! 4 067 160! 4 799 249! 4 067 160! 4 799 249! Non conforme : Hors enveloppe!

Réhabilitation d’école LOT5!
ETS NAMALGUE! 2 287 783! 2 699 384! 2 287 783! 2 699 384! Conforme!

Attributaire !

LOT1 : AR/BTP pour un montant de Quatre millions sept cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingts (4 757 980) 
francs CFAHTVA avec un délai de quarante cinq (45) jours.  

LOT2 : ETS NAMALGUE pour un montant de Trois millions neuf cent soixante-cinq mille cent quarante-huit 
(3 965 148) francs CFA TTC avec délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.  

LOT3 : Infructueux 
LOT4 : Infructueux 
LOT5 : ETS NAMALGUE pour un montant de Deux millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-

quatre (2 699 584) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours!
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGION DU NORD 
Demande de prix  N°2017-020/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 20 Octobre 2017 relatif à l’acquisition de véhicule au  Profit de la Direction 

Régionale de l’Eau  et de l’Assainissement du Nord - Publication : Revue des marchés publics N°2180 du jeudi 09 novembre 2017 
Date de dépouillement : 20 novembre 2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.!

Soumissionnaires! Montants en francs CFA HT! Observations! Rang!

DIACFA AUTOMOBILE! Montant Lu : 26 805 085 
Montant Corrigé : 26 805 085! Conforme! 2ème!

CFAO MOTORS BURKINA! Montant Lu : 25 423 729 
Montant Corrigé : 25 423 729! Conforme! 1er!

WATAM SA! Montant Lu : 25 000 000!
Non conforme : -Volume du réservoir de carburant 75 litres 
propose au lieu de 80 litres ; - Aucun marché similaire  justifié 
par un PV de réceptions définitives!

"!

Attributaires! CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent vingt-trois mille sept  cent vingt-neuf  
(25 423 729)  francs CFA HT pour un délai de livraison de  trente(30) jours.!

 
Demande de prix No2017-00010/CO/SG/PRM pour la l’acquisition et la livraison sur sites d’huile végétale au profit des cantines scolaires des 

CEB de la commune de OUAHIGOUYA -  DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2180 du  jeudi 09 novembre 2017  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 novembre  2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : neuf (09)!

Montant en francs CFA!
Soumissionnaires! Montant lu 

HTVA!
Montant 

corrigé HTVA!
Montant lu TTC!

Montant corrigé 
TTC!

Observations!

GROUPE VELEGDA SARL! 28 435 000! 28 435 000! 33 553 300! 33 553 300! Conforme!

DALASIMEX! 32 260 800! 32 260 800! -! !

Non Conforme : 
L’année de fabrication et l’année de 
péremption de l’huile proposée par le 
soumissionnaire n’ont pas été indiquées.!

KORBEOGO & 
COMPAGINIE! 31 020 000! 31 020 000! 36 603 600! 36 603 600! Conforme!

GROUPE NOTRE TEMPS! 31 537 000! 31 537 000! 31 537 000! 31 537 000! Conforme!
HORIZON SERVICES 
PRESS! 39 033 500! 39 033 500! -! ! Conforme!

WATAM SA! 30 999 320! 30 999 320! 36 579 198! 36 579 198! Conforme!
ALOM SARL! 35 362 800! 35 362 800! -! ! Conforme!

ETS NABONSWENDE! 34 122 000! 34 122 000! -! !

Non Conforme : l’année de fabrication et 
l’année de péremption de l’huile proposée 
par le soumissionnaire n’ont pas été 
indiquées!

LES SERVICES & M! 37 224 000! 37 224 000! -! !
Non Conformée : le soumissionnaire n’a 
pas indiqué la marque de l’huile qu’il 
propose.!

Attributaire!

GROUPE VELEGDA SARL est retenu  comme attributaire du lot avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour 
un montant de trente-deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent  (32 697 500) francs CFA HTVA.  
Soit une augmentation de 4 262 500 CFA HTVA avec un taux de 14,99%.  
Augmentation :  
Item N°1 : (Huile végétal en bidon de 20 L). + 310  unités 
Délai d’exécution : trente (30) jours!
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REGION DU SUD-OUEST!
DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/CG/SG/CCAM POUR LA REFECTION DES BATIMENTS DES CSPS ET ECOLE AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE GAOUA, SUBDIVISEE EN TROIS (03) LOTS, PUBLIE DANS LA REVUE N° 2179 DU 08 NOVEMBRE 2017 : 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 02!

Lot 1 : Réfection du dispensaire et maternité de Tonkar 

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA HT!

Montant lu  
en F CFA TTC!

Montant corrigé  
en F CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

01! EKL! 4 945 400 ! 5 835 572 ! 4 945 400 ! 5 835 572! Conforme! 2ème !
02! BAMIC/SARL! 3 947 600 ! -! 3 947 600 ! -! Conforme! 1er!

Attributaire! BAMIC/SARL pour un montant HTVA de  Trois millions neuf cent quarante-sept mille six cents (3 947 600) francs CFA 
avec un  délai d’exécution  de trente (30)  jours!

Lot 2 : Réfection du dispensaire et maternité de Holly!

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA HT!

Montant lu  
en F CFA TTC!

Montant corrigé  
en F CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

01! EKL! 4 942 100 ! 5 831 678 ! 4 942 100 ! 5 831 678 ! Conforme! 1er!

02! PARDARA et Frères! 7 957 700 ! 9 390 086 ! 7 957 700 ! 9 390 086 !

Non conforme : 
Absence d’agrément et délai d’exécution 
trop long à savoir 2 mois au lieu d’un 
mois demandé dans le Dossier de DP!

!

Attributaire!
EKL pour un montant HTVA de Quatre millions neuf cent quarante-deux mille cent (4 942 100) francs CFA  soit un 
montant TTC de Cinq millions huit cent trente et un mille six cent soixante-dix-huit (5 831 678) francs CFA avec un 
délai d’exécution  de trente (30) jours!

Lot 3 : Réfection de l’école de Sidoumoukar!

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA HT!

Montant lu  
en F CFA TTC!

Montant corrigé  
en F CFA HT!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

01! PARDARA et Frères! 9 117 190 ! 10 758 264 ! 9 117 190 ! 10 758 264 !

Non Conforme : 
Absence d’agrément et délai d’exécution 
trop long à savoir 2 mois au lieu d’un 
mois demandé dans le Dossier de DP!

!

02! BAMIC/SARL! 6 966 600 ! -! 6 966 600 F ! -! Conforme! 1er!

Attributaire! BAMIC/SARL pour un montant HTVA de Six millions neuf cent soixante-six mille six cents (6 966 600) francs CFA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

  
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RSUO/PPON/C-MLB/SG POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET SPECIFIQUES AU 

PROFIT DES ECOLES PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE MALBA - Financement : budget communal gestion 2017. 
Publication : quotidien n°2178 du 07 novembre 2017 - Date de dépouillement : 16 novembre 2017 - Nombre de lot : 02 

Nombre de concurrents : 01!
Montant HT EN FCFA! Montant TTC EN FCFA!Soumissionnaires! Lu! corrigé! Lu! corrigé! Observation!

Lot N° 01 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaire de la commune de Malba!
G. M. Service! 3 492 000! 3 492 000! 3 492 000! 3 492 000! Conforme!

Lot N° 02 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaire de la commune de Malba!
G. M. Service! 1 054 500! 1 054 500! 1 054 500! 1 054 500! Conforme!

Attributaire :!

Lot N° 01 : G. M. Service  pour un montant HTVA de trois millions quatre cent quatre-vingt-douze mille (3 492 000) francs 
CFA et un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N° 02 : G. M. Service  pour un montant HTVA d’un million cinquante-quatre mille cinq cent (1 054 500) francs CFA et un 
délai de livraison de trente (30) jours.!

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.marches-publics.gov.bf
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Avis d'appel d'offres ouvert

n °20 17 -005/ ARCEP /SG/PRM 

Financement: Fonds propres ARCEP 

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d'offres ouvert pour l'acquisition
d'un ensemble de solutions informatiques de planification budgétaire,
d'audit interne et de business intelligence au profit de l'ARCEP. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 
-L'acquisition est constituée d'un lot unique. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau du secretariat général de l'ARCEP sise à
OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL: 25 37 5360/61/62. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier d'appel d'offres à la Direction financière et comptable
de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un DOSSIER DU 29 BIS-AVIS ARCEP  

montant de deux millions (2 000 000) FCFA par lot devront parvenir ou
être remises à 'l'adresse de l'ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL: 50 37
53 60/61/62, avant le mardi 02 janvier 2018 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres. 

L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d'offres. 

Le Président

Tontama Charles MILLOGO 

Acquisition d'un ensemble de solutions informatiques de planification budgétaire, d'audit

interne et de business intelligence 

AuToRITé dé RégulATIon déS CoMMunICATIonS éléCTRonIquéS éT déS PoSTéS (ARCéP), 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 21

* Marchés de Travaux P. 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23
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SoCIéTé nATIonAlé d’éléCTRICITé 

du BuRKInA

SoCIéTé nATIonAlé d’éléCTRICITé 

du BuRKInA

gardiennage, sécurité et surveillance 

des biens de la SonABél 

éntretien et le nettoyage des locaux 

de la SonABél

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert

n° 062/2017 

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres
pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la SONABEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les prestations sont constituées de six (6) lots :
- lot 1 : Ensemble des sites SONABEL de Ouagadougou
- lot 2 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale de

l’Ouest
- lot 3 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du

Centre-Est
- lot 4 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du

Centre-Ouest
- lot 5 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du

Centre
- lot 6 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du Nord

Le délai d’exécution est de trois cent soixante (360) jours recon-
duit pour une période  de douze (12) mois si les prestations sont satis-
faisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège
de la SONABEL d’un montant non remboursable de :
- soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1
- cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2
- trente mille (30 000) F CFA par lot pour les lots 3, 4, 5 et 6.

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de :
-un millions neuf cent mille (1 900 000) de F CFA pour le lot 1
-six cent quatre vingt dix huit mille (698 000) F CFA pour le lot 2
-deux cent quarante huit mille (248 000) F CFA par lot pour les lots 3 et 5
-cent trente mille (130 000) F CFA par lot pour les lot 4 et 6
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54

Ouagadougou 01 au plus tard le mercredi 03 janvier 2018 à 09 heures

00.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National 

Avis d'appel d'offres ouvert

n° 35/2017

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres
pour le gardiennage, la sécurité et la surveillance des biens de la SON-
ABEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les prestations sont constituées de six (6) lots :
- lot 1 : Ensemble des sites SONABEL de Ouagadougou
- lot 2 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale de

l’Ouest
- lot 3 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du

Centre-Est
- lot 4 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du

Centre-Ouest
- lot 5 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du

Centre
- lot 6 : Ensemble des sites SONABEL de la Direction Régionale du Nord

Le délai d’exécution est de trois cent soixante (360) jours recon-
duit par période successive de douze (12) mois chacune dans la limite
maximale de trois (3) ans si les prestations sont satisfaisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège
de la SONABEL d’un montant non remboursable de :
- cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1
- soixante quinze mille (75 000) F CFA par lot pour les lots 2 et 3
- cinquante mille (50 000) F CFA par lot pour les lots 4, 5 et 6

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de :
- deux millions (2 000 000) de F CFA pour le lot 1;
- un million quatre cent quatre-vingt-neuf mille (1 489 000) F CFA par lot
pour les lots 2 et 3;
- six cent cinquante mille (650 000) F CFA par lot pour les lots 4, 5 et 6
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54

Ouagadougou 01 au plus tard le mardi 02 janvier 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National 
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SoCIéTé nATIonAlé d'éléCTRICITé 

du BuRKInA 

SoCIéTé nATIonAlé d'éléCTRICITé 

du BuRKInA 

Remplacement de l'unité compacte de pro-

duction d'eau potable de la centrale

hydroélectrique de Bagré 

Acquisition de matériels informatiques pour la mise en

œuvres du schéma directeur informatique et d'une

solution de contrôle d'accès du réseau informatique. 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 018/2017 

Financement : SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix pour le remplacement de l'unité compacte de production d'eau
potable de la centrale hydroélectrique de Bagré. 

Les prestations sont constituées d'un (1) lot unique:
Remplacement de l'unité compacte de production d'eau potable de la
centrale hydroélectrique de Bagré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l'espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante
de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quatre vingt dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Caisse
siège de la SONABEl. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remise au Secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le mardi 12

décembre 2017 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

n° 69/2017 2 3 OCT. 2017 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour l'acquisition de matériels informatiques pour la mise en œuvre du
schéma directeur informatique et d'une solution de contrôle d'accès du
réseau informatique. 

La fourniture est constituée de quatre (4) lots : 
- lot 1 : acquisition de trois (3) ordinateurs portables convertible (360°) 

et d'un vidéo projecteur, 
- lot 2 : acquisition de cent vingt (120) ordinateurs de bureau pour 

utilisation standard et vingt (20) ordinateurs pour informaticiens, 
-lot 3 : acquisition d'une imprimante multifonctions et de deux (2) 

imprimantes monochromes, 
-lot 4 : acquisition d'une solution de contrôle d'accès au réseau 

informatique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe. 

Le delai de livraison est de soixante (60) jours pour chacun des
lots 1, 2, 3 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 4. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 3 et de cinquante mille
(50 000) pour chacun des lots 2 et 4. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission de : 
-lot 1 : cent vingt mille (120 000) FCFA, 
-lot 2 : deux millions sept cent mille (2 700 000) FCFA, 
-lot 3 : soixante mille (60 000) FCFA, 
-lot 4 : un million huit cent mille (1 800 000) FCFA, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sis 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le mardi 02 janvier 2018 à 09 heures 00. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National 
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Avis d'Appel d'offres (AAO) 

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro N° wp00010239 du 09 août 2011 de
« Development Business », relatif au projet d'in-terconnexion 225 kV Bolgatanga (Ghana) -Ouagadougou (Burkina Faso) - Programme WAPP
APL3. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet d'interconnexion
Bolgatanga-Ouagadougou, et à l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l'électrification de
loca-lités le long de la ligne d'interconnexion. 

La passation du Marché sera conforme aux règles et procédures d'éligibilité de la Banque mondiale. 

La Société Nationale d'Etectricité du Burkina (SONABEL), sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir cinq mille (5 000) compteurs d'électricité à pré-paiement à la Cellule du Projet Bolga-Ouaga, dans un
délai de trois (3) mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que définit dans les « Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les
Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL - au Département des Marchés au
3ème étage et y prendre connaissance des docu-ments d'Appel d'offres, de 10 h à 12 h h et de 13 h 30 à 15 h 30. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

Les exigences en matière de qualifications sont: le respect des spécifications techniques, des références similaires acceptables, la disponi-
bilité d'une ligne de crédit de 50 000 000 FCFA, un chiffre d'affaires de 200 000 000 FCFA, les pièces administratives àjour et autres. Une marge
de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document
d'Appel d'offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en français à la SONABEL 
- Département des Marchés au 3ème étage, après paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA. 

Le paiement sera effectué en espèces. 
Le dosssier sera retiré à la SONABEL par le soumissionnaire. 

Les offres devront être soumises à l'adresse suivante: SONABEL -Secrétariat du Dépar¬tement des Marchés - 3e étage du Siège de la
SONABEL - 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 
Ouagadougou 01, au plus tard le mercredi 03 janvier 2018 à 09 heures 00.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l'adresse mentionnée ci-dessous

le mercredi 03 janvier 2018 à 09 heures 00. 

Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre, pour un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA. 

L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) Siège sociale, Salle des réunions au 4e étage -55, Avenue de la Nation 
01 BP 54 Ouagadougou 01 Burkina Faso 

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National 

Fournitures et Services courants

SoCIéTé nATIonAlé d'éléCTRICITé du BuRKInA 

Fournitures de cinq mille (5 000) Compteurs d'électricité à pré-paiement à la Cellule du

Projet Bolga-ouaga 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE  
N°2017-002-TVX/MOD/FKD/ OUAGA II/MESRSI

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, gestion 2017, le Ministère de l’Enseignement Superieur, de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) a prévu  les travaux d’aménagement des voiries prioritaires de l’université de Ouaga II.

FASO KANU DEVELOPPEMENT agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du  Ministère de l’Enseignement

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires intéressés

à présenter leurs offres sous pli fermé pour les travaux d’aménagement des voiries prioritaires de l’université de Ouaga II.

Les travaux, objet de cet appel d'offres accéléré est constitué d’UN  (01) lot unique : aménagement des voiries prioritaires de l’u-

niversité de Ouaga II.

Le délai d’exécution pour chacun des travaux estimé à six  (06) mois y compris la saison pluvieuse.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de FASO KANU

DEVELOPPEMENT sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi, 01 BP 5351 Ouagadougou  01  Tel:

(226) 25 37 44 90/91.

Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être  examinés gratuitement à partir du  lundi 27 novembre 2017

au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 50 37 44 90/91 Tout soumissionnaire éli-

gible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré à l’adresse ci-dessus, moyennant

paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, à l’ordre de FASO KANU sise à

l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi Tel. : (+226) 25 37 44 90/91.

Type d’agrément technique requis : Catégorie T4 du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports pour les

entreprises Burkinabé. Cet agrément sera en cours de validité.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux  instructions aux soumissionnaires devront parvenir

ou être remises au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar

Khadafi,  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91, au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 à 09 heures 00 TU.

Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit et d'un chiffre d'affaires défi-

nis dans les tableaux ci-dessus :

NB. : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-

mise  par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le à partir du vendredi 15 décembre 2017 à 09 heures 00 TU. Dans la salle de réu-

nion de FASO KANU sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel

: (226) 25 37 44 90/91, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt  (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus

fixée.

NB. : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur Général

Moussa TRAORE
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Travaux

FASo KAnu déVéloPPéMénT

Travaux d’aménagement des voiries prioritaires de l’université de ouaga II.
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017- 217/MINEFID/SG/DMP du 16/11/2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale
de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de Gouvernance
Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du
contrat suivant : « recrutement d’un consultant chargé de la mise en place
d’un outil libre de monotoring, de supervision et de métrologie et d’un outil
libre de gestion de parc informatique et d’assistance au profit du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)».

L’objectif général de la mission vise à apporter une expertise quali-
fiée et expérimentée à la DGSI dans le choix, l’installation et la configuration
pour :
-phase 1 : mise en place d’un outil libre de monitoring, de supervision et de
métrologie ; 
-phase 2 : mise en place d’outil libre de gestion de parc informatique et d’as-
sistance aux utilisateurs.

De façon spécifique, la mission devra permettre de (d’) : 
- phase 1 : mise en place d’un outil libre de monitoring, de supervision 

et de métrologie

▪ faire la supervision des applications critiques, des ressources réseaux,
des serveurs, des onduleurs, des systèmes de vidéo-surveillance
utilisés ;

▪ faire la supervision de tout autre équipement ou outil critique utilisé (out-
ils de gestion de l’environnement des salles serveurs, outils de gestion 
des datacenter, contrôleurs de température, détecteurs d’incendies, …) ;

▪ faire la métrologie pour l’ensemble des applications informatiques util-
isées ;

▪ construire des graphiques et des statistiques à partir des données collec-
tées ;

▪ construire un ensemble de métriques suivant les différentes supervisions;
▪ réaliser des tableaux de bord ;
▪ mesurer la bande passante du réseau utilisée ;
▪ analyser le trafic ou les flux réseaux utilisés ;
▪ surveiller l’état global du réseau ;
▪ notifier des alertes par SMS ou mails électroniques ;
▪ planifier et éditer des rapports ;
▪ faire les tâches d’administration via  une interface web  avec des accès

multi utilisateurs et selon des profils ;
▪ faire des audits des connexions utilisateurs ;
▪ réaliser des vues sur les données pour l’affichage ;
▪ faire des rapports avancés ;
▪ faire des découvertes automatiques pour les systèmes à « monitorer » ;
▪ faire de la désactivation automatique.

- phase 2 : mise en place d’outil libre de gestion de parc informatique 

et d’assistance aux utilisateurs

▪ faire l’inventaire automatique du parc informatique ;
▪ faire la gestion de service desk conforme au référentiel ITIL V3 ;
▪ faire la gestion des incidents et demandes utilisateurs suivant ITIL V3 ;
▪ faire la gestion des problèmes suivant ITIL V3 ;
▪ ouvrir des tickets via une interface web ou collecter des données par

email ;
▪ intégrer la gestion de l’impact et de la priorité ;
▪ s’assurer de la migration des données existantes déjà dans PYTHEAS

vers l’outil retenu ;
▪ faire la gestion des changements et des projets avec graphiques de

Gantt ;
▪ faire la gestion des tickets récurrents pour les opérations de maintenance

régulières ;
▪ faire la gestion des SLA (accords de niveau de service) et des escalades

par entité ;
▪ faire les rapports statistiques (reporting) ;
▪ disposer d’une base de connaissance ;
▪ faire la gestion des entreprises, des contrats, des documents ;
▪ faire la gestion des alertes ;
▪ faire la couverture des quinze (15) processus ITIL V3 (A défaut la couver-

ture des processus de la gestion du support est requise).

La durée de la mission est estimée à deux (02) mois. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID) invite les candidats admissibles à mani-
fester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de

l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la
mission « recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’un outil
libre de monotoring, de supervision et de métrologie et d’un outil libre de
gestion de parc informatique et d’assistance au profit du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID.»

- la présentation du consultant à travers son (ses) domaine (s) de compé-
tences ;

- une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir
notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mis-
sion durant les cinq (5) dernières années ;

- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des
copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement
en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des
attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et
des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014»
relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts
sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée
sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures définies
dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet 2014 affichées
sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand
nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et finan-
cière en vue de la négociation du contrat. 

En cas d’égalité entre les consultants, la complexité et le volume
des expériences pertinentes seront utilisés comme critère additionnel afin de
procéder au classement final.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30
minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires  dont un (01)
original et deux (02) copies marquées comme telles doivent être déposées
à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 à 09

heures 00 temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32
42 70.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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