

Marchés Publics

Quotidien

N° 2192 - Lundi 27 novembre 2017 — 200 F CFA

Sommaire

*** Résultats de dépouillements : P. 3 à 17**

- *Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 8*

- *Résultats provisoires des régions P. 9 à 17*

*** Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 19 à 21**

- *Marchés de fournitures et services courants P. 19*

- *Marchés de travaux P. 20*

- *Marchés de prestations intellectuelles P. 21*

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Demande de prix de N°2017-07/MS/SG/ENSP du 29/08/2017 pour l'acquisition de tables et chaises scolaires au profit de l'ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2152 page 24 du Lundi 02 octobre 2017,
convocation N° 2017-778/MS/SG/ENSP/DG du 26/09/2017 . **Date de dépouillement** : 13/10/2017 **Nombre de plis** : 09

Soumissionnaires	Montants HTVA en FCFA	Observations
	Lot unique	
ELEM	Montant lu: 15 050 000	Offre non conforme Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM, Echantillon non conforme : forme du bureau est rectangle au lieu de ovale et tiroirs de caisse de couleur marron au lieu de noir comme demande par le DAO
BOSAL SERVICES SARL	Montant lu: 18 312 500 Montant corrigé: 18 312 500	Offre conforme
EK Distribution	Montant lu: 18 000 000	Offre non conforme Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM, Echantillon non conforme : bureau recouvert de mélanine marron au lieu de noir comme demande par le DAO et tiroirs de caisse de couleur blanche au lieu de noir
STC Sarl	Montant lu: 13 400 000	Offre non conforme Echantillon non conforme : forme du bureau est rectangle au lieu de ovale et tiroirs de caisse de couleur marron au lieu de noir comme demande par le DAO
EAO	Montant lu : 14 667 500 Montant corrigé : 14 667 500	Offre non conforme Car l'offre est anormalement basse car inférieur à la moyenne du montant prévisionnelle (19 488 33) et à la moyenne des offre techniquement conforme (18 476 666)
BMI	Montant lu : 14 550 000	Offre non conforme Echantillon non conforme : bureau recouvert de mélanine rouge au lieu de noir comme demande par le DAO et tiroirs de caisse de couleur blanche au lieu de noir
Elite Service International Sarl	Montant lu: 22 850 000 Montant corrigé: 22 450 000	Offre conforme
BTS	Montant lu : 14 925 000	Offre non conforme Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM ; Echantillon non conforme : bureau proposé avec retour au lieu de sans retour et non ovale comme demande par le DAO
CBCO SARL	Montant lu : 27 900 000	Offre non conforme Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM ; Echantillon non conforme : forme du bureau est rectangle au lieu de ovale et tiroirs de caisse de couleur belge au lieu de noir comme demande par le DAO
ATTRIBUTAIRE	BOSAL SERVICES SARL pour un montant HTVA de 18 312 500 FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours	

Résultats provisoires

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Demande de propositions N°17/044 du 31/05/2017 pour la sélection d'un bureau d'études ou groupement de bureaux pour la Formation au profit des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF, ABNORM, MPFG; IRSAT) Lot 2
 Dépouillement : 28/08/2017 ; Nombre d'offres reçues : 04 ; Référence de l'accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
 Récapitulatif des travaux de la Commission d'Attribution des Marchés

Lot 2 : Formation du Personnel du Ministère en charge de la promotion de la Femme et des structures associatives des femmes

Pays	Cabinets ou Groupement de Cabinets	Note technique/100	Rang	Observations
Burkina Faso	Groupement CIDEEC-HORUS CONSEIL ET DEVELOPEMENT - EMERGENCE SAHEL	91,33	1 ^{er}	Retenu pour l'ouverture des offres financières
Burkina Faso	Groupement BIEM SARL/KAL CONSULTING SARL/ J CONSULT/ TEELBA-CONSULT/AMD SARL	86,66	2 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture des offres financières
Bénin	METAMORPHOSE SARL	82,91	3 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture des offres financières
Cameroun	Groupement SHAURI CONSEIL ET COACHING ET LEAS ET CONSULTANTS- International	55,49	4 ^{ème}	<p>-L'approche technique est beaucoup plus basée sur le numérique (sur ordinateur, internet ; des exercices et cas pratiques sur ordinateurs...) et risque de ne pas convenir au public cible; les modules, les durées d'administration des modules ne sont pas indiqués. Le programme de déroulement des sessions et les différents modules de formation ne sont pas bien indiqués; le cabinet s'est contenté d'indication généraliste.</p> <p>-Le diplôme de l'Ingénieur agro- alimentaire N°1 est en anglais et n'est pas traduits ; une grande partie de son CV est en anglais, les références fournies ne sont pas en lien avec la présente mission. -Le diplôme de l'Ingénieur agro- alimentaire N°2 est en anglais et n'est pas traduit et une grande partie de son CV est en anglais et ne permet pas d'apprécier le nombre d'année d'expérience.</p> <p style="color: red;">- Aucun expert local n'a été proposé parmi le personnel clé</p> <p style="text-align: center;">Non retenu pour l'ouverture des offres financières, la note technique minimale de qualification étant de 75 points/100</p>
Sénégal	Innodev/Ucad	35,23	5 ^{ème}	<p>-mais aucun justificatif n'a été fourni comme l'a exigé le dossier de demande de proposition.</p> <p>-Dans la partie compréhension des termes de référence, le consultant a limité la mission de formation au personnel du ministère alors que les termes de références mentionnent que le renforcement des capacité concerne le personnel du ministère en charge de la promotion de la femme et les associations et coopératives des femme par ailleurs, le cabinet demande des éclaircissements dans son offre alors qu'il aurait dû le faire avant le dépôt des offres technique pour une meilleure préparation de son offre.</p> <p>Le cabinet a proposé un expert, titulaire d'un diplôme en énergie renouvelable, ce qui pourrait être incohérent. A cela s'ajoute une confusion des postes de Dr Cheikh Mouhamed Fadel KEBE : dans la composition de l'équipe, il est proposé comme chef de mission alors que sur son CV il occupe le poste de « expert en énergies renouvelables » qui n'a pas été demandé. Il en est de meme que Arouna DIALLO, Aliou BA, Papa Guedel Faye : leur poste dans la composition de l'équipe n'est pas cohérent avec celui mentionné sur leur CV.</p> <p>Dans la partie « composition du personnel clé », le consultant ne maitrise pas la composition de l'équipe du personnel demandé. L'on remarque ceci : « Notre équipe sera composée de trois (07) consultants séniors dont un chef de file et un chef de mission. » Et dans la proposition de son équipe pluridisciplinaire, il n'apparaît pas un chef de file et un chef de mission.</p> <p>- Le chef de mission Dr, Cheikh Mouhamed Fadel KEBE a fourni un diplôme de Doctorat d'université en Océan, Atmosphère, environnement, Université de Toulouse 3 ; alors qu'il est demandé un diplôme universitaire, Bac + 5 en gestion des entreprises ou tout autre diplôme équivalent et son CV ne porte aucune signature ni de nom sur les pages de signatures ;</p> <p>- Arouna DIALLO: son CV ne porte aucune signature ni de nom sur les pages de signatures</p> <p>Aliou BA : DUT en Génie chimique et biologie appliquée, option industrie alimentaire fourni non conforme n'est pas l'équivalent d'un BAC+5 et son CV ne porte aucune signature ni de nom sur les pages de signatures</p> <p>Papa Guedel Faye : son CV ne porte aucune signature ni de nom sur les pages de signatures</p> <p style="color: red;">Aucun expert n'est local</p> <p style="text-align: center;">Non retenu pour l'ouverture des offres financières, la note technique minimale de qualification étant de 75 points/100</p>

La note technique minimale de qualification étant de **75 points/100**, les Groupement **CIDEEC- HORUS CONSEIL ET DEVELOPEMENT - EMERGENCE SAHEL, Groupement BIEM SARL/KAL CONSULTING SARL/ J CONSULT/ TEELBA-CONSULT/AMD SARL** et le cabinet **METAMORPHOSE SARL** ont été retenus pour l'ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures pour l'utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012

Résultats provisoires

Demande de propositions N°17/043 du 31/05/2017 pour le recrutement d'un bureau d'études ou groupement de bureaux d'études pour l'évaluation de l'action de base des CGA et l'élaboration de modules de formation, d'informations et de sensibilisation des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du Burkina Faso
Dépouillement : 28/08/2017 ; Nombre d'offres reçues : 06
Référence de l'accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
 Récapitulatif des travaux de la Commission d'Attribution des Marchés

Pays	Cabinets ou Groupement de Cabinets	Note technique/100	Rang	Observations
Burkina Faso	IPSO Conseil sarl	88,66	1 ^{er}	Retenu pour l'ouverture des offres financières
Burkina Faso	Groupement IMCG/SECAM/CREAM Consulting	80	2 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture des offres financières
Cameroun	Groupement SHAURI CONSEIL/ LEAS &CONSULTANT international	65,49	3 ^{ème}	<p>Le Groupement SHAURI CONSEIL/ LEAS &CONSULTANT international n'a pas de référence dans le domaine d'élaboration de module de formation; de plus les expériences similaires apportés sont différents de celles contenues dans le tableau d'analyse détaillée des référence professionnelles contenu dans l'offre du groupement.</p> <p>- Non maîtrise de la constitution de l'équipe du personnel clé : il y'a une variation des postes et des titulaires dans l'offre du groupement ; ainsi, on a : Chef de mission associé: Christophe TIENTCHEU; Expert en évaluation: Patricia NKEN; Expert en évaluation: OUSSENI BOUGMA. et TIENTCHEU: Associé chargé de la revue qualité; Patricia NKEN: Directeur de mission; OUSSENI B Chef de mission ;</p> <p>- Le chef de mission et les deux experts juniors n'ont pas de connaissance des CGA ; l'expert junior 2 n'a pas de référence dans le domaine de l'évaluation et d'expérience professionnelle en accompagnement du secteur privé dont trois (03) ans en matière d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, notamment en matière de formation et d'appui-conseil des entreprises dans la discipline de formation ;</p> <p>- Un seul expert est local, le Consultant Junior 2 OUSSENI BOUGMA</p> <p style="text-align: center;">Non retenu pour l'ouverture des offres financières, la note technique minimale de qualification étant de 80 points/100</p>

La note technique minimale de qualification étant de **80 points/100**, le cabinet **IPSO Conseil sarl** et le **Groupement IMCG/SECAM/CREAM Consulting** ont été retenus pour l'ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures pour l'utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES

Appel d'offres ouvert accéléré n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 22/09/2017 pour la construction de quarante (46) unités de production et de transformation au profit de la composante n°1 du PSCE/JF ; Financement : Budget du PSCE/JF- Exercice 2017
 Références de publication de l'avis : Quotidien n°2155 du jeudi 05 octobre 2017.
 Référence de la convocation des membres de la CAM : N°2017-782/MJFIP/SG/DMP du 26 octobre 2017
 Date d'ouverture des offres: Mardi 07 novembre 2017 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) ;
 Date de délibération : Mercredi 15 novembre 2017

Lot 1									
Soumissionnaires	Marchés similaires	Matériel proposé	Personnel clé proposé	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observations	Rang
				Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
SOGEDIM-BTP	Fournis conformes	Fourni conforme	Fourni conforme	139 797 224	Néant	164 960 724	Néant	Conforme	1 ^{er}
Lot 2									
CO.GE.TRA-OTT SARL	Fournis conformes	Fourni non conforme	conforme	15 338 430	-	18 099 347	-	Non conforme car liste de matériels fournie non notariée conformément aux exigences du DAC	-
ECZ		conforme	conforme	28 847 475	Néant	34 040 021	Néant	Conforme	1 ^{er}
Lot 3									
CO.GE.TRA-OTT SARL	Fournis conformes	Fourni non conforme	conforme	17 924 340	-	21 150 721	-	Non conforme car liste de matériels fournie non notariée conformément aux exigences du DAC	-
ECZ	Fournis conformes	Fourni conforme	conforme	25 060 230	Néant	29 571 071	Néant	Conforme	1 ^{er}
Lot 4									
ECKL International	Fournis conformes	Fourni conforme	conforme	37 658 696	Néant	44 437 261	Néant	Conforme	1 ^{er}
CO.GE.TRA-OTT SARL	Fournis conformes	Fourni non conforme	conforme	26 949 600	-	31 800 528	-	Non conforme car liste de matériels fournie non notariée conformément aux exigences du DAC	-
GENIE HOLDING	Fourni non conforme	Fourni conforme	conforme	27 826 197	-	-	-	Non conforme car le contrat de sous-traitance fourni et le PV de réception ne portent pas le même objet	-

Résultats provisoires

Lot 5									
ECZ	Fourni non conforme	Fourni conforme	conforme	27 378 900	Néant	32 307 102	Néant	Conforme	1 ^{er}
Lot 6									
ECKL International	Fourni non conforme	Fourni conforme	conforme	38 935 635	39 448 035	45 944 049	46 548 681	Conforme Omission de deux (02) sous points (VI.6 et VI.7 au niveau du revêtement-peinture) soit un montant total de 604 632 Francs CFA. Le taux de variation est 1.31%	1 ^{er}

Attributaires :

- **Lot 1** : construction de vingt-huit (28) unités multifonctionnelles de production à SOGEDIM-BTP pour un montant de cent trente neuf millions sept cent quatre-vingt dix-sept mille deux cent vingt quatre (139 797 224) F CFA HTVA soit cent soixante quatre millions neuf cent soixante mille sept cent vingt-quatre (164 960 724) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
- **Lot 2** : construction de trois (03) unités de transformation de manioc, à ECZ pour un montant de vingt huit millions huit cent quarante sept mille quatre cent soixante quinze (28 847 475) F CFA HTVA soit trente quatre millions quarante mille vingt et un (34 040 021) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
- **Lot 3** : construction de trois (03) unités d'étuvage de riz, à ECZ pour un montant de vingt cinq millions soixante mille deux cent trente (25 060 230) F CFA HTVA soit vingt neuf millions cinq cent soixante onze mille soixante onze (29 571 071) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
- **Lot 4** : construction de trois (03) unités artisanales de fabrication de viande séchée (kilichi) ou de poisson séché, à E.C.K.L INTERNATIONAL pour un montant de trente sept millions six cent cinquante huit mille six cent quatre-vingt seize (37 658 696) F CFA HTVA soit quarante quatre millions quatre cent trente sept mille deux cent soixante un (44 437 261) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
- **Lot 5** : construction de trois (03) unités de fabrication artisanale de soubala et d'extraction de beurre de karité, à ECZ pour un montant de vingt sept millions trois cent soixante dix- huit mille neuf cents (27 378 900) F CFA HTVA soit trente deux millions trois cent sept mille cent deux (32 307 102) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
- **Lot 6** : construction de trois (03) unités de fabrique de produits laitiers, à E.C.K.L INTERNATIONAL pour un montant de trente neuf millions quatre cent quarante huit mille trente cinq (39 448 035) F CFA HTVA soit quarante six millions cinq cent quarante huit mille six cent quatre vingt et un (46 548 681) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE L'ENERGIE

Manifestation d'intérêt n°2017-016 /ME/SG/DMP du 24 mai 2017

Objet : élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication et marketing pour la promotion des produits solaires certifiés Lighting Africa au Burkina Faso. **FINANCEMENT : IDA : crédit N° : 5491 - BF**

Méthode de sélection : qualité-coût. **Date de dépouillement** : 12 juillet 2017. **Nombre de consultants** : huit (08)

N°	Consultants (Cabinets d'études)	Nationalité	Références du Consultant (Nombre de prestations avec attestations de bonne fin ou contrats)	Observations
1	AZUR Conseils	Burkinabè	07	Retenu
2	ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE	Burkinabè	17	Retenu
3	JADE Productions	Burkinabè	02	Non Retenu
4	IMCG	Burkinabè	08	Retenu
5	GROUPEMENT EDIFICE McCANN/ TCI	Burkinabè	05	Retenu
6	EFFICIENCE	Burkinabè	05	Retenu
7	IARC	Burkinabè	00	Non Retenu (Pas de références similaires)
8	HERMES COMMUNICATION	Togolaise	05	Retenu

Appel d'offres international n° 2017-006/ME/SG/DMP du 21 mars 2017 pour la fourniture et l'assistance à l'installation de système d'information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances au profit de la société nationale d'électricité du Burkina Faso.

Référence de l'avis de publication : Quotidien des marchés n°1976 du 21 mars 2017 ; UNDB du 24 mai 2017

Financement IDA : Crédit N° : 5491 – BF et Don n° H966-BF . Date de dépouillement : 14 juillet 2017.

Nombre de soumissionnaires : trois (03)

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
01	Groupement IMF-GC/ICBM	4 444 210 400 TTC	-	Non conforme : La garantie de l'offre est libellée au nom de IMF GC et non au nom du groupement d'entreprise . En conséquence l'offre est non-conforme aux conditions du dossier d'appel d'offres
02	e-GEE SAS	2 689 651 813 TTC	2 284 504 043 TTC (Diminution de quantité des fournitures de 14,96 %)	Conforme
03	Groupement SOFNET BURKINA/ SIDI	3 972 649 085 TTC	3 972 649 085 TTC	Conforme

Attributaire : e-GEE SAS pour un montant globale de deux milliards deux cent quatre-vingt-quatre millions cinq cent quatre mille quarante-trois (2 284 504 043) F CFA avec un délai d'exécution de dix-huit (18) mois pour la fourniture et l'assistance à l'installation et quarante-huit (48) mois pour la maintenance du système d'information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rectificatif RECTIFICATIF DES RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N°1-2017-021/MEEVCC/SG/DMP DU 02/08/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ÉCOLOGES ET DE BASE-VIES DANS LES RÉGIONS DU SUD-OUEST ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, PARUS DANS LE QUOTIDIEN N° 2180 DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017, PAGE 8.
 Financement: DON FAD N°5565155000651. Date du dépouillement : 08/09/2017. Référence de la publication : Quotidien N°2115 du 10/08/2017, page 28. Nombre de soumissionnaires: onze (11). Nombre de lots : quatre (04)

Soumissionnaires	Montants lus (F CFA)		Montants corrigés (F CFA)		Variations (%)	Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
Lot 1 : Travaux de construction d'une (01) base-vie à Tchériba dans la région de la Boucle du Mouhoun.							
Groupement BAS/ETC Sarl	57 422 525	-	59 802 524	70 566 978	+4,14%	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p>- Dortoir (08) lits : VI-item 2 : 265 000F au lieu de 65 000F ; VI-item 3 : 275 000F au lieu de 175 000F ;</p> <p>- Hébergement individuel VII-item 4 : 155 000F au lieu de 55 000F ; IX-item 1 : 1 500 000F au lieu de 500 000F ;</p> <p>- Alimentation solaire du forage, stockage et distribution IV-item 2 : 17 500F au lieu de 3 500F ;</p> <p>- Erreur de sommation au niveau du total général guérite : 1 846 132F au lieu de 1 818 632F.</p>	1 ^{er}
E.G.P.Z sarl	72 528 405	-	72 528 405	85 583 518		Conforme	2 ^{ème}
E.BA .F	75 526 753	89 121 568	75 526 753	89 121 568		<p style="text-align: center;">Conforme pour un lot (1 ou 4)</p> <p>- discordance entre les dates et lieux de naissance d'un des soudeurs, sur le CV (01/07/1999 à Ouagadougou) et le diplôme (28/07/1979 à Sogpélcé/Koudougou) ;</p> <p>- un des chefs de chantier du lot n'a pas l'expérience requise ;</p> <p>- une citerne à carburant proposée au lieu d'une citerne à eau.</p>	3 ^{ème}
AFRIC TECH/BWK Sarl	55 101 853	-	-	-		Non conforme Agrément technique non conforme	-
SANMI SOMBENAABIN	89 554 227	105 673 987	-	-		Non conforme Agrément technique non conforme	-
Groupement SEPS International/SEPS Sarl	54 589 381	64 415 469	-	-		<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <p>- le conducteur des travaux n'a ni l'expérience, ni le profil requis (il a été proposé comme chef de chantier et non conducteur des travaux) ;</p> <p>- le diplôme du soudeur n'est pas authentique (contradiction entre l'intitulé du diplôme (CAP) et le diplôme décerné (BEP)) ;</p> <p>- il (le soudeur) n'a pas l'expérience requise (1 projet similaire sur 2 demandés).</p>	-
LANDAOGO/SA	51 010 389	60 192 258	-	-		Non conforme Agrément technique non conforme	-
ATTRIBUTAIRE	Groupement BAS/ETC Sarl pour un montant de cinquante-neuf millions huit cent deux mille cinq cent vingt-quatre (59 802 524) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-dix millions cinq cent soixante-six mille neuf cent soixante-dix-huit (70 566 978) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.						
Soumissionnaires	Montants lus (F CFA)		Montants corrigés (F CFA)		Variations (%)	Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
Lot 2 : Travaux de construction d'une (01) base-vie à Koulbi dans la région du Sud-Ouest.							
AOF BURKINA Sarl	55 284 458	65 235 660	55 619 122	65 630 564	+0,6%	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p>- Dortoir (08) lits : La désignation 3.4 a été omise ; Item 8.2 : le prix unitaire est de 1 004F au lieu de 1 400F ;</p> <p>- Cuisine : erreur de sommation Le montant total est de 3 613 513F au lieu de 3 232 833F ;</p> <p>- Douche à 3 cabines : Erreur de quantité au niveau de l'item 1.3 : 3,94 au lieu de 3,93 ; Erreur de quantité au niveau de l'item 2.2 : 1,97 au lieu de 1,79.</p>	1 ^{er}
AFRIC TECH/BWK Sarl	55 101 853	-	-	-		Non conforme Agrément technique non conforme	-
SANMI SOMBENAABIN	89 554 227	105 673 987	-	-		Non conforme Agrément technique non conforme	-
E.N.Y.S	56 998 327	67 258 026	-	-		Non conforme ; Discordance entre les lieux de naissance sur le CV (Gaoua) et sur le diplôme (Port-Boué) du chef de chantier	-
YI- HIEN	57 877 792	68 295 794	-	-		Non conforme : Diplôme non conforme du chef de chantier (contradiction entre l'intitulé du diplôme (CAP) et le diplôme décerné (BEP))	-

Résultats provisoires

FASO OUVRAGES	55 489 747	-	-	-		Non conforme - Le diplôme du conducteur des travaux n'est pas conforme (l'EFPTP ne délivre pas des BTS mais des DTS ; en plus, discordance entre le prénom sur le diplôme (Patrice) et sur le CV (Patrice) ; - Le diplôme de l'électricien en bâtiment n'est pas conforme (discordance entre la date de naissance sur le diplôme (13/04/1982) et sur le CV (12/03/1982)).	-
Groupement BAS/ETC Sarl	59 815 100	-	-	-		Non conforme Le diplôme de l'électricien en bâtiment n'est pas conforme (contradiction entre intitulé du diplôme (BEP) et le grade décerné (CAP))	-
LANDAOGO/SA	51 010 389	60 192 258	-	-		Non conforme Agrément technique non conforme	-
ATTRIBUTAIRE	AOF BURKINA Sarl pour un montant de cinquante-cinq millions six cent dix-neuf mille cent vingt-deux (55 619 122) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-cinq millions six cent trente mille cinq cent soixante-quatre (65 630 564) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.						
Soumissionnaires	Montants lus (F CFA)		Montants corrigés (F CFA)		Variations (%)	Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
Lot 3 : Travaux de construction d'un (01) écolage à Koulibi dans la région du Sud-Ouest.							
E.N.Y.S	56 765 559	66 983 360	56 765 559	66 983 360		Conforme	1^{er}
FASO OUVRAGES	54 385 980	-	-	-		Non conforme - Le Directeur des travaux n'a pas le niveau requis (il a fourni un diplôme d'ingénieur des travaux au lieu d'un diplôme d'ingénieur en génie civil) ; - Absence d'une (01) citerne à eau.	-
LANDAOGO/SA	45 614 006	53 824 526	-	-		Non conforme Agrément technique non conforme	-
ATTRIBUTAIRE	E.N.Y.S pour un montant de cinquante-six millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-neuf (56 765 559) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-six millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cent soixante (66 983 360) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.						
Soumissionnaires	Montants lus (F CFA)		Montants corrigés (F CFA)		Variations (%)	Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
Lot 4 : Travaux de construction d'un (01) écolage à Bontioli dans la région du Sud-Ouest.							
YI- HIEN	53 891 642	63 593 137	53 891 642	63 593 137		Conforme	1^{er}
E.N.Y.S	56 765 559	66 983 360	56 765 559	66 983 360		Conforme	2^{ème}
E.BA .F	85 101 165	100 419 375	85 101 165	100 419 375		Conforme	3^{ème}
Groupement BAS/ETC Sarl	59 355 688	-	-	-		Non conforme Absence d'attestation de mise à disposition de la benne dont la carte grise n'est pas au nom du groupement	-
ATTRIBUTAIRE	YI-HIEN pour un montant de cinquante-trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante-deux (53 891 642) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cent trente-sept (63 592 137) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.						

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix N° 2017- 07/RBMH/PBL/C.PP/CCAM portant acquisition d'un tracteur + accessoires au profit de la commune de Pomopoi, **Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N° 2160 du 12/10/2017. **Date de dépouillement** : 23/10/2017. **Financement** : Budget communal/, Gestion 2017. **Nombre de plis reçus** : trois (03)

Soumissionnaires	Montants F CFA		Observations
	Hors taxes	TTC	
WATAM-SA	Lu : 18 900 000 Corrigé : -	Lu : 22 302 000 Corrigé : -	Conforme
S E S-B	Lu : 19 200 000 Corrigé : -	Lu : 22 656 000 Corrigé : -	Non conforme : incapacité du soumissionnaire à fournir les pièces administratives dans le délai requis
AAA Solution	Lu : 24 500 000 Corrigé : -	Lu : 24 500 000 Corrigé : -	Non Conforme : offre hors enveloppe
Attributaire	WATAM-SA pour un montant TTC de vingt-deux millions trois cent deux mille (22 302 000) F CFA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.		

Demande de prix N° 2017- 009/RBMH/PBL/C.FR/CCAM portant réhabilitation d'une école à trois classes + réhabilitation d'un dispensaire et une maternité au profit de la commune de Fara, **Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N° 2178 du 07/11/2017. **Date de dépouillement** : 16/11/2017. **Financement** : Budget communal/, Gestion 2017. **Nombre de plis reçus** : un (01)

Soumissionnaires	Montants Hors taxes F CFA		Observations
	Lot 1	Lot 2	
PLANETE DES PLANTES	Lu 6 092 140 Corrigé : -	Lu : 6 640 000 Corrigé : -	Conforme
Attributaires	Lot 1 : PLANETE DES PLANTES pour un montant hors taxes de six millions quatre-vingt-douze mille cent quarante (6 092 140) F CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours. Lot 2 : PLANETE DES PLANTES pour un montant hors taxes de six millions six cent quarante mille (6 640 000) F CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.		

DEMANDE DE PRIX N°2017-10/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) PARCS DE VACCINATIONS DANS LA COMMUNE DE SOLENZO. FINANCEMENT : PACOF, Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 12/10/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 04

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU PUBLIQUEMENT FCFA HTVA	MONTANT LU PUBLIQUEMENT FCFA TTC	Rang	OBSERVATIONS
ECOS	ML : 11 952 000 MC : 11 952 000		-	Non conforme, 1. Personnel insuffisant car Mr SOURABIE Diana est déjà proposé par L'entreprise ECOS en qualité de chef de chantier dans le cadre de l'offre pour la construction d'un mur de clôture, d'un hall + bureau à l'abattoir de SOLENZO comme l'atteste l'attestation de disponibilité signée par l'intéressé en date du 9 octobre 2017 2-Matériel minimum exigé insuffisant car absence de véhicule léger (véhicule 11 HP 1346 immatriculé au nom de ZOUNGRANA JEAN YELSIDPAYAKDA et non au nom de ECOS).
El-Shaday SARL	ML : 16 734 720 MC : 16 734 720		-	Non conforme, absence de Pièces administratives
OUEDAF BTP Sarl	ML : 12 141 285 MC : 12 141 285	ML : 14 326 716 MC : 14 326 716	-	Non conforme, devis estimatif non conforme au DAO. Discordance entre la date de naissance sur le CV et le diplôme du Chef de chantier
DELCO B/N	ML : 13 219 500 MC : 13 219 500	ML : 15 599 010 MC : 15 599 010	1 ^{er}	Conforme
ATTRIBUTAIRES	DELCO Burkina/Niger pour un montant de quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille dix (15 599 010) FCFA TTC et un délai d'exécution de deux (02) mois.			

Résultats provisoires

RECTIFICATIF PORTANT SUR L'ENTETE		
Rectificatif	Demande de prix N°2017-07/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour l'acquisition d'huile végétale enrichie en vitamine "A" au profit des écoles des CEB de la Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017 (MENA). Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 16/10/2017. Nombre de soumissionnaires : 01. Nombre de plis reçus : 01	
	MONTANTS en F CFA	
Soumissionnaires	Montant HT	Montant TTC
ALOM -SARL	ML : 21 301 000 MC : 21 301 000	-
Attributaire	Entreprise ALOM -SARL pour un montant de vingt-deux millions six cent sept mille sept cents (22 607 700) F CFA HT, après augmentation des quantités à hauteur de soixante-treize (73) bidons de 20 litres, équivalant à une augmentation de 6,13% ; avec un délai d'exécution de trente (30) jours. .	

RECTIFICATIF PORTANT SUR L'ENTETE		
Demande de prix N°2017-08/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de quatre (04) salles de classes au Lycée Communal de Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017. Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 16 / 10 /2017. Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis reçus : 03		
Soumissionnaires	MONTANTS en F CFA	
	Montant HT	Montant TTC
SO.CA.V – BTP SARL	ML 22 881 356 MC : 22 881 356	ML : 27 000 000 MC : 27 000 000
SORVLA	ML : 16 159 850 MC : 15 081 254	-
TERIA SERVICE	ML : 16 624 255 MC : 16 624 255	-
Attributaire	Entreprise TERIA SERVICE pour un montant de seize millions six cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-cinq (16 624 255) F CFA HT, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.	

RECTIFICATIF PORTANT SUR L'ENTETE		
Demande de Prix N°2017-09/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de trois (03) blocs de trois (03) boutiques de rue + trois (03) hangars avec douze (12) étales chacun + une (01) latrine à quatre (04) postes et un (01) local pour compteur au marché du secteur N°3 de Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017(FPDCT). Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 16 / 10 /2017. Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis reçus : 03		
Soumissionnaires	MONTANTS en F CFA	
	Montant HT	Montant TTC
SO.CA.V – BTP SARL	ML 20 038 040 MC : 20 038 040	ML : 23 644 897 MC : 23 644 897
O.C.M	ML : 20 610 380 MC : 20 610 380	ML : 24 320 248 MC : 24 320 248
E.SA.F	ML : 19 187 170 MC : 19 196 170	ML : 22 640 861 MC : 22 651 481
Attributaire	Entreprise E.SA.F pour un montant de dix-neuf millions cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-dix (19 196 170) F.CFA HT, soit vingt-deux millions six cent cinquante un mille quatre cent quatre-vingt-un (22 651 481) F.CFA TTC; avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.	

REGION DES CASCADES		
L'APPEL D'OFFRES N°2017-02/RCAS/CR/SG POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE V 8 AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES. Financement : Budget du Conseil Régional des Cascades, gestion 2017. Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2166 du 20/10/2017. Convocation de la CRAM : N°2017-11/RCAS/CR/SG du 15 /11/2017. Date de dépouillement : 20 novembre 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 21 novembre 2017		
Soumissionnaires	Montant en F CFA	
	HT	TTC
ECOF Logistique Sarl	41 200 000	50 300 000
ETS OUATTARA Diakalia et Frères	50 950 000	
MEGA TECH SARL	60 500 000	71 390 000
Attributaire	ECOF Logistique Sarl pour un montant de cinquante millions trois cent mille (50 300 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours	

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-09/M/CO/SG/DMP : Travaux de construction d'un mur de clôture et d'infrastructures annexes sur le site du nouveau cimetière de Soguedin dans la commune de Ouagadougou

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2133 du mardi 05 septembre 2017
DATE D'OUVERTURE DES OFFRES : 20 septembre 2017. DATE DE DELIBERATION : 06 novembre 2017

N°	Soumissionnaires	Montants lus publiquement en F CFA HTVA	Montants corrigés en F CFA HTVA	Rang	Observations
01	ENTREPRISE BURKINABE DE LOCATION ET CONSTRUCTION (EBLC)	196 887 465	200 629 422	3 ^{ème}	Conforme avec une variation de 1,90% due à : -Erreur de sommation au sous total 2 (B. Administration) -Erreur de produit aux items 3.4 et 3.5 (B. Administration) -Activation de PM à l'item 5.5 (C. Guérite)
02	ENTREPRISE NIKIEMA TASSERE ET FRERES (ENITAF-SARL)	225 310 809	231 682 809	6 ^{ème}	Conforme avec une variation de 2,82% due à une erreur de report de quantité au poste 3.3 de la clôture
03	SO.GE.COB WT SARL	198 997 982	200 726 241	4 ^{ème}	Conforme avec une variation de 0,86% due à une erreur de report de quantité à l'item 2.8 (B. Administration)
04	GROUPEMENT GESEB/ KOYA REGIS SARL	196 574 504	196 581 583	2 ^{ème}	Conforme avec une variation de 0,003% due à une erreur de report de quantité à l'item 5.2 (D. Latrines)
05	GROUPEMENT B.G.R.sa/SOYIS	199 582 036	203 122 036	5 ^{ème}	Conforme avec une variation de 1,77% due à l'activation du PM à l'item 5.3 du Bâtiment administratif et 5.3 de la guérite
06	GROUPEMENT EGC.BGC/BURKIMBI CONSTRUCTION	182 896 961	177 702 604	1 ^{er}	Conforme avec une variation de -2,84% due à : -une erreur de produit à l'item 1.1 (A. Clôture) et une erreur de report de quantité à l'item 1.2 (Clôture) -Activation de PM aux postes 5.4 à 5.12 et 6.6 (Administration) -Ajout de poste au point B (Administration) -Omission de poste 5.3 de la Guérite (Application du montant le plus chère « BGR sa/SOYIS= 1 500 000 F)
ATTRIBUTAIRE		GROUPEMENT EGC.BGC/BURKIMBI CONSTRUCTION pour un montant de cent soixante-dix-sept millions sept cent deux mille six cent quatre (177 702 604) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.			

APPEL D'OFFRES N°2017-05/CO/M/SG/DMP : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2017.

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2045 du jeudi 04 mai 2017. Date de délibération : 22 septembre 2017

Lot 1 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou

N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus publiquement en F.CFA		Montants corrigés en F.CFA	
			HTVA	TTC	HTVA	TTC
01	ETS YAMEOGO ISSAKA	Conforme	36 050 000	42 539 000	36 050 000	42 539 000
02	GALADE PRESTATIONS SARL	-Echantillon de ceinturon de couleur grise perlée fourni au lieu de couleur verte armée exigée -Insuffisance de marchés similaires	46 800 000	55 224 000	46 800 000	55 224 000
03	TOUT NOUVEAU	Conforme	48 050 000	56 699 000	48 050 000	56 699 000
04	GALAXIE SERVICES SARL	Conforme	54 975 000	64 870 500	54 975 000	64 870 500
05	EUROMATEX	-Absence d'échantillon des guêtres pour bras, tibias et baudriers (prospectus fournis au lieu d'échantillon exigé) -Echantillon de ceinturon de couleur grise perlée fourni au lieu de couleur verte armée exigée -Insuffisance du nombre de marchés similaires	50 256 200	59 302 316	50 256 200	59 302 316
06	GROUPEMENT SPIT MAKENZY SARL/ARBREL SARL	Insuffisance de marchés similaires	38 900 000	45 902 000	38 900 000	45 902 000
07	PROGRES EQUIPEMENTS SARL	Offre non recevable - absence de chiffres d'affaire - Absence d'échantillon des guêtres pour bras et tibias - Echantillon de la chaussure rangers avec braguette fournie au lieu de rangers sans braguette - Absence de marchés similaires	42 750 000	50 445 000	42 750 000	50 445 000
08	MARCK	Offre non recevable la lettre d'engagement n'est pas adressée au Maire de la commune de Ouagadougou	43 680 000	51 542 400	43 680 000	51 542 400
09	GENEDIS SARL	Conforme	42 000 000	49 560 000	42 000 000	49 560 000

Conclusion

Infructueux pour insuffisance de crédit

Lot 2 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou

N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus publiquement En F.CFA		Montants corrigés En F.CFA	
			HTVA	TTC	HTVA	TTC
01	ETS YAMEOGO ISSAKA	Dessins des tenues fournis au lieu de prospectus exigés	65 211 000	76 948 980	64 531 000	76 146 580
02	GALADE PRESTATIONS SARL	- Echantillon du pantalon fourni ne respecte pas les prescriptions exigées : • 02 pinces au lieu d'une pince demandée • 01 poche droite au lieu d'une poche italienne - Insuffisance du nombre de marchés similaires	85 600 000	101 008 000	85 600 000	101 008 000
03	TOUT NOUVEAU	Conforme	69 310 000	81 785 800	69 013 000	81 435 340
04	GALAXIE SERVICES SARL	Conforme	100 810 000	118 955 800	100 810 000	118 955 800

Résultats provisoires

05	EUROMATEX	-Insuffisance du nombre de marchés similaires (01 seul marché similaire au lieu de trois) -Photos des chemises, vareuse et pantalon fournies mais non détaillées	102 682 770	121 165 669	102 682 770	121 165 669
06	MARCK	Offre non recevable pour n'avoir pas adressé sa lettre de soumission au Maire de la commune de Ouagadougou	74 569 000	87 991 420	74 569 000	87 991 420
07	GENEDIS SARL	Conforme	61 965 000	73 118 700	61 965 000	73 118 700
Conclusion		Infructueux pour insuffisance de crédit				
Lot 3 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou						
N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus publiquement En F.CFA		Montants corrigés En F.CFA	
			HTVA	TTC	HTVA	TTC
01	ETS YAMEOGO ISSAKA	Dessins des tenues fournis au lieu de prospectus exigés	34 556 250	40 776 375	34 556 250	40 776 375
02	GALADE PRESTATIONS SARL	Insuffisance du nombre de marchés similaires (01 seul marché similaire au cours des cinq dernières années)	62 075 000	73 248 500	62 075 000	73 248 500
03	TOUT NOUVEAU	Conforme	64 895 000	76 576 100	64 820 000	76 487 600
04	GALAXIE SERVICES SARL	Conforme	67 355 000	79 478 900	67 355 000	79 478 900
05	GENEDIS SARL	Conforme	37 225 000	43 925 500	37 225 000	43 925 500
06	EUROMATEX	Insuffisance du nombre de marchés similaires (01 seul marché similaire au lieu de trois exigés)	94 763 800	111 821 284	94 763 800	111 821 284
Conclusion		Infructueux pour insuffisance de crédit				

REGION DU CENTRE OUEST

Rectificatif du quotidien N°2177 du 06 Novembre 2017, portant attribution du lot unique suivant décision N°2017-736/ARCOP/ORD du 13 Novembre 2017. Demande de prix N° 2017-06/RCOS/PSSL/CTO du 18/09/2017 pour acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune. Financement : Budget communal (MENA) gestion 2017 Date de dépouillement : 05 Octobre 2017. Publication : Quotidien N° 2148 du 26 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Deux (02) ; Lot unique : Acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires						
Soumissionnaires	N° Lot	Montant HT Lu	Montant TTC Lu	Montant HT Corrigé	Montant TTC Corrigé	Observations
Groupement GE.S.I. Sarl/Ets Nazémsé Edouard Ouédraogo	U	38.298.000	-	38.298.000	-	Conforme
GROUPEMENT WATAM SA et FASO TRAVAUX ET COMMERCE	U	34.762.800	-	34.762.800	-	Conforme
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT WATAM SA et FASO TRAVAUX ET COMMERCE pour un montant de Trente quatre millions sept cent soixante deux mille huit cents (34.762.800) francs HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

Rectificatif du quotidien N°2177 du 06 Novembre 2017, portant attribution du lot unique suivant décision N°2017-746/ARCOP/ORD du 15 Novembre 2017 Demande de Prix N° 2017-07/RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017 pour des travaux de construction de trois fourrières dans les villages de Météo, Korabou et Diona et de la clôture de la garderie communale + hangar + une aire de jeux dans la ville de To. Financement : Budget communal, Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - . Publication de l'avis : Quotidien N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017 ; Date de dépouillement : 05 Octobre 2017 Nombre de concurrents : 04 ; Nombre de plis reçus : 04						
SOUSSIONNAIRE	Lot	MONTANT				OBSERVATIONS
		MONTANT HT LU	MONTANT TTC LU	MONTANT HT CORRIGE	MONTANT TTC CORRIGE	
GETRA-B		14.830.800	17.500.386	14.830.800	17.500.386	Conforme
SOCAV BTP		10.762.712	12.700.000	10.762.712	12.700.000	Conforme
Hope Entreprise International		17.055.750	-	17.055.750	-	Conforme
ERS Sarl	1	15.157.563	17.885.924	15.157.563	17.885.924	Non conforme : Non transmission de pièces administratives (DRTL, d'inscription au RC et de non faillite) dans les délais
	2	11.270.340	13.299.001	11.270.340	13.299.001	Conforme
ATTRIBUTAIRES		Lot 1 : GETRA-B pour la construction de trois fourrières dans les villages de Météo, Korabou et Diona à un montant de dix sept millions cinq cent mille trois cent quatre vingt six (17.500.386) francs avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours Lot 2 : SOCAV BTP pour la construction de la clôture de la garderie communale + hangar + aire de Jeux à un montant de douze millions sept cent mille (12.700.000) francs avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.				

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-026/CB/M/SG/DMP/ CCAM du 12 septembre 2017, pour la construction du siège de la mairie de l'arrondissement n° 3 de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017. **Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés** : Lettre N° 2017-129 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. **Nombre de plis** : neuf (09) plis. **Financement** : Budget Communal, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Groupement ENITAF EGCE SARL	165 988 224	195 866 104	165 988 224	195 866 104	<p>Non conforme :</p> <p>- Le délai d'exécution est de 150 jours dans le DAO au lieu de 05 mois proposés dans l'offre</p> <p>Non classé</p>
GWP BTP-SA	148 556 305	175 296 439	148 556 305	175 296 439	<p>Non conforme :</p> <p>- 11 HK 6222 mentionné camion benne au nom de GWP BTP-SA alors que c'est une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur au nom de TRAORE Ali ;</p> <p>- 11 HN 8756 mentionné camion benne au nom du GWP BTP-SA (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoie à une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur immatriculé 29 HN 8756 au nom de Sawadogo Yacouba ;</p> <p>11 L 6595 mentionné camion citerne au nom de GWP BTP-SA alors que elle est au nom de EBATP</p> <p>Non classé</p>
SICOBAT SARL	144 426 089	170 422 785	144 426 089	170 422 785	<p>Non conforme :</p> <p>- 11 HK 0978 mentionné camion benne au nom de SICOBAT Sarl alors c'est une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur au nm de SAMBA Michel ;</p> <p>- HGL 1959 mentionné camion benne alors que c'est une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur au nom de OUATTARA Maguan ;</p> <p>- 11 HK 1105 mentionné camion citerne au nom de SICOBAT Sarl alors que c'est une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur au nom de MANLY Dieudonné Marie Desiré ;</p> <p>- 11 HK 1095 de camionnette Pick-Up au nom de SICOBAT Sarl (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoie à une voiture particulière de marque HYUNDAI de carrosserie station Wagon immatriculé 09 HK 1095 au nom de Lamine Aminou.</p> <p>Non classé</p>
SGB BTP	158 906 747	187 509 961	159 566 747	188 288 761	<p>conforme :</p> <p>- Erreur de sommation du total RDC : 128 758 722 FCFA au lieu de 136 098 722 FCFA, ce qui entraîne une augmentation de son offre financière de 660 000 FCFA, soit 0.41%</p> <p style="text-align: center;">1^{er}</p>
CGPS-SA	169 471 925	199 976 872	192 831 925	227 541 150	<p>Non conforme :</p> <p>- Le délai d'exécution est de 150 jours dans le DAO au lieu de 05 mois proposés dans l'offre ;</p> <p>11 HJ 1775 mentionné camion benne au nom CGPS-SA alors qu'elle est au nom de COPIA-FAX Burkina ;</p> <p>- 11 HJ 1773 mentionné camion benne au non CGPS-SA lorsqu'elle est au non de KINDO Yassia ;</p> <p>- 11 GK 4142 mentionné camion citerne au nom de CGPS-SA alors que c'est une camionnette de marque Mercedes Benz de carrosserie fourgonnette au non de ZALE Rasmané ;</p> <p>- Hors enveloppe ;</p> <p>Non classé</p>
ESF	129 870 556	153 247 259	129 694 306	153 039 281	<p>Non conforme :</p> <p>- les pièces administratives : Attestation de situation fiscale (ASF) et l'attestation de non engagement au Trésor public (AJT) ;</p> <p>- Le contrat de bail expiré depuis 2006 ;</p> <p>- absence de la CNIB du 2^{ème} menuisier coffreur, SABO Aboubakary</p> <p>- 11 GK 4271 mentionné camion benne de marque sinotruk au nom de SAVADOGO Nouraogo Nicolas alors que c'est une voiture particulière de marque nissan de carrosserie station Wagon au nom de KONE Christine;</p> <p>- 11 GH 7194 mentionné camion benne au nom de SAVADOGO Nouraogo Nicolas alors que c'est une voiture particulière de marque Mercedes Benz de carrosserie conduite intérieur au nom de Bambara François</p> <p>- 11 GJ 2679 mentionné camion citerne au nom de SAVADOGO Nouraogo Nicolas alors que c'est un camion benne au nom de SANA Moussa</p> <p>- Erreur de prix unitaire au niveau du rez de chaussé, III. Maçonnerie item 3.19 : 1250 FCFA proposée dans le bordereau</p>

Résultats provisoires

					des prix unitaire contre 1500 FCFA utilisée dans le devis estimatif. Cela a entraîné une baisse de sa proposition financière de 176 250 FCFA, soit 0.13% ; Non classé
CGTC	167 979 044	198 215 271	167 979 044	198 215 271	Non conforme : - le délai d'exécution est de 150 jours dans le DAO au lieu de 05 mois proposés dans l'offre ; - La visite du site de réalisation de l'ouvrage non effectuée ; - Absence des assurances et des visites techniques des camions Benne et du véhicule de liaison ; - Marché n° 0011-DGM-SG-2014-RB/MS du 10 /04 /2014 pour la construction et d'achèvement d'un CEG dans la Province du Nayala : absence de PV de réception définitive ; - Marché n° 2016/08/MRA/SG/PDES-II pour la construction de trois salles de classe, bureau et magasin au profit de la Mairie de Léré du 28/08/2015 : absence de PV de réception définitive ; - Proposition de deux bordereaux de prix unitaire pour le I. Travaux préparatoires 2 800 000 FCFA et 500 000 FCFA ; -11 GM 4960 mentionné camion benne au nom de CGTC SARL alors que c'est une voiture particulière de marque Toyota carrosserie conduite intérieur au nom de NANA Kouilbi ; -11 GM 9903 mentionné camion citerne au nom de CGTC Sarl (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Toyota de carrosserie station Wagon immatriculé 10 GM 9903 au nom de GBADJI Issa - 11 GL 8103 mentionné camion benne au nom de CGTC Sarl (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture transport en commun de carrosserie mini Bus immatriculé 42 GL 8103 au nom de KONE Ourma - 11 HM 5666 mentionné camionnette Pick-Up de marque Toyota au nom de CGTC Sarl alors que c'est une voiture particulière de marque Mercedes Benz de carrosserie Break au nom de KABRE Hamidou Non classé
<u>GNS Burkina</u>	160 940 216	189 909 455	168 940 216	199 349 454	Non conforme : - Les pièces administratives : Attestation de situation Fiscale (ASF), attestation de non engagement au Trésor public (AJT), attestation d'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier (AIRC), certificat de non faillite (CNF), attestation de situation cotisante (ASC) et l'attestation de soumission aux marchés publics (Direction Régional du Travail et de la Sécurité Sociale DRTSS) ; - Deux projets similaires fournis au lieu de trois demandés par le DAO ; - Marché n° 00755/2013/DG.ONATEL.SA/DAM du 03/09/20134 pour les travaux de construction d'un immeuble tertiaire R+2 extensible en R+ 3 est antérieur aux trois dernières années (2014, 2015 et 2016) ; - 10 NN 6203 mentionné camion benne au nom de GNS (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Volkswagen de carrosserie conduite intérieur immatriculé 11 NN 6203 au nom de BAGUIRA Bazile Arthur ; - 10 NN 6121 mentionné camion benne au nom de GNS Burkina (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Rover de carrosserie conduite intérieur immatriculé 11 NN 6121 au nom de GUIRA Adama - 10 LL 6221 mentionné camion citerne au nom de GNS Burkina (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une un tracteur routier de marque Renaul de carrosserie PR/SREM immatriculé 11 LL 6221 au nom de KANAZOE Djibril -10 PP 1239 mentionné camionnette pick-up de marque Toyota (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une camionnette de marque Toyota de carrosserie Pick-Up immatriculé 10 PP 9312 au nom de OUEDRAOGO Seydou - Deux devis estimatifs proposés un pour le RDC et l'autre pour l'étage ; - Absence de l'item 1.1 du I : Travaux préparatoires dans son bordereau de prix unitaire de même que dans son devis estimatif. La sous-commission technique a pris 8 000 000 FCFA comme prix unitaire de l'item omis. Ce qui a fait augmenter sa proposition financière de 8 000 000 CFA soit 4.97% Non classé
<u>Groupement ESDP/SSN</u>	153 489 242	181 117 305	153 489 242	181 117 306	Non conforme : - Le délai d'exécution est de 150 jours dans le DAO au lieu de 05 mois proposés dans l'offre ;

Résultats provisoires

					<ul style="list-style-type: none"> - Marché n° 001-2012-BD-TRVX-MAH pour la construction de la Direction Régionale du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique dans la Région du plateau Central du 10/10/2012 : antérieur aux trois dernières années ; - Convention n° 24/00/02/02/03/2013/000115 du 14 / 09 / 2013, Construction d'un immeuble R+4 et annexe à Cotonou : antérieur aux trois dernières années ; - Marché n° 03/00/03/02/00/2012/00004 du 20 /04/2012, Construction d'un centre de formation Professionnel à Ziniaré : antérieur aux trois dernières années ; - Erreur des arrondis (0.5 FCFA au niveau du hors taxes, 0.65 FCFA et au niveau de la TVA) -11 HL 2327 mentionné camion citerne 12000 litres de marque Nissan HArbody au nom de SANWIDI Danouaga Pierre Chef de file du Groupement alors que c'est une camionnette de carrosserie pick-up . Non classé
--	--	--	--	--	---

Attributaire : Société Général Badini (SGB) BTP Sarl pour son offre corrigée d'un montant HT de **cent cinquante neuf millions cinq cent soixante six mille sept cent quarante sept (159 566 747)** francs CFA et TTC de **cent quatre-vingt huit millions deux cent quatre vingt huit mille sept cent soixante un (188 288 761)** francs CFA avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-017/CB/M/SG/DIRMO/DMP du 06 septembre 2017 relatif aux travaux de construction d'un caniveau de 3m x 2m à Sarfalao dans la Commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017. **Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :** Lettre N° 2017-127 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. **Nombre de plis :** trois (03) plis. **Financement :** Budget Communal, Gestion 2017

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
SGB BTP Sarl	82 125 650	96 908 267	73 039 650	86 186 787	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le délai d'exécution est de 120 jours tel mentionné dans le DAO alors que l'entreprise a proposée 4 mois comme délai d'exécution ; - Niveleuse 11 HN 2134 mentionnée véhicule spéciale de marque Caterpillar, carrosserie niveleuse alors que c'est une voiture particulière de marque Toyota carrosserie station Wagon au nom de BONKOUNGOU W. George - Bulldozer 11 HN 1217 inexistant alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Renault de carrosserie conduite intérieur immatriculé 04 HN 1217 au nom de DIAO Daouda. - Absence de procès-verbal de réception définitive du marché n° 2014-024/DAF/MEF/DGMP /MA/SGDMP du 26/03/2017 ; - Absence de procès-verbal de réception définitive du marché n° CO/13/03/01/00/2015/00003 du 15/04/2015 ; - Erreur de sommation au niveau du total général 73 039 650 FCFA hors taxes au lieu de 82 125 650 FCFA en hors taxes. Soit une baisse de l'offre financière de 9 086 000 FCFA en hors taxes correspondant à un taux de variation de 11,06% <p style="text-align: center;">Non classé</p>
Mondial Transco Sarl	84 538 950	99 755 961	84 538 950	99 755 961	Conforme 1^{er}
GROUPEMENT GSI/GTM	83 250 000	98 235 000	83 250 000	98 235 000	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le délai d'exécution est de 120 jours tel mentionné dans le DAO alors que l'entreprise a proposé 4 mois comme délai d'exécution - La nature (groupement conjoint et solidaire n'est plus autorisé par la réglementation conformément à l'article 40 du Décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2017 qui ne retient que le groupement solidaire. Article 41 du même décret stipule entre autre que les membres du groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son entier alors que l'article 4 de l'accord du groupement de GSI/GTM dispose d'un partage de responsabilité entre les membres du groupement à raison 60% au chef de file du Groupement qui est GSI et 40% à GTM. Non classé

Attributaire : Mondial Transco Sarl pour son offre corrigée d'un montant HT de **quatre-vingt quatre millions cinq cent trente huit mille neuf cent cinquante (84 538 950)** francs CFA et TTC de quatre-vingt-dix neuf millions sept cent cinquante cinq mille neuf cent soixante et un (**99 755 961**) francs CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-027/CB/M/SG/DIRMO/DMP du 14 septembre 2017 relatif aux travaux de construction de caniveaux et rechargement de voies contiguës à Sarfalao dans la Commune de Bobo-Dioulasso
 Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017. **Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :** Lettre N° 2017-128 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. **Nombre de plis :** Quatre (04) plis.
Financement : Budget Communal, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
CGTC	154 410 000	182 203 800	154 410 000	182 203 800	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le délai d'exécution est de 120 jours tel mentionné dans le

Résultats provisoires

					DAO alors que l'entreprise a proposée 5 mois comme délai d'exécution ; -3 camions bennes fournis conforme contre 4 demandés dans le Dao ; - Camion benne 11 GM 4960 au nom de CGTC SARL alors que c'est une voiture particulière de marque Toyota carrosserie conduite intérieur au nom de NANA Kouilbi ; Non classé
SGB BTP Sarl	150 423 500	177 499 730	187 275 500	200 985 090	Non conforme : - Le délai d'exécution est de 120 jours tel mentionné dans le DAO alors que l'entreprise a proposée 4 mois comme délai d'exécution ; - Niveleuse 11 HN 2134 mentionnée véhicule spéciale de marque Caterpillar, carrosserie niveleuse alors que c'est une voiture particulière de marque Toyota carrosserie station Wagon au nom de BONKOUNGOU W. George - Bulldozer 11 HN 1217 inexistant alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Renault de carrosserie conduite intérieur immatriculé 04 HN 1217 au nom de DIAO Daouda. - Absence de procès-verbal de réception définitive du marché n° 2014-024/DAF/MEF/DGMP /MA/SGDMP du 26/03/2017 ; - Absence de procès-verbal de réception définitive du marché n° CO/13/03/01/00/2015/00003 du 15/04/2015 Non classé
Groupement ROADS/ECHA	157 355 750	185 679 785	157 355 750	185 679 785	Conforme 1^{er}
Groupement GSI/GTM	152 193 500	179 588 330	152 193 500	179 588 330	Non conforme : - Le délai d'exécution est de 120 jours tel mentionné dans le DAO alors que l'entreprise a proposé 4 mois comme délai d'exécution - La nature (groupement conjoint et solidaire n'est plus autorisé par la réglementation conformément à l'article 40 du Décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2017 qui ne retient que le groupement solidaire. Article 41 du même décret stipule entre autre que les membres du groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son entier alors que l'article 4 de l'accord du groupement de GSI/GTM dispose d'un partage de responsabilité entre les membres du groupement à raison 60% au chef de file du Groupement qui est GSI et 40% à GTM Non classé
Attributaire : Groupement ROADS/ECHA pour son offre corrigée d'un montant HT de cent cinquante sept millions trois cent cinquante cinq mille sept cent cinquante (157 355 750) francs CFA et TTC de cent quatre-vingt cinq millions six cent soixante-dix neuf mille sept cent quatre-vingt cinq (185 679 785) francs CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours					

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-019/CB/M/SG/DMP/CCAM du 11 septembre 2017 relatif les travaux de normalisation de l'école primaire publique de Kua "C" dans la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017. **Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :**
 Lettre N° 2017-126 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. **Nombre de plis :** trois (03) plis.

Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
SERC	29 451 262	34 752 490	29 451 262	34 752 490	Conforme 1^{er}
UTEK	27 112 732	31 993 024	27 112 732	31 993 024	Non conforme : - Camion benne 10 JJ 5909 mentionné camion benne de marque Volvo au nom de UTEC est inexistant alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Mutsubishi de carrosserie station wagon immatriculé 11 JJ 5909 au nom de SORGHO Henry Lucie ; - Camion citerne à eau 10 NH 9105 mentionné camion citerne au nom de UTEC est inexistant 10 NH 9105 mentionné camion citerne au nom de UTEC est inexistant - Marché N° CO/01/03/02/00/2014/0009 Approuvé le 10/09/2014, relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de classes+ bureau + Magasin dans la commune de Boromo : FNC, Selon la nomenclature budgétaire des collectivités les travaux de bâtiment sont imputés au 232 au lieu du 605 qui est un compte de fonctionnement ; - Marché N° CO/01/03/02/00/2014/0009 Approuvé le 21 août 2014, relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de classes, un bureau, magasin et des latrines scolaires au profit de la commune de Boromo : FC, Marché N° 2013/0012/MATD/RCES/CR suivant consultation restreinte N° 0001-2013/RCES/CR du 08/11/2013 relatif aux travaux de construction d'un collège d'enseignement général (CEG) a quatre classe et un bloc administratif a Tenkodogo dans

Résultats provisoires

					la région du centre EST Selon la nomenclature budgétaire des collectivités les travaux de bâtiment sont imputer au 232 au lieu du 235 intituler autres de travaux de collectivité.
					Non classé
EGECO	26 314 671	31 051 312	26 314 671	31 051 312	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camion benne 11 GJ 6939 de maque Sinotruck au nom de NANA julien alors que c'est une camionnette de marque Mercedes Benz de carrosserie fourgon au nom de la CASA du Faso ; - Camion citerne à eau 11 HP 6839 mentionné camion citerne de marque Sinotruck au nom de NANA Julien alors que c'est un camion de marque UVECO de carrosserie Plateau à ridelles au nom de LOVEC ; - Véhicule de liaison 11 HP 5829 mentionné camionnette pick-up de marque Toyota au nom de NANA Julien alors que c'est une voiture particulière de marque Honda carrosserie conduite intérieur au nom de OUÉDRAOGO Fatimata ; <p style="text-align: center;">Non classé</p>
Attributaire : SYA Entreprise Route é Construction Génie Civil (SERC) pour son offre corrigée d'un montant HT de vingt neuf millions quatre cent cinquante et un mille deux cent soixante deux (29 451 262) francs CFA et TTC de trente quatre millions sept cent ciquante deux mille quatre cent quatre-vingt-dix (34 752 490) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

Demande de prix n°2017-03 RHBS /PHUE/ CKS du 11 octobre 2017 pour les travaux de construction de 139 blocs d'étales dans le marché de Karangasso-Sambla au profit de la commune de Karangasso-Sambla. Quotidien de publication: Revue des Marchés N° 2178 du mardi 07/11/2017. Date de dépouillement des offres : Jeudi 16 novembre 2017. Nombre de pli reçu : 01
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, PNGT2-3/FPDCT

Soumissionnaire	Lots	Montant lu à l'ouverture		Montant corrigé		Obseptions
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
S.E.B.T.P Sarl	Lot 1	16 819 135	19 846 579	16 819 135	19 846 579	Conforme
	Lot 2	11 783 915	13 905 020	11 783 915	13 905 020	Conforme

Attributaires :
Lot 1 : SEBTP Sarl pour un montant HT de seize millions huit cent dix-neuf mille cent trente-cinq (16 819 135) et TTC de Dix-neuf millions huit cent quarante-six mille cinq cent soixante-dix-neuf (19 846 579) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : SEBTP Sarl pour un montant HT de onze millions sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quinze (11 783 915) et TTC de treize millions neuf cent cinq mille vingt (13 905 020) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

REGION DU SAHEL			
DEMANDE DE PRIX N 2017-008 /CDJB /M/SG/CCAM pour l'acquisition d'un (01) véhicule station wagon au profit de la commune de Djibo. Financement : budget communal /ressource propre. Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n° 2173- 2174-2175 du 31 au 02 novembre 2017. Convocation de la CAM : n° 2017-10 du 02/11/2017. Date d'ouverture des plis : 06 novembre 2017; Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot unique; Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 08 novembre 2017			
Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA	Montant F CFA TTC	Observations
CFAO Motors Burkina	28 220 339	33 300 000	Conforme
GLOBAL ENTREPRISE	18 500 000	-	Non Conforme : service après vente ; Certificat d'origine ; Certificat de tropicalisation ; Certificat de tropicalisation non fourni
Attributaire	CFAO motors Burkina pour un montant de trente trois millions trois cent (33 300 000) FCFA TTC et pour un délai de livraison de trente (30) jours.		

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D'OUVRAGES DÉLÉGUÉES

* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 19**

* **Marchés de Travaux** **P. 20**

* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 21**

DG-C.M.E.F.

Acquisition d'équipements divers pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d'Entreprises (IPHE et AFP- PME)

**Avis d'appel d'offres international
du 11 octobre 2017
Prêt N°: Don N° 2100155028217 I
IAS N° :17/067**

L'invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online N° AfDB421-06/15 du 22 juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet de Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Création de l'Emploi (PATECE).

Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour l'acquisition d'équipements divers pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d'Entreprises (IPHE et AFP- PME).

Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture d'équipements divers pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d'Entreprises (IPHE et AFP- PME).

Les équipements sont constitués essentiellement de mobilier de bureau, du matériel informatique et de matériel de production.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Rue 215, Avenue de l'Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte n° 125. Tel: (+226) 25 31 28 62/78058424; Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr

Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de cent-cinquante mille (150 000) FCFA ou l'équivalent de ce montant dans une devise convertible. Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier type d'Appel d'Offres pour Acquisition des Biens, Edition de septembre 2010, mis à jour en juillet 2012.

Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) **9 heures 00 minute (heure de Ouagadougou) le 05 janvier 2018** et doivent être accompagnées d'une garantie de vingt millions (20 000 000) F CFA.

Les offres doivent être valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le **05 janvier 2018 à 9 heures 30 minutes (heure de Ouagadougou)** aux bureaux de : Salle de conférence du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Rue 215, Avenue de l'Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 2ème étage.

La présidente de la Commission d'attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Travaux de réhabilitation d'infrastructures au profit du Ministère de la Santé.

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS

Rectificatif

AVIS D'APPEL D'OFFRE ACCELERE n° 002/2017/FSD/DT

Dans le cadre du renforcement de la qualité de l'offre sanitaire, le Ministère de la Santé, a initié la construction et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires.

Focus Sahel Development, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte du Ministère de la Santé, lance cet avis d'appel d'offres accéléré pour les travaux ci-dessus cités composés d'un lot unique : Réhabilitation d'infrastructures au Centre National de Lutte contre la Cécité.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offre au secrétariat de Focus Sahel Development à l'adresse et numéros mentionnés ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU : 12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41 14 02, 62575762 E-mail : info@focusaheldev.com

Le présent dossier d'appel d'offres peut être retiré moyennant la somme non remboursable de soixante quinze mille (75000) francs CFA auprès du secrétariat de Focus Sahel Development à l'adresse et ci-dessus mentionnée.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission de deux millions devront parvenir ou être remises au siège de FSD au plus tard le **08 décembre 2017 à 09 h 00 mn.**

NB : En cas d'envoi par la poste ou par un autre mode d'envoi, Focus Sahel Development ne peut être tenu responsable de la non réception du dossier.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

FSD se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d'offres.

L'Administrateur

Mariam TRAORE

financer le contrat d'étude diagnostic de l'Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) (service certification) et son accompagnement à l'accréditation selon la norme ISO/CEI 65.

Avis à manifestation d'intérêt (SERVICES DE CONSULTANTS)

Secteur: Renforcement des capacités de l'Administration d'Appui au développement du secteur privé

Référence de l'accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014

n° d'identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d'émission de l'AMI : 16 octobre 2017

n° de l'AMI : 17/068

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Création de l'Emploi (PATECE), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d'étude diagnostic de l'Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) (service certification) et son accompagnement à l'accréditation selon la norme ISO/CEI 65.

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:

- Procéder à un audit diagnostic du service certification de l'A.B.NOR.M sur la base des exigences de la norme ISO CEI 17065;
- Faire une analyse des forces et des faiblesses ;
- Proposer un plan d'action pour la mise en œuvre des exigences de la norme ISO CEI 17065;
- Appuyer l'A.B.NOR.M dans la mise en œuvre du plan d'actions et surtout à l'élaboration et la mise en œuvre des procédures techniques et qualité ;
- Faire un audit à blanc de l'A.B.NOR.M ;
- Former les évaluateurs (auditeurs) internes.

Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours.

Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et l'Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l'adresse : <http://www.afdb.org>.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées en trois (03) copies et un (01) original à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le **05 janvier 2018 à 09 heure :00** et porter expressément la mention « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant(cabinet ou groupement de cabinets) pour l'étude diagnostic de l'A.B.NOR.M (service certification) et son accompagnement à l'accréditation selon la norme ISO/CEI 65.»

NB : La transmission par voie électronique n'est pas permise.

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA, sis à l'Immeuble du 15 Octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de l'Industrie et l'Artisanat.

01 BP 514 Ouagadougou 01

Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24

Fax: (+226) 25 31 8 97;

E-mail: toni_abib@yahoo.fr

La présidente de la Commission d'Attribution des Marchés

Abibatou TOE/TONI

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Niger



Togo



**Côte
d'Ivoire**