

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2197 - Lundi 04 décembre 2017 — 200 F CFA

## Sommaire

- \* **Résultats de dépouillements : ..... P. 3 à 17**
  - **Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 3 à 6**
  - **Résultats provisoires des régions ..... P. 7 à 17**
  
- \* **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 18 à 22**
  - **Marchés de fournitures et services courants ..... P. 19**
  - **Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 20 à 22**

La célérité dans la transparence

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Abraham KY, Ph.D

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Aminata NAPON/NEBIE  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO  
François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

Industrie Arts Graphiques  
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01  
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75  
Email : [nassa@fasonet.bf](mailto:nassa@fasonet.bf)

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

<b>OUAGADOUGOU</b>	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>OUAHIGOUYA</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

**Rectificatif**

### Rectificatif du Quotidien N° 2191 du vendredi 24 novembre 2017, page 3 portant sur le montant attribué après l'augmentation des 14,63%

Réexamen de la demande de Prix N°2017-201/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2017 pour l'Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGI suite au recours de l'entreprise SOLEICO en date du 20/11/2017 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2017  
Date de dépouillement : 26/10/2017 - Date de délibération : 26/10/2017 - Nombre de plis reçus : 05  
Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics - N° 2163 du 17/10/2017

Soumissionnaires	Montant de la soumission en F CFA				Observations
	Montant lu TTC		Montant corrigé TTC		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
KMS.S	16 091 424	21 436 470	16 140 984	21 436 470	Conforme avec une marge d'erreur à la hausse de 0,30% soit 49 560 F CFA sur le montant minimum
CBCO	11 997 611	15 973 754	11 997 611	15 973 754	Conforme
BCI	13 361 641	17 794 400	-	-	Non conforme : pour avoir adressé sa lettre d'engagement à monsieur la personne responsable des marches du MINEFID au lieu de MINEFID qui est l'autorité contractante
SOLEICO	11 865 151	15 799 029	11 865 151	15 799 029	Conforme
EKL	12 763 375	17 008 000	12 772 500	17 021 500	Conforme avec une marge d'erreur à la hausse de 0,07% soit 9125 FCFA sur le montant minimum et 0,07% sur le montant maximum soit 13 500 F CFA.
<b>Attributaire</b>	SOLEICO pour un montant minimum tout Taxes Comprises de onze millions huit cent soixante-cinq mille cent cinquante un (11 865 151) F CFA et un montant maximum tout Taxes Comprises de dix-huit millions cent onze mille deux cent deux (18 111 202) F CFA après une augmentation de 14,63% du montant maximum correspondant à neuf cent quatre-vingt-huit (988) boîtes archives GF à l'item 15, cents deux (102) rames de papier A4 80g/m3 à l'item 52 et quinze (15) sous-chemise à l'item 60.				

## MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Manifestation d'intérêt N°17-065-MCIA/SG/DMP du 04/10/2017 pour le recrutement d'un consultant (cabinet ou groupement de cabinets) afin d'élaborer des normes nationales complémentaires dans les secteurs du bâtiment et ameublement, de la chimie et de l'alimentaire (produits, services et procédés) - Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2172 du lundi 30 octobre 2017  
Date de dépouillement : 13/11/2017 - Nombre d'offres reçues : 04

Référence de l'accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014

Pays	Cabinets ou Groupement de Cabinets	Nombre total de références similaires	Observations
Burkina Faso	Groupement DURADEV Consulting Sarl/CISM	06	Retenu
Burkina Faso	Groupement IMAT Sarl/AGIS/T.C.M.P	03	Retenu
Burkina Faso	Bureau d'étude Agro Convergence	01	Retenu
Burkina Faso	Christon Expertise	00	Non retenu : aucune référence n'a été fournie ; le cabinet s'est contenté de fournir des CV des experts

**Conformément à l'avis de la manifestation d'intérêts et au point 2.7 des « Règles et procédures pour l'utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte pour la suite de la procédure : Groupement DURADEV Consulting Sarl/CISM, Groupement IMAT Sarl/AGIS/T.C.M.P et Bureau d'étude Agro Convergence**

## Résultats provisoires

Demande de propositions N° 17/060 /MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité de la création d'une centrale d'achat de matières premières au profit des entreprises membres de la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso  
Dépouillement : 22/11/2017 - Nombre d'offres reçues : 02 - Référence de l'accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014

Pays	Soumis-sionnaires	Note technique /100	Note technique pondérée sur 80	Note financière Sur 100	Note financière pondérée Sur 20	Note globale pondérée sur 100	Montant lu en F CFA HT	Montant corrigé en F CFA HT	Rang	Observations
Burkina Faso	IPSO Conseil sarl	87,66	70,12	79,34	15,86	85,98	29 695 800	28 210 800	1er	La correction est due aux erreurs de calcul : Hébergement ; 1125 000 au lieu 1 500 000 ; Prise en charge : 225 000 au lieu de 1 125 000 ; Pause-café : 420 000 au lieu 210 000 ; Chef de mission : 2 088 000 au lieu 2 349 000 ; 5120 000 au lieu de 5 751 000; l'environnementaliste : 1 618 200 au lieu de 1 696 500 ; 3 961 800 au 4 153 5000
Burkina Faso	Agro convergence	80	64	100	20	84	22 383 000	22 383 000	2ème	RAS
<b>Attributaire</b>		IPSO Conseil sarl pour un montant de vingt-huit millions deux cent dix mille huit cents (28 210 800) FCFA HT								

Demande de proposition N° 17/061/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'une étude d'élaboration de la charte des grappes - Dépouillement : 22/11/2017 - Nombre d'offres reçues : 01  
Référence de l'accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014

Pays	Soumis-sionnaires	Note technique/ 100	Note technique pondérée sur 80	Note financière Sur 100	Note financière pondérée Sur 20	Note globale pondérée sur 100	Montant lu en F CFA HT	Montant corrigé en F CFA HT	Rang	Observations
Burkina Faso	Groupe cabinet JUDICOME/ DEMS ASSOCIATES	88,66	70,92	100	20	90,92	41 180 000	37 576 250	1er	La correction est due aux erreurs de calcul : Perdiem : 210 x150= 315 000 au lieu de 3 150 000 ; Location fonction de véhicule : 78 750 X 85= 2 756 250 au lieu de 3 525 000
<b>Attributaire</b>		Groupe cabinet JUDICOME/ DEMS ASSOCIATES pour un montant de trente-sept millions cinq cent soixante-seize mille deux cent cinquante (37 576 250) FCFA HT								

Demande de propositions N° 17/058/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude des besoins et alternatives énergétiques en vue d'une maîtrise des facteurs de production (eau, énergie) des huileries du Burkina Faso  
Dépouillement : 22/11/2017 - Nombre d'offres reçues : 01  
Référence de l'accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014

Pays	Soumis-sionnaires	Note technique/ 100	Note technique pondérée sur 80	Note financière Sur 100	Note financière pondérée Sur 20	Note globale pondérée sur 100	Montant lu en F CFA HT	Montant corrigé en F CFA HT	Rang	Observations
Burkina Faso	iCi	83,8	67,04	100	20	87,04	29 920 000	29 922 250	1er	La correction est due aux erreurs de calcul : Au niveau de rémunération expert en économie industrielle : 1 980 000 au lieu de 2000 000 ; au niveau de l'expert en génie industrielle : 3 245 000 au lieu de 3 250 000 ; au niveau de l'expert en génie électrique 7 623 000 au lieu de 7 650 000 et 4 455 000 ; Backstopping ICI : 712 000 au lieu de 720 000 et Appui au chef de mission : 795 200 au lieu de 1 800 000 ; Les frais de gestion sont à la charge du consultant dont déduction de 1 763 750 Omission des frais relatifs à l'organisation des ateliers d'où l'intégration 1 920 000
<b>Attributaire</b>		iCi pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent vingt-deux mille deux cent cinquante (29 922 250) FCFA HT								

## Résultats provisoires

### SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n° 047/2017 relatif aux travaux d'électrification de onze (11) localités rurales

Publication de l'avis : quotidien n° 2136 du vendredi 08 septembre 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL

#### Lot 1 : Electrification de la localité de Dakonsin

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	SOGETEL	106 684 974	<b>103 752 680</b>	Conforme Poste 2.2 Bordereau fourniture quantité 0 au lieu de 1 Poste 2.9 Bordereau fourniture quantité 1 ens au lieu de 3 ens Poste 2.2 Bordereau travaux quantité 0 au lieu de 1 Poste 2.9 Bordereau travaux quantité 1 ens au lieu de 3 ens
2	SGTE	90 570 853	90 570 853	Conforme

**Attributaire provisoire : SGTE pour un montant TTC de 90 570 853 F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours**

#### Lot 2 : Electrification des localités de Gana, Tuili et Guiéré

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	Sté EODA	<b>282 400 633</b>	<b>282 400 633</b>	Conforme
2	SOGETEL	<b>321 367 767</b>	<b>321 453 671</b>	Conforme Bordereau travaux erreur de calcul il s'agit de 83200 F au lieu de 10400 F CFA
3	SACOTEN	<b>600 784 610</b>	-	Non conforme La température ambiante maxi du transformateur 33/0,4 kV de 50 kVA est de 40°C au lieu de 45°C requis par le DAO et le matériel d'éclairage public proposé est à sodium à haute pression au lieu d'être à LED comme l'exige le DAO
4	SOCORITRA	<b>297 049 282</b>	<b>297 049 282</b>	Conforme

**Attributaire provisoire : Sté EODA pour un montant TTC de 282 400 633 F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours**

#### Lot 3 : Electrification des localités de Silmissin et Yimdi

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	Sté EODA	<b>49 693 989</b>	<b>49 693 989</b>	Conforme
2	SOGETEL	<b>106 381 956</b>	<b>53 190 978</b>	Non conforme Bordereau Récapitulatif erreur de calcul sur le montant HTVA : il s'agit de 45 077 100 F CFA au lieu de 90 154 200 F CFA La correction de l'offre de l'entreprise SOGETEL a entraîné une variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale. Par conséquent l'offre de l'entreprise a été écartée pour la suite de l'analyse conformément à l'article 34 des instructions aux soumissionnaires (IS)
3	SACOTEN	<b>91 519 797</b>	-	Non conforme La température ambiante maxi du transformateur 33/0,4 kV de 50 kVA est de 40°C au lieu de 45°C requis par le DAO et le matériel d'éclairage public proposé est à sodium à haute pression au lieu d'être à LED comme l'exige le DAO

**Attributaire provisoire : Sté EODA pour un montant TTC de 49 693 989 F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours**

#### Lot 4 : Electrification des localités de Nambéguian et Tammassa

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	Sté EODA	<b>90 230 275</b>	<b>90 230 275</b>	Conforme
2	SOGETEL	<b>100 641 852</b>	<b>100 641 852</b>	Conforme
3	SACOTEN	<b>176 426 697</b>	-	Non conforme La température ambiante maxi du transformateur 33/0,4 kV de 50 kVA est de 40°C au lieu de 45°C requis par le DAO et le matériel d'éclairage public proposé est à sodium à haute pression au lieu d'être à LED comme l'exige le DAO
4	Grpt Talent Services / EATE	<b>108 930 166</b>	-	Non conforme Le Groupement TALENT Services / EATE Sarl ne renseigne aucun tableau des caractéristiques techniques des équipements

**Attributaire provisoire : Sté EODA pour un montant TTC de 90 230 275 F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours**

#### Lot 5 : Electrification des localités de Dianra, Gosson et Tianra

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	SGTE	<b>96 722 529</b>	<b>96 722 529</b>	Conforme
2	SACOTEN	<b>189 148 454</b>	-	Non conforme La température ambiante maxi du transformateur 33/0,4 kV de 50 kVA est de 40°C au lieu de 45°C requis par le DAO et le matériel d'éclairage public proposé est à sodium à haute pression au lieu d'être à LED comme l'exige le DAO
3	Grpt Talent Services / EATE	<b>120 144 296</b>	-	Non conforme Le Groupement TALENT Services / EATE Sarl ne renseigne aucun tableau des caractéristiques techniques des équipements

**Attributaire provisoire : SGTE pour un montant TTC de 96 722 529 F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours**

## Résultats provisoires

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
<b>Rectificatif du Quotidien N° 2180 du jeudi 09 novembre 2017, page 9 portant sur le financement :</b>				
<b>Lire : Financement : Budget de l'Etat au lieu de : Financement : Fonds propres SONABEL</b>				
Appel d'offres n° 040/2017 relatif à la réalisation d'ouvrages de distribution HTA/BTA dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso				
Publication de l'avis: quotidien n° 2104 du mercredi 26 juillet 2017 des Marchés publics – <b>Financement : Budget de l'Etat</b>				
<b>Lot 1 : Extension de réseaux électriques HTA/BTA : Sections 324-318-317-315 ; 519-572-574-575-602-604-612 ; 389-390-391-392 à Ouagadougou</b>				
1	SOGETEL	650 007 150	650 007 150	Conforme
2	SOCORITRA	687 921 056	<b>687 808 956</b>	Conforme Poste 1.2 (Bordereau travaux) A omis de reporter le PU (5000 F) au niveau du PT (lot 1) Ce prix a été intégré dans la soumission de l'entreprise.
3	GED	610 236 582	610 236 582	Conforme
4	SIMEEEL	643 628 798	643 628 798	Conforme
<b>Attributaire: GED pour un montant TTC de 610 236 582 F CFA avec un délai d'exécution de 270 jours</b>				
<b>Lot 2 : Extension de réseaux électriques HTA / BTA : Sections 16-17-18-21-22 (Bargo) à Ouagadougou</b>				
N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	SOGETEL	383 509 274	383 509 274	Conforme
2	GED	352 359 730	352 359 730	Conforme
3	SIMEEEL	370 774 922	370 774 922	Conforme
<b>Attributaire: GED pour un montant TTC de 352 359 730 F CFA avec un délai d'exécution de 270 jours</b>				
<b>Lot 3 : Extension de réseaux électriques HTA/BTA aux secteurs 13 et 18 de Bobo-Dioulasso dans les sections NF, NK, KN, KO, KR, KT, KS, KP &amp; Secteur 31 et 32 dans les sections BP, BS, BR, BT, BV, IA</b>				
N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	SOGETEL	481 726 118	481 726 118	Conforme
2	SOCORITRA	472 312 934	472 312 934	Conforme
3	GED	610 236 582	<b>407 326 881</b>	Non conforme Contradiction entre la lettre d'engagement et le devis estimatif de l'entreprise La correction de l'offre de l'entreprise GED a entraîné une variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale. Par conséquent l'offre de l'entreprise a été écartée pour la suite de l'analyse conformément à l'article 34 des instructions aux soumissionnaires (IS)
4	SIMEEEL	410 904 257	410 904 257	Conforme
<b>Attributaire : SIMEEEL pour un montant TTC de 410 904 257 F CFA avec un délai d'exécution de 270 jours</b>				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES

## DES REGIONS

### REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de Prix N°2017-10 /RBMH/PMHN/CBDK/CCAM pour la réhabilitation complète de six (06) forages dans la Commune de Bondoukuy  
Date de dépouillement : 13 /Novembre /2017 - Publication quotidien 2176 du vendredi 03 Novembre 2017  
FINANCEMENT : Ressources Transférées de l'Etat Gestion de 2017

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant Corrigé en FCFA TTC	Observations
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES	15 690 000	-	16 740 000	-	4ème Non conforme -correction due à une omission de l'item III d'un montant de 175 000 -Absence de l'origine des fournitures, matériaux, et services utilisés pour l'exécution des travaux
COGENET	13 170 000	-	13 170 000	-	3 ème NON Conforme: -Absence de sonde électrique, Kits d'analyse d'eau, GPS et Chronomètre, matériels de constructions et seu de mesure de débit. -Absence de l'origine des fournitures, matériaux et services utilisés pour l'exécution des travaux. Absence dans la méthodologie d'une proposition technique de formation des surveillants des pompes
DALIL NEGOCE SERVICES	9 810 000	11 575 800	9 810 000	11 575 800	2ème NON conforme car dans la méthodologie il n'a pas fourni une proposition technique de formation des surveillants des pompes ni le remplissage des fiches IOTA. Absence de l'origine des fournitures, matériaux et services utilisés pour l'exécution des travaux
SAPEC SARL	11 940 000	14 089 200	11 940 000	14 089 200	1er Conforme
<b>Attributaire</b>	SAPEC SARL avec un montant de 11 940 000 francs Cfa HTVA et 14 089 200 francs Cfa TTC pour un délai d'exécution de 60 jours				



## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE

<b>APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-13/M/CO/SG/DMP pour les travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible à R+2 à usage de salles de cours dans la commune de Ouagadougou. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.</b> DATE D'OUVERTURE DES OFFRES : 25 octobre 2017. DATE DE DELIBERATION : 13 Novembre 2017						
N°	SOUSSIONNAIRES	CONFORMITE TECHNIQUE	MONTANT LU PUBLIQUEMENT (FCFA TTC)	MONTANT CORRIGE (FCFA TTC)	RANG	OBSERVATIONS
01	ENTREPRISE TECHNIBAT BTP	-Insuffisance de références similaires (02 références similaires fournies, les autres ne sont pas des bâtiments à niveau) -Absence de pièces administratives	109 695 130	109 628 017	-	<b>Non conforme :</b> Offre technique : -Insuffisance de références similaires Les autres références fournies ne présentent pas de dalle accessible (bâtiment à niveau) -Absence de pièces administratives Offre financière : Variation de 0,061% due à des erreurs de quantité au point II-2.1 toiture plancher RDC
02	SUPER BAT SARL	Conforme	98 503 213	98 503 213	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme :</b> Offre technique : RAS Offre financière : RAS
03	E B L C	Insuffisance de références similaires (02 fournis, les autres marchés sont soit des contrats signés avec les sociétés privées soit des contrats ne présentant pas de dalle accessible à bâtiment à niveau)	94 932 466	94 932 466	-	<b>Non conforme :</b> Offre technique : Insuffisance de références similaires (02 fournis, les autres marchés sont soit des contrats signés avec les sociétés privées soit des contrats ne présentant pas de dalle accessible) Offre financière : RAS
Attributaire		<b>SUPER BAT SARL</b> pour un montant de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trois mille deux cent treize avec un délai de cent vingt (120) jours				

**APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-12/M/CO/SG/DMP pour les travaux de construction de complexes scolaires dans la Commune de Ouagadougou. FINANCEMENT : Fonds transférés par l'Etat Burkinabé.**  
 PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2160 du jeudi 12 octobre 2017. DATE D'OUVERTURE DES OFFRES : 24 octobre 2017.  
 DATE DE DELIBERATION : 13 novembre 2017

#### Lot 1 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°19 dans l'arrondissement n°4

N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montant lu publiquement (FCFA TTC)	Montant corrigé (FCFA TTC)	Rang	Observations
01	ECB/WSF	Conforme	30 964 343	34 412 723	2 <sup>ème</sup>	Conforme avec une variation de 11,137% due à des erreurs de sommation à l'ensemble des sous totaux des postes A et B.
02	YI-HIEN	<b>Non conforme</b>	37 990 541	37 991 769	--	<b>Non conforme :</b> insuffisance de marchés similaires (Deux marchés similaires joints au lieu des trois exigés) ; Variation de 0,003% due à une discordance des prix unitaires à l'item 1.3 (B. Latrine)
03	INOSS-BTP	Conforme	35 243 960	--	3 <sup>ème</sup>	Conforme
04	EDSM	Conforme	29 850 697	29 909 771	1 <sup>er</sup>	Conforme avec une variation de 0,198% due à des erreurs de report de quantités aux items 3.2 ; 4 ; 9 du poste A (Trois salles de classes plus bureau et Magasin) et aux items 2.4 ; 2.6 et 2.8 du poste B (Bloc de latrines à six postes)
ATTRIBUTAIRE		EDSM pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent neuf mille sept cent soixante-onze (29 909 771) F CFA TTC et un délai d'exécution de trois (03) mois				

#### Lot 2 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°44 dans l'arrondissement n°10

N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montant lu publiquement (FCFA TTC)	Montant corrigé (FCFA TTC)	Rang	Observations
01	ECB/WSF	Conforme	30 964 343	34 412 723	4 <sup>ème</sup>	Conforme avec une variation de 11,137% due à des erreurs de sommation à l'ensemble des sous totaux des postes A et B
02	ECIF	<b>Non conforme</b>	30 204 245	-	-	<b>Non conforme :</b> délai de validité de l'offre inférieur aux exigences du DAO (60 jours au lieu de 120 jours exigés)
03	YI-HIEN	<b>Non conforme</b>	37 775 191	37 776 419	--	<b>Non conforme :</b> insuffisance de marchés similaires (Deux fournis au lieu des trois exigés) ; Variation de 0,003% due à une discordance des prix unitaires à l'item 1.3 (B. Latrine)
04	INOSS-BTP	Conforme	35 243 960	--	5 <sup>ème</sup>	Conforme
05	ENTREPRISE TECHNIBAT BTP	<b>Non conforme</b>	36 752 995	--	--	<b>Administrativement non recevable :</b> Absence de l'Attestation de Situation Fiscale, l'Attestation de Situation Cotisante, l'Attestation de l'Agence Judiciaire du Trésor et l'Attestation de la Direction chargée des lois sociales/agence nationale pour la promotion de l'emploi
06	E B L C	Conforme	33 731 240	--	2 <sup>ème</sup>	Conforme
07	ENCORD	Conforme	34 254 548	33 853 348	3 <sup>ème</sup>	Conforme avec une variation de -1,71% due à une erreur de sommation au sous total 1 (A) et au sous total 4 (B)
08	ECID SARL	Conforme	31 992 888	32 835 019	1 <sup>er</sup>	Conforme avec une variation de 2,632% due à une discordance des prix unitaires aux items 1.7 ; 2.2 ; 2.14 ; 5.1 ; 5.2 ; 5.4 et 5.7
ATTRIBUTAIRE		ECID SARL pour un montant de trente-deux millions huit cent trente-cinq mille dix-neuf (32 835 019) F CFA TTC et un délai d'exécution de trois (03) mois				



## Résultats provisoires

Lot 3 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°24 dans l'arrondissement n°5						
N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montant lu publiquement (FCFA TTC)	Montant corrigé (FCFA TTC)	Rang	Observations
01	EBC	Conforme	33 731 240	--	3 <sup>ème</sup>	Conforme
02	G.T.P.C	Conforme	30 424 488	30 424 488	1 <sup>er</sup>	Conforme
03	ECIF	<b>Non conforme</b>	29 298 118	--	--	<b>Non conforme</b> : délai de validité de l'offre inférieur aux exigences du DAO (60 jours au lieu des 120 jours exigés)
04	SAVAMO SARL	Conforme	35 061 870	--	4 <sup>ème</sup>	RAS
05	YI-HIEN	<b>Non conforme</b>	37 896 141	37 897 141	--	<b>Non conforme</b> : insuffisance de marchés similaires (Deux fournis au lieu des trois exigés) ; Variation de 0,003% due à une discordance des prix unitaires à l'item 1.3 (B. Latrine)
06	EDSM	Conforme	31 802 964	32 864 880	2 <sup>ème</sup>	Conforme avec une variation de 0,198% due à des erreurs de report de quantités aux items 3.2 ; 4 ; 9 du poste A (Trois salles de classes plus bureau et Magasin) et aux items 2.4 ; 2.6 et 2.8 du poste B (Bloc de latrines à six postes)
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		G.T.P.C pour un montant de trente millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit (30 424 488) F CFA TTC et un délai d'exécution de trois mois.				

Lot 4 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°35 dans l'arrondissement n°8						
N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montant lu publiquement (FCFA TTC)	Montant corrigé (FCFA TTC)	Rang	Observations
01	ECIF	<b>Non conforme</b>	28 694 033	--	--	<b>Non conforme</b> : délai de validité de l'offre inférieur aux exigences du DAO (60 jours au lieu des 120 jours exigés)
02	SAVAMO SARL	Conforme	35 061 870	--	2 <sup>ème</sup>	Conforme
03	ECID SARL	Conforme	31 992 888	32 835 019	1 <sup>er</sup>	Conforme avec une variation de 2,632% due à une discordance des prix unitaires aux items 1.7 ; 2.2 ; 2.14 ; 5.1 ; 5.2 ; 5.4 et 5.7
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		ECID SARL pour un montant de trente-deux millions huit cent trente-cinq mille dix-neuf (32 835 019) F CFA TTC et un délai d'exécution de trois mois				

Demande de propositions n°2016-0241/RCEN/CRC/SG du 27/06/2017 pour la sélection de consultants pour des prestations de Maitrise d'Ouvrage Déléguée en vue des travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre à Ouaga 2000. Publication des résultats de la demande de propositions : revue n°2051 du vendredi 12 mai 2017. Date d'ouverture et d'analyse et de négociation : 28/11/2017. Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique

Consultant	Proposition technique	Montant lu en FCFA		Montant négocié		Observations
		Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant négocié en FCFA HT	Montant négocié en FCFA TTC	
AGEM-D	Qualifiée	62 700 000	73 986 000	60 050 000	70 859 000	RAS
<b>Attributaire</b>		Cabinet AGEM-D pour un montant de soixante millions cinquante mille (60 050 000) F CFA Hors Taxes soit soixante-dix millions huit cent cinquante-neuf mille (70 859 000) FCFA Toutes Taxes Comprises.				

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°07-2016/CO/M/CAB/SPAQPO POUR L'ETUDES TECHNIQUES DU PERIMETRE MARAICHER DE YAMTENGA DANS L'ARRONDISSEMENT 11, SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PERIMETRE MARAICHER DE YAMTENGA, LA FORMATION ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MARAICHERS A REINSTALLER SUR LE SITE DU PROJET  
Financement : Budget du Plan d'Indemnisation et de Réinstallation (PIR) des personnes affectées par le Projet d'aménagement de l'amont du Marigot du Mogho Naaba en canal, budget annexe du premier sous projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou  
Publication : Quotidien des marchés Publics n°2063 du 30 mai 2017 - Date de délibération : 06 novembre 2017

**Lot 1 : réalisation d'études techniques du périmètre maraîcher de Yamtenga dans l'arrondissement 11**

CRITERES / BUREAUX D'ETUDES	NOTE TECHNIQUE PONDEREE (Pt X 0,70) (A)	NOTE FINANCIERE	NOTE FINANCIERE PONDEREE (Pf X 0,30) (B)	NOTE FINALE (A + B)	Rang
Groupement NK CONSULTANTS SARL/BETAT-IC/ARC	81 X 0,70 = 56,7	10 313 200 X 100 = 100 10 313 200	100 X 0,30 = 30	56,7 + 30 = 86,70	-
CETIS	80 X 0,70 = 56	10 313 200 X 100 = 98,75 10 443 000	98,75 X 0,30 = 29,62	56 + 29,62 = 85,62	1er
<b>Attributaire</b>	CETIS pour un montant de dix millions quatre cent quarante-trois mille (10 443 000) frs CFA TTC avec un délai d'exécution : un (01) mois				

**Lot 2 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement du périmètre maraîcher de Yamtenga, la formation et le renforcement des capacités des maraîchers à réinstaller sur le site du projet**

CRITERES /BUREAUX D'ETUDES	NOTE TECHNIQUE PONDEREE (Pt X 0,70) (A)	NOTE FINANCIERE	NOTE FINANCIERE PONDEREE (Pf X 0,30) (B)	NOTE FINALE (A + B)	Rang
Groupement NK CONSULTANTS SARL/BETAT-IC/ARC	75 X 0,70 = 52,5	13 735 200 X 100 = 100 13 735 200	100 X 0,30 = 30	52,5 + 30 = 82,5	1er
<b>Attributaire</b>	Groupement NK CONSULTANTS SARL/BETAT-IC/ARC pour un montant de treize millions sept cent trente-cinq mille deux cent (13 735 200) frs CFA TTC avec délai d'exécution : cinq (05) mois				

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE EST

**Demande de prix : N°2017-003/RCES/PBLG/CBN** pour la réalisation d'un dalot dans le village de Soadin. dans la commune de Bané.

**FINANCEMENT :** Budget Communal gestion 2017, PNGT2-3.

**Publication de l'avis :** Revue des Marchés Publics N°2178 du mardi 07 novembre 2017. **Date de dépouillement :** jeudi 16 novembre 2017.

**Nombre de plis reçus :** deux (02) **Date de délibération :** jeudi 16 novembre 2017

SOUSSIONNAIRES	Montant lu	Montant corrigé	Rang	OBSERVATIONS
➤ <b>Lot unique :</b> travaux de réalisation d'un dalot dans le village de Soadin.				
<b>FASO CONCEPT</b>	HT : 19 400 200 TTC : 22 892 236	HT : 19 367 800 TTC : 19 854 004	2 <sup>ème</sup>	CONFORME
<b>E.I.C.D Sarl</b>	HT : 19 260 750	HT : 19 260 750	1 <sup>er</sup>	CONFORME
<b>Résultat</b>	E.I.C.D Sarl pour un montant de Dix-neuf millions deux cent soixante mille sept cent cinquante (19 260 750) francs CFA HTHD, pour un délai d'exécution de deux (02) mois			

**Demande de prix N°2017- 05 /RCES/PBLG/CBGR** pour les travaux complémentaires d'un bâtiment annexe sur le site de la mairie de Bagré.

**Publiée dans la revue des marchés publics sous le n°2177** du lundi 06 novembre 2017; **date de dépouillement :** 15 novembre 2017;

**Nombre de plis reçus : 01 ; date de la convocation : 09 novembre 2017; Financement : budget communal et PACT.**

Soumissionnaire	Montant lu FCFA HT	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA HT	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
l'Entreprise B.I. Nabonsmendé	12 784 077		12 784 077		
Entreprise B.I. Nabonsmendé pour un montant Hors TVA de douze millions sept cent quatre-vingt-quatre mille soixante-dix-sept (12 784 077) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

### DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RCES /PBLG/CTNK/SG/PRM DU 25 SEPTEMBRE 2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS

(03) FORAGES POSITIFS A MOTRICITE HUMAINE DANS LES ECOLES DE LEBDA, SILMIOUGOU DE POUSSAWA ET WAVOUSSI ET DEUX (02) BLOCS DE LATRINES SCOLAIRES A QUATRE (04) POSTES A LEBDA ET KERE-HORE DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO. **Financement :** Budget Communal (Ressources propres et ressources transférées/MENA), Gestion 2017;

**Publication de l'avis :** Budget Communal (Ressources propres et ressources transférées/MENA), Gestion 2017 ;

**Convocation de la CAM/ouverture :** n° 2017 - 408/CTNK/M/SG/PRM du 16/10/2017. **Date d'ouverture des plis :** 20 Octobre 2017;

**Nombre de plis reçus :** 01. **Date de délibération :** 20 octobre 2017

N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT EN FCFA				OBSERVATIONS
		LU HT	LU TTC	CORRIGE HT	CORRIGE TTC	
<b>Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Lèbda et Silmiougou de Pouswaka de la Commune de Tenkodogo (Ressources propres).</b>						
01	SOPECOM-BF Sarl	12 684 000	14 967 120	12 684 000	14 967 120	Conforme
	Attributaire	Lot 1 : SOPECOM-BF Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant de douze millions six cent quatre-vingt-quatre mille (12 684 000) Francs CFA HTVA et quatorze millions neuf cent soixante-sept mille cent vingt (14 967 120) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de deux (02) mois.				
<b>Lot 2 : travaux de réalisation d'un (01) forage positif à motricité humaine à l'école de Wavoussi dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA).</b>						
01	SOPECOM-BF Sarl	6 342 000	7 483 560	6 342 000	7 483 560	Conforme
	Attributaire	Lot 2 : SOPECOM-BF Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant de six millions trois cent quarante-deux mille (6 342 000) francs CFA HTVA et sept millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante (7 483 560) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de deux (02) mois.				
<b>Lot 3 : travaux de construction de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes chacun dans les écoles de Lèbda et Kéré-Horé de la Commune de Tenkodogo (Ressources propres).</b>						
<b>Lot 3 : infructueux pour absence d'offres reçues</b>						

### L'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-04/RCES/PBLG /CTNK/SG/PRM DU 25 OCTOBRE 2017 POUR L'ACQUISITION

**D'EQUIPEMENTS SCOLAIRES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES ET POST-PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO. Financement :** Budget Communal (Ressources transférées/MENA, ressources propres, tirage 2017 du FPDCT et PDSEB),

gestion 2017. **Publication de l'avis :** Revue des marchés publics n°2177 du lundi 06 novembre 2017.

**Convocation de la CAM/ouverture :** n° 2017-471/CTNK/M/SG/PRM du 16/11/2017. **Date d'ouverture des plis :** 20 novembre 2017;

**Nombre de plis reçus :** 09. **Date de délibération :** 27 novembre 2017. **Convocation de la CCAM/délibération N° 2017-490/CTNK/M/SG/PRM**

N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT EN FCFA				OBSERVATIONS
		lu HT	lu TTC	corrigé HT	corrigé TTC	
<b>Lot 1 : acquisition d'équipements scolaires au profit des CEG du secteur n° 2 de Tenkodogo, de Loanga, Ounzéogo et Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA).</b>						
01	EZAF P.W	12 964 000	15 297 520	12 964 000	15 297 520	Conforme 2 <sup>ème</sup>
02	MBM Sarl	-	14 880 000	Non conforme : Personnel non qualifié : absence de justificatifs pour le soudeur et les ouvriers ; -Matériel non conforme : absence de meuleuse. -Spécifications techniques non conformes : Le soumissionnaire n'a pas fait la proposition de ses spécifications techniques et normes applicables. En lieu et place, il a lu et approuvé les propositions du DAO. Dans le prospectus du lot 1 on constate que : L'armature de la chaise métallique semi-rembourrée sans accoudoir est en tube rond au lieu de tubes carrés; Absence de chaise métallique semi-rembourrée avec accoudoir.		
03	TACIME	14 808 000	17 473 440	14 808 000	17 473 440	Conforme, Hors budget
04	Bantia Equipement Sarl	12 800 000	14 104 000	12 800 000	15 104 000	Conforme 1 <sup>er</sup>
05	CC Saksey Sarl	15 344 000	18 105 920	15 248 000	17 992 640	Conforme, erreur de quantité corrigée aux items 4 et 5. Hors budget
06	E.K.R	13 060 000	-	13 060 000	-	Conforme 3 <sup>ème</sup>
	Attributaire	Lot 1: Bantia Equipement Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant de douze millions huit cent mille (12 800 000) Francs CFA HTVA et quinze millions cent-quatre mille (15 104 000) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				

## Résultats provisoires

<b>Lot 2 : acquisition d'équipements scolaires au profit du CEG de Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources PDSEB).</b>						
01	EZAF P.W	7 600 000	8 968 000	7 570 000	8 932 600	Conforme, erreur de quantité corrigée des items 4, 5; 7 et 8, Hors budget
02	MBM Sarl	-	7 298 000	Non conforme -Personnel non qualifié ; absence de chef d'atelier et de justificatif pour le soudeur ; -Matériel non conforme : insuffisance de scies à métaux et meuleuse non fournie. -Spécifications techniques non conformes : Le soumissionnaire n'a pas fait la proposition de ses spécifications techniques et normes applicables. En lieu et place, il a lu et approuvé les propositions du DAO. Dans les prospectus du lot 2 on constate que : L'armature de la chaise métallique semi-rembourrée sans accoudoir est en tube rond au lieu de tubes carrés; Absence de proposition de chaise métallique semi-rembourrée avec accoudoir. Hors budget		
03	TACIME	7 307 000	8 622 260	7 307 000	8 622 260	Conforme, Hors budget
04	E.K.R	5 960 000	-	5 960 000	-	Conforme 1er
Attributaire		<b>Lot 2 : EKR</b> pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant de cinq millions neuf cent soixante mille (5 960 000) francs CFA HTVA, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				
<b>Lot 3 : acquisition d'équipements scolaires au profit des écoles de Lèbda et Kéré-Horé dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA).</b>						
01	EZAF P.W	5 034 000	5 940 120	5 034 000	5 940 120	Conforme, Hors budget
02	MBM Sarl	-	5 241 000	Non conforme - Personnel non qualifié : absence de chef d'atelier et de justificatif pour le soudeur -Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de postes à souder ; Absence de contreuse, plieuse, scies à métaux et meuleuse. -Spécifications techniques non conformes : Le soumissionnaire n'a pas fait la proposition de ses spécifications techniques et normes applicables. En lieu et place, il a lu et approuvé les propositions du DAO. Dans les prospectus des lots 3 on constate que l'armature de la chaise métallique semi-rembourrée sans accoudoir est en tube rond au lieu de tubes carrés.		
03	E.K.R	4 888 000	-	4 888 000	-	Conforme 1 <sup>er</sup>
Attributaire		<b>Lot 3 : EKR</b> pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-huit mille (4 888 000) Francs CFA HTVA, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				
<b>Lot 4 : acquisition d'équipements scolaires au profit des écoles de Gouni-Peulh et Silioungou de Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources propres).</b>						
01	EZAF P.W	7 524 000	8 878 320	7 524 000	8 878 320	Conforme 2 <sup>ème</sup>
02	TACIME	7 206 000	8 503 080	7 206 000	8 503 080	Conforme 1 <sup>er</sup>
03	E.K.R	6 631 000	-	Non conforme : - Personnel non proposé. -Matériel non conforme : absence de postes à souder, cintreuse, plieuse et meuleuse		
Attributaire		<b>Lot 4 : TACIME</b> pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant de sept millions deux cent six mille (7 206 000) Francs CFA HTVA et huit millions cinq cent trois mille quatre-vingts (8 503 080) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				
<b>Lot 5 : acquisition d'équipements scolaires au profit des CEB de la Commune de Tenkodogo (Ressources propres).</b>						
01	EZAF P.W	16 645 000	19 641 100	16 645 000	19 641 100	Conforme 2 <sup>ème</sup>
02	TACIME	18 625 000	21 977 500	Non conforme : Matériel non fourni, Hors budget		
03	Bantia Equipement Sarl	16 600 000	19 588 000	16 600 000	19 588 000	Conforme 1 <sup>er</sup>
04	P.B. Center sarl	18 175 000	-	18 675 000	-	Conforme : Erreur de quantité corrigée à l'item 9 : (05 U) au lieu de (15 U) demandées. 3 <sup>ème</sup>
05	D.M. Sarl	19 745 000	-	Non conforme : -Personnel non conforme : Absence de CV et de projets similaires pour le 2 <sup>ème</sup> ouvrier ; -Matériel non fourni ; Absence de proposition de Spécifications techniques : Dans le prospectus : Le plateau du Bureau pour enseignant est en contre plaqué et non entièrement métallique ; L'assis de la chaise métallique simple est dépourvu de persiennes, L'armature de la chaise semi-rembourrée sans accoudoir est en tube rond ; Absence d'armoire métallique à deux battants et du tableau d'affichage.		
06	SOWDAF	21 562 500	25 443 750	Non conforme : délai de validité de l'ASC expiré ; -Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de scies à métaux. -Spécifications techniques non conformes : La structure métallique des Table-banc est en tubes carrés au lieu de tubes ronds ; Les angles du plateau du bureau pour enseignant ne sont pas arrondis ; Le plateau du bureau pour administration n'est pas en contreplaqué tranché ; Les battants de l'armoire métallique sont fixés par 2 paumelles au lieu de 3 comme exigés. Hors budget		
07	E.K.R	16 675 000	-	Non conforme - Personnel non proposé ; -Matériel non conforme : Absence de postes à souder, cintreuse, plieuse et meuleuse.		
Attributaire		<b>Lot 5 : Bantia Equipement Sarl</b> pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant seize millions six cent mille (16 600 000) Francs CFA HTVA et dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-huit mille (19 588 000) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				

## Résultats provisoires

<b>Lot 6 : acquisition d'équipements scolaires au profit de l'école de Saabin de Gogaré dans la commune de Tenkodogo (tirage 2017 du FPDCT).</b>						
01	EZAF P.W	3 383 500	3 992 530	3 483 500	4 110 530	Conforme erreur de quantité à l'item 8. (03 U) au lieu de (04 U) demandées.
02	MBM Sarl	-	3 490 500	Non conforme - Personnel non qualifié : absence de chef d'atelier et de justificatifs pour le soudeur seulement sur une liste proposée ; -Matériel non conforme : Absence de postes à souder, cintrreuse, plieuse, scies à métaux et meuleuse. -Spécifications techniques non conformes : Le soumissionnaire n'a pas fait la proposition de ses spécifications techniques et normes applicables. En lieu et place, il a lu et approuvé les propositions du DAO. Dans les prospectus du lot 6 on constate que : L'armature de la chaise métallique semi-rembourrée sans accouder est en tube rond au lieu de tubes carrés.		
03	SOWDAF	4 062 500	4 793 750	Non conforme : Délai de validité de l'ASC expiré -Personnel non proposé ; -Matériel non conforme : la seule liste du materiel du lot 5 d'ailleurs non conforme a été présentée pour ce lot. -Spécifications techniques non conformes : La structure métallique des Table-banc est en tubes carrés au lieu de tubes ronds ; Les angles du plateau du bureau pour enseignant ne sont pas arrondis ; Le plateau du bureau pour administration n'est pas en contreplaqué tranché ; Les battants de l'armoire métallique sont fixés par 2 paumelles au lieu de 3 comme exigés.		
04	E.K.R	3 735 000	-	Non conforme : -Personnel non proposé.		
Attributaire		<b>Lot 6 : EZAF/PW</b> pour son offre techniquement conforme et moins disant avec un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cents (3 483 500) Francs CFA HTVA et quatre millions cent dix mille cinq cent trente (4 110 530) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				

<b>ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA</b>					
DEMANDE DE PRIX : n° 2017-01 /MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 03/10/2017 pour la réfection sept logements administratifs et du centre d'hébergement au profit de l'ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2017. NOMBRE DE PLIS : 04 - DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 octobre 2017					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EGF	18 806 886	27 192 125	18 806 886	22 192 125	CONFORME : Erreur de calcul du montant TTC
DIVINE GRACE	29 182 453	-	29 182 453	-	CONFORME
H 2000 INTERNATIONAL SARL	25 491 078	30 079 472	25 491 078	30 079 472	NON CONFORME : -Pièces administratives non fournies ; -Diplôme du Directeur des travaux et celui de l'électricien non authentique -plan de charge non sincère (il prétend n'avoir pas de marchés en cours d'exécution alors qu'il est attributaire du marché No 23AAC/10/03/01/00/2017/00028 dont le taux d'exécution est de 00% à la 12/10/2017)
ECWP	31 002 237	-	73 477 637	-	Hors enveloppe : Erreur de calcul au récapitulatif général
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	EGF pour un montant de vingt-deux millions cent quatre-vingt-douze mille cent vingt-cinq (22 192 125) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				
<b>DATE DE REPRISE APRES DECISION ORD n° 2017-0727/ARCOP/ORD DU 13 NOVEMBRE 2017 : 20 novembre 2017</b>					

DEMANDE DE PRIX : n° 2017-002 /MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 03/10/2017 pour la réfection Centre des ressources et des bureaux du Directeur General et de la DAF au profit de l'ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2017. NOMBRE DE PLIS : 04 - DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 octobre 2017					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EGF	9 122 368	10 764 394	9 122 368	10 764 394	CONFORME
SAMTECH	11 199 585		11 199 345	-	CONFORME : Erreur de calcul à l'item 4.3 (330 000 au lieu de 330 240)
H 2000 INTERNATIONAL SARL	7 970 446	9 414 602	7 970 446	9 414 602	Non conforme : -Pièces administratives non fournies -plan de charge non sincère (il prétend n'avoir pas de marchés en cours d'exécution alors qu'il est attributaire du marché No 23AAC/10/03/01/00/2017/00028 dont le taux d'exécution est de 00% à la 12/10/2017)
SOCOR AFRIQUE	14 286 010	16 857 492	43 540 820	51 378 168	Hors enveloppe : Erreur à l'item 1.4 du bordereau des prix unitaires : montant en chiffres 3 000 et montant en lettres 300 000
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	EGF pour un montant de Dix millions sept cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-quatorze (10 764 394) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				
<b>DATE DE REPRISE APRES DECISION ORD n° 2017-0727/ARCOP/ORD DU 13 NOVEMBRE 2017 : 20 novembre 2017</b>					

## Résultats provisoires

### REGION DES HAUTS BASSINS

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-025/CB/M/SG/DMP/ CCAM du 12 septembre 2017, pour la construction du siège de la mairie de l'arrondissement n° 1 de la commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2149 du mercredi 27 septembre 2017 - Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2017-154 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 20 novembre 2017 - Nombre de plis : huit (08) plis - Financement : Budget Communal, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
GWP BTP-SA	148 556 305	175 296 439	151 301 306	178 535 540	<p>Non conforme :</p> <p>Absence de pièces administratives suivantes :</p> <p>Attestation d'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier (AIRC) et le certificat de non faillite (CNF) les marchés suivants :</p> <p>Erreur de sommation au RDC V item 5 : 2 unités *160 313 = 320 626 au lieu 2 unités *160 313= 320 625</p> <p>Erreur de sommation au total HT 151 301 306 au lieu de 148 556 305</p> <p>soit une hausse de l'offre de 0.1%</p> <p>11 HK 6222 mentionné camion benne au nom de GWP BTP-SA alors que c'est une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur au nom de TRAORE Ali ;</p> <p>11 HN 8756 mentionné camion benne au nom du GWP BTP-SA (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoie à une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur immatriculé 29 HN 8756 au nom de Sawadogo Yacouba ;</p> <p>11 L 6595 mentionné camion citerne au nom de GWP BTP-SA alors que elle est au nom de EBATP Non Classe</p>
SGB-BTP	156 406 747	184 559 961	157 066 747	185 338 761	<p>Non conforme :</p> <p>un (01) projet similaire fourni conforme contre trois (03) demandés par le DAO</p> <p>-Absence du PV de réception définitive du marché N°2014-13-PF/CAB/SPEN/ d'érection d'un CEG en lycée à Bani ;</p> <p>- Marché n° RPF-14-400-DMP/037 du 27/05/2015, Construction d'un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Pissila : absence de page de garde du contrat</p> <p>Omission des montant VI Plomberie sanitaire RDC item 6.5 Ff 16 500 et item 6.6 Ff 18 500</p> <p>Omission du montant VII électricité au RDC item 701 Ff 625 000</p> <p>Erreur de sommation au total RDC 126 258 722 au lieu de 132 098 722</p> <p>soit une hausse de l'offre de : 0.03%</p> <p>11 GM 9903 mentionné camion benne de marque Mercedes Benz au nom de SGB BTP est inexistant alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Toyota de Carrosserie Station Wagon au nom de GBADJI Issa Non Classe</p>
AGCI-SARL	154 841 050	182 712 439	156 820 050	185 047 659	<p>Conforme : Erreur sur le montant en lettres RDC V à l'item 5.1 Quarante-deux mille inscrit en lettres 42 500 en chiffres</p> <p>Erreur de sommation des montant au RDC V électricité à l'item 5.1 16 unités*25000 = 400 000 au lieu de 16 unités *25000 = 25 000 ;</p> <p>A l'item 5.2 17 unités*55 000 = 935 000 au lieu de 17 unités *25 000 = 55 000 ; à l'item 5.3 2 unités*8 000 = 16 000 au lieu de 2 unités * 8 000 = 8 000 ; à l'item 5.4 8 unités * 2500 = 20 000 au lieu de 8 unités * 2500 = 2500 ;</p> <p>Item 5.5 2 U*3500=7 000 au lieu de 2 U*3500=3500 ;</p> <p>item 5.6 2U*4000= 8000 au lieu de 2U*4000 = 4000 ;</p> <p>item 5.8 4U*20 000 = 80 000 au lieu de 4U*20 000 = 20 000 ; item 5.9 9U*2000 = 18 000 au lieu de 9U*2000 = 2000</p> <p>soit une hausse de l'offre de : 0.1%</p> <p>1er</p>
CGPS-SA	189 271 925	223 340 872	192 831 925	227 541 672	<p>Non conforme : deux (02) projets similaires fournis conforme contre trois (03) demandés par le DAO ;</p> <p>Marché n° RFP-14-400037, pour la Construction d'un magasin de stockage de 7000 tonnes à Abidjan, Yamoussoukro absence de PV de réception définitive</p> <p>Erreur de sommation du total RDC 151 216 365 au lieu 147 656 365</p>



## Résultats provisoires

					soit une hausse de l'offre de : 0.1% 11 HJ 1775 mentionné camion benne au nom CGPS-SA alors qu'elle est au nom de COPIA-FAX Burkina ; 11 HJ 1773 mentionné camion benne au non CGPS-SA alors qu'elle est au non de KINDO Yassia ; 11 GK 4142 mentionné camion citerne au nom de CGPS-SA alors que c'est une camionnette de marque Mercedes Benz de carrosserie fourgonnette au non de ZALE Rasmané Non Classe
ECID SARL	169 429 499	199 926 080	174 551 674	205 970 975	Non conforme : Absence des marchés similaires Omission au RDC I Travaux préparatoires 1.1 n'a pris le plus montant qui est de 5 500 000 ajouté a son devis ; Soit une hausse de l'offre de : 0.3% Non Classe
Groupement RAODS/ECHA	166 710 288	196 718 139	166 700 288	196 706 339	Conforme : Recevable sous réserve de fournir l'ASF, l'ASC et DRTSS ; Conforme sous réserve de l'acceptation de la correction suivante : Erreur de quantité au RDC VII item 7.13 25 unités*1000=25 000 au lieu de 35 unités*1000=35 000 soit une baisse de l'offre de : 0.005% 2ème
CGTC	168 425 746	198 742 379.69	168 425 746	198 742 380	Non conforme : Absence d'assurances et de visites techniques Marché n° 0011-DGM-SG-2014-RB/MS du 10 /04 /2014 pour la construction et d'achèvement d'un CEG dans la Province du Nayala : absence de PV de réception définitive Marché n° 2016/08/MRA/SG/PDES-II pour la construction de trois salles de classe, bureau et magasin au profit de la Mairie de Léré du 28/08/2015 : absence de PV de réception définitive Arrondi du montant TTC lu 198 742 380 au lieu de 198 742 379.69 11 GM 4960 mentionné camion benne au nom de CGTC SARL alors que c'est une voiture particulière de marque Toyota carrosserie conduite intérieur au nom de NANA Kouilbi ; 11 GL 8103 mentionné camion benne au nom de CGTC Sarl (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture transport en commun de carrosserie mini Bus immatriculé 42 GL 8103 au nom de KONE Ourma Absence des assurances et des visites techniques des camions Benne et du véhicule de liaison ; 11 GM 9903 mentionné camion citerne au nom de CGTC Sarl (inexistant) alors que les informations qu'elle contient renvoient à une voiture particulière de marque Toyota de carrosserie station Wagon immatriculé 10 GM 9903 au nom de GBADJI Issa ; 11 HM 5666 mentionné camionnette Pick-Up de marque Toyota au nom de CGTC Sarl alors que c'est une voiture particulière de marque Mercedes Benz de carrosserie Break au nom de KABRE Hamidou. Non Classe
ESDF-SA/SNN	153 489 242	181 117 305	153 489 243	181 117 306	Non conforme : 11 HL 2327 mentionné camion citerne 12000 litres de marque Nissan ; HARbody au nom de SANWIDI Danouaga Pierre Chef de file du Groupement alors que c'est une camionnette de carrosserie pick-up Marché n° 001-2012-BD-TRVX-MAH pour la construction de la Direction Régionale du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique dans la Région du plateau Central du 10/10/2012 : antérieur aux trois dernières années ; Convention n° 24/00/02/02/03/2013/000115 du 14 / 09 / 2013, Construction d'un immeuble R+4 et annexe à Cotonou : antérieur aux trois dernières années ; Marché n° 03/00/03/02/00/2012/00004 du 20 /04/2012Construction d'un centre de formation Professionnel à Ziniaré : antérieur aux trois dernières années ; Erreur de sommation au RDC V menuiserie métallique 5.5.3 2 unités*124 688=249 376 au lieu de

## Résultats provisoires

					2 unités*124 688= 249 375 soit une hausse de l'offre de : 1F Non Classe
<b>Attributaire</b>	l'Agence Générale de Commerce et de l'Industrie (AGCI) Sarl pour son offre corrigée d'un montant HT de cent cinquante six millions huit cent vingt mille cinquante (156 820 050) francs CFA et TTC de cent quatre-vingt cinq millions quarante sept mille six cent cinquante neuf (185 047 659) francs CFA avec un délai d'exécution de cinq (05) mois				

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-031/CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 septembre 2017 pour la normalisation de l'école primaire publique de l'arrondissement n° 1 dans la Commune de Bobo-Dioulasso (construction de trois salles de classes + un bureau + un magasin + une latrine à quatre postes - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017.  
Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2017-155 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 20 novembre 2017 - Nombre de plis : trois (03) plis - Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
LAM Services Sarl	20 739 667	24 472 807	20 926 437	24 693 196	Non Conforme : Le délai d'exécution tel décliné dans le DAO est de 90 jrs au lieu de 03 mois ; 11 HM 7545 mentionné camion Benne de marque Mercedes Benz est inexistant ; 11 KK 5925 mentionné camion citerne de marque Berliet au nom de Lam Service Sarl alors que c'est une voiture particulière de marque Nissan conduite intérieur au nom de TOUGMA né SAWADOGO Adama ; 11 JL 5825 de camionnette Mutsibishi de carrosserie Pick-Up au nom de Lam Servie alors que c'est un tracteur routier de marque DAF de carrosserie PR/SREM au nom de Ayam Transport et compagnie Erreur de quantité 3 classes I item 1.6 141 m3*4500= 634 500 au lieu de 47.07*4500=211 815 Erreur de quantité 3 classes IV item 4.2 215.36 ml*7200=1 550 592 au lieu de 251.36 ml*7200=1 809 792 Erreur de quantité au bloc de latrine III item 3.1 21.87 m2*6500=142 155 au lieu de 21.82 m2*6500=141 830 Erreur de quantité au bloc de latrine V item 5.1 10.08 m2*2000=21 160 au lieu de 11.20 m2*2000=22 400 soit une hausse de : 0,9 % Non classé
UTEC	28 330 437	33 429 916	28 330 437	33 429 916	Conforme : 1er
SOBUCOP	21 128 629	24 931 782	21 128 629	24 931 782	Non Conforme : 11 GM 1181 mentionné voiture particulière de marque Toyota carrosserie Station Wagon au nom de SOBUCOP alors qu'elle est au nom de ETC SARL ; 10 JG 9208 mentionné camion benne de marque Mercedes Benz au nom de SOBUCOP alors que c'est un camion de carrosserie Grue au nom de SOBUCOP BTP SA ; Absence de marchés similaires : Non classé
<b>Attributaire</b>	Entreprise Union Technique de Construction (U.TE.C) pour son offre corrigée d'un montant HT de vingt huit millions trois cent trente mille quatre cent trente sept (28 330 437) francs CFA TTC de trente trois millions quatre cent vingt neuf mille neuf cent seize (33 429 916) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

Appel d'offre ouvert accéléré n° 2017-028/CB/M/SG/DMP/CCAM du 19 septembre 2017 pour l'acquisition d'Engins lourds au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017  
Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre n° 2017-157/ CB/M/SG/DMP/CCAM du 20 novembre 2017 - Nombre de lot : Deux (02) - Nombre de plis : cinq (05) - Financement : Budget Communal, Gestion 2017.

**Lot n° 1 : Acquisition d'une (01) pelle chargeuse sur pneus neuve**

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
SCI KALAS INTERNATIONAL Sarl	64 385 593	75 975 000	64 385 593	75 975 000	Conforme 1er
MEGA-TECH Sarl	82 000 000	96 760 000	82 000 000	96 760 000	Conforme : Hors enveloppe Non classé
CFAO MOTORS BURKINA	95 983 438	113 260 457	95 983 438	113 260 457	Conforme : Hors enveloppe
<b>Attributaire</b>	SCI KALAS INTERNATIONAL Sarl pour son offre corrigée d'un montant HT de soixante quatre millions trois cent quatre-vingt cinq mille cinq cent quatre-vingt treize (64 385 593) francs CFA et TTC de soixante quinze millions neuf cent soixante quinze mille (75 975 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

**Lot n° 2 : Acquisition de deux (02) camions bennes (poids lourd) neufs**

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
SCI KALAS INTERNATIONAL Sarl	84 737 288	99 990 000	84 737 288	99 990 000	Conforme : 3ème
MEGA-TECH Sarl	83 000 000	97 940 000	83 000 000	97 940 000	Conforme 2ème
CFAO MOTORS BURKINA	143 600 120	169 448 142	143 600 120	169 448 142	Conforme : Hors enveloppe Non classé
SEA-B	184 745 762	217 999 999	184 745 762	217 999 999	Conforme :



## Résultats provisoires

					Hors enveloppe Non classé
DIACFA AUTOMOBILES	78 220 338	92 299 999	78 220 338	92 299 999	Conforme 1er
<b>Attributaire</b>	DIACFA AUTOMOBILES pour son offre corrigée d'un montant HT de soixante dix-huit millions deux cent vingt mille trois cent trente huit (78 220 338) francs CFA TTC de quatre-vingt douze millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (92 299 999) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-030/CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 septembre 2017 pour les travaux de finition d'un bâtiment administratif à l'ex DSTM de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2161 du vendredi 13 octobre 2017.  
Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2017-130 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017 - Nombre de plis : Un (01) plis - Financement : Budget Communal, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Entreprise Zotimsom (EZO)	5 077 345	5 991 267	5 077 345	5 991 267	Conforme :1er
<b>Attributaire</b>	Entreprise Zotimsom pour son offre corrigée d'un montant HT de cinq millions soixante-dix-sept mille trois cent quarante cinq (5 077 345) francs CFA et TTC de cinq millions neuf cent quatre-vingt onze mille deux cent soixante sept (5 991 267) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Appel d'offre ouvert accéléré n° 2017-032/CB/M/SG/DMP/CCAM du 21 septembre 2017 pour la construction d'ouvrages de franchissements dans la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017  
Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre n° 2017-156/ CB/M/SG/DMP/CCAM du 20 novembre 2017 - Nombre de lot : Deux (02) - Nombre de plis : Quatre (04) - Financement : Budget Communal, Gestion 2017.

### Lot n° 1 :

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
ED-SHEF	68 402 870	80 715 387	68 402 870	80 715 387	Conforme 1er
<b>Attributaire</b>	Établissement Da Sanan Herman & Frères (ED.SHEF) pour son offre corrigée d'un montant HT de soixante huit millions quatre cent deux mille huit cent soixante-dix (68 402 870) francs CFA et TTC de quatre-vingt millions sept cent quinze mille trois cent quatre-vingt sept (80 715 387) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

### Lot n° 2 :

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
EOOBTP	68 728 700	-	68 728 700	-	Conforme 1er
DIWISA-BTP	66 141 700	78 047 206	66 172 700	78 083 786	Non conforme : - Le délai d'exécution est de 90 jours tel mentionné dans le DAO alors que l'entreprise a proposée 3 mois comme délai d'exécution ; - discordance de date de naissance sur la CNIB (12/11/1987) et sur le diplôme (12/09/1987) ; - Erreur sur le prix unitaire du devis estimatif du dalot à l'intersection de la rue 14.21X14.14 à l'item III.1 soixante mille en lettre dans le bordereau des prix unitaires et 50 000 en chiffre dans le devis estimatif (3,1 x 60 000 = 186 000 et non 3,1 x 50 000 = 155 000) ce qui entraîne une hausse de son offre financière de 31 000 FCFA hors taxes soit 0,05% Non classé
GSI/GTM	49 385 300	70 165 186	52 507 800	61 959 204	Non conforme : La nature (groupement conjoint et solidaire n'est plus autorisé par la réglementation conformément à l'article 40 du Décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2017 qui ne retient que le groupement solidaire. Article 41 du même décret stipule entre autre que les membres du groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son entier alors que l'article 4 de l'accord du groupement de GSI/GTM dispose d'un partage de responsabilité entre les membres du groupement à raison 60% au chef de file du Groupement qui est GSI et 40% à GTM Erreur sur le total hors taxe du devis estimatif des deux dalots à l'intersection de l'Avenue Alwata DIAWARA et rue Kalifa BARRO au secteur N° 2 de l'arrondissement N° 1. Coût de deux dalots et non coût d'un dalot (3 122 500 x 2 = 6 245 000 FCFA et non 3 122 500) ce qui entraîne une hausse de 3 122 500 soit 6,32% : Non classé
<b>Attributaire</b>	Entreprise OEDRAOGO Ousmane Bâtiments Travaux Publics (EOOBTP) pour son offre corrigée d'un montant HT de soixante huit millions sept cent vingt huit mille sept cents (68 728 700) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

## Résultats provisoires

### REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis de demande de prix n° 2017-03/RPCL/P.OTG/C.DPG/CCAM du 02 Octobre 2017 pour la réalisation des travaux d'aménagement de la cour de la mairie de Dapélogo, lot unique. Financement : Budget communal gestion 2017, Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_, Convocation de la CCAM n° 2017-\_\_\_\_\_/RPCL/POTG/C.DPG/M/SG du \_\_\_\_\_ Nombre de plis reçus : 01 pli, Date de la délibération : 02 novembre 2017.

N°	Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	Nour Entreprise	4 933 659	5 821 707	4 933 650	5 821 707	Conforme
<b>Attributaire</b>		Nour Entreprise pour un montant de: Quatre Millions Neuf Cent Trente Trois Mille Huit Cent Cinquante (4 933 650) FCFA HTVA et Cinq Millions Huit Cent Vingt Un Mille Sept Cent Sept (5 821 707) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES*

### *DES MINISTRES ET INSTITUTIONS*

### *MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

\* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 19**

\* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 20 à 22**

**DG-C.M.E.F.**

**Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du RESINA**

**Avis de demande de prix**  
**n° 2017-0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06 Novembre 2017**  
**Financement : budget e-Burkina, gestion 2017 (Prêt IDA- 59430)**

La Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de prix pour l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet E-Burkina ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leurs pays d'établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est composée de deux lots :

- lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , Tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l'information et de la Communication.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) de francs CF A pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, avant le **mercredi 13 décembre 2017 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**NB :** Tous les soumissionnaires ont l'obligation de signer et de joindre à leur soumission la déclaration d'acceptation des directives de la banque mondiale en matière de lutte contre la corruption et de son régime de sanction ( voir pièce n°11 du Dossier de demande de prix).

En tout état de cause, aucune soumission n'est acceptable si ce document n'est pas signé par une personne habilitée à engager le soumissionnaire.

**La Personne Responsable des Marchés**

**Yrbêterfa Serge Léon SOME**

### Recrutement d'un cabinet en vue de la réalisation d'une enquête de sondage pour l'établissement de la situation de référence des indicateurs du Programme Opérationnel de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 2016-2020

APPEL À MANIFESTATION D'INTERET  
n°2017- \_031M \_\_\_\_/\_ MEA/SG/DMP du 23 novembre 2017

#### 1.Contexte et justification

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un appui de l'Agence Suédoise de coopération Internationale au Développement (ASDI) et de l'Agence Danoise de Coopération Internationale (DANIDA) en diverses monnaies pour financer le Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), et se propose d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer le recrutement d'un cabinet en vue de la réalisation d'une enquête de sondage pour l'établissement de la situation de référence des indicateurs du Programme Opérationnel de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 2016-2020.

#### 2.Participation

En vue de la constitution de listes restreintes pour le lot unique, le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), invite les cabinets éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus.

Les cabinets (bureaux d'études) éligibles intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Les Firmes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et les TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux à la Direction des Marchés Publics/MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à poste 40 08.

#### 3.Dépôt et candidature

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) devront être déposées sous pli fermé à l'adresse DMP / MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03/ BURKINA FASO, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à poste 40 08, au plus tard le **lundi 18 décembre 2017 à 09 heures 00** (TU).

A l'attention « du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (DMP / MEA) 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à poste 40 08 (Poste 4008).

#### 4.Durée de la mission

La durée totale de la mission est estimée à (1) mois. Il est à noter que le temps nécessaire pour l'approbation des différents rapports par les différentes parties prenantes du PN-GIRE n'est pas comptabilisé dans la durée totale d'intervention des consultants.

#### 5.Dossier de candidature

Le dossier d'expression d'intérêt devra être constitué comme suit :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement (MEA);
- Une présentation du consultant, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en son sein pour les prestations concernées ;
- Toute autre information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet en vue de la réalisation d'une enquête de sondage pour l'établissement de la situation de référence des indicateurs du Programme Opérationnel de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 2016-2020..... (Préciser n° et intitulé ) »

#### 6.Ouverture des plis

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) le **lundi 18 décembre 2017 à partir de 09 heures TU**.

**NB** : les soumissionnaires devront adresser leur lettre (ou acte) d'engagement au Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA).

#### 7.Présélection

La présélection sera basée sur le domaine de compétence et les expériences techniques similaires du bureau d'étude.

Pour les références techniques, joindre obligatoirement les pages de garde, les pages de signature et les attestations de bonne fin des contrats.

Une liste restreinte de six (06) consultants au plus, sera établie à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt. Il est à noter que l'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part du client d'inclure cette firme dans les listes restreintes.

#### 8.Renseignement

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA).

#### 9.Réserves

L'administration se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

**Le Directeur des Marchés Publics**  
**Président de la CAM du MEA**

**P. Evariste ZEMBA**  
Chevalier de l'ordre du Mérite

### Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable pour l'audit financier et comptable des comptes 2017 et 2018 du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).

APPEL À MANIFESTATION D'INTERET  
n°2017- \_\_\_\_032M \_\_MEA/SG/DMP du 23 novembre 2017

#### 1.Contexte et justification

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un appui de l'Agence Suédoise de coopération Internationale au Développement (ASDI) et de l'Agence Danoise de Coopération Internationale (DANIDA) en diverses monnaies pour financer le Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), et se propose d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer le recrutement d'un cabinet d'expertise comptable pour l'audit financier et comptable des comptes 2017 et 2018 du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).

#### 2.Participation

En vue de la constitution de la listes restreintes pour le lot unique, le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), invite les cabinets éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus.

Les cabinets (bureaux d'études) éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Pour les prestations similaires, joindre obligatoirement les pages de garde, pages et signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin.

Les Firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux à la Direction des Marchés Publics/MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40.

#### 3.Dépôt et candidature

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) devront être déposées sous plis fermé à l'adresse DMP / MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03/ BURKINA FASO, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, au plus tard le **lundi 18 décembre 2017 à 09 heures 00** (TU).

A l'attention « du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (DMP / MEA) 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 (Poste 4008).

#### 4.Durée de la mission

La durée totale de la mission est estimée à (1) mois. Il est à noter que le temps nécessaire pour l'approbation des différents rapports par les différentes parties prenantes du PN-GIRE n'est pas comptabilisé dans la durée totale d'intervention des consultants.

#### 5.Dossier de candidature

Le dossier d'expression d'intérêt devra être constitué comme suit :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement (MEA);
- Une présentation du consultant, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en son sein pour les prestations concernées ;
- Toute autre information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet d'expertise comptable pour l'audit financier et comptable des comptes 2017 et 2018 du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE)..... (Préciser n° et intitulé) »

#### 6.Ouverture des plis

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) le **lundi 18 décembre 2017 à partir de 09 heures TU**.

**NB** : les soumissionnaires devront adresser leur lettre (ou acte) d'engagement au Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA).

#### 7.Présélection

La présélection sera basée sur le domaine de compétence et essentiellement sur les expériences techniques similaires du bureau d'étude. Une liste restreinte de six (06) consultants au plus, sera établie à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt.

Il est à noter que l'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part du client d'inclure cette firme dans les listes restreintes.

#### 8.Renseignement

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA).

#### 9.Réserves

L'administration se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

**Le Directeur des Marchés Publics  
Président de la CAM du MEA**

**P. Evariste ZEMBA**  
Chevalier de l'ordre du Mérite

**Audit externe des états financiers et comptables annuels du projet d'appui au secteur de l'électricité (pase) pour les exercices 2017 et 2018**

**Sollicitation de manifestation d'intérêt  
n° 2017-017 /ME/SG/DMP DU 23/11/2017  
FINANCEMENT IDA : Crédit N°5291-BFEXERCICES 2017 ET 2018**

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de l'Association internationale de développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : audit externe des états financiers et comptables annuels du Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité (PASEL), pour les exercices 2017 et 2018.

Les services de consultant comprennent :

- La vérification et la formulation d'une opinion sur les états financiers fondée sur les normes d'audit internationales ISA,
- La vérification des états certifiés de dépenses ou les rapports de suivi financiers utilisés comme base de demande de retrait de fonds à la Banque Mondiale. L'auditeur effectuera les tests, procédures d'audits et vérification considérés nécessaires au regard des circonstances.

La durée d'exécution de la mission est d'un (01) mois par exercice comptable. Le Directeur des marchés publics du Ministère de l'Energie invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services.

Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont : leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).

Les consultants doivent joindre obligatoirement à leur expression d'intérêt les pages de garde et de signature des marchés similaires et les attestations ou certificats de bonne fin d'exécution desdits contrats.

Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la sélection au moindre coût telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures. Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité (PASEL) sis à l'avenue Loudun, au 2ème étage de l'Immeuble R+4 du Dr PARE, derrière la station Total Burkina située sur l'avenue Kwamé N'Krumah.

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies à l'adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le **lundi 18 décembre 2017 à 09 heures 00 minute** au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Energie, sise dans l'enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: 00226 25 40 86 52/53, E-mail:dmpmemc26@gmail.com

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le consultant.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.

**Le Directeur des marchés publics,  
Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Seydou TRAORE**





# SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : ..... 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement : ....., Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le...../...../20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

# MARCHÉS PUBLICS

- \* **Marchés de Fournitures et Services courants**
- \* **Marchés de Prestations Intellectuelles**
- \* **Marchés de Travaux**

