

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2309-2310 - Mercredi 09 & jeudi 10 mai 2018 – 200 F CFA

## Sommaire

**\* Résultats de dépouillements : ..... P. 5 à 23**

- Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 5 à 20

- Résultats provisoires des régions ..... P. 21 à 23

**\* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 24 à 32**

- Marchés de fournitures et services courants ..... P. 24 à 28

- Marchés de travaux ..... P. 29 & 30

- Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 31 & 32

La célérité dans la transparence

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Abraham KY, Ph.D

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Aminata NAPON/NEBIE  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO  
François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

IMPRIMERIE NIDAP  
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01  
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88  
Email : [nidapbobo@gmail.com](mailto:nidapbobo@gmail.com)

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

<b>OUAGADOUGOU</b>	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougouso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>OUAHIGOUYA</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

## LES MARCHES PUBLICS : DEFINITIONS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS

### Définitions des marchés publics

1. Une rapide revue de la littérature économique et de la doctrine juridique révèle qu'il existe plusieurs définitions de la notion de « marché public » variant en fonction du champ disciplinaire ou en fonction des auteurs à l'intérieur du même champ disciplinaire. Pour autant, la présente leçon n'a pas vocation à faire un tour d'horizon complet des définitions de la notion de marché public. Elle a des ambitions beaucoup plus modestes. Aussi, se contentera-t-elle d'évoquer la définition consacrée par le droit communautaire avant de décliner celle proposée par le droit positif national des marchés publics dans son dernier état.
2. En droit communautaire la définition de la notion de marché public résulte de l'article premier de la Directive 04/2005/CM/UEMOA qui précise que le marché public est « le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au sens de la présente Directive ». Ainsi qu'on le verra ci-dessous les termes de cette définition révèlent que la notion de marché public en droit interne est tout à fait en ligne avec celle proposée par le droit communautaire.
3. La définition de la notion de marché public en droit interne est consacrée par les dispositions de la loi 039-2016/AN portant réglementation générale de la commande publique qui prévoit en son article 2 que le marché public est un « contrat administratif écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante définie aux articles 3 et 4 de la présente loi avec des entités privées ou publiques pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». En d'autres termes, en prenant cette définition à la lettre, dès le premier franc CFA, quelle que soit la procédure choisie, quand une autorité contractante pour satisfaire ses besoins, se procure un ouvrage, une fourniture, un service, en contrepar-

tie d'un prix, il s'agit d'un marché public. Toutefois, il convient de signaler qu'en pratique il peut arriver qu'une autorité contractante se procure une prestation en contrepartie d'un prix sans que l'on soit pour autant en présence d'un marché public. L'exemple le plus courant qui apparaît, du reste, comme étant l'exception notable qui confirme la règle est l'acquisition de biens et services imputée sur une caisse de menues dépenses.

### Éléments constitutifs des marchés publics

4. Une lecture combinée des deux définitions ci-dessus déclinées permet d'appréhender trois éléments constitutifs essentiels d'un marché public que sont les parties au marché, l'objet du marché et le prix de celui-ci.
5. Le marché public en tant que contrat, consacre l'accord de volonté de deux parties dotées de la personnalité juridique que sont l'autorité contractante et le titulaire du marché. L'autorité contractante peut être une personne morale de droit public ou une association formée par deux ou plusieurs personnes morales de droit public. L'autorité contractante peut également être une personne morale de droit privé mandataire d'une personne morale de droit public ou bénéficiant d'un concours financier et/ou d'une garantie d'une personne morale de droit public. En revanche, le titulaire du marché est la personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été approuvé. Autrement dit, c'est la personne physique ou la personne morale de droit privé ou de droit public avec laquelle est passé un marché public.
6. Les différents objets que peuvent recouvrir les marchés publics renvoient en réalité aux différentes typologies des marchés publics suivant la nature des prestations. Lesdites typologies peuvent être regroupées en trois catégories (travaux, fournitures et services) telles qu'elles résultent de l'article 1 de la directive 04/2005/CM/UEMOA

## Leçon de marchés publics

ci-dessus évoquée. Cependant, en droit interne la question de la typologie des marchés publics est traitée de façon quelque peu contradictoire. En effet, alors que la lecture de la définition du marché public résultant de l'article 2 de la loi 039/2016 laisse également transparaître les trois catégories déjà évoquées supra, le décret « procédures » (2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017) quant à lui identifie quatre voire cinq catégories de typologies. Toutefois, il est aisé de se rendre compte après analyse que ledit décret a tout simplement scindé la catégorie du marché public de services en deux sous-catégories à savoir le « marché public de services courants » (art. 2-29) et le « marché public de prestations intellectuelles » (art. 2-28) pour en faire respectivement les troisième et quatrième catégories. Enfin, le même décret consacre en son article 2-31 une cinquième catégorie sous la dénomination de « marché public de type mixte » qu'il définit comme étant un marché public relevant des quatre catégories ci-dessus évoquées et « pouvant comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie ». Il convient toutefois de faire remarquer que cette cinquième et dernière catégorie n'a tout au plus qu'un intérêt théorique et pédagogique. En pratique en effet,

dès lors qu'un marché public relève de plusieurs catégories, c'est l'objet principal ou la valeur la plus importante qui emporte la qualification dudit marché.

7. Le marché public devant être conclu à titre onéreux il en résulte que le titulaire doit être rémunéré par un prix réputé couvrir toutes les dépenses tout en assurant audit titulaire du marché un bénéfice. Il reste entendu que ledit prix peut être ferme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être modifié en cours d'exécution du marché ou révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations en fonction de conditions de révision prévues de façon expresse par le marché.
8. Pour conclure, il convient de signaler, ce qui semble être une évidence, que tous les contrats administratifs écrits ne sont pas nécessairement des marchés publics. Ainsi en est-il par exemple des délégations de service public (DSP) et des contrats de partenariat public-privé (PPP) qui seront traités dans une prochaine leçon.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

**Rectificatif**  
Demande de Propositions N°2018-11/MINEFID/SG/DMP du 30 janvier 2018 relative au recrutement d'un consultant charge du recensement fiscal 2018 sur le territoire de compétence des directions régionales des impôts du centre et des hauts-bassins au profit de La Direction Générale Des Impôts (DGI) - Publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP N°2235 du 25/01/2018 - Financement : Crédit IDA n°5764-BF - Date de dépouillement : 20/03/2018  
Date de délibération: 30/03/2018 - Nombre de plis : 04  
Méthode de sélection : qualité –coût en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale  
Note technique minimum requise : 75 points

Consultants	Note technique/100	Rang	Observation
Groupement IBG CI/IBG BF	89.33	1er	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX/GENERAL MICRO SYSTEM	76.33	2ème	Retenu pour la suite de la procédure
PERFORMANCE AFRIQUE SARL	72	3ème	Non retenu pour la suite de la procédure
SEREIN-GE SARL	68	4ème	Non retenu pour la suite de la procédure
<b>Consultants retenus</b>	Groupement IBG CI/IBG BF et Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX/GENERAL MICRO SYSTEM		

## Résultats provisoires

### MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION

Rectificatif portant sur l'omission de la décision de l'ARCOP paru dans le quotidien n°2038 du mardi 08 juin 2018

**Rectificatif**

**REEXAMEN SUITE A LA DECISION N°2018-0178/ARCOP/ORD du 09/04/2018 ( LOT 4,5,6,7)**

de l'appel d'offres ouvert n° 2018-05/MENA/SG/DMP DU 10/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION (MENA)

Financement : BUDGET ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM (REEXAMEN) : Lettre N°2018-000097/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 13/04/2018 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2234 du 24/01/2018

Date d'ouverture : jeudi 22 février 2018 - Nombre de plis : Vingt-neuf (29)

#### Lot 1

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 1</b>					
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO	91 027 283	107 412 193			Non conforme : L'agrément ne couvre pas la région des Cascades
EBLC	118 931 551	140 339 230	118 931 551	140 339 230	CONFORME
LAMBO SERVICES	112 471 924	132 716 870	112 081 924	132 256 670	CONFORME : Correction due à une erreur de sommation au niveau du site de DA 'A' avec une variation de -0,35% par rapport au montant TTC initial de soumission.
SORVLA	81 124 408	95 726 801	--	--	NON CONFORME : Absence de la liste nominative du personnel d'encadrement et incohérence entre la date d'inscription au RCCM et l'obtention de l'agrément technique.
EOBF	108 262 093	127 749 269	--	--	NON CONFORME : Absence de projets similaires au même poste pour le conducteur des travaux (GOVE C. B. Mahutohou) et absence de marchés similaires conformes
RTF	105 218 573	124 157 916	--	--	NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés pour chaque lot.
JORAM SERVICES	85 578 263	100 982 350	--	--	NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes pour SAWADOGO Mohamed et CV non daté, sans nom et non actualisé (début d'activité 2003 et fin d'activité 2011) pour TIENDREBEOGO I. Sylvain.
EGF SARL	81 981 909	96 738 653	--	--	NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du poste à souder.
GROUPEMENT ESDP SA/SSN SARL	62 571 992	73 834 950	--	--	NON CONFORME : Absence de marchés similaires conformes.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>LAMBO SERVICES</b> pour un montant HTVA de cent douze millions quatre-vingt-un mille neuf cent vingt-quatre (112 081 924) francs CFA et un montant TTC de cent trente-deux millions deux cent cinquante-six mille six cent soixante-dix (132 256 670) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante-quinze (75) jours.				

#### Lot 2

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO	<b>63 440 597</b>	<b>74 859 904</b>	--	--	<b>NON CONFORME</b> : Variation supérieur à 15%. Correction due à des incohérences entre les montants en chiffres et les montants en lettres sur plusieurs postes et erreurs de calculs pour l'ensemble des sites du lot 2 avec une variation de -15,46% par rapport au montant TTC initial de soumission.
EBLC	95 809 193	113 054 848	95 809 193	113 054 848	CONFORME
SOCOGES	72 335 921	85 356 387	73 144 545	86 310 563	CONFORME : Correction due à des incohérences entre les montants en chiffres et les montants en lettres (2.6 et 2.7 du site de SAMORA MACHEL B et 1.3 et 2.4 de la garderie de KIRTYAOGHIN) avec une variation de +1,12% par rapport au montant TTC initial de soumission.
CGTC	81 282 579	95 913 443	--	--	NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, absence de la citerne à eau, chiffre d'affaires non fourni et insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché au lieu de 02).
LAMBO SERVICES	74 630 545	88 064 043	74 630 545	88 064 043	CONFORME
SORVLA	54 214 484	63 973 091	--	--	NON CONFORME : Absence de la liste nominative du personnel d'encadrement, un vibreur fourni au lieu de 02 et incohérence entre la date d'inscription au RCCM et l'obtention de l'agrément technique.
RTF	81 727 579	96 438 543	--	--	NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés pour chaque lot.
EGF SARL	83 894 557	98 995 577	--	--	NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du poste à souder sur la liste du matériel.
GROUPEMENT ESDP SA/SSN SARL	81 855 213	96 589 151	--	--	NON CONFORME : Absence de marchés similaires conformes.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>SOCOGES</b> pour un montant HTVA de soixante-treize millions cent quarante-quatre mille cinq cent quarante-cinq (73 144 545) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-six millions trois cent dix mille cinq cent soixante-trois (86 310 563) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante-quinze (75) jours.				

## Résultats provisoires

Lot 3					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SAHEL CONSTRUCTION	39 855 419	47 029 394	39 855 419	47 029 394	CONFORME
UniSERCO	50 813 242	59 959 626	--	--	NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, chiffre d'affaires insuffisant et Absence de marchés similaires conformes.
ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE	50 104 819	59 123 686	50 104 819	59 123 686	CONFORME
EGF SARL	56 594 675	66 781 717	--	--	NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du poste à souder.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>SAHEL CONSTRUCTION</b> pour un montant HTVA de <b>trente-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille quatre cent dix-neuf (39 855 419) francs CFA</b> et un montant TTC de <b>quarante-sept millions vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze (47 029 394) francs CFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>soixante (75) jours</b> .				
Lot 4					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SOSAF	69 338 600	81 819 548	--	--	NON CONFORME : Insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché au lieu de 02)
EOBF	79 652 880	93 990 398	--	--	NON CONFORME : Absence de marchés similaires conformes
EGTS	67 434 890	79 573 170	--	--	NON CONFORME : Absence de la carte grise ou du reçu d'achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché au lieu de 02)
ENITAF	74 473 448	87 878 668	--	--	NON CONFORME : Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV (21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide
ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE	66 730 632	78 742 146	66 730 632	78 742 146	CONFORME
EGCSF	73 713 850	86 982 343	--	--	NON CONFORME : Absence du reçu d'achat ou de la carte grise de la citerne à eau.
JORAM SERVICES	44 935 736	53 024 168	--	--	NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes (incohérence entre la date de la session et la date de délivrance du diplôme) pour KANAZOE Abdoul Fata
GROUPEMENT H2000/DC BTP	49 465 840	62 204 691	75 550 014	89 149 017	NON CONFORME : Cadres des bordereaux des prix unitaires non respectés : -Absence de précision des sites sur les cadres et absence de date, de signataire et signature ; -Omissions des postes du A du site de Zargongo, des postes du A et C du site de Korsimoro « A », du poste I.5 du site de Gangardji et les postes du B du site de PELLA. Conformément aux dispositions de l'article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, le prix le plus élevé pour chacun des postes dans les propositions des autres soumissionnaires a été appliqué. Cela a entraîné une variation de 43,32% qui est supérieur à 15%.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE</b> pour un montant HTVA de <b>soixante-six millions sept cent trente mille six cent trente-deux (66 730 632) francs CFA</b> et un montant TTC de <b>soixante-dix-huit millions sept cent quarante-deux mille cent quarante-six (78 742 146) francs CFA</b> avec un délai d'exécution de <b>soixante-quinze (75) jours</b> .				
Lot 5					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
RONDO HOLDING	65 873 034	77 730 180	--	--	Non conforme : Absence de marchés similaires dûment justifiés (PV de réception définitive non authentiques).
EZOF	78 436 562	92 555 143	79 951 374	94 342 621	CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul aux postes 2.2 du site de GODYR 'A', 2.1 et 4.1 du site de LADIOU et 2.2 du site de KOLOMKANDE et une erreur de sommation au niveau du point Cdu site de KANDARZANA avec une variation de +1,93% par rapport au montant TTC initial de soumission.
EOBF	81 442 188	96 101 782	--	--	NON CONFORME : Absence de marchés similaires conformes
ECM	52 287 684	61 699 467	52 287 844	61 699 656	CONFORME : Correction due à une erreur de calcul au poste 2.1 du site de KOLOMKANDE avec une variation de +0,00031% par rapport au montant TTC initial de soumission.
RTF	74 835 786	88 306 227	--	--	NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés pour chaque lot.
ECOFOM	82 074 555	96 847 975	--	--	NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>ECM</b> pour un montant HTVA de <b>cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-quatre (52 287 844) francs CFA</b> et un montant TTC de <b>soixante un millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante-six (61 699 656) francs CFA</b> avec un délai d'exécution de <b>soixante-quinze (75) jours</b> .				

## Résultats provisoires

Lot 6					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
RONDO HOLDING	72 730 167	85 821 597	--	--	NON CONFORME : Absence de marchés similaires dûment justifiés (PV de réception définitive non authentiques).
EZOF	88 515 207	104 447 944	89 315 207	105 391 944	CONFORME : Correction due à une erreur de sommation au niveau du site de PINRE avec une variation de +0,90% par rapport au montant TTC initial de soumission.
ENITAF	89 527 711	105 642 699	89 888 031	106 067 877	Conforme : Correction due à une omission du poste 2.5 du site de PINRE, un prix unitaire de 2 000 lui a été affecté et cela a entraîné une variation de +0,40% par rapport au montant TTC initial de soumission.
ECM	56 760 651	66 977 568	--	--	Non conforme : Absence de projets similaires au même poste pour le conducteur des travaux (NANGA N. F. Delchant) et absence de projets similaires au même poste pour un chef de chantier (BASSOLE Alphonse).
EKDC	74 679 235	88 121 497	74 679 235	88 121 497	CONFORME
ESDP SA	85 947 190	101 417 684	--	--	NON CONFORME : Absence des reçu d'achat du groupe électrogène, de la bétonnière, des vibreurs, du compacteur, des lots de caisses à outils et de petits matériels de chantier et absence de marchés similaires conformes.
ECOFOM	95 972 284	113 247 295	--	--	NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier.
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>EKDC pour un montant HTVA de soixante-quatorze millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent trente-cinq (74 679 235) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-huit millions cent vingt un mille quatre cent quatre-vingt (88 121 497) avec un délai d'exécution de soixante-quinze (75) jours.</b>				
Lot 7					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO	67 238 783	79 341 763	67 220 983	79 320 760	CONFORME : Correction due à une erreur de sommation avec une variation de -0,026% par rapport au montant TTC initial de soumission.
SAHEL CONSTRUCTION	60 406 252	71 279 377	--	--	NON CONFORME : Diplôme non conforme pour COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la session et la date de délivrance du diplôme et absence du reçu d'achat du poste à soudure.
SOCOGES	59 612 063	70 342 234	67 597 990	79 765 628	CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul (2.4 et 3.3 de NABITENGA et 2.4 et 3.4 de NAKAMTENGA) et de sommation au niveau du récapitulatif avec une variation de + 11,81% par rapport au montant TTC initial de soumission.
ESSAF	179 513 810	211 826 296	179 513 810	211 826 296	CONFORME
SOSAF	70 192 400	82 827 032	--	--	NON CONFORME : Insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché au lieu de 02)
ENITAF	75 674 455	89 295 857	--	--	NON CONFORME : Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV (21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide
COMPTA PLUS	75 029 046	88 534 274	75 029 046	88 534 274	CONFORME
EDSM	80 628 175	95 141 247	80 628 175	95 141 247	CONFORME
JORAM SERVICES	45 982 945	54 259 875	--	--	<b>NON CONFORME</b> : CV de OUEDRAOGO Mamoudou comporte des mentions sur la page signature indiquant la disponibilité de KIEMA Eric pour être chef de chantier électrique.
EKDC	67 826 503	80 035 274	67 826 503	80 035 274	<b>CONFORME</b>
ESDP SA	62 826 640	74 134 725	--	--	<b>NON CONFORME</b> : Absence de projets similaires au même poste pour le conducteur des travaux (SALAMBERE Ahmed) et absence de projets similaires au même poste pour un chef de chantier (BORO Oumar), absence des reçu d'achat du groupe électrogène, de la bétonnière, des vibreurs, du compacteur, des lots de caisses à outils et de petits matériels de chantier et absence de marchés similaires conformes.
GROUPEMENT H2000/DC BTP	56 232 905	66 354 828	66 261 420	78 188 476	<b>NON CONFORME</b> : Cadres du bordereau des prix unitaires non respectés : Absence de précision des sites sur les cadres, absence de date, de signataire et signature : -Colonne montant en lettres non renseignée au poste I.4 du site de Boulba et au poste VI.2 du site de SONGPELCE ; -Omission des postes du B du site de POUSSG-ZIGA. Conformément aux dispositions de l'article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, le prix le plus élevé pour chacun des postes dans les propositions des autres soumissionnaires a été appliqué. Cela a entraîné une variation de 17,83% qui est supérieur à 15%.



## Résultats provisoires

<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>SOCIETE GENERALE DU KADIOGO</b> pour un montant HTVA de <b>soixante-sept millions deux cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-trois (67 220 983) francs CFA</b> et un montant TTC de <b>soixante-dix-neuf millions trois cent vingt mille sept cent soixante (79 320 760) francs CFA</b> avec un délai d'exécution de <b>soixante-quinze (75) jours</b> .				
<b>LOT 8</b>					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SAHEL CONSTRUCTION	44 681 068	52 723 660	--	--	NON CONFORME : Diplôme non conforme pour COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la session et la date de délivrance du diplôme et absence du reçu d'achat du poste à souder.
SOCOGES	55 833 330	65 883 329	54 303 330	64 077929	CONFORME : Correction due à une erreur de sommation avec une variation de -2,74% par rapport au montant TTC initial de soumission.
EICD	73 013 745	86 156 219	--	--	NON CONFORME : Deux (02) projets similaires au même poste au lieu de trois (03) pour un des chefs de chantier (SOUBEIGA W. Dominique), chiffre d'affaires non fourni et absence de marchés similaires conformes
ESSAF	117 620 160	138 791 789	117 620 160	138 791 789	CONFORME
EGTS	63 392 730	74 803 421	--	--	NON CONFORME : Au Absence de la carte grise ou du reçu d'achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché au lieu de 02)
ENITAF	63 080 350	74 434 813	63 080 350	74 434 813	CONFORME
ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE	64 127 312	75 670 228	64 127 312	75 670 228	CONFORME
ECM	35 753 682	42 189 345	35 753 682	42 189 345	CONFORME
EDSM	68 424 010	80 740 332	68 424 010	80 740 332	CONFORME
JORAM SERVICES	34 306 407	40 481 560	34 306 407	40 481 560	CONFORME
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>JORAM SERVICES</b> pour un montant HTVA de <b>trente-quatre millions trois cent six mille quatre cent sept (34 306 407) francs CFA</b> et un montant TTC de <b>quarante millions quatre cent quatre-vingt-un mille cinq cent soixante (40 481 560) francs CFA</b> avec un délai d'exécution de <b>soixante-quinze (75) jours</b> .				

### MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Demande de prix n°2018-0243 du 13 mars 2018 pour acquisition de motos au profit du Ministère des Infrastructures. Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2018 - Convocation N° 2018 – 0302/MI/SG/DMP/SMFPC du 29/03/2018. Date d'ouverture et de délibération : 04/04/2018 - Nombre de Soumissionnaires : cinq (05)						
Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins value		Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
	-	+	-	+		
CGTF SARL	17 110 000	-	-	-	17 110 000	Conforme
HYCRA SERVICES	17 700 000	-	-	-	17 700 000	Conforme
WATAM SA	14 455 000	-	-	-	14 455 000	Conforme
KANEF BURKINA SARL	15 478 500	9 000	-	-	15 487 500	Non Conforme : - Chèque barré non certifié fourni au lieu d'une caution de soumission délivrée et certifiée par un établissement de crédit.
CFAO MOTORS BURKINA	16 199 984	-	-	-	16 199 984	Non Conforme Garantie de soumission fourni hors délai.
<b>Attributaire</b>	<b>WATAM SA</b> pour un montant de douze millions deux cent cinquante mille (12 250 000) francs CFA HTVA, soit un montant de quatorze millions quatre cent cinquante-cinq mille (14 455 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b> .					

Demande de prix n°2288 du mardi 10 avril 2018 pour acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Infrastructures. Financement : <b>Budget de l'Etat, Gestion 2018 - Convocation N° 2018 – 0347/MI/SG/DMP/SMFPC du 09/04/2018</b> Date d'ouverture et de délibération : 10/04/2018 - Nombre de Soumissionnaires: cinq (05)							
Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		Observations
	Minimum	Maximum	-	+	Minimum	Maximum	
EDISAT & SON	19 431 532	26 508 346	-	35 460 Min 55 180 Max	19 396 072	26 453 166	Conforme. A appliqué la TVA sur les cahiers
E.P.I.F	16 191 936	21 500 385	9 440 Max	-	16 191 936	21 490 945	Conforme. - Erreur de sommation sur le montant maximum.
SBPE SARL	18 997 927	27 189 300	4 720 Max	-	18 997 927	27 184 580	Conforme. - Erreur de sommation sur le montant maximum.
ESA-SERVICES SARL	21 260 680	28 534 105	3 679 Max	148 Min	21 260 828	28 530 426	Conforme. Erreur de calcul sur le montant les items 11, 13, 17 et 26.
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	20 540 330	27 285 407	-	6 726 Max	20 540 330	27 292 133	Conforme. - Erreur de sommation sur le montant maximum.
<b>Attributaire</b>	<b>E.P.I.F</b> pour un montant minimum TTC de seize millions cent quatre-vingt-onze mille neuf cent trente-six (16 191 936) Francs CFA et un montant maximum TTC de vingt un millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-cinq (21 490 945) Francs CFA pour un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.						

## Résultats provisoires

<b>Rectificatif du Quotidien N° 2307 du lundi 07 mai 2018, page 16 &amp; 17</b> <b>portant sur les montants HTVA et TTC attribués aux lots 1, 2 et 6</b> Appel d'offres ouvert accéléré n°2018-0254/MI/SG/DMP du 19/03/2018 pour les travaux d'aménagement et de bitumage de voiries pour la commémoration du 11 décembre 2018 dans les villes de Manga (lots 1-2-3-4), Kombissiri (lot 5) et Pô (lot 6). FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2018. CAM N° 2018-0400/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25/04/2018. Date d'ouverture et de délibération : 05/04/2018 et 27/04/2018. Nombre de plis : quatorze (14)				
<b>Lot 1</b>				
Nom du soumissionnaire	Montant soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value	Montant corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
LOBEX CONSTRUCTION	3 469 641 197	-	3 469 641 197	<u>Conforme</u>
ATP/ALPHA SERVICE	3 528 641 197	50 160 000	3 578 201 197	<b>Non Conforme</b> au regard de son chiffre d'affaires insuffisant pour le lot 1 (4 782 216 511 F CFA au lieu de 6 000 000 000 F CFA)
TSR-GTI	3 557 257 531	+372 194 212	3 929 451 743	<u>Conforme</u> . Montant lu avec un rabais opéré alors que dans la lettre d'engagement il est mentionné néant, d'où une correction opérée pour le lot
SONAF	3 620 654 298	-	3 620 654 298	<u>Conforme</u>
COGEB/EBATP/ETC/VA L CONSTRUCTION	4 750 223 289	-	4 750 223 280	<b>Non conforme :</b> - cv du Directeur des travaux non signés - délais des lignes de crédit non mentionnés
<b>Attributaire</b>	l'Entreprise <b>LOBEX CONSTRUCTION</b> pour un montant de deux milliards neuf cent quarante millions trois cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-seize ( <b>2 940 373 896</b> ) <b>FCFA HTVA</b> , soit trois milliards quatre cent soixante-neuf millions six cent quarante un mille cent quatre-vingt-dix-sept ( <b>3 469 641 197</b> ) <b>FCFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>sept (07) mois</b> .			
<b>Lot 2</b>				
Nom du soumissionnaire	Montant soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value	Montant corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
ECW	2 300 021 184	-	2 300 021 184	<b>Non conforme :</b> - délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018. Diplôme du directeur non conforme au poste
EKS	2 531 318 064	375 240 000	2 906 558 064	<u>Conforme</u> , erreur de calcul au prix 202
LOBEX CONSTRUCTION	2 581 464 727	375 240 000	2 956 704 727	<u>Conforme</u> , erreur de calcul au prix 202
ATP/ALPHA SERVICE	2 640 464 727	375 240 000	3 015 704 727	<u>Conforme</u> , erreur de calcul au prix 202
GTB/ETPS/GERBATP	2 670 330 082	216 131 543	2 886 461 625	<u>Conforme</u> , erreur de calcul au prix 202
SEG-NABTP/GJF/BECO	2 547 704 665	-	2 547 704 665	<u>Conforme</u>
TSR-GTI	2 974 056 500	350 425 704	3 324 482 204	<u>Conforme</u> , Montant lu avec un rabais opéré alors que dans la lettre d'engagement il est mentionné néant, d'où une correction opérée pour le lot
SUZY CONSTRUCTION/SOYIS	3 032 294 286	-	3 032 294 286	<u>Conforme</u>
COGEB/EBATP/ETC/VA L CONSTRUCTION	3 429 285 506	-	3 429 288 506	<b>Non conforme :</b> - cv du Directeur des travaux non signés - délais des lignes de crédit non mentionnés
<b>Attributaire</b>	Le groupement d'Entreprises <b>SEG-NABTP/GJF/BECO</b> , pour un montant de deux milliards cent cinquante-neuf millions soixante onze mille sept cent cinquante ( <b>2 159 071 750</b> ) <b>FCFA HTVA</b> , soit deux milliards cinq cent quarante-sept millions sept cent quatre mille six cent soixante-cinq ( <b>2 547 704 665</b> ) <b>FCFA TTC</b> , avec un délai d'exécution de <b>huit (08) mois</b> .			
<b>Lot 3</b>				
Nom du soumissionnaire	Montant soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value	Montant corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
ECW	2 285 694 497	-	2 288 694 497	<b>Non conforme :</b> Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018. Diplôme du directeur non conforme au poste
SONAF	2 481 666 496	-	2 481 666 496	<u>Conforme</u>
SEG-NABTP/GJF/BECO	2 507 315 861	-	2 507 315 861	<u>Conforme</u>
EKS	2 518 088 229	74 339 940	2 592 428 229	<u>Conforme</u> erreur de calcul au prix 202
TSR-GTI	2 573 759 030	350 425 704	3 324 482 204	<u>Conforme</u> , Montant lu avec un rabais opéré alors que dans la lettre d'engagement il est mentionné néant, d'où une correction opérée pour le lot
GTB/ETPS/GERBATP	2 635 610 183	-	2 635 610 183	<u>Conforme</u>
LOBEX CONSTRUCTION	2 637 781 761	74 340 000	2 712 121 761	<u>Conforme</u> , erreur de calcul au prix 202
ATP/ALPHA SERVICE	2 637 781 761	133 340 000	2 771 121 761	<u>Conforme</u> , erreur de calcul au prix 202
COGEB/EBATP/ETC/VA L CONSTRUCTION	3 453 148 058	-	3 453 148 458	<b>Non conforme :</b> - cv du Directeur des travaux non signés - délais des lignes de crédit non mentionnés
<b>Attributaire</b>	l'Entreprise <b>SONAF</b> , pour un montant de deux milliards cent trois millions sept mille deux cents ( <b>2 103 107 200</b> ) <b>FCFA HTVA</b> soit deux milliards quatre cent quatre-vingt-un millions six cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-seize ( <b>2 481 666 496</b> ) <b>FCFA TTC</b> , avec un délai d'exécution de <b>sept (07) mois</b> .			

## Résultats provisoires

<b>Lot 4</b>				
Nom du soumissionnaire	Montant soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value	Montant corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
ATP/ALPHA SERVICE	2 172 539 385	49 560 000	2 222 099 385	<b>Conforme</b> erreur de calcul au prix 202
GLOBEX CONSTRUCTION	2 404 730 345	49 560 000	2 454 290 345	<b>Conforme</b> erreur de calcul au prix 202
SEG-NABTP/GJF/BECO	2 404 733 151	-	2 404 733 151	<b>Conforme</b>
EKS SA	2 429 235 291	49 560 000	2 478 795 291	<b>Conforme</b> erreur de calcul au prix 202
FASO CONSTRUCTOR	2 701 001 297	-	2 701 001 297	<b>Non conforme :</b> Délai d'exécution des lots soumissionnés de l'entreprise (12 mois) supérieur au délai contractuel (8 mois). Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
SUY CONSTRUCTION/SOYIS	2 801 821 763	-	2 801 821 763	<b>Conforme</b>
COGEB/EBATP/VAL CONSTRUCTION	3 298 040 871	-	3 298 040 871	<b>Non conforme :</b> - cv du Directeur des travaux non signés - délais des lignes de crédit non mentionnés
<b>Attributaire</b>	<b>Le groupement d'Entreprises ATP/ALPHA SERVICE</b> , pour un montant d'un milliard huit cent quatre-vingt-trois millions cent trente-cinq mille soixante-douze (1 883 135 072) FCFA HTVA soit deux milliards deux cent vingt-deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq (2 222 099 385) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de <b>sept (07) mois</b> .			
<b>Lot 5</b>				
Nom du soumissionnaire	Montant soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value	Montant corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
GER-SA/BANGBA CONSTRUCTION	1 446 543 889	-	1 446 543 889	<b>Conforme</b>
FASO CONSTRUCTOR	1 704 049 662	-	1 704 049 662	<b>Non conforme :</b> Délai d'exécution des lots soumissionnés de l'entreprise (12 mois) supérieur au délai contractuel (8 mois). Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
GTB/ETPS/GERB/ATP	1 963 308 461	228 534 966	1 734 773 495	<b>Conforme</b> Erreur de calcul au prix 202 (au lieu d'écrire 40 millions l'entreprise a écrit 240 millions).
COGEB/EBATP/VAL CONSTRUCTION	2 112 977 049	-	2 112 977 049	<b>Non conforme :</b> - cv du Directeur des travaux non signés - délais des lignes de crédit non mentionnés
TSR-GTI	2 573 759 030	941 210 681	1 632 548 349	<b>Conforme</b> Le montant lu est de 2 573 759 030 F CFA TTC alors que le montant figurant dans son devis est de 1 632 548 349 F CFA TTC d'où une correction opérée.
<b>Attributaire</b>	<b>Le groupement d'Entreprises GER-SA/BANGBA CONSTRUCTION</b> , pour un montant d'un milliard deux cent vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-deux (1 225 884 652) FCFA HTVA soit d'un milliard quatre cent quarante-six millions cinq cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf (1 446 543 889) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de <b>cinq (05) mois</b> .			
<b>Lot 6</b>				
Nom du soumissionnaire	Montant soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value	Montant corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
EOAF	874 736 537	-	874 736 537	<b>Non conforme :</b> Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018. <b>responsable OA et assainissement différent de chef de chantier OA et assainissement.</b>
ECW	928 392 990	-	928 392 990	<b>Non conforme :</b> - Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours : 05/09/2018 au lieu de 01/11/2018. Diplôme du directeur non conforme au poste
GTB/ETPS/GERB/ATP	1 178 323 621	-	1 178 323 621	<b>Conforme</b>
SUZY CONSTRUCTION/SOYIS	1 232 242 292	-	1 232 242 292	<b>Conforme</b>
KF/COPIAFAX BURKINA	1 234 370 034	-	1 234 370 034	<b>Conforme</b>
FASO CONSTRUCTOR	1 297 256 895	-	1 297 256 892	<b>Non conforme :</b> - Délai d'exécution supérieur au délai contractuel (DAO propose 7 mois pour le lot 4 et 5 mois pour les lots 5 et 6 alors que le soumissionnaire propose 12 mois pour lesdits lots) - Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
COGEB/EBATP/VAL CONSTRUCTION	1 676 271 062	-	1 676 271 062	<b>Non conforme :</b> - cv du Directeur des travaux non signés - délais des lignes de crédit non mentionnés
<b>Attributaire</b>	<b>Le groupement d'Entreprises GTB/ETPS/GERB/ATP</b> , pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent quarante (998 579 340) FCFA HTVA soit d'un milliard cent soixante-dix-huit millions trois cent vingt-trois mille six cent vingt un (1 178 323 621) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de <b>cinq (05) mois</b> .			

## Résultats provisoires

### MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Demande de proposition n°2018-0042/MTMUSR/SG/DMP du 26/03/2018 relative à la sélection d'un bureau d'étude pour les suivis contrôles des travaux de construction d'un terminus à Bissighin (lot 1) et de construction et d'installation de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA - **Financement** : Budget de l'Etat, Exercice 2018 - Référence de la convocation des membres de la commission d'attribution (CAM): lettre n°2018-0105/MTMUSR/SG/DMP du 12/04/2018 - Dates d'ouverture et de délibération : 09/04/2018 et 25/04/2017  
Nombre de plis reçus : Cinq (05)

N°	Consultants	Expérience pertinente du bureau /15 pts	Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés /25 pts	Qualification et compétence du personnel /55 pts	Qualité l'offre / 05 pts	TOTAL /100 pts	Observations
1	Groupement CAFI –B SARL et ACROPOLE	15	14	55	3	87 pts	Qualifié
2	Groupement BETAT – IC SARL, BCST et NK CONSULTANTS SARL	15	18	48,75	5	86,75 pts	Qualifié
3	Groupement GTL INTERNATIONAL et BATCO SARL	15	22	55	5	97 pts	Qualifié
4	B2I SARL	15	12	55	2,5	84.5 pts	Qualifié
5	Groupement GEFA, ENG.S et BRESI	15	14	55	3	87 pts	Qualifié

**Acquisition** de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit de SP/PTMR : lot unique

Publication : Revue des Marchés Publics n°2293 du mardi 17 avril 2018 - Financement : budget Etat, exercice 2018 - CONVOCATION : N°2018-00123 /MTMUSR/SG/DMP du 25/04/2018 - Date d'ouverture et de délibération : 27/04/2018 - Nombre de plis recus : lot unique : quatorze (14).

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA H TVA		Correction opérée en plus-value ou moins-value	Montant corrigé en F CFA H TVA		Observations
		HTVA	TTC		HTVA	TTC	
1	UNISTAR DIVERS	12 015 000	14 177 700	-	12 015 000	14 177 700	Conforme
2	FLORIDA Multi services	14 043 750	-	-	14 043 750	-	un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours demandé dans l'avis
3	G.S.M Sarl	7 415 000	8 749 700	-	7 415 000	8 749 700	un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours demandé dans l'avis
4	Naba Informatique	12 515 000	14 767 700	-	12 515 000	14 767 700	Conforme
5	ETS KM Distribution	11 030 000	-	-	11 030 000	-	Conforme
9	K.E Distribution	8 210 000	9 687 800	-	8 210 000	9 687 800	un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours demandé dans l'avis
7	E-KA-MAF WP	8 190 000	-	-	8 190 000	-	un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours demandé dans l'avis
8	BO-SAL Services Sarl	12 265 000	-	-	12 265 000	-	conforme
9	EAO	9 935 000	11 723 000	-	9 935 000	11 723 000	un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours demandé dans l'avis
10	BDCG Sarl	14 325 000	-	-	14 325 000	-	Non Conforme : Absence de prospectus
11	Impact Informatique	12 600 000	14 868 000	-	12 600 000	14 868 000	un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours demandé dans l'avis
12	EKL	9 385 000	11 074 300	-	9 385 000	11 074 300	conforme
13	SGM	7 432 000	8 769 760	-	7 432 000	8 769 760	Non conforme : Offre anormalement basse
14	Elite Vision Trans Sarl	12 495 000	-	-	12 495 000	-	un délai de validité de 60 jours au lieu de 90 jours demandé dans l'avis
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>ETS KM - DISTRIBUTION</b> , pour un montant de <b>douze millions six cent quatre-vingt mille (12 680 000) F CFA HTVA</b> après une augmentation de <b>14,95%</b> , avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

## Résultats provisoires

### PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)

Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économiques pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode mécanisée dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en trois (03) lots *Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF)*

Revue des Marchés Publics N° 2260 du 01/03/2018 - Manifestation d'intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : [worldbank.org/html/opr/consult](http://worldbank.org/html/opr/consult).

#### Lot 1

N° d'ordre	Rubriques Consultants (Bureaux d'Etude)	Nationalité	Références du Consultant (Nombre)	Expériences dans la sous-région	Qualification du personnel clé	Rang	Observations
1	Groupement C.E.T.R./G.E.R.M.S	Burkinabé	52	Oui	Conforme	1 <sup>er</sup>	Conforme. Le Groupement de Bureaux est retenu pour déposer son offre technique et financière
2	Groupement AGEIM/DECO	Burkinabé	50	Oui	Conforme	2 <sup>ème</sup>	Conforme
3	TECHNI-CONSULT	Burkinabé	44	Oui	Conforme	3 <sup>ème</sup>	Conforme
4	ACE INGENIEURS CONSEILS	Burkinabé	38	Oui	Conforme	4 <sup>ème</sup>	Conforme
5	Groupement AC3E/GTAH/GEFA	Burkinabé	30	Oui	Conforme	5 <sup>ème</sup>	Conforme
6	TED	Burkinabé	22	Oui	Conforme	6 <sup>ème</sup>	Conforme
7	Groupement OZED/ACET- BTP.IC/SEREIN/ENG'S	Burkinabé	11	Oui	Conforme	7 <sup>ème</sup>	Conforme
8	CAFI-B	Burkinabé	11	Oui	Conforme	7 <sup>ème</sup> Ex	Conforme
9	Groupement B2iSARL/ SIAR International/ EXPERT-PRO SARL	Burkinabé	06	Oui	Conforme	9 <sup>ème</sup>	Conforme
10	SERAT	Burkinabé	06	Oui	Conforme	9 <sup>ème</sup> Ex	Conforme
11	CETIS	Burkinabé	05	Oui	Conforme	11 <sup>ème</sup>	Conforme
12	Groupement BETAIC- Ingénierie Expertise/MULTI CONSULT SARL/LE BATISSEUR DU BEAU	Burkinabé	15	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le groupement de Bureaux n'a pas fourni d'Expert routier
13	Groupement CEITP/ INGEC INGENIEURS CONSEILS/GEO-CONSULT	Burkinabé	13	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Chef de mission (MASU Fausto) a fourni deux projets similaires au lieu de trois demandés les cinq dernières années
14	Groupement IETF SARL/ IGIP Afrique	Ivoirienne	05	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Chef de mission (SANOGO N'gouro) n'a pas fourni de projets similaires réalisés les cinq dernières années L'Expert économiste des transports (ASSI Agnan Crépin)n'a pas fourni de projets similaires réalisés les cinq dernières années
15	ACIT GEOTECHNIQUE	Burkinabé	04	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Bureau n'a pas fourni d'Expert routier
16	Groupement GERTEC/ICR	Burkinabé	02	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Chef de mission (BADEKIMA Banabako Baboyima) n'a pas fourni de projets similaires réalisés les cinq dernières années. L'Expert Ingénieur géotechnicien Abdou Mahamadou n'a pas de projets similaires, réalisés les cinq dernières années. L'Expert ingénieur Hydrologue ou Hydraulicien OUATTARA Houlaa un bachelor en science de l'ingénierie, option : hydrologie continentale, obtenu en 1993 en URSS; son diplôme est inférieur. L'Expert ingénieur Topographe YOULE Tiltara Sansassa un BEP géomètre/topographie obtenu en 1996 au Burkina.; son diplôme est inférieur et il n'a pas de projets similaires réalisés les cinq dernières années. L'Expert économiste des transports n'a pas de projets similaires réalisés les cinq dernières années

## Résultats provisoires

Lot 2							
N° d'ordre	Rubriques Consultants (Bureaux d'Etude)	Nationalité	Références du Consultant (Nombre)	Expériences dans la sous-région	Qualification du personnel clé	Rang	Observations
1	Groupement GTAH/ AC3E/ DECO	Burkinabé	56	Oui	Conforme	1 <sup>er</sup>	Conforme Le Groupement de Bureaux est retenu pour déposer son offre technique et financière
2	Groupement C.E.T.R./ G.E.R.M.S	Burkinabé	52	Oui	Conforme	2 <sup>ème</sup>	Conforme
3	Groupement ACE INGENIEURS CONSEILS/ ALPHA CONSULT	Burkinabé	50	Oui	Conforme	3 <sup>ème</sup>	Conforme
4	TECHNI-CONSULT	Burkinabé	44	Oui	Conforme	4 <sup>ème</sup>	Conforme
5	AGEIM	Burkinabé	35	Oui	Conforme	5 <sup>ème</sup>	Conforme
6	TED	Burkinabé	22	Oui	Conforme	6 <sup>ème</sup>	Conforme
7	Groupement CEITP/INGEC INGENIEURS CONSEILS/ GEO-CONSULT	Burkinabé	13	Oui	Conforme	7 <sup>ème</sup>	Conforme
8	Groupement OZED/ ACET- BTP.IC/ SEREIN/ENG'S	Burkinabé	11	Oui	Conforme	8 <sup>ème</sup>	Conforme
9	CAFI-B	Burkinabé	11	Oui	Conforme	8 <sup>ème</sup> Ex	Conforme
10	Groupement B2iSARL/ SIAR International/ EXPERT-PRO SARL	Burkinabé	06	Oui	Conforme	10 <sup>ème</sup>	Conforme
11	SERAT	Burkinabé	06	Oui	Conforme	10 <sup>ème</sup> Ex	Conforme
12	CETIS	Burkinabé	05	Oui	Conforme	12 <sup>ème</sup>	Conforme
13	Groupement BETAIC- Ingénierie Expertise/MULTI CONSULT SARL/ LE BATISSEUR DU BEAU	Burkinabé	15	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le groupement de Bureau n'a pas fourni d'Expert routier
14	IETF SARL/IGIP Afrique	Ivoirienne	05	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Chef de mission (SANOGO N'gouro) n'a pas fourni de projets similaires réalisés les cinq dernières années L'Expert économiste des transports (ASSI Agnan Crépin)n'a pas fourni de projets similaires réalisés les cinq dernières années
15	ACIT GEOTECHNIQUE	Burkinabé	04	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Bureau n'a pas fourni d'Ingénieur géotechnicien
16	Groupement GERTEC/ICR	Burkinabé	02	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Chef de mission (BADEKIMA BanabakoBaboyima), n'a pas fourni de projets similaires réalisés les cinq dernières années L'Expert IngénieurgéotechnicienAbdou Mahamadou n'a pas de projets similaires réalisés les cinq dernières années. L'Expert ingénieur Hydrologue ou Hydraulicien OUATTARA Houlaa un bachelors en science de l'ingénierie option : hydrologie continentale, obtenu en 1993 en URSS; son diplôme est inférieur. L'Expert ingénieur Topographe YOULE TiltaraSansassa un BEP géomètre/topographie obtenu en 1996 au Burkina.; son diplôme est inférieur et il n'a pas de projets similaires réalisés les cinq dernières années. L'Expert économiste des transports n'a pas de projets similaires réalisés les cinq dernières années

## Résultats provisoires

Lot 3							
N° d'ordre	Rubriques Consultants (Bureaux d'Etude)	Nationalité	Références du Consultant (Nombre)	Expériences dans la sous-région	Qualification du personnel clé	Rang	Observations
1	Groupement C.E.T.R./G.E.R.M.S	Burkinabé	52	Oui	Conforme	1 <sup>er</sup>	Conforme mais déjà attributaire du lot 1 car la manifestation d'intérêt stipule qu'un soumissionnaire peut postuler aux trois (03) lots mais ne pourra être attributaire que d'un seul lot
2	TECHNI-CONSULT	Burkinabé	44	Oui	Conforme	2 <sup>ème</sup>	Conforme Le Bureau est retenu pour déposer son offre technique et financière
3	Groupe ACE INGENIEURS CONSEILS/ ECIA INGENIEURS CONSEILS	Burkinabé	42	Oui	Conforme	3 <sup>ème</sup>	Conforme
4	AGEIM	Burkinabé	35	Oui	Conforme	4 <sup>ème</sup>	Conforme
5	Groupe AC3E/ GTAH/ GEFA	Burkinabé	30	Oui	Conforme	5 <sup>ème</sup>	Conforme
6	TED	Burkinabé	22	Oui	Conforme	6 <sup>ème</sup>	Conforme
7	Groupe DECO-IC/ IETF/ IGIP Afrique	Togolaise	21	Oui	Conforme	7 <sup>ème</sup>	Conforme
8	Groupe OZED/ACET- BTP.IC/SEREIN/ENG'S	Burkinabé	11	Oui	Conforme	8 <sup>ème</sup>	Conforme
9	CAFI-B	Burkinabé	11	Oui	Conforme	8 <sup>ème</sup> Ex	Conforme
10	Groupe B2iSARL/SIAR International/EXPERT-PRO SARL	Burkinabé	06	Oui	Conforme	10 <sup>ème</sup>	Conforme
11	SERAT	Burkinabé	06	Oui	Conforme	10 <sup>ème</sup> Ex	Conforme
12	CETIS	Burkinabé	05	Oui	Conforme	12 <sup>ème</sup>	Conforme
13	Groupe BETAIC- Ingénierie Expertise/MULTI CONSULT SARL/LE BATISSEUR DU BEAU	Burkinabé	15	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le groupe de Bureaux n'a pas fourni d'Expert routier.
14	ACIT GEOTECHNIQUE	Burkinabé	04	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Bureau n'a pas fourni d'Ingénieur géotechnicien.
15	Groupe GERTEC/ICR	Burkinabé	02	Oui	Non conforme	-	Non conforme Le Chef de mission (BADEKIMA Banabako Baboyima) n'a pas fourni de projets similaires réalisés les cinq dernières années. L'Expert Ingénieur géotechnicien Abdou Mahamadoun a pas de projets similaires, réalisés les cinq dernières années. L'Expert ingénieur Hydrologue ou Hydraulicien OUATTARA Houlaa un bachelier en science de l'ingénierie, option : hydrologie continentale, obtenu en 1993 en URSS; son diplôme est inférieur. L'Expert ingénieur Topographe YOULE Tiltara Sansassa un BEP géomètre/topographie obtenu en 1996 au Burkina.; son diplôme est inférieur et il n'a pas de projets similaires réalisés les cinq dernières années. L'Expert économiste des transports n'a pas de projets similaires réalisés les cinq dernières années
16	SODIN	Burkinabé	Non fourni	Non	Non conforme	-	<b>Non conforme</b> Absence de références similaires

## Résultats provisoires

### AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Appel d'offres national ouvert à ordre de commande N°2018-002/AGETEER/DG du 21/03/2018 pour l'acquisition de fournitures pour la construction d'ouvrages d'assainissement familial au profit du Projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Burkina Faso (PHA/BID-UEMOA). Financement : BUDGET DE L'ETAT (Gestion 2016, 2017 et 2018)

Publication : « Quotidien » N°2283 des marchés Publics du mardi 03 avril 2018, page 26; Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture : Lettre N°2018-00693/AGETEER/DG/DM/ko du 26 avril 2018;

Délibération : Lettre N°2018-000765/AGETEER/DG/DM/ko du 04 mai 2018. Date de dépouillement : Ouverture des plis : 03/05/2018 ; Délibération : 04/05/2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis contenant seize (16) lots.

**Lot 1** : Acquisition de fournitures pour la construction d'ouvrages d'assainissement familial dans les Communes de Tansila, Balavé, Kouka, Solenzo et Sanaba dans la région de la Boucle du Mouhoun

N°	Soumissionnaire	Montant Lu en FCFA				Montant Corrigé en FCFA				Observations
		HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	
1	ESA	58 277 500	68 767 450	107 587 500	126 953 250	58 277 500	68 767 450	107 587 500	126 953 250	Conforme, Classé 2 <sup>ème</sup>
2	AFRICOS	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	Conforme, Classé 1 <sup>er</sup>
3	EGF	89 413 280	105 507 670	163 775 855	193 255 508	89 413 280	105 507 670	163 775 855	193 255 509	Conforme, Classé 3 <sup>ème</sup>
Attributaire		Entreprise <b>AFRICOS</b> pour un <u>montant minimum HTVA</u> de <b>Cinquante Huit Millions Cent Quatre Vingt Douze Mille Cinq Cent (58 192 500) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Soixante Huit Millions Six Cent Soixante Sept Mille Cent Cinquante (68 667 150) francs CFA</b> . Et le <u>montant maximum HTVA</u> de <b>Cent Deux Millions Trois Cent Sept Mille Sept Cent Cinquante (102 307 750) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Cent Vingt Millions Sept Cent Vingt Trois Mille Cent Quarante Cinq (120 723 145) francs CFA</b> . Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : <b>Trois (03) mois par lot à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande</b> .								

**Lot 2** : Acquisition de fournitures pour la construction d'ouvrages d'assainissement familial dans les Communes de Bama, Dandé, Padema, Fo, Farama dans la région des Hauts-Bassins et Sami dans la région de la boucle du Mouhoun

N°	Soumissionnaire	Montant Lu en FCFA				Montant Corrigé en FCFA				Observations
		HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	
1	Groupe YALPAOGO	90 279 700	106 530 046	168 644 700	199 000 746	90 279 700	106 530 046	168 644 700	199 000 746	Conforme, Classé 5 <sup>ème</sup>
2	ESA	59 156 450	69 804 611	109 223 450	128 883 671	59 156 450	69 804 611	109 223 450	128 883 671	Conforme, Classé 3 <sup>ème</sup>
3	Groupement SOCIETE FAO/EGCP	55 538 920	65 535 926	101 620 420	119 912 096	55 538 920	65 535 926	101 620 420	119 912 096	Conforme, Classé 1 <sup>er</sup>
4	AFRICOS	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	Conforme, Classé 2 <sup>ème</sup>
5	EGF	89 713 280	105 861 670	164 375 855	193 963 508	89 713 280	105 861 670	164 375 855	193 963 509	Conforme, Classé 4 <sup>ème</sup>
Attributaire		Groupement d'Entreprises <b>SOCIETE FAO/EGCP</b> pour un <u>montant minimum HTVA</u> de <b>Cinquante Cinq Millions Cinq Cent Trente Huit Mille Neuf Cent Vingt (55 538 920) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Soixante Cinq Millions Cinq Cent Trente Cinq Mille Neuf Cent Vingt Six (65 535 926) francs CFA</b> . Et le <u>montant maximum HTVA</u> de <b>Cent Un Millions Six Cent Vingt Mille Quatre Cent Vingt (101 620 420) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Cent Dix Neuf Millions Neuf Cent Douze Mille Quatre Vingt Seize (119 912 096) francs CFA</b> . Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : <b>Trois (03) mois par lot à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande</b> .								

**Lot 3** Acquisition de fournitures pour la construction d'ouvrages d'assainissement familial dans les Communes de Dédougou, Bondokuy dans la région de la Boucle du Mouhoun et Békuy, Satiri, Béréba et Koti dans la région des Hauts-Bassins

N°	Soumissionnaire	Montant Lu en FCFA				Montant Corrigé en FCFA				Observations
		HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	
1	Groupe YALPAOGO	90 279 700	106 530 046	168 644 700	199 000 746	90 279 700	106 530 046	168 644 700	199 000 746	Conforme, Classé 5 <sup>ème</sup>
2	ESA	57 627 000	67 999 860	99 109 500	116 949 210	57 627 000	67 999 860	106 309 500	125 445 210	Conforme, Classé 1 <sup>er</sup>
3	Groupement SOCIETE FAO/EGCP	57 842 920	68 254 646	105 928 420	124 995 536	57 842 920	68 254 646	105 928 420	124 995 536	Conforme, Classé 2 <sup>ème</sup>
4	AFRICOS	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	Conforme, Classé 3 <sup>ème</sup>
5	EGF	89 513 280	105 625 670	163 975 855	193 491 508	89 513 280	105 625 670	163 975 855	193 491 509	Conforme, Classé 4 <sup>ème</sup>
Attributaire		Entreprise <b>ESA</b> pour un <u>montant minimum HTVA</u> de <b>Cinquante Sept Millions Six Cent Vingt Sept Mille (57 627 000) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Soixante Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent Soixante (67 999 860) francs CFA</b> . Et le <u>montant maximum HTVA</u> de <b>Cent Six Millions Trois Cent Neuf Mille Cinq Cent (106 309 500) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Cent Vingt Cinq Millions Quatre Cent Quarante Cinq Mille Deux Cent Dix (125 445 210) francs CFA</b> . Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : <b>Trois (03) mois par lot à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande</b> .								



## Résultats provisoires

Lot 4 Acquisition de fournitures pour la construction d'ouvrages d'assainissement familial dans les Communes de Péné, Kangala, Samorogouan, Banzon, Karangaso sambla, Morlaba, Kayan, Koumbia et Lena et Koumbia dans la région des Hauts-Bassins										
N°	Soumissionnaire	Montant Lu en FCFA				Montant Corrigé en FCFA				Observations
		HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	HTVA Minimum	HTVA Maximum	TTC Minimum	TTC Maximum	
1	ESA	59 139 900	69 785 082	97 897 900	115 519 522	59 139 900	69 785 082	109 197 900	128 853 522	Conforme, Classé 2 <sup>ème</sup>
2	AFRICOS	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	58 192 500	68 667 150	102 307 750	120 723 145	Conforme, Classé 1 <sup>er</sup>
3	EGF	89 313 280	105 389 670	163 575 855	193 019 508	89 313 280	105 389 670	163 575 855	193 019 509	Conforme, Classé 3 <sup>ème</sup>
Attributaire		Entreprise <b>AFRICOS</b> pour un <u>montant minimum HTVA</u> de <b>Cinquante Huit Millions Cent Quatre Vingt Douze Mille Cinq Cent (58 192 500) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Soixante Huit Millions Six Cent Soixante Sept Mille Cent Cinquante (68 667 150) francs CFA</b> . Et le <u>montant maximum HTVA</u> de <b>Cent Deux Millions Trois Cent Sept Mille Sept Cent Cinquante (102 307 750) francs CFA</b> , en toutes taxes comprise de <b>Cent Vingt Millions Sept Cent Vingt Trois Mille Cent Quarante Cinq (120 723 145) francs CFA</b> . Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : <b>Trois (03) mois par lot</b> à raison de <b>trente (30) jours pour chaque ordre de commande</b> .								

### SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

Appel d'offres N°2018-006/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux d'aménagement de 123,63 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans les régions du Centre-Nord et du Plateau Central au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PIIV). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-143/SONATER/DG/SPM du 22/03/2018. Financement : PPIV-Budget de l'Etat, exercice 2018

Publication de l'avis d'appel d'offres : Quotidien des marchés publics N°2258 du 27 février 2018. **Date d'ouverture des plis : 28 mars 2018**

N° pli	Soumissionnaires	N° lot	Montant lu (F CFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Observations
01	EMO	1	262 420 259	-	<b>Non conforme</b> : Insuffisance de projets similaires pour le conducteur de travaux, les chefs de chantier, les chefs d'équipe génie civil, les chefs d'équipe topographe et les chefs d'équipe géotechnique.
		2	309 180 414	-	<b>Non conforme</b> : Insuffisance de projets similaires pour le conducteur de travaux, les chefs de chantier, les chefs d'équipe génie civil, les chefs d'équipe topographe et les chefs d'équipe géotechnique.
02	Groupement GROUPE ZENIT TOPO BURKINA	1	213 141 984	-	<b>Non conforme</b> : ∞ insuffisance de projets similaires pour le conducteur de travaux ; ∞ matériel non conforme : nombre insuffisant de compacteur, 04 exigés au lieu de 03 comme proposés.
		2	210 946 004	-	<b>Non conforme</b> : ∞ insuffisance de projets similaires pour le conducteur de travaux ; ∞ matériel non conforme : nombre insuffisant de compacteur, 04 exigés au lieu de 03 comme proposés.
03	EKPF	1	198 961 570	<b>198 961 570</b>	<b>Conforme</b>
		2	225 388 024	<b>225 388 024</b>	<b>Conforme</b>
04	FORBAT AFRIQUE	1	243 897 449	-	<b>Non conforme</b> : Insuffisance de projets similaires pour le conducteur de travaux, les chefs de chantier, les chefs d'équipe génie civil, les chefs d'équipe topographe et les chefs d'équipe géotechnique.
05	PSG TRAVAUX	2	227 400 042	224 303 722	<b>Conforme</b> : la diminution d'un montant de 3 096 320 FCFA TTC est due à une erreur de report de prix unitaire de l'item n°402 pour le site de Sokourani : 1500 au lieu de 1300, soit une variation de -1,36%.
06	Groupement INTER-REALISATION/ETPS	1	205 781 498	<b>205 781 498</b>	<b>Conforme</b>
		2	232 573 162	<b>237 490 812</b>	<b>Conforme</b> : l'augmentation d'un montant de 4 917 650 FCFA TTC est due à une erreur de sommation du TOTAL GENERAL (HTVA) pour le site de Tempelce, soit +2,11%.
07	CED-B	2	259 740 538	<b>259 740 538</b>	<b>Conforme</b>
08	Groupement CARTAS BURKINA/ Entreprise PHOENIX	1	194 546 364	<b>194 546 364</b>	<b>Conforme</b>
09	YI-HIEN	2	229 300 314	<b>229 300 314</b>	<b>Conforme</b>
10	Groupement 3C/ SOGIT INTERNATIONALS	1	196 411 590	<b>196 411 590</b>	<b>Conforme</b>
		2	230 639 132	<b>230 639 132</b>	<b>Conforme</b>
11	EFTP	1	195 769 080	-	<b>Non conforme</b> : absence de références similaires conformes
12	BURKINA DECOR	2	226 613 041	-	<b>Non conforme</b> : Insuffisance de références similaires pour le chef d'équipe Géotechnique TANKOANO Jean-Baptiste.
13	Groupement GTS/JOCER	2	151 734 009	-	<b>Non conforme</b> : L'offre du groupement n'est pas recevable. L'acte d'engagement est relatif aux travaux d'aménagement de de 85.68 ha au lieu de 123.63 ha. En conséquence les bordereaux des prix unitaires et les cadres de devis ne sont pas ceux relatifs au DAO ci-dessus cité.
14	CTG SARL	1	190 645 874	<b>190 645 874</b>	<b>Conforme</b> : Cependant, l'entreprise CTG Sarl a proposé partiellement le même matériel qu'au lot 2 du DAO N°2018-005/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux d'aménagement de 90,93 ha où elle est attributaire.
		2	224 570 461	<b>224 570 461</b>	<b>Conforme</b>

## Résultats provisoires

15	EGF SARL	1	171 640 617	-	<b>Non conforme :</b> ∞ insuffisance de projets similaires pour les chefs de chantier, les chefs d'équipe génie civil, les chefs d'équipe topographe et les chefs d'équipe géotechnique. ∞ absence de références similaires conformes.
		2	176 653 316	-	<b>Non conforme :</b> ∞ insuffisance de projets similaires pour les chefs de chantier, les chefs d'équipe génie civil, les chefs d'équipe topographe et les chefs d'équipe géotechnique. ∞ absence de références similaires conformes.
<b>Attributaires</b>		<p><b>Lot 1 : Groupement CARTAS BURKINA/Entreprise PHOENIX</b> pour un montant de cent soixante-quatre millions huit cent soixante-neuf mille huit cents (164 869 800) FCFA HT, soit cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent quarante-six mille trois cent soixante-quatre (194 546 364) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.</p> <p><b>Lot 2 : PSG TRAVAUX</b> pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions quatre-vingt-sept mille neuf cents (190 087 900) FCFA HT, soit deux cent vingt-quatre millions trois cent trois mille sept cent vingt-deux (224 303 722) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.</p>			

**Appel d'offres N°2018-007/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux de réhabilitation de 128 ha de périmètres irrigués dans les régions de l'Est et de Centre-Est au profit du Programme de développement de la petite Irrigation Villageoise (PIIV)**  
 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-144/SONATER/DG/SPM du 22/03/2018  
 Financement : PPIV-Budget de l'Etat, exercice 2018  
 Publication de l'avis d'appel d'offres : Quotidien des marchés publics N°2258 du 27 février 2018. **Date d'ouverture des plis : 28 mars 2018**

N° pli	Soumissionnaires	N° lot	Montant lu (TTC)	Montant corrigé (TTC)	Observations
01	Groupement ECEHOF/SOTEC SARL	2	82 909 479	<b>82 909 479</b>	Conforme
02	Groupement ETPS/INTER-REALISATIONS	1	239 242 245	<b>239 242 245</b>	Conforme
		3	338 720 333	<b>338 720 333</b>	Conforme
03	CAT	1	242 865 367	-	<b>Non Conforme : Chiffre d'affaires insuffisant</b>
04	EFTP	2	84 642 340	-	<b>Non Conforme :</b> ∞ absence de compacteurs à rouleau lisse et pied de mouton ; ∞ absence de références similaires conformes.
05	BURKINA DECOR	1	238 138 042	<b>238 138 042</b>	Conforme
		2	213 540 789	<b>213 540 789</b>	Conforme
06	Groupement GJF/ERI	1	311 529 547	<b>311 529 547</b>	Conforme
		2	255 153 217	<b>255 153 217</b>	Conforme
		3	475 809 772	<b>475 748 459</b>	<b>Conforme :</b> la diminution d'un montant de 61 313 FCFA TTC est due à une erreur de report de quantité des items n°4.2 et 4.6 qui sont respectivement de 1661,41 et 97,97 au lieu de 1661,45 et 97,57, soit une variation de 0,01%.
07	Groupement SAM COMPANY ENTREPRISE YIDIA	3	148 201 034	<b>157 051 034</b>	<b>Conforme :</b> L'augmentation d'un montant de 8 850 000 FCFA TTC est due à une erreur de sommation au niveau du total général, soit une variation +5, 97%.
<b>Attributaires</b>		<p><b>Lot 1 : BURKINA DECOR</b> pour un montant de deux cent un millions huit cent onze mille neuf cents (201 811 900) FCFA HT, soit deux cent trente-huit millions cent trente-huit mille quarante-deux (238 138 042) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p><b>Lot 2 : Groupement ECEHOF/SOTEC SARL</b> pour un montant de soixante-dix millions deux cent soixante-deux mille deux cent soixante-dix (70 262 270) FCFA HT, soit quatre-vingt-deux millions neuf cent neuf mille quatre cent soixante-dix-neuf (82 909 479) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p> <p><b>Lot 3 : Groupement SAM COMPANY/ENTREPRISE YIDIA</b> pour un montant de cent trente-trois millions quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-dix-sept (133 094 097) FCFA HT, soit cent cinquante-sept millions cinquante un mille trente-quatre (157 051 034) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.</p>			

### MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Rectificatif portant sur le montant TTC de l'attributaire EKL SARL

**Rectificatif**

**Demande de prix :** Demande de Prix N°2018-013f/MAAH/SG/DMP du 04 avril 2018 pour l'acquisition de matériel informatique au profit du Services du Système d'Information des Marchés dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). **Financement :** Fonds Africain de Développement.

**Publication de l'Avis :** Quotidien des marchés publics Revue des Marchés Publics N°2289 du 11/04/2018.

**Date de dépouillement :** 23/04/2018. **Nombre de plis :** Trois (03). **Nombre de lot :** Unique

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HTVA-HD	TTC	HTVA-HD	TTC	
GITECH	8 820 000	13 009 500	8 820 000	13 009 500	Conforme
C.B.CO SARL	8 450 000	9 971 000	8 450 000	9 971 000	Conforme
EKL SARL	8 000 000	10 620 000	8 820 000	10 620 000	<b>Non conforme :</b> Pour n'avoir pas fait de proposition technique au poste : Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences (Microsoft office professionnel 2016 en Français + licence)). - Manque de précision (intégré) au poste: prises externes intégrées (minimum).
<b>Attributaire</b>	Lot unique: <b>C.B.CO SARL</b> pour un montant hors taxes, hors douane de <b>huit millions quatre cent cinquante mille (8 450 000) FCFA</b> soit <b>neuf millions neuf cent soixante-onze mille (9 971 000) FCFA</b> toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.				

## Résultats provisoires

### AGEM DEVELOPPEMENT

**APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°128/2018/MENA/AGEM-D POUR LA CONSTRUCTION D'UN LYCÉE PROFESSIONNEL A MANGA DANS LA REGION DU CENTRE SUD AU PROFIT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA). Financement : budget ETAT gestion 2017. Date d'ouverture des offres financières : 19 avril 2018. Nombre de plis reçus : 20 Date de délibération : 03/05/2018**

**Lot 1 : Guérite, mur de clôture et portique, latrines, local transformateur et groupe électrogène.**

ENTREPRISES	MONTANT F CFA TTC		ECART	OBSERVATIONS
	LU	CORRIGE		
ECM	151 441 698	155 747 404	+2,41%	- Erreur de sommation au total V : 3 172 400 au lieu de 2 884 400 <b>D-Guérite</b> - Omission du poste 1 : 1.6 de la guérite ; application du prix unitaire le plus élevé 5000. <b>E- LOCAL TRANSFORMATEUR, GROUPE ELECTROGENE</b> - Erreur de quantité au poste 1.10 : 7.5 au lieu de 750 - Erreur de somation du total
COPIAFAX BURKINA	161 765 181 (RABAIS DE 10%)	162 873 951		<b>GUERITE</b> - Erreur de prix unitaire au poste 1.1 : 50 000 au lieu de 15 000 - Erreur de prix unitaire au poste 1.1 : 500 000 au lieu de 15 000 - Erreur de quantité au poste 3.8 : 2 au lieu de 4. - suppression d'ajout de poste tableau 120x500 - Erreur de quantité au poste 7.1.15 : 3 au lieu de 2. <b>D-latrines :</b> - Erreur de quantité au poste 5.3 : 9.17 au lieu de 20.4 <b>E- LOCAL TRANSFORMATEUR, GROUPE ELECTROGENE</b> - Total du point 1.6 non calculé. - Total du point 2.5 non calculé. - Erreur de quantité au poste 5.1 : 193.83 au lieu de 20.4 - Erreur de sommation au total X : 553 320 au lieu de 512 820.
STAB	174 958 540 (RABAIS 13 944 388 HT)	177 944 000		- Erreur de report du total général : 177 944 000 au lieu de 174 958 540 F CFA TTC.
ECOBA/BALMA	189 876 369	189 876 369		RAS
SOCOZAF Sarl	187 320 514 (RABAIS DE 8%)	-		- Non conforme : diplôme du conducteur des travaux non conforme. Bac+2 fourni au lieu de bac+3 demandé.
GROUPEMENT VISION 2000 /EBTM	187 192 995	190 317 635	1,67%	<b>E- LOCAL TRANSFORMATEUR, GROUPE ELECTROGENE</b> Erreur de somation : 29 866 495 au lieu de 27 218 495
Groupement ZINS'K CO / EKI	203 662 932	203 662 932		RAS
ECOBAA	213 731 968	213 731 969		RAS
NAKINGTAORE	216 535 298	216 535 298		RAS

**Attributaire : ECM pour un montant de cent cinquante-cinq millions sept cent quarante-sept mille quatre cent quatre (155 747 404) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cinq mois.**

**Lot 2 : Atelier plomberie sanitaire, bloc gestion des ateliers**

Groupement GBC / GESEB	183 679 935	183 679 935		RAS
ECOBA/BALMA	195 349 797	195 349 797		RAS
MRJ	196 016 205 (RABAIS DE 5 %)	196 016 205		RAS
Groupement ZINS'K CO / EKI	212 708 552	212 708 552		RAS
AL-KO INTERNATIONAL	196 675 226	-		Non conforme pour deux références techniques valables fournies au lieu de 3, Planning non fourni
ENTREPRISE PHOENIX	219 669 945	219 669 945		-RAS
SOL CONFORT DECOR	227 588 222 (RABAIS DE 5%)	227 182 532		- <b>B ATELIER PLOMBERIE SANITAIRE</b> - Erreur de quantité 1.110 : 2 au lieu de 1 - <b>ATELIER GESTION</b> - Erreur de somation du total 6.4 357 000 au lieu de 362 500
SOCOZAF Sarl	189 855 663 (RABAIS DE 8%)	-		- Non conforme : diplôme du conducteur des travaux non conforme. Bac+2 fourni au lieu de bac+3 demandé.

**Attributaire : groupement d'entreprises GBC/GESEB SA pour un montant de cent quatre-vingt-trois millions six cent soixante-dix-neuf mille neuf cent trente-cinq (183 679 935) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cinq mois.**

**Lot 3 : atelier génie électrique, atelier structure métallique**

COPIAFAX BURKINA	176 064 142 (RABAIS DE 7%)	182 475 041		<b>B : atelier Génie électrique</b> - Erreur de somation du sous total 7.2 : 3 955 000 au lieu de 3 850 000 <b>Erreurs de quantités aux postes :</b> 9.1 Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris peinture vinylique 435,48 m <sup>2</sup> au lieu de 815,43. 9.2 EP : Enduit plastique frottasses sur murs extérieurs 1 092,35 m <sup>2</sup> au lieu de 44,53. 9.3 PV : Peinture vinylique sur murs, faux plafond et sous face dalle 1 662,48 m <sup>2</sup> au lieu de 78,34. 9.4 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques 135,18 m <sup>2</sup> au lieu de 452,76. 9.5 Vernis menuiserie bois 79,68 m <sup>2</sup> au lieu de 96,56. <b>C. ATELIER STUCTURE METALLIQUE</b> - Erreur de sommation du total V 1 943 700 au lieu de 947 500
------------------	-------------------------------	-------------	--	--

## Résultats provisoires

GROUPEMENT VISION 2000 /EBTM	232 408 525	232 922 014		-ATELIER GENIE ELECTRIQUE : -Erreur de de report du total V : 13 361 620 au lieu de 12 926 460
STAB	236 000 000 (RABAIS DE 17 025 393 HT)	236 000 000		RAS
MRJF	247 459 866 (RABAIS 3%)	247 459 866 (RABAIS 3%)	0%	RAS
ENTREPRISE PHOENIX	282 385 104	282 385 104	0%	RAS
ECOBAA	283 050 764	283 050 764	0%	RAS
SOL CONFORT DECOR	304 413 501 (RABAIS DE 5 %)	304 413 501	0%	RAS
Groupement ZINS'K CO / EKI	318 319 662	349 444 610		- ATELIER GENIE ELECTRIQUE : - Erreur de report du sous total II : 20 20 850 345 au lieu de 1 652 370 Devis du point VI non calculé. Application des prix de la proposition la plus élevé
<b>Attributaire : COPIAFAX BURKINA pour un montant de cent quatre-vingt-deux millions quatre cent soixante-quinze mille quarante un (182 475 041) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cinq mois</b>				
<b>Lot 4 : source d'énergie et réseau de distribution BT-courant fort et courant faible, climatisation et ventilation.</b>				
ACIFEB	370 724 552	-		Non conforme : références techniques fournies non valables
GROUPEMENT ANC SARL / TIERI	374 338 452	389 555 968		Erreur de sommation : Total atelier génie électrique 24 224 900 au lieu de 12 634 700 Total atelier structure métallique 15 939 050 au lieu 14 633 050.
Groupement TOTAL ACESS / TOTAL ACESS RCI	448 203 582	448 203 582	0%	RAS
<b>Attributaire : groupement d'entreprises GROUPEMENT ANC SARL/TIERI pour un montant de trois cent quatre-vingt-neuf millions cinq cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-huit (389 555 968) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cinq mois.</b>				
<b>Lot 5 : approvisionnement en eau potable.</b>				
BEGEP	87 972 345	87 972 345	0%	RAS
GESEB	88 486 430	88 486 430	0%	RAS
ATS	62 449 500(HT)	-		Non conforme - Diplôme du directeur des travaux non conforme. Bac+3 fourni au lieu de Bac+5 demandé. - Diplôme du chef d'atelier construction métallique non conforme. BEP fourni au lieu de BAC demandé. - camion grue : Carte grise, visite technique et assurance à jour pour non fournies
<b>Attributaire : entreprise BEGEP pour un montant de quatre-vingt-sept millions neuf cent soixante-douze mille trois cent quarante-cinq (87 972 345) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de trois (03) mois.</b>				

**Demande de propositions N°127/2018/MENA/AGEM-D pour le recrutement d'un consultant relatif à la mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction du lycée professionnel de Manga dans la région du Centre-Sud sur financement Budget Etat, exercice 2017. Méthode de sélection : Budget déterminé**

**Date d'ouverture des plis : 17 avril 2018 Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 02 Mai 2018**

CONSULTANTS	NOTE/100	OBSERVATIONS
BECOTEX	93	Qualifié
Groupement EXCELL INGENIERIE / PID	95,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
CINCAT INTERNATIONAL	93	Qualifié
CET/GCE	93	Qualifié

**DEMANDE DE PROPOSITIONS N°197/2018/MEA/AGEM-D POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES MISSIONS D'ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS POUR LES DIRECTIONS PROVINCIALES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISEMENT**

**Méthode de sélection : Budget déterminé. Date d'ouverture des plis : 06 avril 2018.**

**Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 04 Mai 2018**

CONSULTANTS	NOTE/100	OBSERVATIONS
CARURE	88,5	RAS
HARMONY	81	RAS
CAURI	82,5	RAS

# RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

## REGION DU SAHEL

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSHL/PSNO/C-STG DU 25/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ETAT CIVIL A SEYTENGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEYTENGA ; **Financement** : Budget Communal, Gestion 2018.

**Publication de l'avis** : Revue des marchés publics Quotidien n° 2279 du vendredi 28 mars 2018;

Convocation N°2018- 002/RSHL/PSNO/C-STG/M/PRM/CCAM du 03 Avril 2018.

**Date d'ouverture des plis** : 06 Avril 2018 ; **Nombre de plis reçus** : quatre (04) plis ;

**Date de délibération** : 06 Avril 2018.

N°	SOUSSIONNAIRES	Montant HORS TVA en FCFA		Rang	OBSERVATIONS
		Montant lu	Montant corrigé		
01	EBI SARL	16 809 491	16 081 691	1 <sup>er</sup>	Erreur sur le bordereau des prix unitaire. On lit au point 1.6 vingt-quatre mille au lieu de quatre vingt mille dans la rubrique électricité on lit douze mille sept cent pour les réglettes de 60 complète au lieu de douze mille cinq cent
02	SEG-OATC	16 113 918	16 113 918	2 <sup>eme</sup>	NEANT
03	ETF SARL DJIBO	16 864 505	16 864 505	3 <sup>eme</sup>	NEANT
04	EDI-AFRICA SARL	17 422 909	17 422 909	4 <sup>eme</sup>	NEANT
<b>Attributaires :</b>		- Lot 1 : Etablissement Bathily Issa SARL pour un montant de seize millions quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-onze (16 081 691) Francs Hors TVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.			

DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/MATD/RSHL/PSNO/COM\_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (4) FORAGES POSITIFS (LOT 1) ET LA REHABILITATION DE SEPT (7) FORAGES EQUIPES (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI

**FINANCEMENT** : Budget communal, gestion 2018 ; **PUBLICATION** : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03/2018

**CONVOCAION DE LA CCAM** : N° 2018-005-/RSHL/PSNO/COM\_DR du 03/04/2018

**DATE DE DEPOUILLEMENT** : 06/04/2018 ; **NOMBRE DE CONCURRENTS** : 02 pour le lot 1 et 01 pour le lot 2

### Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs

N°	Soumissionnaire	Montant HTVA en FCFA		Montant TTC en FCFA		Rang	Observations
		Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
1	MAFOMINE	26 214 600	26 214 600	30 953 228	30 953 228	1er	conforme
<b>Attributaire</b>		MAFOMINE pour un montant de TRENTE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT VINGT HUIT (30 953 228) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois					

### Lot 2 : Réhabilitation de sept (07) forages équipés au profit commune de Dori.

N°	Soumissionnaire	Montant HTVA en FCFA		Montant TTC en FCFA		Rang	Observations
		Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
1	DJAMOU	12 047 000	12 237 000	14 215 460	14 439 660	Non classé	- non conforme : Attestations des documents non légalisées (CCVA, assurance et factures) -groupe électrogène non fourni -Pompe immergée non fourni - variation de 1,02% dû à une erreur de sommation
1	H2O HYDROFOR	15 960 000	16 440 000			1er	Variation de 1,03% dû à une erreur de sommation
<b>Attributaire</b>		H2O HYDROFOR pour un montant de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (16 440 000) Francs CFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSHL/PSNO/CGGDJ du 04-02-2018 pour l'acquisition de Fournitures et Consommables Scolaires au profit de la C.E.B de Gorgadji. **Financement** : Budget Communal (ETAT), Gestion 2018.

**Revue des Marchés Publics** N° 2264 du Mercredi 07 Mars 2018;

Convocation de la Commission N°2018-001/MATD/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 12/03/2018

**Date d'ouverture des Plis** : Vendredi 16 Mars 2018 ; **Nombres de Plis reçus** : Deux (02) Plis. **Date de délibération** : Vendredi 16 Mars 2018

Soumissionnaires	LOT 2		Observations
	Montant en FCFA		
	HTVA	TTC	
Ets CISSE Hamidou Hama	2 790 550		Hors enveloppe*
M.C.G.B	2 627 900	3 027 050	Hors enveloppe*
<b>Attributaires</b>	R.A.S		

## Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE INFRASTRUCTURE SCOLAIRE A LERE-IBAYE ET UN LOGEMENT DE MAITRE A PADALA DANS LA COMMUNE DE DORI <b>FINANCEMENT</b> : Budget communal, gestion 2018 ; <b>PUBLICATION</b> : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03/2018 <b>CONVOCACTION DE LA CCAM</b> : N° 2018-004-/RSHL/PSNO/COM_DR du 03/04/2018 <b>DATE DE DEPOUILLEMENT</b> : 06/04/2018 ; <b>NOMBRE DE CONCURRENTS</b> : 02 pour le lot 1 et 01 pour le lot 2							
Lot 1 : construction d'une école a trois classes électrifiées + bureau + magasin et un bloc de quatre latrines dans le village de Léré Ibaye							
N°	Soumissionnaire	Montant HTVA en FCFA		Montant TTC en FCFA		Rang	Observations
		Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
1	ETF SARL DJIBO	21 903 525	21 903 525	25 846 160	25 846 160	1er	Conforme
2	GEC	20 198 630	20 198 630	23 804 383	23 804 383	non classé	Citerne à eau non justifié
<b>Attributaire</b>		ETF SARL DJIBO pour un montant de Vingt-cinq millions huit cent quarante-six mille cent soixante (25 846 160) francs CFA TTC et un délai d'exécution de trois (3) mois					
Lot 2 : construction d'un logement pour enseignant de type f3 dans le village de Padala/commune de Dori.							
N°	Soumissionnaire	Montant HTVA en FCFA		Montant TTC en FCFA		Rang	Observations
		Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
1	GEC	5 741 022	5 741 022	6 774 406	6 774 406	1er	Infructueux (se référer à la lettre N°0178/MENA/SG/DGESS en date du 12 Février 2018 du Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation).
<b>Attributaire</b>		NEANT					

DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR POUR L'ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES ET FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DORI. <b>FINANCEMENT</b> : Budget communal, gestion 2018 <b>PUBLICATION</b> : Revue des marchés publics N° 2264 du 07/03/2018 <b>CONVOCACTION DE LA CCAM</b> : N° 2018-001-/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR du 09/03/2018 <b>DATE DE DEPOUILLEMENT</b> : 16/03/2018. <b>NOMBRE DE CONCURRENTS</b> : 04									
SOUSSIONNAIRES	Lot 1: L'ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DORI I		Lot 2: L'ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DORI II		Lot 3: L'ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DORI III		Lot 4: L'ACQUISITION DES FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DES ECOLES DORI.		OBSERVATIONS
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	
N-MARDIF	12 106 290	12 493 252	10 947 075	11 281 962	7 630 050	7 905 189	-	-	Conforme
Progrès Commercial du Burkina	11 722 700	11 961 056	10 632 805	10 839 335	7 863 240	7 177 023	8 808 000	10 101 840	Conforme : Lot 3 : des erreurs au niveau du bordereau des prix unitaires par conséquent : lire le montant TTC 8 177 023 au lieu de 7 752 252 Lot 4 : non conforme hors enveloppe
Multi Commerce Général du Burkina	11 671 150	12 526 027	10 574 335	11 310 321	8 071 500	8 703 300	8 981 000	10 330 280	Conforme : correction des offres financières lot 1, 2, 3 et 4 car les protégés cahier sont exonérés de la TVA Lot 4 : non conforme hors enveloppe
LE GEANT SARL	10 314 140	11 087 103	9 146 320	9 810 006	6 806 130	7 359 573	11 832 000	13 718 760	Conforme : correction des offres financières lot 1, 2, 3 et 4 car les cahiers et protégés cahier sont exonérés de la TVA Lot 4 : non conforme hors enveloppe
Attributaire	Lot 1 : L'entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Onze millions quatre-vingt-sept mille cent trois (11 087 103) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 jours Lot 2 : L'entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Neuf millions huit cent dix mille six (9 810 006) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 jours Lot 3 : L'entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Sept millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-treize (7 359 573) et un délai de livraison de 45 jours Lot 4 : infructueux								

## Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2018-001 /RSHL/PSNO/COM_DR POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX DEPOTS MEG (LOT 1) ET DE SEPT INCINERATEURS (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI. <b>FINANCEMENT</b> : Budget communal, gestion 2018			
<b>PUBLICATION</b> : Revue des marchés publics N° 2264 du 07/03/2018			
<b>CONVOCATION DE LA CCAM</b> : N° 2018-001 /RSHL/PSNO/COM_DR du 09/03/2018			
<b>DATE DE DEPOUILLEMENT</b> : 16/03/2018. <b>NOMBRE DE CONCURRENTE</b> : 02			
<b>LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX DEPOTS MEG AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI.</b>			
SOUSSIONNAIRES	Montant en FCFA		OBSERVATIONS
	Montant HTVA	Montant TTC	
ETF SARL DJIBO	12 387 197	14 387 197	Conforme : correction des erreurs Item I 1.1 Lire 400 000 au lieu de 200 000 Item I 1.3 Lire 125 000 au lieu de 75000 Item III 3.5 Lire 8000 au lieu de 6500 Item III 3.8 Lire 3000 au lieu de 2000 Item VII 7.1 Lire 12000 au lieu de 8500 VIII 8.2 Lire 2500 au lieu de 2000
EDI AFRICA	7 792 010	-	Non Conforme : au niveau du personnel absence de soudeur (pas de nom ni attestation de travail et de disponibilité) aussi la liste des ouvriers n'est pas cachetée
Attributaire	L'entreprise ETF SARL DJIBO est attributaire provisoire pour un montant de : Quatorze millions trois cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (14 387 197) Francs CFA TTC et un délai d'exécution de trois (03) mois.		
<b>LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEPT INCINERATEURS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI.</b>			
SOUSSIONNAIRES	Montant en FCFA		OBSERVATIONS
	Montant HTVA	Montant TTC	
Attributaire	infructueux pour absence de pli		

### UNIVERSITE OUAGA II

#### C O M M U N I Q U E 2018/003/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM du 07 mai 2018

Le Président de la commission d'attribution des marchés de l'Université Ouaga II, informe les éventuels candidats à l'appel d'offres ouvert accéléré n° EPE-UO2/00/01/01/00/2018/00003, suivant autorisation n°2018-280/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 20/04/2018, pour l'acquisition de mobilier scolaire, la fourniture et l'installation de matériel électrique et de sonorisation au profit de l'Université Ouaga II, paru dans le quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018 à la page 24, que la visite des sites aura lieu le **lundi 14 mai 2018 à 09heures. Le départ aura lieu à la présidence de l'Université Ouaga II, sise Boulevard Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga.**

*P/Le Président et par délégation,  
La Personne responsable des Marchés*

Salifou KINDO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES* *DES MINISTRES ET INSTITUTIONS* *MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| * <b>Marchés de Fournitures et Services courants</b> | <b>P. 24 à 28</b>     |
| * <b>Marchés de Travaux</b>                          | <b>P. 29 &amp; 30</b> |
| * <b>Marchés de Prestations Intellectuelles</b>      | <b>P. 31 &amp; 32</b> |

### *Fournitures et Services courants*

#### **PREMIER MINISTERE**

#### **Acquisition de matériel audio visuel, téléphonique et électrique**

**Avis de demande de prix**  
**n° 2018-002/PM/UCF/SAF du 04 mai 2018**  
**Financement : Budget National, gestion 2018**

L'UCF-Burkina lance appel d'offres pour « acquisition de matériel audio visuel, téléphonique et électrique au profit de L'UCF-Burkina ».

- Les services demandés sont constitués de trois lots :
- lot 1 : acquisition de 05 ordinateurs de bureaux, 10 ordinateurs portables, 10 onduleurs, 15 disques durs externes;
  - lot 2 : acquisition d'un équipement complet de vidéo conférence, trois téléviseurs écran plats 50 pouces et 15 multiprises sécurisées;
  - lot 3 : Acquisition de 13 téléphones portables de service.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du service administratif et financier de l'UCF-Burkina adresse suivante : 01 BP 6443 OUAGA 01, Tél. : 25-49 75 75.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Service Administratif et Financier de l'UCF-Burkina moyennant paiement d'un montant non remboursable de 30 000 FCFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- 250 000 FCFA pour le lot 1
- 65 000 FCFA pour le lot 2
- 60 000 FCFA pour le lot 3

Les offres devront parvenir ou être remises avant le **22 mai 2018 à 09h 00** à l'adresse suivante : Secrétariat/UCF-Burkina, 01 BP 6443 OUAGADOUGOU 01.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, l'UCF-Burkina ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Coordonnateur National**

**Samuel Tambi KABORE**



## MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### Acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit de la DAF et de la DPIFL

Avis d'appel d'offres ouvert  
n°2018- 09/MATD/SG/ DMP du 03/05/2018.  
Financement :Compte TPP, exercice 2018

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) lance un appel d'offres ouvert pour l'acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit de la DAF et de la DPIFL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

L'acquisition, objet du présent appel d'offres, est constituée en deux (02) lots.

- lot 1 : Acquisition de véhicules double cabine Pick-up;
- lot 2 : Acquisition de véhicules BERLINE.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l'administration, doivent être accompagnées de la caution de soumission d'un montant de trois millions neuf cent mille (3 900 000) francs CFA pour le lot 1 et un million (1000 000) francs CFA pour le lot 2.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit de la DAF et de la DPIFL », « A n'ouvrir que par la Commission d'Attribution des Marchés en séance de dépouillement ».

Elles devront être déposées au plus tard le **11 juin 2018 à 09 heures 00 minute TU** au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD situé au rez-de-chaussée de l'immeuble R+3 situé dans l'enceinte dudit ministère, en face de l'UEMOA.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics**

**André MILLOGO**

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

## MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MATD

Avis d'appel d'offres ouvert  
n°2018-10/MATD/SG/DMP du 03/05/2018  
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2018

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) lance un appel d'offres ouvert pour la fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MATD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

La prestation, objet du présent appel d'offres, est constituée de trois (03) lots.

- lot 1 : Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des structures A du MATD
- lot 2 : Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des structures B du MATD
- lot 3 : Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des structures C du MATD.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : l'année Budgétaire 2018. Le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l'administration, doivent être accompagnées de la caution de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour chacun des lots.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « offre pour fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MATD », à n'ouvrir que par la Commission d'Attribution des Marchés ». Elles devront être déposées au plus tard le **12 juin 2018 à 09 heures 00 minute TUTU** au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD situé au rez-de-chaussée de l'immeuble R+3 situé dans l'enceinte dudit ministère, en face de l'UEMOA.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics**

**André MILLOGO**

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

**Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)**

**Rectificatif**

**RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS**

**Appel d'Offres Ouvert à commandes  
n°2018-0051/MINEFID/SG/DMP du 29/03/2018  
Financement : Budget du fonds d'équipement  
de la DGTCP, exercice 2018**

La présidente de la Commission d'attribution des marchés du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement lance un appel d'offres ouvert à commandes pour l'entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.  
-Les prestations sont en lot unique.

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et le délai d'exécution est de quatorze (14) jours pour chaque commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le **07 juin 2018 à 9 heures TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

***La Directrice des Marchés Publics  
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés***

**K. Céline Josiane OUEDRAOGO**

## Fournitures et Services courants

### MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

**Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la Direction Générale du Foncier de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR)**

**Avis de demande de prix**  
n°2018 \_\_020f\_\_ /MAAH/SG/DMP30 avril 2018  
**FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018**

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat Exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande de prix pour l'acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles et distincts réparties comme suit :

- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques;
- lot 3 : Acquisition de produits d'entretien.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie et des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour tous les lots, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le **21 mai 2018 à 09h 00**, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM**

**Ismaël OUEDRAOGO**

### MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

**Entretien de climatiseurs, du réseau électrique, de matériel informatique et de plomberie sanitaire au profit de la Direction Générale du Foncier de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural**

**Avis de demande de prix**  
n°2018 \_\_021f\_\_ /MAAH/SG/DMP30 avril 2018  
**FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018**

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat Exercice 2018 le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande de prix pour l'entretien de climatiseurs, du réseau électrique, de matériel informatique et de plomberie sanitaire au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR)/MAAH.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

-L'entretien se décompose en quatre (04) lots indivisibles et distincts réparties comme suit :

- lot 1 : Entretien de climatiseur;
- lot 2 : Entretien du réseau électrique;
- lot 3 : Entretien du matériel informatique;
- lot 4 : Entretien de plomberie sanitaire.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie et des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lots devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le **22 mai 2018 à 09h 00**, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM**

**Ismaël OUEDRAOGO**

## MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

### Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DRH du MENA

Avis de demande de prix  
n° 2018-0056/MENA/SG/DMP du 03 mai 2018  
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation lance une demande de prix pour l'acquisition de fourniture de bureau au profit de la DRH du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans le domaine pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DRH du MENA.

Le délai d'exécution est de quatorze (14) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l'Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le **21 mai 2018 à 09h 00**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

*Le Directeur des Marchés Publics*

**Noël MILLOGO**

## MINISTRE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

### Acquisition de véhicules à quatre roues au profit de L'ONASER.

Avis d'appel d'offres ouvert  
n°2018-001/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l'exécution du Budget ONASER – Gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés de l'Office National de la Sécurité Routière, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un avis d'appel d'offres pour l'acquisition de véhicules à quatre roues au profit de L'ONASER.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le présent appel d'offres est constitué de deux lot uniques:  
Lot 1 : Acquisition de trois (03) camionnettes Pick-Up au profit de l'ONASER  
Lot 2 : Acquisition de deux (02) voitures particulière Berline au profit de l'ONASER.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés L'ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Personne Responsable des Marchés Publics de L'ONASER moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès de l'Agent Comptable

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 1 et un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne des Marchés publics l'ONASER au plus tard le **11 juin 2018 à 09 h 00, heure** à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

*La Personne Responsable des Marchés*

**TOU Moussa**

### Réhabilitation de postes vétérinaires et de marchés à bétails dans diverses régions du Burkina Faso du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)

**Rectificatif**

**Rectificatif portant sur la date de dépôt des offres : Avis d'Appel d'offres National (AA0N)**

**Financement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015  
Appel d'Offres National N°2018-004-MRAH-Trvx./BD**

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu'une partie de ce financement sera utilisée pour la réhabilitation de postes vétérinaires et de marchés à bétails dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d'ouvrage chargé l'Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la mise en œuvre du projet.

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des travaux de réhabilitation de postes vétérinaires et de marchés à bétails dans diverses régions du Burkina Faso, la mise en oeuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l'exécution des travaux de créhabilitation prévus à cet effet, répartis en quatre (4) lots comme suit :

Lot	Ouvrage	Région	Province	Site
Lot-4 : Réhabilitation de quatre (4) postes vétérinaires et d'un (1) marché à bétail dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Houet	Hauts-Bassins	Faramana
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Tuy		Bereba
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Kossi	Boucle du Mouhoun	Barani
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Sourou	Cascades	Kassoum
Lot-5 : Réhabilitation de deux (2) marchés à bétail dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud	Réhabilitation du marché à bétail	Comoé	Cascades	Niangologo
	Réhabilitation du marché à bétail	Bougou	Centre-Est	Bittou
Lot-6 : Réhabilitation de quatre (4) postes vétérinaires dans la région de l'Est	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Tapoa	Est	Kantchari
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Gourma		Diabo
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Komandjari		Gayéri
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Gnagna		Piéla
Lot-7 : Réhabilitation de deux (2) postes vétérinaires et d'un (1) marché à bétail dans les régions du Nord et du Sahel	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Yatenga	Nord	Thiou
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire			Ouahigouya
	Réhabilitation d'un marché à bétail	Séno	Sahel	Seytenga

Le délai d'exécution des travaux non cumulatif est de quatre (04) mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent soumissionner à un (1) ou à l'ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de deux (02) lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans les «Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits IDA Version Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d'appel d'offres auprès du secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont :

> Fournir les agréments techniques de catégorie ci-après :

Désignation du lot	Type d'agrément technique et par catégorie
Lot-4 ; Lot-5	B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme
Lot-6 ; Lot-7	B1 ou B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Fournir une garantie de soumission définis ci-après :

Désignation des lots	Caution / Lot (F CFA)
Lot-4 ; Lot-5	Trois millions (3.000.000)
Lot-6 ; Lot-7	Deux millions (2.000.000)

Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d'au moins :

Désignation des lots	Ligne de crédit / Lot (F CFA)
Lot-4 ; Lot-5	Trente millions (30.000.000)
Lot-6 ; Lot-7	Vingt millions (20.000.000)

## Travaux

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.

Une visite de site des travaux est obligatoire et suivant le programme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Lot	Ouvrage	Site	Date	Personne à contacter
Lot-4	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Barani	15 au 18 mai 2018	YAMEOGO Joseph Tél:70250651 / 78235944
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Kassoum		
	Réhabilitation du marché à bétail	Niangologo		
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Faramana		
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Bereba		
Lot-5	Réhabilitation du marché à bétail	Bittou	15 au 18 mai 2018	YONABA Abdoul Aziz Tél.: 70746467 / 78480168
	Réhabilitation du marché à bétail	Guelwongo		
Lot-6	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Diabo	15 au 18 mai 2018	YONABA Abdoul Aziz Tél.: 70746467 / 78480168
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Gayéri		
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Piéla		
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Kantchari		
Lot-7	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Thiou	15 au 18 mai 2018	YAMEOGO Joseph Tél: 70250651 / 78235944
	Réhabilitation d'un poste vétérinaire	Ouahigouya		
	Réhabilitation du marché à bétail	Seytenga		

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité:

- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) ;
- Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
- Une attestation d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
- Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :

- Le registre de commerce
- Le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d'une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après :

Désignation des lots	Prix du dossier en Farnsc CFA
Lot-4 ; Lot-5	Cent cinquante mille (150.000)
Lot-6 ; Lot-7	Soixante quinze mille (75.000)

Les offres devront être soumises à l'adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le **vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU.**

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les offres seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des soumissionnaires présents à l'adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 le **vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU.**

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l'attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

**Le Directeur Général**

**Alassane ZAMA**

(Médaille d'honneur des collectivités Locales)

### Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études pour le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

#### RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS

**Rectificatif**

**Manifestation d'intérêt  
n°2018-01/MAEC/SG/DMP du 30 avril 2018**

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'État, gestion 2018, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération lance un avis à manifestation d'intérêt en vue de la sélection d'un cabinet ou bureau d'études pour le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de Coopération.

-Les services comprennent :

Le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Il s'agira de :

- vérifier les plans d'exécution, en ce qui concerne la conformité avec la soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d'Ouvrage et avec les règles de l'art ;
- faire un rapport en temps utile à l'administration sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes qu'il serait amené à relever dans les plans d'exécution de l'entreprise ;
- contrôler à pied d'œuvre les travaux de réfections et de réaménagements ;
- remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions ;
- assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réunions et préparer l'ordre du jour de la réunion suivante ;
- donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
- organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux dispositions réglementaires.

#### Participation :

Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina Faso ou dans les pays membres de l'UEMOA pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d'origine.

**Financement :** Budget National, gestion 2018.

#### Conditions de participation :

Les cabinets ou bureau d'études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d'intérêt à l'autorité contractante. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leur compétence.

Composition du dossier de manifestation d'intérêt:

Le dossier doit fournir les informations suivantes :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à l'autorité contractante (Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et précisant la mission ;
- Une présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
- L'agrément technique en cours de validité ;
- Les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de la société ;
- La liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter la mission ;
- La liste et CV daté du personnel-clé avec photo et adresse proposé par le bureau pour assurer correctement les missions confiées ;
- L'adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email etc.

#### Procédures de sélection :

La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles et ce, conformément aux

dispositions de l'article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services public.

Les critères de présélection porteront sur :

- la lettre de manifestation d'intérêt adressé à l'autorité contractante (Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et en précisant la mission ;
- la présentation d'agrément technique en cours de validité ;
- les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de la création de la société présentée selon le modèle suivant :

**NB :** joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires accompagnés de leurs attestations de bonne fin d'exécution ou rapports de validation ou procès-verbal de réception provisoire ou définitif :

Seul le cabinet/bureau d'études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération se réserve le droit de vérifier l'authenticité des informations fournies.

#### Renseignement complémentaires

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise au 2e étage, porte n° 224 ou 228.

Les TDR sont disponibles à la même adresse.

#### Dépôt des dossiers et ouverture des plis.

Les manifestations d'intérêts rédigées en langue française, en trois (3) exemplaires dont un original et deux copies devront être déposées sous plis fermés, à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise au 2e étage, porte 224 ou 228 au plus tard le **18 mai 2018 à 09 heures 00 mn**, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

#### Réserve :

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d'intérêt.

**Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Justin Mathieu BADOLO**

Chevalier de l'Ordre de Mérite de l'Economie et des Finances

### Recrutement d'un cabinet en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un complexe numérique au BURKINA FASO

#### RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS

Rectificatif

#### AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE n° 2018\_0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 avril 2018

##### 1. Objet et financement

Dans le cadre de l'exécution des activités 2018 de l'ANPTIC financées par les ressources du budget de l'ETAT gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) lance un avis à manifestation d'intérêt (demande de propositions allégées) pour le recrutement d'un cabinet en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un complexe numérique au Burkina Faso.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats nationaux et internationaux pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d'origine.

##### 2. Contexte et justification de la mission

L'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) est un Établissement Public de l'État (EPE) qui a été créée par Décret 2014-055/PRES/PM/MEF/MDENP/MFPTSS du 07 février 2014. Elle est la concrétisation de la volonté politique des autorités burkinabè de faire des TIC un levier de développement de l'économie nationale.

L'agence a entre autres objectifs de (i) Promouvoir l'appropriation des TIC, (ii) promouvoir l'utilisation des TIC dans les autres domaines de développement économiques, social, scientifique et culturel et de (iii) promouvoir l'innovation à travers le développement d'une expertise nationale reconnue et d'une industrie locale de services performante et compétitive, basés sur ces technologies.

A ce titre l'ANPTIC se doit de disposer d'un cadre approprié pour faire pleinement la promotion des TIC. D'où la nécessité de construire un complexe numérique répondant aux normes internationales à Ouagadougou qui va servir de cadre de formation, d'exposition des produits numériques mais aussi de laboratoire de test des innovations dans le domaine du numérique.

C'est pourquoi l'ANPTIC souhaite recruter un cabinet de consultants pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un complexe numérique au Burkina Faso.

##### 3. Objectifs de la mission

###### 1. Objectif global

L'objectif global de cette activité est la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un complexe pour la promotion du numérique au Burkina Faso.

###### 2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de l'étude sont :

- élaborer un document de projet pour la construction du complexe ;
- proposer un plan architectural du complexe ;
- identifier les besoins logistiques pour le bon fonctionnement du complexe ;
- proposer un modèle de gestion du complexe ;
- proposer un modèle économique pour la rentabilité du complexe.

##### I. RÉSULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus de l'étude sont :

- le document de projet pour la construction du complexe est élaboré ;
- un plan architectural du complexe est proposée et adoptée ;
- les besoins logistiques pour le bon fonctionnement du centre sont identifiés ;
- un modèle de gestion du complexe est proposé ;
- un modèle économique pour la rentabilité du complexe est proposé.

##### 4. Délai d'exécution de la mission

Le cabinet de consultants sélectionné aura la charge de réaliser sa mission à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le mandat de cette consultation est de soixante (60) jours calendaires.

##### 5. Composition du dossier de manifestation d'intérêt

Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s'agit notamment de :

- Une lettre d'expression d'intérêt à l'adresse publique de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) ;
- Un accord de groupement dans le cas échéant, précisant le chef de file ;
- La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
- Les références des prestations antérieures similaires exécutés et justifiées par une attestation de bonne exécution ;
- Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement des missions confiées ;
- L'adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale téléphone, fax, email.

##### 6. Présélection

La procédure de présélection sera faite conformément aux dispositions de l'article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :  
- le domaine des activités du candidat  
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années.

##### 7. Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d'intérêts devront être rédigées en langue française, présentées en quatre exemplaires dont un original et trois copies marquées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 00 24, sise à l'immeuble ILBOUDO sur le Boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, au plus tard le **22 mai 2018 à 09 heures 00 mn** et l'ouverture des plis se fera à la même heure. Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

##### 8. Renseignements

Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s'adresser à la Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC), Tél (+226) 25 49 01 09.

##### 9. Réserves

La Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

**Yrbêterfa Serge Leon SOME**



**FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS**

**C O M M U N I Q U E**

**N°2018-03/FNPSL/PRM**

La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission d'attribution des marchés informe les candidats à l'avis d'appel d'offres ouvert n°2018-01/FNPSL/PRM du 10 avril 2018, paru dans le quotidien des marchés publics n°2302 du lundi 30 avril 2018 et relatif au travaux d'électrification du terrain de Wayalghin que la visite de site est fixée au vendredi 18 mai 2018 de 9h00 à 11h00. Pour toute information veuillez appeler au 79 23 22 00 ou au 70 23 22 00

*La Personne Responsable des Marchés*

**Brahima TRAORE**

**MINISTERE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT(MCIA)**

**C O M M U N I Q U E**

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l'industrie et de l'Artisanat, présidente de la Commission d'Attribution des Marchés porte à la connaissance des éventuels candidats que le dossier de Demande de Prix pour la fourniture et l'installation d'un ascenseur dont l'avis a été publié dans la revue des marchés N°2306 du vendredi 04 mai 2018 que le délai d'exécution est de **cinq (05) mois au lieu de lire un (01) mois**.

Par ailleurs les soumissionnaires sont invités à préciser dans leurs offres les frais de démontage de l'ancien ascenseur.

*La Directrice des Marchés Publics*

**Abibatou TOE/TONI**

**BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL**

**C O M M U N I Q U E**

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres ouvert accéléré **N°2018-001-ISEPC-Trvx./BD du 26 avril 2018** relative à la construction d'infrastructures dans la région du Centre à Ouagadougou paru dans le quotidien N°2305 du jeudi 03 mai 2018 la modification ci-dessous :

**Au lieu de :**

**SD2** (Du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme) et **C** (du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières et de l'Énergie.

**Lire :**

**SD2 (Du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme).**

Il s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

*Le Directeur Général*

**Alassane ZAMA**

(Médaille d'honneur des collectivités Locales)

**REGION DE L'EST**

**C O M M U N I Q U E**

Le Secrétaire Général de la Région de l'Est, Président de la commission d'attribution des marchés informe, les soumissionnaires que l'avis d'appel d'Offre N°2018-001/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG relatif à l'achèvement des travaux de construction d'un lycée dans la commune de Coalla, Province de la Gnagna, Région de l'Est dans le cadre du Projet de l'Accès, de l'Amélioration et de la Qualité de l'Education (PAAQE) est annulé pour erreur technique de dossier.

Par ailleurs il s'excuse auprès des soumissionnaires du désagrément que cela pourrait causer.

*Le Secrétaire Général de la Région de l'Est, Président de la CAM*

**Mahamad MICHARA**

Administrateur Civil

Officier de l'ordre national

## BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL

### COMMUNIQUE

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres ouvert accéléré N°2018-001-MS-Trvx./BD du 26 avril 2018 relative à la construction d'infrastructures dans les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest paru dans le quotidien N°2302 du lundi 30 avril 2018 la modification ci-dessous :

**Au lieu de :**

**SD2 (Du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme) et C (du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières et de l'Énergie).**

**Lire :**

**SD2 (Du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme).**

Il s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

*Le Directeur Général*

**Alassane ZAMA**

(Médaille d'honneur des collectivités Locales)

## REGION DU CENTRE SUD

### COMMUNIQUE

La personne responsable des marchés de la commune de Bindé, informe les candidats à l'appel d'offres ouvert N°2018-01/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les travaux de construction d'une (01) salle de classe à Kaïbo Nord V1 dans la commune de Bindé (lot1), de deux (02) salles de classe à Beguetingué dans la commune de Bindé (Lot2), réalisation de latrine à 4 postes à l'école primaire de Tanghin dans la commune de Bindé ( lot3), construction de 540 latrines familiales dans la commune de Bindé ( lot4), réhabilitation de logements d'enseignants au profit de la commune de Bindé ( lot5), **réhabilitation d'infrastructures scolaires à Kaïbo Sud V7 dans la commune de Bindé ( lot6)**, réhabilitation de CSPS de Kaïbo Sud V4 (lot7) dans la commune de Bindé, publié dans le **quotidien n°2291 du vendredi 13 avril 2018 à la page 40**, que le lot 6 dudit appel d'offre est annulé suite à des intempéries qui ont endommagé gravement le bâtiment à réhabiliter. Le reste sans changement.

Elle s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

*La personne responsable des marchés de la commune de Bindé*

**Mahamoudou KOUDA**

Adjoint Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

**<http://www.dgmp.gov.bf>**



# SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : ..... 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement : ....., Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le...../...../20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

# Marchés Publics

- \* Marchés de Fournitures et Services courants
- \* Marchés de Prestations Intellectuelles
- \* Marchés de Travaux



**Sénégal**



**Guinée Bissau**



**Burkina Faso**



**Niger**



**Bénin**



**Togo**



**Côte d'Ivoire**

