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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
SYNTHESE RECTIFICATIVE suivant Décision n° 2018-0269/ARCOP/ORD du 14 mai 2018

Appel d’offres ouvert n°1-2018-002/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif aux travaux de Construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de
Boulsa. Financement: Budget de I'Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2253 du mardi 20/02/2018 ; Date de dépouillement : 21/03/2018 ;
Nombres de plis regus: Onze (11) ; Délibération : 20/04/2018 ; Convocation : lettre n°2018-053/MJDHPC/SG/DMP du 1503/2018

o::ire Soumissionnaires| Montant (FCFA TTC) OBSERVATIONS Classement
lu corrigé
NON CONFORME
Groupement - Absence de marché similaire pour le Groupement;
- Absence de Plan Assurance Qualité ;
KANAZOE ET - Absence de charpentier-téleur ;
1 FRERES/ 866 448 039 - - R A Ecarté
COPIAFAX - aucun projet similaire fourni pour AZIAWO Yao (conducteur des
travaux);
BURKINA - 01 topographe fourni au lieu de 03 demandés ;
- 07 soudeurs fournis au lieu de 08 demandés.
NON CONFORME
Absence de marché similaire ;
FASO - 07 soudeurs fournis au lieu de 08 demandés ;
2 CONTRACTOR |710180073 - - Absence de tracteur routier pour citerne a eau ; Ecarté
SARL - aucun projet similaire et CV non daté pour le conducteur des travaux
NADEMBEGA Christian ;
-CV non daté pour le directeur des travaux DAMIBA Anicet Lionel.
NON CONFORME
- Absence de certificat de chiffre d’affaires ;
- Absence de marché similaire
- Absence de certificat de visite de site ;
ENTREPRISE - Absence de Plan Assurance Qualité ;

3 RAHIM 578 229 960 . - DTS en génie civil au lieu de génie électrique pour OUMSAORE N. Ecarté

Laurent ;
TECHNOLOGIE - Absence de projet similaire pour le directeur des travaux ;

- 02 bennes fournis au lieu de 04 demandés ;
- 01 véhicule fourni avec carte grise au lieu de 02 demandés ;
- 02 compacteurs fournis au lieu de 03 demandés ;
- 03 vibreurs fournis au lieu de 06 demandés.
CONFORME

Erreurs sur le devis quantitatif et estimatif : qer
741 498 359 (741 498 413 |V- MENUISERIES METALLIQUES
Au niveau de la sommation : 39 665 046 Fcfa au lieu de 39 655 000 Fcfa

(Taux de variation = 0.000007%)

CONFORME

Omission sur le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et
estimatif :
F/ LOCAL GROUPE ELECTROGENE
IV- MENUISERIES METALLIQUES
Iltem/ 4.2 : GMD 1 (190x215).
Montant de 300 000 Fcfa retenu équivalent au montant le plus élevé proposé
par un soumissionnaire concurrent. d’ot : 300 000 x 2 = 600 000 Fcfa au lieu
de O Fcfa.
Erreurs sur le devis quantitatif et estimatif :
A/ BATIMENT PRINCIPAL
IV- CHARPENTE — COUVERTURE ETANCHEITE
Iltem/ 4.5 : Panne IPE de 80 traités a I'antirouille
1171, 65 x4 333 =5076 759 Fcfa au lieu de 1 171, 65 x 4 333 = 5 077 150
Fcfa
Erreurs sur le devis quantitatif et estimatif :
A/ BATIMENT PRINCIPAL
V- MENUISERIE
ltem/5.1.1:
* FG2 (140 x 290) géme
2 x 203 000 = 406 000 Fcfa au lieu de 2 x 203 000 = 203 000 Fcfa
* FG3 (125 x 290)
2 x 181 250 = 362 500 Fcfa au lieu de 2 x 181 250 = 181 250 Fcfa
*FG3 (90 x 290)
4 x 130 500 = 522 000 Fcfa au lieu de 4 x 130 500 = 130 500 Fcfa

(Taux de variation = 0.18%)
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Résultats provisoires

Groupement
suzy
CONSTRUCTION/
SOYIS

807 950 484

808 436 285

CONFORME

Erreurs sur le devis quantitatif et estimatif :
A/ BATIMENT PRINCIPAL - II- BETONS ARMES
ltem/ 2.2.6 : Bétons armés pour couronnement et et acrotéres en rebord de
toitures dosés a 350 kg/m3
Quantités : 8,18 au lieu de 8,16, d’ou : 8,18 x 190 000 = 1 554 200 Fcfa au
lieu de 8,16 x 190 000 = 1 550 400 Fcfa.
E/ LATRINES VIP - VI- CHARPENTES ETANCHEITES
Erreurs au niveau du récapitulatif : 506 875 Fcfa au lieu de 99 300 Fcfa
H/ CLOTURES - VI- REVETEMENTS ET PEINTURES
Iltem/ 6.2 : Induits tyrolien étanches sur les murs de trongons pleins (Face
intérieur et extérieur) y compris poteaux couronnement etc.
Quantités : 965,25 au lieu de 965,00 d’ou : 965,25 x 3250 = 3 137 063 Fcfa
au lieu de 965,00 x 3 250 = 3 136 250 Fcfa.

(Taux de variation = 0.10%)

4éme

Groupement
SOL CONFORT ET
DECOR
(scb)/s2C

740 992 997

NON CONFORME
- 05 ans d’expérience fournis au lieu de 10 ans d’expérience demandés
pour le chef de chantier adjoint TENKODOGO P. Noel titulaire d’un DIT
en systémes électriques;
- le lieu de naissance différe sur le diplome (Ouagadougou) et la CNIB
(Yako) pour le chef de chantier adjoint TENKODOGO P. Noel.

Ecarté

Groupement
GSI/GTM

758 431 967

NON CONFORME
- Diplome non conforme pour le conducteur des travaux SOW Nouhoun
car l'intitulé du diplome est ingénieur de conception (BAC + 5) tandis
que le grade décerné est ingénieur des travaux (BAC+3) ;
- Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux SOW
Nouhoun ;
- Attestation de travail non signée pour le peintre ZAN Adama.

Ecarté

GLOBAL
CONSTRUCTION
AFRIQUE SA

838 673 242

NON CONFORME
- Absence de marché similaire ;
- Absence de plan Assurance- Qualité
- Absence de caisses a outils carreleurs ;
- Absence de caisses a outils peintres ;
- Absence de caisses a outils téléphonistes ;
- Absence de caisses a outils informaticien ;
- Ingénieur de travaux en génie civil BAC+3 au lieu de BAC+ 5 pour le
conducteur des travaux ASGOMDE LAOUNDIGUI.

Ecarté

10

Groupement
LPC/GéSeB.sas/G
éSeB.ci

780 315 015

NON CONFORME
-Chiffre d’affaires moyen insuffisant: 489 712 998 FCFA au lieu de
1 500 000 000 Fcfa.
Le chiffre d’affaires de la personne physique SOUDRE Dieudonné ne
saurait étre attribué a la personne morale GéSeB sas. Le chiffre
d’affaires de 240 000 000 Fcfa est prévisionnel et non réalisé pour
GéSeb sas en 2016 et le certificat de chiffre d’affaires de GéSeb.ci est
délivré par un expert-comptable et non par le service des impots
compétents de Cote d’lvoire.
- Diplome d’ingénieur de travaux en génie civil BAC+3 au lieu de BAC+
5 pour DANA Alban le Conducteur des travaux ;
- 01 seul marché similaire fourni au lieu de 02 marchés similaires
demandés.

Ecarté

11

Groupement
TTM/ECODI SARL

749 311 841

751 273 013

CONFORME

Erreurs sur le bordereau des prix unitaires :
B/ POSTE DE CONTROLE PRINCIPAL - IV- MENUISERIE
Iltem/ 4.2.1 : Ouvertures extérieures.
* GPF4 : 17 005 Fcfa en lettres et 17 500 Fcfa en chiffres, d'ou : 17005 x 2 =
34 010 Fcfa au lieu de 17 500 x 2 = 35 000 Fcfa.
Erreurs sur le devis quantitatif et estimatif :
B/ POSTE DE CONTROLE PRINCIPAL - VI- PLOMBERIE SANITAIRE
Total VI : 1 470 000 Fcfa au lieu de 1 900 000 Fcfa.
Erreurs sur le devis quantitatif et estimatif :
C/ POSTE DE CONTROLE SECONDAIRE - I[I- BETONS- BETONS ARMES
Total Il : 1 729 500 Fcfa au lieu de 1108 600 Fcfa.
Omissions sur le devis quantitatif et estimatif :
D/ VIOLON - |- TERRASSEMENTS
Iltem/1.3 : 4 000 x 18 = 72 000 Fcfa au lieu de 0 Fcfa.
Iltem/1.5 : 2 000 x 15,23 = 30 460 Fcfa au lieu de 0 Fcfa.
Iltem/1.7 : 200 000 x 1 = 200 000 Fcfa au lieu de 0 Fcfa.
IlI- MACONNERIES
Iltem/3.2 : 6 000 x 69,26 = 415 560 Fcfa au lieu de 0 Fcfa.
Iltem/3.4 : 3 000 x 114,6 = 343 800 Fcfa au lieu de 0 Fcfa.
Iltem/3.6 : 4 000 x 73,92 = 295 680 Fcfa au lieu de 0 Fcfa.
VI- RVETEMENTS PEINTURES
Iltem/6.2 : 1 000 x 114,6 = 114 600 Fcfa au lieu de 0 Fcfa.

(Taux de variation = 0.26%)

2éme

Attributaires : Groupement ENG/GERBATP pour un montant de : sept cent quarante et un millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre

cent treize (741 498 413) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
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Résultats provisoires

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Pré-qualification N°2018-01/MAEC/CAB du 19/03/2018 pour le financement, la construction et I'équipement du siege du MAEC en mode PPP
Financements ETAT sur fonds levés par le partenaire privé ; gestion 2018. Publication de I’avis : Quotidien N°2276 du vendredi 23/03/2018 ;
I'observateur paalga du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2018 ; Date d’ouverture des plis : 24/04/2018. Date de délibération 18/05/2018.
Nombre de plis regus : 3

N°

Nom du candidat

Criteres techniques

Critéres financiers

Criteres
juridiques

Criteres
environnementaux

Observations

01

Groupement
PNHG/PNBF
(Espagne/Burkina Faso)

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Pré-qualifié

02

SOGEA SATOM
(France)

Non conforme
'agrément BTP datant de 2000
joint au dossier est invalide.

Le marché N°0174/2013 relatif a la
réalisation de 60 villas (le PV
définitif a été établi 5 ans apreés la
date de démarrage, ce qui pourrait
présager un retard dans
I'exécution du marché par rapport
au délai d’exécution initial de 2
ans).

Non conforme
le taux moyen de marge
d’exploitation sur les 3
derniéres années est de
15,92% inférieur au seuil de
20% prévu par le dossier
d’avis de pré qualification.

Conforme

Fourni non
conforme

Non pré-
qualifié

03

ACR
(Gabon)

Non conforme

* Absence de contrats pour les
références ci-aprés: Référence
N°2  Hoétel Ramada (R+9),
Référence N°3 Siége de Ila
BGFIBANK Congo, Référence N°4
Immeuble de bureaux, Référence
N°5 Tour de contrdle,

* Absence de procés-verbaux de
réception ou dattestation de
bonne fin d’exécution pour la
Référence N°1 Université musicale
- PPP;

* Absence de contrat et de preuve
de réalisation pour la Référence
N°6 Centre commercial Casino.

Non conforme

le taux moyen de marge
d’exploitation sur les 3
derniéres années est de
8,39% inférieur au seuil de
20% prévu par le dossier
d’avis de pré qualification ; le
chiffre d’affaires moyen annuel
des 4 derniéres années
s'établit & 14,946 milliards
FCFA inférieur au seuil de 30
milliards FCFA demandé dans
le dossier de pré qualification
attestation de capacité
financiére ne précisant pas le
montant minimum de 10
milliards indiqué dans le
dossier de pré qualification;
un document en anglais fourni,
non traduit en frangais qui est
la langue du dossier de pré
qualification

Conforme

Fourni non
conforme

Non pré-
qualifié

Pré-qualification N°2018-2/MAEC/CAB du 19/03/2018 pour la conception, la construction et I'exploitation de 'ambassade du Burkina Faso a
Dakar en mode PPP. Date d’ouverture des plis: 24/04/2018. Date de délibération 18/05/2018.

Financements ETAT sur fonds levés par le partenaire privé ; gestion 2018. Publication de I’avis : Quotidien N°2276 du vendredi 23/03/2018 ;
Nombre de plis recus : 3

I'observateur paalga N° 9573 du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2018 ;

N° Nom du candidat Criteres techniques Critéres financiers _Crl_te_res . Criteres Observations
juridiques |environnementaux
01 ACRGT. SA Conforme Conforme Conforme Fourni non Pré-qualifié
(Maroc) conforme
Groupement
02 PNHG/PNBF Conforme Conforme Conforme Conforme Pré-qualifié
(Espagne/Burkina Faso)
Non conforme
le taux moyen de marge
d’exploitation sur les 3
Non conforme derniéres années est de
* Absence de contrats pour les|8,39% inférieur au seuil de
références ci-aprés: Référence|20% prévu par le dossier
N°2  Ho6tel Ramada (R+9),|d’avis de pré qualification ; le
Référence N°3 Siege de la|chiffre d’affaires moyen annuel
BGFIBANK Congo, Référence N°4|des 4 dernieres années
Immeuble de bureaux, Référence|s’établit a 14,946 milliards
03 A C R (Gabon) N°5 Tour de contréle, FCFA inférieur au seuil de 25 conforme Fourni non Non pré-
* Absence de procés-verbaux de|milliards FCFA demandé dans conforme qualifié
réception ou d’attestation de|le dossier de pré qualification
bonne fin d’exécution pour la|attestation de capacité
Référence N°1 Université [financiére ne précisant pas le
musicale — PPP; montant minimum de 05
* Absence de contrat et de preuve|milliards indiqué dans le
de réalisation pour la Référence|dossier de pré qualification;
N°6 Centre commercial Casino. un document en anglais fourni,
non traduit en frangais qui est
la langue du dossier de pré
qualification
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Résultats provisoires

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Appel d'offres ouvert accélére n°2018-1/AOOA/20 suivant autorisation n°2018-093/MSL/CAB du 21/03/2018 pour les travaux de
réalisation des infrastructures sportives du 11 décembre 2018 au profit du Ministére des Sports et des Loisirs
Référence de Publication de I’avis : RMP N°2302 du 30/04/2018 ; Financement : Budget de I’Etat, exercice 2018
Date de dépouillement : 15/05/2018 ; Date de délibération 18/05/2018. Nombre de plis :12 Nombre de lot : 06

Lot 1 : travaux d’aménagement du stade régional de Manga y compris pose de gazon synthétique

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

Soumissionnaires

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations

01

Groupement
ENITAF-Sarl/EGCE

412 696 270

486 981 599

Non conforme : BEP en dessin-batiment fourni pour
BONKOUNGOU S.N. Roger en lieu et place d’'un BEP en
topographie ; Non concordance entre les dates de naissance en
recto et le verso de OUEDRAOGO Emile ; Non concordance
entre les dates de naissance en recto et le verso de de KANE
Sidiki (topographe) ;

Rapport financier des trois derniéres années (bilan, CR,), Cahier
des clauses techniques particuliéres et auto bétonniére non
fournis ; tapis de mousse antichoc ne permet pas I'écoulement
latéraux des eaux, géotextile de séparation non absorbant. les
granulés ne sont pas cylindriques. ,

02

Groupement EKS-
SA/SOGEDIM-BTP
Sarl

418 493 395

493 822 206

Non conforme : Fausse identité du signataire du dipléme du
Conducteur des travaux car Mr Adrian LANKOUANDE n’était
pas DG de EFP-TP en 2004.

Les échantillons de Gazon bicolor mono dal (vert olive et vert
foncé) ne sont pas parsemés ; tapis de mousse antichoc ne
permet pas I’écoulement latéraux des eaux ; géotextile de
séparation non absorbant ; les granulés ne sont pas
cylindriques ; Marché en cours d’exécution mentionné néant or
I'entreprise SOGEDIM-BTP est en contrat avec le MSL.

03

Groupement COGEA
International/
GESEB SA.S

435013 705

513 316 172

435013 705

513 316 172

Conforme

Attributaire ; COGEA International/GESEB SA. S
mille cent soixante-douze (51

pour un montant toutes taxes comprises de cinqg cent treize millions trois cent seize
3 316 172) francs CFA avec un délai d’exécution de cing (05) mois

Lot 2 : travaux de construction d’un plateau omnisport combiné a Manga

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

N°| Soumissionnaires HTVA TTC HTVA e Observations
01| GSC International | 38 483 020 | 45 409 964 - . |Non conforme : Chiffre daffaire, Cahier des clauses
techniques particuliéres et Plan assurance-qualité non fournis
02 LPC 29981 380 | 35378 028 | 29 981 380 | 35 378 028 |Conforme
Attributaire ; LPC pour un montant toutes taxes comprises de trente-cinq millions trois cent soixante-dix-huit mille vingt-huit
(35 378 028) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 3 : Travaux d’aménagement du stade provincial de Manga
N°| Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Groupement No_n conforme : Non concordance entre Ic_es_ _dates Qe
01 ENITAF-Sarl/EGCE 80 931 460 | 95 499 123 - - naissance en recto et le verso de KANE Sidiki ; Cahier des
clauses techniques particuliéres non fourni
02 g;?ggggg?&lzg.ﬁ; 48 487 320 | 57 215 038 Non conforme : Marché en cours d’exécution mentionné néant
Sarl ) . . or I'entreprise SOGEDIM-BTP est en contrat avec le MSL
o3| Groupement COGEA | yq 544 450 (57 282 486 | 48 544 480 |57 282 486 |Conforme
International/ GESEB
04 GBC 46 766 365 |55 184 311 | 46 766 365 |55 184 311 |Conforme
. Non conforme Cahier des clauses techniques particuliéres non
05 Ent phoenix 75 565 450 |89 167 231 ) ) fourni, Assurance du camion-citerne est Sxpirég le 16/03/2018
Attributaire ; GBC pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-cing millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cent onze
(55 184 311) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 4 : Travaux de construction d’un plateau omnisport combiné a Kombissiri
N°| Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme : CNI de CONOMBO Moussa non fourni (Chef
Groupement SEPS de chantier); Non concordance entre les dates de naissance en
01| International Sarl- | 25190 960 | 29 725 333 - - recto et le verso de SAWADODO Mahamadi; Cahier des
Ent Phoenix clauses techniques particuliéres et Plan assurance-qualité non
fournis ; Absence de carte grise pour la chargeuse.
Non conforme Chiffre d’affaires moyen insuffisant: cinquante —
02 ECKL 37 299 260 | 37 299 260 - . huit millions quatre cent vingt mille cent (58 420 100) au lieu de
quatre-vingt millions (80 000 000)
Non conforme CNI de NADINGA Boureima (topographe) est
03 EGF Sarl 37 606 280 | 44 375 410 . - expirée le 11/01/2017, 'assurance du camion-citerne a eau est
expirée le 13/03/2018.
04| GSC International | 40 874 220 | 48 231 580 ) ) Non <_:onforme_: PI_gn assuraqce-qqalité_, Cahier des c_:Iauses
techniques particuliéres et Chiffre d’affaires non fournis
05 GBC 33 486 920 | 39 514 566 | 33 486 920 | 39 514 566 |Conforme
06 Attributaire ; GBC pour un montant toutes taxes comprises de trente-neuf millions cinq cent quatorze mille cinq cent soixante-six
(39 514 566) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
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Résultats provisoires

Lot 5 : Travaux de construction du stade provincial de Kombissiri

N°| Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Non Conforme : BEP en dessin-batiment fourni pour
BONKOUNGOU S.N. Roger en lieu et place d’'un BEP en
topographie; Non concordance entre les dates de naissance en
Groupement recto et le verso de OUEDRAOGO Emile ; Non concordance
01 ENITAF-Sarl/EGCE 143 093 5701168 802 741 . . entre les dates de naissance en recto et le verso de KANE
Sidiki (topographe) ;
Rapport financier des trois derniéres années (bilan, CR,) et
Cahier des clauses techniques particuliéres non fournis
02 EGF Sarl 279 599 640|328 747 575 ) ) Nt_)n Conforme : Rapport financier des trois derniéres années
(bilan, CR,) non fourni
03 LPC 113 580 603 | 134 025 111 (113 580 603 [134 025 111|Conforme
Groupement EKS- Non Conforme Marché en cours d’exécution mentionné néant
04 SA/SOGEDIM-BTP 106 654 2451125852 009 ) ) or I'entreprise SOGEDIM-BTP est en contrat avec le MSL
Non Conforme : CNI de ILBOUDO K. Jérébme (peintre) est
expirée le 09/12/2017 ; Rapport financier des trois dernieres
05 AFRICA[c)gS | EMY- 132 946 900|156 877 342 ) ) années (bilan CR), C_ahier des cla_luses techniques partipuliéres,
Plan assurance-qualité non fournis ; Assurance du camion-
benne 11P 1001 est expirée le 16/02/2018 ; Absence de visite
technique et assurance pour la chargeuse
Non Conforme : Rapport financier des trois derniéres années
06 Ent phoenix 133 932 940|158 040 869 ) ) (bilan CR), Cah_ief des claus_es techniques particu!iéres_, Plan
assurance-qualité non fournis Assurance du camion-citerne
11JN2719 est expirée le 16/03/2018..
Attributaire ; LPC pour un montant toutes taxes comprises de cent trente-quatre millions vingt-cinq mille cent onze (134 025 111)
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 6 : Travaux de réfection du Plateau omnisport de P6
N°| Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
01 GBC 55 117 969 | 65 039 203 | 55 117 969 | 65 039 203 |Conforme
02 EDSM 49 920 412 | 58 906 086 | 49 920 412 | 58 906 086 |[Conforme
Non Conforme : les CNI de BADOLO OLO adama (conducteur
des travaux) de KOMPAORE salifou (plombier) et de
THIOMBIANO Mandiali (magon) sont expirées respectivement
Groupement SEPS le 27/03/2018, le 27/01/2018 et le 13/04/2018 ; Non
03| International Sarl- | 49 343 600 | 58 225 448 - - concordance entre les dates de naissance en recto et le verso
Ent Phoenix de OUEDRAOGO Oumarou.
Cahier des clauses techniques particuliéres et Plan assurance-
qualité non fournis ; Absence de la carte grise pour la
chargeuse
Attributaire EDSM pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-huit millions neuf cent six mille quatre-vingt-six (58 906
086) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)

Demande de proposition N° 2018 -01/C2i-SA/DG pour la sélection de consultants pour des missions de suivi -contréle et coordination
des travaux de construction et d’Adduction en Eau Potable au Centre d’Enseignement et de Formation Technique et Professionnel
(CEFTP) de Gourcy et Sebba pour le compte du Ministére de I’'Education Nationale et de I’Alphabétisation (MENA).
Financement : MENA - budget de I’état / exercice 2017 et 2018
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 0044/C2i-SA/DG du 28 mars 2018-DMP- MENA et
Lettre N° 0046/C2i-SA/DG du 28 mars 2018-DAF- MENA (ouverture des offres) - date de dépouillement : 28 mars 2018-Référence de la
convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0073/C2i-DG du 26/04/2018 DAF- MENA et
Lettre N°2018- 0074/C2i-DG du 26/04/2018 DMP- MENA (délibération) — date de délibération : 02 mai 2018 — nombre de plis : quatre (04) pour le

lot 1 et trois (03) pour le lot 2. Méthode de sélection : qualité technique

Expérience pertinente du Conformité du plan de Qualification et Qualité de la| Total /
Bureau : 15 Points (5 points par travail et de la compétences du roposition :| 100 | Ran
Soumissionnaires projets similaires au cours des | méthodologie proposé personnel clé : P 05p . : X 9
trois (03) derniéres années) aux TDRs : 35 points 45 points points | points
LOT 1
TRACES CONSEILS 15 33 45 04 97 1¢
ENGIPLANS 15 29 45 04 93 2°m
GROUPEMENT AIES/PIB 15 28 45 04 93 2° ex
MC 15 29 45 04 92 4°m
LOT 2
CAFI -B 15 33 45 04 97 1¢
BERCI 15 3 45 04 95 2°m
BERD 05 3 45 04 85 3°
Conclusion Lot 1 : TRACES CONSEILS est retenu pour I'ouverture de son offre financiére
Lot 2 : CAFI-B est retenu pour I'ouverture de son offre financiére
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DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2018-01/MSECU /SG/DMP DU 06/04/2018 POUR LA SELECTION DE MAITRES
D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUES POUR LA REALISATION D'INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU MSECU. Financement : Budget de I'Etat,
exercice 2018. Date de dépouillement : 25 avril 2018 a 09 heures. Date d’ouverture des offres financiéres : mardi 22 mai 2018

Lot unigue : - Réalisation d’infrastructures au profit du MSECU
o ) Note Note Montanten F CFATTC NOTES OBTENUES Observations
Soumissionnaires X . o - -
technique | financiere Poids de la Poids de la Note Ran
sur 100 sur 100 |soumission| corrigé |note technique|note financiére| Finale 9
sur 80 sur 20 sur 100
FASO BAARA SA 97,5 99,55 35 024 200 | 35 024 200 78 19,91 97.91 | 1er |Offres conforme
BOUTIQUE DE eme
DEVELOPPEMENT SARL 94 96,65 36 075993 | 36 075 993 75,2 19,33 94,53 | 2 Offres conforme
Ao -Développement 96,5 86,34 | 40 385500 | 40 385 500 772 17,26 94,46 | 3™ |Offres conforme
FASO KANU eme
DEVELOPPEMENT SARL 82,5 100 34 869 000 | 34 869 000 66 20 86 4 Offres conforme
ATEM SARL 83,5 55,34 63 000 000 | 63 000 000 66,8 11,06 77,86 | 5°™° | Offres conforme
ATTRIBUTAIRE FASO BAARA SA : pour un montant de trenteTC|r_1q’m|I!|on§ vmgt-qu_atre mllle_deux cents (35 024 200) francs CFA
TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Demande de prix n°2018-008/MCIA/SG/DMP du 30/04/2018 pour la fourniture et I'installation d’'un ascenseur au profit du Ministére du
Commerce, de I'Industrie et de I'Artisanat. Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N°2306 du vendredi 04 mai 2018.

Dépouillement du : 15 mai 2018. Nombre d’offres regues : 04. Financement : Budget de I'Etat, gestion 2018

d’exécution diment signée.

Soumissionnaires Montant lu en | Montant corrigé |Montant lu en | Montant corrigé Observations Ran
F CFAHTVA | enFCFAHTVA | FCFATTC | enFCFATTC 9
ENTREPRISE le Berger 25250 000 25 250 000 29 795 000 29 795 000 RAS 1%
UNIVERSAL TECHNOLOGY eme
COMPANY Sarl 33 650 000 33 650 000 39 707 000 39 707 000 RAS 2
CFAO MOTORS BURKINA 36 440 678 36 440 678 43 000 000 43 000 000 RAS 3eme
NON CONFORME : car le
délai de validité de son offre Non
AFRIQUE ASCENSEUR 34757369 | @ - 4101369 |  --—--—--- est de 03 jours au lieu de 60 classé
jours prévu dans le dossier
A’annal 3 ~AnclIrranca

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MANIFESTATION D’INTERET N°2018-08/MFPTPS/SG/DMP DU 22/03/2018 RELATIVE A LA SELECTION DE DEUX BUREAUX D’ETUDES
POUR LA CONCEPTION DES SUJETS DES CONCOURS DIRECTS DE LA FONCTION PUBLIQUE SESSION DE 2018.
FNANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT GESTION 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2289 du 11/04/2018.
NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03). DATE D’OUVERTURE : 25/04/2018.

NB : Est jugée pertinente et confirmée, toute expérience liée a la conception de sujets de concours justifiée a la fois par un contrat
dament signé, approuvé par I’autorité administrative publique, assorti d’'une attestation de service fait ou d’une attestation de bonne fin

Nom des Nombre d’expériences pertinentes et confirmées Classe
bureaux Domaine de compétence | dans le domaine de la conception des sujets de ment
d’études concours

Observations

Cabinet Etudes

Substantiellement conforme
(qualifié)
Contrats relatifs a I'élaboration de

. -Gestion des carriéres,
Conseil pour le

Développement gestion institutionnelle,

évaluation des performances,

-Organisation pratique du concours professionnel et
des tests de recrutements internes au profit du

Recherche -Etudes_; Elaborgtion de tests dg niveau, de tgsts tests de nivegu, de tests _
Formation -Formations ; psychotechniques et leur grille de correction (2014, psycho_techmques et leur grille de
(CERF) -Recrutement et placement 2012, 2011, 2009) correction (2014, 2012, 2011,
de personnel (Conception de 04 expériences retenues - 2009) approuvés et dament
tests). signés joints par le cabinet.
Absence d’attestations de service
fait ou de bonne fin d’exécution
-Conception des sujets des concours directs de la
-Recrutement (conception de fonction publique (BF) session de 2016‘; » )
sujets de concours) ; -Conception des sujets des concours directs de la Expériences pertinentes
Cabinet ' fonction publique (BF) session de 2017 ; (qualifié)

(Contrats approuvés et

-Recrutement de personnel.

(CCD) SARL o . personnel du LNBTP en 2014 ; attestations de services fait
création de cadre de dialogue . L . ) N L
- -Recrutement de chargé de suivi-évaluation au profit ddment signées)
social. ) o )
du Projet Eau et Assainissement au Burkina Faso. -
(04 expériences pertinentes confirmées)
-Administration ; Non conforme (non qualifié)
Groupement )
-Etudes ; Absence de contrats et
JUDIPAX- ) , : )
-Gestion des ressources 00 d’attestations de bonne fin
CONSEIL et . ) S A L
BECRD humaines ; - d’exécution diment signés par

I'autorité administrative publique.

Conclusion : Le Cabinet Etudes Recherche Formation (CERF) et le Cabinet Conseil pour le Développement (CCD) SARL sont qualifiés
pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
7 RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 7

Rectificatif du Quotidien N° 2317 du lundi 21 mai 2018, page 12 portant sur le montant d’attribution :
o\,\‘ Lire : vingt-huit millions six cent six trois mille deux cent (28 603 200) F CFA TTC
"‘o au lieu de : vingt-huit millions six cent six trois mille (28 603 000) F CFA TTC
Q»e Demande de Prix N°2018-010/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 30/04/2018 pour I'acquisition et I'installation de climatiseurs au profit de la

Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; Publication : Revue des Marchés Publics
n°2306 du vendredi 04 mai 2018 ; Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 15/05/2018.

L i Montants lus en F CFA | Montants corrigés en F CFA .
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations

BOSAL SERVICES SARL | 25761 000 - 25761 000 - Conforme

NITRAM SARL 22 850 000 |26 963 000| 22 850 000 26 963 000 |Conforme

MGE PLUS 27 780 000 |32 780400| 27 780 000 32780400 |Conforme
Non conforme
Iltem 4 : propose AC input : monophasé (380-400V/50Hz

GES-NATOBE SARL 21400000 . . . au lieu dg Ag input : Tripphasé (388-400V(/50Hz demandé
dans le dossier de la demande de prix.

NITRAM SARL pour un montant de vingt-quatre millions deux cent quarante mille (24 240 000) FCFA HTVA et
vingt-huit millions six cent six trois mille deux cent (28 603 200) FCF TTC aprés une augmentation d’une unité de la
quantité de I'item 4 « climatiseur armoire puissance 5CV » entrainant une variation a la hausse de 6,08% de son
offre. Le délai d’exécution est de quarante-cing (45) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Appel d’offres : Ouvert Accéléré N°2018-030F/MAAH/SG/DMP du 12 avril 2018 pour I’acquisition de produits
phytosanitaires au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC).
Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2018. Publication de I’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2292 du 16 avril 2018.
Date de dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de plis : Un (01). Nombre de lots : Deux (02)

Attributaires

LOT 1 : Acquisition de pesticides.

Montant lu en F CFA
HTVA TTC

Montant corrigé en F CFA
HTVA TTC

Soumissionnaire Observations

GROUPEMENT FASO

PLANTES/PROPHYMA 708 758 000

708 758 000 708 758 000 708 758 000 Conforme

GROUPEMENT FASO PLANTES/PROPHYMA pour un montant HTVA de sept-cent huit millions sept cent
cinquante-huit mille (708 758 000) Francs CFA soit un montant de TTC sept-cent huit millions sept cent
cinquante-huit mille (708 758 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;

Attributaire

Lot 2 :

Acquisition de produits phytosanitaires dans le cadre de la lutte antiacridienne

Montant lu en F CFA
HTVA TTC

Montant corrigé en F CFA
HTVA TTC

Soumissionnaire Observations

GROUPEMENT FASO

PLANTES/PROPHYMA 79920 800

79 920 800 79 920 800 79 920 800 Conforme

GROUPEMENT FASO PLANTES/PROPHYMA pour un montant HTVA de soixante-dix-neuf millions neuf cent
vingt mille huit cent (79 920 800) Francs CFA soit un montant TTC de soixante-dix-neuf millions neuf cent
vingt mille huit cent (79 920 800) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours

| MINISTERE DU COMMERCE, DE L’'INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT |

Demande de prix n°2018-008/MCIA/SG/DMP du 30/04/2018 pour la fourniture et I'installation d’'un ascenseur au profit du Ministére du
Commerce, de I'Industrie et de I'Artisanat. Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N°2306 du vendredi 04 mai 2018.

Dépouillement du : 15 mai 2018. Nombre d’offres regues : 04. Financement : Budget de I'Etat, gestion 2018

Attributaire

Soumissionnaires Montant lu en | Montant corrigé |Montant lu en | Montant corrigé Observations Ran
F CFAHTVA |enFCFAHTVA | FCFATTC | enFCFATTC 9
ENTREPRISE le Berger 25250 000 25250 000 29 795 000 29 795 000 RAS 1%
UNIVERSAL TECHNOLOGY eme
COMPANY Sarl 33650 000 33650 000 39 707 000 39 707 000 RAS 2
CFAO MOTORS BURKINA 36 440 678 36 440 678 43 000 000 43 000 000 RAS 3eme
NON CONFORME : car le
délai de validité de son offre Non
AFRIQUE ASCENSEUR 34757369 | @ - 4101369 |  --——--- est de 03 jours au lieu de 60 classé
jours prévu dans le dossier
d’appel a concurrence.

Attributaire : ENTREPRISE LE Berger pour un montant de vingt-cing millions deux cent cinquante mille (25 250 000) F CFA HTVA soit vingt-neuf
millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (29 795 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cing (05) mois.
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Appel d'Offres Ouvert Accéléré n° 2018-2/A00D/18 du 09/05/2018 relative a I'acquisition de mobiliers de bureau et de logement.
Référence de Publication de I'avis : RMP n°2316 du vendredi 18 mai 2018 et n°2317 du lundi 21 mai 2018
Financement : Budget de I'Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 01/06/2018 ; Date de délibération : 04/06/2018 ; Nombre de plis : 05
Montant lus en FCFA |Montants corrigés FCFA

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang
JEBNEJA DISTRIBUTION| 58 600 000 | 69 148 000 | 58 600 000 |69 148 000 |Conforme 1
Non Conforme: Les pages de loffre ne sont pas
SIILC 50 970 000 | 60 144 600 | 50 970 000 |60 144 600 paraphées conformément aux Instructions aux candidats|

a son article 21 points 21.2 et 21.3 la garantie de
soumission n’est pas conforme au modéle du DAO.

Non Conforme : -Sur le PV : absence de signature de
C.C SAKSEY SARL 53220 000 | 62 799 600 | 53 220 000 |62 799 600 |madame LOMP/OUATTARA Fatoumata, pas de cachet| -
des signataires. -Offre non paraphée

Non conforme: A litem 9, la hauteur du guéridon
centrale n’a pas été précisée

Non conforme: Les pages de loffe ne sont pas
E.N.F 75625 000 | 89 237 500 | 75625 000 |89 237 500 |paraphées conformément aux Instructions aux candidats| -
a son article 21 points 21.2 et 21.3-
Attributaire: Entreprise JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de cinquante-huit millions six cent mille (68 600 000) francs CFA Hors TVA
et un montant de soixante-neuf millions cent quarante-huit mille (69 148 000) francs TTC avec un délai d’exécution de trente-cing (35) jours.

UNISTAR DIVERS 57 450 000 | 67 791 000 | 57 450 000 |67 791 000

RECTIFICATIF
Demande de prix n°2018-1/DPX/18 du 15/12/2017 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du MCRP.

Référence de la publication de I'avis : RMP N°2245 du 08 février 2018 - Financement : Budget de I'Etat, gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre n°2018-004/MCRP/SG/DMP du 12/02/2018
Date de dépouillement : 19/02/2018 ; Date de délibération : 19/02/2018 ; Nombre de plis : 08

Montants lus HT en | Montants lus TTC en Montants corrigés en FCFA

FCFA FCFA apreés reléevement des offres a 14%

HTVA TTC

min max min max min max min max

N°| Soumissionnaires Observations

-Absence de la preuve
de la possession de
I'équipement en
moyen matériel requis
ou liste notariée; -
Absence de la carte
grise  légalisée du
véhicule de livraison ; -
absence de CV du
personnel ; -absence
de certificat et
attestation du
cuisinier ; -absence de
permis de conduire
pour le chauffeur; -le
sous-détail des prix ne
permet pas
d’apprécier les prix
-absence de
I'attestation d’exploiter
02|ESA 6 075000 (12 150 000| 7 168 500 |14 337 000 |6 075 000 |14 175 000| 7 168 500 | 16 726 500 |un restaurant -le
sous-détail des prix
non fourni

03|EMP 6225 000 [12 450 000 7 345 500 | 14 691 000 | 6 225 000 |14 525 000 | 7 345 500 | 17 139 500 |Conforme

04|MEL SERVICES 6 750 000 |13 500 000| 7 965 000 | 15930 000 |6 750 000 |15 750 000 | 7 965 000 | 18 585 000 |Conforme

05|EMCY 9525 000 |19 050 000 11 239 500 | 22 479 000 | 9 525 000 |22 225 000 | 11 239 500 26 225 500 |SONforme  mais _ hors
enveloppe financiére
06|WELI SERVICES |6 975 00013 950 000| 8 230 500 | 16 461 000 | 6 975 000 |16 275 000 | 8 230 500 | 19 204 500 |Conforme

-Carte grise du
véhicule de livraison
RASSAM non légalisée-absence
PRESTATION 9225000 |18 450 000| 10 885 500 | 21 771 000 | 9 225 000 {21 525 000 |10 885 500| 25 399 500 de ' attestation
d’exploiter un
restaurant

-Certificat de salubrité
et attestation
d’exploiter un
08|WOURE SERVICE |9 525 000 |19 050 000| 11 239 500 | 22 479 000 | 9 525 000 {22 225 000 |11 239 500| 26 225 500 |restaurant ne sont pas
légalisés

-absence de sous-
détail des prix
Attributaire EMP pour un montant minimum TTC de sept millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent (7 345 500) francs CFA et pour un
montant maximum TTC de dix-sept millions cent trente-neuf mille cing cent (17 139 500) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14)
jours pour chaque ordres de commande.

01|FERELYB 6037 500 ({12 075 000| 7 124 250 | 14 248 500 | 6 037 500 |14 087 500 | 7 124 250 | 16 623 250

0

i

10 Quotidien N° 2329-2333 - Mercredi 6 au Mardi 12 juin 2018



Résultats provisoires

Appel d'Offres Ouvert Accéléré n° 2018-1/A00D/18 du 02/03/2018 relative a I'acquisition et montage de mobiliers de bureau, acquisition,
installation et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visioconférence et équipements de systéme d’interprétation,
acquisition et installation de matériels informatiques et bureautiques, acquisition et installation de matériels de décor et d’éclairage et
acquisition, installation et paramétrage d’équipements pour centre d’appel. Référence de Publication de I'avis : RMP n°2306 du vendredi 04 mai
2018 et n°2312 du 14 mai 208 - Financement : Budget de I'Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 21/05/2018 ;
Date de délibération : 23/05/2018 - Nombre de plis : 11

MONTANTS | MONTANT MONTANTS | MONTANTS
Soumissionnaires LUS LUS EN CORRIGES EN | CORRIGES Observations RANG
FCFAHTVA | FCFATTC FCFA HTVA FCFA TTC

Lot 1 : Acquisition et montage de mobiliers de bureau
JEBNEJA er
DISTRIBUTION 12 300 000 | 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme 1

Attributaire: Entreprise JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de douze millions trois cent mille (12 300 000) francs CFA Hors TVA et un
montant de quatorze millions cing cent quatorze mille (14 514 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Lot 2 : acquisition, installation et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visioconférence
et équipements de systéme d’interprétation

-Erreur de calcul au niveau des items 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37,
300 165 547 300 165 540 39, 41, 42, 43 et 45 (ce qui engendre une variation de| 1%
-7 FCFA). -La variation étant minime, loffre est
conforme

Partner Global
Business Center

Non conforme : -Pays d’origine des équipements non
Groupement OKAZ fournis conformément a Ila circulaire n°2017-
Trading/CGF 142777840 | 168477851 | 142777840 | 168477851 |54, \RCOP/CR du 17 mai 2017-offre anormalement| -

basse

Non conforme : -Continent proposé en lieu et place
du pays dorigine des équipements fournis, ce qui
WILL COM SARL 12203 100 | 79998 100 12 203 100 79998 100 |n'est pas conforme a la circulaire n°2017-| -
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017-offre anormalement
basse

Attributaire: Entreprise Partner Global Business Center pour un montant de trois cent millions cent soixante-cing mille cinqg cent quarante (300
165 540) francs CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 3 : Acquisition et installation de matériels informatiques et bureautiques

UBS SARL 23 050 000 | 27 199 000 23 050 000 27 199 000 |Conforme 17

Non conforme : Continent proposé en lieu et place du
pays d'origine des equipements fournis, ce qui n'est|
WILL COM SARL 16 930 000 19 977 400 16 930 000 19 977 400 pas conforme 2 la circulaire n°2017-20/ARCOP/CR du

17 mai 2017

Non conforme : -hors enveloppe financiére
-la provenance des produits n'a pas été précisée
EKL 26250000 | 30975000 | 26250000 | 30975000 |;onformement & la circulaire n°2017-20/ARCOP/CR|

du 17 mai 2017

Attributaire: Entreprise UBS SARL pour un montant de vingt-trois millions cinquante mille (23 050 000) francs CFA Hors TVA et un montant
de vingt-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille (27 199 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Lot 4 : Acquisition et installation de matériels de décor et d’éclairage
JEBNEJA er
DISTRIBUTION 21140 000 | 24 945200 21 140 000 24 945 200 Conforme 1

Attributaire: Entreprise JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de vingt-et-un millions cent quarante mille (21 140 000) francs CFA Hors
TVA et un montant de vingt-quatre millions neuf cent quarante-cing mille deux cent (24 945 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cing (45) jours.

Lot 5 : Acquisition, installation et paramétrage d’équipements pour centre d’appel

AFREEVOXCOM | 14 928 500 | | 14928500 | | Conforme | 1~

Attributaire: Entreprise AFREEVOXCOM pour un montant de quatorze millions neuf cent vingt-huit mille cing cent (14 928 500) francs CFA Hors
TVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

SOCIETE NATIONALE DPAMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
APPEL D’'OFFRES N°2018-001/SONATUR/DG/RA RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT D’UN LOT DANS LA
SECTION 479 DE LA ZONE SONATUR DE OUAGA 2000. Financement / BUDGET SONATUR 2018. Date d’ouverture des plis et délibération :
26/03/2018 et 03/05/2018. Nombre de plis recus : 03. Référence publication : Quotidien des marchés publics n°2257 du 26 février 2018

Montant lu F CFA montant corrigé F CFA
HTVA TTC HTVA TTC

Soumissionnaires Rang |[Observations

TSR-GTI International 371 000 000 [437 780 000|371 000 000 |437 780 000 | 2°™ |Conforme

Non conforme

Erreur au niveau du prix unitaire en lettre du prix
GTB SARL 266 500 000 | 314 470 000 | 309 000 000 | 364 620 000 - |505 : treize mille cinq cent en lettre et 8 500 f en
chiffre entrainant un montant corrigé de 15.94%
en plus

Groupement ETC/COGEB

. 200 075 000 {259 688 500 | 200 075 000 |259 688 500 1" |conforme
International

Attributaire : Groupement ETC/COGEB International pour les travaux de voirie et d’assainissement d’un lot dans la section 479 de la
zone SONATUR de OUAGA 2000. Le montant est de deux cent cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (259
688 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P.12 a2 14
P. 15 & 16
P. 17

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de véhicules au profit du Projet d’Appui
au Developpement intégré de la filiere Karité (PADIFK).

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°-0009 /MCIA/SG/DMP
suivant autorisation n°18-0371/MCIA/SG du 16/05/2018
Financement : Budget de I’Etat, Gestion 2018

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministére du Commerce, de I'Industrie et de I'Artisanat (MCIA) lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour I'acquisition de véhicules au proft du
Projet d’Appui au Developpement intégré de la filiére Karité (PADIFK).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agreéeés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en
régle vis-a-vis de I'Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

L’acquisition est constituée en deux lots comme suit :

-lot 1 : Acquisition de camionnette pick-up double cabine de catégorie 1
-lot 2 : Acquisition de voiture particuliére station wagon de catégorie 2.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministére du Commerce, de
I'Industrie et de I'Artisanat porte 125 01 BP 514 Ouagadougou 01 télé-
phone : 70 03 52 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

DMP 1er étage porte 125 moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille
(50 000) pour le lot 2 a la Direction Générale du Contréle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministére de
I'Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot 1 et un million cing cents (1 500 000) pour le lot
2 devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la DMP du MCIA
situé au 1er étage de 'immeuble du 15 octobre porte 125 au, plus tard

le mardi 26 juin 2018 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Directrice des Marchés Publics ne peut étre responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, a compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI
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MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services cour

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien des biens immobiliers dans les
ENSP

Avis de demande de prix a commandes
n° 2018-08 /MS/SG/ENSPdu 21 Mai 2018
Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de I'exécution du budget 2018, le directeur
général, président de la commission d’attribution des marchés de I'Ecole
Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix a com-
mandes pour I'entretien des biens immobiliers dans les ENSP.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
nes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se subdivisent en huit (08) lots :

- lot 1 : Entretien des biens immobiliers de la direction générale et de la
direction de la formation supérieure en sciences de la santé,
- lot 2 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de

Ouagadougou

- lot 3 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Bob-
Dioulasso

- lot 4 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Fada

- lot 5 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Ouahigouya

- lot 6 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Koudougou

- lot 7 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de
Tenkodogo

- lot 8 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Kaya

Les soumissionnaires ont la possibilit¢é de soumissionner pour
un, ou I'ensemble des huit (08) lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour les huit (08) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus d’'un
(01) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder I'année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente
(30) jours par lot.

La durée de la lettre de commande a ordres de commande est
d’'une année renouvelable une fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix a commandes a la direction générale de 'lENSP aupres
de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a commandes con-
tre paiement d’'une somme de vingt mille (20 000) francs CFA par lot non
remboursable aupres de '’Agent Comptrable de 'ENSP.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la direction de I'admin-
istration et des finances de 'ENSP, au plus tard le vendredi 22 juin 2018
a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
étre responsable de la non réception de I'offre transmise par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur Général, Président de la
Commission d’attribution des marchés de '’ENSP

Dr Emile Pargui PARE
Chevalier de I'ordre national

Entretien et reparation du matériel
informatique et peri-informatique
au profit de PENSP

Avis de demande de prix a commandes
n° 2018-09 /MS/SG/ENSP du 21 Mai 2018
Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de I'exécution du budget 2018, le directeur
général, président de la commission d’attribution des marchés de I'Ecole
Nationale de Santé Publiqgue (ENSP), lance une demande de prix a com-
mandes pour I'entretien et la reparation du matériel informatique et peri-
informatique.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
nes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans Il'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se subdivisent en sept (07) lots :

- lot 1 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique des directions générales et régionales de Ouagadougou et
de la DFSSSS

- lot 2 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de 'TENSP de Bobo-Dioulasso

- lot 3 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de 'ENSP de Fada

- lot 4 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de 'ENSP de Ouahigouya

- lot 5 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de 'ENSP de Koudougou

- lot 6 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-

tique de 'ENSP de Tenkodogo

Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-

tique de 'ENSP de Kaya

Les soumissionnaires ont la possibilit¢ de soumissionner pour

un, ou I'ensemble des sept (07) lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour les sept (07) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus d’'un (01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder I'année budgétaire

2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente

(30) jours.La durée de la lettre de commande a ordres de commande est

d’une année renouvelable une fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix a commandes a la direction générale de 'lENSP aupres
de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a ordres de com-
mande contre paiement d’'une somme de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot non remboursable auprés de '’Agent Comptrable de 'ENSP.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la direction de I'admin-
istration et des finances de 'ENSP, au plus tard le vendredi 22 juin 2018
a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
étre responsable de la non réception de I'offre transmise par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de la
présente demande de prix.

-lot 7 :

Le Directeur Général, Président de la Commission
d’attribution des marchés de 'ENSP

Dr. Emile Pargui PARE
Chevalier de I'ordre national
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE, ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition et P’installation d’un groupe électrogéne de 80 KVA au profit des services fret et maintenances de
la Régie Administrative Chargée de la Gestion de I’Assistance en Escale (RACGAE) a ’aéroport international
de Ouagadougou.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-0001/MTMUSR/SG/RACGAE/SG

Dans le cadre de I'exécution du budget de la RACGAE —
Gestion 2018, le Superviseur Général , Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour I'ac-
quisition et l'installation d’'un groupe électrogéne de 80 KVA au profit
des services fret et maintenances de la Régie Administrative Chargée
de la Gestion de I'Assistance en Escale (RACGAE) a 'aéroport interna-
tional de Ouagadougou.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et, pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L'acquisition se décompose en lot unique : Acquisition et instal-
lation d’un groupe électrogéne de 80 KVA au profit des services fret et
maintenances de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de
I’Assistance en Escale (RACGAE) a l'aéroport international de
Ouagadougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Superviseur général de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de I'Assistance en Escale (RAC-
GAE), sis au 170, avenue Houari Boumédienne, 1er étage de
I'Immeuble TOE; 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94
/25 30 65 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse ci-
dessus indiguée moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat du Superviseur
général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de
'’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari
Boumédienne, 1er étage de I'lmmeuble TOE; 01 BP 141 Ouagadougou
01, Téléphone : 25 30 60 94 / 25 30 65 20 au plus tard le 21 juin 2018
a 09 heures 00, heure a laquelle 'ouverture des plis sera faite immeédi-
atement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Le Superviseur Général

Issouf TRAORE
Officier de I'Ordre National

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

COMMUNIQUE

N°2018-__ 01

/MCRP/SG/DMP

Suite a la publication dans la revue des marchés publics n° 2317 du lundi 21 mai 2018 a la page 21 de I'appel d’offre ouvert accélé-
ré n° 2018-2/AO0D/18 du 09/05/2018 pour I'acquisition Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit au profit du Ministére de la
Communication et des Relations avec le Parlement, le président de la commission d’attribution des marchés du Ministére de Communication
et des Relations avec le Parlement porte a la connaissance des candidats ou soumissionnaires les informations suivantes :

1. l'item 8
ire

Salon en cuir véritable sept (07) places assises (canapé 3 places + canapé 2 places +1 fauteuil ordinaire + + 1 fauteuil de détente
avec mécanisme hydraulique) +Table basse centrale en bois ou matiére noble.

Pietement en 4 ou 5 branches maximum, H 0.40 x L 1.30 x | 0.80 m en moyenne .Dessus vitre antilo bronze ou stratifiée + 4 élé-
ments de coin en bois fini poli et ciré. Dessus vitre clair ou antillo bronze ou en bois. Pietement en 4 branches, H 0.35 m minimum.

SYSTEME MANUEL

Prospectus ou photo

2. l'item 9

lire

Table basse centrale de salon en bois

Pietement a 4 ou 5 branches au maximum en bois également ou en matiére noble, H 0.40 x L 1.30 x 1 0.80 m en moyenne

Dessus vitre claire ou antilo bronze.
H 0.35 m minimum
Prospectus ou photo

Arouna OUEDRAOGO

14

Quotidien N° 2329-2333 - Mercredi 6 au Mardi 12 juin 2018




Travaux
FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Travaux de rehabilitation de diverses infrastructures
au profit de la direction generale des productions animales

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°004/2018/FSD/DT DU 06 JUIN 2018
Financement : Budget ETAT 2017

Focus Sahel Development sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-lot 1 : travaux de réhabilitation dans les mielleries de Mangodara et de Boromo
-lot 2 : travaux de réhabilitation des forages et des réseaux AEP a Mangodara et a Boromo
-lot 3 : travaux de réhabilitation de la laiterie de DEDOUGOU
-lot 4 : travaux de réhabilitation de la laiterie de CISSIN et de la miellerie de Fada
-lot 5 : travaux de réhabilitation de la laiterie de Gorom Gorom

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés du secrétariat de Focus Sahel Development a Ouaga 2000 vers EX
IAM; 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a 'adresse men-
tionnée ci-aprés : secrétariat de FSD a Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13/ 62 57 57 62 de 08heures a 12heures 30 et de 13h30
a 17heures.

Les exigences en matiere de qualifications sont : Agrément technique de la catégorie B2/B3/B4 du Ministére de I'Habitat et de 'Urbanisme
pour les lots 1, 3,4 et 5 et agrément technique de catégorie Fn1/Fn2/Fn3 ou U2/U3 du Ministére de 'Eau pour le lot 2 .Voir le DPAO pour les
informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement
d’'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1et 2 et soixante-quinze mille (75000) francs pour les lots
3,4,et 5 a 'adresse mentionnée ci-aprés secrétariat de Focus Sahel Development a Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62.
La méthode de paiement sera en numéraire.

Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main a main.

Les offres devront étre soumises a l'adresse ci-aprés secrétariat de Focus Sahel Development sis a Ouaga 2000 au plus tard le
mercredi 11 juillet 2018 a 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant en franc CFA de :

Lot Montant
1000 000
700 000
4 800 000
1700 000
1700 000

AR WN =

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du dépét
des offres (le mardi 10 juillet 2018).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le mardi 10
juillet 2018 a 9heures00mn a I'adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis a Ouaga 2000, tél : 25411402/61 79 93 13/62 57
57 62

Noms et signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de deux (02) forages positifs a gros débit équipés de pompes a motricité humaine au profit du
Programme de Développement Intégreé de la vallée de Samendéni (PDIS)

Avis demande de prix
n°2018 —004T--/MEA/SG/DMP du 17 mai 2018
Financement : Compte trésor N°090144300271 intitulé
« Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni ».

Dans le cadre de I'exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Directeur des
Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I'’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs a gros débit équipés de pompes a motricité humaine au profit dudit
programme.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle
vis-a-vis de I'’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est constituée d’'un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I'’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 a 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction
des Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I'’Assainissement , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00
a 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
aupres du régisseur de la Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395
Avenue HO Chi Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de : un million (1 000 000) F CFA, devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I'’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,Téléphone : 25 49 99 22/ 25
49 99 00 a 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com sise a Ouaga 2000, avant le vendredi 22 juin 2018 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, a compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de I'Ordre du Mérite
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Appel a manifestation d’intérét
n°2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP

Dans le cadre de la mise en ceuvre des activités du Projet
Fonds mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un avis
a manifestation d’intérét pour la sélection d’'un cabinet d’audit en vue de
laudit financier et comptable de la Subvention Sida 2018-2020 du
Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.

1.Description de la prestation

L’audit couvre trois exercices (01 Janvier 2018 au 31 Décembre
2018 ; 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 et 01 Janvier 2020 au 31
Décembre 2020) et sera réalisé dans le respect des normes interna-
tionales d’audit.

Le cabinet d’audit retenu aura a formuler en toute indépen-
dance une opinion professionnelle sur les aspects suivants :
- Le respect des lois en vigueur ;
- Les dépenses engagées dans le cadre de la subvention ;
- Le systéme de contréles internes ;
- Le suivi des recommandations des précédents rapports d’audit ;
- Les comptes bancaires désignés ;
- La protection des actifs ;
- Les décaissements aux récipiendaires secondaires et sous récipi-

endaires secondaires ;
- La conservation des données et documents justificatifs ;
- Les procédures d’acquisition des biens et services ;
- Les systémes d’achat pour les produits pharmaceutiques et sanitaires;
- Le rapport colt-efficacité des dépenses engagées dans le cadre de la
subvention.

2.Financement et durée de 'audit

Le Financement est assuré par la Subvention BFA-H-SPC-
NLS/1527 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme Secteur Public.

Le délai d’exécution de chaque mission ne devrait pas excéder
quarante-cing (45) jours (ce délai inclut la validation et la transmission
du rapport final au Fonds Mondial).

3.Participation

La participation a la présente manifestation d’intérét est
ouverte, a égalité de conditions aux cabinets d’audit indépendants figu-
rant sur une liste d’auditeurs accrédités d’un donateur reconnu en l'oc-
currence la Banque mondiale, la BERD, le Bureau de I'Inspecteur
général/lnspecteur général régional (USAID), la Commission
européenne (Cour des comptes). Les cabinets d’audit doivent étre a
jour vis-a-vis de 'administration des pays ou ils sont installés.

Les cabinets intéressés doivent fournir un dossier de manifes-
tation d’intérét composé de :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée au Secrétaire
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST;

- une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir les princi-
pales compétences, localisation et les adresses;

- les références des prestations antérieures de méme nature ou simi-
laires exécutées au cours des cinq (05) dernieres années, en pre-
cisant I'objet, le financement, le pays d’intervention et la date
(année).Les expériences similaires doivent étre justifiées par les
copies des pages de garde et de signature des contrats et les attesta-
tions de bonne exécution);

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
cabinet d’audit.

4.Présentation et dépot des offres

Les offres rédigées en langue frangaise en trois (03) exem-
plaires (1 original + 2 copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un cabinet pour Paudit financier et comptable de la Subvention 2018-2020
du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme/Composante sida
secteur public (BFA-H-SPCNLS/1527)

Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
a l'angle de l'avenue du Burkina et de 'avenue KUMDA-YOORE au
plus tard le mardi 26 juin 2018 a 09 heures 00 TU délai de rigueur, quel
que soit le mode d'expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : «Manifestation
d’'intérét pour l'audit financier et comptable de la Subvention Sida
Secteur Public 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme».

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du SP/CNLS-IST le méme jour a partir de 09 heures
TU.

5.Procédure de sélection

La procédure de présélection sera conforme aux dispositions
de larticle 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant
procédure de passation, d’exécution et de reglement des marchés
publics et des délégations de service public.

La présélection sera basée sur les références techniques simi-
laires du cabinet au cours des cing (05) derniéres années ;

Les expériences en audits financiers des projets et pro-
grammes financés par le Fonds Mondial constitueront un atout.

6.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
référence peuvent étre obtenus au secrétariat de la Cellule du Projet
Fonds Mondial Sida Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST
(SP/CNLS-IST), situé a I'angle de I'avenue du BURKINA FASO et de
I'avenue KUMDA-YOORE. Téléphone : 25 30 66 33.

7.Réserves

Le SP/CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite au présent appel a man-
ifestation d’intérét.

P/le Secrétaire Permanent en mission, le Chef du Département
chargé du Secteur Santé assurant I’'intérim.

Dr Augustine DEMBELE/TRAORE-/.
Chevalier de I'Ordre National
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MINISTERE DE LECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE

N° 2018- /MINEFID/SG/DMP

La directrice des marchés publics du Ministére de I'économie, des finances et du développement informe les soumissionnaires inté-
ressés par les dossiers ci-aprés que les nouvelles dates limites de dépét des offres sont fixées comme suit :

Référence du DAC Intitulé Référence de la | Date limite de| Nouvelle date
publication de I’avis | dépét initiale |limite de dépot
Recrutement d'un consultant chargé de
Avis a manifestation d’intérét IactL‘Jallsatlc’)_n du Sc_:hema sz ek G Revue des marchés . .
N°2018-062/MINEDI/SG/DMP systeme d |'nformat|_on du MINEFID et‘ des publics 2307 du Mardi Jeudi
du 18/04/2018 Sous Schéma Directeurs des systéemes 07/05/2018 22/05/2018 14/06/2018
d’'information des régies de recettes (DGD,
DGI, DGTCP)
Appel d’offres ouvert a Entretien et réparation des véhicules a quatre|Revue des marchés e —
commande N°2018-049/MINEFID/ |roues et I'acquisition et le montage de pneus et|publics 2299 du 25/05/2018 14/06/2018
SG/DMP du 29/03/2018 batteries au profit de la DGI 25/04/2018
Appel d’offres ouvert Revue des marchés Jeudi
N°2018-055/MINEFID/SG/DMP Gardiennage des infrastructures de la DGTCP |publics 2299 du 24/04/2018 14/06/2018
du 13/04/2018 25/04/2018

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

FASO BAARA S.A

NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018/004/AOOA/FASO BAARA S.A
Construction de la premiére phase du lycée scientifique de Kaya au profit du MENA
Date : 7 juin 2018
Financement : Budget de I’Etat, exercices 2017 et 2018

1. Les soumissionnaires intéressés par I'appel d’offres ouvert accéléré ci-dessus cité paru dans la revue des marchés publics n° 2318-
2328 du mardi 22 mai au 5 juin 2018 sont informés qu’une erreur s’est glissée au point 7, au niveau du prix de vente des dossiers.

2. Ainsi, les dossiers peuvent étre retirés a '’Agence FASO BAARA moyennant le paiement d’'un montant non remboursable défini
comme suit par lot :

Lot Prix de vente du dossier
1 200 000 FCFA
2 150 000 FCFA
3 La date d’ouverture des plis reste sans changement, elle est fixée au vendredi 22 juin 2018 a 14 heures 30 a 'Agence FASO BAARA

S.A. 01 BP 6633 Ouagadougou 01, sise a Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40.

4. L'ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient étre présents.
Le Directeur Général p.i.,

Gabriel ZOMBRE
Chevalier de I'Ordre National
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MINISTERE DE LEAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

ADDENDUM
N°2018___002__/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I'Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires a I'appel d’offres internationaln®2018-001T/MEA/SG/DMP du 30/03/2018pour les travaux de construc-
tion de barrages et de périmétres irriguésparu dans le quotidien des marchés publics n°2290 du 12/04/2018, qu’une rectification a été appor-
tée comme suit :

Chiffre d’affaires moyen minimum dans les trois (3) derniéres années
* Lot 1: 2200 000 000 FCFA au lieu de 2 400 000 000 FCFA
* Lot2:1 600 000 000 FCFA
* Lot3:1200 000 000 FCFA

Disponibilité de ligne de crédit/montant minimum
* Lot 1:1 000 000 000 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA
* Lot2:1 000 000 000 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA
» Lot 3:500 000 000 FCFA

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de I'Ordre du Mérite

COMMUNE DE OUAGADOUGOU

COMMUNIQUE

Le Directeur de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
porte a la connaissance des candidats soumissionnaires a I'Avis d’Appel d’'Offres International n°2018-06/CO/M/AMGT/PDDO |I relatif aux tra-
vaux d’'aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries dans la Commune de Ouagadougou, que la date limite de dép6t des
offres initialement prévue le 29 juin 2018 est reportée au 13 juillet 2018 a 9 heures TU.

Toutes les autres dispositions de I'Avis d’Appel d’Offres International restent sans changement.

Aristide B. A. OUEDRAOGO

COMMUNE DE DIABO

COMMUNIQUE

Objet : AVIS D’ ANNULATION DE PUBLICATION DE DEMANDES DE PRIX

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo, Province du Gourma porte a la connaissance du
public que les publications faites dans la revue des marchés n°2314 du 16 mai 2018 concernant les dossiers ci-apres cités sont annulées pour
des insuffisances techniques relatives aux dites demandes de prix. Ce sont :
1°- Avis de demande de prix n°2018-02/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM relatif a la réalisation des travaux de construction de diverses infra-
structures sanitaires au profit de la localité de Djoassin dans la commune de Diabo (Financement : transfert SANTE, Gestion 2018).

-Lot 01 : travaux de construction d’'une maternité+latrines+douches ;
-Lot 02 : travaux de construction d’'un logement d’infirmier type complexe scolaire +latrines +douches+cuisine ;
-Lot 03 : travaux de construction d’'un dép6t MEG

2°- Avis de demande prix N°2018-04/REST/PGRM/CDBO relatif a des travaux de construction de diverses infrastructures pastorales au profit
de la commune de Diabo

-Lot 01 : travaux de construction de deux (02) parc de vaccination dans les villages de Baléré et de Koulpissi, commune de Diabo ;

-Lot 02 : travaux de construction de deux (02) aires d’abattage dans les villages de Saatenga et de Seiga, commune de Diabo

-Lot 03 : travaux de construction d’'un marché a bétail au profit de la commune de Diabo.

D’avance, le Président de la CCAM présente ses excuses aux prestataires pour les éventuels désagréments et leur invite a patien-
ter le temps des corrections et une nouvelle publication.

Le President de la Commmission d’attribution des Marchés de la Commune de Diabo

Larba YABRE
Chevalier de I'Ordre du Mérite
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