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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Appel d’offre ouvert accéléré n°2018-008/MATD/SG/DMP du 27 avril 2018 relatif a la réhabilitation de la résidence du Gouverneur du
Nord ainsi que la construction du mur de cléture et de I’appatames de la résidence ; exercice 2018. Nombre de plis regus : 04.
Date de Publication : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018, page 27.
Date de dépouillement : lundi 14 mai 2018 a 9 h 00 mn T.U.
LOTN° 1

o . . Montant lu | Montant corrigé .
N° |Soumissionnaires F CFA HT F CFA HT 9 Observations
01 |COGECOF 66 517 794 66 517 794 Conforme. 1er
02 |GESCO SARL 96 034 200 96 034 200 Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région du Nord
03 |LA SOCIETE 3Z SARL | 96 617 500 96 617 500 Conforme. 2éme
04 |EDA SARL 82 552 610 82 552 610 Non Conforme : Agrément technigue ne couvrant pas la région du Nord
ATTRIBUTAIRE COGECOF pour un montant de _soix_ante-six_milli9ns_cinq cent dix-sept mille se|_at cen_t qu::,\tre-vingt-quatorze
DULOT N°1 (66 517 7_94) fr_ancs CFA HT soit soixante-dix-huit millions que}trg cent’ qu_atre-vmgt-dl)_( mille ne_uf cent
_— quatre-vingt-dix-sept (78 490 997) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinqg (105) jours.

LOT N° 2

o . . Montant lu |Montant corrigé F .
N° |Soumissionnaires F CFA HT CFA HT 9 Observations
01 |[COGECOF 151 759 152 151759 152 |Conforme. 1er
02 |GESCO SARL 166 099 123 166 099 123 Non Conforme : Agrément technigue ne couvrant pas la région du Nord
03 |LA SOCIETE 3Z SARL |163 944 463 163 944 463  |Conforme. 2éme
04 |EDA SARL 149 821 160 149 821 160 Non Conforme : Agrément technigue ne couvrant pas la région du Nord
ATTRIBUTAIRE COGECOF pour un montant de cent cinquante un miIIion§ sept cer_lt_cinquar_lte-neuf r{lille ce_nt cinquante-
DULOTN°2 deux (1§1 759_ 152) francs CFA HT soit cent smxante-dlx-nguf mlll!ons_ smxante-q_umze mll_le sept cent
- quatre-vingt-dix-neuf (179 075 799) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cing (105) jours.

d'ouverture des plis :-

MINISTERE DE LA SECURITE

Appel d’Offres ouvert n°2018-0007/MSECU/SG/DMP du 02/05/2018 pour I'acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du
Ministere de la Sécurité. Financement : Budget de I'Etat, exercice 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2308 Mardi 08 Mai 2018. Date

vendredi 1°" juin 2018.

. . Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires (en FCFA HTVA) (en FCFA HTVA) OBSERVATIONS
GITECH HT:82 000 000 HT:82 000 000 Conforme
TTC:96 760 000 TTC:96 760 000 2°
S.G.E HT:76 582 600 HT:76 582 600 Conforme
T TTC:90 367 468 TTC:90 367 468 1er
. HT:84 961 000 HT:84 961 000 Conforme
Ets KABRE Lassané TTC:100 253 980 TTC:100 253 980 3
ATTRIBUTAIRE Infructueux : propositions financiéres des soumissionnaires hors enveloppe.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Ouverture des propositions technique et financiére dans le cadre du recrutement d’un consultant chargé de I’élaboration d’une stratégie
et d’un plan de communication au profit du PGEPC. Publication des résultats de la manifestation d’intérét : RMP N°2294 du 18/04/2018;
Financement : crédit IDA N°5764-BF; Date d’ouverture des propositions technique et financiére: 14/05/2018;
sélection basée sur la qualification du consultant

Montant lu en FCFA

Montant corrigé en FCFA

Observation

Consultant Proposition technique HTVA TTC HTV TTC s
ACE-DEVEOPPEMENT e
SYNERGIE Qualifiee 8 450 000 9971 000 8 450 000 9971 000 RAS
ACE-DEVEOPPEMENT SYNERGIE pour un montant Hors Taxes de huit millions quatre cent cinquante mille
Attributaire (8 450 000) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de neuf millions neuf cent soixante-onze

mille (9 971 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours ouvrables.
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Publication des résultats de la manifestation d’int

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Manifestation d’intérét N°2018-001/MCAT/SG/DMP du 17/04/2018 pour la sélection d’'un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la
réalisation des études architecturales, techniques et élaboration des DAO pour la construction d’'un immeuble R + 3 au réceptacle touristique de
Ouagadougou. Date de dépouillement : 21/05/2018. Financement : Budget de 'Etat, gestion 2018.

Rang

CABINETS/

BUREAU D’ETUDES

érét :Quotidien des Marchés Publics n°2306 du 04/05/2018. Nombre de plis recus : 05

Expérience pertinente
du consultant ou des
bureaux d’études

Qualité et
compétence
du personnel

Qualité de la
proposition

Note
technique
obtenues

OBSERVATIONS

(60 points)

(35 points)

(05 points) sur 100

1er

LE BATISSEUR DU

BEAU

60

35

4.5 99,50 [(Minimum requis obtenu

2éme

CARURE SARL

60

33,75

Minimum requis obtenu ;

Le métreur LOGOBETODE Alphonse a fourni
une attestation provisoire de DETS datée de
1993 dont la mention précise que ledit
document est provisoire, donc non valide de
nos jours.

97,25

3éme

Groupement

ARDI/ACROPOLE

60

Minimum requis obtenu :

L’ingénieur topographe a fourni le dipldme de
d’'ingénieur technologue (BAC + 4) au lieu de
BAC + 5 demandé par le dossier.

93,50

Groupement

CEITP/ARCADE

Non conforme : a adressé sa lettre de
manifestation d’intérét au Directeur des
Marchés Publics, Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministére de la
Culture des Arts et du Tourisme au lieu de
I'autorité contractante.

Groupement AUD
SARL/AGIS SARL

Non conforme :

-A adressé sa lettre de manifestation d’intérét
au Directeur des Marchés Publics, Président
de la commission d’attribution des marchés
du Ministére de la Culture des Arts et du
Tourisme au lieu de l'autorité contractante.
-N’a pas fourni les CV, les copies légalisées
de diplémes de tout le le personnel demandé
(ingénieurs topographe, ingénieur en
électricité, I'hydraulicien, les métreurs et les
dessinateurs).

Conformément au minimum de points requis (70 /100) et a la méthode de sélection du dossier de
BATISSEUR DU BEAUSARL est retenu pour la suite du processus a savoir le dépét de l'offre technique et de I'offre financiere pour la
négociation du contrat.

manifestation d’intérét, le bureau d’études LE

Appel d’offres accéléré N°2018-004/A00D/15 du 30/04/2018 pour la réalisation des travaux de construction d’'un bloc pédagogique R+1 et de
latrines a 'INAFAC au profit du Ministére de la Culture, des Arts et du Tourisme. Date du dépouillement :28/05/2018. Nombre de plis regus :
n_: Quotidien des Marchés Publics n°2311 du vendredi 11 mai 2018

04. Financement : République de Chine Taiwan. Publicatio

Rang

Soumissionnaires

Montant lu en F CFA

HTVA

TTC

Montant
TTC
corrigé
en F CFA

Observations

Groupement ETB

SARL/
ENTREPRISE

NAKINGTAORE

248 717 915

283 975 234

283 952 808

Conforme : -Erreur d’écriture a l'item4.1.1 du devis estimatif du R+1.

-le cadre du bordereau des prix unitaire a I'item 6.2.1 (réglette standard de
60) n'a pas été renseigné : 15 000 F ont été appliqués comme prix unitaire
selon les |.S. page 32 du DAO.

2éme

LA SOCIETE3 Z

SARL

299 827 270

353796 179

353796 179

Non conforme : -Le Directeur des travaux DAMIBA Panamswendé a 08 ans
d’expérience au lieu de 10 ans demandés par le DAO.

-Le chef magon COMPAORE Ibrahim a 06 ans d’expérience (avril 2012 a
nos jours) au lieu de 10 ans demandés par le DAO.

CMES

351551120

414 830 322

414 830 322

Non conforme : -Les 03 marchés similaires : -le marché N° CR/03/03/01/
03/2015/00027 pour les travaux de construction d’un batiment R+1 a usage
de bureau a la Direction de I'’Administration des Finances et de la
coopération pour le compte du Conseil régional du Centre est falsifié. Idem
pour : -le marchés N° 22/00/01/01/80/2014/00075/MASSN/CAB/CONASUR/
SP/ PGRCACC pour la construction batiment R+2 au profit du projet Gestion
des Risques de Catastrophe et Adaptation aux changements Climatiques a
Kaya au profit de la LONAB ; -Le marché N°30/00/10/01/00/2014/10/0011
du 12 mars 2014 pour les travaux de construction de batiment R+1 a usage
de bureaux au Parc Urbain Bangr-Wéogo (lot 3). -Le conducteur des travaux
SORGHO Jules, a fourni 02 projets similaires sur 03 demandés par le DAO ;
-Le conducteur de travaux courant fort NIKIEMA Abdrahame, n’a pas de
projets similaires en tant que conducteur de travaux courant fort ; -Le chef
de chantier DIPAMA K. Gildas n’a pas fourni de projets similaires ; -Le chef
menuisier coffreur TIETIEMBOU Bassirou B. n'a pas fourni de projets
similaires; -Le chef menuisier ferrailleur ZOURE Soumaila n’a pas fourni de
projets similaires fournis sur 03 demandés ; -Le conducteur de bétonniére
KABORE Joseph n’a pas actualisé son CV (signé en 2017) et n’a pas fourni
de projets similaires ; -Le chef magon BONKOUNGOU Jean a 09 ans
d’expérience au lieu de 10 ans demandés par le DAO.
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Résultats provisoires

GROUPE
PAKOULI
SERVICES

237 629 530

280 402 845

280 402 845

Non conforme :

les 03 marchés similaires fournis sont falsifiés :

--Le marché N° 2016-003/MOD/FKD/LONAB pour la construction de la
maison de I'appelé a Kaya ;

-le marché N°PSUT/03/00/03/04/00/2015/00121 pour la construction d’'un
bloc d’hospitalisation R+2 au CHR de Tenkodogo.

-Le Marché N°009/00/02/03/00/2017/00011 pour la construction d’un
batiment annexe R+l au palais de justice de Koudougou au profit du
MJDHPC.

-Le Directeur des travaux KAFANDO Adama a fourni 01 projet similaire sur
03 projets demandés par le DAO.

-Le conducteur des travaux KABORE Hamidou a fourni 01 projet similaire
sur 05 projets demandés par le DAO.

-Le conducteur de travaux courant fort ROMBA Dramane n’a pas fourni de
certificat de disponibilité, de CV et de projets similaires.

-Le chef de chantier DABONE David a fourni 02 projets similaires sur 03
demandés;

-Le chef menuisier coffreur SAVADOGO Noufou, a fourni 02 projets
similaires sur 03 demandés;

-Le chef menuisier ferrailleur TIENDREBEOGO Ousmane a fourni 01 projet
similaire sur 03 demandeés ;

-Le chef plombier ZANGO Tiraogo a fourni le BEP en dessin d’architecture
au lieu du BEP en génie civil, 00 ans d’expérience, 00 projet similaire fourni ;
-Le chef magon ROUAMBA Gandaogo n’a pas fourni de projets similaires
sur les 05 demandés ;

Attributaire : Groupement ETB SARL/ ENTREPRISE NAKINGTAOREpour un montant toutes taxes comprises de deux cent quatre-vingt-
trois millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent huit (283 952 808) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

MINISTERE DE LA SANTE
PREQUALIFICATION D’ENTREPRISES N°2017-0097/MS/SG/ DMP/PADS-PCCS du 08 NOVEMBRE 2017 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE MANGA. .Lettre de demande de proposition : N°2017-0097/MS/SG/
DMP/PADS-PCCS du 08/11/2017. Nombre de plis : 15. Date d’ouverture des plis : 15 janvier 2018. Date de délibération : 20 février 2018
Financement : Fonds Saoudien : 42,91% HT-HD ; Fonds Koweitien : 44,82% HT-HD ; Part Etat : 12,27% TTC

N°

Conformité
Administrative

Qualificatio
n Technique

Conformité
du Personnel

Qualification
Financiére

Conformité

du Matériel Conclusion

N

Groupement
MK/ALQASABI

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme | Conforme Conforme

CHINA CAMC

ENGENEERING

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme | Conforme Conforme

Groupement

SGTM / S. Fadoul

Technibois

Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Non Conforme car :
-Pas de marchés similaire dans la réalisation
d’infrastructure sanitaire de méme nature ou de
nature similaire cours des cinq derniéres années.
-Pas de proposition de Chef de projet car monsieur
HAJJOU Brahim est proposé comme Directeur des
travaux au lieu de Chef de projet comme demandé ;
-Monsieur ZINIA Samir proposé comme conducteur
des travaux électricité, climatisation a un DUT génie
électrique au lieu d’un diplome d’ingénieur du
génie électrique demandé ; -Monsieur BEHOUCHE
M Mbarek proposé comme conducteur des travaux
électricité, climatisation a un DUT génie électrique
au lieu d’un diplome d’ingénieur du génie
électrique demandé ; -Monsieur ONIBON Chabi
Ebenezer proposé comme ingénieur spécialiste en
Hygiéne, Qualité Environnement(HQE) a un
diplome d’ingénieur en génie civil au lieu d’un
diplome ingénieur spécialiste en Hygiéne,
Qualité Environnement(HQE) demandé ;
-Monsieur SAWADOGO Karim proposé comme un
chef de chantier gros ceuvre a un diplome de BEP
au lieu d’'un diplédme de technicien supérieur en
génie civil demandé ;
-Monsieur FORGHO Brahima proposé comme un
chef de chantier plomberie a un dipléme de
technicien en froid et climatisation au lieu d’'un
dipldme de technicien en plomberie demandé et n’a
aucune expérience similaire justifiée ;
-Carte grise non fournie car son matériel est en
affectation temporaire sur un autre chantier et non
transférable sur le projet en cours avant la fin de ce
chantier pour les items 1, 3, 5, 6 et 10.

Conforme | Conforme
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CDE

Conforme

Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Conforme

Non Conforme car :
-Monsieur Cheik Amadou BODIAN proposé comme
topographe a un diplédme d’ingénieur technologue
spécialité génie civile au lieu d’un diplome
d’'ingénieur topographe ou géomeétre avec 8 années
d’expériences ou de technicien supérieur
topographe ou géomeétre avec 12 années
d’expériences demandé.
-Absence des dipldmes de I'ingénieur biomédicale,
des 06 chefs de chantiers gros ceuvre, des chefs de
chantier électricité, second ceuvre fluides et
plomberie
- Le matériel (items 7,9,12,14,18,19, et 21 a 34)
n’est pas justifié
Les items 1 a6 ;10, 15 ;16 et 17 sont justifiés par
des attestations d’assurance en lieu et place des
cartes grises

Groupement
ETAF /JEGC

Non Conforme

Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Non Conforme car :
-Lettre de candidature au nom d’un autre
soumissionnaire en lieu et place du groupement
ETAF/EGC. -Expériences similaires insuffisantes
pour I'ensemble du personnel clé proposé.
-les ingénieurs en génie civil proposés comme
conducteurs des travaux VRD et gros ceuvre ont
chacun 7 ans d’expériences au lieu de 8 ans
demandés dans le dossier. -L’ingénieur spécialiste
en Hygiene Qualité Environnement(HQE) proposé a
un dipléme de licence professionnelle en génie civile
au lieu d’'ingénieur en HQE. -Le chef de chantier en
plomberie proposé a une expérience de 6 ans au
lieu de 8 ans demandé le dossier
-le Chef de file a moins de 50% du chiffres d’affaires
or le dossier exige qu'il ait au moins les 50%.

SHAPOORUJI
PALLONJI
MIDEAST LLC

Conforme

Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Conforme

Non Conforme car :
-Le topographe proposé n’a pas de diplome
-Au poste n°4, il a proposé un seul conducteur des
travaux VRD et gros ceuvre au lieu de 2 et ce
dernier n’a pas d’expérience similaire en
infrastructure hospitaliere ; -1l n’a pas proposé de
personnel aux postes des points 5, 6, 7,9
L’ingénieur spécialiste en Hygiéne Qualité
Environnement(HQE) proposé a un diplédme
d’ingénieur de structure au lieu d’ingénieur en
HQE. -Au poste N°10, il a proposé un seul chef de
chantier au lieu de 6 pour les gros ceuvres et les
gros ceuvres fluides (points 10 et 12 du personnel
clé) ; -Au poste N°11 le chef de chantier électricité
proposé n’a pas fourni de dipléme. -Au poste N°13
le chef de chantier plomberie proposé n’a pas fourni
de diplébme. -Pas de piéces justificatives pour le
matériel (items 1, 2,4 a2 10, 13, 17, 20 a 33)
-item 3 : modele inadapté ; -Lettre de disponibilité
fournie par le responsable de la structure pour les
employés et non a titre individuel.

Groupement EKS
/| SOGEDIM BTP

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Groupement
CENTRO SA /
ESDP SA/ ECNAF

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Groupement
MAVER/
CERCIS

Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Conforme

Non Conforme car :
-Absence de marché d'infrastructure sanitaire
similaire pour les deux entreprises ; -Les projets
similaires exécutés n'ont pas de PV de réception
pour les entreprises ; - Pas de piéces justificatives
pour le matériel (items 1, 2, 3,5a 7, 10, 14,20 a 24
et 33)
- 2 vibreurs sur 10 ont été justifiés par des factures.

10

ECW

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

1"

SOL CONFORT
ET DECOR

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

12

CGE

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme
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13|CMM

Conforme

Conforme

Non
Conforme

Non
Conforme

Conforme

Non Conforme car:
-LAMSAHELE Redouane proposé comme un des 2
conducteurs de travaux VRD et gros ceuvre
Technicien spécialisé en gros-ceuvre a 04 ans
d'expériences au lieu de 12ans ; -SAMLANI Abdel
llah proposé comme conducteur de travaux
plomberie n’a pas fourni de preuves de qualification
et d’expériences ; -Pas de proposition au poste de
l'ingénieur biomédical

Chefs de chantier gros ceuvre
-MARCHICH Idriss : BTS en batiment ,05 ans
d'expériences au lieu de 08 ; - KEZZOU Idriss :
DTS en batiment ,04 ans d'expériences au lieu de
08 ans ; - LBOUABI Ayoub : DTS en batiment, 05
ans d'expériences au lieu de 08 ans
- EL MOULOUDI Youssef : DTS en batiment, 05
ans d'expériences au lieu de 08 ans
- BELHOU Adnane : DTS gros-ceuvre, 04 ans
d'expériences au lieu de 08 ans,
Matériels

- Camions bennes de 12 m® minimum justifiés par :
Carte grise / location pour 2 camions au lieu de 4.
-Camions citerne a eau (10 000 litres au moins) et
Citerne a eau : pas de piéces justificatives ;
-6 vibreurs justifiés sur 10 demandés ; - Groupe
électrogéne 75-200 KVA + projeteurs : puissance
inférieure a 75 KVA ; -Les items 18 a 23 et 252 32 :
pas de piéces justificatives ; -Plus de 1/3 du matériel
est loué.

Groupement
14
TTM SARL

CGPS BTP SARL/

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Groupement

15|DYJESCK/

[$)]

GERBATP SARL

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

CONCLUSION

Les entreprises suivantes jugées conformes sont retenues pour la suite de la procédure : Groupement MK/ALQASABI,
CHINA CAMC ENGENEERING, Groupement EKS/SOGEDIM BTP, Groupement CENTRO SA/ESDP SA/ECNAF,
ECW, SOL CONFORT ET DECOR, CGE, Groupement CGPS BTP SARL/TTM SARL, Groupement
DYJESCK/GERBATP SARL.

Objet de la demande de cotation : Acquisition de produits d’entretien au profit du CHUP-CDG.Date d’ouverture et d’examen des plis regus :

jeudi 19 avril 2018. Nombre de plis recus : 07. Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2018.
Référence de la lettre d’invitation : : N°2018 -10 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/04/2018

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations
(FCFA HTVA) | (FCFA HTVA)
Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage

C.B.CO 2 688 300 2 688 300 Conforme
AFRICA MULTI SERVICES 2840 550 2 840 550 Conforme
BMF 5613 480 5613 480 Conforme
WEND PENGA SERVICES 3508 500 3508 500 Conforme
ALBARKA SERVICES 2425500 2 425 500 Conforme

Non Conforme.
EUREKA SERVICES 2690000 2690000 Echantillon non fourni pour 'item 1 : ajax poudre 750 g
JEBNEJA DISTRIBUTION 3591 250 3591250 |[Non Conforme.

Echantillon non fourni pour 'item 1 : ajax poudre 750 g

ATTRIBUTAIRE

ALBARKA SERVICES pour un montant de deux millions quatre cent vingt-cing mille cinq cents (2 425 500)

FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.

Objet de la demande de cotation : Acquisition de fournitures de bureau. Date d’ouverture et d’examen des plis regus : jeudi 19 avril 2018.

Nombre de plis recus : 05. Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2018.

Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -02 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/04/2018
Soumissionnaires Montant lu |Montant corrigé Observations
(F CFAHTVA) | (FCFA HTVA)
Mini: 3 457 950 |Mini: 3 457 950
ALBARKA SERVICES Maxi : 5934 600 |Maxi : 5 934 600 |COnforme
ZO00ODO COMMERCE Mini: 5943 100 |Mini: 5943 100 Conforme
INTERNATIONAL Maxi : 9 999 750 |Maxi : 9 999 750
Mini : 3038 100 [Mini: 3 038 100
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES Maxi : 5 268 700 |[Maxi : 5 268 700 |Conforme
. . Non Conforme
SEWA SERVICES M|n|: 5 191 875 M|n|: 5 191 875 -Aucune marque proposée pour les différents items
Maxi : 9 124 500 |Maxi : 9 124 500 I ) - . .
-non-conformité des items 19 (FP proposé au lieu de GF demandé)
Mini : 3625 150 |Mini : 3625 150 |Non Conforme
JEBNEJA DISTRIBUTION Maxi : 6 405 600 |[Maxi : 6 405 600 |Pour n'avoir pas compléter les piéces administratives
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum de Trois millions trente-huit mille cent (3 038
ATTRIBUTAIRE 100) F CFA HTVA et un montant maximum de Cing millions deux cent soixante-huit mille sept cents
(5268 700) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours/ordre de commande.
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Demande de prix n° 2018/008/CNSS/DESG, pour le pavage des espaces de circulation de 'agence CNSS de Kilwin
Date de publication : vendredi 13 avril 2018. N° de la Revue 2291 . Nombre de plis regus : 09. Date d’ouverture : mardi 24 avril 2018.
Date délibération : mardi 24 avril 2018

Résultats provisoires

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Montant Montant Montant | Montant
SOCIETES initial en | initial en | corrigé en | corrigé en |Rang Observations
FCFAHT | FCFATTC | FCFAHT |[FCFATTC

SAHEL BTP 48 718 220 |- 48 718 220 - 1°" | Offre conforme

EBB 49 041 492 |57 868 961 |49 041 492 |57 868 961 | 2°™ |Offre conforme
§ L’absence des attestations de travail ou certificat de travail du
conducteur des travaux OUINA Ablassé et du chef de chantier
OUEDRAOGO F Fadel tels que exigé par le dossier demande de prix;
(article 34 des données particulieres : NB : le soumissionnaire devra
joindre les CV actualisés, datés, signés et les photocopies Iégalisées
des diplédmes et les attestations ou certificats de travail)
Les macons :
§ OUEDRAOGO K Idrissa, l'attestation de travail ne précise pas
'expérience de cing (05) ans tels que exigée par le dossier de
demande de prix ;

ENTREPRISE § BOUDA Jean —Marc, lattestation de travail ne précise pas

MULTRAV-BF |31 985680 37743102 ) ) ) I'expérience de cing (05) ans tels que exigée par le dossier demande
de prix ;
§ TRAORE Bachirou, [Iattestation de travail ne précise pas
I'expérience de cing (05) ans tels que exigée par le dossier demande
de prix ;
§ ZOUNGRANA Alidou, l'attestation de travail ne précise pas
I'expérience de cinq (05) ans tels que exigée par le dossier demande
de prix ;
§BAYILI David, I'attestation de travail ne précise pas I'expérience de
cing (05) ans tels que exigée par le dossier demande de prix
Offre non conforme
Le chef de chantier POUYA Souleymane :
§ Il ne peut étre éléve dans le centre de formation professionnelle
de Koudougou pour I'obtention du BEP de 2010 a 2012 et étre en
méme temps le chef de chantier pour la période du 10 février 2012 au
30 mai 2017 a HYBACO Sarl ;

PSB Sarl 42 330 085 |49 949 500 |42 330 085 - - |§ incohérence entre la date d’emploi sur le curriculum vitae et la
date d’emploi sur I'attestation de travail du chef de chantier POUYA
Souleymane
Curriculum vitae : 10 février 2012 au 30 mai 2017 ;
Attestation de travail : 10 mars 2012 au 30 mai 2017
Offre non conforme
§ Insuffisance du nombre de magon et leurs attestations de travail: a

ECCG 42 409 125 |50 042 768 |42 409 125 _ _ fourn! un (01) §eu| macon au lieu dg cinq (05) ; le dossier de demande
de prix exige cinq (05) magons au lieu d’'un (01) magon
Offre non conforme
§ L’absence des attestations de travail ou certificat de travail du
conducteur des travaux GBOROMBOURE SEHE et du chef de
chantier OUEDRAOGO Omar tels que exigée par le dossier de
demande de prix (article 34 des données particulieres: NB: le
soumissionnaire devra joindre les CV actualisés, datés, signés et les
photocopies légalisées des diplomes et les attestations ou certificats
de travail);
Les macons :
§ ZOUNDI Aubin, certificat de travail a une expérience de quatre
04) ans deux (02) mois; au lieu de cinqg (5) ans ;

SOCOF Sarl 46313 950 ) 46 313 950 ) (§ )BOUSSO (SAlzllBA, attestation de traE/a)iI : trois (03) ans quatre (04)
mois, au lieu de cing (5) ans ;
§ DJIBO Moussa, attestation de travail : deux (02) ans deux (02)
mois ; au lieu de cinqg (5) ans ;
§ DJIBO Souleymane, attestation de travail : deux (02) ans trois (03)
mois ; au lieu de cing (5) ans
§ SANOU Jean André, attestation de travail : trois (03) ans trois (03)
mois ; au lieu de cing (5) ans; tels que exigé par le dossier de
demande de prix
Offre non conforme
§ Le chef de chantier AGBLO Y Cocou : l'attestation de travail ne
précise pas I'expérience requise tels que exigée par le dossier de
demande de prix qui est de trois (03) ans ;
&dipldme non conforme, a fourni un dipldme de technicien en sciences
et techniques industrielle

EGECE 46 462 490 |54 825 738 |46 462 490 } § Le macon TIENDREBEOGO Manegdebkieta, I'attestation de
travail ne précise pas I'expérience requise tels que exigée par le
dossier de demande de prix qui est de (05) ans;
§ insuffisance de magon et leurs attestations de travail, a fourni un
(01) seul magon au lieu de cinqg (05) : le dossier de demande de prix
exige cing (05) macons.
Offre non conforme
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Résultats provisoires

L’absence des attestations de travail ou certificat de travail du
conducteur des travaux SANON Désiré Stanislas et du chef de
chantier ZONGO B  Barthelemy tels que exigé par le dossier de

SOCIETE ) } _ |demande de prix: (article 34 des données particulieres: NB: le

LITRA Sarl 47217 410 47217 410 soumissionnaire devra joindre les CV actualisés, datés, signés et les
photocopies légalisées des dipldbmes et les attestations ou certificats
de travail)

Offre non conforme

L’absence des attestations de travail ou certificat de travail du
conducteur des travaux SAWADOGO Issa et du chef de chantier
DRABO Salimata tels que exigée par le dossier de demande de prix
48 063 465 - - |(article 34 des données particulieres : NB : le soumissionnaire devra
joindre les CV actualisés, datés, signés et les photocopies Iégalisées
des dipldmes et les attestations ou certificats de travail);

Offre non conforme

Attributaire : SAHEL BTP pour un montant de quarante huit millions sept cent dix huit mille deux cent vingt (48 718 220) francs CFA HT avec
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

CAD Sarl 48 063 465

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Demande de prix n° 2018-001/MENA/SG/CENAMAFS du 14/05/2018 relative a la confection de Kits didactiques au profit du CENAMAFS (lot
unique) ; Financement : budget CENAMAFS, gestion 2018 ; Publication : RMP n°2315 du 17/05/2018 ; Date d’ouverture et d’examen des
plis recus : 30/05/2018 ; Nombre de plis regus : deux (02)

N°IFU | SOUMISSIONNAIRES |—montantlu en FCFA | Montant cortigé en FCFA Observations Rang
HT TTC HT TTC
Conforme. A considéré 80 housses au .
00059124 L [EQUIP CONFORT 30954 000 | 36 525720 | 31674 000 | 37 375 320 |niveau de l'item 7 au lieu de 160 housses 2"
inscrites dans le dossier
00047642 V |KABIL 30 800 000 | 36 344 000 | 30 800 000 | 36 344 000 |Conforme 1

Attributaire: KABIL pour un montant de trente-six millions trois cent quarante-quatre mille (36 344 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-026/MENA/SG/DMP DU 23 FEVRIER 2018 POUR LA REALISATION D’UN AUDIT CONSEIL ANNUEL
EXTERNE DU PDSEB RELATIF AU COMPTE D’AFFECTATION SPECIAL DU TRESOR-FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT DE BASE (CAST/FSDEB) POUR L’EXERCICE 2017 AU PROFIT DU MENA.

Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2018. Références de la convocation CAM : N°2018-000062/MENA/SG/DMP du
05/06/2018. Date d’ouverture : 20 mars 2018 ; Nombre de plis : 04 ; Méthode de sélection : Qualité-colt. Date de délibération : 06 Juin 2018

Notes Montants TTC Notes Notes Notes t thIJtes ¢
N° | CONSULTANTS | techniques (en FCFA) financiére | techniques | financiéres ?‘?nannlgil:‘:-sese Rang |Observations
sur 100 Lus Corrigés sur 100 | pondérées | pondérées combinées
PANAUDIT er
1 BURKINA Sarl 94 27 187 200 | 27 187 200 100 75,2 20 95,2 1 RAS
2 |FIDAF 87.5 68 805 800 | 68 805 800 40 70 7,9 77,90 3° RAS
CABINET
3 |FIDUCIAL 83 65 221 550 | 65 221 550 41,68 66.4 8,33 74,73 4° RAS
EXPERTISE AK
SOCIETE
D’EXPERTISE
4 |COMPTABLE 87 60 000 000 | 60 000 000 45,31 69,6 9,06 78,66 2° RAS
DIARRA
(Burkina/Mali)
ATTRIBUTAIRE PANAUDIT BURKINA Sarl, pour un montant de vingt-sept millions cent quatre-vingt-sept mille deux cents (27 187 200)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours

AGENCE FASO BAARA S.A.

Manifestation d’intérét N° 2017/004/AMI/FASO BAARA S.A du 06 novembre 2017 pour le suivi, controle et coordination de construction
de deux (02) siéges de mairies d’arrondissement a Ouagadougou et a Bobo-Dioulasso. Financement : Budget Etat, gestion 2017.
Date de publication : 06 novembre 2017. Date de I'ouverture des offres : 22 novembre 2017.

Date de la lettre d’invitation pour les négociations : 15 mai 2018.

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°18/00575/DG du 06 juin 2018. Nombre de plis : 17
Montant honoraires

Désignation de la mission Cabinets ECFA TTC Délai mission

Suivi contrdle et coordination des travaux de
construction du siege de la mairie de AGORA Développement 25 388 952 Sept (07) mois
'arrondissement 2 de Ouagadougou

Suivi contrdle et coordination des travaux de
construction du siege de la mairie de Groupement SEREIN, MEMO GRETECH 22 860 258 Sept (07) mois
I'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso
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Résultats provisoires

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C21 -SA)

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018 - 002/C2I-SA/DG POUR LA CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DE GOURCY ET DE SEBBA DANS LA REGION DU NORD ET DU SAHEL
DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION. FINANCEMENT MENA :
BUDGET ETAT/ EXERCICES 2017 / 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-
0044/C2i-SA/DG du 28 mars 2018 DMP MENA et Lettre N° 2018-0045/C2i-SA/DG du 28 mars 2018 DAF MENA (ouverture des offres) —
date de dépouillement : 03 avril 2018 -Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-
0084/C2i-SA/DG du 17 mai 2018 DMP MENA et Lettre N° 2018-0085/C2i-SA/DG du 17 mai 2018 DAF MENA (délibération) —
date de délibération : 22 mai 2018 — nombre de plis regus : trois (03) pour le lot 1, quatre (04) pour le lot 2, cing (05) pour le lot 3,

cing (05) pour le lot 4, quatre (04) pour le lot 5, deux (02) pour le lot 6 et deux (02) pour le lot 7.

LOT 1

Soumissionnaires Mc;lrjrtants lus F_#EA Mont:_?ts corrlge_T__Il_:éCFA Variation Taux Observations
GAB 135095 525|159 412 720|135 095 525|159 412 720 - - CONFORME
GROUPEMENT Erreur de calcul sur le montant total TTC
FASO CONCEPT / | 143407 525|164 918 654|143 407 525|169 220 880 | +4 302 226 |+2 ,80% CONFORME
ENITAF

Atelier génie civil: magonnerie
AFRIQUE construction

111.1.5 contradiction entre le montant en lettre

0,

I?\lipl‘ELr\lLIEg%E(ACI) 130 177 940 | 153 606 969 | 130 338 940|153 799 949 [+ 189980 |+0.12% et le montant en chiffre (120 000 au lieu de

110 000)

CONFORME

ATTRIBUTAIRE

AFRIQUE CHALLENGE INGENIERIE (ACI) pour un m
mille neuf cent quarante-ne

ontant de cent cinquante-trois millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf
uf (153 799 949) F CFATTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

LOT 2

Montants lus F.CFA

Montants corriges F.CFA

Soumissionnaires HT TTC AT e Variation Taux Observations
GAB 133 136 713|157 101 321|133 136 713|157 101 321 - - CONFORME
GROUPEMENT
INTERFACE -
GENEREP 119 174 088 | 140 625 424|119 174 088 | 140 625 424 - - CONFORME
BURKINA
Attestation de disponibilité et CNIB
|égalisée des peintres, magons, carreleurs,
ESF ferrailleurs, étanchéistes, plombiers et
- 113 367 400|133 773 532 - - - - charpentiers non fournies
Plan d’assurance qualité non fourni
Attestation de chiffre d’affaires erronée
NON CONFORME
112 752 300|133 047 714 Attestation de chiffre d’affaires erronée
NEW STAR - - - - NON CONFORME
ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT INTERFACE — GENEREP BURKINA pour un montant de cent quarante millions six cent vingt-cing mille
quatre cent vingt-quatre (140 625 424) F CFATTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT 3
Soumissionnaires Mc;lr_mrtants lus F.#EA Mont:gts corrlge$T|=éCFA Variation Taux Observations
GAB 97 308 710 | 114 824 278| 97 308 710 | 114 824 278 - - CONFORME
erreur de sommation sur le total bureau des
o, |gestionnaires des ateliers 75 474 030 au lieu
EYA SERVICES | 98709078 |116 476 712| 85205 078 | 102 976 712| -13 500 000 |- 11, 6% de 88 974 030 (-13 500 000))
CONFORME
Latrine a 4 postes :
11.5 contradiction entre le montant en lettre et
le montant en chiffre (90 au lieu de 90 000) ;
IV.1.1 contradiction entre le montant en lettre
et le montant en chiffre (80 au lieu de
95000) ; V.1.3.1 contradiction entre le
GROUPEMENT montant en lettre et le montant en chiffre (80
INTERFACE - o, |au lieu de 95000) : V.1.3.2 contradiction
GENEREP 79106 993 | 93 346 252 | 78 108 659 | 92 168 218 | -1 178 034 |- 0,77% entre le montant en lettre et le montant en
BURKINA chiffre (90 au lieu de 90000)
VIIl.4 contradiction entre le montant en lettre
et le montant en chiffre (8005 au lieu de
8500) ; IX.1.1contrdictione entre le montant
en lettre et le montant en chiffre (125 au lieu
de 125000)
CONFORME mais déja attributaire au lot 2
Attestation de chiffre d’affaires erronée
NEW STAR 64 462 165 | 76 065 355 - - - - NON CONFORME
Latrine a 4 postes
AFRIQUE 111.2 contradiction entre le montant en lettre
CHALLENGE 99 040 720 | 116 868 050| 99 060 920 | 116 891 886 +23 836 et le montant en chiffre (7500 au lieu de
INGENIERIE (ACI) +0,01% (6500)
CONFORME
EYA SERVICES pour un montant de cent deux millions neuf cent soixante-seize mille sept cent douze (102 976 712) F
ATTRIBUTAIRE | o p TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires

LOT 4

Soumissionnaires

Montants lus F.CFA

Montants corriges F.CFA

HT

TTC

HT

TTC

Variation

Taux

Observations

BURKIMBI
CONSTRUCTION

202 507 555

238 958 915

Conducteur des travaux

-Le personnel proposé a ce poste est
identique a celui proposé par le groupement
GENERAL Work/SOGEDIM BTP, cependant
les CV et diplébme différent d’une offre a
l'autre.
-Attestation de disponibilité fournie pour le
poste de chef conducteur de travaux qui
n’existe pas dans le DAO.
Electricien
- contradiction sur le lieu de naissance sur la
CNIB et sur le diplome
-Attestation de disponibilité fournie pour le
poste de chef électricien qui n’existe pas
dans le DAO.
-Contradiction sur la période de travail du
charpentier OUEDRAOGO Jean Baptiste au
niveau de I'entreprise entre le CV et
I'attestation de travail (depuis 2010 différent
depuis 2009)

NON CONFORME

GROUPEMENT
GENERAL WORK /
SOGEDIM BTP

208 133 428

245 597 444

Conducteur des travaux
-Nombre d’année d’expérience 06 au lieu de
10 comme demandé dans le DAO
-Le personnel proposé a ce poste est
identique a celui proposé par BURKIMBI
CONSTRUCTION, cependant les CV et
dipléme différent d’une offre a l'autre.

NON CONFORME

GAB

212 579 690

250 844 034

212 579 690

250 844 034

CONFORME

GROUPEMENT
FASO CONCEPT /
ENITAF

211 158 420

249 166 636

211 158 420

249 166 936

CONFORME

AFRIQUE
CHALLENGE
INGENIERIE (ACI)

130 177 940

153 606 969

130 338 940

153 799 949

+ 189 980

+0.12%

Atelier génie civil: magonnerie
construction
111.1.5 contradiction entre le montant en lettre
et le montant en chiffre (120 000 au lieu de
110 000)

CONFORME

ATTRIBUTAIRE

GROUPEMENT FASO CONCEPT / ENITAF pour un montant de deux cent quarante-neuf millions cent soixante-six mille
neuf cent trente-six (249 166 936) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

LOT S

Soumissionnaires

Montants lus F.CFA

Montants corriges F.CFA

HT

TTC

HT

TTC

Variation

Taux

Observations

BURKIMBI
CONSTRUCTION

177 099 260

208 977 127

Conducteur des travaux

-Le personnel proposé a ce poste est
identique a celui proposé par le groupement
GENERAL Work/SOGEDIM BTP, cependant
les CV et diplébme différent d’une offre a
l'autre ; -Attestation de disponibilité fournie
pour le poste de chef conducteur de travaux
qui n’existe pas dans le DAO.
Electricien
- contradiction sur le lieu de naissance sur la
CNIB et sur le diplome ; -Attestation de
disponibilité fournie pour le poste de chef
électricien qui n’existe pas dans le DAO.
-Contradiction sur la période de travail du
charpentier OUEDRAOGO Jean Baptiste au
niveau de I'entreprise entre le CV et
I'attestation de travail (depuis 2010 différent
depuis 2009)

NON CONFORME

GAB

154 328 155

182 107 223

154 328 155

182 107 223

CONFORME

EYA SERVICES

172 523 435

203 577 653

172 523 435

203 577 653

CONFORME

GENERAL WORK/
SOGEDIM-BTP

165 260 720

195 007 649

Conducteur des travaux
-Nombre d’année d’expérience 06 au lieu de
10 comme demandé dans le DAO
-Le personnel proposé a ce poste est
identique a celui proposé par BURKIMBI
CONSTRUCTION, cependant les CV et
dipléme différent d’une offre a l'autre.

NON CONFORME

ATTRIBUTAIRE

GAB pour un montant de cent quatre-vingt-deux millions cent sept mille deux cent vingt-trois (182 107 223) F CFATTC
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires

LOT 6
. . Montants lus F.CFA |Montants corriges F.CFA . .
Soumissionnaires AT TTC HT TTC Variation Taux Observations
GROUPE ZENIT | 45500 000 | 53 690 000 | 45 500 000 | 53 690 000 - - CONFORME
GROUPEMENT
ECC-KAF /
GENEREP 38 900 000 | 45902 000 | 38 900 000 | 45902 000 - - CONFORME
BURKINA

Au regard de la combinaison la plus avantageuse pour I’Etat : GROUPEMENT ECC-KAF / GENEREP BURKINA pour
ATTRIBUTAIRE un montant de quarante-cing millions neuf cent deux mille (45 902 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre

(04) mois.
LOT 7
. . Montants lus F.CFA |Montants corriges F.CFA . .
Soumissionnaires AT TTC HT TTC Variation Taux Observations
GROUPE ZENIT | 46 500 000 | 54 870 000 | 46 500 000 | 54 870 000 - - CONFORME
GROUPEMENT
ECC-KAF /
GENEREP 39 000 000 | 46 020 000 | 39 000 000 | 46 020 000 - - CONFORME
BURKINA

ATTRIBUTAIRE Au regard de la combinaison la plus avantageuse pour I’Etat : GROUPE ZENIT pour un montant de cinquante-quatre
millions huit cent soixante-dix mille (54 870 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Demande de prix N° 2018 -01/C2i-SA/DG des travaux d’achévement de forages positifs équipés de pompes a motricité humaine dans
les régions du nord et du sahel du Burkina Faso au profit du Ministére de ’Education Nationale et de I’Alphabétisation (MENA).
Financement : MENA - budget de I’état / exercice 2017 et 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) : Lettre N° 0076/C2i-SA/DG du 02 mai 2018-DAF- MENA et Lettre N° 0077/C2i-SA/DG du 02 mai 2018-DMP- MENA (ouverture des
offres) - date de dépouillement : 07 mai 2018-Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-
0099/C2i-DG du 31/05/2018 DMP- MENA et Lettre N°2018- 00100/C2i-DG du 31/05/2018 DAF- MENA (délibération)
date de délibération : 05 juin 2018 — nombre de plis : deux (02). Méthode de sélection : qualité —colt

Désignation| Montants lu F CFA |Montants corriges F CFA

Soumissionnaire HT TTC HT TTC

E.Z.AR.F 20 100 000 - 20 100 000 - Conforme
Directeur des travaux : 03 ans d’expérience au lieu de 05 ans
comme demandé dans le DDP
EXTRA TECCH 16 446 750 - 16 446 750 - assurance des véhicules : 11P4662, 11 N 0627, 11 PL 1256,
et 11 GG 4653 non valide

Non conforme
Attributaire : E.Z.A.R.F pour un montant de vingt millions cent milles (20 100 000) HT, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Observations

Demande de prix N° 2018 -02/C2i-SA/DG pour des travaux d’achévement d’équipement d’infrastructures scolaires dans la région du
Nord et du Sahel du Burkina Faso au profit du Ministére de ’Education Nationale et de I’Alphabétisation (MENA). Financement : MENA -
budget de I’état / exercice 2017 et 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :

Lettre N° 0076/C2i-SA/DG du 02 mai 2018-DAF- MENA et Lettre N° 0077/C2i-SA/DG du 02 mai 2018-DMP- MENA (ouverture des offres) -
date de dépouillement : 07 mai 2018-Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0099/C2i-
DG du 31/05/2018 DMP- MENA et Lettre N°2018- 00100/C2i-DG du 31/05/2018 DAF- MENA (délibération) — date de délibération : 05 juin 2018 —
nombre de plis : deux (02). Méthode de sélection : qualité —colt

Désignation Montants lu F CFA Montants corriges F CFA
Observations
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC
E.ZAR.F 44 512 500 - 44 512 500 - Conforme
E.C.N.P 37 436 000 | 44 174 480 | 37 436 000 | 44 174 480 Conforme

Attributaire : E.C.N.P pour un montant de quarante-quatre millions cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (44 174 480) TTC, avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Manifestation d’intérét relatif a la présélection de bureaux d’étude en vue du recrutement d’'un cabinet d’étude pour la numérisation des archives
au profit de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritime (DGTTM) et des Directions Régionales des Transports et de la Mobilité
Urbaine(DRT). FINANCEMENT : Budget de I’Etat gestion 2018. CONVOCATION N°2018-000104/MTMUSR/SG/DMP du 09/04/2018.
DATE D’OUVERTURE : 10/04/2018. DATE DE DELIBERATION : 16/04/2018. Nombre de plis recus : huit (08)

Nombre de
Numéro |Cabinet trefere_nces Observations Classe-
echniques ment
pertinentes
L’entreprise Maarch a fourni une seule référence
technique au lieu de deux références demandée
dans la Ml « réf : mise ne ceuvre d’une application
01 MAARCH de GED en France en 2013 avec un montant de
20 000 euro ». Absence d’'un agrément technique
en matiére informatique de la catégorie unique du
- domaine 5 « intégrateur de solution informatique ».| Non
Non retenu pour la suite de I’analyse classé
02 Groupement AFRIK LONNYA/EURAFRIK SOLUTION 04 Retenu pour la suite de I'analyse 1°%
03 Groupement PLANETE TECHNOLOGIE /[LOGO SERVICE 03 Retenu pour la suite de I’'analyse 3°¢
04 SC-GED CONSULTING 03 Retenu pour la suite de I'analyse 3%
05 Groupement ISTID/CBES-GROUPE/E-SERVICES SA 02 Retenu pour la suite de I'analyse 6°
06 |GROUPEMENT SAHELYS BURKINA/SAHELYS GABON 03 Retenu pour la suite de 'analyse 3%
07 |GROUPEMENT BECOTAD/TOTAL ACCES 04 Retenu pour la suite de 'analyse 1%
08 |Groupement F-N SOFNET/GEDOC.CI - Liste du matériel non fournie. | Non
Non retenu pour la suite de I’analyse classé
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Appel d’Offres Ouvert N°2018-005F/MAAH/SG/DMP du 18/01/2018 pour I'acquisition de motopompes et d’asperseurs au profit du Programme
de Développement de la Petite Irrigation (PPIV). Financement : Budget de I'Etat —Exercice 2018Publication de I’Avis : Quotidien des marchés
publics N°2236 du 26/01/2018. Date d’ouverture plis : 27 février 2018. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots : Trois (03)

Lot 1: Acquisition de 100 motopompes et accessoires de 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins

millions deux cent mille (47 200 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  |Montant corrigé en FCFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

EGCM SARL 45 100 000 |53 218 000 ) ) NON CONFORME : Absen{:e de précision sur les caractgr/st/ques
des motopompes (HMT, puissance, rotation, consommation, etc.)

WATAM SA/ DFAM | 27 996 000 |33 035 280 B B Non confor_m_e : Aucun marché slmlla/re valide fournl('les.
documents joints sont des marchés conclus entre particuliers)

SOGEDIM-BTP Non conforme

SARL 53500000 163 130 000 ) ) Un seul marché similaire au lieu de 2 marchés demandés
Non conforme

ENF 52000 000 |61 360 000 j j Un seul marché similaire au lieu de 2 marchés demandés
Non conforme : -Marches similaires fournis non conformes
contradiction entre les dates d’approbation du contrat et celles du
PV (2014 sur le contrat et 2013 sur le PV). -Contradiction entre le

COBUMAG SARL 35400 000 |41 772 000 - - numéro de ' AOOA N°2014-1/AOO0O0A/40 mentionné sur sa lettre
d’engagement et celui du contrat qui est 'TAOOA N°2014-
0003/MERSI/SG/DAF ; -PV de réception provisoire fournie au lieu
de PV de réception définitive

EGF SARL 42 000 000 |49 560 000 ) ) Non conforme : Absence de courbe’deb/t hauteur au niveau des
prospectus des motopompes proposés

DYNAMIK TRADING

SARL/ SGE 40 000 000 |47 200 000 | 40 000 000 |47 200 000 Conforme

ECW 42 372 000 |49 998 960 ) ) Non conforme : Absence de courbe’deblt hauteur au niveau des
prospectus des motopompes proposés

Attributaire DYNAMIK TRADING SARL/ SGE pour un montant de quarante millions (40 000 000) FCFA HTVA soit quarante-sept

Lot 2 : Acquisition de 160 motopompes et accessoires de 6

0 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région du Centre

SOUMISSIONNAIR

Montant lu en FCFA

Montant corrigé en FCFA

Observations

ES HTVA TTC HTVA TTC

EGCM SARL 78300 000 | 92 394 000 NON CONFORME : Absenge de précision sur les caractgr/st/ques
des motopompes (HMT, puissance, rotation, consommation, etc.)
Non conforme

WATAM SA/ DFAM | 50 524 000 | 59 618 320 Aucun marché similaire valide fourni(les documents joints sont des
marchés conclus entre particuliers)

SOGEDIM-BTP Non conforme

SARL 92000000 | 108 560 000 Un seul marché similaire au lieu de 2 marchés demandés
Non conforme

ENF 88 000 000 | 103 840 000 Un seul marché similaire au lieu de 2 marchés demandés
Non conforme
-Marches similaires fournis non conformes contradiction entre les
dates d’approbation du contrat et celles du PV (2014 sur le contrat
et 2013 sur le PV).

COBUMAG SARL 64 600 000 | 76 228 000 -Contradiction entre le numéro de ’AOOA N°2014-1/AO00A/40
mentionné sur sa lettre d’engagement et celui du contrat qui est
I'AOOA N°2014-0003/MERSI/SG/DAF ; -PV de réception provisoire
fournie au lieu de PV de réception définitive

EGF SARL 75600 000 | 89 208 000 Non conforme : Absence de courbe’deblt hauteur au niveau des
prospectus des motopompes proposés

DYNAMIK TRADING

SARL/ SGE 68 000 000 | 80 240 000 Conforme

ECW 84 720 000 | 99 969 600 Non conforme : Absence de courbe débit hauteur au niveau des

prospectus des motopompes proposés

Attributaire

DYNAMIK TRADING SARL/ SGE pour un montant de

millions deux cent quarante mille (80 240 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.

soixante-huit millions (68 000 000) FCFA HTVA soit quatre-vingt

Lot 3

: Acquisition de 100 asperseurs au profit du PPIV

Soumissionnaires

Montant lu en FCFA

Montant corrigé en FCFA

Observations

HTVA TTC HTVA TTC
COBUMAG SARL 38 000 000 | 44 840 000 | 38 000 000 | 44 840 000 CONFORME
EMS-I| 28 500 000 - 28 500 000 - CONFORME
NON CONFORME : Informations différentes des informations du
EGF SARL 5900 000 6 962 000 - - prospectus original. Pluviométrie inférieure a 5mm/h, rayon 20-29m,
pression 2-4 bars.
NON CONFORME : Absence de choix dans la gamme des
gng}vggg RADING 53 000 000| 62 540 000 - - asperseurs proposés au niveau du prospectus. Aussi les données
du proposées sont inférieures aux spécifications demandées
NON CONFORME :
ECW 21180 000| 24 992 400 } } Pluviométrie maximale de I'asperseur égale a 0.835 mm/h ce qui est

inférieure a 5 mm/h comme exigée. Diameétre d’entrée de I'eau 3/4"

(20/27) maximale ce qui est inférieur a 40/49 (1 1/2"), etc.

Attributaire

EMS-I pour un montant de vingt-huit millions cinq cent mille (28 500 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de

soixante (60) jours.
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Demande de Propositions : N° 2018-006P/MAAH/SG/DMP du 07/03/2018 ; Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-controle
des travaux d'aménagement de 150 ha de périmétres irrigués par systéme semi-californien au bénéfice du Programme de développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2018. Date d’ouverture des plis : 22/05/2018. Nombre de plis

recus : Cing (05). Méthode de sélection : Qualité / Colt. Score minimum requis : 80 points
LOT 1 : Sites de Koflandé, Boborla et Poniro
Expérience Conformité du plan | Qualification et | Qualité de la| Total

. . pertinente du de travail et de la | compétence du | proposition .
Soumissionnaires )z . - . Observations
bureau d’études méthodologie personnel clé
36 pts 24 pts 35 pts 5 pts 100 pts
Groupement FASO INGENIERIE/ 36 21 35 4 96 Retenu pour la suite
HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL de la procédure
CETRI 36 21 35 4 g6 | Retenu pour la suite
de la procédure
SOGEDAT 36 21 35 45 96,5 |Retenu pour la suite
de la procédure
SERAT SARL 36 20 35 4 g5 | Retenu pour la suite

de la procédure

LOT 2 : Sites de Ziga et Noakuy
Expérience Conformité du plan | Qualification et | Qualité de la| Total

. . pertinente du de travail et de la | compétence du | proposition .
Soumissionnaires )z . . . Observations
bureau d’études méthodologie personnel clé
36 pts 24 pts 35 pts 5 pts 100 pts
Groupement FASO INGENIERIE/ 36 21 35 4 96 Retenu pour la suite
HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL de la procédure
CETRI 36 21 35 4 g6 | Retenu pourlasuite
de la procédure
SOGEDAT 36 21 35 45 96,5 |Retenu pour la suite
de la procédure
SERAT SARL 36 20 35 4 g5 | Retenu pour la suite

de la procédure

LOT 3 : Sites de Mogueya et Lourgho-Souryala

Expérience Conformité du plan | Qualification et Quallge de Total
o . pertinente du de travail et de la | compétence du . .
Soumissionnaires vz . N . | proposition Observations
bureau d’études méthodologie personnel clé
36 pts 24 pts 35 pts 5 pts 100 pts
Groupement FASO INGENIERIE/ 36 21 35 4 96 Retenu pour la suite
HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL de la procédure
CETRI 36 21 35 4 g | Retenu pourla suite
de la procédure
CEGESS 12 20 35 4 71 Non retenu
SOGEDAT 36 21 35 45 96,5 | Retenu pour la suite
de la procédure
SERAT SARL 36 20 35 4 g5 | Retenu pour la suite
de la procédure

B : tous les bureaux ci-dessus ont proposé le méme personnel pour I’ensemble des trois (03) lots

APPEL D’OFFRES OUVERT: N°2018-011F/MAAH/SG/DMP du 29/01/2018 pour I'acquisition d’engrais au profit du de la Direction Générale des
Productions Végétales(DGPV). Financement : Budget de I'Etat - Exercice 2018. Publication de I’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2261
du 02/03/2018. Date de dépouillement : 03/04/2018. Nombre de plis : SIX (06). Nombre de lots : Trois (03)
Soumissionnaires [ Montant lu F CFA HTVA/TTC | Montant corrigé F CFA HTVA/TTC | Observations

Lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales
de ’Est, du Centre-Est, du Centre-Sud, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord

Mini : 208 400 000 Mini : 208 400 000
Groupement ETIS SARL Maxi : 364 435 000 Maxi : 364 435 000 Conforme
/ENF Mini : 208 400 000 Mini : 208 400 000
Maxi : 364 435 000 Maxi : 364 435 000
Mini : 226 800 000 Mini : 226 800 000
Groupement GSCK- Maxi : 393 960 000 Maxi : 393 960 000
DPA-EKL-COGEA — — Conforme
INTERNATIONAL Mini : 226 800 000 Mini : 226 800 000
Maxi : 393 960 000 Maxi : 393 960 000
Mini : 194 800 000 Mini : 194 800 000
Maxi : 339 272 000 Maxi : 339 272 000
TROPIC AGRO CHEM Mini : 194 800 000 Mini : 194 800 000 Conforme
Maxi : 339 272 000 Maxi : 339 272 000
Mini : 218 987 400 Mini : 218 987 400
Maxi : 382 100 285 Maxi : 382 100 285
EGF Sarl Mini : 218 987 400 Mini : 218 987 400 Conforme
Maxi : 382 100 285 Maxi : 382 100 285
TROPIC- AGRO CHEM pour un montant minimum de cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent mille (194 800
000) HTVA soit cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent mille (194 800 000) TTC et pour un montant maximum
Attributaire de trois cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent soixante-douze mille (389 972 000 ) F HTVA aprés une
augmentation de 14,94% de I'offre maximale initiale soit trois cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent soixante-
douze mille (389 972 000 )F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande;

14 Quotidien N° 2339-2340 - Mercredi 20 & jeudi 21 juin 2018



Résultats provisoires

Lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales
de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades

Mini : 350 450 000 Mini : 350 450 000
Groupement ETIS SARL Maxi : 539 885 000 Maxi : 539 885 000 Conforme
JENF Mini : 350 450 000 Mini : 350 450 000
Maxi : 539 885 000 Maxi : 539 885 000
Mini : 369 600 000 Mini : 369 600 000
Groupement GSCK- Maxi : 571 060 000 Maxi : 571 060 000
DPA-EKL-COGEA — — Conforme
INTERNATIONAL Mini : 369 600 000 Mini : 369 600 000
Maxi : 571 060 000 Maxi : 571 060 000
Mini : 327 400 000 Mini : 327 400 000
Maxi : 503 614 000 Maxi : 503 614 000
TROPIC AGRO CHEM Mini : 327 400 000 Mini : 327 400 000 Conforme
Maxi : 503 614 000 Maxi : 503 614 000
Mini : 367 984 450 Mini : 367 984 450
Maxi : 566 648 250 Maxi : 566 648 250
EGF Mini : 367 984 450 Mini : 367 984 450 Conforme
Maxi : 566 648 250 Maxi : 566 648 250

Attributaire

TROPIC- AGRO CHEM pour un montant minimum de trois cent vingt-sept millions quatre cent mille (327 400 000)
F CFA HTVA et pour un montant maximum de cinq cent soixante-dix-sept millions huit cent cinquante-quatre mille
(577 854 000) F CFA HTVA apres une augmentation de 14,74% de I'offre maximale initiale soit trois cent vingt-sept
millions quatre cent mille (327 400 000) F CFA TTC et pour un montant maximum de cing cent soixante-dix-sept
millions huit cent cinquante-quatre mille (577 854 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
par ordre de commande

du Centre-Ouest, Plateau-Central, du Centre et de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)

Lot 3 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales

Groupement Mini_: 152 350 000 Mini_: 152 350 000
BIODIS/PLANETE Maxi : 289 333 000 Maxi : 289 333 000 Conforme
TECHNOLOGIE SARL Mini : 152 350 000 Mini : 152 350 000
Maxi : 289 333 000 Maxi : 289 333 000
Mini : 158 250 000 Mini : 158 250 000
Groupement ETIS SARL Maxi : 300 550 000 Maxi : 300 550 000 Conforme
J/ENF Mini : 158 250 000 Mini : 158 250 000
Maxi : 300 550 000 Maxi : 300 550 000
Mini : 174 100 000 Mini : 174 100 000
Groupement GSCK- Maxi : 335 330 000 Maxi : 335 330 000
DPA-EKL-COGEA — — Conforme
INTERNATIONAL Mini : 174 100 000 Mini : 174 100 000
Maxi : 335 330 000 Maxi : 335 330 000
Mini : 165 150 000 Mini : 165 150 000 Non conforme
ETW M?X.I - 312 625 000 M?X.I = 312 625 000 Absence des pages de garde et de signature
Mini : 165 150 000 Mini : 165 150 000 des PV des contrats joints
Maxi : 312 625 000 Maxi : 312 625 000
Mini : 151 900 000 Mini : 151 900 000
Maxi : 287 282 000 Maxi : 287 282 000
TROPIC AGRO CHEM Mini : 151 900 000 Mini : 151 900 000 Conforme
Maxi : 287 282 000 Maxi : 287 282 000
Mini : 170 838 400 Mini : 170 838 400
EGF Maxi : 324 404 965 Maxi : 324 404 965 Conforme
Mini : 170 838 400 Mini : 170 838 400
Maxi : 324 404 965 Maxi : 324 404 965

Attributaire

TROPIC- AGRO CHEM pour un montant minimum de cent cinquante-un millions neuf cent mille (151 900 000) F
CFA HTVA soit cent cinquante-un millions neuf cent mille (151 900 000) F TTC et pour un montant maximum de
trois cent vingt-neuf millions trois cent quarante-deux mille (329 342 000) F CFA HTVA aprés une augmentation de
14,52% de I'offre maximale initiale soit trois cent vingt-neuf millions trois cent quarante-deux mille (329 342 000) F
CFA F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande;

Appel d’offres ouvert Direct : N°2018-012F/MAAH/SG/DMP du 29 janvier 2018 pour I'acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).
Financement : Budget de I'Etat - Exercice 2018. Quotidien des Marchés Publics : N°2249 du 14 février 2018 et le rectificatif N°2269 du 14 mars
2018. Date d’ouverture des plis : 19 mars 2018. Nombre de plis recus : vingt-neuf (29). Nombre de lots : trois (03). Référence de la

convocation de la CAM : N°2018-0063/MAAH/SG/DMP du 13/03/2018

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA

Soumissionnaires

HTVA | TTC HTVA TTC Observations

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de divers projets et programmes de la DGPV

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a tous les
items demandés ;
-Echantillon non conforme :

EBOA Min : 35 944 250 |Min : 42 414 215 |Min : 35 944 250 |Min : 42 414 215 éu”:tiearz ﬁe(f;f?ggﬁ'g‘;? format 80x1,5 mm
Max : 48 929 000 (Max : 57 736 220 (Max : 48 929 000 (Max : 57 736 220 | /. . ’ o
item 22 (chemise autre que dacota fourni) ;
v' item 31 (scotch en papier fourni au lieu de
post-it ruban de marquage et de masquage) ;
v' item 70 (pince papier fourni au lieu de pince
note avec porte étiquette).
BIRCOM Min : 36 283 000 |Min : 42813 940 |Min: 36 283 000 |Min:42 813 940 CONFORME
DISTRIBUTION Max : 49 951 000 |Max : 58 942 180 |Max : 49 951 000 |Max : 58 942 180
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IMANE TECH
SARL

Min : 40 710 250
Max : 55 940 000

Min : 48 038 095
Max : 66 009 200

Min : 40 710 250
Max : 55 940 000

Min : 48 038 095
Max : 66 009 200

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a tous les
items demandés ;
-Echantillon non conforme :
v'  item 8 (Bracelet élastique format 80x1,5 mm
fourni au lieu de 150x11mm) ;
v' item 22 (chemise autre que dacota fourni) ;
v item 31 (Post-it simple sans ruban de
marquage et de masquage fourni) ;
v'item 70 (pince note sans porte étiquette
fourni).

Société Générale
ALTIME

Min : 34 011 000
Max : 46 671 250

Min : 40 132 980
Max : 55 072 075

Min :
Max :

34 011 000
46 671 250

Min :
Max

40 132 980
: 55072 075

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque aux items 4
,6,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30,31,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,
46,47,48,49,53,54,55,56,57,59,60,61,
68,63,64,65,67,69,70,71, 72,73,74,75,76,77,78 et
79;
-Echantillon non conforme :
v' item 22 (chemise autre que dacota fourni) ;
v' item 31 (Post-it simple sans ruban de
marquage et de masquage fourni) ;
v'item 70 (pince note sans porte étiquette
fourni).

GENERALE DE
COMMERCE
INTERNATIONAL

Min
Max :

138679 700
53 302 050

Min :
Max :

35 944 250
48 929 000

Min :
Max :

42 414 215
57 736 220

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a tous les
items demandés ;
-Aucun échantillon, ni prospectus fourni.

EKL SARL

Min :
Max :

35 558 750
48 463 500

Min :
Max :

41 801 825
56 930 430

Min :
Max :

36 283 000
49 951 000

Min :
Max

42 813 940
: 58 942 180

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a l'item 22 ;
-Echantillon non conforme a l'item 22 (chemise
autre que dacota fourni) ;

ACOR

Min :
Max :

55619 500
74 692 250

Min :
Max :

65631010
88 473 155

Min :
Max :

40 710 250
55 940 000

Min :
Max :

48 038 095
66 009 200

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque aux items :
22,31,42,74,76,77 et79;
-Echantillons non fournis pour les items 8, 12, 22,
31et70.

GEPRES

Min : 32 005 500
Max : 43 294 750

Min : 37 651 290
Max : 50 901 505

Min : 34 011 000
Max : 46 671 250

Min : 40 132 980
Max : 55 072 075

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a l'item 14 ;
-Echantillon non conforme :
v' item 22 (autre que Chemise dacota en
plastique rouge fourni) ;
v' item 70 (autre que pince note avec porte
étiquette fourni).).

CBCO SARL

Min :
Max :

30 963 750
42 017 250

Min :
Max :

36 430 125
49 407 555

Min :
Max :

35944 250
48 929 000

Min :
Max :

42 414 215
57 736 220

NON CONFORME
-Echantillon non conforme :
v item 8 (autre que Bracelet élastique format
150x11mm fourni au lieu de 150x11mm) ;
v' item 22 (autre que Chemise dacota en
plastique rouge fourni) ;
v'item 31 (Post-it ruban de marquage et de
masquage, format 25,4 mm x 17,7 m fourni au lieu
de 8 mm x 17,7 m) ;
v' item 70 (autre que Pince note avec porte
étiquette fourni).

ERO BURKINA
SARL

Max : 47 579 500

Max : 55 874 710

Min :
Max :

36 283 000
49 951 000

Min :
Max :

42 813 940
58 942 180

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque aux items :
4,22,30,31,67,70,71,72,73,74,76, 77,78 et
79 ;
-Echantillon non conforme :
v item 8 (Bracelet élastique format 150 mm
fourni au lieu de 150x11mm) ;
v' item 22 (chemise autre que dacota fourni) ;
v' item 31 (Post-it simple sans ruban de
marquage et de masquage fourni) ;
v'item 70 (pince note sans porte étiquette
fourni).

PRESTIGE PRINT

Min : 20 603 050
Max : 27 689 775

Min : 24 311 599
Max : 32 673 935

Min :
Max :

40 710 250
55 940 000

Min :
Max :

48 038 095
66 009 200

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a tous les
items demandés ;
- Echantillon non conforme a I'item 22 (hemise
dacota en plasifiée rouge fourni).

BCI

Min :
Max :

41611 750
56 688 750

Min :
Max :

49 101 865
66 892 725

Min :
Max :

34 011 000
46 671 250

Min :
Max :

40 132 980
55072 075

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a tous les
items demandés ;
-Echantillon non conforme a I'item 70 (autre que
pince note avec porte étiquette fourni).

CONTACT

Min : 35 108 800

Min : 41 428 384

Min : 35 944 250

Min : 42 414 215

NON CONFORME
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Résultats provisoires

GENERAL DE
PRESTATIONS

Max :

48 348 000

Max : 57 050 640

Max : 48 929 000

Max : 57 736 220

-Pour n’avoir pas proposé de marque a tous les
items demandés ;

-Echantillon non conforme :

v' item 22 (chemise dacota en carton fourni) ;
v' item 31 (Prospectus illisible difficile a
apprécier fourni) ;

v'item 70 (autre que pince note avec porte
étiquette fourni).

SBPE SARL

Min :

Max :

38 433 750
51723 250

Min
Max

145 222 225
: 60 825 535

Min : 36 283 000
Max : 49 951 000

Min : 42 813 940
Max : 58 942 180

CONFORME

TAWOUFIQUE
MULTI SERVICES

Min :

Max :

34 443 912
47 091 500

Min : 41 493 816
Max : 56 927 970

Min : 40 710 250
Max : 55 940 000

Min : 48 038 095
Max : 66 009 200

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a l'item 22 ;
-Echantillon non conforme :
v' item 8 (autre que Bracelet élastique format
150x11mm fourni au lieu de 150x11mm) ;
v' item 22 (autre que Chemise dacota en
plastique rouge lllisible fourni) ;
v' item 31 (autre que Post-it ruban de marquage
et de masquage, format 8 mm x 17,7 m fourni au
lieude 8 mm x 17,7 m) ;
v'item 70 : prospectus illisible (autre que Pince
note avec porte étiquette fourni).

LP COMMERCE

Min :
Max

31452 100
142700 500

Min : 37 113 478
Max : 50 386 590

Min : 31 452 100
Max : 42 700 500

Min : 37 113 478
Max : 50 386 590

NON CONFORME
-Pour n’avoir pas proposé de marque a l'item 09 ;
-Echantillon non conforme a l'item 70 (autre que
pince note avec porte étiquette fourni).

ATTRIBUTAIRE

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau @ BIRCOM DISTRIBUTION pour un montant minimum hors taxes de trente-six
millions deux cent quatre-vingt-trois mille (36 283 000) FCFA soit un montant maximum hors taxes quarante-neuf
millions neuf cent cinquante et un mille (49 951 000) FCFA, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque

ordre de commande.

Lot

2: Acquisition de consommables informatiques au profit de divers projets et programmes de la DGPV.

DIAMONDI Min : 14 630 00 | Min : 17 263 400 | Min : 14 630 00 | Min : 17 263 400 CONFORME
Services SARL Max : 25 156 000 | Max : 29 684 080 | Max : 25 156 000 | Max : 29 684 080
Min - 7 474 000 | Min: 8819320 | Min:7 474 000 | Min : 8 819 320
CGF Max : 12 600 000 | Max : 14 868 000 | Max : 12 600 000 | Max : 14 868 000 CONFORME
Min : 17 688 500 | Min : 20 872 430 | Min : 17 688 500 | Min : 20 872 430
ATI Max : 30 332 500 | Max : 35 792 350 | Max : 30 332 500 | Max : 35 792 350 CONFORME
Min - 8 861 500 | Min : 10 456 570 | Min : 8 861 500 | Min : 10 456 570
SBPE SARL Max : 14 509 000 | Max : 17 120 620 | Max : 14 509 000 | Max : 17 120 620 CONFORME
SGE SARL Min : 12725 500 | Min : 15 016 090 | Min : 12725 500 | Min : 15016 090 | o . paSNSZC?S?:Z?nR::’("ﬁe e - 1
Max : 21041 500 | Max : 24 825 970 | Max : 21 041 500 | Max : 24 825 970 | "1 3VIT Pas DT0cies do mard s aux fom
Min - 12 112 000 | Min : 14 292 160 | Min : 12 112 000 | Min : 14 292 160
CBCO SARL Max : 20 788 000 | Max : 24 529 840 | Max : 20 788 000 | Max : 24 529 840 CONFORME
Min : 11 657 500 | Min : 13 755 850 | Min : 11 657 500 | Min : 13 755 850
STS SARL Max : 19 462 500 | Max : 22 965 750 | Max : 19 462 500 | Max : 22 965 750 CONFORME
Min : 16 749 500 | Min : 19 764 410 | Min : 16 749 500 | Min : 19 764 410
shic Max : 28 357 500 | Max : 33 461 850 | Max : 28 357 500 | Max : 33 461 850 CONFORME
NON CONFORME
EKL Min : 19 545 000 | Min : 23 063 100 | Min : 19 545 000 | Min : 23 063 100 Pour n’avoir pas proposé de spécification
Max : 33 300 000 | Max : 39 294 000 | Max : 33 300 000 | Max : 39 294 000 | technique, ni de marque a l'item 52: Encre Canon

IR 2545

ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques a CGF pour un montant minimum hors taxes de sept millions quatre
cent soixante-quatorze mille ( 7 474 000) FCFA soit douze millions six cent mille (12 600 000) FCFA toutes taxes
comprises, et un montant maximum hors taxes de huit millions huit cent dix neuf mille trois cent vingt ( 8 819 320)
FCFA soit un montant maximun toutes taxes comprises de quatorze millions huit cent soixante huit mille (14 868 000)
FCFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV

NON CONFORME

Entreprise B.E. | Min:3883460 | Min: 4582483 | Min:3883460 | Min:4582483 | o . W8 S0 mS s s
ZAGRE Max : 5 096 420 | Max : 6 013 776 | Max : 5 096 420 | Max : 6 013 776 ur avoir prop produl au
tous les items
ggﬁ';:fm Min: 3589250 | Min:4235315 | Min:3589250 | Min:4235315 | . as"‘c’r'gcfsg’;‘jz?n?:"ie i itorms - 1
Max : 4 693 000 | Max : 5537 740 | Max : 4 693 000 | Max : 5 537 740 pas pre a o
ALTIME 2; 10, et 14.
. . . . NON CONFORME
Min : 1 699 500 | Min : 2005410 | Min: 1699500 | Min :2 005410 . ) : .
PRESTIGE PRINT Max : 2 230 000 | Max : 2 631 400 | Max : 2 230 000 | Max : 2 631 400 Pour avoir proposé des prodmts sans marque a
tous les items
ETABLISSEMENT | Min : 3375000 | Min:3 982500 | Min:3375000 | Min:3982500 [ o . agor';c‘i:s%"é';om'z“r"'ie s itoms - 1
NATAMA LUCIEN | Max : 4 402 000 | Max : 5 194 360 | Max : 4 402 000 | Max : 5 194 360 pas p 14 q '
gg“ggﬂ DE Min : 3492000 | Min:4 120560 | Min:3492000 | Min:4 120560 | . pm;‘(gg (?ezhéfgﬁit”fsans marque &
PRESTATION Max : 6 492 000 | Max : 7 660 560 | Max : 6 492 000 | Max : 7 660 560 AT ahanh
PROGRES . . . . NON CONFORME
Min :4 103500 | Min:4 842130 | Min:4 103500 | Min:4 842130 e C s . o
Egg:_PEMENTS Max : 4 843 318 | Max : 5 715 115 | Max - 4 843 318 | Max : 5 715 115 | OUr "avoir pas prec'jee?es marque aux items : 2;
ATI Min : 2 333 925 | Min : 2 754 032 | Min : 2 333 925 | Min : 2 754 032 NON CONFORME
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Max : 3 038 200 | Max : 3585 076 | Max : 3 038 200 | Max : 3585 076 | Pour n’avoir pas précisé de marque a I'item 10
LP COMMERCE Min : 2 877 500 | Min:3 395450 | Min:2 877 500 | Min: 3 395 450 NON CONFORME
Max : 3 768 000 | Max : 4 446 240 | Max : 3 768 000 | Max : 4 446 240 | Pour n’avoir pas précisé de marque a I'item 16
Min : 4218 000 | Min:4 977 240 | Min:4218 000 | Min:4 977 240
EOIF Max : 5 533 000 | Max : 6 528 940 | Max : 5 533 000 | Max : 6 528 940 CONFORME
. . . . NON CONFORME
Min : 4 534 500 | Min:5350710 | Min:4 534500 | Min:5 350710 . ) . .
RYAM SERVICE | Max : 5987 000 | Max :7 064 660 | Max : 5 987 000 | Max : 7 064 660 | FOU" 2VOIr Propose des produts sans marque a
Min : 3032500 | Min:3 578350 | Min:3 032500 | Min: 3578 350
C.B.COSARL | \jax: 4031000 | Max: 4 756 580 | Max : 4 031 000 | Max : 4 756 580 CONFORME
Min : 5053 500 | Min:5963 130 | Min: 5053500 | Min:5 963 130
A.COR Max : 6 586 000 | Max : 7 771480 | Max : 6 586 000 | Max : 7 771 480 CONFORME
GENERAL DE . . NON CONFORME
COMMERCE ,\'\//Il;r;( i‘;ia 05%% - I\,\//Ilél ‘:1?332 05%% - Pour avoir proposé des produits sans marque a
INTERNATIONAL ) ) tous les items
Min : 2 832000 | Min:3 341760 | Min:2832000 | Min:3 341760
E.PLF Max : 3672200 | Max :4 333 196 | Max: 3672200 | Max : 4 333 196 CONFORME
TAWOUFIQUE Min : 3020 050 | Min:3 563659 | Min:3 020050 | Min:3 563 659 CONFORME
MULTI SERVICES | Max : 3914 500 | Max : 4 618 520 | Max : 3 914 500 | Max : 4 618 520
ENTREPRISE Min : 7 164 000 _ Min : 7 164 000 _ Pour avoir roNcgeN c?e(:N'r:ij'tMsEsans marque a
AUBE 2000 PLUS | Max : 9 351 500 Max : 9 351 500 uravoir prop produt au
tous les items
Min : 3950 000 | Min:4 661000 | Min:3 950000 | Min:4 661000
EKL SARL Max : 5 199 000 | Max : 6 134 820 | Max : 5199 000 | Max : 6 134 820 CONFORME
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien a E.PI.F pour un montant minimum hors taxes de deux millions huit cent trente-
deux mille (2 832 000) FCFA soit un montant minimum toutes taxes de trois millions trois cent quarante et un mille sept
ATTRIBUTAIRE |[cent soixante ( 3 341 760) FCFA et un montant maximum hors taxes de trois millions six cent soixante-douze mille
deux cent (3 672 200) FCFA soit un montant maximum toutes taxes de quatre millions trois cent trente-trois mille cent
quatre-vingt-seize (4 333 196) FCFA , avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chague ordre de commande.

Demande de prix : N° °2018-020f/MAAH/SG/DMP du 30/04/2018 pour I'acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de
produits d’entretien au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de I'Organisation du Monde Rural. Financement : Budget de
I'Etat — Exercice 2018. Publication de I’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2309-2310 du 09 & 10/05/2018. Date de dépouillement : 21
mai 2018. Nombre de plis : Quinze (15). Nombre de lots : Trois (03).

Montant lu en FCFA  |Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires | Mini HTVA/| Mini TTC/ | Mini HTVA/ | Mini TTC/ Observations
Maxi HTVA | Maxi TTC | Maxi HTVA | Maxi TTC
Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau

Horizon Informatique | 2 822 550 | 3 330 600 - - Non conforme
SA 4563900 | 5385402 - - Pas de précision de la marque des items 17, 30,33 et 34;
SOBUCOS 2901050 | 3423239 - - o Non conforme’

4516 800 | 5329824 - - Pas de précision sur la marque des items 17, 30,33 et 34;
WOOBOGO TRADING | 2 822 500 - - - Non conforme
SARL 5461 400 - - - Pas de précision de la marque au niveau de tous les items
LPA 2628 750 | 3038925 - - o Non conforme )

4 048 000 | 4682140 - - Pas de précision sur la marque des items 33 et 34).
OMEGA 2570600 | 2970308 | 2570600 | 2970308 CONFORME
DISTRIBUTION SARL | 4014150 | 4642197 | 4014150 | 4642197 2%me
TAWOUFIQUE MULTI | 2503085 | 2953640 | 2503085 | 2953640 CONFORME
SERVICES 3898236 | 4599918 | 3898236 | 4599918 1°

2715325 - 2715325 - CONFORME
DIVINE BTP 4 160 200 - 4 160 200 - 3°me

3413350 | 5272450 - - Non conforme
SSF SARL 4027753 | 6221491 ) ) Délai de validité d(_e quarante-_cinq (45) jours’propose au lieu

soixante (60) jours demandé

TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum de deux millions cinq cent trois mille quatre-vingt-cinq
(2 503 085) F CFA HTVA soit deux millions neuf cent cinquante-trois mille six cent quarante (2 953 640) FCFA TTC
et un montant maximum de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-six (3 898 236) F
CFA HTVA soit quatre millions cing cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-huit (4 599 918) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques

ATTRIBUTAIRE

Horizon Informatique | 10 268 000 | 12 116 240 - - NON CONFORME
SA 14 836 000 | 17 106 480 - - N’a pas fourni un agrément technique
SOBUCOS 10 253 000 | 15 126 000 - - NON CONFQRME ‘
12 098 540 | 17 848 680 - - N’a pas fourni un agrément technique
6 620 000 | 7811600 - - NON CONFORME
EKNYF N’a pas fourni un agrément technique
9502 500 | 11212 950 - - Lettre d’engagement adressée a la personne responsable des
marchés en lieu et place du MAAH
C.G.F 2822500 | 3330550 | 2822500 | 3330550 CONFgRME
4085500 | 4820890 | 4085500 | 4820890 1
3240 000 - 3 240 000 - CONFORME
EXPERTISE UNIE 2619500 - 2619 500 . peme
3738000 | 4410840 | 3738000 | 4410840 CONFORME
C.B.CO SARL 5427000 | 6403860 | 5427000 | 6403860 3°me
SSF SARL 5017 500 | 7 315500 - - NON CONFORME
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Résultats provisoires

5920 650

8 634 650

-N’a pas fourni un agrément technique
-Délai de validité de quarante-cinq (45) jours proposé au lieu de
soixante (60) jours demandé

ATTRIBUTAIRE

CGF pour un montant minimum de deux millions huit cent vingt-deux mille cinq cent (2 822 500) F CFA HTVA soit
trois millions trois cent trente mille cinq cent cinquante (3 330 550) FCFA TTC et un montant maximum de quatre
millions quatre-vingt-cinq mille cinq cent (4 085 500) F CFA HTVA soit quatre millions huit cent vingt-mille huit
cent quatre-vingt-dix (4 820 890) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande

Lot 3: acquisition de produits d’entretien

Horizon Informatique | 5077700 | 5991686 | 5077700 | 5991686 CONFORME
SA 6952000 | 8203360 | 6088000 | 7183 840 77

5219700 | 6159246 | 5219700 | 6 159 246 CONFORME
SOBUCOS 6249000 | 7373820 | 6249000 | 7373820 geme

1 588 500 - 1 588 500 - CONFORME
LUMIERE DU FASO 1935 200 - 7935 200 - eme
SARA 1701500 | 2007770 | 1701500 | 2007 770 CONFORME
CORPORATION/SARL| 2 066 000 | 2437880 | 2066000 | 2437880 6"

. 1389 500 - 1 389 500 - CONFORME

CA Service SARL 1692 000 ; 1692 000 } 4eme
OMEGA 1239350 | 1462433 | 1239350 | 1462433 CONFORME
DISTRIBUTION SARL | 1508600 | 1780148 | 1508600 | 1780 148 3°me
TAWOUFIQUE MULTI | 875667 | 1033287 | 875667 1033 287 CONFORME
SERVICES 1076700 | 1270506 | 1076700 | 1270506 1

1218 900 - 1218 900 - CONFORME

1 481 600 - 1 481 600 - 28me

1799750 | 2179 000 - - NON CONFORME
SSF SARL -Délai de validité de quarante-cinq (45) jours proposé au lieu de

2123705 | 2571220 } B soixante (60) jours demandé

ATTRIBUTAIRE

TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum de huit cent soixante-quinze mille six cent soixante-
sept (875 667) F CFA HTVA soit un million trente-trois mille deux cent quatre-vingt-sept (1 033 287) FCFA TTC et
un montant maximum de un million soixante-seize mille sept cents (1 076 700) F CFA HTVA soit un million deux
cent soixante-dix mille cinq cent six (1 270 506) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre
de commande.

Demande de Propositions : N° 2018-011P/MAAH/SG/DMP du 10/04/2018 ; Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation
d’études d’'aménagement de 175 hectares de périmétres irrigués au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise
(PPIV). Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2018. Date d’ouverture des plis : 21/05/2018. Nombre de plis regus : Quatre (04).

Méthode de sélection : Qualité / Colt. Score minimum requis : 80 points.

Expérience Conformité du plan | Qualification et [ Qualité de la Total
L . pertinente du de travail et de la | compétence du | proposition .
Soumissionnaires vz . X . Lots Observations
bureau d’études méthodologie personnel clé
15 pts 30 pts 50 pts 5 pts 100 pts
SOGEDAT 10 21 28 3,5 lot1oulot2 | 62,5 Non Retenu
CAFI-B 15 27 50 45 lot1oulot2 | 965 |Retenu pourlasite
de la procédure
CETRI 15 25 42 45 lot 1 86,5 Retenu pourlla suite
et lot 2 de la procédure
Groupement FASO
INGENIERIE / HYDRO- Retenu pour la suite
CONSULT 15 28 33 4,5 lot1oulot2| 80,5 de la procédure
INTERNATIONAL

APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT : N°2018-016F/MAAH/SG/DMP du 05 février 2018 pour I'acquisition de matériels informatiques au profit
des projets et programmes de la Direction Générale de la Protection Végétale (DGPV). Financement : Budget de I'Etat-Exercice 2018.
Publication de I’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2254 du 21 février 2018. Date de dépouillement : 23/03/2018. Nombre de
soumissionnaires : Onze (11). Nombre de lots : Deux (02)

Montant lu en F CFA

Montant corrigé en F CFA

Soumissionnaires

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Programme de Lutte Contre les Fléaux (PLCF)
SGE SARL 168 110 000 | 198 369 800| 168 110 000 |198 369 800 |Conforme (non classé)
GERZ%Ll’:'jEB"ﬁ'XT 275 660 000 | 325 278 800| 275 660 000 |325 278 800 [Non conforme (Agrément technique non fourni pour EZOF)
Non Conforme (marchés similaires des trois derniéres années
COGEA International| 283 730 000 | 334 801 400 | 283 730 000 |334 801 400 |fourni non conformes : PV de réception provisoire joints, page
de garde du deuxi€me marché non jointe)
GROUPEMENT Non Conforme (Agrément non fourni pour EZOH, un seul (01)
EZOH / EGF SARL 237/385000 | 281 124 300| 237 385000 | 281 124 300 marché similaire fourni dans les trois dernieres années)
GROUPEMENT Non Conforme : (service aprés-vente non fourni un seul marché
CONFI-DIS / 257 750 000 | 304 145 000 | 257 750 000 |304 145 000 |similaire fourni conforme avec PV de réception définitive dans
E-Services les trois derniéres années)
EKL SARL 257 200 000 | 303 496 000| 257 200 000 |303 496 000 |Conforme

Attributaire

EKL SARL pour un montant de deux cent cinquante-sept millions deux cent mille (257 200 000) FCFA HTVA et un
montant de trois cent trois millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (303 496 000) FCFA TTC avec un délai de

livraison de quarante-cinq (45) jours.

Lot 2: Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la Protection Végétale (DGPV)
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DIAMONDI

SERVICES SARL 57 500 000 | 67 850 000 | 57 500 000 | 67 850 000 |Conforme
SGE SARL 65040 000 | 76 747 200 | 65040 000 | 76 747 200 |Conforme

R OF | Bvea | 73780000 | 87060400 | 73780000 | 87 060400 |Non Conforme (Agrément technique non fourni pour EZOF)

Non Conforme (marchés similaires des trois derniéres années
COGEA International| 62 250 000 | 73455000 | 62 250 000 | 73 455000 (fourni non conformes : PV de réception provisoire joints, page
de garde du deuxi€me marché non jointe)

C.B.CO SARL 66 050 000 | 77 939 000 | 66 050 000 | 77 939 000 |Conforme

YIENTELLA SARL | 59 200 000 | 69 856 000 | 59200000 | 69 856 000 |Non Conforme (référence non précise au niveau  des tablettes
durcies anti chocs ; Chiffre d’affaire non fourni):

GROUPEMENT Non Conforme (Agrément non fourni pour EZOH, un seul
EZOH / EGF SARL 59660000 | 70 398 800 | 59660 000 | 70 398 800 marché similaire fourni dans les trois derniéres années) :
CONFI-DIS Non Conforme : Deux marchés similaires fournis avec des PV

58 325000 | 68 823 500 | 58 325 000 | 68 823 500 |de réception provisoires au cours des trois derniéres années ;

International SA ) . ;
service aprés-vente non fourni).

GENERAL MICRO- 77 465615 | 91 409 426 | 77 465615 | 91 409 426 an (?onfqr_m_e_ (un seul mar(_:hé sirnilaire fogrni avec PV de
SYSTEM réception définitive dans les trois derniéres années)
EKL SARL 67 025000 | 79 089 500 | 67 025000 | 79 089 500 |Conforme

DIAMONDI SERVICES SARL pour un montant de soixante-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille (65 965 000)
Attributaire FCFA HTVA et un montant de Soixante-dix-sept millions huit cent trente-sept mille sept cent (77 837 700) FCFA TTC
aprés une augmentation de 12,83% du montant initial avec un délai de livraison de quarante-cinqg (45) jours.

Demande de Propositions : N° 2018-006P/MAAH/SG/DMP du 07/03/2018
Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contréle des travaux d’'aménagement de 150 ha de périmétres irrigués par systéme
semi-californien au bénéfice du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2018. Date d’ouverture des plis : 22/05/2018. Nombre de plis regus : Cing (05)
Méthode de sélection : Qualité / Colt. Score minimum requis : 80 points
LOT 1 : Sites de Koflandé, Boborla et Poniro

Expérience Conformité du Qualification et [Qualité de la| Total
pertinente du plan de travail et | compétence du | proposition
bureau d’études |de la méthodologie| personnel clé

Soumissionnaires Observations

36 pts 24 pts 35 pts 5 pts 100 pts

Groupement FASO INGENIERIE/ 36 21 35 4 26 Retenu pour la suite

HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL de la procédure

CETRI 36 21 35 4 96 Retenu pour'Ia suite
de la procédure

SOGEDAT 36 21 35 45 96,5 Retenu pour’la suite
de la procédure

SERAT SARL 36 20 35 4 95 Retenu pour la suite

de la procédure

LOT 2 : Sites de Ziga et Noakuy
Expérience Conformité du Qualification et [Qualité de la| Total
pertinente du plan de travail et | compétence du | proposition
bureau d’études |de la méthodologie| personnel clé

Soumissionnaires Observations

36 pts 24 pts 35 pts 5 pts 100 pts

Groupement FASO INGENIERIE/ 36 21 35 4 96 Retenu pour la suite

HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL de la procédure

CETRI 36 21 35 4 96 Retenu pour{la suite
de la procédure

SOGEDAT 36 21 35 4,5 96,5 Retenu pour'Ia suite
de la procédure

SERAT SARL 36 20 35 4 95 Retenu pour la suite

de la procédure

LOT 3 : Sites de Mogueya et Lourgho-Souryala
Expérience Conformité du Qualification et |Qualité de la| Total
pertinente du plan de travail et | compétence du | proposition
bureau d’études |de la méthodologie| personnel clé

Soumissionnaires Observations

36 pts 24 pts 35 pts 5 pts 100 pts

Groupement FASO INGENIERIE/ 36 21 35 4 96 Retenu pour la suite

HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL de la procédure

CETRI 36 21 35 4 g |Retenu pour la suite
de la procédure

CEGESS 12 20 35 4 71 Non retenu

SOGEDAT 36 21 35 45 96,5 |Retenu pourla suite
de la procédure

SERAT SARL 36 20 35 4 g5 |Retenu pourla suite

de la procédure

B : tous les bureaux ci-dessus ont proposé le méme personnel pour I’ensemble des trois (03) lots
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

DES PROPOSITIONS FINANCIERES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-005/MRAH/SG/DMP du 28 décembre 2017 pour le
recrutement d’'un consultant pour la réalisation de I'audit des comptes exercices 2016, 2017 et 2018 du Projet de Développement de I'Elevage
Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO). Financement : BID/ Prét N°UV-0123. Références de 'avis de non objection du

bailleur de fonds sur la I'analyse technique : Souleymane Kebe SKebe@isdb.org A : Tinrmegson OUEDRAOGO Cc : Bashir Jama Adan, kafando
Salam, Aicha Kone, Ougfaly Badji du 23 mars 2018 a 06:54. Références de la publication des résultats de I'analyse technique : quotidien des

marchés publics n°2288 du mardi 10 avril 2018. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2018-
087/MRAH/SG/DMP du 11 avril 2018. Date d’ouverture des propositions financiéres : lundi 16 avril 2018. Nombre de plis regus : quatre (04) plis

Consultants Note technique Proposition financiére en FCFAHT pour les 3 exercices Classement
CABINET FIDEXCO SA 92,5 11 250 000 2°
AUREC Afrique — BF 94 10 500 000 1°
FIDUCIAL EXPERTISE AK 95,5 15 750 000 4
Groupement FIDEXCA/CFEC-AFRIQUE 87 13 248 000 3°

Attributaire

AUREC Afrique — BF pour un montant de dix millions cing cent mille (10 500 000) F CFA HT
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix jours (90) jours .

NB : la méthode de sélection retenue dans le dossier de demande de propositions est le moindre codt.

APPEL D’'OFFRES OUVERT N°2018-004/MRAH/SG/DMP DU 07 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE CONSERVATION
ET DE CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS HALIEUTIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).

Financement : Budget de I'Etat — gestion 2018. Date d’ouverture : 18/04/2018/ Nombre de plis recus : quatorze (14)
LOT 1 LOT 2
o . Montants | Montants Classe- Montants | Montants Classe-
Soumissionnaires lus en corrigés en Observations ment lus en FCFA |corrigés en observations ment
FCFA F CFA F CFA
Non conforme pour :
Une seule image de
glaciére fournie ;
COSINUS SARL 38 9:1(_)r 000 Bassine proposée en- lieu et Non
(lot2) B place du’seau_, classé
Seau proposé en lieu et
place de la bassine
Une seule image du bocal
fournie
77 000 000 41 674 000
SGM HT e HT R
(lot 1& 2)) 90 860 000 - RAS 4 149175320 - RAS 2
TTC TTC
147 500 000| 147 500 000 Correction au 64 680 000 | 64 680 000 Correction au niveau du
PME SARL HT HT niveau du montant 10t HT HT montant de la TVA soit une 78
(lot 1& 2) 173 150 000|174 050 000 | de la TVA soit une 75692 000 | 75 692 400 variation de 0.03%
TTC TTC variation de 0,52% TTC TTC i
85 274 500
BATIMEX HT N
(lot 2) 100 625 910 ) RAS 8
TTC
127 100 000
NITRAM SARL HT 2
(lot 1) 149 978 000 - RAS 9
TTC
Groupement
SOCOCIM 65000 000 ‘
BURKINA & - RAS 2°
DELCO BURKINA | 70700 000
NIGER (lot 1)
DIINDA
SERVICES 86 000 000 - RAS 6°
HT
(lot 1)
PLANETE 81 000 000 46 976 000
TECHNOLOGIE HT N HT e
SARL 95 580 000 - RAS 5¢ | 55431680 - RAS 3
(lot 1&2) TTC TTC
BURKIMBI
EREDTATIONS - 70700 000 - RAS 3 | 54160000 - RAS 5°
HT
(lot 1&2)
87 840 000 37 785510
EGF SARL HT . HT er
(Iot 1&2) 103 651 200 - RAS 7| 44586 902 - RAS 1
TTC TTC
48 000 000
WILL COM SARL HT er
(lot 1) 56 640 000 - RAS 1
TTC
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94 000 000 129 692 900
UTG (lot 1&2) HT & HT ) S
110 920 000 ) RAS 8 153 037 622 RAS 9
TTC TTC
84 4|(-)|(')|' 000 Non conforme car 49 040 200
SS INTER SARL le prospectus Non HT i} e
(lot 1&2) 99 5T9TZCOOO - fourni est en classé | 57 867 436 RAS 4
anglais TTC

non conforme pour

autorisation du . .
Correction au niveau de

ETS SODRE & 42 Og(% 000 fal'aric’ant non 57 360 000 | 56 460 000 Fitem 5 du devis - lire
FILS - signée et le Non, HT HT 8100 000 au lieu de 6
49 560 000 contenu ne fait classé | 67 684 800 | 66 622 800 o
(lot 182) TTC référence ni a une TTC TTC 9000 000;; soit une
b . variation de 1,57%
autorisation ni au
marché.

Lot 1 : WILL COM SARL pour un montant HTVA de cinquante cinq millions deux cent mille (55 200 000) FCFA et a
un montant TTC de soixante cinq millions cent trente six mille (65 136 000) FCFA avec un délai de livraison
de soixante (60) jours ; aprés une augmentation de 15% soit un montant supplémentaire de huit millions
quatre cent quatre vingt seize mille (8 496 000) FCFA TTC correspondant aux quantités supplémentaires de
quinze(15) congélateurs verticaux et de quinze (15) caisses isothermes ;

Lot 2 : EGF SARL pour un montant HTVA de quarante trois millions trois cent trente huit mille neuf cent cinquante
cing (43 338 955) FCFA et a un montant TTC de cinquante un millions cent trente neuf mille neuf cent
soixante sept

(51 139 967) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; aprés une augmentation de 14,70% soit un
montant supplémentaire de six millions cing cent cinquante trois mille soixante cinq (6 553 065) FCFA TTC
correspondant aux quantités supplémentaires suivantes :

Attributaires N° | Désignation Quantités supplémentaires
01 | Four chorkor a deux ouvertures | 12
02 | claies 25
03 | Caisses isothermes 25
04 | Balance a plateau 45
05 | Glaciére 50 | 45
06 | Glaciére 100 | 30
07 | Bassines 45
08 | Seaux 51
09 | Caissons plastiques grillagés 31
10 | Bocaux en verre 2 | 01
11 | Bocaux en verre 3 | 01

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-002/MRAH/SG/DMP DU 27 FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION D’ALIMENTS POUR POISSONS
POUR LES STATIONS DE L’'ETAT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de I'Etat — gestion 2018. Date d’ouverture : 06/04/2018.
Nombre de plis recus : Cing (05)

Montant lu en | Montant lu en | Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC observations classement

BATIMEX 57 692200 57 692200 68 076 796 68 076 796 RAS 3°me
NITRAM SARL 92 700 000 92 700 000 - - Hors enveloppe 5°m°
SGE SARL 50 220 000 50 220 000 59 259 600 59 259 600 RAS 2°m°
GROUPEMENT MARTIN PECHEUR er
SARL/DIINDA SERVICE 50 009 500 50 009 500 59 011 210 59 011 210 RAS 1

WILL.COM SARL 63 555 000 63 555 000 74 994 900 74 994 900 RAS 4°m

Infructueux pour insuffisances techniques de dossier.
BN : ledit dossier sera repris et tous ceux qui 'avaient acheté sont exemptés d’'un nouvel achat. lls peuvent
passer au Secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministére des Ressources Animales pour y
retirer un jeu complet du nouveau dossier.

Attributaire

MANIFESTATION D’INTERET N°2018-004/MRAH/SG/DMP DU 12 MARS 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU/CABINET
D’ETUDES POUR L’ELABORATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LES RESSOURCES HALIEUTIQUES AU
BURKINA FASO AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de I'Etat gestion 2018 ; Publication Quotidien des marchés
publics N°2289 du mercredi 11 avril 2018 ; Date d’ouverture : lundi 23 avril 2018 ; Nombre de plis regus : six (06) plis ;

Lettre de convocation de la CAM : n°2018-099/MRAH/SG/DMP du 18 avril 2018 ; Date de délibération : lundi 7 mai 2018.
Documents Nombre de références
constitutifs | similaires justifiées dans | Rang

Consultants de 'offre | le domaine de 2013 32017 Observations
Non conforme : Aucune référence similaire dans le
I.C.I Conforme (010 domaine de 2013 & 2017
MERIDIEN BGB Conforme 01 4°m Retenu
HORIZON PERFORMANCES Conforme 12 1% Retenu

GROUPEMENT 2CE CONSULTING/

SPID SARL Conforme 03 2" Ex Retenu
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GROUPEMENT DEMBS Non conforme
ASSOCIATES SARL/ AGENCE Conforme oo | ... Aucune référence similaire dans le domaine de 2013 a
M.ILR 2017
CIDEEC CONSULTING GROUP Conforme 03 2Ex Retenu

MERIDIEN BGB, HORIZON PERFORMANCES, GROUPEMENT 2CE CONSULTING/ SPID SARL,
LISTE DES BUREAUX RETENUS | 5\nEEC CONSULTING GROUP.

MANIFESTATION D’INTERET N°2018-006/MRAH/SG/DMP DU 05 MARS 2018 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE EN
VUE DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU) POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE SUIVI ET L’EVALUATION DES
STOCKS HALIEUTIQUES DU BURKINA FASO AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH)
DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : budget de I'Etat, Gestion 2018. Publication : Quotidien

des marchés publics N°2271 du vendredi 16 mars 2018. Date d’ouverture : vendredi 30 mars 2018. Nombre de pli recu : cing (05) plis.
Nombre de références justifiées (page de garde
° Documents . . .
N o . e e + page de signature + attestation de bonne fin .
, soumissionnaires constitutifs de BT s e Rang Conclusion
d’Ordre s d’exécution et/ou les éléments justifiants le
I'offre . A d L
niveau d’exécution de la prestation similaire)
1. CCD SARL Conforme 02 3“™ ex Retenu
2. GROUPEMENT 2 EC/SEDIS Conforme 10 2"°me Retenu
3. 2 CE CONSULTING Conforme 16 1¥ Retenu
GROUPEMENT ACI/D-SA ET ieme
4. ECODEV CONSULT Conforme 02 3" ex Retenu
5. CIDEEC Consulting Group Conforme 02 3" ex Retenu

MANIFESTATION D’INTERET N°2018-009/MRAH/SG/DMP DU 01/03/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
L’ELABORATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE DES INFRASTRUCTURES AQUACOLES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES. Financement : Budget de I'Etat, gestion 2018. Publication : Quotidien des marchés publics N°2267 du

lundi 12 mars 2018. Date d’ouverture : vendredi, 23 mars 2018. Nombre de plis recus : six (06) plis

d’ONrdre Soumissionnaires Nombre total d’expériences en rapport avec la mission Observation
AGRO CONVERGENCE | e e
Agence MIR.Sart | e e
Groupement CETECH&BETICO | e e
GIDSarl e e
Groupement2EC/BEDIS | e e
InventIT africa | e e
Infructueux pour erreur de procédure.

Le dossier sera repris sous la forme de demande de proposition précédée d’une manifestation d’intérét.

DN P W=

Attributaire

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Demande de prix n°01/2018 lancée pour la fourniture d’un analyseur de gaz dissout d’huile de transformateur a la SONABEL. Publication de l'avis
: quotidien n°2272 du lundi 19 mars 2018. Financement : Fonds Propres SONABEL. Lot unique
N° Montant en F CFA HTVA

d’ordre Entreprises Ouverture | Corrigé Observations

Non conforme : I'offre de ABB ne respecte pas les spécifications techniques prévues
par le dossier de demande de prix :

- La technologie de mesurage demandée est en chromatographie a 2 canaux
I'entreprise propose une technologie de mesurage en photo acoustique ;

- Le dossier demande 9 types de gaz (hydrogéne, méthane, acétylene, éthane,
giB TECHNOLOGY 59 685 406 - éthyléne, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone) I'entreprise propose 7 types de
gaz (hydrogéne, méthane, acétylene, éthane, éthylene, monoxyde de carbone,
dioxyde de carbone) ;

- La gamme de mesure en ppm demandé H2 :5-60,000; autres gaz: 1-60,000,
I'entreprise propose pour H2 : 5- 50,000 ; autres gaz : 1- 50,000 et 2- 50,000 pour le
CO2.

Attributaire provisoire : NEANT (demande de prix infructueuse pour non-conformité de I’offre recue)

Demande de prix n® 007/2018 lancée pour les travaux de construction d’'un caniveau technique a plusieurs chemins de cables a Gounghin.
Publication de I'avis: Quotidien n° 2293 du mardi 17 avril 2018 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL

N° E . Montant en F CFA HTVA Montant .
d'ordre ournisseurs — — en F CFA TTC Observations
initial Corrigé

1 SO CO GEM 45768 303 45768 303 57 006 598 |Conforme
Conforme. Erreur de calcul au sous total VIl : il s’agit de

2 BATIPLUS 49990 089 51 590 089 60 876 305 4 843 330 F CFA au lieu de 3 243 330 F CFA

3 CADIS-BURKINA 50 858 180 50 858 180 60 012652 |Conforme

4 SEG -NA BTP 37 118 644 37 118 644 43 800 000 |Conforme

5 SICOBAT 61484 398 61484 398 72551590 |Conforme

6 ETPWD 42 038 409 42 038 409 ) ‘Nor?.copforme: ’L“entreprisg . n'a pas fourni de piéces
justificatives du véhicule de liaison exigé par le DAO

Attributaire provisoire : SEG-NA BTP pour un montant HTVA de 37 118 644 F CFA soit 43 800 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution
de 90 jours
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MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT |

Manifestation d’intérét N° 2018-0032/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018 pour le recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-
économique des travaux d’aménagement de voies urbaines a Koudougou (7,00Km + 2 ouvrages de franchissements), 8 Ouahigouya (7,00 Km) et a Tenkodogo (5,00 Km)
en trois (03) lots. Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF). Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour
délibération : N° 2018 — 055/MUH/SG/DMP/ du 27 avril 2018. Nombre de plis regus : 11. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture
des plis : 17 avril 2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du03/04/2018. Date de délibération : 02 mai 2018
Lot1
N° Rubriques Références similaires
d’ordre Consultants Nationalité du Consultant Rang Observations
(Bureaux d’Etudes) (Nombre)
. Conforme
1 g;‘:’:fg:?ﬁg}::gi:ggﬁg'eurel Allemande 33 1 Le Groupement de Bureaux est retenu pour
déposer son offre technique et financiére
2 Groupement TECHNI-CONSULT/ Burkinabé 24 2¢™  |conforme
MEMO
Groupement CINCAT International . . eme
3 |SA/BECOTEX-SarlICAEM-Sar Burkinabé z 3" |Conforme
4 Gr:oupem(-.:nt TED Sarl/ ACIT Burkinabé 19 4*™ |Conforme
Géotechnique
Groupement ACE Ingénieurs . . eme
5 ConszilleCIA Ingén%eurs Conseils Burkinabe 16 5 Conforme
6 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP | Burkinabé 13 6°™ |Conforme
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS | Burkinabé 06 7°™ |Conforme
8 [CAFI-B Burkinabé 05 8°" |Conforme
Non conforme pour absence de références
9 Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - similaires ; Le groupement a fourni plutét
des références d’études de pistes
Lot 2
N° Rubriques Références similaires
d’ordre Consultants Nationalité du Consultant Rang |Observations
(Bureaux d’Etudes) (Nombre)
Conforme
1 g;n:;cllgement TECHNI-CONSULT/ Burkinabé 24 1" |Le Groupement de Bureaux est retenu pour
déposer son offre technique et financiére
Groupement CINCAT International . . eme
2 |S/ BECOTEX-Sarl/CAEM.-Sari Burkinabé = 2™ |Conforme
3 Gr'oupeme_:nt TED Sarl/ACIT Burkinabé 19 32" | conforme
Géotechnique
Groupement ACE Ingénieurs . . eme
4 ConszilleCIA Ingén%eurs Conseils Burkinabe 16 4 Conforme
5 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP | Burkinabé 13 5°™ |Conforme
6 Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA | Burkinabé 09 6°™ |Conforme
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS | Burkinabé 06 7°™ |Conforme
8 [CAFI-B Burkinabé 05 8°" [Conforme
Non conforme pour absence de références
9 Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - similaires ; Le groupement a fourni plutot
des références d’études de pistes
Lot 3
N° Rubriques Références similaires
d’ordre Consultants Nationalité du Consultant Rang |Observations
(Bureaux d’Etudes) (Nombre)
Conforme mais déja attributaire du lot 2 car
la manifestation d’intérét stipule qu’un
1 g;n:;cllgement TECHNI-CONSULT/ Burkinabé 24 1*"  |soumissionnaire peut postu?er at?x trois (03)
lots mais ne pourra étre attributaire que d’un
seul lot
; Conforme
2 (s;;\‘/’lé?é"g?égg;ﬁg:gﬁgﬁfmaI Burkinabé 23 2% Le Groupement de Bureaux est retenu pour
déposer son offre technique et financiere
3 g;‘(’)‘t’sfr"'r‘f;‘;:'z[’ Sarl/ACIT Burkinabé 19 3™ |Conforme
Groupement ACE Ingénieurs . . eme
4 ConszilleCIA Ingén%eurs Conseils Burkinabé 16 4 Conforme
5 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP | Burkinabé 13 5°™ |Conforme
6 Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA | Burkinabé 09 6°™ |Conforme
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS | Burkinabé 06 7°™ |Conforme
8 [CAFI-B Burkinabé 05 8°" |Conforme
9 |[CETIS Burkinabé 02 9°™ |Conforme
Non conforme pour absence de références
10 |Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - similaires ; Le groupement a fourni plutét
des références d’études de pistes
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RECTIFICATIF DES RESULTATS DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2258 DU 27 FEVRIER 2018 PORTANT SUR

LA SOURCE DE FINANCEMENT
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-324/MUH/SG/DMP DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIVE A L’ELABORATION DES PLANS
D’OCCUPATION DES SOLS (POS) DES VILLES DE GAOUA, DEDOUGOU, DORI ET KAYA.
Au lieu de :
Financement : Budget de I’Etat, gestion 2018
Lire :
Financement : Budget de I’Etat, gestion 2018 pour le lot 1 et le lot 2
et Budget Fonds d’Aménagement Urbain, gestion 2018 pour le lot 3 et le lot 4
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-352/MUH/SG/DMP du 28 décembre 2017
Nombre de plis regus : cinqg (05) plis. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 18 décembre 2017. Publication :
Quotidien des Marchés Publics n°2127 du 28 aoat 2017. Date de délibération : 05 janvier 2018

SOUMISSIONNAIRES LoT TOTAL RANG OBSERVATIONS
(100 points)

G2 CONCEPTION INTERNATIONNAL 94 1° RETENU

AGENCE PERSPECTIVE 1 93 ™ CONFORME
AAPUI 92 3™ CONFORME
Groupement ARCADE/ACROPOLE 95 1¢ RETENU

AAPUI 2 94 2™ CONFORME
AGENCE PERSPECTIVE 93 3™ CONFORME
G2 CONCEPTION INTERNATIONNAL 91 ™ CONFORME
CREA 88 5 CONFORME
AGENCE PERSPECTIVE 95 1 RETENU

AAPUI 3 94 2 CONFORME
G2 CONCEPTION INTERNATIONNAL 91 3™ CONFORME
Groupement ARCADE/ACROPOLE 90 ™ CONFORME
CREA 88 5 CONFORME
AAPUI 4 94 1 RETENU

AGENCE PERSPECTIVE 93 2™ CONFORME
G2 CONCEPTION INTERNATIONNAL 91 3™ CONFORME
CREA 88 ™ CONFORME

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’)HYDROCARBURE
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/MCIA/SONABHY POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU D’INTERCONNEXION INFORMATIQUE DE LA
SONABHY Publication: revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 26/04/2018. LOT unique

Soumissionnaires Montant lu Montant lu en | Montant corrige |Montant corrige Ecarts Observations
en FCFAHT F CFATTC en FCFAHT |en FCFATTC
SYS AID 11999 688 /an | 14 159 632/ an | 11734 488 / an | 13 846 696 / an |12 936 (Erreur de quantité : Conforme
Faisceau 3 au lieu de 4 proposée)
14 000 000 : (Erreur de quantité :
GITECH 58800 000 /an |69 384 000/ an |72800 000 /an | 85904 000/ an || DY 8 au lieu de 5 proposée ; ODU 8| ¢, n6rme
au lieu de 5 proposée ; Antennes 6
au lieu de 5 proposée)
NEXT'S 10200 000 /an | 12036 000 /an | 10 200 000 /an | 12 036 000 / an 0 Conforme
ALINK TELECOM | 8550000/an [10089 000/an| 8550000/an | 10 089 000 /an 0 Conforme
ATTRIBUTAIRE AI’_IN_K :I'EITEC_OM Pour un montant de dix millions quatre-vingt-neuf mille (10 089 000) FCFA TTC.
Délai d'exécution : 12 mois

DEMANDE DE PRIX N°2018-008/MCIA/SONABHY POUR LA MIGRATION DE LA V3 A LA V4 DU LOGICIEL DE TRESORERIE ET DE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE- SAGE XRT- DE LA SONABHY. Publication: revue des marchés publics n°2306 du
Vendredi 04/05/2018 date de dépouillement : 15/05/2018. LOT unique

Montant lu en F CFA | Montant corrige en F CFA |Ecarts

HT TTC HT TTC

Observations

Soumissionnaires

Substantiellement Conforme : L’expérience du consultant
BAC+5 est de 4 ans au lieu de 10 ans, le nombre de projets
similaires du méme consultant est de 4 au lieu de 5

Non Conforme : le nombre de projets similaires du
consultant BAC+5 est de 4 au lieu de 5 ; Attestation de
formation SAGE-XRT V4 non fournie ; pour I'ingénieur des
Travaux Informatiques BAC+3, Djago International propose
un agent titulaire d’'un DUT + BTS en Informatique de
Gestion ; Réalisation de I'interface XRT / JDE non fournie ;
Rédaction des procédures d’administration et des manuels
utilisateurs non fournie ; CD d’installation Sage XRT v4 ou
supérieure, Convertis et les licences non fourni ; La nouvelle
version de XRT installée (serveurs virtuels et clients) non
fournie, Une documentation technique sur I'architecture
technique, les modes d’acces clients, la base de données,
la sécurité et I'audit de la plateforme, etc.) non fournie ; Les
manuels utilisateurs Sage, les manuels personnalisés, les
procédures d’exploitation et d’administration non fournie
GFI SOMAFOR pour un montant de quarante cinq millions cinq cent dix sept mille deux cent cinquante neuf

(45 517 259) FCFA TTC. Délai d'exécution : 60 Jours

38 573 94845 517 259|138 573 948| 45517 259 0

GFI SOMAFOR

30 338 068|35 798 920(30 338 068| 35 798 920 0

DJAGO
INTERNATIONAL

ATTRIBUTAIRE
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES ‘

Appel d’offres ouvert n° 2018-03/MJFIP/SG/DMP du 10/04/2018 pour acquisition, installation et mise en service d'unités économiques au profit
des groupements de jeunes et de femmes pour le compte du Ministére de la Jeunesse, de la Formation et de I'insertion Professionnelles.
Financement : Budget de I'Etat Gestion 2018. Publication de I'avis: quotidien des marchés n°2300 du jeudi 26 avril 2018.
Date de dépouillement : Lundi 28 mai 2018; Date de délibération: lundi 11 juin 2018 ; Nombre de soumissionnaires: cinq (05)

Lot 1 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour les métiers de grande culture

L . Montant F CFA HTVA Montant F CFATTC .
soumissionnaires — — Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

AFRIQ-ECO Sarl 32 300 000 | 32 300 000 | 38 114 000 | 38 114 000 |Conforme

EKL 24 500 000 | 24 500 000 | 28 910 000 | 28 910 000 |Conforme

ETS NIEMA & 26 750 000 | 26 750 000 | 31 565 000 | 31 565 000 |Conforme

Attributaire : EKL pour un montant H TVA de vingt quatre millions cing cent mille (24 500 000) F CFA soit un montant TTC de vingt huit millions

neuf cent dix mille (28 910 000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Lot 2 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la culture maraichére
L . Montant F CFA HTVA Montant F CFATTC .
soumissionnaires — — Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

AFRIQ-ECO Sarl | 51675000 - 38 114 000 - [Non conforme : ITEM 6 : rouleaux de grillage
Diamétre du fil 1,5 @ 2 mm : proposition non ferme.
Non conforme : Item 2 : Motopompe
Motopompe diesel de 15 CV non précisé sur le prospectus,
haut débit :
100-125 mettre cube/heure : proposition non ferme.
moteur diesel monocylindre a injection directe,
vitesse de rotation : 2200tr/mn ; non précisé sur le prospectus

EKL 8 634 000 - 10 188 120 - |ITEMS :brouette
Type : blindée non précisé dans le prospectus
- Capacité : 70 a 90 litres : proposition non ferme.
- Téle: 0,9 a 1 mm a bord replié ou renforcé (choix non ferme)
- Longerons : tube rond (28x1.5mm) en acier (tube carré proposé
au lieu de tube rond au niveau du prospectus)
ITEMG : rouleaux de grillage
Diamétre du fil 1,5 a 2 mm : proposition non ferme.

ETS NISEMA & 27 414 000 | 27 414 000 | 32 348 520 | 32 348 520 |Conforme

Attributaire :

dix (90) jours.

Ets NIKIEMA & FRERES pour un montant HTVA de vingt sept millions quatre cent quatorze mille (27 414 000) F CFA soit un
montant TTC de trente deux millions trois cent quarante huit mille cing cent vingt (32 348 520 ) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt

Lot 3 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la fabrication d’aliments pour bétail

soumissionnaires

Montant F CFA HTVA

Montant F CFATTC

Observations

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

AFRIQ-ECO Sarl

53 000 000

62 540 000

Non conforme

ITEM2 : Mélangeur hydraulique (non prise en compte des
modifications apportées par la correspondance n°2018-
0313/MJFIP/SG/DMP du 18 mai 2018 .

ITEM3 : Granuleuse

Capacité 50 a 150 kg/h;

ITEM4 : Aplatisseur

Poids : 240 kg au moins : proposition non ferme.

EKL

50 400 000

59 472 000

Non conforme

ITEM3 : Granuleuse

Capacité 50 a 150 kg/h;

ITEM4 : Aplatisseur

Poids : 240 kg au moins : proposition non ferme.

ETS NIKIEMA &
FRERES

64 200 000

64 200 000

75 756 000

75 756 000

Conforme

Attributaire :

infructueux pour insuffisances de crédit

Lot 4 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la production de beurre de karité

soumissionnaires

Montant F CFA HTVA

Montant F CFATTC

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Observations

AFRIQ - ECO SARL

78 720 000

78 720 000

92 889 600

92 889 600

Conforme

SOGEDIM BTP SARL

69 855 480

69 855 480

82 429 466

82 429 466

Non conforme : Chiffre d’affaires non fourni .

EKL

107 400 000

126 732 000

Non conforme

ITEM2 : Torréfacteur manuel

Propose la marque : ACME au niveau des spécifications
techniques proposées et ATIX au niveau du prospectus ; propose
une capacité : 65kg/h et 50 kg sur le prospectus

ITEMS8 : Moteur diesel de type Lister monocylindre (propose un
moteur bicylindre au niveau du prospectus) ;

Poids 340kg au moins : proposition non ferme .

ETS NIKIEMA
&FRERES

37 116 000

43 796 000

Non conforme
ITEMS8 : Moteur RHINO 10 CV ou équivalent
Poids 340kg au moins : proposition non ferme.

jours.

Attributaire : AFRIQ ECO Sarl pour un montant HTVA de soixante dix huit millions sept cent vingt mille (78 720 000) F CFA soit un montant TTC
de quatre vingt douze millions huit cent quatre vingt neuf mille six cent ( 92 889 600) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90)
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Lot 5 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la production de savon

soumissionnaires

Montant F CFA HTVA

Montant F

CFATTC

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Observations

AFRIQ-ECO Sarl

63 390 000

74 800 000

Non conforme

ITEM 2 : Presse savon n°2

Largeur : 1 m au moins - Longueur : 1 m au moins

Hauteur : 90 cm au moins

Hauteur du support de fixation des cables : 30 cm au moins
Nombre de cébles fixés : 10 au moins

Propositions non fermes

ITEM 4 : Moule lessive n°2, 36 boules

Propose une moule lessive n°1 ; 25 boules au lieu d’'une boule n°2 ;
36 boules

EKL

63 872 400

75 369 432

Non conforme : ITEM 6 : Etagére a savon

propose sur le prospectus un étagére du dimension L=65, H=130,
P=30cm au lieu d’'un étagére de dimension Longueur: 1 m;
Largeur : 40 cm ;Hauteur : 1,93 m

ETS NIKIEMA &
FRERES

56 328 000

56 328 000

66 467 000

66 467 000

Conforme

Attributaire :

(90) jours.

Ets NIKIEMA &FRERES pour un montant H TVA de cinquante six millions trois cent vingt huit mille (56 328 000) F CFA soit un
montant TTC de soixante six millions quatre cent soixante sept mille quarante (66 467 040) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix

Lot 6 : acquisition de kits en mécanique automobile

. . Montant F CFA HTVA Montant F CFATTC .
soumissionnaires — — Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé
AFRIQ - ECO Sarl 4512000 | 4512000 | 5324160 | 5324160 |Conforme
Non conforme : ITEM6 : Ensemble de 4 chandelles
Propose un ensemble de quatre chandelles de 900kg par pieces
comme capacité de charge maximale au niveau du prospectus) au
KCS Sarl 10 090 000 - - - lieu d’'un ensemble de quatre chandelles ; charge supportée
3,5tonnes ;
ITEM13 : Paire de chaussure de sécurité
pas de prospectus de la chaussure de sécurité
Non conforme : ITEM2 : Grue d’atelier
Propose une grue de 1tonne au niveau du prospectus) ;
ITEM3 : Multimeétre avec pince ampére metrique
Propose une pince ampére métrique SEFRAME sans pince ;
EKL 7 888 000 } 9307 840 ) ITEM6 : Ensemble de 4 chandelles )
propose un ensemble de quatre chandelles de charge supportée
de 3tonnes au niveau du prospectus au lieu d’'un ensemble de
quatre chandelles de charge supportée de 3,5 tonnes ;
ITEM 7 : Micrométre
propose un micromeétre de 25 a 50 mm dans son prospectus
Non conforme : ITEM1 : Caisse compléte de 182 outils pour
mécanique automobile
propose une caisse vide au niveau du prospectus sans les outils.
ITEM6 : ensemble de quatre chandelles
Propose un ensemble de quatre chandelles de charge supportée
Ets NIKIEMA 1tonnes au niveau du prospectus au lieu d'un ensemble de quatre
&FRERES 12 808 000 - 14 113 440 - chandelles de charge supportée de 3,5 tonnes .

ITEM7 : Micrométre

ne propose pas un micrométre de 0 a 50 mm dans son prospectus
ITEM15 : Démonte soupapes

propose la marque NORAUTO au niveau des spécifications
techniques proposées et la marque LASER 1450 au niveau du
prospectus).

Attributaire :

infructueux pour insuffisances de crédit

Lot 7 : Acqui

sition de kits en coupe couture

soumissionnaires

Montant F CFA HTVA

Montant F

CFATTC

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Observations

AFRIQ - ECO Sarl

6914 700

8 159 346

Non conforme : ITEMS8 : Ciseau professionnel

Ciseau type professionnel tout en fer ; longueur des lames 15cm a
20cm. proposition non ferme.

ITEM9 : Ciseau

Ciseau a papier, avec une lame d’au moins 10cm de longueur.

KCS Sarl

7 497 000

7 497 000

Conforme

EKL

7 758 000

9 154 440

Non conforme : ITEMS : table de coupe

Propose une table de coupe semi métallique de longueur hauteur
900 mm sur le prospectus au lieu d’'une table de coupe semi
métallique de longueur hauteur 1m

ITEMG6 : Table de repassage

propose une table de coupe de 70x70x75)

ITEM 9 Ciseau a papier, avec une lame d’au moins 10cm de
longueur : proposition non ferme.

Ets NIKIEMA
&FRERES

5985 000

5985 000

7 062 300

7 062 300

Conforme

Attributaire :

infructueux pour insuffisances de crédit
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Lot 8 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la production de soumbala

L . Montant F CFA HTVA Montant F CFATTC .
soumissionnaires — — Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

AFRIQ-ECO Sarl 27 270 000 |27 270 000 | 32 178 600 | 32 178 600 |Conforme
Non conforme

EKL 31 500 000 - 37 170 000 ; ITEMS : Foyer amélioré .
propose un foyer amélioré de « un foyer » au niveau du prospectus
au lieu d'un foyer amélioré de « deux foyers » au moins.

e SIEMA & 29 355 000 | 29 355 000 | 34 638 900 | 34 638 900 |Conforme

Attributaire :

AFRIQ ECO Sarl pour un montant HTVA de vingt sept millions deux cent soixante dix mille (27 270 000) F CFA soit un montant
TTC de trente deux millions cent soixante dix huit mille ( 32 178 000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Lot 9 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la transformation de produits maraichers (tomate).

. . Montant F CFA HTVA Montant F CFATTC .
soumissionnaires — —— Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

AFRIQ-ECO Sarl 37 728 000 |37 728 000 | 44 519 040 | 44 519 040 |Conforme
Non conforme : ITEM3 : Foyer amélioré

EKL 36 778 000 - 43 398 040 - Le foyer amélioré proposé au niveau du prospectus n’est pas
tripattes.

ETS NIKIEMA &

FRERES 43124 000 |43 124 000 | 50 886 320 | 50 886 320 |Conforme

Attributaire : AFRIQ ECO Sarl pour un montant HTVA de trente sept millions sept cent vingt huit mille (37 728 000) F CFA soit un montant TTC
de quarante quatre millions cing cent dix neuf mille quarante (44 519 040) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Appel d’offres ouvert n°2018-02/MJFIP/SG/DMP du 10/04/2018 pour I'acquisition de kits de réparation de téléphones et accessoires au profit du
Centre de a Formation Professionnelles — Centre d’Incubation. Financement : Lot 1 : Budget du CFP/CI — Gestion 2018 (appui FAFPA). Lot 2 :
Budget du CFP/CI — Gestion 2018. Publication de I'avis: Quotidien des marchés n°2295 du jeudi 19 avril 2018; Date de dépouillement : Lundi

21 mai 2018; Date de délibération: lundi 28 mai 2018 ; Nombre de soumissionnaires: huit (08)

Lot1 : acquisition de cent (100) kits de réparation de téléphones et accessoires au profit du Centre de a Formation Professionnelles —

Centre d’Incubation

Soumissionnaires

Montant F CFA HT HD

Montant F CFA TTC

Observations

Lu Corrigé Lu Corrigé
Non conforme :
- Absence de congruence entre les items et les prospectus

KING AGRI 90 300 000 - 106 554 000 - proposés.

- Proposition non ferme a I'item 8 (kit de pinces) : propose les
marques ROYAL 06 NIPPER OU TAKUMI.

Non conforme :

- ltem 3 : propose un booster de batterie de 12V/1000A au lieu de

AFRIQ- ECO 61900 000 - - © |1,5V-12V/500mA (Ampérage de I'appareil trés élevé pour les
téléphones).

Non conforme :
- Iltem 2 : propose le prospectus d’'un fer a souder au lieu d’'un micro

BHR SARL 93 300 000 - - - fer;

- Item 4 : propose une source d’alimentation de 0-30V/10A (trop
élevé pour les téléphones) au lieu de 0-30V /2A ;

Non conforme :

- ltem 2 : propose le prospectus d’un fer a souder au lieu d’'un micro
fer;

S ATIONAL | 116 050 000 - 136 939 000 - |-item 3 : propose un booster de batterie de 12V/500A & 1000A au
lieu de 1,5V-12V/500mA (Ampérage de I'appareil trés élevé pour les
téléphones).

- Hors enveloppe

ggrlGE DIM - BTP 76 500 000 - 90 270 000 - Conforme
Non conforme :

EGF Sarl 95 000 000 - 138 700 000 - - ltem 2 : propose le prospectus d’un fer a souder au lieu d’'un micro
fer
Non conforme :

- Iltem 3 : propose un booster de batterie de 12V/350A a 700A au
lieu de 1,5V-12V/500mA (Ampérage de I'appareil trés élevé pour les
téléphones) ;

EKL 87 500 000 ) ) ) - Item 4 : propose une source d’alimentation de 0-30V /10A (trop
élevé pour les téléphones) au lieu de 0-30V /2A ;

- Iltem 8 : tournevis proposées dans le prospectus en lieu et place
d’un kit de pinces.
Non conforme :

BBC & PARTNERS | 70 953 000 - 83 725 248 - - Item 8 : Le prospectus proposé n’est celui d’un kit de pinces (mais

d’un kit BGA)

plus.

Attributaire : SO GE DIM - BTP SARL pour un montant HT HD de quatre-vingt-sept millions neuf cent soixante quinze mille (87 975 000) F CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours, aprés une augmentation de 15% du montant de la soumission correspondant a quinze (15) kits de
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Lot 2 : acquisition de cinquante (50) kits de réparation de téléphones et accessoires au profit du Centre de a Formation
Professionnelles — Centre d’Incubation

s . Montant F CFA HT HD Montant F CFATTC .
Soumissionnaires — —— Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

Non conforme :
- Absence de congruence entre les items et les prospectus

KING AGRI 45 150 000 - 53 277 000 - proposés.
- Proposition non ferme a I'item 8 (kit de pinces) : propose les
marques ROYAL 06 NIPPER OU TAKUMI.
Non conforme :
- Iltem 3 : propose un booster de batterie de 12V/1000A au lieu de

AFRIQ- ECO 30 950 000 - 36 521 000 - |1,5V-12V/500mA (Ampérage de I'appareil trés élevé pour les
téléphones).
Non conforme :
- ltem 2 : propose le prospectus d’un fer a souder au lieu d’'un micro
fer;

ﬁ\l(?r(égﬁATIONAL 58 025 000 - 68 469 500 - - ltem 3 : propose un booster de batterie de 12V/500A a 1000A au
lieu de 1,5V-12V/500mA (Ampérage de I'appareil trés élevé pour les
téléphones).
- Hors enveloppe

S0 GEDIM-BTP | 38 250 000 - 45 135 000 - |conforme
Non conforme :

EGF Sarl 60 800 000 - 71 744 000 - - ltem 2 : propose le prospectus d’un fer a souder au lieu d’'un micro
fer
Non conforme :
- Iltem 3 : propose un booster de batterie de 12V/350A a 700A au
lieu de 1,5V-12V/500mA (Ampérage de I'appareil trés élevé pour les
téléphones) ;

EKL 43750000 . 51625000 . - Item 4 : propose une source d’alimentation de 0-30V /10A (trop
élevé pour les téléphones) au lieu de 0-30V /2A ;
- Iltem 8 : tournevis proposées dans le prospectus en lieu et place
d’un kit de pinces.
Non conforme :
- Item 8 : Le prospectus proposé n’est celui d’un kit de pinces (mais

BBC & PARTNERS | 35476 800 . 41862 624 . d’un kit BGA)- - Pas de lettre d’engagement pour le lot 2 (la lettre
d’engagement jointe concerne plutét le lot 1).

Attributaire : SO GE DIM - BTP SARL pour un montant HTVA de quarante trois millions six cent cing mille (43 605 000) F CFA soit un montant
TTC de cinquante un millions quatre cent cinquante-trois mille neuf cents (51 453 900 ) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours apres
une augmentation de 14% du montant de la soumission correspondant a cing (05) kits de plus.

Demande de propositions accélérée n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 16 /04/2018 portant recrutement d’un centre de formation professionnelle
pour la formation de 100 jeunes en dynamitage et en traitement de minerais. Financement : Budget de I'Etat — Exercice 2018.
Références de publication de I'avis : Quotidien n°2259 du mercredi 28 février 2018. Références de publication des résultats de 'AMI : Quotidien
n°2290 du jeudi 12 avril 2018. Références de I'invitation a la demande de propositions : lettre n°2018- 231 du 25 avril 2018. Date d’ouverture de
I'offre financiére : Jeudi 07 juin 2018. Nombre de soumissionnaire retenu : Un (01). Date de délibération : Vendredi 08 juin 2018.

Date de négociation : Lundi 11 juin 2018. Méthode de sélection : Qualité-coat

Evaluation Evaluation Evaluation Proposition financiére
Consultant technique financiere combinée négociée '
Scores Scores Montant Scores Scores S F CFA Observations
techniques | pondérés Fng;:r'll"l?g financiers pondérés s cgrgsf HTVA FCFATTC
s() S(p) s() S(fp) (p) *+ S(tp)

GLOBAL MINE 76 60.8 |99 462 200 100 20 80.8 84025 | 99149500 | Conforme
TRAINING 000

AFRICA (GMTA)

Proposition d’attribution : GLOBAL MINE TRAINING AFRICA (GMTA) pour un montant de quatre-vingt-quatre millions vingt cing mille

(84 025 000) F CFA HTVA soit quatre-vingt dix — neuf millions cent quarante neuf mille cing cents (99 149 500) F CFA TTC avec un délai

d’exécution de cing (05) mois calendaires a compter de la date indiquée dans I'ordre de service.
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DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2018- 01 /RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 27 mars 2018 pour les travaux de réalisation d’un parc de vaccination +
un quai d’embarquement a Lemini (Lot 1) et la réalisation d’un forage positif au sein de l'aire d’abattage de Kodougou (lot 2) dans la Commune de
Bourasso. Financement : Budget Communal/Subvention du FPDCT. Revue des marchés publics : N°2295 du 19 Avril 2018.
Convocation de la CCAM :N° 2018-01/RBMH/BRS/CR-BRS/SG du 24 Avril 2018. Date d’ouverture des plis :30Avril 2018.
Nombrede plis recus : Lot 1 : Trois (03). Lot 2 : un (01). Date de délibération :30 Avril 2018

Soumission Montant .

LOT naires HTVA TTC Observations Rang
SECRET INTERNATIONAL ML : 9 200 650 Exonéré Non conforme (Piéces administratives fournies non conforme) : |Sans
SARL MC : - Secret Sarl International au lieu de ICOR International Sarl objet

1 :Eéla:tél::s)sement Forgo et Fréres ML : 8262 712 |ML : 9 750 000 |Conforme : (Apres correction de I'erreur de sommation du total
MC : 8 395912 |MC : 9 907 176 |du devis estimatif) 1
ML : 8 468 225 - Non Conforme (toutes les piéces administratives demandées a [Sans
IMMO-LIST Sarl MC : Exonéré savoir : ASF, ASC-CNSS, DRTLS non fournies) objet
GENERAL DE CONSTRUCTION .
2 |DU FASO/Etudes et MIC_;G 900 000 Exonéré Conforme gg.r::t
Réalisations (GCF/ER) : .

LOT 1 : Etablissement Forgo et Frére (EFOF), pour les travaux de réalisation d’un parc de vaccination
+ un quai d’embarquement a Leminidans la Commune de Bourasso, pour un montant de huit
millions trois cent quatre-vingt-quinzemille neuf cent douze (8 395 912) FCFA en HT et
neuf millions neuf cent sept mille cent soixante-seize (9 907 176) FCFA en TTC pour un

i délai d’exécutionde trente (30) jours.

ATTRIBUTAIRE : LOT 2 : GENERAL DECONSTRUCTION DU FASO/Etudes et Réalisations(GCF/ER), pour les
travaux de réalisation d’un forage positif au sein de 'aire d’abattage de Kodougou dans la
Commune de Bourasso, pour un montant de six millions neuf cent mille (6 900 000) FCFA
en HT, pour un délai d’exécution de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 25 mars 2018 pour la réhabilitation de cinq (05) forage a usage d’eau
potable au profit de la commune de Doumbala. Lot unique. Financement : Transfert MEA Gestion : 2018
Publication de I’avis : quotidien des marchés publics n°2295 du jeudi 19 avril 2018
Convocation de la CCAM : n° 2018-02/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM du 26 avril 2018
Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018. Nombre de plis recus : deux (02). Date de délibération : 30 avril 2018

Soumissionnaires MONTANT en F CFA Observations
HTVA TTC Rang
E.K.Y.F 6 947 035 8 197500 Conforme 1%
E.R.N.F 7 000 000 8260 000 Conforme 2"
. . Lot 1 : E.K.Y.F pour un montant de 6 947 035franc CFA HTVA y compris la TVA a la somme8 197 500 TTC
Attributaire ot oo : .
franc CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours
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Demande de Prix n°2018-03/C-DBLA/CCAM du 26/03/2018 pour ’Aménagement du jardin communal de Doumbala.
Page de Publication : n°2295 du jeudi 19/04/2018. Date d’'Ouverture : 30 avril 2018. Nombre de Plis Recu : Un (01

Soumissionnaires MONTANT EN FCFA HTVA |MONTANT EN FCFA TTC Observations Rang
BOOB-SERVICE 5078 750 5992 925 Conforme 1%
Attributaire BOOB-SERVICE Délais d’exécution 1 mois

DEMANDE DE PRIX N°2018-02 /RBMH/PKSS/C-MDB/SG du 28 mars 2018 pour des travaux de construction de trois salles de
classe+bureau+magasin+ un bloc de latrine a quatre postes a Touba, et d’une salle de classe a Yorouna. Financement : Ressources
transférées du MENA, Gestion : 2018. Publication de I’avis : quotidien des marchés publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-02/R-BMH/C-MDB/CCAM du 25 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018
Nombre de plis regus dans les délais : cing (05). Nombre de plis regus hors délai : 00. Date de délibération : 30 avril 2018

Soumissionnaires H“.II.I\?ANTANT en ;T%FA Observations

NON CONFORME : -ASF et AJT non fournies a la date du 04/05/2018 a 16h00mn, délai imparti
dans la lettre d'invitation a fournir des piéces administratives manquantes n°2018-02/R-BMH/C-
MDB/CCAM du 30 avril 2018. -Le conducteur des travaux, le chef de chantier et le 1*
charpentier ne justifient pas I’expérience requise : ils totalisent respectivement03 ans 06mois
(mai 2012 a novembre 2015), 04ans 04 mois 28jours (02 novembre 2010 au 30 mars 2015) et 01
STS 26 204 610 |30 921 440 |an 03 mois 23 jours (23 décembre 2014 au 15 avril 2016) au lieu de 05 ans requis pour les
Burkina deux(02) premiers et 03 ans requis pour le troisiéme.
NON CONFORME : -Le conducteur des travauxa un Dipldme non conforme : il a fourni une
attestation de technicien supérieur datant du 25/08/2010 en lieu et place d'un dipléme ;
Il a également présenté une Attestation de disponibilité établie au nom de KINDA Moussa, mais
Lu et Approuvée par ILBOUDO Jean Marie. -L’objet du marché visé sur I’attestation de
25 643 070 |30 258 823 |disponibilité du conducteur des travaux, du chef de chantier, des 05 magons, des charpentiers,
OCM peintres et électricien n’est pas conforme au présent marché ; il y est écrit « .....et d’'une salle de
classe a YOROUBA » au lieu de « .... et d’'une salle de classe a YOROUNA »
NON CONFORME : -Aucune piéce administrative fourniea la date 04/05/2018 a 16h00mn, délai
imparti dans la lettre d’invitation a fournir des piéces administratives manquantes n°2018-02/R-
BMH/C-MDB/CCAM du 30 avril 2018. -Aucun magonne justifiel’expérience requise : ils ont tous

EZARMO-INTER 23 443 704 (27 663 571

SARL moins de deux(02) ans d’expériences (attestation de travail). - Aucun des Charpentiers,
Menuisiers-coffreurs, Peintre et Electricien ne justifie I’expérience requise : ils ont tous
moins de trois(03) ans d’expériences (attestation de travail).

E.H.D.F 29 835 660 (35 206 079 |CONFORME

AID 30 246 216 (35 690 535 INON CONFORME : HORS ENVELOPPE

Attributaire E.H.D.F pour un montant de 35 206 079franc CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre(04) mois

REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG relative a I'acquisition et livraison sur sites des vivres pour la cantine Scolaire au
profit des écoles de la commune de Méguet. Lot unique : Acquisition et livraison sur sites des vivres pour la cantine Scolaire.
Date de Publication : Quotidien des marchés publics N° 2296 du vendredi 20 avril 2018. Date de dépouillement : lundi 30 avril 2018.
FINANCEMENT: Subvention de I'Etat ; budget communal gestion 2018. Nombre de plis recus : quatre (04)
Montant lu en | Montant lu en |Montant corrigé| Montant corrigé
FCFAHTVA | FCFATTC |enFCFAHTVA| enFCFATTC

Soumissionnaires Observations

A.C.0.R 39 840 450 41092 071 39 840 450 41092 071 Non Conforme : -Pieces administratives non fournies
SAMBO Conforme. -Erreur entre les rn_onta_nts_ en chiffres et
ENTREPRISE 32014 900 37 777 582 36 815 450 37 943 852 en lettres du borg!ergau des prix unitaires
-erreur sur I'application de la TVA

C.G.B SARL 38 997 202 40422702 38 997 202 40 422 702 Conforme
GROUPEMEMET Conforme
G.C.I& 2G.S 41844900 | e 41645910 | e -Erreur entre les montant en chiffres et en lettres

SAMBO ENTREPRISE pour un montant en HTVA de trente six millions huit cent quinze mille quatre cent cinquante

Attributaire (36 815 450) francs CFA et en TTC de trente sept millions neuf cent quarante trois mille huit cent cinquante deux

(37 943 852) francs FCFA avec un délai de livraison de quarante cing (45) jours

Direction Générale du Controle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 33 a 37
P. 38 a 40
P. 41 & 42

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition de motocyclettes tout terrain au profit de la Gendarmerie Nationale

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°® 2018-0493/MDNAC/SG/DMP du 06 juin 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministere de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
I'acquisition de motocyclettes tout terrain au profit de la Gendarmerie
Nationale suivants :

- lot unique : I'acquisition de motocyclettes tout terrain au profit de la
Gendarmerie Nationale.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
aupres de la Direction des Marchés Publics du Ministére de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du
SND / Téléphone : 25 41 90 43/25 33 15 85 01 BP 496 OUAGADOUGOU
01.

Toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
régle vis-a-vis de I'’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
en FCFA a la Direction Générale du Controle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.

La méthode de paiement sera au comptant.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main a
main.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés : Direction
des Marchés Publics du Ministére de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 41 90
43/25 33 15 85/01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le lundi 02
juillet 2018 a 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million cing cent mille (1 500 000) F CFA conformément a
I'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) a compter de la date limite du
dépét des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le lundi 23
juillet 2018 a 09 heures 00 a 'adresse suivante :

- Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministere de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du
SND.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

lintendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA
Officier de I'Ordre National
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MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Fourniture de boissons sucrées gazeuses
au profit du Centre national de transfusion
sanguine (CNTS)

Avis de demande de prix
n°2018-11/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 14/06/2018
Financement : Budget CNTS, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du CNTS.

Le CNTS dont lidentification complete est précisée aux
Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de boissons sucrées
gazeuses tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA a I'Agent Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au
secrétariat de la DMP, avant le lundi 02 juillet 2018 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Acquisition de Caisses isothermes de conservation de
produits frais au profit du Projet | du Programme de
Renforcement de la Résilience a P’Insécurite
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Avis de demande de prix
n°2018 _ 023f __ /MAAH/SG/DMP du 18 juin 2018

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministére de
I'’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministere de I'Agriculture et des Aménagements de
Hydrauliques dont l'identification compléte est précisée aux Données
particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet I'acquisition de Caisses isothermes de conserva-
tion de produits frais au profit du Projet | du Programme de
Renforcement de la Résilience a [I'Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) tels que décrits dans les Données par-
ticulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots.

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou I'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise
a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction des
Marchés Publics du Ministere de I'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA a la Régie de la Direction Générale du Contréle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou —
Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministere de
I'’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis a Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 02 juillet 2018 a 09
heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaél OUEDRAOGO
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MINISTERE DES INFRAS CTURES

Acquisition de consommables informatiques au
profit du Ministere des Infrastructures

Avis de demande de prix
n°® 2018 -0558 /MI/SG/DMP/SMF-PC
Financement : Budget de I’Etat, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministere des
Infrastructures.

Le Ministére des Infrastructures : dont I'identification compléte
est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de consomma-
bles informatiques au profit du Ministere des Infrastructures tels que
décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministere des Infrastructures 03 BP 7011 Ouaga 03, Tel 51 29 15 49
sis Building Lamizana 3éme étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a ci-dessus indiquée et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) de francs CFA a payer a la Régie de Recette de la Direction
Générale du Contréle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse a la
Direction des Marchés Public, avant le mercredi 04 juillet 2018 a 09
heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de I'Ordre National

Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien et maintenance de photo-
copieuses

Avis de demande de prix
n°® 2018 -0559 /MI/SG/DMP/SMF-PC
Financement : Budget de I’Etat, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministére des
Infrastructures.

Le Ministére des Infrastructures : dont Iidentification compléte
est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet I'entretien et la mainte-
nance de photocopieuses au profit du Ministére des Infrastructures tels
que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministere des Infrastructures 03 BP 7011 Ouaga 03, Tel 51 29 15
49sis Building Lamizana 3éme étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a ci-dessus indiquée et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) de francs CFA a payer a la Régie de Recette de la Direction
Générale du Contréle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse a la
Direction des Marchés Public, avant le mercredi 04 juillet 2018 a 09
heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de I'Ordre National
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DESINFRASTRUCTURES

Acquisition de matériel informatique
au profit du Ministéere des
Infrastructures

Avis de demande de prix
n° 2018 -0560 /MI/SG/DMP/SMF-PC
Financement : Budget de I’Etat, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministere des
Infrastructures.

Le Ministére des Infrastructures : dont I'identification compléte
est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de matériel
informatique au profit du Ministére des Infrastructures tels que décrits
dans les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministere des Infrastructures 03 BP 7011 Ouaga 03, Tel 51 29 15 49
sis Building Lamizana 3éme étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a ci-dessus indiquée et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) de francs CFA a payer a la Régie de Recette de la Direction
Générale du Contréle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse a la
Direction des Marchés Public, avant le jeudi 05 juillet 2018 a 09
heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de I'Ordre National

MINISTERE DESINFRA CTURES

Acquisition de fournitures, de matériel et
mobiliers de Bureau au profit du Ministére
des Infrastructures

Avis de demande de prix
n°® 2018- -0 5 6 I/MIISGIDMP/SMF-PC du 1 8 JUIN 2018
Financement: Budget de I'Etat, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministére des
Infrastructures.

Le Ministére des Infrastructures: dont l'identification compléte
est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de fournitures,
de matériel et mobiliers de Bureau au profit du Ministére des
Infrastructures tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministere des Infrastructures 03 BP 7011 Ouaga 03, Tel 51 29 15 49
sis Building Lamizana s= étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a ci-dessus indiquée et
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) de francs CFA) a payer a la Régie de Recette de la Direction
Générale du Contréle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse a la
Direction des Marchés Publics, avant le jeudi 05 juillet 2018 a 09

heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de I'Ordre National
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Fournitures et Services courants

Acquisition d’un logiciel de gestion d’un fonds unique de financement
au profit du Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de ’Insertion Professionnelles (MJFIP)

Avis de demande de prix
n° : 2018 — 04/MJFIP/SG/DMP DU 05 juin 2018
Financement : Budget de I’Etat Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministére de la
Jeunesse, de la Formation et de I'lnsertion Professionnelles (MJFIP).

Le Ministére de la Jeunesse, de la Formation et de I'lnsertion Professionnelles lance une demande de prix ayant pour objet I'ac-
quisition d’un logiciel de gestion d’'un fonds unique de financement au profit du MJFIP.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique
domaine 1 catégorie A en matiére informatique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle
vis-a-vis de 'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’un logiciel de gestion d’un fonds unique de financement au profit du
MJFIP.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Public du Ministére de la Jeunesse, de la Formation et de I'Insertion
Professionnelles sise au 3éme étage de I'hétel administratif, coté nord de la mairie de I'arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy).
Téléphone : 70 30 86 60.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA a la régie de la DG-
CMEF du Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant quatre cent cinquante mille devront parvenir ou étre remises a I'adresse secré-
tariat de la Direction des Marchés Public du Ministére de la Jeunesse, de la Formation et de I'Insertion Professionnelles sise au 3éme
étage de I'h6tel administratif, coté nord de la mairie de I'arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60, avant le lundi

02 juillet 2018 & 09 heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures scolaires
au profit du Ministére de PEducation Nationale et de PAlphabétisation (MENA)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°138/2018/MENA/AGEM-D du 20 juin 2018
Financement : budget de I’Etat exercice 2018

1. Le Ministére de I'Education Nationale et de I’Alphabétisation (MENA) a obtenu des crédits au titre du budget de I'Etat exercice
2018, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministere de I'Education Nationale et de
I’Alphabétisation (MENA), et a l'intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

2. AGEM-Développement, agissant & sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministére de I'Education Nationale et de
I’Alphabétisation (MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants :

LOTS PROVINCE COMMUNES SITES OUVRAGE A REALISER

Boulgou Begueqo Nematoulayﬁ 3 Bloc de 3 salles de classe + bureau

LOT 1 Boulgou Komtoéga Goulanda Bilingue + magasin
Boulgou Tenkodogo Bidiga
Namentenga Bouroum Bouroum B

LOT 2 Namentenga Zeguedeguin Louda peulh 4 Bloc dg 3 salles de classe + bureau
Sanmatenga Dablo Toyendé + magasin
Sanmatenga Kaya Zargongho
Loroum Sollé Tibou C

LOT 3 Yatenga Barga Derhogo 4 Bloc dg 3 salles de classe + bureau
Yatenga Kain Alhamdou + magasin
Yatenga Kalsaka PoutoYarcé

LOT 4 Passoré Pilimpikou Samene 2 Bloc dg 3 salles de classe + bureau
Passoré Samba Pella B + magasin

LOT5 Zondoma Boussou Baoudouboin 3 Bloc de 3 salles de classe + bureau
Zondoma Leba L.eba B + magasin
Zondoma Tougo Ziré

LOT 6 Soum Aribinda Djika 1 Lycée

LOT 7 Kourittenga Andemtenga Andemtenga 1 Lycée

LOT 8 Bam Tikaré Manegtaaba 1 Lycée

LOT 9 Gourma Diabo Saatenga 1 Lycée

LOT 10 Ganzourgou Méguet Méguet 1 Lycée

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de AGEM-Développement; Email : agemd.bf@gmail.com et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-aprés au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue
7.05 secteur 7 Porte 160 — 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO — Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01— Email : agemd.bf@gmail.com
de 7heures 30minutes a 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes.

5. Les exigences en matiere de qualifications sont :
lots agrément technique /MHU
4 B1 minimum
1,2:35,6,7:8;9;10 B2 minimum

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de :
lots Montants en FCFA TTC
4 75 000
1;2,;3,5;6;7:;8:;9;10 150 000

a l'adresse mentionnée ci-aprés au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 — 10 BP 269 Ouagadougou
10 BURKINA FASO — Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01— Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes a 12 heures 30 minutes et de
13 heures 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en especes.

7. Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160
— 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO — Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01— Email : agemd.bf@gmail.com au plus tard le lundi 23
juillet 2018 a 09 heures 00 en un (1) original et (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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Travaux

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de :
lots garantie de soumission /lot en FCFA
4 1500 000
1;5 2 000 000
2,;3 3 000 000
6,7,8;9;et10 3 500 000
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite
du dépét des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 12

juillet 2018 a 09 heures 00 minutes a I'adresse suivante : salle de réunion de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 —
10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO — Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01— Email : agemd.bf@gmail.com.
Ouagadougou, le 20 juin 2018.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministere de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, président de la
commission d’attribution des marchés, porte a la connaissance des candidats a la demande de prix n°03-2018-007/MJDHPC/SG/DMP
du 08/05/2018 pour I'acquisition d’intrants agricole au profit de la Production Pénitentiaire paru dans le quotidien des marchés publics
n°2335 du jeudi 14 juin 2018 que ladite demande de prix est annulée suite a la signature d’'une convention avec le Ministere de
I’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Toutes nos excuses aux candidats pour les désagréments que cela pourrait entrainer.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de I'Ordre National

Quotidien N° 2339-2340 - Mercredi 20 & jeudi 21 juin 2018 39



ATEM (Appui Technique aux Etudes et a la
Maitrise d'Ouvrage)

Réalisation d’un systéme d’adduction en eau
potable du Lycée Scientifique de Koudougou au
profit du Ministere de PEducation Nationale et
de Alphabétisation (MENA)

Rectificatif du Quotidien n° 2336-2337 du vendredi 15 au
lundi 18 juin 2018, page 72
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE
n° 2018-009/ATEM/TX du 19 juin 2018

L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maitre d'Ouvrage
Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour
la réalisation d’'un AEP pour le Lycée Scientifique de Koudougou.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en régle vis-a-vis de I'’Administration de leur pays d’'étab-
lissement ou de leur base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unigue comme suit:

Ouvrages a
réaliser
Réalisation
d'une
adduction
d'eau
potable pour
BOULKIEMDE [KOUDOUGOU [KOUDOUGOU |alimenter les
batiments du
Lycée
Scientifique
de
Koudougou

Lot| Région | Province |Communes | Localités

CENTRE-

EP3|ouEST

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Appel d’Offres dans les bureaux de ATEM, sis a Ouagadougou, secteur
19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80,

Email: atembf.mod@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier aux adresses ci-dessus indiquées, aux
conditions définies dans le tableau ci-aprés :

L Prix du |Garantie de| Ligne de Chiffre . -
ot X s . )t Agrément Délai
n° dossier [soumission crédit d’affaires requis |d'exécution
(F CFA)| (F CFA) (F CFA) (F CFA)
EP3| 75 000 | 1500 000 |20 000 000| NO" U1 3 mois
requis

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou étre remises a ATEM, sis a Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé),
Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atembf.mod@gmail.com au plus
tard le vendredi 06 juillet 2018 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, I'Agence
ATEM ne peut étre responsable de la non réception de I'offre transmise
par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

Travaux

OFFICE NOFIONAL DE L'EAU ET

DE L'ASSAINISSEMENT

Construction d'un systéeme
d'approvisionnement en eau potable
a Manga

Avis d'Appel d'offres ouvert
N° 022/2018/0NEA/DG/SG/DM/SMT
Financement: Budget ONEA 2018

1. Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de
I'Office National de I'Eau et de I'Assainissement (ONEA) lance un appel
d'offres pour la construction d'un systéme d'approvisionnement en eau
potable a Manga.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U3 pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

3. Les travaux se décomposent en deux (02) lots constitués

comme suit :

« lot 1 : Construction d'un chateau d'eau métallique de 150 m3 -
Raccordement de forages - Pose de réseau d'adduction

* lot 2 : Pose d'un réseau de distribution.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
I'ensemble des deux (02) lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
I'ensemble des deux (02) lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

4. Le délai d'exécution non cumulable ne devrait pas excéder
quatre (04) mois par lot.

5. Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d'Appel
d'Offres dans les bureaux de la Direction Financiére au siége social de
I'ONEA, 220 Avenue de I'ONEA, Tél. : 2543 1900 a 08.

6. Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'offres
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres a la caisse de la
Direction Financiére, moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de :

* Lot 1 : Cent cinquante mille (150 000) F CFA ;

* Lot 2 : Deux cent mille (200 000) F CFA.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir

ou étre remises au siege de 'ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée, 220
Avenue de I'ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél: 2543 1900 a 08 au

plus tard le lundi 23 juillet 2018 a 09 heures 00, TU. Les offres doivent

comprendre une garantie de soumission d'un montant de :

* Lot 1 : cing millions (5 000 000) F CFA ;

* Lot 2 : huit millions (8 000 000) F CFA.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement aprés I'heure limite de

dépdt des offres en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas étre tenue pour
responsable de la non réception de I'offre expédiée par le soumission-
naire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, a compter de la date limite
de remise des offres.

Le Directeur Général de 'ONEA

Gandaogo Fréderic Francois KABORE
Chevalier de I'Ordre du Mérite Burkinabée
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Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Preselection de cabinets charger de acquisition et le parametrage d’une plateforme de
digitalisation des services aux usagers de la CNSS

Avis a manifestation d’interet en vue d’une demande
n°2018/017/CNSS/DSI
FINANCEMENT : BUDGET CNSS GESTION 2018

Dans le cadre de I'exécution de son budget gestion 2018, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) lance un avis de manifestation
d’intéréten vue de la présélection de cabinets chargés de I'acquisition et le paramétrage d’une plateforme de digitalisation des services aux usagers
de la CNSS.

1.Source de financement
Le financement est assuré par le budget de la CNSS, gestion 2018.

2.0bjectifs de la mission
L'objectif de la missionest de réaliser pour le compte de la CNSS, I'acquisition et le paramétrage d’'une plateforme de digitalisation des
services aux usagers de la CNSS (plateforme web).

A cet effet, le Consultant devra effectuer les activités suivantes :
* Digitaliser les services aux usagers identifiés en utilisant une plateforme adaptée ;
« Outiller les équipes de la CNSS pour poursuivre la digitalisation des services restants ;
» Conduire une phase pilote afin de valider la plateforme.

3.Conditions de participation

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérét est ouvert a égalité de conditions aux cabinets ou groupement de cabinets
titulaire d’'un d’agrément informatique du domaine 5, intégrateur de solutions informatiques suivant arrété conjoint n° 2016-040/MDENP/MINEFID
du 10 novembre 2016, et ayant les capacités juridiques, techniques et financiéres nécessaires a I'exécution du présent marché.

4.Critéeres de sélection

Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critéres ci-aprés :
- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations relatif a la transformation digitale ;
- les références du candidat concernant I'exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par la CNSS ; ces candidats
présélectionnés seront ensuite invités a présenter leurs propositions techniques et financiéres et un candidat sera sélectionné selon la méthode
de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité colt).Seuls les cabinets retenus sur la liste restreinte seront invités a
soumettre des offres.

5.Dépot et ouverture des offres

Les dossiers de manifestation d’'intérét en un (01) original et trois (03) copies seront regus sous plis fermés au secrétariat particulier de
Monsieur le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Tél: 50 30 60 78/79/80/81, au plus tard vendredi 06 juillet 2018 a 09
heures 00 avec la mention « manifestation d’intérét en vue de la présélection de cabinets chargés de réaliser les études architecturales et tech-
niques d’'une salle des archives».

L'ouverture des plis aura lieu le méme jour a la méme heure dans la salle du conseil d’administration de la CNSS au 6éme étage de I'im-
meuble du siége de la CNSS a Ouagadougou, sis place de la nation.

6.Informations complémentaires
Des informations complémentaires peuvent étre obtenues auprés de la Direction des systémes d'information ou de la Personne
Responsable des marchés a I'adresse suivante : 01 BP 562 Ouagadougou 01, TEL : 50 30 60 78/81.

La CNSS se réserve le droit de ne donner suite a tout ou a une partie du présent avis de manifestation d’intérét.

Lassané SAVADOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L’HABITAT

Elaboration du document du programme de developpement urbain(pdu) 2018-2020 du
BURKINA FASO

Avis a manifestation d’interet
n°2018-0056/MUH/SG/DMP du 14 juin 2018

.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérét fait suite a I'’Avis général de passation des marchés (s'’il y a lieu) et au plan de passa-
tion des marchés publics.

2.Source de financement.

Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-HABITAT) et Secrétariat de Cities Alliance.

Le Ministere de I'Urbanisme et de I'Habitat souhaite utiliser les fonds issus du gain de change obtenu par le gouvernement dans le cadre
du financement du Programme Pays Urbain du Burkina Faso (PPUB) pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles pour I'élaboration du document du Programme de Développement Urbain (2018-2020) du Burkina Faso.

3.Description des prestations.

Dans un délai de quarante-cing (45) jours maximum, le bureau d’étude devra proposer un cadre pertinent et exhaustif permettant d’inscrire
toutes les actions, activités et les investissements programmables dans les SDAU et/ou POS.

Sur la base du document de référence actuel du PDU, les services comprennent (Voir TDR).

4.Criteres d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités a manifester leur intérét pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des criteres ci-apres :
- le domaine des activités du candidat,
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant I'exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par I'Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités a présenter leurs propositions techniques et financiéres et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique seule ».

8.Informations supplémentaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence a I'adresse ci-dessous
« Secrétariat de la DMP sis a I'H6tel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4éme étage » et aux heures suivantes des jours ouvrables de 07h30mn
a 12h30 mn et de 13h 00mn a 16h00mn.

Les manifestations d’intérét doivent étre déposées a I'adresse ci-aprés « Secrétariat de la DMP sis a I'H6tel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4éme étage » au plus tard le vendredi 06 juillet 2018 a 09 heures 00.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

P. 43 a 45
P. 46

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de mobilier scolaire pour Pequipement de salles de classes
au profit de la commune de Ouargaye.

Avis de demande de prix
n° 2018-001/RCEST/PKLP/C-ORG
Financement : Budget communal-Transfert MENA,
gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la comune
de Ouargaye lance une demande prix relatif a I'acquisition de
mobilier scolaire pour I'equipement de salles de classes au profit de
la commune de Ouargaye.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle
vis-a-vis de I’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont en un lot unique comme
suit : acquisition de mobilier scolaire pour 'equipement de salles de
classes au profit de la commune de Ouargaye.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cing (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
Mairie de Ouargaye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés
du secrétariat de la mairie de Ouargaye Téléphonne 70 79 23 93
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA a la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a
'adresse de la Personne Responsable des Marchés Téléphonne
70 79 23 93, au plus tard le lundi 02 juillet 2018 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Apollinaire NANA
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition de fournitures spécifiques et encres au profit de la commune de Ouargaye

Avis de demande de prix
n°® 2018---002/RCEST/PKLP/C-ORG
Financement : Budget communal-Transfert MENA, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la comune de
Ouargaye lance une demande prix relatif a I'acquisition de fournitures spécifiques et encres au profit de la commune de Ouargaye.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis
de I'’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont en un (lot unique comme suit : acquisition de fournitures spécifiques et encres au profit de la
commune de Ouargaye.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Ouargaye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
secrétariat de la mairie de Ouargaye Téléphonne 70 79 23 93 moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA a la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’'un montant cent mille (100 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse de la Personne
Responsable des Marchés Téléphonne 70 79 23 93, au plus tard le lundi 02 juillet 2018 & 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Apollinaire NANA

REGION DES CASCADES

COMMUNIQUE

ANNULATION DE RESULTATS POUR VICE DE FORME

Le Directeur Régional du Contréle des Marchés Publics et des Engagements Financiers des Cascades annule les résultats ci-des-

sous parus dans le quotidien des marchés n°2334 du Mercredi 13 Juin 2018, pour vice de forme.

- RESULTATS DE L'APPEL D’OFFRE N°2018-001/CBFR RELATIF A LACQUISITION D’'UN COMPACTEUR AU PROFIT DE LA COMMUNE
DE BANFORA

- RESULTATS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-002/CBFR RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’'INFRASTRUCTURES SCO-
LAIRES DANS LA COMMUNE DE BANFORA

- RESULTATS DE L'APPEL D’OFFRE N°2018-002/CBFR RELATIF A LACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
CEB DE LA COMMUNE DE BANFORA

A Marcel SOME
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REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la cir-
conscription d’education de base de POBE-MENGAO

Avis de demande de prix
n°2018-01/R-SHL/PSUM/CPBM/SG du
Financement : budget communal / Etat

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion de 2018 de la commune de
POBE-MENGAO.

La commune de Pobé-Mengao lance une demande de prix
ayant pour objet I'acquisition de fournitures scolaires tels que décrits
dans les données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration.

Les travaux sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Pobé-Mengao, tous les
jours ouvrable de 8H 00mn a 15H 30mn. Tel 75547553.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Perception
de Djibo moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
VINGT MILLE (20 000)FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de Trois Cent mille
(300.000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de
la commune de Pobé-Mengao au plus tard le lundi 02 juillet 2018 a 09
heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la com-
mune ne peut étre responsable de la non réception de I'offre transmise
par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires et
specifiques au profit de la commune de
Markoye

Avis de demande de prix
n°2018-09/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES,
GESTION 2018

La Personne responsable des marchés de la commune
Markoye lance une demande de prix pour I'acquisition de fournitures
scolaires et spécifiques au profit de la commune de Markoye.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
'espace UEMOA, étre en régle vis-a-vis de I'Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent comme suit :

- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Markoye

- lot 2 : Acquisition de fournitures spécifiques pour fonctionnement des
classes au profit de la commune de Markoye.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat général de la Mairie de Markoye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Markoye, moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot auprés de la
Perception de Markoye.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de cent mille
(100.000) francs CFA par lot devront parvenir ou étre remises a
I'adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Markoye, avant
le lundi 02 juillet 2018 a 09 heures 00 T.U dans la salle de réunions
de la Mairie de Markoye.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Moussa Wayalgba OUEDRAOGO
Secrétaire administratif
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REGION DU SAHEL

Construction de trois salles de classe electrifiee a I’ecole primaire publique
de gargaboule “b” dans la commune de POBE-MENGAO

Avis de demande de prix
n° :2018-03/RSHL/PSUM/CPBM
Financement : Etat + Budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics Gestion de 2018 de la commune de
POBE-MENGAO.

La commune de Pobé-Mengao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particuliéres de
la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de I'agrément tech-
nique de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administra-
tion.

-Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures 30 mn a 16 heures (Tel
: 7554 75 53).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la percep-
tion de Djibo moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particuliéres, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de huit cent mille (800 000) FCFA devront étre remises au secrétariat de la commune de POBE-

MENGAO au plus tard le lundi 02 juillet 2018 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de 60 jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif
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