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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ABSENCE DES MONTANTS MINIMUM ET MAXINIMUM PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°2336-2337  

DU VENDREDI 15 à LUNDI 18 JUIN 2018 
Demande de prix  N°2018-054/MINEFID/SG/DMP du 10/04/2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner  

et de location de salles au profit du SP/PMF suite à la décision N°2018-0323/ARCOP/ORD du 31/05/2018  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2294- mercredi 18 avril 2018 - Date de dépouillement : 27/04/2018 
Date de délibération 27/04/2018 - Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 

Lot 1 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Banfora et à Sindou 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Observations 

CALYPSO RESTAURANT 3 240 000 6 480 0000 3 240 000 6 480 0000 Conforme 

BPM 2 892 000 - - - Non Conforme (Personnel proposé 
pour un seul lot) 

Attributaire 
 

 CALYPSO RESTAURANT pour un montant minimum de trois millions deux cent quarante mille (3 240  000)  
Francs CFA  HTVA et un montant maximum de six millions quatre cent quatre-vingt mille (6 480 000) Francs CFA  
avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 2: fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Gaoua 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

ETA-COUF 1 631 250 3 172 500 - - 
Non Conforme (Diplôme non-fourni 
pour le cuisinier et trois serveurs 
fourni pour un seul lot) 

BPM 1 335 000 2 667 000 - - Non Conforme (Personnel proposé 
pour un seul lot) 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 
Lot 3: fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Batié 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

ETA-COUF 1 147 500 2 295 000 - - 
Non Conforme (Diplôme non-fourni 
pour le cuisinier et trois serveurs 
fourni pour un seul lot) 

BPM 949 500 1 899 000 - - Non Conforme (Personnel proposé 
pour un seul lot) 

PRESTIGE HÔTEL BOROMO 1 220 000 1 439 600 - - Non Conforme (Spécification 
techniques non fournies) 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 
Lot 4 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Diébougou 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

BPM 928 500 1 857 000 927 000 1 854 000 Conforme avec une marge de -0,16% 

ETA-COUF 1 147 500 2 295 000 - - 
Non Conforme (Diplôme non-fourni 
pour le cuisinier et trois serveurs 
fourni pour un seul lot) 

Attributaire 
 BPM pour un montant minimum de neuf cent vingt-sept mille  (927 000)  Francs CFA  HTVA et un montant 
maximum de un million huit cent cinquante-quatre mille (1 854 000) Francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 
jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 5 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Pô 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

HÔTEL DE L’INTEGRATION 
YIKOERE 1 515 000 3 030 000 - - 

Non Conforme pour avoir proposé un 
délai de validité de l’offre de 30j ours 
au lieu de 60 jours 

ETS WEPERI 1 260 000 2 520 000 - - Non Conforme (diplôme non fourni 
pour le cuisinier) 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 
Lot 6 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Tenkodogo 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

MAGNIFIQUE SERVICES 1 395 000 2 790 000 1 395 000 2 790 000 Conforme 

Attributaire 
MAGNIFIQUE SERVICES pour un montant minimum de un million trois cent quatre-vingt-quinze mille  (1 395 
000)  Francs CFA  HTVA et un montant maximum de deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille (2 790 000) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

 

Rectif
icatif



Résultats provisoires

Quotidien N° 2348 - Mardi  03 juillet  2018 5

 
 

Lot 7 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Koupèla 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 500 000 3 000 000 1 500 000 3 000 000 Conforme 
LE LOCAL 127 1 252 500 2 129 250 1 252 500 2 129 250 Conforme 

Attributaire 
LOCAL 127 pour un montant minimum de un million deux cent cinquante-deux mille cinq cents (1 252 500) CFA 
HTVA et un montant maximum de deux millions cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (2 129 250) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 8 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Fada N’Gourma 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 770 000 3 3 540 000 1 770 000 3 3 540 000 Conforme 

Attributaire 
 

RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum de un million sept cent soixante-dix mille (1 770 000) 
CFA TTC et un montant maximum de trois cinq quarante millions (3 540 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 9 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Bogandé 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus en 
FCFA  HTVA 

Montants 
maximum lus             

en FCFA HTVA 

Montants 
minimum 

corrigés en  
FCFA HTVA 

Montants 
maximum 

corrigés en 
FCFA HTVA 

Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 800 000 3 600 000 1 800 000 3 600 000 Conforme 

YOUMANI SERVICES 1 800 000 1 800 000 - - 

Non Conforme (Attestation de 
réussite non légalisée et insuffisance 
du nombre d’année d’expérience : 2 
ans au lieu de 3 années d’expérience 
exigé par le dossier) 

Attributaire 
 

RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum de un million huit cent mille (1 800 000) CFA HTVA et 
un montant maximum de trois millions six cent mille (3 600 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif portant sur l’omission des  montants lus du soumissionnaire CORIS BANK INTERNATIONAL  

paru dans le quotidien n°2341-2344 du vendredi au mercredi 27 juin 2018 à la page 3 & 4. 
 

 Appel d’Offres Ouvert n°2018-024/MINEFID/SG/DMP du 07 mars 2018 relatif à la sélection de banques pour la mise en place 
des guichets de banques rapprochés auprès des receveurs des administrations financières (RAF) pour l’encaissement  

du paiement d’impôts et taxes - Référence de publication de l’avis : RMP N° 2273 du 20/03/2017 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 18/04/2018 - Date de délibération 24/04/2018  

Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 
Lot 1 : Ouaga route et Bureau des exonérations douanière 

Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA 
TTC RANG 

ECOBANK 10 620 000 10 620 000 1er 
BOA 30 323 640 30 323 640 2ème 
UBA 36 000 000 36 000 000 3ème 

CORIS BANK INTERNATIONAL 53 100 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme demandé 
par l’administration 

Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de neuf millions (9 000 000) F CFA et un montant TTC de dix millions six cent vingt mille 
(10 620 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

Lot 2 : BVA 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 

CORIS BANK INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 
demandé par l’administration 

Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille 
 (7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

Lot 3 : Ouaga gare 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 

CORIS BANK INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation 
comme demandé par l’administration 

Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille  
(7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

Lot 4 : Ouaga Aéroport 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille 
 (7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 5 : Bobo gare 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille 
 (7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 6 : DME C I 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 14 160 000 14 160 000 1er 
BOA 37 191 240 37 191 240 2éme 
UBA 48 000 000 48 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 70 800 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de douze millions (12 000 000) F CFA et un montant TTC de quatorze millions cent soixante 
mille (14 160 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 7 : DME C II 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 10 620 000 10 620 000 1er 
BOA 30 323 640 30 323 640 2éme 
UBA 36 000 000 36 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 53 100 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de neuf millions (9 000 000) F CFA et un montant TTC de dix millions six cent vingt mille 
(10 620 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Rectificatif portant sur l’omission des  montants lus du soumissionnaire CORIS BANK INTERNATIONAL  
paru dans le quotidien n°2341-2344 du vendredi au mercredi 27 juin 2018 à la page 3 & 4. 

 
 Appel d’Offres Ouvert n°2018-024/MINEFID/SG/DMP du 07 mars 2018 relatif à la sélection de banques pour la mise en place 

des guichets de banques rapprochés auprès des receveurs des administrations financières (RAF) pour l’encaissement  
du paiement d’impôts et taxes - Référence de publication de l’avis : RMP N° 2273 du 20/03/2017 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 18/04/2018 - Date de délibération 24/04/2018  
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 

Lot 1 : Ouaga route et Bureau des exonérations douanière 

Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA 
TTC RANG 

ECOBANK 10 620 000 10 620 000 1er 
BOA 30 323 640 30 323 640 2ème 
UBA 36 000 000 36 000 000 3ème 

CORIS BANK INTERNATIONAL 53 100 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme demandé 
par l’administration 

Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de neuf millions (9 000 000) F CFA et un montant TTC de dix millions six cent vingt mille 
(10 620 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

Lot 2 : BVA 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 

CORIS BANK INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 
demandé par l’administration 

Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille 
 (7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

Lot 3 : Ouaga gare 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 

CORIS BANK INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation 
comme demandé par l’administration 

Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille  
(7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

Lot 4 : Ouaga Aéroport 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille 
 (7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 5 : Bobo gare 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 7 080 000 7 080 000 1er 
BOA 23 721 540 23 721 540 2éme 
UBA 24 000 000 24 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 35 400 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de six millions (6 000 000) F CFA et un montant TTC de sept millions quatre-vingt  mille 
 (7 080 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 6 : DME C I 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 14 160 000 14 160 000 1er 
BOA 37 191 240 37 191 240 2éme 
UBA 48 000 000 48 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 70 800 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de douze millions (12 000 000) F CFA et un montant TTC de quatorze millions cent soixante 
mille (14 160 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 7 : DME C II 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 10 620 000 10 620 000 1er 
BOA 30 323 640 30 323 640 2éme 
UBA 36 000 000 36 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 53 100 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de neuf millions (9 000 000) F CFA et un montant TTC de dix millions six cent vingt mille 
(10 620 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

 LOT 8 : GUF 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 10 620 000 10 620 000 1er 
BOA 30 323 640 30 323 640 2éme 
UBA 36 000 000 36 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 53 100 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de neuf millions (9 000 000) F CFA et un montant TTC de dix millions six cent vingt mille 
(10 620 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 9 : OUAGA I 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 10 620 000 10 620 000 1er 
BOA 30 323 640 30 323 640 2éme 
UBA 36 000 000 36 000 000 3éme 
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 53 100 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de neuf millions (9 000 000) F CFA et un montant TTC de dix millions six cent vingt mille 
(10 620 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 10 : DGE 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 

ECOBANK 17 700 000 17 700 000 1er 
BOA 46 905 000 46 905 000 2éme 

UBA 60 000 000 60 000 000 3éme 
 

CORIS BANK 
INTERNATIONAL 88 500 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de quinze millions (15 000 000) F CFA et un montant TTC de dix-sept millions sept cent mille 
(17 700 000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 

LOT 11 : DME Hauts Bassins 
Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC RANG 
ECOBANK 10 620 000 10 620 000 1er  
BOA 30 323 640 30 323 640 2éme 
UBA 36 000 000 36 000 000 3éme   
CORIS BANK 
INTERNATIONAL 53 100 000 _ Absence de descriptif de la prestation comme 

demandé par l’administration 
Attribution : ECOBANK pour un montant  HTVA de neuf millions (9 000 000) F CFA et un montant TTC de dix millions six cent vingt mille 
(10 620 000)F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90)jours pour chaque lot. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’Offres International limité aux pays membres de la BID N° 2017-0040 /MESRSI/SG/DMP du 14/12/2017  pour  acquisition de mobilier et 

équipement pour la cité universitaire de  Bobo-Dioulasso phase II RMP : N°2211-2212  du 22 au 25/12/2017 ;  
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018  Date d’ouverture : 22/02/2018. Nombre de plis : douze (12) Réf. CAM : N° 2018-0062 
/MESRSI/SG/DMP du  16/02/2018. Date délibération : 05/03/2018 Avis de non objection n° RHA/BFA/2UV0148/VOL1/3105/2018. 

Lot 1 : acquisition de mobilier et d’équipements pour les trois hébergements, le centre d’écoute, le Cabinet Dentaire et l’extension du 
restaurant. 

Soumissionnaires Montant  lu  en  
FCFA HTVA : 

Montant corrigé en  
FCFA HTVA : rang Observations 

GROUPEMENT D’ENTREPRISE 
DAIMO SARL / PCB SARL 268 836 000 268 836 000 1er Substantiellement  conforme,   

FT BUSINESS SARL / KABIL 426 603 950 426 461 450 4ème  
  Substantiellement conforme,   variation due à la 
correction de l’erreur de quantité (5 au lieu de 8) au 
niveau de  l’item 1.3.09. 

GROUPEMENT KTM SARL / 
SGE SARL 159 314 500 383 896 500 3ème 

Substantiellement conforme,  erreur de calcul au 
niveau  du   I.1. Le sous-total n’a pas été  multiplié 
par  3  ( 3  pavillons  d’hébergement). 

COGEA INTERNATIONAL 237 880 000 495 280 000 7ème 
Substantiellement conforme,  erreur de calcul au 
niveau  du  I.1.Le sous-total n’a pas été  multiplié 
par  3  ( 3  pavillons  d’hébergement). 

GROUPEMENT TACIME / 
UNIVERS BIO MEDICAL 350 890 500 350 619 500 2ème Substantiellement conforme,  erreur de sommation 

au niveau des  sous-totaux I.1.et I.3. 
ETABLISSEMENT KABRE 
LASSANE 465 265 000 465 265 000 5ème Substantiellement conforme 

GROUPEMENT SOBUCOS / S 
ENTREPRISE SARL 489 226 020 489 226 020 6ème Substantiellement conforme 

 Attributaire : GROUPEMENT D’ENTREPRISE DAIMO SARL / PCB SARL pour un montant de deux cent soixante-huit  millions  huit cent 
trente-six  mille  (268 836 000) francs CFA HTHD,  soit trois cent dix-sept millions deux cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt 
(317 226 480) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Lot 2 : acquisition   d’équipement de jeux de société et sport divers. 

Soumissionnaires Montant  lu  en  
FCFA HTVA : 

Montant 
corrigé en  

FCFA HTVA : 
rang Observations 

Planète technologies 
SARL 17 825 000 17 825 000 1er  Conforme  

ETABLISSEMENT KABRE 
LASSANE 10 250 000 10 250 000  

 NON Conforme : propose 12 cm pour le filet au lieu de 15,25 cm de 
hauteur, diamètre et poids de la balle non précisés, Propose une 
peinture époxy gris foncé  au lieu de époxy noire, pas de pendule et pas 
de dictionnaire ODS dans le prospectus. 

GROUPEMENT 
SOBUCOS / S 
ENTREPRISE SARL 

26 625 000 26 625 000  

NON Conforme : propose un plateau en bois aggloméré de 40 mm 
d'épaisseur au lieu de 12mm, épaisseur du plateau de la table de tennis 
non précisée, Peinture en époxy noire non précisée, diamètre et poids 
de la balle non précisé, propose un plateau ouvert de 30x30x2 cm  au 
lieu   29.8 x 29.8 x 2 cm demandé, nombre de cases et de pions du 
damier non précisé, pas de pendule et pas de dictionnaire ODS dans le 
prospectus 

 Attributaire :     PLANETE TECHNOLOGIES  pour un montant de dix-sept millions huit cent vingt-cinq mille  (17 825 000) francs CFA HT 
HD  soit vingt-un  millions trente-trois mille cinq cents (21 033 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison de six (06) mois. 

 
Lot 3 : acquisition de matériels informatique et audiovisuel. 

Soumissionnaires Montant  lu  en  
FCFA HTVA : 

Montant corrigé 
en  FCFA HTVA : rang Observations 

Planète technologies 
SARL 58 840 000 58 840 000 2ème  Conforme  

ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE 46 820 000 46 820 000 1er  Conforme  

GROUPEMENT 
SOBUCOS / S 
ENTREPRISE SARL 

28 603 830 28 603 830 - 

Non Conforme  propose dans le prospectus une carte graphique 
NVIDIA GeForce GT 720 au lieu de AMD R9 M380 demandé, propose 
une HP Color Laserjet Pro M452nw qui ne répond pas aux 
caractéristiques demandées,  la résolution, le format couleur et sortie du 
scanneur ne sont pas précisés sur le prospectus et n’a pas fourni un 
agrément technique. 

 Attributaire :     ETS KABRE Lassané (EKL)  pour un montant de quarante-six millions huit  cent vingt  mille (46 820 000) francs CFA HT 
HD  soit cinquante-cinq millions deux cent quarante-sept mille six cent (55 247 600) francs CFA TTC avec un délai de livraison de six (06) 
mois 

 
Lot 4: acquisition d’équipements pour extension du restaurant. 

Soumissionna
ires 

Montant  lu  en  
FCFA HTVA : 

Montant corrigé en  
FCFA HTVA : rang Observations 

GROUPEMEN
T NITRAL 
SARL / BBS 
FIRST 
SECURITY 

129 457 000 
128 957 500 

 

Erreur à l’item 4.2.5 : lire 7 000 500 au lieu de 7 500 000 
  Non conforme :  
Lavage manuel : la hauteur proposée est de 900 mm au lieu de 1000mm 
demandée ; le rayon du dosseret n’est pas donné ; le piètement demandé est 
carré 40x40 mm alors que le piètement proposé est cylindrique avec un 
diamètre de 45 mm ; les dimensions bac 500x500xH300 avec tube surverse et 
bonde de vidage 2"demandé n’ont pas été proposé ; l’épaisseur du plan de 
travail 50 mm demandé dans le DAO n’a pas été proposé ; le poids net n’est pas 
proposé alors que le poids demandé est de 42kg. 

 Hotte adossé : Les dimensions (Hauteur extérieure 900 mm Largeur 
extérieure 666 mm Profondeur extérieure 570 mm) demandées sont différentes 
de celles proposées (Dimension 2000x1100x500) 

 ect.  
 Attributaire : Infructueux pour l’absence d’offres conformes 

 
Lot 5 : acquisition de mobilier médical et de matériel biomédical pour le cabinet dentaire 

Soumissionnaires Montant  lu  en  FCFA 
HTVA : 

Montant corrigé en  
FCFA HTVA : rang Observations 

ESIF MATERIEL 
SARL 107 354 500 111 854 500 1er  Conforme : variation du à la correction à l’item 5.6.82 :1 

500 000 x10 =15 000 000 au lieu de 10 500 000 
PACDIS CEPPA 173 437 219 173 437 219 3ème  Conforme  

COGEA 
INTERNATIONAL 317 790 000 317 790 000 4ème Conforme  

GROUPEMENT TM 
DIFFUSION SARL / 

MEDIC BIO SAS 
158 655 500 158 655 500 2ème Conforme  

 Attributaire : ESIF MATERIEL SARL pour un montant de cent onze millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cents (111 854 500) 
francs CFA HT HD, soit cent trente un millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent dix (131 988 310) francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de six (06) mois. 

 



travail 50 mm demandé dans le DAO n’a pas été proposé ; le poids net n’est pas 
proposé alors que le poids demandé est de 42kg. 

 Hotte adossé : Les dimensions (Hauteur extérieure 900 mm Largeur 
extérieure 666 mm Profondeur extérieure 570 mm) demandées sont différentes 
de celles proposées (Dimension 2000x1100x500) 

 ect.  
 Attributaire : Infructueux pour l’absence d’offres conformes 

 
Lot 5 : acquisition de mobilier médical et de matériel biomédical pour le cabinet dentaire 

Soumissionnaires Montant  lu  en  FCFA 
HTVA : 

Montant corrigé en  
FCFA HTVA : rang Observations 

ESIF MATERIEL 
SARL 107 354 500 111 854 500 1er  Conforme : variation du à la correction à l’item 5.6.82 :1 

500 000 x10 =15 000 000 au lieu de 10 500 000 
PACDIS CEPPA 173 437 219 173 437 219 3ème  Conforme  

COGEA 
INTERNATIONAL 317 790 000 317 790 000 4ème Conforme  

GROUPEMENT TM 
DIFFUSION SARL / 

MEDIC BIO SAS 
158 655 500 158 655 500 2ème Conforme  

 Attributaire : ESIF MATERIEL SARL pour un montant de cent onze millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cents (111 854 500) 
francs CFA HT HD, soit cent trente un millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent dix (131 988 310) francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de six (06) mois. 

 

Appel d’offres n°2018/000014/MESRSI/SG/DMP du 15/03/2018 pour  l’acquisition de quatre (04) véhicules à quatre (04) roues 4*4  pick-up  au 
profit du MESRSI. RMP: N° 2283 du 03 /04/2018. Financement : Budget de l’Etat gestion 2018  Date d’ouverture : 03/05/2018.  

Nombre de plis : trois (03)  Réf. CAM : N° 2018-0209/MESRSI/SG/DMP du  20/04/2018. Date délibération : 08/05/2018. 
Soumissionnaires Montant  lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Observations 
CFAO  
MOTORS BURKINA   

111 864 407 HT 
132 000 000 TTC 

111 864 407 HT 
132 000 000 TTC -  Conforme, hors enveloppe 

GROUPEMENT WATAM SA & 
ECONOMIC AUTO 

98 000 000 HT 
115 640 000 TTC 

98 000 000 HT 
115 640 000 TTC 1 er Conforme 

PROXITEC-SA. 113 880 000 HT 
134 378 400 TTC 

113 880 000 HT 
134 378 400 TTC - Conforme, hors enveloppe 

Attributaire  
GROUPEMENT WATAM SA & ECONOMIC AUTO pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions 
(98 000 000) F CFA HTVA  soit  cent quinze millions six cent quarante mille (115 640 000) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
    

 

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUGADOUGOU 
Avis d’appel d’offres N°2018-001/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 25/04/2018 pour l’acquisition de matériels techniques (stands modernes)  au profit 

du SIAO ; Dépouillement :   21/06/2018 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) ;Nombre de lots : un (01) 
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018  Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  N°2317 du 21/05/2018 

Lot : acquisition de matériels techniques (stands modernes)  au profit du SIAO 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er COGEA International 118 590 000 118 590 000 Conforme 

- VISA Sarl 179 832 000 179 832 000 Offre anormalement élevée plus de 15%.  
Hors enveloppe  

- Ets Hadif 81 420 000 - 

Non conforme : marchés similaires fournis ne sont pas conformes.  
Le 1er marché similaire fourni est une  confection de palette de 
stands  qui sont des stands artisanaux  
Le 2ème marché similaire est une  location de stand au profit de la 
SAMAO ce qui ne correspond pas à une acquisition de stands 
modernes. 
Offre anormalement basse car inférieure de 36,15%  à la moyenne  
et supérieur aux  15% requis 

- SODEM Système 175 241 100 - 

Non conforme : l’autorisation de fabricant proposée est signée  de 
VENTURI International alors que le prospectus proposé est de 
SODEM Système. 
Offre anormalement élevée de plus de 15% 

Attributaire : L’entreprise COGEA International  pour un montant TTC de cent dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (118 590 000) 
Francs CFA avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

     
 
 
 
      

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Demande de prix n°2018-007/ME/SG/ANEREE/DG du 22/03/2018 pour l’acquisition  de catalogues et imprimés publicitaires au profit de l’Agence 
Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE). Date d’ouverture et d’examen des plis : 09/04/2018 

Nombre de plis reçu : six (06). Financement : Budget ANEREE, Exercice 2018 
Référence de la lettre de convocation CAM : N°2018-000232/ME/SG/ANEREE/DG du 05 avril 2018 

N° 
pli Soumissionnaires 

Montant minimum 
lu en FCFA 

Montant maximum 
lu en FCFA 

Montant minimum 
corrigé en CFA 

Montant maximum 
corrigé  en FCFA Observations 

1 SONAZA SARL 
1 522 500 HTVA 
1 796 550 TTC 

11 075 000 HTVA 
13 068 500 TTC 

1 522 500 HTVA 
1 796 550 TTC 

11 075 000 HTVA 
13 068 500 TTC 

Conforme 

2 SERVICE 
MULTIPLEX 

2 075 000 HTVA 
2 448 500 TTC 

10 800 000 HTVA 
12 744 000 TTC 

2 075 000 HTVA 
2 448 500 TTC 

10 800 000 HTVA 
12 744 000 TTC 

Conforme 

3 RAFIQ VISION 
SARL 

2 190 000 HTVA 
2 584 200 TTC 

14 500 000 HTVA 
17 110 000 TTC 

2 190 000 HTVA 
2 584 200 TTC 

14 500 000 HTVA 
17 110 000 TTC 

Conforme 

4 ESSENTIEL 
GROUP 

8 109 000 HTVA 
9 568 620 TTC 

32 265 000 HTVA 
36 462 700 TTC 

- - 
Non conforme : Le soumissionnaire 
n’a pas proposé de spécifications 
techniques dans son offre. 

5 E-MEDIA 2 045 000 HTVA 8 050 000 HTV 2 195 000 HTVA 10 550 000 HTVA Conforme 

6 I.P.M.P SARL 6 185 000 HTVA 26 650 000 HTVA 6 185 000 HTVA 26 650 000 HTVA Conforme 

Attributaire : SONAZA SARL Imprimerie pour un montant minimum de un millions cinq cent vingt-deux mille cinq cent (1 522 500) F CFA 
HTVA, soit un million sept cent quatre-vingt-seize mille cinq  cent cinquante (1 796 550) francs CFA TTC  et un montant maximum de onze 
millions soixante-quinze mille (11 075 000) F CFA, soit  treize millions soixante-huit mille  cinq cent (13 068 500) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution   de quinze (15) jours pour chaque commande. 

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
DEMANDE DE PRIX: N°2018-021f/MAAH/SG/DMP du 30/04/2018 pour entretien de climatiseurs, du réseau électrique, de matériel informatique 

et de plomberie sanitaire au profit de la DGFOMR. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2309-2310 du 09 & 10/05/2018 

Date de dépouillement : 22  Mai 2018 ; Nombre de plis : neuf  (09) 
Nombre de lots : Quatre  (04) 

Lot 1 : Entretien de climatiseurs 
Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

HARD HOME 2H  mini : 1 335 000 
maxi : 1 780 000 - mini : 1 335 000 

maxi : 1 780 000 
mini : 1 575 300 
maxi : 2 100 400 Conforme 

TIKWENDE Service Sarl mini : 3 610 000 
maxi : 5 062 500 - mini : 3 610 000 

maxi : 5 062 500 
mini : 4 259 800 
maxi : 5 973 750 

Non Conforme proposition 
technique non proposée et 

service après-vente non 
fourni 

IDIS BURKINA mini : 2 278 000 
maxi : 2 813 500 

Mini : 2 688 040 
maxi : 3 319 930 

mini : 2 278 000 
maxi : 2 813 500 

mini 2 688 040 
maxi : 3 319 930 

Non Conforme  
CV du chef d’atelier  non 

signé 

PRO-CLIM DISTRIBUTION mini : 1 309 000 
maxi : 1 457 750 - mini : 1 309 000 

maxi : 1 617 750 
mini : 1 544 620 
maxi : 1 908 945 

Conforme mais erreur sur la 
quantité maximum à l’item 5 

( 1 proposé au lieu 17 
demandé d’où une 

augmentation de 16 000F sur 
le montant maximum)   

ROBUS  mini : 1 052 500 
maxi : 1 344 500 - mini : 1 052 500 

maxi : 1 344 500 
mini : 1 241 950 
maxi : 1 586 510 

Non Conforme Spécification 
technique Fournie non 

conforme  
- non-respect des 

désignations et du nombre 
d’items (15 items au lieu de 08 

demandés au lot 1). 

ATTRIBUTAIRE 

PRO-CLIM DISTRIBUTION pour un montant minimum d’Un million trois cent neuf mille (1 309 000) F CFA 
HTVA soit un montant minimum de d’Un million trois cent neuf mille (1 309 000) F CFA Toutes Taxes 
Comprises (TTC)  et un montant maximum d’Un million six cent dix-sept mille sept cent cinquante (1 617 750) 
F CFA HTVA soit un montant maximum de  Un million six cent dix-sept mille sept cent cinquante (1 617 
750) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) après correction suite à une erreur constaté sur la quantité 
maximum à l’item 5 (1 proposé au lieu de 17 demandé)  d’où  une augmentation de  16 000 FCFA sur le 
montant maximum et une variation de 10,97% avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande. 

 
Lot 2 : Entretien du réseau électrique 

Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

SGEP mini : 2 294 000 
maxi : 2 793 000 

mini : 2 706 920 
maxi : 3 295 740 

mini : 1 729 500 
maxi : 3 831 500 

mini : 2 040 810 
maxi : 4 521 170 

 Non Conforme (service 
après-vente non fournie) 

HARD HOME 2H mini : 5 089 500 
maxi : 2 360 500 - mini : 2 360 500 

maxi : 5 089 500 
mini : 2 785 390 
maxi : 6 005 610 Conforme 

TIKWENDE Service Sarl mini : 3 610 000 
maxi : 5 062 500 - mini : 3 610 000 

maxi : 5 062 500 
mini : 4 259 800 
maxi : 5 973 750 

Non Conforme 
(spécification technique 
non proposée et service 
après-vente non fourni) 

ATTRIBUTAIRE 

 Hard Home 2H   pour un montant minimum de Deux millions trois cent soixante mille cinq cent (2 360 
500) F CFA HTVA soit un montant Deux millions trois cent soixante mille cinq cent (2 360 500) F CFA 
Toutes Taxes Comprises (TTC) et un montant maximum de cinq millions quatre-vingt-neuf mille cinq 
cent (5 089 500) F CFA HTVA soit un  montant maximum  de cinq millions quatre-vingt-neuf mille cinq 
cent (5 089 500) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande. 

 
LOT 3 Entretien de matériel informatiques 

Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

HARD HOME 2H mini : 1 683 750 
maxi : 2 638 000 

- 
 

mini : 1 683 750 
maxi : 2 638 000 

mini : 1 986 825 
maxi : 3 112 840 Conforme  

PAPITEL SARL mini : 6 753 000 
maxi : 10 165 000 - mini : 6 753 000 

maxi : 10 165 000 
mini : 7 968 540 

maxi : 11 994 700 

Non conforme  
Spécification technique 

proposée non 
conforme : (présentation 
de l’entreprise fourni au 
lieu des spécifications 

techniques demandées), 
Diplôme du chef 

d’atelier non fourni) 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
DEMANDE DE PRIX: N°2018-021f/MAAH/SG/DMP du 30/04/2018 pour entretien de climatiseurs, du réseau électrique, de matériel informatique 

et de plomberie sanitaire au profit de la DGFOMR. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2309-2310 du 09 & 10/05/2018 

Date de dépouillement : 22  Mai 2018 ; Nombre de plis : neuf  (09) 
Nombre de lots : Quatre  (04) 

Lot 1 : Entretien de climatiseurs 
Montant en F CFA 

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

HARD HOME 2H  mini : 1 335 000 
maxi : 1 780 000 - mini : 1 335 000 

maxi : 1 780 000 
mini : 1 575 300 
maxi : 2 100 400 Conforme 

TIKWENDE Service Sarl mini : 3 610 000 
maxi : 5 062 500 - mini : 3 610 000 

maxi : 5 062 500 
mini : 4 259 800 
maxi : 5 973 750 

Non Conforme proposition 
technique non proposée et 

service après-vente non 
fourni 

IDIS BURKINA mini : 2 278 000 
maxi : 2 813 500 

Mini : 2 688 040 
maxi : 3 319 930 

mini : 2 278 000 
maxi : 2 813 500 

mini 2 688 040 
maxi : 3 319 930 

Non Conforme  
CV du chef d’atelier  non 

signé 

PRO-CLIM DISTRIBUTION mini : 1 309 000 
maxi : 1 457 750 - mini : 1 309 000 

maxi : 1 617 750 
mini : 1 544 620 
maxi : 1 908 945 

Conforme mais erreur sur la 
quantité maximum à l’item 5 

( 1 proposé au lieu 17 
demandé d’où une 

augmentation de 16 000F sur 
le montant maximum)   

ROBUS  mini : 1 052 500 
maxi : 1 344 500 - mini : 1 052 500 

maxi : 1 344 500 
mini : 1 241 950 
maxi : 1 586 510 

Non Conforme Spécification 
technique Fournie non 

conforme  
- non-respect des 

désignations et du nombre 
d’items (15 items au lieu de 08 

demandés au lot 1). 

ATTRIBUTAIRE 

PRO-CLIM DISTRIBUTION pour un montant minimum d’Un million trois cent neuf mille (1 309 000) F CFA 
HTVA soit un montant minimum de d’Un million trois cent neuf mille (1 309 000) F CFA Toutes Taxes 
Comprises (TTC)  et un montant maximum d’Un million six cent dix-sept mille sept cent cinquante (1 617 750) 
F CFA HTVA soit un montant maximum de  Un million six cent dix-sept mille sept cent cinquante (1 617 
750) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) après correction suite à une erreur constaté sur la quantité 
maximum à l’item 5 (1 proposé au lieu de 17 demandé)  d’où  une augmentation de  16 000 FCFA sur le 
montant maximum et une variation de 10,97% avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande. 

 
Lot 2 : Entretien du réseau électrique 

Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

SGEP mini : 2 294 000 
maxi : 2 793 000 

mini : 2 706 920 
maxi : 3 295 740 

mini : 1 729 500 
maxi : 3 831 500 

mini : 2 040 810 
maxi : 4 521 170 

 Non Conforme (service 
après-vente non fournie) 

HARD HOME 2H mini : 5 089 500 
maxi : 2 360 500 - mini : 2 360 500 

maxi : 5 089 500 
mini : 2 785 390 
maxi : 6 005 610 Conforme 

TIKWENDE Service Sarl mini : 3 610 000 
maxi : 5 062 500 - mini : 3 610 000 

maxi : 5 062 500 
mini : 4 259 800 
maxi : 5 973 750 

Non Conforme 
(spécification technique 
non proposée et service 
après-vente non fourni) 

ATTRIBUTAIRE 

 Hard Home 2H   pour un montant minimum de Deux millions trois cent soixante mille cinq cent (2 360 
500) F CFA HTVA soit un montant Deux millions trois cent soixante mille cinq cent (2 360 500) F CFA 
Toutes Taxes Comprises (TTC) et un montant maximum de cinq millions quatre-vingt-neuf mille cinq 
cent (5 089 500) F CFA HTVA soit un  montant maximum  de cinq millions quatre-vingt-neuf mille cinq 
cent (5 089 500) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande. 

 
LOT 3 Entretien de matériel informatiques 

Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

HARD HOME 2H mini : 1 683 750 
maxi : 2 638 000 

- 
 

mini : 1 683 750 
maxi : 2 638 000 

mini : 1 986 825 
maxi : 3 112 840 Conforme  

PAPITEL SARL mini : 6 753 000 
maxi : 10 165 000 - mini : 6 753 000 

maxi : 10 165 000 
mini : 7 968 540 

maxi : 11 994 700 

Non conforme  
Spécification technique 

proposée non 
conforme : (présentation 
de l’entreprise fourni au 
lieu des spécifications 

techniques demandées), 
Diplôme du chef 

d’atelier non fourni) 
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PRINIUM TECHNOLOGIE  mini : 2 025 550 
maxi : 3 445 500 

mini : 2 390 149 
maxi : 4 065 690 

mini : 2 025 550 
maxi : 3 445 500 

mini : 2 390 149 
maxi : 4 065 690 

Non Conforme (service 
après-vente non fourni) 

ATTRIBUTAIRE 

HARD HOME 2H  pour un montant minimum de Un million six cent quatre-vingt-trois mille sept cent 
cinquante  (1 683 750) F CFA  HTVA soit un montant minimum de  Un million six cent quatre-vingt-trois 
mille sept cent cinquante  (1 683 750) F CFA  Toutes Taxes Comprises (TTC) et un montant maximum 
de deux millions six cent trente-huit mille  (2 638 000) F CFA HTVA soit un montant maximum de deux 
millions six cent trente-huit mille  (2 638 000) F CFA  Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai 
d’exécution de  quinze (15) jours pour chaque  ordre de commande. 

 
LOT 4 Entretien de plomberie sanitaire 

Montant en F CFA  
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

HARD HOME 2H 3 790 000 - 3 790 000 4 472 200 Conforme  

IBTS 3 257 200 - 3 257 200 3 843 496 
Non Conforme  

Service après-vente 
non fourni  

IDIS BURKINA   2 604 800 3 073 664 2 604 800 3 073 664 
Non Conforme diplôme 
de CQP fourni au lieu 
du CAP demandé  

ATTRIBUTAIRE 
HARD HOME 2H pour un montant de trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille        (3 790 000) F CFA 
HTVA soit un montant de trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille (3 790 000) F CFA  Toutes Taxes 
Comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours pour chaque  ordre de commande. 
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Manifestation d’intérêt : Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménagement de voies 
urbaines à Koudougou (7,00 Km + 2 ouvrages de franchissements), à Ouahigouya (7,00 Km) et à Tenkodogo (5,00 Km) en trois (03)  

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménagement de voies urbaines à Koudougou 

(7,00Km + 2 ouvrages de franchissements), à Ouahigouya (7,00 Km) et à Tenkodogo ; Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Manifestation d’intérêt N° 2018-0032/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération :  
N° 2018 – 055/MUH/SG/DMP/ du 27 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 11; Nombre de plis arrivés hors délais : 00    

Date d’ouverture des plis : 17 avril 2018 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du03/04/2018    
Date de délibération : 02 mai 2018 

Lot 1 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Etudes) 

Nationalité 
Références similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 Groupement GAUFF Ingenieure/GTAH 
Ingénieurs Conseils Allemande 33 1er 

Conforme 
Le Groupement de Bureaux est retenu 
pour déposer son offre technique et 

financière 

2 Groupement TECHNI-CONSULT/ 
MEMO Burkinabé 24 2ème Conforme 

3 Groupement CINCAT International 
SA/BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl Burkinabé 23 3ème Conforme 

4 Groupement TED Sarl/ ACIT 
Géotechnique Burkinabé 19 4ème Conforme 

5 Groupement ACE Ingénieurs 
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils Burkinabé 16 5ème Conforme 

6 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP Burkinabé 13 6ème Conforme 
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS Burkinabé 06 7ème Conforme 
8 CAFI-B Burkinabé 05 8ème Conforme 

9 Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - 
Non conforme pour absence de 

références similaires 
Le groupement a fourni plutôt des 

références d’études de pistes 
 

Lot 2                                   

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Etudes) 

Nationalité 
Références 
similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 Groupement TECHNI-CONSULT/ 
MEMO Burkinabé 24 1er 

Conforme  
Le Groupement de Bureaux est retenu 
pour déposer son offre technique et 

financière 

2 Groupement CINCAT International SA/ 
BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl Burkinabé 23 2ème Conforme 

3 Groupement TED Sarl/ACIT 
Géotechnique Burkinabé 19 3ème Conforme 

4 Groupement ACE Ingénieurs 
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils Burkinabé                                                                                                                                 

16 4ème Conforme 

5 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP Burkinabé 13 5ème Conforme 
6 Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA Burkinabé 09 6ème Conforme 
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS Burkinabé 06 7ème Conforme 
8 CAFI-B Burkinabé 05 8ème Conforme 

9 Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - 
Non conforme pour absence de références 

similaires 
Le groupement a fourni plutôt des 

références d’études de pistes 
 

Lot 3 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Etudes) 

Nationalité 
Références 
similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 Groupement TECHNI-CONSULT/ 
MEMO Burkinabé 24 1er 

Conforme mais déjà attributaire du lot 2 
car la manifestation d’intérêt stipule qu’un 
soumissionnaire peut postuler aux trois 
(03) lots mais ne pourra être attributaire 

que d’un seul lot 

2 Groupement CINCAT International 
SA/ BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl Burkinabé 23 2ème 

Conforme 
Le Groupement de Bureaux est retenu 
pour déposer son offre technique et 

financière 

3 Groupement TED Sarl/ACIT 
Géotechnique Burkinabé 19 3ème Conforme 

4 Groupement ACE Ingénieurs 
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils Burkinabé 16 4ème Conforme 

5 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP Burkinabé 13 5ème Conforme 
6 Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA Burkinabé 09 6ème Conforme 

10 Quotidien N° 2348 - Mardi  03 juillet  2018
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Manifestation d’intérêt : Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménagement de voies 
urbaines à Koudougou (7,00 Km + 2 ouvrages de franchissements), à Ouahigouya (7,00 Km) et à Tenkodogo (5,00 Km) en trois (03)  

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménagement de voies urbaines à Koudougou 

(7,00Km + 2 ouvrages de franchissements), à Ouahigouya (7,00 Km) et à Tenkodogo ; Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Manifestation d’intérêt N° 2018-0032/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération :  
N° 2018 – 055/MUH/SG/DMP/ du 27 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 11; Nombre de plis arrivés hors délais : 00    

Date d’ouverture des plis : 17 avril 2018 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du03/04/2018    
Date de délibération : 02 mai 2018 

Lot 1 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Etudes) 

Nationalité 
Références similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 Groupement GAUFF Ingenieure/GTAH 
Ingénieurs Conseils Allemande 33 1er 

Conforme 
Le Groupement de Bureaux est retenu 
pour déposer son offre technique et 

financière 

2 Groupement TECHNI-CONSULT/ 
MEMO Burkinabé 24 2ème Conforme 

3 Groupement CINCAT International 
SA/BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl Burkinabé 23 3ème Conforme 

4 Groupement TED Sarl/ ACIT 
Géotechnique Burkinabé 19 4ème Conforme 

5 Groupement ACE Ingénieurs 
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils Burkinabé 16 5ème Conforme 

6 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP Burkinabé 13 6ème Conforme 
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS Burkinabé 06 7ème Conforme 
8 CAFI-B Burkinabé 05 8ème Conforme 

9 Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - 
Non conforme pour absence de 

références similaires 
Le groupement a fourni plutôt des 

références d’études de pistes 
 

Lot 2                                   

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Etudes) 

Nationalité 
Références 
similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 Groupement TECHNI-CONSULT/ 
MEMO Burkinabé 24 1er 

Conforme  
Le Groupement de Bureaux est retenu 
pour déposer son offre technique et 

financière 

2 Groupement CINCAT International SA/ 
BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl Burkinabé 23 2ème Conforme 

3 Groupement TED Sarl/ACIT 
Géotechnique Burkinabé 19 3ème Conforme 

4 Groupement ACE Ingénieurs 
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils Burkinabé                                                                                                                                 

16 4ème Conforme 

5 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP Burkinabé 13 5ème Conforme 
6 Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA Burkinabé 09 6ème Conforme 
7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS Burkinabé 06 7ème Conforme 
8 CAFI-B Burkinabé 05 8ème Conforme 

9 Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - 
Non conforme pour absence de références 

similaires 
Le groupement a fourni plutôt des 

références d’études de pistes 
 

Lot 3 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Etudes) 

Nationalité 
Références 
similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 Groupement TECHNI-CONSULT/ 
MEMO Burkinabé 24 1er 

Conforme mais déjà attributaire du lot 2 
car la manifestation d’intérêt stipule qu’un 
soumissionnaire peut postuler aux trois 
(03) lots mais ne pourra être attributaire 

que d’un seul lot 

2 Groupement CINCAT International 
SA/ BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl Burkinabé 23 2ème 

Conforme 
Le Groupement de Bureaux est retenu 
pour déposer son offre technique et 

financière 

3 Groupement TED Sarl/ACIT 
Géotechnique Burkinabé 19 3ème Conforme 

4 Groupement ACE Ingénieurs 
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils Burkinabé 16 4ème Conforme 

5 Groupement GEO-CONSULT/ CEITP Burkinabé 13 5ème Conforme 
6 Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA Burkinabé 09 6ème Conforme 
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Manifestation d’intérêt : Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménagement de voies 
urbaines à Koudougou (7,00 Km + 2 ouvrages de franchissements), à Ouahigouya (7,00 Km) et à Tenkodogo (5,00 Km) en trois (03)  

7 Groupement CINTECH/PI-CONSEILS Burkinabé 06 7ème Conforme 
8 CAFI-B Burkinabé 05 8ème Conforme 
9 CETIS Burkinabé 02 9ème Conforme 

10 Groupement GERTEC/ICR Burkinabé 00 - 
Non conforme pour absence de références 

similaires 
Le groupement a fourni plutôt des 

références d’études de pistes 
 
 
 

 
Manifestation d’intérêt : Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technico-économique pour la réalisation 

de caniveaux pour le drainage des eaux pluviales à Koudougou 

Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technico-économique pour la réalisation de caniveaux pour le drainage des eaux 
pluviales à Koudougou ; Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) 

Manifestation d’intérêt N° 2018-0032/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération :  

N° 2018 – 054/MUH/SG/DMP/ du 27 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 10 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00    
Date d’ouverture des plis : 17 avril 2018 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du03/04/2018 ;  

Date de délibération : 02 mai 2018 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Études) 

Nationalité 
Références 
similaires 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 
Groupement ACE Ingénieurs 

Conseils/ECIA Ingénieurs 
Conseils 

Burkinabé 19 1er 
Conforme 

Le Groupement de Bureaux est retenu pour 
déposer son offre technique et financière 

2 CEGESS Burkinabé 18 2ème Conforme 

3 Groupement 2EC Ingénieurs 
Conseils/PERS-BTP Burkinabé 14 3ème Conforme 

4 Groupement TECHNI-CONSULT 
Sarl/MEMO Burkinabé 13  4ème Conforme 

5 Groupement TED Sarl/ACIT 
Géotechnique Burkinabé 12 5ème Conforme 

6 Groupement CAEM-
Sarl/BECOTEX-Sarl/CETIS Sarl Burkinabé 10 6ème Conforme 

7 Groupement C.A.C.I-C/GERTEC Burkinabé 08 7ème Conforme 

8 Groupement 
GauffIngenieure/GTAH Burkinabé 07 8ème Conforme 

9 Groupement GEFA Sarl/DECO-
IC/INGER Burkinabé 06 9ème Conforme 

10 
Groupement GEO-

CONSULT/CET-
BTP&SERVICE/CEITP 

Burkinabé 00 - 
Non conforme pour absence de références 

similaires 
Le groupement n’a fourni que des références en 

routes 
 
 
 
 

14 
Manifestation d’intérêt : Recrutement d’un consultant pour la révision du code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso 

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Recrutement d’un consultant pour la révision du code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso 

Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) ; Manifestation d’intérêt N° 2018-0034/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération :  

N° 2018 –/MUH/SG/DMP/ du 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plis arrivés hors délais :00; Date d’ouverture des plis : 03 mai 2018 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du 03/04/2018 ; Date de délibération : 11 mai 2018 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants 
(Bureaux d’Étude) 

Nationalité 
Références 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 G2 CONCEPTION International Burkinabè 20 1er 
Conforme 

Le Groupement de Bureaux est retenu 
pour déposer son offre technique et 

financière 
2 SOMA & PARTNERS Burkinabè 04 2ème Conforme 

3 ARCADE Burkinabè 00 - Non conforme car aucune référence n’a 
été fournie 
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MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-020/MUH/SG/DMP DU 27/04/2018  POUR DES TRAVAUX D’IMPLANTATION DU PARCELLAIRE SUR LE SITE 

DE LOGOFOUSSO, DANS L’ARRONDISSEMENT N°06 DE LA COMMUNE DE BOBO DIOULASSO DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
40 000 LOGEMENTS ; Financement : Budget Etat, gestion 2018 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-058/MUH/SG/DMP du 14 mai 2018. 
Nombre de plis reçus: 01    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis : 17 mai 2018 
Publication : Quotidien des Marchés Publics  N°2307  du lundi 07 mai 2018 Date  de délibération: 17 mai 2018 

Soumissionnaire Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations Classement 
BGA 46 841 502 46 841 502 CONFORME 1er 

ATTRIBUTAIRE  BGA, pour un montant TTC de  quarante-six millions huit cent quarante un mille cinq cent deux (46 841 502) francs 
CFA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix N°003-2018/LNBTP/DG/DAF/DASP pour la pour réalisation des travaux de réhabilitations et de constructions a la Direction 

Régionale de Bobo-dioulasso en trois (03) lots distincts au profit du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP). 
Date de début de dépouillement : 17 mai 2018 ; Financement : Fond propre, budget 2018 

Publication : Revue des marchés publics n° 2308 du mardi 08 mai 2018 page 43 
LOT 1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE BOBO-DIOULASSO 

Eléments 
Soumissionnaires  

Montant lu HT OU 
TTC lu en FCFA 

Montant TTC   
corrigé en FCFA Observations  Rang 

EROC 9 138 982 EN TTC 9 138 982 Offre  technique conforme,  2ème 
SOGEDIM BTP SARL 13 194 288 EN TTC 13 194 288 Offre  technique conforme,  5ème 
EBS-BTP 8 985 100 EN HT 10 602 148 Offre  technique conforme,  3ème 
CBPA-BTP SARL 18 910 149 EN TTC 18 910 149 Offre  technique conforme,  6ème 
EGF-SARL 12 614 731 EN TTC 12 614 731 Offre  technique conforme,  4ème 
ECBF  7 692 200 EN HT 9 076 796 Offre  technique conforme,  1er 

Attributaire provisoire lot 1 : 
ECBF,  pour  les travaux de réhabilitation du siège de Bobo-Dioulasso d’un montant hors  taxes  de : 
sept millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent (7 692 200) francs CFA   avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande. 

 
LOT 2 : CONSTRUCTION DE BUREAUX SUR LE SITE DE LAFIABOUGOU 

ELEMENTS 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant  
TTC lu en FCFA 

Montant TTC corrigé 
en FCFA Observations Rang 

EROC 8 995 081 8 995 081 Offre  technique conforme 1er  

SOGEDIM BTP SARL 11 167 638 11 308 943 Offre  technique conforme, correction à moins 
de 15% de l’offre initiale.    2ème  

CBPA BTP SARL 12 990 856 12 990 856  Offre  technique conforme 4ème  

EGF SARL 11 331 257 11 345 417 Offre  technique conforme, correction à moins 
de 15% de l’offre initiale.    3ème  

Attributaire provisoire lot 2 : 
EROC,  pour  les travaux de construction de bureaux sur le site de Lafiabougou  d’un montant toutes  taxes 
comprises  de : huit millions neuf cent quatre-vingt -quinze mille  quatre-vingt- un (8 995 081) francs CFA   avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande. 

 
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN SUR LE SITE DE LAFIABOUGOU 

ELEMENTS 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant TTC lu 
 ou HT lu en FCFA 

Montant TTC  
corrigé en FCFA Observations Rang 

ECBF 6 437 000 EN HT 7 595 660 Offre  technique conforme 1er 
SOGEDIM BTP SARL 9 246 362 TTC 9 246 362 Offre  technique conforme 3ème 
EBS BTP 7 397 000 HT 8 728 460 Offre  technique conforme 2ème 

Attributaire provisoire lot 3 : 
ECBF,  pour  les travaux de construction d’un magasin sur le site de Lafiabougou d’un montant hors  
taxes  de : six millions quatre cent trente-sept mille (6 437 000) francs CFA   avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix N°003-2018/LNBTP/DG/DAF/DASP pour la pour réalisation des travaux de réhabilitations et de constructions a la Direction 

Régionale de Bobo-dioulasso en trois (03) lots distincts au profit du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP). 
Date de début de dépouillement : 17 mai 2018 ; Financement : Fond propre, budget 2018 

Publication : Revue des marchés publics n° 2308 du mardi 08 mai 2018 page 43 
LOT 1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE BOBO-DIOULASSO 

Eléments 
Soumissionnaires  

Montant lu HT OU 
TTC lu en FCFA 

Montant TTC   
corrigé en FCFA Observations  Rang 

EROC 9 138 982 EN TTC 9 138 982 Offre  technique conforme,  2ème 
SOGEDIM BTP SARL 13 194 288 EN TTC 13 194 288 Offre  technique conforme,  5ème 
EBS-BTP 8 985 100 EN HT 10 602 148 Offre  technique conforme,  3ème 
CBPA-BTP SARL 18 910 149 EN TTC 18 910 149 Offre  technique conforme,  6ème 
EGF-SARL 12 614 731 EN TTC 12 614 731 Offre  technique conforme,  4ème 
ECBF  7 692 200 EN HT 9 076 796 Offre  technique conforme,  1er 

Attributaire provisoire lot 1 : 
ECBF,  pour  les travaux de réhabilitation du siège de Bobo-Dioulasso d’un montant hors  taxes  de : 
sept millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent (7 692 200) francs CFA   avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande. 

 
LOT 2 : CONSTRUCTION DE BUREAUX SUR LE SITE DE LAFIABOUGOU 

ELEMENTS 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant  
TTC lu en FCFA 

Montant TTC corrigé 
en FCFA Observations Rang 

EROC 8 995 081 8 995 081 Offre  technique conforme 1er  

SOGEDIM BTP SARL 11 167 638 11 308 943 Offre  technique conforme, correction à moins 
de 15% de l’offre initiale.    2ème  

CBPA BTP SARL 12 990 856 12 990 856  Offre  technique conforme 4ème  

EGF SARL 11 331 257 11 345 417 Offre  technique conforme, correction à moins 
de 15% de l’offre initiale.    3ème  

Attributaire provisoire lot 2 : 
EROC,  pour  les travaux de construction de bureaux sur le site de Lafiabougou  d’un montant toutes  taxes 
comprises  de : huit millions neuf cent quatre-vingt -quinze mille  quatre-vingt- un (8 995 081) francs CFA   avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande. 

 
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN SUR LE SITE DE LAFIABOUGOU 

ELEMENTS 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant TTC lu 
 ou HT lu en FCFA 

Montant TTC  
corrigé en FCFA Observations Rang 

ECBF 6 437 000 EN HT 7 595 660 Offre  technique conforme 1er 
SOGEDIM BTP SARL 9 246 362 TTC 9 246 362 Offre  technique conforme 3ème 
EBS BTP 7 397 000 HT 8 728 460 Offre  technique conforme 2ème 

Attributaire provisoire lot 3 : 
ECBF,  pour  les travaux de construction d’un magasin sur le site de Lafiabougou d’un montant hors  
taxes  de : six millions quatre cent trente-sept mille (6 437 000) francs CFA   avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande. 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Appel d'offres  n° 2018-001/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de materiels informatiques  au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2018;  Publication revue des marchés publics n° 2255 du 22/02/2018;  
Date de dépouillement : 26 mars 2017; Nombre de plis : 15 

LOT 1 : acquisition d'imprimantes laser et d'imprimantes matricielles 
Montant HT Montant TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

IMPACT TECHNOLOGY 13 080 000 13 080 000 15 434 400 15 434 400  CONFORME : 2ème 
Z MICRO INFORMATIQUE 21 170 000 21 170 000 24 980 600 24 980 600 CONFORME :   3ème 

ECAM 13 775 000 13 775 000 13 775 000 
(HT) 

13 775 
000(HT) 

NON CONFORME :                                                     - 
l'imprimante matricielle proposé à en epaisseur de papier 
5+1 au lieu de 6+1 demandé dans le DAO;                                                       
- l'imprimante laser de bureau monochrome n'a pas l'option 
recto verso précisé sur le catalogue proposé; 

LIPAO 27 460 000 27 460 000 32 402 800 32 402 800 NON CONFORME :  le délai de livraison ne figure pas sur la 
lettre d'engagement.          

CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 19 040 000 19 040 000 22 467 200 22 467 200 

NON CONFORME :  l'imprimante matricielle proposé à en 
epaisseur de papier 5+1 au lieu de 6+1 demandé dans le 

DAO 
DIACFA LIBRAIRIE 11 140 000 11 140 000 13 154 200 13 154 200 CONFORME : 1er                                                                    
EKL 24 800 000 24 800 000 29 264 000 29 264 000 CONFORME : 4ème 

CONCLUSION Attributaire: LOT 1 à DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de Treize Millions  Cent Cinquantre Quatre Mille 
deux  Cent (13 154 200) francs CFA avec un délai maximal de quarante cinq  (45)  jours . 

LOT 2 : acquisition de micro-ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes 
Montant HT Montant TTC Soumissionnaires  Lu   Corrigé  Lu Corrigé Observations 

IMPACT TECHNOLOGY 21 370 000 21 370 000 25 216 600 25 216 600 CONFORME : 5ème 

Z MICRO INFORMATIQUE 22 875 000 22 875 000 26 992 500 26 992 500 NON CONFORME :  la mémoire ram n'est pas préciser 
dans le prospectus  

ECAM 19 500 000 19 500 000 19 500 000 
(HT) 

19 500 000 
(HT) 

NON CONFORME :                                                  la taille 
de l'ecran (12.2) supérieur à celle demandé (10). 

EZOH 14 526 000 14 526 000 17 140 680 17 140 680 CONFORME : 1er 

ALL EQUIPEMENTS 15 150 000 15 150 000 15 150 000 
(HT) 

15 150 000 
(HT)  CONFORME : 2ème  

CK 25 000 000 25 000 000 29 500 000 29 500 000  CONFORME :  6ème 
BENI BUSINESS 
INTERNATIONAL 15 950 000 15 950 000 18 821 000 18 821 000  CONFORME : 3ème  

LIPAO 21 847 000 21 847 000 28 779 460 28 779 460 NON CONFORME : le délai de livraison ne figure pas sur la 
lettre d'engagement.                

CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 20 100 000 20 100 000 23 718 000 23 718 000  NON CONFORME : la taille de l'ecran (12.2) supérieur à 

celle demandé (10).               

EKL 21 400 000 21 400 000 25 252 000 25 252 000 

NON CONFORME : - la mémoire ram de la tablette est de 
2Go contre 3Go demandé dans le DAO,  - la mémoire de la 
tablette proposée est de 16Go au lieu de 32Go;                                                       
- la memoire de la tablette proposée est extensible via SD 
jusqu'à 64 Go contre 128Go demandé dans le DAO;                                          
- la tablette proposée ne dispose pas d'infra rouge.                 

SAKSEY 19 790 000 19 790 000 23 352 200 23 352 200 Conforme: 4ème 

CONCLUSION Attributaire : LOT 2 à EZOH pour un montant TTC de Dix Sept Millions  Cent Quarante Mille Six Cent Quatre vingt 
(17 140 680) Francs CFA avec un délai  de quarante cinq  (45)  jours . 

LOT 3 : acquisition et installation de scanner à plat, de scanner de production, switch catalyst, vidéo projecteur, tableau pour vidéo 
projecteur, serveur Nas et pare feu. 

Montant HT Montant TTC Soumissionnaires   Lu  Corrigé   Lu Corrigé Observations 

ECAM 32 180 000 32 180 000 32 180 000 
(HT) 

32 180 000 
(HT) CONFORME : 1 er 

BENI BUSINESS 
INTERNATIONAL 29 387 000 29 387 000 34 676 660 34 676 660 

NON CONFORME : - le processeur du serveur Nas proposé 
est un E5-2600 V3 au lieu d'un E5-2620 x2 demandédans le 
DAO ; - la vitesse du serveur NAS ne figure pas dans le 
catalogue ; - le projecteur grand format proposé dispose  
d'un zoom motorisé factor : 1-1,61 au lieu de d'un zoom 
manuel 1-1,8 demandé dans le DAO ; - la resolution du 
scanner de production proposé est de 600 dpi au lieu de 
2400 dpi demandé dans le DAO. 

AS COMPANY 
TECHNOLOGIES 41 367 350 41 367 350 48 813 473 48 813 473 

NON CONFORME : - la resolution du scanner de production 
proposé est de 600 dpi et 1200 dpi au lieu de 2400 dpi 
demandé dans le DAO, - le niveau de licence minimum du 
parfeu physique proposé est inférieur a celui demandé dans 
le DAO, - le processeur du serveur Nas proposé est un E5-
2600 V3 au lieu de deux (02) E5-2620 x2 demandédans le 
DAO, - la frequence de CPU proposé de 6 coeurs est de 1,9 
GHz au lieu 2,4Ghz demandé,                                                                                             
- la capacité de stockage proposé est de 64 To au lieu de 96 
To demandé dans le DAO, - le projecteur grand format 
proposé dispose  d'un zoom motorisé factor : 1-1,61 au lieu 
de d'un zoom manuel 1-1,8 demandé dans le DAO,     
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SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ D’HYDROCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-008/MCIA/SONABHY POUR LA MIGRATION DE LA V3 A LA V4 DU LOGICIEL DE TRESORERIE ET DE 

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE- SAGE XRT- DE LA SONABHY 
Publication: revue des marchés publics n°2306 du Vendredi 04/05/2018 - Date de dépouillement : 15/05/2018!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT!

MONTANT 
LU EN  F 
CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

LOT unique!

 
GFI SOMAFOR! 38 573 948! 45 517 259! 38 573 948! 45 517 259! 0!

Substantiellement Conforme : 
L’expérience du consultant BAC+5 est de 4 
ans au lieu de 10 ans, le nombre de projets 
similaires du même consultant est de 4 au 
lieu de 5 !

DJAGO INTERNATIONAL! 30 338 068! 35 798 920! 30 338 068! 35 798 920! 0!

Non Conforme : le nombre de projets 
similaires du  consultant BAC+5  est de 4 au 
lieu de 5 ; Attestation de formation SAGE-
XRT V4 non fournie ; pour l’ingénieur des 
Travaux Informatiques BAC+3, Djago 
International propose un agent titulaire d’un 
DUT + BTS en Informatique de Gestion ; 
Réalisation de l’interface XRT / JDE non 
fournie ; Rédaction des procédures 
d’administration et des manuels utilisateurs 
non fournie ; CD d’installation Sage XRT v4 
ou supérieure, Convertis et les licences non 
fourni ; La nouvelle version de XRT installée 
(serveurs virtuels et clients) non fournie, Une 
documentation technique sur l’architecture 
technique, les modes d’accès clients, la base 
de données, la sécurité et l’audit de la 
plateforme, etc.) non fournie ; Les manuels 
utilisateurs Sage, les manuels personnalisés, 
les procédures d’exploitation et 
d’administration non fournie!

ATTRIBUTAIRE! GFI SOMAFOR pour un montant de quarante-cinq millions cinq cent dix-sept mille deux cent cinquante-neuf (45 517 
259) FCFA TTC avec un délai d'exécution : 60 Jours!

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/MCIA/SONABHY POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU D’INTERCONNEXION INFORMATIQUE DE LA 

SONABHY - Publication: revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 - Date de dépouillement : 26/04/2018!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

 EN  F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

LOT unique!

SYS AID! 11 999 688 / an! 14 159 632 / an! 11 734 488 / an! 13 846 696 / an!

-312 936 
(Erreur de quantité 

: 
Faisceau 3 au lieu 

de 4 proposée)!

Conforme!

GITECH! 58 800 000 / an! 69 384 000 / an! 72 800 000 / an! 85 904 000 / an!

14 000 000 : 
(Erreur de quantité 
: IDU 8 au lieu de 5 
proposée ; ODU 8 

au lieu de 5 
proposée ; 

Antennes 6 au lieu 
de 5 proposée)!

Conforme!

NEXT’S! 10 200 000 / an! 12 036 000 / an! 10 200 000 / an! 12 036 000 / an! 0! Conforme!
ALINK TELECOM! 8 550 000 / an! 10 089 000 / an! 8 550 000 / an! 10 089 000 / an! 0! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! ALINK TELECOM pour un montant de dix millions quatre-vingt-neuf mille (10 089 000) FCFA TTC avec un délai 
d'exécution : 12 mois!

!

!

AS COMPANY 
TECHNOLOGIES         

-  le modèle de vidéo projecteur proposé dans le prospectus 
est différence de celui fourni dans la proposition technique,                                                              
-la resolution du scanner de production proposé est de 600 
dpi au lieu de 2400 dpi demandé dans le DAO.                                                    
- le switch calyst cisco proposé dispose d'une memoire ram 
de 64 Mo au lieu de 128 Mo au moins demandé,                                     
-absence de port FFP dans le switch catalyt cisco proposé,                                                          
- le taux de tranfert basé sur paquet de 64 octets proposé 
est de 10,1MPPS eu lieu de 38,7Mpps demandés dans le 
DAO ,                                                                          -le  
vidéo projecteur  petit format ne figure pas dans les 
prescriptions technique propososé. 

BYFA 76 005 000 76 005 000 89 685 900 89 685 900 CONFORME : 2ème 

LIPAO SARL 11 750 000 11 750 000 13 865 000 13 865 000 

NON CONFORME :                                                               - 
le délai de livraison ne figure pas sur la lettre d'engagement.                                                  
- le scanner individuel à plat proposé contient un chargeur 
de document automatique  contrairement à ce qui a été 
demandé dans le dossier;                                         - nombre 
de biais du disque dur proposée est de 16 contrairement à 
24 demandé dans le dossier.             

INGENIA CONSULTING 26 561 150 26 561 150 31 342 157 31 342 157 

NON CONFORME :                                                                
- la resolution du scanner de production proposé est de 600 
dpi à 24 bits au lieu de 2400 dpi à 48 bits demandé dans le 
DAO. - le prospectus du tableau de projection est non fourni,                                                                             
- la proposition technique de l'enregistreur proposé (dvt 
2050)  est différentes de celui fourni dans le prospectus 
(DVT 4010) .                                          

CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 55 140 000 55 140 000 65 065 200 65 065 200 

NON CONFORME :                                                     La 
vitesse de numerisation du scanner de production proposée 
est de 15 PPM au lieu de 50 PPm demandé dans le dossier. 

EKL 29 200 000 29 200 000 34 456 000 34 456 000 

NON CONFORME :                                                           - le 
processeur du serveur Nas proposé est un E5-2600 V3 au 
lieu de deux (02) E5-2620 x2 demandé dans le DAO,                                         
- la référence du server proposé fait référence à un server 
d'application au lieu d'un serveur NAS,                                                                            
- la taille de la mémoire proposée est des de 16 Go est 
inférieure à la taille demandé qui est de 64 Go,                                                                 
- la mémoire interne proposée est de 384Go et est inférieurs 
à la taille demandée qui est de 96 To,                                                   
- le nombre de disque dur supporte par le server est de 8  au 
lieu de 24 demandé dans le DAO,                                                               
- le server proposé est non rack able au lieu de rack able 
demandé dans le DAO,                    - la resolution du 
scanner de production proposé est de 1200 dpi à 24 bits au 
lieu de 2400 dpi à 48 bits demandé dans le DAO.           

CONCLUSION Attributaire: LOT 3 à ECAM pour un montant hors taxes de Trente Deux Millions Cent Quatre Vingt Mille  (32 
180 000) Francs CFA avec un délai de quarante cinq (45)  jours . 

!
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SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ D’HYDROCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-008/MCIA/SONABHY POUR LA MIGRATION DE LA V3 A LA V4 DU LOGICIEL DE TRESORERIE ET DE 

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE- SAGE XRT- DE LA SONABHY 
Publication: revue des marchés publics n°2306 du Vendredi 04/05/2018 - Date de dépouillement : 15/05/2018!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT!

MONTANT 
LU EN  F 
CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

LOT unique!

 
GFI SOMAFOR! 38 573 948! 45 517 259! 38 573 948! 45 517 259! 0!

Substantiellement Conforme : 
L’expérience du consultant BAC+5 est de 4 
ans au lieu de 10 ans, le nombre de projets 
similaires du même consultant est de 4 au 
lieu de 5 !

DJAGO INTERNATIONAL! 30 338 068! 35 798 920! 30 338 068! 35 798 920! 0!

Non Conforme : le nombre de projets 
similaires du  consultant BAC+5  est de 4 au 
lieu de 5 ; Attestation de formation SAGE-
XRT V4 non fournie ; pour l’ingénieur des 
Travaux Informatiques BAC+3, Djago 
International propose un agent titulaire d’un 
DUT + BTS en Informatique de Gestion ; 
Réalisation de l’interface XRT / JDE non 
fournie ; Rédaction des procédures 
d’administration et des manuels utilisateurs 
non fournie ; CD d’installation Sage XRT v4 
ou supérieure, Convertis et les licences non 
fourni ; La nouvelle version de XRT installée 
(serveurs virtuels et clients) non fournie, Une 
documentation technique sur l’architecture 
technique, les modes d’accès clients, la base 
de données, la sécurité et l’audit de la 
plateforme, etc.) non fournie ; Les manuels 
utilisateurs Sage, les manuels personnalisés, 
les procédures d’exploitation et 
d’administration non fournie!

ATTRIBUTAIRE! GFI SOMAFOR pour un montant de quarante-cinq millions cinq cent dix-sept mille deux cent cinquante-neuf (45 517 
259) FCFA TTC avec un délai d'exécution : 60 Jours!

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/MCIA/SONABHY POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU D’INTERCONNEXION INFORMATIQUE DE LA 

SONABHY - Publication: revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 - Date de dépouillement : 26/04/2018!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

 EN  F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE  

EN  F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

LOT unique!

SYS AID! 11 999 688 / an! 14 159 632 / an! 11 734 488 / an! 13 846 696 / an!

-312 936 
(Erreur de quantité 

: 
Faisceau 3 au lieu 

de 4 proposée)!

Conforme!

GITECH! 58 800 000 / an! 69 384 000 / an! 72 800 000 / an! 85 904 000 / an!

14 000 000 : 
(Erreur de quantité 
: IDU 8 au lieu de 5 
proposée ; ODU 8 

au lieu de 5 
proposée ; 

Antennes 6 au lieu 
de 5 proposée)!

Conforme!

NEXT’S! 10 200 000 / an! 12 036 000 / an! 10 200 000 / an! 12 036 000 / an! 0! Conforme!
ALINK TELECOM! 8 550 000 / an! 10 089 000 / an! 8 550 000 / an! 10 089 000 / an! 0! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! ALINK TELECOM pour un montant de dix millions quatre-vingt-neuf mille (10 089 000) FCFA TTC avec un délai 
d'exécution : 12 mois!

!

!
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 076/2017 relatif à la réalisation de travaux de génie civil à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Nouna 
Publication de l'avis : quotidien n° 2199 du mercredi 06 décembre 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Construction à Ouagadougou d’un bâtiment à usage de bureaux de l’atelier d’essais et de tests du DCET et d’un local Comptage 
Montant F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 NEEMA / 
BTP 28 150 528 29 498 028 34 807 672 

Non conforme : Poste A.VII Erreur de calcul : il s’agit de 4 007 400 F au lieu de 
2 659 900 F ; Le technicien proposé (SAWADOGO Mathieu) a 8 ans d’expérience 
alors que le DAO exigeait 10 ans d’expérience au moins dans la réalisation de 
travaux d’installation électrique de bâtiment  

2 ENAB-Sarl 32 000 400 32 393 626 - Conforme. Poste A.II Erreur de calcul : il s’agit de 9 109 370 F au lieu de 9 167 870 
F ; Poste 8.2 Erreur de quantité : il s’agit de 425,12 m2 au lieu de 425,1 m2 

2 EDFE 46 158 896 46 208 896 54 526 497 Conforme. Poste 7.3.4 Erreur de quantité : il s’agit 11u au lieu de 01 u 

4 E CO. GI. C 28 373 525 28 401 745 33 504 059 

Non conforme 
Poste 2.9 Erreur de quantité : il s’agit de 0,36 m3 au lieu de de 0,04 m3 
Poste 1.3 Erreur de calcul : il s’agit de 2180 F au lieu de 1060 F 
Poste 5.1 Erreur de quantité : il s’agit 08 m2 au lieu de 7,5 m2 
Poste 6.1 Erreur de quantité : il s’agit 2,30 m2 au lieu de 2,10 m2 
L’entreprise E. CO. GI. C titulaire du marché 066/2016/DMP accuse un retard de 
plus d’un an sur la finition des travaux de construction de bâtiment à usage de 
poste forestier du Parc National KABORE Tambi. Des lettres de relances et de 
mises en demeure ont été adressées à l’entreprise, les 12 janvier, le 14 février, le 
21 février, le 22 juin 2017 et les 12 janvier, 05 mars et le 23 mars 2018 l’invitant à 
achever les travaux .Par conséquent la sous-commission propose que l’entreprise 
ENAB Sarl classée seconde moins disant soit retenue pour l’attribution provisoire 
de ce lot. 

Attributaire provisoire : ENAB-Sarl pour un montant HTVA de 32 393 626 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot 2 : Construction à Bobo-Dioulasso de hangars à la devanture des guichets du Siège, de Saint Etienne et de Accart-ville, 

aménagement d’une villa en bureaux pour la Division Technique n°2 de la DRO à Bobo-Dioulasso 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 EDFE 48 522 925 60 115 764 

Non conforme :  
Poste 3.1 Erreur de calcul : il s’agit de 552 000 F au lieu de 294 000 F ; 
Poste 3.2 Erreur de calcul : il s’agit de 294 000 F au lieu de 544 800 F ; 
Poste 5.2 Erreur de quantité : il s’agit de 10 u au lieu de 01 u ; 
Poste 5.10 Erreur de quantité : il s’agit de ens 06 au lieu de ens 01 ; 
Poste 5.12 Erreur de quantité : il s’agit de ens 4,5 au lieu de ens 01 ; 
Poste 5.25 Erreur de quantité : il s’agit de 10 u au lieu de 01 u ; 
La correction de l’offre de l’entreprise EDFE a entrainé une variation de 23 %.Par conséquent 
l’offre de l’entreprise est écartée pour la suite de l’analyse des offres. 

2 GE. TRA. H - 
BTP  46 102 283 46 102 283 conforme 

 
3 

E CO. GI. C 
 

 
36 459 412 

 
36 475 342 

Non conforme : Poste 3.3 Erreur de quantité : il s’agit de 72,6 ml au lieu de 68,10 ml 
L’entreprise ne dispose pas de vibreurs dans la liste des équipements alors que le DAO exigeait 
deux (2) vibreurs. Par conséquent l’offre de ECOGIC n’est pas conforme aux conditions du DAO  

Attributaire provisoire : GE. TRA. H - BTP pour un montant TTC de 46 102 283 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot 3 : Construction à Nouna de la clôture du terrain de la SONABEL, d’une guérite, d’un local comptage et de toilettes extérieures 

Montant F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 EYCS 23 098 905 22 993 905 - Conforme. Poste 1.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 01 au lieu de ens 04 
2 SEG-NA BTP 30 332 840 30 332 840 35 792 751 Conforme  

Attributaire provisoire : EYCS pour un montant HTVA de 22 993 905 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
 

Appel d'offres n° 056/2017 relatif à la construction du poste 33/15 kV de Koudougou et passage en 33 kV de la ligne Koudougou - Ténado 
Publication de l'avis : quotidien n° 2177 du lundi 06 novembre 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Passage en 33 kV de la liaison Koudougou-Ténado 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 SOGETEL  301 531 426 301 531 426 Conforme 

2 MCE Sarl 254 791 378 - Non conforme : MCE Sarl n’a pas fourni d’agrément technique à l’ouverture des 
offres. Par conséquent son a été écartée pour la suite de l’analyse 

3 SIMEEEL 287 035 726 287 035 726 Conforme  
4 GED 236 286 135 236 286 135 Conforme 

5 Gpt TIERI / 
ENERGETEC 369 592 178 370 927 348 

Conforme. Bordereau Fourniture : 
Postes 1. 14, 1.16, 1.17 et 1.20 : erreur sur le bordereau des prix unitaires  
Poste 2.8 et 2.10 : erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 3.7, 3.8 et 3.11 : erreur sur le bordereau des prix unitaires 
NB : montant en lettre est diffèrent du montant en chiffre 
Devis Quantitatif et Estimatif Fourniture :  
Poste D.1 à D.9 : Soustraction des coûts du devis bordereau fourniture 
d’Equipements (ils sont déjà comptabilisés dans le bordereau travaux) 
Poste DD.1 à DD.4 : Soustraction des coûts du devis bordereau fourniture 
d’Equipements (ils sont déjà comptabilisés dans le bordereau travaux) 
Devis Quantitatif et Estimatif Travaux :  
Poste II.1 : Erreur de quantité ens 16 au lieu de ens 01 

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 236 286 135 F CFA avec un délai d’exécution de 10 mois 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 076/2017 relatif à la réalisation de travaux de génie civil à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Nouna 

Publication de l'avis : quotidien n° 2199 du mercredi 06 décembre 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Construction à Ouagadougou d’un bâtiment à usage de bureaux de l’atelier d’essais et de tests du DCET et d’un local Comptage 

Montant F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 NEEMA / 
BTP 28 150 528 29 498 028 34 807 672 

Non conforme : Poste A.VII Erreur de calcul : il s’agit de 4 007 400 F au lieu de 
2 659 900 F ; Le technicien proposé (SAWADOGO Mathieu) a 8 ans d’expérience 
alors que le DAO exigeait 10 ans d’expérience au moins dans la réalisation de 
travaux d’installation électrique de bâtiment  

2 ENAB-Sarl 32 000 400 32 393 626 - Conforme. Poste A.II Erreur de calcul : il s’agit de 9 109 370 F au lieu de 9 167 870 
F ; Poste 8.2 Erreur de quantité : il s’agit de 425,12 m2 au lieu de 425,1 m2 

2 EDFE 46 158 896 46 208 896 54 526 497 Conforme. Poste 7.3.4 Erreur de quantité : il s’agit 11u au lieu de 01 u 

4 E CO. GI. C 28 373 525 28 401 745 33 504 059 

Non conforme 
Poste 2.9 Erreur de quantité : il s’agit de 0,36 m3 au lieu de de 0,04 m3 
Poste 1.3 Erreur de calcul : il s’agit de 2180 F au lieu de 1060 F 
Poste 5.1 Erreur de quantité : il s’agit 08 m2 au lieu de 7,5 m2 
Poste 6.1 Erreur de quantité : il s’agit 2,30 m2 au lieu de 2,10 m2 
L’entreprise E. CO. GI. C titulaire du marché 066/2016/DMP accuse un retard de 
plus d’un an sur la finition des travaux de construction de bâtiment à usage de 
poste forestier du Parc National KABORE Tambi. Des lettres de relances et de 
mises en demeure ont été adressées à l’entreprise, les 12 janvier, le 14 février, le 
21 février, le 22 juin 2017 et les 12 janvier, 05 mars et le 23 mars 2018 l’invitant à 
achever les travaux .Par conséquent la sous-commission propose que l’entreprise 
ENAB Sarl classée seconde moins disant soit retenue pour l’attribution provisoire 
de ce lot. 

Attributaire provisoire : ENAB-Sarl pour un montant HTVA de 32 393 626 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot 2 : Construction à Bobo-Dioulasso de hangars à la devanture des guichets du Siège, de Saint Etienne et de Accart-ville, 

aménagement d’une villa en bureaux pour la Division Technique n°2 de la DRO à Bobo-Dioulasso 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 EDFE 48 522 925 60 115 764 

Non conforme :  
Poste 3.1 Erreur de calcul : il s’agit de 552 000 F au lieu de 294 000 F ; 
Poste 3.2 Erreur de calcul : il s’agit de 294 000 F au lieu de 544 800 F ; 
Poste 5.2 Erreur de quantité : il s’agit de 10 u au lieu de 01 u ; 
Poste 5.10 Erreur de quantité : il s’agit de ens 06 au lieu de ens 01 ; 
Poste 5.12 Erreur de quantité : il s’agit de ens 4,5 au lieu de ens 01 ; 
Poste 5.25 Erreur de quantité : il s’agit de 10 u au lieu de 01 u ; 
La correction de l’offre de l’entreprise EDFE a entrainé une variation de 23 %.Par conséquent 
l’offre de l’entreprise est écartée pour la suite de l’analyse des offres. 

2 GE. TRA. H - 
BTP  46 102 283 46 102 283 conforme 

 
3 

E CO. GI. C 
 

 
36 459 412 

 
36 475 342 

Non conforme : Poste 3.3 Erreur de quantité : il s’agit de 72,6 ml au lieu de 68,10 ml 
L’entreprise ne dispose pas de vibreurs dans la liste des équipements alors que le DAO exigeait 
deux (2) vibreurs. Par conséquent l’offre de ECOGIC n’est pas conforme aux conditions du DAO  

Attributaire provisoire : GE. TRA. H - BTP pour un montant TTC de 46 102 283 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot 3 : Construction à Nouna de la clôture du terrain de la SONABEL, d’une guérite, d’un local comptage et de toilettes extérieures 

Montant F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 EYCS 23 098 905 22 993 905 - Conforme. Poste 1.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 01 au lieu de ens 04 
2 SEG-NA BTP 30 332 840 30 332 840 35 792 751 Conforme  

Attributaire provisoire : EYCS pour un montant HTVA de 22 993 905 F CFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
 

Appel d'offres n° 056/2017 relatif à la construction du poste 33/15 kV de Koudougou et passage en 33 kV de la ligne Koudougou - Ténado 
Publication de l'avis : quotidien n° 2177 du lundi 06 novembre 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Passage en 33 kV de la liaison Koudougou-Ténado 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 SOGETEL  301 531 426 301 531 426 Conforme 

2 MCE Sarl 254 791 378 - Non conforme : MCE Sarl n’a pas fourni d’agrément technique à l’ouverture des 
offres. Par conséquent son a été écartée pour la suite de l’analyse 

3 SIMEEEL 287 035 726 287 035 726 Conforme  
4 GED 236 286 135 236 286 135 Conforme 

5 Gpt TIERI / 
ENERGETEC 369 592 178 370 927 348 

Conforme. Bordereau Fourniture : 
Postes 1. 14, 1.16, 1.17 et 1.20 : erreur sur le bordereau des prix unitaires  
Poste 2.8 et 2.10 : erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 3.7, 3.8 et 3.11 : erreur sur le bordereau des prix unitaires 
NB : montant en lettre est diffèrent du montant en chiffre 
Devis Quantitatif et Estimatif Fourniture :  
Poste D.1 à D.9 : Soustraction des coûts du devis bordereau fourniture 
d’Equipements (ils sont déjà comptabilisés dans le bordereau travaux) 
Poste DD.1 à DD.4 : Soustraction des coûts du devis bordereau fourniture 
d’Equipements (ils sont déjà comptabilisés dans le bordereau travaux) 
Devis Quantitatif et Estimatif Travaux :  
Poste II.1 : Erreur de quantité ens 16 au lieu de ens 01 

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 236 286 135 F CFA avec un délai d’exécution de 10 mois 

Lot 2 : Construction du poste 33/15 kV de Koudougou 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 PPI BF SA 
 1 095 916 128 1 079 986 382 

Conforme 
Equipements : Poste III.2 Prise en compte du coût des essais avec participation 
d’agents SONABEL. (Initialement comptabilisé dans le bordereau travaux) 
Montage équipements : 
Poste III.2 Soustraction du coût des essais en usine avec participation d’agents 
SONABEL (Il sera considéré dans le bordereau fourniture équipements) 
Travaux de Génie Civil : 
Poste B.2.7 : Erreur de quantité 15,6 m3 au lieu de 16 ;6 m3 
Poste B.2.17 : Erreur de quantité 0,73 m3 au lieu de 73 m3 
Poste C.1.8 : Erreur de quantité 51,08 m3 au lieu de 51 m3 
Poste C.2.4 : Erreur de quantité 14,45 m3 au lieu de 14,15 m3 
Poste C.4.1 : Erreur de quantité 2U au lieu de 1U 

2 MCE Sarl 1 170 557 875 - 
Non conforme 
MCE Sarl n’a pas fourni d’agrément technique à l’ouverture des offres. Par 
conséquent son a été écartée pour la suite de l’analyse 

3 
 

GED 
 1 128 346 049 1 126 577 859 

Conforme 
Equipements : Poste 1.1 Soustraction du coût (1 500 000 F) relatif à l’étude et 
l’établissement du projet détaillé de tous les travaux (génie civil et électriques). 
Poste III.2 Prise en compte du coût des essais en usine avec participation 
d’agents SONABEL (initialement renseignés dans le bordereau des travaux) 
Montage équipements : 
Poste III.2 Soustraction du coût des essais en usine avec participation d’agents 
SONABEL 
Travaux de Génie Civil : 
Poste H.5.3 : Erreur de calcul il s’agit de 153 400 F au lieu de 151 866 F 

Attributaire provisoire : PPI BF SA pour un montant TTC de 1 079 986 382 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 
 

Demande de prix n° 006/2018 lancée pour les travaux de construction d’un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles à Gounghin. 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2299 du mercredi 25 avril 2018 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux de construction d’un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles de 33,91 m à l’intérieur du poste 90 de 

Ouaga 2 à Gounghin 
Montant en F CFA HTVA N° 

d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 SO CO GEM 14 935 500 14 935 500 17 623 890 Conforme 
2 CADIS-BURKINA 11 594 200 11 594 200 13 681 156 Conforme 

3 ECKF 25 828 310 25 744 490 30 378 498 
Conforme  
Poste 3.1 Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 3.3 Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

4 ETPWD 12 602 014 12 602 014 - Conforme 
5 SEG-NA BTP 11 461 864 11 461 864 13 525 000 Conforme 

6 SPP 7 984 164 7 984 164  - 

Non conforme : L’offre de l’entreprise SPP est sous-estimée aux postes 2.2 à 
2.5. L’entreprise a confirmé ses prix dans le sous détail des prix qui lui a été 
demandé. Le montant des matériaux en approvisionnement est de 32 000 F 
aux postes 2.3 à 2.5 et 16 000 F au poste 2.2. Or le montant des bétons 
dosés à 350 kg/m3 (postes 2.3 à 2.5) tels que décrits sur le devis quantitatif et 
les plans est estimé à au moins 82 000 FCFA sur le marché. Par conséquent 
la sous-commission a écarté son offre parce qu’elle la considère 
anormalement basse. 

7 SICOBAT 15 748 673 15 748 673 18 583 434 Conforme 
Attributaire provisoire : SEG-NA BTP pour un montant HTVA de 11 461 864 F CFA soit 13 525 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de 90 jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles de 37,27 m  
à l’intérieur de la centrale électrique Ouaga 2 à Gounghin 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 SO CO GEM 8 361 960 18 284 000 21 575 120  Conforme. Erreur de report des sous totaux du lot 2 

2 CADIS-BURKINA 16 016 700 16 016 700      18 899 
706 Conforme 

3 ECKF 30 279 250 30 188 710 35 622 678 Conforme. Poste 3.1 Erreur sur le bordereau des prix unitaires ; 
Poste 3.3 Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

4 ETPWD 14 944 158 14 944 158 - Conforme 

5 SPP 9 327 802 
 

9 327 802 
(2) 

- 

Non conforme : L’offre de l’entreprise SPP est sous-estimée aux postes 2.2 à 
2.5. L’entreprise a confirmé ses prix dans le sous détail des prix qui lui a été 
demandé. Le montant des matériaux en approvisionnement est de 32 000 F 
aux postes 2.3 à 2.5 et 16 000 F au poste 2.2. Or le montant des bétons 
dosés à 350 kg/m3 (postes 2.3 à 2.5) tels que décrits sur le devis quantitatif et 
les plans est estimé à au moins 82 000 FCFA sur le marché. Par conséquent 
la sous-commission a écarté son offre parce qu’elle la considère 
anormalement basse 

Attributaire provisoire : ETPWD pour un montant HTVA de 14 944 158 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
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Lot 2 : Construction du poste 33/15 kV de Koudougou 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 PPI BF SA 
 1 095 916 128 1 079 986 382 

Conforme 
Equipements : Poste III.2 Prise en compte du coût des essais avec participation 
d’agents SONABEL. (Initialement comptabilisé dans le bordereau travaux) 
Montage équipements : 
Poste III.2 Soustraction du coût des essais en usine avec participation d’agents 
SONABEL (Il sera considéré dans le bordereau fourniture équipements) 
Travaux de Génie Civil : 
Poste B.2.7 : Erreur de quantité 15,6 m3 au lieu de 16 ;6 m3 
Poste B.2.17 : Erreur de quantité 0,73 m3 au lieu de 73 m3 
Poste C.1.8 : Erreur de quantité 51,08 m3 au lieu de 51 m3 
Poste C.2.4 : Erreur de quantité 14,45 m3 au lieu de 14,15 m3 
Poste C.4.1 : Erreur de quantité 2U au lieu de 1U 

2 MCE Sarl 1 170 557 875 - 
Non conforme 
MCE Sarl n’a pas fourni d’agrément technique à l’ouverture des offres. Par 
conséquent son a été écartée pour la suite de l’analyse 

3 
 

GED 
 1 128 346 049 1 126 577 859 

Conforme 
Equipements : Poste 1.1 Soustraction du coût (1 500 000 F) relatif à l’étude et 
l’établissement du projet détaillé de tous les travaux (génie civil et électriques). 
Poste III.2 Prise en compte du coût des essais en usine avec participation 
d’agents SONABEL (initialement renseignés dans le bordereau des travaux) 
Montage équipements : 
Poste III.2 Soustraction du coût des essais en usine avec participation d’agents 
SONABEL 
Travaux de Génie Civil : 
Poste H.5.3 : Erreur de calcul il s’agit de 153 400 F au lieu de 151 866 F 

Attributaire provisoire : PPI BF SA pour un montant TTC de 1 079 986 382 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 
 

Demande de prix n° 006/2018 lancée pour les travaux de construction d’un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles à Gounghin. 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2299 du mercredi 25 avril 2018 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Travaux de construction d’un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles de 33,91 m à l’intérieur du poste 90 de 

Ouaga 2 à Gounghin 
Montant en F CFA HTVA N° 

d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC Observations 

1 SO CO GEM 14 935 500 14 935 500 17 623 890 Conforme 
2 CADIS-BURKINA 11 594 200 11 594 200 13 681 156 Conforme 

3 ECKF 25 828 310 25 744 490 30 378 498 
Conforme  
Poste 3.1 Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 3.3 Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

4 ETPWD 12 602 014 12 602 014 - Conforme 
5 SEG-NA BTP 11 461 864 11 461 864 13 525 000 Conforme 

6 SPP 7 984 164 7 984 164  - 

Non conforme : L’offre de l’entreprise SPP est sous-estimée aux postes 2.2 à 
2.5. L’entreprise a confirmé ses prix dans le sous détail des prix qui lui a été 
demandé. Le montant des matériaux en approvisionnement est de 32 000 F 
aux postes 2.3 à 2.5 et 16 000 F au poste 2.2. Or le montant des bétons 
dosés à 350 kg/m3 (postes 2.3 à 2.5) tels que décrits sur le devis quantitatif et 
les plans est estimé à au moins 82 000 FCFA sur le marché. Par conséquent 
la sous-commission a écarté son offre parce qu’elle la considère 
anormalement basse. 

7 SICOBAT 15 748 673 15 748 673 18 583 434 Conforme 
Attributaire provisoire : SEG-NA BTP pour un montant HTVA de 11 461 864 F CFA soit 13 525 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de 90 jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’un caniveau technique à plusieurs chemins de câbles de 37,27 m  
à l’intérieur de la centrale électrique Ouaga 2 à Gounghin 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

1 SO CO GEM 8 361 960 18 284 000 21 575 120  Conforme. Erreur de report des sous totaux du lot 2 

2 CADIS-BURKINA 16 016 700 16 016 700      18 899 
706 Conforme 

3 ECKF 30 279 250 30 188 710 35 622 678 Conforme. Poste 3.1 Erreur sur le bordereau des prix unitaires ; 
Poste 3.3 Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

4 ETPWD 14 944 158 14 944 158 - Conforme 

5 SPP 9 327 802 
 

9 327 802 
(2) 

- 

Non conforme : L’offre de l’entreprise SPP est sous-estimée aux postes 2.2 à 
2.5. L’entreprise a confirmé ses prix dans le sous détail des prix qui lui a été 
demandé. Le montant des matériaux en approvisionnement est de 32 000 F 
aux postes 2.3 à 2.5 et 16 000 F au poste 2.2. Or le montant des bétons 
dosés à 350 kg/m3 (postes 2.3 à 2.5) tels que décrits sur le devis quantitatif et 
les plans est estimé à au moins 82 000 FCFA sur le marché. Par conséquent 
la sous-commission a écarté son offre parce qu’elle la considère 
anormalement basse 

Attributaire provisoire : ETPWD pour un montant HTVA de 14 944 158 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

RECTIFICATIF 
Demande de proposition n°04/2017 relative à la sélection d’un consultant pour la supervision des travaux  

de l’interconnexion 132 kV Zano-Koupela - Publication de l'avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics  
du Burkina n°1967 du 16 janvier 2017. 

Financement : Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) 

Expérience spécifique 
des consultants (en 

tant que bureau ) 
pertinente pour la 

mission 

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 

proposée et du 
programme de travail 

par rapport aux 
termes de référence 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Présence de 
nationaux 
parmi les 

personnels 
clés proposés 

 
N° 

d'ordre 

Critères / 
Consultant 

Nombre de point obtenu 

Note 
obtenue 

 
Observations 
 

01 
Groupement STEG-
IS/STUDI 
International 

10 18 55,5 3 86,6 
Retenue pour 
l’ouverture des offres 
financières 

02 Groupement 
CTEXCEI/IRAF 8 17 41 10 76 

Retenue pour 
l’ouverture des offres 
financières 

03 
Groupement 
SOFRECO/ID 
Consult/P Consult 

8 16 49 3 76 
Retenue pour 
l’ouverture des offres 
financières 

Conformément à la clause 27.1 des données particulières, la notation des prix des offres financières se fera comme suit : la proposition financière 
dont le prix évalué est le moins disant (Pm) se voit attribuer la note de prix (Np) maximale de 100 points. La formule pour déterminer les notes de 
prix (Np) des autres Propositions est : Np= 100xPm/P, dans laquelle « Np » est la note de prix, « Pm » est le prix le moins élevé, et « P » le prix 
de la proposition évaluée. Les consultants seront classés en fonction de leur note technique et de prix combinées en utilisant les pondérations 

suivantes : T=0,8 et F : 0,2 
Montant à l’ouverture Montant corrigé 

Consultants Euro FCFA Euro FCFA 
Montant Total en 

FCFA 
Note 

obtenue 

Note combiné 
technique et 

financière 
Rang 

Groupement STEG-
IS/STUDI International 561 000 97 260 000 561 000 97 260 000 465 251 877 100 82,67 1er 

Groupement 
CTEXCEI/IRAF 477 520 0 477 520 0 313 232 587 70,94 80,81 2ème 

Groupement 
SOFRECO/ID 
Consult/P Consult 

673 165 0 673 165 0 441 567 294 67,33 74,99 3ème 

Rectif
icatif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix N° 2018-001/RBMH/PSUR/CLNF/ portant construction de trois(03) salles de classe à Lanfièra et la réhabilitation 
d’infrastructures scolaires à Guiédougou dans la commune de Lanfièra  - Date de dépouillement : 31  Mai  2018 

Financement : Budget communal- GESTION 2018 / FPDCT et ressources transférées MENA 
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2316 du Vendredi 18 Mai 2018 

Lot1 : Construction de trois (03) salles de classe à Lanfièra dans la commune de Lanfièra 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 
MONTANT INITIAL 

Francs CFA 

 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA 

 
OBSERVATIONS 

NE BTP SARL 16 108 448 TTC 
16 455 959 TTC 

Item II.7 PU=4 au lieu de 400.Sous 
total VIII=1 178 074 au lieu de 785 376. 

Conforme 

EZSF 17 706 253 TTC 17 706 253 TTC Non conforme car les offres ne sont pas séparées. 

SFAM 17 548 974 TTC 

18 730 626 TTC 
Item II.10PU=6 000 au lieu de 600, 

Item VIII.4 Quantité= 50,40 au lieu de 
390,21. 

Non conforme pour insuffisance de crédit. 

BTD 14 905 967F HT 
13 921 007F HT 

Item II.8 PU =5 000 au lieu de 50 000 
Item VIII.4 PU =200 au lieu de 2 000. 

Conforme 

Attributaire BTD pour un montant de treize millions neuf cent vingt un mille sept (13 921 007) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de 90 Jours. 

Lot2 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires à Guiédougou dans la commune de Lanfièra 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA OBSERVATIONS 

ESF 3 370 220F HT 

3 235 465F HT 
1er logement Guiédougou C : sous 

total 1 =150 000f au lieu de 125 000f, 
sous total 3 = 330 000f au lieu de 

310 000f, sous total 6 =202 820f au lieu 
de 164 880f, sous total 7 = 337 005f au 

lieu de 287 500f. 
1er logement Guiédougou A : sous total 
1 =250 000f au lieu de 200 000f, sous 
total 6 =202 820 au lieu de 164 880f, 

sous total 7 =337 500 au lieu de 
287 380f. 

3ème logement Guiédougou A : sous 
total 6 =202 820f au lieu de 164 880 ; 

sous total 7 =337 500f au lieu de 
287 500f 

Non conforme pas de CNIB légalisée pour tout le 
personnel, absence de véhicule léger,  carte grise du 
camion benne et reçus d’achat non légalisés. 
 

NE BTP SARL 2 964 951 TTC 2 964 951 TTC Non Conforme : Pièces administratives non fournies 

BTD 2 943 400F HT 
2 938 400F HT 

1er logement Guiédougou A: sous total 
7 =180 000 au lieu de 185 000 

Conforme 

EZSF 2 479 180 TTC 2 479 180 TTC Non conforme car les offres ne sont pas séparées. 

Attributaire BTD pour un montant de deux millions neuf cent trente huit mille quatre cent (2 938 400) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de 60 Jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RBMH/PSUR/CRKM DU 25/04/2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE SIX (06) FORAGES 
POSITIFS A USAGE D’EAU POTABLE, DE LA CONSTRUCTION DE HUIT (08) HANGARS AU SEIN DU MARCHE DE KASSOUM ET DE LA 

CONSTRUCTION DE HANGARS DEVANT SIX (06) BOUTIQUES DE RUE A KASSOUM . 
Lot 1 : Relatif aux travaux de réhabilitation  de six (06) forages positifs à usage d’eau potable 

Soumissionnaire Montant lu 
Francs CFA TTC 

Montant corrige 
Francs CFA TTC Observations 

OKAZ TRADING 13.239.600 13.239.600 Conforme 

BATI EAU 13.688.000 13.865.000 

- Non conforme : Insuffisance du nombre d'années d'expériences du 
conducteur des travaux (04 années d’expériences fournies au lieu de 05 
années d’expériences demandées et le nombre de projets similaires du 
chef d’équipe pompage est insuffisant (lire 04 projets similaires au lieu de 
05). 
-Montant corrigé hors enveloppe (correction apportée à l'item IV1 du devis 
estimatif, quantité prévue par le DAO lire 6 au lieu de 4 proposé par le 
soumissionnaire). 

NE BTP 11.103.800 11.103.800 
Non conforme: matériel minimum exigé non fourni (vibreur, seau de 
mesure de débit, matériels de construction et caisse à outils pour le 
démontage et le montage de la pompe) 

Lot 2 : Construction de huit (08) Hangars au sein du marché de Kassoum  infructueux pour absence de plis 
Lot 3: Construction de six (06) Hangars devant six (06) boutiques de rue à Kassoum infructueux pour absence de plis 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : OKAZ TRADING : pour un montant de treize millions deux cent trente-neuf mille six cent (13.239.600) Francs CFA 
en TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
Lot 2 : infructueux 
Lot 3 : infructueux. 
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Demande de prix N° 2018-01/RBMH/PSUR/CGBR/SG/CCAM DU 12/04/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) 
SALLES DE CLASSES A KONGA DANS LA COMMUNE DE GOMBORO - Date de dépouillement : 31 Mai 2018 

Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2316 du Vendredi 18 Mai 2018 - Financement : Budget Communal (FPDCT) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTVA OBSERVATIONS 

ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES 16 522 980 16 522 980 Conforme 

Attributaire ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES Pour un montant de   16 522 980  FCFA  avec un délai 
d’exécution de 90 jours.  

  
Demande de prix N° 2018 – 01/RBHM/PSUR/CR-KSM du 09/04/2018 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEBI&II de 

KASSOUM - REVUE DES MARCHES PULICS N° 2312 DU 14 MAI 2018 - Date de dépouillement : 24/05/2018 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA OBSERVATIONS 

KDS INTER 12 531 535 12 531 535 Conforme 

  
VISION PLUS 9 847 582 9 810 312 

Non conforme : Echantillon du cahier de 288 pages est non conforme 
(cahier de 284 pages comme échantillon au lieu de 288 pages 
demandé, reliure  non agrafé à cheval au lieu de dos agrafé à cheval) 
absence du crayon de papier dans la trousse mathématique 

Attributaire KDS INTER pour un montant de : Douze millions cinq cent trente un mille cinq cent trente-cinq (12 531 535) F. CFA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

     
Appel d’offre  n° 2018-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 06 mars 2018   pour la construction de six cent soixante-quinze (675) latrines 

familiales ; la réalisation d’un (01) forage et la réhabilitation de cinq (05) forages dans la Commune de Kiembara 
Financement : budget communal (ressources transférées de l’Etat), gestion 2018 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2291 du vendredi 13 avril 2018 
Convocation de la CCAM n° 2018-009/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 21 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : 14 mai 2018. 

Nombre de plis reçus dans le délai : 20 plis - Date de délibération : 24 mai 2018 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

LOT1 
Général Equipement 
et Construction 17 880 310 21 098 766 17 855 310 21 069 266 Conforme : Diminution due à l’erreur de calcul 

à poste I.2 (lire 4 au lieu de 5)  
GIES-BURKINA/ 
BCMS 18 805 790 22 190 832 18 805 790 22 190 832 Conforme  

Entreprise Sana 
Oumarou 21 310 260 21 680 160 - - 

Non conforme : Caution de soumission 
relative à une demande de prix et non à un 
appel d’offre 

Entreprise Tarra 
Adama Et Frères 18 708 600 22 076 148 - - Non conforme : Agrément technique B1 fourni 

au lieu de Lp demandé  
LOT2 

Général Equipement 
et Construction 18 894 550 22 295 569 18 894 550 22 295 569 Conforme  

P.O.I.F Hydraulique  19 319 550 22 797 069 19 319 550 22 797 069 Conforme  
Général Work Sarl 19 515 500 23 028 290 19 515 500 23 028 290 Conforme  

COTRA/GS 18 903 177 22 305 749 19 543 895 23 061 796 
Conforme : Augmentation due à une 
différence entre les prix unitaires au poste III.1 
(434 en lettre et 400,34 en chiffre 

Entreprise Tarra 
Adama Et Freres 19 797 600 23 361 168 - - Non conforme : Agrément technique B1 fourni 

au lieu de Lp 
Junior Castor du 
Nord 17 860 000 21 074 800 - - Non conforme : Agrément technique B2 fourni 

au lieu de Lp 
LOT3 

Général Work Sarl 18 001 000 21 241 180 17 893 090 21 113 846 
Conforme : Augmentation due à une 
différence entre les prix unitaires au poste 
IV.1 (20 005 en lettre et 20 500 en chiffre) 

Junior Castor du 
Nord 16 949 200 20 000 056 - - Non conforme : Agrément technique B2 fourni 

au lieu de Lp 
GIES-BURKINA/ 
BCMS 18 470 860 21 795 615 18 470 860 21 795 615 Conforme  

LOT4 
BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

5 310 000 6 265 800 - - Non conforme : Agrément technique non 
fourni 

P.O.I.F Hydraulique  6 527 000 7 701 860 6 527 000 7 701 860 Conforme  

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 5 395 000 6 366 100 5 045 000 5 953 100 

Non Conforme : Matériel géophysique non 
fourni ; deux (02) marchés similaires fournis 
au lieu de trois (03) demandés. 
Diminution due à une différence entre les prix 
unitaires en chiffre et en lettre au poste 21 
(600 000 en chiffre et 250 000 en lettre) 

LOT5 
BELKO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

8 450 000 9 971 000 - - Non conforme : Agrément technique non 
fourni 

P.O.I.F Hydraulique  8 075 000 9 528 500   Conforme  

COTRA/GS 8 175 000 9 646 500 - - Non conforme : La méthodologie proposée ne 
correspond pas celle relative à des travaux de 
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réhabilitation ; -Planning d’exécution ne 
permettant pas l’exécution des travaux dans 
les délais fixés (beaucoup d’incohérences) 
-Absence d’organisation 
-Aucune expérience similaire valide constatée 
pour ce qui est du chef d’équipe de 
développement et pompage 
-Aucune expérience similaire valide constatée 
pour ce qui est du maçon  

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 10 000 000 11 800 000 9 175 000 10 826 500 

Conforme : Erreur de quantité à l’item II (lire 4 
au lieu de 1) ; prise en compte du total 
généralité dans le total général (E) pour un 
forage avant multiplication par 5 pour cinq 
forages. 

 
Attributaires  

LOT 1 : Général Equipement et Construction (GEC) pour un montant de dix-sept millions huit cent cinquante-cinq mille trois 
cent dix (17 855 310) FCFA HT/HD, soit vingt un millions soixante-neuf mille deux cent soixante-six (21 069 266) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de 3 mois ; 
LOT 2 : Général Equipement et Construction (GEC) pour un montant de dix-huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze 
mille cinq cent cinquante (18 894 550) FCFA HT/HD, soit vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent 
soixante-neuf (22 295 569) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 3 mois ; 
LOT 3 : Général Work Sarl (GW Sarl) pour un montant de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-
dix (17 893 090) FCFA HT/HD, soit vingt un millions cent treize mille huit cent quarante-six (21 113 846) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de 3 mois. 
LOT 4 : P.O.I.F Hydraulique pour un montant de six millions cinq cent vingt-sept mille (6 527 000) FCFA HT/HD, soit sept 
millions sept cent un mille huit cent soixante 7(701 860) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente jours (1 mois) ; 
LOT 5 : P.O.I.F Hydraulique pour un montant de huit millions soixante-quinze mille     (8 075 000) FCFA HT/HD, soit neuf 
millions cinq cent vingt-huit mille cinq cent (9 528 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  un (01) mois. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2018- 01 /RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 27 mars 2018  pour les travaux de réalisation d’un parc de vaccination + 
un quai d’embarquement à Lemini (Lot 1) et la réalisation d’un forage positif au sein de l’aire d’abattage de Koudougou (lot 2)  dans la Commune 

de Bourasso - Financement :   Budget Communal/Subvention du FPDCT - Revue des marchés publics : N°2295 du 19 Avril 2018.  
Convocation de la CCAM :N° 2018-01/RBMH/BRS/CR-BRS/SG du 24 Avril 2018 - Date d’ouverture des plis :30Avril 2018.  

Nombre de plis reçus : Lot 1 : Trois (03). Lot 2 : un (01) -  Date de délibération :30 Avril 2018 
Montant en FCFA LOT Soumissionnaires HTVA TTC Observations Rang 

SECRET INTERNATIONAL 
SARL 

ML : 9 200 650 
MC : - 

 
Exonéré 

Non conforme (Pièces administratives fournies non 
conforme) : Secret Sarl  International au lieu de ICOR 
International Sarl 

Sans objet 

Etablissement Forgo et 
Frères (EFOF) 
 

ML : 8 262 712 
MC : 8 395 912 

ML :  9 750 000 
MC : 9 907 176 

Conforme : (Après correction de l’erreur de sommation 
du total du devis estimatif) 
 

 
1er 

 
 
 
 
 
1 

IMMO-LIST Sarl ML : 8 468 225 
MC : Exonéré 

Non Conforme (toutes les pièces administratives 
demandées à savoir : ASF, ASC-CNSS, DRTLS non 
fournies) 

Sans objet 

 
 
2 

GENERAL DE 
CONSTRUCTION DU 
FASO/Etudes  et 
Réalisations  (GCF/ER) 

 
ML : 6 900 000 

MC : 

 
Exonéré 

 

 
Conforme 
 

Sans objet 

ATTRIBUTAIRE  

LOT 1 : EtablissementForgo et Frère (EFOF), pour les travaux de réalisation d’un parc de vaccination + 
un quai d’embarquement à Leminidans la Commune de Bourasso, pour un montant de huit millions  
trois cent quatre-vingt-quinzemille neuf cent douze (8 395 912) FCFA en HT  et neuf millionsneuf cent 
sept mille cent soixante-seize (9 907 176) FCFA en TTC pour un délai d’exécutionde trente (30) jours. 
LOT 2 : GENERAL DECONSTRUCTION DU FASO/Etudes  et Réalisations(GCF/ER), pour  les travaux 
de réalisation d’un forage positif au sein de l’aire d’abattage de Kodougou  dans la Commune de 
Bourasso, pour un montant  de six millions neuf cent mille (6 900 000) FCFA en HT, pour un délai  
d’exécution de trente (30)  jours. 

  
DEMANDE DE PRIX  N°2017-03/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du  25 mars  2018 pour la réhabilitation de cinq (05) forage à usage d’eau 

potable au au profit de la commune de Doumbala - Financement : Transfert MEA Gestion : 2018 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2295 du jeudi 19 avril 2018 

Convocation de la CCAM : n° 2018-02/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM du 26 avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018 
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 30 avril 2018 

LOT  UNIQUE 
MONTANT EN FCFA Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC  Rang 
E.K.Y.F 6 947 035 8 197500 Conforme 1er 
E.R.N.F 7 000 000 8 260 000 Conforme 2ème 

Attributaire Lot 1 :E.K.Y.Fpour un montant de  6 947 035franc CFA HTVA y compris la TVA à la somme8 197 500 
TTCfranc CFAavec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 
   

Demande de Prix n°2018-03/C–DBLA/CCAM du 26/03/2018 pour l’Aménagement du jardin communal de Doumbala. Page de Publication : 
n°2295 du jeudi 19/04/2018 - Date d’Ouverture : 30 avril 2018 - Nombre de Plis Reçu : Un (01 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC          Observations Rang 

BOOB-SERVICE 5 078 750 5 992 925 Conforme 1er 

Attributaire BOOB-SERVICE 
Délais d’exécution 1 mois 
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RESULTATS DE LA   DEMANDE DE PRIX  N°2018-02 /RBMH/PKSS/C-MDB/SG du 28 mars 2018 pour des travaux de construction de trois 
salles de classe+bureau+magasin+ un bloc de latrine a quatre postes à Touba, et d’une salle de classe a Yorouna.Financement : Ressources 

transférées du MENA,   Gestion : 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018 
Convocation de la CCAM n° 2018–02/R-BMH/C-MDB/CCAM du 25 avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018 

Nombre de plis reçus dans les  délais : cinq(05) - Nombre de plis reçus hors délai : 00  /  Date de délibération : 30 avril 2018 
Lot unique 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

STS 
Burkina 26 204 610 30 921 440 

NON CONFORME : -ASF et AJT non fournies à la date du 04/05/2018 à 
16h00mn, délai imparti dans la lettre d’invitation à fournir des pièces 
administratives manquantes n°2018-02/R-BMH/C-MDB/CCAM du 30 
avril 2018.  Le conducteur des travaux, le chef de chantier et le 1er 
charpentier ne justifient pas l’expérience requise : ils totalisent 
respectivement03 ans 06mois (mai 2012 à novembre 2015), 04ans 04 
mois 28jours (02 novembre 2010 au 30 mars 2015) et 01 an 03 mois 23 
jours (23 décembre 2014 au 15 avril 2016) au lieu de 05 ans requis pour 
les deux(02) premiers et 03 ans requis pour le troisième. 

OCM 25 643 070 30 258 823 

NON CONFORME : Le conducteur des travauxa un Diplôme non 
conforme : il a fourni une attestation de technicien supérieur datant du 
 25/08/2010 en lieu et place d’un diplôme ; 
Il a également présenté une Attestation de disponibilité établie au nom 
de KINDA Moussa, mais Lu et Approuvée par ILBOUDO Jean Marie. 
-L’objet du marché visé sur l’attestation de disponibilité du conducteur 
des travaux, du chef de chantier, des 05 maçons, des charpentiers, 
peintres et électricien  n’est pas conforme au présent marché ; il y est 
écrit « …..et d’une salle de classe à YOROUBA » au lieu de « …. et 
d’une salle de classe à YOROUNA »    

EZARMO-INTER SARL 23 443 704 27 663 571 

NON CONFORME : -Aucune pièce administrative fournieà la date 
04/05/2018 à 16h00mn, délai imparti dans la lettre d’invitation à fournir 
des pièces administratives manquantes n°2018-02/R-BMH/C-
MDB/CCAM du 30 avril 2018. -Aucun maçonne justifiel’expérience 
requise : ils ont tous moins de deux(02) ans d’expériences (attestation de 
travail).   - Aucun des Charpentiers, Menuisiers-coffreurs, Peintre et 
Electricien ne justifie l’expérience requise : ils ont tous moins de trois(03) 
ans d’expériences (attestation de travail).    

E.H.D.F 29 835 660 35 206 079 CONFORME 
AID 30 246 216 35 690 535 NON CONFORME : HORS ENVELOPPE 
Attributaire E.H.D.F pour un montant de 35 206 079franc CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre(04) mois 

   
-Demande de prix N°2018-001/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM - Publication : Revue des Marchés publics N°2274 du mercredi 21 mars  2018 

-Date du dépouillement : 30 mars 2018 - -Financement: Budget Communal gestion 2018 (ressources transférées du MENA) 
-Nombre de plis : 08 

MONTANT EN FCFA SOUMISSIONNAIRES Lot 1 Lot 2 Lot 3 
OBSERVATIONS 

EKLF MLHT : 14 255 890 
MLTTC: 15 088 944 

MLHT : 12 422 760 
MLTTC : 13 166 072 

MLHT : 8 819 790 
MLTTC : 9 357 125 conforme  

CI.SO.CO SARL MLHT : 14 581 825 
MLTTC : 14 998 264 

MLHT : 13 222 300 
MLTTC : 13 588 627 

MLHT : 9 001 825 
MLTTC : 9 268 360 

Non conforme Les marques des échantillons 
et les messages éducatifs ne figurent pas dans 
les prescriptions techniques.  

INTEN-SAT/BURKINA 
SARL 

MLHT : 11 975 434 
MLTTC : 12 772 474  MLHT : 7 624 677 

MLTTC : 8 150 693 

Non conforme  Les marques des échantillons 
et les messages éducatifs ne figurent pas dans 
les prescriptions techniques. Le stylo vert n’est 
présente pas le vert.  

EZOF MLHT : 14 218 012 
MLTTC : 15 220 746 

MLHT : 12 416 817 
MLTTC : 13 318 539 

MLHT : 8 792 474 
MLTTC : 9 442 469 

Non conforme. Il est marqué la marque 
« classin » pour le cahier de 192 pages et 32 
pages et pourtant il n ya pas de marque sur les 
articles donnés. Le crayon de papier non 
marqué et pourtant il est marqué la marque 
« lauréat » sur l’offre. Il en est de même pour 
les crayons de couleur de 6 de 12 des trois 
stylos et le protège cahier. les messages 
éducatifs ne figurent pas dans les prescriptions 
techniques. 

BRCOM MLHT : 11 508 400 
MLTTC : 12 338 181 

MLHT : 10 430 640 
MLTTC : 11 169 740 

MLHT : 7 426 750 
MLTTC : 7 962 420 

Non conforme. Cahier de 288 pages, pas de 
choix de couleur de lignes, la zone d’écriture 
inferieure à 17.5, pas de marques. 
Cahier de 192 pages inferieures à 22 cm. 
Zone d’écriture inferieur à 13.5 avec 
l’application de la tolérance. 
Ardoise en carton et non en bois ou en plastic 
dur. Absence de l’échantillon du protège cahier 
pour le lot 2. Cahier de 96 pages est sans 
marque et le conditionnement n’est pas choisit. 
les messages éducatifs ne figurent pas dans 
les prescriptions techniques. 

ETS KANIA SEYDOU MLHT : 13 327 554 
 

MLHT : 11 577 455 
 

MLHT : 8 211 034 
 

Non conforme.  Les marques des échantillons 
et les messages éducatifs ne figurent pas dans 
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les prescriptions techniques. 
KCS Sarl  MLHT : 12 066 570  Conforme 

PCB MLHT : 13 159 060 
MLTTC : 13 726 665 

MLHT : 11 535 950 
MLTTC : 11 986 294 

MLHT : 8 253 670 
MLTTC : 8 725 027 

Non conforme.  Les messages éducatifs ne 
figurent pas dans les prescriptions techniques 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot  1 : Etablissement Korgho Luc & Frères (EKLF) avec un montant de quinze millions huit cent quarante trois mille 
trois cent quarante quatre (15 843 344) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) 
jours et après une augmentation de 5%. 
Lot  2 : KCS Sarl  avec un montant de douze millions six cent soixante neuf mille sept cent soixante dix (12 669 770) 
Francs CFA  toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours et après une augmentation de 5%. 
Lot  3 : Etablissement Korgho Luc & Frères (EKLF) avec un montant de  neuf millions sept cent cinquante quatre mille 
deux cent soixante quinze (9 754 275) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) 
jours et après une augmentation de 4.24%. 

   
-Dossier d’appel d’offre N°2018-003/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM DU 01/03/2018 pour LA  CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF + TROIS SALLES DE CLASSE + LATRINE À DEUX POSTES POUR L’ADMINISTRATION ET PROFESSEUR +  UN (01) 
BLOC DE LATRINE À QUATRE (04) POSTES POUR ÉLÈVES  

 Publication : Revue des Marchés publics N° 2274 du vendredi 21 mars 2018 page 46 - -Date du dépouillement : 30 avril 2018 
-Financement : Budget Communal gestion 2018 - Nombre de plis : 05 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN FCFA  

MONTANT CORRIGE 
 EN FCFA RANG OBSERVATIONS 

AR-EN-CIEL 
EXPERIENCE 

HT : 30 649 538 
 

HT : 30 627 038 
 3e 

Conforme Correction due à une erreur de quantité.au point 
2.9 de la salle de classe il est marqué 23.05 au lieu de 23.5 
considéré par l’entreprise. 

 
 
A.I.D 

 
 

HT : 28 457 360 
TTC : 33 579 685 

 
 

HT : 28 481 040 
TTC : 33 607 628 

 
1er 

Conforme Les corrections se situent : 
-au point 2.20 de la latrine à deux postes ou elle a prit la 
quantité 5.88 au lieu de 2.2. 
-au point 2.15 de l’administration il est mit  comme quantité 
159.06 au lieu de 179.06 portant une variation de 358 120 au 
lieu de 318 120. 
- au point 5.3 du bordereau de salle de classe il est marqué 
cinq mille en lettre contre 100 000 en chiffre. 
-au niveau de la latrine scolaire le point 0.5 a été sauté et la 
correction a constitué à lui appliqué le plus haut mont de cette 
rubrique par comparaison des concurrents. 

OCM HT : 29 879 550 
TTC : 35 257 869 

HT : 29 879 415 
TTC : 35 257 708 2è 

Conforme La correction est due à une erreur de quantité au 
point 7.1 du devis  des trois salles de classe ou il est marqué 
291.54 au lieu de 291.45. 

CERO HT : 34 597 831 
TTC : 40 825 441 

HT : 34 597 831 
TTC : 40 825 441 5è Conforme 

SORVLA 
 

HT : 31 062 927 
 

HT : 30 832 927 4e 
Conforme La correction est due a une erreur de sommation 
au niveau du sous total 6.2 qui fait 194 500 au lieu de 
394 500. 

ATTRIBUTAIRE: Agence Internationale de Distribution (A.I.D) pour un montant de trente trois millions six cent sept mille six cent vingt huit 
(33 607 628) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/MATD/RBMH/PKSS/HC-NNA/SG/CPAM du 03 mai 2018 realatif à l’Entretien véhicule à quatre (04) roues (LOT 

1), tout matériel de transport (LOT 2)  et matériel informatique et péri-informatique (LOT 3) - Date de dépouillement : 17 mai 2018 
Publication : RMP N°2307 du lundi 07 mai 2018 - Nombre de concurrents ayant postulé : Trois (03) pour lot1 ; trois (03) pour lot2 et quatre (04) 

pour lot3 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 
LOT 01 : Entretien véhicule à quatre (04) roues 

                                 
Soumissionnaire 

Montant HTVA 
lu en FCFA  

Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant 
HTVA corrigé 

en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

GARAGE ZOUNGRANA 3 660 500 4 319 390 3 660 500 4 319 390 1er Conforme 
GARAGE DE L’ESPOIR 
BITIE ISSA 7 152 000 --------- 7 152 000 ---------  Hors enveloppe 

GARAGE DE L’ESPOIR 
OKA   non évalué non évalué  

Non conforme : le soumissionnaire a 
présenté deux soumissions non séparées 
regroupant les lots 1 et 2 contrairement à 
l’avis de demande de prix qui stipule que 
«dans le cas où ils soumissionnent pour 
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils 
devront présenter une soumission 
séparée pour chaque lot » 

Attributaire  
GARAGE ZOUNGRANA pour un montant de quatre millions trois cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix (4 319 
390) F CFA TTC avec une augmentation de 15% soit un montant de quatre millions neuf cent soixante-sept mille deux 
cent dix (4 967 210) F CFA TTC 

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/MATD/RBMH/PKSS/HC-NNA/SG/CPAM du 03 mai 2018 realatif à l’Entretien véhicule à quatre (04) roues (LOT 

1), tout matériel de transport (LOT 2)  et matériel informatique et péri-informatique (LOT 3) - Date de dépouillement : 17 mai 2018 
Publication : RMP N°2307 du lundi 07 mai 2018  

Nombre de concurrents ayant postulé : Trois (03) pour lot1 ; trois (03) pour lot2 et quatre (04) pour lot3   
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 

LOT 02 : Entretien tout matériel de transport 

                                 
Soumissionnaires 

Montant HTVA 
lu en FCFA  

Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant 
HTVA corrigé 

en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 
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GARAGE ZOUNGRANA 3 113 700 3 674 166 3 113 700 3 674 166 1er Conforme 
GARAGE DE L’ESPOIR 
BITIE ISSA 7 487 000 --------- 7 487 000 ---------  Hors enveloppe 

GARAGE DE L’ESPOIR 
OKA   non évalué non évalué  

Non conforme : le soumissionnaire a 
présenté deux soumissions non séparées 
regroupant les lots 1 et 2 contrairement à 
l’avis de demande de prix qui stipule que 
«dans le cas où ils soumissionnent pour 
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils 
devront présenter une soumission 
séparée pour chaque lot » 

Attributaire  
GARAGE ZOUNGRANA pour un montant de trois millions six cent soixante-quatorze mille cent soixante-six (3 674 
166) F CFA TTC avec une augmentation de 8,86% soit un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille huit cent quarante-six (3 999 846) F CFA TTC. 

   
W& P DEMANDE DE PRIX N°2018-02/MATD/RBMH/PKSS/HC-NNA/SG/CPAM du 03 mai 2018 realatif à l’Entretien véhicule à quatre (04) roues 

(LOT 1), tout matériel de transport (LOT 2)  et matériel informatique et péri-informatique (LOT 3 
Date de dépouillement : 17 mai 2018 - Publication : RMP N°2307 du lundi 07 mai 2018. 

Nombre de concurrents ayant postulé : Trois (03) pour lot1 ; trois (03) pour lot2 et quatre (04) pour lot3  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018. 

LOT 03 : Entretien matériel informatique et péri-informatique. 

                                 
Soumissionnaire 

Montant HTVA 
lu en FCFA 

Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant 
HTVA corrigé 

en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en 

FCFA 
Rang Observations 

IDEAL COMPUTER 
SERVICES 1 950 500 ------- non évalué non évalué  

Non conforme. Au niveau de l’item 8 le 
DDP demande une cartouche d’encre 
85A non recyclé 
Echantillon proposé ne dispose pas des 
languettes de sécurité garantissant le fait 
qu’il ne s’agit pas de cartouche non 
recyclé 

Ets. KA. AL & Frères 2 325 000 ------- non évalué non évalué  

Non conforme. Au niveau de l’item 8 et 9 
le DDP demande respectivement une 
cartouche d’encre 85A non recyclé et 05A 
non recyclé. 
Echantillons proposés ne dispose pas 
des languettes de sécurité garantissant le 
fait qu’il ne s’agit pas de cartouche non 
recyclé aussi bien pour l’item 8 que 9. 
Aussi il se trouvait un papier imprimé 
dans la cartouche 85A proposée. 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 2 110 000 2 489 800 non évalué non évalué  

Non Conforme. Au niveau de l’item 8 le 
DDP demande une cartouche d’encre 
85A non recyclé 
Echantillon proposé ne dispose pas des 
languettes de sécurité garantissant le fait 
qu’il ne s’agit pas de cartouche non 
recyclé ; Absence de pièces 
administratives malgré la lettre 
n°2018.06/MATD/RBMH/PKSS/HC-
NNA/SG/CPAM du 17/05/2018 
relative à la transmission de pièces 
administratives. Absence reçu d’achat de 
dossier 

SYSTECOM SARL 2 920 000 3 445 600 2 920 000 3 445 600 1er Conforme 
Attributaire SYSTECOM SARL pour un montant de trois millions quatre cent quarante-cinq mille six cents (3 445 600) F CFA TTC 

 
 ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU 

Appel d’offre : Acquisition d’un Pick up, d’un minibus et d’un bus au profit de l’ENEP de Dédougou 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 28/05/ 2017 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 03, lot 2 :02, lot 3 : 01 

Financement : Budget ENEP, Exercice  2018  - Références de l’appel d’offre d’offres: N° 2018-01/MENA/SG/ENEP-DDG/PRM 

N° IFU PRESTATAIRES Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 

Délai 
d’exécution Observations 

LOT 1 : PICK UP 
00000300 E CFAO MOTORS BURKINA 27 100 000 27 100 000 60 jours CONFORME 
00002350 U SEA-B 23 830 000 23 830 000 60 jours CONFORME 

00002104 S WATAM SA 17 110 000 17 110 000 60 jours 

NON CONFORME : WATAM SA est en 
groupement d’intérêt avec ECONOMIC AUTO, 
toute chose proscrite par l’article 5 des 
instructions aux soumissionnaires. 

ATTRIBUTAIRE SEA-B  pour un montant de vingt-trois millions huit cent trente mille     (23 830 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 LOT 2 : MINIBUS 

00002350 U SEA-B 51 000 000 51 000 000 60 jours 
NON CONFORME 
*01 marché similaire au lieu de 03 
*Hors enveloppe 
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00002104 S WATAM SA 43 424 000 43 424 000 60 jours 

NON CONFORME : WATAM SA est en 
groupement d’intérêt avec ECONOMIC AUTO, 
toute chose proscrite par l’article 5 des 
instructions aux soumissionnaires. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
LOT 3 : BUS 

00002104 S WATAM SA 73 797 200 73 797 200 60 jours 

NON CONFORME : WATAM SA est en 
groupement d’intérêt avec ECONOMIC AUTO, 
toute chose proscrite par l’article 5 des 
instructions aux soumissionnaires. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
NB : Les lots 2 et 3 sont déclarés infructueux. 

 
 
 
 
 
 

 
                  REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix  N° 2018-001/RCNR/PSNM/CPIB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Pibaoré dans 

la Province du Sanmatenga - Financement : budget communal / ressources transférées ; gestion 2018 
 Publication de l’avis : RMP N°2278 du 27 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de dépouillement : 05 avril 2018. 

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

PCB SARL 
 11 784 096 12 566 180 11 784 096 12 566 180 Conforme 

Attributaire PCB Sarl : pour un montant de douze millions cinq cent soixante six mille cent quatre vingt (12 566 180) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

   
Demande de prix  N° 2018-002/RCNR/PSNM/CPIB pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres au profit des  cantines scolaires de la 

commune de Pibaoré dans la Province du Sanmatenga - Financement : budget communal / ressources transférées ; gestion 2018  
Publication de l’avis : RMP N°2278 du 27 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 05  - Date de dépouillement : 05 avril 2018. 

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

 
 
 
 
ESSSF 

 
 
 

24 531 925 
 

 
 
 

28 947 672 

 
 
 

24 531 925 
 

 
 
 

25 410 221 

Non Conforme : 
-Le délai de livraison sur l’acte d’engagement est 60 
Jours en lettre et 30 jours en chiffre. 
-Marchés similaires non fournis 
-Disponibilité de magasin dans la commune de Pibaoré 
non fournie 
-Camion non fourni (carte grise) 
-Correction du montant 25 410 221 Francs TTC au lieu 
de 28 947 672 Francs TTC 

 
 
SGM 

 
27 265 894 

 
28 689 045 

 
27 265 894 

 
28 689 045 

Non Conforme : -Disponibilité de magasin dans la 
commune de Pibaoré non fournie ; -Camion non fourni 
(carte grise)  

Etablissement Wend-Zanda 30 336 350 - 30 336 350 - Conforme 

WATAM SA 24 141 790 24 871 856 24 141 790 24 871 856 Non Conforme : -Disponibilité de magasin dans la 
commune de Pibaoré non  fournie 

ETOF 30 221 800 - 30 221 800 - 
Non Conforme :  -Marchés similaires non fournis 
-Disponibilité de magasin dans la commune de Pibaoré 
non fournie ; -Camion non fourni (carte grise) 

Attributaire Etablissement Wend-Zanda : pour un montant de trente millions trois cent trente-six mille trois cent cinquante 
(30 336 350) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

    
APPEL D’OFFRES N°2018-01/RCNR/PSNM/CPIB du 19 Mars 2018 pour la réalisation des travaux de bâtiments au profit de la Commune de 

Pibaoré - FINANCEMENT : Budget communal/ FPDCT/Ressources Transférées de l’Etat -SANTE-MENA  - gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°2296 du Vendredi 20 Avril 2018. 

Date de dépouillement : 21 mai 2018 - Nombre de plis reçus : 09  Date de délibération : 1er juin 2018 
Lot 01 : Construction d’un collège d’enseignement général à ouédèguin 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

BATI SERVICES SARL 39 242 869 / 39 242 869 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE BATI SERVICES SARL pour un montant Hors taxes de Trente neuf millions deux cent quarante deux mille huit cent 
soixante neuf (39 242 869) Francs CFA pour un délai d’exécution de Trois (03) mois 

Lot 02 : Réhabilitation de l’école de Ouédèguin 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BATI SERVICES SARL 1 992 100 / 1 992 100 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE BATI SERVICES SARL pour un montant hors taxes de Un million neuf cent quatre vingt douze mille cent (1 992 100) 
Francs CFA pour un délai d’exécution d’un (01) mois 
Lot 03 : Construction d’une maternité et une latrine douche au CSPS de Péotenga 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SAID SERVICE  31 690 408 / 31 690 408 / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE SAID SERVICE pour un montant Hors taxes de Trente un millions six cent quatre vingt dix mille quatre cent huit 
(31 690 408) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours 
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Lot 04 : Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux (02) latrines douches au CSPS de Péotenga 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SCATP SARL 19 383 310 22 872 306 19 383 310 22 872 306 Offre conforme 

EZOS 18 787 805 22 169 610 / / Offre écartée pour agrément 
technique non fourni 

GCZP Sarl 21 635 980 / / / Offre écartée pour agrément 
technique non authentique (N°2430) 

E.D.S.F 22 320 810 / / / Offre écartée pour agrément 
technique non authentique (N°2293) 

E.N.A 22 334 227 / / / 

Offre Non conforme 
Marché similaire N°01 (travaux de 
construction d’une école à 3 salles 
de classe sur le site du continuum à 
Dalo), le montant d’enregistrement 
du marché discordant avec le 
montant hors taxes du marché donc 
marché non authentique. Idem pour 
le Marché N°02. 
Marché N°03, le Visa du contrôleur 
financier est celui de la direction 
régionale du centre Nord au lieu de 
celui de la direction régionale du 
Centre Ouest. de plus, le PV de 
réception correspondant est signé 
par des acteurs du centre Nord au 
lieu du Centre Ouest donc marché 
non authentique ; 
Les pièces justificatives du matériel 
roulant sont scannées et falsifiées ; 
Le CV du Conducteur des travaux 
est sans numéro de téléphone et est 
incohérent avec son attestation de 
travail ; Toutes les attestations de 
travail ne justifient pas le nombre 
d’années d’expérience requis ; 
Tous les CV sont sans numéro de 
contact. 

ATTRIBUTAIRE SCATP SARL pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt deux millions huit cent soixante douze mille trois 
cent six (22 872 306) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 05 : Construction d’un incinérateur au CSPS de Péotenga 
SAAT - SA 400 900 473 062 400 900 473 062 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE SAAT SA pour un montant toutes taxes comprises de Quatre cent soixante treize mille soixante deux (473 062) 
Francs CFA pour un délai d’exécution de Trente (30) jours 

Lot 06 : Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux (02) latrines douches au CSPS de Tanyoko 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

SAAT – SA 18 762 660 22 139 939 18 762 660 22 139 939 1er Offre  conforme 
ENTREPRISE KORMODO 
BOUREIMA& FRERES 22 167 390 / 22 167 390 / 2ème Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE SAAT SA pour un montant toutes taxes comprises de Vingt deux millions cent trente neuf mille neuf cent 
trente neuf (22 139 939) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours 

Lot 07 : Construction de deux (02) salles de classe + un bureau à Mastenga; 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SAID SERVICE 16 726 648 / 16 726 648 / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE SAID SERVICE pour un montant hors taxes de Seize millions sept cent vingt six mille six cent quarante huit 
(16 726 648) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours 

Lot 08 : Construction d’une latrine à deux (02) postes au CPL de pibaoré; 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SAID SERVICE 2 097 224 / 2 097 224 / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE SAID SERVICE pour un montant hors taxes de Deux millions quatre vingt dix sept mille deux cent vingt quatre 
(2 097 224) Francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2018- 001 RCNR/PSNM/CPSA du 04 Avril 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02) SALLES 

DE CLASSE + UNE LATRINE A QUATRE POSTES DANS LE QUARTIER DE BOLLE 1, VILLAGE DE YALGO 1, COMMUNE DE PENSA. 
- Financement :   Lot unique: budget communal (FPDCT), gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2296 du vendredi 20 Avril 2018 ; 
Convocation de la CCAM N° 2018- 001/RCNR/CPSA du 26 Avril 2018 - Date de dépouillement: Lundi 30 Avril 2018 

Date de délibération : Lundi 30 Avril 2018. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot Unique : travaux de construction de deux  (02) salles de classe + une latrine a quatre postes dans le quartier de Bolle 1, village de 
Yalgo 1, Commune de Pensa. 

CEDIS 15.381.290 18.149.922 / / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot Unique : CEDIS pour un montant TTC de : Dix-huit millions cent quarante-neuf mille neuf cent 
vingt-deux (18.149.922) Francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Manifestation d’intérêt  N° 2018-003/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF pour la sélection d’un bureau d’étude pour des études des travaux  
d’assainissement pluvial du canal de NAPAGBA dans le centre-ville de la commune de Kaya. 

. Financement : Budget Communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2276 du 23 Mars 2018 
Convocation de la CCAM N°2018-27/RCNR/PS/CKYA/SG/DABF du 03 Avril 2018 - Date de dépouillement : 06 Avril 2018 

Nombre de plis reçus : 03 
SOUMISSIONNAIRES NOTES RANG OBSERVATIONS 

Lot unique: 
G. I. D 85 1er Conforme : Methodologie non signé 

Groupement TERRASOL et AFREGATE 76.25 3ème Conforme : Methodologie non signé 
-Planning signé avec une date non valide  

B.T.C 81,25 2ème Conforme : Methodologie non signé 
-Planning signé et non daté 

Le Bureau d’Etude retenu  pour la suite de la procédure: G.I.D.   
 
 
 
 
 

!
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Demande de Proposition n° 2018-02/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un bureau ou de groupement de bureaux d’études pour le suivi contrôle 

à pied d’œuvre d’un marché à Nandiala au profit du conseil régional du Centre-Ouest  
Financement : budget du conseil régional du centre-ouest, gestion 2018 - Revue des marchés publics : n° 2313 

Date de délibération des offres techniques : 03 mai 2018 - Date de publication des résultats des offres techniques : 15/05/2018 
Date de dépouillement : 22/05/2018 - Nombre de soumissionnaires : 04!

N°! Soumissionnaires!
Note 

technique 
(100 points)!

Note 
technique 

pondérée (80 
points)!

Montant 
corrigé de la 
proposition 

financière en 
HT en FCFA!

Montant corrigé de 
la proposition 

financière  
en FCFA TTC!

Note 
financière 

(100 points)!

Note 
financière 

pondérée (20 
points)!

Note 
finale (100 

points)!
Rang!

1!
Groupement 
GEPRES/MEMO 
sarl!

 
98!

 
78,40! 4 960 800! 5 853 744!  

50,26!
 

10,05!
 

88,45!
 

1er!

2! BETAT-IC! 85! 68,00! 2 493 600! 2 942 448! 100! 20! 88! 2ème!

3! 2eC Ingénierie 
Conseil ! 88 ,50! 70,80! 4 353 840! 5 137 531! 57,27! 11,45! 82,25! 3ème!

4! Groupement 
BEI-CETIS! 95! 76,00! 8 348 590! 9 851 336! 29,86! 05,97! 81,97! 4ème!

 
Attributaire!

Groupement GEPRES-MEMO Sarl pour un montant de Quatre Millions Neuf-Cent Soixante Mille Huit Cents (4 960 800) 
francs CFAH T et Cinq Millions Huit Cent Cinquante Trois Mille sept Cent Quarante Quatre (5 853 744) francs CFATTC 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

 
Demande de proposition n° 2018-01/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un bureau  d’étude ou d’un groupement de bureaux d’études pour le 

suivi contrôle à pied d’œuvre d’un lieu d’hébergement au  Conseil régional du Centre-Ouest. Date de délibération des offres techniques : 03 mai 
2018 Financement : budget du conseil régional du centre-ouest et FPDCT, gestion 2018 

Revue des marchés publics : n° 2313 - Date de publication des résultats des offres techniques : 15/05/2018 
Date de dépouillement : 22/05/2018 - Nombre de plis reçus pour l’analyse financière : 05!

N°! Soumissionnaires!
Note 

technique 
(100 pts)!

Note 
technique 

pondérée (80 
pts)!

Montant corrigé 
de la 

proposition 
financière en 

FCFA HT!

Montant corrigé 
de la 

proposition 
financière en 

FCFA TTC!

Note 
financière 

(100 points)!

Note 
financière 

pondérée (20 
pts)!

Note 
finale 

(100 pts)!
Rang!

1! Groupement 
GEPRES/MEMO sarl! 91! 72,80! 7 333 590! 8 653 636! 62,99! 12,59! 85,39! 3ème!

2! SOGIR AFRIQUE! 87! 69,60! 4 620 000! 5 451 600! 100! 20! 89,60! 2ème!

3! Groupement Agence 
CAURI-CACI ! 82! 65,60! 7 692 746! 9 082 160! 60,02! 12,00! 77.60! 5ème!

4! Groupement 
GRETHECH-B2I! 89! 71,20! 6 902 078! 8 144 452! 66,93! 13,38! 84 ,58! 4ème!

5! Groupement 
ESPACE/ARCHI-Z! 98! 78,40! 5 825 000! 6 873 500! 79,31! 15,86! 94,26! 1er!

Attributaire!
Groupement ESPACE/ARCHI-Z pour un montant de Cinq Millions Huit Cent Vingt-cinq Mille (5 825 000) francs CFA 
HT et Six Millions Huit Cent Soixante-treize Mille Cinq Cents (6 873 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de cent vingt (120)  jours!
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REGION DE L’EST 

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/REST/PGNG/CPLA POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION COMPLETE DE TROIS (03) FORAGES 
POSITIFS DANS LES VILLAGES DE (BOUSKOMI ; SOURONGOU ET PIELA) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIÉLA 

PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2311 du Vendredi  11 Mai  2018 
CONVOCCATION de la CCAM : N°2018 -02/MATD/REST/PGNG/CPLA du 18 /05/2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 Mai  2018 ; DATE DE DELIBERATION : 22 Mai  2018 

NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01 ; FINANCEMENT : Budg et communal (Subvention Etat/AEPS), Gestion 2018 
Lot unique : réhabilitation complète de trois (03) forages positifs dans les villages de (Bouskomi ; Sourongou et Piela)  

au profit de la commune de Piéla 
Montant de l'offre lu publiquement 

(FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

ENTREPRISE TINDANO 
ARDJIMA & FRERES 

(E.T.A.F) 
7 498 000 - 7 498 000 - Offre conforme 

Economiquement avantageuse 1er 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

ENTREPRISE TINDANO ARDJIMA & FRERES (ETAF)  pour un montant de  Sept millions quatre cent  quatre-
vingt-dix-huit mille (7 498 000) francs CFA HT  avec un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

APPEL D’OFFRES N°2018- 01/MATD/REST/PGNG/CCLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE SCOLAIRE AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA ; FINANCEMENT :   Budget Communal (subvention Etat/MENA), gestion 2018. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2275 du Jeudi 22 mars 2018. 
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2018- 014/MATD /REST/PGNG/CCLA/PRM du 13 avril 2018. 

Date d’ouverture des plis : 20 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 20 avril 2018 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

HT TTC HT TTC SOUMISSIONNAIRES 
(Lot 1) 

OBSERVATIONS Rang 

 E M A F 23 716 190 27 985 104 23 716 190 27 985 104 Conforme 1er 
 ( Lot 2)  
E W K Sarl 7 496 000 _ 7 496 000 _ Conforme 1er 

Attributaires 

-Lot 1 : E M A F pour un montant de vingt-trois millions sept cent seize mille cent quatre-vingt-dix (23 716 
190) francs CFA HT et de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cent quatre (27 985 104) 
franc CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours                                                                     
 -Lot 2 : E W K Sarl pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (7 496 000) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

                                                   
APPEL D’OFFRES N°2018-02/REST/PGNG/CCLA POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX (06) BOUTIQUES DE RUE AU PROFIT 

DE  LA COMMUNE DE COALLA ; FINANCEMENT :  Budget Communal (subvention FPDCT+ fonds propres), gestion 2018. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2301 du vendredi 27 avril 2018. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2018- 020/MATD /REST/PGNG/CCLA/PRM du 15 mai 2018. 
Date d’ouverture des plis : 28 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28 mai 2018 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

 ETY 9 887 000 11 666 660 9 887 000 11 666 660 Conforme  1er 

GLOBAL TECH/GENI CIVIL 11 600 000 - - - 
Non conforme 
Pour n’avoir pas fourni la 
caution de soumission 

 

EKBF 11500 000 _ 11 500 000 _  Conforme 2ème 

Attributaire 
 ETY pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-sept mille (9 887 000) francs CFA HT et de 
onze millions six cent soixante-six mille six cent soixante (11 666 660) franc CFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois                                                                     

          
 
 
 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N°2018-010/ MATS/RHBS/GBD/CRAM  pour l’acquisition de vivres et de condiments au profit de la maison d’arrêt et de 

correction de Bobo Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2299 du 25 avril 2018 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 mai 2018 

Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Observations 

ENTREPRISE DAFRA 
JODIA 

16 930 000 HT 
Néant - TTC 

24 157 500 HT 
Néant - TTC 

16 930 000 HT 
Néant - TTC 

24 157 500 HT 
Néant - TTC 

Non conforme : Caution de 
soumission délivrée par SMS, 
un établissement non agréé par 
le MINEFID 

CGB  21 405 350 HT 
22 110 320 TTC 

31 123 500 HT 
32 040 870 TTC 

21 405 350 HT 
22 110 320 TTC 

31 123 500 HT 
32 040 870 TTC 

Non conforme : montant hors 
enveloppe 

KORBEOGO et 
COMPAGNIE 

23 012 400 HT 
23 691 075 TTC 

33 773 000 HT 
34 651 410 TTC 

23 013 150 HT 
23 691 075 TTC 

33 774 000 HT 
34 651 410 TTC 

Non conforme : montant hors 
enveloppe 

ZAILA TRADING 21 669 250 
Néant - TTC 

31 385 500 
Néant - TTC 

21 669 250 
Néant - TTC 

31 385 500 
Néant - TTC 

Non conforme : Caution de 
soumission délivrée par SMS, 
un établissement non agréé par 
le MINEFID 

Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conformes 
 

Demande de prix   N°2O18-002/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 06 avril 2018  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kayan. 

Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, Gestion 2018 
Publication:Revue des marchés publics n°2306 du vendredi 04 mai 2018; 

Date d’ouverture des plis: 15 mai  2018; Nombre de plis reçus: un (01). 
Montant  en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

DAFRA JODIA 22 865 000 22 424 000 - - Conforme : correction dues à une erreur de calcul à l’item 2 

Attributaire 
DAFRA JODIA pour un montant de vingt-deux million neuf cent onze mille deux cent (22 911 200) F CFAHT après une 
augmentation des quantités  de:  20 sacs de 50 kg de haricot ; 8 bidons d’huile de 20 l et 01,160 tonnes soit une 
augmentation totale de 2,17% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 
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menuisier coffreur et du peintre. 
* Discordance entre les prix unitaires 
en chiffres et en lettres aux items I.1 
et I.3 du lot 1. Erreur de sommation 
au lot 3 

E G E M A 
Lu : 15 254 237 

 
Corrigé : 14 555 037 

  
Conforme : Discordance entre prix 
unitaires en chiffres et en lettres à 
l’item III.2 

E S T B Lu : 12 845 409 
Corrigé : 12 845 409  Lu : 3 507 164 

Corrigé : 2 519 094 

Non Conforme pour les deux lots :  
* Absence des CV actualisés, des 
maçons, du menuisier coffreur et du 
peintre. Devis du lot 3 non conforme 
à celui du dossier de demande prix. 
Correction de l’offre financière de -
28,17% 

Attributaires 
 

Lot 1 : E G E M A  pour un montant TTC de : dix-sept millions cent soixante-quatorze mille neuf cent quarante-
quatre (17 174 944) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : E T F pour un montant TTC de : un million huit cent quarante-trois mille six cent trois (1 843 603) F CFA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : E T F  pour un montant TTC de sept millions trois cent quatre –vingt-quinze mille deux cent soixante-quatre 
(7 395 264) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 

REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix  N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de 

la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2295 du 19 avril 2018  -  Date de dépouillement : 30 avril 2018 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) 
 Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

 SEACOM 8 611 175 8 611 175 Conforme : erreur de quantité à l’item 1  
HADRA PRESTATION VISION 7 039 545 8 094 345 Conforme : augmentation des quantités des cahiers de 192 pages 

Attributaire 
HADRA PRESTATION VISION pour un montant hors taxes de : huit millions quatre vingt quatorze mille trois cent 
quarante cinq (8 094 345) F CFA après une augmentation de 14,98% avec un délai de livraison de quarante cinq 
(45) jours. 

   
Demande de prix  N° 2018- 002 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM pour la construction d’une maternité au profit de la commune de Koti, Province du 

Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2295 du 19 avril 2018                    
 Date de dépouillement : 30 avril 2018 - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion  2018  - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

 C E R O 20 213 450 20 213 450 Non conforme : offre hors enveloppe  
ECC-YA 15 055 299 15 055 299 Non conforme : Faux agrément fourni  

FASO PRESTATION 11 500 000 11 500 000 
Non conforme : Absence d’actes de vente des véhicules 09LL5053 et 09GG5955 vu que 
ces véhicules n’appartiennent ni à l’entreprise, ni à la directrice de ladite entreprise. Les 
reçus d’achat ne peuvent pas tenir lieu (cf. Données particulières de la demande de prix). 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
    

Demande de prix  N° 2018- 003 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM pour la réalisation de latrines familiales semi finies, d’une fourrière et d’un forage  au 
profit de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2295 du 19 avril 2018 - Date de dépouillement : 30 avril 2018 
Financement : Budget communal/Ressources transférées/ARD, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : six (06) 

 
Montant F CFA H TVA 

  
Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 
 

Lot 5 
 

 
 
Observations 

COGESYF 

Lu : 
18 899 300 

 
Corrigé: 

18 899 300 

Lu : 
14 920 500 

 
Corrigé: 

14 920 500 

Lu : 
10 941 700 

 
Corrigé: 

10 941 700 

  

Non conforme : Faux agrément 
fourni. Le numéro de l’agrément 
fourni 2544 appartient à  ZOURE 
Louis : Entreprise ZOURE & Frères 
(E.ZO.F : cf. arrêté 2016-001 
/MUH/SG/CATDB 15 février 2016). 

ECC-YA   
  

Lu : 
2 295 010 
Corrigé: 

2 295 010 

 Non conforme : Faux agrément 
fourni  

Faso Prestation    

Lu : 
1 937 000 
Corrigé: 

1 937 000 

 

Non conforme : Absence d’actes de 
vente des véhicules 09LL5053 et 
09GG5955 vu que ces véhicules 
n’appartiennent ni à l’entreprise, ni à 
la directrice de ladite entreprise. Les 
reçus d’achat ne peuvent pas tenir 
lieu (cf. Données particulières de la 
demande de prix). 

AREF     

Lu : 
7 000 000 
Corrigé: 

7 000 000 

Conforme   

Attributaires 
 

Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 4 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 5 : A R E F  pour un montant hors taxes de sept millions (7 000 000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

    
Demande de prix  N° 2018- 003 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant  réalisation et réhabilitation d’infrastructures profit de la commune de 

Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2307 du 07 mai 2018 - Date de dépouillement : 18 mai 2018 

Financement : Budget communal /FPDCT/ARD-Hbs, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  HT F CFA  

Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

E T F Lu : 13 979 120 
Corrigé : 14 129 120 

Lu : 1 562 375 
Corrigé : 1 562 375 

Lu : 6 067 173 
Corrigé : 6 267 173 

Non conforme pour le lot 1: 
*Absence du diplôme, du CV, du 
Certificat de travail de travail et de 
l’Attestation de disponibilité du 
Contrôleur des travaux 
* Absence du CV, du Certificat de 
travail de travail et de l’Attestation de 
disponibilité des maçons, du 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/RPCL/POTG/CABS du 14 mai 2018 
Financement :   Budget communal, Gestion 2018 (Transfert MENA) 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2316 du vendredi 18 mai 2018; 
Convocation de la CCAM : Lettre n°2018-04/RPCL/POTG/M/SG du 28 mai 2018 ; Date d’ouverture des plis : 31 mai 2018 

Nombre de plis reçus : deux (02) ; Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (0) ; Date de délibération  : 31 mai 2018 
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la Commune de Absouya 

MONTANT  HTVA 
en F CFA 

MONTANT  TTC 
en F CFA Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations Rang 

 NAS SARL 29 275 500 29 275 500 29 992 350 29 992 350 Conforme 1er  

SIF NEGOCE 26 620 000 - 27 446 200 - 

Non Conforme : 
-Véhicule de livraison non fourni ;  
-Faux et usage de faux de marché similaire fourni (lettre de 
commande) après vérification auprès de la Commune de 
GOMPONSOM ; 
-Spécification technique du bidon d’huile (longueur) proposée 
et échantillons du riz et du haricot fournis non  conforme aux 
spécifications techniques demandées dans le DAO. 

- 

 
Attributaire 

NAS SARL pour un montant de vingt-neuf millions sept cent dix-neuf  mille cinq cent (29 719 500) francs CFA HTVA soit trente 
millions quatre cent trente-six mille trois cent cinquante (30 436 350) francs CFA TTC après une augmentation de 1,48 % (10 
sacs de riz de 50kg chacun et 10 sacs de haricot de 50 kg chacun) avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 

          
Demande de prix N°2018-02 /RPCL/PKWG/C-NIU/SG RELATIVE A L’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires 

de la Commune de Niou. 
Allotissement : lot unique : acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Niou 

FINANCEMENT : budget communal / transfert MENA gestion 2018 
Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2283 du mardi 03 Avril 2018 

Convocation de la CCAM : N°2018-01du 09 Avril 2018 
Date d’ouverture des plis : 13 Avril 2018. N0ombre de plis : 05 

Montant en F.CFA Montant en F.CFA Soumissionnaires  lu htva Corrigé htva Lu ttc corrigé ttc Observations  

EZOF SA 44 485 000 45 809 800 44 485 000 45 809 800 Hors enveloppe 

WATAM SA 42 887 500 44 026 000 42 887 500 44 026 000 

Non-conforme 
-Emballages de riz : un sachet de 1kg ne comportant 

pas de dates de production et de péremption au lieu d’un 
sac de 50kg 

-Emballage de haricot : un sachet de 1kg ne 
comportant pas de marquage  ni de date de production et 

de péremption au lieu d’un sac de 50kg. 
OUBDA COMMERCE & 

SERVICES 44 861 397 46 452 939 44 861 397 46 212 279 Hors enveloppe 

EGCOF 47 586 200 48 621 200 47 586 200 48 621 200 Hors enveloppe 
DAMAS SERVICES 44 827 500  44 827 500  Hors enveloppe 

Conclusion Marché infructueux pour absence d’offres conformes 
 

Résultat de la demande de prix n°2018-001 /RPCL/PKWG/C-NIU du 03/04/2018 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 
de Niou ; Financement : Budget  Communal /Transfert MENA, Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2295 du jeudi 19 avril 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-02/RPCL/PKWG/CNIU/SG du 24 avril 2018 ; Date de dépouillement : 30 avril 2018 ; Nombre de plis reçus dans 

les délais : 7 ; Nombre de plis reçus hors délais : 00 ; Date de délibération : 30 avril 2018 
Montant en F.CFA Montant en F.CFA Soumissionnaires Lu htva Corrigé htva Lu ttc Corrigé ttc Observations  

K.R.K CONCEPT 
 16 449 500 16 449 500 - - 

Non conforme pour absence de pièces 
administratives après 72 Heures et hors enveloppe 

financière 

EGCOF 16 398 900 16 398 900 16 947 540 16 947 540 Non conforme pour absence de pièces 
administratives après 72 Heures 

EOGSF SARL 16 678 000 16 678 000 17 349 400 17 349 400 Non conforme pour absence de pièces 
administratives après 72 Heures et hors enveloppe 

VISION OUEDER 
SERVICE 15 996 200 15 996 200 - - Non conforme pour absence de pièces 

administratives après 72 Heures 

DAMAS Services 
 

 
15 774 300 

 
15 774 300 - - 

Non conforme - le cahier de 192 ; 96;48 pages et 
cahiers de dessin sont de fabrications artisanale 

(désagrafé § ragrafé). 
-la ligne d’écriture du cahier de 32 pages double ligne 

n’est pas conforme (ligne inversée). 
- le compas métallique avec porte crayon de la trousse 

mathématique n’est pas de bonne qualité 
E.I.B 15 467 500 15 467 500 - - Conforme 

EPEF 17 293 200 17 293 200 - - 

Non conforme - le cahier de 48 pages est d’une 
fabrication artisanale (désagrafé § ragrafé). 

- le compas métallique avec porte crayon de la trousse 
mathématique n’est pas de bonne qualité. 

- hors enveloppe financière 
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Attributaire 
E I B pour un montant de seize millions trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante (16 391 750) F CFA 

HTVA après une augmentation des  quantités de : 1000 cahiers de 192 pages, 750 ardoises, 1 000 équerres, 1 000 
stylo bleu, 1 000 stylo rouge, 1 000 stylo vert et 400 cahiers de 288 pages soit 6% pour un délai de livraison de trente 

(30) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RPCL/POTG/CZTG DU 10 JANVIER 2018 pour :  
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I 
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II  

Financement : budget communal, gestion 2018 / RESSOURCES TRANFEREES MENA  
Publication de l’avis :  

-Revue des marchés publics n° 2251 du vendredi 16 Février 2018 ; 
- Sidwaya n° -------- du ------------- 20----; 

- Autres (s’il y a lieu) ------------- 
Convocation de la CCAM : N° 2018-32 /RPCL/POTG/CZTG/SG/CCAM du 21 Février 2018 

Date d’ouverture des plis : 26 Février 2018 ; 
Nombre de plis reçus : dix (10) pour le lot 1 et huit (08) pour le lot 2 

Soumissionnaires disqualifiés : zéro ; Date de délibération : 26 Février 2018 
SUR DECISION DE L’ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 N° 2018-0150/ARCOP/ORD du 26 MARS 2018 INFIRMANT LES RESULTATS PROVISOIRES PARU DANS LE QUODITIEN N°2275 FU JEUDI 
22 MARS 2018 

Date de la reprise de l’analyse : jeudi 31 Mai 2018 
LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZITENGA I 

MONTANT LU EN CFA MONTANT CORRIGE EN CFA  
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

EFAF 11 745 500 --- 11 745 500 --- Conforme 

EZOF 11 544 600 12 435 060 11 546 100 12 536 380 

Conforme : 
-Erreur de calcul à m’item 6 (protège cahier) : 362 500 au 

lieu de 360 000 
- Erreur de calcul à l’item 15 (Equerre) : 125 000 au lieu de 

126 000 
P.C.B. 10 487 500 11 108 050 10 487 500 11 108 050 Conforme  

E.D.S.F. 12 425 500 ---- 12 425 500 ---- Conforme 
LE GEANT SARL 9 217 400 9 942 080 9 217 400 9 942 080 Conforme  

ENIRAF Sarl 11 423 800 12 321 100 11 423 800 12 321 100 Conforme 
PENGR WEND 

BUSINESS CENTER 
SARL 

13 272 500 ---- 13 272 500 ---- Conforme 

EGCOF 11 610 900 12 595 392 11 610 900 12 595 392 Conforme 
MUCOGEB 11 084 500 12 018 700 11 084 500 12 018 700 Conforme 

YIMI SEFRVICES 12 292 500 ---- 12 292 500 ---- Conforme 

Attributaire 
LE GEANT SARL pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I pour un montant de : 

NEUF MILLIONS DEUX CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENTS (9 217 400) FRANCS CFA HTVA et NEUF MILLIONS 
NEUF CENT QUARANTE DEUX  MILLE QUATRE VINGTS  (9 942 080) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 

Quarante-cinq (45) jours. 
                    

LOT 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZIENGA II 

MONTANT LU EN CFA MONTANT CORRIGE EN CFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EZOF 7 086 000 7 749 120 7 087 200 7 750 716 

Conforme : 
-Erreur de calcul à l’item 6 (protège cahier) :  

290 000 au lieu de 288 000 
- Erreur de calcul à l’item 15 (Equerre) :  

100 000 au lieu de 108 000 

P.C.B. 6 273 000 6 728 940 6 273 000 6 728 940 Conforme 

E.D.S.F. 7 894 000 ---- 7 894 000 ---- Conforme 

LE GEANT SARL 
 

5 630 500 
 

6 159 160 
 

5 091 500 
 

5 620 120 

Conforme  
- Erreur du bordereau des prix unitaires :  

-Item 1 (cahier de 192 pages) 98 au lieu de 198  

ENIRAF Sarl 6 784 000 7 448 560 6 784 000 7 448 560 Conforme 

PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL 8 317 500  --- 8 317 500  --- Conforme 

EGCOF 7 207 400 7 937 012 7 207 400 7 937 012 Conforme 

MUCOGEB 6 942 500 7 638 650 6 942 500 7 638 650 Conforme 

Attributaire 
LE GEANT SARL pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II pour un montant 
de : CINQ  MILLIONS QUATRE VINGT ONZE MILLE CINQ CENTS (5 091 500) FRANCS CFA HTVA et  CINQ 

MILLIONS SIX CENT VINGT MILLE CENT VINGTS  (5 620 120) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 
Quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-018/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 02/05/2018 POUR LA REHABILITATION DES SYSTEMES 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES (AEPS) DE SOGPELCE ET DE OURGOU-MANEGA DANS LA PROVINCE DE L’OUBRITENGA 

POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL (DREA-PCL). 
Financement : Budget Etat, Exercice 2018 

Publication :  
Quotidien des marchés publiques N° 2311 du vendredi 11 mai 2018 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture/délibération : Lettre d’invitation N° 2018-022/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 18/05/2018 

Date de dépouillement : mercredi 23 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 
Lot 1 : Réhabilitation du Système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Sogpelcé dans la commune de Ziniaré (province de 

l’Oubritenga) pour le compte de la DREA-PCL. 
Lot 2 :  Réhabilitation du Système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Ourgou-Manéga dans la commune de Ourgou-Manéga 

(province de l’Oubritenga) pour le compte de la DREA-PCL 

Montant lu  en FCFA Montant corrigé en FCFA  
SOUMISSION-

NAIRE 
 

N° du lot 
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

Rang Observation 

Lot 1 8 656 000 10 202 280 8 656 000 10 202 280 2ème  Même personnel utilisé dans le lot 1 et le 
lot 2. 

ENTREPRISE 
RELWENDE 

Lot 2 19 835 000 23 405 300 12 635 000 14 909 300 - 

Même personnel utilisé dans le lot 1 et le 
lot 2. 

diminution du montant corrigé dû à une 
différente entre le prix unitaire en chiffre et 

en lettre de l’item 2.2.2 
(1*800.000=800.000 au lieu de 

1*8.000.000=1.000.000) soit une variation 
à la basse de 7.200.000 FCFA HTVA soit 

37% qui est supérieur à 15 %. 
Disqualifié 

ETES BURKINA 
SARL Lot 1 10 155 000 - 10 155 000 - 3ème  R. A. S 

Lot 1 8 060 800 9 511 744 8 060 800 9 511 744 1er  R. A. S 
SO.CO.GE.M 

Lot 2 18 079 500 21 333 810 18 079 500 21 333 810 1er  R. A. S 

ATTRIBUTAIRE :  
Lot 1 : SO.CO.GE.M   pour un montant de huit millions soixante mille huit cents (8 060 800) francs CFA hors TVA soit neuf millions cinq cent onze 

mille sept cent quarante-quatre (9 511 744) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 2 : SO.CO.GE.M pour un montant de dix-huit millions soixante-dix-neuf mille cinq cents (18 079 500) francs CFA hors TVA soit vingt un 

millions trois cent trente-trois mille huit cent dix (21 333 810) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-014/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 06/04/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE 350 LATRINES 
FAMILIALES SEMI-FINIES SANPLAT DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE 

L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL 
Financement : Budget Etat, Exercice 2018 

Publication :  
Quotidien des marchés publiques N° 2305 du 03 mai 2018 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture/délibération : Lettre d’invitation N° 2018-021/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 08/05/2018 

Date de dépouillement : lundi 14 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : 01 
Lot 1 : Construction de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boudry pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). 
Lot 2 : construction de 150 latrines familiales semi-finies dans la commune de Laye pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

SOUMISSIONNAIRE N° du lot 
HT TTC HT TTC 

Rang Observation 

Lot 1 21 000 000 - 21 000 000 - 1er R. A. S 
E. CO. BA. T 

Lot 2 15 897 400  15 897 400 - 1er R. A. S 
ATTRIBUTAIRE :  

Lot 1 : E. CO. BA. T   pour un montant de vingt un millions (21 000 000) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
Lot 2 :  E. CO. BA. T pour un montant quinze millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents (15 897 400) francs CFA hors TVA avec 

un délai d’exécution de deux et demi (2,5) mois 
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 REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Demande de prix n° 2018-003/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux  de construction d’infrastructures administratives, scolaires et sanitaires 
dans la commune de Ourgou-Manéga - Financement : Budget communal gestion 2018/ Appui FPDCT /TRANSFERT MENA/TANSFERT SANTE 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2294 du Mercredi 18 Avril 2018 Page 34 
Convocation de la CCAM n° 2018-016/RPCL/POTG/COM/CCAM du 19/04/2018 - Nombre de plis reçus : 06 – 

Date de la délibération : 27 Avril  2018.!
Lot1 : construction d’un bâtiment d’état civil!

Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA! Observations!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !
01! ESSAF ! 18 558 900! 21 899 502! -! !  RAS    Conforme.!

02! Société Wend-Kouni SA! 16 470 210! 19 434 848! ! !

-Caution non conforme ; 
-Absence des CV des ferrailleurs pour le lot 1 ; 
-Insuffisance de marchés similaires avec les structures de 
l’Etat (1 proposé au lieu de 2) : Non conforme.!

03! GESER-FA-SARL! 16 731 445! 19 743 105! ! ! Personnels et matériels proposé pour trois (03) lot donc 
ne peut prétendre avoir que trois (03) lot Non Conforme!

04! HYCRA Service! 16 924 360! 19 970 360! ! !

-Insuffisance de ferrailleur pour chaque lot (1 proposé au 
lieu de 2). 
-Agrément technique ne couvre pas la région du plateau 
central après vérification à la DGAHC. 
Non conforme.!

05! EZOS! 21 431 645! -! ! !

-Attestation d’inscription au  RC non conforme (scanné) 
-Agrément technique non conforme après vérification à la 
DGAHC, -DRTEJ, CNSS, ANE et ASF à compléter en cas 
d’offre favorablement évaluée : Non conforme!

06! H2000 International! 19 787 977! 23 349 813! -! -!

-Lettre d’engagement adressé à Monsieur le Maire de la 
Commune Ourgou-Ménaga au lieu de Ourgou-Manéga 
(sur le devis estimatif ainsi que sur le bordereau des prix 
unitaires) : Non Conforme.!

Attributaire !
ESSAF : avec un montant de: Dix huit millions cinq cent cinquante huit mille neuf cents (18 558 900) FCFA /HTVA 
et Vingt Un millions huit cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent deux (21 899 502)  FCFA / TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.!

Lot 2 : construction d’une maternité au CSPS de SIDOGO!
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! COGEBAT! -! -! -! -! -Pas de proposition d’offre financière ; -Absence de lettre 
d’engagement :  Non Conforme.!

02! ESSAF ! 26 956 893! 31 809 133! ! ! RAS Conforme!

03! Société Wend-Kouni SA! 24 446 150! 28 870 057! ! !

-Caution non conforme ; 
-Absence des CV des ferrailleurs pour le lot 2 ; 
-Insuffisance de marchés similaires avec les structures de 
l’Etat (1 proposé au lieu de 2) :  Non Conforme.!

04! FADILA Construction! 23 921 781! -! ! !

-Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2 par 
lot) ; - Absence des CV des ferrailleurs par lot , Pas de 
citerne à eau (reçu d’achat sans nom sans adresse). 
Non Conforme.!

05! GESER-FA-SARL! 23 495 860! 27 725 115! 27 682 126! 33 415 094!

Offre Financière 
 DEVIS et B. P. U. (Maternité) 
-Item 4.1 :incohérence dans les propositions de montants 
’’ 1 500 F ’’ en chiffre  différent de ‘’8 000 F ’’ en lettre 
dans le bordereau; 
-Item 5.1 :incohérence dans les propositions de montants 
‘’ Cent Dix Mille ‘’ en chiffre dans le devis,  différent de   
‘’Cinq Dix Mille en lettre dans le bordereau; 
-Item 5.8 : incohérence dans les propositions de 
montants’’ 8 000 F ’’ en chiffre dans le devis,  différent de 
‘’Douze Mille’’ en lettre dans le bordereau; 
-Item 7.5 : incohérence dans les propositions de 
montants’’ 60 000 F’’ en chiffre dans le devis, différent de 
‘’Soixante Dix Mille’’ en lettre dans le bordereau; 
-Item 9.1 : incohérence dans les propositions de montants 
pr’’ 3 000F ’’ en chiffre dans le devis, différent de ‘’Trois 
Cent ’’ en lettre. dans le bordereau. 
B. P. U.(Latrine) 
-Item 2.1: incohérence dans les propositions de montants 
’’ 80 000 F ’’ en chiffre dans le devis, différent de ‘’Quatre 
Mille’’ en lettre dans le bordereau. 
Hors enveloppe : Non conforme!

06! GSC International! 22 368 753! 26 395 128! ! !

-Non-respect du délai d’exécution : ‘’90 jours’’ au lieu de 
‘’60 jours’’ comme stipule le DAC ; -Matériel roulant non 
conforme, ‘’camion citrene’’ fourni au lieu de ‘’camion-
citerne ‘’  ,’’ camion bene’’ fourni au lieu de ‘’camion 
benne’’ : Non conforme.!

07! G.B.S! 20 818 365! 24 565 671! ! ! -Absence de marchés similaires avec les structures de 
l’Etat pour les deux lots :Non Conforme.!

08! EZOS! 30 949 958! -! ! ! DRTEJ, CNSS, ANE et ASF à compléter en cas d’offre 
favorablement évaluée Conforme 
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-Agrément technique non conforme après vérification à la 
DGAHC : Non conforme.!

09! H2000 International! 23 649 743! 27 906 697! -! -!

-Lettre d’engagement adressé à Monsieur le Maire de la 
Commune de ‘’Ourgou-Ménaga’’ au lieu de  ’’ Ourgou-
Manéga’’ ; Construction d’une maternité à Siogo qui n’est 
pas un village de la commune 
-Lire ‘’Sidogo’’ au lieu de ‘’Siogo’’ sur le titre du  devis et 
du bordereau des prix unitaires ; 
-Absence du titre  bordereau des prix unitaires : Non 
conforme.!

Attributaire !
ESSAF avec un montant de: Vingt six millions neuf cent cinquante six mille huit cent quatre vingt treize  (26 956 
893) FCFA / HTVA et Trente un  millions  huit cent neuf  mille  cent trente trois  (31 809 133) FCFA / TTC pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.!

Lot 3 : construction d’un logement infirmier au CSPS de SIDOGO!
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! COGEBAT 
! 8 593 545! 10 140 383! 9 692 860! 11 371 383!

Gros œuvre 1,7 erreur de quantité 4,1 au lieu de 1, 4,1x 
300 000  =  1 230 000 RAS. 
Conforme.!

02! ESSAF ! 9 692 860! 11 437 575! 9 497 860! 11 207 474!

-Item 3.1.1 portes métallique à deux battants 
-proposé : 4 portes au lieu de 1 porte 
-Erreur de sommation du sous total  3.2  
Proposé  846 070 au lieu de 675 000. 
Conforme.!

03! FADILA Construction! 7 946 404! -! 7 989 619! !

-Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2 par 
lot) ; 
- Absence des CV des ferrailleurs par lot Pas de citerne à 
eau (reçu d’achat sans nom sans adresse) 
*LOGEMENT (devis) pas de citerne à eau (reçu d’achat 
sans nom sans adresse). 
       GROS OEUVRES  
-Item 1.1.7Qté en m3 = 0 proposition dans le DAC.  
Proposition de la commission : 4,3 m3  Prix unitaire : 130 
000 F X 4,3 = 559 000 FCA. Montant corriger logement : 
5 611 7650  F CFA. 
*CUISINE DU LOGEMENT (devis) 
CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE 
-Item III.1.1Qté en ml = 0 proposition dans le DAC.   
Proposition de la commission : 20 ml 
 Prix unitaire : 2 000 FCA X 20 = 40 000 FCA. Montant 
corriger cuisine du logement : 1 423 879 F CFA 
Total Montant corrigé. 7  989 619 F en HTHD 
 Non conforme!

04! GESER-FA-SARL! 8 199 265! 9 675 133! 8 792 265! 10 374 872!

*LOGEMENT (devis) 
       GROS OEUVRES  
-Item 1.1.7Qté en m3 = 0 proposition dans le DAC.  
Proposition de la commission : 4,3 m3  Prix unitaire : 110 
000 FCA X 4,3 = 473 000 FCA. Montant corriger 
logement : 6 529 755  F CFA 
*CUISINE DU LOGEMENT (devis) 
CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE 
-Item III.1.1Qté en ml = 0 proposition dans le DAC.   
Proposition de la commission : 20 ml 
 Prix unitaire : 6 000 FCA X 20 = 120 000 FCA. Montant 
corriger cuisine du logement : 1 436 040 F CFA 
Total Montant corrigé. 8 792 265 F en HT / HD  
10 374 872 en TTC RAS 
       GROS OEUVRES  
-Item 1.1.7Qté en m3 = 0 proposition dans le DAC.  
Proposition de la commission : 4,3 m3  Prix unitaire : 110 
000 FCA X 4,3 = 473 000 FCA. Montant corriger 
logement : 6 529 755  F CFA 
*CUISINE DU LOGEMENT (devis) 
CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE 
-Item III.1.1Qté en ml = 0 proposition dans le DAC.   
Proposition de la commission : 20 ml 
 Prix unitaire : 6 000 FCA X 20 = 120 000 FCA. Montant 
corriger cuisine du logement : 1 436 040 F CFA 
Total Montantcorrigé. 8 792 265 F en HT / HD 10 374 872 
en TTC 
Conforme.!

05! GSC International! 7 648 430! 9 025 147! ! !

-Matériel roulant non conforme, ‘’camion citrene ’’fourni au 
lieu de ‘’camion-citerne ‘’,’’ camion bene’’ fourni au lieu de 
‘’camion benne’’. 
*LOGEMENT (devis) 
      GROS OEUVRES  
-Item 1.1.7Qté en m3 = 0. proposition dans le DAC.   
Proposition de la commission : 4,3 m3   Prix unitaire : 120 
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000 FCA X 4,3 = 516 000 FCA  Montant corriger 
logement :  6 152 070  F CFA. 
*CUISINE DU LOGEMENT (devis) 
CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE 
-Item III.1.1Qté en ml = 0 proposition dans le DAC.   
Proposition de la commission : 20 m3 Prix unitaire : 6 000 
FCA X 20 = 120 000 FCA. 
 Montant corriger cuisine du logement : 1 418 320 F CFA 
Total Montant corrigé. 8 284 430 F en HTHD  9 775 627F 
en  TTC : Non conforme!

06! G.B.S! 7 621 270! 8 993 099! ! ! Absence de marchés similaires avec les structures de 
l’Etat pour les deux lots    Non conforme.!

07! EZOS! 11 042 945! -! ! !

DRTEJ, CNSS, ANE et ASF à compléter en cas d’offre 
favorablement évaluée, -attestation d’inscription au 
registre de commerce non conforme (scanné) agrément 
technique non conforme après vérification à la DGAHC.  
Non conforme.!

08! H2000 International! 9 211 167! 10 869 177! -9 668 667! 11 409 027-!

- Lettre d’engagement adressé à Monsieur le Maire de la 
Commune de ’’ Ourgou-Menaga’’ au lieu de ‘’Ourgou-
Manéga’’ 
GROS ŒUVRE 1.7 
-omission de quantité 4,3 x 105 000 =451 500 : Non 
conforme.!

Attributaire !
GESER-FA-SARLavec un montant de: Huit millions sept cent quatre vingt douze mille deux cent soixante cinq 
(8 792 265) FCFA / HTVA. Et: Dix millions trois cent soixante quatorze mille huit cent soixante douze (10 374 872) 
FCFA / TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!

Lot 4: construction d’un incinérateur au CSPS de SIDOGO!
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA! Observations!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

01! ESSAF! 422 720! 498 810! -! -! Conforme!
02! GESER-FA-SARL! 421 150! 496 957! -! -! Conforme!

Attributaire !
GESER-FA-SARL avec un montant de: Quatre cent vingt un mille  cent cinquante (421 150) FCFA / HTVA et 
Quatre cent quatre vingt seize mille neuf cent cinquante sept  (496 957) FCFA / TTC pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.!

Lot 5 : construction d’un latrine à 4 postes a l’école de TANGHIN-MANEGA!
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA! Observations!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

01! ESSAF ! 3 388 500! 3 998 430! -! -! RAS Conforme!

02! ZAS! 3 389 761! 3 999 918! -! -! -Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2) ; 
- Absence des CV des ferrailleurs par lot. Non conforme.!

03! GESER-FA-SARL! 2 686 350! 3 169 893! -! -! RAS Conforme!

04! HYCRA Service! 2 317 100! 2 734 178! -! -!
-Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2) ; 
-Agrément technique ne couvre pas la région du plateau 
central après vérification à la DGAHC.!

05! H2000 International! 2 744 130! 3 238 073! -! -!

-Lettre d’engagement adressé à Monsieur le Maire de la 
Commune ‘’de Ourgou-Ménaga’’ au lieu ‘’de Ourgou-
Manéga’’ ; -Le nom de famille de OUOBA Phinès 
technicien supérieur en génie civil n’est pas écrit de la 
même manière sur la liste du personnel, sur son diplôme 
et son CV (lire de temps à autre ‘’OUABA’’ au lieu de 
‘’OUOBA’’) : Non conforme.!

Attributaire !
GESER-FA-SARLavec un montant de: Deux millions six cent quatre vingt  six mille trois cent cinquante (2 686 
350) FCFA / HTVA et Trois  millions  cent soixante neuf mille huit cent quatre vingt treize  (3 169 893) FCFA / 
TTC. pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-01/RPCL/POTG/CZTG/CCAM DU 10 JANVIER  2018 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES 

DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2257du lundi 26 Février 2018 
Convocation de la CCAM n° 2018-54/RPCL/POTG/CZTG/CCAM du 21 Mars 2018 

Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de zitenga – 
Ressources  transférées MENA 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
WATAM SA 

 
44 548 685 

 
46 001 775 

 
44 548 685 

 
46 001 775 

Non conforme : Caractéristique de l’huile : (l’huile doit 
être enrichie en vitamine « A » et sans cholestérol) 
aucun choix sur les caractéristiques de l’huile n’a été 
opéré   

 
Ecot sarl 

 
58 790 411 

 
61 003 945 

 
58 790 411 

 
61 003 945 

Non conforme : Absence de caractéristique de l’huile 
(enrichie en vitamine « A » et sans cholestérol) 

RAYAN SERVICES  
48 582 130 

 
50 153 436 

 
48 582 130 

 
50 153 436 

Conforme :Montant hors taxe TVA  (3 et 4) : 8 729 475 
au lieu de montant hors taxe TVA  (1 et 2) 39 852 655       

KORBEOGO & 
COMPAGNIE SARL 

 
49 952 052 

 
51 478 860 

 
49 952 052 

 
51 478 860 

Conforme : Erreur au niveau du bordereau des 
quantités et des prix à item 1 (sac de riz de 50 kg 
chacun demandé au lieu de sac de riz de 25 kg chacun 
proposé) 

 
SIF NEGOCE 

 
48 631 900 

 
50 257 534 

 
48 632 700 

 
50 258 334 

 

Conforme : Erreur de calcul à item 1 (sacs de riz local 
de 50 kg chacun) : 31 740 800 au lieu de 31 740 000 

GROUPEMENT GCI 
& 2G.S 

 
50 199 300 

 
--- 

 
48 190 900 

 
---- 

Conforme : Erreur de transcription du montant  en lettre 
à celui en chiffre de l’item I  du bordereau des prix 
unitaire : 17 900  au lieu de  19 000 

EGF sarl 49 145 822 50 463 386 49 145 822 50 463 386 Conforme 
 
Attributaire 

Groupement GCI & 2G.S pour un montant de : QUARANTE HUIT MILLIONS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE NEUF 
CENT  (48 190 900 francs  CFA  HTVA  avec  un délai d’exécution  de  soixante  (60)  jours  
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REGION DU SAHEL 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2316 du vendredi 18 mai 2018, page 28 relatif à la demande de prix N°2018-02/RSHL/PUDL/COM-GG/GG 

pour les  travaux de réalisation de neuf forages y compris superstructure au profit de la commune de Gorom-Gorom 
AU LIEU DE 

Lot 1 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de tasmakatt, keltahount, tidmarel 
Montant lu en Francs CFA HT Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

VIM sarl.  16 492 500 - CONFORME 

BIB BF 15318 000 - 

NON CONFORME : Un chef d’équipe en maçonnerie au lieu de 
2 équipes.  
Les pièces justificatives du matériel roulant ne sont pas 
conformes 

COGEA  International 17 535 000 - NON CONFORME : pas de visite technique pour la foreuse. 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 15 750 000 - 

NON CONFORME : la pièce justificative du camion 11GH 7848 
n’est pas conforme.   
Le reçu d’achat n’est pas conforme.              
Discordance entre PV fourni et marchés similaires. Marché 
similaire : un (01) marché en souffrance avec la commune pour 
la réalisation de deux forages positifs. 

MA FO MINE ISSA Sarl 14 127 860 - NON CONFORME : Marché similaire et PV non conforme. Pas 
de visite technique pour les deux foreuses 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent   (16 492 500) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 2 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de ASSINGA 1, KEL EGUIEF, GOSEYE VILLAGE (enher) 

Montant lu en Francs CFA HT Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

VIM sarl.  16 492 500 - CONFORME 

BIB BF 15318 000 - 
NON CONFORME : le conducteur des travaux (expérience 
professionnel de chef de mission au lieu de conducteur des 
travaux). 

COGEA  
International 17 535 000 - 

NON CONFORME : Proposition de deux (02)ingénieurs au lieu 
de trois ingénieurs demandés. Pas de camion CCVA pour le 
véhicule 11JP2611. 
Absence de d’assurance pour le véhicule 11JN1378.  
Deux camions proposés au lieu de trois.  
Les camions 11KH2390, 11KH4431, 11JN6213 n’ont pas de 
CCVA 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 15 750 000 - 

NON CONFORME : la pièce justificative du camion 11GH 
7848 n’est pas conforme.                                 
Le reçu d’achat n’est pas conforme.              
Discordance entre PV fourni et marchés similaires. Marché 
similaire : un (01) marché en souffrance avec la commune 
pour la réalisation de deux forages positifs. 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent   (16 492 500) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 3 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de PETABARABE OUDALAN, PETELDAYE, OURO 

Montant lu en Francs CFA HT Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

 
OBSERVATIONS 

VIM sarl.  16 492 500 - CONFORME 
 

BIB BF 15 318 000 - NON CONFORME : même personnel que le lot 1et 2. Les pièces 
justificatives du matériel roulant ne sont pas conformes  

COGEA  
International 17 535 000 - 

NON CONFORME : pas de visite technique pour la foreuse. 
Proposition de deux (02) ingénieurs au lieu de trois ingénieurs 
demandés. Pas de camion CCVA pour le véhicule 11JP2611. 
Absence de d’assurance pour le véhicule 11JN1378.  
Deux camions proposés au lieu de trois.  
Les camions 11KH2390, 11KH4431, 11JN6213 n’ont pas de 
CCVA 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 15 750 000 - 

NON CONFORME : la pièce justificative du camion 11GH 7848 
n’est pas conforme.  
Le reçu d’achat n’est pas conforme.               
Discordance entre PV fourni et marchés similaires. 
Marché similaire : un (01) marché en souffrance avec la commune 
pour la réalisation de deux forages positifs. 

MA FO MINE 
ISSA Sarl 14 127 860 - NON CONFORME : Marché similaire et PV non conforme. Pas de 

visite technique pour les deux foreuses 
 Attributaire : VIM SARL pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent   (16 492 500) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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LIRE 
Lot 1 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de tasmakatt, keltahount, tidmarel 

Montant lu en Francs CFA HT 
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

VIM sarl.  16 492 500 19.461.150 16 492 500  19.461.150 CONFORME 

BIB BF 15318 000 18.075.240 15318 000 18.075.240 

NON CONFORME : Un chef d’équipe en 
maçonnerie au lieu de 2 équipes.                                                                              
Les pièces justificatives du matériel roulant ne sont 
pas conformes 

COGEA  
International 17 535 000 20.691.300 17 535 000 20.691.300 NON CONFORME : pas de visite technique pour la 

foreuse. 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 15 750 000 18.585.000 15 750 000 18.585.000 

NON CONFORME : la pièce justificative du camion 
11GH 7848 n’est pas conforme.                                
Le reçu d’achat n’est pas conforme.              
Discordance entre PV fourni et marchés similaires. 
Marché similaire : un (01) marché en souffrance 
avec la commune pour la réalisation de deux 
forages positifs. 

MA FO MINE 
ISSA Sarl 14 127 860 16.669.860 14 127 860 16.669.860 

NON CONFORME : Marché similaire et PV non 
conforme. Pas de visite technique pour les deux 
foreuses 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de Dix neuf millions quatre cent soixante un mille cent cinquante   (19.461.150) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 2 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de ASSINGA 1, KEL EGUIEF, GOSEYE VILLAGE (enher) 

Montant lu en Francs CFA HT 
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

VIM sarl.  16 492 500 19.461.150 16 492 500  19.461.150 CONFORME 

BIB BF 15318 000 18.075.240 15318 000 18.075.240 

NON CONFORME : Un chef d’équipe en 
maçonnerie au lieu de 2 équipes.                                                                              
Les pièces justificatives du matériel roulant ne 
sont pas conformes 

COGEA  
International 17 535 000 20.691.300 17 535 000 20.691.300 NON CONFORME : pas de visite technique pour 

la foreuse. 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 15 750 000 18.585.000 15 750 000 18.585.000 

NON CONFORME : la pièce justificative du 
camion 11GH 7848 n’est pas conforme.                                
Le reçu d’achat n’est pas conforme.              
Discordance entre PV fourni et marchés similaires. 
Marché similaire : un (01) marché en souffrance 
avec la commune pour la réalisation de deux 
forages positifs. 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de Dix neuf millions quatre cent soixante un mille cent cinquante   (19.461.150) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 3 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de PETABARABE OUDALAN, PETELDAYE, OURO 

Montant lu en Francs CFA HT 
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

VIM sarl.  16 492 500 19.461.150 16 492 500  19.461.150 CONFORME 

BIB BF 15318 000 18.075.240 15318 000 18.075.240 

NON CONFORME : Un chef d’équipe en 
maçonnerie au lieu de 2 équipes.                                                                              
Les pièces justificatives du matériel roulant 
ne sont pas conformes 

COGEA  
International 17 535 000 20.691.300 17 535 000 20.691.300 NON CONFORME : pas de visite 

technique pour la foreuse. 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 15 750 000 18.585.000 15 750 000 18.585.000 

NON CONFORME : la pièce justificative du 
camion 11GH 7848 n’est pas conforme.                                
Le reçu d’achat n’est pas conforme.              
Discordance entre PV fourni et marchés 
similaires. Marché similaire : un (01) 
marché en souffrance avec la commune 
pour la réalisation de deux forages positifs. 

MA FO MINE 
ISSA Sarl 14 127 860 16.669.860 14 127 860 16.669.860 

NON CONFORME : Marché similaire et PV 
non conforme. Pas de visite technique pour 
les deux foreuses 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de Dix neuf millions quatre cent soixante un mille cent cinquante   (19.461.150) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/RSUO/PPON/C-LRPN/PRM Du 25 Avril 2018pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profitde la commune 

de Loropéni. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2018 ; PUBLICATION : RMP N°2305 du jeudi 03 Mai 2018. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Mai 2018 ; NOMBRE DE LOT : Lot unique 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 
Montant en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu corrigé Rang OBSERVATION 

GSM 21 995 790 21 243 090 1er 

Conforme : 
Conforme : 
• Montant lu corrigé du : 
-Corrections faites aux items 1, 2, 3, 4, 5 et 19 car les 
cahiers ne sont pas frappés de la TVA soit une réduction 
de 752 790 ; 
-Contradiction entre les montants en chiffres et en lettres 
des prix unitaires sur le bordereau des prix unitaires aux 
items 13 et 14 entrainant une hausse  de 600 000 soit une 
variation de moins 3,54% 

TSP- Sarl 21 858 550 21 858 550 -  Non conforme : Protèges cahiers en matière plastique 
lavable transparent de couleur violet non fourni 

Attributaire : l’entrepriseGSMpour un montant  de Vingt Un Millions Deux Cent Quarante Trois  Mille Quatre Vingt Dix (21 243 090) francs  
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2018 -02/RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 15 mars 2018 relative aux travaux de construction de douze (12) boutiques de rue 

dont six (06) a Galgouli et six (06) a Guirina dans la commune de Kampti ; Date de dépouillement : 30 avril 2018 
Financement : Budget communal de Kampti / FPDCT, Gestion 2018 ;  Publication dans la RMP : Quotidien N°2295 du jeudi 19 avril 2018 

Nombre de plis reçus pour le lot 01 : 02 ; Nombre de plis reçus pour le lot 02 : 02 
LOT 01 : Travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Galgouli dans la commune de Kampti 

Montant en francs CFA 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA  HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
Corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC 

Observations Rang 

01 ENTREPRISE SORAI 
CONSTRUCTIONS 6 292 825 7 425 534 6 296 825 7 430 254 Conforme 

1er 
Correction de la 
quantité de l’item 
II.3.1 (Le DAO 
mentionne 209,74 au 
lieu de 207,74) 

02 E.K.L 7 699 594 9 085 521 7 699 594 9 085 521 Conforme 2e 
Attributaire : ENTREPRISE SORAI CONSTRUCTIONS pour un montant de six millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent vingt-
cinq (6 296 825) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

                                            
LOT 02 : Travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Guirina dans la commune de Kampti 

Montant en francs CFA 
N° d’ordre    Soumissionnaires Montant lu 

HT 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé HT 
Montant 

Corrigé TTC 
 Observations Rang 

01 ENTREPRISE SORAI 
CONSTRUCTIONS 6 292 825 7 425 534 6 296 825 7 430 254 Conforme 

1er 
Correction de la quantité de 
l’item II.3.1 (Le DAO 
mentionne 209,74 au lieu de 
207,74) 

02 E.GE.TA.F 7 705 207 9 092 144 7 705 207 9 092 144 Conforme 2e 
Attributaire : ENTREPRISE SORAI CONSTRUCTIONS pour un montant de six millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent vingt-
cinq (6 296 825) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RSUO/PPON/C-MLB  POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MALBA ; Financement : Budget Communal gestion 2018/FPDCT 
Publication : revue n°2291 du 13 avril 2018, le quotidien ;  Date de dépouillement : 24 avril 2018 

Nombre de lot : 03 ; Nombre de concurrents : 03 

Soumissionnaires Montant lu en Francs 
CFA TTC 

Montant Corrigé en 
Francs CFA TTC Observations 

E. T. Y. P 10 691 794 10 691 794 Conforme 

E. M. C. F - - 

Non conforme : 
Manque de personnels.  
Les six (06) ouvriers non fourni ainsi que les attestations. 
L’offre technique a été jugée non-conforme aux exigences du DAO. 

Entreprise Sorai 
Construction - - 

Non conforme : 
Manque de personnels. Les six (06) ouvriers non fourni ainsi que les 
attestations. Le CV du chef du chantier non conforme la date de 
signature est du 21/06/2018 au lieu du 21/04/2018. La lettre 
d’engagement non conforme. 
L’offre technique a été jugée non-conforme aux exigences du DAO. 

Attributaire 
Entreprise E. T. Y. P pour un montant de dix millions six cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-
quatorze (10 691 794) Francs CFA en Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois. 
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SYNTHESE DES RESULTATS DU DEPOUILLEMENT DU 21/03/2018 
Réexamen de la demande de prix N°2018-002/MATD/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 15/03/2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments 

administratifs des structures  déconcentrées de la Région du Sud-Ouest relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 
au titre de l’année 2018 conformément au délibéré de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) en sa séance du 1805/2018 . 

Publication des résultats provisoires : RMP n° 2312  du 14 mai  2018. Financement budget de l’Etat gestion 2018. 
Nombre de soumissionnaire : Sept (07) soumissionnaires pour le Lot 1 et Sept (07) soumissionnaires pour le Lot 2. 

Date du réexamen : 13/06/2018. 
LOT 1 : Locaux des structures  déconcentrées de la province du PONI et du NOUMBIEL relevant du MINEFID 

Montant lu HT F CFA Montant corrigé  HT F 
CFA N° Soumissionnaire 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Classement Observations 

01 Entreprise Multi-
Prestation 555 910 6 670 921 555 910 6 670 921 1er Conforme 

02 ESANAD 
Montant n°1: 

638 650; 
Montant n°2: 

450 000 

Montant n°1: 
7 663 800; 

Montant n°2: 
5 400 000 

638 650 7 663 800 - 
non conforme : Le prestataire dans son 
acte d’engagement, a soumissionné deux 
montants différents pour le même lot 

03 
Général de 

Prestations de 
Services 

559 167 6 710 000 559 167 6 710 000 - 

non conforme :  
-Le contrôleur des travaux SAWADOGO 
Nategwendé ne justifie pas son année 
d’expérience  
–le technicien de surface ne remplit pas le 
nombre d’année d’expérience requis  
-non-conformité de signature sur la liste 
notariée et les autres documents constitutifs 
de l’offre 

04 ENEC FANTA 600 855 7 210 260 600 855 7 210 260 - Non conforme : liste  notariée du matériel 
non fournie 

05 COGENET-B 561 660 6 739 920 561 660 6 739 920 2ème Conforme 

06 CHIC DECOR 582 300 6 987 600 582 300 6 987 600 - 
Non conforme : liste  notariée du matériel 
non fournie Non conforme : liste  notariée du 
matériel non fournie 

07 MOMO SERVICES 704 294 8 451 528 704 294 8 451 528 - 
Non conforme : liste  notariée du matériel 
non fournie 
Tous les échantillons des produits 
d’entretien ne sont pas fournis 

Attributaire: Entreprise Multi-Prestation pour un montant HT de 6 670 921 FCFA pour un delai d’exécution d’ un (01) an gestion budgetaire 
2018 et trois (03) mois pour les ordres de commande 

 
LOT 2 : Locaux des structures déconcentrées  de la province du IOBA et de la BOUGOURIBA relevant du MINEFID 

Montant lu HT F CFA Montant corrigé HT 
FCFA N° Soumissionnaire 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

Montant 
mensuel 

Montant 
total 

 
Classement 

 
 

Observations 

01 Entreprise Multi-
Presta 371 342 4 456 104 371 342 4 456 104 1er Conforme 

02  
ESANAD 

Pas d’acte 
d’engagement 

Pas d’acte 
d’engagement 450 000 5 400 000 - -Offre rejetée pour manque d’acte 

d’engagement pour le lot N°2 

03 
Général de 

Prestations de 
Services 

375 000 4 500 000 375 000 4 500 000 - 

non conforme : 
-Le contrôleur des travaux 
SAWADOGO Nategwendé ne 
justifie pas son année d’expérience 
 –le technicien de surface ne remplit 
pas le nombre d’année d’expérience 
requis 
-non-conformité de signature sur la 
liste notariée et les autres 
documents constitutifs de l’offre 

04 ENEC FANTA 416 290 4 995 480 416 290 4 995 480 - -Non conforme : liste  notariée du 
matériel non fournie 

05 CHIC DECOR 397 500 4 770 000 397 500 4 770 000 - -Non conforme : liste  notariée du 
matériel non fournie 

05 EB-TP Pengd Wende 374 262 4 491 144 374 262 4 491 144 2ème Conforme 

07 MOMO SERVICES 504 262 6 051 168 504 262 6 051 168 - 
-Non conforme : liste  notariée du 
matériel non fournie 
-Tous les échantillons des produits 
d’entretien ne sont pas fournis 

Attributaire: Entreprise Multi-Prestation pour un montant HT de 4 456 104 FCFA pour un delai d’exécution d’ un (01) an gestion budgetaire 
2018 et trois (03) mois pour les ordres de commande 
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 REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-02/RSUO/PPON/C-GBM/SG du 14 Mars 2018 relative à  l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

commune rurale de Gbomblora - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 
 DATE DE DEPOUILLEMENT: 24 AVRIL 2018  - NOMBRE DE LOT : UNIQUE - NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 

PUBLICATION DE LA REVUE N°2291 DU  13 AVRIL 2018 
LOT  UNIQUE 

Soumissionnaires 
Montant 

Lu en FCFA 
HT 

Montant 
Corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
Lu en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrige en 
FCFA TTC 

Observations 

E.CO.DI 7 067 440 - - - Conforme 

TSP-SARL 9 612 740 10 518 723 9 612 740 10 518 723 
Conforme : Item 11 : protège cahier  
-bordereau des prix unitaire en lettre = soixante quinze  
-Facture pro forma en chiffre : 60 

Attributaire  E.CO.DI pour un montant de sept millions soixante sept mille quatre cent quarante (7 067 440) francs CFA  HT pour un 
délai d’exécution de 30 jours 

   
Demande de prix n°2018-001/RSUO/P NBL/C KPR/CCAM Pour  la construction de huit (08) boutiques de rue à Kpuéré  dans la commune de 

KPUERE  - Financement : budget communal  gestion 2018 et FPDCT -Date de dépouillement : 28/05/2018  
Quotidien n° 2313 du 15/05/2018 - Nombre de plis : un (01) 

Montants lus en FCF A Montants corrigés en FCF A Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AGREES 11 250 000 - - - Conforme  

Attributaire  AGREES pour un montant HTVA de onze millions deux cent cinquante mille (11 250 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

   
Demande de prix n°2018-001/RSUO/P NBL/C MIDEB/CCAM du 08/05/2018 Pour construction de deux (02) salles de classe dans le village de 

Founfouna  au profit de la commune de Midebdo - Financement : budget communal  gestion 2018 et FPDCT  
 Date de dépouillement : 28/05/2018 - Quotidien n° 2313 du 15/05/2018 - Nombre de plis : deux (02) 

Montants lus en FCF A Montants corrigés en FCF A Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ED.SHEF 10 905 130 - - - Conforme  

WENDTOIN MULTI-SERVICE 9 150 000 10 797 000 - - Non conforme : absence du certificat de 
visite de site 

Attributaire  ED.SHEF pour un montant HTVA de dix millions neuf cent cinq mille cent trente  (10 905 130) francs CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
  

Demande de prix n°2018-002/RSUO/P NBL/C MIDEB/CCAM du 08/05/2018 Pour acquisition et livraison de vivres scolaires pour cantines au 
profit des élèves du primaire de la commune de Midebdo - Financement : budget communal  gestion 2018-transfert MENA  

Date de dépouillement : 28/05/2018 - Quotidien n° 2313 du 15/05/2018 - Nombre de plis : deux (02) 
Montants lus en FCF A Montants corrigés en FCF A Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ECGYK 10 310 000 10 481 000 - - Conforme  
A.CO.R 11 216 000 11 216 000 - - Conforme : montant hors enveloppe 

Attributaire  ECGYK pour un montant TTC de dix millions quatre cent quatre-vingt-un mille (10 481 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Rectificatif portant sur la date d’ouvertue des plis 

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°2018-08/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2018 de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du
Sourou (AMVS).

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) dis-
pose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

L’AMVS sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
d’équipements d’irrigation et de pompage au profit de l’AMVS. Le délai
d’exécution est de trois (03) mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne responsable des marchés de l’AMVS, Antenne
de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-
Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf,
winouel@yahoo.fret prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de 08
heures à 16 heures, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications sont : (voir le DPAO
pour les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25
50 17 39 / 25 37 55 54.La méthode de paiement sera [en espèce]. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [main à main].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  au plus tard le
02 Août 2018 à 09 heures T.U. 
. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA confor-
mément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même
jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de
l’AMVS.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Madi  WINIGA
PRM/AMVS

Acquisition d’équipements d’irrigation et de pompage au profit de l’AMVS 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Rectif
icatif

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 à 46

* Marchés de Travaux P. 47 & 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 & 50
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Avis de demande de prix 

n°2018-095/MINEFID/SG/DMP du 20/06/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la dématérial-
isation des archives du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) au profit de la Direction des
Archives et de la Documentation (DAD) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la dématérialisation des archives du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) au profit de la Direction des Archives et de la
Documentation (DAD).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
avant le 13 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie
de la présente demande de prix.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la dématérialisation des archives du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) au profit de la Direction des Archives et de la

Documentation (DAD)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT 

Acquisition d’imprimantes au profit de la
Direction de la Solde.

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de la Direction Générale

des Impôts.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°2018-014/MINEFID/SG/DMP du 02/02/2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’imprimantes au profit de la
Direction de la Solde.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie C) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’imprimantes au prof-
it de la Direction de la Solde.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'im-
meuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble rénové du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de un million six cent
mille (1 600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 02 Août 2018 à 09

heures T.U. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert à commandes  

n°2018-074/MINEFID/SG/DMP du 26-04-2018

Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, exercice 2018

La présidente de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du developpement lance un
appel d’offres ouvert à commandes  pour l’acquisition de consomma-
bles informatiques, en un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (domaine 1 catégorie A en matière informatique) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69, sis dans l'immeuble
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4
000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances,
au plus tard le 03 Août 2018 à 09 heures T.U.. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de fournitures de bureau et de consomma-
bles informatiques au profit de la Direction Générale

des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat
(DGAIE)

Acquisition de mobilier de bureau au profit
de la DGEPFIC.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  

n°2018-094/MINEFID/SG/DMP du -19/06/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau
et de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des
Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont reparties en deux (02) lots :
-Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction
Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE) ;
-Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction
Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 12 juillet

2018 à 09 heures 00 TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.    

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°2018- 0066/MENA/SG/DMP du 28 juin 2018

Financement : Budget ETAT, Exercice 2018

Le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de mobilier de bureau au
profit de la DGEPFIC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

-Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de mobilier
de bureau au profit de la DGEPFIC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeu-
ble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 13 juillet 2018 à 9 heures

T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Pour Le Directeur des Marchés Publics,

Le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations

Intellectuelles assurant l’intérim

Nouffou OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Acquisition de logiciels au profit de l’ABNORM

Avis de demande de prix

n° : 2018-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM

Financement : Budget ABNORM Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,de l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM).

l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de logi-
cielstels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément en matière
informatique, domaine 1, catégorie C pour le lot n°1 et Domaine 5 pour le lot n°2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots distincts :
- lot n°1 : Acquisition de logiciel labview et accessoires de connection;
-lot n°2 : Acquisition de logiciel de gestion budgétaire et comptable

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM),
immeuble R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté de la pharmacie flayiri au 3ème étage au bureau de la Personne
Responsable des Marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), immeuble R+3 face à la station PETROFA ZAD à côté
de la pharmacie flayiri au 3ème étage au bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt-douze mille (192 000) Francs CFA pour le
lot n°1 et cent quatre-vingt-quinze mille (195 000) Francs CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat particulier de l’ABNORM situé au 3ème étage, avant le 13 juillet 2018 à 9 heures T.U

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA 
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Rectificatif portant sur les montants de la garantie de soumission

Avis de demande N° 2018- 019 F/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2018, du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de la prestation de service de restauration et de location de salle
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Reproduction de documents au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable ;
- Lot 2 : Confection de gadgets au profit de la Direction Générale de l’Assainissement ;
- Lot 3 : Reproduction de documents au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours, après l’émission de l’Ordre de Commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
tél : 25 49 99 22 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de
la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1, cent quatre-vingt-dix mille (190 000)
F CFA pour le lot 2 et cent vingt mille (120 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, poste 40 08 avant  le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

reproduction des documents et confection de gadgets au profit des structures du MEA

Rectif
icatif
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Travaux

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures scolaires 
au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

Rectif
icatif

Rectifcatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO)
N°138/2018/MENA/AGEM-D du 20 juin 2018

Financement : budget de l’Etat exercice 2018

1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice
2018, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : agemd.bf@gmail.com et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue
7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com
de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de :

à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou
10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces. 
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160
– 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com au plus tard le lundi 23

juillet 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 
 
 
Agence d’Exécution et Management 
des Projets de Développement 
Tel : 25 31 40 40    
Email :  agemd.bf@gmail.com 
 
 

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 
N°138/2018/MENA/AGEM-D du 20 juin 2018 

Financement : budget de l’Etat exercice 2018 
 

1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat 
exercice 2018, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre des Marchés. 

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale 
et de l’Alphabétisation (MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

LOTS PROVINCE COMMUNES SITES OUVRAGE A REALISER 
Boulgou Béguédo Nematoulaye 
Boulgou Komtoéga Goulanda Bilingue  LOT 1 
Boulgou Tenkodogo  Bidiga 

3 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Namentenga Bouroum Bouroum B 
Namentenga Zeguedeguin Louda peulh 
Sanmatenga Dablo Toyendé 

LOT 2 

Sanmatenga Kaya Zargongho 

4 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Loroum Sollé Tibou C 
Yatenga Barga Derhogo 
Yatenga Kain Alhamdou 

LOT 3 

Yatenga Kalsaka PoutoYarcé 

4 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Passoré Pilimpikou Samene LOT 4 
Passoré Samba Pella B 

2 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Zondoma Boussou Baoudouboin 
Zondoma Leba Leba B LOT 5 
Zondoma Tougo Ziré 

3 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

LOT 6 Soum Aribinda Djika 1 Lycée 
LOT 7 Kourittenga Andemtenga Andemtenga 1 Lycée 
LOT 8 Bam Tikaré Manegtaaba 1 Lycée 
LOT 9 Gourma Diabo Saatenga 1 Lycée 
LOT 10 Ganzourgou Méguet Méguet 1 Lycée 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret 
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : 
agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 
Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes 
et de 13 heures 16 heures 00 minutes. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

lots agrément technique /MHU 
4 B1 minimum 

1 ; 2 ; 3;5 ; 6 ;7 ;8 ;9 ;10 B2 minimum 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de : 

lots Montants en FCFA TTC 
4 75 000 

1 ; 2 ; 3;5 ; 6 ;7 ;8 ;9 ;10 150 000 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Agence d’Exécution et Management 
des Projets de Développement 
Tel : 25 31 40 40    
Email :  agemd.bf@gmail.com 
 
 

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 
N°138/2018/MENA/AGEM-D du 20 juin 2018 

Financement : budget de l’Etat exercice 2018 
 

1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat 
exercice 2018, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre des Marchés. 

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale 
et de l’Alphabétisation (MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

LOTS PROVINCE COMMUNES SITES OUVRAGE A REALISER 
Boulgou Béguédo Nematoulaye 
Boulgou Komtoéga Goulanda Bilingue  LOT 1 
Boulgou Tenkodogo  Bidiga 

3 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Namentenga Bouroum Bouroum B 
Namentenga Zeguedeguin Louda peulh 
Sanmatenga Dablo Toyendé 

LOT 2 

Sanmatenga Kaya Zargongho 

4 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Loroum Sollé Tibou C 
Yatenga Barga Derhogo 
Yatenga Kain Alhamdou 

LOT 3 

Yatenga Kalsaka PoutoYarcé 

4 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Passoré Pilimpikou Samene LOT 4 
Passoré Samba Pella B 

2 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Zondoma Boussou Baoudouboin 
Zondoma Leba Leba B LOT 5 
Zondoma Tougo Ziré 

3 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

LOT 6 Soum Aribinda Djika 1 Lycée 
LOT 7 Kourittenga Andemtenga Andemtenga 1 Lycée 
LOT 8 Bam Tikaré Manegtaaba 1 Lycée 
LOT 9 Gourma Diabo Saatenga 1 Lycée 
LOT 10 Ganzourgou Méguet Méguet 1 Lycée 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret 
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : 
agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 
Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes 
et de 13 heures 16 heures 00 minutes. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

lots agrément technique /MHU 
4 B1 minimum 

1 ; 2 ; 3;5 ; 6 ;7 ;8 ;9 ;10 B2 minimum 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de : 

lots Montants en FCFA TTC 
4 75 000 

1 ; 2 ; 3;5 ; 6 ;7 ;8 ;9 ;10 150 000 
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Agence d’Exécution et Management 
des Projets de Développement 
Tel : 25 31 40 40    
Email :  agemd.bf@gmail.com 
 
 

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 
N°138/2018/MENA/AGEM-D du 20 juin 2018 

Financement : budget de l’Etat exercice 2018 
 

1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat 
exercice 2018, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre des Marchés. 

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Éducation Nationale 
et de l’Alphabétisation (MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

LOTS PROVINCE COMMUNES SITES OUVRAGE A REALISER 
Boulgou Béguédo Nematoulaye 
Boulgou Komtoéga Goulanda Bilingue  LOT 1 
Boulgou Tenkodogo  Bidiga 

3 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Namentenga Bouroum Bouroum B 
Namentenga Zeguedeguin Louda peulh 
Sanmatenga Dablo Toyendé 

LOT 2 

Sanmatenga Kaya Zargongho 

4 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Loroum Sollé Tibou C 
Yatenga Barga Derhogo 
Yatenga Kain Alhamdou 

LOT 3 

Yatenga Kalsaka PoutoYarcé 

4 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Passoré Pilimpikou Samene LOT 4 
Passoré Samba Pella B 

2 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

Zondoma Boussou Baoudouboin 
Zondoma Leba Leba B LOT 5 
Zondoma Tougo Ziré 

3 Bloc de 3 salles de classe + bureau 
+ magasin 

LOT 6 Soum Aribinda Djika 1 Lycée 
LOT 7 Kourittenga Andemtenga Andemtenga 1 Lycée 
LOT 8 Bam Tikaré Manegtaaba 1 Lycée 
LOT 9 Gourma Diabo Saatenga 1 Lycée 
LOT 10 Ganzourgou Méguet Méguet 1 Lycée 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret 
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : 
agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 
Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes 
et de 13 heures 16 heures 00 minutes. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

lots agrément technique /MHU 
4 B1 minimum 

1 ; 2 ; 3;5 ; 6 ;7 ;8 ;9 ;10 B2 minimum 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de : 

lots Montants en FCFA TTC 
4 75 000 

1 ; 2 ; 3;5 ; 6 ;7 ;8 ;9 ;10 150 000 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

stlo

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

CTTAFCFnestnatnMo

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

4
1 ; 2 ;5; 3 ; 6 ;7 ;8 ;9 0;1

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

00075 
000150 

 
 
 

   
 

         
    

 
 

      
 

     
 

          
            

            
   

    
         

       

      
   
       
   

  
 

    
   
   

  

   

  
 

   
   
   

  

   

  
 

     
    

  
 

   
     
   

  
 

      
      
      
      
      

 

         
               

     

        
  

    
           

    

        

    
   

          
        

             
   

     
  

         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Quotidien N° 2348 - Mardi  03 juillet  2018 47



Travaux

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

48 Quotidien N° 2348 - Mardi  03 juillet  2018

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12
juillet 2018 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : salle de réunion de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 –
10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com.
Ouagadougou, le 20 juin 2018.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement

Jean Urbain KORSAGA

à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 
269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 
30minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : 
agemd.bf@gmail.com au plus tard le 12 juillet 2018 à 09 heures 00 minutes en un (1) original et (03) copies. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

lots garantie de soumission /lot en FCFA  
4 1 500 000 

1 ; 5 2 000 000 
2 ; 3 3 000 000 

6 ; 7 ; 8 ; 9 ; et 10 3 500 000 
 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture 
des plis le 12 juillet 2018 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : salle de réunion de AGEM-Développement 
sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– 
Email : agemd.bf@gmail.com. 

Ouagadougou, le 20 juin 2018 
 
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 
de AGEM-Développement 
 
 
 
 
Jean Urbain KORSAGA 



Rectificatif du quotidien 

n°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018, 

page 54 portant sur la date limite de dépôt des offres et la com-

position du dossier

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 05/06/2018

1.Publicité.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de plan de passation des marchés publics de l’Agence Burkinabè
de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) adopté
le 28/03/2018. 

2.Source de financement. 
L’ABNORM dans le cadre de l’exécution de son budget gestion

2018 a prévu le recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets
pour l’évaluation des entreprises burkinabè dans le cadre de l’organisa-
tion du Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ) 2018, 7ème édition.

3.Description des prestations. Les services comprennent :

-la réalisation des audits systèmes dans les entreprises ;
-l’élaboration des rapports d’audits ;
-l’assistance du jury dans la délibération du PBQ.
Organisation : calendrier d’exécution : le cabinet ou groupement de
cabinets proposera un programme couvrant la période du 24 octobre au
03 novembre 2018 au plus tard.

4.Critères d’évaluation.

Les cabinets ou groupement de cabinets intéressés sont invités
à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les et disposer d’auditeurs accrédités par le registre inter-
national des auditeurs certifiés ou équivalent.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Le cabinet doit intervenir dans le domaine du management de la qual-
ité,
- et le nombre d’années d’expérience du cabinet dans la réalisation des
audits dans les entreprises selon la norme ISO 19011,
-les qualifications/compétences du candidat dans la réalisation des
audits selon la norme ISO 19011,
-Avoir réalisé au moins  quinze (15) audits dans les entreprises selon la
norme ISO 19011(joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation),
-Composition et qualifications des experts clés qui seront affectés à la
mission :
-L’expertise à affecter à la mission sera composée des experts clés
suivants :
-un auditeur principal accrédité par le Registre international des audi-
teurs certifiés (IRCA) ou équivalent  chargé de la supervision des audits
et d’auditeurs ;
des auditeurs secondaires accrédités par le Registre international des
auditeurs certifiés (IRCA) ou équivalent  chargés d’accompagner l’audi-
teur principal dans la réalisation des audits.

Les qualifications requises pour l’auditeur principal sont les
suivantes :
-être titulaire d’au moins un diplôme d’ingénieur ou tout autre diplôme
équivalent (au minimum BAC + 5) ;
justifier d’une expérience pratique d’au moins dix (10) ans dans le
domaine du management de la qualité ;
avoir effectué au moins cinq (05) accompagnements à la certification
des systèmes de management de la qualité ;
avoir réalisé au moins quinze (15) audits dans les entreprises selon la
norme ISO 19011 ;

avoir déjà effectué des évaluations qualité au niveau des entreprises,
régionales et sous-régionales serait un atout.

Les qualifications requises pour les auditeurs secondaires sont
les suivantes :
-être titulaire d’au moins un diplôme d’ingénieur ou tout autre diplôme
équivalent (au minimum BAC + 3) ;
justifier d’une expérience pratique d’au moins cinq (05) ans dans le
domaine du management de la qualité ;
avoir déjà participé à au moins quatre (04) audits dans le domaine de
management de la qualité ;
avoir déjà effectué les évaluations qualité au niveau des entreprises.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinq (05) pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

Le candidat ayant le plus de qualification et d’expériences sera
classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique
et financière. Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui
sera attribué le marché. 

La méthode de sélection sera celle fondée sur la qualité tech-
nique.

5.Composition du dossier

Les dossiers de la manifestation d’intérêt se composent comme
suit :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de
la Qualité (ABNORM) ;
-Une adresse complète du bureau d’études (localisation : n° de la rue,
porte ; boite postale, numéro de téléphone : fixe et/ou mobile ; email
etc.……….) ;
-La présentation du cabinet, ses domaines de compétences, ses statuts
juridiques, l’effectif et la qualification du personnel permanent ;
-Les marchés/références similaires réalisés en faisant ressortir l’intitulé
de la mission, les noms et les contrats des clients, l’année de réalisa-
tion,  les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le mon-
tant du marché, l’attestation de bonne fin d’exécution etc.….. ;
-Les moyens humains (personnel clé de la mission, leurs CV signés) et
les moyens matériel disponibles pour exécuter les prestations
demandées.

6.Date limite de dépôt des offres  

Les manifestations d’intérêt  rédigées en français et présentées
en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis
fermés au Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la zone d’activités
diverses (ZAD) face à la station PETROFA à coté de la pharmacie
FLAYIRI au plus tard le 18 juillet 2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
consultants qui souhaitent y assister.

Les offres devront portées la mention suivante : «  Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets
pour l’évaluation des entreprises burkinabè dans le cadre de l’organisa-
tion du Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ) 2018, 7ème édition »

7.Informations supplémentaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’ABNORM sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station
PETROFA à coté de la pharmacie FLAYIRI et aux heures suivantes :
7h30 mn à 16 heures ou appeler au 70 20 30 90/25 37 14 43. 

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA 

Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets pour l’évaluation des entreprises
burkinabè dans le cadre de l’organisation du prix burkinabè de la qualité (PBQ) 2018,

7ème EDITION
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2018-001/BID

1) Objet

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, B.I.D agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, lance la présente
sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou d’agences pour les missions de le suivi-con-
trôle et la coordination des travaux, pour les études architecturales ainsi que les études d’ingénierie des projets de réhabilitation et construction
d’infrastructures diverses dans différentes régions du Burkina Faso.

2) Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d'études agréés ou leurs groupements, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine con-
cerné.

3) Allotissement

Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à manifestation d'intérêt sont en trois (3) lots : 
-lot 1 : Suivi-contrôle ;
-lot 2 : Etudes architecturales ;
-lot 3 : Etudes d’ingénierie.

4) Description des prestations

Le contenu des missions de suivi-contrôle se définit comme suit :
-procéder à la reconnaissance et à la remise des sites et à l'installation des entreprises;
-assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux;
-organiser les réunions  de chantiers, rédiger les procès-verbaux y relatifs;
-transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rapports circonstanciés d'exécution des travaux;
-organiser les réceptions des travaux.
-Elaboration des dossiers d’appels d’offre ;
-Etablissement des dossiers d’exécution

5) Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de man0ifestation d’intérêt se compose comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BID;
-la présentation du cabinet compris adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, E-mail………), domaines
d'intervention, statut juridique, ressources matérielles et humaines;
-l'agrément technique;
-les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les
soumissionnaires ayant moins de 05 ans d’existence) suivant  le modèle ci-après  :

NB : Seules les références similaires (conventions passées avec l’Etat, les démembrements de l’Etat, les sociétés d’Etat ou sociétés para-
publiques) dûment justifiées par des copies des pages de garde et des pages de signature des marchés approuvés concernés seront prises en
compte.

6) Présélection

Les soumissionnaires seront classés sur la base d'une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d'expériences similaires du bureau. 
7)Dépôt des offres et ouvertures des plis

Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02) copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de BID sise à
Ouagadougou, ex secteur 27 cité SOCOGIB de DASSASGHO, Tél : 25 45 78 60, Email : bidburkina@gmail.com au plus tard le 18 Juillet 2018 à

partir de 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, BID ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

8) Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat de BID à l’adresse mentionnée ci-dessous tous les jours
ouvrables de 09 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU: BID sise à Ouagadougou, ex secteur 27 cité SOCOGIB de
DASSASGHO, Tél : 25 45 78 60/ 70 43 43 80 Email: bidburkina@gmail.com.

9) Réserves 

BID se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

L’administrateur Général

Wendingoudi Roland KABORE

Prestations intellectuelles

B.I.D (Bureau International de Développement)

Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le suivi-contrôle
et la coordination des travaux, pour les études architecturales ainsi que les études d’ingénierie des projets de

construction d’infrastructures diverses pour l’année 2018.

Numéro Objet de Montant Année du Nom du Contact Financement
du marché la mission du contrat contrat client du client
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 51 à 53

* Marchés de Travaux P. 54 à 57

Avis de demande de prix 

n° 2018-05/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM du :13 juin 2018

Financement:Ressources transferees du MENA, Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Doumbala lance une demande de prix ouvert pour l’acquisition et la
livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles primaires de la commune de Doumbala.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites six cent cinquante trois
[653] sacs de riz de 50 kg chacun; deux cent quatorze  [214] sacs de
haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent neuf [209]bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des vingt trois [23] écoles primaires de la Commune de Doumbala.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Kombori. Tél : 64 09 4218

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixauprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Doumbala moyennant
paiement d’unesomme non remboursable detrente mille [30 000] F

CFAauprès de la  perception de Djibasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montantde Sept centmille[700
000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
personne responsable des marchés de la Mairie de Doumbala avant le
13 juillet 2018 à 9 heures T.U

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des marchés,le  Secretaire Général

Zié B Justin OUATTARA

Secrétaire administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
commune de Doumbala

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE                                                                                                 REGION DU CENTRE

Fourniture de pièces de rechange et la
réparation de motos de la Police Municipale

de Ouagadougou

Acquisistion de talkies walkies au profit de
la police municipale de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-12/CO/M/DCP 

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 

Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pièces de
rechange et la réparation de motos de la Police Municipale de
Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
:-lot 1 : Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de
marque BMW F650 GS;
-lot 2 : Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de mar-
que YAMAHA;
-lot 3: Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de mar-
ques SAKAKAN, RATO et HERO.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt (20) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41
90 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (226) 25 41 90 15, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux
de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue
Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondisse-
ment n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41
90 15), avant le 13 juillet 2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.    

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°2018-10/CO/M/DCP 

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 

Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de talkies
walkies au profit de la Police Municipale de Ouagadougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions sont constituées en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41
90 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (226) 25 41 90 15, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur à la
Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune
de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone
: 25 41 90 15), avant le 12 juillet 2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE                                                                                                 REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la commune de Tanghin

Dassouri

Fourniture de médicaments et consommables
des soins d’urgence hors cameg (lot1), fils de

suture (lot2) au CHUR de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :01-2018/ RCEN/PKDG/CTGD/PRM

Financement : Budget Communal, Gestion 2018/

Ressources transférées du MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Tanghin
Dassouri.

la commune de Tanghin Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Tanghin Dassouri  .  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB  de la commune de Tanghin
Dassouri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, Tél : 76.64.55.42/79.21.69.21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Tanghin
Dassouri au bureau de la personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA) à la perception de Tanghin Dassouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un 
million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la mairie , avant le 13 juillet 2018 à 8 heures 30. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN

Administrateur Civil

Avis de demande de prix à commande 

n° 2018-008/ MS/ SG/ CHUR-OHG  du   18/05/2018

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya  lance une demande de prix à commande pour
la Fourniture de médicaments et consommables des soins d’urgence
hors cameg (lot1), fils de suture (lot2) au CHUR de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures sont constituées en deux (02) lots :
-lot1 :  fourniture de médicaments et consommables des soins d’ur-
gence hors cameg;
-lot2: fourniture de fils de suture.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018. Le délai de livraison de chaque ordre de commande ne doit pas
excéder trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86 Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable (AC) du
CHUR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHUR de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le 13 juillet 2018 à 09

heures 00mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le president de la commission d’attribution des marches

Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Travaux

REGION DU CENTRE                                                                                                 REGION DU CENTRE-EST

Réalisation des travaux 
Travaux d’achèvement des travaux de réalisa-

tion de 08 blocs de latrines collectives à quatre
postes dans la Région du Centre-Est

Avis de demande de prix 

n° :02-2018/ RCEN/PKDG/CTGD/PRM

Financement :   budget communal/ FPDCT Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de
Tanghin-Dassouri.

la commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2018 / FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie FN pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : 
Lot 1 : travaux de réalisation de quatre  (04) forages positifs : CSPS de
Gueswendé , CEG de Zékounga,Ecole primaire de Sankouy, Ecole pri-
maire de Bouli dans la commune de Tanghin Dassouri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés, Tél 70.13.81.30/79.21.69.21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la maire de Tanghin
Dassouri dans le bureau  du président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de Tanghin Dassouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, avant le 13 juillet 2018 à 9

heures T.U

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN

Administrateur Civil

Avis de demande de prix

n°2018 /_/ MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat,  Exercice 2018

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM),  lance
une demande de prix pour d’achèvement des travaux de réalisation de
08 blocs de latrines collectives à quatre postes dans la Région du
Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont réunis en un lot unique :
-Travaux Délais d’exécution
-Lot unique :Achèvement des travaux de réalisation de huit (08) blocs
de latrines à quatre (04) postes. 75 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 00 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DREA-CES
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot, payables à la Trésorerie Régionale  du
Centre-Est.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) francs CFA  pour ce Lot,  devront parvenir ou être remis-
es à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-
Est avant  le 13 juillet 2018 à 9 heures T.U

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission  Régionale

d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur Civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires du
primaire et du prescolaire dans la commune de

TENKODOGO

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
dans la Commune de Koudougou. 

Avis de demande de prix 

n°2018-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 15 MAI 2018.

Financement : Budget communal 

(Ressources Propres et tirage 2018 du FPDCT), gestion 2018

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour
des travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire et du
Préscolaire dans la commune de Tenkodogo

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les caté-
gories B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire
(bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines sco-
laires à 4 postes) à Wavoussé dans la commune de Tenkodogo
(Ressources propres et FPDCT).
-Lot 2 : travaux de construction d’infrastructures du Préscolaire (bâti-
ment à 01 classe + bureau + magasin, un hangar-cuisine, deux blocs
de latrines VIP à deux postes chacun et une clôture) au Centre d’Éveil
et d’Éducation Préscolaire (CEEP) du secteur n° 2 de la commune de
Tenkodogo (Ressources Propres).
-Lot 3 : travaux de construction de la clôture du Centre d’Éveil et d’Éd-
ucation Préscolaire (CEEP) Manegbzanga de Tenkodogo (Ressources
Propres).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur
présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des
lots 1 et 2 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3  auprès de
la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille (500 000)
FCFA pour chacun des lots 1 et 2 et trois cent mille (300 000) FCFA
pour le lot 3  devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 13 juillet 2018 à 9 heures

T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable      

du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

I s s a   N A R E

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018- 03/CKDG/M/SG/DABF

La Commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour
objet les travaux de réhabilitation d’infrastructures dans la Commune de
Koudougou. 

-Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2018. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
T1 minimum pour le lot 1, Fn1 minimum pour le lot 2 et B1 minimum
pour le lot 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots :
-Lot 1 : Travaux de réhabilitation du pont de Gninga
-Lot 2 : Travaux de réhabilitations de six (06) forages
-Lot 3 : Travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe à l’école cen-
tre fille

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 et trente (30) jours pour chacun des lot 2 et lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières de la Mairie de Koudougou,  tél : 25 44 08
45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA pour chacun
des lot1, lot  2 et lot 3,  auprès du Service de la Régie des Recettes de
la Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA pour le lot 1, quatre  cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général
de la Mairie de Koudougou tél : 25 44 08 45, avant le 02 Août 2018 à

9 heures T.U

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Pierre Camille ZONGO
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Avis de demande de prix 

n°2018- 03 /CKDG/M/SG/DABF

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Koudougou lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux d’ouverture de voies dans la Commune de Koudougou. 

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie T2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Koudougou,
tél 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Affaires Budgétaires et Financières et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA,  auprès du Service de la Régie des Recettes de la Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou tél : 25 44 08 45, avant le 13 juillet 2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la CCAM Communale d’Attribution des Marchés

Pierre Camille ZONGO

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux d’ouverture de voies dans la Commune de Koudougou
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018/__05/ RCOS/CR/SG/PRM

La  Personne Responsable des Marchés  du Conseil Régional du Centre-Ouest, président de la commission d’Attribution des
Marchés lance par le présent avis un appel d’offres ouvert pour la gestion par affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés
et de Postes d’Eau Autonomes dans la Région du Centre Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

L’ensemble des prestations se composent en deux (2) lots indivisibles :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les
deux (2) lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai du contrat d’affermage est de dix (10) ans ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest, Koudougou Burkina Faso, Tél.
: 25 44 07 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement, à Koudougou Burkina Faso, Tél. : 25 44 07 53,  sur présentation d’un reçu de
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA par lot au Trésor Régional de Koudougou.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent  mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du centre ouest à Koudougou Burkina Faso, Tél. : 25 44 07 53  au plus tard
le 02 Août 2018 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent -vingt (120) jours à compter de la date
de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier d’appel d’offres.

La personne responsable des marchés

Pyma BADO

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de fermiers pour la gestion de 
44 AEPS et  05 PEA  dans la Région du Centre Ouest    
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018/__05/ RCOS/CR/SG/PRM 

Objet : Recrutement de fermiers pour la gestion de  

            44 AEPS et  05 PEA  dans la Région du Centre Ouest     

1. La  Personne Responsable des Marchés  du Conseil Régional du Centre-Ouest, président de la 

commission d’Attribution des Marchés lance par le présent avis un appel d’offres ouvert pour la gestion par affermage de Systèmes 

d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et de Postes d’Eau Autonomes dans la Région du Centre Ouest. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou 

groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 

l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

3. L’ensemble des prestations se composent en deux (2) lots indivisibles : 

Lots! Nombre 
d’AEPS!

Nombre 
de PEA!

Nbre de Bornes 
Fontaines fonctionnelles!

nombre de 
branchements privés! Provinces! Communes!

Lot 1! 22! 3! 97! 290! Boulkiemdé-
Sanguié!

Nanoro-Pella-Poa-Ramongo-Soaw-
Kokologho-Pouni-Reo-Zawara!

Lot 2! 22! 2! 64! 45! Sissili-Ziro! Bieha-Leo-Nebielianayou-Silly-To-
Niabouri-Cassou-Dalo-Gao-Sapouy!

 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (2) lots, ils 

devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. 

4. Le délai du contrat d’affermage est de dix (10) ans ; 
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