

Marchés Publics

Quotidien

N° 2386 - Vendredi 24 Août 2018 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 31**
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 11
 - Résultats provisoires des régions P. 12 à 31
- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 32 à 37**
- Marchés de fournitures et services courants P. 32 à 34
 - Marchés de travaux P. 35 à 37
- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 38 à 43**
- Marchés de fournitures et services courants P. 38 & 39
 - Marchés de travaux P. 40 à 43

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Têfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTERE

Demande de prix N°2018-002/PM/SG/MOAD/PRM du 24 juillet 2018 pour l'acquisition de fournitures et de matériels informatiques au profit de la Maîtrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD). Financement : **Budget MOAD, exercice 2018** ;
Référence de la publication de l'avis : **Quotidien des marchés publics n°2368 du mardi 31/07/2018** ;
Date de dépouillement et de délibération : **09/08/2018** ; Références de la Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre n°2018-324/PM/SG/MOAD/PRM du 07/08/2018 ; Nombre de plis : **sept (07)**.

Soumissionnaires	Montants lus F CFA		Montants corrigés F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
NAAM TECHNOLOGIE	23 050 000	-	-	-	Offre non conforme pour : - item 1 : non précision au niveau du processeur, la mémoire cache du processeur, la RAM, le disque dur, la carte graphique et l'affichage ; - item 2 : non précision au niveau du processeur, la mémoire cache du processeur, la RAM, le disque dur, la carte graphique et l'affichage ; - item 3 : non précision au niveau de la RAM, le disque dur et l'autonomie de la batterie et pour vitesse de rotation du disque dur de 5400tr/mn sur le prospectus au lieu de 7200tr/mn demandée ; - item 5 : la résolution optique proposée (2400*2400 dpi) est différente de celle indiquée sur le prospectus qui est de 600 dpi ; - item 6 : la capacité, l'autonomie et le temps de recharge non précisés ; - attestation de service après-vente non fournie.
GITECH	-	24 957 000	-	-	Offre non conforme pour : - item 3 : vitesse de rotation du disque dur de 5400tr/mn sur le prospectus au lieu de 7200tr/mn demandée ; - item 4 : résolution 1200*600 ppp proposée sur le prospectus au lieu de 1200*1200 ppp demandée et vitesse d'impression couleur 36ppm proposée sur le prospectus au lieu 40ppm demandée ; item 5 : la résolution optique proposée (600*600 à 2400*2400 dpi) est différente de celle indiquée sur le prospectus qui est de 600 dpi.
KCS Sarl	24 782 500	29 243 350	-	-	Offre non conforme pour : - item 2 : mémoire Ram 4Go inférieure à la demande qui est 8 Go ; - item 3 : la référence proposée correspond à un ordinateur core i5 au lieu de i7, le format non précisé et la vitesse de rotation du disque dur de 5400tr/mn sur le prospectus au lieu de 7200tr/mn demandée ; - item 6 : Temps de charge trop long (9 heures) selon la fiche technique fournie au lieu de 4-6 heures demandées.
HCI	-	28 910 000	-	28 910 000	Offre conforme
BYFA	-	39 040 300	-	39 040 300	Offre conforme techniquement mais non conforme financièrement car anormalement élevée.
GAFUREY	22 051 520	-	-	-	Offre non conforme pour : - item 1 : format micro tour proposé au lieu de mini tour demandé ; - item 2 : format micro tour proposé au lieu de mini tour demandé ; - item 3 : vitesse de rotation du disque dur de 5400tr/mn sur le prospectus au lieu de 7200tr/mn demandée ; - item 5 : référence, transfert de fichiers et vitesse de numérisation non précisés.
EKL	20 550 000	24 249 000	-	-	Offre non conforme pour : - item 3 : vitesse de rotation du disque dur de 5400tr/mn sur le prospectus au lieu de 7200tr/mn demandée ; - item 5 : vitesse de numérisation proposée 60 ppm est différente de celle de la fiche technique qui est de 15 ppm.
Attributaire : HCI pour un montant de vingt-quatre millions sept cent cinquante-six mille quatre cent (24 756 400) FCFA TTC après une diminution des quantités de 14,36%, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.					

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION

Demande de prix n°2018-06-MATD/SG/DMP du 24/07/2018 pour l'acquisition de mobilier de bureau et de matériels de logement au profit de l'ENASAP. Nombre de plis reçus : 04 plis. Date de Publication : N°2367 du lundi 30 juillet 2018 du quotidien des Marchés Publics
Date de dépouillement : vendredi 10 août 2018

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Observations	Classement
1	GRUPE SAINT MATHIAS (GSM) SARL, 01 BP : 2314 Ouaga 01, IFU : 00060061 N	HT : 23 687 500	HT : 23 687 500	Conforme	3ème
2	BURKINA TRADE et SERVICE (BTS) BP : 4688, IFU : 00071672 U	HT : 18 792 500	HT : 18 792 500	Conforme	1er
3	PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL 10 BP 13490 OUAGA 10, IFU 00014820 N	HT : 23 987 500	HT : 23 987 500	Conforme	4ème
4	Entreprise Alpha Omega (E.A.O) 01 BP 6743 OUAGA 01, IFU 00011452 C	HT : 23 019 500	HT : 23 020 000	Conforme	2ème
ATTRIBUTAIRE		BURKINA TRADE et SERVICE (BTS) pour un montant de dix-huit millions sept cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (18 792 500) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours			

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Avis de demande de prix n°2018-10/MAEC/SG/DMP du 25/07/2018 pour entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MAEC. Date de dépouillement : 10/08/2018 Financements : ETAT ; exercice 2018
Publication : Quotidien N°2368 du mardi 31/07/2018. Nombre de plis reçus 04.

N°	Soumissionnaires	Montant Lu HTVA (FCFA)	Montant Lu TTC (FCFA)	Montant Corrigé HTVA (F CFA)	Montant Corrigé TTC (F CFA)	Observations	Rang
1	SARA CORPORATION/ SARL	Min : 11 611 800 Max : 16 194 300	Min : 13 701 924 Max : 19 109 274	Mini : - Max : -	Mini : - Max : -	Conforme	1 ^{er}
2	ATOM SARL	Min : 13 501 000 Max : 19 388 000	Min : - Max : -	Mini : - Max : -	Mini : - Max : -	Non Conforme : diplôme de CAP en électricité non fourni pour l'électricienne ZONGO Eveline	-
3	2 WBC	Mini : 11 644 100 Max : 14 806 200	Mini :- Max :-	Mini : - Max : -	Mini : - Max : -	Non conforme : contradiction de date de naissance de l'électricien KABORE Ismaël Bonsdawende. CV : 05/06/1987 et (diplôme, CNIB) : 07/12/1983 ; l'spécialiste en climatisation DAMBA Fidèle a fourni une attestation de travail en tôlerie et non en climatisation	-
4	GNAF	Min : 11 698 000 Max : 14 374 500	Min : 13 803 640 Max : 16 961 910	Mini : - Max : -	Mini : - Max : -	Non Conforme : -Le chef garage a une expérience d'un an au lieu de 5 ans demandé (attestation en maintenance automobile date de 2017) - les mécaniciens ZAN Siaka, SOMDA Mahamadi et ouédraogo Lassané ont une expérience de 2 ans chacun au lieu de 3 ans demandés (diplôme date de 2016 et attestations de succès non valide date de 2016)	-
Attributaire		SARA CORPORATION/ SARL pour un montant minimum de treize millions sept cent un mille neuf cent vingt-quatre (13 701 924) Francs CFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions cent neuf mille deux cent soixante-quatorze (19 109 274) Francs CFA TTC avec un délai de validité du contrat jusqu'au 31 décembre 2018 et un délai de livraison de chaque ordre de commande de 14 jours.					

Avis de demande de prix n°2018-11/MAEC/SG/DMP du 25/07/2018 pour travaux de voirie réseaux et aménagements divers au sein du Conseil de l'Entente au profit du MAEC. Date de dépouillement : 10/08/2018 Financements : ETAT, exercice 2018
Publication : Quotidien N°2368 du mardi 31/07/2018. Nombre de plis reçu : 02

N°	Soumissionnaires	Montant Lu HTVA (FCFA)	Montant Lu TTC (FCFA)	Montant Corrigé HTVA (F CFA)	Montant Corrigé TTC (F CFA)	Observations	Rang
1	ESSAF	42 085 815	49 661 262	44 065 815	51 997 661	Conforme et hors enveloppe : erreur de quantité à l'item 4.12 : 200 lampes LED demandés par le devis quantitatif au lieu de 2 proposés	2ème
2	GBC	38 681 705	45 644 412	40 990 705	48 369 031	Conforme : erreur de quantité à l'item 4.12 : 200 lampes LED demandés par le devis quantitatif au lieu de 2 proposés ; Erreur de calcul à l'item 1.8 (60x30 000=1 800 000 et non 900 000)	1 ^{er}
Attributaire		GBC pour un montant de quarante-huit millions trois cent soixante-neuf mille trente et un (48 369 031) FCFA TTC pour un délai d'exécution de 90 jours					

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de Prix N°2018-073/MINEFID/SG/DMP du 26/04/2018 pour l'acquisition d'agendas et de calendriers au profit de la DGI.
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2018. Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N° 2350 du jeudi 05 juillet 2018. Nombre de concurrents : Dix (10) ; Date de dépouillement : 17/07/2018 ; Date de délibération : 17/07/2018.

Soumissionnaires	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		Observations
	(HTVA)	(TTC)	(HTVA)	(TTC)	
LOT 01 : Acquisition d'Agenda 2019 au profit de la DGI (Format : 19,5x26,5 cm)					
ACE-DEVELOPPEMENT synergie	30 865 000	36 420 700	30 865 000	36 420 700	Conforme
G.I.B - C.A.C.I-B	33 381 000	39 389 580	33 381 000	39 389 580	Conforme
GRACE DESIGN PANAFCO	44 256 700	52 222 906	-	-	Non conforme : pour avoir adressé sa lettre d'engagement à la DGI au lieu de MINEFID qui est l'autorité contractante
SONAZA SARL	31 500 000	37 170 000	31 500 000	37 170 000	Conforme
Défi Graphic	25 000 360	29 925 980	25 361 000	29 925 980	Conforme : Erreur de saisie du montant HTVA en lettres sur la lettre d'engagement entrainant une variation du montant lu de +1,44%.
GRATECS	36 550 000	43 129 000	-	-	Non conforme : pour avoir proposé un format agenda de 19,5x26 cm au lieu de 19,5x26,5 cm .
FASO GRAPHIQUE	58 689 950	69 254 141	-	-	Non conforme : pour avoir proposé un format agenda de 9x1 cm au lieu de 9x16 cm.
LOT 2: Acquisition de calendriers au profit de la DGI					
SBF SARL	10 920 000	12 885 600	-	-	Non conforme : pour avoir adressé sa lettre d'engagement à la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la commission d'attribution des marchés de la MINEFID au lieu de MINEFID qui est l'autorité contractante.
ACE-DEVELOPPEMENT synergie	18 760 000	22 136 000	18 760 000	22 136 800	Conforme : Erreur de saisie du montant TTC en lettres sur la lettre d'engagement entrainant une variation du montant TTC lu de +0,0036%
G.I.B - C.A.C.I-B	8 784 000	10 365 120	8 784 000	10 365 120	Conforme
GRACE DESIGN PANAFCO	6 296 000	7 429 280	-	-	Non conforme : pour avoir adressé sa lettre d'engagement à la DGI au lieu de MINEFID qui est l'autorité contractante
IMPRI – NORD SARL	10 560 000	12 460 800	10 560 000	12 460 800	Conforme
SONAZA SARL	9 280 000	10 950 400	9 280 000	10 950 400	Conforme
Défi Graphic	9 000 000	10 820 000	9 000 000	10 620 000	Conforme : Erreur de saisie du montant TTC en lettres sur la lettre d'engagement entrainant une variation du montant TTC lu de -1,85%
GRATECS	7 680 000	9 062 400	7 680 000	9 062 400	Non Conforme pour: n'avoir pas proposé de massicot; n'avoir pas proposé de conducteur machine et d'infographiste ; n'avoir pas fourni l'attestation de formation et la copie légalisée de la CNIB du massicotier
FASO GRAPHIQUE	11 840 000	13 971 200	11 840 000	13 971 200	Conforme
STN	8 320 000		8 320 000		Conforme
ATTRIBUTAIRES :	<p>LOT 01 :DEFI GRAFIC pour un montant minimum hors taxes de vingt-neuf millions cent vingt-trois mille (29 123 000) francs CFA, soit un montant TTC de trente-quatre millions trois cent soixante-cinq mille cent quarante (34 365 140) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours après une augmentation de 14,83% correspondant à quatre cents (400) Agendas de Format : 19,5x26,5 cm et cent cinquante (150) Agendas de format 9x16 cm.</p> <p>LOT 02 : STN pour un montant HT de neuf millions cinq cent trente-cinq mille (9 535 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours après une augmentation de 14,60% correspondant à mille trois cent cinquante (1350) Calendriers mural à feuillets.</p>				

Demande de Prix N°2018-109/MINEFID/SG/DMP du 12/07/2018 pour la maintenance de circuits téléphoniques au profit de la DGI.
Financement : Fonds d'Equipement de la DGI, exercice 2018.
Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N° 2359 du mercredi 18 juillet 2018.
Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 30/07/2018 ; Date de délibération : 30/07/2018.

Soumissionnaires	Montants lus (FCFA HTVA)	Montants corrigés (FCFA HTVA)	Observations
GENERAL BUSINESS SERVICES SARL	Min : 5 830 000 Max: 16 900 000	-	Non conforme pour n'avoir pas préciser la marques des pièces de rechange
SYLVER SERVICE INTERNATIONAL SARL	Min : 5 685 000 Max : 15 045 000	Min : 5 660 000 Max : 14 970 000	Incohérence entre les montants en lettres (20 000) et les montants en chiffres (25 000) au niveau de l'item 3 (audit du câblage des différents sites) dans le bordereau des prix unitaires ayant entrainé une variation de -0,44% du montant minimum et -0,50% du montant maximum : Conforme
Attributaire :	SYLVER SERVICE INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de six millions six cent soixante-dix-huit mille huit cents (6 678 800) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de dix-sept millions six cent soixante-quatre mille six cents (17 664 600) francs CFA avec un délai d'exécution de chaque commande de trente (30) jours.		

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'offres ouvert direct n°2018-29/MINEFID/SG/DMP du 12/03/2018 relatif à l'acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts. Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 2277 du lundi 26/03/2018. Financement : Fonds d'Equipeement DGI, exercice 2018. Date de dépouillement : 30/04/2018 ; Date de délibération : 11/05/2018 ; Nombre de plis reçus : dix (10)

SOUSMISSIONNAIRES	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
UNISTAR DIVERS	144 620 000	170 651 600	144 620 000	170 651 600	Conforme, hors enveloppe
GROUPEMENT KE DISTRIBUTION & PCB SARL	99 875 000	117 852 500	99 875 000	117 852 500	Conforme
KTM	87 315 000	103 031 700	87 315 000	103 031 700	Conforme, renonciation à l'exécution du marché au montant proposé du fait que le délai de validité des offres est échue.
GROUPEMENT YIENTELLA SARL & INTERFACE	195 445 000	230 625 100	195 445 000	230 625 100	Conforme, hors enveloppe
ETS NIKIEMA ET FRERES ENF	157 445 000	185 785 100	157 445 000	185 785 100	Conforme, hors enveloppe
ERO BURKINA SARL	105 095 000	124 012 100	105 095 000	124 012 100	Non conforme : - Table de réunion (Espace de travail non aménagé et tapissé ; absence de panneaux faciaux et latéraux ; absence de sortie de câbles et plumiers) ; - spécifications techniques du coffre-fort proposées ne sont pas fermes et manquent de précision
SOCIETE ADAMS SARL	162 762 300	192 059 514	162 762 300	192 059 514	Conforme, hors enveloppe
EKL	105 260 000	124 206 800	105 260 000	124 206 800	Conforme
GROUPEMENT GITECH & LIPAO SARL	115 925 000	136 791 500	115 925 000	136 791 500	Conforme
SOGEDIM BTP SARL	149 560 000	176 480 800	149 560 000	176 480 800	Conforme, hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT KE DISTRIBUTION & PCB SARL pour un montant de cent trente-cinq millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante (135 496 450) FCFA TTC soit une augmentation de 14,98 % correspondant à une variation des quantités à l'item 1 de 200 à 251 et à l'item 6 de 300 à 397				

MINISTERE DE LA SANTE

APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL ACCELERE N° 2018-0036/MS/SG/DMP du 06 JUILLET 2018 RELATIF A LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS DE RADIOTHERAPIE DU CENTRE DE CANCEROLOGIE DE OUAGADOUGOU.
Publication : Quotidien des marchés publics n°2359 du 18/07/2018, Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2018 ;
Date de délibération : 22/08/2018 ; Nombre de pli : 01

SOUSMISSIONNAIRES	Allotissement	Montant lus		Montants corrigés		Observations
		HTHD	TTC	HTHD	TTC	
GROUPEMENT TM DIFFUSION/ JS DIFFUSION SARL	Lot 1	5 205 843 678	5 247 505 366	5 205 843 678	5 065 965 016	Conforme, diminution du montant de la maintenance d'un an à hauteur de 181 540 350 FCFA soit un taux de diminution de 3,46 %,
	Lot 2	1 746 995 804	1 750 642 755	1 746 995 804	1 671 231 555	Conforme, diminution du montant de la maintenance d'un an à hauteur de 79 411 200 FCFA soit un taux de diminution de 4,54%
Attributaire	<p>Lot 1 : Groupement TM DIFFUSION/JS DIFFUSION SARL pour un montant toutes taxes comprises de cinq milliards soixante-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille seize (5 065 965 016) FCFA après une diminution du montant de la maintenance d'un an à hauteur de cent quatre-vingt-un millions cinq cent quarante mille trois cent cinquante (181 540 350) FCFA soit un taux de diminution de 3,46 %, pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours,</p> <p>Lot 2 : Groupement TM DIFFUSION/JS DIFFUSION SARL pour un montant toutes taxes comprises d'un milliard six cent soixante-onze millions deux cent trente un mille cinq cent cinquante-cinq (1 671 231 555) FCFA après une diminution du montant de la maintenance d'un an à hauteur de soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille deux cents (79 411 200) FCFA soit un taux de diminution de 4,54%, pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</p>					

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

APPEL D'OFFRES N°2018-003/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE DEUX (02) APPAREILS ELEVATEURS AU PROFIT DE L'ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP-
Publié dans le quotidien N° 2296 du 20 avril 2018. Date d'ouverture et de délibération 21/05/2018 et 17/07/2018

Noms des soumissionnaires	Montant F CFA HT		Montant F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
ENTREPRISE LE BERGER	67 250 000	67 250 000	79 355 000	79 355 000	Techniquement conforme
UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPANY (UTC) SARL	92 600 000	92 600 000	109 268 000	109 268 000	Techniquement conforme
AFRIQUE ASCENSEUR	74 854 036	-	88 327 762	-	Techniquement non conforme - Disponibilité de ligne de crédit non fournie ; - Equipement en moyen matériel non fournie ; - Personnel minimum non conforme - Service après-vente non fourni - Spécification technique non proposé ; - Normes et réglementation non évoqué ; - Mise en œuvre des équipements non évoqué ; - Gaine et cuvette non conforme ; - Type de portes palières non conforme
ATTRIBUTAIRE	ENTREPRISE LE BERGER avec un montant TTC de soixante-dix-neuf millions trois cent cinquante-cinq milles (79 355 000) francs CFA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE							
RECTIFICATIF DES PAGES 14 ET 15 DU QUOTIDIEN N°2357 DU LUNDI 16 JUILLET 2018 SUIVANT DECISION N°2018-0421/ARCOP/ORDU DU 20/07/2018							
APPEL D'OFFRES N°2018-002/MEEVCC/SG/DMP DU 06/03/2018 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE BUS ET DE CAMIONNETTES PICK-UP AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF)							
REFERENCES DE LA PUBLICATION : QMP N°2275 22/03/2018 - FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT-EXERCICE 2018							
DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 20/02/2018 - DATE DE DELIBERATION : 16/05/2018							
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-118/MEEVCC/SG/DMP DU 16/04/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 06							
SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS LUS EN FCFA	MONTANTS CORRIGES EN FCFA	MONTANTS EVALUES EN FCFA HTVA	CLASSEMENT	OBSERVATIONS		
LOT 1 : ACQUISITION D'UN VEHICULE BUS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS							
GROUPEMENT WATAM SA/ECONOMIC AUTO	62 540 000	73 797 200	62 540 000	73 797 200	80 311 970	1er	NEANT
DIACFA AUTOMOBILES	84 432 203	99 630 000	84 432 203	99 630 000	101 021 809	2e	NEANT
PROXITEC SA	67 700 000	79 886 000	67 700 000	79 886 000	101 290 380	3e	NEANT
SEA-B	143 220 339	169 000 000	143 220 339	169 000 000	185 514 657	4e	NEANT
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT WATAM SA/ECONOMIC AUTO POUR UN MONTANT DE SOIXANTE DEUX MILLIONS CINQ CENT QUARANTE MILLE (62 540 000) FRANCS CFA HTVA, SOIT SOIXANTE TREIZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE DEUX CENTS (73 797 200) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI DE LIVRAISON DE SOIXANTE (60) JOURS						
LOT 2 : ACQUISITION DE DEUX (02) CAMIONNETTES PICK UP SIMPLE CABINE AU DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS							
PROXITEC SA	57 000 000	67 260 000	57 000 000	67 260 000	70 072 000	1er	NEANT
CFAO MOTORS BURKINA	50 677 966	59 800 000	50 677 966	59 800 000	91 462 590	2e	NEANT
SEA-B	49 152 542	58 000 000	-	-	-	-	NON CONFORME : RIGIDITE DU PONT A L'ARRIERE ET A L'AVANT NON PRECISEE
DELCO AUTOMOBILES	42 372 882	50 000 000	-	-	-	-	NON CONFORME : MODELE DU VEHICULE NON PRECISE, RIGIDITE DU PONT A L'ARRIERE NON CONFIRMEE, ATTESTATION DU CONSTRUCTEUR DE LA MARQUE PROPOSEE NON FOURNIE
ATTRIBUTAIRE	PROXITEC SA POUR UN MONTANT DE CINQUANTE SEPT MILLIONS (57 000 000) DE FRANCS CFA HTVA, SOIT SOIXANTE SEPT MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE MILLE (67 260 000) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI DE LIVRAISON DE SOIXANTE (60) JOURS						
LOT 3 : ACQUISITION D'UNE (01) CAMIONNETTE PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS							
GROUPEMENT WATAM SA/ECONOMIC AUTO	24 900 000	29 382 000	24 900 000	29 382 000	33 493 437	1er	NEANT
PROXITEC SA	29 470 000	34 774 600	29 470 000	34 774 600	35 988 000	2e	NEANT
CFAO MOTORS BURKINA	29 067 797	34 300 000	-	-	-	-	NON CONFORME : L'ACTE D'ENGAGEMENT EST RELATIF A UN APPEL D'OFFRES DIFFERENT DU PRESENT
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT WATAM SA/ECONOMIC AUTO POUR UN MONTANT DE VINGT QUATRE MILLIONS NEUF CENT MILLE (24 900 000) FRANCS CFA HTVA, SOIT VINGT NEUF MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE (29 382 000) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI DE LIVRAISON DE SOIXANTE (60) JOURS						

Résultats provisoires

MANIFESTATION D'INTERET N° 2018-002/MEEVCC/SG/DMP DU 02/07/2018 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D'ETUDES POUR LA REVISION DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT (PCD) DES COMMUNES DE DEDOUGOU, KYON ET DOUROULA AU PROFIT DU PROJET EBA/FEM. Financement : budget du Projet EBA/FEM. Date de la négociation : lundi 13 août 2018
Référence de la publication : quotidien N°2350 du jeudi 05 juillet 2018, Page 30

Lot 1 : révision du Plan Communal de Développement (PCD) de la commune de Dédougou

Bureau	Montants lus en F CFA		Montants négociés en F CFA		Observation
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
BGB MERIDIEN	15 371 600	18 138 488	10 500 000	12 390 000	Retenu

Conclusion : BGB MERIDIEN est retenu après la négociation pour un montant de dix millions cinq cent mille (10 500 000) Francs CFA HTVA soit douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille (12 390 000) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : révision du Plan Communal de Développement (PCD) de la commune de Kyon

Bureau	Montant lu en F CFA		Montant négocié en F CFA		Observation
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CEGESS	20 100 000	-	7 000 000	-	Retenu

Conclusion : CEGESS est retenu après la négociation pour un montant de sept millions (7 000 000) de Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Lot 3 : révision du Plan Communal de Développement (PCD) de la commune de Douroula

Bureaux/ GROUPEMENT	Montants lus en F CFA		Montants négociés en F CFA		Observation
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GRAD Consulting Group	34 080 000	40 214 400	-	-	-
GROUPEMENT Ed.PA-CREA SARL	7 995 800	9 435 044	5 500 000	6 490 000	Retenu
TSD	10 696 000	12 942 160	-	-	-

Conclusion : GROUPEMENT Ed.PA-CREA SARL est retenu après la négociation pour un montant de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) Francs CFA HTVA soit six millions quatre cent quatre-vingt dix mille (6 490 000) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

MANIFESTATION D'INTERET N°2018-003/MEEVCC/SG/DMP DU 19/07/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE CHARGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DES EAUX ET FORETS AU PROFIT DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. **Financement :** Budget de l'Etat, Exercice 2018
Date du dépouillement : 09/08/2018. **Référence de la publication :** Quotidien des marchés Publics N°2366 du 27/07/2018
Référence de la convocation : N°2018-185/MEEVCC/SG/DMP du 07-08-2018. **Nombre de consultant :** neuf (09).

N° D'ordre	Bureaux	Lettre de manifestation d'intérêt	Expériences similaires	classement	Observations
01	Groupement B.I.D & BNETD	FC	21	1 ^{er}	Retenu
02	AGEM- Développement	FC	17	2 ^{ème}	Retenu
03	FASO KANU DÉVELOPPEMENT	FC	13	3 ^{ème}	Retenu
04	AGENCE HABITAT ET DÉVELOPPEMENT	FC	08	4 ^{ème}	Retenu
05	Groupement C2i-SA/TDI	FC	08	4 ^{ème}	Retenu
06	BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT- SARL	FC	06	6 ^{ème}	Retenu
07	A.T.E.M SARL	FC	04	7 ^{ème}	Non retenu
08	FOCUS SAHEL DÉVELOPPEMENT	FC	03	8 ^{ème}	Non retenu
09	Groupement AGETIP-BENIN SA /SEMAB. SA	FC	02	9 ^{ème}	Non retenu

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE

DEMANDE DE PRIX N° 2017-007/SONAGESS/DG/DAP/SM POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'UN RESEAU FILAIRE AU PROFIT DE LA SONAGESS SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2018-0137/ARCOP/ORD DU 14 Mars 2018 ;
FINANCEMENT: BUDGET SSAI Gestion -2017 ; **DATE DE DEPOUILLEMENT :** 05 Octobre 2017.
Réf. : Quotidien des Marchés Publics N° 2149 du 27 Septembre 2017

N° D'Ordre	Soumissionnaires	Montant Lus F CFA		Montant corrigés F CFA		Observations	Rang
		HT - HD	TTC	HT - HD	TTC		
1	ACTIF	21 326 490	25 165 258	21 326 490	25 165 258	Conforme	4ème
2	INGENIA CONSULTING INC	9 855 200	11 629 136	9 855 200	11 629 136	Conforme	3ème
3	OMEGA TECHNOLOGIE	23 793 155	28 075 923	23 793 155	28 075 923	Non Conforme : caution bancaire non fournie, absence de diplôme du personnel	-
4	GENERAL MICRO SYSTEME	9 624 505	11 356 916	9 624 505	11 356 916	Conforme	2ème
5	BENIT	6 969 860		6 969 860		Conforme	1er
6	SICOM		28 999 735		28 999 735	Conforme	5ème

ATTRIBUTAIRE : BENIT pour un montant de six millions neuf cent soixante-neuf mille huit cent soixante (6 969 860) francs CFA HT-HD avec un délai d'exécution de 90 jours

Résultats provisoires

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-04/FNPSL/PRM POUR LES TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION SOLAIRE DU TERRAIN DE WAYALGHIN AU PROFIT DU FNPSL - Référence de l'autorisation : N°2018-391/MSL/SG/FNPSL-
Référence de la publication : QMP N°2356 du vendredi 13 juillet 2018 - Date du dépouillement : 31/07/2018
Nombre de plis reçu : 05 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018

SOUSSIONNAIRES	MONTANT DE L'OFFRE LU HTVA FCFA	MONTANT DE L'OFFRE LU TTC FCFA	MONTANT CORRIGE HTVA FCFA	MONTANT CORRIGE TTC FCFA	OBSERVATIONS
GROUPEMENT EBIF SARL GAS		66 854 000		66 854 000	a) Les fiches des produits révèlent une incohérence au niveau des caractéristiques techniques : -poids panneau +batterie=17kg ce qui est anormalement bas au poids approximatif d'un panneau de 250W qui est d'environ 19 kg sans le poids de la batterie -la dimension panneau solaire+batterie (811x745x312mm) ne reflète pas la taille des équipements b) les sites internet proposés ne permettent pas d'avoir les produits proposés -Un seul marché similaire : Non conforme
CO GE A INTERNATIONAL		76 700 000		76 700 000	a) Les fiches des produits révèlent une incohérence au niveau des caractéristiques techniques : -poids panneau +batterie=17kg ce qui est anormalement bas au poids approximatif d'un panneau de 250W qui est d'environ 19 kg sans le poids de la batterie -la dimension panneau solaire+batterie (811x745x312mm) ne reflète pas la taille des équipements b) les sites internet proposés ne permettent pas d'avoir les produits proposés c)Le diplôme du conducteur de travaux électriques, monsieur OUEDRAOGO Lassané n'est pas joint. Non conforme
GROUPEMENT YANDALUX BURKINA SARL ET YANDALIX MALI		36 585 000		585 000	- Pas de précision sur les spécifications techniques des équipements à installer ; -La carte grise du camion grue n'est pas joint et la liste notariée est une copie ; -La carte grise du camion grue n'est pas jointe et la liste notariée est une copie ; -Absence de prescriptions techniques avec la mention lue et approuvée : Non conforme
AFRIK LONNYA	76 031 069	77 545 597	76 031 069	77 545 597	Conforme
AZ CONSULT	72 600 000	73 140 000	72 600 000	73 140 000	a) Les fiches des produits révèlent une incohérence au niveau des caractéristiques techniques : -poids panneau +batterie=17kg ce qui est anormalement bas au poids approximatif d'un panneau de 250W qui est d'environ 19 kg sans le poids de la batterie -la dimension panneau solaire+batterie (811x745x312mm) ne reflète pas la taille des équipements b) les sites internet proposés ne permettent pas d'avoir les produits proposés. Non conforme
ATTRIBUTAIRE	L'entreprise AFRIK LONNYA pour l'exécution des travaux d'électrification solaire du terrain de Wayalghin pour le compte du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs pour un montant de soixante-seize millions trente et un mille soixante-neuf (76 031 069) FCFA HTVA soit soixante-dix-sept millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (77 545 597) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois.				

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/FNPSL/PRM DU 5 JUILLET 2018 POUR LA POSE DE VITRE ALLUMINIUM-BOIS AU PROFIT DU FNPSL
Référence lettre CAM :N° 2018-031/FNPSL/PRM du23/07/2018 - Référence de la publication : QMP N°2360 du jeudi 19 juillet 2018
Date du dépouillement : 1er /08/2018 - Nombre de plis reçus : 05
Date de délibération : 1er /08/2018 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018

SOUSSIONNAIRES	MONTANT DE L'OFFRE LU HTVA FCFA	MONTANT DE L'OFFRE LU TTC FCFA	MONTANT CORRIGE HTVA FCFA	MONTANT CORRIGE TTC FCFA	OBSERVATIONS
EBIF Sarl	17 796 986	21 000 443	17 796 986	21 000 443	- factures au nom du Directeur général et pas d'attestation de mise à disposition - Mémo d'entretien des installations non fourni; - Fiche technique de produits non fourni; - Agrément technique non fourni; - Plan assurance qualité non fourni Non conforme

Résultats provisoires

ETYSOF	19 993 908	-	19 993 908	-	- factures au nom du Directeur général et pas d'attestation de mise à disposition - Mémo d'entretien des installations non fourni; - Fiche technique de produits non fourni; - Plan assurance qualité non fourni Non conforme
EGCOM SARL	38 888 000	45 887 840	38 888 000	45 887 840	- Mémo d'entretien des installations non fourni; - Fiche technique de produits non fourni; - Plan assurance qualité non fourni ; - Montant de l'offre hors enveloppe. Non conforme
WEND PANGA VITRERIE ET ALLUMINIUM	15 058 600		15 058 600		- Mémo d'entretien des installations non fourni; - Fiche technique de produits non fourni; - Plan assurance qualité non fourni - L'objet de l'agrément mentionne la catégorie S alors qu'en son article 1 il est fait cas de la catégorie B Non conforme
EGC BTP	20 328 446	23 987 566	20 328 446	23 987 566	conforme
ATTRIBUTAIRE	EGC-BTP pour un montant de vingt millions trois cent vingt-huit mille quatre cent quarante-six (20 328 446) FCFA HTVA soit vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-six (23 987 566) FCFA TTC pour un délai d'exécution d'un (01) mois.				

Rectificatif des résultats parus dans le quotidien N°2362 du 23 juillet 2018 suite à la décision n°0445/ARCOP/ORD du 30 juillet 2018 de l'Organe de Règlement des Différends

MANIFESTATION D'INTERET N°2018-01/FNPSL/PRM EN VUE DE LA SELECTION D'UN CABINET OU BUREAU D'INGENIERIE OU ARCHITECTURE POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE PLATEAUX OMNISPORTS, D'UNE ARENE DE LUTTE ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES DIVERSES POUR LE COMPTE DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS (FNPSL) - Financement : Budget du FNPSL, gestion 2018

Publication : QMP N° N°2307 du lundi 07 mai 2018 - Date d'ouverture : 14 mai 2018 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis

Date de délibération : 18 mai 2018 - Date de la nouvelle délibération : 03 août 2018

SOUSSIONNAIRES	Nombre de références similaires	Rang	Observations
GROUPEMENT TERRASOL et LE BATISSEUR DU BEAU	15	1 ^{er}	Retenu
GROUPEMENT ARDI et INETER -PLAN	15	1 ^e xco	Retenu
GROUPEMET BEI INTERNATIONAL SARL et CETIS	06	3 ^{ème}	Retenu
GROUPEMENT GRETECH et AAPUI SARL	04	4 ^{ème}	Retenu
GROUPEMENT CACI CONSEIL et CAURI	02	5 ^{ème}	Retenu
aRCHITECH	02	5 ^e xo	Retenu
GROUPEMENT ENG. S SARL ACET-BTP.CI SARL et GEFA	02	5 ^e xo	Retenu

Conformément à la méthode de sélection, les cabinets d'études ou groupement de cabinets GROUPEMENT TERRASOL et LE BATISSEUR DU BEAU, GROUPEMET BEI INTERNATIONAL SARL et CETIS, GROUPEMENT GRETECH et AAPUI SARL, GROUPEMENT CACI CONSEIL et CAURI, aRCHITECH et GROUPEMENT ENG. S SARL ACET-BTP.CI SARL et GEFA sont retenus pour la suite de la procédure.

Cependant, en référence au dossier standard de manifestation d'intérêt qui stipule qu'en cas d'ex aequo les deux cabinets seront départagés sur la base du cabinet le plus ancien. Selon les registres de commerce, le chef de file du GROUPEMENT ARDI et INETER – PLAN a débuté ses activités le 1er juin 2006 tandis que celui du GROUPEMENT TERRASOL et LE BATISSEUR DU BEAU a débuté le 1er décembre 2014.

Par conséquent, le GROUPEMENT ARDI et INETER –PLAN sera invité à faire une proposition technique et financière conformément à la procédure de demande de proposition alléguée.

FASO KANU DEVELOPPEMENT

N/Réf : 158/18/DG/FKD

Objet : Demande de propositions n°2018-001-SC/FKD /MOD/DG/LONAB pour le recrutement d'un bureau pour le suivi contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures du 11 décembre dans la Région du Centre Sud.Financement : Fonds propre LONAB Budget 2018

Nombre de lot : 01 - Nombre de plis reçus : 04. Date de dépouillement : 18 juin 2018

Consultants	Expérience des soumissionnaires pertinente pour la mission : 10 pts	Conformité approche technique et méthodologie, du plan de travail et organisation et personnel proposés : 20 pts	Qualification et compétence du personnel clé : 60 pts	Qualité de l'offre : 05 pts	Total : 100 pts	Rang	Observations
2EC Ingénieurs Conseils	10 pts	18,5 pts	55	4,5	88	1^{er}	Retenu pour la suite de la procédure
GERTEC	10 pts	17,5 pts	55	3,5	86	3^{ème}	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement B.E.I International SARL-CETIS SARL	10 pts	18 pts	55	3,5	86,5	2^{ème}	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement BCST-BETAT-IC SARL	10 pts	15 pts	55	03	83	4^{ém}	Retenu pour la suite de la procédure

Résultats provisoires

AGENCE D'EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Demande de propositions N°0139/2018/MENA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) sur financement Budget Etat, exercice 2018.

Date d'ouverture des plis : 18 juillet 2018. Nombre de plis reçus : Neuf (09). Date de délibération : 03 aout 2018

Lot	Consultants	Note	Observations
1	AGETECH	90,5	Qualifié
	Groupement EPSILON Concept et aRCHITECH	-	L'offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée car c'est le cabinet EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement.
	Groupement CAURI et 3A Engineering	93	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
2	Groupement CET-BTP SERVICE et BEST 2I	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
	Groupement EPSILON Concept et aRCHITECH	-	L'offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée car c'est le cabinet EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement.
3	AGETECH	90,5	Qualifié
	BATCO	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
	Groupement EPSILON Concept et aRCHITECH	-	L'offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée car c'est le cabinet EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement.
	AGETECH	90,5	Qualifié
	CIE-IC	89,5	Qualifié
	TA-IC	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
4	AGETECH	90,5	Qualifié
	Groupement EPSILON Concept et aRCHITECH	-	L'offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée car c'est le cabinet EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement.
	CIE-IC	89,5	Qualifié
	TRACES Conseils	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
	ACERD	90	Qualifié
	BATCO	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
5	BATCO	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
	Groupement EPSILON Concept et aRCHITECH	-	L'offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée car c'est le cabinet EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement.
	AGETECH	90,5	Qualifié
	CIE-IC	89,5	Qualifié
	TRACES Conseils	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière
	ACERD	90	Qualifié
	TA-IC	92,5	Qualifié et retenu pour l'ouverture de l'offre financière

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/RBMH/CR/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MARCHES A BETAIL A TCHERIBA AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Financement : FPDCT/Gestion 2018
 Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2354 du mercredi 11/07/2018
 Convocation de la CAM n° 2018-0454/RBMH//SG du 17/07/2018
LOT unique : construction d'un marché à bétail à Tchériba

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
De Bely BTP	9 028 960	-	9 029 359	-	1er Item III-2 Erreur de calcul 858 924 au lieu de 858 925 ; Total général erreur de calcul 9 029 359 au lieu de 9 028 960
BTPRO SARL	12 897 320	néant	-	-	3ème
Etablissement TEEG-WENDE	10 878 260	néant	-	-	Non retenu : manque du certificat de travail du conducteur des travaux et du chef de chantier ; manque du permis de conduire du chauffeur ; 01vibreur fourni au lieu de 02.
ERO.BAT	11 754 225	néant	-	-	2ème
Attributaires	De Bely BTP pour un montant HTVA de NEUF MILLIONS VINGT NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE NEUF (9 029 359) francs CFA avec un délai d'exécution de deux (02) mois.				

DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB D DE SAFANE - Convocation de la CCAM n° 2018-003/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 30 Juillet 2018
 Revue des Marchés Publics N°2360 du Jeudi 19 Juillet 2018 - RESSOURCES TRANSFEREES 2018
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er Aout 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02

SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS
	LU HTVA	LU TTC	CORRIGE HTVA	CORRIGE TTC	
BOUTRA PS Sarl	21 447 500	22 273 700	--	--	conforme
EZOF	24 133 000	25 761 460	---	---	conforme
Attributaire	BOUTRA PS Sarl avec un montant HTVA de vingt un millions quatre cent quarante-sept mille cinq cent (21 447 500) et un montant TTC de vingt-deux millions deux cent soixante-treize mille sept cent (22 273 700) francs CFA; Délai de livraison trente (30) jours				

Résultats provisoires

REGION DES CASCADES

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RCAS/PCMO/CBRG/SG du 03/07/2018 relatif aux travaux de construction d'infrastructure au profit de la commune Bérégadougou - Financement : Budget communal, FPDCT, Fonds Marcoussis gestion 2018 ;

Publication revue des marchés publics : Quotidien N° 2351 du vendredi 06 juillet 2018

Date de dépouillement : 18 /07/ 2018 - Date de délibération ; 18/07/2018 - Nombre de plis reçu : 04

Lot 1 : Travaux de construction de deux salles pour un CEG à Takalédougou-koko au profit de la commune de Bérégadougou.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Observations
1	SHALIMAR SARL	11 398 568	13 450 310	-	1 ^{er} : conforme
2	NOVA Construction	11 112 175	-	12 337 256	2 ^{ème} : conforme
Attributaire		Entreprise SHALIMAR SARL pour un montant de treize millions quatre cent cinquante mille trois cent dix (13 450 310) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et un délai d'engagement de quatre-vingt-dix (90) jours.			

Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques + deux latrines VIP comportant deux cabines chacune au profit de la commune de Bérégadougou

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Observations
1	SHALIMAR SARL	23 811 171	28 097 182	-	1 ^{er} : conforme
2	NOVA Construction	22 842 740		23 921 375	2 ^{ème} : conforme

Attributaire lot 2 : Entreprise SHALIMAR SARL pour un montant de vingt-huit millions quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-deux (28 097 182) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et un délai d'engagement de quatre-vingt-dix (90) jours.

LOT 3 : Travaux de construction d'un appatam servant de restaurant au profit de la commune de Bérégadougou

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Observations
1	ECOS	7 800 000		7 962 300	NON CONFORME : Devis estimatif des prix proposé est différent du DAO : Au niveau des parties revêtement carreau et électricité les items trois (03) sont inexistantes, par conséquent pour des besoins d'égalité on lui applique les prix du concurrent et de ce fait il devient hors enveloppe.
2	NOVA Construction	5 359 412		5 359 191	1er

Attributaire : NOVA CONSTRUCTION pour un montant de cinq millions trois cent cinquante neuf mille cent quatre vingt onze (5 359 191) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et un délai d'engagement de quatre vingt dix jours (90) jours.

Lot 4 : Travaux de construction du jardin du maire au profit de LA Commune de Bérégadougou.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Observations
1	ECOS	7 800 000		7 962 300	NON CONFORME : Devis estimatif des prix proposé est différent du DAO : Au niveau des parties revêtement carreau et électricité les items trois (03) sont inexistantes, par conséquent pour des besoins d'égalité on lui applique les prix du concurrent et de ce fait il devient hors enveloppe.
2	NOVA Construction	6 273 664			1er

Attributaire : NOVA Construction pour un montant de six million deux cent soixante treize mille six cent soixante quatre (6 273 664) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et délai d'engagement de cent vingt (120) jours.

LOT 5 : Travaux de construction d'un bâtiment administratif et d'une toilette à double cabines chacune au CEG de Bérégadougou

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
1	ECONBA	6 611 244	7 801 268			1er conforme
2	NOVA Construction	6 236 549		6 976 969	-	NON CONFORME : le devis estimatif des toilettes omis.

Attributaire : ECONBA pour un montant de sept millions huit cent un mille deux cent soixante huit (7 801 268) FCFA TTC pour un délai d'exécution de soixante (60) jours et délai d'engagement de quatre vingt dix (90) jours.

Demande de prix N°2018-12/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région des Cascades - Financement : Budget de l'Etat-Exercice 2018

Publication de l'avis: revue des marchés publics N°2350 du Jeudi 05 Juillet 2018 - Date d'ouverture des plis : 17/07/2018

Nombre de plis reçus : Un (01) offre - Date de délibération : 17/07/2018

Soumissionnaire	Montants lus F CFA		Montants corrigés F CFA		Rang	Conformité	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
SAAT-SA	18 000 000	21 240 000	18 000 000	21 240 000	1ème	Conforme	
Attributaire	SAAT-SA pour un montant de dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA HTVA soit vingt un millions deux cent quarante mille (21 240 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trente (30) jours						

Résultats provisoires

Demande de prix N°2018-11/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM pour la construction de 150 latrines familiales semi-finies au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement des Cascades - Financement : Budget de l'Etat-Exercice 2018 Publication de l'avis: revue des marchés publics N°2350 du Jeudi 05 Juillet 2018 - Date d'ouverture des plis : 17/07/2018 Nombre de plis reçus : Deux (02) offres - Date de délibération : 17/07/2018							
Soumissionnaire	Montants lus F CFA		Montants corrigés F CFA		Rang	Conformité	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
SHALIMAR-Sarl	14 825 000	17 493 500	14 825 000	17 493 500	1ème	Conforme	
E.CO.PA	25 275 000	29 824 500	25 275 000	29 824 500	2ème	Conforme	
Attributaire	SHALIMAR-Sarl pour un montant de quatorze millions huit cent vingt-cinq mille (14 825 000) francs FCA hors taxe soit dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (17 493 500) Francs CFA en TTC pour un délai d'exécution de trois (03) mois.						

APPEL D'OFFRE N°2018-001 /RCAS/PCMO/CMGD du 24 Avril 2018 Réalisation d'infrastructures dans la commune de Mangodara. Financement : LOT N°1 : TRANSFERTS SANTE – BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 LOT N°2: TRANSFERTS SANTE – BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 LOT N°3: TRANSFERTS SANTE – BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 LOT N°4: FPDCT – BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 Date de dépouillement : 01 Juin 2018 - Date de délibération : 07 Juin 2018. Quotidien n°2305 du jeudi 03/05/2018					
LOT	SOUSSIONNAIRES	MONTANT INITIAL en francs CFA HT	MONTANT CORRIGE en francs CFA HT	MONTANT en francs CFA TTC	Observations
LOT 1 Construction de maternité + latrine douche à Sokoura II au profit de la commune de Mangodara	E.BA.F	20 721 013	20 721 013	-	Conforme
	DEBELY BTP	23 500 082	23 580 082	-	Conforme : erreur de quantités des items du devis estimatif latrines-douche
	E.E.E	18 888 316	-	22 288 213	Conforme
LOT 2 Construction de deux(02) logements d'infirmier + deux(02) cuisines + deux(02) latrines à Sokoura II au profit de la commune de Mangodara	E.BA.F	17 254 055	17 254 056	-	Conforme : erreur de sommation des totaux qui est de 17 254 056 au lieu de 17 254 055
	DEBELY BTP	18 500 058	18 500 058	-	Conforme
	B.O.O.B SERVICE	17 517 918	18 898 234	22 299 916	Conforme : erreur de sommation des totaux (logement infirmier) qui est de 7 815 532 au lieu de 8 065 032
LOT 3 Construction d'un incinérateur à Sokoura II au profit de la commune de Mangodara	-	-	-	-	Infructueux pour absence de plis
LOT 4 Construction d'une salle d'hospitalisation au CSPS de Mangodara	E.BA.F	12 171 833	12 171 833	-	Conforme
	E.E.E	12 103 015	12 103 015	14 281 558	Conforme
ATTRIBUTAIRE	LOT 1 : E.E.E pour un montant de Vingt deux millions deux cent quatre vingt huit mille deux cent treize (22 288 213) francs CFA TTC délai d'exécution de Quatre vingt dix (90) jours. LOT 2 : E.BA. F pour un montant de dix-sept millions deux cent cinquante-quatre mille cinquante-six (17 254 056) francs CFA HTD délai d'exécution de Quatre vingt dix (90) jours. LOT 3 : infructueux pour absence de plis. LOT 4 : E.E.E pour un montant de Quatorze millions deux cent quatre vingt un mille cinq cent cinquante huit (14 281 558) francs CFA TTC délai d'exécution de Quatre vingt dix (90) jours.				

DEMANDE DE PRIX N° 2018- 01/RCAS/PLRB/C.WLKT/CCAM POUR LA REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES ANCIENS, LA REALISATION D'UN FORAGE POSITIF EQUIPEE D'UNE POMPE MANUELLE ; DE LA CONSTRUCTION D'UN PARC A VACINATION DANS LA COMMUNE DE WOLOKONTO - Financement : Budget communal (MEA, MENA et FPDCT), Exercice 2018 Publication de l'avis : Quotidien n° 2350 du 05/ 07 / 2018 - Convocation de la Commission Communale d'Attribution des Marchés Correspondance n°2018 – 03/RCAS/PLRB/C-WLKT/CCAM du 05 juillet 2018 - Date d'ouverture des plis : 17 juillet 2018 Nombre de plis reçus : Lot1 (Deux(02), Lot2 (Un(01), Lot3 (Deux(02) - Date de délibération : 17 juillet 2018.							
Lot 1 : Réhabilitation de trois (03) anciens forages							
Soumissionnaire	Montant de l'offre lu publiquement (CFA)		Montant de l'offre corrigée (CFA)		Corrections	Observation	Rang
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	Justification de la correction		
B.D.S	6.035 000	7.121.300	-	-	Néant	CONFORME	2EM
E.F.W	5.920.000	6.985.600	-	-	Néant	CONFORME ---	1ER
Attributaire	E.F.W pour un montant de Cinq millions neuf cent vingt mille (5 920 000) avec un délai d'exécution de Quarante cinq (45) jours. (Régime du Réel Simplifié d'Imposition).						
Lot 2 : Réalisation d'un forage neuf équipée d'une pompe à motricité humaine à Wolokonto.							
Soumissionnaire	Montant de l'offre lu publiquement (CFA)		Montant de l'offre corrigée (CFA)		Corrections	Observation	Rang
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	Justification de la correction		
B.D.S	6 005 000	7 085 900	6 005 000	7 085 900	RAS	---	1er
Attributaire	Belko Distribution et Services (B.D.S) pour un montant de six millions cinq mille (6.005 000) FCFA HT pour un délai d'exécution de Quarante cinq (45) jours. (Régime du Réel Simplifié d'Imposition).						

Résultats provisoires

Lot 3 : Réalisation d'un parc à vaccination dans la commune de Wolokonto.

Soumissionnaire	Montant de l'offre lu publiquement (CFA)		Montant de l'offre corrigée (CFA)		Corrections	Observation	Rang
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	Justification de la correction		
EGCSM	6. 823 850	-	6 823 850	---	Néant	---	2 ^{ème}
E.D.E.N	5.739.250	-	5 739 250	---	---	---	1 ^{er}
Attributaire	EDEN pour un montant de Cinq millions sept cent trente neuf mille deux cent cinquante (5 739 250) FCFA HT pour un délai d'exécution de Quarante cinq (45) jours. (Régime du Réel Simplifié d'Imposition).						

REGION DU CENTRE-EST

Demande de prix N°2018-04/CBTT/SG/PRM pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bittou publiée dans le quotidien des marchés publics N°2347 du 02/08/2018 - Convocation de la CCAM N° 2018 -05/CBTT/SG/PRM du 09/07/2018
 Nombre de plis reçus : quatre (04) pour lot1 et trois (03) pour le lot 2 - Financement : ressources transférées MENA
 Date de dépouillement : 12 juillet 2018

Allotis- sement	Soumissionnaires	Montant en F CFA Hors Taxes		Montant en F CFA TTC		Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
LOT 1	Gratitude Services International	13.319.870	13.319.870	14.065.875	14.065.875	Conforme
	Entreprise de Construction de Bâtiment et de Commerce (ECOBAC)	11.014.975	11.014.975	----	-----	Non conforme : le format, la couverture, le papier d'écriture et la zone d'écriture des cahiers (192 pages ; 96 pages ; 32 pages double-lignes ; 32 pages dessin) non précisés. Le format du protège-cahier non précisé également dans le tableau des prescriptions techniques
	Ouelly - Sarl	9.834.675	9.834.675	----	-----	Non conforme : discordance entre la reliure du cahier de 288 pages proposé dans les spécifications techniques proposées (Agrafé à cheval) et l'échantillon présenté par le soumissionnaire (Cousu dos carré collé).
	Progrès Commercial du Burkina (PCB)	8.600.190	9.950.910	9.072.393	10.422.393	Non conforme : Zone d'écriture des cahiers : items 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 non précisée dans le tableau des prescriptions techniques. -Discordance entre le pays d'origine sur les cahiers (Chine Taiwan) et dans les prescriptions techniques (Chine). - Erreur de sommation du total des articles dispensés de la TVA (item 1 à 6) : 7.331.560 au lieu de 5.981.560 entraînant une variation de 15,69%
LOT 2	Gratitude Services International	16 601 390	16.560.520	17 841 840	17.793.613	Conforme : Divergence de prix au niveau du bordereau des prix unitaires pour l'item 18 : Cinq cent dix francs en lettres et 520 en chiffres.
	OUELLY - SARL	11.887.505	11.889.755	----	-----	Non conforme : discordance entre la reliure du cahier de 288 pages proposé dans les spécifications techniques proposées (Agrafé à cheval) et l'échantillon présenté par le soumissionnaire (Cousu dos carré collé).
	Progrès Commercial du Burkina (PCB)	8.600.190	11.344.740	9.072.393	11.990.443	Non conforme : Zone d'écriture des cahiers non précisée dans le tableau des prescriptions techniques. -Discordance entre le pays d'origine sur les cahiers (Chine Taiwan) et dans les prescriptions techniques (Chine). -Erreur sur les quantités entre le devis estimatif du DDP et celles proposées par le soumissionnaire (tous les items excepté l'item 7). variation de plus de 31,9%
Attributaire provisoire	<p>Lot 1 : Gratitude Services International pour un montant de treize millions trois cent dix-neuf mille huit cent soixante-dix (13.319.870) francs CFA Hors taxes et de quatorze millions soixante-cinq mille huit cent soixante-quinze (14.065.875) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.</p> <p>Lot 2 : Gratitude Services International pour un montant de seize millions cinq cent soixante mille cinq cent vingt (16.560.520) francs CFA Hors taxes et de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cent treize (17.793.613) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.</p>					

Résultats provisoires

Demande de prix N°2018-01/CBTT/SG/PRM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes, magasin et bureau électrifiés, une latrine à quatre (04) postes à Wanré et une salle de classe électrifiée au continuum au profit de la commune de Bittou Nombre de plis reçus : un pli (01) pour chaque lot - Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion 2018 Date de convocation de la CCAM : 25 juillet 2018 - Date de dépouillement : 02 Août 2018					
Soumissionnaire	Montant en F CFA Hors Taxes		Montant en F CFA Hors Taxes		Observations
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Travaux de construction de trois (03) salles de classes, bureau électrifiés, une latrine à quatre (4) postes à wanre au profit de la commune de Bittou (lot 1)					
KOYA REGIE SARL	23.837.482	23.837.482	28 128 229	28 128 229	Conforme
Travaux de construction d'une salle de classe électrifiée au continuum au profit de la commune de Bittou (lot 2)					
ENTREPRISE KERAIS PRESTATION (EKP)	7.431.641	7.431.641	---	---	Conforme
Attributaires provisoires	LOT 1 : KOYA REGIE SARL pour un montant de vingt-trois millions huit cent trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-deux (23.837.482) Francs CFA en hors taxes et de vingt-huit millions cent vingt-huit mille deux cent vingt-neuf (28.128.229) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. LOT 2 : ENTREPRISE KERAIS PRESTATION (EKP) pour un montant de sept millions quatre cent trente un mille six cent quarante un (7.431.641) Francs CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				

DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/RCES/PBLG/CBGD/SG DU 05/05/ 2018 POUR LA REALISATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE BEGUEDO - Publiée dans la Revue des marchés publics n°2362 du 23/07/2018. - Date de Dépouillement : 02 août 2018 - Financement : Budget Communal/Ressources transférées - Nombre de plis reçus : un (01).					
Soumissionnaires	LOT 1		LOT 1		Observations
	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ENTREPRISE BANGAGNE ASSANE	11 865 022	-	11 865 022	-	Conforme
Attributaire	ENTREPRISE BANGAGNE ASSANE pour un montant de onze millions huit cent soixante-cinq mille vingt-deux (11 865 022) francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours				

DEMANDE DE PRIX N°2016- 05/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 30/03/2018 pour Les travaux de construction d'un bâtiment administratif au profit de la police municipale de Garango. Financement : budget communal /FPDCT Gestion 2018 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2336 - 2337 du vendredi 16 à lundi 16 juin 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018- 26 /RCES/PBLG/C.GAR/M/PRM du 21 juin 2018 Date d'ouverture des offres : 26/06/2018 - Nombre de plis ,02					
Soumissionnaires	MONTANTS en CFA				Observations
	HTVA lu	TTC lu	HTVA corrigé	TTC corrigé	
ECOBEL	15 314 687	18 071 330	15 314 687	18 071 330	Conforme 1er
SCCB	16 893 972	19 934 887	16 893 972	19 934 887	Conforme 2ème
Attributaire	ECOBEL pour un montant de quinze millions trois cent quatorze mille six cent quatre-vingt-sept (15 314 687) HTVA et Dix-huit millions soixante onze mille trois cent trente (18 071 330) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

Manifestation d'intérêt n°2018-01/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 25/01/2018 pour la sélection de consultants individuels pour le suivi et contrôle des différents travaux dans la commune de Garango. Financement, budget communal / Ressources transférées gestion 2018 ; Convocation de la CCAM : n° 2018-020/ C.GAR/M/PRM du 03 mai 2018 ; Avis de publication de la revue : N°2299 du 25 avril 2018 ; Date d'ouverture des propositions financières : 09 mai 2018 ; Nombre d'offres reçues : 42 ; Nombre de consultant ayant obtenus la note technique minimum: 13 ; Date de délibération : 31 JUIN 2018 ; Note technique minimum requis: 70								
Consultant	Note technique	Note technique pondérée	Montant HTVA		Note financière	Note financière pondérée	Note finale	
		0.7	Lu publiquement	corrigé		0.3		
LOT 1								
NEBIE CHRISTOPHE	93	65,1	800 000	800 000	74,25	22,275	87,4	Observation
OUBA Y Raymond	70	49	900 000	900 000	66,00	19,8	68,8	Retenue
Arouna OUEDRAOGO	93	65,1	594 000	594 000	100,00	30,0	95,1	1er
LANKOANDE A. Olivier	69	48,3	550 000	550 000	108,0	32,4	80,7	Retenue - ème
BAZIE Antoine	49	34,3						PV de 3 Marchés similaires non conformes
OUEDRAOGO Saïdou	55	38,5	800 000	800 000	74,3	22,3	60,8	non Retenue
KY Moïse	79	55,3	1 875 000	1 875 000				MONTANT Hors enveloppe
BAMOUNI Mathieu	99	69,3	1 500 000	1 500 000	39,6	11,9	81,2	Retenue 4ème
YABRE Emmanuel	99	69,3	1 550 000	1 550 000	38,3	11,5	80,8	Retenue 5ème
THIOMBIANO Fousséni Fabien	99	69,3	885 606	885 606	67,1	20,1	89,4	Retenue 2ème
DARGO T. Elise	48	33,6	950 000	950 000	62,5	18,8	52,4	Lettre d'engagement unique pour trois lots
ZARE Ismaël	77	53,9	999 000	999 000	59,5	17,8	71,7	retenue
SANGLY T. Serge	73	51,1	650 000	650 000				Acte d'engagement unique pour tous

Résultats provisoires

								les lots ; pas de précision des délais d'exécution ; cadre de facture unique pour tous les lots
LOT 2								
NEBIE CHRISTOPHE	93	65,1	700 000	700 000	84,86	25,45	90,6	Retenue
OUBA Y Raymond	71	49,7	700 000	700 000	84,86	25,5	75,2	Retenue
Arouna OUEDRAOGO	93	65,1	594 000	594 000	100,00	30,0	95,1	1er
LANKOANDE A. Olivier	69	48,3	700 000	700 000	84,9	25,5	73,8	Retenue
BAZIE Antoine	94	65,8	475 000	475 000				3 Marchés similaires non conformes
OUEDRAOGO Saïdou	55	38,5	700 000	700 000	84,9	25,5	64,0	non Retenue
THIOMBIANO Fousséni Fabien	99	69,3	919 449	919 449	64,6	19,4	88,7	Retenue
YABRE Emmanuel	98	68,6	1125 000	1 125 000	52,8	15,8	84,4	Retenue
DARGO T. Elise	48	33,6	1550 000	1 550 000				insuffisance de note technique
ZARE Ismaël	77	53,9	885 606	885 606	67,1	20,1	74,0	retenue
SANGLY T. Serge	88	61,6	950 000	950 000	62,5	18,8	80,4	Acte d'engagement unique pour tous les lots ; pas de précision des délais d'exécution ; cadre de facture unique pour tous les lots
LOT 3								
NEBIE CHRISTOPHE	93	65,1	800 000	800 000	74,25	22,275	87,4	4ème
OUBA Y Raymond	71	49,7	800 000	800 000	74,25	22,3	72,0	6ème
Arouna OUEDRAOGO	83	58,1	594 000	594 000	100,0	30,0	88,1	3ème
LANKOANDE A. Olivier	69	48,3	500 000	500 000				Insuffisance de note technique
BAZIE Antoine	49	34,3	475 000	475 000				(3 Marchés similaires non conformes)
OUEDRAOGO Saïdou	55	38,5	800 000	800 000				Insuffisance de note technique
KY Moïse	78	54,6	1 875 000	1 875 000				MONTANT Hors enveloppe
YAMEOGO K Bertrand	99	69,3	900 000	900 000	66,0	19,8	89,1	2ème
THIOMBIANO Fousséni Fabien	99	69,3	877 356	877 356	67,7	20,3	89,6	1er
BOLOHE Nikiefo Victor	83	58,1	885 606	885 606	67,1	20,1	78,2	5ème
DABGO T. Elise	48	33,6	950 000	950 000	62,5	18,8	52,4	absence du délai d'exécution dans la lettre d'engagement
ZARE Ismaël	77	53,9	999 000	999 000	59,5	17,8	71,7	7ème
SANGLY T. Serge	88	61,6	650 000	650 000	91,4	27,4	89,0	Acte d'engagement unique pour tous les lots ; pas de précision des délais d'exécution ; cadre de facture unique pour tous les lots
LOT 4								
NEBIE CHRISTOPHE	88	61,6	700 000	700 000	100,00	30	91,6	2ème
OUBA Y Raymond	71	49,7	800 000	800 000	87,50	26,3	76,0	4ème
COMPAORE PASCAL	94	65,8	1 340 000	1 340 000				hors enveloppe
LANKOANDE A. Olivier	69	48,3	600 000	600 000				Insuffisance de note technique minimale
YAMEOGO K. Bertrand	99	69,3	1 100 000	1 100 000	63,6	19,1	88,4	3ème
BAZIE Antoine	79	55,3	475 000	475 000				(3 Marchés similaires non conformes)
OUEDRAOGO Saïdou	55	38,5	700 000	700 000				Insuffisance de note technique minimale
THIOMBIANO Fousséni Fabien	99	69,3	919 449	919 449	76,1	22,8	92,1	1er

Résultats provisoires

OUEDRAOGO Adama	48	33,6	850 000	850 000				Deux Marché similaires non conformes
DARGO T. Elise	48	33,6	885 606	885 606				Deux Marché similaires non conformes
ZARE Ismaël	77	53,9	950 000	950 000	73,7	22,1	76,0	5ème
SANGLY T. Serge	88	61,6	999 000	999 000	70,1	21,0	82,6	Acte d'engagement unique pour tous les lots ; pas de précision des délais d'exécution ; cadre de facture unique pour tous les lots
LOT 5								
NEBIE CHRISTOPHE	88	61,6	800 000	800 000	93,75	28,125	89,7	1er
OUOBA Y Raymond	71	49,7	750 000	750 000	100,00	30,0	79,7	5ème
COMPAORE Pasczal	94	65,8	999 000	999 000	75,1	22,5	88,3	3ème
LANKOANDE A. Olivier	69	51,8	500 000	500 000				Insuffisance de note technique
BAZIE Antoine	49	34,3	435 000	435 000				(3 Marchés similaires non conformes)
OUEDRAOGO Saïdou	55	38,5	900 000	900 000				Insuffisance de note technique
KY Moïse	49	34,3	1 725 000	1 725 000	43,5	13,0	47,3	Hors enveloppe
BAMOUNI Mathieu	99	69,3	1 200 000	1 200 000	62,5	18,8	88,1	4ème
THIOMBIANO Fousséni Fabien	88	61,6	835 013	835 013	89,8	26,9	88,5	2ème
YABRE Emmanuel	49	34,3	885 606	885 606				Non retenue (objet du lot différent dans l'acte d'engagement produit)
DARGO T. Elise	93	65,1	950 000	950 000				Marché similaire non conformes
SANGLY T. Serge	88	61,6	999 000	999 000				Acte d'engagement unique pour tous les lots ; pas de précision des délais d'exécution ; cadre de facture unique pour tous les lots
LOT 6								
NEBIE CHRISTOPHE	88	61,6	700 000	700 000	100,00	30	91,6	1er
OUOBA Y Raymond	71	49,7	7 500 000	900 000				non retenue correction sur le nombre de mois sur la facture pro forma (3 au lieu de 2,250)
COMPAORE Pasczal	49	34,3	1 340 000	1 340 000				hors enveloppe
LANKOANDE A. Olivier	74	51,8	550 000	550 000	127,3	38,2	90,0	retenue
BAZIE Antoine	79	55,3	435 000	435 000				3 Marchés similaires non conformes
OUEDRAOGO Saïdou	55	38,5	700 000	700 000				Insuffisance de note technique
BAMOUNI Mathieu	99	69,3	950 000	950 000	73,7	22,1	91,4	2ème
BOLOHE Nikiefo Victor	48	33,6	414 000	414 000				Absence du délai d'exécution dans la lettre d'engagement
THIOMBIANO Fousséni Fabien	88	61,6	804 921	804 921	87,0	26,1	87,7	3ème
YABRE Emmanuel	50	35	885 606	885 606				objet du lot différent de l'acte d'engagement
DABGO T. Elise	93	65,1	950 000	950 000	73,7	22,1	87,2	Marchés

Résultats provisoires

								similaires non conformes
SANGLY T. Serge	88	61,6	999 000	999 000	70,1	21,0	82,6	Acte d'engagement unique pour tous les lots ; pas de précision des délais d'exécution ; cadre de facture unique pour tous les lots
LOT 7								
OUEDRAOGO Arouna	94	65,8	194 000	194 000	77,32	23,20	89,0	Attributaire de deux lots
LANKOANDE L. Clarisse	78	54,6	150 000	150 000	100,00	30	84,6	1er
DABGO T. Elise	48	33,6	275 000	275 000	0,00	0	33,6	Hors enveloppe
LOT 8								
NEBIE CHRISTOPHE	88	61,6	800 000	800 000	75,00	22,5	84,1	2ème
OUOBA Y Raymond	71	49,7	600 000	600 000	100,00	30,0	79,7	3ème
COMPAORE Pascal	84	58,8	999 000	999 000	60,1	18,0	76,8	4ème
YAMEOGO K Bertrand	99	69,3	990 000	990 000	60,61	18,2	87,5	1er
THIOMBIANO Fousséni Fabien	88	61,6	608 799	608 799	98,55	29,6	91,2	Attributaire de deux lots
DARGO T. Elise	48	33,6	950 000	950 000				Marchés similaires non conformes
ZARE Ismaël	77	53,9	999 000	999 000	60,06	18,02	71,9	5ème
SANGLY T. Serge	88	61,6	650 000	650 000	92,31	27,7	89,3	Acte d'engagement unique pour tous les lots ; pas de précision des délais d'exécution ; cadre de facture unique pour tous les lots
LOT 10								
GASONRE Marc	89	62,3	275 000	275 000	100,00	30	92,3	1er
YABRE Emmanuel	79	55,3	1 200 000	1 200 000				Montant hors enveloppe
DARGO T. Elise	13	9,1	275 000	275 000				insuffisance de note technique
MILLOGO César	88	61,6	300 000	300 000	91,67	27,5	89,1	2eme
LOT 11								
GASONRE Marc	89	62,3	500 000	500 000	550,00	165	227,3	hors enveloppe
YABRE Emmanuel	99	69,3						objet du lot différent de l'acte d'engagement
DABGO T. Elise	13	9,1	275 000	275 000	1000,0	300,0	309,1	insuffisance de note technique
MILLOGO César	88	6098,4	600 000	600 000	0,00	0	6 098,4	hors enveloppe
LOT 12								
YAMEOGO Bertrand	99	69,3	200 000	300 000	66,67	20	89,3	hors enveloppe
OUOBA Y Raymond	99	69,3	600 000	600 000				Hors enveloppe
DABGO T. Elise	48	33,6	275 000	275 000				Hors enveloppe
Attributaire	<p>LOT 1 : OUEDRAOGO Arouna pour un montant de cinq cent quatre-vingt-quatorze mille (594 000) CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>LOT 2 : OUEDRAOGO Arouna pour un montant de cinq cent quatre-vingt-quatorze mille (594 000) CFA avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>LOT 3 : THIOMBIANO Fousséni Fabien pour un montant de huit cent soixante-dix-sept mille trois cent cinquante-six (877 356) CFA avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>LOT 4 : THIOMBIANO Fousséni Fabien pour un montant de neuf cent dix-neuf mille quatre cent quarante-neuf (919 449) CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>LOT 5 : NEBIE CHRISTOPHE pour un montant de huit cent mille (800 000) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>LOT 6 : NEBIE CHRISTOPHE pour un montant de sept cent mille (700 000) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>LOT 7 : LANKOANDE L. Claudine pour un montant de cent cinquante mille (150 000) avec un délai d'exécution de trente (30) jours</p> <p>LOT 8 : YAMEOGO K Bertrand pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) FCFA avec un délai de d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</p> <p>LOT 10 : GASONRE Marc pour un montant de deux cent soixante-quinze mille (275 000) FCFA avec un délai de d'exécution de soixante (60) jours</p> <p>LOT 11 : Infructueux</p> <p>LOT 12 : Infructueux</p>							

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE SUD

OBJET : Appel d'Offres ouvert N° 2018-01/RCSD/PZNNW/CMNG/SG du 24 avril 2018 pour l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit de la Commune de MANGA

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018/ Ressources transférées du MENA

PUBLICATION DE L'AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2311 du vendredi 11/05/2018 page 39

DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 juin 2018 ; **NOMBRE DE PLIS REÇU :** 06 **NOMBRE DE PLIS OUVERTS :** 06

DATE DE DELIBERATION : 09 juillet 2018

LOT1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de trente (33) écoles primaires des deux (02) Circonscriptions d'Education de Base (CEB I et II) de la Commune de Manga.

LOT2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de neuf (09) écoles préscolaires de la Commune de Manga.

SOUSSIONNAIRES	LOT	MONTANT INITIAL Francs CFA HTVA	MONTANT INITIAL Francs CFA TTC	MONTANT CORRIGE Francs CFA HTVA	MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC	OBSERVATIONS
KORBEOGO & CIE	Lot 1	50 078 200	51 270 754	50 058 150	51 250 704	NON CONFORME -Les chiffres d'affaires des deux (02) dernières années sur les cinq (05) années exigées dans le DAO n'ont pas été fournis ; -Deux (02) marchés similaires fournies au lieu de trois (03) recommandés dans le DAO ; -Deux (02) procès verbaux de réception joints ; -Absence d'Attestation de Situation Fiscale, et d'Attestation NETP
	Lot 2	1 586 300	1 623 974	1 586 300	1 623 974	NON CONFORME Absence d'Attestation de Situation Fiscale et d'Attestation NETP
SIF NEGOCE	Lot 1	50 109 900	51415 076	50 109 900	51415 076	NON CONFORME -Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 03 items mais non précisé sur les échantillons ; -Absence d'étiquette précisant les caractéristiques techniques demandées à l'intérieur des échantillons du riz et du haricot sauf la date de production.. -Type de vitamine non précisé sur le bidon d'huile ; -date de péremption non mentionnée sur le bidon d'huile. -Absence d'Attestation de Situation Fiscale, d'Attestation IRCCM et d'Attestation de Non Faillite.
	Lot 2	1 520 250	1 561 083	1 520 250	1 561 083	NON CONFORME - Absence de bordereau des prix unitaire ; -Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 03 items mais non précisé sur les échantillons: -Absence d'étiquette précisant les caractéristiques techniques demandées à l'intérieur des échantillons du riz et du haricot sauf la date de production.. -Type de vitamine non précisé sur le bidon d'huile ; -date de péremption non mentionnée sur le bidon d'huile. - Lettre d'engagement unique pour les 02 lots et sans cachet ; -Absence d'Attestation de Situation Fiscale, d'Attestation IRCCM et d'Attestation de Non Faillite.
ETABLISSEMENT NANA BOUREIMA	Lot 1	45 618 250	46 671 610	45 618 250	46 671 610	NON CONFORME -Chiffres d'affaires de trois années fournis sans celui de 2017, -Trois (03) marchés similaires fournis sans la page de signature du 2ème marché. Absence de deux (02) procès verbaux de réception ; -Absence d'Attestation de Situation Fiscale dans le délai imparti.
CICC SARL	Lot 1	47 569 230	54 844 125	53 734 312	54 844 027	NON CONFORME Pas de prescription technique sur l'échantillon de l'huile : - Absence de la mention enrichie en vitamine A, -Absence de prescription technique sur les échantillons du riz et du haricot -Chiffres d'affaires de cinq années non certifiés par le service des impôts.
	Lot 2	1 623 000	1 657 523	1 623 007	1 657 520	NON CONFORME

Résultats provisoires

						Pas de prescription technique sur l'échantillon de l'huile : - Absence de la mention enrichie en vitamine A, -Absence de prescription technique sur les échantillons du riz et du haricot
EGF SARL	Lot 1	47 394 200	48 334 700	47 394 200	48 334 700	CONFORME
	Lot 2	1 431 400	1 460 650	1 431 400	1 460 650	CONFORME
SAMBO ENTREPRISE	Lot 1	39 724 500	40 740 240	39 724 500	40 740 240	NON CONFORME -Chiffres d'affaires des deux (02) dernières années fournis mais non conforme à sa situation fiscale fournie qui est la CSI ; -Quatre (04) marchés similaires dont deux (02) avec l'Etat accompagnés de deux (02) procès verbaux de réception, et deux (02) marchés similaires avec des projets accompagnés des attestations de bonne fin et des bordereaux de livraison
	Lot 2	1 201 000	1 232 590	1 201 000	1 232 590	NON CONFORME Incohérence dans la fourniture des documents pour la même entreprise (ASF)
ATTRIBUTAIRE	LOT1 : E G F SARL pour un montant de Cinquante quatre millions neuf cent quarante six mille cinq cent (54 946 500) francs CFA TTC après augmentation de 14,97 % des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours. LOT2 : E G F SARL pour un montant de Un million quatre cent soixante mille six cent cinquante (1 460 650) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.					

REGION DE L'EST

DEMANDE DE PRIX N°2018-003/REST/PKMD/CGYR/M du 15/06/2018 pour l'acquisition des fournitures scolaires au profit des circonscriptions d'éducation de base de gayeri FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2018 - PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2356 du vendredi 13/07/2018 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : HUIT (08) LOT UNIQUE				
N° d'ordre	Soumissionnaires	Montant lu HTVA en FCFA	Montant lu TTC en FCFA	OBSERVATION
1	ETS	11 534 200	13 610 356	insuffisance du dossier de demande de prix - le cadre de bordereau du prix unitaire ne contient pas de protège cahier et l'ordre de la numéroté est incorrecte; - Prescription technique de l'ardoise de 25/18 au lieu de 20/15 et ne comporte pas l'item du protège cahier - Le devis estimatif ne contient pas les items 13 à 19 - l'item du compas ne contient pas de prescription technique
2	SAEM SARL	18 685 000	19 603 315	
3	N MARDIF	13 662 775	14 248 707	
4	EKORIF	14 575 125		
5	EGTC	16 961 400	18 449 365	
6	GLOBAL SERVICE	19 392 850		
7	DAALGOUMANOU	17 152 250		
8	RENARD SARL	15 878 950		
ATTRIBUTAIRE <i>infructueux pour insuffisance du dossier de demande de prix</i>				

Demande de prix N°2018-002/REST/PKMD/CGYR/M du 05/06/2018 pour l'Acquisition des fournitures spécifiques au profit des circonscriptions d'éducation de base de gayeri, des imprimés administratifs des CSPS et des consommables informatiques au profit de la Mairie de Gayéri FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/MENA ET SANTE, GESTION 2018 PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2356 du vendredi 13/07/2018 - NOMBRE DE LOT : DEUX (02) NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : TROIS (03) POUR LE LOT1 ET QUATRE POUR LE LOT 2 Lot 1: Acquisition des fournitures spécifiques au profit des circonscriptions d'éducation de base de gayeri.						
N° d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu HTVA en FCFA	Montant lu TTC en FCFA	Montant corrigé HTVA en FCFA	Montant corrigé TTC en FCFA	Observations
1	SAEM	12 576 450	14 635 011	12 576 450	14 635 011	Offre conforme ; montant proposé Hors Enveloppe
2	EKORIF	14 408 215	17 001 694	14 408 215	17 001 694	Offre conforme ; montant proposé Hors Enveloppe
3	DAALGOUMANOU	17 362 250	20 487 455	17 362 250	20 487 250	Offre conforme ; montant proposé Hors Enveloppe
ATTRIBUTAIRE <i>infructueux</i>						
Lot 2: l'acquisition des imprimés administratifs des CSPS et des consommables informatiques au profit de la Mairie de Gayéri .						
N° d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu HTVA	Montant corrigé HTVA			
1	ASAPH'S	2 098 000	2 098 000	Conforme		
2	EKORIF	3 545 000	3 545 000	conforme ; montant proposé Hors Enveloppe		
3	DAALGOUMANOU	3 779 500	3 779 500	conforme ; montant proposé Hors Enveloppe		
4	SONGRI ET FILS	2 296 500	2 296 500	Offre conforme ; montant proposé Hors Enveloppe		
ATTRIBUTAIRE		ASAPH'S pour un montant HTVA de deux millions quatre-vingt-dix-huit mille (2 098 000) francs CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours				

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/REST/PKMD/CGYR DU 15 mai 2018 pour l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de Gayéri - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2018 PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2356 du vendredi 13/07/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : UN (01) LOT UNIQUE			
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU HTVA EN FCFA	MONTANT CORRIGE HTVA EN FCFA	OBSERVATION
SAEM SARL	47 117 150	47 117 150	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	SAEM SARL pour un montant HT de quarante-sept millions cent dix-sept mille cent cinquante (47 117 150) francs CFA et en TTC pour un montant de quarante-huit millions quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent trois (48 488 903) francs avec un délai de livraison de soixante (60) jours		

Demande de prix n°2018-003/REST/PKMD/CBTB/PRM du 10/07/2018 pour les travaux de réalisation d'infrastructures diverses au profit de la commune de Bartiébouguou - Financement : Budget Communal (FIC-FPDCT/PSAE, Fonds Propre), gestion 2018 PUBLICATION : quotidien N° 2358 mardi 17 juillet 2018 Référence de la convocation de C.C.A.M : Lettre N°2018- 04/MATD/REST/PKMD/C-BTB/CCAM du 25/07/2018 - Nombre de lot : trois(03)							
Soumissionnaires	Lot1 Construction de douze (12) bureaux au profit des Commissions Foncières Villageoises(CFV) et de Commissions de Conciliation Foncières Villageoises (CCFV) dans les villages de la commune		Lot2 Construction d'un bâtiment pour bureaux du Service Foncier Rural (SFR) équipé en plaque solaire à la mairie de Bartiébouguou		Lot3 Construction d'une aire (01) d'abattage au profit de la commune de Bartiébouguou.		Observation
	Montant HTVA lu	Montant HTVA corrigé	Montant HTVA lu	Montant HTVA corrigé	Montant HTVA lu	Montant HTVA corrigé	
ZAS CONSTRUCTION	16 636 452	16 636 452	11 427 454	11 427 454			CONFORME AU LOT1 ET 2
Consortium des Entreprises Wend-Yam	12 028 512	12 043 512					Non conforme au lot 1 montant anormalement bas en application de l'Article 108 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 Correction : -lrm III-4 quantité de 2 ,50 au lieu de 2,25 -lrm IV manque de titre
NAYINERE Services Sarl	-	-	-	-	9 703 850	9 641 810	Conforme au lot 3 corrections -lrm III-12 quantité 168 au lieu de 170 -lrm IV-7 montant en chiffre 539 000 au lieu de 537 040 -lrm IV-9 montant en chiffre 600 000 au lieu de 617 000 -lrm V-5 montant en lettre 2 500 au lieu de 25 000
entreprise YALMWENDE	-	-	8 950 250	8 950 250	7 545 985	7 545 985	Non conforme au lot 2 et 3 montants anormalement bas en application de l'Article 108 du décret 2017-049
ATTRIBUTAIRE	ZAS CONSTRUCTION pour un montant de seize millions six cent trente six mille quatre cent cinquante deux (16 636 452) francs CFA en hors taxes et hors douanes (HTHD) avec un délai d'exécution de 90 jours		ZAS CONSTRUCTION pour un montant de onze millions quatre cent vingt-sept mille quatre cent cinquante-quatre (11 427 454)francs CFA en en hors taxes et hors douanes (HTHD)		NAYINERE Services Sarl pour un montant de neuf millions six cent quarante un mille huit cent dix (9 641 810) francs CFA en en hors taxes et hors douanes (HTHD) avec un délai d'exécution de 90 jours		

Résultats provisoires

Demande de prix n°2018-04/REST/PKMD/CBTB /PRM du 12/07/2018 pour les travaux de réalisation de deux parcs à vaccination et de quatre(04) forages pastoraux au profit de la commune de Bartiébouyou.

Financement : Budget Communal (FIC-FPDCT/PSAE, Fonds Propre), gestion 2018

PUBLICATION : quotidien N° 2358 du Mardi 17 juillet 2018

Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2018- 04/REST/PKMD/CBTB/PRM du 25/07/2018

LOT 1: Réalisation de deux(02) parcs à vaccination dans les villages de Ouré-nièbé et Bossongri.

LOT 2 : Réalisation de quatre(04) forages pastoraux dans les villages de Tambissoanguima, Bontégou, Pagou-peulh et Bartiébouyou

Soumissionnaire	Lot1		Lot2		OBSERVATIONS
	Montant lu FCFA (HTVA)	Montant Corrigé FCFA(HTVA)	Montant lu FCFA (HTVA)	Montant Corrigé FCFA(HTVA)	
SOUSA Services Unlimited	11 551 800	11 551 800	23 580 000	23 560 000	Conforme au lot1 et 2 Correction lot 2: ltml-13 erreur au niveau du montant en chiffre 40000f au lieu de 45000f
NAYINERE servicessarl	12 992 100	12 992 100			conforme au lot 1
CONSORTIUM des Entreprises WENDYAM	9 020 500	9 020 500			Non conforme au lot1. Offre anormalement bas ,en application de l'article 108 des décret N° 2017-049 de la loi 039
Entreprise YALWENDE	9 874 000	9 034 000			Non conforme au lot 1, correction: ltmlV-1 erreur au niveau du montant en chiffre 2500 au lieu 6000.offre anormalement bas, en application de l'article 108 du décret N°2017- 049 de la loi 039
ECEHOF	12 142 908	9 550 200	19 500 000	19 500 000	Non conforme au lot1 et 2. Correction du lot1: ltml-1 montant en chiffre non mentionné, ltmlV-3 erreur de quantité 2 au lieu de 1, offre financière anormalement bas pour le lot1 et 2 en application de l'article 108 du décret N° 049 de la loi 039
Etablissement Nongobzanga	11 841 200	11 741 200			conforme au lot1, correction du lot 1 : ltmlV-3 erreur de calcul 150 000 au lieu de 200 000f
ALIA SERVICE			20 780 000	20 780 000	Non conforme au lot2, offre financière anormalement bas en application de l'article 108 du décret N° 2017-049 de la loi 039
STAR IMPORT EXPORT			24 576 000	24 976 000	Conforme au lot 2, correction: ltmlV-2 erreur de quantité 2 au lieu de 1
COGEA INTERNATIONAL			25 423 600	25 423 600	Conforme au lot 2
GéseB SAS			24 416 000	24 416 000	Conforme au lot 2
Forage Globalet Equipement			18 000 000	18 020 000	Non conforme au lot 2, offre financière anormalement bas en application de l'article 108 du décret N°2017-049 de la loi 039
Attributaire :	l'Entreprise SOUSA Services Unlimited pour un montant de onze millions cinq cent cinquante un mille huit cent (11 551 800)francs CFA en hors taxes et hors douanes (HTHD) avec un délai d'exécution de 60 jours		l'Entreprise SOUSA Services Unlimited pour un montant de vingt trois millions cinq cent soixante mille (23 560 000)francs CFA en hors taxes et hors douanes (HTHD) avec un délai d'exécution de 90 jours		

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS -BASSINS

Demande de prix n°2018-02/ RHBS/PKND/CSMGH du 02 Mai 2018 relatif aux travaux de construction d'une salle de classe à Todjé au profit de la commune de Samogohiri - FINANCEMENT : budget communal GESTION 2018 (financement Transfert MENA),
Avis publié dans la revue des marchés N° du 14 juin 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Juin 2018. Nombre de plis reçus : 02 offres

LOT	N°d'ordre	Soumissionnaires	Montant en Francs CFA (TTC)		observations
			Lu	Corrigé	
LOT unique	01	GE.CO.PRES.D	6 116 863 HTVA	6 116 863 HTVA	Conforme
	02	EGYF	5 386 445 HTVA	5 386 445 HTVA	Conforme
ATTRIBUTAIRE		EGYF pour un montant de cinq millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent quarante-cinq (5386 445) francs CFA en HTVA avec un délai d'exécution de deux (02) mois.			

Appel d'offres N°2018-00002/ MATD/RHBS/GBD/CRAM pour l'acquisition de vivres et de condiments au profit de la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics °2358 du 17 juillet 2018
FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 juillet 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04)

Soumissionnaires	MONTANT LU en F CFA		MONTANT CORRIGE en F CFA		Observations
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
KORBEOGO et COMPAGNIE	17 421 150 HT	28 874 000 HT	17 421 150 HT	28 874 000 HT	Montant hors enveloppe
	17 927 265 TTC	29 653 310 TTC	17 927 265 TTC	29 653 310 TTC	
ZAILA TRADING	15 409 750 HT	25 415 500 HT	15 409 750 HT	25 415 500 HT	1er
	Néant- TTC	Néant-TTC	Néant- TTC	Néant-TTC	
YIRIBA Multi services	19 973 500 HT	32 987 000 HT	19 973 500 HT	32 987 000 HT	Montant hors enveloppe
	Néant- TTC	Néant- TTC	Néant- TTC	Néant- TTC	
CGB	15 771 750 HT	26 134 000 HT	15 771 750 HT	26 134 000 HT	2ème
	16 321 695 TTC	26 974 240 TTC	16 321 695 TTC	26 974 240 TTC	

ATTRIBUTAIRE : ZAILA TRADING pour montant minimum de quinze millions quatre cents neuf mille sept cent cinquante (15 409 750) Francs CFA HT et un montant maximum de vingt-sept millions deux cents trente-cinq mille (27 235 000) Francs CFA HT après une augmentation de 7,15 % sur les quantités maximum des items suivants : Item 3: 580 kg; Item 4: 245 sacs; Item 9: 175 sacs; Item 10: 15 sacs ; Item 11: 8000 boules ; Item 12: 40 sacs; Item 13: 150 boites; Item 14: 900 kg; Item 16: 100 bidons.

Demande de prix no 2018-007/CB/M/SG/DMP/SCP du 27 juin 2018, pour l'acquisition de matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2358 du mardi 17 juillet 2018. Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-0106/CUB/M/SG/DMP/SCP du 25 juillet 2018 - Nombre de lot : Cinq (05).
Nombre de plis : Quatre (04) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d'ouverture des plis: 30 juillet 2018.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	

Lot n° 1 : Acquisition de matériel de défense au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso

Attributaire : Infructueux pour absence de soumission ;

Lot n° 2 : Acquisition et pose de climatiseurs au profit des Directions de la Mairie de Bobo-Dioulasso

Attributaire : Infructueux pour absence de soumission ;

Lot n° 3 : Acquisition d'enregistreur numérique, d'appareil photo numérique et de quatre GPS au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso

Farmak Sarl	3 375 000	-	3 375 000	-	Conforme : Hors enveloppe, non classé
Spit Makinzy Sarl	3 610 000	4 259 8000	3 610 000	4 259 8000	Conforme : Hors enveloppe, non classé
ACD	3 363 900	3 969 402	3 363 900	3 969 402	Conforme : Hors enveloppe, non classé

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.

Lot n° 4 : Acquisition de chapiteau ;

Farmak Sarl	41 500 000	-	41 500 000	-	Conforme : Hors enveloppe, non classé
-------------	------------	---	------------	---	---------------------------------------

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.

Lot n° 5 : Acquisition de matériel de point à temps au profit de la Direction des Infrastructures Routières et de la Mobilité de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

ACD	12 245 500	14 449 690	12 245 500	14 449 690	Conforme : 1er
ROADS	16 530 000	19 505 400	16 815 000	19 841 700	Conforme : 2ème Erreur de quantité des items 6, 7 et 8 respectivement 5 U au lieu de 10 U, 10 U au lieu de 100 et 100 u au lieu 1 U soit une augmentation de son offre financière de 336 300 francs CFA toutes taxes comprises correspondant à un taux de 1.8%

Attributaire : Adam'S Commerce & Distribution (ACD) pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de treize millions huit cent cinquante mille cinq cent (13 850 500) francs CFA et toutes taxes comprises seize millions trois cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix (16 343 590) francs CFA, après une augmentation des quantités de l'item 3 qui passe de 3 unités à 10 unités et de l'item 9 qui passe de 1 chargement à 2 chargements avec un délai de livraison de soixante (60) jours et un délai d'engagement de soixante (60) jours.

Demande de prix à ordre de commande no 2018-021/CB/M/SG/DMP/SCP du 27 juin 2018, pour l'acquisition de bitume et agrégats pour travaux de points à temps au profit de la commune de Bobo-Dioulasso

Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2358 du mardi 17 juillet 2018.

Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2018-108/CUB/M/SG/DMP/SCP du 25 juillet 2018 - Nombre de plis : Quatre (04) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018.

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA				Montant corrigé en FCFA				Classement
	Minimum HT	Minimum TTC	Maximum HT	Maximum TTC	Minimum HT	Minimum TTC	Maximum HT	Maximum TTC	
ECTB	FC	FC	NF	NF	16 450 000	19 411 000	NF	NF	Non conforme : L'acte d'engagement ne fait pas ressortir le montant minimum ; Le délai de livraison exigé est d'un (01) an gestion budgétaire 2018 et 30 jours

Résultats provisoires

									par ordre de commande au lieu de 30 jours proposé ; Absence de prescriptions techniques ; Absence de l'attestation de ligne de crédit. Non classé
ESF	13 500 000	15 930 000	7 500 000	8 850 000	13 500 000	15 930 000	7 500 000	8 850 000	Conforme : 2ème
ACD	16 400 000	19 352 000	9 400 000	11 092 000	16 400 000	19 352 000	9 400 000	11 092 000	Conforme : 3ème
ROADS	11 200 000	13 216 000	6 350 000	7 493 000	11 200 000	13 216 000	6 350 000	7 493 000	Conforme : 1er

Attributaire : Entreprise ROADS pour son offre corrigé minimum d'un montant hors taxes de six millions trois cent cinquante mille (6 350 000) francs CFA et toutes taxes comprise de sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille (7 493 000) francs CFA et maximum d'un montant hors taxes de douze millions sept cent mille (12 700 000) francs CFA et toutes taxes comprise de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille (14 986 000) francs CFA après une augmentation de la quantité maximum de l'item 3 qui passe de 20 futs de bitume à 26 futs de bitume soit un taux de 13,39% pour un délai de livraison d'un (01) an gestion budgétaire 2018 et trente (30) jours pour les ordres de commande

Demande de prix no 2018-023/CB/M/SG/DMP/SCP du 17 juillet 2018, pour les travaux de réhabilitation et aménagement du monument des morts face au gouvernorat de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2364 du mardi 25 juillet 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-110/CUB/M/SG/DMP/SCP du 30 juillet 2018 - Nombre de plis : Quatre (04) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Rang
	HT	TTC	HT	TTC	
Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation du monument des morts face au Gouvernorat de Bobo-Dioulasso ;					
FBS	4 900 100	-	4 900 100	-	Non conforme : Discordance de date naissance du menuisier Niampa Madi sur le diplôme 30 novembre 1984 alors sur la CNIB c'est le 30 octobre 1984. Non classé.
La planète des plantes	4 484 450	-	4 484 450	-	Conforme : 1er
Etoile Polaire	16 116 000	19 016 880	16 116 000	19 016 880	Non conforme : Hors enveloppe la prévision budgétaire est de cinq (5 000 000) millions FCFA L'acte d'engagement n'est adressé à l'Autorité contractante conformément au modèle décliné dans le dossier de demande de prix ; Absence de la CNIB légalisée et du CV de chef de chantier, du maçon, du menuisier et du ferrailleur alors que demandé dans le dossier de demande de prix ; Absence des diplômes, du menuisier et du ferrailleur alors que demandé dans le dossier de demande de prix ; Absence de la visite technique et de l'assurance du camion benne, de la citerne à eau et du véhicule de liaison alors que demandé dans le dossier de demande de prix ; Absence de la carte grise de la citerne à eau alors que demandé dans le dossier de demande de prix. Non classé.

Attributaire : Entreprise la planète des plantes pour son offre d'un montant hors taxes de quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante (4 484 450) francs CFA, pour un délai d'exécution de soixante (60) jours

Lot n° 2 : Travaux d'aménagement du monument des morts face au Gouvernorat de Bobo-Dioulasso

La planète des plantes	19 979 888	-	19 979 888	-	Conforme : 1er
------------------------	------------	---	------------	---	----------------

Attributaire : Entreprise la planète des plantes pour son offre d'un montant hors taxes de dix neuf millions neuf cent soixante-dix neuf mille huit cent quatre-huit (19 979 888) francs CFA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours

Demande de prix no 2018-019/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 juin 2018, pour les travaux de voies et réseaux (réalisation de ralentisseurs dans la ville et dans les villages rattachés de la Commune de Bobo-Dioulasso)
Quotidien de publication: revue des marchés publics 2364 du mardi 25 juillet 2018
Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-0109/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 30 juillet 2018 - Nombre de plis : Trois (03) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 - Date d'ouverture des plis: 07 août 2018

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
C.D.A ST	17 000 400	20 060 472	17 000 400	20 060 472	Conforme : Hors enveloppe	Non classé
BURKINA TUUMA	8 344 800	9 846 864	8 344 800	9 846 864	Non Conforme : La lettre d'engagement n'est pas adressée à l'autorité contractante conformément au modèle décliné dans le dossier de demande de prix.	Non classé
ROADS	16 286 000	19 217 480	16 286 000	19 217 480	Conforme	1er

Attributaire : ROADS pour son offre d'un montant hors taxes de seize millions deux cent quatre-vingt-six mille (16 286 000) francs CFA et toutes taxes comprises de dix-neuf millions deux cent dix-sept mille quatre-cent quatre-vingt (19 217 480) avec un délai de livraison de soixante (75) jours

Demande de prix n° 2018-020/CB/M/SG/DMP/SCP du 27 juin 2018, pour la réhabilitation de forages (pompes à motricité humaine) dans les villages rattachés dans la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics 2358 du 17 juillet 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-107/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 25 juillet 2018 - Nombre de plis : Deux (02) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 - Date d'ouverture des plis: 30 juillet 2018

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
SODI SARL	12 690 000	14 974 200	12 690 000	14 974 200	Conforme	1er
EDA SARL	10 410 000	12 283 800	10 410 000	12 283 800	Non-Conforme : Diplôme d'ingénieur au nom de BADO BABOU PIERRE alors que les pièces justificatives dudit diplôme sont produites par POUYA Souleymane. En raison de cette ambiguïté sur ledit diplôme, la lettre n°2018-113/CUB/M/M/DMP/CCAM du 30 juillet 2018 a	Non classé

Résultats provisoires

					<p>été adressée au Directeur Général de EDA SARL lui demandant de fournir l'original du diplôme pour une meilleure appréciation. L'entreprise n'a pas pu fournir l'original dudit diplôme dans les soixante-douze (72) heures et a répondu par lettre en date du 01/08/2018, en demandant le remplacement de Monsieur Pouya Souleymane par Zoungrana Charles Ulrich, ce qui est contraire à la réglementation.</p>
--	--	--	--	--	--

Attributaire : SODI SARL pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de douze millions six cent quatre-vingt-dix mille (12 690 000) francs CFA et toutes taxes comprises de quatorze millions neuf cent soixante-quatorze mille deux cent (14 974 200) avec un délai de livraison de soixante (60) jours

Demande de prix n°2018-002/RHBS/PHUE/CLN du 08 février 2018 pour les travaux de construction d'un logement plus cuisine plus latrine douche plus incinérateur plus latrines au CSPS de Kouèkouèssou. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2293 du mardi 17 Avril 2018. Date de dépouillement des offres : Vendredi 27 avril 2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Financement : budget communal gestion 2018 ; Fonds transférés Ministère de la Santé

Soumissionnaire	Montant HT en FCFA		Montant en FCFA TTC		Observations
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
E M F C	13 471 225	-	13 466 225	-	<p>Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence de l'attestation de disponibilité et le CV Actualisé du maçon, du peintre, ferrailleur et du menuisier coffreur - Absence de photocopie légalisée des cartes grises du camion benne, du véhicule de liaison et le reçu d'achat du Vibreur <p>PEINTURE CUISINE Item 7.1 : Chaux teinté sur enduit intérieur en deux couches ; quantité 31.48 m2 au lieu de Badigeon) la chaux vive sur mur intérieur en deux couches quantité 185.13 m2 Item 7.2 :Peinture à huile sur menuiserie quantité 3.52 m2 au lieu de peinture glycéro sur menuiserie métallique quantité 40.44 m2</p> <p>INCINERATEUR Item 3.8 Chapeau en tôle de 1 m au lieu de PVC de 50 y compris couronnement</p>
ECTPB	18 128 776	-	18 740 320	-	<p>Non Conforme</p> <p>III SUPERSTRUCTURE LOGEMENT Item 3.6 Bordereau des prix unitaires quatorze mille en lettre au lieu de 1 400 francs en chiffre (45.44*14 000)=636 160 au lieu de 63 616</p> <p>CUISINE LOGEMENT D'INFIRMIER Item 3.2 quantité demandée 0.69 au lieu de 0.3 (0.69 * 100 000)=69 000 au lieu de 30 000</p> <p>Hors enveloppe</p>
GE CO PRES	10 849 866	-	10 241 974	-	<p>Non Conforme</p> <p>LOGEMENT D'INFIRMIER I TERRASSEMENT Item 2.5 Béton légèrement armé pour aire de dallage chape incorporée ep = 8 dosé à 300 kg/m3 y compris film polyane : quantité demandée 5.35m3 au lieu de 5.45m3 (5.35 ù3* 45 000)= 240 750 au lieu de 245 250 Item 3.7 erreur de calcul (16 *300)= 4 800 au lieu de 6 400 Item 4.1 erreur de calcul (441 4 705)= 2 074905au lieu de 2 094750</p> <p>CUISINE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Item 2.4 erreur de calcul (0.68*45 000)= 30 600 au lieu de 117 000 Item 3.6 Bordereau des prix unitaires sept cent cinq en lettre au lieu de sept cent cinquante correction 31.48*705= 22 193</p> <p>INCINERATEUR Item 1.2 Mille huit cent francs en lettre au lieu de mille en chiffre correction (1.80*1 800)=3240 au lieu de 1 800</p> <p>LATRINE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Item 3.6 Mille quatre cent en lettre au lieu de mille cinq cent en chiffres Correction (12.56* 1400)=17 584 Item 3.8 quatre mille en lettre au lieu de quatre mille cinq cent en chiffre Correction (2 *4 000)= 8 000 au lieu de 9 000 Item 4.3 sept cent cinq en lettre au lieu de cinquante en chiffre Correction 1.38*705= 973 au lieu de 1 035</p> <p>La carte grise du camion benne, du camion citerne porte le même numéro d'immatriculation ; la même date et le même numéro de série</p>
BURKINA BATISSEUR	14 860 640	17 535 555	14 410 640	17 004 555	<p>LOGEMENT INFIRMIER BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ELECTRICITE Item 6.1 quatre cent cinquante en lettre (450 *1)=450</p> <p>Conforme 2ème</p>
EGEMA	8 418 485	9 933 812	8 258 685	9 745 248	<p>Cuisine Item 4.3 4.02 m2 au lieu de 40 m2 (159 900 au lieu de 179 900) :</p> <p>Conforme 1er</p>

ATTRIBUTAIRE : EGEMA pour un montant hors taxe de huit millions deux cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-cinq (8 258 685) Francs CFA et un montant de Neuf millions sept cent quarante-cinq mille deux cent quarante-huit (9 745 248) Francs CFA Toutes taxes Comprises avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Appel d'offres N°2018-01/RPCL/POTG/CDPL du 05 février 2018, pour l'acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles du préscolaire et du primaire de la commune de Dapélogo. Financement : Budget communal, Gestion 2018/Transfert MENA et recettes propres ; publication de l'avis : revue des marchés publics N°2311 du vendredi 11 mai 2018, page 42 ; Convocation de la CCAM : Lettre n°2018-09/RPCL/POTG/CDPL/M/CCAM du 25 juin 2018 ; nombre de plis reçu : trois (03), date de délibération 29 juin 2018.

N°	Soumissionnaire	Montant lu publiquement en F CFA		Montant corrigé de l'offre en F CFA		Observations	Rang
		Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC		
01	KORBEOGO & CIE	62 597 868	63 962 826	62 597 868	63 962 826	Absence de l'original du certificat du chiffre d'affaire, pas de montant de chiffre d'affaire de 2016 et 2017 sur la copie du certificat. Un marché similaire fourni au lieu de deux demandés dans le DAO. Absence d'attestation de travail et de service fait du chauffeur. Absence de projets similaires pour les ouvriers. Absence des bordereaux de livraison sur sites. Montant hors taxe inscrit sur la lettre d'engagement est insensé : soixante-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit soixante-huit francs CFA. Le montant en lettre Toutes taxes comprises du point III du cadre du devis estimatif est insensé : un millions quatre six cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante-huit (1 751 950). Au niveau du devis estimatif, les Item I.2, III.2 et IV.2 : sacs de riz [variétéTS2] de 25 kg chacun proposé au lieu de riz sac de 50 kg chacun demandé dans le DAO. NON CONFORME	//
02	E.B.M	55 868 500	57 452 950	55 868 500	57 452 950	Absence d'attestation de service fait et de projets similaires du personnel proposé. Incohérence des références de monsieur ILBOUDOU Mahamadi, sur le CV, la CNIB et l'attestation de travail. Absence de ligne de crédit. NON CONFORME	//
03	E.K.N.HA.F	63 262 500	64 348 980	63 069 000	64 155 480	Item IV.1 : la correction a portée sur le bordereau des prix unitaires : vingt mille cinq cent (20500) francs en lettre et non vingt un mille (21 000) francs en chiffre. CONFORME	1 ^{er}
Attributaire		E.K.N.HA.F : pour un montant de soixante-quatre millions cent-cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt (64 155 480) francs CFA, TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.					

APPEL D'OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2018-01/RCPL/POTG/CNRG/M/SG/PRM, RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION D'UNE SALLE POLYVALENTE EQUIPEE A LA MAIRIE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2018
PUBLICATION DE L'AVIS : Revue des marchés publics N° 2364 du mercredi 25 juillet 2018
Convocation de la CCAM : N° 2018-023/ RPCL/POTG/CNRG du 03 août 2018. Date d'ouverture des plis : 09 août 2018
Nombre de soumissionnaires : Un (01). Date de délibération : 09 août 2018

Lot unique: réalisation d'une salle polyvalente équipée à la Mairie de Nagréongo.

SOUSSIONNAIRE	MONTANT LU (F CFA)		MONTANT CORRIGE(FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GRUPEMENT AFRIQUE CARREAUX S .A.R.L/ Entreprise ZONGO Salifou et Frères (EZSF)	141 240 705	166 664 032	-	-	Conforme
ATTRIBUTAIRE	GRUPEMENT AFRIQUE CARREAUX S .A.R.L/ Entreprise ZONGO Salifou et Frères (EZSF) pour un montant de cent soixante-six millions six cent soixante-quatre mille trente-deux (166 664 032) francs CFA Toutes Taxes Comprise avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours maximum.				

Résultats provisoires

Avis de demande de prix n° 2018-003/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux de construction d'infrastructures administratives, scolaires et sanitaires dans la commune de Ourgou-Manéga. Financement : Budget communal gestion 2018 / Appui FPDCT / TRANSFERT MENA / TANSFERT SANTE ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2294 du Mercredi 18 Avril 2018 Page 34, Convocation de la CCAM n° 2018-016/RPCL/POTG/COM/CCAM du 19/04/2018 Nombre de plis reçus : 06, Date de la délibération : 27 Avril 2018.

Lot 1 : Construction du bâtiment de l'état-civil à la Mairie de Ourgou-Manéga ;Budget communal gestion 2018 / Appui FPDCT

N°	Soumissionnaire	Montan lu en FCFA		Montant corrigé en FCA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	ESSAF	18 558 900	21 899 502	-	-	RAS Conforme.
02	Société Wend-Kouni SA	16 470 210	19 434 848			-Caution non conforme ; -Absence des CV des ferrailleurs pour le lot 1 ; - Non conforme.
03	GESER-FA-SARL	16 731 445	19 743 105			RAS Conforme
04	HYCRA Service	16 924 360	19 970 360			-Insuffisance de ferrailleur pour chaque lot (1 proposé au lieu de 2). -Agrément technique ne couvre pas la région du plateau central après vérification à la DGAHC. Non conforme.
05	EZOS	21 431 645	-			-Attestation d'inscription au RC non conforme (scanné) -Agrément technique non conforme après vérification à la DGAHC, -DRTEJ, CNSS, ANE et ASF à compléter en cas d'offre favorablement évaluée. Non conforme
06	H2000 International	19 787 977	23 349 813	-	-	-Lettre d'engagement adressé à Monsieur le Maire de la Commune Ourgou-Ménaga au lieu de Ourgou-Manéga (sur le devis estimatif ainsi que sur le bordereau des prix unitaires) Non Conforme.
Attributaire		GESER-FA-SARL avec un montant de: Seize millions sept cent trente un mille quatre cent quarante cinq (16 731 445) FCFA / HTVA et Dix neuf millions sept cent quarante trois mille cent cinq (19 743 105) FCFA / TTC. pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Lot2 : Construction d'une (01) maternité et d'une latrine douche au CSPS de SIDOGO ; Budget communal gestion 2018/ TANSFERT SANTE

N°	Soumissionnaire	Montan lu en FCFA		Montant corrigé en FCA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	COGEBAT	-	-	-	-	-Pas de proposition d'offre financière ; -Absence de lettre d'engagement Non Conforme.
02	ESSAF	26 956 893	31 809 133			- RAS Conforme
03	Société Wend-Kouni SA	24 446 150	28 870 057			-Caution non conforme ; -Absence des CV des ferrailleurs pour le lot 2 ; Non Conforme.
04	FADILA Construction	23 921 781	-			-Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2 par lot) ; - Absence des CV des ferrailleurs par lot Pas de citerne à eau (reçu d'achat sans nom sans adresse). Non Conforme.
05	GESER-FA-SARL	23 495 860	27 725 115	27 682 126	33 415 094	Offre Financière DEVIS et B. P. U. (Maternité) -Item 4.1 : incohérence dans les propositions de montants " 1 500 F " en chiffre différent de "8 000 F " en lettre dans le bordereau; -Item 5.1 : incohérence dans les propositions de montants " Cent Dix Mille " en chiffre dans le devis, différent de "Cinq Dix Mille en lettre dans le bordereau; -Item 5.8 : incohérence dans les propositions de montants" 8 000 F " en chiffre dans le devis, différent de "Douze Mille" en lettre dans le bordereau; -Item 7.5 : incohérence dans les propositions de montants" 60 000 F" en chiffre dans le devis, différent de "Soixante Dix Mille" en lettre dans le bordereau; -Item 9.1 : incohérence dans les propositions de montants " 3 000F " en chiffre dans le devis, différent de "Trois Cent " en lettre. dans le bordereau. B. P. U.(Latrine)

Résultats provisoires

						<p>-Item 2.1: incohérence dans les propositions de montants " 80 000 F " en chiffre dans le devis, différent de "Quatre Mille" en lettre dans le bordereau. Hors enveloppe Non conforme</p>
06	GSC International	22 368 753	26 395 128			<p>-Non-respect du délai d'exécution "90 jours" au lieu de "60 jours" comme stipule le DAC ; -Matériel roulant non conforme, "camion citrene" fourni au lieu de "camion-citerne " , " camion bene" fourni au lieu de "camion benne". Non conforme.</p>
07	G.B.S	20 818 365	24 565 671			- RAS Conforme.
08	EZOS	30 949 958	-			<p>DRTEJ, CNSS, ANE et ASF à compléter en cas d'offre favorablement évaluée Conforme -Agrément technique non conforme après vérification à la DGAHC. Non conforme.</p>
09	H2000 International	23 649 743	27 906 697	-	-	<p>-Lettre d'engagement adressé à Monsieur le Maire de la Commune de "Ourgou-Ménaga" au lieu de " Ourgou-Manéga" ; Construction d'une maternité à Siogo qui n'est pas un village de la commune -Lire "Sidogo" au lieu de "Siogo" sur le titre du devis et du bordereau des prix unitaires ; -Absence du titre bordereau des prix unitaires. Non conforme.</p>
Attributaire		<p>GBS avec un montant de: Vingt millions huit cent dix huit mille trois cent soixante cinq (20 818 365) FCFA / HTVA et : Vingt quatre millions cinq cent soixante cinq mille six cent soixante onze (24 565 671) FCFA / TTC. pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p>				
Lot 3 : Construction d'un (01) logement d'infirmier et d'une latrine-douche au CSPS de Sidogo, Budget communal gestion 2018/ TANSFERT SANTE						
N°	Soumissionnaire	Montan lu en FCFA		Montant corrigé en FCA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	COGEBAT	8 593 545	10 140 383	9 692 860	11 371 383	Gros œuvre 1,7 erreur de quantité 4,1 au lieu de 1, 4, 1x 300 000 = 1 230 000 RAS. Conforme.
02	ESSAF	9 692 860	11 437 575	9 497 860	11 207 474	<p>-Item 3.1.1 portes métallique à deux battants -proposé : 4 portes au lieu de 1 porte -Erreur de sommation du sous total 3.2 Proposé 846 070 au lieu de 675 000. Conforme.</p>
03	FADILA Construction	7 946 404	-	7 989 619		<p>-Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2 par lot) ; - Absence des CV des ferrailleurs par lot Pas de citerne à eau (reçu d'achat sans nom sans adresse) *LOGEMENT (devis) pas de citerne à eau (reçu d'achat sans nom sans adresse). GROS OEUVRES -Item 1.1.7 Qté en m³ = 0 proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 4,3 m³ Prix unitaire : 130 000 F X 4,3 = 559 000 FCA. Montant corriger logement : 5 611 7650 F CFA. *CUISINE DU LOGEMENT (devis) CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE -Item III.1.1 Qté en ml = 0 proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 20 ml Prix unitaire : 2 000 FCA X 20 = 40 000 FCA. Montant corriger cuisine du logement : 1 423 879 F CFA Total Montant corrigé. 7 989 619 F en HTVD Non conforme</p>
04	GESER-FA-SARL	8 199 265	9 675 133	8 792 265	10 374 872	<p>*LOGEMENT (devis) GROS OEUVRES -Item 1.1.7 Qté en m³ = 0 proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 4,3 m³ Prix unitaire : 110 000 FCA X 4,3 = 473 000 FCA. Montant corriger logement : 6 529 755 F CFA</p>

Résultats provisoires

						<p>*CUISINE DU LOGEMENT (devis) CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE -Item III.1.1Qté en ml = 0 proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 20 ml Prix unitaire : 6 000 FCA X 20 = 120 000 FCA. Montant corriger cuisine du logement : 1 436 040 F CFA Total Montant corrigé. 8 792 265 F en HT / HD 10 374 872 en TTC RAS GROS OEUVRES -Item 1.1.7Qté en m³ = 0 proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 4,3 m³ Prix unitaire : 110 000 FCA X 4,3 = 473 000 FCA. Montant corriger logement : 6 529 755 F CFA *CUISINE DU LOGEMENT (devis) CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE -Item III.1.1 Qté en ml = 0 proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 20 ml Prix unitaire : 6 000 FCA X 20 = 120 000 FCA. Montant corriger cuisine du logement : 1 436 040 F CFA Total Montant corrigé. 8 792 265 F en HT / HD 10 374 872 en TTC Conforme.</p>
05	GSC International	7 648 430	9 025 147			<p>-Matériel roulant non conforme, "camion citrene" fourni au lieu de "camion-citerne", camion bene" fourni au lieu de "camion benne". *LOGEMENT (devis) GROS OEUVRES -Item 1.1.7 Qté en m³ = 0. proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 4,3 m³ Prix unitaire : 120 000 FCA X 4,3 = 516 000 FCA Montant corriger logement : 6 152 070 F CFA. *CUISINE DU LOGEMENT (devis) CHARPENTE –COUVERTURE -ETANCHEITE -Item III.1.1 Qté en ml = 0 proposition dans le DAC. Proposition de la commission : 20 m³Prix unitaire : 6 000 FCA X 20 = 120 000 FCA. Montant corriger cuisine du logement : 1 418 320 F CFA Total Montant corrigé. 8 284 430 F en HTHD 9 775 627F en TTC Non conforme</p>
06	G.B.S	7 621 270	8 993 099			- RAS conforme.
07	EZOS	11 042 945	-			<p>DRTEJ, CNSS, ANE et ASF à compléter en cas d'offre favorablement évaluée, -attestation d'inscription au registre de commerce non conforme (scanné) agrément technique non conforme après vérification à la DGAHC. Non conforme.</p>
08	H2000 International	9 211 167	10 869 177	-9 668 667	11 409 027-	<p>- Lettre d'engagement adressé à Monsieur le Maire de la Commune de "Ourgou-Menaga" au lieu de "Ourgou-Manéga" GROS ŒUVRE 1.7 -omission de quantité 4,3 x 105 000 = 451 500 Non conforme.</p>
Attributaire		GBS avec un montant de: Sept millions six cent vingt un mille deux cent soixante dix (7 621 270) FCFA / HTVA et : Huit millions neuf cent quatre vingt treize mille quatre vingt dix neuf (8 993 099) FCFA / TTC. pour un délai d'exécution de soixante (60) jours				
Lot 4 : Construction d'un (01) Incinérateur au CSPS de Sidogo, Budget communal gestion 2018/ TANSFERT SANTE						
N°	Soumissionnaire	Montan lu en FCFA		Montant corrigé en FCA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	ESSAF	422 720	498 810	-	-	Conforme
02	GESER-FA-SARL	421 150	496 957	-	-	Conforme
Attributaire		GESER-FA-SARL avec un montant de: Quatre cent vingt un mille cent cinquante (421 150) FCFA / HTVA et Quatre cent quatre vingt seize mille neuf cent cinquante sept (496 957) FCFA / TTC pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Résultats provisoires

Lot 5 : Construction d'une (01) latrine à quatre (04) postes à l'école de de Tanghin-Manéga, Budget communal gestion 2018/ TANSFERT MENA						
N°	Soumissionnaire	Montan lu en FCFA		Montant corrigé en FCA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	ESSAF	3 388 500	3 998 430	-	-	- RAS Conforme
02	ZAS	3 389 761	3 999 918	-	-	-Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2) ; - Absence des CV des ferrailleurs par lot. Non conforme.
03	GESER-FA-SARL	2 686 350	3 169 893	-	-	- RAS Conforme
04	HYCRA Service	2 317 100	2 734 178	-	-	-Insuffisance des ferrailleurs (1 proposé au lieu de 2) ; -Agrément technique ne couvre pas la région du plateau central après vérification à la DGAHC.
05	H2000 International	2 744 130	3 238 073	-	-	-Lettre d'engagement adressé à Monsieur le Maire de la Commune "de Ourgou-Ménaga" au lieu "de Ourgou-Manéga" ; -Le nom de famille de OUOBA Phinès technicien supérieur en génie civil n'est pas écrit de la même manière sur la liste du personnel, sur son diplôme et son CV (lire de temps à autre "OUABA" au lieu de "OUOBA"). Non conforme.
Attributaire		GESER-FA-SARL avec un montant de: Deux millions six cent quatre vingt six mille trois cent cinquante (2 686 350) FCFA / HTVA et Trois millions cent soixante neuf mille huit cent quatre vingt treize (3 169 893) FCFA / TTC. pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

REGION DU SUD- OUEST					
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSUO/PPON/C-DJG/SG DU 09 MAI 2018 POUR L'ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUE					
Financement : budget communal, Etat gestion 2018. Publication : quotidien n°2022 du 03 avril 2017					
Date de dépouillement : 09 juillet 2018. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 05					
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de la Commune de Djigoué					
Soumissionnaires	Montant F CFA HT		Montant F CFA TTC		Observation
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
KANNOUGNA	17 206 500	17 206 500	-	-	Non conforme : Au niveau de granulométrie : petites graines proposées (≤ 5 mm) : 100% au lieu de 10%. ; Huile végétale saine, loyale, raffinée et désodorisée non fournie Impuretés insolubles non fournie Indice d'acide non fourni
EZOF	15 696 500	15 696 500	16 156 850	16 156 850	Non Conforme : Car la provenance du riz demandée dans le DDP (bordereaux des quantités et des prix unitaires) est d'origine Burkina au lieu du birmani. Faso ; les dimensions des grosses graines(5mm) :90% et petites graines(5mm) :10% du haricot proposées sont identiques contrairement à celles du DDP : Grosse graines (≥5mm): 90% Petites graines (≤5mm): 10%; Caution bancaire délivrée par une institution financière non agréée (conformément à la liste des systèmes financiers décentralisés autorisés par le MINEFID à exercer l'activité de micro finance)
A.CO.R	17 615 000	17 615 000	18 179 300	18 179 300	Conforme
Magasins Généraux du Faso	17 514 000	17 514 000	17 514 000	17 929 800	Non Conforme : Car les dates de production et de péremption du riz ; haricot et de l'huile ne sont pas fournies conformément aux spécifications techniques du DDP. NB : au niveau du montant lu TTC connaît une correction due à la facturation de la TVA de l'item un ,ce qui donne une augmentation de l'offre financière d'un montant de 17 929 800 f CFA TTC soit une variation de 2,37%
TS.P Sarl	17 128 000	17 128 000	17 662 600	17 662 600	Non conforme : Les dimensions des grosses graines(5mm) :90% et petites graines(5mm) :10% du haricot proposées sont identiques contrairement à celles du DDP : Grosse graines (≥5mm) : 90% Petites graines (≤5mm) : 10% ; Caution bancaire délivrée par une institution financière non agréée (conformément à la liste des systèmes financiers décentralisés autorisés par le MINEFID à exercer l'activité de micro finance)
Attributaire :	A.CO.R, pour un montant de dix-sept millions six cent quinze mille (17 615 000) francs CFA hors taxe et dix-huit millions cent soixante-dix-neuf mille trois cent (18 179 300) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours				

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 32 à 34

* **Marchés de Travaux**

P. 35 à 37

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Acquisition, installation et mise en service d'une liaison internet VSAT au profit de l'ARCEP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-007/DDP/ARCEP/SG/PRM du 06 août 2018
Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l'avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une liaison Internet VSAT au profit de l'ARCEP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

La livraison, l'installation et la mise en service d'une liaison internet VSAT est en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante milles (20 000) FCFA par lot à La Direction Financière et Comptable de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent milles (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le **mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

Acquisition de divers réactifs au profit du LNSP

Avis d'Appel d'Offres Ouvert accéléré
N°2018/02/MS/SG/LNSP/DG/PRM DU 13 AOUT 2018
Financement : Budget LNSP Gestion 2018

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, du Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) gestion 2018.

Le Laboratoire National de Santé de Publique dispose de fonds sur le budget du LNSP gestion 2018, afin de financer l'acquisition de milieux de culture, solvants, réactifs biologiques, standards, réactifs chimiques, consommables de laboratoire, réactifs pour les appareils ARCHITECT PLUS C4000 ET ARCHITECT PLUS i 1000 SR, réactifs pour les appareils HORIBA PENTRA 120 NEXUS ET LE START 4 et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés du Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de divers réactifs au profit du LNSP.

Les acquisitions sont en huit (08) lots :

- Lot 1 : acquisition de milieux de culture
- Lot 2 : acquisition de solvants
- Lot 3 : acquisition de réactifs biologiques
- Lot 4 : acquisition de standards
- Lot 5 : acquisition de réactifs chimiques
- Lot 6 : acquisition de consommables de laboratoire
- Lot 7 : acquisition de réactifs pour les appareils ARCHITECT PLUS C4000 et ARCHITECT PLUS i 1000 SR
- Lot 8 : acquisition de réactifs pour les appareils HORIBA PENTRA 120 NEXUS ET LE START 4 (contrat à commande).

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés du LNSP sise boulevard TENG SOABA à proximité de l'Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessus du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement à l'Agence Comptable d'une somme non remboursable de :
- lots 1, 2, 3, 4,7 et 8 trente mille (30 000)
- lots 5 et 6 cinquante mille (50 000).

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par acheminement à domicile localement. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au LNSP sise boulevard TENG SOABA à proximité de l'Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 au plus tard **le lundi 10 septembre 2018 à 09 heures 00**, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :

- Lot 1, 2, 3 : cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
- Lot 4 : six cent mille (600 000) FCFA ;
- Lot 5, 6 : sept cent soixante-dix mille cinq cent (770 500) FCFA ;
- Lot 7,8 : trois cent mille (300 000) FCFA ;

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le lundi 10 septembre 2018 à 09 heures 00** à l'adresse suivante : LNSP sise boulevard TENG SOABA à proximité de l'Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans la salle de conférence du LNSP.

La présidente de la Commission d'attribution des marchés

Judith Ortas SABA

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier d'appel d'offres accélérée N° 2018-30/MFPTPS/SG/DMP du 14/08/2018 relative à la construction de gros œuvres (mur de clôture, guérites, voiries et réseaux divers, adduction d'eau potable, et électricité) de l'Institut Régional d'Administration (IRA) de Bobo-Dioulasso que la visite de site est prévue pour se tenir le mercredi 29 août 2018 à 9h 00 à l'Institut Régional d'Administration (IRA) de Bobo -Dioulasso.

Le Directeur des marchés public Président de la CAM

Amidou SAWADOGO

Réalisation de campagnes de mesures des indicateurs de couverture et de la qualité de service des réseaux 2G et 3G des opérateurs mobiles

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°2018-007/DAO/ARCEP/SG/PRM Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l'avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans le cadre de l'exécution de son budget 2018, afin de financer les campagnes de mesures des indicateurs de couverture et de la qualité de service des réseaux 2G et 3G des opérateurs mobiles, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les campagnes de mesures des indicateurs de couverture et de la qualité de service des réseaux 2G et 3G des opérateurs mobiles.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 avant le _____ à 9 heures 00 mn.

L'appel d'offres est subdivisé en plusieurs lots à savoir :

- Lot 1 : Campagne partielle de mesures des indicateurs de couverture et de QoS : Zone de l'ouest et du sud-ouest;
- Lot 2 : Campagne partielle de mesures des indicateurs de couverture et de QoS : Zone du centre, centre-ouest, centre-sud, centre-est et nord;
- Lot 3 : Campagne partielle de mesures des indicateurs de couverture et de QoS : Zone du centre-nord et de l'est.

Les exigences en matière de qualifications sont :

- La conformité et la cohérence de l'organisation et du plan de travail, le tableau de conformité et la méthodologie proposée notamment à travers :
 - la compréhension des termes de références (TDRs) ;
 - la matrice de responsabilité ;
 - le chronogramme d'intervention ;
- La conformité et la qualité du service fourni ;
- Le personnel minimum requis est de quatre (04) pour chaque lot et sont les suivants :
 - a) Un chef de projet, de niveau BAC+5 en télécommunications, justifiant d'au moins dix (10) années d'expériences et ayant réalisé cinq (05) projets de campagnes de mesures sur la QoS en qualité de chef de projet. Il devra posséder des aptitudes à établir de bonnes relations de travail, à assurer une qualité de communication à l'orale et à l'écrit et maîtriser couramment le français ;
 - b) Un expert en mesures QoS, ingénieur de niveau BAC+5 en Télécommunications, justifiant d'au moins cinq (05) années d'expériences dans les mesures QoS et ayant réalisé au moins 3 projets similaires ;
 - c) Un expert en analyse et post-traitement, ingénieur de niveau BAC+5 en Télécommunications justifiant d'au moins cinq (05) années d'expériences dans les mesures QoS et ayant réalisé au moins 3 projets similaires ;
 - d) Un Technicien de collecte terrain, de niveau BAC technique justifiant de trois (03) années d'expérience dans la réalisation des mesures terrain et ayant réalisé au moins 3 projets similaires ;
- La garantie de soumission est de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chaque lot ;
- Le chiffre d'affaires moyen des trois (03) derniers exercices est de cinquante millions (50 000 000) de FCFA pour chaque lot,

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à l'adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et Comptable de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l'ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé main en main.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après de l'ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le **lundi 08 octobre 2018 à 09 heures 00 mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA par lot ou le montant équivalent en Euro conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **lundi 08 octobre 2018 à 09 heures 00 mn** à l'adresse suivante : Secrétariat Générale de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Construction des fumoirs FTT-Thiaroye au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Avis de demande de prix
N° :2018-013/MRAH/SG/DMP du 16 août 2018
Financement : Budget de l'Etat, gestion de 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction des fumoirs FTT-Thiaroye au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Les travaux seront financés sur les ressources de l'Etat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés disposant d'un agrément B2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent en lot unique comme suit : construction des fumoirs FFF-Thiaroye au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, tél : 00 226 25 31 74 76/ 62 61 21 84

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, tél : 00 226 25 31 74 76/ 62 61 21 84 avant le **mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

*Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés*

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

RECTIFICATIF

Appel d'Offres International (AOI) n°18/2018/ONEA/DG/ du 19/07/2018 à relatif à la fourniture et la pose de conduites et des travaux de construction d'un réservoir à Bobo-Dioulasso

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) porte à la connaissance des éventuels candidats à l'avis d'Appel d'Offres International (AOI) n°18/2018/ONEA/DG relatif à la **fourniture et la pose de conduites et des travaux de construction d'un réservoir à Bobo-Dioulasso dans le cadre du projet de renforcement de la capacité de production d'eau potable à Bobo-Dioulasso**, paru dans la revue des marchés publics N°2360 du jeudi 19 juillet 2018, que la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le **mardi 21 août 2018, est reportée au mardi 18 septembre 2018 à 09 h 00 mn**. Les offres seront ouvertes immédiatement après l'heure limite de dépôt des offres en présence des représentants des candidats qui souhaiteraient y assister. Il informe par la même occasion que la visite de site des travaux sera organisée par le Maître de l'Ouvrage le 27/08/2018 à la Direction Régionale ONEA de Bobo-Dioulasso.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

RADIODIFFUSION TÉLÉVISION DU BURKINA

COMMUNIQUE N° 4

La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina informe les candidats à l'appel d'offres ouvert n° 2018-013/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 23/07/2018 relatif à l'acquisition et l'installation d'unités techniques d'archivage au profit de la RTB, publié dans le quotidien N°2366 du 27/07/2018, que des précisions ci-après sont apportées aux données particulières :

Au lieu :

IC 5.1	Les conditions de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes :

	Documentation exigée pour chaque lot :
	Oui __X__ (joindre une copie légalisée de l'agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A.) Non__

Lire :

IC 5.1	Les conditions de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes :

	Documentation exigée pour chaque lot :
	Oui __X__ (joindre une copie légalisée de l'agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A ; joindre la documentation complète de tous les équipements : document physique ou clé USB ou encore CD ROM ; fournir une autorisation du fabricant.) Non__

Le reste est sans changement.

La Personne Responsable des Marchés

Soaré DIALLO

RADIODIFFUSION TÉLÉVISION DU BURKINA

COMMUNIQUE N° 5

La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina informe les candidats à l'appel d'offres ouvert n° 2018-013/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 23/07/2018 relatif à l'acquisition et l'installation d'unités techniques d'archivage au profit de la RTB, publié dans le quotidien N°2366 du 27/07/2018, que pour des raisons administratives la date limite de remise des offres précédemment fixée au mardi 28 août 2018 à 09H 00mn est reporté au vendredi 07 septembre 2018 à 09H 00mn.

Le reste est sans changement.

La Personne Responsable des Marchés

Soaré DIALLO

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE

COMMUNIQUE N° 5

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Président de la Commission d'Attribution des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires ayant déposé une offre dans le cadre de la demande de prix n°2018-010/MFSNF/SG/DMP du 18/7/2018 pour l'entretien et la réparation du matériel roulant au profit du SP-CONASUR que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance technique du dossier d'appel à concurrence. Par ailleurs, il s'excuse auprès desdits soumissionnaires des éventuels désagréments qu'une telle annulation viendrait à leur causer.

Hamadé BELEM

Officier de l'Ordre du Mérite

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

COMMUNIQUE

Additif au dossier d'appel d'offres N°2018_001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 juillet 2018 pour l'acquisition et mise en place de solution énergétique solaire et d'abris techniques au profit du Projet d'Appui au Développement des Technologies de l'Information et de la Communication (PADTIC)

La Personne Responsable des marchés de l'ANPTIC, Président de la Commission d'Attribution des Marchés prie les candidats intéressés par le dossier d'appel d'offres ci-dessus cité, de bien vouloir considérer les additifs suivants au :

**Additifs :
Bordereau des quantités**

Lot 2 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (zone 1)							
Article No.	Désignation des Fournitures	Quantité (Nombre d'unités)	Unité	Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO	Date de livraison		
					Délai de livraison au plus tôt	Délai de livraison au plus tard	Délai de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire]
8	Travaux d'installation de réglette 48 V; minimum 10 départ de 10 V avec système de protection de mise à la terre des équipements et raccordement des équipements du pylône (antennes et balises)	17	Ens	Site de type B zone 1	90 j	90j	

Lot 3 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (zone 2)							
Article No.	Désignation des Fournitures	Quantité (Nombre d'unités)	Unité	Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO	Date de livraison		
					Délai de livraison au plus tôt	Délai de livraison au plus tard	Délai de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire]
8	Travaux d'installation de réglette 48 V; minimum 10 départ de 10 V avec système de protection de mise à la terre des équipements et raccordement des équipements du pylône (antennes et balises)	17	Ens	Site de type B zone 2	90 j	90j	

1- Au niveau des spécifications techniques

Lot 2 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (sites pylônes zone 1)			
Prescriptions demandées par l'Administration	Proposition du soumissionnaire	Unité	Quantité
REGLETTES			
48 V; minimum 10 départ de 10 V avec système de protection de mise à la terre des équipements et raccordement des équipements du pylône (antennes et balises)		Unité	17

Lot 3 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (sites pylônes zone 2)			
Prescriptions demandées par l'Administration	Proposition du soumissionnaire	Unité	Quantité
REGLETTES			
48 V; minimum 10 départ de 10 V avec système de protection de mise à la terre des équipements et raccordement des équipements du pylône (antennes et balises)		Unité	17

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 38 & 39

* **Marchés de Travaux**

P. 40 à 44

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST

Mise en délégation de service public d'un comptoir d'achat de maïs au profit de la commune de Léo.

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

N° : 2018- 001/RCOS/PSSL/CLEO

Financement : PCESA et Budget communal, Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Léo lance un appel d'offres ouvert pour la mise en délégation de service public d'un comptoir d'achat de maïs au profit de la commune de Léo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les services sont constitués d'un lot unique comme suit :
Exploitation d'un comptoir d'achat de maïs au profit de la commune de Léo.

3. La durée du contrat est de dix (10) ans.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie tél : 72 49 90 90 / 76 24 20 66.....

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offre ouvert au Secrétariat Général de la mairie tél 72 49 90 90 / 76 24 20 66 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie des recettes de la Mairie de Léo.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Léo BP 120 tél 72 49 90 90 / 76 24 20 66, avant **le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le secrétaire gener algénéral

OUEDRAOGO Issouf
Administrateur Civil

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves de 3 écoles du préscolaire et 114 écoles primaires de la commune de Gourcy

Appel d'Offres Ouvert Direct N°2018-03/RNRD/PZDM/CG/CCAM du 16/08/2018

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés 2018 de la Commune de Gourcy. La Commune de Gourcy a obtenu des fonds du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) afin de financer l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves de 3 écoles du préscolaire et 114 écoles primaires de la commune de Gourcy et à l'intention d'utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2. La Commune de Gourcy sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves de 3 écoles du préscolaire et 114 écoles primaires de la commune de Gourcy.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert direct tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de Gourcy, BP 23/ Tél 78 98 11 085 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres ouvert direct dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie les jours ouvrables de 07h30mn à 15h00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres ouvert direct complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la Trésorerie Principale de Gourcy. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d'Appel d'offres ouvert direct sera adressé main à main en support papier par la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy sur présentation de la quittance.
6. Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy au plus tard **le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00** dans la salle de réunion de la mairie de Gourcy.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de Parcs de Vaccination dans la Commune de Balavé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RBMH/C.BLV/M/SG/CAM

1. La président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la commune de Balavé lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de Parcs de Vaccination dans la Commune de Balavé. Les travaux seront financés par le budget Communal gestion 2018 et le Fonds d'Investissement Communal (FIC)

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. Les travaux se décomposent en deux lots de constructions de deux Parcs de Vaccination au profit des villages suivants : Hasbialaye et Gama ; Tangouna et Lago dans la Commune de Balavé

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à la mairie de Balavé, Tel : 66 40 82 40.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Balavé et moyennant paiement d'un montant par lot non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission bancaire d'un montant de trois cent mille (360 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Balavé, Tel : 66 40 82 40, avant **le mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis.

**Le président de la Commission Communale
d'Attribution des Marchés**

Didier YARO
Adjoint Administratif de CT

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d'un centre de promotion féminine à Balavé dans la commune de Balavé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX OUVERTE N°2018-01/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG Financement : Budget communal gestion 2018/FPDCT

1. Le Secrétaire général, président de la commission d'attribution des marchés de la commune de Balavé lance une demande de prix pour la construction d'un centre de promotion féminine dans la commune de Balavé.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration c'est à dire qu'elles devront fournir les attestations ci-dessous :

- une Attestation de Situation fiscale;
- une Attestation de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS);
- une Attestation de la Direction régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois sociales (DRTL);
- une Attestation de l'Agence judiciaire du Trésor (AJT);
- une Attestation d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit mobilier ;
- un Certificat de Non Faillite.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se composent en lot unique, intitulé comme suit : construction d'un centre de promotion féminine dans la commune de Balavé.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission unique pour le lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la demande de prix au Secrétariat général de la mairie de Balavé.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot auprès de la perception de Solenzo.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six-cent trente mille (630 000) francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la Mairie de Balavé, au plus tard **le mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00 T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des Marchés ne peut être responsable du non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Secrétaire Général,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Didier YARO
Adjoint Administratif des CT

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation d'infrastructures administratives dans la Commune de Ouagadougou

Avis de Demande de Prix
N°2018-19/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2018
Autorité contractante : Le Maire de la Commune de Ouagadougou

- 1- Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou.
- 2- La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation d'infrastructures administratives dans la Commune de Ouagadougou. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
- 3- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d'un agrément « B » pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.
4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l'arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.
6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l'arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l'arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15), avant **le mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00 TU**.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation de l'ex-bâtiment du Centre d'Accueil pour Entreprises de la Commune de Ouagadougou

Avis de Demande de Prix
N°2018-18/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou.

1. La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation de l'ex-bâtiment du Centre d'Accueil pour Entreprises de la Commune de Ouagadougou. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d'un agrément « B » pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante-dix (70) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l'arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l'arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l'arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15), avant **le mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00 TU**.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE - OUEST

Réhabilitation de cinq (05) forages à Yelbougā, Pissāi, Biéha, Prata et Kounou

AVIS de demande de prix
N° 2018-005/CBEA/M-BEA/PRM du 10 août 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANSFÉRÉES MEA.

Cette Demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018 de la commune de Biéha.

Le Président de la commission d'attribution des marchés de la commune de Biéha lance une demande de prix ayant pour objet la Réhabilitation de cinq (05) forages à Yelbougā, Pissāi, Biéha, Prata et Kounou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal avec l'appui du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement.

1- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, titulaire d'un agrément Fn1 minimum, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

2- Les travaux sont repartis en lots unique : Réhabilitation de cinq (05) forages à Yelbougā, Pissāi, Biéha, Prata et Kounou.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder Trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Biéha. (Secrétaire Général – Tél. : 76 32 89 88 / 70 48 07 44), tous les jours ouvrables entre 07heures 30 minutes à 12heures 30 minutes et de 13 heures 00 à 16 heures 00 minutes.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Biéha et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception de Léo. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Biéha, avant **le mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaire à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Abdou Maïse YAGO

REGION DU NORD

Avis de demande de prix pour les travaux de réalisation d'une aire d'abattage améliorée dans la commune de namissiguima

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018 - 06/RNRD/PYTG/CNMS
Financement : Budget communal. Gestion 2018

Le présent dossier de demande de prix fait suite à la révision du PPM 2018 du budget supplémentaire.

La commune de Namissiguima lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d'une aire d'abattage améliorée à Namissiguima au profit de la Commune de Namissiguima.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent en lot unique intitulé : la réalisation d'une aire d'abattage améliorée à Namissiguima au profit de la Commune de Namissiguima.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Namissiguima, Tél 40 55 61 00/ 76 42 14 10

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de la Mairie de Namissiguima et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la trésorerie régional du nord /Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Namissiguima, avant **le mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés

KI Ali
Secrétaire Administratif

Construction de cent (100) hangars marchands au marché de Bougouré dans la commune de Oula.

Avis de demande de prix
N°2018- 04 /RNRD/PYTG/C.ULA Du 25 juin 2018.
Financement : FPDCT + BUDGET COMMUNAL; GESTION 2018
(Imputation : Chap.23, Art. 232)

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018 de la commune de Oula/ subvention FPDCT.

La commune de Oula lance une demande de prix ayant pour objet la construction de cent (100) hangars marchands au marché de Bougouré dans la commune de Oula. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en un lot unique : construction de cent (100) hangars marchands au marché de Bougouré dans la commune de Oula.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Soixante-quinze (75) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Oula, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de la Mairie de Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale du Nord/Ouahigouya. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Oula, avant le **mercredi 05 septembre 2018 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d'attribution des marchés

OUEDRAOGO W. Jean- Baptiste
Secrétaire administratif



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Marchés Publics

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



Guinée Bissau



Burkina Faso



Niger



Bénin



Togo



Côte d'Ivoire

