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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 



Quotidien N° 2410 - Jeudi 27 septembre 2018 3

MINISTERE DE LA SECURITE 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MSECU/SG/DMP DU 29/08/2018 RELATIVE A LA FOURNITUREDE PIECES DE RECHANGE DES MOYENS 

ROULANTS AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : vendredi 14 septembre 2018 

Lot n°1   : Acquisition de pièces de rechange des moyens roulants au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 
GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

Mini : 5 502 000 H TVA 
Maxi : 7 844 000 H TVA 

Mini : 5 502 000 H TVA 
Maxi : 7 844 000 H TVA 

CONFORME 

2 BBM-RPR 
Mini : 7 426 330 TTC 

Maxi : 10 942 140 TTC 
Mini : 7 426 330 TTC 

Maxi : 10 942 140 TTC 
CONFORME 

3 SO.GE.KA SARL 
Mini : 6 410 000 H TVA 
Maxi : 9 748 000 H TVA 

Mini : 6 410 000 H TVA 
Maxi : 9 748 000 H TVA 

CONFORME 

Attributaire 

GROUPE NITIEMA SALIFOU pour un montant minimum de cinq millions vingt-cinq mille (5 025 000) francs 
CFA hors TVA et un montant maximum de huit millions huit cent quatre-vingt-treize mille (8 893 000) francs 
CFA hors TVA après une augmentation de 13,37%% avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande. 

Lot n°2   : Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit de la Gendarmerie Nationale (EMGN) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 BBM RPR 
Mini : 480 260 TTC 
Maxi : 9 310 200 TTC 

- Mini : 480 260 TTC 
Maxi : 9 310 200 TTC CONFORME 

Attributaire 

BBM RPR montant minimum de quatre cent quatre-vingt mille deux cent soixante (480 260) francs CFA TTC et 
un montant maximum de sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze six mille cents quatre-vingt (7 995 680) 
francs CFA TTC après une diminution de 14,11%% avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
Demande de Propositions pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour la supervision des travaux d’électrification au 

Burkina. Financement : Budget FDE-gestion 2018 ; Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2350 du jeudi 05 juillet  
2018 ; Ouverture des offres financières : 12 juillet 2018 ; Délibération des offres techniques et financières : 18 juillet 2018. 

Mission I 
 Prix proposés NOTES SUR 100 

Note 
technique 

Note 
financières Note globale 

Nom des 
consultants 

Montant lu à l’ouverture 
 des offres Montant Corrigé Observations 

T 
F1= fm x 

100 
f 

(Tx0, 8)+(Fx0, 2) 

 
Classement 

Groupement 
CTEXCEI Sarl/KIS 

35 317 500 F CFA et  
6 357 150 F CFA de taxes 

35 317 500 F CFA et  
6 357 150 F CFA de taxes - 96, 25 100 97 1er  

Recommandation 
d’attribution 

Groupement CTEXCEI Sarl/KIS pour un montant de trente-cinq millions trois cent dix-sept mille cinq cents (35 317 500) 
francs CFA hors taxes et six millions trois cent cinquante-sept mille cent cinquante (6 357 150) F CFA de taxes. 

Mission II 
 Prix proposés NOTES SUR 100 

Note 
technique 

Note 
financières Note globale 

Nom des 
consultants 

Montant lu à l’ouverture  
des offres Montant Corrigé Observations 

T 
F= fm x 

100 
f 

(Tx0, 8) + (Fx0, 
2) 

 
Classement 

AGIRE 38 810 000 F CFA et  
6 985 800 F CFA de taxes 

38 810 000 F CFA et  
6 985 800 F CFA de taxes - 95, 375 100 96, 30 1er  

Groupement 
CTEXCEI Sarl/KIS 

55 397 500 F CFA et  
9 971 550 F CFA de taxes 

55 397 500 F CFA et  
9 971 550 F CFA de taxes - 96, 25 70, 06 91, 01 2ème 

Recommandation 
d’attribution 

AGIRE pour un montant corrigé de trente-huit millions huit cent dix mille (38 810 000)  francs CFA hors taxes et six 
millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent (6 985 800) F CFA de taxes. 

Mission III 
 Prix proposés NOTES SUR 100 

Note 
technique 

Note 
financières Note globale 

Nom des 
consultants 

Montant lu à l’ouverture  
des offres Montant Corrigé Observations 

T 
F= fm x 

100 
f 

(Tx0, 8) + (Fx0, 
2) 

 
Classement 

AGIRE 25 945 000 F CFA et  
4 670 100 F CFA de taxes 

25 945 000 F CFA et  
4 670 100 F CFA de taxes - 91, 625 100 93, 30 1er  

Groupement 
CTEXCEI Sarl/KIS 

40 630 000 F CFA et  
7 313 400 F CFA de taxes 

40 630 000 F CFA et  
7 313 400 F CFA de taxes - 96, 25 63, 85 89, 77 2ème 

Recommandation 
d’attribution 

AGIRE pour un montant corrigé de vingt-cinq millions neuf cent quarante-cinq mille (25 945 000)  francs CFA hors 
taxes et quatre millions six cent soixante-dix mille cents (4 670 100) F CFA de taxes. 

1 F est la note financière 
Fm est le montant de la proposition financière évaluée la moins disante 
F est le montant de la proposition financière 

 

                                                
 

MINISTERE DE LA SECURITE 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MSECU/SG/DMP DU 29/08/2018 RELATIVE A LA FOURNITUREDE PIECES DE RECHANGE DES MOYENS 

ROULANTS AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : vendredi 14 septembre 2018 

Lot n°1   : Acquisition de pièces de rechange des moyens roulants au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 
GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

Mini : 5 502 000 H TVA 
Maxi : 7 844 000 H TVA 

Mini : 5 502 000 H TVA 
Maxi : 7 844 000 H TVA 

CONFORME 

2 BBM-RPR 
Mini : 7 426 330 TTC 

Maxi : 10 942 140 TTC 
Mini : 7 426 330 TTC 

Maxi : 10 942 140 TTC 
CONFORME 

3 SO.GE.KA SARL 
Mini : 6 410 000 H TVA 
Maxi : 9 748 000 H TVA 

Mini : 6 410 000 H TVA 
Maxi : 9 748 000 H TVA 

CONFORME 

Attributaire 

GROUPE NITIEMA SALIFOU pour un montant minimum de cinq millions vingt-cinq mille (5 025 000) francs 
CFA hors TVA et un montant maximum de huit millions huit cent quatre-vingt-treize mille (8 893 000) francs 
CFA hors TVA après une augmentation de 13,37%% avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande. 

Lot n°2   : Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de matériel roulant au profit de la Gendarmerie Nationale (EMGN) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 BBM RPR 
Mini : 480 260 TTC 
Maxi : 9 310 200 TTC 

- Mini : 480 260 TTC 
Maxi : 9 310 200 TTC CONFORME 

Attributaire 

BBM RPR montant minimum de quatre cent quatre-vingt mille deux cent soixante (480 260) francs CFA TTC et 
un montant maximum de sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze six mille cents quatre-vingt (7 995 680) 
francs CFA TTC après une diminution de 14,11%% avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande. 
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PUBLICATION DE RESULTATS   PROVISOIRES ONEA/DG/DM 

Avis d’Appel d’offres N° 005/2018/DG/DM/ONEA  paru dans la revue des Marchés Publics N°2256 du 23 Mars  2018 
Date d'ouverture: le 26 Mars 2018  ; Date de délibération: le 11 Juin 2018 

"Fourniture de produits chimiques  pour l’exercice 2018 – 2019 au profit de l'ONEA" 
Lot 1 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
OBSERVATIONS 

PROPHYMA 25 222 500 25 222 500 50 445 000 50 445 000 Conforme 

PATARB TECH 19 470 000 
 

38 940 000 
 

Non conforme: marché similaire 
fourni non coforme 

COBOPRA  19 912 500 
 

39 825 000 
 

Non conforme: échantillons 
fournies  ne correspondent pas 
aux préscriptions techniques 

COPROCHIM 20 355 000 20 355 000 40 710 000 40 710 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM  MONTANT MINI: 20 355 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 40 710 000   
 F CFA TTC     

Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 2 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
OBSERVATIONS 

PATARB TECH 19 912 500 
 

39 825 000 
 

Non conforme: marché similaire 
fourni non coforme 

COBOPRA  19 912 500 
 

39 825 000 
 

Non conforme:échantillons 
fournies  ne correspondent pas 
aux préscriptions techniques 

COPROCHIM 23 010 000 23 010 000 46 020 000 46 020 000 Conforme 

FASO PLANTES 26 019 000 26 019 000 52 038 000 52 038 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : FASO PLANTES  MONTANT MINI: 26 019 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 52 038 
000  F CFA TTC   

Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 3 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
OBSERVATIONS 

PROPHYMA 11 328 000 
 

22 656 000 
 

Non conforme: turbidité de l'eau 
supérieure à la norme 

PATARB TECH 9 381 000 
 

18 762 000 
 

Non conforme: marché similaire 
fourni non coforme 

COBOPRA  7 670 000 
 

15 340 000 
 

Non conforme:échantillons 
fournies  ne correspondent pas 
aux préscriptions techniques 

COPROCHIM 10 325 000 10 325 000 20 650 000 20 650 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM  MONTANT MINI: 10 325 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 20 650 000    
F CFA TTC     

Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 4 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
OBSERVATIONS 

PATARB TECH 9 558 000 
 

14 337 000 
 

Non conforme: marché similaire 
fourni non coforme 

COBOPRA  7 670 000 
 

11 505 000 
 

Non conforme: marché similaire 
fourni non coforme 

COPROCHIM 11 800 000 11 800 000 17 700 000 17 700 000 Conforme 

FASO PLANTES 11 682 000 
 

17 523 000 
 

Non conforme: turbidité de l'eau 
supérieure à la norme 

ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM  MONTANT MINI: 11 800 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI: 17 700 000    
F CFA TTC     

Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 5 : Fourniture de charbon actif en poudre (CAP) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
OBSERVATIONS 

PATARB TECH 191 750 000 
 

287 625 000 
 

Non conforme: marché similaire 
fourni non coforme 

COPROCHIM 109 150 000 109 150 000 163 725 000 163 725 000 Conforme 

FASO PLANTES 117 410 000 117 410 000 176 115 000 176 115 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM  MONTANT MINI: 109 150 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI: 163 725 000  
 F CFA TTC     

Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 6 : Fourniture de charbon actif en poudre (CAP)  

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
MONTANTS LUS 

EN TTC 
MONTANTS 

CORRIGES EN TTC 
OBSERVATIONS 

PROPHYMA 100 182 000 100 182 000 150 273 000 150 273 000 Conforme 

PATARB TECH 132 750 000 
 

199 125 000 
 

Non conforme: marché similaire 
fourni non coforme 

COBOPRA  82 600 000 
 

123 900 000 
 

Non conforme:échantillons 
fournies  ne correspondent pas 
aux préscriptions techniques 

COPROCHIM 126 850 000 126 850 000 190 275 000 190 275 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : PROPHYMA  MONTANT MINI: 100 182 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI: 150 273 000    
F CFA TTC     

Délai d'exécution : 60 jours  

 



Demande de prix N°025/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour l es travaux de stabilisation et de protection des conduites d’eau dénudées dans la 
Direction Régionale de Ouagadougou. Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2345 du jeudi 28 juin 2018  

- Date d’ouverture des plis : 11/07/2018 - Nombre de plis (03) - Date de délibération : 11/07/2018 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN FCFA  

OBSERVATIONS LU CORRIGE 

TTC TTC 

3S 41 537 434 - 
Offre jugée non conforme  

Absence de l’attestation de visite de site
 

ACCO SARL 28 003 624 -  Offre jugée conforme et  classée 2
ème 

AFRICOS 22 361 979 - Offre jugée conforme et classée 1
er 

ATTRIBUTAIRE 
AFRICOS pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante et un mille neuf cent soixante-dix-neuf 
(22 361 979) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 

!"
"

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres ouvert  N°006/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour le câblage réseau informatique de   bâtiments, l’interconnexion des sites, la 

fourniture d’imprimantes de production   et l’installation d’une baie de stockage des données informatiques à l’ONEA. Financement : Budget 
ONEA, gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2291 du mardi 13 avril 2018. Date de dépouillement : Lundi 14 

mai 2018. Nombre de plis : Dix-sept (17) plis. Nombre de lot : Quatre (04) lots 
Lot 1 : Câblage réseau informatique et courant ondulé des sites ONEA 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé/ validé 
en FCFA TTC 

Observations 

HERMIONE SERVICE Sarl 22 289 020 - 
Non conforme 
L’agrément technique fourni est non conforme (le soumissionnaire a fourni un 
agrément D1A au lieu de D3A exigé dans le DAO). 

IP+ 90 951 858 90 951 858 Conforme  

Groupement G.M.S/ 3D-
INFORMATIQUE 51427 940  

Non conforme 
Un des membres du groupement (3D Informatique), n’a pas fourni l’agrément 
technique exigé dans le DAO.   

IT PROJET 61 655 000 61 655 000 Conforme  
E-SERVICES 90 040 596 90 040 596 Conforme  
ISONET 62 398 400 62 398 400 Conforme  
ATA-B 63 885 200 63 885 200 Conforme  
PIXELS-BF 60 109 200 60 109 200 Conforme  

GLOBAL TECHNOLOGY 27 918 800  
Non conforme  
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’agrément technique exigé dans le DAO;  
- attestation de ligne de crédit demandée non fournie. 

SOFNET BURKINA 796 278 574 796 278 574 Conforme  
NEXT’S 82 328 600 82 328 600 Conforme  

Groupement FASODIA 
AGROTRANS/ 
INFOTELECOM SYSTEMS 

52 870 608  

Non conforme 
- Absence du protocole d’accord de groupement signé entre les deux entreprises ; 
- Un des membres du groupement (INFOTELECOM), n’a pas fourni l’agrément 

technique exigé.    

Attributaire PIXELS-BF pour un montant de soixante millions cent neuf mille deux cents (60 109 200) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Interconnexion des bâtiments et magasins par boucle local radio 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé/ validé 
en FCFA TTC 

Observations 

IP+ 103 849 582 103 849 582 Conforme  
Groupement G.M.S / 3D-
INFORMATIQUE 78 304 812  Non conforme : Un des membres du groupement (3D Informatique), n’a pas fourni 

l’agrément technique exigé dans le DAO.   
IT PROJET 89 975 000 89 975 000 Conforme  

E-SERVICES 85 875 866  Non conforme : La formation du personnel proposée n’est pas en usine chez le 
constructeur RADWIN (en Israël) mais plutôt en France. 

SOFNET BURKINA 129 907 765  
Non conforme  : L’équipement proposé (RADWIN ODU 2000 série C RW-2935-
0100) ne peut émettre qu’en bande 3.5GHZ au lieu de 5GHZ demandé.  
Absence de précision sur le routeur d’interco.  

ALINK TELECOM 80 779 380  Non conforme  : L’équipement proposé (RADWIN ODU 2000 série C RW-2935-
0100) ne peut émettre qu’en bande 3.5GHZ au lieu de 5GHZ demandé.  

VIPNET BF 96 959 759  

Non conforme  
- agrément technique exigé non fourni ; 
- caution de soumission non fournie ; 
- attestation de ligne de crédit demandée non fournie. 

Groupement FASODIA 
AGROTRANS/ 
INFOTELECOM SYSTEMS 

66 299 395  

Non conforme 
- absence du protocole d’accord de groupement signé entre les deux entreprises ; 
- un des membres du groupement (INFOTELECOM), n’a pas fourni l’agrément 

technique exigé dans le DAO.    

Attributaire IT PROJET pour un montant de quatre-vingt-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille (89 975 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

Lot 3 : Fourniture et installation d’imprimantes de production 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant 
corrigé/ validé 
en FCFA TTC 

Observations 

HERMIONE SERVICE Sarl 44 155 600  Non conforme : L’agrément technique fourni est non conforme (le soumissionnaire a 
fourni un agrément D1A au lieu de D3A exigé dans le DAO). 

GBS&S 60 288 560  Non conforme  : Agrément technique exigé dans le DAO non fourni. 
Groupement G.M.S / 3D-
INFORMATIQUE 

44 887 200  Non conforme : Un des membres du groupement (3D Informatique), n’a pas fourni 
l’agrément technique exigé dans le DAO.   

E-SERVICES 69 795 708 69 795 708 Conforme  

E.K.L 55 932 000  Non conforme : Agrément technique fourni non conforme (le soumissionnaire a 
fourni un agrément D1C au lieu de D3A exigé dans le DAO). 

GLOBAL SOLUTIONS 59 298 003 59 298 003 Conforme  

Attributaire GLOBAL SOLUTIONS pour un montant de cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois (59 298 
003) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres ouvert  N°006/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour le câblage réseau informatique de   bâtiments, l’interconnexion des sites, la 

fourniture d’imprimantes de production   et l’installation d’une baie de stockage des données informatiques à l’ONEA. Financement : Budget 
ONEA, gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2291 du mardi 13 avril 2018. Date de dépouillement : Lundi 14 

mai 2018. Nombre de plis : Dix-sept (17) plis. Nombre de lot : Quatre (04) lots 
Lot 1 : Câblage réseau informatique et courant ondulé des sites ONEA 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé/ validé 
en FCFA TTC 

Observations 

HERMIONE SERVICE Sarl 22 289 020 - 
Non conforme 
L’agrément technique fourni est non conforme (le soumissionnaire a fourni un 
agrément D1A au lieu de D3A exigé dans le DAO). 

IP+ 90 951 858 90 951 858 Conforme  

Groupement G.M.S/ 3D-
INFORMATIQUE 51427 940  

Non conforme 
Un des membres du groupement (3D Informatique), n’a pas fourni l’agrément 
technique exigé dans le DAO.   

IT PROJET 61 655 000 61 655 000 Conforme  
E-SERVICES 90 040 596 90 040 596 Conforme  
ISONET 62 398 400 62 398 400 Conforme  
ATA-B 63 885 200 63 885 200 Conforme  
PIXELS-BF 60 109 200 60 109 200 Conforme  

GLOBAL TECHNOLOGY 27 918 800  
Non conforme  
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’agrément technique exigé dans le DAO;  
- attestation de ligne de crédit demandée non fournie. 

SOFNET BURKINA 796 278 574 796 278 574 Conforme  
NEXT’S 82 328 600 82 328 600 Conforme  

Groupement FASODIA 
AGROTRANS/ 
INFOTELECOM SYSTEMS 

52 870 608  

Non conforme 
- Absence du protocole d’accord de groupement signé entre les deux entreprises ; 
- Un des membres du groupement (INFOTELECOM), n’a pas fourni l’agrément 

technique exigé.    

Attributaire PIXELS-BF pour un montant de soixante millions cent neuf mille deux cents (60 109 200) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Interconnexion des bâtiments et magasins par boucle local radio 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé/ validé 
en FCFA TTC 

Observations 

IP+ 103 849 582 103 849 582 Conforme  
Groupement G.M.S / 3D-
INFORMATIQUE 78 304 812  Non conforme : Un des membres du groupement (3D Informatique), n’a pas fourni 

l’agrément technique exigé dans le DAO.   
IT PROJET 89 975 000 89 975 000 Conforme  

E-SERVICES 85 875 866  Non conforme : La formation du personnel proposée n’est pas en usine chez le 
constructeur RADWIN (en Israël) mais plutôt en France. 

SOFNET BURKINA 129 907 765  
Non conforme  : L’équipement proposé (RADWIN ODU 2000 série C RW-2935-
0100) ne peut émettre qu’en bande 3.5GHZ au lieu de 5GHZ demandé.  
Absence de précision sur le routeur d’interco.  

ALINK TELECOM 80 779 380  Non conforme  : L’équipement proposé (RADWIN ODU 2000 série C RW-2935-
0100) ne peut émettre qu’en bande 3.5GHZ au lieu de 5GHZ demandé.  

VIPNET BF 96 959 759  

Non conforme  
- agrément technique exigé non fourni ; 
- caution de soumission non fournie ; 
- attestation de ligne de crédit demandée non fournie. 

Groupement FASODIA 
AGROTRANS/ 
INFOTELECOM SYSTEMS 

66 299 395  

Non conforme 
- absence du protocole d’accord de groupement signé entre les deux entreprises ; 
- un des membres du groupement (INFOTELECOM), n’a pas fourni l’agrément 

technique exigé dans le DAO.    

Attributaire IT PROJET pour un montant de quatre-vingt-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille (89 975 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

Lot 3 : Fourniture et installation d’imprimantes de production 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant 
corrigé/ validé 
en FCFA TTC 

Observations 

HERMIONE SERVICE Sarl 44 155 600  Non conforme : L’agrément technique fourni est non conforme (le soumissionnaire a 
fourni un agrément D1A au lieu de D3A exigé dans le DAO). 

GBS&S 60 288 560  Non conforme  : Agrément technique exigé dans le DAO non fourni. 
Groupement G.M.S / 3D-
INFORMATIQUE 

44 887 200  Non conforme : Un des membres du groupement (3D Informatique), n’a pas fourni 
l’agrément technique exigé dans le DAO.   

E-SERVICES 69 795 708 69 795 708 Conforme  

E.K.L 55 932 000  Non conforme : Agrément technique fourni non conforme (le soumissionnaire a 
fourni un agrément D1C au lieu de D3A exigé dans le DAO). 

GLOBAL SOLUTIONS 59 298 003 59 298 003 Conforme  

Attributaire GLOBAL SOLUTIONS pour un montant de cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois (59 298 
003) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

#"
"

Lot 4 : Fourniture et installation d’une baie de stockage SAN 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé/ validé 
en FCFA TTC 

Observations 

GBS&S 54 398 000  Non conforme  : Agrément technique exigé dans le DAO non fourni. 
Groupement G.M.S / 3D-
INFORMATIQUE 18 998 000  Non conforme : Un des membres du groupement (3D Informatique), n’a pas fourni 

l’agrément technique exigé dans le DAO.   
E-SERVICES 30 583 570 30 583 570 Conforme  

PIXELS-BF 64 852 360  Non conforme : Le chiffre d’affaires moyen des cinq dernière année fourni (59 952 
000) est inférieure à celui exigé (100 000 000) au moins par le DAO. 

SOFNET BURKINA 44 933 529 44 933 529 Conforme  

Attributaire E-SERVICE pour un montant de trente millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-dix (30 583 570) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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Demande de prix : N°2018-032F/MEA/SG/DMP du 27/08/2 018 pour l’entretien et la réparation de matériel informatique, péri-informatique et 
bureautique au profit des structures du MEA ;  Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ;   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés 

Publics n°2390 du jeudi 30/08/2018; Date de dépouil lement: 10/09/2018; 
Nombre de plis : Quatre (04) ;   Nombre de lots : Deux (02). 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Lot 1 : entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable 

HARD HOME Sarl 
Mini : 4 095 300 
Max : 7 282 700 

Mini : 4 095 300 
Max : 7 282 700 

Mini : 4 832 454 
Max : 8 593 586 

Mini : 4 832 454 
Max : 8 593 586 

Conforme 

IT EXPERTIS -  
Mini : 5 296 750 
Max : 9 341 000 

 

Non Conforme : 
-proposition inexacte des prescriptions 
techniques ; 
- pièces de rechange non proposées ;  
- formulaire relatif à la Liste des 
Services et calendrier de réalisation 
non fourni 

ART TECHNOLOGY 
Sarl 

-  
Mini : 15 315 220 
Max : 26 650 300 

 Conforme (hors enveloppe) 

Lot 2 : entretien et maintenance de matériel informatique et péri- informatique au profit de la Direction Générale de l’Assainissement 

EXCELLENCE TD -  
Mini : 5 224 450 
Max : 7 508 930 

- 

Non Conforme :  
- formulaire relatif à la lettre de 
soumission de l’offre: non respecté ; 
- formulaire d’engagement à respecter 
le code d’éthique et de déontologie : 
non fourni ; 
- formulaire relatif à la Liste des 
Services et calendrier de  
réalisation : non fourni. 

HARD HOME Sarl 
Mini : 1 529 900 
Max : 2 222 500 

Mini : 1 529 900 
Max : 2 222 500 

Mini : 1 805 282 
Max : 2 622 550 

Mini : 1 805 282 
Max : 2 622 550 

Conforme (hors enveloppe) 

IT EXPERTIS -  
Mini : 2 944 985 
Max : 4 089 290 

 

Non Conforme : 
- proposition inexacte des  
prescriptions techniques ; 
- pièces de rechange non proposées;  
- formulaire relatif à la Liste des 
Services et calendrier de réalisation 
non fourni. 

ATRIBUTION 

-  Lot1: HARD HOME Sarl pour un montant minimum de quatre millions quatre-vingt-quinze mille trois cents (4 
095 300) F CFA H TVA soit un montant de quatre millions huit cent trente-deux mille quatre cent cinquante-
quatre (4 832 454) Francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions deux cent quatre-vingt-deux mille 
sept cents (7 282 700) F CFA H TVA soit un montant de huit millions cinq cent quatre-vingt-treize mille cinq cent 
quatre-vingt-six (8 593 586) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande; 
-  Lot 2: Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-016 /MRAH/SG/DMP DU 25/05/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR « LA 

REALISATION D’UNE ETUDE SUR L’ETAT DES LIEUX ET LA FONCTIONNALITE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
INTERVENANT DANS LES FILIERES ANIMALES ET HALIEUTIQUES» AU PROFIT DE LA DGPA.  

FINANCEMENT: Budget de l’Etat Gestion  2018. PUBLICATION : Quotidien des marchés publics N°2338 du mardi 19 juin 2018.  
Date d’ouverture : mercredi 4 juillet 2018. Nombre de plis reçus : cinq (07) plis 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2018-220/MRAH/SG/DMP du 2 juillet 2018 

Consultants Références de nature et de 
complexité similaires exécutées Observations Rang Nombre de 

points/100 

SUD CONSEIL Plus de 4 références similaires 
exécutées 

Juriste : WILLY   Boukary  à moins de 10 ans d’expérience.  
NON CONFORME 

 
3ème 90.4 

BERD Plus de 4 références similaires 
exécutées 

Absence de méthodologie et de plan de travail 
NON CONFORME 4ème 80 

BACED Plus de 4 références similaires 
exécutées 

Absence de méthodologie et de plan de travail, Diplômes Non 
Fournis. NON CONFORME 

 
6ème 60 

CIDEEC Consulting 
Group 

Plus de 4 références similaires 
exécutées CONFORME 1er          97 

GRANITAL Plus de 4 références similaires 
exécutées 

Absence de Méthodologie et de plan de travail, Personnel clé  
non proposé. NON CONFORME 7ème 20 

TSD TUUSI-SERVICE et 
DEVELOPPEMENT 

Plus de 4 références similaires 
exécutées 

Absence de plan de travail 
NON CONFORME 2ème 96 

ICI Initiative Conseil 
International 

Absence de marchés conforme 
aux critères demandés 

Absence de contrats, de pages de signatures, manque 
d’attestation de bonne fin d’exécution NON CONFORME 5ème 76 

 
Cabinets retenus pour la 
suite de la procédure CIDEEC Consulting Group avec une note de  97/100 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-019/MRAH/SG/DMP DU 20 AOUT 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’APICULTURE (SNDD-AP) 
ET SON PLAN D’ACTION AU PROFIT DU SECRETARIAT TECHNIQUE DE L’APICULTURE DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES (MRAH). Date d’ouverture : 11/09/2018. Nombre de plis reçus : trois (03). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018. 

Sur lettre de convocation de la CAM : N°2018- 333/MRAH/SG/DMP du 06 septembre 2018 
CRITERES D’EVALUATION 

CONSULTANTS 

Références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés similaires 
dans les secteurs 

élevage et/ou 
agriculture : 20 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence :  
20 points 

 qualifications 
et expériences 

du candidat 
justifié par 

diplôme 
légalisé et CV : 

60 points 

TOTAL 
/100 Rang OBSERVATIONS 

YAMEOGO K. 
Jean Christophe 

 
                   40 

 

 
16 

  
20  

  
76 

 

  

1er  
   

02 références techniques retenues en rapport 
avec une stratégie nationale dans les secteurs 
élevage et agriculture. 
La méthodologie et le plan de travail sont 
conformes aux termes de référence. 
Le diplôme légalisé est fourni.  Le CV est 
actualisé et signé indiquant les expériences. 

 KINDO 
Touwindé  00  14  20  34 2ème 

Aucune référence technique retenue en 
rapport avec une stratégie nationale dans les 
secteurs élevage et/ou agriculture. 
La méthodologie et le plan de travail sont 
satisfaisants. 
Le diplôme légalisé est fourni. Le CV est 
actualisé et signé indiquant les expériences.   

ZONGO Joachim  00 13  20   33  3ème  

Aucune référence technique retenue en 
rapport avec une      stratégie nationale dans 
les secteurs élevage et/ou agriculture. 
La méthodologie et le plan de travail sont 
moyennement satisfaisants. 
Le diplôme légalisé est fourni. Le CV est 
actualisé et signé indiquant les expériences.    

RETENU YAMEOGO K. Jean Christophe  
 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix   n°2018-06/SONATUR/RA du 17 aout 2018 relative aux  travaux d’implantation du plan de lotissement du site SONATUR de  

ORODARA (102 HA). Financement / BUDGET SONATUR 2018. Date d’ouverture des plis et délibération : 10/09/2018 
Nombre de plis reçus : 02. Reference publication : Quotidien des marchés publics N°2390  du  jeudi 30 aout  2018. Lot unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

Bureau des Géomètres Associés (BGA) 29 543 525 34 359 677 29 543 525 34 861 359 1er Conforme, (erreur de sommation 
du montant total) 

Cabinet d’Etudes de Réalisations et 
d’Aménagement Topographique (CERAT) 30 133 150 35 557 117 30 133 150 35 557 117 2ème Conforme 

Attributaire : Bureau des Géomètres Associés (BGA) comme attributaire provisoire du contrat  pour les  travaux d’implantation du plan 
de lotissement du site SONATUR de  ORODARA (102 HA). Le délai d’exécution est de trois (03) mois. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel d'offres ouvert n°2018-04/MJFIP/SG/DMP du 20/06/2018 pour la construction de deux (02) centres provinciaux de formation au profit du 

Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles. Financement : Budget de l’État – Exercice 2018.  
Références de la publication de l’avis d’appel à concurrence : Quotidien n°2352 du 09 juillet 2018. Nombre de soumissionnaire : quatre (04).  

Date d’ouverture des plis : Jeudi 09 août 2018. Date de délibération : Vendredi 17 août 2018. Références des convocations de la CAM :  
Lettres n°2018-513/MJFIP/SG/DMP du 02 août 2018 et n°2017-541/MJFIP/SG/DMP du 14 août 2018 

Prix de l'offre lu 
publiquement en TTC Corrections a) 

Soumissionnaire b) 
Monnaie(s) 

c)  
Montant(s) d) Erreurs de calcul  

e) Prix de 
l'offre corrigé 

(e = c + d) Taux de 
variation 

Observations 

LOT 1 

E.D.S.M BTP F CFA 265 502 057 - - - 

Non conforme car : absence d’un marché 
similaire spécifique exécuté au cours des 
trois (03) dernières années avec une 
valeur minimale de cent-vingt millions 
(120 000 000) de F CFA, le personnel 
proposé n’a pas d’expérience spécifique 
en construction de bâtiment administratif 
au cours des trois (03) dernières années, 
la capacité des camions n’est pas 
précisée sur le formulaire type du matériel 
conformément aux exigences du DAC 

PHOENIX F CFA 262 489 274 

Erreur de quantité au niveau de la 
couverture étanchéité, point 9.02 
lire 218.44 au lieu de 218 ; 
Erreur de quantité au niveau de la 
construction de l’atelier de 
plomberie, point 7.01 lire 715.4 au 
lieu de 715 

262 492 578 0.001% Conforme 

AFRIK 
METBA/ECCKAF F CFA 259 951 432 

Erreur due à un ajout de poste au 
niveau de la construction de 
guérite - électricité, point 6.08 

259 938 452 -0.005% Conforme 

SOGEDIM-BTP 
SARL F CFA 278 358 962 

Erreur de quantité au niveau du 
carrelage, poste construction de 
l’atelier de plomberie au point 
8.05 lire 69.60 au lieu de 69.96 ; 
Erreur au niveau du 
terrassement, point 2.04 lire 
84.42 au lieu de 84.82 ; 
Contradiction sur le prix unitaire 
du bordereau des prix unitaires et 
le devis estimatif et quantitatif au 
point 1.01 des travaux 
préparatoires. Lire 3 000 000 au 
lieu de 1 000 000 ; 
Contradiction sur le prix unitaire 
du bordereau des prix unitaires et 
le devis estimatif et quantitatif au 
point 1.01 des travaux 
préparatoires pour la construction 
de l’administration, lire 2 500 000 
au lieu de 500 000 

283 261 083 1.76% Conforme 

LOT 2 
AFRIK 

METBA/ECCKAF F CFA 59 132 159 - - - Infructueux 

SOGEDIM-BTP 
SARL F CFA 160 000 348 - - - Infructueux 

Attributaire :  

Lot 1 : GROUPEMENT AFRIK METBA/ECCKAF pour un montant de deux cent vingt millions deux cent quatre-vingt-six mille 
huit cent vingt-quatre (220 286 824) F CFA HTVA soit deux cent cinquante-neuf millions neuf cent trente-huit mille 
quatre cent cinquante-deux (259 938 452) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Infructueux pour insuffisances constatées dans les spécifications techniques. 
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Appel d’offres ouvert n°2018-0024/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 18/07/2018 pour la livraison de consommables stériles au profit 
du CHU-YO. 
 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0024/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 18/07/2018 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES STERILES 

AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO. Publication : Revue des marchés N°2370 du jeudi 02 
Août 2018. Nombre de plis : 02 ; Nombre de lots : 03. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2018 

Lot 1 : Livraison de consommables stériles pour l’officine et la gratuité des soins. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 36 566 000 36 566 000 - - Offre conforme 
DPBF 28 431 200 28 431 200 - - Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de vingt huit millions quatre cent trente un mille deux cent (28 431 200) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : Livraison de consommables stériles pour le fonctionnement des services. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 37 046 500 37 046 500 37 046 500 37 712 500 
Offre conforme 

Correction due a la non prise en compte de la 
TVA aux items 1 et 2. 

DPBF 32 970 000 32 970 000 33 690 000 33 690 000 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de trente deux millions neuf cent soixante dix mille (32 970 000) FCFA HTVA et un montant de trente 
trois millions six cent quatre vingt dix mille (33 690 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 3 : Livraison de consommables stériles pour les soins d’urgence. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 26 987 250 26 987 250 - - Offre conforme 
DPBF 23 767 350 23 767 350 - - Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de vingt trois millions sept cent soixante sept mille trois cent cinquante (23 767 350) FCFA HTVA avec 
un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

 



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2410 - Jeudi 27 septembre 2018

!"
"

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX 
Demande de prix N°02/DG/DP.AA/CAMEG/2017 pour la fourniture et l’installation de deux (02) groupes électrogènes  

de type normal/secours à la CAMEG 
Montant TTC de l’offre en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaire lu corrigé Observations 

1 AMANDINE SERVICES - - 

Offre rejetée à l’examen des pièces administrative 
Six (06) pièces administratives manquantes à l’ouverture 
des plis n’ont pas étés fournies par le soumissionnaire 
malgré la correspondance à lui adressé 

2 Société de Travaux – Energie – Eaux – 
Maintenances (SOTEEMA) SARL 45 725 000 45 725 000 Conforme 

3 DIACFA MATERIAUX 60 369 783 60 369 783 Conforme 

4 Africa Network Connexion (ANC) - - 

Non conforme 
Item 1.2 (Modèle) : le prospectus joint ne concerne pas le 
modèle proposé dans l’offre. 
Item 1.6 (Moteur diesel) : consommation à 100% de 
charge non donnée. 
Item 1.7 (Alternateur) : le prospectus joint ne concerne pas 
le modèle proposé dans l’offre. 

5 BURKINA EQUIPEMENTS 46 964 000 46 964 000 Conforme 
Décision : Le Soumissionnaire Société de Travaux – Energie – Eaux – Maintenances (SOTEEMA) SARL a été retenu pour un montant total de 
QUARANTE CINQ MILLIONS SEPT CENT VINGT CINQ MILLE (45 725 000) FCFA. TTC. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°2409 du mercredi 26 septembre 2018 page 4 

Demande de propositions : N° 2017-031P/MAAH/SG/DMP  du 11/09/2017 
Objet  : Recrutement de bureaux d’ingénieurs conseils pour une assistance technique au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-

Liptougou ; Financement : Ijara de Service N°2UV-0154 (Banque Islamique de Développement-BID) 
Nombre de lot : 02 ; Nombre de plis reçus : 06 ; Note technique minimale : 80 ; Date de dépouillement : 06 Novembre 2017 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de 450 ha de périmètres irrigués et d’infrastructures rurales à Liptougou, région de l’Est, Province de 
la Gnagna, Commune de Liptougou 

Chapitre 

SOUMISSIONNAIRES 

Expérience du 
Bureau 

Sur 10 points 

Plan du travail 
et 

méthodologie 
Sur 20 points 

Expérience et 
qualification du 

personnel 
sur 55points 

Transfert de 
compétence 
(Formation) 

Sur 10 points 

Participation 
locale 

Sur 5 points 

Note technique du 
soumissionnaire 
sur 100 points 

Observations 

Groupement STUDI 
International/SACI 05 17 48,125 7 3 80,125 Retenu pour la 

suite de l’analyse 
Groupement  SCET 
Tunisie/BERD 07,5 15 49,225 8 3 82,725 Retenu pour la 

suite de l’analyse 

Groupement NOVEC-AC3E 10 17 55 7 5 94 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

Groupement CIRA-
SA/HYDRO-CO 10 15 50,60 8 0 83,60 Retenu pour la 

suite de l’analyse 
Groupement BETICO/ 
CINTECH 10 14 53,35 6 4 87,35 Retenu pour la 

suite de l’analyse 

CETRI 07,5 17 49,5 8 5 87 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de  75 ha de périmètres irrigués et d’infrastructures rurales à Pensa ; Région du Centre Nord, Province 

du Sanmatenga, Commune de Pensa. 
Chapitre 

SOUMISSIONNAIRES 

Expérience du 
Bureau 

Sur 10 points 

Plan du travail 
et 

méthodologie 
Sur 20 points 

Expérience et 
qualification du 

personnel 
sur 55points 

Transfert de 
compétence 
(Formation) 

Sur 10 points 

Participation 
locale 
Sur 5 
points 

Note technique du 
soumissionnaire 
sur 100 points 

Observations 

Groupement  SCET 
Tunisie/BERD 07,5 15 54,45 8 3 87,95 Retenu pour la suite 

de l’analyse 
Groupement NOVEC-
AC3E 10 17 50,60 7 4 88,60 Retenu pour la suite 

de l’analyse 
Groupement CIRA-
SA/HYDRO-CO 10 15 53,35 8 0 86,35 Retenu pour la suite 

de l’analyse 
Groupement BETICO/ 
CINTECH 10 14 55 6 4 89 Retenu pour la suite 

de l’analyse 

CETRI 07,5 17 55 8 5 92,5 Retenu pour la suite 
de l’analyse 

 
     

Appel d’offres ouvert n°2018-0024/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 18/07/2018 pour la livraison de consommables stériles au profit 
du CHU-YO. 
 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0024/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 18/07/2018 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES STERILES 

AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO. Publication : Revue des marchés N°2370 du jeudi 02 
Août 2018. Nombre de plis : 02 ; Nombre de lots : 03. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2018 

Lot 1 : Livraison de consommables stériles pour l’officine et la gratuité des soins. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 36 566 000 36 566 000 - - Offre conforme 
DPBF 28 431 200 28 431 200 - - Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de vingt huit millions quatre cent trente un mille deux cent (28 431 200) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : Livraison de consommables stériles pour le fonctionnement des services. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 37 046 500 37 046 500 37 046 500 37 712 500 
Offre conforme 

Correction due a la non prise en compte de la 
TVA aux items 1 et 2. 

DPBF 32 970 000 32 970 000 33 690 000 33 690 000 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de trente deux millions neuf cent soixante dix mille (32 970 000) FCFA HTVA et un montant de trente 
trois millions six cent quatre vingt dix mille (33 690 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 3 : Livraison de consommables stériles pour les soins d’urgence. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 26 987 250 26 987 250 - - Offre conforme 
DPBF 23 767 350 23 767 350 - - Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de vingt trois millions sept cent soixante sept mille trois cent cinquante (23 767 350) FCFA HTVA avec 
un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-005/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 1 3/08/2018 RELATIVE L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ Ressources transférées de l’Etat 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2387du lundi 27 août 2018 ; DATE DE DELIBERATION : le 06 septembre 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

EZOF 13 479 600 14 515 590 - - 
     Non Conforme : 
Pour proposition de cahiers dont la vente est 
interdite  

UNI (Univers du Net et de 
l’Informatique) 

13 572 500 - 13 572 500 - Conforme 

EOM (Etablissement 
Ouédraogo Momini et Frères) 

- 15 255 600 - 15 255 600 Conforme 

CI.SO.CO SARL  16 962 500 17 763 500 - - 
Non Conforme : 
Pour proposition de cahiers dont la vente est 
interdite  

Amazing World SARL 14 250 000 - - - 
Non Conforme : 
Pour proposition de cahier de dessin MENA 
dont la vente est interdite 

 E.SA.BO.F 15 445 000 16 611 400 - - 
Non Conforme : 
Pour proposition de cahier de dessin de 24 
pages au lieu de 32 pages  

Attributaire 
(UNI) Univers du Net et de l’Informatique pour un montant de treize millions cinq cent soixante-douze mille 
cinq cent  (13 572 500) francs CFA HTVA et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-006/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 1 3/08/2018 RELATIVE A LA REALISATION DE DEUX  PARCS DE 
VACCINATION A OUARKOYE ET POUANKUY DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE ;  FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ 

subventions du PACOF/GRN : Publication de l’avis : Quotidien n° 2387du lundi 27 août 2018 
DATE DE DELIBERATION : le 06 septembre 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

EOM (Etablissement Ouédraogo 
Momini et Frères) 

8 961 410 10 754 464 8 961 410 10 754 464 Conforme 

CI.SO.CO SARL  9 117 190 10 758 284 9 117 190 10 758 284 
Non conforme : 
Pour agrément technique expiré 

ESAF (Entreprise SABA et 
Frères) 

9 651 960 11 389 313 9 651 960 11 389 313 Conforme  

Attributaires 
Etablissement Ouédraogo Momini et Frères (EOM ) pour un montant de Huit millions neuf cent soixante un 
mille quatre cent dix  (8 961 410) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 20/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 24 août 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DU  
CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2393 du mardi 04 septembre 2018, page 21 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 septembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (05) 
Montants en F CFA HT N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

01 GAFOUREY Trading International 9 940 000 9 940 000 Non Conforme (hors enveloppe) 
02 BOULGOU PRESTATIONS SARL 7 106 600 7 106 600 Conforme 
03 EKL 7 490 000 7 490 000 Conforme  
04 BKS 9 000 000 9 000 000 Non conforme (hors enveloppe) 
05 SKO-SERVICES 7 650 000 7 650 000 Non conforme (hors enveloppe) 

Attributaire BOULGOU PRESTATIONS SARL, pour un montant hors taxe de sept millions cent six mille six cents 
(7 106 600) francs CFA avec un  délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGIOON DU CENTRE EST 
 DEMANDE DE PRIX  N°2018-003/MATD/RCES/PBLG/CNS/SG publiés dans la revue des marchés publics  n°2393-Mardi 04 Septembre 2018 
pour la réalisation d’un dalot dans le village de KOUNGOU au profit de la commune DE ZONSE. Financement : FPDCT Budget Communal/, 

gestion 2018. Date de dépouillement : Le VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
Soumissionnaires Montant F CFA HTVA  Délai D’exécution              Observation 
 LU Corrigés   
HYCRA SERVICES 21 818 056 21 819 056 3 mois Conforme  
SAAT-SA 23 366 995 23 366 995 3 mois Conforme  
GROUPE JOCHAB SARL 20 122 075 20 122 075 3 mois Non conforme : (Offre financière  non signé) 
Vainqueur Plus 31 258 510 31 258 510 3 mois Non conforme : (Offre financière hors enveloppe). 

Attributaires 
HYCRA SERVICES pour un montant de : Vingt  et un millions huit cent dix-neuf mille cinquante-six (21 819 056) 
francs CFA  HTVA Soit  Vingt-cinq millions sept cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-six (25 746 486) 
francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2018-01/RCES/PBLG/C.BN/SG pour les travaux de réalisation d’un forage positif dans les villages de Pattin et 
Boumbin. Rectificatif : Suite au recours  de l’entreprise SOFATU contre les résultats provisoires parus  dans le quotidien N°2395 du 

jeudi 06 septembre 2018 et suivant la décision N°2018-0557/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018,  
les résultats définitifs se présentent comme suit :  

Financement :   Budget communal, Gestion 2018/FPDCT. Publication de l’avis : N°2018-01/RCES/PBLG/C.BN/SG du 19 juillet 2018 Revue 
des Marchés n°2368 du 31 juillet 2018; Convocation de la CCAM : Circulaire n°2018-04 /RCES/PBLG/C.BN/SG du 1er août 2018.  

Date d’ouverture des plis : 10 août 2018. Date de délibération : 17 août 2018. Nombre de plis reçus : 04. 
MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

BEESTH 10 296 610 12 150 000 10 296 610 12 150 000 Conforme  

FOI 10 550 000 12 449 000 10 550 000 12 449 000 Non conforme : montant de soumission hors enveloppe, absence 
de pompe à eau et mousse. 

SOFATU 8 360 000 9 864 800 8 360 000 9 864 800 Conforme 

JOCHAB Sarl 4 997 000  4 997 000 - 

Non conforme : Les pièces administratives suivantes non pas été 
fournies dans l’offre technique (ASF, AJT, DRTLS, CNF et 
A.RCCM). Absence de carte grise et l'attestation d'assurance 
automobile. absence de pompe à eau et mousse. 
Absence de  Lot d’outils de forages de diamètre de 6" !  à 12" (tri 
lame, tricône, taillant, marteau fond de trou,) et le  Lot de tubage 
provisoire. Absence de compresseur basse pression (7-12bars)   et  
absence de  lot de matériel de maçonnerie (moule, …)  
Cadre du devis estimatif non respecté 

 Attributaire SOFATU pour un montant HT de huit millions trois cent soixante mille (8 360 000) francs CFA et TTC de neuf millions 
huit cent soixante-quatre mille huit cent (9 864 800) francs CFA et pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Appel d'Offres N°2018-01/RCES/PBLG/CKTG/SG pour les travaux  de construction de trois (03) maternités + latrines douches, de deux 

(02) logements + latrines douches + cuisines et de deux (02) dépôts MEG dans la commune de Komtoèga. Publié dans le quotidien  
N° 2363 du mardi 24 juillet 2018; date de convocation le 17 août 2018; date de dépouillement 24 août 2018; nombre de plis reçu : 08; 

Financement : Budget Communal/Ressources transférées ; Gestion 2018. 
RECTIFICATIF SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2018-0585/ARCOP/ORD DU 20 SEPTEMBRE 2018 

LOT : 03 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

 
G.B.C. 32 148 657 37 935 415 35 505 657 41 896 675 Erreur de sommation au niveau du devis de la maternité. 

Offre conforme 

 
B.K.L. Services et 

Construction 
26 569 592 31 352 119 27 500 127 32 450 150 

-A utilisé la même liste de matériels comme le vibreur, la bétonnière,  le 
compacteur, le poste à souder et le lot de petit matériel pour les lots 2 
et 3 ; 
-Corrections faites au niveau des quantités des items III.3 et III.4 et le 
montant en lettres différent du montant en chiffres de l’item IV.4 du devis 
du logement type F3 ; 
-Lettre d’engagement adressée à la commune au lieu du Maire. Offre 
anormalement basse (la variation entre la proposition financière y 
compris correction faite et l’enveloppe prévisionnelle au dessus de 
15%). 

Offre non conforme 

NICODEC SARL 34 186 884 40 340 523 32 488 377 38 336 285 

Corrections suivantes faites au niveau Corrections suivantes faites au 
niveau du bordereau des prix unitaires (montants en lettres différents 
des montants en chiffres):  
-Maternité : items II.5; III.3; IV.1 et IV.2 ;  
-Latrine douche de la maternité : items II.14; 
-Logement type F3 : items II.5; IV.1 et IV.2; 
Offre non conforme pour non authenticité de l’agrément technique  

après vérification. 

SOJOMA SARL 32 550 565 38 409 626 32 554 565 38 414 387 Erreur de sommation au niveau du devis de logement. 
Offre conforme 

Attributaire 
SOJOMA SARL pour le montant HT-HD de Trente deux millions cinq cent cinquante quatre  mille cinq cent soixante-
cinq (32 554 565) francs CFA et le montant toutes taxes comprises de : Trente huit millions quatre cent quatorze mille 
trois cent quatre-vingt-sept (38 414 387) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 3. 
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REGION DU CENTRE 
Résultat provisoire de réexamen suite à la Décision N°2018-0573/ARCOOP/ORD du17 septembre 2018 de l’avis de demande de prix n°2018-

01/co/m/arrdt n°11 relatif aux travaux d’entretien courant de 12 km de route en terre a l’arrondissement n°11/commune de Ouagadougou. 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication   : Quotidien des marchés Publics  N°2384 du 22 août 2018.  

Date de dépouillement et délibération : 03 septembre 2018. Date de réexamen : 21 septembre 2018 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant F.CFA. 
TTC Lu 

Montant F.CFA. 
TTC Corrigé 

Observations 
 

1.  COGEA 
INTERNATIONAL 

34 690 000 F CFA HT 
40 934 200F CFATTC 

34 690 000 F CFA  HT 
40 934 200 F CFATTC CONFORME 

2.  CDA SERVICES 
TRADING 

11 998 200 F CFA HT 
14 157 876 F CFA TTC 

11 998 200 F CFA HT 
14 157 876 F CFA TTC 

NON CONFORME : Offre anormalement basse en application des 
dispositions prévues à la clause 17.6 des instructions aux 
soumissionnaires 

3.  BURKINA TUUMA 21 010 000 F CFA HT 
24 791 800 F CFA TTC - 

NON CONFORME : Fourni et Non Conforme  
-  Insuffisance de personnel : 3 ouvriers proposés au lieu de 5 
conformément aux instructions de l’Annexe A point 2 relatif au 
personnel ; 
-  Absence de panneaux de signalisation et balises (pas de reçus 
d’achat) prévus dans les données particulières à l’Annexe A point 
5 relatif au matériel 
- Modification de la lettre de soumission (point a) de l’offre 
indiquée à la section III (demande de prix au lieu d’appel d’offres) 

4.  Enterprise 
POULOUNGO 18 150 000 F CFA HT - 

NON CONFORME : Expérience insuffisante du Chef de chantier 
(février 2013 à juillet 2015)! 3 ans ; et l’entreprise prévoie et 
propose dans le bordereau des prix et au devis estimatif le curage 
de fossé et de divergeants alors que le DDP (prix 301c) demande 
plutôt une ouverture de fossé et de divergeants. 

5.  EKBF 23 690 000F CFA HT - NON CONFORME : Absence de visite de site, CV du chef de 
chantier non signé 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA INTERNATIONAL : pour un montant de trente-quatre millions six cent quatre-vingt-dix mille 
(34.690.000) F CFA HT soit quarante millions neuf cent trente-quatre mille deux cent (40.934.200) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/ARRDT N°12/CO/SG/SAFB relatif aux Travaux de construction du mur de clôture de l'école Waog-Taaba dans 
l'Arrondissement N°12 de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal/ARRDT N°12, gestion 2018. Publication : Quotidien 

des marchés Publics  N°2392–lundi 03 septembre 2018. Date de dépouillement et de délibération : Jeudi 13 septembre 2018 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu 

publiquement 
en F.CFA 

Montant 
corrigé 

en F.CFA  
Rang Observations 

 

HTVA 16 036 308 - 
01 

Entreprise Bernard 
Briqueterie BTP (E.B.B) 
 TTC 18 922 843 - - Offre écartée pour : - Non-respect du modèle de CV joint à la DPX pour le 

chef de chantier (cf. IC 20) ; - Non conforme aux dispositions des IC alinéa 9 

HTVA 15 417 316  - 02 Entreprise 
POULOUNGO TTC -  - - Offre écartée pour : - Non-respect du modèle de CV joint à la DPX pour le 

technicien en topographie  (cf. IC 20) ; - Absence de méthodologie de travail. 
HTVA 15 934 808 - 03 GTCB Sarl TTC 18 803 073  - 2ème  RAS 

HTVA 15 452 816 - 04 ALMA BTP 
TTC - -  1er  RAS 

HTVA 22 426 206 15 909 206 05 DJIGUIYA TRAVAUX 
ET SERVICES (DTS) TTC 26 462 923 18 772 863 

- Offre écartée pour:  
une variation de -29,05% (cf. IC 17) 

Attributaire ALMA BTP pour un montant de quinze millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent seize 
(15 452 816) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGIOON DU CENTRE EST 

Soumissionnaires Montant F CFA HTVA  Délai D’exécution              Observation 
 LU Corrigés   
HYCRA SERVICES 21 818 056 21 819 056 3 mois Conforme  
SAAT-SA 23 366 995 23 366 995 3 mois Conforme  
GROUPE JOCHAB SARL 20 122 075 20 122 075 3 mois Non conforme : (Offre financière  non signé) 
Vainqueur Plus 31 258 510 31 258 510 3 mois Non conforme : (Offre financière hors enveloppe). 

Attributaires 
HYCRA SERVICES pour un montant de : Vingt  et un millions huit cent dix-neuf mille cinquante-six (21 819 056) 
francs CFA  HTVA Soit  Vingt-cinq millions sept cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-six (25 746 486) 
francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2018-01/RCES/PBLG/C.BN/SG pour les travaux de réalisation d’un forage positif dans les villages de Pattin et 
Boumbin. Rectificatif : Suite au recours  de l’entreprise SOFATU contre les résultats provisoires parus  dans le quotidien N°2395 du 

jeudi 06 septembre 2018 et suivant la décision N°2018-0557/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018,  
les résultats définitifs se présentent comme suit :  

Financement :   Budget communal, Gestion 2018/FPDCT. Publication de l’avis : N°2018-01/RCES/PBLG/C.BN/SG du 19 juillet 2018 Revue 
des Marchés n°2368 du 31 juillet 2018; Convocation de la CCAM : Circulaire n°2018-04 /RCES/PBLG/C.BN/SG du 1er août 2018.  

Date d’ouverture des plis : 10 août 2018. Date de délibération : 17 août 2018. Nombre de plis reçus : 04. 
MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

BEESTH 10 296 610 12 150 000 10 296 610 12 150 000 Conforme  

FOI 10 550 000 12 449 000 10 550 000 12 449 000 Non conforme : montant de soumission hors enveloppe, absence 
de pompe à eau et mousse. 

SOFATU 8 360 000 9 864 800 8 360 000 9 864 800 Conforme 

JOCHAB Sarl 4 997 000  4 997 000 - 

Non conforme : Les pièces administratives suivantes non pas été 
fournies dans l’offre technique (ASF, AJT, DRTLS, CNF et 
A.RCCM). Absence de carte grise et l'attestation d'assurance 
automobile. absence de pompe à eau et mousse. 
Absence de  Lot d’outils de forages de diamètre de 6" !  à 12" (tri 
lame, tricône, taillant, marteau fond de trou,) et le  Lot de tubage 
provisoire. Absence de compresseur basse pression (7-12bars)   et  
absence de  lot de matériel de maçonnerie (moule, …)  
Cadre du devis estimatif non respecté 

 Attributaire SOFATU pour un montant HT de huit millions trois cent soixante mille (8 360 000) francs CFA et TTC de neuf millions 
huit cent soixante-quatre mille huit cent (9 864 800) francs CFA et pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Appel d'Offres N°2018-01/RCES/PBLG/CKTG/SG pour les travaux  de construction de trois (03) maternités + latrines douches, de deux 

(02) logements + latrines douches + cuisines et de deux (02) dépôts MEG dans la commune de Komtoèga. Publié dans le quotidien  
N° 2363 du mardi 24 juillet 2018; date de convocation le 17 août 2018; date de dépouillement 24 août 2018; nombre de plis reçu : 08; 

Financement : Budget Communal/Ressources transférées ; Gestion 2018. 
RECTIFICATIF SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2018-0585/ARCOP/ORD DU 20 SEPTEMBRE 2018 

LOT : 03 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

 
G.B.C. 32 148 657 37 935 415 35 505 657 41 896 675 Erreur de sommation au niveau du devis de la maternité. 

Offre conforme 

 
B.K.L. Services et 

Construction 
26 569 592 31 352 119 27 500 127 32 450 150 

-A utilisé la même liste de matériels comme le vibreur, la bétonnière,  le 
compacteur, le poste à souder et le lot de petit matériel pour les lots 2 
et 3 ; 
-Corrections faites au niveau des quantités des items III.3 et III.4 et le 
montant en lettres différent du montant en chiffres de l’item IV.4 du devis 
du logement type F3 ; 
-Lettre d’engagement adressée à la commune au lieu du Maire. Offre 
anormalement basse (la variation entre la proposition financière y 
compris correction faite et l’enveloppe prévisionnelle au dessus de 
15%). 

Offre non conforme 

NICODEC SARL 34 186 884 40 340 523 32 488 377 38 336 285 

Corrections suivantes faites au niveau Corrections suivantes faites au 
niveau du bordereau des prix unitaires (montants en lettres différents 
des montants en chiffres):  
-Maternité : items II.5; III.3; IV.1 et IV.2 ;  
-Latrine douche de la maternité : items II.14; 
-Logement type F3 : items II.5; IV.1 et IV.2; 
Offre non conforme pour non authenticité de l’agrément technique  

après vérification. 

SOJOMA SARL 32 550 565 38 409 626 32 554 565 38 414 387 Erreur de sommation au niveau du devis de logement. 
Offre conforme 

Attributaire 
SOJOMA SARL pour le montant HT-HD de Trente deux millions cinq cent cinquante quatre  mille cinq cent soixante-
cinq (32 554 565) francs CFA et le montant toutes taxes comprises de : Trente huit millions quatre cent quatorze mille 
trois cent quatre-vingt-sept (38 414 387) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 3. 
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APPEL D’OFFRES N°2018-005/REST/PGNG/CBGD POUR DES T RAVAUX DE BATIMENTS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ 

(LOT UNIQUE) ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 30 Juillet 2018 ;  NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Quatre (04) ; 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds Propres + PSAE), GESTION 2018 

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS   Quotidien N° 2345 du Jeudi 28 Juin 2018 

Soumissionnaire 
  

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) 

Classement Observations 

HTVA TTC HTVA TTC   

Etablissement ZOMA 
Arsène Romain et Frères 
 (EZARF) 

53 185 860 - 53 185 86 - - 

Non conforme 
L’agrément technique B2 n°1215 fourni 
par EZARF est échu pour délai de 
validité. 

SOJOMA-SARL 45 376 920 53 544 744 45 376 920 53 544 766 2ème 

Montant Total TTC pour (36) bureaux 
CCFV, CFV et CVD lire au montant TVA 
8 167 845 francs CFA au lieu 8 167 824 

francs CFA 
Offre conforme 

ENTREPRISE 
BOUGOUMA 

49 561 992 58 483 151 60 361 992 71 227 151 3ème 
l’idem 1.1 au prix total lire 500 000 francs 
CFA au lieu de 200 000 francs CFA  

Offre conforme 

ENTREPRISE 
BOAYAABA 

44 532 612 52 548 482 44 532 612 52 548 482 1er Offre conforme 

Attributaire provisoire : ENTREPRISE BOAYAABA 

Pour un montant : hors taxe et hors douane de Quarante-quatre millions cinq cent 
trente-deux mille six cent douze (44 532 612) Francs CFA et Cinquante-deux 
millions cinq cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-deux (52 548 482) 
Francs CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 03 mois 

 

APPEL D’OFFRES N°2018-006/REST/PGNG/CBGD POUR DES T RAVAUX DE BATIMENTS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ 
(LOT UNIQUE) ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 30 Juillet 2018 

  NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : deux (02) ;  
  FINANCEMENT : Lot unique : BUDGET COMMUNAL (Fonds Propres + PSAE), GESTION 2018 ;  

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS  Quotidien N° 2345 du Jeudi 28 Juin 2018 

Soumissionnaire 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
Classement Observations 

HTVA TTC HTVA TTC   
DATIEBA Sarl 9 317 331 10 994 451 9 317 331 10 994 451 1er  Conforme  

ENTREPRISE 
BOUGOUMA 

9 050 946 10 680 116 9 050 946 10 680 116 
- 

 Non conforme 
l’objet de l’acte d’engagement n’est pas 
conforme au Dossier d’Appel d’Offre 
(DAO) 

Attributaire provisoire : DATIEBA Sarl 

Pour un montant de : hors taxe et hors douane de Neuf million trois cent dix-sept 
mille trois cent trente un (9 317 331) Francs CFA et Dix millions neuf cent quatre-
vingt-quatorze mille quatre cent cinquante un (10 994 451) Francs CFA en Toutes 
Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 03 mois . 

 
APPEL D’OFFRES N°2018-007/REST/PGNG/CBGD POUR DES T RAVAUX DE BATIMENTS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ 

(LOT N°1 et LOT N°2) ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 30 Juillet 2018 
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Lot n°1  : Quatre (04) et le Lot n°2  : Quatre (04) 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds Propres + PSAE), GESTION 2018. 

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N° 2345 du Jeudi 28 Juin 2018 
Lot N°1  :  Travaux de réalisation de sept (07) forages positif pastoraux 

 
Soumissionnaire 

  

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) 

Classement Observations 

  HTVA   TTC     HTVA   TTC     

          ETAF 38 850 000                                                                                                          - 38 850 000                                                                                                                          - - 

Non conforme 
CNIB légalisées et CV du 
personnel proposé par le 
soumissionnaire non joints 

SIMAD SARL 37 275 000 43 984 500 37 275 000 43 984 500 1er Conforme 
GéSeB .SA.S 39 928 000 47 115 040 39 928 000 47 115 040 3ème Conforme 

HYDRAU BTP –HALMI 
(HBH) 

38 479 000 45 405 220 38 479 000 45 405 220 2ème Conforme 

Attributaire provisoire : SIMAD SARL  

Pour un montant de: hors taxe et hors douane de Trent sept millions deux cent 
soixante-quinze mille (37 275 000) Francs CFA et Quarante-trois millions neuf 
cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent (43 984 500) Francs CFA en Toutes Taxes 
Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Lot N°2  : Travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination 

Soumissionnaire 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) 

Classement Observations 

HTVA TTC HTVA TTC   
E.C.A.T 27 886 400 32 905 952 27 886 400 32 905 952 2ème Conforme 

Tara’S.BTP 24 624 200 - 24 624 200 - 1ème 
Conforme 

E.MA.F 29 217 200 - 29 217 200 - 3ème Conforme 
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           EZARF 23 847 000 - 23 847 000 - - 

Non conforme 
L’agrément technique B2 n°1215 
fourni par EZARF est échu pour 
délai de validité. 

Attributaire provisoire : Tara’S.BTP 
Montant :hors taxe et hors douane de Vingt-quatre millions six cent vingt-quatre mille 
deux cent (24 624 200) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

APPEL D’OFFRES N°2018-008/REST/PGNG/CBGD DU 21 MAI 2018 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MAGASINS 
DE 80 TONNE CHACUN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ (LOT UNIQUE) ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 31 AOÛT 2018 

  NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Trois (03) ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds Propres + PSAE), GESTION  2018 
 REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N° 2368  du mardi 31 Juillet 2018 

 
Soumissionnaire 

 

Montant de l'offre lu publiquement 
(FCFA) 

Montant de l'offre corrigé (FCFA) Classement Observations 

HTVA TTC HTVA TTC   
DATIEBA Sarl 36 898 110 43 539 660 36 898 110 43 539 660 1

er Conforme 
GROUPEMENT 
ENTREPRISE 
BOAYAABA/ TIENDII 

37 614 835 44 385 505 37 614 835 44 385 505 2ème Conforme 

EBSM et FRERES             38 000 000          44 840 000          38 000 000  44 840 000       3ème Conforme 

         ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

DATIEBA Sarl : Pour un Montant  de : Trente-six millions huit cent quatre-
vingt-dix-huit mille cent dix (36 898 110) Francs CFA et Quarante-trois 
millions cinq cent trente-neuf mille sept cent soixante-dix  (43 539 770) 
Francs CFA en Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 03 
mois; 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-003/MATD/REST/P GNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE A 

BETAIL DE MANNI ;  Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE + Fonds propres), gestion 2018 
Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n°2378-2379 du Mardi 14 et Mercredi 15 août  2018 

Convocation de la CCAM N°2018-006/REST/PGNG/CMN du 30/08/2018 
Date de dépouillement : 12 Septembre 2018 

Lot Soumissionnaire 
Montants en FCFA 

OBSERVATIONS Montant lu Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot  E.B.S.M& FRERES 6 850 000 8 083 000 7 843 250 9 255 035 

Conforme  
1er   

item 2.1 : deux mille cinq cent cinquante 
(2 550) f cfa au niveau du cadre du 
bordereau des prix unitaires en lettre d’où 
1 593 750 au lieu de 625 000 pour l’item 
-item 4.6: soixante-treize huit cent  (73 800) 
f cfa au niveau du cadre du bordereau des 
prix unitaires en lettre d’où 147 600 au lieu 
de 123 100 pour l’item 

ATTRIBUTAIRE 

l’entreprise E.B.S.M& FRERES est attributaire pour un montant Hors taxes de de sept millions huit cent 
quarante-trois mille deux cent cinquante (7 843 250) francs CFA et neuf millions deux cent cinquante-cinq 
mille trente-cinq (9 255 035) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 

 
APPEL D’OFFRES N°2018- 004/REST/PGNG/CBGD du 02 mai  2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour  cantines scolaires 

du primaire de la Commune de Bogandé ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 16 juillet 2018 ; NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Trois 
FINANCEMENT   : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION  2018. Date de publication de l’avis N° 2336-2337  du ve ndredi à lundi 18 juin 2018; 

Référence de la convocation de la CCAM Lettre N° 20 18-102/REST/PGNG/CBGD du   09 JUILLET 2018 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°2391 du vendredi 31 aoû t 2018 

Lot1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille deux cent soixante [2260] sacs de riz de 50 kg chacun 

Soumissionnaire 
Montant de l'offre lu 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

KORBEOGO & CIE  46 330 000  46 330 000  
 
Offre conforme 

EZOF 45 200 000  45 200 000  Offre conforme 

CGB SARL 40 205 400  40 205 400  

Offre conforme 
Au lieu de : 
Majoration de 6 030 810 CFA HT correspondant à 
l’acquisition et la livraison sur sites de 375 sacs de riz 
de 50 kg chacun lire plutôt : Majoration de 6 030 810 
correspondant à l’acquisition et la livraison de sur site 
de 339 sacs de riz de 50 kg chacun 

ATTRIBUTAIRE : 
CGB SARL 

Montant : quarante millions deux cent cinq mille (40 205 000) Francs CFA HT plus une majoration de six millions trente 
mille huit cent dix (6 030 810) Francs CFA Hors Taxe avec un prix unitaire par sac de 50 kg de dix-sept mille sept cent 
quatre-vingt-dix (17 790) francs CFA 
Montant total de l’attribution : quarante-six millions deux cent trente-cinq mille huit cent dix (46 235 810) Francs CFA 
Nombre total de sacs à livrer : deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (2599) 
Délai de livraison : un  (01) mois 
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Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent [500] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun 

Soumissionnaire 
Montant de l'offre lu 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

KORBEOGO&CIE 10.500.000  10.500.000  Offre conforme 

EZOF 10 500 000  10 500 000  

Offre conforme 
Majoration de 1 423 875F CFA HT correspondant à 
l’acquisition et la livraison sur sites de 75 sacs de 
haricot (niébé) de 50 kg chacun 

CGB SARL 9 492 500  9 492 500  Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
CGB SARL 

Montant : neuf millions quatre cent quatre-vingt-douze mille (9 492 000) Francs CFA hors taxe plus une majoration de un 
million quatre cent vingt-trois mille huit cent soixante-quinze (1 423 875) Francs CFA hors taxe 
Montant total de l’attribution : dix  millions neuf cent seize  trois cent soixante quinze     (10 916 375) Francs CFA Hors 
Taxes 
Délai de livraison : un  (01) mois 

Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de six cent trente [630] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun 

Soumissionnaire 
Montant de l'offre lu 

F CFA 
Montant de l'offre corrigé (FCFA) 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

KORBEOGO & CIE 10.143.000 11 968 740 10.143.000 11 968 740 Offre conforme 

EZOF 9 450 000 11 151 000 9 450 000 11 151 000 

Offre conforme  
Majoration de 1 425 000 F CFA HT et 1 681 500 
F CFA TTC correspondant à l’acquisition et la 
livraison sur sites de 95 bidon d’huile 
végétale enrichie à la vitamine A  de 20 litres 
chacun 

C.G.B-SARL 10.453.590 12.335.236 10.453.590 12.335.236 

Offre conforme 
Conformément aux conditions de l’article 2 de 
l’avis d’appel d’offres  aucun soumissionnaire 
ne pourrait être attributaire de  plus d’un  lot   

ATTRIBUTAIRE : 
EZOF 

Montant : neuf millions quatre cent cinquante mille (9 450 000) Francs CFA HT plus une majoration de  un million quatre cent 
vingt-cinq mille (1 425 000) F CFA HT . 
Montant total de l’attribution : Dix millions huit cent soixante-quinze mille (10 875 000) Francs CFA HT et douze millions huit 
trente-deux mille cinq cents (12 832 000) francs CFA TTC 
Délai de livraison : un  (01) mois 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-002/MATD/REST/P GNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 
DIVERSES DANS LA COMMUNE DE MANNI ; Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE +AEPA + FPDCT + Fonds 

propres+ FPDCT), gestion 2018 ; Public   Revue des marchés publics : N° 2350  du vendredi 05 Juillet 2018 
Convocation de la CCAM : N°2018-02/REST/PGNG/CMN/CC AM du  1

er
 /08/2018 ; Date de dépouillement : 07 AOUT 2018 

Nombre de plis reçus : LOT1 : 09 ; LOT2 : 03 ; LOT3 : 05 ; LOT4 : 05 ; Extrait de décision n°2018-0564/ARCOP/ORD du 17 sep tembre 2018 
Lot 1 :réalisation de quatre(04) forages positifs pastoraux 

Lots Soumissionnaires 

Montants en FCFA 

OBSERVATIONS Montant lu Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 

COTRACOM-BTP 21 976 000 25 931 680 - - 

Non Conforme : 
-l’entreprise nous propose un approvisionnement de 
tube PVC de 150 mm de 15 mn de parois au lieu de 
10,5mm de paroi au niveau de son plan de travail 

- Proposition du même personnel pour les trois lots 
(lot1 ; lot3& lot4) dans une même offre technique 

FORAGE GLOBAL ET 
EQUIPEMENT SARL 

22 000 000 25 960 000 26 960 000 31 812 000 
Sous total forage : 4 425 000 FCA (HTVA) au lieu de 

3 185 000 FCA (HTVA) 
5

ème
 (Hors enveloppe) 

S.A.PE.C SARL 17 640 000 20 815 200 17 640 000 20 815 200 
                     Conforme : 
                            1

er
 

SNEHAM INDO AFRIC 
SARL 

24 576 000 28 999 680   

Non Conforme : 
son planning d’exécution nous parle de l’exécution de 
quatre (04) forages positifs qui n’a rien à voir à quatre 
(04) forages positifs pastoraux demandé par le DAO 

GROUPE AGET SARL 24 140 000 -   
Non conforme: 

garantie de soumission 200 000 au lieu de 500 000 
Confusion du lot 1&3 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 

24 596 000 29 023 280 24 744 000 29 199 920 

Conforme : 
Sous total forage : 4 246 000 FCA (HTVA)  au lieu 

de 4 209 000 FCA (HTVA) 
4

ème
 

SORAF 20 636 000 - 24 438 000 - 
Sous total forage : 3 659 500 FCA(HTA) au lieu de 

3 609 000 FCA (HTA) 
3

ème
 

CENTRE DE 
DISTRIBUTION ET DE 
SERVICES 

21 344 000 25 185 920 21 168 000 24 978 940 

Conforme 
Sous total forage : 2 972 000 FCA(HTA)  au lieu de 

3 016 000FCA (HTA) 
2

ème
 

ETAF 28 000 000 -   
Non conforme 

Matériel non fourni : sondeuse, Pompe à boue, 
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Pompe à eau et mousse, Lot de tubage provisoire, lot 
d’outils (tri, lame ; marteau fond de trou, tricône, 

taillant diamètre minimal) 
Pas de reçu d’achat 

Lot 2 

Lot 2 : réalisation de deux(02) parcs à vaccination 

FIRST AFRIQUE 
CONSTRUCTION 

11 589 700          -   

Non conforme 
-proposition technique du DAO à l’item IV.2 est de 

tube galva 50/60 au lieu de tube noire 50/60  proposée 
par l’entreprise au niveau de son plan d’installation 

-CV de TIEMTORE Severin, OUEDRAOGO Constant 
et KABORE René  explique uniquement que leurs 

expériences professionnels dans l’entreprise et non 
détaillés et en plus celui de OUEDRAOGO Constant 

n’est pas actualisé car le 20 Juin 2018 le dossier 
d’appel d’offre n’est pas publié 

-le planning d’approvisionnement propose un 
approvisionnement de tube noir de 50/60 et des IPN 
14 pourtant le DAO exige du tube galva de 50/60 et 

des IPN de 140 

CENTRE DE 
DISTRIBUTION ET DE 

12 596 000 14 462 080   

Non Conforme : 
car l’entreprise nous facture des potelets en IPN  de 
40 au lieu des IPN de 140 qu’exige le DAO en son 

item IV.1 
ENTREPRISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERES 

13 000 000 - 13 000 000 - 
Conforme  

1
er

 

Lot3 

Lot 3 : réhabilitation de quatre(04) forages positifs  

COTRACOM-BTP 6 950 000 8 201 000 6 950 000 8 201 000 
Conforme : 

1
er

 

GROUPE AGET 8 300 000 - 8 300 000 - 
Conforme : 

3
ème

 

NOVA SARL 8 300 000 9 794 000 8 300 000 9 794 000 
Conforme : 

3
ème

 

ETS KABORE YAHAH ET 
FRERES 

7 535 000 8 891 300 7 535 000 8 891 300 
Conforme : 

2
ème

 

ETAF 9 500 000 -   

Non conforme 
Matériel non fourni : sondeuse, Pompe à boue, 

Pompe à eau et mousse, Lot de tubage provisoire, lot 
d’outils (tri, lame ; marteau fond de trou,tricône, taillant 

diamètre minimal) 
Pas de reçu d’achat 

Lot4 

                                                                      Lot 4 : réalisation de deux(02) forages positifs 

COTRACOM-BTP 11 878 000 14 016 040   

Non Conforme au DAO : 
-l’entreprise nous propose un approvisionnement de 
tube PVC de 150 mm de 15 mn de parois au lieu de 
10,5mm de paroi au niveau de son plan de travail 

- Proposition du même personnel pour les trois lots 
(lot1 ; lot3& lot4) dans une même offre technique 

S.A.PE.C SARL 8 614 000 10 164 520 8 614 000 10 164 520 
 Conforme  

1
er
 

SNEHAM INDO AFRIC 
SARL 

11 100 000 13 098 000 11 716 000 13 824 880 
Conforme : 

3
ème

Sous total forage : 4 787 000FCA(HTVA) au lieu 
de 4 479 000 FCA(HTVA) 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 

10 930 000 12 897 400 10 994 000 12 972 920 

Conforme : 
2

eme
 

Sous total forage :   4 297 000 FCA(HTVA) au lieu 
de 4 265 000 FCA(HTVA) 

SORAF 11 332 000 - 14 033 000 - 

Conforme : 
4

ème
 

Sous total forage : 5 366 500 FCA(HTVA) au lieu de 
4 016 000 FCA(HTVA) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot1 : l’entreprise SAPEC –SARL est attributaire pour un montant Hors taxes de dix sept millions six cent 
quarante mille (17 640  000) francs CFA et Vingt  millions huit cent quinze mille (20 815 000) Francs 
CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de Quatre-vingt(90) jours. 

Lot 2 : l’entreprise KORMODO BOUREIMA ET FRERES) est attributaire pour un montant Hors taxes de 
treize millions (13 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 3 :l’entreprise COTRACOM-BTP est attributaire pour un montant Hors taxes de six millions neuf cent 
cinquante (6 950 000) francs CFA et  huit millions deux cent un mille (8 201 000) Francs CFA en 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours 

Lot 4 :l’entreprise SAPEC-SARL est attributaire pour un montant Hors taxes de huit millions six cent 
quatorze mille (8 614 000) francs CFA et dix millions cent soixante-quatre mille cinq cent vingt  
(10 164 520) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-02/RCPL/POTG/CNRG/M/SG/PRM du 27 juillet 2018, RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
DE REFECTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE  DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 

2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2376 du vendredi  10 août 2018, Convocation de la CCAM : N° 2018-044/ 
RPCL/POTG/CNRG  du 05septembre 2018., Date d’ouverture des plis :  11septembre 2018, Nombre de soumissionnaires:  quinze (15) ,  

Date de délibération:  14 septembre 2018 
Lot 01: travaux de construction de neuf (09) blocs de cinq (05) boutiques de rues au marché des AVV 

Montant lu (F CFA) Montant corrige (FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
 
Observations 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ZOUNGRANA 
ET FRERES (ECOZOF)  

77 106 156 - 77 114 376 - Conforme, Erreur de sommation au niveau des items I-4, 
I-6, II, IV et IV 

ENTREPRISE  
DE CONSTRUCTION 
OUDRAOGO SAIDOU (ECOS) 

62 881 182 -   Conforme 
Offre anormalement basse 

SOGICA/SARL 96 212 295 -   Conforme 
Offre anormalement élevée 

Attributaire 
 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ZOUNGRANA ET FRERES (ECOZOF) pour un montant de soixante-
dix-sept millions cent quatorze mille troiscent soixante -seize (77 114 376) francs CFA Hors Taxes  avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours maximum. 

Lot 02: travaux de construction d’un (01) bloc de cinq (05) boutiques de rues au marché de Nagréongo 
Montant lu (F CFA) Montant corrige(FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

E.W.F 10 502 867 12 393 383 - - Conforme  
 Offre anormalement élevée 

AFRIK GENIE 11 432 423 13 490 259 10 562 423 12 463 659 
Conforme, Erreur de sommation au niveau du sous total 
VI (1 340 710 au lieu de 2 210 710)  
Offre anormalement élevée 

ENTREPRISE  
DE CONSTRUCTION 
ZOUNGRANA ET FRERES 
(ECOZOF) 

8 279 351 - 8 280 229  Conforme, Erreur de sommation au niveau des items I-4, 
I-6, II-3 a II-15, IV-4 et VI-4 

ENTREPRISE BERNARD 
BRIQUETERIE (E.B.B) 10 249 178 12 094 030 10 270 778 12 119 517 

Conforme, Erreur de quantité au niveau de l’item II-10 
(3,41 au lieu de 3,14)  
Offre anormalement élevée 

Entreprise OUEDRAOGO 
Hamsa& Frères (E.O.A.F) 7 711 967 -   Conforme 

ESA-SERVICES SARL 10 900 810 12862 956   Non conforme : 
- date de validité de l’agrément technique expirée 

ENTREPRISE BARWENDE & 
FRERES (E.BA.F) 7 199 337 8495 218 7 582 228 8 947 029 Conforme, Discordance entre le montant en lettre et celui 

en chiffre (trois mille huit cent soixante-quinze et 3000) 

Groupe Africain des Travaux & 
Prestation (GATP sarl) 10 890 615 12000 001 12 418 517 12 646 546 

 Conforme, Omission de la sommation de l’item 4.3 
(456,60 x 1200 = 547 920) avec sous total IV 1 555 323 
au lieu de 1 007 403. Offre anormalement élevée 

ENT.COMPAORE MAHAMAD 
(ECM) 10 590 615 12850 615      Conforme 

Offre anormalement élevée 
ENTREPRISE OUEDRAOGO 
SOUMAILA ET FRERES (ESF) 7 396 068 -    Conforme 

Offre anormalement basse 
ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION OUDRAOGO 
SAIDOU (ECOS) 

6 986 798 -    Conforme 
Offre anormalement basse 

SOGICA SARL 10 690 255 -    Conforme, Offre anormalement élevée 

Attributaire 
ENTREPRISE BARWENDE & FRERES (E.BA.F) pour un montant de huit millions neuf cent quarante-sept 
mille vingt-neuf  (8 947 029) francs CFA Tout Taxes  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
maximum. 

Lot 03: travaux de construction d’un local gardien à la Direction Régionale du Budget du Plateau Central 
Montant lu (F CFA) Montant corrige (FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

E.W.F 3 050 690 3 599 814 - - Conforme, Offre anormalement élevée 
AFRIK GENIE 3 653 137 4 310 702    Conforme, Offre anormalement élevée 
Etablissement TindWisgré 
(E.T.W) 5 198 310 -   Conforme, Offre anormalement élevée 

ENTREPRISE BERNARD 
BRIQUETERIE (E.B.B) 3 701 214 4 367 433    Conforme, Offre anormalement élevée 

NER-BE-WENDE/SARL 3 131 785 3 695 506    Conforme, Offre anormalement élevée 
ENTREPRISE ECT 2 920 928 -    Conforme, Offre anormalement élevée 
ENTREPRISE BARWENDE & 
FRERES (E.BA.F) 1 694 712 1 999 760   Conforme 

ENTREPRISE OUEDRAOGO 
SOUMAILA ET FRERES (ESF) 2 586 917 -   Non conforme : Caution de garantie insuffisant 200 000 

FCFA demandé au lieu de 100 000 FCFA fourni 

Attributaire 
ENTREPRISE BARWENDE & FRERES (E.BA.F) pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille sept cent soixante  (1 999 760) francs CFA Tout Taxes  avec un délai d’exécution de quatre 
vingt dix (90) jours maximum. 

18 Quotidien N° 2410 - Jeudi 27 septembre 2018

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&+23'4' +567')'

Lot 04: réfection du bâtiment principal de la Mairie 
Montant lu (F CFA) Montant corrige (FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.W.F 3 974 000 4 689 320 - -  Conforme 
Offre anormalement élevée 

AFRIK GENIE 4 067 360 4 799 485    conforme 
Offre anormalement élevée 

Etablissement TindWisgré 
(E.T.W) 2 979 700 - 2 607 700  

Conforme 
Discordance entre le montant en lettre et celui en chiffre 
(quatre mille cinq cent cinquante et 7550) 

ENTREPRISE BERNARD 
BRIQUETERIE (E.B.B) 2 641 000 3 116 380   Conforme 

ESA-SERVICES SARL 2 074 000 2 447 320   Non conforme : 
- date de validité de l’agrément technique expirée 

NER-BE-WENDE/SARL 3 740 000 4 413 200   Conforme 
Offre anormalement élevée  

ENTREPRISE ECT 1 524 800 -    Conforme 
Offre anormalement basse 

ENTREPRISE OUEDRAOGO 
SOUMAILA ET FRERES (ESF) 2 550 500 -   

Non conforme : 
Caution de garantie insuffisant 200 000 FCFA demandé 
au lieu de 100 000 FCFA fourni 

Attributaire Etablissement TindWisgré (E.T.W) pour un montant de deux millions six cent sept mille sept cent (2 607 
700) francs CFA Hors Taxes  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours maximum. 

 
RECTIFICATIVE  DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-005/RPCL/POTG/CLBL/ DU 06 juillet 2018 POUR LA 

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA SUIVANT DECISON N°2018-0565/ARCOP/ORD du 
17 SEPTEMBRE 2018. Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT GESTION 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2370 du jeudi 02 août 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018- 43/RPCL/POTG/CLBL/ 
du 07 Août 2018. Publication des Résultats : Revue des marchés publics n°2398 du mardi 11 septembre 2018 
DECISON N°2018-0565/ARCOP/ORD du 17 SEPTEMBRE 2018 . Date d de réexamen    : 19 septembre 2018 

Nombre de plis reçus       : Trois(03) , Soumissionnaires disqualifiée    : Zéro (00). Date de délibération      : 19 septembre 2018 
Lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE ET D’UN BLOC DE LATRINE A QUATRE POSTES AU CSPS DE DONSIN 

MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations Rang 

EZOS SARL 24 940 150 24 855 950 - - Conforme. Correction (dû à la somme de l’item VIII 
revêtement) 2eme 

ESEF  21 807 461 21 807 461 - - Conforme 1er 

AZ CONSULT 21 041 448 21 041 448 - - 
Non conforme, agrément technique  non authentique 
conformément aux arrêtés portant agrément technique 
du ministère  de l’urbanisme 

Non 
classé
e 

Attributaire ESEF : pour un montant de vingt-un millions huit cent sept mille quatre cent soixante et un (21 807 461) francs CFA HT, avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE DE LOISIR A GANDIN 
MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations Rang 

EZOS SARL 14 855 325 14 853 325 
 - - Conforme 1er 

Attributaire EZOS SARL : pour un montant de Quatorze millions huit cent cinquante-trois mille trois cent vingt-cinq (14 853 325) francs 
CFA HT, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/RPCL/POTG/CABS DU 16 aout 2018. Financement :   Budget communal, Gestion 2018 (Transfert MENA). 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2387 du lundi 27 aout 2018. Convocation de la CCAM : Lettre n°2018-
06/RPCL/POTG/M/SG du 03 septembre 2018. Date d’ouverture des plis : 06 septembre 2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04). 

Soumissionnaire disqualifié : Zéro (0). Date de délibération : 06 septembre 2018 
MONTANT  HTVA  en F CFA MONTANT  TTC en F CFA Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu  Corrigé 
Observations Rang 

  
LA ROSSAIRIE DU FASO 

 
7 331 685 

 
7 331 685 

 
7 837 536 

 
7 837 536 

 

NON CONFORME :  
Montant proposé anormalement bas en 
application des données particulières de la 
demande de prix (borne inferieure = 8 960 335, 
35 ; borne supérieure  = 12 122 806,65) 

 
- 
 

 
MODERN BUSINESS 

 
8 679 350 

 
8 679 350 

 

 
- 
 

 
- 
 

NON CONFORME : 
Montant proposé anormalement bas en 
application des données particulières de la 
demande de prix (borne inferieure = 8 960 335, 
35 ; borne supérieure  = 12 122 806,65) 

 
- 

 
 

TRI-M/DISTRIBUTION 9 996 925 9 996 925 - - CONFORME  1er  
ADAM’S  Z  TRADING 

Sarl 10 809 450 10 809 450 11 376 864 11 376 864 CONFORME  2e  

 
Attributaire : 

TRI-M/DISTRIBUTION pour un montant de dix millions huit cent six mille neuf cent vingt-cinq (10 806 925) Francs CFA 
HTVA après augmentation de 08,10% du montant aux items 5 (+2000 cahiers de 192 pages), item 10 (+1000 stylo 
bleu), item 11 (+1000 stylo rouge), item 12 (+1000 stylo vert), avec un délai de livraison  de vingt un (21) jours 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Demande de prix N°:2018-005/MENA/SG/ENEP-DRI pour les acquisitions d’imprimés et de modules  de cours (lot1), de consommables 

informatiques (lot2) et de matériels informatiques (lot3)  au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2393 du mardi 04 septembre 
2018, page 26 ; date de convocation de la CAM : 12 septembre 2018; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres: 14 septembre 

2018; Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :07 ;lot2 :02 ;lot3 :02; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition de matériels d’internat 

N° Soumissionnaires  Montant 
lu (HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 BCS SARL 6 019 440 5 687 200 7 102 939 6 710 896 - 
Non Conforme : offre déclarée anormalement 
basse. Corrections : lire 2008 au lieu de 2800 à 
l’item 9 et lire 62000 au lieu 61600 à l’item 15 

02 NPB SARL 13 055  
671 13 055  671 - - - Conforme : hors enveloppe  

03 YAM SERVICE 
INTER 8 635 500 8 635 500 10 189 890 10 189 890 1er  Conforme  

04 MAG 9 299 907 9 299 907 10 973 890 10 973 890 2 ème Conforme  

05 GRATECS 6 966 500 6 966 500 8 220 470 8 220 470 - Non Conforme : offre déclarée anormalement 
basse 

06 CONCEPT 
SERVICE 13 988 000 13 988 000 16 505 840 16 505 840 - Conforme : hors enveloppe  

07 SPP 38 400 000 10 499 000 - -  
Non conforme : taux de variation du montant initial 
(72,66%) par rapport au montant corrigé  est 
supérieur à 15% 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : YAM SERVICE INTER pour un montant de dix millions cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-
dix (10 189 890) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT2 : acquisition de consommables informatiques 

N° soumissionnaires Montant 
lu (HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 DIAMONDI 
SERVICE SARL 2 541 500 2 541 500 2 998 970  2 998 970  1er Conforme 

02 
BOULGOU 
PRESTATION 
SARL 

2 622 400  2 622 400  -- -- 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : DIAMONDI SERVICE SARL pour un montant de deux millions neuf  cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf 
cent soixante-dix (2 998 970) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT3 : acquisition de matériels informatiques 

01 DIAMONDI 
SERVICE SARL 4 225 000 4 225 000 4 985 500  4 985 500  1er Conforme 

02 
BOULGOU 
PRESTATION 
SARL 

4 537 500  4 537 500  -- -- 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : DIAMONDI SERVICE SARL pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent 
(4 985 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

!
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DEMANDE DE PRIX N°2018-04 /RNRD /PYTG /C. ULA DU 25  JUIN 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE CENT (100) HANGARS 

MARCHANDS  A BOUGOURE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OULA. Date de dépouillement : Mercredi 05 Septembre 2018.   
Financement : FPDCT+ BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2018 imputation : Chap 23, Art. 235) 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2386 du vendredi 24 Aout 2018. Nombre de plis reçu s : 05 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

francs CFA HTVA 
Montant Corrigé en 
Francs CFA HTVA 

Observations  

E.T.A.F 17 964 675 17 964 675 Conforme  

G.C.E 17 845 000 17 905 000 Conforme  

ENTREPRISE WEND-
POUIRE 

18 279 075 18 279 075 

Non conforme car: 
Diplôme non légalisé du conducteur des travaux  
Absence d’attestation de disponibilité pour le conducteur des travaux 
KABORE Hamidou 
Absence d’attestation de disponibilité pour le chef de chantier 
TRAORE Abdoul Aziz  
Absence d’attestation de disponibilité pour le chef d’équipe maçon, 
GANSONRE Wibila Alfred 
Absence d’attestation de disponibilité pour le peintre, OUEDRAOGO 
Wentare Rodrigue 
Le dossier de demande de prix demande des charpentiers tôliers 
alors que le soumissionnaire a fourni des charpentiers 
 Absence de pièce justificative de la Citerne à eau 

KARIM MATERIAUX B.T.P 14 368 225 14 368 225 
Non conforme car: l’agrément technique n’a pas été légalisé 

conformément à l’article 31 de la page 20 de la demande de prix. 

PGS Sarl 16 901 315 16 901 315 

Non conforme car :  
(le numéro : N°2018-02/RNRD/PYTG/C.ULA du 25 juin 2 018 sur la 
caution est différent du numéro : N° 2018-04/RNRD/P YTG/C.ULA du 
25 juin 2018 de la demande de prix) 
La date de signature (31/09/2018) de la caution bancaire est 
postérieur à la date du dépouillent (05/09/2018) 
la date de validité du certificat provisoire d’immatriculation du 
véhicule de liaison est expirée (date de dépôt 23/05/2018 valable 
pour 60 jours) 

Attributaire provisoire 
 G.C.E avec un montant de Dix-sept millions neuf cent cinq mille (17  905  000) francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Appel d’offre N°2018-002/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux de construction d’un (01) complexe scolaire à Pollo  

au profit de la commune de Bousséra. FINANCEMENT : Budget  Communal, GESTION 2018.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 Août 2018. Quotidien  n° 2364 du Mercredi 25 juillet 2018. Nombre de concurrents : 03 

                                                                                                                   LOT 1 
Montant  lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Rang Délai 

d’exécution OBSERVATIONS 

SEG/OATC 20 984 507 --------- -------- ---------  
2ème 

 
90 jours Conforme 

SORAI Construction 17 101 156 ------------  
19 101  156 

 
------------ 

 
1er 

 
90 jours 

Erreur de sommation du sous total de la 
construction de trois (03) salles de 
classes+ un bureau et un magasin à 16 
563 230 au lieu de 14 563 230. 

        E.T.F/Bathyni 17 992 410 21 231 044 ----------- ------------  3 mois Conforme hors enveloppe 

Attributaire : l’entreprise SORAI Construction  pour un montant de Dix-neuf  millions  cent un    mille cent cinquante-six (19 101  156) 
FCFA en HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSUO/PPON/C-BSR/CCAM POUR ACQUISITION ET LIVRAISON  SUR SITE DE VIVRES POUR CANTINES 

SCOLAIRES  DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUSSERA. Financement : budget communal gestion 2018. Publication : 
quotidien n°2336-2337 du  vendredin15 au 18 juin 2018. Date de dépouillement : 26 juin 2018. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 06 

Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé Observation  

TDS 18.600.000 18.600.000 18.924.000 18.924.000 Conforme : mais  insuffisance de crédit 
LPN 15.080.000 15.080.000 15.447.200 15.447.200 Conforme 

ECGYK 13.080.000 13.080.000 13.328.400 13.328.400 Non conforme  au DPAO à l’article 33  à la page32 
du dossier de demande de prix. 

T.S.P 14.500 000 14.500.000 14.878.000 14.878.000  Non conforme  au DPAO à l’article 33  à la page32 
du dossier de demande de prix 

ECOT 14.307.600 14.307.600 14.795.652- 14.795.652- Non conforme  au DPAO à l’article 33  à la page32 
du dossier de demande de prix 

A.CO.R 15.560.000 15.560.000 15.948.800 15.948.800 Non conforme  au DPAO à l’article 33  à la page32 
du dossier de demande de prix 

Attributaire : L.P.N pour un montant de Quinze millions quatre-vingt mille(15.080.000) hors taxe et Quinze millions  quatre cent 
quarante-sept mille deux cents (15.447. 200) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RSUO/PPON/C-DJG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE CINQ (05) 

BOUTIQUES DE RUE DANS LA COMMUNE DE DJIGOUE. Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2018.  
Date de dépouillement : 15 mai 2018. Nombre de lot : un (01). Nombre de concurrents : deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HT Montant lu F CFA TTC Montant Corrigé F CFA HT Montant Corrigé F CFA TTC Observations 
NAABA SERVICE 13 577 330 ----------- 13 577 330 ------------ Conforme 

TSP SARL 14 896 940 ---------- 14 896 940 ----------- Conforme 
 
     Attributaire 

NAABA SERVICE  pour un montant de treize millions cinq cent soixante-dix-sept mille trois cent trente (13 577 330) 
F CFA HT avec  un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 

REGION DU CENTRE-EST                                                                                         

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés publics de la commune de Andemtenga porte à la connaissance des prétendants soumission-
naires que l’avis n° 2018-003/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 16 août 2018  de la demande de prix  relative  à l’acquisition des mobiliers scolaires
au profit de la commune de Andemtenga, publié dans la revue des marchés publics du vendredi 14 septembre 2018,   est  sans objet.
L’annulation de cet avis de demande de prix est faite conformément aux instructions de l’EXTRAIT DE DECISION N°2018-0576/ARCOP/ORD
du 20 septembre 2018.
Par ailleurs, il s’excuse auprès de tout soumissionnaire qui désirait prendre part  à ladite demande de prix. 

Merci pour votre bonne compréhension.

Président de la CCAM    

 Kassoum TRAORE

Adjoint administratif
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE   

C O M M U N I Q U E
N° 2018- 0015/MTMUSR/SG/DMP

Dans le cadre de la demande de prix n°2018-0044/MTMUSR/SG/DMP du 03/04/2018 relatif à l’acquisition de mobiliers et de maté-
riel de logement et de bureau profit de l’AOMU dont les résultats y relatives, parus dans le quotidien des marchés publics n° 2307 du 07 mai
2018 comportent une erreur.
A cet effet, le Directeur des marchés publics dudit Ministère informe que la source de financement est : Budget de l’Etat exercice 2018 ; en lieu
et place de Fond d’équipement, exercice 2017 indiqué dans la revue. 

Le reste des résultats provisoire demeure sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Bienvenu PARE

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé

MINISTERE DE LA COMMUNICATION   ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

C O M M U N I Q U E
N°2018-02/MCRP/SG/DMP

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2400 du jeudi 13 septembre 2018 à la page 25 de l’appel d’offres ouvert
accéléré  n°2018-3/AOOD/18 du 20/08/2018 pour l’acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la Communication et des Relations
avec le Parlement, le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de Communication et des Relations avec le Parlement
porte à la connaissance des candidats ou soumissionnaires les informations suivantes :
1. Complément aux données particulières
IC. 33.3 d
Lire

Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants pour les besoins de comparaison: 
Les Fournitures faisant l’objet du présent Appel d’Offres doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est à dire entre une
date initiale et une date finale) spécifiée à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des Clauses techniques.
Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; et les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées comme
non conformes. À l'intérieur de cette période de temps acceptable un ajustement de 0,5% par jour calendaire de délai supérieur au délai mini-
mum sera ajouté aux prix des offres prévoyant une livraison à une date comprise dans  la période spécifiée au Calendrier de livraison. Cet ajus-
tement sera effectué seulement à des fins d’évaluation.

Arouna OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 & 24

* Marchés de Travaux P. 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2018-006/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) lance une demande de prix
pour la fourniture d’ouvrages scientifiques au profit du Centre National
de la Recherche Scientifique et Technologie (CNRST)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’administration.

L’acquisition est en lot unique : fourniture d’ouvrages scien-
tifiques au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologie (CNRST).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST et prendre connaissance des documents de
la demande de prix  au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en
face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures5. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable
du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez
de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale

en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la  Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST, 03 BP
7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abri-
tant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGO, avant le vendredi 05/092018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Fourniture d’ouvrages scientifiques au profit du Centre National de la Recherche

Scientifique et Technologique (CNRST)

Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix 

N° : 031/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS 

Financement : ONEA-Budget 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

L’ONEA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture de tubes PVC au profit de la Direction Régionale du Nord-Ouest (DRNO) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique désigné comme suit : Fourniture de tubes PVC au profit de la DRNO.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction Financière et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra être tenue pour respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), Tél : 25 43 10 00 à 08 au plus tard le vendredi 05/10/2018, à 09 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra être tenue pour respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Directeur Général de l’ONEA

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de tubes PVC au profit de la Direction  Régionale du Nord-Ouest (DRNO)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTACCELERE 

N° 2018-0008/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : lot unique : Travaux de construc-
tion d’un bâtiment RDC extensible à R+2 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologique (IRSAT) à
Ouagadougou. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré  tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM)
du CNRST et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de : sept heures trente
minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- disposer du personnel requis et du matériel exigé dans le dossier;
- Disposer des ressources financières (garantie de soumission et ligne de crédits) exigées par le dossier.
- être en règle vis-à-vis de l’administration burkinabè et/ou de celle de leurs pays d’origine pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille  (200 000) FCFA à l’Agence Comptable du CNRST 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital
Yalgado OUEDRAOGO. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST,03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGOau plus tard le  vendredi le 12/09/2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) de FCFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible]. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
Vendredi le 12/09/2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

Travaux

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible à R+2 au profit de l’Institut de

Recherche en Sciences Appliquées et Technologique (IRSAT) à Ouagadougou. 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2018-004/MEEVCC/SG/ DMP du 24/09/2018

(SERVICES DE CONSULTANTS)

BURKINA FASO

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ANACARDE DANS LE

BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DUES A

LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS

(PADA/REDD+)

SERVICE DE CONSULTANTS : AUDIT COMPTABLE, FINANCIER, DE LA

PASSATION DES MARCHES ET L’EVALUATION DU PERSONNEL DE L’U-

NITE DE GESTION DU PADA/REDD+.

Don FAD : N°2100155034216

1- Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe
de la Banque Africaine de Développement  afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
(PADA/REDD+), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au
titre de ce don pour financer le contrat de recrutement d’un cabinet chargé de
réaliser l’audit comptable, financier, de la passation des marchés et l’évaluation
du personnel de l’unité de gestion du PADA/REDD+. 

2- La présente mission concerne les fonds des comptes bancaires d’ap-
provisionnement (comptes spéciaux), ainsi que sur le respect des conditions
des accords de don et des règles et procédures de la Banque Africaine de
Développement en matière de gestion de projet, et couvrira les exercices fis-
caux suivants :
- l’exercice 2017 ;
- l’exercice 2018 ;
- l’exercice 2019.
L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) ou
aux normes d’audit de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures
d’Audit (INTOSAI) et comportera tous les contrôles et vérifications que les audi-
teurs jugeront nécessaires en la circonstance. En conduisant cet audit, une
attention particulière devra être portée sur les aspects ci-après :
• toutes les ressources de la Banque Africaine de Développement et les
ressources extérieures (lorsque d’autres bailleurs sont parties prenantes du
financement) ont été employées conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et unique-
ment aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

•  les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus et
employés conformément aux dispositions des accords de financement applica-
bles, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour
lesquelles ils ont été fournis ;
•  les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés
passés conformément aux dispositions des accords de financement applicables
fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Africaine de
Développement et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;
•  tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des
différentes opérations relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par
des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier). Dans le cas de
décaissement sur la base de rapport de suivi financier, l’auditeur vérifiera que
les rapports établis pendant la période couverte par l’audit sont conformes avec
les accords de financement, sincères, fiables et donnent une image fidèle des
transactions demandées en remboursement ; 
•  les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des accords de
financement ;
•  les comptes des Projets ont été préparés sur la base de l’application systé-
matique des normes du Système Comptable OHADA et donnent une image
fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que
des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice clos
à cette date ;
•   la performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
•   la performance du personnel de l’unité de gestion du projet est satisfaisante
;
•   les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit
de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en confor-
mité avec l’accord de financement ; des inspections physiques des biens et
travaux acquis seront réalisées pour confirmer l’existence réelle de ces actifs ;
•  les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds
identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépens-
es feront l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit.
En conformité avec les normes de l’IFAC, l’auditeur devra accorder une atten-
tion particulière aux points suivants :

a) Fraude et Corruption ;
b) Lois et Règlements ;
c) Gouvernance ;
d) Risques.

Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulière-
ment inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts Comptables reconnu au plan
international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une expérience confirmée en audit
financier des projets de développement à composante routière et acceptable
par la BAD.

Plus spécifiquement, l’auditeur sera un Cabinet d’audit et d’expertise
comptable justifiant d’au moins cinq (05) ans d’expériences dans le domaine de
l’audit comptable et financier des projets/programmes similaires et doit avoir
audité les états financiers annuels de cinq (05) projets au moins financés par la
Banque Africaine de Développement. Il devra en outre posséder une connais-
sance suffisante des dispositions administratives et réglementaires au Burkina
Faso et des normes internationales en matière d’audit financier et comptable. 

La durée de la mission est d’un (01) mois pour chaque exercice et l’au-
diteur devra fournir à la fin de chaque mission un rapport d’audit et un rapport
de contrôle interne.

3- Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique invite les Consultants  à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.  Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions compara-
bles, disponibilité de personnel qualifié, etc.).  Les consultants peuvent se met-
tre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

4- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procé-
dure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisa-
tion des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition d’oc-
tobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org. Une liste restreinte de (06) Firmes sera établie à l’issue
l’appel à manifestation d’intérêt et la sélection du cabinet se fera selon le mode
de « sélection au moindre coût ». 

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires  à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 15
heures.
•  Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé
pour la REDD+  sis à Bobo 2010, 01 BP 337 Bobo Dioulasso 01 Burkina Faso,
Numéro de téléphone : (226) 20 98 17 27, Email : padaredd@yahoo.com 
•  Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 2ème étage de l’immeuble
dudit Ministère, sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : (226) 25 30 63 97.

6- Les expressions d'intérêt, rédigés en langue française en quatre (04)
exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles), doivent être
déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le  vendredi 12/09/2018 à 9

heures 00 minute TU avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un Cabinet chargé de réaliser l’audit comptable, financier, de la passa-
tion des marchés et l’évaluation du personnel de l’unité de gestion du
PADA/REDD+», « à n’ouvrir qu’en séance publique de dépouillement » au
Secrétariat De la Direction des Marchés Publics du Ministère l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 327, avenue du Professeur
Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère 03 BP 7044
Ouagadougou 03  Burkina Faso Tél : : (226)  25-30-63-97.

7- L’ouverture des plis se fera en présence des soumissionnaires qui
désirent y assister.

8- Les termes de référence (TDR) peuvent être consultés ou retirés gra-
tuitement auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sise au 2ème étage de l’immeuble dudit ministère ,
Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél
: 25 30 63 97.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                   

REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS

(PADA/REDD+) SERVICE DE CONSULTANTS : AUDIT COMPTABLE, FINANCIER, DE LA PASSATION

DES MARCHES ET L’EVALUATION DU PERSONNEL DE L’UNITE DE GESTION DU PADA/REDD+
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31

Avis de demande de prix 

N° : 2018-27/MS/SG/CHR-DDG/DG

Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Achat com-
plémentaire de barrières de protection diverses au profit du CHR de
Dédougou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat complé-
mentaire de barrières de protection diverses

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’en-
ceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu

complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille pour (200 000) francs pour le lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale avant le vendredi

05/09/2018 à 9 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Achat complémentaire de barrières de protection diverses

Fournitures et Services courants
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Acquisition de produits d’odonto 

et petits matériels 

Acquisition de mobiliers scolaires au profit

des écoles de la commune de Gaoua

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SUD-OUEST

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°
2018_34/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance une demande de prix à ordre de com-

mande ayant pour objet l’acquisition de produits d’odonto et petits

matériels en deux lots. Les acquisitions seront financées par les

ressources du budget du CHUSS GESTION 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément tech-

nique A1 (lot1) et A3, B3 (lot2) pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots (02) lots comme suit

:

Lot 1 : Fourniture de produits et petits matériels d'odonto-stomato;

Lot 2 : Fourniture de petits matériels.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)

jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés

Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du

CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les

bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée

du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au

service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises

à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis

au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le

lundi 08 octobre 2018   à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur

des marchés publics ne peut être responsable de la non-réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours minimum, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

Avis de demande de prix N°2018-001/RSUO/PPON/C-G/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2018

La Mairie de Gaoua dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de  mobiliers scolaires au profit des
écoles  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en cinq  (05) lots répartis comme
suit :
  Lot 01 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles
de classes de garderie pour enfants ;
  Lot 02 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles
de classes
  Lot 03 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles
de classes
  Lot 04 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles
de classes
  Lot 05 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles
de classes.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, adresse
électronique : abrahamda22@yahoo.fr, BP :33 tel :20 90 02 68, tous les
jours ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h00mn sauf le
vendredi 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au :Secrétariat Général  de  la
Mairie de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du
Sud-Ouest/ Gaoua. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cent cinquante mille (150 000)
Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse :
aux Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua  au plus tard le
lundi 08 octobre 2018 à 09h 00mn. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DA Domontière Abraham Emmanuel

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix N°2018-002/RSUO/PPON/C-G/PRM 

Financement : Budget communal, gestion 2018

La Mairie de Gaoua dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériels informatiques au profit de la Mairie de Gaoua  tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B (dans le domaine
de la  vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique  répartis comme suit : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie de Gaoua;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, adresse électronique : abrahamda22@yahoo.fr, BP :33 tel :20 90 02 68, tous
les jours ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h00mn sauf le vendredi 07h30mn à 12h30mn et de 13h 00mn à 16h30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au :Secrétariat Général  de
la Mairie de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-
Ouest/ Gaoua. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse : aux Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua  au plus tard le lundi 08 octobre 2018  à 09h 00mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DA Domontière Abraham Emmanuel
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie de Gaoua
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Avis de demande de prix 

N°2018-003/RSUO/PPON/C-G/PRM 

Financement : Budget communal, gestion 2018

La Mairie de Gaoua dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de   mobiliers de bureau
au profit de la Mairie de Gaoua tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique  répartis comme
suit : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Gaoua
;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Gaoua, adresse électronique : abrahamda22@yahoo.fr, BP :33 tel
:20 90 02 68, tous les jours ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de
13h 00mn à 16h00mn sauf le vendredi 07h30mn à 12h30mn et de 13h
00mn à 16h30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au :Secrétariat Général
de  la Mairie de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du
Sud-Ouest/ Gaoua. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent cinquante
mille (150 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse : aux Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Gaoua  au plus tard le lundi 08 octobre 2018  à 09h 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DA Domontière Abraham Emmanuel

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix N°2018-004/RSUO/PPON/C-G/PRM 

Financement : Budget communal, gestion 2018

La Mairie de Gaoua dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériels roulants au
profit de la Mairie de Gaoua  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique  répartis comme
suit : Acquisition de matériels roulants au profit de la Mairie de Gaoua;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Gaoua, adresse électronique : abrahamda22@yahoo.fr, BP :33 tel
:20 90 02 68, tous les jours ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de
13h 00mn à 16h00mn sauf le vendredi 07h30mn à 12h30mn et de 13h
00mn à 16h30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au :Secrétariat Général
de  la Mairie de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du
Sud-Ouest/ Gaoua.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent  mille
(300 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : aux Bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de
Gaoua  au plus tard le lundi 08 octobre 2018  à 09h 00mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DA Domontière Abraham Emmanuel

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2018-01/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM DU 07 SEPTEMBRE 2018

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2018 des subventions de l’Etat, afin de financer
son projet d’établissement, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles relatif à l’acquisition d’un logiciel de gestion administrative et salariale du personnel plus la formation.

La Durée de travail requise pour la réalisation du logiciel, objet de la présente consultation, est estimée à vingt et un (21) jours à partir de
la date de démarrage des prestations.

Le président de la Commission Interne d’Attribution des Marches publics du Centre Hospitalier Régional de Dédougou invite les bureaux
informatiques justifiants d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le développement et le déploiement de logiciel similaire à man-
ifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Interne d’Attribution des Marches publics du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou ;
- La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de : Directeur
Technique (Niveau ingénieur des travaux informatiques au moins), Chef de formation (Niveau Licence en gestion ou équivalent) ;
- Les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires
déjà réalisées etc.) des agents intervenant dans le présent dossier;
- Les copies légalisées des diplômes ;
- Les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats authentifiés, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations  également authentifiées, de bonne fin, les avis et résultats de publications.)
- Attestation de non engagement du trésor.
- Agrément technique dans le domaine de vente et installation de logiciel.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations … ………………….........................................................................……. 20 points.
- Composition de l’équipe, responsabilités et adéquation avec la mission (organisation technique et managériale du cabinet) ….........… 20 points.
- Ancienneté ou nombre d’années d’expérience du bureau informatique dans le domaine des EPS ou EPE (deux (02) au moins) .............10 points.
- Expérience dans les prestations (les travaux similaires en implémentation de solutions informatiques dans des EPS 
ou EPE sont suffisants) ……………..........................................................................................................................................………..….… 50 points.

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin, les avis et résultats de publications.

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura les 50 points proposés.
Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités et le candidat le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de

la procédure.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas sept (07) pages environ. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : 

Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit centre auprès de la Personne Responsable des Marchés
tél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 ou secrétariat particulier tél : 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75; 51 32 70 84 et aux
heures suivantes 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
devront être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat de la direction générale au plus tard le vendredi 12/09/2019 à 9 heures 00 mn à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention. Manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’un logiciel de gestion administrative et salariale plus la forma-
tion au profit du Centre Hospitalier Régional de Dédougou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La Personne Responsable des Marchés

Harouna OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Acquisition d’un logiciel de gestion administrative et salariale plus la formation 

AU PROFIT du CENTRE HOSPITALIER régional de DEDOUGOU
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