

# Marches Publies

N° 2449 Mercredi 21 novembre 2018 — 200 F CFA

# Sommaire

* Résultats de dépouillements :	<b>P.</b> 3 à 26
- Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées	P. 3 à 9
- Résultats provisoires des régions	P. 10 à 26
* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :	<b>P.</b> 27 à 29
- Marchés de fournitures et services courants	P. 27 à 29
* Avis d'Appels d'offres des régions :	<b>P. 30 à 32</b>
- Marchés de fournitures et services courants	P. 30 & 31
- Marchés de travaux	

La célérité dans la transparence

#### Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh 01 B.P. 6444 Ouagadougou 01 Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25

E-mail: infos@dcmp.bf Site web: www.dgmp.gov.bf

#### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

#### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers Abraham KY, Ph.D

#### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA E-mail:fogoda2000@yahoo.fr

# Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO François d'Assise BALIMA Zoenabo SAWADOGO

#### Impression

IMPRIMERIE NIDAP

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 Tél.: (+226) 25 43 05 66 / (+226) 25 43 03 88 Email: nidapbobo@gmail.com

#### **Abonnement / Distribution**

**SODIPRESSE** 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09 Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

#### LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

OUAGADOUGOU

SODIPRESSE : 50 36 03 80 Kiosque (entré coté Est du MEF)

Alimentation la Shopette : 50 36 29 09

Diacfa Librairie : 50 30 65 49/50 30 63 54

Ouaga contact et service : 50 31 05 47

Prix choc cite en III (alimentation) : 50 31 75 56 /70 26 13 19

 Ezama paspanga
 : 50 30 87 29

 Alimentation la Surface
 : 50 36 36 51

 Petrofa cissin
 : 76 81 28 25

 Sonacof Dassasgho
 : 50 36 40 65

 Alimentation la ménagère
 : 50 43 08 64

 Librairie Hôtel Indépendance
 : 50 30 60 60/63

 Aniza shopping centrer
 : 50 39 86 68

Petrofa Mogho Naaba (station) : 50 45 00 22/70 23 08 99

Dispresse (librairie)

T F A boutique (alimentation tampui) Ezama (tampui alimentation) Total pont Kadioko (station) Latifa (alimentation Ouaga 2000) Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) Night Market (pate doie alimentation)

Petrofa Paglayiri (station) Super Ramon III (alimentation)

BOBO DIOULASSO

Shell Station Route Boulevard : 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora : 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou : 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor : 76 60 57 91

 Shell Bindougousso
 : 70 11 48 58

 Kiosque Trésor Public
 : 71 13 33 16/76 22 63 50

KOUDOUGOU
Coram : 50 44 11 48

 OUAHIGOUYA

 Mini Prix
 : 40 55 01 54 / 70 25 51 68

BANFORA
ETS SHALIMAR : 70 28 47 31/20 91 05 95

DEDOUGOU

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou) : 78 78 65 08/20 52 11 28

FADA N'GOURMA

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes) : 70 40 79 02 / 78 71 02 79

KAYA

SOCOSAF : 70 26 11 22

TENKODOGO

CIKA .. : 40 71 03 17

mail.com TOUGAN

ETS ZINA IBRAHIM et frere : 70 73 78 57/20 53 42 50

SSE AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes) : 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 09 B.P 11315 Ouagadougou 09 Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

^^^^^^

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

		RIIREAII DE	S MINES ET I	DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
				u 13 août 2018 relatif à l'acquisition de matériel roulant au profit du BUMIGEB
	Référence de l'a	vis de publication	on : quotidien des	Marchés publics n°2395 du 6 septembre 2018 et 2412 du 1er octobre 2018
				dépouillement : 10 octobre 2018. Date de délibération : 24 octobre 2018
N° d'ordre	Noms du soumissionnaire		Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
		lot		(01) véhicule station wagon de catégorie 3
1	CFAO MOTORS BURKINA	31 500 000	31 500 000	Conforme
2	SEA-B	37 630 001	-	Non conforme : -a proposé un ouvrier spécialisé titulaire d'un CAP en électromécanique (SANOU Daouda) au lieu d'un CAP en mécanique automobile ; - aussi, la suspension du véhicule n'est pas précisée dans la fiche technique fournie.
3	LIFE LOGISTICS	37 170 000	-	Non conforme: -a proposé un ouvrier spécialisé titulaire d'un CAP en électromécanique (ZONGO Boukaré) au lieu d'un CAP en mécanique automobile; -aussi, la suspension du véhicule n'est pas précisée dans la fiche technique fournie.
Attributa				un montant de trente-un millions cinq cent mille (31 500 000) francs CFA TTC avec
			ison de quarante-	cinq (45) jours.  I (01) véhicule station wagon de catégorie 2
1	WATAM SA	38 000 000	-	Non conforme: - a l'issue des vérifications le modèle LANDFORT de la marque FODAY proposé par le soumissionnaire ledit modèle a une motorisation inférieur (2,4 L et 2378cc) au véhicule de catégorie 2 (2,8 L à 4,0 L et 2 751 <= CC <= 4 049) de station wagon, voir site internet: http://cmslmotors.com/view.php?vehicle=1 et http://chinaautoweb.com/car-models/foday-landfort-suv/; -conformément PV de visite du garage COBAF en date du 15/10/2018, le personnel proposé (TARPOUGA Amadou, BEOGO Daouda, KABORE Issoufou et NIKIEMA S. Bertin) n'a aucun lien contractuel avec ledit garage, -aussi, le garage ne dispose pas de magasin de pièces de rechange pour la marque FODAY AUTO.
2	CFAO MOTORS BURKINA	43 800 000	43 800 000	Conforme
3	DIACFA AUTOMOBILES	43 330 000	-	Non conforme : -a proposé un véhicule dont la source d'énergie est le gasoil au lieu d'essence conformément au communiqué publié à la page 38 du quotidien des marchés publics N°2412 du lundi 1er octobre 2018.
4	SEA-B	42 630 000	-	Non conforme : -a proposé un ouvrier spécialisé titulaire d'un CAP en électromécanique (SANOU Daouda) au lieu d'un CAP en en mécanique automobile -aussi, elle a proposé un véhicule à silhouette SUV et non une station Wagon tel que demandée pour le lot,
		CEAO MOTOR	 S BURKINA nour	- par ailleurs, la suspension du véhicule n'est pas précisée dans la fiche technique.  un montant de quarante-trois millions huit cent mille (43 800 000) francs CFA TTC
Attributa		avec un délai de	e livraison de qua	rante-cinq (45) jours.
	1	lot	3 : livraison de t	rois (03) véhicules pick- up double cabine
1	WATAM SA	88 140 000	-	Non conforme : -conformément au PV de visite du garage COBAF en date du 15/10/2018, le personnel proposé (TARPOUGA Amadou, BEOGO Daouda, KABORE Issoufou et NIKIEMA S. Bertin) n'a pas lien contractuel avec ledit garage ; -aussi, le véhicule proposé dispose d'une suspension avant indépendante au lieu d'une suspension renforcée et le pont est non rigide à l'avant. (voir : https://www.zznissan.com.cn/english/Dongfeng/rich_new).
2	CFAO MOTORS BURKINA	103 050 000	103 050 000	Conforme
3	LIFE LOGISTICS	88 500 000	-	Non conforme : -a proposé un ouvrier spécialisé titulaire d'un CAP en électromécanique (ZONGO Boukaré) au lieu d'un CAP en mécanique automobile ; -le type de véhicule proposé à une suspension avant indépendante et le pont n'est pas rigide à l'avant, -aussi, elle n'a pas fourni de preuve que le type de véhicule est tropicalisé par une attestation du constructeur.
Attributa			S BURKINA pour iison de quarante-	un montant de cent trois millions cinquante mille (103 050 000) francs CFA TTC avec- cinq (45) jours.

-									
				livraison d'un (01) mini bus					
1	WATAM SA	25 990 000		Non conforme : -conformément au PV de visite du garage COBAF en date du 15/10/2018, le personnel proposé (TARPOUGA Amadou, BEOGO Daouda, KABORE Issoufou et NIKIEMA S. Bertin) n'a pas lien contractuel avec ledit garage, -par ailleurs le garage ne dispose pas de magasin de pièces de rechange pour la marque FOTON.					
2	CFAO MOTORS BURKINA	26 900 000	26 900 000 TTC	Conforme					
3	DIACFA AUTOMOBILES	22 330 000	-	Non conforme -Offre anormalement basse					
4	SEA-B	27 630 000	-	Non conforme -a proposé un ouvrier spécialisé titulaire d'un CAP en électromécanique (SANOU Daouda) au lieu d'un CAP en en mécanique automobile.					
5	LIFE LOGISTICS	25 960 000	-	Non conforme : -a proposé un ouvrier spécialisé titulaire d'un CAP en électromécanique (ZONGO Boukaré) au lieu d'un CAP en mécanique automobile ; - aussi, n'a pas proposé de roue de secours supplémentaire, ni de filtre à air snorkel ni de porte bagage					
A (( - !) - ( -		CFAO MOTOR	S BURKINA pour	un montant de vingt-six millions neuf cent mille (26 900 000) francs CFA TTC avec					
Attributa	iire		ison de quarante-						
			Lot 5 : livraison	de deux (02) véhicules légers berlines					
1	WATAM SA	30 400 000		Non conforme : -conformément au PV de visite du garage COBAF en date du 15/10/2018, le personnel proposé (TARPOUGA Amadou, BEOGO Daouda, KABORE Issoufou et NIKIEMA S. Bertin) n'a pas lien contractuel avec ledit garage, - par ailleurs le garage ne dispose pas de magasin de pièces de rechange pour la marque JAC.					
2	CFAO MOTORS BURKINA	35 240 000	35 240 000 TTC	Conforme					
3	DIACFA AUTOMOBILES	28 660 000	-	Non conforme : -Offre anormalement basse					
Attributaire CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.									

#### MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES

Demande de Propositions Accélérée n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 24/09/2018 portant recrutement d'un cabinet ou bureau d'Eudes pour une étude d'évaluation finale du Programme Spécial de Création d'Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF). Financement : Budget du PSCE/JF - Exercice 2018. Références de publication de l'avis d'appel à concurrence : Quotidien n°2395 du 06 septembre 2018, Référence des lettres d'invitation à la demande de propositions : N°2018-701/MJFIP/SG/DMP du 09 octobre 2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date d'ouverture des propositions techniques : 09 octobre 2018. Date de délibération : 23 octobre 2018. Publication des résultats des propositions techniques: Quotidien n°2437 du 05 novembre 2018. Date d'ouverture des propositions financières: 13 novembre 2018.

Date de délibération : 13 novembre 2018. Méthode de sélection : Qualité-coût.

	Éva	luation techr	nique	Évalua	ation financiè	ère	Évaluation	on combinée
Nom des consultants	Scores techniques S(t)	Scores pondérés S(t) × T	Classement technique	Propositions financières en F CFA TTC	Scores financiers S(f)	Scores pondérés S(f) × F	Scores S(t) T + S(f) F	Classement final
SAEC	87	69.6	3 <sup>ème</sup>	27 973 080	100	20	89.6	3 <sup>ème</sup>
ICI	81.75	65.4	4 <sup>ème</sup>	41 331 211	67.68	13.53	77.93	4 <sup>ème</sup>
GROUPEMENT ACCORD CONSULT/FASO INGENIERIE/B&S	97.5	78	1 <sup>er</sup>	30 090 000	92.96	18.59	96.59	2 <sup>ème</sup>
A.C.I./D SA	97.5	78	1 <sup>er</sup> ex	29 972 000	93.33	18.66	96.66	1 <sup>er</sup>
Recommandation d'attribution	À la propositi	•		echnique/financi	er combiné l	le plus élevé	٠.	

#### AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRURES DU BURKINA (AGETIB)

Rectificatif du quotidien n°2446 -vendredi 16 novembre 2018 portant sur les notes techniques et techniques pondérées et sur le total du groupement LCI Tunisie/BNETD/CAFI-B et du groupement EGIS /TED

Demande de Propositions N'0001/2018/Agetib/DG/SPM p our la sélection d'une firme pour la réalisation des études techniques, économique, d'impact environnemental et social, de mise en concession de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Bobo-Dioulasso-Banforafrontière Côte d'Ivoire (Cu7b), longue d'environ 200 kilomètres au Burkina Faso - Financement : UEMOA- Ouverture des plis: 25/10/2018 Convocation de la CAM: 5/11/2018 - Délibération : 12/11/2018 - Liste restreinte : 6 groupements de bureaux d'études.

Nombre de propositions reçues : cinq (05) - Méthode de sélection : qualité-coût ; Note minimale requise : 75 points E : 1.368.800.000 F CFA TTC - M1 : 1.450.747.977 F CFA TTC - SF1 : 1.668.360.173 F CFA TTC - M2 : 1.318.178.390 F CFA TTC - SF2 : 1.120.451.631 F CFA TTC

N°	Soumissionnaires		nts lus CFA)		s corrigés CFA)	NT	NT pondérées	NF	<b>NF</b> pondérées	Total	Rang	Observations
		HT-HD	TTC	HT-HD	TTC		80%		20%			
1	Groupement SCET- Tunisie /CINTECH	1 090 750 000	1 287 085 000	1 090 750 000	1 287 085 000	94, 00	75,20	89, 64	17,93	93, 13	2ème	RAS
2	Groupement LCI Tunisie/BNETD/ CAFI-B	2 091 859 155	2 468 393 803	2 026 263 455	2 390 990 877	75, 81	60,65	48, 26	9,65			gée anormalement erreur de sommation
3	Groupement EGIS /TED	1 483 577 041	1 750 620 908	1 483 577 041	1 750 620 908	95, 63	76,5	65, 91	13,18	89, 68	Offre ju élevée	gée anormalement
4	Groupement TPF Planège Cenor /TPF Getinsa /Géo consult/CEITP	1 089 702 978	1 285 849 514	1 089 702 978	1 285 849 514	81, 13	64,90	89, 73	17,95	82, 85	3ème	RAS
5	Groupement AIC- PROGETTI/ACE	933 799 500	1 101 883 410	977 799 500	1 153 803 410	91, 50	73,20	100, 00	20,00	93, 20		Erreur sur le temps de mobilisation et le taux du chef de mission
At												ns sept cent quatre- tre (24) mois.

#### MINISTERE DE LA SANTE

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2018-0059/MS/SG/DMP/P CSPS-CM POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ET DE MATÉRIELS SOLAIRES AU PROFIT DES CSPS DE GANAGOULO (SOUROU), KABONGA 2 (KOMPIENGA), DJATAKORO (PONI) ET DE BANI (LOROUM). Allotissement : Lot unique. Publication : Revue des marchés publics n° 2407 du 24/09/2018, Financement Budget de l'Etat, Exercice 2018 ; Date de délibération : 07/11/2018 ; Nombre de plis : 10

			Montants		Vérification du montant de l'off	•			
SOUMISSIONNAIRES	Montant Iu	is en FCFA	en F		anormalement basse ou elevé				
	HTHD	TTC	HTHD	TTC	Le montant de l'attribution (M	<u>A)</u>			
WATAM SA CHNT		65 000 000	-	-		Absence de l'accord de groupement, alors que les entreprises ayant soumissionné sont venues en groupement, Délai de livraison 90 jrs au lieu de 60 au plus tard demandé.  Non Conforme			
AFRIK LONNYA	72 645 000	74 879 880	72 645 000	74 879 880	62 122 865 ≤ MA ≤ 84 048 583	Conforme			
GPT DORIF TECHNOLOGIE/BMF	65 343 000	65 548 740	65 343 000	65 548 740	62 122 865 ≤ MA ≤ 84 048 583	Conforme			
ВТІ	-	65 913 640	-	-		Délai de livraison non précisé dans l'offre. <b>Non Conforme</b>			
SATEL SA	59 313 736	64 607 904	-	-		Non-conformité de l'autorisation de fabricant du panneau ; absence de prospectus des batteries ; la fiche technique du convertisseur ne répond pas aux caractéristiques demandées (série 1624). Non Conforme			
Entreprise de l'Excellence	54 569 000	64 391 420	-	-		Non-respect du format de la lettre d'engagement. La lettre d'engagement n'a pas été adressée au Ministre de la Santé Non Conforme			
Africa Network Connexion	69 873 422	72 239 456	-	-		Non respect du format de la garantie de soumission car ladite garantie ne porte pas de page de signature. <b>Non Conforme</b>			
UNISERSAL Trading Sarl	64 348 000	65 832 640	-	-		Fiches techniques non conformes, schéma synoptique unifilaire non conforme: confusion au niveau des DPN DC et AC, le DAO demande un schéma synoptique par kit alors qu'il propose un schéma synoptique globale pour les 3KVA pourtant non conformes			
SEGECOM	70 866 000	72 515 880	-	-		Les prospectus ne sont pas en français. Non Conforme			
EGF SARL	-	72 683 608	-	-	-	Propose 90 jours de délai de livraison au lieu de 60 jours au plus tard demandé.  Non Conforme			
Attributaire	Groupement DORIF TECHNOLOGIE/BMF pour un montant Hors taxes de soixante cinq millions trois cent quarante								

	publics n° 2385 23/08/2018. <u>Nombre de plis reçus</u> : 05. <u>Date d'ouverture des plis</u> : 24 /09/2018. <u>Date de délibération</u> : 15/10/2018. Financement : crédits : 5628-BF et D 052-BF									
N10	Soumissionnaire	Montant	lu F CFA		rrigé F CFA					
N	Sournissionnaire	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations				
1	ECOBAR SARL	43 687 500	-	43 687 500	-	Conforme				
2	SONACO	48 812 500	-	48 812 500	-	Conforme				
3	E.K.L	81 525 000	108 417 500	81 525 000	108 417 500	Conforme				
4	Groupement Impri- Nord/GESEB.SA	51 915 000	-	51 915 000	-	Conforme				
5	-Erreur de calcul à l'item 4 : 5000 demandé au lieu de 25 000 proposé ; -Erreur de calcul à l'item 5 : 15 000 demandé au lieu de 5 000 proposé ; -Erreur de calcul à l'item 8 : 5 000 demandé au lieu de 5 000 proposé ; -Erreur de calcul à l'item 8 : 5 000 demandé au lieu de 15 000 proposé ; Soit une variation de 94, 75%, donc au-dessu du seuil règlementaire qui est de 15%. Non conforme									
						millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (43 687 500)				
At	tributaire					nt cinquante un mille deux cent cinquante (51 551 250) francs CFA				
	TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours									

APPEL D'OFFRES N°2018-052/MS/SG/DMP DU 31/08/2018 POUR L'ACQUISITION, I'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS AU PROFIT DU CENTRE DE MEDECINE TRADITIONNELLE ET DE SOINS INTEGRES (CMTSI). Publication : Quotidien des marchés publics n°2399 du 12 septembre 2018, Financement : Budget Etat, Exercice 2018 ; Date de dépouillement : 12/10/2018 ; Nombre de plis : 09, date de délibération :30/10/2018

	Montant I	u en FCFA		rigé en FCFA	bération :30/10/2018
Soumissionnaire	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations
Lot 1 : Acquisition,		t mise en serv			techniques, et de matériels de laboratoire au profit du CMTSI
Groupement PME TM Diffusion SARL	86 128 000	86 128 000	-	-	Item2 : Absence de têtière dans le prospectus Item3 : Réglage de la vitesse 100-2000 t/mn sur le prospectus au lieu de 50 à 1600 t/mn dans le DAO Item18 : pas de précision sur la micro pipette de 0 à 50 micro litre sur le prospectus, pas de précision sur la micro pipette de 100 à 1000 micro litre sur le prospectus Item23 : absence de repose pied sur le prospectus Item29 : propose une cellule de grille de 1 mm2 sur le prospectus au lieu de 5 mm2 dans le DAO Item30 : minuterie 10 mn sur le prospectus au lieu de 15 dans le DAO.
EMOF SERVICE SARL	97 588 500	97 588 500	-		Item2 : structure bâti époxy sur le prospectus au lieu de structure métallique en tube d'acier chromé, aluminium ou en inox demandé dans le DAO Item3 : Réglage de la vitesse 0-1200 t/mn au de 50 à 1600 t/mn sur le prospectus Item7 : le modèle présenté dans le tableau des prescriptions techniques et du prospectus du fournisseur est modèle réfrigéré au lieu d'une centrifugeuse de paillasse simple. Item8 : les différents gels disponibles ne sont pas présents dans le prospectus Item14 : le type d'équipement présenté dans le prospectus n'a pas une arrivée d'eau et d'évacuation Item17 : le modèle choisi (BOC 2283) n'est pas la pince la pince stoddard pour tube à essais Item 21 : pas de choix sur le sceau intérieur plastique ou acier Item 25 : vitesse Réglable 10-100 sur le prospectus au de 20 à 240 dans le DAO
FASO IMB			110 396 700	110 396 700	
ARCOA		112 419 129	ant de cent d	ix millions tro	Ligne de crédit non fourni is cent quatre-vingt-seize mille sept cents (110 396 700) francs
Attributaire					ringt-seize mille sept cents (110 396 700) francs TTC, avec un
	délai d'exéc		ante (60) jour		
A 44 19 4 4	l. c			atériels spéci	fiques au profit du CMTSI
Attributaire		pour Absence		ormatiques et	discourse of fairly and an extension of the control of
	LOCULA . A	cquisition de	materiers init		
Groupement FT BUSINESS SARL/ SAMF International SARL	103 598 615	122 246 366	-	-	divers matériels au profit du CMTSI;  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus
BUSINESS SARL/ SAMF International SARL DIAMONDI SERVICE			102 495 000	120 944 100	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus
BUSINESS SARL/ SAMF International SARL	102 495 000	120 944 100 124 374 950	-	120 944 100	Item7: fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21: format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30: bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32: propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34: tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7: fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21: format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30: bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31: glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres
BUSINESS SARL/ SAMF International SARL DIAMONDI SERVICE SARL	102 495 000 105 402 500 DIAMONDI S francs CFA H	120 944 100  124 374 950  SERVICE SARHTVA, soit certion de soixan	RL, pour un ment vingt million te (60) jours	- 120 944 100 - ontant de cent s neuf cent qu	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres  deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000) arante-quatre mille cent (120 944 100) francs CFA TTC, avec un
BUSÍNESS SARL/ SAMF International SARL  DIAMONDI SERVICE SARL  EKL  Attributaire	102 495 000 105 402 500 DIAMONDI S francs CFA H	120 944 100  124 374 950  SERVICE SARHTVA, soit certion de soixan	RL, pour un ment vingt million te (60) jours	- 120 944 100 - ontant de cent s neuf cent qu	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres  deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000)
BUSINESS SARL/ SAMF International SARL  DIAMONDI SERVICE SARL  EKL  Attributaire  ESIF MATERIEL SARL	102 495 000 105 402 500 DIAMONDI S francs CFA H	120 944 100  124 374 950  SERVICE SAR  HTVA, soit certion de soixan  Lot4 : Ac  51 348 290	RL, pour un ment vingt million te (60) jours quisition de n	120 944 100  -  ontant de cent s neuf cent que nobiliers de but 51 348 290	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres  deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000) arante-quatre mille cent (120 944 100) francs CFA TTC, avec un
BUSÍNESS SARL/ SAMF International SARL  DIAMONDI SERVICE SARL  EKL  Attributaire  ESIF MATERIEL SARL ENF	102 495 000 105 402 500 DIAMONDI S francs CFA I délai d'exécu 43 515 500 50 760 000	120 944 100  124 374 950  SERVICE SAR-TVA, soit certion de soixan  Lot4 : Ac. 51 348 290  59 896 800	RL, pour un ment vingt million te (60) jours quisition de n	120 944 100	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres  deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000) arante-quatre mille cent (120 944 100) francs CFA TTC, avec un ureau au profit du CMTSI  Conforme
BUSINESS SARL/ SAMF International SARL  DIAMONDI SERVICE SARL  EKL  Attributaire  ESIF MATERIEL SARL	102 495 000  105 402 500  DIAMONDI S francs CFA I délai d'exécu  43 515 500  50 760 000  50 447 500  ESIF MATER CFA, soit cir	120 944 100  124 374 950  SERVICE SAR- HTVA, soit certion de soixan  Lot4 : Ac  51 348 290  59 896 800  59 528 050  RIEL SARL, por	RL, pour un mnt vingt million te (60) jours quisition de n 43 515 500 50 760 000 50 447 500 our un montan	120 944 100  120 944 100	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres  deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000) arante-quatre mille cent (120 944 100) francs CFA TTC, avec un ureau au profit du CMTSI  Conforme
BUSINESS SARL/ SAMF International SARL  DIAMONDI SERVICE SARL  EKL  Attributaire  ESIF MATERIEL SARL ENF EKL  Attributaire	102 495 000  105 402 500  DIAMONDI S francs CFA I délai d'exécu  43 515 500  50 760 000  50 447 500  ESIF MATEF CFA, soit cir avec un déla	120 944 100  124 374 950  SERVICE SAR- HTVA, soit certion de soixan  Lot4 : Acc 51 348 290 59 896 800 59 528 050  RIEL SARL, porquante un mit d'exécution de soixan	RL, pour un mont vingt million de (60) jours quisition de n 43 515 500 50 760 000 50 447 500 our un montan llions trois ceile soixante (60	120 944 100  120 944 100	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres  deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000) arante-quatre mille cent (120 944 100) francs CFA TTC, avec un ureau au profit du CMTSI  Conforme  Conforme  Conforme
BUSÍNESS SARL/ SAMF International SARL  DIAMONDI SERVICE SARL  EKL  Attributaire  ESIF MATERIEL SARL ENF EKL  Attributaire	102 495 000  105 402 500  DIAMONDI S francs CFA H délai d'exécu  43 515 500  50 760 000  50 447 500  ESIF MATEF CFA, soit cir avec un déla ion de matéri  208 412 627	120 944 100  124 374 950  SERVICE SAR- HTVA, soit certion de soixan  Lot4 : Acc 51 348 290  59 896 800  59 528 050  RIEL SARL, por equante un mit d'exécution de sonori  245 926 900	RL, pour un mont vingt million de (60) jours quisition de n 43 515 500 50 760 000 50 447 500 our un montan llions trois ceile soixante (60	nontant de cent s neuf cent que solve solv	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus  Conforme  Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000) arante-quatre mille cent (120 944 100) francs CFA TTC, avec un  ireau au profit du CMTSI  Conforme  Conforme  Conforme  Conforme  Trois millions cinq cent quinze mille cinq cents (43 515 500) francs it mille deux cent quatre-vingt-dix (51 348 290) francs CFA TTC,

#### MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Appel d'offres international n° 2018-082/MENA/SG/DMP du 02/08/2018 pour la construction d'un lycée scientifique à Ouagadougou et d'un lycée scientifique à Bobo-Dioulasso dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Education (PAAQE)- FINANCEMENT : Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 28/09/2018 PUBLICATION DE L'AVIS : quotidien des marchés publics n° 2371-2372 du 03 août 2018 et dans UNDB du 03/08/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS : vingt (20) - ANO BANQUE MONDIALE DU 15/11/2018.

Soumissionnaires	REF DU	Prix de l publiqu		Prix de l'offre	Observations	
Soumssionnaires	LOT	Montant HTVA		corrigé TTC	Observations	
	LOT 3A	Wontantinva	679 735 028	591 247 245		
SOGETEL	LOT 3B		688 609 099	640 634 161	Conforme pour l'essentiel	
GROUPEMENT ECNAF/ESDP	LOT 1B	1 016 997 843			conforme pour l'essentiel	
OROGI EMERT EGITATIVEGE	LOT 1A	1010001010	1 157 866 097	Non requis	Non-conforme pour l'essentiel car :	
	LOT 1B		1 039 767 331	Non requis	Les directeurs des travaux du LOT	
	LOT 2A		691 310 888	Non requis	1A et du LOT 1B ont le même	
GROUPEMENT SGB BTP/ECODI	LOT 2B		639 076 601	Non requis	employeur pour la période couvrant 2009-2015 et ont occupé le même le poste et exécuté les mêmes projets; Le matériel n'est pas reparti par chantier et par site contrairement aux spécifications du DAO qui indique que le matériel est par site et par lot; Deux bennes, deux bulldozers, une niveleuse, une pelle chargeuse n'appartenant à aucun membre du groupement n'ont pas été accompagné d'attestation de mise à disposition; Le groupe électrogène est conforme pour un lot; Le planning ne précise pas de site ni de lot contrairement au DAO qui indique que le planning est par lot. Par ailleurs le planning n'est pas cohérent. Le directeur des travaux est un ingénieur des travaux au lieu d'ingénieur de conception (BAC +	
TSR/GTI	LOT 1A	985 293 935	1 162 646 843		5 ans) Conforme pour l'essentiel et	
	LOT 1B	1 012 691 642	1 194 976 138			
	LOT 1A				Conforme pour l'essentiel	
	LOT 1B				Toutefois le personnel et le	
ECW	LOT 2A		687 263 081	653 060 506		
	LOT 2B		684 537 492	650 632 625	identiques. De même le personnel et le matériel du lot 2A et du lot 2B sont identiques Qualifié pour un lot.	
	LOT 4A	253 045 966	298 594 239	296 115 767	Conforme pour l'essentiel	
Groupement SEGNA BTP/BGR	LOT 4B	252 835 716	298 346 144	286 414 692	Toute fois le directeur des travaux est le même pour les deux lots (lot 4A et lot 4B) Qualifié pour un lot.	
	LOT 1A	852 129 063	1 005 512 294	Non requis	Non conforme pour l'essentiel car :	
	LOT 1B	885 581 535	1 044 986 211	Non requis	Les directeurs des travaux du lot	
	LOT 2A	548 956 697	647 768 784	Non requis	2A et du lot 2B ont le même	
Groupement SEGNA BTP/ECGF	LOT 2B	552 684 309	652 167 485	Non requis	employeur pour la période couvrant 2002 à nos jours et ont occupé le même poste et exécuté les mêmes projets. En outre Non conforme pour l'essentiel car les directeurs des travaux du lot 1A et du lot 1B ont les mêmes employeurs pour la période couvrant 2002 à nos jours et ont occupé le même le poste et exécuté les mêmes projets.	

					,
					Par ailleurs, le directeur des travaux du lot1 B et lot 2B est un ingénieur des techniques au lieu d'ingénieur de conception BAC + 5
					ans.
GROUPEMENT TOTAL	LOT 3A		498 885 710	498 885 710	Conforme pour l'essentiel et
ACCES/TOTAL ACCES RCI	LOT 3B		496 985 910	496 985 910	qualifié.
S. ART DECOR	LOT 2A	580 481 114	684 967 715	Non requis	Non conforme pour l'essentiel car défaut de validité de la caution de
	LOT 2B	583 381 114	688 389 715	Non requis	soumission (120 jours au lieu de 150 jours)
	LOT 1A		1 058 125 753	Non requis	Non conforme pour l'essentiel car
	LOT 2A		687 000 626	Non requis	défaut de validité de la caution de
GROUPEMENTGSI/EMK	LOT 1B		1 106 825 150	Non requis	soumission (120 jours au lieu de
	LOT 2B		684 896 538	Non requis	150 jours). En outre les cautions ne précisent pas le site et le lot concerné.
	LOT 1A	1 478 039 085	1 744 086 120	Non requis	Non conforme pour l'essentiel car
	LOT 1B		1 802 760 862	Non requis	planning des travaux en 18 mois
	LOT 2A		1 001 949 327		au lieu de 6 mois. Par ailleurs, il
	LOT 2B	862 332 536	1 017 552 393	Non requis	est proposé une liste du personnel
	LOT 3A	920 730 867	1 086 462 424	Non requis	non répartie par lot et par site alors
	LOT 3B	929 507 132	1 096 818 416	Non requis	que DAO précise une liste par site
	LOT 4A	425 938 358	502 607 264	Non requis	et par lot. Cette liste est incomplète
CGC TOGO	LOTA	423 330 330	302 007 204	Non requis	en cas de répartition. Le matériel aussi n'est pas repartie par lot et en cas de répartition il ne peut
	LOT 4B	422 301 914	498 316 259		suffire que pour 1 lot par site (7 bennes pour Ouaga au lieu de 10; 6 bennes pour bobo au lieu de 10). Au lot 3A et lot 3B Un des deux chefs de chantier électricité est titulaire d'un CAP alors que DAO spécifie Technicien
	10701		004040	1 100 0 10 700	Supérieur.
ENERLEC	LOT 3A				Conforme pour l'essentiel
	LOT 3B	004 704 040			Conforme pour l'essentiel
	LOT 1A	984 701 016			Conforme pour l'essentiel
SOCIETE SOL CONFOR ET	LOT 1B	1006 618 150			Toutefois le personnel et le
	LOT 2A		782 823 294	781 246 881	matériel du lot 1A et lot 1B sont
DECOR	LOT 2B	662 758 591	782 055 137	782 055 129	identiques. De même le personnel et le matériel du lot 2A et du lot 2B sont identiques.
GROUPEMENT EKS/SOEDIM BTP	LOT 2B		689 000 003	692 269 932	Conforme pour l'essentiel et qualifié
CATEL CA	LOT 3A	486 451 160	574 012 369		Conforme pour l'essentiel et
SATEL SA	LOT 3B	460 737 545	543 670 303		qualifié
	LOT 1A	865 589 309		Non requis	Non conforme pour l'essentiel car
	LOT 1B	890 254 141			la caution de soumission est
	LOT 2A	537 771 859		Non requis	libellée au nom de SICOBAT alors
GROUPEMENT SICOBAT/CCE					qu'une convention de groupement solidaire existe entre SICOBAT et CCE. Ce qui oblige le groupement à prendre une caution de
	LOT 2B	536 629 944		Non requis	soumission au nom du groupent conformément au modèle de garantie bancaire fournie dans le DAO.
	LOT 1B	1 041 810 283	1 229 336 134	Non requis	Non conforme pour l'essentiel car
GROUPE WEND PANGA BTP	LOT 2B	639 539 710	751 116 858	Non requis	la caution de soumission est libellée au nom du groupement groupe WEND PANGA BTP/GE TRAH –BTP alors qu'aucune convention ne lie les deux
					entreprises et la soumission est au nom de groupe WEND PANGA BTP. Le personnel et le matériel sont les

					mêmes pour lot 1B et lot 2B
	LOT 3A		844 287 198	Non requis	Non conforme pour l'essentiel car
COGEA INTERNATIONAL	LOT 3B		824 998 593	·	le directeur des travaux et le conducteur des travaux présentent 3 missions similaires au lieu de 5. Par ailleurs les deux directeurs des travaux (lot3A et lot3B) ont le même employeur pour la période couvrant 2014-2017 et ont occupé le même poste et exécuté les mêmes projets.
	LOT 1A	858 440 380			Conforme pour l'essentiel
	LOT 1B	882 969 229		1 057 594 357	Toutefois le personnel et le
GROUPEMENT ECOBAA/TMC	LOT 2A	533 801 213		629 885 431	matériel sont identiques aux lot 1A,
	LOT 2B	532 669 070		628 756 804	lot 2A, lot 1B et lot 2B. Qualifié pour un lot.
	LOT 1B		1 337 844 516	1 359 393 381	Conforme pour l'essentiel et
GERBATP	LOT 2B		839 265 034	843 617 139	I
	LOT 4B		431 897 865	434 110 365	qualifié
_	LOT 4A . TO	D/CTI DOLID LIA	LMONTANT DE	NELIE CENT	NUMBER VINCE CINC MILLIONS

LOT 1A: TSR/GTI POUR UN MONTANT DE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX (985 155 990) FRANCS CFA HTVA SOIT UN MILLIARD CENT SOIXANTE-DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE SOIXANTE-HUIT (1 162 484 068) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS.

LOT 1B: GROUPEMENT ECOBAA/TMC SA POUR UN MONTANT DE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE (896 266 404) FRANCS CFA HTVA SOIT UN MILLIARD CINQUANTE-SEPT MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT (1 057 594 357) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS

LOT 2A: ECW POUR UN MONTANT DE CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-UN MILLE CENT SEPT (553 441 107) FRANCS CFA HTVA SOIT SIX CENT CINQUANTE-TROIS MILLIONS SOIXANTE MILLE CINQ CENT SIX (653 060 506) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS.

LOT 2B: GROUPEMENT EKS/SOGEDIM BTP POUR UN MONTANT DE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE (586 669 434) FRANCS CFA HTVA SOIT SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX (692 269 932) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS.

#### **ATTRIBUTAIRES**

LOT 3A: GROUPEMENT TOTAL ACCES/TOTAL ACCES RCI POUR UN MONTANT DE QUATRE CENT VINGT-DEUX MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENTS (422 784 500) FRANCS CFA HTVA SOIT QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT DIX (498 885 710) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS.

LOT 3B: SATEL SA POUR UN MONTANT DE QUATRE CENT VINGT UN MILLIONS QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE TROIS CENT CINQ (421 093 305) FRANCS CFA HTVA SOIT QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT (496 890 100) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS.

LOT 4A: GROUPEMENT SEG-NA BTP/BGR SA POUR UN MONTANT DE DEUX CENT CINQUANTE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX (250 945 566) FRANCS CFA HTVA SOIT DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS CENT QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SEPT (296 115 767) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS.

LOT 4B: GERBATP SARL POUR UN MONTANT DE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT QUARANTE (367 890 140) FRANCS CFA HTVA SOIT QUATRE CENT TRENTE-QUATRE MILLIONS CENT DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ (434 110 365) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE SIX (06) MOIS.

#### Quotidien N° 2449 Mercredi 21 novembre 2018

# RESULTATS PROVISOIRES

# **DES REGIONS**

#### **REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN**

DEMANDE DE PRIX N°2018 -004/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM PO UR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE TOENI, BUDGET/RESSOURCES TRANSFEREES /MENA. GESTION 2018.

DEMANDE DE PUBLICATION: Quotidien N°N'2423 du mar di 16 octobre 2018

DATE DE DEPOUILLEMENT: 26 octobre 2018; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE: 07

Soumissionnaires	Montant lu HTVA Francs CFA	Montant lu TTC Francs CFA	Montant corrige Francs CFA HTVA	Observations				
PGS-SARL	11 235 000	-	11 235 000	CONFORME				
E.E.S	9 932 060	11 537 060	9 932 060	CONFORME				
LEGGO GROUP- SARL	11 942 550	12 868 209	11 942 550	LIGNES <b>NON CONFORME</b> (Absence d'interlignes du cahier de 288 pages)				
EKMF	10 883 500	-	10 883 500	Non conforme (Gomme usée et non enveloppée, ardoise fissurée et Stylo déjà utilisés)				
E.A.D.E.C	13 084 750	-	11 134 750	CONFORME: (erreur sur les quantités: items 3: quatorze mille (14 000) unités au lieu de quatre mille (4 000) unité, items 19: deux mille trois cent (2 300) unité au lieu de trois cent (300) unité)				
AMIR TECH	13 092 000	-	13 092 000	NON CONFORME (zone d'écriture du cahier de 96 pages non conforme 12,5 cm au lieu de 13,5cm +/- 5 mm, poids du cahier de dessin non conforme, ardoise non conforme 16,5 au lieu de 18)				
NATYAM SERVICE	14 615 775	-	14 615 775	CONFORME (HORS ENVELOPPE)				
Attributaire	E.E.S : pour un Montant de douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq							

d'exécution de 30 jours.

#### **REGION DU CENTRE**

MANIFESTATION D'INTERET N°2018-01/CTGD/M/PRM POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI -CONTRÔLE DES TRAVAUX DES TRAVAUX DE BATIMENTS, DE VOIES ET RESEAUX ET D'AUTRES TRAVAUX DE LA COLLECTIVITE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DE TANGHIN répartie en 16 lots. Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 26 septembre 2018 Nombre de plis reçus : 74. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2398 du mardi 11 septembre 2018018

Référence de la lettre d'invitation : N° 2018- 40/CR-CTGD/M/PRM du 04 septembre 2018

| Diplôme | Adéquation du | Ancienneté du | Expérience du | total | de base | diplôme avec la | consultant (10 | consultant (50 | points | Observations

П	IN	ue base	dipionie avec la	Consultant (10	Consultant (50	points	Observations
		(20 points)	mission (20 points)	points)	points)	/100	
I		Lot 1 : Travaux de réfection de bâti	ments à l'école prin	naire publique o	de Koudiéré bât	iment II,	école primaire publique de Tanghin
	b	âtiment I, école primaire publique d	le Tanghin bâtiment	II, école pr	imaire publique	de Néd	ogo bâtiment principal, école primaire

Lot 1: Travaux de réfection de bâtiments à l'école primaire publique de Koudière bâtiment II, école primaire publique de Tanghin bâtiment II, école primaire publique de Nédogo bâtiment principal, école primaire publique de Nédogo logements, école primaire publique de Balollé bâtiment A, école primaire publique de Balollé bâtiment B, école primaire publique de Oueguelga bâtiment I, école primaire publique de Yalegré bâtiment I, école primaire publique de Kougryiri dans la commune de Tanghin-Dassouri.

			COIIIII	une de rangini	i-Dassouri.		
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni Modèle de CV non conforme
3	COMPAORE PASCAL	20	20	10	41	91	
4	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
5	FOFANA ABDOUL HAKIM	10	20	10	30	60	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
6	ISMAEL SOUMAILA KIENDREBEOGO	20	20	10	46	96	
7	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	42	92	
8	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	42	92	
9	KOMBEME MARCEL	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
10	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	
11	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
12	OUOBA LENLI DRAMANE	20	20	10	35	85	
13	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
14	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	37	87	
15	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
16	YOUMANDIA RAYMOND OUOBA	20	20	10	35	85	

Retenue pour la suite de la procédure : ISMAEL SOUMAILA KIENDREBEOGO

Consultants

LOT 2 : Travaux de réfection de batiments à l'école primaire publique de Sané (école + logements + latrines), école primaire publique de Bazoulé batiment II, école primaire publique de Ouansoua batiment II, école primaire publique de Ouansoua batiment II, école primaire publique de Ouansoua batiment II, école primaire publique de Lougsi A batiment II, école primaire publique de Gueswendé batiment II, école primaire publique de Tanglongo dans la commune de Tanghin-Dassouri.

1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni Modèle de CV non conforme
3	COMPAORE PASCAL	20	20	10	41	91	Aucune expérience spécifique dans la Région du Centre
4	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
5	ISMAEL SOUMAILA KIENDREBEOGO	20	20	10	45	95	
6	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	40	90	
7	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	43	93	
8	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	
9	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
10	OUOBA LENLI DRAMANE	20	20	10	35	85	

1	1 OUOBA Y. Raymond	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
1	2 OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
1	3 SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	40	90	
1	W. L. YACINTHE TIENDREBEOGO	20	20	10	46	96	
1	5 YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
1		20	20	10	45	95	

Retenue pour la suite de la procédure : W. L. YACINTHE TIENDREBEOGO

LOT 3 : Travaux de réfection de batiment à l'école primaire publique de Sahongo batiment, école primaire publique de Dondoulma batiment I, école primaire publique de Bogodogo II, école primaire publique de Nabitenga II batiment I coté Nord, école primaire publique de Nabitenga II batiment coté Sud, école primaire publique de Bagma, école primaire publique de Zékounga, école primaire publique de Zanghindiéssé batiment 2, école primaire publique de Yimdi batiment I, école primaire publique de Yimdi batiment II dans la commune de Tanghin-Dassouri.

			COIIIII	une de rangin	ii-Dassouii.		
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni
3	COMPAORE PASCAL	20	20	10	40	90	
4	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
5	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	40	90	
6	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	44	94	
7	KOMBEME MARCEL	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non fourni
8	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	46	96	
9	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
10	OUOBA LENLI DRAMANE	20	20	10	36	86	
11	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
12	SAGMOU	10	20	10	30	70	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
13	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	40	90	
14	W. L. YACINTHE TIENDREBEOGO	20	20	10	44	94	
_	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
D.	tanua navu la avita da la n		OUEDDA OOO Amin		·		·

Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO Aninam

LOT 4 : Travaux de réfection de batiments à l'école primaire publique de Tinsouka batiment B, école primaire publique de Tinsouka batiment A, école primaire publique de Kari, école primaire publique de Nabitenga I, école primaire publique de Khaled (Franco-Arabe), école primaire publique de d'Application « A », école primaire publique d'Application « B », école primaire publique de Boulsin dans la

			comm	une de Tanghii	n-Dassouri.		
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni
3	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
4	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	40	90	
5	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	45	95	
6	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	45	95	
7	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
8	OUEDRAOGO AROUNA	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
9	OUOBA LENLI DRAMANE	20	20	10	38	88	

10	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux)
							Modèle de CV non conforme
	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	41	91	
	YAMEOGO K BERTRAND	20	20 VAMEOCO K BEDI	10	46	96	
	tenue pour la suite de la pa OT 5 : Travaux de réfection				Dazankième «	B » (Ecol	e + logements), école primaire publique
_							atrines), école primaire publique de
	Béguingnan, école	de Silmiss	in, école de Tama (é	école + logeme	nts + latrines)	dans la c	ommune de Tanghin-Dassouri.
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni
3	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
4	FELIX SILGA	20	20	10	46	96	
5	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	43	93	
	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	44	94	
7	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	Diniêns de base non forms:
8	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
9	OUEDRAOGO AROUNA	20	20	10	42	92	
10	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
11	SAGMOU	10	20	10	30	70	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
12	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	40	90	
13	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
Re	tenue pour la suite de la p						
	aponé (école + logement),	école de T	aonsgho (école + lo	ogements), écol	le de Goghin I	(école + l	oumlèla (école + logement), école de ogements + latrines), école de Bazoulé dans la commune de Tanghin-Dassouri.
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	00		Liste surveillants des travaux non fourni
3	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10		1	30	80	Modèle de CV non conforme
	KIENDDEDEGGG D	10	20	10	35	75	
_	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10			Modèle de CV non conforme Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
5	NORBERT KOANDA MOHAMADI	20	20 20	10	35 42 43	75 92 93	Modèle de CV non conforme Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
5	NORBERT	20	20	10	35 42	75 92	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni  Modèle de CV non conforme  Liste surveillants des travaux non fourni
5	NORBERT KOANDA MOHAMADI	20	20 20	10	35 42 43	75 92 93	Modèle de CV non conforme Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
5 6 7	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA	20 20 20	20 20 20 20	10 10 10	35 42 43 44	75 92 93 94	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
5 6	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	20 20 20 10	20 20 20 20 20	10 10 10 10	35 42 43 44 40	75 92 93 94 80	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
5 6 7 8	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE	20 20 20 20 10	20 20 20 20 20	10 10 10 10	35 42 43 44 40	75 92 93 94 80	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux)
5 6 7 8 9	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE OUOBA Y. RAYMOND	20 20 20 10 20 20 20	20 20 20 20 20 20 20	10 10 10 10 10 10	35 42 43 44 40 40 35	75 92 93 94 80 90 85	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots
5 6 7 8 9	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE  OUOBA Y. RAYMOND  SANGLY TADIA SERGE W. L. YACINTHE	20 20 20 10 20 20 20	20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 10 10 10 10	35 42 43 44 40 40 35	75 92 93 94 80 90 85	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux)
5 6 7 8 9 10	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE OUOBA Y. RAYMOND SANGLY TADIA SERGE	20 20 20 10 20 20 20	20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 10 10 10 10 10	35 42 43 44 40 40 35 40	75 92 93 94 80 90 85	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux)
5 6 7 8 9 10 11 12 13	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE  OUOBA Y. RAYMOND  SANGLY TADIA SERGE W. L. YACINTHE TIENDREBEOGO YAMEOGO K BERTRAND YOUMANDIA RAYMOND	20 20 20 10 20 20 20 20	20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 10 10 10 10 10	35 42 43 44 40 40 35 40 37 43	75 92 93 94 80 90 85 90 87 93	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE  OUOBA Y. RAYMOND  SANGLY TADIA SERGE W. L. YACINTHE TIENDREBEOGO YAMEOGO K BERTRAND YOUMANDIA RAYMOND OUOBA	20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 10 10 10 10 10 10 10	35 42 43 44 40 40 35 40 37 43 46	75 92 93 94 80 90 85 90 87 93 96	Modèle de CV non conforme  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE  OUOBA Y. RAYMOND  SANGLY TADIA SERGE W. L. YACINTHE TIENDREBEOGO YAMEOGO K BERTRAND YOUMANDIA RAYMOND	20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 ceédure :	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	35 42 43 44 40 35 40 37 43 46 35	75 92 93 94 80 90 85 90 87 93 96 85	Modèle de CV non conforme Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <b>Re</b>	NORBERT KOANDA MOHAMADI OUEDRAOGO ANINAM OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z. OUEDRAOGO AROUNA OUOBA LENLI DRAMANE  OUOBA Y. RAYMOND  SANGLY TADIA SERGE W. L. YACINTHE TIENDREBEOGO YAMEOGO K BERTRAND YOUMANDIA RAYMOND OUOBA	20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 ceédure :	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	35 42 43 44 40 35 40 37 43 46 35	75 92 93 94 80 90 85 90 87 93 96 85	Modèle de CV non conforme Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni  Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme

_			-		1		1
2	BAZIE ANTOINE SODIE	10	20	10	30	70	Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
3	COMPAORE PASCAL	20	20	10	40	90	
4	GROUPEMENT SODIN/AFRIK CONSULT	10	20	10	20	60	Ecarté : ne répond pas aux besoins de la manifestation d'intérêt
5	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	46	96	
6	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	44	94	
	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	
8	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
9	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
10	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
Re	tenue pour la suite de la p	rocédure :			-		1
	LOT 8 :	Réalisatio	n de 120 hangars m	archands au p	rofit de la com	mune de	Tanghin-Dassouri
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni Liste surveillants des travaux non fourni
3	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
4	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	42	92	
5	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	43	93	
	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	
	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
8	OUEDRAOGO SOUMAILA	20	20	10	35	85	
9	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	38	88	
	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
Re	tenue pour la suite de la p	rocédure :	YAMEOGO K BERT	RAND	profit de le e		de Tanghin-Dassouri
	LOT 9 : rea	alisation o	un CEG de type 1 a	Dazankiema a	u profit de la co	mmune	Diplôme de base non fourni
	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BERINWOUGOUGOU JOSEPH	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni Modèle de CV non conforme
3	FOFANA ABDOUL HAKIM	20	20	10	36	86	
4	KIENDREBEOGO P	20	20	10	42	92	
5	NORBERT KOANDA MOHAMADI	20	20	10	43	93	
	KOMBEME MARCEL	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
7	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	iviouele de Cv non comorme
	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
9	OUEDRAOGO AROUNA	20	20	10	40	90	The same and the same same same
10	OUOBA LENLI	20	20	10	35	85	
10	DRAMANE	20	20	10	33	0.5	
11		20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
_	REC	20	20	10	46	96	
13	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	41	91	
	TAONDEYANDE WENDEYALAGDO FRANCOIS	20	20	10	42	92	
_	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
	tenue pour la suite de la p	rocédure :	REC				
-		_					

	LOT 10 : réal	isation d'u	n Bloc administrati	if à Nabitenga	1 au profit de la	a commu	ne de Tanghin-Dassouri
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BAZIE ANTOINE SODIE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni
3	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	42	92	
4	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	45	95	
	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	
6	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
7	OUEDRAOGO AROUNA	20	20	10	40	90	
8	OUOBA LENLI DRAMANE	20	20	10	35	85	
9	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	37	87	
	YAMEOGO K BERTRAND tenue pour la suite de la p	20	20 KOANDA MOHAM	10 <b>AD</b> I	44	94	
/(0			on d'une école à 3		asin + bureau	+ latrine à	4 postes à Cissé
				•			Diplôme de base non fourni
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	BAZIE ANTOINE SODIE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni
3	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
4	FELIX SILGA	20	20	10	44	94	Liste surveillants des travaux mon tourn
	FOFANA ABDOUL HAKIM	10	20	10	30	70	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
6	JEAN MARIE COMPAORE	20	20	10	46	96	
7	KIENDREBEOGO P NORBERT	20	20	10	41	91	
8	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	42	92	
9	KOMBEME MARCEL	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
10	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	44	94	Modele de CV Hon comornie
11	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
12	OUEDRAOGO AROUNA	20	20	10	40	90	
13	OUOBA LENLI DRAMANE	20	20	10	37	87	
14		20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et reseaux) Modèle de CV non conforme
15	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	38	88	
16	TAONDEYANDE WENDEYALAGDO FRANCOIS	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni
17	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	45	95	
18	YOUMANDIA RAYMOND OUOBA	20	20	10	40	90	
	ZONOU ASHRAF SHARIF	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni
	tenue pour la suite de la part OT 12 : Réalisation de 2 bart				ent de la cour	s de la ma	airie + réalisation de 2 bloc de latrine a 2
							tat civil et à la Radio.
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	GROUPEMENT SODIN/AFRIK CONSULT	10	20	10	20	60	Ecarté : ne répond pas aux besoins de la manifestation d'intérêt Lettre de manifestation d'intérêt lot 12 non fournie
3	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	45	95	
4	OUEDRAOGO ARISTIDE HECTOR Z.	10	20	10	40	80	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni

_				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ı	Lists sum sillants des travaux per forms
5	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et reseaux) Modèle de CV non conforme
6	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	44	94	
7	ZONOU ASHRAF SHARIF	10	20	10	40	80	Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
	tenue pour la suite de la p						
L	OT 1 : fournitures et instal	lation de s					e Zambanéga, Dondoulma et Zékounga
			dans la Co	ommune de Tar	ignin-Dassouri	1	Diplôme de base non fourni
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	GEOFFROY W Y BATIONO	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
3	KABRE FELIX	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
Re	tenue pour la suite de la p	rocédure :	ADAMA OUEDRAG	30		1	
	LOT 2 : fournitui	res et insta	Illation de système	solaire photovo	oltaïque au pro	fit de la ı	mairie de Tanghin-Dassouri
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
2	GEOFFROY W Y BATIONO	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modele de CV non fourni
3	KABRE FELIX	10	20	10	10	50	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
4	NIKIEMA P MAXIME	20	20	10	44	94	
Re	tenue pour la suite de la p						
	LOT 1 : Réalisation o		s positifs au CEG d ie de Dondoulma I a				G de Nabitenga I, école primaire
1	ABDOUL RACHID	20	20	10	40	90	
2	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
3	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	20	20	10	35	85	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme Liste surveillants des travaux non fourni
4	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	41	91	
5	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	46	96	
6	OUEDRAOGO SALIF	10	20	10	35	75	
7	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
	REGMA SAWADOGO	20	20	10	40	40	Liste surveillants des travaux non fourni
_	SANGLY TADIA SERGE	20	20	10	37	87	
	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	42	92	<u> </u>
ĸe	tenue pour la suite de la p LOT		tion d'un dalot à Go		t de la Commi	ine de Ta	inghin-Dassouri
1	ADAMA OUEDRAGO	10	20	10	44	84	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
2	BAZIE ANTOINE SODIE	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni
	FABRICE VELEGDA HUGUES SORE	10	20	10	35	75	Diplôme de base non fourni Modèle de CV non conforme
1	KOANDA MOHAMADI	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni
_	OUEDRAOGO ANINAM	20	20	10	35	85	
	OUOBA Y. RAYMOND	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni Lettre de manifestations d'intérêt ne précise pas exactement le choix des lots (confère travaux de voies et réseaux) Modèle de CV non conforme
7	YAMEOGO K BERTRAND	20	20	10	35	85	INICACIE DE OVITION COMOTHE
8	YOUMANDIA RAYMOND OUOBA	20	20	10	30	80	
Re	tenue pour la suite de la p	rocédure :	OUOBA Y. RAYMO	OND			

DEMANDE DE PRIX N° 2018-08CTGD/M/PRM DU RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉALISATION D'UN FORAGE POSITIF AU PROFIT DES CEG DE : SEGUEDIN, DAZANKIEMA, NABITENGA I ET A L'ECOLE PRIMAIRE DE DOUNDOULMA I DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal /. Revue des marchés publics n° 2426 du 19 octobre 2018.

Convocation n°2018- 0014/CTGD/M/PRM du 24 octobre 2018. Date d'ouverture des plis : le mardi 30 octobre 2018.

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : le mardi 30 octobre 2018

SOUMISSIONNAIRES	HTVA	TTC		Observation				
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	Observation			
MAFOMINE	19 154 000		22 601 720		Conforme			
SOFATU	19 200 000				Conforme			
	MAFOMINE pour un montant de dix-neuf millions cent cinquante-quatre mille (19 154 000) francs							
ATTRIBUTAIRE	CFA HT et un montant de vingt-deux millions six cent un mille sept cent vingt (22 601 720) francs CFA							
	TTC pour un délai d'exécu	ition de soixant	e (60) jours avec un	délai de validit	é soixante (60) jours.			

DEMANDE PRIX N° 2018- 0021/CO/ARDT N°5/SG/SAFB du 23 octobre 2018 relative aux travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires au profit de l'Arrondissement N°5. Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°5 / Gestion 2018 ;
Publication de l'avis: N° 2432du 29/10/ 2018. Date de dépouillement : 08 Novembre 2018 à 9h: Nombre de plis recus : 05

Publication de l'avis: N° 2432du	29/10/ 2018. Date de	e dépouillemer	it : 08 Novembre	2018 à 9h; N	Nombre de plis reçus : 05		
Soumissionnaires	Montant lus	en FCFA	Montant corri	gé F CFA	Observations		
Southissionnaires	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations		
Lot 1 : Ti	avaux de réhabilitation de l'école DASSASGHO C au secteur 23						
DIEL'S CONSULTING ET SERVICES	10 247 690		10 247 690		Offre Confome:1 <sup>er</sup>		
GLOIRE CONSTRUCTION ET SERVICES	10 266 080		10 569 830		Montant hors envelope financière		
A2B SARL	10 657 772		10 657 772		Montant hors envelope financière		
	DIEL'S CONSULTING ET SERVICES est déclarée attributaire pour l'exécution des travaux de						
Attributaire provisoire	réhabilitation de l'école <b>DASSASGO C</b> au secteur 23 pour un montant de dix millions deux cent						
	quarante-sept mille six quatre-vingt-dix (10 247 690) FCFA HT dans un délai de trente (30) jours						
Lot 1 : `	Travaux de réhabili	itation de l'éco	le DAGNOEN A a	au secteur 2	3		
DIEL'S CONSULTING ET SERVICES	4 227 823 HT		4 477 823 HT		Offre Confome:1er		
A2B SARL	5 915 820 HT		5 915 820 HT		Montant hors envelope financière		
	l'entreprise DIEL'S	CONSULTING	G ET SERVICES	est déclar	ée attributaire pour l'exécution des		
Attributaire provisoire	travaux de réhabilit	ation de l'école	DAGNOEN A a	u secteur 23	pour un montant de quatre millions		
Attributaire provisoire	quatre cent soixant	e-dix-sept mille	huit cent vingt-tro	ois (4 477 82	3) FCFA HT dans un délai de trente		
	(30) jours.						

			REGION DU	CENTRE S	UD						
	Demande de prix N°2018-	-04/RCSD/PNHR/C	TBL pour les trava	ux de réhabilita	ation du com	missariat de police du district de Tiébélé					
						redi 17 octobre 2018					
	No	ombre de soumissio	nnaires : 01- Date o	de dépouilleme	nt : vendredi	26 octobre 2018					
N°	Soumissionnaires	Montant	lu FCFA	Montant cor	rrigé FCFA	Observations					
IN	Soullissionnaires	HTVA	TTC	HTVA	TTC						
01	EASF	14 802 255	17 466 660.9	15 030 593	17 726 100	Conforme: erreur de sommation sous total					
UI	EASF	14 802 255 17 466 660,9 15 030 593 17 736 100 Conforme : erreur de sommation sous tot bâtiment 8644593 au lieu de 8416255									
Attribu	ıtaire				t cent trente	six mille cent (17 736 100) francs CFA TTC					
Allibu	italie	avec un délai d'ex	xécution de soixar	nte (60) jours ;							

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

#### **REGION DU CENTRE OUEST**

Synthèse du procès-verbal des résultats de la demande de prix n°2018-05/ RCOS/PBLK/C.POA pour la const ruction d'une salle de classe à Sanyiri dans la commune de Poa. Financement : Fonds propre, Gestion 2018.

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2421 du 12 Octobre 2018.

Date de dépouillement : 23 Octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : 04

	Lo	ot unique : (	Constructio	n d'une sall	e de clas	sse à Sanyiri dans la commune de Poa
SOUMISSION-		IT LU EN		CORRIGE		
NAIRES		FA		CFA	RANG	Observations
IVAIIIEO	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
E.G.C.BA	6 039 822	-	6039 822	-		-Formulaire de garantie de soumission non respecté, -Incohérence du programme d'exécution des travaux par poste de travail, absence des barres du chronogramme à barre, -Formulaire de la liste du matériel non respecté, -Le chef de chantier proposé et celui prévue dans la méthodologie sont deux personnes différentes, -Méthodologie non signé, -Désignation des item 7.4, item 7.5 et item 7.6 non renseigné (model, type et marque) Non conforme.
E.NAB	6 329 713	7 469 061	6 329 713	7 469 061		-Absence du CV du maçon qualifié, -colonne « date de début » et « date de fin » du programme d'exécution des travaux par poste de travail non renseigné, -absence du formulaire d'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie en matière de commande publique. Non conforme
COGCOB- BURKINA SARL	6 281 122	7 411 724	6 281 122	7 411 724	1 <sup>er</sup>	Conforme
COUGRE	6 222 294		6 222 294			Désignation des item 7.4, item 7.5 et item 7.6 non renseigné (modèle, type et marque). <b>Non conforme</b>
<u>Attributaire</u>						millions quatre cent onze mille sept cent vingt-quatre (7 411 724) te-cinq (45) jours

Synthèse du procès-verbal de la demande de prix nº2 018-04/ RCOS/PBLK/C.POA pour la réhabilitation d'infrastructures dans la commune de Poa. Financement : Fonds propres, Gestion 2018

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics nº2421 du 12 Octobre 2018

Date de dépouillement : 23 Octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : 07

Lot1 : Réfection des bâtiments du CSPS de Gogo dans la commune de Poa

	ı	LOTT . HOLO			. o ac ac	l commune de l'od
SOUMISSION	MONTANT	LU EN FCFA	-	CORRIGE	RANG	Observations
NAIRES	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HANG	Observations
E.G.C.BA	4736 500	-	4736 500	-		-Formulaire de garantie de soumission non respecté, une seule signature au lieu de 2 conformément à celui du DDPx; -incohérence du programme d'exécution des travaux par poste de travail, et absence des barres du chronogramme à barre, -incohérence de l'objet du projet ainsi que des références de la demande de prix dans la lettre de soumission: construction d'une salle de classe à sanyiri dans la commune de Poa au lieu de réfection des bâtiments du CSPS de Gogo dans la commune de Poa; -Pièces administratives non fournies malgré la lettre n°2018-111/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 23/10/2018 qui a été remise à l'entreprise pour complément.
ENTREPRISE RELWENDE	12 662 600	14 941 868	12 662 600	14 941 868		-Attestation de travail du chef de chantier non fourni; absence d'attestation de disponibilité du personnel proposé; - agrément technique ne couvre pas le centre ouest; -Méthodologie non signé et ambigüe: tantôt « entreprise wend-lamita » tantôt « entreprise relwende »; -formulaire de programme d'exécution des travaux par poste de travail non respecté  Non conforme.
E.TAR	6 815 250	8 043 175	6 815 250	8 043 175	1 er	Conforme
ENTREPRISE KOLOG- NAABA	6 741 100	7 945 498	6 741 100	7 945 498		-Délai d'exécution du planning trop long : 60 jours au lieu de 45 jours demandé, - formulaire de planning non respecté ; - formulaires de liste du personnel, du matériel, de renseignement sur le candidat non respecté ; - absence du formulaire d'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie en matière de commande publique.  Non conforme
Attributoire	<b>ETABLISSE</b>	MENT TAREBZ	ANGA (ZON	GO T. Ali) « E	.TAR » po	our un montant de : huit millions quarante-trois mille cent
<u>Attributaire</u>	soixante-qui	inze (8 043 175	) francs CFA	TTC pour un	Délai d'ex	récution de quarante-cinq (45) jours

	Lot2 : Pla	fonnage de la s	salle de céré	monie de la m	airie et co	onstruction d'un hangar à la mairie de Poa
SOUMISSION NAIRES	MONTANT	LU EN FCFA	_	CORRIGE EN	RANG	Observations
NAINES	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
COUGRE	6 486 420	-	6 294 420			-correction due à une erreur de sommation du devis de plafonnage de la salle de cérémonie de la mairieFormulaire de renseignement sur le candidat, du matériel et du planning d'exécution des travaux par poste de travail non respecté ; -Pièces administratives demandées pour complément fournies hors délai accordéItem 8 du devis de plafonnage de la salle de cérémonie non renseigné Non conforme
EZOFF	6 998 980	-	6 998 980	-	2 <sup>ème</sup>	Conforme
E.TAR	6 851 388	8 084 638	6 851 388	8 084 638	1 <sup>er</sup>	Conforme
E.NAB	6 816 042	8 042 930	6 816 042	6 042 930		-Absence du CV du maçon qualifié ; colonne « date de début », « date de fin » du programme d'exécution des travaux par poste de travail non renseigné, -absence du formulaire d'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie en matière de commande publique Non conforme
<u>Attributaire</u>						our un montant de : huit millions quatre-vingt-quatre mille six écution de quarante-cinq (45) jours

Synthèse du procès-verbal des résultats de la demande de Prix N°2018-03/RCOS/CR/SG/PRM relatif à l'Aménagement d'une piste à Kamsi dans la commune de Ramongo profit du Conseil régional du Centre-Ouest profit du Conseil régional du Centre-Ouest.

FINANCEMENT: Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; gestion 2018. <u>Date de publication</u>: le quotidien des marchés publics n°2428 du mardi 23/10/2018. <u>Date de dépouillement</u>: 30 octobre 2018. <u>Date de délibération</u>: 30 octobre 2018

			Nombre de s	oumissionn	<u>aires</u> : Quatre (04)	
Soumissionnaires	Montant lu (en FCFA HTVA)	Montant lu (en FCFA TTC)	Montant corrigé (en FCFA HTVA)	, ·	Observations	Rang
Entreprise de l'Excellence	16 864 407	19 900 000	16 864 407	19 900 000	CONFORME	3 <sup>ème</sup>
CO.MO.B Sarl	16 746 500	19 760 870	16 746 500	19 760 870	CONFORME	2 <sup>ème</sup>
GATP Sarl	14 662 500	17 301 750	14 662 500	17 301 750	NON CONFORME -Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni ; -Formulaire du personnel non renseigné et non fourni ; -Un (01) seul projet similaire pour le chef de chantier au lieu deux (2) demandés par le dossier ; -Carte grise (11 GN 8896) du bulldozer non authentique : date de première mise en circulation (22/20/96) ; - Lot de panneaux de signalisation temporaire non fourni : -Lettre d'engagement fourni au lieu de lettre de soumission et non conforme au modèle du dossier de demande de prix, -Erreur de quantité à l'îtem 206h : 7,2 au et non 7	-
C D A Services et trading	15 426 000	18 202 680	15 426 000	18 202 680	CONFORME	1 er
					ons Quatre Cent Vingt Six Mille (15 426 000) FCFA HTVA et CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours	

Demande de proposition allée N°2018 -01/RCOS/CR/SG/PRM pour le recrutement d'un bureau ou groupement de bureaux d'études pour des études sommaires et de faisabilités en vue de la création de centre de formation, de construction d'infrastructures marchandes, d'entrepôt et pour des aménagements au profit du conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT: Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; gestion 2018.

Date de dépouillement: 30 octobre 2018.

Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : dix (10) ; Lot 2 : onze (11), Lot 3 : huit (08), Lot 4 : huit (08) et Lot 5 : dix (09)

		<u>Lot 1</u> : E	tude c	le faisabilité	d'un c	entre de form	ation a	aux métiers à 🤅	Sabou	et à Didyr			
				CRITERE	E D'AN	NALYSE DES	PRO	POSITIONS TI	ECHN	IQUES			
N°	Bureau/ Groupement De bureaux	Le domaine D'activité Du candidat	/15	Le nombre d'années D'expé rience	Note /20 pts	Qualifica tion Générale du Candidat et le nombre du personnel profession nel	Note /20 pts	Références Du candidat Concer nant L'exécu Tion De marchés analogue	Note /25 pts	Organisa tion Technique et managériale	Note /20 pts	Note Techni que total /100 pts	Conclusion
1	BBEA Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Assez Bonne	16	96	4 <sup>ème</sup>
2	A.C.I/D-S.A	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17	97	3ème
3	TRACES Conseils Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18.5	98.5	1 <sup>er</sup> : retenu
4	Groupement CETIS- BEI international Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17.5	97	2ème

5	Groupement BERIC-GEFA	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup> ex
6	Groupement AGEXS AFRIQUE-STAT DES	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup> ex
7	B.I.E.M	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup> ex
8	BETAT-IC	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup> ex
9	OZACORP Architectes	Conforme	15	Justifié (02 Mois)	05	Fourni et conforme	20	Non Fourni	00	Passable	11	51	10 <sup>ème</sup>
10	Groupement INER- PLAN/ Agence ARCAD	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Assez bonne	15	95	5 <sup>ème</sup>

						our la constru			odern	e à Tita			
		CRITERE D'A	ANAL'	YSE DES P	ROPO	SITIONS TEC	HNIQ	UES					
N°	Bureau/ Groupement De bureaux	Le domaine D'activité Du candidat	/15	Le nombre d'années D'expé rience	Note /20 pts	et le nombre du personnel profession nel	Note /20 pts	Références Du candidat Concer nant L'exécu Tion De marchés analogue	Note /25 pts	Organisa tion Technique et managériale	Note /20 pts	Note Techni que total /100 pts	Conclusion
1	BBEA	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	16	96	4 <sup>ème</sup> ex
2	2ec Ingénieurs Conseils	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18.5	98.5	1 <sup>er</sup> ; retenu
3	TRACES Conseils Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18	98	2 <sup>ème</sup>
4	Groupement CETIS -BEI international Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	16	96	4 <sup>ème</sup> ex
5	Groupement BERIC -GEFA	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	7 <sup>ème</sup> ex
6	Groupement AGEXS AFRIQUE-STAT DES	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	7 <sup>ème</sup> ex
7	B.I.E.M	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	7 <sup>ème</sup> ex
8	BETAT-IC	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	7 <sup>ème</sup> ex
9	OZACORP Architectes	Conforme	15	Justifié (02 Mois)	05	Fourni et conforme	20	Non Fourni	00	Passable	11	51	11 <sup>ème</sup>
10	Groupement ACET- BTP.IC Sarl/ ENGINEERING SERVICES Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17	97	3 <sup>ème</sup>
11	Groupement INER- PLAN/Agence ARCAD	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Assez bonne	15	95	6 <sup>ème</sup>

	Lot :	3 : Avant-proj	et déta					pôt de semer			Bakata	1	
				CRITER	E D'AI		PRO	POSITIONS T	ECHN	IQUES			
	Bureau/ Groupement De bureaux	Le domaine D'activité Du candidat	Note /15 pts	Le nombre d'années D'expé rience	/20 nts	Qualifica tion Générale du Candidat et le nombre du personnel profession nel	/20 nts	Références Du candidat Concer nant L'exécution De marchés analogue	Note /25 pts	Organisa tion Technique et managériale	Note /20 pts	Note Techni que total /100 pts	Conclusion
1	2ec Ingénieurs Conseils	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17	97	3 <sup>ème</sup>
2	TRACES Conseils Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17.5	97.5	2 <sup>ème</sup>
3	Groupement CETIS- BEI international Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18	98	1 <sup>er</sup> ; Retenue
4	Groupement BERIC -GEFA	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup>

5	Groupement INER- PLAN/Agence ARCAD	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Assez bonne	15	95	5 <sup>ème</sup>
6	BETAT-IC	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	7 <sup>ème</sup>
7	OZACORP Architectes	Conforme	15	Justifié (02 Mois)	05	Fourni et conforme	20	Non Fourni	00	Passable	11	51	8 <sup>ème</sup>
8	Groupement ACET- BTP.IC Sarl/Afrique Djigui ENGINEERING SERVICES Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	16	96	4 <sup>ème</sup>

		Lot 4 : Etude:	s préa	lables de fa	aisabi	lité pour l'am	énage	ment du Ron	d-poi	nt de Sakoins	sé		
		CRITERE D'	ANAL'	YSE DES P	ROPO	SITIONS TEC	CHNIC	UES					
N°	Bureau/ Groupement De bureaux	Le domaine D'activité Du candidat	Note /15 pts	Le nombre d'années D'expérie nce	Note /20 pts	Qualifica tion Générale du Candidat et le nombre du personnel profession nel	Note /20 pts	Références Du candidat Concernant L'exécution De marchés analogue	/25 pts	Organisa tion Technique et managériale	Note /20 pts	Note Techni que total /100 pts	Conclusion
1	2ec Ingénieurs Conseils	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18.5	98.5	1 <sup>er</sup> ; Retenu
2	TRACES Conseils Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18	98	2 <sup>ème</sup>
3	Groupement CETIS- BEI international Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	16	96	4 <sup>ème</sup>
4	Groupement BERIC -GEFA	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	5 <sup>ème</sup>
5	B.I.E.M	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	5 <sup>ème</sup> ex
6	BETAT-IC	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	5 <sup>ème</sup> ex
7	OZACORP Architectes	Conforme	15	Justifié (02 Mois)	05	Fourni et conforme	20	Non Fourni	00	Passable	11	51	8 <sup>ème</sup>
8	Groupement ACET- BTP.IC Sarl/ ENGINEERING SERVICES Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17	97	3 <sup>ème</sup>

			Lot 5	: Etudes so	mma	ires pour l'an	nénag	ement de bas	-fond	s			
		CRITERE D'	\NAL	YSE DES PI	ROPO	SITIONS TEC	HNIQ	UES					
N°	Bureau/ Groupement De bureaux	Le domaine D'activité Du candidat	/15	Le nombre d'années D'expé rience	Note /20 pts	Qualifica tion Générale du Candidat et lenombre du personnel profession nel	Note /20 pts	Références Du candidat Concernant L'exécution De marchés analogue	Note /25 pts	Organisa tion Technique et managériale	Note /20 pts	Note Techni que total /100 pts	Conclusion
1	SERAT	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup>
2	2ec Ingénieurs Conseils	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17	97	4 <sup>ème</sup>
3	TRACES Conseils Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18	98	2 <sup>ème</sup>
4	GID Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup> ex
5	Groupement CETIS- BEI international Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	18.5	98.5	1 <sup>er</sup> ; retenu
6	BETAT-IC	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Non fourni	00	80	6 <sup>ème</sup> ex
7	Groupement GERTEC-BERIC	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17.5	97.5	3 <sup>ème</sup>
8	OZACORP Architectes	Conforme	15	Justifié (02 Mois)	05	Fourni et conforme	20	Non Fourni	00	Passable	11	51	9 <sup>ème</sup>
9	Groupement ACET- BTP.IC Sarl/ ENGINEERING SERVICES Sarl	Conforme	15	justifié	20	Fourni et conforme	20	Fourni et conforme	25	Bonne	17	97	4 <sup>ème</sup> ex

#### **REGION DE L'EST**

Demande de prix n°2018-002 DU 28 SEPTEMBRE 2018 POU R LES TRAVAUX DE REFECTION DE L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE BAMPOURINGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA - FINANCEMENT : Budget Communal (SUBVENTION ETAT/MENA), gestion 2018 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2433 2435 du mardi 30 octobre au 1<sup>er</sup> novembre 2018. REFERENCE CCAM : Lettre N°2018- 035/MATD/REST/PGNG /CCLA/PRM du 05 novembre 2018.

Date d'ouverture des plis : 09 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 09 novembre 2018

SOUMISSIONNAIRE	MONTAI	NT LU EN FCFA	MONTANT CORR	IGE EN FCFA	OBSERVATIONS	DANG		
SOUMISSIONNAINE	HT	TTC	HT	TTC	OBSERVATIONS	haivu		
YEMBOAMA SERVICES	8 023 385	-	8 023 385	-	conforme	1er		
Attributaire	YEMBOAMA SERVICES pour un montant de huit millions vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq (8 023)							
Attributaire	385) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours							

Appel d'offre n'2018-005/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES MARAICHERS SOLAIRES POSITIFS AVEC CHÂTEAU D'EAU DANS LES PERIMETRES IRRIGUES DE BILANGA ET DE BILANGA-YANGA DANS LA COMMUNE DE BILANGA - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N'2416 du vendredi 05 octobre 2018 ; Financement : Budget Communal composé de la subvention du FPDCT-Fonds d'Investissent Communal (FIC) du Programme de Sécurité Alimentaire dans l'Est (FPDCT / FIC - P.S.A.E) + Fonds Propres ; Gestion 2018 - REFERENCE CCAM : Lettre N'2018-009/REST/PGNG/CBLG/M du 29 octobre 2018.

DATE D'OUVERTURE DES PLIS : lundi 05 novembre 2018 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02) plis
Date de déliberation : vendredi 09 novembre 2018.

LOT UNIQUE : APPEL D'OFFRE Nº2018-005/REST/PGNG/CBL G/M EN VUE DE LA REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES MARAICHERS SOLAIRES POSITIFS AVEC CHÂTEAU D'EAU DANS LES PERIMETRES IRRIGUES DE BILANGA ET DE BILANGA-YANGA DANS LA COMMUNE DE BILANGA :

Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
DUNIA-SERVICE- EXPRESS	32 198 000	32 198 000	37 993 640	37 993 640	1 <sup>er</sup>	Conforme
SIMAD SARL	32 726 000	32 726 000	38 616 600	38 616 600	2 <sup>ème</sup>	Conforme
Attributaire	huit mille (32 198 00	00) francs cfa HTVA	A et pour un mont	ant toute taxe comp	orise de	millions cent quatre vingt dix trente sept millions neuf cent lai d'exécution de quatre vingt

Appel d'offres n°2018-006/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DIVERSES EN SIX (06) LOTS DISTINCTS DANS LA COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics N°2416 du vendredi 05 octobre 2018; FINANCEMENT: Budget Communal composé de la subvention du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) + Fonds Propres + ressources transférées du MENA + ressources transférées de la Santé; Gestion 2018. REFERENCE CCAM: Lettre N°2018-008/REST/PGNG/CBLG/M du 29 octobre 20 18. DATE D'OUVERTURE DES PLIS: lundi 05 novembre 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS: Lot N°1: deux (02) plis Lot N°2: un (01) plis - Lot N°3: un (01) plis - Lot N°5: un (01) plis Lot N°6: un (01) p lis Date de délibération: vendredi 09 novembre 2018.

Lot Nº1 : Construction d'une école à trois (03) sal les de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste + installation de système d'énergie solaire à Thiamborgou dans la Commune de Bilanga :

Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
SOUSA SERVICES UNLIMITED	18 444 775	18 444 775	21 764 835	21 764 835	1 <sup>er</sup>	Conforme
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BELLE VILLA (E.C.BE.V)	23 979 035	23 942 734			2 <sup>ème</sup>	Conforme Erreur de calcul à l'item 2.4 de la superstructure. 1,74x115000= 200100 contre 200652 inscrit par le soumissionnaire; d'où la correction entraine une baisse de 552 Fcfa sur le coût initial. A l'item 7.2 de la peinture sur le bordereau des prix unitaires, il est inscrit 2500 en chiffre contre deux mille cinq en lettre, toute chose dont la correction entraine une baisse de 35 749 fcfa sur le montant initialement inscrit.
Attailerateire		•				t millions quatre cent quarante

Attributaire

Attributaire

SOUSA SERVICES UNLIMITED pour un montant hors taxe hors douanes de dix huit millions quatre cent quarante quatre mille sept cent soixante quinze (18 444 775) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt et un million sept cent soixante quatre mille huit cent trente cinq (21 764 835) francs cfa T.T.C pour un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.

LOT N2: Construction de dix (10) boutiques de rues au marché de Bilanga:							
Soumissionnaires	Montant Lu (F CFA HT)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant Lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations	
YEMBOAMA SERVICES	12 981 792		1 <sup>er</sup>	Conforme			
Attributaire YEMBOAMA SERVICES pour un montant hors taxe hors douanes de douze millions neuf cent quatre vingt et un n sept cent quatre vingt douze (12 981 792) francs cfa HTVA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.							

LOT N3 : Construction	LOT N3 : Construction d'un Collège d'Enseignement Général (C.E.G) a quatre (04) salles de classe + un bloc de latrine a quatre (04) postes à Tiapaga dans la commune de Bilanga :							
Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations		
TALENT SERVICES SARL	22 033 915	23 173 915	26 000 020	27 345 220	1 <sup>er</sup>	Conforme  • Erreur dans la sommation du montant total hors taxe de la construction de quatre (04) salles de classes, où il ressort une omission du montant du sous total 5 qui est de 1 140 000 fcfa; toute chose dont la correction entraine une hausse de 1 140 000 fcfa du total hors taxe initialement inscrit.		
Attributaire provisoire						trois millions cent soixante treize mille		
•						omprise de vingt sept millions trois cent exécution de quatre vingt dix (90) jours.		

						ISIN + UN (01) BLOC DE LATRINES A ANS LA COMMUNE DE BILANGA.
Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y)	21 269 495	22 480 680	25 098 004	26 527 202	1 <sup>er</sup>	Conforme Erreur dans la sommation du montant du sous total V relatif à la menuiserie d'où il ressort une différence de 1 210 000 fcfa entre le montant inscrit qui est de 1 351 300 fcfa contre 2 561 300fcfa réellement calculé. Aussi, à l'item 9.5 du point IX relatif à la peinture, il est inscrit que 106,9x1500=159165 fcfa contre 160 350 fcfa, représentant la valeur juste, d'où une hausse de 1185 fcfa.
Attributaire	vingt mille six cent	quatre vingt (22 48	30 680) francs cfa	a HTVA et pour	un m	de vingt deux millions quatre cent quatre ontant toute taxe comprise de vingt six pour un délai d'exécution de quatre vingt

❖ Lot N5 : Construction d'une (01) salle de classe à l'école primaire publique de Diéla dans la Commune de Bilanga :							
Soumissionnaires	Montant Lu (F CFA HT)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant Lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations	
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BELLE VILLA (E.C.BE.V)	6 984901	6 984 901			1 <sup>er</sup>	Conforme	
Attributaire  ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BELLE VILLA (E.C.BE.V) pour un montant hors taxe hors douanes de millions neuf cent quatre vingt quatre mille neuf cent un (6 984 901) francs cfa HTVA pour un délai d'exécution soixante (60) jours							

<ul> <li>Lot N%: Construction d'un (01) bloc de latrine V.I.P à quatre (04) postes au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS)</li> <li>Diankoundougou + un (01) incinérateur au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite Communication</li> </ul>						
Soumissionnaires   Montant   Montant corrigé   Montant   Montant corrigé   Lu (F CFA HT)   CFA HT-HD   Lu (FCFA TTC)   Rang   Obse						Observations
ENTREPRISE NAM SERVICE	6 984901	6 984 901			1 <sup>er</sup>	Conforme
Attributaire  ENTREPRISE NAM SERVICE pour un montant hors taxe hors douanes de six millions neuf cent quatre vir neuf cent un (6 984 901) francs cfa HTVA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.						

Demande de prix N°:2018-03/REST/PTAP/CTBG du 26 ju illet 2018 pour les travaux de réalisation d'infrastructures pastorales (lot1 et lot2), de réfection d'infrastructure sanitaire (lot3) et de réhabilitation d'infrastructure éducative (lot4). Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE, Gestion 2018. Date de publication : RMPN'237 5 du jeudi 09 août 2018. Date de dépouillement : le 22 aout 2018. Nombre de plis : lot1 : 01, lot 2 :01 ; lot3 :01 lot4 :01. Date de délibération : 22 aout 2018. Convocation de la CCAM: 2018-44 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 16 août 2018. Lot1: Travaux de réalisation d'un puits pastoral à Nambari. N°du Lot Soumissionnaires Montant Hors Taxes lu Montant Hors Taxes corrigé Observation Montant TTC Rang SPP 3 245 000 3 245 000 conforme 1er Attributaire: SPP pour un montant de trois millions deux cent quarante-cinq mille (3 245 000) Francs CFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours Lot2 : Travaux de réalisation d'une aire de pâture à Pentinga Rang N°du Lot Soumissionnaires Montant Hors Taxes lu Montant Hors Taxes corrigé Montant TTC Observation conforme 1er 2 300 000 2 300 000 Attributaire: SPP pour un montant de deux millions trois cent mille (2 300 000) Francs CFA HT avec un délai d'exécution de cinquante (50) jours.

	Lot 3 : Travaux de réfection de la maternité du CSPS de Yirini et de la réfection partielle du dispensaire									
N°du Lot	Soumissionnaires	Montant Hors Taxes lu	Montant Hors Taxes corrigé	Montant TTC	Observation	Rang				
3	EBOA SARL	5 671 670	5 671 670	conforme	1er					
Attributaire	e: EBOA SARL pour un monta	ant de cinq millions six cen	t soixante-onze mille six cent so	ixante-dix (5 671 67	70) Francs CFA	HT avec un				
délai d'exé	ecution de trente (30) jours.									
		Lot 4 : Travaux de réhabi	ilitation de l'école primaire de	konli I.						
N°du Lot	Soumissionnaires	Montant Hors Taxes lu	Montant Hors Taxes corrigé	Montant TTC	Observation	Rang				
4	4 EBOA SARL 7 179 000 7 179 000 - conforme 1er									
Attributaire	Attributaire : EBOA SARL pour un montant de sept millions cent soixante-dix-neuf (7 179 000) Francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente									
(30) jours										

	Financement: budget communal; gestion 2018 - Publié dans la revue des marchés publics: Quotidien Nº22408 du 25 Septembre 2018 -								
	Convocation de la CCAM : N°2018- 03/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du 10/10/ 20 18								
	Date d'ouverture des plis : 05/10/ 2018; Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 15/10/2018								
١	N°   Soumissionnaires   Montant proposé TTC   Montant Corrigé TTC   Observations								
_	1 MA.FO.MINE	10 452 440	14 488 040	Conforme (erreur de calcul sur l'item5 ; les items 6 ; 9 ; 10 et 18 ont					
·	I WA.FO.WINE	10 452 440	14 400 040	été omis dans la sommation ; erreur de sommation de l'item 21)					
Г				millions quatre cent quatre vingt huit mille quarante (14 488 040)					
	Attributaires	Francs CFA TTC pour ur	n délai d'exécution de <b>de</b>	eux (02) Mois.					

Financement : budget communal gestion 2018 Subvention de l'Etat, MENA - Publication de l'avis : -Revue des marchés publics : Quotidien N°22408 du 25/09. /2018 - Convocation de la CCAM : N°2018- 05/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du 01/10 2018

Date d'ouverture des plis : 05/10/ 2018; Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 15/10/2018

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA HT	Montant lu FCFA TTC	MONTANT CORRIGE TTC	Observations
01	FASO COMMERCE	19 585 000	20 930 500	-	Non conforme (Offre en dessous du seuil minimum) ; l'institution bancaire de l'acte d'engagement (02414724101 CORIS BANK/KDG) est différente de celle de la caution bancaire fournie (CODEC-KOUDOUGOU)
02	DAREE YANDE SARL	21 595 000	-		Non conforme (Offre en dessous du seuil minimum), absence de l'ASF qui précise le régime fiscal auquel est soumise l'entreprise ; l'institution bancaire de l'acte d'engagement (3168 MECAP-OUAGA) est différente de celle de la caution bancaire fournie (CODEC-OUAHIGOUYA)
03	YAS-CI SARL	25 455 000	-	29 018 700	Conforme (augmentation de 14% des quantités sur l'item1).
	Attributaire			0	s dix huit mille sept cent (29 018 700) Francs CFA HT pour un

DEMANDE DE PRIX N°2018-04/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM PO UR L'ACQUISITION DE MOBILIERS scolaires AU PROFIT de LA ceb DE LA COMMUNE DE BOTOU. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2018, Ressources Transférées (MENA)

PUBLICATION DE l'AVIS : RMP N°2425 du jeudi 18 octo bre 2018 - CONVOCATION : N°2018-004/REST/PTAP/CBT/S G/CCAM du 22 octobre 2018 - Date de dépouillement : 29 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 03 dont un (01) hors délais

		Montants (	en francs CFA			
Soumissionnaires	Lu	s	Corri	gés	Observations	
Soumssionnaires	HT	TTC	HT	TTC	Observations	
	Montants HT	<b>Montants TTC</b>	Montants HT	Montants TTC		
DANIDA SERVICES	12 192 000		12 192 000		Conforme	
ATFS	12 091 125		14 832 040		Conforme avec une augmentation de 15% sur	
AIFS	12 091 123		14 632 040		les items 1 et 2	
Attributaire	ATFS: pour un m	ontant de quator	ze millions huit cent	trente-deux mille	quarante (14 832 040) francs CFA HT avec une	
Attibutane	augmentation de	15% sur les item	ns 1 et 2 pour un dé	lai de livraison de	quarante-cing (45) jours.	

Demande de prix n°2018-05/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM PO UR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS
INFIRMIER ET ENSEIGNANT DANS LA COMMUNE DE BOTOU - Financement : Budget Communal, gestion 2018, Ressources Transférées
(MENA/MS) - Publication de l'avis : RMP N°2425 du jeudi 18 octobre 2018 - Convocation : n°2018-004/RE ST/PTAP/CBT/SG/CCAM
du 22 octobre 2018 - Date de dépouillement : 29 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 01

So	umissionnaire		Montants						
	ECODY	Lus Corrigés				Observations			
		HT	TTC	HT	TTC	Observations			
		Montants HT	<b>Montants TTC</b>	Montants HT	Montants TTC				
		13 091 420		13 091 420		Conforme.			
	Attributaire	ECODY pour un montant de treize millions quatre-vingt-onze mille quatre cents vingt (13 091 420) francs CFA HT avec un							
,	Attributaire	délai d'exécution	délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						

Demande de prix n°2018-006/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM P OUR LA REALISATION D'UN JARDIN MARAICHER A KANKANGOU COMMUNE DE BOTOU - Financement : Budget Communal, gestion 2018 - PUBLICATION DE l'AVIS : RMP N°2425 du jeudi 1 8 octobre 2018 - CONVOCATION : N°2018-004/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 2 2 octobre 2018 - Date de dépouillement : 29 octobre 2018 Nombre de plis recus : 01

Soumissionnaire		Montants e	n francs CFA				
	Lı	ıs	Coi	rigés	Observations		
H2O	HT	TTC	HT	TTC	Observations		
п20	Montants HT	Montants TTC	Montants HT	Montants TTC			
	16 117 000		16 117 000		Conforme.		
Attributaire	H2O: Lot unique pour un montant de seize millions cent dix-sept mille (16 117 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution						
Attributane	de quarante-cinq	(45) jours.					

#### **REGION DU NORD**

Demande prix n°2018-06 /RNRD /PZDM/C-TUG/SG/PRM pour les Travaux de construction de deux (02) salles de classe dont une (01) à l'école primaire de Niésbanco et une (01) au lycée départemental de Tougo dans la commune de Tougo . Financement : Budget communal Publication de l'avis : 2425 du jeudi 18 octobre 2018 - Convocation CCAM : N°2018-18/RNRD/PZDM/C-TUG du 25/10/2018

Date de dépouillement : 29/10/2018 - Nombre de soumissionnaires: Deux (2)

	Monta	nt lu FCFA	FA Montant corrigé FCFA			
Soumissionn aire	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations	Classement
Entreprise de Construction Wend Pouiré (E.C.W.P)	5 698 484	-	5 698 484	-	Conforme	1 <sup>er</sup> pour le lot 2
Entreprise Sinon Somaïla et Fils (E.S.S.F)	5 679 620	-	5 679 620	-	Conforme	1 <sup>er</sup> pour le lot 1

Lot 1 = Entreprise Sinon Somaïla et Fils (E.S.S.F) est attributaire provisoire pour un montant de : Cinq millions six cent soixante-dix-neuf mille six cent vingt (5 679 620) Francs CFA HTVA, pour la construction d'une (01) salle de classe à l'école primaire de Niésbanco dans la commune de Tougo, avec un délai d'exécution de 60 jours.

Attributaire

Lot 2 = Entreprise de Construction Wend Pouiré (E.C.W.P) est attributaire provisoire pour un montant de : Cinq millions six cent quatre-vingt-dix huit mille quatre cent quatre-vingt-quatre (5 698 484) Francs CFA HTVA, pour la construction d'une (01) salle de classe au lycée départemental de Tougo dans la commune de Tougo , avec un délai d'exécution de 60 jours

#### **REGION DU PLATEAU CENTRAL**

APPEL D'OFFRES N°2018 -07/CZNR/SG/PRM du 1<sup>er</sup> août 2018 relatif aux travaux de construction d'écoles, de logements et de boutiques de rue au profit de la Commune de Ziniaré. **DATE DU DEPOUILLEMENT**: Vendredi 05 octobre 2018 ;

FINANCEMENT: Budget communal, Gestion 2018; PUBLICATION DE L'AVIS\_: Revue des Marchés Publics N°2395 du jeudi 06 se ptembre 2018, page 45; CONVOCATION: N°2018-06/CZNR/SG/CCAM du 02/10/2018; NOMBRE DE LOTS\_: Cinq (05) lots NOMBRE DE CANDIDATS: lot1: 2; lot2: 2; lot3: 4; lot4: 2; lot5: 4

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : lot1 : 2 ; lot2 : 2 ; lot3 : 4 ; lot4 : 2 ; lot5 : 4

		MONTANT	INITIAL LU	MONTANT	CORRIGE				
N°	SOUMISSIONNAIRES	Montant lu	Montant lu	Montant	Montant	Rang	OBSERVATIONS		
		HTVA	TTC	corrigé HTVA					
	Lot 1 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES A MOYARGO								
01	E/SE BELKO	15 986 255	18 863 781	15 986 255	18 863 781	1 <sup>er</sup>	Conforme		
02	ENTREPRISE OUEDRAOGO ISSAKA ET FRERES (EOIF)	15 419 043	-	15 415 043	-	-	Non Conforme: -Fausse déclaration sur les marchés et travaux en cours d'exécution, l'entreprise ayant déclaré n'avoir aucun marché en cours d'exécution alors que l'entreprise a un marché de la commune de Ziniaré en cours pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à Namassa (lot2), conformément à la lettre de commande N°CO-ZNR/11/03/01/00/2018/00044Confusion du nom du signataire légal de l'offre (OUEDRAOGO P. Issaka ≠ OUEDRAOGO Issaka ≠ OUEDRAOGO Paténéma) -Même citerne proposée pour le lot1 et le lot2 -Correction due à une erreur au niveau des quantités à l'item 6.1 (211,20 au lieu de 221,20)		
AT							ixante-trois mille sept cent quatre-vingt-un		
							re-vingt-dix (90) jours.		
0.1						LYCEE	DE L'AMITIE A GANDAOGTENGA		
UΊ	COTRACOM-BTP	15 900 000	18 762 000	15 900 000	18 762 000	1"	Conforme		

	Lot n2 : CON	STRUCTION	DE TROIS (03	3) SALLES DE	CLASSES AU	LYCE	E DE L'AMITIE A GANDAOGTENGA
01	COTRACOM-BTP	15 900 000	18 762 000	15 900 000	18 762 000	1 <sup>er</sup>	Conforme
02	ENTREPRISE OUEDRAOGO ISSAKA ET FRERES (EOIF)	15 419 043	-	15 415 043	-	-	Non Conforme: -Fausse déclaration sur les marchés et travaux en cours d'exécution, l'entreprise ayant déclaré n'avoir aucun marchés en cours d'exécution alors que l'entreprise a un marché de la commune de Ziniaré en cours pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à Namassa (lot2) conformément à la lettre de commande N°CO-ZNR/11/03/01/00/2018/00044Confusion du nom du signataire légal de l'offre (OUEDRAOGO P. Issaka ≠ OUEDRAOGO Issaka ≠ OUEDRAOGO Paténéma) -Même citerne proposée pour le lot1 et le lot2 -Correction due à une erreur au niveau des quantités à l'item 6.1 (211,20 au lieu de 221,20)

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 COTRACOM-BTP pour un montant de dix-huit millions sept cent soixante-deux mille (18 762 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

	Lo	ot 4 : CONSTI	RUCTION D'U	JN LOGEMENT	+ CUISINE E	T LATR	INE-DOUCHE A IPALA
01	ENTREPRISE INNOVATION ET SERVICE (EIS) SARL	7 584 293	8 949 466	7 584 293	8 949 466	_	Non conforme Offre anormalement basse
02	E/SE BELKO	9 190 270	10 844 519	9 179 290	10 831 562	1 <sup>er</sup>	Conforme correction due à une erreur de quantité à l'item 4.3 (1,38 au lieu de 5,04)
ATTRIBUTAIRE DU LOT 4 E/SE BELKO pour un montant de dix millions huit cent trente-un mille cinq cent soixante-deux (10 831 562) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours							

	Lot 5 : CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DE RUE A LA GARE ROUTIERE DE ZINIARE						
01	ENTREPRISE INNOVATION ET SERVICE (EIS) SARL	17 970 112	21 204 732	20 130 112	23 753 532	1 <sup>er</sup>	Conforme Correction due à une contradiction entre le bordereau des prix unitaire en chiffres et celui en lettres à l'item VI.2 (soixante-dix mille ≠ 7 000), correction ayant entrainé une de 12,02%
02	OTHNIEL CONSTRUCTION	23 945 900	-	23 945 900	-	-	Non Conforme : Contrats des projets similaires non fournis
03	COTRACOM-BTP	20 300 000	23 954 000	25 235 680	29 778 102	-	Non Conforme Offre anormalement élevée Offre hors enveloppe Correction due à une erreur de sommation au total général
04	ENTREPRISE KABORE LASSANE (EKL)	20 251 960	23 897 313	20 251 960	23 897 313	-	Non conforme -Diplôme et curriculum vitae du chef maçon non fournis -Même conducteur des travaux proposé pour le lot3 et le lot5
A	ATTRIBUTAIRE DU LOT 5  ENTREPRISE INNOVATION ET SERVICE (EIS) SARL pour un montant de vingt-trois millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent trente-deux (23 753 532) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						



# **Marchés Publics**

# APPELS D'OFFRES

### DES MINISTERES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

\* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 27 à 29

# DG-C.M.E.F.

# <u>COMMUNIQUÉ</u>

**ECOBANK BURKINA FASO** informe son aimable clientèle qu'elle a entamé un processus de mise à jour des informations de sa clientèle commerciale conformément à l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.

Ainsi, l'article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établissements financiers présents au Burkina Faso d'inclure l'identifiant financier unique (IFU) parmi les éléments habituels d'identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des **ouvertures de comptes commerciaux et professionnels.** 

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA...) sont invités à se rendre dans l'agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d'immatriculation IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.

**ECOBANK BURKINA FASO** remercie d'avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

ecobank.com



#### Fournitures et Services courants

#### MINISTERE DE LA JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de photocopieurs de moyenne capacité au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

> Avis de demande de prix n° :03-2018-019/MJDHPC/SG/DMP du 14/11/2018 Financement : Danemark, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de photocopieurs de moyenne capacité au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées (agrément technique en matière informatique : Domaine 1; Catégorie B) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme suit acquisition de photocopieurs de moyenne capacité au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (DGCMEF /MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le 03 décembre 2018 à 09 heures 00 minute.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National

#### MINISTERE DE LA JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

> Avis de demande de prix n° :03-2018-020/MJDHPC/SG/DMP du 14/11/2018 Financement : Danemark, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme suit acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (DGCMEF /MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le **04 décembre 2018 à 09 heures 00 minute.** 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National

#### Fournitures et Services courants

#### Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle - CHUP-CDG

Rectificatif Entretien et nettoyage des locaux techniques et administratifs au profit du CHUP-CDG ;du centre de néonatologie au profit du CHUP-CDG ; Entretien de l'environnement au profit du CHUP-CDG

Rectificatif du Quotidien N° 2426 - Vendredi 16 novembre 2018, page 28 portant sur la date limite de dépôt des offres AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE n° 2018\_20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 12/11/2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à commande en trois (03) lots ayant pour objet :

-lot1 : Entretien et nettoyage des locaux techniques et administratifs au profit du CHUP-CDG ;

-lot 2 : Entretien et nettoyage du centre de néonatologie au profit du CHUP-CDG ;

-lot3 : Entretien de l'environnement au profit du CHUP-CDG.

Les différents lots seront financés par les ressources du budget du CHUP-CDG.

La participation à la concurrence pour les différents lots est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable d'un montant de vingt mille (20 000) F FCA à l'Agence Comptable pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot. devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 28 novembre 2018, à 09 heures 00 mn.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

# **Marchés Publics**

# APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

\* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 30 & 31

\* Marchés de Travaux

P. 32

# DG-C.M.E.F.

#### Fournitures et Services courants

#### **REGION DES CASCADES**

#### Prestation du service de restauration au profit du Centre hospitalier régional de Banfora

Avis d'appel d'offre ouvert n°....../ du 13 Novembre 2018

Avis d'Appel d'Offres Ouvert du Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora.

Cet avis d'appel d'offres ouvert fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora.

Le Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora lance un appel d'offres ouvert ayant pour objet la prestation du service de restauration au profit du Centre hospitalier régional de Banfora en un seul lot. -La prestation du service sera financée par les ressources du budget du CHR gestion 2019.

Le Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : -La prestation du service de Restauration.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment administratif du CHR, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Bureau PRM, Tel : 63 62 34 42 de 07h 30mn à 16h 00 mn les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) à l'adresse mentionnée ci-après : Service de recouvrement devant les Urgences Médico-chirurgicales du CHR.

La méthode de paiement sera numéraire.

Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé en main propre.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après/Bureau : Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment administratif du CHR au plus tard le 19 Décembre 2018 à 09h00 mn, en un (1) original et trois (03) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de Deux millions (2 000 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 19 Décembre 2018 à 09h00 mm à l'adresse suivante : Salle de réunion de l'Administration du CHR de Banfora.

La Personne Responsable des Marchés /Président de la Commission d'Attribution des Marchés du CHR

#### **Daniel GUIGUI**

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

#### Fournitures et Services courants

#### **REGION DU SAHEL**

Mise en délégation de service public d'un magasin de stockage de niébé de 500 TONNES au profit de la commune de DORI.

Avis d'appel d'offres ouvert Financement : Budget communal-PCESA

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Dori lance un appel d'offres ouvert pour la mise en délégation de service public d'un magasin de stockage de niébé de 500 TONNES au profit de la commune de DORI.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et , être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les services sont constitués d'un lot unique comme suit :

-lot UNIQUE : Exploitation d'un magasin de stockage de niébé de 500 TONNES au profit de la commune de DORI.

La durée du contrat est de dix (10) ans.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie tél ...... moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie des recettes de la Mairie de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Dori BP...... tél ......., avant le <u>21 décembre 2018 à 9heure 00 mn.</u>

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent quatre vingt (180) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général

TOUGFO Diedonné

#### **REGION DU SAHEL**

### Travaux de construction d'un marché à bétail au profit de la Commune de TANK-OUGOUNADIE

Avis d'appel d'offres : n°2018—01/RSHL/PYGH/CTKGND Financement: Budget communal et PCESA

Le président de la commission d'attribution des marchés de la commune de Tankougounadié lance un appel d'offres pour les travaux de construction d'un marché à bétails et ouvrages annexes au profit de la Commune deTANKOUGOUNADIE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires d'un agrément technique B2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de construction d'un marché à bétails et ouvrages annexes au profit de la Commune de TANKOUGOUNADIE.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre(04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres au secrétariat de la Mairie de TANKOUNADIE (Tél : 71-18-36-83/78-29-30-54).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'Appel d'offres à la mairie de TANK-OUGOUNADIE auprès du secrétariat général de la mairie moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA pour le lot unique auprès de la perception de SEBBA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de TANKOUNADIE, avant le 20 décembre 2018, à 9 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d'attribution des marchés

> <u>Palamanga COMBARI</u> Adjoint-Administratif

#### **REGION DU SAHEL**

# Travaux de réalisation d'une AEPS solaire dans la commune de TANKOUGOUNADIE

Avis de demande de prix n° 2018—05/RSHL/PYGH/CTKND Financement : Budget Communal +Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole(PCESA) ; Gestion 2018

Le Secrétaire Général de la commune de TANKOUGOUNADIE, Président de la Commission Communale d'Attribution des marchés, invite par la présente demande de prix, les entreprises intéressées par le présent avis, à présenter des offres sous plis fermé, pour l'exécution des travaux de réalisation d'une AEPS solaire dans la commune de TANKOUGOUNADIE.

-Les travaux sont constitués en un lot unique et indivisible intitulé comme suit: Travaux de réalisation d'une AEPS solaire dans la commune de TANKOUGOUNADIE.

Les présents travaux sont financés par le budget communal et la composante B PCESA dans la Région du SAHEL.

La participation à la présente demande de prix est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso et à jour vis-à-vis de l'administration et titulaire de l'agreement technique U1.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Le délai d'exécution des travaux est de deux (02) mois.Le dossier de demande de prix peut être consulté auprès du secrétariat de la commune de TANKOUGOUNADIE Tel. 71-18-36-83/78-29-30-54.

Les entreprises intéressées par la présente demande de prix peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un prix forfaitaire non remboursable de Vingt mille (20.000) francs CFA contre une quittance.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagné par une garantie de six cent mille (600. 000) franc CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de TANKOUGOUNADIE, Tel 71-18-36-83 au plus tard le <u>03 décembre 2018 à 9 heures</u> T.U, soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60)jours (tel que spécifié aux DPAO), à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présente demande de prix ou d'apporter toutes modifications ultérieures sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.

Le Secrétaire Général, président CCAM

Palamanga COMBARI Adjoint Administratif

#### Circulaire

#### MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

CABINET



**BURKINA FASO** 

Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 26/09/2018

N°2018 - 018 /MINEFID/CAB

#### Le Ministre Délégué Chargé du Budget

A

Toute Autorité Contractante
- OUAGADOUGOU -

Objet: Elaboration des Plans de Passation des Marchés et des Plans de Déblocage de Fonds 2019.

Aux termes des dispositions des articles 48 et 49 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public :

- la nature et l'étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à concurrence ou toute procédure de négociation pour les marchés passés par entente directe au début de chaque gestion budgétaire à travers un plan annuel de passation des marchés;
- l'élaboration des plans annuels de passation des marchés et des délégations de service public incombe aux autorités contractantes. Ils doivent être élaborés concomitamment à l'élaboration de l'avant-projet de budget et du Plan de déblocage de fonds.
- Les plans annuels de passation des marchés sur financement du budget de l'Etat, dûment approuvés par l'ordonnateur du budget concerné après avis du comité chargé de leur examen notamment l'arrêté N° Arrêté N°2017-393/MINEFID/CAB du 15 septembre 2017, doivent être en adéquation avec les crédits qui sont alloués.
- pour les autres autorités contractantes, les plans sont approuvés par les organes délibérants après avis du comité.
- la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité sont précisées par un arrêté du Ministre chargé du budget notamment l'arrêté N° Arrêté N°2017-393/MINEFID/CAB du 15 septembre 2017 portant procédure d'élaboration des plans annuels de passation des marchés publics et des délégations de service public, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen.

#### Circulaire

En application de ces dispositions, vous êtes invités à transmettre au président du comité chargé de l'examen des plans annuels de passation des marchés de votre département ou institution vos avant-projets de Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 issus du logiciel Système d'Informations intégrées des Marchés Publics (SIMP2) en cinq (05) exemplaires au plus tard le mardi 30 octobre 2018.

Dans le souci d'une meilleure programmation de l'exécution du Budget de l'Etat, exercice 2019, il vous est également demandé de transmettre en même temps que l'avant-projet de PPM 2019 :

- l'état d'exécution du PPM 2018 conformément au canevas type au 20 octobre 2018 en cinq (05) exemplaires;
- les projets de plans de déblocage de fonds, exercice 2019, de votre département ou Institution, de vos structures rattachées notamment les Etablissements Publics de l'Etat (EPE) ainsi que de ceux de la contrepartie nationale des projets et programmes issus du Circuit Informatisé de la Dépense (CID) en cinq (05) exemplaires au plus tard le mardi 30 octobre 2018.

En outre, pour l'année en cours, vous êtes invités, à titre de régularisation, à prendre les dispositions nécessaires pour faire réaliser par vos services compétents la saisie des données de votre ministère ou institution (DAC, PV dépouillement, Projets de contrats) sur SIMP2 au plus tard le vendredi 28 décembre 2018. En cas de difficultés, vous voudrez bien saisir la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers pour une assistance technique diligente.

Les Plan de Passation des Marchés issus du logiciel Système d'Informations intégré des Marchés Publics (SIMP2 et les projets de plans de déblocage de fonds, issus du Circuit Informatisé de la Dépense (CID) adoptés par les ordonnateurs du budget concerné après avis du comité ainsi que l'état d'exécution du PPM 2018 conformément au canevas type doivent être transmis à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers au plus tard le vendredi 1er décembre 2018 pour centralisation et publication dans la revue des marchés publics et sur son site web.

Concernant les Etablissements Publics de l'Etat, les Sociétés d'Etat, les structures déconcentrées et décentralisées, vous voudriez bien prendre des dispositions idoines permettant l'approbation de leur PPM 2019 avant le 31 décembre 2018.

La poursuite de la culture de l'anticipation est fortement recommandée pour une meilleure exécution du budget de l'Etat, exercice 2019 et dans ce sens, le début du lancement du processus de passation des marchés 2019 est prévu pour compter du 2 novembre 2018.

Ampliation :
- MINEFID
- DCMEF/MI

Edith Clemence YAKA





#### SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE COMMERCE GENERAL

09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

# **Bulletin d'abonnement**

Je sou	issigne:	
Foncti	ion :	
	prise / Société :	
	se / Téléphone : ris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des	
Types d'abonnement	- Abonnement sans livraison :	65 000 F CFA
	Mode de règlement : en Espèce ou par C	
	Fait à	, le//20

M'abonner à la revue des Marchés Publics, c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.

Le Souscripteur

"La Revue des Marchès Publics" L'information au quotidien sur les Marchès Publics du Burkina

