

Marchés Publics

Quotidien

N° 2439 - Mercredi 07 Novembre 2018 — 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 14**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées **P. 3 à 10**
 - Résultats provisoires des régions **P. 11 à 14**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 15 à 24**
 - Marchés de fournitures et services courants **P. 15 & 16**
 - Marchés de travaux **P. 17 à 22**
 - Communiqués **P. 23 & 24**

- * **Avis d'Appels d'offres des régions :** **P. 25 & 26**
 - Marchés de travaux **P. 26**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE INIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Têfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Demande de propositions N°2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP du 17/09/2018 pour l'audit financier et comptable de la subvention 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

Financement: Subvention 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

Référence de la convocation: Lettre N°2018-0714/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 12 octobre 2018

Date de dépouillement des propositions techniques : mercredi 17 octobre 2018 - Nombre de soumission reçue : Six (06)

Méthode de sélection: qualité – cout - Note technique minimum : 70 points

Soumissionnaire	Expérience pertinente du cabinet/ (10 pts)	Adequation du plan de travail et de la méthode proposée vis-à-vis du mandat/(30 pts)	Qualification et compétence du personnel clé/ (60 pts)	Total / 100 pts	Observations
GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY/CFEC AFRIQUE	10	19,75	60	89,75	Retenu
GROUPEMENT EPG/PYRAMIS	05	21,5	48	74,5	Retenu
CABINET ACS	05	19	55	79	Retenu
WORLD AUDIT	10	24,5	60	94,5	Retenu
CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK	10	22,75	60	92,75	Retenu
GROUPEMENT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DIARRA MALI et BURKINA	10	17,5	60	87,5	Retenu

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Demande de prix n°2018-03/ARCOP/SP/PRM du 15/10/2018 pour l'acquisition de matériels informatique et bureautique au profit de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). **Financement** : Budget ARCOP, Exercice 2018

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2424 du mercredi 17 octobre 2018. **Ouverture des plis et délibération** : 26 octobre 2018. **Nombre de plis reçus** : Lot 1 : 4 ; Lot 2 : 0. **Convocation de la CAM** : Lettre n°2018-440/ARCOP/SP/PRM du 22/10/2018

Lot 1 : Matériel informatique

Soumissionnaire	Montants lus (FCFA HTVA)	Montants corrigés (FCFA HTVA)	Observations
MONDIALE DISTRIBUTION	5 200 000	5 200 000	Conforme
CONTACT GENERAL DU FASO	9 750 000	9 750 000	EnvyX630 (micro-ordinateur 2 en 1 non détachable) en lieu et place de micro-ordinateur standard ; Pas de lecteur optique Non conforme
DIACFA HIGH TECH	7 647 000	7 647 000	Intel 1.6 au lieu de Intel Core i5 à 2,2 GHz au moins ; Pas de lecteur optique ; Pas de capteurs ; Taille de l'écran vidéo-projecteur : 1 m (29,64pce) à 7,62m (297,18pce) au lieu de 30 à 300 pouces ; Pas de port D sub 9 broches ou USB au niveau des Interfaces Non conforme
SOCIETE SAGA-N SARL	6 150 000	6 150 000	Pas de capteurs ; Pas de proposition de Protection antivirus Non conforme
Attributaire :	MONDIALE DISTRIBUTION pour un montant de cinq millions deux cent mille (5 200 000) HTVA francs CFA avec un délai de livraison de 30 jours		

Lot2 : Matériel bureautique

Infructueux pour absence de soumission

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Rectificatif des résultats de la demande de prix n°03-2018-017/MJDHPC/SG/DMP du 27/09/ 2018 pour l'acquisition d'engrais au profit de la Direction de la Production Pénitentiaire paru dans le quotidien n°2424 du mercredi 17 octobre 2018 portant sur le montant de l'attribution.

Financement: Budget de l'Etat gestion 2018 - Publication: RMP n°2413 du 02/10/2018 - Date de dépouillement : 12/10/2018

Nombres de plis reçus: trois (03)

SOUSSIONNAIRES	MONTANT (en Francs CFA)		OBSERVATIONS
	Montant lu FCFA HTVA	Montant corrigé FCFA HTVA	
BATIMEX	15 210 000	15 210 000	CONFORME
CHRYSALIDE INVESTISSEMENT SARL	18 420 000	18 420 000	CONFORME
SMAF INTERNATIONAL	-	-	NON CONFORME : -plis reçus le 12 octobre 2018 à 09 heure 03 minute. Ce qui est au-delà de l'heure limite de dépôt des offres fixé à 09 heures 00 minute
ATTRIBUTAIRE	BATIMEX pour un montant dix-sept millions quatre cent soixante-douze mille (17 472 000) FCFA HTVA après une augmentation de l'offre initiale de 14,87% et les quantités de l'item 1 passent de 600 à 730 avec un délai d'exécution de trente (30) jours.		

Résultats provisoires

BAGREPÔLE

APPEL D'OFFRES NATIONAL POUR LA CONSTRUCTION DE DOUZE (12) MAGASINS DE STOCKAGE, VINGT-QUATRE (24) AIRES DE SECHAGE ET DOUZE (12) LATRINES VIP AU PROFIT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DES AMENAGEMENTS SITUES EN RIVE GAUCHE A L'AVAL DU BARRAGE DE BAGRE - FINANCEMENT : IDA Convention N° H7270 BF et contrepartie Etat/PPCB.

Pour le lot 1

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	Groupement IKUZO Sarl/FASO CONCEPT	121 829 211	121 829 211	Non conforme -volume des travaux réalisés insuffisant - le Directeur des Travaux a une Maîtrise en Génie Civil au lieu d'Ingénieur en Génie Civil	Non classé
2	YI-HIEN	147 337 577	147 337 577	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
3	Luxe Projet de Construction (LPC)	161 492 109	161 492 105	Conforme (même matériel et personnel proposés pour les lots 1 et 2)	1 ^{er}
4	VISION PLUS	168 396 714	168 396 714	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
5	KABRE DENIS ET COMPAGNIE (EKDC)	197 505 149	196 927 041	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
6	Groupement GC/SDT	189 828 887	198 010 547	Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les lots 1, 2, 3 et 4)	2 ^{ème}
7	EZTGF Sarl	200 283 189	200 283 189	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
8	Groupement SO Ge DIM-BTP/ GROUPE FILCAN INTERNATIONAL	157 548 504	217 381 103	Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les lots 1 et 4)	3 ^{ème}
9	UNIBETON INTERNATIONAL	245 566 311	245 565 968	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé

Conclusion

Attributaire : Groupement GC/SDT
Montant : 198 010 547 FCFA HTVA, soit 233 652 445 FCFA TTC
Délai d'exécution : six (06) mois.

Pour le lot 2

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	Groupement IKUZO Sarl/FASO CONCEPT	121 829 211	121 829 211	Non conforme -volume des travaux réalisés insuffisant - le Directeur des Travaux a une Maîtrise en Génie Civil au lieu d'Ingénieur en Génie Civil	Non classé
2	YI-HIEN	147 337 577	147 337 577	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
3	Luxe Projet de Construction (LPC)	161 492 109	161 492 105	Conforme (même matériel et personnel proposés pour les lots 1 et 2)	1 ^{er}
4	GETRA-B	164 669 449	164 669 449	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
5	VISION PLUS	168 396 714	168 396 714	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
6	PHOENIX	185 589 714	185 589 714	Conforme	2 ^{ème}
7	EZTGF	200 283 189	200 283 189	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
8	Groupement GC/SDT	194 719 997	202 901 657	Conforme (même matériel et personnel proposés pour les lots 1, 2, 3 et 4)	3 ^{ème}
9	ENTREPRISE BOUGOUMA	226 496 501	211 562 111	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
10	SAOH-BTB	195 705 149	795 590 789	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé

Conclusion

Attributaire : Luxe Projet de Construction (LPC).
Montant : 161 492 105 FCFA HTVA, soit 190 560 684 FCFA TTC
Délai d'exécution : six (06) mois.

Pour le lot 3

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	YI-HIEN	147 337 577	147 337 577	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
2	GETRA-B	164 669 449	164 669 449	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
3	VISION PLUS	172 301 165	172 301 165	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
4	ECH SARL	184 281 000	184 644 360	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
5	Groupement ECCKAF/ESOSIF	190 171 502	190 171 502	Conforme	1 ^{er}
6	Groupement GC/SDT	187 520 331	195 144 576	Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les lots 1, 2, 3 et 4)	2 ^{ème}
7	EZTGF	195 549 834	195 549 834	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
8	UNIBETON INTERNATIONAL	245 566 311	245 565 968	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
9	COTRAP SA	258 863 430	492 359 970	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé

Conclusion

Attributaire : Groupement ECCKAF/ESOSIF
Montant : 190 171 502 FCFA HTVA, soit 224 402 372 FCFA TTC
Délai d'exécution : six (06) mois.

Résultats provisoires

Pour le lot 4					
N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	YI-HIEN	147 337 577	147 337 577	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
2	VISION PLUS	176 052 627	176 052 627	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
3	ECH SARL	183 481 098	183 844 458	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
4	PHOENIX	185 589 714	185 589 714	Conforme	1 ^{er}
5	Groupement ECCKAF/ESOSIF	194 309 402	194 309 402	Conforme	2 ^{ème}
6	EZTGF	195 549 834	195 549 834	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
7	Groupement GC/SDT	190 270 532	198 452 192	Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les lots 1, 2, 3 et 4)	3 ^{ème}
8	ENTREPRISE BOUGOUMA	222 621 116	207 686 726	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
9	Groupement SO Ge DIM-BTP/ GROUPE FILCAN INTERNATIONAL	157 548 504	217 381 103	Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les lots 1 et 4)	4 ^{ème}
10	COTRAP SA	258 863 430	492 359 970	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
11	SAOH-BTB	193 761 384	793 647 024	Chiffre d'affaire non conforme	Non classé
Conclusion		Attributaire : PHOENIX Montant : 185 589 714 FCFA HTVA, soit 218 995 863 FCFA TTC Délai d'exécution : six (06) mois.			

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018 pour le recrutement d'un cabinet en charge de l'étude architecturale et l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour des travaux d'extension des locaux de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSi) - Référence de la publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP N°2394 du mercredi 05 septembre 2018. Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés: Lettre N°00001236 MINEFID/SG/DMP du 04/10/2018 - Date de dépouillement : 15/10/2018 - Date de délibération : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : six (06) ;
Méthode de sélection : Qualité/ Coût - Score technique minimum : Soixante dix (70) points.

CONSULTANTS	NOTES TECHNIQUES	OBSERVATIONS
Groupement LE BATISSEUR DU BEAU/MEMO Sarl/ B2i	98	Retenu pour l'ouverture des propositions financières.
ARDI	78	Retenu pour l'ouverture des propositions financières.
Agence A.I.C	58	Non retenu : Pour n'avoir pas atteint le score technique minimum requis.
A.A.D.I	41	Non retenu : Pour n'avoir pas atteint le score technique minimum requis.
ACROPOLE	41	Non retenu : Pour n'avoir pas atteint le score technique minimum requis.
Groupement aRCHITECH/Agence AURE Internationale/SAD Architecture	--	Non retenu : pour avoir établi son accord de groupement pour la manifestation d'intérêt N°2018-080/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 en lieu et place de la Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018.

Demande de propositions accélérée n°2018-126/MINEFID/SG/DMP du 27/08/2018 pour le recrutement d'un consultant indépendant (administrateur indépendant) chargé de la production d'un rapport de cadrage et d'un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l'Etat et des recettes perçues par l'Etat desdites sociétés pour l'exercice 2017; Référence de la publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP N°2423 du 16/10/2018; Date de dépouillement : 19/10/2018 - Date de délibération : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : 01 -
Méthode de sélection : Qualité/ Coût . Score technique minimum : 75 points

Soumissionnaires	Montants lus HT (En FCFA)	Montants lus TTC (En FCFA)	Montants corrigés HT (En FCFA)	Montants corrigés TTC (En FCFA)	Observations
MOORE STEPHENS	46 663 980	64 396 292	46 663 980	57 396 695	Conforme : une diminution de 6 999 597 FCFA due à une correction du taux de la retenue à la source qui est de 5% au lieu de 20% soit une variation de -10,87% du montant initial car le soumissionnaire est établi au Burkina Faso compte tenu du fait qu'il dispose d'un numéro IFU 00051495 C et y enregistre ses contrats.
Attributaire	MOORE STEPHENS pour un montant TTC de cinquante-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-quinze (57 396 695) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

Appel d'offres ouvert direct n°2018-14/MINEFID/SG/DMP du 02/02/2018 pour l'acquisition d'imprimantes au profit de la Direction de la Solde. Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 2348 du mardi 03/07/2018. Financement : Budget de l'Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 02/08/2018 - Date de délibération : 03/09/2018. Nombre de plis reçus : cinq (05)

SOUSSIONNAIRES	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	OBSERVATIONS
LUXOA SARL	70 210 000	-	Non Conforme : Offre non ferme (ne précise pas la nature du câble d'alimentation de type français ou SHUKO)
SGE SARL	141 987 040	141 987 040	Conforme
EZOH	82 305 000	82 305 000	Conforme
AMANDINE SERVICE	134 903 500	-	Non Conforme : Offre non ferme (ne précise pas la nature du câble d'alimentation de type français ou SHUKO)
EKL	79 650 000	79 650 000	Conforme
ATTRIBUTAIRE	EKL pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de soixante-dix-neuf millions six cent cinquante mille (79 650 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.		

Résultats provisoires

Appel International n°2018-0119/MINEFID/SG/DMP du 30/07/2018 pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements et d'outils de sécurisation pour mettre aux normes les nœuds du RESINA - Référence et date de la publication des avis : UNDB 6309 du 26/07/2018/ Revue des Marchés Publics N°2375 du jeudi 09/08/2018 - Financement : CREDIT IDA N°5764-BF - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N°2018-00001007/MINEFID/SG/DMP du 09 août 2018 - Date de dépouillement : 25/09/2018 Date de délibération : 18/10/2018 - Nombre de plis reçus : trois (03)					
Soumissionnaires	Montants lus (En HT-HD)	Montants lus (En TTC)	Montants corrigés (HT-HD)	Montants corrigé (En TTC)	Observations
Q&T S.P.A	853 944,46 EURO	1 241 040 ,46 EURO	-	-	Conforme
Groupement TIERI-BURKINA S.A/CAPENERGIE/TALENYIS	1 079 288 755 FCFA	1 273 560 731 FCFA	-	-	Non Conforme : Le formulaire d'offre et le bordereau des prix des fournitures ont été signés par une personne non habilitée à engager le groupement. Le groupement n'a pas proposé des spécifications techniques des équipements permettant d'apprécier leur conformité par rapport à celles demandées dans le DAOI.
COGEA INTERTIONAL	480 000 000 FCFA	652 460 000 FCFA	503 300 000 FCFA	703 876 000 FCFA	Conforme. Prise en compte du coût des équipement B dans le récapitulatif général des couts. Déduction du montant des droits de douanes déjà inclus dans les couts unitaires (128 900 000 FCFA) Déduction du montant des couts recurrent (20 260 000 FCFA)
Attributaire	COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors taxes hors douanes de cinq cent trois millions trois cent mille (503 300 000) FCFA soit un montant toutes taxes comprises de sept cent trois millions huit cent soixante-seize mille (703 876 000) avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Demande de prix n°2018-009/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 relative à l'acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre de la mise en œuvre d'une Plateforme nationale d'information en nutrition (PNIN) au profit de l'INSD suite à la décision N°2018-0647/ARCOP/ORD du 09/10/2018 - Financement : Budget INSD, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 13/09/2018 - Date de délibération : 13/09/2018 Dates de réexamen: 11/10/2018 et 19/10/2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) Références de la publication : quotidien n° 2392 du 03/09/2018			
Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HT-TTC	Montant corrigé en F CFA HT-TTC	Observations
WATAM SA	HTVA : 35 700 000 TTC : 42 126 000	HTVA : 35 700 000 TTC : 42 126 000	Conforme, Offre financière conforme -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil maximum)
SIIC SA	HT-HD : 30 000 000 HT : 37 000 000 TTC : 43 660 000	HT-HD : 30 000 000 HT : 37 000 000 TTC : 43 660 000	Conforme, Offre financière conforme -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil maximum)
DIACFA AUTOMOBILES	HT-HD : 34 660 000 HTVA : 41 592 000 TTC : 49 078 560	HT-HD : 34 660 000 HTVA : 41 592 000 TTC : 49 078 560	Conforme, Offre financière conforme -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil maximum)
SEA-B	HT-HD : 33 260 000 HTVA : 41 745 763 TTC : 49 260 000	HT-HD : 33 260 000 HTVA : 41 745 763 TTC : 49 260 000	Conforme, Offre financière conforme -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil maximum)
Attributaire : WATAM SA	pour un montant HTVA de trente-cinq millions sept cent mille (35 700 000) francs CFA et un montant TTC de quarante-deux millions cent vingt-six mille (42 126 000) francs CFA. Le délai d'exécution est de quarante-cinq (45) jours.		

Appel d'offres ouvert n°2018-010/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 relative à l'acquisition de matériel informatique dans le cadre de la mise en place d'une Plateforme nationale d'information en nutrition (PNIN) au profit de l'INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2018. Date de dépouillement : 03/10/2018. Date de délibération : 18/10/2018. Nombre de plis reçus : quatre(04) Références de la publication : quotidien n° 2392 du 03/09/2018			
Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HT	Montant corrigé en F CFA HT	Observations
DIAMONDI SERVICES SARL	HT : 45 080 000 TTC : 53 194 400	HT : 45 080 000 TTC : 53 194 400	Conforme, Offre financière anormalement basse -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC de l'offre (53 194 400 F CFA) est inférieur à 63 287 574 F CFA (seuil minimum)

Résultats provisoires

GROUPEMENT SMAF International SARL/ FT Business SARL	HT-HD : 68 996 730 TTC : 81 416 141	HT-HD : 68 996 730 TTC : 81 416 141	Conforme, Offre financière conforme -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 63 287 574 F CFA (seuil minimum) et de 85 624 365 F CFA (seuil maximum)
Ets Kabré Lassané	HT : 100 975 000 TTC : 119 150 500	HT : 100 975 000 TTC : 119 150 500	Conforme, Offre financièrement anormalement élevée -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement élevée car le montant TTC de l'offre (119 150 500 F CFA) est supérieur à 85 624 365 F CFA (seuil maximum)
ILS-BURKINA	HT-HD : 53 830 599 HT : 56 139 565 TTC : 66 244 687	HT-HD : 53 830 599 HT : 56 139 565 TTC : 66 244 687	Conforme, Offre financière conforme -En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 63 287 574 F CFA (seuil minimum) et de 85 624 365 F CFA (seuil maximum)
Attributaire	ILS-BURKINA pour un montant HT-HD de cinquante-trois millions huit cent trente mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (53 830 599) francs CFA, un montant HT de cinquante-six millions cent trente-neuf mille cinq cent soixante-cinq (56 139 565) francs CFA et un montant TTC de soixante-six millions deux cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-sept (66 244 687). Le délai d'exécution est de trente (30) jours.		

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Demande de prix n°2018-013/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 19/09/2018 relatif à l'acquisition de matériels d'imprimerie au profit des Presses Universitaires. Financement : Budget de l'UO1-JKZ, Gestion 2018; Publication : quotidien N°2404 du 19 septembre 2018, Date de dépouillement : 1 ^{er} /10/2018 ; Date de délibération : 1 ^{er} /07/2018 ; Nombre de plis : deux (02)					
Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA HTVA	Montant corrigés en francs CFA HTVA	Montant lu en francs CFA TTC	Montant corrigés en francs CFA TTC	Observations
PENGR WEND BUSINESS CENTER Sarl	41 239 000	41 239 000	48 662 020	48 662 020	- Non Conforme -Absence de proposition sur le poids et la dimension à l'item 2. -A l'item 3, il propose une machine SM102 ZP au lieu d'une machine MOZP-P. -Hors enveloppe
SL-CGB Sarl	32 863 950	32 863 950	38 779 461	38 779 461	- Conforme
ATTRIBUTAIRE	SL-CGB Sarl pour un montant de trente-huit millions sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante un (38 779 461) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Appel d'offres international N°15/ONEA/DG pour l'exécution des travaux de réalisation de cinq (05) forages à grand débit à Bobo-Dioulasso (lot unique) : Financement : AFD - Convention CBF 1288 01 J - Publication internationale : Revue des marchés publics N°2288 du 10/04/2018, SIDWAYA N°9568 du 16/04/2018. L'Observateur Paalga N° 6631 du 16/04/2018-Publication Internationale : DGmarket de l'AFD du 03/04/2018 et reporté le 11/05/2018 - Date d'ouverture des plis : 1/06/ 2018 - Un (01) lot -Nombre de plis reçus (03)- Date de délibération : 05 septembre 2018 par lettre de convocation CAM N°03047-03054-03055-03056-03057 du 28/08/2018				
Lot Unique : Exécution des travaux de réalisation de cinq (05) forages à grand débit à Bobo-Dioulasso				
SOUSSIONNAIRES	MONTANT HT-HD EN FCFA		OBSERVATIONS	
	LU	CORRIGE		
GRPNT FGT-NIKHITAA'S IMPEX BF	1 515 197 000	1 515 197 000	Offre jugé non conforme : après vérification a posteriori de la qualification des soumissionnaires, le groupement FGT-NIKHITAA'S IMPEX BF qui était classé premier à l'examen préliminaire a produit des fausses informations sur le personnel (le foreur est un agent ONEA) et les procès-verbaux de réception.	
CGC-INT	1 618 860 000	1 618 860 000	Offre jugé conforme et classé 1er	
FORACO SAS /FORACO BF	1 805 405 565	1 805 405 565	Offre jugé conforme et classée 2ème	
ATTRIBUTAIRE	CGC-INT pour un montant de un milliard six cent dix-huit millions huit cent soixante mille (1 618 860 000) francs CFA Hors Taxes Hors Douanes soit deux milliards cent un millions deux cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingts (2 101 280 280) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de huit (08) mois.			

Demande de prix N°022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la reprise de la télégestion des stations de pompes SP3 et des relais au profit de l'ONEA - Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2345 du jeudi 28 juin 2018 Date d'ouverture des plis : 11/07/2018 - Nombre de plis (03) - Date de délibération : 11/07/2018.				
SOUSSIONNAIRES	MONTANT EN FCFA		OBSERVATIONS	
	LU	CORRIGE		
LANDI TECHNOLOGIES	126 356 477	-	Offre jugée conforme et classée 3ème	
SIPIEH	60 720 440	-	Offre jugée conforme et classée 1er	
TIERI	125 577 278	-	Offre jugée conforme et classée 2ème	
ATTRIBUTAIRE	SIPIEH pour un montant de soixante millions sept cent vingt mille quatre cent quarante (60 720 440) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trois (03) mois.			

Résultats provisoires

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-05/FNPSL/PRM DU 07 AOÛT 2018 SUIVANT AUTORISATION N°2018-406/MSL/SG/FNPSL/PRM DU 02 AOÛT 2018 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL DU STADE DE PO ET POSE DE GAZON SYNTHETIQUE AU PROFIT DU FNPSL - Référence de la publication de l'avis : QMP N°2376 du vendredi 10 août 2018
 Date du dépouillement : 22/08/2018 - Nombre de plis reçu : 02 - Références de la décision de l'ORD : 2018-0636/ARCOP/ORD du 11/09/2018
 Date de notification de la décision entière de l'ORD : 15/10/2018 - Référence de la lettre de la CAM pour réexamen : N° 2018-059/FNPSL/PRM du 15/10/2018 - Date de réexamen : 18/10/2018 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu TTC FCFA	Montant corrigé TTC FCFA	Classement	Observations
EBIF/FIELDTURF	402 017 539	418 873 839	1 ^{er}	Correction due à l'incohérence entre le montant des prix unitaires en lettres sur le bordereau des prix unitaire et le montant des prix unitaires sur le devis estimatif des Items 1.2 et 2.1. Non Conforme pour défaut d'agrément technique.
EKS/SOGEDIM BTP	420 828 279	420 828 279	2 ^{ème}	Conforme
ATTRIBUTAIRE	Groupement EKS/SOGEDIM BTP pour un montant de quatre cent vingt millions huit cent vingt-huit mille deux cent soixante dix-neuf (420 828 279) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.			

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Demande de Propositions N°2018-001-ISEPC-MO/BD du 21 septembre 2018 pour la sélection de consultants pour le suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures dans la commune de Ouagadougou au profit de l'Institut Supérieur d'Études de Protection Civile (ISEPC). FINANCEMENT : Budget ISEPC, Exercice 2017, 2018, 2019.
 Date d'ouverture des plis : 08/10/2018, nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 30/10/2018

Nom du consultant	(i) Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 10 points : Deux (02) contrats de suivi contrôle et coordination des travaux de nature et de complexité similaire au cours des trois (03) dernières années (2015 ; 2016 et 2017)	(ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de référence: 30 points	(iii) Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission	D : Qualité de l'offre / 5 points	Total général /100	Rang	Conclusion
SEREIN SARL	10,00	25,50	55,00	3,50	94,00	1 ^{er}	Qualifié et retenu pour la suite de la procédure
GRETECH SARL	10,00	21,00	55,00	3,50	89,50	2 ^{ème}	Qualifié
GID SARL	10,00	19,60	37,00	4,00	70,60	3 ^{ème}	Qualifié
TECHNI CONSULT	10,00	20,00	34,00	3,50	67,50	-	Non qualifié

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) DE PO ET DE DIEBOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-Exercice 2017. Date d'ouverture des plis : 09/10/2018, nombre de plis reçu : 05. Date de délibération : 26/10/2018

Nom du consultant	(i) Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 10 points : Deux (02) contrats de suivi contrôle et coordination des travaux de nature et de complexité similaire au cours des trois (03) dernières années (de 2015 nos jours)	(ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de référence : 30 points	(iii) Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission	(vi) Qualité de la proposition/ 5 points	Total général /100	Conclusion :
BECIC	10,00	26,10	55,00	4,00	95,10	Qualifié et Retenu pour la suite de la procédure
AGETECH	10,00	24,00	55,00	4,00	93,00	qualifié
CET-GCE SARL	10,00	19,00	50,50	3,00	82,50	qualifié
Groupement EXCELL INGÉNIERIE / BERIC	-	-	-	-	-	Non recevable : Attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs requis non fourni
AGIS	-	-	-	-	-	Non recevable : Attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs requis non fourni

DEMANDE DE PROPOSITIONS DDP N°2018-001-MS-MO/BD du 24 septembre 2018. SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE LA PREMIERE TRANCHE DES CENTRE MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) DE KAMPTI ET DE D'DOROLA AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-Exercice 2017. Date d'ouverture des plis : 09/10/2018, nombre de plis reçu : 01. Date de délibération : 26/10/2018

Nom du consultant	(i) Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 10 points : Deux (02) contrats de suivi contrôle et coordination des travaux de nature et de complexité similaire au cours des trois (03) dernières années (de 2015 nos jours)	(ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de référence: 30 points	(iii) Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission	(vi) Qualité de la proposition/ 5 points	Total général /100	Conclusion :
MEMO SARL	10,00	26,10	55,00	4,00	95,10	Qualifié et Retenu pour la suite de la procédure

Résultats provisoires

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-002-MS-TVRX. /BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) DE PÔ ET DE DIEBOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE (MS), FINANCEMENT : Budget de l'État, Exercice 2017

Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2397 du lundi 10 septembre 2018. Date d'ouverture des plis : 28/07/2018, nombre de plis reçue : 13. Date de délibération : 26/10/ 2018

LOT-1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES AU CMA DE DIEBOUGOU

Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement F CFA HTVA	Montant lu publiquement F CFA TTC	Montant FCFA HTVA corrigé	Montant F CFA TTC corrigé	Ecart après correction	Ecart /M	Observations
Groupement d'entreprises LAMBO SERVICES / SIFA SA	430 995 463	495 644 783	434 808 568	513 074 111	3,40%	-29,91%	Variation de 3,40% dû à une erreur de sommation au total B.5 DEPOT REPARATEUR. Offre anormalement basse Ecart/M inférieur de plus 15%; en application du point 32.6 des Instructions aux Candidats. Non conforme
Groupe Bagaya Travaux Publics SARL	-	581 914 737	503 483 582	594 110 627	2,05%	-18,84%	Variation de 2,05% dû à une erreur de sommation au total B.3 GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE. Offre anormalement basse Ecart/M inférieur de plus de 15%; en application du point 32.6 des Instructions aux Candidats. Absence de marchés similaires de 600 millions minimum des 03 dernières années (de 2015 à nos jours). Non conforme
ECODI SARL	-	664 909 987	563 483 040	664 909 987	0,00%	-9,16%	Conforme et attributaire
ECW SARL	-	741 994 515	628 808 911	741 994 515	0,00%	1,37%	Conforme
GESEB SA.s	-	968 669 074	760 303 058	897 157 608	-7,97%	22,56%	Variation de -7,97% dû à la prise en compte des montants mis pour mémoire dans la sommation au B.1 TRAVAUX PREPARATOIRE; erreur de sommation au sous total 4 et total général B.2 MEDECINE GENERALE; erreur de sommation au sous total 4 et total général B.4 ORL : Ophtalmologie. Offre anormalement élevée Ecart/M supérieur de plus de 15% ; en application du point 32.6 des Instructions aux Candidats. Non conforme

Attributaire provisoire : **ECODI SARL** avec un montant de six cent soixante-quatre millions neuf cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept (664 909 987) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 150 jours

LOT -2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES AU CMA DE PO

Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement HTVA	Montant lu publiquement TTC	Montant HTVA corrigé	Montant TTC corrigé	Ecart après correction	Ecart /M	Observations
Groupement d'entreprises LAMBO SERVICES / SIFA SA	251 421 339	296 677 180	251 421 339	296 677 180	0,00%	-27,99%	Offre anormalement basse Ecart/M inférieur de plus de 15% en application du point 32.6 des Instructions aux Candidats. Non conforme
COPIAFAX - BURKINA SARL	280 053 296	297 416 600	252 047 966	297 416 600	0,00%	-27,81%	Offre anormalement basse Ecart/M inférieur de plus de 15% ;en application du point 32.6 des Instructions aux Candidats .Absence de marchés similaires de minimum des 03 dernières années (de 2015 à nos jours) non fournis. Non conforme
Groupement d'entreprises PRESSIMEX SOMETA SARL/ NAKINGTAORE	283 457 369	334 479 696	283 457 369	334 479 695	0,00%	-18,81%	Offre anormalement basse Ecart/M inférieur de plus de 15% en application du point 32.6 des Instructions aux Candidats. Non conforme
Groupe Bagaya Travaux Publics SARL	-	330 239 854	302 817 793	357 324 996	7,58%	-13,27%	Variation de 7,85% dû à une erreur de sommation au Total B.2 PEDIATRIE ; deux (02) marchés similaires de 400 millions minimum des 03 dernières années (de 2015 à nos jours) non fournis. Non conforme
Groupement d'entreprises DELCO BURKINA NIGER/ EKI	-	375 007 628	317 803 074	375 007 628	0,00%	-8,98%	Conforme et attributaire

Résultats provisoires

Groupement d'entreprises EGTF / ECCKAF	348 086 075	410 741 568	348 086 075	410 741 568	0,00%	-0,30%	Le chef de chantier proposé n'a pas l'expérience requise (BEP+7 ans au lieu de 10 ans requis). Non Conforme
EMAF	355 292 532	419 245 177	355 292 523	419 245 177	0,00%	1,76%	Insuffisance de marché similaire de 400 millions minimum des 03 dernières années (de 2015 à nos jours) fourni au lieu de 2 requis. Non conforme
ECW SARL	-	428 355 405	363 013 055	428 355 405	0,00%	3,97%	Conforme
GESEB SA.s	-	492 758 521	418 026 869	493 271 706	0,10%	19,73%	Variation de 0,10% dû à la prise en compte des montants mis pour mémoire dans la sommation au B.1 Travaux préparatoire; erreur de sommation au B.3 GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE .Offre anormalement élevée Ecart/M supérieur de plus de 15%. Non conforme
Groupement d'entreprises SOBUTRA / SOL CONFORT ET DECOR	Offre non adressée à l'autorité contractante et retrait de l'offre par correspondance N°SOBUTRA/APZ/OB/AZ/N°46						Non recevable
Attributaire provisoire : Groupement d'entreprises DELCO BURKINA NIGER / EKI avec un montant de trois cent soixante-quinze millions sept mille six cent vingt-huit (375 007 628) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 150 jours							
LOT-3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRE AU CMA DE DIEBOUGOU ET PÔ							
Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement HTVA	Montant lu publiquement TTC	Montant HTVA corrigé	Montant TTC corrigé	Ecart après correction	Ecart /M	Observations
ENERLEC SARL	-	458 361 560	388 442 000	458 361 560	0,00%	-2,81%	Conforme et attributaire
Groupement d'entreprises TOTAL ACCES / TOTAL ACCES RCI	-	479 783 634	406 596 300	479 783 634	0,00%	1,73%	Conforme
Attributaire provisoire : ENERLEC SARL avec un montant de quatre cent cinquante-huit millions trois cent soixante un mille cinq cent soixante (458 361 560) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 150 jours							

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'EFFICACITE

Manifestation d'intérêt n°2018-0004/ME/SG/ANEREE/DG pour le recrutement d'un consultant en vue de la réalisation d'une étude de marché sur la problématique des investissements en Energie Renouvelable et en Efficacité Energétique

Date d'ouverture et d'examen des plis : 03/10/2018. Nombre de plis reçu : neuf (09). Financement : *Budget ANEREE, Exercice 2018*
Référence de la lettre de convocation CAM : **N°2018-00050/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 12 octobre 2018**

N° d'ordre	Rubriques Consultants	Nature	Nationalité	Références similaires (Nombre)	Observations	Rang
1	SIS DEV SARL	Bureau	Burkinabè	09	Parmi les références justifiées, seulement les 9 comptabilisées ont des similitudes avec la mission, objet de l'avis à manifestation d'intérêt	2^e
2	MERIDIEN BGB	Bureau	Burkinabè	01	Parmi les références justifiées, seule 01 est similaire à la mission, objet de l'avis à manifestation d'intérêt	5^e
3	IMCG	bureaux	Burkinabè	03	Parmi les références justifiées, seulement les 03 comptabilisées ont des similitudes avec la mission, objet de l'avis à manifestation d'intérêt	3^e
4	PROSPECTIVE AFRIQUE	Bureau	Burkinabè	20	Parmi les références justifiées, 20 ont été jugées similaires avec la mission, objet de l'avis à manifestation d'intérêt	1^{er}
5	Groupement Sud Conseil SARL/ESSOR	Groupement de bureaux	Burkinabè	03	Parmi les références justifiées, seulement 03 ont des similitudes avec la mission, objet de l'avis à manifestation d'intérêt	3^e ex
6	Deloitte	bureau	Burkinabè	00	Le dossier technique du soumissionnaire ne contient pas de références (marchés)	Non classé
7	Groupement ACCORD CONSULT Faso ingénierie	Groupement de bureaux	Burkinabè	00	Les références justifiées n'ont aucune similitude avec la mission, objet de l'avis à manifestation d'intérêt	Non classé
8	CAERD SARL	bureau	Burkinabè	01	Parmi les références justifiées, seulement une (01) a été jugée similaire avec la mission, objet de l'avis à manifestation d'intérêt	5^e ex
Conclusion	Le Cabinet PROSPECTIVE AFRIQUE est retenu pour la suite de la procédure. Il sera invité à fournir les propositions technique et financière en vue de la négociation du contrat.					

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018- 04/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 28/09/2018 pour Acquisition de petits matériels
médecotecniques (lot1) et de gros matériels médecotecniques (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2416 du 05/10/2018
CONVOCACTION CAM N°2018-00014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 16/10/2018
Financement : budget CHR, gestion 2018 Nombre de plis reçus : 5 plis pour le lot1 et 6 plis pour le lot2.
Date d'ouverture des plis : 22 octobre 2018

Lot	Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Observations	Rang
		Lus	Corrigés		
Lot1	GESERDIS	60 211 616	-	Non conforme : diplôme de technicien supérieur en génie biomédical demandé, diplôme proposé (diplôme de technologiste biomédical) non-conforme. -Attestation de travail fourni non-conforme. - Aucune pièce administrative transmise.	-
	KNACOR INTERNATIONAL	33 215 500	33 215 500	Conforme	1er
	LEBGO Group	34 125 500	-	Non conforme . Projets similaires fourni non-conformes : Marché de fourniture de matériels médecotecniques demandé ; fourni (marchés de fourniture de médicament et de consommables médicaux) non conforme. Aucune pièce administrative transmise.	-
	ROLTO PROMO SARL	36 776 000	36 776 000	Conforme	2ème
	BURKINA MEDICAL FACILITY(BMF)	34 930 250	-	Non conforme : Absence de spécifications techniques de l'item n°61(thermomètre digital avec sonde interne pour réfrigérateur) -une pièce administrative non transmise (DRTSS)	-
Lot2	LEBGO Group	66 630 000	-	Non conforme. Projets similaires fourni non-conformes : Marché de fourniture de matériels médecotecniques demandé ; fourni (marchés de fourniture de médicament et de consommables médicaux) non conforme. Aucune pièce administrative transmise.	-
	ROLTO PROMO SARL	64 180 000	64 180 000	Conforme	4ème
	EMOF-SERVICE SARL	54 735 000	54 735 000	Conforme	1er
	CLB BURKINA	62 586 479	62 586 479	Conforme	3ème
	BURKINA MEDICAL FACILITY(BMF)	64 303 600	-	Non conforme : une pièce administrative non fournie (DRTSS)	-
	UNIVERS BIO-MEDICAL	62 390 456	62 390 456	Conforme	2ème
Attributaire	Lot 1 : KNACOR INTERNATIONAL pour un montant de trente-trois millions deux-cent quinze mille cinq cent (33 215 500) francs CFA HTVA. Délai d'exécution : quarante-cinq(45) jours. Lot 2 : EMOF-SERVICE SARL pour un montant de cinquante-quatre millions sept-cent trente-cinq mille (54 735 000) francs CFA HTVA. Délai d'exécution : quarante-cinq(45) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2018-014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 18/09/2018 RELATIVE AUX TRAVAUX D'ETANCHEITE DES DALLES ET CHENEUX DE ONZE (11) BATIMENTS DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2426 du 19/10/2018 et N° 2429 du 24/10/2018
CONVOCACTION CAM N°2018-015/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 26/10/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018
Nombre de plis reçus : 04 plis - Date d'ouverture des plis : 30 octobre 2018

N°	Soumissionnaires	Montants FCFA HT		Observations	Rang
		Lu	Corrigé		
1	G.C.F	57 307 014	-	Non conforme : Programme d'exécution des travaux par poste de travaux fourni non-conforme. Absence de liste de composition des équipes sur le chantier. Agrément technique fourni non-conforme : l'Agrément n'est pas valable dans la région du Centre-Est.	-
2	DESING CONSTRUCTION BTP	63 396 773	-	Non conforme : Absence de fondoir basculant KIPP50 Absence de plan de l'état des lieux.	-
3	SOPECOM BF	51 014 801	-	Non conforme : Diplôme du directeur des travaux fourni (Ingénieur des travaux en eau et de l'environnement) non-conforme au diplôme demandé (Ingénieur en génie civil). Absence de plan graphique de l'état des lieux Liste de composition des équipes sur le chantier fournie non-conforme.	-
4	CDS SAS	49 560 563	49 560 563	Conforme	1er
Attributaire	CDS SAS pour un montant de quarante neuf millions cinq cent soixante mille cinq cent soixante trois (49 560 563) FCFA HTVA et cinquante huit millions quatre cent quatre vingt un mille quatre cent soixante quatre (58 481 464) FCFA TTC. Délai d'exécution : quarante cinq (45) jours				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-EST

DEMANDE DE PRIX N°2018-005/C.PTG/M/SG/PRM DU 10 SEPTEMBRE 2018 PORTANT ACQUISITION COMPLEMENTAIRE DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB I ET CEB II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA.

Publication de l'avis: Quotidien des marchés publics N° 2408 du mardi 25 septembre 2018.

Financement : Budget communal, gestion 2018, Ressources transférées MENA, Reliquat de 2017.

Référence de la convocation° 2018- 237 /C.PTG/M/SG/PRM du 1^{er} octobre 2018.

Date de dépouillement : 05 octobre 2018. Date de délibération : 05 octobre 2018

N°	SOUSSIONNAIRE	LOTS	MONTANT DE L'OFFRE EN HT Lu publiquement (FCFA)	MONTANT DE L'OFFRE EN HT corrigé (FCFA)	MONTANT DE L'ENVELOPPE	RANG OBSERVATIONS
1	ECLAIR SERVICE	Lot unique	6 720 000	6 720 000	6 759 136	Conforme 1^{er}
ATTRIBUTAIRES		- Lot Unique : Acquisition complémentaire de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Pouytenga à ECLAIR SERVICE pour un montant de six millions sept cent vingt mille (6 720 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quinze (15) jours .				

DEMANDE DE PRIX N°2018-007 /C.PTG/M/SG/PRM DU 10 SEPTEMBRE 2018 POUR L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LES CSPS DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. **Publication de l'avis: Quotidien des marchés publics N° 2408 du mardi 25 septembre 2018**

Financement : Budget communal, gestion 2018 (sur fonds propres et financement pdct).

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés :N° 2018- 236 /C.PTG/M/SG/PRM du 1^{er} octobre 2018

Date de dépouillement : 05 octobre 2018. Date de délibération : 05 octobre 2018

N°	Soumissionnaire	LOT	Montant de l'offre en HT (FCFA)	Montant de l'enveloppe	Observations	
			Lu publiquement	Corrigé		
Lot 1: Acquisition d'équipements pour le Dispensaire du secteur N°2 de la commune de Pouytenga						
01	MEDITEC-FASO	Lot 1	3 876 000	3 876 000	4 600 000 Non conforme - Echantillons non fournis ; - Certificat d'homologation du réfrigérateur non fourni	
02	ROLTO PROMO SARL		3 605 000	3 617 000		Non conforme - Echantillons non fournis ; - Certificat d'homologation du réfrigérateur non fourni
03	BOVITECH SARL		4 709 500	4 474 500		
Lot 2 Acquisition d'équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la commune de Pouytenga						
01	MEDITEC-FASO	Lo 2	4 787 500	4 787 500	4 600 000 Non conforme - Echantillons non fournis ; - Certificat d'homologation du réfrigérateur non fourni ; -Montant hors enveloppe	
02	ROLTO PROMO SARL		5 463 000	5 463 000		Non conforme - Echantillons non fournis ; - Certificat d'homologation du réfrigérateur non fourni ; - Montant hors enveloppe
Lot 3: Acquisition d'équipements pour le CSPS du secteur N°4 de la commune de Pouytenga						
01	MEDITEC-FASO	Lot 3	8 276 000	8 276 000	9 000 000 Non conforme - Echantillons non fournis ; - Certificat d'homologation du réfrigérateur non fourni	
02	ROLTO PROMO SARL		8 766 000	8 766 000		Non conforme - Echantillons non fournis ; - Certificat d'homologation du réfrigérateur non fourni
03	RELAX TRADING SERVICE		7 422 000	8 236 500		
04	BOVITECH SARL		9 071 000	8 982 000		1^{er} Conforme
ATTRIBUTAIRE	Lot 1: Acquisition d'équipements pour le Dispensaire du secteur N°2 de la commune de Pouytenga à BOVITECH SARL pour un montant de quatre millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cents (4 474 500) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours . Lot 2 : Acquisition d'équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la commune de Pouytenga INFRUCTUEUX pour non-conformité et montants hors enveloppe. Lot 3: Acquisition d'équipements pour le CSPS du secteur N°4 de la commune de Pouytenga à BOVITECH SARL pour un montant de huit millions neuf cent quatre-vingt-deux mille (8 982 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours .					

REGION DU CENTRE NORD

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RCNR/CR/SG/PRM du 06/08/2018 pour l'acquisition et l'installation d'un groupe électrogène au profit du Conseil

Régional du Centre Nord. FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord- Gestion 2018.

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2399 du Lundi 12 septembre 2018. Date de dépouillement : Lundi 24 septembre 2018

Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : Lundi 24 septembre 2018

Soumissionnaires	Montant lu publiquement en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SO.T.E.E.MA SARL	14 800 000	17 464 000	14 800 000	17 464 000	Offre Conforme
CFAO MOTORS	13 285 805	15 677 250	13 285 805	15 677 250	Offre Conforme
ATTRIBUTAIRE :	CFAO MOTORS pour un montant toutes taxes comprises de Quinze millions six cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante (15 677 250) Francs CFA pour un délai d'exécution de Quarante cinq (45) jours .				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE SUD

Demande de prix N° 2018-01/RCSD/CR du pour la réalisation d'un poste d'eau autonome au siège du Conseil Régional (lot1) et d'aménagement de la cour du Conseil Régional (lot2) au profit du Conseil régional. **FINANCEMENT** : budget du Conseil région régional/FPDCT gestion 2018

Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2421 du 12 octobre 2018 page 63.

Convocation de la CRAM : lettre n°2018-20/RCSD/CR/SG/PRM du 18/10/2018. **Date de dépouillement** : 23 octobre 2018

Date de délibération : 23 octobre 2018. **LOT1 : Réalisation d'un poste d'eau autonome au siège du Conseil Régional**

Nombre de plis reçus : nombre de plis ouverts(01). **Nombre de plis ouvert** : nombre de plis ouverts(01)

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU Francs CFA HTC	MONTANT CORRIGE Francs CFA HTC	MONTANT LU Francs CFA TTC	MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC	OBSERVATIONS
SOFATU	8 440 000	8 440 000	---	---	conforme
Attributaire provisoire	SOFATU pour un montant de huit millions quatre cent quarante mille (8 440 000) francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours				
LOT2 Aménagement de la cour du Conseil Régional					
Nombre de plis reçus : nombre de plis ouverts(02). Nombre de plis ouvert : nombre de plis ouverts(02)					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU Francs CFA HTC	MONTANT CORRIGE Francs CFA HTC	MONTANT LU Francs CFA TTC	MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC	OBSERVATIONS
EGF	14 262 000	14 262 000	---	---	Conforme
Bâtiment Services	13 437 500	13 077 500	---	---	Conforme. Discordance entre les montants en chiffre et en lettre au niveau de l'item A 1.5 (deux mille francs en lettre et 10 000 francs mentionné en chiffre)
Attributaire provisoire	Bâtiment Services pour un montant treize millions soixante-dix-sept mille cinq cent (13 077 500) francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.				

REGION DU NORD

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE DANS LE VILLAGE DE GOKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGAYE Financement : FPDCT, Budget communal, gestion 2018

Publication : Revue des marchés publics n°2392 du 3 septembre 2018. Convocation de la CCAM : 6 septembre 2018

Date d'ouverture des plis : 13 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 03

Soumissionnaires	Montant en F CFA lu		Montant F CFA Corrigé		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
CEDIS	16 295 407	19 228 580	16 395 407	19 328 580	Conforme. Correction due à une augmentation du nombre de puisards à 2 au lieu de 1 puisard
SAMTECH	20 204 400	-	20 204 400	-	Conforme
EBS	17 155 989	20 244 066	17 138 889	20 223 888	Non conforme : Carte grise du camion benne non authentique
Attributaire	CEDIS pour un montant de : seize millions trois cent quatre vingt quinze mille quatre cent sept (16 395 407) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2018-003/ RNRD /PYTG /CDRG DU 14/08/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN À KARMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA. Date de dépouillement : 01 octobre 2018

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n°2404 du mercredi 19 septembre 2018.

Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) GESTION 2018 (Imputation : Chap23, Art. 232). Nombre de plis reçus : 03

Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA HTVA	Montant Corrigé en Francs CFA HTVA	Observations
ETAF	19 965 382	19 965 382	Conforme
GCE	21 263 453	21 263 453	Hors enveloppe
ECOF	18 146 840	18 146 840	Non conforme car un charpentier tôlier fourni au lieu de deux
Attributaire	ETAF pour un montant de : Dix neuf millions neuf cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-deux (19 965 382) francs CFA HTVA. Délai d'exécution soixante (60) jours		

DEMANDE DE PRIX N°02/RNRD/PYG/CRMB du 20/05/2018 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA DE LA CIRCONSCRIPTION D'EDUCATION DE BASE (C.E.B) DE RAMBO. Date de dépouillement : Vendredi 24 Août 2018 Financement : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT ETAT ; GESTION 2018 (Imputation : Chap. 60, Art. 605) Publication de l'avis : Revue des Marchés

Publics N°2378-2379 du Mardi 14 au Mercredi 15 Août 2017 Nombre de plis achetés : 03 Nombre de plis reçus : 03

Soumissionnaire	Montant en F CFA HTVA		Observations
	lu	Corrigé	
Établissement SANA et Frères	17 115 785	18 635 785	1^{er} conforme , Erreur de calcul sur les Items 6 le montant en lettre est trois cent au lieu du montant en chiffre 200; Items 13 la somme est 1 000 000 au lieu de 100 000 et 16 le montant en lettre est cent quarante-cinq au lieu de 125 en chiffre
Sahel Energie et technologie	18 739 675	18 739 675	2^{ème} conforme
@lpha Prestation	17 932 818	-	Non Conforme : - item 1 : (Manque de précision de l'intervalle de la dimension de l'ardoise). - item 8 : (Manque de précision de l'intervalle de la dimension de la double décimètre). - item 14 : (Manque de précision de l'intervalle de la dimension de la zone d'écriture et du format). - item 15 : (Manque de précision de la couleur de marge et du conditionnement).
Attributaire provisoire	Etablissement SANA et Frères pour un montant de : dix-neuf millions six cent cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq (19 653 885) francs CFA HTVA avec une augmentation de quantité qui se présente comme suit : 400 ardoises, 3 500 cahiers de 96 pages, 1 100 cahiers de 192 pages, 500 gommes, 480 équerres et 600 stylo à bille Bleu avec un délai d'exécution de trente (30) jours soit une variation de 14, 80%.		

Résultats provisoires

Rectificatif						
RECTIFICATIF A UN RESULTAT PROVISoire SUIVANT EXTRAIT DE DECISION DE L'ARCOP N° 2018-0707/ARCOP/ORD DU 25/10/2018						
Appel d'Offres Ouvert Direct N°2018-03/RNRD/PZDM/CG/CCAM du 16/08/2018 pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves de 3 écoles du préscolaire et 114 écoles primaires de la commune de Gourcy						
Financement : Ressources transférées du MENA. Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 601, Gestion 2018.						
Publication de l'avis : R.M.P n°2386 du vendredi 24 août 2018. Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-33/RNRD/PZDM/CG/CCAM du 19/09/2018. Date d'ouverture des plis : 24 septembre 2018.						
Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-43/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 26/10/2018						
Date d'application de la décision de l'ARCOP: 29 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires: Trois (3)						
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Classement
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
EKNHAF	126 626 000	129 574 400	126 626 000	129 574 400	Non conforme - Extrait du Registre du Commerce et du crédit immobilier ou tout autre extrait de registre professionnel non fourni dans le délai accordé par la CCAM - Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de l'entreprise non joint - Différence entre la dénomination de l'entreprise sur le document du Chiffre d'Affaire (EKNHAF) et sur les autres pièces (EKNHAF) - Aucun marché similaire fourni Modification du modèle de la lettre de soumission : ajout de l'objet et du montant HT et la TVA	Non classé
GRENIER DU BURKINA SARL	125 448 000	128 963 400	125 448 000	128 963 400	Conforme	1^{er}
ECOT SARL	-	140 645 983	-	140 645 983	Conforme	2^{ème}
Attributaire	GRENIER DU BURKINA SARL pour un montant de cent vingt-huit millions neuf cent soixante-trois mille quatre cent (128 963 400) francs CFA TTC , pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves de 3 écoles du préscolaire et 114 écoles primaires de la commune de Gourcy avec un délai de livraison de soixante (60) jours					

REGION DU SUD OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2018-009/RSUO/PBGB/CILNR du 09 Octobre 2018 pour la réhabilitation / extension de l'adduction d'eau potable simplifiée dans la commune de Iolonioro. Financement : /Budget Communal, /fonds transférés/gestion 2018.					
Publication de l'avis : Quotidien N°2425 du jeudi 18 Octobre 2018.					
Convocation de la CAM : N°2018-007/RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 24/10/2018.					
Date d'ouverture des plis : 29/10/2018. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 29/10/2018.					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
ACMG	19 782 000	23 342 760			Conforme
SAAT-SA	19 215 000	22 673 000			Non conforme : différence de nom entre l'acte d'engagement et l'agrément technique sans procurement
TECHNOLOGIE SERVICE	19 327 000	22 805 860			Conforme
SICOBAT/GERICO BTP	19 480 000	22 980 000			Conforme
Attributaire	TECHNOLOGIE SERVICE : pour un montant HT de : dix-neuf millions trois cent vingt-sept mille (19 327 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-deux millions huit cent cinquante mille huit cent soixante (22 805 860) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2018-008/RSUO/PBGB/CILNR du 22 octobre relative à la réalisation de 290 Latrines au profit de la commune de IOLONIORO. FINANCEMENT : Budget communal, Fonds transférés/ gestion 2018. PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien N°2425 du jeudi 18 Octobre 2018. Convocation de la CCAM N°2018-007//RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 23 octobre 2018.					
Date d'ouverture des plis : 29 octobre 2018. Nombre de pli reçu : un (01). Date de délibération : 29 octobre 2018.					
Soumissionnaires	Montant lu publiquement F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
BIGNON-FAITH	21 137 000				Conforme
Attributaire	L'entreprise BIGNON-FAITH (BIFA) comme attributaire du marché relatif à la réalisation de 290 latrines familiales dans la commune de Iolonioro pour un montant Hors taxe de vingt un millions cent trente-sept mille (21 137 000) Francs CFA et un délai de d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours .				

DEMANDE DE PRIX N°2018-04/RSUO/PBGB/CBDG du 25 Septembre 2018 pour la réhabilitation / extension de l'adduction d'eau potable simplifiée dans la commune de Bondigui. Financement : /Budget Communal, /fonds transférés/gestion 2018.					
Publication de l'avis : Quotidien N°2422 du Lundi 15 Octobre 2018. Convocation de la CAM : N°2018 003/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 22/10/2018. Date d'ouverture des plis : 25/10/2018. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 25/10/2018.					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
Le Succès O.N	23.416.500	27.631.470			Directeur des travaux : attestation fournie au lieu du diplôme dans le DAC Electromécanicien : attestation fournie au lieu de diplôme dans le DAC.
ACMG	23 293 000	27 485 740			Conforme
EKBF	19.591.000		17.764.320		Non conforme : Erreur des PU : item 4.1. Deux mille cinq cent en chiffre et 2000 en lettre. 7.1 : 1500 en chiffre et 1005 en lettre. 9.2 : 3000 en chiffre et 300 en lettre ; offre anormalement basse inférieure à 0,85M
Realis Technologie	18.214.000	21.492.520			Non conforme ; offre anormalement basse inférieure à 0,85M
VIM SARL	23.527.200	27.762.096			Conforme
COTRA/GS	21.278.000	25.108.040			Non conforme : agrément technique non conforme : TB fourni au lieu U.
Attributaire	ACMG : pour un montant HT de : vingt-trois million deux cent quatre-vingt-treize mille (23.293.000) francs CFA et un montant TTC de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante (27.485.740) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 16**
- * **Marchés de Travaux** **P. 17 à 22**
- * **Communiqués** **P. 23 & 24**

DG-C.M.E.F.

COMMUNIQUÉ

ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu'elle a entamé un processus de mise à jour des informations de sa clientèle commerciale conformément à l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.

Ainsi, l'article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établissements financiers présents au Burkina Faso d'inclure l'identifiant financier unique (IFU) parmi les éléments habituels d'identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des **ouvertures de comptes commerciaux et professionnels**.

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA...) sont invités à se rendre dans l'agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d'immatriculation IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d'avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

ecobank.com



Ecobank
La Banque Panafricaine

BAGREPÔLE

Acquisition de matériels et équipements agricoles au profit de Bagrepole

Avis d'Appel d'offres national
n°2018/05/PACB/PM/SG/BGPL/DG du 02 novembre 2018
Don FAD n°2100155029766 et contrepartie Etat
Nom du Projet : Projet d'Appui au Pôle de
Croissance de Bagré (PAPCB)-Projet n°P-BF-AAO-25

L'invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online n° AfDB331-05/15 du 07 Mai 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d'Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) ainsi que des ressources du budget de l'Etat et entend affecter une partie de ces fonds pour l'acquisition de matériels et équipements agricoles au profit de Bagrépôle.

Le Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d'offres pour l'acquisition de matériels et équipements agricoles au profit de Bagrépôle.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées de trois (03) lots :

- lot 1 : Acquisition d'équipements didactiques en agroéquipements;
- lot 2 : acquisition d'équipements agricoles pour la formation des élèves de l'IFODER en agriculture;
- lot3 : acquisition de matériels et d'unités de transformation de production.

Le délai de livraison pour chacun des lots ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de Bagrépôle : Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08heures à 15 heures 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la comptabilité de Bagrépôle, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, contre paiement d'un montant non remboursable de :

- lot 1 : trente mille (30 000) FCFA;
- lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA;
- lot 3 : soixante quinze mille (75 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- lot 1 : six cent mille (600 000) FCFA;
- lot 2 : un million (1 000 000) FCFA;
- lot 3 : un millions cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

devront être remises à l'adresse indiquée ci-dessus avant le **06 décembre 2018, à 9 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister à 9 h 05 mn.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Bagrépôle ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l'Ordre National

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Livraison de matériels et mobiliers techniques des œuvres sanitaires

Avis de demande de prix
n°2018/02/CNSS/DG/SG/DRO
Financement : Fonds propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Ouagadougou dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de matériels et mobiliers techniques des œuvres sanitaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie A dans le domaine d'équipements médicaux et de laboratoires.
-Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande au service administratif et du personnel.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service administratif et du personnel et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de Madame la Directrice régionale de la CNSS de Ouagadougou, sise place NABA KOOM II, au plus tard le **lundi 19 novembre 2018 à 09 heures 00**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la commission
d'attribution des marchés**

Issouf QUEDRAOGO

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Ouagadougou

Avis de demande de prix
n° 034/2018/ONEA/DM/SMT

Le Président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une demande de prix pour l'exécution des travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Ouagadougou prévus au budget 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de catégorie B2, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d'un lot unique : Travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale de Ouagadougou.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière de l'ONEA sis 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service trésorerie de la Direction Financière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et comprenant une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, sis au Siège social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le **lundi 19 novembre 2018 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de construction d'un (01) magasin tampon à l'agence 1200 logements

Avis de demande de prix
n° 037/2018/ONEA/DM/SMT

Le Président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une demande de prix pour l'exécution des travaux de construction d'un (01) magasin tampon à l'agence 1200 logements de Ouagadougou prévus au budget 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de catégorie B2, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d'un lot unique : Travaux de construction d'un (01) magasin tampon à l'agence 1200 logements à Ouagadougou.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière de l'ONEA sis 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service trésorerie de la Direction Financière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et comprenant une garantie de soumission d'un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, sis au Siège social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le **mardi 20 novembre 2018 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

Travaux de réhabilitation du CSPS du village de Vohogdin dans la commune de Comin-Yanga dans la région du Centre-Est

Avis de demande de prix
n° :2018-01-R.CE/Trvx.FICOD/BD
Financement : FDC II / FICOD (KfW)

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d'Allemagne pour le cofinancement avec des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu'une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de travaux de réhabilitation du CSPS du village de Vohogdin dans la commune de Comin-Yanga dans la région du Centre-Est

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte de la commune de Comin-Yanga dans la région du Centre-Est, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2, B3 ou B4 du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux en lot unique :

- la réhabilitation de la maternité et la construction de latrines-douche ;
- la réhabilitation du dispensaire et la construction de latrines-douche;
- la réhabilitation de deux (02) logements d'infirmier et la construction des annexes (cuisine + latrines-douches) ;
- la réalisation d'un incinérateur ;
- la confection de sept panneaux de 1m/1m (à fixer sur les deux logements, le dispensaire, la maternité, l'incinérateur et les 2 latrines du dispensaire et de la maternité) ;
- la confection d'un panneau de 1m/1,5m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email: boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante (50.000) francs CFA au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- lot Caution (F CFA)
Un million deux cent mille (1.200.000)

Les offres devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de l'Antenne Régionale du FICOD Centre-Est à Tenkodogo, BP 271, Tél. 24 77 03 57, avant le **mardi 27 novembre 2018 à 09 heures 00** TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur Général
Président de la Commission
d'Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaille d'Honneur des Collectivités Locales)

Construction d'infrastructures diverses (Ecole, CSPS, boutiques de rue et CEG) au profit des communes de Koper, Diébougou, Bondigui, Boussoukoula, Batié, Kpuéré, Gbomblora et Perigban

Avis de demande de prix
n° : 2018-01-R.SUO/Trvx.FICOD/BD
Financement : FDC II / FICOD (KfW)

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d'Allemagne pour le cofinancement avec des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu'une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction d'infrastructures diverses dans les communes de Koper, Diébougou, Bondigui, Boussoukoula, Batié, Kpuéré, Gbomblora et Perigban dans la région du Sud-ouest.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte des communes de Koper, Diébougou, Bondigui, Boussoukoula, Batié, Kpuéré, Gbomblora et Perigban dans la région du Sud-ouest, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2, B3 ou B4 du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en huit (08) lots répartis comme suit :

Lot n°1 : Construction d'un CSPS à Béné dans la commune de Koper

- Une maternité ;
- Un dispensaire ;
- Un dépôt MEG ;
- Deux latrines à deux postes (pour la maternité et le dispensaire) ;
- Un incinérateur ;
- Deux (2) logements type F3 infirmier comprenant une latrine-douche et une cuisine extérieure ;
- Un système d'éclairage solaire ;
- Un (1) hall de causerie ;
- Treize (13) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du logement, de la cuisine, des latrines, du dispensaire, de la maternité et du dépôt, l'incinérateur) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Lot n°2 : Construction de vingt (20) boutiques de rue dans la ville de Diébougou

- Dix (10) Grandes boutiques (15 m²) ;
- Dix (10) petites boutiques (7,5m²) ;
- Six (6) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau des 2 boutiques situées à l'extrême et au milieu) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du marché).
- **Lot n°3** : Construction de quinze (15) boutiques de rue à Bondigui dans la commune de Bondigui.
- Quinze (15) boutiques 7,5 m² ;
- Trois (3) panneaux de 1m/1m (à fixer sur chaque bloc de 5 boutiques) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du marché).

Lot n°4 : Normalisation de l'école primaire de Bidardouo dans la commune de Boussoukoula

- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin ;
- Un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec un dispositif de lave main ;
- Un logement complet type F3 enseignant (logement + cuisine extérieure + latrine-douche) ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau ;
- Un système d'éclairage solaire pour le bureau Directeur (1 panneau de 250W et batterie de 200AH + convertisseur et y compris tout sujétion de pose) ;
- Cinq (5) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, la latrine, le logement, la cuisine et la latrine du logement) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l'école).

Lot n°5 : Construction d'un CSPS à Koudjo dans la commune de Batié

- Une maternité ;
- Un dispensaire ;
- Un dépôt MEG ;
- Deux latrines à deux postes (pour la maternité et le dispensaire) ;
- Un incinérateur ;
- Un système d'éclairage solaire ;
- Un (1) hall de causerie ;
- Deux (2) logements complets type F3 infirmier comprenant une latrine-douche et une cuisine extérieure
- Treize (13) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du logement, de la cuisine, des latrines, du dispensaire, de la maternité et du dépôt, l'incinérateur) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Lot n°6 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à Kpuéré dans la commune de Kpuéré.

- Quinze (15) boutiques de 7,5 m² ;
- Trois (3) panneaux de 1m/1m (à fixer sur chaque bloc de 5 boutiques)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du marché).

Lot n°7 : Construction d'une école primaire à Houlbèra dans la commune de Gbomblora :

- un bloc de trois (03) salles de classe + un bureau et un magasin ;
- un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec dispositif de lave main ;
- un logement complet type F3 enseignant (logement + cuisine + latrine-douche) ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau ;
- Un système d'éclairage solaire pour le bureau Directeur (1 panneau de 250W et batterie de 200AH + convertisseur et y compris tout

Travaux

sujétion de pose) ;

- Cinq (5) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, la latrine, le logement, la cuisine et la latrine du logement) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l'école).

Lot n°8 : Construction du CEG Communal de Périgban dans la commune de Périgban

- un bloc de quatre (04) salles de classes ;
- un bloc administratif ;
- un bloc de latrines à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ;
- un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau ;
- Un système d'éclairage solaire pour le bloc administratif ;
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2 postes) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Cependant, un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (2) Lots, et il devra aussi proposer du personnel et du matériel distinct pour chacun des lots.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email: boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante (50.000) francs CFA par lot au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Lot	Caution (F CFA)
1	Trois millions (3.000.000)
2	Un million cinq cent mille (1.500.000)
3	Un million cinq cent mille (1.500.000)
4	Trois millions (3.000.000)
5	Trois millions (3.000.000)
6	Un million cinq cent mille (1.500.000)
7	Trois millions (3.000.000)
8	Trois millions (3.000.000)

Les offres devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de l'Antenne Régionale du FICOD à Gaoua, BP 46 Gaoua – Tél : (226) 20 90 03 99, avant le **23 novembre 2018 à 09 heures** TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur Général
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaille d'Honneur des Collectivités Locales)

Construction d'infrastructures diverses (Ecole et CEG) au profit des communes de Bogandé, de Manni, de Coalla, de Thion, de Kantchari, de Bilanga et de Logobou

Avis de demande de prix
n° : 2018-01-R.E/Trvx.FICOD/BD
Financement : FDC II / FICOD (KfW)

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d'Allemagne pour le cofinancement avec des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu'une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction d'infrastructures diverses dans les communes de Bogandé, de Manni, de Coalla, de Thion, de Kantchari, de Bilanga et de Logobou dans la région de l'Est.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte des communes de Bogandé, de Manni, de Coalla, de Thion, de Kantchari, de Bilanga et de Logobou dans la région de l'Est, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B2, B3 ou B4 du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en sept (7) lots répartis comme suit :

Lot n°1 : Travaux de construction d'une école à quatre (04) salles de classe à Kottia dans la commune de Bogandé

- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées;
- Un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec dispositif de lave main
- Une cantine scolaire
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Trois (03) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau des salles de classes, de la cantine scolaire et de la latrine)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l'école)

Lot n°2 : Travaux de construction d'un CEG à Koufou dans la commune de Manni,

- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées;
- Un bloc administratif;
- Un bloc de latrines à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ;
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main ;
- Un système d'éclairage solaire pour le bloc administratif ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2 postes)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG)

Lot n°3 Construction d'une école dans le village de Thiongori dans la commune de Coala

- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main pour enseignant;
- Système d'électrification solaire pour le bureau du Directeur ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Une cantine scolaire
- quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer sur les salles de classes, bloc de latrines 4 postes, bloc de latrines 2 postes et cantine scolaire)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l'école)

Lot n°4 Construction de l'école centre B de Thion dans la commune de Thion

- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main pour enseignant;
- Système d'électrification solaire pour le bureau du Directeur ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Une cantine scolaire
- Quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer sur les salles de classes, bloc de latrines 4 postes, bloc de latrines 2 postes et cantine scolaire)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l'école)

Lot n°5 : Construction d'un complexe scolaire à Yagou dans la commune de Kantchari

- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave mains pour les enseignants
- Deux (02) logements complets type F3 enseignant comprenant une cuisine et une latrine- douche extérieures.
- Une cantine scolaire
- Un système d'éclairage solaire pour le bureau du Directeur
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Sept (7) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, la latrine scolaire, latrine pour enseignants, le logement, la cuisine et la latrine du logement)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l'école).

Travaux

Lot n°6 : Construction d'une école dans le village de Sebga, dans la commune de Bilanga.

- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main pour enseignant;
- Une cantine scolaire.
- Système d'électrification solaire pour le bureau du Directeur ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer sur les salles de classes, bloc de latrines 4 postes, bloc de latrines 2 postes et cantine scolaire)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l'école).

Lot n°7 : Construction d'un CEG post- primaire à Logobou Centre dans la commune de Logobou

- Un bloc de quatre (04) salles de classes
- Un bloc administratif;
- Un bloc de latrines à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ;
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main ;
- Un système d'éclairage solaire pour le bloc administratif ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2 postes)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Cependant, un soumissionnaire ne peut être attribuaire de plus de deux (2) Lots, et il devra aussi proposer du personnel et du matériel distinct pour chacun des lots.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email: boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante (50.000) francs CFA par lot au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Lot	Caution (F CFA)
1	Un million deux cent mille (1.200.000)
2	Un million cinq cent mille (1.500.000)
3	Un million deux cent mille (1.200.000)
4	Un million deux cent mille (1.200.000)
5	Un million cinq cent mille (1.500.000)
6	Un million deux cent mille (1.200.000)
7	Un million cinq cent mille (1.500.000)

Les offres devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de l'Antenne Régionale du FICOD à Fada N'gourma, BP 271, Tél. 24 77 03 57, avant le **28 novembre 2018 à 09 heures** TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur Général
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaille d'Honneur des Collectivités Locales)

BAGREPÔLE
COMMUNIQUE

Communiqué sur l'avis d'appel d'offres 2018-06/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG du 12 octobre 2018 relatif à la réalisation des travaux de construction de latrines familiales semi finies (Dalles/infrastructures) au profit des PAP à Bagré.

Date de publication : quotidien des marchés publics n°2424 du 17 octobre 2018.

Le Directeur Général de Bagrépôle informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres 2018-06/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG du 12 octobre 2018 relatif à la réalisation des travaux de construction de latrines familiales semi finies (Dalles/infrastructures) au profit des PAP à Bagré, que contrairement aux termes de l'article IC 7.2 des DPAO et tenant compte du caractère standard des ouvrages à réaliser, la visite des différents sites est facultative.

En outre, les candidats intéressés par le présent appel d'offres sont priés de retirer un addendum portant modification de certains items auprès des services techniques de Bagrépôle aux adresses indiquées sur l'avis publié dans la revue des marchés publics.

Au regard de ce qui précède, la date et l'heure limites de dépôt des offres est reportée au 22 novembre 2018 à 09 h 00 mn au lieu du 15 novembre 2018 à 09 h 00 mn.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l'Ordre National

AGEM DEVELOPPEMENT
COMMUNIQUE

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires de la **demande de prix N° N°137/2018/FICOD/SO/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives, sanitaire et marchandes dans la région du sud-ouest du 24 juillet 2018** cofinancé par la KfW est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA

AGEM DEVELOPPEMENT
COMMUNIQUE

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires de l'**appel d'offres ouvert accéléré N°132/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives, dans la région du Centre-Est du 26 avril 2018** cofinancé par la KfW est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA

AGEM DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires de l'**appel d'offres ouvert accéléré N°133/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives, dans la région de l'Est du 26 avril 2018** cofinancé par la KfW est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA

AGEM DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires de l'**appel d'offres ouvert accéléré N°134/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives et sanitaires, dans la région de l'Est du 26 avril 2018** cofinancé par la KfW est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de travaux**

P. 26

DG-C.M.E.F.

REGION DU NORD

Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du nord au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Nord

Avis d'appel d'offres
n°2018 - 11 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'État– Gestion 2019, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés lance un avis d'appel d'offre pour la Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du nord au profit de la Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour la réalisation de forages) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA. Être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

-L'appel d'offre est composé d'un lot unique constitué de :
Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du nord au profit de la Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Nord.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offre dans les bureaux de la DREA/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 05 48 email : drea.nord@eau.gov.bf.

Le Dossier d'appel d'offre peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 05 48 où vous pourrez l'examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA au Trésor Public de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des garanties de soumission d'un montant de un million cinq cent mille (1

500 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Nord, BP : 39 Ouahigouya, le **jeudi 06 décembre 2018 à 09 heures 00**, soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernement du Nord.

Les offres devront avoir la mention dans le coin supérieur :
« -lot Unique : Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du nord au profit de la Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Nord » A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l'Ordre National

REGION DU SUD-OUEST

COMMUNIQUE RECTIFICATIF

Au
Quotidien du jour n°2436 du 02/11/2018 des marchés publics

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la Commune de Diébougou, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2018-07/RSUO/PBGB/CDBG relative à la construction de cinq (5) radiers souples, de deux (2) dalots pour la continuité des voies ouvertes (lot 1), travaux de reprofilage et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la ville de Diébougou (lot 2) au profit de la commune de Diébougou,

Paru au quotidien n°2436 du 02/11/2018, du rectificatif suivant :

Au lieu de : Agrément technique exigé « B »
Lire : Agrément technique exigé « T »

Le reste sans changement

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l'Ordre du mérite



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Marchés Publics

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Niger



Togo



**Côte
d'Ivoire**

