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OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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PREMIER MINISTERE 
RESULTATS RECTIFICATIFS de la demande de Prix n°2018-020/PM/SG/DMP du 17/10/ 2018 pour l’acquisition  

de tablettes au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale. 
Financement : Budget Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 29/10/2018 

Date de délibération : 29/10/2018.  Nombre de plis reçus : 05 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS HTVA  
EN FCFA 

MONTANTS CORRIGES 
 HTVA EN FCFA OBSERVATIONS 

HCI 16 800 000 16 800 000 NON CONFORME :  offre anormalement basse  
WATAM SA 23 305 120 23 305 120 CONFORME 
PRO-TECHNO SARL 13 204 000 13 204 000 NON CONFORME : offre anormalement basse 
PBI sarl 19 509 360 19 509 360 CONFORME 
UBS sarl 22 080 000 22 080 000 NON CONFORME :  service après-vente non proposé  

ATTRIBUTION  
PBI sarl pour un montant HTVA de vingt et un millions neuf cent quarante-huit mille trente (21 948 030) F CFA soit 
un montant TTC de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-quinze (25 898 675) F 
CFA après une augmentation des quantités de 12,5% avec un délai  d’exécution de   vingt et un (21) jours. 

 

 

UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCFBURKINA) 
Demande de proposition n° 2018-002/PM/UCF  du 09 Octobre 2018 pour le recrutement d’un consultant (bureau ou cabinet d’études) en vue de la 
réalisation de l’étude sur les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso - Délibération : 25 Octobre 2018 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Note technique minimale requise : 70 
Pour cette évaluation combinée la note technique est pondérée  à T= 70% et la note financière est pondérée à F= 30%. 

 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants 
Scores 

techniques1 
S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) !!  T 

 
Classement 
technique 

Scores 
financiers3 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) !!  F 

 
Scores 

S(t) T + S(f) F 

 
 

Classement 
ACID/SA 84 58,8 1er 100 30 88,8 1er 
Attributaire                                                         ACID-SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         

MINISTERE DE LA SECURITE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE   N°2018-008/MSECU/SG/DMP POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DE L’ECOLE 

NATIONALE DE POLICE (ENP). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Date de dépouillement : vendredi 26/10/2018 
Lot 1 : Acquisition de mini bus 

N° Soumissionnaire Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
1 WATAM SA 43 660 000 43 660 000 CONFORME 
2 DIACFA AUTOMOBILES 49 630 000 49 630 000 CONFORME 

Attributaire INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER 
Lot 2 : Acquisition d’ambulance mini bus 

N° Soumissionnaire Montant lu en  F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
1 WATAM SA 28 910 000 28 910 000 CONFORME 
2 DIACFA AUTOMOBILES 25 330 000 25 330 000 CONFORME 
3 SEA-B 29 000 000 29 000 000 CONFORME 

Attributaire INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER 
Lot 3 : Acquisition de véhicule Pick up double cabine 

N° Soumissionnaire Montant lu en  F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
1 WATAM SA   39 648 000 39 648 000 CONFORME 

Attributaire  WATAM SA pour un montant de Trente-neuf millions six cent quarante-huit mille (39 648 000) francs CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

Demande de prix N°2018-013/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de jouets pour enfants au profit des mères leaders du Yatenga et  
du Zondoma. Lot unique. Financement : Budget du PFS. Publication de l’avis de demande de prix: Quotidien N°2403 du 18/09/2018.  

Date d’ouverture : 28/09/2018. Nombre de plis : deux (02). Date de délibération : 28/09/2018 
Montants lus en F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

GSM SARL 16 469 000 19 433 420 16 469 000 19 433 420 
- Aucun échantillon n’a été fourni. Cependant, la CAM le 

déclare conforme au regard du paragraphe 4 de la circulaire 
N°2017-20/ARCOP/CR du 17/05/2017. Conforme 

1er  

ALBARKA SERVICE 19 533 000 - 19 533 000 - Conforme 2e   

Attributaire GSM SARL - pour un montant HTVA de dix neuf millions quatre cent trente trois mille quatre cent vingt (19 433 420) 
F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 



AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
APPEL D’OFFRES N°2018-010/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DE L’ARCEP. FINANCEMENT : 
Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N°2394 du 05 septembre 2018. Date d’ouverture et de délibération  04/10/2018 et 17/10/2018 

Noms des 
soumissionnaires 

Montant lu   
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Montant de l’évaluation 
complexe Observations 

LOT 1 : Acquisition de quatre (04) véhicules Berlines dits de « tourismes » catégorie 3 
WATAM SA 84 960 000 84 960 000 61 021 208 Techniquement conforme 

CFAO MOTORS 132 400 00 - - 
Techniquement non conforme 
Le soumissionnaire propose un véhicule de catégorie 4 au 
lieu d’un véhicule de catégorie 3 demandé 

DIACFA AUTOMOBILES 102 520 000 102 520 000 53 398 943 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de cent deux millions cinq cent vingt milles (102 520 000) FCFA avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
LOT 2 : Acquisition de deux (02) véhicules Berlines dits de « tourismes » catégorie 4 

WATAM SA 55 000 000 55 000 000 37 660 752 Techniquement conforme 
CFAO MOTORS 84 400 000 84 400 000 44 266 141 Techniquement conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 58 660 000 58 660 000 34 529 291 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de cinquante-huit millions six cent soixante milles (58 660 000) FCFA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 3 : Acquisition de deux (02) véhicules 4X4 station wagon catégorie 4 empattement long 
CFAO MOTORS 174 000 000 174 000 000 113 628 496 Techniquement conforme 

MEGA TECH 187 620 000 - - 
Techniquement non conforme 
- Autorisation du fabricant non fourni ; 
- Catalogue non fourni. 

SEA-B 146 000 001 146 000 001 70 275 814 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE SEA-B pour un montant TTC de cent quarante-six millions un (146 000 001) FCFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de l’Appel d’offres ouvert  à commandes n°2018-082/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau au 

profit des directions du MINEFID. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2341-2344 du vendredi 22 au 
mercredi 27 juin 2018 suivant décision 2018-0649/ARCOP/ORD en sa séance du 09/10/2018. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Date de dépouillement : 26/07/2018 ; Date de délibération : 11/10/2018 ; Nombre de plis reçus : six (06) 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  Observations 

Minimum Maximum Minimum 
 

Maximum 
 

 
Soumissionnaires 

 
HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

 

C.B.CO SARL!           - 44 985 767            - 89 059 463           - 44 985 767            - 89 059 463 
Non Conforme : pour 
absence de marque à 
l’item 113  

ECGYK! - 33 049 601  
  66 951 191 - 23 369 315 

 - 57 297 905 

Non Conforme : pour 
avoir proposé une 
offre anormalement 
basse et est non 
retenue pour la suite 
de l’analyse en 
application des 
dispositions de 
l’article 32, point 6 des 
Instructions aux 
Candidats 
 

IPCOM 
TECHNOLOGIES!

 
29 934 975  

 
35  323 271 58 742 000 69 315 560 

 
29 934 975  

 
35  323 271 58 742 000 69 315 560  Conforme  

EKL! - 37 268 505 - 73 993 922 - 37 268 505 - 73 993 922 Conforme 

PLANETE 
SERVICES! - 30 857 780 - 60 922 458 - 30 857 780 - 60 922 458 

Non conforme: pour 
n’avoir pas  proposé 
un délai de validité  
 dans sa lettre de 
soumission qui n’est 
pas conforme au 
modèle de lettre de 
soumission du DAO  
 et propose sur la 
caution de soumission  
60 jours comme délai 
de validité  au lieu de 
90 jours exigé par le 
DAO   

FT BUSINESS 
SARL/SOLEICO 
SARL/BUSINESS 
INTERNATIONAL 
SAR!

24 030 656  28 356 174 47 882 687 56 501 570 24 030 656  28 356 174 47 882 687 56 501 570 

Non conforme : pour 
n’avoir pas précisé la 
marque de détecteur 
de faux billets à l’item 
112!

Attributaire : 

IPCOM TECHNOLOGIES  pour un montant minimum toutes taxes comprises (TTC) de  trente-cinq millions trois cent 
vingt-trois mille deux cent soixante et onze (35 323 271) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises 
(TTC) de  soixante-neuf millions trois cent quinze mille cinq cent soixante (69 315 560) francs CFA  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Appel d’offres N°02 du 26/09/2018 pour l’acquisition de divers matériels techniques au profit de l’ENSP de Ouagadougou 

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2416 du 05/10 /2018, page 99.  
CONVOCATION : N° 2018-03/MS/SG/ENSP/DG/DMP du 02/11/2018. Date de dépouillement : 06/11/2018. Nombre de plis : 15 

Montants HTVA en FCFA Soumissionnaires Lot N°1 Lot N° 2 Lot N° 3 Observations 

EMOF SERVICE 

Montant lu: 
49 859 880 

Montant  corrigé: 
49 859 880 

 
 
- 

Montant lu: 
9 750 000 

Montant  corrigé: 
9 750 000 

 
Lots n°1 et n°3 conformes 
Lot n°1 Hors enveloppe 
 

ROLTO PROMO 
SARL 

Montant lu: 
47 977 000 

Montant  corrigé: 
47 977 000 

 
- 

Montant lu:  
12 000 000 

Montant  corrigé: 
12 000 000 

 
lots n°1 et n°2 conformes 
 

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT 

Montant lu: 
38 978 720 

Montant  corrigé: 
38 978 720 

 
- 

Montant lu: 
7 725 000 

Montant  corrigé: 
7 725 000 

Offres   non conformes 
Lot n° 1 absence de bassin en tissu. 
Lot n°3 : écart inter pupillaire non conforme ; lampe halogène non 
conforme 

CELYOS SARL 

Montant lu: 75 
073 219 

Montant  corrigé: 
75 073 219 

 

 
- 

Montant lu: 
17 083 750 

Montant  corrigé: 
17 083 750 

Offres non conformes  
Lot n°1 : 
diamètre des roues non conformes; 
type de châssis et potence non conforme ; 
fluide d’injection non indiquée ; 
dimension des bras non conforme. Hors enveloppe 
Lot n°3 : 
Inter pupillaire non conforme ; objectif oculaire non conforme ; 
lampe halogène non conforme ; alimentation en électricité non 
conforme ; poids du microscope non conforme. Hors enveloppe 

KANTA GLOBAL 
TRADE 

Montant lu: 
37 490 000 

Montant  corrigé: 
37 490 000 

 
- 

Montant lu: 
11 250 000 

Montant  corrigé: 
11 250 000 

Offres non conformes  
Lot n°1 : Largeur et profondeur assise du fauteuil roulant non 
conformes 
Lot n°3 : Lampe halogène non conforme 

NITRAM  
- 

Montant lu: 
11 250 000 

Montant  corrigé: 
11 250 000 

 
- 

Offres conformes 
Hors enveloppe 

ENEF  
- 

Montant lu: 
7 525 000 

Montant  corrigé: 
7 525 000 

 
- Offres conformes 

BEN’S 
TECHNOLOGY 

 
- 

Montant lu: 
14 375 000 

Montant  corrigé: 
14 375 000 

 
- 

Offre non conforme 
Pièces administratives (CNSS, ASMP et CNF) 
non complétées après une lettre de relance de la CAM 
Hors enveloppe 

BOVITECH SARL  
- 

 
- 

Montant lu: 
8 250 000 

Montant corrigé : 
8 250 000 

Offre conforme 

FARMAK SARL  
- 

 
- 

Montant lu: 
16 500 000 

Montant corrigé: 
16 500 000 

Offre non conforme :  
inter pupillaire non conforme ; objectif non conforme ; lampe 
halogène non conforme, alimentation électrique et poids du 
microscope non conforme ; Hors enveloppe 

 
 
ATTRIBUTAIRE 

Lot N°1 : ROLTO PROMO SARL pour un montant HTVA de 47 977 000 FCFA avec un délai de livraison de deux mois 
Lot N°2 : ENEF pour un montant HTVA de 7 525 000 FCFA avec un délai de livraison de deux mois 
Lot N°3 : BOVITECH SARL pour un montant HTVA de 8 250 000 FCFA avec un délai de livraison de deux mois 

 

!
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!

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Résultats de l’avis de demande de prix  N°2018-05 /MEA/SG/AEC/PRM relatif à l’acquisition de matériels de clôture au profit de l’Agence de l’Eau 

des Cascades.  Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2433 à 2435 du mardi 30 octobre  
au jeudi 1er novembre 2018. Convocation CAM : N° 2018- 00016/MEA/SG/AEC/PRM du 05 novembre 2018. 

Date de dépouillement : vendredi 09 novembre 2018.Nombre de plis reçu : Un (01) pli 
Date de délibération : vendredi 09 novembre 2018 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA HTVA Observations 

ALL EQUIPEMENTS 11 810 000 11 810 000 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE : ALL EQUIPEMENTS  pour un montant de onze millions huit cent dix mille  (11 810 000) frs CFA  HTVA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours.  

 

!

DOSSIER DU 12 NOVEMBRE SYNTHESE AGEM! Page 1 
!

 

AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°0143/2018/MEA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et coordination des 
travaux de construction de Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). 

Méthode de sélection : Budget déterminé. Date d’ouverture des propositions financières : 8 novembre 2018. 
 Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 8 novembre 2018 

lot Consultants montant lu  en FCFA TTC montant corrigé en FCFA TTC 
1 GRETECH 46 015 069 46 015 069 
2 Groupement SEREIN / OZED INGENIEURS 30 594 492 30 594 492 

Attributions : 
Lot 1 : GRETECH à un montant de quarante-six millions quinze mille soixante-neuf (46 015 069) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 

sept (07) mois.   
Lot 2 : Groupement SEREIN / OZED INGENIEURS à un montant de trente millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent 

quatre-vingt-douze (30 594 492) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois.   
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
SUIVANT DECISION N°2018-0614/ARCOP/ORD DU 01/10/208 

Demande de prix  : N°2018-041F/MAAH/SG/DMP du 26/07/2018 - Objet : Fourniture de pause-café et de déjeuner au profit de la Direction 
Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) -  Financement : Budget de l’Etat Exercice  2018 

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2371-2372 du 03 au 06 août 2018 - Date de dépouillement :16  août  2018 - Nombre de 
plis : Quatorze (14) -  Nombre de lots  : Treize (13) 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  
Soumissionnaires Mini HTVA/ 

Maxi HTVA 
Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

Lot 1 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre (DGFOMR)  
500 000  - - ENTREPRISE TEEL-TAABA 10 000 000  - - Conforme 

- 531 000 - - 

RAYAN SERVICES - 7 257 000 - - 

Non conforme 
Pour n’avoir pas fourni l’engagement 
à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de 
commande publique 

- 531 000 - - ALLIANCE&CO - 10 620 000 - - Conforme 

- 450 000 - HORETOC INTER - 9 000 000 9 000 000 - Conforme  

315 000 - - - 

FERELYB 6 300 000 - - - 

Non conforme 
Pour n’avoir pas fourni l’engagement 
à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de 
commande publique 

475 000 -   NAT2PRO 
9 500 000 -   

Conforme  

475 000 -  - ROSALIE SERVICE 
9 500 000 -  - 

Conforme  

 584 100 - - ENTREPRISE E.M.C.Y 
 11 682 000 - - 

Conforme  

490 000    

LE LOCAL 127 8 820 000    

Non conforme  
pour n’avoir pas fourni l’engagement 
à respecter le code d’éthique et de 

déontologie en matière de 
commande publique 

250 000    

NOAH’S MARKET 5 000 000    

Non retenu 
Offre anormalement basse en 

application des dispositions du point 
21.6 du DPDPX   

ATTRIBUTAIRE 
HORESTOC INTER pour un montant minimum de quatre cent cinquante mille  (450 000) F CFA HTVA et 
un montant maximum de neuf millions (9 000 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours par ordre de commande 

Lot 2 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Plateau Central 
500 000 - - - ENTREPRISE TEEL-TAABA 3 750 000 - - - Conforme 

- 413 000 - - 

RAYAN SERVICES - 3 097 500 - - 

Non conforme  
pour n’avoir pas fourni l’engagement 
à respecter le code d’éthique et de 

déontologie en matière de 
commande publique 

- 531 000 - - ALLIANCE&CO - 3 982 500 - - Conforme 

 - - 

HORETOC INTER  3 375 000 - - 

Non retenu 
Offre anormalement basse en 

application des dispositions du point 
21.6 du DPDPX   

315 000 - - - 

FERELYB 2 362 500 - - - 

Non conforme  
pour n’avoir pas fourni l’engagement 
à respecter le code d’éthique et de 

déontologie en matière de 
commande publique 

250 000 - - - 

NOAH’S MARKET 1 875 000 - - - 

Non retenu 
Offre anormalement basse en 

application des dispositions du point 
21.6 du DPDPX   

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE TEEL-TAABA pour un montant minimum  de cinq cent mille (500 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de  quarante cinq (45) jours par ordre de commande 

Lot 3: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre-Nord 
Infructueux pas de soumissionnaire 

Lot 4:Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Sahel 
Infructueux pas de soumissionnaire 

 
Lot 5: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de la Boucle du Mouhoun 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRE DE COMMANDE N°2018-017/MRAH/SG/DMP DU 07/08/2018 POUR L’ACQUISITION DE 

DEPARASITANT POUR VOLAILLE EN COMPRIMES SECABLES EN DEUX, DE SERINGUES VOLAILLES ET D’AIGUILLES VOLAILLES AU 
PROFIT DU CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Financement : FOND V ACCINATION(CPAVI). Quotidien des marchés publics N°2392 du lundi 03 

Septembre 2018. Référence de la convocation de la CAM: N°2018-244/MRAH/SG/DMP du 07 Aout 2018 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA N° 

d’Ordre SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

1.  SAGRICGEM Mini : 48.625.000 
Max : 145.875.000 

 
………. 

Mini : 48.625.000 
Max : 145.875.000 …….. 

Non conforme : la ligne de 
crédit fournie est inférieure à 
celle demandée dans le 
dossier (40.000.000FCFA) au 
lieu de 25.000.000 FCFA 

2.  
Global 
Pharmaceutical 
Solution (GPS 

Mini : 49.799.500 
Max : 149.392.500 ……. Mini : 49.799.500 

Max : 149.392.500 ………. 

Non conforme  la ligne de 
créditt fournie est inférieure à 
celle demandée dans le dossier 
(40.000.000FCFA) au lieu de 
25.000.000 FCFA 

3.  CBV Mini : 51 025 000 
Max : 153.075.000 

Mini : 60 209 500 
Max : 180.628.500 

Mini : 51 025 000 
Max : 153.075.000 

Mini : 60 209 500 
Max : 180.628.500 

Non conforme : échantillons 
non fournis,  la ligne de créditt 
fournie est inférieure à celle 
demandée dans le dossier 
(40.000.000FCFA) au lieu de 
25.000.000 FCFA 

ATTRIBUTAIRES  DOSSIER INFRUCTUEUX  POUR NON CONFORMITE DE LA LIGNE DE CREDIT DEMANDE 
 

 

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%#/+#/+01%#%'.(-$2%.'
' '
 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Appel d’offres n°2018-04/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 13 août 2018 relatif à l'acquisition de deux  (02) sondeuses moto tarières au profit du 

BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2395 du jeudi 6 septembre 2018. Nombre de plis reçus : trois (03) 
plis. Date de dépouillement : 11 octobre 2018. Date de délibération : 22 octobre 2018. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 

N°  Noms du  
soumissionnaire 

Montant lu 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Classement  

Observations 

1 PPI  BURKINA  327 159 720 TTC - - 

NON CONFORME 
-n’a proposé aucun  marché similaire exécuté dans les 
trois (3) dernières années (les deux  marchés proposés 
ayant été exécutés en 2012 et en 2013) 
A l’item 2, 
-a Proposé un moteur du groupe hydraulique de 70 cv au 
lieu de 90 cv avec un réservoir de 50 litres minimum au 
lieu de 70 litres demandés dans le dossier 
-a Proposé une sondeuse dont la longueur du mat hors 
tout est de 2.20 m au de 4.50 m demandé dans le dossier, 
course utile du mat de 2.20 m au lieu de 2.50 m demandé, 
-Force d'arrachage et poussé de 3 000 kg au lieu de 5 000 
kg demandés dans le dossier 
-Pression de serrage de 0 à 10 tonnes au lieu de 0 à 20 
tonnes demandés dans le dossier 
-masse normalisée pour énergie SPT de 63.5 kg au lieu 
de 75 kg demandés 
-propose des vérins avec une force d'arrachage de 10 
tonnes au lieu de 12 tonnes demandée 
-Propose une remorque porte engin de 4  200 kg de 
charge utile au lieu 6 000 kg demandés 
-Dimension du plateau de 4 500 x1080  mm au lieu de 
4500 x 1960 mm 

2 
GROUPEMENT DK 
BURKINA / EMOF 
SERVICES 

298 311 650 TTC 298 311 650 TTC 1er  CONFORME 

3 AMANDINE SERVICE 383 500 000 TTC 383 500 000 TTC - NON CONFORME 
Offre anormalement élevée 

Attributaire Groupement DK BURKINA / EMOF SERVICES. Montant : deux cent  quatre-vingt-dix-huit millions trois cent 
onze mille six cent cinquante (298 311 650)  francs CFA TTC. Délai de livraison : quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Demande de prix  n° 2018-005/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de fournitures diverses au profit de la CARFO.  
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ; Publication revue des marchés publics n° 2418 du 09/10/2018 ;  

Date de dépouillement :1 9/10/2018 ; Nombre de plis : 04 

Montant minimum TTC Montant  maximum TTC Soumissionnaires 
               Lu            Corrigé                  Lu           Corrigé 

Observations 

Planete services 2 688 630 2 688 630 9 973 950 9 973 950 
Non conforme : - l'échantillon de l'imperméable proposé 
n'a pas de pantalon ; - la zone de couverture du 
parapluie est inférieure a 100cm . 

AB productions 2 417 500 (HT) 2 417 500 (HT) 8 976 000 (HT) 8 976 000 (HT)   conforme: 2ème 

GSM sarl 2 759 135 2 759 135 10 666 610 10 666 610 
 Non conforme : les prospectus proposés en lieu et 
place des échantillons ne permettent pas d'identifier la 
marque , le modèle et le type du produit . 

CED 2 084 952 2 084 952 7 998 630 7 998 630 Conforme : 1er 

CONCLUSION 
Attributaire: CED pour un montant minimum TTC de Deux millions quatre vingt quatre mille neuf cent cinquante 
deux (2 084 952) francs CFA et pour un montant maximum TTC de sept millions neuf cent quatre vingt dix huit mille 
six cent trente  (7 998 630) francs CFA . 

!
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 02 juillet 2018 POUR L’ACQUISITION DE TELEPHONES IP AU PROFIT DU 

PROJET RESINA. Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des 
Marchés (CAM) :  Lettre N°2018-035/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 11/10/2018 

Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2416 du 05 Octobre 2018. Date d’ouverture des plis : 01/10/2018  
 Date de délibération : 01/10/2018 - Nombre de plis : 02. Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Observations Rang 
Lot unique : Acquisition de téléphones IP au profit du Projet RESINA   

INNOVATION TECHNOLOGIES 16 400 000 HTVA - Conforme  

ITEEM Labs & Services 12 800 000 HTVA 
15 104 000 TTC - Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : ITEEM Labs & Services pour un montant de douze millions huit cent mille F CFA HTVA (12 800 000) et un montant de quinze 
millions cent quatre mille (15 104 000) F CFA TTC 

 
Appel d’offres N° 2018-003/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 10 aout 2018 relatif aux travaux de renforcement de deux cent (200) réseaux locaux 

des bâtiments administratifs au profit du projet PADTIC. Financement : Budget de l’Etat/Projet PADTIC, exercice 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-032/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM  

du 26/09/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2395 du 06/09/2018. Date d’ouverture des plis : 01/10/2018.  
Date de délibération : 25/09/2018 - Nombre de plis : 08. Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé 
en FCFA Observations Rang 

Lot 1 : Mise en place et renforcement de réseaux locaux à Ziniaré  

SGE SARL 104 185 700 HTVA 
122 941 486 TTC - 

Conforme mais conformément au DAO, un 
soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un 

lot. 
1er 

PLANET TECHNOLOGIE SARL 124 998 580 TTC - Conforme 2ème 

GROUPEMENT IP+/GLOBAL 
TECHNOLOGY 

131 041 567 HTVA 
154 629 049 TTC - 

Non Conforme : chef de projet certifié ITL et non en 
gestion de projet ; attestation de formation UBITIQUI 

fourni en lieu et place d’une certification pour les deux 
agents techniques SAWADOGO Ibrahim et SOME 

Peguene 

 

ATTRIBUTAIRE 
SGE SARL  pour un montant de cent quatre millions cent quatre-vingt-cinq mille sept cent (104 185 700) 

FCFA HTVA et pour un montant de cent vingt-deux millions neuf cent quarante un mille quatre cent 
quatre-vingt-six (122 941 486) FCFA TTC. 

LOT 2 : Mise en place et renforcement de réseaux locaux à Ouahigouya 

SGE SARL 104 208 700 HTVA 
122 966 266 TTC - Conforme  

GROUPEMENT ISONET/GENERAL 
MICRO SYSTEM 170 446 280 TTC - Conforme  

GROUPEMENT PPS/IT PROJET 117 769 900 TTC - 
Non conforme : prescriptions techniques différentes 

des indications sur le prospectus pour le câble de terre 
et l’onduleur de capacité 1,5 Kva 

 

GROUPEMENT IT 
EXPERTIS/PLANET TECHNONOGY 

102 862 724 HTVA 
 - 

Non conforme : aucun document n’a été fourni 
attestant que le groupement dispose de 03 valises 

contenant des outils d’installation, de diagnostic des 
test et de certification LAN ; il manque 03 ouvriers 

spécialisés en électricité/énergie ; le nombre d’année 
d’expérience inférieur à 03 ans du chef de chantier 
TONTOROBGO abdoul aziz et aussi le nombre de 

projet similaire inférieur à 02 ; nombre d’année 
d’expérience inférieur à 02 ans pour les ouvriers 
suivants : ROUAMBA abdoul karim ; TIEMTORE 

Alfred ; HIEN Arnaud ; OUATTARA Issouf ; 
ZAMPALIGRE Nadine et aussi le nombre de projet 

similaire inférieur à 02. nombre de projet similaire des 
ouvriers SANOU Ismael et KOUTIEBOU ROMARIC 

inférieur à 02 

 

ATTRIBUTAIRE : 
SGE SARL pour un montant de cent quatre millions cent deux cent huit mille sept cent (104 208 700) 

FCFA HTVA et pour un montant de cent vingt-deux millions neuf cent soixante-six mille deux cent 
soixante-six (122 966 266) FCFA TTC. 

 
LOT 3 : Mise en place et renforcement de réseaux locaux à Koudougou 

GROUPEMENT ISONET/GENERAL 
MICRO SYSTEM 128 133 899 TTC - 

Non conforme : certification expirée pour les agents 
techniques TAMINI Zoubiesse Hervé Bienvenu, 

OUEDRAOGO Latifa et pour le le chef de chantier 
YONLI Mardjoa Bertrand 

 

GROUPEMENT PPS/IT PROJET 79 974 200 TTC - Conforme  

GROUPEMENT ANET 
SARL/WATAMA SARL 

76 23 067 HTVA 
89 953 839 TTC - 

Non Conforme : absence de prospectus ou de fiche 
technique pour les switch, l’adaptateur wifi et le point 

d’accès wifi ; attestation de formation fournie en lieu et 
place de certificat pour le chef de chantier TRAORE 
Mahamadou et l’agent technique BELOM Armand 

Abdoul N 

 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT PPS/IT PROJET pour un montant de soixante-dix-neuf millions neuf cent soixante-
quatorze mille deux cent (79 974 200) TTC 
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LOT 4 : Mise en place et renforcement de réseaux locaux à Manga 
GROUPEMENT ISONET/GENERAL 

MICRO SYSTEM 111 379 079 TTC - Conforme : Hors enveloppe financière  

ATTRIBUTAIRE Infructueux 
LOT 5 : Mise en place et renforcement de réseaux locaux à Ouagadougou 

SGE SARL 313 488 100 HTVA 
369 915 958 TTC - Conforme 3ème  

PLANET TECHNOLOGY 
SARL/COGEA INTERNATIONAL 

313 411 950 HTVA 
369 826 101 TTC - Conforme 2ème  

GROUPEMENT IP+/GLOBAL 
TECHNOLOGY 

293 480 833 HTVA 
346 307 383 TTC - 

Non conforme : chef de projet certifié ITL et non en 
gestion de ; attestation de formation UBITIQUI fournie 

en lieu et place d’une certification pour les agents 
techniques SAVADOGO Ibrahim et SOME Peguene 

 

SOFNET 641 291 272 HTVA 
756 723 701 TTC  Conforme  

GROUPEMENT 3C/BURKINDI MULTI 
SERVICES 367 610 120 TTC  Conforme 1er  

GROUPEMENT DEFIS & 
STRATEGIES/RTIS TECHNOLOGIES 672 816 622 TTC  

Non Conforme : absence de prospectus ou de fiche 
technique pour les switch, l’adaptateur wifi et le point 
d’accès wifi, les goulottes et les cordons; absence de 

certification en gestion de projet pour les chefs de 
projet ; absence de certification pour les deux agents 

techniques 

 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT 3C/BURKINDI MULTI SERVICES pour un montant de trois cent soixante-sept millions six cent dix mille cent 
vingt (367 610 120) FCFA TTC 
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APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-002/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 20 juillet 2018 POUR L’ACQUISITION DE LICENCES ET MIGRATION 
DES PARE-FEU FORTIGATE FG 3600 A VERS FG 3700 D EN VUE DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE DU RESINA. 

Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2018-0036/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 11/10/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2361 du 20 JUILLET 2018 

Date d’ouverture des plis : 23/08/2018 – Date de délibération : 15/10/2018 - Nombre de plis : 07. Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition et fourniture d’outils de sécurité au profit du Projet RESINA   

NEURONE TECHNOLOGIES 84 205 155  84 205 156 Conforme : correction due à une erreur de 
calcul 1er  

GROUPEMENT SYLVERSYS 
BURKINA-CVP 76 936 000  Non conforme : ligne de crédit non fournie  

TALENTYS 75 666 515  Non conforme : agrément technique non fourni ; 
ligne de crédit non fournie  

ATTRIBUTAIRE : NEURONE TECHNOLOGIES pour un montant de quatre-vingt-quatre millions deux cent cinq mille cent cinquante-six 
(84 205 156) F CFA TTC 

Lot 2 : Migration des pare-feu du Projet RESINA  
NEURONE TECHNOLOGIES 167 171 824 - conforme 2ème 
IP+ INTERNET SOLUTIONS 165 467 567 - conforme 1er  
GROUPEMENT CVP -SYLVERSYS 
GHANA 164 020 000  Non conforme : agrément technique non fourni ; 

ligne de crédit non fournie  

TALENTYS 329 922 187  Non conforme : agrément technique non fourni  
ATTRIBUTAIRE : IP+ INTERNET SOLUTIONS pour un montant de cent trente-sept millions huit cent deux mille sept cent vingt-deux 

 (137 802 722) francs CFA TTC après réduction des quantités de 8,33% 
 

Demande de prix N° 2018-005/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 10 aout 2018 relatif aux travaux de renforcement de six (06) réseaux locaux des 
bâtiments administratifs au profit du projet PADTIC. Financement : Budget de l’Etat/Projet PADTIC, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-031/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM  
du 25/09/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2401 du 14/09/2018. Date d’ouverture des plis : 26/09/2018 

Date de délibération : 26/09/2018 - Nombre de plis : 01. Méthode d’évaluation: Simple 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Observations Rang 

LOT 1  
ISONET 11 584 650 - Conforme  1er  

ATTRIBUTAIRE ISONET pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante 
(11 584 650) F CFA TTC 

                                                                                       LOT 2 
ISONET 11 584 650 - Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE ISONET pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante 
(11 584 650) F CFA TTC 

LOT 3 

ISONET 29 985 570 29 976 720 Conforme : correction due à une erreur 
de sommation au niveau du devis 1er 

ATTRIBUTAIRE ISONET pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent  soixante-seize mille sept cent vingt  
(29 976 720) F CFA TTC 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-031/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 03 OCTOBRE 2018 POUR  L’ACHAT COMPLEMENTAIRE DE REACTIFS ET 

CONSOMMABLES DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2422 du lundi 15 octobre 2018 page 23 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 OCTOBRE2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 
Montants en FCFA N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT corrigé Observations 

01 O-MEGA SERVICE 11 910 500 11 910 500 Conforme  

Attributaire O-MEGA SERVICE, pour un montant total hors taxe de onze millions neuf cent dix mille cinq 
cents (11 910 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-030/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 02 OCTOBRE 2018 POUR  L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 

CLIMATISEURS, LA CONSTRUCTION D’AIRE DE LAVAGE ET DE CINQ (05) TOILETTES AU PROFIT DU CHR-DDG (LOT 1) 
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2422 du lundi 15 octobre 2018 page 22 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 octobre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) 
Montants en FCFA 

N° Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT 
corrigé Montant TTC lu Montant TTC 

corrigé 
Observations 

Lot 1 

01 ENTREPRISE KABORE 
JUNIOR (EKJ) 8 051 150 8 051 150 9 500 357 9 500 357 Conforme 

02 GRACE ELECTRONIQUE- 
SARL 6 440 000 6 440 000 7 599 200 7 599 200 Conforme 

03 WATAM SA 4 080 000 4 080 000 5 664 000 5 664 000 Conforme 
04 BKS 8 645 000 8 645 000 - - Conforme 
05 DAB’S AND COMPANY 7 411 000 7 411 000 - - Conforme 
06 NITRAM SARL 6 704 000 6 704 000 7 910 720 7 910 720 Conforme 

Attributaire Lot 1 : WATAM SA pour un montant corrigé en  Toutes Taxes Comprises de cinq millions six cent soixante 
quatre mille (5 664 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-030/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 02 OCTOBRE 2018 POUR  L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 

CLIMATISEURS, LA CONSTRUCTION D’AIRE DE LAVAGE ET DE CINQ (05) TOILETTES AU PROFIT DU CHR-DDG (LOT 2) 
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2422 du lundi 15 octobre 2018 page 22 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 25octobre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04) 
Montants en FCFA 

N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT 
corrigé 

Montant TTC 
lu 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

Lot 2 

01 
ENTREPRISE 
GENERALE MILLENIUM 
3 SARL (EGM3) 

2 387 900 2 661 420 3 125 612 3 140 476 

Conforme : 
Erreur de sommation des montants 
pondérés 
Montant HT : 2 661 420 F CFA au lieu de 
2 387 900 F CFA 
Montant TTC : 3 140 476 F CFA au lieu de 
3 125 612 F CFA 

02 DAB’S AND COMPANY 3 407 820 3 226 970 - - 

Conforme : 
Erreur de calcul des montants pondérés 
item 4 du II lire 88 400 F CFA au lieu de 
89 250 F CFA d’où Montant HT est égal 
3 226 970 F CFA au lieu de 3 407 820 F 
CFA 

03 ENTREPRISE KABORE 
JUNIOR (EKJ) 3 220 380 3 220 380 3 800 048 3 800 048 Conforme 

04 
EMERGENCE 
CONSTRUCTION ET 
COMMERCE (E2C) 

3 181 450 3 181 450 3 754 111 3 754 111 Conforme 

Attributaire 
Lot 2 : ENTREPRISE GENERALE MILLENIUM 3 SARL (EGM3) pour un montant corrigé en Toutes Taxes 
Comprises de trois millions cent quarante mille quatre cent soixante seize (3 140 476) francs CFA avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Quotidien N° 2445 - Jeudi 15 novembre 2018



 

DOSSIER DU 12 NOVEMBRE SYNTHESE CHR - DDG! Page  
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-030/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 02 OCTOBRE 2018 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 
CLIMATISEURS, LA CONSTRUCTION D’AIRE DE LAVAGE ET DE CINQ (05) TOILETTES AU PROFIT DU CHR-DDG (LOT 3) 
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2422 du lundi 15 octobre 2018 page 22 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 25octobre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 
Montants en FCFA 

N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT 
corrigé Montant TTC lu Montant TTC 

corrigé 
Observations 

Lot 3 

01 ENTREPRISE KABORE 
JUNIOR (EKJ) 3 633 200 3 633 200 4 287 176 4 287 176 Conforme 

02 ENTREPRISE GENERALE 
MILLENIUM 3 SARL (EGM3) 5 209 875 10 518 750 6 147 652 12 412 125 

Hors enveloppe : 
Erreur de calcul des montants 
pondérés 
Item 3.3 du III : lire 12 750 F CFA au 
lieu de 1 275 F CFA; 
Item 3.4 du III : lire 274 500 F CFA 
au de lieu de 27 450 ; 
Item 3.4 du III : lire 892 500 F CFA 
au lieu de 89 250 F CFA d’où le 
montant HT 10 518 750 F CFA au 
lieu de 5 209 875 F CFA et montant 
TTC 12 412 125 F CFA au lieu de 
6 147 652 F CFA.    

03 DAB’S AND COMPANY 12 596 475 12 596 475 - - Hors enveloppe 

Attributaire 
Lot 3 : ENTREPRISE KABORE JUNIOR (EKJ) pour un montant corrigé en Toutes Taxes Comprises de 
quatre millions deux cent quatre vingt sept mille cent soixante seize (4 287 176) francs CFA avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-031/MS/SG/CHR-DDG/DG DU31AOUT 2018 POUR L’ACHAT COMPLEMENTAIRE DE CASAQUES ET DE 
CHAMPS COMPLETS AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2422 du lundi 15 octobre2018 page 23 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 octobre2018.    NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05) 

Montants en FCFA Montants 
N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT 

corrigé Montant TTC lu Montant TTC 
corrigé 

Observations 

01 C.G.B.F 4 750 200 - -  
- conforme 

02 KNACOR 4 350 000 - 4 350 000 - conforme 
03 DAB’S AND COMPANY 4 995 000 - - - conforme 
04 H.C.P MULTI-SERVICES 4 927 500 - - - conforme 
05 S.D.M 3 438 300 - 3 567 414 - conforme 

Attributaire 
La commission a retenu comme attributaire S.D.M  pour un montant total toute taxe comprise de trois 
millions cinq cent soixante-sept mille quatre cent quatorze (3 567 414) francs, avec un délai d’exécution 
de quatorze (14) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-028/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 17 SEPTEMBRE 2018 POUR  LA REALISATION DE BATIMENTS 
CLINIQUES AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2422 du lundi 15 octobre 2018 page 27 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 octobre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05) 

Montants en FCFA 
N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT 

corrigé 
Montant TTC 

lu 
Montant TTC 

corrigé 
Observations 

01 E2C 11 770 270 - 13 888 919  
- Conforme 

02 G.S.M 10 097 323 - 11 914 841 - Conforme 
03 DAB’S AND COMPANY 12 10 232 - - - Conforme 
04 E.K.J 11 271 955 12 073 955 13 300 907 14 247 267 Conforme : 

05 
ENTREPRISE 
GENERALE 
MILLENIUM 3 SARL 

6 961 375 7 019 598 8 214 422 8 283 126 

Conforme : 
Erreur de calcul des montants 
pondérés : 
Itèm A III 3,4 : 359 400 F CFA au lieu de 
350 000 F CFA 
Itèm B II 2,3 : 7 340 F CFA au lieu de 
5 505 F CFA 
Itèm C IV 4,2 : 192 000 F CFA  au lieu 
de 190 000 F CFA 
Itèm D I 1,2 : 75 000 F CFA au lieu de 
60 000 F CFA 
Itèm D III 3,1 : 75 000 F CFA au lieu de 
45 000 F CFA 

Attributaire 
ENTREPRISE GENERALE MILLENIUM 3 SARL pour un montant total toutes taxes comprises corrigé de huit 
millions deux cent quatre-vingt-trois mille cent vingt-six (8 283 126) francs, avec un délai d’exécution de 
vingt et un (21) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-027/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 13 SEPTEMBRE 2018 POUR  L’ACHAT COMPLEMENTAIRE DE BARRIERES DE 
PROTECTION DIVERSES AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2428 du mardi 23 octobre 2018 page 43 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 novembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : QUATRE (04) 

Montants en FCFA Montants en FCFA 
N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT 

corrigé Montant TTC lu Montant TTC 
corrigé 

Observations 

01 SDM 9 360 000 9 360 000 - - 

Non conforme :  
Item 4 :  
Sabot proposé n’est pas stérilisable à 
135 degré, Aucune des spécifications 
demandées par le dossier d’appel à 
concurrence ne figurent sur 
l’emballage du sabot. 

02 MEGA –SERVICES 6 340 000 6 340 000 - - 

 Non  conforme : 
Item 7 :  
Boîte à aiguille en carton proposée au 
lieu de Boîte à aiguille en plastique 
comme  demandée par le dossier 
d’appel à concurrence. 

03 BKS 8 653 250 8 653 250 - - Recevable 

04 SKO - SERVICES 6 865 000 6 865 000 8 100 700 8 100 700 

Non conforme :  
item 4 :  
Aucune précision sur l’homologation, 
Aucune proposition sur le caractère 
anatomique, 
Lavable à 60 degré proposé  au lieu 
de stérilisable à 135 degré comme 
demandée par le dossier d’appel à 
concurrence. 

Attributaire BKS pour un montant total hors taxe de huit millions six cent cinquante-trois mille deux cent (8 653 200) 
francs, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/RBMH/PMH/CR – DRL /SG DU 18  OCTOBRE   2018  POUR 
LA CONSTRUCTION DE DEUX  (02) SALLES DE CLASSES  DANS LE VILLAGE DE SA ET UNE (01) SALLE DE CLASSE DANS LE VILLAGE 

DE  TORA DANS  LA COMMUNE DE DOUROULA. Financement : Budget Communal ;  Autres : FPDCT 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien n° N° 2430 du  Jeudi 25 Octobre   2018 

Convocation de la CCAM N° 2018-02/RBMH/PMH/CR – DRL  du 02/11/2018 
Date d’ouverture des plis : 05 Novembre  2018; Nombre de plis reçus : Deux  (02) plis 

LOT UNIQUE 
Soumissionnaire Montant HT en FCFA Montant TTC FCFA  Observations 

OV.SAT  15 649 716 - 

NON CONFORME : il a fourni  l’attestation de travail de Mr 
COULIBALY Bilemina Racine comme peintre  au lieu de 
Mr COMPAORE Ousseni. 
 Non précision du délai d’exécution sur la lettre de 
soumission 

NAZI SERVICES  16 246 545 - CONFORME 

Attributaire Entreprise NAZI SERVICES  pour un montant  de Seize millions deux cent quarante-six mille cinq  
cent quarante-cinq  (16 246 545) francs CFA HT   avec un délai  d’exécution de  Soixante (60) jours. 

  
OBJET : DEMANDE DE PRIX N°2018-005/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 13/08/2018 RELATIVE L’ACQUISITION DE FOURNITURES 

SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE, Suivant décision n°2018-0714/ARCOP/ORD du 03 octobre 2018 
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ Ressources transférées de l’Etat 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2387du lundi 27 août 2018 
Convocation de la CCAM n° 2018-089/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 02 novembre 2018 

Nombre de plis reçus : six (06). DATE DE DELIBERATION : le 06 novembre 2018 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EZOF 13 479 600 14 515 590 13 479 600 14 515 590   Conforme 
UNI ( 13 572 500 - 13 572 500 - Conforme 
EOM  - 15 255 600 - 15 255 600 Conforme 

CI.SO.CO SARL  16 962 500 17 763 500 13 342 500 14 136 300 

Non Conforme : Non conforme pour montant 
de correction dépassant 15% du montant initial 
de soumission HTVA.  
Corrections aux items 4 (75f en lettre et 275f 
en chiffres), 12 (2100f en lettre et 2500f en 
chiffres) du bordereau des prix unitaires et 
item 6  du devis (70f au bordereau des prix 
unitaire et 100f au cadre de devis) 

Amazing World SARL 14 250 000 - 14 250 000 - Conforme  

 
 E.SA.BO.F 15 445 000 16 611 400 - - 

Non Conforme : 
Pour proposition de cahier de dessin de 24 
pages au lieu de 32 pages  

Attributaire EZOF pour un montant de quatorze millions cinq cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix  (14 515 590) francs 
CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours 
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Appel d’offres  N° 2018- 002/RBMH/PBL/CBNA/CCAM portant  réalisation et d’électrification d’infrastructures au profit de la commune de Bana 
(05 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2413 du 02 /10/2018                                 

Date de dépouillement : 16/10/ 2018. Financement : Budget communal, Gestion  2018.   Nombre de plis reçus : sept (07) 
Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 lot 5 Observations 

E R S SARL 

Lu : 
34 000 000 

Corrigé : 
32 018 000 

Lu : 
5 000 000 
Corrigé : 

5 000 000 

   

Conforme pour le lot 1 et non conforme 
pour le lot 2 car ayant proposé le même 

personnel pour les deux lots 
Erreur de sommation au lot 1 

E R N F 

Lu : 
35 618 000 

Corrigé : 
32 019 000 

  
   

Conforme :  
*Discordance entre les prix en lettres et 
en chiffres aux items1 ; 2 ; 3 ; 20 et 21 

SAPEC SARL 

Lu : 
33 600 000 

Corrigé : 
33 600 000 

Lu : 
4 323 500 
Corrigé : 

4 323 500 

   Conforme 

SOFATU 

Lu : 
34 144 000 

Corrigé : 
34 144 000 

Lu : 
4 268 000 
Corrigé : 

4 268 000 

   Conforme 

D G S 

Lu : 
40 096 000 

Corrigé : 
40 096 000 

    Conforme 

E C O S   

Lu : 
14 623 000 

Corrigé : 
14 623 000 

Lu : 
7 341 450 
Corrigé : 

7 341 450 

 Conforme 

GES-NATOBE SARL   

Lu : 
14 320 200 

Corrigé : 
14 320 200 

  Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : E R S Sarl pour un montant hors taxes de : trente deux millions dix huit mille (32 018 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 2 : SOFATU pour un montant hors taxes de : quatre millions deux cent soixante huit mille (4 268 000) F CFA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : GES-NATOBE Sarl pour un montant hors taxes de : quatorze millions trois cent vingt mille deux cent (14 320 
200) F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 4 : ECOS pour un montant hors taxes de : sept millions trois cent quarante un mille quatre cent cinquante (7 341 
450) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 5 : Infructueux pour absence de plis 
 

Demande de prix  N° 2018- 006/RBMH/PBL/CBNA/CCAM portant  réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Bana (04 lots), 
Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2413 du 02 /10/2018                                 

Date de dépouillement : 12/10/ 2018. Financement : Budget communal, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : six (06) 
Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Observations 

E K A F 

Lu : 
5 499 846 
Corrigé : 

5 499 846 

Lu : 
7 989 500 
Corrigé : 

7 989 500 

 Lu : 13 161 135 
Corrigé : 

Conforme pour les lots 1 et 2 non conforme 
pour le lot 4 car ayant proposé le même 

personnel pour les lots 2 et 4 

E C O S 

Lu : 
5 756 530 
Corrigé : 

5 756 530 

   Conforme :  

E A M A F   Lu : 18 052 223 
Corrigé : 18 052 925 

Lu : 18 668 850 
Corrigé : 18 668 850 

Conforme pour le lot 2 et non conforme pour 
le lot 4 car ayant proposé le même personnel 
pour les deux lots 

S F A M SARL   Lu : 17 640 613 
Corrigé : 19 105 995 

Lu : 18 702 650 
Corrigé : 18 702 650 

Conforme :  
correction au lot 3 due à une discordance 
entre les prix unitaires en chiffres et en lettres 
et erreur de sommation de sous-totaux.  

CI SO CO SARL    Lu : 20 130 617 
Corrigé : 20 130 617 Conforme 

GES-NATOBE 
SARL    Lu : 17 655 540 

Corrigé : 17 665 540 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : E K A F pour un montant hors taxes de : cinq millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille huit cent quarante six 
(5 499 846) F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 2 : E K A F pour un montant hors taxes de : sept millions neuf cent quatre vingt neuf mille cinq cent (7 989 500) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : E A M A F pour un montant hors taxes de : dix huit millions cinquante deux mille neuf cent vingt cinq (18 052 925) 
F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 4 : GES-NATOBE Sarl pour un montant hors taxes de : dix sept millions six cent cinquante cinq mille cinq cent 
quarante (17 655 540) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 
Demande de prix n°2018-07/RBMH/P.BNW/CR-KUK relative aux travaux de construction d’un CEG de quatre (04)  salles de classe à Bankouma  
au profit de la commune de Kouka. Financement : Budget communal, gestion 2018. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2395 

jeudi 06 septembre  2018. Date de dépouillement : 18 septembre  2018 – nombre de soumissionnaires : 02 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA HT OBSERVATIONS 

CGBurkina  21 708 320 Conforme 2ème  
ESL 21 308 555 Conforme  1er  

Attributaire ESL en  HTVA  pour un montant de vingt un million trois cent huit mille cinq cent cinquante-cinq (21 308 555) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de trois mois. 

 
Demande de prix n°2018-08/RBMH/P.BNW/CR-KUK  relative aux travaux de construction de trois salle de classe équipées + Bureau +magasin + l 

latrine à quatre postes  au profit de la commune de Kouka. Financement budget communal, gestion 2018/ressources transférées/MENA - 
date de dépouillement : 29 octobre 2018 – nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires MONTANT FCFA HT Montant F CFA TTC Observations 
CGBurkina 20 659 830 - Non conforme : attestions de travail non légalisées,  
EWKF 22 496 490 - Conforme 
EGC-BTP 19 815 940 - Ecarté absence de certificat de visite de site 
UTEC 25 421 725 29 997 636 Conforme 

Attributaire EWKF : pour un montant en HT de vingt-deux million quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix 
(22 496 490) FCFA  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

!
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REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 
Demande de prix n°2018-07/RBMH/P.BNW/CR-KUK relative aux travaux de construction d’un CEG de quatre (04)  salles de classe à Bankouma  
au profit de la commune de Kouka. Financement : Budget communal, gestion 2018. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2395 

jeudi 06 septembre  2018. Date de dépouillement : 18 septembre  2018 – nombre de soumissionnaires : 02 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA HT OBSERVATIONS 

CGBurkina  21 708 320 Conforme 2ème  
ESL 21 308 555 Conforme  1er  

Attributaire ESL en  HTVA  pour un montant de vingt un million trois cent huit mille cinq cent cinquante-cinq (21 308 555) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de trois mois. 

 
Demande de prix n°2018-08/RBMH/P.BNW/CR-KUK  relative aux travaux de construction de trois salle de classe équipées + Bureau +magasin + l 

latrine à quatre postes  au profit de la commune de Kouka. Financement budget communal, gestion 2018/ressources transférées/MENA - 
date de dépouillement : 29 octobre 2018 – nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires MONTANT FCFA HT Montant F CFA TTC Observations 
CGBurkina 20 659 830 - Non conforme : attestions de travail non légalisées,  
EWKF 22 496 490 - Conforme 
EGC-BTP 19 815 940 - Ecarté absence de certificat de visite de site 
UTEC 25 421 725 29 997 636 Conforme 

Attributaire EWKF : pour un montant en HT de vingt-deux million quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix 
(22 496 490) FCFA  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX n°2018-004 RCAS/PCMO/CBFR RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQ FORAGES DANS LA 

COMMUNE DE BANFORA. Date d’ouverture des plis : 30 octobre 2018. Date de délibération : 30 octobre 2018 
Convocation de la CCAM : 2018-0642/CBFR/PRM du 04 mai 2018. Publication dans la revue des marchés publics : N°2429   

du  Mercredi 24 Octobre  2018. Financement : Commune de Banfora (ressources transférées) 

Soumissionnaires Montant lu hors 
TVA F CFA  

Montant lu 
F CFA TTC Observations RANG 

H2O HYDROFOR 9 195 000 10 850 100 NON CONFORME : Absence de diplôme pour un opérateur - 
ATS 10 000 000 - CONFORME  3ème 
AFRICA SERVICE SARL 9 090 500 10 726 790 CONFORME  1er 

TERRIA HYDRO 8 100 000 - NON CONFORME : 4 années d’expérience au lieu de 5 ans demandés pour 
les 2 opérateurs - 

WALIPIE 9 500 000 11 210 000 CONFORME  2ème 

Attributaire AFRICA SERVICE SARL pour un montant de neuf millions quatre-vingt-dix mille cinq cent (9 090 500) francs CFA 
hors TVA et un délai d’exécution de  trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°002/2018/CO/ADEU/RAGEM : TRANSPORT DES DECHETS DES INFRASTRUCTURES DE LA RAGEM AU CENTRE 
DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DE OUAGADOUGOU RAGEM - Financement: Budget RAGEM, gestion 2018 - 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2419 du 10 Octobre 2018 
Date de dépouillement : 22 Octobre 2018 - Date de délibération : 22 Octobre 2018 

N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA HT)  

MONTANT 
COORIGE (FCFA HT) 

RANG ECA
RT 
% 

Observations 

01 EBTE Conforme Min : 10 148 000 
FCFA TTC 

Max : 25 665 000 
FCFA TTC 

Min : 10 148 000 
FCFA TTC 

Max : 23 895 000 
FCFA TTC 

- - Offre conforme 
Offre technique : 
conforme  
Offre financière : 
conforme 

Attributaire EBTE pour un montant minimum de : 10 148 000 FCFA TTC   Maximum : 23 895 000 FCFA TTC 
 

Appel d’Offre Ouvert Accéléré N°2018-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27 août 2018, suivant autorisation N°2018-01-
/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG du 27 août 2018 portant construction du mur du siège de la nouvelle mairie. 

Financement : Budget communal, gestion 2018 -  Publication : Revue des Marchés Publics N°2406 du vendredi 21 septembre 2018. 
Nombre de soumissionnaires : Neuf (09). Date d’ouverture des plis : 05 octobre 2018. Date de délibération : 15 octobre 2018 

Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2018-41/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 02/10/2018. 
Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P - Selon les IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P - Prévision = E = 71 250 000 F CFA TTC 

P = 70 921 475 F CFA TTC ; 0,6 E=42 750 000 ; 0,4 P= 28 368 590 M= 0,6 E + 0,4 P= 71 118 590. 
M = 71 118 590 F CFA TTC ; 0, 85 M = 60 450 802 F CFA TTC 1, 15 M = 81 786 379 F CFA TTC 

N° 
 

Soumis-
sionnaires 

Montant lu 
HTVA en 

FCFA 

Montant  
TTC en FCFA 

Montant 
 Corrigé en 

FCFA 
Variation Observation (s)  

1 BATI PLUS 
 

60 102 945 
 

 
70 921 475 - -  CONFORME 

2 E.S.W.F 
 

49 104 760 
 

 
57 943 617 

 
 

--- 
 

Non conforme : Agrément technique B1 FNC : La 
zone de couverture de l’agrément technique ne prend 
pas la région du Centre mais plutôt les régions du 
centre Nord et le Sahel. 

3 GRACE DIVINE 
 

56 392 424 
 

66 543 060   

NON CONFORME 
Personnel FNC :  
-Dates de naissance CV (01/01/1972) et diplôme et 
CNIB (19/12/1980) sont différentes au niveau du 
maçon SANA Waongo. -Dates de naissance et lieu 
CNIB (25/08/1983 à Ouaga) et diplôme (27/12/1993 à 
Vavoua) sont différentes au niveau du maçon ZERBO 
Lakinapé Augustin. 
     Matériel FNC : 
Camionnette au lieu de camion porteur 

 -Véhicule de liaison : carte grise non lisible. 

 
 
4 

 
 
 
           
ENTREPRISE 
YIDIA 

----- 65 333 672   

FNC 
-la CNIB du conducteur de travaux (ILBOUDO 
Emmanuel) n’est pas authentique voir la date de 
naissance au recto (24/12/1970) et au verso (75 01 
22) ; -la CNIB du chef de chantier n’est pas 
authentique : voir la date de naissance au recto 
(09 /11/1963) et au verso (79 00 007) 
-la CNIB du soudeur KABORE Edouard n’est pas 
authentique : voir la date de naissance au recto 
(25/10/1978) et au verso (78 12 31) 
- le maçon KABORE Mamadou diplôme fourni non 
conforme (option Maçonnerie non précisée). 
-le maçon BAMBARA Firmin : date de naissance sur 
CV et sur la CNIB sont différentes (CV :29/06/1987 et 
sur CNIB : recto :19/08/1990 et verso :75 01 22). 

5 CLEAN TECH 
INNOVATIONS 

59 193 515 
 69 848 347   

NON CONFORME : Agrément technique B2 : FNC le 
numéro de l’agrément technique fourni n’est pas 
conforme avec le nom de l’entreprise inscrit sur 
l’arrêté d’attribution des agréments du Ministère de 
l’Urbanisme. 

6 ENTREPRISE 
YIDIENNE 

57 539 360 
 67 896 445   

NON CONFORME : - Date de naissance sur CNIB du 
maçon YARO Oumarou est différente du diplôme 
(CNIB :30/04/1986 et le diplôme :03/04/1986) 
- CNIB du peintre TRAORE Mamadou est expiré 
depuis le 16/04/2018 ; - CNIB du plombier KABORE 
Sayouba est expiré depuis le 28/06/2018 ; - CNIB du 
plombier ROUAMBA Pascal est expiré depuis le 
11/01/2018. 

7 ENTREPRISE 
YALMWENDE 

52 809 190 
 62 314 844   

NON CONFORME 
Personnel FNC :  
- CNIB de ZONGO Ousmane, ferrailleur, non 
authentique voir le recto et le verso de la CNIB 
(recto :02/08/1973 et verso :83 01 01) - CNIB de 
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KONKOBO Odilon, peintre, non authentique voir le 
recto et le verso de la CNIB (recto :18/09/2012 et 
verso :80 04 30) - La CNIB de OUEDRAOGO Salfo 
menuisier est expirée le 15/07/2018 
Matériel FNC : -Camion-citerne : le type sur le CCVA 
est différent du type sur la carte grise (carte grise : 
EACCA6 et assurance E4CCA6 -Assurance non 
authentique nous avons deux marques différentes. 

 
 
8 

A.I.S  --- 

 
 
 

68 673 074 

  

 NON CONFORME  Personnel FNC 
-La CNIB du chef de chantier NANA Tannoaga Felix 
est expirée le 15/09/2018.  -La CNIB de NIKIEMA 
Gannnoaga Emile, soudeur est expirée le 06/04/2018 
-Les deux soudeurs n’ont pas de diplômes. 
-L’année de naissance de SALEMBERE T. O. Romain 
sur son CV est différente de celle sur sa CNIB(date 
CV :04/01/1979 CNIB : 12/09/1990). 

 
 
 
9 

ETRA.COM 55 956 280 66 028 410   

   NON CONFORME 
La CNIB du chef de chantier n’est pas authentique 
(recto :06/01/1980 et verso :83 04 07) 
-La date de naissance sur le CV du maçon TIORO 
Pascal est différente de ce qui est sur le diplôme, sa 
pièce aussi n’est pas authentique 
(CV :06/06/1990, diplôme :14/04/1976) 
-La CNIB du maçon YAMEOGO Abdoulaye n’est pas 
authentique ; -La date de naissance du menuisier 
coffreur TAGO B. Valentin sur le CV est différente du 
diplôme (CV :09/12/1982, diplôme :09/02/1982) 
-La CNIB du plombier NANEMA Souleymane n’est 
pas authentique (recto :31/12/1984 et verso :76 12 
31) ; -La CNIB de KABORE Séni, soudeur, est 
expirée le 05/09/2017 ; -Les dates de la CNIB et du 
CV sont différentes(CNIB :10/02/94 et CV : 10/02/84) 

Attributaire : BATI PLUS pour un montant de soixante-dix millions neuf cent vingt un  mille quatre cent soixante-quinze (70 921 475) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 

DEMANDE DE PRIX N°2018-008 /C.PTG/M/SG/PRM DU 1ER OCTOBRE 2018 POUR LES ACQUISITIONS  ET INSTALLATIONS D’UN 
GROUPE ELECTROGÈNE A LA MAIRIE ET DE MOULINS  DANS LES VILLAGES DE KOURIT-BIL YARGO, NIMPOUGOU ET À SAKORGO 

DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA Quotidien des marchés publics N° 2423 du mardi 16 octobre 2018 
Financement : Budget communal, gestion 2018 (SUR FONDS PROPRES ET FINANCEMENT PACT). 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N° 2018-291 /C.PTG/M/SG/PRM du 22 octobre 2018 
Date de dépouillement : 26 octobre 2018 - Date de délibération : 26 octobre 2018 

 
N° 

 
Soumis- 
sionnaire LOT 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT Lu 

publiquement 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 

Corrigé 
(FCFA)  

 
MONTANT DE 
L’ENVELOPPE  

Observations 

Lot 1: Acquisitions  et installations d’un groupe électrogène à la mairie  

01 
MAGASIN 
GENERAUX DU 
FASO 

14 000 000 14 000 000 1er 

02 ETDF 15 212 000 15 212 000 2e 

03 MONDI-TRADE 

Lot 1  

12 350 000 12 350 000 

19 000 000 
Non conforme 
Prix unitaire des pièces de rechanges non 
proposés 

Lot 2 Acquisition de moulins  dans les villages de Kourit-Bil Yargo, Nimpougou et à Sakorgo dans la commune de Pouytenga  
01 ETDF 3 855 000 3 681 015 1er Conforme 

02 MONDI-TRADE Lo 2 
6 975 000 6 975 000 

4 372 465 Non conforme 
Montant proposé hors enveloppe 

Attributaire 

Lot 1: et installations d’un groupe électrogène à la mairie à « MAGASIN GENERAUX DU FASO » pour un montant 
de quatorze millions (14 000 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente  (30) jours  
Lot 2 : Acquisition de moulins  dans les villages de Kourit-Bil Yargo, Nimpougou et à Sakorgo dans la commune de 
Pouytenga à  ETDF pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-un mille quinze (3 681 015) francs CFA 
HT et quatre millions trois cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (4 343 598) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente  (30) jours.  

 
Demande de prix n°2018-07/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO - Financement :   Budget Communal (Ressources propres et 
transférées/MENA), gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2428 du mardi 23 octobre 2018. 
Convocation de la CAM : n° 2018-481/CTNK/M/SG/PRM du 26/10/2018 - Date d’ouverture des plis : 30 octobre 2018; 

Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 30 octobre 2018 
MONTANT EN FCFA N° Soumissio

nnaires LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 
Observations 

Lot 1 : travaux de construction de trois (03) blocs de latrines scolaires à quatre   (04) postes chacun dans les Collèges d’Enseignement Général 
(CEG) du secteur n°02, de Loanga et de e Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources Transférées/MENA). 
01 E.F.A.F 7 758 495 - 7 758 495 - Conforme, 1er 

Attributaire E.F.A.F pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de sept millions sept cent cinquante-huit 
mille quatre cent quatre-vingt-quinze (7 758 495) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : travaux de construction de trois (03) blocs de latrines scolaires à quatre  (04) postes chacun au Collège d’Enseignement Général (CEG) de 
Ounzéogo et aux écoles primaires de Lèbda et Kéré-horé dans la commune de Tenkodogo (Ressources Propres). 
01 E.F.A.F 7 292 355 - 7 292 355 - Conforme; 1er  

Attributaire E.F.A.F pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-
douze mille trois cent cinquante-cinq (7 292 355) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : travaux de réhabilitation de l’école de Katanga dans la commune de Tenkodogo. 
01 Y.C.N 2 735 340 - 2 735 340 - Conforme ; 1er  

Attributaire Y.C.N pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de deux millions sept cent trente-cinq mille 
trois cent quarante (2 735 340) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2018-04/RCES/PBLG/C.BN/SG du 06 septembre 2018  pour les travaux de réfection de bâtiments administratifs dans la 

Commune de Bané ; Financement :   budget communal /Fonds propres-MENA, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés publics 
N° 2400 du jeudi 13 septembre 2018 - Convocation de la CCAM n° 2018-07/RCES/PBLG/C.BN/CCAM du 17 septembre 2018 

Date d’ouverture des plis : 25 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus pour le lot unique : 01 - Date de délibération : 08 octobre 2018 
MONTANTS en CFA Soumissionnaires 

 Lot  
HTVA lu TTC lu HTVA corrigé TTC corrigé 

Observations 

Lot 1 5 524 265 - 5 524 265 - Conforme WENDYAM Lot 2 9 670 720 - 9 670 720 - Conforme  

Attributaire 
WENDYAM  pour un montant HTVA de : Lot 1 : cinq millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent soixante-cinq 
(5 524 265) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. Lot 2 : neuf millions six cent soixante-dix 
mille sept cent vingt (9 670 720) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 
Dossier d’Appel d’Offre ouvert  N°2018- 02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 14/07/2018  relatif au Recrutement d’un exploitant  et gestionnaire d’un 

magasin de stockage avec ligne de nettoyage dans la commune de Garango Financement :   budget communal /PCESA    Gestion 2018 ; 
Publication de l’avis Revue des marchés publics n° 2399 du Mercredi 12 Septembre  2018, Convocation de la CCAM  N° 2018- 32 

/RCES/PBLG/C.GAR/M/PRM du 08 octobre 2018 ; Date d’ouverture des offres : 12/10/2018 ; Date de délibération : 12/10/2018 
MONTANTS en CFA Soumissionnaires LOT HTVA lu TTC lu HTVA corrigé TTC corrigé Observations 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres  
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REGION DU CENTRE EST 

DEMANDE DE PRIX N°2018-008 /C.PTG/M/SG/PRM DU 1ER OCTOBRE 2018 POUR LES ACQUISITIONS  ET INSTALLATIONS D’UN 
GROUPE ELECTROGÈNE A LA MAIRIE ET DE MOULINS  DANS LES VILLAGES DE KOURIT-BIL YARGO, NIMPOUGOU ET À SAKORGO 

DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA Quotidien des marchés publics N° 2423 du mardi 16 octobre 2018 
Financement : Budget communal, gestion 2018 (SUR FONDS PROPRES ET FINANCEMENT PACT). 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N° 2018-291 /C.PTG/M/SG/PRM du 22 octobre 2018 
Date de dépouillement : 26 octobre 2018 - Date de délibération : 26 octobre 2018 

 
N° 

 
Soumis- 
sionnaire LOT 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT Lu 

publiquement 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 

Corrigé 
(FCFA)  

 
MONTANT DE 
L’ENVELOPPE  

Observations 

Lot 1: Acquisitions  et installations d’un groupe électrogène à la mairie  

01 
MAGASIN 
GENERAUX DU 
FASO 

14 000 000 14 000 000 1er 

02 ETDF 15 212 000 15 212 000 2e 

03 MONDI-TRADE 

Lot 1  

12 350 000 12 350 000 

19 000 000 
Non conforme 
Prix unitaire des pièces de rechanges non 
proposés 

Lot 2 Acquisition de moulins  dans les villages de Kourit-Bil Yargo, Nimpougou et à Sakorgo dans la commune de Pouytenga  
01 ETDF 3 855 000 3 681 015 1er Conforme 

02 MONDI-TRADE Lo 2 
6 975 000 6 975 000 

4 372 465 Non conforme 
Montant proposé hors enveloppe 

Attributaire 

Lot 1: et installations d’un groupe électrogène à la mairie à « MAGASIN GENERAUX DU FASO » pour un montant 
de quatorze millions (14 000 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente  (30) jours  
Lot 2 : Acquisition de moulins  dans les villages de Kourit-Bil Yargo, Nimpougou et à Sakorgo dans la commune de 
Pouytenga à  ETDF pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-un mille quinze (3 681 015) francs CFA 
HT et quatre millions trois cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (4 343 598) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente  (30) jours.  

 
Demande de prix n°2018-07/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO - Financement :   Budget Communal (Ressources propres et 
transférées/MENA), gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2428 du mardi 23 octobre 2018. 
Convocation de la CAM : n° 2018-481/CTNK/M/SG/PRM du 26/10/2018 - Date d’ouverture des plis : 30 octobre 2018; 

Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 30 octobre 2018 
MONTANT EN FCFA N° Soumissio

nnaires LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 
Observations 

Lot 1 : travaux de construction de trois (03) blocs de latrines scolaires à quatre   (04) postes chacun dans les Collèges d’Enseignement Général 
(CEG) du secteur n°02, de Loanga et de e Pouswaka dans la commune de Tenkodogo (Ressources Transférées/MENA). 
01 E.F.A.F 7 758 495 - 7 758 495 - Conforme, 1er 

Attributaire E.F.A.F pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de sept millions sept cent cinquante-huit 
mille quatre cent quatre-vingt-quinze (7 758 495) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : travaux de construction de trois (03) blocs de latrines scolaires à quatre  (04) postes chacun au Collège d’Enseignement Général (CEG) de 
Ounzéogo et aux écoles primaires de Lèbda et Kéré-horé dans la commune de Tenkodogo (Ressources Propres). 
01 E.F.A.F 7 292 355 - 7 292 355 - Conforme; 1er  

Attributaire E.F.A.F pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-
douze mille trois cent cinquante-cinq (7 292 355) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : travaux de réhabilitation de l’école de Katanga dans la commune de Tenkodogo. 
01 Y.C.N 2 735 340 - 2 735 340 - Conforme ; 1er  

Attributaire Y.C.N pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de deux millions sept cent trente-cinq mille 
trois cent quarante (2 735 340) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2018-04/RCES/PBLG/C.BN/SG du 06 septembre 2018  pour les travaux de réfection de bâtiments administratifs dans la 

Commune de Bané ; Financement :   budget communal /Fonds propres-MENA, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés publics 
N° 2400 du jeudi 13 septembre 2018 - Convocation de la CCAM n° 2018-07/RCES/PBLG/C.BN/CCAM du 17 septembre 2018 

Date d’ouverture des plis : 25 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus pour le lot unique : 01 - Date de délibération : 08 octobre 2018 
MONTANTS en CFA Soumissionnaires 

 Lot  
HTVA lu TTC lu HTVA corrigé TTC corrigé 

Observations 

Lot 1 5 524 265 - 5 524 265 - Conforme WENDYAM Lot 2 9 670 720 - 9 670 720 - Conforme  

Attributaire 
WENDYAM  pour un montant HTVA de : Lot 1 : cinq millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent soixante-cinq 
(5 524 265) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. Lot 2 : neuf millions six cent soixante-dix 
mille sept cent vingt (9 670 720) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 
Dossier d’Appel d’Offre ouvert  N°2018- 02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 14/07/2018  relatif au Recrutement d’un exploitant  et gestionnaire d’un 

magasin de stockage avec ligne de nettoyage dans la commune de Garango Financement :   budget communal /PCESA    Gestion 2018 ; 
Publication de l’avis Revue des marchés publics n° 2399 du Mercredi 12 Septembre  2018, Convocation de la CCAM  N° 2018- 32 

/RCES/PBLG/C.GAR/M/PRM du 08 octobre 2018 ; Date d’ouverture des offres : 12/10/2018 ; Date de délibération : 12/10/2018 
MONTANTS en CFA Soumissionnaires LOT HTVA lu TTC lu HTVA corrigé TTC corrigé Observations 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres   
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REGION DU CENTRE NORD 
Rectificatif sur les résultats provisoires suite à la décision n°2018-0534/ARCOP/ORD DU 07/09/2018parus dans le quotidien N°2391 du 

Vendredi 31 Août 2018 à la page 17 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-002/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 05 AVRIL 2018  pour l’acquisition et livraison de vivres sur sites pour 

la cantine scolaire au profit des élèves de quatre-vingt-douze (92) écoles primaires publiques et privées et de cinq (05) centres d’éveil et 
d’éducation préscolaires des CEB I & CEB II de la Commune de Pissila (lots 1 & 2); Financement : Subvention Etat (Education),  Budget 

Communal, Gestion 2018 ;  Date de dépouillement : Lundi 14 Août 2018; Publication : Quotidien N°2354 du mercredi 11 Juillet 2018 ; Nombre de 
plis reçus : 04 

MONTANT EN FRANCS CFA TTC N° Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

 
01 
 

EZOF SA ML: 52 557 480 
MC: 52 557 480 

ML: 52 536 926 
MC: 52 536 926 

Offre conforme : 1er 
-Le chiffre d’affaire a été authentifié par la Direction Générale des Grandes 
Entreprises (DGE), donc offre conforme.  

02 GROUPE VELEGDA 
SARL 

ML: 56 691 280 
MC: 56 691 280 

ML: 56 669 840 
MC: 56 669 840 

Offre non conforme :  
-Absence des prescriptions techniques du Haricot dans l’offre technique du 
soumissionnaire pour les lots 1 & 2. 

03 
GROUPEMENTD’ENT
REPRISE 
PCB SARL/EGFSARL 

 ML: 60 708 370 
  MC: 60 708 370 

ML: 60 687 320 
MC: 60 687 320 Offre conforme : 2ème 

04 WATAM SA  ML: 48 142 457 
  MC: 48 142 457 

ML: 48 122 101 
 MC: 48 122 101 

Offre non conforme :  
-Au niveau des échantillons les sacs vides de riz et de haricot ne sont pas 
fournis par le soumissionnaire pour les deux (02) lots; 

Lot 1 EZOF SApour un montant de Cinquante-deux millions cinq cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingts 
(52 557 480) francs CFATTC avec un délai de livraison de soixante(60) jours 

Attributaire :  
Lot 2 EZOF SApour un montant de Cinquante-deux millions cinq cent trente-six mille neuf cent vingt-six (52 536 926) 

francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante(60) jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de  demande de prix  N° : 2018-004/RCOS/PZR/CBGN Relatif aux  travaux de réalisation de trois forages positifs dans les villages de 
Suné,Tiamien et Bouyou/Bolo dans la Commune de Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou. FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL/ETAT, GESTION 2018 ; Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 2413  du 02 octobre 2018 

Date de dépouillement : 12 Octobre 2018 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Quatre(04) - Date de publication des resultat : Quotidien n°2430 
du 25 Octobre 2018. Numéro de la lettre de l’ARCOP : EXTRAIT DE DECISION N°2018-0733/ARCOP/ORD 

Lot Unique : Travaux de réalisation de trois forages positifs dans les villages de Suné,Tiamien et Bouyou/Bolo dans la Commune de 
Bougnounouau profit de la commune de Bougnounou. 

 
Soumissionnaires 

MONTANT LU 
EN HTVA 

MONTANT LU 
EN TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

HTVA 
MONTANT 

CORRIGE EN TTC 
 

OBSERVATIONS 

WORL REHOBOTH LOT UNIQUE : 
14 497 200 

LOT UNIQUE : 
17 106 696 

LOT UNIQUE : 
14 497 200 

LOT UNIQUE : 
17 106 696 

NON CONFORME  
-Plan assurance qualité non fournie. 

E.TA.SI.L.F LOT UNIQUE : 
14 500 000 - LOT UNIQUE : 

16 600 000 - 

CONFORME 2ème  
Taux de variation + 14.48%lire cinq 
cent cinquante mille en lettre au lieu 
250 000 et 100 000 en chiffre au 
niveau des items IV-1 ET IV-2. 

BTC Sarl   LOT UNIQUE : 
13 940 000  

LOT UNIQUE : 
16 449 200 

  LOT UNIQUE : 
13 940 000  

LOT UNIQUE : 
16 449 200 

NON CONFORME 
-Délais de validité de l’offre non 
propose. 
-Plan assurance qualité non fournie. 

SOFATU Sarl LOT UNIQUE : 
12 888 000 - LOT UNIQUE : 

12 888 000 - CONFORME                                1er 

Attributaires LOT unique: SOFATU Sarl pour un montant de douze  millions huit cent quatre-vingt –huit 
mille (12  888 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  soixante(60) jours. 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres accelere  n°2018-04/MATD/REST/PGNG/CLPTG/ POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE A NALENGA  AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU - Financement   : Budget Communal (Transfert Etat/MENA ), Gestion 2018 
Convocation de la CCAM : N°2018-04/MATD/R-EST/PGNG/CLPTG du 05 novembre 2018 - Publication de l’avis : Quotidien N°2429 du mercredi 

24 octobre  2018 - Date d’ouverture des plis : 08 novembre 2018 - Nombre de plis : UN (01) -  Date de délibération : 08 Novembre 2018 

Lot  ENTREPRISE Montant lu  hors 
TVA Montant lu  TTC Montant corrigé hors 

TVA 
Montant corrigé 

TTC Rang  Observations 

 YEMBOAMA Services 7 590 980                - 7 590 980 - 1er Conforme 

Attributaires  YEMBOAMA Service Pour un montant de : sept millions cinq cent quatre vingt dix mille neuf cent quatre vingt (7 
590 980)   HT avec un délai d’exécution de 30  Jours  

 
Appel d’offre ouvert n°2018-003/REST/PGNG/CPLA POUR LA REHABILITATION DE L’ECOLE PRIMAIRE DE NOALI AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE PIELA - PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2416  du vendredi 05 octobre 2018 - CONVOCCATION de la 

CCAM :      N°2018-15/REST/PGNG/CPLA du 1er/11/2018 - Date de dépouillement :   05  Novembre  2018 - DATE DE DELIBERATION    :  05 
Novembre 2018 - NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01 - Financement : Budget communal (transfert Eta/MENA), Gestion 2018 Lot 

unique : réhabilitation de l’école primaire de noali au profit de la commune de Piéla 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) 
OBSERVATIONS   

Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC   

Entreprise Tiendii 2 775 000 - 2 775 000 - Offre conforme Economiquement avantageuse.  1er 

Attributaire  ENTREPRISE Tiendii  pour un montant de deux millions sept cent soixante quinze mille  (2 775 000) francs 
CFA HT avec un délai  d’exécution de trente  (30) jours.  

 

 
Demande prix n°2018-005 REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSPS DE TAMBIGA DANS LA COMMUNE 

DE FADA N’GOURMA - Publication  : quotidien N° du lundi 29 octobre 2018 - Financement: Budget communal-Ressources propres 
Nombre de soumissionnaires : 05 - Date de dépouillement: 29/10/2018 - Date de délibération :29/10/2018 

Soumissionnaires Montant lu  en F CFA Montant corrigé Observations 
YAMGANDE –SERVICES 
Sarl 

9 000 000 HT 
10 620 000 TTC 

9 000 000 HT 
10 620 000 TTC 

 -Le numéro de l’agrément technique n’existe pas dans le répertoire des 
agréments en cours  

UBC-Sarl 9 921 739 HT 9 952 439 HT Conforme (Correction du aux erreurs de calcul des Item (2-3, 2-4 , 2-
5 ,2-6) 

Etablissement Espoir 11 707 695 HT 11 707 695 HT Hors enveloppe 

LA GRACE SERVICE 13 774 641 HT 
16 254 076 TTC 

13 774 641 HT 
16 254 076 TTC Hors enveloppe 

ZAKA  BTP 9 56 611 HT 9 56 611 HT  -Le numéro de l’agrément technique ne correspond pas au nom de 
l’entreprise dans le répertoire des agréments en cours  

Attributaire UBC-Sarl pour un montant de : Neuf millions neuf cent cinquante-deux mille quatre cent trente-neuf   (9 952 439) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente  (30) Jours  
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de Prix n° 2018-04/RHBS/PHUE/CTSN du 20 septembre 2018 relatif aux travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures 
dans la Commune de Toussiana - Financement :   Budget communal, gestion 2018 et FPDCT, Quotidien de publication : Revue des marchés 

publics n°2416 du 05 Octobre 2018, Nombre de plis reçus : 05 Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018-071/RHBS/PHUE/CTSN du 11 Octobre 
2018, Date d’ouverture des plis : 16 octobre 2018, Date de délibération : 16 octobre 2018 

LOT 1 
MONTANT EN 
FCFA    HTVA 

LOT 1 
MONTANT 
EN FCFA 

TTC 

LOT 2 
MONTANT 

EN 
FCFA    
HTVA 

LOT 2 
MONTANT EN 

FCFA TTC 

LOT 3 
MONTANT 
EN FCFA    

HTVA 

LOT 3 
MONTANT 
EN FCFA 

TTC 

LOT 4 
MONTANT 
EN FCFA    

HTVA 

LOT 4 
MONTANT 
EN FCFA 

TTC 
 

Observa
tions Soumiss

ionnaire
s 

Lu Corrigé Lu 
 

Corrig
é Lu Corrig

é Lu Corrigé Lu Corrig
é Lu Corri

gé Lu Corrig
é Lu Corri

gé  

 
Rang 

ECOGEC         2 391 
284 

2 391 
284   11 55

4 687 
11 55
4 699   Confor

me 
1er 

lots 
03 

ECBTP 
16 1
27 

220 

16 141 
345   

         11 18
8 246 

11 18
8 246   Confor

me  
1er lot 
01 et 

04 

UTEC     3 388 
800 

3 388 
800           

Non-
Confor

me 

Non 
class

é 

Attributa
ires 
provisoir
es 

 Lot 1 : ECBTP pour un montant de seize millions cent quarante-un mille trois cent quarante-cinq (16 141 345) FCFA HT 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

 Lot 2 : infructueux UTEC n’ayant pas fourni les pièces manquantes ;   
 Lot 3 : ECOGEC pour un montant de deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-quatre 

(2 391 284) FCFA HT pour un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  
    Lot 4 : ECBTP pour un montant de onze millions cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante-six (11 188 246) FCFA HT 

pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Rectificatif aux résultats de la demande de prix n°2018-001  /MJFIP/ SG /CFPI - B du 07 Septembre 2018 pour les travaux d’aménagement de la 
cour du centre de formation professionnelle industrielle (CFPI – B) à Bobo – DIOULASSO  publiés dans la revue des marchés publics N° 2406 du 

21 septembre, page 20 suivant  décision N°2018-0597/ARCOP/0RD du 27 septembre 2018 

N° 
d’ordre 

 
Soumissionnaire 

Evaluation 
technique 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

Montant 
corrigé TTC Observations 

01 ROADS Conforme 43 015 000 43 015 000 50 757 700 50 757 700                                                                 
1ER 

02 SHALIMAR Sarl Conforme 62 710 000 62 710 000 73 997 800 73 997 800 2éme  
03 2S BATIPLUS Conforme 68 840 000 68 840 000 81  231 200 81  231 200 NON CLASSE, HORS ENVELOPPE 

Attributaire : ROADS  pour un montant  de QUARANTE TROIS MILLIONS QUINZE MILLE (43 015 000) francs CFA hors taxes et CINQUANTE 
MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENTS (50 757 700) francs CFA TTC  avec un  délai  d’exécution de soixante (60)  
jours.         

  
Demande de prix n°2018-04/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM du 05 Mars 2018relatif l’acquisition de fournitures scolaires au profit dela Commune 

de Orodara -  Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2425 du  18/10/2018 - Date de dépouillement : 29 Octobre 2018 
 Financements : -  transfert MENA, Gestion 2018  

Lot Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Classement Observations 

1 Le Vainqueur 6 573 200 Frs TTC 6 573 200 Frs TTC 1e  Offre conforme 

Attribution : Le Vainqueur pour son offre d’un montant corrigé de Six Millions Cinq Cent Soixante Treize Mille Deux Cents (6 573 
200) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Trente (30) jours. 

 
Rectificatif du quotidien 2425 du jeudi 18 octobre 2018 suite à la Décision de l’ARCOP Objet : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs 

équipés de pompes à motricité humaine au profit de la commune de Sindo - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 03 octobre 2018 
Nombre de plis reçus : Deux (02) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du 25/09/2018 - Financement : Budget de la 
Communale gestion 2018 /Transfère Ministère de la Santé - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 051/RHBS/PKND/CSND/M du 28 

septembre 2018 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 
CFA TTC 

 Observations 

CO.GEA 
International 19 446 000 17 874 000 22 946280 22 272 280 

Après corrections :-Au point 1.1 montant en chiffre 260 000 
et le montant en lettre Deux cent soixante un mille 
 -Au point 2.3 montant en chiffre 8 000 et le montant en 
lettre Quatre mille cinq cent dans les devis avec une 
variation de - 2,94 %Conforme  2 ème 

MULTI-TC 17 993 000 17 993 000 21 231 740 21 231 740 Conforme  1er 

Attributaire MULTI TRAVAUX CONSULT, pour un montant  de Vingt-Un Millions deux cent trente un mille sept cent quarante (21 231 
740) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2018- 04 /RHBS/PKND/CRDJGR pour la construction d’un centre d’animation à Djigouèra, lot unique 

Financement :   Budget communal Gestion 2018 -  Publication de l’avis : Quotidien N°2430 du jeudi 25 octobre 2018 - Date d’ouverture des plis : 
05 novembre 2018. Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 05 novembre 2018 

Lot unique: Construction d’un centre d’animation à Djigouèra. 
Montant lu   Montant corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

EGYF 20 290 000 20 290 000 - - Conforme 
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SHALIMAR-SARL 17 038 702 20 105 968 - - Conforme 

Attributaire SHALIMAR-SARL:pour un montant de vingt millions cent cinq mille neuf cent soixante-huit (20 105 968)francsTTCavec 
un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

 
Demande de prix n°2018- 03 /RHBS/PKND/CRDJGR pour  la réalisation  de  deux  forages  positifs équipés de pompe  à motricité  humaine 

(lot1), travaux  d’électrification de la mairie au  profit  de  la  commune  de  djigouèra (lot2) -  Financement :   Budget communal Gestion 2018 - 
Publication de l’avis : Quotidien N°2430 du jeudi 25 octobre 2018 - Date d’ouverture des plis : 05 novembre 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Date de délibération : 05 novembre 2018 
Lot 1: réalisation  de  deux  forages  positifs équipés de pompe  à motricité  humaine. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

ENTREPRISE 
KANAZOE 
YOUSSOUF ET FILS 

11 002 000 12 980 360 11 267 322 13 295 440 
Conforme. Erreur de calcul au niveau de I.5, sous 
total I, II.1 et sous total II qui a entrainé une 
augmentation de 313 080 Fcfa. 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICE  
 

11 016 000 12 998 880 11 456 000 13 518 080 
Conforme. Erreur de calcul au niveau de I.6, I.9, I.10, 
I.18 qui a entrainé une augmentation de 519 200 
Fcfa. 

SO.D.I Sarl 
 11 462 000 13 525 160 11 689 000 13 793 020 

Conforme. Erreur de calcul au niveau de I.6, I.9, I.10, 
I.18 qui a entrainé une augmentation de 267 860 
Fcfa. 

VIM Sarl 
 11 479 000 13 545 220 12 839 000 15 150 020 

Hors enveloppe. Erreur de calcul au niveau de I.6, I.9, 
I.10, I.18 qui a entrainé une augmentation de 
1 604 800 Fcfa 

Attributaire 
ENTREPRISE KANAZOE YOUSSOUF ET FILS:pour un montant de treize million deux cent quatre vingt quinze mille 
quatre cent quarante (13 295 440) francs TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. (Régime du Réel 
Normal d’Imposition). 

Lot 2 : travaux  d’électrification de la mairie au  profit  de  la  commune  de Djigouèra, 
GES-NATOBE Sarl 1 819 500 - - - Conforme 

Attributaire GES-NATOBE Sarl : pour un montant de un million huit cent dix neuf mille cinq cent(1 819 500) francs HT avec un 
délai de livraison de quatre-vingt-dix (30) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

  
Demande de prix   n°2018-03/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM DU 03 SEPTEMBRE 2018, RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

Financement : Budget communal, gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°  2430 du 25 Octobre 2018 
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2018-26/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM  Du 02 novembre  2018 

N° Soumissionnaires Montant en FCFA 
 Lot  LU Corrigé Observations 

1 1 24 334 565 FCFA HT 24 334 565 FCFA HT Conforme 
2 

VOLTA 
CONSTRUCTION 

2 7 109 442 FCFA HT 7 109 442 FCFA HT Conforme 
3 3 3 443 345 FCFA HT 3 443 345 FCFA HT Conforme 
4 

FASO 
CONSTRUCTION 1 20 080 101 FCFA HT 20 080 101 FCFA HT Conforme 

5 3 2 979 686 FCFA HT 2 979 686 FCFA HT Conforme 
6 1 21 261 410 FCFA HT 21 261 410 FCFA HT 
7 

 
SETELEC-B 

2 6 696 470 FCFA HT 6 696 470 FCFA HT 
8  3 3 047 670 FCFA HT 3 047 670 FCFA HT 

Non Conforme pour l’agrément non conforme 

Attributaires 

- lot 1 : FASO CONSTRUCTION pour un montant de Vingt millions quatre vingt mille cent un (20 080 101) 
FCFA HT avec un délai d’’exécution de 80 jours 
 - lot 2 : VOLTA CONSTRUCTION pour un montant de Sept millions cent neuf mille quatre cent quarante 
deux (7 109 442) FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours 
 - lot 3 : FASO CONSTRUCTION pour un montant de Deux millions neuf cent soixante dix neuf mille Six 
cent quatre vingt six  (2 979 686) FCFA HT, avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02 /RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM DU 03 SEPTEMBRE 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES 

SCOLAIRES Financement : Budget communal, gestion 2018/RT-MENA - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°  2430 du 25 
Octobre 2018 - Convocation de la CCAM : Lettre n° 2018-26/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM  Du 02 novembre  2018 

Montant proposé en  FCFA TTC N°   Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Délais de livraison Observations 

01 BMS Inter  3 672 800 FCFA HT 3 682 800 FCFA HT 30 jours 1er   

Attributaire Burkina Multi Services International (BMS Inter) pour un montant de  Trois millions six cent quatre vingt deux 
 mille huit cent (3 682 800) francs CFA HT avec un délai de livraison de Trente (30) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2018-003/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DE LA COMMUNE DE  TANGAYE    Financement :   Budget communal, gestion 2018    Publication : Revue des marchés publics 
n°2422 du 15 octobre 2018   Convocation de la CCAM : 21 octobre 2018     Date d’ouverture des plis : 25 octobre 2018  Nombre de plis reçus : 04  

Date de délibération : 25 octobre 2018 
MONTANT  EN F CFA  

Lu Corrigé  
Soumissionnaire HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

BSI 16 902 800 - 16 902 800 - - 

Non Conforme : 
-items 1 à 5 : zone d’écriture non précisée dans les 
prescriptions techniques proposées ; 
-items 2 à 5 : cahiers manipulés, désagrafés puis 
ragrafés ; -item 19 : équerre isocèle base non graduée 

SARA SERVICES 17 321 930 - 17 321 930 - 1er Conforme 

Sahel Energie & 
Technologie 17 952 750 - 17 952 750 - - 

Non Conforme : 
-items 2 et 3 : cahiers manipulés, désagrafés puis 
ragrafés ; -item13 : graduation du double décimètre 
illisible. 

PCB Sarl 17 433 500 17 908 543 17 433 500 17 908 543 - 

Non Conforme : 
-items 2 et 3 : cahiers manipulés, désagrafés puis 
ragrafés ; -item 6 : cahier de dessin 28 pages au lieu 
de 32 pages ; -item 11 : échantillon protège cahier 
couleur bleu au lieu de couleur noire proposée dans 
les prescriptions techniques. 

Attributaire 

SARA SERVICES pour un  montant de dix-neuf millions neuf cent vingt mille quatre vingt (19 920 080) franc CFA HT avec 
une augmentation de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante (2 598 150) franc FCA, soit 14.99% du 
montant initial, correspondant à 5454 cahiers de 192 pages et 6276 cahiers de 96 pages avec un délai de livraison de trente 
(30) jours.  
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2018-08/CZNR/SG/PRM  DU 22 Août 2018  relative  à l’acquisition et la livraison sur sites de produits alimentaires au 

profit des écoles primaires et préscolaires de la Commune de Ziniaré. 
Date du dépouillement : Jeudi 04 Octobre 2018 ; Financement : Budget communal, Gestion 2018, transfert MENA ; Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics N° 2407 du lundi 24 Septembre 2018 ; Convocation : N° 2018-05/CZNR/SG/CCAM  du 02 Octobre 2018 ; Nombre 
de lots : quatre (04) lots ; Nombre de candidats : deux (01) au lot n°1, trois (03) au lot n°2, trois (03) au lot n°3 et deux (02) au lot n°4 ; Nombre 

de soumissionnaires : deux (01) au lot n°1, trois (03) au lot n°2, trois (03) au lot n°3 et deux (02) au lot n°4. 

Soumissionnaire Montant 
HTVA lu 

Montant TTC 
lu 

Montant HTVA 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition et livraison sur sites de trois cent cinq (305) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de  20 litres chacun au profit 
de 29 écoles primaires de la CEB Ziniaré 1  
GOUMPIOU 
GENERAL SERVICES 4 390 000 5 180 200 4 390 000 5 180 200 Conforme 

GROUPE VELEGDA 
SARL 4 391 000 5 181 380 4 391 000 5 181 380 Conforme 

Attributaire du 
lot 1 

GOUMPIOU GENERAL SERVICES pour un montant de cinq millions cent quatre-vingt mille deux cents (5 180 
200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°2 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent soixante-quatre (564) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »  de 20 
litres chacun au profit de 23  écoles primaires de la CEB Ziniaré 2  
GRENIER DU 
BURKINA SARL 8 776 000 10 355 680 8 776 000 10 355 680 Conforme 

GOUMPIOU 
GENERAL SERVICES 8 116 000 9 576 880 8 116 000 9 576 880 Conforme 

GROUPE VELEGDA 
SARL 8 118 800 9 580 184 8 062 400 9 513 632 

Conforme  
Correction due à une discordance entre les montants 
écrit en lettre et en chiffre à l’item 1 au niveau du 
bordereau des prix unitaires (quatorze mille cent # 
14 200) 

Attributaire du  
lot 2  

GROUPE VELEGDA SARL pour un montant de neuf millions cinq cent treize mille six cent trente-deux (9 513 632) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours 

Lot N°3 : Acquisition et livraison sur sites de six cent trente-cinq (635) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres 
chacun au profit de 29 écoles primaires de la CEB Ziniaré 3 
GRENIER DU 
BURKINA SARL 9 930 000 11 717 400 9 930 000 11 717 400 Conforme 

GOUMPIOU 
GENERAL SERVICES 9 150 000 10 797 000 9 150 000 10 797 000 Conforme 

GROUPE VELEGDA 
SARL 9 147 000 10 793 460 9 147 000 10 793 460 Conforme 

Attributaire du  
lot 3 : 

GROUPE VELEGDA SARL pour un montant de dix millions sept cent soixante-treize mille quatre cent soixante 
(10 793 460) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 

Lot N°4 : Acquisition et livraison sur sites de vingt-sept (27) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun ; de 
vingt-six (26) cartons de sucre granulé (carreaux) de 25 paquets de 1 kg chacun ; de dix (18) carton de lait concentré sucré de 12 boîtes 
de 1 kg chacun et de cent soixante-douze (172) cartons de pâte alimentaire spaghetti de 36 paquets de 200g chacun au profit de la 
garderie populaire de Ziniaré. 
GOUMPIOU 
GENERAL SERVICES 1 693 800 1 998 684 1 693 800 1 998 684 Conforme 

GROUPE VELEGDA 
SARL 1 848 650 2 181 407 1 848 650 2 181 407 Conforme 

Attributaire du  
lot 4 : 

GOUMPIOU GENERAL SERVICES pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent 
quatre-vingt-quatre (1 998 684) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DU SAHEL 

Demande prix n°2018- 005/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du   05/10/2018  POUR L’ACQUISITION  DE SEIZE (16) MOTOS  AU PROFIT DES CSPS 
ET DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS DE LA COMMUNE DE DORI - Financement : ESSAKANE SA, gestion 2018 - Publication : Revue des 

marchés publics N° 2428 du 23/10/2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-05-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 29/10/2018 - Date de 
dépouillement : 30/10/2018 - Nombre de concurrents : 01 

LOT UNIQUE : ACQUISITION  DE SEIZE (16) MOTOS  AU 
PROFIT DES CSPS ET DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 

DE LA COMMUNE DE DORI. Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant corrigé HT 

RANG Observations 

AZ NEW CHALLENGE 12 980 000 12 980 000         1er   

Attributaire L’entreprise AZ NEW CHALLENGE  est attributaire provisoire pour un montant de : douze millions neuf cent 
quatre-vingt mille  (12 980 000) Francs CFA TTC et un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

  
Demande de prix à ordre de commande N°2018-001/MATD/RSHL/G/SG: Entretien et le nettoyage des bâtiments de toutes les structures 

déconcentrées du MINEFID dans la région du Sahel - Financement : BUDGET ETAT GESTION 2018 - Publication : Revue des marchés publics 
N°2422 du lundi 15 octobre 2018 - Convocation de la CRAM : lettre N°2018-005/MATD/RSHL/G/SG du 24 octobre 2018 

Nombre de Dossiers achetés : Trois (04) -  Nombre de plis reçus : Trois (04) -  Références des lettres d’invitation : N°2017-
38//MINEFID/SG/DGEP/ DREP/SGM - Date de dépouillement : 25/10/2018 

Références Prestataires/ 
Fournisseurs Montant lu hors TVA Montant corrigé 

hors TVA Délai d’exécution Observation 

N°IFU 00088787Y G.P.S  40 066 428 40 066 428 12 mois 1 er 
N°IFU 00033563P E.M.P (SARL)  41 927 340  41 927 340     12 mois 3 ème  
N°IFU 00035793J NITRAM (SARL) 40 500 000 40 500 000 12 mois 2 ème  

Attributaire : Général Prestation Service pour un montant de quarante millions soixante-six mille quatre cent vingt-huit (40 066 428) hors TVA  
 

Demande prix n°2018- 005/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du   05/10/2018  POUR LES TRAVAUX DE RECHARGEMENT LATERITIQUE DU 
TERRAIN DE FOOTBALL DANS LA VILLE DE DORI. Financement : ESSAKANE SA, gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des marchés publics 

N° 2428 du 23/10/2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-07-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 29/10/2018 - Date de dépouillement : 
30/10/2018 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 00 

LOT UNIQUE : TRAVAUX DE RECHARGEMENT LATERITIQUE 
DU TERRAIN DE FOOTBALL DANS LA VILLE DE DORI. Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant corrigé HT 
RANG OBSERVATIONS 

                                             Infructueux pour absence d’offres           
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix à commandes n°2018-04/ARCOP/SP/PRM 
du 14 novembre 2018

Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix à commandes est lancé par anticipa-

tion pour le compte de l’exercice budgétaire 2019 de l’Autorité de régulation

de la commande publique.

L’Autorité de régulation de la commande publique dont l’identifica-

tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la

prestation de services de pause-café et déjeuner tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont un lot unique intitulé prestation de services de

pause-café et déjeuner.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et le

délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder trois (3)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’ARCOP de l’Autorité de

régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face siège de la

Délégation l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire

Permanent de l’ARCOP de l’Autorité de régulation de la commande publique

sis immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne; Tél.

: 25 46 26 42 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de recettes de la

Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements fin-

anciers (DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,

la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700 000) francs

CFA devront parvenir ou être au secrétariat du Secrétaire Permanent de

l’ARCOP de l’Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble

ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42,

avant le 27 novembre 2018, à 9h00 GMT. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des

offres.

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Prestations de service de pause-café et déjeuner au profit de l’ARCOP

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 & 24
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE

DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE

DU BURKINA

Fourniture d’un analyseur de gaz dissout

d’huile de transformateur à la SONABEL

Fourniture, installation et paramétrage

d’une plateforme de développement

d’applications informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° : 14 /2018

Financement : Fonds Propres SONABEL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2018 de la Société

Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet la fourniture d’un analyseur de

gaz dissout d’huile de transformateur tel que décrit dans les

Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

L’acquisitions est composée d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires sur le dossier de demande de prix

dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au

3ème étage ou à l’adresse mail suivant :blandine.kabore@son-

abel.bf et courrier@sonabel.bf et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat

du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12

h et de 14h 00 à 15 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at du Département des marchés et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la caisse

siège au premier étage de la SONABEL. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier

de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un

million deux cent mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou être

remises à l’adresse au secrétariat du Département des Marchés

3ème étage porte n°88, au plus tard le 22 novembre 2018 à 09

heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise du Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix

n° : 11 /2018

Financement : Fonds Propres SONABEL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et le
paramétrage d’une plateforme de développement d’applications infor-
matiques tel que décrit dans les Données particulières de la demande
de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires sur le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf  et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-
après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte
n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la caisse siège au
premier étage de la SONABEL. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent
mille (1 800 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88, au
plus tard le 22 novembre 2018, à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Rectif
ic

atif

Rectif
ic

atif
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

Marchés Publics
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Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction de la gare routiere ouaga ouest à OUAGADOUGOU 
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE OUAGA OUEST A OUAGADOUGOU 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-07/CO/M/AMGT/PDDO  

1. La Commune de Ouagadougou a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement pour 
financer le coût du Projet de réhabilitation et de construction de gares routières publiques dans la ville de 
Ouagadougou.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour 
effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de la gare routière Ouaga Ouest. 

2. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou  sollicite des 
Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction de 
la gare routière Ouaga Ouest.  

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’Offres auprès de la Direction de la Commande Publique de la Commune de 
Ouagadougou sise Arrondissement 4, Secteur 18, rue des Poètes, côté ouest-mur mitoyen Mairie de 
l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom)- 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : +226 
25 41 90 15 ou +226 25 41 90 16 du lundi au vendredi  de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 15h 30 mn. 

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en langue 
française contre un paiement non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA. Le 
paiement sera effectué auprès du Régisseur à la Direction de l’Urbanisme, du Foncier et de la 
Construction (DUFC) sise au secteur 9 Gounghin, au 1673 Avenue Naaba ZOMBRE 01 BP 85 
Ouagadougou 01/Téléphone : +226 25 34 52 82 du lundi au vendredi  de 7h 30 mn à 12h 30 mn. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales sont ceux des 
Documents Type de Passation de Marchés pour Travaux de l’Agence Française de Développement. 

5. Les Offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune 
de Ouagadougou sise Arrondissement 4, Secteur 18, rue des Poètes, côté ouest-mur mitoyen Mairie de 
l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom)- 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : +226 
25 41 90 15 ou +226 25 41 90 16 au plus tard le ............................................... 2018 à 9h TU. Les Offres 
doivent comprendre une garantie de l’Offre pour un montant de quarante millions (40 000 000) F CFA. 
Les offres présentées en un original et quatre (4) copies avec une version électronique contenant toutes 
les pièces de l’offre physique seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des 
Soumissionnaires qui le souhaitent. 

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder six (6) mois hors saison hivernale. 
7. Les exigences en matière de qualifications sont :  

(a) - pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale disposant 
d’un agrément d’entrepreneur des catégories B4 et T4 pour autant qu’elle ne soit pas sous 
le coup d’une interdiction ou d’une suspension et soit en règle vis-à-vis de l’Administration ; 

- pour les entreprises installées hors du Burkina Faso : fournir les preuves similaires ; 

(b) disposer du personnel clé minimum suivant: 

No. Position Qualification minimale 
Expérience 
globale en 

travaux (années) 

Nombre minimum de 
projets similaires au 

poste 

1 Directeur des travaux (minimum BAC+5) Ingénieur Travaux Publics  ou 
Génie Civil ou équivalent 15 3 

2 Conducteur des travaux (minimum BAC+5) Ingénieur Travaux Publics  ou 
Génie Civil ou équivalent 10 2 

3 Responsable suivi environnemental (minimum BAC+4) Environnementaliste ou 
équivalent 8 2 

4 Ingénieur ouvrages d’art et assainissement (minimum BAC+4) Ingénieur hydraulicien ou 
équivalent 8 2 

5 Géotechnicien –(minimum BAC+4) 
Ingénieur géotechnicien ou  

Travaux Publics  ou Génie Civil 
ou équivalent 

10 3 

6 Chef de laboratoire (Bac + 2) Technicien Supérieur en génie 
civil ou équivalent 5 2 

7 Chef d’équipe topographique (Bac + 2) Technicien Supérieur en 
topographie ou équivalent 5 2 

8 Responsable santé et sécurité (Bac + 2) 
Technicien Supérieur en 

management des risques ou 
équivalent 

5 2 

9 Chef de chantier terrassement-revêtement (Bac +2) Technicien Supérieur en génie 
civil ou équivalent 10 2 

10 Chef d’équipe Génie électrique Ingénieur (minimum BAC+4) Ingénieur du génie électrique ou 
équivalent 8 2 

11 Chef de chantier bâtiments (minimum BAC+2) Technicien Supérieur en génie 
civil ou équivalent 10 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

n°2018-07/CO/M/AMGT/PDDO 

La Commune de Ouagadougou a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement pour financer le coût du Projet de réha-
bilitation et de construction de gares routières publiques dans la ville de Ouagadougou.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre
de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de la gare routière Ouaga Ouest.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou  sollicite des Offres sous pli fermé de la part
de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction de la gare routière Ouaga Ouest. 

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres
auprès de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Arrondissement 4, Secteur 18, rue des Poètes, côté ouest-
mur mitoyen Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom)- 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : +226 25 41 90 15 ou
+226 25 41 90 16 du lundi au vendredi  de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 15h 30 mn.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en langue française contre un paiement non
remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA. 

Le paiement sera effectué auprès du Régisseur à la Direction de l’Urbanisme, du Foncier et de la Construction (DUFC) sise au secteur 9
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba ZOMBRE 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : +226 25 34 52 82 du lundi au vendredi  de 7h 30 mn à 12h
30 mn.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales sont ceux des Documents Type de
Passation de Marchés pour Travaux de l’Agence Française de Développement.

Les Offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise
Arrondissement 4, Secteur 18, rue des Poètes, côté ouest-mur mitoyen Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom)- 01
BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : +226 25 41 90 15 ou +226 25 41 90 16 au plus tard le 14 décembre 2018 à 9h TU. 

Les Offres doivent comprendre une garantie de l’Offre pour un montant de quarante millions (40 000 000) F CFA.

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies avec une version électronique contenant toutes les pièces de l’offre physique
seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder six (6) mois hors saison hivernale.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
(a)- pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale disposant d’un agrément d’entrepreneur des caté
gories B4 et T4 pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’une interdiction ou d’une suspension et soit en règle vis-à-vis de 
l’Administration ;

- pour les entreprises installées hors du Burkina Faso : fournir les preuves similaires ;
(b) disposer du personnel clé minimum suivant:
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NB : Le personnel devra fournir le CV conformément au formulaire joint au présent dossier et signé par le titulaire. 
Tout CV non conforme au formulaire et non signé sera rejeté. 
 En plus de la copie légalisée du diplôme et du CV signé, la copie légalisée d’une pièce d’identité devra être jointe. 

(c) disposer du matériel minimum suivant: 
 

 Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum 
requis 

1 Bulldozers d’au moins 250 CV 2 
2 Niveleuses d’au moins 150 CV 2 
3 Chargeurs à pneus d’au moins 250 CV 2 
4 Compacteurs vibrants d’au moins 100 CV 1 
5 Compacteurs à pneus d’au moins 100 CV 1 
6 Compacteurs à rouleau lisse d’au moins 100 CV 1 
7 Compacteurs manuels 2 
8 Pelle hydraulique d’au moins 100 CV 2 
9 Camions benne d’au moins 18 m3 7 
10 Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 28 tonnes-mètres 2 
11 Camions citerne à eau (> 10 m3) 2 
12 Centrale de concassage  1 
13 Centrale d’enrobage 1 
14 Centrale de béton hydraulique d’au moins 80 m3/jour 1 
15 Finisseur 1 
16 Fondoir 1 
17 Répandeuse 1 
18 Balai mécanique + tracteur 1 
19 Recycleuse 1 
20 Bétonnière d’au moins 500 litres 2 
22 Auto bétonnière (camion toupie) d’au moins 5 m3 2 
23 Vibreurs à béton 5 
24 Groupe électrogène d’au moins 50 KVA 4 
25 Motopompe 2 

26 
Matériel de laboratoire (presse CBR muni d’anneau de 50 et 30 KN,  
2 densitomètre à membrane complet, série de tamis pour analyse granulométrique, une étuve 
de 500 litres au minimum, presse plus équipements, etc…) 

ensemble 

27 Véhicule de liaison (pick up) 5 
28 Matériel topographique (04 niveaux de chantier, 02 stations totales, accessoires, etc…) ensemble 

(d) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction de bâtiments et 
de routes bitumées au cours des cinq (05) dernières années (2013 – 2017), d’un montant 
équivalent à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA. 

(e) disposer d’une ligne de crédit d’un montant de six cent millions (600 000 000) de francs CFA. 

(f) avoir réalisé avec succès, à titre d’entrepreneur principal ou en groupement d’entreprises, au cours 
des cinq (5) dernières années (2013 – 2017), au moins deux (02) marchés similaires de travaux de 
construction de bâtiments d’une valeur minimum de cinq cent millions (500 000 000) F CFA et un 
(01) marché de construction de routes bitumées avec assainissement d’une valeur minimum d’un 
milliard (1 000 000 000) F CFA. 

Le Directeur de la Commande Publique, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
 
 
 
 

Aristide B. A. OUEDRAOGO 
 

 

  
 

NB : Le personnel devra fournir le CV conformément au formulaire joint au présent dossier et signé par le titulaire. Tout CV non conforme au 
formulaire et non signé sera rejeté.

En plus de la copie légalisée du diplôme et du CV signé, la copie légalisée d’une pièce d’identité devra être jointe.
(c) disposer du matériel minimum suivant:

28 Matériel topographique (04 niveaux de chantier, 02 stations totales, accessoires, etc…) ensemble

(d) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction de bâtiments et de routes bitumées au cours des cinq

(05) dernières années (2013 – 2017), d’un montant équivalent à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA.

(e) disposer d’une ligne de crédit d’un montant de six cent millions (600 000 000) de francs CFA.

(f) avoir réalisé avec succès, à titre d’entrepreneur principal ou en groupement d’entreprises, au cours des cinq (5) dernières années (2013

– 2017), au moins deux (02) marchés similaires de travaux de construction de bâtiments d’une valeur minimum de cinq cent millions (500 000 000)

F CFA et un (01) marché de construction de routes bitumées avec assainissement d’une valeur minimum d’un milliard (1 000 000 000) F CFA.

Le Directeur de la Commande Publique,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Avis à Manifestations d’Intérêts 

n°2018-05/CO/M/AMGT/PDDO2 

La Commune de Ouagadougou a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) accordé à l’Etat burkinabé. Ce
financement d’un montant de 80 M€ rétrocédé à la Commune de Ouagadougou pour le financement du Projet de Développement Durable de
Ouagadougou, phase 2, (PDDO 2), s’inscrit dans la continuité immédiate du PDDO en cours d’exécution. 

La Commune de Ouagadougou a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre de projets
d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de 11,36 km de voiries dans les centres secondaires de Grand-Est et de Tampouy tels
que décrits ci-après :

La rue des archives Nationales, la rue Naba Boulsa – Kiba, la rue Bagleondo l’avenue du Musée National, la rue Pendéga, l’avenue de la
Croix Rouge dans la centralité Grand Est ;

La rue Gurpilla et la rue 21.98 dans la centralité de Tampouy.
-L’étude de faisabilité du projet, financée par l’AFD entre 2016 et 2017, a permis l’élaboration des études techniques préliminaires Avant-Projet
Sommaire (APS) de ces voiries. 

Les Services des consultants auront pour objet la réalisation de :
Phase I :
Une étude environnementale et économique ;
Une étude hydrologique et hydraulique ;
Une étude de l’aménagement routier des voiries prenant en compte des études topographiques et géotechniques ;
Une étude structurelle des ouvrages d’assainissement des voiries ;
Un Avant-Projet Détaillé (APD) ;
Un Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
Phase II Un Suivi et contrôle des travaux de réalisation de voiries urbaines et assainissement pluvial concernés.

Le déclenchement de la phase IIavec le bureau d’études ou le groupement de bureau d’études ayant réalisé les études n’est pas automa-
tique et sera conditionné par la satisfaction du Maître d’ouvrage sur la phase Etudes techniques (APD/DAO).

La prestation est envisagée à partir du deuxième semestre de l’année 2019 et la durée prévisionnelle totale des prestations est de vingt
(19) mois, dont six (06) mois pour la phase I et treize (13) mois pour la phase II

La Commune de Ouagadougou invite les consultants à manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-dessus.
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’article 1.3 des « Directives pour la Passation des Marchés financés

par l’AFD dans les États étrangers », disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD  www.afd.fr.
Les consultants intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents

Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et similaires. 
Il s’agit des pièces suivantes : 

-La lettre de manifestation d’intérêt ;
-La plaquette de présentation du consultant (adresse complète, statut juridique, domaines de compétence...) ;
-L’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
-La liste du personnel employé par le cabinet pour ce type de prestations ;
-Les références de prestations exécutées par le cabinet dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des cinq (05)
dernières années. 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages.

Si le consultant est constitué en groupement, la manifestation d’intérêt doit inclure :
Une copie de l’accord de groupement conclu par l’ensemble de ses membres.
Ou 
Une lettre d’intention de constituer un groupement dans l’hypothèse où sa proposition serait retenue, signée par tous ses membres et accompag-
née d’une copie de l’accord de groupement proposé.
Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction :
De l’ampleur des marchés ;
De la nature des Services : études techniques APD/DAO et le suivi contrôle de voiries ;
Du domaine et de l’expertise technique : dans le domaine des études d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries urbaines
; 

Du contexte géographique : dans l’espace CEDEAO
Le Client devra joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les PV de réception le cas échéant, les attestations

de bonne exécution ou les rapports de validation.
La Commune de Ouagadougou dressera une liste restreinte de 6 candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures

reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’Agence Municipale

des Grands Travaux (AMGT) aux contacts : Email : amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16 et aux heures suivantes :
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h du lundi au jeudi ; de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn le vendredi.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique (sur clé USB) et en qua-
tre (04) exemplaires papier dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermé au Secrétariat de l’Agence
Municipale des Grands Travaux (AMGT) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ Email : amgt.mairieoua-
ga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16, avec la mention suivante « Etudes techniques APD/DAO et le suivi contrôle des voiries des
centres secondaires dans la Commune de Ouagadougou ». Ils devront parvenir au plus tard le 30 novembre 2018 à 9 heures TU.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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