

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2618 - Mardi 16 juillet 2019 — 200 F CFA

## Sommaire

- \* **Résultats de dépouillements :** ..... **P. 3 à 19**
  - Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... **P. 3 à 9**
  - Résultats provisoires des régions ..... **P. 10 à 19**
  
- \* **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** ..... **P. 20 à 24**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... **P. 20 & 21**
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... **P. 22 à 24**
  
- \* **Avis d'Appels d'offres des régions :** ..... **P. 25 & 26**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... **P. 25**
  - Marchés de travaux ..... **P. 26**

La célérité dans la transparence

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Salif OUEDRAOGO

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Aminata NAPON/NEBIE  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO  
François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

IMPRIMERIE NIDAP  
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01  
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88  
Email : [nidapbobo@gmail.com](mailto:nidapbobo@gmail.com)

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

**ISSN 0796 - 5923**

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

<b>OUAGADOUGOU</b>	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>Ouahigouya</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Demande de prix N° 2019-009/MEEVCC/SG/DMP DU 20/05/2019 pour l'acquisition de mobilier et de matériel de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRFB) - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2019  
Date de dépouillement : Vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 - Référence de la publication : QMP N° 2599 du mercredi 19 juin 2019  
Nombre des offres : Neuf (09)

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA HTVA	Montants lus en FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA HTVA	Montants Corrigés en FCFA TTC	Observations	Rang
<b>Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRFB)</b>						
DAY SARL	-	9 208 599,4	7 803 897,8	9 208 599,4	Conforme	2ème
GEC SARL	9 700 000	-	9 700 000	-	Conforme	5ème
TRINITY BIO ET TECHNOLOGIE	8 100 000	-	8 100 000	-	Conforme	3ème
MMS	-	9 168 600	7 770 000	9 168 600	Conforme	1er
GM SARL	-	15 434 400	13 080 000	15 434 400	Offre anormalement élevée	-
YAMSEM NOOGO	9 926 000	-	9 926 000	-	Conforme	6ème
IDEAL SERVICES	8 865 000	-	8 865 000	-	Conforme	4ème

**Attributaire du lot 1:** MMS pour un montant de huit millions quatre cent soixante dix mille (8 470 000) F CFA HTVA et neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cents (9 994 600) F CFA TTC après une augmentation 09 % du montant de l'offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours.

### Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRFB)

K. E. Distribution	-	4 631 500	3 925 000	4 631 500	Conforme	1er
YAMSEM NOOGO	4 925 000	-	4 925 000	-	Conforme	3ème
SL.CGB SARL	-	4 979 600	4 220 000	4 979 600	Conforme	2ème

**Attributaire du lot 2:** K. E. Distribution pour un montant de trois millions neuf cent vingt cinq mille (3 925 000) F CFA HTVA, soit un montant de quatre millions six cent trente un mille cinq cents (4 631 500) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de Propositions n° 2018-004/MEEVCC/SG/DMP du 26/12/2018 relative au recrutement d'une firme chargée de la réalisation d'études et de suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures d'unités de transformation et ouvrages connexes dans le cadre de la mise en œuvre du PADA/REDD+ - Financement : Don FAD N°2100155034216  
Référence de la publication de la MI : Quotidien N°2421 du vendredi 12 octobre 2018, Page 52 - Nombre de firmes retenues : Trois (03)  
Nombre de plis reçus : Trois (03)

Noms des consultants	Montants des propositions financières	Evaluation technique			Evaluation financière		Evaluation combinée	
		Scores techniques S(t)	Scores pondérés S(t) x T2	Classement technique	Scores financiers S(f)	Scores pondérés S(f) x F4	Scores S(t) T + S(f) F	Classement
Groupement GAIC/AFRIC Consult (Sénégal)	358 425 000	77,88	62,30	3ème	68,44	13,68	75,99	3ème
MEMO SARL (Burkina Faso)	260 000 000	98,33	78,66	1er	94,35	18,86	97,52	1er
ARDI Architectes Conseils (Burkina Faso)	245 300 000	92,75	74,20	2ème	100	20	94,20	2ème
<b>Recommandation d'attribution</b>	MEMO SARL car ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé							

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'offres ouvert n°2018-078/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 pour l'acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD); Financement : Budget de l'Etat, exercice 2018 et le compte Trésor N°443410000001 intitulé « SYDONIA OUAGA »; Publication : Revue des Marchés Publics N°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018; Nombre de concurrents : quatorze (14); Date de dépouillement : 26/07/2018; Date de délibération : 10/08/2018. Nombre de lot : 3

Soumissionnaires	Montants lus HTVA (En FCFA)	Montants lus TTC (En FCFA)	Montants corrigés HTVA (En FCFA)	Montants corrigés TTC (En FCFA)	Observations
<b>Lot 1</b>					
S.G.E SARL	212 903 600	251 226 248	-	-	<b>Non conforme: item 4</b> absence de référence de la housse de transport ; absence de marque du Logiciel Antivirus ;
CFAO TECHNOLOGIE	359 029 923	423 655 309	-	-	<b>Non conforme</b> : pour avoir adressé sa caution de soumission à la Direction Générale des Douanes en lieu et place du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement qui est l'autorité contractante.
WILL. COM SARL	133 900 000	158 002 000	133 900 000	158 002 000	<b>Conforme mais non retenue pour l'offre jugée anormalement basse</b>
EKL	184 150 000	217 297 000	184 150 000	217 297 000	<b>Conforme</b>
CO.GEA INTERNATIONAL	315 295 000	372 048 100	315 295 000	372 048 100	<b>Conforme mais non retenue pour l'offre jugée anormalement élevée</b>
YIENTELLA SARL	191 010 000	225 391 800	-	-	<b>Non conforme</b> : pour avoir proposé un délai de validité de son offre de 60 jours au lieu de 90 jours comme exigé par le DAO.
LIPAO SARL	217 675 000	256 856 500	-	-	<b>Non conforme : item 4</b> référence non précisée (MacBook Pro rétina 15 pouces 2013 est un type mais n'est pas une référence);
FT BUSINESS SARL/SMAF INTERNATIONAL SARL	206 745 825	243 960 074	-	-	<b>Non conforme : item 10</b> modèle proposé est incompatible avec les cartes disponibles.
CONFIDIS INTERNATIONAL SA	230 400 000	271 872 000	230 400 000	271 872 000	<b>Conforme mais non retenue pour l'offre jugée anormalement élevée</b>
<b>Lot 2</b>					
EZOH	71 650 000	84 547 000	-	-	<b>Non conforme</b> : pour avoir adressé sa caution de soumission à la Direction Générale des Douanes en lieu et place du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement qui est l'autorité contractante.
CGF	57 100 000	67 378 000	57 100 000	67 378 000	<b>Offre hors enveloppe</b>
C.B.CO SARL	88 980 000	104 996 400	88 980 000	104 996 400	<b>Offre hors enveloppe</b>
WILL. COM SARL	66 920 000	78 965 600	66 920 000	78 965 600	<b>Offre hors enveloppe</b>
PRO-TECHNO	61 055 000	72 044 900	-	-	<b>Non conforme</b> : pour n'avoir pas précisé dans son offre la marque pour les items 1 ; 3 ; 4 et 5 et pour n'avoir pas fourni le prospectus de l'item 17 comme demandé dans le DAO
EKL	82 200 000	96 996 000	82 200 000	96 996 000	<b>Offre hors enveloppe</b>
CO.GEA INTERNATIONAL	78 850 000	93 048 000	78 850 000	93 043 000	<b>Offre hors enveloppe</b>
YIENTELLA SARL	87 700 000	103 486 000	-	-	<b>Non conforme</b> : pour avoir proposé un délai de validité de son offre de 60 jours au lieu de 90 jours comme exigé par le DAO.
LIPAO SARL	90 200 000	106 436 000	-	-	<b>Non conforme</b> : pour n'avoir pas fourni le prospectus de l'item 17 comme demandé dans le DAO
INFORMATIC HOUSE	59 000 000	69 620 000	-	-	<b>Non conforme</b> : pour n'avoir pas précisé dans son offre la marque pour l'item 3
FT BUSINESS SARL/SMAF INTERNATIONAL SARL	56 436 250	66 594 775	-	-	<b>Non conforme</b> : pour n'avoir pas fourni le prospectus de l'item 06 comme demandé dans le DAO
<b>Lot 3</b>					
WILL. COM SARL	7 000 000	8 260 000	7 000 000	8 260 000	<b>Conforme mais non retenue pour l'offre jugée anormalement basse</b>
PRO-TECHNO	14 221 400	16 781 252	-	-	<b>Non conforme</b> : pour absence de marques aux items 2 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 11
EKL	26 200 000	30 916 000	26 200 000	30 916 000	<b>Conforme</b>
CO.GEA INTERNATIONAL	2 605 000	3 073 900	2 605 000	3 073 900	<b>Conforme mais non retenue pour l'offre jugée anormalement basse</b>
INFORMATIC HOUSE	17 275 000	20 384 500	-	-	<b>Non conforme</b> : pour absence des originaux des prospectus et pour avoir fourni des sites internet du fabricant invalides des items 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; et 11.
<b>Attributaires</b>	Lot 01 : <b>EKL</b> pour un montant hors taxes de <b>cent quatre-vingt-quatre millions cent cinquante mille (184 150 000) francs CFA</b> soit un montant toutes taxes comprises de <b>deux cent dix-sept millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille (217 297 000) francs CFA</b> avec un délai de livraison de <b>soixante (60) jours</b> ; Lot 02 : <b>Infructueux pour insuffisance de crédit</b> ; Lot 03 : <b>EKL</b> pour un montant hors taxes de <b>vingt-six millions deux cent mille (26 200 000) francs CFA</b> soit un montant toutes taxes comprises de <b>trente millions neuf cent seize mille (30 916 000) francs CFA</b> avec un délai de livraison de <b>soixante (60) jours</b> .				

## Résultats provisoires

### MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles

#### APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR

Appel d'offres N°2018-042T/MAAH/SG/DMP du 27/09/2018 pour la réalisation d'une digue filtrante en amont du barrage de Soum dans le Boulkiemdé - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) - Publication de l'avis : QMP N°2418 du 09 octobre 2018  
Référence lettre CAM : N°2018-258/MAAH/SG/DMP du 29/10/2018 - Date de dépouillement : 18 novembre 2018  
Nombre de soumissionnaires : deux (02)

#### Avis de non objection de la BOAD : DDRI/DDRPS-2019F 09325 du 05 juillet 2019

N°	Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		Observations
		HT/HD	TTC	HT/HD	TTC	
01	CED-B	151 340 000	178 581 200	151 340 000	178 581 200	Conforme et moins disant
02	Global Construction Afrique SA	195 346 000	230 508 280	195 346 000	230 508 280	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		CED-B pour un montant de cent cinquante un million trois cent quarante mille (151 340 000) FCFA HT-HD soit cent soixante-dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-un mille deux cents (178 581 200) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois.				

Demande de prix: n°2019-009f/MAAH/SG/DMP du 06/06/2019 pour l'acquisition de moutons, porcs, coqs géniteurs (1 par bénéf.) et poules (10 par bénéf.), de compléments alimentaires pour l'embouches ovine (dotation en sous-produits agro-industriels SPAL) et aliments pour volailles. au profit de (RESA-PCL/MAAH) - Financement : ADA - Publication de l'Avis: Quotidien des marchés publics N° 2594 du mercredi 12 juin 2019  
Date de dépouillement: 21 juin 2019 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) - Nombre de lot : Unique

#### Acquisition de moutons, porcs, coqs géniteurs (1 par bénéf.) et poules (10 par bénéf.), de compléments alimentaires pour l'embouches ovine (dotation en sous-produits agro-industriels SPAL) et aliments pour volailles. au profit de (RESA-PCL/MAAH).

Soumissionnaires	Montant en F CFA				Observations
	Montants lus		Montants corrigés		
	Hors TVA	TTC	Hors TVA	TTC	
ENTREPRISE WELAS	9 635 000	11 369 300	9 635 000	11 369 300	2 <sup>ème</sup> - Offre anormalement basse
DIINDA SERVICE	12 575 000	14 838 500	12 575 000	14 838 500	1 <sup>er</sup>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	DIINDA SERVICE pour un montant de douze millions cinq cent soixante-quinze mille (12 575 000) francs CFA HTVA avec un délai de trente (30) jours.				

Appel d'Offres : N°2018-005T/MAAH/SG/DMP du 18 avril 2019 pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) magasins de stockage et de cinq (05) aires de séchage au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l'Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) - Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS). Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril 2019 et du mercredi 1er mai 2019. Date de dépouillement: 31 mai 2019 - Nombre de lots : Deux (02) - Lettre CAM : 2019-0035/MAAH/SG/DMP du 24/05/2019. Nombre de soumissionnaires : Sept (7)

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrige en FCFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 1 : Construction de deux (02) magasins de stockage et de deux (02) aires de battage/séchage dans les communes de Namissiguima et de Nasséré respectivement dans les provinces du Sanmatenga et du Bam dans la région du Centre-Nord.</b>						
1	Entreprise SMTGC	27 514 500	32 467 110	26 920 500	31 766 190	Non conforme : Offre anormalement basse Magasin : item 1.1 210m2 au lieu de 240 m2 ; item 2.7 : 175 m2 au lieu de 157 m2. Aire de séchage : item 1.5 25 m2 au lieu de 40 m2
2	Global Business Company Sarl	47 092 000	55 568 560	47 101 000	55 568 560	Non conforme : Marchés similaires fournis non justifiés par des PV de réception Magasin : item 1.1 210 m2 au lieu de 201 m2 ;
3	Entreprise Yienoudie	31 955 000	-	31 955 000	-	Conforme
4	AFRICOS	-	34 546 270	25 915 500	30 580 290	Non conforme : Offre anormalement basse Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de 210 m2 ; item 1.2 6m3 au lieu de 8 m3 item 1.4 5 m3 au lieu de 10 m3 ; item 1.5 25 m3 au lieu de 40 m3 et item 2.1 1 m3 au lieu de 2 ; item 2.3 3 m3 au lieu de 7 m3 ; item 2.4 9 m3 au lieu de 18 m3 ; item 2.5 15 m3 au lieu de 18 m3 ; item 2.6 15 m3 au lieu de 350 m3.
5	Geoxia Limited Sarl	29 161 600	34 410 688	25 329 600	29 888 928	Non conforme : Marchés similaires fournis non justifiés par des PV de réception ; Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de 210 m2 ; item 2.1 1 m2 au lieu de 2 m2 item 1.2 6 m3 au lieu de 8 m3 ; item 1.3 5 m3 au lieu de 10 m3 et item 1.4 25 m3 au lieu de 40.
6	MRJF/EKAM Sarl	-	36 613 007	31 891 400	37 631 852	Conforme. Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de 210m2 ; item 2.1 1 m2 au lieu de 2 m2
7	ECOF Sarl	-	29 050 420	-	29 050 420	Non conforme : Offre anormalement basse
<b>ATTRIBUTAIRE</b> : Entreprise Yienoudie pour un montant de trente et un millions neuf cent cinquante-cinq mille (31 955 000) Francs CFA en hors TVA soit trente-sept millions sept cent six mille neuf cents (37 706 900) toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de trois (03) mois.						
<b>Lot 2 : Construction de trois (03) magasins de stockage et de trois (03) aires de battage /séchage dans les communes de Bouroum, Boala et de Gorgadji dans les provinces de Namentenga et du Séno dans les régions du Centre-Nord et du Sahel</b>						
1	Geoxia Limited Sarl	44 042 400	51 970 032	38 294 400	51 970 032	Non conforme : Marchés similaires fournis non justifiés par des PV de réception ; Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de 210 m2 ; item 1.2 6m3 au lieu de 8 m3 ; item 1.3 5 m3 au lieu de 10 m3 et item 1.4 25 m3 au lieu de 40 m3
2	MRJF/EKAM Sarl	47 981 400	56 618 052	47 837 100	56 447 778	Conforme. Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de 210 m2 ; item 2.1 1 m3 au lieu de 2 m3
3	ECOF Sarl	-	43 575 630	36 928 500	43 575 630	Non conforme : Offre anormalement basse
<b>ATTRIBUTAIRE</b> : MRJF/EKAM Sarl pour un montant de quarante-sept millions huit cent trente-sept mille cent (47 837 100) Francs CFA en hors TVA soit cinquante-six millions quatre cent quarante-sept mille sept cent soixante-dix-huit (56 447 778) toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de trois (03) mois.						



## Résultats provisoires

### BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

DEMANDE DE PRIX N° 2018-01-R.S-O/Trvx. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES COMMUNES DE DIEBOUGOU, DE KOPER, DE BONDIGUI, DE BATIE, DE KPUERE, DE BOUSSOUKOULA, DE PERIGBAN ET DE GBOMBLORA DANS LA REGION DU SUD-OUEST - Financement : FDC II/FICOD/KfW – Budgets communaux

Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2441 du 09 novembre 2018 - Date d'ouverture des plis : 23 novembre 2018

Nombre de plis reçu : 30.

#### Lot 1 : Construction d'un CSPS à Béné dans la commune de Koper

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
1	Groupement A2B/Général corporation	98,75	Conforme	Retenu
4	EWK	98,75	Conforme	Retenu
8	Entreprise de l'EXCELLENCE	00	NON CONFORME : Matériel non conforme (véhicule de liaison au nom de l'entreprise ESDP sans attestation de mise à disposition)	Non retenu
10	GLOBAL CORPORATE	88,00	Conforme : A fourni 2 maçons sur 5 fournis	Retenu
12	MRJF CONSTRUCTION	98,75	Conforme	Retenu
15	SGS	00	Non recevable : Agrément technique fourni dans l'offre non conforme	Non retenu
17	SORVLA	98,75	Conforme	Retenu
25	Groupement ACATE/EGNV	98,75	conforme	Retenu
29	EBC BTP	92,50	Conforme : 4 marchés similaires sur 5 requis	Retenu

#### Lot 2 : Construction de vingt (20) boutiques de rue dans la ville de Diébougou

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
2	HAMPANI SERVICES	00	NON CONFORME : Diplôme de l'électricien non conforme, BEP Electronique fourni au lieu de CAP ou BEP Electricité requis	Non retenu
9	ETC	92,75	Conforme : 04 marchés similaires avec PV définitives fournis sur 5 requis	Retenu
17	SORVLA	98,75	Conforme	Retenu
18	ECCTB	00	Non conforme : CNIB du personnel proposé requis non fourni, a proposé un Technicien en Electronique au lieu de Electricité requis	Non retenu
21	BOOB SERVICE	00	Non RECEVABLE agrément expiré depuis le 10 juin 2018	Non retenu
24	EMAF	98,75	CONFORME	Retenu
26	EZAF	74,50	Conforme ; a fourni un marché similaire avec PV de réception définitive sur 05 requis	Retenu

#### Lot 3 Construction de quinze (15) boutiques de rue à Bondigui dans la commune de Bondigui.

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
9	ETC	92,75	Conforme (04 marchés avec PV définitive fournis sur 5 requis)	Retenu
13	NER-BE-WENDE	98,75	Conforme	Retenu
18	ECCTB	00	Non conforme : CNIB du personnel proposé requis non fourni, a proposé un Technicien en Electronique au lieu de Electricité requis	Non retenu
21	BOOB SERVICE	00	Non RECEVABLE agrément expiré depuis le 10 juin 2013	Non retenu

#### Lot 4 : Normalisation de l'école primaire de Bidardou dans la Commune de Boussoukoura

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
6	EZARMO INTER	76,50	Conforme (03 marchés avec PV définitive fournis sur 5 requis, 02 maçons fournis sur 4requis)	Retenu
7	EGNV BTP	98,75	CONFORME	Retenu

#### Lot 5 : Construction d'un CSPS à Koudjo dans la commune de Batié

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
1	Groupement A2B/Général corporation	98,75	Conforme	Retenu
2	HAMPANI SERVICES	00	Non conforme : BEP Electronique fourni au lieu de CAP ou BEP Electricité requis	Non retenu
3	ECT	00	Non conforme : information du recto et du verso de la CNIB du technicien KOUDDOUGOU Saada non cohérent; 2 marchés similaires + PV définitive sur 5	Non retenu
4	EWK	00	Non conforme : BEP Electronique fourni au lieu de CAP ou BEP Electricité requis	Non retenu

## Résultats provisoires

5	EDSM BTP	92,75	Conforme	Retenu
15	EDIAF	98,75	Conforme	Retenu
12	MRJF CONSTRUCTION	98,75	Conforme	Retenu
15	SGS	00	Non recevable : Agrément technique fourni dans l'offre non conforme	Non retenu
16	NATYAM SERVICES	00	Non conforme CNIB du conducteur des Travaux expiré depuis le 17/11/18	Non retenu
23	ECBF	98,75	Conforme	Retenu
25	Groupement ACATE/EGNV	98,75	Conforme	Retenu
29	EBC, BTP	92,50	Conforme ; a fourni 04 marchés similaires avec PV de réception définitive sur 05 requis	Retenu
30	ETF/BATHINY	74,50	Conforme: 1 marché similaire + PV définitive sur 5 requis	Retenu

### Lot 6 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à Kpuéré dans la commune de Kpuéré.

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
13	NER-BE-WENDE	98,75	Conforme	Retenu
24	EMAF	98,75	Conforme	Retenu
27	EZAF	74,50	Conforme ; a fourni un marché similaire avec PV de réception définitive sur 05 requis	Retenu

### Lot 7 : Construction d'une école primaire à Houlbéra dans la commune de Gbomblora :

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
7	EGNV BTP	98,75	Conforme	Retenu
17	SORVLA	98,75	Conforme	Retenu
19	OTEC	98,75	Conforme	Retenu
23	ECBF	98,75	Conforme	Retenu

### Lot 8 : Construction du CEG Communal de Périgban dans la commune de Périgban

N° d'ordre	Entreprise	Total points /100	Observations	Conclusion
1	Groupement A2B/Général corporation	98,75	conforme :	Retenu
6	EZARMO INTER	76,50	Conforme (03 marchés avec PV définitive fournis sur 5 requis, 02 maçons fournis sur 4requis)	Retenu
8	Entreprise de l'EXCELLENCE	00	NON CONFORME : Matériel non conforme (camion benne et véhicule de liaison au nom de l'entreprise ESDP sans attestation de mise à disposition)	Non retenu
15	EDIAF	98,50	Conforme	Retenu
12	MRJF CONSTRUCTION	98,75	Conforme	Retenu
16	ENYS	86,50	Conforme: 03 marchés similaires + PV définitive sur 5 requis	Retenu
17	SORVLA	98,75	Conforme	Retenu
19	OTEC	98,75	Conforme	Retenu
24	EMAF	98,75	conforme	Retenu
27	EZAF	74,50	Conforme ; a fourni un marché similaire avec PV de réception définitive sur 05 requis	Retenu

## MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/MRAH/SG/DMP DU 21 JUIN 2019 POUR L'ACQUISITION DE GPS, DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES SPECIFIQUES DE MONITORING AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET DES AMENAGEMENTS PASTORAUX (DGEAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l'Etat Gestion 2019

Publication : Quotidien n°2604 du mercredi 26 juin 2019 - Date d'ouverture : 09 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis

Référence de la convocation de la CAM : n°2019-020/MRAH/SG/DMP du 04 juillet 2019 octobre 2018

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Variation %	Observations	Rang
Groupement ALLIBUS / GERICO BTP sarl	15 650 000 HTVA	-	-	-	-
ESF	8 879 500 HTVA	-	-	-	-
IMPACT INFORMATIQUE	9 265 950 TTC	-	-	-	Non classé

<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<p>Infructueux pour insuffisance technique du dossier.</p> <p>La commission a constaté des erreurs techniques dans le dossier qui ne permettent pas de faire une évaluation technique et financière des offres.</p> <p>Ces erreurs se situent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau de l'item 1 : les spécifications techniques demandées par le dossier ne correspondent pas</li> <li>- au livre Adventrop : les adventices d'Afrique soudano-sahélienne, voulu par la structure bénéficiaire,</li> <li>- au niveau des GPS, les caractéristiques techniques n'ont pas été détaillées dans le dossier</li> </ul>
---------------------	--

# Résultats provisoires

## LOTÉRIE NATIONALE BURKINABÈ

**OBJET : Pré-qualification des entreprises pour l'aménagement ; la réhabilitation et la construction d'infrastructures au profit de la LONAB**

Lot 1: Gros œuvre – Etanchéité – Plomberie, Revêtement intérieur murs et sols ;

Lot 2: Electricité courant fort et détection incendie ;

Lot 3: Climatisation et Ventilation ;

-Lot 4: Revêtement extérieur des façades en panneaux aluminium composites et Menuiseries extérieures-Faux plafonds.

SITES	DESIGNATIONS
A	Aménagement des façades et réhabilitation des bâtiments I et II du siège de la LONAB
B	Aménagement et réhabilitation de l'immeuble R+2 , sis rue Patrice LUMUMBA
C	Aménagement et réhabilitation de l'immeuble R+1 (ex immeuble d'Air France, sis avenue de la Nation
D	Construction de l'immeuble R+1 de la direction régionale de l'Est à Koupéla
E	Construction de l'immeuble R+1 de l'agence de Tenkodogo

*Publications de la pré qualification :*

- Aujourd'hui au Faso N° 1263 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ;
- L'observateur Paalga N° 9827 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ;
- Sidwaya N° 8871 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019.

**Date d'ouverture des plis : Mercredi 15 mai 2019.** Date de délibération : Vendredi 31 mai 2019.

**Financement : Budget de la LONAB gestion 2019**

### I.1 Tableau de synthèse de de l'analyse technique des offres

#### I.1 Tableau A : Synthèse des offres du lot 1

N°	Critères		Qualification technique et financière	Conformité du personnel	Conformité du matériel	Conclusion
	Soumissionnaires	Conformité administrative				
1.	Groupement GETRAH BTP/ GERBATP/ COMOB	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
2.	PHOENIX	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
3.	Groupement BGR SA/ SEG-NA BTP	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
4.	Groupement SOL CONFORT ET DECORD/S2C	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
5.	E.BA.BI.M.F	Conforme	<b>Non conforme</b> Chiffre d'affaire moyen inférieur à 1.000.000.000 F CFA, expériences similaires non pertinentes	Conforme	Conforme	<b>Non conforme : non retenu</b> -Chiffre d'affaire moyen inférieur à 1.000.000.000 F CFA, - Expériences similaires insuffisantes non pertinentes entre autre : construction de 13 logements d'un montant de 185 000 000 FCFA ; construction d'un CEG à Silmiougou d'un montant de 128 668 414.
6.	TTM	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>

#### I.2. Tableau B : Synthèse des offres du lot 2

N°	Critères		Qualification technique et financière	Conformité du personnel	Conformité du matériel	Conclusion
	Soumissionnaires	Conformité administrative				
1	ENERLEC	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
2	GROUPEMENT TOTAL ACCES/ KDM	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b> <b>Conforme : Retenu</b>
3	TIERI	Conforme	<b>Non conforme</b> pour références non justifiées et chiffre d'affaire non certifié par la DGI	<b>Non conforme</b> insuffisance d'expériences similaires du personnel dans le domaine du bâtiment (voir CV : <b>OUEDRAOGO Abdoulaye, Abdourahame COULIBALY, GNOUMOU Amoos etc....</b> )	<b>Non Conforme</b> pour insuffisance du matériel proposé	<b>Non conforme : non retenu</b> • Pour références non justifiées par des pages de gardes et signatures, procès-verbaux provisoire ou définitif ou attestation de bonne exécution et chiffre d'affaire non certifié par la DGI. • insuffisance d'expériences similaires du personnel dans le domaine du bâtiment (voir CV : OUEDRAOGO Abdoulaye, Abdourahame COULIBALY, GNOUMOU Amoos etc....) • Pour matériel incomplet (absence de Groupe électrogène 15 KVA min, Lots d'échafaudages, Ensemble appareils de certification et de mesure climatisation, Ensemble appareils de certification et de mesure électricité, et lots de petits matériels de chantier
4	SOGETEL	Conforme	Conforme	<b>Non conforme</b> pour personnel incomplet	Conforme	<b>Non conforme non retenu</b> Pour personnels incomplets (trois proposés au lieu de six demandés dans le DAO. Personnels non proposés : <i>Directeur de Projet, Directeur des travaux, et Chef de chantier courant faible</i>



## Résultats provisoires

**1.1.3 Tableau C: Synthèse des offres du lot 3**

N°	Critères Soumissionnaires	Conformité administrative	Qualification technique et financière	Conformité du personnel	Conformité du matériel	Conclusion
1	<b>ENERLEC</b>	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
2	<b>GROUPEMENT TOTAL ACCES/ KDM</b>	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
3	<b>TIERI</b>	Conforme	<b>Non conforme</b> pour références non justifiées et chiffre d'affaire non certifié par la DGI	<b>Non conforme</b> pour des expériences similaires du personnel non pertinent	<b>Non Conforme</b> pour insuffisance du matériel proposé	<b>Non conforme : non retenu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour références non justifiées par des pages de gardes et signatures, procès-verbaux provisoire ou définitif ou attestation de bonne exécution et chiffre d'affaire non certifié par la DGI.</li> <li>• insuffisance d'expériences similaires du personnel dans le domaine du bâtiment (voir CV : OUEDRAOGO Abdoulaye, Abdourahame COULIBALY, GNOUMOU Amoos etc....)</li> <li>• Pour matériel incomplet (absence de Groupe électrogène 15 KVA min, Lots d'échafaudages, Ensemble appareils de certification et de mesure climatisation, Ensemble appareils de certification et de mesure électricité, et lots de petits matériels de chantier</li> </ul>

**1.1.4 Tableau D : Synthèse des offres du lot 4**

N°	Critères Soumissionnaires	Conformité administrative	Qualification technique et financière	Conformité du personnel	Conformité du matériel	Conclusion
1	<b>GROUPEMENT GLOBAL ALUMINUM/VITRAFA SARL</b>	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
2	<b>PHOENIX</b>	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
3	<b>DST SARL/ GKI</b>	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>
4	<b>BGR SA/ SEG-NA BTP</b>	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	<b>Conforme : Retenu</b>

### II. synthèse des sites retenus et non retenus

SITES	DESIGNATIONS	OBSERVATIONS
A	Aménagement des façades et réhabilitation des bâtiments I et II du siège de la LONAB	Site retenu
B	Aménagement et réhabilitation de l'immeuble R+2 , sis rue Patrice LUMUMBA	Site retenu
C	Aménagement et réhabilitation de l'immeuble R+1 (ex immeuble d'Air France, sis avenue de la Nation	<b>Site abandonné : INFRUCTUEUX</b>
D	Construction de l'immeuble R+1 de la direction régionale de l'Est à Koupéla	<b>Site abandonné : INFRUCTUEUX</b>
E	Construction de l'immeuble R+1 de l'agence de Tenkodogo	<b>Site abandonné : INFRUCTUEUX</b>

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

## REGION DU SUD-OUEST

Demande de prix N°2019-001/R.SUO/P.NBL/C.LGM du 28 avril 2019 Pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + logement F3 + cuisine externe (pour enseignant) à Ferkane, dans la commune de Legmoïn  
Financement : budget communal de Legmoïn gestion 2019 sur Transfert des ressources de l'Etat / MENA.  
Publication de l'avis: Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2019 - Date d'ouverture du pli: le 23 mai 2019 - Nombre de plis reçus: un (01) pli ;  
Date de délibération: le 23 mai 2019

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	H.TVA	TTC	H.TVA	TTC	
Entreprise de Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr	29.497.700	-	-	-	CONFORME:
<b>Attributaire</b>	Entreprise de Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr pour un montant HTVA de vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent (29 497 700) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (3) mois				

Demande de prix N°2019-002/R.SUO/P.NBL/C.LGM du 24 avril 2019 Pour la construction d'une (01) salle de classe a l'école de Zinka et une (01) salle de classe a l'école de Zinzour, dans la commune de Legmoïn.  
Financement : budget communal de Legmoïn gestion 2019 (FPDCT)  
Publication de l'avis: Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2019 - Date d'ouverture du pli: le 23 mai 2019  
Nombre de plis reçus: un (01) pli - Date de délibération: le 23 mai 2019

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	H.TVA	TTC	H.TVA	TTC	
Entreprise de Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr	13.482.508	-	13.482.509	-	CONFORME
<b>Attributaire</b>	Entreprise de Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr pour un montant HTVA de treize millions quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq cent neuf (13 482 509) Frans CFA avec un délai d'exécution de deux (02) mois				

## REGION DU CENTRE EST

**MANIFESTATION D'INTERET N°2019-01/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LA SELECTION D'UN CONSULTANT (PERSONNE MORALE) POUR LE SUIVI TECHNIQUE ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE D'AMENDES DE KARITE DE 500 TONNES DE CAPACITE TOTAL AVEC DES OUVRAGES ANNEXES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO**

Financement : Budget Communal (Ressources transférées/MENA), gestion 2019

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019.

Convocation de la CAM : n° 2019-200/CTNK/M/SG/PRM du 27/05/2019

Date d'ouverture des plis : 23 mai 2019, Nombre de plis reçus : Treize (13). Date de délibération : 14 juin 2019

N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT EN FCFA				OBSERVATIONS
		LU HT	LU TTC	CORRIGE HT	CORRIGE TTC	
1	ACAT-CAEM-CA2E	-	14 573 000	-	14 573 000	Conforme, Hors budget
2	GEPRES SARL	2 483 600	-	2 483 600	-	Conforme : 4 <sup>ème</sup>
3	AFRIQUE DJIGUI	5 097 656	-	5 097 656	-	Conforme : 5 <sup>ème</sup>
4	GIE	-	6 731 522	-	6 731 522	Conforme : 10 <sup>ème</sup>
5	CACI	5 678 500	-	5 678 500	-	Conforme : 7 <sup>ème</sup>
6	BEST 2I	5 000 000	-	5 000 000	-	Conforme : 9 <sup>ème</sup>
7	AIES SARL	1 525 000	-	1 520 000	-	Conforme : 1 <sup>er</sup>
8	AAPUI	-	3 929 400	-	3 929 400	Conforme : 3 <sup>ème</sup>
9	CETIS - AFRICA INGENIERIE	-	3 610 800	-	3 610 800	Conforme : 2 <sup>ème</sup>
10	MEMO SARL 5 BECIC	5 533 422	-	5 533 422	-	Conforme : 6 <sup>ème</sup>
11	GIC	5 920 000	6 985 000	5 920 000	6 985 000	Conforme : 11 <sup>ème</sup>
12	BAC SARL	6 730 000	-	6 730 000	-	Conforme : 8 <sup>ème</sup>
13	SMAL SARL	-	4 248 000	-	4 248 000	Conforme : 12 <sup>ème</sup>
	<b>Attributaire</b>	AIES SARL pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant d'un million cinq cent vingt mille (1 520 000) Francs CFA HT avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

## Résultats provisoires

### CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

**FICHE DE SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA CAM : APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27/05/2019 RELATIF A L'ACQUISITION DE L'APPAREIL DE FIBROSCOPIE (LOT1) ET DU MATERIELS MEDICO-TECHNIQUES (LOT2) AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2596 du 14/06/2019 CONVOCATION CAM N°2019-006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/06/2019. Financement : budget CHR, gestion 2019**  
 Nombre de plis reçus : 14 plis. Date d'ouverture des plis : 01 juillet 2019

Lot	Soumissionnaires	Montants FCFA HT		Observations	Rang
		Lus	Corrigés		
01	<b>GROUPEMENT D'ENTREPRISE WEST A PHARMA/ SUD SARL/ TYM MEDICAL</b>	<b>84 350 000</b>	-	<b>Non conforme</b> : Pièces Administratives du partenaire <b>TYM MEDICAL</b> non fourni - L'Agrément technique du partenaire <b>TYM MEDICAL</b> non fourni - Absence d'Autorisation de fabricant de la marque Olympus proposée - L'Attestation de formation du spécialiste par le fabricant sur les appareils proposés non fournie - Prospectus non conforme : demandé prospectus version française, fourni version anglaise	
	<b>I-MEDIC</b>	<b>89 776 000</b>	<b>89 776 000</b>	<b>Conforme</b>	<b>1<sup>er</sup></b>
	<b>BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF)</b>	<b>80 885 210</b>	-	<b>Non conforme</b> : Pièces Administratives non fourni - L'Autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie : SONY, OLYMPUS, MEDELA, FAZZINI. - L'agrément technique fourni dans le dossier non signé - Les spécifications techniques proposées non conformes aux prospectus fournis - Item N°10 : Spécifications techniques proposées non conformes à celles demandée dans le dossier (absence de couvercle en polycarbonate aidant à prévenir l'évaporation du désinfectant tout en permettant une surveillance visuelle de l'endoscopie à n'importe quel stade du cycle)	
	<b>GROUPEMENT ESIF MATERIEL IB DISTRIBUTION</b>	<b>80 800 000</b>	-	<b>Non conforme</b> : Absence d'Agrément technique du partenaire IB DISTRIBUTION ; Absence d'autorisation de Fabricant de la marque STORZ proposée - L'attestation de formation du spécialiste par le fabricant non fournie - Spécifications techniques non conforme prospectus proposés (marque STORZ) - Item 1 : Spécification techniques non conformes à celles demandées dans le dossier (Spécification techniques incomplète) - Item 9 : Spécification techniques non conformes à celles demandées dans le dossier (Spécification techniques incomplète, absence de la valeur en KPa du niveau maximum du vacuum)	
02	<b>KNACOR INTERNATIONAL SARL</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>Conforme</b>	<b>2<sup>ème</sup></b>
	<b>GROUPEMENT D'ENTREPRISES WEST A PHARMA/ SUD SARL</b>	<b>50 137 600</b>		<b>Non conforme</b> : Chiffres d'affaires certifié par les services des impôts. Non fourni ; L'Autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie : ASTER ; CA.MI ; ET DESCO - Le signataire du tableau des spécifications techniques proposées n'est la personne habilitée (Dr Adama TINTO au lieu de Abdoul Karim TINTO comme précisé dans la convention) - Le nom du soumissionnaire est le Groupement d'entreprise WEST A PHARMA /SUD SARL au lieu de WEST A PHARMA /SUD SARL/TYM MEDICAL - Prospectus des items 2 et 3 non fournis	
	<b>BURKINA HYDRO SERVICES SARL</b>			<b>Non conforme</b> : Pièces administratives non fournies (ASF) - Marché similaires proposés non conforme : marchés similaires des trois dernières années demandés, proposé : marché des années 2011 et 2012. - Le montant des marchés similaires fournis est inférieur au montant demandé dans le dossier - L'autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie : MSL ; ESF ; LUXAMED ; CA.MI ; VBM ; PROGETTI - Tableau du bordereau des prix non conforme au formulaire type dans le dossier	
	<b>EMOF-SERVICE SARL</b>	<b>61 850 000</b>		<b>Non conforme</b> : Pièces administratives non fournies (ASF)	
	<b>GMG SARL</b>	<b>54 877 000</b>		<b>Non conforme</b> : Pièces Administratives non fourni (ASF, CNSS, AIRC, CNF) - Chiffres d'affaire fourni n'est pas certifiée par le service des impôts - Absence d'Autorisation du fabricant des marques proposés	
	<b>CEDIOM BURKINA SARL</b>	<b>60 015 154</b>		<b>Non conforme</b> : L'Autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie : EDAN ; SPENGLER ; OMRON ; SURTON - Item 3 et 28 : prospectus non conforme	
	<b>UNIVERS BIO MEDICAL</b>	<b>64 943 325</b>	<b>64 943 325</b>	<b>Conforme</b>	<b>3<sup>ème</sup></b>
	<b>FASO IMB SARL</b>	<b>64 891 500</b>		<b>Non conforme</b> : L'Autorisation du fabricant de la marque EDAN proposée non fournie ; Item 4 à 17 : prospectus non fournis	
	<b>ESIF MATERIEL SARL</b>	<b>60 175 000</b>	<b>60 175 000</b>	<b>Conforme</b>	<b>1<sup>er</sup></b>
	<b>GROUPEMENT BOVITECH/ SOGEDIM SARL</b>	<b>53 489 376</b>		<b>Non conforme</b> - L'Autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie : HOLTEX, EDAN, SOCIMED, HEXAMED, SPENGLER, INVACARE - Items 8 à 43 : Prescriptions techniques non conformes à celles demandées dans le dossier (les prescriptions techniques entremêlées) - Item 31 : prospectus non conforme : nébuliseur proposée au lieu de Moniteur de surveillance multiparamétrique demandée dans le dossier	
<b>Attributaire :</b>	<b>Lot 1 : I-MEDIC pour un montant de quatre-vingt-neuf millions sept cent soixante-seize mille (89 776 000) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</b> <b>Lot 2 : ESIF MATERIEL SARL pour un montant de soixante-quatre millions trois cent mille (64 300 000) F CFA HTVA suite à une augmentation des quantités des items 12 ; 14 ; 15 ; 18 ; 32 et 34. Le délai d'exécution est de quarante-cinq (45) jours.</b>				

## Résultats provisoires

### REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/PBNW/CSLZ/CCAM DU 06/03/2019 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO. FINANCEMENT : PACT/Gestion 2019. Publication de l'avis : Quotidien n° 2567 du lundi 06 mai 2019. Convocation de la CCAM n°2019-06/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 13 Mai 2019. Date de dépouillement : 15 mai 2019.  
Nombre de plis reçus : deux (02). DATE DE DELIBERATION : le 07 juin 2019

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>DIACFA Automobile</b>	26 211 864	30 930 000	26 211 864	30 930 000	<b>Non Conforme</b> : -couleur demandée unique au lieu de deux, - 2 dates sur la confirmation de la consommation, le certificat de tropicalisation et l'autorisation du fabricant ; -le catalogue en une autre langue que le français ne permet pas de faire une comparaison entre les caractéristiques proposées sur le prospectus (anglais) et de vérifier la puissance du moteur ; -catalogue illisible
<b>WATAM S.A</b>	26 155 085	30 863 000	26 155 085	30 863 000	<b>Non Conforme</b> : -Sur la première page de la convention de partenariat entre WATAM SA et COBAF, Monsieur Pat. Oumar OUEDRAOGO représente WATAM SA alors qu'un autre OUEDRAOGO P. Oumarou en est signataire sans justification par un document probant. -Incohérence sur l'identité d'un technicien : KABORE Issouf sur la liste notariée et KABORE Issoufou sur le CV, le diplôme et l'attestation de travail. -la convention de partenariat WATAM SA/COBAF ne couvre pas la période de garantie soit vingt-quatre (24) mois. En effet, cette convention a une durée en lettres de un an (article 3) et l'article 7 précise qu'elle est renouvelée par notification écrite. -Existence de deux dates différentes sur l'autorisation du fabricant (15 mai et 13 mai). -incohérence de la liste du personnel : le personnel de WATAM SA est quasi identique à celui de COBAF. -En tenant compte des critères d'évaluations complexes, coût de revient du véhicule relativement plus cher.
<b>S.E.A.B</b>		36 330 000		36 330 000	<b>Non Conforme</b> : Hors enveloppe
<b>LIFE LOGISTICS</b>		31 860 000		31 860 000	<b>Non Conforme</b> : Absence de pièces administratives
<b>CFAO Motors</b>	26 864 407	31 700 000	26 864 407	31 700 000	<b>Conforme</b>
<b>Attributaire</b>	<b>Entreprise CFAO Motors pour un montant trente un millions sept cent mille (31 700 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.</b>				

DEMANDE DE PRIX N°2019-08/RBMH/PBNW/CSLZ DU 15/05/2019 POUR les travaux de Construction de deux (02) salles de classes +bureau + latrines à 2 postes à Sanakuy au profit de la Commune de Solenzo. FINANCEMENT : Budget Communal/Gestion 2019. Publication de l'avis : Quotidien n° 2592 du lundi 10 juin 2019. Convocation de la CCAM n°2019-029/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 21 juin 2019. Date de dépouillement : 20 juin 2019. Nombre de plis reçus : Trois (03). DATE DE DELIBERATION : le 26 juin 2019

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>ACTIBAT-TP</b>	15 468 887	18 253 287	15 468 887	18 253 287	<b>Conforme 1<sup>er</sup></b>
<b>ESL Multi Service</b>	15 876 510		15 876 510		<b>Conforme 2<sup>ème</sup></b>
<b>MUCOGEB</b>	15 123 409	17 845 623	15 123 409	17 845 623	<b>Non conforme</b> : Certificat provisoire d'immatriculation du Camion Benz non valable ; irrégularité sur les CNIB du personnel ouvrier ; irrégularité sur la CNSS, agrément technique non conforme
<b>Attributaire</b>	<b>Entreprise ACTIBAT-TP pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-sept (15 468 887) FCFA Hors Taxes soit dix-huit millions deux cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-sept (18 253 287) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.</b>				

DEMANDE DE PRIX N°2019-09/RBMH/PBNW/CSLZ DU 15/05/2019 POUR les Travaux d'aménagements de 20Ha pour la maraîcher-culture à Mouhoumandé au profit de la Commune de Solenzo.FINANCEMENT : PACOF-GRN/Gestion 2019. Publication de l'avis : Quotidien n° 2592 du lundi 10 juin 2019. Convocation de la CCAM n°2019-029/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 21 juin 2019. Date de dépouillement : 25 juin 2019. Nombre de plis reçus : deux (02) . DATE DE DELIBERATION : le 25 juin 2019

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>LOT 1</b>					
<b>ACTIBAT-TP</b>	16 180 341		16 180 341		<b>Non Conforme</b> : Certificats et attestations de travail non légalisés ; expériences dans les travaux similaires du conducteur de travaux et du chef de chantier non conformes ; absence d'attestations de disponibilité du personnel
<b>COTRA/GS</b>	16 794 821		16 794 821		<b>Conforme 1<sup>er</sup></b>
<b>LOT 2</b>					
<b>ACTIBAT-TP</b>	11 360 580		11 360 580		<b>Conforme 1<sup>er</sup></b>
<b>Attributaires</b>	<b>Lot 1 : Entreprise COTRA/GS pour un montant de seize millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt un (16 794 821) FCFA Hors Taxes avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</b> <b>Lot 2 : Entreprise ACTIBAT-TP pour un montant de onze millions trois cent soixante mille cinq cent quatre-vingt (11 360 580) FCFA Hors Taxes avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</b>				

## Résultats provisoires

Demande de prix N° 2019- 002/RBMH/PBL/CSB/CCAM pour les travaux de réalisation et de réhabilitation dans la commune de Sibi (5 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun						
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2573 du 14 mai 2019 - Date de dépouillement : 05 juin 2019						
Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT/PACT, Gestion 2019 Nombre de plis reçus : quatre (04)						
Soumissionnaires	Montant HT F CFA					Observations
	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	
E F O F	-	Lu : 26 296 826 Corrigé : 26 297 726	Lu : 15 510 106 Corrigé : 15 510 106	-	-	Conforme
E C S SARL	Lu : 17 002 754 Corrigé : 15 807 954	-	-	-	-	Conforme
E N E O	Lu : 15 183 600 Corrigé : 15 183 900	-	-	Lu : 8 676 670 Corrigé : 10 523 121	-	Conforme pour le lot 1 Non conforme pour le lot 4 correction de l'offre supérieure à 15% (21,28%) correction due à une discordance entre le prix unitaire en chiffres en lettres à l'item IX.3
SOTRATEC-7 SARL	-	-	-	Lu : 10 474 790 Corrigé : 10 474 790	Lu : 13 188 809 Corrigé : 13 188 809	Conforme
<b>Attributaires</b>	<b>Lot 1 :</b> E N E O pour un montant TTC de : dix-sept millions neuf cent dix-sept mille deux (17 917 002) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. <b>Lot 2 :</b> E F O F pour un montant TTC de : trente un millions trente un mille trois cent dix-sept (31 031 317) F CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. <b>Lot 3 :</b> E F O F pour un montant TTC de : dix-huit millions trois cent un mille neuf cent vingt-cinq (18 301 925) F CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. <b>Lot 4 :</b> SOTRATEC-7 SARL pour un montant hors taxes de : dix millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix (10 474 790) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. <b>Lot 5 :</b> SOTRATEC-7 SARL pour un montant hors taxes de : treize millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent neuf (13 188 809) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

DEMANDE DE PRIX N° 2019-005/RBMH/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2191 du vendredi 07 Juin 2019					
Convocation de la CAM n° 2019-0165/RBMH/CR/SG du 13/06/2019 - Date d'ouverture des plis : 18 Juin 2019 ;					
Nombre de plis reçus : lot1 : Deux (02) plis, lot(2) : quatre (04) plis ; lot3 : trois (03) plis - Financement : Conseil Régional, gestion 2019					
<b>LOT 1 : Construction de deux salles de classe à Samékuy dans la commune de Djibasso</b>					
Soumissionnaire	Montant FCFA LU		Montant FCFA MC		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Etablissement TEEG-WENDE	14 492 475	-	-	-	Non conforme : cautions de soumission adressées aux communes bénéficiaires et non au Conseil Régional
Etablissement YANOGO Ousmane et Frères(EYANOF)	12 122 740	-	-	-	Non conforme : manque l'engagement à respecter le code d'éthique des marchés publics et le formulaire type pour les CV n'a pas été respecté
<b>INFRUCTUEUX</b>					
<b>LOT2 : Construction d'une salle de classe à Tani dans la commune de Yé</b>					
Soumissionnaire	Montant FCFA LU		Montant FCFA MC		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GLOBAL TRADING AND CONSTRUCTION (GTC)	6 270 288	7 398 940	-	-	Conforme
Etablissement TEEG-WENDE	7 246 238	-	-	-	Non conforme : cautions de soumission adressées aux communes bénéficiaires et non au Conseil Régional
SOCIETE FAHO MANDA SARL (S.F.A.M)	6 900 260	-	-	-	Non conforme : Attestation de non engagement Trésor public et le DRTSS non authentiques
E.CO.TRA.P	5 743 356	-	-	-	Offre anormalement basse
<b>Attributaires</b>	GLOBAL TRADING AND CONSTRUCTION (GTC) pour un montant HTVA de six millions deux cent soixante dix mille deux cent quatre vingt huit (6 270 288) F CFA et un montant TTC de sept millions trois cent cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante (7 398 940) F CFA avec un délai d'exécution de 30 jours				
<b>LOT 3 : Construction d'une salle de classe à Koin dans la commune de Toma</b>					
Soumissionnaire	Montant FCFA LU		Montant FCFA MC		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GLOBAL TRADING AND CONSTRUCTION (GTC)	6 270 288	7 398 940	-	-	Conforme
Etablissement TEEG-WENDE	7 246 238	-	-	-	Non conforme : cautions de soumission adressées aux communes bénéficiaires et non au Conseil Régional
E.CO.TRA.P	5 743 356	-	-	-	Offre anormalement basse
<b>Attributaires</b>	GLOBAL TRADING AND CONSTRUCTION (GTC) pour un montant HTVA de six millions deux cent soixante dix mille deux cent quatre vingt huit (6 270 288) F CFA et u montant TTC de sept millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante (7 398 940) F CFA avec un délai d'exécution de 30 jours				



## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix N°2019 – 002/RCNR/PNMT/CBRM du 12/03/2019 relative à l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bouroum - Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2019  
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019 - Date de dépouillement : 31 mai 2019 –  
Nombre de plis reçus : 02 - Convocation de la CCAM : N° 2019 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 22/05/2019

Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
AFFEL SERVICES	8 371 550	8 371 550	9 878 429	-	-	Non Conforme : échantillon
Z.P.S	10 858 210	10 858 210	-	-	1er	Conforme.
<b>Attributaire</b>	Z.P.S pour un montant de : Dix millions huit cent cinquante-huit mille deux cent dix (10 858 210) francs CFA HTA avec pour délai d'exécution de trente (30) jours					

Demande de prix N°2019 – 003/RCNR/PNMT/CBRM du 12/03/2019, relative à l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Bouroum - Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2019  
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019 et N° 2583 du mardi 28 mai 2019.  
Date de dépouillement : 03 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 03  
Convocation de la CCAM : N° 2019 – 002/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 28/05/2019

Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
CHEKINA DISTRIBUTION SARL	29 740 000	29 740 000	30 963 550	30 963 550	1er	Conforme
ETS PAFADNAM SAIDOU	27 698 250	30 015 750	32 683 935	31 163 700	2ème	Conforme : Omission des frais de transport des vivres sur les sites et de la TVA sur l'huile et sur les frais de transport ce qui donne après correction 30015 750 HTVA ET 31 163 700TTC
Z.P.S	31 142 500	31 142 500	-	-	3ème	Conforme
<b>Attributaire</b>	CHEKINA DISTRIBUTION SARL pour un montant de : Vingt-neuf millions sept cent quarante mille (29 740 000) francs CFA HT et Trente millions neuf cent soixante-trois mille cinq cent cinquante (30 963 550) francs CFA TTC, pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.					

DEMANDE DE PRIX N°2019 – 001/RCNR/PNMT/CBRM DU 12/03/2019 POUR LA REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS A USAGE D'EAU POTABLE AU PROFIT DE BELLOGO(KANDARFA), DAMKARKO I (BANGRIN) OURBA (TANGSEEGA) ,AMBARA (BAOMG –PORE) ET KOULWOKO (CSPS) DANS LA COMMUNE DE BOUROUM.  
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019  
Date de dépouillement : 31 mai 2019 - Nombre de plis reçus : Lot1 : 02 et lot2 : 02  
Convocation de la CCAM : N° 2019 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 22/05/2019

Soumissionnaires	Lots	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
		Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
E.TA.SI.LF	Lot1	19 740 000	19 740 000	-	-	1er	Conforme :
ETS PAFADNAM SAIDOU	Lot1	17 229 000	17 229 000	20 330 220	20 330 220	-	Non conforme Non-respect des canevas des cv proposé par le DAO, (T 2W.C Production SARL différent de ETS PAFADNAM SAIDOU soumissionnaire) de : -Monsieur KONKOBO Odilon, chef de mission -Monsieur BELEM Adama, operateur géophysicien -Monsieur ZERBO Dramane surveillant de chantier -nombre de copie des offres insuffisant 02 au lieu de 03 demandés par le DAO
E.TA.SI.LF	Lot2	13 003 000	13 003 000	-	-	-	Non conforme : -Copie CINB de monsieur SORE Moussa, chef de mission non jointe -copie CNIB de monsieur KOLOGO Boukaré, chef de chantier ; non jointe
ETS PAFADNAM SAIDOU		11 426 000	11 426 000	13 482 680	13 482 680	1er	Conforme
<b>Attributaires</b>	<b>LOT 1 :</b> ETS TASSEMBEDO SIBIRI LAURENT ET FERES pour un montant de Dix-neuf millions sept cent quarante mille (19 740 000) francs CFA HTVA avec pour délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours <b>LOT 2 :</b> ETS PAFADNAM SAIDOU pour un montant de Treize millions quatre cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingts (13 482 680) francs CFA TTC avec pour délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours						

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE OUEST

Demande de prix N°2019-02/RCOS/PBLK/CNNR/SG. Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de Nanoro. *Financement* : Budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2019.  
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2593 du mardi 11 juin 2019. Date de dépouillement : 20/06/2019.  
Nombre de soumissionnaires : 05

Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
E.G.F	-	-	16 712 573	16 712 573	Non Conforme - La largeur du format du cahier double ligne de 32 pages est 16,57 cm au lieu de 17 cm - La zone d'écriture du cahier double ligne de 32 pages est 14,2 cm au lieu de 14 cm - La largeur du cahier de dessin 32 pages est 16,59 cm au lieu de 17 cm - La longueur du cahier de dessin 32 pages est 21,57 cm au lieu de 22 cm - La largeur du format du cahier de 48 pages est 16,57 cm au lieu de 17 cm - La longueur du format du cahier de 48 pages est 21,59 cm au lieu de 22 cm - La largeur du format du cahier de 96 pages est 16,57 cm au lieu de 17 cm - La longueur du format du cahier de 96 pages est 21,59 cm au lieu de 22 cm - La largeur du format du protège cahier est 17,59 cm au lieu de 17 cm - La longueur du format du protège cahier est 22,50 cm au lieu de 22 cm - La largeur du format de l'ardoise est 17,58 cm au lieu de 18 cm - La longueur du format de l'ardoise est 24,58 cm au lieu de 25 cm - Le rapporteur de la trousse mathématique est mal gradué : manque de base 0 et 10 côté gauche et 180 côté droit.	
E K F	18 745 600	18 745 600			Non Conforme - Absence de proposition technique pour les cahiers doubles lignes de 32 pages, dessins 32 pages, 48 pages, 96 pages, 192 pages, protèges cahiers, ardoise, équerre, double décimètre. - Absence d'échantillons des protèges cahiers de couleur rouge, verte, jaune, blanche - Le délai de livraison dans la lettre de soumission est de 30 jours au lieu de 45 jours	
FASO SOLUTION INTER	18 839 865	18 839 865	-	-	Conforme	<b>1er</b>
BO SERVICE SARL	15 322 720	15 322 720	-	-	Non Conforme - La largeur du format du cahier double ligne de 32 pages est 17,1 cm au lieu de 17 cm - La zone d'écriture du cahier double ligne de 32 pages est 13 cm au lieu de 13,5 cm - La zone d'écriture du cahier de 48 pages est 13,9 cm au lieu de 13,5 cm - La zone d'écriture du cahier de 96 pages est 13,9 cm au lieu de 13,5 cm - La longueur du format du cahier de 192 pages est 21,52 cm au lieu de 22 cm - La zone d'écriture du cahier de 192 pages est 13,52 cm au lieu de 13,50 cm - La largeur du format du protège cahier est 17,52 cm au lieu de 17 cm - La longueur du format du protège cahier est 22,52 cm au lieu de 22 cm - La largeur du format de l'ardoise est 18,53 cm au lieu de 18 cm - La longueur du format de l'ardoise est 25,52 cm au lieu de 25 cm - La largeur de la zone d'écriture de l'ardoise est 17,5 cm au lieu de 17,2 cm - La longueur de la zone d'écriture de l'ardoise est 24,5 cm au lieu de 24,3 cm - Le pays d'origine de l'échantillon du cahier de 192 pages est différent du pays d'origine dans son offre technique et financière (France *chine)	
E G S S	16 695 550	16 695 550	-	-	Non Conforme - La longueur du format du cahier double ligne de 32 pages est 21,52 cm au lieu de 22 cm - La longueur du cahier de dessin 32 pages est 21,58 cm au lieu de 22 cm - La zone d'écriture du cahier de dessin 32 pages est 13,52 cm au lieu de 13,50 cm - La longueur du format du cahier de 96 pages est 21,58 cm au lieu de 22 cm - La zone d'écriture du cahier de 96 pages est 13,58 cm au lieu de	

## Résultats provisoires

					13 cm - La longueur du format du cahier de 192 pages est 21,58 cm au lieu de 22 cm - La zone d'écriture du cahier de 192 pages est 13,58 cm au lieu de 13,50 cm - La largeur du format du protège cahier est 18 cm au lieu de 17 cm - La longueur du format du protège cahier est 22,52 cm au lieu de 22 cm - La largeur du format de l'ardoise est 18,52 cm au lieu de 18 cm - La longueur du format de l'ardoise est 25,57 cm au lieu de 25 cm - Le pays d'origine des cahiers sur les échantillons est différent du pays d'origine dans son offre financière (chine*France) - Le pays d'origine de l'échantillon du double décimètre est différent du pays d'origine dans son offre financière (chine*Germany)
<b>Attributaire</b>	<b>FASO SOLUTION INTER pour un montant de dix-huit millions huit cent trente-neuf mille huit cent soixante-cinq (18 839 865) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.</b>				

Demande de prix N°2019-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL/M/SG du 11 février 2019 pour les travaux de construction dans la commune de Pella subdivisé comme suit :

- **Lot 1 :** Construction de dix (10) boutiques de rue à Pella ;
- **Lot 2 :** Construction d'une salle de professeur + une latrine à Pella;
- **Lot 3 :** Construction d'un logement pour le gardien de la Mairie de Pella;

*Financement : Budget communal, gestion 2019 sous financement FPDCT et fonds propres.*

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2579 du 22 mai 2019. Date de dépouillement : 03/06/2019.

Nombre de plis reçus : 09. Convocation de la CCAM : N° 2019- /RCOS/PBLK/CPLL du 22.../ mai /2019

### Lot 1 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Pella

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)		Montant de la Correction en HTVA (FCFA)	Montant de l'offre corrigé HTVA (FCFA)	Observation
	HTVA	TTC			
<b>E.NAB</b>	10 442 955	12 499 687	-	-	<b>NON CONFORME :</b> Nom du maçon sur le CV : YAMEOGO W Frédéric différent du nom sur le diplôme : YAMEOGO Wendkouni Gilbert
<b>BCS SARL</b>	9 989 927	-	1 490 073	11 480 000	<b>CONFORME. Erreurs relevées</b> Total de l'offre 9 990 000 au lieu de 9 989 927. Omission des items V-1 et V-2 dans le devis quantitatif pourtant pris en compte dans le bordereau des prix. <b>A intégré dans le devis quantitatif :</b> V-1 : 10X100 000= 1 000 000 ; V-2 : 10X49 000= 490 000 Le total du devis quantitatif pas donc de 9 989 927 à <b>11 480 000</b> après correction de l'erreur de calcul et intégration des items V-1 et V-2, soit une augmentation de <b>1 490 073</b> équivalent à <b>14,91%</b> .
<b>Alou Barkie Trading International SARL</b>	12 175 120	-	-	-	<b>NON CONFORME :</b> Agrément technique non conforme : <b>Agrément N°3310</b> suivant arrêté <b>2018-0053/MUH/SG/CATDB</b> attribué à Emergence-Construction et Commercial ( <b>E2C/SARL</b> ) et non a Alou Barkie Trading International
<b>Groupe Jochab</b>	12 458 845	-	-	-	<b>CONFORME</b>

**ATTRIBUTAIRE :** BCS SARL pour un montant de **onze millions quatre cent quatre-vingt mille (11 480 000) francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de **60 jours**.

### Lot2 : Construction d'une salle de professeur + une latrine à Pella

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)		Montant de la Correction en HTVA (FCFA)	Montant de l'offre corrigé HTVA (FCFA)	Observation
	HTVA	TTC			
<b>BCS SARL</b>	4 363 171	-	637 000	5 000 171	<b>CONFORME.</b> Erreur de quantité au niveau du III-1, III-7, VI-2. Respectivement 140 ; 62 ; 62 au lieu de 150,75 ; 22 ; 22. Donc 140X4000= 560 000 ; 62X9000= 558 000 et 62X8000= 496 000 au lieu de respectivement 603 000 ; 198 000 et 176 000, soit une augmentation de 637 000 équivalent à 14,60%
<b>Groupe Jochab</b>	5 279 838	-	-	-	<b>CONFORME</b>

**ATTRIBUTAIRE :** BCS SARL pour un montant de **cinq millions cent soixante-onze mille (5 000 171) francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de **45 jours**.

### Lot3 : Construction d'un logement pour le gardien de la Mairie de Pella

Attributaire	Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)		Montant de la Correction en HTVA (FCFA)	Montant de l'offre corrigé HTVA (FCFA)	Observation
	HTVA	TTC			
<b>BCS SARL</b>	3 764 520	-	436 230	4 200 750	<b>CONFORME.</b> Erreur de quantité au niveau du III-3. 167,2 au lieu de 79,954. Donc 167.2X5000= 836 000 au lieu de 399770 soit une augmentation de 463 230 équivalent à 11,59%.
<b>Alou Barkie Trading International SARL</b>	4 009 430	-	180 000	3 829 430	<b>NON CONFORME :</b> Agrément technique non conforme Erreur dans le bordereau des prix IV-4 : montant en chiffre= 50 000, montant en lettre = cinq mille. La prise en compte de cette erreur fait baisser l'offre de 180 000f CFA soit 4.49%
<b>Groupe Jochab</b>	4 328 365	-	-	-	<b>CONFORME</b>

**ATTRIBUTAIRE :** BCS SARL pour un montant de **quatre millions deux cent mille sept cent cinquante (4 200 750) francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de **45 jours**.

## Résultats provisoires

**AVIS DE DEMANDE DE PRIX** N°2019-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL/SG du 11 Février 2019 pour l'acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Pella. **Financement** : Budget Communal, gestion 2019, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA)  
**Publication de l'avis** : revue des marchés publics n°2579 du 22 Mai 2019. **Convocation de la CCAM** : N° 2019-.../RCOS/PBLK...du 22 mai 2019. **Date d'ouverture des plis** : 03 Juin 2019. **Nombre de plis reçus** : trois (03). **Date de délibération** : 03 Juin 2019

Soumissionnaire	Montant proposé F CFA HTVA	Montant proposé F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA TTC	Rang	Observations
ENTREPRISE SAÏD MONDE SERVICE	10 482 000	-	10 482 000	-	1 <sup>ème</sup>	CONFORME ET RECEVABLE
Etablissement SILGA SERVICES	9 092 750	-	9 092 750	-	2 <sup>ème</sup>	NON CONFORME Formulaire de soumission non signé
Entreprise KABORE & Frères	11 317 000	-	11 317 000	-	3 <sup>ème</sup>	CONFORME ET RECEVABLE

**Attributaire** : ENTREPRISE SAÏD MONDE SERVICE pour un montant de : **Onze millions cinq cent quatre-vingt-un mille six cent cinquante (11 581 650) FCFA HTVA** ; avec un délai d'exécution de **trente (30) jours**, après une augmentation de 10,49%. Les items augmentés sont : cahier de 192 pages qui passent de 13 500 à 15 500, cahier de 96 pages qui passent de 13 800 à 15 800, cahier de 48 pages qui passent de 7 500 à 8 500, cahier de double lignes de 32 pages qui passent de 4 600 à 5 600 et les trousseaux mathématiques qui passent de 2 600 à 3 277.

Demande de prix n°2019-02/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour l'acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa  
 Financement : MENAPLN, Gestion 2019, Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2584 & 2585 du 29 & 30 Mai 2019  
 Date de dépouillement : 07 Juin 2019. Nombre de soumissionnaires : 02

### Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
N-MARDIF	13 820 200	-	-	-	- Absence du formulaire d'équipement et services connexes ; - Absence du formulaire renseigné des marchés en cours d'exécution ; - Absence du formulaire renseigné des marchés résiliés au cours des douze (12) derniers mois ; - Absence de formulaire de renseignement sur les litiges en cours impliquant le soumissionnaire ; - Forma de du cahier de 192 pages non précisé sur les différents bordereaux des prix ; - Certificat de non faillite et attestation d'inscription au registre de commerce et de crédit mobilier fournis ont été scannés et son donc « sans valeur probante » <b>Non conforme</b>
NELYA SERVICE SARL	17 075 000	-	-	-	- Absence du bordereau des prix pour les fournitures ; - Incohérence de pays d'origine sur le bordereau des prix unitaires et celui des échantillons pour les items : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 et 11 des devis. - Dimension de l'échantillon d'ardoise non respecté : -1,5 cm pour le forma et - 1,4 cm pour la zone d'écriture. - Pièces administratives non fourni malgré la lettre n°2019-40/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG qui lui a été remis pour complément <b>Non conforme</b>
<b>Attributaire</b>	<b>Infructueux pour absence d'offres conformes</b>				

### REGION DES HAUTS BASSINS

**RECTIFICATIF AUX RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX** N°2019-004/MATDC/RHBS/GBD/CRAM du 04 avril 2019  
 relatif aux travaux de réalisation de cent cinq (05) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine  
 dans les provinces du Kéné Dougou et du Tuy pour le compte de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement  
 des Hauts Bassins publiés dans la revue des marchés publics N° 2599 du 19 juin 2019

Soumissionnaires	Montant Lu en FCFA		Montant Corrigé en FCFA		Observations
	Hors TVA	Toutes Taxes comprises	Hors TVA	Toutes Taxes comprises	
SOFATU	26 475 000	-	26 475 000	31 240 500	1 <sup>er</sup> : <b>conforme</b>
EFW	-	31 897 760	27 032 000	31 897 760	2 <sup>ème</sup> : <b>conforme</b>
GERICO-BTP	-	32 037 000	27 150 000	32 037 000	3 <sup>ème</sup> : <b>conforme</b>
GBS	-	34 220 000	29 000 000	34 220 000	4 <sup>ème</sup> : <b>conforme</b>

**Attributaire** : SOFATU pour un montant HT de vingt-six millions quatre cent soixante-quinze mille (26 475 000) FCFA et un montant TTC de trente un millions deux cent quarante mille cinq cents (31 240 500) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Appel d'offres ouvert n° 2019-08/CB/M/SG/DMP/SCP, Acquisition de copieurs au profit de la commune de Bobo-Dioulasso,  
 Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2573 du mardi 14 mai 2019.

### Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d'Attribution des Marchés :

Lettre n° 2019-0151/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 juin 2019. Nombre de plis : Cinq (05). **Financement** : Budget Communal, Gestion 2019.

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
TIENSO CDR	12 600 00	14 868 000	12 600 00	14 868 000	Conforme 1 <sup>er</sup>
EKL	13 000 000	15 340 000	13 000 000	15 340 000	Non Conforme : Absence de l'arrêté portant agrément dans l'offre technique
ART TECHNOLOGIE	10 700 000	12 626 000	10 700 000	12 626 000	Non Conforme : Offre anormalement basse (montant inférieur à la borne de 13 335 786)
INTER TECH SARL	16 200 000	-	16 200 000	-	Non Conforme. Hors enveloppe : Offre anormalement élevée (montant supérieur à la borne de 15 290 283 HT)
ETS-BI-IZILLAH	13 275 000	15 664 500	13 275 000	15 664 500	Conforme 2 <sup>e</sup>

**Attributaire** : TIENSO-CDR pour son offre d'un montant hors taxes de douze millions six cent mille (12 600 000) francs CFA, et tout taxes comprises de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14 868 000) avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

## Résultats provisoires

<b>DEMANDE DE PRIX N°2019- 02 / RHBS / PHUE / C-LNA DU 15 MARS 2019 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE ECOLES PRIMAIRES DE LA CEB DE LÉNA.</b> Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 07 juin 2019 Nombre de plis reçus : Deux (02). Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2584 du Mercredi 29 Mai 2019 Financement : Budget communal – Ressources transférées MENA – Gestion 2019 Référence de la lettre d'invitation : N° 2019- 02 /RHBS/PHUE/CLNA/ du 03 juin 2019						
Soumissionnaires	Montant HT FCFA		Montant TTC FCFA		Observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
DALIL NEGOCE ET SERVICES	16 202 250	16 202 250	16 835 355	16 835 355	<b>Non Conforme : Offre anormalement élevée</b>	<b>Non classé</b>
SHALIMAR-SARL	10 196 000	10 196 000	10 419 380	10 419 380	<b>Conforme</b>	<b>1<sup>er</sup></b>
Attributaire	SHALIMAR-SARL pour un montant de Dix millions cent quatre-vingt-seize mille (10 196 000) FCFA hors taxe et un montant de Dix millions quatre cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt (10 419 380) francs CFA TTC avec un délai de livraison trente (30) jours.					

<b>Demande de prix N° 2019-002/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l'acquisition de fournitures de bureau et d'imprimés au profit de l'Université Nazi BONI (UNB).</b> Nombres de plis reçus : Lot 1 : Quatre (04) Lot 2 : Six (06). Financement : Budget de l'UNB, gestion 2019 Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2602 du lundi 24 juin 2019. Date de dépouillement : vendredi 04 juillet 2019 Lot 1 : Achat d'Imprimés au profit de l'Université Nazi BONI (UNB).						
Soumissionnaires	Montant de l'offre en FCFA		Observations	Rang		
	Montant Lu	Montant Corrigé				
T.A ET A GROUP	4 141 350 H TVA		4 141 350 H TVA	Non Conforme : (offre anormalement basse)	Non Classé	
LPCS	6 495 500 H TVA		6 495 500 H TVA	Conforme	3 <sup>ème</sup>	
IAG	6 348 590 HTVA 7 491 336 TTC		6 348 590 HTVA 7 491 336 TTC	Conforme	2 <sup>ème</sup>	
EZER GROUP FOR AFRICA	6 057 000 H TVA		6 057 000 H TVA	Conforme	1 <sup>er</sup>	
Attributaire :	EZER GROUPE FOR AFRICA pour un montant de six millions neuf cent trente-sept mille (6 937 000) francs CFA HTVA après une augmentation de 14,53 % des quantités des items : 01 qui passe de 05 à 20 ; 02 qui passe de 05 à 20 ; 03 qui passe de 05 à 20 ; 12 qui passe de 05 à 20 ; 13 qui passe de 05 à 20 ; 14 qui passe de 3 à 5 ; 15 qui passe de 05 à 07 et 16 qui passe de 05 à 07 avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours.					
Lot 2 : Achat de Fournitures de Bureau au profit de l'Université Nazi BONI (UNB).						
Soumissionnaires	Montant de l'offre en FCFA		Observations	Rang		
	Montant Lu	Montant Corrigé				
4 I SERVICE SARL	5 909 446 H TVA		5 909 446 H TVA	Non Conforme : (offre anormalement basse)	Non Classé	
RENACOM	10 611 650 H TVA		10 611 650 HTVA	Conforme	2 <sup>ème</sup>	
GL.SERVICE	10 805 085 HTVA 12 750 000 TTC		10 805 085 HTVA 12 750 000 TTC	Conforme	3 <sup>ème</sup>	
SKO SERVICE	10 169 500 HTVA 12 000 010 TTC		10 169 500 HTVA 12 000 010 TTC	Conforme	1 <sup>er</sup>	
DIGITAL TECHNOLOGIE	13 541 300 HT		13 541 300 HT	Conforme	5 <sup>ème</sup>	
PLANET SERVICE	12 429 766 TTC		12 429 766 TTC	Conforme	4 <sup>ème</sup>	
Attributaire :	SKO SERVICE, pour un montant Treize millions cinq cent vingt-deux mille deux cent dix (13 522 210) francs CFA TTC après une augmentation de 12,68 % de l'item 57 qui passe de 200 à 300. avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours.					

<b>Demande de prix à commande N° 2019-001/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de Université Nazi BONI (U N B).</b> Nombres de plis reçus : Quatre (04). Financement : Budget de l'UNB, gestion 2019 Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2599 du mercredi 19 juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019						
Soumissionnaires	Montant de l'offre en FCFA				Observations	Rang
	Montant Lu		Montant Corrigé			
	Mini	Maxi	Mini	Maxi		
Entreprise Avenir Claire	HT : 10 800 000	HT : 16 060 000	HT : 12 300 000	HT : 16 060 000	Conforme	1 <sup>er</sup>
Les Délices du Mirador	HT: 12 500 000 TTC: 14 750 000	HT: 16 325 000 TTC: 19 263 500	HT: 12 500 000 TTC:14 750 000	HT: 16 325 000 TTC: 19 263 500	Conforme	3 <sup>ème</sup>
Crossroads Café	HT: 12 360 000	HT: 16 260 000	HT: 12 360 000	HT: 16 260 000	Conforme	2 <sup>ème</sup>
JODIS RESTAURANT	HT : 11 180 000	HT : 14 595 000	HT : 11 180 000	HT : 14 595 000	<b>Non Conforme</b> -Absence d'une facture d'achat, de la carte grise ou tout autre document attestant la propriété ou la disponibilité des matériels proposés -Acte d'engagement en lieu et place de la lettre de soumission - CV et CNIB de l'ensemble du personnel ne sont pas fournis -Non séparation des offres techniques et financières (document unique sans précision)	<b>Non classé</b>
ATTRIBUTAIRE :	Entreprise Avenir Claire pour un montant minimum de douze millions trois cent mille (12 300 000) Francs CFA H-TVA et un montant maximum de seize millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (16 988 000) francs CFA HTVA après une augmentation de 5,778 % de la quantité maximum qui passe de 5300 à 5940 avec un délai d'exécution d'un (01) an de gestion budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par commande.					



## Résultats provisoires

### REGION DU PLATEAU CENTRAL

**Demande de Prix:** N°2019-001 /RPCL/PKWG/CBSS relative à l'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Boussé  
**Financement :** Budget Communal /Transfert MENA, Gestion 2019. **Publication de l'avis :** Revue des marchés publics N°2578 du 21 mai 2019  
**Convocation de la CCAM:** N°2019-001/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 27mai2019. **Date de dépouillement :** 31mai2019  
**Nombre de plis reçus dans les délais :** 09. **Nombre de plis reçus hors délais :** 00. **Date de délibération :** 07 juin 2019

SOUSSIONNAIRES	Montant en FCFA				OBSERVATIONS
	lu HTVA	corrigé HTVA	lu TTC	corrigé TTC	
N-MARDIF	20.664.354	20.664.354	21.574.874	21.574.874	<b>Non Conforme</b> pour RCCM et attestation de non faillite scannés. Contradiction entre spécifications techniques proposées et l'échantillon. <i>Ardoise : 18 x25 cm proposée ; échantillon : 18,80 x25,90 cm fourni.</i>
FIRST GROUP CONSULTING	18.557.838	18.557.838	-	-	<b>Non conforme</b> pour Non complément des pièces administratives après 72 heures
SAHEL ENERGIETECHNOLOGIE	20.900.295	20.900.295	-	-	<b>Non conforme</b> pour RCCM et attestation de non faillite scannés
BMS-INTER	21.048.463	21.628.983	21.900.057	22.480.577	<b>Conforme</b> avec correction due à une erreur arithmétique et de sommation au niveau du cahier de 288 pages GF : 920X1631=1 500 577 au lieu de 920 000
EZOF	20.967.907	20.967.907	22.498.454	22.498.454	<b>Conforme</b>
ROBUS-SARL	24.828.436	24.828.436	-	-	<b>Non conforme</b> pour Non complément des pièces administratives après 72 heures
BASSIBIRI-SARL	21.828.065	22.227.905	-	-	<b>Non conforme</b> pour Non complément des pièces administratives après 72 heures ; Correction due à l'erreur de calcul sur le total général
SHALOM MULTI SERVICES DU FASO	19.164.229	19.164.229	-	-	<b>Non Conforme</b> pour contradiction entre prescription technique proposée ainsi que l'échantillon sur le cahier de 288 pages GF. Cahier de 228 pages GF proposé au lieu de 288 pages. Cahier de 288 pages GF fourni comme échantillon. Crayons de couleur de 6 (GF) proposé et un échantillon de crayon de couleur de 6 (PF) fourni.
WATRACOOOL-G	23.481.255	23.481.255	-	-	<b>Conforme</b>
<b>Attributaire</b>	<b>Lot Unique :</b> BMS-INTER pour un montant de <b>Vingt-cinq millions six cent trente mille six cent quarante-huit (25 630 648) F CFA</b> TTC après augmentation de 14,01% sur les items suivants : <b>7 679 cahiers de 192 pages ; 6 250 cahiers de 96 pages ; 306 cahiers de 288 pages GF</b> pour un délai de livraison de <b>trente (30) jours.</b>				

Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires de la commune de Toèghin

Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 31 Mai 2019 - Nombre de plis reçus : 02

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2578 du 21/05/2019 - Financement : Budget de la Commune/Transfert MENA gestion 2019

Référence de la lettre d'invitation : N°2019-002 /R-PCL/P-KWG/C-TGH

SOUSSIONNAIRE	MONTANT lu en FCFA		MONTANT corrigé en FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZOF SA	25 199 400	25 897 350	25 199 400	25 897 350	CONFORME
SULLIVAN SERVICES	25 842 000	26 666 850	25 842 000	26 666 850	Hors enveloppe
<b>Attributaire</b>	EZOF SA pour un montant de Vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante (25 897 350) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Trente (30) jours.				

### REGION DU SAHEL

**DEMANDE DE PRIX N°2019-02/ RSHL/PSNO/C-SPLG DU 02 JANVIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE GRILLAGEE + GUERITE + LATRINE VIP 04 POSTES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMPELGA**

**CO-FINANCEMENT :** PCESA / COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAMPELGA, GESTION 2019

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2570 du jeudi 09 Mai 2019;

Convocation de la CCAM N°2019- 06/RSHL/PSNO/C.SPLG /CCAM du 16 Mai 2019 - Date d'ouverture des plis : 21 /05/ 2019;

Nombre de plis reçus : Deux (02) - Date de délibération : 21/05/2019

Soumissionnaires	LOT UNIQUE		Observations
	MONTANTN EN FCFA		
	HTVA	TTC	
E.BE.RAF	ML : 13 525 537 MC : 13 525 133	ML : 15 960 133 MC : 15 960 133	Offre Conforme
E.D.F	ML : - MC : -	ML : - MC : -	Offre non Conforme Absence : <ul style="list-style-type: none"> <li>. CV actualisé, daté et signé pour l'ensemble des ouvriers qualifiés</li> <li>. Certificat de disponibilité pour la majorité des ouvriers qualifiés sauf DJIWA Issa Souleymane (maçon)</li> <li>. CNIB non légalisée de Bamogo Tendaogo dit Saïdou (Soudeur) et LOMPO Amadou (Menuisier)</li> <li>. CNIB non fourni de TINDANO Yssouf (Peintre) et DIALLA Mihiri (ferrailleur).</li> <li>Faux et usage de faux</li> <li>Attestation de Réussite (CQP) du soudeur Bamogo Tendaogo dit Saïdou expirée mais légalisée.</li> </ul>
<b>Attributaire</b>	E.BE.RAF pour un montant de treize millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent trente-sept (13 525 537) Francs CFA en hors taxes (HT) et en toutes taxes comprises à quinze millions neuf cent soixante mille cent trente-trois (15 960 133) Francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois et une validité de son offre de soixante (60) jours.		

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

\* **Marchés de Fournitures et Services courants**

**P. 20 & 21**

\* **Marchés de Prestations Intellectuelles**

**P. 22 à 24**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles**

#### **Acquisition des équipements de décortilage de riz au profit du ProValAB**

**Avis de demande de prix  
N°2019 \_\_013f\_\_/MAAH/SG/DMP**

**FINANCEMENT : Agence Suédoise de Coopération pour  
le Développement international (ASDI)**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de l'agriculture et des ressources hydro-agricoles.

Le Ministère de l'agriculture et des ressources hydro-agricoles dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition des équipements de décortilage de riz au profit du ProValAB.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d'agrément le cas échéant) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la Personne responsable des marchés).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l'adresse complète du président de la Commission d'attribution des marchés) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Général du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du MAAH.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des marchés publics du MAAH, avant le **vendredi 26 juillet 2019 à 09 heures 00**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics  
Président de la CAM**

**Moussa Roch KABORE**

### Acquisition d'équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

**Avis d'appel d'offres ouvert**  
**n°2019-009F/MAAH/SG/DMP du 08 juillet 2019**  
**FINANCEMENT : FAD**

1) Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement ([www.afdb.org](http://www.afdb.org)).

2) Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition d'équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :

-Lot 1 : Acquisition d'équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) pour les régions de la Boucle du Mouhoun, du Plateau Central et du Sahel.

-Lot 2 : Acquisition d'équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) pour les régions du Centre, du Centre-Ouest, du Centre sud et du CEP P2RS

Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum pour chaque lot à compter du lendemain de la date portée sur l'ordre de service de commencer les prestations.

3) La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, e-mail : [dmp-maah@yahoo.fr](mailto:dmp-maah@yahoo.fr) et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019

Les heures d'ouverture et de fermeture sont les suivantes :

#### Lundi à Jeudi

- Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,  
- Après-midi : 13 h à 16h

#### Vendredi

- Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,  
- Après-midi : 13 h 30 mn à 16h 30 mn

5) Les exigences en matière de qualifications sont :

- Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l'administration ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré.

Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par n'importe quel moyen mais les frais d'expédition sont à la charge du soumissionnaire.

7) Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le **vendredi 16 août 2019 à 09 heures 00 TU** au plus tard .

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de huit cent (800 000) FCFA pour chaque lot conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9°) Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10°) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **vendredi 16 août 2019 à 09 heures 00** dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

**Le Directeur des Marchés Publics**  
**Président de la CAM**

**Moussa Roch KABORE**

## ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

### COMMUNIQUE

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Dori, informe les candidats ayant soumissionné au dossier de demande de prix N°2019-004/MENA /SG/ENEP-DRI/DG/PRM relatif à l'acquisition de véhicule 4x4 double cabine au profit de l'ENEP de Dori dont l'avis a paru dans la revue des marchés du lundi 10 juin 2019 et dont l'ouverture des plis était prévue pour le jeudi 20 juin 2019, que la procédure est annulée pour défaillance technique constatée dans le dossier.

Il s'excuse auprès des candidats pour tous désagréments que cette annulation pourrait causer et sait compter sur votre compréhension habituelle.

**La PRM,**  
**Président de la CAM**

**Fidèle M. SANOU**  
Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire

### Recrutement d'un bureau d'études chargé de l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou

**Appel à manifestation d'intérêt**  
n° 2019-\_\_013M\_\_ /MEA/SG/DMP du 19 juin 2019

Le Burkina a obtenu de DANIDA ASDI des fonds afin de financer l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles y relatives.

Les services comprennent essentiellement l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou (hydrogéologue, hydrologue, ingénieur du génie rural, ressources en eau, des questions environnementales, Économie-statistique, Sociologie, modélisation, SIG ayant de bonnes connaissances en gestion de base de données dans les domaines de l'eau et de l'environnement et en droit de l'environnement) en vue de proposer des règles de gestion du barrage de Samendeni et des vannes de Léry, et les modalités de mise en valeur des deux vallées. Il proposera également des orientations pour la gestion transfrontalière du réservoir du Sourou impliquant le Mali et le Burkina Faso dans un délai n'excédant pas dix-huit mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les pièces administratives exigées et en cours de validité à la date limite de dépôt doivent être conformes à l'Arrêté N\_ 2017-392 MINE-FID CAB portant fixation des pièces administratives exigées des candidats aux marchés publics et modalités de fonctionnement des commissions d'attributions des marchés, des commissions de sélection des candidats aux délégations de service public et des commissions de réception du Burkina Faso.

Les critères techniques de sélection comprennent :

Critère	Notation
<p><b>1. Nature des activités du candidat en relation avec le domaine de prestations</b> Le candidat devra justifier de sa qualification dans les principaux domaines de l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou (hydrogéologue, hydrologue, ingénieur du génie rural, ressources en eau, des questions environnementales, Économie-statistique, Sociologie, modélisation, SIG ayant de bonnes connaissances en gestion de base de données dans les domaines de l'eau et de l'environnement et en droit de l'environnement). (1.875 points par domaine justifié)</p>	15 points
<p><b>2. Nombre d'années d'expérience</b> Le candidat doit avoir au moins dix ans d'existence pour avoir la moitié des points et il bénéficie de 1 point par année supplémentaire soit 10 ans pour avoir 10 points.</p>	10 points
<p><b>3. Qualification du candidat dans le domaine des prestations</b> Seules les expériences des neuf dernières années seront prises en compte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i). Gestion des barrages et des vannes 12 points ;</li> <li>ii). Mise en valeur des vallées 16 points ;</li> <li>iii). Gestion transfrontalière des réservoirs d'eau 12 points.</li> </ul>	40 points
<p><b>4. Organisation technique et managériale du cabinet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i). Note de présentation du candidat : 2 points</li> <li>ii). Organigramme : 2 points</li> <li>iii). Définition des postes : 6 points</li> </ul>	10 points
<p><b>5. Qualification générale et le nombre de personnel professionnel permanent</b> Le bureau doit avoir une expérience dans l'élaboration d'au moins un SAGE ou un SDAGE. Il doit avoir trois (03) experts permanents dont le chef de mission ; son adjoint et un expert en SIG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i). Nombre d'experts mobilisables par le candidat dans les domaines de l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou : <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Un spécialiste en gestion des ressources en eau et en planification stratégique des ressources en eau (international), Chef de mission, de niveau BAC+5</b> au moins (hydrogéologue, hydrologue, ingénieur du génie rural ou équivalent) (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 4 références) et ayant au moins dix (10) ans d'expérience dans la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)</li> <li>o <b>Un expert ressources en eau ou hydrogéologue, chef adjoint (national), de niveau BAC+5</b> au moins en hydrogéologie (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 3 références) et ayant au moins cinq (05) d'expérience dans le domaine et une large expérience en matière de suivi et d'évaluation des ressources en eau souterraine au Burkina Faso ou dans ou dans des contextes similaires (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)</li> <li>o <b>Un Expert des questions environnementales de niveau BAC+5 (national)</b> au moins dans le domaine de l'environnement avec une expérience avérée en évaluation environnementale stratégique. (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins sept (07) ans d'expérience en matière de connaissance du fonctionnement des écosystèmes et du diagnostic territorial comprenant l'évaluation des risques environnementaux, et avoir des connaissances de la problématique de l'eau et de sa gestion à l'échelle de bassin versant. Par ailleurs, l'expert devra avoir une connaissance des principes majeurs qui encadrent la gestion intégrée des ressources en eau, une forte capacité d'analyse et de rigueur dans l'interprétation des informations (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)</li> <li>o <b>Un Économiste-statisticien de niveau BAC+4 (national)</b> au moins dans le domaine de l'analyse économique et de l'évaluation des services environnementaux ainsi que dans l'élaboration des documents de prospective (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins avec une expérience professionnelle d'au moins sept (07) ans d'expérience (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)</li> </ul> </li> </ul>	25 points

## Prestations intellectuelles

- **Un Sociologue de niveau BAC+4 (national)** au moins dans la gestion des ressources en eau et ayant une expertise de l'organisation territoriale et sociale des populations du bassin du Mouhoun dans le domaine de la gestion des ressources en eau (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins sept (07) ans d'expérience (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)
  - **Un Spécialiste en modélisation de niveau BAC+5 (international)** au moins dans le domaine de l'hydrologie et/ ou hydrogéologie (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et avec au moins une expérience d'au moins cinq (05) ans en modélisation hydrologique et hydrogéologique (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)
  - **Un expert en SIG ayant de bonnes connaissances en gestion de base de données dans les domaines de l'eau et de l'environnement de niveau BAC+5 (international)** (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 1 référence) et avec au moins une expérience d'au moins cinq (05) ans (1 point sur un total de 1) et (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)
  - **Un expert juriste de niveau BAC+5 (national)** au moins en droit de l'environnement (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 1 référence) et il doit avoir une expérience d'au moins cinq (05) ans dans l'élaboration des textes réglementaire en matière d'eau, environnement, en aménagement du territoire (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l'expert dans le cabinet)
- Soit un total de 25 points

Le nombre minimal de points exigé est fixé à 70 sur 100 points.

Une liste des candidats qui ne saurait être supérieure à six (6), présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : qualité- coût.

La procédure de la présente manifestation d'intérêt sera conduite en application du DECRET N°2017-00 49/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public du Burkina Faso.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : Direction des marchés publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement sis Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 – Tél: (00226) 25 49 99 22 et aux heures suivantes de 9heures 00 à 14 heures 00.

Les manifestations d'intérêt doivent être rédigées en langue française et seront présentées sous forme d'un document relié en un original et trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention "Manifestation d'intérêt pour une mission de prestations d'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou" au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l'eau et de l'assainissement le **06 août 2019 à 09 h TU au plus tard**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

**Le Directeur des Marchés Publics  
Président de la CAM**

**P. Evariste ZEMBA**  
Chevalier de l'Ordre du Mérite

## CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

### COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance des éventuels soumissionnaires de l'avis de demande de prix N°2019-01/CNAMU/DMP relatif à la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, paru dans le quotidien des marchés publics N°2614 du 10 juillet 2019, que, pour le paiement du dossier, une modification est apportée. A cet effet, **bien vouloir lire** :

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction générale de la CNAMU sise à Ouaga 2000 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l'adresse ci-après : Direction des Finances et de la comptabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle sis à Ouaga 2000, rue Bougouroua OUEDRAOGO.

#### Au lieu de :

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction générale de la CNAMU sise à Ouaga 2000 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l'adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue de l'Indépendance/Ouagadougou.

**Le Président de la CAM P/O**

**B. Serge Théophile de la Paix BATIEBO**



**Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude pour l'amélioration de la mesure du carbone pour promouvoir la gestion intelligente des paysages face aux changements climatiques. Phase 2 : Etude complète pour l'élaboration d'un document de projet VERRA pour un projet de carbone agricole au Burkina Faso prêt à être validé**

### MANIFESTATION D'INTERET

n°2019-005/MEEVCC/SG/DMP du 03 juillet 2019

FINANCEMENT : FCPF/BANQUE MONDIALE

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour financer les coûts de préparation du Gouvernement du Burkina Faso au processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) et a l'intention d'utiliser une partie du don FCPF pour effectuer les paiements au titre des services relatifs à l'élaboration d'un document de projet VERRA pour un projet de carbone agricole au Burkina Faso prêt à être validé.

L'objectif général de cette mission est de réaliser l'étude de conception de projet nécessaire pour compléter un Document Descriptif de Projet (PDD) VERRA, y compris tous les documents justificatifs requis, prêt à être validé pour un projet de carbone agricole groupé au Burkina Faso conformément à la méthodologie approuvée du VERRA VM0017 de Gestion Durable des terres agricoles, v1.0.

Portée du travail :

- Travailler en étroite collaboration avec le Programme d'Investissement Forestier (PIF) au Burkina Faso et le Groupe de travail pour l'élaboration du projet carbone afin de mener l'étude de conception du projet et de compléter le PDD VERRA conformément à toutes les exigences méthodologiques et standard de VERRA ;
- Construire directement sur les leçons apprises et le travail accompli au cours de la première phase de développement de ce projet de carbone agricole en 2018 ;
- Le développement du projet doit suivre une approche participative incluant les parties prenantes et prévoir des réunions d'échange régulières avec les personnes contact du PIF et le groupe de travail sur le développement du projet carbone dans le but renseigner l'étude et de renforcer les capacités via une approche "learning by doing" ;
- Outre toutes les études requises pendant la phase de conception, une attention particulière doit être accordée à la conception du cadre institutionnel de ce projet ;
- Le projet de carbone agricole du Burkina Faso doit être conçu de manière à représenter une approche VERRA groupée (approche programmatique) permettant à plusieurs entités d'exécution de s'enregistrer et d'inclure leurs petites exploitations dans un seul projet, comprenant des ONG, des entités du secteur public et privé ;
- Intégrez toutes les informations dans un PDD prêt à être validé, qui inclut toutes les sections du PDD, à savoir les sections descriptives, le scénario de référence et la justification de l'additionnalité, les sections relatives aux émissions du projet, les fuites et les réductions d'émission et les sections portant respectivement sur les aspects sociaux et environnementaux ;
- A la suite de cette étude de PDD, le promoteur de projet sera en mesure d'achever le processus de validation du projet sous VERRA.

### Compétences :

La firme devrait avoir :

- une connaissance approfondie du développement de projets de carbone agricole, en particulier sous VERRA, utilisant la méthodologie VERRA SALM avec son approche de modélisation du sol RothC, et avoir mis en œuvre la méthodologie dans au moins un projet ;
- une connaissance approfondie du développement de projets de carbone basés sur les sols dans le cadre du standard VERRA, avec de l'expérience dans le développement d'au moins un projet dans le secteur agricole qui a été approuvé sous VERRA ;
- au moins cinq (05) ans d'expérience en milieu rural d'Afrique subsaharienne.

Afin d'organiser la collecte des données existantes et des informations pour l'élaboration du PDD, il convient de disposer d'un homologue national qui soutiendra directement le consultant tout au long de l'étude.

### Chronogramme et durée de la mission :

La durée totale de la mission est de six (06) mois. Le calendrier exact de la mission avec ses activités et ses livrables doit être indiqué dans la proposition du consultant.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique invite les bureaux admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de qualification de consultants en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition courante.

Le dossier d'expression d'intérêt devra être constitué comme suit :

- une lettre de manifestation d'intérêt précisant l'intitulé exact des prestations pour lesquelles le bureau d'études souhaiterait être consulté ;
- une présentation du bureau d'études, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en son sein pour les prestations concernées ;
- toute autre information permettant d'évaluer la capacité technique du bureau.

Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (termes de référence) à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 15 heures :

- Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique, porte n° 327, avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l'immeuble dudit ministère, Tél : (226) 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso ;
- Programme d'Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298 Ouagadougou 14, Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56, Email : pif-burkina@yahoo.fr.

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) devront être déposées sous pli fermé ou par email aux adresses ci-dessous au plus tard le **mercredi 31 juillet 2019 à 09 heures 00 minute** (TU) :

- Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique, porte n° 327, avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l'immeuble dudit Ministère, Tél : (226) 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso ;
- Email : k\_placidmarie@yahoo.fr ou pifburkina@yahoo.fr ou dembenlenkora@gmail.com

**Le Directeur des Marchés Publics**

**K. Placid Marie KABORE**

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES*

- |  |              |
|--|--------------|
| * <b>Marchés de Fournitures et Services courants</b> | <b>P. 25</b> |
| * <b>Marchés de Travaux</b>                          | <b>P. 26</b> |

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### REGION DU CENTRE NORD

#### **Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la Commune de Boussouma**

**Avis de demande de prix  
N°2019-01/MATDC/RCNR/PSNM/ CBSM/SG du 27/06/2019  
Financement : Budget Communal - Etat,  
(subvention, gestion 2019)**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Boussouma.

La commune de Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la commune de Boussouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont composées de deux lots, répartis comme suit :  
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la Commune de Boussouma  
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la Commune de Boussouma

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 60 jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma ou appeler au 70 34 48 46.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Boussouma et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) f CFA par lot.

Les offres présentées en un original et (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Six cent cinquante-neuf mille neuf cents (659 900) francs CFA pour chaque lot 1 devront parvenir au secrétariat de la mairie de Boussouma, avant le **vendredi 26 juillet 2019 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission Communale  
d'Attribution des Marchés**

**Madi BELEM**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU CENTRE-OUEST

### Construction d'infrastructures au profit de la commune de BAKATA

**Rectificatif de la Demande de prix N° 2019-004/RCOS/M/SG/CCAM du 19 Avril 2019  
paru dans le quotidien N°2612 du lundi 08 Juillet 2019  
Avis d'Appel d'Offre Accélééré  
N° 2019-001/RCOS/M/SG/CCAM du 28 Juin 2019  
Financement : Commune et PCESA gestion 2019,**

Cet avis d'Appel d'Offre Accélééré fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bakata.

La commune de BAKATA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

- Lot 1 : Construction d'un bloc de trois salles de classes a PAYIRI B.
- Lot2 : Construction d'infrastructures complémentaires dans les magasins de stockage et de transformation des amendes de karité et au magasin SPAI.
- Lot 3 : Construction d'un magasin de semences améliorées.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres Ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Alaye SAWADOGO , Personne responsable des marchés de la Mairie de BAKATA, Tel 78 30 76 97 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après de 7h30 à 15h30 de lundi à vendredi au secrétariat général de la mairie de BAKATA.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAOA pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour le lot 1, cinquante mille (50.000) francs CFA pour le lot 2 et soixante-quinze mille(75.000) CFA pour le lot 3 à la trésorerie Principale de Sapouy. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par a Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie de BAKATA avec la mention appel d'offre Accélééré.

Les offres devront être soumises à la Mairie de BAKATA au plus tard le **mercredi 31 juillet 2019 à 09 heures 00**, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de de quatre cents mille (400.000) pour le lot 1 ; six cent quatre-vingt-six mille (686.000) francs CFA pour le lot 2 et un million huit cent soixante-neuf mille(1.869.000) Francs CFA pour le lot 3.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt(120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la Mairie de BAKATA.

**Le Président de la Commission communale  
d'attribution des marchés**

**Alaye SAWADOGO**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU NORD

### Achèvement des travaux de construction de l'hôtel de ville de Gourcy (RDC Extensible en R+1)

**Avis d'Appel d'Offres Ouvert  
n°2019-01/RNRD/PZDM/CG du 05/07/2019  
Financement : PACT + Commune, Exercice 2019**

Cet Avis d'Appel d'Offres Ouvert fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Gourcy, gestion 2019.

La Commune de Gourcy a obtenu des fonds du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), afin de financer l'achèvement des travaux de construction de l'hôtel de ville de Gourcy (RDC extensible en R+1) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune de Gourcy sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser l'achèvement des travaux de construction de l'hôtel de ville de Gourcy (RDC extensible en R+1).

Le délai d'exécution à ne pas excéder est de quatre vingt dix (90) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés, téléphone 78 98 11 08 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16h00mn..

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de soixante quinze (75 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d'Appel d'offres ouvert sera adressé main à main en support papier par la Personne Responsable des Marchés sur présentation de la quittance.

Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy au plus tard le **vendredi 16 août 2019 à 09 heures 00**, en un (1) original et deux (2) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de deux millions sept cent trente mille (2 730 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **vendredi 16 août 2019 à partir de 09 heures 00** dans la salle de réunion de la Mairie de Gourcy.

**Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**YAMEOGO Koudroaga**  
Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire



# SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : ..... 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement : ....., Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le...../...../20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*



## Calendrier des N°s du Quotidien d'information des Marchés Publics de la DG-CMEF

Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre	
Lun 1	S. Thierry 2607	Jeu 1	S. Alphonse 2630	Dim 1	S. Gilles 2673	Mar 1	S. Thé. E. Léves 2673	Ven 1	TOUSSAINT 2696	Dim 1	S. Justin 2717
Mar 2	S. Martinien 2608	Ven 2	S. Julien 2631	Lun 2	Se Ingrid 2652	Mar 2	S. Léger 2674	Sam 2	Exultat 2717	Lun 2	Se Viviane 2717
Mer 3	S. Thomas 2609	Sam 3	Se Lydie 2632	Mar 3	S. Grégoire 2653	Jeu 3	S. Gérard 2675	Dim 3	S. Ebbert 2718	Mar 3	S. François Xavier 2718
Jeu 4	S. Florent 2610	Dim 4	S. J.-M. Vianney 2633	Mer 4	Se Rosalie 2654	Ven 4	S. François d'Assise 2676	Lun 4	S. Charles 2697	Mer 4	Se Barbara 2719
Ven 5	S. Antoine 2611	Lun 5	INDEPENDANCE 2632	Jeu 5	Se Rufino 2655	Sam 5	Se Fleur 2677	Mar 5	Se Sylve 2698	Jeu 5	S. Gérald 2720
Sam 6	Se Martinien 2612	Mer 6	Transfiguration 2633	Ven 6	S. Hieronym 2656	Dim 6	S. Héros 2678	Mer 6	Se Bernille 2699	Ven 6	S. Nicolas 2721
Dim 7	S. Rostel 2613	Mer 7	S. Clément 2634	Sam 7	Se Reine 2657	Lun 7	S. Serge 2679	Jeu 7	Se Carine 2700	Sam 7	S. Antoinette 2722
Lun 8	S. Théobald 2614	Jeu 8	S. Dominique 2635	Dim 8	N-D Nativité 2658	Mar 8	S. Pégèle 2678	Ven 8	S. Godfrey 2701	Dim 8	Immaculée 2723
Mar 9	Se Amandine 2615	Ven 9	S. Amant 2636	Lun 9	S. Alain 2659	Mer 9	S. Denis 2679	Sam 9	MAURILLO 2702	Lun 9	S. Pierre Fourier 2724
Mer 10	S. Ulrich 2616	Sam 10	S. Laurent 2637	Mar 10	Se Inès 2658	Jeu 10	S. Christine 2680	Dim 10	S. Léon 2703	Mar 10	S. Romaric 2725
Jeu 11	S. Honoré 2617	Dim 11	TABASKI 2638	Mer 11	Se Adolphe 2659	Ven 11	S. Firmin 2681	Lun 11	S. Martin 2704	Mer 11	FÊTE NATIONALE 2726
Ven 12	S. Olivier 2618	Lun 12	Se Charon 2639	Jeu 12	S. Apollinaire 2660	Sam 12	S. Wilfrid 2682	Mar 12	S. Christian 2705	Jeu 12	Se Charal 2727
Sam 13	SS Henri / Abel 2619	Mer 13	S. Hippolyte 2638	Ven 13	S. Aimé 2661	Dim 13	S. Grégoire 2683	Mer 13	S. Bricc 2706	Ven 13	Se Lucie 2728
Dim 14	S. Conille 2620	Mer 14	S. Féral 2639	Sam 14	La Sainte Croix 2662	Lun 14	S. Jean 2684	Jeu 14	S. Solange 2707	Sam 14	Se Odile 2729
Lun 15	S. Donald 2621	Jeu 15	ASSOUPIDON 2640	Dim 15	S. Juchand 2663	Mar 15	Se J. d'Avila 2685	Ven 15	S. Albert 2708	Dim 15	S. Ninon 2730
Mar 16	N.D. Mont-C. 2622	Ven 16	S. Arnel 2641	Lun 16	Se Edith 2664	Mer 16	Se Edouard 2686	Sam 16	Se Marguerite 2709	Lun 16	Se Alice 2731
Mer 17	Se Clément 2623	Sam 17	S. Hyacinthe 2642	Mar 17	S. Renaud 2665	Jeu 17	S. Basile 2687	Dim 17	Se Elisabeth 2710	Mar 17	S. Justine 2732
Jeu 18	S. Fiacre 2624	Dim 18	Helene 2643	Mer 18	Se Noémi 2666	Ven 18	S. Luc 2688	Lun 18	Se Anse 2711	Mer 18	S. Gaëtan 2733
Ven 19	S. Anselme 2625	Lun 19	S. Jean Evêque 2644	Jeu 19	Se Estelle 2667	Sam 19	S. Rose 2689	Mar 19	S. Thérèse 2712	Jeu 19	S. Urbain 2734
Sam 20	Se Martin 2626	Mer 20	S. Bernard 2645	Ven 20	S. Davy 2668	Dim 20	Se Adeline 2690	Mer 20	S. Edmond 2713	Ven 20	S. Menham 2735
Dim 21	S. Victor 2627	Mer 21	S. Christophe 2646	Sam 21	S. Mathieu 2669	Lun 21	Se Céline 2691	Jeu 21	Présentation de M 2714	Sam 21	S. Pierre de C. 2736
Lun 22	Se Marie M. 2628	Jeu 22	S. Fabrice 2647	Dim 22	S. Maurice 2670	Mar 22	Se Edoche 2692	Ven 22	Se Gertrude 2715	Dim 22	Se Navire 2737
Mar 23	Se Brigitte 2629	Ven 23	Se Rose 2648	Lun 23	S. Constant 2671	Mer 23	S. Jean de Cap 2693	Sam 23	S. Clément 2716	Lun 23	S. Armand 2738
Mer 24	Se Christine 2630	Sam 24	S. Barthélemy 2649	Mar 24	Se Thérèse 2672	Jeu 24	S. Florentin 2694	Dim 24	Se Flore 2717	Mar 24	Se Adèle 2739
Jeu 25	S. Jacques 2631	Dim 25	S. Louis 2650	Mer 25	S. Hermance 2673	Ven 25	S. Clément 2695	Lun 25	Se Catherine Lab 2718	Mer 25	NOËL 2740
Ven 26	SS Anne-Judith 2632	Lun 26	Se Nativité 2651	Jeu 26	S. Côme 2674	Sam 26	S. Domin 2696	Mar 26	Se Delphine 2719	Jeu 26	S. Firmin 2741
Sam 27	Se Nativité 2633	Mer 27	Se Monique 2652	Ven 27	S. Vincent 2675	Dim 27	Se Firdine 2697	Mer 27	S. Séverin 2720	Ven 27	S. Jean 2742
Dim 28	S. Samson 2634	Mer 28	S. Augustin 2653	Sam 28	S. Wenceslas 2676	Lun 28	S. Simon 2698	Jeu 28	S. Jacques le M. 2721	Sam 28	Se Famille 2743
Lun 29	Se Marthe 2635	Jeu 29	Se Sabine 2654	Dim 29	S. Nicaise 2677	Mar 29	S. Narcisse 2699	Ven 29	S. Saurin 2722	Dim 29	S. David 2744
Mar 30	Se Ailène 2636	Ven 30	S. Fiacre 2655	Lun 30	S. Jérôme 2678	Mer 30	S. Bienvenue 2700	Sam 30	S. André 2723	Lun 30	S. Roger 2745
Mer 31	S. Ignace de L. 2637	Sam 31	S. Arvid 2656	Jeu 31	INSUR. POP 2679	Jeu 31	INSUR. POP 2701	Dim 31	S. André 2724	Mar 31	S. Sylvain 2746