

Marchés Publics

Quotidien

N° 2616 - Vendredi 12 juillet 2019 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 25**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 11
 - Résultats provisoires des régions P. 12 à 25

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 26 à 36**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 26 à 32
 - Marchés de travaux P. 33 à 35
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 36

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 37 à 42**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 37 à 39
 - Marchés de travaux P. 40 & 42

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTRES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-01-AOOD/5 sui vant autorisation N°2019-3/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF -CES du 22/05/2019 pour la sélection d'une agence de communication pour la réalisation d'actions et de support de communication (lot 01) et la couverture médiatique (lot 02) dans le cadre de l'organisation des activités du Conseil Economique et Social (CES).

Date et Heure d'ouverture : 12 juin 2019 à 9 heures - Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouv ert au nom du CES au titre de l'année budgétaire 2019

Lot 1 : Sélection d'une agence de communication pour la réalisation d'actions et de support de communication du Conseil Economique et Social Nombre de soumissionnaires retenus : Trois (05)

N°	Soumissionnaires	Montants en FCFA				Classement	Observations
		Lus HTVA	Lus TTC	Corrigés HTVA	Corrigés TTC		
1	BCS SARL	Minimum : 2 675 000 Maximum : 11 420 000	Minimum : 3 156 500 Maximum : 13 475 600	Minimum : 2 675 000 Maximum : 11 420 000	Minimum : 3 156 500 Maximum : 13 475 600	1er	Conforme
2	ACE SYNERGIE	-	Minimum : 3 988 400 Maximum : 16 944 800	-	Minimum : 3 988 400 Maximum : 16 944 800	2ème	Conforme
3	CRAC	Minimum : 3 975 000 Maximum : 16 550 000	Minimum : 4 690 500 Maximum : 19 529 000	Minimum : 3 975 000 Maximum : 16 550 000	Minimum : 4 690 500 Maximum : 19 529 000	3ème	Conforme
4	ACCENT SUD	-	Minimum : 5 038 010 Maximum : 21 045 300	-	Minimum : 5 038 010 Maximum : 21 045 300	4ème	Conforme

Attributaire : BCS SARL pour un montant TTC de trois millions cent cinquante-six mille cinq cents (3 156 500) FCFA au minimum et de treize millions quatre cent soixante-quinze mille six cents (13 475 600) FCFA avec un délai d'exécution de cent quatre-vingt jours (180) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

Lot 2 : Sélection d'une agence de communication pour la couverture médiatique dans le cadre de l'organisation des activités du Conseil Economique et Social.

Nombre de soumissionnaire retenus : deux (02)

N°	Soumissionnaires	Montants en FCFA				Classement	Observations
		Lus HTVA	Lus TTC	Corrigés HTVA	Corrigés TTC		
1	CRAC	Minimum : 4 060 000 Maximum : 21 600 000	Minimum : 4 790 800 Maximum : 25 488 000	Minimum : 4 060 000 Maximum : 21 600 000	Minimum : 4 790 800 Maximum : 25 488 000	1er	Conforme
2	BCS SARL	Minimum : 4 770 000 Maximum : 24 450 000	Minimum : 5 628 600 Maximum : 28 851 000	Minimum : 4 770 000 Maximum : 24 450 000	Minimum : 5 628 600 Maximum : 28 851 000	2ème	Conforme

Attributaire CRAC pour un montant TTC de quatre millions sept cent soixante-dix mille (4 770 000) FCFA au minimum et de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (25 488 000) FCFA au maximum avec un délai d'exécution de cent quatre-vingt jours (180) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

Résultats provisoires

MINISTÈRE DE LA SECURITE			
Décision n°2019-L0234/ARCOP/ORD du 28 juin 2019 Appel d'offres ouvert n° 2019-0001/MSECU/SG/DMP du 24/04/2019 pour l'acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de la Sécurité – Financement : - Budget de l'Etat, exercice 2019. PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien N°2570 Jeudi 09 mai 2019 - Date d'ouverture des plis : Lundi 10 juin 2019. Lot Unique : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de la Sécurité			
Soumissionnaires	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	OBSERVATIONS
S.G.E Sarl	283 241 182	283 241 182	Substantiellement conforme 5ème - Absence d'autorisation du constructeur TRACE IP.
Groupement EA2P/ Interface	256 915 351	256 915 351	Substantiellement conforme 4ème -Absence d'autorisation de fabricant .
3D-INFORMATIQUE	244 577 420	244 577 420	Substantiellement conforme 2ème -Onduleurs : Absence de port USB et RJ45 des onduleurs Mercury Elite 1500 ; -Item 2 DGTI :Absence d'autorisation du constructeur ARGIS.
SYSAF	248 760 520	248 760 520	Substantiellement conforme 3ème - Absence d'autorisation du constructeur TRACE IP
WILL.Com sarl	242 286 450	242 286 450	Substantiellement conforme 1er - Autorisation de fabricant : Propose une autorisation de fabricant de distributeur de matériels informatiques S-CUBE et non du fabricant du matériel.
ATTRIBUTAIRE	WILL.Com sarl avec un montant de deux cent vingt-six millions deux mille quatre cent cinquante (226 002 450) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours après une réduction de 6,72%.		

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO						
Appel d'offres ouvert n°2019-006/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 16/05/2019 relative l'acquisition de petits matériels et outillages au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 Publication : quotidien N°2575 du 16/05/2019 - Date de dépouillement : 14/06/2019 - Date de délibération : 21/06/2019 Nombre de plis : six (06) Lot 1 : Acquisition de matériels d'électricité et de mécanique générale						
N°	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Montants lus en FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA TTC	Observations
1	EZOF	31 416 814	-	43 909 305	-	Non-conformité à l'item 26 de la rubrique « entretien de bâtiment » : Coupe PPR de 25 proposé au lieu de coude PPR de 25 et à l'item 22 rubrique « Electricité » : Carton de plafonnier 56 M22140cm 220/230V 50Hz proposé au lieu de Carton de ventilateurs plafonnier 56 M22140cm 220/230V 50Hz Non conforme
2	MGE PLUS	45 618 669	-	53 830 029	-	Elle n'a proposé de marque qu'à six (06) items : Non conforme
3	EGF SARL	45 451 605	45 489 400	53 632 894	53 677 492	Erreurs sur les quantités aux items 16, 17, 26, 27 et 51 de la rubrique « Entretien de bâtiment ». Variation de +0,08% : Conforme
ATTRIBUTAIRE	EGF SARL : pour un montant de Cinquante-trois millions six cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-douze (53 677 492) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours					
Lot 2 : Acquisition de matériels de sonorisation						
N°	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Montants lus en FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA TTC	Observations
1	EOIF	15 980 000	15 980 000	-	-	Conforme
2	NOVA SARL	21 630 000	21 630 000	-	-	Offre anormalement élevée par rapport à la borne supérieure de 25 392 178 : Conforme
3	EGF SARL	18 555 550	18 555 550	21 895 549	21 895 549	Conforme
4	UBS SARL	18 490 000	19 090 000	21 818 200	22 526 200	Erreurs de multiplication aux items 24 et 25 soit une variation de -3,24% : Conforme
ATTRIBUTAIRE	EOIF : pour un montant de Quinze millions neuf cent quatre-vingt mille (15 980 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de Trente (30) jours					

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles

Demande de propositions : N°2019-004P du 08/05/2019 pour l'audit des comptes du PAPSA Exercices 2018, 2019 et de clôture
 Financement : IDA Don n°H 974- BF et GAFSP Don n°T F 017447 - Date d'ouverture des plis : 17 juin 2019
 Nombre de plis reçus : Six (06) - Méthode de sélection : Qualité technique et coût - Score technique minimum : 80 points sur 100
 Référence de la manifestation d'intérêt : N°2019-00 4M/MAAH/SG/DMP du 22 février 2019

Cabinets ou bureaux d'études	Critères				Observations
	Participation d'experts nationaux en tant que personnel clé proposé /10 pts	Compréhension des TDR, Méthodologie et chronogramme proposé/30	Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission/60	Note technique du consultant sur 100	
AUREC Afrique-BF	10,00	27,83	59,00	96,83	Retenu pour la suite de la procédure
Cabinet ACS Sarl	10,00	19,33	59,00	88,33	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement PYRAMIS Audit et Conseil / COB Audit et Conseil	07,63	19,83	56,50	83,96	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement SEC Diarra Burkina / SEC Diarra Mali	09,15	20,00	60,00	89,15	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement SOGECA International / SAFECO	09,58	20,00	50,50	80,08	Retenu pour la suite de la procédure
Groupement YZAS / CFEC-Afrique	07,85	15,67	56,50	80,02	Retenu pour la suite de la procédure

Demande de prix : N°2019-008f/MAAH/SG/DMP du 06/06/ 2019 relatif à l'acquisition d'équipements agricoles et d'irrigation pour BCER au profit du projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la Région du Plateau Central (RESA-PCL).

Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2019 - Publication de l'Avis: Quotidien des marchés publics N°2594 du mercredi 12 juin 2019
 Date de dépouillement : vendredi 21 juin 2019 à 9 h 00 mn - Nombre de plis : Trois (03) - Nombre de lots: Deux (02)

Lot1 : acquisition d'équipements de production agricole

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
IDEAL SERVICES	34 335 000	-	34 335 000	-	NON CONFORME : au niveau des batteuses absence de table d'alimentation de la batteuse car trémie d'alimentation en lieu et place d'une table d'alimentation - rayonneur en forme de pelle non adapté au traçage des lignes de semi
CARTE	40 759 920	-	40 759 920	-	CONFORME
FASO GRAIN	33 700 000	-	33 700 000	-	- moteur de la batteuse pas adapté et absence de système de déplacement à deux roues, -décortiqueuse pour fonio en lieu et place d'une décortiqueuse dont le tambour de décorticage est un cylindre et le décorticage par friction
ATTRIBUTAIRE	CARTE pour un montant de trente-sept millions quatre-vingt-quinze mille sept cents (37 095 700) FCFA hors après une diminution du montant initial de 08,98% avec un délai de livraison de trente (30) jours				

Lot2 : acquisition d'équipements d'irrigation pour les BCER

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZONIF SARL	7 898 400	-	7 898 400	-	CONFORME
ENTREPRISE WELAS	7 200 000	-	7 200 000	-	NON CONFORME : Offre anormalement basse
CARTE	8 799 300	-	8 799 300	-	CONFORME
FASO GRAIN	8 100 000	-	8 100 000	-	NON CONFORME : Absence de prospectus et de marque du matériel proposé. Propose en lieu et place des photos qui ne comportent pas de descriptifs
ATTRIBUTAIRE	EZONIF SARL pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents (7 898 400) FCFA hors TVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

Résultats provisoires

AUTORITÉ DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

APPEL D'OFFRES N°2019-001/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENT RESEAUX POUR LE COMPTE DE L'ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2508 du 08 février 2019
Date d'ouverture et de délibération 12/03/2019 et 21/06/2019

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA TTC	MONTANT CORRIGE EN FCFA TTC	OBSERVATIONS
E-SERVICES	155 275 046	155 275 046	Techniquement conforme
GRUPEMENT FASODIA ET INFOTELECOM SYSTEMS	49 742 990	-	Techniquement non conforme - Firewall : (Tableau des spécifications techniques non rempli) ; - Routeur : (Propose 2 x USB 2.0 au lieu de 2x USB 3.0 ; Service expansion slot non précisé ; VNF : non précisé ; Hard disk : 16Gb au lieu de 64Gb ; Power supply : non précisé).
ATTRIBUTAIRE	E-SERVICES pour un montant de cent cinquante-cinq millions deux cent soixante-quinze mille quarante-six (155 275 046) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours		

MANIFESTATION D'INTERET N°2019-003/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D'UNE ETUDE SUR LA FISCALITE DES SECTEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES AU BURKINA FASO - Financement : Fonds propres ARCEP - Paru dans la revue des marchés n°2571 du vendredi 10 mai 2019

N° D'ORDRE	SOUMISSIONNAIRES	NATURE DES ACTIVITES DES CANDIDATS	REFERENCES DU CANDIDAT CONCERNANT L'EXECUTION DES MARCHES ANALOGUES	NOMBRE D'ANNEE D'EXPERIENCE	RANG	OBSERVATIONS
01	GRUPEMENT GTC / ICCSOFT / RESYTAL	CONFORME	01	18 ans d'expériences	3ème	Retenu
02	BDO INTERNATIONAL	CONFORME	01	32 ans d'expériences	1er	Retenu
03	GRUPEMENT DELOITTE FINANCE & JONES DAY	CONFORME	01	20 ans d'expériences	2ème	Retenu
04	CONSORTIUM GIDE LOYRETTE / MARPIJ	CONFORME	00	20 ans d'expériences	-	Non retenu Le consortium n'a pas présenté de références similaires
05	FIDEF	CONFORME	00	04 ans d'expériences	-	Non retenu Le consultant n'a pas présenté de références similaires
06	ACECA INTERNATIONAL SARL	CONFORME	00	28 ans d'expériences	-	Non retenu Le consultant n'a pas présenté de références similaires
07	INSTITUT DEVELOP	CONFORME	00	04 ans d'expériences	-	Non retenu Le consultant n'a pas présenté de références similaires
08	GRUPEMENT EXPERT-DEV / CFIF	CONFORME	00	10 ans d'expériences	-	Non retenu Le groupement n'a pas présenté de références similaires
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE	BDO INTERNATIONAL GRUPEMENT DELOITTE FINANCE & JONES DAY GRUPEMENT GTC / ICCSOFT / RESYTAL					

Demande de proposition n°2018-007/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d'un consultant pour la production des contenus de vulgarisation et la diffusion des informations agricoles au profit du monde rural (lot 1) - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Date d'ouverture et de délibération : 14/06/2019 et 21/06/2019

Soumissionnaires	Note Technique (T) /100	Note Financière (F) /100	Note Technique pondérée (0,8) /100	Note Financière pondérée (0,2) /100	Note globale (S) = (Tx0,8) + (Fx0,2)	Montant lu TTC	Montant Corrigé TTC	OBSERVATIONS
GRUPEMENT TSI/MAJOLAN/IP PLUS	80,50	100,00	64,40	20,00	84,40	110 000 000	105 728 000	Conforme Ecart de 4 272 000 FCFA : Erreur de sommation
ATTRIBUTAIRE	GRUPEMENT TSI/MAJOLAN/IP PLUS pour un montant de cent cinq millions sept cent vingt-huit mille (105 728 000) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.							

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2019-003/MUH/SG/DMP DU 23 JANVIER 2019 POUR LES ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE, LES ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, D'AMENAGEMENT DE VOIES BITUMEEES ET DE VOIES EN TERRE DU SITE DU PROJET RELAIS CITE DE DAPELOGO.

Financement : Budget du Fonds d'Aménagement Urbain, gestion 2019

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019- 0121/MUH/SG/DMP du 21 juin 2019

Nombre de plis reçus: 05 - Nombre de plis arrivés hors délais :00 - Date d'ouverture des plis : 09 mai 2019

Publication : Revue des Marchés Publics n°2412 du 1er octobre 2018 - Date de délibération:27juin2019

Critères/ Nom des consultants	Expé- rience (10 points)	Approche technique et métho- dologie (15 points)	Plan de travail (05 points)	Organisat ion et person- nel (05 points)	Qualificat ion et compéten ce du personne l clé (55 points)	Participati on de ressortissa nts nationaux au personnel clé (05 points)	Transfert de compéten- ces (05 points)	Score Total (100 points)	Classe- ment (avec un score minimum requis de 75/100 points)
ACE Ingénieur Conseil/Burkina Faso	10	13	4.5	4	50.50	2	0	84	3e
Groupement CETIS/BECOTEX /Burkina Faso	4	13	4	4	9.75	2	0	36.75	Non classé
Groupement CETRI/GERMS consulting /Burkina Faso	8	13.5	4	4	48.25	5	0	82.75	4e
Groupement GTAH Ingénieurs Conseils/GEFA/ACET-BTP.IC/AGRO CONVERGENCE /Burkina Faso	10	14	4.5	4.5	50.50	5	0	88.5	1er
Groupement TECHNI-CONSULT SARL /MEMO /Burkina Faso	10	13.5	4	4	49.75	4	2	87.25	2e

Proposition d'attribution : Groupement GTAH Ingénieurs Conseils/GEFA/ACET-BTP.IC/AGRO CONVERGENCE /Burkina Faso

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE NORD

Rectificatif des résultats provisoires parus dans le quotidien N°2610 du jeudi 04 juillet 2019 relatif à la :

Demande de propositions N°2019-001/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 17/06/2019 pour la sélection d'un candidat pour une mission de Maitrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation d'infrastructures + études de faisabilité pour la réalisation de caniveaux et d'une AEPS au profit de la commune de Sabcé - Financement : Budget Communal/TF MENA/FPDCT, Exercice 2019
 Référence de la convocation CCAM : L/N° 2019-13/MRCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 04/07/2019
 Référence de la convocation SCT : L/N° 2019-14/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 04/07/2019
 Date d'ouverture des offres techniques : 17/06/2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Méthode de sélection : budget déterminé
 Date de délibération : 08/07/2019 – Score minimum requis : 75 points

N°	CONSULTANTS	CONFORMITE DU PLAN DE TRAVAIL ET DE LA METHODE PROPOSEE SUR 40 POINTS	PERSONNEL PROPOSE SUR 55 POINTS	QUALITE DE LA PROPOSITION SUR 05 POINTS	NOTE TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE SUR 100 POINTS	RANG	OBSERVATIONS
1	FASO KANU DEVELOPEMENT	31	55	03	89	4ème	Retenu pour la suite de la procédure
2	AGENCE HABITAT ET DEVELOPEMENT AHD	-	-	-	-	-	Les propositions transmises pour examen au nombre de quatre (04) sont composées uniquement de copies. A l'absence de l'original de la proposition qui est obligatoire cf. art 13.3 des DP, l'offre a été rejetée NB : l'offre original nous a été présentée à 14h29 par le soumissionnaire et non conditionnée. Non retenu pour la suite de la procédure
3	BOUTIQUE DE DEVELOPEMENT SARL	37	55	04	96	1er	Retenu pour la suite de la procédure
4	AGENCE FASO BAARA SA	32	55	03	90	3ème	Retenu pour la suite de la procédure
5	AGEM-DEVELOPEMENT	34	55	04	93	2ème	Retenu pour la suite de la procédure

Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RESULTAT RECTIFICATIF DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RBMH/PMH/C.TCHB RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES A GAMADOUGOU DU QUOTIDIEN N°2591 DU VENDREDI 07 JUIN 2019. Convocation de la CCAM n°2019-01/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2019. Revue des Marchés Publics N°2522 du lundi 04 mars 2019. FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03. Date de délibération : 13 mars 2019					
Soumissionnaire	Montant lu F CFA HT	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HT	Montant Corrigé F CFA TTC	Observations
OVSAT	15 938 363	---	15 640 285	---	CONFORME : correction au niveau des items I.5 lire 3 500 au lieu 3 100 II.2 : lire 75 000 FCFA au lieu de 100 000 FCFA et II.3 : lire 75 000 FCFA au lieu de 100 000 FCFA.
AIS	14 013 977	16 536 493			Non CONFORME car il a proposé un vibreur au lieu de deux vibreurs
DOUGOU BARA	15 898 561	--	----	----	CONFORME : hors enveloppe
Attributaire	OVSAT pour un montant de quinze millions six cent quarante mille deux cent quatre vingt cinq (15 640 285) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) Jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/UDDG/P/SG/PRM pour acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Université de Dédougou. FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019. PUBLICATION DE L'AVIS : RMP N°2579 du mercredi 22 mai 2019 page 25. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 juin 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)						
N°	Soumissionnaires	Montants F CFA HTVA		Montants F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
01	ESA SERVICES SARL	14 403 750	14 403 750	16 996 425	16 996 425	Conforme
02	CHALLENGE BUSINESS	12 539 375	12 539 375	-	-	Non conforme :- item 52 : Absence de concordance entre les spécifications techniques proposées (CODE : 13316 1106/13611 CS020) et les caractéristiques techniques fournies par le prospectus (CODE : 13316 1106/13611) ; -Paquet de trois marqueurs à sec selon les spécifications techniques proposées ; selon les caractéristiques techniques du prospectus fourni : Quantité du paquet : 10 stylos/boite.
03	GETECH Communication	12 951 800	12 951 800	-	-	Non conforme : Item 35 : Pas de concordance entre l'échantillon proposé et les spécifications techniques proposées ; Item 52 : Pas de concordance entre l'échantillon proposé et les spécifications techniques proposées
Attributaire		ESA SERVICES SARL pour un montant hors TVA de quatorze millions quatre cent trois mille sept cent cinquante (14 403 750) F CFA et un montant TTC de seize millions neuf cent quatre-vingt-seize mille quatre cent vingt-cinq (16 996 425) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/UDDG/P/SG/PRM pour acquisition de matériel bureautique au profit de l'Université de Dédougou. FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019. PUBLICATION DE L'AVIS : RMP N°2579 du mercredi 22 mai 2019 page 25. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 juin 2019 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)						
N°	Soumissionnaires	Montants en F CFA HTVA		Montants en F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
01	SLCGB SARL	18 435 000	18 435 000	21 753 300	21 753 300	Non conforme : offre hors enveloppe
02	CHALLENGE BUSINESS	14 301 000	14 301 000	-	-	Non conforme : offre anormalement basse
03	Pengr Wend Business Center SARL	27 830 000	27 830 000	32 839 400	32 839 400	Non conforme : offre hors enveloppe
Attributaire		Infructueux pour insuffisance technique du dossier				

Appel d'offres national ouvert N°2019-001/RBMH/CR/S G/PRM relatif aux travaux de construction de la piste Moundasso (EMB RN14-Lonkakuy). Budget Conseil Régional, gestion 2019. Revue des marchés publics : N°2571 du vendredi 10 mai 2019. Dates de dépouillement : 11 Juin 2019. Date de délibération : 19 Juin 2019							
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Correction opérée en plus ou moins		Montant corrigé en F CFA		Observations
	HTVA	TTC	-	+	HTVA	TTC	
EGF	174 447 540	205 848 097	-	-	-	-	NON CONFORME * pour Fausse information sur le CV, prétend avoir travaillé avec SONAF sur le projet Travaux de construction d'une voie alternative entre Ouahigouya et SEGUENEGA longue de 40 km, qui n'a jamais existé ; -La niveleuse 11JG 8975 inexistante dans la base des données du Ministère de Transport. (confer lettre n°2019-0117/MTMUSR/RBMH/DRTMU du 19 juin 2019. * Un marché similaire fourni d'une valeur de deux cent soixante-quinze millions soixante-dix-huit mille cent vingt (275 078 128) F CFA TTC au lieu de Deux (02) marchés de nature et de complexité similaire pour construction de piste rurale au cours des trois (03) dernières années (2016-2019) avec une valeur minimum de deux cent millions (200 000 000) fca conformément aux critères de qualifications 3.2a.
GROUPEMENT EE/EROF		234 396 000	395 604	-	-	234 000 396	CONFORME : erreur de transcription: le montant du devis qui est de 234 000 396 FCFA diffère du montant de la lettre d'engagement qui est de 234 396 000 FCFA
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT EE/EROF pour un montant de Cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent cinq mille quatre cent vingt (198 305 420) Francs CFA HTVA soit un montant de Deux cent trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-seize (234 000 396) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.						

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

DEMANDE DE PRIX N°2019-03 CTGD/M/PRM DU 12/02/2019 RELATIF A L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AU PROFIT DE LA SALLE DE CONFERENCE DE LA MAIRIE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget Communal/ gestion 2019.

Revue des marchés publics N°2019-01/CTGD/M/PRM du 12 /02/2019. Convocation n°2019- 0021/CTGD/M/PRM du 22 mai 2019.

Date d'ouverture des plis : 28 mai 2019i 2019. Nombre de plis reçus : six (06). Date de délibération : le 24 juin 2019

Soumissionnaires	MONTANT en F CFA				Observations
	HTVA		TTC		
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	
ADAM' COMMERCE ET DISTRIBUTION	14 919 100	17 604 538	14 919 100	17 604 538	<p>Non conforme</p> <p>item 3 : - Absence d'inclinaison pour le soutien lombaire de la chaise. à l'item 3 ; -Dossier haute et non bas comme demandé dans le DAC. la hauteur du dossier constitue un handicap de visibilité aux utilisateurs postérieurs</p> <p>item 6 : - le soumissionnaire propose une table parsemé de trous passe câble non conforme aux descriptions techniques du DAC réduisant la surface d'utilisation de la table</p>
GL SERVICES SARL	13 860 000	16 354 800	13 860 000	16 354 800	<p>Non conforme</p> <p>item 3 : - chaise pour salle de réunion non conforme. Dos tapissé en simili cuir au lieu de dos résille. -- -Dossier haute et non bas comme demandé dans le DAC, car la hauteur du dossier constitue un handicap de visibilité aux utilisateurs postérieurs à l'Absence d'inclinaison pour soutien lombaire comme demandé dans le DAC</p> <p>item 9 : -le descriptif ne correspond pas au prospectus proposé,(photo ne permet pas de voir le renfort lombaire réglable en hauteur et la translation d'assise).</p> <p>item 14 : -piètement table ronde non conforme (le soumissionnaire propose une table 04 pieds au lieu d'un piètement central lié au plateau comme spécifié dans le DAC)</p> <p>items 15-16 : -le soumissionnaire propose une table semi métallique en bois rouge au lieu d'une table en bois rouge massif</p>
COGELIM	14 935 000		14 935 000		<p>Non conforme</p> <p>item 3 : - Absence d'inclinaison pour le soutien lombaire de la chaise. Dossier haute et non bas comme demandé dans le DAC (la hauteur du dossier constitue un handicap de visibilité aux utilisateurs postérieurs)</p> <p>item 6 : - le soumissionnaire propose une table parsemé de trous passe câble non conforme aux descriptions techniques du DAC réduisant la surface d'utilisation de la table</p>
EDF	17 222 500		17 222 500		<p>Non conforme</p> <p>item 3 : - Absence d'inclinaison pour le soutien lombaire de la chaise. -Dossier haute et non bas comme demandé dans le DAC. -photo ne permet pas de voir le dos résille comme demande le DAC ;</p> <p>item 6 : - le soumissionnaire propose une table parsemé de trous passe câble non conforme aux descriptions techniques du DAC réduisant la surface d'utilisation de la table.</p>
WEND WOAGA MULTI SERVICES	17 930 000		17 930 000		conforme
ATE	16 765 400		16 765 400		<p>Non conforme</p> <p>item 3 : -Le soumissionnaire propose une chaise dos tapissé au lieu de dos résille ; absence d'inclinaison soutien lombaire ; le prospectus ne correspond pas aux descriptions DAC.</p> <p>item 6 : -le soumissionnaire propose une table parsemé de trous passe câble non conforme aux descriptions techniques du DAC réduisant la surface d'utilisation de la table.</p> <p>item 14 : - piètement table ronde non conforme (le soumissionnaire propose une table 04 pieds au lieu d'un piètement central lié au plateau comme spécifié dans le DAC)</p>
ATTRIBUTAIRE	« WEND WOAGA MULTI SERVICES » pour un montant total de dix-sept millions neuf cent trente mille (17 930 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours				

DEMANDE DE PRIX N°2019-03 CTGD/M/PRM DU 12/02/2019 RELATIF A L'ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget Communal/PACT gestion 2019. **Revue des marchés publics N°2019-03/CTGD/M/PRM du 12 /02/2019. Convocation n°2019- 0020/CTGD/M/PRM du 22 mai 2019. Date d'ouverture des plis : 28 mai 2019i 2019. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : le 24 juin 2019**

Soumissionnaires	MONTANT en F CFA				Observation
	HTVA		TTC		
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	
SKO-SERVICES	12 430 000	14 667 400	12 430 000	14 667 400	<p>Non conforme</p> <p>Personnel non fourni ;</p> <p>Matériel non fourni ;</p> <p>Ordinateur portable</p> <p>-références proposées TOK29AA renvoie à une station d'accueil pour USB et non un ordinateur portable</p> <p>-la fréquence de base du processeur proposé (HP PROBOOK 450 G4) est de 2,5 GHZ au lieu de 2,8 GHZ demandée</p>

Résultats provisoires

				<p>-la mémoire maximale de la ram est de 16 Go et n'est pas extensible à 32 Go</p> <p>Caméra numérique</p> <p>-taille de la photo non précise</p> <p>Le prospectus de la multiprise ne fait pas ressortir de site web permettant de vérifier les caractéristiques techniques</p>
SOKOF SARL	16 060 000	16 060 000		<p>Non conforme</p> <p>Ordinateur portable</p> <p>-références incorrectes (2wb54EA au lieu de 15-bc313nf-15,9 proposé)</p> <p>-caractéristiques techniques proposées (8Go de ram extensible à 32 Go pourtant sur le site web du constructeur la mémoire ram maximale est de 8Go) différentes de celles sur le site web du constructeur.</p> <p>-le soumissionnaire propose une vitesse de rotation de 7200 tour/mn pourtant sur le site web la vitesse de rotation est de 5400 tour/mn.</p> <p>- le système d'exploitation disponible pour le modèle proposé est un Windows 10 famille 6G au lieu de Windows 10 professionnel demandé.</p> <p>Vidéo projecteur pas de proposition ferme au niveau des spécifications techniques :</p> <p>-système de projection non précisé</p> <p>-modèle non précisé</p> <p>-références non précisées</p> <p>-résolution non précisée reprise textuelles des spécifications techniques du DAC ;</p> <p>Caméra numérique pas de proposition ferme au niveau des spécifications techniques :</p> <p>-pas de précision sur les sites internet</p> <p>-type de capteur non précis reprise textuelles des spécifications techniques du DAC</p> <p>-distance focale non précise reprise textuelles des spécifications techniques du DAC</p> <p>-photo d'un appareil photo fournie en lieu et place d'un prospectus d'une caméra numérique demandé</p> <p>-pas de proposition ferme au niveau des zooms, la résolution photo, la taille de la photo, reprise textuelles des spécifications techniques du DAC</p> <p>Copieur moyenne capacité</p> <p>-temps de sortie de la 1^{ère} copie n'est pas précisé</p> <p>-temps de préchauffage non précisé</p> <p>Multiprise 10 trous</p> <p>-longueur du cordon non précisée</p> <p>-énergie non précisée reprise textuelles des spécifications techniques du DAC</p> <p>Offre financière hors enveloppe</p>
IMPACT INFORMATIQUE		14 903 400	14 903 400	<p>Non conforme</p> <p>Matériel minimum incomplet</p> <p>-Absence du support de sauvegarde, du kit de nettoyage et du micro-ordinateur.</p> <p>-carte grise, assurance et CCVA du véhicule non fournis</p> <p>Ordinateur portable proposé non conforme :</p> <p>-le référence 2SX93EA renvoie à un HP 250 G6 core i3 or le DAO demande un processeur core i5 au moins ;</p> <p>-le prospectus proposé par le soumissionnaire contient des informations contraires à la fiche technique sur le site web du constructeur (le soumissionnaire propose un HP 250 G6 core i7-7500U avec carte graphique Intel HD 620 « 2,9GHZ jusqu'à 3,5 GHZ » sur le site du constructeur il s'agit d'un HP core i7 -7500U carte graphique Intel HD 620 « 2,7 GHZ jusqu'à 3,5GHZ »)</p> <p>-la mémoire ram du modèle proposé « HP 250 G6 » n'est pas extensible à 32 G après vérification sur le site www.hp.fr.</p> <p>-la vitesse de fréquence du modèle proposé 2,7 est inférieur à celle demandée 2,8 après vérification sur le site du constructeur.</p> <p>Vidéo projecteur</p> <p>-site web du constructeur du vidéo projecteur de marque ACER ne ressort pas sur le prospectus proposé et ne nous permet pas de vérifier les caractéristiques techniques</p> <p>Caméra numérique non conforme :</p> <p>-résolution photo (mode vidéo) double proposition</p>
H2S SERVICES SARL		14 944 700	15 475 700	<p>conforme, augmentation des quantités de 3%, représentant l'item 6 = 03 unités</p>
ATTRIBUTAIRE	<p>Lot 1 : « H2S SERVICES SARL » pour un montant total de quinze millions quatre cent soixante-quinze mille sept cents (15 475 700) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours soit une augmentation des quantités de 3%, représentant l'item 6 = 03 unités</p>			

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019 -02 CTGD/M/PRM DU 12/02/2019 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 DOUBLE CABINE DE TYPE PICKUP UP DE CATEGORIE 2 ET DE TRICYCLES AMBULANCES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2019. Revue des marchés publics n°2578 du 21 mai 2019. Convocation n°2019- 0031/CTGD/M/PRM du 28 mai 2019. Date d'ouverture des plis 31 mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : le 10 mai 2019					
Lot1 : Acquisition d'un véhicule 4*4 de type Pick up de catégorie 3 au profit de la Commune de Tanghin-Dassouri					
Soumissionnaires	MONTANT en F CFA				Observation
	HTVA		TTC		
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	
WATAM SA	22 779 661		26 880 000		Non conforme *caution non conforme (Cautionnement émis par une banque, une institution mutualiste de micro finance agréée ou un établissement financier non signé par les 2 partie) -carrosserie : *longueur proposée (5310) inférieur à ce qui est demandée ; *largeur proposée (1880) supérieur à ce qui est demandée ; *hauteur proposée (1870) supérieur à ce qui est demandée ; * empâtement proposé (3105) supérieur à ce qui est demandée (3085) *garde au sol proposé (265) inférieur à celui demandé (310) -motorisation *puissance maxi proposée (85/3600) inférieur à la puissance maxi demandée (150/3400) ; *couple maxi proposé (280/1400-2900) inférieur au couple maxi demandé (400/1600-2000).
SULLIVAN SERVICES	23 800 000		28 084 000		conforme
SIIC-SA	14 800 000		17 464 000		Non conforme -Offre financière anormalement basse Caractérisée technique proposée incomplet au niveau : de la carrosserie, de la source d'énergie, du système de transmission et motricité des roues, de la suspension, de la motorisation, l'équipement à option. - prospectus proposé pour 2 véhicules (simple cabine et double cabine)
ATTRIBUTAIRE	« SULLIVAN SERVICES » pour un montant total de vingt-huit millions quatre-vingt-quatre mille (28 084 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours				
Lot2 : Acquisition de tricycles ambulances au profit de Commune de Tanghin-Dassouri					
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT en F CFA				Observation
	HTVA		TTC		
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	
SULLIVAN SERVICES	10 400 000		12 272 000		Conforme
WATAM SA	10 932 205		12 900 002		Non Conforme *caution non conforme (Cautionnement émis par une banque, une institution mutualiste de micro finance agréée ou un établissement financier non signé par les 2 partie)
ATTRIBUTAIRE	« SULLIVAN SERVICES » pour un montant total de quatorze millions sept cent vingt-six mille quatre cents (14 726 400) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours soit une augmentation des quantités de 1%, représentant l'item 1 = 01 unité				

MANIFESTATION D'INTERET N°2019 -01/CTGD/M/PRM POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI - CONTRÔLE DES TRAVAUX DES TRAVAUX DE BATIMENTS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DE TANGHIN. Répartie en 09 lots. Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 12 MARS 2019. Nombre de plis reçus : 164. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2517 du lundi 25 février 2019. Référence de la lettre d'invitation : N° 2019- 01/CR/CTGD/M/PRM du 06 mars 2019							
Lot 1 : suivi contrôle technique pour la construction d'une Maternité + latrine douche à Zanghindiéssé							
N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	Total points/ 100	Observations
1.	ABDOUL RACHID ILBOUDO	15	20	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni; diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux fournis mais diplôme non conforme
2.	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	42	92	Conforme
3.	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
4.	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
5.	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
6.	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
7.	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
8.	NIKIEMA F,R,BIENVENU						offre non recevable car la lettre de manifestation d'intérêt ne remplissant pas les conditions de recevabilité

Résultats provisoires

9.	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	46	96	Conforme
10.	OUEDRAOGO OUSMANE	20	20	10	48	98	Conforme
11.	OUOBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
12.	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
13.	SOME N, THIERRY, W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
14.	SOMPOUGODOU P, ANTOINE	20	20	10	35	85	Conforme
15.	THIOMBIANO FOUSSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
16.	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	47	97	Conforme
17.	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO OUSMANE

Lot 2 : suivi contrôle technique pour la construction d'un Dispensaire + latrine douche+ incinérateur à Zanghindiéssé

N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1.	ABDOUL RACHID ILBOUDO	20	20	10	30	80	Liste surveillants des travaux non fourni; diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux fournis mais diplôme non conforme
2.	BARRY SOULEYMANE	15	15	10	10	50	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
3.	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	47	97	Conforme
4.	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
5.	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
6.	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
7.	KOAMA ISSOUF	15	20	10	40	85	Diplôme de base non fourni
8.	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
9.	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
10.	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	46	96	Conforme
11.	OUEDRAOGO OUSMANE	20	20	10	48	98	Conforme
12.	OUOBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
13.	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
14.	SAWADOGO ALASSANE	20	20	10	25	75	Conforme
15.	SILGA FELIX	20	20	10	45	95	Conforme
16.	SOME N, THIERRY, W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
17.	SOMPOUGODOU P, ANTOINE	20	15	10	35	80	Modèle de CV non conforme
18.	SOUMAILA ISMAEL TIENDREBEOGO	20	20	10	40	90	Conforme
19.	THIOMBIANO FOUSSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
20.	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	47	97	Conforme
21.	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme
22.	ZONOU ASHRAF SHARIF	15	15	10	39	79	Modèle de CV mal renseigné ; Diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO OUSMANE

Résultats provisoires

Lot 3 : suivi contrôle technique pour la construction d'un Logement + cuisine+ latrines douche à Zanghindiéssé							
N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1.	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	48	98	Conforme
2.	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
3.	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
4.	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
5.	KABRE K, SALVADOR	15	16	10	40	81	diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme
6.	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
7.	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
8.	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	46	96	Conforme
9.	OUBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
10.	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme des surveillants des travaux non conforme
11.	SOME N,THIERRY,W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
12.	THIOMBIANO FOUSSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
13.	W,L HYACINTHE TIENDREBEOGO	20	20	10	35	85	Liste surveillants des travaux non fourni; Diplôme de base non fourni
14.	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	47	97	Conforme
15.	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : DAHANI A, ARISTIDE

Lot 4 : suivi contrôle technique pour la construction d'un Logement + cuisine+ latrines douche à Zanghindiéssé							
N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1	BOUDA ISSAKA	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
2	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	42	92	Conforme
3	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
4	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni;Liste surveillants des travaux non fourni
5	JEAN MARIE COMPAORE	20	20	10	47	97	Conforme
6	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
7	KABRE K, SALVADOR	15	16	10	40	81	diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme
8	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
9	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
10	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	45	95	Conforme
11	OUBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
12	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
13	SOME N,THIERRY,W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni;Liste surveillants des travaux non fourni
14	THIOMBIANO FOUSSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
15	YAMEOGO K,BERTRAND	20	20	10	46	96	Conforme
16	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni;Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : JEAN MARIE COMPAORE

Résultats provisoires

Lot 5 : suivi contrôle technique pour la construction de 3 latrines à Zanghindiéssé

N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1	BOUDA ISSAKA	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
2	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
3	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
4	IBRAHIM ARMEL ZOROM	15	20	10	30	75	Diplôme de base non fourni
5	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
6	KABRE K, SALVADOR	15	16	10	40	81	diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme
7	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
8	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
9	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	47	97	Conforme
10	OUEDRAOGO OUSMANE	15	10	10	20	55	Lettre de manifestation d'intérêt non signée; Diplôme de base non fourni
11	OUOBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
12	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
13	SOME N, THIERRY, W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
14	THIOMBIANO FOUSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
15	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	46	96	Conforme
16	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO ANINAN

Lot 6 : suivi contrôle technique pour la Construction de 3 salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine à Zanghindiéssé

N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1	BOUDA ISSAKA	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
2	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	43	93	Conforme
3	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
4	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
5	GANDEMA MAHAMA	15	20	10	40	85	diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
6	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
7	KABRE K, SALVADOR	15	16	10	40	81	diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme
8	KOAMA ISSOUF	15	20	10	40	85	Diplôme de base non fourni
9	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
10	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
11	NIKIEMA FRANCK R, BIENVENU						offre non recevable car la lettre de manifestation d'intérêt ne remplissant pas les conditions de recevabilité
12	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	46	96	Conforme
13	OUOBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
14	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
15	SAWADOGO ALASSANE	20	20	10	25	75	Conforme

Résultats provisoires

16	SILGA FELIX	20	20	10	48	98	Conforme
17	SOME N, THIERRY, W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
18	SOMPOUGODOU P, ANTOINE	20	15	10	35	80	Modèle de CV non conforme
19	THIOMBIANO FOUSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
20	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	47	97	Conforme
21	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme
22	ZONOU ASHRAF SHARIF	15	15	10	39	79	Modèle de CV mal renseigné ; Diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : SILGA FELIX

Lot 7 : suivi contrôle technique pour la Construction de 3 salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine à Dassouri

N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1	BARRY SOULEYMANE	15	15	10	10	50	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
2	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	42	92	Conforme
3	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
4	DOLY S, EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
5	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
6	KABRE K, SALVADOR	15	16	10	40	81	diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme
7	KOAMA ISSOUF	15	20	10	40	85	Diplôme de base non fourni
8	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
9	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
10	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	46	96	Conforme
11	OUBA Y, RAYMOND	20	15	10	41	86	Liste surveillants des travaux non fourni
12	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
13	SAWADOGO ALASSANE	20	20	10	25	75	Conforme
14	SILGA FELIX	20	20	10	42	92	Conforme
15	SOME N, THIERRY, W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
16	THIOMBIANO FOUSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
17	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	47	97	Conforme
18	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme
19	ZONOU ASHRAF SHARIF	15	15	10	39	79	Modèle de CV mal renseigné ; Diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : YAMEOGO K, BERTRAND

Lot 8 : suivi contrôle technique pour l'achèvement de l'école de Koankin 2

N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1	BOUDA ISSAKA	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
2	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	40	90	Liste surveillants des travaux non fourni
3	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	41	86	Liste surveillants des travaux non fourni

Résultats provisoires

4	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
5	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
6	KABRE K, SALVADOR	15	16	10	40	81	diplôme de base non fourni; diplôme d'un surveillant des travaux non conforme
7	KOULIBALY YAYA	15	20	10	42	87	Diplôme de base non fourni;
8	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
9	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	40	90	Conforme
10	OUEDRAOGO OUSMANE	15	10	10	20	55	Lettre de manifestation d'intérêt non signée; Diplôme de base non fourni
11	OUOBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
12	SANGLY T, SERGES	20	15	10	40	85	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
13	SOME N, THIERRY, W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
14	THIOMBIANO FOUSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
15	W, L HYACINTHE TIENDREBEOGO	20	20	10	40	90	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni;
16	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	40	90	Conforme
17	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : OUOBA Y, RAYMOND

Lot 9 : suivi contrôle technique pour la Construction d'une maternité+ dépôt MEG+ latrine douche + incinérateur à Koudié

N°	Consultants	Diplôme de base (20 points)	Adéquation du diplôme avec la mission (20 points)	Ancienneté du consultant (10 points)	Expérience du consultant (50 points)	total points/100	Observations
1	ABDOUL RACHID ILBOUDO	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni; diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux fournis mais diplôme non conforme
2	DAHANI A, ARISTIDE	20	20	10	45	95	Conforme
3	DIPAMA GILDAS K,	20	15	10	45	90	Liste surveillants des travaux non fourni
4	DOLY S ,EMMANUEL	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
5	JONATHAN W, KABORE	15	15	10	25	65	Diplôme de base non fourni. Modèle de CV non conforme. Liste surveillants des travaux non fourni
6	KOULIBALY YAYA	15	20	10	45	90	Diplôme de base non fourni;
7	MAIGA MAMADI	15	15	10	45	85	Diplôme de base non fourni; Modèle de CV non conforme; Liste surveillants des travaux non fourni
8	OUEDRAOGO ANINAN	20	20	10	47	97	Conforme
9	OUEDRAOGO OUSMANE	20	10	20	44	94	Conforme
10	OUOBA Y, RAYMOND	20	15	10	46	91	Liste surveillants des travaux non fourni
11	SANGLY T, SERGES	15	15	10	40	80	diplôme de base des surveillants de travaux non conforme
12	SAWADOGO ALASSANE	20	20	10	25	75	Conforme
13	SOME N, THIERRY, W	15	15	10	30	70	Diplôme de base non fourni; Liste surveillants des travaux non fourni
14	SOMPOUGODOU P, ANTOINE	20	15	10	35	80	Modèle de CV non conforme
15	SOUMAILA ISMAEL TIENDREBEOGO	20	20	10	42	92	Conforme
16	THIOMBIANO FOUSSENY FABIEN	15	20	10	35	80	Diplôme de base non fourni
17	YAMEOGO K, BERTRAND	20	20	10	46	96	Conforme
18	ZONGO MAHAMA	15	15	10	30	70	diplôme de base non fourni; Modèle de CV fourni mais non conforme car n'étant soussigné et certifié à la fin; Liste surveillants des travaux fourni mais diplôme non conforme

Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO ANINAN

Résultats provisoires

REGION DU SUD-OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 29 MARS 2019 POUR ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ELECTROMECAIQUE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE DANO - Financement : Budget Communal(PACT), gestion 2019
Publication de l'avis : Quotidien Marchés Publics n°2590 du jeudi 06 juin 2019
Convocation de la CCAM : N°2019-03/RSUO/P.IB/CDN/P RM du 11 juin 2019 - Date de dépouillement : 17 juin 2019

Lot 1

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
P.W.BUSINESS CENTER Sarl	4 800 000	5 664 000		-	2 ^e	Conforme
EKORIF	4 640 000	-		-	1 ^{er}	Conforme
BOULGOU PRESTATIONS	4 400 500	-		-	-	Offre anormalement basse

ATTRIBUTAIRE EKORIF pour un montant de quatre millions six cent quarante mille (4 640 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Lot 2

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
P.W.BUSINESS CENTER Sarl	2 440 000	2 879 200	-	-	1 ^{er}	Conforme
EKORIF	2 365 000	-	-	-	-	Offre anormalement basse
OUELAF Sarl	5 250 000	-	-	-	-	Offre anormalement élevée

ATTRIBUTAIRE P.W.BUSINESS CENTER Sarl pour un montant de deux millions huit cent soixante-dix-neuf mille deux cents (2 879 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours

Lot 3

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
EKORIF	2 925 000	-	-	-	1 ^{er}	Conforme
P.W.BUSINESS CENTER Sarl	2 850 000	3 363 000	-	-	-	Offre anormalement basse
OUELAF Sarl	6 600 000	-	-	-	-	Offre anormalement élevée

ATTRIBUTAIRE EKORIF pour un montant de deux millions neuf cent vingt-cinq mille (2 925 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 29 MARS 2019 POUR ACQUISITION DE MOBILIER AU PROFIT DE LA MAIRIE DE DANO - Financement : Budget Communal(PACT),gestion 2019
Publication de l'avis : Quotidien Marchés Publics n°2579 du mercredi 22 mai 2019
Convocation de la CCAM : N°2019-01/RSUO/P.IB/CDN/P RM du 31 mai 2019 - Date de dépouillement : 03 juin 2019

Lot 1

Soumissionnaires	Acquisition de mobilier au profit de la mairie de dano				Rang	Observations
	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
P.W.BUSINESS CENTER Sarl	7 792 000	9 194 560	-	-	1 ^{er}	Conforme
GPF	7 820 000	9 227 600	-	-	2 ^e	Conforme
KM Distribution	7 945 000	9 375 100	-	-	3 ^e	Conforme
HPV	8 130 000	9 593 400	-	-	4 ^e	Conforme
BTS	9 393 000	11 086 100	-	-	5 ^e	Conforme
Mas Distribution	9 595 000	11 322 100	-	-	6 ^e	Conforme
GC2E	9 705 000	11 451 900	-	-	7 ^e	Conforme
EKR	4 391 00	5 181 380	-	-	-	Offre anormalement basse

ATTRIBUTAIRE P.W.BUSINESS CENTER Sarl pour un montant de dix millions cent vingt-quatre-mille quatre cents (10 124 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. **NB** : Une augmentation en quantité s'est opérée et appliquée aux items 2 et 3 respectivement de 4 et de 2 unités soit une augmentation de 09,18%.

Lot 2

Soumissionnaires	Acquisition de mobilier au profit de la mairie de dano				Rang	Observations
	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
HPV	3 340 000	3 941 200	-	-	1 ^{er}	Conforme
GPF	3 395 000	4 006 100	-	-	2 ^e	Conforme
EKRAF	3 412 500	4 026 750	-	-	3 ^e	Conforme
BTS	3 802 500	4 486 950	-	-	4 ^e	Conforme

ATTRIBUTAIRE Hadra Prestation Vision (H.P.V) pour un montant de quatre millions soixante-huit mille six cent quarante (4 068 640) TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. **NB** : Une augmentation en quantité s'est opérée et appliquée à l'item 3 de 9 unités soit 02,65%.

Lot 3

Soumissionnaires	Acquisition de mobilier au profit de la mairie de dano				Rang	Observations
	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
P.W.BUSINESS CENTER Sarl	6 700 000	7 906 000	-	-	1 ^{er}	Conforme
H.P.V	7 140 000	8 425 200	-	-	2 ^e	Conforme
BTS	4 470 000	5 274 600	-	-	-	Offre anormalement basse
Mas Distribution	3 375 000	3 982 500	-	-	-	Offre anormalement basse
KM Distribution	5 060 000	5 970 800	-	-	-	Offre anormalement basse

ATTRIBUTAIRE P.W.BUSINESS CENTER Sarl pour un montant de huit millions huit cent cinquante-cinq mille neuf cents (8 855 900) TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. **NB** : Une augmentation en quantité s'est opérée et appliquée aux items 2 et 3 respectivement de 1 et de 2 unités soit 09,24%

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 29 MARS 2019 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DANO - Financement : Budget Communal, MENAPLN, ressources transférées, gestion 2019 Publication de l'avis : Quotidien Marchés Publics n°2583 du mardi 28 mai 2019 Convocation de la CCAM : N°2019-02/RSUO/P.IB/CDN/P RM du 03 juin 2019 - Date de dépouillement : 06 juin 2019						
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
HPV	16 116 190	17 371 184	15 042 196	16 297 184	1 ^{er}	Conforme
E-Vision	11 046 660	-	-	-	-	Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE	Hadra Prestation Vision (H.P.V) pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-quatre (16 297 184) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours					

Demande de prix N°2019-01/SUO/PIB/CORNK/CCAM pour Les travaux de construction d'un complexe scolaire à Koulogane. Financement : Budget communal (ressources transférées, MENA), Gestion 2019 Publication de l'avis : Quotidien N°2594 du mercredi 12 juin 2019 - Convocation de la CAM : 2017-017 du 18 juin 2019 Date d'ouverture des plis : 21 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 21 juin 2019					
Soumissionnaires	MONTANT EN FCFA LU			Rang	Observations
	HTVA	TTC	TTC		
SORVLA	20 059 734		23 670 486	1 ^{er}	Conforme
ECC-YA	20 631 038		20 631 038	2 ^{ème}	Conforme
Attributaire	Lot Unique : SORVLA attributaire pour les travaux de construction d'un complexe scolaire à Koulogane pour un montant de vingt millions cinquante-neuf mille sept cent trente quatre (20 059 734) F CFA HTVA et vingt-trois millions six cent soixante-dix mille quatre cent quatre-vingt-six (23 670 486) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

Demande de prix N°2019-02/SUO/PIB/CORNK/CCAM pour Les travaux de réalisation de deux forages positifs Equipés au profit de la commune de Oronkua - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019 Publication de l'avis : Quotidien N°2594 du mercredi 12 juin 2019 - Convocation de la CAM : 2017-017 du 18 juin 2019 Date d'ouverture des plis : 21 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 21 juin 2019						
Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
IGA	9 296 600	10 969 988	-----	-----	2 ^{ème}	Conforme
SOFATU	9 234 230	9 234 230	-----	-----	1 ^{er}	Conforme
ACG	12 095 000	12 095 000	-----	-----	6 ^{ème}	Conforme
VIM	10 730 000	12 661 400	-----	-----	5 ^{ème}	Conforme
MAFOMINE	9 500 000	11 210 000	9 509 000	11 220 620	3 ^{ème}	Conforme : Correction dû a une erreur de calcul de l'item 1.10
FASO PRESTATION	10 000 000	11 800 000	-----	-----	4 ^{ème}	Conforme
Attributaire	Lot Unique : SOFATU attributaire pour les travaux de réalisation de deux forages positifs équipés pour un montant de neuf millions deux cent trente-quatre mille deux cent trente (9 234 230) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PIB/CNG/C-CAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES +BUREAU +MAGASIN +LATRINES A QUATRE (04) POSTES A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TOURY DANS LA COMMUNE DE NIEGO. FINANCEMENT: Budget communal (Ressource transférée MENA), Gestion 2019. PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics, Quotidien n°2601 du vendredi 21 juin 2019. CONVOCATION DE LA CCAM: n°2019-024/R-SUO/P-IB/C-NIE G/SG/CCAM du 26 juin 2019 - Date d'ouverture des plis : deux (02) juillet 2019 Nombre de pli reçu : deux (02) - Date de délibération : deux (02) juillet 2019						
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ESK BURKINA	20 317 389	23 974 519	-	-	Conforme après analyse des offres techniques	1 ^{er}
BCTS	19 489 836	22 998 006	-	-	Non conforme après analyse des offres techniques : Attestations de travail des maçons et des ouvriers qualifiés non fournies.	2 ^{ème}
Attributaire	ESK BURKINA pour un montant de vingt millions trois cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf (20 317 389) francs CFA HTVA et de vingt-trois millions neuf cent soixante-quatorze mille cinq cent dix-neuf (23 974 519) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

Demande de prix N°2019-004/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG du 04 juin 2019 pour l'acquisition d'un véhicule pick up au profit de la mairie de Boussoukoulou - Financement : budget communal, gestion 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 Juillet 2019 - CONVOCATION de la CCAM : 01 Juillet 2019 - Nombre de lot : 01. Nombre de soumissionnaire : 02 - QUOTIDIEN N°2603- du Mardi 25 Juin 2019 ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX(02) ROUES AU PROFIT DE LA MAIRIE DE BOUSSOUKOULA					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT en HTVA		MONTANT en TTC		OBSERVATIONS
	LU	Corrigé	LU	Corrigé	
ACOGEB-DIWA BURKINA	22 025 000	-	25 989 500	-	Conforme
WATAM SA	21 185 000	-	24 998 300	-	Offre non conforme aux motifs : -La garantie de soumission :le co-signataire mentionné est le président CCAM du CHR au lieu de la commune de Boussoukoulou ; -Existence de deux dates différente sur l'autorisation du fabricant (05 Juin et 27juillet) ; -Appel d'offre mentionné dans l'autorisation au lieu de demande de prix ; -Sur les cahiers de spécification techniques, motorisation non conforme -3.0L au lieu de 3.0L à 4.4 l et -2593 CC au lieu de 2.951« =CC« =4.449 ; -L'immatriculation demandée dans les prescriptions technique n'est pas ressortie dans le tableau renseigné par l'entreprise.
Attributaire :	ACOGEB-DIWA BURKINA pour un montant de vingt-deux millions vingt-cinq mille (22 025 000) HTVA et un montant de vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents francs (25 989 500) CFA en TTC avec un délai de livraison de Vingt un (21) jours.				

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 04 JUIN 2019 POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX(02) ROUES AU PROFIT DE LA MAIRIE DE BOUSSOUKOULA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019+PACT DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Juin 2019 - CONVOCATION de la CCAM : 21 Juin 2019 - Nombre de lot : 01 Nombre de soumissionnaire : 05 - QUOTIDIEN N°2595- du Jeudi 13 Juin 2019					
LOT UNIQUE					
ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX(02) ROUES AU PROFIT DE LA MAIRIE DE BOUSSOUKOULA					
SOUMISSONNAIRES	MONTANT en HTVA		MONTANT en TTC		OBSERVATIONS
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés	
SAS Multi Service	8 000 000	8 000 000	-	-	Offre non conforme aux motifs : autorisation du fabricant non fournie ; Garantie de motos non fournie : Service après-vente non spécifié
BOUTIQUE PALE	11 250 000	11 250 000	-	-	Offre non conforme aux motifs : autorisation du fabricant non fournie ; Service après-vente non spécifié;
SODIMAC	11 900 000	11 900 000	-	-	Offre financière anormalement élevée
AZ NEW CHALLENGE	9 995 000	9 995 000	-	-	Conforme
WATAM SA	7 258 475	7 258 475	8 565 000	8 565 000	Offre financière anormalement Basse
Attributaire	AZ NEW CHALLENGE pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (9 995 000) francs CFA en HTVA pour un délai de livraison de Vingt un (21) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 03 JUIN 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS dans les villages de : Donafara et de Kosso(Kosso-you) dans la Commune de Boussoukoula Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019+FPDCT - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Juillet 2019 Convocation de la CCAM : 01 Juillet 2019 - Nombre de lot : 01 ; Quotidien N°2603- du Mardi 25 Juin 2019. Nombre de soumissionnaire : 03					
LOT UNIQUE					
TRAVAUX DE REALISATION DE deux (02) FORAGES POSITIFS dans les villages de : Donafara et de Kosso(quartier Kosso) dans la Commune de Boussoukoula					
SOUMISSONNAIRES	MONTANT en HTVA		MONTANT en TTC		OBSERVATIONS
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés	
IGA	9 149 000	10 149 000	10 795 800	11 975 820	Conforme Erreurs de calcul
GTPCI/ANAYI Sarl	9 077 000	-	10 710 860	-	Conforme
SOFATU	9 320 000	-	10 997 600	-	Conforme
Attributaire :	Entreprise GTPCI /ANAYI Sarl titulaire du marché pour un montant de neuf millions soixante-dix-sept mille (9 077 000) FCFA en HTVA et un montant de dix millions sept cent dix mille huit cent soixante (10 710 860) FCFA en TTC pour un délai d'exécution de soixante(60) jours.				

REGION DE L'EST

Demande de prix demande de prix n°2019-03/REST/PKMD/C.FTR/SG du 26 avril 2019 pour la réalisation d'une fourrière et d'un CPAF à Tankoulou au profit de la commune de Foutouri - Financement : Budget communal -FPDCT/Transfert Etat, Gestion 2019 Publication : quotidien N°2578 mardi 21 mai 2019 Référence de la convocation de la Commission Communale d'Attribution des Marchés(C.C.A.M) Lettre N°201 9-03/REST/PKMD/C.FTR/SG du 26/05/2019 - Nombre de Lot : deux(02) LOT 1 et 2: réalisation d'une fourrière lot 1 et d'un CPAF lot 2 à Tankoulou au profit de la commune de Foutouri.					
Soumissionnaire	Lot1 réalisation d'une fourrière		Lot2 : réalisation d'un CPAF		Observation
	Montant lu FCFA (HTVA)	Montant Corrigé FCFA(HTVA)	Montant lu FCFA (HTVA)	Montant Corrigé FCFA(HTVA)	
CONFIANCE SERVICE SARL(C2S)	12 805 465	12 805 465	-	-	Conforme : Hors enveloppe
CONFIANCE SERVICE SARL(C2S)	-	-	10 447 900	10 447 900	conforme
Attributaire :	infructueux		l'Entreprise CONFIANCE SERVICE SARL(C2S) pour un montant de dix millions quatre cent quarante-sept mille neuf cents (10 447 900) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de 60 jours		

REGION DES HAUTS-BASSINS

Demande de prix n°2019-02/RHBS/PKND/CNDR/CCAM DU 11 FEVRIER 2019 pour la livraison de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de N'DOROLA - Financement : Transfert Mena/Budget communal, gestion 2019 -Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 08 mai 2019 -Nombre de plis reçus : six (06) -Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2561 du 26 avril 2019 - Financement : Budget communal – gestion 2019 / transfert mena -Référence de la lettre d'invitation : N° 2019- 34/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 02 mai 2019.						
Lot	Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
1	PCB Sarl	10 249 330	10 249 330	10 995 309	10 995 309	3ème
	ECODI	10 489 140	10 064 140	2ème
	SONAD SARL.	12 919 400	12 919 400	Offre hors enveloppe
	HPV	10 303 280	10 303 280	11 417 170	11 417 170	NON Conforme.
	GTECH	7 927 105	7 927 105	Offre anormalement basse
	BMS Sarl	9 974 675	9 974 675	1er
ATTRIBUTAIRE : -	L'entreprise BMS Inter pour un montant de 11 464 175 Francs CFA après une augmentation de 1 489 500 Francs CFA soit 14,93% sur les items 1 (1 000 unités), 3(1 500 unités),4 (2 500 unités), 5 (2 000 unités), 6 (2 000unités) et 11 (2 300 unités) avec un délai d'exécution de 30 jours.					

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 22 à 25**
- * **Marchés de Travaux** **P. 31 à 41**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 26**

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et installation de climatiseurs au profit des Directions du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)

**Avis de demande de prix
n°2019-068/MINEFID/SG/DMP du 09/07/2019.
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics; exercice 2019 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition et installation de climatiseurs au profit des Directions du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et installation de climatiseurs au profit des Directions du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue

Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement et moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données pa

rticulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, avant le **lundi 22 juillet 2019, à 09 heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Abel KALMOGO

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDТ)

Avis de demande de prix à commandes
n°2019-067/MINEFID/SG/DMP du 09/07/2019
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles au profit de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDТ), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les acquisitions sont en quatre (04) lots :

- lot 1 : fourniture de pause-café (matin et soir) et location de salles dans le cadre des activités de promotion des pôles de croissance au profit de la DGDТ à Tenkodogo;
- lot 2 : fourniture de pause-café (matin et soir) et location de salles dans le cadre des activités délocalisées au profit de la DGDТ à Koudougou;
- lot 3 : fourniture de pause-café, pause déjeuner au profit de la DGDТ à Ouagadougou ;
- lot 4 : fourniture de pause-café, pause déjeuner dans le cadre de la tenue des cadres de concertation de la DGDТ à Ouagadougou.

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2019, les délais d'exécution de chaque commande pour les lots 1 et 2 ne devraient pas excéder cinq (05) jours et les délais d'exécution de chaque commande pour les lots 3 et 4 ne devraient pas excéder sept (07) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d'un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 1, 2 et 3 et dix mille (10 000) FCFA pour le lot 4 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 1, 2 et 3 ; cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le **lundi 22 juillet 2019 à 09 heures 00 TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Abel KALMOGO

Acquisition de matériel d'appui aux laboratoires d'analyse des semences dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Avis de demande de prix
n°2019 __012f___/MAAH/SG/DMPdu 05 juillet 2019
FINANCEMENT : FAD

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériel d'appui aux laboratoires d'analyse des semences dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :

- Lot 1 : Acquisition d'équipements techniques dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
- Lot 2 : Acquisition de tenues de laboratoires dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d'un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le **lundi 22 juillet 2019 à neuf (09) heures TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du PAEA

Avis de demande de prix
n°2019 -_028F_/MEA/SG/DMP du 05 juillet 2019
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA).

Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du PAEA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les fournitures sont constituées en trois (03) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :

- lot 1 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner à Ouagadougou ;
- lot 2 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner à Bobo Dioulasso ;
- lot 3 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner à Dédougou.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre de commande et pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F. CFA pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) F. CFA pour le lot 2 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le **lundi 22 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l'Ordre du Mérite

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de véhicule au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF)

Avis de demande de prix
n° 2019-014/MEEVCC/SG/DMP du 05/07/2019
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).

Le Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition véhicule au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de véhicule au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).

Le montant prévisionnel est de trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-treize mille (33 493 000) Francs CFA TTC.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l'immeuble dudit Ministère.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l'immeuble dudit Ministère, avant le **lundi 22 juillet 2019 à 09 heures 00 minute.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Construction d'un bâtiment pour la prise en charge de la gratuite des soins au profit du CHUP-CDG

AVIS DE DEMANDE DE PRIX n° 2019_04/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA GRATUITE DES SOINS au profit du CHUP-CDG tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de CHUP-CDG.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 ou B2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en deux lots :

-lot 1 : Terrassement, béton, charpente couverture, plomberie sanitaire, Electricité

-lot 2 : Menuiserie métallique, Revêtement carrelage, Peinture.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt (20 000) à l'Agence Comptable dudit CHU.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le **22 juillet 2019 à 09 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdramane DERME

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, porte à la connaissance des soumissionnaires de la Manifestation d'intérêt n°2019-0011/MUH/SG/DMP du 17 juin 2019 pour le recrutement d'un bureau d'étude pour la mise en place de l'observatoire urbain national : élaboration de la plate-forme informatique, et dont l'avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n°2605 du jeudi 27 juin 2019, que le point 5 intitulé « Composition du dossier de candidature » se présente comme suit :

« Les bureaux d'études spécialisés dans le domaine des systèmes d'informations géographiques (SIG) intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d'expression d'intérêt comportant les pièces obligatoires suivantes :

- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;
- une présentation du bureau d'études spécialisés dans le domaine des SIG, faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées;
- des références similaires pertinentes (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des attestations de bonne fin d'exécution).

Les bureaux d'études spécialisés dans le domaine des systèmes d'informations géographiques (SIG) peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements ».

Le dépôt des plis initialement prévu le vendredi 12 juillet est reporté au vendredi 19 juillet 2019

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics.

Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC –AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

Travaux de construction d'un siège : un bâtiment administratif en RDC à usage de bureaux à Fada N'Gourma au profit de la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Gourma

Avis d'appel d'offre

n°2019- 001/GIP-AEG/CB/CADGAEG/PRM du 05 juillet 2019

Financement : Budget Agence de l'Eau Gourma, gestion 2019 /Subvention Etat

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de l'Agence de l'Eau du Gourma.

L'Agence de l'Eau du Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis pour réaliser les travaux suivants : Les travaux de construction d'un siège : un bâtiment administratif en RDC à usage de bureaux à Fada N'Gourma au profit de la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Gourma. Lot unique

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés (PRM) de l'Agence de l'Eau du Gourma à la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Gourma sis au Secteur n°6 de Fada N'gourma dans l'enceinte de Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est. Tel : (00226) 24770738/ 72485171, Email : info@eaugourma.bf et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Bureau de la PRM de l'Agence de l'Eau du Gourma à la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Gourma sise au Secteur n°6 de Fada N'gourma dans l'enceinte de Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est. Tel (00226) 24770738/72485171 ; de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13heures

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou physiques agréés dans la catégorie B2 minimum, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe .Voir le DPAO pour les informations détaillées sur la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après : Agence comptable de la Agence de l'Eau du Gourma à la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Gourma sise au Secteur n°6 de Fada N'gourma dans l'enceinte de Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est. La méthode de paiement sera en espèce avec délivrance d'un reçu d'achat qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par main à main au bureau de la PRM.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Bureau de la PRM de l'Agence de l'Eau du Gourma à la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Gourma sise au Secteur n°6 de Fada N'gourma dans l'enceinte de Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est au plus tard le **vendredi 09 août 2019 à 09 heures 00 mn** en un (1) original et trois (03) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois millions (3 000 000) de francs CFA conformément à l'article 95 du décret n°2017-049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **.....à 09 heures 00 mn** à l'adresse suivante : la salle de réunion de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Est sise au sect. n° 6 de Fada N'gourma.

La Présidente de la Commission d'attribution des marchés/PI

Mme SAWADODGO Awa/TROARE



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Calendrier des N°s du Quotidien d'information des Marchés Publics de la DG-CMEF

Juillet			
Lun 1	S. Thierry	2607	
Mar 2	S. Mathisen	2608	
Mer 3	S. Thomas	2609	
Jeu 4	S. Florent	2610	
Ven 5	S. Antoine	2611	
Sam 6	St Marlette	-----	
Dim 7	S. Raoul	-----	
Lun 8	S. Thibaut	2612	
Mar 9	St Amant	2613	
Mer 10	S. Ulrich	2614	
Jeu 11	S. Beaul	2615	
Ven 12	S. Olivier	2616	
Sam 13	SS. Jean-Léon	-----	
Dim 14	S. Camille	-----	
Lun 15	S. Donald	2617	
Mar 16	N.D. Mont C.	2618	
Mer 17	St Charlot	2619	
Jeu 18	S. Frédéric	2620	
Ven 19	S. Arsène	2621	
Sam 20	St Martin	-----	
Dim 21	S. Victor	-----	
Lun 22	St Marie M.	2622	
Mar 23	St Brigid	2623	
Mer 24	St Christine	2624	
Jeu 25	S. Jacques	2625	
Ven 26	SS Anne-Incham	2626	
Sam 27	St Nathalie	-----	
Dim 28	S. Sébastien	-----	
Lun 29	St Martin	2627	
Mar 30	St Julien	2628	
Mer 31	S. Ignace de L.	2629	

Août			
Jeu 1	S. Alphonse	2630	
Ven 2	S. Julien	2631	
Sam 3	St Lydie	-----	
Dim 4	S. J.-M. Vrainey	-----	
Lun 5	INDEPENDANCE	2632	
Mar 6	Transfiguration	2633	
Mer 7	S. Géraud	2634	
Jeu 8	S. Dominique	2635	
Ven 9	S. Arnaud	2636	
Sam 10	S. Laurent	-----	
Dim 11	TABASKI	-----	
Lun 12	St Christophe	2637	
Mar 13	S. Théophraste	2638	
Mer 14	S. Ewald	2639	
Jeu 15	ASSOMPTION	2640	
Ven 16	S. Armand	2641	
Sam 17	S. Hyacinthe	-----	
Dim 18	Hélicie	-----	
Lun 19	S. Jean-Louis	2642	
Mar 20	S. Bernard	2643	
Mer 21	S. Christophe	2644	
Jeu 22	S. Fabrice	2645	
Ven 23	St Rosé	2646	
Sam 24	S. Barthélémy	-----	
Dim 25	S. Louis	-----	
Lun 26	St Natacha	2647	
Mar 27	St Monique	2648	
Mer 28	S. Augustin	2649	
Jeu 29	St Sabino	2650	
Ven 30	S. Fiacre	2651	
Sam 31	S. Ansoald	-----	

Septembre			
Dim 1	S. Gilles	-----	
Lun 2	St Ingold	2652	
Mar 3	S. Godegare	2653	
Mer 4	St Rosalie	2654	
Jeu 5	St Rufus	2655	
Ven 6	S. Bertrand	2656	
Sam 7	St Rémi	-----	
Dim 8	N-D Nativité	-----	
Lun 9	S. Adin	2657	
Mar 10	St Luc	2658	
Mer 11	St Adelphe	2659	
Jeu 12	S. Apollinaire	2660	
Ven 13	S. Arne	2661	
Sam 14	La Sainte Croix	-----	
Dim 15	S. Roland	-----	
Lun 16	St Esch	2662	
Mar 17	S. Renaud	2663	
Mer 18	St Nadege	2664	
Jeu 19	St Emille	2665	
Ven 20	S. Davy	2666	
Sam 21	S. Mathias	-----	
Dim 22	S. Maurice	-----	
Lun 23	S. Constant	2667	
Mar 24	St Theobald	2668	
Mer 25	S. Hermann	2669	
Jeu 26	S. Côme	2670	
Ven 27	S. Vincent	2671	
Sam 28	S. Wenceslas	-----	
Dim 29	S. Michel	-----	
Lun 30	S. Jérôme	2672	

Octobre			
Mar 1	Ste Thér. E. Jésus	2673	
Mer 2	S. Léger	2674	
Jeu 3	S. Gérard	2675	
Ven 4	S. François d'Assise	2676	
Sam 5	St Flour	-----	
Dim 6	S. Bruno	-----	
Lun 7	S. Serge	2677	
Mar 8	S. Pelage	2678	
Mer 9	S. Denis	2679	
Jeu 10	S. Ghislain	2680	
Ven 11	S. Fimius	2681	
Sam 12	S. Wilfried	-----	
Dim 13	S. Gérard	-----	
Lun 14	S. Jean	2682	
Mar 15	S. Th. d'Avila	2683	
Mer 16	St Edouard	2684	
Jeu 17	S. Baudouin	2685	
Ven 18	S. Leo	2686	
Sam 19	S. Rose	-----	
Dim 20	St Adolphe	-----	
Lun 21	St Céline	2687	
Mar 22	St Eloi	2688	
Mer 23	S. Jean de Cap.	2689	
Jeu 24	S. Florentin	2690	
Ven 25	S. Caprin	2691	
Sam 26	S. Domin	-----	
Dim 27	St Enchaie	-----	
Lun 28	S. Simon	2692	
Mar 29	S. Narcisse	2693	
Mer 30	S. Brice	2694	
Jeu 31	TNSUR. POP.	2695	

Novembre			
Ven 1	TOUSSAINT	2696	
Sam 2	Defunt	-----	
Dim 3	S. Hubert	-----	
Lun 4	S. Charles	2697	
Mar 5	St Sylve	2698	
Mer 6	St Hoville	2699	
Jeu 7	St Carita	2700	
Ven 8	S. Geoffroy	2701	
Sam 9	MAXOULOUB	-----	
Dim 10	S. Leon	-----	
Lun 11	S. Martin	2702	
Mar 12	S. Chastain	2703	
Mer 13	S. Omer	2704	
Jeu 14	S. Simeon	2705	
Ven 15	S. Alben	2706	
Sam 16	St Marguerite	-----	
Dim 17	St Elisabeth	-----	
Lun 18	St Avide	2707	
Mar 19	S. Tanguy	2708	
Mer 20	S. Edmond	2709	
Jeu 21	St Presentation de M.	2710	
Ven 22	St Colette	2711	
Sam 23	S. Clement	-----	
Dim 24	St Flora	-----	
Lun 25	St Catherine Lab.	2712	
Mar 26	St Delphine	2713	
Mer 27	S. Severin	2714	
Jeu 28	S. Jacques le M.	2715	
Ven 29	S. Samson	2716	
Sam 30	S. André	-----	

Décembre			
Dim 1	S. Juste	-----	
Lun 2	St Vivian	2717	
Mar 3	S. François Xavier	2718	
Mer 4	St Barbara	2719	
Jeu 5	S. Genald	2720	
Ven 6	S. Nicolas	2721	
Sam 7	S. Ambroise	-----	
Dim 8	Imm. Conception	-----	
Lun 9	S. Pierre Fourier	2722	
Mar 10	S. Bonaric	2723	
Mer 11	FETE NATIONALE	2724	
Jeu 12	St Charles	2725	
Ven 13	St Lucie	2726	
Sam 14	St Odile	-----	
Dim 15	S. Ninon	-----	
Lun 16	St Alos	2727	
Mar 17	S. Judicael	2728	
Mer 18	S. Cécile	2729	
Jeu 19	S. Urbain	2730	
Ven 20	S. Abraham	2731	
Sam 21	S. Pierre de C.	-----	
Dim 22	St Nativité	-----	
Lun 23	S. Armand	2732	
Mar 24	St Adèle	2733	
Mer 25	NOEL	2734	
Jeu 26	S. Etienne	2735	
Ven 27	S. Jean	2736	
Sam 28	St Isidore	-----	
Dim 29	S. David	-----	
Lun 30	S. Remy	2737	
Mar 31	S. Sylvester	2738	