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Résultats provisoires

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP)

DEMANDE DE PRIX N°2019-03 MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L'ENTRETIEN DE BIENS IMMOBILIERS AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE
DE SANTE PUBLIQUE (ENSP). Référence de la publication de I’avis : Quotidien N°2588-2589 du mardi 04 au mercredi 05 juin 2019.
Financement : Budget de 'ENSP, exercice 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2019-0383 /MS/SG/ENSP/DG du 13 Juin 2019. Date de dépouillement : 14/06/2019 - Date de délibération : 14/06/2019
Nombre de plis recus : 10

Lot 1 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction générale, direction de la formation supérieure en sciences de la sante,
direction régionale Ouagadougou.

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
Non conforme : Le RCCM n’atteste pas I'exercice d’entretien,
1. [HARD HOME 4237 800 | 5000604 | 4237 800 | 5000 604 |réparation et maintenance de biens immobiliers ; non-respect du
modeéle d’acte d’engagement
2. |[SATURN GECHAFT 4782000 | 5642760 | 4782000 | 5642 760 |Conforme
3. [ CONSTRUCTION | 4 560 000 | 4560 000 | 4560 000 | 4560 000 |Conforme
4. |SGM 5076 000 | 5989680 | 5076 000 | 5989 680 |Conforme
AFRIK CONSTRUCTION METBA Y pour un montant HTVA de cing millions deux cent quarante-quatre mille huit
ATTRIBUTAIRE cent (5 244 800) aprés augmentation des quantités du lot de 15% soit avec un délai d’exécution de trois cent
soixante-cing (365) jours
Lot 2 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Bobo - Dioulasso.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
3095000 | 3095000 | 3095000 | 3095000 e
1. EGELEC 5762 500 | 5762 500 | 5762500 | 5762 500 Offre anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX
Lot 3 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Koudougou.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
1. NEANT
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX
Lot 4 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Tenkodogo.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
1.| ENTREPRISERELAIS | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980 000 |Conforme
2 E'“"'ﬁ';:ﬁ::j’a'e du |16 862 520 | 19 897 774 | 16 862 520 | 19 897 774 |Offre anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE RELAIS SERVICE pour un montant hors taxes de un million neuf cent quatre-vingt mille (1 980 000)
Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cing (365) jours
Lot 5 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Fada N’gourma.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
1. NEANT
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX
Lot 6 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Kaya.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
1. [SOGEMAR SARL 1988 750 [1988 750 1988750 |1988 750 |Conforme
ATTRIBUTAIRE SOGEMAR SARL pour un montant hors taxes d.e un millign neuf cgnt quatrg-vingt-hgit mille sgpt cent cinquante
(1988 750) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cing (365) jours
Lot 7 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Ouahigouya.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
1. |Claire Afrique SARL 1914 000 | 2258 520 | 1914 000 | 2 258 520 |Conforme
ATTRIBUTAIRE Claire Afriqug SARL pour un montant toutes taxe§ gomprises_deux miII_ions deux_ cent cir_]quante-h_uit mille cing
cent vingt (2 258 520) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cing (365) jours
Lot 8 : pour I'entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Dédougou.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
1. NEANT
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX
Lot 9 : pour I'entretien des biens immobiliers de L'ENSP : direction régionale de Ziniaré.
Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
HT TTC HT TTC
GLOBAL
1. PROFESSIONNAL 1026 000 | 1026 000 | 1026 000 | 1026 000 |Conforme
SERVICES
GLOBAL PROFESSIONNAL SERVICES pour un montant HTVA de un million deux cent dix mille six cent quatre-
ATTRIBUTAIRE vingt (1 210 680) francs CFA aprés augmentation des quantités du lot de 15% avec un délai d’exécution de trois
cent soixante-cing (365) jours
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-02 MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L'ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT AU PROFIT DE
L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP). Référence de la publication de I’avis : Quotidien N°2588-2589 du mardi 04 au mercredi
05 juin 2019. Financement : Budget de 'ENSP, exercice 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :

Lettre n°2019-0383 /MS/SG/ENSP/DG du 13 Juin 2019. Date de dépouillement : 14/06/2019.
Date de délibération : 14/06/2019 - Nombre de plis regus : 10

Lot 1 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction générale, direction de la formation supérieure en sciences
de la sante, direction régionale Ouagadougou.

Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA

N° Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
5. |ATOME SARL 6881000 | 6881000 | 6881000 | 6881000 |Conforme
6. |Garage Tiemtoré Salifou | 5 564 00 | 6864 000 | 6864 000 | 6864 000 |Conforme
(GATS)
Garage Moderne du
7. | g CARL 9494 400 | 9494 400 | 9494 400 | 9494 400 |Conforme

Garage Tiemtoré Salifou (GATS) pour un montant hors taxes de six millions huit cent soixante-quatre mille

ATTRIBUTAIRE (6 864 000) Francs avec délai d’exécution de trois cent soixante-cing (365) jours.

Lot 2 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Bobo - Dioulasso.

L. . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA .
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC

2. |Garage Adama Aubaret | 4436 505 | 4 436 505 | 4 436 505 | 4 436 505 |Offre anormalement élevée

Garage Mécanique 2560 020 2560 020 | 2560 020 |2 560 020 |Conforme

Générale
ATTRIBUTAIRE Garage Mécanique Générale pour un montant hors taxes de deux millions cing cent soixante mille vingt
(2 560 020) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cing (365) jours.
Lot 3 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Koudougou.
L. . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA .
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
2, I(;a;":ge de PEspoir BITIE | 3 195 000 | 3192 000 | 3192000 | 3192 000 |Offre anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX
Lot 4 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Ouahigouya.
L. . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA Observations
Soumissionnaires
HT TTC HT TTC
1. NEANT
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX
Lot 5 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Tenkodogo.
L. . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA .
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
2. |Garage GMF 1886 050 | 1886 050 | 1886050 | 1886 050 |Conforme
3. |Garage Garango Paul 10 308 000 |10 308 000 |10 308 000 | 10 308 000 |Offre anormalement élevé

Garage GMF pour un montant toutes taxes comprises de un million huit cent quatre-vingt dix huit mille

ATTRIBUTAIRE cinquante (1 898 050) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cing (365) jours
Lot 6 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Fada gourma.
L. . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA .
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
2, g;-};lf’iuGarage Tiemtoré | 4 955 000 | 1 965000 | 1965000 | 1965 000 Conforme
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX car déja attributaire du lot N°1
Lot 7 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Kaya et Ziniaré.
L. . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA .
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
2, [Garage Ouédraogo O. | 4 594 g | 1999 800 | 1999 800 | 1999 800 |Conforme
Jacques et fréres
ATTRIBUTAIRE Garage Ouédraogo O. Jacques et fréres pour un montant toutes taxes comprises de un million neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille huit cent (1 999 800) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours
Lot 8 : pour I'entretien et la réparation du matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Dédougou.
L. . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA .
Soumissionnaires Observations
HT TTC HT TTC
1. NEANT
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX
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Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 011/2019 relative a la fourniture de gravier dans les postes de transport de Ouagadougou et Ouahigouya et travaux de

protection des pylénes n° 652 et 684 sur la ligne 132 kV trongon Zano-Ouaga.

Publication de I'avis : Quotidien n°® 2582 du lundi 27 mai 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL

Infructueux : Aucun pli n’a été recu

Manifestation d'intérét n° 06/2018 pour le choix d’'un consultant en vue de I'élaboration d’un plan stratégique 2020-2025 de la SONABEL.
Publication de I'avis : Quotidien n° 2366 du vendredi 27 juillet 2018 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL

les références du candidat

N° [Nom du Le domaine des activités du | L’expérience du PR . .
. . . concernant I’exécution de Commentaires |Conclusion
Candidat] candidat candidat .
marchés analogues
Intervient dans les domaines - .
. . - 03 expériences pertinentes ont
suivants : Elaboration de plans on | NN
stratégiques, de programmes ete retenueg par la commission : .
de conduite,d’en uéte socio-, Le candidat a Evaluation finale du Plan Foint fort: A la
. . a s stratégique 2017-2021 de la  |qualification requise
SAEC économique et d'études de Fexpérience Cadev Niger, Elaboration du Plan | pour exécuter la
1. base, de gestion de projets, de requise pour . ) . e Non retenu
. X . stratégique 2017-2021 du conseil mission.
mise en place de systeme de exécuter la supérieur de la communication du| Points faibles :
suivi évaluation, d’études de mission P : - *
! s BF et Elaboration du Plan Néant
marchés et de filieres, de - .
stratégique de Développement du
financement local et . s .
L Réseau Billital Maroobé.
microfinance etc...
17 expériences pertinentes ont
été retenues par la commission :
Intervient dans les domaines fifqg?gzttl%r;%ggi:tt:zt?%gsdg
suivants : Elaboration de plan Isati pri u Point fort : A |
stratégique de développement, Le candidat a , septeur |pf0|jmel etson pIan. % a
IPSO CONSEILS | montage de projets de création I'expérience daction operathnnel, Elaboration |qualifica ion requise
, ; \ : . du plan de développement pour exécuter la
2. |Sarl et d’extension d’entreprises, requise pour - , i Retenu
X o . . stratégique de TONASER, mission.
Diagnostics financiers, Etudes exécuter la Actualisation du plan stratégique | Points faibles :
prospectives marketing, Etudes mission de API —BF RéaIFi)sation d’uﬁ qlan —om'\T’ a't es
économiques Formation Audits . ’ gunp ean
) de développement stratégique de
des ressources humaines etc ... ; .
’Agence Faso Baara, Elaboration
du plan stratégique du CEFORE
de Dori efc...
Intervient dans les domaines 14 expériences pertinentes ont
suivants : Diagnostic été retenues par la commission :
organisationnel et institutionnel Elaboration de plan stratégique de
des PME/PMI/MER, développement et encadrement Point fort : A la
Groupement MBA-| Elaborations de stratégies et | Le Groupement a organisationnel en vue du e
. e ) , . , qualification requise
Développement/ | plans d’actions, Elaboration de 'expérience renforcement de 'UGERT, pour exécuter la |Retenu
EMERGENCE cadre logique des projets selon requise pour Elaboration de plan stratégique de mission
3. |Sahel Consulting les procédures des PTF, exécuter la développement 2018-2022 de Points faibles :
Elaboration et analyse des mission 'AGER, Elaboration de plan W‘
business plans , de manuel de stratégique de développement
procédures, Etudes des chaines assorti d’un plan d’actions
de valeurs, de faisabilité, de triennales au profit de I'union de
marché efc ... maraichers de la TAPOA etc ..
Intervient dans les domaines 06 expériences pertinentes ont
suivants : Etudes et gestion de été retenues par la commission :
projet (Schémas Directeurs, et Elaboration du plan stratégique de
études de faisabilité, prévision L’ABNORM, Réalisation d’un plan
des demandes etc...) conception . | stratégique de développement Point fort : A la
4 SEOJEE?;Z”; et maitrise d’ceuvre (avant-projet Le I%;omg;n;sgt a 2016-2020 de I'agence de la  |qualification requise
) DURADEVE sommaire, avant-projet détaillé, re l?ise our Promotion des Exportations au pour exécuter la Non retenu
: préparation des documents quise p Burkina, L'élaboration d’un plan mission.
Consulting ) \ exécuter la L B} . .
d’appels d'offres etc...) et mission stratégique de développement du | Points faibles :
assistance technique et Groupement Professionnel des Néant
opérationnelle (audit Industries, Développement de la
d’organisation, études tarifaires stratégie de communication de
et modeéles financiers, gestion I'association burkinabé pour le
des actifs etc...) management de qualité etc..
07 expériences pertinentes ont
été retenues par la commission :
Intervient dans les domaines slﬁagléagniqduzdz%vlel?ngfgqsgét
Groupement suivants : conseil, formation || 06 ment a | certification ISO 9001 V 2008 de | bointfort: Ala
AFRIQUE professionnelle, ingénierie et , . P qualification requise
COMPETENCES / ) I'expérience la SONATUR, Plan stratégique de !
conseil, le management, plans ! . pour exécuter la
5. o ” requise pour développement 2018-2027 du . Retenu
ITECH stratégiques, politique et . | . ional d mission.
SOLUTIONS objectifs qualité, déclinaison executer la régime national d'assurance | pints faibles :
L ’ . mission maladie universelle, de la CEGCI, | ——
indicateurs/Axes stratégiques o . Néant
Actualisation du plan stratégique
etc. .
de développement et
accompagnement de la
SONATUR etc.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2019-008/MEEVCC/SG/DMP DU 02/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE
(ORDINATEURS SPECIALISES, CHAUSSURES DE SECURITE, GPS DE GRANDE PRECISION) AU PROFIT DE LA DIRECTION
GENERALE DES IMPOTS (DGI). Lot unique. Financement : DON FAD N°5565155000651.

Référence de la publication : QMP n°2581 du vendredi 24/05/2019, p.27.

Référence de la convocation : lettre n°2019-176/MEEVCC/SG/DMP du 08/07/2019.

Date de la délibération : 12/07/2019. Nombre de plis regus : sept (07)

Montants lus Montants corrigés
N°|Soumissionnaires (FCFA) (FCFA) Observations
HTVA TTC HTVA

Non conforme :
@ |e prospectus de I'ordinateur portable ne confirme pas 'option d’écran
tactile ;
@ |e processeur de I'ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le

1|T.S.L-B 87 062 500 - - prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications

techniques, les systémes d’exploitation sont différents ;

& la puissance du disjoncteur de I'onduleur n’est pas précisée, la durée
de charge de I'onduleur n’est pas précise (24 heures dans le prospectus
au lieu de 08 heures).

Non conforme :

@ |e prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les
2 |H.C.I 85 700 000 - - accessoires ;

@ GNSS R10 est le modele du GPS mobile mode RTK de marque
Trimble proposé, ce modéle ne comporte pas de radio (voir prospectus).

Non conforme :

@ |e prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les
3 |SNVASS-COM 93 960 000 - - accessoires ;

@ GNSS R10 est le modele du GPS mobile mode RTK de marque
Trimble proposé, ce modéle ne comporte pas de radio (voir prospectus).

Non conforme :

@ |e prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les
accessoires ;

4 |[K.T.M 92 743 500 [ 109 437 330 - @ GNSS R10 est le modéle du GPS mobile mode RTK de marque
Trimble proposé, ce modéle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ;
@ |e prospectus de I'imprimante A3 ne confirme pas I'option
d’'impression recto/verso.

Non conforme :

@ |e prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les
accessoires ;

@ R10 est le modéle du GPS mobile mode RTK de marque Trimble
proposé, ce modeéle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ;

@ |e processeur de I'ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le
prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications
techniques, les systémes d’exploitation sont différents ;

@ |e format de I'ordinateur de bureau proposé est « all in one » au lieu
de « micro tour » comme demandé.

5 |GITECH Sarl 90 975 000 | 107 350 500 -

Non conforme :

@ |e prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les
accessoires ;

@ GNSS R10 est le modele du GPS mobile mode RTK de marque
Trimble proposé, ce modéle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ;
@ |e processeur de I'ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le
prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications
techniques, les systémes d’exploitation sont différents ;

@ |e format de I'ordinateur de bureau proposé est « all in one » au lieu
de « micro tour » comme demandé.

6 |YIENTELLA Sarl |62 700 000 | 79 532 000 -

Non conforme :

@ |e prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les
accessoires ;

@ GNSS R10 est le modele du GPS mobile mode RTK de marque
Trimble proposé, ce modéle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ;
@ |e processeur de I'ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le
prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications
techniques, les systémes d’exploitation sont différents ;

@ |e format de I'ordinateur de bureau proposé est « all in one » au lieu
de « micro tour » comme demandé.

7 |EKL 99 500 000 | 122 130 000 -

CONCLUSION : appel d’offres infructueux en raison de I'absence d’offre technique substantiellement conforme.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Demande de propositions allégée N°2019-006P/MAAH/SG/DMP du 17 mai 2019 pour le recrutement d’'un consultant en vue de I'évaluation de
la mise en ceuvre des plans de réponse et de soutien aux populations vulnérables (PRSPV) de 2017 et 2018 au profit du SE-CNSA
Financement : Fonds d’Appui a la Sécurité Alimentaire (FASA) gestion 2019
Publication des résultats: Quotidien N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019
Date de dépouillement: 03 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : un (01). Nombre de lot : unique
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-037/MAAH/SG/DMP du 29/05/2019

Bureau d’étude Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Montant aprés négociation Conclusion
HTVA [ TTC HTVA [ TTC HTVA [ TTC
BCS Sarl 16 520 000 | 19493 600 16 520 000 | 19493 600 16 520 000 | 19493600 |Retenu
BCS Sarl pour un montant de seize millions cinq cent vingt mille (16 520 000) FCFA HTVA soit un montant de dix neuf
Attributaire millions quatre cent quatre-vingt-treize mille six cents (19 493 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

PV réexamen Demande de prix N°2019-021F/MEA/SG/DMP du 07/06/2019 pour la confection de matériel de sécurité (grille de protection) au
profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) suite a la Décision N° 2019-L0266 ARCOP/ORD du 12/07/2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2596 du Vendredi 14 Juin 2019 - Date d’ouverture des plis: 25 juin 2019

Nombre de plis regus : six (06) - Financement : ASDI-DANIDA

Soumissionnaires

Montants lus en FCFA |Montants corrigés en FCFA

Observations

HT-HD | TTC HT-HD |

TTC

Lot 1

: Confection et installation de grille de protection pour les stations piézométriques de la DEIE

UNIVERSAL PAAK
GROUPE SARL

13 125 000 - -

Non Conforme :

*Support de fixation

propose 33 cm doit étre fixé au sol bétonné au lieu de 30
cm demandé

* Absence de contrat de location , d’attestation de mise
a disponibilité du matériel (La carte grise est a un autre
nom (KABORE P. Eric)) pour les camions d’au moins neuf
(09) tonnes et camion d’au moins cing (05) tonnes.

ETABLISSEMENT
QUDDOUSS

15 825000 18 673 500 -

Non Conforme :

*Attestation de disponibilité du chef de projet (SIENOU
Abdoul Azizou) non fournie;

*Attestation de travail et Attestation de disponibilité du
technicien ( ILBOUDO Timbkéta Jules) non fournies;
*Attestations de disponibilité non fournies pour les cinq
(05) soudeurs.

GROUPE PRESFORT

- 14 625 000 -

Non Conforme :

*Prescriptions techniques non renseignées

*Attestations de disponibilité non fournies pour I'ensemble
du personnel;

*CV non fournis pour les cinqg (05) soudeurs;

*Propose un camion de PTAC 3995 kg au lieu de cinq
(05) tonnes demandé.

DE-JEMUEL SERVICES-
BTP -SARL

14 287 500 | 16 859 250 -

Non Conforme :

*Support de fixation :

Propose 1 cm par rapport a I'espace entre la base de la
cloture et le sol au lieu de 10cm demandé;
*Espacement des grilles :

Propose un espacement de 30 cm au lieu de 20 cm
demandé.

EKF

12 997 500 - -

Non Conforme :

*Items (Installation des grilles de protection, transport,
sécurité des éuipements et instalation) non renseignés;
*CNIB Légalisées non fournies pour les cing (05)
soudeurs.

ENTREPRISE SMTGC

11250 000 | 13275000 | 11 275 000

13 275 000

Non Conforme : Offre anormalement basse

Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des s

tations automatiques de la METEO

UNIVERSAL PAAK

GROUPE SARL 10200000 - - - -
ETABLISSEMENT 9900 000

UDBOUSS 11 682 000 - - -
GROUPE PRESFORT - 7 350 000 - - -

DE-JEMUEL SERVICES-
BTP -SARL

10 800 000 | 12 740 000 -

ENTREPRISE SMTGC

9600000 | 11 328 000 -

ATTRIBUTAIRES

Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes;
Lot 2 : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier.

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Manifestation d’intérét N°2019-004/DG-SONATUR/RA en vue d’'une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un consultant pour
les études de marchés dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ziniaré ; Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérét :
RMP N°2568 du mardi 07 mai 2019 ; Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ; Date d’ouverture, d’analyse et délibération des

propositions technique et financiére: 13 juin 2019

", . Montant lu en FCFA| Montant corrigé en Montant négocié en .
Consultant Proposition technique TTC FCFA TTC FCFA TTC Observations
Groupement C.E.D e
SARL et LMC.G Qualifiée 19 995 690 19 995 690 16 000 000 RAS

Attributaire

Groupement C.E.D S.A.R.L et I.M.C.G pour un montant de seize millions (16 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises

avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours

(o)
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Appel d’offres ouvert N°021/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour I'exécution de travaux de génie civil dans les Directions Régionales de TONEA.
Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N° 2354 du 11 juillet 2018 —
Date d’ouverture des plis : 14 aolt 2018 - Nombre de plis : vingt un (21).

Date de délibération : 12 octobre 2018.

Lot 1.1 : Construction de regards, de chambres de vanne et de cl6ture de forages a la DRNE (KOUPELA)

MONTANT LU EN FCFA

MONTANT VALIDE EN

SOUMISSIONNAIRES FCFA OBSERVATIONS
HTVA TTC HTVA TTC

EIB 17 052 864 | 20 122 378 | 17 052 864 | 20 122 380 |Offre jugée conforme et classée 1°°

3s 17 236 880 | 20 339 512 } } Offre_jugé_e non conforn’1e :Agrv’ément technigue _de catégqrie (U3)
fourni en lieu et place d’'un agrément de catégorie B exigé.

ECMI SARL - - - - Offre jugée non conforme : Offre financiere non fournie
Offre jugée non conforme :Agrément technique non authentique

BCG 13313 510 | 15709 442 - - (ragrément technique date de février 2015 et est signé par M.

Yacouba BARRY Ministres des infrastructures)

ATTRIBUTAIRE

E.L.B : pour un montant de vingt millions cent-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt (20 122 380) FCFA TTC, avec
un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 1.2 : Construction de regards, de chambres de vannes de Bogandé et Réfection de bache d’eau a la DRNE (KOUPELA)

MONTANT LU EN FCFA

MONTANT VALIDE

SOUMISSIONNAIRES EN FCFA OBSERVATIONS
HTVA TTC HTVA TTC
33 17 607 500 | 20 776 850 ) ) Offre jugég non conforme. :’Agrém'ent techniqug de_catégo_rig
(U3) fourni en lieu et place d’un agrément de catégorie B exigé.
ECMI SARL 1935280 | 2283630 | 1935280 | 2283630 |Offrejugée conforme et classé 1°°
Offre jugée non conforme. : Agrément technique non authentique
BCG 3673900 | 4335202 - - (ragrément technique de Février 2015 signé par Yacouba BARRY

Ministres des infrastructures)

ATTRIBUTAIRE

ECMI SARL : pour un montant de deux millions deu
TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

x cent-quatre vingt-trois mille six cent trente (2 283 630) FCFA

Lot 2. 1: Construct

ion de petits locaux d’exploitation et d’ouvrages de

énie civil dans le centre de regroupement de KOUDOUGOU

MONTANT LU EN FCFA

MONTANT VALIDE EN

SOUMISSIONNAIRES TTC FCFA TTC OBSERVATIONS
HTVA TTC HTVA TTC

EBF 42534183 | 50 190 336 | 42 534 183 | 50 190 336 |Offre jugée conforme et classée : 1°°

WISEC 28 597 000 - - Offre jugée non conforme : C.V du plombier non fourni
Offre jugée non conforme : CV du chef de chantier incomplet et

EGT 48 416 455- | 57 132 416 - _ non signé ,04 années d’expériences fournis, au lieu de 05 exigés
par le dossier. .

ENBC 57 894 538 | 68 315 555 ) _ Offre jugée non conforme : :Certificat de visite de site non
conforme
Offre jugée non conforme : Agrément technique de catégorie (U3)

38 73161 080 | 86 330 074 - _ fourni en lieu et place d’'un agrément de catégorie B exigé , de
méme _certificat de visite de site fourni non conforme.

ATTRIBUTAIRE

E.B.F : pour cinquante mi
délai d’exécution de quatre (04) mois.

llions cent quatre-vingt-dix mille trois cent trente-six (50 190 336) F CFA TTC, avec un

Lot 2.2 : Construction de divers peti

ts ouvrages de génie civil

dans le centre de regroupement de OUAHIGOUYA.

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU EN FCFA

FCFA

MONTANT VALIDE EN

HTVA

TTC

HTVA

TTC

OBSERVATIONS

ECZ -BURKINA

40 009 902

47 211 684

40 009 902

45 448 933

ere .

Offre jugée conforme et classée 1°": Erreur : de multiplication
et de report de quantité respectivement aux niveau des l'items 1.1
et 7.1 (50 Fx 122,85= 6143 F au lieude 50 Fx 122,85=0 ) et
(38.50 m* x 15000= 577 500 F au lieu de 1500 F x 138.50
m?.Taux d’erreur- 3.73%.

EDFE SARL

28 268 334

33 356 634

Offre jugée non conforme : Preuve de la disponibilité du matériel
non fournis (Acte notarié , facture d’achat ou contrat de location
légalisées).

EGT

32 449 396

38 290 287

Offre jugée non conforme : CV du Chef de chantier incomplet et
non signé : 04 années d’expériences fournis, au lieu de 05 exigés
par le dossier.

ITN-BTP

34 437 349

Offre jugée non conforme : Certificat de visite de site fourni est
non conforme.

GTS SARL

36 111 830

Offre jugée non conforme : Agrément technique fourni non
conforme.

ATTRIBUTAIRE

ECZ-BURKINA : pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent quarante-huit neuf cent trente-trois
(45 448 933) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 2.3 : Construction de divers petits ouvrages de génie civil dans le centre de regroupement de PO.

MONTANT LU EN FCFA MONTANT VALIDE
SOUMISSIONNAIRES TTC EN FCFATTC Observation
HTVA TTC HTVA TTC
ECZ-BURKINA 8393760 | 9904637 | 8393760 | 9904637 |Offre jugée conforme et classé1®"®
ATTRIBUTAIRE ECZ-BURKINA : pour un montant de neuf millions neuf cent quatre six cent trente-sept (9 904 637) F CFA TTC,

avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Lot 3.1 : Construction d’une cléture, de magasin, de vestiaire, correction de la pente et la reprise de la toiture a la DRB.

MONTANT LU EN FCFA

MONTANT VALIDE EN

SOUMISSIONNAIRES FCFA Observation
HTVA TTC HTVA TTC
MI-N SERVICES 15 698 625 | 18 524 378 | 15 698 625 | 18 524 378 |Offre jugée conforme et classée 2°™
EMERGENCE Offre jugée conforme et classée 3°"*Erreur de de report de
TRAVAUX 16769 460 | 19787 963 | 16769 460 | 19786 547 quantité au niveau de l'item 4 (4.875 m® au lieu de 4.88 m®).
Offre jugée non conforme : Preuve de la disponibilité du
EDFE SARL 20 021 180 | 23 624 992 - - matériel non fournis (Acte notarié, facture d’achat ou contrat de
location légalisées). (Vibreur et poste a souder)
ECS 15 260 260 | 18 007 107 | 18 007 107 | 18 007 107 |Offre jugée conforme et classée 1°°. -
. 7 2 eme .Marge s
SO. GE. K 20214126 | 23852669 | 20 214 126 | 23951 435 |0 119%@ St conforme et classée 5 derreur taux
. 0
WISEC 15473 730 - - - Offre jugée non conforme : C.V du plombier non fourni.
EOF de OGM 18 810 645 | 22 196 561 | 18 810 645 | 22 078 561 |Conforme et classée 4éme
ENBC 18 703 910 | 22 070 614 Non conforme : CV du Plombier non fourni.
ATTRIBUTAIRE E.C.S: pour un montant de dlx huit- mllllons sept mille cent sept (18 007 107) FCFA TTC avec un délai

d’exécution de quatre (04) mois

Lot 3.2: Réfecti

ion de I’agence ; reprise du revétement interne du chateau d’eau et constructions de clotures a la DRB.

MONTANT LU EN FCFA

MONTANT VALIDE EN

SOUMISSIONNAIRES FCFATTC Observation
HTVA TTC HTVA TTC
MI-N SERVICES 38 341 390 | 45242 840 | 38 341 390 | 45 242 840 |Conforme et classée 2°"°
ECS 22 837 700 | 26 948 486 | 22 837 700 | 26 948 486 |Conforme et classée 1°e
ATTRIBUTAIRE E.C.S pour un montant de vingt-six millions neuf cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-six (26 948
486) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 3.3 : Construction d’une guérite a Niangoloko et de cléture de forage a Orodara.
MONTANT LU EN FCFA MONTANT VALIDE
SOUMISSIONNAIRES TTC EN FCFATTC OBSERVATION
HTVA TTC HTVA TTC
ROADS 10 555 293 | 12 455 234 ) ) Offre jugée non cqnforme_: Dipléme du conducteur des travaux
et le chef de chantier fourni non conforme.
MI-N SERVICES 8886406 | 10485958 | 8886 406 | 10 485 958 |Offre jugé conforme et classée 1°°
Offre jugée non Conforme (liste du matériel seulement fourni
EDFE 12 385 046 | 14 614 354 - - sans la facture d’achat de la bétonniéere, du vibreur et du poste a
souder)
ETRACOM 9546 184 | 11264 497 | 9546 184 | 11 264 497 |Offre jugé conforme et classée 2°™
ENBC 10 335498 | 12 195 887 - - Offre jugée non Conforme : C.V du plombier non fourni..
ATTRIBUTAIRE MI-N SERVICES : pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent cinquante- huit
(10 485 958) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 3.4 : Construction batiment a usage de bureau pour partenaires sociaux a la DRB.
MONTANT VALIDE EN
SOUMISSIONNAIRES | MONTANT LU EN FCFA FCFA OBSERVATION
HTVA TTC HTVA TTC
Offre jugée non Conforme. Omission des montants au niveau
ROADS 2379390 | 2807 680 - 4542139 |des item: II.3, L4, 1Il.5. IV.1, IV.2, IV.3,IV4, IV.5 V.1, VI.1
V.2, V.3 etVIl.1.Taux d’erreur :+.45% .
Offre jugée non Conforme.: Omission des montants au
MI-N SERVICES 2 141605 | 2314 452 - 4048 910 |niveau des item : [11.3, L4, 1I1.5. IV.1, V.2, IV.3, IV.4, IV.5, V.1,
VI.1,V.2, V.3 et VIl.1.Taux d’erreur :+.50% .
N 3966330 | 4680269 3966330 | 4680269 |Offre jugée Conforme et classée 4™
EDFE SARL 3357890 | 4174710 } } O]‘fre jl‘J‘gée non C‘onforme (Iiste des matérielles disponibles
bétonniéres, poste a souder, vibreurs sans la facture d’achat)
SO.GE. K 3600384 | 4264973 | 3600384 | 4264973 |Offre jugée Conforme et classée 1°°
ETRACOM 3749570 | 4424193 | 3749570 | 4424193 |Offre jugée Conforme et classée 2°"°
BETIS 3884 425 - 3884425| 4583622 |Offre jugée Conforme et classée 3éme
ATTRIBUTAIRE SO. GE. K, pour un montant de Quatre millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent soixante-treize (4 264

973) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 4.1 : Construction regards pour vanne et ventouse et réhabilitation de regards et ventouse.

MONTANT LU EN FCFA | MONTANT VALIDE EN
SOUMISSIONNAIRES TTC FCFA OBSERVATION
HTVA TTC HTVA TTC

ENBC 12765 075 | 15 062 789 - - Offre jugée non conforme : C.V du plombier non fourni
Offre jugée non conforme : Agrément technique de catégorie U3

38 12 687 000 | 14 970 660 - - fourni en lieu et place d’'un agrément de catégorie B exigé, de
méme le certificat de visite de site fourni est non conforme.

BETIS 8618 250 - 8618250 | 10169 535 |Offre jugée Conforme et classée 1°°
ATTRIBUTAIRE BETIS : pour un m’on.tant. de dix millions cent §oixante-neuf mille cinqg cent trente-cinq (10 169 535) F CFA TTC,
avec un délai de réalisation de quatre (04) mois.
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT
Manifestation d’'intérét n°2019-001/AHD-MOD/SM/AG du 11 Février2019 relative a la constitution de liste restreintes de cabinets ou bureaux

d’études susceptible de soumettre des propositions pour les études architecturale et d'ingénierie, le suivi-contrdle et la coordination des travaux

de construction ou réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipements. Date d’ouverture des plis : 04 Mars 2019.

L’attestation

Ne s L . Lettre de manifestation " BT Références . s
oumissionnaires dintérét, Agrément technique d |nscr|p_t|on alordre techniques Observations Décision
’ des architectes (OAB)
LOT1 MISSION D’ETUDES ET SUIVI ARCHITECTURALES
01 |AADI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
02 |[HARMONY Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Agrément technique en
03 |ENGS ingénierie fournie Fourni - Non conforme Non retenu
Non conforme
04 |ARDI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
05 |AGORA BURKINA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
06 |AIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
07 |AAPUI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
08 |DST-ARCHITECTURE Non fournie Fourni - Non conforme Non retenu
Retenu
09 |ARCHI-Z Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation OAB a
fournir lors des DP
Agrément technique en
10 |[AGIS ingénierie fournie Fourni - Non conforme Non retenu
Non conforme
11 |ACAT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
12 f?&ﬁggy?/\ggﬁ%cms Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
13 |AGENCE CAURI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
GROUPEMENT CINCAT __Agrément technique en
14 [INTERNATIONAL / mgem?,;'.?é%“&g%%ﬂ:ﬂ’\lCAT Non fourni - Non conforme Non retenu
OPERA SEV7N
Non conforme
15 |ARCHI CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
16 |[BATISSEUR DU BEAU Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
17 SER(’)IggED'\éFBNFT L'ESPACE / Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
GROUPEMENT BRESI Agrément technique en
18 |ENGINEERING / ingénierie fourni par BRESI Non fourni - Non conforme Non retenu
AURE INTERNATIONAL Non conforme
19 |CREA ASSOCIATES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
LOT2 MISSION D’ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIES
. . L’attestation cex
N° [Soumissionnaires " Lgttre de manlfestatlop d’inscription a I'ordre Refer(_ences Observations Décision
d'intérét, Agrément technique des ingéni - | techniques
es ingénieurs conseils
Retenu
01 |AIES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
02 |CET-GCE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
03 |AFRIK CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
04 |ENGS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
05 |IMASSIVE DYNAMIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
06 |GROUPEMENT EXCELL / BERIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
07 | GRETECH Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
08 |GROUPEMENT INGETECH / BTI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
Retenu
09 |BAC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
10 |BECOTEX Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
11 |BUREAU REC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
12 [BEST-2I Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
13 |ACERD Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
14 |AAPUI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
15 |BERCI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
16 |GERTEC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
17 |CAFI-B Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
18 |[AGIS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a

fournir lors des DP
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Retenu
19 |AC-CONCEPT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
Retenu
20 |GEFA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
Retenu
21 |SMAL INTERNATIONAL Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
22 |AGENCE CAURI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
23 |CINCAT INTERNATIONAL Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
24 |GROUPEMENT SEREIN / OZED Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
25|PIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
26 |SOGIR AFRIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
Retenu
27 |CIE-IC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
28 |BATISSEUR DU BEAU Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
29 IMEMO Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
GROUPEMENT BRESI Agrément en architecture fourni
30 [ENGINEERING / par AURE INTERNATIONAL Non Fourni - Non conforme Non retenu
AURE INTERNATIONAL Non conforme
LOT3 MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION
. . Lettre de manifestation . L‘e_ltt(_astapon Références . .
N° |Soumissionnaires dintérét, Agrément technique d’inscription a 'ordre techniques Observations Décision
’ professionnel
Retenu
01 |AIES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
02 |CET-GCE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
03 |AADI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
04 |AFRIK CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
05 |[ENGS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
06 IMASSIVE DYNAMIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
07 |GROUPEMENT EXCELL / BERIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
08 |ARDI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
09 |AGORA BURKINA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
10 [GRETECH Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
11 [GROUPEMENT INGETECH / BTI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
Retenu
12 [BAC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
13 [BCST Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
14 |[BECOTEX Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
15 |BUREAU REC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
16 [BEST-2I Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
17 |ACERD Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
18 |[AAPUI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
19 [DST-ARCHITECTURE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
20 |FIRST Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
21 |BERCI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
Retenu
22 |TA-IC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
23 |GERTEC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
24 |CAFI-B Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
25 |AGIS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
Retenu
26 |CET-BTP ET SERVICES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
27 |ACAT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
28 |AC-CONCEPT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP
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GROUPEMENT SAD/

29 ATELIERS 3 ARCHITECTES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
30 |GEFA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
Retenu
31 |SMAL INTERNATIONAL Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP

32 |AGENCE CAURI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
GROUPEMENT CINCAT

33 |INTERNATIONAL /OPERA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
SEV7N

34 |GROUPEMENT SEREIN / OZED Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu

35|PIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu

36 |ARCHI CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu

Retenu
37 |SOGIR AFRIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Attestation IC a
fournir lors des DP

38 |CIE-IC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu

39 |BATISSEUR DU BEAU Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu

40 2II§IRE)IgCP)ED'\£-EB’\II:T L'ESPACE / Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu

41 [IMEMO Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
GROUPEMENT BRESI

42 |ENGINEERING / Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu
AURE INTERNATIONAL

43 |CREA ASSOCIATES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu

DEMANDE DE PRIX N°2019-004/AHD-MENAPLN/DPX/AG DU 06 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS POUR
D’EQUIPEMENT DU LYCEE SCIENTIFIQUE DE DEDOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE, DE

L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN).

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-124/AHD/AG/zkh du 19 juillet 2019.

Financement : Budget de I’Etat, Exercice 2017 & 2018

Soumissionnaires
LOT 1

Montants lus
(F CFA)

Montants
corrigés (F CFA)

TTC

TTC

Observations

PRO TECHNO SARL

19 392 800

19 392 800

-Offre conforme

CEDIOM-Burkina

19 039 300

19 039 300

-Ingénieur Génie logiciel Bac+3 en informatique ou équivalent : CV non conforme au
modéle et sans attestation de disponibilité ;

-Ingénieur Réseaux et systemes Bac+3 en informatique ou équivalent : Attestation
d’admissibilité périmée au 31/12/2018, CV non conforme au modéle et sans attestation
de disponibilité ;

-Technicien en maintenance DUT en informatique, électronique ou équivalent : 02 ans
d’expérience au lieu de 03 ans demandés, CV non conforme au modéle et sans
attestation de disponibilité,

-Technicien en maintenance CAP en informatique, électronique ou équivalent : CV non
conforme au modéle et sans attestation de disponibilité ;

-Copie d’'un regu d’achat de matériels non Iégalisée et sans appartenance.

-Offre non conforme

P.W.B.C

19 812200

19 812200

-Ingénieur Génie logiciel Bac+3 en informatique ou équivalent : CV non conforme pour
avoir fourni 02 projets au lieu de 03 projets demandés et sans attestation de
disponibilité

-Ingénieur Réseaux et systemes Bac+3 en informatique ou équivalent : CV non
conforme pour avoir fourni 02 projets au lieu de 03 projets demandés et sans attestation
de disponibilité

-Technicien en maintenance DUT en informatique, électronique ou équivalent : sans
attestation de disponibilité.

-Copie de la facture d’achat du matériel non légalisée

-Offre non Conforme

Attributaire

PRO TECHNO

SARL, pour un mo

CFA TTC, avec un délai d’exécuti

ntant de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze huit cent (19 392 800) F

on de Quarante-cing (45) jours.

Soumissionnaires BT [0 I!Ilo'ntants .
LOT 2 (FCFA) | corrigés (F CFA) Observations
TTC TTC
ACMG-BTPS 43 518 400 43 518 400 -Offre conforme
-Offre Anormalement basse
ETRAM-GECI 35647 800 35 647 800 -Offre non conforme
B.C.C.0.M 42 503 600 42 503 600 -Offre Conforme
ASERFO 39 282 200 39 282 200 -Dipldme du Conducteur des travaux non conformes,
-Offre non Conforme
Pengr Wend -Te(_:hnicien CAP en menuise_rie métallique fot_Jrni au po_ste de co_nducteur des travaux
Busi 40 013 800 40 013 800 au lieu d’un technicien supérieur en construction métallique requis
usiness
-Offre conforme
-Personnel Minimum requis (Conducteur des travaux, Chef travaux de soudure, Chef
E.C.0.S.0.K 39 780 160 39 780 160 travaux menuiserie bois) fournis sans attestation de disponibilité pour I'exécution des

travaux ni documents d’identités.
-Offre non Conforme

Attributaire

Entreprise B.C.C.0.M attributaire, pour un montant de trente-six millions deux cent huit mille trois cent
(42 503 600) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Quarante-cinqg (45) jours.
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DES REGIONS

RESULTATS PROVISOIRES

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RESULTAT RECTIFICATIF DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UNE SALLE DE CONFERENCE A LA MAIRIE DE TCHERIBA DU QUOTIDIEN N°2604 DU MERCREDI 26 JUIN 2019

Convocation de la CCAM n° 2019-03/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 21 mai 2019

Revue des Marchés Publiques N°2575 du jeudi 16 mai 2019. FINANCEMENT : Budget communal/PACT, Gestion 2019

NOMBRE DE PLIS RECUS : 02. Date de délibération : 27 mai 2019

Soumissionnaire Montant HT Montant Montant Corrigé | Montant Corrigé Observations
en FCFA en FCFATTC en FCFAHT en FCFATTC

ETBSM 23 951 395 28 262 646 23 967 395 28 281 526 CONFORME
NON CONFORME (Non concordance entre la date
de création de I'entreprise et la date
d’embauchement du personnel d’encadrement au
niveau de I'entreprise; le personnel d’encadrement

FACIL SARL 22 120 835 - - | - travaillaient au sein de I'entreprise : depuis le

01/01/2016 avant la création de I'entreprise :
09/08/2016 mentionnée sur I'attestation
d'inscription au registre de commerce et de crédit
mobilier)

Attributaire

ETBSM pour un montant de Vingt-trois millions neuf cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze (23 967

395) FCFA HTVA et vingt-huit millions deux cent quatre vingt un mille cing cent vingt-six (28 281 526) TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) Jours.
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Résultats provisoires

Demande de prix N°2019-02/COM-DDG du 03/05/2019 pour I'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Dédougou
Nombre de plis regus : 08 plis. Date de Publication : Quotidien N°2591 du vendredi 7 juin 2019
Date de dépouillement : mardi 18 juin 2019. Nombre de lot : 3

Soumissionnaires

Montant lu en FCA

Montant corrigé en
FCFA

HTVA | TTC

HTVA |

TTC

Observations

Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBI de Dédougou

PLANETE SERVICES

- 15987 645 | 14 892 750

16 046 550

Non conforme
absence des messages dans les prescriptions techniques
proposées dans l'offre technique ; toutes les pieces
administratives non fournies malgré la lettre n°2019-19/COM-
DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; pas de précision sur le lot dans la
lettre de soumission ; erreur de somation entrainant une
variation de 0,05%

Burkina Multi Services
International (BMS)

- 13 815 960 néant

néant

Non conforme
toutes les pieces administratives non fournies malgreé la lettre
n°2019-13/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019

Progrés Commercial du
Burkina (PCB)

- 15 361 170 néant

néant

Conforme

Entreprise Commerciale
Zoodo (E.COM.Z)

- 14 686 500 néant

néant

Non conforme
toutes les pieéces administratives non fournies malgreé la lettre
n°2019-14/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019.

Excellence du Commerce
International Sarl (E.C.I)

14 515 625 - 875000

Non conforme :

absence des messages dans les prescriptions techniques
proposées dans l'offre technique; absence de précision sur la

matiére de I'équerre et du double décimeétre ; absence de

précision sur la couleur des lignes et la longueur des lignes
d’écriture de tous les cahiers proposés ; absence de précision

sur le pays d’origine de tous les articles proposés ; piéces
administratives (RCCM et CNF) non fournies malgré la lettre

n°2019-15/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; seul le prix

unitaire en lettre de I'item 9 correspond a des montants en

frangais entrainant une variation de -93,97%.

BOU.TRA.P.SARL

13 260 000 | 14 305 300 néant

néant

Non conforme
non-respect du modéle de la lettre de soumission au point
« e » ; non-respect du modéle de garantie de soumission
proposé dans le dossier de demande de prix (non soumise a la
PRM; ambiguité de la derniére phrase de I'avant dernier
paragraphe: “toute demande de I'autorité contractante visant a
faire jouer devra parvenir au garant a cette date au plus tard”
au lieu de «toute demande de I'autorité contractante visant a le
faire jouer devra parvenir au garant a cette date au plus
tard”)absence des messages figurant sur les cahiers I'offre
technique ; non-respect du cadre des prescriptions techniques
(« prescriptions techniques souhaitées par le soumissionnaire »
au lieu de « prescriptions techniques proposées par le
soumissionnaire ») ; incohérence entre la marque figurant sur
'emballage de la trousse de mathématiques et la marque
figurant sur les éléments de la méme trousse ; imprécision sur
le format et la zone d’écriture de I'ardoise dans I'offre technique
du soumissionnaire.

Lot 2: Acquisition de fournitures

scolaires au profit de la CEBIl de Dédougou

PLANETE SERVICES

- 15199 669 | 12 897 054

13 929 660

Non conforme
absence des messages dans les prescriptions techniques
proposées dans l'offre technique ; échantillon de protege cahier
noir non fourni ; toutes les piéces administratives non fournies
malgré la lettre n°2019-19/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ;
pas de précision sur le lot dans la lettre de soumission ; erreur
de somation entrainant une variation de -8,35%

Burkina Multi Services
International (BMS)

- 12 485 812 néant

néant

Non conforme
toutes les pieéces administratives non fournies malgreé la lettre
n°2019-13/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019

Progrés Commercial du
Burkina (PCB)

- 13 881 375 | 13 142 860

15 281 375

Conforme
incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffres a
l'item 1 entrainant une variation de 10,08%.

Entreprise Commerciale
Zoodo (E.COM.Z)

- 13 292 860 néant

néant

Non conforme
- toutes les piéces administratives non fournies malgré la lettre
n°2019-14/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; Incohérence
entre en lettres et en chiffres a l'item 19 entrainant une variation
de -1,12%

Excellence du Commerce
International Sarl (E.C.I)

13 126 625 - 450 000

Non conforme
absence des messages dans les prescriptions techniques
proposées dans l'offre technique; absence de précision sur la
matiére de I'équerre et du double décimétre ; absence de
précision sur la couleur des lignes et la longueur des lignes
d’écriture de tous les cahiers proposés ; absence de précision

sur le pays d’origine de tous les articles proposés pieces
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Résultats provisoires

administratives (RCCM et CNF) non fournies malgré la lettre

n°2019-15/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; seul le prix
unitaire en lettre de I'item 9 correspond a des montants en
francais entrainant une variation de -96,57%.

Non conforme

Avitech Service

12 097 220 -

néant

non-respect du modéle de la lettre de soumission au point

« e » ; absence de message sur les cahiers ; protege cahier
noir non transparent ; toutes les piéces administratives non
fournies malgré la lettre n°2019-18/COM-DDG/SG/SMP du

18/6/2019
Non conforme

BOU.TRA.P.SARL

12254 700 | 13 153 656 néant

néant

non-respect du modéle de la lettre de soumission au point
« e » ; non-respect du modeéle de garantie de soumission
proposé dans le dossier de demande de prix (non soumise a la
PRM; ambigtiité de la derniere phrase de I'avant dernier
paragraphe: “toute demande de 'autorité contractante visant a
faire jouer devra parvenir au garant a cette date au plus tard”
au lieu de “toute demande de l'autorité contractante visant a le
faire jouer devra parvenir au garant a cette date au plus

tard”)absence des messages figurant sur les cahiers dans
I'offre technique ; non-respect du cadre des prescriptions
techniques (« prescriptions techniques souhaitées par le
soumissionnaire » au lieu de « prescriptions techniques
proposées par le soumissionnaire ») ; incohérence entre la

mathématiques et la marque figurant sur les éléments de la
méme trousse ; imprécision sur le format et la zone d’écriture
de I'ardoise dans I'offre technique du soumissionnaire.

marque figurant sur 'emballage de la trousse de

Lot 3: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB lll de Dédougou
Non conforme

PLANETE SERVICES

11 643 750 | 12 310 875 néant

néant

absence des messages dans les prescriptions techniques

administratives non fournies malgré la lettre n°2019-19/COM-

DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; pas de précision sur le lot dans la
lettre de soumission ; erreur de somation entrainant une

proposées dans l'offre technique ; toutes les pieces

variation de -7,72%
Non conforme

Burkina Multi Services
International (BMS)

10 923 030 |néant néant

toutes les pieéces administratives non fournies malgreé la lettre

n°2019-13/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019
Conforme

Progrés Commercial du
Burkina (PCB)

12 023 970 | 11 386 500 | 12 923 970

incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffres a

l'item 1 entrainant une variation de 7,48%.
Non conforme

Entreprise Commerciale
Zoodo (E.COM.2)

12 305 000 néant néant

toutes les piéces administratives non fournies malgré la lettre

n°2019-14/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019.
Non conforme

Espoir Technologie
Trading (ETT)

9 489 500 - néant

absence des messages dans les prescriptions techniques
proposées dans l'offre technique; absence de précision sur la
matiere de I'équerre; absence de précision sur la couleur des
lignes et la longueur des lignes d’écriture de tous les cahiers
proposés ; piéces administratives (RCCM et CNF) non fournies
malgré la lettre n°2019-16/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019.

Non conforme

BOU.TRA.P.SARL

10 372 500 | 11 115 900 néant

néant

non-respect du modeéle de la lettre de soumission au point
« e » ; non-respect du modeéle de garantie de soumission

proposé dans le dossier de demande de prix (non soumise a la

PRM; ambigtiité de la derniere phrase de I'avant dernier

paragraphe: “toute demande de 'autorité contractante visant a
faire jouer devra parvenir au garant a cette date au plus tard”
au lieu de «toute demande de I'autorité contractante visant a le

faire jouer devra parvenir au garant a cette date au plus
tard”)absence des messages figurant sur les cahiers dans
I'offre technique ; non-respect du cadre des prescriptions
techniques (« prescriptions techniques souhaitées par le
soumissionnaire » au lieu de « prescriptions techniques
proposées par le soumissionnaire ») ; incohérence entre la
marque figurant sur 'emballage de la trousse de
mathématiques et la marque figurant sur les éléments de la
méme trousse ; imprécision sur le format et la zone d’écriture
de I'ardoise dans I'offre technique du soumissionnaire.

Attributaires

lot1 : Progrés Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de quinze millions trois cent soixante et un mille
cent soixante-dix (15 361 170) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
lot2 : Progrés Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de quinze millions deux cent quatre-vingt-un
mille trois cent soixante-quinze (15 281 375) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cing (45)

jours

lot 3 : Progrés Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de douze millions neuf cent vingt-trois mille
neuf cent soixante-dix (12 923 970) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinqg (45) jours
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Résultats provisoires

Demande de prix N°2019-02/COM-DDG du 03/05/2019 pour I'acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de la
Commune de Dédougou. Nombre de plis regus : 03 plis. Date de Publication : Quotidien N°2591 du vendredi 7 juin 2019
Date de dépouillement : mardi 18 juin 2019. Nombre de lot : unique
Montant lu en FCA | Montant corrigé en FCFA

Soumissionnaires

HTVA | TTC HTVA | TTC Observations
Lot unique: Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de Dédougou
Conforme
KING CASH CORPO SARL |21 000 000 - 22 220 000 -

Montant corrigé da a une augmentation de 5,80% des
quantités soit 61 bidons de 20 litres chacun
Non conforme
incohérence entre la date de péremption sur I'échantillon
(12/02/2020) et celle dans I'offre technique (12/12/2020) ; le
délai d'utilisation de I'échantillon d’huile proposé ne couvre
PLANETE SERVICES i} 19 824 000 néant néant pas I.‘aljnée scolaire 2019-2029 ; imprécision sur les
caractéristiques de la couleur, de I'odeur et de la saveur de
I'huile proposée ; incohérence entre le conditionnement
proposé et I'échantillon fourni (bidon de 0,9 litre fourni et
bidon de 20 litres proposé au lieu d’'un échantillon de 20
litres demandé).
Non conforme
bion de 20 litres proposé au lieu de bidon de 20 litres
demandé dans le bordereau des prix unitaire, le calendrier
A & O SARL 20 265 000 i} néant néant de livraison et le devi.s esti.mtatif ; hon respect du’fqrmulaire
du bordereau des prix unitaires (absence de précision du
pays d’origine de I'huile proposée) ; imprécision sur la
longueur, la largeur et la hauteur du bidon (L : 295 mm=2,5
mm ; H: 240 mm=2,5 mm ; H : 406 mm=3 mm).
KING CASH CORPO SARL pour un montant de vingt-deux millions deux cent vingt mille (22 220 000) francs CFA
Attributaire HTVA aprés une augmentation de 5,80% des quantités soit 61 bidons de 20 litres chacun avec un délai d’exécution
de quarante-cinqg (45) jours

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2019- 01/COM-DDG pour les travaux de construction du rez de chaussé d’un batiment annexe, siége de la
mairie de Dédougou. Date de publication : Revue n° 2603 du 025 juin 2019-Financement : budget communal -gestion 2019 (PACT-FPDCT)
Date du dépouillement : 09 juillet 2019- Nombre de plis regus : deux (02) — Nombre de lots : unique

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
HT TTC HT TTC
MULTI TRAVAUX CONSULT - 107 779 607 néant néant Conforme
Conforme

Société de Réalisation de Voiries, de Erreur de sommation aux points V et VIl du
Logements et Assimilés (SORVLA) 87810000 1103615800 | 90 528 900 106 824 102 devis quantitatif et estimatif entrainant une

variation de 3,09%
ATTRIBUTAIRE : Société de Réalisation de Voiries, de Logements et Assimilés (SORVLA) pour les travaux de construction du rez de

chaussé d’'un batiment annexe, siege de la Mairie de Dédougou pour un montant de cent six millions huit cent vingt-quatre mille cent deux
(106 824 102) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Demande de prix N°2019-03/COM-DDG du 06/6/2019 pour I'acquisition d’'un véhicule station wagon au profit de la Mairie de Dédougou
Nombre de plis regus : 03 plis Date de Publication : Quotidien N°2596 du vendredi 14 juin 2019
Date de dépouillement : mardi 25 juin 2019. Nombre de lot : unique

Montant corrigé en
Soumissionnaires Montant lu en FCA FCFA

HTVA | TTC HTVA | TTC
Lot unique: Acquisition d’'un véhicule station wagon au profit de la Mairie de Dédougou
Non conforme : Non respect du modéle de caution de soumission de la
demande de prix (anbiguité de la derniere phrase de I'avant dernier
paragraphe de la caution: “toute demande I'autorité contractante visant a
faire jouer devra parvenir au garant a cette date au plus tard” au lieu de
“toute demande de l'autorité contractante visant a le faire jouer devra
parvenir au garant a cette date au plus tard”; imprécision sur la durée de
'assurance tout risque d’'un an demandé; informations erronées sur le
personnel proposé : incohérence entre I'ancienneté de BEOGO Daouda en
tant qu’employé de COBAF sur son CV (5 ans) et sur l'attestation de travail
. . fourni par le DG de COBAF (6 ans) ; incohérence entre I'ancienneté de
WATAMSA 125254 237/29 800 000|  néant néant | \KIEMA S. Bertin en tant qu'employé de COBAF sur son CV (5 ans) et
sur I'attestation de travail fourni par le DG de COBAF (6 ans) ; incohérence
entre I'expérience générale du personnel selon I'acte notarié et selon la
liste fourni par le DG de COBAF : pour BEOGO Daouda, 6 ans selon l'acte
notarié et 9 ans selon le DG de COBAF ; pour KABORE Issoufou, 6 ans
selon I'acte notarié et 9 ans selon le DG de COBAF ; pour NIKIEMA S.
Bertin, 6 ans selon I'acte notarié et 8 ans selon le DG de COBAF. Deux
(02) ponts éleveurs proposés au lieu de cing (05) ponts éleveurs
demandés. La date de I'autorisation du fabricant n’est pas précise (au
dessus le 25 juin 2019 et en dessous le 20 juin 2019).
CFAO MOTORS |29 577 27134 900 000 |29 577 271 |34 901 180 Conforme : Incohérer!ce entre le prix.unitaire en lettres et en chiffres
entrainant une variation de 0,003%
NS AUTO 25152 542|34 400 000| néant néant Conforme
Attributaire : NS AUTO pour un montant de trente-quatre millions quatre cent mille (34 400 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison
de soixante (60) jours

Observations
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RBMH/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DANS LES ECOLES ET

CENTRES DE SANTE DE LE

vendredi 10 mai 2019. Convocation de la CAM n° 2019-0135/RBMH/CR/SG du 06/05/2019. Date d’ouverture des plis : 20 mai 2019 ;
Nombre de plis regus : lot1 : six (06) plis, lot(2) : cing (05) plis ; lot3 : quatre (04) plis ; lot4 : cinq (05) plis ; lot5 : six (06) plis ; lot6 : trois (03) plis

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de I'avis : Revue des marchés publics n° 2571 du

et le lot7 : trois (03) plis. Financement : FPDCT, gestion 2019

LOT 1 : Electrification solaire dans I’école primaire de Naouya dans la commune de Fara
Soumissionnaire Montant FCFA LU Montant FCFA MC Observations
HTVA TTC HTVA TTC
OBTRAC 2 958 260 - - - Hors enveloppe
Le Palmierd’Afrique 1759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse
ETES 1947 000 - - Non conforme : dipldme non conforme
BUUD NOOMA SARL Non conforme : absence d’attestation du chef de chantier,
2119 000 - - -
non-respect du canevas type du CV

ESTHER TECHNOLOGIE Non conforme (méme personnel pour les 3 lots) et manque

SARL

2022 500 | 2 386 550 2697 500 | 3183 050 (’:opie Iégalisée dg di‘plc").me d.u. chef de ch'a.ntier et manque de
I'attestation de mise a disposition du matériel

De BELY BTP

1995 500 - - - Conforme

Attributaires : De BELY BTP

pour un montant HTVA de UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ CENT (1995
500) francs CFA avec un délai d’exécution de un mois

LOT2 : Electrification solaire du CEG de Moussakongo dans la commune de Solenzo

Montant FCFA LU Montant FCFA MC .
Observations

Soumissionnaire

HTVA TTC HTVA TTC
EXCELLENCE DU Conforme pour un seul lot car le méme personnel et le méme
COMMERCE INTERNATIONAL | 2451 500 - - - matériel est utilisé pour les trois lots auxquels I'entreprise a
SARL soumissionné
Le Palmierd’Afrique 1759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse
ETES 2 022 500 - - - Non conforme : dipldme non conforme
Non conforme : absence d’attestation du chef de chantier,
BUUD NOOMA SARL 2 069 000 - - - non-respect du canevas type du CV, non-conformité du
dipléme du chef de chantier
Non conforme (méme personnel pour les 3 lots) et manque
EiTR';'_ER TECHNOLOGIE 2072500 |2 445 550 ; - |copie Iégalisée du dipléme du chef de chantier et manque de
I'attestation de mise a disposition du matériel

Attributaires : EXCELLENCE DU COMMERCE pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE UN MILLE CINQ

CENT (2 451 500) francs CFA avec un délai d’exécution de un mois

LOT3 : Electrification solaire du CEG de Priwé dans la commune de Sami

Montant FCFA LU Montant FCFA MC .
Observations

Soumissionnaire

HTVA TTC HTVA TTC
EXCELLENCE DU Conforme pour un seul lot car le méme personnel et le méme
COMMERCE INTERNATIONAL | 2 451 500 - matériel est utilisé pour les trois lots auxquels I'entreprise a
SARL - - soumissionnée
Le Palmier d’Afrique 1759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse
Non conforme : Manque copie Iégalisée du dipléme, absence

ETES 2022500 ) - - d’attestation et du CV du chef de chantier
BUUD NOOMA SARL 2050 000 } Non conforme : non-conformité du dipléome du chef de

- - chantier, absence d’attestation du chef de chantier

INFRUCTUEUX

LOT 4 : Ele

ctrification solaire dans I’école primaire de Samekuy dans la commune de Djibasso

Montant FCFA LU Montant FCFA MC .
Observations

Soumissionnaire

HTVA TTC HTVA TTC
EXCELLENCE DU Conforme pour un seul lot car le méme personnel et le méme
COMMERCE INTERNATIONAL | 2451 500 - matériel est utilisé pour les trois lots auxquels I'entreprise a
SARL - - soumissionné
Le Palmierd’Afrique 1759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse
ETES 2022 500 - - - Conforme
BUUD NOOMA SARL 2005 000 } Non conforme : non-conformité du dipléome du chef de
- - chantier, absence d’attestation du chef de chantier

Matériel non conforme : Manque attestation de mise a

EIGCTP 2200000 | 2386550 - * |disposition du véhicule appartenant 8 BONKOUNGOU Idrissa

INFRUCTUEUX

LO

T 5 : Electrification solaire du CSPS de Datomo dans la commune de Safané

Montant FCFA LU Montant FCFA MC .
Observations

Soumissionnaire

HTVA TTC HTVA TTC
OBTRAC 3403 120 - - - Hors enveloppe
Le Palmier d’Afrique 1759 000 } i} i} Nop copforme car non respect du modeéle type du devis
estimatif et quantitatif
ETES 2283 000 - 2283 500 - Conforme
Non conforme : non-conformité du dipléme du chef de
BUUD NOOMA SARL 2172000 ) - - chantier, absence d’attestation du chef de chantier
ESTHER TECHNOLOGIE 2109 000 } Non conforme (méme personnel pour les 3 lots) et manque

SARL

- - copie légalisée du dipldme du chef de chantier

EIGCTP

Non conforme : non-conformité du dipléome du chef de
2275000 - chantier et manque de l'attestation de mise a disposition du
2265000 - e N
véhicule appartenant a SEPS

Attributaires : ETES pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE (2 283 000) francs CFA

18

Quotidien N° 2624 - Mercredi 24 juillet 2019



Résultats provisoires

avec un délai d’exécution de un mois

LOT 6 : Electrification solaire dans le lycée départem

Montant FCFA LU

Montant FCFA MC

Soumissionnaire

ental de la commune de Kougny

Observations

HTVA TTC HTVA TTC
Le Palmierd’Afrique 1759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse
ETES 2022 500 ) _ ) Non c_onforme : non-conformité du diplédme du chef de
chantier
Non conforme : non-conformité du dipldme du chef de
BUUD NOOMA SARL 2119000 ) - - chantier, absence d’attestation du chef de chantier
INFRUCTUEUX

L

Montant FCFA LU

OT 7 : Electrification solaire du CSPS DE Gan
Montant FCFA MC

Soumissionnaire

de la commune de Kiembara

Observations

HTVA TTC HTVA TTC

Le Palmierd’Afrique 1759 000 ) _ _ No_n conforme car non respect du modéle type du devis
estimatif et quantitatif

ETES 2983 000 ) 2283 500 Non c_onforme : non-confqrmlte du dlp_lome du chef de _

- chantier, manque attestation du travail du chef de chantier

Non conforme : non-conformité du dipléme du chef de

BUUD NOOMA SARL 2072000 ) ) ) chantier, absence d’attestation du chef de chantier

INFRUCTUEUX

REGION DU CENTRE

Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif a ’acquisition de fournitures de bureau
au profit du District Sanitaire de Baskuy. PUBLICATION : Quotidien n°2605 du 27 juin 2019.
CONVOCATION DE LA CPAM : N°2019-047/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM du 02 juillet 2019
Financement : Budget de I'Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04

MONTANT Iu FCFA

MONTANT corrigé FCFA

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations
OMEGA DISTRIBUTION SARL | 3253 000 | 3997290 | 3253000 3997 290 [Conforme
Non conforme Agrafeuse en plastique fournie en lieu et
HELIOS INTERNATIONAL 3802 500 - 3802 500 - place d’'une agrafeuse entierement en métal demandée
(item 16)
CENTRAL BUSINESS 3250 750 - 3250 750 - Conforme
PLANETE SERVICES 3135500 | 3667940 | 3135500 3667 940 |Conforme

Attributaire : PLANETE SERVICES pour un montant de Trois millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3 959 990)
francs CFA TTC avec une augmentation des quantités de 15% aux items 1;2; 3 ; 4 et 5 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours

Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif a ’acquisition de produits d’entretien au profit du District
Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de I'Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.

Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03

MONTANT Iu FCFA

MONTANT corrigé FCFA

SOUMISSIONNAIRES

Observations

HTVA TTC HTVA TTC
CENTRAL BUSINESS 3555 000 - 3555 000 - Conforme
ENTREPRISE WEND LA Non conforme : Caution bancaire et échantillon item 2
MANEDEGDA 2546250 | 3004 575 | 2546 250 3004 575 non fournis
Non conforme : Item 3 non conforme : bidon d’eau de
PLANETE SERVICES 3337500 | 3938250 | 3337500 3938 250 |javel de 800 ml sans pulvérisateur fourni en lieu et place
du bidon d’eau de javel de 500 ml avec pulvérisateur

Attributaire : CENTRAL BUSINESS pour un montant de Trois millions neuf cent trente-cing mille
une augmentation des quantités de 15% aux items 2; 9; 11 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours

(3935 000) francs CFA HTVA avec

Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif a ’acquisition de produits et matériels de protection
au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de I'Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.

Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03

MONTANT Iu FCFA

MONTANT corrigé FCFA

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations

POUTEERE NOOMA 3247 750 - 3247 750 - Conforme

MULTI DISTRIBUTION DU

FASO (MUDIFA) 3101750 - 3101750 - Conforme

GENERALE DES INDUSTRIES Conforme. Correction due a une dlsconcorda_mce _dgs

GRAPHIQUES ET AGRO- montants en Iettlres dans le bordereau des prix unitaires
336000 | 3964 800 | 3280000 3870400 |(3000) et en chiffre dans la facture proforma (4 000) de

PASTORALE (GIGA) Pitem 13 & 16

Attributaire : MULTI DISTRIBUTION DU FASO (MUDIFA) pour un montant de Trois millions quatre cent vingt un mille sept cent cinquante
(3 421 750) francs CFA HTVA avec une augmentation des quantités de 15% aux items 2 ; 4 ; 5 et un délai d’exécution de soixante (60) jours

demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif a I’acquisition de produits pour informatique et péri
informatique au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de I'Etat, exercice 2019.
Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02

MONTANT Iu FCFA

MONTANT corrigé FCFA

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations
PBI| SARL 4415 000 - 4415 000 - Conforme
PLANETE SERVICES 3115000 | 3675700 | 3115000 3675700 [Conforme

Attributaire : PLANETE SERVICES pour un montant de Trois millions neuf cent onze mille sept cent (3 911 700) francs CFA TTC avec une
augmentation des quantités de 15% aux items 1; 2 ; 4 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours
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Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif a 'acquisition de divers imprimés
au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de I'Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08

MONTANT lu FCFA | MONTANT corrigé FCFA .

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTe HTVA 9TTC Observations
ELITE SERVICES
INTERNATIONAL 3985000 | 4702300 | 3985000 4702300 |[Conforme
ALTESSE BURKINA 3888370 | 4588277 | 3888370 4 588 277 |Non conforme : Echantillons non fournis
BATI MART 4 000 500 - 4 000 500 - Conforme
ETAK SERVICES 15845000 |18 697 100| 15845000 | 18 697 100 |Non conforme : Offre anormalement élevée
:\:AXSLSI(?AILSJEIIT:IE)UTION DU 3379 500 - 3379 500 - Non conforme : Offre anormalement basse
BCS 3717500 | 4386650 | 3717 500 4 386 650 |Non conforme : Offre anormalement basse
SHINY SERVICES 4 885 000 - 4 885 000 - Conforme
GENERALE DES INDUSTRIES
GRAPHIQUES ET AGRO- 3697 000 | 4362460 | 3697000 4362 460 [Non conforme : Offre anormalement basse
PASTORALE (GIGA)

Attributaire : ELITE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant de Quatre millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent (4 979 600)
francs CFA TTC avec une augmentation de 15% des quantités aux items 2 ; 3 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours (21) jours

Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif a 'acquisition de piéces de rechange
au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de I'Etat, exercice 2019.
Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03

MONTANT lu FCFA | MONTANT corrigé FCFA .
SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA 70 Observations
PLANETE SERVICES 948 500 |1119230 948500 {1119 230 Non conforme : Offre anormalement basse
GENERALE DES INDUSTRIES
GRAPHIQUES ET AGRO- 1197000 | 1412460 | 1197 000 1412 460 |Conforme
PASTORALE (GIGA)
ESOF 1497 000 1497 000 Non conforme : Offre anormalement élevée

Attributaire : GENERALE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET AGRO- PASTORALE (GIGA) pour un montant de un million quatre cent
douze mille quatre cent soixante (1 412 460) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours

REGION DU CENTRE EST

RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA MANIFESTATION D’INTERET N°2019-01/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LA SELECTION
D’UN CONSULTANT (PERSONNE MORALE) POUR LE SUIVI TECHNIQUE ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
MAGASIN DE STOCKAGE D’AMENDES DE KARITE DE 500 TONNES DE CAPACITE TOTAL AVEC DES OUVRAGES ANNEXES AU

PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO. Financement : Budget Communal (Ressources transférées/MENA), gestion 2019
Publication de I’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019.
Convocation de la CAM : n° 2019-200/CTNK/M/SG/PRM du 27/05/2019
Date d’ouverture des plis : 28 mai 2019. Nombre de plis regus : Treize (13) . Date de délibération : 14 juin 2019
MONTANT EN FCFA

N°|SOUMISSIONNAIRES LURT LUTTC CORRIGE HT | CORRIGE TTC OBSERVATIONS
1 |Groupement ACAT & CAEM-CA2E - 14 573 000 - 14 573 000 |Conforme. Hors budget
2 |GEPRES SARL 2483 600 - 2483 600 - Conforme : 4éme
3 |Groupement AFRIQUE DJIGUI & CET-GCE 5097 656 - 5097 656 Conforme : 5éme
4 |GIE - 6731522 - 6731522 |Conforme : 10éme
5 |CACI 5678 500 - 5678 500 - Conforme : 7éme
6 |BEST 2I 5000 000 - 5000 000 - Conforme : 9éme
7 |Groupement AIES SARL & MASSIVE DYNAMIC | 1525 000 1799 500 1520 000 1793600 |Conforme : ler
8 |AAPUI - 3929 400 - 3929400 |Conforme : 3éme
9 |Groupement CETIS & AFRICA INGENIERIE - 3610800 - 3610800 |Conforme : 2éme
10|{Groupement MEMO SARL & BECIC 5533 422 - 5533 422 - Conforme : 6eme
11|GIC 5920 000 6985 000 5920 000 6985000 |Conforme : 11éme
12|BAC SARL 6730 000 6730 000 Conforme : 8éme
13|SMAL INTERNATIONAL 4 248 000 4248000 |Conforme : 12éme
Groupement AIES SARL & MASSIVE DYNAMIC pour son offre substantiellement conforme
Attributaire et moins disant avec un montant d’un million cing cent vingt mille (1 520 000) Francs CFA
HT et un million sept cent quatre-vingt-treize mille six cents (1 793 600) francs CFA TTC
avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.
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REGION DU CENTRE EST
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’'OFFRE N° 2019 -01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 30 janvier 2019 relatif aux
travaux de construction d’'une maternité+ latrine douche+ quatre (04) latrines+ dép6t MEG +logement+ cuisine +latrine douche dans la commune
de Boussouma lot n°3. Financement : Transfert Santé / ETAT, gestion 2019
Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2573 du 14 mai 2019
Convocation de la CCAM n° 2019-02/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 05 juin 2019
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2019. Nombre de plis regus : Trois (03). Date de délibération 14 juin 2019

LOTN°3 LOT N°3
Soumissionnaires MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Générale Burkinabé de 42 668 435 50 348 753 47 668 435 56 252 724 Conforme
Construction (GBC)
SOJOMA 49 322 034 58 200 000 47 790 034 56 392 240 Conforme
FASO TEENDBA 50 142 385 59 168 014 50 142 385 59 168 014 Conforme
Générale Burkinabé de Construction (GBC) pour un montant de quarante-sept millions six cent soixante-huit mille quatre
Attributaire cent trente-cinq (47 668 435) francs CFA HTVA soit cinquante-six millions deux cent cinquante-deux mille sept cent
vingt-quatre (56 252 724) Francs TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’'OFFRE N° 2019 -01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 30 janvier 2019 relatif aux
travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin+ latrines dans la commune de Boussouma LOT N°1
Financement : Transfert MENA /ETAT, gestion 2019. Publication de 'avis : Revue des marchés publics n° 2573 du 14 mai 2019

Convocation de la CCAM n° 2019-02/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 05 juin 2019
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2019. Nombre de plis regus : cing (05). Date de délibération 14 juin 2019

LOT N°1 LOT N°1
Soumissionnaires MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
GéSeB 20 326 085 23 984 780 19 532 005 23 047 766 Conforme
E.G.T.C 18 642 965 21 998 699 20 716 565 24 445 547 Conforme
FASO TEENDBA 19 558 345 23 078 847 19 558 345 23 078 847 Conforme
SOJOMA 20 607 290 24 316 602 20 607 290 24 316 602 Conforme
EWA.CO 18 200 290 i 18 200 290 i Conforme mais fecarte pour offre financiére
étant déclarée anormalement basse
. . GeSeB pour un montant de : Vingt-trois millions quarante-sept mille sept cent soixante-dix (23 047 766) francs CFA TTC
Attributaire ot A ; ) .
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’'OFFRE N° 2019 -01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du30 janvier 2019 relatif aux travaux
de construction d’une cl6ture au CSPS de Boussouma centre lot N°2. Financement : FPDCT/ Commune, gestion 2019
Publication de I'avis : Revue des marchés publics n° 2573 du 14 mai 2019
Convocation de la CCAM n° 2019-02/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 06 juin 2019
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2019. Nombre de plis regus : un (01). Date de délibération 14 juin 2019

LOT N°2 LOT N°2
Soumissionnaires MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Entreprise
BANGAGNpE Assane 16 761 300 16 761 300 Conforme
Attributaire Entreprise BANGAGNE Assane pour un montant dg: Seize ’miIIi_ons sept cent —.soixa.nte un mille trois cents (16 761 300)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix n°2019-01/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe au lycée municipal de
Bittou et de deux latrines a quatre (04) postes. Nombre de plis recus : Deux(02) pour le lot 1 et zéro (0) plis pour le lot 2
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Date de convocation : 17 Juin 2019
Date de dépouillement : 21 Juin 2019

Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA
Soumissionnaire Toutes Taxes Toutes Taxes Observations
Hors Taxes ; Hors Taxes ;
Comprises Comprises

LOT 1 : AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES AU LYCEE MUNICIPAL DE BITTOU
COMPAGNIE COMMERCIALE

DE TRAVAUX ET DE 17.890.065 34.571.985 Mg:tgrgn‘}‘:rrﬁg hors enveloppe
TRANSPORT (CCTT) Non Conforme
ETABLISSEMENT YENNEGA 17.837.920 17.837.920 RAS

Conforme

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES A QUATRE (04) POSTES.
Zéro (0) Offre Regu
LOT 1: ETABLISSEMENT YENNEGA Dix-sept millions huit cent trente-sept mille neuf cent vingt
(17.837.920) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 2 : INFRUCTUEUX pour absence de soumissionnaires

Attributaire provisoire
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Demande de prix n°2019-02/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relative aux travaux de construction de trois (03) batiments administratifs et la
construction de deux (02) fourriéres au profit de la commune de Bittou parue dans le quotidien N°2592 du 10 juin 2019.
Nombre de plis regus : Trois (03) lot 1; un (01) lot 2. Financement : Budget communal, Gestion 2019

Date de convocation : 17 Juin 2019. Date de dépouillement : 21 Juin 2019
Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA
Soumissionnaire Toutes Taxes Toutes Taxes Observations
Hors Taxes c . Hors Taxes .
omprises Comprises
LOT 1: TRAVAUX DE CONSTRUCTION TROIS BATIMENTS ADMINISTRATIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU
HYDRO BAT 22.538.509 |26.595.441 22.538.509 |26.595.441 Montant hors enveloppe
Non Conforme
BT PRO SARL 24.403.281 24.403.281 Agrément non conforme
Non Conforme
ETABLISSEMENT ESPOIR 24.984.000 24.984.000
Conforme
LOT2: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FOURRIERES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU
HYDRO BAT 4697.956 | 5543588 | 4.697.956 5.543.588 Montant hors enveloppe
Non Conforme
Pour le lot 1: ETABLISSEMENT ESPOIR pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-
Attributaire provisoire dlx-neuf_mllle_hu:t cgnt trente (19.999.830) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.
Pour le lot 2 : infructueux, montant hors enveloppe.

Dossier de Demande de Prix n°2019-05/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relatif a I'achat de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Bittou, publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2592 du 10 Juin 2019. Nombre de plis recus : Deux (02)
Financement : Transfert MENA, Gestion 2019. Date de convocation : 17 Juin 2019. Date de dépouillement : 20 Juin 2019

Soumissionnaire Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations
HT | TTC HT | TTC
Lot 1:
DIAMONDI SERVICES SARL 12.632.043 11.816.780 12.632.043 RAS

Selon le point 21.6 de I’article 21 des IC,
0,85M = 10.405.620

BMS Inter 10.034.947 9.624.750 10.034.947 I'offre  inférieure a 0,85M, donc
anormalement basse

NON CONFORME

DIAMONDI SERVICES SARL: pour un montant Hors TVA de : onze millions huit cent seize mille sept cent

Attributaire provisoire quatre-vingt (11.816.780) FCFA et en Toutes Taxes Comprises de : douze millions six cent trente-deux
mille quarante-trois (12.632.043) F CFA avec un délai de livraison de Trente (30) jours.
Lot 2:
DIAMONDI SERVICES SARL 16.266.315 15.205.170 16.266.315 RAS

Selon le point 21.6 de I’article 21 des IC,
0,85M = 13.333.297

BMS Inter 13.089.035 12.559.210 13.089.035 Ioffre  inférieure a 0,85M, donc
anormalement basse

NON CONFORME

DIAMONDI SERVICES SARL: pour un montant Hors TVA de : quinze millions deux cent cinq mille cent
Attributaire provisoire soixante-dix (15.205.170) FCFA et en Toutes Taxes Comprises de : seize millions deux cent soixante-six
mille trois cent quinze (16.266.315) F CFA avec un délai de livraison de Trente (30) jours.

Dossier de Demande de Prix n°2019-06/CBTT/PRM du 23 Mai 2019 relatif a I'acquisition d’huile pour les écoles de Bittou publiée dans la revue
des Marchés Publics N° 2592 du 10 Juin 2019. Nombre de plis recus : Un (01)
Financement : Transfert MENA, Gestion 2019. Date de convocation : 17 Juin 2019. Date de dépouillement : 20 Juin 2019

Soumissionnaire Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations
HT | TTC HT | TTC
Lot unigue:
ATOA SARL 14.060.000 | |  14.060.000 | | RAS
. . L ATOA SARL: pour un montant Hors TVA de : QUATORZE MILLIONS SOIXANTE MILLE (14.060.000) FCFA
Attributaire provisoire o L .
avec un délai de livraison de Trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RCES/PBLG/CZNS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2594 DU MERCREDI 12 Juin
2019 POUR les travaux de construction de trois (03) salles de classes, plus un (01) bureau un (01) magasin et deux(02) blocs de latrines a
quatre (04) postes a I'école primaire de LITAYA-B dans la commune de ZONSE.
Catégorie : B.
Financement : Budget communal/FPDCT/PA-PDSEB, Gestion 2019
Date de dépouillement : 21 JUIN 2019. Nombre de plis : UN(01).
Montant a L’ouverture Montant corrigé
Entreprises HT-HD TTC HT-HD TTC
FCFA FCFA FCFA FCFA

Délai
D’exécution

Observation

Conforme ; correction due a une
GBC 28 536 609 28 560 609 03 mois erreur de multiplication sur la
quantité au prix unitaire de I'item 2.2
Attributaire : G B C pour un montant de VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE SIX CENT NEUF (28 560 609) FRANCS CFA
HTVA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois.
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Résultats provisoires

Appe d'offres ouvert accéléré n°2019-004/RCES/PBLG/CZBR du 25 avril 2019 pour des travaux de construction d’un (01) magasin de stockages
de mais de 250 tonnes lot1 ; publié dans la revue des marchés publics n°2593 du mardi 11 juin 2019, Date de convocation de la CCAM :
12/06/2019, Date de dépouillement : 25/06/2019, Date de délibération : 25/06/2019, Nombre de plis regu : 02, Nombre de Lot 1: 02

Soumissionnaires

Montant HT lu en
FCFA

Montant TTC en
FCFA lu

Montant TTC
corrigé en FCFA

Montant HT corrigé Observations

en FCFA

Lot 1 : Travaux de construction d'un magasin de stockage de mais traité de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la

Commune de Zabré

Offres non conformes: Projets
similaires insuffisants, assurance du
camion benne non conforme, visite
technique du camion-citerne non
conforme, le conducteur des travaux

GSC International 41723 303 49 233 497 41723 303 49 233 497 Oumar DIALLO a un dipléme
d’'ingénieur des travaux en génie
civilen lieu et place d'un dipldme
d’'ingénieur de conception, ligne de
crédit et attestation de chiffre d’affaire
non fournis

EOS/BTP 49 757 370 58 713 697 49 757 370 58 713 697 Offres conformes (1%)

Attributaire

mille six

Lot 1: EOS/BTP pour un montant de quarante-neuf millions sept cent cinquante-sept mille trois
cent soixante-dix (49 757 370) francs CFA Hors TVA et de cinquante-huit millions sept cent treize

quatre-vingt-dix (90) jours.

cent quatre-vingt-dix-sept (58 713 697) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de

APPEL D’OFFRE N°2019-02/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2591 du 07 Juin 2019 relatif a la
réalisation de seize (16) forages positifs équipés de PMH repartis en deux lots (lot 1 réalisation de 16 forages positifs et lot 2 fourniture,
pose de pompes et construction de superstructures sur 16 forages positifs) dans la région du Centre-Nord.

Nombre de plis regus : lot 1 = 4 et lot 2 = 4. Financement budget de I’Etat gestion 2019 Date de dépouillement : 21 juin 2019

REGION DU CENTRE NORD

Lot 1 : réalisation de 16 forages positifs

MONTANT HT-HD

MONTANT HT-HD

SOUMISSIONNAIRES| PROPOSE EN VERIFIE EN Observations
FRANCS CFA FRANCS CFA

NIKHITAA’S L

IMPEX BF Sarl 61 260 000 61260 000 |Offre jugée Hors enveloppe

GBS 46 102 000 53 654 000 |Offre jugée conforme
Offre jugée non conforme :

VIM Sarl 49 797 000 49797000 | Attestatlt_)n de d|spon|b|||t’e et curr}culur_n vitae non signés pour_lg pe.rsonnel suivant :
sondeur, aide sondeur, opérateur d’essai de pompage et mécanicien ;
- non-conformité de la ligne de crédit pour le lot 1.

SAAT-SA 64 863 200 64 863 200 |Offre jugée Hors enveloppe

Attributaire

GBS pour un montant hors taxe hors douane de Cinquante-trois millions six cent cinquante-quatre mille (53 654 000)
francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Soixante-trois millions trois cent onze mille sept cent vingt
(63 311 720) francs CFA, délai d'exécution : trois mois et demi (3,5 mois)

Lot 2 : fourniture, pose de pompes et construction de superstructures sur 16 forages positifs

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HT-HD
PROPOSE EN
FRANCS CFA

MONTANT HT-HD
VERIFIE EN
FRANCS CFA

Observations

DIACFA Matériaux

23 215 500

23 215 500

Offre jugée conforme

NIKHITAA’S
IMPEX BF Sarl

20 342 000

20 342 000

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non
fournies.

GBS

22 237 300

22 237 300

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non
fournies.

VIM Sarl

26 287 000

26 287 000

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non
fournies.

Attributaire

DIACFA Matériaux pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-trois millions deux cent quinze mille cinq cents
(23 215 500) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze
mille deux cent quatre-vingt-dix (27 394 290) francs CFA, délai d'exécution trois mois et demi (3,5 mois)
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Résultats provisoires

APPEL D’OFFRE N°2019-02/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2591 du 07 Juin 2019 relatif a la
réhabilitation de Dix (10) forages dans la région du Centre-Nord. Nombre de plis regus : six (06).
Financement budget de I’Etat gestion 2019. Date de dépouillement : 21 juin 2019

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HT-HD
PROPOSE EN
FRANCS CFA

MONTANT HT-HD
VERIFIE EN
FRANCS CFA

Observations

DIACFA Matériaux

20 373 500

20 373 500

Offre jugée conforme

IGA Sarl

15 166 000

15 166 000

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non
fournies.

NIKHITAA’S
IMPEX BF Sarl

17 620 000

17 620 000

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non
fournies.

WATERFINDER

24 675 000

24 675 000

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non
fournies.

GBS

18 008 500

18 008 500

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non
fournies.

VIM Sarl

16 989 500

16 989 500

Offre jugée non conforme :

- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) a installer comme
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ;

- Informations relevant de I'entretien et de la maintenance de I'équipement proposé non

fournies.

Attributaire

DIACFA Matériaux pour un montant hors taxe hors douane de Vingt millions trois cent soixante-treize mille cinq cents
(20 373 500) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt-quatre millions quarante mille sept cent trente
(24 040 730) francs CFA, délai d'exécution trois mois et demi (3,5 mois)

APPEL D’OFFRE N°2019-04/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2590 du 06 Juin 2019 relatif a la
réalisation d'une nouvelle Adduction d’Eau potable Simplifiée (AEPS) dans le village de Nessemtenga/Commune de Boussouma dans la
région du Centre-Nord. Nombre de plis regus : cinq (05). Financement budget de I’Etat gestion 2019 Date de dépouillement : 05 juillet

2019
MONTANT HT-HD| MONTANT TTC | MONTANT HT- |MONTANT TTC
SOUMISSIONNAIRES| PROPOSE EN PROPOSE HD VERIFIE VERIFIE EN OBSERVATIONS
FRANCS CFA | EN FRANCS CFA |EN FRANCS CFA| FRANCS CFA

BEGEP 87 114 750 102 795 405 87 114 750 102 795 405 |Offre jugée Hors enveloppe

NIKHITAA'S Offre jugée non conforme : Contacts personnels du

IMPEX BF Sarl 77 422 450 91 358 491 77 422 450 91 358 491 |personnel non insérés dans les CV conformément au
DPAO IC.11.1(k)

Offre jugée non conforme :
- Contacts personnels du personnel non insérés dans les
CV conformément au DPAO IC.11.1(k)

ERT 67 158 000 79 246 440 67 158 000 79 246 440 |- Factures du compresseur, du poste de soudure mobile,
du matériel d’essai de pression, du manomeétre, de la
sonde de niveau, de la chaine, de I'échafaudage
métallique, de la bétonniére et du vibreur non acquittées

SAAT-SA 71 276 000 84 105 680 71 276 000 84 105 680 |Offre jugée conforme

ER-TP 73 874 000 87 171 320 71162 136 83 971 320 |Offre jugée conforme

Attributaire

ER-TP pour un montant hors taxe hors douane de Soixante et onze millions cent soixante-deux mille cent trente-six
(71 162 136) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante et onze
mille trois cent vingt (83 971 320) francs CFA, délai d'exécution quatre (4 mois)

AVIS D’APPEL D’OFFRE N°2019-01/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2590 du 06 Juin 2019 relatif a
la réhabilitation de 350 latrines familiales semi-finies et 02 blocs de latrine institutionnelles dans la région du Centre-Nord. Nombre de
plis regus : trois (03). Financement budget de I’Etat gestion 2019 Date de dépouillement : 05 juillet 2019

MONTANT HT-HD| MONTANT TTC | MONTANT HT- |MONTANT TTC
SOUMISSIONNAIRES| PROPOSE EN PROPOSE HD VERIFIE VERIFIE EN OBSERVATIONS
FRANCS CFA |EN FRANCS CFA |EN FRANCS CFA| FRANCS CFA
Offre jugée non conforme :
ACATE 38485183 | 45412516 | 38341736 | 45243 24g | Agrémenttechnique requis illisible
- Pas de marchés similaires pour les latrines
institutionnelles
Offre jugée non conforme :
COFAO 34 037 507 - 33 046 124 - - 2 marchés similaires fournis sur 3 demandés
- Offre anormalement basse
EDHC 42 105 161 49 684 090 42 105 161 49 684 090 |Offre jugée conforme

Attributaire

EDHC pour un montant hors taxe hors douane de Quarante-deux millions cent cinq mille cent soixante et un
(42 105 161) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Quarante-neuf millions six cent quatre-vingt-quatre
mille quatre-vingt-dix (49 684 090) francs CFA, délai d'exécution quatre (4 mois)
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REGION DU CENTRE OUEST

Demande de prix N°2019-001/RCOS/PBLK/CTYU/SG relative aux travaux de construction de deux (02) salles de classe et d’un hangar au profit
de la commune de thyou. Financement : Budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2019. Publication de I'avis : Revue des marchés publics
n°5598 du 18 Juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : Lot 1: 02 ; Lot 2 : 01.

SOUMISSIONNAIRES MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TT(,: OBSERVATIONS Rang
Lu |  corrigé Lu | Corrigé
LOT1: CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU.
ZI1Z-SERVICE 10 142 700 10 142 700 - - Conforme 1%
GENIE ET ART CONCEPTS| 12076 730 12 076 730 14 250 541 14 250 541 hors enveloppe ; non conforme

ATTRIBUTAIRE : ZIZ-SERVICE pour un montant de Dix millions cent quarante-deux mille sept cent (10 142 700) FCFA HTVA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT2 : CONSTRUCTION D’UN HANGAR AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU
ZIZ-SERVICE | 3059653 | 3059653 | - | - | hors enveloppe Non Conforme 1
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.

Demande de prix N°2019-003/RCOS/PBLK/CTYU/SG relative aux travaux de travaux de raccordement électrique a gros calibre, de réalisation
d’un forage positif et de réhabilitation d’infrastructure éducative au profit de la commune de thyou. Financement : Budget communal et MENA,
gestion 2019, Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°5598 du 18 Juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019.
Nombre de soumissionnaires : Lot 1: 01; Lot 2:02, Lot 3 : 01.

MONTANT F CFA HTVA| MONTANT F CFA TTC

SOUMISSIONNAIRES Lu | Corrigé Lu _ [Corrigé _ |OBSERVATIONS Rang
LOT1 : TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE A GROS CALIBRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU.

AFRICOS | - | - | 2409 560 | 2409 560 [Conforme [ 1~

Attributaire : AFRICOS pour un montant de Deux millions quatre cent neuf mille cinq cent soixante (2 409 560) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

LOT2 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU

Non conforme : -Absence de certificat de visite technique et
une assurance en cours de validité pour tout le matériel
roulant demandé dans le DDP. - Incohérence entre
limmatriculation du Camion foreuse Man 11CJ5334 dans le
formulaire Matériel et 11GC5430 sur la Carte Grise.
AFRICOS - - 6561980 | 6561 980 |- Incohérence entre 'immatriculation du Camionnette Benne -
Renault 11HT2578 dans le formulaire Matériel et 11HL2578
sur la Carte Grise. - Incohérence entre I'immatriculation du
Camion Toyota 11HHO0339 dans le formulaire Matériel et
11HHO0839 sur la Carte Grise. - Absence de fiche de
provenance des matériaux a mettre en oeuvre.

SUCCES BUSINESS 5786 000 | 5786000 - - Conforme 1%
Attributaire : SUCCES BUSINESS pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-six mille (5 786 000) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

LOT3 : TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURE EDUCATIVE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU

AFRICOS | - | - | 2985872 | 2985872 | Conforme | 1~
Attributaire : AFRICOS pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-douze (2 985 872) FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Demande de prix N°2019-04/CSBU/MSBU/PRM du 15/05/2019.relatif a I'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEBI et
CEB Il de la commune de Sabou. Financement : Budget communal, ressources transférées du MENAPLN, Gestion 2019. Publication : Revue des
Marchés Publics N°2583 du mardi 05 mars 2019. Nombre de soumissionnaires : LOT 1 quatre (04) ; LOT 2 quatre (04). Date d’ouverture et de
délibération : jeudi 06 juin 2019. Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/CSBU/MSBU/SG/ du 28 mai 2019.

N° Soumissionnaires Montant lu Montant lu | Montant corrigé | Ran

FCFAHTVA | FCFATTC F CFA g
LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 1 de la commune de Sabou.
Conforme : correction due a une erreur sur le montant en lettre

Observations

01 EOF. 12 366 200 13251200 | 1% |(cent quatre-vingt-quatre) différent du montant en chiffre (125) de
l'item 17 dont une variation de 7.15%
02 E.G.F. Sarl 13922 094 | 15005 820 - 2°" |CONFORME
03 N-MARDIF 13264 410 | 13775511 Néant 3™ |CONFORME
- NON CONFORME : pieces administratives non fournies malgré
04| ENLRAF. Sarl 10 083 440 10 977 140 Néant _ |la lettre N°2019-03/CSBU/MSBU/SG du 06 juin 2019 linvitant &

fournir les pieces manquantes dans un délai de 72 heures.). Offre
anormalement basse

Attributaire : E.O.F. pour un montant de quatorze millions cent vingt-six mille deux cent (14 126 200) F CFA HTVA aprés une augmentation faite
sur les items 17(3500 x184 = 644 000) et 18 (926 x 250= 231 500) soit une augmentation de 6,60% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 2 de la commune de Sabou.

CONFORME. Correction due a une erreur sur le montant en lettre
01 E.O.F 12 361 450 - 13 861 450 1% |(trois cent soixante-quinze) différent du montant en chiffre (250) de
l'item 18 dont une variation de 12.13%.
02 E.G.F. Sarl 14 032718 14 998 713 2°"° |CONFORME
03 N-MARDIF 13 905 390 14 309 972 3°"* |CONFORME
NON CONFORME : piéces administratives non fournies malgré la
04| ENLRAF. Sarl 10 267 740 11 048 418 Iettre.N°2019—03/CSBU/MSBU/SG du Oﬁjuip 2019 linvitant a
fournir les piéces manquantes dans un délai de 72 heures.
- Offre anormalement basse

Attributaire : E.O.F. pour un montant quatorze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante (14 798 950) F CFA HTVA aprées
une augmentation faite sur l'item 18 (2500 x375= 937 500) soit une augmentation de 6,76% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires

REGION DE L’EST

Demande de prix N° 2019-02/RES/PTAP/CTBG DU 18/04/2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures diverses dans la commune de
Tambaga.Publication de 'avis: quotidien N°2578 du mardi 21 mai 2019. Date de dépouillement: vendredi 31 mai 2019.
Nombre de concurrents : lot1 :01, Lot2 : 021, Iot3 : 01, Lot 4 : 01, Lot 5: 01, Lot 6 : 01, lot 7 :01 ; lot 8 :01, lot 9 :01.
Date de délibération: vendredi 31 mai 2019. Convocation de la CCAM: N°2019- 05/CTBG du 26/05/2019.

Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) puits maraichers a Tambaga (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE)

sarl (E.W.K)

. . Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC . Rang
Soumissionnaires —— — Observations -
Lu corrigé Lu corrigé Non classé
Entreprise Wend Kouni g gg¢ g9 8 966 820 - - Conforme 1=

Attributaire

Entreprise Wend Kouni sarl pour un montant de huit millions neuf cent soixante- six mille huit cent vingt
(8 966 820) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 2 : Travaux de réalisation d’'un parc a vaccination dans chacun des deux villages suivants de la commune de Tambaga : Naboué et Yirini
(Perkanli) (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE)

Soumissionnaires

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Observations

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Rang

E.S.O

12 000 600

12 000 600

Conforme

1er

Attributaire

E.S.O pour un montant de douze millions six cent (12 000 600) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.

Lot 3 : Travaux de réalisation d’'un forage a I'école de Saborga-Kori (Financement : Budg

et comunal/Transfert MEN

A)

Soumissionnaires

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Observations

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Rang

MAFOMINE sarl

6271 000

6271 000

7399 780

7399 780

Conforme

1er

Attributaire

taxes et

MAFOMINE sarl pour un montant de six millions deux cent soixante onze mille (6 271 000) francs CFA hors
sept millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt (7 399 780) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 4 : Travaux de réalisation d’'un (01) forage pastoral dans chacun des trois villages suivants de la commune de Tambaga : Naboué, Djandjandi
et Yirini (Perkanli) (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) ;

Soumissionnaires

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Lu

corrigé

Lu

corrigé

Observations

Rang

MAFOMINE Sarl

15 243 000

15 243 000

17 986 740

17 986 740

Conforme

1er

Attributaire

MAFOMINE sarl pour un montant de quinze millions deux cent quarante trois mille (15 243 000) francs CFA hors
taxes et dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept cent quarante (17 986 740) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 5 : Travaux de réalisation d’'un (01) puits pastoral dans chacun des deux villages suivants de la commune de Tambaga : Magou et
Tindangou (Financement : Budget comunal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) ;

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Soumissionnaires L Corrigé Ty Corrigé Observations Rang
Entreprise Wend  Kouni\ g5 g8, gg9 5984 960 ; ; Conforme 1er
sarl (E.W.K)

Attributaire

Entreprise Wend Kouni sarl pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent
soixante (5 984 960) FCFA hors taxes avec un délai d’'exécution de soixante (60) jours

Lot 6 : Travaux de réa

lisation d’un quai d’embarquement a Popéri (Financement : Budget comm

unal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE)

Soumissionnaires

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Observations

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Rang

ECODY

5999 955

5999 955

Conforme

1er

Attributaire

955) francs CFA hors taxes ave

ECODY pour un montant de cing millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-cinqg (5 999
c un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 7 : Travaux de réalisation d’un puits pastoral & Konli 1 (Financement : Budget communal/ Fonds propres)

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Soumissionnaires u Corrigé m Corrigé Observations Rang
Entreprise  Wend - Kouni| 936 g9 2936 00 3464 480 3464 480 Conforme 1o
sarl (E.W.K)

Attributaire

Entreprise Wend Kouni sarl pour un montant de deux millions neuf cent trente six mille (2 936 00) francs CFA hors
taxes et trois millions quatre cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt (3 464 480) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 8 : Travaux de réalisation d’un parc de vaccination a (Financement : Budget communal/ Fonds propres)

Soumissionnaires

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Observations

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Rang

ECODY

6 399 825

6 399 825

Conforme

1er

Attributaire

ECODY pour un montant de six
francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

millions trois cent quatre-vingt-dix-ne

uf mille huit cent vingt-cinq (6 399 825)

Lot 9 : Travaux de réhabilitation d’'un forage a Tambaga (Financement : Budget communal/ Fonds propres)

Montant en FCFA HT

Montant en FCFA TTC

Soumissionnaires T Corrigé " Corrig Observations Rang
Entreprise Wend - Kouni| 4 gq3 509 1693500 | 1998330 1998 330 Conforme 1er
sarl (E.W.K)

Attributaire

(1693 500) francs CFA hors taxes et
(1 998 330) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Entreprise Wend Kouni sarl (E.W.K) pour un montant de un million six cent quatre vingt treize mille cinq cent
d’un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent trente
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Demande de prix N°2019-01/REST/PTAP/CTBG pour Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Tambaga. Financement: Budget Comunal/Transfert Etat, gestion 2019. Publication de I'avis: Quotidien N°2578 du
mardi 21 mai 2019.Date de dépouillement: 20 juin 2019. Nombre des plis : 04. Date de délibération: 24 juin 2019.
Convocation de la CCAM N°2019- 06/CTBG du 14/06/2019.

s . . Montant HT en FCFA Montant en FCFA TTC .
oumissionnaires — — Observation Classement
Lu corrigé Lu corrigé
Diindra Service 53953000 | 53953000 | - - [Non conforme, absence de garantiede|
soumission et de ligne de crédit
Non conforme, garantie de soumission
non conforme au formulaire du DAO,
absence de procuration confirmant la
EZOF sa 46 921 450 46 921 450 |48 419 527| 48 419 527 personne habilitée a engager le -
soumissionnaire, formulaire de
renseignement sur le candidat non
conforme.
Conforme, augmentation des quantités
du riz de 245 sacs de 50 kg, du haricot de er
ALLIBUS sarl 48 774 760 48774760 | ------ 58 sacs de 50 kg et de Ihuile de 68 1
bidons de 20 litres.
C.G.B sarl 52 437 144 52 437 144 |54 347 755| 54 347 755 |Conforme 2
ALLIBUS SARL pour un montant de cinquante-cing millions quatre cent trente -un mille soixante (55 431 060)
Attributaire Francs CFA HT inclus d’'une augmentation des quantités du riz, du haricot et de I'huile d’environ 13.64%. Le délai
de livraison est de soixante (60) jours.

Date d’ouverture des plis : 20 Juin 2019 ;

Nombre de concurrents : deux (02) concurrents pour le lot 1 ; un (01) concurrent pour le lot 2 ; un
(01) concurrent pour le lot 3, un (01) concurrent pour le lot 4 et un (01) concurrent pour le lot 5;

Date de deliberation: 28 Juin 2019.

APPEL D’OFFRE N°2019-002/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 29 avril 2019 portant travaux de construction et de réhabilitation au profit de la
commune de Kantchari. Financement : Budget communal (PACT et RESSOURCES PROPRES) gestion 2019 ;
Publication de I’avis : Revue des Marché Publics ; Quotidien N°2578 du mardi du 21 mai 2019;
Convocation de la CCAM N°2019-04/REST/PTAP/CKTC/PRM du 12/06/2018;
Convocation de la SCT N°2019-05/REST/PTAP/CKTC/PRM du 21/06/2019;

Lot 1: Travaux de construction d’une salle polyvalente climatisée avec sonorisation au profit de la commune de Kantchari.

Montants Lus

Montants corrigés

en lettre différent du montant en
chiffre : 5500 FCFA au lieu de
1500 FCFA.

N° Ordre Soumissionnaires (FCFA HT) (FCFA HT) Observations Classement
01 DATIEBA SARL 53 716 100 53 716 100 conforme 2°
Erreur du PU a I'ltem 3.2 montant
en lettre différent du montant en
chiffre : 6000 FCFA au lieu de
03 E.C.0.D.Y 49 364 000 53 046 000 4000 FCFA et a I'item 5.3 montant 1%

d’exécution de quatre-vingt-dix (90) mois

Attributaire : E.C.0.D.Y: pour un montant de : cinquante-trois millions quarante-six mille (53 046 000) francs CFA HTVA, avec un délai

Lot 2: Travaux de réhabilitation de la salle des fétes de la Mairie de Kantchari.

N° Ordre Soumissionnaires

Montants Lus
(FCFATTC)

Montants corrigés
(FCFATTC)

Observations

Classement

1 E.C.0.D.Y

4976 750

4976 750

conforme

1er

Attributaire : E.C.0.D.Y pour un montant de : quatre millio
HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

ns neuf cent soixante-seize mille sept cent cinquante (4 976 750) francs CFA

Lot 3: Travaux de constru

ction d’un (01) han

ar a la Mairie de Kantchari.

N° Ordre Soumissionnaires

Montants Lus
(FCFAHT)

Montants corrigés
(FCFAHT)

Observations

Classement

1 E.C.0.D.Y

4742 250

4742 250

Conforme

1er

Attributaire : E.C.0.D.Y: pour un montant de : quatre millions sept cent quara
HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

nte-deux mille deux cent cinquante (4 742 250) francs CFA

Lot 4: Travaux de réhabilitation de I’école de Barima

ou dans la commune de Kantchari.

N° Ordre Soumissionnaires

Montants Lus
(FCFAHT)

Montants corrigés
(FCFAHT)

Observations

Classement

1 E.C.0.D.Y

7 075 650

7 075 650

Conforme

1er

un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Attributaire : E.C.0.D.Y: pour un montant de : sept millions soixante-quinze mille six cent cinquante (7 075 650) francs CFA HTVA, avec

Lot 4: Travaux de réhabilitation de I’école de Barimagou dans la commune de Kantchari.

o Montants
N L . Montants Lus s .
Ordre Soumissionnaires (FCFA HT) corrigés Observations Classement
(FCFA HT)
1 E.C.0.D.Y 9 381 000 9 381 000 Conforme 1er

d’exécution de soixante (60) jours.

Attributaire : E.C.0.D.Y: pour un montant de : neuf millions trois cent quatre-vingt-un mille (9 381 000) francs CFA HTVA, avec un délai
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REGION DES HAUTS-BASSINS

Rectificatif du Quotidien N°2608 du mardi 02 juillet 2019 page 18 concernant le montant attribué du lot1 au lieu de 11 955 951 HT lire

12 320 271

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 14 JANVIER 2019 pour les Travaux de construction d’infrastructures dans la
commune de Kourouma. Date d’ouverture et d’'examen des plis regus : 18 février 2019. Nombre de plis recus : vingt (20)
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2502 du lundi 04 février 2019
Financement : Budget communal — gestion 2019 / FPDCT/ PACT
Référence de la lettre d’invitation :N° 2019- 01/RHBS/PKND/CKRM/CCAM du 11 février 2019

Soumissionnaire

Montant lu en
F CFA HTVA

Montant
corrigé en F
CFA HTVA

Montant lu
en F CFA
TTC

Montant
corrigé en F
CFATTC

Observations

EGEMA

13 000 000

13167 175

15 340 000

15 537 267

Conforme : mais méme matériel pour le lot1et lot4. NB ne
peut étre attributaire d’un lot.

Item Il. 14 : Erreur entre le BP et le PU d’ou une
augmentation de 167 175 FCFA soit un taux de 1.28%.

BTPRO

15 852 615

15972 615

Conforme
ltem II. 9 : Erreur de quantité au lieu de 0.65 m® lire 1.65 m®,
d’ou une augmentation de 120 000 FCFA soit un taux 0.63%.

ARCH AFRIQUE

13 447 595

16 245 707

Non conforme

ltem 11. 9 : Erreur de quantité (au lieu de 0.65 m® lire1.65 m°).
Iltem IV 1 : Erreur entre le BP et le PU. Omission a l'item V.4
d’ou I'application de la moyenne des propositions des
concurrents. Augmentation de 2 888 071FCFA soit une
variation de 21.74%.

- CV du personnel non fourni.

ACTIBAT -TP

13 357 636

13176 197

15762 011

15 547 912

Conforme

Item Il. 13 : Erreur de quantité (au lieu de 63.56 m?® lire36.56
m®, d’oli une augmentation de 5.24 % , ce qui équivalent a
181569 FCFA.

EBAF Construction

12 732 061

12 832 061

15 023 832

15 141 832

Non conforme

Item Il. 9 Erreur de quantité (au lieu de 0.65 m?® lire1.65
m’d’ol une augmentation de 100 0000 FCFA ce qui
équivalent & une variation de 78%,

-Lettre de soumission et CV non conforme au canevas du
dossier standard.

SHALIMAR SARL

13 551 770

13 551 770

15 991 089

15 991 089

Conforme

SOGESB

13 091 356

12 320 271

15 447 800

14 537 920

Conforme correction. Item I1.14 ; 11.20, 111.5. Erreur entre le
BP et le PU d’ou une diminution de5.89% et erreur de calcul
au l,IV

GE.CO.PRES.D

16 088 168

17 562 866

Non conforme

Lettre de soumission datée du 18 avril 2019.

.Erreur de quantité a l'item I1.9 (au lieu de 0.65 m® le DAC
indique 1.65 m®. Item 11.18 : Erreur de calcul a I'lll.1 entre le
BP et le PU. Erreur a I'ltem 1V.3 entre le BP et le PU. Erreur a
I'ltem.IV.5 entre le BP et le PU. d’ou une variation de

1474 698 FCFA ?équivalant a 9.16%

SHALIMAR SARL

13 206 265

13 207 315

15 583 393

15 584 632

Non Conforme pour omission de devis de parking

RELWENDE
SERVICE

6231020

6231020

Conforme

COPRESCOM

5250 045

5250 045

6195 053

6195 053

Conforme

ARCH AFRIQUE

5017 470

4950 090

Non conforme

Erreur a I'item 2.12 entre le BP et le PU. Erreur entre I'ltem
5.3 entre le BP etle PU d’ou une diminution de 67 380.

-CV du personnel non fourni. A fourni le méme conducteur
des travaux au lot 1

ACTIBAT -TP

6689 012

6690 997

7893 035

7 895 376

Conforme

Erreur de sommation au sous total 11.8 (au lieu 730 150 lire
731 500). Item V.5 : erreur au niveau des quantités (au lieu
de 33,1 lire 33,6)

EBAF Construction

4903 253

4903 254

5785 840

5785 840

Non conforme
Lettre de soumission et CV non conforme au canevas du
dossier standard.

SOGESB

4954 292

5645 225

5 846 065

6 661 366

Conforme correction. Erreur a I'ltem | .1 entre le BP et le PU.
Erreur a I'ltem 11.2 entre le BP et le PU. Erreur a I'ltem II.7
entre le BP et le PU. Erreur a I'item 11.8 entre le BP et le PU
.Erreur aI'ltem 11.11 entre le BP et le PU entre le BP et le PU.
Erreur a I'ltem 11.14 entre le BP et le PU. Erreur a I'ltem I.15
entre le BP et le PU. Erreur a I'ltem 11.16 entre le BP et le PU.
Erreur a I'ltem 111.1 (erreur de quantité 17,60 au lieu de 17 et
aussi entre le BP et le PU). Erreur a I'ltem 111.3 entre le BP et
le PU. Erreur a I'ltem V.2 entre le BP et le PU. Erreur a I'item
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5.4 entre le BP et le PU. Erreur a I'ltem V.5 entre le BP et le
PU d’ou une diminution de 690 933. Ce qui équivaut a
13,94%.
4 |EGEMA 6 762 640 6762640 | 7979915 | 7979915 |Conforme
5 |COPRESCOM 4985 807 4985807 | 5883252 | 5883252 |Conforme
6 |COPRESCOM 2537 780 2537780 | 2994580 | 2994 580 |Conforme
EGEMA 1610 000 1610 000 1899800 | 1899800 |Conforme
7 RELWENDE Non conforme
SERVICE 1717110 1717110 Absence de personnel et de matériel

ATTRIBUTAIRE :

de 90 jours.

90 jours.
jours.
90 jours.

90 jours.

jours.

-Lot 2 : infructueux pour absence d’offre conforme.
-Lot 3 : L'entreprise COPRESCOM pour un montant de 5 250 045 F HT et 6 195 053 TTC avec un délai d’exécution de

-Lot 1 : L'entreprise SOGESB SARL pour un montant de 12 320 271 HT et 14 537 920 FTTC avec un délai d’exécution

-Lot 4 : L'entreprise EGEMA pour un montant de 6 762 640 HT et 7 979 915 FTTC avec un délai d’exécution de 90
-Lot 5 : L'entreprise COPRESCOM pour un montant de 4 885 807 F HT et5 883 252 TTC avec un délai d’exécution de
-Lot 6 : L'entreprise COPRESCOM pour un montant de 2 537 780 F HT et2 994 580 TTC avec un délai d’exécution de

-Lot 7 : L'entreprise EGEMA pour un montant de 1 610 000 F HT et 1 899 800 FTTC avec un délai d’exécution de 90

DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM DU 20 AVRIL 2019 POUR Acquisition de fourniture scolaire au profit des
écoles. Date d’ouverture et d’examen des plis regus :17 juin 2019. Nombre de plis regus :Cinqg (05)
Publication de I’avis :Revue des marchés publics N° 2580 du 06 juin 2019
Financement : Budget communal — gestion 2019 RT-MENA
Référence de la lettre d’invitation :N° 2019- 04/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 12 juin 2019

Montant i
Soumissionnaire Montant lu en corrigé en F Montant lu en|Montant corrigé en Observations
F CFAHTVA FCFATTC FCFATTC
CFA HTVA

Non conforme :
-Pour non prise en compte des messages éducatifs
dans I'offre technique ( voiritems 1, 2,4, 5et 6

2S BATI PLUS 12 665 000 12 665 000 13 776 500 13 776 500 -Crayon avec gomme au bout en lieu et place de
crayon bout non trempé
-délai de livraison au plus tét et au plus tard non
renseigné

NOUVELLE VISION

DU BURKINA 15 187 000 15 187 000 - Conforme

(NVB)
Non conforme :non prise en compte des messages

BKL 12995000 | 12995000- | 15334100 13916800 |¢ducatifs dans loffre technique ‘
(voiritems 1, 2, 4, 5 et 6) correction dues a une
erreur de calcule de la TVA
Conforme

ECOMZ 13125000 12:990 000 Erreur montant chiffre et lettre item 1

VOLTA

DISTRIBUTION 14 560 000 14 560 000 - conforme

ATTRIBUTAIRE :
1

92 pages.

ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (ECOMZ) pour un montant de :Douze millions cent neuf cent quatre-vingt-dix mille
(12 990 000) FCFA HT avec un délai de livraison de Trente (30) jours avec une augmentation de 14 ,99% des cahiers

Goulagou au profit de la commune de Namissiguima

REGION DU NORD

Demande de prix N°2019 -02/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 20/03/2019 portant construction de trois (03) salles de classe dans le village de
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2578 mardi 21 mai 2019 Nombre de soumissionnaires : Deux (02).

Date d’ouverture et de délibération : 31 mai 2019

N°| Soumissionnaires Mc')_ln}?/rx lu McT)r%tgnt '\g%r;:gg Variation Observation (s)
1 E.R.B.T.P 18 700 172 - - - CONFORME
NON CONFORME
-code d’éthique et déontologique adressé au maire de
2 EC.W.P 15 811 965 ) ) ) Koumbri_au lieu du maire de Namissiguima ; N
-formulaire de renseignement sur le candidat non fournie ;
-dipldme de CAP du chef magon non conforme ;
-matériels : bouchardes non proposées.

Attributaire :

E.R.B.T.P pour un montant de dix huit millions sept cent mille cent soixante douze (18 700 172)F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Résultat de Appel d’offres N°2019 -001/CBSS/SG pour I'acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles
primaires au profit de la Commune de Boussé. Publication dans la Revue des marchés publics : Quotidien N°2581 du vendredi 24 mai 2019
Convocation de la CCAMP : N°2019-004/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 19 juin 2019

Nombre de plis regus dans les délais : 03. Nombre de plis regus hors délais : 00
Date de dépouillement : 25 juin 2019. Date de la délibération : 05 juillet 2019
MONTANT EN F.CFA

Soumissionnaires OBSERVATIONS
LUHTVA CORRIGE HTVA LUTTC CORRIGE TTC

EZOF-SA 65 872 800 65 872 800 67 661 190 67 661190 | Conforme

Non Conforme pour reprise de
caractéristiques techniques demandées sans
DALASIMEX 57 820 200 57 820 200 - - faire de proposition sur tous les items et. offre
financiere anormalement basse inférieur a 0,85
M =58.641.597

Non Conforme pour Non complément des
piéces administratives aprés 72 heures et
2G.S 66 795 000 66 795 000 - - absence de proposition précise sur la qualité du
riz « riz décortiqué de savane ou a défaut riz
importé de bonne qualité »

EZOF-SA pour un montant de 73 142 190 F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours aprés une
ATTRIBUTAIRE augmentation de 8.10% sur I'item suivant:
290 sacs de riz de 50 kg

Résultat de la Demande de Prix: N°2019-004 /RPCL/PKWG/CBSS relative a la réhabilitation de cing (05) forages positifs au profit de la
Commune de Boussé. Financement : Budget Communal /Transfert MEA, Gestion 2019
Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2600 du 20 juin 2019
Convocation de la CCAM: N°2019-006/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 27 juin 2019
Date de dépouillement : 01 juillet 2019. Nombre de plis regus dans les délais : 06
Nombre de plis regus hors délais : 00. Date de délibération : 05 juillet 2019

Montant en FCFA observations
MISSIONNAIRE L
SOUMISSIO S ot Lu htva corrigé htva Lu ttc Corrigé ttc

Non Conforme pour attestation
AREF unique 8.050.000 8.050.000 9.499.000 9.499.000 |d'inscription au RCCM et attestation
de non faillite scannée.

Non conforme pour absence de
d'assurance et de visite technique des

AFRICA SERVICES-SARL | unique | 8.075.000 8.075.000 - - véhicules et non complément des
pieces administratives aprés 72
heures

FGE-SARL unique | 7.500.000 7.500.000 8.850.000 8.850.000 | Conforme

P.0..F-HYDRAULIQUE | unique | 8.084.750 8.084.750 9.540.005 9.540.005 |Conforme

Non Conforme pour attestation
K.G.PRES unique | 8.675.000 8.675.000 - - d'inscription au RCCM et attestation
de non faillite scannée.

GROUPE BURKINA

SERVICES unique | 8.000.000 8.000.000 9.440.000 9.440.000 | Conforme

INTERNATIONAL

Attributaire Lot Unique : FGE-SARL pour un montant de Huit- millions huit cent cinquante mille (8 850 000) F CFA

pour un délai d'exécution de quarante-cing (45) jours.

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/RPCL/PKWG/CSGBL du 29/04/2019 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE A L’ECOLE DE BAGAYIRI ET LA REFECTION D’UN BATIMENT AU CSPS
DE LAO DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal, Gestion 2019
Publication de I’avis : -Revue des marchés publics n° 2594 du Mercredi 12 Juin 2019
Convocation de la CCAM : n° 2019-029/RPCL/IPKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019
Date d’ouverture des plis : Vendredi 21 Juin 2019; Nombre de plis regus : 00; Date de délibération : Vendredi 21 Juin 2019

Infructueux pour absence de pli.
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REEGION DU SUD OUEST

Nombre de concurrents par lot : Lot 1 05 concurrents ; lot 2 02 concurrents

cuisines au CSPS de Nahirindon dans la commune de Bondigui (lot1)

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CBDG du 04 Mars 2019 pour la construction d’'une maternité + latrine douche, la construction de
deux latrines et la construction de deux logements + latrines douches, cuisines au CSPS de Nahirindon dans la commune de Bondigui (lot1) et la
construction de deux salles de classe au lycée départemental de Bondigui (lot2) dans la commune de Bondigui. FINANCEMENT : Fonds
Transférés SANTE (lot1) et fonds FPDCT (lot2) /GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2587 du 03 juin 2019. DATE DE

CONVOCATION DE LA CCAM : 10 juin 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2019. Nombre de lot : 02

Lot1 : la construction d’'une maternité + latrine douche, la construction de deux latrines et la construction de deux logements + latrines douches,

Lot 2 : la construction de deux salles de classe au lycée départemental de Bondigui (Iot2) dans la commune de Bondigui
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES EN HTVA FCFA EN HTVA F CFA OBSERVATIONS CLASSEMENT
Lot 1
Entreprise Ouédraogo
Mamoudou et Fréeres
(EONIF) 49 406 778 HTVA| 49406 778 HTVA Conforme 1%

Entreprise de
Construction Sugri-
Nooma(E.S.N)

49 332 160 HTVA

49 332 160 HTVA

Offre Ecartée: Agrément technique non conforme a la région

SAS WINDSOM

46 817 637 HTVA

46 817 638 HTVA

En appliquant la formule

M=0,6E + 0,4P

E (montant prévisionnel) =59 941 828

P (moyenne des offres financiéres) =48 112 208

0,6E =35 965 096,6 ; 0,4P =19 244 883,2 ; M=55 209 980 ;
0,85M =46 928 483 ; 1,15M =63 491 477 ; toute offre financiere
inférieure a 0,85M est déclarée anormalement basse et toute
offre financiére supérieure a 1,15M est déclarée anormalement
élevée donc cette offre est anormalement basse

Entreprise
OUEDRAOGO
Soumaila et Fréres
(ESF)

50 018 563 HTVA

79 108 488 HTVA

Offre Ecartée :

Devis maternité item 1/1.5 montant en lettre 12 000 et en 6 000
en chiffre donc +215580

Item 111/3.4 montant en lettre 6000 et en chiffre 4000 donc
+793720

Item 111/3.5 montant en lettre 6000 et en chiffre 3000 donc
+1353210

Item 111/3.6 montant en lettre 7000 et en chiffre 3500 donc
+833630

Item IV/4.1 montant en lettre 3500 et en chiffre 2000 donc
+1291455

Item IX/9.1montant en lettre 2000 et en chiffre 800 donc +541284

Item IX/9.3 montant en lettre 2500 et en chiffre 2000 donc
+150325

Récapitulatif maternité + latrine douche 49 926 468 au lieu de
20 836 543 donc +29 089 925

Offre écartée : Montant supérieur a 15% du montant
prévisionnel

Devis par logement
Bordereau des prix unitaires :

(EOMF)

- Pas de bordereau des prix unitaires
En appliquant la TVA cette offre est hors enveloppe

ENTREPRISE .
GENERALE DES - Erreurlsur t_ou_s les items . o
TRAVAUX ET 45142 073 HTVA| 258 354 475 HTVA |- . L,es prix umtaqes d.an.s le bordergau des_pn_x umtalrt_as sc_)nt .
SERVICE (E.G.T.S) différents des prix unitaires du devis quantitatifs et estimatifs d'ou
e total HTVA = 221 127 983 donc +213 212 402
Offre Ecartée : Offre supérieure a 15% du montant prévisionnel
Lot 2
Entreprise
OUEDRAOGO 12883 289 HTVA| 12 883 289 HTVA
Soumaila et Fréres Conforme
(ESF)
Entreprise Ouédraogo Non conforme o , .
Mamoudou et Fréres |12 735 435 HTVA| 12735435 HTVA | DS de visite de site dans ['offre technique .

Attributaire lot1 :

ENTREPRISE OUEDRAOGO MAMOUDO ET FRERES (EOMF) pour un montant de Quarante-neuf millions quatre cent
six mille sept cent soixante-dix-huit (49 406 778 HTVA) Francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-

dix jours (90) jours.

Attributaire lot2 :

ENTREPRISE OUEDRAOGO SOUMAILA ET FRERES (EFF) pour un montant de Douze millions huit cent quatre-vingt-

trois mille deux cent quatre-vingt-neuf (12 883 289) HTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
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DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RSUO/PBGB/CBDG du 08 mai 2019 pour les travaux de réhabilitation de deux batiments au profit de la mairie
de Bondigui. FINANCEMENT : Fonds PACT /GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2591 du 07 juin 2019.
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 juin 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 juin 2019. Nombre de concurrents par lot : 03
Lot unigue : travaux de réhabilitation de deux batiments au profit de la mairie de Bondigui.

MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES en FCFA HTVA en FCFA HTVA OBSERVATIONS CLASSEMENT

Conforme
Offre financiere
Devis estimatif
Bureau n*2

B 1-5 3.52 au lieu de 10.5

C1- 21 aulieude 2

SOUS TOTAL N*2
612 760 au lieu de 634230

Entreprise Tiraogo Bureau n*4
Koswende Songré 8587 870 HT 8 363 703 B1-5 3.52 audelieu 10.5 1%
(E.T.K.F.) C1-3 1aulieude?2
SOUS TOTAL N*4
Lot 616462 au lieu de 631942
Bureau n*5
B 1-1 2 au lieu de 1
C1-3 21.35aulieu 6.88
D1-2 2aulieude1

unique

SOUS TOTAL N*5
842597 au lieu de 891767
Conforme
Entreprise Offre financiere
OUEDRAOGO Devis estimatif sme
Soumaila et Fréres 8850 227 HT 8830 227 Batiment Administratif 2
(ESF) TOTAL RACAPITULATIF
7628 012 au lieu de 7 648 012
Ouevakiam Services 8941 619 HT 8941619 Conforme 37
ENTREPRISE TIRAOGO KOSWENDE SONGRE (E.T.K.S.) pour un montant de huit millions trois cent
Attributaire : soixante-trois mille sept cent trois (8 363 703) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cing (45)

jours.

Direction Générale du Contrble des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 33 a 38
P. 39 a 41
P. 42

DG-C.M.E.F.

PREMIER MINISTERE

Acquisition d’un véhicule station wagon et d’un véhicule berline au profit de la Haute
Autorité de Contréle des Importations d’Armes et de leur Utilisation

Avis de demande de prix
N°2019-006/PM/SG/DMP du 18/07/2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation
des marchés publics du Premier Ministére, gestion 2019.

Le Premier Ministére dont I'identification compléte est précisée
aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet I'acquisition d’'un véhicule station
wagon et d’'un véhicule berline tel que décrit dans les Données partic-
uliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'admin-
istration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit

- Lot1 : Acquisition d’'un véhicule station wagon au profit de HACI-
AU
- Lot2 : Acquisition d’un véhicule type Berline au profit de SGDN

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour 'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Premier Ministére, tel : 25 32 60 00, poste 426

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix a la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministére, moyennant le paiement d’'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprés du Régisseur
de la Direction Générale du Controle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’un montant de Cing
cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1 et de Deux cent mille (200
000)FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou étre remises a I'adresse de
la Direction des Marchés Publics du Premier Ministére, avant_le
31/07/2019, a 9 Heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de I'Ordre National
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MINISTERE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP)

Avis de demande de prix a commandes
N°2019-072/MINEFID/SG/DMP du 17/07/2019
Financement : Fonds d’équipement DGTCP, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministére de 'Economie,
des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l'identification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix a commandes ayant pour objet I'entretien et le nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique (DGTCP), tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les services ou prestations sont en lot unique : entretien et nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).

Le délai de validité du contrat est 'année budgétaire 2019, et le délai d’exécution est 'année budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du batiment R+5 du Ministére de 'Economie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 a 15h30
et le vendredi de 7h30 a 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA a la régie de la Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets
de renseignement du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant_ le 06 Aoit 2019 a 09 heures
00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Confection d’imprimés au profit du Centre
national de transfusion sanguine (CNTS)

Avis de demande de prix
n°2019-13/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 08/07/2019
Financement : Budget CNTS, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du CNTS.

Le CNTS dont lidentification compléte est précisée aux
Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la confection d'imprimés tels que
décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique portant sur la
confection d’'imprimés au profit du CNTS.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA a I'Agent Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au
secrétariat de la DMP, avant le 06 Aoat 2019 a 09 heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de l'offre transmise par le candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition de photocopieurs au profit du
Ministére des Sports et des Loisirs

Avis de demande de prix
N° : 2019-007/DPX/20......cc.ccuveenrnnne
Financement : Budget de I’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministére des Sports et des
Loisirs.

. Le Ministére des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet I'acquisition de photocopieurs tels que décrits dans
les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot UNIQUE..

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs
ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
coté Ouest de I'hotel administratif 4 éme étage, porte n°13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis coté Ouest de I'hotel administratif 4
eme étage, porte n°13 et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprés de la régie de la
Direction Générale du Controle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministére de I'Economie, des Finances et
du Développement (DGCMEF/MINEFID).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant deux cent
mille ( 200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics sis co6té Ouest de I'hotel
administratif 4 éme étage, porte n°13, avant le 06 Aolit 2019 a 09
heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Abdou Rasmané SAVADOGO
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de matériels informatiques
et péri-informatiques,

Appel d’Offres Ouvert Accéléré
2019-008/UJKZ/P/SG/PRM suivant autorisation
n°00804/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 8 juillet 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.

L'Université Joseph KI-ZERBO(UJKZ) dispose de fonds sur le
budget de I'Université, afin de financer I'acquisition de matériels infor-
matiques et péri-informatiques, et a l'intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L'Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures suivantes : matériels informatiques et péri-infor-
matiques.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprés de La Personne Responsables des Marchés de 'UJKZ et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis a la Présidence de 'UJKZ, 03
BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél: 25 30
70 64/65 de sept (07) heures a quinze (15) heures trente (30) minutes.

Les exigences en matiére de qualifications sont : agrément
domaine 1 Catégorie C. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA a I'adresse mentionnée ci-aprés : Agence Comptable de 'UJKZ.
La méthode de paiement sera en especes. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main a main sur présentation de la quittance d’achat du
dossier.

Les offres devront étre soumises au secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis a la Présidence de 'UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65
au plus tard le 08 Aot 2019 a neuf (09) heures 00 minutes. Les offres

remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions cing cent mille (2 500 000) FCFA confor-
mément a l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
reglement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date limite du
dépot des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 08

Aot 2019 a neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de
la Présidence de I'Université Joseph KI-ZERBO

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU
Chevalier de I'Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de fournitures de bureau au
profit des Presses Universitaires

Avis de demande de prix
N°2019-014/UJKZ/
SG/P/PRM
Financement : Budget de I'Université Joseph
KI-ZERBO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de I'université Joseph KI-ZERBO.

L'université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont I'identification com-
pléete est précisée aux Données particulieres de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de
fournitures de bureau au profit des Presses Universitaires tels que
décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I’administration.

Les acquisitions se sont en lot unique: Acquisition de fournitures de
bureau au profit des Presses Universitaires

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt et un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis a la Présidence de 'UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la méme adresse et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable Vingt mille (20
000) F CFA a I'agence comptable de 'UJKZ.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant Un million
deux cent trente-cing mille (1 235 000) FCFA devront parvenir ou étre
remises a l'adresse bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sis a la Présidence de 'UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65, avant le 06 Aoiit 2019 a 9 heures 00 minute. L'ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le Candidat.

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne responsable des Marchés

Tolo SANOU
Chevalier de I'Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DEDOUGOU

Entretien et le nettoyage des locaux de la caisse nationale de securite sociale de
dedougou

Avis de demande de prix
N° :2019-001/DRD/SAP
Financement: Budget CN S S

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, delaC N S S.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Dédougou dont I'identification compléte est précisée aux Données particuliéres
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet LENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX
DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DEDOUGOU, tels que décrits dans les Données particuliéres de la
demande de prix

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Nettoyage et entretien des locaux de la Direction régionale, de la SMI et des batiments annexes de Dédougou
- Lot 2 : Nettoyage et entretien des locaux des bureaux de Toma, de Boromo, de Nouna et de Solenzo

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution est de : 1 an renouvenable une fois

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Service Administratif & du Personnel de la C N S S Dédougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Service
Administratif & du Personnel de la C N S S Dédougou et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA) par lot a la Caisse.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de
prix, et accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de :
1*lot1: 150 000 F CFA
2.+lot2 100 000 F CFA
devront parvenir ou étre remises a I'adresse C N S S Dédougou, avant le 06 Aot 2019 a 09 heures. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de
la non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le président de la commission d’attribution des marchés publics

Zomou OUATTARA
Chevalier de I'Ordre du Mérite

Quotidien N° 2624 - Mercredi 24 juillet 2019 37



Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DEDOUGOU

Gardiennage a la Direction Régionale de Dédougou : le siege de la DRD, la SMI de Dédougou, les
bureaux de Nouna, de Boromo, de Solenzo, de Tougan et le logement

Avis de demande de prix
N° :2019-002/DRD/SAP
Financement: Budget CN S S

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, dela C N S S.
.La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Dédougou dont I'identification compléte est précisée aux Données particulieres de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet

tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix

. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.

Les prestations se décomposent en (1) lot runique:
Lot unique: Gardiennage a la Direction Régionale de Dédougou : le siege de la DRD, la SMI de Dédougou, les bureaux de Nouna, de Boromo, de
Solenzo, de Tougan et le logement.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 an renouvellable une (1) fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Service Administratif & du Personnel de la C N S S Dédougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Service Administratif & du
Personnel de la C N S S Dédougou
et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA) par lot a la Caisse.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de :
450 000 f, devront parvenir ou étre remises a I'adresse C N S S Dédougou, avant le_06 Aot 2019 a 09 heures.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise

des offres.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Zomou OUATTARA
Chevalier de I'Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Travaux d’aménagement et d’achévement du batiment R+1 de PINHE

Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré
n°2019-001/MAEC/SG/INHEI/DG/PRM
Financement : Budget de I'INHEI, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de passation des marchés gestion 2019 de I'Institut des Hautes Etudes
Internationales

I'Institut des Hautes Etudes Internationales dispose de fonds sur le budget 2019 afin de  financer les travaux d’aménagement
et d’'achévement du batiment R+1 de I'INHEI et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

. Le I'Institut des Hautes Etudes Internationales sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux d’'aménagement et d’achévement du batiment R+1 de I'INHE.
Les prestations se décomposent en lot unique : Travaux d’'aménagement et d’achévement du batiment R+1 de I'INHE.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations aupres de la personne responsable des marchés de I'INHEI sis a Loumbila
route de TENEP Tel : 78 04 68 75 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-apres INHEI
Loumbila route de TENEP de 09h a 15h30.

Les exigences en matiére de qualifications sont :
Capacité financiere :
Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu'il satisfait aux exigences ci apres :
-la disponibilité d’'une ligne de crédit de soixante millions (60 000 000) de FCFA
-une attestation de chiffres d’affaires moyen requis pour les trois derniéres années de deux cent millions (200 000 000) FCFA.
Capacité technique et expérience
? Joindre obligatoirement 'agrément technique B3
? Joindre obligatoirement deux (02) marchés similaires
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
NB : une visite de site est prévue pour le 26 juillet 2019 a 10h00 au siége de 'INHEI a Loumbila.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 0000) FCFA] a I'adresse mentionnée ci-apres agence comptable
de 'INHEI. La méthode de paiement sera en especes Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé a monsieur le Directeur Général de 'INHEI
par dép6t physique

Les offres devront étre soumises au service de la Personne responsable des marchés a Loumbila au plus tard le 31 juillet a 09
h00mn en un (1) original et deux(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de six(6) millions de FCFA, conformément a I'article 95
du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des
marchés publics et des délégations de service public

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite
du dépot des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 11 juillet
a 09 h0OOmn dans la salle de réunion de I'INHEI située au Rez de chausser.

Zidahon Didace GAMPINE
Officier de I'Ordre national
Chevalier de I'Ordre des Palmes académiques
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Travaux de construction de pavillons
a Puniversite Joseph KI-ZERBO

Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-009/UJKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°00805/MESR-
SI/SG/UO1-JKZ/

du 9 juillet 2019

L'Université Joseph KI-ZERBO dispose des fonds dans son
budget gestion 2019 pour effectuer des paiements au titre du présent
Marché.

L'Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :

Lot 1: construction du pavillon 1 a proximité de 'UFR SDS;
Lot 2: construction du pavillon 2 a proximité des pavillons K et L;

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprés de [I'Universit¢ Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres a 'adresse mentionnée ci-aprés le bureau du secrétari-
at de la Personne Responsable des marchés sis a la Présidence de
'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 a15h30 tous les jours ouvrables

Les exigences en matiére de qualifications sont : marchés sim-
ilaires et 'agrément technique B2 pour le lot unique. Voir le DPAO pour
les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de Cent mille (100 000)
FCFA pour chaque lot a 'agence comptable de I'Université Joseph K-
ZERBO. La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dép6t main a main.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apres le bureau
du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis a la
Présidence de I'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 08 Aoat 2019
a 9h 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un
montant de Six millions deux cent cinquante mille (6 250 000) de F cfa
pour chaque lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de Cent vingt (120) jours a compter de la date limite du
dépot des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 08
Aot 2019 a partir de 9h00 a I'adresse suivante : le bureau de la
Personne Responsable des marchés sis a la Présidence de 'UJKZ, 03
BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
La personne responsable des marchés

SANOU Tolo
Chevalier de I'Ordre des Palmes académiques

Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Construction du mur de cloéture
de la direction régionale de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
n°2019-06/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés modifié gestion 2019 de I'Office de santé des
travailleurs (OST).

L'OST dont lidentification complete est précisée aux
Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la construction du mur de cléture
de la direction régionale de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans
les Données particuliéres de la demande de prix

. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se composent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a secrétariat
de la direction générale sise a Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA a
la caisse de 'OST a Ouaga 2000.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant neuf
cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a
I'adresse secrétariat de la direction générale de 'OST sise a Ouaga
2000 a proximité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le 06
Aot 2019 a 09 heures TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite
de remise des offres.

Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés

Noun SANOU
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE LAMENAGEMENT DES TERRES ET DE LEQUIPEMENT RURAL

Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’études techniques d’aménagement de 2 000
ha de bas-fonds de type PAFR couplés a 350 ha de périmétres maraichers dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d’Appui a la
Promotion des Filieres Agricoles (PAPFA)

Avis a manifestation d’intérét
N° 2019-004/SONATER/DG/SPM du 22 juillet 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérét fait suite
au plan de passation des marchés du Projet d’Appui a la Promotion
des Filieres Agricoles (PAPFA), gestion 2019.

Le Burkina Faso a regu un financement du FIDA a titre de
don et de 'OFID a titre de prét pour financer le PAPFA, et a I'inten-
tion d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre des marchés de services de prestations intellectuelles relat-
ifs a la réalisation d’études techniques d’'aménagement de 2 000 ha
de bas-fonds de type PAFR couplés a 350 ha de périmétres
maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-
Bassins et des Cascades.

Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études
aura principalement a :
- réaliser des études topographiques ;
- identifier des zones propices dans les bas-fonds concernés,
favorables a la réalisation de puits maraichers ;
- proposer des plans d’'aménagement des bas-fonds couplés
a des périmétres maraichers ;
- fournir les devis estimatifs et quantitatifs ;
- élaborer les spécifications techniques devant servir a I'élab-
oration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux et les
termes de référence pour la sélection des bureaux de contrdle des
travaux.
- réaliser des études environnementales sur les bas-fonds
concernés.

Les prestations seront réalisées en sept (07) lots distincts et
aucun bureau ne pourra étre attributaire de plus de deux (02) lots :
- Lot 1 — Etudes techniques d’aménagement de 325 ha de
bas-fonds dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du
Mouhoun ;

- Lot 2 — Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de
bas-fonds dans la province des Banwa, région de la Boucle du
Mouhoun ;

- Lot 3 — Etudes techniques d’aménagement de 335 ha de
bas-fonds dans la province des Balé, région de la Boucle du
Mouhoun ;

- Lot 4 — Etudes techniques d’aménagement de 200 ha de
bas-fonds dans la province du Nayala, région de la Boucle du
Mouhoun ;

- Lot 5 — Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de
bas-fonds dans les provinces de la Comoé et de la Léraba, région
des Cascades ;

- Lot 6 — Etudes techniques d’aménagement de 247 ha de
bas-fonds dans les provinces du Houet et du Tuy, région des Hauts-
Bassins ;

- Lot 7 — Etudes techniques d’aménagement de 443 ha de
bas-fonds dans la province du Kénédougou, région des Hauts-
Bassins.

Les candidats intéressés sont invités a manifester leur
intérét pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
lesdits services.

Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de régle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. Les

candidats seront évalués sur la base des critéres ci-apres :

- le domaine des activités du candidat ;

- le nombre d’années d’expérience ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des presta-
tions ('agrément technique EB au moins pour les bureaux
nationaux ; pour les bureaux étrangers, il sera fait application de la
|égislation en la matiére de leur pays d’origine) ;

- les références du candidat concernant I'exécution de
marchés analogues au cours des cinq (05) derniéres années (join-
dre les copies des pages de garde et de signature des marchés, et
les attestations de bonne exécution). Les références a prendre en
compte sont celles relatives a la mission de réalisation d’études
techniques ou d’études APD d’aménagement de bas-fonds de type
PAFR. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au
moins l'intitulé de la mission, le nom et les contacts du maitre d’ou-
vrage, 'année de réalisation, les dates de début et de fin de la mis-
sion, le montant du marché. Aussi, la Commission d’attribution des
marchés de la Société Nationale de 'Aménagement des Terres et
de 'Equipement Rural (SONATER), maitre d’ouvrage délégué, peut
a tout moment demander aux soumissionnaires la présentation des
originaux aux fins de vérification.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec
la mission de réalisation d’études techniques ou d’études APD
d’aménagement de bas-fonds de type PAFR. Par ailleurs, les can-
didats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.

Pour chaque lot, une liste de six (06) candidats présentant
au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par la SONATER ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités a présenter leurs propositions techniques et finan-
ciéres et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélec-
tion basée sur la qualité technique et le montant de la proposition
(sélection qualité colt).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence a I'adresse
suivante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la
SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxieme porte a
gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08,
aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn a 16 heures 00 mn tous
les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérét doivent étre déposées a
'adresse ci-apres : Secrétariat de la Direction Générale de la
SONATER, 1er étage, couloir gauche, premiere porte a gauche, 01
BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard
le mardi 06/08/2019.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Tasré BOUD
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N° 05/2019

1. Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le
présent avis a manifestation d'intérét en vue de s'attacher les services
d'un bureau d'études qui sera chargé de I'élaboration d’'un code de
réseau électrique du Burkina Faso.

2. Financement

Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3. Services a fournir

Les services comprennent :

0 Collecter les informations du systeme électrique auprés des
acteurs nationaux et de la sous-région ;

0 Faire un benchmarking sur les conditions de raccordement au
réseau électrique ;

0 Faire une analyse critique :

. de la documentation technique a laquelle se réfere la SON-

ABEL (depuis le réseau de Transport jusqu’au réseau de Distribution)
pour la gestion du réseau électrique burkinabé ;

. des conditions de raccordement des producteurs indépendants
d’électricité nationaux actuels et futurs y compris les équipements de
Secours a prévoir ;

. des conditions de raccordement des consommateurs HTA et
HTB.

0 Rédiger le code réseau électrique du Burkina ;

0 Proposer la liste des normes recommandées dans chaque seg-

ment du systéme électrique (production, transport, distribution et com-
mercialisation).

4. Conditions de participation

Le présent avis a manifestation d'intérét est ouvert a égalité de condi-
tions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

5. Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérét se compose comme suit :

une lettre de manifestation d'intérét ;
une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses
domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
I des références de prestations antérieures de méme nature ou
similaires exécutées ;
i toutes informations jugées pertinentes.

6. Criteres de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau
d'études par rapport aux missions de méme nature ou similaires.

7. Informations et dépot

Les informations supplémentaires peuvent étre obtenues a I'adresse ci-
dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures a 12 heures :

Société Nationale d'Electricité du Burkina
55, avenue de la Nation

Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITEDU BURKINA

Elaboration d’un code de réseau électrique du Burkina Faso

01 BP 54 Ouagadougou 01

Tél : (226) 25 30 61 00 a 04

Fax : (226) 25 31 03 40

Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérét rédigées en langue frangaise, un (1) origi-
nal et trois (3) copies marqués comme tels devront étre déposées au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard
le 08 Aoit 2019 a 9 heures. L'ouverture des plis se fera immédiate-
ment en présence des prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention " Manifestation d'intérét n°® 05/2019
pour 'élaboration d’'un code de réseau électrique du Burkina Faso ".

8. Réserves

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite a tout ou
partie du présent avis a manifestation d'intérét.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

P. 43
P. 44 2 46

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DE L’ EST

Acquisition des sept (07) véhicules a deux (02) roues
au profit de la mairie de la commune de Partiaga

Avis de demande de prix
N°2019-005/REST/PTAP/C-PTG du 08 juillet 2019
Financement : Budget communal gestion 2019 (PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Partiaga.

La Commune de Partiaga dont I'identification compléte est pré-
cisée aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet I'acquisition des sept (07)
véhicules a deux (02) roues au profit de la mairie de la commune de
Partiaga Tels que décrits dans les Données particulieres de la demande
de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales
Ou groupements pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général dans les
locaux de la Mairie de la Commune de Partiaga ou appeler la person-
ne responsable des marchés au numéro suivant : 70 77 33 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général

dans les locaux de la Mairie de la Commune de Partiaga, Tel : 70 77
33 79 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA a la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) de francs CFA devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de
Partiaga, avant_le 06 Aouat 2019 2019 a neuf (09) heures L'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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REGION DE L’ EST

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE
DE LOGOBOU

Avis d’appel d’offres :
N°2019-01/REST/PTAP/CLGB/PRM DU 05/07/2019
Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-TI/PSAE + FPDCT-FIC/PSAE+
FPDCT+ Fond Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Logobou

La Commune de Logobou lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de
Logobou tels que décrits dans les Données particulieres de I'appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulieres de I'appel d’offres.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
le lot 02 ; 03 ; 04 ; 05 et 07et 'Agrément TA pour le Lot 6pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’'interdiction ou de suspension
et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en quatre (07) lots :
Lot 1 réfections des batiments administratifs
Lot 2 constructions d’'un magasin de 25 tonnes
Lot 3 construction d’un local de gardien (Guérite)
Lot 4 construction d’'un parking
Lot 5 réalisation de deux magasins de SPAIl a Nagaré et Namponsiga
Lot 6 réalisation de quatre puits maraichers a Nagaré
Lot 7 construction de deux salles de classe.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour I'ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour les lotsO1 et 02 ; deux (02) mois pour les lots 03 ; 04 ; 05 ; 06 et
07.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis a la Mairie de Logobou, Province de la Tapoa, Région de I'Est, Tel
170824596 /78 32 25 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aupres du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis a la mairie de Logobou, et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot a la Trésorerie Principale de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de d’appel d’of-
fres par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de I'appel d’offres, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de
Lot 1 réfections des batiments administratifs : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 2 constructions d’'un magasin de 25 tonnes : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 3 construction d’un local de gardien (Guérite) : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 4 construction d’'un parking : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 5 réalisation de deux magasins de SPAI a Nagaré et Namponsiga : cing cents mille (500 000) franc CFA
Lot 6 réalisation de quatre puits maraichers a Nagaré : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 7 construction de deux salles de classe : trois cents mille (300 000) FCFA
parvenir ou étre remises a la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Logobou, avant_le 23 Aodt 2019 a 09heures
00mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, a compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Paul MANO
Secrétaire Administratif
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REGION DE L’ EST

Travaux de réalisations des diverses infrastructures

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°® 2019-002/REST/PTAP/C-PTG du 17 juin 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Partiaga
La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget communal gestion 2019 (FPDCT; PSAE, PACT), afin de financer des travaux
de réalisations des forages positifs au profit de la commune de partiaga et a 'intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
La commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
les travaux de réalisation des diverses infrastructures suivantes :
- lot 1 Electrification solaire du batiment administratif principal de la mairie de Partiaga ;
- lot 2 : Electrification solaire du batiment administratif annexe principal de la mairie de Partiaga ;
- lot 3 : Travaux de réalisation d’'un (01) jardin maraicher ;
- lot 4 : Travaux de réalisation d’'un(01) bouli a kogoli ;
- lot 5 : Travaux de réalisations de deux (02) forages positifs pastoraux a Mardaga et Loabindi ;
- lot 6 : Travaux de réalisations de deux (02) forages positifs dans la commune Partiaga ;
- lot 7 : Réhabilitation de deux (02) forages Niamanga et Partiaga (Bondioli) ;
- lot 8 : Electrification solaire du batiment administratif de la Gendamerie ;
- lot 9 : Travaux de réalisation d’'un (01) chateau d’eau au CSPS de Partiaga ;
- lot 10 : Travaux de réalisation d’'une(01) fourriére ;
- lot 11 : Travaux de réfection de cinq (05) boutique au marché de Partiaga.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réeglement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les exigences en matiére de qualifications sont :
Lot 5, lot 6; lot 7: Agrément technique Fn1 minimum
Lot 9 lot 10 lot 1: Agrément technique B1 minimum
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la personne responsable des marchés de la commune de

Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-apres mairie de Partiaga,
bureau du sécrétaire Général de la mairie du lundi au jeudi de 7h30 a 12h30 et de 13h00 a 16h et le vendredi de 7h30 a 12h30 et de
13h30 a 16h30.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement
d’'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) en FCFA pour chacun des lots a I'adresse mentionnée ci-aprés perception
de DIAPAGA. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé a la personne responsable des
marchés en support physique mains a mains.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apreés a la mairie de Partiaga au plus tard le 23 Aodt 2019 2019 a 09 heures 30
minutes en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour les lots 1, 2, 3,
5,6,7,8,9,10 et 11
Sept cent mille (700 000) francs pour le lot 4

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite
du dépbt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 23 Aodt
2019 a 09 heures 00 minutes a I'adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Partiaga.

Le président de la Commission
d’attribution des marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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REGION DE L’ EST

Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Tansarga

Avis d’appel d’offres : N°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM DU 08/07/2019
Financement : Budget Communal (MEA, Subvention FPDCT-FIC/PSAE + Fond Propres + MENAPL), Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Tansarga.

La Personne Responsable des Marchés de Tansarga lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures divers-
es au profit de la Commune de Tansarga tels que décrits dans les Données particulieres du présent appel d’offres. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres de I'appel d’offres.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés en agrément technique : FN1
minimum pour les Lots 1;3;4 ;7 ;8 ; TAminimum ou assimilé pour le Lot 2; B1 minimum pour les Lots 5 et 9 ; Agrément P1 minimum
pour le Lot 6 autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en neuf (09) lots comme intitulé comme suit :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de quatre forages ;

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de deux Jardins maraichers ;

Lot 3 : Travaux de réalisation de cinq Forages pastoraux ;

Lot 4 : Travaux de réalisation d'un forage positif scolaire ;

Lot 5 : Travaux de réalisation de trois Parcs de vaccination ;

Lot 6 : Travaux de réalisation d'un puits maraicher ;

Lot 7 : Travaux de réhabilitation d'un forage pastoral ;

Lot 8 : Travaux de réalisation d'un forage positif sanitaire ;

Lot 9 : Travaux de réfection de la maternité du CSPS de Tansarga.

Ooooooooogo

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Au cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter des soumissions séparées pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait étre compris entre :
O 30 et 45 jours pourles Lots1;7et9;
O 45 et 60 jours pourles Lots2;3;4;5;6; et 8.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprés de la Personne Responsable des
Marchés ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sise a la Mairie
de Tansarga, Province de la Tapoa, Région de I'Est, Tel : 79750086.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’'offres dans le bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis a la mairie de Tansarga, et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot a la perception de Diapaga.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode d’envoi de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable
de la non réception du dossier de d’appel d’offres par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de I'appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant :
O De deux cent mille (200 000) FCFA pourles Lots 1;4; 8 ;
O De sept cent mille (700 000) FCFA pour le Lot 2 ;
O De neuf cent mille (900 000) FCFA pour le Lot 3 ;
O De cing cent mille (500 000) FCFA pour le Lot 5;
O De deux cent mille (200 000) FCFA pour le Lot 6 ;
O De deux cent mille (200 000) FCFA pour le Lot 7 ;
O De deux cent mille (200 000) FCFA pour le Lot 9 devront parvenir ou étre remises a la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Tansarga, avant le 08 Aot 2019 a09 heures 00mn.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode d’envoi de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable
de la non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum cent-vingt (120) jours de comme indiqué dans les don-
nées particulieres, a compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés,
Président de la commission communale d’attribution des marchés

Ounténi YONLI
Secrétaire Administratif
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