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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Demande de prix N°2019-04/MIABE/SG/DMP du 04/07/2019 pour le recrutement d'une Agence de communication pour la prestation
d'intermédiation par voie de presse et de couverture médiatique des activités du MIABE - Date de dépouillement : 22/07/2019, Financement:
ETAT, Exercice 2019 - Publication de I'avis : Quotidien N°2614 du 10/07/2019 - Nombre de plis recus: 05.

Lot Unique : Recrutement d'une Agence de communication pour la prestation d'intermédiation par voie de presse et de couverture
médiatique des activités du MIABE

N° |Soumissionnaires Montant Lu Montant Corrigé Observations Rang
HTVA (FCFA) TTC (F CFA) HTVA (FCFA) TTC (F CFA)
1 |crac Min : 7 305 000 Min : 8 619 900 Min : 7 305 000 Min : 8 619 900 Conforme: ler
Max : 14 235000 | Max : 16 797 300 Max : 14 235 000 Max : 16 797 300
2 ACE-Développement | Min: 7 910 000 Min 9 333 800 Min : 7 910 000 Min 9 333 800 Non Conforme:
Synergie Max : 15 490 000 Max : 18 278 200 Max : 15 490 000 Max : 18 278 200 |Hors enveloppe
3 |interactive G.S.Com Min : 9 454 000 Min : 11 155 720 Min : 9 454 000 Min: 11 155720 |Non Conforme:
Max : 18 158 000 | Max : 21 426 440 Max : 18 158 000 Max : 21 426 440 |Hors enveloppe
4 Accent Sud Min : 7 859 012 Min: 9 273 634 Min : 7 859 012 Min: 9 273 634 Conforme: 3eme
Communication Max : 15290 524 | Max :18 042 818 Max : 15 290 524 Max : 18 042 818 )
Min : 7 720 000 Min : 9 109 600 Min : 7 720 000 Min : 9 109 600 \
5 |BCSSARL Max : 14 840 000 | Max :17 511200 | Max:14840000 | Max:17 511200 |COnforme: 2eme
CRAC pour un montant minimum de Huit millions six cent dix-neuf mille neuf cents (8 619 900) FCFA TTC et un
Attributaire montant maximum de Seize millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cents (16 797 300) FCFA TTC avec un
délai de validité du contrat s’étalant jusqu’au 31 décembre 2019 et un délai d’exécution de chague commande de trois
(03) mois

Demande de prix N°2019-01/MIABE/SG/DMP du 26/06/2019 pour 'acquisition et installation d’'un groupe électrogéne insonorisé au profit du
MIABE - Date de dépouillement : 11/07/2019 - Financement: ETAT, Exercice 2019 - Publication de I'avis : Quotidien N°2607 du ler /07/2019,
nombre de plis regus: 05.

Lot Unique : Acquisition et installation d’un groupe électrogéne insonorisé au profit du MIABE

Montant Lu Montant Corrigé Observations Rang
HTVA (FCFA) TTC (F CFA) HTVA (FCFA) TTC (F CFA)
PPI 24 222 000 28 581 960 24 222 000 28 581 960 Conforme: 2eme
King Agri 23 642 000 27 897 560 23 642 000 27 897 560 Conforme: ler
SOTEEMA SARL 27 100 000 31 978 000 27 100 000 31 978 000 Conforme: 3eme
Non Conforme:
dimensions du
4 |Amandine Services 24 400 000 28 792 000 24 400 000 28 792 000 groupe propose -
non conformes
conformément au
DDPX
Non Conforme:
dipldmes douteux
du personnel
proposé
(originaux non
présentés a la
CAM, apres délai
5 |ETS 21 975 000 - 21 975 000 - imparti suite a la -
lettre N°2019-
043/MIABE/SG/D
MP du
15/07/2019) ;
offre
anormalement
basse.
King Agri pour un montant de Vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cing cent soixante (27 897 560)
FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

N° |Soumissionnaires

WIN (-

Attributaire
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATION AVEC LE PARLEMENT
RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA

Demande de Prix N°2019-09/MC-RP//SG/DG.RTB/PRM du 20/06/2019 pour I'acquisition de matériels informatiques au
profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics n°2615 du jeudi 11 juillet 2019
Nombre de concurrents : neuf (09) ; Date de dépouillement : 22/07/2019.
Montants initiaux Montants corrigés
Soumisionnaires en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
NOVA Sarl 38 800 000 38 800 000 Conforme - ler
Non conforme : Iteml : -absence de prospectus de clavier, et souris
EKAMAF WP 140 160 000 -Alimentation 120 2 230 au lieu 100 a 240 V demandé dans le DDP
YIENTELLA Sarl 46 610 000 Non conforme : Item 2 : Tension d'alimentation non précisé sur le prospectus
Non conforme : Item 1 : Alimentation 120 a 230 au lieu 100 a 240 V demandé
HCI 92 984 000 ; : ) o : s
dans le DDP ; Item 2 : Tension d’alimentation non précisé sur le prospectus
DIAMONDI 98 636 200 Non conforme : Item 1 : Alimentation 120 a 230 au lieu 100 a 240 V demandé
SERVICES Sarl dans le DDP
ETS SODRE ET Non conformg . Item 2 : Sur le prospectus [némoire rame de 2 Go au lieu de 4
FILS 45 725 000 Go demandé dans le DDP ; I’te’m 6: -Modele’propose non conforme au
prospectus, -Absence de la référence proposée sur le prospectus.
:m:ggl\T/lATlQUE 43 695 400 Non conforme : Item 2 : Tension d’alimentation non précisé sur le prospectus
SLCGB Sarl 47 318 000 Non co.nforme : Item 2 : Tension d’alimentation non précisé sur le prospectus
Iltem 7 : Absence de prospectus
ADV Non f:onforme dltem 1: Di_sque dure 500 Gc_) au Ijel_J del To demand§ fja'ns le
TECHNOLOGIES 49 493 250 dossier de demande de prix ; Item 2 : -Tension d’alimentation non précisé sur le
prospectus
NOVA Sarl pour un montant de quarante-quatre millions six cent dix mille (44 610 000) FCFA H TVA aprés une augmentation
Attributaires de 1 et 3 unités respectivement des items 4 et 5 entrainant un variation de 14,9% de son montant initial. Le délai de livraison
de soixante (60) jours au titre de I'année budgétaire 2019 comme délai contractuel.

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
DEMANDE DE PRIXN°2019-005 MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L'ACQUISITION DE CONSOMMABLES ET MATERIELS INFORMATIQUE AU
PROFIT DE L'ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE - Référence de la publication de I'avis : Quotidien N°2620 du jeudi 18 juillet 2019
Financement : Budget de 'ENSP, exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2019-030 /MS/SG/ENSP/DG du 24 Juillet 2019 - Date de dépouillement : 30/07/2019 -Date de délibération : 30/07/2019
Nombre de plis recus : 08

Lot 1: pour I'acquisition de consommables informatiques au profit de 'ENSP

. . . Montant lu en FCFA | Montant corrigé FCFA .
N°[Soumissionnaires ot TG aT TG Observations
Mondiale Distribution Non conforme : Attestation de travail et de formation
1 Commerce Général 9637500 9637 500 9637500 9 637 500 |fournies en lieu et place des dipldmes
2 |YIENTELLA SARL 10589 414 | 12 913 920 | 10 589 414 | 12 913 920 |'\ON conforme - Absence de personnel demandé et de
leurs dipldmes
Non conforme : Dipldme d’analyste programmeur en lieu et
3 |Contact Général du Faso 8259 000 | 9745620 | 8259 000 | 9 745 620 |P'ace du diplome de Technicien supérieur en maintenance
informatique demandé ; Chronogramme en fleches en lieu
et place de chronogramme en barre demandé
Comptoir Burkinabe de Non conforme : Absence de personnel et de preuve de
4 Commerce (C.B.CO) SARL 8091555 | 9867750 | 8091555 | 9867 750 possession de matériel
5 |Aziz Trading International (ATI) | 9 692 500 |11 437 150| 9 692 500 |11 437 150 |Conforme
. . Non conforme : Absence de dipldme d’'ingénieur en
6 |Multiplex Service 11 891 804 | 14 502 200 |11 891 804 | 14 502 200 informatique ; pas de preuve de possession de matériel
Planéte Bureautiaue Non conforme : les quantités a livrer ne correspondent pas
7 h a 10 945 000 | 10 945 000 |10 945 000 | 10 945 000 |aux quantités demandés ; Pas de prospectus pour les
Informatique (PBI) SARL ltems 7 et 15

ATTRIBUTAIRE

AZIZ TRADING INTERNATIONAL (ATI) pour un montant toutes taxes comprises douze millions neuf cent
vingt-trois mille neuf cent soixante-dix-neuf (12 923 979) Francs CFA aprés augmentation des quantités du
lot 1 de 13% avec délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : pour I'acquisition de matériels informatiqueau profit de 'ENSP.

Montant corrigé en
N°[Soumissionnaires Montantlu en FCFA FCFA Observations
HT TTC HT TTC

1 (Sseé",\'/f)es Généraux et Mobiliers | 11 761 17814 342 900 |11 761 178 | 14 342 900 |Conforme

2 |YIENTELLA SARL 16 874 944 | 20 579 200 | 16 874 944 | 20 579 200 |\ conforme - Absence de personnel demandé et de
leurs dipldmes
Non conforme : Dipldme d’analyste programmeur en lieu et

3 |Contact Général du Faso 16 625 000 | 19 617 500 | 16 625 000 | 19 617 500 |P'ace du diplome de Technicien supérieur en maintenance
informatique demandé ; Chronogramme en fleches en lieu
et place de chronogramme en barre demandé

4 |Aziz Trading International (ATI) | 12 595 000 | 14 862 000 | 12 595 000 | 14 862 000 |Conforme

Planéte Bureautique
5 Informatique (PBI) SARL 16 707 500 |16 707 500 |16 707 500 | 16 707 500 |Conforme

ATTRIBUTAIRE

SERVICE GENERAUX ET MOBILIERS (SGM) un montant tout taxe de quatorze millions trois cent quarante-
deux mille neuf cent (14 342 900) Francs CFA avec délai d’exécution de soixante (60) jours.

4
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Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO
APPEL D'OFFRES OUVERT A COMMANDE N°2019-03/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 24 MAI 2019 POUR ACQUISITION DE
FOURNITURES DE L'IMAGERIE MEDICALE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO.
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2019.
Référence de la publication de I'avis : Quotidien des marchés publics : n°2604 du mercredi 26 juin 2019

Nom du
soumissionnaire

Montant lu
en (FCFA) HT

Montant corrigé
en (FCFA)/HT

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Observations

01

ClL.DIOM

88 550 152

62 892 426

Non conforme

- Lettre de soumission non conforme au modeéle du DAO (au point K au
lieu de: "Il est entendu par nous que vous n’'étes pas tenus
d’accepter l'offre conforme évaluée la moins disante, ni l'une
quelconque des offres que vous pouvez recevoir” il propose: « Il
est entendu par nous que vous n’'étes pas tenus d'accepter I'une
quelconque des offres que vous pouvez recevoir »

- marché fourni non similaire car il a fourni un marché de matériel
médical et non des fournitures de l'imagerie médicale qui sont des
consommables médicaux.

- prospectus non fournis, mais plutot des photos commentées

-ltem 5: absence doption ferme ( film ECHO SONY TYPE V ou
equivalent)

02

Faso IMB

92 706 000

57 832 500

88472 230

61 270 260

Non Conforme.

-Objet de la lettre de soumission non conforme car s'agissant
d’'acquisition du matériel médicotechnique au profit du CHR-Tenkodogo
et non acquisition de fournitures de I'imagerie médicale au profit du
CHU-B

- marché fourni non similaire car il a fourni un marché d'équipement
médico-technique et non des fournitures de I'imagerie médicale qui sont
des consommables médicaux.

03

CGS MEDICAL
SARL

89 813 000

63 513 500

Non Conforme

-absence de marché similaire (page de garde et page de signature non
fournies)

-ltem 9 : papier essuie-tout 33cmX29 double plis demandé dans le DAO
et papier essuie-tout 22cmx10cm fourni

04

FAT SOUM
GROUPE SARL

86 000 000

60 385 000

Conforme

ATTRIBUTAIRE :
FAT SOUM
GROUPE SARL

FATSOUM GROUPE Sarl : pour un montant minimum de soixante millions trois cent quatre-vingt-cing mille (60 385 000)
F CFA /HT et d'un montant maximum de quatre-vingt-six millions (86 000 000) F CFA/HT. Le délai d’exécution du contrat
est I'année budgétaire 2019, le délai d’exécution de I'ordre de commande est de trente (30) jours.

APPEL D'OFFRES OUVERT A COMMANDE N°2019-04/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 28 MAI 2019 POUR ACQUISITION DE BLOUSES ET
LINGERIE DU PERSONNEL AU PROFIT DU CHU- DE BOGODOGO. FINANCEMENT : BUDGET Du CHU-B « GESTION 2019 » DATE DE
DELIBERATION : 31 juillet 2019. Reference de la publication de I'avis : Quotidien des marchés publics : n°2604 du mercredi 26 juin 2019

Ne

Nom du
soumissionnaire

Montant lu
en (FCFA)/HT

Montant corrigé
en (FCFA)

HT TTC

HT TTC

Lot |Observations

01

BMF

68 926 691

Non Conforme

- Acte d’engagement a respecter le code d'éthique et de
déontologie en matiére de commande publique non signé ;

2 |- Item9 : échantillon non conforme : d’'une part, champs latéraux
de 90 x 110 cm proposé au lieu de 9 x 100 cm demandé ; d’autre
part contradiction entre I'échantillon fourni et sa prescription
technique

02

MIDICARE SA

72 635 500

72 635 500

2 |Conforme

03

POUTEERE
NOOMA

6 699 400

6 699 400

9905 202

Non conforme

En application des dispositions de I'article 33 a son point 6 des
1 |IC(DAO), I'offre est anormalement basse car le montant TTC de
I'offre (9 905 202) F CFA est inférieur au seuil minimum (13 068
969) F CFA

04

ANKER
BURKINA

13 245 000

Non conforme

- Pas d'acte d’engagement a respecter le code d’éthique et de
1 |déontologie en matiére de commande publique ;

- Formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné.

05

SDM SARL

68 658 500

Non conforme

-bordereau des prix pour les fournitures non conformes car pas de
précision du délai de livraison

-bordereau des prix unitaire non conforme car pas de pays
d'origine des produits

- Item16 : pas de précision sur les dimensions de I'échantillon
fourni : le DAO en demande @ =15 cm et L=250 cm

06

FASO
BIOPHARMA

72 321 875

Non conforme

- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de I'offre a
engager le Soumissionnaire

Item8 : Trousse de hanche (marque MHK MEDIKAL TEKSTIL) il
manque les quatre (04) serviettes absorbantes dans la
composition
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Résultats provisoires

Non conforme

En application des dispositions de I'article 33 & son point 6 des
IC(DAO), I'offre est anormalement élevée car le montant TTC de
I'offre (17 794 400) F CFA est supérieur au seuil maximum (17 681
07 |BOVITECH 13 905 000 15 080 000| 17 794 400 547) FCFA

1 |-Offre hors enveloppe

La variation de I'offre est due aux faits suivants :

Item2 : quantité30 au lieu de 40 demandé dans le DAO

Item3 : quantité 60 au lieu de 100 demandé dans le DAO

FAT SOUM
08 | ROUPE SARL 13 250 220 13250 220| 1 |Conforme

Non conforme
En application des dispositions de I'article 33 & son point 6 des

09 [MUDIFA 11 046 950 11 046 950|13 035 342 IC(DAOQ), I'offre est anormalement basse car le montant TTC de
1 |l'offre (13 035 342) F CFA est inférieur au seuil minimum (13 068
969) F CFA

Non conforme

En application des dispositions de I'article 33 & son point 6 des
IC(DAO), I'offre est anormalement élevée car le montant TTC de
I'offre (35 004 700) F CFA est supérieur au seuil maximum (17 681
547) FCFA

-Offre hors enveloppe

10 29 665 000 29 665 000 | 35 004 700
RENACOM 1

11 |EKL 14 056 750 14 056 750| 1 |Conforme

12 |[HALL DU SPORT 14 570 050 14 658 550| 1 |Conforme

Non conforme

En application des dispositions de I'article 33 & son point 6 des
13 10 000 000 |10 000 000|11 800 000| 1 |IC(DAQ),l'offre est anormalement basse car le montant TTC de
GIGA I'offre (11 800 000) F CFA est inférieur au seuil minimum (13 068
969) F CFA

Lot 1: FAT SOUM GROUPE SAR: Lotl :Acquisition de blouse et tenues pour le personnel , pour un montant de treize
millions deux cent cinquante mille deux cent vingt (13 250 220) F CFA/TTC avec un délai d’exécution est de trente
(30) jours ;

Lot 2 : MEDICARE SA: Lot2: Acquisition de casaques et champs opératoire, pour un montant de soixante-douze
millions trois cent vingt un mille huit cent soixante-quinze (72 321 875) F CFA/HT avec un délai d’exécution est de
trente (30) jours.

ATTRIBUTAIRE :

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Demande de prix n° 07/2019 pour la réalisation d’un systéme d’arrosage de six (6) bacs de stockage de combustibles a la centrale électrique de
Bobo Il - Publication de l'avis : Quotidien n° 2575 du jeudi 16 mai 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL

Infructueux : Aucun pli n’a été recu

Demande de prix n° 012/2019 relative a la réalisation des travaux d’électrification des villages de Kabo, Gnongnongo dans le Passoré et
d’extension HTA/BTA au secteur 14 de Ouahigouya (Goinré) dans la Région du Nord
Publication de I'avis: Quotidien n° 2582 du lundi 27 mai 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL

N° . Montant en F CFA HTVA Montant en ob .
d'ordre Fournisseurs — — F CEA TTC servations
initial Corrigé
Non conforme
1 EDEE Sarl ) 104 011 926 EDFE Sarl n apas fourni d’agrément technique
R2, par conséquent son offre est non conforme
aux conditions du DAO
2 GIFA Sarl 278 525 342 278 525 342 328 659 903 Conforme
3 AFRIK LONNYA 83 296 750 83 296 750 98 290 165 Conforme
Attributaire AFRIK LONNYA pour un montant de 98 290 165 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 180 jours

Appel d'offres AOI N°039/2017/DMP Pour la réalisation des travaux d’extension et de renforcement de réseaux MT/BT a Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso et Koudougou Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics du Burkina en date du 24
Janvier 2017 et dans le magazine Jeune Afrique N°2924 du 22 au 28 janvier 2017. Financement : BID N° 2UV-0158/2UV-0159
Lot 5: Extension de réseau MT/BT, Koudougou

N° |Entreprises Monnaie Montant — Montant Total en FCFA Observation
Ouverture Corrigé
STEG INTERNATIONAL| Euro 37173150 | 37173150
! |servicEs FCFA | 137 551 500 | 137 551 500 381391 380 Conforme
L'entreprise a désisté au motif que
2 |Groupement GED/MRI FCFA | 185647 943 | 285775 743 - son offre ne prend pas en compte le
coup des poteaux
3 |SOGETEL FCFA | 387 351 956 | 387 351 956 - Conforme
4 Groupement Euro 274 868 274 867,72 355 049 355 Erreur d’arrondi -0,28 euros
ESB/SIMEEEL FCFA | 174 747 950 | 174 747 950 Conforme
Attributaire Groupement ESB/SIMEEEL pour un montant HT/HD de 355 049 355 F CFA et un délai d’exécution de 12 mois
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2019-LO309/ARCOP/ORD DU 1-~ AOUT 2019 PORTNAT SUR LE LOT 02

DEMANDE DE PRIX N°2019-00030/MENAPLN/SG/DMP DU 02/07/2019 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE POUR LES DIFFERENTES
ACTIVITES AU PROFIT DU SP/PDSEB DU MENAPLN. Financement: BUDGET ETAT, EXERCICE 2019.
Convocation CAM : N°2019-000111/MENA/SG/DMP/sse-mp du 10/07/2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics 2611 du 03/07/2019,

Date d’ouverture : 15/07/ 2019. Nombre de concurrents : dix (10)

Soumissionnaires LOTS [Montant lu en F CFA| Montant corrigé F CFA Observation
HT TTC HT TTC
SUZY SERVICES 3300 000 3780 000 CONFORME
NON CONFORME
Absence des formulaires de soumission suivant :
- Formulaire de renseignements sur le Candidat,
RESTAURANT - Formulaire sur les marchés en cour d’exécution,
ABOUSSOUAN 6150 000 7257 000 - Formulaire sur les marchés résiliés au cours des douze
(12) derniers mois,
- Formulaire sur les renseignements sur les litiges en cours
impliguant le soumissionnaire.
01
Entreprise Multi Presta Oﬁ,rg anor(nalement bf’?s.se
(EMP) SARL 4 248 000 3894 000 Inférieure a la borne minimale (4 452 300 FCFA TTC)
NON CONFORME
NON CONFORME
Matériel demandé
I?/IEFI_{1I<': I\;AEFS\F/{II(EJEE((BBEP M) 4 050 000 (Kits _de _c_ujsine, de s_ervice) 3
Non justifié par une liste notariée ou des recus d’achat. CF
IC .4 page 25 du DAO
LYN SERVICES 4170 000 4170 000 CONFORME
CROSSROADS CAFE 7 280 000 7 280 000 CONFORME
CHEZ ANIKA 02 8 400 000 8 400 000 CONFORME
PRESTIGE RESTO 4800 000 NON CONFORME .
Absence de la caution de soumission
Offre anormalement basse
ESRILIFIQTEEPFI\{/II(S)EIIE:AA 03 5000 000 5000 000 Inférieure a la borne minimale (6 796 328 FCFA TTC)
NON CONFORME
LYN SERVICES 6 380 000 6 380 000 CONFORME
Offre anormalement basse inférieure a la borne minimale (
SUZY SERVICES 5500 000 5500 000 7 365 029 FCFA TTC)
NON CONFORME
Absence des formulaires de soumission suivant :
- Formulaire de renseignements sur le Candidat,
RESTAURANT - Formulaire sur les marchés en cour d’exécution,
ABOUSSOUAN 6500 0007670 000 - Formulaire sur les marchés résiliés au cours des douze
(12) derniers mois,
- Formulaire sur les renseignements sur les litiges en cours
impliguant le soumissionnaire.
Entreprise Multi Presta
(EMP) SARL o 6 490 000 7 434 000 CONFORME
ENTREPRISE LA Offre anormalement basse inférieure a la borne minimale de
TRINITE MONICA 5000 000 5000000 7365029 FCFA TTC
NON CONFORME
BURKINA PRESTIGE 6 700 000 Matériel demandé (Kits de cuisine, de service)
MULTI SERVICES (BPM) non justifié par une liste notariée ou des regus d'achat. CF
IC 4 page 25 du DAO
Offre anormalement basse inférieure a la borne minimale de
SANYA PRESTATION 5250 000 5250 000 7 365 029 FCFA TTC
NON CONFORME
LYN SERVICES 6 380 000 6 380 000 CONFORME
PRESTIGE RESTO 4000 000 4000 000 NON CONFORME .
Absence de la caution de soumission
LOT 1: SUZY SERVICES, pour un montant de Trois millions sept cent quatre-vingt mille (3 780 000) FCFA HTVA
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ;
LOT 2 : CROSSROADS CAFE, pour un montant de Sept millions deux cent quatre-vingt mille (7 280 000) francs
CFA HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ;
Attributaires : LOT 3: LYN SERVICES, pour un montant de Six millions trois cent quatre-vingt mille (6 380 000) francs CFA
HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ;
LOT 4 : Entreprise Multi Presta (EMP) SARL, pour un montant de six millions trois cent mille (6 300 000) FCFA

HTVA soit Sept millions quatre cent trente-quatre mille (7 434 000) francs CFA TTC avec un délai de
livraison de quatorze (14) jours.
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FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE

DEMANDE DE PRIX N°2019-004/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2621 du vendredi 19 juillet 2019 ;
date de I'ouverture des plis : 29/07/2019 ; nombre de concurrents : 07 lot unique : réfection de la direction régionale du centre ouest au profit du
FONER Budget FONER : exercice 2019.

SOUMISSIONNAIRES

Montant lu en
FCFA HTVA

Montant lu en
FCFATTC

MONTANT
CORRIGE HTVA(
FCFA)

MONTANT
CORRIGE TTC
(FCFA)

OBSERVATIONS Classement

SEPS INTERNATIONAL -

32916 764

Non conforme
Dipléme du chef
chantier non fourni

du| Non classée

ECOBAT 27 680 482

28 345 022

CONFORME 1%

FASO CONSTRUCTION ET

SERVICES 25 632 842

Non C conforme
contradiction entre
l'ancienneté du personnel
au sein de I'entreprise dans
la liste du personnel ( 07
ans) et dansle CV (01 an)
-planning d'exécution non
conforme au formulaire
proposé dans le dossier
-Tout le personnel proposé
a respectivement 7 ans , 16
ans d'ancienneté dans la
firme alors que l'entreprise
a été créée en 2018

Non classée

NY! MULTI-SERVICES 32 140 151

- 41 174 922

Non Conforme

Variation supérieure a 15 %
du montant de I'enveloppe
prévisionnelle

Non classée

VISA SARL 32 780 691

38 681 215

38 011 447

Conforme 2°m

EZIF -

31913 993

Non conforme

les CV non conformes pour
le personnel proposé, (
mémes marchés exécutés
par 3 entreprises EZIF
ECODI et ALKO pendant
des périodes différentes

Non classée

ANC 23 595 824

27 843 072

Non conforme

. Non classée
absence de caution

Attributaire : Entreprise ECOBAT pour un montant de vingt huit millions trois cent quarante cing mille vingt deux (28 345 022) F CFA HTVA
pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2621 du vendredi 19 juillet 2019
date de I'ouverture des plis : 29/07/2019.nombre de concurrents : 06 lot unique : acquisition de fiches d’allocution au profit du FONER

Budget FONER : exercice 2019.

SOUMISSIONNAIRES

Montant lu en FCFA HTVA

Montant lu en FCFA TTC

OBSERVATIONS

SALEM GROUP SARL

33 880 000 HTVA

-39 978 400 TTC

CONFORME

Non conforme :

NPB SARL 37200 000 HTVA ) Absence de sticker a l'item 1,2,4 et 5
Non conforme :
RE.NA.COM 50 850 000 HTVA - format proposé non conforme et absence

de sticker a l'item 1,2,4,et 5

MULTI DISTRIBUTION DU FASO

28 660 000 HTVA

Non conforme
: absence de sticker a litem 1,2,4,et 5,
format proposé non conforme a l'item 2et 6.

ALTESS BURKINA

29 150 000 HTVA

34 397000 TTC

Non conforme :
Echantillons non fourni,

MS MULTIPLEX SERVICES

30621000 TTC

Non conforme :
Echantillons non fourni

Attributaire : SALEM GROUP SARL, pour un montant de trente trois millions huit cent quatre vingt mille ( 33 880 000 ) HTVA FCFA et trente neuf
millions neuf cent soixante dix huit mille quatre cent (39 978 400 ) TTC FCFA avec un délai d’exécution de trente ( 30) jours

CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA

Demande de prix n° 2019/01/CNSS/DG/SG/DRO pour I'acquisition de dix huit (18) micro ordinateurs.
Numeéro et date de publication de la revue : 2610 du jeudi 04 juillet 2019. Nombre de plis regus : 03.
Date d’ouverture des plis : Mardi 16 juillet 2019. Date de délibération : Mardi 16 juillet 2019

Entreprise Montant initial en F CFA| Montant corrigé en F CFA _

HTVA TTC HTVA TTC Observations
E-SMART CONSULTING SARL | 6930 000 | 6930000 | 6930 000 6 930 000 Non conforme, offre anormalement basse
SKO SERVICES 6750000 | 7965000 | 6750000 7 965 000 Non conforme, offre anormalement basse
SL-CGB 6768 000 | 7986240 | 6768 000 7 986 240 Non conforme, offre anormalement basse

Attributaire : NEANT
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Appel d'offres ouvert national N° 2019-004T/MEA/SG/DMP du 08 mai 2019 pour les travaux de réalisation
de trente-sept (37) systemes d’AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest
au profit de la Direction Générale de I'Eau Potable (DGEP).
Financement : Banque Mondiale. Publication de I’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2572 du 13 mai 20109.
Date de dépouillement : 28 mai 2019. Nombre de plis : 43. Nombre de lots : 20

N°| Soumissionnaire

Montant en F CFA TTC

lus

| corrigés

Observations

Lotl : Réalisation de de!

ux (02) systemes d’Adduction d’Eau Potable a Mana-Kana et Yaramoko dans larégion de la Boucle du Mouhoun

Non Conforme
- Incohérence de date de naissance sur le dipldme et sur la CNIB du chef d’équipe
topographe;

1 |ECCKAF 295629 058253 246 408 Incohérence de date de naissance sur le diplome et sur le CV du chef d'équipe servicing;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Sondes de profondeur et de niveau non fournies
Conforme
Site de Mana kana : prix 2.2 : la quantité est 0 et le total doit étre O ; mais le soumissionnaire

2 |EFTP 623530 172|623 235 172 |a porté un montant
Prix 9.1 : le soumissionnaire n'a pas donné de prix ; il a été donné le prix unitaire le plus
élevé proposé par les autres soumissionnaires soit 1 500 000 FCFA
Non Conforme:
- 6 ans d'expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;
- 6 ans d'expérience au lieu de 7 pour les 2 conducteurs des travaux ;

3 |GETIA International [219 055 672|214 810 150|- CNIB du chef d’équipe plombier n°1 non valide ;
- CNIB du chef d’équipe magon n°1 non valide ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Sonde de profondeur non fournie.
Conforme
Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmiles lots 1, 4 10 et 11
Site de Yara moko :

Groupement prix 2.2 : erreur de calcul
4 |HYDRASS 419 061 365|374 634 365 |Prix 2.5 : erreur de report de prix unitaire
BURKINA/TEMFOR Sous total 10 : erreur de sommation

Site de Mana kana :
prix 2.2 : erreur de report de quantité
prix 3.8 : BPU : montant en lettres différent de montant en chiffres.

5 |[BEGEP 298 381 585|298 381 585|Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1 ou 12

Attributaire

BEGEP pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-un mille cing cent quatre-
vingt-cing (298 381 585) F

CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.

Lot 2 : Réalisation de trois (03) syst

emes d’Adduction d’Eau Potable a Pahin, Banou et Badié dans larégion de la Boucle du Mouhoun

Non Conforme :
Montant d’'un des marchés similaires inférieur a celui requis ;

1 |YIDIA 528 932 581|530 702 581 | . L ; e o
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métallique n°lL et 2 ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies.
Non conforme
- Pas de certificats de travail pour le chef d’équipe servicing, les chefs d’équipe plombier,
Groupement GBC les ch(_eff_s d‘(;ejquipe_ ma(;%n et Iesdcheff]_d‘élqudipel_s_oudure métatl)lique..
> |SARL /BUILDERS |456 198 325|489 772 865" Certificat de visite technique gve. icule de liaison non probant ;
- Motocyclette 100 cc non fournies ;
DIAWARA .
- Pas de sonde de profondeur ;
- Poste de soudure complet mobile non proposé ;
- Lot de matériel topographique non fourni.
Groupement Conlfo_rme pour 2 lots ) . .
3 515 112 338|515 407 338 |Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19
JO.CER/ACMG et 20
Non Conforme
4 |ECCKAF 308 964 726|393 182 726|° V1B du chef d'équipe topographique non valide; .
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
Sondes de profondeur et de niveau non fournies
Conforme
5 |[EFTP 833 752 293|821 303 293 |Erreur de report de quantité de l'item 8.3 du site de Pahin
erreur de calcul du sous total 6 du site de Banou
6 |HYDRASS BURKINA|502 970 870(502 970 870|Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot
7 I(I:\IQI'(I;EQATIONAL 563 996 930|564 291 930|Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 2, 8 et 19
Conforme
Site de Pahin :
Prix 4.2.1 : erreur de report de quantité
Prix 8.3 : erreur de report de quantité
Site de Badié :
8 |PPI 643 859 0111638 500 218 prix 7.3: ce prix n'existe pas dans le cadre de devis du DAO
prix 8.1, 8.3 : erreur de report de quantité
prix 8.2: ce prix n'existe pas dans le cadre de devis du DAO
prix 10.1, 10.2, 10.3: erreur de report de quantité
prix 10.4: prix omis par le soumissionnaire ; les données du DAO ont été reportées
Attributaire HYDRASS BURKINA pour un montant de cing cent deux millions neuf cent soixante-dix mille huit cent soixante-dix

(502 970 870) FCFATTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.
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Lot 3 : Réalisation d’un (01) systeme d’Adduction d’Eau Potable a Pig-Poré dans larégion de la Boucle du Mouhoun

Non Conforme :
- CNIB d’un des Directeurs de travaux non valide ;
- Dipléme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ;
- Dipléme d’'un des conducteurs des travaux Iégalisé il y a plus de 3 mois ;
1 |ACMG 127 378 994|127 673 994 |- Expérience insuffisante pour I'un des directeurs de travaux ;
- Diplémes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ;
- Spécifications technigues incomplétes pour le camion grue motorisé ;
- Sondes de profondeur non furnies ;
- Spécifications techniques du kit d’analyse non précisées.
2 |TAIBAGLOBAL 143113 350|143 113 350 |Conforme
Services
Non Conforme
3 |[ERTP 123476 852|123 771 852|- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Certificats de visites techniques du matériel roulant non probants.
TECHNOLOGIE Coqfo_rme: personnel e’t matférie_l suffisants que pour 1 !ot parmi les Io_tsl 3,9, 13, 14_1 ,Et 16
4 121 886 802|122 181 802 |Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité»; la quantité est 5
SERVICES . e
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA
5 [BEGEP 122 195 372|117 972 152 |Conforme, Sous total 6 : erreur de sommation ; prix 8.2 : calcul non effectué
PLANETE Coqfo_rme . personnel ?t magéri(_el suffisant que pour gn_lot’parmi les Io'ts’ 3et9 N
6 187 999 724|188 294 724 |Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité»; la quantité est 5
TECHNOLOGIES . Lo
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA
Non Conforme :
- CNIB du personnel non fournies ;
- Diplémes et certificats de travail du personnel non fournis ;
7 |BATIZ sarl 202 618 036|202 913 036 | 3ans d:expér?ence au I?eu de 10 pour le cpnducteur des travau.x ;
- 6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;
- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipe électromécanicien, topographique,
servicing, plombier, magon et soudure métallique ;
- Matériel non justifié
Non Conforme
- 2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux ;
SURA SERVICE - CNIB du chef ‘équipe topographique non valide ;
8 CORPORATION 211917498116 454 672/ 1 projet similaire au lieu de 2 pour le chef d’équipe magon ;
- 1 projet similaire au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique ;
Sonde de profondeur non fournie
Attributaire BEGEP pour un montaﬁt_de ce’nt d_ix—sept million_s neuf cent soixante-douze mille cent cinquante-deux (117 972 152)
FCFA TTC avec un délai d’'exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 4 : Réalisation de deux (02) systemes d’Adduction d’Eau Potable a Ourbano et Kopoi dans la région de la Boucle du Mouhoun
1 (ééoggir;\em EOSIF/ 334 696 085|334 696 085|Conforme : personnel et matériel suffisants que pour un lot
Groupement
SAFORA Conforme
2 INTERNATIONAL/ 379 295 660|379 295 660 Méme personnel gu'au lot 16
C.E.D-B
3 |[EFTP 576 913 800|583 128 860|Conforme, Site de Ourbano : prix 4.8 : erreur de calcul ; sous total 9 : erreur de sommation
Non conforme:
- 6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;
GETIA - 6ans d'expé]'ignce au Iigu de 7 pour les 2 condyctgurs des tl"avaux ;
4 INTERNATIONAL 277 462 486|278 548 086 |- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°2 ;
- CNIB du chef d’équipe soudure métallique non valide ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Sonde de profondeur non fournie.
Groupement Conforme
5 [HYDRASS 384 787 675384 274 375 Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmiles lots 1, 4 10 et 11
BURKINA/ TEMFOR ’
6 |ELITE BATIMENT 360 908 192|360 908 192 |Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot parmi les lots 4 et 7
1382758 |Non conforme:
7 |STAR IMPEX 424 610 138 338 - Dipldme du directeur des travaux non probant ;
- 2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux

Attributaire

Groupement SAFORA INTERNATIONAL/C.E.D-B pour un montant de trois cent soixante-dix-neuf millions deux cent
quatre-vingt-quinze mille six cent soixante (379 295 660) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante

(150) jours.

Lot 5: Réalisation d’'un (01) systeme d’Adduction d’Eau Potable a Bouenevouhoun et dans larégion de la Boucle du Mouhoun

1 |ECCKAF 166 640 885|166 640 485|Conforme : méme personnel et méme matériel que les lots 6 et 9
Non Conforme
2 |[ERTP 245884 152|245 707 152|- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Certificats de visites techniques du matériel roulant non probants.
Non Conforme
3 |GATP sarl 190 000 000|218 981 065 |~ Motocyclette de 100 cc non fournie ; y
- Cartes grises et certificats de visites techniques du matériel roulant non probants .
- Références techniques non probantes.
Non conforme
4 |C.E.D-B 210 268 625|195 046 625|- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Chronometre et sonde de profondeur non fournis.
Attributaire ECCKAF pour un montant de cent soixante-six huit millions six cent quarante mille quatre cent quatre-vingt-cinq
(166 640 485) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
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Lot 6 : Réalisation d’'un (01) systéeme d’Adduction d’Eau Potable a Bonzon dans la région de la Boucle du Mouhoun

Conforme
1 [EEPC 335951 900|336 813 300 |Personnel et matériel suffisants que pour un lot
Erreur de sommation des sous totaux
2 |ECCKAF 213 912 347|213 912 347|Conforme : personnel et méme matériel suffisants que pour un lot
Groupement
SAFORA 191 445 501 Conforme
3 INTERNATIONAL/ 191445501 Personnel suffisant que pour un lot
ERT
Groupement
FORBAT Conforme: personnel et matériel suffisants que pour
4 AFRIQUE/HYDRASS 363239 164363 239 164 1 lot parmi IF()es lots 6 et 15 aep
BURKINA
5 lsccaT 357 319 458|357 133 608 anforme . personnel et matélfiel st_Jﬁi_sant que pour un lot parmi les lots 6 et 10
Prix 5.7 : erreur de report de prix unitaire
Non conforme
6 |C.E.D-B 237 917 913|237 917 913|- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
Chronometre et sonde de profondeur non fournis.
Conforme
7 [STARIMPEX 318 288 008321 332 408 Erreur de calcul des sous totaux 6 et 10
Non Conforme
- 2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux ;
SURA SERVICE - CNIB du chef ‘équipe topographique non valide ;
8 COPORATION 239081 098239 081 098 1 projet similairtgalﬁ)lieu F21egz Sou?’ le chef d’équipe macon ;
- 1 projet similaire au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique ;
- Sonde de profondeur non fournie..
Attributaire Groupement SAFORA INTERNATIONAL/ERT pour un montant de cent quatre-vingt-onze millions quatre cent quarante-

cing mille cing cent un (191 445 501) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Lot 7 : Réalisation de

trois (03) systemes d’Adduction d’Eau Potable a Madouba, Kombori et Kenekuy dans larégion de la Boucle du

Mouhoun
Groupement Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot
1 EOSIF/ECCKAF 550646 015504 318 725 Site de Kénékuy : Sous total 7 : calcul non effectué ; Total général : erreur de sommation
Non Conforme
- CNIB du conducteur des travaux n°2 non valide ;
- Certificat de travail du chef d’équipe servicing non fourni ;
Groupement - Certificat de travail de chef d’équipe soudure métalliqgue n°1 non fourni ;
2 |UNITEBON 567 711 718|658 736 918 . - L e P ' .
. - Pas d’informations quant & I'expérience spécifique du chef d’équipe soudure métallique
International/YIDIA . o
n°2 (CV non fourni) ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Lot de matériel topographique non fourni.
3 |ELITE BATIMENT 474 256 160|474 256 160 |Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot parmi les lots 4 et 7
Attributaire ELITE BATIMENT pour un montant de quatre cent soixante-quatorze millions deux cent cinquante-six mille cent

soixante (474 256 160) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.

Lot 8 : Réalisation de trois (03) systemes d’Adduction d’Eau Potable a Koin, Zouma et Biba dans larégion de la Boucle du Mouhoun

Non Conforme :
1 lviDia 576 417 610|581 426 710/ Mont.ant d.‘ur.1 Qes mar(?hés similaires inférieur é"celgi requis ; o
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métallique n°l et 2 ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies.
Groupement Conlfqrme pour 2 lots ) . .
2 477 002 087|489 542 694 |Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19
JO.CER/ACMG .
et 20 ; Erreur de calcul des sous totaux
Non Conforme
3 |ECCKAF 434 975 435|351 964 795|° CN\IB du chef d'équipe topographique non valide; .
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
Sondes de profondeur et de niveau non fournies
4 |[EFTP 801 625 094|750 318 694 |NON Conforme :
Dipléme du directeur des travaux non probant
Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot.
Site de Koin:
Sous total 10 : erreur de sommation
v |HYDRASS BURKINA|578 365 731|568 002 131 [S't€ d& Zouma: o
prix 2.7 : erreur de report des prix unitaires
Sous total 7 : erreur de sommation
prix 8.2: erreur sur la quantité
prix 9.12: erreur de calcul du total
6 |BEGEP 479 939 925 | 475 800 190 Conforme personnel et matérie.l suffisant que pour un lot parmi les lots 8 ou 19
Sous total 6 : erreur de sommation
COGEA Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 2, 8 et 19
! INTERNATIONAL 563 967 430|572 061 050 Erreur de sommation des sous totaux
Non conforme
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
7 |C.E.D-B 460 788 171|480 259 351 |- Sonde de profondeur non fournie ;
- Certificat de travail du chef d’équipe plombier n°3 non fourni ;
- Pas de projet similaire pour le chef d’équipe servicing (pas d’essai de longue durée).
8 |PPI 663 430 739|663 430 739|Conforme
Attributaire Groupement JO.CER/ACMG pour un montant de quatre cent quatre-vingt-neuf millions cing cent quarante-deux mille

six cent quatre-vingt-quatorze (489 542 694) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours
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Résultats provisoires

Lot 9 : Réalisation d’un (01) systeme d’Adduction d’Eau Potable a Daman dans la région de la Boucle du Mouhoun

ACMG

144 032 747

144 032 747

Non Conforme :

- CNIB d'un des Directeurs de travaux non valide ;

- Dipléme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ;
- Dipléme d’'un des conducteurs des travaux |égalisé il y a plus de 3 mois ;
- Expérience insuffisante pour I'un des directeurs de travaux ;

- Diplémes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ;

- Spécifications technigues incomplétes pour le camion grue motorisé ;

- Sondes de profondeur non furnies ;

- Spécifications techngiues du kit d’analyse non précisées.

COGETRA

175682 636

175682 636

Non Conforme :

- 9 ans d’expérience pour le directeur des travaux au lieu de 10 ;

- 7 ans d’expérience pour le conducteur des travaux n°1 au lieu de 10 ;

- Pas de projets similaires pour le chef d’équipe topographique ;

- Certificat de travail non fourni pour le chef d’équipe servicing ;

- 4 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe magon ;

- Pompe d’épreuve non fournie ;

- Groupe électrogene, bétonniére, aiguille vibrante, compresseur 7 bars, manometre 15
bars, poste de soudure complet et liste de matériel topographique non fournis.

GERICO-BTP

145 156 461

145 156 461

Non Conforme

- 6 ans d’expérience pour le chef d’équipe plombier au lieu de 7 ;
- Spécification technique de la grue motorisée non fournie ;

- Spécification technique du kit d’analyse non fournies ;

- Type de sonde non précisé.

ECCKAF

132 986 826

96 645 776

Conforme : méme personnel et méme matériel que les lots 5 et 6
Site de Daman:
Prix 2.8, 7.2, 8.1 : BPU : les montants en lettres different des montants en chiffres

ERTP

121 293 026

121 293 026

Non Conforme
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Certificats de visites techniques du matériel roulant non probants.

GATP

95 000 001

94 999 322

Non Conforme

- Motocyclette de 100 cc non fournie ;

- Cartes grises et certificats de visites techniques du matériel roulant non probants .
- Références techniques non probantes.

TECHNOLOGIE

SERVICE

148 798 000

148 798 000

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi les lots 3, 9, 13, 14 et 16

BEGEP

142 261 803

142 261 803

Conforme

PLANETE

TECHNOLOGIE

188 015 595

188 015 595

Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 3 et 9

Attributaire

BEGEP pour

un montant d

e cent quarante-deux millions deux cent soixante-un mille huit cent trois (142 261 803) FCFA

TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Lot 10: Réalisation de

deux (02) sy

stemes d’Ad

duction d’Eau Potable a Boussoum et Kouy dans larégion de la Boucle du Mouhoun

Groupement

Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot

1 EOSIE/ECCKAF 320434 900|335 479 900 |Site de’Bo’ussoum: .
Total général : erreur de sommation
Non conforme:
2 |BURKINA DECOR |484 363 922(496 777 522 |- CNIB du chef d’équipe topographique non valide ;
- Spécifications technigues de la grue motorisée incompleétes;
Non conforme::
- 6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;
GETIA - 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour les 2 conducteurs des travaux ;
3 INTERNATIONAL 123 282 624|124 840 224 |- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°2 ;
- CNIB du chef d’équipe soudure métallique non valide ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
- Sonde de profondeur non fournie.
Conforme
Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmiles lots 1, 4 10 et 11
Groupement Site de Boussoum:
4 |HYDRASS 388 497 890|384 249 890 |Prix 11.1.3, 11.1.4 : erreur de report de quantité
BURKINA/TEMFOR Prix VII1.1, 9.8, 9.9, 9.10 : erreur de report de prix unitaire
Site de Kouy:
Sous total 6 : erreur de sommation
Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 6 et 10
5 |SGC2T 385 267 050|380 912 850 |Site de Boussoum:
Sous total 2 : erreur de sommation
Attributaire Gl_’oupement EOSIF/ECCKAF pour un montant de t’ro_is cept tl_'ente—cinq mi_llions quatre c_ent soixante-dix-neuf
mille neuf cents (335 479 900) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.
Lot 11 : Réalisation de deux (02) systemes d’Adduction d’Eau Potable a Werou et Sogossagaso dans larégion des Hauts-Bassins
Conforme
1 |EEPC 206 524 560 |297 114 560 |FErSONNel et matériel suffisants que pourunlot o
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ;
la quantité est 5 mois et le colt unitaire 50 000 FCFA
Non Conforme
2 [SGB 367 346 390 (367 936 390 |- 9 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies.
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Résultats provisoires

COGETRA

334 458 567

338836 756 |

Non Conforme

- 9 ans d'expérience au lieu de 10 pour le Directeur des travaux ;
- 3 ans d'expérience pour le conducteur des travaux n°1;

- 1 conducteur des travaux proposé au lieu de 2 ;

1 électromécanicien proposé au lieu de 2 ;

- Pas de projets similaires pour le chef d’équipe topographique ;

- Pas de certificat de travail pour le chef d’équipe servicing ;

- 5 ans d’expérience pour le chef d’équipe magon au lieu de 7 ;

- Sonde de profondeur et kit d’analyse chimique non fournis

- 1 bétonniere fournie au lieu de 2.

ERT

241 758 695

233 309 895

Conforme
Prix 2.2.7: erreur de report de quantité
Prix 4.1.7.2: erreur de report de quantité

ECCKAF

278 456 164

279518 164 |

Non Conforme

- Incohérence de date de naissance sur le dipldme et sur la CNIB du chef d’équipe
topographe;

Incohérence de date de naissance sur le diplome et sur le CV du chef d'équipe servicing;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;

Sondes de profondeur et de niveau non fournies

Groupement
HYDRASS
BURKINA/ TEMFOR

485 653 780

480 343 780

Conforme
Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmiles lots 1, 4 10 et 11
Prix 2.2.7 : erreur de report de quantité

7

Groupement
SOFATU/ECODI

300 711 200

301 372 000

Non Conforme
- Citerne a eau non fournie ;

Attributaire

ERT pour un montant de deux cent trente-trois millions trois cent neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze (233 309 895)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours

Lot 12 : Réalisation de deux (02) systemes d’Adduction d’Eau Potable a Kayao et Bansié dans la région des Hauts-Bassins

EEPC

574 239 920

574 829 920

Conforme
Personnel et matériel suffisants que pour un lot

YIDIA

463 868 738

464 458 738

Non Conforme :

- Montant d'un des marchés similaires inférieur a celui requis ;

- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métalliqgue n°l et 2 ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplétes.

SGB

514 259 340

514 849 340

Non Conforme
- 9 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies.

Groupement GBC
Sarl/BUILDER
DIAWARA

475 843 555

465 903 235

Non conforme

- Pas de certificats de travail pour le chef d’équipe servicing, les chefs d’équipe plombier,
les chefs d’équipe magon et les chefs d’équipe soudure métallique.

- Certificat de visite technique du véhicule de liaison non probant ;

- Motocyclette 100 cc non fournies ;

- Pas de sonde de profondeur ;

- Poste de soudure complet mobile non proposé ;

Lot de matériel topographique non fourni.

ECCKAF

367 765 585

368 355 585

Non Conforme

- Incohérence de date de naissance sur le dipléme et sur la CNIB du chef d’équipe
topographe;

Incohérence de date de naissance sur le diplome et sur le CV du chef d'équipe servicing;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;

Sondes de profondeur et de niveau non fournies

BURKINA DECOR

820 581 440

821171 440

Non Conforme
- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe magon ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplétes.

HYDRASS BURKINA

596 802 700

597 392 700

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

BEGEP

417 546 776

418 136 776

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1 ou 12
Omission du poste » Rémunération d’'un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

COGEA
INTERNATIONAL

376 000 097

376 589 212

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 12 et 17
Site de Kayao
contradiction entre montant en chiffres et en lettres a l'item 4.1.17

10

SGC2T

624 408 918

638 968 938

Conforme

Site de Kayao :

Prix 5.6, 5.7, 5.8 : ces prix donnés par le soumissionnaire ne figurent pas dans le cadre de
devis du DAO

Site de Bansé :

Prix 9.6, 9.7, 9.8 : ces prix donnés par le soumissionnaire ne figurent pas dans le cadre de
devis du DAO ;

Erreur de calcul des sous totaux

11

Groupement
SOFATU/ECODI

566 429 500

567 019 500

Non Conforme

- 1 an d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur de travaux n°1 ;

- 2 ans d’expérience au lieu de 5 pour le chef d’équipe électromécanicien n°2 ;

- Certificats de travail des chefs d’équipe servicing, des chefs d’équipe plombier et des
chefs d’équipe magon non fournis.

Attributaire

COGEA INTERNATIONAL pour un montant de trois cent soixante-seize millions cingq cent quatre-vingt-neuf mille
deux cent douze (376 589 212) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.
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Résultats provisoires

Lot 13 : Réalisation d’un (01) systéeme d’Adduction d’Eau Potable a Soma dans la région des Hauts-Bassins

Groupement
HYDRASS
BURKINA/EAD

127 156 564

127 451 564

Conforme pour 1 lot : personnel et matériel suffisant que pour un lot
Prix 4.1.4 : le soumissionnaire n'a pas donné de prix ; il a été donné le prix unitaire le plus
élevé proposé par les autres soumissionnaires qualifiés.

POIF
HYDRAULIQUE

102 360 870

103127 870|

Non Conforme:

- 7 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;

- 5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur des travaux n°1 ;
4 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°1 ;
CNIB du chef d’équipe magon n°1 non probante ;

- CNIB du chef d’équipe soudure métallique n°1 non probante ;

- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;

Sonde de profondeur non fournie

Groupe électrogene de 15 KVA non fourni ;

- Bétonniere non fournie

Entreprise GTPCI

153013 727

153308 727

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi les lots 13 et16.
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

TECHNOLOGIE
SERVICE

123185 628

123 480 628

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi les lots 3, 9, 13, 14 et 16.
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Groupement
GBS/FORBAT
AFRIQUE

179331031

179626 031|

Non Conforme:

Certificat de visite technique du véhicule de liaison non probant ;
- Certificat de de visite technique de la grue motorisée non probant ;
- Spécifications technigues de la grue motorisée non fournies

Attributaire

GPTCI Sarl pour un montal
FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

nt de cent cinquante-trois millions trois cent huit mille sept cent vingt-sept (153 308 727)

Lot 14 : Réalisation d’un (01) system

e d’Adduction d’Eau Potable a Degue-Degue dans larégion des Cascades

Groupement
HYDRASS
BURKINA/EAD

117 169 490

139687 798

Conforme pour 1 lot

Prix 2.2 : un prix unitaire a été proposé par le soumissionnaire ainsi qu'une quantité alors
gue ce prix est décomposé dans le en sous prix4.1.4 : le soumissionnaire n’a pas donné de
prix ; il a été donné le prix unitaire le plus élevé proposé par les autres soumissionnaires
qualifiés soit 3 500 000 FCFA

Prix 4.1 : erreur sur la quantité

Sous total 5 : erreur de sommation

ACMG

134 259 180

134554 180

Non Conforme :

- CNIB d'un des Directeurs de travaux non valide ;

- Dipléme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ;
- Dipléme d’'un des conducteurs des travaux |égalisé il y a plus de 3 mois ;
- Expérience insuffisante pour I'un des directeurs de travaux ;

- Diplémes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ;

- Spécifications technigues incomplétes pour le camion grue motorisé ;

- Sondes de profondeur non furnies ;

- Spécifications techngiues du kit d’analyse non précisées.

GERICO BTP

140 956 522

141 251 522|.

Non Conforme:

- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier ;

Certificat de visite technique de la grue motorisée non conforme (visite technique d’un
autre véhicule fournie) ;

- Type de sonde non précisé ;

- Spécifications techniques du kit d’analyse non fournies.

TECHOLOGIE
SERVICE

117 990 590

118 285 590

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi les lots 3, 9, 13, 14 et 16
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Groupement
GBS/FORBAT
AFRIQUE

179 545 437

280311537

Non Conforme:

- CNIB du conducteur des travaux non valide ;

Pas de projets similaires pour le chef d’équipe magon ;

- Certificat de visite technique du véhicule de liaison non probant ;

- Certificat de de visite technique de la grue motorisée non probant ;
Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies

Att

ributaire

Groupement

HYDRASS B

URKINA/EAD pour un montant de cent trente-neuf millions six cent quatre-vingt-sept mille

sept cent quatre-vingt-dix-huit (139 687 798) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Lot 15 : Réalisation de deux (02) s

stemes d’Adduction d’Eau Potable Noumoutiédougou et Koutoura dans larégion des Cascades

Groupement
SAFORA
INTERNATIONAL/E
RT

367 836 161

368 426 161

Conforme

Personnel suffisant que pour un lot

Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

POIF
HYDRAULIQUE

236 804 288

236 960 638

Non Conforme:

- 7 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;

- 5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur des travaux n°1 ;

- Incohérence d’informations entre la CNIB et le dipldme du chef d’équipe
électromécanicien;

- 4 ans ‘expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°1 ;

- 5 ans d’expérience pour le chef d’équipe plombier n°2 ;

CNIB des chefs d’équipe magon n°1 et n° non probantes ;

CNIB des chefs d’équipe soudure métallique n°1 et n°2 non probantes ;
Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;

- Sonde de profondeur non fournie

- Groupe électrogene de 15 KVA non fourni ;

Bétonniére non fournie
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Groupement
FORBAT

BURKINA

AFRIQUE/HYDRASS

343923 125

350177 125

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour
1 lot parmi les lots 6 et 15
Erreur de sommation des sous totaux

Attributaire

Groupement
dix-sept mille

FORBAT AFRIQUE/HYDRASS BURKINA pour un montant de trois cent cinquante millions cent soixante-
cent vingt-cing (350 177 125) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours

Lot 16 :

Réalisation d’un (01) syst

eme d’Adduction d’Eau Potable a Kawolo dans larégion des Cascades

ACMG

101 268 284

113782 184

Non Conforme :

CNIB d’un des Directeurs de travaux non valide ;

Diplédme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ;
Diplédme d’un des conducteurs des travaux légalisé il y a plus de 3 mais ;
Expérience insuffisante pour I'un des directeurs de travaux ;

Dipldmes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ;
Spécifications techniques incomplétes pour le camion grue motorisé ;
Sondes de profondeur non fournies ;

Spécifications techniques du kit d’analyse non précisées.

Groupement
SAFORA
INTERNATIONAL/C.
E.D-B

176 300 231

176 595 231

Conforme
Méme personnel qu'au lot 4
Erreur de sommation des sous totaux

Entreprise GTPCI
Sarl

121 499 467

121 794 467

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi les lots 13 et16
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

TECHNOLOGIE
SERVICE

109 272 573

108 883 173

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi les lots 3, 9, 13, 14 et 16
Prix 2.2.2 : erreur sur la quantité

Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

BATIZ

208 217 431

202 913 036

Non Conforme :

- CNIB du personnel non fournies ;

- Diplémes et certificats de travail du personnel non fournis ;

- 3 ans d’expérience au lieu de 10 pour le conducteur des travaux ;

- 6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;

- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipe électromécanicien, topographique,
servicing, plombier, macon et soudure métallique ;

Matériel non justifié

Attributaire

TECHNOLOGIE SERVICE pour un montant de cent huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-treize

(108 883 173) FCFATTC

avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Lot 17 : Réalisation de deux (02) systemes

d’Adduction d’Eau Potable a llionioro et Tiankoura dans la région du Sud-Ouest

EEPC

396 603 310

400 290 810

Conforme

Personnel et matériel suffisants que pour un lot
site de llionioro

erreur de calcul du sous total 3.1

site deTiankoura

erreur de calcul des sous totaux 2 et 3.2

E C M Sarl

368 915 200

369 519 360

Conforme

Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot
Site de Tiankoura

Erreur de sommation des sous totaux

Groupement GBC
Sarl :GESIC Sarl

330431 270

332189 470

Non Conforme :

6 ans d’expérience au lieu de 7 pour les 2 chefs d’équipes plombier et les chefs d’équipe
magon;

- Certificat de travail non fourni pour les 2 chefs d’équipes soudure métalliques.

GESEB SA

376 117 920

376 707 920

Non Conforme:

- CNIB du chef d’équipe électromécanicien n°1 non valide ;
- Camion grue motorisé non fourni ;

- Sonde de niveau non fournie.

ERT

303 107 072

294 847 072

Non Conforme :

- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;

- Spéciations techniques des sondes et pompes immergés non fournies.
- Spécification techniques du Manometre 15 bars non fournies.

ECCKAF

263 552 115

264142 115 |-

Non Conforme

Incohérence de date de naissance sur le diplome et sur la CNIB du chef d’équipe
topographique;

Incohérence de date de naissance sur le diplome et sur le CV du chef d'équipe servicing;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;

Sondes de profondeur et de niveau non fournies

Groupement
UNIBETON
INTERNATIONAL/YI
DIA

520768 397

521 358 397

Non conforme:

- 6 ans d'expérience au lieu de 7 pour les chefs d’équipe plombier n°1 et n°2;
- 5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe magon n°2 ;

- 2 projets similaires au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique n°1 ;
- Spécifiques techniques de la grue motorisée non fournies ;

- Lot de matériel topographique non fourni

POIF
HYDRAULIQUE

276 251 570

276 841 570

Non Conforme:

- 7 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ;

5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur des travaux n°1 ;

- Incohérence d’informations entre la CNIB et le diplome du chef d’équipe
électromécanicien;
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4 ans ‘expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°1 ;

5 ans d’expérience pour le chef d’équipe plombier n°2 ;

CNIB des chefs d’équipe magon n°1 et n° non probantes ;

- CNIB des chefs d’équipe soudure métallique n°1 et n°2 non probantes ;
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;

Sonde de profondeur non fournie ;

Groupe électrogene de 15 KVA non fourni ;

- Bétonniere non fournie

HYDRASS BURKINA

451 845 010

452 435 010

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 12 et 17

10 COGEA 375906 818|376 496 818 |Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
INTERNATIONAL . Lo
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA
Conforme
11 |PPI 500 214 520 |500 804 520 [Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA
Attributaire COGEA INTERNATIONAL pour un montant de trois cent soixante-seize millions quatre cent quatre-vingt-seize mille

huit cent-dix-huit (376 496

818) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours

Lot 18 : Réalisation de deux (02

systemes d

’Adduction d’Eau Potable a Boussoukoula et Kpuere dans larégion du Sud-Ouest

Conforme
Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot

AFRIQUE/HYDRASS
BURKINA

ECMSarl 313407 4101313997 410 Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA
Non Conforme:
GESEB sa 367 266 740 |367 856 740 | CNIB du chef d‘équ_ipg électroméc.anicien n°1l non valide ;
- Camion grue motorisé non fourni ;
Sonde de niveau non fournie.
Non Conforme
- CV du conducteur des travaux signé par une tierce personne ;
BURKINA DECOR 1457 292 480|450 212 480 | 6 ans d:expér?ence au I?eu de 7 pour le condu,c’teu!’ des travau>§ n‘.’2 ;
- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe magon n°1 ;
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique n°1 ;
- Spécifications technigues de la grue motorisée incompleétes.
Groupement
3S/INTELECT 428 074 500|428 664 500 |Non recevable: 'un des membres du groupement n’a pas I'agrément technique requis.
BURKINA
Groupement
FORBAT 464 729 430 465 310 430 |NON Conforme:

Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies

Non Conforme
- Certificat de travail du chef d’équipe servicing non fourni ;

Entreprise GTPCI Sgi 374 301 406 279 |- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipes plombier ;
- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipe magon et soudure métallique ;
- Spécifications technigues de la grue motorisée non fournies ;
Non conforme::

STAR IMPEX 431819 820|432 410 410 |- Dipldme du directeur des travaux non probant ;
2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux.
Conforme
Site de Boussoukoula :
Sous total 3 : erreur de sommation

PPI 331997 083|360 614 443 [Sous total 5 : erreur de sommation
Prix 9.3 : ce prix donné par le soumissionnaire n’existe pas dans le cadre de devis du DAO
Site de Kpuere:
Prix 2.1: erreur de report de quantité

Attributaire E C M Sarl pour un montant de trois cent treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix (313 997

410) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinguante (150) jours.

Lot 19 : Réalisation de trois (03) systemes d’Ad

duction d’Eau Potable a Gbomblora, Boussera et Malba dans la région du Sud-Ouest

EEPC

470 267 229

480 031 729

Conforme

Personnel et matériel suffisants que pour un lot

Site de Gbomblora : erreur de report de quantité de I'item 8.3

site de Boussera : erreur de report de quantité des items 2.1 et 8.3

site de Malba : erreur de calcul du sous total 3

contradiction entre montant en chiffres et en lettres a I'item 8.1 des sites de Gbomblora et de
Boussera

YIDIA

475 847 744

476 732 744

Non Conforme :

Montant d’'un des marchés similaires inférieur a celui requis ;

- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métallique n°l et 2 ;
Spécifications technigues de la grue motorisée non fournies.

E C M Sarl

524 333 000

535 812 040

Conforme

Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot
Site de Gbomblora

erreur de report de quantité a l'item 9.5

site de Boussera

erreur de sommation des totaux du point 4
site de Melba

erreur de sommation des totaux du point 3
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Conforme

Site de Gbomblora

Prix 3.1.1 et 9.5 : erreur de report de quantité

Site de Boussera :

Groupement GBC Prix 2.1 : erreur de report de quantité

Sarl/GESIC Sarl 4100410911408 601 491 Prix 9.4 : erreur de report de quantité

Site de Malba :

Prix 2.5 : erreur de calcul

Prix 3.2.5 : erreur de report de quantité

Prix 4.4 : erreur de report de quantité

Conforme pour 2 lots

Groupement Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19
JO.CER/ACMG 4786538431479 538 843 et 20 ; Omission du poste » Rémunération d’'un technicien désigné de la localité » ; la
guantité est 5 mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Non Conforme:

- 1 conducteur des travaux proposé au lieu de 2 ;

- Camion grue motorisé non fourni ;

- Sonde de niveau non fourni

Non Conforme

7 |ECCKAF 366 047 092|331 882 552| CNIB du chef d'équipe topographique non valide; .
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
Sondes de profondeur et de niveau non fournies

Non Conforme

8 |BURKINA DECOR [732 004 976|730 722 316|- CNIB du chef d’équipe plombier n°1 non valide ;

- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplétes.

6 |GESEB SA 566 571 100|567 456 100

Groupement
FORBAT Non Conforme:
9 AFRIQUE/HYDRASS 505568 758503 846 548 Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies

BURKINA

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 8 ou 19

Omission du poste » Rémunération d’'un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Sous total 3 : erreur de sommation

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 2, 8 et 19

563 991 620 |564 876 620 |Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Conforme

Site de Gbomblora

Prix 9.5 : erreur de report de quantité

Site de Boussera

Prix 9.5 : erreur de report de quantité

Site de Malba :

Sous total 3 : erreur de sommation

Sous total 5 : erreur de sommation

Groupement GBC Sarl/GESIC Sarl pour un montant de quatre cent huit millions six cent un mille quatre cent quatre-
vingt-onze (408 601 491) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours

Lot 20 : Réalisation de deux (02) systemes d’Adduction d’Eau Potable a Perigban centre et Helintira dans larégion du Sud-Ouest
Conforme

Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot

Omission du poste » Rémunération d’'un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Conforme pour 2 lots

Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19
333573 185|334 163 185 |et 20

Omission du poste » Rémunération d’'un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5
mois et le colt unitaire 50 000 FCFA

Non Conforme:

- CNIB du chef d’équipe électromécanicien n°1 non valide ;

- Camion grue motorisé non fourni ;

Sonde de niveau non fournie.

10 [BEGEP 551 096 226|553 043 226

COGEA

! INTERNATIONAL

[N

12 |PPI 398 569 367|446 661 742

Attributaire

1 |EC M Sarl 374 997 510|375 587 510

Groupement
JO.CER/ACMG

3 |GESEB SA 378 173 480|378 999 480

Groupement
4 |3S/INTELECT 388 317 468 (388 907 468 |Non recevable: 'un des membres du groupement n'a pas I'agrément technique requis.
BURKINA

Conforme

Site de Périgban :

Prix 2.4 : erreur de report de quantité

Prix 3.1.6 : erreur de report de quantité

Prix 3.2.1 : erreur de report de quantité

Prix 4.5 : ce pris donné par le soumissionnaire ne figure pas dans le cadre de devis du DAO
Prix 5.4.6 : erreur de report de quantité

Prix 7.1: erreur de report de quantité

Site de Helintira :

Sous total 3 : erreur de sommation

Sous total 7 : erreur de sommation

Prix 10.3: erreur de report de quantité

Groupement JO.CER/ACMG pour un montant de trois cent trente-quatre millions cent soixante-trois mille cent quatre-
vingt-cing (334 163 185) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours

5 [PPI 347 239 981|370 995 033

Attributaire
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MINISTERE DE I'ENVIRONNEMENT, DE L’'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Appel d’'Offres Ouvert N°2019-010/MEEVCC/SG/DMP du 05-06-2019 relatif alaréalisation d’éclairage solaire public au profit du projet
Eco-Village. Financement : Budget de I'Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : mardi 16 juillet 2019 & 9 h 00
Référence de la publication : Quotidien N°2597 du lundi 17 juin 2019, Page 21
Nombre de lots : Trois (03). Nombre des offres : huit (08)

Montants lus Montants lus
HTVA (F CFA) TTC (F CFA)

Lot 1 : Réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-Village
Conforme pour un lot, pour avoir fourni le personnel et le geme

Soumissionnaires Observations Rang

TS SARL 32 942 000 38 871 560 L T .

matériel exigé pour un lot dans son offre technigue
COGEA INTERNATIONAL 26 845 000 31 677 100 Conforme ¢
SN WASS COM SARL 28 000 000 33 040 000 Conforme 3me
SAMPRIMO TECNOLOGY 27 650 000 32 627 000 Conforme 2°me
'\SASIUSSTAKBAL NEGOCE 30 048 888,10 35 457 688,61 Conforme 40me
AFRIK LONNYA 38512 670 40 065 745 Conforme 6"

Attributaire du lot 1: COGEA INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de trente un millions six cent soixante dix sept mille cent
(31 677 100) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Lot 2 : Réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-Village

Non conforme : Non-conformité du diplome fourni au poste
de conducteur de travaux : le dipléome présenté fait ressortir
GY.ST SARL 21 700 000 25 606 000 une qualification d'ingénieur en mécanique au lieu d'un -
ingénieur en électricité exigé dans le Document d'Appel a
Concurrence (DAC)

Conforme pour un lot, pour avoir fourni le personnel et le

TS SARL 26 600 000 31 388 000 L T . 40me
matériel exigé pour un lot dans son offre technigue

COGEA INTERNATIONAL 21 455 000 25 316 900 Conforme 1%

SN WASS COM SARL 22 400 000 26 432 000 Conforme 3

SAMPRIMO TECNOLOGY 22 120 000 26 101 600 Conforme 2°me

Attributaire du lot 2 : COGEA INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de vingt cing millions trois cent seize mille neuf cents (25 316
900) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 3 : Réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-Village

TS SARL 26 600 000 31 388 000 Confo_rme_pgur un lot, pour avoir fourni Ie.personnel et le
matériel exigé pour un lot dans son offre technigue

SN WASS COM SARL 22 400 000 26 432 000 Conforme 1%
Non conforme: véhicule de liaison de type Pick-up: la
photocopie de la carte grise de la pick up MITSUBISHI N°11
SAMPRIMO TECNOLOGY 22120 000 26 101 600 GE 9089 du type 012TUUSG modeéle L200 comporte les -
cachets sans la signature de lautorité compétente pour
attester de son authenticité

S.S. Inter SARL 22 708 000 26 795 440 Conforme 2°me
Attributaire du lot 3: SN WASS COM SARL pour un montant TTC de vingt six millions quatre cent trente deux mille (26 432 000) F CFA
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

MINISTERE DE L’'URBANISME ET DE L’'HABITAT

RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE DANS LE QUOTIDIEN N° 2501 DU VENDREDI 17" FEVRIER 2019, PAGE 08
Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technique et économique pour I'aménagement d’une zone de maraichage a
Manga sur 20 hectares et a Ouahigouya sur 50 hectares lot unique
Financement IDA (CREDIT N°5859-BF)

Manifestation d’'intérét n°2018-0052/MUH/SG/DMP du 27 septembre 2018.

Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés (CAM) pour délibération : N°2018-000328/MUH/SG/DMP du 21
novembre 2018. Nombre de plis recus : 12 nombre de plis arrivés hors délai : 00
Date d’'ouverture des plis : 25/10/2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2420 du 11/10/2018. Date de délibération : 23/11/2018
Méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les directives : sélection et
emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichée sur le site web :
Worldbank.org/html/opr/consult.

RUIBEIES Références du
N° d’ordre |[Consultants Nationalité Rang |Observations
. consultant (nombre)
(bureaux d’étude
Retenu pour déposer
1 CAFI-B/ENG.S/ACET-BTP.IC Burkinabé 60 1% une offre technique et
financiére
2 C.ET.RI Burkinabée 29 2° RAS
3 BNETD/VIRTUALIZE Ivoirienne 17 3 RAS
4 SERAT Burkinabée 16 4° RAS
5 CETIS Burkinabé 14 5° RAS
6 CACI Conseil/SAED Burkinabé 12 6° RAS
7 CEGESS Burkinabée 05 7° RAS
8 CEFCOD Sarl/ ADA Consulting Africa Burkinabé 02 g8° RAS
9 BIGO Sarl/ 2CE Consulting Burkinabé 00 9° RAS
DURADEVE CONSULTING . N e
10 Sarl/ Agence ARCADE Sarl Burkinabeé 00 9" ex RAS
11 Agence PERSPECTIVE Sarl Burkinabé 00 9° ex RAS
12 GRANITAL Sarl Burkinabée 00 9° ex RAS
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MINISTERE DE L’'URBANISME ET DE L'HABITAT
MANIFESTATION D'INTERET N° 2019-0008/MUH/SG/DMP DU 13/05/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA
REALISATION DE L'ETUDE SUR LA SITUATION DE REFERENCE DES INDICATEURS URBAINS DE L'OBSERVATOIRE URBAIN NATIONAL
DANS LES TREIZE (13) CAPITALES REGIONALES. Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0123/MUH/SG/DMP du 24 juin 2019
Nombre de plis regus : 05 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N° °2579 du mercredi 22 mai 2019 ; Date de délibération : 27 juin 2019

. Les qualifications les références du
Le domaine des| Le nombre du candidat dans le | candidat concernant
N° [Nom du Candidat activités du d'années - R Classement |[Observations
- , - domaine des I’'exécution de
candidat d’expériences - -
prestations marchés analogues
1. |SOJO-SARL Conforme Huit (08) ans Conforme 01 4% Retenu
2. |ARCADE- SARL Conforme Dix-sept (17) ans Conforme 03 3 Retenu
3. |CREA-SARL Conforme Dix-neuf (19) ans Conforme 04 2" Retenu
4. g%\eRnLce PERSPECTIVE- Conforme Douze (12) ans Conforme 08 1% Retenu
Groupement EXPERTS-
5. |[DEV /Groupement DTA Non fourni - - - Non classé |Non Retenu
SARL

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

DEMANDE DE PRIX PRIX N°2019/003/MRAH/SG/DMP DU 20 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION D’ALIMENTS BETAIL AU PROFIT DU
CENTRE DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de I'Etat Gestion 2019. Publication : QMP N°2604 du mercredi 26 juin 2019.

Date d’ouverture : mercredi 10 juillet. Nombre de plis recus : trois (03) plis
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-021/MRAH/SG/DMP du 04 juillet 2019

. . Montant FCFA :
Soumissionnaires — Ecart |Observation
Montant lu Montant corrigé
Non conforme:
SINAP Sarl 34 450 000 HTVA | oo Néant |SON de blé fourni envrac au Ile_u de cubé grapule demaﬁde
-aliment porc fourni en vrac au lieu de granulé demandé
-Fiche de composition aliment porc non fourni
Non conforme:
BATIMEX 85700000 HTVA |\ - aliment bétail fourni avec des moisissures
42126 000 TTC . . -
-couleur non uniforme avec odeur de décomposition
DIINDA Service 36625000 HTVA | —coeee Neant |\NOn conforme :
-Echantillon d’aliment porc non fourni
ATTRIBUTAIRE Infructueuse pour offres non-conforme

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2019-002/MRAH/SG/DMP DU 04 AVRIL 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’'OUVRAGE
DELEGUE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DIVERSES INFRASTRUCTURES (TRAVAUX DE REALISATION DE POSTES
VETERINAIRES, DE PARCS DE VACCINATION ET EVALUATION DES MARCHES SOUS FINANCEMENT DE L’EX- PAFASP) AU PROFIT
DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)

Financement : IDA Crédit N°6115-BF du 25 juillet 2017
Publication des résultats de 'avis de Manifestation d’Intérét: Quotidien des marches Publics N°2501 du vendredi 1% février 2019
Date d’ouverture : vendredi 07 juin 2019. Nombre de pli recu : quatre (04) plis

N° Soumissionnaires Note technique Rang Observation
obtenue
1 GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT/ 99.3 I Retenu pour I'ouverture des
" |SERHAU SA ' proposions financiéres
> |AGEM 94,88 2eme Retenu pour | o_uverty\re des
proposions financieres
3. |[FASO BAARA 75,99 4eme Retenu pour 'ouverture des
proposions financieres
4. |BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 81,78 3eme Retenu pour 'ouverture des
proposions financieres

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
SYNTHESE ANALYSE DES OFFRES DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-002/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D'UN CABINET
POUR L'EVALUATION DE LA MISE EN (EUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 2004-2008 ET L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2018-
2022 DE LA SONABHY ; Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens N° 2586 du vendredi 31 mai 2019
Date de dépouillement des offres financiéres de la DDP : 17/07/2019

EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION FINANCIERE | EVALUATION COMBINEE
CABINETS SCORES SCORES L'\(IJOENNT?\(‘;LSA CMO??NR-II-QE-II-ESN SCORES SCORES |SCORESS
TECHNIQUES /| PONDERES TTC F CFA TTC FINANCIERS /|PONDERES /| (t) T + S (f) | CLASSEMENT
100 /80 100 20 F
GROUPEMENT
KPMG/CAERD 89 71,20 324 333 818 | 324 333 818 100 20 91,20 ler

ATTRIBUTAIRE

GROUPEMENT KPMG/CAERD pour un montant de trois cent vingt-quatre millions trois cent trente-trois mille huit
cent dix-huit (324 333 818) F CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois dont quatre (04) mois pour les
interventions et huit (08) mois pour I'accompagnement a la mise en ceuvre du plan stratégique 2018-2022.

NB : Désistement du cabinet CGIC INTERNATIONAL avant ouverture des offres financieres
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

DOSSIER D’APPEL D'OFFRES N°2019-009-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 23 Avril 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE
(30) ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES (AEPS) DANS LES ZONES D’'INTERVENTION DU PROJET REGIONAL D'APPUI AU
PASTORALISME AU SAHEL — BURKINA FASO - (PRAPS-BF) ; Date de publication de I'avis d’appel d'offre : Observateur PAALGA N°9838

Date d’ouverture des plis : 24/05/2019, nombre d'offres : 19 ; Date de délibération : 27/07/2019

Lot-Al: Réalisation de cing (5) AEPS dans les Provinces du Yatenga et du Loroum, Région du Nord

Montanten F CFA TTC

Publics (ER-TP)

N° Nom de I'entreprise - —— Observations
publiqguement Iu corrigé
1 |HAMPANI SERVICES 237 671128 237 671 128 [Conforme pour un lot et déja attributaire au lot A2
Non conforme pour n'avoir pas fourni de spécialiste en
2 |COGETRA 261033 114 261 033 063 |sauvegardes environnementale et sociale requis dans
I'offre et pour absence de marchés similaires conformes
3 |Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP 268 985 378 268 985 378 |Conforme et attributaire
Variation de +4,70%
Erreur due au report de la somme prévisionnelle (prise en
charge des mesures environnementales et Sociales :
4 |Groupement d'entreprises AROMH/ECEHOF 272181 750 284 981 753 |500 000 au lieu de 1 169 492 );erreur de report du montant
unitaire du récapitulatif 1. : Réalisation de cinq (5) AEPS
dans les Provinces du Yatenga et du Loroum, région du
Nord (45 632 500 au lieu de 47 132 500)
5 |ECCKAF 300 752 500 301 752 503 |-
Attributaire : Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP avec un montant TTC de deux cent soixante-huit millions neuf cent quatre-vingt-
cing mille trois cent soixante-dix-huit (268 985 378) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois
Lot-A2 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans les provinces du Séno et du Yagha, région du Sahel
N° Nom de I'entreprise Montant en F CFA TT.C - Observations
publiquement Iu corrigé
1 |HAMPANI SERVICES 213 264 902 213 264 902 |Conforme et attributaire
2 |Groupement d'entreprises AROMH/ECEHOF 220905 402 220905 402 |-
3 |Groupement d'entreprises ACMG /| EGEEM 227 069 722 227 069 722 |-
Attributaire : HAMPANI SERVICES avec un montant TTC de deux cent treize millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent deux
(213 264 902) Francs CFA pour un délai d'exécution de guatre (04) mois
Lot-A3 : Réalisation de trois (3) AEPS dans les provinces du Soum et de I'Oudalan, région du Sahel
o , . Montanten F CFA TTC .
N Nom de I'entreprise - — Observations
publiquement Iu corrigé
1 |Groupement d'entreprises AROM-H /ECEHOF 156 829 052 156 829 052 |Conforme et attributaire
2 |SICOBAT -HYDRASS BURKINA 174 966 102 174 966 102 |-
3 Entreprise de Réhabilitation et de Travaux 206 346 572 206 346 572 |-

Attributaire : Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF avec un montant TTC de cent cinquante-six millions huit cent vingt-neuf mille

cinquante deux (156 829 052) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

Lot-A4 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans la région des Hauts Bassins

Montant en F CFA TTC

N° Nom de I'entreprise - — Observations
publiquement Iu corrigé
1 (SSOA:E_ESAAf;lcame d'Aménagement du Territoire 178 600 042 178 600 042 |Conforme pour un lot et déja attributaire au lot A6
Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL Conforme et attributaire
2 / ECC KAF 208 279 402 209 459 402 Variation de 0,57%Erreur de sommation des sous totaux,
Groupement d'entreprises CLEAN TECH-I )
3 (CTI) SARL / FGE 211 821 800 211 821 800
4 |Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP 215188 402 215188 302 |-
5 |Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF| 220 905 402 220905 402 |-
GENERAL SERVICES DU BURKINA
6 (GE.SEB) SA.s 234 287 074 234287 074 |-
7 |Groupement d'entreprises GHBR / EEPC 240285 722 240285 722 |-
: Variation de +25,66% : Erreur de report du montant TTC
Groupement d’entreprises ENT PHOENIX / L A
8 INTER REALISATIONS SARL 198 440 000 249 357 562 sur_la Iet@re d_e spumlssmn (A repor_te le montant HTVA du
devis estimatif ) ; Erreur de sommation
9 |CIMELEC IVOIRE 280 121 068 280 121 068 |-
10 |lacMe 230024 442 ) Non conforme : Caution fournie non adressée a l'autorité
contractante.
Attributaire : Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL / ECC KAF avec un montant TTC de deux cent neuf millions quatre cent
cinquante-neuf mille quatre cent deux (209 459 402) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois
Lot-A5 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans la région des Cascades
N° Nom de I'entreprise Montant en F CFA TT.C - Observations
publiquement Iu corrigé
1 Societé Africaine d'Amenagement du Territoire 178 600 042 178 600 042 |Conforme pour un lot et déja attributaire au lot A6
(SAAT-SA)
NON conforme
pour Absences d'expériences similaires sur financement
BANQUE MONDIALE du spécialiste en sauvegardes
environnementales et sociale proposé.
2 |ECC KAF 208 279 402 209 459 402 Variation de +0.57%
Erreur due au report de la somme prévisionnelle (prise en
charge des mesures environnementales et Sociales) A
considéré 1 000 000 au lieu de 1 169 492
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3 |Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP 215188 302 215 188 302 |[Conforme pour un lot et déja attributaire au lot Al
Conforme et attributaire
Groupement d'entreprises CLEAN TECH-I Erreur due a la non prise en compte de la somme
4 (CTI)pSARL | FGE P 211821800 217341802 prévisionnelle  (prise P en chargep des  mesures
environnementales et Sociales)
5 |Groupement d'entreprises AROM-H /ECEHOF 220905 402 220905 402 |-
6 |ACMG 230024 442 230024 442 |-
GENERAL SERVICES DU BURKINA
7 (GE.SEB) Sas 234 287 074 234287 074 |-
8 |Groupement d'entreprises GHBR / EEPC 240 285 722 240285 722 |-
9 |SICOBAT /HYDRAAS 216 900 000 216 900 001 |-
10 |CIMELEC IVOIRE 280 121 068 280 121 068 |-

Attributaire : Groupement d'entreprises CLEAN TECH-I (CTIl) SARL / FGE avec un montant TTC de deux cent onze millions huit cent vingt un

mille huit cent (211 821 800) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

Lot-A6 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans les provinces du Kossi, du Sourou et du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun

NG

Nom de I'entreprise

Montanten F CFA TTC

Observations

publiquement lu corrigé
Société Africaine d’/Aménagement du Territoire . .
1 (SAAT-SA) 163 687 202 163 687 202 |Conforme et attributaire
2 |OKAZ TRADING SARL 199 535 602 199 535 602 |-
Variation de +0.10%
3 |ECCKAF 207 727 200 207 937 202 Erreur due au report de la somme prévisionnelle (p_rlse en
charge des mesures environnementales et Sociales)A
considéré 1 125 000 au lieu de 1 169 492
4 |COGETRA 208 826 450 208 826 450 |-
5 |Groupement AROMH/ECHOF 213 825 402 213825 402 |-
6 |Groupement INTERFACE/ERTP 215 188 302 215188 302 |-
7 |Groupement GHBR/EEPC 240 285 722 240285 722 |-
Variation de +25,64%
Groupement PHOENIX/INTEREALISATION Erreur de report du montant TTC sur la lettre de
8 SARL 198 440 000 249 310 362 soumission (A reporté le montant HTVA du devis estimatif)
; Erreur de sommation
9 |acMG 230024 442 ) Non conforme : Caution fournie non adressée a l'autorité

contractante.

Attributaire : Société Africaine d’Aménagement du Territoire (SAAT-SA) avec un montant TTC cent soixante-trois millions six cent quatre-

vingt-sept mille deux cent deux (163 687 202) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

Lot-A7 : Réalisation de trois (3) AEPS dans la province des Bawa, région de la Boucle du Mouhoun

Montanten F CFA TTC

SARL

N° Nom de I'entreprise - — Observations
publiquement lu corrigé
1 (SSOX':ESAX;'C&ME d'’Aménagement du Teritoire 126 907 201 126 907 202 |Conforme pour un lot et déja attributaire au lot A6
2 | BARTH INDUSTRY 133451 777 133 451 777 |Conforme et attributaire
3 |Groupement d'entreprises AROM-H/ ECEHOF 155 059 052 155 059 052 |-
Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL Variation de -4,87%
4 /ECC KAF 165130 352 157094 552 Erreur de sommation des sous totaux,
5 |Groupement d'entreprises INTERFACE/ER-TP 161 391 227 161 391 227 |-
Groupement d'entreprises General Micro Variation de+19,80%
6 P stepm/LEADER FRBNITUR 143 279 525 171 646 607 | au lieu de 143 279 525; Omission de litem 2.2.13: prix
y unitaire du groupement GHBR /EEPC appliqué)
7 |ACMG 172518 332 172518 332 |-
8 |Groupement d'entreprises GHBR / EEPC 180 214 292 180214 292 |-
Variation de +25,66%
Erreur de report du montant TTC sur la lettre de
9 ENT PHOENIX / INTER REALISATIONS 148 830 000 187 034 102 |SouMission (A reporté le montant HTVA du devis

estimatif) ; 148 830 000 au lieu de 179 759 402
(erreurs de report, de sommation et quantité a l'item 2.3.5
gté=25 au lieu de 0,25) : en plus 495 000

Attributaire : BARTH INDUSTRY avec un montant TTC de cent trente-trois millions quatre cent cinquante un mille sept cent soixante-dix-sept
(133 451 777) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

Lot-A8 : Réalisation de trois (3)

AEPS dans les provinces du Gourma et de la Tapoa , Région de |'Est

Montant en F CFA TTC

Publics (ER-TP)

N° Nom de I'entreprise - — Observations
publiquement lu corrigé

1 |HAMPANI SERVICES 142 602 677 142 602 677 |Conforme pour un lot et déja attributaire au lot A2
2 |Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF| 151 519 052 151 519 052 |Conforme et attributaire
3 |Groupement d'entreprises ACMG / EGEEM 170 302 292 170 302 292 |-

Groupement d’entreprises SICOBAT -
4 HYDRASS BURKINA 171 000 000 171 000 001 |-
5 Entreprise de Réhabilitation et de Travaux 177 955 772 177 955 772 |-

Attributaire : Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF avec un montant TTC de cent cinquante un millions cing cent dix-neuf mille
cinquante-deux (151 519 052) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
EMANDE DE PRIX N°2019-0011/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 17" JUILLET 2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU

D
AU PROFIT DE L’AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(ANPTIC) ; Financement : Budget de I'Etat/ANPTIC, exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N°2019-000017/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 17/07/2019
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des Marchés Publics N°2615 du 11 juillet 2019
Date d’ouverture des plis : 22/07/2019 — Date de délibération : 22/07/2019 - Nombre de soumissionnaires : 12

N° . . Montants corrigés .
D'ordre Soumissionnaires Montants en FCFA en ECEA Observations Rang
Conforme : Correction due a une
10 170 000 F CFA |contradiction entre montant en lettre et
L ASERFO 10175000 F CFA HTVA HTVA montant en chiffre au niveau de I'item 7 (Offre
anormale basse)
13 830 000 FCFA HTVA Offre écartée car le soumissionnaire n'a pas
2 SOUKEY SEDUCTION 16 319 400 F CFA TTC ) payé le dossier.
10 267 500 F CFA HT .
3 GL SEVICES SARL 12 115 650 F CFA TTC - Conforme : Offre anormale basse
T 16 375000 F CFA HT . S
4 K. E. Distribution 19 322 500 F CFA TTC - Conforme : Offre anormale élevée
5 BOSAL SERVICES 12 912 500 F CFA HT ) Conforme : Offre hors enveloppe
SARL 15236 750 F CFATTC financiere
6 Ets YAMSEM NOOGO 12 782 500 F CFA HT Conforme 2°me
7 Ets SOUDRE FRERES 11 597 500 F CFA HT - Conforme : Offre anormale basse
10 427 500 F CFA HT .
8 SKO-SERVICES 12 304 450 E CEA TTC - Conforme : Offre anormale basse
9 KM DISTRIBUTION 10 690 000 F CFA HT - Conforme : Offre anormale basse
10 Ets NIKIEMA ET 11 905 000 F CFA HT ) Conforme 1er
FRERES (ENF) 14 047 900 F CFATTC
25275 000 F CFA HT . S
11 SL CGB SARL 29 824 500 E CFA TTC - Conforme : Offre anormale élevée
10 922 500 F CFA HT .
12 ECOSOK 12 888 550 FE CFA TTC - Conforme : Offre anormale basse

Attributaire : Ets NIKIEMA ET FRERES (ENF) pour un montant de onze millions neuf cent cing mille (11 905 000) F CFA HTVA et un montant
de quatorze millions quarante-sept mille neuf cents (14 047 900) FCFA TTC pour un délai de livraison de 30 jours.

Demande de prix N°2019-002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 05 février 2019 relative a I'acquisition de matériels informatiques au profit de
’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'Information et de la Communication (ANPTIC)
Financement : Budget de 'ANPTIC, exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N°2019-00002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06 mars 2019
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2521 du 1% mars 2019
Date d’ouverture des plis : 12/03/2019 — Date de délibération : 15/05/2019- Nombre de soumissionnaires : 10

N°

D'ordre
1 ISONET 58 956 176 FCFATTC Conforme, mais hors enveloppe financiéere néant

Conforme, avec une correction d’erreur de calcul sur

I'item 1, le montant en lettre est de un million sept cent

Hannis Commerce mille francs QFA HTVA au lieu de un miII_ion sept cent .

2 International (HC) 43 837 000 FCFA TTC cinquante mille francs CFA HTVA. Ce qui engendre 1

une di munition de 118 000 FCFA TTC sur son offre

financiére. L'offre financiere corrigée de HCI est de

43 719 000 FCFA TTC

Non conforme, écran de projection non conforme

(dimension proposée non conforme au dossier de DDPX)

Non conforme (batterie d’ordinateurs et rallonge non

conforme au dossier de DDPX

Non conforme (KE DISTRIBUTION propose Kaspersky

5 KE DISTRIBUTION 40 680 500 FCFA TTC Antivirus au lieu de d’internet security tel qu’exige le au néant

dossier de DDPX)

Non conforme, écran de projection non conforme

Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang

3 WILL.COM SARL 40 208 500 FCFA TTC néant

4 NABA INFORMATIQUE 48 321 000 FCFA TTC néant

6 GITECH-SARL 49 241 400 FCFA TTC ; - . . néant

(dimension proposée non conforme au dossier de DDPX)
BURKINA HYDRO Non conforme (écran de projection, rallonge et batterie .

! SERVICE 40828 000 FCFATTC d'ordinateurs non conformes au dossier de DDPX) neant
Non conforme

8 SLCGB SARL 39 943 000 FCFA TTC (rallonge et Kaspersky non conformes au dossier de néant
DDPX)

9 BYFA 59 666 110 FCFATTC Conforme, mais hors enveloppe financiéere néant
Non conforme (kit de nettoyage, écran de projection,

10 SKO-SERVICES 32 721 400 ECFA TTC imprimante couleur, imprimante laser jet, housse de néant

transport non précisée, non conformes au dossier de
DDPX)

Attributaire : Hannis Commerce International (HCI) pour un montant de quarante-trois millions sept cent dix-neuf mille (43 719 000) FCFA
TTC
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Demande de prix N°2019-007/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 25 mars 2019 pour I'acquisition et le déploiement de trois cent (300) téléphones
IP au profit du Projet d’Appui au Développement des TIC (PADTIC).
Financement : Budget de I'Etat/Projet PADTIC, exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N°2019-000008/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 24/05/2019
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2576 du 17 mai 2019
Date d’ouverture des plis : 28/05/2019 — Date de délibération : 28/05/2019- Nombre de soumissionnaires : 11
g’ordre Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang
1 SOCIETE MIFTAHOU TRADING AND 21 038 659 FCFA HT Conforme oeme
SOLUTION 24825618 FCFATTC
2 PLANETE IT SOLUTIONS 19 585 050 FCFA HT Offre anormalement basse -
3 ITEEM Labs & Services 19 200 00 FCFA HT Offre anormalement basse -
4 GREAT VISION TECHNOLOGY 21 525 000 FCFA HT Conforme 4°me
20 146 250 FCFA HT er
5 ISONET 23 772 575 ECFA TTC Conforme 1
19 692 425 FCFA HT
6 ALINK TELECOM 23 937 061 FCFA TTC Offre anormalement basse -
19 750 000 FCFA HT
7 EZOH SARL 23 305 000 ECFA TTC Offre anormalement basse -
8 J&J 24 075 000 FCFA HT Conforme 5°me
9 ACS 18 675 000 FCFA HT Offre anormalement basse -
21 101 700 FCFA HT eme
10 NEURONES TECHNOLOGIES 24 900 006 ECFA TTC Conforme 3
26 171 348 FCFAHT Hors enveloppe
1 UNICOM 30882191 FCFATTC Conforme financiére
Attributaire : ISONET SARL pour un montant hors taxes de vingt millions cent quarante-six mille deux cent cinquante (20 146 250) FCFA
HT et d’'un montant toutes taxes comprises de vingt-trois millions sept cent soixante-douze mille cing cent soixante-quinze (23 772 575)
FCFA TTC, pour un délai d’exécution de 90 jours.

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)

Appel d'offres restreint N° 2019/0369/MI/SG/DMP/SMF-PC du 10 juin 2019
L’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS AU PROFIT DU PTR-HIMO FEinancement Budget de I'Etat Exercice 2018

Date d’ouverture des plis : 20 juin 2019
Date de délibération : 12/06/2019 - Nombre de plis recus : Neuf (09)

Soumissionnaires

Montant initial en F CFA

Correction opérée en
plus et moins-value

Montant corrigé en
FCFA

HT-HD

TTC

HT-HD

TTC

HT-HD

TTC

Observations

ADS

53 318 400

53 318 400

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI
NON CONFORME

SOLIDI GLOBAL
EQUIPEMENT

50 835 310

50 835 310

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI
NON CONFORME

G.AS

52 738 340

52 738 540

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI
NON CONFORME

EI-BTP BF

80 258 200

94 704 676

80 258 200

94 704 676

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI
NON CONFORME

ADAM'S SARL

69 697 350

82 242 873

69 697 350

82 242 873

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI
NON CONFORME

AG

76 668 390

90 468 700

76 668 390

90 468 700

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI
NON CONFORME

GALAXI

87 650 500

103 427 590

87 650 500

103 427 590

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI ET
DATE DE VALIDITE NON FOURNI
NON CONFORME

ANCE

86 898 500

102 540 230

86 898 500

102 540 230

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI ET
DATE DE VALIDITE NON FOURNI
NON CONFORME

CGTF

83 273 500

98 262 730 -

83 273 500

98 262 730

HORS ENVELOPPE ET
ECHANTILLONS NON FOURNI ET
DATE DE VALIDITE NON FOURNI
NON CONFORME

ATTRIBUTAIRE

[Infructueux : lot 1, lot 2, et lot 3 pour insuffisance de crédit
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA

DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MI/SG/FSR-B/DMP POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR MATERIEL INFORMATIQUE ET
COPIEURS AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA - Date de publication de I'avis : 17/06/2019
Nombre de plis regus : 11 - Date d’ouverture des plis:28/06/2019 - Date de délibération : 11/07/2019 - Financement : Budget FSR-B, Gestion 2019

MONTANTS LUS

MONTANTS CORRIGES

SERVICE

SOUMISSION-NAIRES (EN F CFA) (EN F CFA) Observations
HTVA [ TTC HTVA | TTC
LOT1

Non Conforme : Agrément technique non fourni
ETS E KO MATATA 8970 000 - - - Echantillon non conforme aux exigences d'originalité des cartouches
(EKOMA) d . .

emandées dans le dossier

Non Conforme : Offre anormalement basse au regard de la Clause
MONDIALE DISTRIBUTION | 6510 000 - 6510 000 | 7681800 |IC.21.6 de la DPX :

0,85M=7 778 163 et 1,15M= 10 523 397

Item 2 de la Direction Financiere et Comptable : Discordance entre les

montants en lettre et les montants en chiffres (Vingt-sept mille en lettre

et vingt mille cing cent en chiffres;);
GENERAL MICRO SYSTEM | 8061000 | 9511980 | 8058 000 | 9508 440 |Variation mineure

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :

0,85M=7 778 163 et 1,15M= 10 523 397

3e

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.
DUNAMIS SARL 7 020 000 | 8283600 - - Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est

pas appréciable sur le prospectus

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.
EESJACT GENERAL DU 6 756 000 | 7 972 080 - - Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est

pas appréciable sur le prospectus

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :
ATI 7129500 | 8412810 | 7129500 | 8412810 |0,85M=7 778 163 et 1,15M= 10 523 397

ler

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.
SBPE - 7 750 122 - - Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est

pas appréciable sur le prospectus

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :
ELAN TECHNOLOGIE 7 590 000 - 7590 000 | 8956200 |0,85M=7 778 163 et 1,15M= 10 523 397

2e

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.
SKO SERVICE 7 902 000 - - Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est

pas appréciable sur le prospectus

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.
SLCGB 9 363 300 - - Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est

pas appréciable sur le prospectus

Non Conforme : L’'engagement a respecter le Code d’éthique et de
IDEAL COMPUTER 4 725 000 4725000 | 5575500 |déontologie non fourni. Offre anormalement basse au regard de la

Clause IC.21.6 de la DPX : 0,85M=7 778 163 et 1,15M= 10 523 397

ATTRIBUTAIRE

Lotl : ATI, pour un montan
d’exécution de 10 jours.

t corrigé de sept millions cent vingt-neuf mille cing cent (7 129 500) FCFA HTVA, avec un délai

LOT2

ETS E KO MATATA
(EKOMA)

5100 000 -

Non Conforme : Agrément technique non fourni
Echantillon non conforme aux exigences d’originalité des cartouches
demandées dans le dossier

MONDIALE DISTRIBUTION

3420 000 -

3420000 | 4035600

Non Conforme : Offre anormalement basse au regard de la Clause
1C.21.6 de la DPX : 0,85M= 4 650 504 et 1,15M= 6 291 858

GENERAL MICRO SYSTEM

4345500 | 5127690

4345500 | 5127690

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :
0,85M= 4 650 504 et 1,15M= 6 291 858
2e

CONTACT GENERAL DU
FASO

381700 4504 060

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.
Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est
pas appréciable sur le prospectus

ATI

4127600 | 4870568

4127600 | 4870568

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :
0,85M= 4 650 504 et 1,15M= 6 291 858
ler

SBPE

- 7750122

Non Conforme : -lettre de soumission au lotl au lieu du lot2
-Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.

Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est
pas appréciable sur le prospectus

SKO SERVICE

3770000 | 4448600

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.
Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est
pas appréciable sur le prospectus

SLCGB

4995000 | 5894100

Non Conforme

Prospectus fourni en lieu et place de I'échantillon.

Cependant, I'originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est
pas appréciable sur le prospectus

IDEAL COMPUTER
SERVICE

4010 000

Non Conforme : L'engagement a respecter le Code d'éthique et de
déontologie, non fourni

Aucune précision sur le délai de livraison

Echantillon non conforme aux exigences d'originalité des cartouches
demandées dans le dossier

ATTRIBUTAIRE

Lot2 : ATI, pour un montant corrigé de quatre millions cent vingt-sept mille six cent (4 127 600) CFA HTVA, avec un délai

d’exécution de 10 jours.
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N°2019-04/ RBMH/PMHN/COBDK du 28 mai 2019 pour I'acquisition d’'un véhicule a 4 roues 4X4 double cabines pour la Mairie
de Bondoukuy lot unique. Publication de I'avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2602 du lundi 24 juin 2019
Convocation de la CCAM N°2019-02 /RBM/PMHN/COBDK du 25 juin 2019
Date de dépouillement : jeudi 04 juillet 2019 a partir de 9hoomin. Nombre de plis regus : 03
Source de financement : PACT Gestion 2019
Montant lu | Montant lu | Montant corrigé | Montant Corrigé
FCFAHTVA|FCFATTC| FCFAHTVA FCFATTC

Soumissionnaires Observations

Non conforme :
Le montant de I'offre financiére est anormalement bas
La norme en HT est de
18 035 867 a 24 401 467
Le site proposé pour la livraison dans I'offre technique est
la Mairie de SAPOUY au lieu de la Mairie de Bondoukuy.
Le type de véhicule proposé est gris au lieu de blanc .
WATAM SA n’a pas fait ressortir la preuve selon laquelle le
WATAM SA 17 900 000 | 21 122 000 17 900 000 21 122 000 réservoir sera rempli de carburant a la livraison, alors que
le DDP I'exige.
Le poids a vide et le poids total autorisé a charge ne sont
pas mentionnés.
Les mentions (chromées des poignées de portes
extérieurs, des rétroviseurs, manuelle de la climatisation et
la capacité de la clé USB ne ressortent pas.
Le col(t des roues secours et de la batterie seche 100A
ne sont pas mentionnés (voire page 24 du DDP
Non conforme :
Le montant de I'offre financiére est anormalement élevé
La norme en HT est de

NOOR TRANS 24 690 000 - 24 690 000 - 18 035 867 a 24 401 467
INTERNATIONAL Le col(t des roues secours et de la batterie seche 100A
ne sont pas mentionnés (voire page 24 du dossier de
demande de prix)

B&Y SA 24 300 000 - 24 300 000 - 1% conforme
B&Y SA pour un montant de vingt quatre millions trois cent mille (24 300 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison
de soixante (60) jours

Attributaire

Demande de prix N°2019-05/ RBMH/PMHN/COBDK du 28 mai 2019 pour I'acquisition d’huile végétale pour cantine scolaire au profit de la CEB
de Bondoukuy lot unique. Publication de I'avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2602 du lundi 24 juin 2019
Convocation de la CCAM N°2019-02 /RBM/PMHN/COBDK du 25 juin 2019
Date de dépouillement : jeudi 04 juillet 2019 a partir de 9hoo min . Nombre de plis regus : 02
Source de financement : ressources transférées Gestion 2019
Montant lu | Montant lu | Montant corrigé | Montant Corrigé
FCFAHTVA |[FCFATTC| FCFAHTVA FCFATTC

Soumissionnaires Observations

Substantiellement conforme et hors enveloppe.
Absence de l'autorisation de TABNORM
B&Y SA 10 332 000 - 10 332 000 - 1% conforme

B&Y SA pour un montant de dix millions trois cent trente deux mille (10 332 000) FCFA HTVA avec un délai de
livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 1er/07/2019 POUR LA REHABILITATION ET L’'EXTENSION DES

BATIMENTS DE LA MAIRIE DE OUARKOYE - FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2019/ PACT
Publication de l'avis : Quotidien n°® 2615 du jeudi 11 juillet 2019 —

DATE DE DELIBERATION : le 22 juillet 2019

Convocation de la CCAM n° 2019-004 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 15 juillet 2019 - Nombre de plis regus : deux (02)

L . Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA .
Soumissionnaires N° Lot Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Faso Conseils en Ingénierie o
Lagmtaaba (FA.C.IL) SARL | “°'™1 | 25760 170 ] 22760 170 ] Conforme
. N Conforme : Correction due a une
Entreprise SABA et Freres - 4758 952 4033011 4758 953  |erreur de sommation du montant
(E.SA.F)
total TTC
Faso Conses en ngriere | Lotz | eraese | [ o e
Lagmtaaba (FA.C.I.L) SARL 6 741 450 supérieur & 1.15M)
Lot n°1 : Faso Conseils en Ingénierie Lagmtaaba (FA.C.l.L) SARL pour un montant de vingt-deux millions sept cent
Attributaires soixante mille cent soixante-dix (22 760 170) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours;
Lot n°2 : Entreprise SABA et Freres (E.SA.F) pour un montant de quatre millions sept cent cinquante-huit mille neuf
cent cinquante-trois (4 758 953) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

Rectificatif des Résultats Provisoires de I'Appel d’Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM pour la construction et la réhabilitation
d'infrastructures dans la commune de Boromo (6 lots) parus dans la revue N°2607 du 01/07/2019, Province des Balé, Région de la Boucle du
Mouhoun - Publication de I'avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019 - Date de dépouillement : 14 juin 2019
Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT Gestion 2019 - Nombre de plis regus : six(06)

L . Montant en F CFA H TVA .
Soumissionnaires Observations
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6
Lu: Lu:
18 822 432 9650 910
CGSF Conforme
Corrigé: Corrigé:
18 822 432 9 650 910
Lu: Ly
15 332 883 22 963.300 Non Conforme pour le lot 1:
ECOBEL formulaire MAT non fourni
Corrigé: Corrigé: Conforme pour le lot 2
15332 883 22 963 300
Lu:
21892 000 10 6|23u2:489 Conf
EFOF onforme
Corrigé: Corrigé:
21892 000 10 662 489
Lu:
12 308 422 Non c_opf\or,r_ne erreur de _
EKJE quantlte_ a_I item 4.3 entrainant
Corrigé: une variation de plus de 15%.
: Offre hors enveloppe
16 658 422
Lu:
5698 130
EMFC Conforme
Corrigé:
5698 130
Lu:
BURKINA 2835290 Conforme
BATISSEUR .
Corrigé:
2835290
Lot 1: CGSF pour un montant hors taxes de dix-huit millions huit cent vingt-deux mille quatre cent trente-deux (18 822
432) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2: EFOF pour un montant TTC de vingt-cing millions huit cent trente-deux mille cing cent soixante (25 832 560) F
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : EFOF pour un montant TTC de douze millions cing cent quatre-vingt-un mille sept cent trente-sept (12 581 737) F
Attributaires CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : CGSF pour un montant hors taxes de neuf millions six cent cinquante mille neuf cent dix (9 650 910) F CFA avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5: EMFC pour un montant hors taxes de cing millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente (5 698 130) F
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.
Lot 6 : BURKINA BATISSEUR pour un montant hors taxes de deux millions huit cent trente-cing mille deux cent quatre-
vingt-dix (2 835 290) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.
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Financement :

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-EST

DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE LA MAIRIE DE
TENKODOGO ET DU 1ler BATIMENT DE L'ECOLE DE POUSWAKA DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO

Budget Communal (Ressourcespropres et ressources transférées MENAPLN), gestion 2019

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2611 du 05 juillet 2019.
Convocation de la CAM : n° 2019-263/CTNK/M/SG/PRM du 10/07/2019 - Date d'ouverture des plis : 15 juillet 2019;
Nombre de plis regus : Lot 1: 01 ; Lot 2 : 01 - Date de délibération : 15 juillet 2019

MONTANT EN FCFA
N Soumissionnaires LU HT LUTTC |CORRIGE HT CO$TR(|:GE OBSERVATIONS
Lot 1: travaux de réhabilitation du siege de la mairie de Tenkodogo (Ressources propres).
Conforme : correction due a la différence entre les prix
MYRIADE unitaires en lettres et en chiffres aux items 11.3 du RDC
01 PRESTATION 8206 614 9683 805 8104748 9563 603 et 111.2 du R+1, et a 'omission du total ligne de I'item V.5
ler

Attributaire

Lot 1 : MYRIADE PRESTATION pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de huit
millions cent quatre mille sept cent quarante-huit (8 104 748) Francs CFA HTVA et neuf millions cing cent soixante-trois
mille six cent trois (9 563 603) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2: travaux de réhabilitation du ler batiment de I'école de Pouswaka dans la commune de Tenkodogo
(Ressources transférées/MENAPLN).

01 [Y.CN.

2974150 |

| 2974150 |

- [Conforme : Ler

Attributaire

Lot 2 : Y.C.N pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de deux millions neuf cent
soixante-quatorze mille cent cinquante (2 974 150) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Appel d'offres n°2019-01/RCES/PKPL/CCY du 16 mai 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires a Kakati et a Zonghin
dans la Commune de Comin-Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n°2575 du jeudi 16 mai 2019

Date de dépouillement : 16 juin 2019 - Financement : Budget Communal/ Santé, gestion 2019

Convocation de la CCAM : n° 2019-04/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 29 juin 2019 - Nombre de plis recus : 04

Date de délibération : 18 juin 2019

Soumissionnaires Montant proposé F CFA | Montant corrigé F CFA Observations
HT TTC HT | TTC
LOT 1 : travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02) logements, latrine-douches et
cuisines + une latrine a quatre postes + un forage positif + un incinérateur a Kakati dans la commune de Comin-Yanga.
Conforme pour I'essentiel
-Double application de la TVA sur incinérateur et sur montant HT
Entreprise ERS SARL| 82521 270 | 97 375099 | 82481491 | 97 328 159 |total dont 184 779 F de moins.
-Erreur de sommation au niveau de la mnusierie métallique du
dispensaire 5.1 au lieu de 145 000 F lire 290 000 F
Non conforme :
. 85121 415 | 100 443 270 | 85 121 415 | 100 443 270 |-Absence de CV pour les ouvriers ; les étancheiste, les peintres
Entreprise FOI SARL f
et les plombiers
-Personnel travaux et personnel forage non séparé
Non conforme :
-Atelier de forage non fourni,
-Absence de carte grise, CCVA et assurance pour le camion
d'accompagnement et du camion Servicing complet, carte grise
de la foreuse illisible ;
-Absence de visite technique (CCVA) assurance et mise a
. disposition du matériels n'appartenant pas a I'entreprise. Poste a
Entreprise Z.A.S 84 069 911 | 99 202 495 | 84 069 911 | 99 202 495 soudure mobile non fourni
-CV non détaillé pour tous les personnels
-Absence d'attestation de disponibilité pour tous les personnels
-Méme personnel proposé pour le lotl et le lot2
-Marchés similaires de I'entreprise et du personnel non
conformes
-Etats financiers non fourni
Non conforme :
-Dipléme de conducteur des travaux non conforme a la
demande technicien supérieur au lieu d’'ingénieur
-Dipléme du chef de chantier non conforme CAP au lieu de
technicien supérieur
-Dipléme des magons non fourni
-Certificat de disponibilité des personnels signés sans cachet
matériels et personnels forage non fourni
Entreprise SB 90 060 000 90 060 000 -Garantie de soumission non conforme au nouveau modeéle type
construction -Acte d’engagement a respecter le code d’'éthique et de
déontologie en matiere de commande publics non fourni
-Absence de ligne de crédit
-Agrément Fnl non fourni
-Beaucoup de tableau non renseigné (dossier vide)
-Personnel forage non fourni
-Matériels forage non fourni
-Programme d’exécution arbitraire et non détaillé
-Etat financiers non fourni
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Résultats provisoires

douches et cuisines + une latrine a quatre postes + un fora

LOT 2 : travaux de construction d’'une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02) logements, latrine-
e positif + un incinérateur a Zonghin dans lacommune de Comin-Yanga.

Entreprise ERS SARL| 82 521 270

97 375 099

82 481 491

97 328 159

Non conforme : -Matériel identique pour les deux lots

-Double application de la TVA sur incinérateur et sur montant HT
total dont 184 779 F de moins.

-Erreur de sommation au niveau de la mnusierie métallique du
dispensaire 5.1 au lieu de 145 000 F lire 290 000 F

Entreprise FOI SARL | 85121 415

100443 270

85 121 415

100443 270

Conforme pour I'essentiel

Entreprise Z.A.S 84 069 911

99 202 495

84 069 911

99 202 495

Non conforme

-Atelier de forage non fourni, -Absence de carte grise, CCVA et
assurance pour le camion d’accompagnement et du camion
Servicing complet, carte grise de la foreuse illisible ;

-Absence de visite technique (CCVA) assurance et mise a
disposition du matériels n'appartenant pas a I'entreprise. Poste a
soudure mobile non fourni

-CV non détaillé pour tous les personnels

-Absence d’attestation de disponibilité pour tous les personnels
-Méme personnel proposé pour le lotl et le lot2

-Marchés similaires de I'entreprise et du personnel non
conformes

-Etats financiers non fourni

ATTRIBUTAIRES

Lot 1 : Entreprise ERS SARL pour un montant de quatre-vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt un mille quatre cent
quatre-vingt-onze (82 481 491) francs CFA HT et quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt huit mille cent
cinquante neuf (97 328 159) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours.

Lot 2 : Entreprise FOl SARL pour un montant de quatre-vingt cing millions cent vingt un mille quatre cent quinze
(85 121 415) F CFA HT et cent millions quatre cent quarante trois mille deux cent soixante dix (100 443 270) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours.

v Manifestation d’intérét N°2019-01/RCES/CCY/SG du 16 mai 2019 relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi-contréle de
travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de Comin-Yanga, Financements : Budget Communal/SANTE, Gestion 2019
Publication de I'avis : Revue des marchés publics n° 2575 du jeudi 16 mai 2019.

Convocation de la CCAM n°2019-03/RCES/PKPL/CCY/SG du 22 mai 2019

Consultants individuels

Note technique

(sur 100)

Rang

Montant
F CFA HT

Observations

LOT 1: Suivi contréle des travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02)
logements, latrine-douches et cuisines + une latrine a quatre postes + un forage positif + un incinérateur a Kakati dans lacommune de

Comin-Yanga.

THIONBIANO Fousseny Fabien 85 1% 3570544 |Conforme

ZARE Ismaél 85 lex 4 000 000 |Conforme

ZONGO. Z Léon 80 37" 6 600 000 |Conforme, Hors enveloppe

DAHANI Aristide 70 4me 4300 000 |Conforme

OUEDRAOGO Serge Roland 70 4°"® ex | 7000000 |Conforme, Hors enveloppe

IDANI Idrissa 65 6" 3500 000 |Conforme

ZONOU Ashraf Sharif 65 6°™ ex | 1800000 |Conforme

KABORE Keyenne Salvador 65 6™ ex | 2107 490 Non conforme : -lettre de manifestation adressée a la personne
responsable des marches

HAIDARA Abdramane 60 geme 4300 000 Non conforme : -lettre de soumission adressée a la personne
responsable des marches

BONKOUNGOU Didace 60 geme 2177 000 Non conforme : -lettre de rrllanlfestat‘lon adressée a Ia_p(_ersonne
responsable des marches ; - Acte d’engagement non joint

COMPAORE W. Cristel 50 118me 1,000 000 Non conforme : -Offre technique et financiére non conforme a la

demande , marches simillaires non joint

Attributaire

THONBIANO Fousseny Fabien avec un montant de Trois millions cing cent soixante dix mille cing cent quarante
quatre (3 570 544) F CFA HT avec un délai d’exécution de cent trente (130) jours.

LOT 2 : Suivi contrdle des travaux de construction d’'une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02)
logements, latrine-douches et cuisines + une latrine a quatre postes + un forage positif + un incinérateura Zonghin dans la commune de

Comin-Yanga.

Note technique

Consultants individuels (sur 100) Rang | Montant HT |Observations

ZARE Ismaél 90 1% 4500 000 |Conforme

THIONBIANO Fousseny Fabien 85 2°me 3766 080 |Conforme

ZONGO. Z Léon 80 3" 6 600 000 |Non conforme, Hors enveloppe

DAHANI Aristide 70 4°me 4300 000 |Conforme

OUEDRAOGO Serge Roland 70 4°™ ex | 7000000 |Non conforme : Hors enveloppe

IDANI Idrissa 65 6" 3500 000 |Conforme

ZONOU Ashraf Sharif 65 6°"° ex 1300000 |Conforme

KABORE Keyenne Salvador 65 6™ ex | 2107 490 Non conforme : -lettre de manifestation adressée a la personne
responsable des marches

HAIDARA Abdramane 60 geme 4300 000 Non conforme : -lettre de soumission adressée a la personne
responsable des marches

BONKOUNGOU Didace 60 9™ ex 2177 000 Non conforme : -lettre de rrllanlfesta‘tlon adressée a Ia_ personne
responsable des marches ; -Acte d’engagement non joint

. eme Non conforme : -Offre technique et financiere non conforme ala
COMPAORE W. Cristel 50 1 1000 000 |demande , marches simillaires non joint

Attributaire

ZARE Ismaél avec un montant de quatre millions cing cent mille (4 500 000) F CFA HT avec un délai
d’exécution de cent trente (130) jours.
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Résultats provisoires

Demande de prix n°2019-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 13 mai 2019 pour I'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de la commune de Yargatenga - Financement : Lot unique : Ressources transférées EtattMENAPNL, gestion 2019.
Publication de l'avis : Revue des Marchés publics du 16 mai 2019 - Date de dépouillement : lundi 27 mai 2019. Nombre de plis : 02.

Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA .
SOUMISSIONNAIRES aT TTC aT TG Observations
LE GEANT - 17 990 880 - 17 990 880
ECF-GBI 19 821 210 - 19 821 210 -
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de dossier.

Demande de prix n°2019-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 16 mai 2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune
de Yargatenga - Financement : Plusieurs Lots : Budget communal et Fond Permanent pour le Développement des Collectivités territoriales
(FPDCT), gestion 2019 - Publication de I'avis : Revue des Marchés publics du 16 mai 2019.

Date de dépouillement : lundi 27 mai 2019 - Nombre de plis: Lot 1: 01 ; Lot 2: 03 ; Lot 3: 01 ; Lot 4 : 01.

Lot 2 : Réalisation d'un forage positif a Kamyallé dans la Commune de Yargatenga
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA .

SOUMISSIONNAIRES aT e HT TG Observations
Faso Taum-neere Sarl Non Conforme : Carte grise de véhicule spécial

4895 000 - 4 895 000 compresseur fournie en lieu et place de camion
(SOFATU) - L

servicing

Nouvelle Technologie du BTP | 6 900 000 - 6 900 000 - Non Conforme
Entreprise MOUBARAK 6 985 000 - 6 985 000 - Conforme

Entreprise MOUBARAK pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-cing mille (6 985 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE s ;

HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE NORD

RECTIFICATIF
Demande de prix relative a I'acquisition et a la livraison sur sites, des vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la CEB de Dargo
Financement : (Budget Communal (transfert MENA) gestion 2019
Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés publics N° 2621 du vendredi 19 juillet 2019
Nombre d’offres regues : 02, extrait de décision n°2019-LO293/ARCOP/ORD du 26 juillet 2019
Date de réexamen des offres : 29 juillet 2019

Offre financiere
Soumissionnaire Montant en FCFA HjI'V’A Montant en FCFA TTC Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

4DA SERVICE SARL 34 441 000 34 441 000 - ) CONFORME

Erreur commise au niveau du bordereau des prix

) ) unitaires & I'item 3 : dix-neuf mille cing cent soixante-

ALLIBUS 34 680 000 36 000 500 quinze en lettre et 16 100 fcfa en chiffre.

CONFORME

Lot unique : résultats infructueux pour des insuffisances constatées dans le Dossier d’appel & concurrence notamment
la non prise en compte de I'Arrété N°2018- 486/MINEFID/CAB portant adoption des spécifications techniques standards
Attributaire des produits alimentaires objet de marchés publics en vue de sa prise en compte, a l'issue de la décision n°2019-
LO293/ARCOP/ORD du 26 juillet 2019 infirmant les résultats provisoires de la demande de prix n°2019-
003/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM

Direction Générale du Contrble des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

* Marchés de Travaux

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Prestations Intellectuelles

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

P. 30 a 32
P. 33 a 36
P. 37 a 39

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N° 2019/012/MS/SG/CHU-B/DG du 06 aout 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B BGESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du centre hospital-
ier universitaire de Bogodogo (CHU-B)

Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont I'iden-
tification complete est précisée aux Données particulieres de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet I'acquisition de mobilier de bureau tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle
vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobilier de
bureau au profit du centre hospitalier universitaire de Bogodogo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-et-un
(21) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse

Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

Acquisition de mobilier de bureau
au profit du centre hospitalier universitaire de Bogodogo.

mentionnée ci-aprés :14 BP 371 Ouaga 14, sise a Ouagadougou
au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, c6té est du Laboratoire National de Santé
Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 a 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt milles
(20 000) FCFA a I'agence comptable du CHU-B.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 aoiit 2019 a 09 heures 00 T.U. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Acquisition de compteurs d’énergie électriques prépayés monoblocs
avec module de communication GPRS

Avis d’Appel d’offres International ouvert No : 01/2019/PDEC

PROJET DE LA REHABILITATION D’OUVRAGES DE DISTRIBU-
TION ET DE DEVELOPPPEMENT DE L’EFFICACITE COMMER-
CIALE (PDEC)

Recouvrement et Protection des Revenus

Cet Avis d’appel d’offres fait suite a I'adoption par le Conseil
d’Administration de la SONABEL en sa séance du 28 décembre 2018
du Plan de Passation des Marchés 2019.

La SONABEL a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine
de Développement des fonds, afin de financer le PROJET DE LA
REHABILITATION D’'OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE DEVEL-
OPPPEMENT DE L’EFFICACITE COMMERCIALE (PDEC) PAR LA
SONABEL AU BURKINA FASO, et a l'intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture
de compteurs d’énergie électrique prépayés monoblocs avec module
de communication GPRS. Les produits seront fournis a Ouagadougou
au Magasin Général de Distribution sise a Kossodo.

La SONABEL sollicite des offres sous pli fermé de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
des compteurs d’énergie électriques prépayés monoblocs avec module
de communication GPRS ;
Lot 1 : fourniture de deux cent quarante mille (240 000) compteurs
monophasés prépayés simple tarif et lot 2 : fourniture de dix mille (10
000) compteurs triphasés prépayés simple tarif ; des variantes ne pour-
ront pas étre prises en considération. Un soumissionnaire peut propos-
er des offres pour un ou deux lots. Dans ce dernier cas, les offres
doivent étre séparées. Par ailleurs, un soumissionnaire pourrait étre
attributaire de plus d’un lot. Les délais de livraison par lot sont de 120
jours.

La participation a cet appel d'offres ouvert tel que défini dans
les Directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et de
services (autres que les services de consultants) par un prét ou une
avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel
d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions desdites
directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
aupres de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Boite postale : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Adresse e-mail : courrier@sonabel.bf
Personne responsable des marchés :
Marchés
Nom : Blandine A. KABORE
Adresse compléte : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel : 00 226 25 30 61 00
Fax : 00 226 25 31 03 40
Adresse e-mail : blandine.kabore @sonabel.bf et prendre connaissance
des documents d’Appel d'offres a I'adresse ci-dessus mentionnée ci-
aprés de 8 heures a 12 heures.

Chef du Département des

Les exigences en matiere de qualification sont :

(a) Pour Les soummissionnaires Fabricants

(i) Capacité financiére :

Les Soumissionnaires doivent fournir la preuve écrite qu’ils satisfont
aux exigences ci-apres :

Avoir réalisé durant les cing (05) derniéres années (2014, 2015, 2016,
2017 et 2018), un chiffre d'affaires moyen égal au moins a deux (02) fois
le montant du marché pour lequel il est pressenti comme attributaire.
Les Soumissionnaires doivent joindre a leurs offres leurs états finan-
ciers certifiés.

(ii) Capacité technique et expérience :

Les Soumissionnaires doivent prouver, documentation a I'appui
qu'’ils satisfont aux exigences de capacité technique et d’expérience ci-
apres :

Avoir exécuté en tant que fournisseur principal au moins deux
(02) marchés portant sur des fournitures de kits de nature similaire
notamment, un pour des compteurs a prépaiement simple pour une
quantité de vingt mille (20 000) au moins ou un pour des compteurs a
prépaiement monoblocs pour une quantité de vingt mille (20 000) au
moins au cours des cing (05) derniéres années. A cet effet, les soumis-
sionnaires doivent joindre a leurs offres la liste des marchés exécutés
et copie de toute preuve (attestations de bonne exécution ou procés-
verbaux de réception accompagnés des copies des contrats signés)
montrant qu’ils ont exécuté lesdits marchés.

(iii) Les Soumissionnaires doivent fournir la preuve écrite que les
Fournitures qu’ils proposent remplissent la (les) condition(s) d’utilisation
suivante : Néant

(b) Si les Soumissionnaires ne sont pas le fabricant,

Les Soumissionnaires proposent des Fournitures au nom d’un
Fabricant dans le cadre d’'une Autorisation du Fabricant donnée selon
le modéle d’autorisation du DAO, le Fabricant doit posséder et faire la
preuve qu’il posséde les qualifications (i), (ii) et (iii) ci-avant, et les
Soumissionnaires doivent faire la preuve qu’ils ont réalisé avec succés
deux (02) marchés similaires indiqués au (ii) pour des fournitures simi-
laires au cours des cinq (05) années précédentes.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet a I'adresse mentionnée ci-aprés au Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 a compter du 13 aolt 2019 contre un paiement non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des
lots 1 et 2. La méthode de paiement sera par cheque certifié de banque
ou en espéces. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement
remis aux candidats intéressés ou adressé a leurs frais par la poste
aérienne pour I'étranger et la poste normale ou I'acheminement a domi-
cile localement. Pour des raisons d’urgence ou de sécurité, 'achemine-
ment a domicile par messagerie peut étre envisagé.

Les offres doivent étre rédigées en langue frangaise et devront
étre déposées a I'adresse ci-aprés : au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le 16 septembre 2019 a 09 heures 00
T.U. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux
frais des soumissionnaires concernés sans étre ouvertes.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui désirent participer a I'ouverture des plis et, le cas
échéant, d’'un observateur indépendant a I'adresse : Burkina Faso,
Ouagadougou, 55 Avenue de la Nation, 3éme étage, salle de réunions
le 16 septembre 2019 a partir de 09 heures 00 T.U. Les offres doivent
comprendre une garantie de soumission d’'un montant de 80 000 000
FCFA pour le lot 1 et de 10 000 000 FCFA pour le lot 2. Les offres
devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours a compter de
la date limite de soumission.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de deux mille cinq cents (2500) tonnes de tourteaux de coton et de mille deux
cents (1200) tonnes de son de blé cubé au profit du Programme de Développement
durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) - Burkina

Avis d’appel d’offres national
N°2019-007/MRAH/SG/DMP du 30 juillet 2019

Acquisition de deux mille cing cents (2500) tonnes de tourteaux de
coton et de mille deux cents (1200) tonnes de son de blé cubé au prof-
it du Programme de Développement durable des exploitations
Pastorales du Sahel (PDPS) - Burkina

1. Cet Avis d’appel d’offres National fait suite a I’Avis Général de
Passation des Marchés (AGPM) relatif a ce projet publié dans « Jeune
Afrique » n°3002 du 22 au 28 juillet 2018 et dans le Quotidien des
Marchés Publics du Burkina Faso n°2260 du jeudi 1er mars 2018.

2. Le Burkina Faso a regu un financement (Prét et Don) de la
Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Programme
de Développement durable des Exploitations Pastorales du Sahel
(PDPS) Burkina, et a l'intention d’utiliser une partie de ce fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif a I'acquisition deux
mille cing cents (2500) tonnes de tourteaux de coton et de mille deux
cents (1200) tonnes de son de blé cubé au profit dudit programme.

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministére des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour fournir de I'aliment de bétail composé de deux lots distincts :

* Lot 1 : Acquisition de 2500 tonnes de tourteaux de coton ;

« Lot 2 : Acquisition de 1200 tonnes de son de blé cubé.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours par lot.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres
National (AON) tel que défini dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement(BID) et ouvert a tous les soumission-
naires des pays éligibles tels que définis dans les Directives.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprés du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministere des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. :
2531 7476 ou auprés de la Coordination nationale du Programme de
Développement durables des exploitations Pastorales du Sahel Burkina
Tél. (00226) 25 37 42 69 et examiner le Dossier d’appel d'offres, les
jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h30 a 12h30mn et de 13h a
16h00mn et le vendredi de 7h30 & 12h30mn et de 13h30mn a 16h30.

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre a leurs offres

les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale ;

- Une attestation de la Caisse nationale de Sécurité Sociale ;

- Une attestation de non engagement du Trésor Public ;

- Une attestation de soumission aux marchés publics ;

- Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre
extrait de registre professionnel ;

- Une attestation de non faillite, valable pour trois mois ;

NB : Les candidats qui ne sont pas installés au Burkina Faso fourniront
I’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, I'attestation de
non faillite ou leurs équivalents et les piéces requises par la Iégislation
de leur pays ou ils sont établis ou installés.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumis-
sionnaires éligibles.

7. Les exigences en matiere de qualifications sont :
Capacité financiéere

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu'il satisfait aux exi-
gences ci-apres :

- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen de sept cent
cinquante millions (750 000 000) F CFA soit un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) $ pour le lot 1 (HTVA) et deux cent quar-
ante millions (240 000 000) soit quatre cent mille (400 000) $ pour le
lot 2 (HTVA), qui correspond au total des paiements mandatés regus
pour les marchés en cours ou achevés au cours des cing (05)
derniéres années ou depuis la création de I'entreprise (si celle-ci est
créée il y a moins de 5 ans)

- Disposer d’une ligne de crédit d'un montant de cent cinquante
millions (150 000 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante millions
(50 000 000) FCFA pour le lot 2.

Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation a I'appui, qu’il
satisfait aux exigences de ci-aprés :

- Avoir assuré au moins un (01) marché d’aliments ou de céréale au
cours des cing derniéres années pour chacun des deux lots avec une
valeur minimum de 250 000 000 F CFA TTC pour le lot 1 et 100 000
000 F CFATTC pour le lot 2 (joindre obligatoirement la page de garde
et de signatures du contrat et le procés-verbal de réception), qui a été
exécuté de maniére satisfaisante et terminé, pour I'essentiel, et qui
est similaire aux Biens et Services connexes proposés. La similitude
portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technolo-
gies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV.

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue francaise a I’'adresse mentionnée ci-
dessus contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000)
F CFA pour I'ensemble des lots (1 et 2) aupres de la régie de recettes
de la Direction Générale du Contréle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF). La méthode de paiement sera en espéces ou
par chéque certifié auprés de la Régie de la Direction Générale du
Contréle des Marchés et des engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministére de 'Economie et des Finances sise 395, Avenue Ho Chi Minh,
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 25 32 47 75/25 32 46 12.

9. Les offres devront étre soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministere des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 — Burkina Faso au plus tard
le lundi 16 septembre 2019 a 9h 00mn TU au plus tard. La soumission
des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des soumissionnaires présents en per-
sonne a l'adresse : la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministére des Ressources Animales et Halieutiques sise en
face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 31 74

76, le lundi 16 septembre 2019 a partir de 09 heures 00 TU.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

10. Les offres doivent comprendre « une garantie de I'offre » sous
forme bancaire ou par une institution financiere agréée, pour un mon-
tant de dix millions (10 000 000) F CFA pour le lot 1 et trois millions cing
cent mille (3 500 000) F CFA pour le lot 2.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de I'Ordre National
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Réalisation de forages positifs, fourniture et
pose de pompes a motricité humaine,
construction de margelles et de
superstructure de forages

Avis de demande de prix
N°2019/02/PM/SG/BGPL/DG/SG
Financement : contrepartie Etat projet Pole de Croissance de
Bagré

Bagrépéle lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget de I'Etat.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie FN1 au titre du
lot 1 et FA1 au titre du lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en deux lots ainsi qu’il suit :

. lot 1 : réalisation de 15 forages positifs ;

. Lot 2 : fourniture et pose de dix-huit (18) pompes a motricité
humaine, construction de dix-huit (18) margelles et trois (03) super-
structure de forage ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cing (45)
jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix aupres de la caisse de la Direction Générale de
Bagrép6leSEM , sise 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03
BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél :25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08 heures a 16
heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse ci-dessus
citéte et moyennant paiement d’'un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA auprés de la comptabilité de Bagrép6leSEM, 03 BP
7037 Ouagadougou 03 ; Teél :25 31 00 33/37, FAX : 25 31 22 09.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, confor-
mément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompa-
gnées d’'une garantie de soumission d’'un montant d’un million (1 000
000) de Francs CFA pour le lot 1 et Cing cent mille (500 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou étre remises a I'adresse ci-aprés : Service
de passation des marchés de la Direction Générale de BagrépdleSEM,
sis au 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09 avant le
20 aoat 2019, a 09 heures 00 mn.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, BagrépdleSEM ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de I'Ordre National

Travaux
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE BOGODOGO

Réalisation de divers travaux d’aménagement
des services au profit du Centre hospitalier
universitaire de Bogodogo.

Avis de demande de prix
N° 2019/009/MS/SG/CHU-B/DG du 02 aoat 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospi-
talier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont I'iden-
tification compléte est précisée aux Données particulieres de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de divers travaux d’aménagement des services
au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo tels que
décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions sont en lot unique :la réalisation de divers
travaux d’aménagement des services au profit du Centre hospital-
ier universitaire de Bogodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un
(21) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse
mentionnée ci-aprés :14 BP 371 Ouaga 14, sise a Ouagadougou
au ler étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, c6té est du Laboratoire National de Santé
Publiqgue Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 a 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt milles
(20 000) FCFA a I'agence comptable du CHU-B.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 aolt 2019 a 09 heures 00 T.U. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

Quotidien N° 2636-2637 - Vendredi 09 au lundi 12 aodt 2019 33



Travaux

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE BOGODOGO

Réhabilitation de batiments au profit du
Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo.

Avis de demande de prix
N° 2019/010/MS/SG/CHU-B/DG du 02 aoat 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospi-
talier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont I'iden-
tification compléte est précisée aux Données particulieres de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la réhabilitation de batiments tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Réhabilitation de bati-
ments au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
(30) jours

trente jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse
mentionnée ci-aprés :14 BP 371 Ouaga 14, sise a Ouagadougou
au ler étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, c6té est du Laboratoire National de Santé
Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 a 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt milles
(20 000) FCFA a I'agence comptable du CHU-B.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 ao(t 2019 a 09 heures 00 T.U. L’'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE BOGODOGO

Travaux de construction d’une latrine et
d’un parking au profit du Centre hospitalier
universitaire de Bogodogo.

Avis de demande de prix
N° 2019/011/MS/SG/CHU-B/DG du 02 aoit 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospi-
talier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont I'iden-
tification compléte est précisée aux Données particulieres de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’une latrine et d’un parking tels
que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle
vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction
d’une latrine et d’un parkingau profit du Centre hospitalier universi-
taire de Bogodogo.Type d’agrément : Agrément technique caté-
gorie B2

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse
mentionnée ci-aprés :14 BP 371 Ouaga 14, sise & Ouagadougou
au ler étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, c6té est du Laboratoire National de Santé
Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 a 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
milles (20 000) FCFA a I'agence comptable du CHU-B.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au service
des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 aolt 2019 a 09 heures 00 T.U. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de I'obtention de dix-sept
(17) forages positifs équipés de pompe a motricité humaine, avec des superstructures dans les
régions du Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest , Est et Plateau Central au profit du
ProValAB.

Avis d’appel d’offres N°2019 __023T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : ASDI

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics exercice 2019, du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricole (MAAH).

1. Le Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de I'obtention de dix-sept (17) forages
positifs équipés de pompe a motricité humaine, avec des superstructures dans les régions du Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Est et
Plateau Central au profit du ProValAB.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Pour le forage, les opérations de développement et de pompage d’essai seront exécutées par au moins un (01) servicing autonome. Dans tous les
cas, I'entreprise devra disposer des moyens nécessaires (atelier et servicing en standby) pour faire face aux éventuelles pannes dans les meilleurs délais.

Les travaux seront réalisés dans les localités selon le tableau ci-apres :

Région Province Commune Site Nombre de forage
Centre Kadiogo Koubri Boussouma 01
Centre-Est Kourittenga Andémtenga Tanga 01
Ziro Bakata Bakata 01
Centre-Ouest Boulkiémdé Sabou Nabadogo 01
Boulkiemdé Sabou Sourgou 01
Gnagna Manni Dakiri 01
Est Tapoa Kantchari Boudiéri 01
Tapoa Tambaga Kogoli 01
Gourma Diabo Zanré 01
Plateau Central Ganzourgou Zoungou Zoungou 01l
Bam Guibaré Guibaré 01
Namentenga Boulsa Selmiga 01
Sanmatenga Pissila Solomnoré 01
Centre-Nord Sanmatenga Dargo Yaongo 01
Sanmatenga Barsalogo Basma 01
Sanmatenga Dablo Dablo 01
Sanmatenga Ziga Soubeira 01
Total 17

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINE-

FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service public, et
ouvert a tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de Direction des Marchés Publics du Ministere de I'Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles; dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-aprés : Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles, sise a8 Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, Rue : Avenue SEMBENE Ousmane, Etage/
numéro de bureau : Rez de Chaussée de I'immeuble du Ministére de I'’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Ville : Ouagadougou, Boite
postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, Adresse électronique :
dmpmaah@yahoo.fr, Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 a 12h30 et 13 h30 a 16 h.

4. Les exigences en matiére de qualifications sont :

la participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie Fn ou Fa minimum pour la construc-
tion de forages et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer & titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) FCFA auprés du régisseur de la Direction Générale du contrdle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d'Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP/MAAH, En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier d’appel d’offre
par le Candidat.

6. Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apres : Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 a 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis a Ouaga 2000, avant le mardi
10 septembre 2019 a 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’'un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du dépdt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le mardi 10 sep-
tembre 2019 a partir de 09 heures 00 a I'adresse suivante : salle de réunion Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 a 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis a Ouaga
2000,

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation en garanti positif de dix (10) forages équipés de pompes a motricité
humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d’interven-
tion du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a PInsécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Avis d’appel d’offres N°2019 __020T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : FAD

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a regu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet |
du Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et a l'intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisation en garanti positif de dix (10) forages équipés de
pompes a motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d’intervention du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

3. Le Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation en garanti positif de dix (10) forages équipés de pompes a
motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme
de Renforcement de la Résilience a I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

4. La Passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministére de
I’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019.e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’'offres a 'adresse mentionnée ci-apres
Avenue Pascal ZAGRE,03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

6. Les exigences en matiére de qualifications sont : Avoir exécuté de maniére satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en
volume et en nature exécutés au profit de 'administration ou ses démembrements dans les trois derniéres années. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA a I'adresse mentionnée ci-aprés : Régie de la Direction
Générale du Controle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou — Burkina Faso. La méthode de
paiement sera en especes ou par cheque barré.

Le Dossier d’Appel d’'offres sera adressé par n’'importe quel moyen mais les frais d’expédition sont a la charge du soumissionnaire.
8. Les offres devront étre soumises a la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sis a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au
plus tard le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03)copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de un million huit-cent mille (1 800 000) FCFA et accom-
pagnées d’'une attestation de ligne de crédit d'un montant minimum de dix-huit millions (18 000 000) FCFA.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite
du dépbt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le
mardi 10 septembre 2019 a partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministere de I'Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d'un consultant individuel en vue de I’évaluation a mi-parcours
du Projet e-Burkina.

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET — CONSULTANTS INDIVIDUELS
Projet e-Burkina
N° de Prét/Crédit/Don : Prét IDA N° : 5943-BF du 03 mars 2017
Mise en ceuvre de la Composante 4 : Mise en ceuvre du projet, communication et Suivi-et Evaluation
No. De référence : BF-ANPTIC-94591-CS-INDV/

Le Burkina Faso a recu de I’Association Internationale de Développement (IDA) un prét pour financer le « Projet e-Burkina » et a
I'intention d’utiliser une partie du financement au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un consultant individuel en vue de
I’évaluation a mi-parcours du Projet e-Burkina.

La mission consiste a réaliser courant octobre- novembre 2019, la revue a mi-parcours du projet dans le but d’établir de maniere
exhaustive les acquis et insuffisances du projet, de capitaliser les enseignements de la mise en ceuvre du projet aprés plus de deux
années d’exécution et d’apporter des ajustements substantiels pour la durée restante du projet.

La présente mission vise a évaluer les performances du projet et a analyser la pertinence, I'efficacité et I'efficience dans la mise
en ceuvre des actions du projet. Plus précisément, il s’agit de :
- mesurer le degré de réalisation des activités prévues et d’expliquer les écarts entre prévisions et réalisations ;
- mesurer a l'aide des indicateurs, le degré d’atteinte des résultats du projet ;
- mesurer 'adéquation entre les objectifs généraux du projet et les moyens/activités mis en ceuvre pour les atteindre ;
- réaliser une analyse qualitative des activités et résultats du projet en rencontrant les structures bénéficiaires et les utilisateurs finaux ;
- analyser les modalités de collaborations entre le projet et les partenaires d’exécution ;
- formuler des recommandations pour une meilleure atteinte des résultats du projet et sur la mise en ceuvre et sur 'adoption des plate-
formes et services en ligne par les partenaires d’exécution et les utilisateurs;
- proposer les grandes lignes directrices (objectifs stratégiques) pour la deuxi€me moitié du projet et suite

Profil du Consultant

La mission sera confiée a un consultant individuel. Le consultant devrait étre titulaire au moins d’'un dipldbme supérieur (bac +5) en
économie, gestion des projets ou dans un domaine connexe et avoir une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans. Il doit avoir
des références dans I'évaluation des projets financés par I''DA, dans les approches de gestion axées sur les résultats. Une expérience
dans le domaine de I'évaluation projets et programmes du secteur des TIC en particulier serait un atout.

Les consultants (individuels) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (qualifica-
tions, dipldmes, expérience professionnelle, etc.)

Dépot des dossiers

Les expressions d’intéréts, en frangais, devront parvenir sous pli fermé portant la mention « Recrutement d’'un consultant
individuel pour I'évaluation a mi-parcours du Projet e-Burkina » au secrétariat du Directeur Général de I’Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75
sise a 'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire au plus tard le lundi 26 aoit 2019 a 09 heures 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent étre obtenus aupres de la Personne Responsable des Marchés
de I'’Agence Nationale de Promotion des Technologies de I'lnformation et de la Communication (ANPTIC) tous les jours ouvrés de 9 h 30
a 15 h 00 ; ou sur le lien suivant : http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-telechargements.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yrbéterfa Serge Léon SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un Cabinet de consultants pour les études techniques et conception
architecturale du centre d’opérations du réseau backbone national

Avis a manifestations d’intérét
N° 2019 - 0006- MDENP/SG/DMP
BURKINA FASO
FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE
L’OUEST- PROJET DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA : Crédit 6222-BF - BF-pst26114714-CS-CQC

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de I'’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le
Financement Additionnel du PRICAO (FA-PRICAO), et a l'intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du contrat suivant : recrutement d’'un Cabinet de consultants pour les études techniques et conception architecturale du centre d’opéra-
tions du réseau backbone national.

Les services de consultant comprennent
Les résultats attendus sont :

1. un rapport de benchmark des meilleures pratiques et stratégiques en matiére de mise en ceuvre du Centre d’'Opérations de Réseau
Backbone fibre optique assorti d’'une proposition des meilleures solutions d'implantation est disponible ;

un rapport d’étude technique (Avant-projet Sommaire, APS) de faisabilité est validé ;

les différentes composantes techniques du NOC (génie civil, installations d’environnement technique, de sécurité, etc.) sont proposées;
les spécifications techniques pour la réalisation des infrastructures de centre d’opération réseau (NOC) sont élaborées ;

le cout prévisionnel pour la réalisation du NOC est disponible ;

un chronogramme détaillé de I'exécution des travaux jusqu’a la concrétisation compléte du projet est proposé ;

un dossier Avant-projet Détaillé (APD) est validé.

Nookwh

La mission du cabinet durera au total trois (03) mois.

La Directrice des Marchés Publics du Ministére du Développement de I'Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite
les consultants (Bureaux) admissibles a manifester leur intérét pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils posseédent les qualifications requises et des expériences pertinentes dans le domaine.

Il est porté a I'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Reglement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’'Investissement (FPI) —Juillet 2016, relatives aux regles de la Banque mondi-
ale en matiére de conflits d’intéréts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’'un groupe-
ment solidaire ou d’'un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour
la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants définie dans le 7.11 du Réglement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) —Juillet 2016
Les sous-critéres suivants seront évalués :

- avoir une connaissance de I'environnement des télécommunications ;

- avoir une expérience significative dans la réalisation d’études pour I'implantation d’infrastructures de type « NOC /Datacenter» : -- avoir
réalisé, au cours des cing derniéres années, au moins deux (02) études similaires en nature et en volume ;

- étre régulierement inscrit a I'ordre des architectes du Burkina Faso ou dans un pays.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires a I'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn a 12 heures 30 mn et de 13 heures
a 16 heures : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministere du Développement de 'Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,Tél. (+226) 25 49 00 47.

Les manifestations d’intérét doivent étre déposées en personne et par courrier express au plus tard le lundi 26 aolt 2019 a 09
heures 00 TU avec la mention «Recrutement d’'un Cabinet de consultants pour les études techniques et conception architecturale du cen-
tre d’opérations du réseau backbone national», en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies a I'adresse ci-dessus.

La Directrice des Marchés Publics

S. Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un Cabinet de consultants pour la mise en place d’un observatoire des
infrastructures haut débit du Burkina Faso

Avis a manifestations d’intérét
N° 2019 - 0007- MDENP/SG/DMP
BURKINA FASO
FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L'OUEST
PROJET DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA : Crédit 6222-BF - BF-PST273092-CS-QCBS

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de I'’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Financement
Additionnel du PRICAO (FA-PRICAOQ), et a l'intention d'’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant :
recrutement d’un Cabinet de consultants pour la mise en place d’un observatoire des infrastructures haut débit du Burkina Faso.

Les services de consultant comprennent

L'objectif général est de développer un outil de suivi dynamique de la cartographie des infrastructures numériques et de son positionnement
par rapport aux autres infrastructures nationales ou locales.

Les objectifs spécifiques consistent a :

1. Reéaliser un benchmark des meilleures pratiques et stratégies en matiere de mise en ceuvre d’Observatoire d’Aménagement Numérique ou
équivalent et disposant d’un Systeme d’Informations Géographiques dédié aux infrastructures trés haut débit ;

2. Faire une proposition pour I'Organisation et le fonctionnement d’'un Observatoire d’aménagement numérique au Burkina Faso ;

3. Faire un audit des lieux du cadre législatif et réglementaire relativement aux dispositions de collectes des données (connaissance des servic-
es, réseaux et infrastructures de communications électroniques) auprés des concessionnaires et faire des propositions pour permettre la mise
en ceuvre et I'exploitation de I'outil ;

4. Recenser les infrastructures numériques existantes et en projet par le public et le privé ;

5. Concevoir une base de données compléete de type GraceTHD (y compris la structuration des données) pour stocker les informations collec-
tées y compris les fiches pour les types d’infrastructures haut débit non encore réalisés au Burkina ;

6. Proposer et concevoir complétement un outil de cartographie des réseaux Haut et Treés Haut Débit et de type SIG et webmapping capable d’in-
tégrer entre autres :

a. des couches de type départements, communes, localités, axes routiers, réseau électrique, VRD urbain, etc ;

b. des cartes thématiques pour les différents types de réseaux fibre optique déployés (Backbone, métropolitain, acceés) ; pyldnes et points hauts

mobilisables pour les Réseaux Mobiles 3G/4G/5G ; réseaux des routes/chemin de fer classées, réseaux d’infrastructures d’énergie électrique

mobilisable, etc...;

des légendes claires et pertinentes pour les différentes cibles.

Proposer les modalités juridiques de collectes de données ; I'exploitation et 'accés aux données de la plateforme ;

Proposer un plan de formation et de transfert de compétences aux administrateurs désignés de I'outil.

®~No

La mission du cabinet durera au total six (06) mois a compter de la date de notification du contrat, jusqu'a la livraison de la version finale
de la solution et sans prise en compte des délais de validation par I'administration.
La Directrice des Marchés Publics du Ministére du Développement de I'Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite les consultants
(Bureaux) admissibles a manifester leur intérét pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informa-
tions démontrant qu’ils possédent les qualifications requises et des expériences pertinentes dans le domaine.

Il est porté a I'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Réglement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) —Juillet 2016, relatives aux régles de la Banque mondiale en matiere
de conflits d’intéréts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’'un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mis-
sion selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et sur le colt définie dans le 7. 3 du Réglement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) —Juillet 2016

L’évaluation portera sur le nombre d’expériences avérées (justifiés par des contrats ou des attestations de bonne fin) dans le secteur des
communications électroniques et outils afférents (webmapping, géomatique).

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires a I'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn a 12 heures 30 mn et de 13 heures a 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministere du Développement de 'Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er
Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,Tél. (+226) 25 49 00 47.

Les manifestations d’intérét doivent étre déposées en personne et par courrier express au plus tard le mardi 27 aoat 2019 a 09 heures

00 TU avec la mention «Recrutement d’'un Cabinet de consultants pour la mise en place d’'un observatoire des infrastructures haut débit du Burkina
Faso», en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies a I'adresse ci-dessus.

La Directrice des Marchés Publics

S. Suzane OUEDRAOGO/ZOMA
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT
DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA
COMMUNE DE FARA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-004/RBMH/PBL/CFR/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Fara.

. La commune de Fara lance un avis de demande de prix pour
I'acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires publiques.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Fara auprés du secré-
taire général, Tel : 75 04 25 25.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de Fara
auprés secrétaire général moyennant paiement a la Perception de Fara
d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs
CFA.

. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particuliéres, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de un million (1 000 000) Francs
CFA devront parvenir ou étre remises a la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Boromo avant le mardi 22 aoat 2019, a 09
heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours a compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

BARRY Yacouba
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Installation d’un systéme solaire de relai a
la Mairie de Di

Avis de demande de prix
N° : 2019-03/RBMH/PSUR/CD-PRM
Financement : PACT-BUDGET COMMUNAL

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Di

la Commune de Di lance une demande de prix ayant pour objet
l'installation d’un systéme solaire de relai a la Mairie de Di. Les travaux
seront financés sur le BUDGET COMMUNAL/PACT.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés : sans objet, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle
vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en lot unique : Installation d’un systéme solaire de relai
a la Mairie de Di.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Di sise a la Mairie de Di.tel : 64 94 07 77
— 79 57 61 50.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de Di et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable cinquante mille
(50 000) FCFA a la perception de Tougan. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse avant
le mercredi 21 aoit 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
d’attributiondes marchés

Toubtegyan Joseph SAWADOGO
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REGION DU CENTRE

Acquisition et livraison sur sites de huit cent
cinquante (850) bidons d’huile alimentaire de
vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au
profit des écoles de la commune de Koubri.

Avis de demande de prix
N° :2019-04/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 03 juillet 2019
Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2019 ;

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
révisé des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Koubri.

la Commune de Koubri dont I'identification compléte est pré-
cisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet I'acquisition et livraison sur sites
de huit cent cinquante (850) bidons d’huile alimentaire de vingt (20)
litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune
de Koubri, tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'admin-
istration.

- L'acquisition est en lot unique : Acquisition et livraison sur sites de huit
cent cinquante (850) bidons d’huile de vingt (20) litres chacun pour can-
tine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, a la régie des recettes
de la Commune de Koubri, sise a la mairie de Koubri.

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’un montant quatre cent
cinquante mille (450.000) francs CFA, devront parvenir ou étre remises
au Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le mercredi 21 aoat 2019
a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition d’un véhicule station wagon a
quatre (04) roues au profit de la commune
de Koubri

Avis de demande de prix
N° :2019-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 12 juillet 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019 ;

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics modifié gestion 2019, de la commune de Koubri.

La commune de Koubri lance une demande de prix ayant pour
objet I'acquisition d’'un véhicule station wagon a quatre (04) roues au
profit de la commune de Koubri tels que décrits dans les Données par-
ticuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’'un véhicule station
wagon a quatre (04) roues au profit de la commune de Koubri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, a la régie des recettes
de la Commune de Koubri, sise a la mairie de Koubri.

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant u million
cent mille (1 100 000) francs CFA, devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le mercredi 21 aodt 2019 a

09 heures 00

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de la présente
demande de prix.

le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
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Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit du CHR de Tenkodogo.

Avis de demande de prix
N° 2019-018/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15 Juillet 2019
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics révisé, gestion 2019 du CHR de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont I'identification compléte est pré-
cisée aux données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet Acquisition et installation de cli-
matiseurs au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les
Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'admin-
istration.

Les acquisitions sont en lot unique intitulées comme suit:
Acquisition et installation de climatiseurs au profit du CHR de
Tenkodogo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage du batiment
administratif tous les jours ouvrables de 7h30 a 15h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la personne
responsable des marchés au premier étage du batiment administratif et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA a I'agence comptable du CHR de Tenkodogo. En cas d’en-
Voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou étre remises au secrétariat
du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le mercredi 21
aolt 2019 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

DARGA Servais

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE FADA N°GOURMA
Acquisition de matériels informatiques au
profit du CHR de fada N’Gourma

Avis de demande de prix
N° 2019-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM
Financement : Budget CHR Fada, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du Centre hospitalier régional de
Fada N’gourma.

. le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l'identi-
fication compléte est précisée aux données particulieres de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de
matériels informatiques tel que décrit dans les données particulieres de
la demande de prix.

. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I'administration.

Les prestations sont en lot unique : acquisition de matériels informa-
tiques au profit du CHR de Fada N'Gourma;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs
ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, BP 38 Fada.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix a I'endroit ci-dessus
et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de Vingt mille
(20 000) francs CFA a I’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois cent
soixante quinze mille (375 000) francs CFA devront parvenir ou étre
remises a I'adresse a la Direction générale du CHR de Fada N'Gourma
avant le mercredi 21 aoat 2019 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA
Administrateur des hopitaux et des services de santé
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE FADA N'GOURMA

Acquisition de matériels médicotechniques
au profit du CHR de fada N’Gourma

Avis de demande de prix
N° 2019-003/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM
Financement : Budget CHR Fada, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 du Centre hospitalier
régional de Fada N'gourma.

le Centre hospitalier régional de Fada N’'Gourma dont I'i-
dentification compléete est précisée aux données particuliéres de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet I'ac-
quisition de matériels médicotechniques au profit du centre hospi-
talier régional de Fada N'Gourma tel que décrit dans les données
particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les prestations sont en lot unique : Acquisition de matériels
médicotechniques au profit du CHR de Fada N’'Gourma.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, BP 38 Fada.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) francs CFA a ’Agence Comptable (AC) du CHR
de Fada.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulieres de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant
de cing cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou étre
remises a l'adresse a la Direction générale du CHR de Fada
N'Gourma avant le_mercredi 21 aolt 2019 a 09 heures 00 TU
.L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite
de remise des offres.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA
Administrateur des hopitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES

COMPLEMENTAIRESAU PROFIT DES ECOLES

PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE
HOUNDE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-005/RHBS/PTUY/CHND/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFER-
EES Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la mairie de Houndé

La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix pour
'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé aupres de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 71 10 07 64/20 99 03 04.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de Houndé
aupres de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement a la Trésorerie Principale de Houndé d’'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de huit cent mille (800 000)
Francs CFA devront parvenir ou étre remises a la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Houndé avant le vendredi
23 aolt 2019, a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours & compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

Entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers
(lot2) ; de Matériels roulants (lot3), des installations électriques (lot4) et matériels infor-
matiques et péri informatiques (lot5) au profit de PENEP de Dori

Avis de demande de prix
N° : 2019-007/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM
Financement : budget de ’ENEP de Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de 'ENEP de Dori ;

L'ENEP de Dori dont I'identification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet les entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers (lot2) ; de Matériels roulants
(lot3), des installations électriques (lot4) et matériels informatiques et péri informatiques (lot5) tels que décrits dans les Données particuliéres de
la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.
Les acquisitions se décomposent en cing (05) lots répartis comme suit :
-lot1 : entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers;
-lot2 : entretiens, maintenances et réparations de biens mobiliers;
-lot3 : entretiens, maintenances et réparations de Matériels roulants ;
-lot4 : entretiens, maintenances et réparations des installations électriques ;
-lot5 : entretiens, maintenances et réparations matériels informatiques et péri informatiques.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou
'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis a 'TENEP de Dori au sein du batiment administratif précisément le premier bureau
a droite et au numéro de téléphone suivant : 24 46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse de la Personne
Responsable des Marchés suscitée et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
aupres de service recettes a 'agence comptable de 'ENEP de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particuliéres de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de cent dix mille (110 000) FCFA pour le lot1, de vingt-cing mille (25 000) FCFA
pour le lot2, de cent quarante mille (140 000) FCFA pour le lot3, de cent dix mille (110 000) pour le lot4 et de soixante-quinze mille (75 000) FCFA
pour le lot5 devront parvenir ou étre remises a I'adresse de la personne responsable des marchés, avant le mercredi 21 aodt 2019 a 09 heures
00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-

tion de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM

Fidéle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe a
Koulara dans la commune de Kassoum

Avis de demande de prix
N° : 2019-00/CKSM/SG/CCAM du 15 juillet 2019
Financement : f/FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019, de la commune de Kassoum.

La commune de Kassoum lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) salles de classe a Koulara. Les
travaux seront financés sur le budget 2019/FPDCT].

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en batiment catégorie B couvrant
la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles
de classe a Koulara.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs
ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix
(90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Kassoum.et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA, auprés du Percepteur de
Tougan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (trois (03)) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cing cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir au Secrétariat de la Mairie de
Kassoum, avant le mercredi 21 aoit 2019 a 09 heures 00. L'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

construction d’un bloc de cinq (05) bou-
tiques de rue

Avis de demande de prix
N° : 2019-04/RBMH/PSUR/CD-PRM
Financement : PACT-BUDGET COMMUNAL

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Di.

La Commune de Di lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction d’un bloc de cing (05) boutiques de rue. Les travaux seront
financés sur le budget communal gestion 2019/ PACT.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés : B1, pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-
a-vis de I'administration.

Les travaux sont en lot unique : construction d’un bloc de cing (05) bou-
tiques de rue.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Di sise a la Mairie de Di, tel : 64 94 07 77
— 79 57 61 50.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de Di et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable cinquante mille
(50 000) FCFA a la perception de Tougan. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a l'adresse
avant le mercredi 21 aodt 2019 a 09 heures 00. 'ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

toubtegyan Joseph SAWADOGO
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO

Réhabilitation des sanitaires, portes, fenétres,
locaux, révision du circuit électrique (lot1) et
extension du circuit’oxygéne (lot2) au profit du
centre hospitalier régional de Tenkodogo

Avis de demande de prix
N° 2019-017/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15 Juillet 2019
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics révisé, gestion 2019 du CHR de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation la réhabilitation des sanitaires, portes, fenétres,
locaux, révision du circuit électrique (lot1) et extension du circuit
d’'oxygéne (lot2). Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément de catégorie « B 3
» pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux sont constitués en deux lots : réhabilitation des sanitaires,
portes, fenétres, locaux, révision du circuit électrique au profit du CHR
de Tenkodogo (lot1) et extension du circuit d’'oxygéne au profit du CHR
de Tenkodogo (lot2).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
(45) jours.

Quarante-cing

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur Général du CHR de
Tenkodogo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la Personne
responsable des Marchés moyennant paiement a I'agence comptable
du CHR de Tenkodogo, d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs
CFA pour le lot 2.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) F CFA Francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000)
F CFA pour le lot2 devront parvenir ou étre remises au sécretariat du
Directeur Général du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le
mercredi 21 aoat 2019 a 09 heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au College d’Enseignement
Général de Rouko

Avis de demande de prix
N° : 2019-01/RCNR/PBAM/CRKO du 12 juillet 2019
Financement : budget communal (FPDCT, gestion 2019)

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Rouko.

La commune de Rouko lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de deux (02) salles de classe au
College d’Enseignement Général de Rouko. Les travaux seront
financés par la subvention du FPDCT

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle
vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en un seul lot comme suit :
Lot unique : construction de deux (02) salles de classe au Collége
d’Enseignement Général de Rouko

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprés de la Personne responsable des marchés, Tel
70 57 69 62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a
perception a Tikaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de quatre
cent mille (400 000), devront parvenir ou étre remises au secrétariat de
la mairie de Rouko, avant le mercredi 21 aodt 2019 a 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

DIANDA Zakaria
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs : un a Napalgué (Naboalima) et un a
Doundégué

Avis de demande de prix
N° 2019-02/RCNR/PBAM/CBRZG
Financement : budget communal, gestion 2019

La Mairie de BOURZANGA lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la commune de BOURZANGA.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés FN1minimum, pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en un (01) lot :

Lot unique : travaux de réalisation de deux forages positifs : un a
Napalgué (Naboalima) et un a Doundégué

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, sise a la Mairie de BOURZANGA, Tel 70 94 10 28, tous les
jours ouvrables et aux heures de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA, a la perception a Kongoussi. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut étre responsable de la non réception du
dossier.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de cinq cent
mille (500 000) francs, devront parvenir ou étre remises a la PRM dans
les locaux de la direction provinciale du contréle des marchés et des
engagements financiers du Bam (DPCMEF-Bam) a Kongoussi, avant le
mercredi 21 aolt 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Adama WANDE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
et de réalisation de forages dans la com-
mune de Koudougou

Avis de demande de prix
N° :2019-03/CKDG/M/SG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Koudougou.

La commune de Koudougou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réhabilitations d’infrastructures et de réalisa-
tion de forages tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Fn1 minimum pour le lot 1 et B1
minimum pour le lot 2 et lot 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1: Travaux de réalisation de forages dans la commune de

Koudougou ;

Lot 2 : Travaux de réhabilitation d’'une (01) salle de classe a I'école du
secteur 10 B ;
Lot 3: Travaux de réhabilitation du CSPS du secteur n°05.

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot 1 : soixante (60) jours. Lot 2 : Trente (30) jours. Lot 3 : Trente (30)
jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Koudougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Affaires Budgétaires et Financiéres de la mairie de
Koudougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F
CFA pour chacun des lot 2 et lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de neuf cent
mille (900 000 ) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) FCFA pour le
lot 2 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot3 devront parvenir ou
étre remises a lI'adresse au secrétariat de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financiéres, avant le_mercredi 21 aoGt 2019 a 09
heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO
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Travaux
REGION DE L’EST

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE LOGOBOU

Avis d’appel d’offres
: N°2019-003/REST/PTAP/CLGB/PRM DU 8/07/2019
Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-TI/PSAE + FPDCT-FIC/PSAE+ FPDCT+ Fond Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Logobou.

La Commune de Logobou lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de
Logobou tels que décrits dans les Données particulieres de I'appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulieres de I'appel d’offres.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
lelot1;3;4etbetFn1 minimum pour le lot 2pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en cing (05) lots :

Lot 1 : Réalisation d’'un magasin de stockage de mais de 50 tonnes pour warrantage a Kindi- Kombou (Kofouanou) au profit de la com-
mune de LOGOBOU

Lot 2 : Réalisation de cing (05) forages pastoraux a Mordeni Naderinga Diabonli Logobou(Gbani) et Gnimamamou au profit de la com-
mune de LOGOBOU

Lot 3 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination a Naderiga et Diabonli au profit de la commune de Logobou

Lot 4 : Réalisation des travaux de finition du CEG dehouaré et de I'école de Lamboundi

Lot 5 : Réalisation d’'une aire d’abattage a Logobou au profit de la commune de Logobou.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour I'ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour le lot 02 et04 ; et deux (02) mois pour les lots 1 ; 3 et 5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis a la Mairie de Logobou, Province de la Tapoa, Région de I'Est, Tel : 70 82
45 96.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aupres du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis a la mairie de Logobou, et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot a la Trésorerie Principale de Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de I'appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de : Lot 1 ; Réalisation d’'un magasin de stockage de mais de 50 tonnes pour war-
rantage a Kindi- Kombou (Kofouanou) au profit de la commune de LOGOBOU : deux cent mille (200. 000) FCFA ; Lot 2 : Réalisation de
cinqg (05) forages pastoraux a Mordeni Naderinga Diabonli Logobou(Gbani) et Gnimamamou au profit de la commune de LOGOBOU :
huit cents mille (800 000) FCFA ; Lot 3 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination a Naderinga et Diabonli au profit de la commune
de Logobou : deux cent mille (200 000) FCFA ; Lot 4 ; réalisation des travaux de finition du CEG dehouaré et de I'école de Lamboundi :
cing cents mille (500 000) FCFA; Lot 5 : Réalisation d’'une aire d’abattage a Logobou au profit de la commune de Logobou : deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Logobou, avant le
mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, a compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Paul MANO
Secrétaire Administratif
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Construction de vingt-trois(23) locaux administratifs

pour le service(CFV,CCFV,CVD) et de trois salles de

classes+bureaut+magasin a I’école de Samboandi de
Bilamperga

Avis de demande de prix
N°2019-04/REST/PGNG/CBLG/M/PRM
Financement :budget communal(FPDCT/FIC-PSAE-FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Bilanga.

La commune de Bilanga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de
prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en trois(03) lots répartis comme
suit :

-Lot 1 : construction de onze (11) locaux administratifs au profit du
service foncier (CF,CCFV,CVD) dans 11 villages distincts ;
-lot 2 : construction de douze (12) locaux administratifs au profit du

service foncier (CF,CCFV,CVD) dans 12 villages distincts .

-lot 3 : construction de trois salles de classe+bureau+magasin a

I'école primaire de Samboandi de Bilamperga.

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours/lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés sis a la mairie les jours et heures ouvrables. tel :75 87 32 92.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Bilanga
aupres de la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot a Trésorerie principale de Bogandé. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, confor-
mément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompa-
gnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de quatre cent
soixante-quinze(475 000)F CFA pour le lot1,cing cent vingt-cing mille
(525 000) F CFA pour le lot 2 et cing cent cinquante mille (550 000) pour
le lot3 devront parvenir ou étre remises a I'adresse de la personne
responsable des marchés sis a la mairie de Bilanga, avant le
mercredi 21 aolt 2019 a 09 heures 00 minute. L'ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

REALISATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE HOUNDE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-004/RHBS/PTUY/CHND/CCAM Financement : Budget
Communal/PACT, Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Houndé.

La commune de Houndé lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en régle vis-a-vis de I’Administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : construction d’'un batiment de I'état civil ;
Lot 2 : construction d'un CEG + latrine a quatre postes au secteur 2 ;
Lot 3 : construction d’'un dép6t MEG au CSPS du secteur 2

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le
lot 3.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprés de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 71 10 07 64/20 99 03 04.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de Houndé
auprés de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement a la Trésorerie Principale de Houndé d’'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 1 et
2 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3.

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données sept cent mille (700 000) Francs CFA pour
le lot 1, huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 2 et deux cent
mille (200 000) pour le lot 3 devront parvenir ou étre remises a la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Houndé avant le
vendredi 23 aoit 2019, a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU
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Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES

Recrutement d’un Bureau d’Etude pour le Suivi-Contrdle de travaux

Avis de demande de proposition
N° 2019-06 /RCAS/CR/SG/PRM

Dans le cadre de I'exécution du Budget du Conseil Régional
des Cascades gestion 2019, il est prévu suivi-contréle des travaux
d’aménagement de 8 km de piste rurale dans la région des cascades
(emb. r17)- Karfiguela (barriere de pluie). A cet effet, la Personne
Responsable des Marchés Publics (P R M ) du Conseil Régional des
Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de proposition qui n’est pas
précédé de présélection pour le recrutement d’'un Bureau d’Etude pour
le Suivi-Controle des travaux sus-dessus citées.

1- Financement et Participation
Le financement est assuré par le Budget du Conseil Régional-Transfert
du Ministére des Infrastructures, gestion 2019
Participation
La présente demande de proposition est ouverte a égalité de conditions
aux Bureaux d’Etudes remplissant les conditions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Févier 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et déléga-
tions de service public et agréé de la Catégorie E.
2- Description des prestations :
Le consultant aura pour mission :
* les travaux d’implantation
L'implantation des ouvrages sera effectuée sous le contréle des con-
tréleurs a pied d’ceuvre et de I'équipe topographique. Apres toute
opération d’implantation par I'entreprise, I'équipe topographique véri-
fiera la conformité avec les plans d’exécution approuvés. Si elle
estime que les cotes de calage sont dans la tolérance planimétrique
et altimétrique, un procés-verbal de réception partiellesera établi par
le contréle a pied d’ceuvre.
¢ la conformité des emprunts
Pour le contrdle de la conformité des emprunts, la Mission de
Contréle procedera a une visite des sites a exploiter et des préléve-
ments seront effectués par les équipes géotechniques du Laboratoire
National du Batiment et des Travaux Publics (LNBTP) en vue de véri-
fier la conformité de ces matériaux.
* les travaux de compactage.
Pour les travaux de comptage, la Mission de Contrdle vérifiera :
- La mise en ceuvre des remblais latéritique ;
- Le compactage des couches de chaussée (nombre de passe
demandé) ;
- L'épaisseur de la couche aprés compactage ;
- Lindice de compacité demandé par I'étude géotechnique.
* les travaux de béton
La Mission de Contrdle veillera au contréle de :
- la qualité des matériaux sur le chantier (fer, ciment, agrégats...) ;
- la réalisation des essais de convenance du béton ;
- la qualité de I'eau de gachage ;
- la stabilité et la rigidité des coffrages ;
- la réalisation de ferraillage conformément au dossier d’exécution;
- le respect des dosages prescrits dans les cahiers de charge.
Le contréle géotechnique sera assuré par le LNBTP. La Mission de
contréle veillera a ce que tous les essais nécessaires soient effec-
tués au moment opportun

4- Délai d’exécution et retrait de dossier
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (120) jours et le délai de
validité des offres est de 120 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de proposition dans les bureaux de TOU M. Ibrahim,
Personne responsable des marchés publics au Conseil régional des
cascades tel 20 91 19 56/ Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente
demande de proposition, doit retirer un jeu complet du dossier de

Demande de proposition au bureau de la PRM sise au Conseil
régional des Cascades moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA a la trésorerie régional
des cascades.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

5- Composition du Dossier

* Une lettre de manifestation d’intérét ;

« La liste nominative du personnel et matériel clé.

* Un curriculum vitae détaillé du personnel et leur rle dans ce marché
(Joindre les copies légalisées des dipldmes et CNIB) ;

* Un dipldbme d’Ingénieur en Génie Civil (bac + 5) pour le Chef de
Mission.

 Les références de prestations antérieures de méme nature et de com-
plexités similaires exécutées ;

» Une adresse compléte : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-

nature des marchés similaires, des procés-verbaux de Suivi -Contrdle ;

6- Dépot de Candidature

Les Bureaux d’Etude intéressés sont invités a déposer leurs
dossiers techniques reliés en (un original et deux copies pour le lot
concerné) sous plis fermé et adressés a I'Autorité Contractante du
Conseil Régional des Cascades avec la mention « Demande de propo-
sition pour le recrutement d’'un Bureau d’Etude pour les travaux de :
suivi-contréle des travaux d’'aménagement de 8 km de piste rurale dans
la région des cascades (emb. rn17- Karfiguela (barriére de pluie) « en
n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Les plis seront déposés dans le bureau de la PRM au plus
tard le lundi 26 ao(t 2019 a 09 heures 00 précises. L'ouverture des plis
se feront immédiatement en présence des soumissionnaires qui
désirent y assister.

7- Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critéres suivants avec une
note totale sur 100 points :

- Dipldmes de base ........ccovviiiiiiiiiiiiiee e 20 points ;
- Adéquation des dipldmes avec les missions.... ...25 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum).............ccccee..e. 0 points ;
- Expérience du consultant dans le domaine de

travaux de suivi-Controle de piste........ccccccevvvveeiieeeiiiieeeenne. 25 points
- Méthodologie prévue pour une parfaite

exécution de la MiSSION .........coviiviiiieeiieciiieee e 20 points.

ATissue de 'évaluation, le consultant qui aura la plus forte moyenne par
combinaison de son offre financiére et technique sera déclaré attribut-
aire provisoire du marché.

8- Renseignements complémentaires et droit de réserve

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent étre obtenus aupres de la Personne Responsable des
Marchés Publics (P R M) du Conseil Régional des Cascades Téléphone
120 9119 56.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite a tout ou
partie de la présente demande de proposition.
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