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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE
DEMANDE DE PRIX N°2019-006/MSECU/SG/DMP DU 09 JUILLET 2019 POUR L’ENTRETIEN INTERIEUR ET EXTERIEUR DES
BATIMENTS DE L'INTERNAT DE L’ECOLE NATIONALE DE POLICE
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2617 du lundi 15 Juillet 2019
Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 25/07/2019 - Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2019

Montant lu en

N°

Soumissionnaires

Montant corrigé en

Observations

F CFAHTVA

F CFAHTVA

01 DE-JEMUEL SERVICES-BTP-SARL

15281 500 HTVA
18 032 170 TTC

15281 500 HTVA
18 032 170 TTC

1er: CONFORME

AFRIQUE EMERGENCE

02 |CONSTRUCTION BATIMENT

TRAVAUX PUBLICS (AEC-BTP)

15923 500 HTVA

15923 500 HTVA

2éme: CONFORME

03 |AFRIK GENIE (E.GEN.A.G)

16 100 500 HTVA
18 998 590 TTC

16 100 500 HTVA
18 998 590 TTC

3éme: CONFORME

04 DIVINE BTP

17 450 000 HTVA

17 450 000 HTVA
18 998 590 TTC

4eme: CONFORME

05 |ESO-BF

17 482 500 HTVA
20629 350 TTC

17 482 500 HTVA
20629 350 TTC

5éme: CONFORME

06

BUREAU D’ETUDE EXECUTION ET
SUIVIDES TRAVAUX (B.E.S.T)

18 387 660 HTVA
21697 439TTC

18 387 660 HTVA
21697 439TTC

6eéme: CONFORME

07 |[NEO SERVICE

14 491 500 HTVA
17099970 TTC

14 491 500 HTVA
17099970 TTC

Non Conforme:Offre anormalement
basse

Attributaire

jours.

DE-JEMUEL SERVICES-BTP-SARL pour un montant de dix-huit millions trente-deux mille cent
soixante-dix (18 032 170) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES
Avis d’appel d'offres national restreint N° 2019-001/MINEFID/SG/PADEL émis le 11/02/2019 pour la fourniture de matériel informatique et de
mobilier de bureau au profit de I'Unité de Coordination Nationale et des antennes du PADEL des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Est,
du Centre Nord, du Centre Sud, de I'Est, du Nord et du Sahel. Financement : Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD)
Date de dépouillement : 25 avril 2019. Avis de non objection de la BOAD N° DDRI/DDRPS-2019F 10313 du 24 juillet 2019

Nombre d’entreprises consultées : 12

LOT 1 : Fourniture de matériel informatique au profit de I’Unité de Coordination Nationale et des antennes régionales de la Boucle du

Mouhoun, du Centre Est, du Centre Nord, du Centre Sud, de I’Est, du Nord et du Sahel

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang [Observations
HTVA TTC HTVA TTC

Etablissement KABRE Lassané (EKL) 43 175 000 50 946 500 43 175 000 50 946 500 3 Conforme

KTM 37 964 250 44 797 815 37 964 250 44 797 815 17 Conforme

Société Global Equipement 39 422 500 46 518 550 39 422 500 46 518 550 2°™  |Conforme

Attributaire provisoire

KTM pour un montant de trente-sept millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent cinquante
(37 964 250) francs CFA HTVA, soit quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit

cent quinze (44 797 815) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’'un mois

LOT 2 : Fourniture de mobilier de bureau au profit de I’'Unité de Coordination Nationale et des antennes régionales de la Boucle du

Mouhoun, du

Centre Est, du Centre Nord, du Centre Sud, de I’Est, du Nord et du Sahel

Librairie Papeterie Commerce Général eme
Souly et Fréres (LPCGSF) 17 650 000 20 650 000 17 650 000 20 650 000 2

Armel Distribution 16 075 000 18 968 500 16 075 000 18 968 500 17
ECPB 22 510 000 26 561 800 22 510 000 26 561 800 3

Attributaire provisoire

Armel Distribution pour un montant de seize millions soixante-quinze mille (16 075 000) francs CFA
HTVA, soit dix-huit millions neuf cent soixante-huit mille cing cents francs (18 968 500) francs CFA TTC

avec un délai d’exécution d’'un mois.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Rectificatif portant sur I'attributaire provisoire suivant Décision N°2019-L0281/ARCOP/ORD du 18/07/2019
Lire : attributaire provisoire : ABM EXPERTISES AFRICA au lieu de SATURN GECHAFT COMMERCIAL ET TECHNIQUE
Demande de prix a commandes N°2019-052/MINEFID/SG/DMP du 10/06/2019 pour la maintenance de climatiseurs au profit de la Direction
Générale des Imp6ts (DGI) - Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2596 du Vendredi 14 juin 2019 - Nombre de concurrents : sept (07)
Date de dépouillement : 24/06/2019 ;

Montants lus (en FCFA) Montants corrigés (en FCFA)
Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme pour n’avoir pas
ggg’ﬁgssi'hEAAK 60%27 ; 16 000 000 ; ; ; ; - |proposé de méthodologie de
maintenance des climatiseurs
Non conforme : Erreur sur la
quantité maximale de l'item 14
5386 6 356 19 333 5386 6 356 11 659 13 758 |(compresseur 2CV) (15 au lieu
NITRAM SARL 550 129 | 16384500 | 749 550 129 500 210  |de 150) ayant entrainé une
variation du montant maximum H
TVA de -28,84%
Non conforme : En application
des dispositions de l'article 21 a
son point 6 des Instructions aux
5121 6 042 14 679 5121 6 042 12 440 14 679 |[candidats, I'offre est
HARD HOME SARL | “g99 | 780 | 12440500 | 794 000 | 780 500 790 |anormalement basse car le
montant TTC de l'offre (14 679
790 FCFA) est inférieur au seulil
minimum (15 707 661 FCFA)
GENERAL- ]
ELECTRICITE-
FROID- 65%%3 - 16 352 500 - 65%%3 - 1%38 2 - Conforme
CLIMATISATION
(G.E.F.C)
ABM EXPERTISES 4986 4986 14 764
AFRICA 750 - 14 764 750 - 750 - 750 - Conforme
5842 Non conforme pour n’avoir pas
BUREDIS SARL 500 - 14 837 500 - - - - - proposé de méthodologie de
maintenance des climatiseurs
Conforme : erreur de calcul a
l'item 26 (capacité condensateur)
MR CPATT | 5648 | 6664 | o, .o 0| 16539 | 5648 | 6664 | 13896 | 16397 |(30 000 FCFA aulieu de 150 000
TECHNIQUE 300 994 470 300 994 500 870 FCFA) ayant entrainé une
variation du montant maximum
hors taxes de -0,86%
ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant minimum hors TVA de quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept
ATTRIBUTAIRE : cent cinquante (4 986 750) francs CFA, et un montant maximum hors TVA de quatorze millions sept cent soixante-quatre
mille sept cent cinquante (14 764 750) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande

Demande de Prix a Commande N°2019-067/MINEFID/SG/DMP du 09/07/2019 pour la fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de
salles au profit de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT)
Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2019 — Référence - Date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N° 2616 du 12/07/2019
Nombre de concurrents : huit (08) - Date de dépouillement : 22/07/2019 - Date de délibération : 26/07/2019

L . Montant lus HTVA Montant lus TTC

Soumissionnaires — - — -

Minimum | Maximum Minimum | Maximum
Lot 1 : fourniture de pause-café (matin et soir) et location de salles dans le cadre des activités de promotion des pdles de croissance au

profit de la DGDT a Tenkodogo
RESTAURANT ABOUSSOUAN 3980 000 6 849 000 4 696 400 8081820
MAGNIFIQUE SERVICE 5740 000 9299 500 - -
LYN SERVICES 4218 000 6 846 900 - -
Lot 2 : fourniture de pause-café (matin et soir) et location de salles dans le cadre des activités délocalisées au profit de la DGDT a
Koudougou
RESTAURANT ABOUSSOUAN 3977 000 6 845 350 4 692 860 8077 513
LYN SERVICES 4218 000 6 846 900 - -
SOUNTONG- NOMA 3 660 000 5721000 4318 800 6750 780
Lot 3 : fourniture de pause-café, pause déjeuné au profit de la DGDT a Ouagadougou
BPM 5775000 8 137 500 - -
TINE SERVICE 5005 000 7 052 500 - -
RESTAURANT ABOUSSOUAN 5005 000 7 052 500
INTER NEGOCES 4812 500 6781250 5678 750 8001875
LYN SERVICES 5016 000 7 068 000 - -
RAYAN SERVICES 713 900 1005 950 - -
Lot 4 : fourniture de pause-café, pause déjeuné dans le cadre de la tenue des cadres de concertation de la DGDT a Ouagadougou

LYN SERVICES 1522 500 | 2175 000 | - | -
Attributaire: Infructueux pour insuffisance technique du dossier (quantités sous-estimées par ’Administration).
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Résultats provisoires

CENTRE DE GESTION DES CITES

Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001/CEGECI/DG/PRM du 27/05/2019 pour la construction de deux (02) immeubles R+2 a usage de

logements a Bobo-Dioulasso et a usage mixte a la cité 1 200 logements a Ouagadougou (lots 1 et 2) au profit du Centre de Gestion des Cités
(CEGECI). Revue des marchés N°2598 du Mardi 18 juin 2019. Date d’ouverture des offres : 01 juillet 2019.

Date de délibération : 15 juillet 2019. Nombre de plis regus : neuf (09). Financement : Budget CEGECI - Gestion 2019.

Référence de la convocation : n°19.0780/CEGECI/DG/PRM du 10 juillet 2019

Lot 1 : Construction d’'un immeuble R+2 a usage de logements a Bobo-Dioulasso au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)
(0,85M = 271 270 402 et 1,15M = 367 012 897)

N°

Soumissionnaires

Montant
lu HTHD
(FCFA)

Montant
luTTC
(FCFA)

Correction opérée en
plus ou moins-value

HTHD TTC

Montant
corrigé
HTHD
(FCFA)

Montant
corrigé
TTC
(FCFA)

Appréciation générale

Classe-
ment

01

BATIMENTS ET
TECHNOLOGIES
NOUVELLES
(BTN)

267 461
080

315604
070

-7 506 -8 857
651 848

259 954
425

306 746
222

Conforme

RDC du batiment :

1. Menuiserie aluminium bois-métallique

Iltem 5.2.7 : différence entre le prix en lettre dans
le BPU (un million sept cent) et en chiffre qui
est de 2200 000.

2. Peinture et faux plafond

Iltem 10.1 : différence entre le prix en lettre dans
le BPU (quatre mille cing cent) et en chiffre qui
estde 6 000.

Iltem 10.2 : différence entre le prix en lettre dans
le BPU (dix mille) et en chiffre qui est de
13 000.

Iltem 10.3 : différence entre le prix en lettre dans
le BPU (mille cinq cent) et en chiffre qui est de
2 500.

3. Electricité courant fort-climatisation

Iltem 11.2.2: différence entre le prix en lettre
dans le BPU (deux millions) et en chiffre qui
est de 3 000 000.

Iltem 11.2.3: différence entre le prix en lettre
dans le BPU (deux millions) et en chiffre qui
est de 3 000 000.

ltem 11.2.5: différence entre le prix en lettre
dans le BPU (vingt mille) et en chiffre qui est
de 30 000.

4. Electricité courant faible

Iltem 13.2.1: différence entre le prix en lettre
dans le BPU (deux millions sept cent) et en
chiffre qui est de 1 800 000.

Iltem 13.2.2: différence entre le prix en lettre
dans le BPU (sept cent cinquante mille) et en
chiffre qui est de 550 000.

Iltem 13.3.1: différence entre le prix en lettre
dans le BPU (un million cinq cent) et en chiffre
qui est de 1 000 000.

Iltem 13.4.1: différence entre le prix en lettre
dans le BPU (quatre cent mille) et en chiffre
qui est de 300 000.

5. Aménagement de surface

Iltem 14.1 : différence entre le prix en lettre dans
le BPU (douze mille cing cent) et en chiffre qui
estde 9 500.

Iltem 14.1 : différence entre le prix en lettre dans
le BPU (dix mille) et en chiffre qui est de 8 000.
Toutes ces corrections ont entrainé une
moins-value de 8 857 848 TTC, soit un taux
de 2,81%

02

SOPALI -BTP
Sarl

263 885
286

311 384
637

2130 000 | 2513 400

266
015 286

313898
037

Conforme

Edicule du batiment :

Erreur de sommation total général Edicule, lire
32 993 593 HT au lieu de 30 863 583 HT.

Cette correction a entrainé une plus-value de
2513 400 TTC, soit un taux de 0,81%

4éme

03

EGTTF

272 331
123

321 350
725

-1725000(-2 035 500

270 606
123

319 315
225

Non Conforme

Dipléme non conforme pour le conducteur des
travaux en énergie (Dipléme d’ingénieur option :
électricité au lieu de dipldbme d’ingénieur en
énergie)

RDC du batiment :

Erreur de sommation du total général Xl
Electricité courant fort, lire 9 140 000 HT au lieu
de 11 140 000 HT

Non
classé
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Résultats provisoires

Edicule du batiment :

Erreur de quantité sur l'item 7.4 Peinture et faux
plafond (lire 87,56 au lieu de 87,11)

Cléture du batiment :

Erreur de quantité sur litem 6.1 Peinture (lire
550,00 au lieu de 450,00)

Toutes ces corrections ont entrainé une
moins-value de 2 035 500 TTC, soit un taux

de 0,63%
Conforme
Edicule du batiment :
ot %F"O?VIUOP:';':’;'IT 257067 |303339 | , oo 000 | 4 s o0gg | 267 308 |Erreur de sommation total général Edicule, lire
ECODI Sarl 688 872 199 888 | 215 868 |38 792 640 HT au lieu de 34 532 640 HT. geme
Cette correction a entrainé une plus-value de
4 875 996 TTC, soit un taux de 0,84%
Conforme
Edicule du batiment :
o5 gggg;ﬁ"gim 270816 (319562 | , 1 00| oo 000 [274966 | 324 459 [Erreur de sommation total général Edicule, lire
ECODI Sarl 075 969 075 969 |39 256 170 HT au lieu de 35 106 170 HT. 6me
Cette correction a entrainé une plus-value de
4 897 000 TTC, soit un taux de 1,53%
Non Conforme
-PV de réception sans réserve non fourni pour le
projet similaire 1 et intitulé différent de celui
inscrit sur I'attestation de bonne fin fourni
-Projets similaires 2, 3 et 5 non conforme
comme requis dans le DPAO pour absence
d’attestation de bonne fin
-Projet similaire 4 n°09/00/03/01/00/2014/00264
non conforme comme requis dans le DPAO
pour absence de PV de réception sans réserve
RDC du batiment :
Erreur de sommation du total général VI
06| PHOENIX 23?74675 28;04800 -1578760|-1 862 937 23‘?18696 27375137 Assainissement plomberie sanitaire, lire 1943
000 HT au lieu de 2 000 500 HT
Edicule du batiment :
-Erreur de sommation du total général V
Revétements scelles et colles, lire 5 118 240 HT| Non
au lieu de 5516 220 HT classé
- Absence dune estimation de [litem 9.3
(Fourniture et pose de ferme en treilis CAE
60x60x6 y compris toute sujétion de pose
(L=7,83m)
Toutes ces corrections ont entrainé une
moins-value de 1 862 937 TTC, soit un taux
de 0,66%
Conforme
Edicule du batiment :
259 959 | 306 752 262 309 407 |Erreur de sommation total général Edicule, lire
07| EGCOB/TD Sarl | ""359 | 055 |2250000 2655000 | 509369 | 055 (39415 495 HT au lieu de 37 165 495 HT. -

Cette correction a entrainé une plus-value de

2655 000 TTC, soit un taux de 0,87%

Conforme

RDC du batiment :

- Erreur de sommation du sous total 8.1

Alimentation eau froide, lire 1385 000 HT au

lieu de 1 025 000 HT

- Erreur de sommation du total IX V.R.D, lire

7 030 000 HT au lieu de 3 527 500 HT

R+2 du batiment :

- Erreur de sommation du sous total 6.1
REMPART / 258 026 | 304 470 9042 400 10 267 315140 |Alimentation eau froide, lire 7451 000 HT au

EDIFICES Sarl 065 757 670032 | 068 465 789 |lieu de 6 925 000 HT

Edicule du batiment :

Erreur de quantité sur l'item 7.4 (lire 87,56 au geme

lieu de 77,56)

Cléture du batiment :

Erreur de quantité sur I'item 6.1 (lire 550,00 au

lieu de 450,00)

Toutes ces corrections ont entrainé une

plus-value de 10 670 032 TTC, soit un taux de

3,50%

Attributaire : BATIMENTS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES (BTN) pour un montant de deux cent cinquante-neuf millions neuf cent

cinquante-quatre mille quatre cent vingt-cinq (259 954 425) francs CFA HTVA soit un montant de trois cent six millions sept cent

quarante-six mille deux cent vingt-deux (306 746 222) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

08
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Résultats provisoires

Lot 2 : Construction d'un immeuble R+2 a usage mixte a la cité 1 200 logements a Ouagadougou

au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)
(0,85M = 200 002 569 et 1,15M = 270 591 711)

M Correction opérée en|Montant | Montant
ontant| Montant lus ou moins-value igé | corrigé Class
N° | Soumissionnaires|lu HTHD | Iu TTC |-P corrige 9 Appréciation générale
(FCFA) | (FCFA) | HTHD | Trc | HTHD | TTC ement
(FCFA) | (FCFA)
Non Conforme
Projets similaires 3 et 4 non signés et non
cachetés par I'entreprise et les PV de réception
sans réserve non fournis
R+1 du batiment :
-Erreur de sommation du total général R+1, lire
60 488 160 HT au lieu de 58 974 362 HT Non
199 249 |235 114 200 613 | 236 723 |R+2 du batiment : .
01| SO.CO.BAR 26 | os7 |1363797|1609280 055" | 357 |Erreur de sommation du total général R+2, lire| $'255¢
57 261 719 HT au lieu de 57 411 719 HT
Toutes ces corrections ont entrainé une plus-
value de 1 609 280 TTC, soit un taux de 0,68%
02 SOPALI-BTP |188 845 |222 837 ) ) 188 845 | 222 837 Conforme geme
Sarl 729 960 729 960
Conforme
RDC du batiment :
1. Assainissement plomberie sanitaire
Erreur de sommation du sous total VIII Appareils
sanitaires, lire 767 000 HT au lieu de 642 000 HT.
2. Peinture et faux plafond
- Erreur de quantité sur l'item 10.1 (lire 264,45 au
lieu de 214,45)
- Erreur de quantité sur l'item 10.3 (lire 550,43 au
lieu de 500,43)
3. Electricité courant fort
Erreur de sommation du total général Xl
Appareils d’éclairage, lire 6 085 000 HT au lieu
de 8 085 000 HT
R+1 du batiment :
Erreur de sommation du total général VI
Appareils d’éclairage, lire 3 770 000 HT au lieu
de 17 877 500 HT
R+2 du batiment :
-Erreur de sommation du total général Il
03 EGTTF 204 443 |241243 | -16 071 - 18 964 188 222 279 [Menuiserie métallique, lire 13 533 250 HT au lieu géme
689 553 250 075 372439 478 |de 13 068 000 HT
-Erreur de sommation du total général VIl Petit
appareillage, lire 4 625 000 HT au lieu de 5 625
000 HT
Edicule du batiment :
- Erreur de quantité sur I'item 7.1 (lire 398,90 au
lieu de 358,90)
- Erreur de quantité sur I'item 7.3 (lire 59,20 au
lieu de 49,20)
-Erreur de sommation du total général VI
Appareils d’éclairage, lire 765 000 HT au lieu de
35000 HT
Toutes ces corrections ont entrainé une
moins-value de 18 964 075 TTC, soit un taux
de 7,86%
Conforme
RDC du batiment :
-Erreur de sommation du sous total | Travaux
préparatoires terrassements, lire 2739 810 HT
au lieu de 3913 960 HT
- Erreur de sommation du sous total Il
Fondations, lire 7 975 420 HT au lieu de 9 257
030 HT
- Erreur de sommation du sous total Il Béton
armé en superstructure, lire 10 504 585 HT au
lieu de 11 944 725 HT
- Erreur de sommation du sous total IV
GROUPEMENT . M :
CO.MO.B Sarl/ |193061 |227 813 187 220 Magonnerie enduit, lire 3 085 928 HT au lieu de .
04| “Ecopi sarl 950 | 101 |D928151/-6995218 13570 | g7 ggg |° 203 900 HT 1
- Erreur de sommation du sous total V Menuiserie
aluminium métallique, lire 5303 420 HT au lieu
de 6 263 420 HT
- Erreur de sommation du sous total VII
Revétements scelles et colles, lire 6 426 574 HT
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au lieu de 6 730 500 HT

- Erreur de sommation du sous total | Travaux
préparatoires terrassements, lire 2739 810 HT
au lieu de 3913 960 HT

Toutes ces corrections ont entrainé une
moins-value de 6 995 218 TTC, soit un taux de
3,07%

Non Conforme

-PV de réception sans réserve non fourni pour le
projet similaire 1 et intitulé différent de celui inscrit
sur l'attestation de bonne fin fourni

-Projets similaires 2, 3 et 5 non conforme comme
requis dans le DPAO pour absence d’attestation
de bonne fin

-Projet similaire 4 n°09/00/03/01/00/2014/00264
non conforme comme requis dans le DPAO pour
absence de PV de réception sans réserve

RDC du batiment :

Erreur de sommation du total général RDC, lire
80 651 454 HT au lieu de 80 151 454 HT

R+1 du batiment :

-Erreur de sommation du total général VI
Electricité courant fort, lire 2 961 500 HT au lieu
de 758 000 HT

-Erreur de sommation du sous total 10.1
Electricité courant faible, lire 2 075 000 HT au lieu
de 3075 000 HT

-Erreur de sommation du sous total 10.2
Electricité courant faible, lire 375 000 HT au lieu
de 1 125 000 HT

-Erreur de sommation du sous total 10.3
Electricité courant faible, lire 3 250 000 HT au lieu
de 3810 000 HT

Non
202 238 | - 202201 | 238 597 |_Erreur de sommation du sous total 10.4 &
0 PHOENIX 201554 | 597 834 |71 497 500117670501 V55, 834 |Electricité courant faible, lire 5 948 000 HT au lieu classe
de 8 258 000 HT
R+2 du batiment :
Erreur de sommation du total général R+2, lire
52 147 750 HT au lieu de 52 707 750 HT
Edicule du batiment :
Erreur de sommation du total général Edicule, lire
13 836 115 HT au lieu de 14 167 115 HT
Toutes ces corrections ont entrainé une
moins-value de 1 767 050 TTC, soit un taux de
0,74%
06 194 888 | 229 968 194 888 | 229 968 eme
EGCOB /TD Sarl 828 817 - - 828 817 Conforme 4
Non Conforme
Dipldme du conducteur des travaux en électricité
non fourni
RDC du batiment :
- Erreur de quantité sur l'item 10.1 (lire 264,45 au
lieu de 214,45)
- Erreur de quantité sur l'item 10.3 (lire 550,43 au
lieu de 500,43)
R+1 du batiment :
Erreur de sommation du sous total 10.4
Télévision, lire 7 373 000 HT au lieu de 6 213
000 HT
R+2 du batiment :
Erreur de sommation du total général R+2, lire
REMPART 187 267 |220 975 188 812 | 222 798 |52 076 220 HT au lieu de 52 576 220 HT Non
o7 EDIFICES 655 833 1545000 | 1823 100 655 933 |Edicule du batiment : classé

- Erreur de quantité sur I'item 7.1 (lire 398,90 au
lieu de 358,90)

- Erreur de quantité sur I'item 7.3 (lire 59,20 au
lieu de 40,20)

Toutes ces corrections ont entrainé une plus-
value de 1 823 100 TTC, soit un taux de 0,83%

Attributaire : GROUPEMENT CO.MO.B — SARL / ECODI - SARL pour un montant de cent quatre-vingt-sept millions cent trente-trois mille
sept cent quatre-vingt-dix-neuf (187 133 799) francs CFA HTVA soit un montant de deux cent vingt millions huit cent dix-sept mille huit
cent quatre-vingt-trois (220 817 883) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
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EDITIONS SIDWAYA
DEMANDE DE PRIX N°04-2019/ES/DG/SG/PRM DU 08 JUILLET 2019 POUR LA FOURNITURE D’ENCRES OFFSET PRIMAIRE AU PROFIT
DE L'IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 25/07/2019 - Nombre de soumissionnaires : 03
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 - Référence de la publication de I'avis : Quotidien n° 2617 du 15/07/2019
Lot unique : Fourniture d’encres offset primaire

Soumissionnaire Montants lus Montants corrigés Montants lus Montants corrigés Classement |Observations
(en F CFA HT) (en F CFA HT) (en FCFA TTC) (en FCFA TTC)
EKRAF Multi Services 3420 000 3342 000 3943 560 3943 560 3 éme Conforme
S;'\i/r'% international 3325 000 3325 000 3923 500 3923 500 Ter Conforme
gggll_ETE SAGA-N 3 330 000 3 330 000 3929 400 3929 400 2 éme Conforme
GKMS international trading pour un montant de trois millions trois cent vingt-cing mille
ATTRIBUTAIRE (3 325 000) FCFA HT avec un délai de livraison est de quinze (15) jours.

L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 04-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM DU 14 MAI 2019 POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE
MACHINES D’'IMPRIMERIE AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 26 juin 2019 - Nombre de soumissionnaires : 02
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019
Référence de la publication de I'avis : Quotidien n° 2582 du 27/05/2019
Lot 1 : Acquisition et installation et machines d’imprimerie au profit de la Direction Régionale de I’'Ouest (Bobo-Dioulasso)

N° |Soumissionnaires Montants lu Montants corrigés Observations
en FCFATTC en FCFATTC
INDUSTRIES DES ARTS GRAPHIQUES Offres non conformes aux spécifications techniques
01 143 500 626 143 500 626 démandées dans le DAO. Absence de service aprés

vente en due forme : NON CONFORME

Absence de marchés similaires.

Offres tecnhniques non conformes (les prospectus
EKL 140 774 000 140 774 000 proposés ont des caracteristiques techniques
différentes des caractéristique techniques proposées
par le soumissionnaire) : NON CONFORME
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR OFFRES TECHNIQUES NON CONFORMES

Lot 2 : Acquisition et installation et machines d’imprimerie au profit du service régional du Sahel (Dori)

Montants lu Montants corrigés
en FCFATTC en FCFATTC
INDUSTRIES DES ARTS GRAPHIQUES Offres non conformes aux spécifications techniques
01 119 708 345 119 708 345 démandées dans le DAO. Absence de service aprés
vente en due forme : NON CONFORME
Absence de marchés similaires.

Offres tecnhniques non conformes (les prospectus
EKL 135 700 000 135 700 000 proposés ont des caracteristiques techniques
différentes des caractéristique techniques proposées
par le soumissionnaire) : NON CONFORME
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR OFFRES TECHNIQUES NON CONFORMES

N° |Soumissionnaires Observations

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE - CHUP-CDG

Demande de prix : Travaux de construction d’un batiment pour la prise en charge de la gratuité des soins au CHUP-CDG
Lot1 : Terrassement, béton, charpente couverture, plomberie sanitaire, Electricité d’'un batiment pour la PEC de la gratuité des soins au CHUP-
CDG - Date d’ouverture et d’'examen des plis recus : lundi 22 juillet 2019 - Nombre de plis regus : 03
Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : N°2019 -08 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/07/2019

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Délai d’exécution Observations
HT : 16 862 345 HT: 16 862 345
INJ-EGCM TTC : 19 897 567 TTC : 19 897 567 Conforme
SAID SERVICE HT : 29 327 892 HT : 29 327 892 90 jrs Conforme : Offre financiére

TTC : 34606 913
HT: 16887 175
TTC : 19 926 867
INJ-EGCM pour un montant de seize millions huit cent soixante-deux mille trois cent quarante-cinqg (16 862 345) F CFA
ATTRIBUTAIRE HTVA, et un montant de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-sept (19 897 567) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Détermination des offres anormalement basses et élevées :

P=moyenne des offres financiéres

E=ligne budgétaire

P=74 431 347/3 = 24 810 449

Bl =18 635 553

BS =25 212 806

M = (0,6 x 20 000 000 )+ (0,4 x 24 810 449) = 21 924 180

Soit x = montant de I'offre :

X compris entre (0,85 x M) et (1,175 x M) d’ou: 18 635 553< x <25 212 806

anormalement élevée

GBI Sarl HT : 16 887 175 Conforme

Demande de prix : Travaux de construction d’un batiment pour la prise en charge de la gratuité des soins au CHUP-CDG
Lot2 : Menuiserie métallique, revétement carrelage, peinture d’'un batiment pour la PEC de la gratuité des soins au CHUP-CDG
Date d’ouverture et d’'examen des plis regus : lundi 22 juillet 2019
Nombre de plis regus : 01- Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019
Référence de la lettre d’invitation : N°2019 -08 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/07/2019

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Délai d’exécution Observations
. HT : 8 389 245 .
GBI Sarl HT : 8 389 245 TTC - 9 899 309 90 jours Conforme

GBI Sarl pour un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante-cing (8 389 245) F CFA
ATTRIBUTAIRE HTVA et un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent neuf (9 899 309) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Demande de prix N° N°2019-00032/MENAPLN/SG/ DMP du 02/07/2019 pour I'acquisition d’hologramme et matériels spécifiques de pose
d’hologramme au profit de la DGEC du MENAPLN - Quotidien des Marchés Publics : N°2611 du 03 /07/2019
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019 - Convocation CAM : N°2019-000108/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du10/07/2019
Date de dépouillement : 15/07/ 2019 - Nombre de plis : trois (03)

N° [Nom de I’entreprise Montant lu publiquement en FCFA | Montant corrigé en FCFA |Observations

1 GESMA International 24 809 500 TTC 24 809 500 TTC Conforme

2 BCS 20670060 TTC 20670060 TTC Conforme

3 AZ NEW CHALLENGE 18 558 600 HTVA 18 558 600 HTVA Conforme

ATTRIBUTAIRE BCS pour un montant de vingt.millions six cent soixante-dix mille soixante (20 670 060) francs CFA TTC avec un
délai de livraison de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’offres ouvert N°2019-000014/MESRSI/SG/DMP du 13/05/2019 pour I'équipement en mobilier d’un batiment administratif (R+1) a
l'université de FADA N°GOURMA - Convocation CAM : Lettre N°2019-0227/MESRSI/SG/DMP du 05/07/2019
Publication de I'avis : QCM N°2592 du 10/06/2019 - Date d’Ouverture : 10/07/2019 - Nombre de plis regus : dix (10).

Soumissionnaires Montant Lu en F CFA [Montant corrigé F CFA Rang |Observations
HTVA TTC HTVA TTC
. Non conforme : un seul marché similaire jugé conforme aux
BOSAL Services SARL 43 937 500 51 846 250 43 937 500 51846 250 | critéres du DAO.
S;?;%?Q:%g;jgfggé ) 85 000 002 85 000 002 Non conforme_: un seul techn!cien niveau BEP joint au lieu de
SARL T T T e T T T e deux (2) techniciens demandés.
UNISTAR DIVERS - 82 181 100|69 645 000 |82 181 100 | 2°™ |Conforme
COGEA INTERNATIONAL - 85 367 100|72 345 000 |85 367 100 | 4°™ |Conforme
Non conforme : Offre anormalement basse : car le montant
Seven's A sarl ) 74 319 350/ 62 982 50074 319350 | . . de soumission es:[ infé_rieu_r ala borne inférieu're (79 2’83_812
F CFA) issue de I'application de la formule prévue a l'article
33.6 des IC.
EKL 76 375 000(90 122 500|76 375 000|90 122 500| 6°™° |Conforme
Conforme : variation de I'offre financiére d’'un montant de -
TACIME 68 761 000|81 137 980|68 621 000 |80 972 780| 1% [165 200 liée & la différence entre le prix unitaire en lettre et en
chiffre de la table de réunion dans le BPU.
Non conforme : car La garantie de soumission porte sur une
GROUPEMENT BECOM demande de prix N°2019-00014/MESRSI/SG/DMP et non sur
Services Sarl et Yientella |72 435 000|85 473 300|72 435 000|85473300] ...... I'appel d’offres N°2019-00014/MESRSI/SG/DMP. Par ailleurs
Sarl la garantie de soumission n’est pas établie conformément au
formulaire de « garantie » contenu dans le DAO
Conforme : variation de I'offre d’'un montant de -101 liée a la
EGFSARL | 84 326 153| 71 462 756 | 84 326 052 | 3¢™ différe_nce_ e_ntre le prix unitaire en lettre et en chiffre du
fauteuil ministre dans le BPU
ENE 90 547 300|72 055 000185 024 900 | 5¢™ Qonforme : variation de I’_offre d’'un montant de -5 522 400 liée
a des erreurs de sommation des sous totaux dans le DQE.
Lot unique : TACIME : pour un montant HTVA de soixante-dix-huit millions neuf cent quatorze mille cent cinquante
Attributaire (78 914 150) F CFA et un montant TTC de quatre-vingt-treize millions cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix-sept
(93 118 697) F CFA aprés une augmentation de 15% des quantités. Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

LA POSTE BURKINA FASO

DEMANDE DE PROPOSITION POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDE EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE DE
FAISABILITE ASSORTIE D’UN BUSINESS PLAN POUR LA MISE EN PLACE D’'UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT INTERURBAIN AU
PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO - Financement : Budget LA POSTE BF, Gestion : 2018
Nombre de plis regus : 05 - Date d’ouverture : 10/01/2019 - Date d’analyse : 03/07/2019 - Date de délibération : 12/07/2019

Conformité du Qualification et
plan de travail A Total Observation : le score
Expériences des etdela é:ompetencel des technique minimum
NOMDES CABINETS soumissionnaires méthode u Personne points requis pour étre retenu
. clé pour la :
proposée aux e sur 100 est de 75 points
TDR mission
TRALASSI FINANCE/ IMCG 10 50 38.5 98,5 rete”‘]ﬂ. pour l'analyse
Inanciere
GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES/ ACI/ID 10 45 26.5 81,5 rete”ﬁiﬁgﬁéig‘i‘ga'yse
SISDEV SARL 10 37 10 57,0 Nombre de points
insuffisants
CAERD SARL 10 45 31 86,0 reteny pour l'analyse
Inanciere
BIEM SARL 10 45 28 83,0 reteny pour l'analyse
Inanciere
10 Quotidien N° 2633 - Mardi 06 aodit 2019



Résultats provisoires

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA

Demande de prix n° 201913/BUMIGEB/DG/PRM du 14 juin 2019 pour I'acquisition de pneumatique au profit du BUMIGEB
Référence de I'avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2602 du lundi 24 juin 2019 - Date de dépouillement : 5 juillet 2019
Nombre de plis regus : 5 plis - Date de délibération : 5 juillet 2019 - Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019

Soumissionnaires

Montants lus en FCFA

Montants corrigés en FCFA

Mini.

Maxi.

Mini.

| Maxi.

Rang

Observations

Lot1 : Acquisition

de fournitures de bureau au pro

fit du BUMIGEB

GY.ST SARL

7180 000 HT

12 760 000 HT -

Non conforme : -n’a pas proposé de marque ni
de prospectus aux items 5 et 7 ; -a proposé a
l'item 2 dans le prospectus joint, une image de
pneu dont les crampons ne sont pas de type
VSJ comme demandé dans le dossier

-a proposé a I'item 13 un pneu 225/65R16 112
T dans le prospectus joint au lieu de 265/65 R
16 112 T demandé dans le dossier

NEW TYRE SARL

6655 000 HT
7852900 TTC

11 895 000 HT
14 036 100 TTC

6655 000 HT
7852900 TTC

11 895 000 HT
14 036 100 TTC

Conforme

AZ NEW
CHALLENGE

6290 000 HT

12 876 000 HT -

Non conforme : -les caractéristiques
techniques proposés par le soumissionnaire
aux items 1, 2, 6,7 ne concordent pas avec
celles contenues dans le catalogues des pneus
de marque MAXXIS proposés. - na pas
référencé dans le catalogue joint les pneus
proposés aux différents items. -le pneu
365/85R20 164 G (item 5) proposé dans
'engagement de marque WESTLAKE ne figure
dans le catalogue joint. -les pneus 10.00 R

20 146 K et 11.00 R20 150/146 respectivement
items 14 et 15) proposés dans 'engagement de
marque ZC RUBBER (WESTLAKE) ne figurent
pas dans le catalogue joint.

BURKINA
PNEUMATIQUE

7681800 TTC

13935800 TTC -

Non conforme : -a proposé a l'item 13 dans le
prospectus joint, un pneu 265/65 R 17 112 T au
lieu de 265/65 R 16 112 T demandés dans le
dossier

5

ATOME SARL

7976800 TTC

14549400 TTC

7976800 TTC

14 549400 TTC

Zeme

Conforme

Attributaire

NEW TYRE SARL pour un montant minimum de sept millions huit cent cinquante-deux mille neuf cents (7 852 900) FCFA
TTC et un montant maximum de quatorze millions trente-six mille cents (14 036 100) FCFA TTC avec un délai de livraison
de sept (7) jours par ordre de commande.

Demande de prix n° 2019-14/BUMIGEB/DG/PRM du 24 juin 2019 pour le gardiennage et la surveillance des locaux du BUMIGEB siege a
Ouagadougou et de la Direction Régionale du BUMIGEB a BOBO Dioulasso. Référence de I'avis de publication : quotidien des Marchés publics
n°2607 du lundi 1er juillet 2019. Date de dépouillement : 11 juillet 2019 - Nombre de plis regus : 07 plis - Date de délibération : 11 juillet 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019

Nom des Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Rang
N° [Soumissionnaires Mini. Maxi. Mini. Maxi. Observations
TOP SECURITY Mini : 1 375 000 HT NON CONFORME
1 |INTERNATIONAL ' Maxi : 16 500 000 HT | Mini: 1 375 000 HT | Maxi: 16 500 000 HT | - |Offre anormalement
(TSI SARL) basse
NON CONFORME
- Fourni une carte grise
de véhicule au nom de
M.SONDO Paul sans
M’ ZAKA . . joindre un document de
2 |SECURITE (MKS - Maxi : 24 921600 TTC - Maxi: 24 921 600 TTC| _ Fice a disposition ou de
SARL) location du véhicule ;
- ajointdes CV et
Attestations de travail
non signés pour les
chefs de postes
SOCIETE DE
3 SECURITE Mini : 1 520 000 HT | Maxi : 18 240 000 HT | Mini : 1 520 000 HT | Maxi: 18 240 000 HT 1 |CONFORME
FORCE DIVINE Mini: 1 793 600 TTC|Maxi : 21 523 200 TTC|Mini : 1 793 600 TTC |Maxi: 21 523 200 TTC
SARL
4 |ASPG Mini: 2 037 860 TTC|Maxi : 24 454 320 TTC |Mini : 2 037 860 TTC |Maxi: 24 454 320 TTC| 3°"° |CONFORME
NON CONFORME
5 |BETSALEEL Mini : 1 687 000 HT | Maxi : 20 244 000 HT - - - |-ajoint un agrément
technique expiré
6 [MAXIMUM Mini : 1 697 500 HT | Maxi : 20 370 000 HT | Mini : 1 697 500 HT |Maxi : 20 370 000 HT | 2™ |CONFORME
PROTECTION ) ) ) )
NON CONFORME
7 |PHENIX FORCE - Maxi : 16 860 000 HT - Maxi : 16 860 000 HT | - |Offre anormalement
ONE SARL basse
SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE SARL pour un montant minimum d’un million sept cent quatre-vingt-treize mille
Attributaire six cents (1 793 600) FCFA TTC et d’'un montant maximum de vingt un million cing cent vingt-trois mille deux cents

(21 523 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’'un (1) mois par ordre de commande.
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURS

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’'UN CABINET EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’'UNE
COMPTABILITE ANALYTIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la Ml : quotidiens N° 2365 du jeudi 26

uillet 2018 - Date de dépouillement de la DDP : 05/12/2018

SOUMISSION-
NAIRES

EXPERIENCES
PERTINENTES
(05 derniéres
années) /10

PLAN DE
TRAVAIL
ET
METHODO
LOGIE/ 30

PERSONNE
L CLE:
QUALIFICA
TIONS ET
COMPETEN
CES /50

PARTICIPATIO
N DE
RESSORTISS
ANTS
NATIONAUX
AU
PERSONNEL
CLE/S5

TRANSFER
TDE
COMPETEN
CE/5

TOTAL
NOTE
TECHNIQU
E/100

CLASSE
MENT

OBSERVATIONS

GROUPEMENT
MAZARS
SENEGAL & ACS
CONSULTING

28

Retenu pour la suite du
processus : a fourni deux
marchés similaires dont un
marché non prouvé. Le
groupement n’a pas fourni
également les dipldmes
des consultants
comptables séniors et
juniors

GROUPEMENT
KPMG & SOGECA

28

2eme

Retenu pour la suite du
processus : n'a pas fourni
la preuve de marché
similaire. Aussi, les
diplémes des deux
consultants comptables
juniors (BAC+5 ou 4) ne
sont pas fournis.

GROUPEMENT
ARAB SOFT &
PROWAY
CONSULTING

27

3eme

Retenu pour la suite du
processus : a fourni un
marché similaire prouvé.
Mais, il n’a pas fourni les
diplémes pour les deux
(02) Consultants
Comptables séniors
(BAC+5) ni prouvé la
participation de
ressortissants nationaux a
la mission.

CGIC AFRIQUE

42

70

4eme

Non retenu pour la suite du
processus : a fourni un
marché similaire daté du
22 février 2012 et des
marchés se rapportant a
des missions d’étude de
mise en place de la
comptabilité analytique.
Outre cela, son Consultant
en Informatique de Gestion
(BAC+5) a fourni une
attestation provisoire de
son dipléme. Cette
attestation est expirée
depuis avril 2017.

GROUPEMENT
FIDEREC
INTERNATIONAL
/ECA/B
TECHNOLOGY
ITEC

20

37

64

5eme

Non retenu pour la suite du
processus : n'a pas fait la
preuve de marché
similaire. Hormis I'expert-
Comptable, les diplémes
pour le personnel clé de la
mission ne sont pas
fournis.

GROUPEMENT
GFI SOMAFOR &
A2SYS
CONSULTING

32

60

6eme

Non retenu pour la suite du
processus : n'a pas fait la
preuve de marché
similaire. Son chef de
projet n’est pas expert-
comptable et le
groupement n’a pas fourni
aussi les diplémes pour le
personnel clé de la
mission.
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’'Offres Ouvert N°016/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture d’équipements, de réactifs et de consommables laboratoire au profit
de 'ONEA - Financement : Budget ONEA - Publication : Revue des marchés publics n°2359 du 18/07/2018 - Date d’ouverture des plis : 20/08/2018 -
Nombre de plis : cinqg (05) - Date de délibération : 25/04/2019
LOT 01 : Fourniture d’Equipements de Laboratoire

quatre-vingt-dix (90) jours.

MONTANT EN FCFA
N° PLIS |[SOUMISSIONNAIRES CORRIGE |OBSERVATIONS
LUTTC
TTC
Groupement Phoenix Matériel et L
01 Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl 177 147 500 | 177 147 500 |Offre jugée conforme
Offre jugée conforme : la correction concerne I'item 28 dont la
02 LABORATOIRE AINA 180498 110 | 170 350 110 |quantité proposée par le soumissionnaire supérieure a celle du DAO
a été réajustée
05 Groupement Sud Sarl / GITECH 188 604 120 - Offre jugée Non Conforme : Caution Non Fourni
ATTRIBUTAIRE LABORATOIRE AINA pour un montant de ’Celznt sc?ixa!'\te millions trois'cent Finquar.ne mille cent dix
(170 350 110) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 02 : Fourniture de réactifs de Laboratoire
MONTANT EN FCFA
N° PLIS |[SOUMISSIONNAIRES CORRIGE |OBSERVATIONS
LUTTC
TTC
Groupement Phoenix Matériel et L
01 Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl 53 857 560 | 53 857 560 |Offre jugée conforme
02 LABORATOIRE AINA 50 404 880 | 50 404 880 |Offre jugée conforme
ATTRIBUTAIRE LABORATOIRE AINA pour un montant de cinquante millions quatre cent quatre mille huit cent
quatre-vingt (50 404 880) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 03 : Fourniture de consommable de Laboratoire
MONTANT EN FCFA
N° PLIS |[SOUMISSIONNAIRES CORRIGE |OBSERVATIONS
LUTTC
TTC
Groupement Phoenix Matériel et Offre jugée conforme : les corrections ont concernées l'item 27 et 28
o1 Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl 59781750 | 65091750 dont les quantités proposées étaient inférieures a celles du DAO
02 LABORATOIRE AINA 64 071 050 | 65 133 050 Offre J:u'gée conflorrr)e I? c’orrectio‘n se situe a l'item 24 du fait que la
quantité proposée était inférieure a celle du DAO
03 AURORE AFRIQUE Sarl 109 669 641 | 109 669 641 |Offre jugée conforme
04 UNIVERS BIO MEDICAL 81483 803 | 81483 803 |Offre jugée conforme
Groupement Phoenix Matériel et Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl pour un montant de soixante-
ATTRIBUTAIRE cing millions quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante (65 091 750) francs CFA TTC, avec un
délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 04 : Fourniture des standards et étalons certifiés de Laboratoire
MONTANT EN FCFA
N° PLIS |[SOUMISSIONNAIRES CORRIGE |OBSERVATIONS
LUTTC
TTC
Groupement Phoenix Matériel et L
01 Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl 5540 100 5540 100 |Offre jugée conforme
02 LABORATOIRE AINA 7271160 7271 160 |Offre jugée conforme
Offre jugée Non Conforme en raison du nombre élevé d’item fourni
non conformes : Etalon d’aluminium, d’arsenic, de cadmium, de
04 UNIVERS BIO MEDICAL 5023 767 - chlorure, de cuivre, de Fer, de manganese, de mercure, de Nickel, de
phosphore, de plomb de potassium, de sélénium, de sodium et de
sulfates.
Groupement Phoenix Matériel et Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl pour un montant de cinq
ATTRIBUTAIRE millions cing cent quarante mille cent (5 540 100) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Financement : Bu

dget de la LONAB gestion 2019

Demande de proposition Sélection d’'un cabinet charge de réaliser 'audit de sécurité du systéme d’informations de la LONAB
Lettres d'invitation de la demande de proposition envoyées le 18 avril 2019 - Date d’ouverture des plis : Vendredi 07 Juin 2019
Date d’analyse des offres : Mercredi 26 Juin 2019 - Date de délibération : Mardi 17 Juillet 2019

ORDRE 01 02
Groupement Groupement
Soumissionnaires DR oo e OBSERVATIONS ITEEM et LABY [OBSERVATIONS
SECURITE AMOSYS
Expérience pertinente/5 5 - 5 )
Approche technique & g‘,zser:gg.gtilﬁﬂgqf
Méthodologique/20 20 15 apprecialic ,
- méthodologie pour I'analyse
des risques
-Non prise en compte de
l'audit d codes sources ;
Le plan de travail ne fait pas -Plan de travail inapproprié
Plan de travaili15 ressortir c‘ertallns éléments (r(i:unlons d ouvefrture et de
12 comme l'audit de codes 5 cléture par conférence
sources. téléphonique) ;
-La présence physique de
I'équipe de projet n’est pas
démontrée.
-Absence de I'accord ou la
convention du groupement;
Le chef de file du aroupement - Absence d’information sur la
Organisation et personnel/10 7 ) groupeme 5 société ITEEM ;
na pas de personnel' parmile -Absence d’identité et de
personnel clé dipldmes de certains
auditeurs.
Chef de projet/15 Absence de certificat dans le
15 10 . PN
- domaine de la sécurité.
Chef de mission/10 3 2 ans d’expérience au lieu de 8 0 Absence d’identité du chef de
ans mission
Auditeur1 /5 5 ) 5 )
Auditeur2 /5 5 ) 5 )
Auditeur3 /5 5 ) 5 )

e . . Une seule personne sur cing
Participation 'des nationaux au 3 Une seule personne sur cing 5 est Burkinabé et ma pas de
Personnel clé /10 est Burkinabé e

certificats.
82/100 57/100
TOTAL/100 Note supérieure a 75/100 Note inférieure a 75/100
Observations Conforme Non conforme

Direction Générale du Contrble des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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DES REGIONS

REGION DU CENTRE EST

Demande de prix n°2019-03/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relative aux travaux de construction d’un radier au secteur 4 de Bittou et la réhabilitation
de l'aire de stationnement au profit de la commune. Nombre de plis regus : Un (01)
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Date de convocation : 12 Juillet 2019. Date de dépouillement : 15 Juillet 2019
Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations
Soumissionnaire Toutes Taxes Toutes Taxes
Hors Taxes . Hors Taxes .
Comprises Comprises
ANy ATIONAL 4.810.450 4.810.450 Conforme
Attributaire provisoire SHINY INTERNATIONAL COMPANY : d’un montant total de Quatre millions huit cent dix mille quatre
cent cinquante (4.810.450) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CGOS du 31 mai 2019 relative a I'acquisition de fournitures scolaires au profit des éleves des
écoles primaires de la commune de Gossina dans la province du Nayala —

Financement : Budget communal/ Ressources Transférées, gestion 2019 - Publication de I'avis RMP N° 2591 du vendredi 07 juin 2019
Date de dépouillement : 18 juin 2019 - Nombre de plis recus : 06

cent treize (9 894 113) F.CFAHT avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Montants en francs CFA
Soumissionnaires Lus Corrigés Rang |Observations
HT TTC HT TTC
Etablissement Général
Service Siguio (EGSS) 9894 113 - - - 1er |Conforme
Non conforme
- Montant corrigé di a une erreur de sommation des
items 13 a 18 : lire 4 232 325 au lieu de 3 762 425
EKORIF 6521245 ) 6991145 ) - Offre anormalement basse (car inférieur & 0.85M) :
M=0.6E+0.4P =10048 541 F CFATTC
0.85 M =8541260 FCFATTC
KARIM MATERIAUX Non conforme : Piéces administratives non fournies
BTP 10416 010 | 10756 527 - - - dans les délais
Non conforme : piéces administratives non fournies
CL.SO.CO SARL 8750720 | 9299522 - - " |dans les délais
Non conforme : - Offre anormalement basse (inférieur
7578995 | 8131960 - - . [20-85M):
KDS INTER M=0.6E+0.4P =10048 541 FCFATTC
0.85 M =8541260 FCFATTC
EOGSF SARL Non conforme : cahier de dessin de 28 pages fourni en
7447 155 | 7986 855 ) ) ) lieu et place de 32 pages demandé.
Attributaire Etablissement Général Service Siguio (EGSS) pour un montant de neuf millions huit cent quatre —vingt- quatorze mille

Demande de prix n°2019-01/RBMH/PNYL/CKGNY/CCAM du 10 juin 2019 relative aux travaux de construction d’une salle d’accouchement a
Gounian au profit de la commune de Kougny - Financement : budget communal/ FPDCT, gestion 2019
Quotidien n°2594 du mercredi 12 juin 2019, p20 - Date de dépouillement : vendredi 21 juin 2019 - Nombre de soumissionnaires : 05 ;

Nombre de plis regus : 05

Montant en FCFA
L . Montant .
Soumissionnaires Montant lu corrigé Rang |Observations
HT TTC HT TTC
Entreprise KABORE ) ) ) Non conforme : L’agrément technique ne couvre pas la
Junior 11787650 13909 427 région de la Boucle du Mouhoun
DAB’'S AND COMPANY 11470 313 - - - 3éme |Conforme
NER-BE WENDE/ Sarl 10 832 165 12 781 954 - - 2éme |Conforme
Non conforme
B B ) ) - Offre jugée anormalement élevée (car supérieur a 1.15M) :
ENB 13594 305 M=06E+0.4P =13926 550 F CFATTC
1.15M =16 015533 CFATTC
Ets SAMA et Fréres 10 818 810 12 766 196 - - 1er _|Conforme
Ets SAMA et Freres pour un montant de dix millions huit cent dix-huit mille huit cent dix (10 818 810) francs CFA HT soit
Attributaire douze millions sept cent soixante-six mille cent quatre-vingt-seize (12 766 196) francs Cfa TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM relative a I'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB | de la commune
de YABA (lot 1) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, ressources transférées (MENA)
Publication de I'avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : 18 juin 2019 ; nombre de plis regus : 03

Proposition financiére Observations
Soumissionnaires Lus Corrigés RANG
HT TTC HT TTC
Conforme :
Iltem 1 : prix unitaire trois cent cinquante-sept
BOU.TRA.P.S.SARL 7470975 8 005 841 7 362 975 7877 841 ler FCFA en lettre au lieu de 375 FCFA en chiffre ce
qui donne un montant de 2 142 000 FCFA au lieu
de 2 250 000 FCFA.
CISOCO SARL 7 453 750 8 026 465 - - 2eme |Conforme
N. MARDIF 7 485 405 7 898 465 - - 3éme |Conforme
LOT 1: BOU.TRA. P. S-SARL pour un montant de sept millions trois cent soixante-deux mille neuf cent soixante-
Attributaire quinze (7 362 975) francs CFA HT soit sept millions huit cent soixante-dix-sept mille huit cent quarante et un
(7 877 841) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM relative a I'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB | de la commune
de YABA (lot 2) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, ressources transférées(MENA)
Publication de I'avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : 18 juin 2019 ; nombre de plis regus : 03

Proposition financiére
Soumissionnaires Lus Corrigés RANG |Observations
HT TTC HT TTC
BOU.TRA.P.S.SARL 7553110 | 8027952 | 7470110 | 7944952 | 1er |COMforme: . . .
Item1 : prix unitaire trois cent soixante-trois FCFA
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en lettre au lieu de 375 FCFA en chiffre ce qui
donne un montant de 2 722 500 FCFA au lieu de
2812 500 FCFA.

Item2 : prix unitaire cent soixante-seize FCFA en
lettre au lieu de 175 FCFA en chiffre ce qui donne
un montant de 1 232 000 FCFA au lieu de 1 225
000 FCFA.

CISOCO SARL

7435425

7945 334 -

2e

Conforme

N. MARDIF

7976 830

8348 418 -

3e

Conforme

Attributaire

LOT 2: BOU.TRA. P. S-SARL pou

r un montant de sept mil

lions quatre cent soixante-dix mille cent dix (7 470 110)
francs CFA HT soit sept millions neuf cent quarante-quatre mille neuf cent cinquante-deux (7 944 952) francs CFA
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix N° 2019-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM relative a la construction de six (06) boutiques de rues au profit de la commune de
YABA (lot 1) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, FPDCT
Publication de I'avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : 18 juin 2019 ; nombre de plis regus : 02

Proposition financiére Observations
Soumissionnaires Lus Corrigés RANG
HT TTC HT TTC
Conforme :
Item V-5.1 : prix unitaire cinq cent quatre-vingt-
ggg\ﬁggg\l MULTI- 6 948 800 8199 584 7492000 | 8840560 1er |treize mille deux‘cents FC.FA en lettre au lieu de 50
000 FCFA en chiffre ce qui donne un montant de
593 200 FCFA au lieu de 50 000 FCFA.
Non Conforme :
ETS SAMA ET FRERES 7635970 9010 445 - - - Piéces administratives non fournies en dépit de
l'invitation a les produire dans un délai de 72h.
LOT 1: WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-douze mille (7 492
Attributaire 000) francs CFA HT soit huit millions huit cent quarante mille cinq cent soixante (8 840 560) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N° 2019-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM relative a la construction du mur de cléture du centre d’accueil au profit de la
commune de YABA (lot 2) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal /FPDCT, gestion 2019
Publication de I'avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement :

18 juin 2019 - Nombre de plis regus : 02

Proposition financiére
Soumissionnaires Lus Corrigés RANG |Observations
HT TTC HT TTC

Conforme :
Item 1.3 : prix unitaire huit cent deux mille FCFA
en lettre au lieu de 50 000 FCFA en chiffre ce qui
donne un montant de 802 000 FCFA au lieu de

WENDTOIN MULTI- 9197775 | 10853379 | 9949996 | 11740995 | fer - |50 000 FCFA.

SERVICES - » .
Erreur de calcul a 'ltem 1.6 : évacuation des
déblais a une décharge publique : lire
53,874X2 400F=129 298F au lieu de
53,874X2 400F=129 081 FCFA.
Non Conforme : - piéces administratives non

ETS SAMA ET FRERES 10 187 687 | 12 021 471 - - - fournies en dépit de l'invitation a les produire dans
un délai de 72h.

LOT 2 : WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent
Attributaire quatre-vingt-seize (9 949 996) francs CFA HT soit onze millions sept cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-quinze
(11 740 995) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM relative a I'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
de GASSAN - Date de dépouillement :21 /06/2019 - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019 ,ressources transférées(MENA)
Publication de I'avis RMP N°2594 du mercredi 12 juin 2019 - ate de dépouillement : 21 juin 2019 - Nombre de plis regus : 04

Proposition financiére
Soumissionnaires Lus Corrigés RANG |Observations
HT TTC HT TTC
Non conforme :
Offre jugée anormalement basse (car inférieur a
KDS INTER 10875000 | 11530 830 - - - 0,85|\/JI)?M=0,6E+O,4P=136(19636
0,85 M =11576 691 F CFA TTC
Non Conforme :
Offre anormalement basse (car inférieur a 0,85M
EKORIF 10520000 ) ) ) ) M=0,6E+0,4P =13 619(636 )
0,85 M =11576 691 F CFA TTC
Non Conforme :
- protége cahier transparent fourni au lieu de
CHARBEL 13 113 000 ) ) ) ) protéges’cahiers bleu,.jaune, rouge et vert
demandés par le dossier.
- pieces administratives non fournies en dépit de
l'invitation a les produire dans un délai de 72h.
Non Conforme : -protége cahier bleu fourni au lieu
LPC 15 120 000 } } } } de protéges cahiers blgu, jaune, rouge et vert
demandés par le dossier.
- pieces administratives non fournies en dépit de
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[linvitation a les produire dans un délai de 72h.

Attributaire

Infructueux

Demande de prix N° 2019-03/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour I'acquisition de tables bancs au profit des CEB de la commune de Yaba (lot

unique) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019

Publication de I'avis RMP N°2608 du mardi 02 juillet 2019 - Date de dépouillement : 12 juillet 2019 - Nombre de plis regus : 06

Proposition financiére Observations
Soumissionnaires Lus Corrigés RANG
HT TTC HT TTC
Conforme : Elle propose un rabais de 2 000 FCFA
Nouvelle Agence de 5950 000 ) ) 1er [P tables bancs, ce qui entrainent une baisse de
Services 4900 000 350 000FCFA HT du cout total proposé
initialement.
Conforme : Elle propose un rabais de 1 500 FCFA
N par tables bancs, ce qui entrainent une baisse de
SAKMA-SERVICES 5250 000 6 195 000 4987 500 5885250 | 2eme 262 500FCFA HT du cout total proposé
initialement.
Entreprise Rayim 5862 500 - - - 3éme |Conforme
Entreprise Eléazar non .confgrme : offre anormalement basse (car
Service 4812 500 5678 750 - - - inférieur a 0.85M) : M=0.6E+0.4P=6 818 420 fcfa
TTC 0.85M=5 795 657 fcfa TTC
Service Générale et 6 562 500 - - - 4éme |Conforme
Travaux Publics
non conforme : Pieces administratives non fournies
Ets SAMA et Freres 5862 500 6917 750 - - - en dépit de l'invitation a les produire dans un délai
de 72h.

Attributaire

LOT unique: Nouvelle Agence de Services pour un montant de : Quatre millions neuf cent mille (4 900 000) francs CFA
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Demande de prix N° 2019-04/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 26/06/2019 POUR L'INSTALLATION SOLAIRE DES LOCAUX DE LA MAIRIE
(lot unique) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, (PACT), gestion 2019
Publication de I'avis RMP N°2608 du mardi 02 juillet 2019 - Date de dépouillement :

12 juillet 2019 - Nombre de plis regus : 06

Proposition financiére

Soumissionnaires Lus Corrigés RANG |Observations

HT TTC HT TTC
Général Prestations du 10 995 000 ) ) ) ter Conforme
Faso
Faso Energie équipement | 14 37 009 | 13 023 660 - - 2éme  |Conforme
et Service
Entreprise RAYIM 12 598 800 - - - 3éme |Conforme
EKORIF 12 920 000 - - - 4éme |Conforme
SOLAR CONCEPT 12 950 000 - - - 5éme |Conforme
Magasins Généraux du |13 105000 |- - - 6éme  |conforme

Attributaire

Lot unique : Général Prestations du Faso pour un montant de : Dix millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille
(10 995 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/ARRDT N°07/CO/SG/SAFB POUR LA FOURNITURE PLUS POSE ET INSTALLATION D’UN GROUPE
ELECTROGENE DE 60KVA ET L’ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIER DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE, MATERIEL ET

OUTILLAGE MEDICAUX AU PROFIT DE LA MAIRIE DE L’ARRONDISSEMENT N°7

Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2019 - Publication de I'avis: N°2607 du Lundi 1er juillet 2019

Date de dépouillement : 11 juillet 8 9h - Nombre de plis recgus : 03

Soumissionnaires Montant lus en FCFA Montant corrigé Observations
HTVA TTC HTVA TTC

Ié(())-g:MEX SARL 1611 000 1900 980 1611 000 1900980  |Conforme

Ié(())-g?MEX SARL 1263 000 1490 340 1263 000. 1490340  |Conforme

;(ETA 3EXPREss 3388 000 3997 840 3388 000 39097840 |Conforme

Attributaires provisoires

Lot 4 : Infructueux (aucune offre regue)

lot1: I'entreprise SOGIMEX SARL pour I'acquisition du matériel et mobilier de bureau au profit de la Mairie de
'Arrondissement n°7 pour un montant d’'un million six cent onze mille (1 611 000) FCFA HTVA et d’'un million neuf
cent mille neuf cent quatre-vingt (1 900 980) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cing (45) jours.

lot2 : I'entreprise SOGIMEX SARL pour I'acquisition du matériel informatique au profit de la Mairie de

I'Arrondissement n°7 pour un montant d’'un million deux cent soixante-trois mille (1 263 000) FCFA HTVA et d’'un
million quatre cent quatre-vingt-dix mille trois cent quarante (1 490 340) FCFA TTC avec un délai de livraison de
quarante-cing (45) jours.

lot3 : I'entreprise REA EXPRESS pour 'acquisition du matériel et outillage médicaux au profit de la Mairie de
'Arrondissement n°7, pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille (3 388 000) FCFA HTVA et
de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante (3 997 840) FCFA TTC avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.
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REGION DU CENTRE
Demande de prix n°2019-06/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour 'acquisition de matériels informatique au profit de la Commune Rurale de Saaba.
Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2019. Date de dépouillement : 15 juillet 2019
Nombre de soumissionnaires : 04. Revue des Marchés Publics n°2611 du vendredi 05 juillet 2019.

Montant corrige en
Montant lu en FCFA FCFA Observations

HTVA TTC HTVA TTC

Soumissionnaires

NON-CONFORME : -la marque, le modele et |la référence de
limprimante non précisés ; -pas de proposition franche pour la mémoire
standard et maximale (s’est contenté de mettre « au moins ») ou (256
Mo au moins demandé, 256 Mo au moins proposé) ; -pas de proposition
pour la résolution de reproduction maximale, la résolution optique, la
profondeur de gris, la profondeur d’échantillonnage, la capacité de
support standard, la capacité des bacs de sorties (s’est contenté de

8 909 000 mettre au moins). -la référence de I'ordinateur portable proposée ne
renvoie pas au modéle proposé mais a une station d’accueil pour USB ;
-contradiction entre la fréquence de base du processeur proposé dans
la caractéristique technique et celle sur le prospectus ;

-la marque et la version de I'ordinateur portable non précisées.

-la marque et la version de I'antivirus de I'ordinateur ne sont pas
précisées -n’a pas fait de proposition pour I'ouverture, la distance
focale, le Zoom, la résolution photo ; -le prospectus ne comporte pas de
site internet permettant de vérifier les caractéristiques techniques.

10 440 000 / 10 440 000 / CONFORME

NON-CONFORME : -la marque, le modéle et la référence non
précisés ; -n’a pas fait de proposition pour la durée de sortie de la
premiere impression noir et blanc.

NB : les prospectus de l'item 2, 3, 4 et 5 ne comportent pas de site
internet permettant la vérification des caractéristiques techniques.
-acte d’engagement fourni a la place du code d’éthique et de
déontologie ; -Référence de I'acte d’engagement est de Koudougou.
-modele non précisé (Intel i5 proposé)

-la référence non précisée ; -la marque et la version de I'antivirus non
précisées ; -la référence de la housse de protection non précisée

-la référence 1QM93E renvoie a HP 290 G2 comme proposé

-la marque et la version de I'antivirus non précisées.
NON-CONFORME : -les références du marché sur la lettre de
soumission ne sont pas exactes : demande de prix n°2019-
06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu de demande de prix, y
compris I'additif/les additifs n°2019-009/MEA/SG/DMP. -les références
sur le code d’étique et de déontologie ne sont pas exactes : demande
de prix n°2019-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu de demande
de prix n°2019-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/DGSND/PRM. -la
fréquence de base du processeur proposé (HP250 G 6) est inférieur a
2,8 GHZ demandé dans le dossier ; -la mémoire ram n’est pas
extensible a 32 Go ; -pas de proposition pour la résolution photo (mode
photo). S’est contenté de mettre au moins.

Formulaire des marchés en cours non renseigné.

ATTRIBUTAIRE : I'entreprise AMINE SERVICE SARL pour un montant de dix millions quatre cent quarante mille (10 440 000) francs CFA HTVA
avec un délai de livraison de 60 jours.

SONERCO SARL |7550 000 (8909000 |7550 000

AMINE SERVICE
SARL

G.E.C SARL 7880 000 / 7880 000 /

SLCGB SARL 10 075000 (11888 500 |10 075 000 |11 888 500

Demande de prix N° 2019-004-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 10/04/2019 pour les travaux de réfection des locaux de la mairie et du lycée de
Komki Dans la Commune de Komki-lpala. Financement Budget communal /gestion 2019 ; Ressource transférée / MENAPLN+Commune.
Publication de I’avis : Revue des marchés publics du Quotidien n° 2607 du lundi 1ERjui|Iet 2019.

Référence de la lettre d’invitation : N°2019-011 /CRKI/M/SG/PRM du 04 juillet 2019. Nombre de plis : 4

MONTANT MONTANT
oumissionnaires en FCFA HT en FCFA TTC RANG OBSERVATIONS
Lu Corrigé Lu Corrigé
VAINQUEUR _ eme
PLUS 8203 027 | 8203 027 _ 2 Conforme

‘ Conforme :correction due a une erreur sur les quantité de
CO.G.COB - - 9755000 | 9754717 | 3°™ |ritem 15 225,72 dans le DDP au de 225,96 proposé dans le
devis ;soit une variation de -0,002%

Conforme : Erreur sur le montant en lettre de litem | 1 : mille au
8 135 479 lieu de 1250 en chiffre ; Item 111 : mille au lieu de 1250 ;

E.N.LLF 8 546 307 1°"  |Item 111 :1600 au lieu de 2000

Erreur de quantité sur I'item |1 :921 ,81 dans le DDP au lieu de
981,81 proposé dans le Devis soit une variation de - 4,80% ;
Non conforme : la date de naissance du chef électricien sur le
diplome 11/06/1986 est différente de la date de naissance sur la
AFRICA BAT Non |CNIB 31/12/1986 ; - La date de naissance du chef magon sur la
SARL 88137721 8813772 110400251110 400 251 12556 |CNIB  au recto 18/03/178 au verso 20/02/1995 ; Immatriculation
du véhicule de liaison sur la carte grise :11 HM1166 est différente
de I'immatriculation sur la visite technique /11 GH 1168
Enterprise E.N.I.F pour un montant de huit millions cent trente-cinq mille quatre cent soixante-dix-neuf (8 135 479)
FCA HT avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

Attributaire
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Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-NORD
Objet : Acquisition de vivres scolaires au profit de la commune de KORSIMORO. Date d’ouverture d’examen des plis regus : 12 juin 2019
Nombre de plis regus : 03 plis. Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N°2572 du 13/05/2019
Financement : budget communal (ressources transférées du MENA)
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 003/RCNR/PSNM/CKRS/PRM du 06 juin 2019

_— . Montant lu en |Montant corrigé | Montant lu | Montant corrigé .
Lot |Soumissionnaire F CFA HTVA |on F CFA HTVA |F GFA TTC|  F GFA TTC. Observations
EZOF S.A 50 983 800 50 983 800 - - Conforme mais hors enveloppe
%%%Bé,lb%oA#:gg:G' 50 148 000 50 148 000 - - Conforme mais hors enveloppe
01 Conforme erreur de calcul discordance entre le
montant en lettre et en chiffre, montant en chiffre
ALLIBUS BUSINESS 48 294 000 49 270 410 17 550 par sac et en lettre dix-sept mille six
cent quatre-vingt-cing correction due a cette
discordance
EZOF S.A 13 671 000 13 671 000 - - Conforme mais hors enveloppe
GLOBAL CONSULTING-
INCORPORATED Sarl 11 718 000 11 718 000 Conforme
02 Conforme erreur de calcul discordance entre le
montant en lettre et en chiffre, montant en chiffre
ALLIBUS BUSINESS 12 206 250 11 704 980 18 750 par sac et en lettre dix-sept mille neuf
cent quatre-vingt correction due a cette
discordance
EZOF S.A 10 557 000 10 557 000 12 457 260 12 457 260 Conforme
GLOBAL CONSULTING-
INCORPORATED Sarl 10 695 000 10 695 000 12 620 100 12 620 100 Conforme
03 Conforme erreur de calcul discordance entre le
ALLIBUS BUSINESS 10 971 000 10 488 000 montant en I(_attre et en chiffre, mpntant en chiffre
15 900 par bidon et en lettre quinze mille deux
cent correction due a cette discordance

ATTRIBUTAIRES :

LOT 1: ALLIBUS BUSINESS pour un montant de quarante-neuf millions deux cent soixante-dix mille quatre cent dix (49 270 410) F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

LOT 2: ALLIBUS BUSINESS pour un montant de onze millions sept cent quatre mille neuf cent quatre-vingt (11.704.980) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

LOT 3: ALLIBUS BUSINESS pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (10 488 000) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quarante-cing (45) jours

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PNHR/CGUI pour les travaux de construction d’un (01) batiment administratif au CEG de Guiaro et de
latrines scolaires a six (06) postes a I'école primaire publique de Nissaré au profit de la commune de Guiaro.
Financement : budget communal/FPDCT/ 2019 - RMP : Quotidien n°® 2601 — du vendredi 21 juin 2019.
Nombre de lots : 02 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : lundi 01 juillet 2019

o o . Lots | Montant lu en F CFA |Montant corrigé F CFA .
N°|Soumissionnaires HTVA TTC HTVA g TTC Observations
1 16 940 652 (Eonforme : différence entre montant en chi_ffre et en lettre a
01 EBOF 14 731 923 I|te_m_|||.1 (94}51 en lettre contre 6000 en chiffre) au lot 1 ;
2 3065 150 varlat!on de I'offre \dg 14,98% et 509000 en lettre contre 50000
3524 150 en chiffre au lot 2 a I'item 0 .1
1 1563506918 449 381 Non conforme : n a pas fourni les pieces administratives dans
02 COGEBAT le délai de 72 h selon la correspondance n°2019-01
2 | 2866950 | 3381001 RCSD/PNHR/CGUI/SG/PRM du 02 juillet 2019

Lot 1: E B O F pour un montant de seize millions neuf cent quarante mille six cent cinquante deux (16 940 652)
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;

Lot 2 : E B O F pour un montant de trois millions cinq cent vingt quatre mille cent cinquante (3 524 150) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;

Attributaire

Demande de prix N° 2019-05/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour acquisition et livraison sur sites d’huiles végétales enrichie en vitamine A pour
cantine scolaires au profit des CEB de la commune de P6 Financement : budget communal/ 2019 - RMP : Quotidien n® 2601 —du vendredi 21
juin 2019- Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : lundi 01 juillet 2019

o o . Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA .
N°| Soumissionnaires HTVA TTC HTVA g TTC Observations
01| PLANETE SERVICES | 13648 000 |16 104 640 Conforme
Conforme : différence entre montant en lettre et en chiffre sur le
02 EKNHAF 13690 650 | 16 154 967 13 562 700 16 003 986 I?PU (15900 en Iett_re _contre 16050 en chiffre) correction de
I'offre avec une variation de 0,93%.
Non conforme : absence de signature précédée de la mention
03 COBA 13 434 750 « lu et approuvé » sur les spécifications techniques ; le nom sur
la formulaire de qualification est COBAR Sarl et non COBA sarl
04| SAW DIBI HOLDING Non conforme’: absence de’s?g_nat_ure précéc_lée de la mention
16 718 000 « lu et approuvé » sur les spécifications technique

Lot unique : EKNHAF pour un montant de Seize millions trois mille neuf cent quatre vingt six (16 003 986)
francs CFA TTC avec un délai livraison de trente (30) jours

Attributaire
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Appel d'offre N°2019-01/RCOS/PSNG/CZM/M-SG/PRM relatif a la construction d’infrastructures scolaires, sanitaires et de bureau, au profit de la
Budget communal, gestion 2019, transfert de I'état, FPDCT et PACT.

Publication de I'avis : Revue des marchés publics le quotidien n°2595 du jeudi 13 juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) pour le lot 1, trois (03) pour le lot 2, trois (03) pour le lot 3, trois (03) pour le lot 4 et quatre (04) pour lot 5.
Convocation de la CCAM : L/n° 2019-010/CZM-M/SG du 24 juin 2019. Date de délibération : 28 juin 2018

commune de Zamo. Financement :

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-OUEST ‘

Lot 1: Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Zamo

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire |publiquement en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

R..LWEND PANDA | 10 971 599 - Conforme

DALIL NEGOCE

ET SERVICES 10 587 881 | 12 493 700 - Conforme
Non Conforme : -La garantie de soumission ne respecte pas le model fourni
dans le dossier d'appel d'offres; -L'entreprise n'a pas fourni la fiche de

ECNF 12447771 ) ) provenance des matériaux ; La validité de la garantie de soumission est de 148
jours demandés au lieu de 88 jours
Non conforme : - Agrément technique non conforme

EKR. 10003 979 | 11 804 695 ) " |-L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des matériaux
Non conforme : -Agrément technique non conforme ;
-La validité de la garantie de soumission est de 148 jours demandés au lieu de

ZOOD-NOOMA 10 142 509 | 11 968 160 - - 88 jours ; -La garantie de soumission ne respecte pas le model fourni dans le
dossier d’appel d’offres ;
-L’entreprise n'a pas fourni la fiche de provenance des matériaux.

Attributaire

Entreprise DALIL NEGOCE ET SERVICES,
sept cent (12 493 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille

Lot 2: Travaux

de construction d’un (01) batiment annexe a la mairie de Zamo

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire |publiqguement en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
EKR 12 402 260 | 14 634 667 ) ) Non Conforme : -Agréme.nt te;chnique non conforme ; .
T -L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des matériaux.
ET.NAF 12 686 190 | 14 969 704 - - Non conforme : L’assurance de véhicule de liaison du lot 2 est périmé ;
E.CO.BAT 15 000 340 - - Conforme

Attributaire

Entreprise E.CO.BAT, pour un montant de q
HTVA avec un délai d’exécution de soixante

uinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (15 000 340) francs CFA
(60) jours.

Lot 3 : Travaux de construction de trois (03)

salles de classe + bureau + magasin a I’école Zamo « C »

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire |publiqguement en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

Non Conforme : -Agrément technique non conforme ; -La garantie de

ZOOD-NOOMA 17 830 560 | 21 040 061 - - soumission ne respecte pas le model fourni dans le dossier d’appel d’offres ; -
L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des matériaux

E.NAB 20 338 820 | 23 999 808 - - Conforme
Non conforme: - L'entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des

C0O.G.COB 15689 100 | 18 513 138 - - matériaux ; -La lettre de soumission de I'entreprise n'a pas été adressée a
quelgu’un, -Le model de la lettre de soumission n’a pas été respecté

Attributaire

Entreprise E.NAB, pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent huit (23 999
808) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 4 : Travaux de construction d’une maternité + latrines-douches + dépo6t MEG + un (1) logement d’infirmier type F3 + cuisine +
latrines-douches au CSPS de Guigui

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire |publiqguement en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

ET.NAF 37 959 935 | 44 792 723 - - Conforme
NON Conforme : -L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des

C0O.G.COB 34 257 550 | 40 423 909 - - matériaux ; -La lettre de soumission de I'entreprise n’a pas été adressée a
quelqu’un

YALMWENDE 38 040 197 | 44 887 432 - - Conforme

Attributaire

Entreprise ET.NAF, pour un montant de quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-douze mille sept cent vingt-
trois (44 792 723) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 5: Travau

x de construction d’une maternité + deux (02) logement d’infirmier type F3 + cuisine +latrines-douches + un (01)
Incinérateur au CSPS de Lia

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire |publiquement en F CFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

ET.NAF 39 868 023 | 47 044 267 - - Conforme

KPE. 37 916 206 | 44 741 123 ) ) Non’ Qonforme : -L’entreprise n’a pas fournie la fiche de provenance des
matériaux

ERO.BAT 42 613 844 ) ) I:lon con‘forr.ney :-La I_ettre‘de soumission d_e I’entreprise n'a pas été adfe;see
a quelgu’un ; L’entreprise n’a pas fournie la fiche de provenance des matériaux

YALMWENDE 40 325 286 | 47 583 837 - - Conforme

Attributaire

Entreprise ET.NAF, pour un montant de quarante-sept millions quarante-quatre mille deux cent soixante-sept (47 044
267) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS ‘

Appel d'offres ouvert n° 2019-12/CB/M/SG/ DMP/SCP du 26 mars 2019, pour les travaux de construction de deux maternités dans la commune de
Bobo-Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien n°® 2576 du vendredi 17 mai 2019
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés :

Lettre n® 2019-0177/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019

N° . . Montant lu en francs CFA |Montant corrigé en F CFA .
Soumissionnaires Observations
ordre HT TTC HT TTC
Lot n° 1 : Travaux de construction d’une maternité a Noumousso dans la commune de Bobo-Dioulasso
01 |[EST/SORY 16 839 895,8 | 19 871 077 | 16 839 895,8| 19871077 Conforme : 1%
Conforme : Hors enveloppe, non classé
A fourni une lettre de soumission pour les deux lots
02 |SOPALI-BTP SARL | 17 234 750 | 27 073 544 |18 190 523,3| 20 337 005 |Erreur de sommation au sous total IX maternité 1 416 170
au lieu 1 461 910 ce qui entraine une diminution de son
financiére de 53 973 FCFA soit un taux de variation de 0.2%
03 SSSED'M'BTP 17 234 750 | 30 000 003 |24 167 773,7| 27 019 571 |Conforme : Hors enveloppe, non classé
Lot n° 2 : Travaux de construction d’une maternité a Santidougou dans la commune de Bobo-Dioulasso
01 |[EST/SORY 16 839 895,8 | 19 871 077 |16 839 895,8| 19 871 077 Conforme : 1%
02 |SOPALI-BTP SARL |22 943 681,4 | 27 073 544 |22 943 681,4 | 27 073 544 |CONforme : Hors enveloppe, non classé
A fourni une lettre de soumission pour les deux lots
03 |SoCEPMBTP 125423 731,4 | 30000 003 | 17234 750 | 20 337 005 |Conforme : Hors enveloppe, non classé
Conforme : Hors enveloppe, non classé
Erreur de quantité a I'item 4.2 maternité 860.97 x 4000 =
04 [SOGBAC 29520 650 | 34 834 367 | 29 521 850 | 34 835 783 |3 443 880 Kg au lieu 860.67 x 4000 = 3 442 680 Kg soit une
augmentation de son offre financiére de 1416 FCFA TTC
soit un taux de variation de 0.004%
Non conforme :
- Absence du deuxiéme macgon ;
- Erreur de quantité a I'item 2.5 de la latrine plus douche
PS SARL 17 984 811 - 17 984 811 -
05 |CPSS 9848 9848 0.34 m3 x 90000 = 30 600 au lieu 0.36 m3 x 90000 = 32 400
soit une diminution de son offre financiére de 2124 FCFA
TTC soit un taux de variation de 0.01%. Non classé

-lot1:

-lot2:

Attributaire :
EST/SORY pour son offre jugé conforme de dix-neuf millions huit cent soixante-onze mille soixante-dix-sept (19 871 077) francs
CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jour et cent vingt jour (120) jours de délai d’engagement

EST/SORY pour son offre jugé conforme de dix-neuf millions huit cent soixante-onze mille soixante-dix-sept (19 871 077) francs

CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jour

Appel d’offres ouvert n°2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 mars 2019, pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (1)
bureau + un (1) magasin + deux (2) blocs de latrines a deux (2) postes a I'école primaire publique de Belle Ville dans la commune de Bobo-
Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien n® 2573 du mardi 14 mai 2019. Référence de la convocation des membres de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2019-0173/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 juin 2019.

Nombre de plis : treize (12). Financement : Budget Communal, Gestion 2019.

N°| Soumissionnaires Montant lu en F CFA |Montant corrigé F CFA Observations
HT TTC HT TTC
1|SCGB 26 542 552 - |26542552 - _ Conforme : §
- Absence de procuration de signature ;
Conforme : 7°™
- Absence de procuration de signature ;
- Discordance entre le prix unitaire en lettres 3 000 FCFA et en
chiffres 3 500 FCFA de I'item 5.3 au niveau de trois salles de classe
2 |FBS 24 928 205 |29 415 282 |24 952 705 |29 444 192 |+ un bureau + magasin ;
- Discordance entre le prix unitaire en lettres 1 500 FCFA et en
chiffres 1 000 FCFA de I'item 3.6 au niveau de latrine a deux postes.
Ce qui entraine une augmentation de son offre financiere de 28 910
FCFA TTC soit un taux de 0,098.
Conforme : 3°™
3 |DLWA BTP 23231457 |27 413 119|23 231 457 |27 413 119 |- Absence Engagement a respecter le Code d’Ethique et de
déontologie de commande publique
Non conforme :
- Absence de procuration de signature ;
4 |BST 27111785 131991906 |27 111785 |31 991 906 |\ ence dPattestation de ligne de crédit de 9 900 000 FCFA.
Non classé
Conforme :5°"°
5 |SOCEDIM-BTP 154 576 277 |20 000 006 |24 576 277 [20 000 006 |- Absence de piéces administratives : ASF, ASC, AJT, DRTSS,
SARL
AIRC et CNF ;
6 |[BOOB Services 23 302 619 |27 497 090 |23 302 619 |27 497 090 Conforme :4°™
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Résultats provisoires

7 |[SOKASCO 26 235 760 - 23 106 106 -

Conforme : 1%
Erreur dG a une discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres
des items suivants :
1. Construction d’une a trois (3) classes + un bureau + un magasin :
- Item 1.1 : en lettres (150 000) et en chiffres (300 000) ;
- Item 1.2 : en lettres (50 000) et en chiffres (100 000) ;
- Item 1.3 : en lettres (300) et en chiffres (500) ;
- Item 1.4 : en lettre (75 000) et en chiffres (200 000) ;
- Item 2.2 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ;
- Item 2.3 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ;
- Item 2.6 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ;
- ltem 2.7 : en lettres (1 000) en chiffres (1 200) ;
- Item 3.1 : en lettres (5 500) en chiffres (7 500) ;
- Item 3.2 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ;
- Item 3.3 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ;
- Item 3.5 : en lettres (70 000) en chiffres (90 000) ;
- Item 3.6 : en lettres (70 000) en chiffres (90 000) ;
- Item 3.9 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500) ;
- ltem 3.11 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500) ;
- ltem 3.12 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500) ;
- ltem 4.1 : en lettres (1 000) en chiffres (1 200) ;
- Item 4.2 : en lettres (9 000) en chiffres (10 000) ;
- Item 7.1 : en lettres (95 000) en chiffres (125 000) ;
- Item 7.2 : en lettres (80 000) en chiffres (90 000) ;
- Item 7.3 : en lettres (70 000) en chiffres (80 000) ;
- ltem 8.1 : en lettres (500) en chiffres (200) ;
- ltem 8.2 : en lettres (2 300) en chiffres (2 500) ;
2. Construction de deux blocs de latrine a 02 postes :
- Item 1.2 : en lettres (50 000) en chiffres (75 000) ;
- Item 2.1 : en lettres (60 000) en chiffres (90 000) ;
- Item 2.3 : en lettres (5 000) en chiffres (6 500) ;
- Iltem 2.4 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ;
- Item 2.5 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ;
- Item 3.2 : en lettres (80 000) en chiffres (100 000) ;
- Item 3.4 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500).
L’ensemble de ces corrections ont entrainé une diminution de son
offre financiére de 3 133 654 francs CFA, soit un taux de 11,94%.

8 |[SERC 23 128 376

27 291 483 |23 128 376 |27 291 483

Conforme : 2°™

9 [CK SARL 25172132

29703 116 |25 172 132 |29 703 116

Non conforme :
- Absence de pieces administratives (ASF, ASC, AJT et DRTSS, et
CNF);
- Absence de I'attestation de ligne de crédit ;
- Un marché similaires fournis conformes au lieu deux exigés par le
DAO
- Marché n°21/CDP/01/01/04/00/2015/00009 du 26 mars 2015 pour
la réhabilitation d’'un batiment administratif au profit de la mairie de
Yé (pour 19 283 800) FCFA et réceptionné définitivement le 27 mai
2016 est inférieur a 30 000 000 FCFA au moins exigé dans le DAO
- Marché n° CO/01/01/02/00/2016/00006 du 24 juin 2016 pour la
construction d’'un batiment administratif au profit de la Commune de
Bondoukouy (pour 17 897 234) FCFA et réceptionné définitivement le
4 septembre 2017 est inférieur a 30 000 000 FCFA au moins exigé
dans le DAO. Non classé

10{SOPALI-BTP SARL |24 750 243

29 205 286 |24 930 243 (29 417 686

éme

Conforme : 6
- Erreur de sommation du total hors taxes d'une latrine a deux
postes 1 586 302 FCFA au lieu de 1 496 302 FCFA. Ce qui entraine
une augmentation de I'offre financiere de 212 400 FCFA TTC, soit un
taux de 0.72%.

A & C Technologies

1 Promotion

N

23 757 762 |28 034 159 |23 937 762 |28 246 559

Non conforme :
- Absence de pieces administratives (ASF, ASC, AJT et DRTSS, et
AIRC);
- Absence de pages de garde et de signature des contrats des
marchés similaires de méme que les PV de réception provisoire
- Erreur de sommation du total hors taxes d'une latrine a deux
postes 1 409 417 FCFA au lieu de 1 319 417 FCFA. Ce qui entraine
une augmentation de I'offre financiere de 212 400 FCFA TTC, soit un
taux de 0.75%.Non classé

E.Z.AR.MO- Inter-

12 SARL

25530 818

30 126 365 | 25530 818 | 30 126 365

Non conforme :
- Absence de pieces administratives (ASF, ASC, AJT et DRTSS,
AIRC et CNF) ;
- Absence d’engagement a respecter le Code d’Ethique et de
déontologie de commande publique ;
- Absence de pages de garde et de signature de méme que le
procés-verbal de réception du deuxieme marché similaire. Non
classé

Attributaire Société KASSAN Construction (SOKASCO) pour son offre jugée conforme de vingt-trois millions cent six mille cent six (23 106 106)

francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Appel d’offres ouvert n° 2019-06/CB/M/SG/DMP/SCP pour les travaux de construction d’'un magasin et un parking a la DPM de Bobo-Dioulasso,
publié dans la revue des marchés publics : quotidien n® 2573 du mardi 14 mai 2019. Référence de la convocation des membres de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2019-0178/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019. Nombre de lot : 02.

Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
o . . Montant lu en F CFA | Montant corrigé F CFA .
N°| Soumissionnaires HT I TTC HT e Observations
LOT 1 : Travaux de construction d'un magasin a la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso

Non Conforme : Offre anormalement élevée (montant supérieur a

! |SOGEDIM-BTP 15254240118 000 003 | 15254 240 | 18000 003 |, it de 17 237 939,4 FCFA TTC), Hors enveloppe
Conforme : 2°
Erreur de calcul de la TVA (2 268 794 au lieu de 1 890 661). Ce

2| BOOBSERVICE 11260440914 495070 12604409 | 14 873 203 qui entraine une augmentation de son offre financiere de 60 000
FCFA HT soit un taux de 0.59%
Non Conforme : Erreur de calcul du sous total VII (971 000 au lieu
de 961 000). Ce qui entraine une augmentation de son offre

3 EKAF 10 240 892 10 300 892 - financiére de 60 000 FCFA HT soit un taux de 0.59%

Offre anormalement basse (montant inférieur a la limite de
12 741 107,8 FCFA TTC soit 10 797 549)

Conforme - 1%
- Discordance entre le prix en lettre inscrit au bordereau des prix
unitaires et celui inscrit dans le devis quantititaf et estimatif au
niveau des items suivants :
- ltem 1.1 : montant au bordereau des prix unitaires : 250 000
différent de 400 000 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 1.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 100 000
différent de 150 000 inscrit dans le devis estimatif
- ltem 1.3 : montant au bordereau des prix unitaires : 75 000
différent de 100 000 inscrit dans le devis estimatif
- ltem 3.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 60 000
différent de 70 000 inscrit dans le devis estimatif
- ltem 3.3 : montant au bordereau des prix unitaires : 100 000
different de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 3.4 : montant au bordereau des prix unitaires : 100 000
different de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 3.5: montant au bordereau des prix unitaires : 100 000
different de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 3.6: montant au bordereau des prix unitaires : 100 000
different de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 3.8 : montant au bordereau des prix unitaires : 80 000
différent de 90 000 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 3.9 : montant au bordereau des prix unitaires : 80 000
différent de 100 000 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 3.10: montant au bordereau des prix unitaires : 7 000
different de 7 500 inscrit dans le devis estimatif ;
- ltem 3.11 : montant au bordereau des prix unitaires : 5 000

4 BAT CONSULT 14 231 075 - 12 599 261 différent de 6 000 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 3.12: montant au bordereau des prix unitaires : 2300

different de 2 500 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 5.4: montant au bordereau des prix unitaires : 6 500

different de 7 500 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 6.1: montant au bordereau des prix unitaires : 125 000

différent de 130 000 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 6.4 : montant au bordereau des prix unitaires : 40 000

différent de 50 000 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 6.5: montant au bordereau des prix unitaires : 6 500

different de 7500 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 7.1 : montant au bordereau des prix unitaires : 250 000

différent de 500 000 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 7.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 10 000

différent de 16 000 inscrit dans le devis estimatif

- ltem 7.3 : montant au bordereau des prix unitaires : 3000

différent de 5 000 inscrit dans le devis estimatif ;

- ltem 7.5: montant au bordereau des prix unitaires : 25 000

différent de 50 000 inscrit dans le devis estimatif

- ltem 7.6 : montant au bordereau des prix unitaires : 100 000

différent de 150 000 inscrit dans le devis estimatif

- ltem 8.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 1800

différent de 2000 inscrit dans le devis estimatif

- ltem 8.4: montant au bordereau des prix unitaires : 2 500

différent de 3 000 inscrit dans le devis estimatif

- ltem 8.5: montant au bordereau des prix unitaires : 1500

différent de 2 000 inscrit dans le devis estimatif .

Total de I'erreur = -1 631 814 soit un taux de variation de 11,46%
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LOT 2 : Travaux de construction d'un parking a la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso.

Financement : Budget Communal, Gestion 2019

Demande de prix a commande n°2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP du 03 juin 2019, pour I'achat de consommables informatiques pour la mairie de
Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n°2600 du jeudi 20 juin 2019. Référence de la convocation des
membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-0174/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019. Nombre de plis : Six (06).

Montant lu en francs CFA

Montant corrigé en francs CFA

N° :Soumlls- Minimum Maximum Minimum Maximum Observations
sionnaires
HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC
Conforme
39
Erreur de quantité au
niveau du bordereau de
prix pour les fournitures
au niveau de l'item 34 :
1 |SBPE SARL | 9206 500 |10 863 670|12 900 000 | 15 222 000| 9 206 500 |10 863 670 |12 960 000 | 15 292 800 |quantité inscrite 3 inscrit
au lieu de 4 fourni dans le
dossier de demande de
prix a commande.
Montant de I'erreur
=70 800, ce qui fait un
taux d’erreur de 0,46%.
Conforme
1er
Discordance entre le prix
inscrit au bordereau de
prix unitaire et celui inscrit
au bordereau des prix
unitaires de l'item 15 :
montant inscrit en lettres
MARTIN 10 000 et en chiffres 20
2 |[PECHEUR |10501 91012 392 25313 914 585|16 419 210| 9501 910 |11 212 253 |12 714 585 | 15 003 210 (000
SARL Montant de I'erreur =
Pour le minimum ttc =-
1180 000
Soit un taux de variation
de 9,52%,
Pour le maximum ttc =-
1416 000
Soit un taux de variation
de 8,62%
Conforme -
3 EKL 10 865 000 | 12 820 700 |14 705 000 |17 351 900 |10 865 000 |12 820 700 | 14 705 000 | 17 351 900 6e
4 DUNAMISS Conforme -
SARL 9715 000 |11 463 700(12 869 000|15 1854209715 000 [11 463 700 | 12 869 000 | 15 185 420 2e
ZAILA Conforme -
5 TRADING 9840 500 - 12 965 500 ) 9840 500 - 12 965 500 ) 4e
SYA
6 |TECHNO- | 9805 305 - 12 966 110 - 9805 305 - 12 966 110 - Conforme -
LOGIE Se

Attributaire : MARTIN PECHEUR SARL pour son offre corrigée d’'un montant minimum toute taxe comprise de Onze millions deux cent douze
mille deux cent cinquante-trois (11 212 253) Francs CFA TTC et un montant maximum toute taxe comprise de dix-sept millions deux cent
neuf mille huit cent dix (17 209 810) Francs CFA TTC aprés une augmentation de 14,70% des quantités des items au niveau du Maximum de
I'item 15 qui passe de 120 a 200, de I'item 17 qui passe de 20 a 33, de I'item 40 qui passe de 15 a 20, de I'item 43 qui passe de 10 a 20 et
de I'item 58 qui passe de 32 a 40 avec un délai d’exécution d’'un an gestion budgétaire 2019 et trente (30) jours pour chaque commande

Appel d’offre n°2019-01/RHBS/PHUE/C-STR du 13 Mai 2019 portant travaux de construction d’infrastructure dans la commune de Péni.
Numéro et Date de publication de I'avis : N°2584 du mercredi 29 Mai 2019. Date de dépouillement des offres : Jeudi 27 Juin 2019.

Nombre de plirecu: lot 1 =03, lot 2 =05, lot 3 =01, lot 4 = 03, lot 5 = 02. FINANCEMENT : Budget communal/ FPDCT
soumissionnaire Montant HT EN FCA MONT’;\:’ZIEATTC EN Budaget
ouag / 0.85M | 1.15 M OBSERVATIONS
Montant lu Mont_an,t Montant lu Mont.an't previstonne,
corrigé corrigé
Lot 1: Travaux de construction de deux (02) salles de classes a Ganfogon
Conforme, correction d’une
augmentation de 9,54% dud a la
BOOB -SERVICE 10.309.865 | 12.165.640 | 10.309.865 | 12.165.640 différence entre le montant
chiffre et le montant lettre sur
13.608.990 item 1.1

ENTREPRISE

KISWENDSIDA 13.359.678 - 13.359.678 - Conforme

GROUPEMENT

D’ENTREPRISE SAMA | 10.814.100 | 12.760.638 | 10.814.100 | 12.760.638 Conforme

& AAA SOLUTION

Attributaire : BOOB SERVICE pour un montant de Dix Millions Trois Cent Neuf Mille Huit Cent Soixante Cinq
hors taxe et un montant de Douze Millions Cent Soixante Cinq Mille Six Cent Quarante (12.165.640) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours

(10.309.865) Francs CFA
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Lot 2 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de rues a Péni

Non conforme personnel

FASO CONSTRUCTION [200.411.190 - 200.411.190 - minimum qualifié incomplet
manque de plombier

Non conforme établissement

E.CA.SF 18.910.656 | 22.321.654 | 18.910.656 | 22.321.654 | 23.580.552 financier ayant délivré la caution

na pas d’agrément

GROUPEMENT
D’ENTREPRISE SAMA | 18.500.250 | 21.830.295 | 18.500.250 | 21.830.295 Conforme
& AAA SOLUTION
Attributaire : GROUPEMENT D’ENTREPRISE SAMA & AAA SOLUTION pour un montant de Dix Huit Millions Cinq Cent Mille Deux Cent
Cinquante (18.500.250) Francs CFA hors taxe et un montant de Vingt Un Millions Huit Cent Trente Mille Deux Cent Quatre Vingt Quinze
(21.830.295) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours)

Lot 3 : Travaux de réhabilitation de I’école de Dissiné

GROUPEMENT
D’ENTREPRISE SAMA | 8.449.200 | 9.970.056 | 8.449.200 | 9.970.056 7.000.000 Conforme, hors enveloppe
& AAA SOLUTION
Attributaire : Lot 3 : Infructueux pour insuffisance de crédit
Lot 4 : Travaux de construction d’infrastructure a Péni

Conforme, correction d’une
augmentation de 9,54% du a la

BOOB -SERVICE 10.309.865 | 12.165.640 | 10.309.865 | 12.165.640 différence entre le montant
chiffre et le montant lettre sur
item 1.1

GROUPEMENT

D’ENTREPRISE SAMA | 10.333.750 | 12.193.825 | 10.333.750 | 12.193.825 13.965.000 Conforme

& AAA SOLUTION A

ENTREPRISE

KISWENDSIDA 13.560.275 - 13.560.275 - Conforme

Non conforme personnel
minimum qualifié incomplet
manque de plombier et
d’électricien
Attributaire : BOOB SERVICE pour un montant de Dix Millions Trois Cent Neuf Mille Huit Cent Soixante Cinq (10.309.865) Francs CFA
hors taxe et un montant de Douze Millions Cent Soixante Cinq Mille Six Cent Quarante (12.165.640) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours

ET.F.C.GB 13.560.275 - 13.560.275 -

Lot 5 : Travaux de construction d’infrastructure a Péni

Non conforme établissement
E.CA.SF 20.186.450 | 23.820.016 | 20.186.450 | 23.820.016 financier ayant délivré la caution

n'a pas d’agrément
GROUPEMENT 24.956.500

D’ENTREPRISE SAMA | 21.141.780 | 24.947.300 | 21.141.780 | 24.947.300 Conforme
& AAA SOLUTION
Attributaire : GROUPEMENT D’ENTREPRISE SAMA & AAA SOLUTION pour un montant de Vingt Un Millions Cent Quarante Un Mille
Sept Cent Quatre Vingt (21.141.780) Francs CFA hors taxe et un montant de Vingt Quatre Millions Neuf Cent Quarante Sept Mille Trois
Cent (24.947.300) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours)

Demande de proposition allégée nallégée n° 2019-01/CB/M/SG/DMP/SCP du 15 mai 2019, pour la sélection de bureau d’études chargé du
suivi, controle et coordination des travaux de réhabilitation de I'hotel de ville de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés
publics : quotidien n° 2591 du 07 juin 2019. Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés :
Lettre n° 2019-0105/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 06 juin 2019. Nombre de plis : Huit (08) plis. Financement : Budget Communal, Gestion 2019,
Gestion 2019. Date d'ouverture des plis: 18 juin 2019

Les Les Les
Na?u.re' des qualifications Referen.ces Organisation qual'lflf:atlon
activités du | Le nombre d X du candidat . s générales
X \ . u candidat technique et Nombre
s L . candidat d’années d I concernant srial et le nombre total d Ob ti
oumissionnaires L , - ans le PO managériale otal de servations
(suivie d’expérience d X I'exécution . de X
A _ omaine des .| du cabinet points
contréle (15ans= restations de marchés (5 pts) personnels 1100
coordination)| 10points) ‘()10 oints) analogues P profession-
P (15 points) nels
Conforme - 5°
L’expérience moyenne du
CASTOR groupement est de 11 ans,
INGENIERIE PID 10 07 10 10 03 35 75 | t9,r°“;’ﬁ'5‘?”tla d;’f.”c ete
ET AIES note  7/10; Insuffisance
d’expérience du personnel
en marché analogues
d'ou la note de 35/50.
Conforme - 3°
MEMO SARL 10 04 10 15 05 50 94 |-Sxpérience du cabinet
est de 6 ans d'ou la note
de 4/10
Conforme - 7°
L’expérience moyenne du
AC/CAEM SARL 10 05 10 15 02 16 58 |groupement est de 7 ans,
il a donc été noté 5/10
Le groupement n'a pas
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justifié de I'expérience de
son personnel a travers les
copies des diplémes et les
CV: d’ou la note de 16/50
pour le personnel.

B2i et GEFA

10

03 10

Conforme - 4°
L’expérience moyenne du
groupement est de 4 ans
et demi, il a donc été noté
3/10; Le groupement n'a
pas proposé un deuxiéme
ingénieur en génie civil de
05 ans d’expérience : d’ou
la note de 37/50 pour le
personnel.

15 05 37 80

ARDI

10

10 10

15 04 50 99 Conforme - 1.

AUD SARL

10

01 05

Conforme - 6°
L’expérience du cabinet
estde 1 an, il a donc été
noté 1/10. Le cabinet a
fourni un marché similaire
conforme au lieu de 2 d’ou
la note de 5/10 ;

Il n’a pas proposé de
deuxiéme ingénieur de
génie civil avec 05 ans
d’expérience, le
Technicien Supérieur n’a
pas justifié d’expériences
conformes d’ou la note de
25/50.

15 03

25 59

GRETECH

10

10 10

15 03 50 98 |[Conforme - 2°

SATA AFRIQUE

10

10 10

Conforme - 8°
L’expérience moyenne du
groupement est de 7 ans,
il a donc été noté 6/10

Le groupement n’a pas
justifié de I'expérience de
son personnel a travers les
copies des diplémes et les
CV: d’ou la note de 16/50
pour le personnel.

15 02 10 57

Retenu pour la suite de la procédure : Cabinet ARDI

Demande de prix n° 2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 15 avril 2019 relative aux travaux d’'aménagement de la salle polyvalente
(cablage électrique et informatique, vitrerie et pose de climatiseurs) de réfection de batiment administratif a usage technique (amphithéatre) et
salles de classe au profit de 'TENEP de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de 'lENEP, gestion 2019 - Date de dépouillement 22 juillet 2019
Publication de l'avis : Quotidien n°2614 du mercredi 10 juillet 2019

Lot 1 : travaux d’aménagement de la salle polyvalente (cablage électrique et informatique, vitrerie et pose de climatiseurs)

Montants Lus en

Montants corrigés

Soumissionnaires francs CFA en francs CFA OBSERVATIONS
16 425 690 HT 16 500 590 HT Classé
SCPPB Sarl 19 382 314 TTC | 19 470 696 TTC 1"
Non classé
-Technicien en informatique : (Dipléme non authentique)
- Camion benne (Capacité non conforme)
CCM Sarl 15 860 830 HT 15 860 830 HT -pieces administratives (Attestation de situation fiscale, Attestation de situation
18715779 TTC | 18715779 TTC : . ) L - . o .
cotisante, Attestation de I’Agence judiciaire du Trésor, Attestation d’inscription au
registre du commerce Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la
Sécurité Sociale) non fournies
15 849 555 HT Non classé
UTEC 18702475TTC 18 702 475 TTC - Chef de chantier : (Pas de concordance entre le Dipléme et le CV)

Attributaire :
S.C.P.P.B Sarl

Société de Construction Poullo Paso Balloum (S.C.P.P.B) Sarl pour un montant hors taxes de seize millions cinq cent
mille cing cent quatre-vingt-dix (16 500 590) francs CFA et d’'un montant toutes taxes comprises de dix neuf millions quatre
cent soixante dix mille six cent quatre-vingt-seize (19 470 696) francs CFA et d’'un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : travaux de réfection de batiment administratif a usage technique (amphithéatre)

L . Montants Lus en | Montants corrigés
Soumissionnaires francs CFA en francs CFA OBSERVATIONS
SERVICES 5922 336 HT 6 038 336 HT Non classé
GENERAUX DU SYA | 6988 356 TTC 7125236 TTC Agrément technigue non conforme,
5842 144 HT 5842 144 HT er
SCPPBSARL | 6893730 TTC | 6893730 TTC 1

SOGEK - 15 509 240 HT Non cla.ssé : Erreur a I‘iterq VII.Z (en chiffres 6000 et en lettres, six cent mille)

6945999 TTC 18 300 903 TTC entrainant un taux de variation de 62,05 % sur le montant en TTC corrigé

Attributaire :
S.C.P.P.B Sarl

Société de Construction Poullo Paso Balloum (S.C.P.P.B) Sarl pour un montant hors taxes de cing millions huit cent
quarante-deux mille cent quarante-quatre (5 842 144) francs CFA et d'un montant toutes taxes comprises de six millions
huit cent quatre vingt treize mille sept cent trente (6 893 730) francs CFA et d'un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Lot 3 : Réfection de salles de classe

Montants Lus en

Montants corrigés

Soumissionnaires francs CFA en francs CFA OBSERVATIONS
Non classé
SERVICES 7991 596 HT 7991 596 HT Agrément technique non conformdeegtj;unlzig)a d’un agrément B1 au lieu de B2
GENERAUX DU SYA | 9430083 TTC 9430083 TTC Attestation de Situation Fiscale non conforme (photocopie en lieu et place de
I'original)
6689 272 HT 6689 272 HT eme
ScPPB 7893341 TTC | 7893341 TTC 2
Non classé
-Technicien en informatique : (Dipléme non authentique)
- Camion benne (Capacité non conforme)
CCM Sarl 6395 653 HT 6395 653 HT -pieces administratives (Attestation de situation fiscale, Attestation de situation
7546 871 TTC 7546 871 TTC - . ) S - . o o
cotisante, Attestation de ’Agence judiciaire du Trésor, Attestation d’inscription au
registre du commerce Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la
Sécurité Sociale) non fournies
- 6 348 886 HT er
UTEC 7715944 TTC | 7491585 TTC 1
Non classé
SOGEK - 6466 439 HT - Directeur des travaux : Ingénieur Bac +5 et non Ingénieur Bac+3 fourni
7948 998 TTC 7630398 TTC |- Chef de chantier : CV non conforme a l'identité de I'intéressé

-Menuisier fourni en lieu et place d’un étanchéiste

Attributaire :

Union Technique de Construction (U.T.E.C.) pour un montant hors taxes de six millions trois cent quarante-huit mille
huit cent quatre-vingt-six (6 348 886) francs CFA et d’'un montant toutes taxes comprises de sept millions quatre cent
guatre vingt onze mille cing cent quatre-vingt-cing (7 491 585) francs CFA et d’'un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix n° 2019-05/MENAPLN/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 15 avril 2019 relative a I'équipement de la salle polyvalente (sonorisation,
décoration, pose de rideaux), I'équipement des chambres d’hébergement (matelas, lits, postes téléviseurs) au profit de 'lENEP de
Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de 'ENEP, gestion 2019 - Date de dépouillement 22 juillet 2019.

Publication de l'avis : Quotidien n°2614 du mercredi 10 juillet 2019 page 33

Lot 1 : Equipement de la salle polyvalente (sonorisation, décoration, pose de rideaux)

Montants Lus

Montants corrigés

Soumissionnaires en francs CFA en francs CFA OBSERVATIONS
Non classé
SEAT INTER Sarl 9872615500(:)0;:'1;: 9872615500(:)0;:'1;: -Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies pour les items 11 et 12.
Non classé :
- Service aprés-vente non fournie,
- ltem2 : Ampli : prospectus non conforme aux caractéristiques demandées.
EGSY-BTP 8 066 000 HT 8 066 000 HT - Caractéristiques non définies dans le prospectus pour les items 4 et 8.
*Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies pour les items 11 et 12.
Non classé
WEND LA TONGO -Service apres-vente non fourni,
Sarl 9930 000 HT 19930 000 HT -Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies.
Non classé
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
PRESTA NEGOCE 8000 000 HT 8000 000 HT modéles ou échantillons) non fournies.
Attestation de Situation Fiscale, Attestation CNSS ;
*DRTSS, AIRC et AJT fournies non conformes (photocopie en couleurs).
INFORMATIQUE Classé
OUEDRAOGO 9229 000 HT 9229 000 HT qer
Non classé
ALBARKA 9 504 900 TTC 8 055 000 HT -Service aprés-vente fournie non conforme (photocopie)
SERVICES 9504 900 TTC |-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies,
Non classé
ggFAD BURKINA 7 500 000 HT 7 500 000 HT -Photos jointes, mais les caractéristiques ne sont pas définies.
-Service apres-vente non fourni
Non classé
GL SERVICES Sarl 7 635000 HT 7 635000 HT -ltem9 : Onduleur : manque de conformité entre I'onduleur proposé qui est de
9009 300 TTC 9009 300 TTC |marque « LIGHT WAVE » et les caractéristiques définies (UPS LW3000)

*Les caractéristiques de I'onduleur « LIGHT WAVE » sont en anglais

Attributaire :

INFORMATIQUE OUEDRAOGO pour un montant hors taxes de neuf millions deux cent vingt-neuf mille (9 229 000) francs
CFA et d’'un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : Equipement des chambres d’hébergement (matelas, lits, postes téléviseurs et décodeurs)

Soumissionnaires

Montants Lus
en francs CFA

Montants corrigés
en francs CFA

OBSERVATIONS

WEND LA TONGO

Non classé
-Service apres-vente non fourni

6970 000 HT 6870 000 HT o ; . )
Sarl -Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies.
Non classé
PRESTA NEGOCE 6750 000 TTC 6 750 000 HT -Service aprés-vente non fourni

-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
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modéles ou échantillons) non fournies.

-Attestation de Situation Fiscale,

Attestation CNSS,

DRTSS, AIRC et AJT sont non conformes (photocopie en lieu et place des
originaux)

INFORMATIQUE Classé

OUEDRAOGO 5958 600 HT 5958 600 HT oéme
Non classé

g(AETJIIISAEIIIEJ}IQ\EII;ES 6 506 000 HT 6 506 000 HT -Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies.
Non classé

ALBARKA 10 877 240 TTC 9218 000 HT -Offre hors enveloppe

SERVICES 10 877 240 TTC |-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies.

SITRADBURKINA | 4800 000 HT | 4800 000 HT Clagse
Non classé :

SOUKEY 5509 000 HT 5509 000 HT -Service aprés-vente non fourni,

SEDUCTION 6 500 620 TTC 6 500 620 TTC  |-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos,
modéles ou échantillons) non fournies.

5604 000 HT 5604 000 HT Classé :
GL SERVICES Sarl | 612720 TTC | 6612 720 TTC 3eme

Attributaire : SITRAD
BURKINA Sarl

SITRAD BURKINA Sarl pour un montant hors taxes de quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA et d'un délai

d’exécution de soixante (60) jours.

Appel d’offres ouvert n° 2019-15/CB/M/SG/ DMP/SCP du 29 avril 2019, pour les travaux de réhabilitation de batiments dans la Commune de
Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019. Référence de la convocation
des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n® 2019- 0176 /CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019.
Nombre de lots : Trois (03). Nombre de plis : Onze (11). Financement : Budget Communal, Gestion 2019.

Montant lu en Montant corrigé en
Soumissionnaires francs CFA francs CFA Observations
HT | TTC HT | TTC
Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation de I’école primaire publique de Diarradougou "C" dans la commune de Bobo-Dioulasso
SOGEDIM-BTP 16 737 29119 750 003 | 16 737 29119 750 003 Conforme : 2°™
Conforme : 3°™
Erreur de sommation au sous-total VIl du B : montant inscrit = 1 770 115,
FBS 17 978 350 |21 214 453 | 17 234 750 | 20 337 005 [montant corrigé = 1 026 515
Montant total de I'erreur = -877 448 FCFA TTC, soit u taux de variation de
14,14%
Conforme : 5™
Absence au niveau du devis estimatif de litem 6.5 du A: il est fait
application du prix unitaire le plus élevé qui est de 7 000. On a alors
167,70*7000= 1 173 900
DI. WA BTP 15693 560 18 518 401 17 923 760 21 150 037 Absence au niveau de 'item 6.3 du B: il est fait application du prix unitaire
le plus élevé qui est de 7 000. On a alors 150.9*7000= 1 056 300.
Montant total de I'erreur= + 2 230 200 FCFA TTC, soit un taux de variation
de 14,21%
Conforme : 1
Erreur de sommation au niveau du Total Batiment 1 : montant inscrit=
8 133 175 et montant corrigé = 8 197 675 soit une erreur de 64 500
Facturation supplémentaires au niveau de litem 4.6 du Batiment 2,
ECRB 16 583 820 |19 568 908 | 16 670 030 [ 19 670 636 |erreur=-150 000
Erreur de sommation au niveau du Total du Batiment CYBER, montant de
lerreur =171 710
Montant total des erreurs = 171 710+64500-150000=86 210 HT, en TTC
=101 728, soit un taux de variation de 0,52%
Non conforme :
Les 3 A SARL 15029 720117735 07015 029 720117 735 070 absence du dipldme et CV du deuxiéme macon. Non classé
Conforme : 4°™°
Absence au niveau du devis estimatif de litem 6.5 du A: il est fait
application du prix unitaire le plus élevé qui est de 7 000. On a alors
167,70*7000= 1 173 900
Absence au niveau de 'item 6.3 du B: il est fait application du prix unitaire
BOOB SERVICES | 15267 61418 015785 | 17 527 81420 682 821, ") ' ¢lové qui est de 7 000. On a alors 150.9*7000= 1 056 300
Erreur de sommation au total bat 2 : montant inscrit 7 435 402, montant
corrigé 7 465 402 soit une erreur de 30 000
Total des erreurs =2 230 200+30 000 =2 260 200 soit en TTC 2 667 036
FCFA qui correspond a un taux de variation de 14,80%;
Non conforme :
- Absence du CQP du peintre GANOU Daouda ;
- Absence du CAP du Menuisier MILLOGO Bakary ;
- Absence du CQP et du CV du plombier ;
SCPPB SARL 11 548 300 |13 626 994 | 11 437 700 | 13 496 486 |- Absence du BEP génie civil du chef de chantier NOULA Yumanli
Stéphane
- Absence de ligne de crédit ;
Facturation supplémentaires au niveau de litem 4.7 du Batiment 1,
erreur=50 000
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Erreur de quantité au niveau a l'item 7.4 du Béatiment 1: 69,90 au lieu de
69, 60 inscrit dans le DAO, erreur =69,60*2000-69,90*2000= -600
Facturation supplémentaires au niveau de litem 4.6 du Batiment 2,
erreur=60 000
Total des erreurs =-50 000-600-60 000=-110 600 soit en TTC -130 508, ce
qui correspond a un taux de variation de 0,95%. Offre financiére
anormalement basse car le montant minimum a ne pas descendre en
dessous est 17 701 626 FCFA TTC. Non classé
Non conforme :
CK SARL 16 953 727 |20 005 398 | 16 953 727 |20 005 398 -Absence de ligne de crédit. Non classé
Attributaire :Entreprise de construction et de Réfection Batiments (ECRB) pour son offre corrigée d’'un montant hors taxes de seize millions six
cent soixante dix mille trente francs (16 670 030) francs CFA et toutes taxes comprises de dix-neuf millions six cent soixante-dix mille six
cent trente-six (19 670 636) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement
Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de batiments administratifs de la Commune de Bobo-Dioulasso
SOGEDIM-BTP |35 169 496 |41 500 005 | 35 169 496 |41 500 005 Conforme : 2°™
ESAR SARL 46 043 610 - 46 043 610 - Conforme : 7°™
Conforme : 1
Discordance de prix unitaire en lettres et en chiffres des items suivants :
Item 2.1 du C : 70 000 en chiffres et 700 000 en lettres
SERC 32714 070|38 602 603 | 35 148 570 |41 475 313 |Item 2.6 du C : 100 000 en chiffres et en lettres 1 000 000
Iltem 2.4 du E: 3000 en chiffres et en lettres 30 000 en chiffres. Ce qui
entraine une augmentation de son offre financiére de 2 766 510 FCFA
TTC soit un taux de variation de 7,15% ;

‘2136372 Conforme : 4™

DI. WABTP 35908 666| 42 372 226| 35 908 666

ECRB 40 598 388 |47 906 098 |40 598 388 |47 906 098 Conforme : 6°™
Non conforme :
Les 3 A SARL 32 136 021 |37 920 505 |32 136 021 | 37 920 505 |Offre anormalement basse, offre financiére inférieur au minimum de
40 903 503 FCFA TTC. Non classé
Non conforme :
- Attestation de ligne de crédit est de 15 000 000 FCFA fourni inférieur au
montant demandé par le DAO qui est de 15 200 000 FCFA ;
Erreur de sommation au total HT pavage de la cour du Comité de
BOOB SERVICES |43 024 431|50 768 829 |43 024 431|50 768 829 |jumelage 4 446 115 au lieu de 3 943 840
Erreur de quantité a l'item 8.5 du comité de jumelage 318,18 au lieu de
318,48, erreur = (318,48-318,18)*1100=330
Total des erreurs =502 275 +330 =502 605 HT, en TTC 593 074 FCFA,
soit un taux de variation de 1,18%. Non classé
ROADS 35 631 805 (42 045 330 | 35 631 805 |42 045 330 Conforme : 5°™
Non conforme :
CK'SARL 40706 48048 033 646 | 40 706 480 48 033 646 | Absence d’attestation de ligne de crédit. Non classé
Attributaire : Sya Entreprise Route & Construction Génie Civil (SERC) pour son offre corigée d'un montant hors taxes de trente-cing millions
cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix (35 148 570) francs CFA et toutes taxes comprises de quarante et un millions quatre cent
soixante-quinze mille trois cent treize (41 475 313) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120)
jours comme délai d’engagement
Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du batiment de la Mairie de I’Arrondissement n° 5 de la commune de Bobo-Dioulasso
SOGEDIM-BTP |10 677 968 |12 600 002 |10 677 788 |12 599 789 Conforme : 1%
ECRB 10827 110[12 775990 |10 827 110|12 775 990 Conforme : 2°"°
Attributaire : Société Générale d’Equipement et de Distribution de Matériel (SOGEDIM-BTP) SARL pour son offre d’un montant hors taxes de
dix millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-huit (10 677 788) francs CFA et toutes taxes comprises de douze
millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-neuf (12 599 789) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement

Demande de prix n°2019-003/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 03 juin 2019 pour les travaux de réalisation de forages positifs communautaires
équipés de pompes manuelles et la réhabilitation d’'un forage au profit de la commune de Karangasso-Vigué. Numéro et Date de publication du
Marché : Quotidien N° 2614 du mercredi 10 juillet 2019, Date de dépouillement des offres : 22 juillet 2019. Nombre de pli regu : 08.
FINANCEMENT : Budget Communal/ PACT, GESTION 2019
Lot1 : réalisation d’un forage positif communautaire équipé de pompe manuelle a la mairie

Montant lu a Montant corrigé
Soumissionnaires | I'ouverture en F CFA en F CFA Observations
HT TTC HT TTC
Conforme : erreur au niveau de I'item 3-3.2 forage ( 15 000 en chiffre
2SI SARL 5820000 | 6867600 | 6690000 | 7894 200 et 20 000 en lettre ) ; item 9-9.1 construction de 'aménagement (300 000

en chiffre et 440 000 en lettre) ; item 9-9.2 construction de 'aménagement
(400 000 en chiffre et 530 000 en lettre) soit une variation de 14,94%
Non conforme : car offre anormalement élevée.
D’apres la formule M=0,6E+0,4P
SORAF 7993 000 - 7993 000 - La borne inferieure est: 6 710 006
La borne supérieure est : 9 078 244
Toute offre supérieure a 9 078 244 est anormalement élevée.
Non conforme : car offre anormalement basse.
D’apres la formule M=0,6E+0,4P
5000 000 - 5000 000 - La borne inferieure est: 6 710 006
La borne supérieure est : 9 078 244
Toute offre inférieure a 9 078 244 est anormalement basse
Attributaire : 2S| SARL pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cents (7 894 200) FCFA TTC, avec un
délai d’exécution de quatre-cinq (45) jours

FASO
PRESTATION
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Lot2 : réalisation d’un forage positif communautaire équipé de pompe manuelle a Mandiasso

Montant lu a Montant corrigé
Soumissionnaires | I'ouverture en F CFA en F CFA Observations
HT TTC HT TTC
2SI SARL 6750 000 | 7965000 | 6750000 | 7965000 |[Conforme
Non conforme : car offre anormalement élevée.
D’apres la formule M=0,6E+0,4P
SORAF 7992 000 B 7992000 B La borne inférieure est : 6 720 164 ; La borne supérieure est : 9 091 986
Toute offre supérieure a 9 091 986 est anormalement élevée.
Non conforme : car offre anormalement basse.
FASO 5000 000 } D’aprés la formule M=0,6E+0,4P
PRESTATION La borne inférieure est : 6 720 164 ; La borne supérieure est : 9 091 986
Toute offre inférieure a2 6 720 164 est anormalement basse

Attributaire : 2S1 SARL pour un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de
quatre-cinq (45) jours

Lot3 : réhabilitation d’un forage a Karangasso-Vigué

Montant lu a Montant corrigé
Soumissionnaires | 'ouverture en F CFA en F CFA Observations
HT TTC HT TTC
2SI SARL 2827500 | 3336450 | 2827 500 | 3336450 Conforme
Non conforme : car offre anormalement élevée.
D’apres la formule M=0,6E+0,4P,
SORAF 3835455 | 4525837 | 3835455 | 4525837 La t?orne inférieure est : 3 125 356 ; La borne supérieure est : 4 228 423

Toute offre supérieure a 4 228 423 est anormalement élevée.

Attributaire : 2SI SARL pour un montant de trois millions trois cent trente-six mille quatre cent cinquante (3 336 450) FCFA TTC,
avec un délai d’exécution de quatre-cinq (45) jours

Demande de prix N°2018-003/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures socio-économiques dans
la commune de Karangasso-Sambla. Numéro et Date de publication du Marché : N°2387 du lundi 27/08/2018. Date de dépouillement des
offres : Jeudi 04 octobre 2018. Nombre de pli recu : 01. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019, Fonds Transférés MENA

Soumissionnaires Montant HTVA en FCFA  [Montant TTC en FCFA
Lot Lu Corrigé Lu Corrigé Observations
02 3508150 | 3508 150 | 4139617 4139617 |Conforme

UST Sarl 03 3387525 | 3387525 | 3997 280 3997 280 |Conforme

ATTRIBUTAIRES :

Lot 1 : Infructueux pour absence de pli.

Lot 2 : UST Sarl attributaire du marché relatif a la réhabilitation du CSPS de Bouendé pour un montant hors taxe de Trois millions cinqg cent
huit mille cent cinquante (3 508 150) et de Quatre millions cent trente-neuf mille six cent dix-sept (4 139 617) francs CFA toutes
taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Lot 3 : UST Sarl attributaire du marché relatif la construction de trois (03) fourriéres dans la commune de Karangasso-Sambla pour un montant

hors taxe de Trois millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent vingt-cinq (3 387 525) et de Trois millions neuf cent quatre-
vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt (3 997 280) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RPCLPKWG/CSGBL du 23/05/2019 POUR LA REALISATION D’UNE LATRINE SCOLAIRE A QUATRE (04)
POSTES A L’ECOLE DE DAMSI DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2019
Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n° 2606 du Vendredi 28 Juin 2019
Convocation de la CCAM : n° 2019-035/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 04/07/2019
Date d’ouverture des plis : Mardi 09 Juillet 2019 ; Nombre de plis recus : 02 ; Date de délibération : Mardi 09 Juillet 2019

. . MONTANT HTVAF CFA| MONTANTTTC F CFA .

Soumissionnaires — ——Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé
Agence Internationale
de Distribution (A.L.D) 3791505 3791505 |[Conforme
Non Conforme : Agrément LP fourni.
CO.CO.MAT 3253075 | 3253075 Absence des pieces administratives apres le délai de 72h.
Agence Internationale de Distribution (A.l.D) pour un montant de Trois millions sept cent quatre-vingt-onze mille

Attributaire cing cent cing (3 791 505) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RPCLPKWG/CSGBL du 14/05/2019 POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A LECOLE DE
SANDOGO DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2019
Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n° 2594 du Mercredi 12 Juin 2019
Convocation de la CCAM : n° 2019-031/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019
Date d’ouverture des plis : Vendredi 21 Juin 2019 ; Nombre de plis recus : 03 ; Date de délibération : Vendredi 21 Juin 2019

- . MONTANT HTVA MONTANT TTC .
Soumissionnaires — —— Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

Non Conforme : Les details de la partie CCTP (Cahier des Clauses

H20 HYDROFOR 7434 000 | 7 434 000 Techr_uql_Jes P_artlculleres) du dossier ne figure pas dans I'offre du
soumissionnaire.
Absence de I'attestation de Situation fiscale aprés le délai de 72h.
Non Conforme : Absence d’abreuvoir dans la méthodologie, organisation
et gestion des chantiers du soumissionnaire. Les dimensions du puits sont

EW.F 4828000 4828000 5697040 5697 040 de 1050m de diameétre et de 2.00m de profondeur dans loffre du
soumissionnaire.

K.G.PRES 5207 270 |5207 270 Conforme

. ) K.G.PRES pour un montant de Cinq millions deux cent sept mille deux cent soixante dix (5 207 270) FCFA HTVA
Attributaire . A
avec un délai d’exécution de 45 jours.
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 juillet 2019
Lot1 : carrelage du réfectoire B

DEMANDE DE PRIX RESTREINTE: n° 2019-002/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG du 14/06/2019 pour réalisation de divers travaux au profit de
'ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de 'ENEP de Ouahigouya, gestion 2019 - NOMBRE DE PLIS : seize (16)

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires eTq%:’\(/:;A en FCFA TTC | en FCFAHTVA | en FCFA TTC Observations
DAB'S AND COMPANY 9192 800 - 9192 800 — Conforme
SAFTRAS SARL 8050848 | 9500001 8 050 848 9500001 |Non conforme : Garte grise douteuse du
ATTRIBUTAIRE DAB’S AND COMPANY pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-douze mille huit cent

(9 192 800) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot2 : construction de 30 maisonnettes des compteurs SONABEL

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires en FCFA HTVA enTlfr%FA en FCFA HTVA en FCFA TTC Observations
ENTREPRISE WEND-POUIRE 1649 109 1649 109 — Conforme

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE WEND-POUIRE pour un montant de un million six cent quarante-neuf mille cent neuf
(1 649 109) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

Lot3 : acquisition et pose de carreaux complémentaires pour le logement DAF
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations
en FCFAHTVA| en FCFATTC | en FCFAHTVA | en FCFATTC
SAFTRAS SARL 1059 323 1250 001 1059 323 1250 001
Conforme

ATTRIBUTAIRE : SAFTRAS SARL pour un montant de un million cinquante-neuf mille trois cent vingt trois
(1 059 323) francs CFA HTVA et un million deux cent cinquante mille un (1 250 001) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Lot4 : construction de trois (03) blocs de toilettes a trois(03) postes

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires erl]-l'll:'\(I:KA en FCFA TTC | en FCFAHTVA | en FCFA TTC Observations
ETADLISSEMENTSOREET! 7407750 | 8847345 7 497 750 8847345 | Conforme
E.S.I.C-V 7 555 200 - 7 555 200 - Conforme
EGT 7669 185 9049 638 7669 185 9049 638
Conforme
E.RB.T.P 9029 760 - 9029 760 - Conforme
GTD SERVICES 7 360 155 - 7 360 155 . Non conforme
Carte grise du camion benne douteuse

ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT SORE ET FRERES pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent
cinquante (7 497 750) francs CFA HTVA et huit millions huit cent quarante-sept mille trois cent quarante-cing (8 847 345) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de soixante(60) jours.

Lot5 : réfection du mur de cléture et pose de fils barbelés

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires er|l-|'||:'\(;:A en FCFA TTC | en FCFA HTVA |en FCFA TTC Observations
GTD Services 7 815 000 - 7 815000 - Conforme
TALENT-Services 7 817 500 9224 650 7 817 500 9224 650 |Conforme
SAFTRAS SARL 8 050 001 9499 001 8 050 001 9499 001 |Conforme
E.RT. 8267 500 - 8267 500 - Conforme
E.S..C-V 10 715 000 10 715 000 Non conforme : Hors enveloppe

d’exécution de soixante(60) j

ATTRIBUTAIRE : GTD Services pour un montant de sept millions huit cent quinze m|IIe (7 815 000) francs CFA HTVA, avec un délai
ours.

Lot6 : confection et pose de 24 dalettes de 100x80

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires erll-rl;\(.;;A en FCFA TTC | en FCFAHTVA |en FCFA TTC Observations
SAFTRAS SARL 838 984 990 001 838 984 990 001 Conforme

ATTRIBUTAIRE : SAFTRAS SARL pour un montant de huit cent trente-huit mille (838 984) francs CFA HTVA et neuf cent quatre-vingt-dix
mille un (990 001) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
Demande de prix n°2019-006/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour I'acquisition de médicaments et consommables spécifiques au profit du CHR de Kaya
- Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n°® 2621 du vendredi 19 juillet 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019 - Date de dépouillement : 29 juillet 2019
Nombre de plis regus : deux (02)

Soumissionnaires Montant lu en FCFA | Montant corrigé en FCFA d’e)l()éilzlion Observation Classement
SOCIETE DE DISTRIBUTION Min : 23 422 298 HTVA Min : 23 422 644 HTVA 21 iours Conforme ter
MEDICALE (SDM) Max : 38 119 776 HTVA | Max : 38 120 440 HTVA )
DISTRIBUTION . .
Min : 23 746 650 Min : 23 746 650 HTVA . .

PHARMACEUTIQUE DU . . 21 jours Conforme 2éme
BURKINA FASO (DPBF) Max : 39 237 825 HTVA | Max : 39 237 825 HTVA

SOCIETE DE DISTRIBUTION MEDICALE (SDM) attributaire provisoire pour un montant minimum de vingt-trois
ATTRIBUTAIRE millions quatre cent vingt-deux mille six cent quarante-quatre (23 422 644) francs CFA HTVA et un montant

maximum de trente-huit millions cent vingt mille quatre cent quarante (38 120 440) francs CFA HTVA avec un

délai d’exécution de vingt-et-un (21) jours.

Demande de prix n°2019-007/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour I'acquisition de petits matériels médico-techniques au profit du CHR de Kaya
Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n° 2621 du vendredi 19 juillet 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019 - Date de dépouillement : 29 juillet 2019 - Nombre de plis regus : deux (02)
Montant lu en Montant corrigé Délai
FCFA en FCFA d’exécution

Soumissionnaires Observation Classement

Non conforme

-Item 3, point 13 (boite de césarienne) :

pince a disséquer non dentée longue

demandée au lieu de

KNACOR INTERNATIONAL |17 013 000 HTVA| 17 013000 HTVA | 21Jours |« pince non dentée longue 25 cm » Ter
-item 7, 8, 9, 13, 23 : le fabricant et la

marque non précisés ;

-item 14 (pése-bébé électronique) : le

fabricant et la marque non précisés, le

poids de I'appareil non précisé

FASO IMB SARL 19855 000 HTVA | 19855000 HTVA | 21 jours ng‘ir?“fmme - Agrément technique 2eme
ATTRIBUTAIRE : Procédure infructueuse pour non-conformité des offres techniques.

Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

* Marchés de Travaux

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 34 a 37
P. 38 a 40

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N° :07-2019/ES/DG/SG/PRM du 29 juillet 2019
Financement : Budget des Editions Sidwaya — gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 des Editions Sidwaya.

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont I'identification
compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de
pieces de rechange pour véhicules a quatre (4) roues au profit des
Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I'administration.

Lot unique : Acquisition de piéces de rechange pour véhicules
a quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya.
Le délai d’exécution est de quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés a I'adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 — tél : 25
31 32 96— 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix a I'adresse suivante :
01 BP 507 Ouagadougou 01 —tél : 25 31 32 96— 25 31 20 39 et moyen-
nant paiement d’'un montant non remboursable de dix mille (10 000)

EDITIONS SIDWAYA

Acquisition de piéces de rechange pour véhicules a quatre (4) roues au profit des Editions
Sidwaya

francs CFA pour chaque lot a I'Agence Comptable des Editions
Sidwaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’un montant cent mille
(100 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a 'adresse a
I'adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 — tél : 25 31 32 96— 25
31 20 39, avant le_16 aolt 2019 a 9 heures L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le président de la Commission
d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

ACQUISITION D’EQUIPEMETS
HOSPITALIERS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N°2019-03/MS/SG/OST/DG/PRM

L'Office de santé des travailleurs envisage d’acquérir des
équipements hospitaliers en vue de renforcer ses capacités opéra-
tionnelles.

Le financement est assuré sur fonds propres, gestion 2019

L'Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes en cing (05) lots:

Lot1: Equipements pour les services de laboratoire

Lot2: Equipements pour les services d’'EFR, de SMI et de cardiologie
Lot3: Equipements pour les activités de VLT et de VMP

Lot4: Equipements pour le service ORL de Ouagadougou

Lot5: Equipements pour le service ORL de Bobo-Dioulasso

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
national tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprés de la Personne Responsable des Marchés de I'office de santé
des travailleurs a I'adresse suivante : 03 BP 7036 OUAGADOUGOU
03 téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09, sise a Ouaga
2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’'offres a la méme adresse aux horaires
de travail de ’Administration publique.

Les exigences en matiere de qualifications sont détaillées dans
les DPAO.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA a la caisse de I'OST sise a Ouaga 2000 a proximité de la cours
d’appel de Ouagadougou.

Les paiements peuvent se faire en espéces ou par chéque.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés : secré-
tariat de direction générale de I'Office de santé des travailleurs, 03 BP
7036 OUAGADOUGOU 03 téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70
29 49 09, sise a Ouaga 2000 en face de la cour dappel de
Ouagadougou, au plus tard le 21 aoit 2019a neuf (09) heures 00 TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dont
les montants par lot sont :

Lot 1 : Cing cent mille (500 000) FCFA

Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA

Lot 3 : Cing cent mille (500 000) FCFA

Lot 4 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA

Lot 5 : Un millions (1 000 000) FCFA,

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible con-
formément a l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
reglement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de quatre-vingt-dix jours (90) a compter de la date limite du
dépot des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 21
aolt 2019a neuf (09) heures 00 TU a I'adresse suivante : salle de réu-
nion de la direction générale de I'OST, sise a Ouaga 2000 en face de la
cour d’Appel de Ouagadougou.

Le président de la Commission
d’attribution des marchés

Noun SANOU

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériel informatique, de mobilier
et matériel de logement et de bureau au profit
du Projet renforcement de la résilience des
populations a Pinsécurité alimentaire

Avis de demande de prix
N°2019 _ 016f__ /MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat 2019

Avis de demande de prix pour I'acquisition de matériel informatique, de
mobilier et matériel de logement et de bureau profit du Projet renforce-
ment de la résilience des populations a I'insécurité alimentaire dans les
régions du centre-nord et du sahel (P2RPIA-CNS).

Dans le cadre de I'exécution du Budget de I'Etat — Exercice
2019, le Directeur des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour I'ac-
quisition de matériel informatique, de mobilier et matériel de logement
et de bureau profit du Projet renforcement de la résilience des popu-
lations a l'insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du
sahel (P2RPIA-CNS).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots distincts et indivisibles :
0 Lot 1 : acquisition de mobilier et matériel de logement, et de
bureau profit du projet renforcement de la résilience des populations a
l'insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du sahel
(P2RPIA-CNS).

0 Lot 2 : acquisition matériel informatique au profit du projet ren-
forcement de la résilience des populations a linsécurité alimentaire
dans les régions du centre-nord et du sahel (P2RPIA-CNS).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministere de I'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction des
Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA a la Direction Générale du Controle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de cent mille (100 000) F CFA
pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2, devront
parvenir ou étre remises a la Direction des Marchés Publics du
Ministere de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40
19 au plus tard le 16 aodt 2019 a 09h 00, heure a laquelle I'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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LA POSTE

fourniture d’imprimés du service postal et
des services financiers au profit de La
Poste BF

N° : 2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA
Financement : Budget La Poste BF, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

La Poste Burkina Faso dont l'identification compléte est pré-
cisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture d'imprimés du serv-
ice postal et des services financiers tels que décrits dans les Données
particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme sulit
Lot 1 : fourniture d’imprimés service postal ;

Lot 2 : fourniture d’imprimés service financier et imprimés CCP/CNE.

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 'année budgétaire
2019 pour le marché global et de deux (02) semaines maximum pour
chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction du Patrimoine et
des Moyens Généraux (DPMG) de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue
Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 a Ouagadougou,
Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn a 15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chaque lot a toute Agence LA POSTE BF. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de huit cent
mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante mille
(450 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou étre remises au
secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de
LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le mardi 06 Aoat 2019 a 09
heures 00 mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soix-

ante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.

Nabi Issa COULIBALY

Fournitures et Services courants

LA POSTE

fourniture de catalogues, imprimés publici-
taires,calendriers et autres gadgets au
profit de La Poste

N°: 2019-008/DG.LA POSTE BF/DPMG/DAA
Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

LA POSTE BF dont l'identification compléte est précisée aux
Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de catalogues, imprimés
publicitaires, calendriers et autres gadgets au profit de La Poste Burkina
Faso tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de
prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :

O Lot 1 : Production de catalogues et imprimés publicitaires ;
0 Lot 2 : Production de T-shirt et de divers gadgets ;
0 Lot 3 : Réalisation des éditions 2020 (Agendas, calendriers

muraux et calendriers de poches).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cing (45)
jours maximum pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Moyens généraux de La Poste BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba
Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 & Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41,
tous les jours ouvrables de 07h 30 mn a 15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA a toute
Agence La Poste BF.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) F CFA pour le lot 1 ; trois cent cinquante mille (350 000)
F CFA pour le lot 2 et cing cent mille (500 000) F CFA pour le lot 3
devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF Tél : 25 41 90
41, avant_le mercredi 07 Aot 2019 a 09 heures 00 mn. L'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Nabi Issa COULIBALY

36

Quotidien N° 2633 - Mardi 06 aodt 2019



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION
DE LENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Acquisition, installation et paramétrage
d’un logiciel comptable (multi-poste)
suivi de formation a Putilisation au profit
du personnel financier du PADEJ-MR

Avis de demande de prix
N°2019-001/MJPEJ/SG/DMP/padejmr.spm
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

Cet avis de demande de prix fait a I'avis général de passation des
marchés publié le 15 mai 2019 sur le site de la BAD et a I'adoption du
plan de passation des marchés du Projet d’Appui a 'Emploi des Jeunes
et Développement des Compétences en Milieu Rural du Ministére de la
Jeunesse et de la Promotion de I'Entrepreneuriat des Jeunes.

Le Ministere de la Jeunesse et de la Promotion de
I'Entrepreneuriat des Jeunes dont l'identification compléte est précisée
aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet I'acquisition, linstallation et le
paramétrage d’'un logiciel comptable (multi-poste) suivi de formation a
l'utilisation au profit du personnel financier du PADEJ-MR tels que
décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 40 jours dont
quinze (15) jours pour I'acquisition, l'installation et le paramétrage du
logiciel.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix a la Direction des Marchés Publics, téléphone
70.30.86.60 ou dans les bureaux du Projet d’Appui a 'Emploi des
Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, tél :
58.55.87.90/E-mail :
padejmr.chef@gmail.com/padejmr.spm@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a I'Unité de Coordination
et de Gestion du Projet d’Appui a I'Emploi des Jeunes et
Développement des Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20.000) francs CFA au prés du régisseur de la Direction Générale du
Contrdle et des Engagements Financiers du Ministere de 'Economie et
du Développement (MINEFID).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des
Marchés Publics ne peut étre responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de la
Jeunesse et de la Promotion de I'Entrepreneuriat des Jeunes, sis au
3éme étage de I'Hotel administratif, c6té nord de la Mairie de lar-
rondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy, téléphone 70.30.86.60 avant
le 16 aolt 2019 a 9 heures. L'ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

M. Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition et I’ Installation d’un Groupe
électrogéne de 80 KVA au profit de I’OGIS

Avis de demande de prix
N° : 2019-02/MSL/SG/OGIS.
Financement :Budget de I'OGIS, exercice2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, de I'Office de Gestion des
Infrastructures Sportives (OGIS).

Le Directeur Général de I'Office de Gestion des Infrastructures
Sportives (OGIS) lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisi-
tion et l'Installation d’'un groupe électrogene de 80 kva au profit de
'OGIS tels que décrits dans les Données particulieres de la demande
de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot UNIQUE.

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de I'OGIS sis
au stade du 4-ao(t, porte n°10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de I'OGIS sis au stade du 4-aolt, porte n°10.et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprés de ’Agent Comptable de 'OGIS.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au secré-
tariat de la Direction Générale de I'OGIS sis au stade du 4-ao(t, porte
n°10., avant le 16 aoGt 2019, a 9 heures 00. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général
Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Jean YAMEOGO
Commandeur de I'Ordre du Mérite
de la Jeunesse et des Sports
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MINISTERE DE LCECONOMIE, DES
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de construction de la préfecture de
Ouahigouya

Avis de demande de prix
N°2019-074/MINEFID/SG/DMP
du 30/07/2019
Financement : Budget de I’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de la Direction Générale
des Affaires Immobiliéres et de I'Equipement de I'Etat (DGAIE). La
Directrice des Marchés Publics dont I'identification compléte est précisée
aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet travaux de construction de la préfecture
de Ouahigouya tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administra-
tion.

Les réfections sont en lot unique : Travaux de construction de la préfecture
de Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours calendaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de
renseignements du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connais-
sance des documents de la demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise guichets de renseignements du batiment R+5 du
Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, du lundi au jeudi de 7h30 a 15h30 et le vendredi de 7h30 a 16h00.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise guichets de renseignements du batiment R+5 du
Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable cinquante
mille (50 000) FCFA a la régie de la Direction Générale du Controle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de ren-
seignement du batiment R+5 du Ministére de 'Economie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans I'immeuble du Ministere
de I'Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d’un montant de un million cent vingt-
cing mille (1 125 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 16 aoGt 2019, a 09 heures
T.U. Louverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de I'offre
transmise par le Candidat.

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES
S HYDRO-AGRICOLES

Travaux de rehaussement du déversoir du
barrage de Pensa et du barrage de
Liptougou

Avis spécifique d’appel d’offres
N°2019 _ 021T__ /MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : FAD
Financement n ° 2UV 0152 - Istisnaa (Banque Islamique de
Développement)

Le présent avis d’appel d’offres suit I'avis général de passation
des marchés du projet paru dans “Jeune Afrique” No 2905 du 15 au 17
Septembre 2016.

Le Burkina Faso a regu un financement de la Banque islamique
de développement (BID) pour le codt du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a l'intention d'utiliser une partie des
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux
d’aménagement hydroagricole a Pensa et a Liptougou. Le Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite maintenant les
offres scellées de soumissionnaires éligibles pour le rehaussement du
déversoir du barrage de Pensa et de Liptougou. La période de la con-
struction est Trois (03) mois.

La soumission sera faite a selon les procédures interna-
tionales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les
Directives de la Banque Islamique de Développement (BID) pour I'ac-
quisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique
de Développement (édition Novembre 2006), et est ouvert a tous les
soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cing
(05) conditions d’éligibilité) tels que définis dans les lignes directrices.
Les travaux se décomposent en un lot Unique et indivisible :

0 Travaux de rehaussement du déversoir du barrage de Pensa et
le déversoir du barrage de Liptougou

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au
niveau de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministére de
I'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) a I'adresse ci-
dessous sis Ouaga 2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso,
Tel : Téléphone 25-49-99-00 a 09, poste 40 19. E-mail:
dmpmaah@yahoo.fr pendant les heures de service, a savoir de 07 h30
a 12hr30 et de 13hr00 a 16h 00. Un ensemble complet de documents
d'appel d'offres en Frangais peut étre acheté par les soumissionnaires
intéressés sur la présentation d'une demande écrite a l'adresse ci-
dessous et sur paiement d'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA. Le mode de paiement sera en espéce. Le
document sera remis main a main.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'une banque d’un montant de Huit
Cent Mille (800 0000) francs CFA devront étre livrés a l'adresse ci-
dessous au plus tard le 05 septembre 2019 a 9h00. Elles seront
ouvertes immédiatement aprés, en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister, a I'adresse ci-dessous. Les
offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

Direction des Marché Publics (DMP)

Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
sis Ouaga 2000, Rez-de-chaussée de 'immeuble abritant le MAAH
Ville : Ouagadougou

Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;

Pays : Burkina Faso,

Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19.

E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de construction de dalots a Pensa et a Liptougou pour le compte du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou

Avis spécifique d’appel d’offres
N°2019 _ 022T__ /MAAH/SG/DMP

Financement n ° 2UV 0152 - Istisnaa (Banque Islamique de Développement)

Le présent avis d’appel d’offres suit I'avis général de passation des marchés du projet paru dans “Jeune Afrique” No 2905 du 15 au 17
Septembre 2016.

Le Burkina Faso a recu un financement de la Banque islamique de développement (BID) pour le colt du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a I'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux
d’aménagement hydro-agricole a Pensa et a Liptougou. Le Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite maintenant les offres scel-
|ées de soumissionnaires éligibles pour la construction de dalots a Pensa et a Liptougou pour le compte du PDA-P. La période de la construction
est de six (06) mois hors hivernage pour le lot 1 et de Dix (10) mois hors hivernage pour le lot 2.

La soumission sera faite a selon les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour I'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement
(édition Novembre 2006), et est ouvert a tous les soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq (05) conditions d’éligibilité)
tels que définis dans les lignes directrices.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
0 Travaux de construction d’un dalot cadre a Pensa (Province du Sanmatenga)
0 Travaux de construction d’un dalot cadre a Liptougou (Province de la Gnagna)

.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au niveau
de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) a I'adresse ci-dessous sis
Ouaga 2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso, Tel : Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19. E-mail: dmpmaah@yahoo.fr pendant
les heures de service, a savoir de 07 h30 a 12hr30 et de 13hr00 a 16h 00. Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Francais peut
étre acheté par les soumissionnaires intéressés sur la présentation d'une demande écrite a I'adresse ci-dessous et sur paiement d'un montant non
remboursable de Cent Mille (100 000) Francs CFA pour chaque lot. Le mode de paiement sera en espéce. Le document sera remis main a main.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder de :
. Six (06) mois pour le lot 1;
. Dix (10) mois pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'une banque d’un montant de Onze Millions (11 000 000) francs CFA pour le lot 1 et de Vingt Deux Millions (22 000
000) francs CFA pour le lot 2 devront étre livrés a I'adresse ci-dessous au plus tard le 05 septembre 2019 a 9hr00. Elles seront ouvertes immeé-
diatement aprés, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, a I'adresse ci-dessous. Les offres tardives seront
rejetées et retournées non décachetées.

Direction des Marché Publics (DMP)

Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
sis Ouaga 2000, Rez-de-chaussée de I'immeuble abritant le MAAH

Ville : Ouagadougou

Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;

Pays : Burkina Faso,

Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19.

E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Quotidien N° 2633 - Mardi 06 aodt 2019 39



Travaux

Ministéere de IPUrbanisme et de I’Habitat

Exécution des travaux de construction d’une école secondaire
dans le Relais-Cité de Dapelogo.

Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-0017/MUH/SG/DMP du 30 juillet 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministere de I'Urbanisme et de I'Habitat, gestion 2019-
2020.

Le Ministére de I'Urbanisme et de I'Habitat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction d’'une école secondaire dans le Relais-Cité de Dapelogo.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019-2020.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
Hotel Administratif du Centre, immeuble Est, 4eme étagetél : 00226 60 29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
a I'adresse mentionnée ci-aprés secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hétel Administratif du Centre, immeuble Est,
4eme étagetél : 00226 60 29 03 03 de 07h30mn a 12h30 mn et de 13h 00mn a 16h00mn.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés B3 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de deux cents mille (200 000) FCFAa I'adresse mentionnée ci-apres : Direction Générale du
Contréle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75/ 50 32 46 12. La méthode
de paiement sera en espéce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main a main.

Les offres devront étre soumises a l'adresse ci-aprés secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hétel
Administratif du Centre, immeuble Est, 4éme étagetél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le_21 aoiit 2019 a 09 heures 00 minute GMT en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de :
Lot unique : quatre millions cing cent mille (4 500 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite
du dépot des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le
21 aoit 2019 a 09heures 00 minuteGMT a I'adresse suivante : Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du
Ministere de I'Urbanisme et de I'Habitat sis a I'Hotel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4éme étage.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 41 & 42
P. 43 a 46

DG-C.M.E.F.

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de quatre (04) motocyclettes au profit de la mairie de Karangasso-vigué

Avis de demande de prix
N° 2019-005/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 17 juin 2019
Financement : Budget gestion 2019/PACT

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de KARANGASSO-
VIGUE

La Commune de Karangasso-vigué dont I'identification com-
plete est précisée aux Données particulieres de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de
quatre (04) motocyclettes au profit de la mairie de Karangasso-vigué
tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Karangasso-vigué.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie a I'adresse 78 62 74
41 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000) francs CFA a la trésorerie régionale des Hauts Bassins.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de Trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse a la
mairie de KARANGASSO-VIGUE, avant le 16 aoat 2019, 3 10 heures
00 minute L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fréderic SANDAOGO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION DE FOURNITURES SCO-
LAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA
COMMUNE DE GASSAN

Avis de demande prix
N°2019 - 06 / RBMH / PNYL / CGSN
Financement : Budget Communal/Ressources transférées,
(MENA) Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Gassan.

Le Maire de la commune de Gassan dont l'identification
compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de
prix lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Gassan tels que décrits dans les Données particuliéres de la
demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant quelles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix ~ au secré-
tariat général de la mairie de Gassan et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprés de la Trésorerie Principale de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulieres de la demande de
prix, et accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant
Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir
ou étre remises au secrétariat de la mairie de Gassan, avant le 16
aoit 2019, a 9 heures 00 mn L'ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés Publics

Koudbi ZONGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériels et outillage au
profit de la Commune Rurale de Saaba

Avis de demande de prix
N°2019-07/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Commune Rurale de Saaba.

La Commune Rurale de Saaba dont I'identification compléte
est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet 'acquisition de matériels et
outillage tels que décrits dans les Données particulieres de la demande
de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et ayant un agrément de caté-
gorie A, B ou C du domaine 1 en informatique pour le lot 1 et SD2 en
électricité pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit

- Lot 1 : acquisition de photocopieur, appareil sono et divers ;
- Lot 2 : acquisition de kit solaire.

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots, mais ne peuvent pas étre attributaire
de plus d’'un lot. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou
'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour cha-
cun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
Marchés. Tél : 78 85 08 79

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la PRM et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot a la Régie de la Mairie. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de cent
soixante-cing mille (165 000) francs CFA pour le lot 01 et trois cent
trente mille (330 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou étre
remises a la Mairie de Saaba, avant_le 16 aoiit 2019, a 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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avaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Réalisation de deux (2) forages positifs a
Tissé et Téri-Rimaibé au profit
de la commune de Gassan

Avis de demande de prix
N°2019-02 / RBMH / PNYL / CGSN
Financement : FPDCT+ Budget communal, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Gassan.

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation de deux (2) forages positifs a Tissé
et Téri-Rimaibé au profit de la commune de Gassan.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent Développement Collectivités Territoriales (FPDCT) et le
Budget communal.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’'un agrément technique
pour la catégorie Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration. Les travaux se décomposent en Lot unique : réalisation de
deux (2) forages positifs a Tissé et Téri-Rimaibé au profit de la com-
mune de Gassan

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
Gassan. Tél : 79 60 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a la
Trésorerie principale de Toma.

.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou étre remises
au Secrétariat général de la Mairie de Gassan 16 aoit 2019 a 09
heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie Gassan ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics

Koudbi ZONGO
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de construction
d’un magasin au profit de la commune de
Gassan

Avis de demande de prix
N°2019-04 / RBMH / PNYL / CGSN
Financement : PACT+ Budget communal, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Gassan.

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour réalisation des travaux de construction d’'un magasin au
profit de la commune de Gassan.

Les travaux seront financés par le PACT et le Budget commu-
nal.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’'un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration.

Les travaux se décomposent en Lot unique : réalisation des
travaux de construction d’'un magasin au profit de la commune de
Gassan.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Gassan. Tél : 79 60 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA a la Trésorerie principale de Toma. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat général de la Mairie de Gassan 16 aoit 2019 a 09 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie de Gassan ne peut étre responsable de
la non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution
des Marchés Publics

Koudbi ZONGO
Administrateur Civil
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU

Réalisation des travaux de construction du
batiment de la radio municipal au profit de
la commune de Gassan

Avis de demande de prix
N°2019-03/RBMH/PNYL/CGSN
Financement : PACT+ Budget communal, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Gassan.

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour réalisation des travaux de construction du batiment de
la radio municipal au profit de la commune de Gassan.

. Les travaux seront financés sur les ressources du PACT et le Budget
communal.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’'un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration.

Les travaux se décomposent en Lot unique : réalisation des
travaux de construction du batiment de la radio municipal au profit de la
commune de Gassan

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
Gassan. Tél : 79 60 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a la
Trésorerie principale de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
général de la Mairie de Gassan 16 aout 2019 a 09 heures. L'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie Gassan ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics

Koudbi ZONGO
Administrateur Civil

avaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de Construction d’un
bloc de trois (3) salles de classe + bureau +
magasin a ’école de « B » de Djimbara

Avis de demande de prix
N°2019-05/RBMH/PNYL/CGSN
Financement : Ressources transféré (MENAPLN) + Budget com-
munal, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Gassan.

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix pour la réalisation des travaux de construction d’un bloc de trois (3)
salles de classe + bureau + magasin a I'école « B » de Djimbara au
profit de la commune de Gassan.
. Les travaux seront financés sur les ressources
(MENAPLN) et le Budget communal.

transférées

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’'un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration.

Les travaux se décomposent en Lot unique : réalisation des
travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de classe + bureau
+ magasin a I'école « B » de Djimbara au profit de la commune de
Gassan.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie. Tél
17960 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie Tél : 79 60 70 47 et moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a la
Trésorerie principale de Toma.

.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat général de la Mairie de Gassan le 16 aoat 2019 a 09
heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution
des Marchés Publics

Koudbi ZONGO
Administrateur Civil
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REGION DES HAUTS BASSINS

construction et réhabilitations
d’infrastructures communales

Avis de demande de prix
N° :2019-03/RHBS/PHUE/CKS du 10 juin 2019
Financement budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Karangasso
Sambla.

la commune de Karangasso Sambla lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres
de la demande de prix).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 Minimun pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
- Lot 1 : réhabilitation des locaux de la Mairie ;
- Lot 2 : réhabilitations d’infrastructures éducatives ;
- Lot 3 : réhabilitation d’infrastructures administratives et con-
struction de la cl6ture de la Mairie ;
- Lot 4 : construction d’étales au marché de Tiara-Gognon
- Lot 5 : réhabilitation de salles de classes

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour les lots 1 2 3 et 5 et quarante-cing (45) jours pour le lot 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Karangasso Sambla.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de
Karangasso Sambla ou appeler au 73 83 52 22 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot
a la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou étre remises au
secrétariat de la Mairie de Karangasso Sambla avant le 16 aoit 2019,
a 09 heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission
d’attribution des marchés

Roland KOUNIO
Secrétaire Administratif

Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures
marchandes

Avis de demande de prix
N°2019-06/MENAPLN/SG/ENEP-BD/DG/PRM DU 07 AVRIL 2019
Financement : budget de 'ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion

2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de I'Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso.

L'Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Bobo-Dioulasso lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction d’infrastructures marchan-
des au profit de 'TENEP de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les
Données particuliéres de la demande de prix.

Les travaux seront financés par le budget de 'ENEP de
Bobo-Dioulasso, gestion de 2019.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B2 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se constitue en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés, tél : 20 97 06 06 ou 71 31 82 45.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés , adresse E-mail dahle-
vis@gmail.com et moyennant le paiement d’'un montant a trente
mille (30 000) francs CFA a I'Agence Comptable de 'ENEP de
Bobo-Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particuliéres de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou étre
remises au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de
I'Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Bobo-
Dioulasso au plus tard_le 16 aolt 2019 neuf (09) heures (9h 00
min. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés

Levis T. DAH
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de deux clotures de deux logements a but de location, construc-
tion de trois latrines -douches des logements a but de location, travaux de réfection des
CSPS de Raongo ; de Koukin, de Mouni au profit de la commune de Niou

Avis de demande de prix
N° :2019-02/RPCL/PKWG/C-NIU du 09 Avril 2019
Financement : Budget communal ; gestion 2019

La commune de Niou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulieres
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de deux cl6tures de deux logements a but de location :
Lot 2 : construction de trois latrines -douches des logements a but de location :
Lot 3 : travaux de réfection des CSPS de Raongo, de Koukin, de Mouni ;

Les Candidats ont la possibilit¢é de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Niou aupres
de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000 francs CFA) par lot a la trésorerie principale de Boussé . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de :
-Lot1 : travaux de construction de deux clétures de deux logements a but de location :
Deux cent mille (200 000) francs ;
-Lot2 : construction de trois latrines -douches des logements a but de location : deux cent mille (200 000) francs ;
-Lot3 : travaux de réfection des CSPS de Raongo, de Koukin, de Mouni ; deux cents mille (200 000) francs devront parvenir ou étre remises a
I'adresse : au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou, avant le 16 aoat 2019 a 09 heures 00mn.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO
Personne Responsable des Marchés
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