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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D°’OUVRAGES DELEGUEES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

DEMANDE DE PRIX N°2019/010/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 02 AOUT 2019 POUR LA REHABILITATION DE BATIMENTS
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019
Référence de la publication de l'avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 aodt 2019

NO
Nom du soumissionnaire

Montant en
(FCFA) Ilu

Montant corrigé en
(FCFA)

Observations

01 [I-N-J/E-G-C-M

19 415 800 HTVA

22 910 644 HTVA

Non Conforme

- Absence de certificat de visite de site ;

- lettre de soumission non conforme car le numéro de la
demande de prix n’est pas celui du CHU-B, aussi la clause 41
des IC qu'il évoque au point(f) ne se trouve pas dans le dossier
de demande de prix.

02 Y.B.S SARL

24 044 460 HTVA

24 045 640 HTVA

Conforme : Le taux de variation est de 0,004%.

ATTRIBUTAIRE

YBS SARL pour un montant de vingt-quatre millions quarante-cing mille six cent quarante (24 045 640) F
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°2019/012/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 06 AOUT 2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019
Référence de la publication de I'avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 aodt 2019

N Nom du soumissionnaire Montant en Montant corrigé Observations
(FCFA) TTC lu en (FCFA) TTC
Conforme 1er
La variation de I'offre de BY TRADING SARL est due au fait qu’a
01 |BY TRADING SARL 14142 300 13764700 l'item17 il propose le montant en chiffres 70 000 F CFA en en
lettres 54 000 FCFA. Le taux de variation est de 02%.
02 [RENSEYEND BUSINESS 14 445 560 14445560  |Conforme 2éme
Non conforme
- Item2 :'image de I'armoire métallique ne comporte pas six (06)
coffrets a clé au niveau du 2 -€éme compartiment tels que
03 GROUPEMENT BPS SARL 13 941 700 ) demandés dans le dossier : (six (06) coffrets a clé par
/ASERFO compartiment)
-item 6 : Pas d’option ferme : deux (02) images différentes dont
'une présentant une armoire métallique a quatre tiroirs muni de
porte étiquette et 'autre sans porte étiquette.
04 |KCS SARL 14 490 400 14 490 400 Conforme 3éme
BY.TRADING SARL pour un montant de treize millions sept cent soixante-quatre mille sept cents
ATTRIBUTAIRE (13 764 700 ) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019/011/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 02 AOUT 2019 POUR LA TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LATRINE ET
UN PARKING - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019
Référence de la publication de I'avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 aodt 2019

N Nom du soumissionnaire Montant en Montant corrigé en Observations
(FCFA) HTVA lu (FCFA) HTVA
01 |YBS SARL 28 991 795 28 991 795 Conforme
ATTRIBUTAIRE YBS SARL pour un montant vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-quinze
(28 991 795) F CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019/009/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 02 AOUT 2019 POUR LA REAISATION DE DIVERS TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DES SERVICES - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 »

DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019

Référence de la publication de I'avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 aodt 2019

N° |Nom du soumissionnaire Montant en Montant corrigé en Observations
(FCFA) HTVA lu (FCFA) HTVA
01 |YBS SARL 19 225 500 19 225 500 Conforme
ATTRIBUTAIRE YBS SARL pour un mqntqnt d_e dlx-nguf millions deL{x cent vingt-cing mille cing cents (19 225 500) F CFA
HTVA, avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE |

Appel d'offres ouvert restreint n°2019-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour I'acquisition de (02) véhicules pick up 4x4 double cabines au
profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2019
Date d’ouverture des plis : 14 juin 2019 - Date de délibération : 14 juin 2019 - Autorisation n°2019-00817/MESRSI/SG/CNRST/CA du 24/05/2019 ;
Nombre de lots : 02 - Nombre de plis recus : 02 ;

Lot 1 : Acquisition de véhicule pick up au profit du projet Target Malaria

N° Montants Lus en FCFA | Montants Corrigés en FCFA

dordre |SOUMissionnaires =Ly TTC HTVA TTC

Observations

Nombre de plis regus pour le lot : deux (02) plis au
lieu de trois (03) demandés

Attributaire Infructueux au regard du nombre de plis regus, ce qui ne permet pas I'ouverture desdits plis.

Lot 2 : Acquisition de véhicule pick up au profit du projet Multi —Stage Malaria Vaccine (MMVC)

Nombre de plis regus pour le lot : deux (02) plis au
- - lieu de trois (03) demandés

Attributaire Infructueux au regard du nombre de plis regus, ce qui ne permet pas I'ouverture desdits plis.

Demande de prix n°2019-003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la réhabilitation d’une partie du siége de
I'Institut de'Environnement et Recherches Agricoles (INERA) - Financement : Budget du CNRST, gestion 2019
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2627 du lundi 29 juillet 2019 9 Nombre de plis regus : 04

Date d’ouverture des plis : 09 aolt 2019 - Nombre de lots : unique - Date de délibération: 09 aolt 2019

Montants lu Montants corrigés
Soumissionnaires en francs CFA en francs CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

Non conforme : Agrément technique fourni non conforme

INJEGCM 23500000 | 27730 000 - * |(agrément au nom de E.LH lboudo Hamado au lieu de INJJEGCM)

GLOBAL 22573980 | 26 637 296 ) ) Non conforme :Le Fﬂplome de Zongo Adama non conforme (pas
de numéro de session et surcharge sur le numéro du PV)
Non conforme : Formulaire de qualification non conforme a celui

BAROUTHY - 27 905 619 - - de la demande de prix

ETS BAOWEND-SOM| 20 210 192 - 20 210 192 |23 848 027 |Conforme

Détermination de I'offre anormalement basse ou anormalement élevé
E P 0,6E 0,4P M =0,6E+0,4P| 0,85M 1,15M Toute offre < 22 643 329 est anormalement basse
28 500 000 |23 848 02717 100 000| 9539211 | 26639211 |22643 329| 30635093 |Toute offre > 30 635 093 est anormalement élevée

Attributaire provisoire : ETS BAOWEND-SOM pour un montant HTVA de vingt millions deux cent dix mille cent quatre-vingt-douze (20 210 192)
F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ ENVIRONNEMENT (FIE)

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 29/07/2019 POUR L’ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE PICK-UP 4X4 DOUBLE
CABINE AU PROFIT DU FONDS D’'INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT (FIE) DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DES PDIC/REDD+
Financement : Budget Projet de Gestion Décentralisée des Foréts et Espaces Boisés (PGDEDF-B), Exercice 2019.

Référence et date de publication de I’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2635 du jeudi 08 aodt 2019
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2019-019/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/08/2019
Nombre d’offres regues : Cing (05) ; Date de dépouillement : Mardi 20/08/2019 ; Date de délibération : Mardi 20/08/2019

Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires (en F CFA) (en F CFA) Observations
HTVA [ TTC HTVA [ TTC

Lot unique : Acquisition d’une (01) camionnette pick-up 4x4 double cabine au profit du Fonds d’Intervention pour PEnvironnement (FIE)
dans le cadre de I’exécution des Projets de Développement Intégré Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+).

WATAM-SA 20 932 203 | 24 700 000 | 20 932 203 | 24 700 000 |Conforme : 1%

SEA-B 21000 000 | 24 780 000 | 21 000 000 | 24 780 000 |Conforme : 2°™

GIB INTERNATIONAL | 20 336 000 | 24 800 000 | 20 336 000 | 24 800 000 |Irrecevable : Lettre de soumission non signée

Non conforme: Chronogramme d’entretien proposé non

conforme au chronogramme d’entretien, hors accident, hors

batterie, hors pneumatiques, pour les camionnettes pick-up 4X4

prévu par larrété N°2016-445/MINEFID/CAB du 19/12/2016

portant adoption des spécifications techniques de matériel

roulant, objet de marché public.

Non conforme: Offre non exhaustive (Absence de devis

DIACFA- estimatif' des piéces' de _rec_hanges pour I’évaluatiop

AUTOMOBILES 19 491 525 | 23 000 000 | 19 491 525 | 23 000 000 conforrpement aux données partlcylleres !C 21.’3. (d), (b) : Cout

des piéces de rechange, des piéces détachées obligatoires,

et du service aprés-vente.

Irrecevable : confusion entre l'offre technique et I'offre
financiére : I'offre technique est au nom de la Société Africaine

SAAT-SA 83898 305 | 99000 000 | 83 898 305 | 99 000 000 d’Aménagement du Territoire (SAAT-SA) alors que [loffre

financiére est au nom de SAAT-SA & ECONOMIC-AUTO.

WATAM-SA pour un montant de vingt millions neuf cent trente-deux mille deux cent trois (20 932 203) francs CFA

ATTRIBUTAIRE HTVA soit, vingt-quatre millions sept cent mille (24 700 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-

cing (45) jours.

PROXITEC-SA 20 300 000 |23 954 000 | 20 300 000 | 23 954 000
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Résultats provisoires

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001-BD POUR LE RECRUTEMENT DE SIX (06) CABINETS/ BUREAUX D'ETUDES PAR LOT, SUSCEPTIBLES
D’ETRE CONSULTES POUR DES MISSIONS D'ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES ET SUIVI-CONTROLE D’INFRASTRUCTURES
DIVERSES - Financement : Budgets Communaux - Date d’ouverture des plis : 20/08/2019 - Nombre d’offres : 36 plis dont un pli arrivé hors délai
Légende : Fourni Conforme « FC » ; Fourni « F » ; Non Fourni « NF »

LOT 1 : Actualisation des plans, suivi, controles et coordination des travaux de construction d’infrastructures diverses.

. Nombre de
d'f\itrtzz:?:t?:n Critére de Références
- . présentation similaires
Numéro Lettre RCCI\_II a_l otdre des Agrerpent des dument
' de (Copi ingénieurs | Technique/ s P
d'ordre Nom du N " . X références justifiées .
L . manifes e ou a l'ordre Catégorie A Rang | Conclusions
de Soumissionnaires tati légali Copi similaires (contrat
dépot ation egall d_es ,( opie selon le +Attestation
d'intérét | sée) architectes légalisée) N '
(Copie mode:le de bonne fin
légalisée) requis ou PV de
9 réception)
Groupement AFRIK Non Retenu (déja retenu
16 CONSULT/GEFA/B FC FC FC FC FC 105 1er !
0| au lot 2)
Groupement MEMO N Non Retenu (déja retenu
4 SARL /BCST FC FC FC FC FC 68 2¢ au lot 2)
2 Groupement OZED | k¢ FC FC FC FC 61 3¢ | ferRetenu
12 CAFI-B FC FC FC FC FC 38 4e 2¢ Retenu
21 GID SARL FC FC FC FC FC 37 5e 3¢é Retenu
28 Croupement =T | e FC FC FC FC 33 6e |42 Retenu
29 BETAT-IC FC FC FC FC FC 30 Te 5¢ Retenu
Groupement Non Retenu (déja retenu
11 CARRURE FC FC FC FC FC 28 8e au lot 2)
/INTEGRAL
Groupement N Non Retenu (déja retenu
15 CEITP/ARCADE FC FC FC FC FC 26 % | aulot2)
1 AIES FC FC FC FC FC 21 10e 6¢€ Retenu
7 AAPUI FC FC FC FC FC 20 11e Non Retenu
20 IMHOTEP FC FC FC FC FC 14 12¢ Non Retenu
31 BALDCENERE | FC FC FC FC FC 14 128 ex | Non Retenu
Groupement
23 CINCAT BURKINA FC FC FC FC FC 12 14é ex | Non Retenu
/OPERA SEV7N
Groupement BRESI
35 Engeniering /CRESI FC FC FC FC FC 12 14e ex | Non Retenu
Engeniering
Agence
30 d'Architecture et de FC FC FC FC FC 10 16e Non Retenu
design et SAD
Groupement AC
27 CONCEPT FC FC FC FC FC 9 17éme | Non Retenu
/STRUCTIS
2 BECOTEX FC FC FC FC FC 6 18eme | Non Retenu
5 AGORA BURKINA FC FC FC FC FC 5 19 Non Retenu
25 TECHNI CONSULT FC FC FC FC FC 4 20é Non Retenu
22 AGENCE CREA FC FC FC FC FC 0 21e | Non Retenu
3 ENG'S F F F F F ) ) Elimin§ pour avoir présenté
plus d’'une offre.
Groupement CACI- ) ) Eliminé pour avoir présenté
7 C /GERTEC F F F F F plus d'une offre.
33 AGENCE CAURI F F F F F ) ) Ellmln‘e pour avoir présenté
plus d’'une offre.
Non Recevable :
attestation d'inscription
6 ARCHI -ING FC FC NF FC FC - - I'ordre des ingénieurs ou
des architectes requis non
fourni
Non Recevable :A joint
MASSIVE Fourni non une attestation d'inscription
14 DYNAMIQUE FC FC conforme FC FC ) ) I'ordre des ingénieurs non
conforme
Non Recevable :
attestation d'inscription
19 INTERPLAN FC FC NF FC FC - - I'ordre des ingénieurs ou
des architectes requis non
fourni
Non Recevable :
10 HARMONY FC FC FC FC FC - - Références similaires non
conformes
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Résultats provisoires

LOT 2 : Etudes architecturales et techniques, suivi, contréles et coordination des travaux d’achévements et de construction d’infrastructures

diverses.
. Nombre de
A,\.ttest?tu.)n Critére de Références
g ;,’:)srzrr'gt(":: Agrément présentation similaires
Numé Lettre de| RCCM |°. ~ . gret des dument
uméro . . ingénieurs |Technique/C| . R
. Nom du manifest | (Copie A PR références justifiées :
d'ordre s . . . _1i.z.| Oualordre | atégorie L Rang (Conclusions
. _~.|Soumissionnaires ation |légalisée . similaires (contrat
de dépot ez oa des (Copie N
d'intérét ) . PR selon le +Attestation
architectes | légalisée) N 8
- modéle de bonne fin
(Copie f
A requis ou PV de
légalisée) . .
réception)
Groupement AFRIK
16 CONSULT/GEFA/B2 FC FC FC FC FC 105 1er 1er Retenu
|
Groupement ARDI N N
13 JACROPOLE FC FC FC FC FC 86 2¢ 2¢ Retenu
Groupement MEMO N N
4 SARL /BCST FC FC FC FC FC 68 3e 3é Retenu
g (LEDATISSEURDU | p¢ FC FC FC FC 40 4 |4e Retenu
12 |cAFB FC FC FC FC FC 38 5e I"c"?q)Rete”“ (déja retenu au
21 |GID SARL FC FC FC FC FC 37 6e I"c"?q)Rete”“ (déja retenu au
Groupement CET Non Retenu (déja retenu au
28 BTP/BEST 2| FC FC FC FC FC 33 Te lot 1)
29 [BETAT-IC FC FC FC FC FC 30 8e I"c"?q)Rete”“ (déja retenu au
Groupement
11 CARRURE FC FC FC FC FC 28 e 5e Retenu
/INTEGRAL
Groupement N N
15 CEITP/ARCADE FC FC FC FC FC 26 10é |6€ Retenu
7 AAPUI FC FC FC FC FC 20 11¢  |Non Retenu
18 [SALt ATRIQUE FC FC FC FC FC 18 12 |Non Retenu
20 IMHOTEP FC FC FC FC FC 14 13¢é ex |Non Retenu
BAT INGENIERIE R
31 EPERTISE FC FC FC FC FC 14 13¢é ex [Non Retenu
Groupement
23 CINCAT BURKINA FC FC FC FC FC 12 15¢  |Non Retenu
/OPERA SEV7N
8 AIC FC FC FC FC FC 10 16€ ex |Non Retenu
26 ACAT FC FC FC FC FC 10 16€ ex |Non Retenu
Groupement Agence
30 d'Architecture et de FC FC FC FC FC 10 16e ex [Non Retenu
design / SAD
2 BECOTEX FC FC FC FC FC 6 19e  |Non Retenu
5 AGORA BURKINA FC FC FC FC FC 5 20éme [Non Retenu
22 |AIENCE CREA FC FC FC FC FC 21¢  [Non Retenu
Groupement ACET Eliminé pour avoir présenté
34 |gTp /ENG'S F F F F F - "~ |olus d'une offre.
Groupement Eliminé pour avoir présenté
32 AGENCE CAURI F F F F F - - lus d'une offre
ICACI-C P :
Non Recevable : attestation
d'inscription a I'ordre des
19 INTERPLAN FC FC NF FC FC ingénieurs ou des
architectes requis non fourni

Les consultants : Groupement AFRIK CONSULT/GEFA/B2I ; Groupement ARDI /ACROPOLE ; Groupement MEMO SARL /BCST ; LE BATISSEUR
DU BEAU ; Groupement CARRURE /INTEGRAL et Groupement CEITP/ARCADE sont retenus

Direction Générale du Controle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ‘

DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/ PKSS/ CBRN/ CCAM DU 13/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX (02)ROUES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARANI - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de I'Etat
Publication de I'avis : Quotidien n° 2598 du mardi 18 juin 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-003 du 15 juin 2019

Nombre de plis regus : six (06) - DATE DE DELIBERATION : le 28 juin 2019
L. . Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA .
Soumissionnaire Observations
HTVA TTC HTVA TTC

, Conforme 1er Correction due a une différence entre

AZ NEW CHALLENGE | 7996 000 ) 9 156 000 ) le montant entre lettre et en chiffre sur le bordereau
des prix unitaire deux millions deux cent quatre-vingt-
neuf francs en lettre et 1 999 000 francs en chiffre
NON CONFORME Offre anormalement basse car

EXTRA TECH 7350 000 ) inférieur au montant minimum soit 8 095 595 francs

ASS KEKELE 6 800 000 8 338 000 6 800 000 8024000 | NON CONFORME, Absence de Caution de garantie
de soumission , erreur de calcul du montanten TTC

BHL —-SARL 9 888 844 - Conforme 2éme

ATN 18 000 000 - CONFORME 3 eme, Hors enveloppe

ETS FITRA 7 800 000 } } NON CONFORME, garantie de soumission non

COMPAGNIE signé et absence du délai de validité

. . AZ NEW CHALLENGE pour un montant de Neuf millions cent cinquante-six mille (9 156 000) francs CFA HTVA et un
Attributaire o o .
délai de livraison de trente (30) jours

Appel d'Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/COURI/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Ouri (5
lots), Province des Balé - Publication de I'avis : Revue des marchés publics n°2582 du mardi 27 mai 2019 - Date de dépouillement : 26 juin 2019

Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT/PACT Gestion 2019 - Nombre de plis regus : huit (08)

Soumissionnaires

Montant F CFA H TVA

Observations

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 5
Lu: Lu- Conf
22 920 568 ' ontorme
EAMAF Corrigé: 14745740 lot 2: erreur de quantité a l'item 1.1 et
2 9209568 Corrigé: discordance entre prix unitaire en lettres et en
14 647 448 chiffres a l'item 4.1
Lu: Lu: : Lu: Conforme
22959 466 | 13 580 364 8 242. 4?0 7 259 390 lot 1: erreur de quantité a litem 1.1 et
EFOF Corrigé: Corrigé: Corrigé: Corrigé: discordance entre prix unitaire en lettres et en
orrige: orrige: 8242 490 7250300 |chiffres alitem 4.1
22918266 | 13581324 lot 2: erreur de quantité a item 8.3
Lu: Lu: Lu: : Lu:
SPTA 2 03(.3 7,15 15 25? 5,60 17 71? ?70 8 662. 6,50 8 423. 9,00 Non conforme Agrément technique non valable
Corrigé: Corrigé: Corrigé: Corrigé: Corrigé:
23036 715 | 15252560 | 17 712870 8 662 650 8423 900
Lu: Lu:
EBBF 2 66‘.1 960 13 98? 9,53 Conforme lot 2: erreur de sommation a l'item 4.2
Corrigé: Corrigé:
23 664 060 | 13983 353
Lu: Lu:
24 957 647 15 537 320 Conforme
IDSARABA
Corrigé: Corrigé: lot 2: erreur sur le total de la TVA
24 957 647 | 15398 944
ESTHER L
TECHNOLOGIE % 49(.) ?77 Non conforme Agrément technique non valable
Corrigé:
SARL
25490 877
Conforme
lot 2: erreur de sommation a I'item 3.1 et 4.3
Lu: Lu: : Lu: lot 3: erreur de sommation & l'item 1.4 et
14273283 | 14 628 301 7986 450 7032400 |discordance entre prix unitaire en lettres et en
SSi - - - . . s pi
Corrigé: Corrigé: Corrigé: Corrigé: [chiffres a l'item 5.1
14 283 783 15 296 580 7 886 450 7 034 500 |lot 4: discordance entre prix unitaire en lettres et
en chiffres a l'item 4.2
lot 5: erreur de sommation a I'item 1.6
Lu: Lu:
BURKINA 14 506 710 7374 850 Non confqrme Abslenc‘e d'e C\/ du Personnel, ]
o, L, pas de méthodologie d’exécution ni de marchés
BATISSEUR Corrigé: Corrigé: o
similaires
14 506 710 7 374 850
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Résultats provisoires

Attributaires

Lot1:

avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot2:

délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 3:

un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot4:

soixante (60) jours.

Lot5:

de soixante (60) jours.

EFOF pour un montant TTC de vingt-sept millions quarante-trois mille cing cent cinquante-quatre (27 043 554) F CFA
EFOF pour un montant TTC de seize millions vingt-cing mille neuf cent soixante-deux (16 025 962) F CFA avec un
SSI pour un montant TTC de dix-huit millions quarante-neuf mille neuf cent soixante-quatre (18 049 964) F CFA avec
SSI pour un montant TTC de neuf millions trois cent six mille onze (9 306 011) F CFA avec un délai d’exécution de

SSI pour un montant TTC de huit millions trois cent mille sept cent dix (8 300 710) F CFA avec un délai d’exécution

Appel d'offre N° 2019- 002/RBMH/PBL/C.BGS/CCAM pour les travaux de construction dans la commune de Bagassi, Province des Balé, Région
de la Boucle du Mouhoun - Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2577 du 20 mai 2019 - Date de dépouillement : 21 juin 2019

Financement : Budget communal, Gestion 2019 - Nombre de plis regus : deux (02)

Soumissionnaires

Montant HT F CFA

Observations

Lot 1 Lot 2
Lu: 10071510
PGS SARL Corrigé : 10 071 510 |COMorMe
EAMAF Lu : 8 006 025 Lu:8 883975 Conforme pour le lot 1 et non conforme pour le lot 2 pour n'avoir pas fourni les
Corrigé : 8008 525 | Corrigé : 8 883 975 |copies légalisées des CNIB du personnel
Lot 1: E AMA F pour un montant TTC de : neuf millions quatre cent cinquante mille soixante (9 450 060) F CFA avec un
i , délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires

Lot 2 : PGS SARL pour un montant hors taxes de : dix millions soixante-onze mille cing cent dix (10 071 510) F CFA avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Appel d'offre N° 2019- 001/RBMH/PBL/C.BGS/CCAM pour les travaux de construction dans la commune de Bagassi, Province des Balé, Région
de la Boucle du Mouhoun - Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2577 du 20 mai 2019 - Date de dépouillement : 21 juin 2019

Financement : Budget communal, Gestion 2019 - Nombre de plis regus : quatre (04)

Soumissionnaires

Montant HT F CFA

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Observations

Lu:18 019 070

Lu: 18219070

Conforme pour le lot 2 et non conforme pour le lot 1 pour

délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : PGS SARL pour un montant hors taxes de : quinze millions huit cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-cinq
(23 903 213) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

EFOF Corrigé : 18 019 070 | Corrigé : 20 256 960 n’avoir pas fourni les copies légalisées des CNIB du
personnel
Lu:20213 460
HYCRA SERVICES Corrigé : 20 213 460 Conforme
EKJE Lu : 20 966 920 Lu:14 868 800 |Non conforme pour les deux lots pour n’avoir pas fourni
Corrigé : 20 966 920 | Corrigé : 14 868 800 |les copies légalisées des CNIB du personnel
Lu : 14 455 365

PGS SARL Corrigé : 15 882 465 |OnTOrMe

Lot 1 : HYCRA SERVICES pour un montant hors taxes de : vingt millions deux cent treize mille quatre cent soixante (20 213

460) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Attributaires Lot 2 : E.FO.F pour un montant TTC de : vingt-trois millions neuf cent trois mille deux cent treize (23 903 213) F CFA avec un

Rectificatif des résultats provisoires de I'appel d'Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CPUR/CCAM pour la construction d’infrastructures dans la

commune de Poura (6 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019 - Date de dépouillement : 14 juin 2019
Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT Gestion 2019 - Nombre de plis regus : six(06)

L. ) Montant F CFA H TVA )
Soumissionnaires Observations
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6
Lu: Lu: Lu:
SPB 11 32§ {17 26 22? 963 25 23§ 7'99 Conforme
Corrigé: Corrigé: Corrigé:
11325417 | 26222963 | 25235799
Lu: Lu: Lu: Non conforme
11343978 | 24 738 675 17 423 510
PGS/SARL Corriaé: Corrigé: Corrigé: Capacité du fat proposé (2000I)
ge: ge: ge: inférieure a celle demandée (30001)
11343978 | 24 738 675 17 423 510
Lu: Lu: Lu: Conforme
11289 007 | 26835818 | 25590605
EOS/BTP Corrigé: Corrigé: Corrigé: lot 1 : correction due a une erreur de
ge: ge: ge: sommation de sous total
12 398 587 | 26 835818 | 25590 605
Lu: Lu: Conforme
11 359 027 18 220 225 lot 1 : correction due & une
ET.NAF L - : : .
Corrigé: Corrigé: discordance entre les prix unitaires en
11 174 475 18 220 225 chiffres et en lettres a l'item 4.4
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Résultats provisoires

Lu: Lu: Lu: Conforme
EFOF 25378041 | 23 166 560 18 335 820 Ié’-t 3: gorrecﬁofz dule aune o
o - y iscordance entre les prix unitaires en
Corrigé: Corrigé: Corrigé: chiffres et en lettres aux items 2.5 ;
25 378 041 25 006 698 18 335 820 35-56.
Lu:
EKAF % 29? 5,30 Conforme
Corrigé:
25295 530
Lu: Lu: Lu:
ID SARABA 26 276 343 | 25102 629 8 838 684 Conforme
SERVICES Corrigé: Corrigé: Corrigé:
26 276 343 | 25102 629 8 838 684
Lu: Lu:
EKJF 8 527. 9,28 21 676.5 930 Conforme
Corrigé: Corrigé:
8527928 |21676 030
Lu:
IMMO-LIST ! 398, 4?‘0 Conforme
Corrigé:
1398 440
Lot 1: ET NAF pour un montant TTC de treize millions cent quatre-vingt-cing mille huit cent quatre-vingt-un (13 185 881) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : EKAF pour un montant TTC de vingt-neuf millions huit cent quarante-huit mille sept cent vingt-six (29 848 726) F CFA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : EFOF pour un montant TTC de vingt-neuf millions cing cent sept mille neuf cent quatre (29 507 904) F CFA avec un
Attributaires délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 4 : EKJF pour un montant hors taxes de huit millions cing cent vingt-sept mille neuf cent vingt-huit (8 527 928) F CFA
Lot 5: PGS-SARL pour un montant hors taxes de dix-sept millions quatre cent vingt-trois mille cing cent dix (17 423 510) F

Lot 6 : IMMO-LIST pour un montant hors taxes de un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante (1 398

avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

440) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/ PKSS/ CDBS/CCAM/ DU 25/04/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU

Convocation de la CCAM n° 2019-001/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBS/CCAM/PRM du 11 juillet 2019 - Nombre de plis regus : quatre (04

PROFIT DE DEUX (02) CEB DE DJIBASSO - DATE DE DELIBERATION : le 15 juillet 2019
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de I'Etat
Publication de I'avis : Quotidien n° 2611 du vendredi 05 juillet 2019

Soumissionnaire

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA

Observations

HTVA TTC HTVA TTC
ROUAMBA Daniel Lot 1 9593 116 - 9593 116 - Conforme
(4DA SERVICES - : :
SARL) SARL Lot 2 7735596 - 7735596 Non conforme : échantillon non fourni
DIAOURAB. Lot 1 11 029 250 11 029 250 - Conforme :
Joséphine (BANI'S
SARL) Lot 2 8828 100 - 8828 100 Non conforme : échantillon non fourni,
COMPAORE Lot 1 10769910 |11273631| 10769910 |11273 631 |Conforme
Ernest (BMS-Inter) Lot 2 8694340 | 9078410 | 8694340 | 9078410 |Conforme
Lot 1 10 095655 |10 590 831| 10095655 |10 590 831 [Conforme
gOMF"AORFI’ECB Conforme : les pieces administratives (DRTLS,
oureima ’ Até
SARL) ( Lot 2 8275395 | 8670103 | 8275395 | 8670103 |CNSS, AJT, RCCM, CNF, et ASF mont pas été

complétées malgré la lettre d’interpellation du
Président de la CCAM

Attributaire

Le lot 1: « 4DA SERVICES SARL » pour un montant de neuf millions cing cent quatre-vingt-treize mille cent seize (9 593

Le lot 2 : a I'entreprise « BMS Inter » pour un montant de neuf millions soixante-dix-huit mille quatre cent dix (9 078 410)

116) francs CFA HTVA et compte tenu de I'enveloppe financiére basse, la commission a procédé a une
augmentation des quantités des items 1 et 2 (4 255 cahier de 196 qui donne une quantité totale de 12 755 et 2926
de 96 pages qui donne une quantité totale de 12926) au maximum de 14,99% soit un million quatre cent trente-
huit mille ce qui donne un montant de onze millions trente-deux mille quatre-vingt-trois (11 032 083) CFA HTVA et
un délai de livraison de trente (30) jours ;

francs CFA TTC, compte tenu de I'enveloppe financiére basse, la commission a procédé a une augmentation des

quantités de I'item 1 (932 cahier de 196 pages qui donne une quantité de 7 932 ) de 3,63% soit une augmentation
de trois cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-huit (329 928) francs ce qui donne un montant de neuf millions quatre
cent huit mille trois cent trente-huit (9 408 338) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction de deux latrine a deux poste chacune a
Kodougou, dans la Commune de Bourasso - Financement : budget communal (Ressources transférées de I'Etat)
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 03 juin 2019
Nombre de plis regus : 05 - Date de délibération : 03 juin 2019 - Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019
Montant en FCFA

Soumissionnaire Observations
HTVA TTC

Etablissement Forgo et Freres ML =3 730 826 ML=4 402 375 Conforme 1er

(EFOF) MC= MC=

Non conforme (Offre anormalement basse car inférieur a 0.85M)

Entreprise TAM-WE ML = hzﬂgis 890 n'\:éz M =0.6E +0,4P= 4 306 579 FCFA

0.85M=3 660 592 FCFA TTC et 3 001 685 FCFA HTVA
Ets OUEDRAOGO MOUMINI ET| ML =4 410 900 ML= 5 204 862 . . . .
FRERES (EOM) MC= MC= Non conforme (Piéces administratives, ASF, ASC, DRTLS non fournies)
Consvuctonetsme s | V7704750 | o g71gap [\orcorerme (1ASC et atestaton e 8 DRTLS o fourmies cans o
Burkina (CO.MO.B)-SARL MC= p 9 gag

soumissionnaire non fournie)

Entreprise Bako Bessankao et ML = 3 897 970 ML= 4 599 605 A
Conforme 2éme

Freres ( EBBF) MC= ML=
Etablissements Forgo et Fréres (EFOF) pour un montant de: Trois millions sept trente mille huit cent vingt-six
ATTRIBUTAIRE (3730 826) FCFA en HT et quatre millions quatre cent deux mille trois cent soixante-quinze (4 402 375) FCFA

TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 18 juin 2019 pour la réhabilitation du batiment administratif de la
Mairie de Bourasso - Financement : budget communal (PACT).
Convocation de la CCAM n° 2019-002/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 25 juillet 2019 - Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2019
Nombre de plis regus : 01 - Date de délibération : 29 juillet 2019 - Quotidien: N° 2619 du mercredi 17 juillet 2019
Montant en FCFA

Soumissionnaire Observations
HTVA TTC
Etablissements Forgo et Fréres ML =7 296 700 ML=8 610 106 Conforme
(EFOF MC= MC=
Etablissements Forgo et Fréres (EFOF) pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille
ATTRIBUTAIRE sept cents (7 296 700) FCFA en HT et huit millions six cent dix mille cent six (8 610 106) FCFA TTC avec un

délai d'exécution de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE

ouverture de voie Kienfangué-Rawilgué-Segdin dans la commune de Komsilga.

Date d’ouverture et d’examen des plis regus : 21 juin 2019 - Nombre de plis regus : quatre (04)
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2591 du 07/06/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 09/CR-KSG/M/PRM du 27 juin 2019
Montant lu en F | Montant corrigé

CFATTC en FCFATTC
LOT unique : ouverture de voie Kienfangué-Rawilgué-Segdin
Substantiellement conforme : preuve de possession du matériel
VAMOUS GLOBAL SERVICES 74.021.400 74.021.400 proposé, 11/14 soit 78.57% au lieu de 80% requis.
Non conforme : pas de projet similaire pour le conducteur des travaux
OUEDRAOGQO Prosper et le chef de chantier SAWADOGO Désiré ;
Dipldme non conforme des topographes : diplome de BEP en génie
civil fourni au lieu de BEP topographie requis ;
2 camions bennes de 12m3 fournis au lieu de 5 requis ;
Marchés similaires anachroniques.
2 topographes professionnels justifiés au lieu de 5 requis (diplémes
MAPA SERVICES Sarl 70.519.750 76.301.750 de BEP en génie civil proposé au lieu de topographie requis pour
KABORE T Serges, OUEDRAOGO Boukaré et OUEDRAOGO
Nestor) ;
Discordance entre montant en lettre sur le bordereau des prix
unitaires et montant en chiffres pris en compte dans le devis, item
305 : lire et prendre en compte dans le devis Mille Six Cent
Cinquante (1.650) au lieu de 1.300 dans le devis.
Variation : 8.19%
Non conforme : 3 topographes professionnels justifiés au lieu de 5
requis (dipldbmes de BEP en génie civil proposés au lieu de
EBTM Sarl 77.823.950 77.823.950 ;0 ographie requis pour BAMOGO Wendyam et TRAORE Salif).
Garantie de soumission insérée dans I'offre financiere de I'entreprise.
Non Conforme : Un projet similaire justifié au lieu de deux requis
(Procés verbal de constat de fin de travaux en lieu et place d’'un
procés verbal de réception provisoire requis) ;
Les cartes grises des 2 tracteurs et des citernes a eau ne sont pas
fournies ;
EGC.BGC 74.894.600 74.894.600 3}0_pographes professio_nnels justifiés au_lieu de 5 requis (_BEP en
batiment et travaux publics proposés au lieu de topographie requis
pour TIEGNAN Jean-Baptiste et TTENDREBEOGO Boubacar) ;
Les informations complémentaires requises suivant correspondance
N°2019-05/CR-KSG/M/PRM du 11 juillet 2019 sur la présence
effective du chef d’équipe topographe au sein du personnel de
I'entreprise n'ont pas été fournies.
VAMOUS GLOBAL SERVICES, pour un montant toutes taxes comprises de Soixante Quatorze Millions Vingt
Un Mille Quatre Cent (74.021.400) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Soumissionnaire Observations

ATTRIBUTAIRE
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MANIFESTATION D’INTERET : N° 2019-001/RCNR/CR-KYA/SG/PRM du 28 Février 2019 pour la Sélection de Bureaux d’étude pour prestations
d’études de réhabilitation de la piste rurale : Emb RR14-Sian-CSPS de Napalgué dans la Commune de Mané/Province du Sanmatenga

FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord (Transfert ETAT) - Gestion 2019.

Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N° 2591 - Vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : Mardi 18 Juin 2019.

Nombre de plis recus : 08 - Date de délibération : Mercredi 26 Juin 2019.

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD ‘

Soumissionnaires Qualifications /10 |Expériences /50 Person'nel Mater!el Total /100 | Classement |Observations
proposé /20 | proposé /20
Offre adressée au Président du Conseil régional du Centre Nord au lieu au Président de la .
CETIS o - A et bt . Ecarté
Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Groupement Retenu pour la suite

GEFA/ENG-S/ACET- 8,75 10 20 20 58,75 4éme de la rgcéd re

BTP/B2! procedu

Groupement CACI- R Retenu pour la suite

C/BETIA/GAI 333 6,66 20 20 49,99 6éme  lde la procédure

CETRI 10 25 20 20 75 2sme  |etenu pour la suite
de la procédure
N’est pas retenu

2EC 10 00 20 20 45 7éme pour la suite de la
procédure

SERAT 10 25 20 10 65 3sme  |etenu pour la suite
de la procédure

CBE.T Sarl 10 05 20 20 55 seme  |etenu pour la suite
de la procédure

ACE 10 50 20 20 100 Ter Retenu pour la suite
de la procédure

DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 20 JUIN 2019 pour I'acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB | (lot 1) et CEB Il (lot 2) de la Commune de Pissila - Financement : Subvention Etat (Education), Budget Communal, Gestion 2019
Date de dépouillement : Mardi 30 Juillet 2019 - Publication : Quotidien N°2620 du jeudi 18 juillet 2019 - Nombre de plis regus : 04

Soumissionnaires

MONTANT EN FRANCS CFA TTC

Lot 1

Lot 2

Observations

EK.F

01

ML : 22 518 000
MC : 22 518 000

ML

MC :

: 24 596 500
24 596 500

Offre non conforme :

-Montant hors enveloppe au lot 1

-Lettre de soumission non cachetée aux lots 2, donc non
conformes

-Absence de messages et images éducatifs sur les
spécifications techniques de I'offre technique aux lots 1 et 2
-cahier de 96 pages visite médicale CM au lieu de CPM
-Cahier de 48 pages, dessin flou

-2 cahiers de 100 pages ont des feuilles Iégéres et sombres
-2 cahiers de 48 pages ont des feuilles légéeres et sombres
-Cahier double ligne de 32 pages a des feuilles légeres
-Gomme moyen format fourni au lieu de grand format demandé
par le DDP aux lots 1 et 2

02

DAREE YANDE SARL

ML : 17 908 800
MC : 19 059 000

ML :
MC :

21 058 500
21058 500

Offre non conforme :

-Montant corrigé du fait que des erreurs ont été décelées sur les
quantités au niveau de la trousse de mathématique lire 2 505 au
lieu de 5 700 au lot 1

-Absence de messages d’'images accompagnant les messages
éducatifs des cahiers sur les spécifications techniques de I'offre
technique aux lots 1 et 2

-Absence de la carte grise du véhicule de livraison

-Absence des marques proposées de tous les articles sur les
spécifications techniques aux lots 1 et 2

-Absence du code d’éthique et de déontologie en matiére de
commande publique aux lots 1 et 2

PCB SARL
03

ML : 18 069 780
MC : 18 069 780

ML :
MC :

21 046 600
21046 600

Offre non conforme : Délai de livraison de 60 jours proposé au
lieu de 45 jours demandé par le DDP aux lots 1 et 2 ;

-Absence de toutes les pieéces administratives aprés un délai de
72 heures accordées et expirées aux lots 1 et 2.

SERVICES

04 |INTER)

BURKINA MULTI

INTERNATIONAL (BMS-

ML : 20 837 780
MC : 20 465 780

MC

ML :

24 373 600
124793 600

Offre conforme : Montant corrigé du fait que des erreurs ont été
décelées sur les bordereaux des prix unitaires au niveau des
montants en lettre : Lire au lot 1 montant en lettre deux cent
vingt-trois et en chiffre 235 et lire au lot 2 montant en lettre deux
cent quarante-sept et en chiffre 235.

Attributaire :

Lot 1

BURKINA MULTI SERVICES INTERNATIONAL (BMS-INTER) pour un montant de Vingt millions quatre cent
soixante-cing mille sept cent quatre-vingts (20 465 780) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
quarante-cing (45) jours.

Lot 2

BURKINA MULTI SERVICES INTERNATIONAL (BMS-INTER) pour un montant de Vingt-quatre millions
sept cent quatre-vingt-treize mille six cents (24 793 600) francs CFATTC avec un délai de livraison de
quarante-cing (45) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 06 JUIN 2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures
hydrauliques au profit de la Commune de Pissila (lots 1 & 2) - FINANCEMENT : Budget Communal - gestion 2019

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2609 du Mercredi 03 Juillet 2019

Convocation de la CCAM: N°2019-001/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 11 Juillet 2019 - Date de dépouillement : 15 Juillet 2019

Nombre de plis regus : 03 - Date de délibération : 15 Juillet 2019

SOUMISSIONNAIRES

Montant lu en Francs

CFATTC

Montant corrigé en
Francs CFA TTC

Rang |[OBSERVATIONS

Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome (PEA) au profit du Centre d’accueil et d’animation rurale de Pissila

ALPHA TECHNIQUE

OFFRE CONFORME : Montant corrigé du fait qu'une

(8 903 100) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

INTERNATIONAL 8997 500 8903 100 1er Z:&I}:trtrz été décelée sur le bordereau des prix unitaires
(EENQ'%PR'SE SAINT REMY 8 909 000 8 909 000 26me |OFFRE CONFORME : RAS
ATTRIBUTAIRE ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL pour un montant TTC de : Huit millions neuf cent trois mille cent

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif dans le village de Komsilga au profit de la Commune de Pissila

OKAZ TRADING SARL

6 454 600 |

6 454 600

[ 1er [OFFRE CONFORME : RAS

ATTRIBUTAIRE

OKAZ TRADING SARL pour un montant TTC de : Six millions quatre cent cinquante-quatre mille six cents

(6 454 600) francs CFA pour un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 27/06/2019 pour I'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB |
(lot1) et CEB Il (Iot2) de la Commune de Boussouma
Publication de I'avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina N° 2618 du mardi 16 juillet 2019
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 26 juillet 2019 - Nombre de plis vendus : 08 - Nombre de plis regus : 08

° . . MONTANT LU| MONTANT CORRIGE
N Soumissionnaires Lot EN F CFA EN F CFA OBSERVATIONS Lots 1 & 2
Non conforme
-Piéces administratives non fournies.
-L'image et le message des cahiers de 32, 96 et 192 pages sont
non conformes au DDP
1 -L’échantillon du Cahier de dessin ne comporte pas de message
01 AFFEL SERVICES ni de table de multiplication.
18 7519 475 18 7519 475 - la base de I'équerre est non graduée
-la carte grise ou une mise a disposition d’'un véhicule de livraison
non fournies.
-Tous les échantillons des cahiers sont reconditionnés
artisanalement.
02 1 (22196 806 H.T 22 196 806 H.T
ECOMZ 2 21796500 H.T| 21796500 HT | conorme
1 18 341 498 18 341498 TTC Non conforme
TTC -Formulaire de qualification de I'entreprise non renseigné
PCB S -Engagement a respecter le code d’éthique et de déontologie non
arl - h . } . )
03 19 041 000 fourni ; -Togs les echantl_llon§ d_es ca_h_lers §ont r’ec‘fondltlonnes.

2 TTC 19 041 000 TTC -La carte grise ou une mise a disposition d’un véhicule de
livraison non fournies. -Les échantillons des cahiers sont
reconditionnés artisanalement

1 19473 498 19 473 498 TTC Non c_onff)r.me : Formulairg de qualification de I“e’ntr_eprise non

BMS-Inter TTC renseigne ; -Engagem_ent a respec}er le gode d ethlque_ etde
04 20 351 900 deonto!o_gle non fourni ; -To_us les echant_llloqs c_ies c:_:lhlers sont
2 TTC 20351900 TTC reconditionnés. -La carte grise ou une mise a disposition d’'un
véhicule de livraison non fournies.
21 729 290 Non conforme : La carte grise ou une mise a disposition d’'un
1 véhicule de livraison non fournies. -Absence de message
HTVA 21729290 HT éducatif sur les cahiers au niveau des spécifications techniques
05 |Ets KABRE & FRERES proposées. Donc non-conformité entre les échantillons des
cahiers fournis et les spécifications techniques proposées.

2 21 IE\G/:OO 21 746 200 H.T -Les échantillons des cahiers sont reconditionnés artisanalement
Non conforme : Formulaire de qualification non joint comme

1 18 624 070 18 624 070 HT I'exige le DDP ; -Absence de spécifications techniques des

BASSIBIRI HTVA cahiers de 96, 192, 32 et 288 pages o
06 Sarl -Le calendrier de réalisation des services non renseigné
9 18 182 600 -La carte grise ou une mise a disp_osition d’un véhicule de
18 182 600 H.T livraison non fournies. Les échantillons des cahiers sont
HTVA reconditionnés artisanalement
Non conforme : Echantillon du cahier de 32 pages doubles ligne
1 18 533 200 non fourni ; -Absence de cahier de 32 pages double ligne au
HTVA 18 533 200 H.T niveau des spécifications techniques
-Formulaire de qualification non joint comme I'exige le DDP
07 |DAREE-YANDE Sarl -Absence de message de dessin au niveau des spécifications
9 18 739 620 techniques proposés de tous les cahiers de (dessin 32 pages, 48
18 739620 H.T pages, cahier de 96 pages, et de 192 pages.
TVA . ey " . . N
-Tous les cahiers ont été reconditionnés contrairement a
I'exigence du DDP.
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Résultats provisoires

Non conforme
-Piéces administratives non fournies
-Absence de protége cahier dans les échantillons

-Absence de message éducatif sur les cahiers au niveau des
spécifications techniques proposées, Donc non conformités entre

Djigui-GIB

08 KUISYANDEH 2 |16 637 600 H les échantillons fournis et les spécifications techniques
sarl 16 637 600 H.T . . ; \
TVA proposées. -I'image du cahier de 192 pages n’est pas conforme
-l'incohérence du montant entre la lettre de soumission et celui de
la facture pro-forma ; -Formulaire de qualification non joint comme
'exige le DDP. La TVA est appliquée sur tous les articles méme
sur les articles exonérés. Les cahiers sont reconditionnés.
1 L’ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (ECOMZ) pour un montant de Vingt-deux millions cent quatre-
vingt-seize mille huit cent six (22 196 806) francs CFA H.T avec un délai de livraison soixante jours (60) jours
Attributaire L'ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (ECOMZ) pour un montant de Vingt et un millions sept cent
2 |quatre-vingt-seize mille cing cents (21.796. 500) francs CFA H.T avec un délai de livraison de soixante (60)
jours.
Demande de proposition N°2019-429/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrdle des travaux de réalisation et de
réhabilitation de forages équipés de PMH dans la région du Centre-Nord (Lot 1) - Nombre de plis recus : Cing (05)
Financement budget de I'Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019
MONTANT | MONTANT | MONTANT MO;“TTQNT
NOTE NOTE HT-HD HT-HD TTC | CORRIGE |TOTAL
SOUMISSIONNAIRES TECHNIQUE | FINANCIERE PROPOSE | CORRIGE | PROPOSE EN POINT RANG |Observations
EN FRANCS |EN FRANCS |EN FRANCS
CFA CFA CFA FRANCS
CFA
CAFI-B 92 87,86 5056081 | 5056081 | 5966176 | 5966176 | 91,47 | 1er [Ofelugée
conforme
CETRI 80 100 4442500 | 4442500 | 5242150 | 5242150 | 84,00 | 2eme |Offf€ lugee
conforme
CACI-Conseils 93 - 6925000 | 6700630 | 8171500 | 7906743 | - . |Offre jugée hors
enveloppe
BERA 94 - 6720000 | 6720000 | 7929600 | 7929600 | - - |Offre jugee hors
enveloppe
Non conforme :
Groupement Afrique 96 - 4364080 | 4364080 | 5149614 | 5149614 | - - |Acte dengagement

du groupement non
signé

Attributaire

CAFI-B pour un montant hors taxe hors douane de Cing millions cinquante-six mille quatre-vingt-un (5 056 081) francs
CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Cing millions neuf cent soixante-six mille cent soixante-seize (5 966 176)

francs CFA pour un délai de trois (03) mois

estion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019

Demande de proposition N°2019-430/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-controle des travaux de réalisation d'un systéme
d'adduction d'eau potable simplifié¢ dans la région du Centre-Nord (Lot 2) - Nombre de plis regus : Trois (03)
Financement budget de I'Etat (ABS) g

cing (3 532 625) francs CFA pour un délai de quatre (04) mois

MONTANT | MONTANT | MONTANT MO;“TTQNT
NOTE NOTE HT-HD HT-HD TTC CORRIGE |TOTAL
SOUMISSIONNAIRES | 1. cuniqUE | FINANCIERE | PROPOSE | CORRIGE | PROPOSE EN POINT | RANG |Observations
EN FRANCS |EN FRANCS [EN FRANCS| =0 o
CFA CFA CFA
CFA

CETRI 88 100 2993750 | 2993750 | 3532625 | 3532625 | 91,01 | 1er [OfffCiugée
conforme

CACI-Conseils % ; 5000000 | 5000000 | 5900000 | 5900000 | - . |Offre jugée hors
enveloppe

BERA 93 ; 5075000 | 5075000 | 5988500 | 5988500 | - . |Offre jugée hors
enveloppe

CETRI pour un montant hors taxe hors douane de Deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante
Attributaire (2 993 750) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Trois millions cing cent trente-deux mille six cent vingt-

Financement budget de I'Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019

Demande de proposition N°2019-431/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrble des travaux de réalisation de 350 latrines
familiales semi-finies et de 2 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Lot 3) - Nombre de plis regus : Quatre (04).

MONTANT | MONTANT | MONTANT | MONTANT
NOTE NOTE HT-HD HT-HD TTC <& | CORRIGE | TOTAL
SOUMISSIONNAIRES | 1 ciivio e | FinanCIERE | PROPOSE | CORRIGE | PROPOSE EN POINT | RANG |Observations
EN FRANCS | EN FRANCS |EN FRANCS| o ©\ o
CFA CFA CFA
CFA
CETRI 90 100 2929250 | 2929250 | 3456515 | 3456515 | 93,00 | fer |Offrejugée
conforme
ERHA Sarl 92 91,87 6779188 | 6779188 | 7999442 | 7999 442 - . |Offre jugée hors
enveloppe
BERA 93 - 11187 500 | 11187 500 | 13201250 | 13201250 | - . |Offre jugée hors
enveloppe
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Offre jugée hors

quinze (3 456 515) francs CFA, pour un délai de quatre (04 mois)

B2i 95 - 3850 000 3850000 | 4543000 | 4543000 - " |enveloppe
CETRI pour un montant hors taxe hors douane de Deux millions neuf cent vingt-neuf mille deux cent cinquante
Attributaire (2 929 250) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Trois millions quatre cent cinquante-six mille cing cent

Demande de proposition N°2019-432/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative a la maitrise d'ceuvre sociale des travaux de réalisation de
350 latrines familiales semi-finies et de 2 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Lot 4)
Nombre de plis recus : Trois (03) - Financement budget de I'Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019

MONTANT | MONTANT | MONTANT M°$‘TTé‘NT
NOTE NOTE HT-HD HT-HD TTc CORRIGE | TOTAL
SOUMISSIONNAIRES | 1e.cuniquE | FINANCIERE | PROPOSE | CORRIGE | PROPOSE EN POINT | RANG [Observations
EN FRANCS |EN FRANCS [EN FRANCS| =0 o
CFA CFA CFA
CFA
BIST 90 100 2118630 | 2118630 | 2499983 | 2499983 | 93,00 | 1er [Offreiugée
conforme
CETRI 95 ; 5042344 | 5042344 | 5949066 | 5940066 | - . [Offre jugée hors
enveloppe
BIGA 95 ; 9680000 | 9680000 | 11422400 | 11422400 - . [Offre jugée hors
enveloppe
BIST pour un montant hors taxe hors douane de Deux millions cent dix-huit mille six cent trente (2 118 630) francs CFA,
Attributaire soit un montant toutes taxe comprise de Deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois
(2 499 983) francs CFA, pour un délai de trois (03) mois

Demande de proposition N°2019-433/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative l'intermédiation sociale en matiére de réalisation, de
réhabilitation de forages positifs équipés de PMH et réalisation d'un systéme d'adduction d'eau potable simplifié dans la région du Centre-Nord
(Lot 5) - Nombre de plis regus : deux (02) - Financement budget de I'Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019

trente-huit (5 222 238) francs CFA, pour un délai de trois (03) mois

MONTANT | MONTANT | MONTANT M°$‘TTé‘NT
NOTE NOTE HT-HD HT-HD TTCc CORRIGE | TOTAL
SOUMISSIONNAIRES | 1e.cniQUE | FINANCIERE | PROPOSE | CORRIGE | PROPOSE EN POINT | RANG |Observations
EN FRANCS |EN FRANCS [EN FRANCS| __ =0 o
CFA CFA CFA
CFA
CETRI 89 100 4425625 | 4425625 | 5220238 | 5222238 | 93,00 | 1er |Offr€iugée
conforme
BERA 92 . 12630 000 | 12 630 000 | 14 903 400 | 14 903400 | - . [Offre jugée hors
enveloppe
CETRI pour un montant hors taxe hors douane de Quatre millions quatre cent vingt-cing mille six cent vingt-cinq
Attributaire (4 425 625) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Cing millions deux cent vingt-deux mille deux cent

Nombre de plis regu : 03 - Nombre de plis regu hors délai : 00

Demande de prix N°2019-004/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 mai 2019, pour les travaux de de réalisation de deux (02) forages a tanzeogo et
yabo - Publication de I'avis : Quotidien N°2595 du jeudi 2019 - Date limite de dép6t des offres : 24/06/2019 - Date de dépouillement : 24/06/2019 ;

Soumissionnaires

Montant lu en FCFA

Montant corrigé

en FCFA

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations

SOFATU SARL

9780472

Offre Non Conforme : Le CV est non conforme (non-respect du modéle
demandé, absence de photos) ;-liste et composition des équipes sur le
chantier non renseigné ; - Plan de charge de I'entreprise non renseigné ;
-Programme d’exécution des travaux par poste de travaux non
renseigné ; -La liste de provenance du matériel est incomplete (massif
filtrant, bouchon de fond, pompe manuelle....). ;
- L’attestation de mise a disposition du matériel roulant n’est pas
authentique car il manque le titre de la personne, de son cachet et n’est
pas authentifié par une autorité compétente ;
-lettre de soumission non conforme au modéle proposé (a Monsieur le
Maire de la Commune de Mané au lieu de : la commune de Mané) ;

-Selon le site de la DGI, I'entreprise est du Régime Normale d’Imposition
au lieu du Régime du Réel Simplifié d'Imposition (lettre

d’imposition N°2018-0472/MINEFID/SG/DGI/DRI-C/DCI-OUAGA VI VI/SA
date de 2018)

COGEA

INTERNATIONAL

11 523 800

13 598 084

Offre Conforme

W.F.C SARL

10 103 000

11 921 540

Offre Non Conforme : Caution bancaire fournie mais Comporte des
erreurs (avant dernier paragraphe non conforme au dossier) ;

-CV fournis mais non conformes (absence de photos ; absence de lieu de
naissance) ; -Code d’éthique et de déontologie comporte des erreurs (au
troisieme paragraphe : la reglementation en vigueur au lieu de réeglement
antérieur) ; -Formulaire de renseignement sur le candidat incomplet

- Plan de charge de I'entreprise non renseigné

-Programme d’exécution des travaux par poste de travaux non renseigné

Attribution

COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Treize millions cing cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-quatre
(13 598 084) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires

REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d’'intérét N°2019-02/CSBU/MSBU/SG relative a la présélection d’'un bureau d’étude pour I'élaboration du plan communal de
développement(PCD) de la commune de Sabou.
Avis de publication de la manifestation d’intérét: Revue des marchés publics N°2591 du vendredi 07 juin 2019
Lettre d’invitation a soumissionner : Avis a manifestation d’intérét N°2019-02/CSBU/MSBU/SG - Financement: PACT, 2019
Nombre de soumissionnaires : douze (12) - Date d’ouverture : 18 juin 2019 et de délibération : mardi 09 juillet 2019
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/CSBU/MSBU/SG/ du 14 juin 2019.
les qualifications Note

Le nombre Domaine la qualité et la du candidat dans
Soumissionnaires d’année d’activité du| méthodologie . technique | rang |observations
le domaine des

d’expérience | candidat de I'offre. . globale
prestations

10 ans d’expérience a
DEMAIN Sarl/BADCOM 50,00 15,00 2,00 14,50 81,50 1er comptyer de I’a date du 1er
Consult PCD élaboreé.

24 PCD justifiés.

6 ans d’expérience a compter
de la date du 1er PCD

CCD Sarl 50,00 15,00 4,00 11,75 80,75 2éme |élaboré.

5 PCD validés avec les
piéces justificatives

12 ans d’expérience a
compter de la date du 1er
PCD élaboreé.

37 PCD validés avec un
contrat de 10 PCD joints dans
son offre. Le reste est sans
piéces justificatives au cours
des 5 derniéres années

73 PCD validés avec les
piéces justificatives ; BADO
Debié, économiste
planificateur a 23 ans de
service mais pas de précision
sur le nombre de PCD
élaborés. Pas de CV, ni de
dipléme joints ;
OUEDRAOGO Joachin,

BGB Meridien Sarl/ 60,00 15,00 5,00 - 80,00 4éme |environnementaliste a 34 ans
de service mais pas de
précision sur le nombre de
PCD élaborés. Pas de CV, ni
de dipléme joints ; Reuse S.
Emmanuel, géographe a 18
ans de service mais pas de
précision sur le nombre de
PCD élaborés. Pas de CV, ni
de dipléme joints

5 ans d’expérience a compter
de la date du 1er PCD

40,00 15,00 2,00 19,00 76,00 5éme |élaboré.

3 PCD élaborés mais sans
piéces justificatives

10 ans d’expérience a
compter de la date du 1er
PCD élaboreé.

1 PCD validé avec les piéces
justificatives ;

LONCILI K. Brigitte,

GEOFA Sarl 50,00 15,00 4,50 0,75 70,25 6éme |géographe. Pas d’information
sur le nombre d’année de
service et le nombre de PCD
élaborés.

LONCILI Abdoul Aziz (ce nom
et prénoms sont différents de
ceux qui sont sur le dipléme)
5 ans d’expérience a compter
de la date du 1er PCD
CEGESS 40,00 15,00 5,00 9,75 69,75 7éme |élaboré.

9 PCD validés avec toutes les
piéces justificatives.

10 ans d’expérience a
compter de la date du 1er
IMPACT Plus/CCMG 50,00 15,00 3,00 - 68,00 8éme |PCD élaboré.

8 PCD élaborés mais n'a pas
joint les Piéces justificatives

TSD 60,00 15,00 5,00 - 80,00 3eme

CIDEEC Consulting
Group
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sauf pour la commune de
Solenzo ;

Absence de liste de
personnel.

3 ans d’expérience a compter
de la date du 1er PCD
élaboré.

2 PCD élaboré avec une

YONS Associates 40,00 15,00 5,00 - 60,00 9éme ARSI
seule piece justificative
absence de contrat du PCD
de Houndé). Absence de liste
de personnel
Pas d’année d’expérience
STATDES/AGEXS N dans I'élaboration des PCD
Afrique ) 15,00 4,00 .75 30,75 10eme 0 PCD élaboré mais 2 sont en
phase d’exécution
BERAC Expertise et R Pas d’année d’expérience
Services ) 15,00 5,00 5,00 25,00 | 11éme dans I'élaboration des PCD
Pas d’année d’expérience
Mady COMPAORE - - 5,00 - 500 |128me|dans I'élaboration des PCD

0 PCD élaboré et validé ;
Absence de liste de personnel

Le groupement du Bureau d’étude DEMAIN Sarl/BADCOM Consult est retenu pour la suite de la procédure

Demande de prix n°2019-002/RCOS/PSNG/CKYO du 20 juin 2019 relative a I'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Kyon - Financement : Transfert MENA, gestion 2019

Publication de I'avis dans le quotidien des marchés publics n°2620 du jeudi 18 juillet 2019 - Date de dépouillement : 30 juillet 2019
Nombre de plis recus : Six (06)

Soumissionnaires

Montant lu
HT

Montant
luTTC

Montant
corrigé HT

Montant
corrigé TTC

Observations

Alpha Technique
International

10 508 590

12 400 136

10 508 590

11 452 257

Conforme :

(Application intégrale de la TVA sur tous les items alors que les
items 1,2,3,4,5, 6 et 7 sont exonérés de la TVA. Ce qui a entrainé
une correction du montant lu en TTC (12 400 136) et corrigé en
TTC (11 452 257).

BURKINA MULTI
SERVICES
DISTRIBUTION

12 853 680

12 853 680

Conforme

BO SERVICES SARL

12 189 605

12 189 605

Non conforme :

L’équerre ne comporte pas le point 0 comme repére.

Le format de I'ardoise ne respecte pas les dimensions de
18X25cm.

Aucun pays d’origine sur les cahiers de 32p, 48p, 96p, 192p et
288p.

N-MARDIF

11 037 660

11 962 828

11 037 660

11 962 828

Conforme

COULDIS

10 841 695

10 841 695

Non conforme :

La zone d’écriture au verso du cahier de 288p est de 16¢cm,
inférieure a 17,5cm avec un intervalle de tolérance de +/-5mm
demandée a l'item 6 du DDP.

Non concordance de pays d’origine de tous les items entre
I'échantillon (Chine et France) et celui proposé (Burkina Faso) dans
le bordereau des prix unitaires.

DAREE YANDE Sarl

12 061 965

12 061 965

Non conforme :

Non concordance de pays d’origine du cahier de 288p entre
I'échantillon (Chine) et celui proposé (France) dans le bordereau
des prix unitaires.

Le double décimetre ne comporte le point 0 comme repére

La zone d’écriture au verso du cahier de 288p est de 16¢cm,
inférieure a 17,5cm avec un intervalle de tolérance de +/-5mm
demandée a l'item 6 du DDP.

Attributaire

Alpha Technique International

Pour un montant de treize millions vingt-sept mille quatre cent
quatre-vingt-quatorze (13 027 494) FCFA TTC aprés une
augmentation des quantités de 14,99% sur les items suivants :
Iltem 1 : cahier double lignes de 32 pages qui passe de 2272 a
3272
Item 2:
Item 3:
ltem 4 :
ltem5:

cahier de dessin de 32p qui passe de 6566 a 7566 ;
cahier de 48p qui passe de 4385 a 8385 ;

cahier de 96p qui passe de 17548 a 21548 ;

cahier de 192p qui passe de 13561 a 17061 ;

Item 6 : cahier de 288p qui passe de 450 a 550 ;

Iltem 7 : protége cahier qui passe de 15009 a 18418.

Délai d’exécution : vingt un (21) jours.
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Demande de prix n°2019-003/RCOS/PSNG/CKYO du 20 juin 2019 pour les travaux de réfection d’infrastructures communales a Kyon centre.
Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication de 'avis dans le quotidien des marchés publics n°2620 du jeudi 18 juillet 2019

Date de dépouillement : 30 juillet 2019 - Nombre de plis regus : Quatre (04)

s L . Montant lu en [Montant lu en Montan:ch;;i\gé Montant(lc::ngIZgé Ob ti

oumissionnaire en en servations
(FCFA HTVA) | (FCFATTC) HTVA) TTC)

PAWANDE Conforme

CONSTRUCTION /BTP | 10 700 000 - 10 700 000 -

LA GENERALE DES Non conforme :

SERVICES 17 401 235 - 17 401 235 - Offre financiere hors enveloppe

INTERNATIONAL SARL
Non conforme :

Incohérence et confusion des curriculum-vitae
proposés par rapport au modéle. Ce qui ne
permet pas de distinguer 'employeur de
'employé.

IEI-I'\:ERKEASB REET 9593 259 - 9593 259 - Absence des certificats de travail des entrep_rises
ECOSAB et SARECIS pour le chef de chantier et
le macon.

Non-respect du canevas type pour la liste du
matériel proposé.
Non-respect du formulaire de qualification

Entreprise de - Non conforme

Construction Nazemsé 15 182 596 - 15 182 596 Offre financiéré hors enveloppe

et Freres (ECNF)

ATTRIBUTAIRE

Lot unique : PAWANDE CONSTRUCTION / BTP pour un montant de dix millions sept cent mille (10 700 000) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Avis d’appel d’offres 2019-001/RCOS/PBLK/CSW/SG pour travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Soaw

subdivisé comme suit :

Financement : Budget communal, gestion 2019, financement du MS, MENA, PACT, FPDCT +Fonds propres.

Publication de 'avis : Quotidien n°2568 du mardi 07 mai 2019
Date de dépouillement : 06/06/2019
Nombre de plis regus : lot1 : six (06) ; LOT2 : trois (03) ; lot 3 : trois (03) ; lot 4 : un (01) ;
lot 05 : deux (02) ; lot 6 : trois (03) ; lot 7 : cing (05) ; lot 8 : deux (02) ; lot 9 : quatre (04)
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2019-001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 03 juin 2019
Date de la délibération : 29/07/2019

MONTANT EN FCFA

SOUMISSIONN

Lu

Corrigé

Délai
d’exécution

AIRE

HTVA |

TTC

HTVA |

TTC

OBSERVATIONS

Lot N°1: Travaux

de construction d’'une maison des jeunes au profit de la commune de Soaw

ET.NAF 5

9743 46

11 497 288

60 jours

Non Conforme

- incohérence du prénom du Chef de chantier sur le diplome
Maxime Waongo et sur la CNIB Maxime Wango ;

- incohérence du prénom du menuisier sur la CNIB
Wenddmalgda Antoine et sur 'attestation de disponibilité
Wendmalgda ;

- planning d’approvisionnement non fourni ;

-formulaire MAT de la bétonniere, du vibreur et du compacteur
non fourni.

383

OSAF BTP

9410

11 104 252

60 jours

Non Conforme
- chiffre d’affaire des trois derniéres années non fourni ;
- marchés similaires des trois derniéres années non fournis
- incohérence entre le CV et 'attestation de travail du
conducteur des travaux sur le CV mars 2018 et sur
I'attestation de travail 07 janvier 2018
- incohérence entre le CV et 'attestation de travail du chef de
chantier travaux sur le CV février 2019 et sur I'attestation de
travail 30 novembre 2018

-incohérence entre le CV et I'attestation de travail du chef
d’équipe sur le CV mars 2018 et sur 'attestation de travail 15
octobre 2018

E.CTA 581

9 864

11 640 206

60 jours

Non Conforme
CNSS;DRTSS ; RCCM, ASF et CNF non fournies malgré
lettre n°2019-002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin
2019
- Agrément technique non conforme
- le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le peintre
n’ont pas de projets similaires

- le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le
peintre n’ont pas de remplis le formulaire PER 2

8 976 -

Non conforme
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SOCOSOB
SARL

781

60 jours

-Agrément technique non conforme ;
-chiffre d’affaire non fourni ;
-un projet similaire fourni au lieu de deux demandés ;

- 'engagement a respecter le code d’éthique et de la
déontologie en matiére de de commande publique est adressé
au président de la commission d’attribution des marchés de la
commune au lieu de I'autorité contractante demandé ;

- les attestations de travail du ferrailleur, menuisier coffreur,
électricien, peintre ne couvrent pas les cinq ans demandés ;
-renseignement incomplet du formulaire sur le candidat ;

- incohérence entre la date de naissance sur le dipléme et la
CNIB. Sur le diplome 12/07/1994 et sur la CNIB 19/07/1994 ;
- CNIB du ferrailleur expiré depuis le 08/06/2018 ;

DALIL NEGOCE
ET SERVICE

9832
220

11 602 020

60 jours

Conforme

ETS NAAFA

9276
118

60 jours

Non conforme

- le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le peintre
n’ont pas de remplis le formulaire PER 2

-le chiffre d’affaire des trois derniéres années de I'entreprise
estde 6 117 717 au lieu de 18 000 000 demandés ;

-le deuxiéme marché similaire de I'entreprise concerne les
travaux de réfection ;

-le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le peintre
n’ont pas de projets similaires ;

-I'attestation de disponibilité du ferrailleur fournie non signée

Attributaire

DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant de neuf millions

HTVA, onze millions six-cent deux mille vingt (11 602 020) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

huit cent trente -deux mille deux cent vingt (9 832 220) FCFA

Lot N°2: Travaux de construction d’un batiment annexe a la mairie de Soaw ;

2CA

8422 896

9 939
017

60 jours

Conforme

TPS BTP

14 601 827 -

60 jours

Non Conforme hors enveloppe

-pieces administratives non fournies malgré la lettre n°2019-
002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019 ;

-un camion benne fourni au lieu de deux demandés ;

-la lettre de soumission fait référence a un DDP ;

-planning d’approvisionnement non fourni ;

- formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonniére et petits
matériels non fourni ;

- attestations de travail et de disponibilité de tout le personnel
non fournies ;

ETS NAAFA

8353018

60 jours

Non conforme

-le chiffre d’affaire des trois derniéres années de I'entreprise
estde 6 117 717 au lieu de 15 000 000 demandés ;

-le deuxiéme marché similaire de I'entreprise concerne les
travaux de réfection ;

-le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le peintre
n’ont pas de remplis le formulaire PER 2

-le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le peintre

n'ont pas de projets similaires.

Attributaire

2CA pour un montant de neuf millions neuf cent trente- neuf mille dix-sept (9 939 017) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours

Lot N°3: Tra

vaux de construction de trois salles de classe + bureau+ magasin + latrines a quatre postes VIP a Yikiemdin dans la
commune de Soaw

CKC

19 544
323

23 062 301

90 jours

Non Conforme
-Agrément technique non conforme ;

-un marché similaire fourni au lieu de deux demandés

-le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le peintre
n’ont pas de projets similaires

-le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, et le peintre
n’ont pas de remplis le formulaire PER 2,

-incohérence de la période de travail du chef d’équipe du CV
(de 2012 a 2016 avec I'entreprise EID) de I'attestation de
travail (2014 a 2017 avec I'entreprise J.M TRAVAUX)

-La garantie n’est pas conforme au modéle dossier
-incohérence de période entre le CV de TIAHO (2010 a 2012
a ECHA) et le certificat de travail de depuis le 12/03/2006 au
07/06/20122012)

E.G.TS

24123
810

90 jours

Non Conforme

-attestations de travail et de disponibilité de tout le personnel
non fournies ;

-lettre de soumission fait référence a un DDP ;

-planning d’approvisionnement non fourni ;

-la coopérative d’épargne et de crédit n’a pas respecté le
modéle de la garantie : Sur la garantie, la colonne réservée au
bénéficiaire (au président CCAM) a été remplie et signée par
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le président du comité de crédit de la coopérative d’épargne
-piéces administratives non parvenues malgré la lettre n°2019-
002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019

21075

ETAR 810 24 869 456 - 90 jours Conforme
Attri . ETAR pour un montant de vingt-quatre millions huit cent soixante- neuf mille quatre-cent-cinquante -six (24 869 456) FCFA
ributaire s ) . .
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot N°4: Travaux de construction d’un dépét MEG + deux latrines a deux postes VIP au CSPS de Zoétgomdé
SPAP.SARL | 10388415 1%??(‘;’8 ; ; 60jours | Conforme
Attri . SPAP-SARL pour un montant de douze millions deux cent cinquante- huit mille trois-trente (12 258 330) FCFA TTC avec un
ributaire s . )
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot N°5: Travaux de construction d’un logement d’infirmier + cuisine+ latrine douche au CSPS de Zoétgomdé
10 198 .
SPAP-SARL 8643 111 871 - - 60 jours Conforme
Non conforme
10 997 - la garantie de s‘9un:1ission fait référence a un DDP ;
IDSARABA 9319 908 491 - ) 60 jours - CNIB dL{ che_f d équipe non cqpforme P N
- chiffre d’affaire des trois dernieres années non fourni ;
- planning d’approvisionnement non fourni
Attributaire SPAP-SARL pour un montant de dix n_'lillions ne_uf cent qyatre-vingt-dix-sept- huit mille quatre-cent-quatre-vingt-onze
(12 258 330) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot N°6: Travaux de construction d’une maternité + latrine + douche au CSPS de Poéssé
ESA-SERVICE |24 753 675 29 209 337 - 90 jours | Conforme
SARL )
Non conforme
- ligne de crédit fournie insuffisante 6 000 000 au lieu de 9
%A-I_SIEQ\?E(;CE 26 874 818 31712285 - 90 jours  [000 000 demandée; _
- - CNIB du chef de chantier non conforme ;
- CNIB de du chef d’équipe non conforme ;
ETAR 25111776 29 631 826 - 90 jours conforme

Attributaire

TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

ESA-SERVICE SARL pour un montant de vingt-neuf millions deux cent - neuf mille trois-cent-trente -sept (29 209 337) FCFA

Lot N°7: Travaux

de construction de deux logements d’infirmier + cuisine +latrine douche au CSPS de Poéssé

FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cing (60) jours

Non Conforme
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, le plombier et
le peintre n'ont pas de projets similaires
SPAP-SARL |17 609992 120 779 791 - _ 60 jours -le fe_rraiIIeLfr, le menuisier coffreur, I'électricien, le plombier et
le peintre n'ont pas de rempli le formulaire PER 2
-absence d’attestation de travail et de disponibilité de
SEMDE Missiri
Conforme
ET.NAF 18 639 815 | 21 994 982 - - 60 jours
Non Conforme
- I'entreprise a fourni un marché similaire au lieu de deux
demandés
-I'électricien a moins de cinq ans d’expérience
EBADIS 17 485 858 | 20 633 312 ) -le fer_railleur: le menuisier_coffreur, I’électricien, le plombier et
- le peintre n’ont pas fourni leur CNIB;
60 jours -le délai de validité de la garantie non conforme 120 jours
demandés et non 60 jours
-piéces administratives non fournies malgré la lettre n°2019-
002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019
Non conforme
CNSS;DRTSS ; RCCM, ASF et CNF non fournies malgré
lettre n°2019-002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin
2019
- - Agrément technique non conforme
ECTA 19 355 098 |22 483 918 ) - le ferrailleur, le menuisier coffreur; I'électricien, le plombier et
A 60 jours le peintre n'ont pas de projets similaires;
- le ferrailleur, le menuisier coffreur, I'électricien, le plombier et
le peintre n'ont pas de rempli le formulaire PER 2
Non Conforme
- la CNIB du conducteur des travaux est non conforme
DALIL NEGOCE - I'attestation de travail du conducteur des travaux non fournie
ET SERVICES |19 078 694 |22 512 859 - ) 60 jours - incohérence entre le nom du menuisier sur la CNIB
DEMBELE et 'attestation de disponibilit¢ DEMEBELE
Attributaire E.T.NAF pour un montant de vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-deux (21 994 982)
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Lot N°8: Travaux de construction d’un dépot MEG au CSPS de Poéssé

AT 5ae028 (00 : - | 45jours Conforme
Non conforme
6498 -la garantie de soumission fait référence élun DPP : .
5506 975 231 - sjours | formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonniére et petits
IDSARABA - matériels non fourni
- planning d’approvisionnement non fourni

NYI-MULTI SERVICES pour un montant de six millions deux cent -dix-sept-mille trois-cent-trente -quatre (6 217 334) FCFA TTC

Attributaire avec un délai d'exécution de quarante-cing (45) jours

Lot N°9: Travaux de construction des logements d’enseignants et de la mairie de Soaw ;

ESA-
SERVICES
SARL

5353

400 6317 012 - - |45 jours|Conforme

Non Conforme
CNSS;DRTSS ; RCCM et CNF non fournies malgré lettre n°2019-002/
RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019
- un marché similaire fourni au lieu de deux demandés ;
- le chef de chantier n'a pas signé son CV ;
- le ferrailleur, I'électricien et le peintre n’ont pas de projets similaires ;
6991 32 - - - le ferrailleur, I'électricien, le menuisier et le peintre n'ont pas de rempli
NACO 5 . le formulaire PER 2 ;
- |45jours . . ,

- la carte grise du camion benne non pas conforme ;
- regu légalisé du lot de petits matériels non fourni ;
- formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonniére et petits matériels
non fourni,

Non conforme

- offre financiéres hors enveloppe ;

- piéces administratives non fournies malgré la lettre n°2019-002/
RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019 ;

- un camion benne fourni au lieu de deux demandés ;

- la lettre de soumission fait référence a un DDP ;

- planning d’approvisionnement non fourni ;

- formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonniere et petits matériels
45 jours [non fourni ;

-la coopérative d’épargne et de crédit n'a pas respecté le modéle de la
garantie : Sur la garantie, la colonne réservée au bénéficiaire (au
président CCAM) a été remplie et signée par le président du comité de
crédit de la coopérative d'épargne ;

- attestations de travail et de disponibilité de tout le personnel non
fournies

6733
750
TPS BTP

Non conforme

-Agrément technique non conforme ;

-un projet similaire fourni au lieu de deux demandés ;

- 'engagement & respecter le code d'éthique et de la déontologie en
matiére de de commande publique est adressé au président de la
commission d'attribution des marchés de la commune au lieu de l'autorité
contractante demandé ;

- les attestations de travail du ferrailleur, menuisier coffreur, électricien,
peintre ne couvrent pas les cing ans demandés ;

-renseignement incomplet du formulaire sur le candidat ;

-incohérence entre le total général et la somme arrétée sur la facture
n°0058/MIT/13 du 26/07/2013

5 461 ; ; ]
SOCOSOB 100 45 jours
SARL

ESA -SERVICES SARL pour un montant de six millions trois cent dix —sept mille douze (6 317 012) FCFA TTC avec un délai

Attributaire d’exécution de quarante -cing (45) jours.
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REGION DE L’EST

DEDEMANDE DE PRIX N°2019-003/REST/PGNG/CTHN POUR LA CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE THION - PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2630 du Jeudi 1er Aot 2019
CONVOCCATION de la CCAM :N°2019-081/MATDC/REST/PGNG/CTHN du 07/08/2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Aot 2019
DATE DE DELIBERATION : 13 Aot 2019 - NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03
FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE, PACT et Fonds Propres), Gestion 2019
Lot 1 : Construction de la cléture de la mairie de Thion au profit de la Commune de Thion.

Lot 2 : Construction d'un magasin communal de stockage de SPAI de 50 tonnes /avec aire séchage/de battage a Thion au profit de la

commune de Thion.

LOT SOUMISSIONNAIRES

Montant de I'offre lu
publiquement (FCFA)

Montant de I'offre corrigé

(FCFA) OBSERVATIONS Rang

HTVA

TTC

HTVA TTC

YEMBOAMA SERVICES

18 030 000 -

18 030 000 - Offre conforme 1er

LOT 1 ENTREPRISE YENOUDIE

15 275 480

18 025 066

Offre non conforme :

-CV du Chef de chantier non
fourni,

-Attestations de disponibilité d’'un
des magons (OUEDRAOGO
Mahamadi) et d’électricien non
fournie, -Devis quantitatif et -
estimatif non conforme au dossier
d’appel a la concurrence (erreur au
niveau de la magonnerie des items
111.2, IV.1 et du portique d’entrée
des items 11.3, 11.5), -Description
technique non fournie.

15 275 480 18 025 066

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

Lot 1 : YEMBOAMA SERVICES pour un montant de dix-huit millions trente mille (18 030 000) francs CFA
HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

ENTREPRISE NAM

LotT2 SERVICES

15 500 000 -

15 500 000 - Offre conforme 1er

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

Lot 2 : ENTREPRISE NAM SERVICES pour un montant de Quinze millions cing cent mille (15 500 000)
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Demande de prix N°2019-002/REST/PKPG/CKPG Rélatif a la réalisation de quatre(04) forages positifs a Pognoa-sankoado ; Kpankpaga et
Kouanpandi - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 - Publication : quotidien des marchés publics N° 2587 du lundi 03 juin 2019
Date de dépouillement : 13 juin 2019

. . Montant en FCFA HT .
Soumissionnaires —— Observations
lus Corrigés

EAU AL HAYAT FOSAF 21 000 000 21 000 000 Conforme :
Non conforme : Attestation de mise a disposition de I'’engin foreur non
signé ; dipldme du chef de chantier non conforme(Technicien
supérieur en génie civil au lieu de BAC + 4 fourni) ; absence des CV

EPA 19 824 000 19 824 000 du conducteur de tr‘a}valljx, QU foreu.r, du chef d‘éq.uipe pompage, du
magon et du chef d’équipe installation de pompe ; dipldme du magon
non fourni ; pas de preuve de possession du véhicule pic up, du GPS,
du lot de petit matériel ; pas de preuve de location de la pompe a eau
de la sonde électronique et du kit d’'analyse d’eau.
Non conforme : offre ayant connu des corrections entrainant une

E.P.VMAF 26 406 040 18 830 440 baisse du montant de 28,69%

ATTRIBUTAIRE EAU AL HAYAT FOSAF pour un montant de : vingt un million (21 000 000) francs CFA HT avec un délai

d’exécution de deux (02) mois

Appel d'offre n°2019-03/REST/PKMD/CGYR/SG du 27 avril 2019 pour les travaux de construction et réhabilitation d’ouvrages hydrauliques au
profit de la commune de commune de Gayéri - Financement: budget communal ; gestion 2019

Publication de l'avis : quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 - Date de dépouillement : 25 juillet 2019

Nombre de plis regus 03 dont 00 pli hors délais.

Lot 1: réalisation de six (06) forages positifs pastoraux a Kopialga, Tiboudi(Tiabira), Tiargou (camp peulh), Bouala(Bambafali), Kourgou

et au secteur 5(Tankiagui) dans la Commune de Gayéri.

vingt(120) jours

Montant lu Montant lu Montant Montant
N° |Soumissionnaire HTVA en TTC corrigé corrigé | Observations
publiqguement HTVA TTC
1 |Entreprise Wend Kouni | 54 531 g9 34 230 000 Conforme
Sarl i i
I'Entreprise UNIVERS -
2 BUSNESS CENTER-Sarl 34 800 000 34 800 000 / Conforme
FORAGE GLOBAL &
3 EQUIPEMENT (FGE) 30 660 000 36 178 800 | 30 660 000 1 Conforme
Entreprise Forge Global Equipement(FGE) Sarl pour un montant de trente million six cent soixante mille (30 660
ATTRIBUTAIRE 000) FCFA en HTVA avec un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de cent

Lot 02 : réalisation de quatre (04) forages positifs a Louanga Mossi, Nalidougou(Karimama), Tiboudi(Kiéri), Bouala(Bambafali) et a
Gninfoagma dans la Commune de Gayéri

22

N° Soumissionnaire Montant lu HTVA| Montant lu Montant Montant Observations Ran
d’ordre publiquement en TTC corrigé HTVA |corrigé TTC 9
I'Entreprise R
1 UNIVERS 22 000 000 25960 000 | 22000000 | 25960000 |Conforme 2éme
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BUSNESS
CENTER-Sarl
FORAGE GLOBAL
2 & EQUIPEMENT 20 440 000 24119200 | 20440000 | 24119200 |Conforme 1er
(FGE)
Entreprise Global Forage Equipement (FGE) Sarl pour un montant de vingt million quatre cent quarante mille
Attributaire (20 440 000) FCFA en HT et vingt-quatre million cent dix-neuf mille deux cent (24 119 200) FCFA en TTC avec
un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de cent vingt(120) jours.
Lot 03 : réhabilitation de cing(05) forages positifs pastoraux au profit de la Commune de Gayéri.
N° Soumissionnaire Montant lu HTVA| Montant lu Montant Montant Observations Rang
d’ordre publiquement en TTC corrigé HTVA |corrigé TTC
1 Entreprise Wend Conforme ter
Kouni Sarl 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000
I'Entreprise
UNIVERS N
2 BUSNESS 10 300 000 12 154 000 10 300 000 12 154 000 | Conforme 2éme
CENTER-Sarl
Offre anormalement basse en
application de l'article 108 du décret
FORAGE GLOBAL n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du
3 & EQUIPEMENT 7 954 000 9385720 7 954 000 9385720 |01 février 2017 portant procédure 1
(FGE) de passation, d’exécution et
réglementation des marchés publics
et délégation des services publics
Entreprise Wend Kouni pour un montant hors taxe de neuf million (9 000 000) FCFA en HT et dix million six cent
Attributaire vingt mille (10 620 000) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois et un délai de validité des
offres de cent vingt(120) jours.

Demande de prix n°2019-0004/REST/PKMD/CGYR/M pour les travaux de réhabilitation d’'un(01) jardin maraicher et de réalisation de quatre(04)
puits maraichers - Publication de I'avis : quotidien N° 2603 — mardi 25 juin 2019 - Date de dépouillement : 05 juillet 2019

Nombre de lot : 02 - Nombre de plis regus 02 dont 00 pli hors délais.

Lot 1 : travaux de réhabilitation d’un(01) ha de jardin maraicher a Maldjanga dans la Commune de Gayéri

Montant lu en FCFA

Montant

corrigé en FCFA

Soumissionnaires

Observations

jours.

HTVA TTC HTVA TTC

Non conforme pour :
- Deux(02) macgons proposés au lieu de
trois(03) ;

ECPB 12 392 600 I I I -compresseur non fourni ;
-marteaux piqueurs non fourni ;
-vibreur non fourni ;
-Camion benne non fourni ;
-Moules non fournies.

UBC-Sarl 12 385 400 i i i Conforme

Entreprise UBC-Sarl pour un montant hors taxe de douze million trois cent quatre-vingt-cing mille quatre cent (12 385
Attributaire 400) FCFA en HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60)

Lot 2 : travaux de réalisation de quatre(04) puits maraichers a Bandikidini (yabouga) et Mandjdoudi dans la Commune de Gayéri

Montant lu en FCFA

Montant corrigé en FCFA

Soumissionnaires

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations

ECPB

11 666 000 i

i

i

Non conforme pour :

-Deux(02) magons proposés au lieu de
trois(03) ;

-signature du titulaire du dipléme
distincte de la signature sur le CV
(ZOMBRE W. Sévérin) ;

-signature du titulaire du dipléme
distincte de la signature sur le CV
(ZONGO Abel) ;-compresseur non
fourni ; - un(01) marteau piqueurs
fournis au lieu de cing(05) ;

-vibreur non fourni ;

-Camion benne non fourni ;

- carte grise et assurance du pickup non
fourni.

UBC-Sarl

11 900 000 i

i

i

Conforme

Attributaire

Entreprise UBC-Sarl pour un montant hors taxe de onze million neuf cent mille (11 900 000) FCFA en HT avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60) jours.

Demande de prix n°2019-002/REST/PKMD/CGYR/M du 28 mai 2018 les travaux de réalisation d’'un(01) parc de vaccination a Kourgou dans la
commune de Gayéri - Publication de 'avis : quotidien N° 2603 — mardi 25 juin 2019
Date de dépouillement : 05 juillet 2019, Nombre de plis regus 03 dont 00 pli hors délais.
Lot unique: Construction d’'un(01) parc de vaccination a kourgou dans la Commune de Gayéri.

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC

Ets NONGOBZANGA 5171680 I i i Conforme

Entreprise Yalmwende 5001619 I 5216 169 I Conforme :
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Résultats provisoires

Correction due a :

erreur de quantité a litem 11-6 : 10m2 au
lieu de 19;

-item lI-1: 117,7 ml au lieu de 120 ;
-item 11I-2 : 426 ml au lieu de 429 ;

-item 1lI-4 : 02 unités au lieu de un (01) ;
-item 11I-5 : 02 unités au lieu de un (01)

COMPANY GLOBAL
SERVICES Sarl

5800 040

l

l

I Conforme

Attributaire

Ets NONGOBZANGA pour un montant hors taxe de cing million cent soixante-onze mille six cent quatre-vingt (5 171
680) FCFA en HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60)
jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/REST/PKMD/CGYR/ DU 24/05/2019 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES CEB N°01 ET 02 DE LA COMMUNE DE GAYERI - Financement : budget communal/mena, gestion 2019

Publication : quotidien n°2603 du mardi 25/06/2019 - Nombre de soumissionnaires : sept (07)

Lot unique

N°

Soumissionnaires

Montant lu en FCFA

Montant Corrigé en FCFA OBSERVATION

HTVA

TTC

HTVA TTC

MGB

12151 700

13 061 663

Offre non conforme : Piéces
administratives non fourni

E.GT.C

12 380 725

13 318 159

Offre conforme

Correction due a :

Au montant prix unitaire de I'item 13 ;
cent trente fracs en lettre et quatre-
vingt francs en chiffre

12 779 050 13 614 045

GLOBAL SERVICE

13 580 390

14 528 396

Offre conforme

Correction due a :

Au montant prix unitaire de I'item 09 ;
deux cent vingt francs en lettre et
deux cent vingt-cing francs en chiffre

13 567 490 14 513 174

DAREE YANDE SARL

11887 710

12 691 662

offre conforme : offre anormalement
basse en application de I'article 108
du décret 2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 et du point 21.6 des
instructions aux candidats du dossier
de demande de prix

12735130 13 691 806

E.GF

17 971 530

19 108 702

non conforme : offre anormalement
élevée en application de I'article 108
du décret 2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 et du point 21.6 des
instructions aux candidats du dossier
de demande de prix

services

Consilio consulting

17 132 755

18 218 800

non conforme : offre anormalement
élevée en application de I'article 108
du décret 2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 et du point 21.6 des
instructions aux candidats du dossier
de demande de prix

E.T.G

17 599 285

16 954 217 |Hors enveloppe

ATTRIBUTAIRE

Entreprise E.G.T.C pour un montant HT de douze millions sept cent soixante-dix-neuf mille cinquante (12 779
050) francs CFA et en TTC de treize millions six cent quatorze mille quarante-cing (13 614 045) avec un délai
de livraison de trente (30) jours et un délai de validité des offre de soixante(60) jours.

Demande de prix n°2019-005/REST/PKMD/CGYR/M du 27 juin 2019 les travaux de réalisation du service d’état civil de la mairie de Gayéri
dans la commune de Gayeéri - Publication de l'avis : quotidien N° 2635 — jeudi 08 ao(t 2019

Financement : budget communal/PACT gestion 2019 - Date de dépouillement : 19 aolt 2019 - Nombre de plis recus 01dont 00 pli hors délais.
Lot unique: Construction du service d’état civil de la mairie de Gayéri

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations Rang
HTVA TTC HTVA TTC
Conforme : correction due une erreur de sommation
ETY 20 004 400 | 23605192 |19 896 400| 23477 752 |-item 0.1: 1 368 000 au lieu de 1 458 000 ; 1er
-item 1.2 : 90 000 au lieu de 108 000
Entreprise ETY pour un montant hors taxe de dix-sept million cent quatre-vingt mille neuf cent dix (17 180 910) FCFA en HT
Attributaire et vingt million deux cent soixante-treize mille quatre cent soixante-quatorze (20 273 474) FCFA en TTC avec un délai

d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante(60) jours.
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APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2019-01/REST/PGRM/CYMB/M DU 28 juin 2019 POUR LES TRAVAUX DECONSTRUCTION
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Quotidien N° 2650 - Jeudi 29 Aodt 2019



Résultats provisoires

Kwadifaogou et Bonga

Lot1 : Travaux de réalisation des forages pastoraux positifs a Tiantiaka-Kuadigou (sur la piste a bétail) et sur la piste a bétail entre
our un délai d’exécution de soixante(60) jours

IGA SARL 11 200 000 11 200 000 Conforme
Non conforme : matériels d’exécution des travaux (compresseur, pompe immergée,
ERLF } groupe électrogene, sonde électrique, matériels géophysiques, ...) non fournis.
T Aussi, personnel tel que ; conducteur des travaux et chefs d’équipes fournis mais non
conformes ; CV des foreurs non fournis ;
Attributaire IGA SARL : avec un montant de onze millions deux cent mille (11 200 000) francs CFA.

Lot2 : Travaux de

réhabilitation d’un jardin maraicher d’une superficie d’'un (01) hectare a Onadjagouni pour un délai d’exécution de
soixante(60) jours;

UBC SARL

23 936 175

[23 936 175

[Conforme

Attributaire

UBC SARL : avec un montant de vingt-trois millions neuf cent trente-six mille cent soixante-quinze (23 936 175) francs CFA.

Lot3 : Travaux de réalisation des parcs a vaccination a Pimpigdou, Guissoangou, Konduagou et Bonga (entre kwadifaagou et Bonga sur
la piste a bétail)pour un délai d’exécution de soixante(60) jours;

Etablissement

/

/

Non Conforme : Agrément Technique ne couvre pas la Région I'Est.

lettre

Nongobzanga

SAHEL BATIR-SARL| 19972 500 19 972 500 Conforme

E.LF 20 394 600 20 394 600 Conforme

A.E.C BTP 20 972 200 20 972 200 Conforme

SOCIETE TISSA 23 996 200 23 567 200 Conforme : Correction due a une erreur sur l'item IV.2 : 2 750 en chiffre et 2 500 en

Attributaire

SAHEL BATIR-SARL : avec un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante-douze mille cinqg cent (19 972 500) francs
CFA.

Lot4 : Travaux de réalisation des forages positifs a Koulga, Namoatchiari et a Temboupour un délai d’exécution de soixante(60) jours ;

IGA SARL

16 689 408 |

16 689 408

[Conforme

Attributaire

IGA SARL : avec un montant de seize millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent huit (16 689 408) francs CFA.

Lot5 : Travaux de réhabilitation de forages a Bogolé, a Doagaligou et a Tiantiaka-Kuadigoupour un délai d’exécution de trente(30) jours ;

Non Conforme : matériels d’exécution des travaux (compresseur, pompe immergée,
groupe électrogene, sonde électrique, matériels géophysiques, ...) non fournis.

ERLF / / Lettre de soumission non conforme ; devis non respecté et délai d’exécution de
soixante(60) jours au lieu de trente(30) jours
Conforme : Correction due a une erreur sur I'item 1.3 : 400 000 en chiffre et 450 000
E.C.S SARL 5850 000 6600000 | ' jettre puis sur Fitem 111.2 : 500 000 en chiffre et 700 000 en lettre
Attributaire E.C.S SARL : avec un montant de six millions six cent mille (6 600 000) francs CFA.

Demande de prix N°2019-004/REST/PKPG/CMDR Relatif aux travaux d’'aménagement de cing(05) hectares de jardin maraicher au profit de la
commune de Madjoari - Financement : FIC-PSAE/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
Publication : quotidien des marchés publics N° 2601 du vendredi 21 juin 2019 - Date de dé

ouillement : 28 juin 2019

Soumissionnaires

Montant en FCFA

Lus HT

Lus TTC

Corrigés HT

Corrigés TTC

Observations

Entreprise E.P.VMAF

52 073 000

52 073 000

61446 140

61446 140

Conforme :

AM LOGISTIQUE Sarl

50 645 800

50 645 800

Non conforme :

(Absence de numéro de I'agrément
technique ; marché similaire non
conforme ; les expériences du chef de
mission et le chef de chantier non
conforment au dossier d’appel a la
concurrence)

ATTRIBUTAIRE

Entreprise E.P.VMAF pour un montant de : soixante un millions quatre cent quarante six mille cent soixante
(61 446 160) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois

APPEL D’OFFRES N°01/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM DU 08/06/2019 pour les travaux de construction de diverses infrastructures au profit de
la Commune de Diabo - Date de publication : Quotidien des marchés publics du Burkina N° 2611 du 05 juillet 2019
Date de dépouillement : 18/07/2019 - Date de délibération : 18 /07/2019
Financement : PACT-FPDCT (lot1) ;PACT (lot2 et lot 4) ; PSAE (lot3 et lot6) ; Transfert MENA, (lot5)
Nombre de candidats : dix (10) - Nombre de soumissionnaires : lot1 :1; lot2 :03 ; lot3 :1; lot4 :1 ; lot5 :1 ; lot6 :03

Montant initial lu

Montant corrigé

Soumissionnaires Lu HT en CFA | Lu TTC en CFA Corrigé HTVA Corrigé TTC  |Observations
en CFA en CFA
Lot 1 : Construction d’une salle de réunion au profit de la mairie de Diabo.

ECNAF | 32289535 36 101 651 | - - [Non conforme : Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour montant hors enveloppe
Lot 2 : Travaux de construction d’un batiment administratif au profit de la commune de Diabo.
YALMWENDE 19 852 945 ) Conforme
SEPS International 19 239 829 19 523 029 Conforme
Offre non conforme : L’entreprise a fourni un
(01) au lieu de deux (02) conformément au
DAO ; Le conducteur n’'a pas I'expérience requis
SOJOMA 16 238 545 19161483 un an (attestation de licence datant de 2018) au
lieu de trois (03) conformément au DAO ; La liste
notariée du matériel non fourni.
ATTRIBUTAIRE Entreprise SEPS International pour un montant de dix-neuf millions cing cent vingt-trois mille vingt-neuf (19 523 029) F

CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 3 : Travaux de construction de vingt-un(21) locaux des Commissions de Conciliations Fonciéres Villageoises (CCFV) et
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Commissions Fonciéres Villageoises (CFV) au profit de la commune de Diabo.

SOGEBAT-TP/SARL 31316403 | 36953355 | [ - | Conforme

Entreprise SOGEBAT-TP/SARL pour un montant de trente-un millions trois cent seize mille quatre cent trois (31 316 403)
F CFA HT et trente-six millions neuf cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-cing (36 953 355) avec un délai

ATTRIBUTAIRE d’exécution de cent vingt (120) jours.

Lot 4 : Travaux de réaménagement de la salle de réunion au profit de la commune de Diabo.

CERF 9389450 | - | | - [Conforme

ATTRIBUTAIRE Entreprise CERF pour un m’ontgnt de ne}Jf millions .trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante (9 389 40) F
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 5 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + latrines a quatre postes électrifiés a Yanwéga au profit de la
commune de Diabo.

E.O.C 23703910 | - | | - [Conforme
Entreprise E.O.Cpour un montant de vingt-trois millions sept cent trois mille neuf cent neuf cent dix (23 703 910) F CFA
ATTRIBUTAIRE HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 6 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de vingt (20) au profit de la commune de Diabo.
YALMWENDE 8 188 905 - - conforme
BTP-H2A 16 280 976 - - Non conforme : hors enveloppe

Non conforme : Liste de matériels notariés non

NS 8169 184 - - fourni
ourni

Entreprise Yalmwendé pour un montant de huit millions cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cing (8 188 905) F CFA HT

ATTRIBUTAIRE avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2019-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N’'GOURMA - Financement : Budget CHR FADA N'Gourma, gestion 2019
Lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du CHR de Fada N'Gourma ;
Publication de I'avis : RMP N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 aodt 2019 -- Date d’ouverture : 21 ao(t 2019
Nombre de plis regus : cing (05) - Montant prévisionnel (E) : douze millions cing cent mille (12 500 000) FCFA ;
Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) : 12 722 367 ;
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) :
M= 0,6E+0,4P= 12 588 947
Les offres en toutes taxes comprises inférieures a 0,85M=10 700 605 sont déclarées anormalement basses ;
Les offres en toutes taxes comprises supérieures a 1,15M= 14 477 289 sont déclarées anormalement élevées

Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC .
Lot —— 7 Observations Rang
Lu Corrigé Lu Corrigé

Offre non conforme : agrément
technique non conforme : catégorie .
10099 000 ) ) ) B domaine 1 demandé et catégorie A Néant

fourni

EXCELLENCE
SERVICES

SKO SERVICES 9590 000 9590 000 11 316 200 11 316 200 Offre conforme pour I'essentiel ler

Offre non conforme : offre
anormalement élevée, montant TTC
supérieur de plus de 15 % a la
moyenne pondéré

WIT 14 355 000 | 14 355000 - 16 938 900 Néant

Offre non conforme : agrément
FASO CLIC - - 14 986 000 - technique non conforme : catégorie |\,
B domaine 1 demandé et catégorie A

fourni.

Unique

Offre non conforme : offre

SO.GI.CA.SARL 8400000 | 8400000 ; 9912000  |@normalement basse, montant TTC |\q .0
inférieure de plus 15 % a la moyenne

pondéré

Lot unique : SKO SERVICES pour un montant TTC de onze millions trois seize mille deux cent (11 316 000)

Attributaire FCFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours

DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DU
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N’'GOURMA - Financement : Budget CHR FADA N'Gourma, gestion 2019
Lot unique : Acquisition de matériels médicotechniques au profit du CHR de Fada N'Gourma ;
Publication de I'avis : RMP N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 aodt 2019 - Date d’ouverture : 21 aolt 2019
Nombre de plis regus : deux (02) - Montant prévisionnel (E) : vingt millions (20 000 000) FCFA ;
Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) : 17 495 000 ;
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) :
M= 0,6E+0,4P= 18 998 000

Les offres en toutes taxes comprises inférieures a 0,85M=16 148 300 sont déclarées anormalement basses ;
Les offres en toutes taxes comprises supérieures a 1,15M= 21 847 700 sont déclarées anormalement élevées

Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC .
Lot —— —— Observations Rang
Lu Corrigé Lu Corrigé
KNACOR anommalement basee, montant TTG
Uni INTERNATIONAL - 16 085 000 | 18 980 300 - anorma asse, monta Néant
nique 1sar| inférieure de plus 15 % a la moyenne
pondéré
CGS MEDICAL SARL | 18 905000 | 18 905 000 - - Offre conforme pour I'essentiel ler
Attributaire Lot unique : CGS MEDICAL SARL pour un montant hors taxe de dix-huit millions neuf cent cing mille
(18 905 000) FCFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de la demande de prix N° 2019- 002/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la
commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins - Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2592 du 10 juin 2019
Date de dépouillement : 21juin 2019 - Financement : Budget communal/PACT/ARD, Gestion 2019 - Nombre de plis recus : cinq (05)
. . Montant HT F CFA .
Soumissionnaires Observations
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4

Non Conforme :

*CV du contréleur des travaux et du chef
de chantier fournis et non conformes au
modeéle type (employeur actuel inconnu,
poste tenu non spécifié ancienneté non

ETE Lu - 4 829 760 Er(?m?ee dans I'entreprise) ; '
Corriaé - 4 829 760 Dipldmes du chef magon non fourni ;
ge - *Formulaire fiche de provenance des
matériaux a mettre en ceuvre non fourni ;

*Fiche de renseignement sur le candidat
non fourni
*Plan de charge (fiche MT/C non fournie)

. . Lu:7 015518
Repére Burkina Corrigé : 7 015 518 Conforme
ERTI Lu: 9691 542 Lu: 5828 695 "‘\chert] férg?f:::c;rs enveloppe ;
Corrigé : 9 691 542|Corrigé : 5 828 695 o ppe;

Lot 3 : Conforme
Non Conforme :

. . * CV du chef soudeur non actualisé
ESTB Lu:6442796 | Lu:5637888 (datant du 08 juin 2018)
Corrigé : 6 442 796 |Corrigé : 5 637 888 . N - —

Le méme personnel et matériel utilisés
pour les deux lots

ERS Lu. 2 963 796 Conforme
Corrigé : 2 963 796
Lot 1 : Infructueux pour absence d'offre conforme.
Lot 2 : REPERE BURKINA pour un montant hors taxes de : sept millions quinze mille cing cent dix-huit (7 015 518) F CFA
Attributaires avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3: E R T | pour un montant hors taxes de : cing millions huit cent vingt-huit mille six cent quatre-vingt-quinze (5 828 695)
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : E R S pour un montant hors taxes de : deux millions neuf cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-seize
(2 963 796) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-04MATDC /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 50
TONNES A ZOGORE DANS LA COMMUNE DE ZOGORE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2614 du 10 juillet 2019 DATE DE
DEPOQUILLEMENT : Lundi 22 juillet 2019 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)

REGION DU NORD

Soumissionnaires Montant lu Montant corrige Observation
F CFAHTVA F CFA HTVA
SAMTECH 18 999 987 18 999 987 CONFORME
Attributaire SAMTECH pour un montant de dix huit millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt

sept (18 999 987) HT pour un délai d’exécution Trois (03) mois

Demande de Prix N°2019-02/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 27 mars 2019 pour I'acquisition et livraison sur sites de six cent quatre vingt huit
(688) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine A de vingt (20) litres chacun au profit
Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2608 du mardi 02 Juillet 2019

Date d’ouverture et de délibération : vendredi 12 Juillet 2019

des écoles des CEB de la commune de Oula

° MONTANT |MONTANTLU| MONTANT
N* |souMISSIONNAIRES O T L =N | CORRIGE EN| ENFCFA | CORRIGE EN |OBSERVATIONS
FCFA HTVA TTC FCFA TTC
01 |ETS NEERI 12 384 000 12 384 000 - - Non conforme : Echantillon non fourni
Non conforme : Couleur du bidon
02 |EZOF 10 457 600 10 457 600 12 339 968 12339968 |incolore (transparent) proposé au lieu
de couleur Zone demandée
Non conforme : Date de production et
03 |ETS TEEL-TAABA 10 320 000 10 320 000 - - de péremption non précisée dans le
dossier
04 2GS 10 268 400 10 268 400 12116 712 12116 712 |Conforme : 1er
05 |TOP NET SERVICE SARL 12 349 600 12 349 600 - - Conforme : 2eme
: 2GS, pour un montant de Dix millions deux cent soixante-huit mille quatre cents (10 268 400) francs CFA
Attributaire HTVA et douze millions cent seize mille sept cent douze (12 116 712) francs CFA TTC pour un délai de
livraison de quarante-cing (45) jours
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DEMANDE DE PRIX N°201 9-001/ RNRD /PYTG /CBRG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE
LA COMMUNE DE BARGA - Date de dépouillement : 12 JUILLET 2019

Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics n°2608 du mardi 02 juillet 2019.

Financement : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA), GESTION 2019 (Imputation : Chap60, Art. 605).

Nombre de plis regus: 09

Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé Observations
en francs CFA HTVA |en Francs CFA HTVA

SARA SERVICES 14 416 000 16 578 400 Conforme
Non conforme
-car la date de remise de I'offre est le 12/07/2019 et non le 10/07/2019 sur
la lettre de soumission;
-car le formulaire de la lettre de soumission n’est pas respecté ;

FIRST GROUP - car le formulaire de 'Engagement a respecter le code d’éthique et de

CONSULTING 13 452 940 13 452940 déontologie en matiere de commande publique n’est pas respecté ;
- car le Renseignement sur le candidat ou sur les membres de groupement
non fourni.
Car les graduations des échantillons de I'équerre et du double décimetre
ne commencent pas par 0.

RACIM SERVICE 17 776 100 17 776 100 Conforme
Non conforme
-Car sur le formulaire de la DDP il est demandé de renseigner la date :
(jour, mois, année) de remise de I'offre et non (lieu, jour, mois, année).

BASSIBIRI SARL 13 205 320 13 205 320 - car le Renseignement sur le candidat et celui sur les membres de
groupement sont tous les deux renseignés. Ce qui ne nous permet pas de
savoir si le soumissionnaire est une entreprise individuelle ou un
groupement.
Non conforme
-car le formulaire de lettre de soumission de la DDP n’est pas respecté par
le fournisseur,

EKF 17 071 000 17 071 000 - Rensel_gnemen_t sur Ie'candldgt n e:st pas respecté par le fournisseur car
la date (jour, mois, année). Le lieu n'est pas demandé,
-Car la graduation de I'échantillon de I'équerre ne commence pas par 0.
-le format de I'ardoise non conforme aux prescriptions techniques
proposées par le fournisseur.
Non conforme
- car Le Formulaire de la lettre de soumission non respecté car la date
(jour, mois, année). Le lieu n’est pas demandé. Lettre non achevée ;

ECOMZ 16 534 000 16 534 000 -car le Formulaire de Renseignement sur le candidat non respecté car la
date (jour, mois, année). Le lieu n'est pas demandé.
- Car les graduations des échantillons de I'équerre et du double décimeétre
ne commencent pas par 0.

KDS-INTER 15 627 622 15 627 622 Non conforme : Qar le Renselg_nement sur I_e candidat ou sur les membres
de groupement n’est pas fourni par le fournisseur

EOF 14 701 140 14 701 140 Conforme

SA4-SUCCES 18 308 400 18 308 400 Conforme

SARA SERVICES pour un montant de : Seize millions cing cent soixante-dix-huit mille quatre cent (16 578 400) francs CFA
Attributaire HTVA, soit une variation de 15% du montant initial correspondant & une augmentation des quantités des items 13 a18.
Délai d’exécution trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RNRD/PYTG/CBRG POUR LA réalisation de deux forages positifs au marché a bétail et a I'aire d’abattage de
Méné au profit de la commune de Barga - Financement : BUDGET COMMUNAL +PCESA GESTION 2019 (Imputation : Chap23, Art. 235)
Date de dépouillement : 28 JUIN 2019Publication de 'avis : Revue des Marchés Publics n°2598 du mardi 18 juin 2019

Soumissionnaires

Montant lu
en F CFA HTVA

Montant Corrigé
en F CFA HTVA

Observation

Non conforme
- Attestation de disponibilité du personnel non fournies

SONACO 15 000 000 15 000 000 - . ; h .
- Matériel géophysique non conforme car un fourni au lieu de
deux
SMAL INTERNATIONAL 12 550 000 12 550 000 conforme
Non conforme
-car la lettre de soumission de I'offre n’est pas renseignée
conformément au formulaire de la demande de prix; -car le
TTF 10 520 000 10 520 000 cautionnement uniqguement signé que par la caution, non
conforme au formulaire;
-agrément non conforme car signé le 17. juin 2015 par un
Ministre non en fonction.
Attributaire Entreprise SMAL INTERNATIONAL pour un montant de Douze millions cing cent cinquante mille (12 550 000)
francs CFA HTVA Délai d’exécution de soixante (60) jours
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DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ RNRD /PYTG /CDRG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A MENE « C » ET
LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE A LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA Financement : BUDGET
COMMUNAL+ FPDCT ET PACT, GESTION 2019 (Imputation : Chap23, Art. 232) - Date de dépouillement : 12 JUILLET 2019
Publication de I'avis : Revue des Marchés Publics n°2608 du mardi 02 juillet 2019 - Nombre de plis recus Lot 1: 03

Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé Observation
en F CFA HTVA en F CFA HTVA
ESF 13 002 421 13 002 421 conforme
Non conforme
EKF 16 255 794 16 255 794 -Qar I'Engagementﬂz‘a respecter le code d’é.thique‘et de N
déontologie en matiére de commande publique n’a pas été
fourni par le soumissionnaire
Non conforme
-Car la date de remise de I'offre est le 12/07/2019 et non le
ECI-BTP 13 666 905 13 666 905 11/07/2019 sur la lettre qe soumission. o
-Car sur 'Engagement a respecter le code d’éthique et de
déontologie en matiere de commande publique le nom et la
qualité de I'autorité contractante n'y figurent pas
Attributaire Entreprise ESF pour un montant de Treize millions deux mille quatre cent vingt et un (13 002 421) francs CFA

HTVA. Délai d’exécution soixante (60) jours

Demande de prix N°2019/001/CNSS/DG/SG/DRN/ts pour la fourniture et pose de climatiseurs split 2CV et armoire 5CV avec du fréon 410A au
profit de la Direction Régionale du Nord (Ouahigouya, Kaya et Dori) de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale, budget Gestion 2019 - REVUE DE PUBLICATION : 2576 du jeudi 17 mai 2019

Date de dépouillement : 29 mai 2019

MONTANT | MONTANT CORRIGE | MONTANT |MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES LU FCFA HT FCFA HT LUFCFATTC FCFA TTC OBSERVATIONS
KEBELEX FASO SARL 9200 000 9200 000 - - Conforme
M G E Plus 9321000 9321000 10 998 780 10 998 780 Conforme
CLAIRE AFRIQUE 5900 000 - 6 962 000 - Non conforme car anormalement basse
SKO-SERVICES 7 930 000 7 930 000 9 357 400 9 357 400 Conforme

Attributaire

SKO-SERVICES Pour un montant de Sept millions neuf cent trente mille (7 930 000) francs CFA HTVA et Neuf millions

trois cent cinquante sept mille quatre cent (9 357 400) francs CFATTC.
Délai d’exécution : Soixante (60) jours

REGION DU PLATEAU CENTRAL

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2019-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 25/04/2019 POUR ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES

SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA.

Financement :

-Revue des marchés publics n° 2580 du Jeudi 23 Mai 2019
Convocation de la CCAM : n° 2019-027/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019

budget communal/transfert MENA, Gestion 2019 - Publication de I'avis :

Date d’ouverture des plis : Lundi 24 Juin 2019 - Nombre de plis regus : 03 - Date de délibération : Vendredi 05 Juillet 2019

Soumissionnaires

Lot
Unique

MONTANT EN FCFA HTVA

MONTANT EN FCFA TTC

Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Observations

EZOF SA

52 658

020 52 658 020

Non Conforme :

Les CV pour les chauffeurs ne respectent
pas le modéle type dans le dossier
d’appel d’offres (absence de la partie
résumer I'expérience professionnelle en
ordre chronologique inverse, Indiquer
I'expérience technique et de gestionnaire
pertinente pour le projet).

Incohérence entre les dates d’obtention
des permis de conduire des chauffeurs
respectivement 2013 et 2009 et le
nombre d’année avec le présent
employeur sur les CV en qualité de
chauffeur.

L’attestation de disponibilité du personnel
est unique pour tout le personnel dans
I'offre technique du soumissionnaire et
non signé par les intéressés.
Conformément au DAO, I'échantillon du
bidon d’huile est de 20l demandé au lieu
d’un bidon d’huile de 5| proposé.
L’échantillon du riz propose n’est pas le
riz décortiqué de savane comme
demande dans le dossier d’appel d’offre.
Un sac de riz de 50 kg et un sac de
haricot de 50 kg demandés au lieu d’'une
petite quantité de riz et de haricot dans
des sachets proposée par le
soumissionnaire.
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Non Conforme :

Les CV pour les chauffeurs ne respectent
pas le modéle type dans le dossier
d’appel d’offres (absence de la partie
résumer I'expérience professionnelle en
ordre chronologique inverse, Indiquer
I'expérience technique et de gestionnaire
pertinente pour le projet).

Les photocopies des assurances des
véhicules proposés ne sont pas
légalisées.

Sac de riz de 50kg : Format 60cm x 110
cm, Largeur 60cm, hauteur 110cm au
lieu de 60 mm x 110 mm de format,
60mm de largeur et 110mm de hauteur

48 404 000 48 404 000 proposé dans I'offre technique.

DALASIMEX Sac de haricot de 50kg : Format 60cm x
110 cm, Largeur 60cm, hauteur 110cm
au lieu de

60 mm x 110 mm de format, 60mm de
largeur et 110mm de hauteur proposé
dans I'offre technique.

Absence d’une procuration écrite dans
I'offre, donc Il y’a incohérence entre le
nom du Directeur Général de I'entreprise
(DAO Lassina), et le nom de la personne
agissant au nom de la méme entreprise
au niveau des marchés similaires joints
(TRAORE/DAO Habibata). . L'échantillon
du riz proposé (riz importé) n’est pas le
riz décortiqué de savane comme
demande dans le DAO.

Non conforme : proposition de deux (02)

) 57 256 000 57 256 000 ) ) sortes de riz « riz décortiqué de savane

GROUPEMENT GCI & 2G.S ou a défaut le riz importé de bonne
qualité» et un seul échantillon fourni.
Attributaire INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes

Demande de prix N°2019-003/RPCL/PKWG/CBSS pour les travaux de Construction d’'un mur de cléture, des latrines, d’une cuisine, d’'un comptoir
et d’'une administration au CPL de Boussé - Réf : Revue des marchés publics N°2619 du 17juillet 2019
Convocation de la CCAM N°2019-006/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 24 juillet 2019 - Nombre de plis regu dans les délais : 04
Nombre de plis recu hors délais : 00 - Date de dépouillement : 29juillet 2019
Lot unique : Construction d’un mur de cléture, des latrines, d’une cuisine, d’'un comptoir et d’'une administration au CPL de Boussé

Montant en FCFA observations
SOUMISSIONNAIRES Lot Lu htva corrigé htva Lu ttc Corrigé ttc
. Non Conforme pour absence de visite

VAINQUEUR PLUS unique 16.344.336 16.344.336 - - technique et assurance du camion Benne
Non conforme pour contradiction du CV
du chef de chantier (dipléme obtenu en
2013,né en 1994 et chef de chantier de
2004 a 2009 dans I'E/se GBC donc chef

LE GEANT-SARL unique | 14.748.538 | 14.748.538 | 17.403.274 | 17.403.274 |d€chantiera 10 ans) ;confradiction du CV

du Chef magon DEMBELE K.Francis (né
en 1997 et chef magon de 2005 a 2016
dans E/se ECAME donc magon a 8 ans)
et complément des piéces administratives
aprés 72 heures

Non conforme pour non complément des
REPERE BURKINA unique 19.578.840 19.578.840 - - piéces administratives apres 72 heures et
hors enveloppe

‘é"gg\ﬂgg“GDA unique | 15.477.301 | 15.477.301 | 18.263.215 | 18.263.215 |Conforme
. . Lot Unique : WEND SONGDA SERVICE pour un montant de Dix-huit millions deux cent soixante-trois mille deux
Attributaire

cent quinze (18 263 215) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P.31a35
P. 36 a 38
P. 39 a 43

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LINTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE LEXTERIEUR

Acquisition et installation de climatiseurs et réfrigérateurs
au profit du MIABE

Avis de demande de prix
N°:2019-05/MIABE/SG/DMP
Financement : Budget de I’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du MIABE.

Le Ministére de I'Intégration africaine et des Burkinabé de I'ex-
térieur dont I'identification compléte est précisée aux Données partic-
ulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet I'acquisition et installation de climatiseurs et réfrigéra-
teurs au profit du MIABE tels que décrits dans les Données particulieres
de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant gu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I'administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du MIABE :

Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03
Pays : Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA du Régisseur de la Direction Générale du Contrdle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant Quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse :
Secrétariat de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue
Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble
R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37
44 17 ou 70 56 06 87 avant le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures
00 TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Souleymane OUATTARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

-

(\o”‘\ Acquisition et installation d’autocommutateurs de combinés téléphoniques
Q&G et de batteries de condensateur au profit des hotels administratifs.

Rectificatif du Quotidien N° 2649 du mercredi 28 aoat 2019, page 21
portant sur la date limite de dépot des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-90/MINEFID/SG/DMP du 16/08/2019
Financement : Budget de I’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministére de 'Economie, des Finances et
du Développement.

Le Ministére de 'Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de I'Etat, exercice 2019 afin de
financer I'acquisition et installation d’autocommutateurs de combinés téléphoniques et de batteries de condensateur au profit des hotels
administratifs et a I'intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministere de 'Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises des candidats pour I'acquisition et installation d’autocommutateurs
de combinés téléphoniques et de batteries de condensateur au profit des hotels administratifs.

Le délai de livraison des acquisitions a Ouagadougou ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition et installation d’autocommutateurs de combinés téléphoniques au profit des hbtels administratifs;
- lot 2 : acquisition et installation de batteries de condensateur au profit des hotels administratifs.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 a 15h30 et le ven-
dredi de 7h30 a 16h00.

Les exigences en matiére de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot a la régie de la Direction Générale du
Controle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du batiment R+5 du Ministére de I'E-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apres : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 a 09 heures 00 T.U. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, d’'un montant de un million six cent mille (1 600 000) FCFA pour le lot
1 et d’'un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 2. conformément a I'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service
public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) a compter de la date lim-
ite du dépot des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a 'ouverture des plis le -
vendredi 27 septembre 2019 a partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'E-
conomie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques

¢ au profit de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT)

Rectificatif du Quotidien N° 2649 du mercredi 28 aout 2019,
page 22 portant sur la date limite de dépot des offres

Avis de demande de prix
N°2019-096/MINEFID/SG/DMP du 22/08/2019
Financement : Budget de I’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan
de passation des marchés du Ministere de I'Economie, des
Finances et du Développement.

Le Directeur des marchés publics dont I'identification com-
pléte est précisée aux Données particulieres de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition
de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du
Développement Territorial (DGDT), tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I'administration. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de
matériels informatiques au profit de la Direction Générale du
Développement Territorial (DGDT).

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder
soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics
sis guichets de renseignements du batiment R+5 du Ministére de
I'Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 a 15h30 et le vendredi de 7h30
a 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des Finances et du

Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyen-
nant paiement d’'un montant non remboursable vingt mille (20 000)
FCFA a la régie de la Direction Générale du Contréle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de ren-
seignement du batiment R+5 du Ministere de I'Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de ren-
seignements du batiment R+5 du Ministére de I'Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant
le lundi 09 septembre 2019 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite
de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de
la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE

Annulation de la demande de propositions N°2018— 009/MI/SG/DG-FSR-B/DMP
pour la réalisation de I’audit financier et comptable des comptes 2016 et 2017 du Fonds Spécial Routier du Burkina

Le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) informe I'ensemble des candidats a la demande de propositions
ci-dessus visée que ladite demande de propositions est annulée pour tenir compte de la restructuration, en cours, du Fonds d’entretien Routier

du Burkina.

Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina

Adama OUEDRAOGO
Chevalier de I'Ordre National

Quotidien N° 2650 - Jeudi 29 Aodit 2019




Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’animaux pour la mise en place de 90 petites unités d’élevage
au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations a ’Insécurité
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)

Avis de demande de prix
N°2019 _ 023f /MAAH/SG/DMP du 21 aoit 2019

FINANCEMENT : Budget Etat 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministére de
I’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

1. Ministéere de I’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont I'identification compléte est précisée aux Données partic-
ulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour I'objet tels que décrits dans les Données particulieres de
la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique comme suit :
+ Acquisition d’animaux pour la mise en place de 90 petites unités d’élevage au profit du Projet de renforcement de Résilience des
Populations a l'insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) ;

. . Quantité (Nombre)
Lot Ri P C
© egton rovince ommune Ovins males Ovins femelles Total Gle
Sanmatenga Namissiguima 15 45 60
Centre-Nord Bam Nasséré 20 60 80
1 Namentenga Boala 15 45 60
Bouroum 15 45 60
Bani 10 30 40
Sahel Seno Gorgadj 15 45 60
TOTAL GENERAL 90 270 360
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
4, Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires Direction Générale des Aménagements

Hydrauliques et du Développement de I'lrrigation (DGAHDI) sis a Ouaga 2000 (03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36) et con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministéere de I’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction des
Marchés Publics du Ministere de I’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis a Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel
(00226) 25 49 99 00 a 09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA a la Direction
Générale du controle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) auprés du régisseur, 01 BP 7012 Ouagadougou
— Burkina Faso.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot, devront parvenir ou étre remises a

’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministére de I’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010

Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 a 09 poste 4019, sis a Ouaga 2000, avant le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRAS CTURES

Acquisition de matériel informatique
au profit du Projet d’Irrigation
dans le Grand Ouest (PIGO)

Avis de demande de prix
N°2019 _ 024f __ /MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat, exercices 2019

Dans le cadre de I'exécution du Budget de I'Etat — Exercice
2019, le Directeur des Marchés Publics du Ministére de I'’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour I'ac-
quisition de matériel informatique au profit du Projet d’Irrigation dans le
Grand Ouest (PIGO).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de I'Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique distinct et indi-
visible : Acquisition de matériel informatique au profit du Projet
d’Irrigation dans le Grand Ouest (PIGO).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction des
Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA a la Direction Générale du Controle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant trois cent cinquante mille
(350 000) F CFA, devront parvenir ou étre remises a la Direction des
Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-
00 a 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 10 septembre 2019 a 09
heures 00, heure a laquelle I'ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours, a compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Installation de réseau informatique, acquisition de
matériel informatique et accessoires électriques au
profit du service des archives de la Direction Générale
des Infrastructures Routieres (DGIR)

Avis de demande de prix
N° 0548/MI/SG/DMP/SMF-PC
Financement : Budget de I’Etat, Gestion 2019

Le Ministere des Infrastructures sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Installation de réseau informatique,
acquisition de matériel informatique et accessoires électriques au profit
du service des archives de la Direction Générale des Infrastructures
Routiéres (DGIR) dans le cadre du projet de construction et de bitu-
mage de la route nationale n°17 (RN 17) GUIBA-GARANGO.

1. La passation du Marché sera conduite par demande de prix
telle que définie aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de reglement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouverte a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprés du Directeur des Marchés Publics du Ministéere des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis a Building
Lamizana, 3éme étage Tel : (226) 51 29 15 49, adresse e-mail : dmp-
mid@yahoo.fret prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
a l'adresse mentionnée ci-aprés : Secrétariat du Directeur des Marchés
Publics du Ministére des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03 Sis a Building Lamizana, 3eme étage Tel : (226) 51
29 15 49, chaque jour ouvrable de 7h 30 a 15h 30 et du lundi au ven-
dredi.

2. Les exigences en matiere de qualifications sont : les expéri-
ences similaires, le personnel, le matériel, le chiffres d’affaire annuel
moyen, la ligne de crédit, 'agrément technique. (Voir le DPAO pour les
informations détaillées).

3. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de vingt mille (20 000) a
I’'adresse mentionnée ci-apres de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP
6444 Ouagadougou 01 — Tél. : (226) 51 29 15 49. La méthode de
paiement sera en espéce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
: acheminement a domicile localement ou remis main a main sur
présentation du regu d’achat.

4. Les offres devront étre soumises a l'adresse ci-aprées
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministére des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis a Building
Lamizana, 3eme étage Tel : (226) 51 29 15 49 au plus tard le mardi 10

septembre 2019 a 09 heures 00 en un (1) original et trois (03). Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA.

6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de soixante (60) jours a compter de la date limite du dépbt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le mardi

10 septembre 2019 a partir de 09 heures 00 a I'adresse indiquée ci-
dessous.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO
Chevalier de I'Ordre National
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Travaux
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux de réhabilitation du Centre Eco-Touristique (CET) a Bagreé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite a 'adoption du plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de Bagrépdle.

Bagépdle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
réhabilitation de diverses infrastructures et d’annexes du Centre Eco-Touristique (CET) a Bagré . Il s’agit de la réhabilitation de : villas, piscines,
cléture, voiries et réseaux divers ainsi que des annexes afin de rendre le CET plus fonctionnel et opérationnel. Lesdits travaux sont subdivisés en
quatre (04) lots distincts composés comme suit :

* lot 1 : travaux de réhabilitation de 18 villas et des Voiries et Réseaux Divers (VRD),
* lot 2 : travaux de réhabilitation de 03 villas et d’infrastructures annexes,

* lot 3 : travaux de réhabilitation de 07 villas et de I'éclairage public,

* lot 4 : travaux de réhabilitation d’'une cléture et d’'aménagement paysagers.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cing (45) jours maximum pour chaque lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de Bagrépéle; 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél 00226 25 31 00 33/37,
Email : info@bagrepole.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’'offres a I'adresse mentionnée ci-aprés 03 BP 7037 Ouagadougou
03, Tél 00226 25 31 00 33/37, Email : info@bagrépdle.bf, du lundi au vendredi de 08 h00 a 15h30 mn.

Les exigences en matiére de qualification sont : voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement
d’'une somme non remboursable de :
* Lot 1: cent cinquante mille (150 000) FCFA,
* Lot 2: cinquante mille (50 000) FCFA,
* Lot 3: cinquante mille (50 000) FCFA,
* Lot 4: cent mille (100 000) FCFA.

Les offres devront étre soumises a 'adresse ci-aprés : Rue : 626, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO ; 03 BP 7037 Ouagadougou
03 ; téléphone : 00226 25 31 00 33/37 ; adresse électronique: info@bagrepole.bf, au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 a 09 heures 00
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible
comme suit :
* Lot 1: quatre millions (4 000 000) FCFA,
* Lot 2: un million cing cent mille (1 500 000) FCFA,
* Lot 3: un million cing cent mille (1 500 000) FCFA,
* Lot 4: deux millions (2 000 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du dépét
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis immédiate-

ment apres la cloture des dépdts des plis a I'adresse ci-dessus indiquée.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Joseph Martin KABORE
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de réalisation d’infrastructures diverses dans la commune de Sabce
au profit de la commune de Sabceé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
DAOA N°2019-001- CSBC-Trvx. /BD du 28 Aot 2019

1. Boutique de Développement sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation d’infrastructures diverses dans la commune de Sabcé au profit de la commune de Sabce. Les
travaux sont repartis en douze (12) lots qui sont :

Batiments
Lot Site Type d'infrastructure Quantité
Bloc de 4 salles de classes pour CEG 1
Lot-1 Wazelé Batiment administratif pour CEG 1
Latrines scolaires 2
Bouiga Bloc de 3 salles de classe + Bet M 1
Lot-2 Bissiguin Bloc de 3 salles de classe + B et M 1
Ronguin Bloc de 1 salle de classe 1
Sanhoui Bloc de 3 salles de classes 1
Lot-3 Mafoulou Bloc de 4 salles de classes pour CEG 1
Latrines scolaires 1
Lycée départemental de Sabcé Bloc de 4 salles de classes pour Lycée 1
Lot-4 Latrines scolaires 2
Ecole Centre A de Sabcé Bloc de 3 salles de classes 1
Bloc de 4 salles de classes 1
Kougsabla Batiment administratif pour CEG 1
Lot-5 Latrines scolaires 2
Kougsabla Bloc de 3 salles de classes 1
Kougsabla Latrines scolaires 1
Dispensaire 1
Logement type F3 pour infirmier 2
Lot-6 Kougsabla Latrines pour CSPS 2
Dépo6t MEG 1
Incinérateur 1
Lot Site Type d'infrastructure Quantité
Lot-7 Sabcé Logement sociaux de type F3 5
CSPS de Sabcé Laboratoire 1
Bloc de 4 salles de classes pour CEG 1
Souryala Batiment administratif pour CEG 1
Lot-8 Latrines scolaires 2
Siguinvoussé Bloc de 3 salles de classes 1
Loungo Bloc de 3 salles de classes 1
Wintini Bloc de 3 salles de classes 1
Dispensaire 1
Logement type F3 pour infirmier 2
Lot-9 s
Wintini Latrines pour CSPS 2
Dépét MEG 1
Incinérateur 1
Lot-10 Mairie de Sabcé Salle de conférence de 361 places 1
Forages
Lot Type d'infrastructure Quantité

Kougsabla Forage scolaire 1

Kougsabla Forage pour CSPS 1

Noh Foulbé Forage (village) 1

Noh Forage (village) 1

Rounou Forage (village) 1

Lot-F1 Wazelé Forage scolaire 1

Loungo Forage (village) 1

Souryala Forage scolaire 1

Souryala Forage (village) 1

Koukoundi Forage (village) 1

Sabcé Forage a gros débit 1

Sous total 11
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Travaux

Mafoulou Forage scolaire 1

Forage (village) 1

Siguinvoussé Forage (village) 1

Tangpela Forage (village) 1

Lot-F2 Wintini Forage (village) 1
Lefourba Forage (village) 3

Wintini Forage pour CSPS p

Forage (village) 1
Sous total 10

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou I’ensemble des lots. Toutefois, Boutique de Développement se réserve le droit
d’attribuer au plus un lot par soumissionnaire.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés du Secrétariat de Boutique de Développement SARL et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres a 'adresse mentionnée ci-aprés Boutique de Développement SARL, sis a Ouaga 2000 - Avenue 15 724,
04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 — Email : boudev@fasonet.bf, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 mn a 16 h 00
mn TU.

4. Les exigences en matiére de qualifications sont : Entreprise ou groupement d’entreprises titulaires d’un agrément de la catégorie suivant
le tableau ci-apres :

[Désignation du lot Agrément Technique

[ILot-1; Lot-2; Lot-3; Lot-4; B1 ou B2 ou B3 ou B4 du MUH

[ILot-5; Lot-6 ; Lot-7; Lot-8; Lot-9 B2 ou B3 ou B4 du MUH

[ Lot-10 B3 ou B4 du MUH

||Lot-F1 ; Lot-F2 Fn1, Fn2, Fn3 (Forage neuf du MEA)

(Voir le DPAO pour les informations détaillées).

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement
d’'une somme non remboursable conformément au tableau ci-dessous au Secrétariat de Boutique de Développement, sis a Ouaga 2000 - Avenue
15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 — Email : boudev@fasonet.bf.

( Désignation des lots Frais de dossier par lot en Francs CFA

[ILot-1; Lot-2; Lot-3; Lot-4; Cinquante mille (50.000)

[ILot-5; Lot-6; Lot-7; Lot-8; Lot-9; Lot-F1; Lot-F2 Soixante quinze mille (75.000)

[ILot-10 Deux cent mille (200.000)

6. Les offres devront étre soumises a 'adresse ci-aprés Boutique de Développement, sis a Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993

Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 — Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 13 septembre 2019 a 9 heures 00 minute
TU en un (1) original obligatoire et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini dans le tableau ci-aprés :

[[Désignation du lot Garantie de soumission en Francs CFA

[ Lot-1; Lot-2; Lot-3; Lot-4 Un million (1.000.000)

[ILot-5 ; Lot-6 ; Lot-7; Lot-8 Lot-9 ; Lot-F1 ; Lot-F2 Deux millions cing cent mille (2.500.000)

[ILot-10 Six millions (6.000.000)

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du dép6t

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le vendredi
13 septembre 2019 a partir de 9 heures 00 minute TU a I'adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis a Ouaga 2000
- Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 — Email : boudev@fasonet.bf

Le Directeur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etudes d’Avant-Projet Sommaire et Détaillé (APS et APD) pour la réhabilitation et ’exten-
sion de la plaine aménagée de Banzon dans la province du Kénédougou,
région des Hauts-Bassins.

Avis a manifestation d’intérét
N°2019__027M/MAAH/SG/DMP du 23 aout 2019

Le Burkina Faso a regu un fonds de la Banque mondiale pour la prépa-
ration du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), et
a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif a études d’Avant-Projet
Sommaire et Détaillé (APS et APD) pour la réhabilitation et I'extension
de la plaine aménagée de Banzon dans la province du Kénédougou,
région des Hauts-Bassins.

. Missions du consultant

Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de réaliser des études
diagnostiques et proposer des solutions de réhabilitation des ouvrages
et une extension du périmétre irrigué de Banzon, conformément aux
travaux de remise a niveau et d’effectuer une analyse de la situation
organisationnelle, des infrastructures physiques fonctionnelles du
périmétre irrigué, en vue d’une réhabilitation pour une production en
toute saison sur I'ensemble du périmeétre irrigué.

De fagon spécifique, I'étude devra proposer une réhabilitation sur 460

ha et une extension sur environ 100 ha en prenant en compte :

- une étude évaluative des ressources en eau disponibles pour une cou-
verture des besoins des aménagements existants et de I'éventuelle
extension envisagée ;

- un diagnostic de la distribution et de la gestion de I’ eau sur la plaine
de Banzon incluant notamment les causes du déficit d’'eau en saison
séche et de la baisse de la couverture d’eau sur I'ensemble du
périmétre ;

- une étude d’'amélioration de la protection de la prise en riviere et des
aménagements qui permettront de limiter le processus de sédimentation
et de faciliter les opérations de maintenance/nettoyage de la prise ;

- la définition des besoins de réhabilitation du canal primaire et de cer-
taines infrastructures sur les canaux secondaires et tertiaires ;

- une étude technique de confortation (extension de 100 ha) du
périmétre irrigué ;

- une étude détaillée de la situation fonciére sur la zone concernée par
I'extension du périmétre irrigué.

Il. Equipe de travail :

L'étude devra étre réalisée par un Consultant (bureaux d’études
ou firmes ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expériences
pertinentes.

Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour
la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le per-
sonnel clé suivant :

- l'ingénieur du génie rural, chef de la mission;

- un expert Infrastructures et Réseaux Hydrauliques (Ingénieur d’é-
tudes);

- l'ingénieur topographe ;

- le socio-économiste ;

- un technicien topographe, niveau BEP ;

- un dessinateur projeteur ;

- 'ingénieur agronome ;

- le pédologue.

lll. Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est d’environ trois (03) mois.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture
et des Aménagements Hydro— agricoles (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux
d’études) a manifester leur intérét a fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant leur qualification a exécuter les services ci-dessus indiqués

(références concernant I'exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilit¢ des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérét comportera :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles;

- la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts Juridiques ;

- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplébme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer
pour la prestation ;

- les références techniques similaires exécutées au cours des cing (05)
derniéres années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maitre d’'ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : I'intitulé de la mission,
le nom du client, 'année de réalisation, les dates de début et de fin de
mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront classés
sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d’ex-
périences similaires du Consultant et éventuellement le personnel pro-
posé. Seuls les six (06) Consultants classés premiers seront retenus
pour constituer la liste restreinte de consultants.

Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront sélection-
nés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Colt
(SFQC) en accord avec les procédures du Réglement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’'Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017
et Aout 2018) et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr /con-
sult

Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de
Bureau) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
(termes de référence) a I'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de
08 heures a 14 heures a la :

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise a Ouaga 2000,
03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92,

Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérét en un (01) original et deux (02)
copies doivent étre déposées a I'adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 a 09 heures 00 avec la mention «
Etudes d’Avant-Projet Sommaire et Détaillé (APS et APD) pour la réha-
bilitation et I'extension de la plaine aménagée de Banzon dans la
province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins ».

Adresse :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de
I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise a I'immeuble
dudit ministére a Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00
poste 4019 — Burkina Faso.

Email : cnpapsa@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Etude d’avant-projet détaillé pour Paménagement de bas-fonds dans les provinces de la
Léraba et de la Comoé, région des Cascades

Avis a manifestation d’intérét pour
N°2019__026M/MAAH/SG/DMP du 23 aodt 2019

Le Burkina Faso a regu un fonds de la Banque mondiale pour la prépa-
ration du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), et
a l'intention d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif a I'’étude d’avant-projet détaillé
pour 'aménagement de bas-fonds dans les provinces de la Léraba et
de la Comoé, région des Cascades.

I. Missions du consultant

Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de réaliser une étude

technique et proposer une méthode d’aménagement des bas-fonds sur

les sites de Sindou et de Lémordougou.

De facon spécifique, il s’agira de faire par site :

un diagnostic socio-économique ;

une étude pédologique ;

une étude d’'impact environnemental de 'aménagement ;

une étude topographique assortie de plan d’état des lieux ;

une étude hydrologique ;

une étude d’ingénierie comprenant la conception et le dimension-

nement des ouvrages projetés ;

- la conception de dispositifs de protection du bassin versant du bas-
fond ;

- une évaluation du codt prévisionnel des travaux d’aménagement a
partir d’'un cadre de devis et une définition des prix ;

- I'élaboration d’un guide de gestion et d’entretien de 'aménagement ;

- I'étude de la rentabilité économique et financiére de 'aménagement.

La méthode d’'aménagement est laissée au choix technique du consult-
ant. Toutefois, il tiendra compte de :

- l'aptitude a I'épandage des crues du bas-fond pour une répartition uni-
forme de I'eau sur les parcelles d’exploitations ;

- d’'un meilleur écrétement de la crue du projet et partant une meilleure
stabilité des ouvrages et des couts d’entretien ;

- une meilleure gestion de I'eau stockée (assurance d’une petite lame
d’eau quand les cultures sont petites ;

- d'une lame d’eau conséquente pendant les périodes de tallage et
d’épiaison et vidange compléte des casiers a la maturité du riz).

Par conséquent, les techniques mises en ceuvre dans ce cadre seront
étudiées en fonction de la typologie de chaque bas-fond.

IIl. Equipe de travail

L'étude devra étre réalisée par un Consultant (bureaux d’études ou
firmes ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expériences per-
tinentes.

Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour
la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le per-
sonnel clé suivant :

- I'ingénieur du génie rural, chef de la mission;

- un expert Infrastructures et Réseaux Hydrauliques
(Ingénieur d’études);

- I'ingénieur topographe ;

- le socio-économiste ;

- I'ingénieur hydrologue ;

- un Ingénieur hydrogéologue ;

- un technicien topographe, niveau BEP ;

- un dessinateur projeteur ;

- I'ingénieur agronome ;

- le pédologue.

11l. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la mission est d’environ quatre (04)
mois.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Le Directeur des Marchés Publics du Ministére de I'’Agriculture
et des Aménagements Hydro — agricoles (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux
d’études) a manifester leur intérét a fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant leur qualification a exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant I'exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilit¢ des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérét comportera :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministére de I'Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles;

- la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts Juridiques ;

- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
dipléme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer
pour la prestation ;

- les références techniques similaires exécutées au cours des cing (05)
derniéres années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maitre d’'ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : I'intitulé de la mission,
le nom du client, 'année de réalisation, les dates de début et de fin de
mission, le contact du client, le montant du marché, etc

Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront classés
sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d’ex-
périences similaires du Consultant et éventuellement le personnel pro-
posé. Seuls les six (06) Consultants classés premiers seront retenus
pour constituer la liste restreinte de consultants.

Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront sélection-
nés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Colt
(SFQC) en accord avec les procédures du Réglement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et
Aout 2018) et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de
bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires (termes de référence) a I'adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 08 heures a 14 heures a la :

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise a Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. 25 37 50 92, Email
cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’'intérét en un (01) original et deux (02)
copies doivent étre déposées a I'adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 a 09 heures 00 TU avec la mention «
Etude d’avant-projet détaillé pour l'aménagement de bas-fonds dans les
provinces de la Léraba et de la Comoé, région des Cascades ».
Adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére
de I'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise a 'immeu-
ble dudit ministére a Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019
— Burkina Faso
Email : cnpapsa@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etudes environnementale, socio-économique et technique ainsi que I’élaboration de dossier d’appel
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement d’environ 41 km de pistes rurales et la réhabilitation
d’environ 105 km de routes non-revétues dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins

Avis a manifestation d’intérét
N°2019__ 025M/MAAH/SG/DMP du 23 aolit 2019

Le Burkina Faso a recu un fonds de la Banque mondiale pour la préparation du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole
(PReCA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux études
environnementale, socio-économique et technique ainsi que I'élaboration de dossier d’appel d’offres (DAO) pour les travaux d’aménage-
ment d’environ 41 km de pistes rurales et la réhabilitation d’environ 105 km de routes non-revétues dans les régions des Cascades et des
Hauts Bassins.

I. Missions du consultant

Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de realiser les études techniques, socio—économiques et environnementales ainsi
que I’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) qui permettront 'aménagement de nouvelles pistes et réhabilitation de routes exis-
tantes.

Le consultant aura les taches suivantes :
> rapport d’établissement;
> études préliminaires;
> avant projet détaillé;
- études techniques détaillées;
- études socio-économiques;
- études environnementales;
> établissement des Dossiers d’Appel d’Offres pour les travaux en deux (02) ou trois (03) lots par région suivant le volume des travaux.

De fagon spécifique, il s’agira de faire :

L’étude socio-économique et environnementale proposera des options pour optimiser les investissements et les rentabiliser.
Les études techniques enfin, définiront dans les détails les taches concourant aux aménagements des différentes pistes rurales.

Dans la phase préparatoire, les études de cent cinquante (150) kilométres de pistes et de routes ont été retenues conformément
a la requéte PPA du PReCA. Ces études concerneront les régions des Cascades (72 km) et des hauts bassins (74km) et seront consti-
tuées en deux lots dont un lot par région conformément au tableau suivant :

Liste des pistes retenues pour les études dans la phase préparatoire du PReCA
Lot Région Trongon Longueur (km) Type d’aménagement
1 Cascades RR 20:Kankalaba - Sokourouba- Samoghohiri - Diéri 42 Réhabilitation
Douna — Moussonon Tourni 30 Réalisation (construction neuve)
Sous total Cascades 72
. |RR 18 : Dindiérésso — Karangasso Sambla —Banzon - Samoroguan 63 Réhabilitation
2 Hauts-Bassins PTG -
Samoroguan - Sourou 11 Réalisation (construction neuve)
Sous total Hauts Bassins 74
Total des2 régions (Km) 146

Les résultats attendus sont la réalisation des travaux, I’exploitation des infrastructures et leur entretien. Les résultats de la présente
consultation permettront d’élaborer des dossiers de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation des futurs travaux d’aménage-
ment et de réhabilitation. Des stratégies seront parallelement mises en place pour I'exploitation et pour I'entretien des futures infrastruc-
tures.

Il. Equipe de travail

L'étude devra étre réalisée par un Consultant (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expéri-
ences pertinentes.

Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le
personnel clé suivant :

+ Un ingénieur routier, Chef de mission ;

» Un ingénieur en Ouvrage de Franchissement ;

+ Deux (2) Techniciens de Génie rural/Génie civil ;
+ Une (1) brigade topographique ;

« Une (1) équipe géotechnique ;

+ Un économiste des transports ;

» Un expert socio-environnementaliste.
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lll. Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est d’environ six (06) mois.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministere de I’Agriculture et des Aménagements Hydro — agricoles (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) a manifester leur intérét a fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification a exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant I’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérét comportera :

— une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministére de I’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;

— la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ;

— le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des dipléme(s) du chef de mission que le Consultant compte propos-
er pour la prestation ;

- les références techniques similaires exécutées au cours des cing (05) derniéres années accompagnées de la référence, des attesta-
tions de bonne exécution délivrées par le maitre d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l'intitulé
de la mission, le nom du client, I'année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché,
etc.

Les Consultants (Firmes ou bureaux d’études) seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre
d’expériences similaires du Consultant et éventuellement le personnel proposé. Seuls les six (06) Consultants classés premiers seront
retenus pour constituer la liste restreinte de consultants.

Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Colt
(SFQC) en accord avec les procédures du Réglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr /consult

Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence) a I'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures a 14 heures a la:

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise a Ouaga
2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérét en un (01) original et deux (02) copies doivent étre déposées a I'adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 a 09 heures 00 TU avec la mention «Etudes environnementale, socio-économique et technique ainsi que
I’élaboration de dossier d’appel d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement d’environ 41 km de pistes rurales et la réhabilitation d’en-
viron 105 km de routes non-revétues dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins»

Adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise a I'im-

meuble dudit ministére a Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 — Burkina Faso
Email : cnpapsa@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UN PLAN STRATEGIQUE
ET UN PLAN D’AFFAIRE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 2019-0025/MESRSI/SG/ DMP du 16 aoat 2019
N° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 aoit 2018

Le BURKINA FASO a recu un financement de I’Association internationale de développement (IDA)], et a I'intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Réalisation d’'un plan stratégique et d’'un plan d’affaire au profit du
Burkina Faso.

L'objectif global de cette étude est d’élaborer un plan stratégique et un plan d’affaire de I'UV-BF, assortis d’'un plan d’actions, conformément a sa
vision, ses missions, ses valeurs et ses buts tout en prenant en compte les colts d’investissements, d’exploitation et les revenus d’exploitation.
De fagon spécifique, il s’agit de :

- déterminer les orientations stratégiques pour les différents domaines de compétence et de développement de 'UV-BF ;

- définir le plan de développement des axes d’intervention stratégiques conformément aux orientations et aux missions prioritaires de 'UV-BF en
matiere de formation et de recherche pour les cing années venir (2020 — 2025) ;

- élaborer un plan d’actions opérationnel quinquennal pour la mise en ceuvre du plan stratégique ;

- proposer le cadre logique du plan stratégique ;

- proposer un dispositif et des mécanismes de suivi et d’évaluation du plan stratégique.

- identifier les sources de mobilisation des ressources matérielles, technologiques, économiques et financiéres de 'UV-BF ;

- préconiser les stratégies les mieux appropriées pour la mobilisation desdites ressources ;

- déterminer les mécanismes de gestion efficace et efficiente des ressources matérielles, technologiques et financiéres de 'UV-BF ;

- définir les profils, le niveau de compétences et les attributions du personnel technique et administratif de 'UV-BF ;

- définir les profils, le niveau de compétence et le statut du corps enseignant de 'UV-BF ;

- Proposer un dispositif et des mécanismes de suivi et d’évaluation du plan d’affaire.

Le Directeur des marchés publics du Ministére de 'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de I'lnnovation invite les can-
didats admissibles a manifester leur intérét a fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (cabinets ou bureaux d’études) intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possedent les qualifications requises :

- au moins dix (10) ans d’expériences dans le domaine de I'élaboration de politiques publiques, de stratégies nationales, de plans
stratégiques et de plans d’affaire ;

- la preuve d’au moins trois (3) missions d’élaboration de politiques publiques, de stratégies nationales, de plans stratégiques et de plans
d’affaire dans le secteur de I'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

NB : Les cabinets qui sont du domaine seront classés en fonction du nombre de références techniques. Les références techniques
doivent étre obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications ou attes-
tations de bonne fin.

Il est porté a I'attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du Réglement de la Banque mondiale sur les
marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, relatives aux régles de la Banque mondiale
en matiere de conflit d’intéréts sont applicables.

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaitre les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Un Consultant sera par la suite sélectionné par la méthode de sélection fondé sur la qualification du consultant (SQC) et en accord avec
les procédures définies dans le Réglement de la Banque mondiale sur les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’in-
vestissement ", daté de juillet 2016, affichés sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence a I'adresse ci-dessous et aux
heures suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn a 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn a 16 heures 30 minutes.

Les dossiers de manifestations d’intérét rédigés en langue Francgaise en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles)
doivent étre déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics a I'adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 13 septembre 2019 a
09 heures 00 temps universel.

Contact : Direction des marchés publics du Ministére de 'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de I'lnnovation (MESRSI) du
Burkina Faso sise a Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2éme étage de I'immeuble TSR, au cété Ouest de la pharmacie de Koulouba,
téléphone : (+226) 25 48 01 04. Email : dmpmesrsi@yahoo.com

Le Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de I'Ordre du Mérite
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 44 & 45
P. 46 a 52
P. 53 & 54

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N° 2019-005/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 juillet 2019
Financement : PACT

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Nouna.

. La personne responsable des marchés dont l'identification
compléte est précisée aux Données particulieres de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition et
installation d’'un émetteur radio, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photo-
copieuse tels que décrits dans les Données particulieres de la demande
de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Les acquisitions se décomposent en 3 (trois) lots :

-Lot 1 : Acquisition et installation d’'un émetteur radio.

-Lot 2 : Acquisition de 08 ordinateurs de bureau + 08 onduleurs + une
photocopieuse.

-Lot 3 : Acquisition de 06 ordinateurs portables + 10 imprimantes.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, deux
ou trois lots au plus. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission strictement séparée pour
chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 (quinze) jours
pour chacun des lots.

Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et installation d’un émetteur radio, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuse,
d’onduleurs au profit de la mairie de Nouna.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie auprées de la Personne
responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au batiment principal de
la mairie chez la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de 20 000 (vingt mille) FCFA
pour chaque lot a la régie des recettes de la mairie ou la perception
provinciale de Nouna.

Les offres présentées en un original et 02 (deux) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de cent vingt mille
(120 000) FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) pour le lot
2, cent cinquante mille (150 000) pour le lot 3 devront parvenir ou étre
remises a la personne responsable des marchés avant le mardi 10
septembre 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire
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Fournitures et Services courants
DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES

Acquisition de matériels de cléture pour la protection des sources d’eaux dans la com-
mune de WOLONKOTO

Avis de demande de prix
N°2019-03/MEA/SG/DGAEC/PRM
Financement : Budget de ’Agence de ’Eau des Cascades/PN-GIRE gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de I'’Agence de
I'Eau des Cacades(AEC).

L’Agence de 'Eau des Cascades lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de matériels de clbture pour la
protection des sources d’eaux tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels de cléture pour la protection des sources d’eaux
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur ILLY S. Isidore, tel. : 76 05 45 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a ’Agence
de 'Eau des Cascades et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA auprés de
I’Agence Comptable de 'AEC. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de
prix, et accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou
étre remises au secrétariat de 'AEC tel : 20 91 19 95 sis a BANFORA dans les locaux de la Direction Régionale de I'Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques avant le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de
la non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Construction d’un Bloc
Administratif au profit de la commune
de Barani

Avis de demande de prix
N° 2019-007/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM
Financement : PACT, Budget Communal Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Barani.

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de
Construction d’un Bloc Administratif —au profit de la commune de
Barani.

Les travaux seront financés par le PACT a travers
communal, gestion 2019.

le budget

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration c'est-a-dire qu’elles devront fournir les pieces suivantes
- une attestation de Situation Fiscale;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

- une attestation de non engagement du trésor public

- un certificat de non faillite

- une attestation de registre de commerce

- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois a la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn a 15 heures 30mn ou en appelant au 57
7149 36.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Barani et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de Trente mille (30 000) FCFA auprés de la Perception de
Djibasso.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de Huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Barani, avant le mardi 10 septembre 2019 a
09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante mille (60) jours calendaires, a compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’'un magassin
au profit de la commune de Barani

Avis de demande de prix
N° 2019-006/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM
Financement : PACT, Budget Communal Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Barani.
La personne Responsable des marchés, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux deConstruction d’'un
Magassin au profit de la commune de Barani

Les travaux seront financés par le PACT a travers le budget
communal, gestion 2019.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration c'est-a-dire qu’elles devront fournir les piéces suivantes
- une attestation de Situation Fiscale;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

- une attestation de non engagement du trésor public

- un certificat de non faillite

- une attestation de registre de commerce

- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois a la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxdu secrétariat général de la Mairie de
Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn a 15 heures 30mn ou en appelant au 57714936

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat généralde
la Mairie de Barani etmoyennantpaiementd’unmontantnonrem-
boursablede Vingt mille (20 000)FCFAauprés de la Perception de
Djibasso.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de Deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Barani, avant le mardi 10 septembre 2019 a
09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux deConstruction d’'un Centre de
loisir au profit de la commune de Barani

Avis de demande de prix
N° 2019-004/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM
Financement : Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Barani.
La personne Responsable des marchés, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux deConstruction d’'un
Centre de loisir au profit dela commune de Barani.

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2019.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'ad-
ministration c'est-a-dire qu’elles devront fournir les piéces suivantes :

- une attestation de Situation Fiscale;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

- une attestation de non engagement du trésor public

- un certificat de non faillite

- une attestation de registre de commerce

- Un Agrément technique, catégorie B.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois a la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxdu secrétariat général de la Mairie de
Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn a 15 heures 30mn ou en appelant au 57714936

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat généralde
la Mairie de Barani etmoyennantpaiementd’unmontantnonrem-
boursablede Ving mille (20 000)FCFAauprés de la Perception de
Djibasso.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de Deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Barani, avant le mardi 10 septembre 2019 a
09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REALISATION DE TRAVAUX

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 001-2019/COM-TGN/SG/CCAM du 16 juillet 2019

La Commune de Tougan a obtenu des fonds du Transfert des
ressources du MENA pour le lot 2, le FPDCT pour lot 1 et du budget
communal pour les lots 3, 4 et 5 afin de financer des travaux au profit
de la commune, et a l'intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune de Tougan sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :

-Lot 1 : construction de 03 salles de classe a Dalo (FPDCT)

-Lot 2 : construction de 03 salles de classe + magasin + bureau +
latrines 4postes a Dissi. (MENA)

-Lot 3 : Travaux de réfection du batiment du Centre (CREN) au secteur

5 de Tougan (Budget communal)

-Lot 4 : Travaux de finition de deux (02) écoles. (Nassan & Goron)

(Budget communal)

-Lot 5 : Construction de parc de vaccination a Dissi. (Budget communal)

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de réglement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
aupres de la Commune de Tougan, Monsieur TOE Edmond, la person-
ne responsable du marché, Tel. : 71 66 18 88, e-mail
edstoe@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres a I'adresse mentionnée ci-apres : Mairie de Tougan, bureau
PRM de 08 heures a 16 heures.

Les exigences en matiere de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de cinquante mille (50.000)
Francs CFA pour les lots 1, 2, 3 et trente mille (30.000) Francs CFA pour
les lots 4 et 5 a I'adresse mentionnée ci-aprés : la Perception de
Tougan. La méthode de paiement sera en espéces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remise main a main ou par courrier.

En cas d’envoi la poste ou toute autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés : Mairie de
Tougan, bureau PRM au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 a
09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’'un montant de :
lot 1 : sept cent mille (500.000) Francs CFA.
lot 2 : sept cent mille (500.000) Francs CFA.
lot 3 : six cent mille (500.000) Francs CFA
lot 4 : cent cinquante mille (200.000) Francs CFA
lot 5 : cent cinquante mille (200.000) Francs CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du
dépot des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le mardi
10 septembre 2019 a partir de 09 heures 004 I'adresse suivante :
Salle de réunion de la mairie de Tougan

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edmond TOE
Adjoint Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REALISATION D’AMENAGEMENT RIZICOLE ET
MARAICHER DANS LA COMMUNE DE SIBI,
PROVINCE DES BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-002/RBMH/PBL/CSB/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /PIF Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Sibi.

La commune de Sibi lance un avis de demande de prix pour la
réalisation d’'aménagement rizicole et maraicher.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agréments Fn3, U3 et T4 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en regle vis-a-vis de I'’Administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :

Lot 1: réalisation des travaux d’'aménagement d’un bas-fond rizicole
de 8,45 ha et un site maraicher d’'un hectare (1 ha) a Ballao;
Lot 2 : réalisation des travaux d’'aménagement d’un bas-fond rizicole

de 14, 25 ha et un site maraicher d’un hectare (1 ha) a Bitiako.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Sibi aupres du
Secrétaire Général Tel : 70 64 83 32.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de Sibi auprés
du Secrétaire Général moyennant paiement a la Trésorerie Principale
de Boromo d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA par le lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particuliéres, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de neuf cent mille (900 000)
Francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la mairie de Sibi
avant le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours a compter de la date de remise des
offres.

La Présidente de la CCAM

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un forage positif équipé de PMH,

Pinstallation d’énergie solaire et réhabilitation

de deux (02) forages positifs équipés de PMH
dans la commune de Djibasso

Avis de demande de prix
N° :2019-002/RBMH/PKSS/C.DBS/SG/CCAM/PRM.
Financement : FPDCT, PACT, MEA,

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Djibasso.

La personne responsable des marchés de la commune de
Djibasso lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’'un
forage positif équipé de PMH dans le CSPS de Kansara, l'installation
d’énergie solaire a la radio communale et la réhabilitation de deux (02)
forages positifs équipés de PMH a I'école de Ira et a I'Abattoir dans la
commune de Djibasso. Les travaux seront financés respectivement,
FPDCT, PACT et transferts de I'Etat/MEA, gestion 2019.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés a la catégorie, Fa1, Fd2, Fan ou
fn1pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
ou de la Personne responsable des marchés au 55 01 67 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du président de
la Commission d’attribution des marchés ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
trente mille(30 000) francs (CFA) pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
pour les lots 2 et lots 3auprés de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant trois cent mille(300
000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs pour les lot
2 et lot 3 devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la mairie de
Djibasso, avant le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00,
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

La personne Responsable des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation du bloc administratif
et la salle des fétes de la mairie (lot1) et le
branchement et Pinstallation électrique (lot 2)
au profit de la commune de Kombori.

Avis de demande de prix
N°02/RBMH/PKSS/C.KBR/SG/CAM
Financement : PACT, gestion 2019 pour le lot 1 et lot 2.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 au profit de la Commune de
Kombori.

La Commune de Kombori lance une demande de prix ayant
pour objet la Travaux de réhabilitation du bloc administratif et la salle
des fétes de la mairie (lot1) et le branchement et I'installation électrique
(lot 2) au profit de la commune de Kombori. tels que décrits dans les
données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulieres de
la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en Batiment/Catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun pour le lot 1 autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-
a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : Travaux de
réhabilitation du bloc administratif et la salle des fétes de la mairie (lot1)
et le branchement et I'installation électrique (lot 2) au profit de la com-
mune de Kombori.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Kombori, contacte: 75-57-00-77.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Kombori et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et dix mille
(10 000) fcfa pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux
cents mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et lot2 devront parvenir ou étre
remises a I'adresse au Secrétariat Général de la Mairie, avant le mardi

10 septembre 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yacouba KABORE
Adjoint Administratif

Travaux
DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU
DES CASCADES

Travaux de construction d’'une cloture, une
guérite bureau, une latrine deux postes et d’un
parking pour 14 véhicules au profit de AEC

Avis de demande de prix
N°2019-01/MEA/SG/DGAEC/PRM
Financement : Budget de I’Agence de I’Eau des Cascades/
gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de I'Agence de I'Eau des
Cacades(AEC).

L’Agence de I'Eau des Cascades lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres
de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en deux(02) lots répartis comme suit :
Lot1 : Construction d’'une cléture, une guérite bureau et une latrine
deux postes
Lot2 : Réalisation d’un parking pour 14 véhicules
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs
ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante(60)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur ILLY S. Isidore tel : 76
05 45 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a '’Agence de 'Eau des
Cascades et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 2 auprés de 'Agence Comptable de
'AEC. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA pour le lot1 et de quatre cent cinquante mille
(450 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou étre remises au
secrétariat de I'AEC tel : 20 91 19 95 sis a BANFORA dans les locaux
de la Direction Régionale de ['Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques avant le_mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés
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DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU
DES CASCADES

Travaux de délimitation de la bande de
servitude de barrages

Avis de demande de prix
N°2019-02/MEA/SG/DGAEC/PRM
Financement : Budget de I’Agence de I’Eau des Cascades/
PN-GIRE gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de I'Agence de I'Eau des
Cacades(AEC).

L’Agence de I'Eau des Cascades lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres
de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en trois(03) lots répartis comme
suit :
Lot1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de TOUSSI
Lot2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de LOUMANA
Lot3 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de DIERI

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou 'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante(60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur ILLY S. Isidore tel : 76
05 45 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a '’Agence de I'Eau des
Cascades et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de
trente mille(30000) francs CFA pour chaque lot auprés de I'’Agence
Comptable de 'AEC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux
cent mille (200000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou étre
remises au secrétariat de 'AEC tel : 20 91 19 95 sis a BANFORA dans
les locaux de la Direction Régionale de [I'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques avant le mardi 10 septembre 2019 a 09
heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction dans la commune
de GON-BOUSSOUGOU

Avis de demande de prix
N° 2019-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 09 aoit 2018
Financement : budget communal gestion 2019/ MENA et COOP-
ERATION CHAPONOST-GON-BOUSSOUGOU

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de GON-BOUS-
SOUGOU.

La commune de GON-BOUSSOUGOU lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction dans la
Commune de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2019/ MENA et COOPERA-
TION CHAPONOST-GON-BOUSSOUGOU

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour les
lots 2 & 3 et catégorie Lp ou RI minimum pour le lot 1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en trois (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de soixante-cing (65) latrines au profit de la com-
mune de Gon-Boussougou (financement : Coopération

Chaponost-Gon-Boussougou)

Lot 2 : travaux d’achévement d’'un logement d’enseignant a Nombira

(financement : MENA)

Lot 3 : travaux d’achévement du CEG de a Dassanga (financement :

MENA)

Les Candidats ont la possibilité¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (90) jours
pour le lot 1 et de soixante (60) jours pour les lots 2 et 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact :
+226 78 17 40 41.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Gon-Boussougou et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
a la perception de Gon-Boussougou.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs pour le lot1, quatre-vingt-dix mille (90
000) francs CFA pour le lot 2 et quatre cent mille (400 000) francs pour
le lot 3 devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la mairie de
Gon-Boussougou, avant le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures 00
minute. | 'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif

50

Quotidien N° 2650 - Jeudi 29 Aodt 2019



Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’infrastructures sanitaires, éducatives et administratives
dans la Commune de Manga

Avis de I’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° : 2019-03/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 19 aolit 2019
Financement : Budget communal gestion 2019/ MENA, SANTE, et FPDCT

Cet avis d’Appel d’offres Ouvert accéléré fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la com-
mune de MANGA.

La Commune de Manga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de construction d’infrastructures sanitaires, éducatives et administratives dans la Commune de
Manga. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal gestion 2019/ MENA, SANTE, et FPDCT

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert Accéléré portant travaux de construction dans la commune de
MANGA, et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Manga et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-aprés : Secrétariat de la Mairie de MANGA,
tél 71 40 79 41 de 08 heures a 15 heures 30 minutes.

Les exigences en matiere de qualifications sont : La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques
ou morales agréés de catégorie B2 minimum pour le lot 1, Lp ou R1 minimum pour le lot 2 et B1 minimum pour les autres lots pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en cing (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un batiment administratif au sein de la Mairie de Manga (financement FPDCT+Budget communal)
Lot 2 : Construction de latrine au profit du préscolaire du secteur N° 03 de manga (Ressources transférées du MENA)
Lot 3 : Travaux de construction d’'un bloc de deux (02) salles de classe au secteur N° 03 de Manga (Ressources transférées du MENA)
Lot 4 : Travaux de construction de trois (3) logements + trois (3) cuisines + trois (3) latrines douche au CSPS du secteur N° 05 de Manga
(Ressources transférées de la SANTE)
Lot 5 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au secteur N° 04 de Manga (Budget communal)

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour tous les lots 1, 2,3, 4 et 5, a 'adresse mentionnée ci-
apres Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga). La méthode de paiement sera en espéces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par le candidat main a main au secrétariat de la mairie de Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier d’Appel d’offres par le Candidat.

Les offres devront étre soumises a 'adresse ci-aprés au secrétariat de la Mairie de Manga au plus tard le vendredi 13 septembre
2019 a 09 heures 00 minute en un (1) original et 03 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de :
lot 1: 1200 000 f cfa,
lot 2 : 35 000 f cfa,
lot 3 : 280 000 fcfa,
lot 4 : 680 000 fcfa,
lot 5 : 400 000 f cfa.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite
du dép6t des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le
mardi 10 septembre 2019 a partir de 09 heures 00 précises a I'adresse suivante : Salle des fétes de la Mairie de Manga

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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Travaux de construction et équipement de trois
salles de classes au CEG de Kindi-Kombou au
profit de la commune de Logobou

Avis de demande de prix
N° : °2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM DU 14 AOUT 2019
Financement : Budget communal (ressources propres)

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,de la commune de
Logobou.

La personne responsable des marchés de la commune de
Logobou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les Données particulieres de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique pour les travaux
de construction et équipement de trois salles de classes au CEG de
Kindi-Kombou au profit de la commune de Logobou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de adresse ci-aprés :70 82
45 96/ 78 32 25 23au secrétariat de la mairie de Logobou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a Diapaga,
Province de la Tapoa, Région de I'Est et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille francs (30 000) FCFA a
trésorerie principale de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut étre responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (02) copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant (600
000 devront parvenir ou étre remises a I'adresse (au secrétariat de
la maire de Logobou, avant le mardi 10 septembre 2019 a 09 heures
00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix (90) jours calendaires, a compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Paul MANO
Secrétaire Administratif

Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’infrastructures au profit du
Conseil Régional du Plateau Central

Avis de demande de prix
N°2019-01/RPCL/CR/CRAM
Financement : Budget du conseil régional, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional du Plateau
Central.

Le Conseil Régional du Plateau Central lance une demande de
prix ayant pour objet la construction d’infrastructures au profit du
Conseil Régional du Plateau Central. Les travaux seront financés sur le
budget du Conseil Régional, gestion 2019

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B au minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’'une grande salle de cours au
tre de formation professionnelle du Conseil Régional ;
Lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classes au CEG de
Barkoundba dans la commune de Ziniaré.

cen-

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou 'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Plateau Central a Ziniaré.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du secré-
taire général, tel : 25 30 98 02 et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour chaque lot
a Trésorerie Régionale du Plateau Central. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de sept cent mille
(700.000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou étre remises a
I'adresse du Conseil Régional du Plateau Central avant le mardi 10
septembre 2019 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Yambi BAMOGO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL DES SALAIRES,
LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL DE LETAT CIVIL, LA CONCEPTION D’UN MANUEL DE PROCEDURE FINANCIERE
ET LA CONCEPTION D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA MAIRIE DE NOUNA.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
2019-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM

Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérét fait suite a I'’Avis général de passation des marchés et au plan de passation
des marchés publics.

La commune de Nouna a obtenu dans le cadre de I'exécution de son budget des fonds auprés du PACT, afin de financer ses
activités alloties comme suit :
Lot 1 : la conception d’un logiciel des salaires,
Lot 2 : la conception d’un logiciel de I'état civil,
Lot 3 : la conception d’'un manuel de procédure financiere
Lot 4 : la conception d’'un plan de communication.

Description des prestations.
Les services comprennent une organisation, un calendrier d’exécution, une méthodologie d’exécution en somme I'élaboration des
logiciel et manuel de procédure ci-dessus cités.

Criteres d’évaluation.

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Nouna invite, par le présent avis a manifestation d’intérét, les consultants
intéressés a présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées par lot séparément sur la base des criteres ci-aprés :

Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence a I'adresse ci-
dessous et de 7 heures a 16 heures.

Composition, date et lieu de dépét.
Les manifestations d’'intérét sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérét
- le CV daté et signé conformément au modele joint
- le dipléme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
service fait ou de bonne fin)
Elles doivent étre déposées a I'adresse ci-apres au bureau de la Personne Responsable des Marchés au plus tard le vendredi 13 sep-
tembre 2019 a 09 heures 00.

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ELABORATION DE SON PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-01/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM

La commune de Nouna lance un avis a manifestation d’'intérét N°2019-01/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM pour I'élaboration de son
plan communal de développement.

La présente sollicitation de manifestations d’intérét fait suite a I’Avis général de passation des marchés de la commune de Nouna.

La commune de Nouna a obtenu dans le cadre de I'exécution de son budget des fonds auprés du PACT, afin de financer I'élab-
oration de son plan communal de développement.

Les services comprennent une bréve description, organisation, calendrier d’exécution, en somme I'élaboration d’'un plan de
développement communal de troisieme génération.

Les candidats intéressés sont invités a manifester leur intérét pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critéres ci-apres :

- CiNg aNNEEs A’EXPETIENCE AU MOINS & ...ueiieiiiiieeaiutieeeaataetee e eeeeeaaaeeeeaaseeeeeaaneeeeeaasseeeeansseeeeasseeeeaansseeeeansseeaeasseneeaansseaeaannnneeennnnes 10 points.
- les qualifications du candidat dans le domaine des Prestations @ ..o 10 points.
- les références du candidat concernant I'exécution de marchés analogues : ..... .50 points pour le nombre de marchés le plus élevé.
- 'organisation technique et managériale du Cabinet @ ... s 10 points
- les qualifications générales et le nombre de personnels ProfeSSIONNEIS & ........oiiiiiiiie i 20 points.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en suivant les canevas du dossier de demande de proposition allégée
en ne dépassant pas 10 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité a remettre une proposition technique et finan-
ciére. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité a négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence a I'adresse
ci-dessous a la mairie de Nouna et aux heures suivantes : 7 h 30 & 16h 00.

Les manifestations d’intérét doivent étre déposées a I'adresse auprés de la personne responsable des marché au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 a 09 heures 00.

Le président de la CCAM

KOHOUN Mazi Théodore
Attaché d’Intendance Universitaire
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