

Marchés Publics

Quotidien

N° 2664 - Mercredi 18 Septembre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 19**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 11
 - Résultats provisoires des régions P. 12 à 19

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 20 à 32**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 20 à 26
 - Marchés de travaux P. 27
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 28 à 32

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 33 à 38**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 33 & 34
 - Marchés de travaux P. 35 & 36
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 37 & 38

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERS, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Demande de prix N°2019-06/MIABE/SG/DMP du 23/08/2019 pour l'acquisition et installation de matériels de vidéo conférence au profit du MIABE.
Date de dépouillement : 11/09/2019 - Financement: ETAT, Exercice 2019 - Publication de l'avis : Quotidien N°2651 du 30/08/2019
Nombre de plis reçus: 02.

Lot Unique : Acquisition et installation de matériels de vidéo conférence au profit du MIABE

N°	Soumissionnaires	Montant Lu		Montant Corrigé		Observations	Rang
		HTVA (FCFA)	TTC (F CFA)	HTVA (FCFA)	TTC (F CFA)		
1	SIBIRI TELECOM SARL	28 862 563	-	-	-	Non conforme : Prospectus non fournis pour le pied pour écran d'affichage, pour le câble HDMI et le kit de nettoyage ; les CV de BADAMASSI Batundé et de KONE Adama ne sont pas conformes au canevas exigé et ne permettent pas de faire ressortir leurs expériences professionnelles ; absence d'attestation de travail ni de CV pour OUEDRAOGO Marcelin devant permettre d'apprécier l'ancienneté des expériences exigées	-
2	FARMAK SARL	29 545 000	34 863 100	29 545 000	34 863 100	Conforme :	1er
Attributaire		FARMAK SARL pour un montant de Trente-quatre millions huit cent soixante-trois mille cents (34 863 100) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Rectificatif de la publication du QMP N°2657 du lundi 09 septembre 2019 portant sur le montant minimum HTVA et TTC de l'attributaire provisoire.

Demande de prix: N°2019-030F/MEA/SG/DMP du 17/06/2019 pour la conception et la reproduction des outils de sensibilisation au profit de la Direction générale de l'assainissement (DGA) ; Financement: Budget de l'Etat – Exercice 2019

Publication de l'Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2626 du vendredi 26/07/2019 ; Date de dépouillement: 26 juillet 2019

Nombre de soumissionnaires: cinq (05) ; Nombre de lots: un (01).

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	H TVA	TTC	H TVA	TTC	
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE	-	Mini : 6 230 400 Maxi : 8 224 600	Mini : 5 280 000 Maxi : 6 970 000	Mini : 6 230 400 Maxi : 8 224 600	Conforme
BURKIMBI PRESTATIONS SARL	Mini : 5 620 000 Maxi : 7 285 000	-	Mini : 5 620 000 Maxi : 7 285 000	-	Conforme
MCB AFRIQUE SARL	Mini : 5 294 500 Maxi : 6 929 000	-	-	-	Non Conforme : Personnel minimum requis : Attestation de disponibilité et CNIB légalisée non fournies
EXTRA PRINT	Mini : 6 460 000 Maxi : 8 285 000	-	Mini : 6 460 000 Maxi : 8 285 000	-	Conforme
ENTREPRISE NPB SARL	Mini : 5 720 000 Maxi : 7 230 000	-	-	-	Non Conforme : -absence de personnel minimum requis ; -absence de matériel minimum requis
ATTRIBUTAIRE	GRATECS pour un montant minimum hors TVA de cinq millions deux cent quatre-vingt mille (5 280 000) F CFA soit pour un montant minimum TTC de six millions deux cent trente mille quatre cents (6 230 400) F CFA et pour un montant maximum hors TVA de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (7 897 500) F CFA soit pour un montant maximum TTC de neuf millions trois cent dix-neuf mille cinquante (9 319 050) F CFA après une augmentation de 13,31% du montant maximum de l'offre initiale avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.				

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Référence de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2642 du Lundi 19 Août 2019

Manifestation d'intérêt n°2019-085/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d'un Cabinet pour la révision du manuel de procédure d'audit et de contrôle de l'inspection technique des impôts, de la charte et du code de déontologie de l'inspecteur technique.

Financement : Coopération Danoise. Date de dépouillement : 03/09/2019 ; Date de délibération : 10/09/2019

Nombre de plis reçus : sept (07) ; Méthode de sélection : Qualification du consultant

Cabinets	Domaines de qualification	Nombre d'années d'expériences	Références similaires	Nombre de références pertinentes justifiées en rapports avec la mission	Observations
LINPICO SARL	<ul style="list-style-type: none"> • Réforme et gestion de la politique fiscale ; • Réforme et gestion des finances publiques. 	27 ans	1-Contrat N°FED/2017/389-761 du 07/11/2017 relatif à l'Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/Sous-programme Finances Publique.	01	Le Cabinet intervient dans le domaine et dispose d'une (01) d'expérience pertinente en rapport avec la mission.
DAVIDSON ET CONSULTANTS SARL	<ul style="list-style-type: none"> • Audits juridique et fiscal ; • Formations. 	01 mois	Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission	00	Le Cabinet intervient dans le domaine et ne dispose pas d'expériences pertinentes en rapport avec la mission.
Groupement ECCA/BAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Audit; • Expertise et assistance comptable; • Formation rédaction d'ouvrages pédagogiques ; • Conseil juridique et fiscal. 	03 ans	Aucun contrat fourni pour justifier les expériences en rapport avec la mission.	00	Le Groupement intervient dans le domaine et dispose d'expériences en rapport avec la mission non justifiées (absence de contrats).
CIADG SARL	<ul style="list-style-type: none"> • Audit interne, contrôle interne, identification et gestion des risques, • Coaching et formation en comptabilité, fiscalité, audit et en inspection. 	26 ans	1-Lettre de commande N°SONATUR/00/02/02/SE/2016/00040 du 15/09/2016 relatif à l'élaboration d'un manuel d'audit interne au profit de la SONATUR.	01	Le Cabinet intervient dans le domaine et dispose d'une (01) d'expérience pertinente en rapport avec la mission.
Groupement TCI Sarl/ RHCO Sarl	<ul style="list-style-type: none"> • Audit des ressources humaines; • Audit organisationnel; • Développement institutionnel; • Formations; • Elaboration/Révision de manuels de procédures ; • Enquête et sondages. 	04 ans	1-Marché N°DAP /2015/12/020 du 16/12/2015 relatif au recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure d'audit et de contrôle de la Direction Générale des Finances +Attestation de bonne fin ; 2- Marché N°DAP /2016/02/014 du 18/02/2016 relatif au recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure d'audit et de contrôle de l'inspection Générale des Services+ Attestation de bonne fin ; 3-Marché N°DAP /2016/02/023 du 03/03/2016 relatif au recrutement d'un consultant pour la révision du manuel de procédure d'audit et de contrôle de la Direction Générale du Contrôle Financier+ Attestation de bonne fin ; 4- Marché N°DAP /2016/04/026 du 24/05/2016 relatif au recrutement d'un consultant pour la relecture du manuel de procédure d'audit et de contrôle de la Direction du Contrôle Financier+ Attestation de bonne fin ; 5- Marché N°DAP /2016/06/037 du 29/05/2016 relatif au recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un manuel de procédure administratives et financières au profit de la Direction Générale des Grands Travaux+ Attestation de bonne fin ; 6- Marché N°DAP /2016/08/009 du 10/08/2016 relatif au recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure d'audit et de contrôle du Pool Investigation de la Direction Générale du Trésor Public+ Attestation de bonne fin ; 7- Marché N°DAP /2016/11/003 du 14/11/2016 relatif au recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure du manuel de procédure d'audit et de contrôle de la Direction Générale des Grandes Entreprises + Attestation de bonne fin ; 8- Marché N°DAP /2017/07/0037 du 12/07/2017 relatif au recrutement d'un consultant pour la relecture du manuel de procédure administrative, comptable et financières pour le compte du Projet de Renforcement de l'Enseignement	11	Le Groupement intervient dans le domaine et dispose de onze (11) expériences pertinentes en rapport avec la mission.

Résultats provisoires

			Supérieur+ Attestation de bonne fin ; 9-Marché N°DAP /2017/07/0024 du 26/07/2017 relatif au recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure d'audit et de contrôle interne de la Direction de l'Administration et du Patrimoine + Attestation de bonne fin ; 10- Marché N°DAP /2017/09/019 du 18/09/2017 relatif au recrutement d'un consultant pour la relecture du manuel d'audit et de contrôle interne de la Direction du Contrôle Financier + Attestation de bonne fin ; 11- Marché N°DAP /2016/05/014 du 17/05/2017 relatif au recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure d'audit interne de l'Institut National de Statistique + Attestation de bonne fin.		
Groupelement SEC DIARRA BURKINA/SE C DIARRA MALI	<ul style="list-style-type: none"> Audit technique ; institutionnel et opérationnel, Audit de gestion, comptable et financier. 	06 ans	1-Contrat N°0720-DGMP/DSP 2015 du 23/10/2015 relatif à l'élaboration des manuels de procédures de la cellule d'appui à la décentralisation de l'éducation ,du centre national des cantines scolaires, du centre national des examens et concours de l'éducation , de la cellule de planification et de statistique, de la direction nationale de la pédagogie et de la direction des ressources humaines+attestation de services faits ;	01	Le Groupelement intervient dans le domaine et dispose d'une (01) d'expérience pertinente en rapport avec la mission.
C.G.I.C Afrique International	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration de mise à jour ou révision des manuels de procédures administratives, financières et comptables ; Elaboration des documents stratégiques, des statuts des sociétés et personnel. 	28 ans	Contrats fournis non justifiés par les attestations de bonne fin d'exécution.	00	Le Cabinet intervient dans le domaine et dispose d'expériences en rapport avec la mission non justifiées (absence d'attestations de bonne fin d'exécution).
CONCLUSION		Est retenu pour la suite de la procédure : le Groupelement TCI Sarl/RHCO Sarl classé premier.			

Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2642 du lundi 19 août 2019

Manifestation d'intérêt n°2019-083/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d'un consultant pour la conception des outils /guides internes de travail de 3SR au niveau organisationnel (organigramme, fiches de postes), en matière de planification, suivi-évaluation, coordination, pilotage du plan d'action DGI, en matière de gestion de projets et programmes de la DGI et des assistances techniques des PTF
Financement : coopération Danoise ; Date de dépouillement : 03/09/2019 ; date de délibération : 10/09/2019
Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Méthode de sélection : qualification cout

Consultants	Expériences pertinentes en rapport avec la mission	Nombre total de missions similaires pertinentes justifiées	Observations
LINPICO SARL 83460 LES ARCS SUR ARGENS FRANCE Tél : +33(0) 4 98 10 44 70/ +226 75 44 44 12 Fax: +33 (0) 4 98 47 55 36 iadoussa@linpico.com www.linpico.com	Passé par appel d'offres Europe Aid/130855/D/SER/BF du 05 avril 2011 pour l'assistance technique en finance publiques du programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques. FED/2017/389-761 pour l'assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/ SOUS PROGRAMME FINANCE PUBLIQUES N°26/00/02/03/80/2014/00014/MINE/SG/PADSEN pour la réalisation d'un infocentre pour la collecte et le partage des informations entre les administrations intervenant dans la gestion du secteur minier	02	Le Cabinet intervient dans le domaine et a deux (02) expériences similaires pertinentes justifiées
MULTI CONSULT SARL 01 BP 3463 Ouaga 01 Tel : 25 34 40 45/ 70 27 19 40 mconcult.ic@gmail.com mc_sarl@yahoo.com	Marché N°14/00/02/05/00/2018/00071 relatif à l'élaboration d'un plan général de sécurité du MINEFID Lettre de commande N°14/00/02/03/00/2017/00004 relatif au recrutement d'un consultant pour la conduite d'une étude sur les capacités du secteur privés et le soutien aux fournisseurs existant et futurs dans le cadre du pôle de croissance pour le SAHEL.	02	Le Cabinet intervient dans le domaine et a deux (02) expériences similaires pertinentes justifiées
GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP 01 BP 4112 Ouagadougou 01 Tél : 71 64 05 05 ESSOR 01 BP 1412 OUAGADOUGOU 01 Tél : 25 46 11 59	Lettre de commande N°24/00/01/02/00/2018/0018 pour l'élaboration du bilan du plan stratégique 2014-2018 et du plan stratégique 2019-2028 du FONRID Contrat N°036-2016/CIFOEB/DE pour l'élaboration d'un plan de suivi-évaluation du plan stratégique 2016-2025 Prestation Nn°00012/2018/MINEFID/SG/DGESS/PAGPS-FP dans le cadre de l'étude sur le fonctionnement des comités anti-corruption du MINEFID Contrat FED/2016/038-576 pour l'élaboration pays du BURKINA FASO pour le programme régional d'appui a la gouvernance dans le secteur des transports en AFRIQUE DE L'OUEST Contrat N°14/00/02/03/00/2015/00003 Evaluation de la mise en œuvre de la réglementation générale des projets et programme de développement en vigueur au BURKINA FASO	04	Le groupelement intervient dans le domaine et a quatre (04) expériences similaires pertinentes justifiées

Résultats provisoires

CABINET ACI/D SA 06 BP 9317 OUAGADOUGOU 06 Tél : 25 47 62 07 acid_sa@yahoo.fr	Marché N° 23/00/02/03/00/2016/0055/MENA/SG/DAF pour la revue en vue de l'articulation des procédures et outils de programmation u sein du MENA Marché N°37/00/02/03/00/2015/00045 dans le cadre de la réalisation d'une étude d'évaluation et d'impact de fonds au profit du MJFPE(lot 1 FAIJ) Marché N°37/00/02/03/00/2015/00046 dans le cadre de la réalisation d'une étude d'évaluation et d'impact de fonds au profit du MJFPE(lot 3 FAPE) Marché N°37/00/02/03/00/2015/00047 dans le cadre de la réalisation d'une étude d'évaluation et d'impact de fonds au profit du MJFPE(lot 1 FASI) Marché N°37/00/02/03/00/2015/00048 dans le cadre de la réalisation d'une étude d'évaluation et d'impact de fonds au profit du MJFPE(lot 1FAFPA)	05	Le groupement intervient dans le domaine et a cinq (05) expériences similaires pertinentes justifiés
CGIC-AFRIQUE 01 BP 1731 OUAGADOUGOU 01 Tél 25 40 16 44 cqicafrique@gmail.com	Marché N° SE 38/00/01/04/00/2017/00001 pour l'élaboration d'un référentiel des emploi compétentes ; réalisation d'une étude d'adéquation poste/profit et acquisition de compétence métier Contrat N°2016-00016/SE/UAM/AFC/SPM dans le cadre de l'élaboration de manuels de procédure administratives ; financière et comptables Contrat N° 27/00/02/03/00/2015/00133 pour l'élaboration d'un manuel de procédure de gestion administratives ; comptables et financière	03	Le Cabinet intervient dans le domaine et a trois (03) expériences similaires pertinentes justifiés
CONCLUSION : Le CABINET ACI/D SA est retenu pour la suite de la procédure.			

Dossier d'Appel d'Offres Restreint Accélééré N°2019- 081/MINEFID/SG/DMP du 09/08/2019 pour l'acquisition de vélomoteurs et de véhicules à quatre (4) roues au profit des régies de recettes. Source de financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 Suivant autorisation du Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement N°2019-001672 du 24/0 7/2019 Date de dépouillement : 28/08/2019 ; Date de délibération : 04/09/2019 ; Nombre de plis reçus : quatre (04)					
Soumissionnaires	Montant de la soumission en F CFA				Observations
	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	
Lot 1 : acquisition de vélomoteurs au profit des régies de recettes					
CFAO MOTORS	247 268 150	291 776 417	247 268 150	291 776 417	RAS
NS AUTO	228 615 551	269 766 350	228 615 556	269 766 356	- erreur de calcul à l'Item 1 (le montant du sous-total est de 14 322 040 FCFA au lieu de 14 322 034 FCFA entraînant une variation à la hausse de 0,00000149 % ; - erreur de calcul à l'Item 3 (le montant du sous-total est de 12 161 016 FCFA au lieu de 12 161 017 FCFA entraînant une variation à la baisse de 0,00000008 %)
SAC HERO	242 470 338	286 114 999	242 470 338	286 114 999	RAS
Lot 2 : acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit des régies de recettes					
CFAO MOTORS	101 694 915	120 000 000	101 694 918	120 000 003	Erreur de calcul sur le montant total (120 000 003 FCFA TTC au lieu de 120 000 000 FCFA TTC variation à la hausse de 0,0000025 %)
NS AUTO	99 711 864	117 660 000	99 711 864	117 660 000	RAS
DIACFA AUTOMOBILE	117 999 996	139 239 995	117 999 996	139 239 995	RAS
Attributaire	Lot 1 : NS AUTO pour un montant HTVA de deux cent vingt-huit millions six cent quinze mille cinq cent cinquante-six (228 615 556) francs CFA, soit un montant TTC de Deux cent soixante-neuf millions sept cent cinquante-six mille trois cent cinquante-six (269 766 356) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				
	Lot 2 : NS AUTO pour un montant HTVA de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent onze mille huit cent soixante-quatre (99 711 864) francs CFA, soit un montant TTC de cent dix-sept millions six cent soixante mille (117 660 000) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Dossier d'Appel d'Offres Restreint Accélééré N°2019- 082/MINEFID/SG/DMP du 09/08/2019 pour l'acquisition et l'installation de groupes électrogènes au profit des régies de recettes. Source de financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 Suivant autorisation du Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement N°2019-001672 du 24/0 7/2019 Date de dépouillement : 28/08/2019 ; Date de délibération : 04/09/2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03)						
Soumissionnaires	Montant de la soumission en F CFA				Observations	classement
	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC		
Lot unique : acquisition et installation de groupes électrogènes au profit des régies de recettes						
SOTEEMA Sarl	63 000 000	74 340 000	63 000 000	74 340 000	conforme	2 ème
ENERLEC SARL	59 280 000	69 950 400	59 280 000	69 950 400	conforme	1 er
CEDEL Sarl	66 000 000	77 880 000	66 000 000	77 880 000	conforme	3 ème
Attributaire	Lot unique : ENERLEC Sarl pour un montant HTVA de Cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt mille (59 280 000) francs CFA, soit un montant TTC de Soixante-neuf millions neuf cent cinquante mille quatre cents (69 950 400) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

Demande de propositions N°N°2019-071/MINEFID/SG/DMP du 17/07/2019 pour le recrutement d'un cabinet spécialisé charge d'instituer une méthode d'évaluation des biens imposables et d'assurer son déploiement dans la commune pilote de Ouagadougou. Référence de la publication des résultats de la manifestation d'intérêt : RMP N°2610 du jeudi 04/07/2019 Financement : Coopération Danoise ; Date de dépouillement 26/08/2019 ; Date de délibération : 04/09/2019 ; Nombre de plis reçus : un (01) ; Méthode de sélection : Qualité- Coût.		
CONSULTANT/CABINET	NOTE TECHNIQUE	OBSERVATION
GROUPEMENT GeniFoncier/cabinet d'Expertise SADY & THIAM	95 points	Retenu : Pour l'ouverture des propositions financières.

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

Demande de propositions N°2019-001/SONATER/DG/SPM pour la réalisation d'études techniques d'aménagement de 2 000 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 350 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)

Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2019-421/SONATER/DG/SPM du 12 septembre 2019

Méthode de sélection : qualité-coût. Score technique minimal : 75 points. Financement : FIDA et OFID

Lot 1 – Etudes techniques d'aménagement de 325 ha de bas-fonds dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun

	Groupement AC3E/GTAH	CAFI-B	Groupement GERTEC/IGIP AFRIQUE	Groupement DEC LTD/ GREEN-DIC	Groupement ENG.S/SOGEDAT	CETRI
Expérience	10	10	10	10	10	10
Plan de travail et méthodologie	29	28	28	26	28	27
	54,30	59,40	56,70	53,47	50,55	60
Personnel	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1, 2 et 3	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 1 et 2	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1 et 2. Ce même personnel a été proposé par GERTEC au lot 4	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1 et 2	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 1, 2 et 3
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un pédologue ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait des suggestions et recommandations sur les TDR ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies
Points faibles	La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet	RAS	La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance d'une des langues de la zone d'intervention du projet	<ul style="list-style-type: none"> • Expériences insuffisantes pour les topographes • Brève description des attributions du personnel clé dans l'organisation du personnel 	Absence d'expériences similaires pour l'un des topographes	RAS
Score total	93,30	97,40	94,70	89,47	88,55	97
Classement	4 ^{ème}	1 ^{er}	3 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	2 ^{ème}
Résultat	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Résultats provisoires

Lot 2 – Etudes techniques d'aménagement de 230 ha de bas-fonds dans la province des Banwa, région de la Boucle du Mouhoun						
	Groupement AC3E/GTAH	CAFI-B	Groupement GERTEC/GIP AFRIQUE	Groupement DEC LTD/GREEN-DIC	Groupement ENG.S/SOGEDAT	CETRI
Expérience	10	10	10	10	10	10
Plan de travail et méthodologie	29	28	28	26	28	27
Personnel	54,30	59,40	56,70	53,47	50,55	60
	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1, 2 et 3	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 1 et 2	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1 et 2	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1 et 2	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 1, 2 et 3
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un pédologue ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait des suggestions et recommandations sur les TDR ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies
Points faibles	La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet	RAS	La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance d'une des langues de la zone d'intervention du projet	<ul style="list-style-type: none"> • Expériences insuffisantes pour les topographes • Brève description des attributions du personnel clé dans l'organisation du personnel 	Absence d'expériences similaires pour l'un des topographes	RAS
Score total	93,30	97,40	94,70	89,47	88,55	97
Classement	4 ^{ème}	1 ^{er}	3 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	2 ^{ème}
Résultat	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Lot 3 – Etudes techniques d'aménagement de 335 ha de bas-fonds dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun						
	Groupement AC3E/GTAH	Groupement NK CONSULTANTS/ CAFI-B	Groupement GERTEC/GIP AFRIQUE	Groupement DEC LTD/GREEN-DIC	Groupement SOGEDAT/ENG.S	CETRI
Expérience	10	10	10	10	10	10
Plan de travail et méthodologie	29	28	28	26	28	27
Personnel	54,30	54,90	60	53,47	51,68	60
	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1, 2 et 3	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 3 et 4	RAS	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 3 et 4	Le bureau a proposé le même personnel aux

Résultats provisoires

						lots 1, 2 et 3
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un pédologue ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait des suggestions et recommandations sur les TDR; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies
Points faibles	La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet	Le personnel clé n'a pas une connaissance d'une des langues de la région et /ou de la zone d'intervention du projet	RAS	<ul style="list-style-type: none"> • Expériences insuffisantes pour les topographes • Brève description des attributions du personnel clé dans l'organisation du personnel 	Absence d'expériences similaires pour l'un des topographes	RAS
Score total	93,30	92,90	98	89,47	89,68	97
Classement	3 ^{ème}	4 ^{ème}	1 ^{er}	6 ^{ème}	5 ^{ème}	2 ^{ème}
Résultat	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Lot 4 – Etudes techniques d'aménagement de 200 ha de bas-fonds dans la province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun						
	Groupement AC3E/GTAH	NK CONSULTANTS/ CAFI-B	Groupement SOGEDAT/ENG.S	Groupement DEC LTD/GREEN-DIC	GERTEC	CETRI
Expérience	10	10	10	10	10	10
Plan de travail et méthodologie	29	28	28	26	28	27
	51	54,90	51,68	53,47	57,30	58,80
Personnel	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 3 et 4	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 3 et 4	Le groupement propose le même personnel aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7	Le personnel a été proposé par le Groupement GERTEC/GIP AFRIQUE aux lots 1 et 2	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires au Burkina Faso et dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à

Résultats provisoires

	<p>attendus ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • les tâches du personnel bien définies 	<p>attendus ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un pédologue ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<p>problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fait des suggestions et recommandations sur les TDR; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. <p>Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<p>résoudre, des objectifs et des résultats attendus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré 	<p>des objectifs et des résultats attendus ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies 	<p>résoudre, des objectifs et des résultats attendus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies
Points faibles	<ul style="list-style-type: none"> • La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet • l'un des topographes proposés n'a pas d'expériences similaires 	<p>Le personnel clé n'a pas une connaissance d'une des langues de la région et /ou de la zone d'intervention du projet</p>	<p>;</p> <p>Absence d'expériences similaires pour l'un des topographes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Expériences insuffisantes pour les topographes • Brève description des attributions du personnel clé dans l'organisation du personnel 	RAS	RAS
Score total	90	92,90	89,68	89,47	95,30	95,80
Classement	4 ^{ème}	3 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	2 ^{ème}	1 ^{er}
Résultat	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Lot 5 – Etudes techniques d'aménagement de 230 ha de bas-fonds dans les provinces de la Comoé et de la Léraba, région des Cascades						
	Groupement AC3E/GTAH	Groupement CAFI-B/ENG.S/ACET-BTP IC	Groupement DEC LTD/GREEN-DIC	GERTEC	CETRI	SOGEDAT
Expérience	10	10	10	10	10	10
Plan de travail et méthodologie	29	28	26	28	27	28
	51	49,30	53,47	57,08	58,80	52,80
Personnel	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 5 et 6	Le groupement propose le même personnel aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 5 et 6	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 5, 6 et 7
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations 	<ul style="list-style-type: none"> • plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est 	<ul style="list-style-type: none"> • Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait des suggestions et

Résultats provisoires

	sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • les tâches du personnel bien définies	sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un pédologue ; • L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies	méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré	sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • les tâches du personnel bien définies	cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; • Calendrier du personnel bien élaboré • Les tâches du personnel bien définies	recommandations sur les TDR ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. • Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; • Calendrier du personnel bien élaboré ; • Les tâches du personnel bien définies
Points faibles	• La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet • l'un des topographes proposés n'a pas d'expériences similaires	• Diplôme du topographie N°1 non fourni ; • Le chef de mission, l'environnementaliste et le topographe N°2 n'ont pas une connaissance de la zone d'intervention du projet	• Expériences insuffisantes pour les topographes • Brève description des attributions du personnel clé dans l'organisation du personnel	RAS	RAS	Absence d'expériences similaires pour l'un des topographes
Score total	90	87,30	89,47	95,08	95,80	90,80
Classement	4 ^{ème}	6 ^{ème}	5 ^{ème}	2 ^{ème}	1 ^{ère}	3 ^{ème}
Résultat	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Lot 6 – Etudes techniques d'aménagement de 247 ha de bas-fonds dans les provinces du Houet et du Tuy, région des Hauts-Bassins						
	Groupement AC3E/GTAH	Groupement CAFI-B/ENG.S/ACET-BTP IC	Groupement DEC LTD/GREEN-DIC	GERTEC	CETRI	SOGEDAT
Expérience	10	10	10	10	10	10
Plan de travail et méthodologie	29	28	26	28	27	28
	51	49,30	53,47	57,08	58,80	52,80
Personnel	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 5 et 6	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 5 et 6	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 5, 6 et 7
Points forts	• Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • L'approche	• Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un pédologue ; • L'approche	• plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du	• Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; • l'approche	• plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. • La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du	• Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; • Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; • A fait des suggestions et recommandations sur les TDR ; • L'approche méthodologie est très bien élaborée dans

Résultats provisoires

	méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails <ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; Calendrier du personnel bien élaboré ; Les tâches du personnel bien définies 	méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. <ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; Calendrier du personnel bien élaboré ; Les tâches du personnel bien définies 	Projet pour la réalisation de la mission. <ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; Calendrier du personnel bien élaboré 	méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. <ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; Calendrier du personnel bien élaboré ; les tâches du personnel bien définies 	Projet pour la réalisation de la mission. <ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; Calendrier du personnel bien élaboré <p>Les tâches du personnel bien définies</p>	l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. <ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; Calendrier du personnel bien élaboré ; Les tâches du personnel bien définies
Points faibles	<ul style="list-style-type: none"> La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet l'un des topographes proposés n'a pas d'expériences similaires 	<ul style="list-style-type: none"> Diplôme du topographie N°1 non fourni ; Le chef de mission, l'environnementaliste et le topographe N°2 n'ont pas une connaissance de la zone d'intervention du projet 	<ul style="list-style-type: none"> Expériences insuffisantes pour les topographes Breve description des attributions du personnel clé dans l'organisation 	RAS	RAS	Absence d'expériences similaires pour l'un des topographes
Score total	90	87,30	89,47	95,08	95,80	90,80
Classement	4 ^{ème}	6 ^{ème}	5 ^{ème}	2 ^{ème}	1 ^{ER}	3 ^{ème}
Résultat	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Lot 7 – Etudes techniques d'aménagement de 443 ha de bas-fonds dans la province du Kéné Dougou, région des Hauts-Bassins						
	Groupement CAFI-B/GERTEC	Groupement AC3E/GTAH	Groupement DEC LTD/GREEN-DIC	CETRI	SOGEDAT	Groupement GID SARL/MEMO SARL
Expérience	10	10	10	10	10	10
Plan de travail et méthodologie	28	29	26	27	28	27
	55,50	51	53,47	58,80	52,80	49,72
Personnel	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le groupement a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le groupement propose le même personnel aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 4, 5, 6 et 7	Le bureau a proposé le même personnel aux lots 5, 6 et 7	RAS
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un pédologue ; L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails 	<ul style="list-style-type: none"> Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment le renforcement du personnel clé par un géotechnicien ; L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. 	<ul style="list-style-type: none"> plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions 	<ul style="list-style-type: none"> plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus. La méthodologie proposée est cohérente avec la vision du Projet pour la réalisation de la mission. Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions 	<ul style="list-style-type: none"> Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; A fait des suggestions et recommandations sur les TDR ; L'approche méthodologie est très bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. Personnel proposé avec de bonnes 	<ul style="list-style-type: none"> Possède plusieurs expériences similaires dans les régions d'intervention du Projet ; Bonne compréhension du contexte de la mission, des problèmes à résoudre, des objectifs et des résultats attendus ; A fait de très bonnes suggestions et recommandations sur les TDR notamment l'interpellation du maître d'ouvrage sur l'implication des collectivités locales dans la mise œuvre du projet ; L'approche méthodologie est bien élaborée dans l'ensemble et très cohérente. Tous les points du mandat du Consultant, annoncés

Résultats provisoires

	<ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires ; Calendrier du personnel bien élaboré Les tâches du personnel bien définies. 	<ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; Calendrier du personnel bien élaboré ; Les tâches du personnel bien définies 	similaires ; <ul style="list-style-type: none"> Calendrier du personnel bien élaboré 	similaires ; <ul style="list-style-type: none"> Calendrier du personnel bien élaboré Les tâches du personnel bien définies 	expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des topographes ; <ul style="list-style-type: none"> Calendrier du personnel bien élaboré ; Les tâches du personnel bien définies 	dans les TDR, ont été abordés et traités dans les détails. <ul style="list-style-type: none"> Personnel proposé avec de bonnes expériences dans le cadre de missions similaires en dehors d'un des géophysiciens ; Les tâches du personnel bien définies
Points faibles	La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet	<ul style="list-style-type: none"> La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet l'un des topographes proposés n'a pas d'expériences similaires 	<ul style="list-style-type: none"> Expériences insuffisantes pour les topographes Brève description des attributions du personnel clé dans l'organisation du personnel 	RAS	Absence d'expériences similaires pour l'un des topographes	<ul style="list-style-type: none"> L'un des géophysiciens proposés n'a pas d'expériences similaires La quasi-totalité du personnel clé n'a pas une connaissance de la zone d'intervention du projet ;
Score total	93,50	90	89,47	95,80	90,80	86,72
Classement	2 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	1 ^{er}	3 ^{ème}	6 ^{ème}
Résultat	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 30/04/2018 pour la fourniture et installation d'équipement de vidéosurveillance (lot 01) et acquisition de GPS (lot 02) au profit de l'ONASER. Financement : Budget ONASER, Gestion 2019 ; REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2599 du mercredi 19 juin 2019 REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES: //)/°2019-29/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 26/06/2019					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot 01 : Fourniture et installation d'équipement de vidéosurveillance					
BM TECHNOLOGIES	40 560 000	-	40 560 000	-	Non conforme : compression de vidéo caméra dôme intérieur (H.265 + / H.265 / H.2 64, MJPEG 2kbps à 16Mbps) ; absence de fiche technique de la caméra PTZ. Offre hors enveloppe
Alink Telecom	13 437 067	15 855 739	13 437 199	15 855 895	Non conforme : compression de vidéo caméra dôme intérieur, de la caméra externe tube non conforme (H.265 + / H.265 / H.264, MJPEG 32kbps à 16Mbps) ; sortie d'image de la caméra dôme intérieur ; de la caméra externe tube ; de la caméra PTZ ((2560*1440) ; gamme verticale de la caméra PTZ non conforme (- 15° à 90°) ; consommation de la caméra PTZ non conforme ; poids non conforme ; consommation du serveur de vidéosurveillance non conforme. Variation due à une incohérence entre les prix unitaires en lettres et en chiffres aux items 2 ; 4 et 8.
NOUVELLES TECHNOLOGIES SARL	17 155 000	20 242 900	18 650 000	22 007 000	Conforme : Variation due à une incohérence entre les prix unitaires en lettres et en chiffres aux items 2 ; 3 et 9, rabais mal formulé. variation de 8.71%
ATTRIBUTAIRE : NOUVELLES TECHNOLOGIES SARL pour un montant de Dix-huit millions six cent cinquante mille (18 650 000) francs CFA HTVA et un montant de Vingt-deux millions sept mille (22 007 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours					
Lot 02 : acquisition de GPS					
ISONET	18 990 750	22 409 085	18 990 750	22 409 085	Conforme : offre hors enveloppe
ASTECH	9 700 000	-	9 700 000	-	Non conforme : offre anormalement basse
INNOTECH SARL	14 180 000	16 732 400	14 180 000	16 732 400	Conforme : offre hors enveloppe
Alink Telecom	9 611 712	11 341 820	9 611 650	11 341 747	Non conforme : absence de altimètre barométrique et du compas électronique.
A G SARL	15 250 000	17 995 000	15 250 000	17 995 000	Non conforme : écran non conforme (160*240 pixels proposé contre Transflectif TFT 65000 couleurs, 240*320 pixels demandé) ; taille de l'écran non conforme (2,6" proposé contre 2,2" demandé), autonomie non conforme (16h proposé contre 25h demandé) offre hors enveloppe
PROGRESS TECHNOLOGIES ET ENERGIES	15 580 000	-	15 580 000	-	Conforme : offre hors enveloppe
SAMWEL electronics	11 163 750	13 173 225	11 163 750	13 173 225	conforme
ATTRIBUTAIRE : SAMWEL electronics pour un montant de Onze millions cent soixante-trois mille sept cent cinquante (11 163 750) francs CFA HTVA et un montant de Treize millions cent soixante-treize mille deux cent vingt-cinq (13 173 225) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MANIFESTATION D'INTERET EN VUE D'UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2019-06/MFPTPS/SG/DMP DU 29/07/2019 relative à la sélection d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation et extension du Tribunal Administratif de Ouagadougou - FINANCEMENT : Prêt (IDA) - PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des marchés publics n°2649 du 28/08/2019
NOMBRE DE PLIS RECUS : Dix (10) - DATE D'OUVERTURE : 05/09/2019

Nom des bureaux d'études	Domaine d'intervention	Références du candidat concernant l'exécution des marchés similaires	L'organisation technique et managériale du cabinet	Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels	Total /100	Rang	Observations
A.I.E.S SARL	10	0	05	15	30	10ème	Non retenu -Discordance entre l'année d'obtention du diplôme présenté (2015) et celui présenté dans son CV (2013), absence de précision sur les années de réalisation des missions similaires -Attestation provisoire de KORA Cheick Oumar expirée depuis 2014 diplôme non conforme -Certains marchés similaires et attestations de bonne fin douteux. ---Marchés similaires illisibles. -Organisation managériale passable -Pour avoir fourni au moins une référence non authentique
BURKINA TUMA	10	0	03	21	34	9ème	Non retenu -Copies non légalisées des diplômes et CV non signés de personnels clés, - Certains marchés similaires et attestations de bonne fin douteux. -Absence de méthodologie de travail, planning non signé -Pour avoir fourni au moins une référence non authentique
CAEM SARL/CA2E	10	25	02	30	67	6ème	Non retenu -Absence d'organisation technique et managériale.
B2i	10	50	08	30	98	1er	Retenu
CINCAT INTERNATIONAL-SA	10	50	05	26	91	4ème	Retenu
CEITP	10	35	05	30	80	5ème	Retenu
ACET-BTP.IC SARL GEFA SARL ENG.S.SARL MASSIVE DYNAMIC SARL	10	50	06	30	96	2ème	Retenu
A.C CONCEPT	10	50	05	30	95	3ème	Retenu
CRESI ENGINEERING. SARL/BRESI SARL	10	10	02	30	52	7ème	Non retenu Absence de description de l'organisation managériale du groupement.
SIMPLY OUR GENIUS	10	0	02	30	42	8ème	Non retenu -Absence de marches similaires contractées avec une autorité publique, -Absence d'une organisation managériale du candidat
Conclusion	Le bureau International d'Ingénierie (B2i) est retenu pour la suite de la procédure						

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Appel d'Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CBNA/CCAM pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures dans la commune de BANA (7 lots), **Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun.** **Publication de l'avis :** Revue des marchés publics n°2611 du Lundi 05 juillet 2019 ; **Date de dépouillement :** 09 août 2019 ; **Financement :** Budget communal/PACT, Gestion 2019 ; **Nombre de plis reçus :** neuf (09)

Soumissionnaires	Montant F CFA H TVA							Observations
	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	Lot 6	Lot 7	
E C O S- AFRIQ	Lu : 24 312 209 Corrigé: 24 312 209			Lu : 8 165 040 Corrigé: 8 165 040			Lu : 24 703 910 Corrigé: 24 703 910	Conforme
E F O F		Lu : 18 923 339 Corrigé: 18 923 339	Lu : 29 150 520 Corrigé: 29 150 520	Lu : 6 904 050 Corrigé: 6 904 050		Lu : 9 721 000 Corrigé: 9 721 000		Conforme
TAM-WE		Lu : 18 454 827 Corrigé: 18 454 827			Lu : 16 712 700 Corrigé: 16 712 700			Non conforme: Chiffre d'affaires moyen inférieur à 50 millions
SO.GEC. BTP SARL		Lu : 19 464 651 Corrigé: 19 426 545						Conforme : Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettres à l'item 8.2
PGS SARL		Lu : 19 907 810 Corrigé: 20 426 606	Lu : 28 051 322 Corrigé: 28 051 322					Conforme Lot 2 : erreur de sommation des sous totaux 1.1 ; V et 7. Erreur de quantité aux items III.9 et V.7
EIGCTP			Lu : 38 792 130 Corrigé: 38 792 130			Lu : 10 996 820 Corrigé: 10 996 820	Lu : 24 453 330 Corrigé: 24 453 330	Non conforme: Chiffre d'affaires moyen inférieur à 50 millions
G S T				Lu : 6 845 880 Corrigé: 6 845 880		Lu : 10 809 980 Corrigé: 10 809 980	Lu : 21 628 940 Corrigé: 21 628 940	Non conforme: *Absence du diplôme du chef de chantier, des menuisiers et des soudeurs ; * Chiffre d'affaires non délivré par un service des impôts *les documents du matériel roulant ne sont pas légalisés
E K A F				Lu : 6 844 880 Corrigé: 6 844 880				Non conforme: *Chiffre d'affaires moyen inférieur à 50 millions ; *les menuisiers et les soudeurs n'ont pas la compétence requise *Absence de l'assurance et de la visite technique du véhicule de liaison
E G P Z SARL					Lu : 16 726 623 Corrigé: 16 726 623			Conforme
<p>Lot 1 : E C O S-AFRIQ pour un montant hors taxes de vingt-quatre millions trois cent douze mille deux cent neuf (24 312 209) F CFA avec un délai d'exécution quatre vingt dix (90) jours.</p> <p>Lot 2 : E F O F pour un montant TTC de vingt-deux millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent quarante (22 329 540) F CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.</p> <p>Lot 3 : P G S pour un montant hors taxes de vingt-huit millions cinquante un mille trois cent vingt-deux (28 051 322) F CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</p> <p>Lot 4 : E F O F pour un montant TTC de huit millions cent quarante-six mille sept cent soixante-dix-neuf (8 146 779) F CFA avec un délai d'exécution de quatre soixante (60) jours.</p> <p>Lot 5 : E G P Z pour un montant TTC de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille quatre cent quinze (19 737 415) F CFA avec un délai d'exécution de quatre soixante (60) jours.</p> <p>Lot 6 : E F O F pour un montant TTC de onze millions quatre cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt (11 470 780) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p> <p>Lot 7 : E C O S-AFRIQ pour un montant hors taxes de vingt-quatre millions sept cent trois mille neuf cent dix (24 703 910) F CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</p>								

Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix n°2019-02/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 25 juillet 2019 relative aux travaux de réalisation de deux forages positifs dans les villages de Tissu et de Téri-Rimaïbé au profit de la commune de Gassan; Financement : budget communal/ Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2019 ; Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p43 ;
Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 05.

Soumissionnaires	Montant en franc Cfa				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
IGA	10 540 000	12 437 200	-	-	-	Non conforme - CV du personnel clé (chef de mission, foreur, opérateur d'essai de pompage) fait dans l'ordre chronologique au lieu de l'ordre chronologique inverse (cf. DAO/P.41) - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
Belko Distribution et Services	10 980 000	12 956 400	-	-	-	Non Conforme - CV du personnel clé (chef de mission, foreur, opérateur d'essai de pompage) présenté pêle- mêle au lieu de l'ordre chronologique inverse (cf. DAO/P.41) - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
S.AP.E.C. Sarl	9 550 000	11 269 000	-	-	-	Non Conforme -Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M M=0,85E +0,4p=13 637 591 0,85M=11 591 952 FCFA TTC
2SI SARL	10 941 600	12 911 088	-	-	1^{er}	Conforme
DOHA-AFRICA	13 828 000	16 317 040	-	-	-	Non conforme - Absence de certificat et d'attestation de travail pour le foreur - Offre anormalement élevée car supérieure à 1,15M M=1,15E +0,4p=13 637 591 1,15M=15 683 230 FCFA TTC - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures. - Absence de l'original de la caution bancaire (ECOBANK)
Attributaire	2SI SARL: pour un montant de Dix millions neuf cent quarante et un mille six cents (10 941 600) francs CFA HT soit deux millions neuf cent onze mille quatre-vingt-huit (12 911 088) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

Demande de prix n°2019-03/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 29 juillet 2019 relative aux travaux de construction du bâtiment de la radio municipale au profit de la commune de Gassan.; Financement : budget communal/ **Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), gestion 2019 ;** Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p43 ; Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 03

Soumissionnaires	Montant en franc Cfa				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
FA.C.I.L. Sarl	8 072 840	9 525 951	-	-	1^{er}	Conforme
Ets SAMA et Frères	8 101 819	9 560 146	-	-	-	Non Conforme -Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
S.A.A.BTP.SARL	10 446 631	-	-	-	-	Non Conforme - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures. - CV du personnel clé (chef de chantier, Maçon) fait dans l'ordre chronologique au lieu de l'ordre chronologique inverse (cf. DAO/P.41).
Attributaire	FA.C.I.L. Sarl: pour un montant de Huit millions soixante-douze mille huit cent quarante (8 072 840) francs CFA HT soit Neuf millions cinq cent vingt-cinq mille neuf cent cinquante et un (9 525 951) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

Demande de prix n°2019-04/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 29 juillet 2019 relative aux travaux de construction d'un magasin à la Mairie au profit de la commune de Gassan.; Financement : budget communal/ **Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT),** gestion 2019 ; Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p43 ; Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 04.

Soumissionnaires	Montant en franc Cfa				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
EAMAF	8 870 672	10 467 393	-	-	-	Non Conforme -Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
Ets SAMA et Frères	8 782 220	10 363 020	-	-	1^{er}	Conforme
S.A.A.BTP.SARL	11 612 988	-	-	-	-	Non Conforme - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.

Résultats provisoires

						- CV du personnel clé (chef de chantier et maçon) fait dans l'ordre chronologique au lieu de l'ordre chronologique inverse (cf. DAO/ P.41).
E.T.B.S.M	11 368 308	13 414 683	14 773 750	17 433 025	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures. - Facture n°0024-2013/A du 02 /02/2013 non légalisée concernant l'ensemble du matériel (bétonnière, compacteur et vibreur à aiguille). - Offre financière écartée, car la variation de l'offre est de 53,34%, supérieure à 15% (cf. DAO P 13).
Attributaire	Ets SAMA et Frères: pour un montant de Huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille deux cent vingt (8 782 220) francs CFA HT soit dix millions trois cent soixante-trois mille vingt (10 363 020) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

Demande de prix n°2019-05/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 29 juillet 2019 relative aux travaux de construction d'un bloc de trois (3) salles de classe + bureau + magasin à l'école « B » de Djimbara au profit de la **commune de Gassan**; Financement : budget communal/ Ressources Transférées de l'Etat (MENAPLN), gestion 2019 ; Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p44 ;
Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 05.

Soumissionnaires	Montant en franc Cfa				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
EAMAF	19 697 592	23 243 159	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expérience globale en travaux du chef de chantier 4 ans au lieu de 5 ans demandé par le DAO, p22. - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
Ets SAMA et Frères	19 111 470	22 551 535	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
FA.C.I.L. Sarl	19 500 841	23 010 992	19 319 047	22 796 475	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de reçu d'achat ou facture de petits matériels - Erreur de chiffre au niveau de l'item 5.5 (lire 200 en lettre au lieu de 2000 en chiffre) - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
SEGCH-AFRICA	18 050 062	-	-	-	1^{er}	<p style="text-align: center;">Conforme</p>
E.S.A.C Sarl	18 430 412	21 747 886	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV du personnel clé (chef de chantier et Maçon) fait dans l'ordre chronologique au lieu de l'ordre chronologique inverse (cf. DAO/P.41) - Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
Attributaire	SEGCH-AFRICA: pour un montant de Dix-huit millions cinquante mille soixante-deux (18 050 062) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

EXTRAIT DE DECISION N°2019-L0332/ARCOP/ORD du 13 août 2019

Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM relative à l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de GASSAN, date de dépouillement : 21 /06/2019 ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, ressources transférées (MENA) publication de l'avis RMP N°2594 du mercredi 12 juin 2019; date de dépouillement : 21 juin 2019 ; nombre de plis reçus : 04

Soumissionnaires	Propositions financières				Rang	Observation
	lus		Corrigés			
	HT	TTC	HT	TTC		
KDS INTER	10 875 000	11 530 830	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <p>Offre anormalement basse car inférieur à 0,85M M=0,85E +0,4p=13 619 636 0,85M=11576691 FCFA TTC</p>
EKORIF	10 520 000	-	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme :</p> <p>Offre anormalement basse car inférieur à 0,85M M=0,85E +0,4p=13 619 636 0,85M=11576691 FCFA TTC</p>
CHARBEL	13 113000	-	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures. - protège cahier transparent fourni au lieu de protèges cahiers bleu, jaune, rouge et vert demandé par le dossier
LPC	15120000	-	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures. - protège cahier bleu fourni au lieu de protèges cahiers bleu, jaune, rouge et vert demandé par le dossier
Attributaire	Infructueux suite au réexamen des offres.					

Résultats provisoires

AGENCE DE L'EAU DES CASCADES

Demande de prix N°2019-03 /MEA/SG/AEC/PRM relatif à l'acquisition de matériels de clôture pour la protection des sources d'eau de Wolonkoto au profit de l'Agence de l'Eau des Cascades. - Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2019
 Publication de l'avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019 - Convocation CAM : N° 2019- 00043/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019
 Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019 - Nombre de plis reçu : Lot unique : Un (01) pli
 Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
	HTVA	HTVA	TTC	TTC	
All equipements Sarl	9 830 000	9 830 000	11 599 400	11 599 400	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	All equipement pour un montant de : Neuf millions huit cent trente mille (9 830 000) frs CFA HTVA / Onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent (11 599 400) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Demande de prix N°2019-01 /MEA/SG/AEC/PRM relatif aux travaux de construction d'une clôture, guérite bureau, d'une toilette externe deux postes et d'un parking pour 14 véhicules au profit de l'Agence de l'Eau des Cascades - Financement : Budget AEC/ETAT Gestion 2019
 Publication de l'avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019 - Convocation CAM : N° 2019- 00042/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019
 Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019 - Nombre de plis reçu : Lot 1 : Un (01) pli ; Lot 2 : Un (01) pli
 Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019

Lot 1 : Travaux de construction d'une clôture, guérite bureau, d'une toilette externe deux postes

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
	HTVA	HTVA	TTC	TTC	
CIRA-BTP	31 918 926	31 918 926	-	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	Lot 1 : CIRA-BTP pour un montant de : Trente un millions neuf cent dix-huit mille neuf cent vingt-six (31 918 926) frs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Lot 2 : Travaux de réalisation d'un parking pour 14 véhicules

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
	HTVA	HTVA	TTC	TTC	
EDEN	15 531 180	15 531 180	-	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	Lot 2: EDEN pour un montant de : Quinze millions cinq cent trente un mille cent quatre-vingt (15 531 180) frs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Demande de prix N°2019-02 /MEA/SG/AEC/PRM relatif aux travaux de délimitation de la bande de servitude des barrages de Toussiana, Loumana et Diéri au profit de l'Agence de l'Eau des Cascades - Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2019
 Publication de l'avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019 - Convocation CAM : N° 2019- 00041/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019
 Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019 - Nombre de plis reçu : Lot 1: Trois (03) plis ; Lot 2: Deux (02) plis ;
 Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019

Lot 1 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Toussiana

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
	HTVA	HTVA	TTC	TTC	
ETH-GCT	7 569 643	7 569 643	8 932 179	8 932 179	CONFORME : Déjà Attributaire des lots : 2 et 3
ECIN-SARL	8 451 635	8 451 635	-	-	CONFORME : Attributaire du fait que ETH-GCT est attributaire des lots 2 et 3
CA-CERVICE SARL	8 536 325	8 536 325	-	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	Lot 1 : ECIN SARL pour un montant de : Huit millions quatre cent cinquante un mille six cent trente-cinq (8 451 635) frs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Lot 2 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Loumana

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
	HTVA	HTVA	TTC	TTC	
ETH-GCT	8 269 643	8 269 643	9 758 179	9 758 179	CONFORME
CA-SERVICES	8 736 325	8 736 325	-	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	Lot 2 : ETH-GCT pour un montant de : Huit millions deux cent soixante-neuf mille six cent quarante-trois (8 269 643) frs CFA HTVA / Neuf millions sept cent cinquante-huit mille cent soixante-dix-neuf (9 758 179) frs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Lot 3 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Diéri

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
	HTVA	HTVA	TTC	TTC	
ETH-GCT	5 713 095	5 713 095	6 741 452	6 741 452	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	Lot 3 : ETH-GCT pour un montant de : cinq millions sept cent treize mille quatre-vingt-quinze (5 713 095) frs CFA HTVA/ Six millions sept cent quarante un mille quatre cent cinquante-deux (6 741 452) frs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

DE DEMANDE DE PRIX N°2019-17/CO/M/DCP : Acquisition d'encre pour photocopieurs au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°2617 du 15 juillet 2019
Date d'ouverture et de délibération : Jeudi 25 juillet 2019

N°	Soumissionnaires	Montant en F CFA TTC		Conformité technique	Rang	Observation
		Lu publiquement	Corrigé			
01	IMPACT INFORMATIQUE	12 375 250	--	--	--	Non recevable Formulaires de la section III de la DPX non fournis (Formulaires des marchés en cours d'exécution, des marchés résiliés au cours des 12 derniers mois et des litiges en cours)
02	CGF	13 144 020	--	Conforme	2ème	Conforme
03	ART TECHNOLOGY SARL	11 984 994	--	--	--	Non recevable Formulaires de la section III de la DPX non renseignés (Formulaires des marchés en cours d'exécution et des marchés résiliés au cours des 12 derniers mois)
04	YIENTELLA SARL	13 584 160	--	Conforme	3ème	Conforme
05	SONERCO SARL	12 751 080	--	Conforme	1er	Conforme
06	SLCBGB	13 735 200	--	--	--	Non recevable Formulaires de la section III de la DPX non fournis (Formulaires des marchés résiliés au cours des 12 derniers mois et des litiges en cours)
07	DUNAMIS SARL	12 000 010	--	--	--	Non recevable Formulaires de la section III de la DPX non fournis (Formulaires des marchés en cours d'exécution, des marchés résiliés au cours des 12 derniers mois et des litiges en cours)
ATTRIBUTAIRE		SONERCO SARL avec un montant de douze millions sept cent cinquante un mille quatre-vingt (12 751 080) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de trente (30) jours.				

APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2019-08/CO/M/DCP :Acquisition de fournitures de voirie au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2628 du mardi 30 juillet 2019
Date d'ouverture : 14 Août 2019 - Date de délibération : 05 septembre 2019

N°	Soumissionnaire	Conformité technique	Montants		Variation	Rang	Observations
			Lus en F CFA	Corrigés en F CFA			
01	PLANETE SERVICES	Non conforme	Min : 51 908 200 TTC Max : 71 508 000 TTC	--	--	--	Offre technique : Non conforme pour insuffisance de marchés similaires justifiés (un marché similaire en matière de fournitures de voirie fourni en lieu et place des deux marchés similaires exigés par le DAO) Offre financière : Non analysée
02	ADAM'S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD)	Conforme	Min : 53 645 396 TTC Max : 71 386 460 TTC	--	--	1er	Offre technique : Conforme Offre financière : RAS
Attributaire		ADAM'S COMMERCE ET DISTRIBUTION (ACD) avec un montant minimum de cinquante-trois millions six cent quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-seize (53 645 396) F CFA TTC et un montant maximum de soixante-onze millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante (71 386 460) F CFA TTC. Le délai de livraison est de quinze (15) jours pour chaque commande.					

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-08/CO/M/AMGT/PDDO II :Recrutement d'un consultant pour la prestation de Maîtrise d'œuvre Sociale dans le cadre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou phase II
Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou Phase II - Financement : Agence Française de Développement
Date d'ouverture : 31 janvier 2019 - Date de délibération : 23 juillet 2019

	BACED SARL	PERSPECTIVE, GRET et GROUPE HUIT	AC3E	GEDES et ACERD
Présentation de l'offre /2pts	2 pts	2 pts	2 pts	2 pts
expérience spécifique du consultant applicable à la mission (2,25 points par projet similaire plafonné à 4 projets)	4,5 pts	2,25 pts Une seule expérience justifiée	0 pts Aucune expérience similaire justifiée dans les 05 dernières années	4,5 pts
Adéquation de méthodologie avec le plan de travail /19pts	13 pts	16 pts	11 pts	18 pts
Qualifications et expérience du personnel-clé pour la mission/65pts	55,66 pts	28 ,98 Chef de mission : -aucune expérience justifiée de travail avec le consultant ; -expérience spécifique inférieur à 10 ans Expert en aménagement urbain : -un projet similaire en tant qu'Expert technique en maitrise d'œuvre sociale dans le cadre de projets urbains d'ampleur similaire auprès de collectivités	38,54 pts Chef de mission : -2 projets similaires justifiés pour avoir conduit en tant que chef de mission des activités d'intermédiation sociale d'acteur de projet urbain dans le cadre d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics et dans	53,80 pts

Résultats provisoires

	<p>locales et/ou d'agences municipales</p> <ul style="list-style-type: none"> - aucune expérience similaire pour avoir conduit en tant qu'Expert technique des activités d'intermédiation sociale d'acteurs de projets urbains, dans le cadre d'aménagement d'infrastructures et de construction/ Réhabilitation d'équipement publics et dans l'accompagnement à la mise en œuvre en place de nouvelles modalités de gestion, notamment concernant des équipements marchands. <p>Expert en communication :</p> <ul style="list-style-type: none"> -02 projets similaires justifiés pour avoir conduit en tant qu'Expert en communication des activités de communication et d'intermédiation sociale auprès des collectivités locales dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipements publics au lieu de 03 projets ; - pas d'expérience de travail justifié avec le consultant ; <p>Superviseur 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aucune expérience spécifique pour avoir coordonné en tant que superviseur le travail d'une équipe d'enquêteurs terrain et/ou d'animateurs dans le cadre de projets urbains d'ampleur similaire auprès de collectivités locales et/ou d'agences municipales ; <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée en tant que superviseur dans la mise en œuvre des outils de communication dans le cadre de projet urbain ; - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'superviseur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Superviseur 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pas d'expérience spécifique supérieure ou égale à 05 ans ; -pas d'expérience justifiée en tant que superviseur, mise en œuvre de communication dans le cadre de projet urbain ; - pas d'expérience justifiée en tant que superviseur pour la conduite d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; - pas d'expérience de travail justifié avec le consultant - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; <p>Animateur 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - relevé de notes du BAC fourni en lieu et place du diplôme ou une attestation de succès; - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; <p>Animateur 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Une seule expérience justifiée en tant qu'animateur ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de dialogue et de concertation, dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics au lieu de 03; - par d'expérience similaire justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de 	<p>l'accompagnement à la mise en place de nouvelles modalités de gestion notamment concernant des équipements marchands ;</p> <ul style="list-style-type: none"> -pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Expert en aménagement urbain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - expérience spécifique non justifiée avec des attestations de travail ; - aucune expérience similaire pour avoir conduit en tant qu'Expert technique des activités d'intermédiation sociale d'acteurs de projets urbains, dans le cadre d'aménagement d'infrastructures et de construction/ Réhabilitation d'équipement publics et dans l'accompagnement à la mise en œuvre en place de nouvelles modalités de gestion, notamment concernant des équipements marchands ; <ul style="list-style-type: none"> -aucune expérience de travail justifié avec le consultant ; <p>Expert en communication :</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'expert présente une attestation provisoire de son diplôme dans la date d'obtention(2007) ne coïncide pas avec ce qu'il a mentionné dans son CV (2002) ; -pas d'expérience spécifique justifié avec le consultant ; <p>Superviseur 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pas d'expérience spécifique justifiée comme superviseur en conduite d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) <p>Superviseur 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pas d'expérience justifiée en tant que superviseur dans la mise en œuvre des outils de communication dans le cadre de projet urbain ; - pas d'expérience justifiée en tant que superviseur pour la conduite d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; -pas d'expérience de travail justifié avec le consultant ; <p>Animateur 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) <p>Animateur 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) <p>Animateur 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pas de mention d'une langue locale sur le CV
--	--	---

Résultats provisoires

	<p>déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - moins de 2 ans d'expérience de travail justifié avec le consultant <p>Animateur 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une seule expérience justifiée en tant qu'animateur ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de dialogue et de concertation, dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics au lieu de 03; - pas d'expérience justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; - moins de 2 ans d'expérience de travail justifié avec le consultant <p>Animateur 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pas d'expérience justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; <p>Animateur 6 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience spécifique comme animateur dans le cadre d'un projet urbain ; - aucune expérience justifiée en tant qu'animateur ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de dialogue et de concertation, dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics - pas d'expérience justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) - pas d'expérience de travail justifié avec le consultant <p>Animateur 7 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience spécifique comme animateur dans le cadre d'un projet urbain ; - aucune expérience justifiée en tant qu'animateur ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de dialogue et de concertation, dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics - pas d'expérience justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) <p>Animateur 8 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience spécifique comme animateur dans le cadre d'un projet urbain ; - aucune expérience justifiée en tant qu'animateur ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de dialogue et de concertation, dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics ; - pas d'expérience justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) - pas d'expérience de travail justifié avec le consultant 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 6 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 7 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 8 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 9 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ; - pas de mention d'une langue locale sur le CV <p>Animateur 10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le
--	--	--

Résultats provisoires

		<p style="text-align: center;">Animateur 9 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience spécifique comme animateur dans le cadre d'un projet urbain ; - aucune expérience justifiée en tant qu'animateur ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de dialogue et de concertation, dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics ; - pas d'expérience justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) - pas d'expérience de travail justifié avec le consultant <p style="text-align: center;">Animateur 10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'expérience spécifique comme animateur dans le cadre d'un projet urbain ; - aucune expérience justifiée en tant qu'animateur ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de dialogue et de concertation, dans le cadre de projets urbains notamment d'aménagement d'infrastructures et de construction/réhabilitation d'équipement publics ; - pas d'expérience justifié pour avoir en tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de déplacement et/ou de réinstallation de population dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) 	<p style="text-align: center;">cadre de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement publics (équipements marchands, voiries, etc.) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pas de mention d'une langue locale sur le CV 	
Participants des ressortissants nationaux en tant que personnel-clé /5pts	5 pts	4pts Quatre personnes sur cinq sont de nationalité burkinabé	5 pts	5 pts
Total /100	80,16 pts	53,23 pts	56,54 pts	83,30 pts
Observations	Retenu	Non retenu	Non retenu	retenu

DDP N° 2019-01/CO/ADEU/RAGEM pour les travaux de réhabilitation dans les équipements marchands de la RAGEM

Financement : Budget RAGEM – Exercice 2019 ; Référence de publication de l'avis : N°2645 du 26/02/2019

Date de dépôt et de délibération : 03/09/2019 - Nombre de plis reçus : Lot 1 : deux (02) ; Lot 2 : quatre (04) ; Lot 3 : quatre (04)

Lot 1 : travaux de réhabilitation des chéneaux et étanchéité dans les équipements marchands.

N°	Soumissionnaires	MONTANTS LUS EN FCFA		MONTANT CORRIGES EN FCFA		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	ID SARABA SERVICE	-	17 913 580	-	17 913 580	Conforme.
02	REBORN SARL	-	16 494 040	-	16 494 040	Conforme.

ATTRIBUTAIRE

REBORN SARL pour un montant toute taxes comprises de seize millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille quarante (16 494 040) francs CFA avec un délai de livraison de trente(30) jours.

Lot 2 : travaux d'aménagement de caniveaux et de la plateforme du marché de paag la yiri.

N°	Soumissionnaires	MONTANTS LUS		MONTANT CORRIGES		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	CA SERVICE SARL	11 126 210	13 128 928	11 126 210	13 128 928	Non conforme : hors enveloppe budgétaire.
02	ID SARABA SERVICE	-	17 526 310	-	17 526 310	Non conforme : hors enveloppe budgétaire.
03	AFRIQUE CARREAUX SARL	-	9 888 660	-	9 888 660	Conforme.
04	E.K.A SARL	7 245 273	8 549 422	7 245 273	8 549 422	Non conforme : offre anormalement basse.

ATTRIBUTAIRE

AFRIQUE CARREAUX SARL pour un montant toute taxes comprises de neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante (9 888 660) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq(45) jours.

Lot 3 : Réhabilitation des dalettes de caniveaux de Nabi jaar, Zabre Daaga et Woagdgd naab jaar

N°	Soumissionnaires	MONTANTS LUS EN FCFA		MONTANT CORRIGES EN FCFA		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	CA SERVICE SARL	5 847 750	6 900 345	5 847 750	6 900 345	Non conforme : hors enveloppe budgétaire
02	ID SARABA SERVICE	-	6 699 450	-	6 699 450	Non conforme : Le numéro d'immatriculation de la BENE sur la carte grise ne correspond pas à celui inscrit sur le certificat de visite technique.
03	AFRIQUE CARREAUX SARL	-	4 231 480	-	4 231 480	Non conforme : offre anormalement basse
04	E.K.A SARL	3 769 250	4 447 715	3 769 250	4 447 715	conforme

ATTRIBUTAIRE

E.K.A SARL pour un montant toute taxes comprises quatre millions quatre cent quarante-sept mille sept cent quinze (4 447 715) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq(45) jours

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

Demande de propositions: N°2019/001/CRA-CN/PROJET NEER-TAMBA du 11/06/2019 pour l'appui conseil et encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des aménagements CES/DRS dans le cadre du projet NEER-TAMBA dans la région du Centre-Nord
 Financement : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013
 : Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014
 Date d'ouverture des propositions techniques : 15 juillet 2019
 Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : Unique (01) - Score technique minimum : 75/100
 Coefficient de pondération: 80/20 - Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC)
 ANO du FIDA : Mardi 20 Août 2019

Soumissionnaire	Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission/05 pts	Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux TDRs/30 pts	Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission/55 pts	Participation de ressortissants nationaux au personnel clés/10 pts	Note Total/100 pts	Observations
Groupement BURED/WEOG LA VIIM/APRG	5	21	29,7	10	65,7	Non retenu
Groupement TCI / AGRI TECH CONSEILS	5	14	46,6	10	75,6	Retenu pour l'ouverture des propositions financières
Groupement 2EC/BEDIS	5	26	34,6	10	75,6	Retenu pour l'ouverture des propositions financières
BERD	5	16,5	17,2	10	48,7	Non retenu
Soumissionnaire	Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission/05 pts	Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux TDRs/30 pts	Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission/55 pts	Participation de ressortissants nationaux au personnel clés/10 pts	Note Total/100 pts	Observations
Groupement GROUP PAREIDA INTERNATIONAL/IMP	5	19	39,8	10	73,8	Non retenu
Groupement NK Consultants/BETAT-IC/ CEFDI Expertise	5	14	55	10	84	Retenu pour l'ouverture des propositions financières

REGION DU CENTRE OUEST

Demande de prix N°2019 -001/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG DU 06 MAI 2019 relative à la construction d'infrastructures dans la commune de Imasgo ayant pour objet : LOT N°1 : Construction de huit (08) boutiques de rue + un portique au profit de la Commune de Imasgo;
 LOT N°2 : Construction d'un magasin dans la Commune de Imasgo.
 Financement : Budget communal gestion 2019 (PACT + FPDCT + Fonds propres).
 Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2651 du vendredi 30 août 2019 - Date de dépouillement : 11/09/2019
 Nombre de plis reçus : 02

SOUSSIONNAIRE	MONTANT EN FCFA				Délai d'exécution	OBSERVATIONS
	Lu		Corrigé			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot1 : Construction de huit (08) boutiques de rue + un portique au profit de la Commune de Imasgo						
RUN SERVICES	14 439 835	-	-	-	90 jours	Conforme
Attributaire	Entreprise RUN SERVICES pour un montant de Quatorze millions quatre cent trente-neuf mille huit cent trente-cinq (14 439 835) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai d'engagement de soixante (60) jours.					
Lot2 : Construction d'un magasin dans la Commune de Imasgo						
ENAB	8 474 112	9 999 452	-	-	jours	Conforme
Attributaire	Entreprise ENAB pour un montant de Huit millions quatre cent soixante-quatorze mille cent douze (8 474 112) FCFA HTVA et Neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante-deux (9 999 452) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante(60) jours et un délai d'engagement de soixante (60) jours.					

Demande de prix N ° 2019-002/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG du 05 mai 2019 relatif à l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Imasgo - Financement : Budget Communal 2018 (Ressources transférées MENA)
 Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N°2651 du vendredi 30 août 2019 - Date de dépouillement : 11 septembre 2019
 Date de délibération 11 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04)

N°	Soumissionnaires	Lot unique			Observations
		Montant lu Publiquement (HTVA en FCFA)	Montant lu Publiquement (TTC en FCFA)	Montant après l'augmentation	
01	N- MARDIF	10 832 490	11 831 614	-	Conforme
02	BO SERVICES SARL	11 575 145	-	-	Conforme
03	BMSD	12 695 000	-	-	Non conforme : offre hors enveloppe
04	ENTREPRISE SEMDE AMADOU ET FRERES	11 737 115	-	-	Conforme
Attributaire	L'entreprise N- MARDIF, pour un montant de : Onze millions huit cent trente-un mille six cent quatorze (11 831 614) FCFA TTC. Délai de livraison : Trente (30) jours				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-OUEST

Objet : appel d'offres accéléré N° 2019-01/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 19 avril 2019 pour les travaux de construction d'un bloc de trois salles de classe a payiri « B » ; la construction d'infrastructures complémentaires au niveau du magasin de stockage et de transformation des amendes de karité, au niveau du magasin SPAI et la construction d'un magasin de semences améliorées profit de la commune de Bakata. **Date d'ouverture d'examen des plis reçus :** 31 juillet 2019 ; **Nombre de plis reçus :** quinze (15) **Publication de l'avis :** Revue des Marchés Publics N°2618 du 16/07/2019 ; **Financement :** Budget de la Communale- FPDCT et PCESA gestion 2019 ; **Référence de la lettre d'invitation :** N° 2019- 006/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 24 juillet 2019

Soumission naire	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Observations
LOT 1 : Construction d'un bloc de trois salles de classe a payiri « B » au profit de la commune de Bakata			
GREGEC	28 517 807 TTC	28 517 807 TTC	Non conforme pour modèle de lettre de soumission fournie différente de celle demandée dans le DAO. Offre financière hors enveloppe
ECBF	14 446 576 HTVA	14 446 576 HTVA	non conforme , pour n'avoir pas compléter les pièces administratives malgré la lettre l'invitant à les transmettre dans un délai de 72 heures
AS	17 731 180 HTVA	17 71 180 HTVA	Non conforme pour : -visite de site non fourni, offre financière hors enveloppe et n'avoir pas compléter les pièces administratives
EKR	17 629 939 TTC	17 629 939 TTC	non conforme : Visite de site non fourni ; lettre de soumission non conforme et offre financière hors enveloppe
GBC	27 420 000 TTC	27 420 000 TTC	Non conforme pour avoir utilisé une seule lettre de soumission pour tous les trois lots ; offre financière non séparées pour les trois lots, agrément technique expiré depuis le 24/05/2019, offre financière hors enveloppe
GITRAP	15 882 576 TTC	15 882 576 TTC	Non conforme : -offre financière hors enveloppe - format de la lettre de soumission est celle de demande de prix utilisé au lieu d'un dossier d'appel d'offre
ESF	13 487 330 HTVA	13 487 330 HTVA	Conforme
CCM	20 402 689 TTC	20 402 689 TTC	Non conforme : pour ligne de crédit non fournie, offre financière hors enveloppe et n'avoir pas compléter les pièces administratives
EFC	22 292 106 HTVA	22 292 106 HTVA	Non conforme : offre financière hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE : ESF, pour un montant Hors Taxes de Treize Millions Quatre Cent Quatre Vingt Sept Mille Trois Cent Trente (13 487 330) FCFA HT; avec un délai d'exécution de 90 jours.			
LOT 2 : Construction d'infrastructures complémentaires au niveau du magasin de stockage et de transformation des amendes de karité, au niveau du magasin SPA au profit de la commune de Bakata			
GREGEC sarl	13 118 374 TTC	13 118 374 TTC	Non conforme pour modèle de lettre de soumission fournie différente de celle demandée dans le DAO -Offre anormalement Basse
GBC	19 560 148 TTC	19 560 148 TTC	Non conforme pour avoir utilisé une seule lettre de soumission pour tous les trois lots ; offre financière non séparées pour les trois lots ; agrément technique fourni expiré depuis le 24/05/2019 au lieu d'un agrément en cours de validité
GITRAP	22 555 572 TTC	22 555 572 TTC	Non conforme car le format de la lettre de soumission utilisé est celui de demande de prix utilisé au lieu d'un dossier d'appel d'offre
ESF	14 557 982 TTC	14 557 982 TTC	Non conforme pour : -non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de OUERMI Ousséni, - non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de BADO G. F. Richard, -attestation provisoire de DUT option : Génie électrique/électrotechnique fourni délivré en 2016, expériences globales en travaux électriques fournie (03 ans) inférieure à celles demandées dans le DAO et non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de OUEDRAOGO Boukaré, - non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de OUEDRAOGO A.R.Faical et de YAMEOGO Boureima, - non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) et CNIB surchargés de ILBOUDO W. Joachim et de BOUSSO Samba, - diplôme et CNIB surchargés et non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de NANA Hermann et de TRAORE Issaka, - diplôme (absence du nom et prénom du signataire et CNIB surchargés et non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de SIA Nafo, -diplôme et CNIB surchargés et non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de TRAORE C. Aristide - matériels proposés identiques au lot 1, - absence de camion benne et d'un véhicule de liaison -Offre anormalement Basse
GBS	21 422 532 TTC	21 422 532 TTC	Non conforme pour : - n'avoir pas complété les pièces administratives - non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse), CNIB surchargée et attestation de disponibilité fournie pour les lots 2 ou 3 de OUEDRAOGO Arouna - non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et CNIB surchargée de KOITA Sadou - non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et CNIB surchargée de BERE K.A.Ulrich - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de DAKUO L.O.Gregoire - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de TAPSOBA

Résultats provisoires

			<p>R.F. Eric</p> <ul style="list-style-type: none"> - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de OUEDRAOGO Téguéwindé - Format du formulaire PER 2 non fourni, CNIB surchargée et attestation de disponibilité non précisé pour lot 2 ou 3 de OUEDRAOGO T. Richard - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE W. Achille - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de BAGAGNAN Adama - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de BONKOUNGOU T.I. Gervais - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE Ali - matériels proposés identiques aux lots 2 et 3 - attestation de mise en disposition fournie en lieu et place d'une attestation de mise en location du camion benne 11 GH0733*BF
ECI BTP	21 739 177 TTC	21 739 177 TTC	<p>Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (conducteur des travaux), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de OUEDRAOGO Ibrahim du personnel de l'entreprise et CNIB surchargée de OUEDRAOGO Ibrahim - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (chef de chantier) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de LOURGO Salif du personnel de l'entreprise, CNIB surchargée et Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme et la CNIB et celle sur le CV de LOURGO Salif - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (chef électricien), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de OUEDRAOGO Simon du personnel de l'entreprise et de la CNIB et diplôme surchargés de OUEDRAOGO Simon - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (maçon), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de LANKOANDE S. André du personnel de l'entreprise, de la CNIB et diplôme surchargés, Incohérence entre le poste occupé sur le certificat de travail et sur l'attestation de disponibilité (chef maçon) et celui demandé dans le DAO (maçon) et l'insuffisance de marché similaire (sur deux proposé, un conforme) de LANKOANDE S. André - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (maçon), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de BADIEL Hubert du personnel de l'entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargé et de l'incohérence entre le poste occupé sur le certificat de travail et sur l'attestation de disponibilité (chef maçon) et celui demandé dans le DAO (maçon) de BADIEL Hubert - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de ILBOUDO A. Fataphe du personnel de l'entreprise, CNIB surchargés et l'insuffisance de marché similaire (sur deux proposé, un conforme) de ILBOUDO A. Fataphe - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de KAGAMBEGA A. Rachid du personnel de l'entreprise, CNIB surchargés et l'insuffisance de nombre d'années globale des travaux de KAGAMBEGA A. Rachid - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (soudeur) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de KABORE Moussa du personnel de l'entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargé de KABORE Moussa. - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (soudeur), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de KABORE W. Emmanuel du personnel de l'entreprise et de la CNIB et du diplôme surchargé de KABORE W. Emmanuel - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (menuisier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de KARAMBIRI Pamsom du personnel de l'entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargés de KARAMBIRI Pamsom . - Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (menuisier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de YAMEOGO W.S. William du personnel de l'entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargé de YAMEOGO W.S. William. - Non-respect du modèle d'engagement à respecter le code d'éthique et de la déontologie en matière de commande publique au lot 2 - Carte grise du camion-citerne
EZF	16 201 028 HT	19 117 213 TTC	Conforme
CCM	19 516 519 TTC	19 516 519 TTC	Non conforme : pour ligne de crédit non fournie
SEE sarl	21 830 236 TTC	21 830 236 TTC	Non conforme : agrément technique ne couvrant pas la région du centre ouest
ATTRIBUTAIRE : EZF, pour un montant de Dix Neuf Millions Cent Dix Sept Mille Deux Cent Treize (19.117 .213) FCFA TTC , avec un délai d'exécution de 90 jours .			

Résultats provisoires

LOT 3 : Construction d'un magasin de semences améliorées profit de la commune de Bakata			
GREGEC sarl	51 479 536 TTC	51 479 536 TTC	<p>Non conforme modèle de lettre de soumission fournie différente de celle demandé dans le DAO. Également, le montant de la ligne de crédit fourni 4 063000 francs CFA inférieur à celui demandé dans le DAO (18 696 000)</p> <p>-Offre anormalement Basse</p>
ECBF	48 901 475 HTVA	48 901 475 HTVA	<p>non conforme, pour n'avoir pas compléter les pièces administratives malgré la lettre l'invitant à les transmettre dans un délai de 72 heures</p>
GBC	54 671 896 TTC	54 671 896 TTC	<p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> --avoir utilisé une seule lettre de soumission pour tous les trois lots Offre financière non séparées pour les trois lots, ASF, attestation de registre de commerce, certificat de non faillite scanné au lieu des originaux -agrément technique fourni expiré depuis le 24/05/2019 au lieu d'un agrément en cours de validité -Incohérence : Attestation de travail et attestation de disponibilité et CV fourni au nom de SANDWI Tissa Papugnezambo Emile et CNIB Fournie au nom de SANDWIDI Tissa Papugnezambo Emile ; - Attestation de travail et attestation de disponibilité et CV fourni au nom de SANDWI Tissa Papugnezambo Emile de né le 22/05/ 1983 à Koupélaet CNIB Fournie SANDWIDI Tissa Papugnezambo Emile né le 22/05/ 1993 à Koupéla ; -Attestation de travail fourni au nom de SANDWI Tissa Papugnezambo Emile qui a travaillé à GESEB de 2007 à 2011 et une autre qui dit qu'il a commencé à travailler chez GBC depuis 2009 à nos jours
GITRAP	58 811 592 TTC	58 811 592 TTC	<p>Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> -format de la lettre de soumission est celle de demande de prix utilisé au lieu d'un dossier d'appel d'offre -offre financière et offre technique non séparées -incohérence : CV de KUSIELE SOME W.Rock né le 12- 1988 et au niveau du diplôme KUSIELE SOME WINTOME Rock RENAULD né le 05/12/1988 à Bobo-Dioulasso -attestation de disponibilité de tout le personnel non fourni
GBS	59 539 032,85 TTC	59 539 032,85 TTC	<p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour n'avoir pas compléter les pièces administratives -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (conducteur des travaux) non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) CNIB surchargée et attestation de disponibilité fournie pour les lots 2 ou 3 de BASSOLE H.D.Begnanjiré - non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse), CNIB surchargée et attestation de disponibilité fournie pour les lots 2 ou 3 de OUEDRAOGO Arouna - non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et CNIB surchargée de KOITA Sadou - non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et CNIB surchargée de BERE K.A.Ulrich - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de DAKUO L.O.Gregoire - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de TAPSOBA R.F. Eric - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de OUEDRAOGO Téguéwindé - Format du formulaire PER 2 non fourni, CNIB surchargée et attestation de disponibilité non précisé pour lot 2 ou 3 de OUEDRAOGO T. Richard - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE W.Achille - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de BAGAGNAN Adama - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de BONKOUNGOU T.I.Gervais - Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE Ali -Personnels proposés identiques aux lots2 et 3 et absence d'attestation de disponibilité au lot 3 --matériels proposés identique aux lots2 et 3 -attestation de mise en disposition fournie en lieu et place d'une attestation de mise en location du camion benne 11 GH0733*BF
ECI BTP	60 727 166 TTC	60 727 166 TTC	<p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Incohérence entre le nom de famille fourni sur le formulaire PER 1, le formulaire PER 2, certificats de travail et attestation de travail (SAVADOGO) et celui sur le diplôme et la CNIB (SAVADOGO), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de SAVADOGO Hamidou du personnel de l'entreprise de SAVADOGO Hamidou -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (conducteur des travaux), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de OUEDRAOGO A.Rachid du personnel de l'entreprise. -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (chef de chantier) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de KERE O.B.Yaya du personnel de

Résultats provisoires

			<p>l'entreprise.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (TS en électricité) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de OUATTARA Mamadou du personnel de l'entreprise -CNIB surchargée -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (maçon), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de SANKARA C. Harouna du personnel de l'entreprise, CNIB et diplôme surchargés, Incohérence entre le poste proposé dans l'attestation de disponibilité (chef maçon) et celui demandé dans le DAO (maçon) -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (maçon), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de SIMBORO L. N'kilia du personnel de l'entreprise, CNIB et diplôme surchargés -Incohérence entre le poste proposé dans l'attestation de disponibilité (chef maçon) et celui demandé dans le DAO (maçon) -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de TAMBOURA Ousséni du personnel de l'entreprise, CNIB surchargé et Insuffisance d'expérience globale des travaux sur le certificat de travail (02 ans) de TAMBOURA Ousséni -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de CONGO J. Té-wendé du personnel de l'entreprise, CNIB surchargée, Insuffisance d'expérience globale des travaux sur le certificat de travail (01 ans) de CONGO J. Té-wendé -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (soudeur), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de BADIEL Valérie du personnel de l'entreprise, CNIB et diplôme surchargée -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (soudeur), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de KABORE Delwendé du personnel de l'entreprise et CNIB et diplôme surchargés -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (menuisier) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de NIKIEMA Frédéric du personnel de l'entreprise, CNIB et diplôme surchargés -Incohérence entre le poste tenu dans l'entreprise (directeur) et celui proposé (menuisier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l'appartenance de NACRO J. Moustaphe du personnel de l'entreprise, CNIB et diplôme surchargés -Non-respect du modèle d'engagement à respecter le code d'éthique et de la déontologie en matière de commande publique - Incohérence de Nom : SAWADOGO Hamidou au niveau du CV, de attestation de travail, de disponibilité et SAVADOGO Hamidou au niveau du diplôme
EZF	45 832 755 HT	61 447 621 TTC	<p>Conforme</p> <p>Variation des prix à :</p> <ul style="list-style-type: none"> -discordance entre bordereau des prix unitaires en chiffres (12 000) et en lettres (Vingt-deux mille) de l'item V-3 du magasin à 100 tonnes, - discordance entre bordereau des prix unitaires en chiffres (5 000) et en lettres (Quinze mille) de l'item II- 7 du magasin de la clôture de 65x65, soit une variation globale de 13,62%
SOGEBAC	55 686 595 TTC	55 686 595 TTC	<p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> -ordre chronologique inverse du format PER 2 (CV) non respecté de tout le personnel proposé (directeur des travaux, conducteur des travaux, chef de chantier, technicien supérieur en électricité, deux maçons, deux charpentiers, deux soudeurs, deux menuisiers), -nombre de personnes déclarées à la CNSS (07) inférieur nombre de personnes demandées (12) dans le DAO. Incohérence entre la capacité proposée du camion-citerne tractable 11 HK2165*BF (15 000 litres) sur le formulaire MAT et celle fournie sur la carte grise (32 000 litres) -une seule carte grise fournie du camion-citerne tractable 11 HK2165*BF d'une capacité de 32 000 litres au lieu de deux cartes grises (l'une pour la carrosserie et l'autre pour la citerne) - les originaux des diplômes, des CNIB du personnel et du matériel demandé par lettre n°2019-07 /MATDC/RCOS/PZR/CBKT/SG du 09 août 2019 non transmis -Incohérence : TIEMTORE Alassane charpentier né le 07/01/1990 dans le CV et TIEMTORE Alassane né le 07 /10/1990 sur la CNIB
CCM	59 068 293 TTC	59 068 293 TTC	<p>Non conforme : pour ligne de crédit non fournie et pour n'avoir pas compléter les pièces administratives malgré la lettre l'invitant à les transmettre dans un délai de 72 heures</p>
EFC	47 546 040 HTVA	47 546 040 HTVA	<p>Non conforme : lettre de soumission des lot1 et lot3 cumulées, attestation de situation fiscale non fourni aux lot1 et lot 3.</p> <p>incohérence : CV fourni au nom de COMBARY P. Yacouba né le</p>

Résultats provisoires

			28/06/1986 à OUAGA et au niveau du diplôme COMBARY P. Yacouba né le 28/06/1989 à OUAGA
EZIP SARL	73 999 835 HTVA	73 999 835 HTVA	Non conforme : offre financière hors enveloppe ; KOALA Jérôme a moins de 5 ans d'expérience car il a obtenu son diplôme le 17/06/2016
SEE SARL	61 917 609 TTC	61 917 609 TTC	Non conforme : agrément technique ne couvrant pas la région du centre ouest ; Incohérence : SAWADOGO Hamed Abdoul.R né le 28/08/1986 sur le CV et SAWADOGO Hamed Abdoul.R né le 27/08/1986 sur le diplôme, ligne de crédit non conforme. SAWADOGO Hamed Abdoul.R a moins de 05 ans d'expérience car il a obtenu son diplôme le 31/12/2014
ATTRIBUTAIRE : EZF , pour un montant Toutes taxes comprises de Soixante Un Millions Quatre Cent Quarante Sept Mille Six Cent Vingt-Un (61 447 621) Francs CFA , soit une variation globale de 13,62% et un délai de d'exécution de 90 jours .			

Objet : manifestation d'intérêt n°2019-02 /RCOS/PZR/CBKT/SG du 19 avril 2019 pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe a payiri « b » ; le suivi contrôle des travaux de construction d'infrastructures complémentaires ; le suivi contrôle des travaux de construction d'un magasin de semences améliorées ; l'élaboration d'une stratégie et d'un plan de communication profit de la mairie de bakata réparti en 4 lots. Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 22 juillet 2019 ;
 Nombre de plis reçus : lot 1 : 04 plis ; lot 2 : 04 plis et lot 3 : 03 plis ; lot 4 : 01 plis ;
 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2612 du 08/07/2019 Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur financement PCESA pour les lots 01 et 02 ; FPDCT pour le lot 03 et le PACT pour le lot 04 ;
 Référence de la lettre d'invitation : N° 2019- 05 /RCOS/PZR/M/PRM du 21 janvier 2019.

N°	Non du consultant	Lots 1	Domaine d'activité et adéquation avec la mission (15 pts)	Conformité du plan de travail et de la méthodologie (30 pts)	Qualification et compétence du personnel clé (50 pts)	Qualité de la proposition (5 pts)	Nbre total de points	Rang	Observations
01	INGETECH	1	03 marchés en adéquation avec la mission fourni= 15 pts	conforme =30 pts	Qualification et compétence du personnel clé en adéquation avec le projet proposé conforme =50 pts	Qualité de la proposition acceptable =04 pts	99 pts	1 ^{er}	conforme
02	B.E.S.T. 2I	1	aucun marché en adéquation avec la mission fourni = 0 pts	conforme= 30 pts	aucun projet similaire en adéquation avec le projet = 18 pts	04 pts	52 pts	-	Non conforme pour : -absence de marché en adéquation avec la mission dans le domaine de la mission -absence de marchés similaires exécutés par le personnel proposé en adéquation avec le projet -le total de point obtenus de 52 inférieurs à 75 point dont toute note inférieure est celle-ci est éliminatoire.
03	2iC/2eC		01 marché en adéquation avec la mission fourni =05 pts	30 pts	01 projet similaires fourni en adéquation avec le projet pour le chef de mission ; 01 projet similaires fourni en adéquation avec le projet pour le surveillant des travaux ; aucun projet similaires dans les 03 dernières années fourni en adéquation avec le projet pour le contrôleur des travaux = 26 pts	04 pts	65 pts	-	Non conforme : - insuffisance de marché en adéquation avec la mission dans le domaine de la mission : 01 proposé sur 03 -insuffisance de marché similaire exécuté par le personnel proposé en adéquation avec le projet : chef de mission 01 sur 03 ; surveillant 01 sur 03 ; contrôleur des travaux aucun durant les trois dernières années ; -le total de point obtenus de 52 inférieurs à 75 point dont toute note inférieure est celle-ci est éliminatoire.
04	BEPAD	1	01 marché en adéquation avec la mission fourni =05 pts	conforme = 30 pts	Qualification et compétence du personnel clé en adéquation avec le projet proposé	Qualité de la proposition acceptable =04 pts	89 pts	2 ^{ème}	Conforme

Résultats provisoires

lot 1 : le Bureau d'étude INGETECH pour la suite de procédure										
05	INGETECH	Lot 2	03 marchés en adéquation avec la mission fourni= 15 pts	conforme = 30 pts	même personnel proposé au lot 1 dont le chef de mission et le contrôleur des travaux =15 pts	Qualité de la proposition acceptable =04 pts	64 pts	-	Non conforme pour : -avoir reconduire le chef de mission et le contrôleur des travaux du lot 1 au lot 2 ; - le total de point obtenus de 64 inférieurs à 75 point dont toute note inférieure est celle-ci est éliminatoire	
06	B.E.S.T. 21	Lot2	aucun marché en adéquation avec la mission fourni = 0 pts	conforme = 30 pts	même personnel proposé au lot 1 dont le chef de mission, le contrôleur des travaux et le surveillant des travaux reconduit au lot 2 = 0	Qualité de la proposition acceptable =04 pts	34 pts	-	Non conforme pour : - avoir reconduire le chef de mission, le contrôleur des travaux et le surveillant des travaux du lot 1 au lot 2 ; - absence de marché en adéquation avec la mission dans le domaine de la mission ; - le total de point obtenus de 34 inférieurs à 75 point dont toute note inférieure est celle-ci est éliminatoire	
07	2iC/2eC	Lot2	01 marché en adéquation avec la mission fourni =05 pts	conforme = 30 pts	même personnel proposé au lot 1 dont le chef de mission, le contrôleur des travaux et le surveillant des travaux reconduit au lot 2 = 0	Qualité de la proposition acceptable =04 pts	39 pts	-	Non conforme pour : - avoir reconduire le chef de mission, le contrôleur des travaux et le surveillant des travaux du lot 1 au lot 2 ; - insuffisance de marché en adéquation avec la mission dans le domaine de la mission : 01 proposé sur 03 ; - le total de point obtenus de 34 inférieurs à 75 point dont toute note inférieure est celle-ci est éliminatoire	
08	BEPAD	Lot2	01 marché en adéquation avec la mission fourni =05 pts	conforme = 30 pts	Qualification et compétence du personnel clé en adéquation avec le projet proposé conforme =50 pts	Qualité de la proposition acceptable =04 pts	89 pts	1 ^{er}	Conforme	
Lot 2 : Le Bureau d'étude, de Planification et d'Assistance pour le Développement pour la suite de la procédure										
N°	Non du consultant	Lot 3	Domaine d'activité et adéquation avec la mission (50 pts)	Expériences générales dans le domaine d'activité (5 ans = 10 pts)	Références similaires (3 projets similaires) (30pts)	Qualification du candidat adéquation avec la mission (10 pts)	Total des points/100	montant de l'offre financière lu	Rang	Observations
	BAZIE ANTOINE SODIE	lot 3	Fourni=50 pts	Fourni=10	+3 Fourni=30	Fourni=10	100	67 5000 Francs CFA HTVA	1 ^{er}	Retenue pour la suite de l'analyse
	KOANDA MAHAMADI	lot 3	Fourni=50 pts	Fourni=10	+3Fourni=30	Fourni=10	100	800 000 Francs CFA HTVA	-	Non retenu pour la suite de l'analyse pour montant proposé hors enveloppe
	SEBOGO RAPHAEL	lot 3	Fourni=50 pts	Fourni=10	0 Fourni=0	Fourni=10	70	67 5000 Francs CFA HTVA	2 ^{ème}	Retenue pour la suite de l'analyse
lot 3 : le consultant individuel BAZIE Antoine SODIE pour un montant de six cent soixante-quinze mille (675 000) Francs CFA HTVA										
	NIKIEMA SAMUEL	Lot 4	Fourni=50 pts	Fourni=10	Fourni=30	Fourni=10	100	2500 000 Francs CFA TTC	1 ^{er}	Retenue pour la suite de l'analyse
lot 4 : le consultant individuel NIKIEMA Samuel pour un montant de deux millions cinq cent mille (2500 000) Francs CFA TTC										

Résultats provisoires

REGION DE L'EST

Synthèse rectificative portant sur l'objet du marché au lot n°4 des résultats de l'appel d'offres N°2018-006/REST/PGNG/CBLG/M en vue de la construction d'infrastructures diverses en six (06) lots distincts dans la commune de Bilanga parue dans le quotidien N°2018-2449 du 21 novembre 2018.

au lieu de : Construction d'une école à trois (03) salles de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste + installation de système d'énergie solaire à Thiamborgou dans la Commune de Bilanga ;

lire : construction d'une maternité au centre de santé et de promotion sociale(CSPS) de Bilanga dans la dite commune.

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2416 du vendredi 05 octobre 2018 ;

FINANCEMENT : Budget Communal composé de la subvention du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) + Fonds Propres + ressources transférées du MENA + ressources transférées de la Santé; Gestion 2018.

REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-008/REST/PGNG/CBLG/M du 29 octobre 2018.

DATE DE DELIBERATION : vendredi 09 novembre 2018. **DATE D'OUVERTURE DES PLIS :** lundi 05 novembre 2018.

NOMBRE DE PLIS REÇUS :

Lot N°1 : deux (02) plis — Lot N°2 : un (01) plis — Lot N°3 : un (01) plis — Lot N°4 : un (01) plis — Lot N°5 : un (01) plis Lot N°6 : un (01) plis

Lot N°1 : Construction d'une école à trois (03) salles de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste + installation de système d'énergie solaire à Thiamborgou dans la Commune de Bilanga

Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
SOUSA SERVICES UNLIMITED	18 444 775	18 444 775	21 764 835	21 764 835	1 ^{er}	Conforme
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BELLE VILLA (E.C.BE.V)	23 979 035	23 942 734	2 ^{ème}	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p>Erreur de calcul à l'item 2.4 de la superstructure. $1,74 \times 115000 = 200100$ contre 200652 inscrit par le soumissionnaire; d'où la correction entraine une baisse de 552 Fcfa sur le coût initial.</p> <p>A l'item 7.2 de la peinture sur le bordereau des prix unitaires, il est inscrit 2500 en chiffre contre deux mille cinq en lettre, toute chose dont la correction entraine une baisse de 35 749 fcfa sur le montant initialement inscrit.</p>
Attributaire provisoire	<p>SOUSA SERVICES UNLIMITED pour un montant hors taxe hors douanes de dix huit millions quatre cent quarante quatre mille sept cent soixante quinze (18 444 775) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt et un million sept cent soixante quatre mille huit cent trente cinq (21 764 835) francs cfa T.T.C pour un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.</p>					

LOT N°2 : Construction de dix (10) boutiques de rues au marché de Bilanga :

Soumissionnaires	Montant Lu (F CFA HT)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant Lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
YEMBOAMA SERVICES	12 981 792	12 981 792	1 ^{er}	Conforme
Attributaire provisoire	<p>YEMBOAMA SERVICES pour un montant hors taxe hors douanes de douze millions neuf cent quatre vingt et un mille sept cent quatre vingt douze (12 981 792) francs cfa HTVA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p>					

LOT N°3 : Construction d'un Collège d'Enseignement Général (C.E.G) a quatre (04) salles de classe + un bloc de latrine a quatre (04) postes à Tiapaga dans la commune de Bilanga :

Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
TALENT SERVICES SARL	22 033 915	23 173 915	26 000 020	27 345 220	1 ^{er}	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erreur dans la sommation du montant total hors taxe de la construction de quatre (04) salles de classes, où il ressort une omission du montant du sous total 5 qui est de 1 140 000 fcfa ; toute chose dont la correction entraine une hausse de 1 140 000 fcfa du total hors taxe initialement inscrit.
Attributaire provisoire	<p>TALENT SERVICES SARL pour un montant hors taxe hors douanes de vingt trois millions cent soixante treize mille neuf cent quinze (23 173 915) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt sept millions trois cent quarante cinq mille deux cent vingt (27 345 220) francs cfa T.T.C pour un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.</p>					

LOT N° 4 : Construction d'une (01) maternité au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite Commune .

Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y)	21 269 495	22 480 680	25 098 004	26 527 202	1 ^e	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erreur dans la sommation du montant du sous total V relatif à la menuiserie d'où il ressort une différence de 1 210 000 fcfa entre le montant inscrit qui est de 1 351 300 fcfa contre 2 561 300fcfa réellement calculé. • Aussi, à l'item 9.5 du point IX relatif à la peinture, il est inscrit que $106,9 \times 1500 = 159165$ fcfa contre 160 350 fcfa, représentant la valeur juste, d'où une hausse de 1185 fcfa.
Attributaire provisoire	<p>ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y) pour un montant hors taxe hors douanes de vingt deux millions quatre cent quatre vingt mille six cent quatre vingt (22 480 680) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt six millions cinq cent vingt sept mille deux cent deux (26 527 202) francs cfa T.T.C pour un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.</p>					

Résultats provisoires

Lot N°5 : Construction d'une (01) salle de classe à l'école primaire publique de Diéla dans la Commune de Bilanga :						
Soumissionnaires	Montant Lu (F CFA HT)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant Lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BELLE VILLA (E.C.BE.V)	6 984901	6 984 901	1 ^{er}	Conforme
Attributaire provisoire	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BELLE VILLA (E.C.BE.V) pour un montant hors taxe hors douanes de six million neuf cent quatre vingt quatre mille neuf cent un (6 984 901) francs cfa HTVA pour un délaï d'exécution de soixante (60) jours.					
Lot N°6 : Construction d'un (01) bloc de latrine V.I.P à quatre (04) postes au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de Diankoundougou + un (01) incinérateur au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite Commune :						
Soumissionnaires	Montant Lu (F CFA HT)	Montant corrigé (F CFA HT-HD)	Montant Lu (FCFA TTC)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Rang	Observations
ENTREPRISE NAM SERVICE	6 900 355	6 900 355	1 ^{er}	Conforme
Attributaire provisoire	ENTREPRISE NAM SERVICE pour un montant hors taxe hors douanes de six million neuf cent quatre vingt quatre mille neuf cent un (6 984 901) francs cfa HTVA pour un délaï d'exécution de soixante (60) jours.					

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2650 du jeudi 29/08/2019						
Demande de prix n°2019-005/REST/PKMD/CGYR/M du 27 juin 2019 les travaux de réalisation du service d'état civil de la mairie de Gayéri dans la commune de Gayéri - Publication de l'avis : quotidien N° 2635 – jeudi 08 août 2019 Financement : budget communal/PACT gestion 2019 - Date de dépouillement : 19 août 2019 - Nombre de plis reçus 01 dont 00 pli hors délais.						
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ETY	20 004 400	23 605 192	19 896 400	23 477 752	Conforme : correction due une erreur de sommation - item 0.1 : 1 368 000 au lieu de 1 458 000 ; - item 1.2 : 90 000 au lieu de 108 000	1 ^{er}
Attributaire	Entreprise ETY pour un montant hors taxe de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cent (19 896 400) FCFA en HT et vingt-trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent cinquante-deux (23 477 752) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60) jours.					

Demande de prix N°2019-06/REST/PKMD/C.FTR du 23/07/2019 pour la réalisation d'une fourrière au profit de la commune de Foutouri						
Financement : FPDCT, Gestion 2019 - Publication : quotidien N° 2645 du jeudi 22 août 2019						
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
CONFIANCE SERVICE SARL	12 116 465	14 297 429	12 116 465	14 297 429	Conforme	
COMPANY GLOBAL SERVICE SARL	9 500 020	11 800 024	10 020 020	11 800 024	Conforme. Item IV-1 erreur en lettres et en chiffres : douze mille francs au lieu de 8000F	
LE PALMIER D'AFRIQUE Sarl	9 083 550	10 995 889	9 318 550	10 995 889	Non conforme paragraphe (L) dans la lettre de soumission : réalisation de fourrière au profit de la commune de Foutouri au lieu de construction de latrines au profit de l'arrondissement N°6 de la commune de Ouagadougou	
ENTREPRISE YOUMANLI ET FRERES	9 633 855	11 367 949	15 558 855	18 359 449	Non conforme : dû à une augmentation de plus de 15% Item 1.3 erreur en lettre et en chiffre deux cent mille au lieu de 2500F	
Attributaire	COMPANY GLOBAL SERVICE pour un montant de dix millions vingt mille vingt (10 020 020) francs CFA en hors taxes (HTVA) et avec un délai d'exécution de 60 jours					

Demande de prix n°2019-004/REST/PKMD/CBTB /PRM du 09/08/2019 pour les travaux de réalisation de de deux (02) puits pastoraux à Tambibourma (Pagou-Gourma) et Kofogou (Bartiébougou) et de deux (02) puits maraichers à Kienkienga et Pagou-Gourma au profit de la commune de Bartiébougou - Financement : Budget Communal, gestion 2019- PUBLICATION : Quotidien N° 2645 du Jeudi 22 août 2019						
Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2019- 06/REST/PKMD/CBTB/PRM du 02/09/2019						
Soumissionnaires	Montant lu FCFA (HTVA)		Montant Corrigé FCFA (HTVA)		OBSERVATIONS	
Le palmier d'afrique	11 520 000		11 520 000		Non Conforme. Absence des pièces administratives. les montants du cadre de devis et du bordereau de prix sont confus.	
G.TRA.CO	11 600 000		11 600 000		Conforme	
Attributaire	G.TRA.CO pour un montant de onze millions six cent mille (11 600 000) francs CFA en hors taxes (HTVA) avec un délai d'exécution de 60 jours.					

REGION DU NORD

Rectificatif du Quotidien N° 2654 du mercredi 04 septembre 2019, page 22 prenant en compte le lot 3						
Demande de Prix n°2019-03/RNRD/PYTG/C.KSK du 1 ^{er} Août 2019 relatif aux travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie; la réfection du bâtiment principal de la Mairie et la réhabilitation de l'école "C" de Kossouka au profit de la commune de Kossouka. Date de publication : Revue des marchés publics n° 2630 du jeudi 1 ^{er} Août 2019. Financement : lot 1 : Budget Communal +PACT / Gestion 2019 ; Lot 2 : Budget Communal + PACT/ Gestion 2019 ; Lot 3 : Transfert de l'Etat / Gestion 2019. Date de dépouillement : 13/08/2019. Nombre de soumissionnaire : Deux (02)						
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie au profit de la commune de Kossouka						
Soumissionnaires	Montant lu HT	Montant HT corrigé	Observations			
DIVINE GRACE	5 104 909	5 104 909	Conforme : 1 ^{er}			
ETS KABRE ET FRERES	4 919 092	4 919 092	NON CONFORME : Agrément Technique non conforme			
Attributaire	DIVINE GRACE pour un montant de cinq millions cent quatre mille neuf cent neuf (5 104 909) Francs CFA HT , avec un délaï d'exécution de Quarante cinq (45) jours					

Résultats provisoires

Lot 2 : Travaux de la réfection du bâtiment principal de la Mairie de Kossouka au profit de la commune de Kossouka			
Soumissionnaires	Montant lu HT	Montant HT corrigé	Observations
DIVINE GRACE	5 513 863	5 513 863	Conforme : 1 ^{er}
ETS KABRE ET FRERES	5 400 001	5 400 001	NON CONFORME : Agrément Technique non conforme
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de cinq millions cinq cent treize mille huit cent soixante trois (5 513 863) Francs CFA HT, avec un délai d'exécution de Quarante cinq (45) jours			
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l'école "C" de Kossouka au profit de la commune de Kossouka			
Soumissionnaires	Montant lu HT	Montant HT corrigé	Observations
DIVINE GRACE	2 765 088	2 765 088	Conforme : 1 ^{er}
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de deux millions sept cent soixante cinq mille quatre vingt huit (2 765 088) Francs CFA HT, avec un délai d'exécution de Quarante cinq (45) jours			

Demande de propositions: N°2019/00001P/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA du 06/06/2019 Appui conseil et encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des aménagements CES/DRS dans le cadre du projet NEER-TAMBA dans la région du Nord - Financement Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013 : Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014 revue de marché N°2490 du jeudi 17 janvier 2019 - Date d'ouverture des propositions techniques 12 juillet 2019
Nombre de plis reçus Cinq (05)

Soumissionnaire	Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission/05 pts	Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux TDRs/30 pts	Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission/55 pts	Participation de ressortissants nationaux au personnel clés/10 pts	Note Total/100 pts	Observations
SANCTEA	5	23	38,8	10	76,8	Retenu pour l'ouverture des propositions financières
Groupement PAREIDA INTERNATIONAL	5	19	52,9	10	86,9	Retenu pour l'ouverture des propositions financières
Groupement NK Consultants/CAFI-B/BETAT-IC/ CEFDI Expertise	5	19	29,1	10	63,1	Non retenu
Soumissionnaire	Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission/05 pts	Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux TDRs/30 pts	Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission/55 pts	Participation de ressortissants nationaux au personnel clés/10 pts	Note Total/100 pts	Observations
Groupement OCADES/IFC-Afrique	0	26	42,4	10	78,4	Retenu pour l'ouverture des propositions financières
Groupement TCI/Agri Tech Conseil	5	14	31,9	10	60,9	Non retenu

Demande de Prix N°2019-007/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques et un (01) guichet à la gare routière de Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS : RM N°2615 du jeudi 11 Juillet 2019 page 38
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 Juillet 2019

LOT1 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques à la gare routière de Ouahigouya.
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Deux (02)

Soumissionnaires	Montant en francs CFA HTVA		Montant en francs CFA TTC		Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé	
ECO / BTP	11 707 720	11 707 720	-	-	Non CONFORME car : -le CV de OUEDRAOGO Abdoul Lamine Non fourni ; -il y'a Surcharge sur le Diplôme de BANGRE Aniwar Inoussa ; -il y'a Surcharge sur le Diplôme de OUEDRAOGO Salif ; -il y'a Surcharge sur le Diplôme de RABDO Oumarou ; -il y'a Surcharge sur la CNIB SARAMBE Jean Claude en plus est expirée ; - il y'a Surcharge sur la CNIB de YOUNGABARE Abraham et SAWADOGO Larba ; -il y'a Surcharge sur la Visite technique et Assurances des Véhicule et Camions.
SAMTECH	20 529 444	20 529 444	-	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	SAMTECH est attributaire du lot pour un montant de Vingt millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cent quarante-quatre (20 529 444) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (03) mois,				
LOT 2 : Travaux de construction d'un (01) Guichet à la gare routière de Ouahigouya. Infructueux pour absence d'offre					

Résultats provisoires

Demande de Prix N°2019-008/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de construction d'un CST au profit de la commune de Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS : RM P N°2615 du jeudi 11 Juillet 2019 page 37 DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 Juillet 2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Deux (02). Lot unique					
Soumissionnaires	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
Entreprise WIND-POUIRE	16 882 720	16 882 720	-	-	Non CONFORME car : - La lettre de soumission est adressée à la Commune de Bassi et non à la Commune de Ouahigouya ; - CANEVAS du CV de ZONGO Adama non respecté selon le model fournie du DDP.En plus il est né à Hargo sur sa CNIB et Titao sur son Diplôme ; - CNIB de NACRO J. Moustaphe expirée le 25/12/218 CANEVAS du CV non respecté selon le modèlefourni du DDP et occupe la poste de conducteur des travaux et chef de chantier sur son CV ; - CANEVAS du CV de ZERBO G. Christian non respecté selon le model fournie du DDP et occupe la poste de conducteur des travaux en même temps chef maçon. En plus lire ZERBO Guouledolo Christian sur sa CNIB et ZERBO Guoulodolo Christian sur le Diplôme ; - CANEVAS du CV de ZOUNGRANA D. Abdel Aziz non respecté selon le modèlefourni du DDP et occupe la poste de conducteur des travaux en même temps chef électricien ; - CANEVAS du CV de YAMPA Soumaila non respecté selon le modèlefourni du DDP et en même temps chef Menuisier sur son CV.En plus il est né à Ouindigui sur sa CNIB et Ouidigui sur son Diplôme. - il y'a Surcharge sur les CNIB de SAWADOGO W. Rasmane et BONKOUNGOU Zouli
DIVINE GRACE	18 730 059	18 730 059	-	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	DIVINE GRACE est attributaire du lot pour un montant de dix-huit millions sept cent trente mille cinquante-neuf (18 730 059) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (03) mois				

REGION DU PLATEAU CENTRAL					
RECTIFICATIF A UN RESULTAT PROVISOIRE					
Demande de prix N° 2019-01/MATDC/RPCL/COM/SG pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Ourgou-Manéga. Financement : Budget Communal ; Gestion 2019 / Transfert MENA Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2601 du vendredi 21 juin 2019 Convocation de la CCAM : N°2019- 000005/ MATDC/RPCL/POTG/COM/CCAM du 28 Juin 2019 Date d'ouverture des plis et délibération : 2 juillet 2019. Nombre de soumissionnaires : Quatre (4) Extrait de décision de l'ARCOP N°2019 – L0404/ARCOP/ORD du 05/09/2019 Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de Ourgou-Manéga.					
SOUSSIONNAIRE	MONTANT LU (F CFA)		MONTANT CORRIGE(FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
DAREE YANDE Sarl	8 584 900				Conforme : 1 ^{er}
N-MARDIF		9 970 474	-	-	Non Conforme Absence du formulaire de qualification ; formulaire de renseignement sur le candidat (case coché et le document non fourni) Absence de renseignement des tableaux 1.1 ; 1.2 ; 1.5 et 1.6
G.B.S-WENDE POUIRE SARL	9 725 400	10 006 632	9 324 400	9 599 692	Conforme : 2 ^{ème} Erreur de calcul au niveau de l'item 3 : lire 152 au lieu de 175 ce qui donne un montant total de 2 432 000 au lieu de 2 800 000 Erreur de calcul au niveau de l'item 16 : lire 205 au lieu de 220 ce qui donne un montant total de 451 000 au lieu de 484 000
ETS NEB NOMA	10 075 550	10 831 649			Non Conforme : Pas de proposition pour l'item 09 taille crayon Item 07 ardoise non conforme, format demandé 18x25 cm et 15x20 cm proposé Non renseignement des tableaux 1.1 ; 1.2 ; 1.5 et 1.6
ATTRIBUTAIRE	DAREE YANDE Sarl pour un montant de huit millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent (8 584 900) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Demande de prix N°2019-01/RPCL/POTG/C.ABS pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya, lot unique.							
Financement : Budget communal gestion 2019/Transfert MENA Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28 Août 2019, page 34.. Convocation de la CCAM : lettre N°2019-01/RPCL/POTG/C.ABS PRM du 03 septembre 2019 Date d'ouverture et de délibération : 09 septembre 2019; Nombre de soumissionnaires deux(2),							
N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANTS LUS		MONTANTS CORRIGES		OBSERVATIONS	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	IPGE.	11 027 000		11 027 000		NON CONFORME : Echantillons non fournis	
5	PCB Sarl		11 821 420		11 821 420	CONFORME :	1 ^{er}
PCB Sarl pour un montant de Onze millions huit cent vingt un mille quatre cent vingt (11 821 420) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours							

Résultats provisoires

REGION DU SUD-OUEST

DOSSIER D'APPEL D'OFFRE N°2019-001/RSUO/CR/PRM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE GAOUA(emb.RN12-Gongonbili). **FINANCEMENT** : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL /GESTION 2019/ETAT
Publication RMP n°2574 du 15 mai 2019. **DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM** : 10/06/2019.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 10
Lot unique : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE GAOUA (emb. RN12) –GONGONBILI

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS	CLASSEMENT
	HT	TTC	HT	TTC		
ECOBAR SARL	242 414 574	286 049 197	278 954 574	329 166 397	Non Conforme Pour variation de plus de 15% par rapport au montant initial	
E.O.F	280 445 573	330 925 776	280 445 573	330 925 776	Non conforme : Pour incohérence de prénom entre le CV : Aziz et le Diplôme : Azizz ; Formulaire des Cv non respectés (Absence du nom et adresse des sociétés sur le CV au niveau des projets similaires de OUATTARA Soungalo et SAWADOGO Abdoul Aziz); visite technique expirée le 12 mai 2019 du camion 32 KL 0553 et absence de la liste de matériel notariée comme spécifiée dans le DAO ;Absence de chiffre d'affaire, absence de projets similaire au cours des 3 dernières années et montant des projets inférieur à cent millions. insuffisance de ligne de crédit cent dix-huit millions fourni au lieu de cent dix-huit millions huit cent milles	
Groupement SEG-NA BTP / VAMOUISS Global service	296 980 653	350 437 171	296 980 653	350 437 171	Conforme	1 ^{er}
Groupement ECONBA/ TTM SARL	299 662 139	353 601 324	299 662 139	353 601 324	Conforme	2 ^{ème}
GéSeBSA.s	303 897 229	358 598 730	303 897 229	358 598 730	Non conforme : Pour double engagement (le Directeur des travaux TALL Abdel Aziz est engagé simultanément dans le même poste au niveau du groupement d'entreprise ECONBA /TTM sarl depuis 10 ans) ; pour insuffisance de ligne de crédit cent dix-huit millions fourni au lieu de cent dix-huit millions huit cent mille.	
BURKINA HYDRO SERVICES SARL	307 948 902	363 379 704	307 948 902	363 379 704	Non conforme : Pour insuffisance de chef d'équipe d'ouvrage et chef d'équipe terrassement et assainissement (un fourni au lieu de deux) et absence de carte d'identité du 1 ^{er} chef d'équipe ouvrage : BAGAYAN Abdoul Aziz ; pour absence de la liste de matériel signé par un notaire tel que spécifié dans le DAO ; insuffisance de ligne de crédit : cent millions fourni au lieu de cent dix-huit millions huit cent mille	
ENTREPRISE SUD SERVICES SARL / MONDIAL TRANSCO	316 516 442	373 489 402	316 516 442	373 489 402	Conforme	3 ^{ème}
GROUPEMENT POULOUNGO /EKAF SARL	317 022 029	374 085 994	317 022 029	374 085 994	Non conforme : pour insuffisance de chef d'équipe d'ouvrage et chef d'équipe terrassement et assainissement 01 fourni au lieu de 2	
ESSAF	330 636 320	390 150 858	330 636 320	390 150 858	Non conforme : pour CAP (YONI Thomas) maçonnerie construction fourni au lieu de BEP génie civil pour le 2 ^{ème} chef d'équipe terrassement et assainissement et agrément technique expiré en 2017.	
GROUPEMENT PLANETE CONSTRUCTION / YIDIA	332 212 170	392 010 361	332 212 170	392 010 361	Non conforme pour : -carte grise bull D7G de l'entreprise YIDIA non probant -Visite technique de Bull D7G non probant -Visite technique camion Mercedes Benz au nom de l'entreprise YIDIA non probant -Visite technique camion 11HL 3718 au nom de DAO Oumar non probant -Absence d'original du chiffre d'affaire de NABILMA BADO	
ATTRIBUTAIRE	Groupement SEG-NA BTP / VAMOUISS Global service pour un montant de trois cent cinquante millions quatre cent trente-sept mille cent soixante-onze (350 437 171) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 150 jours					

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2019-001/RSUO/CR/PRM du 08 août 2019 pour la construction de trois salles de classe +magasin+ bureau a l'école primaire publique de Bapla par le Conseil Régional du Sud-Ouest : Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2019/ FPDCT. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 2651 du 30/08/2019. Date de dépouillement 11/09/2019. Nombre de soumissionnaires : 02.								
N° D'ordre	Soumissionnaire	Vérification technique	Vérifications financières				Classement	Observations
			Montant lu HT	Montant lu TTC	Montant corrigé HT	Montant corrigé TTC		
1	ENTREPRISE POULOUNGO	Conforme	21 757 270	-	21 757 270	-	1 ^{er}	Conforme
2	EZAF	Non Conforme	18 513 462	21 845 885		-	-	Non conforme : non-respect du canevas de la caution de garantie autonome (modèle de caution de soumission utilisé en lieu et place du modèle de la garantie autonome). -Erreur de dénomination de l'entreprise dans la caution (Entreprise ZABDA et Fils en lieu et place de Établissement ZABDA et Fils).
Attributaire		ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de : vingt un millions sept cent cinquante-sept mille deux cent soixante-dix (21 757 270) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d'attribution des Marchés, informe les candidats à l'avis de demande de prix n°2019-0029/MS/SG/DMP du 19 août 2019 pour l'acquisition de consommables médicaux au profit du Laboratoire National de Référence Grippe Aviaire basé à Bobo-Dioulasso et paru dans la revue n°2646 du 23 août 2019, que la date limite de dépôt des plis fixée pour le 23 septembre 2019 et ramenée au mardi 03 septembre 2019 suivant le communiqué n°2019-1520/MS/SG/DMP/SP-SE du 29 août 2019, publié dans la revue n°2653 du mardi 03 septembre 2019, puis repoussée au mardi 17 septembre 2019 **est finalement maintenue au 23 septembre 2019 à la même heure et au même lieu.**

Il s'excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

- | | |
|--|-------------------|
| * Marchés de Fournitures et Services courants | P. 22 à 25 |
| * Marchés de Travaux | P. 31 à 41 |
| * Marchés de Prestations Intellectuelles | P. 26 |

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

GRANDE CHANCELLERIE

Livraison des fournitures

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accélééré (AAOOA)
N°2019-02/GC/SG/SPM

La Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants :

- Lot1 : Acquisition de Mobilier de bureau
- Lot2 : Fourniture et installation de store
- Lot3 : Acquisition de Matériel informatique

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés au rez de chaussé du siège de la Grande Chancellerie à Ouagadougou 2000 tel 70 26 12 22 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après de 7h30 mn à 16 h 00 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de : Cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot. à l'adresse mentionnée ci-après à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF du Ministère de

l'Economie, des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO CHI MINH, Tél : 25 32 47 76 en numéraire ou par chèque de caisse.. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par voies habituelles.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la Grande Chancellerie au plus tard le **jeudi 03 octobre 2019 à 09 heures 00** en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA chacun ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public..

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **jeudi 03 octobre 2019 à partir de 09 heures 00** à l'adresse suivante : dans la salle de réunion de la Grande Chancellerie sise au deuxième étage du siège de la Grande Chancellerie.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

Armand QUATTARA
Commandeur de l'Ordre de l'Étalon

**Acquisition de matériel informatique
au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)**

**Avis de demande de prix
n°2019-14/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 12/09/2019
Financement : Budget CNTS, Exercice 2019**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CNTS.

Le CNTS dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériel informatique au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (en informatique) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les prestations sont en un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l'Agent Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DMP, avant le **lundi 30 septembre 2019 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique, porte à la connaissance des candidats au Dossier de **Demande de Prix N°2019-016/MEEVCC/SG/DMP du 05/09/2019 pour la réalisation et l'équipement de jardins nutritifs** au profit du Projet Eco-village, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2658 du Mardi 10 septembre 2019, que ledit dossier est **annulé pour insuffisance technique et sera relancé ultérieurement**.

Il s'excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues, l'acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Avis d'appel d'offres ouvert à Commandes
N°2019-100/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019
Financement : Fonds d'Equipement du Trésor, exercice 2019

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Le Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le Fonds d'Equipement du Trésor exercice 2019, afin de financer l'entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues, l'acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues, l'acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la DGTCP .

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2019, et le délai d'exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

- Les acquisitions sont en trois (3) lots :

- Lot 1: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) ;
- Lot 2: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) ;
- Lot 3 : acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP).

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le **vedredi 18 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de un million cinquante mille (1 000 000) F CFA pour le lot 1, sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour le Lot2 et un million deux cent mille (1 200 000) pour le lot 3 : conformément à l'article 95 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **vedredi 18 octobre 2019 à partir de 09 heures 00** dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d'appel d'offres.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit de la DGI

Avis d'appel d'offres ouvert à Commandes
N°2019-102/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019
Financement : Compte Trésor N°443410001454 intitulé
« APPUI DANOIS A LA DGI »

Cet Avis d'appel d'offres Ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Le Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement a obtenu de fonds de la Coopération Danoise afin de financer le programme mobilisation des ressources et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit de la Direction Générale des Impôts

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2019, et le délai d'exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les prestations sont en lot unique : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit de la Direction Générale des Impôts.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le **vedredi 18 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois millions (3 000 000) FCFA. conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **vedredi 18 octobre 2019 à partir de 09 heures 00** dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d'appel d'offres.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la DGI

Avis de demande de prix
N° 2019- 103/MINEFID/SG/DMP du 12/09/2019
Financement : Fonds d'équipement DGI, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l'agrément pour l'exercice de la profession d'un entrepreneur du bâtiment catégorie B1 minimum couvrant la Région des Hauts Bassins) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts

Le délai d'exécution ne devrait pas dépasser (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un original et (04) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) devront parvenir ou être remises au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l'Immeuble R+5 du Ministère de l'Économie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70, avant le **lundi 30 septembre 2019 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Abel KALMOGO

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉLECTRICITÉ DU BURKINA - (SONABEL)

COMMUNIQUE

Avis d'Appel d'Offres n° 01/2019/PDEC

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres n° 01/2019/PDEC relatif à la fourniture de compteurs d'énergie électrique prépayés monoblocs avec modules de communication GPS que la date de remise des offres initialement prévue le lundi 16 septembre 2019 est reportée au lundi 30 septembre 2019 à 9 heures TU.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG NATIONALE/ ONG INTERNATIONALE/FONDATION/ORGANISATION MULTILATÉRALE) A TITRE DE CHEF DE FILE DES ONG ET ASSOCIATIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS OPERATIONNELLES DU PROJET DE SCOLARISATION ACCÉLÉRÉE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HORS ÉCOLE.

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

N°2019-043 /MENAPLN/SG/DMP du 16 septembre 2019

Financement : BID

Le Burkina Faso, à travers son Gouvernement, a élaboré et soumis à ses partenaires, notamment la Banque Islamique de Développement (BID) et la Fondation Education Above All une requête de financement d'un projet de scolarisation accélérée des enfants et adolescents hors école pour la période 2019-2024.

A cet effet, une partie de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Organisation non gouvernementale (ONG Nationale/ ONG Internationale/Fondation/Organisation Multilatérale), chef de file des ONG et Associations de mise en œuvre des activités opérationnelles du projet de scolarisation accélérée des enfants et adolescents hors école.

Description des prestations. Les services comprennent :

- Coordination et réseautage;
- Gestion financière et comptabilité des opérations;
- Suivi et Evaluation;
- Contribution au cofinancement du projet (en nature ou en espèce);
- Contribution au plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources.

La durée de la prestation est de cinq (5) ans et couvrira la période de mise en œuvre du projet, soit de 2020 à 2025.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

L'ONG chef de file des ONG locales de mise en œuvre sera sélectionnée par voie d'accord préalable des Partenaires techniques et financiers du projet pour des raisons d'avantage comparatif. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Aspects Techniques en matière d'éducation
 - ONG Nationale/ ONG Internationale/ Fondations / Organisation Multilatérale ayant une expérience confirmée dans la mise en œuvre d'activités et de projets de grande envergure d'éducation primaire pour les enfants non scolarisés et/ou déscolarisés ;
 - Capacité démontrée à gérer des projets de scolarisation des Enfants et Adolescents Hors Ecole (EAHE) à grande échelle au Burkina Faso et/ou dans la sous-région : Mali, Niger, etc. (au moins 10 000 EAHE inscrits par année);
 - Capacités à mener des plaidoyers avec les parties prenantes (Ministère en charge de l'éducation, ONG locales, Partenaires techniques et financiers) en faveur de l'éducation soutenues par une expérience avérée ;
 - Avoir une connaissance approfondie des plans sectoriels de l'éducation et des priorités nationales du Burkina Faso, en matière de prise en charge éducative des EAHE ;
 - Avoir une expérience avérée des stratégies d'éducation éprouvées pour atteindre les EAHE et/ou avoir expérimenté des méthodes innovantes de prise en charge des enfants hors école ;
 - Avoir une expérience d'au moins cinq (05) ans dans la collaboration directe avec le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) pour la mise en œuvre de la Stratégie de Scolarisation Accélérée ;
 - Avoir une expérience avérée dans le renforcement des capacités des sous-traitants (ONG et Associations de mise œuvre d'actions éducatives) ;
 - Avoir un bureau et un personnel ayant une expérience avérée dans le domaine du suivi -évaluation de projets d'éducation de grande envergure ;
 - Avoir une expérience avérée de la gestion de projet axée sur les résultats ;

- Avoir des capacités et une expérience dans la gestion de systèmes complexes de suivi et évaluation de projets y compris la validation et l'évaluation de la qualité des données et le développement de bases de données.
- Aspects techniques en matière de gestion financière
 - Avoir une capacité à mobiliser des ressources en nature et en espèce pour le cofinancement du projet ;
 - Avoir une capacité à mobiliser des ressources supplémentaires en faveur de l'éducation de base ;
 - Avoir une capacité à gérer des projets de grande envergure d'au moins 10 milliards FCFA (au moins 20 millions USD) ;
 - Avoir une expérience avérée et réussie dans la coordination et la gestion financière des sous-traitants multiples à travers plusieurs régions dans le domaine de l'éducation ;
 - Avoir une expérience en gestion d'un/des projet(s) ayant plusieurs bailleurs de fonds ;
 - Avoir une expérience de faire du Reporting de performance de projets et aspects financiers à l'adresse des bailleurs de fonds internationaux.

L'ONG candidate au poste de chef de file des ONG locales de mise en œuvre du projet en règle vis-à-vis de l'administration fera parvenir au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) /Secrétariat permanent de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle, un dossier de candidature contenant les éléments de qualification ci-dessus cités.

La sélection se fera par une commission composée des experts du MENAPLN, du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement (MINEFID), de la Banque Islamique pour le Développement (BID), et de la Fondation Education Above All. Les trois (3) premiers candidats seront sélectionnés par ordre de mérite et le premier retenu à l'issue de l'approbation des autres ONG partenaires par courrier physique ou électronique, après accusé de réception, dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de réception du courrier. Défaut de réaction équivaut approbation de la liste établie.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l'Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l'Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le **27 septembre 2019 à 9 heures 00 TU** sous pli fermé. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 17 à 22**
- * **Marchés de Travaux** **P. 23**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 24 à 26**

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Rectificatif

Travaux de réalisation du système d'adduction d'eau potable (AEP) de l'abattoir moderne de Ouahigouya

Rectificatif du Quotidien N° 2660 du jeudi 12 septembre 2019, page 30 portant sur la date limite de dépôt des offres

**Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N° 2019-011/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM**

Financement : PCESA + Budget Communal Gestion 2019

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d'offres pour les travaux de terrassement et d'assainissement de l'abattoir moderne de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d'un agrément technique pour la catégorie U1 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les travaux sont constitués d'un lot unique : Travaux de réalisation du système d'adduction d'eau potable (AEP) de l'abattoir moderne de Ouahigouya.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours le lot unique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des Marchés, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à

l'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général de la mairie de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA avant le **mercredi 09 octobre 2019 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le président de la Commission Communal
d'attribution des marchés.**

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Calendrier des N°s du Quotidien d'information des Marchés Publics de la DG-CMEF

Juillet	
Lun 1	2607
Mar 2	2608
Mer 3	2609
Jeu 4	2610
Ven 5	2611
Sam 6	-----
Dim 7	-----
Lun 8	2612
Mar 9	2613
Mer 10	2614
Jeu 11	2615
Ven 12	2616
Sam 13	-----
Dim 14	-----
Lun 15	2617
Mar 16	2618
Mer 17	2619
Jeu 18	2620
Ven 19	2621
Sam 20	-----
Dim 21	-----
Lun 22	2622
Mer 23	2623
Mer 24	2624
Jeu 25	2625
Ven 26	2626
Sam 27	-----
Dim 28	-----
Lun 29	2627
Mer 30	2628
Mer 31	2629

Août	
Jeu 1	2630
Ven 2	2631
Sam 3	-----
Dim 4	-----
Lun 5	2632
Mar 6	2633
Mer 7	2634
Jeu 8	2635
Ven 9	2636
Sam 10	-----
Dim 11	-----
Lun 12	2637
Mar 13	2638
Mer 14	2639
Jeu 15	2640
Ven 16	2641
Sam 17	-----
Dim 18	-----
Lun 19	2642
Mar 20	2643
Mer 21	2644
Jeu 22	2645
Ven 23	2646
Sam 24	-----
Dim 25	-----
Lun 26	2647
Mar 27	2648
Mer 28	2649
Jeu 29	2650
Ven 30	2651
Sam 31	-----

Septembre	
Dim 1	-----
Lun 2	2652
Mar 3	2653
Mer 4	2654
Jeu 5	2655
Ven 6	2656
Sam 7	-----
Dim 8	-----
Lun 9	2657
Mar 10	2658
Mer 11	2659
Jeu 12	2660
Ven 13	2661
Sam 14	-----
Dim 15	-----
Lun 16	2662
Mer 17	2663
Mer 18	2664
Jeu 19	2665
Ven 20	2666
Sam 21	-----
Dim 22	-----
Lun 23	2667
Mar 24	2668
Mer 25	2669
Jeu 26	2670
Ven 27	2671
Sam 28	-----
Dim 29	-----
Lun 30	2672

Octobre	
Mer 1	2673
Mer 2	2674
Jeu 3	2675
Ven 4	2676
Sam 5	-----
Dim 6	-----
Lun 7	2677
Mar 8	2678
Mer 9	2679
Jeu 10	2680
Ven 11	2681
Sam 12	-----
Dim 13	-----
Lun 14	2682
Mar 15	2683
Mer 16	2684
Jeu 17	2685
Ven 18	2686
Sam 19	-----
Dim 20	-----
Lun 21	2687
Mar 22	2688
Mer 23	2689
Jeu 24	2690
Ven 25	2691
Sam 26	-----
Dim 27	-----
Lun 28	2692
Mar 29	2693
Mer 30	2694
Jeu 31	2695

Novembre	
Ven 1	2696
Sam 2	-----
Dim 3	-----
Lun 4	2697
Mar 5	2698
Mer 6	2699
Jeu 7	2700
Ven 8	2701
Sam 9	-----
Dim 10	-----
Lun 11	2702
Mar 12	2703
Mer 13	2704
Jeu 14	2705
Ven 15	2706
Sam 16	-----
Dim 17	-----
Lun 18	2707
Mar 19	2708
Mer 20	2709
Jeu 21	2710
Ven 22	2711
Sam 23	-----
Dim 24	-----
Lun 25	2712
Mar 26	2713
Mer 27	2714
Jeu 28	2715
Ven 29	2716
Sam 30	-----

Décembre	
Dim 1	-----
Lun 2	2717
Mar 3	2718
Mer 4	2719
Jeu 5	2720
Ven 6	2721
Sam 7	-----
Dim 8	-----
Lun 9	2722
Mar 10	2723
Mer 11	2724
Jeu 12	2725
Ven 13	2726
Sam 14	-----
Dim 15	-----
Lun 16	2727
Mar 17	2728
Mer 18	2729
Jeu 19	2730
Ven 20	2731
Sam 21	-----
Dim 22	-----
Lun 23	2732
Mar 24	2733
Mer 25	2734
Jeu 26	2735
Ven 27	2736
Sam 28	-----
Dim 29	-----
Lun 30	2737
Mar 31	2738