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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Demande de prix N°2019- 010/MATDC/SG/DMP du 17 septembre 2019 relative aux travaux de réfection de bureaux et de résidences au profit des 
Chefs de Circonscriptions Administratives.  Nombre de plis reçus : 10. Nombre de lots : 06 

Date de Publication : Quotidien des marchés publics n°2666 du vendredi 20 septembre 2019, page 22. 
Date d’ouverture, d’examen et de délibération : 03 octobre 2019. 

Lot 1 : travaux de réfection de la résidence du préfet de Bourzanga dans la province du Bam 

N° 
d’ordre 

                     Montants 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant lu HT 
Montant corrigé 

HT 
OBSERVATIONS 

01 

E.S.W.F 
BP 195 Kongoussi 
IFU : 00063064 C 
Tél: 70 14 65 92/78 70 50 74 

10 136 060 10 136 060 
Conforme 

1
er

 

ATTRIBUTAIRE 
E.S.W.F : pour un montant de dix millions cent trente-six mille soixante (10 136 060) francs 

CFA HTVA soit onze millions neuf cent soixante mille cinq cent cinquante et un 
(11 960 551) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
- Lot 2 : travaux de réfection de la résidence du préfet de Kando dans la province du Kouritenga 

N° 
d’ordre 

                         Montants 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant lu HT 
Montant corrigé 

HT 
OBSERVATIONS 

01 

SO.CA.V-BTP SARL 
BP 346 Koudougou 
IFU :00031478 L 
Tel: 25 48 38 65/76 16 00 44 

8 898 305 8 898 305 
Non conforme : 

agrément non conforme( agrément ne couvrant pas la 
zone concernée). 

02 
ZAKA BTP 
IFU : 00007784 W 
Tél: 71 40 77 81/76 19 27 86 

7 248 855 7 248 855 
Conforme 

1
er

 

03 

C.P.S Sarl 
09 BP 1589 Ouagadougou 09 
IFU : 00039595 D 
Tél: 70 25 48 75/78 31 59 38 

9 006 215 9 006 215 
Non conforme : 

agrément non conforme (agrément expiré). 

04 

E.S.W.F 
BP 195 Kongoussi 
IFU : 00063064 C 
Tél: 70 14 65 92/78 70 50 74 

8 233 885 8 233 885 
Non conforme : 

agrément non conforme( agrément ne couvrant pas la 
zone concernée). 

ATTRIBUTAIRE 
ZAKA BTP : pour un montant de sept millions deux cent quarante-huit mille huit cent 
cinquante-cinq (7 248 855) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
- Lot 3 : travaux de réfection de la résidence du préfet de Bondokuy dans la province du Mouhoun 

N° 
d’ordre 

Montants 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant lu HT 
Montant corrigé 

HT 
OBSERVATIONS 

 
01 

SO.CA.V-BTP SARL 
BP 346 Koudougou 
IFU :00031478 L 
Tel: 25 48 38 65/76 16 00 44 

9 322 034 9 322 034 
Conforme 

3ème 

02 

E.C.T.F 
02 BP 1297 Bobo-Dsso 
IFU: 00040416 J 
Tél: 70 13 56 04/78 07 91 97 

10 425 625 10 425 625 
Conforme 

4ème 

03 

C.P.S Sarl 
09 BP 1589 Ouagadougou 09 
IFU : 00039595 D 
Tél: 70 25 48 75/78 31 59 38 

9 991 674 9 991 674 
Non conforme : 

agrément non conforme (agrément expiré). 

04 
MI-N Services 
IFU : 00060106 Y 
Tél: 70 69 50 22/76 57 27 74 

8 835 275 8 835 275 
Conforme 

2ème 

05 
Société GNS BURKINA S.A 
IFU : 000183410 G 
Tél: 70 30 56 78/78 85 50 28 

8 272 883 8 272 883 
Conforme 

1
er

 

ATTRIBUTAIRE 

Société GNS BURKINA S.A : pour un montant de huit millions deux cent soixante-douze 
mille huit cent quatre-vingt-trois (8 272 883) francs CFA HTVA soit neuf millions sept cent 
soixante-deux mille deux (9 762 002) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 

- Lot 4 : travaux de réfection de la préfecture de Kando dans la province du Kouritenga 

N° 
d’ordre 

Montants 
 

SOUMISSIONNAIRES  

 
Montant lu HT 

 

Montant corrigé 
HT 

Montant corrigé HT 
(après suppression 
des équipements) 

OBSERVATIONS 

 
01 

ZAKA BTP 
IFU : 00007784 W 
Tél: 71 40 77 81/76 19 27 86 

9 111 779 9 111 779 7 286 779 
Conforme 

1
er

  

02 

C.P.S Sarl 
09 BP 1589 Ouagadougou 09 
IFU : 00039595 D 
Tél: 70 25 48 75/78 31 59 38 

10 267 550 10 267 550 9 067 550 
Non conforme : 

agrément non conforme 
(agrément expiré). 
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03 

E.S.W.F 
BP 195 Kongoussi 
IFU : 00063064 C 
Tél: 70 14 65 92/78 70 50 74 

9 993 660 9 993 660 8 743 660 

Non conforme : 
agrément non conforme( 

agrément ne couvrant pas la 
zone concernée). 

ATTRIBUTAIRE 
ZAKA BTP: pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-six mille sept cent 
soixante-dix-neuf (7 286 779) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours après suppression des équipements. 

 
- Lot 5 : travaux de réfection de la préfecture de Satiri dans la province du Houet 

N° 
d’ordre 

                                  Montants 
 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant lu HT 
Montant corrigé 

HT 

Montant corrigé HT 
(après suppression 
des équipements) 

OBSERVATIONS 

01 

BONA BTP 
17 BP  153 Ouagadougou 17 
IFU : 00055046 Y 
Tél : 70 26 85 44/78 30 35 93 

10 841 095 10 841 095 9 101 095 
Conforme 

3ème 

02 
AFRICA CONSTRUCTION SARL 
04 BP 455 Ouaga 04 
Tél: 70 24 18 23 

8 843 612 8 843 612 7 484 612 

Non conforme : 

le soumissionnaire a proposé 
un technicien supérieur de 
niveau Bac+2 comme 
conducteur des travaux pour 
les lots 5 et 6 au lieu d’un 
ingénieur (Bac+3 minimum) . 

03 

E.C.T.F 
02 BP 1297 Bobo-Dsso 
IFU: 00040416 J 
Tél: 70 13 56 04/78 07 91 97 

11 347 095 11 347 095 9 652 095 
Conforme 

4ème 

04 
MI-N Services 
IFU : 00060106 Y 
Tél: 70 69 50 22/76 57 27 74 

9 572 775 9 572 775 8 555 275 
Conforme 

2ème 

05 
Société GNS BURKINA S.A 
IFU : 000183410 G 
Tél: 70 30 56 78/78 85 50 28 

9 193 961 9 193 961 8 058 961 
Conforme 

1
er

 

ATTRIBUTAIRE 

Société GNS BURKINA S.A : pour un montant huit millions cinquante-huit mille neuf cent 
soixante et un (8 058 961) francs CFA HTVA soit neuf millions cinq cent neuf mille cinq 
cent soixante-quatorze (9 509 574) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours après suppression des équipements. 

�
- Lot 6 : travaux de réfection de la préfecture de Kourinion dans la province du Kénédougou 

N° 
d’ordre 

Montants 
 
SOUMISSIONNAIRES  

Montant lu HT 
 

Montant corrigé 
HT 

Montant corrigé HT 
(après suppression 
des équipements) 

OBSERVATIONS 

 
4 

AFRICA CONSTRUCTION SARL 
04 BP 455 Ouaga 04 
Tél: 70 24 18 23 

8 815 968 8 815 968 7 416 968 

Non conforme : 

le soumissionnaire a proposé 
un technicien supérieur de 

niveau Bac+2 comme 
conducteur des travaux pour 

les lots 5 et 6 au lieu d’un 
ingénieur (Bac+3 minimum) . 

5 
WISEC 
IFU : 00043603 K 
Tél : 78 00 82 42/70 17 16 22 

9 589 162 9 589 162 8 526 662 
Conforme 

2ème 

6 

E.C.T.F 
02 BP 1297 Bobo-Dsso 
IFU: 00040416 J 
Tél: 70 13 56 04/78 07 91 97 

12 500 695 12 500 695 10 805 695 
Conforme 

3ème 

9 
MI-N Services 
IFU : 00060106 Y 
Tél: 70 69 50 22/76 57 27 74 

9 572 775 9 542 775 8 525 275 

Conforme 
1

er 

différence entre montant en 
lettre et montant en chiffre à 
l’item I-1.1 soit un taux de 

variation de 0.31% 

ATTRIBUTAIRE 

MI-N Services : pour un montant de huit millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent 
soixante-quinze (8 525 275) francs CFA HTVA soit dix millions cinquante-neuf mille huit 
cent vingt-cinq (10 059 825) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
après suppression des équipements. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-001-ASCE/SG/PRCP DU 23 SEPTE MBRE 2019 POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LE 

PARAMETRAGE D’UN LOGICIEL COMPTABLE (MULTI-POSTE) SUIVI DE FORMATION A L’UTILISATION ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
AU PROFIT DE L’ASCE-LC ; PUBLICATION DE L’AVIS : QM N°2669/ Mercredi 25/09/ 2019. FINANCEMENT : Budget  UE, exercice 2019 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 
N° 2019-23/ ASCE-LC/SG/PRCP du 30/09/2019 

Soumissionnaires 
Montant lu 
F CFA/ HT 

Montant corrigé 
F CFA /TTC 

Délai d’exécution Observations 

DJAGO INTERNATIONAL 13 548 000 15 986 640 Trente (30) jours 
-DIPLOMES LEGALISES NON FOURNIS  

-HORS ENVELOPPE 
Non conforme 

MICROSYS 19 458 000 22 960 440 Trente (30) jours 

-DIPLOME LEGALISE NON FOURNI POUR 
OUEDRAOGO MICHEL 
-HORS ENVELOPPE 

Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour offres non conformes et hors enveloppe budgétaire. 
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Demande de propositions N°2019-078/MINEFID/SG/DMP d u 01/08/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des 

travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans la Région du Centre-Est. Référence de la publication des résultats de la manifestation 
d’intérêt : RMP N°2627 du lundi 29 juillet 2019. Fi nancement : Budget de l’Etat, exercice 2019. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2019-00001095/MINEFID /SG/DMP du 04/09/2019. 
Date de dépouillement : 09/09/2019 ; Date de délibération : 18/09/2019 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; 

 Méthode de sélection : Qualité-Coût ; Score technique minimum : Soixante quinze (75) points. 
N° 

D’ORDRE 
BUREAUX D’ETUDES (GROUPEMENT DE 

BUREAUX D’ETUDES) 
NOTES 

TECHNIQUES 
OBSERVATIONS 

01 
GROUPEMENT ENGINEERING SERVICES 

SARL/ACET-BTP. IC Sarl 
87 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

02 GROUPEMENT GEFA/B2I 93 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

03 GROUPEMENT GRETECH/ EMO/SEREIN 88,50 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 

04 BATCO SARL 67,50 Non retenu pour n’avoir pas atteint le score technique minimum 

05 GROUPEMENT BETAT-IC/INGETECH/BCST 88 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
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Demande de Prix : N°2019- 018f/MAAH/SG/DMP du 08 août  2019  pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques 

à ordre de commande au profit du Projet d’Amélioration de la productivité agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2644 du 21 a oût 2019 

Date de dépouillement: 02 août 2019 à 9 h 00. Nombre de soumissionnaires : Treize  (13). Nombre de lots : Unique 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 SOPROMIC SARL 
Mini : 5 441 450 

Maxi : 11 762 000 
Mini : 6 432 711 

Maxi : 13 879 160 
Mini : 5 441 450 

Maxi : 11 762 000 
Mini : 6 432 711 

Maxi : 13 879 160 
CONFORME 

2 NAAM TECHNOLOGIE 
Mini : 5 309 600 

Maxi : 11 278 750 
Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 309 600 
Maxi : 11 278 750 

Mini : - 
Maxi : - 

NON CONFORME : aucune marque 
proposée pour les items 1 à 57 et 

pas de propositions pour les 
Items 57 à 80 

3 YIENTELLA SARL 
Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 6 081 130 
Maxi : 12 792 970 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 6 081 130 
Maxi : 12 792 970 

CONFORME 

4 
OMEGA 
DISTRIBUTION SARL 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 867 609 
Maxi : 12 677 035 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 867 609 
Maxi : 12 677 035 

CONFORME 

5 CBCO SARL 
Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 442 809 
Maxi : 11 733 035 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 442 809 
Maxi : 11 733 035 

CONFORME 

6 
ETS SOUDRE & 
FRERES 

Mini : 4 503 950 
Maxi : 9 414 375 

Mini : - 
Maxi : - 

- 
- 

- 
- 

NON CONFORME  
Agrément technique non fourni 

7 
CONTACT GENERAL 
DU FASO 

Mini : 4 832 000 
Maxi : 10 000 000 

Mini : 5 701 760 
Maxi : 11 800 000 

Mini : 4 622 000 
Maxi : 9 650 000 

Mini : 5 453 960 
Maxi : 11 387 000 

CONFORME : Erreur de quantités 2 
et 5 au lieu de 5 et 10  

Ecart : 3.5% 

8 AZIZ SERVICE 
Mini : 5 272 500 

Maxi : 10 948 500 
Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 002 500 
Maxi : 10 498 500 

Mini : 5 902 950 
Maxi : 12 388 230 

CONFORME : Erreur de quantités 2 
et 5 au lieu de 5 et 10 

Ecart : 5.12% 

9 
GONDOGO 
CONSTRUCTION 
ZEKULA PANGA SARL 

Mini : 5 861 500 
Maxi : 12 030 000 

Mini : - 
Maxi : - 

- 
- 

- 
- 

NON CONFORME  
Agrément technique non fourni 

10 SLCGB SARL 
Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 722 410 
Maxi : 12 327 460 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 5 722 410 
Maxi : 12 327 460 

CONFORME 

11 ATI 
Mini : 4 597 975 
Maxi : 9 713 500 

Mini : 5 425 611 
Maxi : 11 461 930 

Mini : 4 597 975 
Maxi : 9 713 500 

Mini : 5 425 611 
Maxi : 11 461 930 

CONFORME 

12 
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 6 153 405 
Maxi : 14 402 785 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 6 153 405 
Maxi : 14 402 785 

CONFORME 

13 SKO SERVICES 
Mini : 4 216 900 
Maxi : 9 067 000 

Mini : 4 975 942 
Maxi : 10 699 060 

- 
- 

- 
- 

NON CONFORME  
Agrément technique non fourni 

Attributaire : Société de Livraison et de Commerce Général du Burkina  (SLCGB SARL) pour un montant minimum de quatre millions huit 
cent quarante-neuf mille cinq cent (4 849 500) F CFA HTVA soit de cinq millions sept cent vingt-deux mille quatre cent dix (5 722 410) F 
CFA TTC et un montant maximum de  dix millions quatre cent quarante-sept mille (10 447 000) F CFA HTVA soit  de  douze millions trois 
cent vingt-sept mille quatre cent soixante (12 327 460) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15)  jours pour chaque ordre de 
commande. 
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Dossier de demande de prix: N°2019-0 27f /MAAH/SG/DMP du 05 septembre 2019  pour l’acquisition  des sous-produits agro-industriels (SPAI) 

dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Financement   :  Accord de DON FAD N°21 00155028526. Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2659 du 11 septem bre 2019 

Date de dépouillement : 24 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : six (06). Nombre de lot : Unique 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en F CFA 

Observations  Montants lus Montants corrigés 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

SK PRODUCTION 
INTERNATIONAL SARL 

37 500 000 - 37 500 000 - 3ème  

DON MAÏK  SERVICE 31 650 000 - 31 650 000 - 
Non classé 

Offre anormalement basse 
NITRAM SARL 36 297 000 42 830 460 36 297 000 42 830 460 2ème  

WEST A.PHARMA 33 896 400 - 33 896400 - 1 er 

GY. ST SARL 32 550 000 38 409 000 32 550 000 38 409 000 
Non classé 

Offre anormalement basse 
GAFOUREY TRADING 

INTERNATIONAL 
51 090 000 - 51 090 000 - 

Non classé 
Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE 
WEST A. PHARMA pour un montant de Trente-trois millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cents 
(33 896 400) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  DE BOGODOGO 
DEMANDE DE  PRIX   N°2019/013/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 10 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL. 

FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 ». DATE DU DEPOUILLEMENT : 04 OCTOBRE 2019.  
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2667 du lundi 23 septembre 2019 

N° 
 Nom du soumissionnaire Montant en               

(FCFA) HTVA lu 
Montant corrigé 
en (FCFA) HTVA 

Montant corrigé 
en (FCFA) TTC       Observations Classe-

ment 

01 SIF MATERIEL SARL 19 605 000 ------------- ------------ Non Conforme : Lettre de soumission non 
signée, non paraphée et non cachetée  

02 COGEA INTERNATIONAL 17 790 000 17 790 000 20 992 200 Conforme  3ème 

03 BMF 25 309 810 ----------- ------------ 

Non Conforme : Item2 : le tabouret 
proposé est avec roulettes alors que le 
dossier demande un tabouret sans 
roulettes. 

 

04 FOUKA UNIVERSELS SERVICES 17 100 000 17 100 000 20 178 000 Conforme 1er 

05 TRAMAR SARL 18 220 000 18 220 000 21 499 600 Conforme 4ème 
06 HIGH TECHNOLOGIES SARL 17 150 000 17 150 000 20 237 000 Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE :  FOUKA UNIVERSELS SERVICES pour un montant de dix-sept millions cent mille (17 100 000) F CFA 
HTVA, avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 

!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-011/UJKZ/P/SG/PRM du 30/08/2019 pour la pose de pavés à l’Université Joseph KI-ZERBO, 

Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; Publication : quotidien N°2651 du 30/08/2019.  
Date de dépouillement : 16/09/2019 ; Date de délibération : 24/09/2019 ; Nombre de plis : trois (03) 

Lot 1 : Espace des pavillons K, L, Ecoles doctorales, salle de classe 

N° Soumissionnaires 
Montants 

lus en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montants 
lus en FCFA  

TTC 

Montants 
corrigé en 
FCFA TTC 

 
Observations 

1 B.B.C  TRADING  SARL 77 938 797 77 938 797 91 967 781 91 967 781 Conforme  
2 GROUPEMENT SOBUTRA /Sté SCD 88 460 155 88 460 155 104 382 983 104 382 983 Conforme 
3 IMEA-BTP SARL 88 983 051 88 983 051 105 000 000 105 000 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
B.B.C  TRADING  SARL  pour un montant de quatre-vingt-onze millions neuf cent soixante-sept 
mille sept cent quatre-vingt et un (91 967 781) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

Lot 2: Espace UFR/SDS, Amphis E, D, J, H et MUNACEB 

N° Soumissionnaires 
Montants 

lus en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montants 
lus en FCFA  

TTC 

Montants 
corrigé en 
FCFA TTC 

 
Observations 

1 B.B.C  TRADING  SARL 69 472 460 69 472 460 81 977 503 81 977 503 Non Conforme : Les camions bennes et 
citernes ne sont pas proposés  pour le lot 2  

2 IMEA-BTP SARL 80 508 474 80 508 474 94 999 999 94 999 999 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
IMEA-BTP SARL pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf  (94 999 999) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution  
de soixante  (60) jours.  

"
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!

DEMANDE DE PRIX N°2019-017/MEEVCC/SG/DMP DU 23/09/2019 POUR LA REALISATION ET L’EQUIPEMENT DE JARDINS NUTRITIFS 
AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE. REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2671 DU 27/09/2019 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 09/10/2019 
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-303/MEEVCC/SG/DMP DU 02/10/2019. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 04!

Lot 1 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Plateau Central au profit du 
Projet Eco-village!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANTS 
LUS F CFA!

MONTANTS 
CORRIGES F CFA! OBSERVATIONS!

COTRA/GS! 18 377 200 TTC! 15 540 000 HTVA 
18 377 200 TTC! 1er!

BTPRO  Sarl! 17 385 000 F HTVA! 16 377 000 HTVA! 2ème - Erreur sur les quantités des items 5 et 6 (100 et 4 au lieu de 164 et 12)!
ATTRIBUTAIRE : COTRA/GS pour un montant HTVA de quinze millions cinq cent quarante mille (15 540 000) Francs CFA, soit dix-huit millions 
trois cent soixante-dix-sept mille deux cents (18 377 200) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Lot 2 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Projet Eco-village!
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour absence de soumission!

Lot 3 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l’Est au profit du Projet Eco-
village!

BTPRO  Sarl! 8 692 500 HTVA! 8 188 500 HTVA! 1er  - Erreur sur les quantités des items 5 et 6 (100 et 4 au lieu de 164 et 12)!
ZAKA BTP! 9 038 000 HTVA! 9 042 500 HTVA! 2ème  - Erreur sur la quantité de l’item 13 (2 au lieu de 1)!

KOUTIEBA SARL! 8 472 990 TTC! -!
Non conforme : -Discordance du lieu de naissance de KOURAOGO 
Waloulahi entre le diplôme (Port Bouet) et le CV (Bobo-Dioulasso) ; 
-Attestation de mise à disposition du camion benne scannée.!

ATTRIBUTAIRE : BTPRO  Sarl pour un montant HTVA de huit millions cent quatre-vingt-huit mille cinq cents           (8 188 500) Francs CFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Lot 4 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Haut-Bassins, des Cascades et du 

Sud-Ouest au profit du Projet Eco-village!
BTPRO  Sarl! 11 590 000 HTVA! 10 918 000 HTVA! 1er  - Erreur sur les quantités des items 5 et 6 (100 et 4 au lieu de 164 et 12)!
ATTRIBUTAIRE : BTPRO  Sarl pour un montant HTVA de dix millions neuf cent dix-huit mille (10 918 000) Francs CFA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours.!

!

!

!
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DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF POUR L’ACQUISITION DE VEHICULE TYPE 4X4 STATION WAGON AU 

PROFIT DU BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS) ; Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2019 
Publication de l’avis : RMPN°2657 du lundi 09 septe mbre 2019e de dépouillement : 19 septembre 2019 ; Nombre de plis : trois (03) 

En application de l’item IC 21.3 des données particulières de la demande de prix, le coût de  fonctionnement et d’entretien a été ajouté 
au  montant de chaque offre à des fins d’évaluation.  Ces coûts sont portés à la dernière colonne du tableau ci-dessus, ce qui  donne les 

résultats dans l’ordre croissant. 

Soumissionnaires / 
date et heure de 
dépôt des plis 

Pièces ADMINISTRATIVES 
Caution 
en CFA 

1 

Délai de 
livraiso

n 

Délai de 
validité 

de 
l’offre 

Montant 
lu 

Service 
après-
vente 

Montan de 
l’offre en 

FCFA L
e
tt

re
  

d
’e

n
g
a

g
e
m

e
n
t 

A
S

F
 

C
o
d
e
 

d
’é

th
iq

u
e
 

A
J
T

 

D
R

T
S

S
 C
N

S
S

 

P
a
ie

m
e
n
t 

D
D

P
 

C
N

F
 

R
C

C
M

 

P
ro

c
u
r

a
ti
o
n
 

CFAOMOTORS C C C C C C C C C C 200 000 30 jrs 60 jrs 
33 600 

000 
2 500 000 36 100 000 

WATAM SA C C C C C C C C C C 200 000 30 Jrs 60 jrs 
33 490 

000 
5 783 300 39 273 300 

SEAB C C C C C C C C C C 200 000 30 jrs 60 jrs 
36 630 

000 
4 782 620 41 412 620 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS pour un montant d : trente trois millions six cent mille (33 600 000) Francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’EAU ET     DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres : N°2019-041F/MEA/SG/DMP du 08/08/2019 pour la production d’outils de communication et de prestations diverses au profit du 

Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019 - Publication de l’Avis 
: Quotidien des Marchés Publics N°2654 du mercredi 04 septembre 2019. Date de dépouillement : 04 octobre 2019.  

Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots : un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

Groupement CRAC 
Communication / RAFIQ Vision 
/ WELAHOORE EXPERTISE / 
GPS SARL 

Mini: 76 810 000 
Maxi : 158 475 000 

Mini: 90 635 800 
Maxi : 187 000 500 - - 

Non Conforme : 
- absence d’attestation de 
travail et d’attestation de 
disponibilité pour tout le 
personnel ; 
-le chef de mission (SANON 
M. Moussa) a quatre (04) ans 
d’expérience au lieu de dix 
(10) ans minimum demandés ; 
-Diplôme d’assistant en 
sciences et technique de 
l’information et de la 
communication fourni au lieu 
de diplôme en infographie 
demandé (OUEDRAOGO 
Arouna).  

Groupement IMCG / JL 
INTERACTIV / INTERACTIV G. 
S COM 

Mini: 91 675 000 
Maxi : 127 545 000 

Mini: 108 176 500 
Maxi : 150 503 100 - - 

Non Conforme : 
- Attestation de réussite 
(OUEDRAOGO/ZOUNGRANA 
A. G. Pingdwendé) signée en 
2009 par le président de Jury 
fournie au lieu de diplôme 
définitif ; 
 –absence de références 
similaires en tant que chef de 
mission ; 
-un (01) marché similaire 
justifié fourni au lieu de trois 
(03) demandés. 

ACE -DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE - Mini: 98 060 950 

Maxi: 183 009 150 - Mini: 98 060 950 
Maxi: 183 009 150 Conforme 

BCS SARL Mini: 89 425 000 
Maxi : 162 675 000 

Mini: 105 521 500 
Maxi: 191 956 500 - - 

Non Conforme : 
- absence d’attestation de 
travail pour tout le personnel ; 
- Absence de marché similaire 
pertinent pour l’infographe 
(ZINZINDOHOUE Florian) ; 
-l’infographe a un (01) an 
d’expérience au lieu de cinq 
(05) ans minimum demandés ; 
-un (01) marché similaire dans 
le domaine de l’eau et de 
l’assainissement fourni au lieu 
de deux (02) demandés. 

Attributaire 
ACE -DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant minimum de quatre-vingt-dix-huit millions soixante mille 
neuf cent cinquante (98 060 950) F CFA TTC et un montant maximum de cent quatre-vingt-trois millions neuf 
mille cent cinquante (183 009 150) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre 
de commande. 
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 
Consultation restreinte n°2019-001/CENI/SG/DMP du 01 octobre 2019 pour la sélection d’un cabinet en vue du recrutement des opérateurs de 
kits et des superviseurs au profit de la CENI. Ouverture : 09/10/2019. Délibération : 10/10/2019. Financement : CENI/Biométrique 2020, gestion 
2019. Convocation de la CAM : Lettre n° 2019-046/CENI/SG/DMP du 01/10/2019. Nombre de plis reçus : 03. Mode de sélection : moindre 

coût. Score minimum : 75 pts 
Critères d'évaluation 

Cabinets Expérience 
(5 pts) 

Méthodologie 
(30 pts) 

Personnel 
clé proposé 

(60 pts) 

Participati
on locale 

(5 pts) 

Total 
(100 
pts) 

Observations 

 
 
 
Impact 
Consulting 
Groupe 

 
 
 
5 

 
 
 

17,66 

 
 
 

32 

 
 
 
5 

 
 
 

59,66 

Points forts : Le cabinet a présenté plusieurs missions similaires 
pertinentes ;  Compréhension approximative de la mission. Bonne 
Description du temps du plan de travail assortie de délai 
Points faibles : Le Recrutement de cadres supérieurs au profit de la 
MOAD 2017 (incohérence  de dates sur l’attestation de bonne fin et 
la page de signatures du contrat). 
Les recrutements opérés ne mentionnent pas le nombre de 
candidats recrutés  afin de permettre à la commission d’apprécier la 
capacité du consultant à recruter un nombre de candidats de volume 
similaires à la mission. L’expert en gestion des organisations, 
communication et management a un diplôme de « Magistère de 
gestion » qui correspond au diplôme  d’expert-comptable. 

 
 
Eminence 
Afrique 

 
 
5 

 
 

30 

 
 

48 

 
 
5 

 
 

88 

Points forts : Le cabinet a présenté plusieurs missions similaires 
pertinentes. Bonne compréhension de la mission. Bonne conception 
des prestations à réaliser, bonne description de la démarche 
méthodologique et sa compatibilité avec la conception technique, 
bonne  description du plan de travail, et de l’organisation du 
personnel. Méthodologie et plan de travail et sans commentaire. 
Points faibles :  
Les recrutements opérés ne mentionnent pas le nombre de 
candidats recrutés  afin de permettre à la commission d’apprécier la 
capacité du consultant à recruter un nombre de candidats de volume 
similaires à la mission. 

 
 
 
 
Universel 
Compétence 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

71 

 Points forts : Le cabinet a présenté plusieurs missions similaires 
pertinentes.  Compréhension approximative de la mission.  
Points faibles : Les recrutements opérés ne mentionnent pas le 
nombre de candidats recrutés  afin de permettre à la commission 
d’apprécier la capacité du consultant à recruter un nombre de 
candidats de volume similaires à la mission. La méthodologie et le 
plan de travail ne fournissent pas assez détail quant à la tâche à 
réaliser.   

Conclusion Conformément au dossier de consultation, le cabinet Eminence Afrique est retenu pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf 
millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente (99 989 430) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 21 jours 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 27 aout 2019 pour les travaux de réhabilitation et d’extension du tribunal 

administratif de Ouagadougou. Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (PRET IDA). 
Référence de la convocation : N°2019-039/MFPTPS/SG/DMP du 26 Septembre 2019. Date de publication : RMP N°2654 du mercredi 04 

septembre 2019. Date de dépouillement : 19 septembre 2019. Date de délibération : 01/10/2019.  Nombre de plis reçus : Trois (03) 
Offres financières  

Lot unique N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en 

FCFA HTVA 
Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

 
 

Observations 

1  
ELOMA SARL 419 314 841 - 

 
494 791 512 

 
494 791 512 

Non conforme 
-Au niveau du directeur des travaux, 
l’expérience globale est insuffisante (10 ans 
au lieu de 15 ans demandés) ; 
- Incohérence de nom sur les documents 
officiels : sur le diplôme et la CNIB 
(KIEMTORE) et sur la liste du personnel et 
CV (TIEMTORE) ;  
- Au niveau du matériel (Véhicule de liaison), Il 
a fourni un véhicule de liaison carrosserie 
plateau au lieu de pick-up demandé ; 
- Au niveau des références similaires, 
l’entreprise a fourni une seule référence 
conforme au lieu de deux (02) demandés. 

2 SOGEDIM BTP 
SARL - - 504 519 448 504 519 448 Conforme 

4 

 
 
 
ENT PHOENIX 

             -               - 471 404 504 471 404 504 

Non Conforme 
-Au niveau du directeur des travaux, 
l’expérience globale est insuffisante (06 ans 
au lieu de 15 ans demandés) ; 
-Au niveau du conducteur des travaux, 
l’expérience globale est insuffisante (06 ans 
au lieu de 10 ans) demandé ; 
-Au niveau de l’ingénieur en Topographie, 
Incohérence sur les documents officiels sur 
l’année et le lieu de naissance sur le diplôme 
(en 1951 à Kolongotomo) et la CNIB (13 Août 
1951 à Kolongoto) ; 
Au niveau du ferrailleur KABORE Laraogo, 
CNIB non légalisée (non signé) ; 
-Au niveau du matériel, 06 Cartes grises dont 
cinq (05) légalisées et une (01) (11JK4740) 
non légalisée. 

Attributaire : SOGEDIM BTP SARL pour un montant TTC de cinq cent quatre millions cinq cent dix-neuf mille quatre cent quarante-huit 
(504 519 448) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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LA POSTE BURKINA FASO 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2681 DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019, PAGE 15 PORTANT SUR LES MONTANTS PONDERE ET 

INTERVALLES DU LOT 3 
Demande de prix n°2019-009/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’ETANCHEITE, DE PLOMBERIE ET LA 

FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES AU PROFIT DE LA POSTE BF 
Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : mardi 03 septembre 2019 

Date de publication : RMP N°2647 du lundi  26/08/2019 - Nombre de plis reçus: lot 01: 03 plis ; lot 02 : 02 plis ; ; lot 03 : 15 plis 
Lot 03 : (M = 25 478 501; Intervalle = 21 656 726 a 29 300 276) 

Montant  Lu en F CFA TTC Montant Corrigé en F CFA TTC Soumissionnaires maximum Minimum maximum Minimum 
 
Observations Classement 

ECK 20 288 330 23 784 670 19 828 130 23 784 670 CONFORME : erreur de sommation 2ème  

YABNIMPO SERVICES 20 341 961 24 949 271 20 341 961 24 949 271 
NON CONFORME : les caractéristiques 
techniques du matériel à livrer n’ont pas 
été renseignés  

- 

ETAK SERVICES  22 201 700 27 140 000 22 166 200 27 104 600 NON CONFORME : lire 30 000 au lieu de 
33 000 à l’item 10 ; hors budget - 

EKSF 17 732 450 21 299 000 17 732 450 21 299 000 NON CONFORME : offre anormalement 
basse - 

ACTES 
INTERNATIONAL SARL 21 835 487 26 524 394 21 941 687 26 524 394 

NON CONFORME : erreur de 
multiplication item 14 au montant 
minimum (390 000 au lieu de 300 000) ; 
hors budget 

- 

FIDES SOLUTIONS 19 646 410 24 913 340 19 646 410 24 922 190 CONFORME : quantité maximum, lire 10 
au lieu de 05 à l’item 1 1er  

DESIGN 
CONSTRUCTION BTP 20 118 115 23 661 065 20 118 115 23 661 065 CONFORME : attributaire du lot 2 - 

MGE PLUS 19 438 730 22 744 205 19 261 907 22 567 382 CONFORME : Item 8,  lire 75 au lieu de 
75 000 4ème  

E.N.C.E.S INT - SARL 16 997 015 20 958 275 16 997 015 20 958 275 NON CONFORME : offre anormalement 
basse - 

EOAF 18 729 550 21 510 220 18 729 550 21 474 820 
NON CONFORME : quantité maximum, 
lire 20 au lieu de 30 à l’item 61 ; offre 
anormalement basse 

- 

ENERLEC 42 886 510 50 715 220 42 886 510 50 715 220 NON CONFORME : hors budget - 

EXPERTISE UNIE 16 730 925 21 242 950 16 730 925 21 242 950 NON CONFORME : offre anormalement 
basse - 

EZR 17 916 530 22 415 280 27 699 910 33 130 860 

NON CONFORME : erreur sur les prix 
unitaires de l’item 01 à 18 ; variation des 
montants supérieure à 15% ; hors budget. 
Min : 9 783 380 (soit 54.61%) et Max: 
10 715 580 (soit 47.80%) 

- 

PLANETES SERVICES 20 291 280 24 457 860 21 884 634 25 992 214 
NON  CONFORME : erreur sur le prix 
unitaire de l’item 09 (lire 150 au lieu de 
150 000) ; hors budget 

- 

BPS 20 060 885 24 140 440 20 060 885 24 140 440 CONFORME  3ème  

ATTRIBUTAIRE 
FIDES SOLUTIONS : pour un montant toutes taxes comprises de dix-neuf millions six cent quarante-six mille 
quatre cent dix (19 646 410) francs CFA pour le minimum et de vingt-quatre millions neuf cent vingt-deux mille 
cent quatre-vingt-dix (24 922 190) francs CFA pour le maximum avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2019 pour le marché global et d’une (01) semaine pour chaque commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX N°2019- 001/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURE DANS LA COMMUNE DE LANFIERA 
Lot1 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Lanfièra 

Lot2 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Koumbara 
Lot3 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires à Yaran et Toumani 

Lot4 : Clôture de la Mairie de Lanfièra 
Financement : FPDCT/ Budget communal/PACT/GESTION 2019. DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°2666 du V endredi 20 Septembre 

2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03  Octobre 2019. DATE DE DELIBERATION : 03 Octobre 2019 
METHODE D’EVALUATION : offre conforme la moins disante. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

Lots Soumissionnaires 
Montant lu 

francs CFA  HT 
Montant lu 

francs CFA TTC 
Observations 

LOT 1 

FES 17 500 905 -  

ECKL 
INTERNATIONAL 

13 648 697 16 105 462 

Non Conforme : Discordance d’informations entre la liste du personnel 
et les documents fournis (OUEDRAOGO Marou sur la liste et 

SAWADOGO Marou sur les documents). Expérience insuffisante pour 
le conducteur des travaux et le chef de chantier car non justifiée dans 

les autres entreprises par des attestations de travail 

Lot 2 

FES 17 500 905 .  

ECKL 
INTERNATIONAL 

13 648 697 16 105 462 

Non Conforme : Expérience insuffisante pour le conducteur des 
travaux et le chef de chantier car non justifiées dans les autres 

entreprises par des attestations de travail. Pour le conducteur des 
travaux (IDANI THORBA LAYA) les projets similaires ont été cités 

mais les  entreprises avec lesquelles il a travaillé ne ressortent pas.   

lot 3 - - - - 

Lot 4 EZOF 14 260 870 16 827 827 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : FES pour un montant de  dix sept millions cinq cent mille neuf cent cinq (17 500 905) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de   soixante quinze (75) jours. 
Lot 2 : FES Construction de trois salles de classes au CEG de Lanfièra : pour un montant de  dix-sept millions cinq 
cent mille neuf cent cinq (17 500 905) francs CFA HT pour un délai d’exécution de   soixante quinze (75) jours. 
Lot 3 : infructueux pour absence d’offres 
Lot4 : EZOF pour un montant de (16 827 827) seize millions huit cent vingt sept mille huit cent vingt sept TTC pour 
un délai d’exécution soixante quinze (75) jours 
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Résultat  de demande de prix N°2019-003 RCAS/PCMO/C BFR relatif à l’acquisition de tables bancs   au profit deux (02) écoles primaires de six 

classes de la commune de Banfora lot (01) et Acquisition  de tables  bancs au profit d’autres établissements  primaires de la  Commune de 
Banfora (lot2.). Date d’ouverture des plis : 25 septembre 2019. Date de délibération : 25 septembre 2019 

Convocation de la CCAM : N° 2019-0617/CBFR/PRM du 2 3 septembre 2019 
Publication dans la revue des marchés publics : quotidien n°2661 du vendredi 13 Septembre 2019 

Financement : Budget Communal 2019 : lot 1 (financement AIMF) lot 2 (ressources transférées MENA) 

LOT 1 Acquisition de tables bancs au profit deux(02) écoles primaires de six classes de la commune de Banfora 

Soumissionnaires 
    Montant lu en  FCFA  Montant Corrigé en  FCFA OBSERATION  

 HTVA  TTC  HTVA  TTC  

MGB 13 320 000  13 320 000 13 320 000 Conforme :  offres hors enveloppe 

INTEN SAT/BURKINA 
SARL 

10 080 000 11 880 000 10 080 000 11 880 000 Conforme : 2
ème

  

ESPOIRE MULTI SERVICE 10 944 000  10 944 000   Conforme : 3
ème

  

WARAWAR SARL 10  080 000  10  080 000  

1
er
 Conforme : offre avantageuse au regard de 

l’enveloppe avec une possibilité d’augmentation des 
quantités de tables bancs  de 14%  soit 67 tables 
bancs de plus que  INTEN SAT/ BURKINA SARL  

     Attributaire 
Entreprise WARAWARA  SARL pour un montant  de  onze millions quatre cent quatre vingt sept mille 
(11 487 000) F CFA HT. 

LOT 2 Acquisition de tables bancs au profit d’autres établissements primaires de la commune de Banfora. 

Soumissionnaires 
    Montant lu en  FCFA  Montant Corrigé en  FCFA OBSERATION 

 HTVA  TTC  HTVA  TTC   

MGB 5 082 500  5 082 500  2
ème 

 Conforme 

WARAWAR SARL 4 750 000  4 750 000  
 1

er
 Conforme : Augmentation des quantités de 

tables bancs de 14 ,73% soit 28 tables bancs. 

       Attributaire 
Entreprise WARAWARA SARL pour un montant total de cinq millions quatre cent cinquante  mille (5 450 000) F 
CFA HT 

 
                                                                                              

  
 
 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Résultat provisoire de l’avis Demande de Prix N°:20 19-08/CRP/SG/SAF/PRM du 07 octobre 2019 relatif aux travaux de Construction d’une école 
à trois (03) Salles de classes, un magasin, un bureau à l’école de Pabré ‘‘B’’. FINANCEMENT   : Budget supplémentaire communal gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 07/09/2019. NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT en FCFA 

                            OBSERVATIONS 
Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en TTC 

ENTREPRISE GENERALE 
MILLENIUM3 (EGM3) SARL 

20 939 410 22 205 410 - - 

Conforme  
I-Infrastructure 
Erreur de sommation   : 
Lire 4 931 730 F au lieu de 3 875 730 F  
VI-ELECTRICITE 
Erreur de sommation   :  
lire 1 436 000 F au lieu de 1 226 000 F; 
soit une variation de 6,04%. 

Attributaire : 
ENTREPRISE GENERALE MILLENIUM3 (EGM3) SARL pour un montant de : vingt-deux millions deux cent cinq 
mille quatre cent dix (22 205 410) francs CFA/Hors taxes soit une variation 6,04% avec un délai d’exécution 
de soixante-quinze (75) jours. 

 

Résultat provisoire de l’avis Demande de Prix N°:2019-07/CRP/SG/SAF/PRM relatif aux travaux de réfection de deux bâtiments (comportant 
deux salles de classes chacun) Lycée municipal de Pabré (lot1) et réfection de trois (03) salles de classe, magasin, bureau à l’école de Pabré ‘‘C’’ 

(lot2). FINANCEMENT : Budget supplémentaire communal gestion 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/09/2019 
NOMBRE DE LOTS : Deux (02) lots. NOMBRE DE CONCURRENTS  : 03 

TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX BATIMENTS (COMPORTANT DEUX SALLES DE CLASSES CHACUN) LYCEE MUNICIPAL DE 
PABRE (LOT1) 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT en FCFA 

                            OBSERVATIONS 
Lu en HT 

Corrigé en 
HT 

Lu en TTC 
Corrigé en 

TTC 

EMR-BTP SARL 8 887 210 - - - Conforme 

ENTREPRISE GENERALE 
MILLENIUM3 (EGM3) 
SARL 

7 548 976 7 669 176 - - 

 Non Conforme  
absence de curriculum vitae du chef de chantier KONDE 
Yacouba ; 
BATIMENT 1 
SUPERSTRUCTURE  
II-1 Incohérence entre le montant en lettre (cent mille) et 
en chiffre (50 000) F; 
II-4 Incohérence entre le montant en lettre (quatre-vingt-
dix mille) et en en chiffre  
(60 000) F ; 
BATIMENT 2 
SUPERSTRUCTURE  
II-1 Incohérence entre le montant en lettre (soixante-
quinze mille) F et (50 000) F en chiffre; 
soit une variation de 1,59% 

Attributaire : 
EMR-BTP SARL pour un montant en hors taxes de : huit millions huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent dix 
(8 887 210) francs CFA/Hors taxes  un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

TRAVAUX DE REFECTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE, MAGASIN, BUREAU A L’ECOLE DE PABRE ‘‘C’’ (LOT2). 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT en FCFA 

                            OBSERVATIONS 
Lu en HT 

Corrigé en 
HT 

Lu en TTC 
Corrigé en 

TTC 

EMR-BTP SARL 9 183 033 - - - Conforme 

E.G.D.D 8 991 342 - - -  Conforme 

 
 
 
ENTREPRISE GENERALE 
MILLENIUM3 (EGM3) 
SARL 

7 642 161 7 690 871 - - 

Conforme  
INFRASTRUCTURE 
I-3 Incohérence entre le montant en lettre (soixante mille) 
et (50 000) F en chiffre au lieu de  
60 000 F en lettre; 
I-6 Erreur de sommation lire 32 000 F au lieu de 40 000 F ; 
II-5 Incohérence entre le montant en lettre (quatre-vingt-
dix mille) et en chiffre (60 000) F en chiffre; 
 ETANCHEITE  
V-6 Erreur de sommation  au sous total 4 : lire 116 460 F 
au lieu de 116 850 F ; soit une variation de 0,63% 

Attributaire : 
ENTREPRISE GENERALE MILLENIUM3 (EGM3) SARL pour un montant de : sept millions six cent quatre-vingt-
dix mille huit cent soixante-onze (7 690 871) francs CFA/Hors taxes  avec  une variation de 0,63% et un 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Résultat provisoire de l’avis DE DEMANDE DE PRIX  N°2019-06/CRP/SG/PRM du 02 septembre 2019 relatif aux travaux  de construction 

d’une école à trois (03) Salles de classes, un magasin, un bureau à l’école de Sabtenga ‘‘A’’. 
FINANCEMENT   : Budget supplémentaire communal gestion 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 19/09/2019 

NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT en FCFA  

                            OBSERVATIONS Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en TTC 

EMR-BTP SARL 19 441 370 20 602 250 - - 
Conforme 

-2.6 Maçonnerie d’agglos creux de 0,15 : 
Incohérence entre le montant en lettre (Cinq mille) et 
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le montant en chiffre (2 200) F au lieu de 5000 F ; soit 
une variation de 5,97% 

ZAMA SERVICE 
KABORE (ZSK) 

17 249 555 - - - 

 Non Conforme 
-Absence d’attestation de mise à disposition du 
véhicule de liaison immatriculé 11 KJ 2507 BF ; 
-Agrément technique ne couvre pas la région du 
centre. 

Attributaire : 
EMR-BTP SARL pour un montant en hors taxes de : vingt millions six cent deux mille deux cent cinquante (20 602 
250) francs CFA/Hors taxes, soit une variation de 5,97% avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2019 – 02/CO/ARRDT N°8/M/SG/SAFB TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION   
D’INFRASTRUCTURES DANS L’ARRONDISSEMENTDE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 
FINANCEMENT : Budget de l’arrondissement N°8 / comm une de Ouagadougou, GESTION 2019 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2665  du jeudi 19 Septembre 2019 
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 1

er
 Octobre 2019. DATE DE DELIBERARTION : 1

er
 Octobre 2019 

NOMBRE DE PLIS RECU : deux (02) soit Lot 1 un (01) plis et Lot 2 un (01) plis 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 

Rang Observations Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 1 

Société de Travaux et de Services 
(STS Sarl) 

15 147 610 - 15 147 610 - 1
er

 Conforme 

LOT 2 

Société de Travaux et de Services 
(STS Sarl) 

10 508 458 - 10 508 453 - 1
er

 

Erreur de quantité au niveau de 
l’item 1.4 de C réhabilitation du 

portail de la mairie (0.89 au lieu de 
0.891) donc -1F CFA sur montant 

de l’offre 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Société de Travaux et de Services (STS Sarl) Pour un montant de quinze millions cent 
quarante-sept mille six cent dix (15 147 610) F CFA HTVA 

LOT 2 : Société de Travaux et de Services (STS Sarl) Pour un montant de dix millions cinq cent huit 
mille quatre cent cinquante-trois (10 508 453) F CFA HTVA 

 

Rectificatif aux résultats provisoires de l’Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019 -08/CO/M/DCP portant acquisition de fournitures de 
voirie au profit de la Commune de Ouagadougou parus dans la revue des marchés publics N°2677 du lundi 07 octobre 2019 

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-08/CO/M/DCP :Acquisi tion de fournitures de voirie au profit de la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget communal 2019 ; Date d’ouverture : 14 Aout 2019 ; Date de délibération : 05 septembre 2019 

Date de réexamen : 07 octobre 2019 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Qualification 
Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA 

Variation Observations 

01 
PLANETE SERVICES 

 
Conforme Qualifié 

Min : 51 908 200  
Max : 71 508 000  

Min: 51 967 200  
Max: 71 508 000  

0,11%  

Conforme et qualifié avec 
une variation de 0,11% due 
à une erreur de produit à 
l’item 3 

02 
ADAM’S COMMERCE & 

DISTRIBUTION 
Conforme Qualifié 

Min: 53 645 396  
Max: 71 386 460  

-- -- Conforme et qualifié 

 
Attributaire 

 

PLANETE SERVICES avec un montant minimum de cinquante un millions neuf cent soixante-sept mille deux cent 
(51 967 200) F CFA TTC et un montant maximum de soixante-onze millions cinq cent huit mille (71 508 000) F 
CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande. 

                                      
RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019 -27/CO/M/DCP : Acquisition de matériel de protection au profit de la 

commune de Ouagadougou.  Financement : Budget communal, gestion 2019 
Publication : Quotidien des marchés Publics  N° 265 4 - Mercredi 04 septembre 2019 

Date de dépouillement et de délibération : vendredi 13 septembre 2019 
Lot 1 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité Urbaine,  

et de la Direction de l’Urbanisme et du Foncier Communal 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu publiquement 

en F.CFA 
Montant corrigé 

en F.CFA 
Rang 

Observations 
 

01 TSC/BF SARL 
HTVA 15 081 000 -- 

-- 
Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes aux items 2, 3, 5,10 & 18 TTC 17 795 580 -- 

02 KCS SARL 

HTVA 18 057 500 -- 

-- 

Offre non conforme pour: 
-marché en cours d’exécution avec la commune de 
Ouagadougou non renseigné dans le formulaire 
« marché en cours d’exécution », 
-prescriptions techniques non fermes aux items 2 & 3. 

TTC 21 307 850 -- 

03 KM SERVICES 
HTVA -- -- 

4
ième

 Offre conforme 
TTC 21 004 000 -- 

04 TGI International  

HTVA 16 200 000 -- 

-- 

Offre non conforme pour : 
-absence de marques aux items 1 à 12 et 14 à 18, 
-prescriptions techniques non fermes aux items 6,7, 8 
& 10. 

TTC -- -- 

05 INFORMATIC HOUSE 

HTVA 15 640 000 -- 

-- 

Offre non conforme pour : 
-formulaires de soumission non fournis 
(renseignement sur le candidat, marchés en cours 
d’exécution, marchés résiliés au cours des 12 derniers 

TTC 18 455 200 -- 
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mois et des litiges en cours) ;  
-non-respect du modèle de lettre de soumission de la 
DPX ; 
-prescriptions techniques non fermes aux items 1, 3, 
6, 7, 8, 10&18. 

06 FASO SERVICES SARL 
HTVA 18 405 000 -- 

 
Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes à l’item 5 (couleur du gilet) TTC -- -- 

07 
ESIF International 
SARL 

HTVA 16 507 000 -- 
1

er
 Offre conforme 

TTC 19 478 260 -- 

08 DAREE YANDE  

HTVA 17 047 000 16 831 500 

- 

Offre non conforme pour : 
- prescriptions techniques non fermes aux items 2 et 
3 ; 
-absence de prescriptions techniques à l’item 18 ; 
-variation de 1,49% due à une erreur de produit à 
l’item 15. 

TTC -- 19 861 170 

09 ATLAS OGH 
HTVA -- -- 

3
ième

 Offre conforme 
TTC 19 834 620 -- 

10 EKL 

HTVA -- -- 

-- 

Offre non conforme pour: 
-formulaire sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire non fourni, 
- prescriptions techniques non fermes à l’item 8. 
 

TTC 20 638 200 -- 

11 PLANETE SERVICES 
HTVA -- -- 

2
ième

 Offre conforme 
TTC 19 767 360 -- 

Attributaire 

 

 
ESIF International SARL pour un montant de dix neuf millions quatre cent soixante dix huit mille deux cent 
soixante (19 478 260) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours . 
 

 
Lot 2 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction de la Salubrité Publique et de l’Hygiène 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu publiquement 

en F.CFA 
Montant corrigé 

en F.CFA 
Rang Observations 

01 MEGA SERVICES 
HTVA -- -- 

-- 
Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes aux items 1, 2,6 & 7. TTC 10 755 000 -- 

02 TSC/BF SARL 
HTVA 13 356 250 -- 

-- 
Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes à l’item 4 (couleur du gilet). TTC 15 760 375 -- 

03 KCS SARL 
HTVA 12 887 500 -- 

-- 
Offre non conforme pour marché en cours d’exécution 
avec la commune de Ouagadougou non renseigné 
dans le formulaire « marché en cours d’exécution ». 

TTC 15 207 250 -- 

04 KM SERVICES 
HTVA -- -- 

6
ième

 Offre conforme 
TTC 16 505 250 -- 

05 TGI International  

HTVA 12 385 000 12 013 750 

-- 

Offre non conforme pour : 
-absence de marques à tous les items ;  
-prescriptions techniques non fermes aux items 1, 2, 6 
& 7 ; 
-variation de 2,99% due à une discordance de prix 
unitaire à l’item 2. 

TTC -- 14 176 225 

06 
EUREKA SERVICES 
SARL 

HTVA -- -- 
5

ième
 Offre conforme 

TTC 16 475 750 -- 

07 
POUTEERE NOOMA 
(P.N.) 

HTVA 12 796 650 -- 
3

ième
 Offre conforme 

TTC -- -- 

08 INFORMATIC HOUSE 

HTVA 12 447 500 -- 

-- 

 
Offre non conforme pour : 
-formulaires de soumission non fournis 
(renseignement sur le candidat, marchés en cours 
d’exécution, marchés résiliés au cours des 12 derniers 
mois et des litiges en cours) ; 
-non-respect du modèle de lettre de soumission de la 
DPX ; 
- prescriptions techniques non fermes aux items 
1,2,4,6 et 7. 

TTC 14 688 050 -- 

09 
PROGRESS 
Technologies & 
Energies 

HTVA 13 893 750 -- 

-- 

Offre non conforme pour: 
-formulaires de soumission non fournis 
(renseignement sur le candidat, marchés en cours 
d’exécution, marchés résiliés au cours des 12 derniers 
mois et des litiges en cours),  
-prescriptions techniques non fermes aux items 1, 2, 
4,6 et 7. 

TTC -- -- 

10 AZ NEW CHALLENGE 
HTVA 13 635 000 -- 

-- 
Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes aux items 1 et 2 TTC -- -- 

11 DAREE YANDE  
HTVA 13 987 500 -- 6

ième
 

ex-
aequo 

Offre conforme 
TTC -- -- 
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12 ATLAS OGH 
HTVA -- -- 

4
ième

 Offre conforme 
TTC 15 413 750  -- 

13 EKL 

HTVA -- -- 

-- 

Offre non conforme pour : 
-formulaire sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire non fourni ; 
-non-respect de la taille minimum de l’imperméable à 
l’item 7 

TTC 18 626 300  -- 

14 PLANETE SERVICES 
HTVA -- -- 

2
ième

 Offre conforme 
TTC 14 941 750  -- 

15 
ESIF International 
SARL 

HTVA 12 608 750   -- 
1

er
 Offre conforme 

TTC 14 878 325  -- 

Attributaire 
ESIF International SARL pour  un montant de quatorze millions huit cent soixante dix huit mille trois cent 
vingt cinq (14 878 325) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Lot 3 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de la Gestion des Parcs 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu publiquement 

en F.CFA 
Montant corrigé 

en F.CFA 
Rang 

Observations 
 

01 MEGA SERVICES 
HTVA -- -- 

-- 
Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes aux items 3 et 4 TTC 4 325 000 -- 

02 TSC/BF SARL 
HTVA 4 300 000 -- 

-- 
Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes à l’item 4 (poids des chaussures de sécurité) TTC 5 074 000 -- 

03 KCS SARL 
HTVA 4 540 000 -- 

-- 
Offre non conforme pour  marché en cours d’exécution 
avec la commune de Ouagadougou non renseigné 
dans le formulaire « marché en cours d’exécution ». 

TTC 5 357 200 -- 

04 
EUREKA SERVICES 
SARL 

HTVA -- -- 
2

ième
 Offre conforme 

TTC 5 192 000 -- 

05 
POUTEERE NOOMA 
(P.N.) 

HTVA 4 200 000 -- 
1

er
 Offre conforme 

TTC -- -- 

06 LEON SERVICES 

HTVA 4 300 000 -- 

-- 

Offre non conforme pour: 
- formulaires de soumission non fournis 
(renseignement sur le candidat, marchés en cours 
d’exécution, marchés résiliés au cours des 12 derniers 
mois et des litiges en cours) ; 
-prescriptions techniques non fournies. 

TTC -- -- 

07 INFORMATIC HOUSE 

HTVA 4 120 000 -- 

-- 

Offre non conforme pour: 
-formulaires de soumission non fournis 
(renseignement sur le candidat, marchés en cours 
d’exécution, marchés résiliés au cours des 12 derniers 
mois et des litiges en cours)  
-non-respect du modèle de lettre de soumission de la 
DPX 
-prescriptions techniques non fermes aux items 3 et 4 
-texte proposé non conforme : « DGSTM/PADGP» en 
lieu et place de « DGSTM/DAPGP » 

TTC 4 861 600 -- 

08 
ESIF International 
SARL 

HTVA 4 286 000 -- 
--- 

Offre non conforme pour prescriptions techniques non 
fermes à l’item 3. TTC 5 057 480 -- 

09 AZ NEW CHALLENGE 
HTVA 4 875 000 -- 

4
ième

 Offre conforme 
TTC -- -- 

10 DAREE YANDE  

HTVA 4 200 000 -- 

-- 

Offre non conforme pour non précision du nombre de 
poches de la blouse. Et discordance entre les 
prescriptions techniques fournies et la photo de la 
blouse proposée (absence  des bandes lumineuses 
telles que demandées par la DPX sur la photo de la 
blouse)- Item 2 

TTC -- -- 

11 Ets SEMDE &Fils (ESF) 

HTVA 4 900 000 -- 

-- 

Offre non conforme pour : 
- absence de marques aux items 1,2 & 4 ; 
-prescriptions techniques non fermes aux items 3 et 
4 ; 
-absence de certains formulaires de renseignement 
sur le candidat non fournis, 

TTC -- -- 

12 EKL 

HTVA -- -- 

-- 

Offre non conforme pour : 
-formulaire sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire non fourni, 
-non-respect de la taille minimum de l’imperméable à 
l’item 4. 

TTC 5 782 000  -- 

13 PLANETE SERVICES 
HTVA -- -- 

5
ième

 Offre conforme 
TTC 5 782 000  -- 

14 KM SERVICES 
HTVA -- -- 

3
ième

 Offre conforme 
TTC 5 192 000 TTC -- 

Attributaire 

 

POUTEERE NOOMA (P.N.)  pour un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) F CFA HTVA soit 
quatre millions neuf cent cinquante six mille (4 956 000)  F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours   
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Lot 4 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Services Informatiques, et de la Direction des Services de 
Santé 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu publiquement 

en F.CFA 
Montant corrigé 

en F.CFA 
Rang Observations 

01 TSC/BF SARL 
HTVA 967 000 -- 

-- 
Offre non conforme pour : 
-prescriptions techniques non fermes à l’item 11, 
-absence de marque à l’item 13. 

TTC 1 141 060 -- 

02 
EUREKA SERVICES 
SARL 

HTVA -- -- 
4

ième
 Offre conforme 

TTC 1 303 900 -- 

03 
POUTEERE NOOMA 
(P.N.) 

HTVA 1 061 000 -- 
1

er
 Offre conforme 

TTC -- -- 

04 INFORMATIC HOUSE 

HTVA 1 181 000 -- 

-- 

Offre non conforme pour : 
-formulaires de soumission non fournis (renseignement 
sur le candidat, marchés en cours d’exécution, marchés 
résiliés au cours des 12 derniers mois et des litiges en 

cours), 
-non-respect du modèle de lettre de soumission de la 

DPX 
-absence de marque aux items 7&8 ; 
-prescriptions techniques non fermes à l’item 11. 

TTC 1 393 580 -- 

05 
ESIF International 
SARL 

HTVA 1 081 000 -- 
2

ième
 Offre conforme 

TTC 1 275 580 -- 

06 DAREE YANDE  
HTVA 892 000 -- 

-- 
Offre anormalement basse car inférieure à 0,85 M 
(1 184 390 TTC)- cf. article 21.6 des IC). TTC -- -- 

07 Ets SEMDE &Fils (ESF) 

HTVA 1 124 700 -- 

-- 

Offre non conforme pour : 
-absence de certains formulaires de renseignement sur 
le candidat non fournis 
-absence de marques aux items 2,4, 
-prescriptions techniques non fermes aux items 1,3 & 11 

TTC -- -- 

08 EKL 

HTVA -- -- 

- 

Offre non conforme pour : 
-formulaire sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire non fourni , 
-prescriptions techniques non fermes à l’item 11. 

TTC 1 995 380 -- 

09 PLANETE SERVICES 
HTVA -- -- 

3
ième

 Offre conforme 
TTC 1 282 660 -- 

10 KCS SARL  
HTVA 906 500 -- 

-- 
Offre non conforme pour marché en cours d’exécution 
avec la commune de Ouagadougou non renseigné dans 
le formulaire « marché en cours d’exécution » . 

TTC 1 069 670 -- 

Attributaire 
POUTEERE NOOMA (P.N.)  pour un montant d’un million soixante un mille sept cents (1 061 700) F CFA 

HTVA soit un million deux cent cinquante deux mille huit cent six (1 252 806) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 
RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019 -18/CO/M/DCP : Acquisition de matériels pour la section 

topographie de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux ; Financement : Budget Communal 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2622 du 2 2 juillet 2019 ; Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 02 Aout 2019 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA Conformité 

technique 
Rang Observation 

Lu publiquement Corrigé 

01 TSL-B 34 787 000 HTVA -- -- -- 

Des insuffisances constatées dans le 
dossier technique 

02 FIDES SOLUTION 37 429 954 TTC -- -- -- 

03 YIENTELLA SARL 33 724 400 TTC -- -- -- 

04 SOCIETE ADAM’S SARL 32 603 400 TTC -- -- -- 

05 
SMAF INTERNATIONAL 

SARL 
29 493 714 TTC -- -- -- 

06 FRELES 26 635 000 HTVA -- -- -- 

07 Y.S.I SARL 27 532 400 HTVA -- -- -- 

08 FARMAK SARL 32 749 500 TTC -- -- -- 

09 
GAFOUREY TRADING 

INTERNATIONAL 
36 284 000 HTVA -- -- -- 

10 A.C.D 36 965 624 TTC -- -- -- 

11 
COMPTOIR 

COMMERCIAL SAK SEY 
SARL 

32 622 280 TTC -- -- -- 

12 SPIT MAKINZY SARL 32 479 500 TTC -- -- -- 
ATTRIBUTAIRE DPX annulée pour insuffisance du dossier technique 

 

RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019 -26/CO/M/DCP : Travaux de renforcement de la signalisation 
routière verticale et horizontale dans la ville de Ouagadougou ; Financement : Budget communal 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2670 du j eudi 26 septembre 2019 
Date d’ouverture et de délibération : Lundi 07 octobre 2019 

N° Soumissionnaire Montant lu en F CFA TTC Montant Corrigé en F CFA TTC Observation 

01 
ADAM’S 

COMMERCE&DISTRIBUTION (A.C.D) 
14 918 740  -- Conforme et qualifié 

ATTRIBUTAIRE 
ADAM’S COMMERCE&DISTRIBUTION (A.C.D) avec un montant de quatorze millions neuf 
cent dix-huit mille sept cent quarante (14 918 740) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 
vingt-huit (28) jours. 
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TABLEAU DE SYNTHESE : Demande de prix n°2019 -03/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM  pour les travaux d’assainissement de l’abattoir de 
Saaba au profit de la Commune Rurale de Saaba ; Financement : Budget Communal Gestion 2019. -Date de dépouillement : 06 juin 2019 

Nombre de soumissionnaires : 04 pour le lot unique. Publication de l’avis : RMP N°2581 du vendredi 24 mai 2019. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE EN FCFA  

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

INTELCT.B. 21 095 388 24 892 558 21 095 388 24 892 558 

NON Conforme 
-La CNIB du Conducteur des travaux (CONGO Ali) n’est 
pas légalisée. 
-Poste de chef de chantier sur l’attestation de 
disponibilité du conducteur des travaux et du 
topographe. 
-Conducteur des travaux : diplôme en Génie rural 
différent de Génie civil. 
-CNIB du Topographe illisible 
-Incohérence entre les noms et prénoms sur les recto et 
verso de la CNIB du plombier.  
-Absence d’assurance du camion-benne grue 11JG3753 
et du véhicule de liaison 11JP3165. 
-Assurance du camion-citerne 11PP0596 expirée depuis 
le 28/05/2019.  

FASO SERVICES 20 765 010 - 20 765 010 - 

Non Conforme 
-Lettre de soumission non conforme au modèle : le 
soumissionnaire s’engage pour un Appel d’Offre et non 
une Demande de Prix. 
-Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non conforme : le soumissionnaire s’engage 
pour un Appel d’Offre et non une Demande de Prix 
-CV non actualisée pour le Conducteur des travaux, le 
Chef de chantier et le Topographe. 
-Assurance du camion-benne 11JM2090 expirée depuis 
le 25/05/2019.   

P G S 25 917 830 - 25 917 830 - Conforme 

A I S 21 935 470 25 883 855 21 935 470 25 883 855 Marché résilié pour défaillance de l’entreprise. 
Attributaire : P G S pour le lot unique d’un  montant de vingt-cinq millions neuf cent dix-sept mille huit cent trente (25 917 830) Francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019-007/MATD/RCEN/HC/CPAM du 11  septembre 2019 relatif à 

l’acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Sig-Noghin ; Financement : Budget Etat, gestion 2019.  
Date de dépouillement : Mercredi 11 septembre 2019 ; Nombre de soumissionnaire ayant participé : 12 

Lot 04 : Acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA 

OBSERVATIONS 
Lu HTVA Lu TTC 

Corrigé lu 
HTVA 

Corrigé lu 
TTC 

TGSI 4 876 500  4 876 500  Offre non Conforme  absence d’AGREMENT TECHNIQUE 

WOOBGO GROUP SARL 6 347 000  6 347 000  
Non conforme 
Offre anormalement élevée en application du 26.1 du DAO 

TAWOUFIQUE  4 946 500  4 946 500 Conforme  

SOGICA SARL 3 414 000  3 414 000  
Non conforme 
Offre anormalement basse en application du 26.1 du DAO  

EGM  4 947 740  4 947 740 Conforme  

DUNAMIS  3 993 120  3 993 120 
Non conforme 
Offre anormalement basse en application du 26.1 du DAO 

Attributaire  
TAWOUFIQUE pour un montant de Quatre millions neuf cent quarante-six mille cinq cent        (4 946 500) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 5 : Acquisition de divers imprimés 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA 

OBSERVATIONS 
Lu HTVA Lu TTC 

Corrigé lu 
HTVA 

Corrigé lu 
TTC 

MUDIFA 5 382 700  5 382 700 
 
 

Non conforme 
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du 
DAO 

PLANETE SERVICE  7 818 680  7 818 680 
Non conforme 
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du 
DAO 

ALTESSE BURKINA  7 670 560  7 670 560 
Non conforme 
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du 
DAO 

SHINY SERVICES SARL 8 000 000  8 000 000  
Non conforme 
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du 
DAO 

EXTRA PRINT 5 985 600  5 985 600  
Non conforme 
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du 
DAO 

ETAK 37 058 000  37 058 000  
Non conforme 
Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du 
DAO 

Attribution  INFRUCTUEUX pour absence d’offre conforme 
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REGION DU CENTRE EST  
Demande de prix N° 2019-06/RCES/PBLG/C-GAR/PRM du 05/09/2019  pour les travaux de réfection du bâtiment administratif au profit de 

l’antenne fiscale de la commune. Financement : Budget communal 2019 
Revue des marchés publics n° 2670 du  jeudi 26 septembre 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019–16/RCES/PBLG//C.GAR/PRM  du 02/10/2019 
Date d’ouverture des plis : 07/10/2019 ; Nombre de plis reçus: 01 ; Date de délibération : 07/10/2019 

MONTANTS en CFA Soumissionnaires Lu HTVA Lu TTC HTVA corrigé TTC corrigé Observations 

ENTREPRISE BAMBARA ET 
FRERES (EBAF) ; 6 998 310 ----- 6 998 310 ------- Conforme 

Attributaire provisoire EBAF pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent dix (6 998 310) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

 
Synthèse de la Demande de prix N° 2019-05/RCES/PKPL/C.ORG du 16 Septembre 2019 Travaux de réalisation de trois (03) forages 

positifs équipés de pompes manuelles dans la commune de Ouargaye, publiée dans la revue des Marchés Publics N°2662  
du Lundi 16 Septembre 2019. Date de depouillent 26-09-2019 ; nombre de plis reçus : lot1 : 01, lot2 : 00 ; Date de délibération : 26-09-2019 

Soumissionnaires Montant lu 
H.T. 

Montant lu 
T.T.C 

Montant H.T. 
Corrigé en FCFA 

Montant T.T.C 
Corrigé en FCFA Observations Rang 

SOCIETE DE CONSTRUCTION 
DONESSOUNE JEAN ET FILS 
(SOCODOJEF) SARL 

10 925 000 - 10 925 000 - conforme  

Attributaire (lot 1) : SOCIETE DE CONSTRUCTION DONESSOUNE JEAN ET FILS (SOCODOJEF) SARL pour un montant de dix millions neuf 
cent vingt-cinq mille (10 925 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  
Attributaire (lot 2) : Infructueux                    

 
RESULTATS PROVISOIRES DE  LA DEMANDE DE N° 2019-004/C.PTG/M/SG/PRM DU 06 SEPTEMBRE 2019 POUR DES  TRAVAUX 

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA. 
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 2667 du lundi 23 septembre 2019. 

Financement : Budget communal, gestion 2019, Fonds propres. 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :N°2019-246/C.PTG/M/SG/PRM du 26 septembre 2019. 

Date de dépouillement : 04 octobre 2019. Date de délibération : 04 octobre 2019 

RANG 
 SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT DE L’OFFRE EN 
HT Lu publiquement 

(FCFA) 

MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT Corrigé 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE OBSERVATIONS 

Lot 1 : Construction d'une maternité avec installation d'équipement solaire et d'une latrine douche à quatre postes au secteur N°3 de la 
Commune de Pouytenga 

1er SANA HYDRO 
CONSTRUCTION (SHC) 17 193 852 17 193 852 22 000 000 Offre conforme 

Lot 2 : Construction de latrines à quatre postes au secteur N°3 de la Commune de Pouytenga 
1er ECOSEG 2 990 660 2 990 660 3 000 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- Lot 1 : construction d'une maternité avec installation d'équipement solaire et d'une latrine douche à 
quatre postes au secteur n°3 de la commune de Pouytenga à L’ENTREPRISE SANA HYDRO-
CONSTRUCTION (SHC) pour un montant de dix sept millions cent quatre-vingt-treize mille huit cent 
cinquante-deux (17 193 852) francs CFA HT et vingt millions deux cent quatre-vingt-huit mille sept 
cent quarante-cinq (20 288 745) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
- Lot 2 : Construction de latrines à quatre postes au secteur N°3 de la Commune de Pouytenga à 
L’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICE GÉNÉRAL (ECOSEG)  pour un montant de 
deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante (2 990 660) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.  
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REGION DU CENTRE NORD 
Avis d’appel d’offres N° 2019-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 14 mars 2019 pour la construction d’infrastructures éducatives dans la 

commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2019 / Lot1 Fonds propres Lot2 Fonds propres Lot3 FPDCT 
Date de dépouillement : 10 juillet  2019 - Publication : quotidien des marchés publics n°2593 du mardi 11 juin 2019 page n°42 

Nombre de concurrents: Lot 1 : 3      Lot 2 : 5       Lot3 : 3 
Montant  lu  Montant  corrigé  Soumissionnaire 

 
Catégori

e Lot  HT TTC HT TTC Observations 

ECBF B2 1 16 174 250  19 085 615   16 174 250  19 085 615   Conforme 

EGC-BTP B2 1 16 045 285 - 16 045 285 - 
Non Conforme 

 Ligne de crédit non fourni 
Agrément technique non authentique 

SOCOR AFRIQUE 
SARL B2 1 16 140 580 19 045 884 16 190 580 19 104 884 

Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires : 
-A l’item A  le montant en lettre est de cent 
cinquante mille et en chiffre 100 000 

EPS B1 2 21 658 490 - 21 868 490 - 

Non Conforme 
 Aucun contrat n’est fourni 

- Conducteur des travaux et Chef de chantier: 
CV non actualisé 
-Absence de visite technique et certificat 
d’assurance non légalisé pour le camion benne  
-pièces administratives non fournies après un 
délai de 72 heures. Correction au niveau de 
l’item 5.1 quantité 4 au lieu de 1 

ALMA-BTP B3 2 19 251 390 - 19 431 390 - 

Non Conforme 
-Agrément technique fourni non authentique 
-deux(02) contrats  fournis  dont un(01)  contrat 
conforme -deux (02) PV de réception fourni 
non conforme  - 03 pièces administratives non 
fournies : ASF, CNSS, DRTSS après un délai 
de 72 heures. Correction au niveau de l’item 
5.1 quantité 4 au lieu de 1 

ECBF B2 2 18 634 770 21 989 029 18 739 770 22 112 929 Conforme Correction au niveau de l’item 
5.1 quantité 4 au lieu de 1 

E2S B2 2 20 322 069 - 20 322 069  

Non Conforme 
 Engagement à respecter le code d’éthique 

fourni non signé 
 Agrément expiré 
 CV du personnel non actualisés 

Absence d’assurance pour le camion benne 

 
SOCOR AFRIQUE 
SARL 

B2  
2 17 854 380   21 068 168 18 343 980   21 645 896 

Conforme Erreur à l’item 2.5 
-montant en lettre six mille et montant en 
chiffre 5000 -Correction au niveau de l’item 
5.1 quantité 4 au lieu de 1  

ETGB B1 3 17 109 226 20 188 887 17 109 226 20 188 887 Conforme 

ALMA-BTP B3 3 20 059 410 - 20 059 410 - 

Non Conforme -Agrément technique fourni non 
authentique -deux(02) contrats  fournis  dont 
un(01)  contrat conforme -deux (02) PV de 
réception fourni non conforme  
- 03 pièces administratives non fournies : ASF, 
CNSS, DRTSS après un délai de 72 heures. 

SOCOR AFRIQUE 
SARL B2 3 17 649 990  20 826 988  17 649 990  20 826 988  Conforme 

Attributaires :  
Lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Zingnogo 
dans la commune de Kaya /CEB Kaya III, attributaire ECBF pour un montant de dix-neuf millions 
quatre-vingt-cinq mille six cent quinze (19 085 615) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 
jours.    
Lot 2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin+ un bloc de 
latrines à 04 postes pour la résorption des classes sous paillotes à Lélexcé dans la commune de 
Kaya/CEB Kaya III, attributaire SOCOR AFRIQUE SARL pour un montant de Vingt et un millions 
six cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-seize (21 645 896) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours.    
Lot 3 : construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes du post primaire à Delga dans 
la commune de Kaya, attributaire ETGB pour un montant de vingt millions cent quatre-vingt-huit 
mille huit cent quatre-vingt-sept (20 188 887) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

 
RAS 
 
 
RAS 
 
 
 
 
RAS 

 
Avis de demande de prix N°2019-03/RCNR/PBAM/CSBC/PRM pour l’acquisition de matériels au profit des associations de la Commune de 

Sabcé. BUDGET COMMUNAL, Gestion 2019 - Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2665 du jeudi 19 
septembre 2019 - Date limite de dépôt des offres : 1er octobre 2019 à 9 heures 00 - Date de dépouillement :   1er octobre 2019 

Nombre de dossiers achetés : 04 - Nombre de plis reçu : 02 - Références convocation CCAM : Lettre N°2019-12/RCNR/PBAM/CSABC/PRM du 
24 septembre 2019 - Date de délibération :   1er octobre 2019 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

DON MAÏK SERVICE 21 205 000 - - - - Non conforme  
Insuffisances techniques du dossier de 
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demande de prix : 
– En parcourant les spécifications 
techniques du dossier de demande de 
prix aux ITEM 01 ; 02 et 03 nous 
constatons qu’il faut obligatoirement un 
moteur diésel qui est le cœur de 
l’installation, l’alternateur pour la 
production d’énergie électrique. Même si 
dans les villages il y’a la présence de la 
SONABEL, il faut obligatoirement un 
moteur pour pouvoir entrainer les 
modules tels que les moulins et 
décortiqueuses. Un certain nombre 
d’accessoires sont nécessaires.  
- En plus, le DAO devrait préciser pour 
certains ITEM que les soumissionnaires 
puissent indiquer les marques.  

AMAZING WORLD SARL 24 890 000 - - - - 

Non conforme : 
Insuffisances techniques du dossier de 
demande de prix : 
 – En parcourant les spécifications 
techniques du dossier de demande de 
prix aux ITEM 01 ; 02 et 03 nous 
constatons qu’il faut obligatoirement un 
moteur diésel qui est le cœur de 
l’installation, l’alternateur pour la 
production d’énergie électrique. Même si 
dans les villages il y’a la présence de la 
SONABEL, il faut obligatoirement un 
moteur pour pouvoir entrainer les 
modules tels que les moulins et 
décortiqueuses. Un certain nombre 
d’accessoires sont nécessaires.  
- En plus, le DAO devrait préciser pour 
certains ITEM que les soumissionnaires 
puissent indiquer les marques. 

Attributaire provisoire Infructueux pour insuffisances techniques du dossier de demande de prix. 
 

Demande de Prix n° 2019-02/RCNR/PNMT/CZGDG du 06  2019  pour les marchés pour les travaux de construction de dix (10) boutiques de rues 
et la construction d’un Centre de Promotion et d’Alphabétisation Féminine  dans la commune de Zéguédéguin - Financement : Budget Communal  
de Zéguédéguin, gestion 2019 (Transfert MENA/FPDCT) -  Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2645  du  Jeudi 22 août  2019 

Nombre de  soumissionnaires : 02 - Date  de  dépouillement : 03 Septembre  2019 - Nombre de lots : deux (02) 
   Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire LOT1 LOT2 HTVA TTC HTVA TTC 

Observation Rang 

UBC sarl UBC sarl  15.131.195 ---- 15.131.195       ----- ---- Conforme          1er 
EZI Sarl  EZI Sarl 6.999..831 ------ 6.999..831    -------- ---- Conforme 1er  

 
Attributaires  
 

Lot 1 : UBC Sarl pour les travaux de construction des dix (10) boutiques de rue pour un montant de quinze millions cent trente 
un mille  cent quatre vingt quinze (15.131.195) FCFAHTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : EZI Sarl pour les travaux de construction d’un Centre de Promotion et d’Alphabétisation féminine pour un montant de 
six millions neuf cent quatre vingt  dix neuf mille huit cent trente un (6.999.831 F CAFA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Avis d’appel d’offres N° 2019-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 14 mars 2019 pour la construction d’infrastructures éducatives dans la 

commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2019 / Lot1 Fonds propres Lot2 Fonds propres Lot3 FPDCT 
Date de dépouillement : 10 juillet  2019 - Publication : quotidien des marchés publics n°2593 du mardi 11 juin 2019 page n°42 

Nombre de concurrents: Lot 1 : 3      Lot 2 : 5       Lot3 : 3 
Montant  lu  Montant  corrigé  Soumissionnaire 

 
Catégori

e Lot  HT TTC HT TTC Observations 

ECBF B2 1 16 174 250  19 085 615   16 174 250  19 085 615   Conforme 

EGC-BTP B2 1 16 045 285 - 16 045 285 - 
Non Conforme 

 Ligne de crédit non fourni 
Agrément technique non authentique 

SOCOR AFRIQUE 
SARL B2 1 16 140 580 19 045 884 16 190 580 19 104 884 

Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires : 
-A l’item A  le montant en lettre est de cent 
cinquante mille et en chiffre 100 000 

EPS B1 2 21 658 490 - 21 868 490 - 

Non Conforme 
 Aucun contrat n’est fourni 

- Conducteur des travaux et Chef de chantier: 
CV non actualisé 
-Absence de visite technique et certificat 
d’assurance non légalisé pour le camion benne  
-pièces administratives non fournies après un 
délai de 72 heures. Correction au niveau de 
l’item 5.1 quantité 4 au lieu de 1 

ALMA-BTP B3 2 19 251 390 - 19 431 390 - 

Non Conforme 
-Agrément technique fourni non authentique 
-deux(02) contrats  fournis  dont un(01)  contrat 
conforme -deux (02) PV de réception fourni 
non conforme  - 03 pièces administratives non 
fournies : ASF, CNSS, DRTSS après un délai 
de 72 heures. Correction au niveau de l’item 
5.1 quantité 4 au lieu de 1 

ECBF B2 2 18 634 770 21 989 029 18 739 770 22 112 929 Conforme Correction au niveau de l’item 
5.1 quantité 4 au lieu de 1 

E2S B2 2 20 322 069 - 20 322 069  

Non Conforme 
 Engagement à respecter le code d’éthique 

fourni non signé 
 Agrément expiré 
 CV du personnel non actualisés 

Absence d’assurance pour le camion benne 

 
SOCOR AFRIQUE 
SARL 

B2  
2 17 854 380   21 068 168 18 343 980   21 645 896 

Conforme Erreur à l’item 2.5 
-montant en lettre six mille et montant en 
chiffre 5000 -Correction au niveau de l’item 
5.1 quantité 4 au lieu de 1  

ETGB B1 3 17 109 226 20 188 887 17 109 226 20 188 887 Conforme 

ALMA-BTP B3 3 20 059 410 - 20 059 410 - 

Non Conforme -Agrément technique fourni non 
authentique -deux(02) contrats  fournis  dont 
un(01)  contrat conforme -deux (02) PV de 
réception fourni non conforme  
- 03 pièces administratives non fournies : ASF, 
CNSS, DRTSS après un délai de 72 heures. 

SOCOR AFRIQUE 
SARL B2 3 17 649 990  20 826 988  17 649 990  20 826 988  Conforme 

Attributaires :  
Lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Zingnogo 
dans la commune de Kaya /CEB Kaya III, attributaire ECBF pour un montant de dix-neuf millions 
quatre-vingt-cinq mille six cent quinze (19 085 615) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 
jours.    
Lot 2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin+ un bloc de 
latrines à 04 postes pour la résorption des classes sous paillotes à Lélexcé dans la commune de 
Kaya/CEB Kaya III, attributaire SOCOR AFRIQUE SARL pour un montant de Vingt et un millions 
six cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-seize (21 645 896) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours.    
Lot 3 : construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes du post primaire à Delga dans 
la commune de Kaya, attributaire ETGB pour un montant de vingt millions cent quatre-vingt-huit 
mille huit cent quatre-vingt-sept (20 188 887) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

 
RAS 
 
 
RAS 
 
 
 
 
RAS 

 
Avis de demande de prix N°2019-03/RCNR/PBAM/CSBC/PRM pour l’acquisition de matériels au profit des associations de la Commune de 

Sabcé. BUDGET COMMUNAL, Gestion 2019 - Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2665 du jeudi 19 
septembre 2019 - Date limite de dépôt des offres : 1er octobre 2019 à 9 heures 00 - Date de dépouillement :   1er octobre 2019 

Nombre de dossiers achetés : 04 - Nombre de plis reçu : 02 - Références convocation CCAM : Lettre N°2019-12/RCNR/PBAM/CSABC/PRM du 
24 septembre 2019 - Date de délibération :   1er octobre 2019 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

DON MAÏK SERVICE 21 205 000 - - - - Non conforme  
Insuffisances techniques du dossier de 
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demande de prix : 
– En parcourant les spécifications 
techniques du dossier de demande de 
prix aux ITEM 01 ; 02 et 03 nous 
constatons qu’il faut obligatoirement un 
moteur diésel qui est le cœur de 
l’installation, l’alternateur pour la 
production d’énergie électrique. Même si 
dans les villages il y’a la présence de la 
SONABEL, il faut obligatoirement un 
moteur pour pouvoir entrainer les 
modules tels que les moulins et 
décortiqueuses. Un certain nombre 
d’accessoires sont nécessaires.  
- En plus, le DAO devrait préciser pour 
certains ITEM que les soumissionnaires 
puissent indiquer les marques.  

AMAZING WORLD SARL 24 890 000 - - - - 

Non conforme : 
Insuffisances techniques du dossier de 
demande de prix : 
 – En parcourant les spécifications 
techniques du dossier de demande de 
prix aux ITEM 01 ; 02 et 03 nous 
constatons qu’il faut obligatoirement un 
moteur diésel qui est le cœur de 
l’installation, l’alternateur pour la 
production d’énergie électrique. Même si 
dans les villages il y’a la présence de la 
SONABEL, il faut obligatoirement un 
moteur pour pouvoir entrainer les 
modules tels que les moulins et 
décortiqueuses. Un certain nombre 
d’accessoires sont nécessaires.  
- En plus, le DAO devrait préciser pour 
certains ITEM que les soumissionnaires 
puissent indiquer les marques. 

Attributaire provisoire Infructueux pour insuffisances techniques du dossier de demande de prix. 
 

Demande de Prix n° 2019-02/RCNR/PNMT/CZGDG du 06  2019  pour les marchés pour les travaux de construction de dix (10) boutiques de rues 
et la construction d’un Centre de Promotion et d’Alphabétisation Féminine  dans la commune de Zéguédéguin - Financement : Budget Communal  
de Zéguédéguin, gestion 2019 (Transfert MENA/FPDCT) -  Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2645  du  Jeudi 22 août  2019 

Nombre de  soumissionnaires : 02 - Date  de  dépouillement : 03 Septembre  2019 - Nombre de lots : deux (02) 
   Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire LOT1 LOT2 HTVA TTC HTVA TTC 

Observation Rang 

UBC sarl UBC sarl  15.131.195 ---- 15.131.195       ----- ---- Conforme          1er 
EZI Sarl  EZI Sarl 6.999..831 ------ 6.999..831    -------- ---- Conforme 1er  

 
Attributaires  
 

Lot 1 : UBC Sarl pour les travaux de construction des dix (10) boutiques de rue pour un montant de quinze millions cent trente 
un mille  cent quatre vingt quinze (15.131.195) FCFAHTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : EZI Sarl pour les travaux de construction d’un Centre de Promotion et d’Alphabétisation féminine pour un montant de 
six millions neuf cent quatre vingt  dix neuf mille huit cent trente un (6.999.831 F CAFA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 
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REGION DEE L’EST 
Rectificatif des resultats de la demande de prix n°2019-002/REST/CR/SG/PRM pour l’acquisition du materiels informatiques, et peri informatiques 
dans le cadre l'elaboration du schema regional d'amenagement  et du developpement durable du territoire (sraddt) de l’est parue dans le quotidien 

N*2675 DU 03 octobre 2019 PAGE 17 - Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019 ! Publication de l’avis : quotidien N°2656 du 
vendredi 06 /09/2019 - Date d’ouverture de plis : lundi 16 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : 06 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 

00 - Date de délibération : 17/09/2019 
Montant de soumission lu 

en (F CFA) 
Montant de soumission 

corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

ADITRAS SARL 
 12 690 000 14 974 200 12 690 

000 14 974 200 30 jours écartée 
Non conforme : 
- La capacité de l’Imprimante couleur multifonction 
4  inférieure à celle demandée  

SKO SERVICES 11 835 000 13 965 300 
12 060 

000 
 

14 230 800 30 jours écartée 

Non conforme : car n’ayant pas fourni les pièces 
justificative de la possession du matériel demandé  
Erreur de calcul à l’item 14 : Prix Unitaire 100 000 
au lieu de 50 000 
Ecart : 225 000 HT 

TSLB 16 025 000 18 909 500 15 900 
000 18 762 000 30 jours écartée 

Non conforme car le personnel ne disposant pas 
diplôme requis et n’ayant pas fourni les pièces 
justificative de la possession du matériel demandé  
Erreur de calcul à l’item 7 : 225 000 au lieu de 
250 000 Ecart :-4 HT 

EXCELLENCE 
SERVICES 15 765 000 18 602 700 15 765 

000 18 602 700 30 jours écartée 

Non Conforme : 
- La taille de l’écran de l’ordinateur de bureau non 
précisée 
- Le nombre de bacs d’entrée de l’imprimante 
Couleur Multifonction non précisé, 
- La  prise en charge des logiciels de l’imprimante 
couleur multifonction 4 non précisée ; 
- La photo et les caractéristiques techniques de 
l’imprimante noire blanc non fournies ;  
- La qualité d’impression de la Photocopieur 
multifonction couleur faible par rapport à celle 
demandée 

SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

14858 851 17 533 444 14 858 
555 17 533 449 30 jours 2ème  

Conforme  
Erreur de calcul à l’item 5 : Prix total 341460 au 
lieu de 341461 Ecart :-125 000 HT 

ARC-EN-CIEL 
SERVICES 13 525 000 15 959 500 13 525 

000 15 959 500 30 jours 1er 
 Conforme 

Attributaire ARC- EN- CIEL SERVICES pour un montant de quinze millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cent (15 959 500)  
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Rectificatif des resultats de la demande de prix n° 2019-005/REST/CR/SG/PRM pour l’acquisition et la livraison sur site de sept cent quatre vingt 

(780) tables bancs pour l’equipement de vingt six (26) SALLES DE CLASSE DANS SEPT (07) ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE POST PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS LA REGION DE L’EST PARUE DANS LE QUOTIDIEN N*2675 DU 03 OCTOBRE 2019 

PAGE 18 - FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019 - Publication de l’avis : quotidien N°2656 du  06/09/2019 
-Date d’ouverture de plis : 16 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : 05-Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 

- Date de délibération : 20/09/2019 
Montant de soumission 

lu en (F CFA) 
Montant de soumission 

corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

Lot 1 
ETABLISSEMENT 
TINDANO 
DIAGNOABOUGA 
ET FRERES 

12 960 000 15 292 800 12 960 
000 15 292 800 

60 jours 
 
 
 

 
Ecartée 

Non conforme : car prospectus non fourni et hors 
enveloppe 

EBSM ET FRERES 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 60 jours Ecartée 
Non Conforme : car les tubes utilisés sont ronds au 
lieu de tubes carré demandée dans le Dossier 
d’Appel à Concurrence 

ENTREPRISE 
YOUMANLI ET 
FRERES 

12 600 000 14 868 000 12 600 
000 14 868 000 60 jours Ecartée  Hors enveloppe 

JJ SERVICES 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 60 jours 1er  Conforme 

Attributaire JJ SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent mille (9 900 000)  francs CFA HT soit onze millions six cent 
quatre-vingt-deux mille (11 682 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 2 
SGBTP 5 460 000 6 442 800 5 460 000 6 442 800 60 jours 1er Conforme 

Attributaire SGBTP  pour un montant de quatre millions quatre cent soixante (5 460 000)  francs CFA HT soit onze six millions quatre 
cent quarante-deux mille huit cent (6 442 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 3 
SGBTP 5 250 000 6 195 000 5 250 000 6 195 000 60 jours 1er  Conforme 

Attributaire SGBTP pour un montant de  cinq millions deux cent cinquante mille (5 250 000)  francs CFA HT soit six millions cent 
quatre-vingt-quinze mille             (6 195 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 
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Demande de prix N* 2019-001T/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA du 02 janvier 2019 Objet : CONSTRUCTION DE LATRINES PUBLIQUES AU 
PROFIT DES VILLAGES BÉNÉFICIAIRES DES AMÉNAGEMENTS DE BAS-FOND DE TYPE PAFR DE LA RÉGION DE L’EST DANS LE 

CADRE DU PROJET NEER-TAMBA - Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2019 : 28% - Publication de l’Avis Quotidien 
des marchés publics N°2484 du mercredi 09 Janvier 2019 - Date de dépouillement : 18/01/2019 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de 

lots : Un lot (01) ANO du FIDA : ANO FIDA du Mercredi 10 juillet 2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires       HTVA         TTC          HTVA        TTC Observations 

Entreprise POULOUNGO  35 529 480 41 924 786 35 529 480 41 924 786 Conforme 

ESAT 44 191 140 52 145 545 71 626 170 84 518 881 
Non-conforme 
Erreur de calcul, dont la correction  entraine une 
variation à la hausse de 62.08%  de l’offre initiale 

Groupe THIAN Sarl 41 699 210 49 205 068 41 699 210 49 205 068 

NON-CONFORME Matériel : Conforme  
Personnel : Non Conforme CNIB du maçon N° 6 expiré 
depuis le 20/07/2017 CNIB du maçon N° 2 et maçon N° 
3 de Non fournis Expérience générale  Insuffisante du 
Conducteur des travaux insuffisante (trois ans au lieu 
de cinq ans demandés) 

Global Expertise 45 444 980 - 45 444 980 - 

Non-conforme Matériel : Conforme  
Personnel : Non Conforme CNIB du maçon N° 2 et 
maçon N° 3 expirés depuis respectivement   
08/04/2018 et 30/11/2018  Expérience générale  
Insuffisante du maçon N°3 (deux ans au lieu de Trois 
ans demandés) 

Attributaire 
Entreprise POULOUNGO pour un montant de Trente-cinq millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt 
(35 529 480) Francs CFA en hors TVA soit Quarante un millions neuf cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-six 
(41 924 786) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent (100) jours  

 
Appel d’offre n°2019-001/REST/PTAP/C-LGB/PRM  du 05 juillet 2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de 

logobou lot1 : Réfection de bâtiments administratifs ; Lot 2 : Construction d’un magasin de 25 tonnes ; Lot 3 : Construction d’un local du gardien 
(guérite)  ; Lot4 : Construction d’un parking ;  Lot5 : Réalisation de deux (02) magasins de SPAI de 50 tonnes chacun à Nagaré et à 

Nampoansiga ; Lot6 : Réalisation de quatre (04) puits maraichers à Nagaré(Untiari) ;  Lot7 : Construction de deux(02) salles de classes à Datouor 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 - PACT : Pour les lots lot1 ; lot2 ; lot3 et lot4 - FIC-PSAE : Pour les lot5 ; lot6 
! FPDCT : Pour le Lot 7 - Revue des marchés publics : Quotidien  N°2624 du Mercredi 24 juillet  2019 - Convocation de la CCAM : N° 

2019- 001/REST/PTAP/C-LGB/PRM - Date d’ouverture des plis : 23 Aout 2019 - Nombre de plis reçus : Lot1 (02) ; Lot2 : (03) ; Lot3 : 
(02) ; Lot4 : (02) ; lot5 : (02) ; lot6 : (02)  et lot7 : (03) - Date de délibération : 02/09/2019 

Montant proposé HT Montant  corrigé TTC 

N° Soumissio
nnaires Lot1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot5 Lot 6 Lot 7 

L
ot 
1 

Lot 2 
Lot
3 

Lot 
4 

Lot5 Lot 6 Lot 7 
Observati
ons  

1 ROXANE - 9 444 
700 - - - 11 200 

000 
12 079 

390  11 144 
746  -  13 216 

000 
14 253 

680 

Conforme 
pour le lot 
6 ; Offre 
hors 
enveloppe 
pour le 
lot2 ; et  
agrément 
technique 
falsifié, 
procès-
verbaux et 
marchés 
similaires 
non fournis 
pour le 
lot7. 

2 
AM 
LOGISTI
QUE 

8 423 
870 

11 793 
470 

1 890 
995 

941 
300 

22 847 
958 

11 148 
000 

14 981 
989        

Non 
Conforme 
(faux et 
usage de 
faux sur les 
PV, 
Contrats, 
attestations 
de 
travail,) ; 
quittance 
d’achat des 
lots 1, 2, 
3,4 non 
fournies -
agrément 
technique 
falsifié 

3 GPF 
SARL - - - - - - 15 987 

032        Conforme  
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4 SIBTP 
SARL 

- 
6 300 
000 

- - 
24 500 

000 
- -  

6 328 
760 

  
32 296 

600 
  

Conforme 
(prise en 
compte du 
montant en 
lettre au 
niveau du 
bordereau 
des prix, 
unitaires III 
Item 3.1 
Lot 5 et Lot 
2 item 0.1) 

5 
YENKIAH
RI 
SERVICE
S 

- - 1 900 
000 

950 
000 

- - -        Conforme  

6 BCR 
SARL 

9 875 
800 

- - - - - -        Conforme  

 
 
 
 
 
 
 
 
Attributaires  

Lot 1 : BCR SARL : Pour un montant de : Neuf millions huit cent soixante-quinze mille huit cent (9 875 800) Francs CFA HT et 
onze millions six cent cinquante-trois mille quatre cent quarante-quatre (11 653 444) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 
Lot 2 : SIBTP SARL : Pour un montant de : Six millions trois cent vingt-huit mille sept cent soixante (6 328 760) Francs CFA HT et 
sept millions quatre cent soixante-sept mille neuf cent trente-sept (7 467 937) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 
Lot 3 : YENKIAHRI SERVICES : Pour un montant de : Un million neuf cent mille (1 900 000) Francs CFA HT et deux millions deux 
cent quarante-deux mille (2 242 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
Lot 4 : YENKIAHRI SERVICES : Pour un montant de : Neuf cent cinquante mille (950 000) Francs CFA HT et Un million cent vingt 
et un mille (1 121 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
Lot 5 : SIBTP SARL : Pour un montant de : vingt-sept millions trois cent soixante-dix mille (27 370 000) Francs CFA HT et trente-
deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent (32 296 600) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) 
jours 
Lot 6 : ROXANE : Pour un montant de : Onze millions deux cent mille (11 200 000) Francs CFA HT et treize millions deux cent 
seize mille (13 216 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot 7 : GPF SARL : Pour un montant de : Quinze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille trente-deux (15 987 032) Francs CFA 
HT et dix-huit millions huit cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit (18 864 698) Francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60 jours). 

!
Appel d’offre n°2019-003/REST/PTAP/C-LGB/PRM  du 08 juillet 2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de 

logobou ; lot1 : Réalisation d’un magasin de stockage de maïs de 50 tonnes pour warrantage à Kindi-Kombou (Kofouanou) ;  Lot 2 : Réalisation de 
cinq forages pastoraux (Morideni, nadieringa, Diabonli, Logobou (Gbani, Gnimamamou) ; Lot 3 : Réalisation de deux parcs de vaccination à 

Nadiéringa (Komboambouogou) et Diabonli ; Lot4 : Réalisation de travaux de finition au CEG de Houaré et l’école de Lamboundi ; 
Lot5 : Réalisation d’une aire d’abatage à LOGOBOU - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 FPDCT/FIC-PSAE: Pour les 

lot1; lot2, lot3 et lot5. Commune/MENA : Pour le Lot 4 - Quotidien  N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019.Convocation de la CCAM : 
N° 2019- 005/REST/PTAP/C-LGB/PRM du  03/09/2019 - Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019 - Nombre de plis reçus: Lot1 (03); Lot2: (06); 

Lot3: (04); Lot4: (04); lot5: (02) - Date de délibération : 10/09/2019 
Montant proposé HT Montant corrigé HT  Montant corrigé TTC 

So
um

is
si

on
na

ir
es

 

Lo
t1

 

Lo
t 2

 

Lo
t3

 

Lo
t 4

 

Lo
t5

 

Lo
t 1

 

Lo
t 2

 

Lo
t3

 

Lo
t 4

 

Lo
t5

 

Lo
t 1

 

Lo
t 2

 

Lo
t3

 

Lo
t 4

 

Lo
t5

 

O
bs

er
va

tio
ns

  

NAM 
SERVIC
E 

13 904 
353  - - 11 965 

696 
14 204 

353    - 16 761 
136    14 119 

521 

Conforme 
(prise en 
compte du 
montant 
inscrit en 
lettre à Item 
I.1) 

SOFATU  25 940 
000     -     30 609 

200    

Non 
conforme 
(diplôme 
CAP Téra 
Soumaila 
non 
authentique) 

SOT.SA
F SARL - 30 000 

000 - - -  25 900 
000     30 562 

000    

Conforme 
(prise en 
compte du 
montant 
inscrit en 
lettre à Item 
I.1 ; III.2) 

GBH  - 31 500 
000 - - -       37 170 

000    Conforme  

BUCOTR
AP SARL - 30 447 

500 - - -  29 847 
500     35 220 

050    Conforme  
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S.AP.E.C 
SARL - 33 750 

000 - - -  -     39 825 
000    Conforme  

YENKIA
HRI 
SERVIC
E 

  11 894 
400     12 144 

400     14 330 
392   Conforme  

BCR 
SARL    31 959 

755     34 090 
033     40 22

6 239  

Conforme 
(prise en 
compte des 
montants 
inscrits en 
lettre Item 0-
1 ; Item II.8 ; 
Item II.7) 

TTF     9 467 
870     10 872 

870     12 829 
987 

Conforme 
prise en 
compte du 
total général 
I 

AM 
LOGISTI
QUE 

14 040 
620  11 784 

200 
24 893 

793            

Non 
Conforme 
(faux et 
usage de 
faux sur les 
PV, 
Contrats, 
agrément 
falsifié)  

ESF    22 056 
458            

Non 
conforme, 
agrément 
falsifié 

FASO 
Holding 
Business 

11 857 
103               

Non 
conforme - 
Marchés 
similaires et  
PV de 
réception 
définitive 
non joints, 
agrément 
falsifié 

PALMIE
R 
d’AFRIQ
UE 

   19 899 
820            

Non 
conforme - 
Marchés 
similaires et  
PV de 
réception 
définitive 
non joints, 
copies 
légalisées 
des CNIB, 
diplômes 
non 
authentique
s, personnel 
fictif, faux et 
usage de 
faux, 
agrément 
falsifié 

ESO   10 132 
100             

Non 
conforme 
agrément 
2846 
appartenant 
à E.T.G.B  

Attributai
re 
provisoir
es 

Lot 1 : NAM SERVICE : Pour un montant de : Quatorze millions deux cent quatre mille trois cent cinquante-trois (14 204 353) Francs 
CFA HT et seize millions sept cent soixante-un mille cent trente-six (16 761 136) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 
Lot 2 : SOT.SAF SARL : Pour un montant de : Vingt-cinq millions neuf cent mille (25 900 000) Francs CFA HT et trente millions cinq 
cent soixante-deux mille (30 562 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
Lot 3 : YENKIAHRI SERVICES : Pour un montant de : Douze millions cent quarante-quatre mille quatre cent (12 144 400) Francs CFA 
HT et quatorze millions trois cent trente mille trois cent quatre-vingt-douze (14 330 392) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours 
Lot 4 : BCR SARL : Pour un montant de : Trente-quatre millions quatre-vingt-dix mille trente-trois (34 090 033) Francs CFA HT et 
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Quarante millions deux cent vingt-six mille deux cent trente-neuf (40 226 239) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 
Lot 5 : TTF : Pour un montant de : DIX millions huit cent soixante-douze mille huit cent soixante-dix (10 872 870) Francs CFA HT et 
douze millions huit cent vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept (12 829 987) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

 
Demande de prix n°2019-003/REST/PTAP/C-LGB/PRM du 14/08/2019  pour la construction et équipement de trois salles de classes au CEG de 
kindi-ki-kombou lot unique au profit de la commune de logobou - Financement :   budget communal gestion 2019 -  Convocation de la CCAM : N° 

2019- 06/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  03/09/ 2019 - Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019;Nombre de plis reçus : 01 – 
 Date de délibération : 10/09/2019 

N°  Soumissionnaires Montant  proposé HT Montant  Corrigé TTC Observations 
01 NAM SERVICE 24 771 795 29 230 718 Conforme   

Attributaires  NAM SERVICE: Vingt-quatre millions sept cent soixante-onze mille sept cent quatre-vingt-quinze (24 771 
795) Francs CFA HT et vingt-neuf millions deux cent trente mille sept cent dix-huit (29 230 718) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
RECTIFICATIF PORTANT   SUR   LES OBJETS DE LA DEMANDE DE PRIX  ET  DU LOT 1  des résultats  de la demande de Prix n°2019-001 

GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM paru dans le QMP N° 2659 du 11 Septembre 2019. Page  18 
Demande de Prix n°2019-001 GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM du 10 juillet 2019 pour la  délimitation des périmètres de protection de trois (03) barrages 

dans l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Gourma. Publication : Quotidien des marchés publics N° 2622 du lundi 22 juillet 2019 ; 
Date de dépouillement : 02/08/2019 ; Nombre de plis reçus : lot1 : 03, lot 2 :04,  lot3 : 06 ; Reference lettre CAM n° 2019-017/GIP-

AEG/CB/CA/DG/PRM du 30 juillet 2019 ; Financement : Budget Agence de l’Eau du Gourma  (PN-GIRE : DANIDA/Suède), Gestion 2019 

Montant de l’offre lu Montant  de l’offre 
corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

Lot 01 : délimitation des périmètres de protection du barrage de Gounghin dans la commune de Gounghin   
(Région du  Centre l’Est, province du Kouritenga) 

ETH-GTC 4 882 500 5 761 350 - - 2e Conforme 
ASER 
INTERNATIONAL 4795 225 - - - 1er Conforme 

CST 4 969 750 5 864 305 - - 3e Conforme 

Attributaire  Lot 1: ASER INTERNATIONAL pour un montant de : quatre millions sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cent vingt-
cinq (4 795 225) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  trente (45) jours  

Lot 02 : délimitation des périmètres de protection du barrage de Karaga-bouli dans la commune de Pouytenga.  
(Région du Centre-Est, province du Kouritenga) 

ASER 
INTERNATIONAL 5 556 525 6 566 700 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause  

17. 6  des IC de la demande de prix 

ETH-GCT 8 426 000 9 942 680 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf.  clause 
17. 6 des IC de la demande de prix 

EWP 9 500 000 11 210 000 - - 1er Conforme 

CST 8 360 000 9 864 800 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause   
17. 6  des IC de la demande de prix 

Attributaire Lot 2: Entreprise Wend-neyelle Prestations (EWP) pour un montant de : neuf millions cinq cent mille  (9 500 000) 
Francs CFA HTVA Francs CFA avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours 

Lot 03 : délimitation des périmètres de protection du barrage de boulyoguin dans la commune de Diabo  
(Région de l’Est, province du Gourma) 

CST 7 463 750 8 807 225   - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause  
17. 6  des IC de la demande de prix 

ASER 
INTERNATIONAL 6 067 500 7 159 650 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause  

17. 6 des IC de la demande de prix 

ETH-GCT 11 165 000 13 174 700 - - - Non conforme  offre financière anormalement élevée. Cf. clause 
17. 6 des IC  de la demande de prix 

LE SUCCES O. N 5 355 000 6 318 900 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf.   
clause17. 6 des IC de la demande de prix 

DEJES-BTP Sarl 10 547 650 12 446 227 - -* 2e Conforme 
EWP 9 388 750 11 078 725 - - 1er Conforme 

Attributaire Lot 3:Entreprise Wend-neyelle Prestations (EWP) pour un montant de : neuf millions trois cent quatre-vingt-huit  mille  
sept cent cinquante  9 388 750 Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU NORD 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2676 DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 PORTANT SUR LE LOT 4 DE L’APPEL D’OFFRE N°2019-
001/RNRD/PYTG/CKLS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CSPS A RONDOMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

KALSAKA  FINANCEMENT : Budget communal (Transfert Santé) Gestion 2019    REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2625 du jeudi 25 juillet 
2019. NOMBRE DE PLIS : Neuf (09)  Nombres d’offres reçues lot 1 : deux (02)   Nombres d’offres reçues lot 2 : deux (02)  Nombres d’offres 

reçues lot 3 : trois (03)   Nombres d’offres reçues lot 4 : deux (02)  DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 26  Aout 2019 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
en TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC OBSERVATIONS Classement 

Lot 1 : Construction d’une maternité + latrines douches à Rondoma au profit de la commune de Kalsaka. 
SAM CONSTRUCTION 

ET TACHERONAT 31 527 011 -   31 527 011     -  Non conforme: Document du personnel non 
conforme 2ème  

CHALLENGE SERVICE 
SARL 30 574 774 -   30 574 774     -  Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : CHALLENGE SERVICE SARL : pour un montant de trente millions cinq cents soixante-quatorze mille sept cent 
soixante-quatorze (30 574 774) FCFA HT et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Construction d’un dispensaire + latrines douches à Rondoma. 

KAPI SERVICES 24 957 285 29 449 596 24 885 785 29 365 226 

Non conforme: Offre financière non conforme 
( item 5.1 porte persienne 120x220 proposé 
contre PMP 140x220 demandé, Pas de 5.1 et 
5.2  5.8 pour le dispensaire; Item 2.4 et 2.7 de 
la latrine douche ne sont pas pris en compte  

2ème  

BETHSALEEL 
PRESTATIONS 23 766 638 28 044 633 26 086 516 30 782 089 

Conforme : (Item 3.4 lire 8500 en lettre et au 
lieu de 7250 en chiffre Item 3.5 lire 2500 en 
lettre au lieu de 1850 Item 3.7 lire 1000 en 
lettre au lieu de 750 item 4.1 lire 5000 en 
lettre au lieu de 4250 ) soit une variation de 
8,89% 

1er  

ATTRIBUTAIRE : BETHSALEEL PRESTATIONS : pour un montant de trente millions sept cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-neuf 
(30 782 089) FCFA TTC et une variation de 9,76 % et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 3 : Construction de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes + Incinérateur à Rondoma. 
ENTREPRISE 
GENERALE DE 
CONSTRUCTION 
SAWADOGO ET 
FRERES SARL 

   8 084 
508    

   9 539 
719    

      8 993 
028    

   10 611 
773    

Conforme : Bordereau des prix unitaires : 
Item1.2 (lire 500 000 en lieu et place de 50 
000) soit 500000 au lieu de 50000 et une 
variation de 10,10% 

1er  

BEHTSALLEEL 
PRESTATIONS 

   8 190 
541    

   9 664 
838    

   14 371 
431    

   16 958 
289    Non conforme : Hors enveloppe Non classé 

PAWANDE 
CONSTRUCTION 

 10 098 
910     -     10 098 

910     -  

Non Conforme : Expérience générale du 
personnel non conforme et matériel non 
conforme ( citerne à essence proposé et non 
citerne à eau) 

2ème  

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SAWADOGO ET FRERES SARL : pour un montant de huit millions 
neuf cent quatre-vingt-treize mille vingt-huit (8 993 028)  FCFA HT et de dix millions six cent onze mille sept cent soixante treize (10 611 
773) F TTC avec une variation de 11,24 % et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 Lot 4 : Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines externes + deux (02) latrines douches externes à Rondoma.   
KAPI SERVICES 18 603 644    21 952 300      18 603 644      21 952 300    Conforme 1er 
CHALLENGE SERVICES 20 505 315     -    20 505 315      Conforme 2ème 
ATTRIBUTAIRE : KAPI SERVICES : pour un montant de dix-huit millions six cent trois mille six cent quarante-quatre  (18.603.644) FCFA HT et 
à vingt un millions neuf cent cinquante-deux mille trois cent (21952300)FCFA TTC  avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 

!

!

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'%,'12$#'&%#,! ' '
!

Quarante millions deux cent vingt-six mille deux cent trente-neuf (40 226 239) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 
Lot 5 : TTF : Pour un montant de : DIX millions huit cent soixante-douze mille huit cent soixante-dix (10 872 870) Francs CFA HT et 
douze millions huit cent vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept (12 829 987) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

 
Demande de prix n°2019-003/REST/PTAP/C-LGB/PRM du 14/08/2019  pour la construction et équipement de trois salles de classes au CEG de 
kindi-ki-kombou lot unique au profit de la commune de logobou - Financement :   budget communal gestion 2019 -  Convocation de la CCAM : N° 

2019- 06/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  03/09/ 2019 - Date d’ouverture des plis : 10/09/ 2019;Nombre de plis reçus : 01 – 
 Date de délibération : 10/09/2019 

N°  Soumissionnaires Montant  proposé HT Montant  Corrigé TTC Observations 
01 NAM SERVICE 24 771 795 29 230 718 Conforme   

Attributaires  NAM SERVICE: Vingt-quatre millions sept cent soixante-onze mille sept cent quatre-vingt-quinze (24 771 
795) Francs CFA HT et vingt-neuf millions deux cent trente mille sept cent dix-huit (29 230 718) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
RECTIFICATIF PORTANT   SUR   LES OBJETS DE LA DEMANDE DE PRIX  ET  DU LOT 1  des résultats  de la demande de Prix n°2019-001 

GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM paru dans le QMP N° 2659 du 11 Septembre 2019. Page  18 
Demande de Prix n°2019-001 GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM du 10 juillet 2019 pour la  délimitation des périmètres de protection de trois (03) barrages 

dans l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Gourma. Publication : Quotidien des marchés publics N° 2622 du lundi 22 juillet 2019 ; 
Date de dépouillement : 02/08/2019 ; Nombre de plis reçus : lot1 : 03, lot 2 :04,  lot3 : 06 ; Reference lettre CAM n° 2019-017/GIP-

AEG/CB/CA/DG/PRM du 30 juillet 2019 ; Financement : Budget Agence de l’Eau du Gourma  (PN-GIRE : DANIDA/Suède), Gestion 2019 

Montant de l’offre lu Montant  de l’offre 
corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

Lot 01 : délimitation des périmètres de protection du barrage de Gounghin dans la commune de Gounghin   
(Région du  Centre l’Est, province du Kouritenga) 

ETH-GTC 4 882 500 5 761 350 - - 2e Conforme 
ASER 
INTERNATIONAL 4795 225 - - - 1er Conforme 

CST 4 969 750 5 864 305 - - 3e Conforme 

Attributaire  Lot 1: ASER INTERNATIONAL pour un montant de : quatre millions sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cent vingt-
cinq (4 795 225) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  trente (45) jours  

Lot 02 : délimitation des périmètres de protection du barrage de Karaga-bouli dans la commune de Pouytenga.  
(Région du Centre-Est, province du Kouritenga) 

ASER 
INTERNATIONAL 5 556 525 6 566 700 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause  

17. 6  des IC de la demande de prix 

ETH-GCT 8 426 000 9 942 680 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf.  clause 
17. 6 des IC de la demande de prix 

EWP 9 500 000 11 210 000 - - 1er Conforme 

CST 8 360 000 9 864 800 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause   
17. 6  des IC de la demande de prix 

Attributaire Lot 2: Entreprise Wend-neyelle Prestations (EWP) pour un montant de : neuf millions cinq cent mille  (9 500 000) 
Francs CFA HTVA Francs CFA avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours 

Lot 03 : délimitation des périmètres de protection du barrage de boulyoguin dans la commune de Diabo  
(Région de l’Est, province du Gourma) 

CST 7 463 750 8 807 225   - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause  
17. 6  des IC de la demande de prix 

ASER 
INTERNATIONAL 6 067 500 7 159 650 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf. clause  

17. 6 des IC de la demande de prix 

ETH-GCT 11 165 000 13 174 700 - - - Non conforme  offre financière anormalement élevée. Cf. clause 
17. 6 des IC  de la demande de prix 

LE SUCCES O. N 5 355 000 6 318 900 - - - Non conforme  offre financière anormalement basse. Cf.   
clause17. 6 des IC de la demande de prix 

DEJES-BTP Sarl 10 547 650 12 446 227 - -* 2e Conforme 
EWP 9 388 750 11 078 725 - - 1er Conforme 

Attributaire Lot 3:Entreprise Wend-neyelle Prestations (EWP) pour un montant de : neuf millions trois cent quatre-vingt-huit  mille  
sept cent cinquante  9 388 750 Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU NORD 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2676 DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 PORTANT SUR LE LOT 4 DE L’APPEL D’OFFRE N°2019-
001/RNRD/PYTG/CKLS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CSPS A RONDOMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

KALSAKA  FINANCEMENT : Budget communal (Transfert Santé) Gestion 2019    REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2625 du jeudi 25 juillet 
2019. NOMBRE DE PLIS : Neuf (09)  Nombres d’offres reçues lot 1 : deux (02)   Nombres d’offres reçues lot 2 : deux (02)  Nombres d’offres 

reçues lot 3 : trois (03)   Nombres d’offres reçues lot 4 : deux (02)  DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 26  Aout 2019 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
en TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC OBSERVATIONS Classement 

Lot 1 : Construction d’une maternité + latrines douches à Rondoma au profit de la commune de Kalsaka. 
SAM CONSTRUCTION 

ET TACHERONAT 31 527 011 -   31 527 011     -  Non conforme: Document du personnel non 
conforme 2ème  

CHALLENGE SERVICE 
SARL 30 574 774 -   30 574 774     -  Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : CHALLENGE SERVICE SARL : pour un montant de trente millions cinq cents soixante-quatorze mille sept cent 
soixante-quatorze (30 574 774) FCFA HT et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Construction d’un dispensaire + latrines douches à Rondoma. 

KAPI SERVICES 24 957 285 29 449 596 24 885 785 29 365 226 

Non conforme: Offre financière non conforme 
( item 5.1 porte persienne 120x220 proposé 
contre PMP 140x220 demandé, Pas de 5.1 et 
5.2  5.8 pour le dispensaire; Item 2.4 et 2.7 de 
la latrine douche ne sont pas pris en compte  

2ème  

BETHSALEEL 
PRESTATIONS 23 766 638 28 044 633 26 086 516 30 782 089 

Conforme : (Item 3.4 lire 8500 en lettre et au 
lieu de 7250 en chiffre Item 3.5 lire 2500 en 
lettre au lieu de 1850 Item 3.7 lire 1000 en 
lettre au lieu de 750 item 4.1 lire 5000 en 
lettre au lieu de 4250 ) soit une variation de 
8,89% 

1er  

ATTRIBUTAIRE : BETHSALEEL PRESTATIONS : pour un montant de trente millions sept cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-neuf 
(30 782 089) FCFA TTC et une variation de 9,76 % et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 3 : Construction de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes + Incinérateur à Rondoma. 
ENTREPRISE 
GENERALE DE 
CONSTRUCTION 
SAWADOGO ET 
FRERES SARL 

   8 084 
508    

   9 539 
719    

      8 993 
028    

   10 611 
773    

Conforme : Bordereau des prix unitaires : 
Item1.2 (lire 500 000 en lieu et place de 50 
000) soit 500000 au lieu de 50000 et une 
variation de 10,10% 

1er  

BEHTSALLEEL 
PRESTATIONS 

   8 190 
541    

   9 664 
838    

   14 371 
431    

   16 958 
289    Non conforme : Hors enveloppe Non classé 

PAWANDE 
CONSTRUCTION 

 10 098 
910     -     10 098 

910     -  

Non Conforme : Expérience générale du 
personnel non conforme et matériel non 
conforme ( citerne à essence proposé et non 
citerne à eau) 

2ème  

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SAWADOGO ET FRERES SARL : pour un montant de huit millions 
neuf cent quatre-vingt-treize mille vingt-huit (8 993 028)  FCFA HT et de dix millions six cent onze mille sept cent soixante treize (10 611 
773) F TTC avec une variation de 11,24 % et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 Lot 4 : Construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines externes + deux (02) latrines douches externes à Rondoma.   
KAPI SERVICES 18 603 644    21 952 300      18 603 644      21 952 300    Conforme 1er 
CHALLENGE SERVICES 20 505 315     -    20 505 315      Conforme 2ème 
ATTRIBUTAIRE : KAPI SERVICES : pour un montant de dix-huit millions six cent trois mille six cent quarante-quatre  (18.603.644) FCFA HT et 
à vingt un millions neuf cent cinquante-deux mille trois cent (21952300)FCFA TTC  avec  un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2019-008/RPCL/PKWG/CSGBL du 17/07/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE A L’ECOLE DE SONGNABA, TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE BANTOGDO « B », ET LA REALISATION D’UNE 

LATRINE SCOLAIRE A QUATRE (04) POSTES A L’ECOLE DE SANDOGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. 
Financement :   budget communal, Gestion 2019 - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2631-2632 du Vendredi 02 au Lundi 05 

Août 2019 - Convocation de la CCAM : n° 2019-046/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 06/08/2019 
Date d’ouverture des plis : Mercredi 14 Août 2019; Nombre de plis reçus : 08;Date de délibération : Mercredi 14 Août 2019 

MONTANT HTVA               MONTANT TTC  Soumissionnaires Lots 
Lu Corrigé           Lu      Corrigé 

Observations 

         
   1    

 
   15 842 848 

 
   15 842 848 

  
  18 694 560 

  
  18 694 560 
 

 Non Conforme : Contradiction 
sur le CV du chef de chantier : 
Diplôme obtenue le 18 Juin 2011 
et né le 18 Mars 1994 et a été 
chef de chantier dans l’entreprise 
GBC de Février 2004 à Octobre 
2009, soit à 10 ans. 
Contradiction sur le CV du 
ferrailleur (OUEDRAOGO 
Daouda) et sur son attestation de 
travail : Nombre d’année avec le 
présent employeur 02, et sur son 
attestation de travail délivrée par 
le même employeur est de Mars 
2019 à nos jours, soit 06 mois. 
Contradiction sur le CV du 
soudeur : né le 11 mars 1999 et a 
été soudeur dans l’entreprise 
EZPF Sarl de Février 2008 à 
Janvier 2019, soit à 9 ans.  

  LE GEANT SARL 

     2 15 842 848 15 842 848 18 694 560 18 694 560  Conforme  

1    - - 17 692 682 17 692 682 

Non Conforme : Absence 
d’attestation de disponibilité pour 
tout le personnel proposé. 
Contradiction sur le CV et sur 
l’attestation de travail du menuisier 
coffreur : nombre d’année avec le 
présent employeur 5 ans et 3 ans 
sur son attestation de travail 
délivrée par l’entreprise. 

 
ENTREPRISE 
YALMWENDE 

        2 - - 18 290 812 18 290 812 

Non Conforme : Absence 
d’attestation de disponibilité pour 
tout le personnel proposé. Camion 
plateau a ridelle fourni au lieu d’un 
véhicule de liaison.  

     1 16 070 264 16 070 264 18 962 911 18 962 911 Conforme ECBF 
   2 16 070 264 16 070 264 18 962 911 18 962 911 Conforme 

     1    - - 19 262 955 19 262 955 
 Non Conforme : absence de 
l’attestation de situation cotisante 
à compléter après le délai de 72h.  E.C.T.E.C SARL 

   2 - - 19 262 955 19 262 955 
Non Conforme : absence de 
l’attestation de situation cotisante 
à compléter après le délai de 72h. 

CGEBAT    2 16 083 185 16 083 185 18 978 158 18 978 158 

Non Conforme : Absence 
d’attestation de disponibilité pour 
tout le personnel proposé. 
Absence de toutes les pièces 
administratives à compléter après 
le délai de 72h. 

    ATTP Sarl    2 13 314 337 13 314 337 15 710 918 15 710 918 

Non Conforme : offre 
anormalement basse. 
Absence de toutes les pièces 
administratives à compléter après 
le délai de 72h. 

    E.C.T.A    2          -           - 17 389 685 17 389 685 

Non Conforme : Incohérence 
entre la date de naissance du 
Chef de chantier sur son diplôme 
et sur son CV (date de naissance 
sur le diplôme : 1993 et sur son 
CV : 01/08/1990. KONKOBO 
Bernard : chef d’équipe sur son 
CV au lieu de chef maçon. 
L’attestation de disponibilité de 
KONKOBO Bernard, il est 
technicien en électricité bâtiment 
dans l’entreprise ECTA au lieu de 
chef maçon. Incohérence entre le 
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nom du charpentier sur son 
attestation de travail et sur son 
attestation de disponibilité. 
Menuisier coffreur : Certificat de 
travail en qualité de menuisier 
coffreur 6ème catégorie sur son CV 
et sur son attestation de 
disponibilité, il est chef d’équipe 
menuiserie. 
Certificat de travail du soudeur 
(NACANABO Elie) : a travaillé du 
6 Juillet 2010 au 20 Janvier 2016 
et le certificat a été délivré le 14 
Janvier 2016. Incohérence entre le 
nom de l’électricien sur son 
diplôme et sur son CV. 
L’attestation de disponibilité de 
l’électricien (KANA Parfait 
Patounsba), il est chef d’équipe 
maçonnerie au lieu d’électricien. 
Certificat de travail du peintre 
(ZONGO Fabrice) : délivré le 
12/09/2018 par l’entreprise 
COGECOR BTP, et sur son CV, le 
nombre d’année avec le présent 
employeur (E.C.T.A) est de 3 ans 
c’est-à-dire depuis 2016. 

Agence Internationale de 
Distribution (AID)    3          -           - 3 995 645 3 995 645 Conforme  

 
Attributaire 

Lot 1 : ECBF pour un montant de Dix huit millions neuf cent soixante deux mille neuf cent onze (18 962 911) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
Lot 2 : LE GEANT SARL pour un montant de Dix huit millions six cent quatre vingt quatorze mille cinq cent soixante 
(18 694 560) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
Lot 3 : Agence Internationale de Distribution (AID) pour un montant de Trois millions neuf cent quatre vingt 
quinze mille six cent quarante cinq (3 995 645) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Demande de prix N° 2019 - 07/RPLC/POTG/CLBL pour la construction d’une salle de classe au CEG de Loumbila et une autre salle de classe au 

CEG de Donsin au profit de la commune de Loumbila - Financement : budget communal et FPDCT / gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2562 du vendredi 16 aout 2019 - Convocation de la CCAM : n° 2019 - 

454/RPCL/POTG/CLBL du 20 aout 2019 - Date d’ouverture des plis : jeudi 29 aout 2019 - Nombre de plis reçus : six (6) - Soumissionnaire 
disqualifiée : Zéro (0) - Date de délibération : jeudi 29 aout 2019 

MONTANT HTVA MONTANT TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations Rang 

01 MAPAS SERVICE 
SARL 11 401 250 11 481 250 13 453 475 13 547 875 Conforme  2em 

02 ETS NAMALGUE 11 484 808 11 484 808 13 552 073 13 552 073 Conforme  3em 
03 LES 3 A SARL 11 861 310 11 861 310 13 986 540 13 986 540 Conforme 5em 

04 ENTREPRISE TIND 
WISGRE 11 853 000 11 853 000   Conforme 4em 

05 INVESTAFRIC 12 117 832 10 906 049   Conforme Correction due à l’application du 
rabais de 10% sur le montant hors TVA 1er  

06 KAF COMMERC 
PLUS 12 237 200 18 712 030   

Conforme Correction due à une erreur de 
multiplication sur les items 2.1 à 2.4 et à une 
erreur sur le prix unitaire à l’item 2.13  
Offre hors enveloppe 

- 

Attributaire INVESTAFRIC pour un montant de dix  millions neuf cent six  mille quarante-neuf (10 906 049) Francs CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix  n°2019-04/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 19 Juillet 2019  pour la construction de clôture du commissariat de police et d’un 

magasin au profit de la  commune de Niou. Réf : Revue des marchés publics N°2656 du vendredi  06 Septembre  2019 
Nombre de plis reçu dans les délais : 04 - Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date de dépouillement : 16 Septembre 2019 - Deux lots : 

Lot 1 : Construction de  clôture du commissariat de police ; 
Lot 2 : Construction d’un magasin 

MONTANT HTVA               MONTANT TTC Soumissionnaires Lot Lu Corrigé           Lu      Corrigé Observations 

01 8.782.966 8.782.966 10.363.900 10.363.900 E.B.B 
02 11.783.400 11.783.400 13.904.412 13.904.412 

Conforme 

N.A.D.Y 02 15.876.000 15.876.000 18.733.680 18.733.680 HORS ENVELOPPE 
01 8.077.246 8.077.246 ------------------- -------------------- A.C.S-BTP sarl 
02 11.431.200 11.431.200   

Conforme 

01 8.965.023 8.965.023 10.578.727 10.578.727 
ZIDA MAHAMADI 

02 12.471.170 12.471.170 14.715.981 14.715.981 

NON CONFORME 
Agrément technique non fourni, RCCM 
non fourni dans les délais de 72h 
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Attributaire 
Lot 1 : ACS BTP SARL pour un montant de Huit millions soixante-dix-sept mille deux cent quarante-six (8.077.246) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours. 
Lot 2 : ACS BTP SARL pour un montant de Onze millions quatre cent trente un mille  deux cent (11.431.200) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2019-005/RPCL/PKWG/CBSS pour  les travaux de remblayage de la cour de la Mairie de Boussé. 

Réf : Revue des marchés publics N°2670 du 26 septembre 2019 - Convocation de la CCAM N°2019-010/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 01 
octobre  2019 - Nombre de plis reçu dans les délais : 01 - Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date de dépouillement : 26 septembre 2019 

Lot unique : Travaux de remblayage de la cour de la Mairie de Boussé 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires LOT 

LU HTVA CORRIGE HTVA LU TTC CORRIGE TTC Observations  

WEND SONGDA 
SERVICES unique 7.638.200 7.638.200 9.013.076 9.013.076 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  Lot Unique : WEND SONGDA SERVICES pour un montant de Neuf millions treize mille soixante-seize 
(9 013 076) F CFA TTC  pour  un délai d’exécution  de soixante  (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019-010/RPCL/PKWG/CBSS pour les travaux de réfection de boutiques au marché de Boussé. 

Réf : Revue des marchés publics N°2670 du 26 septembre 2019 - Convocation de la CCAM N°2019-010/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 01 
octobre  2019 - Nombre de plis reçu dans les délais : 01 - Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date de dépouillement : 07octobre 2019 

Lot unique : Travaux de réfection de boutiques au marché de Boussé 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires LOT 
LU HTVA CORRIGE HTVA LU TTC CORRIGE TTC Observations  

WEND SONGDA 
SERVICES unique 2.540.540 2.540.540 2.997.837 2.997.837 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot Unique : WEND SONGDA SERVICES  pour un montant de Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept  mille 
huit cent trente-sept (2 997 837) F CFA TTC  pour  un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

Demande de prix N° 2019 - 06/RPLC/POTG/CLBL pour la réalisation de 309 latrines familiales sanplat semi finies au profit des villages de la 
commune de Loumbila - Financement : Budget communal ; Ressources Transférées MEA / Gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2562 du Lundi 29 avril 2019 - Convocation de la CCAM : n° 2019 - 453/RPCL/POTG/CLBL 
du 20 aout 2019 - Date d’ouverture des plis : jeudi 29 aout 2019 - Nombre de plis reçus : sept (7) 

Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (0) - Date de délibération : 29 aout 2019 
LOT 1 : REALISATION DE 159 LARTINES FAMILIALE SANPLAT SEMIE FINIE DANS LES VILLAGES DE LOUMBILA LOTIE ET DE 

POEDOGO 1 LOTIE DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA 
MONTANT HTVA MONTANT TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations Rang 

01 INVESTAFRIC 13 523 690 -  - Conforme 5e  
02 

EBO/OA 13 309750 13 309 750 15 705 505 15 705 505- 

  Non conforme,  
cartes grises illisibles, 
absence du diplôme de 
ZONGO Hyppolite 
Contradictions sur la 
qualification de  
OUEDRAOGO Guédom 

-  

03 NEW STAR SARL 13 249 250 - 15 634 115 - Conforme  2e  
04 PGS SARL 13 435 200 - 15 853 536 - Conforme  4e 
05 ENTREPRISE TIND WISGRE 14 483 150 -  - Conforme  6e  
06 LES 3 A SARL 13 431 300  15 848 934  Conforme  3e  
07 GUETAWENDE 3 SARL 11 887 800  14 027 604  Conforme  1 er  

ATTRIBUTAIRE GUETAWENDE 3 SARL pour un montant de onze millions huit cent quatre-vingt-sept mille huit cents 
 (11 887 800) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (2) mois 

 
LOT 2 : REALISATION DE 150 LARTINES FAMILIALE SANPLAT SEMIE FINIE DANS LES VILLAGES DE KOURITYAOGHIN, DE 

POUSGHIN, DE NOMGANA ET DE KOULSINGA DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA 
MONTANT HTVA MONTANT TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations Rang 

01 INVESTAFRIC 12 755 000 -  - Conforme  5e  

02 EBO/OA 12 507 500  14 758 850  

Non conforme  
cartes grises illisibles, 
absence du diplôme 
de ZONGO Hyppolite 
Contradictions sur la 
qualification de  
OUEDRAOGO 
Guédom 

-  

03 NEW STAR SARL 12 612 500 - 14 882 750 - Conforme 2e  
04 PGS SARL 12 615 000    Conforme  3e  
05 ENTREPRISE TIND WISGRE 13 677 500   - Conforme 6e  
06 LES 3 A SARL 12 617 500  14 888 650 - Conforme 4e 
07 GUETAWENDE 3 SARL 11 215 000 - 13 233 700 - Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE GUETAWENDE 3 SARL pour un montant de onze millions deux cent quinze mille (11 215 000) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de deux (2) mois 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01 /RSHL/PUDL/COM-GG/SG Pour les travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEP au Marché à bétail dans 
la commune de Gorom Gorom - Financement :   PCESA /Gestion 2019 - Publication de l’avis : n°2019- 01   /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue 
des marchés publics n° 2570 du jeudi09 mai 2019 ; Référence de la Convocation : Circulaire n°2019- 186/COM-GG/M/SG/CCAM du 15 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 21 mai 2019 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 21 mai 2019 
Montant lu en Francs CFA HT Montant lu en Francs CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

VIM SARL 20 925 000 20 925 000 - - 

absence de pièces administratives, 
pas de proposition de conducteur 
des travaux, pas de camion porteur, 
absence des caractéristiques de la 
pompe électrique immergée,  
disparité des projets de nature et  
de complexité similaires et disparité 
entre la carte grise du camion-
citerne 11 GG 1549 et son 
attestation d’assurance 

Attributaire :infructueux 
 

 MAÎTRISE D’OUVRAGE  DE L’AÉROPORT DE DONSIN

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

La Personne Responsable des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), président de la commission d’at-

tribution des marchés porte à la connaissance de tous les éventuels candidats à la Manifestation d’Intérêt  N°2019-005/PM/SG/MOAD/PRM du

02/09/2019 pour le géo-référencement des plans de lotissement et de l’évaluation des investissements dans les ménages impactés par le pro-

jet de construction de l’Aéroport International de Ouagadougou-Donsin en vue de l’établissement des Permis Urbains d’Habiter (PUH) au pro-

fit des populations publiée dans le Quotidien N°2677 du 07/10/2019 que suite à des observations de candidats concernant certains critères,

des modifications ont été apportées. En effet, elles portent sur le critère « être inscrits à la chambre nationale des experts immobiliers du Burkina

Faso ». En lieu et place, un agrément de géomètre expert prouvant une habilitation à conduire les opérations d’évaluations immobilières est

exigé. 

La personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compré-

hension.

La Personne responsable des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-003/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/10/2019

Financement : Budget du FIE, Exercice 2019 

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour

l’Environnement dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau,

matériel électrique et autres matériels au profit du Fonds d’Intervention

pour l’Environnement (FIE) tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit

:

- Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau  au profit du FIE;

- Lot 2 : Acquisition de matériel électrique  au profit du FIE;

- Lot 3 : Acquisition d’autres matériéls au profit du FIE.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou

(Cissin) au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25

43 27 02 /70 77 21 22.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au

1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) Francs  CFA pour chacun des lots auprès de la Direction des

Finances et de la Comptabilité du Fonds d’Intervention pour

l’Environnement  (FIE) sis au Rez-de-  Chaussée, 11 BP 623

Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/ 70 77 21 22. En cas

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-

able des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille

(120 000) francs CFA    pour le lot 1, cent mille (100 000) francs CFA

pour le lot 2 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 3, devront par-

venir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction Générale

du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP

623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/70 77 21 22, avant

le 15/10/  2019, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Philippe ZAGRE

Fournitures et Services courants

Acquisition de mobilier de bureau, matériel électrique et autres matériels au profit du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT
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FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT

Acquisition de matériels de bureau, informatiques et bureautiques au profit du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

Avis de demande de prix 
n°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 08/10/2019

Financement : Budget du FIE, Exercice 2019 

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels de bureau,

informatiques et bureautiques au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau  au profit du (FIE);

- Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques  au profit du (FIE);

- Lot 3 : Acquisition de matériels bureautiques au profit du (FIE).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou

(Cissin) au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/ 70 77 21 22.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43

27 02 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs  CFA pour chacun des lots auprès de la

Direction des Finances et de la Comptabilité du Fonds d’Intervention pour l’Environnement  (FIE) sis au Rez-de-  Chaussée, 11 BP 623

Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/ 70 77 21 22. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quarante-cinq mille (45 000) francs CFA  pour le lot 1, deux cent mille (200 000)

francs CFA  pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétari-

at de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226)

25 43 27 02/ 70 77 21 22, avant le 15/10/ 2019, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Philippe ZAGRE

Fournitures et Services courants
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Avis de demande de prix

N° 2019-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2019

L’ENEP de Fada dont l’identification complète est précisée

aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un  véhicule

quatre (04) roues  tel que décrit dans les Données particulières de

la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de de la Personne respons-

able des marchés à l’ENEP de Fada N’Gourma. Tel : 24 77 04 32.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP

auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. En cas d’en-

voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent

soixante mille (660 000) devront parvenir ou être remises à

l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le 24

octobre 2019 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Albert OUEDRAOGO

Acquisition d’un véhicule quatre (04) roues au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

REGION DE L’EST /ENEP-FADA

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants






