

Marchés Publics

Quotidien

N° 2693 - Mardi 29 Octobre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 17**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées **P. 3 à 8**
 - Résultats provisoires des régions **P. 9 à 17**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 18 à 20**
 - Marchés de travaux **P. 18 & 19**
 - Marchés de prestations intellectuelles **P. 20**

- * **Avis d'Appels d'offres des régions :** **P. 21 à 23**
 - Marchés de travaux **P. 21 à 23**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE INIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Têfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'offres ouvert n°2019-093/MINEFID/SG/DMP du 21/08/2019 pour les travaux de construction de murs de clôture et d'aménagement de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). Référence de la publication de l'avis : RMP N°2653 du Mardi 03/09/2019. Financement : Fonds d'Equipeement de la DGI, exercice 2019.

Date de dépouillement : 03/10/2019 – Date de délibération : 10/10/2019 – Nombre de plis reçus : 05

Soumissionnaires	Montants lus (En FCFA)		Montants corrigés (En FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot 01 : Travaux de construction du mur de clôture à la Direction Régionale des Impôts du Nord					
SOGEDIM-BTP SARL	--	29 500 009	25 000 008	29 500 009	Conforme
GBC	22 170 023	26 160 627	22 170 023	26 160 627	Conforme
SSN SARL	--	--	--	--	Non conforme : Pour n'avoir pas fourni une offre financière
Lot 02 : Travaux d'aménagement de bâtiments au profit de la DME I et II du centre et de la DCI Ouaga VIII					
ERTP	--	148 752 850	--	--	Non conforme : -Absence du camion citerne ; -CV non actualisés de tout le personnel.
SOGEDIM-BTP SARL	--	162 500 001	137 711 865	162 500 001	Conforme
Groupement MRJF SA/EMIP SARL	133 073 260	---	133 073 260	--	Conforme : Le Groupement MRJF SA/EMIP SARL est classé premier, mais ne peut être attributaire qu'un seul lot au regard de l'insuffisance de son personnel.
GBC	138 736 836	163 729 466	138 736 836	163 729 466	Conforme
Lot 03 : Travaux d'aménagement de bâtiments au profit de la Direction Provinciale des Impôts du Yatenga					
ERTP	--	49 572 325	--	--	Non conforme : -Absence du camion citerne ; -CV non actualisés de tout le personnel
SOGEDIM-BTP SARL	--	59 500 001	50 423 730	59 500 001	Non conforme : En application des dispositions de l'article 32 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre a été déclarée anormalement élevée car le montant TTC de l'offre (59 500 001 FCFA) est supérieur au seuil maximum TTC qui est de 58 895 648 FCFA.
Groupement MRJF SA/EMIP SARL	38 144 398	--	38 144 398	--	Conforme
GBC	46 264 120	54 591 662	46 264 120	54 591 662	Conforme : Hors enveloppe car le montant TTC de l'offre (54 591 662 FCFA) est supérieur à 50 000 000 TTC FCFA (Enveloppe).
ATTRIBUTAIRES :	<p>Lot 01 : Travaux de construction du mur de clôture à la Direction Régionale des Impôts du Nord à l'entreprise GBC pour un montant hors TVA de Vingt-deux millions cent soixante-dix mille vingt-trois (22 170 023) francs CFA, soit un montant TTC de Vingt-six millions cent soixante mille six cent vingt-sept (26 160 627) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;</p> <p>Lot 02 : Travaux d'aménagement de bâtiments au profit de la DME I et II du centre et de la DCI Ouaga VIII à SOGEDIM-BTP SARL pour un montant hors TVA de Cent trente-sept millions sept cent onze mille huit cent soixante-cinq (137 711 865) francs CFA, soit un montant TTC de Cent soixante-deux millions cinq cent mille un (162 500 001) francs CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours ;</p> <p>Lot 03 : Travaux d'aménagement de bâtiments au profit de la Direction Provinciale des Impôts du Yatenga au Groupement MRJF SA/EMIP SARL pour un montant hors TVA de Trente-huit millions cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (38 144 398) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</p>				

MINISTERE DE LA SANTE

RECTIFICATIF PORTANT SUR L'ENTETE ET L'OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Appel d'offres national n°2019-0018/MS/SG/DMP du 20/05/2019 pour la fourniture de 3000 bicyclettes
Publication : Quotidien des marchés publics N°2606 du 28 juin 2019 - Financement : IDA-CREDIT N°5628-BF/ DON n° : 0520-BF
Date de dépouillement : 29/07/2019 - Nombre de plis : 09 - N° de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : 2019-1332/MS/SG/DMP/SMT-PI du 29/07/2019.

SOUSMISSIONNAIRES	Montant lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations
	HTHD	TTC	HTHD	TTC	
GROUPEMENT UNIMASTER SARL/UNIMASTER CO. LTD	96 000 000	-	96 000 000	-	Conforme
SAC	129 000 000	-	129 000 000	-	Conforme
ECOBAR	127 500 000	-	127 500 000	-	Conforme
NITRAM SARL	134 000 000	-	134 000 000	-	Conforme
WATAM SA	83 400 000	116 112 000	83 400 000	116 112 000	Conforme
TARA'S SERVICES	117 000 000	138 060 000	117 000 000	138 060 000	Conforme
MAXIMUM PROTECTION	116 880 000	-	116 880 000	-	Conforme
KANEF BURKINA	121 500 000	143 370 000	121 500 000	143 370 000	Conforme
UNIVERSAL TRADING	96 012 000	138 041 455	96 012 000	138 041 455	Conforme
Attributaire	WATAM SA pour un montant de quatre-vingt-trois millions quatre cent mille (83 400 000) FCFA-HT-HD avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Résultats provisoires

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles,

Appel d'offres ouvert n°2019-015T/MAAH/SG/DMP du 27/06/2019 pour les travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l'interne au niveau des CMA afin de répondre aux besoins de prise en charge de la malnutrition dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Financement: Accord de DON FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 2015.

Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics : N° 2612 du 08/07/2019 - Date de dépouillement : 13 août 2019 à 09 heures 00.

Nombre de plis : Treize (13) ; Nombre de lots : Deux (2)

Lot 1 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l'interne au niveau des centres médicaux avec antennes chirurgicales (CMA) de Boromo et de Nouna (région de la Boucle du Mouhoun)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ROADS	157 073 470	185 346 695	157 073 470	185 346 695	Non conforme <i>Le chef de chantier YAMEOGO D. Daniel n'a pas de projets similaires en tant que chef de chantier Electricien : Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme (28/09/1987) et la CNIB (28/09/1981) CV non signé</i>
2 CA	103 662 035	122 321 201	103 662 035	122 321 201	Non conforme <i>Copie légalisée de la pièce d'identité et attestation de travail non fournies pour tout le personnel Aucun marché similaire exécuté au cours des trois dernières années avec une valeur d'au moins 60 000 000</i>
RAHAMA QUINCAILLERIE	97 977 547	115 613 505	97 977 547	115 613 505	Non conforme <i>Non concordance des données sur le diplôme (1989) du Directeur des travaux Attestation de travail du personnel non signée semi-remorques fournis sans tracteurs Chiffre d'affaires insuffisant (118 473 140 au lieu de 195 000 000 fcfa)</i>
Groupement MRJF SA/EMIP SARL	-	180 498 000	152 964 407	180 498 000	Non conforme <i>l'agrément technique de EMIP SARL ne couvre pas la région de la Boucle du Mouhoun</i>
COGETRA	159 631 470	188 365 135	159 631 470	188 365 135	Non conforme <i>Incohérence entre le recto (18/05/1981) et le verso (18/09/1981) de la CNIB du conducteur des travaux OUEDRAOGO Fidèle incohérence entre le recto (10/03/1984) et le verso (22/03/1985) de la CNIB du 1er chef de chantier ZONGO Henri incohérence entre le recto (31/01/1984) et le verso (03/09/1985) de la CNIB du 2ème chef de chantier RAMDE Gilbert CAP en électromécanique (2017) fourni au lieu de CAP en électricité demandé</i>
EGPZ	99 166 618	-	122 427 924	-	Non conforme <i>Diplôme de BEP en GC de ZONGO A.A. Aziz non authentique (confère lettre d'authentification N°2019-000497/MENA/SG/DGEC/DECEPS du 11/09/2019)</i>
SOGEDIM BTP SARL	-	104 000 002	88 135 595	104 000 002	Non conforme Offre anormalement basse
Agence cinq étoiles	-	121 811 091	103 229 738	121 811 091	Non conforme <i>Camion benne : N° de série du camion 11KG5543 identique à celui du camion-citerne 11KH3525 Camion-citerne à eau : semi-remorque citerne sans tracteur fourni N° de série camion-citerne 11KH3525 identique à celui du camion 11KG5543</i>
Ent. PHOENIX	-	129 035 159	109 351 830	129 035 159	Conforme
GCA	108 257 955	127 744 387	108 257 955	127 744 387	Non conforme <i>Incohérence entre le numéro d'immatriculation sur la carte et le contrat de location (11KJ 8774 et 11JL 8774) Absence de ligne de crédit Absence de PV de réception pour les deux marchés similaires probants fournis</i>
LPC	140 725 156	166 055 684	140 725 156	166 055 684	Non conforme <i>absence de pioches, pelles, ...</i>
ATTRIBUTAIRE	Ent. Phoenix pour un montant de cent neuf millions trois cent trente-huit mille quatre-vingt-onze (109 338 091) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes avec un délai d'exécution de quatre (04) mois				

Résultats provisoires

Lot 2 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l'interne au niveau des centres médicaux (CM) médicaux de Réo, Poa (Région du Centre-Ouest et Kombissiri (région du Centre-Sud) et du centre médical avec antenne chirurgicale Paul VI de Ouagadougou (région du Centre).					
Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
2 CA	160 727 833	189 658 842,94	160 727 833	189 658 843	Non conforme L'agrément technique ne couvre pas la région du Centre-Ouest
RAHAMA QUINCAILLERIE	145 644 968	171 861 062	145 644 968	171 861 062	Non conforme L'agrément technique ne couvre pas la région du Centre-Sud
Groupement MRJF SA/EMIP SARL	-	235 530 498	199 602 117	235 530 498	Non conforme : attestation de travail non fournie pour tout le personnel clé ; Camion-citerne à eau : N° de série camion-citerne 04 LP 5188 identique à celui du camion-citerne 04 LP 5494
COGETRA	245 891 723	290 152 233	245 891 723	290 152 233	Non conforme : -incohérence entre le recto (09/09/1985) et le verso (15/07/1982) de la CNIB de ZOURE Alassane, Directeur des Travaux ; - incohérence entre le recto (09/11/1988) et le verso (15/05/1989) de la CNIB de NABI Antoine, 2 ^{ème} conducteur des travaux ; -incohérence entre le recto (en 1981 et le verso (17/11/1988) de la CNIB de BAGA Bougui (chef de chantier) ; -incohérence entre le recto (05/06/1992) et le verso (25/05/1985) de la CNIB de ZIDA Justin (chef de chantier) -incohérence entre le recto (né vers 1984) et le verso (05/11/1984) de la CNIB de KABORE Boureima (chef de chantier)
EGPZ	146 825 345	-	146 825 345	-	Non conforme : -Diplôme de BEP en GC de ZONGO A.A. Aziz non authentique (confère lettre d'authentification N°2019-000497/MENA/SG/DGEC/DECEPS du 11/09/2019) -2ème conducteur de travaux non proposé -3/4 Camion benne fournis -2/4 Camion-citerne à eau fournis -2/4 Bétonnière fourni -2/4 Compacteur manuel à rouleau lisse fourni -2/4 Vibreurs fournis -1/2 Véhicule de liaison fourni
Groupement ECOPHA/Groupe YALPOAGO SARL	151 958 571	179 311 114	151 958 571	179 311 114	Non conforme : l'agrément technique du Groupe YALPOAGO SARL ne couvre pas la région du Centre-Sud
SOGEDIM BTP SARL	-	161 500 004	136 864 410	161 500 004	CONFORME 1 ^{er}
GCA	163 196 575	192 571 959	163 196 575	192 571 959	Non conforme : Incohérence entre le numéro d'immatriculation sur la carte et le contrat de location (05KH 3226 et 11KH 3226) ; absence de contrat de location de 3 citernes à eau 3/4 compacteurs fournis ; Absence de ligne de crédit ; Absence de PV de réception pour les deux marchés similaires probants fournis
Groupement NEO SERVICES/ Ent. PHOENIX	166 225 750	196 146 385	201 779 575	238 099 898	Non conforme Correction ayant entraîné une variation de plus de 15% (soit 21,39%).
LPC	181 040 939	213 628 308	181 040 939	213 628 308	NON CONFORME Personnel déjà proposé au lot 1 absence de pioches, pelles 2/4 Camion benne fournis 2/4 Camion-citerne à eau fournis 2/4 Compacteur manuel à rouleau lisse fourni
Attributaire	SOGEDIM BTP SARL pour un montant de cent trente-six millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent dix (136 864 410) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes avec un délai d'exécution de quatre (04) mois				

Appel d'offres ouvert N°2019-008T/MAAH/SG/DMP du 03/05/2019 pour l'exécution de travaux d'aménagement de deux (02) bassins versants dans la région du nord au profit du PRAPA - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 - Publication de l'avis : N°2603 du 25/06/2019
 Nombre de lots : deux (02) - Reference lettre CAM : N°2019-065/MAAH/SG/DMP du 09/07/2019
 Date de dépouillement : Jeudi 25 juillet 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01)

Lot 1 : Travaux d'aménagement du bassin versant de Quindigui dans la région du Nord (700 ha minimum) au profit de PRAPA

N°	Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE FCFA		Observations
		HT/HD	TTC	HT/ HD	TTC	
01	Global Construction Afrique	142 820 500	168 528 190	-	-	Non conforme : - Le conducteur des travaux à 2 au lieu de 3 projets similaires au cours des trois dernières années ; - Le diplôme du chef de chantier DIBET Poret est non authentique (date d'entrée à l'ETSHER le 01/10/2003 pour une date de sortie le 30/06/2003) ; - Le diplôme du technicien Ahmed Ali DJIME, Equipe d'animateurs/ operateurs locaux est non authentique. L'EIER pour option agronomie ; - le tracteur non équipé de charrue delfino ou équivalent ; - Absence de preuve de la représentation de SONAC/Sénégal au Burkina Faso qui a établi la garantie de soumission et la ligne de crédit conformément à l'article 20.2.a des instructions aux candidats ; - Chiffre d'affaire non certifié par les services des impôts ; - Marché similaire fourni avec un PV de réception non conforme
Attributaire		Infuctueux pour absence d'offre techniquement conforme				

Résultats provisoires

Lot 2 : Travaux d'aménagement du bassin versant de Gourcy dans la région du Nord (700 ha minimum) au profit de PRAPA						
N°	Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE FCFA		Observations
		HT/HD	TTC	HT/ HD	TTC	
01	Global Construction Afrique	142 820 500	168 528 190	-	-	Non conforme - Le conducteur des travaux a 2 au lieu de 3 projets similaires au cours des trois dernières années ; - tracteur non équipé de charrue delfino ou équivalent ; - Absence de preuve de la représentation de SONAC/ Sénégal au Burkina Faso qui a établi la garantie de soumission et la ligne de crédit conformément à l'article 20.2.a des instructions aux candidats ; - l'agrément technique ne couvre pas la zone du Sahel ; - Chiffre d'affaire non certifié par les services des impôts
Attributaire		Infructueux pour absence d'offre techniquement conforme				

Demande de prix : N°2019-034f/MAAH/SG/DMP du 26/09/ 2019 relatif à l'acquisition d'un véhicule Pick-up au profit du projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la Région du Plateau Central (RESA-PCL). Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2019.
Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics N° 2676 du vendredi 04 octobre 2019.
Date de dépouillement : Mardi 15 octobre 2019 à 9 h 00 mn - Nombre de plis : Trois (03) - Nombre de lots : Un (01)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
WATAM SA	26 500 000	31 270 000	26 500 000	31 270 000	Conforme
CFAO MOTORS	29 656 780	34 995 000	29 656 780	34 995 000	Conforme
PROXITEC SA	27 000 000	31 860 000	27 000 000	31 860 000	Conforme
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour insuffisance de crédits				

Demande de prix: N°2019-029f/MAAH/SG/DMP du 17 septembre 2019 pour l'acquisition des coqs géniteurs dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Budget de l'Etat Exercice 2019 - Publication de l'Avis: Quotidien des marchés publics N°2669 du mercredi 25 septembre 2019
Date de dépouillement: 07 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) - Nombre de lot : Unique

Soumissionnaires	Montant en F CFA				Observations
	Montants lus		Montants corrigés		
	Hors TVA	TTC	Hors TVA	TTC	
SAEM SARL	1 400 00	-	1 400 000	-	1 ^{er}
ETABLISSEMENTS WINDKOUNI (ETS-W)	1 031 250	-	1 031 250	-	Offre anormalement basse
Attributaire	SAEM SARL pour un montant de Un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Manifestation d'intérêt n°2019-001 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de l'Agence de l'Eau des Cascades - Financement : Budget AEC/PN-GIRE ; ETAT Gestion 2019 - Publication de l'avis : Quotidien N°2663-Mardi 17 septembre 2019 - Convocation CAM : N° 2019- 04/MEA/SG/DGAEC/PRM du 27 septembre 2019
Date de dépouillement : Mercredi 02 octobre 2019 - Nombre de plis reçu : Lot 1 : Six (06) ; lot 2 : Deux(02).
Date de délibération : 08 octobre 2019

Lot1 : Elaboration d'un Plan de Gestion des eaux du sous bassin du Comité Local de l'Eau(CLE) Haute-Comoé.

N°	Soumissionnaire	Domaine des activités du postulant	Qualification du postulant	Référence similaires (contrats) et les attestations de bonne fin d'exécution ou les rapports de validation	Conclusion	Rang
	BID	FC	FNC	NF	Référence, contrat et attestations de bonne fin non fournis	6è
	MAC Développement SARL	FC	FC	NF	Référence similaires non fournie	4è
	BGB/Méridien -SARL	FC	FNC	FC	CV et diplômes non fournis	2è
	BEPAD	FC	NF	FC	Qualification non fournie	3è
	BERAC	FC	FC	FC	Retenu	1 ^{er}
	ACS	FNC	FC	NF	Domaine d'activités, référence similaires non fournies	5è

Lot 2 : Elaboration de la Charte Graphique de l'Agence de l'Eau des Cascades.

N°	Soumissionnaire	domaine des activités du postulant	Qualification du postulant	Référence similaires (contrats) et les attestations de bonne fin d'exécution ou les rapports de validation	Conclusion	Rang
1.	Virtualize et téria concept	FC	FNC	FC	Qualification fournie non conforme Retenu	1 ^{er}
2.	BGB/Méridien -SARL	FNC	FNC	FNC	Domaine d'activités non conforme	2 ^e

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET L'ACTION HUMANITAIRE				
Rectificatif du Quotidien N° 2692 du lundi 28 octobre 2019, page 9 portant sur l'attribution au lot 2				
Appel d'offres ouvert accéléré n°2019-002/MFSNFAH/SG/DMP pour la réalisation des travaux de construction de locaux pour des unités économiques dans 05 régions au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et l'Action Humanitaire (MFSNFAH). Financement : Budget de l'Etat –Exercice 2019. Publication de l'appel d'offres : QMP N°2675 du 03/10/2019 Date d'ouverture : 18/10/2019. Nombre de plis : six (06). Date de délibération : 10/10/2019				
Soumissionnaires	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA TTC	Observations	Rang
Lot 1				
EKK SARL	28 370 646	28 370 646	Conforme	1 ^{er}
EZSF	27 336 022		Non conforme : N'a pas proposé de personnel pour ce lot	-
Attributaire	EKK SARL pour un montant de vingt huit millions trois soixante dix mille six cent quarante six (28 370 646) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours			
LOT 2				
NEO SERVICES	28 818 768	28 818 768	Conforme	1 ^{er}
ERT/EKK	28 370 646		Non conforme : N'a pas proposé de personnel pour ce lot	-
SEPS INTERNATIONAL	28 230 774	28 230 774	Non Conforme : Incohérence sur l'immatriculation du véhicule de liaison, entre carte grise (11 JM 5407) et attestation de mise à disponibilité (11 JM 6407)	-
Attributaire	NEO SERVICES pour un montant de vingt huit millions huit cent dix huit mille sept cent soixante huit (28 818 768) F CFA TTC avec un délai d'exécution des soixante (60) jours.			
LOT 3				
ERT/EKK	29 370 646	29 370 646	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	ERT/EKK pour un montant de vingt neuf millions trois soixante dix mille six cent quarante six (29 370 646) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours			
LOT 4				
EKK SARL	28 370 646	28 370 646	Non conforme : N'a pas proposé de personnel	-
SEPS INTERNATIONAL	28 230 774	28 230 774	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	SEPS INTERNATIONAL pour un montant de vingt huit millions deux trente mille sept cent soixante quatorze (28 230 774) F CFA TTC avec un délai d'exécution des soixante (60) jours.			
LOT 5				
EZSF	29 079 672	29 079 672	Conforme	1 ^{er}
FURURE SOLUTIONS	30 082 141		Non conforme : N' pas respecté les formulaires PER- 1 et PER-2 concernant le personnel proposé	-
Attributaire	EZSF pour un montant de vingt neuf millions soixante dix neuf mille six cent soixante douze (29 079 672) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours			

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC /AGENCE DE L'EAU DU GOURMA							
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02 /CA/DG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'UN RESEAU D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA A FADA N'GOURMA Publication : Quotidien des marchés publics N° 2679 du mercredi 09 octobre 2019 ; Date de dépouillement : 21 /10/2019 ; Nombre de plis reçus : Huit (08) ; Reference lettre CAM n° 2019-02/GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM du 17 Octobre 2019 ; Date de délibération : lundi 21 octobre 2019. Financement : Budget Agence de l'Eau du Gourma (Subvention Etat), Gestion 2019							
N°	Nom du soumissionnaire	Montant lu (FCFA)		Montant corrigé (FCFA)		Rang	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
01	LEADER FURNITUR Sarl	28 130 000	-	-	-	1 ^{er}	CONFORME
02	FASO HYDO POMPE	30 337 000	35 797 660	-	-	4 ^{eme}	CONFORME
03	LE SUCCES O.N	33 847 500	39 940 050	-	-	6 ^{eme}	CONFORME Entreprise relevant du régime du Réel Simplifié d'Imposition donc n'est pas habilité à facturer la TVA.
04	ERT Sarl	30 495 000	35 984 100	-	-	5 ^{eme}	CONFORME
05	ETH GCT	33 310 000	39 305 800	-	-	-	NON CONFORME <ul style="list-style-type: none"> • Absence d'attestation de travail du chef de mission • Absence d'attestation de travail du conducteur des travaux • Absence d'attestation de travail du chef d'équipe électricité • Absence d'attestation de travail du chef d'équipe pose de conduite • Absence d'attestation de travail du chef d'équipe pose de pompe • Offre financière hors enveloppe
06	ECEHOF	30 285 000	35 736 300	-	-	3 ^{eme}	CONFORME
07	HAMPANI SERVICES	29 908 000	35 291 440	-	-	2 ^{eme}	CONFORME
08	GERICO BTP	27 105 000	31 983 900	-	-	-	NON CONFORME <ul style="list-style-type: none"> • Absence d'attestation de travail du chef de mission • Absence d'attestation de travail du conducteur des travaux • Absence d'attestation de travail du chef d'équipe électricité • Absence d'attestation de travail du chef d'équipe pose de conduite • Absence d'attestation de travail du d'équipe pose de pompe • Absence d'attestation de travail du chef d'équipe développement et pompage
ATTRIBUTAIRE :		LEADER FURNITUR Sarl pour un montant de Vingt-huit millions cent trente mille (28 130 000) FCFA HTVA, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					

Résultats provisoires

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

APPEL D'OFFRES N°2019-004/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DU SIEGE DE L'ARCEP

Financement : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2605 du 27 Juin 2019

Date d'ouverture et de délibération : 29/07/2019 et 30/09/2019

Soumissionnaires	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE TTC	Observations
LOT 1 : GROS ŒUVRES, REVÊTEMENTS, PEINTURE, ENDUIT / MENUISERIE BOIS			
ENTREPRISE PHOENIX	174 639 351	174 710 151	Techniquement conforme
ZABIS	170 038 419	-	Techniquement non conforme - Expérience spécifique de construction au cours des trois (03) dernières années : Un seul présenté sur deux demandés.
E.G.E	173 002 090	147 085 251	Techniquement conforme Non retenu : Variation entre montant lu et montant corrigé : -17,62%
GREGEC	177 134 172	-	Techniquement non conforme - Expérience spécifique de construction au cour des trois (03) dernières années : Aucun marché n'a une valeur d'au moins 100 000 000 FCFA ; - Chiffre d'affaires moyen requis : 126 780 423 FCFA au lieu de 300 000 000 FCFA ; - Délai d'exécution (entre 90 jours et 105 jours) : 77 jours proposés.
GROUPEMENT MRJF CONSTRUCTION SA / EMIP CONSTRUCTIONS	178 574 905	178 574 905	Techniquement conforme
ENIAM SA	174 842 364	201 513 786	Techniquement conforme
STE VMAP - B	187 330 309	-	Techniquement non conforme - Chiffre d'affaires moyen requis : 175 621 728 FCFA au lieu de 300 000 000 FCFA.
GROUPEMENT CO.MO.B SARL / ECODI SARL	172 301 618	170 944 618	Techniquement conforme
GROUPEMENT CGEBAT / FASO CONCEPT	166 314 699	166 633 299	Techniquement conforme
ECM	180 629 728	180 629 728	Techniquement conforme
SICALU	171 000 000	170 705 000	Techniquement conforme
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT CGEBAT / FASO CONCEPT pour un montant de cent soixante-six millions six cent-trente-trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (166 633 299) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de cent-cinq (105) jours.			
LOT 2 : MENUISERIE ALUMINIUM			
ZABIS	25 204 800	-	Techniquement non conforme - Agrément technique non fourni ; - Expérience spécifique de construction au cour des trois (03) dernières années : Un marché présenté sur deux (02) demandés.
DIACFA MATERIAUX	24 390 392	-	Techniquement conforme
ENIAM SA	26 019 000	-	Techniquement non conforme - Agrément technique non fourni ; - Expérience spécifique de construction au cour des trois (03) dernières années : Aucun marché n'a été présenté.
STE VMAP - B	25 664 705	-	Techniquement conforme
SICALU	24 000 000	-	Techniquement non conforme - Expérience spécifique de construction au cours des trois (03) dernières années : Un seul marché présenté sur deux (02) demandés.
Attributaire : DIACFA MATERIAUX pour un montant de vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-douze (24 390 392) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de cent-cinq (105) jours.			

AGENCE DE L'EAU DU LIPTAKO

Demande de prix : n°2019-002/AEL/CB/CA/DG/CAM DU 09/10/2019 - Objet : *Travaux de délimitation et de matérialisation de la bande de servitude du lac Higa au profit de l'Agence de l'Eau du Liptako* - Financement : Budget AEL Gestion 2019

Publié dans la revue des MP : N° 2679 du 09 octobre 2019 - Date de dépouillement : 21 Octobre 2019

Nombre de plis reçus : deux (2) - Nombre de lot : unique

t unique : Délimitation et matérialisation de la bande de servitude du lac Higa (Commune de Tankougounadié) dans la province du Yagha

N°	Soumissionnaires	Montant de l'offre lu FCFA		Montant de l'offre corrigé FCFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	G.E.R	12 048 000	-	12 048 000	14 216 640	Non Conforme Seul un projet similaire est conforme pour l'ensemble du personnel, La CNIB du chef de chantier (Topographe) est expirée depuis de 18/08/2018 ; Véhicule appartenant à la société S.G.C.2T ; Absence d'attestation de location ; Absence d'attestations d'assurance.
2	A.A.D.I	12 830 000	-	12 830 000	15 139 400	Conforme
Attributaire : A.A.D.I pour un montant de <i>douze millions huit cent trente mille (12 830 000) Francs CFA HTVA</i> soit <i>quinze millions cent trente-neuf mille quatre cent (15 139 400) Francs CFA TTC</i> avec un délai d'exécution de <i>soixante (60) jours</i> .						

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Rectification des résultats de dépouillement de la CAM publiés dans la revue des marchés N°2676 du vendredi 4 octobre 2019

DEMANDE DE PRIX N° 2019-010/UDDG/P/SG/PRM pour la réhabilitation des salles de cours et de magasin au profit de l'Université de Dédougou. **PUBLICATION DE L'AVIS** : Quotidien des Marchés Publics N° 2653 mardi 03 septembre 2019.

FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019. **DATE DE DEPOUILLEMENT** : 13 septembre 2019. **NOMBRE DE PLIS RECUS** : Quatre (04)

Lot 2

N°	Soumissionnaires	Montants en F CFA HTVA		Montants en F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	TTC LU	CORRIGE	
1	E.T.B.S.M	-	-	15 278 776	15 384 916	Conforme. Erreur sur les quantités à l'item II.3 entrainant une augmentation du montant TTC de l'offre de 0,69%.
2	2S BATIOPLUS	-	-	13 313 641	13 313 641	Conforme
3	IDSARABA SERVICE	11 645 755	11 645 755	13 741 991	13 741 991	Conforme
4	FACIL SARL	-	-	13 591 039	13 231 895	Conforme. - Erreur de sommation sur le Total IV : 1 235 760 au lieu de 2 035 120 -Incohérence entre le montant en chiffres et en lettres à l'item VII.1 : 500 000 en lettres et 5 000 en chiffres. L'ensemble des corrections. entraîne une diminution de 2,64% du montant TTC de l'offre.
Attributaire		FA.C.I.L SARL , pour un montant TTC de treize millions deux cent trente un mille huit cent quatre-vingt-quinze (13 231 895) francs CFA avec délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours .				

RECTIFICATIF DES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA CAM PUBLIES DANS LA REVUE N° 2680 du jeudi 10 octobre 2019

DEMANDE DE PRIX N° 2019-011/UDDG/P/SG/PRM pour l'acquisition d'un tracteur au profit de l'Université de Dédougou.

PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2655 du Jeudi 05 septembre 2019.

FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019. **DATE DE DEPOUILLEMENT** : 16 septembre 2019. **NOMBRE DE PLIS RECUS** : Un (01)

N°	Soumissionnaires	Montants en F CFA HTVA		Montants en F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	TTC LU	CORRIGE	
1	SLCGB SARL	-	-	23 482 000	23 482 000	Conforme
Attributaire		SLCGB SARL pour un montant TTC de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-deux mille (23 482 000) francs CFA , avec délai d'exécution de vingt un jours (21) jours .				

RECTIFICATIF DES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA CAM PUBLIES DANS LA REVUE N° 2680 du jeudi 10 octobre 2019

après décision n°2019-L0520/ARCOOP/ORD

DEMANDE DE PRIX N° 2019-012/UDDG/P/SG/PRM pour l'acquisition de mobiliers pour l'équipement des bureaux des enseignants au profit de l'Université de Dédougou. **PUBLICATION DE L'AVIS** : Quotidien des Marchés Publics du jeudi 05 septembre 2019

FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019. **DATE DE DEPOUILLEMENT** : 16 septembre 2019. **NOMBRE DE PLIS RECUS** : Quatre (04)

N°	Soumissionnaires	Montants en F CFA HTVA		Montants en F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	TTC LU	CORRIGE	
1	SLCGB SARL	-	-	8 201 000	8 201 000	Conforme
2	SAK SEY SARL	-	-	7 540 200	7 540 200	Conforme
3	PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL	-	-	7 339 600	8 838 200	Conforme : après une augmentation des quantités : item 2 (+4) et item 3 (+10)
4	MIR SARL	-	-	6 761 000	6 761 000	Non conforme : Pour offre anormalement basse. (Le montant minimum acceptable est de 7 050 053 FCFA).
Attributaire		PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL pour un montant TTC de huit millions huit cent trente-huit mille deux cent (8 838 200) francs CFA , avec un délai d'exécution de vingt et un (21) jours .				

DEMANDE DE PRIX N° 2019-014/UDDG/P/SG/PRM pour la **construction de hangars pour véhicules et de cafétéria** au profit de l'Université de Dédougou. **PUBLICATION DE L'AVIS** : Quotidien des Marchés Publics N°2680 du jeudi 10 octobre 2019

FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2019. **DATE DE DEPOUILLEMENT** : 22 octobre 2019. **NOMBRE DE PLIS RECUS** : cinq (05)

Lot 1

N°	Soumissionnaires	Montants en F CFA HTVA		Montants en F CFA TTC		Rang	Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE		
1	E.I.G.C.T.P	21 680 865	21 680 865	-	-	Non classé	Non conforme : Pour offre anormalement basse (M=32 289 071 ; 0.85M=27 445 014)
2	2SBATIOPLUS	-	-	23 457 668	23 475 014	Non classé	Non conforme : Pour offre anormalement basse (M=32 289 071 ; 0.85M=27 445 014). Egalement l'offre financière en HTVA a été augmentée de 14 700 F CFA pour erreur sur les quantités des item 1.3 (6,60 au lieu de 3,60) et item 3.3 (235,51 au lieu de 235,57). L'offre financière en TTC passe donc de 23 457 668 F CFA à 23 475 014 F CFA , soit une augmentation de 0,07% de son offre initial .

Résultats provisoires

3	O.C.M	23 579 730	23 579 730	27 824 081	27 824 081	1 ^{er}	Conforme
4	FACIL SARL	63 566 270	63 566 270	75 008 199	75 008 199	Non classé	Non conforme : Pour offre anormalement élevé (M=32 289 071 ; 1.15M=37 132 432)
Attributaire		O.C.M pour un montant HTVA de vingt-trois millions cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent trente (23 579 730) francs CFA et un montant TTC de vingt-sept millions huit cent vingt-quatre mille quatre-vingt-un (27 824 081) francs CFA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					
Lot 2							
N°	Soumissionnaires	Montants en F CFA HTVA		Montants en F CFA TTC		Rang	Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE		
1	ID SARABA SERVICE	6 875 190	7 075 190	8 112 724	8 348 724	1 ^{er}	Conforme. hangar cafétéria : omission de facturation de l'item 7.1 Le montant de 200 000 F CFA, proposé par OCM à cet item, a été ajouté à l'offre. Ce qui a entraîné une variation du montant TTC de 8 112 724 F CFA à 8 348 724 F CFA.; soit une augmentation de son montant TTC de 2,90 %
2	O.C.M	-	-	8 439 891	8 439 891	2 ^{ème}	Conforme
Attributaire		ID SARABA SERVICE pour un montant HTVA de sept millions soixante-quinze mille cent quatre-vingt-dix (7 075 190) francs CFA et un montant TTC de huit millions trois cent quarante-huit mille sept cent vingt-quatre (8 348 724) francs CFA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

REGION DU CENTRE

Synthèse des travaux de dépouillement de l'avis de demande de prix n°2019-002/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l'acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Nongr-Massom selon décision N° 2019-L0507/ARCOP/ORD							
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau							
CLAIRE AFRIQUE	2 459 000	2 901 620	2 459 000	2 901 620	Non conforme : un parapheur non gradué de A-Z fourni.		
Etablissement NABIE et FRERES	2 171 500	2 562 370	2 171 500	2 555 890	Non conforme : -Correction due à l'application de la TVA sur les cahiers ; -Défaut de précision et de fermeté de l'offre provisoire à l'item 5		
ETS LA GRACE DIVINE	2 789 500	3 291 610	2 789 500	3 291 610	Conforme, Mais offre financière hors enveloppe en application du point 21.6 du DAO		
EUREKA	2 508 250	2 959 735	2 501 157	2 951 365	Conforme		
JP MULTISERVICES	2 247 674	2 652 255	2 247 674	2 652 255	Non conforme : -Echantillon du parapheur proposé ne disposant pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z -Pas d'indication du grammage sur la rame de papier -Défaut de précision et de fermeté de l'offre provisoire à l'item 5		
MUDIFA	2 912 990	3 437 328	2 923 790	3 450 072	Non conforme : Echantillon du parapheur proposé ne disposant pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z		
OMEGA DISTRIBUTION	2 325 301	2 743 855	2 325 301	2 743 855	Non conforme : -Echantillon du parapheur proposé ne disposant pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z		
PLANETE SERVICES	2 436 008	2 874 490	2 436 008	2 874 490	Conforme		
SEZAM SERVICES	2 500 000	2 950 000	2 500 000	2 950 000	Non conforme : -Echantillon du parapheur proposé ne disposant pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z -Défaut de précision et de fermeté de l'offre provisoire à l'item 5		
SUNRISE COMPAGNY	2 199 850	2 595 823	2 199 850	2 595 823	Conforme		
UPG	2 480 000	2 926 400	2 480 000	2 926 400	Non conforme : Echantillon du parapheur proposé ne disposant pas de fenêtres d'indication des positions graduée de A à Z		
Attributaire	SUNRISE COMPAGNY pour un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt-mille-huit cent cinquante (2 580 850) francs CFA après augmentation des items 14 et 17 respectivement de 42 et 30 articles avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours soit un taux de 14.85%						
Lot 4 : Acquisition de divers imprimés							
ALTESSE BURKINA	2 270 000	2 678 600	2 270 000	2 678 600	Conforme		
BATIMART	779 000	919 220	779 000	919 220	Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA		
DG	2 046 300	2 414 634	2 046 300	2 414 634	Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA		
ETAK	7 635 000	9 009 300	7 635 000	9 009 300	Non conforme : Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA		
ETS LA GRACE DIVINE	2 710 000	3 197 800	2 640 000	3 115 200	Non conforme : Discordance entre les montants en lettre (trois cent) et en chiffre (400) sur le bordereau des prix unitaires d'où un montant corrigé de 2 640 000 au lieu de 2 710 000 ; Offre hors enveloppe en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA		
MUDIFA	2 098 000	2 475 640	2 098 000	2 475 640	Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA		
NPB	2 480 000	2 926 400	2 480 000	2 926 400	Non conforme : Seules les attestations DRTSS et AJT ont été fournies		
PLANETE SERVICES	2 280 000	2 690 400	2 280 000	2 690 400	Conforme		
UPG	2 392 500	2 823 150	2 392 500	2 823 150	Conforme		
Attribution	ALTESSE BURKINA pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent treize (2 999 413) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours et après augmentation de l'item 9 de 435 articles soit un taux de 9%						

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix : N°2019-003/RCNR/ PSNM/CBRS pour les travaux de construction de deux salles de classes et de réfection au profit de la commune de Barsalogho - Financement : Budget Communal/Gestion 2019 - Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N° 2657 du 09 septembre 2019 - Convocation de la CCAM : N°2019- 27/RCNR/PSNM/CBRS du 16 Septembre 2019

Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Date de dépouillement : Jeudi 19 septembre 2019 ; Date de délibération : Jeudi 19 septembre 2019

N°	Soumissionnaires	Montant lu par lot		Montant corrigé par lot		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
Lot 1 : Travaux de construction de deux salles de classes à l'école de kogyendé						
1	Entreprise : E S Y	13 990 152		13 990 152		1 ^{er}
Lot 2 : travaux de réfection d'une école à trois salles de classes +bureau+magasin à kogyendé et de l'abattoir de Barsalogho						
1	Entreprise : S A C C	7 500 000		7 500 000		1 ^{er}
Lot 3 Travaux de réfection du dispensaire de Foubé : infructueux pour absence de plis						
Attributaires		Lot1 : E S Y pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent cinquante-deux (13 990 152) francs CFA HT, avec un délai d'exécution de 60 jours Lot 2 : S A C C pour un montant de sept millions cinq cent mille (7 500 000) f cfa HT, avec un délai d'exécution de 60 jours.				

Demande de prix n°2019-02/COM-BLA pour les travaux de Construction d'un bâtiment annexe à la mairie+ réfection de 06 salles de classe et CSPS de Lédéré et l'aménagement intérieur de la boucherie de Boala. - Financement : budget communal/FPDCT gestion 2019
Publication de l'avis n° 2672 du 30 septembre 2019 - Convocation CCAM N°02 COM-BLA du 07 octobre 2019
Date de dépouillement : 10 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : six (06) plis

Soumissionnaire	Montant en franc CFA						Observations
	Lot 1 construction d'un bâtiment annexe à la mairie de Boala		Lot 2 réfection de la sape de 06 salles de classe + dispensaire de Lédéré		Lot 3 aménagement intérieur de la boucherie de Boala		
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Entreprise Nabonswende de Boala			8 290 800	8 290 800	5 098 000	5 098 000	Conforme au 2 lots
EL Shadai					4 930 000	4 930 000	Conforme
E.O.P.A.F			7 491 920	7 491 920			Conforme
E. K. B. F	15 496 835	15 496 835					Non conforme Existence de contradiction entre les cv et les attestations de travail de tout le personnel proposé. par conséquent l'entreprise a fourni de fausses déclarations (l'attestation de travail du conducteur des travaux précise qu'il est employé dans l'entreprise depuis le 12 mai 2017 pourtant le cv mentionne qu'il a travaillé de 2017 à 2019 dans 2 entreprises différentes ensuite de 2018 à 2019 dans une autre entreprise.) Quantités du devis modifiées aux items B300.14 : 74.450 au lieu de 24.450, items B400.2. 1, 2 et 3 : 2 au lieu de 1. Enfin items B600.5 : 16.00 au lieu de 16.200
Entreprise Seoné Art Décor	18 112 525	19 112 525					Conforme ; erreur de somation du devis au total HT
Attributaire	Entreprise Seoné Art Décor pour la construction d'un bâtiment annexe à la mairie de Boala pour un montant de dix neuf millions cent douze mille cinq cent vingt cinq (19 112 525) Francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .		E.O.P.A.F pour la réfection de six salles de classe et dispensaire de Lédéré pour un montant de sept Millions quatre cent quatre vingt onze mille neuf cent vingt (7 491 920) Francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .		Entreprise EL Shadai pour l'aménagement intérieur de la boucherie de Boala d'un montant de quatre Millions neuf cent trente mille (4 930 000) Francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .		

DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 09 Septembre 2019

Pour les Travaux de construction et de réfection d'infrastructures scolaires et de bâtiments administratifs au profit de la Commune de Pissila
FINANCEMENT : Budget Communal - Gestion 2019 - Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2672 du Lundi 30 Septembre 2019.

Date de dépouillement : Jeudi 10 Octobre 2019 - Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : Jeudi 10 Octobre 2019

Lot 01: Travaux de construction de deux (02) salles de classe au profit de l'école primaire de Roumba-Yarcé dans la Commune de Pissila

Soumissionnaires	Montant lu publiquement		Montant corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
C.PRE.S	11 862 031	13 997 197	11 862 031	13 997 197	Offre Conforme
ATTRIBUTAIRE :	C.PRE.S pour un montant Toutes taxes comprises deb Treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (13 997 197) Francs CFA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Résultats provisoires

Lot 02: Travaux de réfection et de construction d'une (01) clôture au profit du Commissariat de police de Pissila					
Soumissionnaires	Montant lu publiquement		Montant corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ETS. SAWADOGO OUSMANE ET FRERES	9 990 000	/	9 990 000	/	Offre Conforme
ATTRIBUTAIRE :	ETS. SAWADOGO OUSMANE ET FRERES pour un montant Hors taxes de Neuf Millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (9 990 000) Francs CFA pour un délai d'exécution de Quarante-cinq (45) jours				
Lot 03 : Travaux de réfection d'une (01) salle de classe + bureau +magasin au profit de l'école primaire de Firka dans la Commune de Pissila					
Soumissionnaires	Montant lu publiquement		Montant corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ETS. SAWADOGO OUSMANE ET FRERES	3 398 540	/	3 398 540	/	Offre Conforme
ATTRIBUTAIRE :	ETS. SAWADOGO OUSMANE ET FRERES pour un montant Hors taxes de Trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quarante (3 398 540) Francs CFA pour un délai d'exécution de Quarante-cinq (45) jours				

REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix N ° 2019-004/RCOS/PBLK/CNDL du 01/09/2019 relatif à l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles de la CEB de Nandiala (lot unique) ; Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA), gestion 2019 - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2679 du mercredi 09 octobre 2019
Date de délibération : 21 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : deux (02)

N°	Soumissionnaires	Lot unique				Observations
		Montant HTVA lu publiquement	Montant TTC lu publiquement	Montant HTVA corrigé	Montant TTC corrigé	
01	FASO COMMERCE	36 123 295	37 261 685	36 123 295	37 261 685	Conforme
02	EAKF	31 824 010	32 835 252	31 824 010	32 835 252	Non conforme. : *Absence de précision des caractéristiques des items * Echantillon de l'huile non fourni *objet du marché mal renseigné sur la caution de soumission. *absence de pièces administratives malgré la lettre n°2019-010/RCOS/PBLK/CNDL/M/CCAM DU 21/10/2019 à compléter lesdites pièces
Attributaire		FASO COMMERCE, pour un montant de : trente –sept millions deux cent soixante-un mille six cent quatre vingt cinq (37 261 685) FCFA TTC. Délai d'engagement : soixante (60) jours Délai de livraison : Trente (30) jours				

REGION DE L'EST

Demande de Prix n°2019-009/REST/CR/SG/PRM relative à la fourniture et installation de fauteuils pour le renouvellement des chaises de la salle de conférence du Conseil Régional de l'Est Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019-Publication de l'avis : quotidien n°2669 du 25/09/2019 -Date d'ouverture de plis : lundi 07 octobre 2019-Nombre de plis reçus : 10 - Nombre de plis reçus après l'heure limite : 00 - Date de délibération : 07/10/2019

Soumissionnaires	Montant de soumission lu en (F CFA)		Montant de soumission corrigé en (F CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
GIS	17 055 000	20124900	-	-	écarté	Non conforme pour l'essentiel car Devis estimatif non conforme
ROBUS	16 280 000	19 210 400	16 280 000	19 210 400	2 ^{ème}	Conforme
BCI SARL	17 000 000	20 060 000	19 000 000	22 420 000	écarté	Non conforme : Prix unitaires en lettre différents des prix unitaires en chiffre aux deux items 1 et 2. « 95 000 » au lieu de « 85 000 » Ecart : + 2 000 000 Taux de variation : 11,76% Hors enveloppe
Ets SOFA	17 300 000	20414000	17 300 000	20 414 000	3 ^{ème}	Conforme
SGBTP	17 796 000	20 999 280	17 796 000	20 999 280	5 ^{ème}	Conforme
JJ SERVICE	16 807 000	19832260	-	-	écarté	Non conforme pour l'essentiel car Devis estimatif non conforme
EYN	17 500 000	20 650 000	17 500 000	20 650 000	4 ^{ème}	Conforme
ENGT	17 288136	20 400 000	-	-	écarté	Non conforme pour l'essentiel car garantie de soumission non fourni
KCS SARL	71 990 000	84 948 200	71 990 000	84 948 200	écarté	Hors enveloppe
GSM	16 200 000	19 116 000	16 200 000	19 116 000	1 ^{er}	conforme
Attributaire	GSM pour un montant de seize millions deux cents mille (16 200 000) francs CFA HT, soit dix-neuf millions cent seize mille (19 116 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante (40) jours					

Résultats provisoires

RECTIFICATIF DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES N°2019-001/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 14 MARS 2019 POUR LA REALISATION DE HUIT (08) FORAGES PASTORAUX, SIX FORAGES MARAICHERS, QUATRES (04) FORAGES AEP ET DEUX (02) PARCS DE VACCINATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANTCHARI PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLIQUES N°2645 DU JEUDI 22 AOUT 2019 A LA PAGE 16. Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE) gestion 2019 ; Publication de l'avis : Quotidien N°2591 du vendredi 07 juin 2019 ; Convocation de la CCAM N°2019-05/REST/PTAP/CKTC/PRM du 03/07/2019 ; Convocation de la SCT: N°2019-009_/REST/PTAP/C-KTC/PRM du 11/07/2019 ; Date d'ouverture des plis : 11 Juillet 2019 ; Nombre de concurrents : quatre (04) concurrents pour le lot 5 - Date de délibération: 25 Juillet 2019.

Lot 5: Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Mantougou et Goundjoari au secteur 01

Soumissionnaires	Montants Lus		Montants corrigés		Observations
	FCFA HT	FCFA TTC	FCFA HT	FCFA TTC	
NIKHITAA'S IMPEX-BF SARL	11 640 000	13 735 200	11 640 000	13 735 200	Conforme
ENTREPRISE WEND KOUNI	10 110 000	--	--	--	Non Conforme :(absence des pièces administratives : ASF, ADRTSS, CNSS, CNF,)
SOFATU	11 596 000	13 683 280	11 596 000	13 683 280	Conforme
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	11 088 000	13 083 840	11 088 000	13 083 840	Conforme
ATTRIBUTAIRE	CLEAN-TECH INNOVATIONS SARL : pour un montant de treize millions quatre-vingt-trois mille huit cent quarante (13 083 840) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Appel d'offres n°2019-003/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 28 AOÛT 2019 POUR LA REALISATION D'UN BOULI AGRO-PASTORAL A BOULMONTCHANGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANTCHARI - Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE) gestion 2019
Publication de l'avis : Quotidien N°2662 du lundi 16 septembre 2019 - Convocation de la CCAM: N°2019-010 /REST/PTAP/C-KTC/PRM du 10/10/2019 - Convocation de la SCT: N°2019-011 /REST/PTAP/C-KTC/PRM du 10/10/2019
Date d'ouverture des plis : 16 octobre 2019 ; Nombre de concurrents : (01) - Date de délibération: 18 octobre 2019.
Lot unique : Réalisation d'un bouli agro-pastoral à Boulmontchangou au profit de la commune de Kantchari.gestion 2019.

Soumissionnaires	Montants Lus		Montants corrigés		Observations
	(FCFA HT)	(FCFA TTC)	(FCFA HT)	(FCFA TTC)	
Univers Business Center (UBC) -Sarl	50 200 000	--	--	--	Conforme
Attributaire	Univers Business Center (UBC) –Sarl pour un montant de : cinquante millions deux cent mille (50 200 000) francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

DEMANDE DE PRIX N° 2019-04/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 20 septembre 2019 pour les travaux de construction de la clôture de la mairie de Diapangou - Financement : Subvention PACT - Gestion : 2019 - Publication de l'avis : -Revue des marchés publics N° 2679 du mercredi 09 octobre 2019 ;Convocation de la CCAM N° 2019-092/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG - Date d'ouverture des plis : lundi 21 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : Lot unique : 01 (01) ; Date de délibération : 21 octobre 2019

Soumissionnaires	Montants en FCFA HT				Observations
	Lot unique				
	Lus		Corrigés		
AZUR CONCEPT Sarl	18 999 970		18 999 970		Conforme
Attributaires	AZUR CONCEPT Sarl pour un montant hors taxe de Dix Huit Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Neuf Cent Soixante Dix (18 999 970) et avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				

Demande de prix N° 2019-04/RES/PTAP/CTBG DU 17/07/2019 pour acquisition de matériels et outillages au profit de la commune de Tambaga
- Publication de l'avis : quotidien N°2662 du 16 septembre 2019 - Date de dépouillement : 26 septembre 2019.
Nombre de concurrents : lot1 :01, Lot 2 : 02, lot3 : 02, Lot 4 : 01, Lot 5 : 01, Lot 6 : 01, lot 7 :01 ; lot 8 :01, lot 9 :01.
Date de délibération : 26 septembre 2019 - Convocation de la CCAM : N°2019- 14/CTBG du 23/09/2019

**Lot 1 : Acquisition d'équipement pour magasin de semence (palettes, bureau chaises...) ;
(Financement : Budget communal/Subventions PCESA)**

Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Observations	Rang
	Lu	corrigé	Lu	corrigé		
Banseli Conseil sarl	3 999 000	3 999 000	-	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	Banseli Conseil sarl pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (3 999 000) FCFA hors taxes avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

Lot 2 : Acquisition et installation de panneaux solaires, batteries... ; (Financement : Budget communal/PACT)

Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Général Prestation du Faso	4 240 000	4 240 000	-	-	Conforme, montant hors enveloppe	-
Diargal Energie	3 991 200	3 991 200	-	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	Diargal Energie pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent (3 991 200) FCFA hors TVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

Lot 3 : Acquisition de matériels de sonorisation, micro-projecteur... (Financement : Budget communal/PACT)

Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Buama sarl	1 997 000	1 997 000	-	-	Conforme	1 ^{er}
ALLIBUS	3 530 000	3 530 000	-	-	Conforme, montant hors enveloppe	-
Attributaire	Buama sarl pour un montant de un millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille (1 997 000) francs CFA hors TVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

Résultats provisoires

Lot 4 : Acquisition d'un coffre-fort moyen format (Financement : Budget communal/PACT)						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
ALLIBUS	995 000	995 000	-	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	ALLIBUS pour un montant de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept cent quarante (995 000) francs CFA hors TVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours					
Lot 5 : Acquisition de matériel de gardiennage (Financement : Budget communal/PACT)						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Général Prestation du Faso	198 000	198 000	-	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	Général Prestation du Faso pour un montant de cent quatre-vingt-dix-huit (198 000) FCFA hors taxes avec un délai d'exécution de trente (30) jours					
Lot 6 : Acquisition de 150 chaises (Financement : Budget communal/PACT)						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Général Prestation du Faso	2 250 000	2 250 000	-	-	Conforme,	1 ^{er}
Attributaire	Général Prestation du Faso pour un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt mille (2 580 000) francs CFA hors taxes avec une augmentation des quantités d'environ 14,66% (22 chaises). Le délai d'exécution est de trente (30) jours.					
Lot 7 : Acquisition de 02 tentes de 100 places (Financement : Budget communal/ PACT)						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Buama sarl	1 775 000	1 775 000	-	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	Buama sarl pour un montant d'un million sept cent soixante-quinze mille (1 775 000) FCFA hors taxes avec un délai d'exécution de trente (30) jours					
Lot 8 : Confectionner et poser de panneaux indicatifs de la mairie (Financement : Budget communal/PACT)						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Général Prestation du Faso	198 000	198 000	-	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	Général Prestation du Faso pour un montant de cent quatre-vingt-dix-huit (198 000) FCFA hors taxes avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

Lot 9 : Acquisition d'équipement pour magasin d'intrants zootechnique (Financement : Budget communal/Subvention PCESA)						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		observations	Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Banseli Conseil sarl	440 000	440 000	-	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire	Banseli Conseil sarl pour un montant de quatre cent quarante mille (440 000) FCFA hors taxes avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

REGION DU NORD

Demande de prix N°2019-005/MS/SG/CHUR-OHG pour l'acquisition de divers équipements hospitaliers au profit du CHUR de Ouahigouya <i>Publication de l'avis</i> : Revue des marchés publics n° 2665 du 19 Septembre 2019, page 35. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019. Date de dépouillement : 30 Septembre 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (5)				
Soumissionnaires	Offres financières en F CFA TTC LOT1	Offres financières en F CFA TTC LOT2	Offres financières en F CFA TTC LOT 3	Observations
MEDIPHARM			Montant lu : 28 480 000 Montant corrigé : 28 480 000	LOT3 offre non conforme -Agrément Technique A1 non fourni ; -Boîte pour partie molle auto lavable proposé au lieu de « auto clavable » demandé.
COGEA	Montant lu : 14 160 000 Montant corrigé : 14 160 000	Montant lu : 5 900 000 Montant corrigé : 5 900 000	Montant lu : 33 040 000 Montant corrigé : 33 040 000	Lot 1, offre non conforme: Agrément Technique en matière informatique fourni au lieu de l'Agrément Technique A1 demandé. Lot 2, offre non conforme: Prescriptions techniques , des éléments manquants pour : -item 1: 1 pince ciseaux à iris de PASCHEFF (iridotomie, iridectomie); 1 pince microchirurgie MORIA ou « colibri » BARRAQUER ; 1 ciseaux à fils et conjonctives 8 cm, très petit ; 1 seringue à verrou, 2 ou 3cc ; -item 3 : 1 plaque de TRABUT -item 4 : 1 porte-aiguilles de WECKER Lot 3, offre non conforme: -Agrément Technique en matière informatique fourni au lieu de l'Agrément Technique A1 demandé. -prescriptions techniques : boîte pour partie molle « auto lavable » proposée au lieu de boîte pour partie molle auto clavable demandée
FASO IMB	Montant lu : 20 400 000 Montant corrigé : 20 400 000		Montant lu : 39 294 500 Montant corrigé : 39 294 500	LOT1: offre technique conforme , offre financière hors enveloppe. LOT3: offre non conforme. Pas de photo et d'indication géographique de l'officine de vente de matériels d'Ostéosynthèse

Résultats provisoires

2IMEDS	Montant lu : 34 601 440 Montant corrigé : 34 601 440			LOT1: offre non conforme. Garantie d'au moins un (01) an proposé au lieu de deux (02) ans demandés. Un (01) reprographe fourni au lieu de 2 demandés, Moniteur 17 pouces fourni au lieu de moniteur de 19 pouces demandé.
BMF		Montant lu : 6 998 595 Montant corrigé : 6 998 595		LOT2 : offre conforme, 1er
ATTRIBUTAIRES				LOT1 : Infructueux pour absence d'offre technique conforme et pour insuffisance de crédits LOT2 : BURKINA MEDICAL FACILITY Sarl: pour un montant de : Six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-quinze (6 998 595) F CFA TTC. Le délai d'exécution de 60 jours. Le délai contractuel est l'année budgétaire 2019. LOT3 : Infructueux pour absence d'offre technique conforme et pour insuffisance de crédits.

REGION DES HAUTS BASSINS

Appel d'offres ouvert n°2019-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 02 août 2019 pour la fourniture de divers matériels au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2661 du vendredi 13 septembre 2019 - Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés :Lettre n° 2019-0216/CB/M/SG/DMP/SCP du 1 ^{er} octobre 2019 - Nombre de lots : Trois (03) - Nombre de plis : Huit (08) - Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2019.					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Lot n° 1 : De dictaphones transcripateurs au profit du Conseil municipal de Bobo-Dioulasso					
WEB SARL	1 660 000	1 958 000	1 660 000	1 958 000	Non Conforme : Absence de marché similaire (page de garde, page de signature et procès-verbal de réception du marché). Non classé
ETS ZONGO AMADE ET FRERES	1 200 000	-	1 200 000	-	Non Conforme : Offre anormalement basse : Enveloppe (E) est 2 000 000 les 60% de l'enveloppe est 1 200 000, les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme est 678 816 ; M (=0,6E + 0,4P) est 1 878 816 ; 0,85M est 1596 993 soit en HT 1 353 384 FCFA et 1,15 M= 2 160 638,4. Non classé
EG.SY BTP	1 670 000	-	1 670 000	-	Conforme : 3 ^e
A.C TECHNOLOGIES	1 440 677	1 700 000	1 440 677	1 700 000	Conforme : 1 ^{er}
BY TRADING	1 442 000	-	1 442 000	-	Conforme : 2 ^e
Attributaire : Entreprise A&C TECHNOLOGIES PROMOTION pour son offre d'un montant hors taxes de un million quatre cent quarante mille six cent soixante-dix-huit (1 440 678) francs CFA et toutes taxes comprises de un million sept cents mille (1 700 000) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante jours (60) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d'engagement.					
Lot n° 2 : La Confection de poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso					
ASIFAN SERVICE ET EQUIPEMENT	1 770 000	-	1 770 000	-	Conforme : 1 ^{er}
ETS ZONGO AMADE ET FRERES	1 500 000	-	1 500 000	-	Non conforme : Absence du CV de l'ouvrier qualifié Non classé.
METAL SOURO	1 950 000	-	1 950 000	-	Conforme : 2 ^e
Attributaire : ASIFAN SERVICES EQUIPEMENT pour son offre d'un montant hors taxe de un million sept cent soixante-dix mille (1 770 000) FCFA avec un délai d'exécution de soixante jours (60) jours					
Lot 3 : Acquisition de huit armoires renforcées au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso					
BY TRADING SARL	2 164 000	-	-	-	Non conforme : Lettre de soumission non conforme pour absence de période de validité des offres. Non classé
KARAFASARL	2 540 000	2 997 200	2 540 000	2 997 200	Conforme : 1 ^{er}
Attributaire : KARAFASARL pour son offre d'un montant hors taxes de deux millions cinq cent quarante mille (2 540 000) francs CFA et toutes taxes comprises de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cents (2 997 200) francs CFA, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours					

Demande de prix N° 2019-005/RHBs/CR/CAB/PRM du 19/08/2019 relative aux travaux de construction d'un Dispensaire et d'un Dépôt MEG à N'Gorolani dans la commune de Kayan au profit du Conseil régional des Hauts Bassins - FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, gestion 2019 - Nombre de plis reçus : 03 plis - Quotidien de publication : Revue des marchés publics du 01 ^{er} octobre 2019 Date de dépouillement : vendredi 11 octobre 2019						
N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	OUEMA CBTP	21 015 854	-	23 911 542	-	Conforme 1 ^{er} -erreur de BPU à l'item IV-4.1 (1500 en chiffre et 4500 en lettre) du dispensaire -erreur de BPU à l'item III-3.6 (2000 en chiffre et 200 en lettre) du dépôt Meg -erreur de BPU à l'item IV-4.1 (1500 en chiffre et 3500 en lettre) du dépôt Meg -soit un taux de variation de 13.78%
02	BOOB-SERVICES	23 941 546	28 251 025	23 941 211	28 250 630	Conforme 2 ^{ème} --erreur de quantité à l'item VIII-8.1 (81.39 au lieu de 82.39) soit un taux de variation de -0.001%
03	E.S.S.B.F	32 138 655	-	32 063 955	-	Non classé car son offre est anormalement élevée -erreur de BPU à l'item IV-4.4 (20000 en chiffre et 2000 en lettre) soit un taux de variation de -0.23%
ATTRIBUTAIRE DU LOT UNIQUE		OUEMA CBTP pour un montant HTVA de Vingt-trois millions neuf cent onze mille cinq cent quarante-deux (23 911 542) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Résultats provisoires

Appel d'offres ouvert N°2019-002/RHBS/CR/PRM DU 02 JUILLET 2019 POUR DE MATERIES ROULANTS AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS BASSINS - FINANCEMENT : budget Conseil régional, gestion 2019 - Nombre de plis reçus : 04 plis
Date de Publication : 02/09/2019 - Date de dépouillement : jeudi 02 octobre 2019

Lot 1 : acquisition de véhicule pick up au profit du Conseil Régional

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
01	WATAM S.A	HTVA 76 920 000	TTC 90 765 600	HTVA 25 640 000 (une erreur sur le nombre dans le devis du DAO a amené le soumissionnaire a multiplié le prix unitaire par 3. Ce qui a été rectifié par la commission qui a retenu le prix unitaire du soumissionnaire)	TTC 30 255 200 (au prix unitaire la TVA a été ajoutée pour trouver le prix TTC)	NON CONFORME pour les motifs ci-après : Le soumissionnaire propose un véhicule à empattement de 3180 mm. Ce qui est largement supérieur à ce qu'a demandé le dossier soit un véhicule à empattement Maximum de 3,000 - 3100 Copies légalisées des CNIB du personnel non fournies.
02	NS AUTO	HTVA 25 000 000	TTC 27 500 000	HTVA 25 000 000	TTC 29 500 000	CONFORME Erreur de sommation du montant hors taxe et celui de la TVA
03	CFAO MOTORS	HTVA 73 728 814	TTC 87 000 000	HTVA 24 576 271 (une erreur sur le nombre dans le devis du DAO a amené le soumissionnaire a multiplié le prix unitaire par 3. Ce qui a été rectifié par la commission qui a retenu le prix unitaire du soumissionnaire)	TTC 29 000 000 (au prix unitaire la TVA a été ajoutée pour trouver le prix TTC)	NON CONFORME Véhicule de catégorie 2, 4 cylindres en ligne, cylindrées : 2 986 cm3 Puissance : 70 kw La puissance proposée par le soumissionnaire est inférieure à la puissance minimum exigée par le dossier qui est de 90 kw minimum. ligne de crédit non fourni.
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1		NS AUTO pour un montant HTVA de vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA et en TTC de vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

Lot 2 : acquisition de véhicule station wagon de catégorie 2

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
01	WATAM S.A	HTVA 22 500 000	TTC 26 550 000	HTVA 22 500 000	TTC 26 550 000	Non conforme pour les motifs ci-après : Copies légalisées des CNIB du personnel non fournies. Offre anormalement basse.
02	NS AUTO	34 745 763	41 000 000	34 745 763	41 000 000	Conforme
03	CFAO MOTORS	HTVA 31 355 932	TTC 37 000 000	HTVA 31 355 932	TTC 37 000 000	Non conforme : Lieu de naissance du chef d'atelier est différent entre le diplôme et la CNIB (Dassouri sur le diplôme et Komki sur la CNIB) Ligne de crédit non fournie
04	DICFA AUTOMOBILES	HTVA 37 652 542	TTC 44 430 000	HTVA 37 652 542	TTC 44 430 000	Non conforme pour le motif ci-après : l'entreprise n'a fournie aucune copie légalisée des CNIB de son personnel minimum. Aussi, il existe des discordances de dates de naissance entre les CV et les diplômes des ouvriers qualifiés. Enfin l'entreprise n'a joint aucune preuve attestant qu'elle dispose d'un équipement en moyen matériel.
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2		NS AUTO pour un montant HTVA de trente-quatre millions sept cent quarante-cinq mille sept cent soixante-trois (34 745 763) francs CFA et en TTC de quarante un millions (41 000 000) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Appel d'offres ouvert n° 2019 - 001/RPLC/POTG/CLBL DU 22 FEVRIER 2019 pour travaux de construction d'infrastructures diverses dans la commune de Loubila - Financement : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2019 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2516 du vendredi 22 février 2019 - Convocation de la CCAM : n° 2019 - 116/RPLC/POTG/CLBL du 18 MARS 2019
Date d'ouverture des plis : LUNDI 25 MARS 2019 - Nombre de plis reçus : cinquante-neuf (59) - Soumissionnaire disqualifié : Zéro (00) - Date de délibération : MERCREDI 10/04/2019 - Date de publication du résultat provisoire : Quotidien n° 2593 du mardi 11 juin 2019 page 19
Vu le désistement de l'entreprise EZOS SARL par lettre du 16/10/2019 du DG d'EZOS
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE A TROIS SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN ET UN BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES DANS LE VILLAGE DE ZONGO

N°	Soumissionnaires	MONTANT F CFA HTVA		MONTANT F CFA TTC		Observations	Rang
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
01	EFW	19 905 750	-	23 488 785	-	hors enveloppe	-
02	WENDTOIN SERVICES SARL	20 971 520	-	-	-	Agrément technique non authentique (ne couvre la région du plateau central), absence de projets similaires, de CV pour le menuisier, peintre, coffreur, électricien et étanchéiste	-
03	Société de Réalisation de Voirie de Logements Assimilés (SORVLA)	19 816 654	-	22 383 651	-	Conforme	6 ^e
04	Les 3A SARL	19 499 585	-	21 829 510	-	Conforme	3 ^e
05	Entreprise Zougrana Sosthène Sarl (EZOS)	17 720 680	-	20 910 402	-	Conforme	1 ^{er} Désiste
06	Zénith Conception	21 337 660	-	25 178 439	-	hors enveloppe	
07	EBO/OA	18 511 715	-	21 843 824	-	Conforme	4 ^e

Résultats provisoires

08	AIS	19 364 764	-	22 850 422	-	hors enveloppe	-
09	GBC	18 453 060	-	21 774 611	-	Conforme	2 ^e
10	INVESTAFRIC SARL	18 643 440	-	21 999 259	-	Conforme	5 ^e
11	COGECOF	16 337 060	-	19 336 731	-	Non Conforme (absence de projets similaires et de CV pour le maçon, le menuisier coffreur, le ferrailleur, le peintre et l'étanchéiste)	-
12	ENTREPRISE BELKO SARL	15 727 675	-	22 037 438	-	Non Conforme (absence de projets similaires et de CV pour le maçon, le menuisier coffreur, le ferrailleur, le peintre et l'étanchéiste)	-
ATTRIBUTAIRE		GBC pour un montant de vingt un millions sept cent soixante-quatorze mille six cent onze (21 774 611) francs CFA TTC avec un délai d'exécution deux (2) mois					

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Travaux**

P. 18 & 19

* **Marchés de Prestations Intellectuelles**

P. 20

DG-C.M.E.F.

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Réalisation et achèvement d'infrastructures dans divers arrondissements de la commune de Ouagadougou au profit de la commune de Ouagadougou

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accélééré (AAOOA)
N°2019-002- CO-Trvx. /BD du 25 Octobre 2019

1. Boutique de Développement sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Réalisation et achèvement d'infrastructures dans divers arrondissements de la commune de Ouagadougou au profit de la commune de Ouagadougou. Les travaux sont repartis en cinq (5) lots qui sont :

Lot	Désignation de l'ouvrage	Nature des travaux
Lot- 1	Extension en R+2 du CEG de l'Arrondissement n°7 + A chèvement d'un bâtiment extensible en R+3 à usage de salles de cours et d'un bloc de latrines à six (6) postes au Lycée municipal de Paspanga	Tout corps d'état
Lot- 2	Aménagement d'un parking au profit de la DGSTM/Commune de Ouagadougou	Terrassement - Gros-œuvre - Menuiserie - Charpente-couverture-revêtement - Peinture - Plomberie sanitaire
Lot-3	Travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+3 pour un centre d'écoute de jeunes dans l'arrondissement N°5 Travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 pour le compte l'arrondissement N°4	Terrassement - Gros-œuvre - Menuiserie - Charpente-couverture-revêtement - Peinture - Plomberie sanitaire
Lot-4	Travaux de construction d'un bâtiment extensible en R+1 pour la police d'arrondissement dans l'arrondissement N°7	Terrassement - Gros-œuvre - Menuiserie - Charpente-couverture-revêtement - Peinture - Plomberie sanitaire
Lot-5	Aménagement d'un parking au profit de la DGSTM/Commune de Ouagadougou Travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+3 pour un centre d'écoute de jeunes dans l'arrondissement N°5 Travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 pour le compte l'arrondissement N°4 Travaux de construction d'un bâtiment extensible en R+1 pour la police d'arrondissement dans l'arrondissement N°7	Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Climatisation et Ventilation

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Toutefois, Boutique de Développement se réserve le droit d'attribuer un lot par soumissionnaire.

Travaux

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de Boutique de Développement SARL et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Boutique de Développement SARL, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 mn à 16 h 00 mn TU.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprise ou groupement d'entreprises titulaires d'un agrément de la catégorie suivant le tableau ci-après :

Désignation du lot	Type d'agrément Technique
Lot-1; Lot-3; Lot-4	B4 du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
Lot-2	B4 du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et T4 du Ministère des Infrastructures
Lot-5	SD2 du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, et R1 et C1 du Ministère de l'Energie

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable conformément au tableau ci-dessous au Secrétariat de Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Désignation des lots	Frais de dossier par lot en Francs CFA
Lot-1 ; Lot-4	Cent cinquante mille (150.000)
Lot-2; Lot-3	Deux cent cinquante mille (250.000)
Lot-5	Deux cent mille (200.000)

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le **Mardi 12 novembre 2019 à 9 Heures 00 Minutes TU** en un (1) original obligatoire et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant défini dans le tableau ci-après :

Désignation du lot	Garantie de soumission en Francs CFA
Lot-1	Quatre millions (4.000.000)
Lot-2; Lot-3	Quatorze millions (14.00.000)
Lot-4	Trois millions (3.000.000)
Lot-5	Six millions (6.000.000)

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **mardi 12 novembre 2019 à partir de 9 Heures 00 Minutes TU** à l'adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf

Le Directeur Général
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaille d'Honneur des Collectivités Locales)

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d'Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que la date limite de dépôt des plis de la Demande de Prix N°2019-007/MRAH/SG/DMP du 08 octobre 2019 pour l'acquisition de matériel informatique et péri-informatique dans le cadre de la modernisation du SIRAH au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), prévue pour le mardi 29 octobre 2019 dans le quotidien des marchés publics n°2686 du vendredi 18 octobre 2019, page n°9 est reportée au lundi 04 novembre 2019. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00mn

Le DMP s'excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L'AÉROPORT DE DON SIN

Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin (BID, BOAD, OFID, FSD, FKDEA, la BIDC, BADEA et la Contrepartie)

Rectificatif du quotidien N°2690 du jeudi 24 octobre 2019 portant sur les bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin, les références du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 et de la manifestation d'intérêt.

Avis à manifestation d'intérêt
N°2019- 006/PM/SG/MOAD/PRM

- 1• La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite l'adoption du plan de passation des marchés publics de la Maîtrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD).
- 2• La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2019 des fonds, afin de financer la construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l'audit des fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin (BID, BOAD, OFID, FSD, FKDEA, la BIDC, BADEA et la Contrepartie).
- 3• La période couverte par l'audit concerne deux exercices comptables à savoir 2019 et 2020.
- 4• Les services comprennent :
 - la formulation d'une opinion sur les états financiers fondée sur les normes d'audit internationales ISA (International Standards on Auditing) édictées par la Fédération Internationale des Experts Comptables, IFAC (International Federation of Accountants) ;
 - l'auditeur s'assurera que toutes les ressources des bailleurs de fonds ont été employées conformément aux dispositions des accords de financement applicables;
 - la vérification des états financiers du projet ;
 - la vérification des états certifiés de dépenses ou les rapports de suivi financiers utilisés comme base de demande de remboursement de fonds aux bailleurs de fonds ;
 - le dépôt d'un rapport d'audit sur les états financiers;
 - la préparation d'une lettre de contrôle interne.
- 5• Le délai d'exécution de la présente prestation est de quarante-cinq (45) jours par exercice d'audit.
- 6• La Personne Responsable des Marchés de la MOAD invite, par le présent avis à manifestation d'intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions de l'article 70 nouveau du décret N°2019-0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril portant modification du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
- 7• Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
 - le domaine des activités du candidat : être un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable indépendant, régulièrement inscrit au Tableau d'un Ordre des Experts Comptables reconnu au plan international par l'IFAC ou la FIDEF;
 - les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires : expériences en audit financier de projets de développement (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de bonne fin).Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à soumettre une proposition technique et financière, puis à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, à négocier le contrat.
- 8• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous et aux heures suivantes : avenue du Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.
- 9• Les manifestations d'intérêt sont composées comme suit :
 - la lettre de manifestation d'intérêt ;
 - la présentation du candidat (domaine de compétence, nombre d'années d'expérience, adresse complète) ;
 - les références similaires du candidat (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de bonne fin).Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l'avenue Burkina, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le **05 novembre 2019 à 09 h 00 TU**.
- 10• Les offres devront porter les mentions suivantes : « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin » à l'attention de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD.
- 11• L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le consultant.
- 12• Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
- 13• L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'attribution des marchés**

Wendoana Pascal KIMA

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 21 à 23**
- * **Marchés de Travaux** **P. 21 à 23**

DG-C.M.E.F.

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DANS LA COMMUNE DE BOMBOROKUY

**Rectificatif du Quotidien N° 2692 du lundi 28 octobre 2019,
page 37 portant sur la date limite de dépôt des offres**

Avis de demande de prix

N° :2019-03/RBMH/PKSS/C-BMK/SG/CCAM/PRM.

**Financement : Les Lot, Lot2 et Lot3 (Transf.Santé) et le Lot4 (fonds
Communal)**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Bomborokuy.

La personne responsable des marchés de la commune de Bomborokuy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation du dispensaire de Borekuy (lot1), l'éclairage de la maternité de Borekuy (lot2), la réhabilitation de forages à Bomborokuy et Banakoro (lot3), et la construction d'un bâtiment d'état civil à la mairie de Bomborokuy (lot 4).

Les travaux seront financés sur les ressources du : Lot1, Lot2 et Lot3 (Transf.Santé) et Lot4 (fonds Communal), gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées à la catégorie minimum : B2 pour le Lot 1 et 4 et Fd1 pour le Lot3 couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : [30 jours] soit un (01) mois pour chaque Lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie ou

de la Personne responsable des marchés au 67 86 34 06

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de la Commission d'attribution des marchés ou secrétariat général de la mairie et moyennant paiement d'un montant non remboursable de : vingt (20 000) mille F CFA pour le Lot1, Lot2 Lot3 et vingt et cinq mille (25 000) fCFA pour le Lot4 auprès de la Trésorerie Principale de Nouna. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

-lot 1 : 150 000 FCFA

-lot 2 : 100 000 FCFA

-lot 3 : 100 000 FCFA

-lot 4 : 250 000 FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Bomborokuy, avant **le vendredi 08 novembre 2019, 09h 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

La personne Responsable des marchés

Urbain YAKORO
Secrétaire administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d'infrastructures dans la commune de Kourouma

Avis de demande de prix

N° :2019-007/RHBS/PKND/SG/CCAM du 08 octobre 2019

Financement: budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Kourouma.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d'infrastructures dans la commune de Kourouma. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2019 et du PACT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration c'est à dire qu'elles devront fournir les attestations ci-dessous : Les travaux se composent en (01) lot unique : réhabilitation d'une salle de classe au CEEP de Kourouma.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour le lot indiqué.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma, tél :76 51 55 86 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourouma et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception de N'dorola. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de cent trente-sept mille (137 000) FCFA , devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma **le vendredi 08 novembre 2019 à 10 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission
Communale d'attribution des marchés**

Evariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et réfection d'infrastructures dans la commune de Kourouma

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2019-006/CRM/SG/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL, PACT
et budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Samorogouan.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan lance une Demande de prix ayant pour objet : travaux de construction et réfection d'infrastructures dans la commune de Samorogouan. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2019, du budget communal et du PACT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration c'est à dire qu'elles devront fournir les attestations ci-dessous :Les travaux se composent en sept (04) lots comme suit :

- lot 1 : construction de trois (03) salles de classe à Banakoro ;
- lot 2 :réfection d'un bâtiment administratif à Samogouan ;
- lot 3 : réparation du toit de la salle de réunion et des bureaux +Posé de la monté du drapeau de la mairie
- lot 4 : construction de deux latrines (02) latrines scolaires à l'école primaire Samorogouan « D »et BANAKORO

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (80) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma, tél :76 30 83 51tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Sindo et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Samorogouan. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2, cent quatre-vingt-cinq mille (185 000) FCFA pour le lot 3, cent quarante (180 000) FCFA pour le lot 4 devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan **le vendredi 08 novembre 2019 à 10 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission Communale d'attribution des marchés**

Ousseni QUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

Confection et pose de quatre portails au marché et un portail à la Maison des Jeunes et de la Culture, confection et pose d'un kiosque (hangars) pour les collecteurs, la confection de panneaux d'indication des réalisations du FPDCT et les travaux de construction de caniveaux au marché.

**Avis de demande de prix
N° 2019-03/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM
Financement : Budget Communal, gestion 2019**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Orodara.

La Commune de Orodara lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : Confection et pose de quatre portails au marché et la Maison des Jeunes et de la Culture
- Lot 2 : Confection et pose d'un kiosque (hangars) pour les collecteurs et la confection de panneaux d'indication avec écriteaux des réalisations du FPDCT ;
- Lot 4 : Travaux de construction de caniveaux au marché

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours pour les lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél : 20 99 51 22 / 71 50 35 29

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix après de OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél : 20 99 51 22 / 71 50 35 29 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente mille (30 000) en francs CFA pour chaque lot à la perception de Orodara. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 1, Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 et Deux cent trente mille (230 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l'adresse au Secrétariat Général de la Mairie, avant le **vendredi 08 novembre 2019 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Président de la Commission Communale
d'attribution des marchés**

Saïdou OUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de 50 latrines dans les secteurs, la réhabilitation de l'école A de Tin, la réfection de la terrasse et du vestiaire de la Maison des Jeunes et la Culture de Orodara, la construction d'une latrine à trois postes à la MJC et la construction de deux salles de classe au CEG du secteur 1.

**Avis de demande de prix
N° 2019-02/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM
Financement : Budget Communal, gestion 2019**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Orodara.

La Commune de Orodara lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en cinq (5) lots répartis comme suit :

- Lot 6 : Travaux de construction de cinquante latrines dans les secteurs
- Lot 9 : Travaux de réhabilitation de l'école A de Tin ;
- Lot 10 : Travaux de réfection de la terrasse et du vestiaire de la Maison des Jeunes et de la Culture ;
- Lot 11 : Travaux de construction d'une latrine à trois postes à la Maison des Jeunes et de la Culture
- Lot 12 : Travaux de construction de deux salles de classe au CEG du secteur 1

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) pour le lot 6 et soixante (60) jours pour les lots 9, 10, 11 et 12.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél : 20 99 51 22 / 71 50 35 29

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix après de OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél : 20 99 51 22 / 71 50 35 29 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente mille (30 000) en francs CFA pour chaque lot à la perception de Orodara.

Les offres présentées en un original et TROIS (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quatre cent quatre-vingt six mille (486 000) francs CFA pour le lot 6, Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 9, Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 10 et Quarante-cinq mille (45 000) francs CFA pour le lot 11 et Trois cent dix mille (310 000) francs CFA pour le lot 12. devront parvenir ou être remises à l'adresse au Secrétariat Général de la Mairie, avant le **vendredi 08 novembre 2019 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission Communale
d'attribution des marchés**

Saïdou OUEDRAOGO
Administrateur Civil



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Marchés Publics

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux

