

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2715 - Jeudi 28 Novembre 2019 — 200 F CFA

## Sommaire

- \* **Résultats de dépouillements : ..... P. 3 à 12**
  - Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 3 à 6
  - Résultats provisoires des régions ..... P. 7 à 12
  
- \* **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 13 à 14**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... P. 13 & 14

La célérité dans la transparence

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

### Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

### Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Salif OUEDRAOGO

### Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO  
François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

### Impression

IMPRIMERIE NIDAP  
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01  
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88  
Email : [nidapbobo@gmail.com](mailto:nidapbobo@gmail.com)

### Abonnement / Distribution

SODIPRESSE  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

**ISSN 0796 - 5923**

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

<b>OUAGADOUGOU</b>	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>Ouahigouya</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE LA SANTE

Demande de prix : Travaux d'aménagement de la cour du CHUP-CDG Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : lundi 05 novembre 2019  
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 - Référence de la lettre d'invitation : N°2019 -05 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 30/10/2019

Soumissionnaires	Montant lu (F CFA)	Montant corrigé (F CFA)	Délai d'exécution	Observations
DI WA BTP	HT : 12 627 100	HT : 12 627 100	<b>30 jrs</b>	Conforme
MCE Sarl	HT : 21 924 200 TTC: 25 870 556	HT :21 924 200 TTC : 25 870 556		Conforme mais Offre financière anormalement élevée
BMS	HT : 12 006 700	HT : 12 006 700		Conforme
EBB-BTP	HT : 9 151 980 TTC: 10 799 336	HT : 9 151 980 TTC : 10 799 336		Conforme mais Offre financière anormalement basse
GBI	HT : 10 294 150	HT : 10 294 150		Conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>GBI SARL pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cent cinquante (10 294 150) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.</b>			

### Détermination des offres anormalement basses et élevées :

Détermination des offres anormalement basses et élevées :

P=moyenne des offres financières : **13 674 358 F CFA**

E=ligne budgétaire HT (12 700 000 + 1,18) : **10 762 712 F CFA**

P= **13 200 826 F CFA**

M = (0,6 x 10 762 712) + (0,4 x 13 200 826) = **11 737 958 F CFA**

BI = **9 977 264** ; BS = **13 498 651**

Soit x = montant de l'offre :

x compris entre (0,85 x M) et (1,15 x M) soit  $9\,977\,264 \leq x \leq 13\,498\,651$

## OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Appel d'offres international n°010/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture et pose d'un électrolyseur de 5 kg/h de chlore a l'ONEA en un (01) lot. Financement : Budget National 2019- Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2576 du 17/05/2019, Date d'ouverture des plis : 17/06/2019 – Un (01) lot -Nombre de plis (02)- Date de délibération : 06/09/2019.

### Résultat Provisoire

**Lot unique : Fourniture et pose d'un électrolyseur de 5 kg/h de chlore a l'ONEA.**

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT HT-HD EN FCFA		MONTANT TTC EN FCFA	OBSERVATIONS
	LU	CORRIGE	CORRIGE	
Groupement PME Sarl et TM Diffusion	100 000 000	100 000 000	<b>118 000 000</b>	Offre conforme et classée 1 <sup>ère</sup>
FGT Sarl	137 900 000	137 900 000	<b>162 722 000</b>	Offre conforme et classée 2 <sup>ème</sup>
Attributaire	<b>FGT Sarl suite au désistement du Groupement PME Sarl et TM Diffusion (Cf. lettre n°0001/DU.SARL/2019 du 23/08/2019 du groupement PME Sarl et TM Diffusion) pour un montant de cent soixante-deux millions sept cent vingt-deux mille (162 722 000) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre (04) mois</b>			

## Résultats provisoires

### CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Demande de prix n°2019/031/CNSS/DESG pour les travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la Caisse Nationale Sécurité Sociale à Tenkodogo et Kaya et de la Direction régionale de Bobo-Dioulasso ; Date de publication : jeudi 17 octobre 2019  
N° de la Revue 2685 ; Nombre de plis reçus : 04 ; Date d'ouverture : lundi 28 octobre 2019 ; Date de délibération : lundi 28 octobre 2019

**Lot1 : travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Tenkodogo et Kaya.**

Soumissionnaire	Montant Initial EN F CFA		Montant Corrigé EN F CFA		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Africa Network Connexion	14 513 556	17 125 996	-	-	-	Agrément SD2 demandé au lieu de R3 ou C3. <b>Non conforme</b>
SINAP SARL	20 195 000	-	-	-	-	Absence d'agrément technique demandé. <b>Non conforme</b>
SAA BTP Sarl	19 830 000	23 399 400	19 830 000	23 399 400	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme</b>
COGEA Internationale	20 330 000	23 989 400	20 330 000	23 989 400	2 <sup>ème</sup>	<b>Conforme</b>

**Attributaire : SAA BTP Sarl Montant : vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cents (23 399 400) F CFA TTC**  
**Délai d'exécution : 90 jours**

**LOT 2 : travaux de réhabilitation des groupes électrogènes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Direction Régionale de Bobo-Dioulasso.**

Soumissionnaire	Montant Initial EN F CFA		Montant Corrigé EN F CFA		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Africa Network Connexion	3 855 027	4 548 932	-	-	-	Agrément SD2 demandé au lieu de R3 ou C3. <b>Non conforme</b>
SAA BTP Sarl	24 815 000	29 281 700	24 665 000	29 104 700	1 <sup>er</sup>	Prise en compte d'une quantité à l'item 5 point A qui n'existe pas dans le dossier de demande de prix, variation de (-177 000) FCFA TTC soit 0,6%. <b>Conforme</b>
COGEA Internationale	24 992 500	29 491 150	24 992 500	29 491 150	2 <sup>ème</sup>	<b>Conforme</b>

**Attributaire : SAA BTP Sarl Montant : vingt-neuf millions cent quatre mille sept cent (29 104 700) F CFA TTC** **Délai d'exécution : 90 jours**

Demande de prix n°2019/034/CNSS/DESG, pour les travaux de réfection du logement de fonction du Directeur Régional de Bobo-Dioulasso  
Date de publication : mercredi 08 mai 2019 N° de la Revue 2685 - Nombre de plis reçus : 05  
Date d'ouverture : mercredi 30 octobre 2019 Date délibération : mercredi 30 octobre 2019

**Lot unique : Travaux de Réfection du logement de fonction du Directeur Régional de Bobo-Dioulasso**

SOCIETES	Montant initial en FCFA HT	Montant initial en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA TTC	Rang	Observations
SCPPB	9 373 184	11 060 357	-	-	-	Correction de la quantité à l'item V.09, Correction de la quantité à l'item VI.09, Correction de la quantité à l'item XIII.04, d'où une variation de -7,4% <b>Offre anormalement basse</b>
TMS	12 860 800	-	-	-	-	Correction de la quantité à l'item III.10, Correction de la quantité à l'item V.09, Correction de la quantité à l'item VI.09, d'où une variation de -2,5% ; Expérience générale insuffisante de l'électricien GANSORE M Bachirou ; Les attestations de travail du maçon, des deux peintres et de l'étanchéiste délivrés par TMS ne permettent pas d'évaluer l'expérience <b>Offre non conforme</b>
WISEC	12 670 387	-	12 241 487	-	1 <sup>er</sup>	Prise en compte d'un montant pour mémoire à l'item I.06, prise en compte d'un montant pour mémoire à l'item I.19 ; correction de la quantité à l'item V.09, correction de la quantité à l'item VI.09, correction de la quantité à l'item VII.03, correction de la quantité à l'item IX.04, d'où une variation de -3,4% Offre conforme
PLANETE DES PLANTES	12 759 748	-	-	-	-	Lettre de soumission non adressée à l'autorité contractante <b>Offre non conforme</b>

## Résultats provisoires

SAA BTP	16 081 118	18 975 719	-	-	-	Erreur de sommation au sous total VII, d'où une variation de -0,5% Offre anormalement élevée
<b>Attributaire : WISEC</b> pour un montant de douze millions deux cent quarante un mille quatre cent quatre-vingt-sept (12 241 487) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours						

Demande de prix n°2019/033/CNSS/DSI pour la maintenance et support technique des BLR de la Caisse Nationale Sécurité Sociale. Date de publication : jeudi 17 octobre 2019 N° de la Revue 2685 - Nombre de plis reçus : 01 Date d'ouverture : mardi 29 octobre 2019 - Date de délibération : mardi 29 octobre 2019 <b>LOT unique</b> : maintenance et support technique des BLR de la Caisse Nationale Sécurité Sociale					
Soumissionnaire	Montant Initial EN F CFA		Montant Corrigé EN F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CETELCOM SARL	20 949 120	24 719 962	20 949 120	24 719 962	<b>Conforme</b>
<b>Attributaire : CETELCOM SARL</b>					
<b>Montant : vingt-quatre millions sept cent dix-neuf mille neuf cent soixante-deux (24 719 962) F CFA TTC Délai d'exécution : 1 an</b>					

UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCFBURKINA)					
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/PM/UCF/SAF DU 28 OCTOBRE 2019 POUR L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS AU PROFIT DE L'UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF-Burkina) ; Date de dépouillement : <b>12/11/2019</b> ; Nombre de soumissionnaires : <b>02</b> Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 ; Référence de la publication de l'avis : Quotidien n° 2697 du 04/11/2019					
Soumissionnaires	Montants lus (en F CFA HT)	Montants corrigés (en F CFA HT)	Montants lus (en F CFA TTC)	Montants corrigés (en F CFA TTC)	Observations
<b>ARC-EN-CIEL SERVICES</b>	17 190 000	16 830 000	20 284 200	19 859 400	Réduction de l'offre financière de 2,14%. Le montant corrigé de l'offre financière après réduction est de dix-neuf millions huit cent cinquante-neuf mille quatre cent <b>(19 859 400) FCFA TTC</b> <b>Conforme</b>
<b>ISONET</b>	12 454 000	12 454 000	14 695 720	14 695 720	<b>Offre financière rejetée car, elle est anormalement basse.</b> En effet, aux termes de l'article 21.6 des instructions aux candidats, toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et rejetée par la CAM, M étant la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants toutes taxes comprises corrigés, des offres techniquement conformes affectés de coefficients de pondération qui sont respectivement de 0,6 et de 0,4 ; soit $M = 0,6E + 0,4P$ . En effectuant l'opération, on a $M = 18 995 984 \text{ F CFA}$ , soit <b>0,85 M = 16 146 584 F CFA</b> Comme l'offre financière de ISONET = <b>14 695 720 FCFA</b> et est inférieure à <b>(0,85M = 16 146 584 F CFA)</b> , alors elle est déclarée anormalement basse et rejetée (cf. article 21.6 des instructions aux candidats du dossier de demande de prix). <b>Non conforme</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>ARC-EN-CIEL SERVICES</b> pour un montant de dix-neuf millions huit cent cinquante-neuf mille quatre cent <b>(19 859 400)</b> francs CFA TTC. Le délai de validité est l'année budgétaire 2019 et le délai de livraison est de <b>vingt un (21) jours</b> .				

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°2019-01/PM/UCF/SAF DU 13 AOÛT 2019 POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE L'UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF-Burkina)					
Date de dépouillement : <b>02/10/2019</b> ; Nombre de soumissionnaires : <b>04</b> Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 ; Référence de la publication de l'avis : Quotidien n° 2651 du 30/08/2019					
Soumissionnaires	Montants lus (en F CFA HT)	Montants lus (en F CFA TTC)	Montants corrigés (en F CFA HT)	Montants corrigés (en F CFA TTC)	Observations
<b>CFAO MOTORS BURKINA</b>	62 576 271	73 840 000	62 576 271	73 840 000	<b>Conforme</b>
<b>SEA-B</b>	58 915 254	69 520 000	58 915 254	69 520 000	Monsieur SANOU Daouda, ouvrier spécialisé à SEA-B est titulaire d'un <b>CAP option électromécanique</b> au lieu d'un CAP option mécanique automobile comme demandé dans le DAO <b>Non conforme</b>
<b>WATAM SA</b>	65 084 746	76 800 000	65 084 746	76 800 000	<b>Conforme</b>
<b>DIACFA AUTOMOBILES</b>	47 169 492	55 660 001	47 169 492	55 660 001	<b>Offre financière rejetée car, elle est anormalement basse.</b> En effet, aux termes de l'article 33.6 des instructions aux candidats, toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et rejetée par la CAM, M étant la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants toutes taxes comprises corrigés, des offres techniquement conformes affectés de coefficients de pondération qui sont respectivement de 0,6 et de 0,4 ; soit $M = 0,6E + 0,4P$ . En effectuant l'opération, on a $M = 81 582 000 \text{ F CFA}$ , soit <b>0,85 M = 69 344 700 F CFA</b> Comme l'offre financière de DIACFA AUTOMOBILE = <b>55 660 001 F CFA</b> et est inférieure à <b>(0,85M = 69 344 700 FCFA)</b> , alors elle est déclarée anormalement basse et rejetée (article 33.6 des instructions aux candidats du dossier d'appel d'offres). <b>Non Conforme</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>CFAO MOTORS BURKINA</b> pour un montant de soixante-treize millions huit cent quarante mille <b>(73 840 000)</b> francs CFA TTC. Le délai de validité est l'année budgétaire 2019 et le délai de livraison est de <b>vingt un (21) jours</b> .				

## Résultats provisoires

Demande de proposition N°2019-001/PM/UCF du 24 octobre 2019 pour le recrutement d'un consultant en vue de la réalisation de l'étude sur les usages productifs et les besoins en énergie dans les localités à électrifier dans le cadre du Compact II. <b>Délibération</b> : 06 Novembre 2019 ; <b>Financement</b> : Budget de l'Etat, Exercice 2019 ; <b>Note technique minimale requise</b> : 75 <b>Pour cette évaluation combinée la note technique est pondérée à T= 80% et la note financière est pondérée à F= 20%.</b>							
Nom des consultants	Évaluation technique			Évaluation financière		Évaluation combinée	
	Scores techniques <sup>1</sup> S(t)	Scores pondérés S(t) × T	Classement technique	Scores financiers <sup>3</sup> S(f)	Scores pondérés S(f) × F	Scores S(t) T + S(f) F	Classement
<b>BGB Méridien</b>	4	75,2	1 <sup>er</sup>	100	20	95,2	1 <sup>er</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>BGB Méridien</b>						

Demande de proposition N°2019-002/PM/UCF/CAM du 24 Octobre 2019 pour le recrutement d'un Consultant (bureau d'études) en vue de la réalisation de l'étude sur les stratégies de substitution d'énergie et les comportements d'efficacité énergétique des ménages et des entreprises au Burkina Faso ; <b>Délibération</b> : 15 Novembre 2019 ; <b>Financement</b> : Budget de l'Etat, Exercice 2019 <b>Note technique minimale requise</b> : 75 <b>Pour cette évaluation combinée la note technique est pondérée à T= 80% et la note financière est pondérée à F= 20%.</b>							
Nom des consultants	Évaluation technique			Évaluation financière		Évaluation combinée	
	Scores techniques <sup>1</sup> S(t)	Scores pondérés S(t) × T	Classement technique	Scores financiers <sup>3</sup> S(f)	Scores pondérés S(f) × F	Scores S(t) T + S(f) F	Classement
<b>AFRIK LONNYA</b>	91	72,8	1 <sup>er</sup>	100	20	92,8	1 <sup>er</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>AFRIK LONNYA</b>						

### MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

## COMMUNIQUE

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes, porte à la connaissance des éventuels candidats à la manifestation d'intérêt relative au recrutement d'un cabinet de consultants pour la réalisation d'une étude approfondie de la mise en place d'un Identifiant Unique électronique de la personne (IU) au Burkina-Faso que ledit marché a été annulé.

Elle s'excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation.

*La Directrice des Marchés Publics*

**Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA**

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

**RESULTATS PROVISOIRES**

**DES REGIONS**



## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES N°2019-10/CO/M/DCP :

Travaux de construction de murs de clôture de sécurisation des Infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou

**N.B : L'analyse de la qualification (critères de qualification) par lot portera sur l'entreprise la moins disante et subsidiairement celle des autres**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES N°2019-10/CO/M/DCP :** Travaux de construction de murs de clôture de sécurisation des Infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal - Publication : Quotidien des marchés N°2662 du 16 septembre 2019

Date de délibération : 05/11/2019

**Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école de Tendpasgo dans l'arrondissement n°11 de la Commune de Ouagadougou**

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA publiquement	Montant corrigé FCFA	0,85Ma	1,15Ma	Rang	Conclusions
01	CAD SARL	21 997 240 HTVA 25 956 743 TTC	21 997 240 HTVA 25 956 743 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Critères de qualification non examinés
02	EP	21 926 480 HTVA 25 8373 246 TTC	21 926 480 HTVA 25 873 246 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Critères de qualification non examinés
03	BSEC	21 500 000 HTVA 25 370 000 TTC	21 500 000 HTVA 25 370 000 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	2 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
04	GERICO BTP	22 878 466 HTVA 26 996 590 TTC	22 878 466 HTVA 26 996 590 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Critères de qualification non examinés
05	FASO CONCEPT	20 655 060 HTVA 24 372 971 TTC	20 655 060 HTVA 24 372 971 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Non conforme Offre technique : Absence des formulaires matériel (FIN MAT) du matériel proposé Offre financière : RAS
06	BATIPLUS SERVICES	23 818 560 HTVA 28 105 901 TTC	23 818 560 HTVA 28 105 901 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Critères de qualification non examinés
07	EKA SARL	22 857 020 HTVA 26 971 284 TTC	22 857 020 HTVA 26 971 284 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Critères de qualification non examinés
08	ESBF	23 712 800 HTVA 27 981 104 TTC	23 712 800 HTVA 27 981 104 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Critères de qualification non examinés
09	EYA SERVICES	21 157 220 HTVA 24 965 520 TTC	21 157 220 HTVA 24 965 520 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	1 <sup>er</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
10	COBOPRA SARL	24 375 470 HTVA 28 763 555 TTC	24 375 470 HTVA 28 763 555 TTC	24 334 105 TTC	32 922 612 TTC	-	Critères de qualification non examinés
<b>Attributaire</b>		<b>EYA SERVICES</b> pour un montant de vingt un millions cent cinquante sept mille deux cent vingt (21 157 220) F CFA HTVA soit vingt quatre millions neuf cent soixante cinq mille cinq cent vingt (24 965 520) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 120 jours					

Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture du CEG de Nagrin dans l'arrondissement n°07 de la Commune de Ouagadougou

N°	Nom de l'entreprise	Montant lu FCFA publiquement	Montant corrigé FCFA	0,85Ma	1,15Ma	Rang	Conclusions
01	SAID SERVICE	27 000 000 HTVA 31 860 000 TTC	27 000 000 HTVA 31 860 000 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	2 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
02	ACIFEB	30 930 180 HTVA 36 497 612 TTC	30 930 180 HTVA 36 497 612 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	-	Critères de qualification non examinés
03	DAZ BUILD	27 047 970 HTVA 31 916 605 TTC	26 948 393 HTVA 31 799 104 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	1 <sup>er</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : -Erreur de quantité au poste 2.3 - Incohérence entre montant en lettres et en chiffres au poste I.1.3 (soit une variation de 0,37%)
04	ENICA	28 489 200 HTVA 33 617 256 TTC	28 489 200 HTVA 33 617 256 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	-	Critères de qualification non examinés
05	SEPS	27 662 390 HTVA 32 641 620 TTC	27 662 390 HTVA 32 641 620 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	3 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
06	FASO CONCEPT	25 587 150 HTVA 30 192 837 TTC	25 587 150 HTVA 30 192 837 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	-	Offre anormalement basse
07	BATIPLUS SERVICES	30 733 910 HTVA 36 266 014 TTC	30 733 910 HTVA 36 266 014 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	-	Critères de qualification non examinés
08	ESBF	29 865 440 HTVA 35 241 219 TTC	29 865 440 HTVA 35 241 219 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	-	Critères de qualification non examinés



## Résultats provisoires

09	COBOPRA SARL	30 970 450 HTVA 36 545 131 TTC	30 970 450 HTVA 36 545 131 TTC	31 085 431 TTC	42 056 750 TTC	-	Critères de qualification non examinés
Attributaire		<b>DAZ BUILD</b> pour un montant de vingt six millions neuf cent quarante huit mille trois cent quatre vingt treize (26 948 393) F CFA HTVA soit trente un millions sept cent quatre vingt dix neuf mille cent quatre (31 799 104) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 120 jours					

Lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école de Dassasgho « A » dans l'arrondissement n°05 de la Commune de Ouagadougou							
N°	Nom de l'entreprise	Montant lu FCFA publiquement	Montant corrigé FCFA	0,85Ma	1,15Ma	Rang	Conclusions
01	IBAMA SERVICES SARL	17 656 534 HTVA 20 834 710 TTC	17 866 534 HTVA 21 082 510 TTC	20 367 390 TTC	27 555 880 TTC	-	Non conforme Offre technique : discordance de la date de naissance entre la CNIB et le CV du conducteur des travaux Offre financière : Erreur de quantité au poste 2.7 (soit une variation de 1, 18%)
02	CAD SARL	18 382 200 HTVA 21 690 996 TTC	18 382 200 HTVA 21 690 996 TTC	20 367 390 TTC	27 555 880 TTC	1 <sup>er</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
03	ENICA	18 703 100 HTVA 22 069 658 TTC	18 703 100 HTVA 22 069 658 TTC	20 367 390 TTC	27 555 880 TTC	2 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
04	GERICO BTP	18 982 736 HTVA 22 399 628 TTC	18 982 736 HTVA 22 399 628 TTC	20 367 390 TTC	27 555 880 TTC	-	Critères de qualification non examinés
05	BATIPLUS SERVICES	19 928 510 HTVA 23 515 642 TTC	20 273 510 HTVA 23 922 742 TTC	20 367 390 TTC	27 555 880 TTC	-	-Erreur de quantité au poste 2.12 soit une variation de 1,73% -Critères de qualification non examinés
Attributaire		<b>CAD SARL</b> pour un montant de dix huit millions trois cent quatre vingt deux mille deux cent (18 382 200) F CFA HTVA soit vingt un millions six cent quatre vingt dix mille neuf cent quatre vingt seize (21 690 996) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 120 jours.					

Lot 4 : Travaux de construction du mur de clôture du Centre d'Eveil et d'Education Préscolaire de Bissighin dans l'arrondissement n°11 de la Commune de Ouagadougou							
N°	Nom de l'entreprise	Montant lu FCFA publiquement	Montant corrigé FCFA	0,85Ma	1,15Ma	Rang	Conclusions
01	SAID SERVICE	18 995 005 HTVA 22 414 106 TTC	18 995 005 HTVA 22 414 106 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	-	Offre anormalement basse Critères de qualification non examinés
02	ETS NAAFA	22 039 580 HTVA 26 006 704 TTC	-	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	-	-Incohérence des références d'appel à concurrence (Appel d'offres n°2019-04/CO/M/DCP au lieu de demande de prix n°2019-04CO/M/DCP) -Critères de qualification non examinés
03	IBAMA SERVICES SARL	21 040 832 HTVA 24 828 182 TTC	21 040 832 HTVA 24 828 182 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	1 <sup>er</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
04	<b>E.G.SIF</b>	24 297 560 HTVA 28 671 121 TTC	24 297 560 HTVA 28 671 121 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	-	Critères de qualification non examinés
05	BATIPLUS SERVICES	28 158 660 HTVA 33 227 219 TTC	28 158 660 HTVA 33 227 219 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	-	Offre anormalement élevée Critères de qualification non examinés
06	EKA SARL	21 894 180 HTVA 25 835 132 TTC	21 894 180 HTVA 25 835 132 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	3 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
07	BSEC	24 483 592 HTVA 28 890 639 TTC	24 457 622 HTVA 28 859 994 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	-	Discordance entre montant en lettres et en chiffres au poste 2.10 Critères de qualification non examinés
08	EYA SERVICES	28 214 590 HTVA 33 293 216 TTC	28 214 590 HTVA 33 293 216 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	-	Offre anormalement élevée Critères de qualification non examinés
09	EP	21 190 650 HTVA 25 004 967 TTC	21 190 650 HTVA 25 004 967 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	2 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
10	COBOPRA SARL	29 957 650 HTVA 36 350 027 TTC	29 957 650 HTVA 36 350 027 TTC	23 140 388 TTC	31 307 584 TTC	-	Offre anormalement élevée Critères de qualification non examinés
Attributaire		<b>IBAMA SERVICES SARL</b> pour un montant de vingt un millions quarante mille huit cent trente deux (21 040 832) F CFA HTVA soit vingt quatre millions huit cent vingt huit mille cent quatre vingt deux (24 828 182) F CFA TTC. Le Délai d'exécution est de 120 jours					

## Résultats provisoires

### AVIS D'APPEL D'OFFRES N°2019 -11/CO/M/DCP :

Travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les arrondissements N°3 et N°8 de la commune de Ouagadougou  
Financement : PDSEB - Publication : Quotidien des marchés N°2665 du 19 septembre 2019 - Date de délibération : 05/11/2019  
Lot 1 : Travaux de normalisation de l'école KILWIN « D » dans l'arrondissement n°3 de la commune de Ouagadougou

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA publiquement	Montant corrigé FCFA	0,85Ma	1,15Ma	Rang	Conclusions
01	COBOPRA SARL	23 871 423 HTVA 28 168 279 TTC	23 871 423 HTVA 28 168 279 TTC	25 360 147 TTC	34 310 787 TTC	2 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
02	DAZ BUILD	21 649 119 HTVA	21 649 119 HTVA 25 545 960 TTC	25 360 147 TTC	34 310 787 TTC	1 <sup>er</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
03	SAS ENTREPRISE & TRAVAUX	30 803 761 TTC	30 803 761 TTC	25 360 147 TTC	34 310 787 TTC	-	Non conforme Offre technique : absence de marchés similaires Offre financière : RAS
<b>Attributaire</b>		<b>DAZ BUILD</b> pour un montant de vingt un millions six cent quarante neuf mille cent dix neuf (21 649 119) F CFA HTVA soit vingt cinq millions cinq cent quarante cinq mille neuf cent soixante (25 545 960) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 60 jours					

### LOT 2 : Travaux de normalisation de l'école Zagtoui NORD dans l'arrondissement n°8 de la commune de Ouagadougou

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA publiquement	Montant corrigé FCFA	0,85Ma	1,15Ma	Rang	Conclusions
01	COBOPRA SARL	23 871 423 HTVA 28 168 279 TTC	23 871 423 HTVA 28 168 279 TTC	25 401 778 TTC	34 367 111 TTC	2 <sup>ème</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
02	DAZ BUILD	21 960 419 HTVA	21 960 419 HTVA 25 913 294 TTC	25 401 778 TTC	34 367 111 TTC	1 <sup>er</sup>	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
03	SAS ENTREPRISE & TRAVAUX	30 803 761 TTC	30 803 761 TTC	25 401 778 TTC	34 367 111 TTC	-	Non conforme Offre technique : Absence de marchés similaires Offre financière : RAS
<b>Attributaire</b>		<b>DAZ BUILD</b> pour un montant de vingt un millions neuf cent soixante mille quatre cent dix neuf (21 960 419) F CFA HTVA soit vingt cinq millions neuf cent treize mille deux cent quatre vingt quatorze (25 913 294) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 60 jours					

### REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix n°2019-03 bis/CKDG/M/SG/PRM pour des travaux de construction d'infrastructure scolaire et du préscolaire dans la commune de Koudougou - Revue des marchés publics Quotidien n°2703 du 12 novembre 2019  
Nombre total de pli reçu : 05 - Date de dépouillement, d'analyse et délibération : 22 novembre 2019

N°	Soumissionnaires	Lot	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		Observations
			HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	I M S Sarl	1	15 443 385	-	22 000 130	-	Non conforme Erreur constatée : Différence entre la quantité de l'item 1.2 du devis estimatif et celui de la DPX : Lire : 02 au lieu de 01 Erreur de sommation du total général Lire : 22 000 130 F au lieu de 15 443 385 Soit une variation de 42% Soumission hors enveloppe
		2	8 283 170	-	8 283 170	-	Conforme
2	E BAF	1	38 855 378	45 849 346	38 855 378	45 849 346	Conforme mais soumission hors enveloppe
		2	9 522 653	11 236 730	9 522 653	11 236 730	Conforme
3	SOCOSOB Sarl	1	16 333 173	-	18 333 173	-	Conforme : sommation erronée au sous total 6 Lire 3 830 000 au lieu de 1 830 000 Soit une variation de 12,24%
		2	7 565 030	-	8 061 030	-	Conforme : sommation erronée au sous total 2 Lire 4 346 335 au lieu de 3 850 335 Soit une variation de 06,55%
4	EZIP Sarl	1	18 210 000	-	18 210 000	-	Conforme
		2	8 986 138	-	8 986 138	-	Conforme
5	Complexe Commercial du Faso	1	15 925 848	18 792 500	15 925 848	18 792 500	Non conforme: Agrément technique non fourni
		2	7 681 025	9 063 610	7 681 025	9 063 610	Non conforme: Agrément technique non fourni

**Attributaires :**

**Lot1 :** EZIP Sarl pour un montant de dix-huit millions deux cent dix mille (18 210 000) francs CFA HTVA et un délai d'exécution de trente (30) jours.

**Lot2 :** SOCOSOB Sarl pour un montant de huit millions soixante un mille trente (8 061 030) francs CFA HTVA et un délai d'exécution de trente (30) jours.

## Résultats provisoires

### REGION DES HAUTS-BASSINS

Demande de prix n°2019-02/RHBS/PKND/C-ODR/CCAMrelatif aux travaux: Travaux de construction de cinquante latrines dans les secteurs, la réhabilitation de l'école A de Tin, la réfection de la terrasse et du vestiaire de la Maison des Jeunes et de la Culture, la construction d'une latrine à trois poste à la MJCO, la construction de deux salles de classe au CEG du Secteur 1 de Orodara.

-Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 08 Novembre 2019 ; -Nombre de plis reçus : Quatre (04) ; -Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2693 du 09/10/ 2019 ; -Financement : Budget communal ; -Référence de la lettre d'invitation : N°2019-85/RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM du 05 Novembre 2019.

Lot	Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
6	SCPPB	13 746 500	16 220 870	13 746 500	16 220 870	Conforme
	BECB	13 771 500	15 604 910	13 771 500	15 604 910	Non Conforme : L'expérience du chef de chantier insuffisant 2 ans au lieu de 3 ans Délai d'exécution non fourni Lettre de soumission non conforme
9	EG.SY.BTP	4 745 048	-	4 745 048	-	Conforme
10	EG.SY.BTP	4 967 410	-	4 967 410	-	Conforme
	SETELEC-B	4 874 600	5 752 028	4 874 600	5 752 028	Conforme
11	SETELEC-B	1 204 050	1 420 779	1 204 050	1 420 779	Conforme
12	SCPPB	8 764 539	10 342 155	8 764 539	10 342 155	Non conforme : Carte grise d'un tracteur routier au lieu d'une benne
	BECB	8 728 975	10 300 191	8 728 975	10 300 191	Conforme
	SETELEC-B	8 829 365	10 418 650	8 829 365	10 418 650	Conforme
<b>Attributaire</b>		-Lot 6 : <b>SCPPB</b> pour un montant de <b>16 220 870 francs TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>90 jours</b> . -Lot 9 : <b>EG.SY-BTP</b> pour un montant <b>4 967 410 francs HT</b> avec un délai d'exécution de <b>60 jours</b> . -Lot 10: L'entreprise <b>SETELEC-B</b> pour un montant de <b>5 752 028 francs TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>60 jours</b> . -Lot 11 : L'entreprise <b>SETELEC-B</b> pour un montant de <b>1 420 779 francs TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>60 jours</b> . -Lot 12 : L'entreprise <b>BECB</b> pour un montant de 10 418 650 francs TTC avec un délai d'exécution de <b>60 jours</b>				

Demande de prix n°2019-03/RHBS/PKND/C-ODR/CCAMrelatif aux travaux Confection et pose de quatre portails au marché et un portail à la MJCO, confection et pose d'un kiosque pour les collecteurs et la confection de panneaux d'indication avec écriteaux des réalisations du FPDCT et les travaux de construction de caniveaux au marché de Orodara.

-Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 08 Novembre 2019 ; -Nombre de plis reçus : Un (01) ; -Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2693 du 29 Novembre 2019 ; -Financement : Budget communal ; -Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 85/RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM du 05 Novembre 2019.

Lot	Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
1	<b>Infructueux</b>					Absence d'offres
2	<b>Infructueux</b>					Absence d'offres
4	EG.SY.BTP	7 590 000	7 590 000-	-	-	Offre conforme.

**ATTRIBUTAIRE** : Lot 4 : **EG.SY-BTP** pour un montant **7 590 000 francs HT** avec un délai d'exécution de **60 jours**.

DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 08 OCTOBRE 2019 POUR Travaux de construction d'infrastructures dans la commune de Kourouma - Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 08 novembre 2019 ; Financement : Budget communal – gestion 2019 ; Publication de l'avis : revue des marchés publics N°2693 du mardi 29 octobre 2019 ; Nombre de plis : 01  
Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 07/R HBS/PKND/CKRM/CCAM du 04 novembre 2019

Soumissionnaire	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corriger HTVA	Montant corriger TTC	Observations
BENEWENDE GLOBAL SERVICE	3 873 000	...	3 873 000	...	CONFORME

**Attribution** : l'entreprise **BENEWENDE GLOBAL SERVICE** pour un montant de trois millions huit cent soixante-treize mille (3 873 000) F CFA HTVA pour un délai d'exécution de trente (30) jours

Demande de prix n°2019-004/RHBS/PHUE/CDD du 13 septembre 2019 pour les travaux de construction d'infrastructures dans la commune de Dandé - Numéro et Date de publication du Marché : N°2691 du vendredi 08 novembre 2019 - Date de dépôt des offres : vendredi 8 novembre 2019 - Nombre de pli reçu : 02 - Financement : MENAPLN et Budget Communal, gestion 2019

Soumissionnaires	Lots	MONTANT				RANG	OBSERVATIONS
		Montant lu		Montant corrigé			
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ESSBF	Lot 1	5 247 580	-	5 247 580	-	1er	Conforme
ESSBF	Lot 2	11 353 786	-	11 353 786	-	1er	Conforme

Demande de Prix n°2019-03-RHBS/PHUE/CTSN du 30 septembre 2019 relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans la commune de Toussiana - Financement : *budget communal* gestion 2019 *et FPDCT* - Publication : Quotidien n°2423 du mardi 16 octobre 2019, Nombre de plis reçus : 19 - Convocation de la CCAM : Lettre N°2018-183/RHBS/PHUE/CTSN du 29 octobre 2019  
Date d'ouverture des plis : 04 novembre 2019, Date de délibération : 04 novembre 2019

Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
	T.A&A GROUPE	2 919 868	2 919 868	3 441 904	
ESF BTP	1 537 500	1 971 660	1 814 250	2 248 410	Non Conforme Visite technique et assurance : Non fourni

## Résultats provisoires

					hors enveloppe Correction de 23,9% à la hausse sur item III 3 pour non concordance entre le montant en chiffre et celui en lettre
FASO CONSTRUCTION	1 615 372	1 608 372	1 906 139	1 897 879	Conforme : 1 <sup>er</sup> correction à 0,4% à la baisse sur l'item 6.1 du devis estimatif
ESSBF	1 711 999	1 711 999	2 020 159	2 020 159	Matériel loué Hors enveloppe Planning non conforme
NABONSWENDE CONSTRUCTION	1 851 643	1 851 643	2 184 934	2 184 934	Non conforme Pièces administratives incomplète, visite technique et assurance non fournies, hors enveloppe
<b>Lot 2</b>					
T.A&A GROUPE	5 581 673	5 581 673	6 586 374	6 586 374	Non conforme Camion mis à disposition ; hors enveloppe
ESF BTP	4 752 364	4 752 364	5 607 790	5 607 790	Non Conforme camion non fourni
FASO CONSTRUCTION	5 082 376	5 082 376	5 997 204	5 997 204	Non Conforme hors enveloppe
E.S.S.B.F	4 815 085	4 815 085	5 681 800	5 681 800	Conforme 1 <sup>er</sup>
<b>LOT 3</b>					
T.A&A GROUPE	11 234 182	11 234 182	13 256 335	13 256 335	Non conforme hors enveloppe
ESF BTP	9 250 859	9 250 859	11 900 007	11 900 007	Non Conforme camion non fourni
FASO CONSTRUCTION	10 084 752	10 084 752	11 900 007	11 900 007	Non Conforme 1 camion mis à disposition et absence d'attestation de la mise à disposition; hors enveloppe
E.S.S.B.F	9 614 934	9 614 934	11 345 622	11 345 622	Non Conforme Matériel loué
TMS	10 757 134	10 757 134	12 693 418	12 693 418	Non conforme visite des lieux non fournie, Matériel non fourni, hors enveloppe
ARCH AFRIQUE	9 300 000	9 415 000	10 974 000	11 109 700	Conforme 1 <sup>er</sup> Correction à 1,2% à la hausse portant sur l'item 5.1
<b>LOT 4</b>					
T.A&A GROUPE	6 067 878	6 067 878	7 160 096	7 160 096	Non conforme hors enveloppe
ESF BTP	5 006 704	5 006 704	5 907 911	5 907 911	Non Conforme camion non fourni hors enveloppe
FASO CONSTRUCTION	5 355 094	5 355 094	6 319 011	6 319 011	Non Conforme hors enveloppe
E.S.S.B.F	5 145 063	5 295 063	6 071 174	6 248 174	Conforme 1 <sup>er</sup>
<b>Attributaires :</b>					
<p>- <b>Lot 1</b> : FASO CONSTRUCTION est attributaire provisoire pour un montant de un million six cent huit mille trois cent soixante-douze (1 608 372) FCFA HTVA et <b>un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-dix-neuf (1 897 879) FCFA HT</b> pour un délai d'exécution de <b>trente (30) jours</b> ;</p> <p><b>Lot 2</b> : <b>E.S.S.B.F</b> est attributaire provisoire pour un montant de cinq millions quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-seize (5 082 376) FCFA HTVA et <b>cinq million six cent quatre-vingt-un mille huit cent (5 681 800) FCFA TTC</b> pour un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b> ;</p> <p><b>Lot 3</b> : <b>ARCH Afrique</b> est attributaire provisoire pour un montant de <b>onze millions cent neuf mille sept cent (11 109 700) FCFA TTC</b> pour un délai d'exécution <b>soixante (60) jours</b> ;</p> <p><b>Lot 4</b> : <b>E.S.S.B.F</b> est attributaire provisoire pour un montant de cinq million deux cent quatre-vingt-quinze mille soixante-trois (<b>5 295 063</b>) FCFA HTVA et <b>six million deux cent quarante-huit mille cent soixante-quatorze (6 248 174) FCFA TTC</b> pour un délai d'exécution de <b>soixante (60) jours</b> ;</p>					

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

\* **Marchés de Fournitures et Services courants**

**P. 13 & 14**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### **AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU**

**Rectificatif**

#### **Entretien et réparation de véhicules à 4 roues de l'AMVS**

**Rectificatif du Quotidien N°2713-Mardi 26 Novembre 2019  
portant sur la date de remise des offres  
Avis de demande de prix N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG  
Financement : Budget de l'AMVS, gestion 2020**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de l'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS).

L'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de service d'entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues de l'AMVS.

La prestation de service sera financée sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix) et le montant alloué à cet effet est de quatorze millions sept cent mille (14 700 000) de francs cfa TTC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le service est constitué d'un lot unique.

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2020 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de l'Antenne de l'AMVS, sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : winouel@yahoo.fr

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis de demande de prix, peut retirer un jeu complet du dossier contre paiement d'une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l'Agence Comptable de l'AMVS à Ouaga 2000, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54. La méthode de paiement sera au comptant et en espèce.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse : secrétariat de l'antenne l'AMVS, sise à Ouaga 2000 au plus tard le **vendredi 06 décembre 2019 à 09h 00mn.**

L'ouverture des plis sera faite dans la Salle de réunion de l'AMVS sise à Ouaga 2000 après la date et heure limite de dépôt des offres précisément à 09h30mn en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Dossier de demande de prix sera adressé par main à main.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le président de la Commission d'attribution des marchés**

**Madi WINIGA**  
PRM/AMVS



### Nettoyage et l'entretien des locaux du centre national des œuvres universitaires (CENOU)

**Avis de Demande de Prix à commandes par anticipation : N°2019-015/CENOU/DG/PRM**  
**Financement : budget du CENOU, gestion 2020**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du centre national des œuvres universitaires (CENOU).

Le CENOU dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le nettoyage et l'entretien des locaux du centre national des œuvres universitaires (CENOU) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d'agrément le cas échéant) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les services se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

**Lot 1** : Nettoyage et entretien des locaux de la Direction générale, des directions des centres régionaux des œuvres universitaires de Ouagadougou et de Ziniaré et des cités universitaires de Ouagadougou au profit CENOU ;

**Lot 2** : Nettoyage et entretien des locaux des directions des centres régionaux des œuvres universitaires de Bobo Dioulasso, Banfora et Gaoua et des cités universitaires de Bobo-Dioulasso au profit du CENOU ;

**Lot 3** : Nettoyage et entretien des locaux des directions des centres régionaux des œuvres universitaires de Koudougou, Dédougou et Ouahigouya et des cités universitaires de Koudougou au profit CENOU.

**Lot 4** : Nettoyage et entretien des locaux des Directions des centres régionaux des œuvres universitaires de Kaya, Dori, Manga, Tenkodogo et Fada N'Gourma au profit CENOU.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à Kossodo/Ouagadougou, 01 BP 2916 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse ci-dessus mentionnée, aux jours et heures d'ouverture des services publics, de 08 H 00 à 15 H 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de l'Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l'enceinte de l'Université Joseph KI-ZERBO et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- Lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;

- Lot 2 : quatre cent mille (400 000) FCFA ;

- Lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA ;

- Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) FCFA.

devront parvenir ou être remises dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo avant **le 10 décembre 2019, à neuf (09) heures 00 minutes TU** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**NB** : Le budget prévisionnel est de :

- Dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille (19 980 000) F CFA pour le lot 1;

- Quinze millions six cent soixante mille (15 660 000) F CFA pour le lot 2;

- Huit millions cent mille (8 100 000) F CFA pour le lot 3;

- Cinq millions neuf cent quarante mille (5 940 000) F CFA pour le lot 4.

**La présidente de la Commission d'attribution des marchés**

**P.Estelle D. SOME/ZABRAMBA**



# SODIPRESSE

**SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL**



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : ..... 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

**Mode de règlement :** en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

*Début d'abonnement :* ....., *Fin d'abonnement :* .....

*Fait à ....., le...../...../20.....*

**Le Souscripteur**

*M'abonner à la revue des **Marchés Publics**,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des **Marchés Publics**"  
L'information au quotidien sur les **Marchés Publics** du Burkina*



# Marchés Publics



- \* **Marchés de Fournitures et Services courants**
- \* **Marchés de Prestations Intellectuelles**
- \* **Marchés de Travaux**



**Sénégal**



**Guinée  
Bissau**



**Côte  
d'Ivoire**



**Burkina  
Faso**



**Bénin**



**Niger**