MARCHES PUBLICS
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
BURKINA FASO

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Marchés Publics Quotidien

N° 2703 - Mardi 12 novembre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

*** Résultats de dépouillements :** . . . . . **P. 3 à 26**

- Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées . . . . . P. 3 à 10
- Résultats provisoires des régios. . . . . P. 11 à 26

*** Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** . . . . . **P. 27 à 30**

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . P. 27
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . P. 28 à 30

*** Avis d'Appels d'offres des régions :** . . . . . **P. 31 à 33**

- Marchés de travaux . . . . . P. 31 à 33

*** Circulaire :** . . . . . **P. 26**

- Inscription aux sessions de vulgarisation du guide du soumissionnaire . P. 26

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION				
MANIFESTATION D'INTERET N°01/2019/ASCE-LC POUR L'ACTUALISATION DU MANUEL DE PROCEDURE DE RECEPTION, D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DENONCIATIONS ET D'UN TABLEAU DE BORD DE GESTION DES PLAINTES ET DES DENONCIATIONS AU PROFIT DE L'AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION				
CONSULTANTS	**CRITERES DE SELECTION**			
	LETTRE D'ENGAGEMENT	**CV ET DIPLOME**	**PRESENTATION DU CONSULTANT**	**REFERENCES PERTINENTES AVEC LA MISSION (PAGE DE GARDE + PAGE DE SIGNATURE + ATTESTATION DE SERVICE FAIT°**
ZONOU GUILLAUME	F	F	F	**00 (Les attestations de service fait fournies n'ont pas de lien avec la mission)**
COMPAORE P. ARISTIDE JUDICAËL	F	F	F	**00 (Les attestations de service fait fournies n'ont pas de lien avec la mission)**
ATTRIBUTAIRE	**INFRUCTUEUX**			

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS			
Appel d'offres n°2019-03 /MS/SG/OST/DG/PRM pour l' acquisition, l'installation et la mise en service d'un fauteuil dentaire et d'un appareil de mesure point santé au profit de l'OST ; Financement : Budget OST, gestion 2019 ; Date d'ouverture des plis : 17 octobre 2019 Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2673 du 1er octobre 2019 ; Nombre de soumissi onnaires : Lot1:= 3 lot2:= 4			
Lot1: Acquisition, installation et mise en service d'un fauteuil dentaire			
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE TTC	OBSERVATIONS
Goupement WATAM SA & Greenlie	22 990 000	-	- Absence de certificat CE - Propose 4 instruments sur la table du dentiste au lieu de 6 demandés **Non conforme**
EMOF Service Sarl	31 244 200	31 244 200	**Conforme**
COGEA International	24 812 500	-	- Absence de certificat CE - L'autorisation de fabricant est de **ESSE3 Srl** alors que la marque proposée est **DIPLOMAT** **Non conforme**
ATTRIBUTAIRE	**Infructueux pour insuffisance de crédits**		
Lot2 : Acquisition, installation et mise en service d'un appareil de mesure point santé			
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE TTC	OBSERVATIONS
ESIF Matériel	29 700 000	29 700 000	**Conforme**
CIPEX International Sarl	28 500 000	28 500 000	**Conforme**
COGEA International	34 578 000	34 578 000	**Conforme**
ARCOA	20 806 833	20 806 833	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE :	**Infructueux pour insuffisance de crédits**		

Résultats provisoires

INSTITUT D'EDUCATION ET DE FORMATION PROFESIONNELLE (INEFPRO)

Demande de prix N°2019-004 /MFSNFAH/SG/INFPRO pour des travaux de construction d'un Poulailler et d'enclos au profit de l'institut d'Education et de Formation Professionnelle INEFPRO. Financement : budget de INEFPRO, gestion 2019. Date de dépouillement : mardi 05 novembre 2019. Date de publication : quotidien N°2687 du mardi 22 octobre 2019. Nombre de plis reçus : un (01) pour deux (02) lots.

Lot 1 : **travaux de construction de poulailler**

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SAHEL BATIR SARL	**7 626 965**	**8 999 810**	**7 626 965**	**8 999 819**	**Conforme**
Attributaire	**SAHEL BATIR SARL** pour un montant de sept millions six cent vingt-six mille neuf cent soixante-cinq (**7 626 965) F** CFA HTVA soit huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent dix-neuf (**8 999 819) F** CFA TTC pour un délai d'exécution de quarante cinq **(45) jours**				

Lot 2 : travaux de construction d'enclos

Soumissionnaires	Montants lus FCFA TTC		Montants corrigés FCFA TTC		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SAHEL BATIR SARL	**7 627 119**	**9 000 000**	**7 627 119**	**9 000 000**	**Conforme**
Attributaire	**SAHEL BATIR SARL** pour un montant de sept millions six cent vingt-sept mille cent dix-neuf (**7 627 119) F** CFA HTVA soit neuf millions **(9 000 000) F CFA TTC** pour un délai d'exécution de quarante cinq **(45) jours.**				

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Manifestation d'intérêt N°2019-003/UJKZ/P/SG/PRM du 20/09/2019 relatif au recrutement d'un consultant pour les études architecturales et techniques pour la réalisation d'un gazon synthétique à l'Université Joseph KI-ZERBO, **Financement** Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; **Publication :** quotidien N°2666 du 20/09/2019, **Date de dépouillement :** 07/10/2019 ; **Date de délibération :** 16/10/2019 ; **Nombre de plis :** trois (03. **Lot unique**

N°	Nom du candidat	Le domaine des activités du candidat	Le nombre d'années d'expériences	Agrément professionnel	Références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues	Observations
1er	**ARDI**	**Conforme**	**24 ans**	**Fourni conforme**	**107**	Les marchés non accompagnés de PV de réception et d'attestation de bonne fin d'exécution ne sont pas pris en compte
2ème	**GROUPEMENT GRETECH/MEMO SARL**	**Conforme**	**24 ans**	**Fourni conforme**	**66**	Les marchés non accompagnés de PV de réception et d'attestation de bonne fin d'exécution ne sont pas pris en compte
3ème	**HARMONY SARL**	**Conforme**	**8 ans**	**Fourni conforme**	**21**	Les marchés non accompagnés de PV de réception et d'attestation de bonne fin d'exécution ne sont pas pris en compte

ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS

APPEL D'OFFRES RESTREINT (ACCELERE) N°2019- 0001/MI/SG/ENTP/DG/PRM DU 10/10/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN AMPHITHEATRE A L'ANNEXE DE L'ENTP SIS A SOMGANDE. Financement : Budget de l'ENTP Gestion 2019
AUTORISATION DU PCA-ENTP: N°2019-001/MI/SG/ENTP/DG/ PRM du 30/09/2019.
AVIS DE DCMEF-ENTP: N°2019-0003/MINEFID/SG/DG-CMEF/ DCMEF-ENTP du 07/10/2019
Convocation de la CAM: N°2019-011/MI/SG/ENTP/DG/PRM du 21/10/2019. Ouverture : 24/10/2019
Délibération : 30/10/2019. Nombre de plis: trois (03)

Soumissionnaires	Montant lu	Montant corrigé	Lot	Délai d'exécution	Observations
ALPHA SERVICES SARL	266 984 695 HTVA 315 041 940 TTC	**266 984 695 HTVA** **315 041 940 TTC**	Unique	180 jours	**Conforme**
GLOBEX CONSTRUCTION SARL	241 966 146 HTVA 285 520 052 TTC	**241 921 146 HTVA** **285 446 952 TTC**		180 jours	**Conforme**
SEGNA BTP	281 980 512 HTVA 332 737 004 TTC	**281 980 512 HTVA** **332 737 004 TTC**		180 jours	**Conforme**
Attributaire	**GLOBEX CONSTRUCTION SARL** pour un montant de deux cent quatre-vingt-cinq millions quatre cent quarante six mille neuf cent cinquante deux (**285 446 952**) francs CFA TTC				**Délai d'exécution de 180 jours**

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE

DEMANDE DE PRIX N°2019- 06/MRAH/SG/FODEL/DG DU 12 SEPTEMBRE 2019 POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (FODEL). Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019.
Nombre de lot: un (01). Date d'ouverture: Jeudi 10/10/2019. Nombre de plis reçus: Deux (02) plis.
Publication: Revue des marchés publics N°2672 du l undi 30 Septembre 2019.

N°	Soumissionnaires	Montant soumission en FCFA		Montant après évaluation complexe en FCFA	Rang	Observations
		lu	corrigé			
1	**SOTEEMA SARL**	16 760 000 HT 19 776 800 TTC	16 760 000 HT 19 776 800 TTC	24 331 800	**2ème**	**Conforme**
2	**PPI BF SA**	16 480 000 HT 19 446 400 TTC	16 480 000 HT 19 446 400 TTC	21 520 649	**1er**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE		**PPI BF SA *pour dix-neuf millions quatre cent quarante-six mille quatre cent (19 446 400) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 45 jours.***				

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Manifestation d'intérêt N° 2019-041/MENAPLN/SG/DMP du 11/09/2019 pour l'audit financier et comptable du Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Education (PAAQE) : (Audit des états financiers 2019 et 2020).

Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015. Quotidien des marchés publics : N° 12662 du 16 septembre 2019

Nombre de plis : Dix-neuf (19). Date de dépouillement : 01/10/2019

CONSULTANTS	NOMBRE D'EXPERIENCE PERTINENTE POUR LA MISSION	APPARTENANCE A UN ORDRE COMPTABLE RECONNU ET DISPONIBILITE D'EXPERT	PAYS	DECISION DE LA CAM
Groupement BAGE-ECCA	00	BAGE inscrit à l'Ordre des Experts comptables du TOGO et ECCA est inscrit dans l'ONECCA BF	TOGO	Non retenu sur la liste restreinte pour absence d'expériences pertinente
SYNEX CONSULTING Sarl	02	Inscrit dans l'OECCA Benin	BENIN	**Retenu sur la liste restreinte au regard de la 2.6 des directives BM**
AUREC AFRIQUE-BF	09	AUREC est inscrit dans l'ONECCA BF Avec ZEBA Adama comme expert-comptable	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**
FUDICAL EXPERTISE AK	00	Pas d'attestation d'inscription dans un ordre d'experts comptables reconnu par l'IFAC ou le FIDEF Pas de diplômes d'experts comptables fournis	BURKINA FASO	Non retenu sur la liste restreinte car pas d'attestation d'inscription dans un ordre d'experts comptables reconnu par l'IFAC ou le FIDEF et pas de diplômes d'experts comptables fournis
COFIMA	00	Inscrit dans l'OECCA Benin	BENIN	Non retenu sur la liste restreinte car pas de missions justifiées par des copies de contrats et des certifications de bonne fin
SOGECA INTERNATIONAL	00	Inscrit dans l'ONECCA Sanou Michel expert-comptable	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte car pas de missions pertinentes sur financement extérieur justifiée par des copies de contrats et des certifications de bonne fin
ELYON	00	Inscrit dans l'OECCA Benin	BENIN	Non retenu sur la liste restreinte car pas de missions justifiées par des copies de contrats et des certifications de bonne fin
Groupement SEC DIARRA MALI/ SEC DIARRA BURKINA	14	SEC-DIARRA –BF inscrit à ONECCA BF SEC DIARRA –Mali est inscrit à ONECCA Mali Expert-comptable seck Diarra	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**
Groupement COB Partners/PYRAMIS Audit et conseil	06	PYRAMIS Audit et conseil inscrit dans ONECCA Mali et COB Partners inscrit à ONECCA BF Diakité Mohamed expert-comptable diplômé	MALI	**Retenu sur la liste restreinte**
CABINET FIDEXCO	00	-	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte Pour avoir déjà audité les comptes du PAAQE au titre de 2016 à 2018 D'où incompatibilité
CGIC-Afrique	00	-	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte car pas d'attestation d'inscription à un ordre comptable national membre de IFAC ou FIDEF
CDEC INTERNATIONAL	00	Inscrit à l'ONECCA BF	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte car pas de mission justifiée par des copies de contrats et des certifications de bonne fin
FIDEREC INTERNATIONAL SARL	01	Inscrit dans l'ONECCA BF Salam SAWADOGO expert-comptable diplômé	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte
Groupement 2EC/TATE& ASSOCIES	00	TATE& ASSOCIES inscrit dans ONECCA Togo 2EC inscrit dans l'ONECCA en 2018	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte car pas de missions justifiées par des copies de contrats et des certifications de bonne fin
Groupement BAKERTILLY/CFEC AFRIQUE	02	L'inscription dans OEC CI porte le nom de YZAS BAKER TILLY et non BAKERTILLY et CFEC est inscrit dans l'ONECCA Yao Koffi Noël expert-comptable diplômé	COTE D'IVOIRE	Non retenu pour la liste restreinte car BAKERTILLY N'est pas inscrit dans un ordre comptable national membre de IFAC ou FIDEF C'est plutôt YZAS BAKER TILLY qui est inscrit
Groupement IAC-AEC	02	IAC Inscrit dans ONECCA BF et AEC inscrit	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte au regard de la 2.6 des directives BM
WORLDAUDIT	05	Inscrit dans l'ONECCA BF OUEDRAOGO Nabasoum expert-comptable diplômé	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**

PANAUDIT BURKINA	15	Inscrit dans l'ONECCA OUEDRAOGO T Elie expert compt	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**
Groupement FOCUS Audit et expertise/ CEC-RMBCI	00	Pas d'inscription dans un ordre comptable reconnu par l'IFAC ou le FIDEF Pas de diplôme joint	SENEGAL	Non retenu pour la liste restreinte car Pas d'inscription dans un ordre comptable reconnu par l'IFAC ou le FIDEF Et pas de missions justifiées par des copies de contrats et des certifications de bonne fin

Manifestation d'intérêt N°2019-042/MENAPLN/SG/DMP du 11/09/2019 pour l'élaboration d'une charte d'audit et la mise à disposition de comptables d'appoint. Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015.
Quotidien des marchés publics : N° 12662 du 16 septembre 2019
Nombre de plis : Onze (11). Date de dépouillement : 01/10/2019

CONSULTANTS	NOMBRE D'EXPERIENCE PERTINENTE POUR LA MISSION	APPARTENANCE A UN ORDRE COMPTABLE RECONNU ET DISPONIBILITE D'EXPERT	PAYS	DECISION DE LA CAM
CIADG	02	inscrit dans l'ONECCA BF avec GANSORE DAOUDA comme expert-comptable diplômé	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte
BAGE ECCA	00	Inscrit dans l'OECCA TOGO	TOGO	Non retenu sur la liste restreinte pour absence d'expériences pertinente
Groupement SECCAPI Audit et conseil/ CONVERGENCES Audit et conseil	03	SECCAPI Audit et conseil inscrit dans l'ONECCA BF et CONVERGENCES Audit et conseil inscrit dans l'ONECCA Mali Sawadogo Samuel comme expert-comptable diplômé	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte au regard de la clause 2.6 des directives de la BM
Groupement Société d'Expertise comptable DIARRA Burkina/ Société d'Expertise comptable DIARRA Mali	14	SEC-DIARRA –BF inscrit à ONECCA BF SEC DIARRA –Mali est inscrit à ONECCA Mali Expert-comptable seck Diarra	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**
CABINET FIDEXCO	17	inscrit dans l'ONECCA BF avec Joseph OUEDRAOGO comme expert-comptable diplômé	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**
Groupement FIDALI/ACS	05	ACS Inscrit dans l'ONECCA et FIDALI inscrit dans l'ordre du Sénégal	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**
Groupement 2EC/TATE& ASSOCIES	00	TATE& ASSOCIES inscrit dans ONECCA Togo 2EC inscrit dans l'ONECCA	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte car pas de missions justifiées par des copies de contrats et des certifications de bonne fin
Groupement IAC-AEC	02	IAC Inscrit dans ONECCA BF et AEC inscrit	BURKINA FASO	Non retenu pour la liste restreinte
SYNEX CONSULTING	02	Inscrit dans l'OECCA Benin	BENIN	**Retenu sur la liste restreinte au regard de la clause 2.6 des directives de la BM**
FIDAF	06	Inscrit dans l'ONECA	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**
PANAUDIT BURKINA	16	Inscrit dans l'ONECCA OUEDRAOGO T Elie expert comptable	BURKINA FASO	**Retenu sur la liste restreinte**

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Manifestation d'intérêt n°2019-034M/MEA/SG/DMP du 11 septembre 2019 pour le recrutement d'un bureau d'études en vue de l'élaboration d'une stratégie de développement des Comités Locaux de l'Eau (CLE). **Publication :** Quotidien des Marchés Publics n°2668 du 24/09/2019 **.**
Date de dépouillement : 08 Octobre 2019. **Nombre de plis reçus** : 03**.**
Nombre de lots : Lot unique. **Financement** : Danida -ASDI-Gestion 2019

N°	Bureau d'études	Méthodologie et plan de travail **(20 points)**	Profil du bureau d'études **(11points)**	Compétences requises **(69points)**	Total/100	Observations
1	Groupement (B&S, HYDROCONSULT International, Faso Ingénierie, Accord Consult)	11	8	59	**78**	**Retenu pour la suite de la procédure**
2	AQUATIS CONSULTANCE	10,5	02	30	**42,5**	Non retenu
3	INSTITUT DEVELOP	8,5	04	20,50	**33**	Non retenu

Manifestation d'intérêt n°2019-035M/MEA/SG/DMP du 11 septembre 2019 pour l'étude portant sur l'élaboration d'une stratégie de protection des ressources en eau. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2668 du 24/09/2019. Date de dépouille ment : 08 Octobre 2019.
Nombre de plis reçus : 03. Nombre de lot: Lot unique : Financement : Danida -ASDI-Gestion 2019

N°	Bureau d'études	Méthodologie et plan de travail **(20 points)**	Profil du bureau d'études **(11points)**	Compétences requises **(69points)**	Total/100	Observations
1	AQUATIS consultance	18	07	60	**85**	**Retenu pour la suite de la procédure**
2	Initiatives Conseil International	17	07	60,75	**84,75**	Non retenu
3	Institut Develop	16	07	38,50	**61,50**	Non retenu

Résultats provisoires

Appel d'offres ouvert national: N° 2019-010T/MEA/SG/DMP du 08 août 2019 pour la construction de vingt (20) kits de latrines communautaires pour le compte de la Direction Générale de l'Assainissement (DGA). **Financement :** Budget de l'Etat exercice 2019.
Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2668 du mardi 24 septembre 2019. Date de dépouillement : 23 octobre 2019.
Nombre de plis : Deux (2). **Nombre de lots :** Deux (2)

N°	SOUMISSIONNAIRE	Montants en F CFA TTC		Observations
		lus	corrigés	
Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) kits de latrines communautaires dans la ville de Ouagadougou				
1	Entreprise de Puits Villageois, Maraichers et de forages (EPVMAF)	62 072 720	62 072 720	**Conforme**
2	KENE CONS (KC)	7 312 224 (1 kit)	-	**Non Conforme :** CV de tout le personnel non fourni ; Certificats de travail des aides maçons non fournis ; Copie légalisée de la CNIB de l'aide maçon n°10 non fournie ; 2 références techniques fournis au lieu de 3 demandés.
Attributaire		**Entreprise de Puits Villageois, Maraichers et de forages (EPVMAF)** pour un montant de soixante-deux millions soixante-douze mille sept cent vingt (**62 072 720) F** CFA TTC avec un délai d'exécution de **soixante** (60) jours.		
Lot 2 : Travaux de construction de dix (10) kits de latrines communautaires dans la ville de Tenkodogo				
1	Entreprise de Puits Villageois, Maraichers et de forages (EPVMAF)	65 985 600	65 985 600	**Conforme**
2	KENE CONS (KC)	7 312 224 (1 kit)	-	**Non Conforme :** CV de tout le personnel non fourni ; Certificats de travail des aides maçons non fournis ; Copie légalisée de la CNIB de l'aide maçon n°10 non fournie ; 2 références techniques fournis au lieu de 3 demandés..
Attributaire		**Entreprise de Puits Villageois, Maraichers et de forages (EPVMAF)** pour un montant de soixante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cents (**65 985 600) F** CFA TTC avec un délai d'exécution de **soixante** (60) jours.		

Réexamen de l'Appel d'Offres N°2019-029F/MEA/SG/DMP du 17/07/2019 pour l'acquisition d'enregistreurs automatiques de niveau piézométrique au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), conformément à l'extrait de décision de l'ORD N°2019-L0554/ARCOP/ORD du 28 octobre 2019. **Financement : ASDI-DANIDA. Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2628 du mardi 30 juillet 2019. Date de dépouillement : 29 Août 2019. Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots : un (01)**

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTHD	TTC	HTHD	TTC	
DELTA ENERGIE	**86 700 000**	**102 306 000**	**86 700 000**	**102 306 000**	**Conforme**
FARMAK SARL	**75 000 000**	**88 500 000**	-	-	Non Conforme : **- Diplôme d'Ingénieur en Mobilisation des Ressources en Eau fourni au lieu de Diplôme d'Ingénieur en Hydrologie demandé ; - Résolution de la pression du Barlog : 0.001 proposé au lieu de 0.006 demandé.**
YIENTELLA SARL	**88 200 000**	-	-	-	Non Conforme : **- Absence de précision du poids réel des Enregistreurs automatiques de niveau piézométrique ; - Absence de précision de marque au niveau des spécifications techniques pour les Correcteurs de pression barométrique ; -Absence de proposition de la capacité de la mémoire des Correcteurs de pression barométrique ; -Absence de précision du poids réel des Correcteurs de pression barométrique ; - Diplôme d'Ingénieur du Génie Rural fourni au lieu de Diplôme d'Ingénieur en Hydrologie demandé ; - discordance entre la résolution de la pression du Barlog des prescriptions techniques (0.006) et celle du prospectus (0.001).**
EXELLIUM	**80 910 000**	-	-	-	Non Conforme : **résolution de la pression du Barlog : 0.001 proposé au lieu de 0.006 demandé.**
ATTRIBUTAIRE	DELTA ENERGIE **pour un montant total de** quatre-vingt-dix-huit millions sept cent dix mille (98 710 000) FCFA HTHD **soit un montant total de** cent quatorze millions trois cent seize mille (114 316 000) FCFA HTHD **après une augmentation de** 13,85% **du montant initial de l'offre financière avec un délai d'exécution de** quarante-cinq (45) jours.				

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MANIFESTATION D'INTERET N°2019-010/MEEVCC/SG/DMP DU 04/09/2019 POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET D'ARCHITECTE CHARGE DE L'ELABORATION DES PLANS DE CONSTRUCTION DES POSTES FORESTIERS, DES POSTES DE CONTROLE ET DE LA DIRECTION PROVINCIALE DU YAGHA AU PROFIT DU PROJET D'APPUI À LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES (AGREF) ; Publication : QMP n°2654 du 04/09/2019, p .33 ; Date d'ouverture des plis : 19/09/2019 ; Date de délibération : 05/11/2019
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-369/ MEEVCC/SG/DMP du 30/10/2019
Financement : LUX DEV ; Nombre de plis : quatre (04)

N°d'ordre	Consultants (Cabinets d'architectes)	Nationalité	Lettre de manifestation d'intérêt	Références techniques	Observations
1	HARMONY SARL	Burkinabè	Fournie	Fournies	Rien à signaler
2	Groupement ALBERT FAUS/ANSWER ARCHITECTES	Burkinabè	Fournie	Fournies	Rien à signaler
3	CAURI	Burkinabè	Fournie	Fournies	Rien à signaler
4	Groupement ARDI Sarl/ACROPOLE Sarl	Burkinabè	Fournie	Fournies	Rien à signaler

Conclusion : aucun consultant n'est retenu en raison d'une insuffisance technique au niveau des critères de sélection.

FONDS D'INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT (FIE)

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 08/10/2019 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU, INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES AU PROFIT DU FONDS D'INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT (FIE)

Financement : Budget FIE, Exercice 2019. Référence et date de publication de l'avis: QMP N°2684 du mercredi 16 octobre 2019
Référence de la convocation : Lettre N°2019-026/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 21/10/2019. Nombre d'offres reçues : treize (13) ;
Nombre de lots : trois (03) ; Date de dépouillement : Lundi 28/10/2019 ; Date de délibération : Lundi 28/10/2019

N°	Soumissionnaires	Montant lu (F CFA)		Montant corrigé (F CFA)		Variation (%)	Observations	Rang
		H TVA	TTC	H TVA	TTC			
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau au profit du Fonds d'Intervention pour l'Environnement (FIE)								
01	DIAMONDI SERVICES Sarl	1 180 000	1 392 400	1 180 000	1 392 400	-	**Conforme**	**1er**
02	K.E Distribution Sarl	1 450 000	-	1 450 000	-	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
03	BY TRADING Sarl	1 150 000	-	1 150 000	-	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
04	JEMIF Tendance	1 480 000	-	1 480 000	-	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-e**
05	STC Sarl	1 475 000	-	1 475 000	-	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
06	SDPS Sarl	1 488 500	-	1 488 500	-	-	**Non conforme :** Incohérence entre le prospectus du 1er réfrigérateur joint à votre offre technique qui indique « un réfrigérateur Sharp une (01) portière de **108 litres** » alors que vous proposez dans les caractéristiques techniques « un réfrigérateur Sharp d'une capacité de **118 litres** ».	-
07	SOGIMEX Sarl	1 225 000	1 445 500	1 225 000	1 445 500	-	**Conforme**	**2ème**
08	SL. CGB. Sarl	-	-	-	-	-	**Non conforme :** -Non exhaustivité des informations contenues dans le prospectus du constructeur joint à l'offre technique pour attester les caractéristiques techniques du réfrigérateur de 120 litres proposé : a**limentation électrique** (**220-240V) par exemple ;** -Absence de prospectus pour le deuxième réfrigérateur (50 litres au moins).	-
09	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	1 270 000	1 498 600	1 270 000	1 498 600	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
Attributaire : DIAMONDI SERVICES Sarl pour un montant de **un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) francs CFA Hors TVA, soit un million trois cent quatre-vingt-douze mille quatre cents (1 392 400) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **vingt un (21) jours**								
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Fonds d'Intervention pour l'Environnement (FIE)								
01	KAELLA SYSTEMS	7 765 000	-	7 765 000	-	-	**Non conforme: pour offre financière anormalement élevée** en application du point 21.6 des IC de la DPX	**-**
02	DIAMONDI SERVICES Sarl	5 635 000	6 649 300	5 635 000	6 649 300	-	**Conforme**	**1er**
03	WILL. COM Sarl	5 560 000	6 560 800	5 560 000	6 560 800	-	**Non conforme: pour offre anormalement basse** en application du point 21.6 des IC de la DPX	**-**
04	SOGIMEX Sarl	6 125 000	7 225 500	6 125 000	7 225 500	-	**Conforme**	**2ème**
05	SL. CGB. Sarl	6 630 000	7 823 400	6 630 000	7 823 400	-	**Conforme**	**3ème**
Attributaire : DIAMONDI SERVICES Sarl pour un montant de **cinq millions six cent trente-cinq mille (5 635 000) francs CFA Hors TVA, soit six millions six cent quarante-neuf mille trois cents (6 649 300) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **vingt un (21) jours**								
Lot 3 : Acquisition de matériels bureautiques au profit du Fonds d'Intervention pour l'Environnement (FIE)								
01	KAELLA SYSTEMS	6 745 000	-	6 745 000	-	-	**Conforme**	**3ème**
02	DIAMONDI SERVICES Sarl	6 153 000	7 260 540	6 153 000	7 260 540	-	**Conforme**	**1er**
03	WILL. COM Sarl	6 375 000	7 522 500	6 375 000	7 522 500	-	**Conforme**	**2ème**
04	BY TRADING Sarl	5 765 000	-	5 765 000	-	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
05	SDPS Sarl	-	-	-	-	-	**Non conforme :** -Capacité du disque dur externe proposé dans les caractéristiques techniques incomplète : **1 tera** au lieu de **1 tera 3 pouces ; -**Incohérence entre la capacité du disque dur externe proposé **(TOSHIBA CANVIO CONNECT II)** contenue dans le prospectus joint à l'offre technique (**capacité : jusqu'à 3.0 To**) et celle proposée dans les spécifications techniques (**Capacité : 01 tera**).	-
06	SOGIMEX Sarl	-	-	-	-	-	**Non conforme :** La capacité du disque dur externe proposée dans l'offre technique (**01 Tera 3.5 pouces**) est différente de celle demandée par l'administration (**01 Tera 3 pouces**).	-
07	SOPAB Burkina	-	-	-	-	-	**Non conforme :** Lettre de Soumission non signée	-
08	SL. CGB. Sarl	-	-	-	-	-	**Non conforme :** -Incohérence entre la capacité du disque dur externe (**WD**) continue dans le prospectus joint à l'offre technique (**1To**) et celle proposée dans les spécifications techniques (**01 tera 3 pouces**) ; **-**Capacité disque dur externe	-

							proposée dans le prospectus **(1 To)** au lieu de **(01 tera 3 pouces)** demandé par l'administration.	
09	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	6 100 000	7 198 000	6 100 000	7 198 000	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
10	ART TECHNOLOGY Sarl	-	-	-	-	-	**Non conforme :** -Les références de l'Avis de demande de prix contenues dans la lettre de soumission ne sont pas conformes (**N°2019-002/MEEVCC/SFIE/DMP du 18/10/2019** au lieu de N**°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 08/10/2019)** ; -L'objet de la demande de prix dans la garantie de soumission (MICROFI-SA) est incomplet (« **Acquisition de matériels bureautiques** » au lieu de « **Acquisition de matériels de bureau, informatiques et bureautiques** »).	-

Attributaire : DIAMONDI SERVICES Sarl pour un montant de **six millions cent cinquante-trois mille (6 153 000) francs CFA Hors TVA, s**oit **sept millions deux cent soixante mille cinq cent quarante (7 260 540) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **vingt un (21) jours**

DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/10/2019 POUR L'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU, MATERIEL ELECTRIQUE ET AUTRES MATERIELS AU PROFIT DU FONDS D'INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT (FIE)

Financement : Budget FIE, Exercice 2019. Référence et date de publication de l'avis: QMP N°2684 du mercredi 16 octobre 2019
Référence de la convocation : Lettre N°2019-027/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 21/10/2019. Nombre d'offres reçues : quatorze (14) ;
Nombre de lots : trois (03) ; Date de dépouillement : Mardi 29/10/2019 ; Date de délibération : Mardi 29/10/2019

N°	Soumissionnaires	Montant lu (F CFA)		Montant corrigé (F CFA)		Variation (%)	Observations	Rang
		H TVA	TTC	H TVA	TTC			
Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du FIE								
01	JEMIF Tendance	-	-	-	-	-	**Non conforme :** Spécifications techniques contenues dans les prospectus des Fauteuils Directeur et Agent joints à l'offre technique non conformes à celles demandées par l'administration	-
02	GANEMA SERVICE	-	-	-	-	-	**Non conforme :** -Absence de documentation ou de prospectus du constructeur attestant les caractéristiques techniques demandées par l'administration ; -Absence de catalogue et / ou manuel d'utilisation en français ; -Absence de photos ou de prospectus de chaque mobilier montrant les différentes parties et/ou les composantes.	
03	K.E Distribution	3 650 000	-	3 650 000	-	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
04	SOUKEY SEDUCTION	2 966 500	3 500 470	2 966 500	3 500 470	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	
05	UNISTAR DIVERS	3 720 000	4 389 600	3 720 000	4 389 600	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
06	KOALA MEUBLES DE LUXE - BTP	-	-	-	-	-	**Non conforme :** Spécifications techniques du fauteuil visiteur Agent contenues dans le prospectus joint à l'offre technique non conformes à celles demandées par l'administration : - Hauteur de l'assise : **44 cm au moins** demandée au lieu de **51x51 cm** proposé; -Dimensions de l'assise : **Non précisées;** **-** Hauteur du dossier : (du sol à l'assise) : **Non précisée;** -Accoudoires en polypropylène : **Non précisées** -Mousse et tissu de grande qualité :**Non précisées** -Patin anti-bruit et anti-trace **: Non précisées**	-
07	SDPS Sarl	-	-	-	-	-	**Non conforme :** -Absence de documentation ou de prospectus du constructeur attestant les caractéristiques techniques demandées par l'administration ; -Absence de catalogue et / ou manuel d'utilisation en français ; -Absence de photos ou de prospectus de chaque mobilier montrant les différentes parties et/ou les composantes.	-
08	GLOBAL ENTREPRISE	-	-	-	-	-	**Non conforme :** -Prospectus de l'armoire (bibliothèque) de rangement en bois vitré non conforme aux spécifications techniques demandées par l'Administration : **la photo présente deux (02) portes vitrées au lieu de trois (03) portes vitrées demandées.** -Prospectus de **chaise** visiteur Directeur **proposé** au lieu de **Fauteuil** visiteur Directeur demandé **;** -Incohérence entre les items et/ou titres des prospectus des fauteuils joints et ceux demandés par l'Administration ; -Incohérences entre les	-

							spécifications techniques contenues dans les prospectus de certains fauteuils et celles proposées ;	
09	SL. CGB. Sarl	3 290 000	3 882 200	3 290 000	3 882 200	-	**Conforme**	**1er**
10	SOPAB Burkina					-	**Non conforme :** Lettre de Soumission non signée	-
Attributaire : SL. CGB. Sarl pour un montant de **trois millions deux cent quatre-vingt-dix mille (3 290 000) francs CFA Hors TVA,** soit **trois millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cents (3 882 200) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **vingt un (21) jours**								
Lot 2 : Acquisition de matériel électrique au profit du FIE								
01	KAELLA SYSTEMS	2 250 000	-	2 250 000	-	-	**Non conforme : pour offre financière anormalement basse** en application du point 21.6 des IC de la DPX	-
02	IMANE SERVICES	2 600 000	-	2 600 000	-	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
03	SL. CGB. Sarl	2 500 000	2 950 000	2 500 000	2 950 000	-	**Conforme**	**1er**
04	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	2 650 000	3 127 000	2 650 000	3 127 000	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
Attributaire : SL. CGB. Sarl pour un montant de **deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA Hors TVA**, soit **deux millions neuf cent cinquante mille (2 950 000) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **vingt un (21) jours**								
Lot 3 : Acquisition d'autres matériels au profit du FIE								
01	EUREKA SERVICE Sarl	3 000 000	3 540 000	3 000 000	3 540 000	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	**-**
02	SDPS Sarl	-	-	-	-	-	**Non conforme : -** Absence de documentation ou de prospectus du constructeur attestant que les caractéristiques techniques de l'appareil photo de marque CANON proposé sont conformes à celles demandées par l'administration ; -Le prospectus proposé pour l'appareil professionnel ne répond pas totalement aux prescriptions techniques demandées par l'Administration.	
03	SL. CGB. Sarl	2 900 000	3 422 000	2 900 000	3 422 000	-	**Conforme**	**1er**
04	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	2 600 000	3 068 000	2 600 000	3 068 000	-	**Non conforme :** Pièces administratives non fournies après expiration du délai de réclamation	-
Attributaire : SL. CGB. Sarl pour un montant de **deux millions neuf cent mille (2 900 000) francs CFA Hors TVA,** soit **trois millions quatre cent vingt-deux mille (3 422 000) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **vingt un (21) jours**								

AGENCE BURKINABE DE L'ELECTRIFICATION RURALE

Demande de Propositions pour l'élaboration d'une politique pour les mini-réseaux vert, cadre propice et renforcement des capacités. Financement : Banque Africaine de Développement (BAD). **Publication des résultats des offres techniques :** Revue des marchés publics quotidien n° 2592 du lundi 10 juin 2019. **Ouverture des offres financières** : 17 juin 2019. **Délibération des offres techniques et financières** : 17 juin 2019. **Avis de non objection du bailleur de fonds** : 21 octobre 2019

Nom des consultants	Prix proposés			Évaluation financière et technique		Évaluation combinée	
	Montant lu à l'ouverture des offres	Montant Corrigé	Observations	Scores financiers S(f) F	Scores techniques S(t) T	Scores S(t) T + S(f) F	Classement
Groupement NODALIS/BURGEAP	593,890 euros HT	-	RAS	20	64.08	84, 08	**1er**
Recommandation d'attribution	**Groupement NODALIS/BURGEAP** pour un montant négocié de **cinq cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-dix (593,890) euros hors taxes**.						

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'Offres Ouvert à commandes N°2019-102/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019 pour la fourniture de pauses-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit de la DGI ; Financement : Coopération Danoise, exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2664 du 18 Septembre 2019 ; **Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 18/10/2019 ; Date de délibération : 22/10/2019.**

Soumissionnaires	Montants minimum lus TTC (En FCFA)	Montants maximum lu TTC (En FCFA)	Montants minimum corrigés TTC (En FCFA)	Montants maximum corrigés TTC (En FCFA)	Observations
WOURE SERVICES	69 915 000	105 090 800	-	-	**Non conforme :** - Lettre de soumission non conforme (lettre de soumission d'un dossier de demande de prix au lieu d'une lettre de soumission d'un appel d'offres) ; - Délai de validité de l'offre non conforme (60 jours proposé dans sa lettre de soumission et dans sa caution au lieu de 90 jours tel que spécifié dans le DAO) ; - Délai d'exécution par commande non conforme (30 jours proposé dans son offre au lieu de 15 jours tel que spécifié dans le DAO) ; - Absence de calendrier de livraison ; - A proposé une caution de garantie pour demande de prix.
CLUB BELKO	70 033 000	105 846 000	70 033 000	105 846 000	**Conforme**
Attributaire :	**CLUB BELKO** pour un montant minimum toutes taxes comprises de **soixante-dix millions trente-trois mille (70 033 000) francs CFA** et pour un montant maximum de toutes taxes comprises de **cent onze millions cent vingt-neuf mille quatre cent cinquante (111 129 450) francs CFA suite à une augmentation des quantités maximales des items 1 et 2 de 450 unités chacun** ayant entrainé une variation de **4,99%** avec un délai d'exécution par commande de **quinze (15) jours.**				

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE-SUD

Avis de demande de prix N° n°**2019-03/RCSD/PZNW/CGGO pour l'acquisition de motocyclettes avec casques et plaques d'immatriculation au profit de la commune de Gogo ;** Financements : Budget Communal Gestion 2019/Ressources Propres ;
Dates de dépouillement : 25 juin 2019 ; **DECISION N°2019-L0364/ARCOP/ORD du 22 aout 2019 ;**
DATE DE REEXAMEN DES OFFRES : 10 /09/2019 ; REVUE : Quotidien n°2596 du 14/06/2019

Soumissionnaire	Montant en CFA				Observations
	Lu		Corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC	
WATAM SA	**7 245 765**	**8 550 002**	**7 245 765**	**8 550 002**	**(conforme)** Offre anormalement basse
VIVA DISTRIBUTION	**10 300 000**	**-**	**10 300 000**	**-**	**(Non conforme)** - Absence d'ouvriers qualifiés - Preuve de l'existence d'un magasin de pièces de rechange non fournie - Preuve de l'existence d'équipements de diagnostic et d'entretien de la marque proposée non fournie
Entreprise Ouédraogo Soumaila et Frères	**7 564 000**	**-**	**7 564 000**	**-**	**(Non Conforme)** - Absence d'ouvriers qualifiés - Preuve de l'existence d'un magasin de pièces de rechange non fournie - Preuve de l'existence d'équipements de diagnostic et d'entretien de la marque proposée non fournie
HISA International	**8 883 000**	**-**	**8 883 000**	**-**	**(conforme)**
AZ NEW CHALLENGE	**10 410 000**	**-**	**10 410 000**	**-**	**(Conforme)** Offre anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE	**HISA International** pour un montant de **huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille** (**8 883 000**) **francs CFA Hors taxes** avec un délai de livraison de **trente** (**30**) **jours.**				

Avis de demande de prix N°2019-06/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG pour acquisition d'huile végétale pour cantine scolaire du primaire
Financements : Budget Communal Gestion 2019/Ressources transférées du MENA
Dates de dépouillement : 25 octobre 2019 ; Financement : Budget Communal/Ressources transférées du MENA gestion 2019
REVUE : Quotidien n°2682 du lundi 14 octobre 2019

Soumissionnaire	Montant en CFA				Observations
	Lu		Corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC	
Planète Service	**5 810 000**	**6 855 800**	**5 810 000**	**6 855 800**	(Conforme)
Ets Rouamba Joseph et Frères	**5 791 800**	**6 834 324**	**5 791 800**	**6 834 324**	(Conforme)
Ets. Intégrale Afrique	**6 185 800**	**7 299 244**	**6 185 800**	**7 299 244**	(Conforme)
ATTRIBUTAIRE	**ERJF (Ets ROUAMBA Joseph et Frères)** pour un montant de **cinq millions sept cent quatre-vingt-onze mille huit cent** (**5 791 800**) **francs CFA Hors TVA** et **six millions huit cent trente-quatre mille trois cent vingt-quatre** (**6 834 324**) **francs CFA toutes taxes comprises s** avec un délai de livraison de **trente** (**30**) **jours.**				

REGION DU CENTRE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/CO/M/DCP : Acquisition de peinture au profit de la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N° 2521 - Vendredi 1er mars 2019
Date de réexamen : vendredi 17 mai 2019

N°	Soumissionnaires	Montant en F.CFA		Rang	Observations
		Minimum	Maximum		
01	AZ NEW CHALLENGE	8 288 580 HTVA	10 999 360 HTVA	3ième	Offre conforme
02	SOGIMEX SARL	8 941 200 HTVA — 10 550 616 TTC	11 861 000 HTVA — 13 995 980 TTC	4ième	Offre conforme
03	EKL	8 011 000 HTVA	10 634 750 HTVA	**1er**	Offre conforme
04	PLANETE SERVICES	8 276 000 HTVA — 9 765 680 TTC	10 982 500 HTVA — 12 959 350 TTC	2ième	Offre conforme
05	ETABLISSEMENT NATAMA LUCIEN	9 467 000 HTVA	12 568 000 HTVA	5ième	Offre conforme
Attributaire		L'**Etablissement Kouanda Lassané (E.K.L)** a été retenu pour un montant minimum de neuf millions cent soixante seize mille sept cents (9 176 700) F CFA HTVA et un montant maximum de douze millions deux cent vingt six mille sept cinquante (12 226 750) F CFA HTVA après une augmentation des quantités de 14,96 % aux items 1 et 2. Le délai de livraison est de quinze (15) jours pour chaque commande.			

Réexamen des offres conformément à l'extrait de décision N°2019-L0563/ARCOP/ORD du 30/10/2019
Objet : acquisition d'huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga, réparti en 3 lots.
Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 01 octobre 20190. Nombre de plis reçus : lot 1 : 09 plis /lot 2 : 05 plis /lot 3 : 12 plis
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 2691 du 25 octobre 2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources transférées MENAPLN
Référence de la lettre d'invitation : N° 2019- 14/CR-KSG/M/PRM du 24 septembre 2019

Soumissionnaire	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
LOT 1 : acquisition de quatre cent soixante-quinze (475) bidons de vingt (20) litres d'huile chacun					
SOCIETE TINBO SARL	**7 730 625**	**7 255 625**	**-**	**-**	Conforme : **discordance entre montant en lettre et montant en chiffre dans le bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en compte 15 275 F CFA HTVA en lettre au lieu de 16 275 F CFA HTVA en chiffre.**
INTEGRALE AFRIQUE	**6 531 250**	**6 531 250**	**7 706 875**	**7 706 875**	Non conforme : Offre anormalement basse
SECOM	**7 600 000**	**7 600 000**	**-**	**-**	Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme
SOKABOUF	**8 835 000**	**8 835 000**	**-**	**-**	Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme
SUNRISE COMPAGNY	**8 051 250**	**8 051 250**	**-**	**-**	Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme
PLANETE SERVICES	**7 337 500**	**7 337 500**	**8 658 250**	**8 658 250**	Conforme
KARIM MATERIAUX BTP	**8 550 000**	**8 550 000**	**10 089 000**	**10 089 000**	Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme
SIF NEGOCE	**6 650 000**	**6 650 000**	**7 847 000**	**7 847 000**	Non conforme : Offre anormalement basse
FORTIS SARL	**7 362 500**	**7 362 500**	**8 687 750**	**8 687 750**	Conforme
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE TINBO SARL. : pour un montant HTVA de **Huit Millions Deux Cent Quarante Huit Mille Cinq Cent (8 248 500) F CFA HTVA avec une augmentation 65 bidons de 20 litres d'huile chacun, soit une variation de 13,68% et un délai de livraison de trente (30) jours.**					
LOT 2 : acquisition de quatre cent soixante-quinze (475) bidons de vingt (20) litres d'huile chacun					
INTEGRALE AFRIQUE	**7 101 250**	**7 101 250**	**8 379 475**	**8 379 475**	Conforme
ANJM SARL	**7 980 000**	**7 980 000**	**9 416 400**	**9 416 400**	Conforme
PLANETE SERVICES	**7 337 500**	**7 337 500**	**8 658 250**	**8 658 250**	Conforme
FORTIS SARL	**7 362 500**	**7 362 500**	**8 687 750**	**8 687 750**	Conforme
SOKABOUF	**8 835 000**	**8 835 000**	**-**	**-**	Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme
ATTRIBUTAIRE : INTEGRALE AFRIQUE. : pour l'acquisition de **bidons de vingt (20) litres d'huile chacun**, pour un montant TTC de **Neuf Millions Six Cent Quatorze Mille Trois Cent Quarante Cinq (9 614 345) F CFA TTC avec une augmentation de 70 bidons de 20 litres chacun, soit une variation de 14,73% et un délai de livraison de trente (30) jours.**					
LOT 3 : acquisition de sept cent (700) bidons de vingt (20) litres d'huile chacun					
SOCIETE TINBO SARL	**11 392 500**	**10 692 500**	**-**	**-**	Conforme : **discordance entre montant en lettre et montant en chiffre dans le bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en compte 15 275 F CFA HTVA en lettre au lieu de 16 275 F CFA HTVA en chiffre.**
INTEGRALE AFRIQUE	**9 965 000**	**9 965 000**	**11 522 700**	**11 522 700**	Non conforme : Offre financière anormalement basse.
ANJM SARL	**11 760 000**	**11 760 000**	**-**	**-**	Conforme
SUNRISE COMPAGNY	**11 865 000**	**11 865 000**	**-**	**-**	Conforme
PLANETE SERVICES	**10 815 000**	**10 815 000**	**12 761 700**	**12 761 700**	Conforme
KARIM MATERIAUX BTP	**12 600 000**	**12 600 000**	**14 868 000**	**14 868 000**	Conforme
SIF NEGOCE	**10 500 000**	**9 800 000**	**12 390 000**	**11 564 000**	Non conforme : Offre anormalement basse
SECOM	**11 200 000**	**11 200 000**	**-**	**-**	Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme
SOKABOUF	**12 600 000**	**12 600 000**	**-**	**-**	Conforme
TINDAOGO DISTRIBUTION SARL	**11 900 000**	**11 900 000**	**14 042 000**	**14 042 000**	Conforme
FORTIS SARL	**10 850 000**	**10 850 000**	**12 803 000**	**12 803 000**	Conforme
E.S.A.F	**11 375 000**	**11 375 000**	**13 422 500**	**13 422 500**	Conforme. L'entreprise relève du Régime de la Contribution du secteur Informel (CSI) donc ne collecte pas la TVA.
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE TINBO SARL : pour l'acquisition de **bidons de vingt (20) litres d'huile chacun**, pour un montant HT de **Douze Millions Cent Soixante Quatorze Mille Cent Soixante Quinze (12 174 175) F CFA HT avec une augmentation de 97 bidons de 20 litres chacun, soit une variation de 13,85% et un délai de livraison de trente (30) jours.**					

RESULTATS PROVISOIRES DE L'AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ARRDT N°1/CO/SG/SAFB :
Travaux de construction du bâtiment de l'Etat civil de Mairie de l'arrondissement n°1 de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal/ARRDT N°1, gestion 19
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2684 du Mercredi 29 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : mardi 29 octobre 2019

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement en F.CFA		Montant corrigé en F.CFA	Rang	Observations
01	Etablissement NIKIEMA Issouf & Frères (ENIF)	HTVA	60 820 300	60 820 300	1er	RAS
		TTC				
02	MAPA Services Sarl	HTVA	57 231 815			NON CONFORME Offre écartée absence de caution bancaire et d'agrément technique.
		TTC	67 533 542			
Attributaire		**Etablissement NIKIEMA Issouf & Frères (ENIF)** pour un montant de soixante millions huit cent vingt mille trois cents (60 820 300) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-08/CO/M/AMGT/PDDO II :: Recrutement d'un consultant pour la prestation de Maitrise d'Oeuvre Sociale dans le cadre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou-Phase II (PDDO2)
Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2)
Financement : Agence Française de Développement, Convention CBF 1282 C
Date de dépouillement : Mercredi 30 janvier 2019. **Date de délibération** : Mardi 15 octobre 2019

Nom des consultants	Évaluation technique			Évaluation financière		Évaluation combinée	
	Scores techniques S(Nt).	Scores pondérés S(Nt) × T	Classement technique	Scores financiers S(Np)	Scores pondérés S(Np) × F	Scores (Nt x T) + (Np x F)	**Classement**
BACED SARL	80,16	64,12	2ième	80,44	16,08	**80,20**	**2ième**
Groupement GEDES/ACERD SARL	83,30	66,64	1er	100	20	**86,64**	**1er**
Proposition d'attribution	Groupement **GEDES/ACERD SARL** pour un montant de ***trois cent deux millions trois cent cinquante mille (302 350 000) F CFA HT-HD soit trois cent cinquante-six millions sept cent soixante-treize mille (356 773 000) F CFA TTC***						

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-42/CO/M/DCP Travaux de construction d'un magasin / hangar à la fourrière municipale de la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 du 21 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : 05/11/2019.
Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P
Prévision = E = 50 272 570 F CFA TTC ;
P = 45 086 636 F CFA TTC ;
0, 85 M = 40 968 467 F CFA TTC
M = 48 198 196 F CFA TTC ;
1, 15 M = 55 427 926 F CFA TTC

N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montant lu publiquement	Montant corrigé	Rang	Conclusions
01	**KOURAOGO SERVICES (KS)**	Conforme	37 046 846 HTVA 43 715 278 TTC	37 046 846 HTVA 43 715 278 TTC	1er	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
02	**HELIOS CONSTRUCTION**	Conforme	41 524 329 HTVA 48 998 708 TTC	40 674 328 HTVA 47 995 706 TTC	2ème	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : activation du PM soit une variation de 2%
03	**VISION PLUS SARL**	Non conforme	34 156 338 HTVA 40 304 479 TTC	34 156 338 HTVA 40 304 479 TTC	-	-Offre anormalement basse -Discordance des références de la CNIB entre le recto et le verso de tout le personnel
04	**SAA BTP SARL**	Non conforme	39 225 787 HTVA 46 286 426 TTC	39 225 787 HTVA 46 286 426 TTC	-	Non conforme Offre technique : Discordance de la date de naissance entre le diplôme et la CNIB du conducteur des travaux Offre financière : RAS
05	**VITRAFA**	Non conforme	39 941 768 HTVA 47 131 286 TTC	39 941 768 HTVA 47 131 286 TTC	-	Non conforme Offre technique : absence de reçu d'achat du poste à souder Offre financière : RAS
Attributaire		**KOURAOGO SERVICES (KS)** pour un montant de trente sept millions quarante six mille huit cent quarante six (37 046 846) F CFA HTVA soit quarante trois millions sept cent quinze mille deux cent soixante dix huit (43 715 278) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de trente (30) jours				

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-41/CO/M/DCP : Travaux de construction d'un magasin / archives au profit de la Direction de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2019
Publication : Quotidien des marchés N°2687 du 21 oc tobre 2019 ; Date de dépouillement et de délibération : 05/11/2019
E = 39 704 269F CFA TTC
P = 38 690 021 F CFA TTC
0, 85 M = 33 403 784 F CFA TTC
M = 39 298 570 F CFA TTC
1, 15 M = 45 193 355 F CFA TTC

N°	soumissionnaires	Conformité technique	Montant lu publiquement	Montant corrigé	Rang	Conclusions
01	**KOURAOGO SERVICES (KS)**	Conforme	33 000 000 HTVA 38 940 000 TTC	33 000 000 HTVA 38 940 000 TTC	1er	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS
02	**HELIOS CONSTRUCTION**	Conforme	32 380 763 HTVA 38 209 300 TTC	34 168 550 HTVA 40 318 889 TTC	2ème	Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Discordance entre montant en lettres en chiffres aux postes suivants: -A-I.1.4 ; A.II.2.1 ; A.II.2.5 ; A.III.3.9 ; A.V.5.8 ; A-VI.6.1 ; A-VI.6.7 ; A-VII.7.2 ; A-VII.7.18; B-5.1 -Erreur de sommation au sous total A.4 Soit une variation de 5,52%
03	**VISION PLUS SARL**	Non conforme	30 833 825 HTVA 36 833 914 TTC	30 833 825 HTVA 36 833 914 TTC	-	Non conforme Offre technique : Discordance des références de la CNIB entre le recto et le verso de tout le personnel Offre financière : RAS
04	**BSEC**	Non conforme	28 500 000 HTVA 33 630 000 TTC	28 997 537 HTVA 34 217 094 TTC	-	Non conforme Offre technique : -Diplôme de BEP Option Genie civil fourni au lieu BEP option électricité demandé - Diplôme de CAP option maçonnerie fourni au lieu de CAP option construction métallique demandé Offre financière : Discordance entre montant en lettres en chiffres au poste I.1.1 Soit une variation de 1,74%
05	**VITRAFA**	Offre hors enveloppe	36 960 855 HTVA 43 613 809 TTC	36 960 855 HTVA 43 613 809 TTC	-	Offre hors envelope
Attributaire		**KOURAOGO SERVICES (KS**) pour un montant de trente-trois millions (33 000 000) F CFA HTVA soit trente-huit millions neuf cent quarante mille (38 940 000) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de trente (30) jours				

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-33/CO/M/DCP : Entretien et réparation des climatiseurs des véhicules de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal ; Publication : Quotidien des marchés Publics N°2677 - Lundi 07 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 17 octobre 2019

Soumissionnaires	Recevabilité des offres	Conformité technique	Montant lu		Montant corrigé		Rang	Observations
			Min	Max	Min	Max		
GARAGE DU PROGRES SARL	Recevable	Conforme	7 445 000 HTVA 8 785 100 TTC	11 604 750 HTVA 13 693 605 TTC	--	--	4ième	Offre conforme
EZF	Recevable	Conforme	7 078 000 HTVA	10 909 000 HTVA	--	**12 840 760 TTC**	2ième	Offre conforme avec une variation 0,24 % due à une erreur de report de quantité maximale à l'item I.16
SO.GE.KA SARL	Recevable	Conforme	6 991 000 HTVA 8 249 380 TTC	10 781 000 HTVA 12 721 580 TTC	--	--	1er	**Offre conforme**
STF	Recevable	Conforme	8 723 500 HTVA	13 530 000 HTVA	--	--	5ième	Offre conforme
GARAGE G. P. OUBDA	Recevable	Conforme	6 774 200 HTVA 7 993 556 TTC	10 441 000 HTVA 12 320 380 TTC	--	--	--	Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M (12 390 008 F CFA TTC).
FROID 2000	Recevable	Conforme	8 797 010 HTVA	13 872 280 HTVA	--	--	6ième	Offre conforme
WATRACOOL-G	Recevable	Conforme	7 356 500 HTVA	11 591 000 HTVA	--	--	3ième	Offre conforme
Attributaire	L'entreprise **SO.GE.KA** pour un montant minimum de **huit millions deux cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingts (8 249 380) F CFA TTC** et un montant maximum de **douze millions sept cent vingt un mille cinq cent quatre-vingts (12 721 580) F CFA TTC**. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2019 soit sept (07) jours pour chaque commande.							

Résultats provisoires

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019 -23/CO/M/DCP : Entretien et réparation des groupes électrogènes de secours et des climatiseurs de la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget Communal ; Publication : Revue des Marchés Publics N°267 3 du mardi 01 Octobre 2019
Date d'ouverture et de délibération : Vendredi 11 octobre 2019

Lot 1 : entretien et réparation des groupes de secours de la Commune de Ouagadougou

Soumissionnaires	Recevabilité des offres	Conformité technique	Montant lu	Montant corrigé	Rang	Qualification	Observations
PPI SA	Recevable	Conforme	10 926 156 HTVA 12 892 864 TTC	--	--	**--**	Offre anormalement élevée car supérieure à 1,15M (10 253 123 F CFA TTC)
ENTREPRISE LE BERGER	Absence de l'ASF, CNSS, DRTSS, AJT, RCCM et CNF	Conforme	6 571 500 HTVA 7 754 370 TTC	**6 513 500 HTVA** **7 685 930 TTC**	--	**Personnel** : Absence des CNIB du personnel - Diplôme non conforme : diplôme en électrotechnique fourni en lieu et place d'un CAP ou BEP en mécanique **Matériel** : Absence de la visite technique et de l'assurance du véhicule de liaison	***Offre non conforme :*** - pièces administratives non complétées malgré les délais de 72 heures accordées par la CAM ; - absence des CNIB du personnel ; - diplôme en électrotechnique fourni en lieu et place d'un CAP ou BEP en mécanique demandé pour le mécanicien diéséliste - absence de la visite technique et de l'assurance du véhicule de liaison
Attributaire	***Infructueux pour absence d'offre conforme***						

Lot 2 : entretien et réparation des climatiseurs des Mairies d'arrondissement, de l'Hôtel de Ville et des Maison des savoirs de la Commune de Ouagadougou

Soumissionnaires	Recevabilité des offres	Conformité technique	Montant lu		Montant corrigé	Rang	Qualification	Observations
			Min	Max				
WATRACOOL-G	Recevable	Conforme	4 107 500 HTVA	6 680 000 HTVA	--	--	**--**	Offre anormalement élevée car supérieure à 1,15M (7 753 125 F CFA TTC)
SATURN GECHAFT	Recevable	Conforme	2 627 000 HTVA 3 099 860 TTC	4 715 000 HTVA 5 563 700 TTC	--	--	--	Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M (5 730 571 F CFA TTC
FRELES	Recevable	Conforme	5 981 420 TTC	6 361 970 TTC	--	2ième	Personnel : RAS Matériel : RAS	Offre conforme
ESO BF	Recevable	Conforme	3 435 000 HTVA 4 053 300 TTC	5 110 000 HTVA 6 029 800 TTC	--	--	Personnel : **Diplôme non conforme : diplôme en électrotechniqu e fourni en lieu et place d'un CAP ou BEP en mécanique demandé** Matériel : RAS	Offre non conforme pour diplôme en électrotechnique fourni en lieu et place d'un CAP ou BEP en mécanique demandé
PREMIUM TECHNOLOGIE	Recevable	Conforme	2 841 000 HTVA 3 352 380 TTC	5 125 000 HTVA 6 047 500 TTC	--	1er	Personnel : RAS Matériel : RAS	**Offre conforme**
EZF	Recevable	Conforme	3 150 000 HTVA	5 255 000 HTVA	--	3ième	Personnel : RAS Matériel : RAS	Offre conforme
Attributaire	L'entreprise **PREMIUM TECHNOLOGIE** pour un montant minimum de **trois millions trois cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt (3 352 380) F CFA TTC** et un montant maximum de **six millions quarante-sept mille cinq cent (6 047 500) F CFA TTC**. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2019 soit 30 jours pour chaque commande.							

Lot 3 : entretien et réparation des climatiseurs des Directions et Services de la Commune de Ouagadougou

Soumissionnaires	Recevabilité des offres	Conformité technique	Montant lu F CFA		Montant corrigé	Rang	Qualification	Observations
			Min	Max				
WATRACOOL-G	Recevable	Conforme	4 765 000 HTVA	7 700 000 HTVA	--	--	--	Offre jugée anormalement élevée car supérieure à 1,15M (8 657 708 F CFA TTC
BUREDIS SARL	Recevable	Conforme	3 098 750 HTVA	5 672 500 HTVA	--	1er	Personnel : RAS Matériel : RAS	**Offre conforme**

FRELES	Recevable	Conforme	3 770 395 TTC	6 361 970 TTC	Min : **3 813 170 TTC**	--	--	Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M (6 399 175 F CFA TTC).
ESO BF	Recevable	Conforme	3 762 500 HTVA 4 439 750 TTC	5 645 000 HTVA 6 661 100 TTC	--	4ième	Personnel : RAS Matériel : RAS	Offre conforme
PREMIUM TECHNOLOGIE	Recevable	Conforme	3 296 000 HTVA 3 889 280 TTC	6 035 000 HTVA 7 121 300 TTC	--	2ième	Personnel : RAS Matériel : RAS	Offre conforme
EZF	Recevable	Conforme	3 375 000 HTVA	5 765 000 HTVA	--	3ième	Personnel : RAS Matériel : RAS	Offre conforme
GEFC	Irrecevable	--	3 155 000 HTVA	5 727 000 HTVA	--	--	--	Offre irrecevable pour lettre de soumission non correspondant au lot soumissionné
Attributaire	L'entreprise **BUREDIS SARL** pour un montant minimum de **trois millions six cent cinquante-six mille cinq cent vingt-cinq (3 656 525) F CFA TTC** et un montant maximum de **six millions six cent quatre-vingt-treize mille cinq cent cinquante (6 693 550) F CFA TTC**. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2019 soit 30 jours pour chaque commande.							

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019 -29/CO/M/DCP : Fourniture de matériel spécifique au profit du CSPS de Bassinko dans la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget du Plan d'Indemnisation et de Réinstallation (PIR) des personnes affectées par le Projet d'aménagement de l'amont du Marigot du Mogho Naaba en canal
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2677 - Lundi 07 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 17 octobre 2019

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement en F.CFA		Montant corrigé en F.CFA		Rang	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
01	**ESIF MATERIEL**	11 700 000	11 700 000	--	-	--	Offre non conforme pour : -absence de marques à tous les items sauf aux items 2, 19, 27, 38,49 et 54 ; -absence de prescriptions techniques à l'item 1.
02	**KNACOR INTERNATIONAL SARL**	12 830 000	-	12 830 000	12 830 000	1er	***Offre conforme***
03	**SIF-MATERIELS SARL**	-	12 006 000	-		--	Offre non conforme pour : -absence de marques à tous les items sauf les items 2, 19, 27, 38,49 et 54 ; -non fermeté des prescriptions techniques à l'item 5 ; -prescriptions techniques non détaillées aux items 14, 15,16 et 36
Attributaire	**KNACOR INTERNATIONAL SARL** a été retenu pour un montant de douze millions huit cent trente mille (12 830 000) F CFA HTVA. Le délai de livraison maximum est de trente (30) jours.						

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-28/CO/M/DCP : Fourniture et installation de deux systèmes solaires photovoltaïques au CSPS de Bassinko dans la Commune de Ouagadougou ; Financement : Budget du Plan d'Indemnisation et de Réinstallation (PIR) des personnes affectées par le ; Projet d'aménagement de l'amont du Marigot du Mogho Naaba en canal ;
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2677 - Lundi 07 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 17 octobre 2019

Soumissionnaires	Recevabilité des offres	Conformité technique	Montant lu	Montant corrigé	Rang	Qualification	Observations
IGS SARL	Recevable	Non conforme	--	--	--	Non qualifiée	Offre non classée pour non précision du montant sur la lettre de soumission
DORIF TECHNOLOGIE SARL	Recevable	Conforme	34 720 000 TTC	--	2ième	Qualifié	Offre conforme
AFRICA NETWORK CONNEXION	Recevable	Conforme	32 852 100 HTVA 38 765 478 TTC	**33 980 448 TTC**	1er	Qualifié	Offre conforme avec une variation de 12,34 % due à une application de TVA sur des items exonérés (Dispensaire-items 12, 13,14 et Dépôt MEG-items 4,5&8)
SAS ENTREPRISE &TRAVAUX	Recevable	Conforme	**35 118 334 TTC**	**30 755 800 TTC**	--	--	Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M (32 427 987 F CFATTC).
Attributaire	L'entreprise **AFRICA NETWORK CONNEXION** pour la fourniture et l'installation de deux systèmes solaires photovoltaïques au CSPS de Bassinko dans la Commune de Ouagadougou pour un montant de **trente-deux millions huit cent cinquante-deux mille cent (32 852 100) F CFA HTVA soit trente-trois millions neuf cent quatre-vingt mille quatre cent quarante-huit (33 980 448) F CFA TTC**. Le délai d'exécution maximum est de soixante (60) jours.						

Appel d'offres accéléré n°2019 - 01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de réfection d'écoles, CSPS et construction de latrines au profit de la commune rurale de Saaba ; Financement : Budget Communal, Ressources Transférées Gestion 2019.
Date de dépouillement : 04 novembre 2019 ; Nombre de soumissionnaires : 3 pour le lot 1, 3 pour le lot 2, 4 pour le lot 3, 3 pour le lot 4 et 1 pour le lot 5. Publication de l'avis : RMP N°2684 d u mercredi 16 octobre 2019

Lot 01

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ECT B	25 323 737	-	25 323 737	-	**CONFORME**
FASO HOLDING BUSINESS	26 772 945	-	26 772 945	-	**NON CONFORME** **-**Incohérence de date de naissance du menuisier coffreur, SAVADOGO Oumarou sur sa CNIB : 01/02/1978 au recto et 06/07/1985 au verso ; -Facture de caisse à outils complets pour électricité et peinture non fournie ; -Electricien SANON Aboubacar Sidiki Razak : CAP en Electromécanique fourni en lieu et place de CAP Electricité demandé dans le DAO ; -Chef de chantier BELEM Ibrahima Hassan : le nom de l'employeur sur le CV est différent de celui sur l'attestation de travail ; -Attestation de ligne de crédit non datée ; -CCVA du matériel roulant non authentique.
ZINFRA S I	26 217 611	-	26 217 611	-	**CONFORME**

Attributaire : E C T B pour le lot 01 **:** pour un montant de vingt-cinq millions trois cent vingt-trois mille sept cent trente-sept (**25 323 737) Francs CFA** HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

Lot 02

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ECT B	19 838 492	-	19 838 492	-	**CONFORME**
FASO HOLDING BUSINESS	18 137 620	-	18 137 620	-	**NON CONFORME** **-**CNIB non authentique **:** Incohérence de date de naissance du soudeur NANA Hermann sur sa CNIB : 28/09/1986 au recto et 01/01/1986 au verso, date de délivrance 26/08/2010 et date d'expiration 26/08/2020 ; **-**Incohérence de date de naissance du maçon YAMEOGO Boureima sur sa CNIB : 28/08/1976 au recto et 07/08/1976 au verso ; -Facture de caisse à outils complets pour électricité et peinture non fournie ; -Chef de chantier PARE Rahim Jeff : le nom de l'employeur sur le CV est différent de celui sur l'attestation de travail ; -Attestation de ligne de crédit non datée ; -CCVA du matériel roulant non authentique.
ZINFRA S I	19 442 165	-	19 442 165	-	**CONFORME**

Attributaire : ZINFRA S I pour le lot 02 **:** pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quarante-deux mille cent soixante-cinq (**19 442 165) Francs CFA** HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

Lot 03

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CU BTP	17 140 000	-	17 140 000	-	**NON CONFORME** -CNIB du Chef de chantier OUEDRAOGO Wend Panga Abel Nicaise illisible -Le code d'éthique et de déontologie fourni non conforme au modèle demandé par le DAO -Facture de caisse à outils complets pour peinture non fournie
G C S	19 590 000	-	19 590 000	-	**CONFORME** **NB :** Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot **Voir IC 32.5**
CO CO MAT	15 920 000	-	15 920 000	-	**NON CONFORME** -Le code d'éthique et de déontologie s'adresse à Monsieur le Maire de la commune de Sabou en lieu et place de Monsieur le Maire de la commune rurale de Saaba -La lettre de soumission de l'offre, le formulaire de renseignement sur le candidat portent deux différents lieux et dates : Saaba le 04 novembre 2019 et Ouagadougou le 03 novembre 2019 - Avis d'Appel d'Offres Accéléré N°2019-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu d'Avis d'Appel d'Offres Accéléré N°2019-0266/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

SOGEDAF	17 980 000	21 2016 400	16 825 000	19 853 500	**CONFORME** -non concordance entre les montants en chiffre et en lettre des prix unitaires et les bordereaux des prix unitaires pour les items I.2 et V.3 soit une diminution d'un montant de 1 362 900 soit une variation de 6,42 %
Attributaire : SOGEDAF pour le lot 03 : pour un montant de dix-neuf millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent (**19 853 500) Francs CFA** TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					

Lot 04					
SOUMISSIONNAIRES	**MONTANT LU EN FCFA**		**MONTANT CORRIGE EN FCFA**		**OBSERVATIONS**
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
G C S	19 590 000	-	19 590 000	-	**CONFORME** **NB :** Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot **Voir IC 32.5**
CO CO MAT	16 320 000	-	16 320 000	-	**NON CONFORME** -Le code d'éthique et de déontologie s'adresse à Monsieur le Maire de la commune de Sabou en lieu et place de Monsieur le Maire de la commune rurale de Saaba -La lettre de soumission de l'offre, le formulaire de renseignement sur le candidat portent deux différents lieux et dates : Saaba le 04 novembre 2019 et Ouagadougou le 03 novembre 2019 - Avis d'Appel d'Offres Accéléré N°2019-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu d'Avis d'Appel d'Offres Accéléré N°2019-0266/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
SOGEDAF	17 980 000	-	17 980 000	-	**CONFORME** **NB :** Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot **Voir IC 32.5**
Attributaire : G C S pour le lot 04 **:** pour un montant de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (**19 590 000) Francs CFA** HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					

Lot 05					
SOUMISSIONNAIRES	**MONTANT LU EN FCFA**		**MONTANT CORRIGE EN FCFA**		**OBSERVATIONS**
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
E A L K	7 935 870	-	7 935 870	-	**CONFORME**
Attributaire : E A L K pour le lot 04 **:** un montant de sept millions neuf cent trente-cinq mille huit cent soixante-dix (**7 935 870**) **Francs CFA** HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					

Objet : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga
Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 29 octobre 2019
Nombre de plis reçus : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : deux (02) plis ; lot 3 : trois (03) plis
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2684 du 16/10/2019
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres et FPDCT
Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 15/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019

Soumissionnaires	**Montant lu H TVA**	**Montant corrigé H TVA**	**Montant lu H TTC**	**Montant corrigé TTC**	**Observations**
Lot 1 : acquisition de mobiliers pour l'équipement de cinq salles de classes des écoles primaires de la commune de Komsilga					
EKRAF	4.990.000	4.990.000	-	-	**Conforme**
E.S.JB.F	4.860.000	4.860.000	-	-	**Conforme**:
ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Cinq Millions Cinq Cent Cinquante Six Mille (5.556.000) F CFA H TVA avec augmentation de vingt neuf (29) tables-bancs et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 11.34%					
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l'équipement de cinq salles de classes de CEG de la commune de Komsilga					
EKRAF	4.895.000	4.945.000	-	-	**Conforme** Variation : 1.02%
E.S.JB.F	4.610.000	4.610.000	-	-	**Conforme** :
ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent (4.992.500) F CFA H TVA avec augmentation de quinze (15) tables-bancs et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 8.30%					
Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l'équipement de cinq salles de classes de lycées dans la commune de Komsilga					
EKRAF	4.810.000	4.810.000	-	-	**Conforme**
E.S.JB.F	4.540.000	4.540.000			**Conforme** :
S.G.B.T.P	5.637.500	5.637.500			**Conforme**
ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Mille (4.990.000) F CFA H TVA avec augmentation de dix huit (18) tables-bancs et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 9.91%					

Objet : construction de mûrs de clôture et équipement d'infrastructures de jeunesse dans la commune de Komsilga
Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 28 octobre 2019 ;
Nombre de plis reçus : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : trois (03) plis ; lot 3 : trois (03) plis ;
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2684 du 16/10/2019
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres
Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 16/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019

Soumissionnaires	**Montant lu H TVA**	**Montant corrigé H TVA**	**Montant lu H TTC**	**Montant corrigé TTC**	**Observations**

Résultats provisoires

Lot 1 : construction de mûr de clôture et équipement du centre d'écoute pour jeunes de Silmissin					
A.E.R	11.741.620	11.741.620	-	-	**Conforme**
O.S.E	18.224.575	18.224.575	-	-	**Non Conforme** : discordance de date de naissance entre le diplôme (21/10/1987) et le C.V (21/10/2019) du chef de chantier ZIGANE Stéphane ; discordance de date de naissance entre le diplôme (10/07/2019) et le C.V (10/06/2019) du maçon OUEDRAOGO R. François. Matériel proposé non conforme : les certificats de visite technique proposés pour le camion benne et la citerne ne sont pas authentiques après justification
ATTRIBUTAIRE : A.E.R, pour un montant hors TVA de Onze Millions Sept Cent Quarante Un Mille Six Cent Vingt (11.741.620) F CFA H TVA et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.					

Lot 2 : construction de mûrs de clôture et équipement des maisons des jeunes de Tengandogo et de Goby					
ETAFA FASO	9 995 990	9 395 990	-	-	**Conforme** : prise en compte des Postes pour Mémoire (PM) dans l'offre financière de l'entreprise (6 bâches et tentes dont 2 de 150 places, 2 de 100 places et 2 de 50 places). Variation : - 6.00%
O.S.E	17.859.446	17.859.446	-	-	**Non Conforme** : discordance de date de naissance entre le diplôme (21/10/1987) et le C.V (21/10/2019) du chef de chantier ZIGANE Stéphane ; discordance de date de naissance entre le diplôme (10/07/2019) et le C.V (10/06/2019) du maçon OUEDRAOGO R. François. Matériel proposé non conforme : les certificats de visite technique proposés pour le camion benne et la citerne ne sont pas authentiques après justification
ECLAIR SERVICE	9.985.464	9.990.464	-	-	**Conforme :** erreur de calcul, item I.2 : lire et prendre en compte dans le devis 55.000 prix unitaire au lieu de 50.000 prix total.
ATTRIBUTAIRE : ETAFA FASO, pour un montant hors TVA de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Quinze Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix (9.995.990) F CFA H TVA, avec livraison de deux (02) tentes et bâches de cent cinquante (150) places pour cérémonie, deux (02) tentes et bâches de cent (100) places pour cérémonie, deux (02) tentes et bâches de cinquante (50) places pour cérémonie et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours .					

Lot 3 : construction de mûrs de clôture et équipement des maisons des jeunes de Zamnongho et de Bangma					
CONSENSUS BTP Sarl	9 892 908	9 892 908	-	-	**Conforme**
O.S.E	19 153 592	19 153 592			**Non Conforme** : discordance de date de naissance entre le diplôme (21/10/1987) et le C.V (21/10/2019) du chef de chantier ZIGANE Stéphane ; discordance de date de naissance entre le diplôme (10/07/2019) et le C.V (10/06/2019) du maçon OUEDRAOGO R. François. Matériel proposé non conforme : les certificats de visite technique proposés pour le camion benne et la citerne ne sont pas authentiques après justification
ECLAIR SERVICE	9 999 700	9 999 700			**Conforme**
ATTRIBUTAIRE : CONSENSUS BTP Sarl, pour un montant hors TVA de Neuf Millions Huit Cent Quatre Vingt Douze Mille Neuf Cent Huit (9.892.908) F CFA H TVA et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.					

Objet : réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de Komsilga dans la commune de Komsilga
Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 29 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : lot unique : un (01) pli
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2684 du 16/10/2019
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, sur transférées MEA
Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 15/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019

Soumissionnaires	Montant lu H TVA	Montant corrigé H TVA	Montant lu H TTC	Montant corrigé TTC	Observations
OUELLY Sarl	10.000.000	10.000.000	-	-	**Conforme :**
ATTRIBUTAIRE : OUELLY Sarl, pour un montant hors TVA de Dix Millions (10.000.000) F CFA H TVA et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.					

Résultats provisoires

Objet : réalisation d'un AEPS à Zamnongho dans la commune de Komsilga ; Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 04 novembre 2019
Nombre de plis reçus : lot unique : un (01) pli ; Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2691 du 25/10/2019
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres
Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 18/C R-KSG/M/PRM du 26 octobre 2019

Soumissionnaires	Montant lu H TVA	Montant corrigé H TVA	Montant lu H TTC	Montant corrigé TTC	Observations
SAAT-Sa	11.845.000	11.845.000	13.977.100	13.977.100	Conforme :

ATTRIBUTAIRE : SAAT-Sa, pour un montant toutes taxes comprises de Treize Millions Neuf Cent Soixante Dix Sept Mille Cent (13.977.100) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.

Objet : réalisation d'un dalot à Zéguédéssé dans la commune de Komsilga ; Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 04 novembre 2019
Nombre de plis reçus : lot unique : sept (07) plis ; Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2686 du 18/10/2019
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres
Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 17/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019

Soumissionnaires	Montant lu H TVA	Montant corrigé H TVA	Montant lu H TTC	Montant corrigé TTC	Observations
E.G.C/B.G.C	39.834.150	39.834.150	47.004.297	47.004.297	Non conforme : le diplôme requis pour le menuisier n'est pas fourni ; Discordance entre CNIB (11/12/1985) et C.V (12/12/1985) sur la date de naissance du menuisier ZEBA Alassane ; Les attestations de formation requises pour les ferrailleurs ne sont pas jointes
Groupement ECID/ZMAF	42.127.050	42.127.050	49.709.919	49.709.919	Conforme
U.B Sarl	37.002.700	37.002.700	-	-	Non conforme : Discordance entre diplôme (16/10/1987) et C.V (26/10/1987) sur la date de naissance du menuisier SAWADOGO A. P. Yakouba
E.B.TM Sarl	36.500.000	36.500.000	43.070.000	43.070.000	Conforme
MAPA SERVICES Sarl	33.900.125	33.900.125	40.002.148	40.002.148	Conforme
S.C.N Sarl	38.975.300	38.975.300	46.990.854	46.990.854	Non Conforme : aucune pièce d'identité requise pour le personnel n'a été fournie
F.F&B	38.401.050	38.401.050	45.313.239	45.313.239	Non Conforme : discordance entre diplôme (25/05/1980) et CV (06/08/1980) du chef de chantier TRAORE Adama ; Les attestations de formation requises pour les ferrailleurs ne sont pas jointes

ATTRIBUTAIRE : MAPA Services Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Millions Deux Mille Cent Quarante Huit (40.002.148) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.

Objet : ouverture de voies Dayoubsi-Kognonghin-Vaagoogho dans la commune de Komsilga
Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 04 novembre 2019 ; Nombre de plis reçus : lot unique : huit (08) plis
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2686 du 18/10/2019
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres
Référence de la lettre d'invitation : N°2019- 17/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019

Soumissionnaires	Montant lu H TVA	Montant corrigé H TVA	Montant lu H TTC	Montant corrigé TTC	Observations
C.T.E	34.457.500	34.457.500	-	-	Conforme
F.F & B	28.962.500	28.962.500	34.175.750	34.175.750	Non conforme : discordance entre le diplôme (25/05/1980 et le C.V (06/08/1980) sur la date de naissance du chef de chantier TRAORE Adama ; Discordance entre le diplôme (06/03/1980 et le C.V (03/03/1980) sur la date de naissance du chef de chantier topographe NIKIEMA Lamine
G.F.B Sarl	29.540.000	29.540.000	34.857.200	34.857.200	Conforme
E.B.TM	36.500.000	36.500.000	43.070.000	43.070.000	Conforme mais anormalement élevée. Prévision budgétaire : 35.000.000 TTC
Groupement ECID/ZMAF	32.685.000	32.685.000	38.568.300	38.568.300	Non conforme : discordance entre le diplôme (1985) et le C.V (10/07/1984) sur la date de naissance du topographe ZONGO François ; La CNIB du chef de chantier topographe OUEDRAOGO Adama n'est pas jointe
TECHNI-COM	25.212.000	25.212.000	29.750.750	29.750.750	Conforme mais anormalement basse. Prévision budgétaire : 35.000.000 TTC
E.G.C/B.G.C	29.000.000	29.000.000	34.220.000	34.220.000	Non conforme : offre incomplète, l'original de l'offre, obligatoire, n'a pas été fourni.
INTERR Sarl	52.825.000	52.825.000	-	-	Conforme mais anormalement élevée. Prévision budgétaire : 35.000.000 TTC

ATTRIBUTAIRE : G.F.B Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Quatre Millions Huit Cent Cinquante Sept Mille Deux Cent (34.857.200) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix : N°2019-02/RCNR/CR-KYA/SG/CRAM du 19/08/2019 pour l'acquisition d'un véhicule à 4 roues au profit du Conseil Régional du Centre Nord ; **FINANCEMENT :** BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE NORD, GESTION 2019
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2651 du Vendredi 30 Août 2019.
Date de dépouillement : 11 Septembre 2019. **Nombre de plis reçus** :Un **(01) pli**
Date de délibération : 11 Septembre 2019.

Soumissionnaires	Montant TTC lu	Montant TTC corrigé	Rang	Observations
Lot unique : Acquisition d'un véhicule à 4 roues au profit du Conseil Régional du Centre Nord				
WATAM SA	**26 990 000**	**29 990 000**		**-catalogue Non Conforme, - nombre de portières non conformes aux caractéristiques techniques**
Attributaire	**Infructueux**			

REGION DU CENTRE-OUEST

Demande de prix N°2019- 06/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 02 Septembre 2019 *pour la construction d'un bâtiment à usage de bureau au profit de la mairie de To.* **Financement** : Budget communal (Financement PACT), Gestion 2019, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe -.
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2660 du 12 Septembre 2019. **Date de dépouillement** : 24 Septembre 2019.
Nombre de concurrents : 07 ; **Nombre de plis reçus** : 07

SOUMISSIONNAIRE	MONTANT en F CFA HT		MONTANT en F CFA TTC				OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé			
SAS Windsom	**22.955.570**	**39.193.955**	**-**	**-**	-	-	CONFORME : Erreur de calcul au grand A (Gros œuvres) : 33.843.955 F au lieu de 17.605.570F
EGCP	**28.907.966**	**30.294.240**	**34.111.424**	**35.747.203**	-	-	CONFORME : Erreurs aux items : I.1, II.1 à II.8 et II.11. erreur au sous total III, Sous total IV et aux items VII.5
CST	**24.395.678**	**24.395.678**	**26.499.255**	**28.786.900**	-	**-**	CONFORME : Erreur calcul au montant TTC lu. (TVA : 4.391.222F au lieu de 2.103.577F)
SOGEBAC	**22.193.870**	**22.193.870**	**26.188.767**	**26.188.767**	-	-	CONFORME
EZF	**23.831.870**	**24.356.809**	**28.121.533**	**28.741.034**	-	-	CONFORME : Erreur de calcul au total HT : non prise en compte des frais généraux électricité (525.000F)
ECKL	**21.344.564**	**21.344.564**	**25.186.586**	**25.186.586**	-	-	NON CONFORME : Agrément non probant
SAA BTP	**23.604.285**	**23.604.285**	**27.853.056**	**27.853.056**	-	-	NON CONFORME : Absence de liste pour les ouvriers qualifiés et de leurs attestations de disponibilité
ATTRIBUTAIRES	**Lot Unique:** ***SOGEBAC*** *pour un montant de* ***vingt-six millions cent quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-sept (26 188 767) Francs CFA TTC*** *avec un délai d'exécution de Soixante (60) jours.*						

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES DE DEPOUILLEMENT PARUS AU QUOTIDIEN N°2685 DU 17/10/2019 SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2019-L0547/ARCOP/ORD du 24/10/2019.

Demande de prix N° 2019-03/RCOS/PSSL/CLEO/M/PRM/CCAM du 25 Mars 2019 pour l'acquisition et la livraison sur sites d'huile végétale de consommation au profit des écoles primaires de la commune de Léo. **Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), gestion 2019. Publication de l'avis :** Quotidien des Marchés Publics n°2660 du jeudi 12 septembre 2019.
Date de dépouillement : Mardi 24 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : Six (06) plis.
Convocation de la CCAM : **N°2019-15/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 18 Septembre 2019**

Rang	SOUMISSIONNAIRES	MONTANT TTC DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT (FCFA)	MONTANT TTC DE L'OFFRE CORRIGE (FCFA)	OBSERVATIONS
1er	**PLANETE SERVICE**	12 064 500 FCFA HT 14 236 110 FCFA TTC	12 064 500 FCFA HT 14 236 110 FCFA TTC	CONFORME
-	**E.S.A.F**	11 873 000 FCFA HT 14 010 140 FCFA TTC	11 873 000 FCFA HT 14 010 140 FCFA TTC	NON CONFORM *Absence du formulaire des caractéristiques techniques
2ème	**SOCIETE TINBO SARL**	12 256 000 FCFA HT - TTC	12 256 000 FCFA HT - TTC	CONFORME
-	**GE-S-I Sarl**	12 256 000 FCFA HT 14 462 080 FCFA TTC	12 256 000 FCFA HT 14 462 080 FCFA TTC	NON CONFORME : *Manque de précisions sur la hauteur, longueur des bidons ainsi que la hauteur du goulot
3ème	**N-MARDIF**	12 294 300 FCFA HT 14 507 274 FCFA TTC	12 294 300 FCFA HT 14 507 274 FCFA TTC	CONFORME
-	**ETS.INTEGRALE AFRIQUE**	9 919 700 FCFA HT 11 705 246 FCFA TTC	9 919 700 FCFA HT 11 705 246 FCFA TTC	CONFORME. *Manque de précisions sur la hauteur, longueur des bidons ainsi que la hauteur du goulot *Absence d'année de fabrication et de péremption
ATTRIBUTAIRE :	**PLANETE SERVICE** pour un montant de **Douze millions soixante-quatre mille cinq cents (12 064 500) francs CFA HT** et de **Quatorze millions trois cent trente-six mille cent dix (14 236 110 FCFA) francs CFA** pour un délai de livraison de trente (30) jours.			

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix N°2019/009/DRB/SAP du 04 Octobre 2019 relative à la livraison de fournitures pour moyens de transport.
NOTE DE SERVICE N°2019/058/DRB/SAP DU 21/10/2019 ;
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 Octobre 2019 ; **NOMBRE DE PLIS REÇU** : 02

Dates et heures de dépôts	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HT	Montant lu en F CFA TTC	Montant en F CFA HT corrigé	Montant en F CFA TTC Corrigé	Observations	Rang
22/10/19 à 07h50	**Pengr wend business center Sarl**	**15 807 000**	**18 652 260**	**15 807 000**	**18 652 260**	**Non conforme Caution de soumission Non fournie**	
22/10/19 à 07h55	**ATE Sarl**	**15 467 000**	**-**	**15 467 000**	**-**	**Conforme**	**1er**

Attributaire : ATE Sarl pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-sept mille **(15 467 000) francs CFA HT** avec un délai d'exécution de 30 jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2019-08/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA ; Financement : budget communal
Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2680 du jeudi 10 octobre 2019
Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés
Publics (CCAM) n° N°2019– 015/RHBS /PHUE /CR-BM du 17 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 02 plis

Lot unique	Soumissionnaires	MONTANT				RANG
		Montant F CFA lu à l'ouverture HTVA	Montant F CFA lu à l'ouverture TTC	Montant corrigé F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA TTC	
01	**BOOB-Services**	**-**	**18 052 580**	**-**	**18 052 580**	**2ème** conforme
02	**SADAR-BTP**	**14 582 264**	**17 207 072**	**14 582 264**	**17 207 072**	**1er** conforme

ATTRIBUTAIRE : SADAR-BTP pour un montant corrigé HT de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante-quatre (14 582 264) FCFA et TTC de dix-sept millions deux-cent-sept mille soixante-douze (**17 207 072**) **francs CFA** avec un délai d'exécution de **quarante-cinq (45) jours**

Demande de prix n°2019-06/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 08 octobre 2019 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs communautaires équipés de pompes manuelles au profit de la commune de Karangasso-Vigué.
Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2686 du vendredi 18 octobre2019
Date de dépouillement des offres : 04 novembre 2019 ; Nombre de pli reçu : 01 ; FINANCEMENT : Budget Communal, GESTION 2019

Soumissionnaires	Montant F CFA lu à l'ouverture		Montant F CFA corrigé		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
SORAF	14 300 000	-	14 300 000	-	**Conforme**

Attributaire : **SORAF** pour un montant de **quatorze millions trois cent mille (14 300 000) FCFA HT,** avec un délai d'exécution de **trente (30) jours**

Demande de prix N° 2019- 003/RBMH/PBL/CBGS/CCAM portant acquisition de véhicules à deux roues au profit de la commune de Bagassi, **Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N°2677 du 07 octobre 2019
Date de dépouillement : 18 octobre 2019 ; **Financement** : Budget communal/PACT, Gestion 2019
Nombre de plis reçus : six (06)

Soumissionnaires	Montant HT F CFA		Observations
	Lu	Corrigé	
WATAM S.A	8 449 153	8 449 153	Conforme
E C K	8 663 000	8 663 000	Conforme
CFAO MOTORS	8 368 640	8 368 640	Conforme
GLO SE C	8 000 000	8 000 000	Non Conforme : Pièces administratives non fournies après le délai imparti.
DAREE YANDE Sarl	11 250 000	11 250 000	Conforme
AZ NEW CHALLENGE	9 995 000	9 995 000	Conforme
Attributaire	**CFAO MOTORS** pour un montant TTC de : neuf millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze **(9 874 995) F CFA** avec un délai de livraison de trente **(30) jours.**		

Demande de prix N° 2019- 004/RBMH/PBL/CBGS/CCAM portant acquisition d'une ambulance au profit de la commune de Bagassi, **Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N°2677 du 07 octobre 2019
Date de dépouillement : 18 octobre 2019 ; **Financement** : Budget communal/PACT, Gestion 2019 ; **Nombre de plis reçus** : trois (03)

Soumissionnaires	Montant HT F CFA		Observations
	Lu	Corrigé	
DIACFA AUTOMOBILE	32 737 288	32 737 288	Conforme
WATAM S.A	27 203 390	27 203 390	Non Conforme : offre financière anormalement basse
GEPDAF SARL	32 599 592	32 599 592	Non Conforme : *Absence de bordereau des prix unitaires *Offres non séparées *Délai de livraison non authentique car manuscrit dans la lettre de soumission.
Attributaire	**DIACFA AUTOMOBILE** pour un montant TTC de : trente-huit millions six cent trente mille **(38 630 000) F CFA** avec un délai de livraison de trente **(30) jours.**		

Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA		
Appel d'offres ouvert N°2019-002/MS/SG/CHUR-OHG pour l'acquisition et l'installation d'un CT SCAN (appareil de tomodensitométrie) couramment appelé scanner au profit du CHUR de Ouahigouya. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2583 du 28 Mai 2019. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05)		
Soumissionnaires	**Offres financières en F CFA TTC**	**Observations**
ARCOA	Montant lu : **459 660 436**	**Non conforme :** 1- **Documents relatifs à la capacité technique et expérience** : • Un ingénieur en imagerie médicale spécialisé en scanner médicaux et un ingénieur en application certifié par le fabricant (pour chacun, 5 ans d'expérience et au moins 1 projet similaire) demandés, alors que le soumissionnaire n'a fourni **aucun diplôme** des ingénieurs **;** • Absence de signature sur le CV de OUEDRAOGO Nom'Wendé Hubert. **2-Prescriptions techniques** • **Portique :** nombre de rangées du détecteur « plus de 24 » proposé au lieu de « 24 ou plus » demandé (absence de précision). • **Balayage hélicoïdal :** système de refroidissement « à l'huile et/ou à l'air » proposé au lieu de « à l'huile et/ou à l'air » demandé (absence de précision**).**
I-MEDIC	Montant lu : **487 590 000**	**Non Conforme :** **1- Documents relatifs à la capacité technique et expérience** : • Justificatif du marché similaire **non conforme** (Absence des pages de garde et de signature du contrat ; • Liste du personnel avec rôle de chacun **non fournis (**diplôme de JACKLINE GEORGE MELEKA RIZK **non fourni** ; CV des deux ingénieurs **non signés) ;** • Délais de livraison « 120 jours » proposés au lieu de » « 90 jours » demandés. 2- **Prescriptions techniques :** • **Portique :** vitesse de scannage de « 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ;3.0 s » proposé au lieu de « minimum 0,75 s ou moins » demandé. • **Scannogramme :** vitesse de « 10 à 130 mm/s » proposé au lieu de « 100mm/s ou plus rapide » demandé.
FORGO & CO	Montant lu : **550 919 920**	**Non Conforme :** **1-Lettre de soumission** : • Délais de validité des offres : 60 jours proposés au lieu de 90 demandés **2- Prescriptions techniques :** • **Portique : -vitesse de scannage** « minimum 0,75 s » proposé au lieu de « minimum 0,75 s ou moins » demandé (absence de précision) ; **-nombre d'éléments par rangée** « 840 ch » proposé au lieu de « 850 ch ou plus » demandé ; **-diamètre de l'orifice** « 700 mm » proposé au lieu de « 750 mm ou plus » demandé ; • **Scannogramme** : vitesse de « 100 mm/s ou plus rapide » proposé au lieu de « 100mm/s ou plus rapide » demandé (absence de précision) ; • **Balayage hélicoïdal :** facteur de hauteur « 558 mm **»** proposé au lieu de « un (01) ou moins » demandé ; • **Scannage dynamique :** vitesse de rotation « 0,75 sec ou moins » proposé au lieu de « 0,75 s ou moins » demandé (absence de précision) ; • **Panneau de contrôle du portique :** dimension « 2100*1000*2000 ou moins » proposée au lieu de « 2100*1000*2000mm ou moins » demandée (absence de précision) **;** • **Poids** : **«** 1600kg ou moins » proposé au lieu de « 1600 kg ou moins » demandé (absence de précision)
TM-DIFFUSION	Montant lu : **648 560 680**	**Non Conforme** : **1-Documents relatifs à la capacité technique et expérience** : • **Marchés similaires** « **2013 et 2014 »** proposés au lieu de marchés similaires des « 3 dernières années » demandés • Diplôme de OUEDRAOGO Joël Zoéwendbem est **non conforme** (attestation d'admissibilité au diplôme de technicien supérieur fourni) **2-Prescriptions techniques :** • **Portique : -Nombre d'éléments par rangée** « 840 ch » proposé au lieu de « 850 ch » demandé ; **-diamètre de l'orifice** « 700 mm » proposé au lieu de « 750 mm » demandé • SOMATOM GO NOW proposé, tandis que c'est SOMATOM GO TOP présenté dans le catalogue (pas de concordance).
GPS	Montant lu : **694 000 000**	**Non Conforme** : **1-Documents relatifs à la capacité technique et expérience** : • Un seul ingénieur proposé au lieu de deux demandés. 2- **Prescriptions techniques :** • **Portique : -vitesse de scannage** « minimum 0,75 s » proposée au lieu de « minimum 0,75 s ou moins » demandée (absence de précision); **- nombre de vues/seconde** « 1200 » proposées au lieu de « 1200 » demandées (absence de précision) **3- CATALOGUE /PROSPECTUS :** non fourni ; Images / photos de l'équipement non joint.
ATTRIBUTAIRE	***INFRUCTUEUX pour absence d'offres Substantiellement conforme.***	

REGION DU NORD					
Appel d'offres N°2019-009/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de réalisaton du système d'adduction d'eau potable (AEP) de l'abattoir moderne au profit de la commune de Ouahigouya. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PCESA, Gestion 2019 Date de dépouillement : Mercredi 09 octobre 2019 IMPUTATION : Chapitre 23, Article 232. DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS : RM P N°2657 du lundi 09 septembre 2019 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six (06)					
Soumissionnaires	Montant en francs CFA HTVA		Montant en francs CFA TTC		Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé	
SAAT-SA	**59 969 000**	**-**	**70 763 420**	**-**	Non conforme : -SAWADOGO Abdoul Lamine : CNIB est manipulée ; - DIAO Lassina : CNIB est expirée depuis le 21/04/2019 ; -SIMBORO Ben Omar : CNIB est manipulée ; -NABALOM S.Y. Bertrand : CNIB est manipulée ; -COMPAORE Sidi Mikaitou : CNIB est manipulée ; -MOUKORO Jacques : CNIB est manipulée et expirée depuis le 18/12/2018
Groupement DJAGO-IMPEX/ RSI / GMS	**55 483 750**	**-**	**65 470 825**	**-**	Non conforme : - CONGO Aly : CNIB est manipulée ; -OUEDRAOGO Moussa : Incohérence sur la date naissance 04//04/1981 sur le diplôme et 04/05/1981 sur la CNIB. -véhicule de liaison : il n'y a pas d'attestation de mise en location pour le véhicule PICK Up 11 MG83 58 ; - Camion grue (3 tonnes à une portée de 20 m) : il n'y a pas d'attestation de mise à disposition ou location pour le Camion grue 11 JM9577
E.W.Y.ZEF	**60 038 750**	**-**	**70 845 725**	**-**	Non conforme : -ZAMBELONGO G. Jaques : Le CV n'a pas respecté le modèle fourni par le DAO, le CV n'a pas été actualisé et est signé en 2014 ; pas d'attestation de Travail. - OUEDRAOGO Augustin : Il y'a surcharge sur sa CNIB, En plus il occupe le poste de Chef d'équipe Superstructure au lieu d'Hydrogéologue sur son CV. Pas d'attestation de Travail. -Camion porteur Type plateau : Il y a surcharge sur l'assurance du Camion porteur 11 JK3329 ; - Citerne à eau 2 m3 : Il y a surcharge sur la visite technique du Camion-citerne 11 GM9210 et 11GH6247. -Camion foreuse : Il y a surcharge sur la visite technique du Camion foreuse 11 HM6585
CDS /SA et GESEB	**57 647 500**	**-**	**68 024 050**	**-**	Non conforme : - TRAORE Moussa : CNIB manipulée ; -BONKOUGOU Antoine Marie : CNIB manipulée ; - BELEMVIRE Jean Claude : CNIB manipulée ; - COMPAORE Pascal : CNIB manipulée ; - TAPSOBA Ousseni. : CNIB de TAPSOBA : CNIB manipulée. -Véhicule de liaison Pick up 4x4 : l'Assurance du véhicule 11 LM0106 est expirée le 09/09/2019 ; -Camion grue (3 tonnes à une portée de 20 m) : Il y a surcharge sur sa Visite technique du camion grue 11GM1078
CED- B	**59 447 750**	**-**	**70 148 345**	**-**	CONFORME
SANA'S	**62 862 500**	**-**	**74 177 750**	**-**	Non Conforme - DRABO Réné : CNIB manipulée ; - NANA S. Adama : il est écrit Électrotechnicien sur le CV et électromécanicien sur le diplôme ; - SAVADOGO Moumini : Incohérence sur la date de naissance 01/01/1978 sur son CNIB contre 22/10/1978 sur son diplôme et le CV -Il manque le camion de foration
ATTRIBUTAIRE	**CED.B Burkina pour un montant de Cinquante neuf millions quatre cent quarante sept mille sept cent cinquante (59 447 750) FRANCS CFA HTVA avec un délai d'exécution de deux (02) mois.**				

Résultats provisoires

Appel d'offres N°2019-009/MATD/RNORD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de construction d'une unite de transformation avec des ouvrages annexes au profit de la commune de Ouahigouya . FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PCESA, Gestion 2019 IMPUTATION : Chapitre 23, Article 232. Date de dépouillement : Mercredi 09 octobre 2019 DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS : RM P N° 2660 du jeudi 12 septembre 2019, page 29. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Cinq (05)

Lot 1 - Travaux de construction d'une unité de transformation de niébé bâtiment 2 et ouvrages annexes au profit de la Commune de Ouahigouya.

Soumissionnaires	Montant en francs CFA HTVA		Montant en francs CFA TTC		Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé	
AGECOM	**69 106 258**	**-**	**81 545 384**	**-**	CONFORME
PGS	**70 112 996**	**-**	**82 733 335**	**-**	Non Conforme Diplôme d'ingénieur en Hydraulique fourni en lieu et place d'un ingénieur en Génie civil pour le conducteur des travaux CONGO S. Joseph
Groupement CDS/SA et GESEB	**66 566 423**	**-**	**78 548 379**	**-**	Non Conforme Les CNIB sont manipulés pour : -le chef de chantier OUOBA Grégoire ; -le chef maçon OUEDRAOGO Abel Nicaise ; - le chef électricien SORI Abdoul ; Le diplôme du chef menuisier COMPAORE Jean-Pierre est un BEP en structures métalliques en lieu et place de menuiserie.
EKF	**72 197 595**	**-**	**85 192 162**	**-**	Non Conforme Les CNIB sont manipulés pour : -Le chef de chantier OUEDRAOGO Abdoul Rahihm, - les 2 chefs maçons BANDE Mahamadi, et BADOLO Laurent – l'ouvrier qualifié SAMA Issouf.
ECOF	**72 687 038**	**-**	**85 770 704**	**-**	Non Conforme -Le chef maçon ZOUNGRANA W. Jacques a un diplôme CAP en maçonnerie dessin et non en maçonnerie-construction. -Le diplôme du chef menuisier COULIBALY Eugène, est manipulé. -Les CV des ouvriers qualifiés ne sont pas joints comme demandés dans le DAO. -Camion-citerne à carburant au lieu de citerne à eau ; -Visite technique manipulée pour le camion benne.
ATTRIBUTAIRE	**AGECOM pour un montant de Soixante-neuf millions cent six mille deux cent cinquante huit (69 106 258) FRANCS CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.**				

Lot 2 - Travaux de construction d'une unité de transformation de niébé bâtiment 1 et ouvrages annexes au profit de la Commune de Ouahigouya.

Soumissionnaires	Montant en francs CFA HTVA		Montant en francs CFA TTC		Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé	
AGECOM	**60 030 965**	**-**	**70 836 539**	**-**	Non Conforme Les CNIB sont manipulés pour : -Le chef maçon SAWADOGO L. Augustin, -le chef électricien CNIB et diplôme surchargé -Visite technique manipulé (numéro) pour le camion-citerne à eau.
PGS	**60 505 840**	**-**	**71 396 891**	**-**	CONFORME
Groupement CDS/SA et GESEB	**60 514 930**	**-**	**71 407 617**	**-**	Non Conforme Les CNIB sont manipulés pour : -Le conducteur des travaux ZANTE Jean-Baptiste, -le chef maçon DEBE Marius, -le chef menuisier. Le diplôme du chef est BEP en structures métalliques en lieu et place de menuiserie
EKF	**59 328 000**	**-**	**70 700 040**	**-**	Non Conforme Les CNIB sont manipulés pour : -Le chef de chantier OUEDRAOGO Abdoul Rahihm, - les 2 chefs maçons BANDE Mahamadi, et BADOLO Laurent, -le chef électricien OUATTARA Alassane – l'ouvrier qualifié SAMA Issouf.
ECOF	**63 228 693**	**-**	**74 609 857**	**-**	Non Conforme -L'entreprise a fourni le personnel pour un seul lot ; -Le chef maçon ZOUNGRANA W. Jacques a un diplôme CAP en maçonnerie dessin et non en maçonnerie-construction. -Le diplôme du chef menuisier COULIBALY Eugène, est douteux, la commission demande l'original pour vérification. -Les CV des ouvriers qualifiés ne sont pas joints comme demandés dans le DAO. -Camion-citerne à carburant au lieu de citerne à eau ; -Visite technique manipulée pour le camion benne
ATTRIBUTAIRE	**PGS pour un montant de Soixante millions cinq cent cinq mille huit cent quarante (60 505 840) FRANCS CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.**				

REGION DE L'EST

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la réalisation de trois forages positifs au profit de la commune de Coalla. **FINANCEMENT :** Budget Communal (FONDS PROPRES), Gestion 2019
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2678 du mardi 08 octobre 2019
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 041/MATDC /REST/PGNG/CCLA/PRM du 11 octobre2019
Date d'ouverture des plis : 23 octobre 2019. **Nombre de plis reçus** : 01 pli. **Date de délibération** : 23 octobre 2019

Soumissionnaires	Montant lu (F CFA HT-HD)	Montant Lu (F CFA TTC)	Montant Corrigé (F CFA HT-HD)	Montant corrigé (F CFA TTC)	Observations	RANG
LOT 1 : Réalisation de trois forages positifs à l'école primaire publique de paliaga, Poka (Tougdou) et Tihadeni (Kanlogou)						
BU-CO-TRAP Sarl	21 541 500		21 541 500		**Conforme**	**1er**
Attributaires	**LOT 1 : BU-CO-TRAP Sarl** pour un montant de **Vingt un million cinq cent quarante un mille cinq cents (21 541 500) francs CFA HT** ; pour un délai d'exécution **de quarante-cinq (45) jours**					

FICHE SYNTHESE DU RESULTAT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE N°2019-05/REST/PTAP-CR-NMN DU 24 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN BOULI MARAICHERS A TIMAMBADI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU.
Financement : Agence Française de Développement (AFD) à travers son projet PSAE et le Budget communal Gestion 2019.
Publication de l'avis : Quotidien N°2668 du Mardi 24 Septembre 2019. Convocation de la CCAM n°2019-05/R.EST/P.TAP/C-NMN du 19/10/2019
Date d'ouverture des plis : 23 Octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 25 Octobre 2019.

N°	Nom de l'Entreprise	Montant lu F CFA		Montant Corrigé F CFA		Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
01	**SARABA International Sarl**	**29 999 995**	**33 415 100**	**27 096 995**	**31 974 454**	Conforme techniquement et financièrement	1ère
02	**Univers Business Center-Sarl**	**29 611 370**	**34 941 416**	RAS	RAS	Conforme techniquement et financièrement	4ième
03	**Méthode de Construction de l'ingénieur(MCI-Sarl)**	**29 008 475**	**34 230 000**	RAS	RAS	Conforme techniquement et financièrement	3ième
04	**ECEHOF**	**27 130 000**	**32 013 400**	RAS	RAS	Conforme techniquement et financièrement	2ième
Attributaire	**SARABA International Sarl,** pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-quinze **(27 096 995) F.CFA** hors **taxe** et de trente un millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante-quatre **(31 974 454)** FCFA tous taxe comprise avec un délais d'exécution de trois mois.						

FICHE SYNTHESE DU RESULTAT DU DOSSIER D'APPEL DE DEMANDE DE PRIX N°2019-02/REST/PTAP-CR-NMN DU 30 OCTOBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A KANFIAGUI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU.
Financement : Fonds Propre, Budget communal Gestion 2019. Publication de l'avis : Quotidien N°2668 du Mardi 24 Septembre 2019.
Convocation de la CCAM n°2019-06/R.EST/P.TAP/C-NMN du 29/10/2019. **Date d'ouverture des plis** : 23 Octobre 2019 ;
Nombre de plis reçus : 01. **Date de délibération** : 31 Octobre 2019.

N°	Nom de l'Entreprise	Montant lu F CFA		Montant Corrigé F CFA		Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
01	**SOCIETE PSAUME 23 Sarl**	**11 002 000**	**13 000 000**	**ras**	**ras**	Conforme techniquement et financièrement	1ère
Attributaire	**SOCIETE PSAUME 23 Sarl,** pour un montant de treize millions (**13 000 000**) F.CFA TTC pour un délais d'exécution de deux mois.						

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d'Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que la date limite de dépôt et d'ouverture des plis de l'appel d'offres ouvert à commande N°2019-009/MRAH/SG/DMP du 19 septembre 2019 pour l'acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle au profit du Centre de Promotion de l'Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) publié dans le quotidien des marchés publics N°2680 du jeudi 10 octobre 2019, page N°37, prévue pour le lundi 11 novembre 2019 (déclaré férié pour cause de mouloud) est reportée au vendredi 15 novembre 2019 à 9h00mn.

Le DMP s'excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

*** Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 28 à 30**

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire informe les soumissionnaires à la manifestation d'intérêt n° 2019-003/MFSNFAH/SG/DMP pour le recrutement de bureaux d'études pour le suivi-contrôle des travaux de construction des locaux des unités économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso, publiée dans le quotidien des marchés n°2689 du mercedi 23/10/2019 que la date de dépôt des offres initialement prévue pour le lundi 11 novembre 2019 est reportée au **vendredi 15 novembre 2019 à 09h00**.

Il s'excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer ce report.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l'ordre du mérite

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l'ONEA, président de la commission d'attribution des marchés, informe les soumissionnaires à l'avis d'appel d'offres international N° 027/2019/ONEA/DG/SG/PforR, relatif à la réalisation de travaux de construction de réservoirs et de stations de pompage pour l'alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou, dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA), publié dans le quotidien des marchés publics 2673 du 01 octobre 2019, que l'ouverture des plis initialement prévue pour le 19 novembre 2019 est reportée au 04 décembre 2019. Le reste est sans changement.

Moumouni SAWADOGO
Chevalier de l'Ordre National

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Sélection d'un consultant (cabinets/bureau d'études) pour la mission de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Ouahigouya

Avis à manifestation d'intérêt
N°2019/007/Agetib/DG/SPM
Pays : BURKINA FASO
Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)
N° Crédit : Crédit IDA N°5859-BF
Nom du Marché Mission de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Ouahigouya

Le Burkina Faso a reçu de l'Association internationale de développement (IDA) un financement pour le Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Ouahigouya.

L'Agence des Travaux d'Infrastructures du Burkina, agissant en qualité d'Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit projet, sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent Du Programme Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de la mission conformément aux termes de références.

Le Consultant sélectionné aura la charge d'assurer le contrôle à pied d'œuvre et le suivi des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Ouahigouya. Les prestations du consultant consisteront essentiellement à :
- assurer l'accompagnement et la validation des dossiers d'exécution qui seront soumis par les entreprises attributaires des marchés de travaux de voirie et d'éclairage public ;
- assurer la totalité des tâches de suivi contrôle technique des travaux et du suivi de la mise en œuvre par les entrepreneurs des taches relevant de leurs compétences (réception géotechniques des plates-formes, béton divers et éléments préfabriqués en béton armé (bordures, voiles de caniveaux, dallage de toute nature, etc.) ; liants hydrauliques et hydrocarbures (bitumes), granulats, matériaux de déblai et d'emprunts, candélabres solaires etc.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer au Termes de références disponibles à l'adresse ci-dessous indiquée.

Le temps nécessaire pour la réalisation de la mission est de sept (07) mois. La réception définitive sera prononcée après la période de garantie d'une (1) année et précédée d'une pré-réception.

Le Directeur Général de l'Agence des Travaux d'Infrastructures du Burkina (AGETIB) invite les Consultants (cabinets/bureau d'études ou groupement) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises (agrément technique, inscription à l'ordre des ingénieurs, références concernant l'exécution de contrats similaires) :
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l'Agetib ;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de son attestions d'inscription à l'ordre des ingénieurs et de son agrément technique de catégorie E du Ministère des infrastructures (MI) en cours de validité pour les consultants Burkinabés ;
- justifier d'au moins de cinq (5) années de pratique professionnelle dans le domaine du suivi contrôle des travaux d'infrastructures routières ;
- avoir réalisé au moins trois (03) missions de suivi contrôle des travaux de réalisation de voies bitumées, exécutées au cours des cinq (05) dernières années.

Les soumissionnaires devront joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne fin. La commission peut exiger les originaux des marchés, les attestations de bonne fin aux soumissionnaires pour vérification en cas de nécessité. Aussi, la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins le nom et le lieu de la Mission, le nom et l'adresse du Client, la date de démarrage et d'achèvement de la mission, la valeur approximative de la mission, le nombre de personnels clés affecté à la mission y compris leur nom, prénom et poste, la description détaillée de la mission, etc.
NB : Les cabinets/bureau d'études seront classés en fonction du nombre de références techniques similaires justifiés et conduits avec succès au cours des cinq (5) dernières années (2014 – 2018).

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID », édition de janvier 2011, version révisée de juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables. Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que décrite dans les Directives de Consultants.
Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard **le mardi 26 novembre 2019. à 10 heures 00 mn TU** avec la mention « **Mission de suivi-contrôle travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Ouahigouya ».**
Direction Générale de l'Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 - Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net

Le Directeur Général de l'Agetib

Mathieu LOMPO

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Sélection d'un consultant (cabinets/bureau d'études) pour la mission de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation de caniveaux de drainage d'eaux pluviales dans la ville de Koudougou

Avis à manifestation d'intérêt
N°2019/009/Agetib/DG/SPM
Pays BURKINA FASO
Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)
N° Crédit : Crédit IDA N°5859-BF
Nom du Marché : Mission de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation de caniveaux de drainage d'eaux pluviales dans la ville de Koudougou

Le Burkina Faso a reçu de l'Association internationale de développement (IDA) un financement pour le Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de réalisation de caniveaux de drainage d'eaux pluviales dans la ville de Koudougou.

L'Agence des Travaux d'Infrastructures du Burkina, agissant en qualité d'Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit projet, sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de la mission conformément aux termes de références.

Le Consultant sélectionné aura la charge d'assurer le contrôle à pied d'œuvre et le suivi des travaux de réalisation de caniveaux de drainage d'eaux pluviales dans la ville de Koudougou. Les prestations du consultant consisteront essentiellement à :

- assurer la validation des dossiers d'exécution qui seront soumis par les entreprises attributaires des marchés de travaux. Le consultant apposera sur le dossier validé la mention « bon pour exécution » ;
- assurer la totalité des tâches de contrôle technique des travaux et du suivi de la mise en œuvre par les entrepreneurs des taches relevant de leurs compétences (réception géotechniques, béton divers et éléments préfabriqués en béton armé (voiles de caniveaux, dallage de toute nature, etc.) ; liants hydrauliques, granulats, matériaux de déblai et d'emprunts, etc.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer au Termes de références disponibles à l'adresse ci-dessous indiquée.

Le temps nécessaire pour la réalisation de la mission est de cinq (05) mois. La réception définitive sera prononcée après la période de garantie d'une (1) année et précédée d'une pré-réception.

Le Directeur Général de l'Agence des Travaux d'Infrastructures du Burkina (Agetib) invite les Consultants (cabinets/bureau d'études ou groupement) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises (agrément technique, inscription à l'ordre des ingénieurs, références concernant l'exécution de contrats similaires) :

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l'Agetib ;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de son attestions d'inscription à l'ordre des ingénieurs et de son agrément technique de catégorie E du Ministère des infrastructures (MI) en cours de validité pour les consultants Burkinabè ;
- justifier d'au moins de cinq (5) années de pratique professionnelle dans le domaine du suivi contrôle des travaux d'infrastructures routières ;
- avoir réalisé au moins trois (03) missions de contrôle et surveillance de travaux d'ouvrages, d'assainissement et/ou de travaux de voiries urbaines comprenant la construction d'ouvrage de drainage d'eaux pluviales, exécutées au cours des cinq (05) dernières années.

Les soumissionnaires devront joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne fin. La commission peut exiger les originaux des marchés, les attestations de bonne fin aux soumissionnaires pour vérification en cas de nécessité. Aussi, la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins le nom et le lieu de la Mission, le nom et l'adresse du Client, la date de démarrage et d'achèvement de la mission, la valeur approximative de la mission, le nombre de personnels clés affecté à la mission y compris leur nom, prénom et poste, la description détaillée de la mission, etc.

NB : Les cabinets/bureau d'études seront classés en fonction du nombre de références techniques similaires justifiés et conduits avec succès au cours des cinq (5) dernières années (2014 – 2018).

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID », édition de janvier 2011, version révisée de juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables. Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que décrite dans les Directives de Consultants.
Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard **le mardi 26 novembre 2019 à 11 heures 00 mn TU** avec la mention **« Mission de suivi-contrôle de travaux de réalisation de caniveaux de drainage d'eaux pluviales dans la ville de Koudougou ».**
Direction Générale de l'Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 - Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net
Ouagadougou, le

Le Directeur Général de l'Agetib

Mathieu LOMPO

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Sélection d'un consultant (cabinets/bureau d'études) pour la mission de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Koudougou

Avis à manifestation d'intérêt
N°2019/008/Agetib/DG/SPM
Pays BURKINA FASO
Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)
N° Crédit : Crédit IDA N°5859-BF
Nom du Marché : Mission de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Koudougou

Le Burkina Faso a reçu de l'Association internationale de développement (IDA) un financement pour le Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Koudougou.

L'Agence des Travaux d'Infrastructures du Burkina, agissant en qualité d'Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit projet, sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de la mission conformément aux termes de références.

Le Consultant sélectionné aura la charge d'assurer le contrôle à pied d'œuvre et le suivi des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Koudougou. Les prestations du consultant consisteront essentiellement à :
- assurer l'accompagnement et la validation des dossiers d'exécution qui seront soumis par les entreprises attributaires des marchés de travaux de voirie et d'éclairage public ;
- assurer la totalité des tâches de suivi contrôle technique des travaux et du suivi de la mise en œuvre par les entrepreneurs des taches relevant de leurs compétences (réception géotechniques des plates-formes, béton divers et éléments préfabriqués en béton armé (bordures, voiles de caniveaux, dallage de toute nature, etc.) ; liants hydrauliques et hydrocarbures (bitumes), granulats, matériaux de déblai et d'emprunts, candélabres solaires etc.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer au Termes de références disponibles à l'adresse ci-dessous indiquée.

Le temps nécessaire pour la réalisation de la mission est de sept (07) mois. La réception définitive sera prononcée après la période de garantie d'une (1) année et précédée d'une pré-réception.

Le Directeur Général de l'Agence des Travaux d'Infrastructures du Burkina (Agetib) invite les Consultants (cabinets/bureau d'études ou groupement) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises (agrément technique, inscription à l'ordre des ingénieurs, références concernant l'exécution de contrats similaires) :
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l'Agetib;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de son attestions d'inscription à l'ordre des ingénieurs et de son agrément technique de catégorie E du Ministère des infrastructures (MI) en cours de validité pour les consultants Burkinabè ;
- justifier d'au moins de cinq (5) années de pratique professionnelle dans le domaine du suivi contrôle des travaux d'infrastructures routières ;
- avoir réalisé au moins trois (03) missions de suivi contrôle des travaux de réalisation de voies bitumées, exécutées au cours des cinq (05) dernières années.

Les soumissionnaires devront joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne fin. La commission peut exiger les originaux des marchés, les attestations de bonne fin aux soumissionnaires pour vérification en cas de nécessité. Aussi, la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins le nom et le lieu de la Mission, le nom et l'adresse du Client, la date de démarrage et d'achèvement de la mission, la valeur approximative de la mission, le nombre de personnels clés affecté à la mission y compris leur nom, prénom et poste, la description détaillée de la mission, etc.

NB : Les cabinets/bureau d'études seront classés en fonction du nombre de références techniques similaires justifiés et conduits avec succès au cours des cinq (5) dernières années (2014 – 2018).

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID », édition de janvier 2011, version révisée de juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables. Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard **le mardi 26 novembre 2019. à 10 heures 30 mn TU** avec la mention **« Mission de suivi-contrôle travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la ville de Koudougou ».**
Direction Générale de l'Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 - Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net

Le Directeur Général de l'Agetib

Mathieu LOMPO

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

*** Marchés de Travaux** **P. 31 à 33**

DG-C.M.E.F.

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réhabilitation de l'AEPS de Guirgo dans la commune de Sourgou

Avis de demande de prix
N°2019- 03 /MATDC/RCOS/PBLK/CSRGU
Financement : Budget communal/ressources transférées Eau et Assainissement, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Sourgou.

La commune de Sourgou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d'agrément type U2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux se décomposent d'un seul lot (lot unique).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
Bureaux de la Mairie de SOURGOU BP : Tel. (00226) 64 21 19 19/ 78 12 94 42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Sourgou BP : Tel. 64 21 19 19 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Régie de recette de Sourgou.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Sourgou BP : Tel. 64 21 19 19 avant le **vendredi 22 novembre 2019 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d'infrastructure scolaire et du préscolaire dans la commune de Koudougo

Avis de demande de prix N° :2019-03/CKDG/M/SG/PRM.
Financement: Budget communal (budget communal+ transfert MENAPLN)

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Koudougou.

La commune de Koudougou lance une demande de prix ayant pour objet les Travaux de construction d'infrastructure scolaire et du préscolaire dans la commune de Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
Lot 1 : Travaux de construction d'un centre pour la culture scientifique et technologique.
Lot 2 : Travaux de construction d'une salle classe plus les enduits et tyrolien de la clôture du centre d'éveil du secteur 9

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chacun des lot 1 et lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la mairie de Koudougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la mairie de Koudougou et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lot 1 et lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quatre cent soixante-quinze mille (475 000) F CFA pour le lot1 , Deux cent soixante-quinze mille (275 000) F CFA pour le lot2 et devront parvenir ou être remises à l'adresse au secrétariat de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières, avant le **vendredi 22 novembre 2019 à 09 heures 00**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission
d'attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO

REGION DU NORD

Travaux de construction d'un bâtiment Administratif au profit de la Commune de OUAHIGOUYA.

Avis d'Appel d'Offres
N°2019-012/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement : PACT+Budget Communal Gestion 2019

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d'offres pour les travaux de construction d'un bâtiment Administratif au profit de la Commune de OUAHIGOUYA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d'un agrément technique pour la catégorie B2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les travaux sont constitués en (01)lot Unique :Travaux de construction d'un bâtiment Administratif au profit de la Commune de OUAHIGOUYA.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des Marchés mail : komialidou@yahoo.fr, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la mairie de Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA pour le lot unique devra parvenir ou être remise au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA avant le **vendredi 13 décembre 2019 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le président de la Commission Communal d'attribution des marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

REGION DU NORD

Travaux de construction de divers ouvrages de l'abattoir moderne de Ouahigouya

Avis d'Appel d'Offres
N°2019-013/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement : Budget Communal/ PCESA I Gestion 2019

Le Maire de la Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d'offres pour les travaux de construction de divers ouvrages (administration, magasin, locaux techniques, guérite, clôture, latrines VIP à 4 postes et parc d'attente).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d'un agrément technique pour la catégorie B2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les travaux sont constitués en un lot unique : travaux de construction de divers ouvrages (administration, magasin, locaux techniques, guérite, clôture, latrines VIP à 4 postes et parc d'attente).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d'Appel d'Offres au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA.Tél : 24 55 02 03

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'Appel d'offres à la mairie de OUAHIGOUYA auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot unique auprès de la régie des recettes de la mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA avant le **vendredi 13 décembre 2019 à 09 heures 00.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

AUTORITE DE REGULATION
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECRETARIAT PERMANENT

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

Ouagadougou, le 28 OCT 2019

AVIS AU PUBLIC BURKINABE

Objet : inscription aux sessions de vulgarisation du guide du soumissionnaire

Dans le but d'améliorer l'accès des PME à la commande publique, l'Autorité de régulation de la commande publique a élaboré en 2018 un Guide à l'usage des soumissionnaires.

Par la présente, elle porte à la connaissance du monde de l'entreprenariat burkinabè qu'elle organise du **11 au 13 novembre 2019 à Ouagadougou**, trois (3) sessions de vulgarisation du guide sur les thématiques suivantes :

- montage des dossiers de soumission aux appels à concurrence pour la passation des marchés de fournitures et d'équipements ;
- montage des dossiers de soumission aux appels à concurrence pour la passation des marchés de travaux ;
- montage des dossiers de soumission aux appels en concurrence pour la passation des marchés de prestations intellectuelles.

Les formations seront animées par les membres du bassin des formateurs de l'ARCOP.

Les inscriptions sont reçues du **lundi au vendredi 09 novembre 2019** au Secrétariat du Secrétaire permanant de l'Autorité de régulation de la commande publique.

Pour chaque thématique, seuls les quarante-cinq (45) premiers inscrits seront retenus.

Autorité de Régulation de la Commande Publique
Le Secrétaire Permanent
ARCOP

Tahirou SANOU

SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL

09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des Marchés Publics

Types d'abonnement

- **Abonnement sans livraison :** .....**50 000 F CFA** ☐
- **Abonnement avec livraison :** .....**65 000 F CFA** ☐
- **Abonnement de soutien :**.....**75 000 F CFA** ☐
- **Abonnement d'honneur :**..... **100 000 F CFA** ☐

Mode de règlement : en **Espèce** ☐ ou par **Chèque** au nom de SODIPRESSE ☐

Début d'abonnement :....., ***Fin d'abonnement :***.....

Fait à ....., *le*...../ ...../20.....

Le Souscripteur

M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.

"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina

MARCHÉS PUBLICS
Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina
Marchés Publics
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles
* Marchés de Travaux
UEMOA
Sénégal
Niger
Burkina Faso
Guinée Bissau
Bénin
Côte d'Ivoire
Togo