

Marchés Publics

Quotidien

N° 2699 - Mercredi 06 novembre 2019 – 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 17**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées **P. 3 à 9**
 - Résultats provisoires des régions **P. 10 à 17**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 18 à 20**
 - Marchés de fournitures et services courants **P. 18 & 10**
 - Marchés de travaux **P. 20**

- * **Avis d'Appels d'offres des régions :** **P. 21 & 22**
 - Marchés de fournitures et services courants **P. 22**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Propositions technique et financière dans le cadre de la manifestation d'intérêt n°2019-091/MINEFID/SG/DMP du 19/08/2019 pour le recrutement de cabinets pour le renforcement des capacités sur les pôles de croissance en trois (03) modules au profit de la direction des pôles de croissance et de compétitivité. Référence de la Publication des résultats de l'AMI : RMP N°2672 du lundi 30 Septembre 2019
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019. Date de négociation : 18/10/2019.

Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant (proposition allégée)

Consultant	Proposition technique	Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA TTC	Montant négocié en FCFA HT	Montant négocié en FCFA TTC	Observations
Lot 1 : TECHNIQUES DE MONTAGE DE DOSSIERS ET DE RECHERCHE DE FINANCEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMME LES POLES DE CROISSANCE Lot 2 : MODELISATION ECONOMIQUE SPATIO-TEMPORELLE AVEC LE LOGICIEL R APPLIQUEE AUX POLES DE CROISSANCE ET DE COMPETITIVITE Lot 3 : ANALYSE PROSPECTIVE APPLIQUEE AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMME LES POLES DE CROISSANCE ET DE COMPETITIVITE								
SERME DRAMANE	Qualifiée	5 700 000	-	5 700 000	-	4 900 000	-	RAS
MULTI CONSULT SARL		-	15 782 500	-	15 782 500	-	4 796 700	RAS
		-	15 605 500	-	15 605 500	-	4 599 994	RAS
Attributaires	LOT 1 : MULTI CONSULT SARL pour un montant de Quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cents (4 796 700) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de cinq (05) jours ; LOT 2 : SERME DRAMANE pour un montant de Quatre millions neuf cent mille (4 900 000) francs CFA hors TVA avec un délai d'exécution de cinq (05) jours ; LOT 3 : MULTI CONSULT SARL pour un montant de Quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (4 599 994) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de cinq (05) jours.							

MINISTERE DE LA SANTE

DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2019-0033/MS/SG/D MP DU 06 SEPTEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET/BUREAU D'ETUDE EN VUE DE L'ELABORATION DE NORMES DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS DES ENTREPOTS DE STOCKAGE ET DE VENTE DES PRODUITS DE SANTE. Référence la publication des résultats de la MI : Revue n°2621 du 07/2019

Référence de la lettre de demande de proposition : lettre N°2019-0033/MS/SG/DMP du 06/09/2019

Nombre consultant invité : 01 ; Référence de la lettre d'invitation de la CAM : lettre n°2019-1682/MS/SG/DMP/SP-SE du 24/09/2019

Date d'ouverture des propositions techniques et financière : 30/09/2019 ; Date de négociation : 15 /10/ 2019

Financement : Crédit n°5628BF et D 0520 BF ; Mode de sélection : Qualification du consultant (QC) ;

Score technique minimum requis : 75 points

N°	Cabinets/Bureau d'Etude	Adéquation et qualité de la méthodologie proposée et du programme de travail par rapport aux TDRs/35pts	Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission/65pts	Total score technique /100	Proposition financière lue (en francs CFA)	Proposition financière corrigée (en francs CFA)	Proposition financière négociée (en francs CFA)	Observations
1	Groupement DURAVEVE CONSULTING et SERVICES-AGENCEMENT-TECHNOLOGIE-AMENAGEMENT sarl (SATA AFRIQUE Sarl)	33	65	98	29 950 000	-	20 000 000	La négociation avec le consultant classé 1 ^{er} a abouti
Conclusion		Le Groupement DURAVEVE CONSULTING et SERVICES-AGENCEMENT-TECHNOLOGIE-AMENAGEMENT sarl (SATA AFRIQUE Sarl) est l'adjudicateur du marché avec un montant négocié de vingt millions (20 000 000) de francs CFA et un délai d'exécution de 60 jours.						

Résultats provisoires

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROGRAMME REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)

Appel d'Offres National N° 2019-0002/MDENP/SG/DMP du 08 août 2019. Financement IDA : Crédit 6222-BF

Publication : Revue des Marchés Publics N°2572 du 22 août 2019, Page 25.

Date d'ouverture des plis : lundi 04 octobre 2019. Nombre de plis reçus : six (06)

Lot 1 : Acquisition, installation, configuration d'équipements pour le renforcement du point d'atterrissage virtuel (PAV) et le point d'échange internet (IXP) de Ouagadougou (Burkina Faso).

Soumissionnaires	Montant lu publiquement en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
TECHNICOM Sarl /ANET Sarl	116 429 000	175 451 486	-	-	NON CONFORME pour : Equipements pour PAV - Routeur d'interconnexion NE20E-S4 : Absence de configuration (impossible de connaître la version du type d'alimentation et les types de cartes et modules fournis) Equipement pour IXP - Routeur BGP ASR 1001-X : Absence de configuration : impossible de connaître la version du type d'alimentation et les types de cartes et modules fournis Performance ESP non précisée) - Switch d'Interconnexion CATALYST 3850-48T-E : Absence de précision sur les modules sélectionnés capables de supporté les ports 10G ; Switching et forwarding capacity non conformes (Resp 176GBPS et 130,95MPPS proposés contre 590GBPS et 160MPPS demandés ; Equipement en fin de vie depuis 31/10/2016. - Lot de rechange : Absence de Routeur et de Switch
COGEA Int SA	89 270 000	128 795 230	-	-	NON CONFORME pour : Equipement pour IXP - Switch d'Interconnexion HUAWEI S5720-56C-EI-48S-AC ; Version avec Ports SFP au lieu de Ports RJ-45 demandés sans précision que tous les SFP seront fournis - Lot de rechange : Absence de Routeur et de Switch
EKL	204 055 000	240 784 900	204 055 000	476 784 900	CONFORME
STE Int SA/ SSA Sarl	113 727 763	134 198 760	108 792 027	179 611 936	CONFORME
Attributaire	STE Int SA/ SSA Sarl pour un montant HT-HD de cent huit millions sept cent quatre-vingt-douze mille vingt-sept (108 792 027) F CFA et en TTC de cent soixante-dix-neuf millions six cent onze mille neuf cent trente-six (179 611 936) FCFA				
<u>Lot 2 : Acquisition et installation d'équipements d'énergie et de système de climatisation de la salle Datacenter Ouaga 2000</u>					
Soumissionnaires	Montant lu publiquement en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
STA CI / STA BF	143 112 431	186 141 544	143 112 431	186 141 544	CONFORME
EKL	102 925 500	121 452 090			NON CONFORME pour : Climatiseur Salle Equipment Pas de précision du modèle Le Manuel d'utilisation de NETCOL8000-A(05,100) de Huawei joint sans précision de la version Climatiseur Splits : Pas de précision sur la Marque PDU : Pas de Proposition technique TGBT : Pas de proposition technique Analyseur d'énergie : Pas de proposition technique Solution de gestion DCIM : Pas de proposition technique Système vidéo surveillance : Pas de proposition technique Shelter : Pas de proposition technique
ENGIE-TIERI Burkina Faso	134 696 823	199 151 571			Climatiseur Salle Equipment : Pas de précision sur le modèle (détente à air ou à eau) Climatiseur Splits : LG Room Air Conditionner n'est pas dédié aux locaux techniques Solution de gestion : Aucune Description Système de vidéosurveillance : HiKVISION. Aucune proposition du switch Shelter : Pas de proposition Technique
STE Int SA/ SSA Sarl	111 416 464	147 890 913	107 942 740	145 178 703	CONFORME
Attributaire	STE Int SA/ SSA Sarl pour un montant HT-HD de cent sept millions neuf cent quarante-deux mille sept cent quarante (107 942 740) F CFA et en TTC de cent quarante-cinq million cent soixante-dix-huit mille sept cent trois (145 178 703) FCFA.				

Résultats provisoires

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/DRD/SAP pour **NETTOYAGE ET ENTRETIEN A LA DIRECTION REGIONALE ET A LA SMI A DEDOUGOU ET NETTOYAGE ANNEXES, LES BUREAUX DE, TOMA, BOROMO, NOUNA, SOLENZO.**

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina: Budget gestion 2019

Publication de la demande de prix : -Revue des marchés publics Quotidien n°2624 du mercredi 24 juillet 2019

Convocation de la CRAM n°2019-116/DRD du 06 aout 2019. Date d'ouverture des plis : 06 aout 2019

Nombre de plis reçus : douze (12) Plis

Lot n°1 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN A LA DIRECTION REGIONALE ET A LA SMI A DEDOUGOU ET NETTOYAGE ANNEXES.

Soumissionnaire	Montant en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	
e-Vision	4 651 645	-	Irrecevables pour Assurance responsabilité civile non fournie
G P S	4 595 147	5 422 274	
HANY'S SERVICES	3 950 488	-	
OUELLY SARL	5 400 000		
B T P	5 500 000		Conforme
ENTREPRISE WINDINPOUI	4 035 800	4 762 244	Conforme
CHIC DECOR	4 135 322	4 879 680	Conforme
Attributaire	ENTREPRISE WINDINPOUI pour un montant de quatre millions trente cinq mille huit cent (4 035 800) Francs CFA HT, et quatre millions sept cent soixante deux mille deux cent quarante quatre (4 762 244) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution sur douze (12) mois		

Lot n°2 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN DANS LES BUREAUX DE, TOMA, BOROMO, NOUNA, SOLENZO.

Soumissionnaire	Montant en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	
e-Vision	3 628 750	-	Irrecevables pour Assurance responsabilité civile non fournie
OUELLY SARL	3 720 000	-	
G P S	3 442 176	4 061 768	
ENTREPRISE WINDINPOUI	3 131 500	3 695 170	Conforme
CHIC DECOR	3 276 401	3 866 153	Conforme
Attributaire	ENTREPRISE WINDINPOUI pour un montant de trois millions cent trente un mille cinq cent (3 131 500) Francs HT et trois millions six cent quatre vingt quinze mille cent soixante dix (3 695 170) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution sur douze (12) mois		

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-002/DRD/SAP pour le **CONTRAT DE GARDIENNAGE AU**

PROFIT DE LA CNSS DRD ; Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina: Budget gestion 2019

Publication de la demande de prix : -Revue des marchés publics Quotidien n°2624 du mercredi 24 juillet 2019

Convocation de la CRAM n°2019-116/DRD du 06 aout 2019 ; Date d'ouverture des plis : 06 aout 2019 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) Plis

Lot unique: **CONTRAT DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA CNSS DRD.**

Soumissionnaire	Montant en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	
B P S	15 180 000	17 912 400	Conforme
PYRAMIDE SECURITE	14 250 000	16 815 000	Attestation de situation cotisante non fournie
e-Vision	15 175 500	-	Irrecevables pour le casier judiciaire des agents non fourni
G P S	14 020 800	-	
Attributaire	B P S pour un montant de quinze millions cent quatre-vingt mille (15 180 000) Francs CFA HT, et dix-sept millions neuf cent douze mille quatre cent (17 912 400) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution sur douze (12) mois		

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Demande de prix n° 2019-16/BUMIGEB/DG/PRM du 9 septembre 2019 pour les travaux de construction et d'aménagements divers au profit du BUMIGEB siège à Ouagadougou et de la Direction Régionale à Bobo-Dioulasso

Référence de l'avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2669 du jeudi 25 septembre 2019

Date de dépouillement : 7 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 7 plis ; Date de délibération : 7 octobre 2019

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019

N°	Nom des Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Rang	Observations
Lot 1 : travaux de construction et d'aménagements divers au profit du BUMIGEB à Ouagadougou					
1	BSEC	11 400 202 HT	11 548 602 HT	1 ^{er}	Conforme Correction entraînant une augmentation du montant total de 148 400 f due à une erreur des prix unitaires en chiffres des items B4.1 (15 000 au lieu de 10 000) et B5.5 (150 000 au lieu de 100 000)
2	GECOSER	14 519 185 HT	14 519 185 HT	6 ^{ème}	Conforme
3	PRECOBAT INTERNATIONAL	13 270 070 HT	13 270 070 HT	4 ^{ème}	Conforme
4	Global Equipement et Construction SARL (GEC)	14 027 325 HT	14 027 325 HT	5 ^{ème}	Conforme
5	SEPS INTERNATIONAL	13 750 732 TTC	13 750 732 TTC	3 ^{ème}	Conforme
6	ECBF	11 665 693 HT	11 619 713 HT	2 ^{ème}	Conforme. Correction entraînant une diminution du montant total de 45 000 f due à un ajout d'item B4, 4 (Béton armé pour longrine)
Attributaire	BSEC pour un montant de onze millions cinq cent quarante-huit mille six cent deux (11 548 602) F CFA HT avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

Résultats provisoires

Lot 2 : travaux de construction et d'aménagements divers au profit du BUMIGEB à Bobo Dioulasso					
1	WISEC	23 500 000 HT	23 500 000 HT	1 ^{er}	Conforme
2	SEPS INTERNATIONAL	23 550 583 / 27 789 687 TTC	27 789 687 TTC	2 ^{ème}	Conforme
3	ECBF	24 085 023 HT	24 190 023 HT	3 ^{ème}	Conforme Correction entrainant une augmentation du montant total du à une augmentation de la quantité de l'item A3.5 (29,52 au lieu de 23.52)
Attributaire		WISEC pour un montant de vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) F CFA HT avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.			

Demande de prix n° 2019-17/BUMIGEB/DG/PRM du 12 septembre 2019 pour l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du BUMIGEB ; Lot unique. Référence de l'avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2669 du mercredi 25 septembre 2019
Date de dépouillement : 7 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 13 plis ; Date de délibération : 7 octobre 2019

N°	Nom des Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Rang	Observations
: acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du BUMIGEB					
1	ENJC & FRERE	24 540 000 HT/ 28 957 200 TTC	-	-	NON conforme -n'a pas respecter le canevas du tableau de présentation des spécifications techniques demandé dans le DPX -A proposé à l'item 8 deux modèles de bureau sur le prospectus sans indiquer son choix -A proposé à l'item 9 une table de soin métallique au lieu d'une table en bois demandée dans le dossier.
2	MIR SARL	24 960 540 TTC	24 960 540 TTC	3 ^{ème}	Conforme
3	APROM SARL	23 250 000 HT/	23 250 000 HT/	7 ^{ème}	Conforme
4	CLAIRE AFRIQUE SARL	22 040 000 HT/ 26 007 200 TTC	22 040 000 HT/ 26 007 200 TTC	6 ^{ème}	Conforme
5	SOUKEY SEDUCTION	25 877 400 TTC	25 877 400 TTC	5 ^{ème}	Conforme
6	E.KA.MA.F WP	18 925 000 HT	18 870 000 HT	-	Non Conforme Offre anormalement basse Correction entrainant une variation à la baisse du montant de 55 000 F dû à une erreur sur le prix de l'item 11 (160 000 CFA en lettre et 165 000 en chiffre)
7	BURKIMBI PRESTATIONS SARL	20 985 000 HT	20 985 000 HT	2 ^{ème}	Conforme
8	GL SERVICES SARL	19 930 000 HT/ 23 517 400 TTC	-	-	Non Conforme -A l'item 3, la partie basse de l'armoire présentée ne dispose pas de poignet encastré d'ouverture; -A proposé à l'item 9, une table de soins métallique au lieu d'une table de soins en bois rouge comme demandé dans le dossier.
9	SOGIMEX SARL	21 495 000 HT/ 25 364 100 TTC	-	-	Non Conforme -A proposé à l'item 11 un réfrigérateur de deux (2) portières au lieu d'une portière demandée; A l'item 3, la partie basse de l'armoire présentée ne dispose pas de poignet encastré d'ouverture.
10	Entreprise Alpha Oméga (E.A.O)	24 999 716 TTC	24 999 716 TTC	4 ^{ème}	Conforme
11	A.T.E SARL	19 720 000 HT	19 720 000 HT	1 ^{er}	Conforme
12	SKO-SERVICES	19 495 000 HT/ 23 004 100 TTC	-	-	Non conforme -A l'item 3, la partie basse de l'armoire présentée ne dispose pas de poignet encastré d'ouverture; -A proposé à l'item 9, une table de soins métallique au lieu d'une table de soins en bois rouge comme demandé dans le dossier.
13	ZAMANA TECH	27 650 000 HT	-	-	Non Conforme -n'a pas joint de prospectus pour tous les items
Attributaire		A.T.E SARL pour un montant de dix-neuf millions sept cent vingt mille (19 720 000) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours			

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2019-18/BUMIGEB/DG/PRM du 18 septembre 2019 pour l'acquisition d'images satellitaires à haute résolution au profit du BUMIGEB ; Référence de l'avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2676 du vendredi 4 octobre 2019 Date de dépouillement : 15 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 4 plis ; Date de délibération : 15 octobre 2019 Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019					
N°	Nom des Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Rang	Observations
Lot unique : acquisition d'images satellitaires à haute résolution au profit du BUMIGEB					
1	STONEX BURKINA	20 463 560 F CFA TTC	-	-	Non conforme -n'a pas précisé l'étendue géographique des images et les livrables
2	EFFIGIS GEO SOLUTIONS	24 739 290 TTC	-	-	Non conforme -n'a pas fourni de caution de soumission
3	GEO CONSULT INTERNATIONAL	15 610 000 HT 18 419 800 TTC	15 610 000 HT 18 419 800 TTC	1^{er}	Conforme
4	Groupement FASODIA GROUP & VISIO TERRA	20 898 791 TTC	20 898 791 TTC	-	Non conforme -n'a pas précisé la résolution spatiale des images ni les livrables -n'a pas fourni d'autorisation de distribution
Attributaire		GEO CONSULT INTERNATIONAL pour un montant de quinze millions six cent dix mille (15 610 000) F CFA HT et de dix-huit millions quatre cent dix-neuf mille huit cents (18 419 800) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours			

Demande de prix n° 2019-15/BUMIGEB/DG/PRM du 20 août 2019 pour la fourniture et l'installation de matériels informatiques au profit du BUMIGEB ; Référence de l'avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2655 du jeudi ; 5 septembre 2019 Date de dépouillement : 16 septembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 7 plis ; Date de délibération : 16 septembre 2019 Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019					
N°	Nom des Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Rang	Observations
Lot 1 : fourniture et installation de matériels informatiques au profit du BUMIGEB					
1	IMPACT INFORMATIQUE	32 715 500 TTC	-	-	NON CONFORME - A l'item 8 – ligne 8.6, la plage de la tension d'entrée de l'onduleur (Infosec E4 LCD Pro 10k TM) proposée est de 190V à 520V au lieu de 176V à 300V après vérification sur le site internet du fabricant INFOSEC indiqué dans le prospectus. - A l'item 8 – ligne 8.3, la référence de l'onduleur proposée (67284) renvoi à un module d'autonomie et non à un onduleur après vérification sur le site du fabricant INFOSEC indiqué. - A l'item 8 – ligne 8.9, le temps de recharge de l'onduleur (Infosec E4 LCD Pro 10k TM) proposé est de 9 heures au lieu de 5 heures après vérification sur le site internet du fabricant INFOSEC indiqué. - Engagement non signé.
2	WILL.COM SARL	28 685 800 TTC	-	-	NON CONFORME - A l'item 8 – ligne 8.6, la plage de la tension d'entrée de l'onduleur (Infosec E4 LCD Pro 10k TM) proposée est de 190V à 520V au lieu de 176V à 300V après vérification sur le site internet du fabricant INFOSEC indiqué dans le prospectus. - A l'item 8 – ligne 8.3, la référence de l'onduleur proposée (67284) renvoi à un module d'autonomie et non à un onduleur après vérification sur le site du fabricant INFOSEC indiqué. - A l'item 8 – ligne 8.9, le temps de recharge de l'onduleur (Infosec E4 LCD Pro 10k TM) proposé est de 9 heures au lieu de 5 heures après vérification sur le site internet du fabricant INFOSEC indiqué. - Engagement non signé.
3	BYFA SARL	37 937 000 TTC	37 937 000 TTC	1^{er}	CONFORME
4	SLCGB SARL	35 423 600 TTC	-	-	NON CONFORME - A l'item 2 (ligne 2.13) sur les prospectus joints, les ordinateurs portables proposés (HP probook 450 et 470 G5) ne disposent pas de lecteurs optiques SATA graveur DVD+RW double couche - A l'item 5 (ligne 5.20) le système d'exploitation proposé au niveau du prospectus est windows 10 famille au lieu de professionnel préinstallé proposé dans son engagement
Attributaire		BYFA SARL pour un montant de trente-quatre millions quatre cent soixante-quatorze mille quatre cent trente-huit (34 474 438) FCFA TTC suite à une réduction des quantités des items 4 et 6 respectivement de cinq (5) unités et de deux (2) unités avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours .			

Résultats provisoires

Lot 2 : fourniture et installation de matériels de réseau au profit du BUMIGEB						
1	WILL.COM SARL	24 999 480 TTC	-			NON CONFORME - A fourni une attestation de formation CCNA au lieu d'un certificat CCNA demandé dans le dossier. - L'agrément technique de domaine 3 ne figure pas sur la liste de la DGTIC des entreprises détentrices de L'agrément technique en matière d'informatique
2	E-SERVICES	28 651 167 TTC	28 651 167 TTC	1 ^{er}		CONFORME
3	FARMAK SARL	29 972 000 TTC	29 972 000 TTC	2 ^{ème}		CONFORME
4	NEXT'S	30 301 069 TTC	30 301 069 TTC	3 ^{ème}		CONFORME
Attributaire		E-SERVICES pour un montant de vingt-huit millions six cent cinquante un mille cent soixante-sept (28 651 167) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

AGENCE D'EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT						
Demande de prix N°132/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives dans la région du Centre-Est Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux. Date d'ouverture des offres financières : 03 juillet 2019 Nombre de plis reçus : 9 Date de délibération des offres financières : 23 octobre 2019						
LOT 1 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Kobrè dans la commune de Dourtenga						
Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
SOGECOB	99,00	38 497 338	38 502 338	98,80	98,94	2 ^{ème} , proposée
EWR	70,00	41 701 282	41 854 501	90,89	76,27	8 ^{ème}
ECBF	91,50	42 434 836	42 722 517	89,04	90,76	7 ^{ème}
GPS	97,50	40 167 060	40 166 753	94,71	96,66	4 ^{ème}
SOPECOM	97,50	42 283 646	42 283 646	89,97	95,24	5 ^{ème}
ETSG	98,50	38 995 548	38 040 623	100,00	98,95	1 ^{er} , proposée au Lot 2
NEW STAR	97,50	38 456 250	38 456 250	98,92	97,93	3 ^{ème}
KOYA REGIE	97,50	45 307 757	46 317 557	82,13	92,89	6 ^{ème}
Attributaire : SOGECOB à un montant de trente-huit millions cinq cent deux mille trois cent trente-huit (38 502 338) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.						
LOT 2 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Lalgaye dans la commune de Lalgaye						
Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
EGK-BTP	98,5	38 835 830	38 835 830	95,76	97,68	2 ^{ème}
FAHOB	73,5	38 732 388	38 732 888	96,01	80,25	8 ^{ème}
ECBF	91,5	41 888 936	41 688 936	89,20	90,81	7 ^{ème}
GPS	97,5	38 630 305	38 880 287	95,65	96,94	4 ^{ème}
SOPECOM	97,5	40 251 166	40 251 166	92,39	95,97	5 ^{ème}
ETSG	98,5	37 899 885	37 187 885	100,00	98,95	1 ^{er} , Proposée
NEW STAR	97,5	38 794 608	38 860 758	95,70	96,96	3 ^{ème}
KOYA REGIE	97,5	43 960 259	44 765 060	83,07	93,17	6 ^{ème}
Attributaire : ETSG à un montant de trente-sept millions cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq (37 187 885) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.						

Demande de prix N°133/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives dans la région de l'est Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux. Date d'ouverture des offres financières : 04 juillet 2019 Nombre de plis reçus : 7 Date de délibération des offres financières : 22 octobre 2019						
LOT 1 : Travaux de construction du complexe scolaire de Haaba dans la commune de Bartiébougou						
Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
Sté WEND-YAM	97,50	27 355 463	27 355 463	95,51	96,90	3 ^{ème}
GNI	97,50	26 262 022	26 262 022	99,48	98,10	2 ^{ème}
ERT	97,50	26 933 982	26 126 439	100,00	98,25	1 ^{er}
Attributaire : ERT à un montant de vingt-six millions cent vingt-six mille quatre cent trente-neuf (26 126 439) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois						
LOT 2 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Tankoulou dans la commune de Foutouri						
Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
Sté WEND-YAM	97,50	42 084 593	41 801 593	100,00	98,25	1 ^{er}
Attributaire : Sté WEND-YAM à un montant de quarante et un millions huit cent un mille cinq cent quatre-vingt-treize (41 801 593) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois						
LOT 3 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Gayéri dans la commune de Gayéri						
Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
SOSAKAF	91,50	52 322 194	51 362 694	78,23		1 ^{er}
ECAT	99,00	40 355 343	40 315 343	99,66	99,20	3 ^{ème}
FAHOB	73,50	40 015 900	40 180 040	100,00	81,45	2 ^{ème}
ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE	91,50	39 983 610	41 003 610	97,99	93,45	1 ^{er}
Attributaire : ECAT à un montant de quarante millions trois cent quinze mille trois cent quarante-trois (40 315 343) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois						

Résultats provisoires

Demande de prix N°134/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives et sanitaire dans la région de l'Est
Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux. Date d'ouverture des offres financières : 04 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 7.
Date de délibération des offres financières : 22 octobre 2019

LOT 1 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Matiacoali

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
SOSAKAF	91,50	52 218 188	52 235 188	69,61	-	Non classé
Sté WEND-YAM	97,50	41 834 593	41 301 594	88,04	94,66	2 ^{ème}
GNI	97,50	35 424 230	36 362 059	100,00	98,25	1 ^{er} , Proposée
BEGEC-TP	79,50	38 475 633	39 547 038	92,16	83,30	3 ^{ème}

Attributaire : GNI à un montant de trente-six millions trois cent soixante-deux mille cinquante-neuf (36 362 059) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

LOT 2 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Yobri dans la commune de Tambaga

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
GNI	97,50	36 344 230	37 819 159	100,00	98,25	1 ^{er} , proposée au Lot 1
EKK	97,50	48 662 882	50 465 056	74,94	-	Non classé
BEGEC-TP	79,50	38 756 315	39 658 075	95,36	84,26	2 ^{ème}

Attributaire : BEGEC-TP à un montant de trente-neuf millions six cent cinquante-huit mille soixante-quinze (39 658 075) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

LOT 3 : Travaux de construction du centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Tangaye dans la commune de Pièla

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final S(t) T + S(f) F	Rang
	S(t)			S(f)		
ECAT	99,00	55 981 790	55 746 737	96,90	98,37	1 ^{er}
FAHOB	73,50	54 051 851	54 016 851	100,00	81,45	3 ^{ème}
Sté WEND-YAM	97,50	57 980 492	57 350 042	94,19	96,51	2 ^{ème}
EKK	97,50	66 286 509	67 545 509	79,97	-	Non classé

Attributaire : ECAT à un montant de cinquante-cinq millions sept cent quarante-six mille sept cent trente-sept (55 746 737) FCFA HT avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

demande de proposition N°144/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D relatif au recrutement d'un cabinet d'études pour la mission de réadaptation des plans, réajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux d'un collège d'enseignement général dans la commune de Yondé. méthode de sélection est le budget déterminé. Date d'ouverture des propositions financières : 03 juillet 2019.
Nombre de plis reçus : 2. Date de délibération des propositions financières : 23 octobre 2019

CONSULTANTS	SCORES TECHNIQUES	MONTANT LU TTC (F CFA)	MONTANT CORRIGE HT (F CFA)	OBSERVATIONS
ENGINEERING SERVICES	96	2 467 314	2 090 944	Retenu
CETIS	96	2 920 500	2 475 000	Retenu

Attributaire : ENGINEERING SERVICES pour un montant de deux millions quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-quatre mille (2 090 944) F CFA Hors Taxes.

MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Appel d'offres restreint N°19/018 du 25 juillet 2019 suivant autorisation N°19-046/MCIA/SG/DMP du 14 mai 2019 pour l'acquisition de métiers à tisser dans le cadre de l'appui à l'initiative de renforcement des capacités productives des tisseuses

Nom du projet : Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Création de l'Emploi (PATECE)

Référence de l'accord de financement : Don N°2100155028217 du 09 octobre 2014 ; **N° d'Identification du Projet :** P-BF-KF0-009

Convocation : N°19-624 /MCIA/SG/DMP du 28/08/2019 ; **Date d'ouverture des offres :** 08 août 2019

Nombre d'offres reçues : 04

Soumissionnaires	Lot	Montant lu en F CFA HT	Montant corrigé en F CFA HT	Observations
ENTREPRISE SOND NIGBA	02	15 625 000	15 625 000	Conforme
ATELIER DE SOUDURE NEBNOMA	03	15 562 500	15 562 500	Non conforme : offre déclarée non recevable pour non fourniture de garantie de soumission
APRO-MAT SARL	01	15 625 000	15 625 000	Conforme
CCCM	01	18 750 000	18 750 000	Conforme

Décision : La Commission d'Attribution des Marchés (CAM) déclare l'Appel d'offres restreint N°19/018 du 25 juillet 2019 suivant autorisation N°19-046/MCIA/SG/DMP du 14 mai 2019 pour l'acquisition de métiers à tisser dans le cadre de l'appui à l'initiative de renforcement des capacités productives des tisseuses infructueuse pour insuffisance de concurrence.

MINISTRE DE LA SANTE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d'attribution des Marchés, informe les candidats à l'avis d'appel d'offres ouvert national n°2019-0041/MS/SG/DMP du 09 octobre 2019 pour l'acquisition de matériels informatiques et péri-informatique de la première phase du projet de construction et d'équipements du Centre de Cancérologie de Ouagadougou, paru dans le quotidien n°2635 du 17 octobre 2019, que ledit avis d'appel d'offres est annulé.

Il s'excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RBMH/ PKSS/ C. BRS/CCAM/ DU 16/07/2019 POUR L'ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DE VIVRE POUR CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA CEB DE BOURSSO.

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l'Etat

Publication de l'avis : Quotidien n° 2649 du mercredi 28 août 2019

Convocation de la CCAM n° 2019-03/RBMH/PKSS/C-BRS/CCAM du 04 septembre 2019

Nombre de plis reçus : trois (03). **DATE DE DELIBERATION** : le 09 septembre 2019

Soumissionnaire	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EXTRA-TECH	17 628 300	-	18 935 900	-	NON Conforme, pièce administratives (ANF, ASF, DRTLS, CNSS, DACR) non fournies. Correction des quantités des sacs de riz (675 sacs de 50 kg au lieu de 140), des sacs du haricot (140 au lieu de 180), des bidons d'huiles (180 au lieu 675) en fin le tonnage (44.35 T au lieu de 42.2 T)
SAM GENERAL LOGISTIQUE	19 324 500	19 891 500	-	-	NON Conforme, pièce administratives (ANF, ASF, DRTLS, CNSS, DACR) non fournies.
ETS KANIA SEYDOU	18 838 228	-	-	-	Conforme
Attributaire	ETS KANIA SEYDOU pour un montant de dix-huit million huit cent trente-huit mille deux cent vingt-huit (18 838 228) francs CFA HTVA avec une augmentation des quantités de 8,14% ce qui donne un montant de vingt million quatre cent quatre-vingt dix-sept mille quatre-vingt-quinze (20 497 095) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2019-007/RBMH/ PKSS/ CDBLA/CCAM/ DU 24/06/2019 POUR L'ACQUISITION ET LIVRAISON DE CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE DOUMBALA. **FINANCEMENT** : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l'Etat

(MENAPLN). **Publication de l'avis** : Quotidien n°2649 du mercredi 28 Aout 2019

Convocation de la CCAM n° 2019-029/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM/PRM du 09 Septembre 2019

Nombre de plis reçus : Un (01). **DATE DE DELIBERATION** : le 09 Septembre 2019

Soumissionnaire	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ETS KABRE ET FRERE	27 856 800	-	27 856 800	-	Conforme :
Attributaire	ETS KABRE ET FRERE pour un montant de Vingt sept millions huit cent cinquante-six mille huit cent (27 856 800) francs CFA HTVA et un délai de livraison de trente (30) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2019- 19/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du16/08/2019 POUR ACQUISITION DE MATERIELS ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIE, DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES DIVERS AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU ; **FINANCEMENT** : Budget CHR-DDG, Gestion 2019 ; **PUBLICATION DE L'AVIS** : RMP N°2665 du jeudi 19 septembre 2019, page 32 ; **DATE DE DEPOUILLEMENT** : 02 octobre 2019 ; **NOMBRE DE PLIS RECUS** : Vingt-un (21)

N°	Soumissionnaires	Montants en F CFA				Observations
		HT LU	HT Corrigé	TTC LU	TTC Corrigé	
LOT 5 : ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES DIVERS						
01	PLANETE SERVICES	2 000 000	2 000 000	2 360 000	2 360 000	Conforme
02	Etablissement ZOUNGRANA Roland (E.Z.R)	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	Non Conforme : absence de proposition de modèle
03	STC Sarl	2 111 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000	Non Conforme absence de proposition de modèle
04	BKS Sarl	2 106 000	2 106 000	2 452 630	2 452 630	Non Conforme absence de proposition de modèle
Attributaires	- Pour le lot 5 : Achat de petits matériels et outillages divers, PLANETE SERVICES, pour un montant toutes taxe comprises de deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) francs CFA, avec un délai d'exécution de vingt-un (21) jours.					

REGION DU CENTRE-SUD

Demande de prix N°2019-05/RCS/D/PZNW/CGBG du 30/09/2019 pour l'acquisition d'autres matériels et outillages au profit d'une radio et d'un mini-serveur tour au profit de la mairie. **Financement** ; FPDCT et ressources propres, gestion 2019

REVUE DES MARCHES PUBLICS : quotidien N°2682 du 14 octobre 2019. **Date de dépouillement** : 25 octobre 2019

Lot 1 : Acquisition d'autres matériels et outillages au profit d'une radio

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HT	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HT	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
EPSILON TECH MULTI-SERVICES	26 185 500 FCFA	-	26 185 500 FCFA	-	Conforme
Attributaire	EPSILON TECH MULTI-SERVICES pour un montant de vingt-six millions cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent (26 185 500) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.				
Lot 2 : Acquisition d'un mini-serveur tour au profit de la mairie					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA HT	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HT	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
EPSILON TECH MULTI-SERVICES	1 985 000 FCFA	-	1 985 000 FCFA	-	Conforme
Attributaire	EPSILON TECH MULTI-SERVICES pour un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille (1 985 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

Résultats provisoires

REGION DU NORD

DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RNRD/PZDM/CTUG/SG/PRM POUR LA REALISATION DE DIVERS TRAVAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOUGO. Financement: Budget communal (Fonds transféré MENA/ PCESA/ FPDCT) Gestion 2019
Publication: Quotidien N°2671 du vendredi 27 septembre 2019
Date d'ouverture et de délibération: mercredi 09 octobre 2019 ; Nombre de soumissionnaires: deux (02).

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Montant F CFA TTC	Montant Corrigé F CFA	Variation	Lot	Observation (s)
Lot 1 : construction deux (02) salles de classe dont un (1) à école primaire publique de Bascorma et un (01) à l'école primaire publique de Ridimbo						
E.C.C.G.F	11 342 444	11 342 444			1	Conforme
Lot 2 : construction d'une clôture +latrine à deux (2) postes + guérite du magasin d'aliments pour bétails de Tougo						
DIVINE HAND INGENIEERING	5 638 546	5 638 546			2	Non conforme : Il y a surcharge sur le diplôme du chef menuisier
Lot 3 : construction d'une latrine à deux (2) à l'école primaire publique de Kindibo						
DIVINE HAND INGENIEERING	3 037 050	3 037 050			3	Conforme
Lot 4 : réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de Tougo, des bâtiments de la Préfecture et du commissariat de police de Tougo, de trois salles de classe à l'école primaire publique de Rikiba						
ECAF	2 774 520	2 774 520			4	Conforme

Attributaires :

- lot 1 : Entreprise de Construction et de Commerce Général du Faso (E.C.C.G.F) pour un montant de onze millions trois cent quarante-deux mille quatre cent quarante-quatre (11 342 444) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours;
- lot 2 : DIVINE HAND INGENIEERING pour un montant de cinq millions six cent trente-huit mille quatre cent cinquante-six (5 638 456) franc CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours;
- lot 3 : DIVINE HAND INGENIEERING pour un montant de trois millions trente-sept mille -cinquante (3 037 050) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours;
- lot 4 : DIVINE HAND INGENIEERING pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-douze mille quatre cent (1 992 400) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours;

UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA

Manifestation d'intérêt N°2019-001/MESRSI//SG/UOHG/P/PRM pour la pré-sélection de bureaux d'étude en vue de constituer une liste de consultants pour des demandes de proposition relatives à l'acquisition et l'installation d'un logiciel de gestion des ressources humaines au profit de l'université de Ouahigouya. Publication : Revue des marchés publics N°2678 du mardi 08 octobre 2019.
Date de dépouillement : 23 octobre 2019 ; Financement : Budget de l'université, gestion 2019

Soumissionnaires	Recevabilité de l'offre	Domaine de compétence (Agrément technique : catégorie B)	Expériences (Nombre d'années d'expérience)	QUALIFICATION DU CANDIDAT DANS LE DOMAINE DES PRESTATIONS	Marchés analogues	Personnel minimum	Matériel minimum	Conclusion
LOKIDO Consulting	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-6 (tous les six concernent le logiciel de gestion des ressources humaines)	Conforme	Conforme	CONFORME
ASN TECHNOLOGY SARL	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme -doute sur l'ingénieur de monsieur OUEDRAOGO Rame Armelle avec un BAC +2 seulement -différence de nom entre OUEDRAOGO Ram Armelle et OUEDRAOGO Rame Armelle -Sans proposition de certificat d'individualité	-2 :(n°4 et 5) concernent le logiciel mais dans un domaine hors université .dont un seulement concerne le logiciel de gestion des ressources humaines Les trois autres ne concernent pas l'acquisition et l'installation de logiciel	Fourni conforme	Fourni conforme	NON CONFORME
Présélectionné		LOKIDO Consulting						

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Demande de prix n°2019- 009/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya
Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n° 2685 du jeudi 16 octobre 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de dépouillement : 30 octobre 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant en F CFA TTC	Délai d'exécution	Observations	Classement
CHARAMIRA	8 135 000	8 135 000	9 599 300	21 jours	Conforme	1er
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	5 825 000	5 825 000	6 873 500	21 jours	Offre financière anormalement basse	-
ALBARKA SERVICES	6 735 000	6 735 000	7 947 300	21 jours	Non conforme - item1 : (lait en poudre) : la date de péremption du produit non précisée sur le prospectus - item5: (boisson sucrée) : la date de péremption du produit non précisée sur le prospectus	-
Attributaire	CHARAMIRA pour un montant de huit millions cent trente-cinq mille (8 135 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de vingt-et-un (21) jours					

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS-BASSINS

Appel d'offres ouvert accéléré N°2019 -024/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour divers travaux et réhabilitations au profit du CHUSS. Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 2682 du lundi 14 octobre 2019. Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : vendredi 25 octobre 2019. Nombre de plis reçus : 11. Nombre de lots : 03. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019

Soumissionnaires	Montant Lu F CFA	Montant Corrigé FCFA	Observations
Lot 1 : Travaux de réhabilitation locaux de l'urologie du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 5 945 893 TTC : 7 016 154	HTVA : 5 839 745 TTC : 6 890 899	Offre anormalement basse Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 1,78% du montant lu
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 6 233 138 TTC : 7 355 102	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 1er
SOGETEC	HTVA : 5 849 862 TTC : 6 902 837	HTVA : TTC :	Offre anormalement basse
SOGEBA TP	HTVA : 7 672 185 TTC : 9 053 178	HTVA : 7 760 135 TTC : 9 156 959	Conforme et classé 8ième Omission de l'item 17 dans son devis estimatif. Sa prise en compte entraine une variation de 1,14% du montant lu
KOBE CONSTRUCTION	HTVA : 6 953 380 TTC : 8 204 988	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 3ième
MCE	HTVA : 7 329 325 TTC : 8 648 604	HTVA : TTC :	Conforme et classé 6ième
EGSY BTP	HTVA : 6 796 450 TTC : 8 019 811	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 2ième
GBI	HTVA : 7 207 750 TTC : 8 505 145	HTVA : 7 207 550 TTC : 8 504 909	Conforme et classé 4ième Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 0,02% du montant lu
SOGEK	HTVA : 7 542 545 TTC : 8 900 203	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 7ième
ETAF	HTVA : 7 253 655 TTC : 8 559 313	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 5ième
ESF BTP	HTVA : 6 050 374 TTC : 7 139 441	HTVA : 6 150 375 TTC : 7 257 443	Offre anormalement basse Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 1,65% du montant lu
ATTRIBUTAIRE : CD BTP pour un montant de 6 233 138 F CFA HTVA et 7 355 102 F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2019.			
Lot 2 : Travaux de réhabilitation des locaux de l'odontostomatologie-ophtalmologie-pédiatrie du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 6 208 030 TTC : 7 325 475	HTVA : - TTC :	Offre anormalement basse
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 6 244 664 TTC : 7 368 703	HTVA : - TTC :	Offre anormalement basse
SOGEBA TP	HTVA : 7 573 579 TTC : 8 936 823	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 1er
MCE	HTVA : 7 712 760 TTC : 9 101 057	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 2ième
GBI	HTVA : 7 887 025 TTC : 9 306 690	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 3ième
SOGEK	HTVA : 7 980 195 TTC : 9 416 630	HTVA : 14 746 544 TTC : 17 400 922	Non Conforme : Prise en compte des prix unitaires en lettres des 'items 19, 20, 21 et 22 dans son devis estimatif ; ce qui entraine une variation de 84,78% du montant lu
ESF BTP	HTVA : 6 227 513 TTC : 7 348 464	HTVA : - TTC : -	Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE : SOGEBA TP pour un montant de 7 573 579 F CFA HTVA et 8 936 823 F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2019.			
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de la chirurgie B du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 12 044 574 TTC : 14 212 597	HTVA : - TTC : -	Offre anormalement basse
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 13 089 818 TTC : 15 445 985	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 2ième
SOGEBA TP	HTVA : 14 716 579 TTC : 17 365 563	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 4ième
KOBE CONSTRUCTION	HTVA : 12 013 955 TTC : 14 176 467	HTVA : TTC : -	Offre anormalement basse
MCE	HTVA : 15 160 983 TTC : 17 889 959	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 5ième
EGSY BTP	HTVA : 13 405 540 TTC : 15 818 537	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 3ième
GBI	HTVA : 14 978 353 TTC :	HTVA : 16 149 109 TTC : 19 055 948	Conforme et classé 7 ^{ème} : Omission de l'item 22 dans son devis estimatif et erreurs sur les quantités aux items 23, 24 et 25 ; la prise en compte de ces corrections entraine une variation de 7,81% du montant lu
SOGEK	HTVA : 15 092 645 TTC : 17 809 321	HTVA : 15 443 495 TTC : 18 223 324	Conforme et classé 6ième Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 2,32% du montant lu
ETAF	HTVA : 15 037 535 TTC :	HTVA : 18 037 535 TTC : 21 284 291	Non Conforme : Correction des quantités à l'item 1 entraînant une variation de 19,95% du montant lu
ESF BTP	HTVA : TTC : 14 597 107	HTVA : 12 675 430 TTC : 14 957 007	Conforme et classé 1er Correction des quantités à l'item 1 entraînant une variation de 2,46% du montant lu
ATTRIBUTAIRE : ESF BTP pour un montant de 12 675 430 F CFA HTVA et 14 957 007 F CFA TTC avec un délai d'exécution de TRENTE (30) jours, année budgétaire 2019.			

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS

demande de prix n° 2019/006/RHBS/CR/PRM du 10/09/2019 pour les travaux de construction d'infrastructures divers au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins. FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, exercice 2019
 Nombre de plis reçus : 07 plis. Date de Publication : vendredi 20 septembre 2019. Date de dépouillement : jeudi 03 octobre 2019

Lot 1 : construction de six (06) latrines à quatre (04) postes dans les lycées et CEG construits par le Conseil régional des Hauts Bassins.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	SCPPB	17 537 370	20 694 097	17 537 370	20 694 097	Non Conforme : -la capacité de la bétonnière fournie est inférieure à ce qui a été demandé par le dossier de demande de prix
02	GBTP	21 622 056		21 622 056		Non conforme offre anormalement élevé
03	E.S.S.B.F	18 167 268		18 167 268		Non conforme : -absence de visite technique
04	SOGEK	17 162 110	20 251 290	102 972 660	121 507 739	Non conforme -ASC, DRTSS, ASF, ANE/TP, RCCM et CNF non fourni à l'expiration des délais de soixante-douze (72) heures -discordance de numéro d'immatriculation sur la carte grise (11KH2396) et sur la visite technique (11RH2398) -absence de reçu d'achat pour la bétonnière, le vibreur et le compacteur -taux de correction supérieur à 15% soit +479.92% -discordance entre l'année de naissance sur le diplôme et CNIB (26/05/1993) et sur le CV (26/05/1985) -discordance de nom sur la CNIB et CV (Wereme Moussa) et sur le diplôme (Weremi)
05	SADAR BTP	16 740 288	19 753 540	16 740 288	19 753 540	Conforme
06	ESFBTP	17 845 380	-	17 845 380	-	Non conforme -Visite technique fourni non conforme -Camion benne (11JH5862) retrouvée dans le dossier du soumissionnaire SADAR BTP pour le lot 1 -ASC et DRTSS non fourni à l'expiration des délais de soixante-douze (72) heures
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1		SADAR BTP pour un montant HTVA de Seize millions sept cent quarante mille deux cent quatre-vingt-huit (16 740 288) francs CFA et un montant TTC de dix-neuf millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent quarante (19 753 540) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

Lot 02 : construction du mur du foyer des Elus.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	SCPPB	3 087 160	3 642 849	3 087 160	3 642 849	Non Conforme : -la capacité de la bétonnière fournie est inférieure à ce qui a été demandé par le dossier de demande de prix
02	GBTP	6 183 000		6 183 000		conforme
03	E.S.S.B.F	4 962 760		4 962 760		Non conforme : -absence de visite technique
04	SOGEK	3 669 491	4 329 999	5 334 531	6 294 747	Non conforme : -ASC, DRTSS, ASF, ANE/TP, RCCM et CNF non fourni à l'expiration des délais de soixante-douze (72) heures -absence de reçu d'achat pour la bétonnière, le vibreur et le compacteur ; -erreur de quantité à la rubrique peinture –électricité -taux de correction supérieur à 15% soit +45.38%
05	SADAR BTP	4 940 200	5 829 436	4 940 200	5 829 436	Non conforme : Visite technique du camion benne (10 JH 5520) non fourni
06	OUEMA CBTP	5 250 920	-	5 250 920	-	Non conforme : -les CV de tout le personnel ne sont pas signés -ASC, DRTSS, ASF, ANE/TP, RCCM et CNF non fourni à l'expiration des délais de soixante-douze (72) heures
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2		GBTP pour un montant HTVA de Six millions cent quatre-vingt-trois mille (6 183 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

Lot 3 : construction d'un poulailler au CERMICOL (centre d'éducation et de réinsertion sociale de mineurs en conflit avec la loi) à Koumi.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	SCPPB	6 254 487	7 380 295	6 254 487	7 380 295	Non Conforme : -la capacité de la bétonnière fournie est inférieure à ce qui a été demandé par le dossier de demande de prix. -discordance entre la date de naissance sur le diplôme et CNIB (01/01/1977) et sur le CV (10/01/1977)
02	GBTP	7 381 741		7 381 741		conforme
03	E.S.S.B.F	6 871 584		6 871 584		Non conforme : -absence de visite technique
04	SOGEK	7 627 119	9 000 000	7 627 119	9 000 000	Non conforme : ASC, DRTSS, ASF, ANE/TP, RCCM et CNF non fourni à l'expiration des délais de soixante-douze (72) heures -absence de reçu d'achat pour la bétonnière, le vibreur et le compacteur -discordance de marque de camion benne sur la visite technique (Hyundai) et sur la carte grise (Mercedes Benz)
05	SADAR BTP	5 519 460	6 748 963	5 734 460	6 766 663	Non conforme : Visite technique du camion benne (11 JH 5862) non fourni -erreur de quantité à l'item III-1 soit un taux de +0.26%
ATTRIBUTAIRE DU LOT 3		GBTP pour un montant HTVA de Sept millions trois cent quatre-vingt-un mille neuf cent vingt (7 381 920) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RHBS/PHUE/CLNA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE LENA. Numéro et Date de publication de l'avis : N° 2614 du Mercredi 10 juillet 2019 Date de dépouillement des offres : lundi 22 juillet 2019. -Nombre de plireçu : lot1 = 06 ; lot2 =02 ; lot3 =05 ; lot4 =03 FINANCEMENT : Fonds transférés MENA/PACT/ FPDCT, Budget communal, gestion 2019								
Soumissionnaire	Montant HT EN FCA		Montant TTC EN FCFA		Budget prévisionnel	0.85M	1.15 M	OBSERVATIONS
	lu	corrigé	lu	corrigé				
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes+Bureau+magasin (équipés) à l'école primaire de Konzo								
ECTPB	19 600 000	20 405 515	23 128 000	24 078 508	25 000 000	20 156 229	27 270 192	conforme -correction ITEM 1,8 en chiffre 80 000 en lettre cent vingt mille ; ITEM 2,5 en chiffre 2500 en lettre deux cinq cent mille ; Augmentation 4.11%
SCR	16 446 510	16 446 510	19 406 882	19 406 882	25 000 000	20 156 229	27 270 192	Non conforme (offre anormalement basse) Non classé
SOPALI	19 105 285	19 080 220	22 544 236	22 514 660	25 000 000	20 156 229	27 270 192	Conforme -correction ITEM 2,8 en chiffre 1750 en lettre mille sept cent ITEM 2,9 en chiffre 1750 en lettre mille sept cent Diminution de 0.61%
NEW STAR	19 166 610	22 616 600	19 166 610	22 616 600	25 000 000	20 156 229	27 270 192	conforme
ACTIBAT-TP	17 848 295	17 842 164	21 060 988	21 053 753	25 000 000	20 156 229	27 270 192	Conforme ITEM 7,2 en chiffre 1250 en lettre mille deux cent ITEM 7,3 en chiffre 1250 en lettre mille deux cent diminution de 0.13%
BOOB SERVICE	17 320 132	17 820 132	20 437 756	21 027 756	25 000 000	20 156 229	27 270 192	Conforme correction ITEM 0.1 en chiffre 175 000 et en lettre six cent soixante-quinze mille Augmentation 2.80%
Attributaire : BOOB SERVICE pour un montant en hors taxe de Dix-sept millions huit cent vingt mille cent trente-deux(17 820 132) et Toute taxe comprise pour un montant de vingt un millions vingt-sept mille sept cent cinquante-six (21 027 756) avec un délai d'exécution de 90 jours								
Lot 2 : Travaux de construction d'une (01) salle de classe à Konkourona								
Soumissionnaire	Montant HT EN FCA		Montant TTC EN FCFA		Budget prévisionnel	0.85M	1.15 M	OBSERVATIONS
	lu	corrigé	lu	corrigé				
SOPALI –SARL	5 816 302	5 816 302	6 863 236	6 863 236	5 293 413	4 759 792	6 439 719	Non conforme (offre anormalement élevée) Non classé
EBTP	4 085 913	4 453 645	4 821 377	5 255 301	5 293 413	4 759 792	6 439 719	Conforme .-correction ITEM 2.9 en chiffre 305 en lettre mille six cent soixante dix ITEM 4.3 en chiffre 700 en lettre mille deux mille sept cent cinquante Augmentation 9%
Attributaire : EBTP pour un montant en hors taxe de quatre millions quatre cent cinquante-trois mille six cent quarante-cinq (4 453 645) et Toute taxe comprise pour un montant de Cinq millions deux cent cinquante-cinq mille trois cent un (5 255 301) avec un délai d'exécution de soixante (60) jours								
Lot 3 : Travaux de réfection de la salle des fêtes de la Mairie								
Soumissionnaire	Montant HT EN FCA		Montant TTC EN FCFA		Budget prévisionnel	0.85M	1.15 M	OBSERVATIONS
	lu	corrigé	lu	corrigé				
ARCH AFRIQUE	3 428 920	5 731 420	4 046 126	6 763 076	4 465 092	3 7 49 229	5 072 487	Non Conforme offre anormalement élevée Correction ITEM 5.1: Unité= m ² et Quantité=93,1 (Demandée) Unité= ENS et Quantité=1 = 1 ENS (proposée) (1 * 25 000=25 000) au lieu de (93,1*25 000)= 2 327 500)
SCR	3 114 740	-	3 675 393	-	4 465 092	3 7 49 229	5 072 487	Non Conforme offre anormalement basse
EGMS	3 350 000	-	3 953 000	-		3 7 49 229	5 072 487	Conforme
ACTIBAT-TP	2 760 430	-	3 257 307	-	4 465 092	3 7 49 229	5 072 487	Non Conforme offre anormalement basse
BOOB SERVICE	3 388 780	-	3 998 760	-	4 465 092	3 7 49 229	5 072 487	Conforme
Attributaires : EGMS pour un montant en hors taxe de Trois millions trois cent cinquante mille (3 350 000) et Toute taxe comprise pour un montant deTrois millions neuf cent cinquante-trois mille (3 953 000) avec un délai d'exécution de soixante (60) jours								

Résultats provisoires

Lot 4 : Travaux de construction d'un bâtiment annexe (extension du bâtiment de la Mairie)								
soumissionnaire	Montant HT EN FCA		MONTANT TTC EN FCFA		Budget prévisionnel	0.85M	1.15 M	OBSERVATIONS
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé				
EBTP	5 587 380	5 990 254	6 593 108	7 068 500	7 179341	6 142 545	8 310 502	Conforme correction ITEM 1.2 en chiffre 30 000 en lettre cinquante mille ITEM 2.3 en chiffre 3 500 en lettre deux mille ITEM 3.8 en chiffre 300 en lettre mille six cent soixante dix ITEM 3.9 en chiffre 1 300 en lettre mille deux cent quarante cinq ITEM 6.6 en chiffre 20 000 en lettre vingt mille deux cent Augmentation de 6.72%
ARCHAFRIQUE	5 581 297	-	6 585 931	-	7 179341	6 142 545	8 310 502	Conforme
ECTPB	6 984 900	8 242 182	6 980 900	8 237 462	7 179341	6 142 545	8 310 502	Conforme - correction ITEM 6.5 en chiffre 3 500 en lettre trois mille (Hors enveloppe)

Attributaire : ARCHAFRIQUE pour un montant en hors taxe de cinq millions cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (5 581 297) et Toute taxe comprise pour un montant de six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un (6 585 981) avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Demande de prix N°2019 - 01/ CB/ ARD5/M/SG/SC du 10 octobre 2019 pour les travaux de construction et d'aménagement dans l'arrondissement n°5 de la commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : budget Communal, gestion 2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 03 plis et lot 2 : 03 plis. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2609 10 octobre 2019 Date de dépouillement : mardi 22 octobre 2019										
Lot n° 1 : Construction d'une latrine à 07 postes avec système d'aération, d'un hangar du poste de police et de l'aménagement du terrain de sport dans l'arrondissement n°5 de la Commune de Bobo-Dioulasso										
N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Moyenne pondérée (M)	Offre anormalement basse	Offre anormalement élevée	Classement	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		0,85M	1,15M		
						7 973 396	6 777387	9 169 405		
1	WISEC	5 700 000	-	5 701 100	-	-	-	-	NON CLASSE	Erreur de quantité à l'item 2.4 du E (42.5 au lieu de 42). Avec un taux de variation de 0.0019%. Offre anormalement basse
2	E.CA.S.F "DADY IMMO"	5 911 510	-	-	-	-	-	-	-	NON CONFORME Le délai de validité de l'agrément est expiré (date d'entrée en vigueur 22/04/2014)
3	BENEWEDE GLOBAL SERVICE	7 995 495	-	7 745 495	-	7 973 396	6 777387	9 169 405	1 ^{er}	Discordance entre montant en lettre (250 000) et montant en chiffre (500 000) avec un taux de variation de -3.12%

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 : BENEWEDE GLOBAL SERVICE pour un montant HTVA de sept millions set cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze (7 745 495) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours

Lot n° 2 : Construction d'un hangar au CSPS du secteur 25 dans l'arrondissement n°5 de la Commune de Bobo-Dioulasso										
N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Moyenne pondérée (M)	Offre anormalement basse	Offre anormalement élevée	Classement	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		0,85M	1,15M		
						7 973 396	6 777387	9 169 405		
1	ESF BTP	1 742 500		1 742 410		1 905 805	1 619 935	2 191 676	2 ^{ème}	CONFORME Erreur de sommation T=1 742 410 au lieu de 1 742 500 avec un taux de variation de -0.005%
2	WISEC	1 599 575		1 599 575		1 905 805	1 619 935	2 191 676	1 ^{er}	CONFORME
3	CERBAT BF	1 562 660	1 843 939	1 562 660	1 843 939	-	-	-	Non classé	NON CONFORME Absence de pièces administratives non fournies dans le délai (72 heures) imparti après ouverture des plis.

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 : WISEC pour un montant HTVA de un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-quinze (1 599 575) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours

Résultats provisoires

Demande de prix n°2019-01/CB/ARRDT N°7/M/SG du 04 septembre 2019, pour les travaux de construction et de réhabilitation dans l'arrondissement n°7 de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2666 du vendredi 20 septembre 2019. **Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés** : Lettre N° 2019-001/CB/ARRDT N°7/M/SG du 01 octobre 2019. **Nombre de lots** : Quatre (04). **Nombre de plis** : Trois (03). **Financement** : Budget Communal, Gestion 2019.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
Lot n° 1 : Construction d'un bloc de latrine-douche à 02 postes au CSPS de Colsama dans l'Arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso						
EG.SY-BTP	1 907 533		1 907 533		Conforme	1 ^{er}
WISEC	2 000 000		2 000 000		Conforme	2 ^{ème}
Attributaire : Entreprise EG.SY-BTP pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de un million neuf cent sept mille cinq cent trente trois (1 907 533) francs CFA pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						
Lot n° 2 : Réfection du dépôt MEG du CSPS de Nasso dans l'Arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso						
WISEC	2 000 461		2 000 461		Conforme	1 ^{er}
COGESYF	2 258 264		2 258 264		Conforme	2 ^{ème}
Attributaire : Entreprise WISEC pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de deux millions quatre cent soixante un (2 000 461) francs CFA pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						
Lot n° 3 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe + Magasin + Bureau (1 ^{er} bâtiment : CE2 à CM2) de l'école primaire public de Nasso dans l'arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso						
WISEC	5 000 367		5 734 794		<p style="text-align: center;">Conforme</p> Différence entre le prix inscrit au niveau du bordereau des prix unitaires et celui du devis estimatif des items suivants : - 1 .1 : 250 00 inscrit au bordereau des prix unitaires et 150 000 au devis estimatif ; - 3 .2 : 10 275 inscrit au bordereau des prix unitaires et 6500 au devis estimatif ; Ce qui entraine une augmentation de 734 427 FCFA soit un taux de variation de 14,68%.	1 ^{er}
EG.SY-BTP	5 468 740		7 708 840		<p style="text-align: center;">Non Conforme</p> - D ifférence de quantité au niveau de l'item 4.5 du devis estimatif Fourniture et pose d'interrupteur SA = 1 au lieu de 22 inscrit, - E rreur de sommation des sous-totaux soit un montant corrigé de 7 708 840 FCFA au lieu de 5 468 740 FCFA, ce qui entraine une augmentation de son offre de 2 240 100 FCFA soit un taux de variation de 40,96%.	Non classé
Attributaire : Entreprise WISEC pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de cinq millions sept cent trente quatre mille sept cent quatre vingt quatorze (5 734 794) francs CFA pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						
Lot n° 4 : Construction d'un bloc de latrines à 04 postes pour les élèves à l'école primaire public de Colsama "A" dans l'Arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso						
WISEC	3 996 654		3 996 654		Conforme	1 ^{er}
COGESYF	4 354 290		4 354 290		Conforme	2 ^{ème}
Attributaire : Entreprise WISEC pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de trois millions neuf cent quatre vingt seize mille six cent cinquante quatre (3 996 654) francs CFA pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						

Demande de prix N° 2019-006/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 23/08/2019 relative à l'exécution des travaux d'aménagements de bassins piscicoles au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2680 du jeudi 10 octobre 2019- Page 4 - Date d'ouverture : - 22/10/2019 – Nombre de plis : sept (07)
Lettre de convocation CAM N°2019-0175/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 17/10/2019.

N°	soumissionnaire	Montant de la soumission lu en F CFA		Montant de la soumission corrigé en F CFA		Observations
		F CFA HT	F CFA TTC	F CFA HT	F CFA TTC	
1	COGESYF	18 387 250	-	18 387 250	21 696 955	Classé : 4è
2	GSC-INTERNATIONAL	-	19 014 638	16 102 100	19 000 478	Classé : 2è -erreur du sous total (604 600 au lieu de 616 600) ; -taux de correction : -0,07%
3	SOPALI-BTP/Sarl	16 101 700	19 000 006	16 101 700	19 000 006	Classé : 1^{er}
4	T.M.S	16 283 625	-	16 283 625	19 214 678	Classé : 3è
5	CCE-BTP	-	29 944 093	25 376 350	29 944 093	Non classé : -agrément technique fourni non conforme
6	BEPS/PHYSICO	-	20 654 484	17 515 200	20 667 936	Non classé : -agrément technique non fourni ;

Résultats provisoires

						-diplôme de l'électricien non fourni ; -le montant total 11 400 de l'item II.6 n'a pas été intégré dans le sous total II : 3 616 200 au lieu de 3 604 800 -taux de correction : + 0,07
7	FASO CONSTRUCTION	18 700 020	-	18 700 020	22 066 024	Classé : 5è
Attributaire : SOPALI-BTP/Sarl pour un montant hors taxes de Seize Millions Cent Un Mille Sept Cents (16 101 700) FCFA ; et toutes taxes comprises de Dix Neuf Millions Six (19 000 006) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours						

Demande de prix N° 2019-007/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 26/08/2019 relative à l'exécution des travaux de construction de poulaillers pour poules locales et de lapins au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2680 du jeudi 10 octobre 2019- Page 4 - Date d'ouverture : - 22/10/2019 – Nombre de plis : cinq (05). Lettre de convocation CAM N°2019-0175/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 17/10/2019.

N°	Nom du soumissionnaire	Montant de la soumission lu en F CFA		Montant de la soumission corrigé en F CFA		Observations
		Montant de la soumission lu en F CFA HT	Montant de la soumission lu en F CFA TTC	Montant corrigé de la soumission en F CFA HT	Montant corrigé de la soumission en F CFA TTC	
1	GSC-INTERNATIONAL	-	9 047 361	8 970 755	10 585 491	Non classé : -écart de 1 538 130 - la non multiplication du montant du 2è poulailler Taux de correction : +17%
2	SOPALI-BTP/Sarl	7 203 390	8 500 000	7 203 390	8 500 000	Classé : 1^{er}
3	T.M.S	9 130 625	-	9 130 625	10 774 138	Classé : 2è
4	CCE-BTP	-	12 113 448	8 699 689	10 265 634	Non conforme : -agrément technique fourni non conforme -écart : 1 847 814 Taux de correction : -15,25 %
5	FASO CONSTRUCTION	8 075 020	-	-	-	Non conforme : -omission du devis quantitatif du poulailler de 102,22 m ² pour 500 coquelets
Attributaire : SOPALI-BTP/Sarl pour un montant hors taxes de Sept Millions Deux Cent Trois Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix (7 203 390) FCFA ; et toutes taxes comprises de Huit Millions Cinq Cent Mille (8 500 000) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours						

REGION DU PLATEAU CENTRAL							
RECTIFICATIF							
Appel d'offres N°2019-01/RPCL/POTG/C.DPL/PRM pour la construction d'infrastructures au profit de la commune de Dapélogo. Financement : Budget communal de Dapélogo Gestion 2019 Ressources transférées Santé et Appui FPDCT. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n°2614 du mercredi 10 juillet 2019, page 38. Convocation de la CCAM : N°2019-74/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 25/07/2019. Date d'ouverture des plis : 06/08/2019 Nombre de plis reçus : lot 1 sep (7) ; lot 2 neuf (9) ; lot 3 un (1) ; lot 4 trois (3) ; lot 5 six (6) ; lot 6 cinq (5) ; lot 7 un (1) ;lot 8 cinq (5) lot 9 un (1). Date de délibération : 10 septembre 2019.							
N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU F CFA		MONTANT CORRIGE F CFA		OBSERVATIONS	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot 8 : Construction de deux (2) salles de classe à l'école de Poédogo							
01	E.O.P.F	10 941 619		10 941 619	//	CONFORME	
02	ENTREPRISE SITA	11 451 760	13 513 077	11 451 760	13 513 077	Les Cartes grises du camion benne et du camion-citerne sont surchargées. L'intéressé a été invité à transmettre les originaux dans un délai de soixante-douze heures à la sous-commission pour vérification mais il n'a pas pu transmettre. la CNIB de ZOUNDI Emile expirée le 26/07/2019 NON CONFORME	
03	E.D.S.F	Montant confus	Montant confus	//	//	Montant confus : 24 848 073 pour les lots 5 et 8 sur la lettre de soumission de l'offre NON CONFORME	
04	E.O.I.F	11 425 051	//	11 425 051	//	CNIB de OUEDRAOGO Lissané expiré le : 20/06/2019 NON CONFORME	
05	FASODEC	10 593 786	//	11 981 322	//	Correction due à : devis Item 7.2 quantité lire 6 dans le DAO au lieu de 4 proposé. devis Item 7.3 lire 8 dans le DAO au lieu 6 proposé. CONFORME	
Attributaire lot 8 : E.O.P.F. pour un montant de dix millions neuf cent quarante un mille six cent dix-neuf (10 941 619) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (3) mois.							

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 18 & 19

* **Marchés de Travaux**

P. 20

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition d'un chromatographe ionique et accessoires au profit du BUMIGEB.

**Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAOO)
N°2019-13/BUMIGEB/DG/PRM du 15/10/2019**

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :

• Lot 1 : acquisition d'un chromatographe ionique et accessoires au profit du BUMIGEB.

Le budget prévisionnel global pour ce lot unique est de cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA TTC.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02/ 90 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d'avoir exécuté des marchés similaires, de disposer de l'autorisation du fabricant, d'une ligne de crédit et du chiffe d'affaires requis, voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot unique à l'adresse mentionnée ci-après : Service Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le **jeudi 05 décembre 2019 à 09 heures 00 TU**, en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot unique conformément à l'article 95 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **jeudi 05 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 TU** à l'adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,**

Narcisse TUINA

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

Acquisition de véhicules pour le compte du Programme de Modernisation de l'Administration Publique (PMAP)

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré
N°2019-12/MFPTPS/SG/DMP du 08 octobre 2019

1. Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE a obtenu des fonds de la Banque mondiale (Prêt IDA), afin de financer le Programme de Modernisation de l'Administration Publique (PMAP), et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

2. Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de véhicules pour le compte du Programme de Modernisation de l'Administration Publique.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à l'avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l'immeuble abritant l'Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.

5. Les services demandés sont constitués de six (06) lots :

- lot 1 : acquisition de cinq (05) véhicules de type station wagon (catégorie 2) ;
- lot 2 : acquisition d'un (01) véhicule de type station wagon (catégorie 4) ;
- lot 3 : acquisition d'un (01) véhicule de type berline (catégorie 2)
- lot 4 : acquisition de neuf (09) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1) ;
- lot 5 : acquisition de douze (12) motos de type homme et de dix (10) motos de type dame ;
- lot 6 : acquisition d'un (01) camion porteur catégorie 3.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2, trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3, cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 4, trente mille (30 000) pour le lot 5 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 6 à l'adresse mentionnée ci-après : Régie/DG-CMEF/MINEFID sur l'avenue de l'Indépendance. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera transmis main à main. La Personne responsable des marchés décline toute responsabilité en cas de non-réception due à la transmission des offres par tout autre mode.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l'immeuble abritant l'Inspection du Travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l'ancienne Caisse Populaire au quartier Kamsonghin au plus tard le **jeudi 21 novembre 2019 à 09 heures 00 TU**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :

- lot 1 : trois millions (3 000 000) F CFA ;
- lot 2 : deux millions (2 000 000) F CFA ;
- lot 3 : trois cent mille (300 000) F CFA ;
- lot 4 : six millions (6 000 000) F CFA ;
- lot 5 : six cent mille (600 000) F CFA ;
- lot 6 : un million six cent mille (1 600 000) F CFA.

conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux des constructions d'infrastructures socio-économiques au profit des personnes affectées par le Projet (PAPs)

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

N°2019/06/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG

Financement : Accord de crédit N° 6184 –BF du 11 Mai 2018
/contrepartie Etat

Cet Avis d'appel d'offres national fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Burkina Faso a obtenu un don de l'Association Internationale de Développement (IDA) afin de financer la mise en œuvre du projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Il a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour la réalisation des travaux de la construction d'infrastructures socio-économiques au profit des personnes affectées par le Projet (PAPs)

Les travaux sont constitués en deux lots composés comme suit

Lot 1 :

- Construction de trois (03) magasins de conservation des Sous-Produit Agricole et Industriel (SPAI) de 200 m2, de trois (03) latrines à deux (02) postes et de trois (03) murs de Clôture d'un périmètre de 139 m dans les villages de Dema, de Ouanda V2 et Zampa (yerboné) ;
- Construction de deux (02) bâtiments/ateliers servant de centre de tissage de 200 m2, de deux (02) latrines à deux (02) postes et deux (02) murs de Clôture d'un périmètre de 165 ml à Biré/Loaba et à Ouada V2 ;
- Construction de cinq (05) magasins de stockage pour le centre de transformation de produit locaux de 58.5 m2 comprenant deux compartiment (transformation et stockage), 05 apatams de 28 m2, 05 aires de séchage de 56 m2, 05 latrines à deux (02) postes et de cinq (05) murs de Clôture d'un périmètre de 475 m localisés dans les villages de Bire/Loaba, Loaba, Zampa Village, Ouanda V2 et Dema ;
- Construction d'un (01) magasin/office de gestion du moulin de graines de 55 m2, d'un (01) apatams de 28 m2, d'une (01) latrine à deux (02) postes et d'un (01) mur de Clôture d'un périmètre de 75 m Biré/Loaba.

Lot 2:

- Construction d'un (01) magasin de conservation des Sous-Produit Agricole et Industriel (SPAI) de 200 m2, d'une (01) latrine à deux (02) postes et d'un (01) mur de Clôture d'un périmètre de 139 m dans le village du V5 rive gauche ;
- Construction d'un (01) bâtiment/atelier servant de centre de tissage de 200 m2, d'une (01) latrine à deux (02) postes et d'un (01) mur de Clôture d'un périmètre de 165 m localisées à Boakla V12 ;
- Construction de quatre (04) magasins de stockage pour centre de transformation de produit locaux de 58.5 m2 comprenant deux compartiment (transformation et stockage), de quatre (04) apatams de 28 m2, de quatre (04) aires de séchage de 56 m2, de quatre (04) latrines à deux (02) postes et de quatre (04) murs de Clôture d'un périmètre de 475 m localisés dans les villages de Bega V11, Boakla V12, Boakla Village, et V5 Rive Gauche ;
- Construction de deux (02) magasins/offices de gestion du moulin de 55 m2, de deux (02) apatams de 28 m2, de deux (02) latrines à deux (02) postes et de deux (02) murs de clôture d'un périmètre de 75 m dans les villages de Bèga V11 et de Boakla V12.

Le délai d'exécution global des travaux est de cinq (05) mois maximum pour chacun des lots.

Le Directeur Général de Bagrépôle invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de l'exécution des travaux de construction d'infrastructures socio-économiques au profit des personnes affectées par le projet (PAPs).

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA ver-

sion révisée juillet 2014» ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de Bagrépôle, 626 avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf.

Les heures d'ouverture et de fermeture sont les suivantes :

- Le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
- L'Après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres auprès de la Caisse de Bagrépôle, 626 avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, ou retirer un exemplaire du dossier complet contre paiement d'un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA par lot.

Les exigences en matière de qualification sont :

- le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l'appui qu'il satisfait aux exigences de capacités financière et technique ci-après :
 - o avoir un chiffre d'affaires moyen des trois (03) dernières années de deux cent millions (200 000 000) FCFA pour chaque lot ;
 - o avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires au cours des trois (03) dernières années.
- o disposer des moyens en personnel et en matériel tels que définis dans le dossier d'appel d'offres par lot.

Les offres devront être déposées auprès du spécialiste en passation des marchés de Bagrépôle, 626 avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, au plus tard le **06 décembre 2019 à 9 heures 00 mn TU** avec la mention «construction d'infrastructures socio-économiques au profit du PAP ».

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous le **06 décembre 2019 à 9 heures 05 mn.**

Toute offre doit comprendre une garantie de soumission sous forme de caution bancaire pour un montant de : deux millions (2 000 000) de francs CFA par lot.

L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Direction Générale de Bagrépôle ; 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31 22 09 ;

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l'Ordre National

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 22

DG-C.M.E.F.

Acquisition de matériel et outillage agricole (lot 1, lot 2 et lot 3) au profit du CAP Matourkou

Avis de demande de prix
n°2019-008/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 28 octobre 2019
Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Centre agricole polyvalent de Matourkou

1- Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les prestations de service de nettoyage des locaux au profit du CAP Matourkou tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les prestations sont en trois (03) lots distincts :

- Lot 1 : équipements complémentaires de tracteurs ;
- Lot 2 : équipements de traction animale ;
- Lot 3 : équipements de poules locales et de lapins

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chacun des lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à l'Agence comptable du CAP Matourkou. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- lot 1 : cinq cent cinquante-cinq mille (555 000) F CFA ;
- lot 2 : trois cent trente mille (330 000) F CFA ;
- lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés du CAP Matourkou au plus tard le **lundi 18 novembre 2019 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Marchés Publics

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



Guinée Bissau



Burkina Faso



Faso



Bénin



Niger



Togo



Côte d'Ivoire