

Marchés Publics

Quotidien

N° 2700 - Jeudi 07 novembre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 14**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées **P. 3 à 9**
 - Résultats provisoires des régions **P. 10 à 14**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 15 à 18**
 - Marchés de fournitures et services courants **P. 15 à 18**

- * **Circulaire :** **P. 19**
 - Inscription aux sessions de vulgarisation du guide du soumissionnaire . **P. 19**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

DEMANDE DE PRIX N°2019-0691/MDNAC/SG/DMP DU 23/09/2019 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES TECHNIQUES (MATERIELS DE COMMUNICATION) AU PROFIT DE LA DIRECTION CENTRALE DES TRANSMISSIONS DES ARMEES (DCTA)
Publication : Quotidien N°2674 du 02/10/2019. Date de dépouillement : 14/10/2019.

Lot unique : Acquisition de *fournitures techniques (matériels de communication)* au profit de la Direction Centrale des Transmissions des Armées

Soumissionnaires	Montant lu	Montant corrigé	Observations
SODEVILLES IFU N 00101734 J	MINI : 7 558 000 F HTVA MAXI : 16 643 250 F HTVA	MINI : 7 558 000 F HTVA MAXI : 16 643 250 F HTVA	Non conforme : écarté pour offre anormalement basse
T S L-B IFU N 00052283 U	MINI : 7 803 500 F HTVA MAXI : 17 021 500 F HTVA	MINI : 7 803 500 F HTVA MAXI : 17 021 500 F HTVA	Non conforme : écarté pour offre anormalement basse
ARBREL COMPANY IFU N 00045572 V	MINI : 20 956 800 F TTC MAXI : 45 922 060 F TTC	MINI : 20 838 800 F TTC MAXI : 45 627 060 F TTC	Non conforme : écartée pour offre anormalement élevée. Erreur de calcul à l'item 1 (prix unitaire en lettre 200 000 et 250 000 en chiffre).
ATTRIBUTAIRE	INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D'OFFRES CONFORMES		

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Demande de prix N°2019-02/ISTIC/DG/PRM pour l'acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit de l'ISTIC.

Date de publication de l'avis : RMP N°2682 du lundi 14 octobre 2019, page 23

Financement : Budget de l'ISTIC, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : Quatorze (14)

Date de dépouillement : 25 octobre 2019

LOT 1 : Acquisition de matériels de bureau au profit de l'ISTIC.

Nombre de soumissionnaires : Sept (07)

Soumissionnaires	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
FASOTECH	6 695 500	6 695 500	7 900 690	7 900 690	Conforme
ART TECHNOLOGY	6 090 000	6 090 000	7 186 200	7 186 200	Conforme
SLCGB	6 765 000	6 765 000	7 982 700	7 982 700	Conforme
SODICOM SARL	6 000 000	6 000 000	-	-	Conforme
HCI	6 375 000	6 375 000	7 522 500	7 522 500	Non conforme : marque non précisée à l'item 9
SOGIMEX SARL	5 965 000	5 965 000	7 038 700	7 038 700	Non conforme : dimensions non conformes celles demandées à l'item 9
SL.CGB SARL	6 765 000	6 765 000	7 982 700	7 982 700	Conforme
Attributaire	SODICOM SARL pour un montant de : six millions (6 000 000) FCFA HTVA.				

LOT 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'ISTIC.

Nombre de soumissionnaires : Onze (11)

Soumissionnaires	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observations
	lu	corrigé	lu	corrigé	
SMARTECH FASO	6 840 000	6 840 000	-	-	Conforme
BOSAL SERVICE SARL	5 150 000	5 150 000	6 077 000	6 077 000	Conforme
HCI	5 660 000	5 660 000	6 678 800	6 678 800	Conforme
UNISTAR	5 340 000	5 340 000	6 300 200	6 300 200	Conforme
STC SARL	5 010 000	5 010 000	-	-	Non conforme : offre anormalement basse.
SOGIMEX SARL	5 450 000	5 450 000	6 431 000	6 431 000	Non conforme : capacité non précise à l'item 4
MIR SARL	6 155 000	6 155 000	7 262 900	7 262 900	Non conforme : capacité non précise à l'item 4
CO.DIS SARL	5 410 000	5 410 000	6 383 800	6 383 800	Non conforme : capacité non précise à l'item 4
SL.CGB SARL	6 250 000	6 250 000	7 375 000	7 375 000	Non conforme : -capacité non précise a l'item 4 -dimension non conformes à celles demandées
IGT	5 010 000	5 010 000	-	-	Non conforme : -capacité non précise a l'item 4 - offre anormalement basse.
MHB	5 165 000	5 165 000	6 094 700	6 094 700	Conforme
Attributaire	BOSAL SERVICES SARL pour un montant de : cinq millions cent cinquante mille (5 150 000) FCFA HTVA et six millions soixante-dix-sept mille (6 077 000) FCFA TTC.				

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n°18/2019 lancé pour les travaux d'électrification de quinze (15) localités rurales
Publication de l'avis : quotidien n°2595 du jeudi 13 juin 2019 des Marchés publics ; Financement : Fonds Propres SONABEL

Lot 1 : Electrification des localités de Roumtenga, Sabouri, Sima, Tankoulou, et Zonatenga

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	Gpt EDFE / EMS Electric 04 BP 8607 Ouaga 04 Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93	985 548 597	-	Non conforme EMS Electric ne fournit pas d'agrément technique relatif à la profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement EDFE / EMS Electric est écarté pour la suite de l'analyse des offres.
2	ALPHA TND Limited 562, Mensa Jomo Street East Legon, Accra, Ghana Tél : +233 248041897 +233 202290457	1 985 820 334		Non conforme ALPHA TND Limited ne fournit pas d'agrément technique relatif à la profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent cette entreprise est écartée pour la suite de l'analyse des offres.
3	PPI SA 01 BP 2306 Ouaga 01 Tél : 25 30 00 41 / 70 20 41 35	1 072 538 267	1 072 538 267	Conforme
4	SOGETEL 01 BP 429 Ouaga 01 Tél : 25 34 29 80	1 037 624 191	1 037 624 191	Conforme
5	FARAD Electric SHENZHEN 04 BP 8607 Ouaga 04 Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93	1 603 683 707	-	Non conforme SHENZHEN FARAD Electric Limited ne fournit pas d'agrément technique relatif à la profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent cette entreprise est écartée pour la suite de l'analyse des offres.
6	COGEA INTERNATIONAL 11 BP 1025 Ouaga CMS 11 Tél : 70 27 14 43 / 25 50 99 60	3 956 166 825	3 956 166 825	Conforme
7	SIDAF/ Sarl 11 BP 538 CMS Ouaga 11 Tél : 25 34 62 50	850 675 014	851 305 046	Conforme montant travaux : il s'agit de 69 828 210 F au lieu de 69 294 285 F

Attributaire provisoire : SIDAF/Sarl pour un montant TTC de 851 305 046 F CFA avec un délai d'exécution de 300 jours

Lot 2 : Electrification des localités de Badougouya, Gorongo, Gouapêgué, Kéléya, Mou, Séréfédougou, Takélé Dougou, Wempéa 1, Wempéa 2 et Yoya

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	Gpt EDFE / EMS Electric 04 BP 8607 Ouaga 04 Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93	732 173 432	-	Non conforme EMS Electric ne fournit pas d'agrément technique relatif à la profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement EDFE / EMS Electric est écarté pour la suite de l'analyse des offres.
2	ENERGTEC 01 BP 1820 Ouaga 01 Tél : 25 45 59 44 / 78 48 48 70	810 326 473	810 326 785	Conforme Devis fourniture : il s'agit de 624 288 740 F au lieu de 624 288 500 F Devis travaux : il s'agit de 62 428 814 F au lieu de 62 428 850 F Sous total 3 (Devis Travaux) il s'agit de 29 882 624 F au lieu de 29 882 600 F
3	ALPHA TND Limited 562, Mensa Jomo Street East Legon, Accra, Ghana Tél : +233 248041897 +233 202290457	1 402 895 334	-	Non conforme ALPHA TND Limited ne fournit pas d'agrément technique relatif à la profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent cette dernière est écartée pour la suite de l'analyse des offres.
4	PPI SA 01 BP 2306 Ouaga 01 Tél : 25 30 00 41 / 70 20 41 35	750 807 944	750 808 230	Conforme Devis fourniture : il s'agit de 477 403 781 F au lieu de 477 403 619 F Devis travaux : il s'agit de 158 874 380 F au lieu de 158 874 300 F
5	SOGETEL 01 BP 429 Ouaga 01 Tél : 25 34 29 80	728 237 922	728 238 127	Conforme Sous total 3 : Devis Fourniture : il s'agit de 96 198 994 F au lieu de 96 198 860 F Sous total 3 : Devis Travaux : il s'agit de 22 278 940 F au lieu de 22 278 900 F
6	FARAD Electric SHENZHEN 04 BP 8607 Ouaga 04 Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93	1 186 869 731	-	Non conforme SHENZHEN FARAD Electric Limited ne fournit pas d'agrément technique relatif à la profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent cette dernière est écartée pour la suite de l'analyse des offres.
7	COGEA INTERNATIONAL 11 BP 1025 Ouaga CMS 11 Tél : 70 27 14 43 / 25 50 99 60	1 689 672 608	1 689 673 152	Conforme Sous total 3 : Devis Fourniture : Erreur de calcul il s'agit de 14 366 400 F au lieu de 14 366 000 F Poste III.11 (Devis Travaux) Erreur de calcul il s'agit de 14 366 400 F au lieu de 14 366 000 F
8	SOCORITRA 01 BP 1347 Ouaga 01 Tél : 25 43 03 88 / 25 43 05 66	986 578 188	986 578 513	Conforme Erreur de calcul sous total 3 : il s'agit de 17 264 515 F au lieu de 17 264 463 F
9	SIDAF/ Sarl 11 BP 538 CMS Ouaga 11 Tél : 25 34 62 50	599 764 817	600 007 830	Conforme Devis fourniture : il s'agit de 466 521 637 F au lieu de 466 315 714 F Devis travaux : il s'agit de 41 959 575 F au lieu de 41 959 554 F

Attributaire provisoire : SIDAF/ Sarl pour un montant TTC de 600 007 830 F CFA avec un délai d'exécution de 300 jours

Résultats provisoires

Demande de prix n°024/2019 lancée pour la réparation du système de détection incendie de la centrale de Komsilga Publication de l'avis: Quotidien n°2672 du lundi 30 septembre 2019 des marchés publics Financement : Fonds Propres SONABEL					
N° d'ordre	Fournisseurs	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC	Observations
		initial	Corrigé		
1	SCEPSI 01 BP 6456 Ouaga 01 Tél : 70 26 33 94	14 406 780	14 406 780	17 000 000	Conforme
2	Country Tech 01 BP 2300 Ouaga 01 Tél : 76 41 15 15	5 992 000	5 992 000	7 070 560	Conforme
Attributaire provisoire : SCEPSI pour un montant de 17 000 000 F CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours					

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Demande de prix n° 2019-006/CARFO/DG/SG/DPMP relative à autres travaux d'entretien et de réparation au profit de la CARFO Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2596 du 14/06/2019 ; Date de depouillement : 25 juin 2019 ; Nombre de plis reçus : 11					
LOT 1: Entretien des climatiseurs à Ouagadougou					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
G.E.F.C	3 060 000 (HT)	3 060 000 (HT)	14 685 500 (HT)	15 360 500 (HT)	Conforme : 2 ^{ème} - Erreur de calcul à l'Item 21, il a utilisé 1 comme quantité au lieu de 10, la variation est de 4,60%.
BECQUEREL TECHNOLOGIES SARL	1 093 000 (HT)	1 093 000 (HT)	8 606 000 (HT)	8 606 000 (HT)	Conforme : 1 ^{er}
G.C.S	1 646 000	1 646 000	8 380 360	8 380 360	Non conforme : les deux valises d'outillage en froid et en climatisation plus la tenue de travail n'ont pas été certifiés par un notaire
SATURN GECHAFT	1 168 200	1 168 200	8 008 600	8 008 600	Non Conforme : erreur de calcul des items 1 à 6, une variation de 56,83%.
Conclusion	attributaire lot 1 : BECQUEREL TECHNOLOGIES SARL pour un montant HT d'Un Million Quatre Vingt Treize Mille (1 093 000) Francs CFA pour le montant minimum et de Huit Millions Six Cent Six Mille (8 606 000) francs CFA pour le montant maximum avec un délai de d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.				
Lot 2: Entretien des climatiseurs à Koudougou					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
E.Z.F	414 180	414 180	4 524 120	4 524 120	Conforme : 1 ^{er}
BECQUEREL TECHNOLOGIES SARL	230 000 (HT)	230 000 (HT)	1 855 000 (HT)	7 130 000 (HT)	Non Conforme : une variation de 284%. En effet, la quantité maximum fournie est inférieure à la quantité demandé aux items 1-7 et 1-8.
G.C.S	200 600	200 600	2 702 200	2 702 200	Non conforme : les deux valises d'outillage en froid et en climatisation plus la tenue de travail n'ont pas été certifiés par un notaire.
Conclusion	attributaire lot 2 : ETABLISSEMENT ZAIDA pour un montant TTC Quatre Cent Quatorze Mille Cent Quatre Vingt (414 180) Francs CFA pour le montant minimum et de Quatre Millions Cinq Cent Vingt Quatre Mille Cent Vingt (4 524 120) francs CFA pour le montant maximum avec un délai de d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.				
Lot 3: Entretien des climatiseurs à Bobo-Dioulasso					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
E.Z.F	456 660	456 660	4 694 040	4 694 040	Conforme: 1 ^{er}
S.O.C.O.S.E.R	-	-	-	2 149 960	Non Conforme: offre financière non conforme, quantité non respectée.
Conclusion	attributaire lot 3 : ETABLISSEMENT ZAIDA pour un montant TTC de Quatre Cent Cinquante Six Mille Six Cent Soixante (456 660) Francs CFA pour le montant minimum et de Quatre Millions Six Cent Quatre Vingt Quatre Mille Quarante (4 694 040) francs CFA pour le montant maximum avec un délai de d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.				
Lot 4: Entretien des groupes électrogènes et du circuit électrique à Ouagadougou					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
WATT ENERGIE	3 501 000 (HT)	3 501 000 (HT)	5 929 990 (HT)	5 929 990 (HT)	Non conforme: la trousse à outils, les souffeurs électriques, le kit de nettoyage et la tenue de travail n'ont pas été certifié par un notaire
Conclusion	attributaire lot 4 : Infructueux pour absence d'affre conforme				
Lot 5: Entretien des groupes électrogènes et du circuit électrique à Koudougou					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Conclusion	attributaire lot 5 : Absence de soumissionnaires.				

Résultats provisoires

Lot 5: Entretien des groupes électrogènes et du circuit électrique à Koudougou					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Conclusion attributaire lot 5 : Absence de soumissionnaires.					
Lot 6: Entretien des groupes électrique à Bobo-Dioulasso					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
S.O.C.O.S.E.R	-	1 445 500	-	-	Non conforme: offre non conforme (Quantité maximale non précisée)
S.O.T.E.E.M.A	1 347 560	1 347 560	2 256 160	2 256 160	Conforme : 1 ^{er}
Conclusion attributaire lot 6 : S.O.T.E.E.M.A pour un montant TTC d'Un Million Trois Cent Quarante Sept Mille Cinq Cent Soixante (1 347 560) Francs CFA pour le montant minimum et de Deux Millions Deux Cent Cinquante Six Mille Cent Soixante (2 256 160) francs CFA pour le montant maximum avec un délai de d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.					
Lot 7 : Entretien des ascenseurs à Ouagadougou					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
G.M.T.T	380 000 (HT)	380 000 (HT)	4 560 000 (HT)	4 560 000 (HT)	Non conforme: une variation de 277% de son offre du a une sous-évaluation alors que le code de marchés autorise un variation de 15%.
U.T.C	2 489 800	2 489 800	8 460 600	8 460 600	Non conforme: mes références du technicien des ascenseurs ont été abusivement utilisées sans son consentement).
Conclusion attributaire lot 7 : Infructueux pour absence d'affre conforme					
Lot 8 : Entretien du matériel de communication à Ouagadougou					
Soumissionnaires	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
E.I.2.S	1 581 200	1 581 200	5 885 840	5 885 840	Conforme: 1 ^{er}
Conclusion attributaire lot 8 : E.I.2.S pour un montant TTC d'Un Million Cinq Cent Quatre Vingt Un Mille Deux Cent (1 581 200) Francs CFA pour le montant minimum et de Cin Millions Huit Cent Quatre Vingt Cinq Mille Huit Cent Quarante (5 885 840) francs CFA pour le montant maximum avec un délai de d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.					

Demande de prix n° 2019-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'entretien et la réparation du matériel informatique au profit de la CARFO Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2658 du 10/09/2019 ; Date de dépouillement : 24 septembre 2019; Nombre de plis : 12					
Soumissionnaires	LOT 1 : entretien et réparation des ordinateurs de bureau, des imprimantes et des serveurs				Observations
	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
SEAT INTERNATIONAL SARL	4 720 500	6 294 000	4 720 500 (HT)	6 294 000 (HT)	CONFORME : 1 ^{er}
UNIVERS TECHNOLOGIES	4 902 000	7 816 000	4 902 000 (HT)	7 816 000 (HT)	NON CONFORME : atelier et tenues de travail non fournis.
PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	5 678 750	8 920 800	5 678 750	8 920 800	Conforme : 3 ^{ème}
BUREDIS SARL	5 335 000	8 175 000	5 335 000 (HT)	8 175 000 (HT)	NON CONFORME : atelier et tenues de travail fournis non conformes car le Notaire chargé de la certification n'est pas sur la liste de l'ordre des Notaires.
BUREAU NET SERVICES	4 813 000	7 569 000	4 813 000 (HT)	7 569 000 (HT)	Conforme : 4 ^{ème}
INGENIA CONSULTING INC	5 192 000	7 581 500	5 192 000	7 581 500	NON CONFORME : tenues de travail et kit de nettoyage fournis non conformes car d'une part il ya absence d'acte notarié et d'autre part absence de reçu.
HARD HOME	4 700 000	8 093 620	4 700 000	8 093 620	Conforme : 2 ^{ème}
MAGIC SERVICES	3 712 000 (HT)		5 887 000 (HT)		NON CONFORME : tenues de travail et kit de nettoyage fournis non conforme car d'une part il y a absence d'acte notarié et d'autre part absence de reçu.
WILL COM SARL	5 251 000	8 348 500	5 251 000	8 348 500	NON CONFORME : - atelier fourni non conforme (pas d'acte notarié ou de contrat de bail) ; - spécialiste en maintenance informatique fourni non conforme (son diplôme n'a pas été approuvé).
INTERTECH	4 952 500	7 495 000	4 952 500 (HT)	7 495 000 (HT)	NON CONFORME : - atelier non fourni ; - spécialiste en maintenance informatique fourni non conforme (2 ans d'expérience au lieu de 4 ans demandés) ; - assistant en maintenance électronique fourni non conforme (2 ans d'expérience au lieu de 4 ans demandés).
CONCLUSION Attributaire LOT 1: SEAT INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum HT de Six Millions Sept Cent Vingt Mille Cinq Cent (4 720 500) francs CFA et pour un montant maximum de HT de Six Millions Deux Cent Quatre Vingt Quatorze Mille (6 294 000) francs CFA avec un délai d'exécution de douze (12) mois pour chaque ordre de commande.					

Résultats provisoires

Soumissionnaires	LOT 2: Entretien et réparation des onduleurs				Observations
	Montant minimum F CFA TTC		Montant maximum F CFA TTC		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
SEAT INTERNATIONAL SARL	2 600 000	3 000 000	2 600 000 (HT)	3 000 000 (HT)	NON CONFORME : - électrotechnicien (BAC+ 3) fourni non conforme car il a fourni un diplôme en réseau au lieu d'électrotechnique ; - projets similaires non fournis.
SMAF INTERNATIONAL SARL	3 825 000	5 829 200	3 825 000	5 829 200	Conforme : 1er
BUREAU NET SERVICES	2 100 000	3 800 000	2 100 000 (HT)	3 800 000 (HT)	NON CONFORME : - électrotechnicien (BAC+ 3) fourni non conforme car il a fourni un diplôme en génie informatique de gestion au lieu d'électronique ; - projets similaires non fournis.
PY HIGH TECH SARL ET AFRICA CONSULTING SARL	3 752 400	5 210 880	3 752 400	5 210 880	NON CONFORME : - l'agrément technique fourni non conforme (absence du non de la structure sur l'agrément) -projets similaires non fournis.
INGENIA CONSULTING INC	3 097 500	4 307 000	3 097 500	4 307 000	NON CONFORME : - tenue de travail et le kit de nettoyage fournis non conforme car d'une part absence d'acte notarié et d'aure part absence de reçu.
HARD HOME	2 950 000	4 720 000	2 950 000	4 720 000	NON CONFORME : - électronicien (BAC+ 3) fourni non conforme car il a fourni un diplôme en informatique de gestion au lieu d'électrotechnique ; - projets similaires non fournis.
WILL COM SARL	3 245 000	5 074 000	3 245 000	5 074 000	NON CONFORME : - atelier fourni non conforme (pas d'acte notarié ou de contrat de bail) ; - électrotechnicien fourni non conforme car titulaire d'un (BAC+2) au lieu d'un (BAC + 3).
INTERTECH	1 450 000 (HT)	1 450 000 (HT)	2 350 000 (HT)	2 350 000 (HT)	NON CONFORME : - atelier fourni non conforme (pas d'acte notarié ou de contrat de bail) ; - électrotechnicien (BAC+3) fourni non conforme car il a fourni un diplôme en informatique d'électrotechnique.
CONCLUSION	Attributaire LOT 2 : SMAF INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum TTC de Trois Millions Huit Cent Vingt Cinq Mille (3 825 000) francs CFA et pour un montant maximum de TTC de Cinq Millions Huit Cent Vingt Neuf Mille Deux Cent (5 829 200) francs CFA avec un délai d'exécution de douze (12) mois pour chaque ordre de commande.				

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE

DEMANDE DE PRIX N° 2019-06/MRAH/SG/FODEL/DG DU 12 SEPTEMBRE 2019 POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (FODEL).

Financement : Budget du FODEL, Gestion 2019. **Nombre de lot** : un (01). **Date d'ouverture** : Jeudi 10/10/2019.

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. **Publication** : Revue des marchés publics N° 2672 du lundi 30 Septembre 2019.

N°	Soumissionnaires	Montant soumission en FCFA		Montant après évaluation complexe en FCFA	Rang	Observations
		lu	corrigé			
1	SOTEEMA SARL	16 760 000 HT 19 776 800 TTC	16 760 000 HT 19 776 800 TTC	24 331 800	2 ^{ème}	Conforme
2	PPI BF SA	16 480 000 HT 19 446 400 TTC	16 480 000 HT 19 446 400 TTC	21 520 649	1 ^{er}	Conforme
ATTRIBUTAIRE		PPI BF SA pour dix-neuf millions quatre cent quarante-six mille quatre cent (19 446 400) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 45 jours.				

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Appel d'offres ouvert accéléré N°2019-002/ENAM/DG/PRM du 07/10/2019 relatif à l'acquisition et à l'installation d'un groupe électrogène au profit de l'ENAM. Financement : Budget de l'ENAM, exercice 2019. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 03.

Publication de l'avis : **revue des marchés publics n° 2680 du 10/10/2019**. Date de dépouillement : **25/10/2019**.

Référence lettre de convocation de la CAM : **N° 2019-899/ENAM/DG/PRM du 14/10/2019**

N°	Soumissionnaires	Montants Lus (CFA)		Montants Corrigés (FCFA)		Observations
		HT HD	TTC	HT HD	TTC	
1	PPI/BURKINA	52 313 700	61 730 166	52 313 700	61 730 166	NON CONFORME Le modèle du groupe électrogène proposé dans les spécifications techniques est différent du prospectus joint (D 550 différent de V 550 C2) ; La référence proposée dans les spécifications techniques est différente du prospectus joint (TAD 1641 différent de TAD 1641 GE) ; L'alternateur proposé le KH002450Test différent du KH02450 T joint comme prospectus) ; Item 25 et 26 pas de renseignement sur les spécifications techniques
2	BURKINA EQUIPEMENT	60 751 000	71 686 180	60 751 000	71 686 180	NON CONFORME Item 29 pas de renseignement sur les spécifications techniques Insuffisance de marché similaire (01 sur 03) au cours des 03 dernières années comme demandés dans le DAO Le montant du Chiffre d'Affaires renseigné en 2017 sur le formulaire FIN-2.2 est différent de celui donné par les impôts
3	COGEA INTERNATIONAL	60 350 000	71 213 000	60 350 000	71 213 000	NON CONFORME La consommation du groupe électrogène proposé est très élevée au vu des valeurs proposées dans le DAO.
Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique des offres						

Résultats provisoires

AGENCE D'EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Rectificatif du quotidien N°2699 du 06 novembre 2019 pages 8 et 9

Rectificatif concernant le rang du lot 1.

Demande de prix N°132/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives dans la région du Centre-Est

Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux

Date d'ouverture des offres financières : 03 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 9. Date de délibération des offres financières : 23 octobre 2019

LOT 1 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Kobrè dans la commune de Dourtenga

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
SOGECOB	99,00	38 497 338	38 502 338	98,80	98,94	2 ^{ème} retenu
EWR	70,00	41 701 282	41 854 501	90,89	76,27	8 ^{ème}
ECBF	91,50	42 434 836	42 722 517	89,04	90,76	7 ^{ème}
GPS	97,50	40 167 060	40 166 753	94,71	96,66	4 ^{ème}
SOPECOM	97,50	42 283 646	42 283 646	89,97	95,24	5 ^{ème}
ETSG	98,50	38 995 548	38 040 623	100,00	98,95	1 ^{er} , retenu au lot 2
NEW STAR	97,50	38 456 250	38 456 250	98,92	97,93	3 ^{ème}
KOYA REGIE	97,50	45 307 757	46 317 557	82,13	92,89	6 ^{ème}

Attributaire : SOGECOB à un montant de **trente-huit millions cinq cent deux mille trois cent trente-huit (38 502 338) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

LOT 2 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Lalgaye dans la commune de Lalgaye

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
EGK-BTP	98,5	38 835 830	38 835 830	95,76	97,68	2 ^{ème}
FAHOB	73,5	38 732 388	38 732 888	96,01	80,25	8 ^{ème}
ECBF	91,5	41 888 936	41 688 936	89,20	90,81	7 ^{ème}
GPS	97,5	38 630 305	38 880 287	95,65	96,94	4 ^{ème}
SOPECOM	97,5	40 251 166	40 251 166	92,39	95,97	5 ^{ème}
ETSG	98,5	37 899 885	37 187 885	100,00	98,95	1 ^{er}
NEW STAR	97,5	38 794 608	38 860 758	95,70	96,96	3 ^{ème}
KOYA REGIE	97,5	43 960 259	44 765 060	83,07	93,17	6 ^{ème}

Attributaire : ETSG à un montant de **trente-sept millions cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq (37 187 885) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Rectificatif concernant le rang du lot 3.

Demande de prix N°133/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives dans la région de l'est

Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux

Date d'ouverture des offres financières : 04 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 7. Date de délibération des offres financières : 22 octobre 2019

LOT 1 : Travaux de construction du complexe scolaire de Haaba dans la commune de Bartiéboougou

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
Sté WEND-YAM	97,50	27 355 463	27 355 463	95,51	96,90	3 ^{ème}
GNI	97,50	26 262 022	26 262 022	99,48	98,10	2 ^{ème}
ERT	97,50	26 933 982	26 126 439	100,00	98,25	1 ^{er}

Attributaire : ERT à un montant de **vingt-six millions cent vingt-six mille quatre cent trente-neuf (26 126 439) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois

LOT 2 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Tankoualou dans la commune de Foutouri

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
Sté WEND-YAM	97,50	42 084 593	41 801 593	100,00	98,25	1 ^{er}

Attributaire : Sté WEND-YAM à un montant de **quarante et un millions huit cent un mille cinq cent quatre-vingt-treize (41 801 593) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois

LOT 3 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Gayéri dans la commune de Gayéri

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
SOSAKAF	91,50	52 322 194	51 362 694	78,23		Non classé pour offre anormalement élevée
ECAT	99,00	40 355 343	40 315 343	99,66	99,20	1 ^{er}
FAHOB	73,50	40 015 900	40 180 040	100,00	81,45	3 ^{ème}
ENTREPRISE DE L'EXCELLENCE	91,50	39 983 610	41 003 610	97,99	93,45	2 ^{ème}

Attributaire : ECAT à un montant de **quarante millions trois cent quinze mille trois cent quarante-trois (40 315 343) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois

Demande de prix N°134/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d'infrastructures éducatives et sanitaire dans la région de l'Est

Financement : FDC-II/FICOD/KfW-Budgets communaux. Date d'ouverture des offres financières : 04 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 7.

Date de délibération des offres financières : 22 octobre 2019

LOT 1 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Matiacoali

Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
SOSAKAF	91,50	52 218 188	52 235 188	69,61	-	Non classé pour offre anormalement élevée
Sté WEND-YAM	97,50	41 834 593	41 301 594	88,04	94,66	2 ^{ème}
GNI	97,50	35 424 230	36 362 059	100,00	98,25	1 ^{er}
BEGEC-TP	79,50	38 475 633	39 547 038	92,16	83,30	3 ^{ème}

Attributaire : GNI à un montant de **trente-six millions trois cent soixante-deux mille cinquante-neuf (36 362 059) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Résultats provisoires

LOT 2 : Travaux de construction du collège d'enseignement général (CEG) de Yobri dans la commune de Tambaga						
Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
GNI	97,50	36 344 230	37 819 159	100,00	98,25	1 ^{er} , proposée au Lot 1
EKK	97,50	48 662 882	50 465 056	74,94	-	Non classé pour offre anormalement élevée
BEGEC-TP	79,50	38 756 315	39 658 075	95,36	84,26	2 ^{ème}

Attributaire : BEGEC-TP à un montant de **trente-neuf millions six cent cinquante-huit mille soixante-quinze (39 658 075) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

LOT 3 : Travaux de construction du centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Tangaye dans la commune de Pièla						
Soumissionnaire	Scores techniques ¹	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Scores financiers ³	Score final	Rang
	S(t)			S(f)	S(t) T + S(f) F	
ECAT	99,00	55 981 790	55 746 737	96,90	98,37	1 ^{er}
FAHOB	73,50	54 051 851	54 016 851	100,00	81,45	3 ^{ème}
Sté WEND-YAM	97,50	57 980 492	57 350 042	94,19	96,51	2 ^{ème}
EKK	97,50	66 286 509	67 545 509	79,97	-	Non classé pour offre anormalement élevée

Attributaire : ECAT à un montant de **cinquante-cinq millions sept cent quarante-six mille sept cent trente-sept (55 746 737) FCFA HT** avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Rectificatif concernant le classement

Demande de proposition N°144/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D relatif au recrutement d'un cabinet d'études pour la mission de réadaptation des plans, réajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux d'un collège d'enseignement général dans la commune de Yondé.
méthode de sélection est le budget déterminé. Date d'ouverture des propositions financières : 03 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 2
Date de délibération des propositions financières : 23 octobre 2019

CONSULTANTS	SCORES TECHNIQUES	MONTANT LU TTC (F CFA)	MONTANT CORRIGE HT (F CFA)	CLASSEMENT
ENGINEERING SERVICES	96	2 467 314	2 090 944	1 ^{er}
CETIS	96	2 920 500	2 475 000	2 ^{ème}

Attributaire : ENGINEERING SERVICES pour un montant de **deux millions quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-quatre mille (2 090 944) F CFA Hors Taxes.**

RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2019-006/RBMH/PBNW/CSNB DU 11 octobre 2019 POUR LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'AUBERGE DE SANABA- FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 23 OCTOBRE 2019 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2681 DU 11/10/2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	
DAREE YANDE SARL	11.464.530	----- -----	Conforme et 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	DAREE YANDE SARL pour un montant de 11.464.530 francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (03) mois		

DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RBMH/PBNW/CSNB DU 11 octobre 2019 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE SANABA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 23 OCTOBRE 2019 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2681 DU 11/10/2019
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	
TEEG-WENDE	15.096.286	----- -----	Conforme et 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	TEEG-WENDE pour un montant de 15.096.286 francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (03) mois		

EXTRAIT DE DECISION N°2019-L0505/ARCOP/ORD du 07 octobre 2019

Demande de prix n°2019-02/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 25 juillet 2019 relative aux travaux de réalisation de deux forages positifs dans les villages de Tissi et de Téri-Rimaïbé au profit de la commune de Gassan; Financement : budget communal/ Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2019 ; Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p43 ;
Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 05.

Soumissionnaires	Montant en franc Cfa				Rang	Observations
	Montant lu			Montant corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC		
IGA Sarl	10 540 000	12 437 200	-	-	1 ^{er}	Conforme
Belko Distribution et Services	10 980 000	12 956 400	-	-	-	Non Conforme -Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
S.AP.E.C. Sarl	9 550 000	11 269 000	-	-	-	Conforme -Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M M=0,85E +0,4p=13 637 591 0,85M=11 591 952 FCFA TTC
2SI SARL	10 941 600	12 911 088	-	-	2 ^{eme}	Conforme
DOHA-AFRICA	13 828 000	16 317 040	-	-	-	Non conforme -Absence de certificat et d'attestation de travail pour le foreur -Offre anormalement élevée car supérieure à 1,15M M=1,15E +0,4p=13 637 591 1,15M=15 683 230 FCFA TTC -Pièces administratives non fournies en dépit de l'invitation par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures. -Absence de l'original de la caution bancaire (ECOBANK)
Attributaire	IGA Sarl: pour un montant de Dix millions cinq cent quarante mille (10 540 000) francs CFA HT soit Douze millions quatre cent trente-sept mille deux cents (12 437 200) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					

Résultats provisoires

REGION DES CASCADES

DEMANDE DE PRIX N°2019-003-RCAS/PLRB/CDKR DU 25 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES PLUS LATRINES A DAKORO suivant Décision N°2019-L0562/ARCOP/ORD sur recours de SOGESB Sarl contre les résultats provisoires ; Financement : Budget communal, gestion 2019. Convocation de la CCAM : N°2019-004/RCAS/PLRB/CDKR/SG du 20/09/2019. Date d'ouverture des plis : 25/09/2019. Nombre de pli reçu : 03 pour le lot unique. Date de délibération : 25/09/2019. Quotidien n°2661 du 13/09/2019 Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe plus latrines à Dakoro					
Soumissionnaires	MONTANT LU F CFA		MONTANT CORRIGE F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CASCADES CONSTRUCTION	16 943 818	-	16 943 818	-	Non conforme : -Garantie de soumission non signé par le directeur de l'entreprise ; -date de naissance de OUEDRAOGO Wougo sur la CNIB est 01-01-1971 différente de celle figurant sur le CV qui est 01-01-1970 ; -absence de la CNIB ; du CV et de l'attestation de travail de OUEDRAOGO Ablassé ; -OUEDRAOGO Illiasse est peintre dans la liste du personnel tandis qu'il est Menuisier sur sa CNIB et sur le CV.
SOGESB-Sarl	16 791 888	19 814 427	16 791 888	19 814 427	Conforme
SHALIMAR-Sarl	17 791 274	20 993 703	17 791 274	20 993 703	Conforme
ATTRIBUTAIRE	SOGESB-Sarl pour un montant de Dix Neuf Millions Huit Cent Quatorze Mille Quatre Cent Vingt Sept (19 814 427) FCFA TTC (Régime Du Réel Normal d'Imposition).				

DEMANDE DE PRIX N°2019-004-RCAS/PLRB/CDKR DU 14 OCTOBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DAKORO. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date d'ouverture des plis : 25/10/2019. Nombre de pli reçu : 04 ; (lot1 : 01 pli ; lot2 : 01 pli ; lot3 : 01 pli ; lot4 : 01 pli). Date de délibération : 25/10/2019. Quotidien n°2682 du 14/10/2019 Lot1 : réalisation d'un forage positif au commissariat de Dakoro ; Lot2 : réalisation d'un forage positif au CSPS de Moadougou ; Lot3 : réalisation d'un forage positif à Kablevogo ; Lot4 : réhabilitation du forage du CSPS de Dakoro.						
Lot	Soumissionnaires	MONTANT LU F CFA		MONTANT CORRIGE F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot 1	ENTREPRISE G.TRA.CO	-	6 598 560	-	6 598 560	CONFORME
Lot 2	DTS	-	6 649 300	-	6 649 300	CONFORME
Lot 3	TERRIA HYDRO	7 050 000	-	7 050 000	-	CONFORME
Lot 4	ENTREPRISE G.TRA.CO	-	2 348 200	-	2 348 200	CONFORME
ATTRIBUTIRES	-Lot 1 : ENTREPRISE G.TRA.CO pour un montant de Six Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cinq Cent Soixante (6 598 560) f CFA TTC. -Lot 2 : ENTREPRISE DTS pour un montant de Six Millions Six Cent Quarante Neuf Mille Trois Cents (6 649 300) f CFA TTC. -Lot 3 : TERRIA HYDRO pour un montant de Sept Millions Cinquante Mille (7 050 000) f CFA HTVA. -Lot 4 : ENTREPRISE G.TRA.CO pour un montant de Deux Millions Trois Cent Quarante Huit Mille Deux Cents (2 348 200) f CFA TTC.					

REGION DU CENTRE

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°2019-09/CO/M/DCP : Travaux d'aménagement et de drainage de la cour de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2019 Publication : Quotidien des marchés Publics N°2660 du 12/09 2019 ; Date de délibération : 28/10/2019						
N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus publiquement en F CFA	Montants corrigés en F CFA	Rang	Observations
01	VITRAFA SARL	Conforme	67 788 260 HTVA 79 990 147 TTC	-	1 ^{er}	Conforme : Offre technique : RAS Offre financière : RAS
Attributaire		VITRAFA SARL pour un montant de soixante-sept millions sept cent quatre-vingt-huit mille deux cent soixante (67 788 260) HTVA soit soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent quarante-sept (79 990 147) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de quarante-cinq (45) jours.				

REGION DU CENTRE NORD

Avis d'appel d'offres N° 2018-09/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 25 septembre 2018 pour les travaux de réfections d'infrastructures et de confection d'une grille de protection du monument. Lot 1, 2 et 3. Financement : budget communal gestion 2019 / Lot 2 Transfert Date de dépouillement : 23 novembre 2018. Publication : quotidien des marchés publics n°2429 du mardi 04 octobre 2018 page n°111 Nombre de concurrents : Lot 1 : 1 ; Lot 2 : 1 ; Lot 3 : 0							
Soumissionnaire	Catégorie	Lot	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
EPS		1	3 024 308		3 024 308		Conforme
EPS		2	2 554 920		2 554 920		Conforme
-		3	-	-	-	-	
Attributaires :							
Lot 1 : Travaux de réfection du poste vétérinaire de l'abattoir municipal de Kaya attributaire EPS pour un montant de trois millions vingt-quatre mille trois cent huit (3 024 308) FCFA avec un délai d'exécution de 30 jours.							RAS
Lot 2 : Travaux de réfection du CSPS de Kalambaogo attributaire EPS pour un montant de deux millions cinq cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt (2 554 920) FCFA avec un délai d'exécution de 30 jours.							RAS
Lot 3 : Inflectueux							

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix n°2019-01/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour la construction d'infrastructures dans la commune de Poa

Financement : Fonds propre + FPDCT + PACT, Gestion 2019 ;

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2671 du 27 septembre 2019

Date de dépouillement : 09 octobre 2019. Nombre de soumissionnaires : 05

Lot1 : Construction d'un bâtiment administratif au profit de la mairie de Poa

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		RANG	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
CO.G.COB-BURKINA SARL	23 185 910	27 359 374	-	-	1er	Conforme
ARC- EN – CIEL EXPERIENCE	24 351 634	28 734 928	-	-	-	Modèle de caution de soumission non respecté ; fausse déclaration car incohérence dans le CV du chef de chantier sur la période de travail avec SAHEL BATIR (de 2013 à nos jours) et six (06) ans avec ARC EN CIEL EXPERIENCE, le présent employeur. Non Conforme
ENTREPRISE OUAHABOU KOUTOU	22 830 590	-	-	-	-	Copie légalisé de la carte grise du matériel roulant non fourni ; planning d'exécution non fourni ; Méthodologie non fourni ; Présentation de l'offre non conforme au dossier de demande de prix Non conforme
ENTREPRISE SIEMDE ISSOUF ET FRERES (E.S.F)	29 972 286	-	-	-	-	Attestation de travail du conducteur des travaux non signé ; Pas de précision sur l'identité du signataire de l'acte de location Non conforme
Attributaire	CO.G.COB-BURKINA SARL pour un montant de : vingt-sept millions trois cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-quatorze (27 359 374) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					
Lot2 : Construction de trois (03) salles de classe à Gogo dans la commune de Poa						
SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		RANG	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ENTREPRISE ZIWENDPANGA SARL (E.ZI.P/SARL)	16 500 000	-	-	-	1 ^{er}	Conforme
ARC- EN – CIEL EXPERIENCE	15 392 818	18 163 525	-	-	-	Modèle de garantie de soumission non respecté ; fausse déclaration car incohérence de la période de travail du conducteur des travaux et du maçon sur le CV (07 ans) et l'attestation de travail (2012 à nos jours) ; et Incohérence du type de véhicule du camion benne : sur la carte grise (675046) et sur l'attestation de mise à disposition (655046) il s'agit de deux véhicules différents. Non conforme
ENTREPRISE OUAHABOU KOUTOU	20 678 060	-	-	-	-	Copie légalisé de la carte grise du matériel roulant non fourni ; planning d'exécution non fourni ; Méthodologie non fourni ; Présentation de l'offre non conforme au dossier de demande de prix Non conforme
ENTREPRISE SIEMDE ISSOUF ET FRERES (E.S.F)	19 973 386	-	-	-	-	Fausse déclaration car chevauchement de la période de travail du chef de chantier et du maçon: de 2015 à 2017 à l'entreprise EKW et de 2016 à 2019 avec ESF ; fiche de provenance des matériaux non fourni. Non conforme
Attributaire	ENTREPRISE ZIWENDPANGA SARL (E.ZI.P/SARL) pour un montant de : seize millions cinq cent mille (16 500 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution : quatre-vingt-dix (90) jours					

REGION DE L'EST

Demande de prix n°2019-06/REST/PKMD/CGYR/SG du 10 septembre 2019 pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit de la commune de Gayéri. Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019.

Publication: **quotidien N° N°2665 du jeudi 19 septembre 2019** ; Date de dépouillement : 01 octobre 2019,

nombre de lot : Deux(02) ; Nombre de plis reçus 01 dont 00 pli hors délais.

Soumissionnaire	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		RANG
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	
LOT 1 : travaux de construction de trois(03) salles de classe+bureau+magasin à l'école de Soualimou					
ETY	18 061 860	21 312 995	18 061 860	21 312 995	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	ETY pour un montant de dix-huit million soixante un mille huit cent soixante (18 061 860) en HTVA et de vingt un million trois cent douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze (21 312 995) avec un délai d'exécution de soixante(60) jours et un délai de validité de soixante(60) jours.				
Lot 2 : construction de trois(03) salles de classes à l'école de Mandjadoudi					
ETY	15 946 420	18 816 776	15 946 420	18 816 776	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	ETY pour un montant de quinze million neuf cent quarante-six mille quatre cent vingt (15 946 420) en HTVA et de dix-huit million huit cent seize mille sept cent soixante-seize (18 816 776) avec un délai d'exécution de soixante(60) jours et un délai de validité de soixante(60) jours.				

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS-BASSINS

Rectificatif Rectificatif du Quotidien N°2699 du mercredi 06 novembre 2019, page 12
portant sur l'attribution au lot 1
Appel d'offres ouvert accéléré N°2019 -024/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour divers travaux et réhabilitations au profit du CHUSS.
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 2682 du lundi 14 octobre 2019. Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : vendredi 25 octobre 2019. Nombre de plis reçus : 11. Nombre de lots : 03. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019

Soumissionnaires	Montant Lu F CFA	Montant Corrigé FCFA	Observations
Lot 1 : Travaux de réhabilitation locaux de l'urologie du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 5 945 893 TTC : 7 016 154	HTVA : 5 839 745 TTC : 6 890 899	Offre anormalement basse Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 1,78% du montant lu
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 6 233 138 TTC : 7 355 102	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 1er
SOGETEC	HTVA : 5 849 862 TTC : 6 902 837	HTVA : TTC :	Offre anormalement basse
SOGEBA TP	HTVA : 7 672 185 TTC : 9 053 178	HTVA : 7 760 135 TTC : 9 156 959	Conforme et classé 8ième Omission de l'item 17 dans son devis estimatif. Sa prise en compte entraine une variation de 1,14% du montant lu
KOBE CONSTRUCTION	HTVA : 6 953 380 TTC : 8 204 988	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 3ième
MCE	HTVA : 7 329 325 TTC : 8 648 604	HTVA : TTC :	Conforme et classé 6ième
EGSY BTP	HTVA : 6 796 450 TTC : 8 019 811	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 2ième
GBI	HTVA : 7 207 750 TTC : 8 505 145	HTVA : 7 207 550 TTC : 8 504 909	Conforme et classé 4ième Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 0,02% du montant lu
SOGEK	HTVA : 7 542 545 TTC : 8 900 203	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 7ième
ETAF	HTVA : 7 253 655 TTC : 8 559 313	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 5ième
ESF BTP	HTVA : 6 050 374 TTC : 7 139 441	HTVA : 6 150 375 TTC : 7 257 443	Offre anormalement basse Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 1,65% du montant lu
ATTRIBUTAIRE : DESIGN CONSTRUCTION BTP pour un montant de 6 233 138 F CFA HTVA et 7 355 102 F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2019.			
Lot 2 : Travaux de réhabilitation des locaux de l'odontostomatologie-ophtalmologie-pédiatrie du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 6 208 030 TTC : 7 325 475	HTVA : - TTC :	Offre anormalement basse
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 6 244 664 TTC : 7 368 703	HTVA : - TTC :	Offre anormalement basse
SOGEBA TP	HTVA : 7 573 579 TTC : 8 936 823	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 1er
MCE	HTVA : 7 712 760 TTC : 9 101 057	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 2ième
GBI	HTVA : 7 887 025 TTC : 9 306 690	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 3ième
SOGEK	HTVA : 7 980 195 TTC : 9 416 630	HTVA : 14 746 544 TTC : 17 400 922	Non Conforme : Prise en compte des prix unitaires en lettres des 'items 19, 20, 21 et 22 dans son devis estimatif ; ce qui entraine une variation de 84,78% du montant lu
ESF BTP	HTVA : 6 227 513 TTC : 7 348 464	HTVA : - TTC : -	Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE : SOGEBA TP pour un montant de 7 573 579 F CFA HTVA et 8 936 823 F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2019.			
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de la chirurgie B du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 12 044 574 TTC : 14 212 597	HTVA : - TTC : -	Offre anormalement basse
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 13 089 818 TTC : 15 445 985	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 2ième
SOGEBA TP	HTVA : 14 716 579 TTC : 17 365 563	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 4ième
KOBE CONSTRUCTION	HTVA : 12 013 955 TTC : 14 176 467	HTVA : TTC : -	Offre anormalement basse
MCE	HTVA : 15 160 983 TTC : 17 889 959	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 5ième
EGSY BTP	HTVA : 13 405 540 TTC : 15 818 537	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 3ième
GBI	HTVA : 14 978 353 TTC :	HTVA : 16 149 109 TTC : 19 055 948	Conforme et classé 7 ^{ème} : Omission de l'item 22 dans son devis estimatif et erreurs sur les quantités aux items 23, 24 et 25 ; la prise en compte de ces corrections entraine une variation de 7,81% du montant lu
SOGEK	HTVA : 15 092 645 TTC : 17 809 321	HTVA : 15 443 495 TTC : 18 223 324	Conforme et classé 6ième Erreur de sommation des totaux entraînant une variation de 2,32% du montant lu
ETAF	HTVA : 15 037 535 TTC :	HTVA : 18 037 535 TTC : 21 284 291	Non Conforme : Correction des quantités à l'item 1 entraînant une variation de 19,95% du montant lu
ESF BTP	HTVA : TTC : 14 597 107	HTVA : 12 675 430 TTC : 14 957 007	Conforme et classé 1er Correction des quantités à l'item 1 entraînant une variation de 2,46% du montant lu
ATTRIBUTAIRE : ESF BTP pour un montant de 12 675 430 F CFA HTVA et 14 957 007 F CFA TTC avec un délai d'exécution de TRENTE (30) jours, année budgétaire 2019.			

Résultats provisoires

Rectification du Quotidien N°2577 du lundi 20 mai 2019 concernant l'attributaire du lot1

Demande de prix n° 2019-01/ RHBS /PKND/ CRCLK/SG/CCAM du 11/03/2019 pour les travaux de :

- **Lot1 : construction d'un bâtiment annexe de la mairie;**
- **Lot2 : construction d'un dalot à Koloko;**
- **Lot3 : Réfection intérieure de la perception d'orodara & construction d'un hangar au contrôle financier d'Orodara**

Financement Budget Communal /Transfère PACT gestion 2019 ; Date de dépouillement : 20 Mars 2019

Publication : quotidien des marchés publics N°2527du Lundi11/03/2019; Nombre d'offres reçues : 12

Lot1 : construction d'un bâtiment annexe de la mairie			
Soumissionnaires	Montant Lu	Montant corrigé	Observation
AIS	17 673 410 HT 20 854 624 TTC	17 673 410 HT 20 854 624 TTC	Non Conforme : Garantie de soumission non joint
EGEMA	19 881 905 HT 23 460 648 TTC	19 445 595 HT 22 945 802 TTC	Conforme : correction dû et différence du montant en chiffre et en lettre item IV Et après la confirmation des prix
GLOBAL	18 620 200 HT	18 620 200 HT	Non Conforme Défaillant après notification
GLOBAL EXPERTISE	19 488 263 HT	19 488 263 HT	Non Conforme : Agrément technique non conforme
GECOPRES D	19 898 767 HT	19 900 667 HT	Conforme : (Item II 19 devis estimatif 220,95 ou lieux 220,)
EGK BTP	14 532 685 HT 17 148 568 TTC	14 712 545 HT 17 360 803 TTC	Conforme (Erreur de calcul en grand I) offre anormalement basse (E=20 127 119 HT ; P= 18 538 178 ; M = 19 491 543)
FRELES	20 011 885 HT	20 011 885 HT	Conforme
ATTRIBUTAIRE.	Lot 01: EGEMA pour un montant de 19 445 595 HT et 22 945 802 TTC et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours		
Lot 2: construction d'un dalot à Koloko			
Soumissionnaires	Montant Lu	Montant corrigé	Observation
CO GE SYF	6 150 780 HT	6 150 780 HT	Conforme
GLOBAL	5 244 260 HT	5 244 260 HT	Non Conforme. agrément technique T3 non conforme
GLOBAL EXPERTISE	6 998 290 HT	6 998 290 HT	Non Conforme. agrément technique T2 non conforme
ATTRIBUTAIRE	Lot 02: COGESYF pour un montant de six millions cent cinquante mille sept quatre-vingt (6 150 780) francs CFA HTVA et un délai d'exécution de soixante (60) jours		
Lot 3 : Réfection intérieure de la perception & construction d'un hangar au contrôle financier d'Orodara			
Soumissionnaires	Montant Lu	Montant corrigé	Observation
ETFCGB	2 020 177 HT	2 020 177 HT	Conforme
EGK BTP	1 832 900 HT 2 162 882 TTC	1 881 300 HT 2 219 934 TTC	Conforme (Erreur de calcul à item I)
ATTRIBUTAIRE	Lot 03 EGK BTP pour un montant de deux millions deux cent dix neuf mille neuf cent trente quatre (2 219 934) francs CFA TTC et un délai d'exécution de soixante (60) jours		

Objet : travaux de réalisation de salle de classe et de réhabilitations dans la commune de N'Dorola

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 21 septembre 2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03)

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 2679 du mercredi 09 octobre 2019 ; Financement : Budget communal – gestion 2019

Référence de la lettre d'invitation : N° 2019- 63/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 14 octobre 2019.

Lot	Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
1	EMA Sarl	7 498 170	7 498 170	Conforme
2	AID	3 805 450	3 805 450	4 490 031	4 490 031	conforme
3	SHALIMAR SARL.	5 931 700	5 931 700	6 999 406	6 999 406	Conforme.
ATTRIBUTAIRE	<p>Lot 1 : L'entreprise EMA Sarl pour un montant de 7 498 170 F HT avec un délai d'exécution de 45 jours.</p> <p>Lot 2 : L'entreprise AID pour un montant de 3 805 450 F HT et 4 490 031 F TTC avec un délai d'exécution de 45 jours.</p> <p>Lot 3 : L'entreprise Shalimar Sarl pour un montant de 5 931 700 F HT et 6 999 406 F TTC avec un délai d'exécution de 45 jours.</p>					

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 15 à 18

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR MINIER (PADDSEM)

Acquisition de logiciel de gestion financière, de passation des marchés et de suivi-évaluation au profit du Projet d'Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et formation des utilisateurs

**Avis de demande de cotations
N°2019-001/MMC/SG/DMP du 04 novembre 2019
Financement : IDA, PPF n°V 251 du 20 février 2019**

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer les activités préparatoires du Projet d'Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM), et à l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition de logiciel de gestion financière, de passation des marchés et de suivi-évaluation au profit du Projet d'Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et la formation des utilisateurs.

2. Le Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir un logiciel de gestion financière, de passation des marchés et de suivi-évaluation au profit du Projet d'Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et former les utilisateurs.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence en recourant à une Demande de Cotations (DC) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement de juillet 2016 » de la Banque Mondiale, et ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations à l'adresse n°1 ci-dessous et prendre connaissance des documents de la Demande de cotations à l'adresse n°2 mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

5. Le dossier de Demande de cotations en français peut être retiré à titre onéreux par tout Soumissionnaire intéressé à l'adresse n°2 ci-

dessus contre un paiement au comptant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres devront être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l'Europe, côté nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l'ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite ; au plus tard le **19 novembre 2019 à 09 heures 00 mn TU**. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse n°2 mentionnée ci-dessous le **19 novembre 2019 à 09 heures 00 mn TU**.

7. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie de l'offre, pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA.

8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Adresse n°1 : PADDSEM sis 27 de l'Avenue du Président Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 5982 Ouagadougou 01, tél : 25 41 90 35, Courriel : gthiombiano@hotmail.com.
Adresse n°2 : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l'Europe, côté nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l'ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite, Tél : +226 70 80 00 80, Courriel : dmpmines@gmail.com.

**Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'attribution des marchés**

Ousséni DERRA

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR MINIER (PADDSEM)

Acquisition de matériels informatiques, de fournitures de bureau, de consommables informatiques et maintenance du système informatisé du cadastre minier et de la cellule de gestion du PPF.

Avis de demande de cotations

N°2019-002/MMC/SG/DMP du 04 novembre 2019
Financement : IDA, PPF n°V 251 du 20 février 2019

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer les activités préparatoires du Projet d'Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM), et à l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition de matériels informatiques, de fournitures de bureau, de consommables informatiques et maintenance du système informatisé du cadastre minier et de la cellule de gestion du PPF.

2. Le Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel informatique, des fournitures de bureau, des consommables informatiques et de la maintenance du système informatisé du cadastre minier et de la cellule de gestion du PPF.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence en recourant à une Demande de Cotations (DC) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement de juillet 2016 » de la Banque Mondiale, et ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations à l'adresse n°1 ci-dessous et prendre connaissance des documents de la Demande de cotations à l'adresse n°2 mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

5. Le dossier de Demande de cotations en français peut être retiré à titre onéreux par tout Soumissionnaire intéressé à l'adresse n°2 ci-dessus contre un paiement au comptant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres devront être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l'Europe, côté nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l'ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite ; au plus tard le 19 novembre 2019 à 10 heures 00 mn TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse n°2 mentionnée ci-dessous le **19 novembre 2019 à 10 heures 00 mn TU.**

7. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie de l'offre, pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA.

8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Adresse n°1 : PADDSEM sis 27 de l'Avenue du Président Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 5982 Ouagadougou 01, tél : 25 41 90 35,
Courriel : gthiombiano@hotmail.com.

Adresse n°2 : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l'Europe, côté nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l'ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite, Tél : +226 70 80 00 80, Courriel : dmpmines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'attribution des marchés

Ousséni DERRA

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE

N°2019-001/PRAPS_BF/DG du 05/11/2019

Le Directeur général de Boutique de Développement, Président de la commission d'attribution des marchés, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l'appel d'Offres N°2019-013-MRAH-PRAPS-Trv./BD du 28 octobre 2019 relatif aux travaux d'aménagement de huit (08) boulis et la mise en œuvre de mesures environnementales et sociales dans les régions du Sahel, des Cascades et des Hauts Bassins au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso paru dans la revue des marchés publics, Quotidien N°2692 du lundi 28 octobre 2019, pages 28 et 29 est annulé à la demande du Projet.

Par conséquent, il s'excuse des désagréments que cela pourrait entraîner.

Le Directeur Général
Président de la commission d'Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaille d'Honneur des Collectivités Locales)

Acquisition de matériels géophysiques au profit du BUMIGEB.

Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAOO) N°2019-14/BUMIGEB/DG/PRM du 16/10/2019

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
2. Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
 - lot unique : acquisition de matériels géophysiques au profit du BUMIGEB;Le budget prévisionnel global pour ce lot unique est de cent millions trois cent mille (100 300 000) francs CFA TTC.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve de disposer d'avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l'adresse mentionnée ci-après : Service Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par acheminement à domicile.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le **vendredi 06 décembre 2019 à 09 heures 00 TU**, en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **vendredi 06 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 TU** à l'adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l'échangeur de l'Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

*La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,*

Narcisse TUINA
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

Fourniture et l'installation d'équipements de laboratoire au profit de l'Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM).

PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION DE L'ECONOMIE ET A LA CREATION DE L'EMPLOI (PATECE) AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES

Date : 17/10/2019

Prêt N° : Don N° 2100155028217

IAS N° : 19/019/ MCIA/SG/DMP

1. L'invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online N° AfDB421-06/15 du 22 juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement.
2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet de Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Création de l'Emploi (PATECE). Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de laboratoire au profit de l'Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM).
3. Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA) invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture et l'installation des équipements ci-après désignés :
 - Un (1) Banc d'étalonnage manuel des compteurs d'eau potable ;
 - Une (1) Balance intégrée dans un système haute vitesse pour la vérification des micropipettes ;
 - Une (1) Table de pesée anti vibratoire ;
 - Une (1) Jauge étalon ;
 - Un (1) Banc complet d'étalonnage des compteurs d'électricité et des tests d'approbation et ;
 - Un (1) Multimètre.
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Rue 215, Avenue de l'Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte n° 125. TEL : (+226) 52 02 46 46 ; email : dmp@commerce.gov.bf.
5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA ou l'équivalent de ce montant dans une devise convertible. Ce paiement sera effectué à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), 395, Av. du 11 Décembre, 01 BP 7008 Ouagadougou 01, Ouagadougou - Burkina Faso, non loin de la Primature.
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement pour l'acquisition des biens, édition de septembre 2010 mis à jour en décembre 2017.
7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA), au plus tard à (ou avant) **9 heures 00 minute (heure de Ouagadougou), le 19/12/2019** et doivent être accompagnées d'une garantie de treize millions (13 000 000) F CFA.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le **19/12/2019 à 9 heures 15 minutes** (heure de Ouagadougou) aux bureaux de : Salle de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Rue 215, Avenue de l'Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, Porte n°114.

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

**AUTORITE DE REGULATION
DE LA COMMANDE PUBLIQUE**

SECRETARIAT PERMANENT



BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

Ouagadougou, le 28 OCT 2019

AVIS AU PUBLIC BURKINABE

Objet : inscription aux sessions de vulgarisation du guide du soumissionnaire

Dans le but d'améliorer l'accès des PME à la commande publique, l'Autorité de régulation de la commande publique a élaboré en 2018 un Guide à l'usage des soumissionnaires.

Par la présente, elle porte à la connaissance du monde de l'entreprenariat burkinabè qu'elle organise du **11 au 13 novembre 2019 à Ouagadougou**, trois (3) sessions de vulgarisation du guide sur les thématiques suivantes :

- montage des dossiers de soumission aux appels à concurrence pour la passation des marchés de fournitures et d'équipements ;
- montage des dossiers de soumission aux appels à concurrence pour la passation des marchés de travaux ;
- montage des dossiers de soumission aux appels en concurrence pour la passation des marchés de prestations intellectuelles.

Les formations seront animées par les membres du bassin des formateurs de l'ARCOP.

Les inscriptions sont reçues du **lundi au vendredi 09 novembre 2019** au Secrétariat du Secrétaire permanent de l'Autorité de régulation de la commande publique.

Pour chaque thématique, seuls les quarante-cinq (45) premiers inscrits seront retenus.



Tahirou SANOU



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Togo



Bénin



Niger



**Côte
d'Ivoire**