MARCHES PUBLICS
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
BURKINA FASO

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Marchés Publics
Quotidien

N° 2701-2702 - vendredi 08-lundi 11 novembre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

*** Résultats de dépouillements :** . . . . . **P. 3 à 18**

- Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées . . . . . P. 3 à 10
- Résultats provisoires des régions . . . . . P. 11 à 18

*** Circulaire :** . . . . . **P. 19**

- Inscription aux sessions de vulgarisation du guide du soumissionnaire . P. 19

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTERE

DEMANDE DE PRIX N°2019-008/PM/SG/DMP DU 16/10/2019 POUR L'AQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA PROTECTION SOCIALE (SP-CNPS) ET DU SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE (SGDN). FINANCEMENT : **BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2019.**
DATE DE DEPOUILLEMENT : **30 Octobre 2019.** DATE DE DELIBERATION : **30 Octobre 2019.** NOMBRE DE PLIS REÇUS : **07**

Soumissionnaires	Montant lu F CFA TTC		Montant corrigé F CFA TTC		Observations
	Lot 1	Lot 2	Lot 1	Lot 2	
DIMA Excel Service	3 292 000	8 474 949	3 292 000	8 474 949	***Disqualifié pour le lot 1 pour défaut de caution.** ***Conforme pour le lot 2**
GM Sarl	3 947 100	8 732 000	3 947 100	8 732 000	**conforme**
GL Service Sarl	3 917 600	6 195 000	3 917 600	6 195 000	***Offre anormalement basse pour le lot 1 (3 929 125- 5 315 875).** ***Offre anormalement basse pour le lot 2 (7 201 532- 9 743 249).**
EAO	3 998 725	7 498 900	3 998 725	7 498 900	***Eliminé pour le lot1 pour quantité proposée non conforme.** *** Conforme pour le Lot 2**
BOSAL Service Sarl	3 542 950	6 755 500	3 542 950	6 755 500	***Offre anormalement basse pour le lot 1 (3 929 125- 5 315 875).** ***Offre anormalement basse pour le lot 2 (7 201 532- 9 743 249).**
BATRACOR	4 094 600	-	4 094 600	-	**Conforme**
SLCGB Sarl	4 777 000	8 879 500	4 779 000	8 879 500	**Conforme**

ATTRIBUTION :
LOT 1 : GM Sarl pour un montant HTVA de **Trois millions trois cent quarante-cinq mille (3 345 000)** soit un montant **TTC** de **Trois millions neuf cent quarante-sept mille cent** (**3 947 100) F CFA** avec un délai d'exécution de **21 jours**.
LOT 2 : EOA pour un montant **HTVA de Six millions trois cent cinquante-cinq mille (6 355 000) soit un montant TTC** de **Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents (7 498 900) F CFA** avec un délai d'exécution de **21 jours.**

BAGREPOLE SEM

Résultats de l'appel d'offres national pour l'exécution des travaux de réhabilitation du centre Eco-Touristique (CET) de Bagrépôle à Bagré;
Financement : Budget Bagrépôle; Date de publication de l'avis d'appel d'offres : RMP N°2650 du 29/08/2019,
date d'ouverture des plis : 27/09/2019;

Lot 1 : travaux de réhabilitation de 18 villas et des Voiries et Réseaux Divers (VRD)

N°	Soumissionnaire	Montant lu publiquement	Montant corrigé	Observations
1	C.I.C.C Sarl	217 089 120 FCFA /HTVA 256 165 162 FCFA /TTC	----------	**Non conforme** attestation de chiffres d'affaires non authentique
2	Groupement GC/SDT	175 558 318 FCFA/HTVA 207 158 815 FCFA/TTC	175 649 568 FCFA/HTVA 207 266 490 FCFA/TTC	**Non conforme** : le groupement ne satisfait aux critères 3.2.a et 3.2.b du DAO *(une des deux références similaires fournies surchargée) ;* La variation de (+) 91 250 F CFA provient de l'absence de prix unitaire pour l'item I.3 du bâtiment « réception et magasin ». Le prix unitaire de l'item I.1 a été appliqué
7	ECCKAF	268 389 693 FCFA/HTVA 316 699 837 FCFA/TTC	268 389 693 FCFA/HTVA 316 699 838 FCFA/TTC	**Conforme** **2ème**
10	PRESSIMEX-SOMETA	164 729 977 FCFA/HTVA 194 381 373 FCFA/TTC	142 301 675 FCFA/HTVA 167 915 977 FCFA/TTC	**Non conforme :** Absence de référence similaire exécutée au cours des trois dernières années conformément au critère 3.2 a « critère de qualification » ; la variation de l'offre financière de (-) 22 428 302 FCFA provient d'erreur de report du montant au niveau du récapitulatif général; le soumissionnaire a reporté les montants TTC des sous totaux au niveau du récapitulatif général et calculé la TVA sur ledit montant
12	Luxe Projet de Construction (LPC)	216 896 390 FCFA/HTVA 255 937 740 FCFA/TTC	218 054 389 FCFA/HTVA 257 304 179 FCFA/TTC	**Conforme - 1er** la variation de l'offre financière de (+) 1 157 999 F CFA provient de la non prise en compte de l'item II.3 « restauration du chauffe-eau électrique » au niveau des villas F2 d'un montant unitaire de 200 000 F CFA
Conclusions	**Attributaire :** Luxe Projet de Construction (LPC) pour un **montant de** 218 054 389 FCFA/HTVA soit 257 304 179 FCFA/TTC. **Délai d'exécution** : 45 jours			

Résultats provisoires

lot 2 : travaux de réhabilitation de 03 villas et d'infrastructures annexes,				
1	C.I.C.C Sarl	72 142 128 FCFA HTVA 85 127 710 FCFA TTC	---------	**Non conforme** attestation de chiffres d'affaires non authentique
3	EOSIF	73 821 835 FCFA HTVA 87 109 765 FCFA/TTC	73 821 835 FCFA HTVA 87 109 765 FCFA/TTC	**Non conforme** Le Directeur des travaux à un diplôme BAC+3 au lieu de BAC +5 exigé par le DAO
4	Groupement ATICOB/EOGSF Sarl	83 773 620 FCFA/HTVA 98 852 872 FCFA TTC	83 773 620 FCFA/HTVA 98 852 872 FCFA TTC	**Non Conforme** Le groupement ne satisfait au critère 3.2.b du DAO (absence de référence en travaux de **réhabilitation de bâtiment** réalisés au cours des 03 dernières années)
5	Groupement SOGEDIM/LE GEANT Sarl	48 901 475 FCFA/HT 57 703 741 FCFA /TTC	49 251 477 FCFA/HTVA 58 116 743 FCFA/TTC	**Non Conforme** Le groupement ne satisfait aux critères 3.2 a du DAO (absence d'expérience spécifique de travaux de construction réalisée au cours des trois dernières années du montant minimum exigé dans le DAO) La variation de l'offre financière de (+) 350 002 FCFA provient de la non prise en compte du sous total 0 des travaux de plomberie du « bain de la piscine » d'un montant de 350 000 F CFA
6	Groupement GCF/ Ent Phoenix	59 385 145 FCFA HTVA 70 074 741 FCFA TTC	59 385 145 FCFA HTVA 70 074 741 FCFA TTC	**Conforme** **1er**
7	ECCKAF	78 904 995 FCFA/HT 93 107 894 FCFA/ TTC	79 204 995 FCFA/HTVA 93 461 894 FCFA/TTC	**Conforme** **3ème** La variation de l'offre financière de (-) 300 000 F CFA provient d'une erreur de report du sous total travaux d'électricité. Le montant calculé est de 12 350 000 F CFA et le montant reporté dans le récapitulatif général des travaux est de 12 050 000 F CFA
8	SCKM Sarl	60 437 525 FCFA/HT 71 316 280 FCFA/TTC	60 312 525 FCFA/HTVA 71 168 779 FCFA/TTC	**Conforme** **2ème** La variation de l'offre financière de (-) 125 000 F CFA provient d'une différence entre montant en lettre (15 000 F CFA) et montant en chiffre (30 000 F CFA) de l'item I.3 des travaux d'électricité au niveau de la piscine
9	CGE BAT	113 894 463 FCFA/HTVA 134 396 646 FCFA/TTC	113 895 463 FCFA/HTVA 134 396 646 FCFA/TTC	**Non Conforme** le soumissionnaire ne satisfait au critère 3.2.b du DAO (absence de référence en travaux de réhabilitation de bâtiment réalisés au cours des 03 dernières années)
11	CCF BTP Sarl	92 909 698 FCFA HTVA 109 633 443 FCFA TTC Après rabais : 83 618 728 FCFA HTVA 98 678 099 FCFA TTC	83 718 378 FCFA/HTVA 98 787 686 FCFA/TTC	**Conforme** **4ème** La variation de l'offre financière de (+) 99 650 F CFA provient de la différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre au niveau de la pharmacie et de l'absence d'un prix unitaire pour l'item I.1 « Révision de la couverture en tuile métallique et de la charpente y compris changements des tuiles dégradées et toute sujétion » au niveau de la pharmacie
12	Luxe Projet de Construction (LPC)	95 758 065 FCFA/HTVA 112 994 517 FCFA/TTC	94 433 264 FCFA/HTVA 111 431 252 FCFA/TTC	**Conforme** **5ème** La variation de l'offre financière de (-) 1 324 801 provient d'une erreur de report du sous total « gros œuvre-revêtement-charpente… » du bâtiment dépendance. Le montant calculé est de 4 620 800 F CFA et le montant reporté dans le récapitulatif général des travaux « gros œuvre-revêtement-charpente… » est de 5 993 650 F CFA
Conclusion		**Attributaire :** Groupement GCF/Ent Phoenix **Montant :** 59 385 145 FCFA/HTVA soit 70 074 741 FCFA /TTC **Délai d'exécution** : 45 jours		
Lot 3 : travaux de réhabilitation de 07 villas et de l'éclairage public				
01	C.I.C.C Sarl	72 142 128 FCFA/HTVA 88 759 409 FCFA/TTC	----------	**Non conforme** attestation de chiffres d'affaires fournie non authentique
3	EOSIF	81 815 388 FCFA HTVA 96 542 157 FCFA TTC	63 293 388 FCFA/HTVA 74 686 198 FCFA/TTC	**Non conforme** **correction ayant entrainé une variation de l'offre financière de + 15%** La variation de l'offres financière de (-) 18 522 000 F CFA soit 22,6% provient d'une erreur de report du nombre de villas 07 au lieu de 21

4	Groupement ATICOB/EOGSF Sarl	80 267 685 FCFA HTVA 94 715 868 FCFA TTC	80 267 685 FCFA/HTVA 94 715 868 FCFA TTC	**Non conforme** le groupement ne satisfait au critère 3.2.b du DAO (absence de référence en travaux de réhabilitation de bâtiment réalisés au cours des 03 dernières années)
5	Groupement SOGEDIM/LE GEANT	64 159 295 FCFA/HTVA 75 707 968 FCFA/TTC	64 159 295 FCFA/HTVA 75 707 968 FCFATTC	**Non conforme** le groupement ne satisfait aux critères 3.2.a du DAO (absence d'expérience spécifique en travaux de construction réalisée au cours des 3 dernières années du montant minimum exigé par le DAO)
7	ECCKAF	78 068 700 FCFA/HTVA 92 121 066 FCFA/TTC	63 293 388 FCFA/HTVA 74 686 198 FCFA/TTC	**Non conforme** **correction ayant entrainé une variation de l'offre financière de + 15%** La variation de + 18 009 000 F CFA soit 23,1% provient d'une erreur de report du sous total travaux de Plomberie 19 173 000 FCFA au lieu de 2 489 000 FCFA et de la non prise en compte du sous total généralité (1 325 000 FCFA).
8	SCKM SARL	46 735 075 FCFA/HTVA 55 147 389 FCFA/TTC	46 734 575 FCFA/HTVA 55 146 798 FCFA/TTC	**Non conforme** offre jugée anormalement basse sur la base du sous détail des prix fourni par le soumissionnaire le 15/10/2019 concernant la réalisation des travaux d'éclairage. Le prix unitaire proposé par le soumissionnaire est de 100 000 FCFA et 900 000 FCFA suivant le sous détail des prix
11	CCF BTP SARL	98 131 713 FCFA/HTVA 115 795 421 FCFA/TTC Après rabais : 88 318 542 FCFA/HTVA 104 215 880 FCFA/TTC	88 318 542 FCFA/HTVA 104 215 880 FCFA/TTC	**Conforme** **2ème**
12	LPC	87 718 476 FCFA/HTVA 103 507 802 FCFA/TTC	87 718 476 FCFA/HTVA 103 507 802 FCFA/TTC	**Conforme** **1er**
conclusion		**Attributaire :** Luxe Projet de Construction (LPC) **Montant :** 87 718 476 FCFA HTVA soit 103 507 802 FCFA/TTC **Délai d'exécution** : 45 jours		
Lot 4 : travaux de réhabilitation d'une clôture et d'aménagement paysagers.				
01	C.I.C.C SARL	115 042 000 FCFA/HTVA 135 749 560 FCFA/TTC	----------	**Non conforme** attestation de chiffres d'affaires non authentique
02	Groupement GC/SDT	91 557 313 FCFA/HTVA 108 037 629 FCFA/TTC	91 557 313 FCFA/HTVA 108 037 629 FCFA/TTC	**Non conforme** le groupement ne satisfait aux critères 3.2 a et 3.2.b du DAO *(une des deux références similaires fournies surchargée)*
05	Groupement SOGEDIM/LE GEANT	91 915 000 FCFA/HTVA 108 459 700 FCFA/TTC	91 915 000 FCFA/HTVA 108 459 700 FCFA/TTC	**Non Conforme** le groupement ne satisfait aux critères 3.2.a du DAO (absence d'expérience spécifique en travaux de construction réalisée au cours des 3 dernières années du montant minimum exigé par le DAO)
07	ECCKAF	118 830 000 FCFA/HTVA 140 219 400 FCFA/TTC	118 830 000 FCFA/HTVA 140 219 400 FCFA/TTC	**conforme** **2ème**
08	SCKM SARL	88 510 000 FCFA/HTVA 104 441 800 FCFA/TTC	88 510 000 FCFA/HTVA 104 441 800 FCFA/TTC	**Non Conforme** le soumissionnaire ne satisfait pas aux critères 3.2.a du DAO (une (01) seule référence en travaux de construction réalisée au cours des 3 dernières années du montant minimum exigé par le DAO au lieu de deux (02))
9	CGE BAT	94 026 000 FCFA/HTVA 110 950 680 FCFA/TTC	94 026 000 FCFA/HTVA 110 950 680 FCFA/TTC	**Non Conforme** le soumissionnaire ne satisfait au critère 3.2.b du DAO (absence de référence en travaux de réhabilitation de bâtiment réalisés au cours des 03 dernières années)
10	PRESSIMEX-SOMETA	92 865 625 FCA/HTVA 109 581 438 FCFA/TTC	92 865 625 FCA/HTVA 109 581 438 FCFA/TTC	**conforme** **1er**
11	CCF BTP SARL	97 622 500 FCFA HT et 115 194 550 FCFA TTC	97 922 500 FCFA/HTVA 115 548 550 FCFA/TTC	**Non conforme** le directeur de travaux n'a pas le diplôme de niveau BAC+ 5 requis par le DAO
Conclusion		**Attributaire** : PRESSIMEX-SOMETA **Montant :** 92 865 625 FCFA/HTVA, soit 109 584 978 F/CFA TTC **Délai d'exécution** : 45 jours		

Résultats provisoires

OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION

Suite n°2019-349/arcop/sp/dk Demande de prix n°2019-003/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 24/06/2019 pour l'entretien et la réparation de moyens roulants et l'acquisition de pièces de rechange au profit de l'Office National d'Identification (ONI)
FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2019…Date d'ouverture, d'analyse et de délibération : 09/07/2019
Nombre de Soumissionnaire lot (1) : quatre (05)

Soumissionnaires	Montant minimum lu francs CFA		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant maximum corrigé en Francs CFA		Observations
	HT	TTC	-	+	HT	TTC	
SO GE KA	**11 160 500**	**13 169 390**		**800 000 FCFA HT en montant maximum corrigé** et **944 000 FCFA TTC en montant maximum corrigé**	**18 851 000**	**22 244 180**	**Conforme** Correction sur l'item 1 en +Value
GGA	**-**	**-**			**64 978 500**	**-**	**Non Conforme** **-Les** Quantités demandées par l'administration (ONI) sont différentes des quantités proposées -Liste du matériel non notariée -Hors enveloppe
GBOF	**10 407 000**	**-**		**-**	**17 567 000**	**-**	**Non Conforme** -véhicule de dépannage non conforme -atelier de soudure de de peinture non sécurisé (pas protection par un mur).
GMB Sarl	**12 011 000**	**-**			**19 979 000**	**-**	**Conforme**
GARAGE ZOUNGRANA	**11 833 000**	**13 962 940**		**268 000 FCFA HT en montant minimum corrigé** et **316 240 FCFA TTC en montant minimum corrigé** **468 000 FCFA HT en montant maximum corrigé** et **552 240 FCFA TTC en montant maximum corrigé**	**19 963 000**	**23 556 340**	**Non Conforme** Correction sur les items 9 ; 30 ; 48 et 110 +Value -Absence du vehicle de dépanage sur le site NB: le siege du garage étant à Koudougou, l'entreprise nous a fait savoir que le véhicule y est stationné.
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	**SO GE KA,** pour un montant **minimum hors taxes** de **onze millions cent soixante mille cinq cents (11 160 500) francs CFA** et de **treize millions cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix (13 169 390) francs CFA toutes taxes comprises** et un montant **maximum hors taxes** de **dix-huit millions huit cent cinquante et un mille (18 851 000) francs CFA** et de **vingt-deux millions deux cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt (22 244 180) francs CFA toutes taxes comprises** avec un délai d'exécution de **sept (07) jours** pour chaque **ordre commande.**						

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Demande de prix N°2019-010/DG-SONATUR/RA relative aux travaux de lotissement de la trame d'accueil de vingt-cinq (25) hectares à Saaba au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Financement / BUDGET SONATUR 2019.
Date d'ouverture des plis et délibération : 18/10/2019. Nombre de plis reçus : 05.
Reference publication : **Quotidien des marchés publics N°°2678 du Mardi 08 octobre 2019. Lot unique**

Soumissionnaires	Montant lu F CFA	Montant corrigé F CFA	Observation
Groupement BGA et AAPUI sarl	21 293 626 TTC	21 584 464 TTC	**Conforme.** Erreur de calcul au niveau de la TVA et de la somme totale en TTC
Groupement G TOPO CONSULT SARL ET ACROPOLE	15 762 467 TTC	-	**Non conforme :** Toutes les dispositions de la lettre de soumission de l'offre ont été modifiées .Elle n'est donc pas conforme au modèle contenu dans le dossier de demande de prix. Le véhicule proposé n'a pas de visite technique ni assurance
Groupement CERAT ET AGENCE CAURI	23 267 146 TTC	23 267 146 TTC	**Conforme**
ATEF SARL	21 253 706 TTC	-	**Non conforme :** Les dispositions des points c) et e) de la lettre de soumission de l'offre ont été modifiées .Elle n'est donc pas conforme au modèle contenu dans le dossier de demande de prix. La lettre de soumission fait référence un Appel d'Offre N°2019_030/DG/SONATUR/RA du 30 -09-2019 différent de la présente demande de prix N°2019-010/DG/SONATUR/RA
BCEA	lettre de soumission ne comporte pas de montant		**Non conforme :** lettre de soumission ne comporte pas de montant Absence de caution de soumission

Attributaire : Groupement BGA et AAPUI Sarl comme attributaire provisoire du contrat pour les travaux de lotissement de la trame d'accueil de vingt-cinq (25) hectares à Saaba au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Le montant Toutes Taxes Comprises est de vingt un millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-quatre (21 584 464) francs FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix(90) jours calendaires

Résultats provisoires

FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Demande de prix n°2019-00001/MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM du 17 octobre 2019 pour l'acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale du FPDCT. Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 ; Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics Quotidien n°2685 du jeudi 17 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 07 ; date d'ouverture des plis : 30 Octobre 2019 ;
Nombre de lots : unique ; date de délibération: 30 Octobre 2019

Soumissionnaires	Montants lu en francs CFA		Montants corrigés en F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
WILL.COM Sarl	-	20 001 000	-	20 001 000	Conforme
G.L Services Sarl	16 750 000	19 765 000	16 750 000	19 765 000	Conforme
SLCGB Sarl	15 750 000	18 585 000	15 750 000	18 585 000	Conforme
Général Micro Système	-	20 384 500	-	20 384 500	Conforme
Art Technology	-	16 996 192		16 996 192	Non Conforme Offre Anormalement basse
Computer House	17 150 000	20 237 000	17 150 000	20 237 000	Conforme
C.C SAK-SEY Sarl	16 825 000	19 853 500	16 825 000	19 853 500	Conforme

E	P	0,6E	0,4P	M =0,6E+0,4P	0,85M	1,15M	
20 400 000	**19 403 170**	**12 240 000**	**7 761 268**	**20 001 268**	**17 001 077**	**23 001 458**	**Toute offre < 17 001 077 est anormalement basse Toute offre > 23 001 458 est anormalement élevée**

Attributaire provisoire : SLCGB SARL pour un montant HTVA de dix-sept millions deux cent cinquante mille (17 250 000) F CFA soit un montant TTC de vingt millions trois cent cinquante-cinq mille (20 355 000) francs CFA après une augmentation de 9,52% avec un délai d'exécution de Trente (30) jours.

Demande de prix 2019-00002/MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM du 17/10/2019 pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Général du FPDCT. Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 ; Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics Quotidien n°2685 du jeudi 17 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 06 ; date d'ouverture des plis : 30 Octobre 2019 ;
Nombre de lots : unique ; date de délibération: 30 Octobre 2019

Soumissionnaires	Montants lu en francs CFA		Montants corrigés F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SKO-SERVICES	16 800 000	19 824 000	16 800 000	19 824 000	Non Conforme Pour le Processeur de l'ordinateur de Bureau, la Fréquence de base proposé est 1.7ghz au lieu de 2.4 demandé dans le DDPX
A& C Technologies Promotion	-	22 852 000	-	22 852 000	Non Conforme Processeur de l'ordinateur de Bureau, la Fréquence de base proposé est 1.7ghz au lieu de 2.4 demandé dans le DDPX
BO Services SARL	-	19 900 000	-	19 900 000	Non Conforme Processeur de l'ordinateur de Bureau, la Fréquence de base proposé est 1.7ghz au lieu de 2.4 demandé dans le DDPX. Aussi pour l'ordinateur portable, le soumissionnaire a proposé un clavier QWERTY a lieu de AZERTY
SLCGB-SARL	18 800 000	22 184 000	18 800 000	22 184 000	Conforme HORS ENVELOPPE
Don Maik Services	-	19 9777 000	-	19 9777 000	Conforme prise externe de l'ordinateur de Bureau, pas de webcam sur le prospectus et le logiciel proposé est une édition familiale et non professionnelle comme indiqué dans le DDPX
Computer House	17 000 000	20 060 000	17 000 000	20 060 000	Conforme

E	P	0,6E	0,4P	M =0,6E+0,4P	0,85M	1,15M	
20 100 000	**20 060 000**	**12 060 000**	**8 024 000**	**20 084 000**	**17 071 400**	**23 096 600**	**Toute offre < 17 071 400 est anormalement basse Toute offre > 23 096 600 est anormalement élevée**

Attributaire provisoire : Computer House pour un montant HTVA de dix-sept millions (17 000 000) F CFA soit un montant TTC de vingt millions soixante mille (20 060 000) francs CFA avec un délai d'exécution de Trente (30) jours.

Demande de prix 2019-00003/MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM du 17/10/2019 pour l'acquisition d'un véhicule station wagon au profit de la Direction Général du FPDCT. Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019 ; Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics Quotidien n°2685 du jeudi 17 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 02 ; date d'ouverture des plis : 30 Octobre 2019 ;
Nombre de lots : unique ; date de délibération: 30 Octobre 2019

Soumissionnaires	Montants lu en francs CFA		Montants corrigés en francs CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
WATAM SA	**27 456 780**	**32 399 000**	**27 456 780**	**32 399 000**	**Néant**
DIACFA Automobiles	**36 381 356**	**42 930 000**	**36 381 356**	**42 930 000**	**Néant**

Attributaire provisoire : Néant. Marché déclaré infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de Prix

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'Offres Ouvert N°2019- 094/MINEFID/SG/DMP du 22/08/2019 pour la fourniture et l'installation de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Financement : Fonds d'Équipement du Trésor, exercice 2019. **Référence et date de la publication de l'avis** : Revue des Marchés Publics N° 2654 du mercredi 04 septembre 2019. **Nombre de concurrents** : trois (03) ; Date de dépouillement : 04/10/2019 ; Date de délibération : 11/10/2019.

Soumissionnaires	Montants lus (FCFA HTVA)	Montants corrigés (FCFA HTVA)	Montants lus (FCFA TTC)	Montants corrigés (FCFA TTC)	Observations
SO.T.E.E.MA	44 492 000	44 492 000	52 500 560	52 500 560	**Conforme**
P.P.I	43 925 000	43 925 000	51 831 500	51 831 500	**Non recevable** Pour avoir adressé sa garantie de soumission à DGTCP au lieu de MINEFID
CO.GEA INTERNATIONAL	45 082 422	45 082 422	53 197 258	53 197 258	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	➢ : **SO.T.E.E.MA** pour un montant **toutes taxes comprises de cinquante-deux millions cinq cent mille cinq cent soixante (52 500 560) francs CFA**				

Réexamen de la demande de prix à commandes n°2019-112/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2019 pour l'entretien courant des circuits d'eau et des installations sanitaires des hôtels administratifs au profit de la DGAIE suite à la décision n°2019-L0572/ARCOP/ORD du 05/11/2019. Financement : Budget de l'Etat, exercice 2019. ***Référence de la publication de l'avis :*** Revue des Marchés Publics N°2677 du lundi 07 octobre 2019. ***Nombre de concurrents :*** Deux (02) ; ***Date de dépouillement :*** 17/10/2019 ; ***Date de délibération :*** 17/10/2019.

Soumissionnaires	Montants lus FCFA				Montants corrigés FCFA				Observations
	Minimum		Maximum		Minimum		Maximum		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
AEC-BTP	17 833 500	--	22 705 000	--	17 833 500	--	22 705 000	--	Conforme
GBS SARL	17 764 000	20 961 520	23 348 000	27 550 640	17 664 100	20 843 638	23 198 150	27 373 817	Conforme : *- Non concordance entre le montant en lettres (un million cinquante) et le montant en chiffres (1 050 000) à l'item 6 ; - Non concordance entre le montant en lettres (vingt-deux mille cinq mille) et le montant en chiffres (22 500) à l'item 11, le montant le plus élevé du même item (15000) de l'autre soumissionnaire a été retenu pour la correction, ce qui a entraîné une variation à la baisse de 2,67% du montant minimum et 2,57% du montant maximum.*
ATTRIBUTAIRE :	**GBS SARL** pour un montant **minimum hors TVA de dix-sept millions six cent soixante-quatre mille cent (17 664 100) francs CFA, soit un montant minimum TTC de vingt millions huit cent quarante-trois mille six cent trente-huit (20 843 638) francs CFA** et pour un montant **maximum hors TVA de vingt-trois millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante (23 198 150) francs CFA, soit un montant maximum TTC de vingt-sept millions trois cent soixante-treize mille huit cent dix-sept (27 373 817) francs CFA** avec un délai d'exécution de **trente (30) jours par commande.**								

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA

Appel d'Offres Ouvert Accélère n°2019-14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 02/07/ 2019 relatif à l'acquisition de véhicules à quatre roues au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina. **Financement :** Budget de la RTB, Gestion 2019 ; **Publication :** QMP N°2629 du 31/07/2019 ; **Nombre de concurrents** : quatre (04) ; **Date de dépouillement** : 13/08/2019 ; **Date de délibération :** 07/10/2019 ; **Date de réexamen :** 06/11/2019

Soumissionnaires	Montants lus F CFA TTC	Montants corrigés F CFA TTC	Montants évalués	Observations
WATAM SA	Lot 1 : 41 499 000 Lot 2 : 38 450 000	-	-	**Non conforme :** -La convention avec son partenaire est jointe en copie légalisée d'un greffier en chef et non en copie conforme signée du notaire qui l'a établie ; -Les listes personnel et de matériel sont jointes en copie légalisée d'un greffier en chef et non en copie conforme signée du notaire qui les a établies.
SEA-B	Lot 1 : 50 719 999 Lot 2 : 50 000 001	Lot 1 : 50 719 999 Lot 2 : 50 000 001	Lot 1 : 61 557 262 Lot 2 : 56 377 679	**Conforme**
DIACFA AUTOMOBILES	Lot 1 : 49 999 998 Lot 2 : 49 600 000	Lot 1 : 49 999 998 Lot 2 : 49 600 000	Lot 1 : 57 889 020 Lot 2 : 54 785 968	**Conforme**
SIICA-SA - MEGATECH	Lot 1 : 41 300 000	Lot 1 : 41 300 000	Non évaluée	**Non conforme :** -Absence du délai de remplacement des pièces de rechange ; -Absence de la liste des pièces de rechanges disponibles ; -Absence de preuve et de date de déclaration du personnel clé à la CNSS ; -Offre anormalement basse.
Attributaires	**Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES** pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (**49 999 998**) **FCFA TTC** avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours au titre de l'année budgétaire 2019. **Lot 2 : DIACFA AUTOMOBILES** pour un montant de quarante-neuf millions six cent mille (**49 600 000**) **FCFA TTC** avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours au titre de l'année budgétaire 2019.			

AGENCE BURKINABE DE L'ELECTRIFICATION RURALE

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL PROJET ECED--MOUHOUN/N°004/AAE/2019 POUR LA CONSTRUCTION DES RÉSEAUX BTA DE 15 LOCALITÉS DANS LA BOUCLE DU MOUHOUN, ET DE LEURS LIGNES HTA DE RACCORDEMENT

Publication : Revue des Marchés Publics quotidien n°2598 du 18 juin 2019 et n n°2599 du 19 juin 2019 rectificatif

Date de dépouillement : 13 août 2019 - **- Nombre de soumissionnaires :** 10 **- Financement :** Affaires Mondiales Canada/ABER

LOT 1

N° ordre	Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement	Prix de l'offre corrigé	Observations
1	KAMA SA	867 683 106 HT/HD Soit 1 051 489 623 TTC	-	L'offre technique du soumissionnaire est incomplète pour les raisons suivantes : - Le personnel n'a pas fourni de diplôme ni d'attestation de disponibilité ; En dehors du directeur de projet, du responsable génie civil et du chef de chantier n°1, le reste du personnel clé n'a présenté aucune expérience similaire déjà réalisée. **Non Conforme**
2	A.M.I.N.E	1 495 892 600 HT/SD soit 1 495 892 600 TTC	-	Les autorisations des fabricants pour les armements HTA, BTA, les comptages HTA, le Tableau Urbain Réduit (TUR) n'ont pas été fournis par le soumissionnaire conformément aux dispositions du dossier d'appel d'offres. L'offre technique du soumissionnaire est incomplète. **Non conforme**
3	Groupement ISEM/SATEL	764 444 700 HT/HD soit 955 612 026 TTC		Le groupement n'a pas présenté de ligne de crédit. **Non Conforme**
4	Groupement EATE-EODA-Talents service	841 803 740 HT/HD soit 1 083 884 103 TTC		L'offre technique du soumissionnaire est incomplète pour les raisons suivantes : Le conducteur de travaux N°1 n'a qu'une seule expérience au lieu de 02, les chefs de chantier N°3 et 4 n'ont pas été proposés ; Les expériences en travaux réalisées par le groupement ne sont pas similaires à la nature des travaux à exécuter ; Le planning d'exécution des travaux n'est pas présenté ; Les fiches techniques du matériel n'ont pas été remplies. **Non Conforme**
5	SYSAID FASO	549 476 337 HT/HD soit 1 014 995 546 TTC	-	L'offre technique du soumissionnaire est incomplète pour les raisons suivantes : - L'entreprise a présenté une seule référence similaire, la deuxième n'ayant pas fait l'objet d'une réception provisoire ; Equipe complète, cependant les intitulés des postes sont incorrects car tous les agents occupent le poste de chef de mission/conducteur de travaux ; Le responsable génie civil n'a pas présenté d'expériences similaires ; Le responsable environnement a présenté un diplôme d'admissibilité et non un diplôme de fin d'étude. **Non Conforme**
6	SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO. LTD	1 108 021 362 HT/HD	-	Le soumissionnaire a présenté un document désigné « ligne de crédit » qui est en langue chinoise et le document de traduction en langue française n'est pas certifié. **Non Conforme**
7	SIMEEEL SA	821 998 781 HT-HD soit 1 142 250 696 TTC	832 671 506 HT-HD soit 1 164 902 532 TTC	Erreurs arithmétiques dans le cadre de devis. **Offre Conforme**
8	Groupement SOCORITRA-EGCOM-KC	997 884 882 HT/HD soit 1 299 005 008 TTC	-	La disponibilité du directeur de projet proposé par le soumissionnaire n'a pas été confirmée. **Non Conforme**
9	COGEA INTERNATIONAL	678 013 499 HT/HD soit 928 324 731 TTC	681 840 742 HT-HD soit 933 532 394 TTC	Erreur arithmétique dans le cadre de devis. **Offre Conforme**

LOT 2

N° ordre	Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement	Prix de l'offre corrigé	Observations
1	KAMA SA	811 194 141 HT/HD soit 979 964 777 TTC	-	L'offre technique du soumissionnaire est incomplète pour les raisons suivantes : - Le personnel n'a pas fourni de diplôme ni d'attestation de disponibilité ; En dehors du directeur de projet, du responsable génie civil et du chef de chantier n°1, le reste du personnel clé n'a présenté aucune expérience similaire déjà réalisée. **Non Conforme**
2	SOADINS Sarl	519 110 600 HT/HD soit 612 550 508 TTC	-	L'offre technique de la société SOADINS Sarl est non conforme pour les raisons suivantes : - Le chiffre d'affaires de SOADINS Sarl ne couvre pas le chiffre d'affaires demandé dans le DAO. En effet, la société SOADINS Sarl, immatriculée au Burkina, n'a présenté qu'un seul chiffre d'affaires certifié, celui de 2018. Cependant, elle a produit dans son offre des chiffres d'affaires certifiés en Côte d'Ivoire, d'une société ivoirienne dénommée SOADINS Sarl, immatriculée en Côte d'Ivoire avec un registre de commerce différent du soumissionnaire. L'offre du soumissionnaire ne permet pas d'établir un lien entre les 02 sociétés. Les chiffres d'affaires de la société immatriculée en Côte d'ivoire n'ont donc pas été pris en compte ; Aucune autorisation de fabricants des équipements n'a été fournie ; Le Plan Hygiène Sécurité Santé et Environnement (PHSSE) n'a pas été fourni. **Non Conforme**

3	Groupement ISEM/SATEL	682 204 100 HT/HD soit 839 735 329 TTC	-	Le groupement n'a pas présenté de ligne de crédit. **Non Conforme**
4	Groupement EATE-EODA-Talents service	1 293 270 480 HT/HD soit 1 663 543 881 TTC	-	L'offre technique du soumissionnaire est incomplète pour les raisons suivantes : - Les postes responsable études, conducteur de travaux N°2 et gestionnaire de stock n'ont pas été fourni ; - Les expériences en travaux réalisées par le groupement ne sont pas similaires à la nature des travaux à exécuter ; - Le planning d'exécution des travaux n'est pas présenté ; - Les fiches techniques du matériel n'ont pas été remplis. **Non Conforme**
5	SYSAID FASO	464 614 933 HT/HD soit 841 637 281 TTC	-	L'offre technique du soumissionnaire est incomplète pour les raisons suivantes : - L'entreprise a présenté une seule référence similaire, la deuxième n'ayant pas fait l'objet d'une réception provisoire ; - Equipe complète, cependant les intitulés des postes sont incorrects car tous les agents occupent le poste de chef de mission/conducteur de travaux ; - Le responsable génie civil n'a pas présenté d'expériences similaires ; - Le responsable environnement a présenté un diplôme d'admissibilité et non un diplôme de fin d'étude. **Non Conforme**
6	SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO. LTD	886 607 830 HT/HD	-	Le soumissionnaire a présenté un document désigné « ligne de crédit » qui est en langue chinoise et le document de traduction en langue française n'est pas certifié. **Non Conforme**
7	SIMEEEL SA	739 206 895 HT/HD soit 1 016 686 865 TTC	749 864 495 HT-HD soit 881 041 244 H-TVA	Erreurs arithmétiques dans le cadre de devis. **Offre Conforme**
8	Groupement SOCORITRA-EGCOM-KC	853 819 346 HT/HD soit 1 118 978 811 TTC	-	La disponibilité du directeur de projet proposé par le soumissionnaire n'a pas été confirmée. **Non Conforme**
9	COGEA INTERNATIONAL	579 090 943 HT/HD soit 790 763 594 TTC	-	Le soumissionnaire a proposé un responsable d'études pour les 2 lots alors qu'il devait être différent par lot conformément aux dispositions du dossier d'appel d'offres. De plus, le conducteur de travaux n°1 ne présente aucune expérience similaire déjà réalisée et le responsable Génie civil ne présente qu'une seule expérience similaire au lieu de 02. **Non Conforme**
	ATTRIBUTAIRE :	Le comité d'évaluation propose l'attribution des marchés aux entreprises suivantes : **LOT 1** : **Société COGEA INTERNATIONAL** pour un montant corrigé de **six cent quatre-vingt-un millions huit cent quarante mille sept cent quarante-deux (681 840 742) francs CFA HT/HD** avec un délai d'exécution de **dix (10) mois ;** **LOT 2 : Société SIMEEEL SA** pour un montant corrigé de **sept cent quarante-neuf millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze (749 864 495) francs CFA HT/HD** avec un délai d'exécution de **dix (10) mois.**		

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES CASCADES

APPEL D'OFFRES N°2019-02/RCAS/PCMO/CBFR, RELATIF A L'ACQUISITION D'UN ATELIER DE FORGAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : n°2019-0822/CBFR/SG/PRM du 24 octobre 2019.
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n°2681 du vendredi 11 octobre 2019.
Financement : Budget communal, Gestion 2019. **Date de dépouillement** : 28 octobre 2019. Date de délibération :05 novembre 2019

Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
MONDIAL TRANSCO SARL	168.000.000	198.240.000	178.000.000	210.040.000	Correction portée sur le bordereau des prix unitaires, montant en lettres hors taxe à Cent soixante dix huit millions contre Cent soixante huit millions en chiffres. Conforme
GROUP NEW WORLD BUSINESS	182.700.000	215.586.000	182.700.000	215.586.000	Conforme
Attributaire	**MONDIAL TRANSCO SARL** pour un montant de deux cent dix millions quarante mille (210 040 000) francs cfa TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

REGION DU CENTRE

Demande de prix n°2019-08/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de de réhabilitation de dix (10) forages au profit des villages de la Commune Rurale de Saaba Financement : Budget Communal, ressources transférées/MEA Gestion 2019.
Date de dépouillement : 29 octobre 2019. Nombre de soumissionnaires : 08. Publication de l'avis : RMP N°2684 du mercredi 16 octobre 2019.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrige FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GETIA INTERNATIONAL	15 679 144	18 501 389	15 679 144	18 501 389	**NON CONFORME :** -Absence d'attestations et certificats de travail pour le Chef de mission et le chef de chantier ; -Absence de visites techniques et assurances pour le matériel roulant.
AGENCE OYENOU Sarl	17 075 440	-	17 075 440	-	**NON CONFORME :** - Incohérence de la date de naissance du Chef de mission KABRE Kougbila sur son diplôme et CNIB : 23/05/1972 sur le diplôme et 26/05/1977 sur la CNIB ; - Incohérence sur le lieu de naissance du Chef de chantier OUEDRAOGO Seydou sur son diplôme et CNIB : 23/05/1981 BALKUY sur le diplôme et 23/06/1981 à NOUNA sur la CNIB ; -Insuffisance d'expérience sur les attestations de travail du Chef de mission et du Chef de chantier.
HAMPANI SERVICE Sarl	16 134 320	19 038 498	16 134 320	19 038 498	**NON CONFORME :** -Incohérence de la date de naissance du Chef de mission DIALLO Soungalo sur sa CNIB et son attestation de travail : 02/10/1962 sur la CNIB et 02/10/1985 sur l'attestation de travail ; **-**Formulaire de renseignement non signé ; -Formulaires de qualification et de marchés en cours non renseignés.
Ed. PA Sarl	19 749 872	-	19 749 872	-	**NON CONFORME :** -CNIB du chef d'équipe développement et pompage SIA Miniguidouin Abdouramane expirée le 26/02/2018 ; -Absence de certificat de mise à disposition pour le véhicule spécial 11KG8890 ; -Formulaire marchés en cours d'exécution non daté ; -Absence d'agrément technique.
F G E Sarl	15 994 560	18 873 581	15 994 560	18 873 581	**CONFORME : -**non concordance entre les montants en chiffre et en lettre des prix unitaires et les bordereaux des prix unitaires pour les items 3.2 du site de Boudtenga peulh, 3.2 du site de Saaba, 3.2 du site de Godin et 3.1 du site de Tansobentenga entrainant une augmentation de 2.300.000 FCFA, soit une variation de 14,37%.
MAC DEVELOPPEMENT Sarl	19 879 480	-	19 879 480	-	**NON CONFORME :** -Absence de lettre de soumission -Absence de code d'éthique et de déontologie.
OUEELLY Sarl	17 300 000	-	17 300 000	-	**NON CONFORME : -**Formulaire de qualification non daté ; -Formulaire de marché non renseigné ; -Incohérence sur la date de naissance du Chef de mission OUEDRAOGO Marc sur le recto et le verso de sa CNIB ; -Facture N00058 datant du 20/01/2019 non authentique : elle est la reproduction textuelle des éléments du matériel demandé dans la DDP datée du 17/09/2019, à la virgule près ; -CNIB de OUEDRAOGO JEAN et YAOLIRE Lamine illisibles.
G F B	19 067 240	22 499 343	19 067 240	22 499 343	**CONFORME**
Attributaire	**F G E Sarl** : à un montant de vingt-un million cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-un **(21 587 581) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/ARRDT N°12/CO/SG/SAFB relatif aux travaux de construction d'un dépôt pharmaceutique plus deux hangars dans l'Arrondissement N°12 de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal/ARRDT N°12, gestion 2019;
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2679–mercredi 09 octobre 2019.
Date de dépouillement et de délibération : Lundi 21 octobre 2019

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement en F.CFA		Montant corrigé en F.CFA	Rang	Observations
01	DABEL CONFECTION SARL	HTVA	9 381 356	-	1er	RAS
		TTC	11 070 000	-		
02	SAHEL BATIR SARL	HTVA	10 027 303	10 009 893	2ème	RAS
		TTC	11 832 217	11 811 673		
Attributaire		**DABEL CONFECTION Sarl** pour un montant de **onze millions soixante-dix mille (11 070 000) F CFA TTC** avec un délai d'exécution de **quarante-cinq (45) jours**.				

REGION DU CENTRE EST

RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE N° 2019-005/C.PTG/M/SG/PRM DU 27 SEPTEMBRE 2019 POUR DES TRAVAUX CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA.
Publication de l'avis: Quotidien des marchés publics N° 2679 du mercredi 09 octobre 2019.
Financement : Budget communal, gestion 2019, Fonds propres et ressources transférées MENA
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : N°2019-256/C.PTG/M/SG/PRM du 15 octobre 2019
Date de dépouillement : 21 octobre 2019 . Date de délibération : 21 octobre 2019

Rang	Soumissionnaires	Montant de l'offre en HT Lu publiquement (FCFA)	Montant de l'offre en HT Corrigé (FCFA)	Montant de l'enveloppe	Observations
Lot 1: Travaux complémentaires pour le renforcement de la fonctionnalité du marché à bétail ;					
1er	**ERSC**	4 123 100	5 999 650	**8 253 030**	**Conforme**
Lot 2: Travaux de réalisation d'un Château d'eau équipé de pompe solaire avec poly tank au profit de la Mairie de Pouytenga					
1er	**AGENCE OYENOU**	4 490 000	4 490 000	**4 750 000**	**Conforme**
2e	**OUEELLY SARL**	3 899 000	3 899 000		**Non conforme** *****Incohérence sur le nom de l'entreprise **OUEELLY Sarl** sur toutes les pièces administratives et **OUEELY Sarl** sur l'agrément et tous les documents du matériel. ***** Aucun projet similaire du personnel cité.
3e	**EKBF**	3 795 000	3 525 000		***** Incohérence sur nom du Directeur des travaux sur le CV (**Ongolo Pepogo Bosco**) et sur le Diplôme (**ONGOLO PEPOGO Jean Bosco**) ***** Sur la liste du matériel le véhicule **11 JP 2958** est un compresseur alors que sur la carte grise c'est une foreuse.
Lot 3: Aménagement d'un dalot à Gorbilin dans la commune de Pouytenga					
1er	**ERSC**	2 551 080	2 551 080	**6 828 875**	**Non conforme** Offre anormalement basse
2e	**EKBF**	2 496 450	2 496 450		**Non conforme** Offre anormalement basse
Lot 4: Réhabilitation de trois forages dans la commune Pouytenga					
1er	**BTPS**	5 239 500	5 239 500	**6 900 000**	**Conforme**
2e	**AGENCE OYENOU**	6 422 000	6 422 000		**Conforme**
3e	**OUEELLY SARL**	4 971 000	4 821 000		**Non conforme** ***** Incohérences sur le nom du l'entreprise **OUEELLY Sarl** sur toutes les pièces administratives et **OUEELY Sarl** sur l'agrément et tous les documents du matériel. ***** Incohérences entre l'immatriculation sur la liste du matériel **11HN4055** et sur la carte grise **11HN4555**) ; ***** Incohérences entre l'immatriculation sur la liste du matériel **11KJ1443** et sur la carte grise **11KJ1444**) *****Le chef d'équipe développement et pompage a fourni un **BQP** en lieu et place d'un **BEPC** demandé. ***** Aucun projet similaire du personnel cité.
Lot 5: Réhabilitation des écoles primaires					
1er	**ERSC**	3 070 000	1 959 000	**2 000 000**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRES		**- Lot 1 :** Travaux complémentaires pour le renforcement de la fonctionnalité du marché à bétail à **L'ENTREPRISE DE REALISATION ET SUIVI CONTROLE (ERSC)** pour un montant de **cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante (5 999 650) francs CFA HT** avec un délai d'exécution de **trente (30) jours**. **- Lot 2 : Travaux de réalisation d'un Château d'eau équipé de pompe solaire avec poly tank au profit de la Mairie de Pouytenga** à **L'ENTREPRISE AGENCE OYENOU** pour un montant de **quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (4 490 000) francs CFA HT** avec un délai d'exécution de trente (30) jours. **- Lot 3 : Aménagement d'un dalot à Gorbilin dans la commune de Pouytenga INFRUCTUEUX POUR OFFRES ANORMALEMENT BASSES**. **- Lot 4 : Réhabilitation de trois forages dans la commune Pouytenga** à **L'ENTREPRISE BEN TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES (BTPS)** pour un montant de **cinq millions deux cent trente-neuf mille cinq cent (5 239 500) francs CFA HT** et **six millions cent quatre-vingt-deux mille six cent dix (6 182 610) francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de trente (30) jours. **- Lot 5 : Réhabilitation des écoles primaires** à **L'ENTREPRISE DE REALISATION ET SUIVI CONTROLE (ERSC)** pour un montant de **un million neuf cent cinquante-neuf mille (1 959 000) francs CFA HT** avec un délai d'exécution de **trente (30) jours**				

Résultats provisoires

Demande de prix N°2019-02/RCES/PBL/CKTG/SG pour les travaux de construction d'une (01) salle de classe, de réfections de trois (03) salles de classe et d'un (01) dispensaire dans la commune de Komtoèga ,Publié dans le quotidien N° 2679 du mercredi 09 octobre 2019; date de convocation le 16 octobre 2019; date de dépouillement 21 octobre 2019; nombre de lot :03 ; nombre de plis reçu : 03; Financement : Budget Communal; Gestion 2019.					
Soumissionnaires	**Montant lu (en FCFA)**		**Montant corrigé (en FCFA)**		**Observations**
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
LOT 1 : construction d'une (01) salle de classe au CEG de Komtoèga					
E.ZO.F	**6 128 928**	**-**	**6 128 928**	**-**	**Offre conforme**
LOT 2 : réfection de trois (03) salles de classe à l'école de Langagho					
BA.CO.S SARL	**5 170 727**	**-**	**5 170 727**	**-**	**Offre conforme**
LOT 3 : réfection du dispensaire de Komtoèga-centre					
E.S.I.	**5 087 834**	**-**	**5 087 834**	**-**	**Offre conforme**
ATTRIBUTAIRES	**Lot 1 : E.ZO.F** pour un montant de **Six millions cent -vingt- huit mille neuf cent vingt huit (6 128 928) francs CFA en hors TVA** avec un délai d'exécution de **Quarante cinq (45) jours** pour le lot 1.				
	Lot 2 : BA.CO.S pour un montant de **Cinq millions cent soixante dix mille sept cent vingt sept (5 170 727) francs CFA en hors TVA** avec un délai d'exécution de **Trente (30) jours** pour le lot 2.				
	Lot 3 : E.S.I pour un montant de **Cinq millions quatre -vingt- sept mille huit cent trente quatre (5 087 834) francs CFA en hors TVA** avec un délai d'exécution de **Quarante cinq (45) jours** pour le lot 3.				

Demande de prix N°2019-03/RCES/PBL/CKTG/SG pour l'acquisition de cinq (05) motocyclettes au profit des CSPS de la commune de Komtoèga, Publié dans le quotidien N° 2679 du mercredi 09 octobre 2019; date de convocation le 16 octobre 2019; date de dépouillement 21 octobre 2019; nombre de plis reçu : 06; Financement : Budget Communal; Gestion 2019.					
Soumissionnaires	**Montant lu (en FCFA)**		**Montant corrigé (en FCFA)**		Observations
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
EXCEM SARL	**9 000 000**	**-**	**9 000 000**	**-**	Offre conforme 1er
HISA International	**8 598 000**	**-**	**8 598 000**	**-**	Offre non conforme : offre anormalement basse
BERENICE MULTI SERVICES SARL	**10 750 000**	**12 685 000**	**10 750 000**	**12 685 000**	Offre conforme 5ème
E. C. K SARL	**9 223 625**	**10 883 877**	**9 223 625**	**10 883 877**	Offre conforme 2ème
AZ NEW CHALLENGE	**9 995 000**	**-**	**9 995 000**	**-**	Offre conforme 4ème
E.CO.M	**9 300 000**	**10 974 000**	**9 300 000**	**10 974 000**	Offre conforme 3ème
ATTRIBUTAIRE	EXCEM Sarl pour un montant de Neuf millions (9 000 000) francs CFA en hors TVA avec un délai de livraison de Trente (30) jours				

Demande de prix n°2019-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 13 mai 2019 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de Yargatenga. **Financement : Lot unique** : Ressources transférées Etat/MENAPNL, gestion 2019. **Publication de l'avis** : Revue des Marchés publics du 16 mai 2019. **Date de dépouillement** : lundi 27 mai 2019. **Nombre de plis** : 02					
SOUMISSIONNAIRES	**Montant lu en franc CFA**		**Montant corrigé en franc CFA**		**Observations**
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**	
LE GEANT	**//**	**17 990 880**	**//**	**17 990 880**	**<u>Non conforme pour</u> :** **-Observations faites sur les cahiers double ligne et dessin, taille crayon et équerre ;** **-Pièces administratives pour complément de dossier non transmis dans le délai.**
ECF-GBI	**19 821 210**	**//**	**19 821 210**	**//**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**ECF-GBI Sarl** pour un montant hors taxe (HT) de dix-neuf millions huit cent vingt un mille deux cent dix (19 821 210) francs CAFS avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

REGION DU CENTRE SUD

Demande de prix N° 2019-004/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM pour l'acquisition de matériel, d'équipements sportifs, de poubelles et de climatiseurs au profit de la Commune de Manga ; **<u>FINANCEMENT</u>** : **BUDGET COMMUNAL GESTION 2019/ Ressources transférées du MJFIP ; PUBLICATION DE L'AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2680 du jeudi 10 octobre 2019 page 4**
<u>DATE DE DEPOUILLEMENT</u> : 22 octobre 2019 ; **<u>NOMBRE DE PLIS REÇU :</u>** 04 ; **<u>NOMBRE DE PLIS OUVERTS</u>** : 04
Nombre et identification des lots faisant l'objet de la présente demande de prix
Indiquer si la demande de prix porte sur un ou plusieurs lots :
Lot 1 : Acquisition d'autres matériels pour le centre d'écoute
Lot 2 : Acquisition d'équipements sportifs
Lot 3 : Acquisition de poubelles
Lot 4 : Acquisition de climatiseurs au profit de la mairie[1]

SOUMISSIONNAIRES	**LOT**	**MONTANT INITIAL Francs CFA HTVA**	**MONTANT INITIAL Francs CFA TTC**	**MONTANT CORRIGE Francs CFA HTVA**	**MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC**	**OBSERVATIONS**
ETABLISSEMENTS ZOUNGRANA HERMANN ET FRERES (EZHF)	Lot 2	3 564 000	4 205 520	3 564 000	4 205 520	CONFORME
E. C. N. P	Lot 3	2 052 000	2 421 360	2 052 000	2 421 360	CONFORME
E Z F	Lot 4	2 400 000	-	2 400 000	-	CONFORME
ETS LES SŒURS KABRE		2 945 000	-	2 945 000	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRES	**<u>LOT 1 :</u> Infructueux** **<u>LOT 2 :</u> ETABLISSEMENTS ZOUNGRANA HERMANN ET FRERES (EZHF)** pour un montant de pour un montant de **Quatre millions deux cent cinq mille cinq cent vingt (4 205 520) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **quinze** (**15**) **jours.** **<u>LOT 3 :</u> E. C. N. P** pour un montant de **Deux millions quatre cent vingt un mille trois cent soixante (2 421 360) francs CFA TTC** avec un délai de livraison de **vingt un** (**21**) **jours.** **<u>LOT 4 :</u> E Z F** pour un montant de **Deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA H TVA** avec un délai de livraison de **vingt un** (**21**) **jours.**					

REGION DES HAUTS-BASSINS

Rectificatif du Quotidien N°2700 du jeudi 07 novembre 2019, page 13 portant sur la nature et l'objet du dossier ;
lire : Demande de prix N° 2019-042 pour divers travaux de réhabilitations
au lieu de : Appel d'offres ouvert accéléré N° 2019-024 pour divers travaux et réhabilitations

Rectificatif

Demande de prix N°2019 -042/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour divers travaux de réhabilitations au profit du CHUSS.
Publication de l'avis **:** Quotidien des marchés publics N° 2682 du lundi 14 octobre 2019. Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : vendredi 25 octobre 2019. Nombre de plis reçus : 11. Nombre de lots : 03. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019

Soumissionnaires	Montant Lu F CFA	Montant Corrigé FCFA	Observations
Lot 1 : Travaux de réhabilitation locaux de l'urologie du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 5 945 893 TTC : 7 016 154	HTVA : 5 839 745 TTC : 6 890 899	Offre anormalement basse Erreur de sommation des totaux entrainant une variation de 1,78% du montant lu
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 6 233 138 TTC : 7 355 102	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 1er
SOGETEC	HTVA : 5 849 862 TTC : 6 902 837	HTVA : TTC :	Offre anormalement basse
SOGEBA TP	HTVA : 7 672 185 TTC : 9 053 178	HTVA : 7 760 135 TTC : 9 156 959	Conforme et classé 8ième Omission de l'item 17 dans son devis estimatif. Sa prise en compte entraine une variation de 1,14% du montant lu
KOBE CONSTRUCTION	HTVA : 6 953 380 TTC : 8 204 988	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 3ième
MCE	HTVA : 7 329 325 TTC : 8 648 604	HTVA : TTC :	Conforme et classé 6ième
EGSY BTP	HTVA : 6 796 450 TTC : 8 019 811	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 2ième
GBI	HTVA : 7 207 750 TTC : 8 505 145	HTVA : 7 207 550 TTC : 8 504 909	Conforme et classé 4ième Erreur de sommation des totaux entrainant une variation de 0,02% du montant lu
SOGEK	HTVA : 7 542 545 TTC : 8 900 203	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 7ième
ETAF	HTVA : 7 253 655 TTC : 8 559 313	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 5ième
ESF BTP	HTVA : 6 050 374 TTC : 7 139 441	HTVA : 6 150 375 TTC : 7 257 443	Offre anormalement basse Erreur de sommation des totaux entrainant une variation de 1,65% du montant lu
ATTRIBUTAIRE : DESIGN CONSTRUCTION BTP pour un montant de 6 233 138 F CFA HTVA et 7 355 102 F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2019.			
Lot 2 : Travaux de réhabilitation des locaux de l'odontostomatologie-ophtalmologie-pédiatrie du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 6 208 030 TTC : 7 325 475	HTVA : - TTC :	Offre anormalement basse
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 6 244 664 TTC : 7 368 703	HTVA : - TTC :	Offre anormalement basse
SOGEBA TP	HTVA : 7 573 579 TTC : 8 936 823	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 1er
MCE	HTVA : 7 712 760 TTC : 9 101 057	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 2ième
GBI	HTVA : 7 887 025 TTC : 9 306 690	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 3ième
SOGEK	HTVA : 7 980 195 TTC : 9 416 630	HTVA : 14 746 544 TTC : 17 400 922	Non Conforme : Prise en compte des prix unitaires en lettres des 'items 19, 20, 21 et 22 dans son devis estimatif ; ce qui entraine une variation de 84,78% du montant lu
ESF BTP	HTVA : 6 227 513 TTC : 7 348 464	HTVA : - TTC : -	Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE : SOGEBA TP pour un montant de 7 573 579 F CFA HTVA et 8 936 823 F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2019.			
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de la chirurgie B du CHUSS			
ENTREPRISE NOOMA WENDE	HTVA : 12 044 574 TTC : 14 212 597	HTVA : - TTC : -	Offre anormalement basse
DESIGN CONSTRUCTION BTP	HTVA : 13 089 818 TTC : 15 445 985	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 2ième
SOGEBA TP	HTVA : 14 716 579 TTC : 17 365 563	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 4ième
KOBE CONSTRUCTION	HTVA : 12 013 955 TTC : 14 176 467	HTVA : TTC : -	Offre anormalement basse
MCE	HTVA : 15 160 983 TTC : 17 889 959	HTVA :- TTC :-	Conforme et classé 5ième
EGSY BTP	HTVA : 13 405 540 TTC : 15 818 537	HTVA : - TTC : -	Conforme et classé 3ième
GBI	HTVA : 14 978 353 TTC :	HTVA : 16 149 109 TTC : 19 055 948	Conforme et classé 7ieme : Omission de l'item 22 dans son devis estimatif et erreurs sur les quantités aux items 23, 24 et 25 ; la prise en compte de ces corrections entraine une variation de 7,81% du montant lu
SOGEK	HTVA : 15 092 645 TTC : 17 809 321	HTVA : 15 443 495 TTC : 18 223 324	Conforme et classé 6ième Erreur de sommation des totaux entrainant une variation de 2,32% du montant lu
ETAF	HTVA : 15 037 535 TTC :	HTVA : 18 037 535 TTC : 21 284 291	Non Conforme : Correction des quantités à l'item 1 entrainant une variation de 19,95% du montant lu
ESF BTP	HTVA : TTC : 14 597 107	HTVA : 12 675 430 TTC : 14 957 007	Conforme et classé 1er : Correction des quantités à l'item 1 entrainant une variation de 2,46% du montant lu
ATTRIBUTAIRE : ESF BTP pour un montant de 12 675 430 F CFA HTVA et 14 957 007 F CFA TTC avec un délai d'exécution de TRENTE (30) jours, année budgétaire 2019.			

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix : N°2019-02/RCNR/CR-KYA/SG/CRAM du 19/08/2019 pour l' acquisition d'un véhicule à 4 roues au profit du Conseil Régional du Centre Nord ; **FINANCEMENT :** BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE NORD, GESTION 2019
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2651 du Vendredi 30 Août 2019.
Date de dépouillement : 11 Septembre 2019. **Nombre de plis reçus** : Un **(01) pli**
Date de délibération : 11 Septembre 2019.

Soumissionnaires	Montant TTC lu	Montant TTC corrigé	Rang	Observations
Lot unique : Acquisition d'un véhicule à 4 roues au profit du Conseil Régional du Centre Nord				
WATAM SA	**29 990 000**	**29 990 000**		**-catalogue Non Conforme, - nombre de portières non conformes aux caractéristiques techniques**
Attributaire	**Infructueux**			

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Demande de prix n°002-2019/RPCL/PKWG/C-LYE/SG pour les travaux de construction de six (06) logements de type F1 dans l'auberge communale (lot1), de la construction d'une salle de professeurs au lycée départemental de Laye (Lot2), de la réhabilitation de la maternité du CSPS de Laye (Lot3), et de la réfection de la préfecture et de la salle de réunion de la mairie (Lot4) au profit de la commune de Laye
Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2019 ; **Publication de l'avis :** Revue des marchés publics N° 2673 du mardi 1er Octobre 2019
Nombre de plis reçus dans les délais : 14 ; **Date de dépouillement :** 11 Octobre 2019

N°	Soumissionnaires	Lot	Prix de l'offre lue publiquement			Prix de l'offre corrigée (FCFA HT)	Prix de l'offre corrigée (FCFA TTC)	Observations
			Monnaie	Montant F CFA HTVA	Montant F CFA TTC			
01	Les 3A SARL	3	FCFA	2 149 340	2 536 221	2 149 340	2 536 221	**Non Conforme** pour le LOT3 et LOT4 : modèle de CV du chef de chantier et du chef d'équipe non pertinent, absence d'attestation de disponibilité du chef de chantier et du chef d'équipe
		4		4 610 137	5 439 962	4 610 137	5 439 962	
02	FASO CONSTRUCTION/ BTP	2	FCFA	5 204 835	-	5 389 835	-	**Conforme pour le Lot2 et Lot3:** - **Lot2** : Corrections faites sur le devis : Sous total n°1= 360 500 au lieu de 175 500 Sous total N°IV= 1 086 220 au lieu de 901 220 - **Lot3 :** Corrections faites sur le devis estimatif Item Item E.2 : 452 X 1 000= 452 000 au lieu de 452 200
		3		2 903 700	-	2 903 500	-	
03	E2C SARL	1	FCFA	13 031 700	-	13 146 800	-	**Conforme pour le Lot1 et Lot3** **Lot1 :** Devis estimatif - Item 1.4 : 32 X 1 000= 32 000 au lieu de 31 800 - Item II.1.1 : 5X 60 000= 300 000 au lieu de 306 000 - Item II.1.3 : 10X 70 000= 700 000 au lieu de 672 000 - Item II.1.4 : 6X 70 000= 420 000 au lieu de 399 000 - Item II.1.6 : 11X 70 000= 770 000 au lieu de 756 000 - Item II.1.7 : 3X 70 000= 210 000 au lieu de 189 000 - Item II.1.8 : 8X 70 000= 560 000 au lieu de 525 000 - Item III.1.2 : 106X 5 000= 530 000 au lieu de 528 000 - Item III.3.1 : 101X 1 000= 101 000 au lieu de 101 400 - Item IV.1 :560 X 600= 336 000 au lieu de 335 700 **Lot3 :** Correction faite sur le devis estimatif : montant arrêté en lettre 2 545 000 et en chiffre 2 545 540 **Non conforme pour le Lot4** - Visite technique du camion benne est expirée depuis le 09 Juin 2019
		3		2 545 540	-	2 545 000	-	
		4		5 000 645	-	5 000 645	-	
04	A.B.O SERVICES	2	FCFA	4 412 381	-	5 027 387	-	**Non Conforme** : bordereau des prix unitaires, Item II.15 : en chiffre 1 500 et en lettre 3 600 L'agrément technique ne couvre pas la région du plateau central, pièces administratives non fournies à l'issu des 72 heures
		3		2 308 000	-	3 594 300	-	**Non conforme** : L'agrément technique ne couvre pas la région du plateau central, pièces administratives non fournies à l'issu des 72 heures ; Corrections faites sur le devis estimatif : Total général HTVA = 3 594 300 au lieu de 2 308 000 ; Hors enveloppe

05	Entreprise Konda et Frères (E.K.F)	1	FCFA	12 153 000	14 340 540	12 901 800	15 224 124	**Non conforme :** Total général HTVA = 12 901 800 au lieu de 12 153 000 ; Total général TTC 15 224 124 au lieu de 14 340 540 ; L'agrément technique ne couvre pas la région du plateau central, absence de facture pour le petit matériel de chantier, pièces administratives non fournies à l'issu des 72 heures, hors enveloppe
		4		4 997 857	5 897 471	4 997 857	5 897 471	**Non Conforme** : Absence d'assurance du camion benne, absence de la carte grise du véhicule de liaison, agrément technique ne couvre pas la région, pièces administratives non fournies à l'issu des 72 heures, hors enveloppe
06	KAF COMMERCE PLUS	3	FCFA	2 625 120	-	2 625 120	-	**Conforme**
07	Nouvelle Construction du	3	FCFA	5 203 200	-	5 203 200	-	**Non Conforme : Absence de carreleur, Pièces administratives non fournies à l'issu des 72**
08	GROUPE E.G.B. International	4	FCFA	5 595 530	-	5 595 530	-	**Conforme**

Attributaires :

LOT 1 : Entreprise **E2C SARL** pour un montant hors taxes de : **Treize millions cent quarante-six mille huit cent (13 146 800) francs CFA,** avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

LOT 2 : Entreprise **FASO CONSTRUCTION/BTP** pour un montant hors taxes de : **Cinq millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente-cinq (5 389 835) francs CFA,** avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

LOT 3 : Enterprise **E 2C SARL** pour un montant hors taxes de : **Deux millions cinq cent quarante-cinq mille (2 545 000) francs CFA**, avec un délai d'exécution de **trente (30) jours**

LOT 4 : Entreprise **GROUPE E.G.B INTERNATIONAL** pour un montant hors taxes de : C**inq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent trente (5 595 530) francs CFA**, avec un délai d'exécution de **trente (30) jours**

DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZOUNGOU. Publication de l'avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2657- Lundi 19 septembre 2019. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date de dépouillement : 19 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 05. Pli déposé hors délais : 00

Soumissionnaires	Montant F CFA lu		Montant F CFA corrigé		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
FASO HYDRAULIQUE	**10 600 000**		**10 600 000**		**Conforme**
DUNIA SERVICES EXPRESS	**9 120 000**	**-**	**9 020 000**	**-**	**Conforme :** Discordance entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires de l'item 1
GBS	**9 245 000**	**-**	**9 245 000**	**-**	**Conforme**
E.C.K.A.F	**10 000 000**	**-**	**10 000 000**	**-**	**Conforme**
SOFATU	**9 056 800**	**-**	**9 056 800**	**-**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRES	L'entreprise **DUNIA SERVICE EXPRESS** pour un montant de neuf million vingt mille **(9 020 000)** Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours**.**				

DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D4UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE (AEPS) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZOUNGOU. Publication de l'avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2657- Lundi 19 septembre 2019. **Financement** : Budget de l(Etat , gestion 2019. **Date de dépouillement** : 19 septembre 2019. **Nombre de plis reçus** : 06. **Plis déposé hors délais** : 00

Soumissionnaires	Montant F CFA lu		Montant F CFA corrigé		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
US-BURKINA	**23 706 000**		**23 706 000**		**Non Conforme** : Absence de caution bancaire
ECBF	**21 331 000**	**-**	**21 231 000**	**-**	**Conforme :** Discordance entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires de l'item 2.
DUNIA SERVICE EXPRESS	**23 003 500**	**-**	**23 003 500**	**-**	**Conforme**
GBS	**22 367 050**	**-**	**22 367 050**	**-**	**Conforme**
E.C.K.A.F	**23 200 000**		**23 200 000**		**Conforme**
SOFATU	**21 248 750**	**-**	**21 248 750**	**-**	**Conforme**
ATTRIBUTAIRES	L'entreprise **ECBF** pour un montant **de vingt un millions deux cent trente un mille (21 231 000)** Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours**.**				

REGION DU CENTRE-OUEST

Appel d'offres ouvert accéléré n°2019-01 /RCOS/PSNG/CRO, du 24/07/2019 pour **l'acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires et préscolaires de la commune de Réo ; après extrait de décision n°2019-L0473/ARCOP/ORD du 27/09/2019**. **Financement :** Budget Communal et Etat (Fonds transféré MENA), gestion 2019. **Publication** de l'avis dans la revue des marchés publics n° 2635 du Jeudi 08 Août 2019. **Convocation de la CCAM** par lettre:N°2019-04/RCOS/PSNG/CRO du 19 Août 2019. **Date de dépouillement** : 23/08/2019. **Nombre de plis reçus** : *Lot 1 : Quatre (04) ; Lot 2 : Quatre (04).*

	Soumissionnaires	Montant HTVA		Montant TTC		Observations
		LOT 1	LOT 2	LOT 1	LOT 2	
1	**EZOF SA**	Lu : 48.869.580 Corrigé : 48.869.580	Lu : 39.432.784 Corrigé : 39.432.784	Lu : 50.452.892 Corrigé: 50.452.892	Lu : 40.751.983 Corrigé : 40.751.983	**Lot 1 et Lot 2 : Conforme pour L'essentiel** **Augmentation** : **Lot1 :** *Item 1 : 300* *Item 2 : 100* **Lot2 :** *Item 1 : 250* *Item 2 : 75*
2	**SIF NEGOCE**	Lu : 52.918.800 Corrigé : …..	Lu : 40.108.540 Corrigé: …..	Lu : 54.658.464 Corrigé : ……	Lu : 41.523.581 Corrigé : …..	**Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme** pour : -Non complément après expiration du délai de 72 heures, des pièces administratives manquantes.

3	**ACOR**	Lu : 51.634.000 **Corrigé : 137.944.000**	Lu : 41.712.500 **Corrigé : 110.410.500**	Lu : 53.177.500 **Corrigé : 155.175.130**	Lu : 43.009.760 **Corrigé : 124.073.400**	**Lot 1 et Lot 2 : *Non* Conforme** pour **Montant hors enveloppe après correction.** Erreur de multiplication de l'item concernant le transport.
4	**TIKWENDE SERVICES Sarl**	Lu : 50.352.000 Corrigé : 57.534.000	Lu : 40.652.000 Corrigé: 45.604.840	Lu : 52.085.940 Corrigé : 59.267.940	Lu : 41.971.551 Corrigé : 47.034.731	**Lot 1 et Lot 2 : Conforme pour L'essentiel**
Attributaire:	**LOT 1 : EZOF SA,** pour un montant de **Cinquante-sept millions six cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-douze (57.622.892) F CFA TTC ;** après une augmentation de **14,7%** sur les **items 1 et 2** avec un délai de livraison de **trente (30) jours.** **LOT 2 : EZOF SA,** pour un montant de **Quarante-six millions cinq cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois (46.564.483) F CFA TTC ;** après une augmentation de **14,7%** sur les **items 1 et 2** avec un délai de livraison de **trente (30) jours.**					

Demande de prix n°2019-05/RCOS/PSNG/CRO du 10 Octobre 2019 pour la **construction d'une clôture et d'infrastructures annexes au préscolaire du secteur n°3 de Réo. Lot unique. Financement:** BUDGET COMMUNAL, gestion 2019. **Publication** de l'avis dans le quotidien des marchés publics N°**2689** du **Mercredi 23 Octobre 2019**. **Date de dépouillement** : 06 Octobre 2019. **Nombre de plis reçus** : Un (01)

Soumissionnaires		**Montant F CFA H TVA**	**Montant F CFA TTC**	**Observations**
1	**ISD**	Lu : **9.658.815 F** Corrigé : **9.658.815 F**	Lu : **11.397.401 F** Corrigé : **11.397.401 F**	**Conforme**
Attributaire		**ISD,** Pour un montant de Onze millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent un **(11.397.401)** F CFA TTC, avec un délai d'exécution de **30 jours**.		

REGION DU SUD OUEST

DEMANDE DE PRIX N° 2019-006/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 10 OCTOBRE 2019 POUR LA REALISATION ET LA REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET COMMUNALES DANS LA COMMUNE DE DANO. Financement : Budget Communal/ MENAPLN, gestion 2019. Publication de l'avis : Quotidien Marchés Publics n° 2685 du jeudi 17 octobre 2019.
Convocation de la CCAM : N° 2019-06/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 23 octobre 2019.
Nombre de plis reçu : lot 1 : deux (02) ; Lot2 : trois (03). Date de dépouillement: 30 Octobre 2019

Soumissionnaires	**LOT 1 :** La réalisation et de la réhabilitation d'infrastructures scolaires et communales dans la commune de Dano				**Observations**
	Montant lu		**Montant corrigé**		
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
E.O.F	7 276 706	8 586 513	7 276 706	8 586 513	RAS
Entreprise Entente	9 032 025	-	9 032 025	-	RAS
ATTRIBUTAIRE	**ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERE (E.O.F)** pour un montant **de sept millions deux cent soixante-seize mille sept cent six (7 276 706) francs CFA HT soit un montant de huit millions cinq cent quatre-vingt-six mille cinq cent treize (8 586 513) francs CFA TTC**				

Soumissionnaires	***Lot 2 :*** La réalisation et de la réhabilitation d'infrastructures scolaires et communales dans la commune de Dano				**Observations**
	Montant lu F CFA		**Montant corrigé F CFA**		
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
E.O.F	38 622 873	45 574 990	37 581 623	44 346 315	Erreur de calcul (quantité X prix unitaire) à l'item 2.3.4
Entreprise Entente	47 954 147	-	48 796 674	-	Erreurs de calcul aux items 2.4.1, 2.4.2 2.4.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.5, 3.1.4, 3.1.8, 3.3.4 et 3.7.3 Offre anormalement élevée
ACTIBAT-TP	37 695 095	44 480 212	37 695 095	44 480 212	RAS
ATTRIBUTAIRE	**ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERE (E.O.F) pour un montant de trente-sept millions cinq cent quatre-vingt et un mille six cent vingt-trois (37 581 623) francs CFA HT soit un montant de quarante-quatre millions trois cent quarante-six mille trois cent quinze (44 346 315) francs CFA TTC**				

DEMANDE DE PRIX N° 2019-007/RSUO/P.IB/CZ/CCAM POUR LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES PASTORAUX DANS LA COMMUNE DE ZAMBO. Financement : Programme d'Investissement Forestier(PIF), gestion 2019. EXTRAIT DE DECISION : N°2019-L0561/ARCOP/ORD du 30 octobre 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-006/RSUO/P.IB/CZ/CCAM du 25 Septembre 2019.
Date d'ouverture des plis : 07/10/2019 ; **Nombre de plis reçus** : 03 ; **Date de délibération** : 07/10/2019

Soumissionnaires	**REALISATION DE TROIS FORAGES PASTORAUX DANS LA COMMUNE DE ZAMBO**				**Observations**
	Montant lu F CFA		**Montant corrigé F CFA**		
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
MAFOMINE SARL		16 669 860	**-**	**-**	RAS, la différence de signature entre le certificat de disponibilité, le CV et le diplôme de CAP du chef d'équipe n'est pas un motif de rejet de l'offre.
SOCODOJEF	15 066 000		**-**	**-**	RAS
LPN		17 257 500			RAS
ATTRIBUTAIRE	**MAFOMINE SARL** pour un montant de **seize millions six cent soixante-neuf mille huit cent soixante (**16 669 860**) francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				

APPEL D'OFFRES N°2019-01/RSUO/PBGB/CDLDU 01 AVRIL 2019 POUR LA CONSTRUCTION D'UNE FORMATION SANITAIRE A BEKOROLOT1, REHABILITATION DE L'ECOLE DE BOHERO LOT 2, CONSTRUCTION D'UN(01) LOGEMENT DE TYPE F3 + LATRINES A QUATRE(04) POSTES A DOLINDIA LOT 3, CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF A TROIS (03) BUREAUX+MAGASIN A LA MAIRIE DE DOLO LOT 4 DANS LA COMMUNE DE DOLO. Budget communal gestion 2019 :
Lot 1 : Transfert Ministère de la Santé ; Lot 2 : Transfert MENA ;Lot 3 : FPDCT ;Lot 4 : Fonds PACT. Publication de l'avis : Quotidien N°2605 du jeudi 27 juin 2019.Convocation de la CAM : N°2019-02/RSUO/PBGB/CDL/M/SG/CCAM du 25/07/2019. Date d'ouverture des plis : 29/07/2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 04 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 :04 ; Lot 4 :03. Date de délibération : 24 août 2019

Lot 1 : Construction d'une formation sanitaire à BEKORO. (Budget communal/ fonds transféré MS)

Infructueux pour insuffisance technique du DAO.

Lot 2 : Réhabilitation de l'école de BOHERO. (Budget communal/fonds transféré

Non attribué pour insuffisance technique de l'agrément de la seule entreprise soumissionnaire

Lot 3 : Construction d'un (01) logement de type F3+ latrines à quatre (04) postes.

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
ESB/BTP	11 706 035	13 813 121	11 706 035	13 813 121	**Non Conforme :** l'agrément technique de l'entreprise ne répond pas aux normes techniques requises en matière de construction.
SORAI Construction	9 910 406	11 694 279	9 910 406	11 694 279	**Conforme**
TPS/BTP	11 007 600	12 988 968	11 007 600	12 988 968	**Non Conforme :** l'agrément technique de l'entreprise ne répond pas aux normes techniques requises en matière de construction.
GLOBAL	9 734 645	11 486 881	9 734 645	11 486 881	**Non Conforme :** CNIB du soudeur ne répondant pas aux critères d'établissement : au lieu de 31/12/X ou 01/01/X, il est mentionné né En 1996
Attributaire	**SORAI Construction** pour un montant hors taxe de neuf millions neuf cent dix mille quatre cent six (9 910 406) francs CFA et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

Lot 4 : Construction d'un bâtiment administratif à trois (03) bureaux+ magasin à la mairie de Dolo.

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Montant lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
ESB/BTP	11 741 460	13 834 923	11 741 460	13 834 923	**Non Conforme :** l'agrément technique de l'entreprise ne répond pas aux normes techniques requises en matière de construction.
SORAI Construction	10 297 310	12 103 626	10 297 310	12 103 626	**Conforme**
SADAR/BTP	12 827 112	15 135 992	12 827 112	15 135 992	**Non Conforme :** Offre anormalement élevée. De plus, l'entreprise n'a pas fourni l'attestation de disponibilité de certains de ses agents.
Attributaire	**SORAI Construction** pour un montant hors taxe de dix million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent dix (10 297 310) francs CFA et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

REGION DU CENTRE NORD

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la commune de Sabcé informe les candidats à la manifestation d'intérêt N°2019-02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM paru dans le Quotidien des marchés publics N°2697 à la page 30 du lundi 04 Novembre 2019 relative à la sélection de consultants pour le suivi-contrôle des travaux de construction, de réhabilitation et d'extension d'infrastructures au profit de la commune de Sabcé que les modifications suivantes ont été apportées :

Au lieu de :

En objet : Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction, de réhabilitation et d'extension d'infrastructures au profit de la commune de Sabcé ;

Lot 6 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de caniveaux et ouvrages de franchissement du côté droit de la RN22 à Sabcé - réalisation d'un forage + château à la mairie de Sabcé.

Lire :

En objet : Présélection de six (06) consultants individuels au maximum par lot pour les lot1, lot2, lot3, lot4 et lot5 ; six (06) bureaux d'études au maximum par lot pour les lot6 et lot7 pour le suivi-contrôle des travaux de construction, d'extension et de réhabilitation d'infrastructures au profit de la commune de Sabcé ;

Lot 6 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de caniveaux et ouvrages de franchissement du côté droit de la RN22 à Sabcé.

Les autres dispositions de l'avis restent sans changement.

Sidnoma SAWADOGO

REGION DU CENTRE-OUEST

C O M M U N I Q U E

Il est porté à la connaissance du public que la publication dans la revue du quotidien n°2694-2695-2696 du mercredi 30 octobre 2019 au 1er novembre 2019, relative à la demande de prix n°2019 02/CSRGU/MSRGU/PRM, pour les travaux de construction de deux salles de classe à Kougsin dans la commune de Sourgou est annulée.

La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO François Xavier
Adjoint Administratif

AUTORITE DE REGULATION
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECRETARIAT PERMANENT

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

Ouagadougou, le 28 OCT 2019

AVIS AU PUBLIC BURKINABE

Objet : inscription aux sessions de vulgarisation du guide du soumissionnaire

Dans le but d'améliorer l'accès des PME à la commande publique, l'Autorité de régulation de la commande publique a élaboré en 2018 un Guide à l'usage des soumissionnaires.

Par la présente, elle porte à la connaissance du monde de l'entreprenariat burkinabè qu'elle organise du **11 au 13 novembre 2019 à Ouagadougou**, trois (3) sessions de vulgarisation du guide sur les thématiques suivantes :

- montage des dossiers de soumission aux appels à concurrence pour la passation des marchés de fournitures et d'équipements ;
- montage des dossiers de soumission aux appels à concurrence pour la passation des marchés de travaux ;
- montage des dossiers de soumission aux appels en concurrence pour la passation des marchés de prestations intellectuelles.

Les formations seront animées par les membres du bassin des formateurs de l'ARCOP.

Les inscriptions sont reçues du **lundi au vendredi 09 novembre 2019** au Secrétariat du Secrétaire permanant de l'Autorité de régulation de la commande publique.

Pour chaque thématique, seuls les quarante-cinq (45) premiers inscrits seront retenus.

Autorité de Régulation de la Commande Publique
Le Secrétaire Permanent
ARCOP

Tahirou SANOU

SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL

09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des Marchés Publics

Types d'abonnement

- **Abonnement sans livraison :** .....**50 000 F CFA** ☐
- **Abonnement avec livraison :** .....**65 000 F CFA** ☐
- **Abonnement de soutien :**.....**75 000 F CFA** ☐
- **Abonnement d'honneur :**..... **100 000 F CFA** ☐

Mode de règlement : en **Espèce** ☐ ou par **Chèque** au nom de SODIPRESSE ☐

Début d'abonnement :....., ***Fin d'abonnement :***.....

Fait à ....., *le*...../ ...../20.....

Le Souscripteur

M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.

"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina

MARCHÉS PUBLICS
Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina
Marchés Publics
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles
* Marchés de Travaux
UEMOA
Sénégal
Niger
Burkina Faso
Guinée Bissau
Bénin
Côte d'Ivoire
Togo