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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

�����������	
���������		��������
Appel d’offres n° 2019-03 /MS/SG/OST/DG/PRM pour l’ acquisition, l’installation et la mise en service d’un fauteuil dentaire et d’un appareil de 

mesure point santé au profit de l’OST ; Financement : Budget OST, gestion 2019 ; Date d’ouverture des plis : 17 octobre 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2673 du 1er octobre 2019 ; Nombre de soumissi onnaires : Lot1:= 3  lot2:= 4 

Lot1:  Acquisition, installation et mise en service d’un fauteuil dentaire 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE  TTC OBSERVATIONS 

Goupement WATAM SA & 
Greenlie 

22 990 000 - 

- Absence de certificat CE 
- Propose 4 instruments sur la table du dentiste au lieu de 
6 demandés   
Non conforme 

EMOF Service Sarl  31 244 200 31 244 200 Conforme 

COGEA International 24 812 500 - 

- Absence de certificat CE 
- L’autorisation de fabricant est de ESSE3 Srl alors que la 
marque proposée est DIPLOMAT 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits 

Lot2 : Acquisition, installation et mise en service  d’un appareil de mesure point santé 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE  TTC OBSERVATIONS 

ESIF Matériel          29 700 000          29 700 000 Conforme 

CIPEX International Sarl  28 500 000 28 500 000 Conforme 

COGEA International 34 578 000 34 578 000 Conforme 

ARCOA 20 806 833 20 806 833 Conforme 

ATTRIBUTAIRE :   Infructueux pour insuffisance de crédits 

 
 
 

 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE  D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

MANIFESTATION D’INTERET N°01/2019/ASCE-LC POUR L’ACTUALISATION DU MANUEL DE PROCEDURE DE RECEPTION, D’ANALYSE 
ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DENONCIATIONS ET D’UN TABLEAU DE BORD DE GESTION DES PLAINTES ET DES 
DENONCIATIONS AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

CRITERES DE SELECTION 

CONSULTANTS LETTRE 
D’ENGAGEMENT 

CV ET 
DIPLOME 

PRESENTATION 
DU 

CONSULTANT 

REFERENCES PERTINENTES AVEC LA MISSION 
(PAGE DE GARDE + PAGE DE SIGNATURE + ATTESTATION DE 

SERVICE FAIT° 

 
ZONOU GUILLAUME 

 
F 

 
F 

 
F 

00 
 (Les attestations  de service fait fournies n’ont pas de lien avec la 

mission) 

COMPAORE P. 
ARISTIDE JUDICAËL 

 
F 

 
      F 

 
F 

00  
(Les attestations  de service fait fournies n’ont pas de lien avec la 

mission)  
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
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INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESIONNELLE (INEFPRO)!
Demande de prix N°2019-004 /MFSNFAH/SG/INFPRO pour des travaux de   construction d’un Poulailler et d’enclos au profit de l’institut 

d’Education et de Formation Professionnelle INEFPRO. Financement : budget de INEFPRO, gestion 2019. Date de dépouillement : mardi 05 
novembre 2019. Date de publication : quotidien N°2687 du mardi 22 octobre 2019. Nombre de plis reçus : un (01) pour deux (02) lots. 

Lot 1 : travaux de construction de poulailler 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SAHEL BATIR SARL 7 626 965 8 999 810 7 626 965 8 999 819 Conforme 

Attributaire 
SAHEL BATIR SARL pour un montant de sept millions six cent vingt-six mille neuf cent soixante-cinq (7 626 965) F 
CFA HTVA soit huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent dix-neuf (8 999 819) F CFA TTC pour un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  

Lot 2 : travaux de construction d’enclos 
Montants lus FCFA TTC Montants corrigés FCFA TTC Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SAHEL BATIR SARL 7 627 119 9 000 000 7 627 119 9 000 000 Conforme 

Attributaire SAHEL BATIR SARL pour un montant de sept millions six cent vingt-sept mille cent dix-neuf (7 627 119) F CFA 
HTVA soit neuf millions (9 000 000) F CFA TTC     pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

!

!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

Manifestation d’intérêt N°2019-003/UJKZ/P/SG/PRM du 20/09/2019 relatif au  recrutement d’un consultant pour les études architecturales et 
techniques pour la réalisation d’un gazon synthétique à l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, 

Gestion 2019 ; Publication : quotidien N°2666 du 20/09/2019, Date de dépouillement : 07/10/2019 ; Date de délibération : 16/10/2019 ; 
Nombre de plis : trois (03. Lot unique 

N° Nom du candidat 
Le domaine 
des activités 
du candidat  

Le nombre 
d’années 

d’expériences 

Agrément 
professionnel  

Références du candidat 
concernant l’exécution 
de marchés analogues  

 
Observations 

1er  ARDI   Conforme  24 ans  Fourni 
conforme  107 

Les marchés non accompagnés de PV de 
réception et d’attestation de bonne fin 
d’exécution ne sont pas pris en compte   

2ème 

GROUPEMENT 
GRETECH/MEMO 

SARL  
Conforme 24 ans 

Fourni 
conforme  66 

Les marchés non accompagnés de PV de 
réception et d’attestation de bonne fin 
d’exécution ne sont pas pris en compte   

3ème   HARMONY SARL Conforme  8 ans 
Fourni 

conforme  21 

Les marchés non accompagnés de PV de 
réception et d’attestation de bonne fin 
d’exécution ne sont pas pris en compte   

"

 ���������	������
��������������	���
APPEL D’OFFRES RESTREINT (ACCELERE) N°2019- 0001/MI/SG/ENTP/DG/PRM DU 10/10/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UN AMPHITHEATRE A L’ANNEXE DE L’ENTP SIS A SOMGANDE. Financement : Budget de l’ENTP Gestion 2019 
AUTORISATION DU PCA-ENTP: N°2019-001/MI/SG/ENTP/DG/ PRM  du 30/09/2019. 

AVIS DE DCMEF-ENTP: N°2019-0003/MINEFID/SG/DG-CMEF/ DCMEF-ENTP du 07/10/2019 
Convocation de la CAM: N°2019-011/MI/SG/ENTP/DG/PRM  du 21/10/2019. Ouverture : 24/10/2019 

Délibération : 30/10/2019. Nombre de plis: trois (03) 
Soumissionnaires Montant  lu Montant corrigé Lot  Délai d’exécution  Observations 

ALPHA SERVICES SARL 
266 984 695 HTVA 
315 041 940 TTC 

266 984 695 HTVA 
315 041 940 TTC  

Unique  

180 jours Conforme 

GLOBEX CONSTRUCTION 
SARL 

241 966 146 HTVA 
285 520 052 TTC 

241 921 146 HTVA 
285 446 952 TTC 

180 jours Conforme 

SEGNA BTP 
281 980 512 HTVA 
332 737 004 TTC 

281 980 512 HTVA 
332 737 004 TTC 

180 jours Conforme  

Attributaire 
GLOBEX CONSTRUCTION SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-cinq 
millions quatre cent quarante six mille neuf cent cinquante deux  (285 446 952)  francs 
CFA TTC 

Délai d’exécution de 
180 jours 

 
 

 

�����������	
������������������
 

�������������	�

���������	�	������
DEMANDE DE PRIX N° 2019- 06/MRAH/SG/FODEL/DG DU 12 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN GROUPE 

ELECTROGENE AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL). Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019. 
Nombre de lot: un (01). Date d’ouverture: Jeudi 10/10/2019. Nombre de plis reçus: Deux (02) plis. 

Publication: Revue des marchés publics N° 2672 du l undi 30 Septembre 2019. 

N° Soumissionnaires 
Montant soumission en FCFA Montant après 

évaluation complexe 
en FCFA 

Rang Observations 
lu corrigé 

1 SOTEEMA SARL 
16 760 000 HT 

19 776 800 TTC 
16 760 000 HT 

19 776 800 TTC 
24 331 800 2

ème
  Conforme 

2 PPI BF SA 
16 480 000 HT 

19 446 400 TTC 
16 480 000 HT 

19 446 400 TTC 
21 520 649 1

er
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PPI BF SA pour dix-neuf millions quatre cent quarante-six mille quatre cent (19 446 400) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de 45 jours. 
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Manifestation d’intérêt N° 2019-041/MENAPLN/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’audit financier et comptable du Projet d’Amélioration de 
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) : (Audit des états financiers 2019 et 2020). 

Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015. Quotidien des marchés publics : N° 12662 du 16 septembre 2019 
Nombre de plis : Dix-neuf (19). Date de dépouillement : 01/10/2019 

CONSULTANTS 

NOMBRE 
D’EXPERIENCE 

PERTINENTE POUR 
LA MISSION 

APPARTENANCE A UN ORDRE 
COMPTABLE RECONNU ET  
DISPONIBILITE D’EXPERT 

PAYS DECISION DE LA CAM 

Groupement BAGE-ECCA 00 
BAGE inscrit à l’Ordre des Experts 

comptables du TOGO et ECCA est inscrit 
dans l’ONECCA BF 

TOGO 
Non retenu sur la liste restreinte 
pour absence d’expériences 
pertinente 

SYNEX CONSULTING Sarl 02 Inscrit dans l’OECCA Benin BENIN 
Retenu sur la liste restreinte au 
regard de la 2.6 des directives 
BM 

AUREC AFRIQUE-BF 09 
AUREC est inscrit dans l’ONECCA BF 

Avec ZEBA Adama comme expert-
comptable 

BURKINA 
FASO 

Retenu sur la liste restreinte 

FUDICAL EXPERTISE AK 00 

Pas d’attestation d’inscription dans un ordre 
d’experts comptables reconnu par l’IFAC ou 

le FIDEF 
Pas de diplômes d’experts comptables 

fournis 

BURKINA 
FASO 

Non retenu sur la liste restreinte car 
pas d’attestation d’inscription dans 
un ordre d’experts comptables 
reconnu par l’IFAC ou le FIDEF et 
pas de diplômes d’experts 
comptables fournis 

COFIMA 00 Inscrit dans l’OECCA Benin BENIN 

Non retenu sur la liste restreinte  
car pas de missions justifiées par 
des copies de contrats et des 
certifications de bonne fin 

SOGECA 
INTERNATIONAL 

00 
Inscrit dans l’ONECCA 

Sanou Michel expert-comptable 
BURKINA 

FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 
car pas de missions pertinentes sur 
financement extérieur justifiée par 
des copies de contrats et des 
certifications de bonne fin 

ELYON 00 Inscrit dans l’OECCA Benin BENIN 

Non retenu sur la liste restreinte car 
pas de missions justifiées par des 
copies de contrats et des 
certifications de bonne fin 

Groupement SEC DIARRA 
MALI/ SEC DIARRA 

BURKINA 
14 

SEC-DIARRA –BF inscrit à ONECCA BF 
SEC DIARRA –Mali est inscrit à ONECCA 

Mali 
Expert-comptable seck Diarra 

BURKINA 
FASO 

Retenu sur la liste restreinte 

Groupement COB 
Partners/PYRAMIS Audit et 

conseil 
06 

PYRAMIS Audit et conseil inscrit dans 
ONECCA Mali  et COB Partners inscrit à 

ONECCA BF 
Diakité Mohamed expert-comptable diplômé 

MALI Retenu sur la liste restreinte 

CABINET FIDEXCO 00 - 
BURKINA 

FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 
Pour avoir déjà audité les comptes 
du PAAQE au titre de 2016 à 2018 
D’où incompatibilité 

CGIC-Afrique 00 - 
BURKINA 

FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 
car pas d’attestation d’inscription à 
un ordre comptable national 
membre de IFAC ou FIDEF 

CDEC INTERNATIONAL 00 Inscrit à l’ONECCA BF 
BURKINA 

FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 
car pas de mission justifiée par des 
copies de contrats et des 
certifications de bonne fin 

FIDEREC 
INTERNATIONAL SARL 

01 
Inscrit dans l’ONECCA BF 

Salam SAWADOGO expert-comptable 
diplômé 

BURKINA 
FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 

Groupement 2EC/TATE& 
ASSOCIES 

00 
TATE& ASSOCIES inscrit dans ONECCA 

Togo 
2EC inscrit dans l’ONECCA en 2018 

BURKINA 
FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 
car pas de missions justifiées par 
des copies de contrats et des 
certifications de bonne fin 

Groupement 
BAKERTILLY/CFEC 

AFRIQUE 
02 

L’inscription dans OEC CI porte le nom de 
YZAS BAKER TILLY et non BAKERTILLY 

et CFEC est inscrit dans l’ONECCA 
Yao Koffi Noël expert-comptable diplômé 

COTE 
D’IVOIRE 

Non retenu pour la liste restreinte 
car BAKERTILLY N’est pas inscrit 
dans un ordre comptable national 
membre de IFAC ou FIDEF 
C’est plutôt YZAS BAKER TILLY 
qui est inscrit 

Groupement IAC-AEC 02 IAC Inscrit dans ONECCA BF et AEC inscrit 
BURKINA 

FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 
au regard de la 2.6 des directives 
BM 

WORLDAUDIT 05 
Inscrit dans l’ONECCA BF 

OUEDRAOGO Nabasoum expert-
comptable diplômé 

BURKINA 
FASO 

Retenu sur la liste restreinte 
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PANAUDIT BURKINA 15 
Inscrit dans l’ONECCA 

OUEDRAOGO T Elie expert compt 
BURKINA 

FASO 
Retenu sur la liste restreinte 

Groupement FOCUS Audit 
et expertise/ CEC-RMBCI 

00 
Pas d’inscription dans un ordre comptable 

reconnu par l’IFAC ou le FIDEF 
Pas de diplôme joint 

SENEGAL 

Non retenu pour la liste restreinte 
car Pas d’inscription dans un ordre 
comptable reconnu par l’IFAC ou le 
FIDEF 
Et pas de missions justifiées par 
des copies de contrats et des 
certifications de bonne fin 

 

Manifestation d’intérêt N° 2019-042/MENAPLN/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’élaboration d’une charte d’audit et la mise à disposition de 
comptables d’appoint. Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015. 

Quotidien des marchés publics : N° 12662 du 16 septembre 2019 
Nombre de plis : Onze (11). Date de dépouillement : 01/10/2019 

CONSULTANTS 

NOMBRE 
D’EXPERIENCE 

PERTINENTE POUR 
LA MISSION 

APPARTENANCE A UN ORDRE 
COMPTABLE RECONNU ET  
DISPONIBILITE D’EXPERT 

PAYS DECISION DE LA CAM 

CIADG 02 
inscrit dans l’ONECCA BF avec 

GANSORE DAOUDA comme expert-
comptable diplômé 

BURKINA 
FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 

BAGE ECCA 00 Inscrit dans l’OECCA TOGO TOGO 
Non retenu sur la liste restreinte 
pour absence d’expériences 
pertinente 

Groupement SECCAPI 
Audit et conseil/ 
CONVERGENCES Audit et 
conseil 

03 

SECCAPI Audit et conseil inscrit dans 
l’ONECCA BF et CONVERGENCES Audit 

et conseil inscrit dans l’ONECCA Mali 
Sawadogo Samuel comme expert-

comptable diplômé 

BURKINA 
FASO 

Non retenu pour la liste restreinte au 
regard de la clause 2.6 des 
directives de la BM 

Groupement Société 
d’Expertise comptable 
DIARRA Burkina/ Société 
d’Expertise comptable 
DIARRA Mali 

14 

SEC-DIARRA –BF inscrit à ONECCA BF 
SEC DIARRA –Mali est inscrit à ONECCA 

Mali 
Expert-comptable seck Diarra 

BURKINA 
FASO 

Retenu sur la liste restreinte 

CABINET FIDEXCO 17 
inscrit dans l’ONECCA BF 

avec Joseph OUEDRAOGO comme 
expert-comptable diplômé 

BURKINA 
FASO 

Retenu sur la liste restreinte 

Groupement FIDALI/ACS 05 
ACS Inscrit dans l’ONECCA et FIDALI 

inscrit dans l’ordre du Sénégal 
BURKINA 

FASO 
Retenu sur la liste restreinte 

Groupement 2EC/TATE& 
ASSOCIES 

00 
TATE& ASSOCIES inscrit dans ONECCA 

Togo 
2EC inscrit dans l’ONECCA 

BURKINA 
FASO 

Non retenu pour la liste restreinte 
car pas de missions justifiées par 
des copies de contrats et des 
certifications de bonne fin 

Groupement IAC-AEC 02 
IAC Inscrit dans ONECCA BF et AEC 

inscrit 
BURKINA 

FASO 
Non retenu pour la liste restreinte 

SYNEX 
CONSULTING 

02 Inscrit dans l’OECCA Benin BENIN 
Retenu sur la liste restreinte au 
regard de la clause 2.6 des 
directives de la BM 

FIDAF 06 Inscrit dans l’ONECA 
BURKINA 

FASO 
Retenu sur la liste restreinte 

PANAUDIT BURKINA 16 
Inscrit dans l’ONECCA 

OUEDRAOGO T Elie expert comptable 
BURKINA 

FASO 
Retenu sur la liste restreinte 
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Manifestation d’intérêt n° 2019-034M/MEA/SG/DMP du 11 septembre 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de l’élaboration 
d’une stratégie de développement des Comités Locaux de l’Eau (CLE). Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2668 du 24/09/2019 . 

Date de dépouillement : 08 Octobre 2019. Nombre de plis reçus : 03.  
Nombre de lots : Lot unique. Financement : Danida -ASDI-Gestion 2019 

N° Bureau d'études 
Méthodologie et plan 
de travail (20 points) 

Profil du bureau 
d’études (11points) 

Compétences 
requises 

(69points) 
Total/100 Observations 

1 
Groupement (B&S, HYDROCONSULT 
International, Faso Ingénierie, Accord 
Consult) 

11 8 59 78 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

2 AQUATIS CONSULTANCE 10,5 02 30 42,5 Non retenu 

3 INSTITUT DEVELOP 8,5 04 20,50 33 Non retenu 

 

Manifestation d’intérêt n° 2019-035M/MEA/SG/DMP du 11 septembre 2019 pour l’étude portant sur l’élaboration d’une stratégie de protection des 
ressources en eau. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2668 du 24/09/2019. Date de dépouille ment : 08 Octobre 2019. 

Nombre de plis reçus : 03. Nombre de lot: Lot unique : Financement  : Danida -ASDI-Gestion 2019 

N° Bureau d'études 
Méthodologie et plan 
de travail (20 points) 

Profil du bureau 
d’études (11points) 

Compétences 
requises 

(69points) 
Total/100 Observations 

1 AQUATIS consultance 18 07 60 85 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

2 Initiatives Conseil International 17 07 60,75 84,75 Non retenu 
3 Institut Develop 16 07 38,50 61,50 Non retenu 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Appel d'offres ouvert national: N° 2019-010T/MEA/SG/DMP du 08 août 2019  pour la construction de vingt (20) kits de latrines communautaires 
pour le compte de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA). Financement : Budget de l’Etat exercice 2019.  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2668 du mardi 24 septembre  2019. Date de dépouillement : 23 octobre  2019. 
Nombre de plis : Deux (2). Nombre de lots : Deux (2) 

Montants en F CFA TTC N° 
 

SOUMISSIONNAIRE lus  corrigés  
 

Observations  
Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) kits de latrines communautaires dans la ville de Ouagadougou  

1 
Entreprise de Puits Villageois, 
Maraichers et de forages (EPVMAF) 62 072 720 62 072 720 

Conforme 
 

2 KENE CONS (KC) 7 312 224  
(1 kit) - 

Non Conforme : 
  CV de tout le personnel non fourni ; 
 Certificats de travail des aides maçons non fournis ; 
 Copie légalisée de la CNIB de l’aide maçon n°10 non fournie ; 
 2 références techniques fournis au lieu de 3 demandés. 

Attributaire  
Entreprise de Puits Villageois, Maraichers et de forages (EPVMAF)  pour un montant de soixante-
deux millions soixante-douze mille sept cent vingt (62 072 720) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours.  

Lot 2 : Travaux de construction de dix (10) kits de latrines communautaires dans la ville de Tenkodogo 

1 
Entreprise de Puits Villageois, 
Maraichers et de forages (EPVMAF) 65 985 600 65 985 600  Conforme  

2 KENE CONS (KC) 7 312 224  
(1 kit) - 

Non Conforme : 
  CV de tout le personnel non fourni ; 
 Certificats de travail des aides maçons non fournis ; 
 Copie légalisée de la CNIB de l’aide maçon n°10 non fournie ; 
 2 références techniques fournis au lieu de 3 demandés.. 

Attributaire 

Entreprise de Puits Villageois, Maraichers et de forages (EPVMAF)  pour un montant de soixante-
cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cents (65 985 600) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Réexamen de l’Appel d’Offres N°2019-029F/MEA/SG/DMP du 17/07/2019 pour l’acquisition d’enregistreurs automatiques de niveau 

piézométrique au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), conformément à l’extrait de décision de l’ORD N°2019-
L0554/ARCOP/ORD du 28 octobre 2019. Financement : ASDI-DANIDA. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2628 du 

mardi 30 juillet 2019. Date de dépouillement : 29 Août 2019. Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots : un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 
HTHD TTC HTHD TTC 

Observations 

DELTA ENERGIE 86 700 000 102 306 000 86 700 000 102 306 000 Conforme 

FARMAK SARL 75 000 000 88 500 000 - - 

Non Conforme : 
- Diplôme d’Ingénieur en Mobilisation des Ressources en Eau 
fourni au lieu de Diplôme d’Ingénieur en Hydrologie demandé ; 
- Résolution de la pression du Barlog : 0.001 proposé au lieu de 
0.006 demandé. 

YIENTELLA 
SARL 88 200 000 - - - 

Non Conforme : 
- Absence de précision du poids réel des Enregistreurs 
automatiques de niveau piézométrique ; 
- Absence de précision de marque au niveau des spécifications 
techniques pour les Correcteurs de pression barométrique ; 
-Absence de proposition de la capacité de la mémoire des 
Correcteurs de pression barométrique ; 
-Absence de précision du poids réel des Correcteurs de pression 
barométrique ; 
- Diplôme d’Ingénieur du Génie Rural fourni au lieu de Diplôme 
d’Ingénieur en Hydrologie demandé ; 
- discordance entre la résolution de la pression du Barlog des 
prescriptions techniques (0.006) et celle du prospectus (0.001). 

EXELLIUM 80 910 000 - - - Non Conforme : résolution de la pression du Barlog : 0.001 proposé 
au lieu de 0.006 demandé. 

ATTRIBUTAIRE 
DELTA ENERGIE pour un montant total de quatre-vingt-dix-huit millions sept cent dix mille (98 710 000) FCFA HTHD soit 
un montant total de cent quatorze millions trois cent seize mille (114 316 000) FCFA HTHD après une augmentation de 
13,85% du montant initial de l’offre financière avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

��
�

����������	��
���������������	��
�����������������	��������������
���������
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-010/MEEVCC/SG/DMP DU  04/09/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTE 
CHARGE DE L’ELABORATION DES PLANS DE CONSTRUCTION DES POSTES FORESTIERS, DES POSTES DE CONTROLE ET DE LA 
DIRECTION PROVINCIALE DU YAGHA AU PROFIT DU PROJET D’APPUI À LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES 

(AGREF) ; Publication : QMP n°2654 du 04/09/2019, p .33 ; Date d’ouverture des plis : 19/09/2019 ; Date de délibération : 05/11/2019 
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-369/ MEEVCC/SG/DMP du 30/10/2019 

Financement : LUX DEV ; Nombre de plis : quatre (04) 

N° d’ordre  
Consultants 

(Cabinets d’architectes) 
Nationalité 

Lettre de 
manifestation d’intérêt 

Références 
techniques 

Observations 

1 HARMONY SARL Burkinabè Fournie Fournies Rien à signaler  

2 
Groupement ALBERT FAUS/ANSWER 
ARCHITECTES 

Burkinabè Fournie Fournies Rien à signaler  

3 CAURI Burkinabè Fournie Fournies Rien à signaler  
4 Groupement ARDI Sarl/ACROPOLE Sarl Burkinabè Fournie Fournies Rien à signaler  

Conclusion : aucun consultant n’est retenu en raison d’une insuffisance technique au niveau des critères de sélection. 
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FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 08/10/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU, 

INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES AU PROFIT DU FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) 
Financement :   Budget FIE, Exercice 2019. Référence et date de publication de l’avis: QMP  N°2684 du mercredi 16 octobre 2019 

Référence de la convocation : Lettre N°2019-026/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 21/10/2019. Nombre d’offres reçues : treize (13) ;  
Nombre de lots : trois (03) ; Date de dépouillement : Lundi 28/10/2019 ; Date de délibération : Lundi 28/10/2019 

 Montant lu (F CFA)   Montant corrigé (F CFA)  N° Soumissionnaires  H TVA   TTC   H TVA   TTC  
Variation 

(%) Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau  au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

01 
DIAMONDI 
SERVICES Sarl  1 180 000  1 392 400   1 180 000  1 392 400 - Conforme 1er

 

02 
K.E Distribution 
Sarl  1 450 000 -  1 450 000 - - Non conforme : Pièces administratives non 

fournies après expiration du délai de réclamation 
- 

03 BY TRADING Sarl  1 150 000  -  1 150 000  - - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

04 JEMIF Tendance  1 480 000  -  1 480 000  - - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

-e
 

05 STC Sarl  1 475 000  -  1 475 000  - - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

06 SDPS Sarl  1 488 500  -  1 488 500  - - 

Non conforme : Incohérence entre le prospectus 
du 1er réfrigérateur joint à votre offre technique qui 
indique « un réfrigérateur Sharp une (01) portière de 
108 litres »  alors que vous proposez dans les 
caractéristiques techniques « un réfrigérateur Sharp 
d’une capacité de 118 litres ». 

- 

07 SOGIMEX Sarl  1 225 000  1 445 500   1 225 000    1 445 500  - Conforme 2ème
 

08 SL. CGB. Sarl - - - - - 

Non conforme : -Non exhaustivité des informations 
contenues dans le prospectus du constructeur joint 
à l’offre technique pour attester les caractéristiques 
techniques du réfrigérateur de 120 litres proposé : 
alimentation électrique (220-240V) par exemple ; 
-Absence de prospectus pour le deuxième 
réfrigérateur (50 litres au moins). 

- 

09 
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

 1 270 000    1 498 600   1 270 000    1 498 600  - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

Attributaire : DIAMONDI SERVICES Sarl  pour un montant de un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) francs CFA Hors TVA, soit  un 
million trois cent quatre-vingt-douze mille quatre cents (1 392 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques  au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

01 
KAELLA 
SYSTEMS 

 7 765 000   -  7 765 000   - - 
Non conforme: pour offre financière 
anormalement élevée en application du point 21.6 
des IC de la DPX 

- 

02 
DIAMONDI 
SERVICES Sarl  5 635 000   6 649 300   5 635 000   6 649 300  - Conforme 1er

 

03 WILL. COM Sarl  5 560 000   6 560 800   5 560 000    6 560 800  - Non conforme: pour offre anormalement basse 
en application du point 21.6 des IC de la DPX 

- 

04 SOGIMEX Sarl  6 125 000    7 225 
500   6 125 000    7 225 500  - Conforme 

 
2ème

 

05 SL. CGB. Sarl  6 630 000   7 823 400  6 630 000   7 823 400 - Conforme 3ème
 

Attributaire : DIAMONDI SERVICES Sarl  pour un montant de cinq millions six cent trente-cinq mille (5 635 000) francs CFA Hors TVA, soit  
six millions six cent quarante-neuf mille trois cents (6 649 300) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 3 : Acquisition de matériels bureautiques au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

01 
KAELLA 
SYSTEMS 

6 745 000 - 6 745 000 - - Conforme 3ème
 

02 
DIAMONDI 
SERVICES Sarl 6 153 000 7 260 540 6 153 000 7 260 540 - Conforme 1er

 

03 WILL. COM Sarl 6 375 000 7 522 500 6 375 000 7 522 500 - Conforme 2ème
 

04 BY TRADING Sarl 5 765 000 - 5 765 000 - - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

05 SDPS Sarl - - 
 

- - 
 

- 

Non conforme : -Capacité du disque dur externe 
proposé dans les caractéristiques techniques  
incomplète : 1 tera au lieu de 1 tera 3 pouces ; 
-Incohérence entre la capacité du disque dur 
externe proposé (TOSHIBA CANVIO CONNECT II) 
contenue dans le prospectus joint à l’offre technique 
(capacité : jusqu’à 3.0 To) et celle proposée dans 
les spécifications techniques (Capacité : 01 tera). 

- 

06 SOGIMEX Sarl - - - - - 

Non conforme : La capacité du disque dur externe 
proposée dans l’offre technique (01 Tera 3.5 
pouces) est différente de celle demandée par 
l’administration  (01 Tera 3 pouces). 

- 

07 SOPAB Burkina - - - - - Non conforme : Lettre de Soumission non signée - 

08 SL. CGB. Sarl - - - - - 

Non conforme : -Incohérence entre la capacité du 
disque dur externe (WD) continue dans le 
prospectus joint à l’offre technique (1To) et celle 
proposée dans les spécifications techniques (01 
tera 3 pouces) ; -Capacité disque dur externe 

- 
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proposée dans le prospectus  (1 To) au lieu de (01 
tera 3 pouces) demandé par l’administration. 

09 
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

6 100 000 7 198 000 6 100 000 7 198 000 - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

10 

ART 
TECHNOLOGY 
Sarl 

- - - - - 

Non conforme : -Les références de l’Avis de 
demande de prix contenues dans la lettre de 
soumission ne sont pas conformes (N°2019-
002/MEEVCC/SFIE/DMP du 18/10/2019 au lieu de 
N°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 
08/10/2019) ; -L’objet de la demande de prix dans la 
garantie de soumission (MICROFI-SA) est 
incomplet (« Acquisition de matériels 
bureautiques » au lieu de « Acquisition de 
matériels de bureau, informatiques et 
bureautiques »).   

- 

Attributaire : DIAMONDI SERVICES Sarl  pour un montant de six millions cent cinquante-trois mille (6 153 000) francs CFA Hors TVA, soit  
sept millions deux cent soixante mille cinq cent quarante (7 260 540) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/10/2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU, MATERIEL 

ELECTRIQUE ET AUTRES MATERIELS AU PROFIT DU FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) 
Financement : Budget FIE, Exercice 2019. Référence et date de publication de l’avis: QMP  N°2684 du mercredi 16 octobre 2019 
Référence de la convocation : Lettre N°2019-027/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 21/10/2019. Nombre d’offres reçues : quatorze (14) ;  

Nombre de lots : trois (03) ; Date de dépouillement : Mardi 29/10/2019 ; Date de délibération : Mardi 29/10/2019 
 Montant lu (F CFA)   Montant corrigé (F CFA)  N° Soumissionnaires  H TVA   TTC   H TVA   TTC  

Variation 
(%) Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau  au profit du FIE 

01 JEMIF Tendance - - - - - 

Non conforme : Spécifications techniques 
contenues dans les  prospectus des Fauteuils 
Directeur et Agent joints à l’offre technique non 
conformes à celles demandées par l’administration 

- 

02 GANEMA SERVICE - - - - - 

Non conforme : -Absence de documentation ou de 
prospectus du constructeur attestant les 
caractéristiques techniques demandées par 
l’administration ; -Absence de catalogue et / ou 
manuel d'utilisation en français ; -Absence de 
photos ou de prospectus de chaque mobilier 
montrant les différentes parties et/ou les 
composantes. 

 

03 K.E Distribution 3 650 000 - 3 650 000 - - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

04 
SOUKEY 
SEDUCTION 

2 966 500 3 500 470 2 966 500 3 500 470 - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

 

05 UNISTAR DIVERS 3 720 000 4 389 600 3 720 000 4 389 600 - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

06 
KOALA MEUBLES 
DE LUXE - BTP 

- - - - - 

Non conforme : Spécifications techniques du 
fauteuil visiteur Agent contenues dans le prospectus 
joint à l’offre technique non conformes à celles 
demandées par l’administration : 
- Hauteur de l’assise : 44 cm au moins demandée 
au lieu de 51x51 cm proposé; 
-Dimensions de l’assise : Non précisées; 
- Hauteur du dossier : (du sol à l’assise) : Non 
précisée; 
-Accoudoires en polypropylène : Non précisées 
-Mousse et tissu de grande qualité :Non précisées 
-Patin anti-bruit et anti-trace : Non précisées 

- 

07 SDPS Sarl - - - - - 

Non conforme :  
-Absence de documentation ou de prospectus du 
constructeur attestant les caractéristiques 
techniques demandées par l’administration ; 
-Absence de catalogue et / ou manuel d'utilisation 
en français ; 
-Absence de photos ou de prospectus de chaque 
mobilier montrant les différentes parties et/ou les 
composantes. 

- 

08 
GLOBAL 
ENTREPRISE 

- - - - - 

Non conforme : 
-Prospectus de l’armoire (bibliothèque) de 
rangement en bois vitré non conforme aux 
spécifications techniques demandées par 
l’Administration : la photo présente deux (02) 
portes vitrées au lieu de trois (03) portes vitrées 
demandées. 
-Prospectus de chaise visiteur Directeur proposé 
au lieu de Fauteuil visiteur Directeur demandé ; 
-Incohérence entre les items et/ou titres des 
prospectus des fauteuils joints et ceux demandés 
par l’Administration ;  -Incohérences entre les 

- 
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spécifications techniques contenues dans les 
prospectus de certains fauteuils et celles 
proposées ;  

09 SL. CGB. Sarl 3 290 000 3 882 200 3 290 000 3 882 200 - Conforme 1er
 

10 SOPAB Burkina     - Non conforme : Lettre de Soumission non signée - 
Attributaire : SL. CGB. Sarl pour un montant de trois millions deux cent quatre-vingt-dix mille (3 290 000) francs CFA Hors TVA, soit  trois 
millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cents (3 882 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 2 : Acquisition de matériel électrique  au profit du FIE 

01 KAELLA SYSTEMS 2 250 000 - 2 250 000 - - 
Non conforme : pour offre financière 
anormalement basse en application du point 21.6 
des IC de la DPX 

- 

02 IMANE SERVICES 2 600 000 - 2 600 000 - - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

03 SL. CGB. Sarl 2 500 000 2 950 000 2 500 000 2 950 000 - Conforme 1er
 

04 
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

2 650 000 3 127 000 2 650 000 3 127 000 - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

Attributaire : SL. CGB. Sarl pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA Hors TVA, soit  deux millions neuf 
cent cinquante mille (2 950 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 3 : Acquisition d’autres matériels au profit du FIE 

01 
EUREKA SERVICE 
Sarl  3 000 000  3 540 000   3 000 000    3 540 000  - Non conforme : Pièces administratives non 

fournies après expiration du délai de réclamation 
- 

02 SDPS Sarl - - - - - 

Non conforme : - Absence de documentation ou 
de prospectus du constructeur attestant que les 
caractéristiques techniques de l’appareil photo de 
marque CANON proposé sont conformes  à celles  
demandées par l’administration ; -Le prospectus 
proposé pour l’appareil professionnel ne répond 
pas totalement aux prescriptions techniques 
demandées par l’Administration. 

 

03 SL. CGB. Sarl  2 900 000  3 422 000   2 900 000    3 422 000  - Conforme 1er
 

04 
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

 2 600 000  3 068 000   2 600 000    3 068 000  - Non conforme : Pièces administratives non 
fournies après expiration du délai de réclamation 

- 

Attributaire : SL. CGB. Sarl pour un montant de deux millions neuf cent mille (2 900 000) francs CFA Hors TVA, soit  trois millions quatre 
cent vingt-deux mille (3 422 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

 

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 

Demande de Propositions pour l’élaboration d’une politique pour les mini-réseaux vert, cadre propice et renforcement des capacités. 
Financement : Banque Africaine de Développement (BAD). Publication des résultats des offres techniques : Revue des marchés publics 

quotidien n° 2592 du lundi 10 juin 2019. Ouverture des offres financières : 17 juin 2019. Délibération des offres techniques et financières : 
17 juin 2019. Avis de non objection du bailleur de fonds : 21 octobre 2019 

 Prix proposés Évaluation financière et technique Évaluation combinée 

Nom des consultants 
Montant lu à 

l’ouverture des offres 

Montant 
Corrigé 

Observations 
Scores financiers 

S(f) F 

Scores techniques 

S(t) T 

Scores 

S(t) T + S(f) F 
Classement 

Groupement 
NODALIS/BURGEAP 

593,890 euros HT - RAS 20 64.08 84, 08 1er
 

Recommandation 
d’attribution 

Groupement NODALIS/BURGEAP pour un montant négocié de cinq cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-
vingt-dix (593,890) euros hors taxes. 

 

1 
Appel d’Offres Ouvert à commandes N°2019-102/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019 pour la fourniture de pauses-café, pauses-déjeuner et 

location de salle au profit de la DGI 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert à commandes N°2019-102/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019 pour la fourniture de pauses-café, pauses-déjeuner et 
location de salle au profit de la DGI ; Financement : Coopération Danoise, exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2664 du 

18 Septembre 2019 ; Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 18/10/2019 ; Date de délibération : 22/10/2019. 

Soumissionnaires 
Montants 

minimum lus 
TTC (En FCFA) 

Montants 
maximum lu 

TTC (En FCFA) 

Montants 
minimum 

corrigés TTC 
(En FCFA) 

Montants 
maximum 

corrigés TTC 
(En FCFA) 

Observations 

WOURE 
SERVICES! 69 915 000! 105 090 800! -! -!

Non conforme : 
- Lettre de soumission non conforme (lettre de soumission 
d’un dossier de demande de prix au lieu d’une lettre de 
soumission d’un appel d’offres) ; 
- Délai de validité de l’offre non conforme (60 jours proposé 
dans sa lettre de soumission et dans sa caution au lieu de 
90 jours tel que spécifié dans le DAO) ; 
- Délai d’exécution par commande non conforme (30 jours 
proposé dans son offre au lieu de 15 jours tel que spécifié 
dans le DAO) ; 
- Absence de calendrier de livraison ; 
- A proposé une caution de garantie pour demande de prix. 

CLUB BELKO! 70 033 000! 105 846 000! 70 033 000! 105 846 000! Conforme 

Attributaire : 
CLUB BELKO pour un montant minimum toutes taxes comprises de soixante-dix millions trente-trois mille (70 033 000) 
francs CFA et pour un montant maximum de toutes taxes comprises de cent onze millions cent vingt-neuf mille quatre 
cent cinquante (111 129 450) francs CFA suite à une augmentation des quantités maximales des items 1 et 2 de 450 
unités chacun ayant entrainé une variation de 4,99% avec un délai d’exécution par commande de quinze (15) jours.!
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Avis de demande de prix N° n°2019-03/RCSD/PZNW/CGGO pour l’acquisition de motocyclettes avec casques et plaques 
d’immatriculation au profit de la commune de Gogo ; Financements : Budget Communal Gestion 2019/Ressources Propres ;  

Dates de dépouillement : 25 juin 2019 ; DECISION N° 2019-L0364/ARCOP/ORD du 22 aout 2019 ;  
DATE DE REEXAMEN DES OFFRES : 10 /09/2019 ; REVUE : Quotidien n°2596 du 14/06/2019  

Soumissionnaire 

Montant en CFA 

Observations Lu Corrigé 

HT TTC HT TTC 

WATAM SA 7 245 765 8 550 002 7 245 765 8 550 002 (conforme) Offre anormalement basse 

VIVA DISTRIBUTION 10 300 000 - 10 300 000 - 

(Non conforme) 
- Absence d’ouvriers qualifiés 
-  Preuve de l’existence d’un magasin de pièces de rechange non 
fournie 
-   Preuve de l’existence d’équipements de diagnostic et d’entretien de 
la marque proposée non fournie 

Entreprise 
Ouédraogo Soumaila 

et Frères 
7 564 000 - 7 564 000 - 

                                       (Non Conforme) 
- Absence d’ouvriers qualifiés 
-  Preuve de l’existence d’un magasin de pièces de rechange non 
fournie 
-   Preuve de l’existence d’équipements de diagnostic et d’entretien de 
la marque proposée non fournie 

HISA International 8 883 000 - 8 883 000 - (conforme) 

AZ NEW 
CHALLENGE 

10 410 000 - 10 410 000 - (Conforme) Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE 
HISA International pour un montant de huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille (8 883 000) francs CFA Hors 
taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Avis de demande de prix N°2019-06/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG pour acquisition d’huile végétale pour cantine scolaire du primaire 

Financements : Budget Communal Gestion 2019/Ressources transférées du MENA 
Dates de dépouillement : 25 octobre 2019 ; Financement : Budget Communal � Ressources transférées du MENA gestion 2019 

REVUE : Quotidien n°2682 du lundi 14 octobre 2019  

Soumissionnaire 

Montant en CFA          

Observations Lu Corrigé 

HT TTC HT TTC 

Planète Service 5 810 000 6 855 800 5 810 000 6 855 800  (Conforme) 
Ets Rouamba Joseph et Frères 5 791 800 6 834 324 5 791 800 6 834 324 (Conforme) 

Ets. Intégrale Afrique 6 185 800 7 299 244 6 185 800 7 299 244                              (Conforme) 

ATTRIBUTAIRE 

ERJF (Ets ROUAMBA Joseph et Frères) pour un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-onze 
mille huit cent (5 791 800) francs CFA Hors TVA et six millions huit cent trente-quatre mille trois cent 
vingt-quatre (6 834 324) francs CFA toutes taxes comprises s avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 
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REGION DU CENTRE 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/CO/M/DCP : Acquisition de peinture au profit de la commune de Ouagadougou ;  Financement : 

Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics  N° 2521 - Vendredi 1er mars 2019 
Date de réexamen : vendredi 17 mai 2019 

Montant en F.CFA N° Soumissionnaires Minimum Maximum Rang Observations 

01 AZ NEW CHALLENGE 8 288 580 HTVA 10 999 360 HTVA 3ième Offre conforme 
02 SOGIMEX SARL 8 941 200 HTVA — 10 550 616 TTC 11 861 000 HTVA — 13 995 980 TTC 4ième Offre conforme 
03 EKL 8 011 000 HTVA 10 634 750 HTVA 1er Offre conforme 
04 PLANETE SERVICES 8 276 000 HTVA — 9 765 680 TTC 10 982 500 HTVA — 12 959 350 TTC 2ième Offre conforme 

05 ETABLISSEMENT NATAMA 
LUCIEN 9 467 000 HTVA 12 568 000 HTVA 5ième Offre conforme 

Attributaire 
L’Etablissement Kouanda Lassané (E.K.L) a été retenu pour un montant minimum de neuf millions cent 
soixante seize mille sept cents (9 176 700) F CFA HTVA et un montant maximum de douze millions deux 
cent vingt six mille sept cinquante (12 226 750) F CFA HTVA après une augmentation des quantités de 
14,96 % aux items 1 et 2. Le délai de livraison est de quinze (15) jours pour chaque commande. 

                                      
Réexamen des offres conformément à l’extrait de décision N°2019-L0563/ARCOP/ORD du 30/10/2019 

Objet : acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga, réparti en 3 lots. 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 01 octobre 20190. Nombre de plis reçus : lot 1 : 09 plis /lot 2 : 05 plis /lot 3 : 12 plis 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2691 du 25 octobre 2019 
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources transférées MENAPLN 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 14/CR-KSG/M/PRM du 24 septembre 2019 
Soumissionnaire Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC                    Observations 
 lu corrigé lu corrigé  

LOT 1 : acquisition de quatre cent soixante-quinze (475) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun  

SOCIETE TINBO SARL 7 730 625 7 255 625 - - 
Conforme : discordance entre montant en lettre et montant en 
chiffre dans le bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en 
compte 15 275 F CFA HTVA en lettre au lieu de 16 275 F CFA 
HTVA en chiffre.  

INTEGRALE AFRIQUE 6 531 250 6 531 250 7 706 875 7 706 875 Non conforme : Offre anormalement basse 
SECOM 7 600 000 7 600 000 - - Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme 
SOKABOUF 8 835 000 8 835 000 - - Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme 
SUNRISE COMPAGNY 8 051 250 8 051 250 - - Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme  
PLANETE SERVICES 7 337 500 7 337 500 8 658 250 8 658 250 Conforme  
KARIM MATERIAUX 
BTP 8 550 000 8 550 000 10 089 000 10 089 000 Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme 

SIF NEGOCE 6 650 000 6 650 000 7 847 000 7 847 000 Non conforme : Offre anormalement basse 
FORTIS SARL 7 362 500 7 362 500 8 687 750 8 687 750 Conforme   
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE TINBO SARL. : pour un montant HTVA  de Huit Millions Deux Cent Quarante Huit Mille Cinq Cent (8 248 500) F 
CFA HTVA avec une augmentation 65 bidons de 20 litres d’huile chacun, soit une variation de 13,68% et un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

LOT 2 : acquisition de quatre cent soixante-quinze (475) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun 
INTEGRALE AFRIQUE 7 101 250 7 101 250 8 379 475 8 379 475 Conforme  
ANJM SARL 7 980 000 7 980 000 9 416 400 9 416 400 Conforme  
PLANETE SERVICES 7 337 500 7 337 500 8 658 250 8 658 250 Conforme  
FORTIS SARL 7 362 500 7 362 500 8 687 750 8 687 750 Conforme  
SOKABOUF 8 835 000 8 835 000 - - Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme  
ATTRIBUTAIRE : INTEGRALE AFRIQUE. : pour l’acquisition de bidons de vingt (20) litres d’huile chacun,  pour un montant TTC  de Neuf 
Millions Six Cent Quatorze Mille Trois Cent Quarante Cinq (9 614 345) F CFA TTC avec une augmentation de 70 bidons de 20 litres 
chacun, soit une variation de 14,73% et un délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT 3 : acquisition de sept cent (700) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun 

SOCIETE TINBO SARL 11 392 500 10 692 500 - - 
Conforme : discordance entre montant en lettre et montant en 
chiffre dans le bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en 
compte 15 275 F CFA HTVA en lettre au lieu de 16 275 F CFA 
HTVA en chiffre. 

INTEGRALE AFRIQUE 9 965 000 9 965 000 11 522 700 11 522 700 Non conforme : Offre financière anormalement basse. 
ANJM SARL 11 760 000 11 760 000 - - Conforme  
SUNRISE COMPAGNY 11 865 000 11 865 000 - - Conforme  
PLANETE SERVICES 10 815 000 10 815 000 12 761 700 12 761 700 Conforme  
KARIM MATERIAUX 
BTP 12 600 000 12 600 000 14 868 000 14 868 000 Conforme  

SIF NEGOCE 10 500 000 9 800 000 12 390 000 11 564 000 Non conforme : Offre anormalement basse 
SECOM 11 200 000 11 200 000 - - Non conforme : Garantie financière fournie mais non conforme 
SOKABOUF 12 600 000 12 600 000 - - Conforme  
TINDAOGO 
DISTRIBUTION SARL 11 900 000 11 900 000 14 042 000 14 042 000 Conforme 

FORTIS SARL 10 850 000 10 850 000 12 803 000 12 803 000 Conforme  

E.S.A.F 11 375 000 11 375 000 13 422 500 13 422 500 Conforme. L’entreprise relève du Régime de la Contribution du secteur 
Informel (CSI) donc ne collecte pas la TVA. 

ATTRIBUTAIRE : SOCIETE TINBO SARL : pour l’acquisition de bidons de vingt (20) litres d’huile chacun,  pour un montant HT  de Douze 
Millions Cent Soixante Quatorze Mille Cent Soixante Quinze (12 174 175) F CFA HT avec une augmentation de 97 bidons de 20 litres 
chacun, soit une variation de 13,85% et un délai de livraison de trente (30) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ARRDT N°1/CO/SG/SAFB : 

Travaux de construction du bâtiment de l’Etat civil de Mairie de l’arrondissement n°1 de la Commune de  Ouagadougou 

Financement : Budget communal/ARRDT N°1, gestion 19  

Publication : Quotidien des marchés Publics N°2684 du Mercredi 29 octobre 2019 

Date de dépouillement et de délibération : mardi 29 octobre 2019 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu publiquement 

en F.CFA 

Montant corrigé 

en F.CFA 
Rang Observations 

01 
Etablissement NIKIEMA Issouf & 

Frères (ENIF) 

HTVA 60 820 300 60 820 300 
1

er
 RAS 

TTC   

02 MAPA Services Sarl 
HTVA 57 231 815  

 
NON CONFORME 

Offre écartée absence de caution 
bancaire et d’agrément technique. 

TTC 67 533 542  

Attributaire 
Etablissement NIKIEMA Issouf & Frères (ENIF) pour un montant de soixante millions huit cent vingt 
mille trois cents (60 820 300) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-08/CO/M/AMGT/PDDO II  :: Recrutement d’un consultant pour la prestation de Maitrise  

d’Oeuvre Sociale dans le cadre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou-Phase II (PDDO2) 

Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2) 

Financement : Agence Française de Développement, Convention CBF 1282 C 

Date de dépouillement : Mercredi 30 janvier 2019. Date de délibération : Mardi 15 octobre 2019 

Nom des consultants 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Scores 
techniques 

S(Nt). 

Scores 
pondérés 

S(Nt) × T 

Classement 
technique 

Scores 
financiers 

S(Np) 

Scores 
pondérés 

S(Np) × F 

Scores 
(Nt x T) + (Np x F) 

Classement 

BACED SARL 80,16 64,12 2
ième

 80,44 16,08 80,20 2
ième 

Groupement 
GEDES/ACERD SARL 

83,30 66,64 1
er
 100 20 86,64 1

er
  

Proposition d’attribution 
Groupement GEDES/ACERD SARL pour un montant de trois cent deux millions trois cent cinquante mille 

(302 350 000) F CFA HT-HD soit trois cent cinquante-six millions sept cent soixante-treize mille (356 773 000) F 
CFA TTC 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-42/CO/M/DCP Travaux de construction d’un magasin / hangar à la fourrière municipale de la commune de 
Ouagadougoau ; Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 du 21 octobre 2019 

Date de dépouillement et de délibération : 05/11/2019. 

 Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 

Prévision = E = 50 272 570 F CFA TTC ; 

 P = 45 086 636 F CFA TTC ;  

0, 85 M = 40 968 467 F CFA TTC 

M = 48 198 196 F CFA TTC ;  

1, 15 M = 55 427 926 F CFA TTC 

N° Soumissionnaires  
Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 

Montant corrigé Rang Conclusions          

01 
KOURAOGO 
SERVICES (KS) 

Conforme 
37 046 846 HTVA 

43 715 278 TTC 

37 046 846 HTVA 

43 715 278 TTC 
1

er
 

Conforme 

Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS 

02 
HELIOS 
CONSTRUCTION 

Conforme 
41 524 329 HTVA 

48 998 708 TTC 

40 674 328 HTVA 

47 995 706 TTC 
2

ème
 

Conforme 

Offre technique : RAS 

Offre financière : activation du PM 
soit une variation de 2% 

03 VISION PLUS SARL Non conforme 
34 156 338 HTVA 

40 304 479 TTC 

34 156 338 HTVA 

40 304 479 TTC 
- 

-Offre anormalement basse 

-Discordance des références de la 
CNIB entre le recto et le verso de 
tout le personnel 

04 SAA BTP SARL Non conforme 
39 225 787 HTVA 

46 286 426 TTC 

39 225 787 HTVA 

46 286 426 TTC 
- 

Non conforme 

Offre technique :  

Discordance de la date de 
naissance entre le diplôme et la 
CNIB du conducteur des travaux 
Offre financière : RAS 

05 VITRAFA Non conforme 
39 941 768 HTVA 

47 131 286 TTC 

39 941 768 HTVA 

47 131 286 TTC 
- 

Non conforme 

Offre technique : absence de reçu 
d’achat du poste à souder 

Offre financière : RAS 

Attributaire 

KOURAOGO SERVICES (KS) pour un montant de trente sept millions quarante six mille huit cent quarante six 
(37 046 846) F CFA HTVA soit quarante trois millions sept cent quinze mille deux cent soixante dix huit (43 715 
278) F CFA TTC. 

Le délai d’exécution est de trente (30) jours 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-41/CO/M/DCP : Travaux de construction d’un magasin / archives au profit de la 

Direction de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2019 
Publication : Quotidien des marchés N°2687 du 21 oc tobre 2019 ; Date de dépouillement et de délibération : 05/11/2019 

E = 39 704 269F CFA TTC  

P = 38 690 021 F CFA TTC  

 0, 85 M = 33 403 784 F CFA TTC 

M = 39 298 570 F CFA TTC  

1, 15 M = 45 193 355 F CFA TTC 

N° soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 

Montant corrigé Rang Conclusions          

01 
KOURAOGO 

SERVICES (KS) 
Conforme 

33 000 000 HTVA 

38 940 000 TTC 

33 000 000 HTVA 

38 940 000 TTC 
1

er
 

Conforme 

Offre technique : RAS 

Offre financière : RAS 

02 
HELIOS 
CONSTRUCTION 

Conforme 
32 380 763 HTVA 

38 209 300 TTC 

34 168 550 HTVA 

40 318 889 TTC 
2

ème
 

Conforme  

Offre technique : RAS 

Offre financière :  

Discordance entre montant en lettres 
en chiffres aux postes suivants: 
-A-I.1.4 ; A.II.2.1 ; A.II.2.5 ; A.III.3.9 ; 
A.V.5.8 ; A-VI.6.1 ; A-VI.6.7 ; A-VII.7.2 ; 
A-VII.7.18; B-5.1 

-Erreur de sommation au sous total A.4 
Soit une variation de 5,52% 

03 VISION PLUS SARL Non conforme 
30 833 825 HTVA 

36 833 914 TTC 

30 833 825 HTVA 

36 833 914 TTC 
- 

Non conforme 

Offre technique :  

Discordance des références de la 
CNIB entre le recto et le verso de tout 
le personnel 

Offre financière : RAS 

04 BSEC Non conforme 
28 500 000 HTVA 

33 630 000 TTC 

28 997 537 HTVA 

34 217 094 TTC 
- 

Non conforme 

Offre technique :  

-Diplôme de BEP Option Genie civil 
fourni au lieu BEP option électricité 
demandé 

- Diplôme de CAP  option maçonnerie 
fourni au lieu de CAP  option 
construction métallique demandé  
Offre financière :  

Discordance entre montant en lettres 
en chiffres au poste I.1.1 

Soit une variation de 1,74% 

05 VITRAFA 
Offre hors 
enveloppe 

36 960 855 HTVA 

43 613 809 TTC 

36 960 855 HTVA 

43 613 809 TTC 
- Offre hors envelope 

Attributaire 
KOURAOGO SERVICES (KS) pour un montant de trente-trois millions (33 000 000) F CFA HTVA soit trente-huit 
millions neuf cent quarante mille (38 940 000) F CFA TTC. 
Le délai d’exécution est de trente (30) jours 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-33/CO/M/DCP :  Entretien et réparation des climatiseurs des véhicules de la Commune de Ouagadougou 

Financement : Budget Communal ; Publication : Quotidien des marchés Publics N° 2677 - Lundi 07 octobre  2019 

Date de dépouillement et de délibération : jeudi 17 octobre 2019 

Soumissionnaires 
Recevabilité 
des offres 

Conformité 
technique 

Montant lu Montant corrigé 
Rang Observations 

Min Max Min Max 

GARAGE DU 
PROGRES SARL 

Recevable Conforme 
7 445 000 HTVA 

8 785 100 TTC 

11 604 750 HTVA 

13 693 605 TTC 
-- -- 4

ième
 Offre conforme 

EZF Recevable Conforme 7 078 000 HTVA 10 909 000 HTVA -- 
12 840 760 

TTC 
2

ième
 

Offre conforme avec 
une variation 0,24 %  
due à une erreur de 
report de quantité 

maximale à l’item I.16 

SO.GE.KA SARL Recevable Conforme 
6 991 000 HTVA 

8 249 380 TTC 

10 781 000 HTVA 

12 721 580 TTC 
-- -- 1

er
 Offre conforme 

STF Recevable Conforme 8 723 500 HTVA 13 530 000 HTVA -- -- 5
ième

 Offre conforme 

GARAGE G. P. 
OUBDA 

Recevable Conforme 
6 774 200 HTVA 

7 993 556 TTC 

10 441 000 HTVA 

12 320 380 TTC 
-- -- -- 

Offre anormalement 
basse car inférieure à 
0,85M (12 390 008 F 

CFA TTC). 

FROID 2000 Recevable Conforme 8 797 010 HTVA 13 872 280 HTVA -- -- 6
ième

 Offre conforme 

WATRACOOL-G Recevable Conforme 7 356 500 HTVA 11 591 000 HTVA -- -- 3
ième

 Offre conforme 

Attributaire 
L’entreprise SO.GE.KA pour un montant minimum de huit millions deux cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingts 
(8 249 380) F CFA TTC et un montant maximum de douze millions sept cent vingt un mille cinq cent quatre-vingts (12 

721 580) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 soit sept (07) jours pour chaque commande. 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019 -23/CO/M/DCP :Entretien et réparation des groupes électrogènes de secours et  des climatiseurs de la 
commune de Ouagadougou ; Financement : Budget Communal ; Publication : Revue des Marchés Publics N°267 3 du mardi 01 Octobre 2019 

Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 11 octobre 2019 

Lot 1 : entretien et réparation des groupes de secours de la Commune de Ouagadougou 

Soumissionnaires 
Recevabilité 
des offres 

Conformité 
technique 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

Rang Qualification Observations 

PPI SA Recevable Conforme 

10 926 156 
HTVA 

12 892 864 
TTC 

-- --  -- 
Offre anormalement élevée 

car supérieure à 1,15M 
 (10 253 123 F CFA TTC) 

ENTREPRISE LE 
BERGER 

Absence de 
l’ASF, CNSS, 
DRTSS, AJT, 
RCCM et CNF 

Conforme 
6 571 500 

HTVA  
7 754 370 TTC 

6 513 500 
HTVA 

7 685 930 TTC 
-- 

Personnel : 
Absence des CNIB 

du personnel -
Diplôme non 

conforme : diplôme 
en électrotechnique 

fourni en lieu et 
place d’un CAP ou 
BEP en mécanique 
Matériel : Absence 

de la visite technique  
et de l’assurance du 
véhicule de liaison 

Offre non conforme : 
- pièces administratives non 
complétées malgré les délais 

de 72 heures accordées par la 
CAM ; 

- absence des CNIB du 
personnel ; 

 - diplôme en électrotechnique 
fourni en lieu et place d’un 

CAP ou BEP en mécanique 
demandé pour le mécanicien 

diéséliste 
- absence de la visite 

technique  et de l’assurance 
du véhicule de liaison 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme 

 

Lot 2 : entretien et réparation des climatiseurs des Mairies d’arrondissement, de l’Hôtel de Ville et des Maison des savoirs de la Commune de 
Ouagadougou 

Soumissionnaires 
Recevabilité 
des offres 

Conformité 
technique 

Montant lu Montant 
corrigé 

Rang Qualification Observations 
Min Max 

WATRACOOL-G Recevable Conforme 4 107 500 HTVA 6 680 000 HTVA -- -- -- 

Offre 
anormalement 

élevée car 
supérieure à 

1,15M (7 753 125 
F CFA TTC) 

SATURN 
GECHAFT 

Recevable Conforme 
2 627 000 HTVA 
3 099 860 TTC 

4 715 000 HTVA 
5 563 700 TTC 

-- -- -- 

Offre 
anormalement 

basse car 
inférieure à 0,85M 
(5 730 571 F CFA 

TTC 

FRELES Recevable Conforme 5 981 420 TTC 6 361 970 TTC -- 2
ième

 
Personnel : RAS 
Matériel : RAS 

Offre conforme 

ESO BF Recevable Conforme 
3 435 000 HTVA 
4 053 300 TTC 

5 110 000 HTVA 
6 029 800 TTC 

-- -- 

Personnel : 
Diplôme non 
conforme : 
diplôme en 

électrotechniqu
e fourni en lieu 
et place d’un 

CAP ou BEP en 
mécanique 
demandé 

Matériel : RAS 

Offre non 
conforme pour 

diplôme en 
électrotechnique 
fourni en lieu et 
place d’un CAP 

ou BEP en 
mécanique 
demandé 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

Recevable Conforme 
2 841 000 HTVA 
3 352 380 TTC 

5 125 000 HTVA 
6 047 500 TTC 

-- 1
er
 

Personnel : RAS 
Matériel : RAS 

Offre conforme 

EZF Recevable Conforme 3 150 000 HTVA 5 255 000 HTVA -- 3
ième

 
Personnel : RAS 
Matériel : RAS 

Offre conforme 

Attributaire 
L’entreprise PREMIUM TECHNOLOGIE pour un montant minimum de trois millions trois cent cinquante-deux mille trois 

cent quatre-vingt (3 352 380) F CFA TTC et un montant maximum de six millions quarante-sept mille cinq cent 
(6 047 500) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 soit 30 jours pour chaque commande. 

 

Lot 3 : entretien et réparation des climatiseurs des Directions et Services de la Commune de Ouagadougou 

Soumissionnaires 
Recevabilité 
des offres 

Conformité 
technique 

Montant lu F CFA  Montant 
corrigé 

Rang Qualification Observations 
Min Max 

WATRACOOL-G Recevable Conforme 4 765 000 HTVA 7 700 000 HTVA -- -- -- 

Offre jugée 
anormalement 

élevée car 
supérieure à 

1,15M (8 657 708 
F CFA TTC 

BUREDIS SARL Recevable Conforme 3 098 750 HTVA 5 672 500 HTVA -- 1
er
 

Personnel : RAS 

Matériel : RAS 
Offre conforme 
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FRELES Recevable Conforme 3 770 395 TTC      6 361 970 TTC 
Min : 

3 813 170 
TTC 

-- -- 

Offre 
anormalement 

basse car 
inférieure à 0,85M 
(6 399 175 F CFA 

TTC). 

ESO BF Recevable Conforme 
3 762 500 HTVA 

4 439 750 TTC 

5 645 000 HTVA 

6 661 100 TTC 
-- 4

ième
 

Personnel : RAS 

Matériel : RAS 
Offre conforme 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

Recevable Conforme 
3 296 000 HTVA 

3 889 280 TTC 

6 035 000 HTVA 

 7 121 300 TTC 
-- 2

ième
 

Personnel : RAS 

Matériel : RAS 
Offre conforme 

EZF Recevable Conforme 3 375 000 HTVA 5 765 000 HTVA -- 3
ième

 
Personnel : RAS 

Matériel : RAS 
Offre conforme 

GEFC Irrecevable -- 3 155 000 HTVA        5 727 000 HTVA -- -- -- 

Offre irrecevable 
pour lettre de 

soumission non 
correspondant au 
lot soumissionné  

Attributaire 
L’entreprise BUREDIS SARL pour un montant minimum de trois millions six cent cinquante-six mille cinq cent vingt-

cinq (3 656 525) F CFA TTC et un montant maximum de six millions six cent quatre-vingt-treize mille cinq cent 
cinquante (6 693 550) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 soit 30 jours pour chaque commande. 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019 -29/CO/M/DCP : Fourniture de matériel spécifique au profit du CSPS de Bassinko dans la commune de 

Ouagadougou ; Financement : Budget du Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) des personnes affectées par le 
Projet d’aménagement de l’amont du Marigot du Mogho Naaba en canal 

Publication : Quotidien des marchés Publics N° 2677  - Lundi 07 octobre 2019 
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 17 octobre 2019 

N° Soumissionnaires 

Montant lu publiquement 
en F.CFA 

Montant corrigé en F.CFA 
Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 ESIF MATERIEL 11 700 000 11 700 000 -- - -- 

Offre non conforme pour : 
-absence de marques à tous les items 
sauf aux items 2, 19, 27, 38,49 et 54 ; 
-absence de prescriptions techniques 
à l’item 1. 

02 
KNACOR INTERNATIONAL 

SARL 
12 830 000 - 12 830 000 12 830 000 1er Offre conforme 

03 SIF-MATERIELS SARL - 12 006 000 -  -- 

Offre non conforme pour : 
-absence de marques à tous les items 
sauf les items 2, 19, 27, 38,49 et 54 ; 
-non fermeté des prescriptions 
techniques à l’item 5 ; 
-prescriptions techniques non 
détaillées aux items 14, 15,16 et 36  

Attributaire 
KNACOR INTERNATIONAL SARL a été retenu pour un montant de douze millions huit cent trente mille 
(12 830 000) F CFA HTVA. Le délai de livraison maximum est de trente (30) jours. 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-28/CO/M/DCP :  Fourniture et installation de deux systèmes solaires photovoltaïques au CSPS de 
Bassinko dans la Commune de Ouagadougou ; Financement : Budget du Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) des personnes affectées 

par le ; Projet d’aménagement de l’amont du Marigot du Mogho Naaba en canal ; 

Publication : Quotidien des marchés Publics N° 2677  - Lundi 07 octobre 2019 

Date de dépouillement et de délibération : jeudi 17 octobre 2019 

Soumissionnaires 
Recevabilité 
des offres 

Conformité 
technique 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

Rang Qualification Observations 

IGS SARL Recevable 
Non 

conforme 
-- -- -- Non qualifiée 

Offre non classée pour non 
précision du montant sur la lettre 

de soumission 

DORIF TECHNOLOGIE 
SARL 

Recevable Conforme 
34 720 000 

TTC 
-- 2

ième
 Qualifié Offre conforme 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 

Recevable Conforme 

32 852 100 
HTVA 

38 765 478 
TTC 

33 980 448 
TTC 

1
er
 Qualifié 

Offre conforme avec une variation 
de 12,34 % due à une application 
de TVA sur des items exonérés 
(Dispensaire-items 12, 13,14 et 

Dépôt MEG-items 4,5&8) 

SAS ENTREPRISE 
&TRAVAUX 

Recevable Conforme 
35 118 334 

TTC 
30 755 800 

TTC 
-- -- 

Offre anormalement basse car 
inférieure  à 0,85M (32 427 987  F 

CFATTC). 

Attributaire 

L’entreprise AFRICA NETWORK CONNEXION pour la fourniture et l’installation de deux systèmes solaires 
photovoltaïques au CSPS de Bassinko dans la Commune de Ouagadougou pour un montant de trente-deux millions 
huit cent cinquante-deux mille cent (32 852 100) F CFA HTVA soit trente-trois millions neuf cent quatre-vingt 
mille quatre cent quarante-huit (33 980 448) F CFA TTC. Le délai d’exécution maximum est de soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2703 - Mardi 12 novembre 2019 17
5

 

Appel d’offres accéléré n°2019 - 01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de réfection d’écoles, CSPS et construction de latrines 
au profit de la commune rurale de Saaba ; Financement : Budget Communal, Ressources Transférées Gestion 2019. 

Date de dépouillement : 04 novembre 2019 ;  Nombre de soumissionnaires : 3 pour le lot 1, 3 pour le lot 2, 4 pour le lot 3, 3 pour le lot 4 et 1 
pour le lot 5. Publication de l’avis : RMP N°2684 d u mercredi 16 octobre 2019 

Lot 01 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA 

MONTANT CORRIGE EN 
FCFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

ECT B 25 323 737 - 25 323 737 - CONFORME 

FASO  HOLDING  
BUSINESS 

26 772 945 - 26 772 945 - 

NON CONFORME 
-Incohérence de date de naissance du menuisier coffreur, 
SAVADOGO Oumarou sur sa CNIB : 01/02/1978 au recto et 
06/07/1985 au verso ; 
-Facture de caisse à outils complets pour électricité et peinture 
non fournie ; 
-Electricien SANON Aboubacar Sidiki Razak : CAP en 
Electromécanique fourni en lieu et place de CAP Electricité 
demandé dans le DAO ; 
-Chef de chantier BELEM Ibrahima Hassan : le nom de 
l’employeur sur le CV est différent de celui sur l’attestation de 
travail ; 
-Attestation de ligne de crédit non datée ; 
-CCVA du matériel roulant non authentique. 

ZINFRA S I 26 217 611 - 26 217 611 - CONFORME 

Attributaire : E C T B pour le lot 01 : pour un montant de vingt-cinq millions trois cent vingt-trois mille sept cent  trente-sept (25 323 737) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Lot 02 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

ECT B 19 838 492 - 19 838 492 - CONFORME 

FASO  HOLDING  
BUSINESS 

18 137 620 - 18 137 620 - 

NON CONFORME 
-CNIB non authentique : Incohérence de date de 
naissance du soudeur NANA Hermann sur sa CNIB : 
28/09/1986 au recto et 01/01/1986 au verso, date de 
délivrance 26/08/2010 et date d’expiration 
26/08/2020 ; 
-Incohérence de date de naissance du maçon 
YAMEOGO Boureima sur sa CNIB : 28/08/1976 au 
recto et 07/08/1976 au verso ; 
-Facture de caisse à outils complets pour électricité 
et peinture non fournie ; 
-Chef de chantier PARE Rahim Jeff : le nom de 
l’employeur sur le CV est différent de celui sur 
l’attestation de travail ; 
-Attestation de ligne de crédit non datée ; 
-CCVA du matériel roulant non authentique. 

ZINFRA S I 19 442 165 - 19 442 165 - CONFORME 

Attributaire : ZINFRA S I pour le lot 02 : pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quarante-deux mille cent soixante-cinq (19 442 165) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Lot 03 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

CU BTP 17 140 000 - 17 140 000 - 

NON CONFORME 
-CNIB du Chef de chantier OUEDRAOGO Wend Panga 
Abel Nicaise illisible 
-Le code d’éthique et de déontologie fourni non conforme 
au modèle demandé par le DAO 
-Facture de caisse à outils complets pour peinture non 
fournie 

G C S 19 590 000 - 19 590 000 - 

CONFORME 
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus 
d’un lot 
Voir IC 32.5 

CO CO MAT 15 920 000 - 15 920 000 - 

NON CONFORME 
-Le code d’éthique et de déontologie s’adresse à Monsieur 
le Maire de la commune de Sabou en lieu et place de 
Monsieur le Maire de la commune rurale de Saaba 
-La lettre de soumission de l’offre, le formulaire de 
renseignement sur le candidat portent deux différents lieux 
et dates : Saaba le 04 novembre 2019 et Ouagadougou le 
03 novembre 2019 
- Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-
01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu d’Avis d’Appel 
d’Offres Accéléré N°2019-
0266/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM  
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SOGEDAF 17 980 000 21 2016 400 16 825 000 19 853 500 

CONFORME 
-non concordance entre les montants en chiffre et en lettre 
des prix unitaires et les bordereaux des prix unitaires pour 
les items I.2 et V.3 soit une diminution d’un montant de 
1 362 900 soit une variation de 6,42 % 

Attributaire : SOGEDAF pour le lot 03 : pour un montant de dix-neuf millions huit cent cinquante-trois mille cinq cent (19 853 500) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Lot 04 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA 

MONTANT CORRIGE EN 
FCFA 

 
OBSERVATIONS 

 HTVA TTC HTVA TTC 

G C S 19 590 000 - 19 590 000 - 

CONFORME 
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de 
plus d’un lot 
Voir IC 32.5 

CO CO MAT 16 320 000 - 16 320 000 - 

NON CONFORME 
-Le code d’éthique et de déontologie s’adresse à 
Monsieur le Maire de la commune de Sabou en lieu et 
place de Monsieur le Maire de la commune rurale de 
Saaba 
-La lettre de soumission de l’offre, le formulaire de 
renseignement sur le candidat portent deux différents 
lieux et dates : Saaba le 04 novembre 2019 et 
Ouagadougou le 03 novembre 2019 
- Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-
01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu d’Avis d’Appel 
d’Offres Accéléré N°2019-
0266/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM  

SOGEDAF 17 980 000 - 17 980 000 - 

CONFORME 
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de 
plus d’un lot 
Voir IC 32.5 

Attributaire : G C S pour le lot 04 : pour un montant de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (19 590 000) Francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Lot 05 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

E A L K 7 935 870 - 7 935 870 - CONFORME 

Attributaire : E A L K pour le lot 04 : un montant de sept millions neuf cent trente-cinq mille huit cent soixante-dix (7 935 870) Francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Objet : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 29 octobre 2019 

Nombre de plis reçus : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : deux (02) plis ; lot 3 : trois (03) plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2684 du 16/10/2019 

Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres et FPDCT 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 15/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019 

Soumissionnaires  
Montant lu H 

TVA 
Montant corrigé 

H TVA 
Montant lu H 

TTC 
Montant corrigé  

TTC 
Observations  

Lot 1 : acquisition de mobiliers pour l’équipement de cinq salles de classes des écoles primaires de la commune de Komsilga 

EKRAF 4.990.000 4.990.000 - - Conforme  

E.S.JB.F 4.860.000 4.860.000 - - Conforme:  

ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Cinq Millions Cinq Cent Cinquante Six Mille (5.556.000) F CFA H TVA avec augmentation de vingt neuf (29) 
tables-bancs et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 11.34%  

Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de CEG de la commune de Komsilga 

EKRAF 4.895.000 4.945.000 - - 
Conforme  
Variation : 1.02% 

E.S.JB.F 4.610.000 4.610.000 - - Conforme :  

ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent (4.992.500) F CFA H TVA avec augmentation 
de quinze (15) tables-bancs et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 8.30%  

Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de lycées dans la commune de Komsilga  
EKRAF 4.810.000 4.810.000 - - Conforme  

E.S.JB.F 4.540.000 4.540.000  
 

Conforme :      

S.G.B.T.P 5.637.500 5.637.500  
 

Conforme  

ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Mille (4.990.000) F CFA H TVA avec augmentation de dix huit (18) 
tables-bancs et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 9.91%  

 

Objet : construction de mûrs de clôture et équipement d’infrastructures de jeunesse dans la commune de Komsilga 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 28 octobre 2019 ;  

Nombre de plis reçus : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : trois (03) plis ; lot 3 : trois (03) plis ;  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2684 du 16/10/2019 
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 16/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019 

Soumissionnaires  
Montant lu H 

TVA 
Montant corrigé 

H TVA 
Montant lu H 

TTC 
Montant corrigé  

TTC 
Observations  
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Lot 1 : construction de mûr de clôture et équipement du centre d’écoute pour jeunes de Silmissin 

A.E.R 11.741.620 11.741.620 - - 
Conforme  
  

O.S.E 18.224.575 18.224.575 - - 

Non Conforme : discordance de date de 
naissance entre le diplôme (21/10/1987) et le 
C.V (21/10/2019) du chef de chantier ZIGANE 
Stéphane ; 
discordance de date de naissance entre le 
diplôme (10/07/2019) et le C.V (10/06/2019) du 
maçon  OUEDRAOGO R. François. 
Matériel proposé non conforme : les certificats de 
visite technique proposés pour le camion benne 
et la citerne ne sont pas authentiques après 
justification    

ATTRIBUTAIRE : A.E.R, pour un montant hors TVA de Onze Millions Sept Cent Quarante Un Mille Six Cent Vingt (11.741.620) F CFA H 
TVA et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

Lot 2 : construction de mûrs de clôture et équipement des maisons des jeunes de Tengandogo et de Goby 

ETAFA FASO 9 995 990 9 395 990 - - 

Conforme : prise en compte des Postes pour 
Mémoire (PM) dans l’offre financière de 
l’entreprise (6 bâches et tentes dont 2 de 150 
places, 2 de 100 places et 2 de 50 places). 

Variation : - 6.00% 

O.S.E 17.859.446 17.859.446 - - 

Non Conforme : discordance de date de 
naissance entre le diplôme (21/10/1987) et le 
C.V (21/10/2019) du chef de chantier ZIGANE 
Stéphane ; 

discordance de date de naissance entre le 
diplôme (10/07/2019) et le C.V (10/06/2019) du 
maçon  OUEDRAOGO R. François. 

Matériel proposé non conforme : les certificats de 
visite technique proposés pour le camion benne 
et la citerne ne sont pas authentiques après 
justification    

ECLAIR SERVICE 9.985.464 9.990.464 - - 
Conforme : erreur de calcul, item I.2 : lire et 
prendre en compte dans le devis 55.000 prix 
unitaire au lieu de 50.000 prix total.  

ATTRIBUTAIRE : ETAFA FASO, pour un montant hors TVA de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Quinze Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Dix  (9.995.990) F CFA H TVA, avec livraison de deux (02) tentes et bâches de cent cinquante (150) places pour cérémonie, deux (02) 
tentes  et bâches de cent (100) places pour cérémonie, deux (02) tentes et bâches de cinquante (50) places pour cérémonie et un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours . 

 

Lot 3 : construction de mûrs de clôture et équipement des maisons des jeunes de Zamnongho et de Bangma 

CONSENSUS BTP 
Sarl 

9 892 908 9 892 908 - - Conforme  

O.S.E 19 153 592 19 153 592  
 

Non Conforme : discordance de date de 
naissance entre le diplôme (21/10/1987) et le 
C.V (21/10/2019) du chef de chantier ZIGANE 
Stéphane ; 

discordance de date de naissance entre le 
diplôme (10/07/2019) et le C.V (10/06/2019) du 
maçon  OUEDRAOGO R. François. 

Matériel proposé non conforme : les certificats de 
visite technique proposés pour le camion benne 
et la citerne ne sont pas authentiques après 
justification    

ECLAIR SERVICE 9 999 700 9 999 700  
 

Conforme  

ATTRIBUTAIRE : CONSENSUS BTP Sarl, pour un montant hors TVA de Neuf Millions Huit Cent Quatre Vingt Douze Mille Neuf Cent Huit 
(9.892.908) F CFA H TVA et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

Objet : réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de Komsilga dans la commune de Komsilga 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 29 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : lot unique : un (01) pli 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2684 du 16/10/2019  
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, sur transférées MEA 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 15/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019 

 Soumissionnaires  Montant lu H TVA 
Montant corrigé H 

TVA 
Montant lu H TTC 

Montant corrigé  
TTC 

Observations  

OUELLY Sarl 10.000.000 10.000.000 - - Conforme : 

ATTRIBUTAIRE : OUELLY Sarl, pour un montant hors TVA de Dix Millions (10.000.000) F CFA H TVA et un délai d’exécution de quarante 
cinq (45) jours. 
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Objet : réalisation d’un AEPS à Zamnongho dans la commune de Komsilga ; Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 04 novembre 2019 
Nombre de plis reçus : lot unique : un (01) pli ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2691 du 25/10/2019 

Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 18/C R-KSG/M/PRM du 26 octobre 2019 

 Soumissionnaires  Montant lu H TVA 
Montant corrigé H 

TVA 
Montant lu H TTC 

Montant corrigé  
TTC 

Observations  

SAAT-Sa 11.845.000 11.845.000 13.977.100 13.977.100 Conforme :  
ATTRIBUTAIRE : SAAT-Sa, pour un montant toutes taxes comprises de Treize Millions  Neuf Cent Soixante Dix Sept Mille Cent 
(13.977.100) F CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

Objet : réalisation d’un dalot à Zéguédéssé dans la commune de Komsilga ; Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 04 novembre 2019 

Nombre de plis reçus : lot unique : sept (07) plis ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2686 du 18/10/2019  

Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 17/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019 

 Soumissionnaires  
Montant lu H 

TVA 
Montant corrigé 

H TVA 
Montant lu H 

TTC 
Montant corrigé  

TTC 
Observations  

E.G.C/B.G.C 39.834.150 39.834.150 47.004.297 47.004.297 

Non conforme : le diplôme requis pour le 
menuisier n’est pas fourni ; 

Discordance entre CNIB (11/12/1985) et C.V 
(12/12/1985) sur la date de naissance du 
menuisier ZEBA Alassane ; 

Les attestations de formation requises pour les 
ferrailleurs ne sont pas jointes  

Groupement 
ECID/ZMAF 

42.127.050 42.127.050 49.709.919 49.709.919 Conforme  

U.B Sarl 37.002.700 37.002.700 - - 

Non conforme :  

Discordance entre diplôme (16/10/1987) et C.V 
(26/10/1987) sur la date de naissance du 
menuisier SAWADOGO A. P. Yakouba 

E.B.TM Sarl  36.500.000 36.500.000 43.070.000 43.070.000 Conforme  

MAPA SERVICES 
Sarl 

33.900.125 33.900.125 40.002.148 40.002.148 Conforme  

S.C.N Sarl 38.975.300 38.975.300 46.990.854 46.990.854 
Non Conforme : aucune pièce d’identité requise 
pour le personnel n’a été fournie 

F.F&B 38.401.050 38.401.050 45.313.239 45.313.239 

Non Conforme : discordance entre diplôme 
(25/05/1980) et CV (06/08/1980) du chef de 
chantier TRAORE Adama ;  

 Les attestations de formation requises pour les 
ferrailleurs ne sont pas jointes  

ATTRIBUTAIRE : MAPA Services Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Millions  Deux Mille Cent Quarante Huit 
(40.002.148) F CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

Objet : ouverture de voies Dayoubsi-Kognonghin-Vaagoogho dans la commune de Komsilga 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 04 novembre 2019 ; Nombre de plis reçus : lot unique : huit (08) plis 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2686 du 18/10/2019 
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 17/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019 

 Soumissionnaires  
Montant lu H 

TVA 
Montant corrigé 

H TVA 
Montant lu H 

TTC 
Montant corrigé  

TTC 
Observations  

C.T.E 34.457.500 34.457.500 - - Conforme  

F.F & B 28.962.500 28.962.500 34.175.750 34.175.750 

Non conforme : discordance entre le diplôme 
(25/05/1980 et le C.V (06/08/1980) sur la date 
de naissance du chef de chantier TRAORE 
Adama ; 
Discordance entre le diplôme (06/03/1980 et le 
C.V (03/03/1980) sur la date de naissance du 
chef de chantier topographe NIKIEMA  Lamine   

G.F.B Sarl 29.540.000 29.540.000 34.857.200 34.857.200 Conforme  

E.B.TM 36.500.000 36.500.000 43.070.000 43.070.000 
Conforme mais anormalement élevée. 
Prévision budgétaire : 35.000.000 TTC  

Groupement 
ECID/ZMAF 

32.685.000 32.685.000 38.568.300 38.568.300 

Non conforme : discordance entre le diplôme 
(1985) et le C.V (10/07/1984) sur la date de 
naissance du topographe ZONGO François ; 
La CNIB du chef de chantier topographe 
OUEDRAOGO Adama n’est pas jointe   

TECHNI-COM 25.212.000 25.212.000 29.750.750 29.750.750 
Conforme mais anormalement basse.  
Prévision budgétaire : 35.000.000 TTC 

E.G.C/B.G.C 29.000.000 29.000.000 34.220.000 34.220.000 
Non conforme : offre incomplète, l’original de 
l’offre, obligatoire, n’a pas été fourni.  

INTERR Sarl 52.825.000 52.825.000 - - 
Conforme mais anormalement élevée. 
Prévision budgétaire : 35.000.000 TTC  

ATTRIBUTAIRE : G.F.B Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Trente Quatre Millions Huit Cent Cinquante Sept Mille Deux 
Cent (34.857.200) F CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 

Demande de prix N°2019- 06/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 02 Septembre 2019 pour la construction d’un bâtiment à usage de bureau au profit de 
la mairie de To. Financement : Budget communal (Financement PACT), Gestion 2019, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe -.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2660 du 12 Septembre 2019. Date de dépouillement : 24 Septembre 2019.  
Nombre de concurrents : 07 ; Nombre de plis reçus : 07 

MONTANT en F CFA HT MONTANT en F CFA TTC 
SOUMISSIONNAIRE 

Lu Corrigé Lu Corrigé   
OBSERVATIONS 

SAS Windsom 22.955.570!
 

39.193.955!
 
-!

-! - - CONFORME : Erreur de calcul au grand A (Gros œuvres) : 
33.843.955 F au lieu de 17.605.570F  

EGCP 28.907.966!
 

30.294.240!
 

34.111.424!
35.747.203! - - CONFORME : Erreurs aux items : I.1, II.1 à II.8 et II.11. erreur 

au sous total III, Sous total IV et aux items VII.5 !

CST 24.395.678! 24.395.678! 26.499.255! 28.786.900! - - CONFORME : Erreur calcul au montant TTC lu. (TVA : 
4.391.222F au lieu de 2.103.577F)!

SOGEBAC 22.193.870! 22.193.870! 26.188.767! 26.188.767! - - CONFORME 

EZF 23.831.870! 24.356.809! 28.121.533! 28.741.034! - - CONFORME : Erreur de calcul au total HT : non prise en 
compte des frais généraux électricité (525.000F) 

ECKL 21.344.564! 21.344.564! 25.186.586! 25.186.586! - - NON CONFORME : Agrément non probant !

SAA BTP 23.604.285! 23.604.285! 27.853.056! 27.853.056! - - NON CONFORME : Absence de liste pour les ouvriers 
qualifiés et de leurs attestations de disponibilité!

ATTRIBUTAIRES 
Lot Unique: SOGEBAC pour un montant de vingt-six millions cent quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-sept 
(26 188 767) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
RECTIFICATIF  DES RESULTATS PROVISOIRES  DE DEPOUILLEMENT  PARUS AU QUOTIDIEN N°2685 DU 17/10/2019 SUIVANT 

EXTRAIT DE DECISION N°2019-L0547/ARCOP/ORD du 24/10/2019. 
Demande de prix N° 2019-03/RCOS/PSSL/CLEO/M/PRM/CCAM du 25 Mars 2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites d’huile végétale de 

consommation au profit des écoles primaires de la commune de Léo. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), gestion 
2019. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2660 du jeudi 12 septembre 2019.  

Date de dépouillement :  Mardi 24 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : Six (06) plis.  
Convocation de la CCAM : N°2019-15/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 18 Septembre 2019 

Rang SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT TTC DE L’OFFRE 
LU PUBLIQUEMENT (FCFA) 

MONTANT TTC DE 
L’OFFRE CORRIGE (FCFA) 

 
OBSERVATIONS 

1er PLANETE SERVICE 
12 064 500 FCFA HT 

14 236 110 FCFA TTC 

12 064 500 FCFA HT 
14 236 110 FCFA TTC 

  CONFORME  

- 
E.S.A.F 

 

11 873 000 FCFA HT 
14 010 140 FCFA TTC 

11 873 000 FCFA HT 
14 010 140 FCFA TTC 

 

 NON CONFORM 
*Absence du formulaire des caractéristiques 
techniques 

2ème  SOCIETE TINBO 
SARL 

      12 256 000 FCFA HT 
- TTC 

12 256 000 FCFA HT 
- TTC 

CONFORME 

-  GE-S-I Sarl 
12 256 000 FCFA HT 

 14 462 080 FCFA TTC 

12 256 000 FCFA HT 
 14 462 080 FCFA TTC 

NON CONFORME : *Manque de précisions sur la 
hauteur, longueur des bidons ainsi que la hauteur du 
goulot  

3ème  N-MARDIF 
12 294 300 FCFA HT 

14 507 274 FCFA TTC 

12 294 300 FCFA HT 
14 507 274 FCFA TTC 

CONFORME 

 -  ETS.INTEGRALE 
AFRIQUE 

9 919 700 FCFA HT 
11 705 246 FCFA TTC 

9 919 700 FCFA HT 
11 705 246 FCFA TTC 

CONFORME.  *Manque de précisions sur la hauteur, 
longueur des bidons ainsi que la hauteur du goulot 
*Absence d’année de fabrication et de péremption 

 
ATTRIBUTAIRE :  

PLANETE SERVICE pour un montant de Douze millions soixante-quatre mille cinq cents (12 064 500) francs 
CFA HT et de Quatorze millions trois cent trente-six mille cent dix (14 236 110 FCFA)  francs CFA   pour un 
délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix : N°2019-02/RCNR/CR-KYA/SG/CRAM du 19/08/2019 pour l’acquisition d’un véhicule à 4 roues au profit du Conseil Régional 

du Centre Nord ; FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE NORD, GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2651 du Vendredi 30 Août  2019. 

Date de dépouillement : 11 Septembre 2019. Nombre de plis reçus :Un  (01) pli 
Date de délibération : 11  Septembre  2019. 

Soumissionnaires Montant TTC  lu Montant TTC 
corrigé Rang Observations 

Lot unique : Acquisition d’un véhicule à 4 roues au profit du Conseil Régional du Centre Nord 

WATAM  SA 26 990 000 29 990 000  
-catalogue Non Conforme,  
- nombre  de portières non conformes aux caractéristiques 
techniques 

Attributaire                                     Infructueux 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N°2019/009/DRB/SAP du 04 Octobre 2019 relative à la livraison de fournitures pour moyens de transport.  

NOTE DE SERVICE N°2019/058/DRB/SAP DU 21/10/2019 ; 
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 Octobre 2019 ; NOMBRE DE PLIS REÇU : 02 
Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires Montant lu en    

F CFA HT 
Montant lu en  

F CFA TTC 
Montant en    
 F CFA HT 

corrigé 

Montant en             
F CFA TTC 

Corrigé 
Observations Rang  

22/10/19 
à 

07h50 

Pengr wend 
business center 
Sarl 

15 807 000 18 652 260 15 807 000 18 652 260 
Non conforme   

Caution de soumission        
Non fournie    

 

22/10/19 
à 

07h55 
ATE Sarl 15 467 000 - 15 467 000 - Conforme 1er 

Attributaire : ATE Sarl pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-sept mille (15 467 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de 30 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-08/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS SALLES DE 

CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA ; Financement : budget communal 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2680 du jeudi 10 octobre 2019 

Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés 
Publics (CCAM) n° N°2019– 015/RHBS /PHUE /CR-BM du 17 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 02 plis 

MONTANT  Lot 
unique Soumissionnaires Montant F CFA lu à 

l’ouverture HTVA 
Montant F CFA lu 
à l’ouverture TTC 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

 RANG 

01 BOOB-Services - 18 052 580 - 18 052 580 2ème  
conforme 

02 SADAR-BTP 14 582 264 17 207 072 14 582 264 17 207 072 1er  
conforme 

ATTRIBUTAIRE : SADAR-BTP pour un montant corrigé HT de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante-quatre 
(14 582 264) FCFA et TTC de dix-sept millions deux-cent-sept mille soixante-douze (17 207 072) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix n°2019-06/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 08 octobre 2019 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs 

communautaires équipés de pompes manuelles au profit de la commune de Karangasso-Vigué. 
Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2686 du vendredi 18 octobre2019 

Date de dépouillement des offres : 04 novembre 2019 ; Nombre de pli reçu : 01 ; FINANCEMENT : Budget Communal, GESTION 2019 
Montant F CFA lu à  l’ouverture  Montant F CFA corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

SORAF 14 300 000 - 14 300 000 - Conforme  
Attributaire : SORAF pour un montant de quatorze millions trois cent mille (14 300 000) FCFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

 
Demande de prix  N° 2019- 003/RBMH/PBL/CBGS/CCAM portant  acquisition de véhicules à deux roues au profit de la commune de Bagassi, 
Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2677  du  07 octobre 2019                               

Date de dépouillement : 18 octobre 2019 ; Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019                                                                      
Nombre de plis reçus : six (06) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

WATAM S.A 8 449 153 8 449 153 Conforme 
E C K 8 663 000 8 663 000 Conforme 
CFAO MOTORS 8 368 640 8 368 640 Conforme 

GLO SE C 8 000 000 8 000 000 Non Conforme : Pièces administratives non 
fournies après le délai imparti. 

DAREE YANDE Sarl 11 250 000 11 250 000 Conforme  
AZ NEW CHALLENGE 9 995 000 9 995 000  Conforme  

Attributaire CFAO MOTORS pour un montant TTC de : neuf millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-
quinze (9 874 995) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2019- 004/RBMH/PBL/CBGS/CCAM portant  acquisition d’une ambulance au profit de la commune de Bagassi, Province 
des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2677  du  07 octobre 2019                               
Date de dépouillement : 18 octobre 2019 ; Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

DIACFA AUTOMOBILE 32 737 288 32 737 288 Conforme 
WATAM S.A 27 203 390 27 203 390 Non Conforme : offre financière anormalement basse 

GEPDAF SARL 32 599 592 32 599 592 

Non Conforme :  
*Absence de bordereau des prix unitaires 
*Offres non séparées 
*Délai de livraison non authentique car manuscrit dans la 
lettre de soumission. 

Attributaire DIACFA AUTOMOBILE pour un montant TTC de : trente-huit millions six cent trente mille (38 630 000) F CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA 
Appel d’offres ouvert N°2019-002/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition et l’installation d’un CT SCAN (appareil de tomodensitométrie) 

couramment appelé scanner au profit du CHUR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2583 du 28 Mai 2019. 
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Soumissionnaires Offres financières  
en  F CFA TTC                              Observations 

ARCOA Montant lu : 459 660 436 

Non conforme :  
1- Documents relatifs à la capacité technique et expérience :  
• Un ingénieur en imagerie médicale spécialisé en scanner médicaux et un ingénieur en 
application certifié par le fabricant (pour chacun, 5 ans d’expérience et au moins 1 projet 
similaire) demandés, alors que le soumissionnaire n’a fourni aucun diplôme des ingénieurs ;  
• Absence de signature sur le CV de OUEDRAOGO Nom’Wendé Hubert.   
 2-Prescriptions techniques 
• Portique : nombre de rangées du détecteur « plus de 24 » proposé au lieu de « 24 ou plus » 
demandé (absence de précision). 
• Balayage hélicoïdal : système de refroidissement «  à l’huile et/ou à l’air » proposé au lieu 
de «  à l’huile et/ou à l’air » demandé ( absence de précision). 

I-MEDIC Montant lu : 487 590 000 

Non Conforme :  
1- Documents relatifs à la capacité technique et expérience :  
• Justificatif du marché similaire non conforme (Absence des pages de garde et de signature 
du contrat ; 
• Liste du personnel avec rôle de chacun non fournis (diplôme de JACKLINE GEORGE 
MELEKA RIZK non fourni ; CV des deux ingénieurs non signés) ; 
• Délais de livraison « 120 jours » proposés au lieu de » « 90 jours » demandés. 
2- Prescriptions techniques :  
• Portique : vitesse de scannage de « 0.75 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 ;3.0 s » proposé au lieu de 
« minimum 0,75 s ou moins » demandé. 
• Scannogramme : vitesse   de « 10 à 130 mm/s » proposé au lieu de « 100mm/s ou plus 
rapide » demandé. 

FORGO & CO Montant lu : 550 919 920 

Non Conforme :  
1-Lettre de soumission :  
• Délais de validité des offres : 60 jours proposés au lieu de 90 demandés 
2- Prescriptions techniques :  
• Portique : -vitesse de scannage « minimum 0,75 s » proposé au lieu de « minimum 0,75 s 
ou moins » demandé (absence de précision) ;  
-nombre d’éléments par rangée « 840 ch » proposé au lieu de « 850 ch ou plus » demandé ; 
-diamètre de l’orifice « 700 mm » proposé au lieu de « 750 mm ou plus » demandé ; 
• Scannogramme : vitesse de « 100 mm/s ou plus rapide » proposé au lieu de « 100mm/s ou 
plus rapide » demandé (absence de précision) ; 
• Balayage hélicoïdal : facteur de hauteur « 558 mm » proposé au lieu de « un (01) ou 
moins » demandé ; 
• Scannage dynamique : vitesse de rotation « 0,75 sec ou moins » proposé au lieu de « 0,75 
s ou moins » demandé (absence de précision) ; 
• Panneau de contrôle du portique : dimension « 2100*1000*2000 ou moins » proposée au 
lieu de « 2100*1000*2000mm ou moins » demandée (absence de précision) ; 
• Poids : « 1600kg ou moins » proposé au lieu de « 1600 kg ou moins » demandé ( absence 
de précision) 

TM-DIFFUSION Montant lu : 648 560 680 

Non Conforme :  
1-Documents relatifs à la capacité technique et expérience :  
•  Marchés similaires « 2013 et 2014 » proposés au lieu de marchés similaires des « 3 
dernières années » demandés 
• Diplôme de OUEDRAOGO Joël Zoéwendbem est non conforme (attestation d’admissibilité 
au diplôme de technicien supérieur fourni) 
2-Prescriptions techniques :  
• Portique : -Nombre d’éléments par rangée « 840 ch » proposé au lieu de « 850 ch » 
demandé ;  
-diamètre de l’orifice « 700 mm » proposé au lieu de « 750 mm » demandé  
• SOMATOM GO NOW proposé, tandis que c’est SOMATOM GO  TOP présenté dans le 
catalogue ( pas de concordance). 

GPS Montant lu : 694 000 000 
 

Non Conforme : 
1-Documents relatifs à la capacité technique et expérience :  
• Un seul ingénieur proposé au lieu de deux demandés. 
 2- Prescriptions techniques : 
• Portique : -vitesse de scannage « minimum 0,75 s » proposée au lieu de « minimum 0,75 
s ou moins » demandée (absence de précision);  
- nombre de vues/seconde « 1200 » proposées au lieu de « 1200 » demandées (absence de 
précision)  
3- CATALOGUE /PROSPECTUS : non fourni ; Images / photos de l’équipement non joint. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour absence d’offres Substantiellement conforme. 
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REGION DU NORD 
Appel d’offres N°2019-009/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de réalisaton du système d’adduction d’eau potable (AEP) de 

l’abattoir moderne au profit de la commune de Ouahigouya. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PCESA, Gestion 2019  Date de 
dépouillement : Mercredi 09 octobre 2019      IMPUTATION : Chapitre 23, Article 232.     DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N°2657 du 

lundi 09 septembre 2019  NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six (06) 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

SAAT-SA 59 969 000 - 70 763 420 - 

Non conforme : 
-SAWADOGO Abdoul Lamine : CNIB est 
manipulée ; 
- DIAO Lassina : CNIB est expirée depuis le 
21/04/2019 ; 
-SIMBORO Ben Omar : CNIB est manipulée ; 
-NABALOM S.Y. Bertrand : CNIB est 
manipulée ; 
-COMPAORE Sidi Mikaitou : CNIB est 
manipulée ; 
-MOUKORO Jacques : CNIB est manipulée et 

expirée depuis le 18/12/2018 

Groupement DJAGO-
IMPEX/ RSI / GMS 55 483 750 - 65 470 825 - 

Non conforme : 
- CONGO Aly : CNIB est manipulée ; 
-OUEDRAOGO Moussa : Incohérence sur la 
date naissance 04//04/1981 sur le diplôme et 
04/05/1981 sur la CNIB. 
-véhicule de liaison : il n’y a pas d’attestation 
de mise en location pour le véhicule PICK Up 
11 MG83 58 ; 
- Camion grue (3 tonnes à une portée de 20 
m) : il n’y a pas d’attestation de mise à 
disposition ou location pour le Camion grue 11 
JM9577 

E.W.Y.ZEF 60 038 750 - 70 845 725 - 

Non conforme : 
-ZAMBELONGO G. Jaques : Le CV n’a pas 
respecté le modèle fourni par le DAO, le CV 
n’a pas été actualisé et est signé en 2014 ; 
pas d’attestation de Travail. 
- OUEDRAOGO Augustin :  
Il y’a surcharge sur sa CNIB, 

En plus il occupe le poste de Chef d’équipe 
Superstructure au lieu d’Hydrogéologue sur 

son CV. Pas d’attestation de Travail. 
-Camion porteur Type plateau : Il y a 
surcharge sur l’assurance du Camion porteur 
11 JK3329 ; 
- Citerne à eau 2 m3 : Il y a surcharge sur la 
visite technique du Camion-citerne 11 
GM9210 et 11GH6247. 
-Camion foreuse : Il y a surcharge sur la visite 

technique du Camion foreuse 11 HM6585 

CDS /SA 
et GESEB 57 647 500 - 68 024 050 - 

Non conforme : 
- TRAORE Moussa : CNIB manipulée ; 
-BONKOUGOU Antoine Marie : CNIB 
manipulée ; 
- BELEMVIRE Jean Claude : CNIB 
manipulée ; 
- COMPAORE Pascal : CNIB manipulée ; 
- TAPSOBA Ousseni. : CNIB de TAPSOBA : 

CNIB manipulée. 
-Véhicule de liaison Pick up 4x4 : l’Assurance 
du véhicule 11 LM0106 est expirée le 
09/09/2019 ; 

-Camion grue (3 tonnes à une portée de 20 
m) : Il y a surcharge sur sa Visite technique du 

camion grue 11GM1078 
CED- B 59 447 750 - 70 148 345 - CONFORME 

SANA’S  62 862 500 - 74 177 750 - 

Non Conforme  
- DRABO Réné : CNIB manipulée ; 
- NANA S. Adama : il est écrit 
Électrotechnicien sur le CV et 
électromécanicien sur le diplôme ; 

- SAVADOGO Moumini : Incohérence sur la 
date de naissance 01/01/1978 sur son CNIB 
contre 22/10/1978 sur son diplôme et le CV 

-Il manque le camion de foration 

ATTRIBUTAIRE CED.B Burkina pour un montant de Cinquante neuf millions quatre cent quarante sept mille  sept cent cinquante 
(59 447 750) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Appel d’offres N°2019-009/MATD/RNORD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de construction d’une unite de transformation avec des 
ouvrages annexes au profit de la commune de Ouahigouya . FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PCESA, Gestion 2019   IMPUTATION :

 Chapitre 23, Article 232.  Date de dépouillement : Mercredi 09 octobre 2019   DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P  N° 2660 du 
jeudi 12 septembre 2019, page 29.  NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Cinq (05) 

Lot 1 - Travaux de construction d’une unité de transformation de niébé bâtiment 2 et ouvrages annexes au profit de la Commune de Ouahigouya. 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

AGECOM 69 106 258 - 81 545 384 - CONFORME 

PGS 70 112 996 - 82 733 335 - 
Non Conforme 

Diplôme d’ingénieur en Hydraulique fourni en lieu et 
place d’un ingénieur en Génie civil pour le conducteur 

des travaux CONGO S. Joseph 

Groupement CDS/SA 
et GESEB 66 566 423 - 78 548 379 - 

Non Conforme 
Les CNIB sont manipulés pour : 
-le chef de chantier OUOBA Grégoire ; 
-le chef maçon OUEDRAOGO Abel Nicaise ; 
- le chef électricien SORI Abdoul ; 
Le diplôme du chef menuisier COMPAORE Jean-Pierre 

est un BEP en structures métalliques en lieu et place 
de menuiserie. 

EKF 72 197 595 - 85 192 162 - 

Non Conforme 
Les CNIB sont manipulés pour : 
-Le chef de chantier OUEDRAOGO Abdoul Rahihm, 
- les 2 chefs maçons BANDE Mahamadi, et 

BADOLO Laurent – l’ouvrier qualifié SAMA Issouf. 

ECOF 72 687 038 - 85 770 704 - 

Non Conforme 
-Le chef maçon ZOUNGRANA W. Jacques a un 
diplôme CAP en maçonnerie dessin et non en 
maçonnerie-construction. 
-Le diplôme du chef menuisier COULIBALY Eugène, 
est manipulé. 

-Les CV des ouvriers qualifiés ne sont pas joints 
comme demandés dans le DAO. 

-Camion-citerne à carburant au lieu de citerne à eau ; 
-Visite technique manipulée pour le camion benne. 

ATTRIBUTAIRE AGECOM pour un montant de Soixante-neuf millions cent six mille deux cent cinquante huit (69 106 258) FRANCS 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 - Travaux de construction d’une unité de transformation de niébé bâtiment 1 et ouvrages annexes au profit de la Commune de Ouahigouya. 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

AGECOM 60 030 965 - 70 836 539 - 

Non Conforme 
Les CNIB sont manipulés pour : 
-Le chef maçon SAWADOGO L. Augustin, 
-le chef électricien CNIB et diplôme surchargé  
-Visite technique manipulé (numéro) pour le camion-
citerne à eau. 

PGS 60 505 840 - 71 396 891 - CONFORME 

Groupement CDS/SA 
et GESEB 60 514 930 - 71 407 617 - 

Non Conforme 
Les CNIB sont manipulés pour : 
-Le conducteur des travaux ZANTE Jean-Baptiste, 
-le chef maçon DEBE Marius, 
-le chef menuisier.  
Le diplôme du chef est BEP en structures métalliques 

en lieu et place de menuiserie 

EKF 59 328 000 - 70 700 040 - 

Non Conforme 
Les CNIB sont manipulés pour : 
-Le chef de chantier OUEDRAOGO Abdoul Rahihm, 
- les 2 chefs maçons BANDE Mahamadi, et 
BADOLO Laurent, 
-le chef électricien OUATTARA Alassane 
– l’ouvrier qualifié SAMA Issouf. 

ECOF 63 228 693 - 74 609 857 - 

Non Conforme 
-L’entreprise a fourni le personnel pour un seul lot ; 
-Le chef maçon ZOUNGRANA W. Jacques a un 
diplôme CAP en maçonnerie dessin et non en 
maçonnerie-construction. 
-Le diplôme du chef menuisier COULIBALY Eugène, 
est douteux, la commission demande l’original pour 
vérification. 

-Les CV des ouvriers qualifiés ne sont pas joints 
comme demandés dans le DAO. 

-Camion-citerne à carburant au lieu de citerne à eau ; 
-Visite technique manipulée pour le camion benne 

ATTRIBUTAIRE PGS pour un montant de Soixante millions cinq cent cinq mille huit cent quarante (60 505 840) FRANCS CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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REGION DE L’EST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la réalisation de trois 

forages positifs au profit de la commune de Coalla. FINANCEMENT :   Budget Communal (FONDS PROPRES), Gestion 2019 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2678 du mardi 08 octobre 2019 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 041/MATDC /REST/PGNG/CCLA/PRM du 11 octobre2019 
Date d’ouverture des plis : 23 octobre 2019. Nombre de plis reçus : 01 pli. Date de délibération : 23 octobre 2019 

Soumissionnaires Montant lu 
(F CFA HT-HD) 

Montant Lu 
(F CFA TTC) 

Montant Corrigé 
(F CFA HT-HD) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Observations RANG 

LOT 1 : Réalisation de trois forages positifs à l’école primaire publique de paliaga, Poka (Tougdou) et Tihadeni (Kanlogou) 
BU-CO-TRAP Sarl 21 541 500  21 541 500  Conforme 1er 

Attributaires LOT 1 : BU-CO-TRAP Sarl pour un montant de Vingt un million cinq cent quarante un mille cinq cents 
(21 541 500) francs CFA HT ; pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
FICHE SYNTHESE DU RESULTAT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE N°2019-05/REST/PTAP-CR-NMN DU 24 SEPTEMBRE 2019 POUR LES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN BOULI MARAICHERS A TIMAMBADI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU. 
Financement : Agence Française de Développement (AFD) à travers son projet PSAE et le Budget communal Gestion 2019. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2668 du Mardi 24 Septembre 2019. Convocation de la CCAM n°2019-05/R.EST/P.TAP/C-NMN du 19/10/2019 
Date d’ouverture des plis : 23 Octobre 2019 ;  Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 25 Octobre 2019. 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA N°  Nom de l’Entreprise HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

 
01 

SARABA International 
Sarl 29 999 995 33 415 100 27 096 995 31 974 454 Conforme techniquement 

et financièrement 1ère  

02 Univers Business 
Center-Sarl 29 611 370 34 941 416 RAS RAS   Conforme techniquement  

et financièrement 4ième  

 
03 

Méthode de  
Construction de 
l’ingénieur(MCI-Sarl) 

29 008 475 34 230 000 RAS RAS Conforme techniquement 
et financièrement 3ième   

04 ECEHOF 27 130 000 32 013 400 RAS RAS Conforme techniquement 
et financièrement 2ième  

Attributaire 
SARABA International Sarl, pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-
quinze (27 096 995) F.CFA hors taxe et de trente un millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent 
cinquante-quatre (31 974 454) FCFA tous taxe comprise avec un délais d’exécution de trois mois. 

 
FICHE SYNTHESE DU RESULTAT DU DOSSIER D’APPEL DE DEMANDE DE PRIX N°2019-02/REST/PTAP-CR-NMN DU 30 OCTOBRE 2019 
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A KANFIAGUI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU. 

Financement :    Fonds Propre, Budget communal Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2668 du Mardi 24 Septembre 2019. 
Convocation de la CCAM n°2019-06/R.EST/P.TAP/C-NMN du 29/10/2019. Date d’ouverture des plis : 23 Octobre 2019 ; 

Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 31 Octobre 2019. 
Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA N°  Nom de l’Entreprise HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

01 SOCIETE PSAUME 23 
Sarl 11 002 000 13 000 000 ras ras Conforme techniquement et 

financièrement 1ère  

Attributaire SOCIETE PSAUME 23 Sarl, pour un montant de treize millions (13 000 000) F.CFA TTC pour un délais d’exécution 
de deux mois. 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que la date limite de dépôt et d’ouverture des plis

de l’appel d’offres ouvert à commande N°2019-009/MRAH/SG/DMP du 19 septembre 2019 pour l’acquisition de vaccins inactivés contre la

maladie de Newcastle au profit du Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques (MRAH) publié dans le quotidien des marchés publics N°2680 du jeudi 10 octobre 2019, page N°37, prévue pour le lundi 11

novembre 2019 (déclaré férié pour cause de mouloud) est reportée au vendredi 15 novembre 2019 à 9h00mn. 

Le DMP s’excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire infor-

me les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt  n° 2019-003/MFSNFAH/SG/DMP pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi-

contrôle des travaux de construction des locaux des unités économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso, publiée dans le quoti-

dien des marchés n°2689 du mercedi 23/10/2019 que la date de dépôt des offres initialement prévue pour le lundi 11 novembre 2019 est repor-

tée au vendredi 15 novembre 2019 à 09h00. 

Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer ce report.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier   de l’ordre du mérite

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’ONEA, président de la commission d’attribution des marchés, informe les soumissionnaires à l’avis d’appel

d’offres international N° 027/2019/ONEA/DG/SG/PforR, relatif à la réalisation de travaux de construction de réservoirs et de stations de pom-

page pour l’alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou, dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et

d’Assainissement (PAEA), publié dans le quotidien des marchés publics 2673 du 01 octobre 2019, que l’ouverture des plis initialement prévue

pour le 19 novembre 2019 est reportée au 04 décembre 2019. Le reste est sans changement.

Moumouni SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2019/007/Agetib/DG/SPM

Pays : BURKINA FASO

Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

N° Crédit : Crédit IDA N°5859-BF

Nom du Marché Mission de contrôle et de surveillance des

travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de

Ouahigouya

Le Burkina Faso a reçu de l’Association internationale de

développement (IDA) un financement pour le Projet de Transport et

de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et a l’in-

tention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des

paiements au titre du marché relatif au contrôle et à la surveillance

des travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de

Ouahigouya. 

L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agis-

sant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit

projet, sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent Du

Programme Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres sous

plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-

ifications requises pour la réalisation de la mission conformément

aux termes de références.

Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer le con-

trôle à pied d’œuvre et le suivi des travaux d’aménagement de

voiries urbaines dans la ville de Ouahigouya. Les prestations du

consultant consisteront essentiellement à :

- assurer l’accompagnement et la validation des dossiers d’exécu-

tion qui seront soumis par les entreprises attributaires des

marchés de travaux de voirie et d’éclairage public ;

- assurer la totalité des tâches de suivi contrôle technique des

travaux et du suivi de la mise en œuvre par les entrepreneurs des

taches relevant de leurs compétences (réception géotechniques

des plates-formes, béton divers et éléments préfabriqués en

béton armé (bordures, voiles de caniveaux, dallage de toute

nature, etc.) ; liants hydrauliques et hydrocarbures (bitumes),

granulats, matériaux de déblai et d’emprunts,  candélabres

solaires etc.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer au Termes

de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

Le temps nécessaire pour la réalisation de la mission est de

sept (07) mois. La réception définitive sera prononcée après la péri-

ode de garantie d’une (1) année et précédée d’une pré-réception.

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux

d’Infrastructures du Burkina (AGETIB) invite les Consultants (cabi-

nets/bureau d’études ou groupement) à manifester leur intérêt à

fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démon-

trant qu’ils possèdent les qualifications requises (agrément tech-

nique, inscription à l’ordre des ingénieurs, références concernant

l’exécution de contrats similaires) :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de l’Agetib ;

- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de

ses statuts juridiques, de son attestions d’inscription à l’ordre des

ingénieurs et de son agrément technique de catégorie E du

Ministère des infrastructures (MI) en cours de validité pour les

consultants Burkinabés ;

- justifier d’au moins de cinq (5) années de pratique profession-

nelle dans le domaine du suivi contrôle des travaux d’infrastruc-

tures routières ;

- avoir réalisé au moins trois (03) missions de suivi contrôle des

travaux de réalisation de voies bitumées, exécutées au cours des

cinq (05) dernières années. 

Les soumissionnaires devront joindre obligatoirement les pages de

garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de

bonne fin. La commission peut exiger les originaux des marchés,

les attestations de bonne fin aux soumissionnaires pour vérification

en cas de nécessité.  Aussi, la présentation de chaque référence

doit faire ressortir au moins le nom et le lieu de la Mission, le nom

et l'adresse du Client, la date de démarrage et d'achèvement de la

mission, la valeur approximative de la mission, le nombre de per-

sonnels clés affecté à la mission y compris leur nom, prénom et

poste, la description détaillée de la mission, etc.

NB : Les cabinets/bureau d’études seront classés en fonction

du nombre de références techniques similaires justifiés et con-

duits avec succès au cours des cinq (5) dernières années

(2014 – 2018). 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions

du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de

Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le

cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », édi-

tion de janvier 2011, version révisée de juillet 2014, relatives aux

règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont

applicables. Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélec-

tion fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que

décrite dans les Directives de Consultants. 

Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de

référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07

heures 30 minutes à 16 heures 00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 26 novembre 2019. à

10 heures 00 mn TU avec la mention « Mission de suivi-contrôle

travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de

Ouahigouya ».

Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,

Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72

23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 - Email. : infos@agetib.bf; site web

: www.agetib.net 

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Sélection d’un consultant (cabinets/bureau d’études) pour la mission de contrôle et de
surveillance des travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de Ouahigouya
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2019/009/Agetib/DG/SPM

Pays  BURKINA FASO

Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

N° Crédit : Crédit IDA N°5859-BF

Nom du Marché : Mission de contrôle et de surveillance des

travaux de réalisation de caniveaux de drainage d’eaux plu-

viales dans la ville de Koudougou

Le Burkina Faso a reçu de l’Association internationale de

développement (IDA) un financement pour le Projet de Transport et

de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et a l’in-

tention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des

paiements au titre du marché relatif au contrôle et à la surveillance

des travaux de réalisation de caniveaux de drainage d’eaux plu-

viales dans la ville de Koudougou. 

L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agis-

sant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit

projet, sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent du

Programme Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres sous

plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-

ifications requises pour la réalisation de la mission conformément

aux termes de références.

Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer le con-

trôle à pied d’œuvre et le suivi des travaux de réalisation de

caniveaux de drainage d’eaux pluviales dans la ville de Koudougou.

Les prestations du consultant consisteront essentiellement à :

- assurer la validation des dossiers d’exécution qui seront soumis

par les entreprises attributaires des marchés de travaux. Le con-

sultant apposera sur le dossier validé la mention « bon pour exé-

cution » ;

- assurer la totalité des tâches de contrôle technique des travaux

et du suivi de la mise en œuvre par les entrepreneurs des tach-

es relevant de leurs compétences (réception géotechniques,

béton divers et éléments préfabriqués en béton armé (voiles de

caniveaux, dallage de toute nature, etc.) ; liants hydrauliques,

granulats, matériaux de déblai et d’emprunts, etc.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer au Termes

de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

Le temps nécessaire pour la réalisation de la mission est de

cinq (05) mois. La réception définitive sera prononcée après la péri-

ode de garantie d’une (1) année et précédée d’une pré-réception.

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux

d’Infrastructures du Burkina (Agetib) invite les Consultants (cabi-

nets/bureau d’études ou groupement) à manifester leur intérêt à

fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démon-

trant qu’ils possèdent les qualifications requises (agrément tech-

nique, inscription à l’ordre des ingénieurs, références concernant

l’exécution de contrats similaires) :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de l’Agetib ;

- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de

ses statuts juridiques, de son attestions d’inscription à l’ordre des

ingénieurs et de son agrément technique de catégorie E du

Ministère des infrastructures (MI) en cours de validité pour les

consultants Burkinabè ;

- justifier d’au moins de cinq (5) années de pratique profession-

nelle dans le domaine du suivi contrôle des travaux d’infrastruc-

tures routières ;

- avoir réalisé au moins trois (03) missions de contrôle et surveil-

lance de travaux d’ouvrages, d’assainissement et/ou de travaux

de voiries urbaines comprenant la construction d’ouvrage de

drainage d’eaux pluviales, exécutées au cours des cinq (05)

dernières années. 

Les soumissionnaires devront joindre obligatoirement les

pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attesta-

tions de bonne fin. La commission peut exiger les originaux des

marchés, les attestations de bonne fin aux soumissionnaires pour

vérification en cas de nécessité.  Aussi, la présentation de chaque

référence doit faire ressortir au moins le nom et le lieu de la

Mission, le nom et l'adresse du Client, la date de démarrage et

d'achèvement de la mission, la valeur approximative de la mission,

le nombre de personnels clés affecté à la mission y compris leur

nom, prénom et poste, la description détaillée de la mission, etc.

NB : Les cabinets/bureau d’études seront classés en fonction du

nombre de références techniques similaires justifiés et conduits

avec succès au cours des cinq (5) dernières années (2014 – 2018). 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions

du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de

Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le

cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », édi-

tion de janvier 2011, version révisée de juillet 2014, relatives aux

règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont

applicables. Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélec-

tion fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que

décrite dans les Directives de Consultants. 

Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de

référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07

heures 30 minutes à 16 heures 00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 26 novembre 2019 à 11

heures 00 mn TU avec la mention « Mission de suivi-contrôle de

travaux de réalisation de caniveaux de drainage d’eaux plu-

viales dans la ville de Koudougou ».

Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,

Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72

23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 - Email. : infos@agetib.bf; site web

: www.agetib.net 

Ouagadougou, le

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Sélection d’un consultant (cabinets/bureau d’études) pour la mission de contrôle et de
surveillance des travaux de réalisation de caniveaux de drainage d’eaux pluviales dans la

ville de Koudougou
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2019/008/Agetib/DG/SPM

Pays BURKINA FASO

Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

N° Crédit : Crédit IDA N°5859-BF

Nom du Marché : Mission de contrôle et de surveillance des

travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de

Koudougou

Le Burkina Faso a reçu de l’Association internationale de

développement (IDA) un financement pour le Projet de Transport et

de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et a l’in-

tention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des

paiements au titre du marché relatif au contrôle et à la surveillance

des travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de

Koudougou. 

L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agis-

sant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit

projet, sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent du

Programme Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres sous

plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-

ifications requises pour la réalisation de la mission conformément

aux termes de références.

Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer le con-

trôle à pied d’œuvre et le suivi des travaux d’aménagement de

voiries urbaines dans la ville de Koudougou. Les prestations du

consultant consisteront essentiellement à :

- assurer l’accompagnement et la validation des dossiers d’exécu-

tion qui seront soumis par les entreprises attributaires des

marchés de travaux de voirie et d’éclairage public ;

- assurer la totalité des tâches de suivi contrôle technique des

travaux et du suivi de la mise en œuvre par les entrepreneurs des

taches relevant de leurs compétences (réception géotechniques

des plates-formes, béton divers et éléments préfabriqués en

béton armé (bordures, voiles de caniveaux, dallage de toute

nature, etc.) ; liants hydrauliques et hydrocarbures (bitumes),

granulats, matériaux de déblai et d’emprunts,  candélabres

solaires etc.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer au Termes

de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

Le temps nécessaire pour la réalisation de la mission est de

sept  (07) mois. La réception définitive sera prononcée après la

période de garantie d’une (1) année et précédée d’une pré-récep-

tion.

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux

d’Infrastructures du Burkina (Agetib) invite les Consultants (cabi-

nets/bureau d’études ou groupement) à manifester leur intérêt à

fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations

démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises (agrément

technique, inscription à l’ordre des ingénieurs, références concer-

nant l’exécution de contrats similaires) :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de l’Agetib;

- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de

ses statuts juridiques, de son attestions d’inscription à l’ordre des

ingénieurs et de son agrément technique de catégorie E du

Ministère des infrastructures (MI) en cours de validité pour les

consultants Burkinabè ;

- justifier d’au moins de cinq (5) années de pratique profession-

nelle dans le domaine du suivi contrôle des travaux d’infrastruc-

tures routières ;

- avoir réalisé au moins trois (03) missions de suivi contrôle des

travaux de réalisation de voies bitumées, exécutées au cours des

cinq (05) dernières années. 

Les soumissionnaires devront joindre obligatoirement les

pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attesta-

tions de bonne fin. La commission peut exiger les originaux des

marchés, les attestations de bonne fin aux soumissionnaires pour

vérification en cas de nécessité.  Aussi, la présentation de chaque

référence doit faire ressortir au moins le nom et le lieu de la

Mission, le nom et l'adresse du Client, la date de démarrage et

d'achèvement de la mission, la valeur approximative de la mission,

le nombre de personnels clés affecté à la mission y compris leur

nom, prénom et poste, la description détaillée de la mission, etc.

NB : Les cabinets/bureau d’études seront classés en fonction

du nombre de références techniques similaires justifiés et con-

duits avec succès au cours des cinq (5) dernières années

(2014 – 2018). 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions

du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de

Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le

cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », édi-

tion de janvier 2011, version révisée de juillet 2014, relatives aux

règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont

applicables. Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélec-

tion fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que

décrite dans les Directives de Consultants. 

Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de

référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07

heures 30 minutes à 16 heures 00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 26 novembre 2019. à

10 heures 30 mn TU avec la mention « Mission de suivi-contrôle

travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de

Koudougou ».

Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11,

Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72

23 - Fax. : + (226) 25 37 72 24 - Email. : infos@agetib.bf; site web

: www.agetib.net 

Le Directeur Général de l’Agetib

Mathieu LOMPO

Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Sélection d’un consultant (cabinets/bureau d’études) pour la mission de contrôle et de
surveillance des travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la ville de Koudougou
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N°2019-  03 /MATDC/RCOS/PBLK/CSRGU

Financement : Budget communal/ressources 

transférées Eau et Assainissement, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de

Sourgou.

La commune de Sourgou lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront

financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés d’agrément type U2 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent d’un seul lot (lot unique).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les 

Bureaux de la Mairie de SOURGOU  BP : Tel. (00226) 64 21 19 19/

78 12 94 42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Sourgou BP : Tel. 64 21 19 19  et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la

Régie de recette de Sourgou. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept

cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à la Mairie de Sourgou BP : Tel. 64 21 19 19 avant le

vendredi 22 novembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

François Xavier OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Travaux

Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Guirgo dans la commune de Sourgou

REGION DU CENTRE-OUEST 
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Avis de demande de prix  N° :2019-03/CKDG/M/SG/PRM. 

Financement: Budget communal (budget communal+ transfert MENAPLN)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Koudougou.

La commune de Koudougou lance une demande de prix ayant pour objet les Travaux de construction d’infrastructure scolaire et du prés-

colaire dans la commune de Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur

les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots répartis comme suit 

Lot 1 : Travaux de construction d’un centre pour la culture scientifique et technologique.

Lot 2 : Travaux de construction d’une salle classe plus les enduits et tyrolien de la clôture  du centre d’éveil du secteur 9 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chacun des lot 1 et lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de  la Personne responsable des marchés de la mairie de Koudougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction

des Affaires Budgétaires et Financières de la mairie de Koudougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) F CFA pour chacun des lot 1 et lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de Quatre cent soixante-quinze mille (475 000) F CFA pour le lot1 , Deux cent soixante-

quinze mille (275 000) F CFA pour  le lot2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Affaires Budgétaires

et Financières, avant le vendredi 22 novembre 2019 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Président de la Commission

d’attribution des marchés

 Pierre Camille ZONGO

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructure scolaire et du préscolaire 
dans la commune de Koudougo
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Travaux

REGION DU NORD  REGION DU NORD

Travaux de construction d’un bâtiment
Administratif au profit de la Commune de

OUAHIGOUYA.

Travaux de construction de divers ouvrages
de l’abattoir moderne de Ouahigouya

Avis d’Appel d’Offres 

N°2019-012/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

Financement : PACT+Budget Communal Gestion 2019

La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour les

travaux de construction d’un bâtiment Administratif au profit de la

Commune de OUAHIGOUYA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agré-

ment technique pour la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-

vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués en (01)lot Unique :Travaux de

construction d’un bâtiment Administratif au profit de la Commune de

OUAHIGOUYA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)

mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

à la commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne

Responsable des Marchés mail : komialidou@yahoo.fr,  et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-

née ci-après Secrétariat Général de la mairie de Ouahigouya de

8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze

mille (75 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie des

recettes de la Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux millions

deux cent mille (2 200 000) francs CFA pour le lot unique devra par-

venir ou être remise au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA

avant le vendredi 13 décembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de  cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le président de la Commission Communal

d’attribution des marchés

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts

Avis d’Appel d’Offres 

N°2019-013/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM

Financement :  Budget Communal/ PCESA l Gestion 2019 

Le Maire de la Commune de OUAHIGOUYA lance un appel

d’offres pour les travaux de construction de divers ouvrages

(administration, magasin, locaux techniques, guérite, clôture,

latrines VIP à 4 postes et parc d’attente).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agré-

ment technique pour la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-

vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués en un lot unique : travaux de

construction de divers ouvrages (administration, magasin, locaux

techniques, guérite, clôture, latrines VIP à 4 postes et parc d’at-

tente).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)

mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de

OUAHIGOUYA.Tél : 24 55 02 03

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de

OUAHIGOUYA auprès du secrétariat de la mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille

(150 000) FCFA pour le lot unique auprès de la régie des recettes

de la mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions

(3 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la mairie de OUAHIGOUYA avant le vendredi 13 décembre

2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de  cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts
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Circulaire






